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Сборник № 30
Мосты и трубы

Техническая часть

1. Общ ие положения

1.1. Сборник содержит территориальные единичные расценки (далее расценки), разработанные 
на основании государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-30-2001 с учетом дополнений 
и изменений к нему (выпуск 1, выпуск 2 часть 2), на работы по строительству мостов на автомобиль­
ных и железных дорогах, путях метрополитена и трамвая, а также путепроводов, пешеходных мостов, 
подпорных стенок, водопропускных труб, лотков и других искусственных сооружений, а также работ, 
выполняемых при реконструкции и капитальном ремонте этих сооружений.

1.2. В расценках сборника учтены нормальные условия производства строительных работ на ос­
вобожденных площадях при наличии достаточных мест для складирования, при среднем уровне 
строительной техники и интенсивности труда рабочих соответствующей квалификации.

В случае использования расценок данного сборника для определения затрат на производство 
работ в более сложных производственных условиях (при капитальном ремонте, реконструкции или 
техническом перевооружении), вызванных стесненностью при складировании материалов, производ­
ством работ в зоне действия крана, ограничением зоны работы монтажных кранов, затруднением ус­
тановки и работы механизмов, дополнительными перевалками при подаче конструкций к нормам за­
трат труда, оплате труда рабочих строителей, затратам на эксплуатацию машин, в том числе зара­
ботной плате рабочих, обслуживающих машины следует применять коэффициент, приведенный в п. 
3.7 технической части. Применение коэффициента должно быть обосновано ПОС

1.3. В случае использования расценок данного сборника при определении затрат на производст­
во работ в технологических укрытиях, к нормам затрат труда, оплате труда рабочих строителей, за­
тратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины 
следует применять коэффициент, приведенный в п. 3.8 технической части.

Данный коэффициент следует применять совместно с прочими корректирующими коэффициен­
тами, так как он отражает усложнение условий производства работ вследствие возникновения пре­
пятствий на пути подачи и перемещения материалов, движения людей и механизмов, ограничения 
видимости на строительной площадке и в непосредственной зоне производства работ, стесненно­
стью, вызванной ограничением пространства внутри самого технологического укрытия, на его входах 
(выходах). Применение коэффициента должно быть обосновано ПОС

1.4. Стоимость земляных, свайных и других вспомогательных работ при строительстве мостов и 
труб, не вошедших в данный сборник, следует определять по соответствующим расценкам других 
сборников ТЕР с учетом технической части настоящего сборника.

1.5. При выполнении работ в зоне движения поездов в пределах до 4 м от оси пути, по которому 
происходит движение поездов, или на смежном пути при междупутье до 6,5 м к нормам затрат труда, 
оплате труда рабочих строителей, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате 
рабочих, обслуживающих машины следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1 техниче­
ской части.

Коэффициенты, учитывающие задержки в работе, связанные с движением поездов должны при­
меняться к нормам на работы, выполняемые на глубине до 6 м от головки рельса на пути, по которо­
му осуществляется непрекращающееся движение поездов и соседнем с ним (строящимся или пере­
страиваемого) при нормальном междупутье (до 5,3 м включительно)

При междупутье более 5,3 м зона движения поездов, в пределах которой учитываются коэффи­
циенты, ограничивается расстоянием в пределах 4 м от оси действующего пути, по которому проис­
ходит движение поездов

Если монтируемые блоки (опор, пролетных строений и др.) или крановое оборудование хотя бы 
частично, в проектном положении или при монтаже попадает в указанную выше зону движения поез­
дов, коэффициент к нормам должен применяться к объему всего блока или ко всем работам, выпол­
няемым кранами, находящимися в этой зоне.

Коэффициент также должен применяться за пределами указанной выше зоны к работам, кото­
рые по требованиям действующих инструкций в период прохождения поезда должны быть прекраще­
ны (свайные, буровзрывные и др.)

1.6. Стоимость работ, выполняемых на одной половине проезжей части моста при систематиче­
ском движении транспорта по другой, следует определять с учетом коэффициентов, предусмотрен­
ных в п. 3.3 технической части.
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1.7. При определении стоимости работ, выполняемых с прекращением движения поездов, авто­
мобильного транспорта или судов на установленное время (работы в «окно»), следует применять ко­
эффициенты, предусмотренные в п. 3.2 технической части.

1.8 Затраты на внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до рабочей зоны, вклю­
чая выгрузку на приобъектном складе, погрузку и выгрузку материалов и изделий, и обратно, объем, 
которых учтен расценками, когда эти затраты не предусмотрены составами работ, следует опреде­
лять дополнительно по табл. 1 технической части в соответствии с проектом.

Под рабочей зоной понимается участок, на котором непосредственно осуществляются строи­
тельно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы.

В случае применения оборачиваемых конструкций затраты на внутрипостроечный транспорт от 
одной рабочей зоны до другой, включая погрузку и выгрузку на транспортное средство, следует учи­
тывать дополнительно исходя из условий проекта

Нормы на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций 
___ _____________________________________________________ Таблица 1

Количество
Наименование Код Наименование затрат Ед. на каждый

материалов и изделий затрат изм. на 1 км последующий
км

Железнодорожным транспортом

Сборные бетонные и Такелажник 5 разр. чел.-ч 0,28 —

железобетонные изделия Такелажник 2 разр. чел.-ч 0,28 —

массой до 15т 132803 Тепловозы широкой колеи манев­
ровые 883 (1200) кВт (л .с.)

маш.-ч 0,097 0,012

021318 Кран на ж.д. ходу 50-60 т маш.-ч 0,292 0,012
132602 Платформы широкой колеи 63 т маш.-ч 0,292 0,012

102-0097 Пиломатериалы хвойных пород. 
Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, 
все шириной, толщиной 100-125 мм 
III сорта

м3 0,006

Сборные бетонные и Такелажник 5 разр. чел.-ч 0,452 —

железобетонные изделия Такелажник 2 разр. чел.-ч 0,453 —

массой свыше 15 т до 25 т 132803 Тепловозы широкой колеи манев­
ровые 883 (1200) кВт (л.с.)

маш.-ч 0,138 0,008

021318 Кран на ж.д. ходу 50-60 т маш.-ч 0,46 0,008
132602 Платформы широкой колеи 63 т маш.-ч 0,46 0,008

102-0097 Пиломатериалы хвойных пород 
Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, 
все шириной, толщиной 100-125 мм 
III сорта

м3 0,011

Металлоконструкции Такелажник 4 разр. чел.-ч 0,28 —

Такелажник 2 разр. чел.-ч 0,28 —

132803 Тепловозы широкой колеи манев­
ровые 883 (1200) кВт (л.с.)

маш.-ч 0,097 0,012

021313 Кран на ж.д ходу 25 т маш.-ч 0,292 0,012
132602 Платформы широкой колеи 63 т маш.-ч 0,292 0,012

102-0097 Пиломатериалы хвойных пород. 
Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, 
все шириной, толщиной 100-125 мм 
III сорта

м3 0,006

Лесоматериалы Такелажник 4 разр. чел.-ч 0,28 —

Такелажник 2 разр. чел.-ч 0,28 —

132803 Тепловозы широкой колеи манев­
ровые 883 (1200) кВт (л.с.)

маш.-ч 0,097 0,012

021313 Кран на ж.д.ходу 25 т маш.-ч 0,292 0,012
132602 Платформы широкой колеи 63 т маш.-ч 0,292 0,012

102-0097 Пиломатериалы хвойных пород. 
Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, 
все шириной, толщиной 100-125 мм 
III сорта

м3 0,006
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Количество
Наименование Код Наименование затрат Ед.

на 1 км
на ка>кдый

материалов и изделий затрат изм. последующий
км

Автомобильным транспортом

Сборные бетонные и Такелажник 4 разр. чел.-ч 0,204 —

железобетонные изделия Такелажник 3 разр. чел.-ч 0,044 —

массой до 15 т Такелажник 2 разр. чел.-ч 0,16 —

400102 Тягачи седельные 15т маш.-ч 0,274 0,022
400129 Полуприцепы-тяжеловозы 20 т маш.-ч 0,274 0,022
022102 Краны на специальном шасси ав­

томобильного типа, грузоподъем­
ность до 50 т

маш.-ч 0,208

Сборные бетонные и Такелажник 4 разр. чел.-ч 0,324 —
железобетонные изделия Такелажник 3 разр. чел.-ч 0,018 —
массой свыше 15 т до Такелажник 2 разр. чел.-ч 0,306 —
25 т 400106 Тягачи седельные 30т маш.-ч 0,225 0,009

400131 Полуприцепы тяжеловозы 30 т маш.-ч 0,225 0,009
022102 Краны на специальном шасси ав­

томобильного типа, грузоподъем­
ность до 50 т

маш.-ч 0,198

Металлоконструкции Такелажник 4 разр. чел.-ч 0,204 —
Такелажник 3 разр. чел.-ч 0,044 —
Такелажник 2 разр. чел.-ч 0,16 —

400106 Тягачи седельные 20т маш.-ч 0,274 0,022
400129 Полуприцепы-тяжеловозы 20 т маш.-ч 0,274 0,022
022101 Краны на специальном шасси ав­

томобильного типа, грузоподъем­
ность до 25 т

маш.-ч 0,208

Лесоматериалы Такелажник 4 разр. чел.-ч 0,035 —
Такелажник 3 разр. чел.-ч 0,035 —
Такелажник 2 разр. чел.-ч 0,584 —

400004 Автомобили бортовые грузоподъ­
емностью до 15 т

маш.-ч 0,433 0,018

400111 Полуприцепы общего назначения 12 т маш.-ч 0,433 0,018
021143 Краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах строи­
тельства (кроме Магистральных 
трубопроводов) 16 т

маш.-ч 0,38

Сыпучие материалы (ще- 060340 Экскаваторы одноковшовые дизель- маш.-ч 0,042 —
бень, песок, гравий и дру- ные на пневмоколесном ходу при ра-
гие). боте на других видах строительства 

(кроме водохозяйственного) 0,65 м3
400053 Автомобили-самосвалы грузоподъем­

ностью до 15 т
маш.-ч 0,052 0,01

Бетоны, растворы Подсобный рабочий -  1 разр. чел.-ч 0,308 —
400053 Автомобили-самосвалы грузо­

подъемностью до 15 т
маш.-ч 0,21 0,01

В табл. 1 каждый неполный километр (полкилометра и более) следует принимать за полный ки­
лометр, как по графе «на 1 км», так и по графе «на каждый следующий км». Неполные полкилометра 
не учитываются.

1.10. Затраты на внутрипостроечный транспорт материалов (бетонной смеси и раствора, исполь­
зуемых для возведения монолитных конструкций) от бетонорастворного узла (бетонного завода), 
расположенного на строительной площадке до рабочей зоны, следует учитывать дополнительно по 
табл. 1. Затраты по доставке в рабочую зону бетонной смеси и раствора, получаемых за пределами 
строительной площадки определяются по калькуляции транспортных расходов без добавления за­
трат внутрипостроечного транспорта.

Затраты на внутрипостроечный транспорт лесоматериалов опалубки монолитных бетонных и же­
лезобетонных конструкций следует учитывать дополнительно по табл. 1. Вес лесоматериала следует 
определять по формуле:

V х 0,1х 0,7 х 2, где:
V  -  объем бетона;
0,7 -  объемный вес лесоматериала,
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2 -  коэффициент, учитывающий внутрипостроечный транспорт от приобъектного склада до рабо­
чей зоны и обратно, после разборки опалубки. (В случае, когда сооружение конструкций ведется за­
хватками, К=2 учитывается только на объем одной захватки).

1.11.Затраты на внутрипостроечный транспорт в соответствии с проектом следует определять по 
отдельному расчету в следующих случаях:

а) при использовании видов транспорта, не предусмотренных табл. 1, например, водного транс­
порта;

б) при применении изделий массой более 25 т.
1.12. Затраты на эксплуатацию плавучих средств (буксиров, катеров, плавучих кранов, водолаз­

ных станций, копров, якорниц и др.), обслуживающих технологические процессы, должны учитываться 
дополнительно. Перечень, тип плавучих средств и время их использования определяются в соответ­
ствии с данными проекта организации строительства.

В соответствующих нормах для табл. 01-021, 01-024 указаны перечень и время эксплуатации 
плавучих средств. В этом случае затраты на эксплуатацию плавучих средств, определенные ПОС 
следует уменьшать на время эксплуатации плавучих средств, указанных в нормах.

1.13. Затраты по установке и обстройке кранов и копров на плашкоутах следует определять до­
полнительно.

1.14. При работе в «окно», а также в случаях, когда по условиям производства работ при эксплуа­
тации крана на железнодорожном ходу сопровождающий его тепловоз должен находиться при кране, 
время работы тепловоза следует принимать равным времени работы крана.

1.15. При установке кранами пролетных строений разной длины на одном мосту (путепроводе) 
затраты по их установке следует определять по расценкам, предназначенным для пролетных строе­
ний большей длины.

1.16. При определении затрат на установку пролетных строений консольными кранами на желез­
нодорожном ходу дополнительно следует учитывать на основании проекта и соответствующих сбор­
ников норм затраты на следующие работы:

а) уплотнение насыпи, усиление и обкатка пути;
б) устройство железнодорожных тупиков;
в) устранение возвышения наружного рельса в случае работы крана на кривом участке пути и 

восстановление возвышения наружного рельса после окончания работы крана;
г) удаление попадающих в габарит крана и пролетного строения путевых знаков, предельных 

столбиков, указателей и установка их после окончания работы крана.
1.17. При установке пролетных строений затраты на доставку кранов на железнодорожном ходу 

до станции назначения, ограничивающей перегон, и обратно, следует определять отдельным расче­
том.

1.18. Затраты на подачу кранов на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей пе­
регон, к месту работ и обратно, а также их перемещение на мосту в рабочей зоне учтены в сметных нормах 
на расстояние до 10 км. При расположении станции назначения, ограничивающей перегон, на расстоянии 
свыше 10 км затраты на подачу крана на железнодорожном ходу сверх 10 км учитывать дополнительно.

1.19. В случае применения для разгрузки изделий кранов на железнодорожном ходу грузоподъ­
емностью 45 т и более затраты по их доставке к станции, ограничивающей перегон, и обратно, следу­
ет определять отдельным расчетом.

Способ разгрузки изделий, включенных в табл. 2 технической части, следует принимать по проек­
ту организации строительства на основании сравнения вариантов с использованием кранов на же­
лезнодорожном ходу или с использованием специальных обустройств.

1.20. Количество вызовов крана на железнодорожном ходу для разгрузки изделий следует опре­
делять в проекте организации строительства, а одновременное количество разгружаемых изделий за 
один вызов крана принимать из условия получения их на стройплощадке.

1.21. Количество разгружаемых изделий за один вызов крана, в случае отсутствия данных об од­
новременном количестве получения их на стройплощадке, следует принимать по табл. 2.

Таблица 2

№
п/п

Балки пролетных строений мостов, 
путепроводов длиной, м

Блоки опор 
массой,т

Кол-во
разгружаемых 

изделий за один вызов, 
шт.

железобетонные металлические
железнодо­

рожные
автодорожные

1 — 16-20 — — 3
2 6-18 20-23 18-25 свыше 15 

ДО 25
2

3 более 18 более 23 более 25 более 25 1
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1.22. Затраты на изготовление, сборку и разборку монтажных траверс для работы крана должны 
учитываться дополнительно.

1.23. В нормах учтены затраты на монтаж бетонных и железобетонных конструкций на высоте до 
25 м. При монтаже конструкций на высоте более 25 м следует применять коэффициенты, приведен­
ные в п. 3.4 технической части.

1.24. Затраты на вспомогательные конструкции, специальные обустройства и приспособления 
(обустройства для возведения опор мостов, сборки, надвижки и подъема пролетных строений, круп­
ноблочных элементов; бетонирования; при навесном и полунавесном монтаже; бетоновозные и кра­
новые эстакады; шпунтовые ограждения), не указанные в сметных нормах, следует учитывать допол­
нительно на основании проекта по сметным нормам настоящего сборника или других сборников.

1.25. Затраты на устройство оснований под опоры подмостей и накаточных путей следует учиты­
вать дополнительно по проекту и соответствующим сборникам ТЕР.

1.26. Затраты на омоноличивание сборных элементов бетоном или раствором без стыкования армату­
ры, а также расход бетона и раствора (стыки между звеньями и блоками оголовков труб, между блоками 
подпорных стенок) учтены в сметных нормах сборника.

Затраты на омоноличивание сборных элементов со стыкованием арматуры в случаях, когда это 
не предусмотрено сметными нормами настоящего сборника, следует исчислять дополнительно по 
соответствующим расценкам других сборников.

1.27. Затраты на установку стальных опорных частей пролетных строений принимать по нормам 
на монтаж стальных пролетных строений.

1.28. Затраты на безопасный пропуск паводковых вод и ликвидацию последствий паводков сле­
дует определять отдельным расчетом.

1.29. Затраты на испытания мостов следует определять отдельным расчетом с выделением за­
трат на строительно-монтажные работы.

1.30. Расценки 01-027-1, -2, -3 не учитывают затраты на вспомогательные обустройства, приме­
нение которых обосновывается в проекте.

1.31. Расценку 02-005-2 на установку стреловыми кранами железобетонных пролетных строений 
длиной от 6 до 12 м следует применять для установки балок в пролетах путепроводов над автомо­
бильной и железной дорогой и в однопролетных мостах.

1.32. При применении расценок 02-005-1, 02-005-2, 02-006-1, 02-006-2 на установку стреловыми 
кранами на опоры мостов железобетонных балочных пролетных строений в соответствии с проектом 
дополнительно следует учитывать затраты на устройство и разборку временных подкрановых путей.

1.33. При применении расценок 02-005-3, 02-005-4 на установку консольными кранами на опоры 
мостов железобетонных балочных пролетных строений под железнодорожные пути дополнительно 
следует учитывать затраты на устройство и разборку подмостей под накаточные пути для обустрой­
ства опор на кривых.

1.34. В расценках табл. 01-018 учтены затраты на сооружение типовых опор-стенок с использо­
ванием типовых вспомогательных конструкций. При-сооружении нетиповых (индивидуальных) опор- 
стенок затраты на устройство специальных вспомогательных обустройств (подмостей, кондукторов и 
др.) следует учитывать дополнительно.

Заполнение вертикальных пазов в стыках стенок следует учитывать дополнительно по нормам на 
заполнение свай-оболочек бетонной смесью

1.35. При применении расценки 02-017-1 на монтаж навесным способом железобетонных пролет­
ных строений мостов под автомобильные дороги дополнительно должны учитываться следующие 
затраты:

а) устройство и разборка подкрановых путей;
б) устройство стенда для заготовки и предварительного растяжения арматуры;
в) металлические упоры и отклоняющие приспособления (закладные детали).
1.36. Расценки таблиц 02-030+02-033 предназначены для определения затрат на сборку нераз­

резных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции 
(ПРК) при длине пролета до 80 м

1.37. При применении расценки 02-033-1 дополнительно должны учитываться затраты на устрой­
ство стенда для заготовки и изготовления пучков высокопрочной арматуры.

1.38. При применении расценок 04-002-1, -2, -3, -4 на монтаж навесным и полунавесным спосо­
бом стальных пролетных строений следует дополнительно учитывать следующие работы и затраты:

а) сборку соединительных элементов пролетных строений пролетом длиной более 110 м;
б) высокопрочные болты по проекту.
1.39. Расценка 04-001-1 применяется при установке металлических пакетных пролетных строений 

в однопролетных мостах. В остальных случаях затраты на установку металлических пролетных 
строений следует определять по расценкам 04-001-2, 04-001-3.

1.40. По расценкам таблиц 04-003 и 04-004 следует определять затраты на продольную и попе­
речную передвижку однопутных стальных пролетных строений мостов под железную дорогу и спа­
ренных ферм пролетных строений мостов под автомобильную дорогу.
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1.41. В расценках 05-001-5, -6, -7, -8 на установку сборных железобетонных балластных корыт не 
учтены расход и стоимость металлоконструкций гибких и жестких упоров, которые следует учитывать 
дополнительно.

1.42. Расценка 05-002-1 не учитывает затраты по клеймению и обвязке мостовых брусьев.
1.43. В расценках таблицы 06-001 на устройство деревянных опор и ледорезов дополнительно 

следует учитывать обсыпку ряжей камнем в объемах, предусмотренных проектом.
1.44. В расценках таблиц 07-002+07-007 и таблиц 07-018, 07-019 высота насыпи указана дробью. 

В числителе указана высота насыпи железных дорог, в знаменателе -  автомобильных дорог.
1.45. При сооружении многоочковых водопропускных труб из гофрированного металла к расцен­

кам 07-011-1, -2, -3 следует применять коэффициенты п. 3.5 технической части.
1.46. В расценках табл. 07-030 на устройство железобетонных водоотводных лотков в случаях, 

когда проектом предусматривается засыпка пазух щебнем, расход песка следует заменить расходом 
щебня в том же объеме.

1.47. В расценке 09-010-1 на изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок 
не учтены затраты на устройство мостового полотна на пакетном пролетном строении, их следует 
исчислять дополнительно. В расценке 09-010-1 учтена сталь спокойная 18пс. В случае применения 
стали других марок стоимость подлежит корректировке без изменения нормативной потребности.

1.48. Расценки табл. 08-045 на приготовление бетона для искусственных сооружений в построеч­
ных условиях следует применять при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бето­
норастворных узлов), на расстоянии, не допускающем транспортирование бетонов и растворов.

1.49. При применении расценок табл. 09-003 на устройство стальных подмостей и пирсов из ин­
вентарных конструкций и расценок табл. 02-030 на сборку и разборку стальных перемещающихся 
подмостей из инвентарных конструкций, следует дополнительно учитывать транспортировку их от 
прокатной базы до строительной площадки и обратно, а также затраты на аренду за период их нахо­
ждения на объекте.

1.50. При устройстве подмостей и пирсов из стальных инвентарных конструкций с добавлением 
стальных неинвентарных конструкций затраты на сборку и разборку следует определять по расцен­
кам табл. 09-003 на сумму массы стальных конструкций.

1.51. При применении расценок 09-007-1, 09-007-2 на установку и снятие направляющих каркасов 
для погружения свай и свай-оболочек следует дополнительно учитывать затраты на их изготовление, 
сборку и разборку.

Затраты на эксплуатацию плавучих средств для установки каркасов в русле реки (плавучих кра­
нов, копров, якорниц, и др.) следует учитывать дополнительно в соответствии с указаниями п. 1.12 
технической части. Затраты по балластировке плашкоутов в нормах на установку направляющих кар­
касов в русле реки не учтены.

1.52. При применении расценок 09-014-1, 09-014-2 затраты на установку рельсовых пакетов для 
перекрытия траншей шириной до 2 м следует учитывать дополнительно.

1.53. Стоимость на установку и изготовление механизмов смотровых приспособлений следует 
определять дополнительно.

1.54. При выполнении работ в условиях непрекращающегося движения судов по реке (каналу) с 
интенсивностью 2 судна в час к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.2 
технической части.

1.55. При отсутствии прямой расценки на демонтажные работы, затраты на демонтаж конструк­
ций следует определять по расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) 
без учета стоимости демонтируемых конструкций и с применением к нормам затрат труда и оплате 
труда рабочих-строителей, стоимости эксплуатации машин, в том числе затратам труда рабочих об­
служивающих машины, следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций -  0,8;
б) при демонтаже металлических конструкций -  коэффициенты, указанные в технической части 

сборника ТЕР-2001-09 «Металлические конструкции».
1.56. При отсутствии кранов, учтенных расценками, допускается замена их на крановое оборудо­

вание согласно проекта организации строительства. При этом корректировка норм машинного време­
ни не допускается.

1.57. В расценках настоящего сборника предусмотрена эксплуатация машин, потребляющих 
электроэнергию от постоянного источника электроснабжения.

Применение передвижных источников электроснабжения должно быть обосновано ПОС. Затраты 
на эксплуатацию передвижных электростанций следует учитывать дополнительно.

1.58. Затраты на доставку воды до сооружения в расценках не учтены и должны определяться 
дополнительно в соответствии с проектом организации строительства.

1.59. Окраску металлоконструкций пролетных строений следует определять по расценкам ТЕР- 
2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» с учетом коэффициентов, 
предусмотренных в разделе 3 технической части настоящего сборника (согласно ПОС). Расход лако­
красочных материалов следует определять с увеличением расхода на 10% с учетом работы на от-
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крытом воздухе. Все работы по подготовке поверхности к окраске следует определять по расценкам 
ТЕР-2001-13 дополнительно в соответствии с ПОС.

1.60. Внутрипостроечный транспорт габионных конструкций учтен в расценках таблиц 08-047+08-
050.

1.61. Внутрипостроечный транспорт опалубки на 1 км учтен в расценках табл. 01-012, 01-023, 
08-009.

1.62. В расценке 08-024-1 на устройство гидроизоляции «Зика» учтена очистка поверхности щет­
ками, обезжиривание и обеспыливание поверхности. Работы по пескоструйной (металлическим пес­
ком) или дробеструйной очистке следует учитывать дополнительно.

1.63. В расценка табл. 06-001 учтены работы по устройству деревянных опор на готовом основа­
нии (кроме расценки 06-001-1). Работы по устройству свайных оснований следует определять допол­
нительно по расценкам ТЕР-2001-05 «Свайные работы».

1.64. В расценках на устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций учтены за­
траты по уходу за бетоном посредством укладки 2 слоев «Дорнита» и 2 слоев полиэтиленовой плен­
ки.

1.65. Если проектом организации строительства и проектом производства работ предусмотрено 
при бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то стоимость их 
эксплуатации следует учитывать дополнительно.

1.66. При применении расценок табл. 04-007+04-009, для обеспечения работы сварочных авто­
матов, следует дополнительно учитывать затраты на их электроснабжение согласно ПОС (отдельная 
линия электроснабжения или передвижная электростанция) В случаях использования ПЭС количест­
во машино-часов их эксплуатации следует принимать по времени работы сварочных автоматов со­
гласно их установочной мощности.

1.67. В расценках табл. 01-012, 01-023, 08-009 не учтена технологическая (монтажная) арматура, 
которую следует учитывать дополнительно по проекту.

1.68. В расценках 04-009-1, 04-009-2 не учтены элементы скольжения. Расход фанеры и элемен­
тов скольжения следует принимать по проекту.

1.69. При применении расценок 04-009-1, 04-009-2 затраты на устройство шпальных клеток сле­
дует учитывать дополнительно.

1.70. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы работ должны определяться по проекту с учетом установленных требований к орга­
низации и производству строительно-монтажных работ.

2.2. Объемы работ и затраты по водоотливу из котлованов и ограждений следует исчислять в по­
рядке, изложенном в технической части сборника ТЕР-2001-01 «Земляные работы».

2.3. При отсутствии данных о массе стальных конструкций мостов по деталировочным чертежам, 
разработанным заводом-изготовителем, их масса определяется по чертежам стальных конструкций, 
разработанным проектной организацией, с увеличением на 3%.

2.4. Объем работ по сборке анкерного пролетного строения на сплошных подмостях или на на­
сыпи, а также объем работ по сборке и разборке противовеса вне моста следует учитывать как объем 
работ по монтажу пролетных строений навесным и полунавесным способом. При этом дополнительно 
следует учитывать 2,5% объема конструкций противовеса на покрытие неизбежных потерь при сбор­
ке и разборке.

2.5. Объемы работ по сооружению деревянных мостов, ледорезов, устройству подмостей, пирсов 
и др. следует исчислять по проектному объему лесоматериалов в деле.

2.6. Объемы работ по сборке стальных пролетных строений следует исчислять с учетом массы 
стальных опорных частей и соединительных элементов.

Дополнительно следует учитывать расход высокопрочных болтов в объеме, предусмотренном проек­
том.

2.7. Объемы работ по надвижке пролетного строения до первой (постоянной) опоры (расценка 
04-009-1) определяются по весу первого надвигаемого блока.

2.8. Объемы работ по расценке 04-009-2 определяются на полный вес пролетного строения.
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3. Коэффициенты к расценкам

№№
п/п

Условия применения Номер
таблиц

(расценок)

Коэффициенты
к нормам затрат 
труда и оплате 
труда рабочих- 

строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимо­
сти мате­
риалов

1 2 3 4 5 6
3.1 Выполнение работ в условиях не- 

прекращающегося движения поездов 
Число поездов, проходящих в 1 сутки
- от 14 до 36
- от 37 до 72 
-от 73 до 112 
-от 113 до 140
- св.140

все
расценки
сборника

1,15
1,4
1,7
2

2,3

1,15
1,4
1,7
2

2,3

—

3.2 Работы, выполняемые с прекраще­
нием движения поездов, автомо­
бильного транспорта или судов в 
«окно» установленной продолжи­
тельности

все расценки 
сборника

2 2

3.3 Работы, выполняемые на одной по­
ловине проезжей части дороги при 
систематическом движении автомо­
бильного или трамвайного транспор­
та по другой

все расценки 
сборника

1,2 1,2

3.4 Монтаж конструкций на высоте бо­
лее 25 м

все расценки 
сборника

1,1 1,1 —

3.5 Укладка многоочковых водопропуск­
ных труб из гофрированного метал­
ла:
- двухочковых
- трехочковых

07-011-1,-2,-3

2
3

2
3

2
3

3.6 Продольная и поперечная передвиж­
ка двухпутных пролетных строений

с 04-003-1 по 04- 
003-10,

с 04-004-1 по 04- 
004-6

1,6 1,6 1,6

3.7 Работы, выполняемые в усложнен­
ных производственных условиях.

все
расценки
сборника

1,15 1,15

3.8 Производство работ в технологиче­
ских укрытиях

все
расценки
сборника

1,1 1,1

3.9 Увеличение расхода материалов при 
приготовлении бетона в построечных 
условиях для подводного бетониро­
вания:
- цемента
- воды

с 08-045-1 по 08- 
045-7

__ 1,25
1,15
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РАЗДЕЛ 01.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ
1. П О Д УШ КИ  ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-001
Устройство подушек под фундаменты опор мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Укладка щебеночного (норма 1), песчаного (норма 2) и песчано-щебеночного (норма 3) слоев с уплотне­
нием.

измеритель: 100 м3 подушки
30-01-001-1 Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных

30-01-001-2 Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с
песком

30-01-001-3 Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчано-щебеночных

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
___ _______

30-01-001-1 30-01-001-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 230,84 225,04

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,75 2,5 2,5
2 Затраты труда машинистов чел.ч 8,06 7,06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.ч 38,30 8,06 7,06
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

7,78

331101 Трамбовки пневматические маш.ч 4,91 16,12 14,13
4 МАТЕРИАЛЫ

408-0004 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 40-70

м3 139,00 139,00

мм
408-0122 Песок природный для строительных работ 

средний
м3 77,80 110,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1789,01 1744,06
Эксплуатация машин . РУб 387,85 339,78
в том числе
Оплата труда машинистов руб 62,71 54,93
Материальные ресурсы руб 19321,00 8558,00
Всего, прямые затраты руб 21497,86 10641,84

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
РУб. 30-01-001-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 296,96

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,75 2,5
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

10,02

331101 Трамбовки пневматические маш.ч 4,91 20,04
4 МАТЕРИАЛЫ

408-0004 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 1400, фракция 40-70 мм

•ам- 139,00 111,00

408-0122 Песок природный для строительных работ средний 7 77,80 55,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2 3 0 1 ,4 4
Эксплуатация машин руб 4 8 2 ,1 7
в том числе
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-01-001-3

Оплата труда машинистов руб 77,96
Материальные ресурсы руб 19708,00
Всего, прямые затраты __ РУ6 22491,61

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-002

Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бе­
тонировании опор мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Монтаж и демонтаж несущих конструкций и подъемника для бетонолитной трубы.

02. Сборка и установка бетонолитных труб с бункерами.

03. Изготовление и установка опалубки (разделительных щитов).

04. Укладка бетона под водой методом вертикально перемещающейся трубы.

05. Промывка бетонолитной трубы.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 бетона в деле
30-01-002-1 Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов ме­

тодом вертикально перемещающейся трубы

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-01-002-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 319,20

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 69,51

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,01

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

69,46

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) 
«Н (т)

маш.ч 3,03 11,00

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые части­
цы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м

маш.ч 6,69 4Д0

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 19,30

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,40

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 4580,00 0,004

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,136

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,08

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 1,10

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 2,80

103-0192 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 
фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп- 
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм тол­
щина стенки 8 мм

м 270,40 6,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-01-002-1

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо- т 10046,00 1,15
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

203-0500 Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 1200x400x172 мм м2 362,10 48,40

401-0211 Бетон гидротехнический, класс В 30 (М400) м3 923,27 112,00

411-0001 Вода м3 2,44 112,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2725,97
Эксплуатация машин руб 6441,01
в том числе
Оплата труда машинистов руб 861,83
Материальные ресурсы руб 140844,82
Всего, прямые затраты руб 150011,80

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-003
Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по крепле­
нию

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство и разборка перекрытия над котлованами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытия
30-01-003-1 Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-003-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 128,62

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,02

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,01

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,31

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,075

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 2,09

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 1,44

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб 
руб 

___РУ6

1098,41
7,57

0,22
3826,58
4932,56
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2. ФУНДАМЕНТЫ  ТРУБ И  ОПОР МОСТОВ

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-009
Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Укладка блоков на цементном растворе.

02. Конопатка швов.

03. Заливка швов раствором.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций

30-01-009-1 Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-009-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 273,28

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,36 3,3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 91,84

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 91,84
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 12,40

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 20,00

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 476,00 8,60

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2284,62
Эксплуатация машин руб 7932,22
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1138,82
Материальные ресурсы руб 4274,40
Всего, прямые затраты руб 14491,24

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-010
Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Удаление поверхностного слоя бетона.
02. Установка и разборка опалубки.

03. Укладка бетона с уплотнением вибраторами.
04. Уход за бетоном.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 бетона в деле
30-01-010-1 Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов

Шифр
—..—...  — ........ ............  ......................  1 -и

Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-010-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 319,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 49,99

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,03
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-010

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-010-1

021439 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других ви­
дах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч
12,97

49,91

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые части­
цы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м

маш.ч 6,69 2,32

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 58,65

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 3,55

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,58

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,05

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,0515

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
"Дорнит-2"

10 м2 224,00 4,72

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,025

101-1805 Гвозди строительные Т 8480,00 0,102

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 0,97

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сор­
та

м3 1720,00 1,14

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 1,37

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,22

401-0209 Бетон гидротехнический, класс В 25 (М300) м3 789,24 102,00

411-0001 Вода м3 2,44 60,00

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщиной 
0.55 мм

м2 28,72 64,90

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

2784,87
4582,47

648,21
90218,78
97586,12

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-011

Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и 
опор мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка арматурных сеток вручную.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т арматуры
30-01-011-1 Устройство арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов

Шифр Наименование элемента затрат _ Баз.цена ч Ед.изм. I | 30 -01 -01Ы  
1 РУ -̂ ]

Норма расхода ресурсов
1 [затраты труда рабочих-строителей чел.ч j 48,40
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-011

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-011-1

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,45 3,4

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,003

204-0066 Арматура-сетка из стали класса A-I диаметром 12-14 мм т 6585,30 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 408,98
Материальные ресурсы руб 6600,33
Всего, прямые затраты ___EY6___ 7009,31

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-012

Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эс­
такад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка основания под ростверк.
02. Монтаж и демонтаж опалубки ростверка.

03. Заготовка арматуры с сортировкой, частичным выпрямлением, очисткой от ржавчины, резкой и гнутьем.

04. Установка арматуры ростверка (30% стержневой; 70% сетки).

05. Укладка бетонной смеси в конструкцию.

06. Уход за бетоном.

07. Доставка опалубки к месту установки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 бетона в деле
30-01-012-1 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов 

в деревометаллической опалубке

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-01-012-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 11,82

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,37

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т

маш.ч 110.56
12,30

0,90

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 0,20

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,07

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

0,14

110215 Автобетононасосы поршневые маш.ч 116.00
16,44

0,39

110831 Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3 маш.ч 105.81
11,60

0,53

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 0,02

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,23

331021 Станки электрические для резки стержневой арматуры маш.ч 19,76
11,60

0,10
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-01-012-1

331441 Рубанки электрические маш.ч 7,01 0,02

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,01

400003 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т маш.ч 81.90
11,89

0,02

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0216 Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2" т 16020,00 0,00014

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,12

101-0584 Масла антраценовые т 1280,00 0,00004

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
пДорнит-2"

10 м2 224,00 0,09

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,0004

101-1514 Электроды диаметром 4 мм Э42А т 15550,00 0,00007

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,01726

101-1897 Сталь угловая равнополочная спокойная СтЗпс шириной 
полок 50-56 мм

т 5930,00 0,0005

101-1945 Лента с липким слоем тканевая 10 м 7,59 0,18

101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм т 12430,00 0,00007

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1160,00 0,01

102-0268 Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм м3 7590,00 0,006

103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр услов­
ного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм

м 18,20 0,12

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,00227

201-0785 Металлоконструкции опалубки т 8313,00 0,005

201-1001 Тяжи и анкеры т 12783,19 0,0017

204-9001 Арматура т П

401-0209 Бетон гидротехнический, класс В 25 (М300) м3 789,24 1,02

402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 
50

м3 424,00 0,001

403-9060 Конструкции сборные бетонные м3 0,00025

411-0001 Вода м3 2,44 0,04

530-0046 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления сред­
него типа, наружным диаметром 75 мм

10 м 310,50 0,446

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщиной 
0.55 мм

м2 28,72 1,20

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

103,19
215,51

26,12
1156,07
1474,77
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3 . ОПОРЫ  МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМ ЕНТАХ

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-018

Сооружение сборных железобетонных опор мостов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Монтаж стоечных железобетонных опор (нормы 1,2),

02. Укладка фундаментных плит и блоков (норма 1).

03. Установка стоек.

04. Установка и разборка кондукторов, подмостей, хомутов.
05. Установка насадок, шкафных блоков и переходных блоков.

06. Монтаж опор-стенок и опор из контурных блоков с заполнением (нормы 3-6).
07. Подготовка поверхности фундамента.

08. Устройство и разборка подмостей (норма 3).

09. Подъем, установка и выверка блоков опор (нормы 3-5).

10. Монтаж подферменников (норма 5).

11. Устройство монолитного железобетонного прокладного ряда (норма 4).

12. Изготовление и установка деревянных клиньев (норма 3).

13. Заливка, конопатка и расшивка швов (норма 3-5).

14. Насечка поверхности бетонного фундамента (нормы 3-5),

15. Заполнение ядра бетонными блоками (норма 6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций
Сооружение сборных железобетонных опор мостов стоечных под дороги:

30-01-018-1 железные 

30-01-018-2 автомобильные

30-01-018-3 Сооружение сборных железобетонных опор мостов: сооружение сборных железобетонных опор- 
стенок мостов

Сооружение сборных железобетонных опор мостов из контурных блоков:

30-01-018-4 сборка блоков до 5 т

30-01-018-5 сборка блоков свыше 5 т

30-01-018-6 с заполнением ядра бетонными блоками

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-018-1 30-01-018-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 473,00 711,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5
8,82 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 75,91 132,26

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 87,63
12,97

75,90 132,25

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм П сорта

м3 1480,00 0,30 0,30

105-0073 Шпалы непролитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 50,00 90,00

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 2,00 4,00

204-9001 Арматура т П П

401-9040 Бетон омоноличивания м3 П П
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-01-018-1 30-01-018-2

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, м3 476,00 6,00 0,42
марка 150

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00 100,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 4039,42 6271,02

Эксплуатация машин руб 6651,94 11589,89
в том числе
Оплата труда машинистов руб 984,52 1715,38
Материальные ресурсы руб 30542,00 53697,92
Всего, прямые затраты руб 41233,36 71558,83

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-018-3 30-01-018-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 789,00 476,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 188,23 136,82

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

127,68

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 9.7,63
12,97

184,00

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 24,48

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

4,21 9,12

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей 
твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 
до 55 м

маш.ч 6,69 10,64 1,35*

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 4,21 9,12

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 2,15

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,02 0,02

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,002

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 21,00 21,30

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм II сорта

м3 1480,00 3,00

102-0072 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 25 мм II сорта

м3 1220,00 2,00

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 24,00 24,27

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 2,00

204-9001 Арматура т П
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01 018-3 30-01-018-4

401-9040 Бетон омоноличивания м3 П

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,20 9,00

411-0001 Вода м3 2,44 82,00 10,40

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 6809,07 4107,88
Эксплуатация машин руб 16499,58 11798,27
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2419,43 1654,38
Материальные ресурсы руб 30900,44 7972,54
Всего, прямые затраты руб 54209,09 23878,69

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-018-5 30-01-018-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 511,00 135,52

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел .ч 183,33 104,84

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 169.80 51,52 52,42
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 50-63 т

24,89

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 6,89

050102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.ч 38,30 80,27
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

7,78

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей 
твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 
до 55 м

маш.ч 6,69 14,70

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 160,54

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,02

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 78,00

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 44,00

204-0066 Арматура-сетка из стали класса A-I диа­
метром 12-14 мм

т 6585,30 0,19

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 13,00 2,80

403-9010 Блоки бетонные м3 100,00

411-0001 Вода м3 2,44 92,00

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00
j__ _____ ____ ______

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 4409,93 1157,34
Эксплуатация машин руб 16987,28 8900,92
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1907,03 1304,73
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-018-5 30-01-018-6

Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб

14660,81
36058,02

1332,80
11391,06

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-019
Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном

СОСТАВ РАБОТ:
01. Заполнение ядра опор бетоном.

02, Насечка поверхности бетонного фундамента.
ИЗМЕРИТЕЛЬ; 100 м3 бетона в деле

30-01-019-1 Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-019-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 188,71

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,02 4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 46,70

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 40,32
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 12,40

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего его- маш.ч 38.30 6,38
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин 7,78

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые части­
цы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м

маш.ч 6,69 0,43

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 119,22

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 6,38

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
"Дорнит-г"

10 м2 224,00 1,63

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300) м3 754,86 102,00

411-0001 Вода м3 2,44 2,00

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщиной 
0.55 мм

м2 28,72 22,41

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1702,16
Эксплуатация машин руб 4156,08
в том числе
Оплата труда машинистов руб 549,61
Материальные ресурсы руб 78009,34
Всего, прямые затраты руб 83867,58

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-020
Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона 
на суше

СОСТАВ РАБОТ:
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01. Установка и разборка щитовой опалубки.

02. Насечка поверхности бетонного фундамента (норма 2).
03. Укладка бетона с уплотнением вибраторами.

04. Укладка бетона выравнивающего слоя (норма 2).
05. Уход за бетоном.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 монолитного бетона в деле 
Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше: 

30-01-020-1 без облицовки

30-01-020-2 с одновременной облицовкой

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-020-1 30-01-020-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 386,40 492,68

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,02 2,9

8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 87,49 49,87

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,04 0,01

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

87,36 39,98

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

9,85

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей 
твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 
до 55 м

маш.ч 6,69 6,28 4,74

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 185,74 67,63

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 4,26

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 9,85

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 2,37 0,08

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,09 0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,357 0,002

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2"

10 м2 224,00 3,14 4,77

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,03

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,003 0,001

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 0,33

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,47 0,03

201-0774 Конструктивные элементы вспомогатель­
ного назначения массой не более 50 кг с 
преобладанием толстолистовой стали со­
бираемые из двух и более деталей, с от­
верстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т 12859,00 0,14

203-0500 Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 
1200x400x172 мм

м2 362,10 29,00 1 0,93

j______________

342



ТЭ СН иЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-020

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-020-1 30-01-020-2

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(МЗОО)

м3 754,86 102,00 102,50

411-0001 Вода м3 2,44 59,00 60,50

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 43,18 65,59

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 3098,93 4251,83
Эксплуатация машин руб 8043,40 4302,80
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1084,66 572,80
Материальные ресурсы руб 95110,49 80883,24
Всего, прямые затраты руб 106252,82 89437,87

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-021

Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона 
с плавсредств

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка и разборка щитовой опалубки.

02. Насечка поверхности бетонного фундамента (норма 2).

03. Укладка бетона с уплотнением вибраторами.
04. Укладка бетона выравнивающего слоя (норма 2).

05. Уход за бетоном.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 бетона в деле
Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств:

30-01-021-1 без облицовки 

30-01-021-2 с одновременной облицовкой

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-021-1 30-01-021-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 499,46 398,89

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,02 2,9

8,63 3,6
2 Затраты труда машинистов чел.ч 214,74 95,55

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,04 0,01

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

111,89 47,26

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

9,85

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей 
твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 
до 55 м

маш.ч 6,69 6,28 4,74

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 160,50 67,63

210101 Баржи при работе в закрытой акватории 
несамоходные 250 т

маш.ч 53,60
8,04

25,68 9,60
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-01-021-1 30-01-021-2

210201 Буксиры дизельные при работе в закры- маш.ч 273.40 25,68 9,60
той акватории 221 (300) кВт (л.с.) 41,00

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 4,69

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 9,85

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 2,37 0,08

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,09 0,03
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,357 0,002

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2"

10 м2 224,00 3,14 4,77

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,033

101-1805 Гвозди строительные Т 8480,00 0,003 0,001

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм И сорта

м3 1720,00 0,33

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,47 0,03

201-0777 Конструктивные элементы вспомогатель­
ного назначения, с преобладанием про­
фильного проката собираемые из двух и 
более деталей, с отверстиями и без отвер-

Т 13540,00 0,14

стий, соединяемые на сварке

203-0500 Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 
1200x400x172 мм

м2 362,10 29,00 0,93

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 102,00 102,00

411-0001 Вода м3 2,44 59,00 60,50

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 41,18 65,59

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 4005,67 3442,42
Эксплуатация машин руб 18519,72 8070,78
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2648,19 1133,85
Материальные ресурсы руб 95175,51 80505,81
Всего, прямые затраты руб 117700,90 92019,01

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-022
Армирование опор искусственных сооружений

СОСТАВ РАБОТ:
01. Заготовка арматуры с сортировкой, частичным выпрямлением, очисткой от ржавчины, резкой и гнутьем.

02. Изготовление и установка направляющих рамок.
03. Изготовление, установка и снятие кондукторов.
04. Установка арматуры.

05. Установка закладных деталей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т арматуры
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30-01-022-1 Армирование опор искусственных сооружений

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-022-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 53,59

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 9,28

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т

маш.ч 110.56
12,30

9,28

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 6,06

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,32

330301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0,85 0Д1

331021 Станки электрические для резки стержневой арматуры маш.ч 19,70
11,60

2,63

360202 Станки для гнутья ручной маш.ч 14,38 2,67

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,04

101-0787 Поковки оцинкованные массой 1,8 кг т 8110,00 0,0033

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,00611

101-1102 Швеллеры N 40 из горячекатаного проката немерной дли­
ны, нормальной точности прокатки из стали С235

т 5890,00 0,083

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0042

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,01

101-1611 Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 
класса размером 175x6x32 мм

шт. 20,98 0,03

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,00005

101-1897 Сталь угловая равнополочная спокойная СтЗпс шириной 
полок 50-56 мм

т 5930,00 0,039

101-2118 Проволока порошковая для дуговой сварки вертикальных 
швов

т 8946,21 0,0028

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III 
сорта

м3 1290,00 0,03

204-0007 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диа­
метром 20-22 мм

т 4766,50 1,032

204-9180 Детали закладные и накладные т П

403-9060 Конструкции сборные бетонные м3 0,01

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

472,66
1147,74

144,65
5820,91
7441,31
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Таблица ТЭСНиЕР-30-01-023

Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в де­
ревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного 
сечения до 15 м2

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка основания под опоры.
02. Монтаж и демонтаж деревометаллической опалубки.
03. Установка трубок контроля температуры.
04. Укладка бетонной смеси автобетононасосом.

05. Уход за бетоном и отделка бетонной поверхности.
06. Доставка опалубки к месту установки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 бетона в деле
30-01-023-1 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке 

приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-01-023-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 26,01

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,72 4,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 8,43

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т

маш.ч 110.56
12,30

5,36

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 1,60

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,01

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 39,30
7,78

0,01

110215 Автобетононасосы поршневые маш.ч 116.00
16,44

0,66

110831 Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3 маш.ч 105.81
11,60

1,39

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 1 ,ц

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,04

331441 Рубанки электрические маш.ч 7,01 0,01

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,01

400003 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т маш.ч 81,90
11,89

0,35

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0216 Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2" т 16020,00 0,00014

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,0004

101-0584 Масла антраценовые т 1280,00 0,00014

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
"Дорнит-2"

10 мг 224,00 0,023

101-1514 Электроды диаметром 4 мм Э42А т 15550,00 0,0023

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,0006

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,011

101-1945 Лента с липким слоем тканевая 10 м 7,59 0,18

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III 
сорта

м3 1290,00 0,08
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-023

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-023-1

102-0268 Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм м3 7590,00 0,03

103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр услов­
ного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм

м 18,20 0,404

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,05

201-0785 Металлоконструкции опалубки т 8313,00 0,0853

201-1001 Тяжи и анкеры т 12783,19 0,0026

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300) м3 754,86 1,02

402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 
50

м3 424,00 0,0004

411-0001 Вода м3 2,44 0,0058

530-0046 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления сред­
него типа, наружным диаметром 75 мм

10 м 310,50 0,425

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщиной 
0.55 мм

м2 28,72 0,31

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 252,82
Эксплуатация машин руб 856,42
в том числе
Оплата труда машинистов руб 97,14
Материальные ресурсы руб 2638,06
Всего, прямые затраты руб 3747,30

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-024
Устройство из монолитного железобетона подферменных площа­
док, и покладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка и разборка опалубки.
02. Установка арматуры.

03. Укладка бетона.

04. Уход за бетоном.

05. Затирка открытых поверхностей.

06. Железнение сливов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 железобетона в деле
Устройство из монолитного железобетона:

30-01*024-1 подферменных площадок и прокладных рядов на суше 
30-01-024-2 подферменных площадок, укладываемых с плавсредств 
30-01-024-3 крыльев устоев 
30-01-024-4 тротуарных консолей

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-024-1 30-01-024-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей — 1чел.ч

__________
1

___________
536,80

г , ...- —...
608,28
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-024

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-024-1 30-01-024-2

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,02 4
9,57 4,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 75,03 160,11

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 67,25 83,93
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т

12,30

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

7,77 7,77

101401 Насосы для нагнетания воды, содержа­
щей твердые частицы, подача 45 м3/ч,

маш.ч 6,69 1,44 1,44

напор до 55 м

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 89,90 111,18
210101 Баржи при работе в закрытой акватории маш.ч 53.60 17,10

несамоходные 250 т 8,04

210201 Буксиры дизельные при работе в закры- маш.ч 273.40 17,10
той акватории 221 (300) кВт (л.с.) 41,00

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,73 1,73

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01 0,01
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0545 0,0545

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2"

10 м2 224,00 6,67 6,67

101-1305 Портландцемент общестроительного на­
значения бездобавочный марки 400

т 440,00 0,20 0,20

101-1805 Гвозди строительные Т 8480,00 0,003 0,003

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 2,90 2,90

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

и3 1790,00 0,90 0,90

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,50 0,50

204-9172 Комплекты арматурной заготовки из ста­
ли класса А-3

т П П

401-0211 Бетон гидротехнический, класс В 30 
(М400)

м3 923,27 104,00 104,00

411-0001 Вода м3 2,44 12,20 12,20

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 83,00 83,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 5137,18 5486,69
Эксплуатация машин руб 6104,72 13130,29
в том числе
Оплата труда машинистов руб 887,73 1931,47
Материальные ресурсы руб 104290,40 104290,40
Всего, прямые затраты руб 115532,30 122907,38
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-024

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-024-3 30-01-024-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1056,72 1599,51

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6
8,73 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 108,43 161,96

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 76,74 115,54
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т

12,30

050102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.ч 38.30 31,67 46,40
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

7,78

101401 Насосы для нагнетания воды, содержа­
щей твердые частицы, подача 45 м3/ч, 
напор до 55 м

маш.ч 6,69 5,87 8,55

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 101,48 95,38

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 5,24 3,06

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,02 0,02
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,276 0,0265

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2”

10 м2 224,00 40,56 35,36

101-1305 Портландцемент общестроительного на­
значения бездобавочный марки 400

т 440,00 0,70 0,70

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,071 0,05

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 10,50 4,00

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 2,10 3,10

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,40 0,50

201-1001 Тяжи и анкеры т 12783,19 0,0035

204-9172 Комплекты арматурной заготовки из ста­
ли класса А-3

т П П

401-0211 Бетон гидротехнический, класс В 30 
(М400)

м3 923,27 104,00 104,00

411-0001 Вода м3 2,44 36,50 18,70

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 507,00 442,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 9119,49 13963,72
Эксплуатация машин руб 7881,17 11683,19
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1190,49 1782,33
Материальные ресурсы руб 132447,86 126104,32
Всего, прямые затраты ___РУ6 149448,52 151751,23
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Таблица ТЭСНиЕР-30-01-025
Установка сборных железобетонных конструкций подферменников 
и ригелей на мостах под автомобильные дороги и железные дороги

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство и разборка подвесных подмостей.

02. Укладка цементного раствора под блоки.
03. Установка и выверка блоков конструкций.
04. Заливка стыков раствором с очисткой и промывкой стыкуемых элементов (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборного железобетона
30-01-025-1 Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: одноблочных на 

мостах под автомобильные дороги
Устройство сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей:

30-01-025-2 двухблочных на мостах под автомобильные дорог 

30-01-025-3 на мостах под железные дороги

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-025-1 30-01-025-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 783,00 435,54

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,72 4,5 4,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 26,91 22,63

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строитель­
стве мостов 65 т

маш.ч 261.64
16,82

13,45 11,31

101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей 
твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 
до 55 м

маш.ч 6,69 0,69 2,16

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 4,96 2,88

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,211 0,121

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,06 0,06

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 5,65 3,26

102-0010 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для выработки пиломатериалов и загото­
вок (пластины) толщиной 20-24 см II сор­
та

м3 550,00 3,53 2,03

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 4,25 2,50

402-0008 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 300

м3 579,00 0,21

411-0001 Вода м3 2,44 3,20 10,00

440-9006 Конструкции сборные железобетонные 1 м 3 100,00 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

7610,76
3546,87

226,33
12777,67
23935,30

4233,45
2987,41

190,33
7788,27

15009,13

350



ТЭ С Н и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-025

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-01-025-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 853,23

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 10,01 4,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 109,49

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т маш.ч 261.64
16,82

54,74

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 4,51

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,191

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,06

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 5,12

102-0010 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки 
пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 
см II сорта

м3 550,00 3,19

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 3,89

402-0008 Раствор готовый кладочный цементный, марка 300 м3 579,00 3,08

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

8540,83
14343,33

920,83
13451,12
36335,28

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-026 

Устройство облицовки опор мостов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Подача и установка камней.

02. Частичная подтеска постелей и боковых граней.

03. Заливка швов и пазух раствором.

04. Расшивка швов.
05. Очистка поверхности облицовки.
06. Установка анкеров в теле опоры, выделка гнезд в камнях для креплений, постановка креплений и под­
ливка облицовки раствором со щебнем (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мг облицовки 
Устройство облицовки опор мостов:

30-01-026-1 массивной 

30-01-026-2 навесной из камня 

30-01-026-3 ледорезов
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Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

—

30-01-026-1 30-01-026-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 649,64 786,60

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 10,31 4,9 4,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 118,81 59,89

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

117,72

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

0,22

031851 Краны переносные 1 т маш.ч 22,92
12,37

1,09 24,70

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

30,86

331400 Станки камнерезные универсальные маш.ч 20,26
8,75

4,11

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,50 1,42

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс A-I диаметром 
12 мм

т 5230,00 0,49

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 22,70 19,20

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,067

102-0038 Пиломатериалы хвойных пород, брусья 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 100, 125 мм IV сорта

м3 724,00 0,10

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 1,33 3,38

113-0072 Кислота соляная техническая т 957,00 0,048 0,048

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 3,77 10,10

404-9060 Камень облицовочный криволинейный м2 27,00 27,00

404-9070 Камень облицовочный прямолинейный м2 73,00 73,00

408-0004 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 40-70 
мм

м3 139,00 2,00

408-0214 Камень бутовый марка 800 м3 96,80 0,40

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

6697,79
9861,57

1461,44
4586,95

21146,31

8109,85
1850,64

583,41
12599,81
22560,30

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  ТЭСНиЕР-30-01-02б

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

.......
30-01-026-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2060,80

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 10,01 4,7
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-02б

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-026-3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 40,40

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031851 Краны переносные 1 т маш.ч 22,92
12,37

24,74

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

15,66

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 24,00

113-0072 Кислота соляная техническая т 957,00 0,048

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 MJ 476,00 7,14

404-9060 Камень облицовочный криволинейный м2 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

РУ6

20628,61
1166,82

427,86
3661,54

25456,97

Таблица ТЭСНиЕР-30-01-027 

Разборка кладки опор мостов и труб
СОСТАВ РАБОТ:

01. Разборка кладки.

02. Резка арматуры.

03. Уборка разобранной кладки в рабочей зоне.

04. Погрузка, перемещение на плавучих средствах и разгрузка разобранной кладки (норма 3). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 кладки
30-01-027-1 Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной 

Разборка кладки мостов и труб:

30-01-027-2 железобетонной

30-01-027-3 При разборке кладки в русле реки добавлять к нормам 30-01-027-1, 30-01-027-2

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-027-1 30-01-027-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1153,04 2823,44

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8
8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 522,00 1334,00

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 98,48

050102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.ч 38.30 522,00 1334,00
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

7,78

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 1044,00 2668,00

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 42,90
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-027

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-01-027-1 30-01-027-2

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 5,52

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 10169,81 25185,08
Эксплуатация машин руб 52701,12 134798,82
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4061,16 10378,52
Материальные ресурсы руб 0,00 485,39
Всего, прямые затраты руб 62870,93 160469,29

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-01-027

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-01-027-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 172,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 6,87 1

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III 
сорта

м3 1290,00 0,27

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

РУ6

1181,64
356,78

1538,42
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РАЗДЕЛ 02.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ
1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-001
Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка и заделка анкерных болтов.

02. Установка опорных листов.

03. Подъем и установка опорных частей с прикреплением к опорным листам.
04. Устройство защитного короба.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 опорная часть
30-02-001-1 Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: тангециальных 
30-02-001-2 Устройство стальных опорных частей пролетных строений мостов: секторных

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-02-001-1 30-02-001-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 7,44 28,86

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1
10,31 4,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,94 1,08
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо- маш.ч 87,63 0,94 1,08
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,97

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1305 Портландцемент общестроительного на­

значения бездобавочный марки 400
т 440,00 0,0003 0,0003

201-9021 Части опорные пролетных строений т П П
402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 50
м3 383,00 0,02 0,02

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 76,71 264,36
Эксплуатация машин руб 82,37 94,64
в том числе
Оплата труда машинистов руб 12,19 14,01
Материальные ресурсы руб 7,79 7,79
Всего, прямые затраты руб 166,87 366,79

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-002

Установка опорных частей пролетных строений мостов из поли­
мерных материалов, резины и фторопласта

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подъем пакетов на опору.

02. Нанесение цементного раствора под опорные части.
03. Установка и выверка опорных частей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 опорная часть
30-02-002-1 Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и 

фторопласта

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-002-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 0,65
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-002-1

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

4 МАТЕРИАЛЫ

201-9021 Части опорные пролетных строений т П

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 476,00 0,03

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб

■
5,80

Материальные ресурсы руб 14,28
Всего, прямые затраты руб 20,08

2. Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е ПРОЛЕТНЫ Е СТРОЕНИЯ МОСТОВ

ПОД О ДИН Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Й ПУТЬ

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-005
Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов 
под один железнодорожный путь

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения ограничивающей перегон, к месту работ 
и обратно (нормы 1-5).
02. Устройство накаточных путей для поперечной передвижки балок в месте строповки и на опорах (нормы 
3,4).

03. Поперечная передвижка балок под стрелу крана и на опорах (нормы 3, 4).
04. Устройство подкрановых железнодорожных путей на пролетных строениях для перемещения крана (нор­
мы 3-5),

05. Строповка, перемещение и установка пролетных строений на опорные части (нормы 1-2) или накаточные 
пути (нормы 3, 4).

06. Поперечная передвижка балок на опорах моста и установка на опорные части (нормы 3, 4).
07. Омоноличивание балок.
08. Разборка накаточных и подкрановых путей.

09. Устройство и разборка подвесных подмостей.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетное строение

30-02-005-1 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный 
путь длиной до 6 м, стреловыми кранами

30-02-005-2 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный 
путь длиной до 12 м, стреловыми кранами

30-02-005-3 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный 
путь длиной до 18 м, консольными кранами

30-02-005-4 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный 
путь до 24 м, консольными кранами

30-02-005-5 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный 
путь длиной до 34,3 м, консольными кранами

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-005-1 30-02-005-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 51,12 62,78

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,57 4,4 4,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 21,29 30,05

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190,47
25,95

5,32 7,51

040251 Агрегаты сварочные однопостовые для 
ручной электродуговой сварки

маш.ч 11,77 6,00 6,00

132601 Платформы широкой колеи 71т маш.ч 8,59 3,56 6,30
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-005-1 30-02-005-2

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые маш.ч 337.38 5,32 7,51
883 (1200) кВт (л.с.) 21,05

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,37 0,37

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01 0,01
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0879 Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32 шт. 36,30 6,00 12,00

101-1156 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс A-I диаметром 
22 мм

т 4880,00 0,032 0,032

101-1513 Электроды диаметром 4 мм 342 Т 14030,00 0,0045 0,0062

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,011 0,011

102-0020 Лесоматериалы круглые березовые и мяг­
ких лиственных пород для строительства 
длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см

м3 330,00 0,23 0,23

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,04 0,04

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,57 0,57

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 3,45 6,90

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 0,07 0,13

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 489,22 600,80
Эксплуатация машин руб 2911,85 4091,38
в том числе
Оплата труда машинистов руб 250,14 353,07
Материальные ресурсы руб 2226,37 3006,66
Всего, прямые затраты __ РУ6 5627,44 7698,84

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-005-3 30-02-005-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 291,90 314,82

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,02 4 4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 109,25 120,38

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020602 Краны консольные 130 т маш.ч 744,51
58,52

11,50 13,09

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 100 т

маш.ч 0,46 57,47 57,47

040251 Агрегаты сварочные однопостовые для 
ручной электродуговой сварки

маш.ч 11,77 10,38 10,38

081209 Станции насосные дизельные прицепные 
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

28,74 28,74
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-005-3 30-02-005-4

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые маш.ч 337.38 11,50 13,09
883 (1200) кВт (л.с.) 21,05

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,36 0,42

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01 0,01
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0879 Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32 шт. 36,30 74,00 74,00

101-1156 Прокат для армирования ж/6 конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс A-I диаметром 
22 мм

т 4880,00 0,032 0,047

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,009 0,009

101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп 
толщиной 34-60 мм

т 4476,50 0,05 0,05

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,011 0,016

102-0020 Лесоматериалы круглые березовые и мяг­
ких лиственных пород для строительства 
длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см

м3 330,00 0,35 0,49

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,09 0,91

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,57 0,66

105-0001 Болты путевые с гайками для скрепления 
рельсов диаметром 22 мм

т 12560,00 0,012 0,012

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,025 0,035

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,146 0,146

105-0036 Подкладки для железных дорог широкой 
колеи костыльного скрепления для рель­
сов типа Р-50

т 5400,00 0,041 0,083

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 40,20 42,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 1,64 1,75

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 0,19 0,28

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2632,94 2839,68
Эксплуатация машин руб 14134,12 15854,59
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1194,23 1320,74
Материальные ресурсы руб 16029,01 18362,78
Всего, прямые затраты __ руб__ 32796,07 37057,05

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-005-5

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 252,88

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,29 4,2
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-005-5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 103,33

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020602 Краны консольные 130 т маш.ч 744,51
58,52

14,76

040251 Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электроду- 
говой сварки

маш.ч 11,77 10,38

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт 
(л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

14,76

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,98

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0879 Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32 шт. 36,30 44,00

101-1156 Прокат для армирования ж/6 конструкций круглый и пе­
риодического профиля, горячекатаный и термомеханиче­
ский, термически упрочненный класс A-I диаметром 22 мм

т 4880,00 0,063

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,009

101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп толщиной 34-60 мм т 4476,50 0,19

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,021

102-0020 Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных 
пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24
см

м3 330,00 0,54

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III 
сорта

м3 1340,00 0,69

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 1,33

105-0001 Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диамет­
ром 22 мм

т 12560,00 0,012

105-0029 Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 
16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,025

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, 
Р-50, Р-43

т 6140,00 0,146

105-0036 Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльно­
го скрепления для рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,116

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт. 143,00 24,40

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 0,77

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300) м3 754,86 0,39

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

2349,26
16096,11

1174,56
14142,57
32587,94
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Таблица ТЭСНиЕР-30-02-006
Установка на опоры мостов двумя спаренными стреловыми крана­
ми пролетных строений мостов под один железнодорожный путь

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ 
и обратно.
02. Строповка, перемещение и установка пролетных строений на опорные части.
03. Омоноличивание балок.
04. Разборка накаточных и подкрановых путей.

05. Устройство и разборка подвесных подмостей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетное строение
30-02-006-1 Установка на опоры мостов двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов 

под один железнодорожный путь длиной до 6 м
30-02-006-2 Установка на опоры мостов двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов 

под один железнодорожный путь длиной до 12 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-006-1 30-02-006-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 51,12 62,78

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,57 4,4 4,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 42,57 59,97

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190.47
25,95

10,64 14,99

040251 Агрегаты сварочные однопосговые для 
ручной электродуговой сварки

маш.ч 11,77 6,00 6,00

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 6,57 10,95

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

10,64 14,99

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,36 0,36

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0016 0,0037

101-0964 Сортовой и фасонный горячекатаный про­
кат из стали углеродистой обыкновенного 
качества, круглый и квадратный размером 
52-70 мм, сталь марки СтО

т 4350,00 0,032 0,032

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0045 0,0062

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,011 0,011

102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для выработки пиломатериалов и загото­
вок (пластины) толщиной 20-24 см III сор­
та

м3 485,00 0,23 0,23

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3

1

1340,00 0,04 0,04

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

! м3
1
i\

1790,00 0,57 0,57

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

| шт.

J_ _ _ _ _ _ _
143,00 

j___________

3,45 6,90
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-006-1 30-02-006-2

401-0211 Бетон гидротехнический, класс В 30 
(М400)

м3 923,27 0,09 0,13

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 489,22 600,80
Эксплуатация машин руб 5745,82 8079,60
в том числе
Оплата труда машинистов руб 500,18 704,63
Материальные ресурсы руб 2066,57 2632,59
Всего, прямые затраты руб 8301,61 11312,99

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-007
Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных 
пролетных строений под один железнодорожный путь

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство и разборка нижних и верхних накаточных путей.

02. Укладка катков и установка балки пролетного строения на катки.

03. Обстройка балки подкосами из брусьев и разборка обстройки.

04. Устройство и разборка подвесных подмостей.
05. Поперечная передвижка балки пролетного строения с помощью домкратов.

06. Установка балки в проектное положение.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 балка пролетного строения
30-02-007-1 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один 

железнодорожный путь

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-02-007-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 200,85

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,29 4,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 79,64

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

1Д4

030203 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т маш.ч 1,07 156,97

081209 Станции насосные дизельные прицепные средненапорные 
производительностью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

78,49

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,48

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,0302

101-1128 Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кром­
ками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и по­
вышенной точности прокатки из углеродистой стали обык­
новенного качества, марки СтО

т 5820,00 0,041
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед изм. Баз. цена 
руб. 30-02-007-1

101-1156 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и пе­
риодического профиля, горячекатаный и термомеханиче- 
ский, термически упрочненный класс A-I диаметром 22 мм

т 4880,00 0,032

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,011

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 0,23

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II

м3 1960,00 0,73

сорта

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,32

105-0029 Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 
16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,023

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 1,61

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 м3 383,00 0,02

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1865,90
Эксплуатация машин руб 4475,60
в том числе
Оплата труда машинистов руб 776,26
Материальные ресурсы руб 7033,74
Всего, прямые затраты руб 13375,24

3. ПРОЛЕТНЫ Е СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖ НЫ Х МОСТОВ

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-014

Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролет­
ных строений автодорожных мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство и разборка стенда.

02. Установка блоков на стенд с выверкой.
03. Приготовление и нанесение на торцы блоков эпоксидного клея.

04. Изготовление и установка арматурных лучков в каналы.

05. Сборка и установка анкерных деталей.

06. Натяжение пучков.

07. Инъецирование каналов.
08. Заделка торцов балки и уход за бетоном.

09. Снятие балки со стенда.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетного строения

30-02-014-1 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных 
мостов длиной до 24 м

30-02-014-2 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных 
мостов длиной до 33 м

30-02-014-3 Укрупнительная сборка составных балок железнодорожных пролетных строений автодорожных 
мостов длиной до 42 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-014-1 30-02-014-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 140,36 236,64

1.1 Средний разряд рабочих-строителей
L — — _ _

9,57 4,4 4,4

362



ТЭ С Н и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-02-014-1 30-02-014-2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 35,66 47,87

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строитель­
стве мостов 65 т

маш.ч 261.64
16,82

9,10 12,02

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 87,63
12,97

1,00 0,90

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

0,11 0,12

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 100 т

маш.ч 0,46 9,66 12,20

030406 Лебедки электрические, тяговым усилием 
78,48 (8) кН (т)

маш.ч 21,53
9,42

11,50 16,68

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,89 0,60

070149 Бульдозеры при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственно­
го) 79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 68,99
13,07

0,01 0,02

081209 Станции насосные дизельные прицепные 
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

4,83 6,10

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 1,55 1,79

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,73 0,49

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2"

10 м2 224,00 1,10 1,54

101-1149 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс A-I диаметром 8 
мм

Т 5550,00 0,004

101-1305 Портландцемент общестроительного на­
значения бездобавочный марки 400

т 440,00 0,005 0,008

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,146 0,098

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,00003 0,00005

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1160,00 0,065 0,074

102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 1350,00 0,20 0,27

113-0152 Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, 
марка А

т 26410,00 0,0003 0,0004

113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 34277,67 0,003 0,004

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт 1 т 21029,30 0,0005 0,0008

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,042 0,056

204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте 
с шайбами и гайками или без них), по­
ставляемые отдельно

т 10056,00 0,076 0,285
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-014-1 30-02-014-2

204-0062 Детали закладные и накладные изготов­
ленные без применения сварки, гнутья, 
сверления (пробивки) отверстий постав­
ляемые отдельно

т 5182,90 0,004

204-9050 Арматура проволочная В-П т п П

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 0,10 0,18

402-0009 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 400

м3 636,90 0,32 0,61

403-9030 Блоки бетонные стенда м3 1,17 1,40

408-0015 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 800, фракция 20-40

м3 130,00 0,96 1 ,Н

мм

537-0005 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 
12 мм

10 м 78,11 8,50 9,50

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 15,13 21,18

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1343,25 2264,64
Эксплуатация машин руб 2991,61 3929,01
в том числе
Оплата труда машинистов руб 322,40 431,56
Материальные ресурсы руб 3414,11 6464,73
Всего, прямые затраты руб 7748,97 12658,38

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед изм. Баз.цена 
руб. 30-02-014-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 293,48

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,57 4,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 60,39

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т маш.ч 261.64
16,82

15,83

021439 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других ви­
дах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч 87,63
12,97

1,10

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

0,21

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т маш.ч 0,46 13,90

030406 Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) маш.ч 21,5?
9,42

20,41

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,71

070149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 
(кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 68,99
13,07

0,05

081209 Станции насосные дизельные прицепные средненапорные 
производительностью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

6,95

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 2,74

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена ■ 
руб. 30-02-014-3

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,57

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
"Дорнит-2"

10 м2 224,00 2,42

101-1149 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и пе­
риодического профиля, горячекатаный и термомеханиче­
ский, термически упрочненный класс A-I диаметром 8 мм

т 5550,00 0,005

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- 
вочный марки 400

т 440,00 0,012

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,114

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,00007

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1160,00 0,094

102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 1350,00 0,41

113-0152 Полиэтиленполиамин (НЭПА) технический, марка А т 26410,00 0,0006

113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 34277,67 0,006

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт 1 т 21029,30 0,0012

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,119

204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней 
с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), 
поставляемые отдельно

т 10056,00 0,348

204-0062 Детали закладные и накладные изготовленные без приме­
нения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий 
поставляемые отдельно

т 5182,90 0,004

204-9050 Арматура проволочная В-И т П

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300) м3 754,86 0,24

402-0009 Раствор готовый кладочный цементный, марка 400 м3 636,90 0,89

403-9030 Блоки бетонные стенда м3 1,85

408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 800, фракция 20-40 мм

м3 130,00 1,51

537-0005 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из прово­
лок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, 
диаметром 12 мм

10 м 78,11 10,50

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщиной 
0.55 мм

м2 28,72 33,28

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2808,60
Эксплуатация машин руб 5079,35
в том числе
Оплата труда машинистов руб 542,75
Материальные ресурсы руб 8928,65
Всего, прямые затраты руб 16816,60

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-015
Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Монтаж и демонтаж подвесных подмостей на опоре.
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02. Установка крана на аутригеры и снятие с них (нормы 1-8).

03. Монтаж и демонтаж подкранового настила (нормы 9-13).
04. Передвижка крана в пролет (нормы 9-13).

05. Устройство и разборка рельсового пути под транспортные тележки в рабочей зоне (нормы 9-13).
06. Подача балок под кран в рабочей зоне (нормы 9-13).

07. Спаривание кранов (нормы 14-18).

08. Установка плит или балок на опоры с временным закреплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 балка пролетного строения
30-02-015-1 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов длиной до 9 м

30-02-015-2 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов длиной до 15 м

30-02-015-3 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов длиной до 18 м

30-02-015-4 Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных
строений балочных длиной до 12 м

30-02-015-5 Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных 
строений балочных длиной до 15 м

30-02-015-6 Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных 
строений балочных длиной до 18 м

пролетных

пролетных

пролетных

30-02-015-7 Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 21 м

30-02-015-8 Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 24 м

30-02-015-9 Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами железобетонных 
пролетных строений балочых длиной до 18 м

30-02-015-10 Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шдюзовыми кранами железобетонных 
пролетных строений балочных длиной до 21 м

30-02-015-11

30-02-015-12

30-02-015-13

30-02-015-14

30-02-015-15

Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами железобетонных 
пролетных строений балочных длиной до 24 м
Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами железобетонных 
пролетных строений балочных длиной до 33 м
Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами железобетонных 
пролетных строений балочных длиной до 42 м
Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 18 м
Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 21 м

30-02-015-16 Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 24 м

30-02-015-17 Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных пролетных 
строений балочных длиной до 33 м

30-02-015-18 Установка на опоры автодорожных мостов козловыми железобетонных пролетных строений ба­
лочных длиной до 42 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб. 30-02-015-1 30-02-015-2

Норма расхода ресурсов
X Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 10,07 10,07

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,29 4,2 4,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,64 2,64

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021439 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч 87,63
12,97

2,63 1,25

021440 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
40 т

маш.ч 144.01
13,74

1,38

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,14 0,14
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. баз.цена 
руб. 30-02-015-1 30-02-015-2

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82г00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,001 0,001

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,0008 0,0008

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,042 0,042

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм( толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,066 0,066

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,014 0,014

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

93,55
233,98

34,21
305,14
632,67

93,55
311,78

35,27 
305,14 
710,47

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-02-015-3 30-02-015-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 14,09 14,47

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16
9,57 4,4

4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 5,96 3,76

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

1,34

021246 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 50-63 т

маш.ч 169.80
24,89

2,35

021439 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч 87.63
12,97

1,25 2,41

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,14 0,57

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,001 0,004

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,0008 0,003

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,042 0,19
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-02-015-3 30-02-015-4

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,066 0,20

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,014 0,03

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 134,84 132,55
Эксплуатация машин руб 512,08 338,69
в том числе
Оплата труда машинистов руб 74,80 47,98
Материальные ресурсы руб 305,14 897,58
Всего, прямые затраты руб 952,06 1368,82

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-02-015-5 30-02-015-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 14,47 18,76

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1
9,29 4,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 5,10 7,12

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021246 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 169.80 1,34 2,35
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 50-63 т

24,89

021439 Краны на пневмоколесном ходу при маш.ч 87.63 2,41 2,41
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

12,97

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,57 0,57

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно- маш.ч 82.00 0,01 0,01
стью до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,004 0,004

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,003 0,003

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
Обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,19 0,21

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,20 0,20

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,03 0,03

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 132,55 174,28
Эксплуатация машин руб 450,48 621,98
в том числе
Оплата труда машинистов РУб 64,71 89,85
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр J  Наименование элемента затрат Ед.ИЗМ.
Баз.цена 

руб.
30-02-015-5 30-02-015-6

Материальные ресурсы  
Всего, пряные затраты

руб
руб

897,58
1480,61

924,38
1720,64

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-02-015-7 30-02-015-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 23,73 23,73

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,02 4 4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 7,12 7,12

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021246 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 50-63 т

маш.ч 169.80
24,89

2,35

021247 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 100 т

маш.ч 311.78
25,85

2,35

021439 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч 87,63
12,97

2,41 2,41

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,57 0,57

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,004 0,004

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,003 0,003

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,21 0,21

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,20 0,20

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,03 0,03

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб 
руб 

___РУ6

214,04
621,98

89,85
924,38

1760,40

214,04
955,63

92,11
924,38

2094,05

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр

—

Наименование элемента затрат

—

Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-015-9 30-02-015-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 36,52 40,26

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 11,54 11,90
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-015-9 30-02-015-10

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010411 Тракторы на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме водохозяйственного) 158 (215) 
кВт (л.с.)

маш.ч 114.29
13,07

1,77 1,77

020605 Краны консольно-шлюзовые 2x20 т маш.ч 184,81
13,50

3,01 3,37

021439 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25т

маш.ч 8 L6 2
12,97

2,02 2,02

030204 Домкраты гидравлические грузоподъ­
емностью до 100 т

маш.ч 0,46 1,47 1,47

030406 Лебедки электрические, тяговым уси­
лием 78,48 (8) кН (т)

маш.ч 21,53
9,42

4,00 4,00

081209 Станции насосные дизельные прицеп­
ные средненапорные производительно­
стью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

0,73 0,73

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,92 1,06

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,15 0,15

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 
мм

т 8380,00 0,009 0,009

105-0033 Накладки двухголовые раздельного 
скрепления для рельсов типа Р-50

т 6110,00 0,011 0,011

105-0036 Подкладки для железных дорог широ­
кой колеи костыльного скрепления для 
рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,046 0,046

105-0053 Рельсы железнодорожные широкой ко­
леи 1 группы тип Р-50, марка стали 
М74т

м 160,00 1,40 1,40

105-0073 Шпалы непропитанные для железных 
дорог 3 тип

шт. 143,00 3,83 3,83

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,098 0,098

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

322,11
1062,35

134,84
3598,51
4982,97

355,09
1128,88

139,70
3786,11
5270,08
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб.
30-02-015-11 30-02-015-12

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 43,96 76,95

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 8,87 9,67

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

010411 Тракторы на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме водохозяйственного) 158 (215) 
кВт (л.с.)

маш.ч 114.29
13,07

1,77 1,77

020605 Краны консольно-шлюзовые 2x20 т маш.ч 184.81
13,50

3,37

020606 Краны консольно-шлюзовые 2x50 т маш.ч 401.75
13,50

4,07

021439 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч 87,63
12,97

2,02 2,02

030204 Домкраты гидравлические грузоподъ­
емностью до 100 т

маш.ч 0,46 1,47 1,67

030406 Лебедки электрические, тяговым уси­
лием 78,48 (8) кН (т)

маш.ч 2LS3
9,42

0,97 0,97

081209 Станции насосные дизельные прицеп­
ные средненапорные производительно­
стью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

0,73 0,83

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 92,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород, брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 1,20 2,61

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,15 0,15

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 
мм

т 8380,00 0,009 0,009

105-0033 Накладки двухголовые раздельного 
скрепления для рельсов типа Р-50

т 6110,00 0,011 0,011

105-0036 Подкладки для железных дорог широ­
кой колеи костыльного скрепления для 
рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,046 0,046

105-0053 Рельсы железнодорожные широкой ко­
леи 1 группы тип Р-50, марка стали 
М74т

м 160,00 1,40 1,40

105-0073 Шпалы непропитанные для железных 
дорог 3 тип

шт. 143,00 3,83 3,83

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,098 0,176

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин

руб
руб

387,73
1063,64

678,70
2081,40

371



ТЭСН иЕР 81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-015-11 30-02-015-12

в том числе
Оплата труда машинистов руб 111,16 121,58
Материальные ресурсы руб 3973,71 6646,70
Всего, прямые затраты __РЕЁ__ 5425,08 9406,80

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-02-015-13 30-02-015-14

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 89,60 16,76

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8

9,16 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 7,90 10,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строи- маш.ч 261,64 3,99
тельстве мостов 65 т 16,82

020606 Краны консольно-шлюзовые 2x50 т маш.ч 401,75 4,07
13,50

021439 Краны на пневмоколесном ходу при маш.ч 87.63 2,02 2,02
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

12,97

030204 Домкраты гидравлические грузоподъ­
емностью до 100 т

маш.ч 0,46 1,67

030406 Лебедки электрические, тяговым уси- маш.ч 21.53 0,97

лием 78,48 (8) кН (т) 9,42

081209 Станции насосные дизельные прицеп- маш.ч 53.63 0,83

ные средненапорные производительно­
стью 80-175 л. с

9,71

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно- маш.ч 82.00 0,01 0,01
стью до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 3,24 ОДО

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,15 0,15

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165

т 8380,00 0,009

мм

105-0033 Накладки двухголовые раздельного 
скрепления для рельсов типа Р-50

т 6110,00 0,011

105-0036 Подкладки для железных дорог широ­
кой колеи костыльного скрепления для 
рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,046

105-0053 Рельсы железнодорожные широкой ко­
леи 1 группы тип Р-50, марка стали 
М74т

м 160,00 1,40

105-0073 Шпалы непропитанные для железных 
дорог 3 тип

шт. 143,00 3,83

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,35 0,14
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-02-015-13 30-02-015-14

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 790,27 153,52

Эксплуатация машин руб 1879,11 1221,77
в том числе
Оплата труда машинистов руб 98,45 93,41
Материальные ресурсы руб 9238,90 1758,92
Всего, прямые затраты руб 11908,28 3134,21

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-02-015-15 30-02-015-16

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 16,76 16,76

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1 4Д

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,01 10,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строи­
тельстве мостов 65 т

маш.ч 261.64
16,82

3,99 3,99

021439 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч 87,63
12,97

2,02 2,02

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,10 0,10

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,15 0,15

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,14 0,14

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

153,52
1221,77

93,41
1758,92
3134,21

153,52
1221,77

93,41
1758,92
3134,21

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-015-17 30-02-015-18

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 28,56 28,56

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 15,01 15,01
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-015-17 30-02-015-18

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строи­
тельстве мостов 65 т

маш.ч 261.64
16,82

6,49 6,49

021439 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч 87,63
12,97

2,02 2,02

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,10 0,10

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,15 0,15

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,175 0,246

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

__ ех6 ___

261,61
1875,87

135,46
2110,53
4248,01

261,61
1875,87

135,46
2823,80
4961,28

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-016
Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных 
пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство и разборка деревянных сборочных клеток на готовых подмостях.

02. Изготовление приспособлений для закрепления плит в проектном положении (норма 1).
03. Монтаж и демонтаж кондукторов для временного закрепления плит (норма 2).
04. Подъем и установка сборных элементов пролетных строений, выверка и закрепление их в проектном по­
ложении.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 железобетонных конструкций пролетного строения 
30-02-016-1 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодо­

рожных мостов на готовых подмостях под метропроезд
30-02-016-2 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодо­

рожных мостов на готовых подмостях под автопроезд

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-016-1 30-02-016-2

____________
Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1 835,38 351,05

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 268,72 169,11
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-016

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-016-1 30-02-016-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строитель­
стве мостов 65 т

маш.ч 261.64
16,82

133,28 83,90

021143 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 16 т

маш.ч 110.56
12,30

2,13 1,33

040300 Автоматы сварочные с номинальным сва­
рочным током 450-1250 А

маш.ч 28,53 58,43

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 6,93

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 32,84

330201 Машины сверлильные электрические маш.ч 0,82 33,94 14,72

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 78,10 25,60

331002 Станки сверлильные маш.ч 1Д7 7,85

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,03 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 23,60

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,07 0,08

101-0879 Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32 шт. 36,30 0,071 0,078

101-1150 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс A-I диаметром 
10 мм

т 5350,00 0,03

101-1520 Электроды диаметром 4 мм Э60 т 17640,00 0,03 0,01

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 4,72

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,55 0,18

101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп 
толщиной 34-60 мм

т 4476,50 0,95

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,011 0,011

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 13,00 6,74

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 5,04 3,67

103-0018 Трубы стальные сварные водогазопровод­
ные с резьбой черные обыкновенные (не- 
оцинкованные) диаметр условного прохо­
да 50 мм, толщина стенки 3.5 мм

м 35,30 13,70

103-0022 Трубы стальные сварные водогазопровод­
ные с резьбой черные обыкновенные (не- 
оцинкованные) диаметр условного прохо­
да 100 мм, толщина стенки 4.5 мм

м 86,10 42,80

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 1,30

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 !
_________ 100,00 100,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-016

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-016-1 30-02-016-2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 7368,05 3096,26
Эксплуатация машин руб 38352,28 22638,39
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2268,27 1427,66
Материальные ресурсы руб 46275,09 33574,41
Всего, прямые затраты руб 91995,42 59309,06

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-017
Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под 
автомобильную дорогу

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка крана.
02. Подъем и установка краном железобетонных блоков пролетных строений.

03. Устройство клееных стыков с приготовлением клея.

04. Установка, натяжение и снятие сборочных арматурных пучков.

05. Устройство мокрых стыков.

06. Устройство и разборка ограждений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборного железобетона
30-02-017-1 Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Шифр | Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-02-017-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 913,92

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 10,47 5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 313,13

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020702 Краны монтажные 65 т маш.ч 106.51
12,50

168,98

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

22,04

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т маш.ч 0,81 232,47

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

5,66

081209 Станции насосные дизельные прицепные средненапорные 
производительностью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

116,24

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 30,50

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,21

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,026

101-0837 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А т 4310,00 0,031

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездоба- 
вочный марки 400

т 440,00 0,064

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,00006

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,2154
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-017

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-017-1

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шири­
ной полок 60-100 мм

т 5690,00 0,03538

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,016

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 1,20

105-0001 Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диамет­
ром 22 мм

т 12560,00 0,002

105-0029 Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 
16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,005

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, 
Р-50, Р-43

т 6140,00 0,026

105-0036 Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльно­
го скрепления для рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,024

105-0053 Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р- 
50, марка стали М74т

м 160,00 2,10

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт. 143,00 5,10

113-0152 Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А т 26410,00 0,009

113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 34277,67 0,09

113-0264 Эфир этиловый технический т 5370,00 0,009

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт 1 т 21029,30 0,0044

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

т 10046,00 2,51

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300) м3 754,86 3,16

408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 77,80 0,12

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00

537-9001 Канаты арматурные кг 443,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 9568,74
Эксплуатация машин руб 27081,13
в том числе
Оплата труда машинистов руб 3558,19
Материальные ресурсы руб 37220,34
Всего/ прямые затраты руб 73870,21

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-018

Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железо­
бетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

СОСТАВ РАБОТ:
01. Заготовка канатов или изготовление арматурных пучков с предварительным натяжением.

02. Установка анкерных муфт.

03. Раскладка канатов или арматурных пучков и их натяжение.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т арматуры
30-02-018-1 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений 

мостов под автомобильную дорогу
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Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-02-018-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 143,38

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,43 4,3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 52,64

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020702 Краны монтажные 65 т маш.ч 106.51
12,50

11,89

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

10,67

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т маш.ч 0,81 60,15

030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) 
кН (т)

маш.ч 0,49 28,30

030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) 
кН (т)

маш.ч 5,45 11,12

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 12,37

081209 Станции насосные дизельные прицепные средненапорные 
производительностью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

30,08

332202 Печи нагревательные маш.ч 36.9Q
11,60

12,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 6,07

101-0585 Масло дизельное моторное М-10ДМ т 7680,00 0,001

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,0014

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,78

113-0312 Графит измельченный т 3400,00 0,0003

113-0371 Порошок цинковый ПЦ2 т 28894,34 0,03

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,13

201-0801 Трос стальной м 16,20 1,17

204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней 
с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), 
поставляемые отдельно

т 10056,00 0,08

537-9001 Канаты арматурные кг 1020,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

1352,07
4354,37

711,96
3080,60
8787,04

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-019
Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установ­
ки на опоры балочных пролетных строений

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство береговых якорей.

02. Сборка плашкоутов из инвентарных понтонов с постановкой элементов креплений.
03. Устройство перекаточных путей и спуск на воду плашкоутов.
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04. Извлечение плашкоутов из воды.

05. Разборка плашкоутов и накаточных путей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 т плашкоутов
30-02-019-1 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных про­

летных строений

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-02-019-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1090,88

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 111,79

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86.37
12,40

37,18

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) 
кН (т)

маш.ч 3,03 11,40

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 0,24

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,75

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

27,74

070149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 
(кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)

маш.ч 68.38
13,07

46,86

330201 Машины сверлильные электрические маш.ч 0,82 47,82

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 22,70

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82.Ш
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,67

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,0161

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали уг­
леродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,108

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0038

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,134

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,16

101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 т 5970,00 0,0333

102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки 
пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 
см III сорта

м3 485,00 3,94

102-0274 Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, 
мачт радио, опор линий электропередачи напряжением 
ниже 35 кВ: еловые и пихтовые, диаметром 14-24 см и 
более, длиной 4.5-6.5 м

м3 954,00 0,87

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт. 143,00 6,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 3,41

204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диа­
метром 12 мм

т 5067,70 0,009

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
РУб

руб
руб
руб

9730,65
8019,08

1289,41
14488,01
32237,74
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Таблица ТЭСНиЕР-30-02-020
Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для 
перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных 
строений

СОСТАВ РАБОТ:
01. Сборка опор из неинвентарных элементов.

02. Разборка опор после окончания работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 т неинвентарных элементов
30-02-020-1 Сборка и разбрка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и уста­

новки на опоры балочных пролетных строений

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-02-020-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 910,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 167,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

167,00

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,60

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

т 10046,00 п

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

8117,20
14424,61

2070,90
5424,00

27965,81

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-021
Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролет­
ных строений мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Изготовление и установка железобетонных якорей.
02. Устройство береговых якорей.
03. Оснащение плашкоутов механизмами и оборудованием.

04. Балластировка плашкоутов и заводка плавучих опор в ковш под пролетное строение.

05. Разбалластировка плашкоутов, подъем пролетного строения с пирсов.
06. Перемещение плавучих опор с пролетным строением буксирами к месту установки.

07. Заводка в пролет и установка плавучей опоры по осям моста.

08. Балластировка плашкоутов, установка пролетного строения на опоры моста и вывод плавучих опор ле­
бедки из-под пролетного строения.
09. Разбалластировка плашкоутов и перемещение плавучих опор к берегу,

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетное строение
30-02-021-1 Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной до 

88 м
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Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной до 
30-02-021-2 110 м

30-02-021-3 Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной до 
158 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-02-021-1 30-02-021-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2212,70 2277,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 60,12 73,34

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

46,70 59,92

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 150,10 150,10

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 0,34 0,50

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,19 0,26

101402 Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, 
напор до 30 м

маш.ч 13,96 13,42 13,42

152701 Электростанции передвижные 60 кВт маш.ч 83,30
11,24

13,42 13,42

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,17 0,23

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,214 0,214

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный про­
кат из стали углеродистой обыкновенного 
качества полосовой, толщиной 10-75 мм 
при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,008 0,01

101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки СтО т 4520,00 0,043 0,064

101-1168 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс А-И диаметром 
45-50 мм

т 4880,00 0,01 0,015

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,001 0,001

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,034 0,046

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,91 1,37

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 0,05 0,05

103-0022 Трубы стальные сварные водогазопровод­
ные с резьбой черные обыкновенные (не- 
оцинкованные) диаметр условного прохо­
да 100 мм, толщина стенки 4.5 мм

м 86,10 26,00 34,00

105-0053 Рельсы железнодорожные широкой колеи 
1 группы тип Р-50, марка стали М74т

м 160,00 2,90 2,90

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,83 0,86

201-0802 Бакены шт. 127,00 8,00 8,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-021-1 30-02-021-2

201-0803 Якоря адмиралтейские шт. 680,00 0,13 0,20

300-0609 Рукава резинотканевые напорно- 
всасывающие для воды давлением 1 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 32 мм

м 49,90 4,67 7,00

300-1117 Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР 
для воды и пара, давлением 1,6 МПа 16 
кгс/см2, диаметром 100 мм

шт. 416,63 4,78 6,37

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 10,70 13,30

537-0029 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм

10 м 116,34 6,00 6,00

537-0031 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм

10 м 166,37 2,10 2,10

537-0037 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм

10 м 322,11 13,10 13,90

537-0041 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по- 10 м 497,92 9,90 10,00
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 33.5 мм

537-0042 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм

10 м 578,15 16,00 18,30

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 19095,60 19650,51
Эксплуатация машин руб 5795,47 6938,18
в том числе
Оплата труда машинистов руб 729,92 893,85
Материальные ресурсы руб 35920,64 39761,98
Всего, прямые затраты руб 60811,71 66350,67

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-021

Шифр |
!

Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-021-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2343,50

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 77,91

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86.37
12,40

60,59

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) 
кН (т)

маш.ч 3,03 136,00

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 0,67

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,30

101402 Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м маш.ч 13,96 17,32

152701 Электростанции передвижные 60 кВт маш.ч 83,30
11,24

17,32
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-021-3

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,27

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,214

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали уг­
леродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,015

101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки СтО т 4520,00 0,086

101-1168 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и пе­
риодического профиля, горячекатаный и термомеханиче­
ский, термически упрочненный класс А-Н диаметром 45- 
50 мм

т 4880,00 0,02

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,001

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,054

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 1,82

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 100, 125 мм II сор­
та

м3 1720,00 0,05

103-0022 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр услов­
ного прохода 100 мм, толщина стенки 4.5 мм

м 86,10 52,00

105-0053 Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р- 
50, марка стали М74т

м 160,00 2,90

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,96

201-0802 Бакены шт. 127,00 8,00

201-0803 Якоря адмиралтейские шт. 680,00 0,27

300-0609 Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды 
давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм

м 49,90 9,60

300-1117 Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР дл-я воды и пара, 
давлением 1.6 МПа 16 кгс/см2, диаметром 100 мм

шт. 416,63 9,57

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 16,00

537-0029 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из прово­
лок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 15 мм

10 м 116,34 6,00

537-0031 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из прово­
лок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 18 мм

10 м 166,37 2,10

537-0037 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из прово­
лок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 27 мм

10 м 322,11 14,70

537-0041 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из прово­
лок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 33.5 мм

10 м 497,92 10,00

537-0042 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из прово­
лок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 37 мм

10 м 578,15 22,90

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  

1 Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

20224,41
7333,57

946,00
47143,86
74701,84
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Таблица ТЭСНиЕР-30-02-022
Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных про­
летных строений мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Изготовление и установка железобетонных якорей.
02. Устройство береговых якорей.

03. Оснащение плашкоутов механизмами и оборудованием.

04. Балластировка плашкоутов и заводка плавучих опор в ковш под пролетное строение.
05. Разбалластировка плашкоутов, подъем пролетного строения с пирсов.

06. Перемещение плавучих опор с пролетным строением буксирами к месту установки.

07. Заводка в пролет и установка плавучей опоры по осям моста.
08. Балластировка плашкоутов, установка пролетного строения на опоры моста и вывод плавучих опор ле­
бедками из-под пролетного строения.
09. Разбалластировка плашкоутов и перемещение плавучих опор к берегу.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 железобетонных пролетных строений
30-02-022-1 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массоы 

до 800 т
30-02-022-2 Первозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой 

свыше 800 т

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-022-1 30-02-022-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-сгроителей чел.ч 695,52 257,58

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,26 3,2 3,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 21,00 14,91

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

14,34 8,38

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 200 т

маш.ч 0,81 1,27 1,79

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 47,00 16,80

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 1,01 0,11

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,10 0,08

101402 Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, 
напор до 30 м

маш.ч 13,96 6,66 6,53

152701 Электростанции передвижные 60 кВт маш.ч 83,30
11,24

6,66 6,53

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,10 0,06

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,067 0,0238

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный про­
кат из стали углеродистой обыкновенного 
качества полосовой, толщиной 10-75 мм 
при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,002 0,002

101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки СтО т 4520,00 0,019 0,01

101-1168 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс А-Н диаметром 
45-50 мм

т 4880,00 0,004 0,002

384



ТЭ СН и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-022

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб.
30-02-022-1 30-02-022-2

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0001 0,0001

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,02 0,012

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,28 0 ,2 0

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 0,02 0,01

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,03 0,02

103-0022 Трубы стальные сварные водогазопровод­
ные с резьбой черные обыкновенные (не- 
оцинкованные) диаметр условного прохо­
да 100 мм, толщина стенки 4.5 мм

м 86,10 17,40 16,80

105-0053 Рельсы железнодорожные широкой колеи 
1 группы тип Р-50, марка стали М74т

м 160,00 0,90 0,40

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,04 0,02

201-0802 Бакены UJT. 127,00 1,90 1,00

201-0803 Якоря адмиралтейские шт. 680,00 0,04 0,02

300-0609 Рукава резинотканевые напорно- 
всасывающие для воды давлением 1 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 32 мм

м 49,90 3,03 1,59

300-1117 Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР 
для воды и пара, давлением 1.6 МПа 16 
кгс/см2, диаметром 100 мм

шт. 416,63 3,85 2,81

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 4,10 2,15

537-0029 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм

10 м 116,34 6,70 2,38

537-0031 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм

10 м 166,37 2,51 0,82

537-0037 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм

10 м 322,11 8,20 2,94

537-0042 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм

10 м 578,15 5,00 2,54

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

5745.00
2035.01

252,68
11526.94
19306.95

2127,61
1411,90

177,31
6289,34
9828,85
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4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫ Х Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х ПРОЛЕТНЫ Х СТРОЕНИЙ  
АВТОДОРОЖ НЫ Х МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КО НСТРУКЦИИ (П Р К )

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-030
Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из ин­
вентарных конструкций для сооружений неразрезных железобе­
тонных пролетных строений автодорожных мостов плитно­
ребристой конструкции (ПРК)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство площадки для сборки (норма 1).
02. Сборка инвентарных конструкций (норма 1).

03. Устройство настила (норма 1).

04. Монтаж путей передвижки блоков ПРК.

05. Демонтаж путей передвижки блоков ПРК (норма 2).

06. Разборка инвентарных конструкций (норма 2).
07. Разборка настила (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ; 1 т подмостей
30-02-030-1 Сборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций 

30-02-030-2 Разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
___ руб.

30-02-030-1 30-02-030-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 14,00 3,14

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,02 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,85 0,30
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,01

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 50-63 т

маш.ч 169.80
24,89

0,91 0,15

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 0,56

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,02

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,001
101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,018
101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 П
102-0040 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 

необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 150 мм и более II сорта

м3 1430,00 0,016

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,12

105-0004 Болты для рельсовых стыков класс 8.8 
диаметром 27 мм

т 12110,00 0,00065

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,00016

105-0034 Накладки двухголовые для изолирующих 
стыков для рельсов типа Р-65, Р-50,

т 5800,00 0,00114

105-0036 Подкладки для железных дорог широкой 
колеи костыльного скрепления для рель­
сов типа Р-50

т 5400,00 0,0038

105-0056 Рельсы железнодорожные широкой колеи 
2 группы тип Р-65, марки стали М76

м 200,00 0,30
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-030

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-02-030-1 30-02-030-2

201-0804 Металлоконструкции подмостей т 10242,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 126,28 28,32
Эксплуатация машин руб 159,86 25,47
в том числе
Оплата труда машинистов руб 22,97 3,73
Материальные ресурсы руб 10742,69 0,00
Всего, прямые затраты руб 11028,83 53,79

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-031
Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся 
подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролет­
ных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструк­
ции (ПРК)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство якорей для закрепления блоков тяговых и тормозных полиспастов.
02. Установка накаточных кареток.

03. Опускание стальных перемещающихся подмостей на накаточные каретки.

04. Продольная надвижка подмостей.

05. Подъем стальных перемещающихся подмостей и установка их на металлические пакеты.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетное строение подмостей
30-02-031-1 Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений не- 

разрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой кон­
струкции (ПРК) на расстояние до 80 м

30-02-031-2 На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к 30-02-031-1

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

—

30-02-031-1 30-02-031-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 334,63 20,27

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,86 4,6 4,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 50,49 0,63

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83,54 50,49 0,63
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

4 МАТЕРИАЛЫ

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,40

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(МЗОО)

м3 754,86 8,20

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 3299,45 199,86
Эксплуатация машин руб 4217,93 52,63
в том числе
Оплата труда машинистов руб 621,03 7,75
Материальные ресурсы руб 10208,25 0,00
Всего, прямые затраты руб 17725,63 252,49
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Таблица ТЭСНиЕР-30-02-032
Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений 
автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Пескоструйная очистка блоков ПРК.

02. Установка и передвижка блоков ПРК на стальных перемещающихся подмостях.

03. Устройство клееных стыков с приготовлением эпоксидного клея.

04. Установка секций ПРК на опорные части.
05. Устройство монолитного стыка между секциями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборного железобетона
30-02*032-1 Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плит­

но-ребристой конструкции (ПРК)

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-02-032-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 196,47

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,29 4,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 65,71

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50- 
63 т

маш.ч 169.80
24,89

11,87

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

0,58

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т маш.ч 0,81 30,90

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

25,91

081209 Станции насосные дизельные прицепные средненапорные 
производительностью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

15,45

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,10

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 25,91

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
иДорнит-2"

10 м2 224,00 3,35

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,00077

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сор­
та

м3 1720,00 0,14

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,24

113-0152 Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А т 26410,00 0,01

113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 34277,67 0,13

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт 1 т 21029,30 0,01

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (МЗОО) м3 754,86 1,42

408-0401 Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм т 107,00 6,45

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщиной 
0.55 мм

мг 28,72 46,06

1
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-032

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-02-032-1

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1825,21
Эксплуатация машин руб 4326,39
в том числе
Оплата труда машинистов руб 652,13
Материальные ресурсы руб 9443,14
Всего, прямые затраты руб 15594,74

Таблица ТЭСНиЕР-30-02-033
Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка арматурных пучков в закрытые каналы.

02. Сборка и установка анкеров.
03. Натяжение пучков.

04. Инъецирование каналов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т арматуры
30-02-033-1 Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-033-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 67,15

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,57 4,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 18,06

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
сгроительства (кроме магистральных трубопроводов) 50- 
63 т

маш.ч 169.80
24,89

2,91

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т маш.ч 0,81 2,47

030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.ч 3,98 3,00

081209 Станции насосные дизельные прицепные средненапорные 
производительностью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

2,47

110210 Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строи­
тельстве 5-65 м3/ч

маш.ч 300.28
22,87

4,88

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,007

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,002

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали уг­
леродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,08

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сор­
та

м3 1720,00 0,12

203-0531 Пробки хвойных пород 250x120x65 мм шт. 3,07 40,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-02-033

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-02-033-1

204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней т 10056,00 0,0707
с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),
поставляемые отдельно

204-0101 Арматура проволочная т 6554,40 1,02
402-0009 Раствор готовый кладочный цементный, марка 400 м3 636,90 1,02

Стоимость ie показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 642,63
Эксплуатация машин руб 2106,72
в том числе
Оплата труда машинистов руб 208,12
Материальные ресурсы руб 8784,13
Всего, прямые затраты руб 11533,48

390



ТЭ С Н и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

РАЗДЕЛ 03.

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ
1. ПУТЕПРОВОДЫ П О Д  АВТОМОБИЛЬНУЮ  НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕ­

ТОНА ЧЕРЕЗ Ж ЕЛЕЗНЫ Е ДОРОГИ

Таблица ТЭСНиЕР-30-03-001
Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного желе­
зобетона через железные дороги

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ 
и обратно.
02. Установка на аутригеры крана на железнодорожном ходу.
03. Устройство и разборка подмостей.
04. Установка и омоноличивание сборных железобетонных конструкций опор.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборного железобетона
Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: 

30-03-001-1 одностоечных 
30-03-001-2 двухстоечных 
30-03-001-3 многостоечных

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
___ руб,___

30-03-001-1 30-03-001-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 478,38 691,39

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 106,80 123,54
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 0,01 0,03
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190.47
25,95

46,41 54,74

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 13,24 11,33

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

6,96 6,96

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,89 2,86

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,05 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 

1.8 кг
т 5660,00 0,15 0,31

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,001 0,002

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 3,10 5,20

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1160,00 1,20 1,30

102-0264 Фанера строительная из утолщенного 
шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм

м3 3130,00 0,1396 0,2945

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 24,30 25,60

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(M3Q0)

м3 754,86 6,00 4,00

402-0013 Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый, марка 50

м3 424,00 1,70 2,00

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00 100,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 4176,26 6035,83

Эксплуатация машин руб 11226,49 12820,45
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-03-001-1 30-03-001-2

в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб
руб

1351,48
13150,02
28552,77

1568,50
14645,05
33501,33

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб.

30-03-001-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1498,21

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 166,16

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,05

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190.47
25,95

74,85

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 27,33

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 29,39

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт 
(л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

8,12

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 5,37

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,17

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,50

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,007

101-1150 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и пе­
риодического профиля, горячекатаный и термомеханиче­
ский, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм

т 5350,00 0,54

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,037

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 9,80

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1160,00 2,40

102-0264 Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, 
толщиной 8; 9,5 мм

м3 3130,00 0,456

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт 143,00 28,40

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 (М300) м3 754,86 12,00

402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 
50

м3 424,00 3,40

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

1 руб 
руб

руб
руб
руб

1 13214,21
17233,77

2115,64
30553,18
61001,16
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Таблица ТЭСНиЕР-30-03-002

Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под 
автомобильную нагрузку из сборного железобетона через желез­
ные дороги

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 балка пролетного строения
30-03-002-1 Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из 

сборного железобетона через железные дороги длиной до 12 м 
30-03-002-2 Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из 

сборного железобетона через железные дороги длиной до 15 м 
30-03-002-3 Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из 

сборного железобетона через железные дороги длиной до 18 м 
30-03-002-4 Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из 

сборного железобетона через железные дороги длиной до 24 м 
30-03-002-5 Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из 

сборного железобетона через железные дороги длиной свыше 24 м

Шифр Наименование элемента затрат

1

Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-03-002-1 30-03-002-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 8,69 8,70

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4Д 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 5,12 5,12

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 19.0,47
25,95

2,18 2,18

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

0,38 0,38

4 МАТЕРИАЛЫ

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,034 0,039

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 3,80 3,80

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

___руб

79,60
543,42

64,57
562,51

1185,53

79,69
543,42

64,57
565,32

1188,43

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-03-002-3 30-03-002-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 15,11 19,75

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 8,04 8,04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190.47
25,95

3,64 3,64
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-03-002-3 30-03-002-4

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

0,38 0,38

4 МАТЕРИАЛЫ

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,05 0,06

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 3,00 3,00

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

138,41
821,51

102,46
457,10

1417,02

180,91
821,51

102,46
462,72

1465,14

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-03-002-5

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 25,70

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 19,52

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021315 Краны на железнодорожном ходу 125 т маш.ч 495,25
47,76

4,69

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт
(л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

0,38

4 МАТЕРИАЛЫ

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 0,07

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт. 143,00 3,00

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

235,41
2451,11

231,99
468,34

3154,86

2. ПУТЕПРОВОДЫ ПО Д АВТОМОБИЛЬНУЮ  НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕ­
ТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫ Е ДОРО ГИ

Таблица ТЭСНиЕР-30-03-008
Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобиль­
ную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные до­
роги

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка крана на аутригеры и снятие с них.

02. Установка сборных элементов опор.

394



ТЭ С Н и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

03. Армирование швов между фундаментными плитами (норма 3).

04. Армирование фундаментов (норма 3).

05. Омоноличивание элементов опор.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборного железобетона
Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона че­
рез автомобильные дороги:

30-03-008-1 одностоечных 

30-03-008-2 двухстоечных 

30-03-008-3 многостоечных

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. баз.цена 
руб.

30-03-008-1 30-03-008-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 149,50 180,55

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 33,24 32,82

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021440 Краны на пневмоколесном ходу при рабо- маш.ч 144.01 30,93 30,59
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 40 т

13,74

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58.69 2,31 2,23
8,26

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 6,96 11,25

4 МАТЕРИАЛЫ

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 18,42 19,32

401-0211 Бетон гидротехнический, класс В 30 
(М400)

м3 923,27 6,40 4,03

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 2,25 3,86

408-0003 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 20-40

м3 135,00 17,67 17,07

мм

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1369,42 1653,84
Эксплуатация машин руб 4603,02 4557,53
в том числе
Оплата труда машинистов руб 444,06 438,73
Материальные ресурсы руб 11790,19 10266,37
Всего, прямые затраты _______ 17762,63 16477,74

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-03-008-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 318,55

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 54,30

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83.54
12,30

0,03
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-03-008-3

021440 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других ви­
дах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 
40 т

маш.ч 144,01
13,74

51,40

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 5&63
8,26

2,82

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 6,78

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 17,12

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,05

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,003

101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и пе­
риодического профиля, горячекатаный и термомеханиче- 
ский, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм

т 5230,00 0,27

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,016

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт. 143,00 25,38

401-0211 Бетон гидротехнический, класс В 30 (М400) м3 923,27 11,00

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 м3 383,00 10,15

408-0003 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 1400, фракция 20-40 мм

м3 135,00 21,57

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

2841,47
7641,34

730,41
22236,32
32719,13

3. ПЕШ ЕХОДНЫ Е МОСТЫ ЧЕРЕЗ Ж ЕЛЕЗНЫ Е ДОРО ГИ

Таблица ТЭСНиЕР-30-03-012

Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных схо 
дов пешеходных мостов через железные дороги

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ 
и обратно.
02. Установка на аутригеры крана на железнодорожном ходу.

03. Установка и омоноличивание железобетонных конструкций опор и лестничных сходов.
04. Устройство гидроизоляции.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 сборного железобетона конструкции 
30-03-012-1 Сооружение железобетонных конструкций опор одностоечных 

30-03-012-2 Сооружение железобетонных конструкций опор многостоечных 
30-03-012-3 Сооружение железобетонных конструкций лестничных сходов на платформу
30-03-012-4 Сооружение железобетонных конструкций лестничных сходов на землю

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-03-012-1 30-03-012-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,19 6,43
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-03-012-1 30-03-012-2

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,26 3,2

8,82 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,86 3,36

3 МАШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021313 Краны на железнодорожном ходу 25 т маш.ч 118.52
21,81

0,62 1,52

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 0,05 0,07

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,27 0,26

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 0,62 1,52

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

0,31 0,16

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,009 0,01

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0003 0,0005

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,011 0,011

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 0,30 0,50

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 0,002 0,003

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,04 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 34,61 56,71
Эксплуатация машин руб 191,60 255,12
в том числе
Оплата труда машинистов руб 20,05 36,52
Материальные ресурсы руб 138,25 180,06
Всего, прямые затраты руб 364,46 491,89

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-03-012-3 30-03-012-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 11,58 9,33

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 4,46 3,04

3 МАШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021313 Краны на железнодорожном ходу 25 т маш.ч 118.52
21,81

2,01 1,31

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 0,55 0,38

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 0,36 0,44

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш .ч 30,00 0,30 0,25

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 2,01 1,31

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337,38
21,05

0,22 0,21
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-03-012-3 30-03-012-4

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,011 0,01

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0001 0,0001

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,012 0,013

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 1,13 0,75

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(МЗОО)

м3 754,86 0,003 0,05

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,06 0,12

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 99,94 79,68
Эксплуатация машин руб 342,21 247,64
в том числе
Оплата труда машинистов руб 48,47 32,99
Материальные ресурсы руб 280,89 278,36
Всего, прямые затраты руб 723,04 605,68

Таблица ТЭСНиЕР-30-03-013

Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мос 
тов через железные дороги

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ 
и обратно.
02. Установка на аутригеры крана на железнодорожном ходу.
03. Установка балок пролетных строений.

04. Перекрытие швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетное строение
30-03-013-1 Установка железобетонных пролетных строений пешеходных 

длиной до 12 м
30-03-013-2 Установка железобетонных пролетных строений пешеходных 

длиной до 15 м
30-03-013-3 Установка железобетонных пролетных строений пешеходных 

длиной до 18 м
30-03-013-4 Установка железобетонных пролетных строений пешеходных 

длиной до 24 м

мостов

мостов

мостов

мостов

через железные дороги 

через железные дороги 

через железные дороги 

через железные дороги

30-03-013-5 Установка железобетоных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги 
длиной до 27 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-03-013-1 30-03-013-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 32,96 32,96

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 13,33 13,33
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-013

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-03-013-1 30-03-013-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190.47
25,95

6ДЗ 6,13

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 6,13 12,26

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

0,53 0,53

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,011 0,011

101-1128 Толстолистовой горячекатаный прокат с 
обрезными кромками толщиной 9-12 мм, 
улучшенной плоскостности и повышенной 
точности прокатки из углеродистой стали 
обыкновенного качества, марки СтО

т 5820,00 0,03 0,03

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,039 0,039

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 14,70 14,70

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

294,00
1399.87

170,33
2360.88  
4054,75

294,00
1452,52

170,33
2360,88
4107,40

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-013

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-03-013-3 30-03-013-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 42,13 52,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 18,25 18,25

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190.47
25,95

8,59 8,59

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 17,14 17,14

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

0,53 0,53

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
ДО 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,011 0,011

101-1128 Толстолистовой горячекатаный прокат с 
обрезными кромками толщиной 9-12 мм, 
улучшенной плоскостности и повышенной 
точности прокатки из углеродистой стали 
обыкновенного качества, марки СтО

т 5820,00 0,03 0,03

J_______________
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-013

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-03-013-3 30-03-013-4

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,039 0,039

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 14,70 14,70

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 375,80 463,84

Эксплуатация машин руб 1963,00 1963,00
в том числе
Оплата труда машинистов руб 234,17 234,17
Материальные ресурсы руб 2360,88 2360,88
Всего, прямые затраты руб 4699,68 4787,72

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-03-013

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-03-013-5

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 69,14

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 23,73

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190.47
25,95

11,33

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 34,03

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт
(л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

0,53

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,011

101-1128 Толстолисговой горячекатаный прокат с обрезными кром­
ками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и по­
вышенной точности прокатки из углеродистой стали обык­
новенного качества, марки СтО

т 5820,00 0,03

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 0,039

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт. 143,00 14,70

440-9001 Конструкции сборные железобетонные шт. 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

616,73
2629,98

305,27
2360,88
5607,59
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РАЗДЕЛ 04.
СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

Таблица ТЭСНиЕР-30-04-001
Установка кранами стальных пролетных строений мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача крана на железнодорожном ходу от станции назначения, ограничивающей перегон, к месту работ 
и обратно.
02. Устройство и разборка накаточных путей (норма 2).
03. Поперечная передвижка пролетного строения на ось пути (норма 2).

04. Строповка, подъем и установка пролетного строения на опорные части.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетное строение
30-04-001-1 Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной до 12 м (пакетные однопро­

летные)
30-04-001-2 Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной до 30 м

30-04-001-3 Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной свыше 30 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. i 30-04-001-1 | 30-04-001-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 18,86 256,80

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 11,61 95,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020601 Краны консольные 80 т маш.ч 353.07
58,52

12,50

021314 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.ч 190.47
25,95

2,90

030203 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 63 т

маш.ч 1,07 15,04

081209 Станции насосные дизельные прицепные маш.ч 53_J33 7,52
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

9,71

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

2,90 12,50

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 

1.8 кг
т 5660,00 0,003

105-0001 Болты путевые с гайками для скрепления 
рельсов диаметром 22 мм

т 12560,00 0,02

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,035

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,076

105-0036 Подкладки для железных дорог широкой 
колеи костыльного скрепления для рель­
сов типа Р-50

т 5400,00 0,2244

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 2,76 11,50

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 1,19

201-1001 Тяжи и анкеры т 12783,19 0,005

201-9032 Строения пролетные железнодорожных комплект 1,00 1,00
мостов

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 168,23 2290,66

Эксплуатация машин руб j 1531,58 9050,84

в том числе j___________ ___________
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-001-1 30-04-001-2

Оплата труда машинистов руб 136,41 1067,75
Материальные ресурсы руб 411,66 6918,51
Всего, прямые затраты руб 2111,47 18260,01

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-04-001-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 354,17

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 77,53

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020602 Краны консольные 130 т маш.ч 744.51
58,52

10,00

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т маш.ч 0,46 15,04

081209 Станции насосные дизельные прицепные средненапорные 
производительностью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

7,52

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт
(л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

10,00

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 2,26

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 5,15

105-0001 Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диамет­
ром 22 мм

т 12560,00 0,028

105-0029 Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 
16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,035

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, 
Р-50, Р-43

т 6140,00 0,0176

105-0036 Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльно­
го скрепления для рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,1426

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт. 143,00 18,10

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 0,95

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы от 0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,44

201-0899 Части опорные, унифицированные литые под пролетные 
строения длиной до 100 м для железнодорожных, автомо­
бильных и городских мостов

т 19745,30 0,14

201-1001 Тяжи и анкеры т 12783,19 0,008

201-9032 Строения пролетные железнодорожных мостов комплект 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

3159,20
11240,13

868,82
16677,26
31076,59
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Таблица ТЭСНиЕР-30-04-002

Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полуна- 
весным способом

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство и разборка сборочных клеток и подвесных рештований.

02. Устройство путей для подачи элементов пролетных строений.

03. Подача краном элементов пролетных строений.

04. Очистка стыков монтируемых элементов от грязи и ржавчины пескоструйным аппаратом.
05. Укрупнительная сборка элементов пролетных строений в блоки.

06. Сборка пролетных строений с постановкой стальных пробок, с заменой их высокопрочными болтами.
07. Выравнивание пролетного строения в плане.

08. Установка опорных частей.

09. Установка пролетных строений на опорные части.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т пролетного строения
30-04-002-1 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным 

пролетом до 66 м
30-04-002-2 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным 

пролетом до 88 м
30-04-002-3 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным 

пролетом до 110 м
30-04-002-4 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным 

пролетом свыше 110 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-04-002-1 30-04-002-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 33,67 28,25

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 11,41 10,63

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020701 Краны монтажные 25 т маш.ч 186.17
10,76

1,06 1,01

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч ?6,37
12,40

1,89 1,75

021313 Краны на железнодорожном ходу 25 т маш.ч 118.52
21,81

0,65 0,61

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 100 т

маш.ч 0,46 1,55 1,47

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 200 т

маш.ч 0,81 2,32 2,20

030304 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 29,43 (3) кН (т)

маш.ч 0,56 0,94 0,96

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 0,94 0,96

031871 Конвейеры ленточные передвижные, вы­
сотой 10 м

маш.ч 67,14
10,06

0,89 0,83

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

3,54 3,29

081209 Станции насосные дизельные прицепные 
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

1,94 1,83

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 0,30 0,30

132701 Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт 
(л.с.)

маш.ч 159.99
21,05

0,10 0,10
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-002

Шифр

—

Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-04-002-1 30-04-002-2

134001 Рел ьсосверл ил ки маш.ч 3,00 0,37 0,32

134011 Рельсорезки маш.ч 20,00 0,37 0,32

152800 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 11,2 м3/мин

маш.ч 102.70
9,71

1,25 m i

252305 Тельферы электрические 5 т маш.ч 5,36 1,66 1,53

330304 Машины шлифовальные пневматические маш.ч 31,02 1,66 1,53

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 2,27 2,05

331451 Перфораторы электрические маш.ч 2,08 2,85 2,38

332202 Печи нагревательные маш.ч 36,90
11,60

0,75 0,70

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч ?2,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: му­
мия, сурик железный

т 18798,00 0,0001 0,0001

101-0788 Поковки оцинкованные массой 2.825 кг т 7560,00 0,0021 0,0016

101-1745 Бензин растворитель т 1280,00 0,00066 0,00066

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,01 0,01

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 п п
102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 

обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,067 0,056

102-0081 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 44 мм и более III сорта

м3 931,00 0,023 0,012

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 4,00 4,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 0,02 0,02

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,02 0,01

201-9189 Пролетные строения мостов стальные т 1,00 1,00

300-0609 Рукава резинотканевые напорно- 
всасывающие для воды давлением 1 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 32 мм

м 49,90 0,27 0,26

408-0132 Песок природный обогащенный для строи­
тельных работ средний

м3 80,70 0,23 0,21

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

296,97
1030,61

127,41
960,41

2287,99

249Д7
958,21

118,70
834,50

2041,88

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30~04-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-002-3 30-04-002-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч I 26,67 23,62
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм, Баз.цена 
руб.

30-04-002-3 30-04-002-4

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,28 10,31

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020701 Краны монтажные 25 т маш.ч 186.17
10,76

1,01 1,05

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

1,71 1,57

021313 Краны на железнодорожном ходу 25 т маш.ч 118,52
21,81

0,56 0,60

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 100 т

маш.ч 0,46 1,44 1,47

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 200 т

маш.ч 0,81 2,16 2,11

030304 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 29,43 (3) кН (т)

маш.ч 0,56 0,94 1,00

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 0,94 1,00

031871 Конвейеры ленточные передвижные, вы­
сотой 10 м

маш.ч 67,14
10,06

0,80 0,88

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

3,20 3,50

081209 Станции насосные дизельные прицепные 
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

1,80 1,65

132601 Платформы широкой колеи 71т маш.ч 8,59 0,39 0,37

132701 Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт 
(л.с.)

маш.ч 159.99
21,05

0,10 0,13

134001 Рельсосверлилки маш.ч 3,00 0,34

134011 Рельсорезки - маш.ч 20,00 0,34 0,39

152800 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 11,2 м3/мин

маш.ч 102.70
9,71

1,03 0,85

252305 Тельферы электрические 5 т маш.ч 5,36 1,52 1,09

330304 Машины шлифовальные пневматические маш.ч 31,02 1,52 1,09

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 1,96 2,19

331451 Перфораторы электрические маш.ч 2,08 2,36 1,68

332202 Печи нагревательные маш.ч 36,90
11,60

0,60 0,74

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: му­
мия, сурик железный

т 18798,00 0,0001 0,0001

101-0788 Поковки оцинкованные массой 2.825 кг т 7560,00 0,0014 0,0019

101-1745 Бензин растворитель т 1280,00 0,00066 0,00066

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,01 0,01

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 П П

405



ТЭ СН иЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб. 30-04-002-3 30-04-002-4

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,046 0,025

102-0081 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 44 мм и более III сорта

м3 931,00 0,022 0,012

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 4,00 4,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 0,01 0,01

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,01 0,004

201-9189 Пролетные строения мостов стальные т 1,00 1,00

300-0609 Рукава резинотканевые напорно- 
всасывающие для воды давлением 1 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 32 мм

м 49,90 0,24 0,24

408-0132 Песок природный обогащенный для строи­
тельных работ средний

м3 80,70 0,20 0,22

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 235,23 208,33
Эксплуатация машин руб 929,06 916,19
в том числе
Оплата труда машинистов руб 113,88 115,63
Материальные ресурсы руб 806,92 724,94
Всего, прямые затраты __ ЕУб___ 1971,21 1849,46

Таблица ТЭСНиЕР-30-04-003
Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строе­
ний мостов по готовому основанию

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство нижних накаточных путей на насыпи и промежуточных опорах.

02. Устройство верхних накаточных путей.

03. Укладка катков между накаточными путями.

04. Установка пролетного строения на катки.
05. Устройство якорей для закрепления неподвижных блоков тяговых и тормозных полиспатов,

06. Запасовка полиспатов и установка лебедок.

07. Продольная передвижка пролетного строения.
08. Заготовка и сборка клеток на опо-рах моста.
09. Установка гидравлических домкратов на клетки. 10.Опускание пролетного строения домкратами с уста- 
новкой его на опорные части и разборкой клеток, накаточных путей и других вспомогательных устройств.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетное строение
30-04-003-1 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основа­

нию расчетным пролетом до 55 м, расстояние передвижки до 60 м 
30-04-003-2 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных мостов по готовому основанию рас­

четным пролетом до 70 м, расстояние передвижки до 90 м 
30-04-003-3 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основа­

нию расчетным пролетом до 80 м, расстояние передвижки до 90 м 
30-04-003-4 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основа­

нию расчетным пролетом до 90 м, расстояние передвижки до 120 м 
30-04-003-5 Продольная передвижка однопутных стальных строений мостов по готовому основанию расчет­

ным пролетом до 110 м, расстояние передвижки до 150 м
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30-04-003-6

30-04-003-7

30-04-003-8

30-04-003-9

30-04-003-10

Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме 30-04-003-1 

Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме 30-04-003-2 

Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме 30-04-003-3 

Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме 30-04-003-4 

Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме 30-04-003-5

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб. 30-04-003-1 30-04-003-2

Норма расхода ресуосов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1674,40 2412,80

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 104,29 110,94

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83.54
12,30

0,17 0,22

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

16,26 17,53

030204 Домкраты гидравлические грузоподъ­
емностью до 100 т

маш.ч 0,46 174,74 185,12

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 12,40 36,30

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 33,36 33,36

081209 Станции насосные дизельные прицеп­
ные средненапорные производительно­
стью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

87,36 92,56

134001 Рельсосверлилки маш.ч 3,00 12,51 12,51

134011 Рельсорезки маш.ч 20,00 12,07 12,07

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,68 5,68

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 8,93 10,29

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,50 0,63

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 30,13 30,26

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,244 0,339

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,043 0,043

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 6,03 6,05

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,04 0,04

101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп 
толщиной 34-60 мм

т 4476,50 0,15 0,15

101-1800 |угловая равнополочная сталь полуспо- 
|койная 18пс шириной полок 60-100 мм

т 5690,00 0,34 0,54

101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, 
N 16-24

т 5970,00 0,42 0,42

101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спо­
койная 18пс

т 6380,00 1,50 1,50

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 6.5 м

м3 703,00 0,63 0,63
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-04-003-1 30-04-003-2

102-0027 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта

м3 2080,00 8,90 16,70

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 11,30 6,24

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,73 0,73

105-0002 болты для рельсовых стыков класс 8.8 
диаметром 22 мм

т 13180,00 0,11 0,16

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165

т 8380,00 0,11 0,15

мм

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 1,04 1,31

105-0036 Подкладки для железных дорог широ­
кой колеи костыльного скрепления для 
рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,09 0,12

105-0073 Шпалы непропитанные для железных 
дорог 3 тип

шт. 143,00 112,00 153,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 8,72 11,30

201-0805 Катки стальные т 10385,00 1,06 1,08

537-0034 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без 
покрытия из проволок марки В, марки­
ровочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 22.5 мм

10 м 237,16 15,30 18,40

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 14450,07 20822,46
Эксплуатация машин руб 6730,94 7217,68
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1057,06 1125,23
Материальные ресурсы руб 118918,72 144213,10
Всего, прямые затраты руб 140099,73 172253,24

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-003-3 30-04-003-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1934,40 2257,50

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 117,19 129,05

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,32 0,44

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

18,41 24,00

030204 Домкраты гидравлические грузоподъ­
емностью до 100 т

маш.ч 0,46 194,97 206,52

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 36,30 38,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-003-3 30-04-003-4

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 107,13 135,23

081209 Станции насосные дизельные прицеп- маш.ч 53.63 97,48 103,26
ные средненапорные производительно­
стью 80-175 л. с

9,71

134001 Рельсосверлилки маш.ч 3,00 12,51 12,51

134011 Рельсорезки маш.ч 20,00 12,07 12,07

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 7,10 7,10

331601 Бензопилы маш.ч , 4,51 4,05 4,13

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно- маш.ч 82.00 0,98 1,35
стью до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 96,68 120,60

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,122 0,152

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,137 0,173

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 19,34 24,12

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,05 0,05

101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп 
толщиной 34-60 мм

т 4476,50 0,48 0,60

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспо- 
койная 18пс шириной полок 60-100 мм

т 5690,00 0,90 1,49

101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, 
N 16-24

т 5970,00 1,34 1,69

101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спо­
койная 18пс

т 6380,00 1,50 1,50

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 6.5 м

м3 703,00 0,63 0,63

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм И сорта

м3 1720,00 8,45 8,62

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,73 0,73

105-0002 Болты для рельсовых стыков класс 8.8 
диаметром 22 мм

т 13180,00 0,18 0,24

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165

т 8380,00 0,17 0,24

мм

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 1,54 2,06

105-0036 Подкладки для железных дорог широ­
кой колеи костыльного скрепления для 
рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,14 0,20

105-0073 Шпалы непропитанные для железных 
дорог 3 тип

шт. 143,00 153,00 211,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 13,20 17,50

201-0805 Катки стальные т 10385,00 1,37 2,08
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-04-003-3 30-04-003-4

537-0034 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без 
покрытия из проволок марки В, марки­
ровочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 22.5 мм

10 м 237,16 21,60 15,00

537-0040 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без 
покрытия из проволок марки В, марки­
ровочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 32 мм

10 м 447,18 9,70

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

16693,87
7686,77

1188,70
133864,96
158245,60

19482,23
8564,47

1319,36
175266,54
203313,24

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
РУб. 30-04-003-5 30-04-003-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3412,50 35,60

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 163,96 0,03

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов)
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,74 0,01

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

43,32

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

2,07

030205 Домкраты гидравлические грузоподъ­
емностью 200 т

маш.ч 0,81 224,48

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 36,30 2,05

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 135,23

081209 Станции насосные дизельные прицеп­
ные средненапорные производительно­
стью 80-175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

115,61

134001 Рел ьсосверл ил ки маш.ч 3,00 12,51

134011 Рельсорезки маш.ч 20,00 12,07

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 8,52

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 6,45

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

2,22 0,02

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 121,42

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,182

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,173

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 24,28
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-04-003-5 30-04-003-6

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,06

101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп 
толщиной 34-60 мм

т 4476,50 0,60

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспо- 
койная 18пс шириной полок 60-100 мм

т 5690,00 4,94

101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, 
N 16-24

т 5970,00 1,69

101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спо­
койная 18пс

т 6380,00 1,50

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 6.5 м

м3 703,00 0,63

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм 11 сорта

м3 1720,00 14,20

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 32-40 мм П сорта

м3 1790,00 0,73

105-0002 Болты для рельсовых стыков класс 8.8 
диаметром 22 мм

т 13180,00 0,30 0,01

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165

т 8380,00 0,34 0,01

мм

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 2,65 0,07

105-0036 Подкладки для железных дорог широ­
кой колеи костыльного скрепления для 
рельсов типа Р-50

т 5400,00 0,28

105-0073 Шпалы непропитанные для железных 
дорог 3 тип

щт. 143,00 332,00 27,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 22,40 0,74

201-0805 Катки стальные т 10385,00 2,89

408-0015 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800, фрак­
ция 20-40 мм

м3 130,00 15,75

537-0034 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без 10 м 237,16 16,60 1,32
покрытия из проволок марки В, марки­
ровочная группа 1770 н/мм2, диамет-
ром 22.5 мм

537-0040 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без 
покрытия из проволок марки В, марки­
ровочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 32 мм

10 м 447,18 11,10

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 29449,88 307,23

Эксплуатация машин руб 11232,76 8,69

в том числе
Оплата труда машинистов руб 1708,47 0,32

Материальные ресурсы руб 251517,22 6677,03

Всего, прямые затраты ___ РУ6— 292199,86 6992,95
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-04-003-7 30-04-003-8

Норма расхода ресурсов

г Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 45,00 45,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,03 0,03

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,01 0,01

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 3,14 3,14

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,02 0,02

4 МАТЕРИАЛЫ

105-0002 Болты для рельсовых стыков класс 8,8 
диаметром 22 мм

т 13180,00 0,01 0,01

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 
мм

т 8380,00 0,01 0,01

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,10 0,10

105-0073 Шпалы непропитанные для железных
дорог 3 тип

шт. 143,00 27,00 27,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 1 ,и 1 ,ц

537-0034 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без 
покрытия из проволок марки В, марки­
ровочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 22.5 мм

10 м 237,16 1,32 1,32

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

388,35
11,99

0,32
7790,02
8190,36

388,35
11,99

0,32
7790,02
8190,36

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-3004-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-04-003-9 30-04-003-10

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 45,00 93,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,05 0,05

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,02 0,02

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 3,14 5,46

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,03 0,03

4I2
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-003-9 | 30-04-003-10

4 МАТЕРИАЛЫ

105-0002 Болты для рельсовых стыков класс 8.8 
диаметром 22 мм

т 13180,00 0,01 0,01

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 
мм

т 8380,00 0,02 0,02

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,14 0,14

105-0073 Шпалы непропитанные для железных 
дорог 3 тип

шт. 143,00 38,00 43,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 1,48 1,48

537-0034 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без 
покрытия из проволок марки В, марки­
ровочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 22.5 мм

10 м 237,16 0,79 0,79

537-0040

.

Канат двойной свивки типа ЛК-Р без 
покрытия из проволок марки В, марки­
ровочная группа 1770 н/мм2, диамет­
ром 32 мм

10 м 447,18 0,53 0,53

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

388,35
13,64

0,55
10732,53
11134,52

802,59
20,67

0,55
11447,53
12270,79

Таблица ТЭСНиЕР-30-04-004
Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по 
готовому основанию на расстояние до 10 м

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство нижних и верхних накаточных путей.

02. Изготовление анкерных приспособлений.

03. Запасовка и крепление тяговых тормозных полиспастов с отводными блоками.

04. Установка лебедок.

05. Укладка катков между накаточными путями.

06. Опускание пролетного строения на катки домкратами.

07. Поперечная передвижка пролетного строения.

08. Установка пролетного строения домкратами на опорные части с устройством и разборкой клеток.

09. Разборка накаточных путей и других приспособлений.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пролетное строение

30-04-004-1 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на рас­
стояние до 10 м расчетным пролетом длиной до 80 м

30-04-004-2 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на рас­
стояние до 10 м расчетным пролетом длиной до 110 м

30-04-004-3 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на рас­
стояние до 10 м расчетным пролетом длиной до 160 м 

30-04-004-4 Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме 30-04-004-1

30-04-004-5 Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме 30-04-004-2

30-04-004-6 Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к норме 30-04-004-3
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Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

----------- г

30-04-004-1 30-04-004-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 589,68 673,92

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 49,84 59,35

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,07 0,08

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

5,94 6,60

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 100 т

маш.ч 0,46 86,12

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 200 т

маш.ч 0,81 103,78

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 23,20 27,80

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 0,78 0,78

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 13,55 13,55

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

0,56 0,56

081209 Станции насосные дизельные прицепные 
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

43,06 51,89

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,85 0,85

330701 Молотки клепальные пневматические маш.ч 12,41 0,56 0,56

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,32 1,43

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82.00
10,15

0,21 0,22

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0243 Заклепки с полукруглой головкой 24x120- 
180 мм

т 4683,70 0,004 0,004

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 3,07 3,07

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,127 0,127

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0005 0,0005

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,61 0,61

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,006 0,006
101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп 

толщиной 34-60 мм
т 4476,50 0,06 0,06

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспокой- 
ная 18пс шириной полок 60-100 мм

т 5690,00 0,07 0,07

101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 
16-24

т 5970,00 0,70 0,70

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,0034 0,0034

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 6.5 м

м3 703,00 0,58 0,66

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 150 мм и более II сорта

м3 1960,00 2,27 2,44
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-004-1 30-04-004-2

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм 11 сорта

м3 1790,00 0,23 0,23

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,02 0,03

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,064 0,064

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 36,80 36,80

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 1,64 2,19

201-0805 Катки стальные т 10385,00 0,19 0,23

201-0806 Шарниры т 7252,00 0,005 0,005

537-0034 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по- 10 м 237,16 1,87 1,87
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 22.5 мм

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 5088,94 5815,93

Эксплуатация машин руб 3026,25 3617,32
в том числе
Оплата труда машинистов руб 499,12 593,26
Материальные ресурсы руб 23376,12 25645,40
Всего, прямые затраты руб 31491,31 35078,65

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-004

Шифр Наименование элемента затрат | Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-04-004-3 30-04-004-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 947,44 127,53

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 162,89 0,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,10

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

10,79

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 200 т

маш.ч 0,81 301,79

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 57,10 15,90

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 0,78

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 13,55

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч Ж З О
7,78

0,84

081209 Станции насосные дизельные прицепные 
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

150,89

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1,28

330701 Молотки клепальные пневматические маш.ч 12,41 0,84

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,81 0,34
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ТЭСНиЕР 81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-004

Шифр J Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-04-004-3 30-04-004-4

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч ?2,00
10,15

0,27 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0243 Заклепки с полукруглой головкой 24x120- 
180 мм

т 4683,70 0,006

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 3,91

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,183 0,0421

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0005

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,78

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,009

101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп 
толщиной 34-60 мм

т 4476,50 0,10

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспокой- 
ная 18пс шириной полок 60-100 мм

т 5690,00 0,07

101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 
16-24

т 5970,00 0,94

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,02

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 6.5 м

м3 703,00 0,79

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 150 мм и более II сорта

м3 1960,00 3,20 0,92

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,23

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,05 0,01

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,128

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 73,70 15,50

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 3,30 0,71

201-0805 Катки стальные т 10385,00 0,49

201-0806 Шарниры т 7252,00 0,007

537-0034 Канат двойной свивки типа ЛК-Р без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 22.5 мм

10 м 237,16 1,87

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

8176,41
9567,68

1609,45
40682,07
58426,16

1100,58
50,53

0,10
6124,06
7275,17

4 16



ТЭСНиЕР 81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-004-5 30-04-004-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 154,78 215,82

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,01 0,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

мэш.ч 3,03 20,50 46,10

331601 Бензопилы мэш.ч 4,51 0,34 0,34

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01 0,01
ДО  5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0421 0,0421

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 150 мм и более 11 сорта

м3 1960,00 0,92 0,92

105-0029 Костыли для железных дорог широкой 
колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм

т 8380,00 0,01 0,01

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 21,10 26,40

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 0,94 1,18

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1335,75 1862,53
Эксплуатация машин руб 64,47 142,03
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0,10 0,10
Материальные ресурсы руб 7502,22 8862,57
Всего, прямые затраты РУ6 8902,44 10867,13

Таблица ТЭСНиЕР-30-04-005
Подъем стальных пролетных строений мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство и разборка подвесного рештования.

02. Сборка и разборка подцомкратных клеток.

03. Подъем пролетного строения.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м подъема пролетного строения
30-04-005-1 Подъем стальных пролетных строений мостов длиной до 88 м 

30-04-005-2 Подъем стальных пролетных строений мостов длиной свыше 88 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-005-1 30-04-005-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 298,08 208,44

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 34,56 20,54
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ТЭСНиЕР 81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-04-005-1 30-04-005-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86(37
12,40

18,70 11,42

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 200 т

маш.ч 0,81 31,72

030206 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 300 т (ГДЗ-ЗОО)

маш.ч 1,90 18,23

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 1,85 11,33 11,33

081209 Станции насосные дизельные прицепные 
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

маш.ч
9,71

15,86 9Д2

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,018 0,0168

101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спо­
койная 18пс

т 6380,00 0,26 0,24

102-0076 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1280,00 0,28 0,26

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,69 0,74

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

2730,41
2512,84

385,88
9050,82

14294,07

1909,31
1531,56

230,17
9393,13

12834,00

Таблица ТЭСНиЕР-30-04-006

Опускание стальных пролетных строений мостов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство и разборка подвесного рештования.
02. Сборка и разборка поддомкратных клеток.

03. Опускание пролетного строения.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м опускания пролетного строения

30-04-006-1 Опускание стальных пролетных строений мостов длиной до 88 м 

30-04-006-2 Опускание стальных пролетных строений мостов длиной свыше 88 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-04-006-1 30-04-006-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 185,76 191,16

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 17,72 17,75
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ТЭСНиЕР 81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-006-1 30-04-006-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

9,74 9,77

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 200 т

маш.ч 0,81 15,96

030206 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 300 т (ГДЗ-ЗОО)

маш.ч 1,90 15,96

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 1,85 11,84 11,43

081209 Станции насосные дизельные прицепные 
средненапорные производительностью 80- 
175 л. с

маш.ч 53,63
9,71

7,98 7,98

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,018 0,0168

101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спо­
койная 18пс

т 6380,00 0,26 0,24

102-0076 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1280,00 0,28 0,26

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,69 0,74

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

1701,56
1304,54

198,27
9050,82

12056,92

1751,03
1323,77

198,64
9393,13

12467,93

Таблица ТЭСНиЕР-30-04-007 

Укрупнительная сборка ортотропных плит
СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка верхних, нижних, консольных ортотропных плит на стенде.

02. Снятие верхних, нижних, консольных ортотропных плит со стенда.

03. Установка высокопрочных болтов.
04. Пескоструйная очистка накладок и стыков ортотропных плит.
05. Автоматическая сварка стыков.
06. Ручная электродуговая сварка роспусков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 г металлоконструкций перемычек
30-04-007-1 Укрупнительная сборка ортотропных плит

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-04-007-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 21,14

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-04-007-1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 6,61

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т маш.ч 2 6 Щ
16,82

1,87

022101 Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузо­
подъемность до 25 т

маш.ч 476.43
17,84

0,01

040310 Автоматы для сварки мостовых конструкций типа АДФ маш.ч 39,49 2,03

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 1,03

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,07

041400 Печи электрические для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С

маш.ч 6,70 0,38

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

2,86

330301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0,85 0,76

331021 Станки электрические для резки стержневой арматуры маш.ч 19,76
11,60

0,30

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 2,47

332202 Печи нагревательные маш.ч 36,90
11,60

0,13

350150 Гайковерты пневматические маш.ч 25,70 1,56

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0Д45

101-0426 Краски масляные и алкидные, готовые к применению бе­
лила цинковые: МА-22

т 20309,00 0,000029

101-0806 Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм т 16780,00 0,00127

101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 13970,00 0,0042

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали уг­
леродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,00436

101-1247 Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 
4 мм марки M l

м2 61,90 0,0947

101-1518 Электроды диаметром 4 мм Э50А т 16460,00 0,00035

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,02

101-1611 Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 
класса размером 175x6x32 мм

шт. 20,98 0,1896

101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 П

101-2109 Карборунд кг 5,71 0,5284

113-0107 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I т 6510,00 0,00006

113-0273 Эпоксидный клей т 34615,00 0,00013

113-0316 Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0.2 мм м2 12,26 0,5052

517-0311 Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм т 104,60 0,5276

550-0101 Флюс АН-348А кг 5,63 4,40

408-0401-1 Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм м3 181,90 0,1358

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов

руб
руб

руб

182,44
783,74

58,87
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-04-007-1

Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

236,19
1202,37

Таблица ТЭСНиЕР-30-04-008

Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на под­
мостях)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка секций балок на стенд разборки для снятия транспортных креплений.

02. Укрупнительная сборка пролетных строений моста на стапеле с установкой ортотропных плит, диафрагм, 
поперечных связей.
03. Постановка высокопрочных болтов.

04. Пескоструйная очистка накладок и стыков.

05. Устройство подвесных подмостей.

06. Автоматическая сварка стыков главных балок и ортотропных плит.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 г металлоконструкций перемычек
30-04-008-1 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-008-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 15,88

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 10,47 5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 5,95

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т маш.ч 261.64
16,82

2,49

022101 Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузо­
подъемность до 25 т

маш.ч 476.43
17,84

0,03

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т маш.ч 0,81 0,35

040310 Автоматы для сварки мостовых конструкций типа АДФ маш.ч 39,49 1,31

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 1Д7

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,35

041400 Печи электрические для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С

маш.ч 6,70 0,25

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

0,94

320700 Насосные станции 500 ат маш.ч 15,75 0,17

330301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0,85 1,47

331021 Станки электрические для резки стержневой арматуры маш.ч 1 9 J6
11,60

0,15

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 0,61

332202 Печи нагревательные маш.ч 36,90
11,60

0,04

350150 Гайковерты пневматические маш.ч 25,70 1,18

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный 1 м3 7,39 1,517
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-008-1

101-0426 Краски масляные и алкидные, готовые к применению бе­
лила цинковые: МА-22

т 20309,00 0,000009

101-0806 Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм т 16780,00 0,0008

101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 13970,00 0,00253

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали уг­
леродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,0028

101-1247 Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 
4 мм марки M l

м2 61,90 0,0541

101-1518 Электроды диаметром 4 мм Э50А т 16460,00 0,0005

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,2679

101-1611 Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 
класса размером 175x6x32 мм

шт. 20,98 0,1772

101-1734 Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенно­
го качества общего назначения полуспокойная СтЗпс тол­
щиной 13-20 мм

т 6250,00 0,00035

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шири­
ной полок 60-100 мм

т 5690,00 0,0062

101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 П

101-2109 Карборунд кг 5,71 0,0264

101-2118 Проволока порошковая для дуговой сварки вертикальных 
швов

т 8946,21 0,00022

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1160,00 0,0054

113-0107 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I т 6510,00 0,00004

113-0273 Эпоксидный клей т 34615,00 0,000106

113-0316 Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0.2 мм м2 12,26 0,1443

201-0804 Металлоконструкции подмостей т 10242,00 0,0023

201-9189 Пролетные строения мостов стальные т 1,00

517-0311 Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм т 104,60 1,7824

550-0101 Флюс АН-348А кг 5,63 2,60

408-0401-1 Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм м3 181,90 0 ,0426

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 166,26
Эксплуатация машин руб 810,59
в том числе
Оплата труда машинистов руб 51,93
Материальные ресурсы руб 380,13
Всего, прямые затраты руб 1356,98

Таблица ТЭСНиЕР-30-04-009
Надвижка пролетного строения моста методом скольжения

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка перильного ограждения аванбека (норма 1).
02. Присоединение аванбека к пролетному строе-нию (норма 1).
03. Продольная надвижка пролетного строения в первом пролете (норма 1).

04. Сборка и разборка аванбека (норма 1).
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05. Продольная надвижка (норма 2).

06. Выверка строительного подъема пролетного строения.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10000 тонна-м

30-04-009-1 Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до 
постоянной опоры)

30-04-009-2 Добавлять на каждый последующий 1 м после первого пролета к норме 30-04-009-1

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-009-1 30-04-009-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 462,00 121,88

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,86
10,47 5

4,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 9,45

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020435 Краны козловые при работе на строитель­
стве мостов 65 т

маш.ч 261,64
16,82

4,05

030204 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 100 т

маш.ч 0,46 88,87 27,27

030205 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 200 т

маш.ч 0,81 795,42 245,41

030207 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью 500 т

маш.ч 5,60 1241,86 371,87

030211 Домкраты гидравлические грузоподъемно­
стью до 350 т с ходом поршня 2,1 м

маш.ч 2,45 90,43 27,27

040310 Автоматы для сварки мостовых конструк­
ций типа АДФ

маш.ч 39,49 5,96

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 1,07

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,03

041400 Печи электрические для сушки сварочных 
материалов с регулированием температу­
ры е пределах 80-500 гр. С

маш.ч 6,70 4,35

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

1,35

190301 Насосные станции типа СИ 500/22/60 маш.ч 77,81
11,60

90,43 27,27

320700 Насосные станции 500 ат маш.ч 15,75 620,13 191,23

330301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0,85 0,38

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 0,73

331430 Грохоты инерционные среднего типа маш.ч 10,36 0,04

332202 Печи нагревательные маш.ч 36,90
11,60

0,05

350150 Гайковерты пневматические маш.ч 25,70 2,44

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,2463

101-0426 Краски масляные и алкидные, готовые к 
применению белила цинковые: МА-22

т 20309,00 0,000027

101-0806 Проволока сварочная легированная диа­
метром 2 мм

т 16780,00 0,0007

101-0807 Проволока сварочная легированная диа­
метром 4 мм

т 13970,00 0,0065
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-04-009

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-04-009-1 30-04-009-2

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный про­
кат из стали углеродистой обыкновенного 
качества полосовой, толщиной 10-75 мм 
при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,0183

101-1247 Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 
группы, толщиной 4 мм марки M l

м2 61,90 0,0425

101-1518 Электроды диаметром 4 мм Э50А т 16460,00 0,00031

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,0303

101-1611 Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 
КПГ 35 м/с А 1 класса размером 175x6x32

шт. 20,98 0,095

мм

101-1897 Сталь угловая равнополочная спокойная 
СтЗпс шириной полок 50-56 мм

т 5930,00 0,0284

101-2109 Карборунд кг 5,71 0,1099

113-0107 Натрий фтористый технический, марка А, 
сорт I

т 6510,00 0,00004

113-0273 Эпоксидный клей т 34615,00 0,000442

113-0316 Ткань стеклянная изоляционная И-200, 
толщиной 0.2 мм

м2 12,26 0,2264

517-0311 Листы медные прессованные марки М2 
толщиной 11-25 мм

т 104,60 2,2695

550-0101 Флюс АН-348А кг 5,63 6,7252

408-0401-1 Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм м3 181,90 0,0571

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 4837,14 1201,74
Эксплуатация машин руб 26123,22 7494,35
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1128,19 316,33
Материальные ресурсы руб 670,76 0,00
Всего, прямые затраты руб 31631,12 8696,09

424



ТЭ СН и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

РАЗДЕЛ 05.
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

Таблица ТЭСНиЕР-30-05-001
Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную 
дорогу железобетонных конструкций

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача материалов, конструкций (тротуарных плит) и инструментов к месту работ (норма 1-2).

02. Монтаж тротуарных плит краном (норма 1-2),

03. Закрепление тротуарных плит болтами со сверлением отверстий в металлической форме (норма 1-2).
04. Подача материалов, конструкций сборных балластных корыт и инструментов к месту работ (норма 3).

05. Подъем железобетонных плит на пролетные строения (норма 3).
06. Передвижка плит к месту укладки (норма 3).
07. Укладка и закрепление плит (норма 3).

08. Установка опалубки монолитных балластных корыт (норма 4).
09. Установка арматуры (норма 4).

10. Укладка бетона (норма 4).

11. Уход за бетоном монолитных балластных корыт (норма 4).

12. Монтаж сборных железобетонных плит балластного корыта краном (норма 5-8).
13. Насечка торцов плит (нормы 5-8).

14. Сверление отверстий и постановка высокопрочных болтов (нормы 5, 7, 8).
15. Устройство жестких сварных упоров (норма 6).
16. Пескоструйная очистка металла (нормы 5, 7, 8).

17. Устройство подвесной опалубки (норма 6).
18. Устройство подвесных подмостей (нормы 6, 7).

19. Устройство подкранового пути под гусеничный кран (нормы 2-5).

20. Изготовление, монтаж и демонтаж переставных упоров, подставки консоли и специальных монтажных 
связей (норма 7).
21. Нанесение эпоксидного клея на торцы плит, обжатие их домкратами с закреплением высокопрочными 
болтами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 железобетона в деле
30-05-001-1 Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных 

консолей и плит при объеме блока до 0,2 м3
30-05-001-2 Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных 

консолей и плит при объеме блока свыше 0,2 м3
30-05-001-3 Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу балластных корыт, 

не включаемых в работу ферм, сборных
30-05-001-4 Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу балластных корыт, 

не включаемых в работу ферм, монолитных
30-05-001-5 Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных балласт­

ных гибкими корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с гиб­
кими упором и монолитным стыком

30-05-001-6 Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорог/ сборных балласт­
ных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с жестким упо­
ром и монолитным стыком

30-05-001-7 Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных
конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, проле­
ты длиной 33 м с гибким упором и монолитным стыком

30-05-001-8 Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных
конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, проле­
ты длиной 55 м с гибким упором и клеевым стыком

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-05-001-1 30-05-001-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3073,80 1568,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 68,56 75,26
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-05-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-05-001-1 30-05-001-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83,54 68,56
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86,37 75,26
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 118,55

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 192,31

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 38,50

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,37

101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 П П

204-9172 Комплекты арматурной заготовки из стали 
класса А-3

т П п

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 5,64

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 26250,25 13390,72
Эксплуатация машин руб 5727,50 6642,47
в том числе
Оплата труда машинистов руб 843,29 933,22
Материальные ресурсы руб 0,00 8624,86
Всего, прямые затраты РУ6___ 31977,75 28658,05

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-05-001

Шифр i Наименование элемента затрат Ед.изм. 1
Баз.цена 

руб. 30-05-001-3 30-05-001-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 678,72 1143,30

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 90,72 313,35

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

90,72 305,76

030401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кН (т)

маш.ч 1,26 87,14

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 77,62

310102 Насосы для водопонижения и водоотлива 
4 кВт

маш.ч 5,39
2,80

22,97

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 2,84

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 12,58

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2"

10 м2 224,00 51,48

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,077

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,02
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-05-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-05-001-3 30-05-001-4

101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 П

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 0,94

203-0500 Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 
1200x400x172 мм

м2 362,10 173,00

204-9172 Комплекты арматурной заготовки из стали 
класса А-3

т П П

204-9173 Комплекты арматурной заготовки из стали 
класса А-1

т П

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 104,00

411-0001 Вода м3 2,44 27,36

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72

_______________1

707,85

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 5796,27 9763,78
Эксплуатация машин руб 7945,29 26791,87
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1124,93 3855,84
Материальные ресурсы руб 0,00 175259,84
Всего, прямые затраты руб 13741,56 211815,49

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-05-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-05-001-5 30-05-001-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1288,00 741,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,36

8,73

3,3
3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 155,22 99,72

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

55,89 48,61

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58.69
8,26

0,43

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 180,96

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 23,20 20,88

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

98,89 51,10

134001 Рельсосверлилки маш.ч 3,00 336,40

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 46,40 51,10

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 52,49

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
ДО 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 23,34 20,31

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: му­
мия, сурик железный

т 18798,00 0,017
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-05-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-05-001-5 30-05-001-6

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,172

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 4,67 4,06

101-1745 Бензин растворитель т 1280,00 0,015

101-1757 Ветошь кг 1,82 7,00 7,00

101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 П

204-9172 Комплекты арматурной заготовки из стали 
класса А-3

т П П

204-9173 Комплекты арматурной заготовки из стали 
класса А-1

т П

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200

м3 503,00 0,67 2,80

408-0401 Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм т 107,00 3,88

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 10767,68 6468,93
Эксплуатация машин руб 11995,51 8705,32
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1466,05 1000,42
Материальные ресурсы руб 1418,60 4108,22
Всего, прямые затраты руб 24181,79 19282,47

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-05-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-05-001-7 30-05-001-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3097,20 2725,50

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 159,77 229,68

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 87,63
12,97

54,05 170,20

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

0,51 0,36

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 5,80

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 23,20 25,52

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

105,20 59,11

134001 Рел ьсосве рл ил к и маш.ч 3,00 366,56 214,60

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 88,10 59,70

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 47,20

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 58,00 59,11

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 21,03 9,35

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58.5 мм

т 22470,00 0,46 0,221
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-05-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-05-001-7 30-05-001-8

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 23,00 25,00

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: му­
мия, сурик железный

т 18798,00 0,019 0,011

101-1305 Портландцемент общестроительного на­
значения бездобавочный марки 400

т 440,00 0,059

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,172 0,006

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 4,60 5,00

101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 254,00 53,40 25,66

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами Т 9040,00 0,62 0,42

101-1745 Бензин растворитель Т 1280,00 0,016 0,009

101-1757 Ветошь кг 1,82 8,00 5,00

101-1789 Сталь толстолистовая спокойная СтЗсп 
толщиной 34-60 мм

т 4476,50 0,17 0,91

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспокой- 
ная 18пс шириной полок 60-100 мм

т 5690,00 1,34 1,48

101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 
16-24

т 5970,00 0,37

101-1809 Болты высокопрочные т 30900,00 П П

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 27,00 11Д0

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 22,00 10,70

113-0152 Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, 
марка А

т 26410,00 0,008

113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 34277,67 0,08

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт 1 т 21029,30 0,004

201-1001 Тяжи и анкеры т 12783,19 1,62 1,10

204-9172 Комплекты арматурной заготовки из стали 
класса А-3

т П П

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200

м3 503,00 0,87 0,55

408-0401 Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм т 107,00 4,29 3,00

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00 100,00

Стоимость ie показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

27627,02
14143,66

1523,80
148431,25
190201,93

24311,46
20065,85

2670,44
86600,59

130977,90

Таблица ТЭСНиЕР-30-05-002
Укладка мостового полотна под железную дорогу

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подвозка материалов на расстояние до 1 км.
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02. Укладка мостовых брусьев с пригонкой, сверлением отверстий и креплением болтами.

03. Укладка противоугонных приспособлений.

04. Устройство настила и тротуаров.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км проезжей части под 1 путь
30-05-002-1 Укладка мостового полотна под железную дорогу

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-05-002-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 8198,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 122,26

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021313 Краны на железнодорожном ходу 25 т маш.ч 118.52
21,81

41,13

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 41,13

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт 
(л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

20,00

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 2170,00

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 38,10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик же­
лезный

т 18798,00 0,153

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 11,55

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шири­
ной полок 60-100 мм

т 5690,00 57,40

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,21

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 103,00

102-0097 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные дли­
ной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм III сор­
та

м3 830,00 0,845

105-0120 Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) м3 1660,00 720,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

70748,74
53811,47

1318,05
1775776,24
1900336,45
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РАЗДЕЛ 06.
ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ

Таблица ТЭСНиЕР-30-06-001

Устройство деревянных опор
СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и установка на готовое основание элементов с постановкой металлических креплений.
02. Рубка ряжа (норма 9, 10).

03. Спуск ряжа на воду с установкой в створ моста на готовое осно 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 лесоматериала в деле

30-06-001-1 Устройство деревянных опор длиной до 10 м, однорядных из бревен

30-06-001-2 Устройство деревянных опор длиной до 10 м, однорядных из брусьев
30-06-001-3 Устройство деревянных опор длиной до 40 м, двухрядных из бревен

30-06-001-4 Устройство деревянных опор длиной до 40 м, двухрядных из брусьев

30-06-001-5 Устройство деревянных опор длиной до 40 м, рамных из бревен

30-06-001-6 Устройство деревянных опор длиной до 40 м, рамных из брусьев
30-06-001-7 Устройство деревянных опор длиной более 40 м, рамных из бревен

30-06-001-8 Устройство деревянных опор длиной более 40 м, рамных из брусьев
30-06-001-9 Устройство деревянных опор ряжевых из бревен 

30-06-001-10 Устройство деревянных опор ряжевых из брусьев 

30-06-001-11 Устройство деревянных опор шатровых ледорезов из бревен 

30-06-001-12 Устройство деревянных опор шатровых ледорезов из брусьев

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена ; 
руб. 30-06-001-1 30-06-001-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 17,93 47,52

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,45 3,4
8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,74 2,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

2,07 2,23

140301 Копры универсальные с дизельмолотом 
2,5 т

маш.ч 146.04
13,93

0,60

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1,42 4,26
331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,44 0,49
400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­

стью до 5 т
маш.ч 82,00

10,15
0,07 0,05

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,006 0,004
101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­

сой 1.8 кг
т 5660,00 0,00403 0,0244

101-0982 Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой обыкно­
венного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, 
сталь марки СтЗсп

т 5380,00 0,03

101-1151 Прокат для армирования ж/б конструк­
ций круглый и периодического профи­
ля, горячекатаный и термомеханиче­
ский, термически упрочненный класс 
A-I диаметром 12 мм

т 5230,00 0,002 0,002

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,01 0,03

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-1 30-06-001-2

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 8.5 м

м3 776,00 0,80

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,14

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 150 мм и более II

м3 1960,00 0,21 1,05

сорта

102-0081 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все шири­
ны, толщиной 44 мм и более III сорта

м3 931,00 0,18 0,11

201-0807 Башмаки круглые и бугели кг 4,79 14,00 12,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 151,51 423,88
Эксплуатация машин руб 295,53 274,39
в том числе
Оплата труда машинистов руб 34,53 27,94
Материальные ресурсы руб 1571,45 2732,05
Всего, прямые затраты руб 2018,49 3430,32

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-3 30-06-001-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 34,01 34,01

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,52 2,52

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

2,45 2,45

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,68 5,68

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,45 1,06

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,07 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,004 0,005

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,0317 0,0317

101-0982 Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой обыкно­
венного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, 
сталь марки СтЗсп

т 5380,00 0,011

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,04 0,04

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 I 0,001 0,002
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-06-001-3 30-06-001-4

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 8.5 м

м3 776,00 1,05

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,04 0,04

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,04 0,04

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 150 мм и более II

м3 1960,00 1,05

сорта

102-0081 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все шири­
ны, толщиной 44 мм и более III сорта

м3 931,00 0,05 0,05

201-0807 Башмаки круглые и бугели кг 4,79 9,00 18,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 303,37 303,37
Эксплуатация машин руб 321,50 324,25
в том числе
Оплата труда машинистов руб 30,85 30,85
Материальные ресурсы руб 1596,46 2833,88
Всего, прямые затраты руб 2221,33 3461,50

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-06-001-5 30-06-001-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 20,60 18,53

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,57 1,42

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч Ш Л 4
12,30

0,49 0,52

021143 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
16 т

маш.ч 110,56
12,30

1,01 0,83

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 2,84 2,84

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,43 0,43

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,07 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,006 0,005

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,0513 0,0508

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,02 0,02

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-5 30-06-001-6

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 8.5 м

м3 776,00 0,78 0,09

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,10

102-0010 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для выработки пиломатериалов и заго­
товок (пластины) толщиной 20-24 см II 
сорта

м3 550,00 0,03

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 150 мм и более II 
сорта

м3 1960,00 0,27 1,05

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,03 0,03

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 183,75 165,29
Эксплуатация машин руб 214,81 197,41
в том числе
Оплата труда машинистов руб 19,16 17,32
Материальные ресурсы руб 1982,56 2931,58
Всего, прямые затраты руб 2381,12 3294,28

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-7 30-06-001-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 21,69 17,88

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,41 1,20

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра- маш.ч 83.54 0,66 0,48
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

12,30

021143 Краны на автомобильном ходу при ра- маш.ч 110.56 0,66 0,63
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
16 т

12,30

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,68 5,68

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,40 0,40

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,0Q 
10,15

0,09 0,09

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,01 0,01

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,00368 0,00308

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,04 0,04

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,002 0,002
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-7 30-06-001-8

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 8.5 м

мэ 776,00 0,44

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,07

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 150 мм и более II 
сорта

м3 1960,00 0,58 1,05

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,03 0,03

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 193,47 159,49
Эксплуатация машин руб 246,35 227,99
в том числе
Оплата труда машинистов руб 17,15 14,56
Материальные ресурсы руб 2236,45 2773,47
Всего, прямые затраты руб 2676,27 3160,95

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-9 30-06-001-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 18,67 12,97

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,17

8,26
3,1

3,2
2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,55 1,22

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83.54
12,30

0,38 0,36

021143 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
16 т

маш.ч 110.56
12,30

0,01 0,66

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1,42 1,42

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,42 0,42

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч шм
10,15

0,16 0,20

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,006 0,006

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,00317 0,00993

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,01 0,01

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 8.5 м

м3 776,00 1,00 0,02
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-9 30-06-001-10

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,08 0,09

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 150 мм и более II 
сорта

м3 1960,00 0,05 1,03

408-0217 Камень бутовый марка 300 м3 78,90 1,57 1,80

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 152,53 107,13
Эксплуатация машин руб 75,13 148,59
в том числе
Оплата труда машинистов руб 6,41 14,58
Материальные ресурсы руб 1170,51 2392,86
Всего, прямые затраты руб 1398,17 2648,58

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-11 30-06-001-12

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 33,25 35,53

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,55

7,95
2,2

2,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,94 1,12

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,80 1,08

021143 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
16 т

маш.ч 110.56
12,30

0,10

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 2,84 4,26

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,46 0,49

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,04 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,012 0,006

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,00618 0,00429

101-1714 Болты строительные с гайками и шай­
бами

т 9040,00 0,02 0,03

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,002 0,002

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений 
и элементов мостов, диаметром 22-34 
см, длиной 8.5 м

м3 776,00 0,79 0,35

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,14 0,20

102-0010 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для выработки пиломатериалов и заго­
товок (пластины) толщиной 20-24 см II 
сорта

м3 550,00 0,27
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-001-11 30-06-001-12

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 150 мм и более II 
сорта

м3 1960,00 0,72

102-0081 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все шири­
ны, толщиной 44 мм и более III сорта

м3 931,00 0,04 0,06

201-0779 Прочие индивидуальные сварные кон­
струкции, масса сборочной единицы от 
0.1 до 0.5 т

т 10046,00 0,03

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

__руб

251,04
137,77

11,48
1131,92
1520,73

282,46
177,50

13,69
2475,74
2935,70

Таблица ТЭСНиЕР-30-06-002

Устройство деревянных пролетных строений мостов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и установка элементов балочных пролетных строений с постановкой металлических креп­
лений.
02. Изготовление дощато-гвоздевых ферм (норма 5).

03. Устройство деревянного настила проезжей части мостов.

04. Изготовление и разборка подмостей для монтажа и антисептирования элементов.

05. Антисептирование.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 лесоматериала в деле
30-06-002-1 Устройство деревянных пролетных строений мостов под железную дорогу из бревен

30-06-002-2 Устройство деревянных пролетных строений мостов под железную дорогу из брусьев

30-06-002-3 Устройство деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу из бревен

30-06-002-4 Устройство деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу из брусьев
30-06-002-5 Устройство деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу с дощато­

гвоздевыми фермами

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-002-1 30-06-002-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 35,64 42,40

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7

8,82 3,8
2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,31 1,65

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 1,29 1,63
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1,42 1,42

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,46 0,48

, 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82,00 0,02 0,02
ДО 5 т 10,15
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-06-002-1 30-06-002-2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,004 0,004

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,017 0,0231

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,01 0,01

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 8.5 м

м3 776,00 1,05

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,21 0,25

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 150 мм и более II сорта

м3 1960,00 1,05

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 311,14 373,97

Эксплуатация машин руб 138,74 167,23
в том числе
Оплата труда машинистов руб 16,07 20,25
Материальные ресурсы руб 1135,16 2435,37
Всего, прямые затраты _________ 1585,04 2976,57

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-0б-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-06-002-3 30-06-002-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 16,57 24,20

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7

8,82 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,75 2,45

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

1,74 2,40

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,28 1,42

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,43 0,44

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч §2,00
10,15

0,01 0,05

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,004 0,008

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0052 0,0459

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,002 0,01

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,003

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 8.5 м

м3 776,00 0,84 0,04

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,03
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб, 30-06-002-3 30-06-002-4

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,02 0,02

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 150 мм и более И сорта

м3 1960,00 0,09 0,51

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,13 0,54

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,06 0,08

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

144,66
153,50

21,50
1251,83
1549,99

213,44
233,84

30,03
2526,15
2973,43

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-06-002-5

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 22,02

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,59

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

1,54

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 4,26

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,44

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 92,00
10,15

0,05

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0589 Масла креозотовые т 1810,00 0,006

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,0391

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,03

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,012

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидро­
технических сооружений и элементов мостов, диаметром 
22-34 см, длиной 8.5 м

м3 776,00 0,06

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 0,02

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III 
сорта

м3 1340,00 0,01

102-0032 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II 
сорта

м3 1960,00 0,36

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,67
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-06-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. баз. цена 
руб. 30-06-002-5

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,06

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

196,42
216,52

19,45
2665,23
3078,17

440



ТЭ СН и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

РАЗДЕЛ 07.
ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ ОСНОВАНИЯХ И ЛОТКИ

ВОДООТВОДНЫЕ
1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫ Е ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е КРУГЛЫ Е П О Д  НАСЫ ПЯМИ Ж Е­

ЛЕЗН Ы Х И  АВТОМОБИЛЬНЫ Х ДО РО Г

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-001
Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобе­
тонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных 
дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Очистка фундамента.

02. Установка лекальных блоков на цементном растворе.

03. Конопатка и заливка швов раствором.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетонных блоков
30-07-001-1 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под на­

сыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до 1 м 
30-07-001-2 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под на­

сыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до 2 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-001-1 30-07-001-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2,17 1,68

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,36 3,3 3,3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,82 0,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,82 0,63
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

4 МАТЕРИАЛЫ
101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,20 0,20

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,057 0,056

440-9006 Конструкции сборные железобетонные ■ м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 18,14 14,04

Эксплуатация машин руб 70,82 54,41

в том числе
Оплата труда машинистов руб 10,17 7,81
Материальные ресурсы руб 23,64 23,26

Всего, прямые затраты руб 112,60 91,71

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-002
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных 
круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка звеньев.

02. Очистка поверхности лекального блока.

03. Укладка звеньев труб на цементном растворе.

04. Конопатка, заливка и затирка швов.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетона звеньев

30-07-002-1 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м 

30-07-002-2 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 

30-07-002-3 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1 м, высота насыпи до 3/4 м
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Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
30-07-002-4 железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1 м, высота насыпи до 6/7 м

30-07-002-5

30-07-002-6

30-07-002-7

30-07-002-8

30-07-002-9

30-07-002-10

30-07-002-11

30-07-002-12

30-07-002-13

Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 
У кладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2 м, высота насыпи до 3/5 м 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2 м, высота насыпи до 8/8 м 
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2 м, высота насыпи до 19/20 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-002-1 30-07-002-2

Норма расхода ресурсов

г Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 13,22 10,23

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 4,94 3,37

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 4,94 3,37
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0014 0,0012

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,83 3,23

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,05 0,028

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,17 0,14

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 112,90 87,36
Эксплуатация машин руб 429,97 294,37
в том числе
Оплата труда машинистов руб 61,26 41,79
Материальные ресурсы руб 224,39 187,81
Всего, прямые затраты ___ руб 767,26 569,54

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-002-3 30-07-002-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 8,84 7,36
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз,цена 
руб. 30-07-002-3 30-07-002-4

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 4,13 3,39

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86,37 4,13 3,39
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0009 0,0007

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,54 2,06

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,016 0,013

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,11 0,09

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 75,49 62,85
Эксплуатация машин руб 360,01 296,09
в том числе
Оплата труда машинистов руб 51,21 42,04
Материальные ресурсы руб 158,34 142,76
Всего, прямые затраты __ ______L _ — ^ _ 593,84 501,70

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-002-5 30-07-002-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 7Д8 6,16

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 4,00 1,52

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

4,00 1,52

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0006 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,75 1,50

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,009 0,008

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,08 0,065

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат
"" — ...  i

Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-002-5 30-07-002-6

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 61,32 52,61
Эксплуатация машин руб 348,78 134,58
в том числе
Оплата труда машинистов руб 49,60 18,85
Материальные ресурсы руб 132,21 123,37
Всего, прямые затраты руб 542,31 310,56

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-002-7 30-07-002-8

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,66 6,12

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,13 1,47

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,13 1,47
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,09 0,09

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,008 0,008

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0004 0,0005

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,10 1,40

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,006 0,006

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,05 0,061

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 39,80 52,26
Эксплуатация машин руб 100,30 129,66
в том числе
Оплата труда машинистов руб 14,01 18,23
Материальные ресурсы руб 96,26 103,71
Всего, прямые затраты руб 236,36 285,63

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-002-9 30-07-002-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,33 3,79

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,29 0,92

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

1,29 0,92

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,09 0,07
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-002-9 30-07-002-10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,008 0,006

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0004 0,0003

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,20 0,84

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,005 0,0036

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,051 0,036

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 45,52 32,37
Эксплуатация машин руб 114,12 81,56
в том числе
Оплата труда машинистов руб 16,00 11,41
Материальные ресурсы руб 96,71 71,00
Всего, прямые затраты руб 256,35 184,93

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
1

Баз.цена 
руб.

30-07-002-11 30-07-002-12

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,10 4,01

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1.21 0,96

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,21 0,96
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,07 0,09

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,006 0,008

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0005 0,0004

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,32 1,03

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,007 0,003

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50

м3 383,00 0,053 0,041

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 43,55 34,25

Эксплуатация машин руб 106,61 85,62

в том числе
Оплата труда машинистов руб 15,00 11,90

Материальные ресурсы руб 85,77 89,64

Всего, прямые затраты руб__ 235,93 209,51
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Продолжение таблицы ТЭСИиЕР~30-07-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. баз.цена 
руб. 30-07-002-13

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,30

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,78

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 0,78
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 
т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ- 
50

т 7500,00 0,006

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 5221,50 0,0003

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,83

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0027

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 м3 383,00 0,033

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 28,18
Эксплуатация машин руб 69,47
в том числе
Оплата труда машинистов руб 9,67
Материальные ресурсы руб 69,00
Всего, прямые затраты __ ЕХЁ__ 166,65

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-003

Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных желе­
зобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобиль­
ных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка звеньев.

02. Очистка поверхности лекального блока.

03. Укладка звеньев труб на цементном растворе.
04. Конопатка, заливка и затирка швов.

ИЗМ ЕРИ ТЕЛ Ь: 1 м3 железобетона звеньев
30-07-003-1 Укладка звеньев удлиняемых односчковых водопропускных железобетонных круглых труб под 

насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м

30-07-003-2

30-07-003-3

30-07-003-4

30-07-003-5

Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 
м
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных крыглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1 м, высота насыпи до 3/4 м 
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1 м, высота насыпи до 6/7 м 
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м

446



ТЭСНиЕР 81-02*30-2001 Воронежская область

Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
30-07-003-6 насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м

30-07-003-7 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,25 м, высота насыпи до 19/20 м

30-07-003-8 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных труб, отверстием труб 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м

30-07-003-9 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м

30-07-003-10 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 1,5 м, высота насыпи до 19/20 м

30-07-003-11

30-07-003-12

30-07-003-13

Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2 м, высота насыпи до 3/5 м 
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2 м, высота насыпи до 8/8 м 
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2 м, высота насыпи до 19/20 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-003-1 30-07-003-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 14,56 11,20

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 4,42 3,17

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 4,42 3,17
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,12 0,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,011 0,013

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0016 0,0012

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 4,40 3,30

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,038 0,021

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,13 0,11

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 124,34 95,65
Эксплуатация машин руб 385,36 278,29
в том числе
Оплата труда машинистов руб 54,81 39,31
Материальные ресурсы руб 224,70 203,75
Всего, прямые затраты руб 734,40 577,69
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб. 30-07-003-3 30-07-003-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 9,72 8,10

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,61 2,16

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,61 2,16
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,009

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,001 0,0008

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,59 2,10

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,014 0,011

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,095 0,076

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 83,01 69,17
Эксплуатация машин руб 228,73 189,56
в том числе
Оплата труда машинистов руб 32,36 26,78
Материальные ресурсы руб 160,71 136,16
Всего, прямые затраты ___Р,ув 472,45 394,89

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-003-5 30-07-003-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 7,90 6,78

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,07 1,77

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

2,07 1,77

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,09 0,08

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,008 0,007

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0008 0,0007

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,21 1,90

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,009 0,0081
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-003-5 30-07-003-6

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,082 0,07

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
_ ...

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 67,47 57,90
Эксплуатация машин руб 181,49 155,27
в том числе
Оплата труда машинистов руб 25,67 21,95
Материальные ресурсы руб 130,81 113,52
Всего, прямые затраты руб 379,77 326,69

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-003-7 30-07-003-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,13 6,73

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,33 1,75

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,33 1,75
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,08

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,005' ■' 0,007

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00052 0,00072

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,39 1,94

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

.м3 847,00 0,008 0,007

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,051 0,07

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 43,81 57,47

Эксплуатация машин руб 116,67 153,55
в том числе
Оплата труда машинистов РУб 16,49 21,70
Материальные ресурсы руб 83,85 113,05
Всего, прямые затраты руб 244,33 324,07

Продолж ение таблицы  ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-003-9 30-07-003-10

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,87 4,17

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,53 1,09
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб.

30-07-003-9 30-07-003-10

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,53 1,09
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,07 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,006 0,004

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0006 0,00043

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,62 1,16

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,006 0,0041

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,06 0,042

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 50,13 35,61
Эксплуатация машин руб 134,25 95,34
в том числе
Оплата труда машинистов руб 18,97 13,52
Материальные ресурсы руб 96,41 66,20
Всего, прямые затраты __ ЕУ-в- 280,79 197,15

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
РУб. 30-07-003-11 30-07-003-12

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,60 4,41

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3/5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,42 1,12

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86.37
12,40

1,42 1,12

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,07 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,006 0,005

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0006 0,00048

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,65 1,29

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0046 0,0036

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,06 0,045

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-07-003-11 30-07-003-12

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 47,82 37,66
Эксплуатация машин руб 124,75 98,53
в том числе
Оплата труда машинистов руб 17,61 13,89
Материальные ресурсы руб 95,51 76,14
Всего, прямые затраты руб 268,08 212,33

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-003-13

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,63

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,93

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 0,93
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 
т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ- 
50

т 7500,00 0,004

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 5221,50 0,00038

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,04

102*0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 476,00 0,037

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 31,00

Эксплуатация машин руб 81,52
в том числе
Оплата труда машинистов руб 11,53
Материальные ресурсы руб 61,53
Всего, прямые затраты руб 174,05

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-004
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных 
круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка звеньев.

02. Очистка поверхности лекальных блоков.

03. Укладка звеньев труб на цементном растворе.
04. Заполнение бетоном пазух.

05. Конопатка, заливка и затирка швов.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетона звеньев

451



ТЭСН иЕР 81-02-30-2001 Воронежская область

Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
30-07-004-1 железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м

30-07-004-2

30-07-004-3

30-07-004-4

30-07-004-5

30-07-004-6

30-07-004-7

30-07-004-8

30-07-004-9

30-07-004-10

30-07-004-11

Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1 м, высота насыпи до 3/4 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труд под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1 м, высота насыпи до 6/7 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,25 м, высота насыпи до 3/3 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстие труб 2x2 м, высота насыпи до 8/9 м 
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных труб под насыпями железных и 
автомобильных дорог, отверстием труб 2x2 м, высота насыпи до 19/20 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-004-1 30-07-004-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 10,23 11,31

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,64 3,09

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,64 3,09
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,13 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0115 0,0102

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0012 0,0009

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,23 2,55

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,028 0,016

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,70 0,90

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,075 0,06

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 87,36 96,59
Эксплуатация машин руб 231,92 270,18
в том числе
Оплата труда машинистов руб 32,74 38,32
Материальные ресурсы руб 661,02 763,35
Всего, прямые затраты руб 980,30 1130,12
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-004-3 30-07-004-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 9,41 9,70

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,58 2,65

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86,37 2,58 2,65
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,10 0,10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,009 0,009

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00075 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,12 1,75

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород, Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0136 0,009

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,75 0,91

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,04

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 80,36 82,84

Эксплуатация машин руб 225,83 231,88
в том числе
Оплата труда машинистов руб 31,99 32,86
Материальные ресурсы руб 640,06 736,95

Всего, прямые затраты __ ЕУЁ__ 946,25 1051,67

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб.
30-07-004-5 30-07-004-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 8,29 6,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,26 1,62

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

2,26 1,62

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,08 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,007 0,006

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00048 0,00036

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,40 1,05
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-004-5 30-07-004-6

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,007 0,005

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато- 
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,78 0,51

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,03 0,02

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей РУб 70,80 51,24
Эксплуатация машин руб 197,60 142,02
в том числе
Оплата труда машинистов руб 28,02 20,09
Материальные ресурсы руб 622,60 419,76
Всего, прямые затраты руб 891,00 613,02

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-004-7 30-07-004-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 8,67 7,59

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,40 2,12

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,40 2,12
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,08 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0072 0,0064

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00052 0,00045

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,40 1,22

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,006 0,005

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,95 0,82

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,03 0,026

440-9006 Конструкции сборные железобетонные и3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 74,04 64,82
Эксплуатация машин руб 209,69 185,20
в том числе
Оплата труда машинистов руб 29,76 26,29
Материальные ресурсы руб 740,00 640,14
Всего, прямые затраты ___РУ6 1023,73 890,16
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-004-9 30-07-004-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,10 7,93

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,39 2,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,39 2,24
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,08

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0047 0,0065

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00029 0,0005

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,78 1,33

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003 0,004

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,48 1,05

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,017 0,029

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 43,55 67,72

Эксплуатация машин руб 121,85 195,87
в том числе
Оплата труда машинистов руб 17,24 27,78
Материальные ресурсы руб 383,50 800,39
Всего, прямые затраты ___Е*6___ 548,90 1063,98

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-004-11

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,06

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,42

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 
т

маш.ч 86,37
12,40

1,42

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ- 
50

т 7500,00 0,0043

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 5221,50 0,00032

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,86
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-004-11

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0028

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портланд­
цементе), класс В 12,5 (M l50)

м3 685,54 0,60

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 476,00 0,02

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 43,21
Эксплуатация машин руб 123,85
в том числе
Оплата труда машинистов руб 17,61
Материальные ресурсы руб 464,90
Всего, прямые затраты ___РУ6 631,96

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-005
Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных желе­
зобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобиль­
ных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка звеньев.

02. Очистка поверхности лекальных блоков.

03. Укладка звеньев труб на цементном растворе.

04. Заполнение бетоном пазух.

05. Конопатка, заливка и затирка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетона звеньев
30-07-005-1 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб, от­

верстием 2x0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
30-07-005-2 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 

насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1 м, высота насыпи до 3/4 м

30-07-005-3 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1 м, высота насыпи до 6/7 м 

30-07-005-4 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,25 м, высота насыпи до 3/3 м

30-07-005-5 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,25 м, высота насыпи до 7/8 м

30-07-005-6 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием 2x1,25 м, высота насыпи до 19/20 м

30-07-005-7 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,5 м, высота насыпи до 3/3 м

30-07-005-8 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобилных дорог, отверстием труб 2x1,5 м, высота насыпи до 8/9 м

30-07-005-9 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x1,5 м, высота насыпи до 19/20 
м

30-07-005-10 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x2 м, высота насыпи до 8/9 м
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Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
30-07-005-11 насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 2x2 м, высота насыпи до 19/20 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-005-1 30-07-005-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 11,20 12,43

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,17 3,71

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 3,17 3,71
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,13 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0115 0,0102

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00122 0,0009

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,46 2,59

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,02 0,014

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,70 0,90

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,052

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 95,65 106,15
Эксплуатация машин руб 277,69 323,73
в том числе
Оплата труда машинистов руб 39,31 46,00
Материальные ресурсы руб 644,52 758,21
Всего, прямые затраты руб 1017,86 1188,09

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-005-3 I 30-07-005-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 10,35 10,67

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,09 3,18

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 36,37
12,40

3,09 3,18

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,10 0,10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,009 0,009

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00075 0,0008
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-005-3 30-07-005-4

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,15 2,21

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,012 0,009

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато- 
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,75 0,91

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,043 0,044

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 88,39 91,12
Эксплуатация машин руб 269,88 277,66
в том числе
Оплата труда машинистов руб 38,32 39,43
Материальные ресурсы руб 635,65 744,06
Всего, прямые затраты руб 993,92 1112,84

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-005-5 30-07-005-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 9,12 6,61

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,71 1,95

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 8637 2,71 1,95
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,08 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,007 0,006

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00064 0,00036

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,77 1,33

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,008 0,006

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,78 0,51

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,035 0,026

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 77,88 56,45
Эксплуатация машин руб 236,46 170,52
в том числе
Оплата труда машинистов руб 33,60 24,18
Материальные ресурсы руб 630,00 425,99
Всего, прямые затраты РУ6 - 944,34 652,96
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-07-005-7 30-07-005-8

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 9,53 8,36

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,88 2,54

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,88 2,54
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,08 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0072 0,0064

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0007 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,94 1,69

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,007 0,006

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато- 
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,95 0,82

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,039 0,034

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 81,39 71,39
Эксплуатация машин руб 251,15 221,48
в том числе
Оплата труда машинистов руб 35,71 31,50
Материальные ресурсы руб 750,95 649,81
Всего, прямые затраты _ _ _ Е Е 6  . 1 1083,49 942,68

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-07-005-9 30-07-005-10

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,60 8,72

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,67 2,69

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

1,67 2,69

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,08

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0047 0,0065

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0004 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,12 1,65
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-005-9 30-07-005-10

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,004 0,0046

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,48 1,05

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,02 0,03

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 47,82 74,47
Эксплуатация машин руб 146,04 234,74
в том числе
Оплата труда машинистов руб 20,71 33,36
Материальные ресурсы руб 389,43 804,80
Всего, прямые затраты руб 583,29 1114,01

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-005-11

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,57

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,70

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 1,70
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 
т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ- 
50

т 7500,00 0,0043

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 5221,50 0,0004

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,06

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портланд­
цементе), класс В 12,5 (М150)

м3 685,54 0,60

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 476,00 0,02

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 47,57
Эксплуатация машин руб 148,03
в том числе
Оплата труда машинистов руб 21,08
Материальные ресурсы руб 467,30
Всего, прямые затраты руб 662,90
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Таблица ТЭСНиЕР-30-07-006
Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных 
круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка звеньев.
02. Очистка поверхности лекального блока.

03. Укладка звеньев труб на цементном растворе.

04. Заполнение пазух бетоном.

05. Конопатка, заливка и затирка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетона звеньев
30-07-006-1 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстием 3x0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 
30-07-006-2 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1 м, высота насыпи до 3/4 м 
30-07-006-3 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобьетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1 м, высота насыпи до 6/7 м 
30-07-006-4 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,25 м, высота насыпи до 3/3 м 
30-07-006-5 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,25 м, высота насыпи до 7/8 м
30-07-006-6

30-07-006-7

30-07-006-8

30-07-006-9

30-07-006-10

Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, оверстием труб 3x1,25 м, высота насыпи до 19/20 м 
Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 
Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобтльных дорог, отверстием труб 3x1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 
Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,5 м, высота насыпи до 19/20 м 
Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x2 м, высота насыпи до 3/5 м

30-07-006-11 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x2 м, высота насыпи до 8/8 м

30-07-006-12 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x2 м, высота насыпи до 19/20 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-006-1 30-07-006-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 10,12 12,32

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,71 3,55

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86.37
12,40

2,71 3,55

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,13 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0115 0,0101

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0012 0,0009

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,23 2,55

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,028 0,016
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-006-1 30-07-006-2

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,00 1,29

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,054 0,042

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 86,42 105,21
Эксплуатация машин руб 237,96 309,91
в том числе
Оплата труда машинистов РУб 33,60 44,02
Материальные ресурсы руб 856,68 1021,39
Всего, прямые затраты __ Е*5___ 1181,06 1436,51

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-006-3 30-07-006-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 10,23 10,72

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,91 3,08

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,91 3,08
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,10 0,10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0087 0,0085

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00072 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,04 1,75

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,013 0,009

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,00 1,27

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,034 0,03

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 87,36 91,55
Эксплуатация машин руб 254,34 269,02
в том числе
Оплата труда машинистов руб 36,08 38,19
Материальные ресурсы руб 800,18 975,24
Всего, прямые затраты __ Е2§__ 1141,88 1335,81
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-006-5 30-07-006-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 9,25 6,68

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,65 1,88

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,65 1,88
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,09 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0075 0,0057

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00053 0,0004

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,54 1,15

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,008 0,006

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,09 0,73

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,026 0,02

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 79,00 57,05
Эксплуатация машин руб 231,58 164,48
в том числе
Оплата труда машинистов руб 32,86 23,31
Материальные ресурсы руб 839,34 570,28
Всего, прямые затраты __ _____ 1149,92 791,81

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-006-7 30-07-006-8

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 9,67 8,37

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,81 2,42

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86.37
12,40

2,81 2,42

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,08 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0073 0,0064

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00052 0,00046

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,40 1,24
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-006-7 30-07-006-8

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,006 0,005

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,30 1,09

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,023 0,02

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 82,58 71,48
Эксплуатация машин руб 245,10 211,12
в том числе
Оплата труда машинистов руб 34,84 30,01
Материальные ресурсы руб 977,36 822,61
Всего, прямые затраты руб 1305,04 1105,21

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-006-9 30-07-006-10

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,64 9,30

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,61 2,76

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,61 2,76
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,005 0,006

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00032 0,00051

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,87 1,33

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,004 0,004

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,67 1,50

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, м3 476,00 0,014 0,021
марка 150

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 48,17 79,42
Эксплуатация машин руб 140,86 240,48
в том числе
Оплата труда машинистов руб 19,96 34,22
Материальные ресурсы руб 516,39 1101,38
Всего, прямые затраты руб 705,42 1421,28
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-006-11 30-07-006-12

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1 7,00 5,72

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,06 1,68

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,06 1,68
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,005 0,0043

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых
нефтей

т 5221,50 0,00036 0,00031

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,97 0,84

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003 0,0027

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,08 0,86

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 476,00 0,015 0,013

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 59,78 48,85
Эксплуатация машин руб 179,72 146,30
в том числе
Оплата труда машинистов руб 25,54 20,83
Материальные ресурсы руб 798,21 639,50
Всего, прямые затраты руб 1037,71 834,65

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-007
Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных желе­
зобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобиль­
ных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка звеньев.
02. Очистка поверхности лекального блока.

03. Укладка звеньев труб на цементном растворе.
04. Заполнение пазух бетоном.

05. Конопатка, заливка и затирка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетона звеньев
30-07-007-1 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 

насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x0,75 м, высота насыпи до 
0/1,35 м

30-07-007-2 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1 м, высота насыпи до 3/4 м
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Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под
30-07-007-3 насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1 м, высота насыпи до 6/7 м

30-07-007-4 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,25 м, высота насыпи до 3/3 м

30-07-007-5 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,25 м, высота насыпи до 7/8 м

30-07-007-6 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных труб, отверстием труб 3x1,25 м, высота насыпи до 19/20 
м

30-07-007-7 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,5 м, высота насыпи до 3/3 м

30-07-007-8 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,5 м, высота насыпи до 8/9 м

30-07-007-9 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x1,5 м, высота насыпи до 19/20 
м

30-07-007-10 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб 3x2 м, высота насыпи до 3/5 м

30-07-007-11 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием трубЗх2 м, высота насыпи до 8/8 м

30-07-007-12 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб, от­
верстием труб 3x2 м, высота насыпи до 19/20 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. j

30-07-007-1 30-07-007-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 11,13 13,55

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,16 4,19

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 3,16 4,19
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,13 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0115 0,0101

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00122 0,0009

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,30 2,59

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,02 0,014

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,29

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,044 0,037

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
J________________

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 1 95,05 г 115,72
Эксплуатация машин руб J___________ 276,83 1 365,19
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-007-1 30-07-007-2

в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

___Б*б__

39,18
160,33
532,21

51,96
1017,68
1498,59

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-007-3 30-07-007-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 11,20 11,76

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,43 3,64

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 3,43 3,64
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,10 0,10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0087 0,0085

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00073 0,0008

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,07 2,21

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,011 0,009

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,00 1,27

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,03 0,032

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 95,65 100,43
Эксплуатация машин руб 299,25 317,39
в том числе
Оплата труда машинистов руб 42,53 45,14
Материальные ресурсы руб 796,91 981,40
Всего, прямые затраты РУ6__ 1191,81 1399,22

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
РУб. 30-07-007-5 30-07-007-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 10,18 7,35

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,11 2,23

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

3,11 2,23

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,09 0,07
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-007-5 30-07-007-6

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0075 0,0057

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0007 0,00053

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,94 1,46

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,008 0,006

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,09 0,73

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,028 0,021

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 86,94 62,77
Эксплуатация машин руб 271,31 194,71
в том числе
Оплата труда машинистов руб 38,56 27,65
Материальные ресурсы руб 844,80 574,24
Всего, прямые затраты ___е*б__ 1203,05 831,72

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-07-007-7 30-07-007-8

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 10,63 9,21

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,32 2,88

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

3,32 2,88

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,08 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0073 0,0064

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых
нефтей

т 5221,50 0,0007 0,00064

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,94 1,71

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,007 0,006

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,30 1,09

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,028 0,024

440-9006 j Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат J  Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-007-7 30-07-007-8

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 90,78 78,65
Эксплуатация машин руб 289,15 250,85
в том числе
Оплата труда машинистов руб 41,17 35,71
Материальные ресурсы руб 986,41 830,54
Всего, прямые затраты руб 1366,34 1160,04

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-07-007-9 30-07-007-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 6,20 10,23

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,89 3,28

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86,37 1,89 3,28
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,005 0,006

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00045 0,00061

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,20 1,65

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,004 0,005

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

• м3 685,54 0,67 1,50

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,017 0,022

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 52,95 87,36
Эксплуатация машин руб 165,04 285,39
в том числе
Оплата труда машинистов руб 23,44 40,67
Материальные ресурсы руб 521,49 1106,13
Всего, прямые затраты руб 739,48 1478,88

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-07-007-11 30-07-007-12

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 7,69 6,29

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,44 1,99
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-007-11 30-07-007-12

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,44 1,99
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,005 0,0043

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00045 0,00038

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,21 1,02

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003 0,003

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 1,08 0,86

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,017 0,014

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 65,67 53,72
Эксплуатация машин руб 212,54 173,08
в том числе
Оплата труда машинистов руб 30,26 24,68
Материальные ресурсы руб 801,80 642,21
Всего, прямые затраты руб 1080,01 869,01

2. ВОДОПРОПУСКНЫ Е ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-010
Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные 
трубы из гофрированного металла

СОСТАВ РАБОТ:
01. Отсыпка гравийно-песчаной смеси в открытый котлован.

02. Профилирование и уплотнение поверхности отсыпки.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 подготовки

30-07-010-1 Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного ме­
талла

Шифр Наименование элемента затрат

—

Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-010-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1,84

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,02 2,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,71

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 0,49
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 12,40
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-010

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-010-1

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего его- маш.ч 38.30 0,22
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин 7,78

331101 Трамбовки пневматические маш.ч 4,91 0,44

4 МАТЕРИАЛЫ

408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м3 81,80 1,29

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 14,76
Эксплуатация машин руб 52,91
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7,79
Материальные ресурсы руб 105,52
Всего, прямые затраты __ ЕХЁ__ 173,19

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-011
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла

СОСТАВ РАБОТ:
01. Сборка конструкций трубы с креплением болтами.

02. Обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей трубы двумя слоями битумной мастики.

03. Установка трубы на подготовку.

04. Установка распорок.

05. Укладка асфальтобетонной смеси в лоток трубы.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м одноочковой трубы
30-07-011-1 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла, диаметром 1,5 м

30-07-011-2 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла, диаметром 2 м

30-07-011-3 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла, диаметром 3 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-011-1 30-07-011-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 16,40 23,40

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,69 0,96

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 8&37
12,40

0,68 0,94

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,85 1,41

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,99 1,36

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,02

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,04 0,081

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,001 0,0014

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00245 0,0033

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,007 0,0096
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-011

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-011-1 30-07-011-2

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,049 0,097

103-9095 Конструкции труб стальные т П П

410-0001 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэ­
родромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мел­
ко и крупнозернистые, песчаные), марка
I, ТИП А

т 387,00 0,15 0,23

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 140,06 199,84
Эксплуатация машин руб 104,06 151,24
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,53 11,86
Материальные ресурсы руб 481,28 890,60
Всего, прямые затраты __ ЕХЁ___ 725,40 1241,68

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-011

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-011-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 30,50

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1.19

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч ?6 Г37
12,40

1,16

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 1,86

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 2,13

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 т 7500,00 0,121

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,002

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 5221,50 0,005

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,015

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,146

103-9095 Конструкции труб стальные т П

410-0001 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и ас­
фальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобе­
тона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А

т 387,00 0,31

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

260/47
199,35

14,68
1324,16
1783,98
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3. О ГО ЛО ВКИ КРУГЛЫ Х ВОДОПРОПУСКНЫ Х ТРУБ

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-014

Сооружение оголовков круглых водопропускных труб
СОСТАВ РАБОТ:

01. Подача и сортировка блоков оголовков.

02. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе.

03. Конопатка, заливка и расшивка швов.

04. Заполнение пазух бетоном.

05. Устройство бетонного лотка.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 сборных конструкций
30-07-014-1 Сооружение оголовков круглых водопропускных труд одноочковых,

30-07-014-2 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,

30-07-014-3 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,
30-07-014-4 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,

30-07-014-5 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,

30-07-014-6 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,

30-07-014-7 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,

30-07-014-8 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,

30-07-014-9 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,

30-07-014-10 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых,

отверстием 0,5 м 

отверстием 0,75 м 

отверстием 1-2 м 

отверстием 2x0,75 м 

отверстием 2x1 м 

отверстием 2х (1,25-2) м 

отверстием 3x0,75 м 

отверстием 3x1 м 

отвеостием 3x1.25 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-014-1 30-07-014-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 6,12 3,94

1,1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,84 1,13

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,84 1,13
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,03 0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,003 0,0025

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00034 0,00034

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,00 1,00

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,01 0,012

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 52,26 33,65
Эксплуатация машин руб 159,82 98/50
в том числе
Оплата труда машинистов руб 22,82 14,01
Материальные ресурсы руб 38,08 35/28
Всего, прямые затраты ___РУ-6 250,16 167,43

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-014-3 30-07-014-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,12 4,49

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5
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Продолжение таблицы ТЭСИиЕР-30-07-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-014-3 30-07-014-4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,68 1,29

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,68 1,29
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,001 0,003

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00012 0,00042

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,40 0,30

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,001 0,001

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,21

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,04

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 26,64 38,34
Эксплуатация машин руб 59,03 111,72
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,43 16,00
Материальные ресурсы руб 180,36 47,29
Всего, прямые затраты руб 266,03 197,35

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-014-5 30-07-014-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,17 3,86

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,86 0,67

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,86 0,67

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,01 0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0009 0,0027

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00014 0,00014

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,35 1,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,001 0,005
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-014-5 30-07-014-6

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато- 
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (N1150)

м3 685,54 0,35 0,44

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,04 0,025

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 35,61 32,96
Эксплуатация машин руб 74,58 58,77
в том числе
Оплата труда машинистов руб 10,66 8,31
Материальные ресурсы руб 270,47 347,80
Всего, прямые затраты руб 380,66 439,53

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. | Баз.цена 
руб. 30-07-014-7 30-07-014-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,54 4,61

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,95 0,88

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86,37 0,95 0,88
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,02 0,02

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0028 0,0015

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00036 0,00014

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,60 0,50

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,005 0,003

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,46

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,021 0,057

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 30,23 39,37

Эксплуатация машин руб 82,65 76,61

в том числе
Оплата труда машинистов руб 11,78 10,91
Материальные ресурсы руб 42,54 361,52

Всего, прямые затраты руб 155,42 477,50
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-014

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
РУб. 30-07-014-9 30-07-014-10

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,28 4,14

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,75 0,65

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,75 0,65
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,02 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0015 0,0012

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00011 0,00013

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,50 0,50

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,002 0,001

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато- 
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,48 0,56

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,056 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 36,55 35,36
Эксплуатация машин руб 65,38 56,44
в том числе

' Оплата труда машинистов руб 9,30 8,06
Материальные ресурсы руб 373,75 422,75
Всего, прямые затраты руб 475,68 514,55

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-015

Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб
СОСТАВ РАБОТ:

01. Подача и сортировка блоков оголовков.

02. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе.

03. Конопатка, заливка и расшивка швов.
04. Заполнение пазух бетоном.

05. Устройство бетонного лотка.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 сборных конструкций

30-07-015-1 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием 0,5

30-07-015-2 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием 
0,75 м

30-07-015-3 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием 1-2 
м

30-07-015-4 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием 
2x0,75 м
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30-07-015-5

30-07-015-6

30-07-015-7

30-07-015-8

30-07-015-9

30-07-015-10

Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием 2x1 
м

Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием 2х 
(1,25-2) м
Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием 
3x0,75 м
Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных двухочковых, отверстием 3x1 м

Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием 
3x1,25 м
Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых, отверстием Зх 
(1,5-2) м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-015-1 30-07 015-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 6,73 4,33

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,21 1,36

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 2,21 1,36
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,03 0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,003 0,00266

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0003 0,00034

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,00 1,00

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,021 0,017

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 57,47 36,98

Эксплуатация машин руб 191,78 118,36
в том числе
Оплата труда машинистов руб 27,40 16,86
Материальные ресурсы руб 43,11 38,86
Всего, прямые затраты руб 292,36 194,20

П родолж ение  та блиц ы  ТЭСНиЕР-30-07-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена

руб.
30-07-015-3 30-07-015-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,44 4,94

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,82 1,55

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86.37
12,40

0,82 1,55

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,001 0,00324
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-07-015-3 30-07-015-4

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00012 0,00042

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,50 1,12

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,001 0,001

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,21

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,04

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 29,38 42,19
Эксплуатация машин руб 71,12 134,17
в том числе
Оплата труда машинистов руб 10,17 19,22
Материальные ресурсы руб 181,26 56,50
Всего, прямые затраты руб 281,76 232,86

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-015

Шифр | Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-07-015-5 30-07-015-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,58 4,24

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,03 0,81

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,03 0,81
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,01 0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,001 0,0027

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00014 0,00013

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,50 1,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,001 0,001

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,35 0,44

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,04 0,024

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
j_______________ _________ ____ ____ ___

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 39,11 36,21
Эксплуатация машин руб 89,26 70,86
в том числе
Оплата труда машинистов РУ6 12,77 10,04
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-015-5 30-07-015-6

Материальные ресурсы  
Всего, пряные затраты

руб
руб

272,58
400,95

343,88
450,95

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм, Баз.цена 
руб.

30-07-015-7 30-07-015-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,90 5,07

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,14 1,06

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч Мь37 1Д4 1,06
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,02 0,02

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0028 0,0015

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00036 0,00014

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,97 0,50

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,001 0,001

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,46

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,018 0,057

440-9006 Конструкции сборные железобетонные я 3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 33,31 43,30
Эксплуатация машин руб 99,06 92,15
в том числе
Оплата труда машинистов руб 14,14 13,14
Материальные ресурсы руб 41,07 359,83
Всего, прямые затраты руб 173,44 495,28

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-07-015-9 30-07-015-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,70 4,56

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,90 0,78

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,90 0,78

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,01 0,02
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб. 30-07-015-9 30-07-015-10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0013 0,0015

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00011 0,00012

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,50 0,50

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,001 0,001

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 
12,5 (М150)

м3 685,54 0,48 0,56

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,056 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 40,14 38,94
Эксплуатация машин руб 78,03 67,97
в том числе
Оплата труда машинистов руб 11,16 9,67
Материальные ресурсы руб 371,41 424,95
Всего, прямые затраты __ЕЕ®__ 489,58 531,86

4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫ Е ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е ПРЯМОУГОЛЬНЫ Е  
П О Д  НАСЫ ПЯМИ Ж ЕЛЕЗНЫ Х И  АВТОМОБИЛЬНЫ Х ДО РО Г

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-018
Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных же 
лезобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и ав­
томобильных дорог

СОСТАВ РАБОТ;
01. Подача и сортировка звеньев трубы.

02. Укладка раствора под плиты и звенья.

03. Укладка плит на готовый фундамент и заделка стыков (норма 1).
04. Укладка звеньев труб на цементном растворе (нормы 2-18).

05. Конопатка, заливка и расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетона плит или звеньев
30-07-018-1 Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб 
30-07-018-2 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием

30-07-018-3 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием

30-07-018-4 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием

30-07-018-5

30-07-018-6

30-07-018-7

30-07-018-8

30-07-018-9

Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием 
м
Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием 
м
Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием 

Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием 

Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием

1.0 м, высота насыпи до 7/7 м

1.0 м, высота насыпи до 19/19 м

1.25 м, высота насыпи до 7/7 м

1.25 м, высота насыпи до 19/19

1.5 м, высота насыпи до 3,5/3,5

1.5 м, высота насыпи до 9/9 м

1.5 м, высота насыпи до 19/19 м 

2 м, высота насыпи до 3,5/5 м
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30-07-018-10 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием 2 м, высота насыпи до 9/10 м 

30-07-018-11 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием 2 м, высота насыпи до 19/20 м

30-07-018-12 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб, отверстием 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м

30-07-018-13

30-07-018-14

30-07-018-15

30-07-018-16

30-07-018-17

30-07-018-18

Укладка звеньев одноочковых и

Укладка звеньев одноочковых и

Укладка звеньев одноочковых и 

Укладка звеньев одноочковых и

Укладка звеньев одноочковых и 

Укладка звеньев одноочковых и

двухочковых труб, отверстием

двухочковых труб, отверстием

двухочковых труб, отверстием 

двухочковых труб, отверстием

двухочковых труб, отверстием 

двухочковых труб, отверстием

2.5 м, высота насыпи до 9/10 м

2.5 м, высота насыпи до 19/20 м

3 м, высота насыпи до 9/10 м

3 м, высота насыпи до 19/20 м

4 м, высота насыпи до 9/10 м 

4 м, высота насыпи до 19/20 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-018-1 30-07-018-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2,76 6,79

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,36 3,3
8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,94 0,90

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,94 0,90
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,18

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,016

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых
нефтей

т 5221,50 0,0013

101-1705 Пакля пропитанная хг 9,04 7,65 6,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,01

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,146 0,06

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

440-9009 Плиты железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 23,07 58,60
Эксплуатация машин руб 81/19 83,13
в том числе
Оплата труда машинистов руб 11,66 11,16
Материальные ресурсы руб 138/66 218,06
Всего, прямые затраты руб 242г92 359,79

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-018-3 30-07-018-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,95 6,32

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,78 0,86
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-018-3 30-07-018-4

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч M JLZ 0,78 0,86
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,16 0,16

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,014 0,0138

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,001 0,00099

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 5,00 5,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,009 0,008

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,054 0,055

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 51,35 54,54
Эксплуатация машин руб 72,17 79,08
в том числе
Опиата труда машинистов руб 9,67 10,66
Материальные ресурсы руб 188,74 186,83
Всего, прямые затраты РУ6 312,26 320,45

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-018-5 30-07-018-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,38 5,90

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,75 0,76

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,75 0,76

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,13 0,16

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0124 0,0139

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00075 0,00086

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 4,00 5,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,007 0,006

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,055

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 1 30.07-018-5 
руб. | 30-07-018-6

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 46,43 50,92
Эксплуатация машин
в том числе

руб 68,68 70,44

Оплата труда машинистов руб 9,30 9,42
Материальные ресурсы руб 162,81 185,20
Всего, прямые затраты руб 277,92 306,56

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-018-7 30-07-018-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,10 4,22

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,66 0,54

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,66 0,54
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 о д з 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0122 0,0102

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00075 0,00061

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 4,00 3,50

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,005 0,004

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

• М3 476,00 0,05 0,04

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 44,01 36,42
Эксплуатация машин руб 60,90 49,94
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,18 6,70
Материальные ресурсы руб 159,62 133,76
Всего, прямые затраты руб 264,53 220,12

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-018-9 1 30-07-018-10

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,56 4,64

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,75 0,62

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,75 0,62

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,15 0,12
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-018-9 30-07-018-10

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0126 0,0106

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0007 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 4,30 3,70

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,005 0,004

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,054 0,046

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 47,98 40,04
Эксплуатация машин руб 69,28 57,15
в том числе
Оплата труда машинистов руб 9,30 7,69
Материальные ресурсы руб 166,97 141,37
Всего, прямые затраты руб 284,23 238,56

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-018-11 30-07-018-12

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,53 4,93

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,50 0,59

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,50 0,59
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,09 0,12

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,008 0,011

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00044 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,00 4,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003 0,004

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,033 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 30,46 42,55
Эксплуатация машин руб 45,89 54,56
в том числе
Оплата труда машинистов руб 6,20 7,32
Материальные ресурсы руб 107,67 148,98
Всего, прямые затраты РУ6 184,02 246,09
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-018-13 30-07-018-14

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,01 3,02

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,50 0,37

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,50 0,37
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,10 0,09

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0088 0,0067

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых
нефтей

т 5221,50 0,00044 0,00036

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,00 2,30

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003 0,002

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,04 0,03

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 34,61 26,06
Эксплуатация машин руб 46,19 34,66
в том числе
Оплата труда машинистов руб 6,20 4,59
Материальные ресурсы руб 117,00 88,89
Всего, прямые затраты руб 197,80 149,61

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-018-15 30-07-018-16

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,19 2,59

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,41 0,34

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,41 0,34

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,08 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0068 0,0056

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00054 0,00046

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,40 1,90

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,002 0,002
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
РУб. 30-07-018-15 30-07-018-16

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,033 0,027

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 27,53 22,35
Эксплуатация машин руб 37,81 31,47
в том числе
Оплата труда машинистов руб 5,08 4,22
Материальные ресурсы руб 92/92 76,12
Всего, прямые затраты руб 158/26 129,94

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-018-17 30-07-018-18

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2,96 2,41

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,40 0,29

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,40 0,29
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,07 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,006 0,005

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0005 0,00039

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 1,80

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0017 0,0013

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,035 0,027

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 25,54 20,80
Эксплуатация машин руб 36,65 26,85
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4,96 3,60
Материальные ресурсы руб 83,79 69,76
Всего, прямые затраты руб 145,98 117,41

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-019
Укладка звеньев удлиняемых одноочковых, двухочко­
вых,водопропускных железобетонных прямоугольных труб под 
насыпями железных и автомобильных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка звеньев трубы.
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02. Укладка раствора под плиты и звенья.

03. Укладка плит на готовый фундамент и заделка стыков (норма 1).

04. Укладка звеньев труб на цементном растворе (нормы 2-18).

05. Конопатка, заливка и расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетона плит или звеньев
30-07-019-1 Укладка плит под звенья прямоугольных труб

30-07-019-2 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 7/7 м

30-07-019-3 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 19/19 м

30-07-019-4 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
сыпи до 7/7 м

30-07-019-5 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
сыпи до 19/19 м

30-07-019-6 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 3,5/3,5 м

30-07-019-7 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 9/9 м

30-07-019-8 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 19/19 м

30-07-019-9 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 3,5/5 м

30-07-019-10 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 9/10 м

30-07-019-11 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 19/20 м

30-07-019-12 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 3,5/5 м

30-07-019-13 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 9/10 м

30-07-019-14 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 19/20 м

30-07-019-15 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 9/10 м

30-07-019-16 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 19/20 м

30-07-019-17 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 9/10 м

30-07-019-18 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб, 
пи до 19/20 м

отверстием 1,0 м, высота насы- 

отверстием 1,0 м, высота насы- 

отверстием 1,25 м, высота на- 

отверстием 1,25 м, высота на- 

отверстием 1,5 м, высота насы- 

отверстием 1,5 м, высота насы- 

отверстием 1,5 м, высота насы- 

отверстием 2,0 м, высота насы- 

отверстием 2,0 м, высота насы- 

отверстием 2,0 м, высота насы- 

отверстием 2,5 м, высота насы- 

отверстием 2,5 м, высота насы- 

отверстием 2,5 м, высота насы- 

диаметром 3,0 м, высота насы- 

отверстием 3,0 м, высота насы- 

отверстием 4,0 м, высота насы- 

отверстием 4,0 м, высота насы-

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-019-1 30-07-019-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,04 7,47

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,36 3,3

8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,13 1,08

3 МАШ ИНЫ И М ЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 1,13 1,08
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,18

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,016

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0013

101-1705 Пакля пропитанная
к г 9,04 7,65 6,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз. цена 

руб. 30-07-019-1 30-07-019-2

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,01

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 ОД 46 0,06

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

440-9009 Плиты железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 25,41 64,47
Эксплуатация машин руб 97,60 98,68
в том числе
Оплата труда машинистов руб 14,01 13,39
Материальные ресурсы руб 138,66 218,06
Всего, прямые затраты __ ЕЛ®__ 261,67 381,21

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз. цена 

руб. 30-07-019-3 30-07-019-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 6,54 6,94

1:1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,94 1,03

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,94 1,03
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,16 0,16

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,014 0,0138

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,001 0,00099

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 5,00 5,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,009 0,008

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,054 0,055

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 56,44 59,89
Эксплуатация машин руб 85,99 93,76
в том числе
Оплата труда машинистов руб 11,66 12,77
Материальные ресурсы руб 188,74 186,83
Всего, прямые затраты руб 331,17 340,48

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-019-5 30-07-019-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч | 5,91 6,50
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-019-5 30-07-019-6

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,90 0,90

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,90 0,90
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,13 0,16

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0124 0,0139

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00093 0,00086

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 4,00 5,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,007 0,006

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,055

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 51,00 56,10
Эксплуатация машин руб 81,63 82,53
в том числе
Оплата труда машинистов руб 11,16 11,16
Материальные ресурсы руб 163,75 185,20
Всего, прямые затраты руб 296,38 323,83

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-019-7 30-07-019-8

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,60 4,65

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,80 0,65

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,80 0,65

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,15 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,013 0,0102

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00075 0,00061

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 4,00 3,50

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,005 0,004

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,04

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-07-019-7 30-07-019-8

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 48,33 40,13
Эксплуатация машин руб 73,60 59,44
в том числе
Оплата труда машинистов руб 9,92 8,06
Материальные ресурсы руб 165,62 133,76
Всего, прямые затраты руб 287,55 233,33

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-07-019-9 30-07-019-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 6,12 5,10

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,90 0,74

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,90 0,74
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,15 0,12

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0126 0,0106

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0007 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 4,30 3,70

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,005 0,004

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0/054 0,046

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 52,82 44,01
Эксплуатация машин руб 82,23 67,51
в том числе
Оплата труда машинистов руб 11,16 9,18
Материальные ресурсы руб 166,97 141,37
Всего, прямые затраты руб 302,02 252,89

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-019-11 30-07-019-12

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,88 5,42

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,60 0,72

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,60 0,72

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,09 0,12
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-019-11 30-07-019-12

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,008 0,011

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00047 0,0006

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,00 4,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм; толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003 0,004

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,033 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 33,48 46,77
Эксплуатация машин руб 54,52 65,79
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7,44 8,93
Материальные ресурсы руб 107,82 148,98
Всего, прямые затраты руб 195,82 261,54

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-019-13 30-07-019-14

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,41 3,33

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,60 0,45

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 36,37 0,60 0,45
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,10 0,08

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0088 0,0067

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00047 0,00036

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 3,00 2,30

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,003 0,002

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,04 0,03

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб

—

38,06 28,74
Эксплуатация машин руб 54,82 41,27
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7,44 5,58
Материальные ресурсы руб 117,15 88,89
Всего, прямые затраты РУ6 210,03 158,90
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-019-15 30-07-019-16

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,51 2,84

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,16 0,40

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе маш.ч 86.37 0,16 0,40
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,08 0,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,0068 0,0056

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00054 0,00046

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,40 1,90

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,002 0,002

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,033 0,027

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 30,29 24,51
Эксплуатация машин руб 16,22 36,65
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1,98 4,96
Материальные ресурсы руб 92,92 76,12
Всего, прямые затраты руб 139,43 137,28

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-019-17 30-07-019-18

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,25 2,64

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,48 0,35

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,48 0,35

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,07 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая би­
тумно-масляная МБ-50

т 7500,00 0,006 0,005

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0005 0,00039

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 1,80

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород, Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0017 0,0013
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-07-019-17 30-07-019-18

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,035 0,027

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 28,05 22,78
Эксплуатация машин руб 43,56 32,03
в том числе
Оплата труда машинистов руб 5,95 4,34
Материальные ресурсы руб 83,79 69,76
Всего, прямые затраты руб 155,40 124,57

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-020
Сооружение оголовков одноочковых, двухочковых водопропуск­
ных железобетонных прямоугольных труб под насыпями желез­
ных и автомобильных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка блоков.
02. Укладка железобетонных плит, звеньев, раскрылков на цементном растворе.

03. Конопатка, заливка и расшивка швов.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 железобетонных конструкций

30-07-020-1 Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямо­
угольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием труб до 
1,25 м

30-07-020-2 Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямо­
угольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием труб до 2 
м

30-07-020-3

30-07-020-4

30-07-020-5

30-07-020-6

30-07-020-7

Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямо­
угольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием труб до 2.5 
м
Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямо­
угольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверстием труб до 
1,25 м
Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямо­
угольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверстием труб до 
2, м
Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямо­
угольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверстием труб до 
2,5 м
Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямо­
угольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных и выходных отверсти­
ем труб, до 3-4 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-020-1 30-07-020-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,54 2,84

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,86 0,69

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

0,86 0,69
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-020

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб. 30-07-020-1 30-07-020-2

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00037 0,00023

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0024 0,0012

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 30,55 24,51
Эксплуатация машин руб 77,58 62,90
в том числе
Оплата труда машинистов руб 10,66 8,56
Материальные ресурсы руб 120,84 119,10
Всего, прямые затраты __ ЕУЁ___ 228,97 206,51

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-020

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-020-3 30-07-020-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2,54 2,67

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,67 0,67

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,67 0,67
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00022 0,0004

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0011 0,0026

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 21,92 23,04
Эксплуатация машин руб 61,17 61,17
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,31 8,31
Материальные ресурсы руб 118,96 121,17
Всего, прямые затраты руб 202,05 205,38
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-020

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-020-5 30-07-020-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,38 3,19

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,88 0,78

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,88 0,78
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно- 
масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00025 0,00023

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0012 0,001

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 29,17 27,53
Эксплуатация машин руб 79,31 70,67
в том числе
Оплата труда машинистов руб 10,91 9,67
Материальные ресурсы руб 119,21 118,93
Всего, прямые затраты руб 227,69 217,13

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-020

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-020-7

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2,37

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,56

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 0,56
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 т 7500,00 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 5221,50 0,00056

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0024

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 476,00 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 20,45
Эксплуатация машин руб 51,67
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-020

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-020-7

в том числе
Оплата труда машинистов руб 6,94
Материальные ресурсы руб 121,83
Всего, прямые затраты руб 193,95

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-021
Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых двухочковых во­
допропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями 
железных и автомобильных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка блоков.

02. Укладка железобетонных плит, звеньев, раскрылков на цементном растворе.

03. Конопатка, заливка и расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3железобетонных конструкций
30-07-021-1 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетон­

ных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием 
труб до 1,25 м

30-07-021-2 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетон­
ных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием 
труб до 2 м

30-07-021-3 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетон­
ных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием 
труб до 2.5 м

30-07-021-4 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетон­
ных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверсти­
ем труб до 1,25 м

30-07-021-5 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетон­
ных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверсти­
ем труб до 2, м

30-07-021-6 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетон­
ных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверсти­
ем труб до 2,5 м

30-07-021-7 Сооружение оголовков кдлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетон­
ных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных и выходных 
отверстием труб до 3-4 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб, 30-07-021-1 30-07-021-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,90 3,12

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,03 0,83

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

1,03 0,83

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00037 0,00023

496



ТЭ СН и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07~021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-021-1 30-07-021-2

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0024 0,0012

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 33,66 26,93
Эксплуатация машин руб 92,26 74,99
в том числе
Оплата труда машинистов руб 12,77 10,29
Материальные ресурсы руб 120,84 119,10
Всего, прямые затраты руб 246,76 221,02

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-021-3 30-07-021-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2,79 2,93

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,81 0,81

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,81 0,81
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно- 
масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00022 0,0004

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0011 0,0026

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 24,08 25,29
Эксплуатация машин руб 73,26 73,26
в том числе
Оплата труда машинистов руб 10,04 10,04
Материальные ресурсы руб 118,96 121,17
Всего, прямые затраты РУ6 216,30 219,72

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-021-5 30-07-021-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3.72 3,51

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-021-5 30-07-021-6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,06 0,94

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 1,06 0,94
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно- 
масляная МБ-50

т 7500,00 0,01 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00025 0,00023

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0012 0,001

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,05 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 32,10 30,29
Эксплуатация машин руб 94,85 84,49
в том числе
Оплата труда машинистов руб 13,14 11,66
Материальные ресурсы руб 119,21 118,93
Всего, прямые затраты руб 246,16 233,71

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-021-7

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2,61

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,67

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 0,67
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 т 7500,00 0,01

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 5221,50 0,00056

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0021

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 476,00 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 22,52
Эксплуатация машин руб 61,17
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,31
Материальные ресурсы руб 121,58
Всего, прямые затраты руб 205,27
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5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫ Е БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫ Е  
ПОД НАСЫ ПЯМИ Ж ЕЛЕЗНЫ Х И  АВТОМОБИЛЬНЫ Х Д О РО Г

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-024

Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоуголь­
ных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных 
дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка блоков для стенок труб и оголовков.

02. Установка блоков стен 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 сборных конструкций

30-07-024-1 Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и ого- 
ловковпо насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до 3 м 

30-07-024-2 Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и ого- 
ловковпо насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до 6 м 

30-07-024-3 Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголов­
ков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием до 3 м 

30-07-024-4 Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголов­
ков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием до 6 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-024-1 30-07-024-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 3,79 4,58

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,57 0,57

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,57 0,57
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,005 0,005

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 12,5 
(М150)

м3 685,54 0,13 0,51

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,18 0,18

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 32,37 39,11
Эксплуатация машин руб 51,03 51,03
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7,07 7,07
Материальные ресурсы руб 230,38 490,89
Всего, прямые затраты 1 РУ6 313,78 581,03

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-024

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-024-3 30-07-024-4

_
Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,42 3,90

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,57 0,38
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-024

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-024-3 30-07-024-4

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,57 0,38
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,005 0,005

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 12,5 
(М150)

м3 685,54 0,18 0,46

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,17 0,12

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 38,14 33,66

Эксплуатация машин руб 51,03 34,62
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7,07 4,71
Материальные ресурсы руб 259,90 428,05
Всего, прямые затраты __ ЕХ®__ 349,07 496,33

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-025
Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоуголь­
ных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и ав­
томобильных дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача и сортировка блоков.

02. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе.

03. Конопатка, заливка и расшивка швов.

04. Устройство бетонного лотка.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 сборных конструкций

30-07-025-1 Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых 
труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до 3 м

30-07-025-2 Установка блоков стенок одноочковых водопропукных бетонных прямоугольных удлиняемых 
труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до 6 м 

30-07-025-3 Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых 
труб и оголовков под насыпямижелезных и автомобильных дорог, отверстием труб до 3 м

30-07-025-4 Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых 
труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до 6 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб.

30-07-025-1 30-07-025-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,17 5,04

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-025

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-025-1 30-07-025-2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,68 0,68

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,68 0,68
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,005 0,005

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 12,5 
(М150)

м3 685,54 0,13 0,51

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,18 0,18

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 35,61 43,04
Эксплуатация машин руб 60,53 60,53
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,43 8,43
Материальные ресурсы руб 230,38 490,89
Всего, прямые затраты руб 326,52 594,46

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-025

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-025-3 30-07-025-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,86 4,29

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,68 0,46

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,68 0,46
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,06 0,06

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,005 0,005

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2,00 2,00

401-0225 Бетон гидротехнический (на сульфато­
стойком портландцементе), класс В 12,5 
(М150)

м3 685,54 0,18 0,46

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,17 0,12

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 41,50 36,64

Эксплуатация машин руб 60,53 41,53
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,43 5,70
Материальные ресурсы руб 259,90 428,05

Всего, прямые затраты ___ЕХЁ__ 361,93 506,22
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Таблица ТЭСНиЕР-30-07-026
Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоуголь­
ных труб под насыпями железных и автомобильныхдорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Укладка плит перекрытия.
02. Конопатка, заливка и расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 сборных конструкций
30-07-026-1 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями желез­

ных и автомобильных дорог, отверстием до 3 м
30-07-026-2 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями желез­

ных и автомобильных дорог, отверстием до 6 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-026-1 30-07-026-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 6,98 3,04

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,83 0,31

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 0,83 0,31
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,00 0,50

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,12 0,06

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 60,94 26,54
Эксплуатация машин руб 71,69 26,77
в том числе
Оплата труда машинистов руб 10,29 3,84
Материальные ресурсы руб 66,16 33,08
Всего, прямые затраты руб 198,79 86,39

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-027
Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоуголь­
ных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных 
дорог

СОСТАВ РАБОТ:
01. Укладка плит перекрытия.

02. Конопатка, заливка и расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 сборных конструкций
30-07-027-1 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под на­

сыпями, отверстием до 3 м
30-07-027-2 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под на­

сыпями, отверстием до 6 м
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Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-07-027-1 30-07-027-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 7,67 3,34

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,00 0,38

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 86.37 1,00 0,38
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

12,40

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1,00 0,50

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,12 0,06

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 66,96 29,16
Эксплуатация машин руб 86,37 32,82
в том числе
Оплата труда машинистов руб 12,40 4,71
Материальные ресурсы руб 66,16 33,08
Всего, прямые затраты руб 219,49 95,06

6. Л О Т К И  ВОДООТВОДНЫ Е ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е

Таблица ТЭСНиЕР-30-07-030
Устройство железобетонных водоотводных лотков

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разработка грунта в траншеях.

02. Крепление стенок траншей деревянными щитами (норма 3-6) и снятие крепления.

03. Устройство щебеночной подготовки под укладку лотков.

04. Обмазочная гидроизоляция лотков.

05. Укладка блоков железобетонного лотка краном дрезины.

06. Заделка стыков лотков паклей.

07. Заливка стыков цементным раствором.

08. Засыпка пазух траншей песком.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м лотка
30-07-030-1 Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной до 0,35 м 

30-07-030-2 Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной до 0,5 м

30-07-030-3 Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной до 0,7 м

30-07-030-4 Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной до 0,75 м
30-07-030-5 Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной до 1,25 м
30-07-030-6 Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной до 1,5 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 30-07-030-1 30-07-030-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 267,90 318,06

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,17 3,1 3,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 57,01 57,59
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-030

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-07-030-1 30-07-030-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 0,05 0,08
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

1,85 2,33

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 6,08 8,11

130501 Дрезины широкой колеи с краном 1 т маш.ч 112.69
20,66

24,28 24,28

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 34,68 44,08

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

3,20 3,20

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,15 0,22

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,70 0,932

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0012 0,0016

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 45,00 56,00

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 0,05 0,067

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,07 0,093

408-0015 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 800, фракция 20-40

м3 130,00 3,50 3,50

мм

408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 77,80 13,60 17,90

440-9006 iКонструкции сборные железобетонные м3 п П

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2188,74 2598,55
Эксплуатация машин руб 4421,09 4599,15
в том числе
Оплата труда машинистов руб 586,40 591,44
Материальные ресурсы руб 7439,62 9704,88
Всего, прямые затраты руб 14049,45 16902,58

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-030

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-030-3 30-07-030-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 551,44 631,56

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,17

8,73
3,1

3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 59,61 76,14

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,10 0,11

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

4,27 9,79
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-030

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-07-030-3 30-07-030-4

060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
пневмоколесном ходу при работе на дру­
гих видах строительства (кроме водохо­
зяйственного) 0,25 м3

маш.ч 48,53
10,57

10,97

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 10,81 11,67

130501 Дрезины широкой колеи с краном 1 т маш.ч 112.69
20,66

24,28 24,28

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 86,77 78,65

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

3,20 3,20

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,94 1,04

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,28 0,31

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 1,248 1,342

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0021 0,0023

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 75,00 87,00

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 0,09 0,10

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,008 0,009

102-0058 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм IV сорта

м3 1040,00 2,18 2,43

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,125 0,158

408-0015 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 800, фракция 20-40 
мм

м3 130,00 3,50 5,80

408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 77,80 35,70 84,00

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 П П

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

4505,26
5171,54

608,32
16090,24
25767,04

5513,52
5987,68

770,30
21291,72
32792,92

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-030

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-07-030-5 30-07-030-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 1011,35 1193,28

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 98,09 111,84

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,16 0,19

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

22,67 30,50
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-07-030

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-07-030-5 30-07-030-6

060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
пневмоколесном ходу при работе на дру­
гих видах строительства (кроме водохо­
зяйственного) 0,25 м3

маш.ч 48,53
10,57

19,82 25,61

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 18,43 21,82

130501 Дрезины широкой колеи с краном 1 т маш.ч 112.69
20,66

24,28 24,28

132601 Платформы широкой колеи 71 т маш.ч 8,59 140,36 180,96

132803 Тепловозы широкой колеи маневровые 
883 (1200) кВт (л.с.)

маш.ч 337.38
21,05

3,20 3,20

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,53 1,81

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
ДО 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,48 0,58

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 2,119 2,508

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0036 0,0043

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 134,00 157,00

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 0,15 0,18

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,013 0,0154

102-0058 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм IV сорта

м 3 1040,00 3,58 4,22

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м 3 476,00 0,236 0,276

408-0015 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 800, фракция 20-40 
мм

м 3 130,00 5,80 5,80

408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний

м 3 77,80 202,00 274,00

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 П П

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

8829,09
7926,31

972,57
38228,49
54983,89

10417,33
9129,27

1099,84
47802,24
67348,84
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РАЗДЕЛ 08.

РАЗНЫЕ РАБОТЫ
1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И  ПУТЕПРОВОДАХ

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-001
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах

СОСТАВ РАБОТ:
01. Заготовка и раскладка элементов металлических перил.
02. Крепление стоек.
03. Сборка элементов металлических перил.
04. Грунтовка стыков и окраска перил.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т перил
30-08-001-1 Устройство стальных сварных перил на мостах и путепроводах

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-001-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 66,49

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,01

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030305 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) 
кН (т)

маш.ч 1,61 0,33

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 0,19

330301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0,85 3,98

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик желез­
ный

т 18798,00 0,024

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20950,00 0,008

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0007

101-1611 Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 
класса размером 175x6x32 мм

шт. 20,98 6,50

201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы до 0.1 т

т 11194,81 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

593,09
5,70

0,10
11959,75
12558,54

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-002
Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепрово­
дах

СОСТАВ РАБОТ:
01. Раскладка элементов перил.
02. Установка закладных частей.
03. Установка конструкций железобетонных перил.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 перил
30-08-002-1 Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах
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Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-002-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 40,44

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 7,97

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

7,96

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 5,80

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0964 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали уг­
леродистой обыкновенного качества, круглый и квадрат­
ный размером 52-70 мм, сталь марки СтО

т 4350,00 0Д6

101-1150 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и пе­
риодического профиля, горячекатаный и термомеханиче­
ский, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм

т 5350,00 0,003

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,016

102-0058 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта

м3 1040,00 0,018

401-0011 Бетон тяжелый, класс В 30 (М400) м3 517,23 0,003

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

360,72
695,38

98,01
956,80

2012,90

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-003
Установка деревянных перил на мостах и путепроводах

СОСТАВ РАБОТ:
01. Заготовка деталей перил.
02. Сборка деталей перил с выделкой сопряжений.

03. Установка металлических креплений.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м перил

30-08-003-1 Установка деревянных перил на мостах и путепроводах без укладки дополнительных поперечин

30-08-003-2 Установка деревянных перил на мостах и путепроводах с укладкой дополнительных поперечин

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08-003-1 30-08-003-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 193,00 352,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7
9,02 4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,01 0,01

508



ТЭСНиЕР 81-02-30-2001 Воронежская область

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-003-1 30-08-003-2

3 МАШ ИНЫ И М ЕХАНИЗМ Ы

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 4,26 17,00

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 1,10 3,76

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью
до 5 т

маш.ч 82,QQ
10,15

0,01 0,01

4 М АТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 9422,80 0,014 0,014

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,03 0,12

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 6.5 м

м3 703,00 7,20

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 2,97 2,97

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей  
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 

М атериальны е ресурсы  
Всего, прямы е затраты

руб
руб

руб
руб
руб

1740,86
87,57

0,10
4561,12
6389,55

3072,96
344,18

0,10
10436,32
13853,46

2. УСТРОЙСТВО л е с т н и ч н ы х  с х о д о в

Таблица ТЭ С Н и Е Р -3 0 -0 8 -0 0 6

У стройство  л е стн и ч н ы х  схо д о в  на отко са х  н асы пей  и вы ем ок

СОСТАВ РАБОТ:
01. Укладка опорных плит на готовое основание с закреплением электросваркой.

02. Установка косоуров с закреплением электросваркой.

03. Укладка площадок и ступеней с закреплением электросваркой.

04. Окраска за-кладных деталей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 сборных железобетонных конструкций
30-08-006-1 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м, шири­

ной лестничных маршей до 1 м

30-08-006-2 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м, шири­
ной лестничных маршей до 1,5 м

30-08-006-3 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м, шири­
ной лестничных маршей свыше 1,5 м

30-08-006-4 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 7 м, ширино 
лестничных маршей до 1 м

30-08-006-5 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 7 м, шири­
ной лестничных маршей до 1,5 м

30-08-006-6 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 7 м, шири­
ной лестничных маршей свыше 1,5 м

30-08-006-7 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м, шири­
ной лестничных маршей до 1 м

30-08-006-8 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м, шири­
ной лестничных маршей до 1,5 м

30-08-006-9 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м, шири­
ной лестничных маршей свыше 1,5 м

30-08-006-10 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м, шири­
ной лестничных маршей до 1 м

509



ТЭСН иЕР 81-02-30-2001 Воронежская область

Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м, шири- 
30-08-006-11 ной лестничных маршей до 1,5 м

30-08-006-12 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м, шири­
ной лестничных маршей свыше 1,5 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08-006-1 30-08-006-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 14,93 12,64

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,84 2,42

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
10 т

маш.ч 83 „54 
12,30

2,83 2,41

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 5,10 3,18 2,70

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный

т 18798,00 0,0005 0,0006

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20950,00 0,00008 0,0001

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,004 0,004

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,005 0,004

106-0026 Шпалы из древесины хвойных пород 
длиной 1500 мм для колеи 750 мм не- 
пропитанные, тип 2

шт. 67,20 1,22 1,04

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200

м3 503,00 0,08 0,15

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

131,68
253,46

34,91
226,09
611,23

111.48 
215,92

29,74
237.48 
564,88

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-006-3 30-08-006-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 8,97 14,09

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,71 2,71

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

1,70 2,70

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 5,10 1,79 3,07
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-006-3 30-08-006-4

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч $2,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный

т 18798,00 0,0005 0,0005

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20950,00 0,00008 0,00008

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,004 0,006

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,003 0,004

106-0026 Шпалы из древесины хвойных пород 
длиной 1500 мм для колеи 750 мм не- 
пропитанные,тип 2

шт. 67,20 0,63 1,20

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200

м3 503,00 0,06 0,08

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

79,12
151,97

21,01
148,33
379,42

124,27
242.04

33,31
222.04 
588,35

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08-006-5 30-08-006-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 12,32 8,70

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,33 1,64

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
10 т

маш.ч 83г54
12,30

2,32 1,63

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 5,10 2,63 1,71

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный

т 18798,00 0,0006 0,00045

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20950,00 0,00009 0,00008

101-0782 Поковки из квадратных заготовок мас­
сой 1.8 кг

т 5660,00 0,005 0,005

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,004 0,002

106-0026 Шпалы из древесины хвойных пород 
длиной 1500 мм для колеи 750 мм не- 
пропитанные, тип 2

шт. 67,20 1,03 0,61

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
|марка 200

м3 503,00 0,06 0,054

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-08-006-5 30-08-006-6

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 108,66 76,73
Эксплуатация машин руб 208,04 145,71
в том числе
Оплата труда машинистов руб 28,64 20,15
Материальные ресурсы руб 196,99 134,65
Всего, прямые затраты .....РУ6___ 513,69 357,09

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-08-006-7 30-08-006-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 15,15 13,14

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,92 2,48

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021439 Краны на пневмоколесном ходу при 
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

маш.ч 87,63
12,97

2,91 2,47

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 5,10 3,30 2,82

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный

т 18798,00 0,0005 0,0006

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20950,00 0,00009 0,0001

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,004 0,004

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,005 0,005

106-0026 Шпалы из древесины хвойных пород 
длиной 1500 мм для колеи 750 мм не- 
пропитанные,тип 2

шт. 67,20 1,32 0,78

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200

м3 503,00 0,074 0,064

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

РУ6

133,62
272,65

37,84
224,03
630,30

115,89
231,65

32,14
184,81
532,35

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат
—

Ед.изм. Баз.цена 
I РУб.

30-08-006-9 30-08-006-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 9,21 14,78

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,73 2,75
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-006-9 30-08-006-10

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

2,74

021439 Краны на пневмоколесном ходу при маш.ч 87.63 1,72
работе на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
25 т

12,97

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 5,10 1,83 3,30

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный

т 18798,00 0,0005 0,0005

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20950,00 0,00008 0,00009

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,003 0,005

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,005 0,006

106-0026 Шпалы из древесины хвойных пород 
длиной 1500 мм для колеи 750 мм не- 
пропитанные, тип 2

шт. 67,20 0,78

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200

м3 503,00 0,053 0,08

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин

руб
руб

81,23
160,87

130,36
254,30

в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб
руб

22,41
162,95
405,05

34,08
158,52
543,18

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-08-006*11 30-08-006-12

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 12,82 8,88

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,34 1,62

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021244 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

2,33 1,61

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 5,10 2,81 1,80

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно- маш.ч 82.00 0,01 0,01
стью до 5 т ID ,lb

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный

т 18798,00 0,0006 0,0005

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20950,00 0,0001 0,00008

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,004 0,003
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08-006-11 30-08-006-12

105-0032 Накладки двухголовые стыковые для 
рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43

т 6140,00 0,005 0,006

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200

м3 503,00 0,07 0,054

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 113,07 78,32

Эксплуатация машин руб 216,39 149,06
в том числе
Оплата труда машинистов руб 28,99 20,06
Материальные ресурсы руб 135,41 117,17
Всего, прямые затраты ___руб___ 464,87 344,55

3. П О Д П О Р Н Ы Е  С Т Е Н К И

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-008 

Устройство подпорных стенок
СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство щебеночной подготовки.

02. Укладка железобетонных и бетонных блоков с заливкой и рас-шивкой швов (нормы 1-5).

03. Устройство гидроизоляции (2 слоя) поверхности бетона, засыпаемой грунтом (нор-мы 3,6).

04. Устройство и разборка опалубки (нормы 3, 6).

05. Установка арматурных сеток и каркасов (норма 6).

06. Укладка бетона (нормы 3, 6).

07. Уход за бетоном (нормы 3, 6).

08. Устройство сливов (нормы 4, 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3
30-08-008-1 Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных ряжевых
30-08-008-2 Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных уголковых

30-08-008-3 Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных заборных

30-08-008-4 Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи до 6 м

30-08-008-5 Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи свыше 6 м

30-08-008-6 устройство подпорных стенок монолитных железобетонных

Шифр

—

Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-008-1 30-08-008-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 25,76 5,93

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,17 3,1
8,26 3,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 7,65 1,53

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 50-63 т

маш.ч 169.80
24,89

0,74

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 87,63
12,97

7,64

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 5&69
8,26

0,04
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз. цена 

руб. 30-08-008-1 30-08-008-2

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01 0,01
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1150 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс A-I диаметром 
10 мм

т 5350,00 0,0025

101-1783 Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10-14 т 6380,00 0,012

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,00088 0,0014

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,02

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм Ш  сорта

м3 1400,00 0,06

106-0018 Шпалы из древесины хвойных пород дли­
ной 1200 мм для колеи 600 мм пропитан­
ные, тип 3

шт. 56,40 0,178 0,287

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,01

408-0015 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 800, фракция 20-40

м3 130,00 0,37

мм

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 212,78 48,45
Эксплуатация машин руб 670,31 128,82
в том числе
Оплата труда машинистов руб 99,19 18,85
Материальные ресурсы руб 126,12 157,48
Всего, прямые затраты руб 1009,21 334,75

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-008-3 30-08-008-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 8,16 3,28

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,26 3,2
8,54 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,38 1Д7

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 87,63
12,97

1,36 1,16

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

0,01

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,18

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
До 5 т

маш.ч 92,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,016
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-008-3 30-08-008-4

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,00206

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,03

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,05

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,01

106-0018 Шпалы из древесины хвойных пород дли­
ной 1200 мм для колеи 600 мм пропитан­
ные, тип 3

шт. 56,40 0,50

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 0,027

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,01 0,03

403-9010 Блоки бетонные м3 1,00

408-0015 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 800, фракция 20-40

м3 130,00 0,064

мм

411-0001 Вода м3 2,44 0,05

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 69,69 27,09
Эксплуатация машин руб 125,99 102,47
в том числе
Оплата труда машинистов руб 17,82 15,15
Материальные ресурсы руб 630,42 14,67
Всего, прямые затраты руб 826,10 144,23

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-008-5 30-08-008-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 2,61 16,69

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,26 3,2

8,36 3,3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,99 6,73

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 50-63 т

маш.ч 169.80
24,89

3,35

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 87,63
12,97

0,98

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч .58 .̂9
8,26

0,02

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 2,74

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,19

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82.00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,017
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-008-5 30-08-008-6

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,07

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,0022

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,09

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,11

106-0018 Шпалы из древесины хвойных пород дли­
ной 1200 мм для колеи 600 мм пропитан­
ные, тип 3

шт. 56,40 0,187

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 1,04

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,03

403-9010 Блоки бетонные м3 1,00

408-0015 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 800, фракция 20-40

м3 130,00 0,22

мм

411-0001 Вода м3 2,44 0,05

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 21,56 139,53
Эксплуатация машин руб 86,70 581,73
в том числе
Оплата труда машинистов руб 12,81 83,65
Материальные ресурсы руб 15,03 1174,94
Всего, прямые затраты руб 123,29 1896,20

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-009

Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного же­
лезобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси 
автобетононасосом

СОСТАВ РАБОТ:
01. Монтаж и демонтаж опалубки.

02. Сверление отверстий в ростверке для крепления опалубки.

03. Очистка поверхности ростверка вручную.

04. Насечка поверхности стен вручную.

05. Сборка и монтаж переходных мостиков.

06. Заготовка хомутов с выпрямлением и гнутьем.
07. Установка арматурных сеток.

08. Установка трубок контроля температуры.

09. Подача и укладка бетонной смеси.
10. Уход за бетоном.

И . Отделка бетонной поверхности.
12. Доставка опалубки к месту установки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 бетона в деле
30-08-009-1 Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической 

опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом
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Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-009-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 12,27

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,29 4,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,44

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.ч 110.56 1,01
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т 12,30

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 0,48
040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,21
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего его- маш.ч 38.30 0,05

рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин 7,78
110215 Автобетононасосы поршневые маш.ч 116.00 0,54

16,44
110831 Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3 маш.ч 105.81 U 4

11,60
111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 0,89
330211 Станки для сверления отверстий в железобетоне электри- маш.ч 34,55 0,23ческие 11,60
330901 Ножницы электрические маш.ч 33,59 0,01
331021 Станки электрические для резки стержневой арматуры маш.ч 19.76 0,02

11,60
331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,11
350155 Гайковерты электрические маш.ч 1,05 1,09
360202 Станки для гнутья ручной маш.ч 14,38 0,04
400003 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т маш.ч 81Л0 0,16

11,89
4 МАТЕРИАЛЫ ------— ----------

101-0216 Герметик профильный нетвердеющий "БУТЭПРОЛ-2" т 16020,00 О О о о э »

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,03
101-0584

101-0792

Масла антраценовые

Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
"Дорнит-2"

т

10 м2
1280,00

224,00
0,00002

0,03

101-0816

101-1102

Проволока светлая диаметром 1.1 мм

Швеллеры N 40 из горячекатаного проката немерной дли-
т

т
5010.00

5890.00
0,00037

ны, нормальной точности прокатки из стали С235 0,0042

101-1514

101-1602

Электроды диаметром 4 мм Э42А 

Ацетилен газообразный технический
т

м3
15550,00

30,50
0,00058

0,01101-1714

101-1805

101-1897

Болты строительные с гайками и шайбами 

Гвозди строительные

Сталь угловая равнополочная спокойная СтЗпс шириной

т

т

т

9040.00

8480.00

5930.00

0,00001

0,00039

полок 50-56 мм 0,0011

101-1929

101- 1945

102- 0053

Болты анкерные

Лента с липким слоем тканевая

Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-

т

10 м

м3

14200,00

7,59

1350,00

0,00206

0,19

6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта 0,016

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм Ш  сорта

и3 1400,00 0,016

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III

м3 1290,00 0,004
сорта
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-009

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08-009-1

102-0268 Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм м3 7590,00 0,001

103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр услов­
ного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм

м 18,20 2,06

201-0785 Металлоконструкции опалубки т 8313,00 0,053

201-1001 Тяжи и анкеры т 12783,19 0,001

204-9001 Арматура т П

401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) м3 520,95 1,02

401-0655 Бетон полимерный т 564,30 0,0001

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 м3 383,00 0,001

403-9060 Конструкции сборные бетонные м3 0,002

530-0046 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления сред­
него типа, наружным диаметром 75 мм

10 м 310,50 0,89

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщиной 
0.55 мм

мг 28,72 0,40

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 113,99
Эксплуатация машин руб 324,85
в том числе
Оплата труда машинистов руб 39,71
Материальные ресурсы руб 1452,04
Всего, прямые затраты руб 1890,88

4.У С Т Р О Й С Т В О  С О П Р Я Ж Е Н И Я  А В Т О Д О Р О Ж Н Ы Х  мостов и 
П У Т Е П Р О В О Д О В  С  Н А С Ы П Ь Ю

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-012
Укладка переходных плит

СОСТАВ РАБОТ:
01. Вырезка грунта.
02. Укладка блоков лежней.

03. Укладка переходных плит,

04. Укладка арматурных сеток (нормы 1-3).

05. Бетонирование переходных плит (нормы 1-3).

06. Уход за бетоном (нормы 1-3).

07. Приготовление битумной мастики.

08. Устройство обмазочной гидроизоляции.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3железобетонных конструкций
30-08-012-1 Укладка переходных плит сборно-монолитных, длиноС
30-08-012-2 Укладка переходных плит сборно-монолитных, длиноР

30-08-012-3 Укладка переходных плит сборно-монолитных, длиноР
30-08-012-4 Укладка переходных плит сборных, длиной до 5 м

30-08-012-5 Укладка переходных плит сборных, длиной до 7 м

30-08-012-6 Укладка переходных плит сборных, длиной свыше 7 м

до 5 м
ДО 7 M 

свыше 7 м

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-012-1 30-08-012-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 6,31 5,05

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-012-1 30-08-012-2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,56 0,41

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,48

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 87,63
12,97

0,34

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 0,05 0,03

060246 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства (кроме водохозяйст­
венного) 0,4 м3

маш.ч 65,66
11,44

0,07 0,06

111301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0,50 0,08 0,07

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,59 0,52

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0004 Асбест хризотиловый марки П-6-30 т 2056,60 0,006 0,005

101-0072 Битумы нефтяные строительные изоляци­
онные 5HH-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

т 2519,90 0,023 0,022

101-0497 Лаки каменноугольные марки А т 4145,00 0,002 0,002

101-0588 Масла каменноугольные для пропитки 
древесины

т 1830,00 0,004 0,004

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно- 
масляная МБ-50

т 7500,00 0,03 0,03

101-0617 Мастика тиоколовая строительного назна­
чения КБ-0,5

кг 40,00 0,20 0,20

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2”

10 м2 224,00 0,126 0,126

101-0851 Пергамин кровельный П-350 м2 5,30 0,497 0,31

101-1150 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс A-I диаметром 
10 мм

т 5350,00 0,003 0,003

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,00001 0,00001

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,008 0,006

204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А- 
I, А-П, А-Ш

т 5225,00 0,05 0,05

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 0,32 0,30

402-0001 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 25

м3 356,00 0,015 0,015

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 0,68 0,70

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ( толщиной 0.55 мм

м2 28,72 1,73 1,73

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин

руб
руб

I 54,46 
1 63,52

43,58
50,34
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-0в-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-012-1 30-08-012-2

в том числе
Оплата труда машинистов руб 6,80 5,20
Материальные ресурсы руб 934,99 911,52
Всего, прямые затраты руб 1052,97 1005,44

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена | 
руб. 30-08-012-3 30-08-012-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,68 5,75

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6
8,73 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,37 0,49

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 0,36
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 100.41 0,28
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 40 т

13,26

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 0,02 0,05

060246 Экскаваторы одноковшовые дизельные на маш.ч 65.66 0,08 0,12
гусеничном ходу при работе на других 11,44
видах строительства (кроме водохозяйст­
венного) 0,4 м3

111301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0,50 0,08

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,52 0,58

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0004 Асбест хризотиловый марки П-6-30 т 2056,60 0,005 0,006

101-0072 Битумы нефтяные строительные изоляци­
онные БНИ-П/-3, БНИ-IV, БНИ-V

т 2519,90 0,022 0,02

101-0497 Лаки каменноугольные марки А т 4145,00 0,002 0,002

101-0588 Масла каменноугольные для пропитки 
древесины

т 1830,00 0,004 0,004

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,03 0,03

101-0617 Мастика тиоколовая строительного назна­
чения КБ-0,5

кг 40,00 0,20 0,20

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства ”Дорнит-2"

10 М2 224,00 0,126

101-0851 Пергамин кровельный П-350 м2 5,30 0,24 0,51

101-1150 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, горя­
чекатаный и термомеханический, терми­
чески упрочненный класс A-I диаметром 
10 мм

т 5350,00 0,003

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,00001 0,00001

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,005
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-08-012-3 30-08-012-4

204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А- 
I, А-П, А-Ш

т 5225,00 0,05

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 0,31 0,05

402-0001 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 25

м3 356,00 0,014 0,018

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 0,69 1,00

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 1,73

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 40,39 50,20
Эксплуатация машин руб 49,92 56,43
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4,73 5,90
Материальные ресурсы руб 916,94 358,34
Всего, прямые затраты руб 1007,25 464,97

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-012-5 30-08-012-6

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 4,55 3,24

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,73 3,7 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,33 0,25

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 40 т

маш.ч 100.41
13,26

0,16

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо­
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 87,63
12,97

0,23

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 0,03 0,02

060246 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства (кроме водохозяйст­
венного) 0,4 м3

маш.ч 65,66
11,44

0,09 0,08

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 0,51 0,38

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,01 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0004 Асбест хризотиловый марки П-б-30 т 2056,60 0,005 0,004

101-0072 Битумы нефтяные строительные изоляци­
онные БНИ-П/-3, БНИ-IV, БНИ-V

т 2519,90 0,02 0,01

101-0497 Лаки каменноугольные марки А т 4145,00 0,002 0,002

101-0588 Масла каменноугольные для пропитки 
древесины

т 1830,00 0,004 0,003

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,03 0,02

101-0617 Мастика тиоколовая строительного назна­
чения КБ-0,5

кг 40,00 0,20 0,20

101-0851 Пергамин кровельный П-350 м2 5,30 0,32 0,19

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,00001 0,00001
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-012

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-012-5 30-08-012-6

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 0,05 0,04

402-0001 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 25

м3 356,00 0,01 0,007

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 39,72 28,29
Эксплуатация машин руб 42,33 33,64
в том числе
Оплата труда машинистов руб 4,11 3,14
Материальные ресурсы руб 352,43 239,04
Всего, прямые затраты руб 434,48 300,97

5 .Т Р О Т У А Р Ы  Н А  М О С Т А Х  И  П У Т Е П Р О В О Д А Х  П О Д  А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  Д О Р О Г И

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-018

Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобиль­
ные дороги

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка тротуарных блоков.

02. Установка закладных деталей.

03. Прикрепление тротуарных блоков к плите проезжей части.

04. Очистка и окраска поверхности тротуаров.

05. Устройство и заполнение штрабы вдоль тротуаров мастикой.

06. Заполнение швов тротуарными блоками мастикой.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 сборных конструкций

30-08-018-1 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-018-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 853,47

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 31,08

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 93.54
12,30

30,64

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 79,24

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82.00
10,15

0,44

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик желез­
ный

т 18798,00 0,009

101-0593 Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная т 13090,00 0,572

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20950,00 0,002

101-0997 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали уг­
леродистой обыкновенного качества угловой неравнопо­
лочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 
180-200 мм, сталь марки СтО

т 4410,00 0,86

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,047
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-018-1

101-1851 Резина прессованная кг 28,20 342,80

102-0058 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта

м3 1040,00 0,13

110-0171 Сталь полосовая 40x4 мм т 6820,00 0,051

113-0042 Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б. жидкость ГКЖ- 
94)

т 56810,00 0,051

440-9006 Конструкции сборные железобетонные м3 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 7527,61
Эксплуатация машин руб 2999,87
в том числе
Оплата труда машинистов руб 381,34
Материальные ресурсы руб 25197,86
Всего, прямые затраты руб 35725,34

6 . С М О Т Р О В Ы Е  П Р И С П О С О Б Л Е Н И Я

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-021
Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений

СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка лестниц и перил по порталам пролетного строения (норма 1).
02. Устройство сходов на опоры пролетного строения.

03. Устройство путей катания по верхним поясам (норма 2).

04. Укладка смотровых ходов с перилами (норма 2).

05. Устройство путей катания для нижних смотровых тележек.

06. Сборка и установка смотровых тележек.

07. Устройство и разборка подвесных рештований.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т сборных конструкций
30-08-021-1 Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений стальных 

30-08-021-2 Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений железобетонных

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-08-021-1 30-08-021-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 121,80 69,16

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 4,45 1,04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020701 Краны монтажные 25 т маш.ч 186.17
10,76

0,89

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86г37
12,40

0,71 0,66

030404 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 31,39 (3,2) кН (т)

маш.ч 5,45 4,66 6,39

040502 Установки для сварки ручной дугобой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 2,92 5,53

152800 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 11,2 м3/мин

маш.ч 102.70
9,71

2,84 0,37

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,28 0,28
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-021-1 30-08-021-2

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,44 0,24

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01 0,01
ДО 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0291 0,014

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,004 0,008

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,002 0,002

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,013 0,014

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,28 0,14

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,25 0Д6

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,50 0,26

201-0804 Металлоконструкции подмостей т 10242,00 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1040,17 590,63
Эксплуатация машин руб 567,15 165,31
в том числе
Оплата труда машинистов руб 46,06 11,87
Материальные ресурсы руб 11783,51 11227,36
Всего, прямые затраты _______ 13390,83 11983,30

7. Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я  П Р О Е З Ж Е Й  ч а с т и  М О С Т О В , О П О Р  М О С Т О В  И  ТР У Б

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-023
Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную 
дорогу, опоры мостов и труб

СОСТАВ РАБОТ:
01. Очистка и подготовка изолируемой поверхности (нормы 1-6).
02. Укладка подготовительного слоя (норма 2).

03. Приготовление битумных мастик.

04. Подготовка рулонных материалов (нормы 1, 2).

05. Перекрытие деформационных швов (норма 1).
06. Устройство битумной гидроизоляции (нормы 1-4).
07. Устройство защитного слоя (норма 1).
08. Приготовление эпоксидной мастики (нормы 5, 6).

09. Нанесение обмазочной эпоксидной гидроизоляции (2 слоя) (нормы 5, 6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 изолируемой поверхности 
30-08-023-1 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов 
30-08-023-2 Устройство гидроизоляции оклеечной (2 слоя)
30-08-023-3 Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной

30-08-023-4 Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой дополнительный слой
30-08-023-5 Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной
30-08-023-6 Устройство гидроизоляции обмазочной эпоксидной мастикой дополнительный слой
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Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-023-1 30-08-023-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 339,40 117,43

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,45 3,4
8,82 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.ч 38,96 4,93

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 0,33 0,04
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 63.04 0,58 0,49
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) до 16 т

12,40

050102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.ч 38.30 37,57 4,32
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

7,78

111301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0,50 11,60

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 34,80 7,89

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,48 0,08

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0002 Асбест-наполнитель т 647,00 0,47

101-0080 Битумы нефтяные строительные для кро­
вельных мастик марки БНМ-75/35

т 2147,00 3,02 0,68

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 3220,00 0,15

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,30

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,3896 0,0877

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 77,00

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 0,10

105-0205 Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции 
проезжей части мостов

100 м2 1336,16 3,60

105-0206 Трубки водоотводные чугунные для стока 
воды на мостах

т 10059,12 0,28

113-0316 Ткань стеклянная изоляционная И-200, 
толщиной 0.2 мм

м2 12,26 234,00

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,20

204-0067 Сетка стальная из холодногнутой прово­
локи 5 мм

т 7236,00 0,31

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 9,10 0,75

411-0001 Вода м3 2,44 5,00 2,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2867,93 1035,73
Эксплуатация машин руб 2592,22 442,95
в том числе
Оплата труда машинистов руб 308,41 40,99
Материальные ресурсы руб 28238,52 5844,69
Всего, прямые затраты РУ6 33698,67 7323,37
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-023

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-023-3 30-08-023-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 71,40 20,36

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,31 0,19

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,03 0,02

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч 63,04
12,40

0,36 0,13

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

2,85

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 5,22 2,55

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч §2,00
10,15

0,07 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0002 Асбест-наполнитель т 647,00 0,16 0,08

101-0080 Битумы нефтяные строительные для кро­
вельных мастик марки БНМ-75/35

т 2147,00 0,45 0,22

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 3220,00 0,079 0,038

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,10 0,05

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,058 0,0284

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 о д о 0,0284

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,75

411-0001 Вода м3 2,44 2,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

руб..

616/18
296,70

27,71
3199/08
4111/96

175,71
89,65

2,27
1302,92
1568,28

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-023

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-023-5 30-08-023-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 85,59 16,95

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,54 3,5 3,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,29 1,55

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,01 0,01

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч 63,04
12,40

0,49 0,13
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-023

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-08-023-5 30-08-023-6

050102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.ч 33.30 2,78 1,40
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

7,78

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01 0,01
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 3220,00 0,02 0,02

113-0152 Полиэтиленполиамин (НЭПА) технический, 
марка А

т 26410,00 0,004 0,002

113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 34277,67 0,04 0,02

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт 1 т 21029,30 0,01 0,01

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,75 0,75

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей руб 730,94 144,75
Эксплуатация машин руб 139,02 63,48
в том числе
Оплата труда машинистов руб 27,93 12,72
Материальные ресурсы руб 2108,44 1370,06
Всего, прямые затраты руб 2978,40 1578,29

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-024

Устройство гидроизоляции "Зика" ортотропной плиты металличе 
ского моста

СОСТАВ РАБОТ:
01. Приготовление битумной мастики.

02. Поверхностная обработка кварцевого щебня катион-активной эмульсией.
03. Очистка поверхности металлического моста от пыли, сухого мусора, окалины, ржавчины вручную.

04. Обезжиривание поверхности.

05. Нанесение гидроизоляционного слоя на металлическую поверхность моста.
06. Очистка основания сжатым воздухом.

07. Укладка и снятие укрытия для предохранения от грязи.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности
30-08-024-1 Устройство гидроизоляции <3ика> ортотропной плиты металлического моста

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08-024-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 92,40

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,45 3,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 15,66

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т

маш.ч
12/30

0,64

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего его- маш.ч 31x30 15,00
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин 7,78

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 23,62
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-024

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

30-08-024-1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,65

332202 Печи нагревательные маш.ч 36,90
11,60

16,77

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0844 Растворители для лакокрасочных материалов N 646 т 9510,00 0,01

113-0461 Грунтовка Икозит ЕЖ-1 т 84014,37 0,025

113-0462 Катион-активная эмульсия т 5650,00 0,005

113-0463 Мастика Икозит-Хафтмасса т 90400,00 0,18

113-0464 Мастика битумная Еша т 21597,69 0,50

113-0465 Щебень кварцевый белый фракции 2-5 мм (кварцит 
Taunus-guarrit 2/5)

т 2333,45 0,37

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщиной 
0.55 мм

м2 28,72 55,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

780,78
2081,15

319,10
31737,54
34599,47

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-025
Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах 
под автомобильные дороги

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка изолируемой поверхности.
02. Очистка, окраска битумным лаком и установка водоотводных устройств.

03. Устройство подготовительного слоя из бетона и уход за ним.
04. Грунтовка битумным лаком.

05. Приготовление и разогрев битумной мастики,

06. Устройство гидроизоляции в местах примыкания к водоотводным устройствам и тротуарам.

07. Устройство гидроизоляции проезжей части.

08. Устройство защитного слоя и уход за ним.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 изолируемой поверхности
30-08-025-1 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги 

стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя 
30-08-025-2 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги 

стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя 
30-08-025-3 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги 

гидростеклоизолом с устройством защитного слоя
30-08-025-4 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги 

гидростеклоизолом без устройства защитного слоя

--------------------1
Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 

руб. 30-08-025-1 30-08-025-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 157,67 128,97
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-025

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08-025-1 30-08-025-2

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,26 3,2

8,45 3,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 5,41 5,23

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 0,19 0,17
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 63.04 1,56 1,44
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) до 16 т

12,40

050201 Компрессоры передвижные с двигателем маш.ч 60.76 3,33 3,33
внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 
м3/мин

8,46

111301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0,50 3,02 1,51

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 22,92 22,92

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,33 0,29
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0002 Асбест-наполнитель т 647,00 0,20 0,20

101-0080 Битумы нефтяные строительные для кро­
вельных мастик марки БНМ-75/35

т 2147,00 0,87 0,87

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 3220,00 0,15 0,15

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 1,205 1,205

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства ''Дорнит-2'’

10 м2 224,00 5,71 2,86

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,265 0,265

101-1745 Бензин растворитель т 1280,00 0,0322 0,0322

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 0,052 0,052

105-0205 Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции 100 м2 1336,16 2,75 2,75
проезжей части мостов

105-0206 Трубки водоотводные чугунные для стока 
воды на мостах

Т 10059,12 0,158 0,158

204-0067 Сетка стальная из холодногнутой прово­
локи 5 мм

Т 7236,00 0,32

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 7,14 3,06

408-0141 Песок для строительных работ природный м3 54,95 0,20 0,20
для строительных растворов средний

411-0001 Вода м3 2,44 5,00 2,14

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 78,51 39,33

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1302,35 1089,80
Эксплуатация машин руб 1032,71 1019,45
в том числе
Оплата труда машинистов руб 53,20 51,06
Материальные ресурсы руб 29708,11 22542,13
Всегог прямые затраты руб 32043,17 24651,38
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-025

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08*025-3 30-08-025-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 146,01 119,59

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,45 3,4

8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 6,09 4,85

3 МАШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 0,09 0,05
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.ч 63.04 2,54 1,37
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) до 16 т

12,40

050201 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 
м3/мин

маш.ч 6Q.76
8,46

3,33 3,33

111301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0,50 3,02 1,51

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 3,80 3,80

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

о д з 0,10

4 МАТЕРИАЛЫ

101*0002 Асбест- на пол н ител ь т 647,00 0,029 0,029

101*0080 Битумы нефтяные строительные для кро­
вельных мастик марки БНМ-75/35

т 2147,00 0,125 0,125

101-0307 Изол м2 5,96 240,00 240,00

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 3220,00 0,022 0,022

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно­
масляная МБ-50

т 7500,00 0,175 0,175

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2"

10 м2 224,00 5,71 2,86

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых 
нефтей

т 5221,50 0,0387 0,0387

101-1745 Бензин растворитель т 1280,00 0,0322 0,0322

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 0,052 0,052

105-0205 Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции 
проезжей части мостов

100 м2 1336,16 0,35 0,35

105-0206 Трубки водоотводные чугунные для стока 
воды на мостах

т 10059,12 0,158 0,158

204-0067 Сетка стальная из холодногнутой прово­
локи 5 мм

т 7236,00 0,32

401-0208 Бетон гидротехнический, класс В 22,5 
(М300)

м3 754,86 7,14 3,06

411-0001 Вода м3 2,44 5,00 2,14

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 78,51 39,33

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1233,78 1032,06
Эксплуатация машин руб 496,14 415,83
в том числе
Оплата труда машинистов руб 62,10 46,80
М атериальные ресурсы руб 16891,80 9725,82
Всего, прямые затраты руб 18621,72 11173,71
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8. ДЕФОРМ АЦИОННЫ Е ШВЫ

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-030
Устройство заполненного деформационного шва сопряжения про­
летных строений мостов на автомобильных дорогах

СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство цементной смазки.

02. Приготовление битумного лака.

03. Изготовление, окраска и установка компенсатора.
04. Изготовление и установка арматурного каркаса (норма 1).

05. Изготовление и установка пакетов окаймления (норма 2).

06. Бетонирование шва (норма 2).

07. Приготовление и разогрев битумной мастики.

08. Очистка поверхности конструкции окаймления и конструкции шва (норма 2).

09. Устройство изоляции в местах примыкания ко шву.

10. Приготовление раствора тиоколового герметика и грунтовка им бетонной поверхности конструкции 
окаймления и шва (норма 2).
11. Укладка гернита.

12. Заполнение тиоколовым герметиком.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м шва
30-08-030-1 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на ав­

томобильных дорогах без окаймления
30-08-030-2 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на ав­

томобильных дорогах с окаймлением

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-030-1 30-08-030-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 254,40 751,13

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82

9,16

3,8

4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 6,31 27,70

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при ра­
боте на других видах строительства 
(кроме магистральных трубопроводов) 
Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,43 16,09

021243 Краны на гусеничном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч 63.04
12,40

0,48 1,44

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 5,10 233,38

050102 Компрессоры передвижные с двигате­
лем внутреннего сгорания давлением до 
686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 3$,?0
7,78

2,38 4,76

111301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0,50 26,68

120600 Заливщики швов на базе автомобиля маш.ч 150.52
9,51

2,38 4,76

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 19,49 18,20

400001 Автомобили бортовые грузоподъемно­
стью до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,64 0,65

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0002 Асбест-наполнитель т 647,00 0,165 0,154

101-0072 Битумы нефтяные строительные изоля­
ционные BHH-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

т 2519,90 0,71 0,664

101-0198 Герметик марки 51-Г-10 кг 47,25 430,00 610,00
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-030

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб.
30-08-030-1 30-08-030-2

101-0576 Листы латунные марки Л85 холоднока­
таные толщиной 1 мм, размером 
600x1500, 600x2000 мм

т 23930,00 0,74 0,53

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 3220,00 0,124 0,116

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битум­
но-масляная МБ-50

т 7500,00 0,989 0,927

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного 
строительства "Дорнит-2"

10 м2 224,00 1.10

101-0964 Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой обыкно­
венного качества, круглый и квадрат­
ный размером 52-70 мм, сталь марки 
СтО

т 4350,00 0,448 0,44

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой обыкно­
венного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь 
марки СтО

т 4490,00 0,469

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,267

101-1701 Термит (шнур диаметром 40 мм) кг 17,80 414,00 414,00

101-1745 Бензин растворитель т 1280,00 0,015 0,011

101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой мар­
ки ТВК-350

м2 6,22 40,33 65,07

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 0,025 0,018

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспо- 
койная 18пс шириной полок 60-100 мм

т 5690,00 3,93

102-0182 Пиломатериалы березовые и мягких 
лиственных пород: береза, липа. Доски 
обрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 25, 32, 40 мм III сорта

м3 750,00 0,386 0,423

105-0205 Ткань стеклянная А-1 для гидроизоля­
ции проезжей части мостов

100 м2 1336,16 2,30 2,16

113-0003 Ацетон технический сорт I т 4780,00 0,0141 0,0293

401-0211 Бетон гидротехнический, класс В 30 
(М400)

м3 923,27 11,40

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,306 0,184

411-0001 Вода м3 2,44 8,015

522-0025 Припои оловянно-свинцовые бессурь- 
мянистые в чушках марки ПОС61

т 77200,00 0,00023 0,00018

548-0010 Пленка оберточная гидроизоляционная 
ПДБ, толщиной 0.55 мм

м2 28,72 15,13

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2243,81 6880,35
Эксплуатация машин руб 1152,75 4136,61
в том числе
Оплата труда машинистов руб 58,89 304,67
Материальные ресурсы руб 61034,99 103273,32
Всего, прямые затраты РУ6__ 64431,55 114290,28
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Таблица ТЭСНиЕР-30-08-031

Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим 
листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных 
дорогах

СОСТАВ РАБОТ:
01. Приготовление битумного лака.

02. Изготовление, окраска и установка компенсатора.
03. Изготовление и установка пакетов окаймления.

04. Установка конструкции шва.

05. Бетонирование шва.
06. Приготовление и разогрев битумной мастики.

07. Очистка поверхности окаймления и конструкции шва.

08. Устройство изоляции в местах примыкания к шву.

09. Приготовление раствора тиоколового герметика и грунтовка им бетонной поверхности конструкции 
окаймления и шва.
10. Заполнение тиоколовым герметиком.

11. Напряжение пружины.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т деформационного шва

30-08-031-1 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных 
строений мостов на автомобильных дорогах

1
Шифр

-----------  1 1 —  —1 ............... >
Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена | 

руб. | 30-08-031-1

Норма расхода ресурсов

1 Затрать! труда рабочих-строителей чел.ч 54,91

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,29 4,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,14

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

1,93

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 
16 т

маш.ч 63,04
12,40

0,44

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 13,28

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,3.р 
7,78

0,32

120600 Заливщики швов на базе автомобиля маш.ч 150.52
9,51

0,32

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 30,00 1,80

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,06

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,13

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0002 Асбест-наполнитель т 647,00 0,0156

101-0072 Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-1\/-3, 
БНИ-IV, БНИ-V

т 2519,90 0,0686

101-0198 Герметик марки 51-Г-10 кг 47,25 20,00

101-0576 Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 
мм, размером 600x1500, 600x2000 мм

т 23930,00 0,17

101-0587 Масло индустриальное И-20А т 3220,00 0,0117

101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 т 7500,00 0,0936
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-031

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-031-1

101-0975 Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали уг­
леродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 
10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СтО

т 4490,00 0,002

101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 5221,50 0,2302

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0095

101-1641 Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 раз­
мером 50x50x5 мм

т 5400,00 0,30

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,0004

101-1745 Бензин растворитель т 1280,00 0,0034

101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 м2 6,22 1,01

101-1786 Лак битумный БТ-123 т 4603,00 0,0057

102-0182 Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: 
береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, все шири­
ны, толщиной 25, 32, 40 мм III сорта

м3 750,00 0,003

105-0205 Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части 100 м2 1336,16 0,218
мостов

113-0003 Ацетон технический сорт I т 4780,00 0,0017

201-9295 Конструкции стальные перекрытия швов т 1,00

401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) м3 520,95 0,241

411-0001 Вода м3 2,44 0,17

522-0025 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках 
марки ПОС61

т 77200,00 0,00003

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 510/11
Эксплуатация машин руб 382/94
в том числе
Оплата труда машинистов руб 36,05
Материальные ресурсы руб 9370,42
Всего, прямые затраты руб 10263,47

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-032

Установка деформационного шва "Маурер"
СОСТАВ РАБОТ:

01. Разметка места установки деформационного шва.
02. Приварка монтажных пластин к сдерживающим приспособлениям.

03. Монтаж металлического листа.

04. Пескоструйная очистка поверхности накладок и стыков конструкций.
05. Монтаж деформационного шва.

06. Установка уголков для водоотвода.

07. Омоноличивание деформационного шва.
08. Установка фасонок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м шва
30-08-032-1 Установка деформационного шва <Маурер>

Шифр Наименование элемента затрат 30-08-032-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 25,10
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-032

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-032-1

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 11,33 5,5

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,74

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

022101 Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузо- маш.ч 476.43 0,57
подъемность до 25 т 17,84

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 19,78

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,11

050201 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего его- маш.ч 60.76 0,17
рания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин 8,46

111100 Вибраторы глубинные маш.ч 1,90 0,28

330301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0,85 0,05

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 16,46 0,17

360202 Станки для гнутья ручной маш.ч 14,38 0,01

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,342

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 5010,00 0,00007

101-1514 Электроды диаметром 4 мм Э42А т 15550,00 0,01

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 30,50 0,04521

101-1611 Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 
класса размером 175x6x32 мм

шт. 20,98 0,011

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,0001

101-1945 Лента с липким слоем тканевая 10 м 7,59 0,02

102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки 
пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 
см III сорта

м3 485,00 0,004

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м( шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,01

201-9188 Металлоконструкции деформационного шва м 1,00

203-0501 Щиты опалубки ЩД 1.20.5, размером 1200x500x172 мм м2 350,20 0,22

204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 
класса А-Ш  диаметром 12 мм

т 5670,10 0,01

401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 7,5 
(М100)

м3 501,00 0,36

408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 77,80 0,01

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 284,38
Эксплуатация машин руб 386,42
в том числе
Оплата труда машинистов руб 11,61
Материальные ресурсы руб 491,81
Всего, прямые затраты __ЕУб__ I 1162,61

9. Д РЕН АЖ  ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ 

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-037 

Устройство дренажа за устоями мостов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Разработка траншеи с планировкой поверхности для закладки дренажа.

02. Заполнение траншей глиной с трамбованием и планировкой по профилю.
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03. Кладка каменной призмы.

04. Покрытие каменной призмы щебнем. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м дренажа
30-08-037-1 Устройство дренажа за устоями мостов

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-037-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 506,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,61 2,3

4 МАТЕРИАЛЫ

407-0001 Глина м3 87,80 85,00

408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 800, фракция 20-40 мм

м3 130,00 65,00

408-0217 Камень бутовый марка 300 м3 78,90 37,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 3850,66
Материальные ресурсы руб 18832,30
Всего, прямые затраты ___ЕХ®___ 22682,96

10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫ Х СТРОЕНИЙ

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-040
Окраска железобетонных пролетных строений мостов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Очистка окрашиваемой поверхности железобетонных пролетных строений сжатым воздухом (норма 1).
02. Выравнивание бетонной поверхности.

03. Окраска железобетонных пролетных строений за 2 раза с приготовлением состава для окраски.

04. Изготовление и установка подвесных передвижных подмостей (норма 2).
05. Устройство накаточных путей (норма 2).

06. Передвижка подмостей.
07. Разборка подмостей и накаточных путей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности
30-08-040-1 Окраска железобетонных пролетных строений мостов

30-08-040-2 Устройство подмостей для окраски

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-040-1 30-08-040-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 18,44 22,35

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1
9,57 4,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 0,82 2,74

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 2,73
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

050102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.ч 38,30 0,81
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

7,78

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01 0,01
до 5 т 10,15
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-040

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-040-1 30-08-040-2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0485 Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасад­
ная марок А, Б

т 19117,00 0,058

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,01

101-1305 Портландцемент общестроительного на­
значения бездобавочный марки 400

т 440,00 0,03

102-0182 Пиломатериалы березовые и мягких лист­
венных пород: береза, липа. Доски обрез­
ные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщи­
ной 25, 32, 40 мм III сорта

м3 750,00 0,20

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,02

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-сгроителей руб 176,47 204,73
Эксплуатация машин руб 31,84 228,88
в том числе
Оплата труда машинистов руб 6,40 33,68
Материальные ресурсы руб 1121,99 407,52
Всего, прямые затраты _______ 1330,30 841,13

11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА Д Л Я  ИСКУССТВЕННЫ Х СООРУЖЕНИИ
В ПОСТРОЕЧНЫ Х УСЛОВИЯХ

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-045
Приготовление бетона для искусственных сооружений в построеч­
ных условиях

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подача материалов в смесительное отделение.
02. Приготовление поверхностно-активных добавок с подачей их в смесительное отделение.

03. Приготовление бетона.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 бетона в деле
30-08-045-1 Приготовление бетона для искусственных 

бетона по прочности В20 (М250)
30-08-045-2 Приготовление бетона для искусственных 

бетона В22,5 (М300)
30-08-045-3 Приготовление бетоан для искусственных 

бетона по прочности В25 (М350)
30-08-045-4 Приготовление бетона для искусственных 

бетона по прочности В30 (М400)
30-08-045-5 Приготовление бетона для искусственных 

бетона по прочности В35 (М450)
30-08-045-6 Приготовление бетона для искусственных 

бетона по прочности В40 (М500)
30-08-045-7 Приготовление бетона для искусственных 

В45 (М600)

сооружений

сооружений

сооружений

сооружений

сооружений

сооружений

сооружений

в построечных условиях класс (марка) 

в построечных условиях класс (марка) 

в построечных условиях класс (марка) 

в построечных условиях класс (марка) 

в построечных условиях класс (марка) 

в построечных условиях класс (марка) 

в построечных условиях класс (марка)

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 30-08-045-1 30-08-045-2

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 255,20 255,20

3

111605

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Заводы бетонные инвентарные 7.5 м3/ч на 
строительстве мостов и труб

маш.ч 360.77
81,20

31,90 31,90
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-045

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-045-1 30-08-045-2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1305 Портландцемент общестроительного назна­
чения бездобавочный марки 400

т 440,00 35,00 39,00

101-9721 Поверхностно-активные добавки кг П П

408-0001 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 5 (3) - 
10 мм

м3 196,00 32,00 31,00

408-0002 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 10-20

м3 174,00 55,00 54,00

мм

408-0132 Песок природный обогащенный для строи­
тельных работ средний

м3 80,70 46,00 45,00

411-0001 Вода м3 2,44 17,00 18,00

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин руб 11508,56 11508,56
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2590,28 2590,28
Материальные ресурсы руб 34995,68 36307,42
Всего, прямые затраты руб 46504,24 47815,98

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-045

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-045-3 30-08-045-4

Норма расхода ресурсов

2 Затраты труда машинистов чел.ч 255,20 255,20

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

111605 Заводы бетонные инвентарные 7.5 м3/ч на 
строительстве мостов и труб

маш.ч 360.77
81,20

31,90 31,90

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1306 Портландцемент общестроительного назна­
чения бездобавочный марки 500

т 470,00 45,00 46,00

101-9721 Поверхностно-активные добавки кг П П

408-0001 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 5 (3) - 
10 мм

м3 196,00 31,00 31,00

408-0002 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 10-20 
мм

м3 174,00 53,00 53,00

408-0132 Песок природный обогащенный для строи­
тельных работ средний

м3 80,70 44,00 44,00

411-0001 Вода м3 2,44 18,00 19,00

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб

руб
руб

__ EY®__

11508,56

2590,28
40042,72
51551,28

11508,56

2590,28
40515,16
52023,72

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-045

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
L_ _  _ _ _ ._ _ _ __ _ ,

Баз.цена 
руб. 30-08-045-5 30-08-045-6

Норма расхода ресурсов
2 Затраты труда машинистов чел.ч 255,20 255,20
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-045

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-045-5 30-08-045-6

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

111605 Заводы бетонные инвентарные 7.5 м3/ч на 
строительстве мостов и труб

маш.ч 360.77
81,20

31,90 31,90

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1306 Портландцемент общестроительного назна­
чения бездобавочный марки 500

т 470,00 47,00

101-1308 Портландцемент общестроительного назна­
чения бездобавочный марки 600

т 650,00 50,00

101-9721 Поверхностно-активные добавки кг П П

408-0001 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 5 (3) - 
10 мм

м3 196,00 35,00 38,00

408-0002 Щебень из природного камня для строи­
тельных работ марка 1400, фракция 10-20 
мм

м3 174,00 56,00 59,00

408-0132 Песок природный обогащенный для строи­
тельных работ средний

м3 80,70 43,00 41,00

411-0001 Вода м3 2,44 19,00 19,00

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин
в toM числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб

руб
руб
руб

11508,56

2590,28
42210,46
53719,02

11508,56

2590,28
53569,06
65077,62

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-045

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-045-7

Норма расхода ресурсов
2 Затраты труда машинистов чел.ч 255,20

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

111605 Заводы бетонные инвентарные 7.5 м3/ч на строительстве 
мостов и труб

маш.ч 360.77
81,20

31,90

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1308 Портландцемент общестроительного назначения бездоба­
вочный марки 600

т 650,00 55,00

101-9721 Поверхностно-активные добавки кг П

408-0001 Щебень из природного камня для строительных работ марка 
1400, фракция 5 (3) -10 мм

м3 196,00 38,00

408-0002 Щебень из природного камня для строительных работ марка 
1400, фракция 10-20 мм

м3 174,00 59,00

408-0132 Песок природный обогащенный для строительных работ 
средний

м3 80,70 40,00

411-0001 Вода м3 2,44 19,00

Стоимостные показатели
Эксплуатация машин руб 11508,56
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2590,28
Материальные ресурсы руб 56738,36
Всего, прямые затраты руб 68246,92

540



ТЭ С Н и ЕР  81-02-30-2001 Воронежская область

12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫ Х КО НСТРУКЦИЙ

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-047
Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
02. Планировка, выравнивание и трамбование поверхности.

03. Устройство основания под габионы из песчано-гравийной смеси с послойным трамбованием.
04. Устройство подмостей и опалубки подпорной стенки.

05. Заготовка кольев.

06. Сортировка гранитного щебня и подбор камня по размеру и толщине для выкладки лицевой стороны га­
биона.
07. Установка габиона.

08. Устройство фильтра из геотекстиля.

09. Засыпка пазух песчано-гравийной смесью.

10. Защита каменной наброской стыков берега и габи-онных конструкций.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: Ю м 3 габионных конструкций
30-08-047-1 Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-047-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 182,70

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,90

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,22

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

0,55

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин-

маш.ч 38.30
7,78

1,04

060247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном хо­
ду при работе на других видах строительства (кроме водо­
хозяйственного) 0,5 м3

маш.ч 81.59
12,30

0,31

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.ч 92,1§
9,51

0,01

331101 Трамбовки пневматические маш.ч 4,91 2,08

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,46

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,22

400052 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.ч 93.90
11.90

0,55

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
"Дорнит-2"

10 м2 224,00 1,33

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,002

101-1989 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначе­
ния оцинкованная диаметром 2.2 мм

т 10092,32 0,0115

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,007

102-0037 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные дли­
ной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 990,00 0,052
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-047

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-047-1

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III 
сорта

м3 1290,00 0,214

201-0788 Конструкции габионные из оцинкованной сетки из прово­
локи диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигран­
ными ячейками, размером 8x10 мм

т 12572,38 0,095

204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диа­
метром 12 мм

т 5067,70 0,001

408-0009 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм

м3 193,00 0,605

408-0034 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 1000, фракция 120-150 мм

м3 72,30 10,50

408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м3 81,80 5,578

411-0001 Вода м3 2,44 0,023

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1576,70
Эксплуатация машин руб 198,67
в том числе
Оплата труда машинистов руб 28,03
Материальные ресурсы руб 3296,12
Всего, прямые затраты __ ЕУб___ 5071,49

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-048 

Укрепление поверхности матрацами "Рено"
СОСТАВ РАБОТ:

01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.

02. Планировка, выравнивание и трамбование поверхности.

03. Устройство основания под матрацы "Рено" из песчано-гравийной смеси с послойным трамбованием.

04. Устройство подмостей.

05. Резка арматуры для анкеров.

06. Сортировка гранитного щебня и подбор камня по размеру и толщине для выкладки верхней части матра- 
цов.
07. Установка матрацов.

08. Устройство фильтра из геотекстиля.

09. Засыпка пазух песчано-гравийной смесью.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м2 поверхности
30-08-048-1 Укрепление поверхности матрацами <Рено>

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-08-048-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 74,70

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,26 3,2

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,93

3 М АШ ИНЫ  И М ЕХАНИЗМ Ы

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ю т

маш.ч 83,54
12,30

0,04

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8;26

0,22
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-049

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-049-1

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более Ш  
сорта

м3 1290,00 0,0173

102-0073 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 
4-6.5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта

м3 975,00 0,0021

408-0035 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 1000, фракция 70-120 мм

м3 86,90 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

_______

223,62
166,36

18,50
819,78

1209,76

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-050
Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на 
баржу краном

СОСТАВ РАБОТ:
01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов для приготовления цилиндрических габионов.
02. Устройство подмостей.
03. Резка сетки.
04. Изготовление цилиндрических габионов.
05. Изготовление поддонов для заполнения габионов щебнем и перевозки их к берегу.

06. Сортировка гранитного щебня.
07. Заполнение конструкций из цилиндрических габионов щебнем.
08. Перевозка цилиндрических габионов к месту погрузки на баржу.
09. Погрузка цилиндрических габионов и геотекстиля краном на баржу.
10. Устройство фильтра из геотекстиля.
11. Заготовка кольев и укрепление ими геотекстиля в воде.
12. Устройство основания из цилиндрических габионов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 щебня
30-08-050-1 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-050-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 25,03

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,92 3,9

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,11

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,02

021438 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других ви­
дах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 
16 т

маш.ч 80,29
12,20

0,13

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 58,69
8,26

0,08
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-П50

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-050-1

030303 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) 
кН (т)

маш.ч 0,49 1,98

060247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном хо­
ду при работе на других видах строительства (кроме водо­
хозяйственного) 0,5 м3

маш.ч 81,59
12,30

0,04

230102 Баржи 200 т маш.ч 25,10
2,79

2,19

230201 Буксиры 110 (150) кВт (л.с.) маш.ч 157.02
23,54

0,14

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,08

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82хШ
10,15

0,03

400052 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.ч 93х5>0
11,90

0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства 
"Дорнит-2я

10 мг 224,00 0,44

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,00012

101-1989 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначе­
ния оцинкованная диаметром 2.2 мм

т 10092,32 0,00119

101-1990 Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с 
шестиугольными ячейками размером 60x100 мм оцинко­
ванная

мг 37,24 15,63

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 847,00 0,0096

102-0037 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные дли­
ной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 990,00 0,0068

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III 
сорта

м3 1290,00 0,0173

102-0073 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 
4-6.5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта

м3 975,00 0,0021

408-0035 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 1000, фракция 70-120 мм

м3 86,90

. ...

1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

___руб__

223,27
104,57

13,18
819,78

1147,62

Таблица ТЭСНиЕР-30-08-051

Восстановление опор мостов методом инъектирования
СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение на тело опоры мест расположения скважин.
02. Бурение скважин с перестановкой бурового агрегата и установкой удлинителей.

03. Нагнетание воды в скважины.
04. Промывка скважин и продувка сжатым воздухом.
05. Установка штроб под вертикальные скважины (норма 1).
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06. Установка анкеров (норма 2).

07. Инъектирование скважин, заделка штроб (норма 1) и отверстий (нормы 1-2).

08. Транспортная платформа. 10. Плавучие подмости.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 кладки
30-08-051-1 Восстановление подводной части опор мостов методом инъектирования
30-08-051-2 Восстановление надводной части опор мостов методом инъектирования

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-051-1 30-08-051-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 18,86 15,85

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,02 4 4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 27,22 23,65

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,002 0,01

021243 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч 63.04
12,40

0,01 0,021

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86.37
12,40

0,003 0,01

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 40 т

маш.ч 100.41
13,26

0,0142 0,06

030406 Лебедки электрические, тяговым усилием 
78,48 (8) кН (т)

маш.ч 21^3
9,42

1,04 2,96

040106 Электростанции передвижные 200 кВт маш.ч 228.51
22,49

1,04 2,96

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 38,30
7,78

1,531 0,51

100206 Установки алмазного бурения ОО-160Е маш.ч 252.61
23,18

0,62

100207 Установки для бурения вертикальных 
скважин GM 75 GL

маш.ч 821.68
38,82

1,53

101402 Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, 
напор до 30 м

маш.ч 13,96 1,39 5,90

110701 Цементационная установка GS-1 фирмы 
"SOILMEC"

маш.ч 222.07
42,29

0,14 0,18

210102 Баржи при работе в закрытой акватории 
несамоходные 400-450 т

маш.ч 125.01
14,40

0,70

210301 Водолазные станции на самоходном боте с 
компрессором при работе в закрытой ак­
ватории 110 (150) кВт (л.с.)

маш.ч 355.00
107,03

0,70

230102 Баржи 200 т маш.ч 25,10
2,79

2,96

230201 Буксиры 110 (150) кВт (л.с.) маш.ч 157.02
23,54

0,70 2,96

230301 Катера буксирные 66 (90) кВт (л.с.) маш.ч 62,86
22,20

0,70

230401 Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л.с.) маш.ч 71,03
9,32

0,70

310126 Насос водяной Н20Х маш.ч 7,37 1,53 0,51

330804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31,33 0,001
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-051

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-051-1 30-08-051-2

4 М АТЕРИАЛЫ  !

101-0469 Краски масляные и алкидные цветные, 
готовые к применению для наружных ра­
бот МА-15: темно-серая

т 17908,00 0,0081 0,0081

101-1322 Портландцемент специального назначения 
сульфатостойкий с минеральными добав­
ками марки 500

т 452,00 0,11 0,11

101-1671 Закрепы металлические кг 15,10 0,14 0,61

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,258 0,26

101-2432 Добавка пластифицирующая к цементу 
ЛТС

кг 213,00 0,22 0,22

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 6.5 м

м3 703,00 0,0011 0,0046

102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для выработки пиломатериалов и загото­
вок (пластины) толщиной 20-24 см III сор­
та

м3 485,00 0,0004 0,001

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 44 мм и более II сорта

м3 1630,00 0,00011 0,00011

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 44 мм и более III сорта

м3 1290,00 0,001 0,004

102-0307 Бруски обрезные хвойных пород длиной 
2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта

м3 1440,00 0,00001 0,0001

105-0071 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 1 тип

шт. 192,00 0,01 0,04

105-0221 Рельсы старогодные 1 группы т 2512,48 0,0003 0,001

109-0111 Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh шт. 6325,00 0,007

113-0470 Раствор Эмако кг 23,94 7,98 7,85

201-0650 Ограждение лестничных проемов, лест­
ничные марши, пожарные лестницы

т 14980,00 0,0001 0,0004

201-0755 Отдельные конструктивные элементы зда­
ний и сооружений с преобладанием горя­
чекатаных профилей, средняя масса сбо­
рочной единицы до 0.1 т

т 12840,00 0,002 0,008

201-0763 Отдельные конструктивные элементы зда­
ний и сооружений с преобладанием гну­
тосварочных профилей и круглых труб, 
средняя масса сборочной единицы до 0.1 
т

т 14377,00 0,003 0,013

201-9351 Инвентарные понтоны КС т 0,01 0,03

201-9355 Мостовые инвентарные конструкции т 0,003 0,01

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 57,63 0,03 0,113

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 476,00 0,001 0,001

408-0124 Песок природный для строительных работ 
мелкий

м3 90,55 0,073 0,074

441-1261 Якоря железобетонные м3 857,10 0,014 0,014

537-0181 Канат двойной свивки типа ЛК-0 без по­
крытия из проволок марки В, маркировоч­
ная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм

10 м 376,39 0,003 0,13
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-08-051

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-08-051-1 30-08-051-2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 170,12 142,97
Эксплуатация машин руб 2179,78 1590,48
в том числе
Оплата труда машинистов руб 234,32 199,64
Материальные ресурсы руб 578,76 830,74
Всего, прямые затраты ___руб___ 2928,66 2564,19
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РАЗДЕЛ 09.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
1. П О Д М О С Т И  И  П И Р С Ы

Таблица ТЭСНиЕР-30-09-001
Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, 
крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Изготовление, сборка и установка подмостей.
02. Разборка подмостей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 лесоматериалов подмостей
30-09-001-1 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки 

опор и ледорезов

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-09-001-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 13,09

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,36 3,3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 2,25

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.ч 83.54 1,72
строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ю т 12,30

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 86.37 0,50
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 12,40

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,14

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82.0Q
10,15

0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,00521

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,001

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 0,16

102-0011 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки 
пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 
см III сорта

м3 485,00 0,01

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм И сор­
та

м3 1720,00 0,04

102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта

м3 1700,00 0,02

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1790,00 0,02

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 109,43
Эксплуатация машин руб 192,03
в том числе
Оплата труда машинистов руб 27,66
Материальные ресурсы руб 280,38
Всего, прямые затраты руб 581,84
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Таблица ТЭСНиЕР-30-09-002

Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных 
строений

СОСТАВ РАБОТ:
01. Изготовление, сборка и установка рам.

02. Укладка прогонов, наката и настила с устройством подкосов и связей.

03. Разборка подмостей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 лесоматериалов подмостей
30-09-002-1 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений с деревянными прого­

нами
30-09-002-2 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений со стальными прогона­

ми
30-09-002-3 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений пирсов

Шифр Наименование элемента затрат 1 Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-09-002-1 30-09-002-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 17,22 21,73

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,24 1,71

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

1,21 0,02

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 86,37
12,40

1,66

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,28 0,28

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,03 0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,00114 0,00173

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,002 0,002

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001 0,001

101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спо­
койная 18пс

т 6380,00 0,014

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 6.5 м

м3 703,00 0,13 0,13

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,08 0,09

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм 11 сорта

м3 1790,00 0,03 0,04

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,004 0,001

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  

1 Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

148/61
108/92

15,18
228/66
486/19

187,53
152,88

21,13
340,64
681,05
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-09-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена
РУб.

30-09-002-3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 26,60

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,45 3,4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,79

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

1,75

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,42

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч S2JJQ
10,15

0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 5660,00 0,00358

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,003

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,001

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидро­
технических сооружений и элементов мостов, диаметром 
22-34 см, длиной 6.5 м

м3 703,00 0,15

102:0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см

м3 562,00 0,11

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм И сорта

м3 1790,00 0,01

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4- 
6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1400,00 0,004

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

224,77
157,54

21,94
246,63
628,94

Таблица ТЭСНиЕР-30-09-003

Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций
СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство площадки для сборки (нормы 1,2).
02. Сборка инвентарных конструкций.

03. Подъем рам и закрепление.
04. Укладка поперечных балок, настила, установка перил.

05. Установка неинвентарных металлоконструкций.

06. Разборка настила, перил, поперечных балок (норма 3).

07. Разборка металлических конструкций на блоки и марки.

08. Разборка неинвентарных металлоконструкций.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т стальных конструкций
30-09-003-1 Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высотедо 12 м

30-09-003-2 Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте свыше 12 м
30*09-003-3 Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций
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Шифр Наименование элемента затрат
'

Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-09-003-1 30-09-003-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 35,50 36,06

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,63 3,6 3,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,11 1,25

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 83,54
12,30

0,02 0,02

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме маги­
стральных трубопроводов) 40 т

маш.ч 100.41
13,26

1,05 1,18

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

маш.ч 5,10 1,01 1,01

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
ДО 5 т

маш.ч 82,00
10,15

0,04 0,05

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0169 0,0165

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,002 0,002

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,003 0,003

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 6.5 м

м3 703,00 0,07 0,09

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства длиной 3-6.5 м, диа­
метром 14-24 см

м3 562,00 0,02 0,02

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1340,00 0,002 0,002

102-0081 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 44 мм и более III сорта

м3 931,00 0,12 0,14

105-0001 Болты путевые с гайками для скрепления 
рельсов диаметром 22 мм

т 12560,00 0,005 0,004

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 1,10 1Д2

201-0804 Металлоконструкции подмостей т 10242,00 1,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

306,37
115,53

14,58
10786,10
11208,00

311,20
129,40

16,41
10806,82
11247,42

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-09-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-09-003-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 10,42

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,36 3,3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,39
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-09-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-09-003-3

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах маш.ч 100.41 1,39
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т 13,26

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 87,11
Эксплуатация машин руб 139,57
в том числе
Оплата труда машинистов руб 18,43
Всего, прямые затраты руб 226,68

Таблица ТЭСНиЕР-30-09-004 

Опоры из шпальных клеток
СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство шпальных клеток креплением скобами (норма 1).

02. Разборка шпальных клеток и уборка шпал (норма 2). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шпал
30-09-004-1 Устройство опор из шпальных клеток 

30-09-004-2 Разборка опор из шпальных клеток

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена 

руб. 30-09-004-1 30-09-004-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 44,80 39,68

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,49 2,1
7,81 2,6

2 Затраты труда машинистов чел.ч 3,87 3,86

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.ч 83.54 3,86 3,86
на других видах строительства (кроме ма­
гистральных трубопроводов) 10 т

12,30

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.ч 82.00 0,01
до 5 т 10,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,089

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 349,89 297,20
Эксплуатация машин руб 323,28 322,46
в том числе
Оплата труда машинистов руб 47,58 47,48
Материальные ресурсы руб 14803,74 0,00
Всего, прямые затраты ___ЕХЁ__ 15476,91 619,66
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2. НАПРАВЛЯЮ Щ ИЕ КАРКАСЫ  Д Л Я  ПОГРУЖ ЕНИЯ СВАЙ И  СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД
ОПОРЫ МОСТОВ

Таблица ТЭСНиЕР-30-09-007

Установка и снятие направляющих металлических каркасов для 
погружения свай и свай-оболочек

СОСТАВ РАБОТ:
01. Изготовление, сборка, установка и разборка приспособлений для установки и снятия каркасов.

02. Доставка каркаса на плашкоуте к месту установки, закрепление плашкоута якорями и установка плаш­
коута с каркасами по осям опоры (норма 1).
03. Опускание каркаса в воду (норма 1).

04. Установка каркаса в проектное положение.

05. Забивка маячных стальных свай (норма 1) и деревянных свай (норма 2) для крепления каркасов.

06. Извлечение каркаса и маячных свай из воды (норма 1) и спиливание деревянных свай (норма 2). 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 г стальных конструкций
30-09-007-1 Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай- 

оболочек речных опор
30-09-007-2 Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай- 

оболочек береговых опор

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
___ вуб.___

30-09-007-1 30-09-007-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строитеяей чел.ч 32,45 3,96
1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,17 з д

8,36 3,3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 1,63 0,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021439 Краны на пневмоколесном ходу при рабо- маш.ч 87^3 0,56
те на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т

12,97

030306 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 49,05 (5) кН (т)

маш.ч 3,03 0,09

040502 Установки для сварки ручной дуговой (по­
стоянного тока)

. маш.ч 5,10 0,25

040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1,20 0,23

140101 Агрегаты копровые без дизельмолота на 
базе экскаватора 0,65 м3

маш.ч 129.65
14,99

0,15

140503 Дизель-молоты 1,8 т маш.ч 36,15 0,15

230601 Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т маш.ч 129.20
22,20

0,29

330201 Машины сверлильные электрические маш.ч 0,82 0,18
330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1,84 0,28

331601 Бензопилы маш.ч 4,51 0,14 0,09

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
До 5 т

маш.ч ?2 f0Q
10,15

0,14

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0324 Кислород технический газообразный м3 7,39 0,24

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0008 0,006

101-0986 Сортовой и фасонный горячекатаный про­
кат из стали углеродистой обыкновенного 
качества угловой равнополочный, толщи­
ной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 
мм, сталь марки СтО

т 4410,00 0,004

101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки СтО т 4520,00 0,003
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Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-09-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

30-09-007-1 30-09-007-2

101-1128 Толстолистовой горячекатаный прокат с 
обрезными кромками толщиной 9-12 мм, 
улучшенной плоскостности и повышенной 
точности прокатки из углеродистой стали 
обыкновенного качества, марки Сто

т 5820,00 0,002

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,0005

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,013 0,002

101-1745 Бензин растворитель т 1280,00 0,00008

101-1805 Гвозди строительные т 8480,00 0,01 0,002

101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спо­
койная 18пс

т 6380,00 0,155

102-0001 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 6.5 м

м3 703,00 0,016

102-0002 Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для свай гидротехнических сооружений и 
элементов мостов, диаметром 22-34 см, 
длиной 8.5 м

м3 776,00 0,06

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 0,26 0,24

102-0193 Пиломатериалы березовые и мягких лист­
венных пород: береза, липа. Доски необ­
резные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 45 мм и более 11 сорта

м3 713,00 0,021

102-0264 Фанера строительная из утолщенного 
шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм

м3 3130,00 0,0009

103-0198 Трубы стальные электросварные прямо­
шовные со снятой фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 
мм толщина стенки 8 мм

м 308,07 8,84

105-0072 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 2 тип

шт. 158,00 0,37

201-0803 Якоря адмиралтейские шт. 680,00 0,014

537-0051 Канат спиральный типа ТК без покрытия 
из проволок марки В, маркировочная 
группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 
мм

10 м 164,01

.

0,40

Стоимосгнь^е показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

271,28
135,96

15,12
4522,18
4929,42

32,35
30,66

2,25
586.82
649.83

3. ПАКЕТНЫ Е ПРОЛЕТНЫ Е СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫ Х ВАЛОК

Таблица ТЭСНиЕР-30-09-010

Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок
СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка элементов пакетного пролетного строения.
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02. Сборка конструкций.

03. Сварка.
04. Установка фасонок, болтов.

05. Грунтовка.

06. Снятие пакетных пролетных строений со стеллажей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т стальных конструкций пролетного строения
30-09-010-1 Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 30-09-010-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 38,20

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 9,16 4,1

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,72

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021313 Краны на железнодорожном ходу 25 т маш.ч 118,52
21,81

5,07

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 5,10 0,50

152800 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго­
рания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин

маш.ч 102.70
9,71

0,50

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 82,00
10,15

0,08

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14030,00 0,002

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,02

101-1800 Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шири­
ной полок 60-100 мм

т 5690,00 0,04

101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 т 5970,00 0,04

101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спокойная 18пс т 6380,00 0,96

102-0031 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I 
сорта

м3 2360,00 0,05

102-0105 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2- 
3 75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта

м3 1490,00 0,02

113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 16800,00 0,00031

113-0156 Растворитель марки Р-4 т 11800,00 0,00006

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

PY6
руб

руб
руб
руб

349,91
661,36

116,25
6953,78
7965,05

4 . ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ  ИЗ РЕЛЬСОВ

Таблица ТЭСНиЕР-30-09-013

Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Разборка рельсо-шпальной решетки.

02. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета.
03. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам.
04. Разборка пакета.
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05, Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 пакет
30-09-013-1 Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов Р65 пролетом до 4
30-09-013-2 Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов Р65 пролетом до 6

30-09-013-3 Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов Р50 пролетом до 4

30-09-013-4 Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов Р50 пролетом до 6

м

м
м

м

Шифр !

—

Наименование элемента затрат Бд.изм. Баз.цена 
руб,

30-09-013-1 30-09-013-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 196,00 252,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,063 0,072

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм И сорта

м3 1720,00 0,07 0,11

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 7,00 6,20

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 1Д7 1,87

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,15 0,20

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1728,72 2222,64
Материальные ресурсы руб 5921,86 8186,67
Всего, прямые затраты pyg___ 7650,58 10409,31

Продолжение таблицы ТЭСНиЕР-30-09-013

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб. 30-09-013-3 30-09-013-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 183,00 242,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 8,82 3,8 3,8

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,063 0,072

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 1720,00 0,07 0,11

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 7,00 6,20

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 0,93 1,48

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,14 0,19

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

-  руб___

1614,06
5218,94
6833,00

2134,44
7107,22
9241,66
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Таблица ТЭСНиЕР-30-09-014

Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия 
траншей шириной до 2 м

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разборка рельсо-шпальной решетки.

02. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета.

03. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам.
04. Разборка пакета.

05. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом.

06. Изготовление пакетов для перекрытия траншей шириной 2 м без их установки, которая учитывается 
нормами ГЭСН-2001-01 "Земляные работы".

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т рельсов в пакете
30-09-014-1 Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов Р65

30-09-014-2 Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов Р50

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб.

30-09-014-1 30-09-014-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 5,36 6,63

1.1 Средний разряд рабочих-строителей 7,81 2,6 2,6

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг

т 5660,00 0,0228 0,0288

105-0073 Шпалы непропитанные для железных до­
рог 3 тип

шт. 143,00 1,50 2,00

105-0219 Рельсы старогодные 3 группы т 2510,24 0,14 0,14

201-0779 Прочие индивидуальные сварные конст­
рукции, масса сборочной единицы от 0.1 
до 0.5 т

т 10046,00 0,06 0,08

Стоимостные показатели

Оплата труда рабочих-строителей 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб
руб

41,86
1297,74
1339,60

51,78
1604,12
1655,90
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С о д ер ж ан и е

Техническая часть
Р А 3 Д Е Л 01. Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ
1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ
ТАБЛИЦА 30-01-001. УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ПОД ФУНДАМЕНТЫ ОПОР МОСТОВ 
ТАБЛИЦА 30-01-002. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДУШЕК ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПРИ ПОДВОД­
НОМ БЕТОНИРОВАНИИ ОПОР МОСТОВ
ТАБЛИЦА 30-01-003. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ПО 
КРЕПЛЕНИЮ
2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ
ТАБЛИЦА 30-01-009. УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ 
ТАБЛИЦА 30-01-010. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ 
ТАБЛИЦА 30-01-011. УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ТРУБ И 
ОПОР МОСТОВ
ТАБЛИЦА 30-01-012. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РОСТВЕРКА ПОД 
ОПОРЫ ЭСТАКАД, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ В ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ
3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ
ТАБЛИЦА 30-01-018. СООРУЖЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР МОСТОВ 
ТАБЛИЦА 30-01-019. ЗАПОЛНЕНИЕ ЯДРА ОПОР ИЗ КОНТУРНЫХ БЛОКОВ БЕТОНОМ 
ТАБЛИЦА 30-01-020. СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР МОСТОВ ПРИ ПОДАЧЕ 
БЕТОНА НА СУШЕ
ТАБЛИЦА 30-01-021. СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОР МОСТОВ ПРИ ПОДАЧЕ 
БЕТОНА С ПЛАВСРЕДСТВ
ТАБЛИЦА 30-01-022. АРМИРОВАНИЕ ОПОР ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ТАБЛИЦА 30-01-023. БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ОПОР ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИВЕДЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 
ДО 15 М2
ТАБЛИЦА 30-01-024. УСТРОЙСТВО ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПОДФЕРМЕННЫХ
ПЛОЩАДОК, И ПОКЛАДНЫХ РЯДОВ, КРЫЛЬЕВ УСТОЕВ, ТРОТУАРНЫХ КОНСОЛЕЙ
ТАБЛИЦА 30-01-025. УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДФЕРМЕН-
НИКОВ И РИГЕЛЕЙ НА МОСТАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
ТАБЛИЦА 30-01-026. УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ОПОР МОСТОВ
ТАБЛИЦА 30-01-027. РАЗБОРКА КЛАДКИ ОПОР МОСТОВ И ТРУБ
Р А 3 Д Е Л 02. Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ
1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ
ТАБЛИЦА 30-02-001. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОС­
ТОВ
ТАБЛИЦА 30-02-002. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ИЗ ПО­
ЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РЕЗИНЫ И ФТОРОПЛАСТА
2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 
ТАБЛИЦА 30-02-005. УСТАНОВКА НА ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 
МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ
ТАБЛИЦА 30-02-006. УСТАНОВКА НА ОПОРЫ МОСТОВ ДВУМЯ СПАРЕННЫМИ СТРЕЛОВЫМИ 
КРАНАМИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 
ТАБЛИЦА 30-02-007. ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 М ЖЕЛЕЗОБЕТОН­
НЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ
3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
ТАБЛИЦА 30-02-014. УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА СОСТАВНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
ТАБЛИЦА 30-02-015. УСТАНОВКА НА ОПОРЫ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОС­
ТОВ
ТАБЛИЦА 30-02-016. СБОРКА ИЗ ПЛИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКОВ КОРОБЧАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ­
ТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ПОДМОСТЯХ 
ТАБЛИЦА 30-02-017. НАВЕСНАЯ СБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 
ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ
ТАБЛИЦА 30-02-018. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ ПРИ НАВЕСНОЙ СБОРКЕ ЖЕ­
ЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ 
ТАБЛИЦА 30-02-019. СБОРКА И РАЗБОРКА ПЛАШКОУТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НА ПЛАВУ И УСТА­
НОВКИ НА ОПОРЫ БАЛОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
ТАБЛИЦА 30-02-020. СБОРКА И РАЗБОРКА ПЛАВУЧИХ ОПОР ИЗ НЕИНВЕНТАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НА ПЛАВУ И УСТАНОВКИ НА ОПОРЫ БАЛОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 
ТАБЛИЦА 30-02-021. ПЕРЕВОЗКА НА ПЛАВУ И УСТАНОВКА НА ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРО-
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ЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ
ТАБЛИЦА 30-02-022. ПЕРЕВОЗКА НА ПЛАВУ И УСТАНОВКА НА ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 384 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ
4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ 386 
МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)
ТАБЛИЦА 30-02-030. СБОРКА И РАЗБОРКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ПОДМОСТЕЙ ИЗ 386 
ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТ­
НЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)
ТАБЛИЦА 30-02-031. ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ИНВЕНТАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ- 387 
СЯ ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 
АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)
ТАБЛИЦА 30-02-032. МОНТАЖ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ПРОЛЕТНЫХ 388 
СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНОГО МОСТА ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)
ТАБЛИЦА 30-02-033. НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ НА МОНТАЖЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ (ПРК) 389
Р А 3 Д Е Л 03. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ 391 
МОСТОВ
1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ 391 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
ТАБЛИЦА 30-03-001. СООРУЖЕНИЕ ОПОР ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО 391 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
ТАБЛИЦА 30-03-002. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ПУТЕПРОВОДОВ 393 
ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВ- 394 
ТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ТАБЛИЦА 30-03-008. СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР ПУТЕПРОВОДОВ ПОД АВТОМО- 394 
БИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 396
ТАБЛИЦА 30-03-012. СООРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР И ЛЕСТНИЧНЫХ 396 
СХОДОВ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
ТАБЛИЦА 30-03-013. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ПЕШЕХОДНЫХ 398 
МОСТОВ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Р А 3 Д Е Л 04. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 401
ТАБЛИЦА 30-04-001. УСТАНОВКА КРАНАМИ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 401
ТАБЛИЦА 30-04-002. СБОРКА СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ НАВЕСНЫМ И ПО- 403 
ЛУНАВЕСНЫМ СПОСОБОМ
ТАБЛИЦА 30-04-003. ПРОДОЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖКА ОДНОПУТНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ 406 
СТРОЕНИЙ МОСТОВ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ
ТАБЛИЦА 30-04-004. ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖКА СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 413 
ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 М
ТАБЛИЦА 30-04-005. ПОДЪЕМ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 417
ТАБЛИЦА 30-04-006. ОПУСКАНИЕ СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 418
ТАБЛИЦА 30-04-007. УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ОРТОТРОПНЫХ ПЛИТ 419
ТАБЛИЦА 30-04-008. КОНВЕЙЕРНО-ТЫЛОВАЯ СБОРКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТА (НА 421 
ПОДМОСТЯХ)
ТАБЛИЦА 30-04-009. НАДВИЖКА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА МЕТОДОМ СКОЛЬЖЕНИЯ 422 
Р А 3 Д Е Л 05. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 425
ТАБЛИЦА 30-05-001. УСТАНОВКА НА СТАЛЬНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯХ МОСТОВ ПОД ЖЕ- 425 
ЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТАБЛИЦА 30-05-002. УКЛАДКА МОСТОВОГО ПОЛОТНА ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 429
Р А 3 Д Е Л 06. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 431
ТАБЛИЦА 30-06-001. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР 431
ТАБЛИЦА 30-06-002. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 437
Р А 3 Д Е Л 07. ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ ОСНОВАНИЯХ 441 
И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ
1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВ- 441 
ТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-001. УКЛАДКА ЛЕКАЛЬНЫХ БЛОКОВ ПОД ЗВЕНЬЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕ- 441 
ЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ТАБЛИЦА 30-07-002. УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ОДНООЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН- 441 
НЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-003. УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ ОДНООЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ 446 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ТАБЛИЦА 30-07-004. УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН- 451 
НЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-005. УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ 456 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
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ТАБЛИЦА 30-07-006. УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ТРЕХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН- 461 
НЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-007. УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ ТРЕХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ 465 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА 470
ТАБЛИЦА 30-07-010. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВОДОПРОПУСК- 470 
НЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА
ТАБЛИЦА 30-07-011. УКЛАДКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА 471
3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 473
ТАБЛИЦА 30-07-014. СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 473
ТАБЛИЦА 30-07-015. СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ УДЛИНЯЕМЫХ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ 476 
ТРУБ
4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗ- 480 
НЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-018. УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ОДНООЧКОВЫХ И ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСК- 480 
НЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМО­
БИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-019. УКЛАДКА ЗВЕНЬЕВ УДЛИНЯЕМЫХ ОДНООЧКОВЫХ, ДВУХОЧКОВЫХ, ВО- 486 
ДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-020. СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ ОДНООЧКОВЫХ, ДВУХОЧКОВЫХ ВОДОПРО- 493 
ПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТО­
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-021. СООРУЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ УДЛИНЯЕМЫХ ОДНООЧКОВЫХ ДВУХОЧКО- 496 
ВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗ­
НЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И 499 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-024. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕНОК ВОДОПРОПУСКНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМО- 499 
УГОЛЬНЫХ ТРУБ И ОГОЛОВКОВ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ТАБЛИЦА 30-07-025. УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕНОК ВОДОПРОПУСКНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМО- 500 
УГОЛЬНЫХ УДЛИНЯЕМЫХ ТРУБ И ОГОЛОВКОВ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬ­
НЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-026. УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМО- 502 
УГОЛЬНЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТАБЛИЦА 30-07-027. УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМО- 502 
УГОЛЬНЫХ УДЛИНЯЕМЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ 503
ТАБЛИЦА 30-07-030. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ 503
Р А 3 Д Е Л 08. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 507
1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ 507
ТАБЛИЦА 30-08-001. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ПЕРИЛ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ 507 
ТАБЛИЦА 30-08-002. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ПЕРИЛ НА МОСТАХ И ПУТЕ- 507 
ПРОВОДАХ
ТАБЛИЦА 30-08-003. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРИЛ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ 508
2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ 509
ТАБЛИЦА 30-08-006. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ НА ОТКОСАХ НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК 509
3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 514
ТАБЛИЦА 30-08-008. УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК 514
ТАБЛИЦА 30-08-009. УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ВЫСОТОЙ ДО 4 М ИЗ МОНОЛИТНОГО 517 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ С УКЛАДКОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОБЕТО­
НОНАСОСОМ
4. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ 519
ТАБЛИЦА 30-08-012. УКЛАДКА ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ 519
5. ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 523
ТАБЛИЦА 30-08-018. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМО- 523 
БИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
6. СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 524
ТАБЛИЦА 30-08-021. УСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕ- 524 
НИЙ
7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ 525
ТАБЛИЦА 30-08-023. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ ПОД ЖЕЛЕЗ- 525 
НУЮ ДОРОГУ, ОПОРЫ МОСТОВ И ТРУБ
ТАБЛИЦА 30-08-024. УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "ЗИКА" ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЫ МЕТАЛ- 528 
ЛИЧЕСКОГО МОСТА
ТАБЛИЦА 30-08-025. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА 529
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МОСТАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 532
ТАБЛИЦА 30-08-030. УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕННОГО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА СОПРЯЖЕНИЯ 532 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
ТАБЛИЦА 30-08-031. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ПЕРЕКРЫТОГО ШВА СО СКОЛЬЗЯ- 534 
ЩИМ ЛИСТОМ СОПРЯЖЕНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
ТАБЛИЦА 30-08-032. УСТАНОВКА ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА "МАУРЕР" 535
9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ 536
ТАБЛИЦА 30-08-037. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ 536
10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 537
ТАБЛИЦА 30-08-040. ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 537
11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛО- 538 
ВИЯХ
ТАБЛИЦА 30-08-045. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПО- 538 
СТРОЕННЫХ УСЛОВИЯХ
12. УСТРОЙСТВО ГАБИОНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 541
ТАБЛИЦА 30-08-047. УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК ИЗ КОРОБЧАТЫХ ГАБИОНОВ 541
ТАБЛИЦА 30-08-048. УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МАТРАЦАМИ "РЕНО" 542
ТАБЛИЦА 30-08-049. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГАБИОНОВ С ПОГРУЗ- 543 
КОЙ НА БАРЖУ ПЛАВКРАНОМ
ТАБЛИЦА 30-08-050. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГАБИОНОВ С ПОГРУЗ- 545 
КОЙ НА БАРЖУ КРАНОМ
Р А 3 Д Е Л 09. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 550
1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ 550
ТАБЛИЦА 30-09-001. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ КЛАДКИ 550 
ОПОР, КРЫЛЬЕВ УСТОЕВ, ОБЛИЦОВКИ ОПОР И ЛЕДОРЕЗОВ
ТАБЛИЦА 30-09-002. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ПРОЛЕТНЫХ 551 
СТРОЕНИЙ
ТАБЛИЦА 30-09-003. СТАЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ И ПИРСЫ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 552
ТАБЛИЦА 30-09-004. ОПОРЫ ИЗ ШПАЛЬНЫХ КЛЕТОК 554
2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОС- 555 
ТОВ
ТАБЛИЦА 30-09-007. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ 555 
ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК
3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 556
ТАБЛИЦА 30-09-010. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАКЕТНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ 556 
БАЛОК
4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ 557
ТАБЛИЦА 30-09-013. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПОДВЕСНЫХ ПАКЕТОВ ИЗ РЕЛЬСОВ 557
ТАБЛИЦА 30-09-014. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДВЕСНЫХ ПАКЕТОВ ИЗ РЕЛЬСОВ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ 559 
ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ДО 2 М
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https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_26042025/zaklyuchenie/zaklyuchenie_0.html

