

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Г.2-ИУ- 3.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ ИЗ

С.СМЕТЫ

(водонасыщенные грунты)

КНИГА 2

(стр.6-129)

24383-15

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

24383-13

Г.2-ГУ-3.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Альбом I3

С.СМЕТЫ

(водонасыщенные грунты)

КНИГА 2

(стр. 6-I29)

РАЗРАБОТАНА
Институтом "ГипроКоммундортранс"
Главный инженер института



Главный инженер проекта

Ю.В.Романцов

А.С.Самитов

УТВЕРЖДЕНО Штабом ГО СССР

Протокол от 18.04.1990г. № 56

Введен в действие ГипроКоммундортрансом

Приказ от 23.04.1990г. № 44

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Книга I (Распространяет институт "ГипроКоммундортранс")	
	Пояснительная записка	2
	Сводный сметный расчет	3
	Книга 2	
	Объектная смета №2	8
	Объектная смета №3	9
	Сметы	
2-1	Общестроительные работы	I0
	Ведомость изменений объемов работ к смете №2-1	55
2-2	Устройство дренажа	56
	Ведомость объемов работ на устройство отопления	59
2-3	Вентиляция	62
	Ведомость изменения объемов работ к смете №2-3	78
2-4	Водопровод	79
2-5	Канализация	88
2-6	Освещение	92
	Ведомость изменений объемов работ к смете №2-6	I01
2-7	Силовое электрооборудование	I02
2-8	Автоматика	II2
	Книга 3	
2-9	Дизельная	I30
2-10	Оборудование пожаротушения	I42
2-II	Приобретение мебели	I45
2-I2	Установка пожарной сигнализации	I48
3-I	Общестроительные работы резервуаров	I52
3-2	Монтаж резервуаров	I56
3-3	Общестроительные работы павильона	I60
6-I	Наружные кабельные линии и контур заземления	I66
7-I	Озеленение участка	I70
7-2	Устройство ограждения	I73
7-3	Устройство автодороги и площадок	I76
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I79

Объектная смета №2
к типовому проекту на строительство заглубленного здания
вспомогательного назначения

Сметная стоимость 290,433 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 43,552 тыс.руб.
Трудозатраты построечные 40,714 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата 30,906 тыс.руб.
Расчетный показатель единичной стоимости -
излучаемая мощность 1 квт -484II руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоем- кость тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости излуч. мощности	
		строите- ль- ных работ	монтажных работ	обору- дова- ния, мебели и инвент.	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I	2-1	Общестроительных работ	I79,603	I,908	-	3,552	I85,063	29,515	20,745	30844
2	2-2	Дренажные работы	3,502	-	-	-	3,502	0,349	0,253	583,67
3	2-3	Вентиляция	I2,48I	2,I06	6,75I	-	2I,338	2,502	2,502	3556,33
4	2-4	Водопровод	8,044	-	0,198	-	8,242	I,482	0,977	I373,67
5	2-5	Канализация	0,73I	-	-	-	0,73I	0,109	0,076	I2I,83
6	2-6	Осветительное электро- оборудование	-	6,8I0	I,424	-	8,234	I,4I5	0,944	I372,33
7	2-7	Силовое электрообору- дование	-	5,924	5,097	-	II,02I	I,853	I,225	I836,83
8	2-8	Автоматика	0,086	7,50I	5,833	-	I3,420	3,079	I,880	2236,67
9	2-9	Дизельная	0,894	5,985	26,653	-	33,532	2,862	I,952	5588,67
I0	2-I0	Приобретение и монтаж оборудования пожароту- шения	-	0,302	0,665	-	0,967	0,22	0,147	I6I,I7
II	2-II	Приобретение мебели	-	-	I,398	-	I,398	-	-	23I,83
I2	2-I2	Установка пожарной сигнализации	-	0,743	2,242	-	2,985	0,336	0,225	503,33
Итого		205,34I	3I,279	50,26I	3,552	290,433	43,552	30,906	484II,33	
Главный инженер проекта		<i>Анисеев</i>		А.С.Самитов						
Нач. отд. спецпроектирования		<i>Б.П.Федотов</i>								
Составил ст.инженер		<i>Н.Н.Николаева</i>								
Проверил нач. сметной группы		<i>Н.В.Архангельская</i>								

Г.2-IV-3.90 Альбом I3 Книга 2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство отдельно стоящих горизонтальных резервуаров емк.10 м3 и антенного павильона

Сметная стоимость	II,127 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I,42 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные	I,306 "-
Сметная заработная плата	I,001 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости м3р.	96,23 руб.
$m^3_{пл.}$	I33,69 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ пп смет и расче- тов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				всего	Норма- тивная трудоем- кость, т.чел.ч.	Сметная заработ- ная плата, руб.	Показатели единичной стоимости	
		строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	обору- дова- ния, мебели, инventa- ря	прочих					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I. 3-1	Общестроительные работы резервуаров	I,009	-	-	-	I,009	0,229	0,144	м3/ емкости 7,63	
2. 3-2	Монтаж резервуаров	2,422	0,236	-	-	2,658	0,09	0,083		88,6
3. 3-3	Общестроительные работы павильона	7,46	-	-	-	7,46	I,101	0,774	м3/ здания I33,69	
Итого:		10,891	0,236	-	-	II,127	I,42	I,001		

Главный инженер проекта

А.С.Самитов

/Нач.отд.спецпроектирования

Б.П.Федотов

Составил ст.инженер

Н.Н.Николаева

/Проверил: нач.сметной гр.

Н.В.Архангельская

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ГРУНТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР1-25 КЖ1-41

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 ЕДОП.В.3 П.1-1610	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,37	21,00	21,00	8	-	7	-	-
2 ЕДОП.В.3 П.1-1617	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 90М 1000М3	3,33	18,60	18,60	62	-	62	-	9,40 3
3 ЕДОП.В.3 1-1543	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ 1000М3	1,24	82,30	79,03	102	4	19	8,31	28
4 ЕДОП.В.3 1-1543 Т.Ч.Р.3П.3 .21	-РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ 1000М3	2,11	92,72	88,80	196	8	98	6,63	8
5 ЕДОП.В.3 П1-1585Т.Ч .Р.3П.3.21	-ТО ЖЕ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	1,29	118,26	113,13	153	6	37	43,49	54
6 ЕДОП.В.3 П.1-1610 Т.Ч.Р.3П.3 .53	-СРЕЗКА НЕДОБОРА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,26	24,62	24,62	6	-	146	10,00	13
7 Е1-960 Т.Ч.Р.3П.3 .67	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,87	89,40	-	78	78	-	50	55,44
8 Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА 100М3	37,52	74,80	74,80	2806	-	2806	-	161
9 ЕЦЕННИК НА 1 СТР.28	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА ПЕРЕВОЗКИ Ч РАССТОЯНИЕ 1КМ	2331,00	0,29	39,10	676	-	1467	56,30	2112
10 ЕДОП.В.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	1,29	11,50	10,06	15	2	13	2,63	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
11 ЕДОП.В.З	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ 1-1607 КОТЛОВАНА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ		2,69	1,30 36,30	3,12 36,30	98	-	4 98	4,49	6
12 Е1-967	-ТО ЖЕ В РУЧНУЮ	1000М3	0,48	41,50	12,20	20	20	33	17,57 89,60	47 43
13 Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		26,87	41,50 9,69	3,49	260	167	94	11,20	301
14 Е1-448	-ОСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ И ОБВОЛОВАНИЕ ОТКОСОВ	100М3	1,33	45,00	45,00	60	-	60	-	-
15 Е11-3	-ЗАСЫПКА СТЕН И ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ	1000М3	548,00	10,40	14,00	5699	888	19	20,16	27
16 Е1-1204	-ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ В РУЧНУЮ	М3	13,70	83,20	0,10	1140	248	1	36,00	493
		100М2		18,10	0,62			-	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	11379	1421	4256	2683
		РУБ.			1759	2532

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	11379	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	5701	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		3180	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1876	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				172
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		338	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1061	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	14316	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				5387
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		3518	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	14316	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				5387
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		3518	-	-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

17 Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	5,95	43,30	0,99	258	21	6	7,19	43
	100М2								
18 Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И УСТУПЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ М-100	53,70	3,57 28,40	0,30 0,28	1525	38	2 15	0,39 1,37	2 74
19 Е6-19 СССП1-19,1	-УСТРОИСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 7 М-300	280,00	0,70 37,69	0,08 1,37	10553	630	4 384	0,10 3,83	5 1072
20 С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	4,35	270,00	-	1174	-	-	0,53	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т										
21	C124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	19,68	270,00	-	5314	-	-	-	-
		Т								
22	E6-33	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200	5,20	37,30	1,21	194	13	6	4,46	23
23	C124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,23	2,41	0,36	62	-	2	0,46	2
		М3								
		Т								
24	E6-34	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200	2,00	37,33	1,20	75	5	3	4,35	9
	ССЦП, 1-5, 3	М3								
			2,34	0,36				1	0,46	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	19155	707	414	1221
		РУБ.			124	156

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	19155	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	11486	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	831	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	6550	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3161	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	291
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	569	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1785	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	24101	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	1674
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1400	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	24101	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1674
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-	РУБ.	-	1400	-	-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

25	E7-27	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т	3,00	18,30	5,43	55	10	17	5,35	16
26	E7-28	-ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	шт	3,26	1,92			6	2,48	7
			шт	23,00	18,80	5,98	432	75	138	5,35 123
27	608-7101 ССЦП9-198	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-ЗА	шт	3,26	2,16			50	2,79	64
28	608-7101 ССЦП9-198	-ТО ЖЕ ПСД1-4	шт	2,00	140,31	-	281	-	-	-
29	608-7101 ССЦП9-199	-ТО ЖЕ ПС1-ЗА	шт	2,00	144,05	-	288	-	-	-
30	608-7101 ССЦП9-199	-ТО ЖЕ ПС1-4	шт	12,00	301,66	-	3620	-	-	-
			шт	6,00	308,66	-	1852	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	606-7101 ССЦП, 9-199	-ТО ЖЕ ПС2-3	4,00	301,22	-	1265	-	-	-	-
32	ЕДОП.В.1 37-361 ССЦП1-19	-УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ	9,70	35,66	1,74	346	8	17	1,45	14
33	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	5	0,62	6
34	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,63	263,00	-	178	-	-	-	-
35	Е6-96 ССЦ П.1-5,7	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300 ТОЛЩ.350ММ	9,60	43,41	1,09	417	32	10	5,99	58
				3,37	0,33			3	0,43	4
36	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
37	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,52	263,00	-	147	-	-	-	-
38	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
39	Е46-52	-ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ 100ШТ	0,04	38,32	17,40	2	1	-	35,43	1
				21,30	-					
40	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ	6,04	441,00	5,22 1,40	3546	997	11	210,00	1688
				20,90	-				6,73	-
41	Е46-39	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ	3,37	26,90	0,42 14,70	91	41	50	21,10	71
				124,00	-				0,54	4
42	Е46-71	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М-300	1,55	72,34	4,41 1,10	112	60	15	74,60	116
				38,90	0,33			2	5,69	19
								1	74,60	116
									0,43	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		12639	1224	245		2087
				РУБ.				83		105
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		12639	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		3534	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1307	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.		389	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		2086	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	191	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	375	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1176	-	-	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		15901	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2383	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	1682	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		15901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЧЕЛ.-Ч							2383
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			РУБ.							-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -							1682			
РАЗДЕЛ 4. КАРКАС										
43	E6-107	-КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ССЦП1-19,1 7	14,14	49,56	2,67	701	73	37	9,25	131
		ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ ДО ЗК		5,17	0,80			11	1,03	15
44	C124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1 М3 Т	0,27	257,00	-	69	-	-	-	-
45	C124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,68	318,00	-	216	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.			986	73	37		131
			РУБ.					11		15
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			986				-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			590				-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	84			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			285				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			163				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-				15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	29			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			91				-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1240				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				161
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	113			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.			1240				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-				161
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	113			-
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ										
46	E7-98	-УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10Т шт	12,00	11,90	6,96	143	45	84	6,11	73
47	608-1627	-СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 В-5 ССЦП.8-621	12,00	3,73	2,48			30	3,20	38
		шт		243,17	-	2918	-	-	-	-
48	E7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	23,00	11,20	1,91	258	29	44	2,12	49
49	E7-21	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 5Т В МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ	20,00	1,25	0,68			16	0,88	20
		шт		8,36	1,33	161	19	26	1,63	33
50	608-7112	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ССЦП.9-224 М-300 П2-1	16,00	0,97	0,47			9	0,61	12
		шт		182,47	-	2920	-	-	-	-
51	608-7112	-ТО ЖЕ П2-3 ССЦП9-224	7,00	207,24	-	1451	-	-	-	-
		шт		-	-					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	608-7112 ССЦП, 9-222	-ТО ЖЕ П3-1	шт	8,00	55,86	-	447	-	-	-
53	608-7112 ССЦП, 9-222	-ТО ЖЕ П24Д-8	шт	5,00	26,43	-	132	-	-	-
54	608-7112 ССЦП, 9-222	-ТО ЖЕ П-1	шт	7,00	27,77	-	194	-	-	-
55	ЕДОП.В.1 6-75	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ	100М2	5,28	372,45	5,80	1967	59	30	20,90
56	Е6-76 ССЦ П1-31, 27	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300	100М2	5,28	525,66	4,56	2775	4	9	2,24
57	Е37-198	-УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т	100М2	0,13	1550,00	676,00	202	82	1	0,22
					634,00	265,00		34	341,85	1
58	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	100Т	2,52	338,00	-	852	-	-	-
59	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	10,26	325,00	-	3334	-	-	-
60	Е6-175 1-31, 29	-УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ М-300 ТОЛЩ.350ММ	М3	4,40	42,56	0,73	187	14	3	5,91
					3,24	0,22		1	0,28	1
61	Е6-173 1-31, 29	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ	М3	3,40	46,76	0,81	159	16	3	8,40
62	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,31	338,00	-	105	-	1	0,31
63	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,47	325,00	-	153	-	-	-
64	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,49	441,00	1,40	216	61	210,00	103
65	Е11-11	-УСТРОИСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100	М3	68,00	124,00	0,42	1992	110	0,54	-
					29,30	-		-	2,90	197
					1,62	-		-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				5	РУБ.		20566	439	280	761
В ТОМ ЧИСЛЕ:					РУБ.				101	129
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ.		20566	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -					РУБ.		7340	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					РУБ.		-	540	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -					РУБ.		4444	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ.		3394	-	-	-

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ. 20566 - - -

МАТЕРИАЛЫ -

РУБ. 7340 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ. - 540 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -

РУБ. 4444 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ. 3394 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				611			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		1916		-			-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		25876		-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-		-		1201	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1151			-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.		25876		-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-		-		1201	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1151			-	
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
		=====								
66	ЕДОП, В.14.1-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	17,60	56,01	1,57	986	148	27	14,52	256	
6-145	Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК		8,39	0,47			8	0,61	11	
	ТОЛЩ. 200ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М									
	М-200									
67	Е6-150 -ТО ЖЕ ТОЛЩ. 200ММ ВЫСОТОЙ ДО	52,40	56,44	1,61	2957	455	84	15,07	790	
	6М		8,68	0,48			25	0,62	32	
68	С124-19 -АРМАТУРА КЛАССА А1	1,46	307,00	-	448	-	-	-	-	
	М3									
	Т									
69	С124-21 -АРМАТУРА КЛАССА А3	1,99	306,00	-	609	-	-	-	-	
	М3									
	Т									
70	Е7-763 -УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ	3,06	74,84	21,01	229	58	65	32,78	100	
	АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК									
	100М2		19,03	6,46						
71	СДОП, В.4Р.7-СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ	305,90	12,40	-	3793	-	20	8,33	25	
П.37	АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК									
	М2									
72	Е6-83 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В	0,97	453,54	1,54	440	132	1	231,00	224	
	ПЕРЕГОРОДКАХ И В									
	АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ		136,40	0,46						
	Т									
73	Е11-55 -ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,19	71,08	1,05	14	2	-	20,66	4	
	РАСТВОРА									
	100М2									
74	Е26-31 -ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ	0,56	10,87	0,31	21	8	-	0,40	-	
	ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С		37,99	1,36			1	23,43	13	
	ПОМОЩЬЮ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ									
	М3		13,97	0,41				0,53	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ.		9497	803	178		1387	
			РУБ.				53		69	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9497	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3664	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	856	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1057	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1568	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	282	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			886	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			11951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1138	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
75 Е10-107		-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ	36,00	2,06	0,14	79	28	6	1,28	48
				0,74	0,04			2	0,05	2
76 Е10-105		-ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ	2,80	1,54	0,38	4	2	1	1,00	3
				0,60	0,12			-	0,15	-
77 С122-218		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 ЛГ21-8	36,60	14,20	-	520	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78 С122-217		-ТО ЖЕ ДГ21-7	1,40	15,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79 С122-260		-ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ	2,80	16,80	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80 С111-416		-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМПЛ	24,00	2,92	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81 Е10-136		-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	48,00	6,90	0,02	331	38	-	1,54	74
				0,80	0,01			-	0,01	-
82 Ц21-217-69		-МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т	5,54	209,07	32,11	1158	761	177	236,50	1310
				-	-			-	-	-
83 СПР-НТ24-07-СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ			1,67	137,38	13,97	835	-	77	18,02	100
-01 П.100		ДВЕРЕЙ ДУ-3-6		500,00	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
84 СПР-НТ		-ТО ЖЕ ДУ-3-6	1,67	707,76	-	1182	-	-	-	-
24-07-01				-	-			-	-	-
П.100				-	-			-	-	-
85 СПР-Т		-ТО ЖЕ ДУ-4-3	3,44	500,00	-	1720	-	-	-	-
24-07-01				-	-			-	-	-
П.102				-	-			-	-	-
86 СПР-НТ		-ТО ЖЕ ДУ-4-3	3,44	636,24	-	2169	-	-	-	-
24-07-01				-	-			-	-	-
П.102				-	-			-	-	-
87 СПР-НТ		-ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1	0,42	500,00	-	210	-	-	-	-
24-07-01				-	-			-	-	-
П.131				-	-			-	-	-
88 СПР-Т		-ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1	0,42	431,71	-	181	-	-	-	-
24-07-01				-	-			-	-	-

Г.2-IV-3.90 Альбом I3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П.131 89 Е23-157	-УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ шт		2,00	1,36	0,10	3	2	-	1,69	3
90 0113-823	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ шт		2,00	0,88	0,03	50	-	-	0,04	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		7	РУБ.			8600	831	184	1438	
			РУБ.					79		102
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1158	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			219	-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	838	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			609	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-				56	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	110	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				141	-	-	-	-	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1908	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1466	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	948	-	-	-	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1125	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				341	-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	72	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				658	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				186	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	17	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	32	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				104	-	-	-	-	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1415	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	147	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	104	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2765	-	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2765	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				238	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	23	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	43	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				240	-	-	-	-	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3243	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	23	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	43	-	-	-	
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				3552	-	-	-	-	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				3552	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ.			10118	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1636	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1095	-	-	-	
РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ										
91 Е11-3	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ		185,00	12,56	-	2324	329	-	3,30	610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА										
92 Е11-69	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛШ.20ММ	М3 0,25	1,78 66,35	1,12	22	4	-	31,35	-	8
93 Е11-70	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ	100М2 0,25	17,05 15,07	0,34 0,26	4	-	-	0,44 1,00	-	-
94 Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,25	0,52 10,62	0,08 0,09	3	2	-	0,10 13,86	-	3
95 Е11-93	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛШ.25ММ	1,00	8,65 559,74	0,02 52,36	560	66	-	0,03 115,50	-	115
96 Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2 1,35	65,78 423,59	15,73 4,98	572	91	16 7	20,29 118,80	20 160	
97 ЕДОП.В.3 п.11-288	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКОЙ	100М2 2,05	67,54 414,57	1,50 0,65	850	57	2 1	1,93 45,76	3 94	
98 Е11-55	-ЦЕМЕНТНО ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ	100М2 2,05	27,61 71,08	0,20 1,05	146	22	- 3	0,26 20,68	1 42	
99 Е11-11 ОСЦП1-17,1 5	-БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-200	100М2 80,00	10,87 31,40	0,31 -	2512	142	- 1	0,40 3,19	1 255	
100 Е11-71	-ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНОЕ(ТЕРРОЦО)ТОЛШ.20ММ	М3 0,45	1,78 638,13	2,55	287	49	- 1	182,60	82	
101 Е11-73	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ	100М2 0,03	108,90 131,14	0,77 0,22	4	-	-	0,99 20,13	- 1	
102 Е11-73	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ	100М2 0,42	12,32 524,56	0,08 0,88	220	21	-	0,10 80,52	- 34	
103 Е11-83	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛШ.25ММ	100М2 0,33	49,28 122,96	0,31 1,53	41	7	-	0,40 34,21	- 11	
104 Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ Т	100М2 0,25	20,02 453,54	0,44 1,54	113	34	-	0,57 231,00	- 58	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ										
		8	РУБ.		7658	824	65		1473	
			РУБ.				19		25	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7658	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	6766	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	843	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1263	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	115
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	228	-	-
ПЛАННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	714	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9635	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ.		9635	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1613	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1071	-	-	-	
РАЗДЕЛ 9. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ										
105 E6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М300	9,73	47,00	1,23	457	44	12	8,01	78	
					4,49	0,37			4	0,48
106 C124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
107 C124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,76	283,00	-	215	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
108 E9-135	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	1,75	52,70	25,20	92	19	44	16,50	29	
					10,90	8,41			15	10,85
109 C121-1986	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	1,75	246,00	-	430	-	-	-	-	19
					-	-	-	-	-	
110 E11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	1,40	29,30	-	41	2	-	2,90	4	
					1,62	-			-	
111 E6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4	
					-	-	-	-	-	
112 E8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИНЯКОВ	0,03	124,00	0,42	10	1	-	0,54	-	
					335,00	6,32			37,40	1
113 E6-264	-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	25,00	0,46	1,90	12	2	-	2,45	-	
					-	-	-	0,16	-	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.										
			РУБ.		1274	70	56	-	120	
								19	-	24
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			752	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			466	-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	55	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			223	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			123	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	21	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			71	-	-	-	-	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			946	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	107	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			522	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		29	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	34	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		430	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	4	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-	-	-	-	-
ПЛАННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			612	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	52	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1558	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	159	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 10. ТАМБУРЫ И ВХОДЫ										
114 Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 1000м2	0,95	43,30	0,99	41	3	1	7,19	7	
115 Е6-1	-УСТРОИСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100	7,50	3,57	0,30	213	5	-	0,39	-	
116 Е6-16 ССЦП, 1-19, 17	-УСТРОИСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М3 М-300	18,90	34,86	0,77	659	19	14	0,10	1	35
117 Е6-92 ССЦ Н1-17, 19	-ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300	41,50	49,30	1,10	2046	196	46	8,44	350	
118 Е6-95 ССЦП, 1-19, 17	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М	2,20	4,73	0,33	111	11	14	0,43	18	
119 Е6-96 ССЦП, 1-19, 17	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М	11,20	43,61	1,09	488	38	13	8,82	19	
120 Е6-175 ССЦП1-31, 2 9	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ СОЦП1-31, 2 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300	14,50	3,37	0,33	617	47	10	0,43	5	
121 Е6-173 ССЦП1-31, 2 9	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300	1,60	42,56	0,73				5,91	86	
122 С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	1,13	46,76	0,81	75	7	1	0,48	1	
123 С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,65	4,61	0,24	305	-	-	0,28	4	
124 Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	1,06	441,00	1,40	467	131	-	210,00	223	
125 Е7-733	-ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ 1000М	0,50	124,00	0,42	40	37	3	0,54	1	
126 608-92338	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	50,00	79,90	5,90				128,00	64	
			74,00	1,80				2,32	1	
			3,72	-	186	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ССЦП, 11-17										
М										
127	E7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНИМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,35	823,00	3,10	288	12	1	61,00	21
				35,70	0,94			-	1,21	-
128	E6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
129	E8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕМЕТОК Т	0,07	124,00	0,42	22	2	-	0,54	-
				318,00	6,32			-	37,40	3
130	E11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛШ.20ММ 100М2	1,55	23,00	1,90	108	15	1	2,45	-
				70,00	0,95			-	18,80	29
131	E11-57	-УСТРОИСТВО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО СЛОЯ ТОЛШ.20ММ М-100	1,55	9,88	0,28	126	22	2	0,36	1
				81,50	1,12			-	29,40	46
				14,50	0,34			1	0,44	1
132	E11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,95	30,80	0,56	29	-	-	0,92	1
				0,46	0,16			-	0,21	-
133	E11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,60	92,40	1,68	55	1	1	2,76	2
				1,38	0,48			-	0,62	-
134	E11-18	-УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,95	125,00	6,94	119	32	7	46,90	45
				33,40	2,08			2	2,68	3
135	E11-19	-ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ 100М2	0,95	167,60	6,60	159	33	6	51,00	48
				34,60	1,98			2	2,55	2
136	E11-18	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМИНОЙ МАСТИКЕ	0,71	197,80	6,94	140	24	4	46,90	33
1-103				33,40	2,08			1	2,68	2
137	E11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМИНОЙ МАСТИКОЙ	0,95	45,80	3,75	44	20	3	29,50	28
				20,90	1,12			1	1,44	1
138	E11-38	-ПОЛОСЫ ИЗФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕИКИ СТЫКОВ	0,12	718,50	0,42	86	4	-	47,70	6
114-199, 69				29,30	0,13			-	0,17	-
8				60,00	2,15			13	1,40	84
139	E13-225	-УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМИНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			4	0,08	5
111-103, 37				1,01	0,01					
1				60,00						
140	E13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		0,30						
111-103, 37				2,98	0,21					
1				31,00						
141	E13-225	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМИНОЙ МАСТИКЕ		0,84	0,06					
114-199, 11				7,20	0,13					
1-371				1,07	0,04					
142	E13-244	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕИКИ СТЫКОВ		0,95	270,33					
114-199, 69				3,33						
6				257						
143	E8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2 СЛОЕВ НА БИТУМИНОЙ МАСТИКЕ		0,95						
111-103				3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111-60		100M2		28,20	1,00				1,29	1
144 E8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		0,95	138,22	1,72	131	13	1	23,10	22
111-103,80		100M2								
145 E8-23	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА		0,75	150,93	0,52	113	21	3	0,67	1
114-199	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				3,33					
111-60		100M2		28,20	1,00			1	1,29	1
146 E13-244	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГИ ДЛЯ		14,00	9,52	0,13	133	15	2	1,40	20
114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ									
8		M2		1,07	0,04			1	0,05	1
147 E41-21	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН		0,95	577,47	8,90	549	58	8	107,00	102
111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ									
1112-180		100M2		60,80	0,13				0,17	
148 E11-67	-БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ. 50ММ		0,45	135,24	1,74	61	9	1	40,20	18
ССЦП.1-31,		100M2								
29				20,50	0,52				0,67	
149 E11-68	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ	100M2	0,45	56,08	0,56	25	1		2,12	1
ССЦП1-31,1										
-29				1,18	0,16				0,21	
150 E11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ		0,45	9,83	0,08	4	4		12,60	6
		100M2								
151 E6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		2,50	7,86	0,02				0,03	
ПОДУКЛОНКИ М-100				28,40	0,28	71	2		1,37	3
152 E27-52	-ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ		0,08	0,70	0,08				0,10	
ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ				137,83	10,26	11	-	1	4,01	
153 E27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ		0,08	2,04	3,01				3,88	
		100M2		156,00	-	12	1		14,40	1
					8,23					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	10	РУБ.	10286	914	160	1561
		РУБ.			44	56

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	10286	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	6555	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	958	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.	2470	-	-	-
НАКЛДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1699	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	155
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	307	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	960	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	12945	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1774
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1265	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	РУБ.	12945	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	1774
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1265	-	-	-

РАЗДЕЛ 11. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

154 E11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	11,50	70,80	0,95	805	114	11	18,80	216
------------	------------------------------	-------	-------	------	-----	-----	----	-------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	E41-21	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН 111-30 АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 1112-180	4,30	577,47	8,90	2483	261	39	107,00	460
		100M2		60,80	0,13			1	0,17	1
173	E26-38	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН 114-138 ПОЛУЖЕСТИКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,60	61,39	0,61	37	9	-	19,50	12
				14,20	0,18			-	0,23	-
174	E41-30	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА 2 СЛОЯМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ	0,15	54,30	2,42	8	5	-	59,70	9
		100M2		31,40	0,73			-	0,94	-
175	E41-21	-УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ И ИЗОЛЯЦИИ СТЕН РЕЗЕРВУАРА СТЕКЛОТКАНЬЮ	2,02	435,00	8,90	879	123	18	107,00	216
		100M2		60,80	0,13			-	0,17	-
176	E10-28	УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ -КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ	1,20	111,42	1,43	134	17	2	26,40	32
		M3		14,19	0,43			-	0,55	1
177	E10-202	-ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА	1,20	7,66	0,03	9	2	1	3,23	4
		M3		1,63	0,01			-	0,01	-
178	E9-104	-УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	1,65	320,98	51,48	530	441	85	419,10	692
		100M2		267,30	31,68			-	40,87	67
179	ПР-НТ 01-23-08-0 66 122-5	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ	165,00	8,70	-	1436	-	52	-	-
180	C126-3	-СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА	0,25	52,85	-	13	-	-	-	-
		T		5,90	30,90			-	-	-
181	C114-139	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	5,90	-	-	182	-	-	-	-
		M3		136,40	0,46			-	0,59	-
182	E6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,44	453,54	1,54	200	60	-	231,00	102
		T		441,97	9,79			-	117,70	341
183	E41-21	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ СТЕКЛОТКАНЬЮ	2,90	66,88	0,14	1282	194	28	0,18	1
		100M2		72,67	0,56			-	106,70	6
184	E41-51	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЗОРА У ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ	0,06	67,32	0,16	4	4	-	0,21	-
		100M						-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			11	РУБ.		28927	4225	683		6860
				РУБ.				203		264

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	26948	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	22382	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3935	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	182	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4448	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	800	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2509	-	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33905	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6775	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4735	-			-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1979	-	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4	-	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	493	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1448	-	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			170	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	30	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			172	-	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2321	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		774	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	523	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			36226	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7549	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5258	-			-

РАЗДЕЛ 12. ОГОЛОВОК №1

=====										
185 Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ 100М2	0,37	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3	
186 Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100 М3	1,50	28,40	0,28	45	1	-	0,39	-	2
187 Е6-226	-СМЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО ССЦП, 1-19, Х/Б М-200 ТОЛЩ. БОЛЕЕ 150ММ 17 М3	12,60	43,04	1,23	542	57	16	0,10	101	
188 Е6-175	-ТО ЖЕ БЕЗВАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200 М3	1,40	41,25	0,73	58	5	1	0,48	6	
189 Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,22	441,00	1,40	97	27	-	210,00	46	
190 С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	124,00	0,42	3	-	-	0,54	-	
191 С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,50	263,00	-	425	-	-	-	-	
192 Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ. 20ММ 100М2	0,20	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4	
193 Е11-57	-ЗАЩИЩЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ. 20ММ 100М2	0,19	9,88	0,28	15	3	-	0,36	-	6
194 Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ 100М2	0,19	81,50	1,12	-	-	-	29,40	-	
195 Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,46	14,50	0,34	6	-	-	0,44	-	
		0,19	30,80	0,56	-	-	-	0,92	-	
		0,19	125,00	0,94	24	6	1	0,21	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	E11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ 100M2	0,19	33,40 167,60	2,08 6,60	32	7	- 1	2,68 51,00	1
197	E8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 111-103,80 СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ 100M2	0,26	34,60 270,33	1,98 3,33	70	7	- 1	2,55 47,80	12
198	E8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 111-103,80 100M2	0,26	28,20 138,22	1,00 1,72	36	4	-	1,29 23,10	6
199	E41-21	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН 111-30 АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 1112-180 100M2	0,26	13,60 577,47	0,52 8,90	150	16	- 2	0,67 107,00	28
200	E11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ 100M2	0,04	60,80 84,76	0,13 1,02	3	1	-	0,17 28,50	1
201	E11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100M2	0,04	15,50 9,83	0,31 0,08	1	-	-	0,40 12,60	1
202	E11-55	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ 100M2	0,10	7,86 70,00	0,02 0,95	7	1	-	0,03 18,80	2
203	E11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ 100M2	0,10	9,88 0,78	0,28 3,46	1	-	-	0,36 0,68	-
204	E11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100M2	0,10	0,32 9,83	0,14 0,08	1	1	-	0,18 12,60	1
205	E6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИИХ РЕШЕТОК 1	0,04	7,86 441,00	0,02 1,40	16	5	-	0,03 210,00	8
206	E20-401	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИИХ РЕШЕТОК 1ШТ	2,00	124,00 1,48	0,42 0,05	3	2	-	0,54 1,34	3
207	E15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА 100M2	0,19	0,84 11,90	0,02 0,03	2	1	-	0,03 13,50	3
208	E27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ 100M2	0,10	7,70 137,83	0,01 10,26	14	-	1	0,01 4,01	-
209	E27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ 100M2	0,10	2,04 156,00	3,01 -	16	1	-	3,68 14,40	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			12	РУБ.		1599	148	23		255
				РУБ.				5		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1599	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	998	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	153	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	428	-	-	-

Г.2-ГУ-3,90 Альбом I3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		263		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	-	21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-		45	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		147		-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2009		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	-	283
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		198	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	12	РУБ.		2009		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	-	283
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		198	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 13. ОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ										
210 Е11-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	12,40	10,40	-	129	20	-	3,00	37	
	М3									
211 Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-50	1,66	1,62	0,26	45	1	-	1,37	2	
	М3									
212 Е6-226	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛШ. БОЛЕЕ 150ММ	10,46	0,70	0,08	492	47	13	0,10		
		47,00	1,23					8,01	84	
		4,49	0,37				4	0,48	5	
213 С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-	
	М3									
	Т									
214 С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,63	283,00	-	178	-	-	-	-	
	Т									
215 Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,99	441,00	1,40	437	123	1	210,00	208	
	Т									
216 Е11-55	-УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛШ. 20ММ	0,14	124,00	0,42				0,54	1	
	100М2		70,00	0,95	10	1	-	18,80	3	
217 Е11-55	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛШ. 20ММ	0,03	9,68	0,28	2	-	-	0,36	-	
	100М2		70,00	0,95				18,80	1	
218 Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ	0,01	149,60	2,53	1	-	-	3,74	-	
	100М2									
219 Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 68ММ	0,02	190,40	3,22	4	-	-	0,99	-	
	100М2							4,76	-	
220 Е34-167	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,39	2,24	0,98	11	5	3	1,26	-	
	Т		29,30	6,92				25,30	10	
		13,60	2,08				1	2,68	1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	РУБ.			1331	197	17			345
		РУБ.					5			7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1331	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		915	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	202	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		200	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		220	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	20	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	39	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		124	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1675	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	372	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	241	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		1675	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	372	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	241	-	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 14. ПАВИЛЬОН НАД ВХОДОМ										
=====										
221 Е9-86	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ	1,20	41,50	11,40	50	18	13	24,60	30	
222 С121-1921	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	Т	1,20	15,40	4,33	358	-	5	5,59	7
				298,00	-					
223 Е9-94	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК	0,13	29,20	14,30	4	1	2	13,50	2	
224 С121-1904	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,13	8,70	5,00	31	-	1	6,45	1
				242,00	-					
225 Е26-63	-ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,24	279,87	1,70	67	11	-	74,10	18	
111-30										
226 Е10-192	-ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕМЕТКА КРОВЛИ	100М2	44,40	0,51	47	3	-	0,66	-	
		М3	118,00	1,30				14,80	6	
227 Е10-206	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	0,51	8,70	0,41	2	-	-	0,53	-	
			3,83	0,02				0,40	-	
228 Е12-267	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	10М2	0,23	0,01	47	5	1	0,01	-	
			213,00	3,50				43,90	10	
229 Е41-61	-ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ	100М2	24,50	1,05	3	-	-	1,35	-	
ДОП.В.2			293,00	33,70				43,40	-	
		100Т	27,30	10,30				-	13,29	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		609	38	16	-	-	66	
		РУБ.					6	-	8	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		166	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		144	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	19	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		27	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	-	3

1 :	2 :	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-	-	-
		ПЛАННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	37	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			443	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			389	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-	-	-
		ПЛАННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			519	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	43	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			726	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	80	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-	-	-

РАЗДЕЛ 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

230 Е15-297	-ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	3,50	22,56	0,16	79	71	-	32,78	115	
			20,35	0,04			-	0,05	-	
	100M2									
231 Е15-295	-ТО ЖЕ СТЕН	7,00	32,44	0,96	227	127	7	32,34	226	
	100M2									
232 Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА	1,95	18,15	0,29	25	17	2	0,37	3	
	100M2		12,67	0,03			-	14,85	29	
233 Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,46	8,47	0,01	26	7	-	0,01	-	
	100M2		60,26	0,88				26,73	12	
234 Е15-663	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	0,06	15,18	0,26	4	1	-	0,34	-	
	100M2		62,45	1,10				30,14	2	
235 Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	2,41	48,18	0,78	116	16	2	10,70	26	
	100M2			6,70	0,23			1	0,30	1
236 Е15-531	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	7,37	30,74	0,83	227	29	6	7,16	53	
	100M2			4,00	0,23			2	0,30	2
237 Е15-528	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ	3,57	13,71	0,41	46	14	1	7,47	25	
	100M2			4,08	0,12			-	0,15	1
238 Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	1,04	13,59	0,08	14	8	-	13,97	15	
	100M2			7,48	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	E15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	2,46	3,37	0,05	8	6	-	5,06	12
				2,64	0,02			-	0,03	-
240	E15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРОЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,85	25,06	0,02	21	14	-	27,06	23
				16,06	0,01			-	0,01	-
241	E15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	0,85	63,21	0,09	54	47	-	97,57	83
				55,88	0,02			-	0,03	-
242	E15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРОЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,03	31,87	0,02	1	-	-	27,06	1
				16,06	0,01			-	0,01	-
243	E15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,80	28,21	0,07	23	6	-	12,87	10
				7,26	0,26			-	0,34	-
244	E15-614	-ТО ЖЕ ЖАЛЮЗИИХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,03	64,34	0,03	2	1	-	74,80	2
245	E13-263	-МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ	46,12	42,24	-	30	30	-	0,99	46
246	E13-116	-ОГРУНТОВКА ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКА	0,46	10,49	0,28	5	1	-	2,62	1
247	E13-155	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 4 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ХС-710	0,46	1,77	0,09	30	3	-	0,12	-
				65,46	0,62			-	10,12	5
				6,64	0,18			-	0,23	-
248	E34-167	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,05	31,35	7,61	2	1	-	27,63	1
				14,96	2,29			-	2,95	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	15	РУБ.	942	399	16	687
		РУБ.			5	7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	942	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	521	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	404	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	155	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	28	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	86	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1183	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	705
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	432	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	РУБ.		1183	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	705
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -										
		РУБ.		-	432	-	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
249 Е37-90	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,51	287,12	32,12	146	40	17	145,20	74	
			79,20	11,11			6	14,33	7	
250 Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,90	453,54	1,54	408	123	1	231,00	208	
251 Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ	4,40	225,04	8,07	990	160	36	62,37	274	
			136,40	8,46						
252 Е34-179	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ	10М2	36,41	2,42	9	4	11	3,12	14	
			10,21	-				7,44	7	
253 Е34-178	-ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ	1,85	6,03	-	11	5	-	5,31	10	
254 Е41-21	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В	0,03	584,44	9,79	18	2	-	117,70	4	
111-30	КАНАЛАХ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ									
1112-160	ЛИСТОВ		66,88	0,14				0,18	-	
255 Е9-40	МОНОРЕЛЬСЫ И ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК	100М2	7,20	4,02	2,90	29	6	21	1,41	10
	-МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ									
256 С121-1627	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС	М	0,22	0,80	1,01	61	-	7	1,30	9
				275,00	-					
257 Е9-50	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ПОДШИВНОГО ПОТОЛОКА	0,48	78,76	15,73	38	23	7	76,01	36	
				47,63	4,72					
258 С121-1912	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,48	225,00	-	168	-	-	-	-
259 Е12-70	-ОБИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	0,41	423,15	6,47	173	8	-	32,89	13	
111-29, 26	ПОДШИВНОГО КОРОВА									
	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		20,24	1,94						
260 Е46-39	100М2	-ПРОБИВКА ПРОЕМА ДЛЯ ОКНА ВЫДАЧИ	0,14	29,59	16,17	4	2	3	23,21	3
261 Е10-107	М3	-УСТРОЙСТВО ОКНА РАЗДАЧИ	2,40	13,42	4,85	34	2	1	6,26	1
ДОП.В.ЗП.8	М2			14,04	0,14				1,28	3
08										
262 Е15-561	100М2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКНА ВЫДАЧИ	0,02	0,74	0,04	1	1	-	0,05	-
				73,32	0,76				61,60	1
					34,65	0,23			0,30	-

ЗЯРУСНЫЕ ОТКИДНЫЕ МЕСТА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
СТЕЛЛАЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
263	E9-123	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ	0,48	42,23	1,10	20	18	-	68,86	33	
		т		37,73	0,33			-	0,43	-	
264	C121-1795	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,48	271,00	-	130	-	-	-	-	
		т									
265	E10-41	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ	19,30	3,52	0,04	68	9	1	0,68	17	
		м2									
266	E13-172	-ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ КРАСКАМИ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,39	57,28	1,85	22	8	1	0,01	-	
		100м2									
267	E46-39	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СИЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЗАКЛАДНЫХ	2,00	29,59	16,17	59	27	33	23,21	46	
		м3									
		ЭКРАНИЗАЦИЯ ВХОДА									
268	E6-80	-УКЛАДКА СЕТКИ В БЕТОН ПОЛА	0,08	453,54	1,54	36	11	-	231,00	18	
		т									
269	E26-46	-КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К СТЕНАМ	2,00	136,40	0,46			-	0,59	-	
		100м2		18,59	3,96		37	20	16,28	33	
270	C124-43	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	0,56	392,00	-	220	-	2	1,54	3	
		т									
271	E34-379	-ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ДВЕБЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА	24,80	6,07	0,60	151	56	14	3,83	95	
		м2									
272	E6-247	-ТОРКРЕТБЕТОН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	200,00	2,27	0,18			4	0,23	6	
				3,21	0,58		642	160	116	264	
273	E34-368	-УСТРОЙСТВО КОНТАКТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ БРОНЗЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	3,90	0,80	0,21			42	0,27	54	
		м2		34,10	-		133	26	11,66	45	
					6,58						
274	E10-140	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ	1,00	1,36	-	1	-	-	0,40	-	
		м2									
275	E10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ ОТОРОН	8,00	0,22	-		55	6	1,54	12	
		м2		6,90	0,02						
				0,80	0,01			-	0,01	-	
276	E41-47	ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОСРУЖЕНИЯ	0,15	356,00	46,60		53	18	7	172,00	26
		-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА									
277	E7-714	-ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,42	117,00	22,00		4	2	3	28,38	4
		100м		9,73	0,31				7,35	3	
278	E41-48	-ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА	0,84	4,54	0,09		2520	13	-	0,12	-
		100м		3000,00	9,40						
279	E7-707	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ	0,42	15,60	5,13		39	5	4	6,62	6
		100м		91,00	20,60				18,60	8	
				11,00	6,18			3	7,97	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	E11-19	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,33	167,60	6,60	55	11	3	51,00	17
				34,60	1,98			1	2,55	1
281	E8-26	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗОЛА	0,44	276,44	3,44	122	12	1	46,20	20
				27,20	1,04			1	1,34	1
282	E41-22	-ТО ЖЕ 2 СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА	0,20	681,00	9,09	136	16	2	135,00	27
				77,50	0,17			0,22		9
283	E13-241	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА	15,30	2,94	0,02	45	6		0,62	
				0,40	-			-	-	-
284	E7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОМ	6,42	94,96	22,66	610	78	146	20,46	131
				12,10	6,80			44	8,77	56
285	E7-701	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНОЙ	6,42	42,71	0,09	274	28	-	7,07	45
				4,42	0,02			0,03		-
286	E11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,69	71,08	1,05	49	8	1	20,68	14
				10,87	0,31			0,40		-
287	E41-21	-ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ	0,02	441,97	9,79	9	1	-	117,70	2
				66,85	0,14			0,18		-
288	E11-2	ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА	0,10	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ							0,39	
				3,57	0,30			1,37		1
289	E6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	0,60	28,40	0,28	17	-	-		
				0,70	0,08			0,10		-
290	E7-352	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ И ПЛИТ ДИАМ. БОЛЕЕ 1000ММ	2,10	8,38	6,22	18	3	14	2,92	6
				1,56	2,16			5	2,79	6
291	608-7126 ССЦП.9-250	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМ. 2,0М ВЫСОТОЙ 0,59М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
				52,10	-					
292	608-7126 ССЦП.9-258	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ 0,89М	0,90	52,10	-	47	-	-	-	-
				1,10	68,10					
293	608-7113 ССЦП.9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ДНИШ	1,10	-	-	75	-	-	-	-
				0,03	84,70				28,50	1
294	E11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩ. 20ММ	15,50	0,31		3	-	-	0,40	
				90,00	1,50			33,60		7
295	E8-27	-ОБМАЗКА КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,22	19,50	0,45	20	4	-	0,58	
				109,00	49,80			100,20		10
296	E46-53	-УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ	0,10	59,20	14,80	11	6	5	19,09	2
				91,51	0,80			54,90		27
297	E46-69	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ	0,50	-	-	46	14	1		

Г.2-ГУ-3.90 Альбом 13 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
298	E23-157	-УСТАНОВКА ЛЫКОВ	1,00	27,70	0,24				0,31	
		шт		1,27	0,09				1,54	2
299	C113-822	-ЛЫК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	0,80	0,03				0,04	
		ГОСТ3634-79		17,80	-		18		-	
300	E11-11	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЫКА БЕТОНОМ	2,50	31,24	-		78		2,90	7
ССЦП, 1-15,		М-200								
17										
301	E27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	0,10	1,62						
		ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ		137,83	10,26		14			
		ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА						1	4,01	
		100M2		2,04	3,01				3,88	
302	E27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,10	156,00	-		16		14,40	1
		150M2								
				6,23	-					
303	E11-2	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЛОДЦЫ	0,40	43,30	0,99				7,19	3
		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ					17			
		100M2								
304	E6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И	3,75	3,57	0,30				0,39	
		ПОДУКЛОНКА М-100		28,40	0,28		106		1,37	5
305	E6-302	-ГРУНТОЦЕМЕНТ	67,10	0,70	0,08				0,10	
		М3		4,75	0,94		319		1,97	132
306	E6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	17,60	0,97	0,40				0,52	55
		Ж/БЕТОННЫХ СТЕН И ДНЯЩА ИЗ		43,04	1,23		758		8,01	141
		БЕТОНА М200								
307	E6-226	-ТО ЖЕ М-300	8,00	47,00	1,23		376		8,01	64
		М3								
308	E6-173	-БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200	0,40	4,49	0,37				0,48	4
		ТОЛЩ. 200ММ		42,70	0,81		17		8,40	3
309	E6-175	-ТО ЖЕ ТОЛЩ. 300ММ	1,30	4,61	0,24				0,31	
		М3		38,50	0,73		50		5,91	8
310	E6-175	-ТО ЖЕ ТОЛЩ. 300ММ М-300	3,20	3,24	0,22				0,28	
		М3		42,56	0,73		136		5,91	19
311	E7-91	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	14,00	3,24	0,22				0,28	1
		БАЛОК Б-2					36		1,44	20
312	608-7146	ШТ		2,57	1,31				0,61	9
ССЦ9-284		-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	14,00	0,88	0,47					
		ПЛИТ ОБЪЕМОМ 0,09М3		9,32	-		130			
313	C124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	270,00	-					
		шт					32			
314	C124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,39	283,00	-					
		т					676			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	E6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,34	441,00	1,40	150	42	-	210,00	71
		Т		124,00	0,42				0,54	-
316	E6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,44	355,00	1,30	156	17	-	64,00	28
		Т		38,00	0,39				0,50	-
317	E11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТИЖКА ТОЛШ.20ММ 100М2	0,54	70,00	0,95	38	5	-	18,80	10
318	E11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛШ.20ММ БЕТОН М-100	0,51	81,50	1,12	42	7	-	0,36	-
		100М2		14,50	0,34				29,40	15
319	E11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,10	30,80	0,56	3	-	-	0,44	-
		100М2		0,46	0,16				0,92	-
320	E11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,24	92,40	1,68	22	-	-	0,21	-
		100М2		1,38	0,48				2,76	1
321	E11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОДИН СЛОЙ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,28	125,00	6,94	35	9	2	46,90	13
		100М2		33,40	2,08				2,68	1
322	E11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ 100М2	0,10	167,60	6,60	17	3	-	51,00	5
		100М2		34,60	1,98				2,55	-
323	E11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 СЛОЯ 100М2	0,18	251,40	9,90	45	9	2	76,50	14
		100М2		51,90	2,97					
324	E11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,28	45,80	3,75	13	6	1	29,50	8
		100М2		20,90	1,12				3,83	-
325	E13-225 111-103/37 1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИЙ	23,60	2,15	0,21	51	20	5	1,44	-
		100М2		0,84	0,06				1,40	33
326	E13-226 111-103,37 1	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ 100М2	23,60	2,02	0,02	48	14	-	0,06	2
		100М2							1,00	24
327	E11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,24	45,80	3,75	11	5	1	29,50	7
		100М2		20,90	1,12				3,83	-
328	E8-23 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	0,93	270,33	3,33	251	26	3	47,80	44
		100М2		28,20	1,00				1,29	1
329	E8-26 111-103,80	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,25	138,22	1,72	35	3	-	23,10	6
		100М2		13,60	0,52				0,67	-
330	E8-26 111-80,103	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ 100М2	0,68	276,44	3,44	188	18	3	46,20	31
		100М2		27,20	1,04				1,34	-
331	E41-21 111-30 1112-183	-ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,93	577,47	8,90	537	57	8	107,00	100
		100М2		60,80	0,13				0,17	-
332	E11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,17	84,70	1,02	14	3	-	28,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	E11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛСТИНОЙ 2ММ	0,12	15,50 45,80	0,31 3,75	5	3	-	0,40 29,50	-
334	E6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ Т	0,37	441,00	1,40	163	46	-	210,00	76
335	E27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ	0,06	124,00 137,83	0,42 10,26	8	-	-	0,54 4,01	-
336	E27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ 1000М2	0,06	2,04 156,00	3,21 -	9	-	-	3,68 14,40	1
337	E13-154	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИИ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2 1000М2	0,60	8,25 16,60	0,14 0,04	10	1	-	2,30 0,05	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			16	РУБ.		12426	1454	602		2503
				РУБ.				197		254

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	12040	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	8622	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1595	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	928	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1990	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	183
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	353	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1122	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	15152	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2849
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1948	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	386	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	11	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	56	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	299	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	32	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	6	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	33	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	451	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	62	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.	15603	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2942
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2010	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	147874	13767	7232	23576
	РУБ.	-	-	-	-
	РУБ.	-	2713	-	3764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1158		-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		219		-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		838		-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		649		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	-	56	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-		110		-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		141		-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1908		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	-	1466	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		948		-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		137069		-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		60225		-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		15034		-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		17814		-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		22622		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	-	207	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-		4061		-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12766		-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		172457		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	-	27064	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		19095		-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6095		-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		62		-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		608		-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		5331		-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		523		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	-	47	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-		94		-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		528		-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7146		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	-	985	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		702		-	-	-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		3552		-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		3552		-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		185063		-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	-	29515	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		20745		-	-	-

ПРОВЕРИЛ

Ильин

НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ:

КОМАРНИЦКАЯ

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете
№ 2-1

№/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % от общей стоимости по смете	Стоим. един. измер., руб.
				Прямых затрат	Накладных расходов	Плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Земляные работы	м ³	5360	II379	16,5	1876	I06I	I43I6				7,84 2,67
2.	Фундаменты	"	287,2	I9I55	—"–	3I6I	I785	24I0I				13,02 83,92
3.	Стены	"	III,8	I2639	—"–	2086	II76	I590I				8,59 142,23
4.	Каркас	"	I4, I4	986	—"–	I63	9I	I240				0,68 87,69
5.	Перекрытие	м ²	527,6	20566	—"–	3394	I9I6	25876				14,17 49,04
6.	Перегородки	м ³	70,0	9497	—"–	I568	886	II95I				6,46 170,73
7.	Проемы	м ²	40,8	8600		I033	485	I0II8				5,47 247,99
	в т.ч. строительных работ			II25	16,5	I86	I04	I4I5				
	по ценнику на монтаж оборудования			II58		609	I4I	I908				
	м/конструкций			2765	8,6	238	240	3243				
	прочие затраты			3552				3552				
8.	Полы	м ²	595	7658	16,5	I263	7I4	9635				5,28 16,19
9.	Резервуар для воды	м ³	25	I274		I68	II6	I558				0,85 52,32
	в т.ч. строительных работ			752	16,5	I23	7I	946				
	м/конструкций			522	8,6	45	45	6I2				
IO.	Тамбуры и входы	"	74	I0286	16,5	I699	960	I2945				6,99 174,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Изоляционные работы	м ²	1968	28927		4618	2681	36226			
	в т.ч. строительных работ			26948	16,5	4448	2509	33905			<u>19,84</u> <u>18,41</u>
	м/конструкций			1979	8,6	170	172	2321			
I2.	Оголовок № I	м ³	14,0	1599	16,5	263	147	2009			<u>1,17</u> <u>143,50</u>
I3.	Оголовки типовые	"	10,46	1331	16,5	220	124	1675			<u>0,92</u> <u>160,13</u>
I4.	Павильон над входом	т	1,33	609		65	52	726			<u>0,40</u> <u>545,85</u>
	в т.ч. строительных работ			166	-" -	27	14	207			
	м/конструкций			443	8,6	38	38	519			
I5.	Отделочные работы	м ²	1722,5	942	16,5	155	86	1183			<u>0,65</u> <u>0,59</u>
I6.	Разные работы	м ² пл. застр.		12426		2022	1155	15603			<u>8,43</u> <u>27,28</u>
	в т.ч. строительных работ			12040	-" -	1990	1122	15152			
	м/конструкции			386	8,6	32	33	451			
	Итого	руб.		147874				185063			100%
	в т.ч. строительных работ			137069	16,5	22622	12766	172457			
	по ценнику на монтаж оборудования			1158		609	141	1908			
	м/конструкций			6095	8,6	523	528	7146			
	прочие работы			3552	-	-	-	3552			

Составил ст.инженер

Н.Н.Николаева

/Проверил нач.сметной группы

Н.В.Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П,Н.= 1)

- 1 314890108 Н9Г1 С* 1.1* * * *
- 2 № 1 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г2,4-89* ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСЛОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ РД 2* 2-1* ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ГРУНТЫ)* АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР1-25 КЖ1-41* САМИТОВ*
- 3 Н10=16,5* Н11=8,6*
- 4 Р1*
- 5 Н34=1,44*
- 6 ЕТДОП.В.З П.1-1610(=1)* 0,37* 21#21#6,53#* СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М* 1000М3*
- 7 ЕТДОП.В.З П.1-1617(=1)* 0,37,9* 18,6#18,6#5,77* ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 90М* 1000М3*
- 8 ЕТДОП.В.З 1-1543(=1)* 1,238* 82,3#3,27#79,03#30,2#* РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ* 1000М3* 1,6,63*
- 9 ЕТДОП.В.З 1-1543 Т.Ч.Р.ЗП.З.21(А5.1,2)(А3.1,2)(Р1.1,2)(=1)* 2,108* 82,3#3,27#79,03#30,2#* РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ* 1000М3* 1,6,63*
- 10 ЕТДОП.В.З П1-1585Т.Ч.Р.ЗП.З.21(А5.1,2)(А3.1,2)(Р1.1,2)(=1)* 1,295* 105#4,11#100,69#38,5#0,2* ТО ЖЕ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ* 1000М3* 1,8,33*
- 11 ЕТДОП.В.З П.1-1610 Т.Ч.Р.ЗП.З.53(А3.1,25)(=1)* 0,262* 21#21#6,53#* СРЕЗКА НЕДОБОРА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М* 1000М3*
- 12 Е1-960 Т.Ч.Р.ЗП.З.67(А5.1,2)(Р1.1,2)* 0,87* ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
- 13 Е1-1010* 37,52* ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА*
- 14 ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ СТР.28(=1)* 2331* 0,29#0,29* ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ* Т*
- 15 ЕТДОП.В.З П.1-1603(=1)* 1,295* 11,5#1,3#10,06#3,12#0,14* РАБОТА НА ОТВАЛЕ* 1000М3* 1,2,63*
- 16 ЕТДОП.В.З 1-1607(=1)* 2,687* 36,3#36,3#12,2#* ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ* 1000М3*
- 17 Е1-967* 0,46* ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ*
- 18 Е1-1104* 26,87*
- 19 Е1-448* 1,33* ОСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ И ОБВОЛОВАНИЕ ОТКОСОВ*
- 20 Е11-3(А2=8,78)* 548* ЗАСЫПКА СТЕН И ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ*
- 21 Е1-1204(А2=65)* 13,70*
- 22 Р2*
- 23 Н34=1,29*
- 24 Е11-2(А2=38,74)* 5,95*
- 25 Е6-1(А2=27,42)* 53,7* БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И УСТУПЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ М-100*

Г.2-ИУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 26 Е6-19 ССЦП1-19,17(A2=29,98+(32,1-28,2),1,05#)* 280* УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300*
- 27 С124-1* 4,354* АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 28 С124-3* 19,677* АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 29 Е6-33(A2=33,68)* 5,2* ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200*
- 30 С124-1* 0,232* АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 31 Е6-30 ССЦП.1-5,3(A2=32,16+(27,4-25,8),1,02#)* 2* ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200*
- 32 Р4*
- 33 Е7-27(A2=9,61)* 3* УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т*
- 34 Е7-28(A2=9,56)* 23* ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
- 35 608-7101 ССЦП9-198(=1)* 2* (58+0,82,2).1,7+18,5.0,229+108.0,25+18,6.0,413* СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-3А* ШТ*
- 36 608-7101 ССЦП9-198(=1)* 2* (58+0,82,2).1,7+18,5.0,229+125,3.0,25+17,2.0,413* ТО ЖЕ ПСД1-4* ШТ*
- 37 608-7101 ССЦП.9-199(=1)* 12* (58,5+0,82,2).3,8+40,7.0,229+222,2.0,25+20,0,413* ТО ЖЕ ПС1-3А* ШТ*
- 38 608-7101 ССЦП.9-199(=1)* 6* (58,5+0,82,2).3,8+40,7.0,229+254,8.0,25+17,2.0,413* ТО ЖЕ ПС1-4* ШТ*
- 39 608-7101 ССЦП.9-199(=1)* 4* (58,5+0,82,2).3,75+38,5.0,229+239,1.0,25+17,2.0,413* ТО ЖЕ ПС2-3* ШТ*
- 40 Е7ДОП.В.1 37-561 ССЦП1-19(=1)* 9,7* 35,66#0,78#1,74#0,48#33,14* УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ
М3* 1,1,45*
- 41 С124-16* 0,086*
- 42 С124-18* 0,626*
- 43 Е6-96 ССЦ П.1-5,7(A2=35,19+(31,1-27,4).1,015#)* 9,6* УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
- 44 С124-16* 0,149* АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 45 С124-18* 0,519* АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 46 Е7-291* 0,009* СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
- 47 Е46-52* 0,04* ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ*
- 48 Е6-83* 8,042* ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ*
- 49 Е46-39* 3,37* ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ*
- 50 Е46-71(A2=31,1.1,04#)* 1,55* ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М-300*
- 51 Р3*
- 52 Е6-107 ССЦП1-19,17(A2=37,76+(32,1-28,2),1,015#)* 14,14* КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ
ДО 3М*
- 53 С124-4* 0,273* АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 54 С124-6* 0,684* АРМАТУРА КЛАССА А3*

Г.2-ГУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 55 Р5*
- 56 Е7-98(А2=1,21)* 12* УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10Т*
- 57 608-1627 ССЦП.8-621(=1)* 12* (67,2-1,63-0,82).2,73+61,7,0,229+167,8,0,25+25,0,413* СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б-5* ШТ*
- 58 Е7-24(А2=8,03)* 23* УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
- 59 Е7-21(А2=5,76)* 20* ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 5Т В МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ*
- 60 608-7112 ССЦП.9-224(=1)* 16* 63,2,23+19,9,0,229+120,8,0,25+8,1,0,321+11,2,0,413* СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300
П2-1* ШТ*
- 61 608-7112 ССЦП.9-224(=1)* 7* 63,2,23+29,6,0,229+211,0,0,25+8,1,0,321+11,2,0,413* ТО ЖЕ П2-3* ШТ*
- 62 608-7112 ССЦП.9-222(=1)* 8* 53,3,0,74+5,9,0,229+47,2,0,25+7,9,0,413* ТО ЖЕ П3-1* ШТ*
- 63 608-7112 ССЦП.9-222(=1)* 5* 53,3,0,37+2,4,0,229+23,3,0,25+0,8,0,413* ТО ЖЕ П24Д-8* ШТ*
- 64 608-7112 ССЦП.9-222(=1)* 7* 53,3,0,24+17,8,0,229+43,6,0,25* ТО ЖЕ П-1* ШТ*
- 65 ЕТДОП.В.1 6-75(=1)* 5,28* 672,45#11,1#5,8#1,74#355,55* УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ* 100М2* 1,20,
9*
- 66 Е6-76 ССЦ П1-51,27(А2=(28,84+(33,3-27,3).1,02).15#)* 5,28* ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300*
- 67 Е37-198* 0,13* УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т*
- 68 С124-10* 2,52* АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 69 С124-12* 10,26* АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 70 Е6-175 1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)* 4,4* УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
- 71 Е6-173 1-31,29(А2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)* 3,4* ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ*
- 72 С124-10* 0,313* АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 73 С124-12* 0,467* АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 74 Е6-83* 0,486* ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
- 75 Е11-11(А2=27,68)* 68* УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
- 76 Р13*
- 77 Н3=1,1* Н4=1,1* Н5=1,1*
- 78 ЕТДОП.В.1Ч.1 6-145(=1)* 17,6* 55,1#7,63#1,43#2,43#46,04* УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.200ММ В
ЫСОТОЙ ДО 3М М-200* М3* 1,13,2*
- 79 Е6-150(А2=46,14)* 52,4* ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
- 80 С124-19* 1,457* АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 81 С124-21* 1,993* АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 82 ЕТ7-763(=1)* 3,06* 71,2#17,3#19,1#5,87#34,8* УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК* 100М2* 1,29,8*

Г.2-ГУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

83 СТДОП.В.4Р.7П.37(=1) 305,90 12,4 СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК* М2*
 84 Е6-83 0,966* ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПЕРЕГОРОДКАХ И В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*
 85 Е11-55(А2=59,17) 0,19* ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
 86 Е26-31(А2=21,97+0,72.0,97#) 0,56* ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ*
 87 Р9*
 88 Е10-107 38,0* УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО ЗМ2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
 89 Е10-105 2,8* ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО ЗМ2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
 90 С122-218 36,6* СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 ДГ21-8*
 91 С122-217 1,4* ТО ЖЕ ДГ21-7*
 92 С122-280 2,6* ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ*
 93 С111-416 24* СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 94 Е10-136 46*
 95 ЦТ21-217-69(=6) 5,538* (157:1,32+27,8+37,7).1,05#157:1,32.1,05#27,8.1,05#12,1.1,05#37,7.1,05* МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т Т 1,215*
 96 СТПР-НТ24-07-01 П.100(=20) 1,672* 500:0,45,1,087-707,78* СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-6* Т*
 97 СТПР-НТ 24-07-01 П.100(=0) 1,672* 707,78* ТО ЖЕ ДУ-3-6* Т*
 98 СТПР-Т 24-07-01 П.102(=20) 3,444* 300:0,287.1,087-636,24* ТО ЖЕ ДУ-4-3* Т*
 99 СТПР-НТ 24-07-01 П.102(=0) 3,444* 636,24* ТО ЖЕ ДУ-4-3* Т*
 100 СТПР-НТ 24-07-01 П.131(=20) 0,422* 72:0,084.1,087-431,71* ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1* Т*
 101 СТПР-Т 24-07-01 П.131(=0) 0,422* 431,71* ТО ЖЕ СТАВЕН СУ-4-1* Т*
 102 Е23-157(=1) 2* УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ*
 103 С113-823(=1) 2* СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ*
 104 Р14*
 105 Е11-3(А2=6,78+(9,58-7,79).1,12#) 185* ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА*
 106 Е11-69(А2=68,18) 0,25* ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛШ.20ММ*
 107 Е11-70(А2=14,3) 0,25* ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 5ММ*
 108 Е11-77 0,25*
 109 Е11-93 0,52* ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛШ.25ММ*
 110 Е11-135(А2=351,08) 1,35* ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
 111 ЕТДОП.В.3 П.11-286(=1) 2,05* 412#25,1#0,59#0,18#386,31* ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКОЙ* 100М2 1.41,

Г.2-ІУ-3.90 Альбом 13 Книга 2

6*

- 112 Е11-55(A2=59,17)* 2,05* ЦЕМЕНТНО ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ*
- 113 Е11-11 ССЦП1-17,15(A2=27,68+(28,2-26,3),1,02#)* 80* БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-200*
- 114 Е11-71(A2=526,68)* 0,45* ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНОЕ(ТЕРРОЦО)ТОЛЩ.20ММ*
- 115 Е11-75(A2=118,6)* 0,03* ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ*
- 116 Е11-73(A2=118,6,4#)(A3.4)(A4.4)(A5.4)(P1.4)* 0,42* ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ*
- 117 Е11-83(A2=101,41)* 0,33* АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*
- 118 Е6-83* 0,248* ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ*
- 119 Н3=1* Н4=1* Н5=1*
- 120 РРЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ*
- 121 Е6-226(A2=41,28)* 9,73* УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М300*
- 122 С124-16* 0,026* АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 123 С124-18* 0,762* АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 124 Е9-135* 1,746* МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
- 125 С121-1966* 1,746* СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
- 126 Е11-11(A2=27,68)* 1,4* УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА*
- 127 Е6-83* 0,02* ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
- 128 Е8-61(A2=305,68)* 0,03*
- 129 Е6-264(A2=0,38)* 25*
- 130 РТАМБУРЫ И ВХОДЫ*
- 131 Е11-2(A2=38,74)* 0,95*
- 132 Е6-1(A2=27,42)* 7,5* УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100*
- 133 Е6-16 ССЦП.1-19,17(A2=29,13+(32,1-28,2),1,015#)* 18,9* УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300
*
- 134 Е6-92 ССЦ П1-17,19(A2=39,51+(32,1-28,2),1,015#)* 41,5* ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300*
- 135 Е6-95 ССЦП.1-19,17(A2=40,24+(32,1-28,2),1,015#)* 2,2* ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
- 136 Е6-96 ССЦП.1-19,17(A2=35,19+(32,1-28,2),1,015#)* 11,2* ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
- 137 Е6-175 ССЦП1-31,29(A2=34,53+(33,3-29,3),1,015#)* 14,5* ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300*
- 138 Е6-173 ССЦП1-31,29(A2=37,28+(33,3-29,3),1,015#)* 1,6* ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300*
- 139 С124-16* 1,13* АРМАТУРА КЛАССА А1*

Г.2-IV-3.90 Альбом 13 Книга 2

- 140 C124-18' 7,648' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 141 E6-83' 1,059' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ*
- 142 E7-733' 0,50' ' ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ*
- 143 608-92338 ССЦП.11-172(=1)' 50,0' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
- 144 E7-737' 0,35' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА*
- 145 E6-83' 0,022' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ*
- 146 E8-61' 0,07' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
- 147 E11-55(A2=59,17)' 1,55' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
- 148 E11-57(A2=65,88)' 1,55' ' УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20ММ М-100*
- 149 E11-58(A2=14,89,2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 0,95' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
- 150 E11-58(A2=14,89,6#)(A3.6)(A4.6)(A5.6)(P1.6)' 0,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
- 151 E11-18' 0,95*
- 152 E11-19(A5.2)(A3.2)(A4.2)(P1.2)' 0,95' ' ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ*
- 153 E11-18 114-199,111-103(A2=84,66+(1,12-0,47),112#)' 0,71' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 154 E11-47' 0,95' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
- 155 E11-38 114-199,698(A2=672,28+(1,12-0,97).110#)' 0,115' ' ПОЛОСЫ ИЗФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
- 156 E13-225 111-103,371(A2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 60' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОРЯДКУ*
- 157 E13-226 111-103,371(A2=0,38+(0,47-0,19).1,15#)' 60' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
- 158 E13-225 114-199,111-371(A2=0,78+(1,12-0,97).1,15#)' 31' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 159 E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 7,2' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
- 160 E6-23 111-103 111-80(A2=225+(0,47-0,41).230#)' 0,95' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2 СЛОЕВ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 161 E6-26 111-103,80(A2=116+(0,47-0,41),115#)' 0,95' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
- 162 E8-23 114-199 111-80(A2=(225+(0,47-0,41).230).0,5#)' 0,75' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 163 E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 14' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГИ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
- 164 E41-21 111-30 1112-180(A2=365,3-73+640;3,1,01#)' 0,95' ' БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
- 165 E11-67 ССЦП.1-31,29(A2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 0,45' ' БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ*
- 166 E11-68 ССЦП1-31,1-29(A2=(14,93+(33,3-29,3).3,06).2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 0,45' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
- 167 E11-77' 0,45' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
- 168 E6-1(A2=27,42)' 2,5' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*

- 169 E27-52(A2=125,53)* 0,085* ' ТО ЖЕ ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
- 170 E27-169(A2=147,77)* 0,085* ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
- 171 P34*
- 172 E11-55(A2=59,17)* 11,50* ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ*
- 173 E11-57(A2=65,88)* 11,50* ' ЗАЩИЩЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
- 174 E11-58(A2=14,89,2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)* 5,90* ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
- 175 E11-58(A2=14,89,6#)(A3.6)(A4.6)(A5.6)(P1.6)* 5,6* ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ*
- 176 E11-18* 5,9*
- 177 E11-19(A5.2)(A3.2)(A4.2)(A2.2)(P1.2)* 5,9* ' ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЯ*
- 178 E11-18 114-199 111-103(A2=54,66+(1,12-0,47),112#)* 5,9* ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 179 E11-47* 5,9* ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
- 180 E11-38 114-199,698(A2=672,28+(1,12-0,97),110#)* 12,0* ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕИКИ СТЫКОВ*
- 181 E13-225 111-103,371(A2=0,76+(0,47-0,19),1,15#)* 560* ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИЮ*
- 182 E13-226 111-103,371(A2=0,38+(0,47-0,19),1,15#)* 560* ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
- 183 E13-225 114-199,111-371(A2=0,76+(1,12-0,97),1,15#)* 560* ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 184 E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97),1,1#)* 115* ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕИКИ СТЫКОВ*
- 185 E11-47* 5,60* ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
- 186 E8-23 111-103,80(A2=225+(0,47-0,41),230#)* 4,30* ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
- 187 E8-26 111-103,80(A2=116+(0,47-0,41),115#)* 4,30* ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
- 188 E8-23 114-199 111-80(A2=(225+(0,47-0,41).230).0,5#)* 4,30* ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 189 E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97),1,1#)* 90* ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГИ ДЛЯ ПРОКЛЕИКИ СТЫКОВ*
- 190 E41-21 111-30 1112-180(A2=365,3-73+640;3.1,01#)* 4,30* ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
- 191 E26-38 114-138(A2=21,39+25,7.0,98#)* 0,6* ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
- 192 E41-30* 0,15* ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА 2 СЛОЯМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ*
- 193 E41-21* 2,02* ' УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ И ИЗОЛЯЦИИ СТЕН РЕЗЕРВУАРА СТЕКЛОТКАНЬЮ*
- 194 H3=1,1* H4=1,1* H5=1,1*
- 195 П2 УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ*
- 196 E10-28* 1,2* ' КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ*
- 197 E10-202* 1,2* ' ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА*

- 198 Е9-104' 1,65' ' УСТРОИСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ*
- 199 ТИР-НТ 01-23-08-068 122-5(=20)' 165,0' 8,70' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ' М2*
- 200 СТ126-3(=20)' 0,251' 52,85' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА' Т*
- 201 С114-139' 5,9' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
- 202 Е6-83' 0,442' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
- 203 Е41-21' 2,9' ' ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
- 204 Е41-51' 0,06' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЗОРА У ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ*
- 205 Н3=1' Н4=1' Н5=1*
- 206 РОГОЛОВОК Н1*
- 207 Е11-2(А2=38,74)' 0,37' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ*
- 208 Е6-1(А2=27,42)' 1,6' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
- 209 Е6-226 ССЦП.1-19,17(А2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 12,6' ' СМЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б М-200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
- 210 Е6-175(А2=37,28)' 1,4' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200*
- 211 Е6-83' 0,215' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
- 212 С124-16' 0,008' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 213 С124-18' 1,497' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 214 Е11-55(А2=59,17)' 0,2' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
- 215 Е11-57(А2=65,88)' 0,192' ' ЗАЩИЩЕННЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
- 216 Е11-58(А2=14,89.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,192' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
- 217 Е11-18' 0,192' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 218 Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,192' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
- 219 Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41),230#)' 0,256' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
- 220 Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41),115#)' 0,256' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
- 221 Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,5-73+640;3.1,01#)' 0,256' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
- 222 Е11-69(А2=68,18)' 0,04' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
- 223 Е11-77' 0,04*
- 224 Е11-55(А2=59,17)' 0,1' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ*
- 225 Е11-56(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,1' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
- 226 Е11-77' 0,1*

Г.2-ГУ-3.90 Альбом 13 Книга 2

- 227 Е6-83' 0,041' * ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
- 228 Е20-401(=1)' 2' * УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
- 229 Е15-511' 0,192' * СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
- 230 Е27-52(A2=125,53)' 0,104' * УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
- 231 Е27-169(A2=147,77)' 0,104' * АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
- 232 РОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ*
- 233 Е11-3(A2=8,78)' 12,4' * УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА*
- 234 Е6-1(A2=26,42)' 1,66' * УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-50*
- 235 Е6-226(A2=41,26)' 10,46' * ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
- 236 С124-16' 0,082' * АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 237 С124-18' 0,631' * АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 238 Е6-83' 0,988' * ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
- 239 Е11-55(A2=59,17)' 0,14' * УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
- 240 Е11-55(A2=59,17)' 0,03' * ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ*
- 241 Е11-56(A5,11)(A3,11)(A4,11)(A2=13,21.11#)(Р1,11)' 0,01' * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ*
- 242 Е11-58(A5,14)(A3,14)(A4,14)(A2=13,21.14#)(Р1,14)' 0,02' * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 68ММ*
- 243 Е34-167' 0,389' * ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
- 244 РПАВИЛЬОН НАД ВХОДОМ*
- 245 Е9-88' 1,202' * МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ*
- 246 С121-1921' 1,202' * СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
- 247 Е9-94' 0,130' * МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК*
- 248 С121-1904' 0,130' * СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
- 249 Е26-63 111-30(A2=18,3+640;3,1,01#)' 0,24' * ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
- 250 Е10-192' 0,4' * ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ*
- 251 Е10-206' 0,507' * АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ*
- 252 Е12-267' 0,22' * ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
- 253 ЕТ41-81 ДОП.В.2(=1)' 0,01' 293#27,3#33,7#10,3#232' ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ' 100Т' ' 1.43,4*
- 254 Р15*
- 255 Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*

Г.2-ГУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 256 Е15-297(A2=2,65)* 3,50* ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
- 257 Е15-295(A2=13,33)* 7,0* ТО ЖЕ СТЕН*
- 258 Е15-511* 1,95* СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
- 259 Е15-662* 0,46* УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН*
- 260 Е15-663* 0,065* ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
- 261 Е15-529* 2,41*
- 262 Е15-531* 7,37*
- 263 Е15-528* 3,37*
- 264 Е15-502* 1,04*
- 265 Е15-509* 2,46*
- 266 Е15-566(A2=6,58+2,7-0,3#)* 0,852*
- 267 Е15-564(A2=24,12,0,3#)* 0,852*
- 268 Е15-566(A2=6,58+2,4#)* 0,028*
- 269 Е15-612(A2=20,08)* 0,80*
- 270 Е15-614(A2=22,07)* 0,03* ТО ЖЕ ЖАЛЮЗИИЧНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
- 271 Е13-263* 46,12* МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ*
- 272 Е13-116* 0,46* ОГРУНТОВКА ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКА*
- 273 Е13-155(A5.4)(A3.4)(A4.4)(A2.4)(P1.4)* 0,46* ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 4 ОЛОЯМИ ЭМАЛИ ХС-710*
- 274 Е34-167* 0,052* МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
- 275 Р18*
- 276 Е37-30* 0,51* УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*
- 277 Е6-83* 0,9* УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*
- 278 Е34-304* 4,4* ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ*
- 279 Е34-179* 0,9* АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ*
- 280 Е34-178* 1,85* ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ*
- 281 Е41-21 111-32 1112-180(A2=365,3-73+640;3.1,01#)* 0,025* УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В КАНАЛАХ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ
*
- 282 П2 МОНОРЕЛЬСЫ И ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК*
- 283 Е9-40* 7,2* МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ*
- 284 О121-1627* 0,215* СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС*

Г.2-ИУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 285 Е9-50" 0,480" * УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА*
- 286 С121-1912" 0,480" * СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
- 287 Е12-70 111-29,26(A2=167,66-147:1,96+1367;4,5#)" 0,41" * ОВИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПОДШИВНОГО КОРОВА АСБОЦЕМЕНТНЫМ И ЛИСТАМИ*
- 288 Е46-39" 0,14" * ПРОБИВКА ПРОЕМА ДЛЯ ОКНА ВЫДАЧИ*
- 289 Е10-107 ДОЛ.В.ЗП.806(A2=1,16+12,0#)" 2,4" * УСТРОЙСТВО ОКНА РАЗДАЧИ*
- 290 Е15-561" 0,024" * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКНА ВЫДАЧИ*
- 291 П2 2ЯРУСНЫЕ ОТКИДНЫЕ МЕСТА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ*
- 292 Е9-123" 0,478" * УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ*
- 293 С121-1795" 0,478" * СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
- 294 Е10-41" 19,3" * УСТРОЙСТВО ДОШАТЫХ МЕСТ*
- 295 Е13-172" 0,39" * ПОКРЫТИЕ ДОШАТЫХ МЕСТ КРАСКАМИ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ*
- 296 Е46-39" 2" * ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СИЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЗАКЛАДНЫХ*
- 297 П2ЭКРАНИЗАЦИЯ ВХОДА*
- 298 Е6-83" 0,080" * УКЛАДКА СЕТКИ В БЕТОН ПОЛА*
- 299 Е26-46" 2,0" * КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К СТЕНАМ*
- 300 С124-43" 0,560" * СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
- 301 Е34-379" 24,8" * ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ДЮБЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА*
- 302 Е6-247(A2=1,62)" 200" * ТОРКРЕТБЕТОН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
- 303 Е34-368" 3,9" * УСТРОЙСТВО КОНТАКТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ БРОНЗЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*
- 304 Е10-140" 1,0" * УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ*
- 305 Е10-136" 8"
- 306 П2ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ*
- 307 Н3=1" Н4=1" Н5=1"
- 308 Е41-47" 0,15" * УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА*
- 309 Е7-714(A2=4,86)" 0,42" * ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
- 310 Е41-48" 0,84" * ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА*
- 311 Е7-707" 0,42" * ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ*
- 312 Е11-19(A5.2)(A3.2)(A4.2)(A2.2)(P1.2)" 0,333" * ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ М АСТИКЕ*
- 313 Е8-26 111-103,80(A2=(116+(0,47-0,41),115),2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)" 0,444" * ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗО

ЛА*

- 314 Е41-22' 0,204' * ТО ЖЕ 2 СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
- 315 Е13-241(A5.2)(A3.2)(A4.2)(A2.2)(P1.2)' 15,30' * ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
- 316 H3=1,1' H4=1,1' H5=1,1*
- 317 Е7-707' 6,42' * ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ*
- 318 Е7-701' 6,42' * УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ*
- 319 Е11-55(A2=59,17)' 0,69' * ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
- 320 Е41-21' 0,02' * ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ*
- 321 H3=1' H4=1' H5=1*
- 322 П2ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА*
- 323 Е11-2(A2=38,74)' 0,10' * УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
- 324 Е6-1(A2=27,42)' 0,6' * БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
- 325 Е7-352(A2=0,58)' 2,1' * УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ И ПЛИТ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ*
- 326 608-7126 ССЦП.9-256(=1)' 0,6' 56,6' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.2,0М ВЫСОТОЙ 0,59М' М*
- 327 608-7126 ССЦП.9-258(=1)' 0,9' 52,1' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
- 328 608-7113 ССЦП.9-225(=1)' 1,1' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ДНИЩ' М*
- 329 Е11-69(A2=68,16)' 0,032' * УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩ.20ММ*
- 330 Е8-27(A2=69,0)' 0,22' * ОБМАЗКА КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
- 331 Е46-53' 0,10' * УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ*
- 332 Е46-69(A2=63,01)' 0,5' * ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ*
- 333 Е23-157(=1)' 1*
- 334 С113-622(=1)' 1*
- 335 Е11-11 ССЦП.1-15,17(A2=27,68+(28,2-26,3),1,02#)' 2,5' * ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛИКА БЕТОНОМ М-200*
- 336 Е27-52(A2=125,53)' 0,1' * УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА*
- 337 Е27-169(A2=147,77)' 0,1' * АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
- 338 П2КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЛОДЦЫ*
- 339 Е11-2(A2=38,74)' 0,403' * УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
- 340 Е6-1(A2=27,42)' 3,75' * БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100*
- 341 Е6-302(A2=33,4.0,085#)' 67,1' * ГРУНТОЦЕМЕНТ*
- 342 Е6-226(A2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 17,6' * УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200*

Г.2-ГУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 343 Е6-226(A2=41,28)* 0,4* * ТО ЖЕ М-300*
- 344 Е6-173(A2=57,28)* 0,4* * БЕЗВАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200 ТОЛЩ.200ММ*
- 345 Е6-175(A2=34,53)* 1,3* * ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ*
- 346 Е6-175(A2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)* 3,2* * ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ М-300*
- 347 Е7-91(A2=0,38)* 14* * МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БАЛОК В-2*
- 348 608-7146 ССЦ9-284(=1)* 14* 70.0,09+2,4,0,229+6,9,0,25+1,8,0,413* СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ 0,09М3* МТ*
- 349 С124-16* 0,120* * АРМАТУРА КЛАССА А1*
- 350 С124-18* 2,393* * АРМАТУРА КЛАССА А3*
- 351 Е6-63* 0,340*
- 352 Е6-84* 0,444*
- 353 Е11-55(A2=59,17)* 0,544* * ЦЕМЕНТНАЯ СТАЖКА ТОЛЩ.20ММ*
- 354 Е11-57(A2=65,68)* 0,513* * ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ БЕТОН М-100*
- 355 Е11-58(A2=14,89,2#)(A5.2)(A3.2)(A4.2)(P1.2)* 0,096* * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
- 356 Е11-58(A2=14,89,6#)(A5.6)(A3.6)(A4.6)(P1.6)* 0,236* * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
- 357 Е11-18* 0,277* * ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОДИН СЛОЙ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
- 358 Е11-19(A5.2)(A3.2)(A4.2)(A2.2)(P1.2)* 0,096* * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
- 359 Е11-19(A5.3)(A3.3)(A4.3)(A2.3)(P1.3)* 0,161* * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 СЛОЯ*
- 360 Е11-47* 0,277* * ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
- 361 Е13-225 111-103/371(A2=0,76+(0,47-0,19).1,15#)* 23,6* * УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО Н ОКРЫТИЮ*
- 362 Е13-226 111-103,371(A2=(0,38+(0,47-0,19).1,15),2#)(A5.2)(A3.2)(A4.2)(P1.2)* 23,6* * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
- 363 Е11-47* 0,236* * ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
- 364 Е8-23 111-103,80(A2=225+(0,47-0,41),230#)* 0,934* * ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
- 365 Е8-26 111-103,80(A2=116+(0,47-0,41),115#)* 0,25* * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
- 366 Е8-26 111-80,103(A2=(116+(0,47-0,41),115),2#)(A5.2)(A3.2)(A4.2)(P1.2)* 0,68* * ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
- 367 Е41-21 111-32 1112-180(A2=365,3-73+640;3,1,01#)* 0,934* * ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
- 368 Е11-69(A2=68,18)* 0,165* * ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
- 369 Е11-47* 0,115*
- 370 Е6-63* 0,367* * ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ*

Г.2-ГУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 371 Е27-52(A2=125,53)* 0,06* щебеночное основание под асфальтовую отмостку*
- 372 Е27-169(A2=147,77)* 0,06* асфальтовое покрытие отмостки*
- 373 Е13-154* 0,6* окраска м/конструкций огнезащитным покрытием ВПМ-2*
- 374 К* николаева комарницкая*

В Е Д О М О С Т Ъ

изменения объемов работ к варианту "Вход из сборных
ж/бетонных элементов к локальной смете №-1

К типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения

на общестроительные работы

Основание: чертежи № _____

№ Наименование работ и затрат
ПП

Сухие грунты
Единица измерения
Кол-во единиц измерения

Водонасыщенные грунты
Кол-во единиц измерения

I	2	3	4	5
I	Монолитная ж/бетонная плита М-300	м3	II,6	II,6
2	То же, стены толщ. до 300мм высотой до 3м М-300	м3	24,5	24,5
3	То же, толщ. до 500 мм высотой до 6м	м3	II,2	II,2
4	То же, безбалочного перекрытия толщ. более 200мм М-300	м3	I2,5	I2,5
5	Арматура класса А-І	т	0,250	0,250
6	Арматура класса А-ІІ	т	5,II9	5,133
7	Закладные детали	т	0,957	0,957
8	Сборные ж/бетонные блоки БВТ-IV-1,2х2,2	шт	I2	I2
9	БВТ-IV-1,2х2,2 ПВ	"	I6	I6
	ФБС I2.4.6-Т	"	20	20
	ФБС 24.4.6-Т	"	46	46
I0	Бетон М-100	м3	0,7	0,7
II	Кирпич	"	3,0	3,0
I2	Закладные детали	т	0,04	0,04
I3	Заделочный слой из бетона М-100 толщ.500мм	100м2	0,95	0,95
I4	То же, толщ. 30мм	"	0,95	0,95
I5	Цементная стяжка толщ. 20мм	"	I,90	I,90
I6	Горизонтальная гидроизоляция пола из 2-х слоев изола на битумной мастике	"	0,95	-
I7	То же, из 3-х слоев изола на битумной мастике	-	-	0,95
I8	Вертикальная гидроизоляция стен из 2-х слоев изола на битумной мастике	100 м2	I,30	-
I9	То же, из 3-х слоев изола на битумной мастике	-	-	I,30
20	Плоские асбосцементные листы	100м2	I,3	I,3
21	Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями изола по покрытию	м2	95	95
22	Подклонка М-100	м3	3,0	3,0

Составила ст.инженер

Жукова

Н.Н.Николаева

Проверил нач. сметной группы

Архангельская

Н.В.Архангельская

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

На устройство дренажа

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖ АР-21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,502	тыс. руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	349	чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,253	тыс. руб.

Н ПП ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	ШИФР И Н АИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НИЯХ ОБСЛУЖ. МАШИН			
			ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
			ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1

1	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ 100М2	0,18	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
2	E11-11	-УСТРОИСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,50	3,57	0,30	-	44	2	-	0,39
3	E7-351	-УСТРОИСТВО ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ	3,69	13,74	10,30	-	51	10	38	4,99
4	608-7121 ССЦ п.9-253	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М	13,35	2,74	3,67	-	164	-	14	4,73
5	608-7124 ССЦ п.9-256	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,89М	5,34	18,80	-	-	100	-	-	-
6	E7-352	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИШ ДИАМ. БОЛЕЕ 1,0М	0,84	8,38	6,22	-	7	1	5	2,92
7	608-7113 ССЦ п.9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИИ И ДНИШ	0,84	1,58	2,16	-	57	-	2	2,79
8	E22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ	110,00	2,77	0,01	-	305	24	1	0,37
9	E22-70	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ	11,40	0,22	-	-	106	4	3	0,51
10	E22-495	-ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ	11,40	0,32	0,07	-	15	7	1	0,09
11	E41-3И	-ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦА ЗА 2	1,38	54,30	2,42	-	75	43	3	59,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ										
12 Е23-1	-ПЕСОК ОБСЫПКИ	100М2	35,20	31,40 9,46	0,73 -	333	31	1 -	0,94 1,60	1 63
13 Е23-7	-ШЕБЕНЬ РАБОЧЕГО ДРЕНАЖА И ОСНОВАНИЯ	М3	36,30	0,89 9,84	0,13	357	6	4 -	0,35	13
14 Е6-83	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОВ	М3	0,12	0,17 441,00	0,04 1,40	53	15	1 -	0,05 210,00	2 25
15 Е46-71	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ КОЛОДЦА	М3	0,15	124,00 92,41	0,42 1,10	14	6	74,60	0,54 -	11
16 Е23-157	-УСТАНОВКА ЛИКОВ	шт	3,00	38,90 1,27	0,33 0,09	4	2	1,54	0,43 -	5
17 С134-823	-СТОИМОСТЬ ЛИКОВ	шт	3,00	0,82 364,00	0,03 -	1092	-	0,04 -	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			2785	152	54		283
			РУБ.					19		23
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					2785	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.					1162	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	171	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					459	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	82	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					258	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					3502	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		349
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	253	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					3502	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		349
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	253	-		-

СОСТАВИЛ

Ильин

НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ:

УСАНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 2)

- 1 314890110* Н9Г1* С* 1.1* * * *
- 2 № * ТИЛОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-ІУ-*, * ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ РД* 2* 2-2* УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА* АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖ АР-21* А.С.САМИТОВ*
- 3 Н10=16,5* Н11=13,3*
- 4 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1*
- 5 Е11-2(A2=38,74)* 0,18* УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
- 6 Е11-11(A2=27,68)* 1,5* УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
- 7 Е7-351(A2=0,7)* 3,69* УСТРОЙСТВО ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ*
- 8 608-7121 ССЦ П.9-253(=1)* 13,35* 12,30* СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М* м*
- 9 608-7124 ССЦ П.9-256(=1)* 5,34* 18,8* СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,89М* м*
- 10 Е7-352(A2=0,56)* 0,84* УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ ДИАМ. БОЛЕЕ 1,0М*
- 11 608-7113 ССЦ П.9-225(=1)* 0,84* 68,1* СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИИ И ДНИЩ М3*
- 12 Е22-2* 116* УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
- 13 Е22-70(A2=0,12+8,7,0,995#)* 11,4* УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ*
- 14 Е22-495* 11,4* ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
- 15 Е41-30* 1,36* ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦА ЗА 2 РАЗА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ*
- 16 Е23-1(A2=6,57)* 35,2* ПЕСОК ОБСЫПКИ*
- 17 Е23-7(A2=9,54)* 36,3* ЩЕБЕНЬ РАБОЧЕГО ДРЕНАЖА И ОСНОВАНИЯ*
- 18 Е6-83* 0,124* УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
- 19 Е46-71(A2=52,41)* 0,15* ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ КОЛОДЦА*
- 20 Е23-157* 3* УСТАНОВКА ЛИКОВ*
- 21 С130-823(=1)* 3* СТОИМОСТЬ ЛИКОВ*
- 22 К* НИКОЛАЕВА* УСАНОВА*

ВЕЛОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ВАРИАНТАМ

к типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения на устройство отопления основного сооружения и антенного павильона.

Основание: Альбом 4

Составлена в ценах 1984 года

№ п/п		Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Теплоноситель 150-70°C	Теплоноситель 95-70°C	Антенный павильон
						Теплоноситель 150-70°C
						Количество
1	2	3	4	5	6	7
I. Сантехнические работы						
1	I6-41	Прокладка оцинкованных водогазопроводных труб диам.15мм	м	<u>217</u> 225	<u>217</u> 225	50
				254	254	
				294	294	
2	I6-36	То же, диам.20мм	"	<u>114</u> 130	<u>94</u> 110	-
				101	81	
				108	108	
3	I6-37	То же, диам.25мм	"	<u>64</u> 41	<u>64</u> 61	-
				41	61	
				-	-	
4	I6-40	То же, диам 50мм	"	64	64	-
5	I6-38	То же, диам 32 мм	"	-	20	
					-	
6	I6-232	То же, электросварных труб диам .25мм	"	4	-	8
				-	-	
7	I6-235 доп.в.2	То же, диам 40мм	"	4	4	-
				-	-	
				7	-	

I	2	3	4	5	6	7
8	I6-233 доп.в.2	То же, диам 32мм	M	-	3	-
9	ССЦ III п.1034	Кран двойной регулировки ГГБ 25бк диам.15мм	шт	29 25 20 18	29 25 20 18	10 7 4
10	ССЦ III п.97	Вентиль запорный муфтовый диам. 15 мм 15 кг8П1	"	I6	I6	7
II	ССЦ III п.98	То же, диам.20мм	шт	2	-	-
I2	-"- п.59	То же, диам.25мм	"	3	3 5 5	-
I3	-"- п.100	То же, диам .32мм	"	-	2 -	-
I4	пр-т 23-07 п.1-0378	То же, запорный фланцевый диам.25мм 15кч19п2	"	8	6 8 2	2
I5	-"- п.1-0379	То же, диам 32мм	"	-	4 2	-
I6	I8-I96	Воздухосборник из труб АИМОИЗ. 000	шт	6 6 4	6 -	-
I7	I8-I97	То же, АИМОИЗ.000-02	"	2	2	-
I8	I8-I98	То же, АИМОИЗ.000-02	"	2	2	-
I9	I8-I84	Установить газевик диам.40мм	"	I	I	-
20	Доп.ССЦ в.1ч.III п.2486, I6-I35	Элеватор	"	I	I	-
21	I8-226	Манометры	"	3	2	2

1	2	3	4	5	6	7
22	I8-228	Термометры технические в оправе	шт	5	4	2
23	I5-I4, 4-053	Печи электрические	"	4	4	-
24	I8-II5	Отопительные конвекторы "Аккорд"	ЭКМ	34,2 30,4 21,2 14,2	34,2 30,4 21,2 14,2	20 11,2 7,8 4,8
25	ССЦ I р. I.п. 363	Диэлектрическая вставка для трубопроводов	шт	2	2	-
26	Ц I2-698-I0	Бабышка с расширителем	"	I	I	-
27	I6-2I9	Гидравлическое испытание системы отопления	I00M	4,67 4,66 4,68 4,74	4,66 4,67 4,71 4,13	0,58
II. Строительные работы						
28	26-70 ССЦ I п. 190	Изоляция труб рулонным стеклопластиком	I00M2	0,14 0,16 0,23 0,28	0,14 0,16 0,23 0,28	-
29	26-15 ССЦ II п.350	Изоляция трубопровода пухшнуром минераловатным	-" -	0,45 0,5 0,7 0,8	0,45 0,5 0,7 0,8	-
30	I5-663 с К-2	Водоэмульсионная поливинил-ацетатная окраска труб за 2 раза	-" -	0,42 0,43 0,42 0,41	0,43 0,43 0,42	0,04

Примечание: Ведомость объемов составлена дробью: в числителе I-II климатические районы, в знаменателе - III-IV климат.зоны.

Составил нач.сметной группы

Быхов

Н.В.Архангельская

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

НА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ОВ9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	21,338 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2324 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,502 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
							ВСЕГО	СТОИМ. ЭКСПЛ. МАШИН			
: НОРМАТИВА:		: В Т.Ч.		: В Т.Ч.		: В Т.Ч.		: В Т.Ч.		: В Т.Ч.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1	24-07-01 П134	-СТОИМОСТЬ МЗС шт	5,00	65,22	-	326	-	-	-	-
2	E20-477	-МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС	5,00	3,49	0,10	17	10	-	3,31	17
3	45-21	-СТОИМОСТЬ ФП-300 шт	7,00	157,61	-	1103	-	-	0,04	-
4	E20-602	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ПОГЛОТИТЕЛЯ ФП-300	7,00	10,14	1,19	71	57	8	14,30	100
5	E20-602	-ТО ЖЕ ПРЕДФИЛЬТРА ПФП-1000 шт	2,00	10,14	1,19	20	16	2	0,45	5
				8,19	0,35			3	14,30	29
6	45-21	-СТОИМОСТЬ ПФП-1000 шт	2,00	141,31	-	283	-	-	0,45	1
7	E20-603	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФГ-70(1 КОЛОНКА ИЗ 2-Х ШТ)	2,00	30,36	3,13	61	48	6	41,81	64
8	45-21	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70 шт	2,00	24,14	0,94	630	-	2	1,21	2
9	E20-603	-РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН РП-100 шт	1,00	30,36	0,13	30	24	3	41,81	42
10	45-21	-СТОИМОСТЬ РП-100 шт	1,00	24,14	0,94	59	-	1	1,21	1
				56,70	-			-	-	-

Г.2-ИУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E20-760	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ СФ0-7/06-И1, СФ0-25/1Т-МО1	2,00	6,42	0,47	13	6	1	5,63	11
		шт		3,11	0,14				0,18	
12	15-14	-СТОИМОСТЬ СФ0-7/06-И1	1,00	625,02	-	625	-	-	-	
		шт								
13	15-14	-ТО ЖЕ СФ0-25/1Т	1,00	97,83	-	98	-	-	-	
	ДОП5	шт								
	П06-204									
14	Ц21-30-10	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ УКАЗ.К ЦЕН.ТАБ.2, 4	1,00	45,87	0,53	46	34	-	39,60	40
	ИА01010.300	шт		33,65	0,23				0,30	
15	2308-6045	-ГЕРМОКЛАПАН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА01010.300=ИА01010.300	1,00	214,14	-	214	-	-	-	
		шт								
16	Ц21-30-9	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ УКАЗ.К.ЦЕН ИА01013.200	4,00	18,19	0,20	73	37	1	15,40	62
		шт		9,37	0,04				0,05	
17	2308-6044	-ГЕРМОКЛАПАНЫ ИА01010.200=ИА01013.200	4,00	112,00	-	448	-	-	-	
		шт								
18	Ц21-30-5	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ С УКАЗ.К ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01012.200	4,00	19,84	0,41	79	43	2	17,60	70
		ЦЕН.Т2		10,80	0,14				0,18	1
19	2308-6037	-ГЕРМОКЛАПАН С ЭЛ.ПРИВОДОМ ИА01012.200=ИА01012.200	7,00	258,71	-	1811	-	-	-	
		шт								
20	Ц21-30-6	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА УКАЗ.К.ЦЕН ИА01009.300	7,00	19,09	0,99	134	9	7	41,80	293
		шт		1,30	0,37				0,48	3
21	2308-6036	-ГЕРМОКЛАПАНЫ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01009.300=ИА01009.300	4,00	391,32	-	1565	-	-	-	
		шт								
22	E20-474	-МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ	13,00	1,03	0,02	13	10	-	1,34	17
		шт		0,78	0,01				0,01	
23	2308-6056	-СТОИМОСТЬ КИДМ-100=КИД-100У4	2,00	43,00	-	86	-	-	-	
		шт								
24	2308-6057	-ТО ЖЕ КИДМ-150=КИД-150У4	2,00	54,00	-	108	-	-	-	
		шт								
25	2308-6058	-ТО ЖЕ КИДМ-200=КИД-200У4	9,00	56,00	-	504	-	-	-	
		шт								
26	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76	3,00	10,54	-	32	-	-	-	
		шт								
27	1413II303/6	-ПСИХРОМЕТР ПБУ 9Г К-1,02	2,00	2,33	-	5	-	-	-	
		шт								
28	Ц12-696-1	-БАБЫШКИ	6,00	1,22	0,11	7	3	1	1,10	7
		шт		0,57	-					

Г.2-ГУ-3.90 Альбом Г3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E16-76	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ 113-218 КАМЕРА ОБЪЕМОМ 0,5М3 113-233	3,40	21,63	0,44	74	7	1	3,41	12
		М		2,06	0,13			0,17		1
51	E16-72	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219Х6ММ	8,00	8,92	0,18	71	9	1	1,85	15
		М		1,09	0,06			0,08		1
52	E16-74	-ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ	7,00	13,67	0,32	96	11	3	2,70	19
113-202		М						1	0,12	1
113-204				1,64	0,09					
53	E20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200 И 315ММ	39,96	10,45	0,07	418	43	3	1,88	75
		М2		1,07	0,02			1	0,03	1
54	E20-23	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,9ММ ПЕРИМЕТРОМ 5500ММ	14,00	5,83	0,04	82	5	-	0,66	9
		М2		0,37	0,01			0,01		
55	E20-14	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3500ММ	23,20	5,60	0,04	130	10	1	0,61	19
		М2		0,45	0,01			0,01		
56	E20-12	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	23,40	5,54	0,04	130	18	1	1,37	32
		М2								
57	E20-11	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ	72,30	5,41	0,04	391	56	3	1,37	99
		М2		0,77	0,01			0,01		
58	E20-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ	9,42	4,95	0,04	47	7	1	0,01	1
		М2						1,37		13
59	E20-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	5,94	4,97	0,04	30	4	-	0,01	
		М2		0,77	0,01			1,18		7
60	E20-4	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ.250 И 315ММ	23,47	5,35	0,04	126	24	1	0,01	42
		М2		0,67	0,01			1,78		
61	E20-5	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ	18,90	4,80	0,04	91	15	1	0,01	26
		М2						1,37		
62	E20-3	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900ММ	19,80	5,49	0,04	109	20	1	0,01	35
		М2		0,77	0,01					
63	E20-444	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р400Р	1,00	14,30	0,05	14	1	-	0,01	2
		1шт		1,41	0,02			2,39		
64	E20-442	-ТО ЖЕ Р315Р	1,00	11,20	0,05	11	1	-	0,03	2
		1шт						2,39		
65	E20-438	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КОП И КРО-1 РАЗМ.150Х150ММ	3,00	9,02	0,02	27	2	-	1,41	4
		1шт		1,41	0,02					
66	E20-446	-ТО ЖЕ КОП-64 РАЗМ.500Х500ММ	4,00	16,50	0,05	66	6	-	0,01	10
		1шт		0,82	0,01					
67	E20-444	-ТО ЖЕ КО-02 ДИАМ.400ММ	2,00	14,30	0,05	29	3	-	0,03	5
				1,41	0,02			2,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1шт										
68	E20-440	-ТО ЖЕ КО-01 ДИАМ.315ММ	4,00	1,41 9,34	0,02 0,02	37	3	-	0,03 1,41	- 6
		1шт								
69	E20-438	-ТО ЖЕ РАМЕРОМ 200Х200ММ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	2,00	0,82 9,02	0,01 0,02	18	2	-	0,01 1,41	- 3
		1шт								
70	E16-40	-СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРВООДНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ	2,00	0,92 1,66	0,01 0,03	3	1	-	0,01 0,50	- 1
		м								
71	E16-68	-ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.80ММ	6,00	0,31 2,71	0,01 0,08	16	4	-	0,01 0,99	- 6
		м								
72	E16-38	-ТРУБОПРВООДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ	15,00	0,61 1,31	0,02 0,01	20	4	-	0,03 0,40	- 6
113-16				0,24	-					
01-13										
T18,1										
73	E16-38	-ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ	7,00	1,12	0,01	8	2	-	0,40	3
113-16				0,24	-					
ПР-Т										
01-13										
T18,1										
74	C130-640	-СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ	20,00	0,13	-	3	-	-	-	-
		шт								
75	E20-407	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р150	13,00	1,62	0,05	21	13	-	1,55	20
		1шт								
76	E20-408	-ТО ЖЕ Р200	15,00	0,97 1,77	0,02 0,05	27	15	-	0,03 1,55	23
		1шт								
77	E20-402	-ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР-1	3,00	0,97 2,80	0,02 0,05	8	3	-	0,03 1,55	- 5
		1шт								
78	E20-404	-ТО ЖЕ РР-3	19,00	0,97 3,13	0,02 0,05	59	18	1	0,03 1,55	29
		1шт								
79	E20-405	-ТО ЖЕ РР-4	3,00	0,97 4,34	0,02 0,05	13	3	-	0,03 1,55	5
		1шт								
80	E20-406	-ТО ЖЕ РР-5	14,00	0,97 5,40	0,02 0,05	76	14	-	0,03 1,55	22
		1шт								
81	E20-89	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	18,56	0,97 8,75	0,02 0,05	162	9	1	0,03 0,91	17
		м2		0,51	0,02				0,03	1
82	E20-87	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	2,06	0,80	0,05	18	2	-	1,49	3
		м2								
83	E20-93	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 7200ММ	8,26	0,84 8,91	0,02 0,04	74	3	-	0,03 0,55	5
		м2								
84	E20-90	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4500ММ	6,61	0,31 8,62	0,01 0,05	57	3	-	0,01 0,74	- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103 Е20-456	-ЗАСЛОНА УНИФИЦИРОВАННАЯ С ЭЛ.ПРИВОДОМ Р4003		1,00	3,64 73,92 0,08	0,01 0,02 0,05	74	2	-	0,01 3,93	- 4
104 Е20-455	-ТО ЖЕ Р2503	1шт	2,00	2,30 68,29	0,02 0,05	137	3	-	0,03 2,29	- 5
105 Е20-453	-ТО ЖЕ Р2003	1шт	2,00	1,34 68,29	0,02 0,05	137	3	-	0,03 2,29	- 5
106 Е20-456	-ТО ЖЕ Р400Х2003	1шт	2,00	1,34 69,62	0,02 0,08	139	5	-	0,03 3,93	- 8
107 Е20-641	УСТАНОВКА 6шт.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП-2 СОСТОЯЩИХ: -ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(1Х6=6)	шт	6,00	2,30 31,37	0,02 0,09	188	2	-	0,03 0,76	- 5
108 Е20-640	-ТО ЖЕ ШП-11(2Х6=12)	шт	12,00	0,40 25,37	0,02 0,09	304	5	- 1	0,03 0,76	- 9
109 Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОВОДОВАНИЯ КОРОБКИ ДЛЯ МЗС	100 кг	6,85	0,40 36,92	0,02 0,53	253	48	- 4	0,03 11,35	- 78
110 Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	1000кг	0,09	7,05 36,68	0,29	3	-	-	0,21 6,62	- 1
111 Е20-89	-КОЖУХИ ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	м2	21,60	4,04 8,75	0,09 0,05	189	11	- 1	0,12 0,91	- 20
112 С130-1490	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	м2	5,00	0,51 3,01	0,02 -	15	-	-	0,03 -	- 1
113 0517-1174	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СПИРАЛЯМИ=	м	10,00	3,25	-	33	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	7871	1681	36	1013
		РУБ.			7	16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	33	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	32	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	36	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	7638	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	5620	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1688	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	1433	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	77	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1042	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-ч	-	-	-	94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	182	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		769		-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		9589		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	1123	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1870		-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.		9625		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	1123	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1870		-	-	-	
РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
114 E22-91	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	7,00	6,15	0,34	43	3	3	0,59	4	
113-190	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ									
	ДИАМ.219Х6ММ		0,37	0,10			1	0,13	1	
	М									
115 E22-94	-ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ	54,00	11,54	0,53	623	32	29	0,94	51	
113-204										
	М									
116 E22-79	-БИТУМНАЯ МАСТИКА ЗА 2 РАЗА	0,66	3,27	1,50	2	1	1	2,08	1	
	М									
117 E22-130	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	7,00	1,29	0,46	10	1	-	0,59	-	
	ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.219ММ		1,37	0,15						
	М									
118 E22-133	-ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ	54,00	0,11	0,04	126	7	17	0,05	-	
			2,34	0,31						
	М									
119 E26-16	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	0,20	0,13	0,09	8	2	-	0,12	6	
114-96	ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ПЛИТАМИ ИЗ		40,61	0,19						
	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ									
	М3									
120 E26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМ	0,04	27,51	0,55	1	1	-	26,55	1	
114-190	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ									
	100М2									
121 E15-663	-ПОКРЫТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ	8,00	16,00	0,17	501	138	9	30,44	244	
	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА		62,63	1,11						
	2 РАЗА									
	100М2									
122 E13-402	-ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ	1,60	596,12	2,59	954	14	4	13,44	22	
ДОП В3										
	100М2									
123 С ДОП В3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 Т	1,27	8,67	0,78	2	-	-	1,01	2	
ТЕХ Ч			1,74	-						
П.1,8	КОНСТРУКЦИЙ									
	Т									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.		2270	199	64		339		
		РУБ.					19		23	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2270		-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2068		-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	218		-	-	-	
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		2		-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		374		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					67	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		212	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		2856	-	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	396	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	285	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		2856	-	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	396	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	285	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			18602	2177	132		2124		
	РУБ.						36		50	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		6751	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		6751	-	-	-	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1743	-	-	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		233	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	307	-	-	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		1178	-	-	-	-	-	-	
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		4	-	-	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		240	-	-	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	26	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	22	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	40	-	-	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		159	-	-	-	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	36	-	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		2142	-	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	144	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	805	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	347	-	-	-	-	-	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		2270	-	-	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		2008	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	218	-	-	-	-	-	
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		2	-	-	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		374	-	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	34	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	67	-	-	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		212	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		2856	-	-	-	-	-	396	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	285	-	-	-	-	-	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		7638	-	-	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		5620	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	1688	-	-	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		1433	-	-	-	-	-	-	
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		77	-	-	-	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		1042	-	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	94	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	182	-	-	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		709	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		9589	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1123
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1870	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			21338	-	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	144	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		2324
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2502	-	-		-

СОСТАВИЛ  АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 3)

- 1 314890111* Н9Г1* С* 1,1* * * *
- 2 №* ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4* * * ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ РД* 2* 2-3* НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТ
АЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ОВ9* А.С.САМИТОВ*
- 3 Н3=1,1* Н4=1,1* Н5=1,1* Н10=16,5* Н22=8,7*
- 4 РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
- 5 Т24-07-01 П134(=14)* 5* 60* СТОИМОСТЬ МЭС* ШТ*
- 6 Е20-477(=6)* 5* МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЭС*
- 7 Т45-21(=14)* 7* 145* СТОИМОСТЬ ФП-300* ШТ*
- 8 Е20-802(=6)* 7* МОНТАЖ ФИЛЬТРА ПОГЛОТИТЕЛЯ ФП-300*
- 9 Е20-802(=6)* 2* ТО ЖЕ ПРЕДФИЛЬТРА ПФП-1000*
- 10 Т45-21(=14)* 2* 130* СТОИМОСТЬ ПФП-1000* ШТ*
- 11 Е20-803(=6)* 2* МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФГ-70(1 КОЛОНКА ИЗ 2-Х ШТ)*
- 12 Т45-21(=14)* 2* 290* СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70* ШТ*
- 13 Е20-803(=6)* 1* РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН РП-100*
- 14 Т45-21(=14)* 1* 54* СТОИМОСТЬ РП-100* ШТ*
- 15 Е20-760(=6)* 2* УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ СФО-7/06-И1,СФО-25/1Т-М01*
- 16 Т15-14(=14)* 1* 575* СТОИМОСТЬ СФО-7/06-И1* ШТ*
- 17 Т15-14 ДОП5 П08-004(=14)* 1* 90* ТО ЖЕ СФО-25/1Т* ШТ*
- 18 Ц21-30-10 УКАЗ.К ЦЕН.ТАБ.2,4(A5;1,69,0,7#)(A3,0,7)(A2,0,7)* 1* МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01010.300*
- 19 2308-6045* 1* ГЕРМОКЛАПАН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА01010.300*
- 20 Ц21-30-9 УКАЗ.К.ЦЕН.Т2(A5;1,69)* 4* МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01013.200*
- 21 2308-6044(=22)* 4* ГЕРМОКЛАПАНЫ ИА01010.200*
- 22 Ц21-30-5 УКАЗ.К ЦЕН.Т2(A5;1,69)* 4* МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01012.200*
- 23 2308-6037(=14)* 7* ГЕРМОКЛАПАН С ЭЛ.ПРИВОДОМ ИА01012.200*
- 24 Ц21-30-6 УКАЗ.К.ЦЕН.Т2,4(A5=1,69,0,7#)* 7* МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.300*
- 25 2308-6038* 4* ГЕРМОКЛАПАНЫ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ИА01009.300*
- 26 Е20-474(=6)* 13* МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ*
- 27 2308-6056(=22)* 2* СТОИМОСТЬ КИДМ-100*

- 28 2308-6057(=22)* 2* * ТО ЖЕ КИДМ-150*
- 29 2306-6058(=22)* 9* * ТО ЖЕ КИДМ-200*
- 30 1704-20471* 3* * ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н*
- 31 Т1413П303/69Г К-1,02(=14)* 2* 2,10,1,02* ПСИХРОМЕТР ПБУ* ШТ*
- 32 Ц12-698-1(=6)* 6* * БАБЫШКИ*
- 33 Р21*
- 34 Н21=5*
- 35 ЕТ20-708 ДОП.К ЕРЕР В3 ПР-Т 15-01 П01-417,01-416(=21)* 2* 210#4,78#0,69#0,21#216,53-125+113* УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А13204* ШТ* * 1.8,18*
- 36 ЕТ20-708 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П01-417,01-410(=21)* 2* 177#478#0,69#0,21#216,53-113+68* ТО ЖЕ ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6* ШТ* * 1.8,18*
- 37 ЕТ20-707 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П01-409 П01-402(=21)* 2* 119#4,78#0,69#0,21#122,53-63+54* ТО ЖЕ ВЦ-4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4* ШТ* * 1.8,18*
- 38 ЕТ20-705 ДОП.В3(=21)* 1* 51,2#1,46#0,13#0,04#59,59* ТО ЖЕ ВЦ-4-75-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А63А4* ШТ* * 1.2,4*
- 39 ЕТ20-704 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П10-057,П01-393(=21)* 2* 61,80#1,46#0,13#0,04#52,79-17,60+25* ТО ЖЕ ВЦ-4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А63В2* ШТ* * 1.2,4*
- 40 ЕТ20-722 ДОП.В3(=21)* 2* 5,14#3,4#0,3#0,09#1,44* МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2* ШТ* * 1.5,88*
- 41 СТЦЕН.ЧЗ ДОП.В3 П2091(=21)* 2* 132* ВЕНТИЛЯТОР Ц10-28* ШТ*
- 42 ЕТ20-704 ДОП.В3 ПР-Т 15-01 П10-059 П03-001(=21)* 2* 67,40#1,48#0,13#0,04#52,79-23+36* ШТ* * 1.2,4*
- 43 ЕТ20-721 45-21(=21)* 2* 128,06#1,48#0,13#0,04#1,44+115,1,087* УСТАНОВИТЬ ЭЛ.РУЧНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЭРВ-49* К-Т* * 1.2,4*
- 44 Е20-735(А2=39,75-23+34#) 15-01 П10-059 01-394* 3* * ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300 N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2*
- 45 Е20-764* 0,50* * МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ И ФЯПБ*
- 46 ТДОП.К ССЦ ЧЗ ВЫП2 П2695(=21)* 1* 7,97* СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯРБ* ШТ*
- 47 ТДОП.К ССЦ ЧЗ ВЫП2 П2694(=21)* 1* 4,74* ТО ЖЕ ФЯРП* ШТ*
- 48 Е20-760* 12* * УСТАНОВКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛОРИФЕРОВ*
- 49 С130-710* 3* * КАЛОРИФЕРЫ КСК3-6-02*
- 50 С130-723* 9* * ТО ЖЕ КСК4-7-02*
- 51 Е18-228* 4* * ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ*
- 52 Е20-474* 4* * УСТАНОВКА ЛЬКА-ВСТАВКИ ДИАМ.219ММ*
- 53 Е20-475* 1* * ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ*
- 54 ТПР-НТ 15-14(=21)* 4* 5,4,1,087* СТОИМОСТЬ ЛЬКА ВСТАВКИ ДИАМ.200ММ* ШТ*

Г.2-IV-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 55 ТТО ЖЕ(=21)* 1* 26.1,087* ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ* ШТ*
- 56 Е16-76(A2=14,64-13+17,50#) 113-218 113-233* 3,4* * МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ОБЪЕМОМ 0,5М3*
- 57 Е16-72* 8,0* * ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219Х6ММ*
- 58 Е16-74(A2=9,4-7,99+10,30#) 113-202 113-204* 7* * ТО ЖЕ ДИАМ.325Х6ММ*
- 59 Е20-78* 39,96* * ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200 И 315ММ*
- 60 Е20-23* 14* * ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,9ММ ПЕРИМЕТРОМ 3500ММ*
- 61 Е20-14* 23,2* * ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3500ММ*
- 62 Е20-12* 23,4* * ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
- 63 Е20-11* 72,3* * ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ*
- 64 Е20-6* 9,42* * ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ*
- 65 Е20-7* 5,94* * ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
- 66 Е20-4* 23,47* * ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ.250 И 315ММ*
- 67 Е20-5* 18,9* * ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ*
- 68 Е20-3* 19,8* * ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900ММ*
- 69 Е20-444* 1* * ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р400Р*
- 70 Е20-442* 1* * ТО ЖЕ Р315Р*
- 71 Е20-438* 3* * КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КОП И КРО-1 РАЗМ.150Х150ММ*
- 72 Е20-446* 4* * ТО ЖЕ КОП-04 РАЗМ.500Х500ММ*
- 73 Е20-444* 2* * ТО ЖЕ КО-02 ДИАМ.400ММ*
- 74 Е20-440* 4* * ТО ЖЕ КО-01 ДИАМ.315ММ*
- 75 Е20-438* 2* * ТО ЖЕ РАМЕРОМ 200Х200ММ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ*
- 76 Е16-40* 2,0* * СТАЛЬНЫЕ ВОЛОГАЗОПРВООДНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ*
- 77 Е16-68* 6,0* * ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.80ММ*
- 78 Е16-38(A2=0,92-0,54+0,68#) 113-16 ПР-НТ 01-13 Т18,1* 15* * ТРУБОПРВООДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ*
- 79 Е16-38(A2=0,92-0,54+0,49#) 113-16 ПР-Т 01-13 Т18,1* 7,0* * ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ*
- 80 С130-640* 20* * СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ*
- 81 Е20-407* 15* * РЕШЕТКИ ШЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р150*
- 82 Е20-408* 15* * ТО ЖЕ Р200*
- 83 Е20-402* 3* * ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР-1*

- 84 Е20-404 19" " ТО ЖЕ РР-3*
- 85 Е20-405 3" " ТО ЖЕ РР-4*
- 86 Е20-406 14" " ТО ЖЕ РР-5*
- 87 Е20-69 18,56" " ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
- 88 Е20-67 2,06" " ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
- 89 Е20-93 8,26" " ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 7200ММ*
- 90 Е20-90 6,61" " ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4500ММ*
- 91 Е20-91 22,78" " ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 5200ММ*
- 92 Е16-117 1" " ЗАДВИЖКА З0Ч6БР ДИАМ.50ММ*
- 93 Е16-118 2" " ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*
- 94 С130-1013 3" " КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Б6БК ДИАМ.15ММ*
- 95 Е16-134 10" " УСТАНОВКА КРАНОВ 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ*
- 96 2307-10367(=21) 1" 1,9.1,087" ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ*
- 97 С130-515 2,50" " СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК К ВЕНТИЛЯТОРАМ*
- 98 С130-516 1,12" " ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ*
- 99 Е20-689 8" " УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ*
- 100 Е20-690 8" " ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
- 101 Е20-691 2" " ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ*
- 102 Е20-692 6" " ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
- 103 С130-1894 6" " СТОИМОСТЬ ШИБЕРОВ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500ММ*
- 104 С130-1896 7" " ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ*
- 105 Е20-10 2,55" " КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕШЕТОК КР-1,КР-2*
- 106 Е20-1002 2,5" " УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д038*
- 107 Е20-1004 1,0" " ТО ЖЕ Д040*
- 108 Е20-1005 2,3" " ТО ЖЕ Д041*
- 109 Е20-458 1" " ЗАСЛОНКА УНИФИЦИРОВАННАЯ С ЭЛ.ПРИВОДОМ Р400Э*
- 110 Е20-455 2" " ТО ЖЕ Р250Э*
- 111 Е20-453 2" " ТО ЖЕ Р200Э*
- 112 Е20-456 2" " ТО ЖЕ Р400Х200Э*

Г.2-ГУ-3.90 Альбом 13 Книга 2

- 113 П2УСТАНОВКА 6ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП-2 СОСТОЯЩИХ:*
- 114 Е20-641" 6" " ШУМОГЛУШИТЕЛЬ МП-12(1Х6=6)*
- 115 Е20-640" 12" " ТО ЖЕ МП-11(2Х6=12)*
- 116 Е20-696" 6,85" " МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОБОРОУДОВАНИЯ КОРОБКИ ДЛЯ МЗС*
- 117 Е20-697" 0,09" " ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
- 118 Е20-89" 21,6" " КОЖУХИ ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ*
- 119 С130-1490" 5" " СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАННАЯ*
- 120 0517-1174" 10" " РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СПИРАЛЯМИ*
- 121 Н21=1*
- 122 Р20*
- 123 Е22-91 113-190(А2=0,1+5,35.0,999#)" 7" " ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.219Х6ММ*
- 124 Е22-94 113-204(А2=0,14+10,3.0,999#)" 54" " ТО ЖЕ ДИАМ.325Х8ММ*
- 125 Е22-79" 0,66" " БИТУМНАЯ МАСТИКА ЗА 2 РАЗА*
- 126 Е22-130" 7,0" " АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРВООДОВ ДИАМ.219ММ*
- 127 Е22-133" 54" " ТО ЖЕ ДИАМ.325ММ*
- 128 Е26-16 114-96(А2=11,86+18,7.1,03#)" 0,2" " ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТОБОРОУДОВАНИЯ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
- 129 Е26-70 114-190(А2=9,81+1,01.1,15#)" 0,04" " ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
- 130 Е15-663" 4,0.2" " ПОКРЫТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
- 131 Е13-402 ДОП В3" 1,60" " ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ*
- 132 СТ ДОП В3 ТЕХ Ч П.1.8(=1)" 1,27" 1,74" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 Т КОНСТРУКЦИИ" Т*
- 133 К" АРХАНГЕЛЬСКАЯ" " ДОРОНИЧЕВА*

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ВАРИАНТАМ И КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ

к типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения на приобретение и монтаж вентиляционного оборудования

Основание: Альбом 4
черт. ОВ.9

Составлена в ценах 1984 года

№ уточненных сметных норм, единичных рас- ценок, ширмы норм СНиП и др.	Название работ и затрат			Единица измере- ния	Вариант I				Вариант II				
	Климатические зоны				Климатические зоны				Климатические зоны				
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 20-760 пр-т 15-14 доп.5 п.08-004	Электрокалориферы СФО-25/ГТ			шт	I	I	I	I	-	-	-	-	-
2. 20-760 ССЦ III п.710	Калорифер биметалличес- кий КСК3-6-02			"	3	3	3	3	4	4	4	4	4
3. ССЦ III п.711	То же, КСК3-7-02			"	3	-	-	3	3	-	-	-	3
4. -" - п.723	То же, КСК4-7-02			"	6	9	9	6	-	3	3	-	-
5. п.724	То же, КСК4-8-02			"	-	-	-	-	6	6	6	6	6

/Составил нач.сметной группы

Н.В.Архангельская

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ВК8-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,242 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТНАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1482 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,977 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Н ИП НОРМАТИВА	шифр и н именование работ и затрат, единица измерения	количество	стоим. единицы, руб.:		общая стоимость, руб.		затраты труда рабо- чих, чел.-ч не за- нятых обслуж. машин			
			всего	экспл. машин	всего	зарплаты	в т.ч.	зарплаты		
			основной	в т.ч.	зарплаты	зарплаты	зарплаты	зарплаты		
			зарплаты	зарплаты	зарплаты	зарплаты	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 E16-41	-ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	15,00	1,22	0,01	18	4	-	0,41	6
			0,25	-				-	
2 E16-43	-ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ	15,00	1,36	0,01	21	4	-	0,41	6
			0,25	-				-	
3 E16-44	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	10,00	1,60	0,01	16	3	-	0,41	4
			0,25	-				-	
4 E16-46	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	5,00	2,24	0,03	11	2	-	0,53	3
			0,25	-				-	
5 E16-49	-ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	3,00	0,32	0,01	3	1	-	0,36	1
			1,05	0,02				0,01	
			0,23	0,01				0,01	
6 E16-50	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	45,00	1,05	0,02	47	10	-	0,36	16
			0,23	0,01				0,01	
7 E16-52	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	10,00	1,22	0,02	12	2	-	0,36	4
			0,23	0,01				0,01	
8 E16-54	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	40,00	1,67	0,03	67	12	1	0,46	18
			0,23	0,01				0,01	
9 E16-66	-ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57ММ	60,00	1,83	0,05	110	27	3	0,73	44
			0,29	0,01				0,01	
			1,63	0,05				0,03	2
			0,45	0,02				1	

Г.2-ГУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E16-68	-ТО ЖЕ, ДИАМ. 89ММ М	20,00	2,66	0,07	54	12	1	0,95	19
11	E16-117	-ЗАДВИЖКИ 3046БР ДИАМ. 50ММ ШТ	18,00	0,58	0,02		-	3	0,03	1
12	E16-118	-ТО ЖЕ, ДИАМ. 80ММ ШТ	10,00	1,07	0,04	315	19	3	1,66	30
13	E16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЗО 906БР ДИАМ. 100ММ	2,00	25,00	0,32	250	19	3	0,05	1
14	2307-11052	-СТОИМОСТЬ ЗО4906БР ШТ	2,00	3,18	0,32	6	4	-	2,94	6
15	E18-226	-МОНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЛ	9,00	1,88	0,10		-	1	0,13	-
16	E18-228	-ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ КОМПЛ	15,00	98,82	-	198	-	-	-	-
17	C130-115	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р2 ДИАМ. 15ММ	3,00	0,16	-		36	3	0,35	5
18	C130-116	-ТО ЖЕ, ДИАМ. 20ММ ШТ.	16,00	2,43	-		24	-	-	-
19	C130-117	-ТО ЖЕ, ДИАМ. 25ММ ШТ.	3,00	0,22	-		4	-	-	-
20	C130-118	-ТО ЖЕ, ДИАМ. 32ММ ШТ.	19,00	1,31	-		44	-	-	-
21	E16-184	-КРАН ПОЖАРНЫЙ ДИАМ. 50ММ ШТ	3,00	1,53	-		144	6	3,45	10
22	0517-2024	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКОВА= ГОСТ 16698-79	30,00	1,98	0,02		65	-	0,03	-
23	E16-185	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ДИАМ. 25ММ ШТ	1,00	2,17	-		2	-	0,34	-
24	0517-1023	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАННОГО РУКОВА= ГОСТ 5396-76	10,00	0,21	-		22	-	-	-
25	E16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 19421БР ДИАМ. 50ММ	7,00	2,23	0,09		12	7	1,66	12
26	E16-136	-ТО ЖЕ, ДИАМ. 80ММ ШТ	4,00	1,07	0,04		13	8	2,94	12
27	2307-10823	-СТОИМОСТЬ 19421БР ДИАМ. 50ММ ШТ	7,00	11,52	0,10		81	-	0,13	1
28	2307-10824	-ТО ЖЕ, ДИАМ. 80ММ	4,00	14,13	-		57	-	-	-

1 :	2 :	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
шт											
29	E18-221	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ	3,00	17,65	0,01	53	2	-	0,90	3	
30	ПР-НТ45-21	МО	КОМПЛ	0,53	-	2174	-	-	-	-	
				2,00	1087,00						
31	E20-697	ШТ	-МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	36,47	0,28	36	4	-	6,30	6
32	E17-92	100КГ	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 632	1,00	3,85	0,09	10	9	-	0,12	-
		ШТ		10,46	1,19			1	15,62	16	
33	E17-93	ШТ	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СВЕРХ 0,1Т	1,00	8,85	0,35	2	1	-	0,45	-
				1,81	0,28				2,43	2	
34	C130-11	632,00	-СТОИМОСТЬ 5-Х СЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА	1,42	0,09	-	177	-	-	0,12	-
				0,28	-						
35	E17-92	КГ	-МОНТАЖ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ	1,00	10,46	1,19	10	9	1	15,62	16
36	C130-11	300,00	ШТ	6,85	0,35	-	84	-	-	0,45	-
				0,28	-						
37	E16-191	КГ	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	6,00	1,26	0,02	8	6	-	1,66	10
38	C130-245	ШТ	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	0,11	0,95	0,01	1	-	-	0,01	-
		М2		5,97	-						
39	E18-165	2,00	-УСТАНОВКА СКВАЖИННОГО НАСОСА 1ЭЦВ6-10-110 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 6ПЭДВ5,5-140	12,61	0,43	-	25	18	1	14,92	30
				8,85	0,13				-	0,17	-
40	2301-2011	ШТ	-СТОИМОСТЬ СКВАЖИНОГО НАСОСА=1ЭЦВ6-10-110	244,57	-	-	489	-	-	-	-
41	E18-165	2,00	ШТ	12,61	0,43	-	25	18	1	14,92	30
				8,85	0,13				-	0,17	-
42	2301-1137	ШТ	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВК2/26=ВК-2/26	43,48	-	-	87	-	-	-	-
43	2301-1413	ШТ	-ТО ЖЕ, ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А112М4=ШНС180-680А	91,31	-	-	183	-	-	-	-
44	E8-165	5,00	ШТ	94,59	8,10	-	473	305	40	113,30	566
				61,05	2,43				12	3,13	16
45	C130-1953	100М2	-СТОИМОСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А60А2	101,00	-	-	303	-	-	-	-
46	C130-1955	ШТ	-ТО ЖЕ, К20/30	126,00	-	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
47 Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ		1,43	4,31	-	6	6	-	5,68	8
48 Е16-220	-ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ	100М 100М	0,80	4,10 4,59	-	4	3	-	5,68	5
49 Ц12-698-6	-БАБЫШКИ	шт	4,00	1,63	0,11	7	2	-	1,10	4
50 С111-527	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ		0,19	228,00	-	43	-	-	-	-
т										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		6123	527	57		923
				РУБ.				15		22
в том числе:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			198	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			198	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			473	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			127	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	317	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			78	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-ч				-	-	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			44	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			595	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-ч				-	-	-	-	-	589
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	331	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			5452	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1114	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	225	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			4094	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			675	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	12	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-ч				-	-	-	-	-	60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	120	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			489	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	16	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			6616	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	66	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-ч				-	-	-	-	-	423
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	345	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			7409	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	66	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-ч				-	-	-	-	-	1012
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	676	-	-	-	-

Г.2-ИУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E13-263	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ЩЕТКАМИ	20,40	0,65	-	13	13	-	0,99	20
52	E13-266	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА	20,00	0,65	-	349	101	149	9,68	194
53	E15-615	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ	100M2	0,20	5,06	4,62	4	1	92	5,96
					20,26	0,58			10,23	119
					5,61	0,18			0,23	2
54	E13-165	-ТО ЖЕ, ЛАКОМ ХС-76 В 2 СЛОЯ	100M2	0,40	14,56	0,15	6	1	2,53	1
					1,66	0,04			0,05	
55	E15-648	-ТО ЖЕ, НАРЦИЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ВСМЕШ С ЛАКОМ ЖЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1	100M2	0,06	8,42	-	1	-	12,76	1
					7,26	-			-	
56	E13-166	-ТО ЖЕ ЖЛ	100M2	0,06	9,87	0,17	1	-	1,59	-
					1,08	0,05			0,26	
57	E26-16	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА И ДОП. В. 1П. 6	84	1,07	31,32	0,18	34	10	15,18	16
		ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА			9,21	0,05			0,06	-
58	E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	M3	0,27	7,93	0,22	2	1	3,41	1
					2,25	0,07			0,09	-
59	E26-79	-МАСЛЯНО БИТУМНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	100M2	0,27	52,98	1,83	14	8	53,46	14
					30,91	0,55			-	
60	E13-242	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУЛОННОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ	1113-180	68,70	1,06	0,01	73	28	0,71	-
					0,41	-			0,64	44
61	C111-620	-СТОИМОСТЬ ФОЛЬГИ	M2	37,00	1,82	-	67	-	-	-
			KГ							
62	E15-663	-ОКРАСКА ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАКИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100M2	1,58	62,45	1,10	99	27	30,14	48
					17,05	0,33			0,43	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	663	190	152	341
		РУБ.			93	120

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	663	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	250	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	283	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	67	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	109	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	18	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	61	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			833	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	470
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	301	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			833	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	470
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	301	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6786	717	209		1264	
		РУБ.					108			142
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			196	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			198	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1136	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			377	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	600	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			67	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			187	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	32	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			105	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1428	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	1059
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	632	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			5452	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1114	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	225	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			4094	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			675	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	12	-	-	-	60
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	120	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			489	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	16	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			6616	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	66	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	423
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	345	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			8242	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	66	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	1482
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	977	-	-	-	-

СОСТАВИЛ


 АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 4)

1 314690112' Н9Г1' С' 1.1' * * *

2 №' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-1У' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' 2' 2-4' НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРО
ВОДА' АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖ ВК8-11' А.С.САМИТОВ*

3 Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н22=8,7*

4 Р21*

5 Е16-41' 15' ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*

6 Е16-43' 15' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ*

7 Е16-44' 10' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*

8 Е16-46' 5' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*

9 Е16-49' 3' ТО ЖЕ,НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*

10 Е16-50' 45' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*

11 Е16-52' 10' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*

12 Е16-54' 40' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*

13 Е16-56' 60' ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57ММ*

14 Е16-68' 20' ТО ЖЕ,ДИАМ.89ММ*

15 Е16-117' 18' ЗАДВИЖКИ З046БР ДИАМ.50ММ*

16 Е16-118' 10' ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*

17 Е16-136(=16)' 2' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ З0 906БР ДИАМ.100ММ*

18 2307-11052(=14)' 2' 227:190.70.1,087' СТОИМОСТЬ З04906БР*

19 Е18-226' 9' МОНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ*

20 Е18-228' 15' ТЕРМОМЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ОПРАВЕ*

21 С130-115' 3' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ*

22 С130-116' 16' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*

23 С130-117' 2' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ*

24 С130-118' 19' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*

25 Е16-184' 3' КРАН ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.50ММ*

26 0517-2024(=21)' 30' 2.1,087' СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКОВА*

27 Е16-185' 1' КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ДИАМ.25ММ*

28 0517-1003(=21)* 1* 2,05,1,087* СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАННОГО РУКОВА*

29 E16-135* 7* УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 19421БР ДИАМ.50ММ*

30 E16-136* 4* ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*

31 2307-10823(=21)* 7* 10,66,1,087* СТОИМОСТЬ 19421БР ДИАМ.50ММ*

32 2307-10824(=21)* 4* 13,0,1,087* ТО ЖЕ,ДИАМ.80ММ*

33 E18-221* 3* УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ*

34 ТПР-НТ45-21М0(=21)* 2* 1000,1,087* БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА С ЛАМПОЙ ШТ*

35 E20-697* 1* МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ*

36 E17-92* 1* МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 632*

37 E17-93* 1* ДОБАВЛЯЕТСЯ СВЕРХ 0,1Т*

38 С130-11* 632* СТОИМОСТЬ 3-Х СЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА*

39 E17-92* 1* МОНТАЖ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ*

40 С130-11* 300* СТОИМОСТЬ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ВЕСОМ 300КГ*

41 E16-191* 6* УСТАНОВКА ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*

42 С130-245* 0,11* СТОИМОСТЬ ВОРОНОК*

43 E18-165* 2* УСТАНОВКА СКВАЖИННОГО НАСОСА 1ЭЦВ6-10-110 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 6ПЭДВ5,5-140*

44 2301-2011(=21)* 2* 225,1,087* СТОИМОСТЬ СКВАЖИНОГО НАСОСА*

45 E18-165* 2* УСТАНОВКА НАСОСА ВГ2/26А СЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4*

46 2301-1137(=21)* 2* 40,1,087* СТОИМОСТЬ НАСОСА ВК2/26*

47 2301-1413(=21)* 2* 84,1,087* ТО ЖЕ,ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А112М4*

48 E8-165* 5* УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2*

49 С130-1953* 3* СТОИМОСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18*

50 С130-1955* 2* ТО ЖЕ,К20/30*

51 E16-219* 1,43* ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ*

52 E16-220* 0,80* ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 100ММ*

53 Ц12-698-6(=21)* 4* БАБЫШКИ*

54 С111-527(=21)* 0,19* СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ*

55 Р20*

56 E13-263* 20,4* ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ЩЕТКАМИ*

- 57 Е13-266' 20' ' ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА*
- 58 Е15-615' 0,20' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ*
- 59 Е13-165' 0,20,2' ' ТО ЖЕ,ЛАКОМ ХС-76 В 2 СЛОЯ*
- 60 Е15-648' 0,13,0,5' ' ТО ЖЕ,НАРЦЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ВСМЕШ С ЛАКОМ ЖЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1*
- 61 Е13-166' 0,13,0,5' ' ТО ЖЕ ЖЛ*
- 62 Е26-16 ДОП.В.1П.684(А2=11,86+9,78,1,03#)' 1,07' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА И ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА*
- 63 Е13-121' 0,27' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021*
- 64 Е26-79' 0,27' ' МАСЛЯНО БИТУМНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
- 65 Е13-242 1113-180(А2=1,37-0,73#)' 68,7' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУЛОННОЙ АЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГИ*
- 66 С111-620' 37' ' СТОИМОСТЬ ФОЛЬГИ*
- 67 Е15-663' 0,79,2' ' ОКРАСКА ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
- 68 К АРХАНГЕЛЬСКАЯ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИЛОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

НА НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ ВК 14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,731 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 109 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

Н ПП НОРМАТИВА	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ВСЕГО : ЭКСПЛ. ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:	ВСЕГО : ЭКСПЛ. ЗАРПЛАТЫ : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ : НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НИЯХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	: ВСЕГО
				ВСЕГО	МАШИН					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 Е16-58	-ТО ЖЕ, БЕСШВОИХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ДИАМ.100ММ	М	3,00 25,00 6,00 3,00 1,00 3,00 4,00 3,00 40,00 4,00	3,79 3,26 4,64 16,41 1,17 6,34 29,20 1,88 2,23 5,04	0,07 0,02 0,03 0,06 0,02 0,02 0,32 0,10 -	11 82 28 49 23 19 117 3 89 20	2 12 3 4 2 1 8 -	- - - - - - - - - 15	0,95 0,03 0,79 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,05 0,51 0,01 2,94 0,13 -	3 - 20 - 5 - - 6 3 2 - 12 1 -	
2 Е16-30	-ТО ЖЕ, ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ	М									
3 Е16-31	-ТО ЖЕ, ДИАМ.100ММ	М									
4 Е17-18	-УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ.									
5 Е17-62	-ТО ЖЕ, УНИТАЗА КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТОГО СОЕДИНЕННЫМ СЛИВНЫМ ВАЧКОМ	КОМПЛ.									
6 Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПА ЧУГУННОГО ЭМАЛИРОВАННОГО ДИАМ 50ММ	КОМПЛ.									
7 Е16-119	-ТО ЖЕ, ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ З046БР ДИАМ.100 ММ	ШТ									
8 С130-1493	-СИФОН ПРЯМОЙ С РЕВИЗИЕЙ ДИАМ.50ММ	ШТ									
9 0517-1003	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ=	М									
10 Е16-211	-УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО НАСОСА	М									

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РОДНИК										
11 ПР-НТ 23-01-01 п.18	-СТОИМОСТЬ НАСОСА РОДНИК К-Т	шт	4,00	3,84 11,41	0,04 -	46	-	-	0,05 -	-
12 Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА		0,34	4,31	-	1	1	-	5,68 2	
		100М		4,10	-			-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		488	48	1		80
				РУБ.				-		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			488	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			298	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	48	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			138	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			67	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			44	-	-	-	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			599	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	86
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			599	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	86
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
13 Е22-66	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.100 ММ	м	7,00	2,95 0,24	0,04 0,01	21	2	-	0,38 0,01	3
14 Е22-69	-ТО ЖЕ, ДИАМ.219 ММ	м	7,00	7,41	0,24	52	2	2	0,47 0,12	3
15 Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ 100 ММ В ТРУБУ ДИАМ 219 ММ	м	7,00	0,29 1,19	0,08 -	8	5	1	0,10 1,07	1
16 ЕДОП К ЕРЕР ВНП.,3 п.22-526	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.219 ММ	м	7,00	0,65 2,13	0,30 0,20	15	1	2	0,34 0,12	2
17 ЕДОП К ЕРЕР ВНП.,3 п.22-523	-ТО ЖЕ ДИАМ.100 ММ	м	7,00	1,08 0,15	0,11 0,03	8	1	1	0,24 0,04	2
18 Е15-649	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА 100М2		0,10	13,36	-	1	1	-	20,46 30,14	2
19 Е15-663	-ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦИТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		0,02	11,66 62,45	1,10 0,33	1	-	-	0,43 -	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100М2										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			106	12	5		26	
		РУБ.					2		2	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			106	-	-		-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			89	-	-		-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	14	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			16	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			132	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			132	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			594	60	6		100	
		РУБ.					2		3	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			106	-	-		-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			89	-	-		-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	14	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			16	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			132	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			488	-	-		-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			298	-	-		-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	48	-		-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			138	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			67	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			44	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			599	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		86	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-		-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			731	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		109	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-		-	

- 1 314890113* Н9Г1* С* 1.1* * * *
- 2 №* ТИЛОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4* ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ РД* 2* 2-5* НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ ВК 14* А.С.САМИТОВ*
- 3 Н3=1,1* =1,1* =1,1* Н10=16,5*
- 4 Р21*
- 5 Е16-58* 3* ТО ЖЕ, БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ДИАМ.100ММ*
- 6 Е16-30* 25* ТО ЖЕ, ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ*
- 7 Е16-31* 6* ТО ЖЕ, ДИАМ.100ММ*
- 8 Е17-18* 3* УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ*
- 9 Е17-62* 1* ТО ЖЕ, УНИТАЗА КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТОГО СОЕДИНЕННЫМ СЛИВНЫМ БАЧКОМ*
- 10 Е17-36* 3* УСТАНОВКА ТРАПА ЧУГУННОГО ЭМАЛИРОВАННОГО ДИАМ. 50ММ*
- 11 Е16-119* 4* ТО ЖЕ, ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ З046БР ДИАМ.100 ММ*
- 12 С130-1493* 3* СИФОН ПРЯМОЙ С РЕВИЗИЕЙ ДИАМ.50ММ*
- 13 0517-1003(=21)* 40* 2,05,1,087* РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ*
- 14 Е18-211* 4* УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО НАСОСА РОДНИК*
- 15 ТПР-НТ 23-01-01 П.18(=21)* 4* 10,50,1,087* СТОИМОСТЬ НАСОСА РОДНИК К-Т*
- 16 Е16-219* 0,34* ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА*
- 17 Р20*
- 18 Е22-66(А2=0,06+2,61*0,998#)* 7* ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.100 ММ*
- 19 Е22-69(А2=0,11+6,78*0,999#)* 7* ТО ЖЕ, ДИАМ.219 ММ*
- 20 Е22-494* 7* ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ 100 ММ В ТРУБУ ДИАМ 219 ММ*
- 21 ЕТДОП К ЕРЕР ВЫП.3 П.22-526(=1)* 7* 2,09#0,18#0,27#0,08#1,64* ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.219 ММ М* 1,0,31*
- 22 ЕТДОП К ЕРЕР ВЫП.3 П.22-523(=1)* 7* 1,06#0,14#0,1#0,03#0,02* ТО ЖЕ ДИАМ.100 ММ М* 1,0,22*
- 23 Е15-649* 0,1* ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
- 24 Е15-663* 0,01,2* ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАКТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
- 25 К* АРХАНГЕЛЬСКАЯ* УСАНОВА*

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЗО-2 АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,234 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1415 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,944 ТЫС.РУБ.

Н ПП ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НИЯХ ОБСЛУЖ. МАШИН				
			ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2088	-СТОИМОСТЬ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070	1,00	545,24	-	545	-	-	-	-	-
2 ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070	1,00	16,94	0,96	17	9	1	13,20	13	
3 СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2056	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063	1,00	8,98	0,35	521	-	-	0,45	-	
4 ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063	1,00	520,78	-						
5 СКЦЭ-64 ДОП.1 П.2-2016	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046	1,00	13,52	0,96	14	6	1	11,00	11	
6 ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046	1,00	6,27	0,35						
7 Ц8-612-2	-СТОИМОСТЬ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО	1,00	180,50	-	180	-	-	-		
8 Ц8-610-2	-МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО	1,00	8,27	0,87	8	4	1	5,50	5	
9 ПР-НТ15-64 ДОП.12 П.04-549	-УСТАНОВИТЬ ЯШИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25	100шт	3,52	0,31				0,40	-	
10 Ц8-531-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ123002	100шт	162,80	3,10	11	6	-	4,00	-	
			188,75	3,52				174,90	10	
			103,73	1,28				1,65	-	
			4,00	13,26	-	53	-	-	-	
			3,56	0,89		14	7	-	2,20	9
			1,64	0,01				0,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУЗ шт	56,00	2,11	0,05	118	55	3	1,10	62
12	1504-1008	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУЗ=АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ ТУ 16-522.066-75 шт	56,00	0,99	0,01	107	-	1	0,01	1
13	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-2М шт	2,00	2,11	0,05	4	2	-	1,10	2
14	1504-1033	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М=АК63-1МГУЗ шт	2,00	0,99	0,01	16	-	-	0,01	-
15	1504-1039	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М=	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
16	Ц8-620-5	-УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ шт	1,16	439,90	124,30	510	122	144	187,00	217
17	Ц8-624-4	-ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД ВХОД шт	0,04	105,60	38,94	4	2	45	50,23	56
				90,61	34,21			1	79,20	3
18	Ц8-591-1	-ТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ шт	0,20	45,10	10,87	5	3	-	14,02	1
				25,38	0,04			-	30,80	6
				17,38	0,02			-	0,03	-
19	Ц8-591-3	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ шт	0,28	53,75	1,21	15	12	-	74,80	21
				42,24	0,07			-	0,09	-
20	Ц8-522-1	-ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ шт	4,00	2,73	0,08	11	6	-	2,20	9
				1,39	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-591-6	-УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНЫМ шт	0,18	26,81	0,04	5	3	-	34,10	6
				0,15	-			-	-	-
22	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ шт	72,00	18,61	0,02	121	19	-	0,03	-
				1,68	-			-	0,44	32
23	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ шт	102,00	0,26	-	20	15	-	0,33	34
				0,20	-			-	-	-
24	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ шт	6,00	3,66	-	22	7	-	2,20	13
				0,15	-			-	-	-
25	Ц8-153-21	-ТО ЖЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ шт	88,00	1,19	-	121	45	-	1,10	97
				1,38	-			-	-	-
26	Ц8-147-13	-УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И КАБЕЛЯ шт	19,40	0,51	-	875	233	26	18,70	363
				45,11	1,32			-	-	-
				11,99	0,31			6	0,40	8
27	Ц8-148-9	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВВБ ВРГ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ(В шт	20,73	21,51	0,53	446	197	11	16,50	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т.Ч.ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАРКИ ВБВ-70М)	9,48	0,21			4	0,27		6
		100шт								
		АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
28	Ц8-620-5	-УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК НСП02 С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ	0,09	439,90	124,30	40	10	12	187,00	17
		100шт		105,60	38,94			4	50,23	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.		3809	765	200		1275
				РУБ.				60		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1424	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1424	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2385	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1404	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	825	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	119	-		-
		ПЛАННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-ч			-	-	-		1415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.		4717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-ч			-	-	-		1415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	944	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО								
29	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ=	1,00	16,36	-	16	-	-	-	-
		ОСТ 16-0.664.116-74								
30	1517-1005-1-ПЛИТА=ГОСТ14932-69	шт	1,00	2,64	-	3	-	-	-	-
		шт								
31	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10=ПВ1-10МЗБ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ОСТ 16 0.526.001-77								
32	1517-1414-1-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10=	шт	2,00	3,55	-	7	-	-	-	-
		шт								
33	1504-12049	-РЕЛЕ РПУ-2=РПУ-2	1,00	5,49	-	5	-	-	-	-
		ТУ 16-523.331-78								
34	1517-1428-1-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2=	шт	1,00	2,69	-	3	-	-	-	-
		шт								
35	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27=Е27ПФ-2	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-

Г.2-ГУ-3.90 Альбом ІЗ Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	C153-226	-СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД СУВ-МУ3	2,00	2,71	-	5	-	-	-	-
54	C153-228	-ТО ЖЕ ВХОД СУП-МУ2 шт	2,00	2,76	-	6	-	-	-	-
55	C153-127	-СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75	3,00	10,80	-	32	-	-	-	-
56	C153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА шт	9,40	5,93	-	56	-	-	-	-
57	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
58	1504-3083	-ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27=Е-27В2 шт	2,00	0,09	-	1	-	-	-	-
59	1507-1021	-УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ=РВО-42 у2	5,00	4,11	-	21	-	-	-	-
60	C153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42 шт	3,00	3,24	-	10	-	-	-	-
61	C153-264	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-255-60 10шт	6,50	0,97	-	6	-	-	-	-
62	C153-274	-ТО ЖЕ Б215-225-100 10шт	4,10	1,62	-	4	-	-	-	-
63	C153-264	-ТО ЖЕ Б215-225-200 10шт	1,10	1,44	-	2	-	-	-	-
64	C153-231	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ-40 10шт	10,50	7,20	-	76	-	-	-	-
65	C153-251	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП	10,50	1,42	-	15	-	-	-	-
66	C153-309	-ДАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ М042-60, РКС-3,75 10шт	1,00	0,88	-	1	-	-	-	-
67	C153-303	-ТО ЖЕ Ж24-25 10шт	1,50	0,73	-	1	-	-	-	-
68	2405-1718	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К108=К108/1У2 ТУ36-1434-76, ИЗМ НР2-80 шт	1940,00	0,34	-	660	-	-	-	-
69	C151-1075	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2,2,5ММ2	0,17	166,00	-	28	-	-	-	-
70	C151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,2,5ММ2 1000М	1,59	191,00	-	304	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ПР-НТ15-09	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,4+1,2,5ММ2	0,03	270,24	-	6	-	-	-	-
		1000М								
	ТАБ.3-038									
72	ПР-НТ15-09	-ТО ЖЕ СЕЧ 4,2,5ММ	0,19	248,85	-	47	-	-	-	-
		1000М								
	ТАБ.3-038									
73	ПР-НТ15-09	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВВ СЕЧ 3,2,5ММ2(В Т.Ч.70М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	0,10	557,37	-	56	-	-	-	-
		1000М								
74	С151-43	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 2,1ММ2	-	143,00	-	-	-	-	-	-
		1000М								
75	С151-103	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,1ММ2	-	197,00	-	-	-	-	-	-
		1000М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.		3260	-	-	-	-	-
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		3260	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.		3257	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		257	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		3517	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.		3517	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		7069	765	200		1275	
			РУБ.					60		79
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		1424	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		1424	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		5645	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		1404	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	825	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.		3257	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		665	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	61	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	119	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				500	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6810	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1415	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	944	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		8234	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1415	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	944	-	-	-	-

ПРОВЕРИЛ

ФРАНЦУЗОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 6)

1 314890114' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' *
 2 ' ' Г.2-4-'' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-6' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ЭО-2 АЛЬБОМ 5' САМИТОВ*
 3 Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
 4 РОБОРОУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5 ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2088(=14)' 1' 484+352.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070' ШТ*
 6 ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 16,04#8,16#0,87#0,32' МОНТАЖ ШКАФА ОТОПЛЕНИЯ ПР8501-070' ШТ' ' 1.12*
 7 ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2056(=14)' 1' 462+342.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063' ШТ*
 8 ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 12,86#5,7#0,87#0,32' МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063' ШТ' ' 1.10*
 9 ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2016(=14)' 1' 161+101.0,05' СТОИМОСТЬ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ*
 10 ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 7,87#3,20#0,79#0,28' МОНТАЖ ШКАФА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ' ' 1.5*
 11 Ш8-612-2' 0,01' ' МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
 12 Ш8-610-2' 0,06' ' УСТАНОВИТЬ ЯШИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
 13 ТПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-549(=14)' 4' 12,2' СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002' ШТ*
 14 Ш8-531-4' 4' ' УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ123002*
 15 Ш8-525-1' 56' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3*
 16 1504-1008' 56' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3*
 17 Ш8-525-1' 2' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК63-2М*
 18 1504-1033' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М*
 19 1504-1039' 2' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2М*
 20 Ш8-620-5' 1,16' ' УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ*
 21 Ш8-604-4' 0,04' ' ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВХОД ВХОД*
 22 Ш8-591-1' 0,2' ' ТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 23 Ш8-591-3' 0,28' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 24 Ш8-522-1' 4' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 25 Ш8-591-6' 0,18' ' УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ*
 26 Ш8-170-1' 72' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОЛОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
 27 Ш8-170-2' 102' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*

Г.2-ГУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 28 Ц8-153-5" 5" * ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ*
- 29 Ц8-153-21" 88" * ТО ЖЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ*
- 30 Ц8-147-13" 19,4" * УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ И КАБЕЛЯ*
- 31 Ц8-148-9" 20,73" * ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ В ВВ ВРГ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ(В Т.Ч.ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МАРКИ ВВВ-70М)*
- 32 П2# АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ*
- 33 Ц8-620-5" 0,09" * УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК НСП02 С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРОФИЛЕ*
- 34 РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
- 35 П2# ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
- 36 Н9=1,076*
- 37 1517-1101(=13)" 1" * МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
- 38 1517-1005-1(=13)" 1" * ПЛИТА*
- 39 1504-6001(=13)" 2" * СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10*
- 40 1517-1414-1(=13)" 2" * МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10*
- 41 1504-12049(=13)" 1" * РЕЛЕ РПУ-2*
- 42 1517-1428-1(=13)" 1" * УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2*
- 43 1504-3073(=13)" 3" * ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27*
- 44 1517-1379-1(=13)" 3" * УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27*
- 45 1504-19005(=13)" 1" * БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10*
- 46 1517-1495-1(=13)" 1" * УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ*
- 47 Н9=1*
- 48 С156-240" 6" * ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
- 49 С154-20" 20" * ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
- 50 С154-28" 28" * ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
- 51 С154-160" 7" * РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220*
- 52 С154-159" 6" * ТО ЖЕ РШ-П-2-0-1Р43-10/42*
- 53 С154-165" 5" * ТО ЖЕ РШ-Ц-2-0-01-6/220*
- 54 2405-1364(Н9=1,073)" 55" * КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73*
- 55 С154-207" 4" * ТО ЖЕ У409(ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
- 56 С154-30" 4" * ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-10 В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*

Г.2-ИУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 57 0153-41" 52" СВЕТИЛЬНИК НСП02-100(В Т.Ч.9ШТ-ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
- 58 0154-42" 7" ТО ЖЕ НСП02-200*
- 59 0153-52" 5" ТО ЖЕ НЧБН ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ*
- 60 1507-1057(Н9=1,082)" 26" СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03*
- 61 0153-160" 35" ТО ЖЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛПИ24-2,40*
- 62 0153-226" 2" СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОД СУВ-МУ3*
- 63 0153-228" 2" ТО ЖЕ ВХОД СУП-МУ2*
- 64 0153-127" 3" СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75*
- 65 0153-348" 9,4" СТЕКЛО ПЛАФОНА*
- 66 1504-3073(Н9=1,082)(=13)" 2" ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27*
- 67 1504-3083(Н9=1,082)(=13)" 2" ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27*
- 68 1507-1021(Н9=1,082)" 5" УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ*
- 69 0153-17" 3" СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42*
- 70 0153-264" 6,5" ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-255-60*
- 71 0153-274" 4,1" ТО ЖЕ Б215-225-100*
- 72 0153-284" 1,1" ТО ЖЕ Б215-225-200*
- 73 0153-231" 10,5" ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ-40*
- 74 0153-251" 10,5" СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП*
- 75 0153-309" 1" ДАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ М042-60,РКС-3,75*
- 76 0153-303" 1,5" ТО ЖЕ Ж24-25*
- 77 2405-1718" 1940" ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К108*
- 78 0151-1075" 0,165" КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2,2,5ММ2*
- 79 0151-1091" 1,59" ТО ЖЕ СЕЧ 3,2,5ММ2*
- 80 ТПР-НТ15-09 ТАБ.3-038(=13)" 0,03" 200.1,2,1,126" ТО ЖЕ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2" 1000М*
- 81 ТПР-НТ15-09 ТАБ.3-038(=13)" 0,195" 170.1,3,1,126" ТО ЖЕ СЕЧ 4.2,5ММ" 1000М*
- 82 ТПР-НТ15-09 ТАБ.2-006(=13)" 0,1" 495.1,126" КАБЕЛЬ МАРКИ ВВВ СЕЧ 3.2,5ММ2(В Т.Ч.70М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)" 100М*
- 83 0151-43" 0,003" КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 2.1ММ2*
- 84 0151-103" 0,003" ТО ЖЕ СЕЧ 3.1ММ2*
- 85 К" ФРАНЦУЗОВА КОМАРНИЦКАЯ*

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения
на осветительное электрооборудование

Основание: ЭО.СО-1 Альбом 10

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	1 климатическая зона	3 климатическая зона	4 климатическая зона
1	2	3	4	5	6
I	Выключатель автоматический двухполюсный АЛ50Б-2МТУЗ с т.р.	шт	29	40	39
2	То же, с т.р. 4,0А	-" -	30	12	7

Составила



Французова

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-2-4 АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1853 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,225 ТЫС.РУБ.

Н : ПП : Норматива:	Н : Позиции : Единица измерения	Н : Наименование работ и затрат,	Н : Количество	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:	ВСЕГО : ЭКСПЛ. : МАШИН	ВСЕГО : ОСНОВНОЙ : В Т.Ч.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч : ЭКСПЛ. : МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч : НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ : В Т.Ч.		
1 : 2 :	3	4	5 :	6 :	7	8 :	9 :	10 :	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 Ц8-572-4	-УСТАНОВИТЬ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ	шт	2,00	4,98	0,87	10	3	2	3,30	7
2 Ц8-572-7	-ТО ЖЕ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТОМ	шт	4,00	11,06	1,27	44	11	1	0,40	1
3 Ц8-573-6	-ТО ЖЕ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	шт	2,00	2,68	0,48	2	1	2	0,62	2
4 Ц8-573-6	-ТО ЖЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ И АГРЕГАТОМ	шт	6,00	1,16	0,17	7	4	1	1,10	7
5 Ц8-572-4	-ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	шт	1,00	0,73	0,03				0,04	
6 Ц8-572-5	-ТО ЖЕ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АРТНАСОСОМ КАСКАД	шт	2,00	1,16	0,17	11	4	2	3,30	7
7 СКЦЭ-84 Доп1 П2-2080	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР6501-073	шт	5,00	5,52	0,95				0,40	
8 ЕСКЦЭ-84 Доп1 П2-080	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР6501-073	шт	5,00	19,91	0,96	106	60	5	16,50	82
9 СКЦЭ-84 Доп1 П2-2096	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР6501-072	шт	1,00	11,95	0,35	607	-	2	0,45	2
10 ЕСКЦЭ-84 Доп1 П2-2096	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР6501-072	шт	1,00	18,92	0,96	19	11	1	15,40	15
				10,96	0,35				0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-061	1,00	438,06	-	438	-	-	-	-
12	БСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-061	1,00	13,48	0,87	13	7	1	11,00	11
13	Ц8-531-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ	46,00	7,08 3,56 0,09	0,31 0,01	164	75	4	0,40 2,20	101
14	ПР-Т 15-04 ДОП12 П04-557	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102	13,00	1,64 25,22	0,01	328	-	-	0,01	-
15	ПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-544	-ТО ЖЕ ПМЛ112002	2,00	5,45	-	11	-	-	-	-
16	ПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-549	-ТО ЖЕ ПМЛ123002	24,00	13,26	-	318	-	-	-	-
17	ПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-552	-ТО ЖЕ ПМЛ223002	4,00	16,74	-	67	-	-	-	-
18	ПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-546	-ТО ЖЕ ПМЛ211001	3,00	7,17	-	22	-	-	-	-
19	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АП50-3МТ	2,00	2,11 0,99	0,05 0,01	4	2	-	1,10 0,01	2
20	1504-1009	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ=АП50-3МТУЗ АП50-3МУЗ АП50-3ТУЗ АП50-3УЗ ТУ 16-522.066-75	2,00	2,45	-	5	-	-	-	-
21	Ц8-101-1	-УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3	1,00	9,28	0,49	9	6	-	8,80	9
22	1504-15435	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ВБ-24/3=БВК-340УЗ ТУ 16-536.409-74 ИЗВЕЩЕНИЕ АА3892-77	1,00	5,72 122,83	0,20	123	-	-	0,26	-
23	1504-2012	-РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26=Р26УЗ ТУ 16-525.014-75	4,00	3,42	-	14	-	-	-	-
24	1504-2019	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26=	4,00	6,63	-	27	-	-	-	-
25	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА	4,00	31,52	-	126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		P-26=ЯС-1, ЯР-1, ШС-1, МР-1 ТУ 16-536.023-75, ТУ 16-536.024-75		-	-		-	-	-	-
26	1517-1366-2-УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА Р-26 В ШКАФУ=	ШТ	4,00	4,46	-	18	-	-	-	-
27	Ц8-521-6 -УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26	ШТ	4,00	5,76	0,14	23	8	-	3,30	13
28	ЕСКЦЭ-84 -ТО ЖЕ ЯЩИК ВВОДНЫЙ ЯБ1-2У3 НА П1-369 150А В ШКАФУ	ШТ	4,00	1,96	0,03	92	9	-	0,04	-
				22,92	0,12				1,10	4
29	ЕСКЦЭ-84 -ТО ЖЕ НА 250А П1-370	ШТ	2,00	2,25	0,02	58	5	-	0,03	-
				29,05	0,13				1,10	2
30	1517-1416-1-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ППЗ-250/Н2=	ШТ	3,00	2,66	0,03	17	-	-	0,04	-
				5,76	-				-	-
31	1517-1113 -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ=ЯС-1, ЯР-1, ШС-1, М Р-1 ТУ 16-536.023-75, ТУ 16-536.024-75	ШТ	3,00	31,52	-	95	-	-	-	-
				-	-				-	-
32	Ц8-523-4 -УСТАНОВИТЬ ШКАФ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	ШТ	3,00	3,62	0,10	11	5	-	2,20	7
33	1517-1148 -ЯЩИК ДЛЯ РАЗРЯДНИКОВ=ШО ГОСТ 22769-77	ШТ	2,00	1,66	0,02	74	-	-	0,03	-
				36,96	-				-	-
34	1517-1859 -УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1	ШТ	6,00	2,72	-	16	-	-	-	-
				-	-				-	-
35	1503-4014 -СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1 ТУ16-521.146-79	ШТ	6,00	4,13	-	25	-	-	-	-
				-	-				-	-
36	Ц8-524-10 -МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА ШТ	ШТ	2,00	15,31	0,81	31	10	2	7,70	15
				4,83	0,33				0,43	1
37	Ц8-461-19 -ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛВИГАТЕЛЕЙ		50,00	1,48	0,04	74	51	2	1,10	55
				-	-				-	-
38	Ц8-170-1 -ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	ШТ	100,00	1,03	-	168	26	-	0,44	44
				1,68	-				-	-
39	Ц8-170-2 -ПРОХОД КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ПРОХОД	ПРОХОД	100,00	0,26	-	20	15	-	0,33	33
				0,20	-				-	-
40	Ц8-91-4 -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,20	380,80	5,17	76	7	1	67,10	13
				0,15	-				-	-
41	Ц8-153-21 -ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	Т	234,00	36,63	1,55	323	119	-	2,00	-
				1,36	-				1,10	257

Г.2-ИУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			14,74	0,22				-	0,28	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			7936	1000	230		1687	
		РУБ.					69		88	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5097	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5097	-	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2839	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1421	-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1069	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			873	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	78	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	156	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			295	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4007	-	-	-	1853	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1225	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			9104	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1853	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1225	-	-	-	
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
59 1504-6114	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ППЗ-250/Н2=ППЗ-250/Н2М3Б ОСТ 16 0.526.001-77		3,00	44,82	-	134	-	-	-	-
	шт		-	-						
60 С159-481	-ТРУБЫ ВИНИПЛАТОВЫЕ ДИАМ.20 И 25ММ		3,90	1,83	-	7	-	-	-	-
	10М		-	-						
61 С159-463	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ		2,50	3,46	-	9	-	-	-	-
	10М		-	-						
62 С113-4	-МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ		48,00	0,51	-	24	-	-	-	-
	М		-	-						
63 С113-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.60ММ		24,00	1,03	-	25	-	-	-	-
	М		-	-						
64 15-09 ТАБ3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 4Х2,5ММ2		1,10	248,85	-	274	-	-	-	-
	1000М		-	-						
65 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 4Х4ММ2		0,02	292,76	-	6	-	-	-	-
	1000М		-	-						
66 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3Х6+1Х4ММ2		0,03	331,04	-	10	-	-	-	-
	1000М		-	-						
67 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2		0,01	445,90	-	4	-	-	-	-
	1000М		-	-						
68 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х6+1Х10ММ2		0,08	601,28	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000M										
69 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2		0,14	1310,66	-	183	-	-	-	-
		1000M								
70 ТО ЖЕ ТАБ3-035	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕС.4Х2,5ММ2		0,07	358,63	-	25	-	-	-	-
		1000M								
71 ТО ЖЕ ТАБ2-005	-КАБЕЛЬ МАРКИ НРГ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2		0,08	4110,59	-	329	-	-	-	-
		1000M								
72 ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2		0,05	5094,01	-	255	-	-	-	-
		1000M								
73 ТО ЖЕ ТАБ8-071	-КАБЕЛЬ МАРКИ НРГ СЕЧ.2Х6ММ2		0,06	470,00	-	28	-	-	-	-
		1000M								
74 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.2Х70ММ2		0,03	3260,00	-	98	-	-	-	-
		1000M								
75 ТО ЖЕ ТАБ8-073	-ТО ЖЕ СЕЧ.7Х1,5ММ2		0,27	465,00	-	126	-	-	-	-
		1000M								
76 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.10Х1,5ММ2		0,13	625,00	-	81	-	-	-	-
		1000M								
77 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.12Х1,5ММ2		0,14	700,00	-	98	-	-	-	-
		1000M								
78 С152-166	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2		0,13	22,00	-	3	-	-	-	-
		1000M								
79 С152-169	-ТО ЖЕ СЕЧ.1Х8ММ2		0,13	63,20	-	8	-	-	-	-
		1000M								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. 1775 - - -

РУБ. - - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. 1775 - - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. 1775 - - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. 142 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. 1917 - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. 1917 - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ. 9711 1000 230 1687

РУБ. - - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ. 5097 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ. 5097 - - -

Г.2-ГУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

1	2	:	3	:	4	1	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				4614												
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.				1421												
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-		1069										
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.				1775												
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				873												
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч				-											78	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-		156										
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				437												
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.				5924												
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-											1853	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-		1225										
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				11021												
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-											1853	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-		1225										

СОСТАВИЛ

ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:

ДОРОНИЧЕВА

- 1 314890115* Н9Г1* С* 1.1* * * *
- 2 №* Г.2-4* * * ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ РД* 2-7* ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЯ ЭМ-2-4 АЛЬБОМ 5* А.С.САМИТОВ*
- 3 Н3=1,1* Н4=1,1* Н5=1,1* Н22=8,7*
- 4 РОБОрудование и монтажные работы*
- 5 Ц8-572-4* 2* * УСТАНОВИТЬ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ*
- 6 Ц8-572-7* 4* * ТО ЖЕ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТОМ*
- 7 Ц8-573-6* 2* * ТО ЖЕ БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ*
- 8 Ц8-573-6* 6* * ТО ЖЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВВОДОМ СЕТИ И АГРЕГАТОМ*
- 9 Ц8-572-4* 1* * ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
- 10 Ц8-572-5* 2* * ТО ЖЕ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АРТНАСОСОМ КАСКАД*
- 11 ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2080(=14)* 5* 380+258.0,5* СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073* ШТ*
- 12 ЕТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-080(=7)* 5* 18,74#10,86#0,87#0,32* МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-073* ШТ* 1.15*
- 13 ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2096(=14)* 1* 414+269.0,5* СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-072* ШТ*
- 14 ЕТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2096(=7)* 1* 17,84#9,96#0,87#0,32* МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-072* ШТ* 1.14*
- 15 ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052(=14)* 1* 301+204.0,5* СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-061* ШТ*
- 16 ЕТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2052(=7)* 1* 12,76#6,44#0,79#0,28* МОНТАЖ ПУНКТА ПР8501-061* ШТ* 1.10*
- 17 Ц8-531-4* 46* * УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ*
- 18 ТПР-Т 15-04 ДОП12 П04-557(=14)* 13* 23,2* СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102* ШТ*
- 19 ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-544(=14)* 2* 5* ТО ЖЕ ПМЛ112002* ШТ*
- 20 ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-549(=14)* 24* 12,2* ТО ЖЕ ПМЛ123002* ШТ*
- 21 ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-552(=14)* 4* 15,4* ТО ЖЕ ПМЛ223002* ШТ*
- 22 ТПР-НТ 15-04 ДОП12 П04-546(=14)* 3* 6,6* ТО ЖЕ ПМЛ211001* ШТ*
- 23 Ц8-525-1* 2* * УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АП50-3МТ*
- 24 1504-1009* 2* * СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ*
- 25 Ц8-101-1* 1* * УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВВ-24/3*
- 26 1504-15435* 1* * СТОИМОСТЬ БЛОКА ВВ-24/3*
- 27 1504-2012* 4* * РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26*

- 28 1504-2019* 4* НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26*
- 29 1517-1113* 4* МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26*
- 30 1517-1366-2* 4* УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА Р-26 В ШКАФУ*
- 31 Ц8-521-6* 4* УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26*
- 32 ЕТСКЦЭ-84 П1-369(=7)* 4* 22,7#2,05#0,11#0,02* ТО ЖЕ ЯЩИК ВВОДНЫЙ ЯБ1-2У3 НА 150А В ШКАФУ* ШТ* 1.1*
- 33 ЕТСКЦЭ-84 П1-370(=7)* 2* 28,8#2,42#0,12#0,03* ТО ЖЕ НА 250А* ШТ* 1.1*
- 34 1517-1416-1* 3* ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ППЗ-250/Н2*
- 35 1517-1113* 3* МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ*
- 36 Ц8-523-4* 3* УСТАНОВИТЬ ШКАФ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ*
- 37 1517-1148* 2* ЯЩИК ДЛЯ РАЗРЯДНИКОВ*
- 38 1517-1859* 6* УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
- 39 1503-4014(=14)* 6* СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
- 40 Ц8-524-10* 2* МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА*
- 41 Ц8-481-19* 50* ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ*
- 42 Ц8-170-1* 100* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
- 43 Ц8-170-2* 100* ПРОХОД КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
- 44 Ц8-91-4* 6,2* МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
- 45 Ц8-153-21* 234* ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2*
- 46 Ц8-153-23* 24* ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2*
- 47 Ц8-153-24* 12* ТО ЖЕ СЕЧ ДО 185ММ2*
- 48 Ц8-153-5* 72* ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2*
- 49 Ц8-153-6* 24* ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 70ММ2*
- 50 П2# КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
- 51 Ц8-146-1* 13,66* ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ И ВВГ ПО СТЕНАМ*
- 52 Ц8-145-1* 8,33* ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ, АВРГ, КНР ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ*
- 53 Ц8-408-2* 0,72* ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ*
- 54 Ц8-149-1* 0,72* ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ НРГ, КНР В ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА*
- 55 Ц8-417-5* 0,39* ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 25ММ*
- 56 Ц8-417-7* 6,25* ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*

Г.2-ИУ-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 57 Ц8-149-1' 0,14" * ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ МАРКИ АВВГ ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ*
- 58 Ц8-409-1' 0,25" * ТО ЖЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2*
- 59 Ц8-409-3' 0,25" * ТО ЖЕ СЕЧ.1Х8ММ2*
- 60 Ц8-409-11' 1,1" * ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СЕЧ.ДО 2,5ММ2*
- 61 Ц8-409-13' 1,1" * ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 16ММ2*
- 62 П2# ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
- 63 Ц8-472-6' 4,5" * ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.100ММ2*
- 64 Ц8-472-7' 0,1" * ТО ЖЕ СЕЧ.160ММ2*
- 65 РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
- 66 1504-6114(=13)' 3' 41,5.1,08' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП3-250/Н2*
- 67 С159-481' 3,9" * ТРУБЫ ВИНИПЛАТОВЫЕ ДИАМ.20 И 25ММ*
- 68 С159-483' 2,5" * ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
- 69 С113-4(=13)' 48" * МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ*
- 70 С113-7(=13)' 24" * ТО ЖЕ ДИАМ.60ММ*
- 71 Т15-09 ТАБ3-036(=13)' 1,1" 170.1,3.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 4Х2,5ММ2' 1000М*
- 72 ТТО ЖЕ(=13)' 0,02' 200.1,3.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 4Х4ММ2' 1000М*
- 73 ТТО ЖЕ(=13)' 0,025' 245.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3Х6+1Х4ММ2' 1000М*
- 74 ТТО ЖЕ(=13)' 0,01' 330.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2' 1000М*
- 75 ТТО ЖЕ(=13)' 0,08' 445.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х6+1Х10ММ2' 1000М*
- 76 ТТО ЖЕ(=13)' 0,14' 970.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2' 1000М*
- 77 ТТО ЖЕ ТАБ3-035(=13)' 0,07' 245.1,3.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕС.4Х2,5ММ2' 1000М*
- 78 ТТО ЖЕ ТАБ2-005(=13)' 0,083' 3100.1,2.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ НРГ СЕЧ.3Х50+1Х16ММ2' 1000М*
- 79 ТТО ЖЕ(=13)' 0,05' 3770.1,2.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2' 1000М*
- 80 ТТО ЖЕ ТАБ8-071(=13)' 0,06' 470' КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ.2Х6ММ2' 1000М*
- 81 ТТО ЖЕ(=13)' 0,032' 3260' ТО ЖЕ СЕЧ.2Х70ММ2' 1000М*
- 82 ТТО ЖЕ ТАБ8-073(=13)' 0,265' 465' ТО ЖЕ СЕЧ.7Х1,5ММ2' 1000М*
- 83 ТТО ЖЕ(=13)' 0,135' 625' ТО ЖЕ СЕЧ.10Х1,5ММ2' 1000М*
- 84 ТТО ЖЕ(=13)' 0,145' 700' ТО ЖЕ СЕЧ.12Х1,5ММ2' 1000М*
- 85 С152-166' 0,135" * ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2*
- 86 С152-169' 0,135" * ТО ЖЕ СЕЧ.1Х6ММ2*

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ А086-38, АВК4-20, А3У3-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,420	тыс. руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3079	чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,980	тыс. руб.

Н ПП НОРМАТИВА	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИ			
			КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАНИЯ, МАШИН НА ЕДИН. : ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 Ц11-680-2	-МОНТАЖ ШИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЩУЦ1-6	6,00	4,06	0,34	24	22	2	6,60	4
2 Ц11-680-4	-ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ШИТОВ ЩУК И ЩУН1 И ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	4,00	3,65 3,45	0,13 0,34	14	6	1	0,17 2,20	5
			1,53	0,12				0,15	
3 1517-1070	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШИТОВ ЩУЦ1-6=	6,00	152,18	-	913	-	-	-	-
	ОСТ 16-0.800.652-79		-	-				-	-
4 1517-1103	-ТО ЖЕ ЩУК И ЩУН1=	2,00	20,33	-	41	-	-	-	-
	ОСТ 16-0.684.116-74		-	-				-	-
5 1517-1062	-СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ=	26,00	2,88	-	81	-	-	-	-
	ОСТ 16-0.684.198-75		-	-				-	-
6 1517-1509	-КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РЕЕК=	8,00	5,00	-	40	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-
7 1517-1495-2	-ЗАЖИМЫ ОТВОДНЫХ РЕЕК=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	193,00	0,43	-	84	-	-	-	-
	КОМПЛ.		-	-				-	-
8 1517-1504	-РАМКИ=	277,00	0,11	-	30	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-
9 1517-1505	-ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ=	8,00	0,30	-	2	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ										
10	1504-6409	-СТОИМОСТЬ УП5311=УП-5311 16-524.074-75	9,00	2,39	-	22	-	-	-	-
		шт								
11	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, П140, КПС-2	9,00	1,63	-	15	-	-	-	-
		шт								
12	1504-6410	-СТОИМОСТЬ УП5312=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	6,00	3,59	-	22	-	-	-	-
		шт								
13	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2	6,00	3,26	-	20	-	-	-	-
		шт								
14	1504-6411	-УП5313=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	17,00	4,46	-	76	-	-	-	-
		шт								
15	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2	17,00	4,78	-	81	-	-	-	-
		шт								
16	1504-6414	-УП5316=УП-5316 ТУ 16-524.074-75	11,00	8,04	-	68	-	-	-	-
		шт								
17	1517-1450-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, ПМТ	11,00	9,57	-	105	-	-	-	-
		шт								
18	1504-18011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011=КЕ-011У3 ТУ 16-526.407-76	73,00	0,87	-	63	-	-	-	-
		шт								
19	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	73,00	1,63	-	119	-	-	-	-
		шт								
20	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ТУМБЛЕРА ТВ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	11,00	0,82	-	9	-	-	-	-
		шт								
21	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ, КОНЦЕВЫЕ, РОЗЕТКИ и ДР.=П2Т, ТВ, ТП, ПЕ, ВПК-2000, ВУ-2 22А, НКР-1, НКР-2, НКР-3, РПК-6, ШП К-6, ГНЕЗДО МГК-1, ШТЕККЕР-1 и ДР.	11,00	1,25	-	14	-	-	-	-
		шт								
22	1504-1006	-СТОИМОСТЬ АВТОМАТОВ А63-М=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	21,00	1,58	-	33	-	-	-	-
		шт								
23	1517-1351-4	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО	21,00	1,41	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДО 63А=										
24	1507-5059	-СТОИМОСТЬ СВЕТОВОГО ТАБЛО ТСБ-ШУ3=ТСБ-Ш-У3-01	шт	20,00	1,30	-	26	-	-	-
25	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	шт	20,00	0,92	-	18	-	-	-
26	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ=АЕУ2, АМЕУ2	шт	128,00	1,09	-	139	-	-	-
27	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	шт	128,00	0,92	-	118	-	-	-
28	1504-ДОП72	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37 П12-272	шт	185,00	5,54	-	1026	-	-	-
29	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С 4 ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 6 ТИПОВ=	шт	185,00	4,78	-	665	-	-	-
30	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11=РВП72-3121УХЛ4, РВП72-31 22УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	шт	13,00	7,26	-	95	-	-	-
31	1504-12005	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43=ВС-10-60У4 ТУ 16-523.476-78	шт	2,00	23,37	-	47	-	-	-
32	1504-12025	-РЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12, РП21=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	шт	2,00	8,26	-	17	-	-	-
33	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С 4 ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 6 ТИПОВ=	шт	17,00	4,78	-	81	-	-	-
34	35-06 П2-025	-ДИОДЫ Д-226	шт	117,00	0,09	-	10	-	-	-
35	1517-1549	-ДИОД ТРАНЗИСТОР=Д-226, 814 КП-103 И ДР.	шт	117,00	0,29	-	34	-	-	-
36	1504-3063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ=ПТ ТУ 36.1101-71	шт	52,00	0,15	-	8	-	-	-

Г.2-IV-3.90 Альбом I3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1504-3064	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ=ПТ ТУ 36.1101-71	52,00	0,13	-	7	-	-	-	-
38	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	52,00	0,76	-	40	-	-	-	-
39	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-06=РШ-Ц-20-0-01-10/220	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		РОСТ 7396-76								
40	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛERS, ПЕРЕКЛЮЧА- ТЕЛИ СЕТЕВЫЕ, КОНЦЕВЫЕ, РОЗЕТКИ и ДР.=П2Т, ТВ, ТП, ПЕ, ВПК-2000, ВУ-2 22А, НКР-1, НКР-2, НКР-3, РПК-6, ШП К-6, ГНЕЗДО МГК-1, ШТЕККЕР-1 И ДР.	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-
41	1515-7007	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-230-240-25=В 220-230-25	0,60	0,97	-	1	-	-	-	-
42	1507-7020	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е-27-ФП-01=Е27ФП-01	0,01	282,62	-	3	-	-	-	-
43	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,92	-	6	-	-	-	-
44	1505-11046	-ТРАНСФОРМАТОР ОСМ1-0,25=ОСМ-0,25 УЗ	2,00	11,30	-	23	-	-	-	-
45	1517-1460-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ, ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВ.А=	2,00	1,41	-	3	-	-	-	-
46	1504-6380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ=ПТИ-М ТУ 25-08.116-77	1,00	4,57	-	5	-	-	-	-
47	1517-1454-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОТОЧЕЧНЫЕ И ИСКАТЕЛИ ШАГОВЫЕ=ПГК, ПП, МИ, РШИ И ДР.	1,00	5,43	-	5	-	-	-	-
48	15-04 П15-072	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ППБ-11	2,00	20,11	-	40	-	-	-	-
49	1504-15230	-СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-4И=СВ-4И ТУ 25-02-530 454-77	1,00	6,09	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ.КАБЕЛЕЙ								
50	Ц8-574-50	-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	552,00	0,45	-	248	110	-	0,33	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦЕЛЬ										
51 Ц8-574-48	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ	КЕ011 шт	73,00	0,20 0,83	-	61	37	-	0,77	56
52 Ц8-574-16	-АВТОМАТЫ А-63М	шт	21,00	0,51 0,24	-	5	3	-	0,22	5
53 Ц8-574-28	-ТУМБЛЕРЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	шт	12,00	0,12 0,30	-	4	2	-	0,33	4
54 Ц8-574-56	-ТАБЛО, АРМАТУРА, ПРЕРЫВАТЕЛИ	шт	150,00	0,18 0,56	-	87	54	-	0,55	82
55 Ц8-574-56	-ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА, ДИОДЫ, ПАТРОН, РОЗЕТКИ	шт	128,00	0,36 0,58	-	74	46	-	0,55	70
56 Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОРЫ	шт	2,00	0,36 0,52	-	1	-	-	0,22	-
57 Ц8-574-57	-СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ	ВВВОД	1,00	0,14 0,17	-	1	-	-	0,22	-
58 Ц8-574-6	-ПРЕЛОХРАНИТЕЛИ	шт	52,00	0,11 0,69	-	36	19	-	0,44	23
59 Ц8-574-55	-РЕЛЕ	шт	17,00	0,37 1,26	-	21	14	-	1,10	19
				0,82	-			-	-	-
АВТОМАТИЗАЦИЯ АОВ, АВК, АЗУ										
60 17-04 ДОП40 П1-1902	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ	шт	6,00	7,50	-	45	-	-	-	-
61 Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	шт	6,00	0,99 0,04	-	6	6	-	1,10	7
62 1704-10040	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТУДЭ-1,2=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	шт	3,00	0,92 22,39	0,01	67	-	-	0,01	-
63 Ц11-406-2	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	шт	3,00	5,92	0,05	18	15	-	7,70	23
64 17-01 Н03-226	-ЛАГОМЕТР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ш-6900	шт	1,00	4,87 18,48	0,01	18	-	-	0,01	-
65 Ц11-34-1	-ЛАГОМЕТРЫ	шт	1,00	1,40	-	1	1	-	2,20	2
66 1704-20555	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСЭ-М4=ДС-33 ТУ25-02-081597-79	шт	1,00	1,37 293,49	-	293	-	-	-	-
67 Ц11-585-8	-ДИФМАНОМЕТР	компл	1,00	4,55	0,14	5	4	-	6,60	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	17-01 П03-355	-МИЛЛИАМПЕРМЕТР М1730	шт	1,00	4,01 -	0,03 -	-	-	0,04 -	-
69	Ц11-41-1	-МИЛЛИАМПЕРМЕТР	шт	1,00	4,67 -	-	5	5	6,60 -	7
70	1704-50001	-БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ БУ1=Р21 ТУ25-02-051684-79	шт	1,00	4,59 195,66 -	-	196	-	-	-
71	Ц11-618-7	-БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ	шт	1,00	5,20 -	-	5	5	7,70 -	8
72	1704-50512	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2=ДРПВ-2 ТУ25-02-080753-78	шт	5,00	5,11 35,87 -	-	179	-	-	-
73	Ц11-628-4	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА	шт	5,00	1,12 -	-	6	5	2,20 -	11
74	1704-10320	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45,53=ДТВ-062 ТУ25-02-221821-78	шт	6,00	1,10 47,26 -	-	284	-	-	-
75	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	шт	6,00	0,56 0,55 -	-	3	3	1,10 -	7
76	1704-50534	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д-210-11=Д220-11 ТУ25-02-301841-77	шт	2,00	14,67 -	-	29	-	-	-
77	Ц11-628-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	шт	2,00	2,72 -	0,04 -	5	4	3,30 -	7
78	1704-50505	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301=РУМ-1 ТУ25-02-1866-80	шт	4,00	2,06 27,17 -	0,01 -	109	-	0,01 -	-
79	Ц11-629-1	-РЕЛЕ УРОВНЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ БЛОКА И ДАТЧИКА	шт	4,00	2,39 2,13 -	0,05 0,01 -	10	9	3,30 0,01 -	13
80	15-04 Д0Л72 П12-272	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37	КОМПЛ шт	4,00	5,54 -	-	22	-	-	-
81	Ц11-630-9	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ	шт	4,00	0,99 -	-	4	4	2,20 -	9
82	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ=	шт	17,00	0,97 2,12 -	-	36	-	-	-
83	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	шт	17,00	2,10 1,20 -	0,05 0,01 -	36	20	1 2,20 0,01 -	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3										
84 1602-50129	-РЕВУН РВП=РВП ТУ 16-739-059-76	шт	2,00	8,70	-	17	-	-	-	-
85 Ц8-84-1	-РЕВУН	шт	2,00	0,41	0,01	1	1	-	1,10	2
86 Ц8-84-1	-ЗВОНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	6,00	0,36	0,01	2	2	-	1,10	7
87 Ц8-522-1	-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-10	шт	4,00	0,36	0,08	11	6	-	2,20	9
88 Ц8-604-4	-СВЕТИЛЬНИКИ СИГНАЛЬНЫЕ СУВ-М, СУП-МУ2		0,15	1,39	0,01	14	7	6	0,01	-
89 Ц8-569-8	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ ВЛК2110	100шт	10,00	45,10	10,87	11	6	2	14,02	2
		шт		1,09	0,01				0,99	10
90 Ц8-541-10	-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК	шт	4,00	0,59	0,12	11	3	-	1,10	4
91 Ц8-147-6	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ	100шт	0,80	0,78	0,03	31	14	2	0,04	-
				38,79	2,53				28,60	23
92 Ц8-147-8	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ	100шт	0,80	17,16	0,41	1	1	-	0,53	-
				1,80	0,33				2,20	2
93 Ц8-397-1	-ЛОТКИ	т	0,11	115,03	39,60	13	4	4	67,10	7
94 Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т	0,04	37,73	10,82	15	1	-	13,96	2
				380,80	5,17				67,10	3
95 Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		40,00	36,63	1,55	67	10	-	2,00	-
		ПРОХОД		1,66	-				0,44	16
96 Ц8-169-1	-ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К КЛЕММАМ		15,00	0,26	-	93	85	-	8,60	132
				6,20	-					
97 Ц8-695-5	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ	10шт	70,00	5,66	-	46	34	-	0,44	31
		шт		0,66	-					
98 Ц11-953-19	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РОЗЕТКАМ		29,00	0,46	-	47	44	-	2,20	64
				1,63	-					
99 Ц8-145-1	-МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	шт	0,90	1,51	-	11	5	-	11,00	10
		10шт		11,98	0,30					
100 Ц11-711-1	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ШИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10	1ВВОД	25,00	6,08	0,11	15	15	-	0,14	-
				0,59	-				1,10	27
101 Ц11-711-2	-ТО ЖЕ ДО 20ЖИЛ	1ВВОД	56,00	0,58	-	64	63	-	1,10	62
				1,15	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			РУБ.					107		139
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5833	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5833	-	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3144	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1267	-	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1634	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1311	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	118	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	234	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			352	-	-	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4807	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3064	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1868	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			10640	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3064	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1868	-	-	-	
РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
118 1602-50114	-ЗВОНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ=ЗВП ТУ 16-739-659-76	6,00	9,41	-	56	-	-	-	-	-
119 1504-6029	-ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-10=ПВ2-10 56 М1Б ОСТ 16 0.526.001-77	4,00	2,16	-	9	-	-	-	-	-
120 C153-228	-СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2	13,00	2,76	-	36	-	-	-	-	-
121 C153-227	-ТО ЖЕ СУВ-М	2,00	3,08	-	6	-	-	-	-	-
122 24-05 П1-861	-СТОИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	0,08	236.04	-	19	-	-	-	-	-
123 24-05 П1-969	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1161У3	0,08	140,66	-	11	-	-	-	-	-
124 24-05 П1-468	-ЛОТКИ НЛ20	45,00	2,00	-	90	-	-	-	-	-
125 C153-254	-ЛАМПЫ В230-240-15,25	2,30	0,99	-	2	-	-	-	-	-
126 1504-17252	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОВКИ КС-10=КС-10-К ТУ 16-526.050-76	13,00	16,77	-	218	-	-	-	-	-
127 1504-17253	-ТО ЖЕ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526.050-76	14,00	15,15	-	212	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	1504-17254	-ТО ЖЕ КС-40=КС-30-К ТУ 16-526.050-76	10,00	11,90	-	119	-	-	-	-
129	C113-1	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКВА ДИАМ.ДО 20ММ	шт	36,00	0,24	-	9	-	-	-
130	СДОП.ВЫПЗ 45 П4286	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ	м	5,00	3,78	-	19	-	-	-
131	C151-2280	-КАБЕЛЬ АКВВГ 4Х2,5ММ	10м	0,45	195,00	-	88	-	-	-
			1000м							
132	C151-2281	-ТО ЖЕ АКВВГ 5Х2,5	1000м	0,25	211,00	-	53	-	-	-
133	C151-2282	-ТО ЖЕ АКВВГ 7Х2,5ММ	1000м	0,14	277,00	-	39	-	-	-
134	C151-2283	-ТО ЖЕ АКВВГ 10Х2,5ММ	1000м	0,07	367,00	-	26	-	-	-
135	C151-2284	-ТО ЖЕ АКВВГ 14Х2,5ММ	1000м	1,00	458,00	-	458	-	-	-
136	C151-2285	-ТО ЖЕ АКВВГ 19Х2,5ММ	1000м	0,14	592,00	-	83	-	-	-
137	C151-1814	-ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,0ММ	1000м	0,16	202,00	-	32	-	-	-
138	C151-1824	-ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,5ММ	1000м	0,12	218,00	-	26	-	-	-
139	C151-1825	-ТО ЖЕ КВВГ 5Х1,5ММ	1000м	0,10	260,00	-	26	-	-	-
140	C151-1826	-ТО ЖЕ КВВГ 7Х1,5ММ	1000м	0,08	324,00	-	26	-	-	-
141	C151-1827	-ТО ЖЕ КВВГ 10Х1,5ММ	1000м	0,15	466,00	-	70	-	-	-
142	C151-1828	-ТО ЖЕ КВВГ 14Х1,5ММ	1000м	0,38	581,00	-	221	-	-	-
143	C151-1829	-ТО ЖЕ КВВГ 19Х1,5ММ	1000м	0,04	737,00	-	29	-	-	-
144	C151-1830	-ТО ЖЕ КВВГ 27Х1,5ММ	1000м	0,21	1050,00	-	221	-	-	-
145	15-09 ТАББ-073	-КАБЕЛЬ КНР 4,1,0КВ.ММ	км	0,34	259,67	-	68	-	-	-
146	15-09	-ТО ЖЕ КНР 7,1,0КВ.ММ		0,11	392,27	-	43	-	-	-

Г.2-IV-3.90 Альбом I3 Книга 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТАБ8-073										
		КМ								
147	15-09	-ТО ЖЕ КНР 14,1,0КВ.ММ	0,04	787,20	-	28	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ								
148	15-09	-ТО ЖЕ КНР 5,1,0КВ.ММ	0,01	298,35	-	3	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ								
149	15-09	-ТО ЖЕ МКЭМ 2,0,75КВ.ММ	-	184,66	-	-	-	-	-	-
	ДОП4	КМ								
150	15-09	-ТО ЖЕ МКЭМ 7,0,75КВ.ММ	0,05	343,43	-	17	-	-	-	-
	ДОП4	КМ								
151	С151-1874	-ТО ЖЕ КВВГЭ 4,1,5КВ.ММ	0,31	308,00	-	95	-	-	-	-
		1000М								
152	15-09	-ТО ЖЕ НРШМ 4,1,5КВ.ММ	0,03	338,70	-	10	-	-	-	-
	ТАБ8-073	КМ								
153	15-09	-ПРОВОД ПВЗ	0,19	25,20	-	5	-	-	-	-
	ТАБ5-001	КМ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	2493	-	-	-	-	-	-	-
РУБ.										

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2493	-	-	-	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	2493	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	201	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2694	-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	2694	-	-	-	-	-	-	-
РУБ.										

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

154	Е15-119	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	3,00	12,22	0,22	37	7	-	3,41	10
		100М2								
155	Е15-144	-ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ	3,00	2,25	0,07	32	3	-	0,09	-
		100М2		10,70	0,16				1,32	4
				0,89	0,04				0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.	69	10	-	-	-	-	-	14
РУБ.										

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	69	-	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	58	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	10	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	11	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			86	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			86	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			11539	1537	339		2821	
		РУБ.					107			139
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5633	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			5633	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5637	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1267	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1634	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2493	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1311	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	118
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	234	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			553	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7501	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3064	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1868	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			69	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			58	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			86	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	15	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			13420	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3079	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1868	-	-	-	-

СОСТАВИЛ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 6)

- 1 914890116* Н9Г1* С* 1,1* * * *
- 2 № ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4* ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ РД* 2-8* ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ АОВ6-38, АВК4-26, АЗУ3-10* А.С.САМИТОВ*
- 3 Н3=1,1* Н4=1,1* Н5=1,1* Н10=16,5* Н22=8,7*
- 4 РОБОУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
- 5 Ц11-680-2* 6* МОНТАЖ ШИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЩУЦ1-6*
- 6 Ц11-680-4* 4* ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ШИТОВ ЩУК И ЩУН1 И ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
- 7 1517-1070(=14)* 6* МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШИТОВ ЩУЦ1-6*
- 8 1517-1103(=14)* 2,0* ТО ЖЕ ЩУК И ЩУН1*
- 9 1517-1062(=14)* 28* СТОИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
- 10 1517-1509(=14)* 8* КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ РЕЕК*
- 11 1517-1495-2(=14)* 193* ЗАЖИМЫ ОТВОДНЫХ РЕЕК*
- 12 1517-1504(=14)* 277* РАМКИ*
- 13 1517-1505(=14)* 8* ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ*
- 14 №12 АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ**
- 15 1504-6409(=14)* 9* СТОИМОСТЬ УП5311*
- 16 1517-1445-2(=14)* 9* ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ*
- 17 1504-6410(=14)* 6* СТОИМОСТЬ УП5312*
- 18 1517-1446-2(=14)* 6*
- 19 1504-6411(=14)* 17* УП5313*
- 20 1517-1447-2(=14)* 17*
- 21 1504-6414(=14)* 11* УП5316*
- 22 1517-1450-2(=14)* 11*
- 23 1504-18011(=14)* 73* ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНИЕ КЕ0111*
- 24 1517-1444-2(=14)* 73*
- 25 1504-6001(=14)* 11* СТОИМОСТЬ ТУМБЛЕРА ТВ*
- 26 1517-1453-2(=14)* 11*
- 27 1504-1006(=14)* 21* СТОИМОСТЬ АВТОМАТОВ А63-Н*

28 1517-1351-4(=14)* 21*
29 1507-5059(=14)* 20* СТОИМОСТЬ СВЕТОВОГО ТАБЛО ТСБ-ШУ3*
30 1517-1481-2(=14)* 20*
31 1507-5043(=14)* 128* АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ*
32 1517-1481-2(=14)* 128*
33 Т1504-Л0П72 П12-272(=14)* 185* 5,1* РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭ-37* ШТ*
34 1517-1429-2(=14)* 185*
35 1504-12014(=14)* 13* РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11*
36 1504-12005(=14)* 2* РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43*
37 1504-12025(=14)* 2* РЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12, РП21*
38 1517-1429-2(=14)* 17*
39 Т36-06 П2-025(=14)* 117* 0,08* ДИОДЫ Д-226* ШТ*
40 1517-1549(=14)* 117*
41 1504-3063(=14)* 52* ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ*
42 1504-3064(=14)* 52* 0,06,2* ВСТАВКА ПЛАВКАЯ*
43 1517-1379-2(=14)* 52*
44 1504-17090(=14)* 5* РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-06*
45 1517-1453-2(=14)* 5*
46 1515-7007(=14)* 0,6* ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-230-240-25*
47 1507-7020(=14)* 0,006* ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е-27-ФП-01*
48 1517-1461-2(=14)* 6*
49 1505-11048(=14)* 2* ТРАНСФОРМАТОР ОСМ1-0,25*
50 1517-1460-2(=14)* 2*
51 1504-6380(=14)* 1* ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ*
52 1517-1454-2(=14)* 1*
53 Т15-04 П15-072(=14)* 2* 18,50* ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ППБ-11* ШТ*
54 1504-15230(=14)* 1* СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-4М*
55 П2# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ.КАБЕЛЕЙ#*
56 Ц8-574-5# 552* УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ*

Г.2-IV-3.90 Альбом I3 Книга 2

- 57 Ц8-574-48' 73' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011*
- 58 Ц8-574-18' 21' ' АВТОМАТЫ А-63н*
- 59 Ц8-574-28' 12' ' ТУМБЛЕРЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ*
- 60 Ц8-574-56' 150' ' ТАБЛО, АРМАТУРА, ПРЕРЫВАТЕЛИ*
- 61 Ц8-574-56' 128' ' ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА, ДИОДЫ, ПАТРОН, РОЗЕТКИ*
- 62 Ц8-574-53' 2' ' ТРАНСФОРМАТОРЫ*
- 63 Ц8-574-57' 1' ' СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ*
- 64 Ц8-574-6' 52' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛИ*
- 65 Ц8-574-55' 17' ' РЕЛЕ*
- 66 П2# АВТОМАТИЗАЦИЯ АОВ, АВК, АЗУ*
- 67 Т17-04 ДОП40 П1-1902(=14)' 6' 6,9' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ' ШТ*
- 68 Ц11-13-1' 6' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ*
- 69 1704-10040' 3' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТУДЭ-1,2*
- 70 Ц11-406-2' 3' ' ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО*
- 71 Т17-01 П03-226(=14)' 1' 17' ЛАГОМЕТР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ш-6900' ШТ*
- 72 Ц11-34-1' 1' ' ЛАГОМЕТРЫ*
- 73 1704-20555' 1' ' ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСЭ-М4*
- 74 Ц11-585-8' 1' ' ДИФМАНОМЕТР*
- 75 Т17-01 П03-355(=14)' 1' ' МИЛЛИАМПЕРМЕТР М1730' ШТ*
- 76 Ц11-41-1' 1' ' МИЛЛИАМПЕРМЕТР*
- 77 1704-50001' 1' ' БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ БУ1*
- 78 Ц11-618-7' 1' ' БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ*
- 79 1704-50512' 5' ' РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2*
- 80 Ц11-628-4' 5*
- 81 1704-10320' 6' ' ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-45,53*
- 82 Ц11-4-2' 6*
- 83 1704-50534' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д-210-11*
- 84 Ц11-628-3' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ*
- 85 1704-50505' 4' ' ДАТСИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301*
- 86 Ц11-629-1' 4*

87 Т15-04 ДОЛ72 П12-272(=14)* 4* 5,1* РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37* ШТ*
 88 Ц11-630-9* 4*
 89 1504-18093(=14)* 17* ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ*
 90 Ц8-529-5* 17*
 91 1602-50129* 2* РЕВУН РВП*
 92 Ц8-84-1* 2* РЕВУН*
 93 Ц8-84-1* 6* ЗВОНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*
 94 Ц8-522-1* 4* ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-10*
 95 Ц8-604-4* 0,15* СВЕТИЛЬНИКИ СИГНАЛЬНЫЕ СУВ-М, СУП-МУ2*
 96 Ц8-539-8* 10* ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ ВПК2110*
 97 Ц8-541-10* 4* ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК*
 98 Ц8-147-6* 0,80* СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ*
 99 Ц8-147-8* 0,80* ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ*
 100 Ц8-397-1* 0,11* ЛОТКИ*
 101 Ц8-91-4* 0,04* МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
 102 Ц8-170-1* 40* ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ*
 103 Ц8-169-1* 15,0* ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К КЛЕММАМ*
 104 Ц8-695-5* 70* ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ*
 105 Ц11-953-19* 29* ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РОЗЕТКАМ*
 106 Ц8-145-1* 0,90* МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ*
 107 Ц11-711-1* 25* ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ШИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10*
 108 Ц11-711-2* 56* ТО ЖЕ ДО 20ЖИЛ*
 109 Ц11-711-3* 6* ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*
 110 Ц8-156-8* 276* ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТИМССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСВОМ ЖИЛ ДО 7*
 111 Ц8-156-9* 230* ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*
 112 Ц8-156-1* 70* ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОЛ.ЖИЛ ДО 7*
 113 Ц8-156-2* 4* ТО ЖЕ ДО 14 ЖИЛ*
 114 Ц11-582-2* 13* КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-10*
 115 Ц11-582-3* 24* ТО ЖЕ КС-20 КС-40*

- 116 П2#КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
- 117 Ц8-146-1' 21,02' * КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ*
- 118 Ц8-148-9' 9,33' * ТО ЖЕ НА МЕТАЛЛОКОНСРУКЦИИ*
- 119 Ц8-145-1' 9,90' * ТО ЖЕ В КАНАЛЕ*
- 120 Ц8-417-3' 0,50' * ПРОКЛАДКА ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ*
- 121 Ц8-406-1' 0,27' * ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.15ММ*
- 122 Ц8-408-1' 0,36' * ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.ДО 78ММ*
- 123 Ц8-409-1' 0,36' * ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В МЕТАЛЛОРУКАВ*
- 124 Ц8-409-11' 1,49' * ТО ЖЕ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
- 125 Ц8-149-1' 1,29' * ТО ЖЕ КАБЕЛЯ В ТРУБУ*
- 126 РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
- 127 1602-50114(Н9=1,062)(=13)' 6' * ЗВОНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*
- 128 1504-6029(Н9=1,06)(=13)' 4' * ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-10*
- 129 С153-228' 13' * СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2*
- 130 С153-227' 2' * ТО ЖЕ СУВ-М*
- 131 Т24-05 П1-861(=13)' 0,080' 220.1,082' СТОИКИ КАБЕЛЬНЫЕ' 1000ШТ*
- 132 Т24-05 П1-969(=13)' 0,080' 130.1,082' ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1161У3' 1000ШТ*
- 133 Т24-05 П1-468(=13)' 45' 1,85.1,082' ЛОТКИ НЛ20' ШТ*
- 134 С153-254' 2,3' * ЛАМПЫ В230-240-15,25*
- 135 1504-17252(Н9=1,062)(=13)' 13' * СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-10*
- 136 1504-17253(Н9=1,062)(=13)' 14' * ТО ЖЕ КС-20*
- 137 1504-17254(Н9=1,062)(=13)' 10' * ТО ЖЕ КС-40*
- 138 С113-1(=13)' 36' * СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.ДО 20ММ*
- 139 СТДОП.Вып3 ч5 П4286(=13)' 5,0' 3,78' СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ' 10М*
- 140 С151-2280' 0,445' * КАБЕЛЬ АКВВГ 4Х2,5ММ*
- 141 С151-2281' 0,25' * ТО ЖЕ АКВВГ 5Х2,5*
- 142 С151-2282' 0,145' * ТО ЖЕ АКВВГ 7Х2,5ММ*
- 143 С151-2283' 0,075' * ТО ЖЕ АКВВГ 10Х2,5ММ*
- 144 С151-2284' 0,995' * ТО ЖЕ АКВВГ 14Х2,5ММ*
- 145 С151-2285' 0,14' * ТО ЖЕ АКВВГ 19Х2,5ММ*

- 146 С151-1814' 0,164' ' ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,0ММ*
- 147 С151-1824' 0,12' ' ТО ЖЕ КВВГ 4Х1,5ММ*
- 148 С151-1825' 0,10' ' ТО ЖЕ КВВГ 5Х1,5ММ*
- 149 С151-1826' 0,08' ' ТО ЖЕ КВВГ 7Х1,5ММ*
- 150 С151-1827' 0,155' ' ТО ЖЕ КВВГ 10Х1,5ММ*
- 151 С151-1828' 0,38' ' ТО ЖЕ КВВГ 14Х1,5ММ*
- 152 С151-1829' 0,035' ' ТО ЖЕ КВВГ 19Х1,5ММ*
- 153 С151-1830' 0,21' ' ТО ЖЕ КВВГ 27Х1,5ММ*
- 154 Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,34' 235.1,105' КАБЕЛЬ КНР 4.1,0КВ.ММ' КМ*
- 155 Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,105' 355.1,105' ТО ЖЕ КНР 7.1,0КВ.ММ' КМ*
- 156 Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,04' 640.1,105' ТО ЖЕ КНР 14.1,0КВ.ММ' КМ*
- 157 Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,01' 270.1,105' ТО ЖЕ КНР 5.1,0КВ.ММ' КМ*
- 158 Т15-09 ДОП4 ТАБ8-125(=13)' 0,005' 164.1,126' ТО ЖЕ МКЭШ 2.0,75КВ.ММ' КМ*
- 159 Т15-09 ДОП4 ТАБ8-125(=13)' 0,05' 305.1,126' ТО ЖЕ МКЭШ 7.0,75КВ.ММ' КМ*
- 160 С151-1874' 0,305' ' ТО ЖЕ КВВГЭ 4.1,5КВ.ММ*
- 161 Т15-09 ТАБ8-073(=13)' 0,025' 300.1,129' ТО ЖЕ НРЭМ 4.1,5КВ.ММ' КМ*
- 162 Т15-09 ТАБ5-001(=13)' 0,185' 22,5.1,12' ПРОВОД ПВЗ' КМ*
- 163 Р20*
- 164 Е13-119' 3,0' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
- 165 Е13-144' 3,0' ' ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ*
- 166 К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' ДОРОНИЧЕВА*