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I, МАЗУТОСНАБВЕНИЕ. ТЕШЧЕСКИЕ Р Ш Е Ш Я

1.1, Область применения

Типовой проект "Мазутонасосная 9=13 и 3,25/13 мЗ/ч. Здание из сбор

ных железобетонных конструкций" предназначен для обеспечения топочным 

мазутом марки 100 по ГОСТ 10585-75 котельных с паровыми и водогрейными 

котлами шлж других топливоиспользугацих установок.

1.2, Технологический процесс

Производительноеть мазутонасосной, давление и температура мазута, 

подаваемого в котельную, составляют соответственно:

при производительности 9*13 мЭ/ч:

- для паровых котлов 13 мЗ/ч; 2,45 МПа (25 кгс/см2); 120°С;

при производительности 9*3,25/13 мЗ/чг

- для паровых котлов 3,25 мЗ/ч; 2,45 МПа (25 кгс/см2); 120°С;

- для водогрейных котлов 13 мЗ/ч; 0,98 МПа (10 кгс/см2); 90°С.

Для функционирования объектов комплекса в насосной установлено:

i) - два насоса для перекачивания мазута из приемной емкости в резер

вуары хранилища типа 5НКЭ-9х1, производительностью 19,4 л/с (70 мЗ/ч) „ 

напором 0,53 МПа <5,4 кго/см2), В зависимости от вязкости мазута в ра

боту могут быть включены один или оба насоса;

I'j- два рециркуляционных насоса для обеспечивания разогрева и пере

мешивания мазута в резервуарах типа 4НКЗ-5х1, производительностью 

12,5 л/с <45 мЗ/ч), напором 0,37 МПа <3,8 кгс/см2) и двух подогрева

телей типа ШР-64-15, установленных на открытой площадке возле мазуто- 

насосной.

Подача мазута в котельную осуществляется:

при пршзводаташюстя 9*13 мЗ/ч:

« к паровым коткам двумя рабочими насосаш типа 38-4/2,5-6,4/25-2, 

аршшводительнооть® 1 ,8 д/с <6,4 мЗ/ч);
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при производительности 0*3,25/13 мЗ/ч:

- к паровым котлам двумя насосами, из которых один резервный, типа 

31М/25-3/25-1, производительностью 0,89 д/с (3,2 мЗ/ч);

- к водогрейным котлам двумя рабочими насосами типа 33-4/25-6,4/25-2, 

производительностью 1,8 л/о (6,4 мЭ/ч).

Требуемое давление нагнетания - 2,45 МПа (25 кгс/см2) для паровых 

котлов и0,98 МПа (10 кгс/см2) для водогрейных котлов поддерживается ре

гуляторами, установленными на мазутопроводах к паровым и водогрейным 

котлам в котельной.

Подогрев мазута до требуемой температуры -Т20°С для паровых котлов 

и 90°С для водогрейных котлов осуществляется в подогревателях типа Ш ~  

-25-6 иди ШР-64-15. На каждой напорной линии к паровым и водогрей

ным котлам установлены по два подогревателя, в том числе по одному ре

зервному.

Часть нагретого мазута, подаваемого в котельную, по обратной линии 

возвращается в резервуары хранения мазута* Предусмотрен перепуск части 

мазута с нагнетательной линии (после насосов подачи) во всасыващую ли

нию в режиме мэлых нагрузок котельной в целях предотвращения перегрева 

мазута в резервуарах хранения (от большого возврата нагретого мазута до 

90°С или 120°С по обратной линии).

1.3. Расход пара

Пар к мазутонасосной поступает давлением 1,37 МПа (14 кгс/см2). К  

резервуарам 1000 м3, подогревателю жидких црисадок, приемной емкости и 

подогревательной системе сливных лотков поступает пар давлением 0,69 МПа 

(7 кгс/см2) после редуцирования, к остальным потребителям - давлением 

1,37 МПа (14 кто/см2).
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Таблица расходов пара

Позребиталь
Едини- Расход пава Возвват конденсата
ца из
мере
ния

Макси
мальный

Сред
ний

Макси
мальный

Сред
ний

Расход пара на по
догрев мазута к 
котлам:
- паровым т/ч 0,4 о д 0,4 о д
- водогрейным т/ч 0 , 3 0 , 3 0 , 3 0 , 3
расход пара на по
догрев мазута для 
внутренней рецир
куляции т/ч 1,4 1,4
Расход пара на
спутники т/ч 0,5 0,5 Возвращается в

Всего: т/ч 2,6 0,9

котельную 

2,1 0,4

1.4. Управление и организация производства

Мазутонасосная долина входить в единый комплекс установки по приему, 

хранению и реализации топочного мазута.

Поэтому обслуживание всех производственных процессов в мазутонасоо- 

ной должно осуществляться штатами котельной. Для этого в котельной дол

жно быть предусмотрено 5 совместителей на 2/3 рабочего времени (по I че

ловеку в смену) для обслуживания и надзора за работой агрегатов мазуто

насосной*

1.5. Указания по привязке технологической части проекта

Производительность мазутонасосной определяется исходя из потребля

емого котлами количества мазута согласно п.11.47. (см.изменения) СНиД 

0-35-76.

В проекте предусмотрены трубы из материала, соответствующего для
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района строительства с расчетной температурой -30°С. При расчетной тем

пературе ниже -30°С требуется замена марки стали труб с ВстЗспб на сталь 

марки 20, ГОСТ 1050-88.

Х.6. Мероприятия по охране окружающей природной среды

Источником загрязнения являются замазученные сточные воды от площад

ки теплообменников.

Для исключения загрязнения окружающей территории мазутом проектом 

предусмотрены сбор ливневых и талых вод от площадки теплообменников и 

отвод их на очистные сооружения комплекса,

Х.7. Мероприятия по экономии топливно-энергетических 

ресурсов

Пар на подогреватели мазута поступает давлением 1,37 МПа (14 кгс/ом2 

Конденсат греющего пара подлежит повторному использованию,, Для этого 

конденсат необходимо подать в общий трубопровод и под собственным дав

лением через охладитель направить в баки-отстойники.

1.8. Охрана труда и техника безопасности

Проект насосной разработан с учетом обеспечения обслуживающего пер

сонала нормативными условиями по охране труда и технике безопасности*

Для этой цели все помещения обеспечены соответствующей оистемой 

отопления, вентиляции и освещения.

Для механизации грузоподъемных и транспортных работ над оборудова

нием насосной предусмотрен кран подвесной ручной однобалочный, облегча

ющий труд ремонтного персонала,

2, ДЕШ!ШУРН(>-СТРОШЖЬНЫЕ РЕПТИЛИЯ

2,1. Исходные данные для проектирования

Здание мазутонасосной разработано для следующих условий строитель

ства
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- расчётная зимняя (средняя наиболее холодных суток) температура 

наружного воздуха -20°С; -30°С (основные решения), -40°С согласно 

СНИП П-3-795®;

- зона влажности - сухая и нормальная;

- нормативное значение ветрового давления - для I (основные реше

ния), П„ Ш, ХУ ветровых районов СССР по С Н Ш  2.01.07-85;

- нормативное значение веса снегового покрова - д а  1„П, Ш (основные 

решения), 1У районов СССР по СНиП 2.01.08-85;

- нормативное значение веса снегового покрова -■ для 1»П,Ш (основные 
решения), П  .районов СССР по СНиП 2.01.07-85;

- рельеф территории - спокойный, без подработки горными выработками;
- грунты в основании непросадочные, непучинистые* неокальные со 

озддугашн нормативными характеристиками: у ~ 28°; 0е * 1,96 tflaj
S * 14,7 Ша; /  - 1,8 т/мЗ;

- грунтовые воды:
а) отсутствуют (основные решения);

б) находятся на глубине 1,5 м от поверхности планировки. Воды не 

агрессивны к бетону нормальной проницаемости:

- сейсмичность района не более 6 баллов.

Степень огнестойкости здания - П, класс здания по степени ответст
венности - П.

По санитарной характеристике производственные процессы относятся 
к группе 1В (СНиП 2.09,04-87).

Категория производства в помещении мазутонасосной - "В".

2.2. Архитектурно-строительные решения

Здание мазутонасосной в плане имеет размеры 12,0x18,0 м. Высота 
помещения до низа балок покрытия - 3,6 м. Помещение мазутонасосной 
шее? частично перекрытий приямок размером 4,5x12,0 м на отмотке - 
4,000 м.

К зданию мазутонасосной примыкает площадка теплообменников.
В мазутонаоосной нет постоянного обслуживающего персонала. Сливщи

ки мазута - 2 человека (группа производственного процесса - Пд). Бито-
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вне помещения имеются в здании котельной.

2,3. Конструктивные решения

Здание мазутонасосной разработано в оборном железобетонном каркасе 

о наружными ограждающими конструкциями из легкобетонных стеновых пане~ 

лей до типовой серии 1.030Л-1.4.

Колонны каркаса - по типовой серии 1.423.1-3/86.

Балки покрытия - по типовой серии I.462.I-I/88.

Горизонтальная жесткость здания обеспечивается диском покрытия из 

сборных железобетонных комплексных плит по серии 1.465Л-Ю/82.

Здание оборудовано подвесным зфаном грузоподъемностью 0,5 тс.

Фундаменты - монолитные железобетонные.столбчатые в инвентарной 

опалубке по серии 1.412Л-6.

з. ш т ш ш т

ЗЛ. Общая часть

Настоящая часть проекта предусматривает оснащение установки мазуто* 

снабжения Ф*ХЗ и 3,25/13 мЗ/ч средствами теплового контроля, регулиро

вания и управления в соответствии со строительными нормами и правилами 

проектирования котельных установок (ЯШ-О-35-76, правилами для пожаро

опасных помещений класса D-I, пожароопасных наружных установок класса 

Д-Ш и взрывоопасных помещений класса В»1а на основании заданий от тех

нологических отделов.

Автоматизации подлежит оборудование мазутонасосной.

6 шзутонаоосной установлены:

а) блоки насосов подачи мазута в котельную;

б) блок насосов рециркуляции;

в) блок перекачивающих насосов;

г) блоки фильтров грубой и тонкой очистки;

д) блок установки для жидких присадок;
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е) дренажный насос;

ж) подогреватели мазута, расположенные на открытой площадке.

В проекте используются стандартные приборы, регуляторы и аппарату

ра, серийно выпускаемые отечественной промышленностью.

Закладные конструкции для отборных устройств температуры и давле

ния предусматриваются в теплотехнической чаоти проекта.

3.2. Тепловой контроль и регулирование

Отсутствие постоянно обслуживающего персонала в мазутонасосной 

обуславливает размещение первичных приборов контроля непосредственно у 

оборудования и на технодогических трубопроводах.

Местными приборами измеряется температура, давление мазута и пара.

Регулирование температуры мазута, подаваемого в котельную и на ре

циркуляцию, осуществляется электронными регуляторами серии РС-2Э о 

электрическими исполнительными механизмами типа МЭО-87 (см.черт.АТМ1, 

лист 3).

3.3. Управление

Проектом предусма тривае тся:

а) дистанционное управление со щита КИП насосами подачи мазута в 

котельную;

б) дистанционное управление со щита приточным вентилятором систе

мы ПХ;

в) автоматическое управление дренажным насосом в зависимости от 

уровня в дренажном приямке;

г) автоматическое отключение насосов-дозаторов при превышении дав

ления за ними;

д) автоматическое отключение перекачиваедих насосов при минималь

ном уровне мазута в приемной емкости или останове насосов-дозаторов.
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Схемы управления насосами разработаны в электротехнической части 

проекта.

Для приточной системы П1 предусматривается защита калорифера от 

замораживания в нерабочем режиме, а также сблокированное управление 

клапаном наружного воздуха и вентилем на обратном теплоносителе о 

электродвигателем приточного вентилятора (см.черт.АТЖ, лист 10). 

Электромагнитный вентиль на обратном теплоносителе заказывается по 

проекту ОВ.

3.4. Питание и сигнализация

Запитка щита КИП напряжением 220В от двух независимых источников 

питания предусматривается в электротехнической части проекта.

В проекте разработана схема сигнализации отклонения основных тех

нологических параметров от нормы с использованием блинкерных реле (см, 

черт.АМЕ, лист 4).

Схема аварийной сигнализации останова насосов подачи мазута в ко

тельную, неисправности насосов-дозаторов разработана в электротехни

ческой части проекта (см.черт.ЭМ, лист 6, альбом 9).

Общий сигнал о неисправности в мазутонасооной выносится на щит КИП 

котельной. Там же устанавливается выключатель для аварийного оста

нова насосов подачи мазута.

3.5. Щиты

Для размещения вторичных приборов контроля, регуляторов, аппарату

ры сигнализации и управления предусматривается щит КИП, состоящий из 

двух шкафных щитов о задними дверьми по ОСТ 36.13-76. DfciT КИП устанав

ливается в помещении электрощитовой и КИП.

3.6. Монтаж и эксплуатация аппаратуры

Установка местных приборов и отборных устройств должна производить

ся по типовым конструкциям, разработанным НПО "Монтажавтоматика ".
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Типовые конструкции указаны на схемах внешних проводок. Места ус

тановок приборов следует выбирать с учетом требований к удобству их 

обслуживания.

Прокладку кабельных и жшульсных трасс следует выполнять в соответ

ствии со схемами внешних проводок и планами расположения с учетом пра

вил для пожароопасных помещений класса П~1, пожароопасных наружных ус

тановок И  и взрывоопасных помещений класса В~1а.

Монтаж приборов и прокладка кабельных трасс пожарной сигнализации 

должны выполняться согласно требованиям BMCH-I4-73 специализированными 

монтажными организациями.

4. ПОЖАРНАЯ СИГНАДИЗАЩЯ

В проекте пожарной сигнализации для мазутонасосной: (£ЫЗ и 3,25/13 

мЗ/ч) предусматривается:

- светозвуковая сигнализация о возникновении пожара в помещениях 

мазутонаоооной (4 луча), камерах управления у резервуаров мазута (2 лу

ча) s

- формирование командного импульса на отключение систем вентиляции 

при пожаре.

В луч пожарной аштаажза1да»обслуживаадий бытовые помещения ( лу

чи Л» 2,3) заключаются извещатели тепловые Щ-105-2, реащрущие на по

вышение температуры (свыше 72°С). В мазутонасосной (луч $ I) я камерах 

управления (лучи 1 5,6) в луч пожарной сигнализации включаются термо- 

извещатели ЙГКТОЗ-2 СТРВ-2) взрывозащищенного исполнения. Лучи пожар

ной сигнализации ж ручной извещатель (луч 4)» устанавливаемый у входа 

в мазутонасосяую (см.АП, лист 4) подключаются к приемному пульту ППО-3 

( Ш Ш 0 1 М О - 2 ) , устанавливаемому в алектрощитовой (см.АЛ, лист 4).

Реле для отключения систем вентиляции размещены на щите КШ .  Сиг

нал *Пожари в мазутонасосной транслируется по кабелям телефонной кана-
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лизации от мазутонасосной до котельной (см.альбом 2, часть СС, лист 2)

Расстановку аппаратуры и датчиков пожарной сигнализации - см.АЛ,

лист 4.

Дополнительно у входа в мазутонасосную устанавливается светозвуко

вое устройство ПС1У2 (см.черт.АП, лист 4).

Схемы управления приточной системой - ом.черт.АТМХ» л ДО; АТМ2» 

л. 10.

Схемы управления вытяжными системами - см.черт.ЭМ» л.7„

Принятые в проекте приборы» аппаратура» кабели и провода» монтаж» 

ш е  материалы и изделия указаны в спецификации АП.СОХ (см.альбом 13).

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИБСКАЯ ЧАСТЬ

По степени надежности и бесперебойности электроснабжения потреби

тели мазутонбоооной относятся ко второй категории.

низковольтный комплектный щит (Щ) мазутонасосной питается двумя 

кабельными линиями от разных секций н/в щита котельной на напряжении 

-380/22GB.

От Щ мазутонасосной запитываются потребители общешгададочодх со

оружений. По условиям среды помещения насосной относятся к. пожароопас

ным класса П-Х» площадка теплообменников и приемная емкость - г, пожа

роопасным П-Ш.

Управление электродвигателями основных механизмов осуществляется 

со щита КИП» остальные механизмы управляются до месту,

В случае пожара предусматривается автоматическое отключение вытяж

ных вентиляторов. В проекте предусматривается дистанционное отключение 

насосов подачи мазута со щита КИП котельной» Общий сигнал неисправно

сти и наличия напряжения выносится на щит КИП котельной»

В соответствии с РД 34.21.122.87 здание мазутонасосной относится 

по молниезапште к Ш категории.
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Модниезащита здания из сборных железобетонных конструкций осуществ

ляется металлической сеткой на кровле , предусмотренной в строительной 

части проекта и соединенной с наружный контуром заземления.

Для молниезащиты здания из леших металлических конструкций ис

пользуется металлическая кровля здания, которая должна иметь непрерыв

ную электрическую связь с металлическими колоннами и наружным контуром 

заземления.

В проекте разработано рабочее и аварийное освещение мазутоиаоооной, 

выполненное светильниками НОЛИ.

Питание сетей освещения предусмотрено от силового шкафа Щ.

В проекте предусмотрена телефонизация мазутонасосной.

6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

6.1. Исходные данные

Раздел проекта "Отопление и вентиляция" разработан на основании сле

дующих исходных данных:

1) технологического задания;

2) строительных чертежей;

3) строительных норм и правил.

6.2. Климатологические условия

Расчетные параметры наружного воздуха:

для отопления (зимняя) 

для вентиляции (зимняя) 

для вентиляции (летняя) 

для отопления и вентиляции 

(переходный период)

-20°С, -30°С, 

-20°С, -30°С, 

+22°С;

+ 8°С.

-40°С;

-40°С;

6.3. Отопление

Для поддержания заданной температуры воздуха в помещениях предусмот

рены соответствующие системы отопления, характеристики которых приведены
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в табл.6.3.1.

Внутренние температуры воздуха помещений принимаются согласно тех

нологическим требованиям и СНиП-П-35-76.

Расходы тепла для нужд систем отопления и вентиляции приведены в 

табл.6.3.2.

Теплоноситель - высокотемпературная вода t =150/70°С.

6.4. Вентиляция

Для создания нормальных санитарно-гигиенических параметров воздуха 

в рабочей зоне производственных и вспомогательных помещений предусмат

ривается общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и ес

тественным побуждением. Необходимые воздухообмены определены по кратно

стям и по расчету в соответствии со СНиП-П-35-76.

Проектные решения систем отопления и вентиляции предусматривают 

противовзрывные и противопожарные мероприятия в соответствии с требова

ниями СНиП 2.04.05-86.

Характеристику принятых систем вентиляции см.табл.6.4.1.
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Таблица 6.3.1

Наименование зданий 
и помещений с ука Типы основного

Характеристика систем вентиля
ции (местной, общеобменной,ви

занием пожаро- вентоборудования дов побуждения, зоны подачи и ГГпхтматгдшзговзрывоопасное ти удаления воздуха, воздухорас
пределители )

Мазутонасосная "В” Вентиляторы В.Ц4-75, Общеобменная приточно-вытяж- 
ВКР, калориферы ная вентиляция с механическим 
КВСБ, клапан КВУ побуждением. Вытяжка 1/3 из 

верхней зоны, 2/3 из нижней 
зоны

Помещение для хра
нения пожарного ин
вентаря, элек^рощи- 
товая, КИП

Общеобменная естественная 
вентиляция. Вытяжка через деф
лекторы, приток неорганизован
ный

ТП
 903-2-30.90. 

Ал
 Л

 
-
 

/£ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Таблица 6.4.1

Няижуигтяшга ядяттегй и
помещений о указанием 
категории пожароопас
ности

Внутрен
няя рас
четная 
темпера
тура» °С

Тепло
носи
тель»
°С

Тип системы» нагревательных 
приборов» использование при
точных систем и т.д. Примечание

Мазутонасосная "В" 10 Отопление помещения за счет 
тепловыделений от технологи
ческого оборудования

Помещение для хранения 
пожарного инвентаря» 
злектреищтовая» КИП 5,18 150/70

Горизонтальная однотрубная 
система отопления. Нагрева
тельные приборы - конвекто
ры "Кшфорт-20я

ТП 903-2-30.90. Ал.1 
- 

^7
 
„



Таблица 6.3.2ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
объектов* строящихся по типовым проектам

№Ш1 Наименование объекта ш  здания
Объемздания Применяемый типовой проект Расход тепла в Гкал/час Расход холода на КОНДИ- циони- рова- ние

Установлен- ная модное тъ элек- тро- дви- гате- ляв кВт

При-меча-ниеНаименование Разработанинститутом
Отопление Вентиляция Кон-дици»©Кирова-ние

Общий

1 2 3 4 5 6 7 8 II 12
I Мазутонасос-ная

и  = -2 0°С 0,00549 0,05227 - 0,05776 - 2,5
t N ш -30°С 0,00718 0,0697 - 0,07688 - 2,5
Ьн s -40°С 0,00887 0,08712 - 0,09599 - 2,5

ТП 903-2-30.90. А
лЛ
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7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Здание мазутонасосной оборудуется тупиковым хозяйственно-питъевым- 

производственно-противопожарным водопроводом*

Расход воды для нужд внутреннего пожаротушения принят из расчета 

орошения двумя струями каждой точки и составляет 2x2,6 л/с (здание с 

защищенными несущими металлическими конструкциями).

В канализацию замазученных стоков поступают сточные воды от мытья 

пола в мазутонасосной, поверхностные дождевые и талые воды с площадки 

теплообменников, с обвалованной территории резервуарного парка мазута, 

с асфальтированных дорог территории мазутного хозяйства и котельной.

Для механической очистки замазученных стоков в проекте предусмат

риваются очистные сооружения по ТП 902-2-410.86 производительностью 

10 л/с, представляющие собой единый подземный блок, состоящий из сле

дующих сооружений:

горизонтальный отстойник;

камеры доочистки*

Задержанный мазут сбрасывается в приемную емкость.

На основании справочного пособия к СНиП "Проектирование сооружений 

для очистки сточных вод" в схеме отведения и очистки замазученных вод 

предусмотрено разделение стока перед очисткой с целью уменьшения про

изводительности очистных сооружений и подачи на очистку наиболее заг

рязненной части стока малоинтенсивных дождей и с определенным расходом 

от интенсивных дождей.

Концентрация загрязнений в очищенной воде по взвешенным веществам 

составляет не более 10 мг/л,по мазуту - 2-5 мг/л.

В дождевуто-производственцую канализацию поступают поверхностные 

дождевые и талые воды, прошедшие очистку на очистных сооружениях зама

зученных дождевых сточных вод, а также интенсивный сток после раздели

тельного колодца, располагаемого в головке очистных сооружений.
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7,1» Указания по привязке

При привязке типового проекта необходимо:

1. Уточнить принятые в проекте системы и сооружения водоснабжения 

и канализации в зависимости от наличия существующих систем и сетей во

доснабжения и канализации и условий отвода сточных вод.

2. Внести коррективы в спецификацию оборудования по материалам труб 

и арматуре в зависимости от расчетной зимней температуры воздуха.

8. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

Теплоносителем для нужд отопления и вентиляции мазутонасосной яв

ляется высокотемпературная вода с параметрами 150-70°С.

Системы отопления и вентиляции присоединяются непосредственно по за

висимой схеме.

Все трубопроводы в тепловом пункте очищаются от ржавчины и грязи 

и покрываются антикоррозийным покрытием - краской БТ-177 в 2 слоя по 

грунтовке № - 021.

Теплоизоляционный слой выполняется из полотна холстопрошивного. 

Покровный слой - стеклопластик рулонный.

В тепловом пункте запорная арматура стальная.
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9, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основные технико-экономические показатели

Наименование Единица Показатели !
измерения по настоя- ; 

тему проек-|
ту 1

I. Производительность мЗ/чао 3.25ДЗ
2. Годовой оборот мазута М 3 43000
3. Численность чел. 3
4. Сметная стоимость - всего тыс.руб. 1 Ш 1

155,90*
в том числе СМР тыс.руб. бв.оа

103,74*
5. Удельные капитальные вложения на I т хранения РУб.коп. 2,34

мазута тонна
6. Себестоимость хранения мазута
7. Годовой расход энергоресурсов - всего:

руб.коп. 1,15

- тепло Гкал
гда

2480.0
1Ш 81728

- электроэнергия тыо.
кВт-ч 147,0

- вода тыс. м3 0,078

8. Расход строительных мате опалов, в е е т . ____
на 1млн.СМР

- цемент тонн ш а —
1105,175

- сталь тонн £2.95
347,306

- лес М3 15.64
0,236

9. Трудозатраты построечные, всего..... . чел.-час 13608
на i млн.с№ 190799

10, Общая площадь, вс его .... 234____
на I млн.СМР

Мб
3541,16

II. Строительный объём, всего . \А 1536___
на I млн.СМР

Мо
23244,55

х В ценах 1991 года
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СМЕТА ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Статьи затрат
Единица
измере
ния

I. Годовой оборот ма
зута тонн

2. Тепло (на разогрев 
мазута) Гкал

3. Электроэнергия тыс. кВт-ч
4. Вода тыс .м3

5. Заработная плата тыс.руб.

6. Амортизация тыс.руб.

7. Текущий ремонт ТЫС.руб.

8. Прочие расходы ТЫС.руб,

Итого себестоимость тыс,руб.

Себестоимость хра
нения I т мазута руб.код.

По настоящему проекту

Коли
чество

Цена 
руб.коп. 

или
норматив

Сумма, 
тыс.руб.

43000

2480 11,0 27,3

147,0 29,25 4,3

0,078 150,0 0,012

3 1680,0 5,0

7,2

7,2 0,20 1,4

13,6 0,30 4,1

49,3

1,15
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10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

В основных положениях по производству строительных и монтажных 

работ отражены вопросы подготовки стройплощадки и механизации выполнения 

основных видов работ при возведении здания мазутонасосной из сборных же

лезобетонных конструкций.

Ввиду того, что мазутонасосная Подлежит строительству в составе 

установок мазутоснабжения котельных, выбор окончательных решений по про

изводству работ следует принимать при привязке комплексного проекта уста

новки мазутоснабжения.

Проект рассчитан на производство работ в летний период.

Ю Л .  Подготовка стройплощадки

До начала работ по строительству временных сооружений (котлован, 

проезды, площадки складирования и т.д.) следует произвести разбивку 

основных осей запроектированного здания мазутонасосной в соответствии с 

разбивочным планом от пунктов планово-высотного обоснования в целом дтя

стройки.

До производства земляных работ на площади, занимаемой временными 

и постоянными дорогами и площадками котлованов и другими временными и 

постоянными сооружениями весь плодородный олой почвы в установленных 

проектом размерах необходимо снять и уложить в отвал. Срезка раститель

ного слоя грунта, планировка площадки под здание производится с приме

нением бульдозера (типа ДЗ-29). Срезанный растительный грунт перемещается 

на расстояние до 50 м во временный отвал, устраиваемый на свободной от 

застройки территории строительства, для использования его в дальнейшем 

при благоустройстве объекта. При отсутствии необходимых площадей для 

размещения грунта он грузится экскаватором (ЭО-3322В) на автосамосвалы 

и отвозится на расстояние до I км во временный отвал, устраиваемый за 

границей промплощадки*
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К производству работ по вертикальной планировке участка разрешается 

приступать только при наличии проекта планировки, проекта подземной ча

сти здания мазутонасосной и общего баланса земляных масс. Вертикальная 

планировка на участках выемок должна быть выполнена до устройства на них 

фундаментов (и коммуникаций), а на участках насыпей - после устройства 

фундаментов и приямков.

Временный проезд для монтажного крана и строительного автотранспор

та устраивается по периметру котлована.

Кольцевой временный проезд увязывается с внутрипостроечными постоян

ными дорогами.

Точки подключения разводок временного вод о- и электроснабжения оп

ределяются по месту от запроектированных постоянных инженерных сетей 

стройки.

Устройство приобъектных площадок складирования материалов и сборных 

конструкций и изделий предусматривается в минимальных площадях из расче

та 5-дневного запаса этих конструкций и изделий. Укладка конструкций в 

штабеля должна обеспечивать возможность свободного их захвата и подъема 

в зоне действия монтажного крана.

10.2. Земляные работы

Разработку зрунта в котловане с откосами намечается производить экс

каватором ЭО-3322В о экскавационно-планировочными ковшами.

Технология разработки зрунта и зачистки дна котлована состоит из двух 

операций, выполняемых последовательно на каждой рабочей стошке экскава

тора. Сначала экскаватор разрабатывает грунт традиционным способом, ос

тавляя недобор грунта до проектной отметки, величина которого определяет

ся главой СНиП 3.02.01-87 и для экскаватора Э0-3322В составляет 10 см. 

После окончания разработки -грунта основного массива производится зачистка 

недобора ковшом обратной лопаты с зачистным устройством.
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Пооле окончания зачистки экскаватор переезжает на новую стоянку. Од

новременно зачистное устройство переводится в нерабочее положение. Экс

каватор вновь начинает разрабатывать грунт традиционным способом (ков

шом с зубьями).

Грунт от разработки котлована, в количестве необходимом для обрат

ной засылки пазух фундаментов, грузится на автосамосвалы и отвозится на 

расстояние до I км во временный отвал. Использование излишков грунта, в 

соответствии с балансом земляных масс, уточняется при привязке проекта.

Необходимость устройства и временного крепления стенок котлована в 

зависимости от глубины котлована, вида и состояния грунта, гидрогеоло

гических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке вы

емки должна устанавливаться в проекте производства работ (ПНР).

Технология устройства обратных засыпок принимается в ППР в зависи

мости от наличия машин и механизмов, имеющихся в парке строительной ор

ганизации.

10.3. Монолитные бетонные и железобетонные работы

Процесс возведения фундаментов и отен из монолитного железобетона 

включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и ус

тановку арматуры, бетонирование фундамента (и других монолитных конст

рукций).

Разбивка осей фундаментов из монолитного бетона производится так

же, как и при возведении сборных фундаментов.

Опалубка для бетонирования должна применяться инвентарная дерево- 

металлическая индустриального изготовления. Тип опалубки определяется 

ППР.

Щиты опалубки соединяются друг с другом болтами (планками, штырями, 

зажимами). Для восприятия бокового давления бетонной смеси щиты крепят 

проволочными скрутками. На собранной в блок опалубке намечают середину 

короба, поверх которого прибивают накрест рейки, таким образом, чтобы
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грани реек располагались по осям. Собранный блок подают краном к меоту 

установки и рейки совмещают с натянутыми (из стальной проволоки) осями.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и 

пространственных каркасов с подачей их в места установки краном.

Нижнюю арматурную сетку фундамента устанавливают до монтажа опалуб

ки. Арматурный каркас лодколонника может быть смонтирован как до уста

новки опалубки, так и после.

Бетонирование фундаментов следует производить в два этапа. Первона

чально заполняют опалубку ступенчатой части. Уплотняют бетонную смесь 

вибратором. Затем продолжают укладку бетонной смеси в подколонник до ни

за стакана под колонну (или до низа анкерных болтов), а на втором этапе 

бетонирования верх подколонника после установки пустотообразователя ста

кана (или анкерных болтов).

Стакан фундаментов бетонируют ниже проектной отметки, чтобы в после

дующем при установке колонны можно было выполи!ть подливку под проектную 

оплетку низа колонны.

При бетонировании стен заглубленного цриямка применяется разборно

переставная опалубка, щиты (панели) которой устанавливаются в два приема 

вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки армагуры- 

с другой. При бетонировании стен в разборно~перпставной опалубке высота 

участков, выполняемых без перерыва не должна превышать трех тетров. При 

большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо 

установить перерывы продолжительностью не менее 40 мин., но не более 

двух часов для осадки бетонной смеси и предупреждения образования уса

дочных трещин.

Подачу бетонной смеси в опалубку осуществляют в бадьях с помощью 

крана грузоподъемностью 16...25 т со стоянок, устраиваемых на бровке 

котлована.

Уплотнение бетонной смеси производится вибраторами с гибким валом 

(типа ИВ-66, ИВ-67).
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кальным плоскостям.

Монтаж последующих конструкций на колонны, опирающихся на фундамен

ты стаканного типа, разрешается только после замоноличивания колонн в 

стаканах и достижения бетоном замоноличивания прочности, указанной в 

проекте, а при отсутствии такого указания - не менее 70% проектной проч

ности.

Установку панелей стен (перегородок) здания цри однорядной разрезке 

производят с совмещением грани элемента или риски на нем с рисками, вы

несенными от разбивочных осей. Приведение панелей стен в вертикальное 

положение следует осуществлять По двум граням: продольной и торцовой.

Балки покрытия монтируются с совмещением рисок, нанесенных на колон

ны и на балки. При укладке плит покрытия не допускается смещение опорных 

ребер плит вдоль верхнего пояса балок.

Плиты покрытия монтируются одновременно с балками покрытия.

Заделку стыков плит покрытия бетоном производят после проверки пра

вильности монтажа конструкций, приемки сварных соединений и выполнения 

противокоррозионной защиты.

Монтаж сборных элементов каркаса здания ведется с применением кра

на грузоподъемностью 25 т (типа МКГ-25, МКП-25А или сходных по техни

ческим характеристикам) со стоянок, устраиваемых по внешнему периметру 

здания мазутонасосной.

Работы по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций про

изводить с соблюдением требований главы СНиП 3.03.01-87.

10.5. Монтаж оборудования

Монтаж оборудования мазутонасосной предусматривается выполнять пос

ле окончания возведения каркаса здания и ограждающих конструкций. Пода

ча оборудования и трубопроводов к месту его установки осуществляется че

рез запроектированные монтажные проемы, оставляемые в стенах и лерегород-
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При возведении плитного фундамента приямка применяется разборно-пе

реставная мелкощитовая опалубка. Плиту (днище) бетонируют сразу на всю 

высоту без перерыва. Уплотнение производится поверхностным вибратором 

(типа ИВ-2А),

Выдерживание уложенного в конструкции бетона и уход за ним заключа

ется в поддержании температурно-влажностного режима, обеспечивающего 

нарастание прочности бетона,в осуществлении при необходимости тепловой 

обработки его для ускорения твердения и в применении мер, предохраняю

щих твердеющий бетон от ударов, сотрясений и прочих механических воз

действий.

Все бетонные работы должны выполняться с соблюдением требования 

главы СНиП 3.03.01-87.

10.4. Монтаж сборных железобетонных и бетонных 

конструкций

Монтаж сборных конструкций необходимо вести в соответствии с про

ектом производства работ (ЛИР).

К монтажу конструкций разрешается приступать только после инструмен

тальной проверки соответствия проекту положения фундаментов и других 

опорных элементов как по высоте, так и в плане.

Монтаж ленточных сборных фундаментов начинают с маячных элементов, 

устанавливаемых в местах пересечения осей стен здания, только после ин

струментальной выверки положения этих элементов в плане и по высоте ве

дется установка рядовых элементов.

Железобетонные колонны устанавливают в плане, совмещая риски, фик

сирующие геометрические оси в нижнем сечении монтируемой конструкции с 

рисками, фиксирующими разбивочные оси, - при установке колонн в стаканы 

фундаментов.

Приведение верха колонн в проектное положение должно производиться 

относительно разбивочных осей по двум взаимно-перпендекулярным верти-
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ках здания. Установка узлов оборудования и трубопроводов в проектное по

ложение производится с применением подвесного транспорта, установленного 

по проекту в помещениях здания, а также с применением механизмов для про

изводства такелажных работ (лебедки, тали, домкраты и т.п.).

Работы по монтажу технологического оборудования и технологических 

трубопроводов производить с соблюдением требований СНиП 3.05.05-84.

10.6. Техника безопасности

Участки автодорог и проездов, совпадающие с зоной действия монтажно

го крана, являются опас^шми зонами для движения автотранспорта и должны 

быть ограждены с обязательной установкой предупреждающих знаков безопас

ности.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное поло

жение, следует производить после постоянного или временного надежного 

их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций после их 

раостроловки, за исключением случаев, обоснованных в ПНР, не допускает^ 

ся.

Организация участков работы и рабочих мест должна обеспечивать бе

зопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
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