

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-423.86

Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод
производительностью 600 м³/ч из сборного железобетона

АЛЬБОМ УП
СМЕТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать I 1987 года

Заказ № 201

Тираж 445 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-423,86

Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод
производительностью 600 м³/ч из сборного железобетона

АЛЬБОМ УП
СМЕТЫ

Сметная стоимость в тыс.руб.	с рециркуляцией	без рециркуляции
Общая	17,0	18,17
Строительно-монтажных работ	11,47	12,14
Оборудование	5,53	6,03
Общая на расчетный показатель (на 1 м ³ /ч пропускной способности), руб.	28,33	30,28

Разработано институтом
ГИИ "Совхозоканалпроект"

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

А.Н.Михайлов
Ф.М.Гит
Л.А.Варламова

Для монтажа металлоконструкций - 8,6%

Для внутренних санитарно-технических работ - 13,3%

Для работ по монтажу технологического оборудования - 80% от основной заработной платы и электрооборудования - 87% от основной заработной платы

Локальные сметы № 1,2,3,4 составлены для варианта с рециркуляцией. Поправки для варианта без рециркуляции приведены в конце локальной сметы № 1 и в локальной смете № 5. Производство земляных работ принято для сухих грунтов II группы с перемещением всего объема разработанного грунта автосамосвалами во временный отвал на расстояние до 1 км. При привязке проекта к местным условиям конкретной строительной площадки раздел I "Земляные работы" сметы № 1 подлежит корректировке.

Локальные сметы на общестроительные работы составлены для расчетной зимней температуры наружного воздуха - 30°C. При строительстве сооружений в районах с расчетной зимней температурой - 20°C и - 40°C. Стоимость бетона в соответствующих позициях смет подлежит корректировке по морозостойкости по данным проекта в соответствии с табл. 3.4 технической части ССЦ.

Составил от.техник

Зиньковская

Зиньковская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 600 м³/ч из сборного железобетона. Вариант с рециркуляцией

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 17,0 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция
 Показатели по смете
 Стоимость на:
 расчетный показатель (на 1м³/ч пропускной способности) 28,33 руб.

№/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	обор. меб. и инвен-таря	про-цех зат-рат	Всего	в том числе		Норм. усл. - чист. прод.	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоим. ед. изм., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Смета №1	Общестроительные работы по флотатору	10,72	-	-	-	10,72	-	-	-	м3	381	28,14
2	Смета №2	Технологическое оборудование	0,02	0,55	3,07	-	3,64	-	-	-	-	"-	9,55

902-2-423.86

Альбом УП

- 7 -

21702-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных вод
производительностью 600 м³/ч из сборного железобетона. Вариант без рециркуляции

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	18,17 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетный показатель (на 1 м ³ /ч пропускной способности)	30,28 руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономи- ческие показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	обор. мех.и инвен- таря	про- чих зат- рат	Все- го	В том числе: основ. з/пл.	экспл. машин	Норм. усл.- чист. продук- ция	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоим. един. изм., руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Смета №1	Общестроительные работы пофлотатору	11,19	0,15	0,49	-	11,83	-	-	-	м ³	381	31,05	
2	Смета №2	Технологическое оборудование	0,02	0,55	3,07	-	3,64	-	-	-	-	-	9,55	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Смета №3	Приобретение и монтаж напорного бака вместимостью 16м3	-	0,12	2,45	-	2,57	-	-	-	-	-"	6,76
4	Смета №5	Электрооборудование	-	0,11	0,02	-	0,13	-	-	-	-	-"	-
		Итого:		11,21	0,93	6,03	-	18,17					

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Рук. группы сметного отдела

Ф.М. Гит

Л.А. Варламова

М.М. Зотова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных вод
производительностью 600 м³/ч из сборного железобетона

Основание: чертежи КЖ, КЖИ, КМ
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 10,72 тыс.руб.
 Нормативная условно-
 чистая продукция тыс.руб.
 Показатели по смете
 Стоимость на:
 расчетный показатель
 (1 м³/ч пропускной
 способности) 17,87 руб.

№№ п/п	№ укрупн. сметных норм, ед. расч. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормат. условно- чистой продук- ции	
					Всего	в том числе		Всего	в том числе			
					основ.	экспл.			основ.	экспл.		
					зараб.	машин			зараб.	машин		
					платы	в т.ч.			платы	в т.ч.		
					зараб.	плата			зараб.	плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

I. Земляные работы

I	<u>I-230</u>	Разработка раститель- ного грунта бульдозе- ром с перемещением до 50 м	1000 м ³	0,033	156,53	-	-	5	-	-	-											
	29-I																					
	<u>I-237</u>																					
	29-8																					
	т.ч.																					
	т.з																					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		33,8+(33,8-11,8)x x 0,1+11,8x0,05+ +27,7+(27,7-9,68)x x 0,++9,68x0,05)x x 4									
2	<u>I-168</u> 22-7 т.ч. т.3	Погрузка раститель- ного грунта экска- ватором емк. ковша 0,65 м3 на а/с 91,2+(86,89-34,6)x x 0,15+34,6x0,1	1000 м3	0,033	102,5	-	-	3	-	-	-
3	ц ч.3 стр.28	Транспорт грунта на I км	т	40,16	0,29	-	-	12	-	-	-
4	<u>I-194</u> 25-1 т.ч. т.3	Работа на отвале 10,7+(9,26-2,97)x x 0,1+2,97x0,05	1000 м3	0,033	11,48	-	-	4	-	-	-
5	<u>I-169</u> 22-8 т.ч. т.3	Разработка грунта II группы экскавато- ром емк. ковша 0,65 м3 с погруз- кой на а/с 112+(106,7-42,4)x x 0,15+42,4x x 0,1	-"	0,059	125,89	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЦЗ стр.28	Транспорт грунта на I км	т	103,25	0,29	-	-	30	-	-	-
7	<u>I-195</u> 25-2 т.ч. т.3	Работа на отвале 10,7+(9,26-2,97)х х 0,1+2,97х х 0,05	1000 м3	0,059	11,48	-	-	1	-	-	-
8	<u>I-50</u> II-8 т.ч. т.3	Разработка грунта II группы экскава- тором емк. ковша 0,65 м3 в отвал 85,3+(81,38-32,6)х х 0,15+32,6х0,01	-"	0,096	95,88	-	-	9	-	-	-
9	<u>I-954</u> 79-8 т.ч. п.3.67	Доработка недобора грунта вручную	100 м3	0,23	187,2	-	-	43	-	-	-
10	<u>I-257</u> 31-2 т.ч. т.3	Засыпка и обвалов- ка пазух котлована бульдозером 18,9+(18,9-6,59)х х 0,1+6,59х0,05	1000 м3	0,118	20,52	-	-	2	-	-	-
11	<u>I-II84</u> II8-10	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	100 м3	1,18	9,69	-	-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу I:						127	-	-	-
		руб. П. Бетонные и железобетонные конструкции									
I2	<u>II-II</u> I-II	Бетонная подготов- ка под днище из бетона В-3,5 29,3-(26,3-25,3)х х 1,02	м3	18,18	28,28	-	-	514	-	-	-
I3	<u>6-24I</u> 28-5	Монолитное железобетонное днище с устройством приямка из бетона В-15 F 100 W 6	м3	28,89	36,37	-	-	1051	-	-	-
		39,3-(32,1-28,2)х х 1,015+1,02х1,015х х 2									
I4	ЦIч2 п.16 стр.192	Арматура А-I	т	0,183	270	-	-	49	-	-	-
I5	"- п.18	Арматура А-III	т	2,056	283	-	-	582	-	-	-
I6	"- п43	Арматура Вр-I	т	0,194	392,0	-	-	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	<u>6-83</u> 9-7	Закладные детали	т	0,014	341	-	-	6	-	-	-
18	<u>7-177</u> II-I	Монтаж плит покрытия	шт	71,0	5,70	-	-	405	-	-	-
19	КСЦ п9-217 т.3.3с попр. на F	Стоимость плит покрытия ребристых из бетона В15 F 150 W6 71,1+1,02x2	м3	3,86	73,14	-	-	282	-	-	-
20	КСЦ т3.1 п.1	Арматура класса А-I	т	0,001	229,0	-	-	1	-	-	-
21	"-" п.3	Арматура класса А-III	т	0,228	250,0	-	-	57	-	-	-
22	"-" п.6	Арматура класса Вр-I	т	0,135	321,0	-	-	43	-	-	-
23	"-" п.13	Закладные детали	т	0,030	413,0	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		создания уклона днища и лотков	м3	23,67	29,3	-	-	694	-	-	-
31	<u>7-345</u> 24-6	Установка панелей стен площадью до 6м2 в емкостных сооружениях	м3	19,66	25,2	-	-	495	-	-	-
32	КСИ п9-207 с попр. на F	Стоимость стеновых цилиндрических панелей из бетона В I5 F150 W6 57+I,02x2	м3	19,66	59,04	-	-	1164	-	-	-
33	КСИ т.3.1 п.3	Арматура А-III	т	0,164	250,0	-	-	41	-	-	-
34	"-" п.6	Арматура Вр-I	т	0,586	321,0	-	-	188	-	-	-
35	"-" п.13	Закладные детали	т	0,312	413,0	-	-	129	-	-	-
36	<u>6-240</u> 28-4 с попр. на F и В	Устройство опор из монолитного железобетона В I5 F150 63,4-(32, I-28,2)х х I,015+I,02х2х х I,015	м3	0,95	57,37	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ЩИч2 п.1	Арматура А-I	т	0,012	270	-	-	3	-	-	-
38	"- п.3	Арматура А-III	т	0,065	270	-	-	18	-	-	-
39	<u>6-83</u> 9-7	Закладные дета- ли	т	0,019	441	-	-	8	-	-	-
40	<u>6-258</u> 30-4	Навивка арматур- ной стали на стены флота- тора	т	0,411	234,0	-	-	96	-	-	-
Итого по разделу II: руб.								6370	-	-	-
<u>III. Металлические конструкции</u>											
41	<u>9-47</u> 7-2	Монтаж опорной кон- струкции для меха- низма сгребания пены	т	2,65	46,8	-	-	124	-	-	-
42	ЩИч2 п.1886	Стоимость metallo- конструкции	т	2,65	307,0	-	-	814	-	-	-
43	<u>9-202</u> 32-5	Гребенка перелив- ная металлическая из листовой стали	т	0,207	53,8	-	-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ЩЧ2 п.1975	Стоимость металло- конструкции	т	0,207	358,0	-	-	74	-	-	-
45	<u>9-46</u> 7-I	Ограждение на на- ружной стене	т	0,280	58,0	-	-	16	-	-	-
46	ЩЧ2 п1981	Стоимость металло- конструкций ограж- дения	т	0,28	327,0	-	-	92	-	-	-
Итого по разделу III: руб.								1131	-	-	-
<u>IV. Изоляционные работы</u>											
47	<u>6-25I</u> 29-2 <u>6-249</u> 29-3 к=8	Торкретирование наружной поверх- ности стен и опорного столика при толщ. 60мм I,79+0,44x8	м2	76,27	5,3I	-	-	405	-	-	-
48	<u>6-25I</u> 29-2 К=0,5	Выравнивающий слой торкрета толщ. 10мм наружных поверхностей стен	м2	73,07	0,90	-	-	65	-	-	-
49	<u>6-263</u> 3I-5	Испытание емкости на водонепрони- цаемость	м3	29I,0	0,19	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	<u>13-155</u> 18-8	Окраска металло- конструкций ог- раждения и пло- щадки лаком ХСЛ 710 за 4 раза 16,2x4	100 м2	0,98	64,8	-	-	64	-	-	-
51	<u>13-166</u> 18-19	Окраска металло- конструкций ХС-720 за I раз	100 м2	0,98	9,76	-	-	10	-	-	-
52	<u>22-362</u> 22-5	Установка сальни- ков диам. 200мм	т	0,021	777,0	-	-	16	-	-	-
		Итого по разделу IV:	руб.					615	-	-	-
		<u>У. Прочие работы</u>									
53	<u>22-456</u> 32-1	Колодец круглый с делительной шай- бой водопроводный бетонный с монолит- ными стенами и перекрытием из сборного железобетона	м3	2,33	70,2	-	-	164	-	-	-
54	цIчIр3 п822	Стоимость металли- ческого люка	шт	1,0	17,8	-	-	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ц1ч2 р.2 п.405	Стоимость вторых деревянных кры- шек	м2	0,38	3,34	-	-	1	-	-	-
56	<u>27-169</u> 42-1	Асфальтовая отмост- ка вокруг колод- ка	100 м2	0,05	156,0	-	-	8	-	-	-
57	<u>22-73</u> 5-10	Стальные трубы диам. 400мм	м	4,0	1,03	-	-	4	-	-	-
58	Ц1ч1р3 п.217	Стоимость стальных труб диам. 426х6мм	м	3,98	11,4	-	-	45	-	-	-
59	<u>22-436</u> 29-8	Приварка фланцев диам. 300мм	шт	4,0	3,0	-	-	12	-	-	-
60	Ц1ч5 п1160	Стоимость фланцев диам. 300мм	шт	4,0	9,28	-	-	37	-	-	-
61	<u>27-169</u> 42-1	Асфальтовая от- мостка вокруг колодцев	100 м2	0,05	156,0	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	<u>9-209</u> 17-5	Шайбы делитель- ные	т	0,063	70,7	-	-	4	-	-	-
63	цIч2pI п2II4	Стоимость дели- тельных шайб	т	0,063	441,0	-	-	28	-	-	-
64	цен. Iч5 разд. 9 пI402	Стоимость флан- цев diam. 300 мм	комп	1,0	26,7	-	-	27	-	-	-
		Итого по раз . У:	руб.					356	-	-	-
		Для варианта без рециркуляции добавляется:									
65	<u>22-456</u> 32-I	Колодец круглый с задвигной водо- проводный бетон- ный с монолитными стенами и перек- рытием из сбор- ного железобето- на	м3	3,87	70,2	-	-	272	-	-	-
66	цIчIр3 п822	Стоимость металли- ческого люка	шт	1,0	17,8	-	-	18	-	-	-
67	<u>27-169</u> 42-I	Асфальтовая от- мостка вокруг колодца	100 м2	0,05	156,0	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	22-71 5-8	Стальные трубы диам. 300мм	м	3,5	0,8	-	-	3	-	-	-
69	Ц1ч1р3 п199	Стоимость стальных труб диам. 325x4 мм	м	3,43	5,61	-	-	6	-	-	-
70	9-202 32-5	Кожух с листовой стали	т	0,072	53,8	-	-	4	-	-	-
71	Ц1ч2 п2114	Стоимость кожуха стального	т	0,072	441,0	-	-	32	-	-	-
72	Ц12 п1105-1	Колонка управле- ния задвижкой диам. 300мм 29,1+21x1,8x1,08 т	т	0,045	69,92	-	-	3	-	-	-
73	Пр-нт 24-10-02 п168	Стоимость колонки управления задвиж- ками 112x1,098x1,08 шт	шт	1,0	132,8	-	-	133	-	-	-
74	Ц12 п790-10	Задвижка клиновая с выдвижным шпинде- лем диам. 300мм 14,3+10,2x0,25x1,8x x 1,08 шт	шт	1,0	19,26	-	-	19	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Номен- клатур- ный ка- талог	Стоимость задвиж- ки diam. 300мм 465x1,05	шт	1,0	488,2	-	-	488	-	-	-
76	цIч5 пI402	Фланцы ответ- ные diam. 300 мм	комп	1,0	26,7	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб.					1013	-	-	-
		Накладные расхо- ды на строитель- ные работы - 16,5% (без п72-75	руб.		-	-	-	61	-	-	-
)	руб.		-	-	-	1074	-	-	-
		Плановые накопле- ния 8% (без пп 72-75)	руб.		-	-	-	34	-	-	-
		Итого добавляется	руб.		-	-	-	1108	-	-	-
		в т.ч. строительные работы	руб.		-	-	-	465	-	-	-
		монтажные работы	руб.		-	-	-	155	-	-	-
		оборудование	руб.		-	-	-	488	-	-	-

902-2-423.86

Альбом УП

-23-

21702-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по смете
вариант без рецип-
куляции

руб. - - - - 11830 - - -

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.					Все-го по гра-фам 5,7,8	В том числе:		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный стоим. констр. эл-та или вида работ к общей стоим. работ по сме-те руб.
				пря-мых зат-рат	накладных <u>расходов</u> %	Пла-нов-ных копл. стоим. по гр. 5,7	Все-го по гра-фам 5,7,8	осн. зара-баты		экс-п. машин в т.ч. зара-плата	В на-кладных расхо-дах % сум-мы по гра-фе 7	в пла-новых накоп-лен. стоим. по гр. 10,11	Все-го по дан-ным граф 10,11,12,13		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Земляные рабо-ты	м3	2II	I27	I6,5	2I	I2	I60	-	-	-	-	-	<u>I,50</u> 0,76	
2	Бетонные и же-лезобетонные конструкции	м3	98	6370	I6,5	I05I	594	80I5	-	-	-	-	-	<u>75,27</u> 8I,79	
3	Металлические конструкции	т	3,0	II3I	8,6	97	98	I326	-	-	-	-	-	<u>I2,45</u> 442,0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Изоляционные работы	м2	174	615	16,5	101	57	773	-	-	-	-	-	<u>7,26</u> 4,44
5	Прочие работы	руб.	-	356	16,5	59	33	448	-	-	-	-	-	<u>3,52</u> -
Итого:		руб.	-	8599	-	1329	794	10722						100%

Главный инженер проекта

Гит -

Ф.М.Гит

Начальник сметного отдела

Усман

Л.А.Варламова

Проверил ст.техник

Зинь

Е.Ю.Зиньковская

Проверил рук.бр.сметного отдела

Зинь

М.М.Зотова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.1	23-03-П п03-001 18-2-2	Механизм сгре- бания пены I420xI,032	шт	.I	0,68	0,68	I465,4	22,8	I3,4	<u>3,05</u> I,44	996	23	I3	<u>3</u> I
I.2	19-08 п4-017 3-461- -I	Мотор-редук- тор МПО-2М- -10ВК 45,5-0,75/3I,5 с электродви- гателем В71В4	шт	I	0,1	0,1	225	I2,7	10,8	<u>I,65</u> I	225	I3	II	<u>2</u> I
I.3	15-01 п03-004 8-481-1	Электродви- гатель В71В4	шт	I	0,02	0,02	39,5	I,86	I,II	<u>0,18</u> 0,09	40	2	I	-
I.4	19-08 п4-019 3-461- -I	Редуктор П02- 18В-208	шт	I	0,23	0,23	850	I2,7	10,8	<u>I,65</u> I	850	I3	II	<u>2</u> I
2	23-03-1 п12-1187 по весу 30-161- -I	Лоток пенобор- ный <u>260</u> x 710 430	шт	I	0,71	0,71	426	58,7	35,8	<u>6,7</u> 3,14	426	59	36	<u>7</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	23-03- -П п02-001 18-1-2	Водораспредели- тель вращаю- щийся	шт	I	0,36	0,36	1080	20,4	12,3	1,78 0,85	389	20	12	2 1
		Указатель вращения водораспредели- теля:	шт	I	0,005	0,005								
4	05-17 п2-020	Рукав Б(1)-1- -31,5-7 ГОСТ 18698-73 1,4x1,074	м	3,4	-	-		1,5	-	-	-	5	-	-
		Итого:									2926	135	84	<u>16</u> 7
		Транспорт - 3%									88	-	-	-
		Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%									36	-	-	-
		Комплектация 0,7%									21	-	-	-
		Итого:									3071	-	-	-
		Накладные рас- ходы 80%										67	-	-
		Итого:										202	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%										I6	-	-
		Итого по I разделу:									307I	218	84	I6/7
5	I2-2-9	П. Трубопроводы Узлы технологических трубопроводов из стальных труб диам. 325мм	т	0,33	-	-	-	5I, I	37,2	<u>10,8</u> 5,85	-	I7	I2	<u>4</u> 2
6	"-	То же, диам. 219мм	т	0,37	-	-	-	5I, I	37,2	<u>10,8</u> 5,85	-	I9	I4	<u>4</u> 2
7	I2-I-I	Трубы водогазопроводные диам. 32мм	м	4	-	-	-	0,48	0,43	<u>0,04</u> 0,01	-	2	2	-
8	"-	То же, диам. 25мм	м	2	-	-	-	0,48	0,43	<u>0,04</u> 0,01	-	I	I	-
9	I2-807-I	Вентиль муфтовый диам. 25мм	шт	I	-	-	-	0,75	0,73	-	-	I	I	-
		Итого:										40	30	8/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ш.Материалы, не учтенные ценником												
10	ц#IчУ п3377	Узлы технологи- ческих трубо- проводов из стальных труб диам. 325х6 356+(356-349)х х2х0,89	т	0,33	-	-	-	329,3	-	-	-	109	-	-
11	"- п3358	То же, диам. 219х6 385х0,89	т	0,37	-	-	-	342,7	-	-	-	127	-	-
12	ц#IчI пI6	Трубы водогазо- проводные диам. 32мм	м	4	-	-	-	0,54	-	-	-	2	-	-
13	"- п.15	То же, диам. 25мм	"	2	-	-	-	0,42	-	-	-	1	-	-
14	ц#Iчш п.111	Вентиль I5чI8р диам. 25мм	шт	1	-	-	-	1,59	-	-	-	2	-	-
		Итого:										241	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всего по П-Шразделам										281	30	8/4
		Накладные рас- ходы 80%										24	-	-
		Итого:										305	-	-
		Плановые накоп- ления 8%										24	-	-
		Итого:										329	30	8/4
		IУ. Строительные работы												
I5	<u>I5-62I</u> 4I4-7	Окраска трубо- проводов масля- ной краской за 2 раза	м2	I7	-	-	-	0,36	0,2I	-	-	6	4	-
I6	<u>9-I22</u> I7-5	Кольца из листа		0,025	-	-	-	50,2	23,1	<u>4,07</u> I,22	-	I	I	-
I7	ц#IчП п2II4	Стоимость	т	0,025	-	-	-	44I	-	-	-	II	-	-
		Итого:										I8	5	-
		Накладные расходы I6,5% по пI8										I	-	-
		Накладные расходы 8,6% по пп I6, I7										I	-	-
		Итого:										20	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:										22	5	-
		Всего по смете:									3071	569	119	24/11

Гл. инженер проекта

Филин - Гит Ф.М.

Начальник сметного отдела

Иванова - Варламова Л.А.

Составила

Борисова - Борисова Л.М.

Проверила

Княгинина - Княгинина Е.Ф.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод
производительностью 600 м³/ч из сборного железобетона

На приобретение и монтаж напорного бака вместимостью 16 м³

Основание: чертежи №ТМ.112 ВО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,57 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудования 2,45 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,12 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция
Показатели по смете
Стоимость на
расчетный показатель
(1 м³/ч пропускной способности) 4,28 руб.

№ п/п	Шифр и номера позиций пр/скур. цен	Наименование и ха- рактеристика обору- дования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса	Стоимость единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
						Брутто					Нетто				
						Обор.		Монтажные работы			Обор.		Монтажные работы		
						Всего		в том числе:			Всего		в том числе:		
						основ. экспл.		з/пл. машин			основ. экспл.		з/пл. машин		
						в т.ч.		в т.ч.			в т.ч.		в т.ч.		
						в/пл.		в/пл.			в/пл.		в/пл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	23-03-II п.02-001 18-I-7	Бак напорный вмести- мостью 16 м ³	шт	I	3,625	3,625	645	81,3	40,9	13,7	2338	81	41	14	
										5,73				6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:									2338	81	41	14/6
		Транспорт 3%									70			
		Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%									29	-	-	-
		Комплектация 0,7%									17	-	-	-
		Итого:									2454	-	-	-
		Накладные расходы 80%									-	33	-	-
		Итого:									-	114	-	-
		Плановые накопления 8%									-	9	-	-
		Итого:									2454	123	41	14/6

Гл. инженер проекта

Ф.М. Гит Ф.М. Гит

Начальник сметного отдела

Л.А. Варламова Л.А. Варламова

Составила ст. инженер

Л.М. Борисова Л.М. Борисова

Проверила рук. бриг.

Е.Ф. Княгинина Е.Ф. Княгинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных вод
производительностью 600 м³/час из сборного железобетона. Вариант с рециркуляцией

На электрооборудование

Основание: чертежи АЭМ, спецификации АЭМ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,07 тыс.руб.
в т.ч. оборудование	0,01 тыс.руб.
монтажные работы	0,06 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на расчетный показатель (1 м ³ /ч пропускной способности)	0,12 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций пр/скур. цен,цен- ника и др.	Наименование и ха- рактеристика обору- дования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто <u>нетто</u>	Стоимость единицы,руб.					Общая стоимость,руб.				
						Ед.Общ.	Обор.	Монтажные работы	Обор.	Монтажные работы	Всего в том числе				
						Всего в том числе					Всего в том числе				
						основ. экспл. зараб. машин платы в т.ч. зараб. плата					основ. экспл. зараб. машин платы в т.ч. зараб. плата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Оборудование и монтажные работы															
I	I5-04 I8-I58 8-529-9	Пост управления кно- почный КУ92-ВЗГ-У2, взрывозащищенный	шт	I	-	-	7,3	5,77	I,6	0,1 0,02	7	6	2	0,1 0,02	

902-2-423.86

Альбом УП

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
2	8-534-I4	Коробка клеммная У6I4-A	шт	I	-	-	-	3,84	I,73	<u>0,06</u> 0,0I	-	4	2	<u>0,06</u> 0,0I
3	8-I47-I3	Профиль монтажный К-238	I00 шт	0,02	-	-	-	43,9	I0,9	<u>I,2</u> 0,28	-	I	-	<u>0,02</u> 0,0I
4	8-534-I3	Кожух защитный	кг	I,5	-	-	-	0,39	0,04	<u>0,0I</u> -	-	I	-	<u>0,02</u> -
5	8-407-I	Труба стальная диам. 25 мм, с креплением скобами во взрыво- опасных помещениях	I00 м	0,II	-	-	-	79,2	36	<u>35,7</u> I2,2	-	9	4	<u>3,93</u> I,34
6	8-408-2	Рукав резиновый диам. 20 мм, по станинам ма- шин	-"	0,0I	-	-	-	28,1	I2,7	<u>0,3</u> 0,I3	-	-	-	-
7	8-48I-I9 К=I,I	Подключение эл. машин и эл. сети, весом до 0,I тн во взрывоопас- ных помещениях	шт	I	-	-	-	I,52	I,03	<u>0,04</u> -	-	2	I	<u>0,04</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	8-I49-I	Кабель весом до 1кг/м в проложенных трубах (стоимость кабеля учитывается при при- вязке проекта)	100 м	0,11	-	-	-	10	6,24	<u>0,27</u> 0,1	-	I	I	<u>0,03</u> 0,01	
9	8-I49-I	То же, в металлору- каве	"	0,01	-	-	-	10	6,24	<u>0,27</u> 0,1	-	-	-	-	
10	8-I46-I	То же, в креплении скобами	"	0,05	-	-	-	48	18,2	<u>12,7</u> 4,04	-	2	I	<u>0,64</u> 0,20	
11	8-I56-8	Заделки контрольного кабеля сеч.до 2,5 мм, с количеством жил до 7	шт	4	-	-	-	0,68	0,2	-	-	3	I	-	
		Итого:										7	29	12	<u>4,84</u> 1,59
		Транспортные расходы 3%										-	-	-	-
		Итого:										7	29	12	-
		Заготовительно-склад- ские расходы 1,2%										-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									7	29	I2	-
		Комплектация оборудо- вания 0,7%									-	-	-	-
		Итого:									7	29	I2	<u>4,84</u> I,59
		Накладные расходы 87%									-	I0	-	-
		Итого:									7	39	I2	-
		Плановые накопления 8%									-	3	-	-
		Итого:									7	42	I2	<u>4,84</u> I,59
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I	24-05 доп.2 п. II043	Коробка клеммная У 6I4- А	шт	I	-	-	-	6,8	-	-	-	7	-	-
2	24-05 I-72I	Профиль К-238	шт	2	-	-	-	0,8	-	-	-	2	-	-
3	Щч. I п. 3	Труба стальная лег- кая диам. 25 мм	м	II	-	-	-	0,4	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	05-17 п.2-086	Рукав резинотканый диам.20 мм	м	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-
5	Щ.У разд. I п. I815	Кабель контрольный с медными жилами сеч.5х1	1000 м	0,006	-	-	-	229	-	-	-	I	-	-
Итого:											-	15	-	-
Транспортные и прочие расходы по поз.:														
I - 7,3%											-	I	-	-
2 - 7,2%											-	-	-	-
4 - 8,9%											-	-	-	-
Итого:											-	16	-	-
Плановые накопления 8%											-	I	-	-
Итого:											-	17	-	-
Сводка затрат по смете														
1) Оборудование			руб.	7										
2) Монтажные работы			руб.	42										
3) Материалы			руб.	17										
Всего по смете			руб.	66										

Главный инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук.бригады

Ф.М. Гит
Л.А. Варламова
Т.И. Неяскина
Л.М. Лукьянова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих сточных вод
производительностью 600 м³/час из сборного железобетона. Вариант без рециркуляции

На электрооборудование

Основание: чертежи АЭМ, Спецификации АЭМ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,02 тыс.руб.
монтажные работы 0,11 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетный показатель
(1 м³/ч пропускной способности) 0,22 руб.

№№ п/п	Шифр и № позиций пр/скуп. цен,цен- ника и др.	Наименование и ха- рактеристика обору- дования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса	Стоимость единицы,руб.	Общая стоимость,руб.							
							Обор.	Монтажные работы						
						Брутто								
						нетто								
						Ед.Общ.	Обор.	Монтажные работы	Обор.	Монтажные работы				
						Всего	в том числе		Всего	в том числе				
						основ.	экспл.	основ.	экспл.					
						зараб.	машин	зараб.	машин					
						платы	в т.ч.	платы	в т.ч.					
						зараб.	плата	зараб.	плата					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Оборудование и монтажные работы														
I	I5-04 I8-I58 8-529-9	Пост управления кно- почный КУ92-ВЗГ-У2, взрывозащищенный	шт	I	-	-	7,3	5,77	I,6	0,1 0,02	7	6	2	0,1 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	"- 18-159	То же, КУ93-ВЗГ-У2	шт	I	-	-	10,1	5,77	1,6	<u>0,1</u> 0,02	10	6	2	<u>0,1</u> 0,02
3	8-534-14	Коробка клеммная У 614-А	шт	I	-	-	-	3,84	1,73	<u>0,06</u> 0,01	-	4	2	<u>0,06</u> 0,01
4	8-534-16	То же, У 615-А	"-	I	-	-	-	5,73	2,43	<u>0,06</u> 0,01	-	6	2	<u>0,06</u> 0,01
5	8-147-13	Профиль монтажный К-238	100 шт		0,03	-	-	43,9	10,9	<u>1,2</u> 0,28	-	I	-	<u>0,04</u> 0,01
6	8-534-13	Кожух защитный	кг	3	-	-	-	0,39	0,04	<u>0,01</u> -	-	I	-	<u>0,03</u> -
7	8-407-1	Труба стальная ж диам.25 мм с крепле- нием скобами во взры- воопасных помещениях	100 м		0,11	-	-	29,2	36	<u>35,7</u> 12,2	-	9	4	<u>3,93</u> 1,34
8	8-407-2	То же, диам.32 мм	"-		0,03	-	-	102	45,2	<u>46,8</u> 15	-	3	1	<u>1,4</u> 0,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	8-408-2	Рукав резиновый диам. 20 мм по станинам ма- шин	100 м	0,03	-	-	-	28,1	12,7	<u>0,3</u> 0,13	-	1	-	<u>0,01</u> -
10	8-481-19 K=1,1	Подключение эл.машин к эл.сети весом до 0,1 тн во взрывоопас- ных помещениях	шт	2	-	-	-	1,52	1,03	<u>0,04</u> -	-	3	2	<u>0,08</u> -
11	8-149-1	Кабель весом до 1кг/м в проложенных трубах (стоимость кабеля учитывается при при- вязке проекта)	100 м	0,14	-	-	-	10	6,24	<u>0,27</u> 0,1	-	1	1	<u>0,04</u> 0,01
12	8-149-1	То же, в металлору- каве	""	0,03	-	-	-	10	6,24	<u>0,27</u> 0,1	-	-	-	-
13	8-146-1	То же, с креплением скобами	""	0,12	-	-	-	48	18,2	<u>12,7</u> 4,04	-	6	2	<u>1,52</u> 0,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	8-I56-8	Заделки контрольного кабеля, сеч. до 2,5 мм с количеством жил до 7	шт	6	-	-	-	0,68	0,2	-	-	4	I	-
15	8-I56-9	То же, с количеством жил до 37	"-	4	-	-	-	0,85	0,36	-	-	3	I	-
Итого:											17	54	20	<u>7,37</u> 2,35
Транспортные расходы 3%											- I	-	-	-
Итого:											18	54	20	-
Заготовительно-склад- ские расходы I, 2%											-	-	-	-
Итого:											18	54	20	-
Комплектация оборудова- ния 0, 7%											-	-	-	-
Итого:											18	54	20	-
Накладные расходы 87%											-	17	-	-
Итого:											18	71	20	-
Плановые накопления 8%											-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:									18	77	20	<u>7,37</u> 2,35
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I	24-05 доп.2 п.11043	Коробка клеммная У 614-А	шт	I	-	-	-	6,8	-	-	-	7	-	-
2	"- п.11044	То же, У 615-А	"-	I	-	-	-	11,2	-	-	-	11	-	-
3	24-05 I-72I	А Профиль К-238	"-	3	-	-	-	0,8	-	-	-	2	-	-
4	Щч. I п.3	Труба стальная легкая диам.25 мм	м	II	-	-	-	0,4	-	-	-	4	-	-
5	"- п.4	То же, диам.32 мм	"-	3	-	-	-	0,5I	-	-	-	2	-	-
6	05-17 2-086	Рукав резиноканевый диам.20 мм	"-	3	-	-	-	I	-	-	-	3	-	-
7	Щч.У разд. I п.1815	Кабель контрольный с 1000 медными жилами сеч.5xI	м	0,009	-	-	-	229	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	"-" п.1817	То же, сеч. 10х1	1000 м	0,006	-	-	-	401	-	-	-	2	-	-
		Итого:										33	-	-
		Транспортные и прочие расходы по поз.:												
		1,2 - 7,3%										1	-	-
		3 - 7,2%										-	-	-
		6 - 8,9%										-	-	-
		Итого:										34	-	-
		Плановые накопления 8%										3	-	-
		Итого:										37	-	-
		Сводка затрат по смете												
		1) Оборудование	руб.	18										
		2) Монтажные работы	руб.	77										
		3) Материалы	руб.	37										
		Всего по смете	руб.	132										

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила рук. бригады

Ф.М. Гит Ф.М. Гит
Л.А. Варламова Л.А. Варламова
Т.И. Нюякина Т.И. Нюякина
Л.М. Лукьянова Л.М. Лукьянова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому
 проекту флотатора для доочистки нефтесодержащих
 сточных вод производительностью 600 м³/ч

№ п/п	Ресурсы	Количество	
		с рециркуляцией	без рециркуляции
1	2	3	4
	<u>Общестроительные работы</u>		
1	Затраты труда, чел/час	1082	1104
2	Зарботная плата, руб.	800	945
3	Строительные машины, руб.	329	331
	<u>Монтажные работы</u>		
	<u>Технологическое оборудование</u>		
4	Затраты труда, чел/час	206	206
5	Зарботная плата, руб.	117	117
6	Строительные машины, руб.	24	24
	<u>Приобретение и монтаж напорного бака</u>		
7	Затраты труда, чел/час	84	84
8	Зарботная плата, руб.	46	46
9	Строительные машины, руб.	17	17

I	2	3	4
<u>Электрооборудование</u>			
I0	Затраты труда, чел/час	39	50
II	Заработная плата, руб.	20	34
I2	Строительные машины, руб.	7	14
Всего:			
I3	Затраты труда, чел/час	1411	1444
I4	Заработная плата, руб.	983	1142
I5	Строительные машины, тыс.руб.	377	386

Составила ст.техник

Висков

Зиньковский