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О договорных ценах на 
наладочные работы и 
работы по совершенство­
ванию технологии и эк с ­
плуатации электростанций 
и сетей

При определении сметной стоимости и формировании договорных 
цен на наладочные работы и работы по совершенствованию технологии 
и эксплуатации электростанций и сетей с  I  квартала 1993 г .  реко­
мендуется применять второе издание Прейскуранта на эти работы, 
разработанного ОРГРЭС.

Второе издание Прейскуранта рассмотрено отделом экспертизы 
сметных нормативов на строительно-монтажные работы ДНИИЗУС Мин­
строя России и рекомендовано к применению протоколом ЦНИНЭУС 
Минстроя России от 8 декабря 1992 г .  *• 23.

В указанном издании Прейскуранта отражен уровень цен на 
01.01.93 г .  с учетом Закона Российской Федерации от 13 ноября 
1992 г .  Г 38 9I-I ”0 минимальном размере оплаты труда" и предус­
мотрен порядок ежеквартальной корректировки сметной стоимости и 
договорных цен, в связи с пересчетом Один раз в три месяца 
минимального размера оплаты труда на основании статьи 2 указан­
ного Закона.

Объединениям, предприятиям, 
организациям, акционерным 
обществам

Президент А.Ф. Дьяков

Рассылается по спискам: 2 ,3 .1 .6 ,9 .  Электроналадке -  3 э к з . ,  
ОРГРЭС -  5 э к з .,  Юротделу -  5 эк з .
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1. Настоящий Прейскурант предназначен 
аля спределения сметной стоимости и форми- 
рсвания договорных цен на выполнение эксг.е- 
рнментально-наладочных работ и работ по со­
вершенствованию технологии и эксплуатации 
электростанций и сетей, и рекомендуется 
л я  применения предприятиями и организаци­
ями независимо от форм собственности.

2 . Прейскурант содержит отпускные сто ­
имости работ, рассчитанные исходя из усл о- 
гия минимального уровня заработной платы, 
установленного законодательством И  по со ­
стоянию на I  апреля 1993 г .

При последующих изменениях минималь­
ного уровня заработной платы в FS стои­
мость работ по Прейскуранту принимается с 
поправочным коэффициентом Синдексом), рас­
считанным отношением нового размера минималь­
ной заработной платы к минимальному размеру 
заработной платы, учтенному в Прейскуранте.

3 . Прейскурант содержит отпускные сто­
имости по следующим видам работ.

-  Эпспериментально-наладочные -работы,
-  разработка мероприятий по повьшению 

надежности; совершенствованию технологии л 
эксплуатации;

-  выявление технического состояния и 
обобщение опыта эксплуатации;

-  лабораторные работы.
Содержание Прейскуранта.
Т о м  I .

г а э д е л I .  Здания, сооружения и строи­
тельные конструкции энерго- 
предприятий .

Р а з д е л  2 . Гидросооружения, водохрани­
лища и водное хозяйство 
электростанций.

Р а з д е л  3 . Гидротехническое оборудова­
ние, системы управления гид­
роэлектростанций ■

Ч А С Т Ь

Р а з д е л  9 . Насосы.
Р а з д е л  10. Водоподготовка, водный режим 

и химический контроль.
Р а з д е л  I I .  Газовое и масляное хозяйст­

во.

Т о м  4

Р а з д е л  12. трубопроводы и арматура.
Анализ и контроль металла.

Р а з д е л  13. Системы отопления, вентиля­
ции и кондиционирования воз­
духа.

Р а з д е л  14. Системы централизованного 
теплоснабжения.

Т о м  5.

Р а з д е л  15. Основное электротехниче­
ское оборудование электро­
станций и электрических 
сетей.

Р а з д е л  16. Релейная защита, электро­
автоматика электр ос танций 
и энергосистем Расчеты 
режимов энергосистем.

Р а з д е л  Г ? . Электрические сети .
Р а з д е л  16. Основные и вспомогательные 

элементы воздушных линий 
э  лектропередачи.

Т о м  6.

Р а з д е л

Р а з д е л  

Р а з д е  л

Р а з д е л

Т о м

19. Средства диспетчерского
и технологического управ­
ления.

20 . Волоконно-оптические сис­
темы

21. Автоматизированные системы
управления технологическими 
процессами.

22 . Измерительная техника и 
метрология.

7 .

Т о м  2 .

Р а з д е л  4 . Топливно-транспортное обору­
дование, системы пылеггриго- 
товления.

Р а з д е л  5 . Котельные установки.
Р а з д е л  6 . Оборудование золоолахоудале- 

ния и золоулавливания.

Т о м  3.

Р а з д е л  7 . Паротурбинные установки.
Р а з д е л  8 . Газотурбинные установки.

Р а з д е л
Р а з д е л
Р а з д е л

Р а з д е л
Р а з д е л

Р а з д е л

23. Топ ливоиспользование
24. Охрана окружающей среды.
25 . Совершенствование форы и 

методов организации труда 
и управа -\\? производством

26. Охрана труда
27 . Технические средства и ме­

тоды подготовки эксплуата­
ционного персонала.

28 . Инфракрасный контроль с о ­
стояния энергетического обо­
рудования и сооружений
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4 . Работа проводятся в соответствии с  
действующими Правилами технической эксплу­
атации электрических станций и сетей, Пра­
вилами устройства электроустановок, Прави­
лами Госгортехнадзора СССР, Правилами тех­
ники безопасности и радиационной безопас­
ности на АЭС, объемами и нормами испытаний 
электрооборудования и другими действующими 
руководящими документами государственных 
органов.

5. Стоимость работ по Прейскуранту оп­
ределена из условий:

5 .1 . Проведения экспериментально-нала­
дочных работ и работ по совершенствованию 
технологии и эксплуатации электростанций и 
сетей на серийно выпускаемом энергетическом 
оборудовании, приборах, аппаратуре отечест­
венного производства.

5 .2 . Выполнения заказчиком к моменту 
приезда бригады фирмы ОРГРЭС необходимой под­
готовки объектов и оборудования (технический 
осмотр, ремонт, внедрение схемы эксперимен­
тального контроля и т . д . ) ,  обеспечивающей 
бесперебойное выполнение работ.

5 .3 . Представления заказчиком до нача­
ла работ всей необходимой проектно-техниче­
ской документации (проектные материалы, про­
токолы технических осмотров и заводских ис­
пытаний оборудования, акты на скрытые рабо­
ты, акты приемки оборудования в эксплуатацию, 
принципиальные и монтажные схемы, исполни­
тельные чертежи и паспортные характеристики 
оборудования, механизмов, аппаратуры и у ст ­
ройств, пояснительные записки и др.)>

5 .4 . Обеспечения заказчиком бригады фир­
мы ОРГРЭС необходимыми для выполнения работ 
приспособлениями, измерительными устройства­
ми, материалами и д р .,  перечень и количест­
во которых оговорено в договоре или специ­
альном протоколе.

5 .5 . Обеспечения за счет заказчика при 
проведении работ во вредных условиях спец­
одеждой, спецобувью, спецпитанием.

5 .6 . Обеспечения заказчиком общих мер 
по технике безопасности и охране труда.

5 .7 . Обеспечения заказчиком своевремен­
ных остановов, пусков и изменений режимов ра­
боты налаживаемых или испытываемых агрегатов 
(установок), а также внесения необходимых из­
менений в согласованные сроки.

5 .8 . Выполнения заказчиком работ по ре­
монту и устранению дефектов, выявленных при 
проверке и наладке оборудования и аппаратуры.

5 .9 . Обеспечения заказчиком отправки с  
объекта приборов и специальной аппаратуры пос­
ле окончания наладочных работ.

6 . Стоимость работ по Прейскуранту уста­
новлена, исходя из трудозатрат, определяемых 
нормами времени, и стоимости I  чел .-дн . про-' 
изводственного персонала фирмы ОРГРЭС 
(табл Л ) .

Т а б л и ц а  I

Должность или квалификация 
исполнителя

Стоимость 
I  чел .-дн ., 

руб.

I .  Старший бригадный инженер по 6620
наладке оборудования

2 . Бригадный инженер по наладке 
оборудования, ведущий инке-

6370

нер-технолог
3 . Инженер-технолог I  категории 5880
4 . Инженер-технолог 4900
5. Ведущий инженер (начальник 

сектора)
6 . Инженер I  категории

5630

5S70
7 . Инженер 4410
8. Старший мастер 5370
9. Мастер 4900
10. Техник I  категории 3920
I I .  Техник 3260
12. Лаборант 3840

Рабочие, занятые наладкой
и испытаниями оборудования

13. 1 -г о  разряда 2360
14. 2 -г о  разряда 2570
15. 3 -го  разряда 2830
16. 4 -го  разряда 3170
17. 5 -го  разряда 3630
18. 6 -г о  разряда 4220

7 . Стоимость I  чел .-дн . производствен­
ного персонала определена для районов с рай­
онным коэффициентом, равным I ,  на основе 
действующей в фирме ОРГРЭС схемы должност­
ных окладов с учетом накладных расходов к 
заработной плате основного производственного 
персонала в размере 110,6$ и плановых накоп­
лений 34,8$ полной себестоимости, продолжи­
тельности рабочей недели 41 ч .

8 . Стоимость работ по Прейскуранту учи­
тывает расходы фирмы ОРГРЭС на оснащение, 
учет, хранение и амортизацию приборов, при­
способлений и материалов, находящихся на ба­
лансе фирмы ОРГРЭС, а также ремонт и поверку 
приборов персоналом СРГРЭС.
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9  Затраты, связанные с  выездом произ­
водственного персонала (командировочные рас­
ходы) ,  в стоимость работ фирмы GPIP3C и сто­
имость I  чел .-дн . не включены.

При составлении смет на выездные рабо­
ты командировочные расходы учитываются до­
полнительно в  размере до 40% общей прейску­
рантной стоимости работ. Окончательные рас­
четы с заказчиком по командировочным расхо­
дам производятся по фактическим затратам.

10. Затраты времени производственного 
персонала фирмы ОРГРЭС на дорогу к месту ра­
бот и обратно (время в пути) в стоимость ра­
бот не включены и учитываются при составле­
нии сметы дополнительно по фактически необ­
ходимому для этого времени и соответствующей 
стоимости I чел .-дн.

11. При проведении работ на энергопред­
приятиях, находящихся в районах, для которых 
установлены районные коэффициенты к заработ­
ной плате, стоимость этапов работ, выполняе­
мых непосредственно на объекте, и стоимость 
I  чел.-дн определяются с коэффициентами, 
приведенными в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Районный коэф­
фициент к за­
работной плате

1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

Применяемый ко­
эффициент

1,04 1,05 1,07 1,09 1 .П

Районный коэф­
фициент к за­
работай  плате

1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

Применяемый ко­
эффициент

1,14 1,18 1,21 1,25 1,28

12. Затлата предприятий фирмы ОРГРЭС, 
связанные с выплатой стажевой надбацки, в со­
ответствии с  Постановлением Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 09.01.86 г .  9 53, в стоимость 
работ и стоимость I  чел .-дн . не включены и 
учитываются дополнительно при составлении 
смет путем применения к стоимости работ и сто- - 
имости I  чел .-дн . коэффициента 1 ,08.

13. При проведении работ в зимнее время 
на открытом воздухе или в неотапливаемых по­
мещениях стоимость их для различных темпера­
турных зон определяется с коэффициентами, при­
веденными в табл.3х .

^Температурные зоны на территории СССР 
представлены в приложении I .

Т а б л и ц а  3

Температурная зо­
на

I П ш 1У

Коэффициент 1,07 1,09 1,14 1,20

Температурная зо­
на

У ,Л УП,УШ IX X

Коэффициент 1,22 1,31 1,41 1,59

14 При выполнении экспериментально-на­
ладочных и других работ на новом (головном), 
еще не освоенном оборудовании отечественного 
производства, или на оборудовании импортной 
поставки стоимость определяется с  коэффициен­
том 1 ,2  к стоимости работ по Прейскуранту.**

15. При выполнении отдельных этапов экс­
периментально-наладочных и других работ в ус­
ловиях, сникающих производительность труда,
к стоимости работ по этим этапам применяются 
следующие коэффициента:

1,35 -  при работе в условиях действую­
щей ядерной паропроизводящей установки и не­
обходимости оформления специальных нарядов- 
допусков для производства работ;

1 ,3  -  при работе в действующих электри­
ческих установках, находящихся под напряже­
нием, с  оформлением при этом специальных на­
рядов-допусков;

1,25 -  при температуре воздуха на рабо­
чем месте, вибрации, пуме и т .п . ,  превышающих 
допустимые нормы, а также яри работе в дейст­
вующих цехах с  вредными условиями труда» в 
которых персоналу предприятия установлен со­
кращенный рабочий день, а исполнители экспе­
риментально-наладочных и других работ имеют 
рабочий день нормальной продолжительности;

1 ,1  -  при наличии в зоне производства 
работ действующего оборудования (установок, 
кранов, разгрузочных устройств и т .п .)  или 
движении транспорта по внутрицеховым и внут­
ризаводским путям.

16. Стоимость отдельных видов работ при 
разработке нормативно-технических, справочно­
информационных и других документов определя­
ется в соответствии с  приложением 2 .

17. Стоимость работ* не вошедших в на­
стоящий Прейскурант и другие действующие 
прейскуранта и ценники, определяется не осно­
ве трудозатрат, согласованных с заказчиком,
и стоимости I  чел.-дн.

^йри  выполнении работ на импортном обо­
рудовании заказчик предоставляет необходимую 
проектно-техническую документацию на русском 
языке.
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18. Стоимость работ по Прейскуранту не 
учитывает:

1 8 .1 . Стоимости подготовительных работ, 
выполняемых заказчиком в соответствии с тех­
нической программой и договоров.

18 .2 . Стоимости обслуживания технологи­
ческого оборудования в период производства 
на нем работ по договору с  фирмой ОРГРЭС.

18 .3 . Стоимости выполнения заказчиком 
лабораторных физико-технических и химиче­
ских анализов.

18 .4 . Стоимости работ, выполняемых под­
собной рабочей силой и лаборантами-наблвда- 
телями, представляемыми заказчиком, а также 
затрат на транспорт, приобретшие приспособ­
лений, измерительных устройств, материалов, 
документации и др. оговоренных в договоре 
или специальном протоколе в соответствия с 
п .5 .4  Общей части настоящего Прейскуранта.

18 .5 . Стоимости машинописных и множи­
тельных работ, выполняемых фирмой ОРГРЭС.

19. Простои производственного персона­
ла фирмы ОРГРЭС из-за неподготовленности 
оборудования к выполнению работ, преду­
смотренных договором, из-за невозможности 
останова или пуска оборудования на параметрах 
и нагрузках, обусловленных технической про­
граммой работ, отсутствия эксплуатационно­
го  персонала и по другим причинам, не 
зависящим от производственного персона­
ла фирмы ОРГРЭС, оплачиваются заказчиком, 
исходя из фактического времени простоя и 
стоимости I чел .-дн*, сверх стоимости работ 
по договору.

20. По согласованию между сторонами 
заказчик отчисляет фирме ОРГРЭС до 20% при­
были, полученной в результате достижения 
экономического эффекта от выполненных работ. 
Стоимость расчета экономического эффекта 
определяется на основании приложения 2 на­
стоящего Прейскуранта. Данные условия ого­
вариваются и фиксируются в договоре.

П р и л о ж е н и е  I

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ Р0СС1ЙСК0Й ФЕДЕРАЦИИ 
И НЕЗАВЖИШХ ГОСУДАРСТВ

I .
2 .

3 .

Республика, край, область

РФ

Республика Алтай
Краснодарский край, за исключением побережья Черного
моря
Красноярский край:
а) территория, ограниченная линией Диксон-вос точный 

берег Енисейского залива -  Караул -  Малышевка -  
Хантайка -  оз.Онека (включительно), 65-Й парал­
лелью и западной границей края

б) территория, расположенная южнее 65-й параллели, 
между линией оз.Онека (исключительно) -  Учами -  
Стрелка (включительно) и северо-восточной грани­
цей Томской области -  Подтесово -  Мотагино -  Чу- 
нояр (включительно)

в) территория южнее северо-восточной границы Том­
ской области -  Подтесово -  Мотыгино -  Чунояр

г ) территория Эвенкийского национального округа, 
расположенная севернее линии Курейка -  оз.Онека -  
Учами -  Стрелка -  Чуня -  восточная граница окру­
га и территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
национального округа, расположенная южнее линии 
Караул -  (исключительно) -  оз.Пясино -  оз.Аян
( включительно)

д) города Норильск, Дудинка, Ессей
е) Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ 

восточнее линии Диксон -  восточный берег Елисей­
ского залива -  Караул и севернее линии Караул -  
оз.Пясино -  оз.Аян, далее по границе округа и 
ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др .)

Температурная
зона

Расчетный зимний 
период

Начало Конец

У 25.10 20.04
I 10.12 28.02

У1 10.09 25.05

У1 01.10 05.05

У 20.10 25.04

УШ 25.09 20.05

УШ 25.09 31.05
IX 10.09 05.06
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Республика, край, область
Температурная Расчетный зимний

зона период
Начало Конец

4. Приморский край:
а) территория севернее или западнее линии Спасск- У 01 .II 05.04

Дальний -  Арсеньев -  Чугуевка -  Кавалерове -  Те-
токе (рудник) -  Сината -  Ясная Поляна -  Агзу 
(включительно)

б) территория севернее линии бухта Находка -  Те тюхе -  
Пристань (включительно)

1У 01. II 05.04

в) остальная территория края 
5. Ставропольский край:

Ш 10. II 31.03

а) территория севернее линии Ставрополь -  Моздок 
( включительно)

П 05.12 05.03

б) остальная территория края 
6. Хабаровский край:

I 10.12 01.03

а) территория южнее 60-й параллели и севернее линии 
Баладек-Усолгин-Маго (включительно)

У1 05.10 30.04

б) территория южнее линии Баладек -  Усолгин -  Маго и 
севернее линии Облучье -  Комсомольск-на-Амуре -  Ма-

У 15.10 20.04
р минское

в) территория южнее линии Облучье -  Комсомольск-на-Аму- У 25.10 15.04
ре -  Мариинское

г) территория севернее 60-й параллели IX 25.09 10.05
7 . Амурская область:

а) территория севернее линии Ерофей Павлович -  Невер - 
Баладек (включительно)

У1 10.10 30.04

б) территория южнее линии Ерофей Павлович -  Невер -  
Баладек

У 01.10 25.04

8. Архангельская область:
а) территория восточнее 60-го меридиана У1 20.09 15.05
б) территория западнее 60-го меридиана и восточнее 

линии Мезень -  Божгора
У 01.10 05.05

в) острове Новая Земля УШ 25.09 15.06
г) острова Земля Франца Иосифа УШ 20.08 30.06
д) остальная территория области 1У 20.10 20.04

9. Астраханская область п 25.11 15.03
10. Белгородская область ш I5.XI 25.03
I I .  Брянская область ш I5 .II 31.03
12. Владимирская область ш 05.11 05.04
13. Волгоградская область ш 15. II 25.03
14. Вологодская область 1У 01.11 15.04
15. Воронежская область ш I5 .II 31.03
16. Нижегородская область 1У 01. II 05.04
17. Ивановская область
18. Иркутская область:

ш 05.11 10.04

а) территория южнее 62-й параллели и севернее линии У1 05.10 30.04
Кондратьево -  Братск -  Бояндай -  Коса (включатель 
но)

б) территория южнее линии Кондратьеве -  Братск - У 15.10 25.04
Ваяндай -  Коса

в) территория севернее 62-й параллели У ! 01.10 05.05
19. Калининградская область I 01.12 10.03
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Республика, край, область Температурная Расчетный зимний
зона период

Начало Конец
20. Калининская область Ш 05. И 05.04
21. Калужская область
22. Камчатская область:

Ш 10. I I 05.04

а) территория севернее линии 1кмлат -  Лесная УП 01.10 15.05
б) территория южнее линии Тим лат -  Лесная (вклю- У1 01.10 05.05

чительно)и севернее Хайлшя-Аманино ( включительно - 
в) территория южнее линии Хайлюля -  Аманино и с е - У 10.10 30.04

вернее линии Белоголовое -  Эесо -  Еловка (вклю­
чительно)

г )  территория южнее линии Белоголовое -  Эссо -  
Еловка и севернее линии Кихчик -  Пущино -  Сред- 
некамчатск (включительно)

1У 15.10 25.04

д) территория южнее линии Кихчик -  Пущино -  Сред- ш 20.10 20.04
некамчатск

23. Кемеровская область У 20.10 20.04
24. Кировская область
25. Костромская область:

1У 25.10 10.04

а) вся территория, за исключением г.Костромы 1У 0 1 .и 10.04
б) г.Кострома ш 05.11 05.04

26. Куйбышевская область 1У 05.11 10.04
27. Курганская область 1У 25.10 15.04
28. Курская область ш 15. II 31.03
29. Ленинградская область ш 05.11 05.04
30. Липецкая область
31. Магаданская область:

ш 10. II 05.04

а) территория, ограниченная с юга Охотским морем, 
с юго-востока заливом Шелихова, с севера -  ли­
нией Парень -  Меренга (включительно) -  Атка -

УП 05.10 10.05

Мадаун -  юго-западная граница области 
б) территория, расположенная севернее линии Ше- УШ 25.09 25.05

петково (включительно) -  по р.Олой -  до севе­
ро-западной границы Камчатской области

в) территория, расположенная к северу от линии 
Парень -  Меренга (исключительно) -  Атка-ма-

IX 25.09 10.05

даун (включительно) -  юго-западная граница
области и южнее линии Щвпетково по р.Олой до 
границы Камчатской области

32. Московская область
33. Мурманская область:

ш 05.11 05.04

а) территория плато Расвумчорр (район строитель­
ства апатито-нефелинового рудника "Центральный")

У1 10.10 25.04

б) остальная территория области Х У 10.10 25.04

34. Новгородская область 2D 10. II 05.04
35. Новосибирская область У 20.10 25.04
36. Омская область У 20.10 25.04
37. Оренбургская область 1 У 05. И 10.04
38. Орловская область 1 10.11 31.03
39. Пензенская область
4 0 .  Пермская область:

1У 05.11 05.04

а) территория северо-восточнее линии Карчевский - У 20.10 20.04
Чусовая -  Дысьва (включительно) 

б) остальная территория области 1У 25.10 1 15.04
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  I

Республика, край, область Температурная
зона

Расчетный аимний 
период

Начало Конец
41* Псковская область 
42. Ростовская область:

Ш 10. II 31.03

а) территория севернее линии Йоводахтинск -  Шахты -  
Константиновскии (включительно)

Ш 20.11 20.03

б) остальная территория области п 01.12 15.03
43. Рязанская область ш 05.11 05.04
44. Саратовская область
45. Сахалинская область:

ш 05,11 05.04

а) территория острова восточнее линии Мгачи -  По- 
ронайск (включительно)

У 15.10 25.04

б) территория острова западнее линии Мгачи -  Поро- 
найск я севернее линии Яблочный -  Углеэаводск

1У 01. II 10.04
(включительно)

в) остальная территория острова ш 05.11 05.04
г) Курильские оетрова п 01.12 05.04

46. Свердловская область:
а) территория севернее линии Шаля-Пижни» Сергн- 

Ревда -  Верхняя Пыша -  Невьянск -  Верхняя
У 20.10 20.04

Салда -  Сосьва -  Туринск -  Троицкий -  Талица 
( включительно)

б) остальная территория области DГ 25,10 15.04
47. Смоленская область ш 10. II 31,03
48. Шмбовская область ш 05.11 05.04
49. Томская область У 15.10 25.04
50. тульская область
51. Тюменская область:

ш 05.11 05.04

а) территория севернее 65-й параллели У! 15.09 25.05
б) территория южнее 65-й параллели и севернее У1 05.10 05.05

пиши Сервнпаулъ -Уангокурт -  Ханты-Ман­
сийск -  шурово -  Ларяомкяны (включительно)

ъ) остальная территория области У 15.10 20.04
52. Ульяновская область 1У 05.11 10.04
53. Челябинская область
54. Читинская область:

1У 25.10 15.04

а) территория севернее линии Мухор -  Кондуй -  Бука- 
чача -  Ксенъевка -  Амаз&р (включительно)

1У 10.10 30.04

б) остальная территория области У 15.10 20.04
55. Ярославская область ш 01. II 20.04
56. Республика Башкортостан
57. Республика Бурятия:

1У 25.10 10.04

а) территория северо-восточнее Сосновяа -  Му хор -  
Кондуй (включительно)

У1 10.10 30.04

б) остальная территория республики У 15.10 25.04

58. Республика Дагестан I 10.12 28.02
59. Кабардино-Балкарская Республика I 10.12 28.02
60. Республика Калмыкия
61. Республика Карелия:

п 25.11 20.03

а) территория севернее 64-й параллели 1У 20.10 20.04
б) остальная территория республики ш 15.10 30.04
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  I

Республика, край, область Температурная Расчетный зимний
зона период

Качало Конец
52. Республика Коми:

а) территория восточнее 60-го меридиана и севернее 
Полярного круга

У1 05.10 25.05

б) территория восточнее 60-го меридиана и южнее По- УГ 10.10 30.04
лярного круга

в) территория западнее 60-го меридиана и севернее 
линии Вожгора -  нижняя Вочь (включительно)

У ю . ю 30.04

г) остальная территория республики 1У 20.10 15.04
63. Республика Марий Эл 1У 01.11 10.04
64. Мордовская Советская Социалистическая республика 1У 0 5 .Ц 05.04
65. Северо-Осетинская Советская Социалистическая республ яка I Ю .Е 28.02
66. Республика Татарстан 1У 01. I I 10.04
67. Республика Тува У 10.10 25.04
68. Удмуртская Республика 1У 25.10 15.04
69. Чеченская и Ингушская Республики I 10.12 28.02
70 . Чувашская Республика
71 . Республика Саха (Якутия)

1У 01. II 05.04

а) Верхоянский, Момекий, Оймяконский и Томпокский X 25.09 15.05
районы

б) Ново-Сибирские острова IX 10.09 15.06
в) Абыйский, Амтянский, Булунсхий, Верхнеколымский, 

йиганский, Оленексхий и Уеть-Бнснии районы и
IX 25.09 20.05

г.Якутск
г) Алехсеевский, Веохневилюйский, Вилюйский, Гор­

ный, Кобякский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, 
Мирнинский, намский, Орджониквдзевский, Сунтер­
ский, Усть-Ацданекии» Усть-Майский и Чурапчин-

IX 01.10 30.04

ский районы
д) Аллаиховский, Анабарский, Нижнеколымский и У1 25.09 20.05

Среднеколымский районы 
е) Алданский, Ленинский и Олекминский районы У1 05.10 05.05

Республика Украина*

72. Винницкая область п 20.11 15.03
73. Волынская область п 25 .П 15.03
74. Ворошиловградская область п 20.11 20.03
75. Днепропетровская область
76. Донецкая область:

п 25.11 15.03

а) пункты, расположенные на побережье Азовского I 01.12 10.03
моря

б) остальная территория области п 20.11 15.03
77. Житомирская область п 20.11 15.03
78. Закарпатская область
79. Запорожская область:

I 05.12 05.03

а) территория южнее линии Вед.Лепеткта -  Мелитополь- 
Вердянск (включительно)

I 0 1 .12 10.03

б) остальная территория области п 25.11 15.03
80. Ивано-Франковская область I 01.12 28.02
81. Киевская область п 20.11 20.03
82. Кировоградская область п 25 .Н 15.03
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  I

Республика, край, область Температурная
зона

Расчетный зимний 
период

Начало Конец
83. Крымская область:

а) Симферополь и Керчь I 01.01 15.02
б) Севастополь и Балаклава I 01.01 31.01
в) остальная территория области» за исключением пунк- I 25.12 20.02

тов, расположенных на побережье Черного моря
84. Львовская область I 01.12 10.03
85. Николаевская область I 01.12 28.02
86. Одесская область I 01.12 28.02
87. Полтавская область П 20.11 20.03
88. Ровенская область п 20.11 20.03
89. Сумская область п 15. II 25.03
90. Тернопольская область I 01.12 10.03
91. Харьковская область п 20.11 20.03
92. Херсонская область I 01.12 05.03
93. Хмельницкая область п 25.11 15.03
94. Черкасская область п 20.11 15.03
95. Черниговская область п 20.11 20.03
96. Черновицкая область I 01.12 05.03

Республика Беларусь*

97. Брестская область п 20.11 15.03
98. Витебская область ш 10. II 31.03
99. Гомельская область п 20. П 20.03
100. Гродненская область п 20.11 15.03
I0X. Минская область п 20. ГГ 20.03
102. Могилевская область ш 15. П 25.03

Республика Узбекистан*
103. Андижанская область I 15.12 20.02
104. Бухарская область

а) территория севернее 41-й параллели п 05.12 05.03
б) остальная территория области I 20.12 15.02

105. Кашкадарьинская область I 05.01 31.01
106. Самаркандская область I 25.12 10.02
107. Сардарышская область I 10.12 05.02
108. Ташкентская область I 20.12 20.02
109. Ферганская область I 15.12 20.02
1X0. Хорезмская область п 01.12 28.02
I I I .  Каракалпакская АССР п 01.12 28.02

Республика Казахстан* 
1X2. Актюбинска* область:

а) территория севернее линии Уил-Берчогур (вклю- 1У 01. II 10.04
чительно)

б) остальная территория области ш 15. II 25.03
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  I

Республика, край, область Температурная
зона

Расчетный зимний 
период

Начало Конец

И З. Алма-Атинская- область Ш 15. I I 25.03
114 Восточно-Казахстанская область 
115. Гурьевская область:

У 25.10 15.04

а) территория1 севернее 45-й параллели ш 15. II 25.03
6V остальная территория области п 01.12 05.03

П б. Джамбулсхая область:
а) территория севернее линии Чу лак- Tfcy-Лвнинжол 

{ включительно)
ш 15. II 25.03

б) остальная территория области п 25.11 15.03
117. Карагандинская область У Q l.ll 05.04
118. Кзыл-Ординская область ш 15 .II 25.03
119. Кокчетавская область У 20.10 15.04
120. Кустанайская область 1У 01.11 10.04
121. Павлодарская область У 20.10 15.04
122. Северо-Казахстанская область
123. Семипалатинская область:

У 20.10 20.04

а) территория севернее линии Егиндыбулак-Самар- 
ское (включительно)

У 25.10 15.04

б) остальная территория области У1 01. II 05.04
124. Талды-Курганская область 
Г25. Уральская область:

ш 01.11 25.03

а) территория* севернее линии Овинки-Каратобе (вклю­
чительно)

IУ 05.11 05.04

б) остальная территория области ш 15. II 25.03
126. Целиноградская область
127. Чимкентская область:

У 25.10 15.04

а) территория севернее 44-й параллели 111 05.11 25.03
б) остальная территория области п 01.12 10.03

Республика Азербайджан*

128. Нахичеванская автономная республика I 20.12 25.02
129. Нагорно-Карабахская автономная область
130. Республика Литва*

I 20.12 25.02

а) территория западнее линии Мариямлоле-Каунас- 
Мажейкяй {включительно)

I 05.12 05.03

б) остальная территория республики п 01.12 15.03
13Г. Республика Молдова 
132. Республика Латвия*

1 05.12 05.03

а) пункты, расположенные на побережье Балтийского I 25.11 10.03
моря, и г.Рига

б) остальная территория республики п 20. II 15.03

Республика Кыргызстан

133 Ошская область:
а) Араванский, Кара-Суйский. Ленинский, Ляйлякский, 

Каукатекий, Узгенский и Фрунзенский районы
I 15.12 20.02

б) Алтайский, Баткенский, Джанги-Джолвский и Су- п 15. II 20.03
закский районы 

в) Токтогульский район ш 01.12 10.03
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Республика,край, область

134. Районы республиканского подчинения:
а) Иссык-Кульский, Нантский, Кеминский, Киров­

ский, Московский, Сокуяукский, ласекий, Тон-
ский и Чуйский районы 
Ак-1Влинский и йшекий районы
Атбашинский, Джеты-Огузский, Джумгальский, Ка- 

Кочкорский, Тогуз-Тороусский и 'Ьшь-

б )
в1

Я И Н И Н С К И Й , — —.
Шаньский районы

Республика Таджикистан*
135. Горно-Бадахшанская автономная область'

а) Ванчский и Рушанский районы
б) Ишкашимский и ЩугнанскяЙ районы
в) Мургабский район

136. Районы республиканского подчинения*
а) Айнинский, Гармский, Джиргатальский, Комсомола- 

бадский, Натчинский, Московский и Орджониквдэе- 
абадсхий

б) Аштский, Панчинский, Дангаринскйй, Эафарободский, 
Исфаринский, Канибадаыский, Кулябский, Ленин­
ский (кроме района строительства в пунктах Зад- 
ды и Джижикрут), Педцжикен тский, Ура-йобинский 
и Ходжентский

в) район строительства в пунктах Задав и Джижикрут
г) район строительства в пункте Шахристан

137. Республика Армения*
а1) АлавердскИй, Араратский, Гориескуй, Еосегнад- 

эорскии, Калининский, Кафанский, Ноемберян- 
ский, Степанаванский и шашадинский районы

б) Абовянский, Аэиэбековский, Арташатский, Аштарак- 
ский, Гугаркский, Нажеванскип, Красносельский, 
Октеыберянский, Спитакский, Талинекий, Эчмиад- 
эинский районы и города Ереван, Дилижан

в) Амасийский, Анийский, Апаранский, Артикский, 
Алурянский, Бесаргочарский, 1укасянский, им.Ка­
мо, Мартунинский, Разданский, Севанский, Си- 
сианский районы и города Джермук, Каджарян, Ле- 
нинакан

138. Республика Туркменистан
139. Республика Эстония

а н и е п р и л о ж в н и я I

Температур- Расчетный зимний
ная зона период

Начало Конец

П 20.11 15.03

И ю . и 31.03
1У г о л о 10.04

п 01.12 10.03
ш 20.21 10 03
1У 10.10 10.04

п 01.12 10 03

1 25.12 10 03

1У ю л о 10.04
ш 25.Ю 15.04

I 05.12 25.02

п 01 12 10.03

ш 15.II 30 04

I 20 12 20.02
п I5 .H 25.03

Географические наименования территориального деления независимых государств даны по 
состояние на 1.01.91 г
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П р и л о ж е н и е  2

о ч д е л ы ш  воды работ п р и  разработке п о р т  т ш о -т е х н и ч е с к и х ,
СПРАВОЧНО-ШФОЙОДИОНШХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы  
В зависимости от типа документа рабо­

та выполняется по следующим категориям слож­
ности:

I  -  правила, инструкции, нормы, мето­
дические указания, методики, номенклатуры, 
положения, циркуляры (предписания), планы, 
стандарты, руководства, технические зада­

ния, технические условия, комплексные про­
граммы и программы специального назначе­
ния;

2 -  обзоры, методические пособия, ин­
формационные. письма и листки, экспресс-ин­
формации, памятки, перечни, рекомендации, 
справочники, технические описания, указа­
тели, отзывы, заключения.

Стоимость отдельных видов работ

Наименование и содержание 
работы

Единица измере­
ния

Категория
сложности

Стоимость,
руб.

I .  Составление сметно-договорной документации. 
Ознакомление с заданием, составление техни­
ческой программы работы, сметы

I  комплект сметно- 
договорной докумен­
тации

Все кате­
гории слож­
ности

12350

2 . Подбор документов различного вида и их комп­
лектование. Выбор необходимых сведений из 
документов различного вида* Выбор необходи­
мого графического материала из графической 
части технической документации различного 
вида

0 ,5  авт.Д* или 10 
форматок А4

То же 4845
3325

3. Ведение фондов документов. Получение, ре­
гистрация, классификация, учет, хранение до­
кументов, внесение изменений, исключение до­
кументов, утративших силу

ДО документов Все катего­
рии слож­
ности

285С

4. Ведение банка карт* Получение, регистрация, 
классификация, учет, заполнение карт

10 карт То жа 5700

5. Обследование функционального узла (сово­
купности конструкторских элементов, 
обеспечивающих выполнение данным узлом 
определенной технологической функции) 
оборудования аппаратуры или конструкций, 
ознакомление с  состоянием, условиями и 
особенностями эксплуатации в объеме, 
необходимом для разработки материалов 
или документов

I  функциональный' 
узел

т оо

6 . Обработка материалов обследования Функ­
ционального узла оборудования, аппара­
туры или конструкций, необходимых для 
разработки документов, анализ и обобще­
ние результатов, составление выводов

То же 9785

7 . Обследование предприятия (организации) или 
его подразделений по программе, в том числе 
расследование аварии

I  тема Г7100

8. Обработка материалов обследования предприя­
тия (организации) или его подразделения

9 . Подготовка и проведение упрощенных кратко­
временных испытаний или измерений, необхо­
димых при разработке материала или докумен­
та. Подготовка и проведение упрошенных ис­
пытаний или измерений с  определением одно­
го  параметра и обработка результатов

I тема 

I  опыт

—W— 13015 

1Г780
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О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  2

Наименование и содержание 
работы

Единица измерения Категория
сложности

Стоимость.
РУб.

10. Работа в составе комиссии по приемке или 
сертификации продукции заводов-изготови- 
телей Ознакомление с  документацией (про­
токолами испытаний), участие в испытаниях, 
в составлений акта или других документов 
Подготовка к работе и работа в составе ко­
миссий

I  вид продукции на 
одном предприятии

Все катего­
рии слож­
ности

29545

I I .  Составление первой редакции текстовой час­
ти документа или материала

0 ,5  авт л 1
2

67070
55100

12. Анализ замечаний, предложений, отзывов, 
их обработка и обобщение, составление 
сводных замечаний (предложений, отзывов)

До 0 ,5  авт л. 1
2

I6I50
13300

13. Составление второй редакции текстовой час­
ти документа или материала

0 ,5  авт.л 1
2 8

8
S

3
сл

 О

14. Составление графического материала (рису­
нок, график, чертеж, схема, эскиз, расчет­
ная номограмма)

I  форматка А4 Все кате­
гории 
сложнос­
ти

2755

15л Составление таблиц и проведение расчетов 
по ним

I  форматка А4 То же 2755

15 Корректировка графического материала (ри­
сунок, график, чертеж, схема, эскиз, рас­
четная номограмма)

10 форматок А4 1995

17. Корректировка табличного материала 10 форматок А4 1140
18 Согласование материала в сторонней орга­

низации
I организация 9500

19. Рассмотрение материала в утверждающей ор­
ганизации (инстанции). Участие в совеща­
нии по рассмотрению материала в утвержда­
ющей инстанции

Материал в полном 
объеме

Все кате­
гории 
сложности

4940

20. Подготовка и проведение работы комиссии 
по рассмотрению материала. Подготовка 
работы комиссии (технического совета ), 
участие в обсуждении материала, состав­
ление протокола и других документов по 
решению комиссии

Материал в полном 
объеме

То же I0I65

21. Техническая консультация Предоставление 
консультации по одному вопросу одного на­
правления производственно-техничесхой или 
хозяйственной деятельности предприятия 
( организации)

I  вопрос 4085

П р и м е ч а н и я  I .  При выполнении работы в большем или меньше* объеме, чем опре­
делено единицей измерения, стоимость ее увеличивается или уменьшается пропорцио­
нально принятой единице.—2. Объем текстовой части материала менее 0 ,5  авт.л . при­
нимается равным 0 ,5  а в т .л —3. При изменении объема работы стоимость по отдельным 
видам работ определяется со  следующими коэффициентами1

0 ,8  -  при переработке ( потесмотре) не менее 50% материалов для составления 
текстовой или графической части первой редакции материала (п п .Ц  и 14 );

0 ,5  -  т о  же при переработке менее 50% материалов;
0 ,8  -  на второй и каждый последующий функциональный узел (предпри­

ятия) п|и одновременном обследовании нескольких функциональных узлов
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Р а з д е л  15 . ОСНОШОЕ ЭЛЕКЧРОЧЕЖИЧЕХЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

15.1. ЭШШ’ШШТАШО-НАМДОШЕ РАБОТЫ

I 5 . I . 0 I .  Испытания вращавшейся 
электрической машины

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от  трудоемкости прове­
дения испытаний работа выполняется по све­
дущ им категориям сложности:

1 -  испытания в нетшовых, нештатных 
режимах комплекса, состоящего из электриче­
ской  машины и ее вспомогательных систем; 
испытание электрической машины в целях оп­
ределения вероятных причин ее повреждения 
или причин е е  аномальной работы, испытания 
головных образцов электрических машин, ис­
пытания с  расширенным определением допусти­
мых режимов работы эл ек тртеской  машины и 
применением средств  вычислительной техни­
ки для расчетов режимов; стендовые испыта­
ния опытно-промышленных образцов электриче­
ск и х  машин;

2 -  испытания электрической машины 
после модернизации; испытания электрической 
машины, требувшие установки дополнительных 
датчиков (для измерения температуры, пере­
мещения, скорости , ускорения, и т . п . ) , пред­
варительного расчеты режимов работы с при­
менением* средств вычислительной техники;

3 -  испытания зл ектртеской  машины в 
нормальных эксплуатационных режимах в це­
лях определения ее характеристик или рас­
четных параметров.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 5 .1 .0 1 .0 1 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

1 5 .1 .0 1 .0 2 . Подбор, систематизация и 
анализ нормативно-технических, справочно- 
информационных и других документов. Состав­
ление рабочей программы испытаний, согласо­
вание ее с  заказчиком.

1 5 .1 .01 .03 . Оказание технической по­
мощи в изготовлении и наладке вспомогатель­
ных приспособлений (устрой ств ).

1 5 .I  0 1 .0 4 . Подбор по справочникам и 
техническим описаниям необходимых контроль­

ных приборов, оформление заявки на получе­
ние приборов, градуировка приборов (датчи­
ков) для специальных измерений (вибраций, 
деформаций, скоростей, ускорений, темпера­
тур и т . д . ) *

1 5 .I . 0 1 .0 5 . Ознакомление с  эксплуата­
ционной- документацией.

1 5 .Г .0 1 .0 6 . Подготовка данных и выпол­
нение расчетов в целях определения предель­
ных параметров режима (эт а п а ), оценка сте ­
пени риска и т .д .

1 5 .1 .01 .07 . Техническое руководство у с ­
тановкой контрольных приборов (датчиков) для 
регистрации предусмотренных проектом и до­
полнительных параметров.

1 5 .1 .0 1 .0 8 . Экспериментальное определе­
ние электрических я  технологических харак­
теристик в различных режимах работы (холос­
той ход , короткое замыкание, режим нагрузки, 
пуск, асинхронный режим, самозапуск и г . п.,) 
и процессах, связанных с  изменением состоя­
ния машины-

1 5 .1 .01 .09 . Обработка полученных данных 
по проведенным испытаниям, выполнение расче­
тов, построение графиков, таблиц.

15 1.01 10 Составление технического 
отчета.

Стоимость работы

Шифр
Единица

измерения
Стоимость (f 
по категори 

______ сложи оси
Убе)
ЯМ

I 2 3
15 I 01 01 I испытание 13680 II970 5035
15 I  01 02 62035 41420 19760
15 I 01 03 I приспо­

собление 
(устройст­
во)

Г7385 12730

15 I 01 04 10 приборов 
(датчиков)

28500 19665 8360

15 I 01 05 I испытание 19760 10830 10735
15 I 01 06 I  расчет од-  

ного режима
129675 73715 -

15 I 01 07 10 приборов 
(датчиков;

16625 II400 8360

IS .I 01 08 I ОПЫТ в од­
ном режиме 
(процессе)

26125 19285 16435
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Шифр
Единица

измерения
Стоимость (руб ) по 

категориям слож­
ности

I 2 3

15 I 01 09 I опыт в од­
ном режиме 
( процессе)

I74I35 132430 135565

15 I 01 10 I испытание 79040 44555 38000
И т о г о 566960 380000 24250

П р и м е ч а н и я :  I .  При испытании 
нескольких электрических машин на 
одной электростанции стоимость рабо­
ты для второй и каедой последующей 
идентичной электрической машины оп­
ределяется с коэффициентом 0 ,8 .—
2 . при изменении числа приспособле­
ний (устройств), приборов (датчи­
ков) , режимов, опытов стоимость ра­
боты по соответствующему этапу уве­
личивается пропорционально измене­
нию их числа.

15 1.02 Определение нагрузочной способности 
токопровода генератора 
по тепловому режиму

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение фак­
тической пропускной способности токопроводов 
генераторов в трехфазном исполнении.

В зависимости от мощности генератора 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности*

1 -  1001-1200 МВт,
2 -  801-1000 МВт,
3 -  501-800 МВт,
4 -  до 500 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы
15 .1 .02 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

15 .1 .02 .02 . Подбор и отправка приборов 
на объект. Ознакомление с проектной докумен­
тацией и техническим состоянием токопровода, 
схемой заземления. Разработка эскизов и чер­
тежей оснастки, приспособлений, устройств.

15 .1 .02 .03 . Подготовка устройств, при­
способлений и приборов к испытаниям, градуи­
ровка датчиков.

15 .1 .02 .0 4 . Определение температуры на­
грева токоведущих частей оболочек, воздушной 
среды, элементов строительных конструкций. 
Измерения наводимых напряжений, давления воз­
духа в оболочках и т.Д.

I5 .I .0 2 .0 5 . Обработка результатов изме­
рений. Разработка рекомендаций и предложений 
по обеспечению нагрузочной способности и на­
дежности работы токопровода.

Стоимость работы на один токопровод

Стоимость (р уб .) по категориям 
__________ сложности ____

Шифр I 2 3 4

15.1 .02.01 30565 30565 22775 22775
15 1.02.02 169765 129960 1Г7705 86640
15 .1 .02.03 55005 43130 35625 31065
15.1.02.04 745370 598310 569620 437000
15 .1 .02 .05 197340 161240 138060 124285

И т о г о II98045 963205 883785 70Г765

П р и м е ч а н и е  . При проведении 
работа на аналогичных токопроводах 
генераторов на данной электростан­
ции стоимость определяется с коэф­
фициентом 0 ,8  на хацдый последующий 
токопровод.____________________________

15 .1 .03. Расчетно-экспериментальная
проверка режимов работы основного 

оборудования электростанций при перерывах 
питания электроприводов собственных нужд (СЮ 

с  их последующ» самоэапускоы

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа выполняется на турбоагрегатах 

мощностью менее 120 МВт и предусматривает 
проведение одного опыта для одной секции 
распределительного устройства GH с  десятью 
разнотипными электродвигателями при фиксации 
до пяти контролируемых параметров и при вы­
полнении расчетов не более чем для десяти ре­
жимов.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

I -  расчетно-экспериментальная провер­
ка режимов работы комплекса электротехниче­
ского и технологического оборудования элек­
тростанций при перерывах питания СН е пред­
варительным определением индивидуальных ха­
рактеристик агрегатов и расчетной проверкой 
обеспечения устойчивости режимов работа груп­
пы электродвигателей на ЭВМ; эксперименталь­
ная проверка режимов работы основного обору­
дования электростанций, требующая повышенно­
го  объема измерений и оснащения дополнитель­
ными датчиками (частоты вращения, ускорения, 
давления и т  л . ) :
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2 -  расчетно-экспериментальная провер­
ка по типовой программе режимов работе комп­
лекса электротехнического и технологического 
оборудования электростанций при перерывах пи­
тания СН с предварительным экспериментальным 
определением индивидуальных характеристик аг­
регатов  и расчетной проверкой обеспечения у с ­
тойчивости режимов работы группы электродви­
гателей на ЭВМ; экспериментальная проверка 
режимов работы основного- оборудования элек­
тростанций» не требующая повышенного объема 
измерений и оснащения дополнительными датчи­
ками;

3 -  расчетная проверка обеспечения у с ­
тойчивости режимов работы группы электродви­
гателей одной секции СИ электростанции при 
перерывах питания с  предварительным экспе­
риментальным определением индивидуальных ха­
рактеристик агрегатов.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 5 .1 .0 3 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика» составлен из сметно-договорной доку­
ментации.

1 5 .1 .0 3 .0 2 . Ознакомление с  нормативно­
техническими, справочно-информационными д о ­
кументами, необходимыми для выполнения ра­
б о т .

1 5 .1 .0 3 .0 3 . Сбор технических данных.
1 5 .1 .0 3 .0 4 . Анализ режимов работы ис­

пытываемого оборудования и подготовка данных 
для расчета их на ЭВМ.

1 5 -I .0 3 .0 5 . Составление и согласование 
программ испытаний или расчетов.

15*1 .03 .06 . Подготовка и отправка на 
объект измерительных и регистрирующих прибо­
р о в , инструмента и приспособлений.

1 5 .1 .0 3 .0 7 . Подготовка рабочих мест и 
сборка испытательных схем и схем измерений. 
Настройка аппаратуры.

1 5 .1 .0 3 .0 8 . Испытание отдельных техно­
логических систем (экспериментальное опреде­
ление индивидуальных характеристик агрега­
тов  СН).

1 5 .1 .0 3 .0 9 . Проведение комплексных ис­
пытаний в целях определения изменения техно­
логических и электрических параметров обору­
дования, проверки правильности действия у ст ­
ройств технологических защит и автоматики, 
электрических защит и блокировок при переры­
вах питания СН.

1 5 .1 .0 3 .1 0 . Обработка результатов испы­
таний и составление протокола (обработка ре­
зультатов ра сч етов ).

1 5 .1 .0 3 .11. Разработка мероприятий по 
улучшению устойчивости технологического ре­
жима, повышению надежности электроснабжения 
потребителей СН, по корректировке уставок 
защитных устройств, успешности самозапуска 
электроприводов СН.

1 5 .1 .0 3 .К .  Составление технического от­
чета-

Стоимость работе

Шифр Единица
измерения

Стоимость (руб ) по 
категориям сложности

I 2 3
15 I 03 01 I опыт 35255 29675 18475
15 I 03 02 106305 53105 31825
15 I 03 03 10 электро­

двигателей
177555 107730 76285

15 I 03 04 10 режимов 287280 II6I785 114475
15 I 03 05 1 опыт или 

10 режимов
238545 159030 93100

15 I 03 Об I опыт 145445 93005 62890
15 1.03 07 « 242345 193896 82460
15 I 03 08 242345 193895 82460
15 I 03 09 П̂_ 484690 363470 _
15 I 03 10 I опыт или 

10 режимов
744035 484690 188480

15 I 03 II То же 140740 81270 72155
15 I 03 12 I опыт 436235 319865 26505С
И т о г о 328Г775 224I7I5 Юе7655

и ы е ч а н и я  : 1.При выполнении 
испытаний на турбоагрегатах различ­
ной единичной мощности стоимость 
работы определяется с о  следующими 
коэффициентами к этапам 1571.03.06* 
1 5 .I . 03 .10 :

1 ,3  -  при единичной мощности 
^агрегата электростанции от 
МВт и выше;
1 ,2  -  при единичной мощности -  

от  500 до 800 МВт;
1 ,1  -  гои единичной мощности -  

о т  320 д о  30D МВт. -  2 . При увеличе­
нии числа секций стоимость работе 
определяется с о  следующими коэффи­
циентами на каждую последующую сек­
цию:

0 ,8 5  -  для I -2 -й  категорий слож­
ности :

0 ,8  -  для 3-й  категории слож­
ности.
-  3 . При выполнении расчетов с  ис­
пользованием обобщенных индивиду­
альных характеристик агрегатовСН  
стоимость работе определяется с 
коэффициентом 0 ,8 .  -  4 .  При увеличе­
нии числа контролируемых параметров
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гоимость работа . ______
03 .06+15.1 .03 .09 определяется

по этапам
15 I ______________________„ _______
с коэффициентом 0 ,75  на каждые по 
следующие полные или неполные пять 
контролируемых параметров. -  5 . При 
увеличении числа опытов стоимость 
работы определяется с  коэффициентом 
0 ,5  на каждый последующий опыт.
> 6 .  При изменении количества элек­
тродвигателей на секции СН стоимость 
работы по этапам 15 .1 .03 .0 3 ,
1 5 .1 .0 3  06+15 1 .0 3 .08 , I 5 .l l0 3 .I 0  
определяется с коэффициентом 0 ,1  
на каждый дополнительный (исключен­
ный) электродвигатель. -  7 . При уве­
личении числа расчетных режимов ст о ­
имость работа по этапам 15 .1 .0 3 .0 4 , 
1 5 .1 .0 3 .0 5  определяется с  коэффици­
ентом 0 ,1  на каждый последующий рас­
четный режим. -  8 .  Стоимость работы 
не учитывает стоимости машинного 
времени.

15 .1 .04 . Эксплуатационные испытания 
на отключающую и включающую способность 

коммутационных аппаратов

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности:

1 -  коммутационный аппарат 500-750 кВ, 
рассчитанный на отключение токов короткого 
замыкания;

2 -  коммутационный аппарат 500-750 кВ, 
не предназначенный для отключения токов ко­
роткого замыкания,

3 -  коммутационный аппарат 220-330 кВ, 
рассчитанный на отключение токов короткого 
замыкания,

4 -  коммутационный аппарат 220-330 кВ, 
не предназначенный для отключения токов ко­
роткого замыкания.

О б ъ е м  р а б о т ы

15 I  04.01 Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

15 .1 .04  02. Подбор нормативно-техниче­
ских, справочно-информационных и других до­
кументов, необходимых для выполнения работы 
Подбор и подготовка к отправке на объект при­
боров. Составление перечня инструмента, обо­
рудования и приспособлений.

I5 .I .0 4 .0 3 . Ознакомление с  конструктив­
ными особенностями устройств дугогашения ис­
пытываемого аппарата и с о  схемой коммутации, 
в которой он установлен. Предварительная оцен­
ка условий работа аппарата. Сокращенный ана­
лиз аварий, выявляющий ненадежные элемента 
аппаратов, подобных испытываемому

1 5 .1 .0 4 .0 4 . Разработка методики испыта­
ний. Составление и согласование рабочих про­
грамм и схем испытаний.

1 5 .1 .0 4 .0 5 . Испытания, сборка и установ­
ка емкостных делителей напряжения. Проверка
и наладка приборов, осциллографов, реле и про­
чей аппаратуры. Прокладывание и разделывание 
коаксиальных кабелей от емкостных делителей 
напряжения. Сборка схемы измерений на осцил­
лографах, подбор шунтов и сопротивлений.
Сборка схемы автоматической синхронизации 
включений и отключений испытываемого аппара­
та и запуска осциллографов. Оборудование фо­
толаборатории.

1 5 .1 .04 .0 6  Настройка и опробование 
схем измерений и автоматики. Снятие калиб­
ровочных осциллограмм.

15 .1 .0 4 .0 7 . Испытания коммутационного 
аппарата в различных режимах работа при раз­
личных нагрузках. Измерение токов и напря­
жений в различных элементах аппарата

15 I  04 .08 . Предварительная обработка 
осциллограмм и анализ результатов испыта­
ний. Разработка предварительного заключения 
по оценке отключающей и включающей способнос­
ти аппарата

15 .1 .0 4 .0 9  Окончательная обработка 
материалов испытаний, расшифровка и обра­
ботка осциллограмм, составление сводных таб­
лиц результатов испытаний, функциональных 
графиков, схем, анализ обработанных матери­
алов

15 1 .04 .10 . Составление технического
отчета

Стоимость работы на один аппарат

Шифр
Стоимость (руб ) по категориям 

сложи ос*и
I 2 3 4

15 I 04 01 13490 13205 II495 1X495
15 I 04 02 81985 68115 73435 61845
15 I 04 03 69920 65550 49400 45030
15 I 04 04 46930 45980 4И35 30780
15 1.04 05 464930 420850 209380 209380
15 I 04 06 45030 33345 39615 28880
15 I 04 Of? 299250 243770 181925 138985
15 I 04 08 78850 77140 62985 43795
15 I 04 09 711455 654170 444505 434720
15 I 04 10 IP800 94430 94240 76190
И т о г о |1929640 I7I6555 1208115 1081100

П р и м е ч а н и е  При изменении 
технических условий или объема ра­
бота стоимость определяется со еле-
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дующими коэффициентами:
0 ,8  -  при испытании аппарата 

на напряжение НО кВ по отношению 
к 'работе 3-й  категории сложности;

0 ,5  -  при испытании аппарата 
на напряжение 6-35 кВ по отноше­
нию к работе 3-й  категории слож­
ности; „

0 ,8  -  для второго я  каждого 
последующего аппарата при испыта­
нии нескольких однотипных аппара­
тов на одной электростанции (под­
станции).

1 5 .1 .0 5 . Эксплуатационные испытания 
вводов 6-750 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает испытание высо­
ковольтного оборудования. Работе по прогреву 
изоляции ввода, проверке уплотнений, отбору 
и анализу топа, замене или доливке масла 
и т .п . ,  а также на баке давления не включа­
ются в состав проводимого испытания.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности.

1 -  маслонаполненные вводы I 10-750 кВ,
2 -  вводы с  твердой изоляцией до 

НО кВ;
3 -  фарфоровые вводы*

О б ъ е м  р а б о т ы

1 5 .1 .0 5 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

1 5 Д .05 .02 . Ознакомление с  заводской 
документацией, объемом испытаний, с  резуль­
татами предыдущих испытаний, с  качеством мас­
ла, залитого во ввод. Проверка готовности 
вводов к испытаниям. Подготовка и доставка 
на объект приборов и приспособлений.

15 .1 05 03. Сборка схемы, производство 
измерений и испытаний (измерение сопротивле­
ния изоляции, измерение тангенса угла диэлек­
трических потерь изоляции и емкости,испытание 
повышенным напряжением частоте 50 I t y .

15 .1  0 5 .0 4 . Обработка результатов испы­
таний для оценки состояния вводов, составле­
ние заключения о  пригодности вводов к эксплу­
атации.

1 5 .I . 05 .05 . Составление протокола испы­
таний.

Стоимость работы на один ввод

Шифр
Стоимость (р у б .) по 
категориям сложности
I 2 3

15 .1 .05 .01 1330 855 475
15 .1 .05 .02 3230 2755 1520
15 ,1 .05 .03 9690 6270 5035
15 .1 .05 .0 4 2565 1520 475
I 5 .I .0 5 .0 5 1140 950 475
И т о г о . . . 17955 12350 7980

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
для каедого последующего однотипно­
го  ввода, выполняемой на том же ра­
бочем места, определяется с коэффи­
циентом 0 ,5 .

15 1 .06 . Эксплуатационные испытания 
ограничителей перенапряжения ОПН 110 кВ 

и выше

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от напряжения ограничите­
лей перенапряжения работа выполняется по сле­
дующим категориям сложности'

1 -  750 кВ;
2 -  330-500 кВ,
3 -  220 кВ;
4  -  НО, 154 I®.

О б ъ е м  р а б о т ы

15 .1 .06 .01 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление смето-договорной доку­
ментации.

1 5 .Г .06 .02. Ознакомление с  заводской 
документацией, объемом испытаний, результа­
тами предыдущих испытаний, подготовка и до­
ставка на объект приборов и приспособлений, 
обеспечение выполнения требований правил тех­
ники безопасности при испытаниях.

I5 .I .0 6 .0 3 . Сборка схемы и производство 
измерений (измерение сопротивления и тока про­
водимости отдельных элементов ограничителя 
перенапряжений), измерение тока проводимос­
ти под рабочим напряжением.

1 5 .I  06 .04. Отработка результатов изме­
рений для оценки состоянии ограничителя пере­
напряжений, составление заключения о  его при­
годности и эксплуатации.
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15 .I Об 05 Составление протокола испы­
таний.

Стоимость работа на один ограничитель 
перенапряжений (3 фазы)

Шифр
Стоимость (руб .) по ка­

тегориям сложности

I 2 3 4
15 I .0 6 .0 I 3515 3040 2660 855
15 I 06 02 9880 8455 7600 2375
15Л  06.03 52155 39140 32585 19370
I5 .I .0 6  04 3420 2850 2470 1995
15 Л . 06.05 2850 2470 1995 1425

И т о г о . . 71820 55955 473W 26220

15.I 07. Эксплуатационные испытания 
электромагнитных выключателей

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает проведение испы­

таний выключателей следующих типов. 
B3M-3200/40, ВЭ-б(ВЭС-б)-3200/40.

15 I 07.01 Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации

15.1.07.02 Ознакомление с заводской 
документацией, объемом испытаний, результа­
тами предыдущих испытаний. Подбор и подготов­
ка к отправке на объект приборов. Составле­
ние перечня необходимого инструмента, обо­
рудования я приспособлений. Проверка готов­
ности оборудования и аппаратуры к наладке. 
Составление замечаний по технической доку­
ментации.

15.1.07 03. Сборка схемы, измерение со ­
противления изоляции. Испытание изоляции по­
вышенным напряжением частоты 50 Гц Измере­
ние переходного сопротивления контактов. Сня­
тие скоростных и временных характеристик.

15 .1 .07 .04 . Обработка результатов изме­
рений для оценки состояния выключателей, со­
ставление заключения о пригодности выключате­
ля к эксплуатации.

15 .1 .07.05. Составление протокола испы­
таний.

Стоимость работа на один выключатель

Шифр Стоимость, руб.

I5 .I .C 7 .0 I 3365
15.1.(77.02 7745
15.1.07.03 60230
15 .I 07.04 4610
15 I  07.05 3565

И т о г о . . 79515

П р и м е ч а н и е  . Стоимость рабою  
для каждого последующего однотипного 
выключателя, выполняемой на том же 
рабочем месте, определяется с  коэф­
фициентом 0 ,7 .

15 1 .08. Наладка и испытания ячеек КРУЗ-ИО 
с эяегазовой изоляцией

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение на­
ладки, испытаний и полного комплекса газо- 
технологических работ на ячейке ЯЭ-110.

О б ъ е м  р а б о т ы
15 .1 .08 .01 . Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Подбор и анализ технической доку­
ментации, необходимой для выполнения работы* 
Подбор и подготовка приборов к отправке на 
объект.

15Л .08 02. Организационные мероприятия 
на объекте и согласование работ с соисполни­
телями. Подготовка рабочих мест. Проверка и 
подготовка к работе приборов и газотехноло­
гического оборудования, поставляемого с ячей­
кой

15 1.08.03 Проверка наличия и измере­
ние избыточного давления азота в газоизоли­
рованных объемах ячейки.

15.1.08 04. Контроль герметичности г а -  
зоиэолированных объемов ячейки.

15 I  08.05 Подготовка трехфазной сек­
ции сборных шин к  монтажу я контроль техно­
логии и качества монтажа.

15Л .08.06. Подготовка линейного кон­
тактного соединения к монтажу и контроль тех­
нологии и качества монтажа.

15 .1 .08 .07 . Подготовка однофазной секции 
сборных шин х монтажу и контроль технологии и 
качества монтажа.

15Л .08.08. Ручное опробование полюса 
выключателя с  приводом, разъединителей с  при­
водами и заземлителей.

15Л  08.09. Проверка паспортных данных 
ячейки.

15Л  08 .10. Регенерация ссрбейта и За­
полнение фильтров ячейки.

15 1.08.11 Осушка, установка фильтра, 
вакуумирование и заполнение элегазом выключа­
теля.

I 5 .I .0 8 .I 2 . Осушка, вакуумирование и за­
полнение элегазом объемов полюса (кроме полю­
са выключателя).
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15 .1 .0 8  13. Осушка» установка фильтра, 
вакуумирование и заполнение элегазом объемов 
однофазной секции сборных шин или линейного 
контактного соединения.

1 5 .1 .0 8 .1 4 . Осушка, вакуумирование и 
заполнение элегазом трехфаэной секции сбор­
ных шин*

1 5 .1 .08 .15 . Поиск места утечки элегаза 
в газоизолированном объеме.

1 5 .1 .0 8  16. Контроль герметичности шка­
фа контроля давления элегаза (ПОД), поиск и 
устранение мест утечек.

1 5 .1 .0 8 .Г7. Работы по приемке и осушке 
элегазовых магистралей*

1 5 .1 .0 8 .1 8 . Поиск мест утечек элегаза 
на элегаэовой ячейке (включая газораспреде­
лительные трубки без токопроводов и сборных 
шин).

1 5 .1 .0 8 .1 9 . Проверка герметичности Сты­
ков на треяфаэной секции сборных шин. Поиск 
мест утечек элегаза.

1 5 .1 .0 8 .2 0 . Проверка герметичности сты­
ков на однофазной секции сборных шин или ли­
нейного контактного соединения. Поиск мест 
утечек элегаза.

15 .1 .08 .2 1  Анализ влагосодервания эле­
газа .

15Л .08 .22 . Контроль герметичности ячей­
ки после проведения газотехнологическях ра­
б от .

1 5 .I .0 8 .2 3 . Наладка элегазового разъе­
динителя.

15 1 .0 8 .24 . Наладка элегазового эаэем- 
лителя.

25 .1  08.25. Наладка элегазового выключа­
теля.

15 .1 .08 .2 6 . Испытание измерительного 
элегазового трансформатора.

15 .1 .0 8  27. Подготовка'оборудования 
ячейки к высоковольтным испытаниям.

15 .1 .08 .28 . Монтаж и демонтаж высоко­
вольтной испытательной линии и связанные е 
этим гаэотехнологяческие работы.

1 5 .1 .08 .2 9 . Участие в высоковольтных ис­
пытаниях ячейки.

1 5 .1 .0 8 .3 0 . Расшифровка осциллограмм и 
оформление протокола наладки и испытаний эл е- 
газовой ячейки.

15 1.08 31. Откачка элегаза из газоизо­
лированного объема и заполнение э г о  азотом до 
избыточного давления.

1 5 .1 .08 .3 2 . Демонтаж, проведение реви­
зии и контроль технологии и качества монтажа 
однофазной секции сборных шин или линейного 
контактного соединения.

15 .1 .08 .33 . Демонтаж, проведение реви­
зии и контроль технологии и качества монта­
жа блока сборных шин.

15 .1 .08 .3 4 . Демонтаж, проведение реви­
зии и контроль технологии и качества монтажа 
блока вводов.

15 .1 .08 .3 5 . Демонтаж, проведение реви­
зии и контроль технологии и качества монта­
жа треяфаэной секции сборных шин.

15 .1 .08  36. Демонтаж, проведение реви­
зии и контроль технологии и качества монта­
жа полюса выключателя.

15 .1 .08 .3 7 . Демонтаж, проведение реви­
зии и контроль технологии и качества монта­
жа привода-полюса выключателя.

15 .1 .08 .3 8 . Замена или ремонт вентиля.
15 .1 .08 .3 9 . Поиск и устранение мест 

утечек элегаза на трубке.

Стоимость работы

Шифр Единица измерения
Стои­
мость,

руб.
15 .1 .08 .01 Ячейка 28225
15 .1 .08 .02 штгП ш, 56335
15.1 .08.03 5605
15 .1 .08 .04 Газоизолированный

объем
5605

15.1 .08.05 Трехфазная секция сбор, 
ных шин

11305

15.1.06 Об Линейное контактное со­
единение

5605

15 1.08.07 Секция сборных шин 5605
15 .1 .08 .08 Полюс 2650
15.1 08 09 Ячейка 5605
15.1.08.10 Полюс 5605
1 5 .1 .0 8 .I I I69IQ
15 .1 .08 .12 _!• 16910
15.1 .08.13 Секция сборных шин,ли­

нейное контактное сое­
динение

8455

I 5 .I .0 8 .I 4 Секция сборных шин II305
15 .1 .08 .15 Газоизолированный

объем
5605

I 5 .I .0 8 .I 6 Шкаф контроля давле­
ния

I69I0

15.1 .08.27 Полюс 5605
15 .1 .08.28 Ячейка 28215
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Шифр Единица измерения
Стои­
мость,
руб

15.1.08.19 Секция сборных шин 22515
15.1.08.20 Секция сборных шин, 

линейное контактное 
соединение

11305

15.1.08.21 Ячейка 28215
15.1.08.22 I69I0
15.1.08.23 Разъединитель 2850
15.1.08.24 Заеемлитель 2850
15.1.08.25 Полюс выключателя 11305
15.1 08 26 Полюс 5605
15.1.08 27 Ячейка 5605
15.1.08.28 Высоковольтная линия 28215
15.1.08.29 Ячейка 5605
15 1.08.30 I69I0
15 I 08.31 Лазсизолированный 

объем
5605

15 1.08 32 Секция сборных шин, 
линейное контактное 
соединение

22515

15 I 08.33 Блок сборных шин 28215
15 1.08.34 Блок вводов 28215
15.1.08.35 Трехфаэная сборн&я 

шина
28215

15.1.08.36 Полюс выключателя 56335
15.1.08.37 Привод полюса выклю­

чателя
11305

15.1.08.38 Вентиль 1140
15.1.08.39 Трубка 2850

П р и м е ч а н и я * .  t .  Объем работа 
устанавливается по согласованию с 
заказчиком - 2 .  При выполнении рабо­
ты не ячейке напряженней £20 кВ 
стодаость работа по этапам 
15.1.08.03^15.1.08.37 определяется 
с коэффициентом 1 ,2 .

15.1.09. Эксплуатационные испытания 
оборудования шита постоянного тока (ОПТ) 

энергопредприятия

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает выполнение экс­
плуатационных испытаний оборудования ШТ на 
базе панелей ПСН с  тремя автоматическими вы­
ключателями типа АВМ или А3700.

О б ъ е м  р а б о т ы

15 I . 09.01. Ознакомление с запросом за» 
казчкка, составление сметко-договорной доку­
ментации. Подбор руководящих и завод­
ских документов, протоколов проверок.

15.1.09.02. Подготовка измеритель­
ных приборов и оборудования. Организация 
рабочего места. Осмотр оборудования и ап­
паратуры.

15.1.09.03. Проверка функционирова­
ния оборудования и аппаратуры, установ­
ленных на панелях ЩТ (контроля изоля­
ции, устройств мигающего света и измере­
ния, контроля уровней напряжения, автома­
тических выключателей, схемы сигнализа­
ции).

15 1.09.04. Эксплуатационные испыта­
ния по проверке взаимодействия всех элемен­
тов ВДТ.

15.1.09 05. Обработка полученных дан­
ных, анализ результатов, оформление прото­
колов испытаний, корректировка исполнитель­
ных схем.

Стоимость работа на един щит постоянного 
тока

Шифр Стоимость, руб.

15 1.09 01 3?05
15.1.09.02 4655
15.1.09.03 49685
35.1.09.04 6080
15.I  09.05 12255

И т о г о 76380

П р и м е ч а н и е  . При количестве 
автоматических выключателей типа АВМ 
или А3700 более трех стоил ость рабо­
ты определяется с коэффициентом 
0,05 на каждый последующий выключа­
тель сверх указанных.



15 .2 . РАЗРАБОТКА МЕРСПРШТИЙ ПО ПОВЫШЕН!® НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАН!® ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 5 .2 .01 . Разработка методов эксплуатации 
и организационно-технических мероприятий 

а о эксплуатации энергетического оборудования 
и вспомогательных устройств энергоустановок

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку од­
н ого  метода vina до трех организационно-тех­
нических мероприятий по эксплуатации одного 
вида энергетического оборудования и выпол­
няется по следующим категориям сложности:

1 -  разработка метода эксплуатации или 
организационно-технических мероприятий по 
эксплуатации энергооборудования для отрас­
ли или нескольких энергетических систем;

2 -  то же для энергосистемы или не­
скольких энергопредприятий;

3 -  то же для энергопредприятия или 
нескольких энергоустановок;

4 -  разработка организационно-техни­
ческих мероприятий по эксплуатации одного 
технологического узла энергоустановки;

5 -  разработка организационно-техниче­
ских мероприятий по эксплуатации вспомога­
тельных устройств одного вида энергообору­
дования энергоустановки.

О б ъ е м  р а б о т ы

15 2 .0 1 .01 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление смето-договорной до­
кументации.

15 .2 .01 .0 2 . Подбор и анализ норматив­
но-технических документов по данному виду 
энергооборудования.

15.2 .01 03. Систематизация и анализ 
эксплуатационных данных, на отраженных в  ти­
повых формах отчетности. Систематизация и 
анализ технической документации по испыта­
ниям или экспериментальным исследованиям 
данного вида энергооборудования.

15 2 .0 1 .04 . Расчетное или эксперимен­
тальное определение технических параметров 
энергооборудования. Корректировка заводской 
документации по техническому обслуживанию 
и эксплуатации

15 2 01 05. Разработка определяющих 
положений и принципов метода эксплуатации 
или организационно-технических мероприятий.

1 5 .2 .0 1 .06. Составление описания разра­
батываемого метода эксплуатации или органи­
зационно-технических мероприятий по эксплуа­
тации энергооборудования.

15 .2 .01 .0 7 . Подготовка рекомендаций и 
предложений по внедрению разработанного ме­
тоде эксплуатации или организационно-техни­
ческих мероприятий.

15 .2 .01 .0 3 . Осуществление контроля за  
внедрением разработанного метода эксплуата­
ции или организационно-технических меропри­
ятий.

I 5 .2 .0 I .0 9 . Составление технического 
отчета (заключения) или согласование разра­
ботанных организационно-технических мероприя­
тий о заказчиком.

Стоимость работы на один вид энергооборудования

Шифр
Стоимость (руб ) по категориям 

сложности
I 2 3 4 5

15 2 ОХ 01 24X30 2X375 14630 14630 10925
15 2 01 02 94525 67450 44555 32585 25270
15 2 01 03 112X00 69X60 56525 4X895 19000
15 2 01 04 250870 Г70145 133760 83885 632»0
15 2 01 05 248330 164065 I42120 93670 49590
15 2 01 05 219070 155325 X42I20 87305 49590
15 2 01 0? 90630 42465 30970 22325 Г? 005
15 2 01 08 67II5 46455 33X55 20X40 12635
15 2 01 09 50730 35435 3X540 X9I90 13965
Ит о г о 1187 500 771675 629375 4X5625 261250

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема работы 
стоимость определяется с о  следующими
коэффициентами:

0 ,7  -  при разработке организа­
ционно-технических мероприятий в фор­
ме инструкции по технжескому обслу­
живанию и эксплуатации энергообору­
дования (для 4-й категории сложнос-

* 0 ,5  -  при разработке каждого 
последующего метода эксплуатации 
или организационно-технических ме­
роприятий более трех для одного ви­
да энергооборудования.
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15 .2 .02 . Подготовка базы данных 
для последующей диагностики 

электрооборудования энергопредприятий

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает сбор и подго­
товку информации для одного вода (типа) обо­
рудования на одном энергопредприятии при 
количестве диагностических параметров, ха­
рактеризующих техническое состояние объек­
та диагностирования, не более четырех.

О б ъ е м  р а б о т ы

15.2  02.01 Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной до­
кументации

15 2 .02 02. Подбод, систематизация и 
анализ нормативно-технических, справочно- 
информационных и других документов.

15 2 .02.03 Оценка имеющихся систем 
технического диагностирования. Выбор ди­
агностических параметров, определяющих тех­
ническое состояние электрооборудования с 
требуемой глубиной поиска дефекта.

15 .2 .02 .04 . Сбор сведений о количестве 
установленного и испытанного оборудования, 
опыте эксплуатации оборудования. Сбор ста­
тистических данных по испытаниям оборудова­
ния.

15 .2 .02 .05  Систематизация результатов 
испытаний и измерений, обработка массива ин­
формации, первичный анализ данных

15 2 .02 .06 . Оформление базы данных и 
установление технического диагноза.

Стоимость работы для одного вода (типа) 
оборудования на одном энергопредприятии

Шифр Стоимость, руб.

15.2 .02.01 20330
15 .2 .02.02 28690
15 .2 .02.03 4I6I0
15 .2 .02 .04 60230
15 .2 .02 .05 71440
15 .2 .02 .06 51680

И т о г о  . . . 273960

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со  следующи­
ми коэффициентами.

0 ,8  -  для второго и каждого по­
следующего вода (типа) оборудования

при сборе информации по несколь­
ким водам (типам) оборудования;

0 ,7  -  для каждых последую­
щих четырех диагностических па­
раметров при их количестве бо­
лее четырех;

0 ,7  -  для второго и каждо­
го  последующего энергопредприя­
тия при одновременном проведении 
работ на нескольких энергопред­
приятиях.

15 .2 .03 . Разработка мероприятий по повышению 
надежности работы высоковольтных аппаратов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает повышение эксплу­
атационной надежности отдельных узлов высоко­
вольтных аппаратов.

О б ъ е м  р а б о т ы
15 2 .03 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

15.2 03.02 Ознакомление с  эксплуата­
ционной и технической документацией. Сбор 
эксплуатационных данных на других энерго- 
предприятиях. Анализ причин неудовлетвори­
тельной работы данного оборудования или от­
дельных его  узлов.

15 .2 .03 .03 . Выбор основных направле­
ний поиска решения поставленной задачи. Раз­
работка методики экспериментов.

15 .2 .03.04. Изготовление опытного об­
разца (макета),Проведение комплекса экспери­
ментов и испытаний.

15 2 .03 .05 . Анализ результатов экспе­
риментов.

15 .2 .03 .06 . Корректировка принятых ре­
шений на основании результатов эксперимен­
тов и проведение дополнительных испытаний.

15.2 03-07. Составление заключения и 
выдача рекомендаций.

15 .2 .03 .08 . Внедрение разраоотанных ме­
роприятий на предприятии заказчика.

Стоимость работы на один узел аппарата

Шифр Стоимость, руб.
15.2.03.01 34200
15.2 .03.02 237690
15 .2 .03 .03 146680
15.2 .03.04 567150
15.2.03 05 175560
15.2.03*06 218025
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Шифр Стоимость, руб.
15 .2 .03 .0 7 123215
15 .2 .0 3 .0 8 227335
И т о г о  . . . 1729855

П р и м е ч а н и е  . При проведении 
работ» на нескольких узлах стои­
мость работы определяется с  коэф­
фициентом 0 ,6  для второго и каждо- 
го  последующего узла._____________

1 5 .2 .0 4 . Определение соответствия 
коммутационных аппаратов условиям работы

в сетях и разработка рекомендаций 
по повышение их надежности

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение со ­
ответствия коммутационных аппаратов на на­
пряжение I 10-220 кВ условиям работы в се ­
тях и разработку рекомендаций по повышение 
их надежности.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 5 .2 .0 4 .0 1 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации-

15 .2 .04  02 . Подбор и анализ норматив­
но-технических, справочно-информационных до­
кументов. Сбор данных по схемам сетей, ус­
ловиям работы коммутационных аппаратов, пе­
ретокам мощности по присоединениям и дру­
гих, необходимых для проведения расчетов. 
Подбор, подготовка и отправка на объект при­
боров. Подготовка рабочих ы$ст на объекте.

15 2 .0 4 .0 3 . Расчетное определение па­
раметров, определявших работу коммутационно­
го  аппарата (токов отклонения, параметров 
восстанавливающегося напряжения и т .г ь ) в 
существующей сети , а также в сети с учетом 
развития.

1 5 .2 .0 4 .0 4 . Разработка технических я 
организационных мероприятий по повышению на­
дежности коммутационных аппаратов на основа­
нии расчетных данных. Проведение поверочных 
расчетов.

1 5 .2 .04 .0 5 . Составление и согласование 
программы испытаний.

1 5 .2 .04 .0 6 . Сборка, настройка и опро­
бование схемы измерений.

15 .2  04 .07 . Подготовка коммутационного 
аппарата к испытаниям, проверка его  механи­
ческих и временных характеристик, их регули­
ровка (при необходимости).

15 .2 .04 .08 . Испытания коммутационного 
аппарата в различных режимах работы при раз­
ных нагрузках (отключаемых токах короткого 
замыкания).

15 .2 .04 .0 9 . Предварительная обработка 
экспериментальных данных, разработка пред­
варительного заключения.

15 .2 .04 .1 0 . Повторное проведение экс­
периментов после внедрения разработанных 
технических и организационных мероприятий.

1 5 .2 .0 4 .Н . Обработка и анализ резуль­
татов расчетов и испытаний, расшифровка ос­
циллограмм. Составление сводных таблиц, гра­
фиков, схем. Разработка рекомендаций по по­
вышению надежности коммутационного аппара­
та. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один, 
коммутационный аппарат

Шифр Стоимость, руб
15 2 .0 4  01 31895
15 2-04.03. 241015
15 .2 .04 .03 208050
15 .2 .04 .04 149720
15.2 04.05 68495
15.2 04.06 137750
15.2 04.07 70015
15 2 .04 .08 203110
15 .2 .04 .09 114760
15 .2 .04 .10 216315
15.2  04.11 404250
И т о г о  . . 1845375

П р и м е ч а н и я .  I .  При изменении 
технических условий или объема рабо­
ты стоимость определяется со следую­
щими коэффициентами:

2 ,0  -  для коммутационных аппа­
ратов на напряжение 1150 кВ;

1 ,5  -  то же на напряжение 330- 
750 кВ*

0 ,5  -  то же на напряжение 
6-35 кВ:

0 ,8  -  для коммутационных аппа­
ратов, установленных в цепях гене­
раторов;

0 ,7 5  -  для второго и каждого 
последующего коммутационного аппа­
рата при выполнении работы для не­
скольких аппаратов одного напряже­
ния—2. Стоимость работы не учиты­
вает стоимости машинного времени.

15 2 .05 . Разработка рекомендаций 
по оптимизации ремонтных циклов 

воздушных выключателей 
Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется на открытых распре­
делительных устройствах (ОРУ) с  воздушными 
выключателями на напряжение НО кВ.
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О б ъ е м  р а б о т а
15 .2 .05 .01 . Ознакомление с запросом за­

казчика! составление сметно-договорной до­
кументации.

15 .2 .05 .02 . Анализ организации ремон­
та выключателей.

15 .2 .05 .03 . Разработка предложений по 
оптимизации ремонтных циклов, технологии 
скоростных ремонтов с определением объемов 
и видов ремонтов.

15 .2 .05 .04 . Оказание технической помо­
щи при внедрении предложений.

Стоимость работы на одно 
распределительное устройство

Шифр Стоимость, руб.
15.2.05.01 7125
15.2.05.02 27265
15.2.05.03 79135
15.2 .05.04 51585

И т о г о  . . . 351X0

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий стоимость работы 
определяется со  следующими коэффици­
ентами.

1 ,4  -  для выключателей серии 
ВИВ всех классов напряжений, а так­
же для выключателей на напряжение 
330-500 кВ с воздухонаполненным от­
делителем,

1 ,2  -  для выключателей на на­
пряжение 220 кВ с  воздухонаполнен­
ным отделителем, для выключателей 
на напряжение свыше 500 хВ всех ти­
пов, а также для выключателей серии 
ВВБ (ВВД) всех классов напряжений.

15.2.06. Оказание технической помощи 
персоналу энергосистем при выполнении 

плановых профилактических проверок 
электрооборудования

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа выполняется по следующим группам 

оборудования:
1.1 -  воздушный выключатель на напря­

жение 330 кВ (3 полюса);
1 .2  -  генератор (синхронный компенса­

тор) любой мощности с  непосредственным охлаж­
дением;

1 .3  -  силовой масляный трансформатор 
(автотрансформатор) однофазный трехобмоточ­
ный, трехфазный трехобмоточкый на напряжение 
110-750 кВ;

2.1 -  воздушный выключатель на напряже­
ние 110-220 кВ (3  полюса);

2 .2  -  масляный выключатель на напряже­
ние 110-220 кВ (3  полюса);

2 .3  -  генератор (синхронный компенса­
тор) любой мощности с  косвенным охлаждением;

3 .1  -  масляный выключатель на напряже­
ние 35 кВ (3 полюса);

3 .2  -  вентильный разрядник на напряже­
ние 750 кВ (3  фазы) или разрядник PBMK-60Q;

3 .3  -  разъединитель, отделитель, корот- 
козамнкатель на напряжение 330 кВ;

4 .1  -  измерительный трансформатор на­
пряжения ВДВ любого класса напряжения (3  фа­
зы) , трансформатор тока на напряжение
1150 кВ;

4 .2  -  силовой трансформатор на напряже­
ние 6-35 кВ, заземляющий дугогасящий реактор;

4 .3  -  масляный выключатель на напряже­
ние до 20 кВ (3  полюса);

5 .1  -  электродвигатель переменного тока 
на напряжение 6 кВ и выше (двухскоростной);

5 .2 -  комплектное распределительное уст­
ройство (КРУ или КРУН) 6-10 кВ (10 ячеех без 
выключателя);

5 .3 -  кабельная линия в РУ на напряже­
ние 3-35 кВ (2  линии);

5 .4  -  комплектный экранированный токо- 
провод с  воздушным охлаждением (3  фазы).

О б ъ е м  р а б о т ы
15 .2 .06 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации .

15 .2 .06 .02 . Подбор, систематизация и 
анализ нормативно-технических, справочно-ин­
формационных и других документов. Подбор и 
подготовка к отправке на объект приборов; 
составление перечня необходимых инструмен­
та, приспособлений, испытательной аппарату­
ры и оборудования. Проверка готовности испы­
тательного оборудования и аппаратуры к рабо­
те . Подготовка рабочих мест на объекте.

15 .2 .06 .03 . Составление замечаний по 
технической документация- Определение тех­
нического состояния оборудования.

15 .2 .06 .04 . Проверка соответствия пас­
портных данных установленного электрообо­
рудования проекту.



1 5 .2 .0 6 .0 5 . Измерение сопротивления 
изоляции обмоток и отдельных конструктивных 
узлов, определение степени увлажненности 
изоляции и необходимости ее сушки, измере­
ние токов утечки (проводимости) изоляции 
при приложении выпрямленного напряжения.

1 5 .2 .0 6 .0 6 . Испытание изоляции обмоток 
и отдельных конструктивных узлов приложен­
ным напряжением переменного тока частоты 
50 Гц. Измерение пробивного напряжения и 
тока проводимости элементов.

1 5 .2 .0 6 .0 7 . Измерение тангенса угла 
диэлектрических потерь, емкости.

1 5 .2 .0 6 .0 8 . Проверка коэффициента тран­
сформации, группы соединений обмоток, поляр­
ности выводов, измерение тока и потерь хо­
лостого хода, 800 холостого хода, напряже­
ния на концах вала электрической машины.

1 5 .2 .0 6 .0 9 . Измерение сопротивления об­
моток электрических машин, трансформаторов, 
реакторов, электромагнитов постоянному- и пе­
ременному току, измерение переходных сопро­
тивлений контактов.

15 2 .0 6 .10 . Регулирование коммутационного 
аппарата до заполнения его  резервуара (бака) 
дугогасящей средой, наладка коммутационного 
аппарата со  снятием необходимых осциллограмм 
(виброграмм). Проверка регулировочных и уста­
новочных характеристик механизмов. Предвари­
тельная обработка результатов испытаний и на­
ладки.

I 5 .2 .0 6 .I I .  Снятие контрольных электри­
ческих характеристик (характеристики холосто­
го  хода, короткого замыкания, нагрузочные, ре­
гулировочные, скоростные и временные характе­
ристики выключателей, разъединителей, коротко- 
эамыка гелей, характеристики элементов разряд­
ника) .

15 2 .0 6 .12 . Обработка материалов по из­
мерениям и испытаниям и анализ полученных ре­
зультатов.

15 .2 .06 .13 . Составление протокола испы­
таний, таблиц результатов, графиков. Состав­
ление рекомендаций по совершенствованию экс­
плуатации и повышению надежности работы элек­
трооборудования .

Стоимость работы на одну единицу оборудования

Стоимость, (р у б .) по группам оборудования
шифр

I . I I  2 I  3 2 .1 2 2 2 .3 3 .1 3 2

15 .2 .06 .01 18595 18595 18595 9405 9405 9405 5130 5130
15 .2 .06 .0 2 22230 22230 22230 8170 8170 8Г70 3895 3895
15 .2 .06 .03 12445 12445 12445 4465 4465 4465 2660 2660
15 .2 .06 .0 4 3515 3515 3515 1995 1995 1995 1995 1995
15 .2 .06 .0 5 21280 21280 21280 6650 6650 6650 5035 5035
15 .2 .06 .06 - 24700 - - - 24700 18335
15 ;2 .06 .07 24130 - 24130 24035 24035 •

15 2 06.08 - 34295 34295 _ 34200 _

15 .2 .06 .09 15390 15390 15390 8170 8Г70 8170 8170
15 .2 .06 .10 124450 - - 40375 40375 - 19095 •

1 5 .2 .0 6 .I I 33535 33535 - 10070 10070 10070 10070 10070
15 .2 .06 .1 2 21245 21245 21245 9500 9500 9500 6270 6270
15 .2 .06 .13 2I8I5 2I8I5 2I8I5 12065 12065 12065 5320 5320
И т о г о . . . 318630 229045 194940 134900 134900 129390 €7640 58710
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Стоимость (р у б .) по группам оборудования

Шифр 3.3 4 I 4 2 4 .3 5.1 5.2 5 .3 5 .4

I5 .2 .0 6 .0 I 5130 3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610
15 .2 .06.02 3895 3895 3895 3895 3040 3040 3040 3040
15 2 .06.03 2660 2660 2660 2660 2470 2470 2470 2470
15 .2 .06 .04 1995 1995 1995 1995 760 760 760 760
15 .2 .06 .05 5035 1520 1520 1520 1995 1995 1995 1995
15-2.06.06 - 4845 4845 _ 4560 4560 4560 4560
15 2 D6 СР - 18620 _ _
15 .2 .06 .08 - 20520 20520 _ 5320 _ _
15 .2 .06 .09 8170 3895 3895 3895 3800 3800 3800 3800
15 .2 .06.10 - - - 9310 - -
1 5 .2 .0 6 .I I 10070 - - 4655 _
15.2 06.12 6270 3800 3800 3800 2185 2185 2185 2185
15.2.06.13 5320 4275 4275 4275 3230 3230 3230 3230

И т о г о  . . 48545 69635 51015 39615 30970 25650 25650 25650

П р и м е ч а н и е  При изменении технических условий стоимость работы определяется 
со следующими коэффициентами.
1. Воздушные выключатели, 

по группе 1 1 :
2 .3  -  для выключателя на напряжение свыше 750 кВ;
2 .0  -  то же на напряжение 750 кВ,
1 ,5  -  то же на напряжение 500 кВ;

по группе 2 1 :
2 .0  для выключателя серии ВВУ на напряжение 150-220 кВ;
1 .7  -  то же на напряжение ПО кВ,
1 .3  -  то же на напряжение 35 кВ,
0 ,7  -  для выключателя на напряжение 35 кВ.

2 . Генераторы по группам 1 .2 , 2 .3 :
1 .0  -  для генератора с двумя электрически не связанными обмотками.

3 . Силовые трансформаторц? 
по группе 1 .3 :

1 ,2  -  ^ля однофазного трехобмоточного трансформатора на напряжение свыше

0 ,9  -  для трехфазного двухобмоточного трансформатора;
0 ,5  -  для масляного реактора; 

по группе 4 .2 :
0 ,7  -  для сухого силового трансформатора;
0 ,2  -  для сухого бетонного реактора.

4. Вентильные разрядники по группе 3 .2 :
1 .4  -  для вентильного разрядника на напряжение 1150 кВ,
0 ,8  -  то же на напряжение 500 (400) кВ,

0 ,о2  -  то же на напряжение 330 кВ;
0 ,27 _ то же на напряжение 60-220 кВ;
0 ,1 5  -  то же на напряжение до 35 кВ с шунтирующими сопротивлениями;
0 ,12  -  то же на напряжение до 35 кВ без шунтирующих сопротивлений.

5. Разъединители, отделители, короткозамыкатели по группе 3.3-
2 .0  -  для разъединителя на напряжение свш е 750 кВ;

1.7 -  то же на напряжение 750 кВ;
1 .15 -  то же на напряжение 500 кВ,
0 ,5  -  то же на напряжение 150-220 кВ,
0 .3  -  то же на напряжение 35-110 кВ,

0 .12 -  то же на напряжение до 20 кВ;
0 ,8  -  для отделителей, короткозамыкателей на напряжение 220 кВ;

0 ,45 -  то же на напряжение ПО кВ,
0 ,2  -  то «е  на напряжение 35 кВ-

6 . Измерительные трансформаторы по группе 4 .1 ;
0 ’,8  -  для трансформатора тока на напряжение 500-750 кВ;
0 ,5  -  то же на и 
0 ,6  -  для трансф 
0 ,4  -  то же НК®-**- w

0,25  -  для трансформаторов тока или напряжения на напряжение до 35 кВ.
7 . Электродвигатели по группе 5 .1 : „

0 ,75 -  для асинхронного двухскоростного двигателя на напряжение 3 кВ,
0 ,55 -  то же односкоростного двигателя на напряжение 3 кВ,

____________0 .5  -  для машины постоянного т о к а . ___________________________________

зформатора тока на напряжение сии-сои ж 
напряжение 110-330 кВ: 

зфо|ма^ора напряжения НКФ-330 (3 фазы);
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1 5 .2 .0 7 . Разработка перечня технологического 
оборудования, организационной оснастки, 

инструмента и приспособлений для мастерских 
энергопредприятий

Х а р а к т е р - и с т и н а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности

1 -  электростанция мощностью от 1001 
до  2000 МВт;

2 -  подстанция' напряжением до 500 кВ

О б ъ е м  р а б о т ы

1 5 .2 .0 7 .0 1 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

1 5 .2 .0 7 .0 2 . Сбор данных по номенклату­
ре и техническим характеристикам стандарт­
ного и нестандартного оборудования, оснаст­
ки, приспособлений и инструмента из ГОСТ, 
каталогов, проспектов, из проектов и черте­
жей организаций-разработчиков.

15 .2 .0 7 .0 3 . Обработка собранных мате­
риалов.

1 5 .2 .0 7 .0 4 . Разработка перечня техно­
логического оборудования, оснастки, приспо­
соблений и инструмента.

15 2 .07.05 Составление технической 
документации.

Стоимость работы
на одну электростанцию, подстанцию

Шифр Стоимость (р у б .) по ка­
тегориям сложности

I 2

15 .2 .07 .01 20140 12445
15 .2 .07 .0 2 45125 20140
15 .2 .07 .03 89II0 45125
1 5 .2 .07 .0 4 125590 60420
15 .2 .07 .0 5 51680 27740

И т о г о  . . . 331645 165870

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий стоимость работ» 
определяется с о  следующими коэффици­
ентами:

1 .2  -  для электростанции мощ­
ностью 2001-4000 МВт,

0 ,9  -  для электростанции мощ­
ностью до 1000 МВт;

1 ,4  -  для подстанции напряже­
нием более 750 кВ;

1 .2  -  для подстанции напряже­
нием 750 кВ.

15 .3 . ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ 
ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 5 .3 .0 1 . Обобщение опыта энергопредприятий 
по техническому обслуживанию и ремонту 

силового электрооборудования

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Обобщение опыта по техническому обслу­
живанию и ремонту выполняется на энерго- 
предприятиях

О б ъ е м  р а б о т ы

15 .3 .0 1 .0 1 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

15.3 01 02 Разработка плана и про­
граммы обследования, составление вопрос­
ника.

15.3 01 .03. Обследование энергопред- 
приятия* изучение технического состояния обо­
рудования и сооружений, условий эксплуатации, 
форм и методов организации производства, ре­
монтной базы и технологической оснастки.

15 .3 .01 .04 . Систематизация и обработ­
ка собранных материалов, анализ результа­
тов обследования

15 .3 .01 05. Разработка предложений по 
совершенствованию системы технического об­
служивания и ремонта.

15 .3 .01 .06 . Графическое оформление ра­
боты. Обобщение материалов обследования. 
Составление технического отчета.



Стоимость работы
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Шифр
Единица

измерения
Стоимость,

руб.

15.3.01.01 X комплект 
документации

15485

15.3 .01.02 X тема II665

I5 .3 .0 I .0 3 I  енергопред- 
приятие

41325

15.3 .01.04
15 .3 .01 .05

То же 69255
79610

Шифр Единица
измерения

Стоимость,
руб.

I5 .3 .0 I .0 6 До 10 энерго- 
предприятий

107065

И т о г о * * » 324425

П р и м е ч а н и е  . При выполнении 
работы на нескольких знергопредпри- 
ятийх стоимость работы по вталу
15 .3 .01 .03  увеличивается пропорци­
онально количеству предприятий; 
стоимость по этапам 15 .3 .01 .04 .
15 .3 .01 .0 5  определяется с  коэффи­
циентом 0 ,2  на второе и каядое 
последующее предприятие.

Р а з д е л  16. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА ЭЛЕКТРОСТАНЩЙ И ЭНЕРГОСИСТЕМ.
РАСЧЕТЫ РЕЕШОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ

16 .1. ЭИСПЕРШЕНТАЛЬНОиНАЛАДОЧШШ РАБОТЫ

I 6 .I .0 I .  Натурные испытания 
электрооборудования, устройств защиты

и автоматики в электрической части 
энергосистемы

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испы­
тания в одном режиме, до трех опытов, до пя­
ти статических или двух динамических опреде­
ляемых параметров.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  системные или межсистемные испыта­
ния, в процессе которых предусматривается 
активное воздействие на изменение режима ра­
боты нескольких энергообьектов (электростан­
ций, подстанций);

2 -  объектные испытания, в процессе 
которых предусматривается активное воздейст­
вие на изменение режима работа одного или не­
скольких его агрегатов (энергоблоков, транс­
форматоров, синхронных компенсаторов) единич­
ной мощностью менее 120 МВт;

3 -  испытание комплекса устройств релей­
ной защиты, электроавтоматики и технологиче­
ского узла энергоустановки без изменения режи­
ма работа энергоустановки, I

4 -  испытания отдельного агрегата или |
устройства без изменения режима работа энерго- 
установки. /

О б ъ е м  р а б о т ы

I6 .I .0 I .0 X . Ознакомление е запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .01.02. Ознакомление с  нормативно­
техническими и справочно-информационными до­
кументами, необходимыми для выполнения ра­
бот. Анализ технических данных и режимов ра­
боты испытываемого оборудования. Подготовка 
и отправка на объекты измерительных и ре­
гистрирующих приборов; оборудования, инстру­
мента и приспособлений.

16.1 .01.03. Подготовка исходных данных 
и расчет режимов работа испытываемого обо­
рудования. Анализ результатов расчетов и 
разработка методики проведения испытаний.

16 .1 .01 .04 . Составление и согласование 
программы испытаний-

16 .1-01 .05. Подготовка рабочих мест 
(сбор испытательных схем и настройка аппара­
туры) на объектах, проведение тренировок пер­
сонала объектов, участвующего в испытаниях.

I6 .I .0 I .0 6 . Проведение натурных испыта­
ний в целях определения технических парамет­
ров и эксплуатационных характеристик обору­
дования, устройств защиты и автоматики, не­
обходимых для освоения новых видов оборудо­
вания, разработки мероприятий по повышению 
надежности, экономичности и улучшения экс­
плуатационных характеристик*
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1 6 .X.01 .07 . Обработка материалов испы­
таний и составление- комплексного протокола.

1 6 .I . 01 .03 . Составление технического 
отчета .

Стоимость работ на одно испытание

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
1 2 3 4

I 6 .I .0 I .0 X 38235 30685 19380 8455
1 6 .1 .0 1 .0 2 186770 87780 41420 Г7860
16 Л .01 .03 494370 204346 76095 29260
I 6 .I .0 I .0 4 226385 123760 64030 39995
1 6 .1 .0 1 .0 5 727320 225340 80370 28215
1 6 .I . 01.06 680965 265145 137845 87640
1 6 .I . 01.0? 695235 339340 143870 41230
I 6 .I .0 I .0 8 II96I0 48355 Г7765 18735

И т о г о 3169010 1328770 379975 243390

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со  следующи­
ми коэффициентами;

1 ,2  -  для объектных испытаний 
второй категории сложности при еди­
ничной мощности агрегата 1000 МВт 
и болеег

1 ,1 5  -  то же при еядаичной мощ­
ности агрегата 500-800 мВт;

1 ,1  -  то же при единичной мощ­
ности агрегата 120-330 мВт;

0 ,6 5  — на второй и каждый по­
следующий режимы при проведении рас­
четов режимов по различны» методи­
кам;

0 ,5 5  -  то же при проведении 
расчетов режимов по общей методике;

0 ,3  -  на каждые последующие 
полные или неполные- три опыта;

0 ,2  -  на каждые последующие 
полные или неполные пять статических 
или два динамических параметра.

16Л .02. Комплекс экспериментально-наладочных 
работ по общестанционной части 

систем автоматического регулирования 
параметров режима энергосистемы 

(частоты, перетоков активной и реактивной 
мощности) для нормальных или аварийных 

режимов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется для общестанционной 
части аналогового типа, обеспечивающей регу­
лирование по одному регулируемому параметру 
в одном режиме энергосистемы четырьмя агре­
гатами с  равномерным распределением нагруз­
ки.

Наладка и программирование вычислитель­
ной техники работой не предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

16Л .02 .01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .02 .0 2 . Подбор и анализ проектной 
и заводской документации, оперативных схем, 
разработка программы испытаний, схем изме­
рений я регистрация.

16Л .02 .03 . Ознакомление с  условиями 
работы станции в энергосистеме, системами 
регулирования мощности агрегатов, техноло­
гическими особенностями и ограничениями.

16 .1 .02 .04 . Проверка связей, выбор и 
проверка настроек, снятие характеристик для 
системной части.

16 .1 .02 .05 . Проверка связей, выбор и 
проверка настроек, снятие характеристик для 
контура основного задания.

16 .1 .02 .06 . Проверка связей, выбор и 
проверка настроек, снятие характеристик для 
контура распределения.

16 .1 .02 .07 . Проверка связей, выбор и 
проверка настроек, снятие характеристик для 
контуров определения регулировочных диапазо­
нов.

1 6 .1 .0 2 .0 8 . Проверка связей, выбор и 
проверка настроек, снятие характеристик для 
цепей защит и блокировок.

16 .1 .02 .09 . Проверка связей, выбор
и проверка настроек, снятие характеристик 
для цепей контроля и сигнализации.

16 .1 .02 .10 . Комплексная проверка и ис­
пытания общестанционной части.

16Л .02 .11. Испытания общестанционной 
части при управлении от вышестоящей системы.

16 .1 .02 .12 . Корректировка схем и доку­
ментации, инструктаж персонала, пробная эксплу­
атация.

16 .1 .02 .1 3 , Составление, оформление и пе­
редача отчетной документации.

Стоимость работы на одну 
общеетанционную часть

Шифр Стоимость, руб.
I 6 .I .0 2 .0 I 27900
16.1.02.02 II4 II0
16 .1 .02.03 125415
16 Л .02.04 469680
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Шифр Стоимость, руб.

16.1.02.05 65075
16.1.02.06 437095
16.1.02.07 260680
16.1.02.08 65075
16.1.02.09 65075
16.1.02.10 247095
K . I  0 2 .II 247095
16.1.02.12 186675
I6 .I .0 2 .I3 300675
И т о г о  . . . 26II645

и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра­
боты стоимость определяется со  сле­
дующими коэффициентами:

1 .5  -  при наличии в отдельных- 
цепях (контурах) элементов вычисли­
тельной техники*

1.1 -  при наличия контура рас­
пределения* отличного от равномер­
ного,*

1.1 -  при получении обшестан- 
ционнои частью задания в воде мощ­
ности с последующим преобразованием 
в относительный прирост;

0 ,5  -  при осуществлении обще- 
станционной частью регулирования 
более одного параметра или для не­
скольких режимов энергосистемы на 
каждый последующий параметр (режим);

0 ,2  -  на пятый и каждый после­
дующий агрегат при количестве агре­
гатов станции, подключаемых к обще- 
станционной частя, более четырех.

16.1.03. Режимная наладка устройств 
автоматического регулирования возбуждения 

синхронных машин

16.1.03.05. Анализ режимов работы обо­
рудования устройств регулирования возбужде­
ния, подготовка и согласование программы ра­
бот и испытаний.

16 .1 .03.06. Снятие и корректировка вы­
ходных характеристик функциональных блоков 
устройств автоматического регулирования воз­
буждения.

16.1.03.07. Испытания устройства авто­
матического регулирования возбуждения син­
хронной машины в полной схеме при различ­
ных режимах работы.

16.1.03.08. Обработка и анализ полу­
ченных результатов, оформление таблиц, гра­
фиков, схем. Составление протоколов испыта­
ний-

16.1.03.09. Подготовка и составление 
технического отчета или заключения.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр Стоимость, руб.

16.1.03.01 5890
16.1.03.02 II970
I6 .I.03 .0 3 5035
16.1.03.04 10070
16.1.03.06 28405
16.1.03.06 272555
16.1.03.07 112765
16.1.03.08 103930
16.1.03.09 26980

И т о г о  . . . 557600

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа выполняется для системы возбужде­

ния синхронной машины с  регулятором возбужде­
ния сильного действия.

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
по оптимальной настройке устройств 
AFB синхронных машин с регулятором 
возбуждения, выполненным на новой 
элементной базе, определяется с 
коэффициентом 2.

О б ъ е м  р а б о т ы

16Л .03.01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16.1.03.02. Подбор и анализ нормативно­
технических, справочно-информационных, про­
ектных и эксплуатационных документов.

16.1.03.03. Подготовка и отправка на 
объект измерительных и регистрирующих при­
боров, приспособлений и инструмента.

16.1.03.04. Организация рабочих мест на 
объекте.

16.1.04. Разработка аксввринентадьно- 
расчетного метода определения 

оптимальной настройки системы автоматического 
регулирования (САР) возбуждения генератора

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности:

I  -  для двух САР различного типа, свя­
занных единым режимом одного энергетического 
объекта;



-  40 -

2  -  для двух CAP и более одного типа» 
связанных единым режимом одного энергетиче­
ск ого  объекта;

3 -  для одной САР.

О б ъ е м  р а б о т ы
1 6 .1 .04 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

16 .1 .0 4 .0 2 . Ознакомление с технической 
документацией и режимами, работы САР. Анализ 
и оценка имеющихся методов определения оп­
тимальной настройки САР.

1 6 .1 .0 4 .0 3 . Определение основных поло­
жений разрабатываемого метода и алгоритмов 
расчетов для выбора оптимальной настройки 
САР.

1 6 .1 .0 4 .0 4 . Сбор и предварительная об­
работка исходных данных, необходимых для 
проведения расчетов по настройке САР.

1 6 .1 .0 4 .0 5 . Подготовка программы расче­
тов на ЭВМ,

1 6 .1 .0 4 .0 6 . Составление и согласование 
рабочей программы испытаний для эксперимен­
тальной проверки метода.

16 .1 .04 .0 7 . Подготовка и градуировка 
аппаратуры, необходимой для проведения испы­
таний по экспериментальной проверхе метода.

16 .1 .04 .0 8 . Подготовка схемы, испытаний 
для экспериментальной проверки метода.

1 6 .1 .0 4 .0 9 . Проведение испытаний для 
экспериментальной проверки метода.

1 6 .1 .0 4 .1 0 . Обработка и анализ резуль­
татов испытаний. Проведение расчетов.

I6 .I .Q 4 .1 1 . Оценка результатов расчетов. 
Корректировка программы расчетов.

1 6 .1 .0 4 .1 2 . Составление пояснительной 
записки к разработанному экспериментально­
расчетному методу определения оптимальной 
настройки САР возбуждения генератора. Состав­
ление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на один метод

Шифр Стоимость (р у б .) по кате­
гориям сложности

1 2 3

16 .1 .04 .01 38855 38855 32490
16 .1 .04 .0 2 355965 305805 254410
16 .1 .04 .0 3 581875 547105 440040
16 .1 .04 .0 4 555275 419235 277590
1 6 .1 .04 .0 5 672505 549385 467115

Шифр
Стоимость (р у б .) г о  кате­

гориям сложности
1 2 3

16 .1 .04 .06 100700 94335 66025
16 1.04.07 752970 570285 475190
16 .1 .04 .08 406220 304760 293550
16 .1 .04 .0 9 589281 416575 203II0
16 .1 .04 .10 414960 27I5I0 174990
16 .1 .04.11 489820 4I02I0 318060
16 .1 .04 .12 374870 343045 304570

И т о г о  . . . 5333300 4271105 3307140

П р и м е ч а н и я :  I .  При выполнении 
работы с  использованием известного 
расчетного метода стоимость опреде­
ляется с  коэффициентом 0 ,9 .-2 .  Сто­
имость работы не учитывает стоимости 
машинного времени.

16 .1 .05 . Внедрение электрической части 
системы регулирования турбины на основе 

михроЭВМ (ЭЧСР-М) и совместные испытания ее 
с  гидравлической системой регулирования 

турбины и системой регулирования 
мощности котла

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется на одном энергобло­
ке с турбиной ЛМЗ в зависимости от мощнос­
ти блока по следующим категориям сложности:

1 -  300-1200 МВт;
2 -  200 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .1 .05 .01 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до­
кументации. Разработка и согласование с  за­
казчиком программы работ.

16 .1 .05 .02 . Анализ, уточнение и коррек­
тировка проектно-конструкторской и эксплуата­
ционной документации. Подбор и анализ норма­
тивно-технических, справочно-информационных
и других документов, необходимых для выполне­
ния работы.

16 .1 .05 .0 3 . Анализ алгоритма реализа­
ции функциональных возможностей, режимов 
работы ЭЧСР-М. Уточнение структуры входной 
и выходной информации, формы ее представле­
ния.

16 .1 .05 .04 . Проверка и настройка сис­
темы питания ЭЧСР-М по переменному и посто­
янному току в соответствии с техническими 
требованиями, предъявляемыми заводом-изго- 
товителем и разработчиком системы.
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16 .1 .05 .05 . Лабораторная настройка суб­
блоков преобразования, обработки и хранения 
входной информации о состоянии технологиче­
ского процесса и субблоков выработки команд 
управления и сигнализации.

16 .1 .05 06. Проверка и наладка функцио­
нирования отдельных программ в соответствии 
с о  схемой комплексного алгоритма.

16 .1 .05 .07 . Проверка системы ввода, об­
работки и вычислений входной информации по 
контрольным значениям в промежуточных и край­
них точках.

16 .1 .05 .08 . Проверка системы обнаруже­
ния, диагностики, локализации ошибок и инди­
кации на пульт.

16 .1 .05 .09 . Комплексирование в один уп­
равляющий комплекс двух микроЭВМ и УСО.

16 .1 .05 .10 . Фазировка и проверка пра­
вильности прохождения сигналов управления на 
исполнительные механизмы и устройства.

1 6 .1 .0 5 .11. Проверка и настройка быстро­
действующих каналов управления на имитирую­
щую нагрузку с проверкой сигнализации их сра­
батывания.

16., 1 .05.12. Проверка и комплексная на­
стройка быстродействующих каналов управле­
ния воздействием на гидравлическую систему 
регулирования при остановленной турбине.

16 .1 .05 .13 . Проверка работы элементов 
системы и комплексная настройка медленно дей­
ствующего контура управления турбиной с  воз­
действием на МУТ на остановленной турбине с 
проверкой системы блокировок и сигнализации 
этого контура.

16 .1 .05 .14 . Статические и динамические 
испытания системы нормального управления мощ­
ностью энергоблока и выбор параметров ее на­
стройки.

16 .1 .05.15. Динамические испытания сис­
темы противоаварийного управления мощностью 
энергоблока в режимах аварийной импульсной 
разгрузки и послеаварийного ограничения мощ­
ности.

16 .1 .05 .16 . Проверка и настройка функ­
ции диагностики состояния основного оборудо­
вания блока и системы регулирования турбины 
и функции диагностики термонапряженного со­
стояния роторов турбины с формированием сиг­
налов информации на блочный щит управления.

I6 .X .0 5 .I7 . Подготовка к включению 
ЭЧСР-М в работу. Пробное включение и уточ­
нение характеристик объекта, подстройка и

корректировка параметров настройки, прове­
дение инструктажа оперативного персонала 
БЩУ и IW t составление карты уставок пара­
метров настройки.

16 .1 .05 .18 . Проведение комплексных 
испытаний (прогон) ЭЧЗР-М совместно с  экс­
плуатационным персоналом. Составление про­
токола и технического заключения по резуль­
татам комплексных испытаний.

16 .1 .05 .19 . Корректировка проектной
и эксплуатационной документации, программ­
ного обеспечения, инструкции по эксплуата­
ции.

16 .1 .05 .20 . Обработка полученных дан­
ных по наладке и комплексным испытаниям 
ЭЧСР-М. Анализ результатов. Разработка ре­
комендаций по совершенствованию в целях 
увеличения показателей эксплуатационной на­
дежности. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один комплект

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
I 2

16.1.05.01 32II95 217265-
16.1.05.02 670225 335065
16.1 .05.03 301055 202635
16 .1 .05.04 186390 II57I0
16 .1 .05.05 780615 574560
16.1.05.06 237405 I860I0
16.1.05.07 237405 I860I0
16.1 .05.08 183445 I2II25
16 .1 .05 .09 237405 186010
16 .1 .05.10 193800 120650
1 6 .1 .0 5 .II 5I84I5 278255
16 .1 .05.12 237405 I860I0
16.1 .05.13 827165 433200
16.I . 05.14 780710 574560
16 .1 .05 .15 555465 377530
16.1.05.16 99? 595 616Г70
I6 .I .0 5 .J 7 724280 518225
16.1 .05.18 474715 343805
16.1 .05.19 264385 220780
16.1.05.20 553185 383040
И т о г о  . . . 1 9282260 6176615

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий стоимость опре­
деляется со  следующими коэффициен­
тами:

1,2 -  при изменения или у со ­
вершенствовании программного обеспе­
чения;
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1 ,15  -  при выполнении струк­
турных схем программного обеспече­
ния в связи с  е го  изменением или 
усовершенствованием.

I 6 .I .0 6 .  Эксплуатационные испытание устройств 
регулирования^ напряжения на шинах 

аккумуляторной батареи

Шифр
Стоимость (р у б .)  по 
категориям сложности

I 2

16 .1 .0 6 .0 6 8265 4655

И т о г о  . . . 77995 43605

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется- по следующим кате­
гориям сложности:

1 -  автоматический регулятор управле­
ния элементным коммутатором (AFH-2 и ана­
логичные) ;

2 -  схема.дистанционного управления 
элементным коммутатором (ЭК-бЗЬО и аналогич­
ные).

О б ъ е м р а б о т ы  1

1 6 .1 .0 6 .0 Г . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Подбор руководящих и проект­
ных документов, протоколов проверки-

1 6 .1 .0 6 .0 2 . Подготовка измерительных 
приборов и оборудования к испытаниям. Орга­
низация рабочего места. Осмотр оборудова­
ния и аппаратуры, подлежащих испытаниям, 
оценка их-эксплуатационного состояния.

1 6 .1 .0 6 .0 3 . Проверка и испытания изо­
ляции. Контрольные испытания и настройка 
автоматического регулятора, элементов сис­
темы управления элементным коммутатором.

1 6 .1 .0 6 .0 4 . Комплексные испытания ра­
боты автоматического регулятора и элемент­
ного коммутатора при различных эксплуата­
ционных режимах работы аккумуляторной ба­
тареи.

1 6 .1 .0 6 .0 5 . Обработка подученных дан­
ных и анализ результатов.

1 6 .1 .0 6 .0 6 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы 
на одно устрой ства (схем у )

Шифр
Стоимость (р у б .)  по 
категориям сложности

I 2
I 6 .I .0 6 .0 I 9595 4370
1 6 .1 .0 6 .0 2 13300 4370
I 6 .I .0 6 .0 3 23655 14820
1 6 .1 .0 6 .0 4 13300 10735
1 6 .1 .0 6 .0 5 9680 4655

I 6 .I .0 7 .  Выбор параметров автоматической 
частотной разгрузки (АЧР)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от мощности энергосисте­
мы работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  более 1000 МВт;
2 -  501-1000 МВт;
3 -  101-500 МВт;
4 -  д а  100 МВт.
В объем работы входит расчет д о  10 ре­

жимов и составление рекомендаций по размеще­
нию АЧР в энергосистеме.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 6 .1 .0 7 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Ознакомление с  технической доку­
ментацией, с  режимом работы энергосистемы, 
подбор документов для работы.

1 6 .1 .0 7 .0 2 . Изучение режимов энергосис­
темы для наиболее вероятных дефицитов мощ­
ности и режимов работы нагрузки, экспери­
ментальное определение коэффициента статизма 
энергосистемы и нагрузки.

1 6 .1 .0 7 .0 3 . Изучение режимов работы 
энергосистемы, определение объемов нагрузки, 
подключенной к АЧР, необходимых для восста­
новления частоты при различных дефицитах 
мощности в энергосистеме. Выбор уставок АЧР. 
Распределение нагрузки по очередям АЧР. 
Определение объемов нагрузки, подключенной
к ЧАПВ.

1 6 .1 .0 7 .0 4 . Обработка результатов ис­
пытаний и полученных материалов, составле­
ние технического отчета.

Стоимость работы на одну энергосистему

Шифр
Стоимость (р у б .)  по ка­

тегориям сложности
I 2 3 4

16 .1 .07 .01 64220 56715 21565 П 685
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Шифр
Стоимость (руб.) по 

тегопиям сложности
ка-

I 2 3 4

16.1.07.02 292220 Г74610 36385 22135
16 .X.07.03 2X9830 134045 52535 27265
16.1.07.04 132525 I03I70 76095 3X825

И т о г о 708795 468540 186580 929X0

П р и м е ч а н и е  При изменении тех­
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со  следующи­
ми коэффициентами:

2 ,0  -  при использовании ЭВМ 
для расчета уставок АЧР (составле­
ние программы, проведение расчетов 
до 10 режимов;;

0 ,2  -  на каждый последующий 
режим при расчете более 10 режимов.

16.1.08. Режимная наладка и испытания 
регулируемого электропривода механизмов 

тягодутьевой группы энергоблока 2ЭС

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает получение експе- 

риментальным цутем технических и экономиче­
ских характеристик привода и доведение их 
до проектных показателей.

Работа выполняется на приводе мощностью 
500 кВт и более, состоящем из:

нерегулируемой части (асинхронный дви­
гатель с фазным ротором, пусковая станция 
и т .д . ) ;

регулируемой части (тиристорный преоб­
разователь частоты, система регулирования 
тиристорным преобразователем);

устройств управления, автоматики, за­
щиты и сигнализации электропривода*

О б ъ е м  р а б о т ы

16.1.06.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

16.1.08.02. Подбор, систематизация и 
анализ нормативно-технических, справочно­
информационных и других документов. Подбор 
и подготовка к отправке на объект приборов, 
инструменте, приспособлений. Подготовка ра­
бочих мест на объекте.

16.1.06.03. Анализ и составление заме­
чаний по проектной документации (принципи­
альным схемам, расчетам уставок релейных за­
щит и д р .) .

16 .1.08.04. Составление и согласование 
рабочих программ.

16.1.08.05. Настройка релейной и комму­
тационной аппаратуры, проверка первичных и 
вторичных цепей нерегулируемой части элек­
тропривода, включая двигатель и его выклю­
чатель.

16.1.08.06. Настройка релейной и комму­
тационной аппаратуры, проверка первичных и 
вторичных далей регулируемой части электро­
привода.

16.1 .08.0?. Проверка системы управле­
ния тиристорного преобразователя частоты 
(автоматического регулятора, защиты и сиг­
нализации, системы импульсно-фазового управ­
ления тиристорами).

16.X.08.08. Проверка силовых цепей ти­
ристорного преобразователя.

16.1.08.09. Испытания нерегулируемой 
части электропривода.

16.1.08.10. Испытания регулируемой час­
ти влектролривода при различных нагрузках
и в режимах перехода с нерегулируемого режи­
ма работы на регулируемый и наоборот-

16 .1 .08 .XX. Экспершентальная проверка 
экономической эффективности регулируемого 
электропривода.

16.1.08.12. Составление протоколов на­
стройки, проверки и испытаний, составление 
рекомендаций по эксплуатации.

Стоимость работы на один регулируемый 
электропривод

Шифр Стоимость, руб.

16.X.08.01 33720
I6 .I.08 .0 2 X66I55
16.1.08.03 193040
16 .X.08.04 68925
16.1.08.05 358245
16.1.08.06 133870
16.1.08.07 537795
16.1.08.08 98945
I6 .X .08.09 121410
16 1.08.10 124640
16 .1 .08 .XI 162X65
16.1.08.12 197695

И т о г о  . . . 2196305

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
объема работы стоимость определя­
ется со следующими коэффициентами:
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0 ,9  - н а  электропривод второго 
и каждого последующего электродвига­
теля, механизма, установленного на 
том же или на таком же участке тех­
нологической схемы (котле) электро­
станции;

0 ,7  -  на электропривод второго 
и каждого последующего электродвига­
теля, имеющего общую регулируемую 
часть с  предшествующим электродвига­
телем.

1 6 .1 .0 9 . Проверка, снятие электрических 
характеристик' к испытания регулируемого

электропривода питательного насоса
котла ТЭС после ввода его в пробную 

эксплуатацию

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает получение экспе­
риментальным путем технических и экономиче­
ских характеристик привода и доведение их 
д о  проектных показателей.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  привод мощностью 5000 кВт и более, 
состоящий из:

нерегулируемой части (асинхронный элек­
тродвигатель, нерегулируемый источник б  кВ,
50 Гц для питания электродвигателя и элемен­
ты присоединения электродвигателя к нерегу­
лируемому источнику);

регулируемой части (преобразователь час­
тоты, элементы присоединения преобразователя 
частоты к нерегулируемому источнику и к елек- 
тродвигателю), используемой поочередно и ав­
тономно в нескольких приводах (данного и дру­
гих) питательных насосов;

устройств управления (пуска и останова, 
защиты, сигнализации, блокировки, измерения 
и регулирования параметров) перечисленных 
частей и элементов привода и всего привода в 
целом;

2 -  то н е, что п .1 , но с регулируемой 
частью, используемой только в приводе данно­
г о  питательного насоса;

3 -  то же, что п .1 , но мощностью менее 
5000 кВт;

4 -  то же, что п .2 , ко мощностью менее 
5000 кВт.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 6 .I . 09 .01 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­

ментации.
16 .1 .09 .02 . Подбор, систематизация и 

анализ нормативно-технических, справочно­
информационных и других документов. Подбор 
и подготовка к отправке на объект приборов, 
инструмента и приспособлений.

16Л .09 .03. Анализ принципиальных схем, 
заданных уставов релейных защит и заданных 
характеристик автоматического управления. 
Составление по ним замечаний.

16Л .09 .04 . Составление и согласова­
ние рабочих программ.

16Л .09 .05. Проверка соответствия про­
екту паспортных данных оборудования. Провер­
ка технического состояния и функционирования 
нерегулируемой частя привода (электродвигате­
ля, его выключателя, кабельной линии питания 
и т .п . я их устройств-управления -  пуске и 
останова, защиты, сигнализации, блокировки, 
измерения я регулирования параметров).

1 6 .1 .09 .06. Проверка технического со ­
стояния я функционирования регулируемой час­
ти привода, кроме преобразователя частоты.

16 .1 .09 .0 7 . Проверка технического со­
стояния я функционирования преобразователя 
частоты*

1 6 .1 .09 .08. Проверка, наладка и испы­
тания в целях получения характеристик от­
дельных элементов и частей нерегулируемой 
части привода.

16 .1 .09 .09 . Проверка, наладка и испы­
тания в целях получения характеристик от­
дельных элементов и частей регулируемой час­
ти привода, кроме преобразователя частоты.

16 .1 .09 .1 0 . Проверка, наладка я испы­
тания в целях получения характеристик преоб­
разователя частоты.

1 6 .1 .0 9 .П .  Проверка, наладка и испыта­
ния нерегулируемой части привода при ее ав­
тономной работе и различных нагрузках.

16 .1 .09 .12 . Проверка, наладка и испы­
тания регулируемого электропривода при раз­
личных нагрузках и в режимах переключения -  
с  регулируемой на нерегулируемую часть и 
наоборот, с  одного электродвигателя на дру­
гой и наоборот.

16Л .09.13. Экспериментальная проверка 
экономической эффективности регулируемого 
электропривода.

16 .1 .09 .14 . Составление и передача за­
казчику технической документации (техниче­
ского отчета, протоколов проверок и испыта­
ний, исполнительных схем, рекомендаций по 
эксплуатации и т .п . ) .
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Стоимость р а б о т  на один регулируемый привод

Шифр
Стоимость (р у б .) по категориям 

сложности
I 2 3 4

16.1 .09.01 35895 29200 13620 10630
16 .1 .09.02 329365 302860 275975 249565
16.1.09.03 305710 272555 2392X0 205865
16 .I  09.04 285855 259255 232465 205865
16 .1 .09 .05 364760 322100 28X440 232780
16 .1 .09 .06 364760 322100 281440 232780
16 .1 .09 .0? 364760 364760 281440 281440
16 .1 .09 .08 685520 604105 522975 442655
16.1 .09.09 685520 604105 522975 442655
16 .1 .09 .10 685520 685520 514045 514045
16Л .09.11 192470. 192470 192470 192470
16 .I . 09.12 364760 322100 364760 320005
16 .1 .09.13 384845 384845 384845 384845
16 .1 .09 .14 364760 320005 279440 232780

И т о г о . . 5424595 4985960 4387100 3948580

П р и м е ч а н и е  • При изменении 
объема работы стоимость определя­
ется с о  следующими коэффициентами.

0 ,9  -  на однотипный привод 
второго и кавдого последующего пи­
тательного насоса котла;

0 ,7  -  иа привод второго и каж­
дого последующего питательного на­
соса  котла, имеющего общую регули­
руемую часть с  предшествующим насо­
сом.

I 6 .I . I 0 .  Внедрение новых устройств защиты и 
автоматики основного и вспомогательного 
электрооборудования влектростанций и 

распределительных сетей

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение новых 
устройств защ ит и автоматики основного элек­
трооборудования, не имеющих резервирования, 
с  количеством входных и выходных сигналов до 
SO и числом решаемых задач 4-15.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  устройство на основе микроЭВЫ;
2 -  устройство на основе интегральных 

микросхем.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .I . 10.01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление смето-договорной доку­
ментации.

16.1.10.02. Подбор нормативно-техниче­
ских документов, проектной и заводской доку­
ментации, ознакомление с  основным и вспомо­
гательным оборудованием, режимами его  рабо­
ты, системами его  управления. Подготовка 
измерительных приборов и инструмента.

16 .1 .10.03. Изучение и анализ проект­
ной документации для определения ее соот­
ветствия нормативно-техническим докумен­
там, типовым решениям и передовому опыту 
эксплуатации.

16 .1 .10.04. Разработка замечаний и ре­
комендаций по устранению выявленных недо­
статков проектной доадментации.

16 .1 .10.05. Участие в приемке устройств 
защ ит и автоматики на эаводе-изготовителе.

16.1.10 06. Проверка соответствия вы­
полнения монтажа техническим условиям и про­
екту. Составление принципиально-монтажных 
схем.

16 .1 .10.07. Проверка входных и выход­
ных цепей устройства.

16 .1 .10 .08 . Проверка вторичных цепей 
преобразования входных и выходных сигналов.

16 .1 .10 .09 . Проверка центральных уст­
ройств релейной защит и автоматики.

16.1.10.10. Проверка устройств связи 
центрального устройства с ЭВМ верхнего уров­
ня управления.

16 .1 .10 .11. Составление программ испы­
таний и ввода в работу, участие в испытаниях.

16 .1 .20 .12 . Корректировка технической 
документации по результатам испытаний.

16 .1 .10 .13 . Обучение зксплуатацконного 
персонала.

16 .1 .10 .14 . Участие во временной эксплу­
атации устройства.

16 .1 .10.15. Обработка и анализ получен­
ных данных, составление и выпуск отчетной 
документации.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр Стоимость (р у б .) по ка­
тегориям сложности

I 2

1 6 .I . 10.01 43830 2600
16 .I . 10.02 325425 253960
I 6 . I . 10.03 II77050 844550
16 .I . 10.04 330460 225365
16 .I . 10.05 408835 2Г7765
16.I . 10.06 953990 556700
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Шифр
Стоимость (р уб .) по ка­

тегориям сложности
^  I 2

16 .I . 10.0? 1253620 155800
16Л Л 0.08 1233860
I 6 .I .I 0 .0 9 2236775 598880
I 6 .I . I 0 .I 0 II84J75 _
16 Л  .10.11 6X9X15 459695
I 6 .I . I 0 .I 2 779095 483360
16.1 .10.13 344140 234700
16.1 .10.14 293885 166490
16 .1Л 0Л 5 936320 320245
И т о г о  . . . 121203? 5 45503Ю

П р и м е ч а н и е  < При изменении тех­
нических условии или объеме работы 
стоимость определяется оо следующи­
ми коэффициентами:

1 .2  -  для устройства с  резер­
вированием по методу дублирования;.

1 ,5—  при количестве входных 
сигналов более 300;

1 .2  -  при количестве входных 
сигналов 51-300;

1 .3  -  для устройства с  числом 
решаемых задач ооsee 15;

0 ,5  -  для устройства с числом 
решаемых задач 1 -3 ;

0 ,5  -  при выполнении работы 
на вспомогательном оборудовании»

I 6 . I . I I .  Наладка полупроводниковой панели 
устройства противоаварийной 

режимной автоматики
Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает наладку панели 
тротивоаварийной режимной автоматики типа 
227-2701 (227-2702, 227-2703) и проверка ее 
взаимодействия о другими устройствами энер­
го объекта.

О б ъ е м  р а б о т ы
16Л .11 .01. Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16.1 .1 1 .02. Подбор, систематизация и 
анализ нормативно-технических, справочно- 
информационных и Других документов. Подбор 
и подготовка к отправке на объект приборов. 
Подготовка рабочих мест на объекте. Состав­
ление перечня необходимого инструмента и 
приспособлений.

16 .1 .1 1 .03. Составление замечаний по 
проектной документации. Проверка соответст­
вия проекту паспортных данных панели. Ана­
лиз уставок.

16 .1 .I I .04. Проверка изоляции панели.
16Л . I I .05. Проверка и настройка блоков 

питания.
I 6 .I .I I .0 6 .  Проверка и регулировка пре­

образователей мощности, блоков преобразования 
и блоков соответствия кодов. Проверка аппара­
туры автоматического и ручного контроля, схем 
цифровой индикации.

I6 .I .I I .Q 7 . Проведение комплексной про­
верки панели.

16Л .11.08. Проверка взаимодействия па­
нели с  другими устройствами.

16Л  .11.09. Проверка рабочим током и на­
пряжением.

16 .1. Н ЛО. Составление технического от­
чета.

Стоимость работы на одну панель

Шифр Стоимость, руб.
I 6 .I .I I .0 1 22560
I 6 .I .I I .0 2 63485
16Л .11.03 68520
I 6 .1 .I I .0 4 I49I5
16 .I . I I .05 22325
I 6 .I .I I .0 6 203205
I 6 .I .I I .0 7 29355
16 Л  Л  1.08 19380
16 .1Д 1.09 IIS75
16 .1 .И Л 0 47025
И т о г о  . . . 502645

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий иди объема работы 
стоимость определяется со  следующи­
ми коэффициентами:

1,15 -  при выполнении развер­
нутых принципиально-монтажных схем;

0 ,8  -  для второй и каедой по­
следующей однотипной панели при од­
новременном проведении р а б о т  на 
одном объекте.

I 6 .I .I 2 .  Режимная наладка релейной панели 
противоаварийной автоштикя энергосистемы

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает наладку релей­

ной панели противоаварийной автоматики (ПА), 
являющейся составной частью какого-либо уст­
ройства ПА или самостоятельным устройством 
ПА, предназначенным для сохранения устойчи­
вости энергосистемы в различных режимах ра­
боты*
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Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  релейная панель автоматики при пе­
регрузке по активной мощности линии 330- 
750 кВ или в сечении энергосистемы! авто­
матики при перегрузке по углу линии 750 кВ, 
автоматики фиксации отключения линии 330- 
750 кВ или автотрансформатора 330-750 кВ;

2 -  релейная панель автоматики фикса­
ции исходной мощности по линии 330-750 кВ 
или в сечении энергосистемы, автоматики д е­
ления энергосистемы, автоматики балансиров­
ки при делении энергосистемы, специальной 
автоматики отключения нагрузки (САОН), вы­
ходных воздействий ПА, управления аппарату­
рой передачи аварийных и управляющих сигна­
лов ПА типов УСПА, АНКА, формирования сигна­
лов неисправности аппаратуры телемеханики;

3 -  релейная панель блокировки устройств 
ПА при близких КЗ в сети 330-750 кВ, питания 
и сигнализации аппаратуры типов УСПА, АНКА, 
ДЕЛА, И5.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .1 .12.01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметко-договорной доку­
ментации.

16 .1 .12.02. Подбор, систематизация и 
анализ заводской и проектной документации и 
уставок. Подбор и подготовка к отправке на 
объект приборов и приспособлений.

16 .1 .12.03. Визуальный контроль готов­
ности аппаратуры и коммутации панели к на­
ладке, подготовка рабочего места.

16 .1 .12.04. Проверка исправности аппа­
ратуры панели, правильности выполнения элек­
трических цепей панели и внешних связей, про­
верка изоляции*

16 .1 .12.05. Проверка и регулирование 
промежуточных и указательных реле, реле вре­
мени, реле тока и напряжения, фильтровых ре­
ле, настройка уставок*

16 .1 .12.06. Проверка взаимодействия ап­
паратуры панели.

1 6 .1 .12.07. Привязка внешних связей к 
панели, опробование взаимодействия аппарату­
ры панели с внешними связями, проверка рабо­
чим током и напряжением.

1 6 .1 .12.08. Анализ результатов опробова­
ния и проверки рабочим током и напряжением.

16 .1 .12.09. Составление протоколов и 
корректировка исполнительных схем.

Стоимость работы на одну панель

Шифр
Стоимость (руб .) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

16 .I . 12.01 7220 7220 7220
I6 .I .I 2 .0 2 16X50 16X50 Х6Х50
16 .I . 12.03 4940 4940 4940
1 6 .I . 12.04 33060 25365 7695
I 6 . I . 12.05 53675 41610 20235
1 6 .I . 12.06 9310 9310 93X0
I 6 . I . 12.07 33535 24225 I49I5
16 .I . 12.08 5605 5605 -

I 6 . I . 12.09 9785 9785 4845

И т о г о  . . . 173280 X442I0 853X0

I6 .X .I3 . Экспериментальные работы 
по измерению параметров сетей постоянного 

и переменного тока СИ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется для сетей постоянно­
го  и переменного тока с  количеством присое­
динений 50 по следующим категориям сложнос­
ти:

1 -  с проведением опытов коротких за­
мыканий,

2 -  в применением средств измеритель­
ной техники.

О б ъ е м  р а б о т ы

I6 .I.X 3.0X . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

16 .1 .13.02. Подбор и анализ необходи­
мых схем, нормативно-технических, справоч­
но-информационных и других документов. Под­
бор, комплектация и отправка на объект при­
боров, испытательной установки, регистриру­
ющей аппаратуры. Подготовка рабочих мест 
на объекте.

16 .1 .13.03. Составление и согласование 
рабочей программы.

16 .1 .13.04. Сборка испытательной уста­
новки и опробование функционирования схемы 
управления и регистрирующей аппаратуры в 
комплексе с испытательной установкой. Про­
ведение опытов КЗ, осциллографирование про­
цессов.



16 .1 .13.05. Подготовка измерительных 
средств к работе. Сборка схем измерения. 
Измерение необходимых параметров.

16 .1 .13.06. Обработка материалов экспе­
римента, оформление результатов работы. Со­
ставление технического* отчета.

Стоимость работы на 50 присоединений.

Шифр
Стоимость (р уб .) по кате­

гориям сложности
I 2

16.1.13,01 35195 28855
16 .I . 13.02 144875 II8940
I 6 .I .I 3 .0 3 69115 42775
16.I . 13.04 667185 «.
I 6 . I . 13.05 - 368790
I6 .I .I 3 .0 6 238830 189335
И т о г о  . . . 1155200 748695

П р и м е ч а н и е  - При изменении 
объема работы стоимость определя­
ется со  следующими коэффициентами: 

0 ,8  -  при количестве присое­
динений от 2D до 49;

0 ,5  -  при количестве присое­
динении менее 80;

0 ,1 5  -  на каждые полные или 
неполные Ю присоединений сверх 50

16 .1 .14 . Проведение специальных
натурных испытаний по определению 

параметров линий электропередачи
для выполнения расчетов тока КЗ и 

нормальных режимов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает измерение пара­

метров одной воздушной линии между двумя смеж­
ными подстанциями.

В зависимости от  класса напряжения ВЛ 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  750-1150 кВ;
2 -  330-500 кВ;
3 -  6-220 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

16.I . 14.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .14.02. Ознакомление с  проектом и 
схемой ВЛ. Выполнение анализа и расчета па­
раметров ВЛ. Подготовка и отправка на объект 
приборов и приспособлений.

16 .1 .14.03. Разработка графика отключе­
ния ВЛ. Составление методики измерений, про­
граммы испытаний и согласование с руководст­
вом энергопредприятия. Подготовка измери­
тельной аппаратуры и рабочего места.

16.1.14.04. Сборка испытательной схемы, 
подсоединение к испытываемой линии, произ­
водство испытаний и измерений.

16 .1 .14.05. Обработка полученных дан­
ных и анализ результатов (расчет токов КЗ, 
нормальных режимов работы, расчет уставок для 
устройств РЗА) .

16.1 .14.06. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну ВЛ

Шифр
Стоимость (руб .) по ка­

тегориям сложности
1 2 3

1 6 .1.14.01 15200 14440 14440
I 6 . I . 14.02 47690 41040 35435
16 .I . 14.03 36860 30970 26600
16 .I . 14.04 152760 127395 127395
16.1.14.05 268470 220780 195225
16.I . 14.06 28025 23370 20995

И т о г о  . . . 549005 437995 420090

П р и м е ч а н и е  . При наличии па­
раллельной линии стоимость работы 
на линию определяется с  коэффици­
ентом 1,3 .

I 6 .I .I 5 .  Проверка и испытание вторичных цепей 
измерительных трансформаторов напряжения 

до 1150 «В

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа выполняется по следующим катего­

риям сложности:
1 -  группа из трех однофазных трансфор­

маторов напряжения (или устройства емкостного 
отбора напряжения) 500-1150 кВ;

2 -  группа из трех однофазных трансфор­
маторов напряжения 35-330 кВ,

3 -  трехфазный трансформатор напряжения.
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О б ъ е м  р а б о т ы
16.1 .15.01. Ознакомление с запросом 

заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Подбор нормативно-техниче­
ских и справочно-информационных докумен­
тов.

16 .1 .15.02. Подготовка приборов и обо­
рудования. Организация рабочего места.
Осмотр оборудования и аппаратуры.

16.1.15.03. Проверка аппаратуры, ис­
пытание изоляции, определение полярности, 
проверка вторичных цепей трансформаторов 
при работе под нагрузкой.

16 .1.15.04. Определение пофазной нагруз­
ки и потерь напряжения от трансформатора до 
нагрузки.

16.1.15.05. Обработка полученных дан­
ных. Составление протокола испытаний и кор­
ректировка исполнительных схем.

Стоимость работы на один комплект

Стоимость (руб.) по ка-
Шифр тегориям сложности

I 2 3

16.I . 15.01 4560 4560 2375
16.1.15.02 3610 3610 1995
16.1.15.03 6365 6365 6365
16.I . 15.04 10070 7125 7125
16.1.15.05 6365 6365 6365

И т о г о  . . . 30970 28025 24225

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий иля объема ра­
боты стоимость определяется со сле­
дующими коэффициентами :

2 ,0  -  при проверке промежуточ­
ного трансформатора напряжения;

0 ,5  -  при проверке вторичных 
цепей трансформаторов ниже о  кВ.

I6 .I.I6. Экспериментально-наладочные работы 
по электронно-полупроводниковой аппаратуре 

различного назначения, состоящей 
из функциональных элементов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает проведение до 

трех имитирующих проверок и до трех прове­
рок в эксплуатационных режимах.

Работа выполняется по следующие кате­
гориям сложности:

1 -  головной образец устройства;
2 -  серийные и разовые образцы уст­

ройств при отсутствии типовых отраслевых ма­
териалов по проверке и наладке;

3 -  серийные и разовые образцы устройств 
при наличии типовых отраслевых материалов по 
проверке и наладке.

Работа выполняется по сдодуюош группам 
функциональных элементов, входящих в состав 
устройства:

1 -  аналоговый преобразователь (усили­
тель, генератор, вторичный источник питания, 
активный фильтр, схема задержки, преобразова­
тель частоты и т*п. в одном корпусе микросхе­
мы);

2 -  цифровой преобразователь (коммута­
тор, ключ, триггер, дешифратор, преобразова­
тель уровня и т .п . в одном корпусе микро­
схемы);

3 -  усилитель однотактный однокаскадный;
4 -  исполнительный елемент (транзистор 

в ключевом режиме, тиристор и т .п . ) ;
5 -  электромеханический преобразователь 

функций (малогабаритные реле РЭС-12, РЭС-24, 
геркон и т .п . ) ;

6 -  нелинейный преобразователь функций 
на одном активном элементе (стабилизатор, 
ограничитель напряжения, однофазный тиристор­
ный выпрямитель (инвертор) без схемы управле­
ния и т .п . ) ;

7 -  линейный преобразователь функций на 
одном активном елементе, согласующий или ло­
гический елемент (диодный однофазный выпря­
митель, трансформатор, делитель, логическая 
ячейка "И", "ИЛИ", "НЕ").

О б ъ е м  р а б о т ы
16.1.16.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16.1.16.02. Подбор и анализ технической 
документации (заводской, проектной, эксплуа­
тационной) . Проверка условий эксплуатация и 
состояния аппаратуры. Подготовка предложений 
и замечаний по изменению условий эксплуата­
ции, ведению технической документации и со­
стоянию аппаратуры.

16.1.16.03. Организация рабочих мест. 
Подготовка приборов и испытательного обору­
дования. Составление и согласование програм­
мы испытаний.
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16 .1 .16 .04» Контрольная поузловая m o-  
верка устройства.

16 .1 .16 .05 . Подстройка характеристик 
и отработка взаимодействия функциональных 
элементов в полной схеме в режимах» имити­
рующих реальные.

16 .1 .16.06. Испытания устройства в раз­
личных эксплуатационных режимах.

16.1.16.07. Обработка материалов конт­
рольных проверок и испытаний. Составление 
протоколов» подготовка таблиц, схем, графи­
ков.

16.1.16.08. Составление технического 
отчета (заключения).

Стоимость работы на десять функциональных 
элементов

Шифр Категории
сложности

Стоимость (руб .) по группам функциональных 
элементов

1 2 3 4 5 6 7

16 .I . 16.01 I I3QI5 XI305 8265 7600 6175 5415 4370
2 10830 9595 6270 0700 4845 3230 2470
3 8740 7885 3795 4750 3420 2470 1330

16 .I . 16.02 I 30210 28310 22990 22325 21090 13870 8265
2 21470 I87I5 13205 11210 9690 5320 2470
3 15865 14345 9595 8075 7315 3515 1805

16 .1 .16.03 I 34865 32205 25365 23560 22135 1Г780 6270
2 23275 21280 I49I5 13870 13015 6935 3040
3 18715 16530 II495 9975 9025 4845 2470

16.1 .16.04 I 134330 116280 90535 78375 68400 33440 16910
2 120080 99465 72485 64410 55075 26125 13015
3 92055 80750 37070 50730 45600 23180 II685

16 .1 .16 .05 I 176320 147915 III435 I024I0 84360 38475 18240
2 поохо 95950 65075 55670 50065 20745 12540
3 85880 76950 52440 40790 40565 18050 9975

16.1 .16.06 I 92055 80655 S7I90 52630 44650 21660 10545
2 56145 49495 34010 30780 27265 13395 7X25
3 45960 38950 27360 24320 21375 II305 0700

16 .I . 16.07 I 40375 33535 24700 22515 19855 9785 4940
2 20045 16625 IIII5 10260 9310 5510 2375
3 10450 8550 6365 3795 5320 2850 1330

16 .I . 16.08 I 27455 22610 16720 15390 13585 8075 4085
2 I88I0 I5I05 9785 8645 7220 3990 2090
3 II590 9405 6365 0795 5130 2660 1330

И т о г о  . . . I 548625 472815 307200 324805 280250 142500 73625
2 380665 326230 226860 200545 Г76905 90250 45125
3 289275 253365 176985 155230 137750 68875 35625

П р и м е ч а н и я :  X. Стоимость работы по отдельным устройствам определяется сум­
мированием стоимости работ по функциональным элементам, составлявшим эти устрой­
ства. " 2 .  Стоимость работы для двухтактного или многокаскадного элемента увели­
чивается пропорционально количеству содержащихся в них однотактных или однокас­
кадных элементов. -  3 . Стоимость работы для многофазного элемента увеличивается 
пропорционально количеству фаз по отношению к однофазному элементу. — 4. При ко­
личестве проверок более трех стоимость увеличивается пропорционально увеличению
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их количества.-5 . При изменении технических условий или объема работ» стоимость 
определяется со  следующими коэффициентами:

0 ,9  -  при проверке устройства только по параметрам вход-выход;
0 ,9  -  при проведении работ на втором и последующих устройствах;
0 ,5  -  при проверке функциональных элементов только по параметрам вход-выход.

16Л .17. Комплексная проверка фиксирующего 
импульсного прибора (индикатора}

Х а р а к т е р и с т и к е  р а б о т ы
Работа предусматривает проверь фикси­

рующего импульсного индикатора типа ЛИЕП. i

О б ъ е м  р а б о т ы  j

16 .1.17.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации* Подбор, систематизация и анализ 
нормативно-технических,справочно-информаци­
онных и других документов, необходимых для | 
выполнения работы. Подбор и подготовка к от- j 
правке на объект приборов. Подготовка рабо- | 
чих мест на объекте. Составление перечня не- j 
обходимого инструмента и испытательных у ст - j 
ройств. Корректировка технической документа- | 
ции и составление замечаний по состоянию обо— 3 
рудования по результатам внедаего осмотра.

16Л .17 .02. Определение градуировочной 
характеристики устройства. Проверка правиль­
ности функционирования прибора и корректи­
ровка градуировочной характеристики. Устра­
нение неисправностей.

1 6 Л .37.03. Обработка полученных данных 
и анализ настройки регулировочной характерис­
тики. Оценка диапазона допустимой погрешнос­
ти.

16.1 .17.04. Составление протокола комп- 
лексной проверки.

Стоимость работы на один прибор

Шифр Стоимость, руб.

16 .I . 17.01 9405
X6.I.I7.Q2 15675
16.I . 17.03 4560
16.I . 17.04 3800

И т о г о  . . . 33440

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра­
боты стоимость определяется со  сле­
дующими коэффициентами:

1 ,8  -  для фиксирующих оммет­
ров;

1,15 -  для индикаторов с 
фильтрами составляющих обратной 
последовательности;

0 ,9  -  при проверке второго и 
каждого последующего однотипного 
прибора.

I 6 .I .I 8 .  Режимная наладка автоматического 
регулятора напряжения силовых 

трансформаторов APT-IH

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает наладку автома­
тического регулятора напряжения с  воздей­
ствием на устройство РПН трансформаторов, 
обеспечивающих заданный уровень напряже­
ния в данной точке сети.

О б ъ е м  р а б о т ы

16.1 .18.01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Подбор руководящих и заводских до­
кументов, типового протокола проверки регу­
лятора.

16.1 .18.02. Подготовка измерительных 
приборов и оборудования. Организация рабочего 
места. Осмотр оборудования и аппаратуры.

16.1 .16.03. Проверка элементов, настрой­
ка уставок и контрольные испытания блоков ре­
гулятора АРТ-Ш.

16.1 .18.04. Проверха вторичной коммута­
ции по привязке регулятора с электроприводом 
устройства РПН. Проведение комплексных испы­
таний регулятора APT-IH совместно с  электро­
приводом РПН.

16.1 .18.05. Обработка полученных данных 
и анализ результатов. Оформление протокола 
испытаний и исполнительных схем.

16.1 .18.06. Составление технического от­
чета (заключений

Стоимость работы на один регулятор

Шифр Стоимость, руб.
16 .1 .18.01 2850
1 6 .1 .18.02 3610
I 6 . I . 18.03 38475
16.I . 18.04 50635
16 .I . 18.05 9405
I 6 .I .18.06 4845
И т о г о  . . . 109820
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П р и м е ч а н и е  . Для автоматиче­
ских регуляторов напряжения, выпол­
ненных на базе микроэлектронной 
техники, стоимость работы опреде- 
ляется с  коэффициентом 1 ,3 -

1 6 .Г. 19. Режимная наладка отдельных элементов 
системы бесступенчатого регулирования (СЕР) 

электродвигателей питателей топлива котла

Х а р а к т е р - и с т и н а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности:

1 -  тиристорный преобразователь;
2 -  блок связи с  тепловой автоматикой.
Работа не предусматривает выполнение

наладки и испытаний согласующего трансфор­
матора и электродвигателей питателей топли­
ва .

О б ъ е м  р а б о т ы
1 6 .1 .19 .01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации. Подбор руководящих, проектных
и заводских документов, типовых протоколов 
проверки отдельных элементов СЕР.

16 .1 .19.02. Подготовка измерительных 
приборов и оборудования. Организация рабоче­
го  места. Осмотр оборудования и аппаратуры, 
составление перечил замечаний.

16 .1 .19 .03. Проверка, контрольные ис­
пытания и настройка отдельных элементов и 
функциональных блоков СЕР электродвигателя 
питателей топлива. Проверка электрических 
характеристик блока управления и тиристор­
ного агрегата.

16 .1 .19.04. Комплексные испытания СЕР 
совместно с  электродвигателями питателей топ­
лива, снятие регулировочных характеристик.

1 6 .1 .19 .05. Обработка полученных дан­
ных и анализ результатов. Оформление прото­
колов наладки, графиков, корректировка ис­
полнительных схем.

1 6 .1 .19 .0 6 . Составление технического 
отчета (заключения).

Стоимость работы на один преобразователь, 
один блок регулирования

Шифр
Стоимость (р у б .) по кате­

гориям сложности
I 2

16 .1 .19.01 8360 5225
1 6 .I . 19.02 11590 5605
I 6 . I . 19.03 53960 42370
1 6 .I . 19.04 20520 15485

Стоимость (р у б .) по кате-
Шифр гориям сложности

1 2
16.1 .19.05 Г7ТО0 8360
I 6 . I . 19.06 7220 6080
И т о г о  . . . 1187 50 83125

П р и м е ч а н и е  . Стоимость рабо­
ты определяется с  коэффициентом 
1 ,15 при составлении развернутых 
принципиально-монтажных схем.______

16 .1 .20. Режимная наладка панелей защиты 
и автоматики серии ШЗ линий 

напряжением 35-220 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работы выполняются по следующим кате­

гориям сложности:
1 -  продольная дифференциальная защита 

двух линий напряжением 110-220 кВ типа
ЗПЗ 1638-73/2 (ЭПЗ 1639 -73 /2 );

2 -  поперечная дифференциальная защита 
линий напряжением 110-220 кВ типа
ЭПЗ 1637-73, продольная дифференциаль­
ная защита одной линии 110-220 кВ ти­
па ЭПЗ 1638-73/I  (ЭПЗ I6 3 9 -7 3 /I ) ;

3 -  трехступенчатая токовая защита двух 
линий напряжением 35 кВ с  двукратным АПВ типа 
ЭПЗ 1651-73 (Ш З 1652-73);

4  -  высокочастотная блокировка дистан­
ционной защиты и направленной защиты нулевой 
последовательности линий 110-330 кВ типа
ШЗ I643A -69 (ШЗ 1643Б -69) б е з  приемопередат­
чика.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .1 .20 .0 1 . Ознакомление е запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до­
кументации. Подбор руководящих, проектных и 
заводских документов, типовых протоколов 
проверки отдельных устройств РЗА.

16 .1 .20 .0 2 . Подготовка измерительных 
приборов и оборудования. Организация рабо­
чего места. Осмотр оборудования и аппарату­
ры, составление перечня замечаний.

16 .1 .20 .03 . Проверка, контрольные испы­
тания и настройка уставок реле, вспомога­
тельной аппаратуры и вторичной коммутации. 
Комплексная проверка рабочих уставок и вза­
имодействия элементов и реле в полной схе­
ме защиты линии.

16 .1 .20 .04 . Проверка защиты рабочим то­
ком и напряжением, подготовка зашиты к вклю­
чению.
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16 .1 .20 .05 . Обработка полученных данных 
и анализ результатов.

16 .1 .20 .06 . Составление технического от­
чета (заключения).

Стоимость работы на одну панель

Шифр
Стоимость (р у б .) по кате­

гориям сложности
I 2 3 4

16.1 .20.01 6650 5415 3420 3420
16 .1 .20 .02 7125 6175 3700 3700
16 .1 .20.03 81605 51680 31920 22325
16 .1 .20 .04 9120 8456 8455 5225
16 .1 .20.05 13395 III I5 9500 9500
16 .1 .20 .06 2280 2090 1900 1900

И т о г о . . . I20I75 84930 60895 48070

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
определяется е коэффициентом 1,15 
при составлении развернутых принци­
пиально-монтажных схем.

16Л .21. Режимная наладка устройства 
записи аварийных режимов

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности.

1 -  Н049, Н050 для записи доаварийных 
и аварийных режимов;

2 -  H-I3 с устройством пуска осцилло­
графа ПДЗ-0301;

3 -  H-I3 с устройством пуска осцилло­
графа УПО-1.

О б ъ е м  р а б о т ы

16.1 .21.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной до­
кументации. Подбор, систематизация и анализ 
нормативно-технических, справочно-информа­
ционных и других документов, необходимых 
для выполнения работы. Составление перечня 
необходимого инструмента и приспособлений.

16 .1 .21 .02 . Подготовка рабочих мест на 
объекте. Проверка готовности аппаратуры к 
наладке.

16 .1 .21.03. Проверка функционирования 
элементов и узлов, проверка электрических 
характеристик аппаратуры.

16 .1 .21 .04 . Снятие контрольных осцилло­
грамм.

16 .1 .21 .05 . Проверка правильности взаи­
модействия всех элементов устройства в соче­
тании с  действием устройств защит, автомати­
ки и сигнализации.

16 .1 .21 .06 . Составление протокола на­
ладки, корректировка исполнительных схем. 
Составление технического отчета (заключе­
ния) .

Стоимость работы на одно устройство

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

16 Л . 21.01 14535 13680 12540
1 6 .I . 21.02 7220 6840 6270
I 6 . I . 21.03 139Г75 128440 86735
I 6 . I .21.04 14535 13680 12540
16 .I . 21.05 14535 13680 12540
16 .1 .21.06 7220 6840 6270
И т о г о . . . 197220 183160 136895

16 .1 .22 . Режимная наладка дистанционных защит 
линий ПЗ—2, ПЗ—3 , ПЗ—4, ПЗ—5, ПЭ—2105

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от типа защиты работа вы­
полняется по- следующим категориям сложности:

1 -  ПЗ-2105;
2 -  ПЗ-5;
3 -  ПЗ-2;
4 -  ПЗ-З, ПЗ-4.

О б ъ е м  р а б о т ы
16 .1 .22 .01 . Ознакомление с запросом

заказчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

16 .1 .22 .02 . Анализ заданных уставок у ст ­
ройств защиты и проверка их соответствия ре­
жимам работы оборудования присоединений. 
Подготовка приборов и устройств. Подготовка 
рабочих мест на объекте.

16 .1 .22.03. Проверка соответствия обо­
рудования и аппаратуры проекту. Составление 
замечаний по технической документации. Про­
верка изоляционных характеристик ^ готовн ос­
ти панели и схемы вторичной коммутации к на­
ладке.

16 .1 .22 .04 . Подготовка оборудования и 
сборка испытательных схем. Проверка пара­
метров и снятие характеристик отдельных эле­
ментов устройств защиты.

16 .1 .22 .05 . Проверка функционирования 
отдельных элементов и комплектов устройств 
защиты.
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16 .1 .22.06. Наладка правильности функ­
ционирования устройств завиты в соответствии 
с  заданными режимами я уставками при пита­
нии от постороннего источника.

16 .1 .22.07. Проверка взаимодействия 
устройств защиты, коммутационных устройств
и оборудования* Проверка и корректировка ра­
боты устройств завиты в различных режимах 
при подаче рабочих токов, и напряжений.

16 .I . 22 .06 . Обработка материалов ре­
жимной наладки, корректировка исполнитель­
ных с  кем. Составление протокола наладки, 
заключения и рекомендаций по эксплуатации.

Стоимость работы на одну панель

Шифр
Стоимость (руб .) по ка­

тегориям сложности
1 2 3 4

16 .I..22.01 10830 8Г70 7315 4940
16.1 .22.02 14725 12730 9025 5130
16 .1 .22 .03 4180 4X80 3705 2375
16 .1 .22.04 19855 Г7375 10640 6865
16 .X.22.05 26410 22515 12255 7980
16 .1 .22.06 27370 24510 19000 12065
I6 .I.22 .C 7 26030 2II85 19000 I3II0
16 .1 .22 .08 23370 16715 16340 10830

И т о г о  . . . 152370 I2958Q 97280 62795

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
на наладку каждой последующей одно­
типной панели определяется с  ко­
эффициентом 0 ,85.____________________

16 .1 .23 . Режимная наладка дистанционных завит 
линий ПДЭ-2001, ДЗ-503

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
В зависимости от типа завиты работа 

выполняется по следующим категориям сложнос­
ти:

1 -  ПДЭ-2001;
2 -  Д3-503.

16.1.23.03. Проверка изоляционных харак­
теристик и готовности панели защиты и схемы 
вторичной коммутация к наладке. Составление 
замечаний по технической документации.

16 .1.23.04. Подготовка оборудования и 
сборка испытательных схем. Проверка парамет­
ров и снятие характеристик отдельных элемен­
тов устройств завиты.

16.1.23.05. Проверка функционирования 
элементов и комплектов устройств защиты.

16 .1 .23.06. Наладка правильности функ­
ционирования устройств защиты в соответст­
вия о заданными режимами и уставками при пи­
тании от постороннего источника.

16 .1 .23.07. Проверка взаимодействия уст­
ройств завиты, коммутационных устройств и 
оборудования. Проверка и корректировка ра­
боты устройств завиты в различных режииах 
при подаче рабочих токов и напряжений.

16 .1 .23 .08 . Обработка материалов режим­
ной наладки. Корректировка исполнительных 
схем. Составление протокола наладки, заклю­
чения и рекомендаций по эксплуатации.

Стоимость раооты на одну панель

Шифр
Стоимость (руб .) по катего­

риям сложности
I 2

I6 .I .2 3 .0 I 20995 5415
16.1.23.02 19370 8360
16.1.23.03 20140 3990
16.1.23.04 66215 Г7375
16.1.23.05 76950 20710
16.1.23.06 88540 17385
I 6 .I .23.07 79610 2Г755
16.1.23.08 29070 6365
И т о г о  . . . 401090 I0I555

П р и м е ч а н и е .  Стоимость работы 
на каждую последующую однотипную па­
нель определяется с коэффициентом

О б ъ е м  р а б о т ы
16 .1 .23 .01 . Ознакомление е запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .23 .02 . Анализ заданных уставок уст­
ройств защиты и проверка их соответствия ре­
жимам работы присоединений. Подготовка прибо­
ров и устройств. Подготовка рабочих мест на 
объекте.

16.1.24. Режимная наладка панели защиты шин 
500 кВ и выше (ЦДЭ-2006)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работы выполняются на полупроводниковой 
панели ПДЭ-2006 для осуществления защиты шин 
на подстанциях 500-750-1150 кВ.
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О б ъ е м  р а б о т ы
16.1 .24.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1.24.02. Подбор, систематизация и 
анализ заводской и проектной документации и 
уставок. Подбор и подготовка к отправке на 
объект приборов и приспособлений.

16.1.24.03. Проверка готовности панели 
и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего 
места. Составление замечаний по технической 
документации.

16.1.24.04. Проверка исправности эле­
ментов панели, проверка изоляции. Наладка 
блоков питания Ш-180 и Ш -909.

16 .1.24.05. Проверка работы промежуточ­
ных трансформаторов тока, модуля тестовой 
проверки, модулей измерительных органов, мо­
дуля органа контроля напряжения, модуля ло­
гики, настройка уставок, проверка тормозных 
характеристик, проведение тестового контро­
ля.

16.1.24.06. Проверка взаимодействия 
элементов панели в полной схеме, снятие вы­
ходных характеристик, привязка панели к внеш­
ним элементам и опробование внешних связей, 
проверка панели рабочим током и напряжением.

16.1.24.07. Обработка материалов налад­
ки, анализ поведения элементов панели при 
проверке рабочим током и напряжением. Состав­
ление заключения о работоспособности панели.

16.1.24.08. Составление протокола налад­
ки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работ на одну панель

Шифр Стоимость, руб.
I6.I.24.01 8930
16.1.24.02 21185
16.1.24.03 7315
16.1.24.04 94810
16.1.24.05 83695
16.I . 24.06 79990
16.1.24.07 33915
16.1.24.08 13490
И т о г о  . . . 343330

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
на каждую последующую однотипную 
панель определяется с коэффициен­
том 0 ,9 .

16.1.25. Режимная наладка фильтровых 
направленных и дифференциально-фазных 

вксокочатотных защит линий 
(ПДЭ-2802, ПДЭ-2803, ПДЭ-2003)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает наладку панелей 
полупроводниковой комбинированной фильтровой 
направленной и дифференциально-фазной защи­
ты ПДЭ-2003 и дифференциально-фазных защит 
ДЦЭ-2802, ЦДЭ-2803 (без приемопередатчика и 
высокочастотной части) .

О б ъ е м  р а б о т ы
16.1.25.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16.1.25.02. Подбор, систематизация и 
анализ заводской и проектной документации 
и уставок. Подбор я подготовка к отправке 
на объект приборов и приспособлений.

16.1.25.03. Проверка готовности панели 
и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего 
места» Составление замечаний по технической 
документации.

16 .1.25.04. Проверка исправности эле­
ментов панели, проверка изоляции. Наладка 
блока питания.

16.1.25.05. Проверка работы логической 
части защиты, измерительных органов, устрой­
ства контроля исправности цепей напряжения, 
реле направления мощности, органа манипуля­
ция, реле сопротивления; настройка уставок, 
проведение тестового контроля.

16.1.25.06. Проверка взаимодействия 
элементов панели в полной схеме, снятие вы­
ходных характеристик, привязка панели к внеш­
ним элементам и опробование внешних связей; 
двусторонняя проверка пояукомплектов защиты, 
проверка панели рабочим током и напряжением.

16.1.25.07. Обработка материалов налад­
ки, анализ поведения элементов панели при 
проверхе рабочим током и напряжением, со­
ставление заключения о работоспособности па­
нели.

16.1.25.08. Составление протокола на­
ладки и схемы внешних присоединений панели.
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Стоимость работ на одну панель

Шифр Стоимость, руб.

16 .1 .25 .01 10830
1 6 .1 .2 5 .0 2 24130
1 6 .1 .25 .0 3 12255
1 6 .1 .25 .0 4 87590
1 6 .1 .25 .0 5 947J5
16 .1 .25 .06 87305
16Д .25.С 7 41230
16 .1 .2 5 .0 8 18335
И т о г о  . . . 376390

П р и м е ч а н и е .  Стоимость рабо­
ты на каждую последующую однотип­
ную панель определяется с  коэффи­
циентом 0 ,9 ,

1 6 .1 .2 6 . Режимная наладка устройства
резервирования отказа выключателей 

(ДЦЭ-2005, ПА-Н5-74)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа выполняется на полупроводниковых 

панелях ПДЭ-2005 и панелях ПА-115-74 для осу - 
шествления резервирования отказа выключате­
лей на подстанциях II0 -1I50 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
1 6 .1 .26 .01. Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

16 .1 .26 .02. Подбор, систематизация я 
анализ заводской и проектной документации и 
уставок. Подбор и подготовка к отправке на 
объект приборов и приспособлений.

16 .1 .26 .0 3 . Проверка готовности панели 
и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего 
места. Составление замечаний по технической 
документации.

16 .1 .26 .0 4 . Проверка исправности эле­
ментов панели, проверка изоляции. Наладка 
блоков питания ЕП-180 и МП-904.

16 .1 .26 .0 5 . Проверка работы модулей ре­
ле тока, логики, периодического контроля, 
операционных усилителей; настройка уставок 
по току, компенсации, времени; проведение 
тестового контроля.

16 .1 .26 .0 6 . Проверка взаимодействия 
элементов панели в полной схеме, снятие вы­

ходных характеристик, привязка панели к 
внешним элементам и опробование внешних свя­
зей» проверка панели рабочим током и напря­
жением.

16 .1 .26  07. Обработка материалов на­
ладки, анализ-поведения элементов при про­
верке рабочим током и напряжением» составле­
ние заключения о работоспособности панели.

16 .1 .26 .08 . Составление протокола на­
ладки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работы на одну панель

Шифр Стоимость, руб.
16.1 .26.01 14440
16 .1 .26 .02 26600
16 .1 .26 .03 9785
16 .1 .26 .04 126350
16 .1 .26 .05 I3I860
16 .1 .26.06 III625
16.1 .26.07 <45220
16 .1 .26 .08 Г7955

И т о г о  . . . 483835

П р и м е ч а н и е  . Стоимость р а б о т  
на каждую последующую однотипную 
панель определяется с  коэффициен­
том 0 ,9 .

16 .1 .27 . Режимная наладка панелей АПВ 
линий (ЕДЭ-2004)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы .

Работа выполняется на полупроводниковых 
панелях ПДЭ-2004 для осуществления трехфазно­
го  (без  синхронизма, с  улавливанием синхро­
низма), ускоренного трехфазного и однофазно­
го  повторного включения на линиях 500-750- 
1150 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .1 .27 .01 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .27 .02 . Подбор, систематизация и 
анализ заводской и проектной документации 
и уставок. Подбор и подготовка к отправке 
на объект приборов и приспособлений.

16Л .27.03. Проверка готовности панели 
и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего 
места. Составление замечаний по технической 
документации.
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16.1.27*04. Проверке исправности элемен­
тов панели, проверка изоляции. Наладка блоков 
питания Ш -180 и МП-904.

16 .1 .27 .05 . Проверка работ гтромежуточ- 
ных и указательных реле, реле напряжения, ор­
гана контроля синхронизма, реле тока нулевой 
последовательности с  быстрым возвратом(РТНП- 
ЕВ), комбинированного рале тока и напряже­
ния нулевой последовательности с быстрым сра­
батыванием (РШНП-БС), пускового органа тока 
нулевой последовательности, фазных блокирую­
щих реле, избирательных органов, элементов 
выдержки времени, операционных усилителей, 
настройка уставок; снятие электрических ха­
рактеристик, проведение тестового контроля.

16 .1 .27 .06 . Проверка взаимодействия эле­
ментов панели в полной схеме, снятие выход­
ных характеристик, привязка панели к внешним 
элементам и опробование внешних связей, про­
верка панели рабочим током и напряжением.

16.1.27*07. Обработка материалов налад­
ки, анализ поведения элементов при проверке 
рабочим током и напряжением, составление за­
ключения о работоспособности панели.

16 .1 .27 .08 . Составление протокола на­
ладки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работы на одну панель

Шифр Стоимость, руб.
16.1.27.01 14440
I 6 . I . 27.02 43130
16 .1 .27 .03 9880
16 .1 .27.04 126350
16.1.27*05 206910
16.1.27*06 II6470
16.1.27*07 71345
16.1.27*08 37525

И т о г о  . . . 626050

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
на каждую последующую однотипную па­
нель определяется с  коэффициентом 
0 ,9 .

16 .1 .28 . Проверка комплектного устройства 
ЯРЭ-2201

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа проводится в целях уточнения ха­
рактеристик в соответствии с  заданными режима­
ми работы и выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  устройство зашиты вводов трансфор­
матора;

2  -  устройство автоматической частотной 
разгрузки;

3 -  устройство зашиты присоединения.

О б ъ е м  р а б о т ы
16 .1 .28 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Подбор, систематизация и анализ нор 
мативно-тахнических, справочно-информацион­
ных и других документов. Подбор и подготов­
ка к отправке на объект приборов. Проверка 
готовности оборудования к испытаниям. Коррек­
тировка технической документации.

16 .1 .28 .02 . Комплексная проверка устрой­
ства в целях определения правильности функ­
ционирования. Разработка мероприятий по по­
вышению эксплуатационной надежности и улучше­
нию характеристик.

16 .1 .28 .0 3 . Корректировка исполнитель­
ных схем. Составление протокола проверки.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр
Стоимость (руб .) по ка-> 

тегоряям сложности
I 2 3

16.1 .28.01 14250 117 80 9025
16 .1 .20.02 28405 22750 22800
16 .1 .20.03 13015 10260 6175

И т о г  о . . . 55670 45790 38000

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
для второго и каждого последующего 
устройства определяется с  коэффици­
ентом 0 ,7 .

16 .1 .29. Режимная наладка панели 
токовой защиты линий (ЦДЗ-2002)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает наладку панели 
полупроводниковой защиты линий ЦДЭ-2002 от 
коротких замыканий на землю и между фазами.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .1 .29 .01 . Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации*

16.1*29.02. Подбор, систематизация и 
анализ заводской и проектной документации и
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уставок. Подбор и подготовка к отправке на 
объект приборов и приспособлений.

16 .1 .29 .0 3 . Проверка готовности пане­
ли и аппаратуры к наладке, подготовка рабо­
чего места. Составление замечаний по техни­
ческой документации.

16 .1 .29 .04 . Проверка исправности эле­
ментов панели, проверка изоляции. Наладка 
блока питания.

1 6 .1 .29.05. Проверка работы измеритель­
ных органов, промежуточных реле, логической 
части эадиты, параметров органов направле­
ния мощности; настройка уставок.

16 .1 .29.06. Проверка взаимодействия 
элементов панели в полной схеме, снятие вы­
ходных характеристик, привязка панели к 
внешним элементам и опробование внешних свя­
зей, проверка панели рабочим током и напря­
жением.

16 .1 .29 .07 . Обработка материалов на­
ладки, анализ поведения элементов панели 
при проверке рабочим током и напряжением, 
составление заключения о работоспособности 
панели.

16 .1 .29.08. Составление протокола на­
ладки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работы на одну панель

Шифр Стоимость, руб.
1 6 .I . 29.01 1440
16 .1 .29.02 26600
16 .1 .29.03 9785
I 6 .1 .29.04 II6945
16 .1 .29 .05 125305
I 6 . I . 29.06 93955
16.1.29.07 47215
16.1 .29.08 24510

И т о г и . . . 458755

П р и м е ч а н и е  • Стоимость работы 
на каждую последующую однотипную па­
нель определяется с  коэффициентом 
0 ,9 .

16 .1 .30. Режимная наладка шкафов защиты 
автотрансформатора и реактора

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется* по следующий катего­
риям сложности:

1 -  шкаф Ш-2102;
2 -  шкаф Ш-2103;
3 -  шкафы Ш-2101, U1-2I04.

О б ъ е м  р а б о т ы

16.1.30.01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16.1.30.02. Подбор нормативно-техниче­
ских, справочно-икформациоккых и* других до­
кументов, необходимых для выполнения работ. 
Составление перечня необходимого инструмен­
та и приспособлений.

16.Г .30.03. Проверка готовности аппа­
ратуры к наладке. Подготовка рабочих мест 
на объекте.

16 .1.30.04. Проверка функционирования 
элементов и узлов, проверка электрических ха­
рактеристик аппаратуры.

16 .1 .30 .05 . Снятие электрических харак­
теристик, выставление заданных уставок.

16.1 .30.06. Проверка правильности вза­
имодействия всех элементов устройства* в пол­
ной схеме защиты.

16.1.30.07. Проверка защит рабочим то­
ком и напряжением.

16.1.30.08. Составление протокола изме­
рений.

16.1.30.09. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр
Стоим ост 

тегопи
ь (руб.) по ка- 
ям сложности

I 2 3'

I6 .I .3 0 .0 I 14915 14915 14915
16.1.30.02 24965 24965 I49I5
16.1 .30.03 34770 34770 25460
16.1.30.04 320910 280250 Г79075
16.1.30.05 306090 212610 138130
16.1.30.06 59755 44640 29925
16.1.30.07 44840 29925 29925
16.1.30.08 44840 29925 29925
16,1 .30.09 54625 49780 45315

И т о г о . . . 909730 722000 507585



16 .1 .31 . Испытания шкафа дистанционной 
и токовой защиты (ВДЭ-2801, ВДЭ-2802)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности

1 -  испытания шкафа дистанционной и то­
ковой зашиты ВДЭ-2802;

2 -  испытания шкафа дистанционной и то­
ковой защиты ВДЭ-2801.

О б ъ е м  р а б о т ы
16 .1 .31.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .31.02. Подбор, систематизация и 
анализ нормативно-технических, справочно-ин­
формационных и других документов. Подготовка 
приборов и оборудования к испытаниям.

16 .1 .31 .03 . Анализ принципиальных схем 
шкафа с  учетом заданных уставок. Расчетная 
оценка возможности применения шкафа зашиты 
для заданной ВЛ 110-220 кВ.

16Л .31.04. Проверка правильности функ­
ционирования шкафа. Проверка взаимодействия 
в полной схеме защиты. Испытания (в соответ­
ствии с заданными режимами) в целях уточне­
ния характеристик шкафа.

16 .1 .31 .05 . Разработка мероприятий по 
повышению надежности и улучшению эксплуата­
ционных характеристик шкафа защиты*

16.1*31.06. Подготовка принципиально­
монтажных схем, протокола испытаний (заклр- 
чения).

Стоимость работы на один шкаф зашиты

Шифр Стоимость Сруб.) по ка­
тегориям сложности

I 2
I 6 .I .3 I .0 I 21280 14060
16 .1 .31 .02 13965 9310
1 6 .I . 31.03 17670 130X5
1 6 .I . 31.04 £7685 53390
16.1.31.05 61560 41990
I6 .I .3 I .0 6 52915 397X0

И т о г о  . . . 255075 171475

16 .1 .32 . Режимная наладка шкафа автоштики 
(ВДЭ-2601)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает режимную наладку 
шкафа автоматики ВДЭ-2601, предназначенного 
для выявления нарушения устойчивости электро­
передачи по факту увеличения угла разности фаз 
напряжения по концам электропередачи*

О б ъ е м  р а б о т ы
16.1.32*01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .32 .0 2 . Подбор, систематизация и 
анализ заводской и проектной документации и 
уставок, выбор рабочих диапазонов уставок 
блоков шкафа. Подбор и подготовка к отправ­
ке на объект приборов и приспособлений.

16 .1 .32 .0 3 . Визуальный контроль состоя­
ния шкафа и коммутации, подготовка рабочего 
места.

16 .1 .32 .04 . Проверка внутренних соеди­
нений шкафа я блоков. Установка рабочих диа­
пазонов, положений накладок и перемычек в 
блохах,внесение необходимых изменений в схе­
му шкафа. Проверка правильности выполнения 
внешних связей. Проверка изоляции.

16 .1 .32 .0 5 . Настройка блока моделирова­
ния вектора напряжения противоположного кон­
ца электропередачи.

16 .1 .32 .06 . Настройка выходных напряже­
ний блока питания и стабилизаторов напряже­
ния.

16 .1 .32 .07 . Настройка блоков разности
фаз.

16 .1 .32 .08 . Настройка блоков измерения 
частоты и блока скольжения.

16 .1 .32 .09 . Настройка ячеек операцион­
ных усилителей.

16 .1 .32 .1 0 . Контрольная проверка ячеек 
реле минимального и максимального напряжения 
совместно с  ячейками выходных реле, настрой­
ка уставок срабатывания.

16 .1 .32 .11 . Настройка схемы контроля 
исправности шкафа автоматики.
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1 6 .1 .32 .12. Снятие фазочастотной харак­
теристики тракта телепередачи фазы напряже­
ния противоположного конца электропередачи» 
настройка схемы коррекции выходной характе­
ристики шкафа автоматики.

1 6 .1 .3 2 .1 3 . Привязка внешних связей к 
шкафу автоматики» проверка рабочим током и 
напряжением, опробование взаимодействия шка­
фа автоматики о  внешними связями»

1 6 .1 .3 2 .1 4 . Корректировка выходной ха­
рактеристики шкафа автоматики в различных 
режимах работы электропередачи.

1 6 .1 .3 2 .1 5 . Анализ результатов опробова­
ния и корректировки выходной характеристики 
шкафа автоматики.

16 .1 .32 .16 . Составление протокола на­
ладки, корректирование заводских и проект­
ных схем.

Стоимость работы на один шкаф автоматики

Шифр Стоимость, руб.

1 6 .I . 32.01 7220
1 6 .1 .32 .0 2 I6I50
I 6 .I .3 2 .0 3 14250
16 .1 .3 2 .0 4 37760
I 6 . I . 32.05 46550
16 .1 .3 2 .0 6 46550
16 .1 .32 .0 7 85690
1 6 .1 .3 2 .0 8 10(7700
1 6 .1 .3 2 .0 9 18620
16 .1 .3 2 .1 0 42845
16 .1 .32 .11 52155
1 6 .I . 32.12 70585
16 Л .32.13 24225
16 .1 .32 .1 4 529X5
I 6 .1 .3 2 .I 5 10545
16 .1 .32 .1 6 35815
И т о г о  . . . 682375

П р и м е ч а н и е  . При отсутствии 
аппаратуры телепередачи фазы стои­
мость работы определяется с коэф­
фициентом 0 ,9 .

16 .1 .33 . Режимная наладка аппаратуры 
телеотключения

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  передатчик или приемник АНКА-АБПА с 
инвертором;

2  -  передатчик или приемник АННА, ВЧТО-М 
с инвертором.

О б ъ е м  р а б о т ы
16 .1 .33 .0 1 . Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Подбор нормативно-технических и дру­
гих документов.

Г б .1 .3 3 .02 . Подбор и подготовка к от­
правке на объект приборов. Подготовка рабочих 
мест на объекте. Определение технического со­
стояния оборудования.

16 .1 .33 .03 . Установка режимов каскадов, 
снятие электрических характеристик, провер­
ка работы приемника или передатчика при ра­
боте на линию, двусторонняя проверка прием­
ника и передатчика на высокочастотном кана­
ле.

16.1.33.04. Составление протокола изме­
рений. Обработка полученных данных и анализ 
результатов.

16 .1 .33 .05 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр Стоимость Сруб.) по катего­
риям сложности

1 2

I 6 .I .3 3 .0 I 37810 21755
16 .1 .33.02 26220 14345
I6 .I .3 3 .0 3 237X20 125020
Г б .1 .33 .04 18905 II305
16 .1 .33 .05 26410 7X25

И т о г о  . . . 346465 179550
П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 

определяется с  коэффициентом 2 ,0  при 
наладке аппаратуры ВЧТО-М, в состав 
которой входит комплект низкочастот­
ной аппаратуры.____
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1 6 .I . 34. Режимная наладка полукомплекта 
высокочастотного канала телеотключения

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности:

1 -  каналы телеотключения, оборудован­
ные аппаратурой АНКА-АБПА;

2 -  каналы телеотключения, оборудован­
ные аппаратурой ВЧТО-М.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .1 .34.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до­
кументации- Подбор нормативно-технических 
документов, подготовка приборов и приспособ­
лений. Организация рабочих мест. Осмотр обо­
рудования и аппаратуры.

16 .1 .34 .02 . Измерение высокочастотно­
го тракта. Проверка характеристик канала. 
Проверка прохождения команд.

16 .1 .34 .03 . Составление протоколов ис­
пытаний.

16 .1 .34 .04 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работа на один подуканал

Шифр Стоимость (р у б .) по кате­
гориям сложности

I 2
16 .I . 34.01 I5I05 15105
16.1 .34.02 61465 43320
16 Л .34.03 7030 7030
16 .1 .34.04 8455 3990

И т о г о  . . . 92055 69445

П р и м е ч а н и е  • При наличии дру­
гих ВЧ каналов, организованных пй 
етой же фазе ВЛ, стоимость работа 
определяется с  коэффициентом 1 ,2 .

16 .1 .35 . Контрольные испытания 
высокочастотного приемопередатчика 

для защита линий I 10-750 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности:

1 -  приемопередатчик с  автоконтролем на 
трехконцевом ВЧ канале;

2 -  приемопередатчик с автоконтролем на 
двухконцевом ВЧ канале;

3 -  приемопередатчик без автоконтроля 
на трехконцевом ВЧ канале,

4 -  приемопередатчик без автоконтроля на 
двухконпевом ВЧ канале.

О б ъ е м  р а б о т ы
16 .1 .35 .01 . Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .35 .02 . Подбор, систематизация и 
анализ нормативно-технических, справочно-ин­
формационных и других документов.

16.1 .35.03. Корректировка технической 
документации. Подбор и подготовка к отправке 
на объект приборов.

16 .1 .35 .04 . Подготовка рабочих мест на 
объекте. Проверка правильности установки ре­
жимов каскадов в приемопередатчике и снятие 
электрических характеристик.

16 .1 .35 .05 . Контрольные испытания высо­
кочастотного приемопередатчика при работе на 
эквивалент линии. Проверка работа приемопе­
редатчика на высокочастотном канале.

16Л .35 .Об. Составление протоколов ис­
пытаний и разработка схемы подключении высо­
кочастотного приемопередатчика. Составление 
перечня обнаруженных дефектов и способов их 
устранения.

16 .1 .35 .07 . Подготовка рекомендаций по 
повышению надежности работа во всех режимах.

Стоимость работа на один приемопередатчик

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка- 

тегооиям сложности
I 2 3 4

16.1.35.01 25175 21280 13775 2X305
16 .1 .35.02 20140 Г7670 10070 7885
16.1 .35.03 12825 10640 7885 6270
I 6 . I . 35.04 74005 64315 37715 17005
16 .1 .35 .05 86640 73055 47025 20235
16 .1 .35 .06 27265 22895 Г7005 10165
16 Л .35. £7? 20330 17480 20925 8455

И т о г о . . . 266380 227335 144400 81320

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со  следующими 
коэффициентами.
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1 ,8  -  при проверке- элементов 
настройки ВЧ заградителя в случае, 
если ВЧ заградитель установлен на
ВЛ;

1 .5  -  гтри проверке элементов 
настройки ВЧ заградителя в случае, 
если ВЧ заградитель не установлен 
на ВЛ;

1 .5  -  при проверке фильтра 
присоединения ВЧ канала.

16 .1 .36 . Эксплуатационные испытания 
статического выпрямительного устройства 

подзаряда аккумуляторной батареи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы ;

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности:

1 -  основные элементы аккумуляторной 
батареи(ВАЗП-380/260-40/80 и аналогичные);

2 -  добавочные элемент» аккумуляторной 
батареи (АРН-3 и аналогичные).

О б ъ е м  р а б о т ы
16.1 .36.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Подбор руководящих и заводских до­
кументов.

16 .1 .36.02. Подготовка измерительных 
приборов и оборудования к испытаниям, орга­
низация рабочего места, осмотр оборудова­
ния.

16.1.36.03. Проверка и испытания изо­
ляции. Уточнение характеристик блоков управ­
ления, токоограничения, магнитных, усилителей 
и других элементов.

16 .1 .36.04. Проведение испытаний выпря­
мительного устройства в различных режимах.

16.1.36.05. Обработка полученных данных 
и анализ результатов.

16 .1.36.06. Составление технического от­
чета.

Стоимость работы на одно выпрямительное
устройство

ПЬ*Фр Стоимость (руб. } *fto ка­
тегориям сложности

I 2
I6 .I .3 6 .0 I 10355 10355
16 .1 .36 .03 17375 10355
I6 .I .3 6 .0 3 123880 13965
16.1.36.04 28690 6365
16 .1 .36.05 21565 9785
16.1.36.06 21945 8835
И т о г  а . . . 224010 59660

16.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЕЫШЕНШ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАН!® ТЕХНОЛОГИИ И ЭКШЛУАТАЦИИ

16.2 .01 . Разработка технических решений 
по совершенствованию структурной схемы 

системы автоматического регулирования (САР) 
возбуждения генератора

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех­
нических решений по совершенствование струк­
турной схемы САР возбуждения генератора в це­
лях устранения автоколебаний и других нару­
шений устойчивой р а б о т  системы возбуждения.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

Г -  системы автоматического регулирова­
ния возбуждения генераторов мощностью 500 МВт 
и выше;

2 -  системы автоматического регулирова­
ния возбуждения генераторов мощностью менее 
500 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы
16.2 .01 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16.2.01.02. Ознакомление е технической 
документацией, условиями эксплуатации систе­
мы возбуждения. Анализ режимов работы гене­
ратора в энергосистеме.

16.2.01.03. Подготовка аппаратуры и 
схем для проверки САР и проведения испытаний.

16.2.01.04. Контрольная проверка и кор­
ректировка настройки элементов САР на оста­
новленном генераторе.

16.2.01.05. Определение основных харак­
теристик САР и проверка, устойчивости регули­
рования при различных режимах работы генера­
тора.
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16.2.01.06. Определение передаточных 
функций САР при различных режимах работы 
генератора в энергосистеме.

16.2.01.07. Обработка передаточных функ­
ций для расчета на ЭВМ с определением облас­
тей устойчивости.

16.2.01.08. Анализ результатов экспе­
риментов и расчетов. Разработка техниче­
ских решений по совершенствовании структу­
ры САР.

16.2.01.09. Проверка эффективности раз­
работанных технических решений на работаю­
щем генераторе в различных эксплуатационных 
режимах.

16.2.01.10. Обработка и анализ получен­
ных результатов. Составление заключении об 
эффективности разработанных решений.

16 .2 .01.11. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну САР возбуждения 
генератора

Шифр
Стоимость 1руб.) по кате- 

гошям сложности
I 2

16.2.01.01 30855 30855
16.2.01.02 362330 264765
16.2.01.03 450870 329935
16.2.01.04 310460 275500
16.2.01.05 I879I0 I422I5
16.2.01.06 128250 I2I885
16.2.01.07 125970 II4000
16.2.01.08 338580 317965
16.2.01.09 693710 495445
16.2.01.10 381710 3II695
16 .2 .01 .II 353305 295450
И т о г о . . . 3363950 26997Ю

П р и м е ч а н и я :  I .  Стоимость ра­
бота на вторую и каждую последующую 
САР возбуждения определяется с  коэф­
фициентом 0 ,5 /-2 .  Стоимость работа 
не учитывает стоимости машинного вре 
мени.

16.2.02. Разработка и внедрение 
технических решений по оптимальному 

управлению потоками реактивной мощности 
и уровнями напряжений в электрических сетях

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает выявление объек­
тов управления, оценку возможности регулиро­

вания напряжения и реактивной мощности по 
местным параметрам режима электрической се­
ти, определение законов регулирования и ре­
ализацию законов регулирования на выбранных 
объектах.

В зависимости от иерархии управления 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  Единая энергосистема СССР;
2 -  Объединенная энергосистема;
3 -  энергосистема;
4 -  предприятие электрических сетей.

О б ъ е м  р а б о т ы

16.2.02.01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16.2.02.02. Сбор данных по схеме, режи­
мам работы и оборудованию, выбор расчетных 
режимов нагрузок, составление балансов мощ­
ностей.

16 .1.02.03. Обработка исходной информа­
ции для расчетов нормальных и оптимальных ре­
жимов на Ш . Составление схемы замещения 
электрической сети.

16 .2 .02.04. Определение диапазонов ре­
гулирования реактивной мощности ИРМ и коэффи­
циентов трансформации трансформаторов ИШ.

16.2.02.05. Кодирование информации об 
зяектрической сети для расчетов на ЭВН, по­
иск и исправление ошибок в исходных данных 
и установление базового оптимального режима 
сети.

16.2.02.06. Количественная оценка влия­
ния средств регулирования напряжения и реак­
тивной мощности на потери активной мощности 
в сети и выбор объектов управления.

16.2.02.07. Выявление факторов, влияю­
щих на оптимальные значения регулируемых пара­
метров режима, расчет серия оптимальных ре­
жимов в широком диапазоне изменения влияющих 
факторов для расчетного периода.

16.2.02-08. Оценка возможности регулиро­
вания напряжения и реактивной мощности по 
местным параметрам режима сети.

16.2.02.09. Выбор параметров регулирова­
ния и определение законов оптимального управ­
ления для расчетного периода.

16.2.02.10. Анализ возможности реализа­
ции законов оптимального управления и их кор­
рекция.
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1 6 .2 .0 2 .1 1 . Определение рабочих поло­
жений регулировочных ответвлений
ИГ 6 - 2 0 /0 ,4  кВ , обеспечивавших при автома­
тическом регулировании напряжения по выбран­
ному заход у  допустимое значение отклонений 
напряжения у  потребителей.

1 6 .2 .0 2 .1 2 . Реализация законов опти­
мального управления на автоматических ре­
гуляторах напряжения.

1 6 .2 .0 2 .1 3 . Измерение отклонения на­
пряжения н а шинах у  потребителей и анализ 
подученных данных н а соответстви е требова­
ниям дей ствующих  норш тивно-технических до­
кументов.

1 6 .2 .0 2 .1 4 . Проведение занятий о пер­
соналом энергосистемы по методике решения 
зад ач  оптимального регулирования напряжения 
и реактивной мощности.

1 6 .2 .0 2 .1 5 . Обучение пересдала энерго­
системы методам наладки режима распредели­
тельной сети .

1 6 .2 .0 2 .1 6 . Обработка р езу л ьтатов я  
р азр або тк а окончательных рекомендаций по оп­
тимальному регулированию напряжения и реак­
тивной мощности для расчетного периода. Со­
ставление технического отч ета.

Стоимость работы

ВДр
Единицаизмерен Стоимостб (руб,) по нас тегооиям сложностини* I 2 3 4

16 2 02 01 I сеть 31826 31828 28120 28120
16.2.02 02 То 18 217740 157796 I04I20 81986
16 2.02 03 533140 437760 261845 144400
16 2.02.04 217740 185820 125970 78960
16 2 02 05 673265 616930 359955 194845
16.2 02 06 4II065 379240 269230 193325
16.2 02 ОТ 726940 696115 61X990 441845
16.2.02 06 274075 2I4I30 154090 127300
16 2.02 09 510340 450300 332973 279Э00
16.2 02.10 329270 275405 225150 165205
16 2.02 11 . _ 180976
16.2 02.12 I рогу- 

ля«ор - - 216696 216695
16 2.02.13 10 шин _ 233700
16.2.02.14 I сеть 196890 164065 1004X5 I004I5
16 2 02.16 - 164090
16 2 02.16 285380 225340 17X475 17X475
И т о г о 4406670 3833725 2952039 2790626

П р и м е ч а н и я ;  I -  Стоимость р а-  
боты по атапам  1 6 .2 .0 2 .1 2 , 1 6 .2 .0 2 .1 3  
изменяется пропорционально изменению 
единили измерения .- 2 . Стоимость р а­
боты не учитывает стоимости ввода ин­
формации в ЭВМ и машинного времени.

1 6 .2 .0 3 . Р азработка технических решений 
п о отдельным видам аппаратуры измерения, 

контроля, регулирования и управления

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа проводится для одного функцио­
нального у зл а  аппаратуры , работающей в  нор­
мальных условиях в  области звуковы х ч астот 
при классе точности-не выше 1 ,5 . Под функ­
циональным узлом понимают ч асть электриче­
ской схемы устр ой ства, выполнявшую одну са­
мостоятельную функцию и включающую не более 
тр ех  активных (усилительных) или шести вен- 
тильных элементов.

При выполнении устрой ства на интеграль­
ных микросхемах (ДОС) под функциональным у з­
лом. понимают ч асть электрической схемы у ст­
рой ства, выполняющую одну самостоятельную 
функцию и имеющую до восьми входов, один 
выход, я  содержащую д о  тр ех  ДОС и необходи­
мые пасоивные элементы.

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности:

1 -  технические решения, требующие р аз­
работки новых устрой ств (сп особ ов);

2  -  технические решения с использова­
нием известных способов или устрой ств, тре­
бующие разработки их взаим освязи или пере­
компоновки;

3 -  технические решения по модерниза­
ции стандартной аппаратуры.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 6 .2 .0 3 .0 1 . Ознакомление с запросом за ­
казчи ка, составление сметно-договорной доку­
ментации.

^ 6 .2 .0 3 .0 2 . Ознакомление с технической 
документацией, материалами патентного фонда 
фирмы СРГРЭС, о работами других организаций.

1 6 .2 .0 3 .0 3 . Формулировка требований и 
расчет блок-схемы.

1 6 .2 .0 3 .0 4 . Конструктивная разработка 
макета или модернизируемого узл а (б ез выпус­
ка чертеж ей).
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16.2.03.05. Отработка элементов (узла) 
блок-схемы или наладка устройства.

16.2 .03.06. Проведение лабораторных ис­
пытаний устройства (модернизируемого узла).

36.2.03.07. Оформление результатов тех­
нического решения.

Стоимость работ на один функциональный узел

Шифр
Стоимость (руб.) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

16.2.03.01 12635 9785 2945
16.2.03.02 779Q 7790 -
16.2.03.03 36385 23655 2945
16.2.03.04 59470 58615 37240
16.2.03.05 5177 5 46С75 37240
16.2.03.06 46075 46075 18145
16.2.03.07 56620 41515 I3II0
И т о г о  . . . 270750 233510 111625

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующи­
ми коэффициентами:

1 .5  -  при 'разработке устройств, 
работающих в тяжелых условиях (пе­
репад температур более 30 °0, нали­
чие сильных магнитных полей и т .п . ) ;

1 .5  -  при классе точности выше
1,5;

1 .5  -  при работе устройств в 
инфранизкочастотном или высокочас­
тотном диапазонах;

0,75 -  при разработке устч 
ройств, измеряющих более одного па­
раметра, -или при проработке более 
одного варианта схемы устройства, 
для второго и каждого последующего 
параметра (варианта).

16.2.04. Разработка технических решений 
по контролю или регулированию параметров 

режима работы электрооборудования

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа выполняется по следующим катего­

риям сложности:
1 -  разработка технических решений, тре­

бующих выбора или исследования способа кокт- 
рояя или регулирования;

2 -  разработка технических решений на 
основе конкретного способа контроля или регу­
лирования, применяющегося в смежных областях;

3 -  разработка технических решений по 
совершенствованию известного способа контро­
ля или регулирования.

О б ъ е м  р а б о т ы
26.2.04.0Z. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16.2 .04.02. Подбор и ознакомление с  тех­
нической и эксплуатационной документацией и 
патентной литературой.

16.2.04.03. Разработка принципиальных 
решений (физической или математической моде­
ли).

16.2.04.04. Разработка методики расче­
тов или экспериментов.

16.2.04.05. Подготовка эксперименталь­
ных работ на лабораторном стенде или отладка 
программ расчета.

16.2.04.06. Проведение эксперименталь­
ной части работы с  использованием лаборатор­
ных стендов, макетов, математической иди фи­
зической модели.

16.2.04.07. Сборка схемы для опробова­
ния технических решений на объекте.

16.2.04.08. Проведение опытов в эксплу­
атационных условиях, выявление мешающих фак­
торов

16.2.04.09. Анализ подученных данных, 
корректировка принятых решений.

16.2.04.10. Оформление технического ре­
шения.

Стоимость работы на один вариант 
технического решения, 

один способ регулирования (контроля) 
одного параметра

Шифр
Стоимост 

тегсгои
ь (руб .) по ка­
ин сложности

I 2 3

16.2.04.01 19285 12065 12065
16.2.04.02 68115 ЗГ065 16150
16.2.04.03 134425 104310 72580
16.2.04.04 IC7I60 77710 40090
16.2.04.05 II2I00 60135 34770
16.2.04.06 419615 232085 113335
I6.2.04.C7 39900 36860 20235
16.2.04.08 388С75 209380 I10I05
16.2.04.09 210045 104310 37950
16.2.04.10 179455 140885 97090

И т о г о  . • • I678I75 1008805 5743370

П р и м е ч а н и е  .При разработке спо­
соба регулирования (контроля) более 
одного параметра или при проработке
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более одного варианта решения стои­
мость определяется с коэффициента­
ми 0 ,6  для второго и каждого после­
дующего параметра или варианта.

I6 .Z .0 5 . Технический контроль за  внедрением
новых устройств релейной защиты, 

электроавтоматики, систем возбуждения 
и регулируемого электропривода

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется, по, следующим, кате­
гориям сложности:

1 -  системы автоматического регулиро­
вания частоты и перетоков мощности; тирис­
торные; бесщеточные системы возбуждения ге­
нераторов; тиристорные пусковые и разгон­
ные устройства;

2 -  сложные устройства релейной защи­
ты линий, устройства противоаваюийной авто­
матики, РЗА блоков генератор-трансформатор, 
устройства регулируемого электропривода соб­
ственных нужд;

3 -  устройства релейной защиты линий 
средней сложности, защиты, трансформаторов, 
систем сборных шин, /РОВ; отдельные элемен­
ты систем AF4M;

4  -  простые устройства релейной, защиты 
линий, трансформаторов, присоединений собст­
венных нужд, устройств автоматики.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .2 .05 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .2 .05 .0 2 . Подбор и анализ техниче­
ской документации (проектной, заводской, 
эксплуатационной) и’ условий эксплуатации 
вводимых или- Введенных ранее в работу но­
вых устройств релейной защиты и автоматики.

1 6 .2 .0 5 .0 3 . Организация выполнения тре­
буемых объемов измерений и проверок, учас­
тие в дополнительных испытаниях.

1 6 .2 .05 .0 4 . Анализ отклонений от завод­
ских или проектных показателей.

1 6 .2 .05 .0 5 . Разработка рекомендаций по 
ликвидации выявленных недостатков в работе 
новых устройств или организации их эксплуа­
тации.

16 .2  05 .66 . Корректировка объемов пе­
риодических проверок и испытаний, эксплуа­
тационной документации. Составление заклю­
чения.

Стоимость работы на одну систему 
регулирования, одну панель защиты (автоматики) 

или устройства

Шифр
Стоимость (р у б .) по 

тегопиям сложности
ка-

I 2 3 4

16.2 .05.01 I69I0 I69I0 I30I5 6365
16 .2 .05 .02 93765 30115 I30I5 6365
16 .2 .05 .03 97565 40470 22420 6365
16 .2 .05 .04 110295 40470 19475 12825
16 .2 .05 .05 I3623C 44270 19475 7030
16 .2 .05.06 91485 4I5I5 19475 13300

И т о г  о . . . 546250 213750 106875 52250

П р и м е ч а н и е .  Стоимость работы 
для каждого последующего аналогично­
го  устройства (панели, системы) опре­
деляется с о  следующими коэффициента­
ми:

0 ,70 -  для  категории сложнос­
ти I ;

0 ,6 5  -  для категории сложное-,
ти 2 ;

0 ,6  -  для категории сложности.

16 .2 .06 . Расчет параметров схем электрических 
соединений, параметров настройки защиты 

элементов собственных нужд ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает расчет уставок 
для сети, содержащей 50 комплектов защиты.

В зависимости от напряжения сети работа 
выполняется по следующим категориям сложнос­
ти:

1 -  6 кВ и выше;
2 -  ниже 1000 В.

О б ъ е м  р а б о т ы
16 .2 .06 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .2 .06 .02 . Подбор и анализ нормативно­
технической, проектной и заводской документа­
ции, ознакомление с  основным и вспомогатель­
ным оборудованием, режимами его работы. Выбор 
устройств РЗА.

16 .2 .06 .03 . Проведение испытаний в це­
лях опытного определения параметров элементов



схемы СИ (переходных сопротивлений, токов 
КЗ и т .п . ) .

16 .2.06.04. Составление схем замеще­
ния сети.

16.2.06.05. Обработка данных парамет­
ров сети и расчетных режимов для ввода в 
ЭВМ. Составление рабочих программ для рас­
чета уставок защит и параметров схем элек­
трических соединений.

16.2.06.06. Обработка подученных дан­
ных и анализ результатов. Окончательный вы­
бор уставок. Составление технического отче­
та.

Стоимость работы на 50 комплектов защит

Шифр
Стоимость (р у б .) по кате­

гориям сложности
I 2

16.2.06.01 32580 26215
16.2.06.02 290605 2С7765
16.2.06.03 407360 364325
16.2.06.04 97275 81320
16.2.06.05 237835 200310
16.2.06.06 355920 327895
И т о' г  о . . . 1421675 1207830

П р и м е ч е н ,  и я :  I . При изменении 
объема работы стоимость определяет­
ся со  следующими коэффициентами:

0 ,8  -  при количестве комплек­
тов защит от 20 до 49;

0 ,5  -  при количестве комплек­
тов защит менее 20;

0 ,1  -  на каждые полные или не­
полные Ю комплектов защит свыше 50. 
2. Стоимость работы не учитывает сто­
имости машинного времени.

16.2.07. Выбор (проверка) устройств 
противоаварийной автоматики энергосистем 

и расчет уставок

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа выполняется по следующим катего­

риям сложности:
1 -  устройства аварийной разгрузки тур­

бин (APT), электрического торможения генера­
торов (ЭТТ), отключения генераторов (ОГ) 
электрических станций, выдающих мощность по 
двум и более опасным с точки зрения наруше­
ния устойчивости сечениям в электрической се­
ти со ступенью напряжения 330 кВ и выше;

2 -  устройства АПАХ, ДС, САОН, АВСН со 
сложными пусковыми органами (импеданс, угол

передачи, скольжение) для линии электропере­
дачи или энергообьектов в электрической се­
ти со ступенью напряжения 330 кВ и выше;

3 -  устройства АПАХ, ДС, САОН, АВСН с 
простыми пускошми органами (мощность, на­
пряжение, ток, частота) для линии электро­
передачи или энергообьектов в электрической 
сети с о  ступенью напряжения 330 кВ и выше.

О б ъ е м  р а б о т ы
16.2.07.01. Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметко-договорной до­
кументации.

16.2.07.02. Подбор и ознакомление с 
проектной и эксплуатационной документацией 
по схемам, параметрам и режимам энергосисте­
мы и ее противоаварийной автоматике.

16.2.07.03. Разработка методики расче­
тов, обработка исходных данных для ввода в 
ЭВМ, составление математической модели энер­
госистемы (объединения). Выбор расчетных ре­
жимов и согласование их с  заказчиком.

16.2.07.04. Расчет шунтов короткого 
замыкания по остаточным напряжениям в мес­
те КЗ.

16.2.07.05. Расчет установившихся д о - 
аварийных и послеаварийных режимов и пере­
ходных процессов в объеме, необходима! для 
выбора (проверки) принципов и уставок уст­
ройства противоаварийной автоматики.

16 .2.07.06. Анализ результатов расчетов 
и выбор (проверка) принципов, места размеще­
ния и уставок устройства противоаварийной 
автоматики.

16 .2 .07.07. Разработка структурных и 
принципиальных схем устройства противоава­
рийной автоматики.

I6 .2.C 7.08. Обработка полученных дан­
ных и составление технического отчета или 
заключения.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр
Стоимость (руб.) по кате­

гориям сложности
I 2 3

16.2.07.01 25555 14725 1X305
16.2.С7.02 183540 126255 75240
16.2.07.03 327180 275025 163305
16.2.07.04 83980 43130 28880
16.2.07.05 646000 412775 249470
16.2.07.06 418380 213845 II3430
16.2.07.07 I840I5 108585 66780
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Шифр
Стоимость (р у б .)  по кате­

гориям сложности
I 2 3

I6 .& .Q 7.08 103360 55195 39710
И т о г о . . . I9720I0 1249535 750120

П р и м е ч а н и я : .  I . При изменении, 
■технических условий или объема рабо­
ты стоимость определяется с о  следую­
щими коэффициентами:

0 ,7 5  -  при выборе (проверке) 
принципов и расчете уставок у с т ­
ройств противоаварийной автомати­
ки для Вл и енергообьектов в с е -  
Ш  свисш ей ступенью напряжения

0 ,7  - ’ для устройств APT, ЭТТ 
и ОГ электростанций, выдавших мощ­
ность по одному сечению:
__ 0 .6  -  по этапам 1 6 .2 .0 7 .0 2 ,
1 6 .2 .0 7 .0 3 , 1 6 .2 .0 7 .0 5  для второго 
и каждого последующего устройства 
при одновременном аш олн ен тс рас­
четов  для двух и более устройств 
противоаварийной автоматики эн ер - 
гообьектов , учитываемых общей рас­
четной схемой.
2 .  При наличии в исходных данных 
шунтов короткого замыкания этап 
1 6 .2 .0 7 .0 4  не включается в стои­
мость работы ~ 3 . Стоимость работы 
н е  учитывает стоимости ввода ин­
формации в  ЭВМ и машинного времени.

1 6 .2 .0 8 . Расчетная проверка 
трансформаторов тока на 10%-ную погрешность,

защитных элементов вторичных цепей
трансформаторов напряжения и потерь 

напряжения в этих цепях

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  цепи трансформаторов тока, имеющие 
свыше пяти участков (участок: кабель, реле 
или прибор и т . п . ) ;

2  -  цепи трансформаторов тока, имеющие 
д о  пяти участков;

3 -  цепи трансформаторов напряжения.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 6 .2 .0 8 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации .

1 6 .2 .0 8 .0 2 . Подбор и анализ электриче­
ских схем защит и автоматики, измерительных 
цепей.

1 6 .2 .0 8 .0 3 . Обработка технических чарах 
теристик оборудования, аппаратуры и средств 
измерения и контроля, необходимых для расче­
тов .

1 6 .2 .0 8 .0 4 . Расчет токов КЗ в первичных 
цепях трансформатора тока (се ть  6 ,3 -750  кВ).

1 6 .2 .0 8 .0 5 . Расчет нагрузки на трансфор­
матор тока.

16 .2 .08 .0 6 . Пвоверка трансформаторов то­
ка на 10%-ную погрешность по кривым предель­
ной кратности.

1 6 .2 .0 8 .0 7 . Расчет нагрузки трансформато­
ра напряжения.

1 6 .2 .0 8 .0 8 . Расчет токов КЗ во вторичных 
цепях трансформаторов напряжения.

J6.2 .08.Q 9. Расчетная проверка чувстви­
тельности' защитных элементов во вторичных це­
пях трансформатора напряжения.

1 6 .2 .0 8 .1 0 . Расчет потерь напряжения во 
вторичных цепях ТН.

1 6 .2 .0 8 .1 1 . Составление технического о т ­
чета  (заклю чения).

Стоимость работы

Шифр Единица
измерения

Стоимость (р у б .) 
по категориям слож­

ности

Г 2 3

1 6 .2 .08 .0 1 I  обмотка 
измеритель­
ного транс­
форматора

4750 4750 4750

1 6 .2 .0 8 .0 3 То же I2I60 9595 9595
16 .2 .08 .0 3 _ 1» _ 13680 12825 12825
16 .2 .0 8 .0 4 I  точка 

одного ви­
да КЗ

3515 3515

1 6 .2 .08 .0 5 I  обмотка 
трансформа­
тора тока.

5415 5415

1 6 .2 .08 .0 6 То же 10070 10070 -
16 .2 .08 .07 I  обмотка 

трансфор­
матора на­
пряжения

I0C70

16 .2 .08 .08 То же - - 855
16 .2 .0 8 .0 9 I  обмотка 

трансфор­
матора на­
пряжения

2280

16 .2 .08 .1 0 То же - - 855
1 6 .2 .0 8 .I I I  обмотка 

измеритель­
ного транс­
форматора

3705 3705 3705

И т о г о . •• 53295 49875 44935

П р и м е ч а н и е  . При изменении объе­
ма работы стоимость увеличивается про­
порционально принятой единице измере­
ния.
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16 .3 . ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ и ОБОБЩЕНИЕ 
ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

16.3.01. Выявление технического состояния 
и условий эксплуатации систем 

автоматического регулирования параметров 
режима энергосистемы

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает обследование 
аналоговой системы регулирования одного уров­
ня для одного режима регулирования с числом 
подчиненных подсистем не более четырех.

Работа выполняется по следувдкм кате­
гориям сложности:

1 -  общестанционные системы с  экономич­
ным распределением нагрузки; системы на дис­
петчерских пунктах или в узлах энергосистемы;

2 -  общестанционные системы без эконо­
мичного распределения нагрузки; системы ре­
гулирования мощности агрегата.

В объем работ не входит анализ состоя­
ния эксплуатации каналов связи и аппаратуры 
телемеханики.

О б ъ е м  р а б о т ы
16.3 .01.01. Ознакомление о запросом 

заказчика, составление смето-договорной 
документации.

16.3 .01.02. Подбор данных и ознакомле­
ние с технической документацией, с  технико- 
экономическими показателями работы системы.

26 .3 .01.03. Наблюдение за работой сис­
темы регулирования, проведение контрольных 
измерений, испытаний. Составление перечня 
дефектов и недостатков.

16 .3 .02.04. Изучение режимов работы 
оборудования и ограничений, возникающих при 
эксплуатации системы регулирования.

16 .3 .01 .05 . Обработка и анализ резуль­
татов обследования.

16 .3 .01 .06 . Разработка рекомендаций по 
организации эксплуатации, ведения режимов, 
устранению выявленных дефектов и конструк­
тивных недостатков, по повышению надежнос­
ти и экономичности работы системы. Состав­
ление заключения.

Стоимость работ на одну систему

Шифр Стоимость (р у б .) по кате­
гориям сложности
I 2

I 6 .3 .0 I .0 I 6840 3600
16 .3 .01.02 13585 7695
16 .3 .01.03 57285 30ф 5
16 .3 .01 .04 20330 1X590
16 .3 ,01.05 53010 24965
16 3.01.06 53010 27455

И т о г о  . . . 204060 106400

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема работа 
стоимость определяется со  следующи­
ми коэффициентами:

2,0 -  при обследовании систем 
регулирования, выполненных с  исполь­
зованием цифровых управляющих или 
информационных машин;

0 ,5  -  при обследовании системы 
регулирования с  числом режимов регу­
лирования более одного, для каждого 
дополнительного режима;

0 ,2  -  при обследовании системы 
регулирования е числом подчиненных 
подсистем более четырех, для каждой 
последующей дополнительной подсисте­
мы.

16 .3 .02 . Обобщение опыта эксплуатации 
Отдельных видов аппаратуры устройств защита, 

автоматики, регулирования

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется на одном объекте 
энергосистемы для аппаратуры, состоящей из 
функциональных узлов. Под функциональным у з ­
лом подразумевается часть электрической схе­
мы устройства, выполняющая самостоятельную 
функцию и требующая проверки ее характерис­
тик.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

I  -  электронные устройства класса точ­
ности 1,5 и выше, устройства контроля малых 
величин, устройства с несколькими входными 
и выходными сигналами;



- 7 0  -

2 -  электронные устройства класса точ­
ности ниже 1 ,5  с  одним входным и одним вы­
ходным сигналами;

3 -  электромеханические устройства.

О б ъ е м  р а б о т ы

16 .3 .0 2 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .3 .02.02* Ознакомление с  имеющейся 
технической документацией на данное устрой­
ств о .

1 6 .3 .0 2 .0 3 . Подбор необходимого графи­
ческого материала.

1 6 .3 .0 2 .0 4 . Подбор материалов по резуль­
т а т  эксплуатации аппаратуры. Подбор и ана­
лиз каталогов иностранных Фирм.

1 6 .3 .0 2 .0 5 . Проведение обследования ап­
паратуры, составление протокола обследова­
ния*

16 .3 .0 2 .0 6 . Ознакомление о состоянием, 
условиями и особенностями эксплуатации.

1 6 .3 .0 2 .0 7 . Обработка результатов об­
следования устройства.

16 .3 .02 .0 8 . Составление рекомендации 
по усовершенствованию эксплуатации.

1 6 .3 .02 .0 9 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работе на один 
функциональный узел

Шифр
Стоимость (р уб .) по 
категориям сложности

I 2 3

16 .3 .02.01 22040 17575 [5485
16.3 .02.02 9785 8265 7600
16 .3 .02 .03 5890 4465 3990
16 .3 .02 .04 9880 8455 7410
16 .3 .02 .05 12635 10450 9215
16 .3 .02.06 10355 836G 7220
16.3.02.07 12635 10450 9215
16 .3 .02 .08 65360 5I0I5 45125
16 .3 .02.09 81605 59375 51585

И т о г о  . . . 230185 178410 156845

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
технических условий или объема ра­
боте стоимость определяется со сле­
дующими коэффициентами:

0 ,6  -  при обобщении опыта экс­
плуатации на нескольких объектах 
энергосистемы;

0 ,5  -  на второй и каждый по­
следующий однотипный функциональ­
ный узел при обобщении опыте экс­
плуатации аппаратуры с  нескольки­
ми однотипными функциональными у з ­
лами.

16 .4 . ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1 6 .4 .01 . Лабораторные испытания отдельных 
видов электрической аппаратуры

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение ка­
чества серийно поставляемой аппаратуры, а 
также проверку новой аппаратуры на соответ­
ствие техническим условиям в целях ее серий­
ного выпуска.

Проводятся испытания одного функциональ­
ного узла, представляющего часть электриче­
ской схемы устройства, выполняющего само­
стоятельную функцию и требующего проверки 
его  характеристик.

Работа выполняется по следующим кате­
гориям сложности:

I -  электронные устройства, класс точ­
ности 1 ,5  и выше, устройства контроля малых 
величин, устройства с несколькими входными 
и выходными сигналами;

2 -  электронные устройства, класс точ­
ности нике 1 ,5  с  одним входным и одним вы­
ходным сигналами;

3 -  электромеханические устройства.

О б ъ е м  р а о о т ы
Гб.4 .01 .01 . Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

1 6 .4 .0 1 .0 2 . Составление методики испы­
таний, подготовка измерительной аппаратур** 
и оснастки.

16 .4 .01 .03 . Проведение необходимых из­
мерений и испытаний, контроль результатов, 
снятие характеристик.

16 .4 .01 .04 . Обработка результатов испы­
таний, составление протокола и заключения.



Стоимость работы на один функциональный узел

Шифр
Стоимость (руб.) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

16.4.01.01 7315 7315 5225
16.4.01.02 22610 16435 13585
16.4.01.03 84075 78850 64600

Шифр
Стоимость (руб.) по ка­
тегориям сложности

I 2 3

16.4.01.04 58330 35055 35435

И т о г о  . . . 172330 137655 II8845

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
определяется с  коэффициентом 0 ,5  на 
второй и иаыдый последующий однотип­
ный функциональный уаел при испыта­
нии устройства с несколькими однотяп- 
ными функциональными уздами.________

Р а в д е л 17. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

17.1. ЭКСПЕРИИТАЛДО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

17Л .01. Механические испытания 
железобетонных и деревянных 

стоек, приставок, одностоечных опор 
построенных воздушное линий электропередачи 

на напряжение 0,36-20 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает проведение в 

летнее время механических испытаний стати­
ческими нагрузками железобетонных и дере­
вянных стоек, приставок, одностоечных опер 
( объектов) построенных ВЛ 0,38-20 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.I .01.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

Г7.1.01.02. Обследование объектов о 
определением условий их функционирования, в 
том числе по технической документации 
ВЛ 0,38-20 кВ и данным метеорологичес ких 
станций. Разработка требований к генераль­
ной совокупности объектов. Выбор из гене­
ральной совокупности 10 объектов для прове­
дения испытаний.

17.1.01.03. Разработка методики испыта­
ний объектов. Выбор режимов испытаний. Раз­
работка схем приложения испытательных на­
грузок и схем измерений. Подбор н проверка 
необходимых измерительных приборов и инстру­
мента.

17.1 .01.04. Обследование совокупности 
объектов серед испытаниями. Составление к 
согласование рабочей программы. 1\>адуировка 
приборов. Сверка схем измерений. Испытания 
объектов до расчетных нагрузок. Испытания

объектов до разрушающих нагрузок. Обследо­
вание объектов после испытаний; взятие образ­
цов материала объектов для оценки механиче­
ских характеристик. Демонтаж схем измерений.

17.I . 01.05. Статистическая обработка 
результатов испытаний. Составление таблиц, 
графиков, рисунков. Анализ статистических 
данных. Р асчет статистических характерис­
тик прочности и деформаций.

17Л .01.06. Составление технического 
отчета ( технического протокола).

Стоимость р а бот  на 10 объектов

Шифр Стоимость, руб.
17.I . 01.01 22705
17.I . 01.02 106780
I7 .I .0 I .0 3 87780
J7 .I.0 I.04 404510
17.I .01.05 276925
I7 .I .0 I .0 6 83600

И т о г о  . . . 982300

П р и м е ч а н и я :  I . При увел и чен » 
объема р а б о т  стоимость определяет­
ся е коэффициентом 0.08 на каждый 
объект сверх I0 .-2 . Стоимость состав. 
Ленин технического протокола опреде­
ляется о  коэффициентом 0 ,5  от стои­
мости технического отчета.

17.1.02. Определение влияния внешних условий 
на работу силовых кабельных линий 

напряжением до 35 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы  
Работа выполняется на одной потоке си­

ловых кабелей (от генератора, трансформато­
ра я др.)«
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O t t • м p  а  б о *  и

1 7 .1 .0 2 .0 1 . Ознакомление о запросом за ­
казчика, о о ставл ен » сметно-догоаерией до­
кументации. Подбор в  анализ нормативно-тех­
нических, справ очно-информационных. в  дру­
гих документов, необходимых для выполнения 
р аб оте . Сбор сведения по тоховяи нагрузкам 
кабелей.

1 7 .1 .0 2 .0 2 . Анализ тоховкх нагрузок ка­
бельных линий, измерение температуры кабель­
ный линий и установление местных перегре­
во в.

1 7 .1 .0 2 .0 3 . Обработка результатов изме­
рений. Контрольные расчеты по работа енета- 
ин вентиляции, разработка мероприятий во 
улучшению ее работы а  охлахденив кабелей. 
Составление технического отчета.

Стоимость работы не одни поток кабелей

fltafp Стоимость, руб.
Г7.1 .0 2 .0 1 33965
1 7 .1 .0 2 .0 2 26410
X 7 .I.0 2 .0 3 20710

И т о г о  . . . 61085

П р и м е ч а н и е  . При увеличении 
числа потоков кабелей стоимость ра­
бо ю  на каждый последующий поток 
определяется с  коэффициентом 0 ,6 3 .

1 7 .1 ,0 3 . Функциональные тепловые испытания 
и определенна нагрузочной способности 

кабельных линий на напряжен» до 500 й

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Испытания проводятся в одном тепловом 
рекиме*

В зависимости от напряжения на кабель­
ной линия работа выполняется по следующим 
категориям сложности:

1 -  110-500 кВ;
2 -  до 35 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 7 .1 .0 3 .0 1 . Ознакомление о запросом за ­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментация.

3 7 .1 .0 3 .0 2 . Подбор я анализ нормативно- 
технических, справочно-информационных и дру­
гих документов, необходимых для выполнения 
работы.

1 7 .1 .0 3 .0 3 . Подбор н подготовке к  от­
правке на объект приборов. Подготовка рабо­
чих мест на объекте. Составление перечил не­
обходимого инструмента, оборудования и  при­
способлений- Проверка готовности оборудова­
ния и аппаратуры к испытаниям.

1 7 .1 .0 3 .0 4 . Измерение температуры на­
грева кабельных линий от диэлектрических 
потерь под влиянием пряловенного напряжения.

1 7 .1 .0 3 .0 5 . Длительные испытания ка­
бельной линия нагрузочный током одного не­
изменного значения.

1 7 .1 .0 3 .0 6 . Испытания кабельной линии 
нагрузочным током по переменному графику на­
грузки.

1 7 .1 .0 3 .0 7 . Предварительная обработка 
и анализ полученных вкспериментальных дан­
ных, разборка схемы, отправка приборов.

1 7 .1 .0 3 .0 8 . Тепловые расчеты и опреде­
ление значений нагрузок, обуславливающих 
предельно допустимый нагрев жил.

1 7 .1 .0 3 .0 9 . Окончательная обработка ре­
зультатов измерений и испытаний, составле­
ние сводных таблиц, графинов-

Стоимость работы на одну кабельную линию

Шифр Стоимость Сруб.) по катего­
риям сложности

I 2

1 7 .1 .0 3 .0 1 20X15 15555
1 7 .1 .0 3 .0 2 30 II5 25555
П М  .0 3 .0 3 37905 32490
1 7 .1 .0 3 .0 4 1 7 3 7 5
1 7 .1 .0 3 .0 5 I3I005 100415
Г 7 .1 .0 3 .0 6 97565 69350
1 7 .1 .0 3 .0 7 37760 30970
1 7 .1 .0 3 .0 8 66120 47405
1 7 .1 .0 3 .0 9 140720 90825

И т о г о  . . .  598880 420565

П р и м е ч а н и е  . При проведения ис­
пытаний в нескольких тепловых режимах 
стоимость рабою  на каждый последующий 
тепловой режим определяется о хоэффи- 

_________циентом 0 ,8 ._________________________

1 7 .1 .0 4 . Наладка компенсации емкостного тока 
замыкания на земле в  сетв напряжением 6-35 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:



1 -  наладка компенсации емкостного то­
ка замыкания на землю с  выравниванием емкос­
тей фаз сети,

2 -  то  же без выравнивания емкостей фаз
сети .

О б ъ е м  р а б о т ы

Г ? .1 .04.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление смето-договорной доку­
ментации. Ознакомление с о  стеной и особен­
ностями электрической сети.

17 .1 .04 .0 2 . Подбор руководящих доку­
ментов, подготовка приборов и оборудования 
и отправка их на объект-

17 .1 .04 .03 . Расчеты емкостных токов и 
напряжений несимметрии по параметрам линий 
сети.

17 .1 .04 .04 . Установка, прокладка цепей 
вторичной коммутации и наладка системы уп­
равления дугогасящим реактором с плавным ре­
гулированием тока.

17 .1 .04 .05 . Проверка технического со ­
стояния, испытания и настройка функциональ­
ных узлов автоматического регулятора. Со­
ставление протоколов испытаний.

17 .1 .04 .06 . Измерение напряжений н е- 
симыетрии и смещения нейтрали, измерение и 
осциллографирование емкостных токов всей се ­
ти и ее участков, токов замыкания на землю
и токов компенсации дугогасящих катушек при 
различных настройках.

17 .1 .04 .07 . Предварительная обработка 
результатов измерений, расчеты емкостного 
тола замыкания на землю по результатам из­
мерений напряжения смещения нейтрали. Состав­
ление предварительных рекомендаций по экс­
плуатации сети.

17 .1 .04 .08 . Сбор сведений об опыте экс­
плуатации сети (развитие замыканий на землю 
в короткие замыкания, затраты на восстанови­
тельные работы, выявление наиболее поврежден­
ных элементов се ти ).

17 .1 .04 .09 . Окончательная обработка ре­
зультатов измерений, расшифрбвка и обработка 
осциллограмм, составление сводных таблиц, 
функциональных графиков. Выбор способов уст ­
ранения несимметрии емкостей фаз сети в раз­
личных режимах ее работы. Расчеты настроек 
дугогасящих аппаратов.

17 .1 .04 .10 . Составление инструкции по 
эксплуатации дугогасящих реакторов с автома­
тической настройкой компенсации емкостного 
тока.

17Л .04 .11. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну электрическую сеть

Шифр
Стоимость (р уб .) по кате­

гориям сложности
1 2

Г? Л .04.01 10165 9405
17 Л . 04.02 16055 II970
17 .1 .04 .03 9500 9120
Г7.1 .04 .0 4 62225 62225
17 .1 ,04 .05 3II60 31160
17Л.04.0& 98325 74005
17 Л .04.07 25555 18145
17 .1 .04 .08 21375 Г7860
17 .1 .04 .09 II9035 35625
17 Л .04.10 61750 61750
1 7 .I .0 4 .I I 25270 16245

И т о г о «0 4 1 5 347510

П р и м е ч а н и е  . При проведении 
р а б о т  в сети с автоматической на­
стройкой компенсации емкостного 
тока замыкания на землю стоимость 
определяется с  коаффициентом 1 ,5 .

17 .1 .05 . Определение вольт-амперной 
характеристики дугогасящего аппарата 

на напряжение 6-35 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение 
вольт-амперной характеристики одного дуго­
гасящего аппарата 6-35 кВ со  ступенчатым 
регулированием индуктивности.

О б ъ е м  р а б о т ы

17.1 .05 .01. Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

17 .1 .05 .02 . Осмотр аппарата, проверха 
его  готовности к испытаниям. Составление 
замечаний по технической документации-

17 .1 .05 .03 . Составление и согласование 
программы испытаний.

17 .1 .05 .04 . Подготовка рабочих мест, 
приборов, схемы первичной коммутации для 
производства измерений. Сборка и настройка 
схемы измерений.

17 .1 .05 .05 . Испытания дугогасящего аппа­
рата. Измерение и осциллографирование тока,
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напряжения, активных потерь, температура 
масла. Проверка работы систем сигнализации 
и контроля.

17 .1 .05 .06 . Обработка результатов из­
мерения* Расшифровка и обработка осцилло­
грамм. Составление сводных таблиц, графи­
ков и схем*

17 .1 .05 .0?* Составление протоколов ис­
пытаний и рекомендаций по эксплуатации ду­
гогасящего аппарата.

Стоимость работы на один аппарат

Шифр Стоимость, руб.
17 .1 .05.01 36IQ
17.1.05.02 9690
17 .1 .05 .03 3610
17 .1 .05 .04 16245
I7 .I.G 5.05 19855
17 .1 .05.06 19190
17.1.05.07 7220
И т о г о  . . . 79420

П р  и м е ч а к и е .  При изменении 
технических условий иля объема ра­
бот  стоимость определяется со  сле­
дующими коэффициентами:

1 ,5  -  для дугогасящего аппа­
рата с  плавным регулированием ин­
дуктивности;

0 ,8  -  для второго и каждого 
последующего дугогасящего аппара­
та однога типа на одной электро­
станции или подстанции.

17 .1 .06. Определение электрической прочности 
загрязненной изоляции еяектроустайовхи 

во время ее обмыва струей воды

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Предусматривается испытание электриче­
ской прочности загрязненной изоляция (или 
ее фрагмента) электроустановки на напряже­
ние от 10 до 500 кВ во время подачи на нее 
струи воды (т*е. во время ее обмыва). Ра­
бота выполняется при одном значении удель­
ного сопротивления воды, при одном диамет­
ре насадки, при одном значении напора воды, 
при одной степени загрязненности изолятора, 
при подаче струи вода одновременно из двух 
гидростволов.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.1.06.01. Ознакомление о запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

Г7Л .06.02. Разработка методики испыта­
ний и измерений, разработка раоочих программ 
е определением количества, изменяемых величин, 
о  определением параметров я режимов обмывоч­
ной установки.

17*1.06.03. Подготовка испытательного 
стенда я оборудования* Подготовка приспособ­
лений я  гидравлической схемы. Отладка гидрав­
лической части схемы испытаний. Опробование 
всего гидравлического комплекса.

17 .1 .06.04. Проведение испытаний по 
определение 50%-ного разрядного напряжения 
фрагмента изолятора или полюса электроуста­
новки при фиксированных, неизменных пара­
метрах.

17.1.06.05. Обработка полученных ре­
зультатов. Составление таблиц, схем, черте­
жей, построение функциональных графиков.

I7 .X .06.06 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы при одном фиксированном 
значении всех параметров

Шифр Единица
измерения

Стоимость,
руб.

17.1.06.01 I  комплект до­
кументации

Г7310

17.1.06.02 I программа 91485
17.1.06.03 I  стенд 76380
17.1.06.04 5 опытов I55IQ
17.1.06.05 15510
17 .1 .06 .Об I55I0
И т о г о  . . . 231705

П р и м е ч а н и е .  При изменении 
объема работа стоимость по этапам 
17.1.06.04*17.1.06.06 изменяется 
пропорционально изменению количест­
ва опытов.



17 .I . 07. Определение электрических параметров 
струи воды, допускающих ее применение 
для обмыва изоляции электроустановок 

под напряжением

17.1.08. Определение гидромеханических 
и гидравлических параметров струи воды, 

допускавших ее применение для обмыва изоляции 
электроустановок под напряжением

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение элек­
трической прочности струи воды при одном зна­
чении напора воды Н, длины струи I  , диамет­
ре выходного отверстия насадки dQ и удель­
ном сопротивлении воды J) •

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .1 . C7.0I. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

17.1.07.02. Разработка и составление 
рабочей программы и методики определения раз­
рядного (или выдерживаемого) электрического 
напряжения (или тока утечки) струи воды.

17.1.07.03. Подготовка испытательного 
стенда и оборудования. Подготовка приспособ­
лений и гидравлической схемы. Отладка гид­
равлической схемы и ее опробование. Опробо­
вание всего испытательного и измерительного 
комплекса.

17 .1 . C7.04. Проведение испытаний по 
определение разрядного (выдерживаемого) на­
пряжения струи воды (или значения тока утеч­
ки по струе воды).

17.1.07.05. Обработка полученных резуль­
татов (составление таблиц, схем, построение 
функциональных графиков).

17.1 .07 .06. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы при одном фиксированном 
значении всех параметров

Шифр Единица
измерения

Стоимость,
руб.

17.1.07.01 1 комплект до­
кументации

10135

Г7.1.С7.02 I программа 35340
П .1 .0 7 .0 3 I испытатель­

ный комплекс
53960

П .1.07.04 I  опыт 6660
17.1.07.05 9035
17.1.07.08 _w_ 7990
И т о г о  . . . I23I20

П р и м е ч е н  
объема рабо
17 .1 .07 .04*L_________

_____ пропорционально количеству опытов

и е . При изменении 
W ? T£?M£2Tb по этапам .1 .0 7 .Об изменяется

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает разработку ме­

тодики в программы определения параметров 
струи воды. Определяется компактность И из­
меряется активная длина струи води при раз­
ных значениях напора воды R и различных ди­
аметрах насадков dQ .

О б ъ е м  р а б о т ы

17 .1 .06.01. Ознакомление о запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документаций*

17.1.08.02. Разработка и составление 
рабочей программы и методики определения 
гидромеханических и гидравлических парамет­
ров струи воды*

17.1.08.03. Подготовка испытательного 
оборудования и приспособлений. Отладка гид­
равлической схемы, опробование испытатель­
ной установки.

17.1.08.04. Проведение испытаний по 
определение значений гидромеханических и гид­
равлических параметров струи воды*

17.1.08.05. Обработка полученных ре­
зультатов, составление таблиц, схем, построе­
ние функциональных графиков.

17 .1 .08.06. Составление технического 
отчета.

Стоимость работа

Шифр Единица
измерения

Стоимость,
руб.

П .1.08.01 1 комплект 
документации

10135

П .1 .08 .0 2 3 программа 33725
П . 1.08.03 I  установка 30675
17.1.06.04 1 опыт 6185
П . 1.08.05 т.9 — 6185
П .1.08.06 9035
И т о г о  * • • 96140

П р и м е ч а н и е  . При изменения объема
Работы стоимость по еталам 17.1.08.04* 

7.Х„06.06 изменяется пропорционально 
количеству опытов.
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1 7 .I . 09. Экспериментальные исследования 
опасного влияния электросети напряжением 

НО кВ и выше на электрическую сеть 
низшего напряжения

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о - т ы

Работа предусматривает исследование вли­
яния одной сети или схемы высшего напряжения 
на одну сеть  или схему низшего напряжения при 
установке измерительных приборов и осцилло­
графов в пределах одного участка электриче­
ской сети.

В зависимости от  класса напряжения ра­
бота выполняется по следушим категориям слож­
ности;

1 -  влияние сети напряжением 750-1150 кВ 
на сеть низшего напряжения;

2 -  влияние сети напряжением 110-500 кВ 
на сеть низшего напряжения.

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .1 .09 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации. Анализ режимов работы сети и вы­
явление наиболее опасных режимов влияния се ­
ти высшего напряжения на сеть  низшего напря­
жения.

1 7 .1 .0 9 .0 2 . Подбор и анализ нормативно- 
технических, справочно-информационных и дру­
ги х  документов, необходимых для выполнения 
работы. Подбор, подготовка и отправка на 
объект приборов. Составление перечня необхо­
димого инструмента, оборудования и приспо­
соблений. Проверка готовности оборудования
и аппаратуры к  работе.

1 7 .1 .09 .0 3 . Составление и согласование 
рабочих программ и схем измерений перенапря­
жений.

1 7 .1 .0 9 .0 4 . Сборка схемы измерений на 
злектронно-лучевых осциллографах. Сборка схе­
мы измерений на магнитоэлектрических осцил­
лографах, Подбор щунтов и резисторов. Сбор­
ка схемы автоматической синхронизации вклю­
чений и отключений коммутационной аппарату­
ры и запуска осциллографов.

17 .1 .09 .0 5 . Проведение измерений напря­
жений и токов во влияющей и подверженной вли­
янию сети (схеме) при наиболее вероятных и 
наиболее опасных коммутациях во влияющей 
сети .

17 .1 .09 .06 . Предварительная обработка 
осциллограмм. Предварительный анализ результа­
тов измерений и сопоставление их с  допустимы­
ми значениями. Разработка предварительных ре­
комендаций.

17 .1 .09 .0 7 . Окончательная обработка ре? 
эультатов измерений, расшифровка, обработка 
и составление сводных таблиц результатов из­
мерений, графиков, схем, разработка рекомен­
даций по повышению надежности сети (схемы) 
при возникновении влияний со  стороны зети выс­
шего напряжения.

17 .1 .09 .08 . Составление технического от­
чета.

Стоимость работы на однс исследование 
в одном участке сети

Шифр
Стоимость (руб .) по ка­

тегориям сложности
I 2

1 7 .I . 09.01 19855 18240
1 7 .1 .0 9 .0 г 60895 55955
17 .Г .09.03 31540 20996
Г7.1 .09.04 289085 173090
17 .1 .09 .05 216885 133095
17 .1 .09 .06 58520 41895
17 .1 .09.07 353020 226290
17 .1 .09 .08 83980 72960

И т о г о  . . . 1113780 742520

П р и м е ч а н и я  : 1. При исследова­
нии влияния электрической сети.
6-35 кВ на сеть низшего напряжения 
стоимость работы определяется с  ко­
эффициентом 0 ,7  по отношению к ра­
боте 2-й категории сложности.
2. При одновременном измерении вли­
яний на нескольких участках элек­
трической сети отдельно установлен­
ными комплектами приборов стоимость 
работы увеличивается пропорциональ­
но количеству участков измерений.

17 .1 .10 . Экспериментальные исследования 
коммутационных или феррорезонансных 
перенапряжений в электрической сети 

или электроустановке напряжением 
110-750 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа производится в  электрической сети 
или электроустановке напряжением 110-750 кВ
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и предусматривает исследование одного вида 
перенапряжений при установке измерительных 
приборов и осциллографов в пределах одного 
участка электрической сети.

В зависимости от класса напряжения 
электрической сети или электроустановки ра­
бота выполняется по следующим категориям 
сложности

1 -  500-750 кВ,
2 -  110-330 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

17.1 .10.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной до­
кументации. Ознакомление со  схемой и особен­
ностями электрической сети-

17 .1 .10.02. Подбор нормативно-техниче­
ских, справочно-информационных и других до­
кументов, необходимых для выполнения работы. 
Проверка осциллографов и оборудования, от­
правка их на объект. Составление перечня не­
обходимого инструмента, оборудования и при­
способлений. Проверка готовности оборудова­
ния и аппаратуры к работе.

17 .1 .10 .03 . Составление и согласование 
рабочих программ и схем измерений перена­
пряжений.

[7.1 10.04. Сборка схемы измерений на 
электронно-лучевых осциллографах. Испыта­
ния, сборка и подключение емкостных делите­
лей напряжения. Прокладывание и разделка ко­
аксиальных кабелей от емкостных делителей 
напряжения. Сборка схемы измерений на маг­
нитоэлектрических осциллографах. Подбор шун­
тов и резисторов. Наладка электронно-луче­
вых и магнитоэлектрических осциллографов. 
Сборка схемы автоматической синхронизации 
включений и отключений коммутационной аппа­
ратуры и запуска осциллографов. Организация 
фотолаборатории.

17 .I . 10.05. Опробование схемы измере­
ний, снятие калибровочных осциллограмм.

17Л .10.05. Измерение значений внутрен­
них перенапряжений в различных режимах рабо­
ты сети.

17 .1 .10 .07 . Предварительная обработка 
осциллограмм и других экспериментальных дан­
ных, анализ результатов измерений перенапря­
жений. Разработка предварительных рекоменда­
ций по защите сети от внутренних перенапря­
жений.

1 7 .I .I0 .0 8 . Окончательная обработка ре­
зультатов измерений, расшифровка, обработка 
осциллограмм и составление сводных таблиц 
результатов измерений, графиков, схем, ре­
комендаций по защите электрической сети от 
перенапряжений.

I 7 .I . I 0  09. Составление технического от­
чета.

Стоимость работы на одно исследование 
на одном участке сети

Шифр
Стоимость (руб .) по ка­

тегориям сложности
1 2

17 .I . 10.01 20235 I5I05
17.1 . Ю .02 45315 36290
17 .1 .10 .03 29545 22325
I 7 . I . 10.04 1I95I0 84740
17 .I . 10.05 24225 20805
17 .1 . Ю.Об 122740 70680
17 Л .  Ю .07 72770 44460
37 .1 .10 .08 226480 139460
J 7 .I .10.09 71345 54245

И т о г о  . . . 732165 488II0

П р и м е ч а н и я :  I .  При исследо­
вании перенапряжений в сети напря­
жением 35 кВ и ниже стоимость рабо­
ты определяется с  коэффициентом 0 ,6  
по отношению к работе 2-й категории 
сложности. - 2 .  При одновременном из­
мерении перенапряжений на несколь­
ких участках электрической сети или 
схемы соединений отдельными комплек­
тами приборов стоимость работы уве­
личивается пропорционально кол т е с т -  
ву участков измерений.

17 .1 .11 . Измерение наведенного напряжения 
и тока на проводах и грозозащитных тросах 

воздушных линий электропередачи, находящихся 
в зоне влияния действующих ВЛ II0 -II5 0  кВ

X а .р  а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает измерение наве­
денных напряжений и токов на проводах и тро­
сах отключенной ВЛ, находящейся в зоне влия­
ния действующих ВЛ II0 -II5 0  кВ, и определе­
ние возможности безопасного производства ра­
бот на отключенной ВЛ под наведенным напря­
жением.

В зависимости от класса напряжения ВЛ, 
находящейся в зоне влияния действующих
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ВД IIQ -II50 кВ, работа выполняется по сле­
дующим категория» сложности:

1 -  330-1150 кВ;
2 -  110-220 кВ;
3 -  ниже IIO кВ

О б ъ е м  р а б о т ы

1 7 .1 .11.01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление смето-договорной до­
кументации»

17 .1 .1 1 .02. Изучение и анализ норматив­
но-технических, справочно-информационных и 
других документов, необходимых для выполне­
ния работы. Подбор и подготовка к отправке 
на объект приборов. Проверка готовности обо­
рудования я аппаратуры.

17 .I.Z Z .03 . Изготовление приспособле­
ний для измерений, подготовка рабочих мест 
■ измерительных приборов на объекте.

Г 7 .1 .И .0 4 . Измерение наведенных напря­
жений и тока на проводах Стросах) на рабочих 
местах ВЛ.

17 .1 .11 -0 5 . Обработка и анализ результа­
тов измерений, определение возможности безо­
пасного производства работ на отвеченной ВЛ.

17 .I .IX .06, Составление технического от­
чета (заключения).

Стоимость работы на участок BS 
длиной до 10 км

Шифр Стоимость(руб.) по ка­
тегориям сложности
I 2 3

J7.X.IX.0I 10400 8025 8025
17.X .II.02 63745 40945 40945
17.I .11.03 85595 56710 47690
Г ?.I.11.04 239020 I8I830 11X815
Г7.1.11.06 92055 65265 53960
37.1.II.Об 82320 66835 62275
И т о г о  . . . 973135 42I6I0 324710

П р и м е ч а н и е  . При длине участ­
ка ВЛ свыше 10 км стоимость работы 
определяется с коэффициентом 0,25 
на каждые дополнительные полные или 
неполные 10 км.

17.Х .12. Проверка эффективности экранирующих 
средств

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т . ы

Проверка эффективности экранирующих средств 
проводится для одного фактора вредного воздейст­
вия электромагнитного поля.

Работа выполняется по следующим категориям 
слоиноети:

1 -  экранирующий комплект;
2 -  стационарное или передвижное экранирую­

щее устройство;
3 -  инвентарное экранирующее устройство.

О б ъ е м  р а б о т ы

17.1 .12.01. Ознакомление с- запросом за - 
каачика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

I ? . I . 12.02. Подбор и анализ нормативно­
технических. справ очно-информационных и дру­
гих документов, необходимых для выполнения 
работы. Подбор и подготовка К отправке на 
объект приборов. Подготовка рабочих мест на 
объекте. Составление перечня необходимого 
инструмента, оборудования и приспособлений 
Проверка готовности оборудования и аппара­
туры.

17 .I . 12.03. Определение защитных харак­
теристик экранирующего средства.

17. Г. 12.04. Обработка результатов иссле­
дований (испытаний) и составление протокола 
с заключениями об эффективности экранвдющего 
средства.

Стоимость работы на одно экранирующее 
средство

Шифр
Стоимость (руб.) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

Г7.Г.12.01 9405 9405 9405
17.1.12.02 62035 52915 34675
ЯМ. 12.03 290130 2Г7Г70 I05I65
ГМ . 12.04 320530 217265 I859I5
И т о г о  . . . 682100 496755 335160
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П р и м е ч а н и я :  I .  Стоимость 
работы увеличивается пропорцио­
нально количеству Факторов вред­
ного воздействия--2. Стоимость ра­
боты по проверке соответствия зе ­
нитных свойств комплектующих час­
тей екраняруюиего комплекта техни­
ческим условиям определяется со 
следующими коэффициентами к рабо­
те по 1-й категории сложности:

Часть комп­
лекта

Коэффициент (на один 
фактор вредного воз­

действия)
Лаборатор­
ные усло­

вия
Условия ре­
альной ВЛ ил: 

подстанция
I .  Проводящая обувь 0,01 0 .2
2. Экранирующий ком­

бинезон
0,29 0 ,5

3 . Перчатки 0,05 0 ,2
4. Экранирующая ткань 0,05 

( один образец) |
0 .1

17.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОШПЕНШ НАДЕПЮСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАН® ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

17.2.01. Разработка рекомендаций
по обеспечению оптимальных условий

для проведения ремонта я технического 
обслуживания оборудования при проектировании 

распределительных устройств

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку ре­
комендаций по обеспечению оптимальных усло­
вий для проведения ремонта и технического 
обслуживания оборудования распределительно­
го устройства напряжением 500 кВ о однотип­
ными ячейками. Работа выполняется на стадии 
разработки технического проекта.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.2.01.01. Ознакомление е запросом 

заказчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

17.2.01.02. Анализ проектной докумен­
тации распределительных устройств, електро- 
оборудования и сооружений, необходимой для 
выполнения работы.

17.2.01.03. Составление рекомендаций 
по компоновке электрооборудования и соору­
жений.

17.2.01.04. Составление рекомендаций 
по методам технического обслуживания я ре­
монта электрооборудования и сооружений 01У 
(ЗРУ) с применением механизмов и приспособ­
лений.

17.2.01.05. Графическое оформление ра­
боты. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один тип ячейки 
ОРУ (ЗРУ)

Шифр Стоимость, руб.
17.2.01.01 14250
17.2.01.02 37335
17.2.01.03 75810
17.2.01.04 90060
17.2.01.05 54625
И т о г о  . . . 272080

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий стоимость работы 
определяется для ОРУ (ЗРУ) различ­
ных классов напряжения со  следующи­
ми KI штами:

..л*?*»
...
0 ,5  -  до ПО кВ.

17.2.02. Проведение курсов во обучению 
монтеров-кабельвиков монтажу кабельных муфт

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает обучение монтажу 

кабельных муфт группы до 10 чел.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.2.02.01. Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

37.2.02.02. Подбор и ознакомление со 
справочно-информационными и руководящими до­
кументами, составление спецификации на мате-
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риалы, инструмент и приспосооления. Озна­
комление с  состоянием монтажных работ на 
кабельных линиях, подготовка рабочих мест, 
подбор и комплектация материалов, инстру­
мента и приспособлений.

1 7 .2 .0 2 .0 3 . Теоретические занятия по 
изучению основных конструкций кабелей и спо­
собов их прокладки, монтажных материалов и 
приспособлений, способов разделки конца ка­
беля и припайки провала заземления.

1 7 .2 .0 2 .0 4 . Теоретическое и практиче­
ское обучение работам по техническому об­
служиванию и ремонту.

1 7 .2 .0 2 .0 5 . Теоретические занятия по 
изучению технологии монтажа, включая окон- 
цевание жил кабелей, практический показ мон­
тажа кабельной муфты или заделки.

1 7 .2 .0 2 .0 6 . Обучение монтажу с  отработ­
кой отдельных технологических операций и из­
готовлением контрольного образца.

1 7 .2 .0 2 .0 7 . Проведение итоговых занятий 
с разбором характерных недостатков и ошибок, 
допускавшихся при опытных монтажах; проведе­
ние испытаний, контрольных образцов муфт и 
проверка практических навыков и теоретиче­
ски х  знаний для установления возможности до­
пуска к самостоятельной работе, оформление 
удостоверений.

Стоимость работы на группу до 10 чел.

Шифр Стоимость, руб.

1 7 .2 .0 2 .0 1 I5I05
1 7 .2 .0 2 .0 2 29830
17 .2 .02 .0 3 58615
17 .2 .02 .04 30590
Г7.2 .0 2 .05 31350
17 .2 .02 .06 28025
1 7 .2 .02 .0 7 43320

И т о г о  . . . 236835

П р и м е ч а н и е .  При увеличении ко­
личественного состава группы стои­
мость работы определяется с  коэффи­
циентом 0 ,4  на каждые полные или не­
полные пять человек сверх десяти.

17 .2 .03 . Составление карты грозовой 
интенсивности района электрических сетей

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает составление карты 

грозовой интенсивности по метеод&ннш одной 
метеостанции за десятилетний период, наблюде­
ний.

О б ъ е м  р а б о т ы

Г7.2 .03 .01 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

Г7.2 .0 3 .0 2 . Подбор и ознакомление со 
справочно-информационными и руководящими до­
кументами.

17 .2 .03 .03 . Сбою сведений о  грозовой ин­
тенсивности в районе электрических сетей.

17 .2 .03 .0 4 . Расчеты среднего количества 
грозовых часов в  году, а также его  распреде­
ления по годам и месяцам в отдельных зонах 
района электрических сетей.

17 .2 .03 .05 . Обработка результатов расче­
тов . Составление карты грозовой интенсивнос­
ти  района электрических сетей.

Стоимость составления карты 
грозовой интенсивности

Шифр Стоимость, руб.

17.2.03.01 3040
17.2 .03.02 4275
17.2 03.03 2755
17 .2 .03 .04 11020
17 .2 .03 .05 12540

И т о г о  ••• 33630

П р и м е ч а н и е .  При изменении тех­
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со  следующи­
ми коэффициентами:

0 ,9  -  при обработке метеодан­
ных за период свыше 10 лет на каж­
дые последующие 10 лет;

0 ,9  -  при обработке метеодан- 
мых двух ж более метеостанций на 
каждую последующую метеостанцию.
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17 .2 .04 . Оказание технической помощи 
по внедрению химической расчистки площадок 

опор и трасс воздушных линий электропередачи 
от травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает оценку возмож­
ности применения химических методов борьбы 
с древесно-кустарниковой растительностью в 
районе прохождения ВЛ, обучение персонала 
и проведение расчистки трассы ВЛ. В зависи­
мости от условий прохождения трассы ВЛ ра­
бота выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  химическая расчистка трасс ВЛ от 
травянистой и древесно-кустарниковой расти­
тельности е применением авяасредств (учас­
ток площадью 500 г а ) ;

2 -  то же с  применением наземных само­
ходных средств (участок площадью 10 га );

3 -  химическая расчистка площадок опор 
ВЛ от травянистой и древесно-кустарниковой 
растительности с помощью моторных опрыски­
вателей (100 площадок).

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .2 .04 .01 . Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

Г7.2 .04 .02 . Осмотр трасс ВЛ, подлежащих 
химической обработке с  учетом рельефа мест­
ности, ширины трассы, хщТ&ктера растительнос­
ти, наличия сельхозугодий и др. Консультация 
в санэпидстанции о  возможности применения хи­
мических методов расчистки трасс ВЛ. Состав­
ление заключения о возможности выполнения ра­
боты.

17 .2 .04 .03 . Проведение теоретических и 
практических занятий с  персоналом по изуче­
нию методов производства работ и мер безопас­
ности при использовании химических препара­
тов . Ознакомление эксплуатационного персона­
ла о конструктивными особенностями применяе­
мой аппаратуры и технических средств. Прове­
дение зачета по курсу обучения.

17.2 04 .04 . Составление схемы трассы ВЛ, 
подлежащей химической обработке, выбор пло­
щадки для подготовки рабочего раствора; вы­
полнение расчетов концентрации химикатов в 
применяемом растворе В зависимости от веда

обрабатываемой растительности. Согласование 
полученных результатов расчета с санэпидстан­
цией и авиапредприятием.

17 .2 .04 .05 . Организация приготовления 
рабочего раствора, установка ограждения и 
предупредительных плакатов в зоне производ­
ства работ.

Г? .2 .0 4 .0 6 . Участие а  проведение хими­
ческой обработки, снятие ограждения и пре­
дупредительных плакатов. Оформление акта о 
завершении работ с указанием обработанных 
площадей и дозировки примененного химиката.

I7 .2 .Q 4.07 . Выборочное обследование 
участков трассы ВЛ после химической обра­
ботки. Составление заключения о качестве об­
работки.

Стоимость работы по химической расчистке 
участка 500 или 100 га, 100 площадок

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
1 2 3

17.2.04.01 22705 17005 II970
17.2.04.02 76380 69350 63270
17.2.04.03 57370 35625 31445
17.2 .04.04 61180 52345 49590
17 .2 .04.05 63935 44365 39330
17 .2 .04.06 103930 69540 54055
17.2.04.07 29735 23655 19855

И т о г о  . . . 415435 3II885 269515

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема работ 
стоимость определяется со следующи­
ми коэффициентами:

О,в -  при выполнении совместной ьввь- в иватаатой сбрьботжи;
0 ,6  -  на каждые 100 га или 100 

площадок дополнительно обрабатывае­
мой площади сверх предусмотренных 
единицей измерения.

17 .2 .05 . Оказание технической помощи 
по внедрению технологии окраски 

на воздушных линиях электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает обучение одной 
бригады электромонтеров до 5 чел. технологии 
окраски металлических елементов опор ВЛ всех  
уровней напряжения.



-  82 -

О б ъ е м  р а б о т ы

1 7 .2 .0 5 .0 1 . Ознакомление с  запросом за ­
казчика» составление сметно-договорной до­
кументации. Подбор» комплектация приспособ­
лений и материалов» необходимых для прове­
дения р аб от, выбор опор для опытной окрас­
ки-

1 7 .2 .0 5 .0 2 . Теоретические занятия с  
персоналом по технологии производства ра­
б о т, правилам техники безопасности и пром- 
санитарии.

1 7 .2 .0 5 .0 3 . Практические занятия с  пер­
соналом по технологии я безопасным методам 
производства р абот на действующей ВЗ.

Г ? .2 .0 5 .0 4 . Составление акта на прове­
денную работу с  указанием объема техниче­
ской помощи, количества обученных бригад.

Стоимость работы на обучение одной бригады

Шифр Стоимость, руб.

1 7 .2 .0 5 .0 1 16245
1 7 .2 .0 5 .0 2 15485
1 7 .2 .0 5 .0 3 27075
1 7 .2 .0 5 .0 4 9 5 9 5

И т о г о  . . . 38400

П р и м е ч а н и е .  При выполнении 
аналогичной работы по обучению не-

увеличивается пропорционально ко 
личеству бригад.

1 7 .2 .0 6 . Оказание технической помощи 
в  проведении профилактических проверок 

и измерений на воздушных линиях 
электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает обучение одной 
бригады электромонтеров до 5 чел. методам 
верховой и низовой ревизии и контроля состо­
яния элементов воздушных линий электропере­
дачи всех  уровней напряжения.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 7 .2 .0 6 .0 1 . Ознакомление о запросом за ­
казч и ка, составление сметно-договорной доку­
ментации. Подбор справочно-информационных и 
руководящих документов, ознакомление е кон­
струкцией ВД, подготовка приборов.

1 7 .2 .0 6 .0 2 . Ознакомление персонала с 
приборами и методами измерения и ревизия, 
проработка справочно-информационных и руко­
водящих документов, выбор опор ВЛ для про­
верок.

1 7 .2 .0 6 .0 3 . Проработка е персоналом 
н а рабочем месте методов верховой и низовой 
ревизии, контроля состояния элементов ВЛ; 
проверка знаний персонала безопасных мето­
дов и владения практическими навыками при 
проведении работ.

1 7 .2 .0 6 .0 4 . Составление акте н а  прове­
денную работу с  указанием конкретного объе­
ма технической помощи, количества обученных 
бригад.

Стоимость работы на обучение одной бригады

Шифр Стоимость, руб.

1 7 .2 .0 6 .0 1 23465
1 7 .2 .0 6 .0 2 23465
1 7 .2 .0 6 ,0 3 34200
1 7 .2 .0 6 .0 4 17100

И т о г о  . . . 38230

П р и м е ч а н и е  . При выполнении 
аналогичной работы по обучению не­
скольких бригад стоимость работы 
по этапам 1 7 .2 .0 6 .0 2 , Г 7 .2 .0 6 .0 3  
увеличивается пропорционально коли- 
честву б р и г а д .______________

1 7 .2 .0 7 . Оказание технической помощи 
в приемке в эксплуатацию воздушной линии 

электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает участие в прием­
ке в експлуатацню одной ВЛ напряжением 0 ,4 -  
1500 кВ длиной до 60 км. В зависимости от 
класса напряжения ВЛ работа выполняется по 
следующим категориям сложности:

1 -  1150-1500 кВ;
2  -  330-750 кВ;
3 -  35-220 кВ;
4  -  0 ,4 -2 0  кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 7 .2 .0 7 .0 1 . Ознакомление с запросом за ­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.
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17 .2 .07 .02 . Изучение и анализ проект­
ной, строительно-монтажной документации по 
ВЛ, подбор руководящих документов по нор­
мам на приемку ВЛ, подготовка приборов.

17 .2 .07 .03 . Осмотр ВЛ и ее трассы, про­
ведение контрольных измерений, выявление де­
фектов и неисправностей.

17 .2 .07 .04 . Обработка и анализ получен­
ных данных.

17 .2 .07 .05 . Участие в составлении до­
кументов по приемке ВЛ в експлуатацию.

Стоимость работы на одну ВЛ длиной до 60 км

Шифр
Стоимость (р у б .) по 

тегариям сложности
ка-

I 2 3 4

17 .2 .07 .01 26315 22990 13300 6650
17.2.07.02 45980 37905 29925 15010
17.2.07.03 144685 117610 58900 29355
17.2 С7.04 54435 33345 18430 9120
17.2 07.05 36480 24130 10450 5320

И т о г о . . . 307895 235980 I3I005 65455

П р и м е ч а н и е  . При длине ВЛ более 
60 км стоимость работы определяется 
с  коэффициентом 0 ,1  на каждые допол­
нительные полные или неполные 10 км.

17 .2 .08 . Анализ возможности перевода 
воздушных линий электропередачи 

в неполнофазный нагрузочный режим (Н4НР)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает определение 
предельной передаваемой мощности по ВЛ, ра­
ботищей в неполнофазном нагрузочном режи­
ме, оценку влияния ВЛ на линии связи и же­
лезнодорожной сигнализации.

В зависимости от класса напряжения ВЛ 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  ВЛ 330-500 кВ;
2 -  ВЛ I10-220 кВ с двусторонним пита­

нием;
3 -  тупиковые ВЛ 35-220 кВ с отпаечны- 

ми подстанциями (до 7 отпаек).

О б ъ е м  р а б о т ы

17 .2 .08 .01 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

17 .2 .08 .02 . Сбор данных по ВЛ и систе­
ме (характеристики потребителей, оборудова­
ния), обработка данных, подбор и анализ нор­
мативно-технических, справочно-информацион­
ных документов.

Г ? .2 .0 8 .03 . Составление расчетных схем 
и подготовка материалов для расчета на ЭВМ 
значения максимальной мощности, передавае­
мой по ВЛ, работающей в HSHP.

17 .2 .08 .0 4 . Расчет токов короткого за­
мыкания в сети при работе ВЛ в НФНР.

17 .2 .08 .0 5 . Анализ работы рентной за­
щиты и расчет уставок.

17 .2 .08 .06 . Расчет опасных и мешающих 
влияний на линии связи.

17 .2 .08 .07 . Составление и согласова­
ние программы перевода ВЛ в НИР.

17 .2 .08 .08 . Экспериментальный перевод 
ВЛ в НИР.

17 .2 .08 .09 . Анализ результатов испыта­
ний.

17 .2 .08 .1 0 . Разработка окончательных 
рекомендаций. Составление технического от­
чета.

Стоимость р а б о т  на I  ВЛ.

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
1 2 3

Г7.2.08.01 25460 25460 20330
Г7.2 .08.02 II56I5 85880 31825
Г7.2 .08 .0 3 236170 IX95I0 87070
17 .2 .08 .04 167530 88350 44650
Г7.2 .08 .0 5 141(775 68400 52155
17 .2 .08 .06 150860 56810 47785
Г7.2.08 .07 I650I5 94525 32X10
Г7.2 .08 .08 236075 129770 52X55
Г7.2 .0 8 .09 148770 68400 36290
17 .2 .08.10 191045 95190 36290

И т о г о . . . 1597615 832295 420660

П р и м е ч а н и е  • С т о и м о с т ь  работы 
не учитывает стоимости ввода инфор­
мации в ЭВМ и машинного времени.
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1 7 .2 .0 9 . Разработка технологических карт 
на техническое обслуживание и капитальный 

ремонт воздушных линия злектропередачи 
напряжением 6 кВ и выше

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает разработку од­

ной технологической карты на один вид ра­
боты. по техническому обслуживание и капи­
тальному ремонту ВЛ одного уровня напряже­
ния.

В зависимости от класса напряжения ВЛ 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  35-1500 кВ;
2 -  6-20 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

17 .2 .09 .0 1 . Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

17 .2 .09 .0 2 . Изучение и анализ исходных 
данных и руководящих документов по техниче­
скому обслуживание и капитальному ремонту 
ВЛ. Ознакомление с  передовыми методами про­
изводства работ в энергосистемах.

17 .2 .09 .0 3 . Проведение хронометража ра­
бот  на действувпих ВЛ.

1 7 .2 .0 9 .0 4 . Определение необходимых 
трудозатрат на проведение работ на ВЛ.

Г7.2 .0 9 .0 5 . Систематизация и анализ 
полученных данных по методам и трудозатра­
там на проведение работ на ВЛ.

17.2 .09.06 '. Разработка технологической 
карты.

Стоимость работы на одну 
технологическую карту

Шифр Стоимость (р у б .) по ка­
тегориям сложности

I 2
17 .2 .09 .01 22515 21945
.17 .2 .09 .02 23845 23845
17 .2 .09 .03 I9I90 15390
17 .2 .09 .0 4 37620 37620
1 7 .2 .0 9 .0 5 33060 24985
17 .2 .0 9 .0 6 29165 26600

И т о г о  . . . 165395 150385

П р и м е ч а н и е .  При разработке бо­
лее одной технологической карты сто­
имость работы увеличивается пропор­
ционально числу карт.

1 7 .2 .10 . Разработка мероприятий 
по защите персонала от влияния электрического 

поля воздушной линии злектропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от  класса напряжения ВЛ 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  1150 кВ;
2 -  750 кВ;
3 -  330-500 кВ

О б ъ е м  р а б о т ы

17 .2 .10 .01 . Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

Г 7 .2 .Ю .02 . Подбор и ознакомление с нор­
мативно-техническими документами, типом и 
конструкцией опор, характеристикой ВЛ. Под­
бор, проверка и подготовка приборов и при­
способлений. Выбор места измерений и опре­
деление возможности проезда машин и механиз­
мов к опорам и в пролете ВЛ.

17 .2 .10 .0 3 . Измерения напряженности элек­
трического поля на промежуточной опоре.

17 .2 .10 .0 4 . Измерения распределения на­
пряженности электрического поля в одном по­
перечном сечении одного промежуточного про­
лета.

17 .2 .10 .0 5 . Измерения токов и напряже­
ний, наводимых на человека, находящегося на 
промевдточной опоре, а также измерения фак­
торов вредного воздействия, связанных с  ко­
ронным разрядом.

17 .2 .10 .06 . Измерения токов и напряже­
ний, наводимых на человека, находящегося в 
промежуточном пролете.

17 .2 .10 .07 . Измерения токов и напряже­
ний, наводимых на механизм, находящийся в 
пролете.

17 .2 .10 .08 . Обработка, анализ результа­
тов измерений, составление графиков, таблиц 
и протоколов.

17 .2 .10 .09 . Разработка мероприятий по 
защите от влияния электрического поля ВЛ. 
Составление технического отчета.



Стойкость работы на одну ВЛ, 
опору или пролет ВЛ

Шифр
Стоимость (руб.) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

17.2.10.01 8930 8930 8930
17.2.10.02 12445 12445 12445
17.2.10.03 38665 22990 14630
V . 2 .10.04 8645 8645 8645
17.2.10.05 53390 43605 22515
17.2,10.06 8645 8645 8645
I7.2.I0.C 7 8645 8645 8645
17.2.10.08 38190 38190 38190
17.2.10.09 72675 55975 49970
И т о г о  ••• 250230 207670 Г72615

П р и м е ч а н и й  : I .  При измерении 
на анкерной опоре стоимость работы 
по этапам 17.2.10.03, I7 .2 .I0 .0 5  
определяется со следующими коэффи­
циентами:

1 ,5  -  для опор 750-И50 кВ: 
1 ,3  -  для опор 330-500 кВ.

2 . При измерениях на большем коли­
честве опор и пролетов или в не­
скольких сечениях одного пролета 
стоимость работ по этапам Г ?.2 .10 .0 с  
17 2.IQ .07 определяется с  коеффици-
ентом 0,7 на вторую и каждую после­
дующую опору, пролет, поперечное се­
чение пролета.

17 .2 . И . Измерение напряженности 
электрического поля в открытых

распределительных устройствах (CSV) 
сверхвысокого напряжения и разработка 
рекомендаций по биозащите персонала

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
В зависимости от класса напряжения ОРУ 

работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  1150 jfi;
2 -  780 кВ;
3 -  330-500 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .2 . И .01. Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментация.

27 .2 . И .02. Подбор и анализ нормативно- 
технических, справочно-информационных и дру­
гих документов, необходимых для выполнения ра­
боты. Подбор и подготовка к отправке на объект 
приборов. Подготовка рабочих мест на объекте. 
Составление перечня необходимого инструмента, 
оборудования и приспособлений. Проверка го­

товности оборудования я аппаратуры.
3 7 .2 .I I *03- Измерение напряженности 

електряческого поля в ячейках, находящих­
ся под напряжением, и в отключенных ячейках 
с  подъемом на оборудование; исследование эф­
фективности имеющихся средств защиты* Пер­
вичная обработка результатов измерений.

1 7 .2 .11.04. Обработка результатов изме­
рений, составление сводных таблиц, функцио­
нальных графиков. Составление протокола из­
мерений.

17 .2 .11.05. Разработка мероприятий по 
биозащкте персонала от влияния электрического 
поля, разработка эскизов средств залиты или 
по усилению существующих.

Стоимость рабвты на одно ОРУ

Шифр
Стоимость (руб .) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

17.2.11.01 9595 9595 9595
Г7.2.11.02 34390 31540 28215
Г 7 .2 .П .03 183160 170620 98895
Г 7 .2 .Н .04 111245 67590 65930
17.2 .11.05 226860 165070 43700

И т о г о  .*• 565250 465215 246335

17 2 .12. Расчет напряженности
електряческого поля я открытых 

распределительных устройствах сверхвысокого 
напряжения (действующих)

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от класса напряжения 0PV 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  1150 кВ;
2 -  750 кВ;
3 -  330-500 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.2.12.01. Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной До­
кументации.

17.2.12.02. Подбор и анализ нормативно- 
технических, справочно-информационных я дру­
гих документов, необходимых для выполнения 
работа.



17.2.12.03» Составление моделей, опреде­
ление исходных Денных для программы вводе ин­
формации в ЭВМ, расчет напряженности электри­
ческого поля по имеющейся программе для раз­
личных согласованных с  заказчиком возможных 
компоновочных решений, расчет требуемых пара­
метров экранирующих устройств, первичная об­
работка материалов расчета.

1 7 .2Л 2 .0 4 . Обработка результатов расче­
та , составление сводных таблиц, функциональ­
ных графиков. Составление протокола.

17 .2 .13.04. Разработка необходимого 
объема ехранирования стационарными охранами.

17.2.13.05. Разработка конструкции и 
эскизов стационарных экранов»

17 .2 .13 .Об» Разработка маршрута обхо­
да ОРУ.

17 .2 .13.07. Разработка рекомендаций по 
экранированию персонала при выполнении работ 
по техническому обслуживанию и ремонту. Со­
ставление технического отчета»

Стоимость работы

Шифр
Единица
иэмере-

Стоимость (руб .) по ка­
тегориям сложности

ния I 2 3

17.2.12.01 I  ОРУ 9500 9500 9500
17.2.12.02 37335 26685 15960
17.2.12.03 I  тип 

ячейки
235505 1632Ю 107635

17.2 .12.04 1  ста 118845 92910 69825
И т о г о . . . 40II85 292505 202920

П р и м е ч а я  и я  : 1 .  Стоимость рабо­
ты по этапу Г / .2 .12.03 увеличивается 
пропорционально количеству равных 
типов ячеек—2. Стоимость работы не 
учитывает стоимости ввода информации 
в ЭВМ и машинного времени*

1 7 .2 *1 3 . Оказание технической помощи 
при проектировании средств биозащиты 

для открытых распределительных устройств

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется на стадии разработки 
рабочей Документации для ОРУ напряжением 
1150 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

17.2 .13 .01 . Ознакомление с запросом заказ­
чика, составление сметно-договорной документа­
ции. Подбор справочно-информационных и руково­
дящих документов. Анализ материалов проекта. 
Оценка различных компоновок, представленных за­
казчиком, с  точки зрения бвозащятн.

17 .2 .13 .02 . Составление я отработка банка 
моделей, определение исходных данных для ввода 
в ЭВМ.

17.2 .13 .03 . Анализ расчетов напряженности 
электрического поля, корректировка программы и 
определение оптимальной компоновки ячейки.

Стоимость работы

ШЬфр
ЕДиница изме­

рения
Стои­
мость,
руб.

17.2* 13.01 I  ОРУ 60990
17.2.13.02 I тип ячейки 22*340
17.2.13.03 225340
17.2.13.04 102410
17.2.13.05 1 тип. экране 237595
Г7.2.13.06 I  ОРУ 77615
Г7.2.13.07 326990

И т о г о  . . . 1256280

П р и м е ч а н и я  . I .  При изменения 
технических условий стоимость рабо­
ты определяется со  следующими коеф-

увеличивает-

0,85 -  для ОРУ 750 кВ;
0,7 -  для ОРУ 500 кВ;’0;б -  для ОРУ 330 кВ.

ся пропорционально количеству раз­
ных типов ячеек •'-3. Стоимость рабо­
ты по етапу 17.2.13.05 увеличивает­
ся пропорционально количеству типов 
экранов.—* . Стоимость работы не учи­
тывает стоимости ввода информации в 
ЭВМ и машинного времени.

17.2.14. Разработка и внедрение 
методов обмыва загрязненной изоляции 

воздушных линий электропередачи иля открытых 
распределительных устройств 35-500 кВ 

струей воды под напряжением е применением 
передвижной обмывочной установки

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает разработку и внед­

рение метода обмыва изоляции на одной ВД иля 
в одном ОРУ независимо от класса напряжения 
при одном воде загрязняющего вещества кая 
природного, так и промышленного происхожде­
ния* Предусматривается обучение эксплуатацион­
ного персонала чисдеюгаетъя до 5 чел.
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О б ъ е м  р а б о т ы
37.2.14.01. Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

17.2.14 02. Сбор и рассмотрение сведе­
ний об опыте эксплуатации изоляции в усло­
виях загрязненной атмосферы, о свойствах и 
химическом составе загрязнявшего вещества. 
Ознакомление со схемой и компоновочным ре­
шением ОРУ, с типами электрооборудования и 
высотой фундаментов. Ознакомление с трассой 
БД и рельефом местности по трассе, о типом 
изоляторов, длиной гирлянд, высотой подвес­
ки проводов и типами опор ВЛ.

17.2.14.03. Определение эффективности 
применения метода обмыва изоляции, загрязнен­
ной одним ведом загрязняющего вещества. Вы­
полнение комплекса из 20 опытов -  экспресс- 
испытаний электрической прочности изолято­
ров, на основании которых дается заключение 
об эффективности внедрения обмыва изоляции 
под напряжением.

17.2.14.04. Разработка метода обмыва изо­
ляции электрооборудования одного типа, Разра­
ботка режима работа обмывочной установки. Вы­
бор насадков с необходимыми диаметрами. Расчет 
времени обмыва элемента аппарата или полюса
и расхода воды. Установление требований к во­
де по температуре, по удельному электриче­
скому сопротивлению, по наличию механических 
примесей. Выполнение эскизов электрических 
аппаратов, подлежащих обмыву (в двух проек­
циях). Составление пояснительной записки.

17.2.14.05. Разработка и составление ре­
комендаций по технологии обмыва изоляции под 
напряжением. Предварительные расчеты расходов 
воды, средней производительности труда, затрат 
времени на отдельные операции при обмыве изо­
ляции и в целом. Выбор мест водозабора. Опи­
сание особенностей оценки ветровой обстановки.

17 .2 .14.06. Составление инструкции по об­
мыву загрязненной изоляции струей воды под на­
пряжением с исполнением необходимых есхизов, 
схем, чертежей, функциональных графиков.

17.2.14.07. Теоретическое обучение. Разъ­
яснение технологии обмыва загрязненной изоля­
ции на ВЛ или ОРУ, специфики работы, требова­
ний мер безопасности. Подготовка отдельных 
учебных наглядных пособий.

17.2.14.08. Проверка работоспособности 
передвижной обмывочной установки л отдельных 
ее узлов, проверха комплектности.

17 .2.14.09. Практическое обучение мето­
дам обмыва изоляции ВЛ или ОРУ, находящихся 
без напряжения, отработка рабочих приемов об­
мыва. Работа в составе комиссии по проверке 
знаний инструкции по обмыву изоляции, оформ­
ление допуска каадого обученного работника 
к спецработам под напряжением. Обучение бри­
гады обмыву изоляции электроустановки, нахо­
дящейся под напряжением.

Г ? .2.14.10. Составление технического от­
чета о проделанной работе.

Стоимость работы

Шифр Единица
измерения

Стои­
мость,
руб.

17.2.14.01 I  комплект доку­
ментация

31440

17.2.14.02 I  ВЛ или I  ОРУ I0I65D
17.2.14.03 I вед загрязнения I0I650
17.2.14.04 I  единица электро­

оборудования
I06II5

Г7.2.14 .05 I  ВЛ или 1 ОПТ 126160
17.2.14.06 То же I30I50
17.2.14.07 1 бригада до 5 чел. 60990
17.2.14.08 I  установка 69825
Г7.2 .14 .09 I  бригада до 5 чел. I423I0
17.2.14.10 I  ВЛ или I ОРУ 2X1475
И т о г о  . . . 108Г765

П р и м  е ч а н и я : I .  Работа по этацу 
17.2.14.03 выполняется при необходи­
мости по заявке заказчика <-2. Работа 
по етапу 17.2.14.04 выполняется толь­
ко для ОРУ г-3 . При изменении обьада^ 
работы стоимость по етапам 17 .2 .14 .02- 
17.2.14.10 изменяется пропорциональ­
но принятой единице измерения.

17.2.15. Разработка и внедрение 
метода удаления гидрофобного покрытия 

с изоляторов открытых распределительных 
устройств 35-330 кВ, находящихся 

под напряжением, с  помощью струи горячей воды

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает разработку и внед­

рение метода удаления гидрофобного покрытия, 
отработавшего срок, с изоляции влектрообору- 
дования ОРУ одного класса напряжения от 35 
до 330 кВ. Предусматривается обучение эксплу­
атационного персонала численностью до 5 чел. 
Работа в полном объеме выполняется в случае 
получения положительного результата по етапу
17.2.15.02.



О б ъ е м  р а б о т ы

Г 7 .2 .15.01. Ознакомление о запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

Г ? .2 .15 .02 . Определение аффективноети 
применения метода удаления гидрофобного по­
крытия о изоляторов о поновьв струи горячей 
воды. Экспериментальный подбор оптимальных 
значений температуры и напора воды и насад­
ка определенного диаметра.

17 .2 .15 .03 . Сбор сведений об опыте экс­
плуатации изоляции, обработанной гидрофобным 
покрытивм, сведений о типах покрытий, о сро­
ке службы покрытий, о случаях нарушения элек­
трической прочности изоляторов, обработанных 
гидрофобным покрытием.

17 .2 .15 .04 . Разработка метода удаления 
гидрофобного покрытия с  изоляции одного ти­
па электрооборудования. Определение рабочих 
приемов удаления покрытия с  изоляторов. Опре­
деление требований к режиму работы передвижкой 
насосной установки о цистерной. Выбор насадков1. 
Предварительные расчеты времени (продолжитель­
ности) удаления покрытия с поверхности одного 
элемента изоляции и расхода воды. Установле­
ние требований н температуре и напору воды. 
Выполнение эскизов аппарата в двух проекциях’. 
Составление технической записки.

17 .2 .15 .05 . Составление инструкции по 
удалении гидрофобного покрытия с  изоляторов 
струей горячей веды под напряжением с исполь­
зованием автоцистерны с насосом.

17 .2 .15.06. Обучение персонала методу 
удаления гидрофобных покрытий с  изоляции от- 
клеченного электрооборудования и находящего­
ся под напряжением.

17 .2 .15 .07 . Составление технического от­
чета о  проделанной работе.

Стоимость работы

Шифр Единица
измерения

Стои­
мость,
руб.

17.2.15.01 I  комплект Доку­
ментации

31440

17.2 .15.02 I  комплекс из 15 
опытов

49020

Г7.2.15.03 I  оиг 101650
17 .2 .15 .04 Z единица здектро- 

оборудования
106020

Шифр Единица
измерения

Стои­
мость.
руб.

Г7.2.15.05 I  ОРУ 130055
Г ? .2.15.06 I  бригада до 

5 чел.
162640

17.2.15.07 I  ОИГ 284910
И т о г о . . . 863735

П р  и м е ч а н и е  . При изменении объе­
ма работы стоимость по этапам 
1 7 .2 .1 5 .0 2 -1 7 .2 .1 5 .0 7  изменяется про­
порционально, принятой единице измере­
ния1;

Г?.2 .16 . Контрольные испытания 
гидрофобной пасты новой марки для защиты 

изоляторов подстанций от перекрытия 
вследствие загрязнения

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает контрольное ис­

пытание одного образца гидрофобной пасты од­
ной марки на изоляторах одного аппарата на 
подстанции напряжением более 220 хВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.2 .16.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

Г7.2.16.02. Ознакомление с  технической 
документацией (заводской, монтажной), харак­
теристиками применяемой изоляции, условиями 
ее эксплуатации, источником и химическим со­
ставом загрязнений, составление и согласова­
ние программы работ с заказчиком.

17 .2.16.03. Подготовка образцов пасты и 
аппаратуры для нанесения пасты на изоляторы, 
обработка изоляторов гидрофобной пастой* Про­
ведение контрольных испытаний изоляторов с 
гидрофобными пастами на оборудовании и стен­
де (физико-химические я злектричеоние свойст­
ва пасты).

I7 .2 .I6 .0 4 - Обработка материалов конт­
рольных проверок изоляторов, покрытых гидрофо 
ными пастами, составление заклвчения с  выво­
дами и предложениями.

Стоимость работы на один образец

Шифр Стоимость, руб*

17 .2 .16 .0Z 7505
17.2.16.02 19475
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Шифр Стоимость, руб.

17.2 .16.03 I 12575
17 .2 .16 .04 20330
И т о г о  . . . 159885

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема работы 
стоимость определяется со  следующими 
коэффициентами:

0 ,8  -  на второй и каждый после­
дующий аппарат при одновременном про­
ведении работы на изоляторах несколь­
ких аппаратов;

0 ,7  -  при проведении работы на 
подстанции напряжением до 220 кВ вклю­
чительно»

1 7 .2 .17 . Разработка способа механизированного 
нанесения гидрофобного покрытия на изоляторы 

открытого распределительного устройства
и воздушной линии вяектропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одного 
способа механизированного нанесения одного ти­
па гидрофобного покрытия на изоляцию.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  разработка способа нанесения гидро­
фобного покрытия под напряжением;

2 -  то же без напряжения.

О б ъ е м  р а б 'о т  ы
17 .2 .17 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

17 .2 .17 .02 . Ознакомление с  характеристи­
кой применяемой изоляции, условиями ее ек с- 
плуатации, источниками и химическим составом 
загрязнений. Подбор и анализ нормативно-тех­
нических, справочно-информационных докумен­
тов , необходимых для выполнения работ.

17 .2 .17 .03 . Выбор основных направлений 
поиска реш етя поставленной задачи. Разработ­
ка способа механизированного нанесения гидро­
фобного покрытия.

17 .2 .17 .04 . Изготовление опытной уста­
новки. Проведение зкспериментов в целях оцен­
ки эффективноети данного способа.

17 .2 .17 .05 . Корректировка технических ре­
шений на основании результатов зкспериментов.

17 .2 .37 .06 . Повторное проведение конт­
рольных экспериментов.

17 .2 .17 .07 . Анализ результатов зкспе­
риментов. Оценка эффективности данного спо­
соба.

17 .2 .17 .0 8 . Составление заключения и 
рекомендаций по методике нанесения гидрофоб­
ного покрытия.

Стоимость работы на один способ 
механизированного нанесения гидрофобного 

покрытия

Шифр Стоимость (р уб .) по кате­
гориям сложности

I 2

Г7.2.Г7.01 27455 26030
17.2 .17.02 I4I835 II9605
17.2 .17.03 387695 266855
17 .2 .17 .04 522690 419045
17 .2.Г7.05 214890 162260
Г7.2.Г7.06 224390 175940
Г7.2.Г7.07 166345 152855
Г7.2.Г7.08 138130 125970

И т о г о  . . . 1823430 1448560

П р и м е ч а н и е  . Стоимость работы 
определяется с  коэффициентом 0 ,75  
для второго и каждого последующего 
типа гидрофобного покрытия.

17 .2 .18 . Внедрение методов и устройств 
для механизированного нанесения гидрофобного

покрытия на изоляторы открытого 
распределительного устройства и воздушной 

линии электропередачи напряжением до 220 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение одного 
метода или устройства для мехвнюцрованного 
нанесения гидрофобного покрытия на изоляцию.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  внедрение метода или устройства для 
нанесения гидрофобного покрытия под напряже­
нием;

2 -  то же без напряжения.

О б ъ е м  р а б о т ы
77 .2 .18 .01 . Ознакомление с запросом за­

казчика, составление смето-договорной доку­
ментации.

Г7.2 .18.02. Сбор исходных данных. Изуче­
ние условий эксплуатации изоляции. Подбор н е-
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обходимой технической документации-
17 .2 .18 .03 . Разработка технологии на­

несения гидрофобного покрытия применитель­
н о  к конкретным условиям.

17 .2 .18 .04 . Комплектация и подготовка 
опытной установки (макета) я работе.

17 .2 .18 .05 . Проведение необходимых ис­
пытаний установки и ее еяементов. Наладка 
установки.

17 .2 .18.06. Опробование установки, ме­
тода в работе в различных условиях эксплу­
атации.

17 .2 .18 .07 . Доводка конструкции уста­
новки, корректировка метода применительно 
к конкретным условиям эксплуатации.

17 .2 .18 .08 . Обучение персонала.
17 .2 .18 .09 . Обработка полученных данных 

и анализ результатов.
17 .2 .18 .10 . Составление инструкции по 

эксплуатации.

Стоимость работы на один метод 
или одно устройство

Шифр
Стоимость (р уб .) пс кате­

гориям сложности
1 2

Г7.2.18.01 27455 26030
17.2 .18.02 105355 69065
17.2.18.03 120270 83410
Г ?.2 .18.04 95565 5947Q
17.2.18.05 98760 74958
17.2.18.06 136420 99180
Г7.2.18.07 138795 I042I5
17 .2 .18.08 84455 567Ю
Г7.2.18.09 II6565 88160
17.2.18.10 72485 529X5

И т о г о  ••• 993225 7I6II0

П р и м е ч а н и я  : I .  При внедрении 
методов или устройств на СРОГ или 
ВЛ напряжением 330 кВ и выше стои­
мость работы определяется о коэффи­
циентом 1 ,3 —2. При изготовлении 
опытного образца (макета) его стои­
мость определяется отдельной каль­
куляцией.

17.2* 19. Решение задач расчета, анализа
и снижения потерь электроэнергии 

в электрических сетях

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает составление и 

анализ структуры потерь электроэнергии в 
электрической сети, определение нормативных 
характеристик электрической сети по потерям 
электроэнергии, оценку мероприятий по сниже­
нию потерь электроэнергии и разработку ре­
комендаций по их внедрению.

В зависимости от  напряжения и числа уз­
лов схемы замещения работа выполняется по 
следующим категориям сложности:

1 -  сложнозамкнутые электрические сети 
напряжением НО кВ и выше с числом узлов 
схемы замещения 100-200;

2 -  разомкнутые электрические сети на­
пряжением 6-35 кВ е числом узлов схемы заме­
щения 1000-2000.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.2.19.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

17 .2.19.02. Сбор исходных данных по па­
раметрам схемы электрической сети и режимам 
ее работы. Определение состава работающего 
оборудования в  зимнее и летнее время. Состав­
ление схемы замещения електрической сети.

17.2.19.03. Анализ исходных данных по 
суточным графикам нагрузок. Выбор характер­
ных режшов нагрузок сети. Определение мест 
установки дополнительных приборов учета елек- 
троэнергии. Разработка программы измерений 
параметров режима сети. Постановка базового 
режима електрической сети.

Г7.2 .19.04. Подготовка информации для 
расчетов потерь електроенергия на ЭВМ.

17.2.19.05. Составление я анализ струк­
туры потерь. Выявление "очагов* потерь. Раз­
работка мероприятий по снижению потерь элек­
троэнергии. Оценка экономической эффектив­
ности каедого мероприятия. Определение оче­
редности внедрения мероприятий и расчет сум­
марной экономической эффективности.
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17 .2 .19 .06 . Разработка нормативных %  
рактеристик электрической сети по потерях 
електроенергии. Расчет серии режимов рабо­
ты сети при различных сочетаниях парамет­
ров нормативных характеристик. Расчет ко­
эффициентов нормативных характеристик се ­
ти по потерям електроенергии, подлежащих 
согласованию с  вышестоящей организацией.

17 .2 .19 .07 . Окончательная обработка 
полученных результатов. Составление техни­
ческого отчета.

Стоимость работы на одну сеть

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
I 2

17.2.19.01 35585 25895
17-2.19.02 437715 399050
17 .2 .19 .03 375870 336635
17 .2 .19 .04 685570 671795
Г7.2.19.05 418525 343000
Г7.2.19.06 887350 656215
Г?. 2.19.07 337135 320415
И т о г о  . . . ЗГ77750 2753005

П р и м е ч а н и я  : 1 . При проведении 
работ в электрической сети с  другим 
числом узлов схемы замещения стои­
мость работы определяется со  следую­
щими коэффициентами:

0 ,6  -  при числе узлов схемы за­
мещения менее 100 и менее 1000 соот­
ветственно для первой и второй кате­
горий сложности;

0 ,5  -  на каждые последующие 100 
и 1000 узлов схемы замещения при чис­
ле узлов более 200 и 2000 соответст-
ВбННО•
2 . Стоимость работы не учитывает сто­
имости ввода информации в ЭВМ и ма­
шинного времени.

17 .2 .20 . Оказание технической помощи 
по внедрению программных комплексов контроля, 

планирования и управления режимами работы 
електричесхих сетей

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает передачу программ­
ного обеспечения, под готовь  инструкций, обу­
чение и проведение консультаций по использо­
ванию программных комплексов, проведение конт­
рольного расчета.

В зависимости от  напряжения и чист уз­
лов схемы замещения работа выполняется по сле­
дующим категориям сложности:

1 -  сложнозамкнутые електрические сети 
напряжением НО кВ и выше с числом узлов схе­
мы замещения 100-200;

2 -  разомкнутые електрические сети на­
пряжением 6-35 кВ с  числом узлов схемы заме­
щения 1000-2000.

О б ъ е м  р а б о т ы

17.2 .20.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

17 .2 .20 .02 . Анализ схем и режимов рабо­
ты сетей.

17 .2 .20 .03 . Подготовка инструкций и пе­
редача программного обеспечения.

17 .2 .20 .04 . Техническая помощь и консуль­
тации по подготовке исходной информации для 
выполнения расчетов.

17 .2 .20 .05 . Обучение, консультации и 
оказание технической помощи персоналу по вы­
полнению и анализу результатов расчетов.

Стоимость работы на один программный комплекс

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
I 2

17.2.20.01 18240 18240
17.2 .20.02 34200 32775
17.2.20.03 27645 25270
17 .2 .20.04 45220 43320
17 .2 .20 .05 43320 32725

И т о г о  . . . 168625 153330

П р и м е ч а н и я :  1 . При проведении 
работ в электрической оетя с  другим 
числом узлов схемы замещения стои­
мость работы определяется с о  следую­
щими коэффициентами:

0 ,6  -  причисле узлов схемы за­
мещения менее 100 и менее 1000 соот­
ветственно для первой и второй кате­
горий сложности;

_ 0 ,5  -  на каждые последующие 100 
и 1000 узлов схемы замещения при чис­
ле узлов более 200 и 2000 соответст­
венно.-^. Стоимость работы не учиты­
вает стоимости ввода информации в 
ЭВМ и машинного времени.
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17 .2 .21 . Оказание технической помощи 
по автоматизации на ЭВМ распределения фондов 

на материально-технические ресурсы 
для ремонто-эксплуатационных цуад 

электрических сетей 0,38-10 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает внедрение в про­

мышленную эксплуатации на ЭТИ энергосистемы 
или предприятия электрических сетей комплек­
са  программ по распределении фондов на мате­
риально-технические ресурсы для ремон-шо- 
эксплуатационных нуед электрических сетей 
0 ,38-10 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
Г?.2.21*01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Уточнение условий функционирования 
комплекса программ с  учетом местных условий*

17 .2 .21 .02 . Подбор, комплектация и на­
правление заказчику руководства по эксплуа­
тации комплекса программ.

17 .2 .21 .03 . Диагностика программного 
обеспечения.

17 .2 .21 .04 . Обследование района электри­
ческих сетей о  проведением консультаций по. 
вопросам эксплуатации комплекса программ.

17 .2 .21 .0 5 . Генерация программного обе­
спечения и адаптация информационного обеспе­
чения к  местным условиям с  решением контроль­
ных примеров.

17 .2 .2 Z .0 6 . Сопровождение программного 
и информационного обеспечения в процессе 
опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район 
электрических сетей

Шифр Стоимость, руб.
J 7 .2 .2 I .0 I 1995
17 .2 .21.02 7030
17.2.21.03 2185
Г7.2 .21 .04 19475
17 .2 .21 .05 32205
17.2.21.06 19380

И т о г о  . . . 82270

П р и м е ч а н и е .  При выполнении ра­
боты в нескольких районах электриче­
ских сетей стоимость увеличивается 
пропорционально количеству районов 
электрических сетей.

17 .2 .22. Оказание технической помощи 
по автоматизации на ЭВМ расчетов показателей 
схемной) конструктивной и эксплуатационной 
надежности электрических сетей 0.38-10 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает внедрение в про­

мышленную эксплуатацию на ЗШ энергосистемы 
или предприятия электрических сетей комплек­
са  программ по расчету показателей схемной, 
конструктивной и эксплуатационной надежности 
электрических сетей 0,38-10 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

17.2.22.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Уточнение условий функционирования 
комплекса програт е  учетом местных условий.

17.2.22.02. Подбор, комплектация и на­
правление заказчику руководства по эксплуата­
ции комплекса программ.

17.2.22.03. Диагностика программного 
обеспечения.

17.2.22.04. Обследование района электри­
ческих сетей с  проведением консультаций по 
вопросам эксплуатации комплекса программ.

17.2.22.05. Генерация программного обес­
печения и адаптация информационного обеспече­
ния к местным условиям с  решением контрольных 
примеров.

Г7.2 .22 .06 . Сопровождение программного 
и информационного обеспечения в процессе опыт­
но-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район 
электрических сетей

Шифр Стоимость, руб.
17.2.22.01 1995
17.2.22.02 7030
Г7.2.22.03 2185
17.2.22.04 19380
17.2.22.05 36100
Г7.2.22.06 36385

И т о г о  . . . I03C75

П р и м е ч а н и е  . При выполнении 
работы в. нескольких районах элек­
трических сетей стоимость увеличи­
вается пропорционально количеству 
районов электрических сетей.
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17 .2 .23 . Оказание технической помощи 
по автоматизации на ЭВМ учета и анализа 

технического состояния электрических сетей 
0 ,38-10 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение в про­
мышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы 
или предприятия электрических сетей комплекса 
программ по учету и анализу технического со ­
стояния электрических сетей 0 ,38-10  кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .2 .23.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Уточнение условий функционирования 
комплекса программ с  учетом местных условий.

17 .2 .23 .02 . Подбор, комплектация и на­
правление заказчику руководства по эксплуа­
тации комплекса программ.

17 .2 .23 .03 . Диагностика программного 
обеспечения.

17 .2 .23 .04 . Обследование района элек­
трических сетей с  проведением консультаций 
по вопросам эксплуатации комплекса программ.

17 .2 .23 .05 . Генерация программного обес­
печения и адаптация информационного обеспече­
ния к местным условиям с решением контроль­
ных примеров.

17 .2 .23 .06 . Сопровождение программного 
и информационного обеспечения в процессе 
опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район 
электрических сетей

Шифр Стоимость, руб.
17.2.23.01 3990
17 .2 .23.02 14155
17.2 .23.03 4275
17.2 .23.04 38950
Г7.2.23.05 36670
17.2.23.06 28975

И т о г о  . . . 127015

П р и м е ч а н и е  . При выполнении ра­
боты в нескольких районах электриче­
ских сетей стоимость увеличивается 
пропорционально количеству районов 
электрических сетей.

17 .2 .24 . Оказание технической помощи 
по автоматизации на ЭВМ составления смет и

спецификаций на капитальный ремонт 
электрических сетей 0,38-10 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение в про­
мышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы 
или предприятия электрических сетей комплек­
са программ по составлению смет и специфика­
ций на капитальный ремонт электрических се ­
тей 0 ,38-10 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

17 .2 .24 .01 . Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Уточнение условий функционирова­
ния комплекса программ с  учетом местных ус­
ловий.

Г7.2 .2 4 .0 2 . Подбор, комплектация и на­
правление заказчику руководства по эксплуата­
ции комплекса программ.

17 .2 .24 .03 . Диагностика программного 
обеспечения-

17 .2 .24 .04 . Обследование района электри­
ческих сетей с  проведением консультаций по 
вопросам эксплуатации комплекса программ.

17 .2 .24 .05 . Генерация программного обеспе­
чения и адаптация информационного обеспечения 
к местным условиям с  решением контрольных при­
меров.

17 .2 .24 .06 . Сопровождение программного
и информационного обеспечения в процессе опыт- 
но-проиашленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район 
электрических сетей

Шифр Стоимость, руб.

Г7.2.24.01 6650
17.2 .24.02 14155
17.2.24.03 4275
17 .2 .24.04 38950
Г7.2.24.05 72295
17.2.24.06 42180

И т о г о  . . . Г78505

П р и м е ч а н и е  . При выполнении ра­
боты в нескольких районах электриче­
ских сетей стоимость увеличивается 
пропорционально количеству районов 
электрических с е т е й » ______________
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1 7 .2 .2 5 . Оказание технической помощи 
по автоматизации на ЭВМ составления 
годового плана капитального ремонта

электрических сетей 0 ,38-10 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение в про­
мышленную эксплуатации на ЭВМ энергосистемы 
или предприятия электрических сетей комплек­
са  программ по составлению годового плана 
капитального ремонта электрических сетей 
0 У38-Ю  кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 7 .2 .2 5 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Уточнение условий функционирования 
комплекса программ с  учетом местных условий.

1 7 .2 .2 5 .0 2 . Подбор, комплектация и на­
правление заказчику руководства пс эксплуата­
ции комплекса программ.

1 7 .2 .2 5 .0 3 . Диагностика программного 
обеспечения.

1 7 .2 .25 .0 4 . Обследование района электри­
ческих сетей с  проведением консультаций по 
вопросам эксплуатации комплекса программ.

1 7 .2 .2 5 .0 5 . Генерация программного обес­
печения и адаптация информационного обеспече­
ния к местным условиям е решением контроль­
ных примеров-

1 7 .2 .2 5 .0 6 . Сопровождение программного
и информационного обеспечения в проф осе опыт­
но-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район 
электрических сетей

Шифр Стоимость, руб.

17 .2 .25 .01 3990
17 .2 .2 5 .0 2 14X55
Г 7.2 .25.03 4275
17 .2 .25 .0 4 38950
17 .2 .25 .0 5 7 £240
17 .2 .25 .06 66405

И т о г о  . . . 203015

П р и м е ч а н и е  . При выполнении ра­
боты в нескольких районах электриче­
ских сетей стоимость увеличивается 
пропорционально количеству районов 
электрических сетей.__________________

17 .2 .35 . Оказание технической помощи 
по автоматизации на ЭВМ учета и анализа 

паспортных данных электрических сетей 
0 ,38-10 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б с т в /

Работа, предусматривает внедрение в про­
мышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы 
или предприятия электрических сетей комплек­
са  программ по учету и анализу паспортных 
данных электрических сетей 0 ,38-10 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
Г7.2 .26 .0Г . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации. Уточнение условий функционирова­
ния комплекса программ с  учетом местных ус­
ловий-

17 .2 .26 .02 . Подбор, комплектация и на­
правление заказчику руководства по эксплуа­
тации комплекса программ.

17 .2 .26 .03 . Диагностика программного 
обеспечения.

17 .2 .26 .04 . Обследование района элек­
трических сетей с  проведением консультаций 
по вопросам эксплуатации комплекса программ.

17 .2 .26 .0 5 . Генерация программного обес­
печения и адаптация информационного обеспече­
ния к местным условиям с  решением контроль­
ных примеров.

17 .2 .26 .06 . Сопровождение программного 
и информационного обеспечения в процессе 
опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район 
электрических сетей

Шифр Стоимость» руб.

17 .2 .26.01 3990
Х 7.2.26.02 I4I55
Г ?.2 .26.03 4275
Г7.2 .2 6 .04 38950
17.2 .26.05 72200
17.2.26.06 53865

И т о г о  . . . 187435

П р и м е ч а н и е .  При выполнении 
работы в нескольких районах элек­
трических сетей стоимость увеличи­
вается пропорционально количеству 
районов электрических сетей.
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17 .2 .27 . Оказание технической помощи 
по автоматизации на ЭВМ учета и анализа 
нарушений в работе электрических сетей 

0 ,38-10 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает внедрение в про­

мышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы 
или предприятия электрических сетей комплек­
са  программ по учету и анализу нарушений в 
работе электрических сетей 0 ,38-10 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .2 .27 .01 . Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Уточнение условий функционирования 
комплекса программ с  учетом местных условий.

17 .2 .27 .02 . Подбор, комплектация к  на­
правление заказчику руководства по эксплуата­
ции комплекса программ.

Г7.2.27 03. Диагностика программного о б е с ­
печения.

17 .2 .27 .04 . Обследование района электри­
ческих сетей с проведением консультаций по во­
просам эксплуатации комплекса программ.

17 .2 .27 .05 . Генерация программного обеспе­
чения и адаптация информационного обеспечения
к местным условиям с решением контрольных при­
меров.

17 .2 .27.06. Сопровоадение программного и 
информационного обеспечения в процессе опыт­
но-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на един район 
электрических сетей

Шифр Стоимость, руб.

17.2.27.01 1995
17.2.27.02 7030
17.2.27.03 2185
17.2.27.04 19380
17.2.27.05 36195
17.2.27.06 26980

И т о г о  ••• 93765

П р и м е ч а н и е  . При выполнении ра­
боты в нескольких районах электриче­
ских сетей стоимость увеличивается 
пропорционально количеству районов 
электрических сетей*

17 .2 .28. Оказание технической помощи 
по автоматизации на ЭВМ расчета потребности 

электрических сетей 0,36-10 кВ
в материально-технических ресурсах
для ремонтно-эксплуатационных нужд

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение в про­
мышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы 
или предприятия электрических сетей комплек­
са программ по расчету потребности электри­
ческих сетей 0,38-10 кВ в материально-техни­
ческих ресурсах для ремонто-эксплуатационных 
нужд.

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .2 .28 .01 . Ознакомление с запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Уточнение условий функционирования 
комплекса программ с  учетом местных условий.

17 .2 .28 .02 . Подбор, комплектация и на­
правление заказчику руководства по эксплуата­
ции комплекса программ.

17 .2 .28 .03 . Диагностика программного 
обеспечения.

17 .2 .28 .04 . Обследование района электри­
ческих сетей с проведением консультаций по 
вопросам эксплуатации комплекса программ.

17 .2 .28 .05 . Генерация программного обес­
печения и адаптация информационного обеспече­
ния к местным условиям с решением контрольных 
примеров.

27 .2 .28 .06 . Сопровождение программного и 
информационного обеспечения в процессе опы то­
промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район 
электрических сетей

Шифр Стоимость, руб.

Г ? .2.28.01 1995
17.2 .28.02 7030
17.2.28.03 2185
17.2 .28.04 19475
17.2 .28.05 32205
17.2.28.06 19380

И т о г о  . . . 82270

П р и м е ч а н и е  . При выполнении ра­
боты в нескольких районах электриче-
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ских сетей стойкость увеличивается 
пропорционально количеству районов 
электрических сетей.

17 .2 .2 9 , Разработка технологии работ 
под напряжением на воздушных линиях 

электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т а
Работа предусматривает разработку тех­

нологии проведения ремонта и технического 
обслуживания ВЛ без ее отключения.

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .2 .29 .0 1 . Ознакомление с  запросом 

заказчика( составление сметно-договорной 
документации.

Г ?.2 .29 .02 . Подбор и анализ нормативно­
технических, справочно-информационных и дру­
гих документов. Ознакомление о чертежами 
опор, изолирующих подвесок и конструкцией 
фаз воздушной линия.

17 .2 .29.03. Разработка способа прибли­
жения электромонтера к токоведущим частям 
ВД.

17 .2 .29 .04 . Разработка технологии за­
мены изолирующей подвески е опусканием ее 
на землю.

17.2.29.05. Разработка технологии заме­
ны отдельных изоляторов в гирлянде без опус­
кания ее на эемлщ.

17.2.29.06. Разработка технологии заме­
ны и ремонта арматуры и зажимов проводов.

17.2.29.07. Разработка технологической 
схемы проведения ремонтных работ в пролете 
на проводе ВЛ.

17.2.29.08. Составление описания тех­
нологических вариантов работ, схем их вы­
полнения, примерного перечня используемых 
приспособлений и инструмента.

Стоимость работы на один тип. опор

Шифр Стоимость, руб.
17.2.29.01 24985
17.2.29.02 89965
17.2.29.03 266855
17.2.29.04 245385
17.2.29.05 245385
17.2.29.06 253750
17.2.29.07 262485
17.2.29.08 133095
И т о г о  . . . 1519905

17.3 . ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕЖИЧВСКОГО СОСТОЯНШ И ОБОБЩЕНИЕ 
ОПЫТА. ЭКСПЛУАТАЦИИ

17 .3 .01 . Экспертиза образцов кабеля 
на напряжение до 36 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от напряжения на кабеле 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  20-35 кВ;
2 -  до 10 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
Г?.3 .0 1 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Подбор и анализ нормативно-техни­
ческих, справочно-информационных документов, 
необходимых для выполнения работы. Подготов­
ка рабочих мест я инструмента.

17 .3.01.02. Вскрытие и осмотр наружных 
покровов, защитных оболочек, изоляции и то­
коведущих жил кабеля.

17.3.01.03. Обработка материалов вскры­
тия. Составление протокола.

Стоимость работы на один образец

Шифр
Стоимость (руб .) по катего­

риям сложности
I 2

17.3.01.01 3705 1330
17.3.01.02 4275 1140
17.3.01.03 3230 760

И т о г о  . . .  II2I0 3230

П р и м е ч а н и е  . При проведении 
экспертизы большего количества об­
разцов кабеля стоимость работы уве­
личивается пропорционально количест- 
ву образцов.__________________ _____



17 .3 .02 . Определение пригодности к дальнейшей 
эксплуатации кабелей на напряжение до 35 хВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется для одного образца 
кабеля на напряжение до 35 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы

17 .3 .02 .0 1 . Ознакомление с запросом за­
казчика, составление смето-договорной доку­
ментации. Подбор и анализ нормативно-техни­
ческих, справочно-информационных и других 
документов, необходимых для выполнения ра­
б о т -  Подбор и подготовка аппаратуры и при­
боров к опытам. Подготовка рабочих мест.

17 .3 .02 .0 2 . Разборка образца, проверка 
состояния наружных покровов, запитых оболо­
чек, изоляции и токоведущих жил кабеля.

Выборочные измерения tg 6 на отдельных 
лентах, испытание бумажных лент на электриче­
скую прочность, воскообразование, на остаточ­
ную механическую прочность и влажность.

17 .3 .02 .03 . Обработка результатов раз­
борки я измерений, составление сводных таб­
лиц, графиков и заключения.

17 .3 .02 .04 . Составление технического от­
чета.

Стоимость работы на один образец

Шифр Стоимость, руб.
17.3.02.01 1X020
17 .3 .02.02 19855
17 .3 .02.03 III1 5
17 .3 .02 .04 5795

И т о г о  . . . 47785

П р и м е ч а н и е  . При увеличении ко­
личества образцов кабеля стоимость 
работы на каждый последующий обра­
зец определяется о коэффициентом 0 ,8 .

17 .3 .03 . Выявление технического состояния 
кабельных линий напряжением 6-10 хВ 

городских электросетей

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется для кабельной сети 
6-10 кВ протяженностью до 100 км.

О б ъ е м  р а б о т ы  

17 .3 .03 .01 . Ознакомление о запросом за­
казчика, составление омето-договорной доку­
ментации.

17 .3 .03 .0 2 . Ознакомление с  технической, 
проекто-конструкторской, нормативно-техни­
ческой документацией, паспортными данными, 
расчетными материалами.

17 .3 .03 .03 . Подбор данных по технико- 
економичееким и эксплуатационным показате­
лям, в том числе по авариям, отказам, по де­
фектам кабельных линяй, выявленным во время 
ремонтов.

Г7.3 .0 3 .04 . Осмотр трасс кабельных ли­
ний, Ш и HI, концевых эаделох и муфт, про­
ведение контрольных измерений. Проверка вы­
полнения директивных указаний Минэнерго СССР. 
Оценка состояния кабельных сетей. Составле­
ние перечня дефектов и недостатков.

17 .3 .03 .0 5 . Сбор и систематизация мате­
риалов по режимам р а б о т  кабельных линий. 
Изучение режимов р а б о т  кабельных линий. Про­
верка соответствия фактических режимов рабо­
ты кабельных линий требованиям инструкций по 
эксплуатации, ПТЭ и других руководящих доку­
ментов.

17 .3 .03 .06 . Разработка рекомендаций по 
ведению режимов, устранению выявленных дефек­
тов и конструктивных недостатков, повышению 
надежности работы кабельных сетей.

17 .3 .03 .07 . Обработка результатов обсле­
дования. Выполнение расчетов, сводных таблиц, 
графиков. Анализ материалов по работе кабель­
ных линий. Анализ технико-економических по­
казателей, оценка уровня эксплуатации.

17 .3 .03 .08 . Составление заключения.

Стоимость р а б о т  на кабельную сеть 
протяженностью до 100 км

Шифр Стоимость, руб.

17.3.03.01 16815
17.3 .03.02 17670
17.3 .03.03 22800
17.3 .03.04 31730
17 .3 .03 .05 29355
17.3.03.06 12825
17.3.03.07 35815
Г7.3 .03 .08 18145

И т о г о  . . . I85I55

П р и м е ч а н и е  . При протяженности 
кабельной сети более 100 км стоимость 

аботы определяется с  коэффициентом 
,8  на каждые последующие полные или 

непозшые 100 им._______ ___
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17 .3 .04 . Выявление технического состояния 
и условий эксплуатации кабельного хозяйства 

на электростанции

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает обследование ка­
бельного туннеля (канала) протяженностью до 
100 м.

О б ъ е м  р а б о т ы
Г7.3 .0 4 .01 . Ознакомление о запросом за­

казчика. составление сметно-договорной доку­
ментации.

17 .3 .04 .02 . Ознакомление с  технической 
документацией. Подбор данных по технико-эко­
номическим и эксплуатационным показателям, 
в тем числе по авариям, отказам, по дефек­
там кабельных линия, выявленным во время ре­
монтов.

Г7.3 .0 4 .03 . Осмотр прокладок силовых и 
контрольных кабелей, концевых и соединитель­
ных муфт и заделок, строительных сооружений, 
проверка выполнения противопожарных меропри­
ятий, Проведение контрольных измерений. Про­
верка выполнения директивных указаний Мин̂ - 
энерго СССР. Оценка состояния кабельного хо­
зяйства электростанции- Составление перечни 
дефектов и недостатков.

17.3-04.04. Сбор и систематизация мате­
риалов по работе кабельных линяй и арматуры. 
Изучение режимом работы кабельных линий и 
ограничений, снижающих мощность и экономич­
ность электростанции. Проверка соответствия 
фактических режимов работы кабельных линий 
требованиям инструкций по эксплуатации, ПТЭ 
и других руководящих документов.

17 .3 .04 .05 . Разработка рекомендаций по 
организация эксплуатации, ведении режимов, 
устранению выявленных дефектов и конструк­
тивных недостатков, повышению надежности ка­
бельного хозяйства.

17 .3 .04 .0 6 . Обработка результатов об­
следования. Выполнение расчетов, овсяных таб­
лиц^ графиков. Анализ материалов по работе 
кабельных линий, анализ технико-економических 
показателей. Оценка уровня эксплуатации и ка­
чества работы кабельных лита.

Составление технического отчета.

Стоимость рабою  на кабельный туннель
протяженность» до 100 и

Шифр Стоимость, руб.
17.3.04.01 7315
17.3 .04.02 4750
17.3.04.03 4750
И . 3.04.04 4750
Г7.3.04.05 4750
17.3.04.06 6935

И т о г о  . . . 33250

П р и м е ч а н и е  . При протяженности 
кабельных туннелей (каналов) более 
100 м стоимость работы определяется 
о коэффициентом 0,05 на каждые по­
следующие полные или неполные 100 м.

17 .3.05. Выявление технического состояния^ 
зашиты от  грозовых перенапряжений 
электроустановки (воздушной линии 

электропередачи) напряжением НО кВ и выше

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает обследование од­

ной электроустановки распределительного уст ­
ройства напряжением ПО кВ и выше юга воз­
душной линии электропередачи напряжением 
110 кВ и выше протяженностью до 100 км.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.3.05.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

17.3.05.02. Ознакомление с  технической 
документацией (проектной, (эксплуатационной1) . 
Подбор данных по технико-экономическим и экс­
плуатационным показателям, в том числе по 
грозовой деятельности в месте нахождения элек­
троустановки, авариям электрооборудования от 
грозовых перенапряжений, дефектам оборудова­
ния, выявленным во время ремонтов и т .д .

17.3.05.03. Осмотр электроустановки, 
проверка схемы грозозащиты, проведение конт­
рольных измерений сопротивлений заземляющих 
устройств; осмотр креплений грозозащитных 
тросов и заземляющих спусков, искровых про­
межутков и др. Проверка выполнения директив­
ных указаний Минэнерго СССР. Составление пе­
речня дефектов и недостатков.
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17 .3 .05 .04 . Сбор и систематизация мате­
риалов по режимам работа средств защита от пе­
ренапряжений* Проверка соответствия фактиче­
ских режимов работа средств защита от  перена­
пряжений требованиям инструкций по эксплуа­
тации, ПТЭ и других руководящих документов.

17 .3 .05 .05 . Обработка результатов обсле­
дования. Выполнение расчетов значений вероят­
ных грозовых перенапряжений. Анализ материа­
лов по работе средств защиты от перенапряже­
ний. Оценка уровня эксплуатации и качества 
зашиты электроустановки от грозовых перена­
пряжений*

17 .3 .05 .06 . Разработка рекомендаций по 
повышению надежности и экономичности работа 
зашиты электроустановки от грозовых перена­
пряжений.

17 .3 .05 .07 . Составление технического от­
чета.

Стоимость работа на одну электроустановку 
распределительного устройства или ВЛ 

протяженностью до 100 км

Шифр Стоимость, руб.

I7 .3 .0 5 .0 I 5415
17 .3 .05.02 8170
17 .3 .05.03 12065
17 .3 .05.04 11400
17.3 .05.05 23560
17 .3 .05.06 6660
17.3.05.07 16625

И т о г о  . . . 83685

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении
технических условий или объема рабо­
ты стоимость определяется со  следую­
щими коэффициентами:

0 ,8  -  при обследовании электро­
установки (ВЛ) напряжением 35 кВ и 
ниже:

0 ,8  -  на каждые последующие пол­
ные или неполные 100 хм при длине ВЛ 
более 100 хм.
2 . При обследовании каждой последую­
щей электроустановки распределитель­
ного устройства стоимость работа уве­
личивается пропорционально количест­
ву электроустановок.

17 .3 .06 . Выявление технического состояния 
защита от внутренних перенапряжений 

электрической сети напряжением НО кВ и выше

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает обследование со­
стояния защита от внутренних перенапряжений 
в одной электрической сети напряжением НО кВ 
и выше.

О б ъ е м  р а б о т а

17 .3 .06 .0 1 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

Г7.3 .0 6 .0 2 . Ознакомление с  технической 
документацией (проектной, эксплуатационной'. 
Подбор данных по технико-экономическим и 
эксплуатационным показателям, в том числе 
по авариям оборудования, вызванным внутрен­
ними перенапряжениями в сети, дефолтам обо­
рудования, выявленным во время ремонтов и 
т-Д.

17 .3 .06 .0 3 . Обследование электрической 
сети : анализ состояния изоляции электрообо­
рудования . Проверка выполнения директивных 
указаний Минэнерго СССР. Составление переч­
ня дефектов и недостатков.

17 .3 .06 .0 4 . Сбор и систематизация ма­
териалов по режимам работа электрооборудова­
ния. Анализ порядка производства оператив­
ных и автоматических переключений в сети , 
анализ вероятности возникновения опасных 
коммутационных перенапряжений, оценка ви­
дов возможных феррореэонансных перенапря­
жении, их уровней, вероятности возникнове­
ния и степени опасности для электрической 
сети . Проверка соответствия фактических ре­
жимов работа оборудования, порядка произ­
водства оперативных переключений требова­
ниям инструкций по эксплуатации, ПТЭ и дру­
гих руководящих документов.

17 .3 .06 .0 5 . Обработка материалов об­
следования. Выполнение расчетов, составле­
ние схем, сводных таблиц, графиков. Анализ 
материалов по защите электрической сети и 
отдельных ее узлов от внутренних перена­
пряжений, оценка уровня эксплуатации и ка­
чества защита электрической сети от внут­
ренних перенапряжений.

17 .3 .06 .0 6 . Разработка рекомендаций по 
эксплуатации электрооборудования сети , ве­
дению режимов работы, устранению выявлен­
ных дефектов и конструктивных недостатков, 
по защите сети от внутренних перенапряжений.

1 7 .3 .0 6 . С7. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на однУ сеть 
одного напряжения

Шифр Стоимость, руб.

17.3.06.01 €745
17 .3 .06.02 33630
17.3 .06.03 30495
17.3 .06.04 63080
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Шифр Стоимость, руб.

1 7 .3 .Об.ОБ 55715
1 7 .3 .0 6 .0 6 11210
17 .3 .06 .07 42655

И т о г о  . . . 244530

П р и м е ч а н и е  • При выполнении 
работы в электрической сети напря­
женней 35 кВ и ниже стоимость ра­
боты определяется с коэффициентом

17 .3 .07 . Выявление технического состояния 
опор и порталов действующих воздушных линий 
электропередачи и открытых распределительных 
устройств подстанций напряжением 35 кВ и выше

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает выявление техни­
ческого состояния 10 опор или 10 порталов на 
одной ВЛ или в одном ОРУ подстанции.

В зависимости от уровня напряжения ВЛ 
и ОРУ подстанции работа выполняется по сле­
дующим категориям сложности:

1 -  II50-I500 кВ;
2 -  330-750 нВ;
3 -  35-220 id3.

О б ъ е м  р а б о т ы
1 7 .3 .0 7 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­

казчика» составление сметно-договорной доку­
ментации.

1 7 .3 .07 .0 2 . Изучение и анализ техниче­
ской документации (проектной» эксплуатацион­
ной, ремонтной). Ознакомление с  типом и кон­
струкцией опор ВЛ и порталов ОРУ. Подготовка 
приборов.

1 7 .3 .0 7 .0 3 . Осмотр наземной части опор 
ВЛ (порталов ОРУ). Откопка и осмотр подзем­
ной части опор ( фундаментов)ВЛ, проверка на­
личия и глубины заложения ригелей, надежнос­
ти их крепления к стойкам (фундаментам), ка­
чества заполнения пазух в местах установки 
опор. Проведение контрольных измерений* Со­
ставление перечня дефектов и неисправностей.

1 7 .3 .0 7 .0 4 . Обработка и анализ материа­
лов обследования.

17 .3 .0 7 .0 5 . Составление технического от­
чета (заключения).

Стоимость работы на 10 опор одной ВЛ или 
10 порталов одного ОРУ подстанции

Шифр
Стоимость (р уб .) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

Г7.3 .07 .01 9025 8740 8170
17.3.07.02 9025 6740 8170
17.3.07.03 25365 24225 21375
Г7.3 .07 .04 13205 12825 117 ВО
17 .3 .07 .05 22230 I69I0 15390

И т о г о  . . . 78850 71440 64885

П р и м е ч а н и я  : I .  При обследова­
нии более 10 опор ВЛ или 10 порталов 
ОРУ стоимость работы определяется с 
коэффициентом 0 ,03  на каждую после­
дующую- опору (портал)—2. осмотр под­
земной части опор (фундаментов) ВЛ 
производится по согласованию с  за­
казчиком при наличии наклонов опор, 
видимых разрушений фундамента.

17 .3 .08 . Оценка надежности воздушных
электрических сетей 0 ,38-10 кВ района 

электрических сетей

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает расчет показате­
лей надежности электроснабжения сельскохозяй­
ственных потребителей с  учетом паспортных дан­
ных и информации о техническом ссотоянии элек­
трических сетей 0 ,38-10 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .3 .08 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации. Уточнение климатических условий 
эксплуатации электросетей.

17 .3 .08 .0 2 . Обследование района элек­
трических сетей с  составлением ведомостей тех­
нического состояния, паспортных данных и по­
вреждаемости.

17 .3 .08 .03 . Обработка результатов обсле­
дования с  проведением расчетов оценки техни­
ческого состояния, показателей надежности и 
потребности района електрических сетей в ма­
териально-технических ресурсах для ремонтно- 
эксплуатационных нужд.

17 .3 .08 .0 4 . Составление технического от­
чета с разработкой рекомендаций по повышению 
надежности.
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Стоимость работы на един район 
электрических сетей

Шифр Стоимость, руб.

17.3.08.01 13205
17 .3 .08.02 323000
17 .3 .08.03 775865
17 .3 .08 .04 212800
И т о г о  . . . 1324870

П р и м е ч а н и е  . При выполнении ра­
боты в нескольких районах электриче­
ских сетей стоимость увеличивается 
пропорционально количеству районов 
электрических сетей '

Г7.3 .09. Обследование и оценка технического 
состояния механической части воздушной линии 

электропередачи на напряжение 0,38-20 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает обследование ВЛ 
0,38-20 кВ обшей протяженностью 10 ям одного 
района электрических сетей.

В зависимости от типа опор ВЛ работа вы­
полняется по следующим категориям сложности:

1 -  железобетонные опоры;
2 -  деревянные опоры; деревянные опоры 

с железобетонными приставками.

О б ъ е м  р а б о т ы
17 .3 .09 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

17 .3 .09 .02 . Определение условий эксплу­
атации по паспортной и технической документа­
ции, данным метеостанций. Выбор в процессе об­
следования ВЛ элементов для испытания (стойки, 
приставки, опоры, их узлы и элементы)• Состав­
ление задания на испытания. Разработка сило­
вых и измерительных схем испытаний, подбор из­
мерительных приборов.

17 .3 .09.03. Составление и согласование 
рабочей программы- Подготовка испытательного 
полигона или установки, тарировка приборов. Ис­
пытание отобранных элементов до контрольных 
нагрузок и до разрушения.

Определение характеристик материалов. 
Демонтаж измерительных схем.

17 .3 .09 .04 . Обработка полученных данных 
и анализ результатов обследования и испытаний. 
Определение параметров технического состояния 
механической части ВЛ.

Г? .3 .0 9 .0 5 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на 10 км ВЛ

Шифр
Стоимость (р уб .) по кате­

гориям сложности
I 2

Г7.3 .09.01 24965 24985
17 .3 .09 .02 132335 120365
17 .3 .09.03 161500 139840
17 .3 .09 .04 143830 134235
17 .3 .09.05 252700 231895
И т о г о . . . 715350 651320

П р и м е ч а н и е  . При выполнении ра­
боты в пределах одного РЗС на ВЛ про­
тяженностью более Ю км стоимость 
определяется с  коэффициентом 0 ,0 8  на 
каждый последующий участок ВЛ длиной 
I км.

17 .3 .10 . Определение безопасных условий труда 
при производстве работ под напряжением 

на воздушных линиях электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется для различных техно­
логических вариантов и комплектов приспособ­
лений, используемых при работах под напряже­
нием.

О б ъ е м  р а б о т ы

17 .ЗЛО.01. Ознакомление о запросом за­
казчика, составление сметно-договорной Доку­
ментации.

17 .3 .10 .02 . Подбор и анализ иормативно- 
техничеоких,справочно-информационных и дру­
гих документов. Ознакомление с технологией 
выполнения работ под напряжением. Ознакомле­
ние со  схемой и особенностями электрической 
сети . Разработка программы и методики испы­
таний По определению разрядных характеристик 
изолирующих промежутков.

17.3.10.03* Расчет значений и вероятнос­
ти возникновения перенапряжений в период про­
изводства работ под напряжением на ВЛ.

17 .3 .10 .04 . Проведение испытаний по опре­
делению разрядных характеристик изолирующих 
промежутков при наличии приспособлений для 
работ под напряжением.

17 .3 .10 .05 . Определение расчетных зна­
чений пятидесятипроцентного разрядного н а -
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пряжения гирлянд изоляторов и необходимого 
числа годных изоляторов при работах под на­
пряжением.

1 7 .3 .1 0 .Об. Определение степени безопас­
ности ремонтного персонала при работе под 
напряжением.

I7 .3 .I0 .0 7 '. Анализ результатов расче­
тов и испытаний. Составление технического 
отчета с  выводами и рекомендациями.

Стоимость работы на одну технологии 
ремонтных работ

Шифр Стоимость, руб.
17.3.10.01 I6I9S
17 .3 .10.02 I859I5
17 .3 .10 .03 621395
17 .3 .10 .04 665950
17 .3 .10 .05 701195
17 .3 .10 .05 621395
17.3.10.07. 256075

И т о г е  ••• 3068120

17 .4 . ЛАБОРАТОРНОЕ РАБОТЫ

1 7 .4 .0 1 . Испытания кабелей для уточнения 
их физико-химических свойств

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  один тип или одна марка кабеля раз­
ных типоразмеров;

2 -  одна цепь (кабельная линия) или 
один поток кабелей;

3 -  один образец кабеля.
Испытания кабеля проводятся по двум- конт­

ролируемым параметрам.

О б ъ е м  р а б о т ы
I 7 .4 .0 I .0 I .  Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

Г ? .4 .0 1 .0 2 . Подбор и анализ нормативно-те 
нических, справочно-информационных и других до 
кументов, необходимых для выполнения работы. 
Подбор и подготовка приборов. Подготовка ра­
бочих мест. Составление перечня необходимого 
инструмента, оборудования и приспособлений. 
Проверка готовности оборудования и аппаратуры 
к испытаниям. Составление рабочей программы 
испытаний.

1 7 .4 .0 1 .0 3 . Подготовка кабеля к испыта­
ниям, прокладка, установка датчиков, сборка 
схемы измерений, градуировка датчиков. Наблю­
дение во время испытаний, регистрация данных. 
Оценка мешающих факторов и корректировка мето­
дики испытаний. Осмотры и вскрытия образцов. 
Демонтаж кабеля после испытаний.

1 7 .4 .0 1 .0 4 . Расшифровка показаний прибо­
ров (диаграмм, осциллограмм и д р .)  Составле­
ние таблиц и графиков. Статистическая обработ­

ка- данных. Анализ результатов, разработка тех­
нических решений или организационно-техниче­
ских мероприятий по прокладке и эксплуатации 
кабелей.

17 .4 .01 .05 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один- тип, одну марку, 
одну цепь, един поток или один образец кабеля

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
I 2 3

Г7.4 .01 .01 14820 14820 14820
17 .4 .01 .02 89965 41040 16055
Г7.4 .01 .0 3 386555 I8I260 79230
17 .4 .01 .04 124735 64960 15580
17 .4 .01 .05 39900 21945 9310

И т о г о . . . 655975 324045 134995

П р и м е ч а н и е  : При изменении 
технических условий или объема ра­
бота стоимость Определяется со сле­
дующими коэффициентами:

0 ,8  -  для каждых последующих 
типов, цепей, образцов, марок, ли­
ний, потоков кабелей;

0 ,5  -  на каждый последующий 
контролируемый параметр более двух.

17 .4 .02 . Проверка прочности новых типов 
защитных покровов на кабелях с  алюминиевыми 

оболочками

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

рдбота выполняется на образце кабеля на 
напряжение до ПО кВ с одним типом защитного 
покрова.
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О б ъ е м  р а б о т ы
17.4.02.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление смето-договорной до­
кументации •

17.4.02.02. Подбор и анализ норматив­
но-технических, справочно-информационных я 
других документов, необходимых для выполне­
ния работы* Подбор и подготовка приборов. 
Подготовка рабочих мест. Проверка готовнос­
ти аппаратуры к испытаниям.

17.4.02.03. Испытания образца кабеля в 
соляной ванне в различных ренинах (в  зави­
симости от концентрации раствора, напряже­
ния внешнего источника тока и т . п . ) • Измере­
ние сопротивления защитных покровов.

17.4.02.04. Разборка и осмотр образца 
до (и после) испытаний.

17.4.02.05. Обработка результатов испы­
таний, измерений и обобщение опыта експлуата- 
ции, составление сводных таблиц я графиков.

17.4.02.06. Составление технического от­
чета.

Стоимость работы на один образец кабеля

Шифр С т о и м о с т ь ,  руб.

17.4.02.01 18715
17.4.02.02 5III0
17.4.02.03 227335
17.4.02.04 17195
17.4.02.05 I3I765
17.4.02.06 42275
И т о г о  . . . 488395

П р и м е ч а н и е  . При увеличении ко­
личества образцов кабеля стоимооть 
работы на каждый последугаий образец 
определяется с коэффициентом 0,85.

17.4.03. Иг питания образцов кабелей иля муфт 
на ускоренное старение

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает испытания образ­
цов кабеля или кабельной арматуры на напряже­
ние 6-10 кВ.

О б ъ е м  р а б о т ы
17.4.03.01. Ознакомление с  вапрооом еа- 

каачика, составление смето-договорной доку­
ментации.

Г7.4.03.02. Подбор и аналив нормативно- 
технических, справочно-информационных и дру­

гих документов, необходимых для выполнения 
работы. Подбор и подготовка приборов. Под­
готовка рабочих мест. Составление перечня 
необходимого инструмента, оборудования в 
приспособлений.

17 .4 .03.03. Предварительное определе­
ние значений нагрузочных токов для опытных 
цепей в соответствии о веданными технически­
ми условиями (предельные, длительно допусти­
мые я аварийные температура нагрева).

17 .4 .03.04. Испытания на ускоренное ста­
рение в течение 100 циклов ( I  етап).

17.4.03.05. Испытания на ускоренное ста­
рение в течение 100 циклов Ш этап).

17 .4 .03 .06 . Испытания на ускоренное ста­
рение в течение 50 циклов (Ш етап),  проведе­
ние испытаний и измерений образцов после
Х-Ш этапов испытаний.

17 .4 .03.07. Проведение механических ис­
пытаний на изгиб, вибрационных испытаний.

17 .4 .03.08. Разборка и осмотр образ­
ца до (или после) испытаний на старение.

17 .4.03.09. Обработка результатов ис­
пытаний и измерений, составление своднях таб­
лиц, графиков, координатных систем (гисто­
грамм) .

17 .4 .03.10. Составление технического от­
чета.

Стоимость р а б о т  на один образец кабеля 
или кабельной арматуры

Шифр С т о и м о с т ь ,  р у б .

17.4.03.01 7885
Г7.4.03.02 43790
17.4.03.03 35910
17.4.03.04 36480
17.4.03.05 36480
17.4.03.06 36480
17.4.03.07 9405
17.4.03.08 5510
17.4.03.09 131670
17.4.03.10 21090
И т о г о  . . . 366700

П р и м е ч а н и е  . При изменении тех­
нических условий или объема р а б о т  
стоимость определяется о б  следупви- 
ии коэффициентами:

1 ,5  -  при испытания образцов 
кабелей (муфт) на напряжение 20-35 кВ 

0,75 -  на второй и каждый после­
дующий образец кабеля (м уф т).
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Р а з д е л  [£  .  ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
50ЗДУШЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

I8 .Z . ЭКСПЕРШЕНТАЛШО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

I 8 .I .0 I .  Электрические испытания зажимок

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает электрические ис­

пытания одного иэ типов зажимов (натяжных, 
соединительных, аппаратных)•

О б ъ е м  р а б о т ы
18 .1 .0 1 .0 1 - Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации'.

18 .I . 01 .02 . Ознакомление е технической 
документацией, с  техническими параметрами за­
жима. Составление рабочей программы испыта­
ний, согласование ее с  заказчиком.

1 B .I .0 I .0 3 . Сборка электрической схемы 
испытательных приборов, термопар, сборка схем 
измерений, изготовление стандартного образца, 
опрессовка зажима для одного образца.

18 .I . 01 .04 . Испытание зажима, контактов 
до нагрева током, разборка схемы измерений, 
предварительная обработка результатов.

1 8 .Г .01 .05 . Испытание с  нагревом номинала 
ним током, нагрев переменным номинальным то­
ком до установившейся температуры, охлажде­
ние до температуры окружающей среды, измере­
ние падения напряжения на контактах и прово­
де при постоянном токе. Предварительная обра­
ботка результатов измерений.

18 .1 - 01 .06 . Такие же испытания, как на 
этапе I 8 .I -0 I .0 5 ,  но после нагрева током, рав­
ным 1,ЫН0Н.

18 .1 .0 1 .(У?. Тахие же испытания, как на 
этапе 18 .I . 01 .05 , но после нагрева током тер­
мической СТОЙКОСТИ ( Iff. ' .

1 8 .1 .01 .08 . Окончательная обработка ре­
зультатов испытаний, вычерчивание графиков, 
составление таблиц, анализ результатов йены- ! 
таний, определение коэффициента дефектности, ( 
составление протокола.

Стоимость работы на один зажим одного типа

Шифр Стоимость, руб.

1 8 .I . 01 .01 4085
1 8 .I . 01 .02 8360
1 8 .I . 01.03 28500

Шифр Стоимость, руб.

18-.Г.01.04 Г7005
18 .1 .01.05 20805
I6 .I .0 I .0 6 20805
18.1.01.(77 20805
18 .I . 01.08 26790

И т о г о  ••• 147155

1 8 .1 .02 . Механические испытания монтажных 
приспособлений для работы на воздушных линиях

электропередачи и лод напряжением

Х а р а к т е р н о ,  т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение меха­
нических испытаний одного приспособления од­
ного типа (когти, лазы, предохранительные 
пояса и т * п .) .

О б ъ е м  р а б о т ы

18 .1 .02 .01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление смето-договорной до­
кументации.

18 .1 .02 .0 2 . Разработка схемы испытаний, 
монтаж испытательного стенда, проверка мон­
тажного приспособления на соответствие про­
екту, сборка схем испытаний и измерений.

18 .1 .02 .0 3 . Проведение испытаний при­
способлений механическими нагрузками до ра­
бочих нагрузок и до разрушения*

18 .1 .02 .0 4 . Демонтаж приспособления, 
испытательного стенда (узлов крепления при­
способления), схем испытаний и измерений.

18 .1 .02 .0 5 . Обработка результатов те 
пытаний, составление таблиц, охам. Состав­
ление технического отчета (протокола'.

Стоимость работы на одно приспособление 
одного типа

Шифр Стоимость, руб.
Й .1 .02.01 Г7 Ю
I 8 . I . 02.02 6080
18 .1 .02.03 10545
16 .1 .02 .04 7220
18 .1 .02.05 4465
И т о г о  . . . 30020



-  105 -

П р и м е ч а н и е  . При испытаниях боль­
шего количества однотипных приспособ­
лений стоимость работы определяется с  
коэффициентом 0 ,8  на второе и каадое 
последующее приспособление. __________

18 .1 .03 . Механические испытания механизмов 
и оборудования для работы на воздушных линиях 

электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение одного 
ходового цикла испытаний продолжительностью 
десять часов.

Работа выполняется по следующим катего­
риям сложности:

1 -  испытания опытных образцов механиз­
мов для работа на ВО (тележки и т .п . ) ;

2 -  испытания оборудования для работа 
на ВО (люльки, контейнеры, лестницы и т .п . ) .

О б ъ е м  р а б о т ы

18 .1 .03 .01 . Ознакомление е запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

18 .1 .03 .02 . Ознакомление с технической, 
проектной и монтажной документацией. Анализ 
технических данных испытываемых конструкций. 
Подбор и анализ нормативно-технических, спра­
вочно-информационных и других документов; со­
ставление рабочей программы испытаний. Разра­
ботка специального стенда для испытаний, раз­
работка методики проведения испытаний, выбор 
экспериментальных нагрузок.

18 .1 .03 .03 . Сборка и оборудование ис­
пытательного стецда. Подготовка механизма
<оборудования) к испытаниям. Проведение ис­
пытаний для проверки соответствия образцов 
проекту, качества изготовления, прочности кон­
струкции, обнаружения конструктивных и завод­
ских дефектов, проверки удобства и безопас­
ности работа е  данным механизмом (оборудова­
нием) . Проведение испытаний для определения 
параметров и експлуатационных характеристик 
оборудования.

1 8 .1 .03.04. Обработка и анализ резуль­
татов испытаний, составление технического от­
чета.

Стоимость работа на один механизм 
(оборудование)

Шифр Стоимость (руб .) по катего­
риям сложности
I 2

18.1 .03.01 11400 II400
I8 .I .0 3 .0 2 143070 75335

Шифр Стоимость (руб .) по кате-
гориям сложности

I 2

18.1 .03.03 370785 I784I0
18 .1 .03 .04 173280 105830
И т о г о  . . . 698535 370S75
П р и м е ч а н и е  .Н а  каждый после­

дующий десятичасовой ходовой цикл 
испытаний стоимость работа опреде­
ляется с коэффициентом 0,025.

18 .1 .04 . Механические испытания проводов
воздушных линий электропередачи 

высокого напряжения

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает механические ис­
пытания одного из типов проводов ВЛ высоко­
го  напряжения.

О б ъ е м  р а б о т ы

18.1 .04 .01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

16 .1 .04 .02 . Ознакомление с технической 
документацией, составление рабочей программы 
с о  схемами испытаний, согласование ее  е за­
казчиком.

18 .1 .04 .0 3 ., Подготовка образца для испы­
таний, сборка схем, снятие геометрических ха­
рактеристик провода и проволок. Испытания об­
разца провода (проволок) на растяжение.

18 .1 .04 .04 , Испытания провода на вытяжку, 
нагружение провода по ступеням, длительная вре­
менная выдержка, демонтаж схемы.

18 .1 .04 .05 . Обработка и анализ результа­
тов испытаний, составление таблиц, схем, гра­
фиков, составление технического отчета (прото­
кола) .

Стоимость работы на один образец
одного типа провода

Шифр Стоимость, руб.

18.1.04.01 4845
18.1.04.02 22325
18 .I . 04.03 128345
18 .1 .04 .04 170145
18.1 .04.05 106685

И т о г о  . . . 432345
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1 8 .1 .05 . Механические, испытания арматуры
воздушных линий электропередачи 

высокого напряжения статическими нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение ис­
пытаний д о  пяти образцов одного типа арма­
туры ВЛ высокого напряжения.

О б ъ е м  р а б о т ы
1 8 .1 .0 5 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление смето-договорной до­
кументации.

1 8 .1 .0 5 .02 . Ознакомление с  технической, 
п р оек тов , монтажной документацией, разра­
ботка схем.испытаний и  измерений, составле­
ние и согласование рабочей программы.

1 8 .1 .0 5 .0 3 . Проверка арматуры на соот­
ветствие проекту, проверка качества ее  из­
готовления-, монтаж охем испытаний.

1 8 .1 .0 5 .0 4 . Испытания арматуры механи­
ческими нагрузками, проверка ее работоспособ­
ности и механической прочности, отбор проб 
материала, предварительная обработка резуль­
татов испытаний, демонтаж схем.

18 .1 .0 5 .0 5 . Окончательная обработка ре­
зультатов испытаний, оценка рациональности, 
работоспособности конструкции, составление 
таблиц, схем, составление- протокола (отче­
т а ) .

Стоимость работы на испытание 
до пяти образцов арматуры одного типа

Шифр Стоимость, руб.
1 8 .1 .0 5 .OI 4655
18 .1 .05 .0 2 7030
18 .1 .05 .03 24700
18 .1 .0 5 .0 4 30685
18 .1 .05 .05 24985
И т о г о  . . . 92055

1 8 .1 ,06 . Механические испытания элементов 
арматуры воздушных линий электропередачи 

динамическими нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от  количества проводов в 
расщепленной фазе работа выполняется по сл е- 
духщиы категориям сложности:

1 -  8-10 проводов;
2 -  5-7 проводов;
3 - 4  провода;
4  -  2 -3  провода;
5 -  арматура ВЛ для одного провода.

О б ъ е м  р а б о т ы

18 .1 .06 .0 1 . Ознакомление о запросом за­
казчика, составление смето-договорной до­
кументации.

18 .1 .06 .02 . Ознакомление с технической, 
проектной я монтажной документацией, состав­
ление рабочей программы и согласование ее с  
заказчиком.

18 .1 .06 .03 . Подготовка линии, градуиров­
ка приборов, сборка схем измерений. Проверка 
арматуры на соответствие проекту.

18 .1 .06 .0 4 . Обрыв одного иа элементов 
ВЛ (гирлянды, провода, троса), сброс гололе­
да и т .д . Запись усилий в испытываемых эле­
ментах, осмотр элемента после испытаний, 
демонтаж схем измерений.

18 .1 .06 .0 5 . Обработка результатов испы­
таний (проявление осциллограмм и кинофото­
пленок) . Анализ работы арматуры, составление 
таблиц, схем, графиков. Составление техниче­
ского отчета.

Стоимость работы 
на один образец одного типа 

арматуры

Шифр Стоимость (руб ) по категориям сложности
I 2 3 4 5

18 I 06 01 II400 II400 II400 II40Q II400
18 I Об 02 180975 I55135 II4855 104690 83220
I8 .I 06 03 470820 4G7265 286425 259540 215745
18 1.06 04 298490 269800 203205 166250 127300
18 1.06 06 284810 235980 198360 138225 106210
И т о г о . . . 1246495 1079580 814245 680105 543875

18 .1 .07 . Испытания проводов и арматуры 
воздушных линий электропередачи на вибрацию

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает испытания прово­
дов и арматуры ВЛ в условиях летнего времени.
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5 зависимости от количества проводов в 
расцепленной фазе работа выполняется по сле­
дующим категориям сложности:

1 -  8 проводов;
2 -  5 проводов;
3 -  3 провода;
4 -  2  провода;
5 -  1 провод.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 8 .1 .0 7 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление смеm o -д оговсрной до­
кументации.

1 8 .1 .0 7 .0 2 . Ознакомление с  технической, 
проектной и монтажной документацией на про­
вода и арматуру. Составление и согласование 
рабочей программы. Проверка елементов арма­
туры на соответствие проекту качества изго­
товления и монтажа.

1 8 .1 .0 7 .0 3 . Подготовка испытательного 
оборудования, изготовление стандартного об­
разца провода, опрессовка зажимов, градуи­
ровка измерительных приборов, монтаж схем 
испытаний и измерений.

1 8 .1 .0 7 .0 4 . Испытания проводов и арма­
туры. Контроль параметров динамического про­
цесса (амплитуды, частоты, числа циклов ко­
лебаний, усилий в элементах арматуры и т .п . ) ,  
осмотр елементов иосле испытаний, демонтаж 
схем испытаний и измерений.

1 8 .1 .0 7 .0 5 . Обработка результатов испы­
таний (подсчет числа циклов нагружения), анализ 
работы испытываемого образца, составление таб­
лиц, схем, графиков. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один образец 
провода, арматуры

Шифр Стоимость (руб.) по категориям сложности
1 2 3 4 5

ЮЛ 07 01 II400 П400 II400 1X400 1X400
ЮЛ 07 02 280630 235665 193420 I6I595 133380
I8.I.07 03 920725 753255 874845 433295 281865
18 Л СП 04 2728375 2550465 2364550 2152985 1938370
ЮЛ 0? 05 579595 522975 466450 4X0375 360715
И т о г о 4527225 4073980 3610665 3170150 2725930

1 8 .1 .0 8 . Механические испытания проводов 
и элементов арматуры воздушных линий 

электропередачи на воздействие 
низкочастотных колебаний

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает механические ис­
пытания проводов и елементов арматуры ВЛ в 
условиях летнего времени. В зависимости от 
количества проводов в расщепленной фазе ра­
бота выполняется во следующим категориям 
сложности!

I  -  8 -10 проводов;
2 -  5 -7  проводов;
3 -  4  провода;
4 -  2 -3  провода;
5 -  арматура ВЛ для одиночного провода.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 8 .1 .0 8 .0 1 . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

1 8 .1 .0 8 .0 2 . Ознакомление с  проектной и 
монтажной документацией, составление рабочей 
программы и согласование ее е  заказчиком.

1 8 .1 .0 8 .0 3 . Подготовка линии, монтаж 
арматуры, градуировка приборов, оборка схем 
измерений, монтаж расцепляющих устройств.

1 8 .1 .0 8 .0 4 . Возбуждение низкочастотных 
колебаний (субколебания, пляска проводов, не­
синхронные качания ф аз). Запись параметров 
динамического процесса в испытываемых влемен- 
тах, демонтаж схем испытаний и измерений.

1 8 .1 .0 8 .0 5 . Обработке результатов испы­
таний (обработка осциллограмм). Анализ рабо­
ты арматуры, фазы; составление таблиц, схем, 
графиков. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один образец 
одного типа арматуры или провода

Шифр
Стоимость (руб ) по категориям 

________________сложности___
I 2 3 4 5

18 1.08 01 II40G 11400 11400 Л 400 11400
18 I 08 02 253840 215080 155895 139270 107160
18.1.08 03 760370 656070 504640 439945 362995
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С то и м о с ть ( р у б . )  до категор иям  сложности
Шифр- I 2 3 4 5

18 1.08 04 
18.1.08.05

478230
448210

432725
378X00

335255
3X5020

276260
235990

205485
17X475

И т о г о . . . 1952250 1693375 Х3222Х0 II02855 8585X5

1 8 .1 .0 9 . Испытание заделки в грунт 
подножника или сваи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от размеров подножников 
или свай работа выполняется по следующим ка­
тегориям сложности:

1 -  псдножник размером 250x250 см или 
свая 40x40x600 см;

2 -  псдножник размером 220x220 см или 
свая 35x35x600 см;

3 -  псдножник размером 200x200 см или 
свая 30x30x600 см.

О б ъ е м  р а б о т ы
18 .1 .09 .01 . Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

1 8 .1 .09 .0 2 . ознакомление с  технической 
документацией, выбор расчетных режшов загру- 
жения, составление рабочей программы и согла­
сование ее с  заказчиком.

1 8 .1 .09 .0 3 . Доставка подножника или сваи, 
выбор площадки для испытаний по инженерно-ге­
ологическим данным. Рытье котлована и установ­
ка подножника (бурение направляющей скважины, 
вибронагружение сваи). Сборка схем испытаний
и измерений, балки-портала, гидравлического 
домкрата.

1 8 .1 .0 9 .0 4 . йгпытание подножника (сваи) 
на вздергивание до  стабилизации деформации 
при нормативных нагрузках (длительное время) > 
Испытание подножника (сваи) циклическими на­
грузками. Демонтаж схем.

1 8 .1 .09 .0 5 . Обработка результатов испы­
таний, составление таблиц, схем, графиков. 
Анализ результатов, оценка конструкции. Сое 
ставление технического отчета.

Стоимость работы на один псдножник (свая)

Шифр Стоимость (р у б .) по категориям 
сложности

I I 2 I 3 ....
1 8 .X.09.01 5700 | 3700 ) 5700

Шифр Стоимость (р у б .) по категориям 
сложности

I 2 3
18 .1 .09 .02 59660 44935 23465
I8 .I .0 9 .0 3 222490 139460 76665
I 8 .1 .09.04 257355 221920 144590
I 8 .1 .09 .05 103550 77520 42750

И т о г о . . 648755 
__ ___________ 489535 293Г70

П р и м е ч а н и е .  Стоимость работа 
по испытаниям подножника или сваи 
больших: размеров определяется с ко­
эффициентом 1 ,4 .

18 .1 .10 . Механические испытания фундаментов 
статическими Нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от применения фундаментов 
работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  фундамент для анкерно-угловой опоры;
2 -  фундамент для промежуточной опоры.

О б ъ е м  р а б о т ы

18 .1 .10 .01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

18 .1 .10.02. Ознакомление с  технической, 
проектной документацией. Разработка схем ис­
пытаний и закрепления фундамента, составле­
ние рабочей программы, согласование ее с  за­
казчиком,

1 8 .1 .10.03. Доставка фундамента, монтаж 
специального испытательного стенда, установ­
ка и закрепление на нем фундамента. Сборка 
схем испытаний и измерений с  установкой гидрав­
лических домкратов и насосной станции.

18 .1 .10 .04 . Йгпытание фундамента с загру­
женном его по ступеням до  нормативной, расчет­
ной и предельной нагрузок. Снятие показаний 
по приборам, измерение ширины раскрытия тре­
щин. Демонтаж схем испытаний, фундаментов, ис­
пытательного стезда.

18 .1.10 .05 . Обработка результатов испыта­
ний, составление схем. Анализ полученных дан­
ных. Составление технического отчета.
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Стоимость работы на один фундамент

Шифр
Стоимость (р у б .) по ка­

тегориям сложности
I 2

18 Л . 10.01 3700 3700
18 .1 .10.02 115045 69920
I 8 . I . 10.03 324140 192660
I 8 . I . 10.04 239875 188955
1 8 .1 .10.05 95665 65835

И т о г о . . . 780425 523070

18Л .I I .  Механические испы,"яния элементов 
опер воздушных дикий электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы
Работа предусматривает проведение испы­

таний одного иэ элементов опоры ВД (травер­
сы, части стойки опоры, узла сопряжения эле­
ментов опоры между собой и т -п . ) .  В зависи­
мости от типа опоры работа выполняется по сле­
дующим категориям сложности:

1 -  металлическая опера;
2 -  железобетонная опора,
3 -  деревянная опера.

О б ъ е м  р а б о т ы

18 .1 .1 1 .01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

18 .1 .11 .02. Ознакомление с технической, 
проектной документацией. Анализ проектных дан­
ных. Выбор экспериментальных нагрузок, состав­
ление и согласование рабочей программы.

13 .I 11.03. Подготовка места испытаний, 
вспомогательных приспособлений для соедине­
ний узлов, сборка и установка элемента, схем 
испытаний и измерений, градуировка приборов.

18 .1 .1 1 .04. Испытание элемента до рас­
четных нагрузок, предварительная обработка 
результатов испытаний* Испытание элемента до 
предельных нагрузок. Демонтаж конструкции и 
места ее установки.

18 .1 .11.05. Окончательная обработка ре­
зультатов испытаний. Составление таблиц, схем, 
графиков. Анализ полученных данных. Состав­
ление технического отчета (протокола).

Стоимость работы на один элемент

Шифр
Стоимост

тегопия
ь (р у б .) по ха- 
м сложности

I 2 3

1 8 .1 . I I . 01 3700 3700 3700
I 8 .I . I I .0 2 15580 7980 5965
18.1 .11.03 66880 I50IQ 15375
1 8 .I . 11.04 8I4I5 18905 16530
I 8 .I . I I .0 5 42560 15675 13395

И т о г о  . . . 2I2I35 63270 37285

I 8 .I . I 2 .  Механические испытания металлических 
опор воздушных линий электропередачи 

статическими нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испыта­
ний металлических опор ВЛ в восьми основных 
расчетных режимах. В зависимости от массы опо­
ры работа выполняется по следующим категориям 
сложности:

1 -  40,1 т и выше;
2 -  от 25,1 до 40 т ;
3 -  от 15 ,1  до 25 т ;
4  -  от  8 ,1  до 15 т ;
5 -  от  5 ,1  до 8  т ;
6 -  от 3 ,1  до 5 т;
7 -  3 т и меньше.

О б ъ е м  р а б о т ы

1 8 .1 .12 .01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

1 8 .1 .12.02. Ознакомление с  технической, 
проектной и монтажной документацией. Выбор 
расчетных режимов, пересчет на эксперимен­
тальные нагрузки. Составление и согласование 
рабочей программы*

18 .1 .12 .03 . Выбор места испытаний, вы­
возка оперы со станции, сборка и установка 
опоры.

1 8 .1 .12 .04. Подборка силовых тросов. Из­
готовление якорей, установка лебедок, градуи­
ровка приборов, монтаж схем испытаний и изме­
рений, проверка их.



-  п о

18 .1 .12 .05 . Проведение испытаний опори 
до расчетных нагрузок, предварительная обра­
ботка результатов. Испытание опоры До пре­
дельных нагрузок, определение прочностных 
характеристик и деформативности опери в 
восьми расчетных режимах. Измерение усилий
и деформаций (напряжений) в элементах кон­
струкции с  использованием ЭВМ. Демонтаж 
оперы и схем испытаний.

1 8 .1 .12 .06 . Окончательная обработка ре­
зультатов испытаний. Анализ полученных дан­
ных, составление таблиц, схем, графиков. Со­
ставление технического отчета.

Стоимость работы на одну опору

Шифр
Стоимость (р у б .) по 

ГОРИЯМ сложности
кате-

I 2 3
1 8 .I . 12.01 II400 II400 II400
18 .1 .1 2 .0 2 254505 215080 150195
I 8 . I . 12.03 3400905 3079140 2258815
18 .1 .12 .0 4 2800980 2536025 1882330
1 8 .1 .1 2 .0 5 5002035 4528840 3388175
1 8 .I . 12.06 1300075 1192250 1041580

И т о г о . . . 12769900 И552735 8732495

Шифр
Стоимость (руб .) по ка­

тегориям сложности
4 5 6 7

I 8 . I . 12.01 II400 II400 II400 11400
18 .1 .12 .0 2 137560 105070 84455 56525
1 8 .I . 12.03 Г745245 1277560 I0809I0 880460
1 8 .I . 12.04 1454355 1064665 900695 733780
1 8 .1 .12 .0 5 2618010 1916530 I62I365 1320785
1 8 .I . 12.06 1041580 835810 720195 530955

И т о г о . . . 7008150 5211035 4419020 3533905

П р и м е ч а н и я  : I .  Стоимость рабо­
ты при проведении испытаний в более 
(менее) восьми расчетных режимах 
увеличивается (уменьшается) на ко­
эффициент 0 ,0 5  на каждый дополни­
тельный (исключенный) режим.-2 .  Сто­
имость работы не учитывает стоимос­
ти ввода информации в ЭВМ и машин­
ного времени.

I 8 .I . I 3 .  Механические испытания 
железобетонных опор воздушных линий 

электропередачи статическими нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испы­
таний в восьми расчетных режимах.

В зависимости от типа и назначения опор 
работа проводится по следующим категориям 
сложности и группам опор:

1 -  анкерно-угловые опоры:
1 .1  -  специальные,
1 .2  -  портальные;
1 .3  -  одностоечные;

2 -  промежуточные опоры:
2 .1  -  специальные;
2 .2  -  портальные;
2 .3  -  одностоечные центрифугированные;
2 .4  -  одностоечные вибрированные.

О б ъ е м  р а б о т ы

I8 .X .I3 .0X . Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной доку­
ментации.

18 .1 .13 .02 . Ознакомление с  технической, 
проектной документацией и расчетом опоры, вы­
бор режимов загружения, составление и согла­
сование рабочей программы.

18 .1 .13.03. Выбор места испытаний, до­
ставка опоры со станции, разбивка и рытье (бу­
рение) котлованов под опору. Сборка и уста­
новка опоры, выверка и закрепление ее .

18 .1 .13.04. Подбор тросов, сборка схем 
испытаний. Градуировка приборов, монтаж схем 
измерений, установка приборов. Проверка всех 
схем. Составление программы для ЭВМ.

18 .1 .13.05. Проведение предварительных 
испытаний опоры. Проведение испытаний до нор­
мативных и расчетных нагрузок. Предваритель­
ная обработка результатов испытаний. Прове­
дение испытаний опоры до предельных нагрузок 
(разрушения)• Демонтаж схем измерений, испы­
таний, конструкции.
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18.I .13,06. Составление таблиц, схем, 
графиков (деформаций, углов поворота в грун­
те и т * п .). Обработка и анализ результатов 
испытаний. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну опору

Шифр
Стоимость (руб .) по кате­

гориям сложности
X

1.1 1.2 1.3

I 8 . I . 13.01 II40Q 11400 II400
I 8 . I . 13.02 186960 107350 76380
18.I . 13.03 1640555 1078345 687230
18.I . 13.04 I49I405 980305 624815
18.1.13.05 2833660 1862570 1187120
I 8 .I .13.06 856900 715540 591660
И т о г о  . . . 7020880 4755510 3178605

Стоимость (руб.) по кате- 
гбриям сложности______

2.1 2 .2 2 .3 “ О —

I 8 . I .13.01 1X400 II400 5700 5700
18.1.13.02 125685 96805 70II0 52250
I 8 . I . 13.03 I4I6925 1012985 442890 299725
18.I . 13.04 12688105 920835 402610 329745
18.I . 13.05 2447390 I7496I5 765035 569620
18.1.13.06 825930 664715 543020 439280

И т о г о . . .61154351 4456355 2229365 1696320

П р и м е ч а н и я :  I .  Стоимость рабо­
ты при проведении испытаний в более 
(менее) восьми расчетных режимах на 
каждый дополнительный ( исключенный) 
режим увеличивается (уменьшается) на 
коэффициент 0 ,0 5 .-2 . Стоимость рабо­
ты не учитывает стоимости ввода ин­
формации в ЭВМ и машинного времени.

X 8 .I.I4 . Механические испытания деревянных 
опор воздушных линий влехтропередачи 

статическими нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испы­
таний в восьми расчетных режимах.

В зависимости от объема древесины опоры 
работа выполняется по следупоим категориям 
сложности:

1 -  более 8 мэ ;
2 -  от 4 до 7 ,9  м3;
3 -  до 3 ,9  м3.

О б ъ е м  р а б о т ы

18 .1 .14.01. Ознакомление с  запросом за­
казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

18 .1 .14.02. Ознакомление с  проектной и 
монтажной документацией, анализ конструкции, 
выбор режимов загруженш, расчет схемы подъема, 
составление и согласование с заказчиком рабо­
чей программы.

18 .1 .14.03. Выбор места установки опоры, 
доставка опоры со  станции, изготовление метал­
лических, деревянных деталей и узлов, рытье 
котлованов для установки споры. Сборка и ус­
тановка опоры, засыпка и трамбовка котлова­
нов вручную.

18.1.14.04. Подбор тросов для испытаний, 
градуировка динамометров и приборов. Сборка 
схем испытаний и измерений. Установка прибо­
ров. Проверка всех схем.

18Л .14.05. Проведение предварительных 
испытаний опоры (обтяжка), проведение испы­
таний до расчетных нагрузок, предварительная 
обработка результатов испытаний. Испытание 
опоры до предельных нагрузок (до разрушения), 
осмотр и обследование конструкции после ис­
пытаний. Демонтаж конструкции и схем испыта­
ний.

18.I . 14.Об. Окончательная обработка ре­
зультатов испытаний (определение усилий в 
элементах оперы, сравнение экспериментальных 
данных с расчетными), анализ результатов ис­
пытаний, составление таблиц, схем, графиков* 
Составление технического отчета.

Стоимость р а б о т  на одну опору

Шифр
Стоимость (р у б .)  по ка -

I 2 3

18.1.14.01 11400 11400 3700
I 8 . I . 14.02 73150 54815 39900
18.1 .14.03 876565 697110 484405
18 Л . 14.04 796860 633745 440420
18.I . 14.05 I5I4II0 I204I25 836865
18 Л . 14.06 673170 594510 544920

И т о г о . . . 3945255 3199705 2352200

П р и м е ч а н и е  . При проведении ис­
пытаний более (менее) чем в восьми 
расчетных режимах стоимость паботы 
на каждый дополнительный ( исключен­
ный) режим увеличивается (уменьша­
ется) на коэффициент 0,05.
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18 .I . 15. Механические испытания спор
воздушных линий электропередач# 

для распределительных сетей на напряжение
0 ,4 -1 0  кВ статическими нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испы­
таний в двух расчетных режимах.

В зависимости от типа опоры работа вы­
полняется по следующим категориям сложности:

1 -  анкерно-угловые опоры;
2 -  промежуточные опоры.

О б ъ е м  р а б о т ы

18 .1 .15 .01. Ознакомление с запросом за­
казчика, составление смето-договорной до­
кументации.

1 8 .1 .15 .02. Ознакомление с технической 
документацией, выбор расчетных режимов. Со­
ставление и согласование рабочей программы 
с  заказчиком.

18 .1 .15 .03 . Доставка опоры со  станции, 
погрузка, выгрузка автокраном. Разбивка и 
рытье (бурение) котлованов под опору* Сбор­
ка и установка опоры, обратная засыпка и 
трамбовка вручную. Подбор тросов, сборка 
схем испытаний, монтаж схем измерений, у с­
тановка приборов. Подвеска вертикальных 
грузов.

18 .1 .15.04. Испытание опоры до норма­
тивных нагрузок с  выдержкой по времени, раз­
грузка. Предварительная обработка результа­
тов испытаний. Испытание до расчетных на­
грузок, до разрушения. Демонтаж схем испы­
таний.

1 8 .1 Л 5 .0 5 . Обработка результатов ис­
пытаний, подсчет расчетного и разрушающе­
го  моментов от  экспериментальных нагрузок, 
анализ результатов испытаний. Составление 
технического отчета.

Стоимость работы на одну опорУ

Шифр
Стоимость (руб .) по катего­

риям сложности
I 2

I 8 . I . 15.01 5700 9700
1 8 .1 .1 5 .0 2 10925 8360
1 8 .I . 15.03 106020 51205
1 8 .1 .1 5 .0 4 159695 88445
1 8 .I . 15.05 88350 88350

И т о г о . . . 370690 242060

П р и м е ч а н и е  . При изменении 
объема работы стоимость определяет­
ся со следующими коэффициентами:

0 ,8  -  при проведении испытаний 
в одном расчетном режиме;

0 ,6  -  на третий и каждый после­
дующий расчетный режим.

I 8 .I . I 6 .  Тензометрические измерения
при испытаниях опор или элементов

воздушных линий электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы

В зависимости от вида нагрузок работа 
'выпояйяэтся по следующим -категориям сложнос­
ти:

1 -  динамические нагрузки (обрыв прово­
дов фазы), измерение проводится в восьми точ­
ках;

2 -  статические нагрузки (установка 
50 тензорезисторов).

О б ъ е м  р а б о т ы
18 .1 .16.01. Ознакомление с  запросом за­

казчика, составление сметно-договорной до­
кументации.

18.1 .16.02. Разработка схем тензометри­
ческих измерений, изготовление тензерезисто- 
ров, подготовка и градуировка приборов.

18.1 .16.03. Установка на опору тензоре­
зисторов, монтаж схем измерения, их провер­
ка и наладка. Отладка программы для ЭВМ. 
Проведение измерений при испытаниях с ис­
пользованием ВК15ВУМС28-025.

18 .1 .16.04. Обработка полученных ре­
зультатов измерений, построение графиков, 
анализ результатов.

Стоимость работы на одну опору 
или один элемент ВД

Шифр
Стоимость (р у б .) по кате­

гориям сложности
I 2

I 8 .I .I 6 .0 I 3610 3135
18 .I . 16.02 10450 8645
I 8 . I . 16.03 25270 18430
18 .1 .16.04 15675 10925
И т о г о  . . . 55005 4II35

П р и м е ч а н и е .  Стоимость работы 
не учитывает стоимости ввода инфор­
мации в ЭВМ и машинного времени.
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