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708-75.93 АЛЬБОМ II 4.2 KH.I - 2 -

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

т
пп

Марка
сметы Наименование смет Стр.

I 2 3 4
I Сводка объемов и стоимости работ по смете I-I 3
2 I-I Локальная смета на общестроитэльные работы 4
3 Сводка объемов и стоимости работ по смете 1-2 41
4 1-̂ Локальная смета на общестроительные работы 42
5 Сводка объемов и стоимости работ по смете 1-4 79
6 1-4 Локальная смета на общестроительные работы 80
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70S-75, 9Ъ Альбом <1 ч.г кн.1 -  з-
СВОДКА ОБ"ЕМОВ и стоимости работ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

1
J : СУММА (РУБ)

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- :УДЕЛЬНЫЙ 
НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ):ВЕС кон

ге НАКЛАДНЫ-:НЫХ ЭЛЕ- 
ПРЯМЫХ :ми РАСХОДА-!МЕНТОВ и

:ми и плано-:видов 
затрат :выми накоп-:РАБОТ 

:лениями :

1ПОРЯД,1 1
НОМЕР !

t
t

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
И ВИДОЗ РАБОТ

ЕД.
ИЗМ.

КОЛИ- !«
ЧЕСТВО !j

•

J С НАКЛАДНЫ- 
ПРЯМЫХ !МИ РАСХОДА

МИ И ПЛАНО- 
ЗАТРАТ !ВЫМИ НАКОП

ЛЕНИЯМИ
1 ! 2 3 4 ! 5 ! 6 г 7  г 8 : 9
1 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 2217,97 3666 4535 2,61
2. ФУНДАМЕНТЫ М3 34.93 3194 3886 2,06
3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 34082 41398 21,46
4. СТЕНЫ М2 343,36 15553 18970 10,20
5, ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 128,29 2805 3327 1,41
6. ЛЕСТНИЦЫ М2 28,42 1134 1393 0,79
7. КРОВЛЯ М2 152,88 4892 5946 3.11
8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 118,52 78269 91003 47,93
9. ДВЕРИ .М2 41,35 1480 1826 1,06
10. ОКНА М2 37,79 1238 1491 0,73
И  . ПЕРЕГОРОДКИ М2 112,66 1121 1378 0,79
12. ПОЛЫ М2 655.50 6779 8062 4,59
13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 3,99 50 62 0,03
14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 599,40 2959 3637 2,08
15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1685 2062 1,14

ИТОГО 158907 188976 1 0 0 , 0 0

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА 
НАЧ.ОТДЕЛА

ИВАНОВА И.В, 
КОВАЛЬЧУК 3.А«

lJ£>OOSg-~/3 V



Ш - 7 & .9 3  Ал ь б о м  Н  4.z  к н . 1 - i f -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1 - 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-  СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬВ 3 6 0  т
( ВАРИАНТ—ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В СУХИХ 
ГРУНТАХ )

о с н о в а н и е : кал-1б+ А Р 1 - 1 9 +  k m i - 2 6 +  кжи
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

СОСТАВЛЕНА в ЦЕНАХ 1 9 9 1  Г .  СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

N : шифр И N
пп : позиции

: НОРМАТИВА

: :стоим, единицы.руб
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  j ! ВСЕГО : ЭКСПЛ.

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ : КОЛИЧЕСТВО: : МАШИН

•основной :в т.ч.
: з а р п л а т ы  : з а р п л а т ы

ОБШАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ»
: ; э к с п л ,
: о с н о в н о й  : машин

в с е г о  «з а р п л а т ы  : ------------------
: : в  т . ч .
: : з а р п л а т ы

1 6 8 , 9 7 6  ТЫС. РУБ,  
1 1 6 4 6  ЧЕЛ. - Ч 

1 1 , 2 5 4  ТЫС. РУБ,

I ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО
Ч И Х ,  ЧЕЛ. - Ч НЕ ЗА—
: н я т ы х  о б с л у ж . машин

J ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ 

•НА ЕДИН, : ВСЕГО

1 : 2 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10  • и

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1 9 8 4 Г 0 Д А ,  ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1 9 9 1  ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЙ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО 
ИЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ . ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 
ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3 . 0 7 . 9 0 Г .  НОМЕР 
1 2 - я .  ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ РАОЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ 
В И . 2 . 2  МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1 .  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 Е 1 - 1 6 0 8  
Г . 1 - 2 9 - 2

2 Е 1 - 1 6 1 5  
Г .  1 - 2 9 - 2

3 Е 1 - 1 5 8 5  
Т . 1 - 2 2 - 7

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮЦО 59  
КВТ /6 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ДО 10  М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000МЗ
-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 6

1000МЗ
-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 

АВТОСАМОСВАЛЫ

0 , 1 2  7 4 , 6 3  7 4 . 6 3

2 4 , 9 9

0 , 1 2  2 3 5 , 9 6  2 3 5 , 9 6

7 8 , 8 8

0 , 1 2  1 7 6 , 6 2

5 , 1 4

1 7 1 , 1 7

6 5 , 4 5

10

29

22

10 -

3 2 1 , 1 7  3

2 9  -

10  6 6 , 8 2  8

2 0  8 , 3 3  1

8 5 5 , 4 4

ЦвбО&Я'-'З S
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W i - 75.92 Альбом И </.<? кй. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

4 С 3 1 2 - 1

5 Е 1 — 1 1 2 8  
Г . 1 - 1 1 6 - 1

6 Е 1 —1 6 0 3  
Г ,  1 - 2 5 - 1

7 Е 1 - 1 5 8 6  
Г ,  1 - 2 2 - 6

9 Е 1 - 1 6 0 8  
Т . 1 - 2 9 - 2

9 Е 1 - 1 6 1 5  
Т . 1 - 2 9 - 9  
К=4

1 0  Е 1 - 9 6 0
Т . 1 — 8 к? —2
Т.ч.п.з.б

11 Е1-1565 Т.1-22-7 
Т . Ч . П . 1 . 1

1 2  С З 1 2 —1

1 3  Е 1—1 6 0 4  
Т . 1 - 2 5 - 2

14  Е 1 - 1 5 0 5  
Т . 1 - 2 2 - 7

3

- ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
Т

-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И 
ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0 М 2
- р а б о т а  на о т в а л е  п р и  д о с т а в к е

ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0 0 МЗ

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

- РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 . 8 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНЭМИ КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 
ГРУППЫ

1 0 0 0 М 3
-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА 

С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 1 0  М
1 0 0 0 МЗ

- ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 8

1 0 0 0 МЗ
- ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ

100МЗ

- ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 
AbTOCАМОСВАЛЫ

1 0 0 0 МЗ

- п е р е в о з к а  до  i км
г

- РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2 - 3  ГРУППЫ

1 0 0 0 M3
- РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 , 8 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

4 :

1 6 3 , 5 3

7 , 7 9

0 , 1 2

1 , 9 5

0 , 1 1

0 , 1 1

0 , 3 7

0 , 1 5

3 6 7 7 , 0 4

1 . 0 4

1 . 0 4

15  С 3 1 2 - 1 - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
1 0 0 0  М3

1 6 5 7 , 3 6

- 5 -

9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 • 1 0  : И
0 , 4 6 - 7 3 - - -

0 , 5 1 0 , 5 1 5 5 - -

- 0 , 1 5 2 0 , 1 3 1

1 8 , 9 4 1 7 , 1 0 2 2 2 , 6 3 -

1 , 6 2 5 , 3 0 — 4 , 4 9 1

2 1 7 , 0 0 2 1 0 , 3 1 4 2 3 1 2  4 0 9 1 0 , 2 0 2 0

6 , 2 7  8 0 , 0 7  1 5 6  6 7 , 8 2  1 3 2

7 4 , 6 3  7 4 , 6 3

2 4 , 9 9
2 3 5 , 9 6  2 3 5 , 9 6

7 8 , 8 8

1 1 1 . 7 5

1 1 1 . 7 5

1 7 6 , 6 2  1 7 1 , 1 7

5 , 1 4  6 5 , 4 5

0 , 4 6  -

41

2 6

1 6 5 2

4 1 1 8 4 , 0 0 68

2 5 8 , 3 3 1

1 0 5 5 , 4 4 8

8 8

3 2 1 , 1 7 2
2 5 - 2 5 — —

8 6 6 , 8 2 7

2 3 , 3 9 2 0 , 9 8 2 4

1 , 9 9 6 , 4 8

1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7 1 8 3

5 , 1 4 6 5 , 4 5

0 , 4 6 7 4 6

2 2 3 , 2 3 3

7 5 , 4 9 6

1 7 8 8 , 3 3 9

6 8 5 5 , 4 4 О
1

C
D



701 - 7S. 93 Ал ь б о м // ч .£  кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 

4 СЗ 1 2 —1 -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

4

163,ьз

5 Е 1 - 1 1 2 8  
Г . 1 - 1 1 6 - 1

6 Е 1 - 1 6 В З  
Г . 1 - 2 5 - 1

7 Е 1 - 1 5 Й 6  
Г ,  1 - 2 2 - 8

3 Е 1 - 1 6 0 8  
Т . 1 - 2 9 - 2

9 Е 1 — 161 5 
Г .  1 - 2 9 - 9  
К=4

10 Е 1 - 9 6 0  
Т . 1 - 8 0 - 2  
Т . Ч . П . 3 . 6 7

И  Е 1 - 1 5 8 5  
Т . 1 - 2 2 - 7  
Г . Ч . П . 1 . 1  7

12 С З 1 2 —1

13 Е 1 - 1 6 0 4  
Т . 1 - 2 5 - 2

14 Е 1 - 1 5 6 5  
Т . 1 - 2 2 - 7

-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И 
ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

100М2
- р а б о т а  на о т в а л е  при д о с т а в к е
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1000МЗ

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 , 8 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНЭМИ КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 
ГРУППЫ

1 0 0 0 М 3
-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА 

С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М
1000МЗ

-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1 0М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 8

1000МЗ
-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ

100МЗ

-п о г р у з к а  г р у н т а  о т  д о б о р а  на
АВТОСАМОСВАЛЫ

1000МЗ

15 0 3 1 2 - 1

- п е р е в о з к а  до i  км

-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2 - 3  ГРУППЫ

1 000M.3
-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 , 8 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

1000М3
-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

7 , 7 9

0 , 1 2

1 , 9 5

0 , 1 1

0 , 1 1

0 , 3 7

0 , 1 5

3 6 7 7 , 0 4

1 . 0 4

1 . 0 4

1 6 5 7 , 3 6

9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6 : 7 : 8 ; 9 • 10 : и

0 , 4 6 - 7 3 - - -

0 , 5 1 0 , 5 1

0 , 1 5

5 -
—

5

2

Г
1 

1 
1 1 1I!1 го

1 
1 

1 S3 
1 1

1 8 , 9 4 1 7 , 1 0 2 - 2 2 , 6 3

1 , 6 2  5 , 3 0  -  4 , 4 9  1

2 1 7 , 0 0 2 1 0 , 3 1 4 2 3 12 4 0 9 1 0 , 2 0 20

6 , 2 7 8 0 , 0 7 1 5 6 6 7 , 8 2 1 3 2

7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 8 - 8 — —

_ 2 4 , 9 9 3 2 1 , 1 7 2
2 3 5 , 9 6 2 3 5 , 9 6 25 - 25 — —

- 7 8 ; в е 8 6 6 , 8 2 7

1 1 1 , 7 5 - 41 41 - 1 8 4 , 8 0 68

1 1 1 , 7 5 - - - -

1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7 26 1 25 8 , 3 3 1

5 , 1 4 6 5 , 4 5 10 5 5 , 4 4 8

0 , 4 6 - 1 6 5 2 - - - -

2 3 , 3 9 2 0 , 9 8 24 2 2 2 3 , 2 3 3

1 , 9 9 6 , 4 8 7 5 , 4 9 6

1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7 1 8 3 5 1 7 8 8 , 3 3 9

5 , 1 4 6 5 , 4 5 68 5 5 , 4 4 58

0 , 4 6 7 4 6

<5"



7 0 8 -7 5 .9 3  Ал ь б о м  Н  у.<? к н .7  ~ е -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС~ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 2 4 : 5

Г

15 Е 1 - 1 5 3 4  
Г . 1 - 3 1 - 2

17 Е 1 - 1 6 4 5  
Г . 1 - 3 1 - 1 3  
К=9

18 Е1 —9 6 7  
Т . 1 - 8 1 - 1

19 Е 1 - 1 1 8 4  
Т . 1 - 1 1 8 - 1 0

-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59  
КВТ / 8 0  Л . С , /  С ПЕРЕВЕДЕНИЕМ 
ГРУНТА НО 5м ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000МЗ
-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 3 4

1000МЗ
-ЗАСЫПКА ВРУ4 НУЮ ТРАНДЕЙ ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

100МЗ
-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПНЕ8МАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ
: г р у н т ы  1 , 2  г р у п п

100МЗ

0 , 6 3  3 4 , 5 1

0 , 8 3  1 7 7 , 4 6

2 , 0 7  5 1 , 8 7

51 , 8 7  

8 , 2 9  1 3 , 6 8

7 , 7 5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.

РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:  (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  РУБ,  (
МАТЕРИАЛЫ -  РУБ.  (
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.  (

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  РУБ.  (
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н . Р .  -  ЧЕЛ. - Ч (
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  РУБ.  (
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  РУБ.  (

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  РУБ.  (
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ. - Ч (
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.  (

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 . РУБ.  ( 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ. - Ч ( 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.  (

2 0  Е 6 - 1  
Т . 6 - 1 - 1

21 Е 6 - 5  
Т . 6 - 1 - 5

2 2  С1 2 4 —3

РАЗДЕЛ 2 .  ФУНДАМЕНТЫ

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 1 , 4 4
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5 М3

-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 8 , 2 5
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М- 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФМ1, 2 ,  ИЗ БЕТОНА КЛ, 8 1 2 . 5М3

-АРМАТУРА КЛАССА АЗ

4 6 , 0 2

0 , 8 7

6 4 , 5 2

4 , 5 4

Г
0 , 0 7 4 6 4 , 4 0

9 2 5 5 4 7 5 3

6 : 7 : 8 : 9 : 10 : и

3 4 , 5 1

1 1 , 5 9

29 29

10 9 , 8 2

1 1 1 1 
1 

1

CD
 

1

1 7 7 . 4 8

5 9 , 6 7

1 4 8 - 1 4 8

4 9 5 0 , 5 4 4 2

—
1 0 7 1 0 7

—
8 9 , 6 0 185

5 , 9 3 1 1 3 64 49 1 1 , 2 0 93

3 , 8 9 32 3 , 3 0 27

3 6 6 6 2 3 2 9 5 9 3 8 0

3 6 6 3 1 0
ОСТАТОК)

3 6 6 6  ) 3 6 6 6 — — -

2 ) 2 - — -

5 9 8 ) - 5 9 8 - -
5 3 5  ) 5 3 5 - - -

9 ) - - - 9
75  ) - 75 — -

3 3 4 ) 3 3 4 - - -

4 5 3 5  ) 4 5 3 5 - - -

6 9 9  ) - - - 6 9 9
6 7 3  ) - 6 7 3 - —

4 5 3 5  ) 4 5 3 5 _ _ —

6 9 9  ) - - — 6 9 9
6 7 3  ) - 6 7 3 - -

0 , 4 8 66 1 1 , 3 7 2

0 , 1 4 - 0 , 1 0 -

1 , 0 1 531

о- 
1!11111

с-ю

6 , 6 6 55

0 , 3 1 2 0 , 2 3 2

- 3 3 - - -

т т —

Ц в  оо* 2 -КЗ ?



70S - 75. 93 А л ь б о м  И  ч. <? кн. <
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 3 4

2 3  Е б - 0 1  
Г . 6 - 9 - Ь

24  Е б - 6 0  
Т . 6 - 9 - 4

25  Е 6 - 8 3  
Г . 6 - 9 - 7

26  Е 6 - 0 4  
Г . 6 - 9 - 8

27  Ей—10 
Т . 6 - 3 - 1

25  Е 7 - 4 0 Й  
Т . 7 - 3 6 - 1

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ V

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4КГ
т

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ,  ДО 23

Г
-УСТРОЙСТВО ПЕС4ДНЫХ ОСНОВАНИЯ 

ИОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ М3

-  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 , 5 Г

МТ
29  Е 7 - 4 0 1  -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН

Т . 7 - 3 6 - 2  ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 
ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

ИТ
3 2  С 1 4 0 - 1 1 6 3 7  -  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

Ц . I I . 3 - 1 9  СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М- 1 0 0  
МАРКИ Ф Б С 9 . 3 . 6 Т

31 С1 4 0 —1 1 6 3 7  
Ц . И . 3 - 1 1

3 2  Е 7 - 2  
Т . 7 - 1 - 2

33  5 0 8 - 7 9  
Ц. 1 1 , 9 - 1 1  2

43
-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М- 1 0 0  
МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 6 Т

У13
-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ 

ЛЕНТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И
м а с с е  к о н с т р у к ц и й  до i , 5 T

Л Т
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ 

Ф Л 6 . 2 4 - 1 ,  Ф Л 8 . 1 2 - 1 ,  ИЗ БЕТОНА 
КЛ,  В 10 М3

34  0 1 4 7 - 1  -АРМАТУРА А-1
1 0 0 КГ

0 , 2 6

0 , 0 1

0, 01

0 , 0 3

3 , 9 9

2 8 , 0 0

4 2 , 0 0

4 . 0 9  

1 7 , 0 5  

1 1 , 0 0

4 . 1 0  

0 , 0 9

35  0 1 4 7 - 1 6  -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р- 1
1 0 0 КГ

0,22

36  Е 8 - 1 3  -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Т . 6 - 4 - 1  СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,

ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
100М2

3 7  Е 1 3 - 1 2 1  -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА

0,20

0.01

-7 ~

9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6 : 7

7 2 6 , 7 6 1 1 , 9 0 1 8 9

2 4 , 6 2 3 , 5 7

6 1 2 , 6 2 3 , 7 4 9

2 5 , 2 5 1 . 1 2

7 0 0 , 2 1 2 , 3 6 6

1 5 5 , 0 0
5 9 2 , 7 1

0 , 7 1
2 , 2 1 18

4 7 , 5 0
1 5 , 7 3

0 , 6 6
0 , 5 4 62

0 , 5 0 0 , 1 7

2 , 3 7 1 , 3 4 67

0 , 2 7
3 , 0 9

0 , 4 9
1 , 8 5 131

0 , 3 7 0 , 6 8

6 4 3 1 , 2 0

2 2 , 7 1

- 3 4 , 4 0

- 0 , 8 5

1 - 2 1 0 , 0 0

_ 0 , 5 4
1 - 6 4 , 0 0

—
- 0 , 5 0

2 2 0 , 8 0

- 0 , 1 3

7 38 0 , 3 9

14 0 , 3 7
16 78 0 , 5 3

29 0 , 5 2

7 6 , 6 8 3 2 2

7 5 , 6 5  -  1 2 9 0

3 , 3 2 2 , 7 0 36

0 , 6 2 0 , 9 7

9 3 , 7 5 - 3 8 5

3 9 , 3 9 3

5 5 , 2 1 - 12

1 5 0 , 0 6 2 , 5 4 30

2 4 , 5 0 0 , 7 6

1 4 , 3 1 0 , 3 4 2

0,86

0 , 7 4

5 3 6 , 1 0

0 , 5 8

3 , 1 0

Ц с о о & ' /З



Ш~75.9ъ Альбом 11 кн/1 ~ 8~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC-SEC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 J 1 0  : 11

Г , 1 3 - 1 5 - 6 ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
1 00М2

3 9  Е 1 3 - 1 5 3 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 0 2 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 -
Г . 1 3 - 1 6 - 6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ — — — ------ ----- -------- — —
К=2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  Г1Ф-115 1 , 9 9 0 , 0 7 — 0 , 0 5 -
ОБЬЕМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

и т о г о ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . 3 1 9 4 8 3 1 5 8 1 2 2

Р У Б . 5 7 4 4
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) 1(ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 1 9 4  ) 3 1 9 4 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . < 3 1 1  ) 3 1 1 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 4 0  ) - 1 4 0 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 4 3 3  ) 4 3 3 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 2 2 0 3  ) 2 2 0 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 0 5  ) 4 0 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 9  ) - - — 2 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 5 4  ) - 5 4 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 8 7  ) 2 8 7 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИ ТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 8 8 6  ) 3 8 8 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 9 4 ) - - - 1 9 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 9 4  ) — 1 9 4 —

и т о г о ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . ( 3 8 8 6  ) 3 8 8 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 9 4  ) - - - 1 9 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 9 4  ) — 1 9 4 —

РАЗДЕЛ 3 .  ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

3 9  Е 6 - 1  
Т . 6 - 1 - 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ

6 , 9 4 4 6 , 0 2 0 , 4 8 3 2 0 6 4 1 , 3 7 10

0 , 9 7 0 , 1 4 2 0 , 1 0 1БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
М3

4 2  Е 7 - 7 -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД 6 , 0 0 1 2 , 1 1 9 , 9 4 7 3 12 5 9 3 , 0 1 18
Т . 7 - 1 - 7 КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА —— — ------ -------------------

ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ 
БОЛЕЕ 3 . 5 Т

2 , 1 7 3 , 6 2 2 2 2 , 7 5 17

ЛТ
41 6 2 9 - 7 9  

Ц . П . 9 - 9 9
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф 1 , ИЗ
21 , 3 0 9 4 , 1 1 - 1 7 9 2 - - — —

— _ - - -БЕТОНА КЛ,  B 2 5
М3

4 2  С 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А- 1
1 0 0 к г

-АРМАТУРА А - 3

4 , 5 1 3 9 , 3 9 — 1 7 7 —’ ““ —

4 3  С 1 4 7 —9 0 , 2 5 4 3 , 0 0
-

10 -
— —

-
1 0 0 К Г

тт

£  g o o f S - /3  &



708- 75, 93 АЛЬКОМ Н  4.2 КН. /
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 3 4

4 4  С14  7 —5 -АРМАТУРА А Т - 4
1 0 0 К Г

2 6 , 2 5

КОЛОННЫ

4 5  Е 7 —3 3  
Т . 7 - 3 - 3

4 5  6 0 6 - 7 1

-УСТАНОВКА КОЛОНН 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕИИЯ В 
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 
0 , 7 М И МАССЕ КОЛОНН ДО ЗТ

:ит
-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

2 4 , 0 0

2 6 , 4 0
Ц . П . 9 - 8 0 СПЛОШНЫЕ К—1 .  ИЗ БЕТОНА КЛ.

В 2 5
М3

4 7 0 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А- 1
1 0 0 К Г

8 , 9 5

4 8 С1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А - 3
1 0 0 К Г

1 , 0 6

4 9 С1 4 7 —4 -АРМАТУРА А - 4
1 0 0 К Г

1 5 , 1 2

5 0 С 1 4 7 —2 5 —АНКЕРНЫЕ
СТЕРЕНЕИ

ДЕТАЛИ ИЗ 
С РЕЗЬБОЙ

КРУГЛЫХ 
И ГАИКОй 

1 0 0 К Г

6 , 2 4

51 С14 7 —2 4 -ЗАКЛАДНЫЕ: ДЕТАЛИ
1 0 0 К Г

7 , 1 5

ПРИЯМОК 11РМ1

5 2  Е 6 - 1  
Г . 6 - 1 - 1

5 3  £ 6 - 1 5  
Т . 6 - 1 - 1 5

5 4  Е 6 - 9 0  
Т . 6 - 1 1 - 1

5 5  Е 6 - 6 4  
Т . 6 - 9 - 6

5 6  Е 3 4 - 3 0 4  
Г , 3 4 - 5 5 - 1

- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5 М3

- БЕТОННОЕ ДНИ illЕ ПРИЯМКА ИЗ 
BETUHA КЛ.  В 1 2 . 5 М3

-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  5 1 2 . 5 М3

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ ,  ДО 2 0

Г
-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННСИ СТАЛИ ДЛЯ 

ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
1 0М2

0 , 1 9

0 , 3 9  

1 . 11  

0 , 0 3  

0 , 1 4

5 7  Е6 — 1 
Т . 6 - 1 - 1

ф у н д а м е н т ы  под  о б о р у д о в а н и е

- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 0 , 1 2
ПОДГОТОВКИ и з  БЕТОНА М50 ИЗ

'9-
9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6 7 : 8 : 9 : 1 0 : и

3 9 , 3 9 - 1113 - -

LT %т ^ — —

1 9 , 1 8 9 , 4 4 4 5 8 1 1 2 2 2 6 6 , 2 4 1 5 0

4 , 6 7 3 , 4 2 8 2 2 , 5 9 6 2

1 5 7 , 2 7  -  4 1 5 2

3 9 , 3 9

4 3 , 0 0

3 9 , 3 9

9 9 , 0 7

71  , 0 4

3 5 3

4 6

5 9 5

6 1 7

5 0 7

4 6 , 0 2 0 , 4 8 8 -  — 1 , 3 7 —

0 , 8 7 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -

4 9 , 4 8 0 , 5 8 19 - 0 , 9 9 -

0 , 6 5 0 , 1 7 - 0 , 1 3 -
5 6 , 2 5 0 , 5 6 6 3 2 2 , 8 1 3

1 , 9 4 0 , 1 7 _ 0 , 1 3 -
5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 18 1 6 4 , 0 0 2

4 7 , 5 0 0 , 6 6 0 , 5 0 —
3 5 1 , 7 7 1 2 , 4 8 4 9 6 2 5 6 , 7 0 б

41  , 3 7 3 , 7 4 - 2 , 8 4 -

4 6 , 0 2 0 . 4 8 1 , 3 7

^  O PO S2-/3 / о



70S - 75. 9Ъ Альбом 11 У  S кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВП-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 4

55  Е 6 - 2  
Т . Ь - 1 - 2

59 Еб—5 
Г , 6 - 1 - 5

60  Е 6 - 7  
Г , 6 - 1 - 7

61 Е б - 3 6  
Т . 6 - 3 - 7

62  С1 2 4 - 3

БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
М3

-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М- 1 0 0  
ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
Ф0М2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

М3
-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М- 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМЗ, ИЗ БЕТОНА КЛ, В 1 2 . 5

М3
-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М- 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО 10МЗ 
Ф0М1, ИЗ БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

мз
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 

УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ 
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ

М3
- а р м а т у р а  к л а с с а  а з  а г з с

0 , 4 2

1 , 00

6,00

7 , 4 2

0 , 0 6

63  Е 6 - 6 0  
Т . 6 - 9 - 4

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Т

0 , 1 0

ПРИЯМОК ПР-1

64  Е 6 - 1  
Т . 6 - 1 - 1

65  Eb—2 2 6  
Г ,  6 - 2 6 - 4

66  С1 2 4 —18

-УСТРОЙСТВО БЕГОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5

М3
-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ 

ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ИЗ БЕТОНА М- 3 0 0  ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН БОЛЕЕ 150ММ IIP-1 , ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  Б 15

М3
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТ4С

Г

2 2 , 4 2

1 9 6 , 8 0

1 1 , 7 7

67  Ь’6 - 8 0  
Т . 6 - 9 - 4

65  Е 6 - 6 1  
Т . 6 - 9 - 5

69 Е 6 - 6 3  
Г . 6 - 9 - 7

7 0  Е 6 - В 4

■УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
•УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
■УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ ДО 4КГ

Г
•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

0,07

0 , 3 9

0 , 0 6

0 , 4 1

iO  -

9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6

0 , 6 7  0 , 1 4

6 2 , 6 0  0 , 6 3

3 , 0 6  0 , 1 9

6 4 , 5 2  1 , 0 1

4 , 5 4  0 , 3 1

5 8 , 3 0  1 , 9 1

2 , 7 6  0 . 5 8

1 , 3 7  0 , 7 3

0 , 4 7  0 , 2 2

4 6 4 , 4 0

8 1 2 , 6 2  3 , 7 4

2 5 , 2 5  1 , 1 2

4 6 , 0 2 0 , 4 8

0 , 6 7 0 , 1 4

7 8 , 3 0 2 , 0 9

5 , 6 1 0 , 6 3

4 8 6 , 7 6 -

8 1 2 , 6 2 3 , 7 4

2 5 , 2 5 1 . 1 2

7 2 6 , 7 6 1 1 , 9 0

2 4 , 6 2 3 , 5 7

7 0 0 , 2 1 2 , 3 8

1 5 5 , 0 0 0 , 7 1
5 9 2 , 7 1 2 , 2 1

0 9 : 10  : П

- 0 , 1 0 -

25 1 - 4 , 5 0 2

- 0 , 1 4 -

64 5 - 6 , 6 6 7

- 0 , 2 3 -

3 4 9 16 11 4 , 1 0 25

3 0 , 4 4 3

11 4 5 0 , 6 7 5

2 0 , 1 7 1

38 - - - -

81 2 - 3 4 , 4 0 3

- 0 , 8 5 —

1 0 3 3 20 10 1 , 3 7 31

3 0 , 1 0 2

. 5 5 7 0 1 1 1 6 4 1 7 8 , 0 1 1 5 9 2

1 2 6 0 , 4 8 95

5 7 2 9 - - - -

56 1 - 3 4 , 4 0 2

- 0 , 0 5 -

2 8 5 10 5 3 1 , 2 0 12

2 2 , 7 1 1

4 2 9 - 2 1 0 , 0 0 13

2 4 4 2 0
- 0 , 5 4

6 4 , 0 0 26

у  0 0  о - /3  SS



70S- i s . 93 А л ь б о м  H  v . г  кн. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 : 2 з :! 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : И
Т . 6 - 9 - 8  ВЕСОМ КГ.  ДО 22)

4 7 , 5 0 0 , 6 6 — 0 , 5 0 -V
71 Е ' 6 - 8 5  -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Т . 6 - 9 - 9  ВЕСОМ БОЛЕЕ 2 0 К Г
0 , 1 9 5 6 0 , 0 3 2 , 2 1 1 0 7 2 — 2 1 , 1 0 4

Т 1 5 , 5 0 0 , 6 6 - 0 , 5 0 -
7 2 Е 7 - 7 6 2  -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ 

Д011. В2  КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2
1 , 0 0 4 , 0 6 3 , 1 1 5 1 4 1 , 0 7 1

0 , 8 0 1 , 1 2 2 0 , 8 5 1Т . 7 - 6 5 - 3  ЛТ
7 3 6 кзб—1 4 9 1  -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ.  РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 

Ц . П . 8 - 5 0 4  3 ДО 11 М2 МАРКИ П 1 0 - 3
М3

С 1 4 7 - 1  -АРМАТУРА А- 1
1 0 0 К Г

С1 4 7 - 8  -АРМАТУРА А - 3

0 , 3 1 1 1 9 , 3 7 - 3 6 — — —

7 4 0 , 0 1 3 9 , 3 9 - 2 - - - -

7 5 0 . 1 7 4 3 , 0 0 - 7 -
-

- -
1 0 0 К Г

7 6 С 1 4 7 - 1 6  -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р —1
1 0 0 К Г

0 , 0 2 5 5 , 2 1 - 2 - - - -

7 7 Е 1 3 —12 1  - ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0 , 4 0 1 4 , 3 1 0 , 3 4 5 1 - 3 , 1 0 1
Г , 1 3 - 1 5 - 6  ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ----------- —------ — ---------— -----------------— —

р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

2 , 5 6 0 . 1 0 ма> 0 , 0 6

1 COM2
7 8 Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

Г . 1 3 - 1 8 - 6  ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ
0 , 8 1 2 0 , 2 2 0 . 2 1 16 1 — 2 , 3 0 2

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -К=2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ИФ - 1 1 5  
ОБЪЕМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Р У Б . 3 4 0 8 2 1 3 4 8 7 4 3 1 9 1 7

Р У Б . 2 4 4 1 8 3
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ, ( 3 4 0 8 2  ) 3 4 0 8 2 - — -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 4 2 1 5  ) 4 2 1 5 - - —
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 5 9 2  ) - 1 5 9 2 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 1 5 1 7 4  ) 1 5 1 7 4 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ. ( 1 2 5 9 2  ) 1 2 5 9 2 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 2 5 2  ) 4 2 5 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 9 1  ) - - - 2 9 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 6 9  ) - 5 6 9 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 3 0 6 4  ) 3 0 6 4 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 4 1 3 9 8 ) 4 1 3 9 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 3 9 1  ) - - - 2 3 9 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 2 1 6 1  ) — 2 1 6 1 —

ИТОГО 110 РАЗДЕЛУ 3 Р У Б . ( 4 1 3 9 8 ) 4 1 3 9 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 3 9 1  ) - - - 2 3 9 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 1 6 1  ) - 2 1 6 1 - -

4 .РАЗДЕЛ СТЕНЫ

*  'Л



w&~ 75, 9з А льбом 1 1  ч. £  к н .1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 5 4

ПАНЕЛЬНЫЕ

7 9  Е 7 - 5 4 8
Г .  7 - 4 3 - 3 - 1
. 6

62) Е 7 - 5 5 1
Т . 7 - 4 3 - 4 - 1
, 6

61 Е 7 - 5 7 5
Т . 7 - 4 4 - 2 - 1
»8

6 2  Е 7 - 5 3 4  
Т . 7 - 4 2 - 1 0  
1 . 6

6 3  Е 7 - 5 3 7  
Т . 7 - 4 2 - 1 1  
1 . 6

6 4  6 0 6 - 9 6 0  
Ц. П . 11 - 6

6 5  6 0 6 - 9 6 0  
Ц . П . 1 1 - 2 8

-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 в 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО ЬТ И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

li Т
-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 И2  В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО ЗИМ

ШТ
-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 ИМ2 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

J1T
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕМ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М

шт
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОН ДО 2 , 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

ИТ
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ь е м н а я  
МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г /М3,  ТОЛЩ.  
КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ БЕЗ ПРОЕМОВ 
С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
- Т О  ЖЕ.  ДЛИНОЙ БОЛЕЕ Зм

М2

4 , 0 0

2 3 , 0 0

4 , 0 0

8,00

4 , 0 0

7 6 , 2 6

8 5 , 0 2

8 6  6 0 6 - 9 5 8  -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ
ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ь е м н а я
МАССА БЕТОНА 1 Э 0 0 К Г / М З ,  ТОЛЩ 
КОНСТРУКЦИИ 2 5 СМ ПАРАПЕТНЫЕ 
ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ О ОДНИМ 
ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
6 7  6 0 8 - 9 6 0  -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ

2 . П. 1 1  —5 ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ь е м н а я
ма с с а  БЕТОНА 1 0 0 0 К Г / М З ,  толщ 
КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ 
ДО 5 М2,  С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ

3 6 , 9 0

5 4 , 8 9

9 2 5 5 4 7 5 3

5 ! 6 : 7

8 , 6 7 2 . 1 4 3 4

1 , 6 6 0 , 7 8

1 0 , 6 4

2 , 0 9

2 . 8 9  

1 , 0 2

2 4 3

7 , 3 9 2 , 2 3 2 9

1 . 8 1 0 , 8 2

4 , 9 5 1 , 7 2 3 8

0 , 9 4 0 , 6 5

6 , 3 6 2 , 5 8 2 6

1 , 3 7 0 , 9 7

3 3 , 1 7 2 5 9 7

8 : 9 : 1 0  :

6 8 2 , 1 8

3 0 , 5 9

4 7 6 6 2 , 6 9

2 4 0 , 7 7

7 8 2 , 3 5

3 0 , 6 2

7 13 1 , 2 1

5 0 , 4 9

5 10 1 , 7 8

3 0 , 7 4

3 3 , 8 0 2 6 7 3
_________: ____________ :

2 8 , 5 9 1 0 5 5 - -

3 3 , 1 7 1 8 2 1



-13-708- 75.9з А льбом i f  ч.г кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 : 2 3

8 8  6 0 8 - 9 1 0 4 2  
Ц . П . 1 1 - 1 0 6

8 9  6 0 8 - 9 1 0 4 1  
Ц.  И.  1 1 - 1 0 4

9 0  6 0 8 - 9 1 0 3 5  
Ц . П . 1 1 - 9 2

91 СЦСЦ 
С Т Р . 1 1 4

М2
- СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ 

ТОЛЩИНОЙ 16СМ
М2

- Т О  ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 
1 5С№

М2
- Т О  ЖЕ.  ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 

9СМ
М2

-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ

11 .2  М2
9 2  С И  1 - 1 2 6  Ц -ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ТАБЛ. Б  ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК

9 3  СЦСЦ 
С Т Р . 1 1 9  
Т А Б Л . 2 . 2

9 4  СЦСЦ 
С Т Р . 1 1 9  
Т А Б Л . 1 . 1

9 5  С1 2 2 - 4 4

9 6  С 1 2 2 —1 5 9

9 7  Е 1 5 - 7 0 7  
Т . 1 5 - 2 0 1 - 2

9 8  0 1 1 1 - 4 2 9

9 9  С 1 1 1 - 4 3 0

1 0 0  СЦСЦ 
С Т Р . 1 1 8  
Т АБЛ. 1  
П. 16

1 0 1  С1 2 2 - 3 2 2

М2
-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

п . м .

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ
П . М.

-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 
МАРКА 0 С 1 8 - 1 5 В М2

-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ 
ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА 
ВС 1—9 4 , БСЗ —9 4  С В Д 9 - 1 8

М2
-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 
СТЕКЛОМ ЗИМ

100 М2
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И
Од и н а р н ы ми  п е р е п л е т а м и  жилых
ЗДАНИИ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 , 8 4

ко мпл
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИИ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 . 5 М

КОМПЛ
-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.

-1Ш1И4НИКИ МАРКА 1 м

4 5 : 6 : 7 : 8 ; 9 1 0  : 11

1 8 , 6 3 2 5 , 7 0 - 4 7 8 - - -

9 , 0 6 2 4 , 8 3 - 2 2 6 - - -

7 , 1 7 1 8 , 2 5
mm-

13 1 - - -

2 5 5 , 0 7 1 , 1 9
-

3 0 4
-

- -

2 7 1 , 5 7 1 1 . 7 0 - 3 1 7 7 -
-

-

1 7 , 4 0 0 , 7 9 - 1 4 -
—

-

4 4 , 0 8 2 , 4 5 - 1 0 8 - - -

1 2 , 9 5 3 7 , 2 1 - 4 8 2 -
-

-

3 , 2 8 3 0 , 0 5 - 9 9
-

- -

0 , 1 6 3 7 2 , 7 1 2 , 5 4 6 0 5 4 6 , 9 0 7

3 1  . 5 0 0 , 7 6 - 0 , 5 8 -

5 , 0 0 5 , 1 3
—

2 6
— —

-

2 , 0 0 5 , 9 9 12
---------------- — — —

3 2 , 7 0 0 , 0 9 - 3 - - -

3 2 , 7 0 0 , 4 5 16 mm



- /4-708- 75.93 А льбом // ч £ м. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З Е С ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 : 2 :

1 0 2  Е 1 5 —5 6 4  
К = 0 , 3
Г . 1 5 - 1 5 9 - 4

1 0 3  с п о и  
С Т Р . 1 1 9  
Т . 1  П . 2 1

1 0 4  С 1 2 2 - 3 6 2

1 0 5  СЦСЦ
с т р . и а
Т А Б Л . 1 
П.  15

1 0 5  Cl  1 1 —5 2 5

1 0 7  С1 4 7 —2 9

-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ
1 0 0 М2

108  2 7 - 2 4 7  
Т . 7 - 1 4 - 1

1 0 9  5 0 6 - 1 3 8 9  
Ц. II.  8 - 3 4 3

1 1 0  0 1 1 1 - 1 2 6  
Ц.ТАБЛ.Б

11 1  Е 8 - 3 0  
Т . 8 - 5 - 1

1 1 2  Е 8 - 5 7  
Т . 6 - 7 - 1

-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК
П . М.

-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4 2  
ММ.ШИРИНОЙ 2 5 0  ММ МАРКА 
П Д 1 9 - 2 5 . П Д 2 2 - 2 5 . П Д 2 5 - 2 5 . П Д 2 8 - 2  
5

Ч
-УСТАНОВКА СЛИВОВ

П . И.

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 
1 . 0  ММ

Т
-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И 
АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕН И ВЫПУСКОВ 
АРМАТУРЫ

1 0 0 К Г

СНИП

-  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
ДЛИНОЙ ДО 7 М , ПЛОЩАДЬЮ ДО 
1 0 М 2 , ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 2 5 К

ЛТ
-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО 

БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 
1 0 0 0 —1 2 0 0 КГ / МЗ  ПЛОСКИЕ/С С 
РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 
? ; 0 К Г / М 2  С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ с  
ОДНОЙ СТОРОНЫ

М2
-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 

КАБАНЧИК
М2

КИРПИЧНЫЕ

- СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСК0ГЭ 
КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ.  ДЛЯ 
ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,  
ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАа А ДО 4М

ИЗ
-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ 

КЙРИИ4А (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)
1 0 0 М2

: 5 : 6 : 7 :

0 , 0 5 1 1 7 , 2 1 0 , 1 3 6

6 3 , 5 0 0 , 0 3

8 , 0 0 0 , 7 9 - 6

8 , 0 0 5 , 0 6 - 4 0

1 1 , 6 0 0 , 7 9 - 9

0 , 0 2 4 1 9 , 1 0 - 8

0 , 4 4 3 7 , 2 0 17

ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ

3 , 0 0 2 5 , 4 1 9 , 7 2 7 7

5 , 0 6 3 , 5 0

21 , 8 5 2 6 , 1 1
—

5 7 0

2 1 , 8 5 1 1 , 7 0 2 5 6

8 , 2 9 7 2 , 5 4 1 , 3 8 5 9 9

2 , 7 6 0 , 4 1

- 0 , 0 3 - 1 6 , 3 7 - - 2

8

4

15

22

9 : 1 0  : 11

- 8 8 , 7 0 4

—

0 . 0 3

—

-

2 9 6 , 6 0 2 0

10 2 , 6 6 8

_ •»

11 4 , , 0 5 3 4

3

1 s
 

1111

, 3 1 3

- 2 1  ,, 0 0 - 1

- 1 6 , 3 7

ц е о о Ж ' / з  /s~



7 0 S -  7S. 9 3  А л ь б о м  Н  ч. 3  к н . /

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 : 2 : з  ; 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10  : 11

И З  Е В - 6 9  -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 0 , 0 1 7 1 1 , 0 3 2 , 3 6 7 - — 5 4 , 3 0 1
Т . 8 - 7 - 3  ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ СЕТКАМИ ИЗ — ------ — — --------------------

ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ 3 4 , 7 6 0 , 7 0 - 0 , 5 3 —

1 1 4  Е 6 - 8 3  -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 0 , 0 8 7 0 0 , 2 1 2 , 3 8 55 12 - 2 1 0 , 0 0 17
Т . 6 - 9 - 7  ВЕСОМ ДО 4 КГ -------- .----------— ---------------- — — — — ---------- —------

Т 1 6 6 , 0 0 0 , 7 1 — 0 , 5 4 -
1 1 5  Е 1 3 - 1 2 1  -ОГРУКТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0 , 0 2 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 - - 3 , 1 0 -

Г . 1 3 - 1 5 - 6  ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ последующий ---------------- — — — -------------------
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1 2 , 6 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

100М2
116  Е 1 3 - 1 6 3  - о к р а с к а  м е т а л л и ч е с к и х 0 , 0 5 2 0 , 2 2 0 . 2 1 2 - - 2 , 3 0 -

Т . 1 3 - 1 8 - 6  п о в е р х н о с т е й  о г р у н т о в а н н ы х — — — ------------- ---------------—
к=2  к эмалями  пф- 1 3 3  пф- 1 1 5  з а  г 1 , 8 9 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -
о б ь е м у  р а з а

1 0 0  М2
1 1 7  Е 1 0 - 2 8  -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 0 , 2 1 2 3 2 , 9 2 2 , 2 1 4 9 4 - 2 4 , 0 0 5

Г . 1 0 - 4 - 1  ИЗ БРУСЬЕВ — — — — —

М3 1 6 , 1 2 0 , 6 6 — 0 , 5 0 *—

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 110 РАЗДЕЛУ 4 РУБ. 1 5 5 5 3 1 3 4 1 4 5 1 8 4

РУБ, 51 4 0
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 6 6 6 3 ) 1 5 5 5 3 - - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 2 6 0  ) 2 5 0 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 1 8 6  ) - 1 8 5 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 1 3 8 8 4 ) 1 3 8 8 4 - - —
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 6 8 8  ) 6 8 8 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 2 0 1 7  ) 2 0 1 7 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ. - Ч ( 1 3 8  ) - - - 1 3 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 2 6 9  ) - 2 6 9 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1 4 0 0  ) 1 4 0 0 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 8 9 7 0 ) 1 8 9 7 0 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 3 6 2 ) - - - 3 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, ( 4 5 4  ) — 4 5 4 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ. ( 1 8 9 7 0 ) 1 8 9 7 0 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 3 6 2 ) - - - 3 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 4 5 4  ) - 4 5 4 - -

РАЗДЕЛ 5 .  ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1 1 8  Е ? —4 6 3
Г . 7 - 3 9 —6 - 1
. 6

1 1 9  Е 7 - 4 6 9
Г . 7 - 3 9 - 6 - 1
. 6

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ 
НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

ЛТ
-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 Им2 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

1 3 , 0 0  7 , 0 7

1 , 7 4

1 , 0 0  2 , 7 6

0,86

1 , 5 1

0,66

1 , 7 0

0,66

90 22  2 3 2 , 2 9 30

6 0 , 4 9 6

3 1 2 1 , 1 8 1

- 0 , 4 9 -

" /3  / 6



708- 7 5 9 3  А л ь б о м // у. г  кн. /
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЙ 7 . 2  )

1 2 3 4

ИТ
1 2 0 Е 7 - 6 5 0 -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И 1 , 0 0

Г . 7 - 4 7 —5 - 1 КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В
. 8 ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

11Т
12 1 5 0 8 - 9 1 0 5 4 -ПАНЕЛИ 4 АСТ0 РЕБРИ0 ТЫЕ 1 7 , 8 2

Ц. П .  1 1 - 1 5 6 ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕД.  'ГОЛД. 1 2  
СМ, НОРМАТ.  НАГР.  8 0 0  КГ/М2 С 
ОТВЕРСТИЯМИ

М2
1 2 2 6 0 8 —9 1 0 5 6 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ. 1 0 6 , 9 2

Ц. И.  1 1 - 1 5 8 ТОЛЩ. 13  СМ. НОРМАТ.  НАГР.  
8 0 0  КГ/М2

М2
1 2 3 6 0 8 - 9 1 0 5 6 -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. 3 , 5 5

Ц . П .  1 1 - 1 4 6 ТОЛЩ. 12  СМ, НОРМАТ.  НАГР.  
8 0 0  К Г /М2 ПРОЛЕТОМ 3 М

М2
1 2 4 £ 7 - 2 0 9 -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 1 , 0 0

Г . 7 - 1 2 - 7 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 
ДО 2 5 М

ДТ
1 2 5 6 0 8 - 1 3 5 8 -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 0 , 0 6

Ц . И . 8 - 2 3 6 ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0 . 1 М З  
МАРКИ С 6 4 А - 1

ИЗ
1 2 6 С 1 4 7 —1 -АРМАТУРА А—1 0 , 0 2

1 0 0 к г
1 2 7 С1 4 7 —15 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В - 1 0 , 0 2

1 0 0 К Г

1 2 8 £ 9 - 2 0 9
Т . 9 - 3 2 - 1 2

-МОНТАЖ РАМЫ Р С- 1
Г

0 , 0 3

1 2 9 С 1 2 1 - 2 0 9 5 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ, Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 3 5

Г
-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ

0 , 0 2

1 3 0 С 1 2 1 - 2 0 9 5 0 , 0 1
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕН.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ, Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

Т
- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА13 1 Е 1 3 - 1 2 1 0 , 0 1

Т . 1 3 - 1 5 - 6 ПЕРВЫЙ й КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

- / £ -

9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6 : 7 : 8 ! 9 : 1 0 И

6 , 5 9 3 , 6 1 7 1 4 2 , 4 9 2

1 , 8 2 1 , 3 8 2 1 , 0 4 1

1 7 . 9 2 - 3 2 0 - — - -

2 1 , 2 7 - 2 2 7 5 - - - -

1 8 , 1 0 6 4
...

- -

3 , 6 1 1 , 7 5 3 1 2 1 , 6 4 2

1 , 2 6  0 , 6 5  -  0 , 4 9

1 6 0 , 5 6

3 9 , 3 9 - 2 — — — —

5 5 , 2 1 - 2 -
-

- -

1 0 0 , 0 3 3 4 , 0 0 3 1
-

5 3 , 8 0 2

4 2 , 8 7 1 0 , 1 5 — 7 , 7 0 -
7 7 1  , 6 5 - 15 - - - -

7 8 7 , 0 0

1 4 , 3 1 0 . 3 4 3 , 1 0

# 0 0 0 £ Z ~ / J  / 7



- 1 770S - 75.9i Альбом h  у.2. kh.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А8С- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 1 2 :  3  ! 4 ; 5  : 6 : 7  : 8  ; 9 1 0  : 11

Р А З  Г Р У Н Т О В К О Й ;  Г Ф - 0 2 1 2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

1 0 0 М 2
1 3 2  Е 1 3 —1 5 3  - О К Р А С К А  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х С , 0 4 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 -

К = 2  К П О В Е Р Х Н О С Т Е Й  О Г Р УН Т О В А Н Н Ы Х -------- ----------- — ----------------- --------------- —
ОБЬЕМУ ЭМАЛЯМИ И Ф - 1 3 5  П Ф - И 5  ЗА 2 1 , 6 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

Т . 1 3 - 1 6 - 6  Р А З А CVJ 
1|

о
 

!
2

 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1I!111111j111j

ИТОГО ПРЯМЫЕ З А Т Р А Т Ы  ПО Р А З Д Е Л У  5 Р У Б . 2 8 0 5 2 6 3 1 3 7

Р У Б . 1 0 7
в  т о м  ч и с л е : ( В Ы П О Л Н Е Н О )  ( О С Т А Т О К )

С Т О ИМ ОС Т Ь  О Б Ш Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  - Р У Б . ( 2 7 7 9  ) 2 7 7 9 - - -

МА ТЕР ИАЛЫ - Р У Б . ( 1 2  ) 1 2 - - -
В С Е Г О  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А - Р У Б . ( 3 5  ) - 3 5 - -
С Т О И М О С Т Ь  МА Т Е Р И А Л О В  И КОН С Т Р УК ЦИЙ - Р У Б . ( 2 6 7 0 ) 2 6 7 0 - - -

МЕС ТНЫЕ М А Т Е Р И А Л Ы - Р У Б . ( 3 5  ) 3 5 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 7 7  ) 2 7 7 - - —
НОР МАТИВНАЯ Т Р У Д О Е М К О С Т Ь  В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 8  ) - - - 1 8

С МЕТНАЯ  З А Р А Б О Т Н А Я  ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 3 6  ) - 3 8 - —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 4 3 ) 2 4 3 - - -

В С Е Г О , С Т О И М О С Т Ь  О Б Ш Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  - Р У Б . ( 3 2 9 9  ) 3 2 9 9 - - -

НОР МАТ ИВ НАЯ Т Р У Д О Е М К О С Т Ь  - Ч Е Л . - Ч ( 6 0  ) - - - 6 0
С МЕТНАЯ  З А Р А Б О Т Н А Я  ПЛАТА - Р У Б . ( 7 3 ) — 7 3 — —

С Т О ИМ ОС Т Ь  МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ Р А Б О Т  - Р У Б . ( 2 6  ) 2 6 - - -

В С Е Г О  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А - Р У Б . ( 1 ) - 1 - -
С Т О ИМОО Г Ь  МА Т Е Р И А Л О В  И К ОН С Т Р УК ЦИ Й  - Р У Б . ( 2 3  ) 2 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ Р АС ХОДЫ - Р У Б , ( 1 ) 1 - - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЙ - Р У Б . ( 1 ) 1 - - -

в с е г о . с т о и м о с т ь  ме т а л л о мо нв а жных  р а б о т  - Р У Б . ( 2 6  ) 2 8 - - -
НОР МАТ ИВ НАЯ Т Р У Д О Е М К О С Т Ь  - Ч Е Л . - Ч ( 2 ) - - - 2
С МЕТНАЯ  З А Р А Б О Т Н А Я  ПЛАТА - Р У Б , ( 1 ) — 1 — —

ИТОГО ПО Р А З Д Е Л У  Ь Р У Б . ( 3 3 2 7  ) 3 3 2 7 - - -

НОР МАТИВНАЯ Т Р У Д О Е М К О С Т Ь  - Ч Е Л . - Ч ( 6 2 ) - - - 6 2
С МЕТНАЯ З А Р А Б О Т Н А Я  ПЛАТА - Р У Б . ( 7 4  ) — 7 4 — —

Р А З Д Е Л  6 ,  ЛЕСТНИЦЫ

1 3 3  Ь’7 - 5 1 0
Т . 7 - 4 1 —6 - 1
. 6

1 3 4  Е 7 - 4 9 9
Г .  7 - 4 1 - 1 . 8

1 3 5  6 0 6 - 9 2 3 3 3  
Ц . П . 1 1 - 1 6 7

-УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ 
МАРШЕЛ-ПЛОДАДОК МАССОЙ КОЛЕЕ 
ГГ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ 
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО ЗИМ

ШТ
-УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ ПЛОШАДОК 

МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 32М

ШТ
-ЛЕСТНИ4НЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ 

ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ 
ПРОСТУПЯМИ МАРКИ 
ЛмП6 0 . 1 1 . 1 7 - 5 - 3 ,

4 , 0 0 9 , 3 6 5 , 6 3 37 12 22 4 , 0 1 16

3 , 0 0 2 , 1 1 8 1 , 6 0 6

1 , 0 0 3 , 6 6 2 , 1 5 3 1 2 1 , 5 3 2

1 , 1 4 0 . 6 2 - 0 , 6 2 1

2 6 , 3 5 1 6 , 6 3
—

4 3 9
—

-

Ц /Я



708- 75*.93 Альбом Н  ч.2  кн .1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 : 2 3 : 4 : 5 :: е 7 : 8 : 9 : 10 И

Л М П 6 0 . 1 1 , 1 7 - 5
М2

-ЛЕСТНИ4НЫЕ ПЛОЩАДКИ С1 3 5 6 0 8 - 9 2 3 3 5  
Ц.  I I .  1 1 - 1 6 9

2 , 0 6 1 5 . 3 1 - 3 2 - - - -
БЕТОННЫМ ПОЛОМ, НЕ ТРЕБУ К) III И М

- - - - -ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ
Л П П 1 6 . 1 5 , В

М2
1 3 7 Е 7 - 6 6 Й  

7 - 4 7 - 1 1 - 1  ,
-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

МАССОЙ 0 , 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ
7 6 , 0 0 2 , 0 1 0 , 2 2 1 5 4 5 6 17 1 , 0 1 7 7

0 , 7 4 0 , 0 8 7 0 , 0 6 58 МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М

11 т
-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ С1 3 8 5 0 6 - 9 2 3 3 9  

Ц . П .  1 1 - 1 7 3
4 8 , 4 0 2 , 5 7 - 1 2 5 - - - -

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ
тт *

"

ПОВЕРХНОСТЯМИ.  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1 Л Н 1 2 . 3

м
-ПРОСТУПИ ЛЕСТИИ4НЫЕ С1 3 9 6 0 8 - 9 2 3 3 9  

Ц . П .  1 1 - 1 7 3
3 3 , 4 8 2 , 8 2 - 9 4 - - - -

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ,  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2 Л Н 9 . 5 ,  
2ЛН9. 5В+ШИРИН0Й 4 6  СМ

и
-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ1 4 2 Е 7 - 7 3 7 0 , 1 6 1 5 3 9 , 8 7 5 , 2 7 2 4 6 7 - 6 1 , 0 0 1 0

Г .  7 - 5 8 - 3 ОГРАЖДЕНИИ ЛЕСТНИЦЫ С — ------ -------------- -------------------------------— —
ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 4 4 , 6 2 1 , 6 0 - 1 , 2 1 -

100М
14 1 E l d - 1 2 1

Т . 1 3 - 1 5 - 6
- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
0 , 0 5 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — 3 , 1 0

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1
1 00М2

1 4 2 Ы 3 - 1 5 3 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 1 1 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 —
Т . 1 3 - 1 8 - 6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ — — ------------------------------- — —
К=2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5  ЗА 2 1 , 6 9 0 , 0 7 — 0 , 0 5 -
ОБЬЕМУ РАЗА

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Р У Б . 1 1 3 4 7 6 41 1 0 5

Р УБ. 15 1 2
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 1 1 3 4  ) 1 1 3 4 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 2 3 9  ) 2 3 9 - - —
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 91 ) - 91 - —
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 6 9 0  ) 6 9 0 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 8 4  ) 8 4 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 5 6  ) 1 5 6 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 10  ) - - - 1 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 21  ) - 21 - —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 0 3  ) 1 0 3 - - —

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 3 9 3 ) 1 3 9 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 2 7  ) - - - 1 2 7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 1 2 ) - 1 1 2 - —

I jC & v s F - t i  /■&



-/9-708 - IS. 93 Альбом H  ч.г w J
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 : 2 4 6 : 7 в : 9 : 1 0 : и

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ б Р У Б .  ( 1 3 9 3 )  1 3 9 3
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч  ( 1 2 7 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .  ( 1 1 2 )  -  1 1 2

1 2 7

РАЗДЕЛ 7 ,  КРОВЛЯ

1 4 3  Е 1 2 - 2 9 0  
Т . 1 2 - 9 - 6

1 4 4  Е 1 3 - 3 8 1  
Т . 1 3 - 4 9 - 2  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

1 4 5  Е 1 2 - 2 8 6  
Т . 1 2 - 9 - 3

14  6 СЦСЦ
П О З , 3 - 1 4 7

1 4 7  Е 1 2 - 2 9 9  
Г . 1 2 - 1 0 - 1

1 4 8  Е 1 2 - 3 0 0  
Т . 1 2 - 1 0 - 2  
К=5 К 
ОБЬЕМУ

1 4 9  Е 1 2 - 2 9 7  
Т . 1 2 - 9 - 1 0

1 5 0  Е 1 2 —1 7 6
Т . 1 2 - 2 - 6 - 2

1 5 1  Е 1 2 - 2 8 0  
Т . 1 2 - 8 - 5

“ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ 
АРКОГИДРОБУТИЛА АК- 7

1 0 0 М2
-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ ХП—7 9 9  В ОДИН СОИ ЗА 2 
РАЗА

1 0 0М2
“ УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ 

ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА 
НАСУХО.ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ 
БЕТОНОВ

1 0 0М2
“ ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

МАРКИ 4 0 0
4 3

“ УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 
ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛ ЛИНОЙ 
1 5 ММ НА РАСТВОРЕ М - 5 0 .
ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

1 0 0М2
-НА КААДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯККИ 
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4ЙГЬ ПО 
РАСЦЕНКЕ НОМ299

1 00 М2
- СГРУНТОВКА ОСНОВАНИИ ИЗ

б е т о н а  или р а с т в о р а : б и т у м н о й
ГРУНТОВКОЙ

1 0 0 М2
“ УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ 

ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ 
ЗДАНИИ ШИРИНОЙ ДО 1 2 М НА 
БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОИ 
МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ 
ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ 
АНТИСЕПТИРОВАННОИ МАСТИКЕ;  ИЗ 
РУБЕРОИДА Р М - 3 5 0

1 00  М2
- УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ

1 0 0М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7

в т о м  ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -

0 , 7 6 5 2 1 8 , 0 2 0 , 7 1 3 9 6 7 9 1 6 , 3 0 12

1 1 , 6 5 0 , 2 2 _ 0 , 1 7 —
1 , 5 3 8 2 , 0 2 0 , 2 6 1 2 6 1 1 , 2 1 2

1 , 0 2 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

0 , 7 3 2 2 , 4 3 3 , 0 6 1 8 1 4  2 2 8 , 5 0 21

1 9 , 3 7 0 , 9 0 - 0 , 6 8 -

7 , 5 2 2 4 , 8 0 - 1 8 6 - - -

0 , 7 7 7 4 , 3 8 1 . 2 5 5 7 7 1 4 , 3 0 11

9 , 5 5 0 , 3 7 - 0 , 2 8 -

0 , 1 8 3 , 6 6 0 , 0 8 2 - 0 , 0 7 -

0 , 0 4 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -

0 , 7 7 1 4 , 5 6 0 , 3 2 11 2 4 , 7 2 4

2 , 9 2 0 . 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 7 7 6 1 1  , 2 3 2 6 , 5 2 4 7 0 5 2  21 9 5 , 2 0 7 3

6 8 , 6 2 7 , 9 7 7 6 , 0 5 5

0 , 1 8  2 9 8 , 4 9 0 , 6 9 5 5  1 0 8 3 , 0 0 15

5 7 , 2 5 0 , 2 0 0 , 1 5 -

Р У Б . 4 8 9 2  9 5 2 3 1 3 8

Р У Б ,
(ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

7 5

Р У Б , ( 4 8 9 2 ) 4 8 9 2 — -
Р У Б . ( 4 5 3 6  ) 4 5 3 6 - -



~г о -70S- 75.дз Альбом Н  ч £ кя. /
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО- ЗЕС ( РЕДАКЦИЙ 7 . 2  )

ЬСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА—
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -
СМЕТНАЯ з а р а б о т н а я  п л а т а  -

РАЗДЕЛ а .

1 5 2  Е 9 - 1 1 4  
Т . 9 - 1 6 - 1

- МОНТА* КОЛОНН МНОГОЭТАПНЫХ 
ЗДАНИИ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО
ш \

г
1 5 3  С1 2 1 - 1 9 4 3  -КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ 
ПОЛОК,МАССА 1 М, Т  дО 0 . 1  4 ИЗ 
СТАЛИ С 2 4 5

Г
1 5 4  С 1 2 1 - 1 7 6 3  -СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ

ПЕРЕГОРОДКИ. С ГЕЛЛАКИ. О ТОНКИ 
ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

т
-МОНТА#.  СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ

Г
1 5 5  Е 9 - В 6

Т . 9 - 1 1 - 7

1 5 5  С 1 2 1 - 1 9 1 2  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

Т
1 5 7  С 1 2 1 - 1 9 1 3  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ

ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
1 5 8  0 1 2 1 - 1 9 1 4  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ

ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ, СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
1 5 9  Е У - 1 1 6  -МОНТА# БАЛОК ПОКРЫТИЯ

Т . 9 - 1 6 - 3  Г

1 6 0  0 1 2 1 - 1 9 5 5  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок:ПРИ о п и р а н и и  
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

: 4 5 : 6

Р УБ. ( 1 0 2  )
Р УБ. ( 4 2  )
Р УБ. ( 6 1 4  )

Ч Е Л . - Ч ( 4 3  )
Р У Б . ( 8 3 )
Р У Б . ( 4 4 0  )
Р УБ. ( 5 9 4 6  )

Ч Е Л . - Ч ( 1 8 6  )
Р У Б . ( 1 8 5  )

Р У Б . ( 5 9 4 6  )
Ч Е Л . - Ч ( 1 8 6  )

РУБ. ( 1 8 5  )

1ЛЛ0К0НСТРУКПИИ

8 , 9 3 3 9 , 7 1 2 7 , 0 3

4 , 4 7 7 , 0 9

8 , 0 3 5 9 5 , 1 0 -

0 , 9 0 6 1 6 , 2 6

3 , 1 6 6 6 , 1 8 1 9 , 3 8

1 9 , 2 5 7 , 3 6
0 , 4 4 4 6 7 , 8 0 -

0 , 4 4 5 0 9 , 6  0

2 , 2 9 5 5 5 , 0 5 -

4 . 8 3 4 9 , 8 2 2 5 , 1 6

1 2 , 5 0 8 , 0 6
3 , 2 9 5 3 2 , 4 0 —

L_

9 2 5 5 4 7 5 3

8 : 9 : 1 0  : И

— 1 0 2 —

4 2 - - -

6 1 4 - - -

— - - 4 3
- 8 3 - -

4 4 0 - - -

5 9 4 6 - - -
- - - 1 8 6
- 1 8 5 - -

5 9 4 6 — —

- - - 1 8 6
- 1 8 5 - -

3 5 5 4 0  2 4 1 5 , 2 3 4 7

6 3 5 , 3 8 4 8

4 7 7 8 — —

5 5 5 -  - - -

2 0 9 6 1  61 2 4 , 6 0 7 8

2 0 5
2 4 5 , 5 9

=о 
1 

-
 

1 
1 

1 
1 

1 11
1 

!

2 2 4
__ _ [ : ■на -1 г----

1 2 7 1 - - -

2 4 1 6 0  1 2 2 1 5 , 6 0 7 5

1 7 5 2

1 сг>
Г

 
.

11111

1

6 , 1 1 3 0

М|

у  e e o f Z -  / 5



- 3 7 -708-75.93 АЛЬБОМ Н  4.2 КН.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 4 : 5

т
1 6 1  С 1 2 1 - 1 9 5 5  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. т до 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
1 6 2  С 1 2 1 - 1 9 5 9  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 
ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 
8 2 3 9 - 7 2 /  1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

1 , 3 8  5 6 9 , 2 6

0 , 1 6  4 2 9 , 6 5

Т
1 6 3 Е 9 - 8 8

Т . 9 - 1 1 - 7
-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ

Г
0 , 4 4 6 6 , 1 8

1 9 , 2 5
1 6 4 С 1 2 1 - 1 9 1 2 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

г

0 , 4 4 4 6 7 , 8 0

1 6 5 Е 9 - 9 4
Т . 9 - 1 2 - 1

-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ
г

1 . 3 6 4 6 , 9 6

1 0 , 8 7
1 6 6 С 1 2 1 - 1 9 2 5 -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ 

ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5
р

1 , 3 6 4 6 7 , 6 5

1 6 7 Е 9 - 3 3
Т . 9 - 4 - 1

-МОНТАЖ ФАХВЕРКА
т

7 , 8 3 6 9 , 8 9

1 5 , 7 5
1 6 8 С 1 2 1 - 1 7 8 2 - СТЕНЫ. ВНУТРЕННИЕ 1 , 4 7 5 4 7 , 4 5

ПЕРЕГОРОДКИ. С ГЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ 
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 
ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
1 6 9  С 1 2 1 —1 7 8 9  - РИГЕЛИ 5 . 5 3  5 3 6 , 0 5

ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ ---------------------
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
1 7 0  С1 2 1  —1 7 6  9 - РИГЕЛИ

ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
1 7 1  Е 9 - Ц 6  -МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

Т . 9 - 1 6 - 3  Т

1 7 2  С 1 2 1 - 1 9 5 5  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок:ПРИ ОПИРАНИИ

0 , 8 3  5 5 1 , 4 0

1 4 , 3 4  4 9 , 8 2

1 2 , 5 0  
9 , 2 6  5 3 2 , 4 0

9 2 5 5 4 7 5 3

10 И

7 7 1

6 8 — —

1 9 , 3 8 2 8 9 8 2 4 , 6 0 И

7 , 3 6
2 0 5 -

3 5 , 5 9 2

2 4 , 3 1 6 4 15 3 4 1 3 , 5 0 18

8 , 5 0
6 3 6 -

1 2 6 , 4 5 9

3 0 , 7 7 5 4 7 1 2 4 2 4 1 1 9 , 4 0 1 5 2

11 “ 2 0
8 0 6 -

8 8 8 , 5 0 6 7

2 9 6 4

- 4 5 8 -  - — -г

2 5 , 1 6 7 1 5 1 7 9  3 6 1 1 5 , 6 0 2 2 4

8 , 0 6
4 9 3 0

1 1 6 6 , 1 1 8 8

_ _



701- 75, 93 АЛЬБОМ if Ч.г КН- 1 Si
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А6 С - З Ё С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 5 4 5

1 7 3  С 1 2 1 - 1 9 5 6

1 7 4  Е 9 - 4 7  
Т . 9 - 7 - 2

1 7 5  С 1 2 1 - 1 9 7 9

1 7 6  С 1 2 1 - 1 9 7 9

1 7 7  0 1 2 1 - 1 9 7 9

1 7 8  0 1 2 1 —1 9 8 1

1 7 9  Е 9 - 9 7
Г . 9 - 1 3 - 1

1 8 2  0 1 2 1 - 1 8 2 4

НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ п о л о к : П Р И  ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т 
БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С 3 4 5 - 3

Г
-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И 

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ
ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПР0СЕ4НОИ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕН!ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 3 5

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5 Г

-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 5 5

Г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

V
-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО 

МЕТАЛ Л И Ч ЕС КИМ П О ЦКРА Н О ВЫМ 
БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р

И
-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ 
КРАНОВЫЕ 1

5 , 0 9  6 4 6 , 8 5

1 9 , 2 2  7 3 , 0 5

2 3 , 7 5

1 8 , 6 3  6 4 4 , 3 5

0 , 4 5  6 5 9 , 7 0

0 , 1 1  6 8 6 , 5 6

0 , 0 3  6 4 6 , 2 5

1 7 , 5 2  8 , 0 2

2 , 0 4

0 , 9 0  4 2 9 . 4 0

Г

9 2 5 5 4 7 5 3

6 7 : 8 : 9 10 : 11

3 2 9 3

2 9 , 9 2 1 4 0 5 4 5 6  6 7 6 3 0 , 1 0 5 7 9

9 , 2 3

1 2 0 0 4

1 7 7 7 , 0 0 1 3 5

2 9 6

7 6

19

2 , 0 7 1 4 1 3 6 3 7 2 , 8 9 51

0 , 6 6 12 0 , 5 0 9

3 8 6

в 2 31£ с е о з х -



70S- 7£. 9S А льбом 11 v. г кн. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС“ ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 з 5
1 0 1  Е ' 9 - 1 3 2  

Т . 9 - 2 0 - 1
•МОНТА к БУНКЕРОВ

Т

1 0 2  С1 2 1 —1 9 0 5

1 0 3  0 1 2 1 - 1 9 0 5

1 0 4  С 1 2 l - 1 9 0 7

1 0 5  0 1 2 1 - 1 9 0 7

1 0 6  0 1 2 1 - 1 9 0 7

1 0 7  Е 9 —4 0  
Т . 9 - 6 - 1

1 0 0  0 1 2 1 - 1 0 2 6

1 0 9  Е 9 - 1 3 2

- Б УНКЕР Ы, СИЛОСЫ, ДЕК0МП03ЕРЫ. СГУ 
СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
- БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ, БАКИ И
р е з е р в у а р ы : б а л к и  БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
- Б У К К Е Р Ы. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ: ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 3 5

Г
- БУНКЕРУ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ, БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
с е ч е н и я : г а б а р и т н ы е
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 4 5

Г
-БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ: ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 5 5

Г
- МОНТА* ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО 
МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ 
ДВУТАВРА Н0М24

У!
-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 

МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАНКАМИ.ПРОЛЕТОМ ДО 6 4 . ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА 
М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 5 5

1’
—МОНТА* СИЛОСОВ И ОПОР под НИХ

1 1 , 2 4  1 0 5 , 1 2

3 3 , 0 7  
0 , 0 5  4 4 6 , 7 3

0 , 5 5  4 6 0 , 6 4

0 , 3 0  4 6 0 , 7 0

4 , 0 0  4 9 3 , 2 3

4 , 7 3  5 1 5 , 1 4

3 3 , 9 4  5 , 9 6

0 , 9 1

1 , 3 0  5 0 0 , 1 6

2 9 , 2 1 1 0 5 , 1 2

9 2 5 5 4 7 5 3

6 7 : 0 : 9 ; 1 0  : 11

5 1 , 6 7 1 1 0 2 3 6 1  5 0 1 4 3 , 9 0 4 9 3

1 6 , 9 1
3 6 0

1 9 0 1 2 , 8 4 1 4 4

2 5 7

1 4 4

2 3 6 7

2 4 3 7

4 , 4 0 2 0 4 31 1 5 2 1 , 2 8 4 3

1 , 5 6 5 3 1 . 1 9 4 0

- 7 5 4 - - - -

5 1 , 6 7  3 0 7 1  9 9 0  1 5 1 0  4 3 , 9 0  1 2 0 2

2-У
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 з 4 : 5

Г . 9 - 2 0 - 1 Г

1 9 2  С1 2 1 —1 9 6 2

1 9 1  0 1 2 1 - 1 9 6 4

1 9 2  0 1 2 1 - 1 9 6 6

1 9 3  0 1 2 1 - 1 9 9 1

1 9 4  Е 9 - 2 9  
Т . 9 - 4 - 6

1 9 5  СЛР- НТ 
2 1 - 0 9  
Л.  4 3

1 9 6  С1 1 1 - 5 2 5

1 9 7  Е 9 - 2 4  
Т . 9 - 4 - 1

1 9 8  С11Р-НТ 
2 1 - 0 9  
Л.  4 3

1 9 9  Е 9 - 4 6  
Т . 9 - 7 - 1

2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 7 5

- БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 
СТИТЕЛИ. БАКй И 
РЕЗЕРВУАРЫ*.  ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
—БУНКЕРЫ•СИЛОСЫ » ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И 
РЕЗ ЕР В УАРЫ, ОПОРНЫЕ 
БАЛКИ: КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Т
-БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,  
КОРПУСА КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ 
СТАЛИ С 2 4 6

Г
- БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Т
-МОНТАЖ СТЕН ИЗ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

1 0 0 М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

Н С 4 0 - 8 0 2 - 0 , 7
Г

- о ц и н к о в а н н а я  с т а л ь  л и с т о в а я
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 
0 . 7 5  ММ

г
-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 0 4

1 00М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

Н 5 7 - 7 5 2 - 0 , 6
Г

-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С 
ОГРАЖДЕНИЕМ

Г
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ
СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из  
СТАЛИ С 2 4 5

3 3 , 8 7  
8 , 1 7  4 4 2 , 0 6

3 , 0 2  4 7 6 , 1 6

9 , 8 0  4 2 6 , 0 3

8 , 2 3  5 0 4 , 0 8

8 , 6 9 3 2 0 , 9 0

6 7 , 5 0

7 , 0 4 6 6 7 , 3 5

0 , 3 4 4 6 5 , 1 0

4 , 1 0 5 9 , 1 9

2 2 , 6 2

4 , 0 1 7 6 9 , 8 0

3 , 8 5 9 4 , 8 1

1 7 , 2 5

1 , 6 0 7 2 0 , 5 0

2 0 1  С1 2 1 - 1 9 7 5  -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 1 , 4 1  7 0 5 , 1 5
ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ --------------------
ИЛИ КРУГЛОЙ

9 2 5 5 4 7 5 3

б ; 7 : б

1 6 , 9 1
3 6 1 1

1 4 3 8

4 1 6 5

- 4 1 4 8 —

2 0 0 , 6 0 2 7 9 0 5 8 6

6 9 , 8 7

4 6 9 8

-
1 6 5

2 6 , 0 1 2 4 2 9 2

8 , 7 2

- 2 5 1 9 -

5 4 , 5 7 3 6 4 6 6

2 0 , 0 6

— 1 2 9 8

9 9 4

9 : 1 0  : и

4 9 5  1 2 , 0 4  3 7 5

—
-

1 7 4 3 9 4 , 0 0 8 1 7

6 0 7 5 3 , 0 2 4 6 1

1 0 7 3 1 , 4 0 1 2 9

3 6 6 , 6 2 2 7

2 0 9 2 2 , 6 0 8 7

7 6 1 5 , 2 2 5 9

14С4Х>Ж~/3 2



7D%- 76.95 Альбом H  чг т  1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АйС - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

1 : 2 3 4 5 : 6 7 6 9 1 0 11

СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ 
СТАЛИ С 2 3 5

Г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И2 0 2 С 1 2 1 - 1 9 6 1 0 , 6 5 6 4 6 , 2 5 - 4 2 0 - - - -

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ и
- - - - -КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

2 0 3 Е У - 2 3 4 -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ 0 , 4 2 6 4 , 8 0 5 , 4 4 3 6 2 6 2 6 1 , 2 0 2 6
Т . 9 - 3 6 - 6 V

6 2 , 6 2 1 , 6 3 - 1 , 2 4 1ДОП. 2
2 0 4 0 1 2 1 - 1 9 9 1 -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕН.ПОЛОСОВОЙ И
0 , 1 0 6 4 6 , 2 5 — 6 5 — —

- - - - -КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

2 0 5 С 1 2 1 - 1 9 6 1
1

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ и

0 , 3 1 6 6 1 , 6 0 - 2 0 5 - - - -

КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5
Г

-МОНТАЖ СТАКАНОВ

— — —

2 0 6 Е 9 - 2 0 2 0 , 0 8 8 2 , 2 2 2 9 , 0 7 6 2 2 4 1 , 0 0 3
Г1 t

31  , 6 7 8 , 6 7 — 6 , 5 8 1
2 0 7 0 1 2 1 - 2 1 1 4 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ Ь ОСНОВНЫХ
0 , 0 6 6 6 2 , 6 5 — 6 6 — — —

РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСГОВОЙ
СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ
МАРКИ. Т ДО 0 , 0 5  7 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

2 0 9 Е 1 3 - 1 5 3  
Г , 1 3 - 1 6 - 6

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУН'ГОВАННЫХ

4 1 , 5 7 2 0 , 2 2 0 . 2 1 8 3 9 7 9 8 2 , 3 0 9 6

1 , 8 9 0 , 0 7 3 0 , 0 5 2ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5
(ПФ—1 7 0 )

1 0 0  М2

ИТОГО ]ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПС РАЗДЕЛУ 8 Р У Б . 7 8 2 6 9 3 2 3 3 5 9 9 4 4 2 1 1

Р У Б . 1 9 9 4 1 5 1 6
в том числе: (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

стоимость ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 1 2 5 3 ) 1 1 2 5 3 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 1 2 5 4  ) 1 2 5 4 — - —
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 4 0 3  ) - 1 4 0 3 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 1 6 5  ) 1 6 5 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 5 7 4  ) 1 5 7 4 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, - Ч Е Л . - Ч ( 1 0 9  ) - - - 1 0 9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 2 1 2 ) - 2 1 2 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 0 2 6  ) 1 0 2 6 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОйТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 1 3 8 5 3  ) 1 3 6 5 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 6 4 1  ) - - - 1 6 4 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 6 1 5 ) — 1 6 1 5 —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 6 7 0 1 6 ) 6 7 0 1 6 — — -

МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 1 9 5 4  ) 1 9 5 4 — — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 3 8 2 4  ) - 3 6 2 4 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 5 8 4 4 6  ) 5 6 4 4 8 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 4 2 1  ) 4 4 2 1 - - -

Ц С 0 О £ У -/3  2 6
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 )

1 :

НОРМАТИВНАЯ т р у д о е м к о с т ь  в н .р , - ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕГАЛЛОМОНГАКНЫХ РАБОТ - РУБ. 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ.
ЧЕЛ.-Ч

РУБ.

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

209

213

211

Е10-105 
Т . 1 0 —2 3 —1

Е10— 137 
Т.10—20—3

Е 13 — 14 3 
Т . 1 0 —2 6 —1

-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И 
ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 
ПРОЕМА ДО <ЗМ2

М2
-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ в 
ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ 
ИЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 
ПРОЕМА ДО Зм2

N12
-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 
ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ 
КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 
дм2

19,79

21 ,5 6

16,16

N12
212 С122—678 

ДОП. 4
-ДВЕРНОЙ БЛОК дНГ21— 10

N12
4,10

213 С122-879 
ДОИ.4

-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10
N12

7,09

214 0122-870 
ДСП.4

-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9
N12

1,63

216 С122-633 
ДОИ. 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК цС19—9ГЛ
N12

5,01

215 С122-219 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ С 18,00
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 
ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С.ДГ2 
4-12С

М2
217 С122-217 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ 0 8,86

ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 
ДГ21-7С

М2
219 Cl 1 1—446 — 1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 6,00

ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОНОЛЬНЫХ
К ОМИ Л

219 0111 —44В— 1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ дЬЕРЕЙ 14,00
ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ
однопольных

КОМОЛ

92664763

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10  : И
( 3 0 1  ) _ _ 3 0 1
( 5 9 5  ) - 5 9 5 - -
( 5 7 1 3 ) 5 7 1 3 - - -
( 7 7 1 5 0  ) 7 7 1 5 0 — -
( 4 4 9 6  ) - - - 4 4 9 6
( 4 4 1 9 ) - 4 4 1 9 — —
( 9 1 0 0 3 ) 9 1 0 0 3 — _ -
( 6 1 3 7 ) - - — 6 1 3 7
( 6 0 3 4  ) ** 6 0 3 4

2 , 1 5 0 , 6 0 4 2 14 и 0 , 9 1 18

0 , 6 9 0 , 1 9 3 0 , 1 4 3

2 , 9 3 0 , 2 2 63 17 5 1 , 1 6 25

0 , 8 4 0 , 3 7 2 0 , 0 5 1

2 , 0 2 - 34 4 - 0 , 3 6 6

0 , 2 9 - - - -

2 5 , 2 6 - 104 - - - -

2 4 , 3 3 1 7 2 - - - -

21 , 8 9 36 - - - -

4 3 , 9 9 2 1 9 - - -

21 , 0 6
—

3 7 9 -
— — —

2 3 , 4 0 - 1 2 9 - - - -

1 0 , 5 0 - 53 - - - -

4 , 6 3 66 - - - -
-
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1 : 2 : з  : 4 5 : 6 : 7 : 8 9 : 10  : и

2 2 2 0 1 1 1 —3 9 2 -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ 
НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ

1 2 . 0 0 4 . 8 0 - 58 - - - -

- - - - -ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ
ДЕТАЛЕЙ И КЛЕНАМИ

ШТ
221 С И  1 - 4 0 5 -ЗАКРЫВАГЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ
ЛТ

4 , 0 0 3 0 , 6 2 — 1 2 2 — — —

_ _ _
2 2 2 Е 7 - 7 0 1

Т . 7 - 5 1 - 1
-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА

100М
0 , 0 5 6 4 , 3 6 0 , 1 3 3 — — 6 , 4 3 —

5 , 0 2 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ. 1 4 8 0 35 16 49

РУБ. 5 4
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 4 8 0  ) 1 4 8 0 _ _ -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 89  ) 89 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 4 0  ) - 4 0 - -
с т о и м о с т ь МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 8 0 7  ) 8 0 7 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 2 1 0 ) 2 1 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ. - Ч ( 1 3 ) - - - 13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 27  ) - 27 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1 3 6  ) 136 - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 8 2 6  ) 1 8 2 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 66  ) - - - 66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 67  ) — 67 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ. ( 1 8 2 6  ) 1 8 2 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 66  ) - - — 66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 6 7 ) - 67 — —

РАЗДЕЛ 1 0 .  ОКНА

2 2 3 Е 1 0 - 8 4
Т . 1 0 - 1 4 - 1

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

3 7 , 7 9 5 , 2 9 0 , 6 1 2 0 0 35 22 1 , 3 8 52

0 , 9 2 0 , 1 9 7 0 , 1 4 5ЗДАНИИ С ОДИНАРНЫМИ И
СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5

М2
2 2 4 Е 1 0 - В 7

Т . 1 0 - 1 5 - 1
-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ

шт
7 , 0 0 0 , 6 2 - 5 5 — 0 , 7 1 5

0 , 6 2
0 , 3 0

_ _ - -

2 2 5 Е 1 0 - 8 6
Т . 1 0 - 1 5 - 2

-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ
ШТ

5 , 0 0 - 1 1 - 0 , 4 6 2

0 , 3 0 _ -

2 2 6 С1 2 2 - 4 4 -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 
МАРКА 0 С 1 8 - 1 5 В

1 2 , 9 5 3 7 , 2 1 - 4 8 2 — — — —
тт шт шт — — •« •“* * ■»■»—* v ——

М2 — - - - -

2 2 7 С1 2 2 —159 -ОКОИНЫЙ БЛОК С В Д 9 - 1 8
М2

3 , 2 4 3 0 , 0 5 98
_______: ____

2 2 3 С 1 2 2 - 1 9 9 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИИ 2 1 , 6 0 7 , 9 4 171 _
—

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ — — — — —

( ИГО 1 2 —1 8 . 1 ) - - - - -

<22



70&- 7S'. 9S ААкВоИ // Ч-S 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 92554753

2 2 9  С1 1 1 —4 3 4

2 3 3  С1 1 1 - 4 3 7

231  0 1 2 2 - 3 2 2

2 3 2  Е 1 5 - 7 4 7
Г . 1 5 - 2 0 2 - 1  

С 1 1 1 - 5 6 0  
С1 1 1 - 5 6 1

2 3 3  Е 1 5 - 5 6 4
Т . 1 5 - 1 5 9 - 4

И 2
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ 
ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С 
ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

КОМИ
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ 
ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ЛИРИНОЙ 
ДО 2 , 1 М

КОМПЛ
-НАЛИ4НИКИ МАРКА 1 И
-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ.УСТАНОВЛЕННЫХ В 
КОРОБКИ, ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ 
(СТЕКЛО 4 КМ)

1 00М2
-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ

100М2

1 0ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

в т о м ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОВШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- 
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р ,  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

4 : 5 : 6 : 7 : в : 9 : 10  : И

2 , 0 0 4 , 1 6
—

8 -
— — —

5 , 0 0 6 , 7 3
—

34 - — — —

1 6 1 , 7 4 0 . 4 5 . 72 . . _

0 , 3 8 4 0 6 , 7 1 1 . 3 6 1 54 6 - 2 5 , 3 0 10

1 6 , 8 7 0 , 4 1 - 0 , 3 1 -

0 , 1 1 1 1 7 , 2 1 0 . 1 3 13 7 - 8 8 , 7 0 10

6 0 , 5 0 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -

РУБ. 1 2 3 6 54 22 79

РУБ. 7 5
( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

РУБ. ( 1 2 3 8  ) 1 2 3 8 — _ -
РУБ, ( 2 9 5  ) 2 9 5 - - -
РУБ. ( 61 ) - 61 - -
РУБ. ( 8 6 5  ) 8 6 5 - - -
РУБ. ( 1 4 4 ) 144 - - -

ЧЕЛ. - Ч ( 1 0 ) - - - 10
РУБ, ( 19 ) - 19 - -
РУБ. ( 1 0 9  ) 109 - - -
РУБ, ( 1 4 9 1  ) 1 4 9 1 - — -

ЧЕЛ. - Ч ( 94  ) - - - 94
РУБ. ( 8 0 ) — 8 0 — —

РУБ. ( 1 4 9 1  ) 1 4 9 1 - - -
ЧЕЛ. - Ч ( 94  ) - - - 94

РУБ. ( 8 0  ) - 8 0 - -

РАЗДЕЛ 1 1 . ПЕРЕГОРОДКИ

2 3 4  ЕЙ- 4 5  
Т . 8 - 5 - 9

КИРПИЧНЫЕ

-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСК0Г0 
КИРПИ4А. НЕАРМИРОВАННЫЕ.

0 , 1 3 9 8 3 , 1 7 1 2 , 9 1 1 2 9 1 0 2 1 1 5 , 0 0  15



702-75. 95 Альбом i i  Ч.г <и.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 3 4

ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИ4Д,  ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

100М2

ГИПСОБЕТОННЫЕ

2 3 5  Е7 - 2 8 3  
Г . 7 - 1 6 - 5

2 3 6  Е 7 - 2 8 4  
Г • 7 — 1 6 —6

2 3 7  С11СЦ
II. 3 - 1  90

2 3 3  СЦСЦ
II. 3 - 1  96

2 3 9  СЦСЦ
II. 3 - 1 9 9

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ 
.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2

ЛТ
-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 

МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИИ.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ БЭЛЕЕ 
2М2

Щ'Г
-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 

ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ 
ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 VI. 
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80  
ММ М- 5 0

VI2
- ТО ЖЕ. НА

ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЩЩОЛАНОВОМ
ВЯЖУЩЕМ

И 2

1 3 , 0 0

22,00

2 4 . 7 2

2 1 , 5 1

3 8 , 8 8

2 4 0  Е 8 - 1 6 5  
Т . 8 - 1 7 - 1

241  СПР-НТ 
0 6 - 1 4 - 0 1  
И . 6 - 0 0 2

ГИПСОВЫЕ

■ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 
В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ до 
100ММ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

100М2
■ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80  мм

М2

0 , 1 4

1 3 , 1 0

2 4 2  Е 7 - 7 6 7  -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ
Т . 7 - 1 7 - 4  МАССОЙ ДО 20КГ

Г
2 4 3  Е 1 3 - 1 2 1  -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА

Т . 1 3 - 1 5 - 6  ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 021

100М2
2 4 4  Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Т . 1 3 - 1 8 - 6  ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ
К=2 К ЭМАЛЯМИ ПФ- 1 3 3  ЦФ- 115  ЗА 2
ОЬЬЕМУ РАЗА

0 , 2 3

0 , 0 7

0 , 1 3

1 0 0  М2

9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10  : И

7 7 , 5 0

1 1 1 •
М CD

 |
 

CD
 

| 1 1 1

'

2 , 9 4

3 , 8 7 1 . 6 1 52 21 21 2 , 2 1 29

1 , 6 1 0 , 5 1 7 0 , 3 9 5

5 , 3 1 1 * 8 7 1 1 8 5 0  41 3 , 1 7 7 0

2 , 2 9 0 * 5 8

1 
<м

 
1 *-* 
»11111

0 , 4 4 10

6 , 4 6 - 1 6 0 - - -

6 , 6 2 1 4 3

6 , 8 6 - 2 6 8 - -

1 4 0 , 2 9

6 9 , 3 7

3 , 9 8

1 2 . 5 1

3 , 7 6

22

5 3

10 1 0 3 , 0 0

2 , 8 5

14

7 5 0 , 5 1 1 0 , 2 0 1 7 2 7 2 4 0 , 5 0 9

3 4 , 7 5 3 , 0 6 - 2 , 3 2 1
1 4 , 3 1 0 . 3 4 2 — — 3 , 1 0 —

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - 2 , 3 0 -

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -



70S- ?S. 91 Альбом H  ч. 2 ми. /
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

-30-
92884783

i : 2 ; 3 4 : 8 1 6 : 7 : 8 9 : 10  : И

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ И РУБ. 1 1 2 1 98 68 1 3 7

РУБ. 19 16
В ТОМ ’ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 1 2 1  ) 1 1 2 1 — - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1 7 9  ) 1 7 9 — - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 1 1 7 ) - 117 — -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 1 4 8  ) 1 4 8 — — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 1 8 8  ) 1 8 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ. - Ч ( 11 ) - - - И
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 20  ) - 20 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1 0 2  ) 1 0 2 - — -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 3 7 8  ) 1 3 7 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 1 6 4  ) - - - 164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1 3 7  ) — 1 3 7 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И РУБ. ( 1 3 7 8 ) 1 3 7 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 1 6 4  ) - - - 1 6 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1 3 7  ) — 1 3 7 — —

РАЗДЕЛ 1 2 .  ПОЛЫ

2 4 8 -ТИП 1
К\ 0

1 6 2 , 1 0 - - - - - - -
ч С

2 4 6 -ТИП 2
М2

М2

М2

1 8 , 3 0 - - - - - - -

2 4 7 -ТИП 3 1 3 , 7 0
- -

- - -
- -

2 4 8 -ТИП 4 6 , 0 0 - - - - - - -

2 4 9 -ТИП 4 А
>12 

V* О

1 ,6 0 - - - - -

2 8 2 -ТИП 8 6 , 8 0 - - - - - - -

281 -ТИП 6
М2

1 0 4 , 3 0 -
-

- -
- -

-

2 8 2 -ТИП 7
М2

2 3 2 , 8 0 - - - - _____L - -

2 8 3 -ТИП 8
М2

1 6 , 8 0 - - - - - - -

2 8 4 -ТИП 9 3 4 , 0 0
- - - _

М2 — — — -----—- ————— —— — ------

2 8 8 -ТИП 12
М2

3 , 7 0 - - - - - - -



7 DS - 75. 53 АЛЬБОМ 31 45  55. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗКС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

1 : 2 3 4

256 ■ТИП 11
М2

59,00

ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ

257 Е11—2 
Т . 1 1 - 1 - 2  
К=2,5 К 
ЭБЬЕМУ

258 Е11-11
Г.11-1-11

259 Е11-11
Г,11-1-11

260 Е11-55 
Т.11-8-1

261 Е11-47 
Т.11-3-5

262 Е13—225 
Т.13-25-1 
Т.Ч.П.3.2В

К = 0 , 9
263 Е13-226 

Т.13-25-2 
Т.Ч.П.3.2В

К=0,9
264 Е11-57 

Г,11-6-3

265 Е11-58 
Т.11-6-4 
К=4 К 
ОБЬЕМУ

266 £11-58 
Т.11-8-4 
К=7 К 
ОБЬЕМУ

267 Е11-52 
Т.11-7-3

268 С114-689

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 
ТОЛЩ. 100 ММ

1 00М2

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5

мз
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5

М3
-УСТРОЙСТВО СТЯ ЕЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ

100 М 2
-УСТРОЙСТВО 0БМА304Н0Й 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОИ 
ТОЛЩИНОЙ 2ММ

100М2
-ОКЛЕЙКА р у б е р о и д о м  и
ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ Ь 
1 СЛОИ (ГИДР0И30Л)

42

-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДРОЙЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ 
КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

М2

-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5

100М2
-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
5 ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
5мМ

100М2
-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ или 
МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100М2
-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ из 
МИНЕРАЛЬНОМ ВАТЫ НА 
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 
/ГОСТ 9573-82/

5.14

3.47 

16,21

0,48

0,02

1  , 6 0

1 , 6 0

0 , 2 0

0,15

1.15 

0,59

5.47

92554753

5 6 7 8 9 10 11

-
- - - - - -

6 6 , 0 4 1 , 6 8 3 4 0 22 10 7 , 1 9 37

4 , 4 6 0 , 5 1 3 0 , 3 9 2

4 8 , 8 5 - 1 6 9 7 - 2 , 9 0 10

2 , 0 2
5 0 , 3 9 - 8 1 6 32

-
2 , 9 0 4 7

2 , 0 2
1 2 7 , 6 5 1 , 6 2 62 6 - 1 8 , 8 0 9

1 2 , 3 5
7 0 , 8 1

0 . 4 8
6 , 3 7 2 -

- 0 , 3 6
2 9 , 5 0 1

2 6 , 1 2 1 , 9 0 - 1 , 4 4 -

3 , 2 8 0 , 3 5 5 1 - 1 , 2 6 2

0 , 9 5 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

1 , 5 5 0 , 0 2 2 - - 0 , 4 5 1

0 , 3 4 - - - -

1 3 6 , 8 3 1 , 9 1 28 4 - 2 9 , 4 0 6

1 8 , 1 2 0 , 5 8 - 0 , 4 4 -

2 7 , 2 7 0 , 4 8 3 - - 0 , 4 6 -

0 , 2 9 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -

2 7 , 2 7

0 , 2 9

0 , 4 8

0 , 1 4

3 2 —
— —

0 , 4 6

0 , 1 0

1

2 1 , 7 6 3 , 9 1 14 10 2 27,10 16

17,87 1,16 - 0,88 1

57,46 - 315 - - - -

—

3 2



7M-75.9Z Альбом 11 ч.г кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС“ ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 о

269 Е11-63
Т.11-13-1

272 £11— 64
Т.11-13-2 
К=3 К 
ОБЬЕМУ

271 Е11-69
Г,11-11-3

272 Е11-71
Г.11-11-5

273 Ы1-135 
Т.11-22-3

274 Е11-207 
Т.11-26-1

275 Е15-563
Т.15-159-3

ПОКРЫТИЕ ИОЛОВ

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 25мм ТОЛЩ. 42 ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 5ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20мм

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
М03АИ4НЫХТ0ЛШИН0Й 20ЧМ БЕЗ 
РИСУНКА

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА 
ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ 
ПОЛОВ.ОДНОЦВЕТНЫХ С 
КРАСИТЕЛЕМ

1 00М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ 
БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЙЩЕЙ 
ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 
3^6 ММ

100М2
-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

1 00М2

1.62

4,86

1, 20

0 , 1 1

0,06 

0,30

0,03

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 
РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

СЬЕМНЫЙ ПОЛ НА О'ТМ. 3.55 М (ТИП 9)

276 Еб-59 -УКЛАДКА СЕТКИ 0,02
Т.6-7-3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ

Т
277 Е11-55 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 0,34

Т.11-6-1 тилшинои 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ
100М2

278 Е11-56 -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 0,68
Г.11-8-2 ТОЛЩИНОЙ 5ММ
К=2 К 100М2
ОБЬЕМУ

279 Е11-77 -КЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 0.34
Т.11-11-11 100М2

280 Е15-552 -МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ 0.34

92554753

5 7 : 8 ( 9 10 : 11

186,50 2,36 302

22,75 0,68

29,63 0,26 146

1,67 0,07

126,82 1,74 153

19.37 
951 ,02

0,53
3,94 106

123,75 1,19

762,17 7,68 62

76,75 2,31

681,00 1,27 204

54,50 0,37

114,49 1,36 3

34,75 0,41 

11) УЧТЕНО В

711,03 2,35 15

34,75
127,65

0,70
1,62 45

12,35
25,95

0,48
0.39 17

0,20 0,12

12,86 0,13 6

9,82
87,47

0,03
1,77 29

36 5 31,10 50

2 0,52 1

9 2 2,35 11

- 0,05 -

24 2 28,50 34

_ 0,40 _
14 — 166,00 18

- 0,90 -

6 - 108,00 9

1,75

16 - 75,50 23

— 0,28 —

1 49,,20 1

0,,31

1 - 54,30 1

_ 0,53 _
4 — 18,80 6

_ 0,36 —
- 0,34 —

- 0,09 -

4 - 12,60 4

_ 0,03 _
5 - 21,90 7

33



т-75.93 Альбом Н  ч.г. ки.7 -зз~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 )

1 : 2 : з : 4 5 : 6 :

Т.16-156-9 100М2
14,75 0,53

281 Е15-560 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА 0,68 95,75 1,70
Т.15-156-9 100М2 — ---- .----—
-26 К=2 К 14,75 0.53
ОБЬ ЕМУ

282 Е6-30 -КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ 0,07 72,54 1,30
Т.8-5-1 М3 --------—  -—

2,76 0,41
283 £9-254 -МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ 0,34 336,00 6.80

Т.9-49-1 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ --------—  -
ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 330,00 1 .99
500Х500ММ

100М2
284 СЦЕННИК -ПОЛ СЬЕМНЫИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С 33,99 109,43 -

РАЗЯ,7 ПОКРЫТИЕМ ИЗ л и н о л е у м а
МГИ 42 - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.

РУБ.
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2945 )
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 493 )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 217 )
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 315)
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 1892 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 399 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 27 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 53)
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 267)

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 3611 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч < 340 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 270)

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 3834)
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 112)

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 287 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 20 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 30 )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 330)

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ, ( 4451 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 180)
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 150 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ. ( 8062 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 520)
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 420)

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

23 5 Ы  5-131 -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН НО 0,04 1267,21 4,06
Г.15-19-1 БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ----------------------

ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ 216,25 1,22
к е р а м и ч е с к и м и  ПЛИТКАМИ ТИПА

92554753

7 : в : 9 : 10 : и

65 10 -
0,40

21,90 15

- 0,40 -

4 - - 4,05 -

114 112 2
0,31

467,00 159

_ 1,51 1

6779 324 23 468

5 5

2945
493

217
315

1892
399

53
267

3611

270
340

3834

287

330
4451

112

38

150

20

180

8062

420
520

275,00 И

0,93

у  Ой 0 S 2 - / J  3  У

50 9



108- 7S. 93 А м в о н // 4.2. £H. /
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 ) 92554753

1 : 2 з 4 : в 7 : б : 9 : i b  : и

КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ 
РАСТВОРЕ

1 00142

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 Р УБ. 5 0 9 - 11
Р У Б . _

в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБшЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 5 0 ) 5 0 — — -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 41 ) 41 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 9 ) - 9 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 7) 7 - - -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р ,  - Р У Б . ( 1 ) - 1 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 5 ) 5 - — -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 6 2  ) 6 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 11 ) - - - 11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 10) — 10 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Р У Б . ( 6 2  ) 6 2 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Б Л . - Ч ( И  ) - - - И
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 10) - 10 - —

286 Е 15-297
Т.15-59-4

267 Е15-299 
Т.15-60-2

28S Е15-659
Т.15-166-2

289 Е15-511
Т.15-153-4

290 Е 13— 138 
Т.13-17-2

291 £15-275 
Т.15-56-13

292 Е 15-295 
Т.15-59-2

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТдЕЛКА

-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 
ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ 
ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ

1001*12
-УЛУ4ЫЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
ПОТОЛКОВ

100М2
-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
НО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ«ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ

100(42
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО 
ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

100М2
-НАНЕСЕНИЕ ИА ОГРУНТОВАННЫЕ 
БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
ПФ-133Л1Ф-115

100 М2
-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

1 0 0  М2
-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 
ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОЬОЯМй ИЗ БЛОКОВ И 
ПЛИТ

0,74 27,15 0,26 19

23,12 0,07

0,07 680,91 10,20 48

92,50 3,06

0,56 86,34 1,19 50

10,67 0 >

0,17 16,39 0,05 3

9,62 0,02

0,09 19,48 0,46 2

1,15 0,14

0,26 53,25 1.70 13

25,75 0.51
2,25 46,37 1 ,48 105

20,62 0,44

17 29,00 22

- 0,05 -

6 128,00 9

- 2,32 -

6 16,20 9

0,27 —

1 - 13,50 2

- 0,01 -

- - 1,37 -

- 0,10 -

6 - 37,00 10

46 4
0,39

29,40 66

2 0,34 1



708-7S'. 9 i  Альбом Л  у . I  кн-1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 з 4

2 9 3  Е 1 5 - 2 9 4  
Г , 1 5 - 5 9 - 1

2 9 4  £ 1 5 - 2 9 8  
Г . 1 5 - 6 0 - 1

2 9 5  Е 1 5 - 6 5 8
Т . 1 5 - 1 6 8 - 1

2 9 6  Е 1 5 - 5 1 1
Т . 1 5 - 1 5 3 - 4

2 9 7  Е 1 3 - 1 3 8  
Т . 1 3 - 1 7 - 2

2 9 3  £ 1 5 - 8 2
Т . 1 5 - 1 4 - 1

2 9 9  £ 1 5 - 3 0 4  
Т . 1 5 - 6 1 - 1

3 0 0  £ 3 4 - 3 4 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 5

3 0 1  £ 1 5 - 3 0 5  
Т . 1 5 - 6 1 - 2

3 0 2  £ 3 4 - 3 5 4
Г . 3 4 - 6 1 - 1 5

3 0 3  С1 1 1 —7 6 9

3 0 4  Е 3 4 - 3 3 5  
Т . 3 4 - 6 0 - 8

3 0 5  £ 3 4 —3 3 8  
Т . 3 4 - 6 0 - 1 1

1 0 0  М2
“ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ
о к л е й к у  о б о я м и  п а н е л ь н ы х

1 0 0 М2
-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 0 0 М2
-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ИОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ.ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ.  СТЕН

100М2
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 У, ПО 
ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

1 0 0  М2
-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ 

БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
И Ф - 1 3 3 ' П Ф - 1 1 5

100  М2
-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИИ 

СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И 
ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 
КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ 
ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК 
ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО 
КИРИИ4У И БЕТОНУ

100W2
- УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН
1 0 0 М2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0 М2
-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ
1 0 0 М2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0М2
-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА 

АКМИГРАН МАРКИ 4 0 0
М2

-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

100М2
-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ
1 0 0М2

1 , 0 7  

0 , 3 2  

3 , 0 1

0 , 5 2

0 , 3 8

0 , 3 1

0 , 6 2

0 . 6 2

0 , 3 4  

0 , 3 4

9 6 , 8 8

0 , 6 2

0 . 3 4

- 3 5 -
9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

11 .81 0 , 3 0 1 3 7 9 , 7 0 1 0

6 , 6 2 0 , 0 8 - 0 , 0 6 -

6 6 6 , 7 5 1 0 , 0 3 2 1 5 2 6  4 1 1 5 , 0 0 3 7

8 2 , 5 0 3 , 0 1 2 2 , 2 8 1

8 6 , 7 9 0 , 6 4 2 6 2 3 0  2 1 4 , 5 0 4 4

9 , 8 7 0 , 2 5 — 0 , 1 9 1

1 8 , 3 9 0 , 0 5 9 5 — 1 3 , 5 0 7

9 , 6 2 0 , 0 2 - 0 , 0 1 -

1 9 , 4 8 0 , 4  6 7 - - 1 , 3 7 1

1 , 1 5 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -

7 0 7 , 3 1 3 . 4 0 2 2 0 3 6 - 1 7 0 , 0 0 5 3

1 1 8 , 3 7 1 , 0 2 - 0 , 7 7 -

1 1 5 , 1 0 <s> СР 71 1 0 - 2 2 , 3 0 14

1 6 , 7 5
8 4 , 4 1

0 , 2 5  
0 , 3 5 5 2 4 0

- 0 , 1 9
6 9 , 2 0 5 5

6 3 , 6 2 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

1 8 9 , 8 0 1 , 3 6 6 5 1 0 - 4 1 , 2 0 14

3 0 , 8 7
1 0 5 , 8 4

0 , 4 1  
1 , 7 7 3 5 2 6 -

0 , 3 1
1 1 1 , 0 0 3 8

7 8 , 8 7 0 , 5 3 - 0 , 4 0 -

1 6 , 5 8 1 6 4 0 -
— ,—

-

1 3 5 , 5 7 0 , 0 4 8 5 7 0 - 1 4 5 , 0 0 9 0

1 1 2 , 3 7
1 3 3 , 7 3

0 , 0 2
0 , 0 4 4 5 3 7 -

0 , 0 1
1 4 4 , 0 0 4 9

1 1 2 , 0 0 0 , 0 2 - 0 , 0 1 -



-36-40%-75-93 Альбом // ч.З м. /
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-^ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 5

1 : 2 5 4 : 5 : 6 : 7 10 : И

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 110 РАЗДЕЛУ 14 РУБ. 2959 379 10 530

РУБ. 4 3
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2959 ) 2959 - — -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 821 ) 821 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 585) - 383 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 1640 ) 1640 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 101 ) 101 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 411 ) 411 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 28) - - - 28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 55 ) - 55 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 267 ) 267 - — -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 3637 ) 3637 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 561 ) - - - 561
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 438 ) — 438 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 РУБ, ( 3 6 3 7 ) 3 6 3 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 5 6 1  ) - - - 5 6 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 4 3 8 ) - 4 3 8 - -

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

306 Е11-3
Т.11-1-5

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ПЕС4АНЫХ

М3

0,63

307 Е11-6
Т.11-1-6

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕН04НЫХ

М3
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5

М3
-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ИРйЯМКА 
ПОД РЕ1ЯЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ 
БЕТОНА В7.5

М3

0,63

308 Е11-11 
Т.11-1 -11

1,09

309 Е11 — 11 
Т.11-1-11

0,09

310 Ы  1-67 
Т.11-11-1

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5

100М2

0,10

311 Е11-77
Т.11-11-11

-ЖЁЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
100 М2

0,10

312 Е8-28
Т.8-4-8

-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК
М3

0,46

313 ЕВ-61 
Т.8-7-5

-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ 
РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ

0,04

Г

16,95 - 12 1 - 3,00 2

2,02
25,27 1,60 16

1 
см

1 
in 

11 
1 ю

1111:
.
.

!!11

2

2,27
48,85

0,54
53

0,41
2 - 2,90 3

2,02
48,85

-
5 2,90

2,02

175,35 2,95 18 2 - 40,20 4

25,62 0,88 _ 0,67 -

12,88 0,13 1 1 - 12,60 1

9,82 0,03 _ 0,03 -

17,65 3,67 8 1 2 6,50 3

4,00 1,10 - 0,84 -

512,86 10,74 22 1 — 37,40 1

26,75 3,23 - 2,45 -

ОТМОСТКА

г/<?о& 37-/3 3 ?



-37-70$-75'. 93 Ам б о н  // ч-2 ки. 7
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

3 1 4  £ 1 1 - 3
Г . 11 —1 —3

3 1 5  Е 1 1 - 6
Т .  1 1 - 1 - 6

3 1 6  Е 2 7 - 1 6 9  
Т . 2 7 - 4 2 - 1

3 1 7  Е 2 7 - 1 7 2  
Г . 2 7 - 4 2 - 2

3 1 9  Е Ь - 1 7  
Т . 6 - 4 - 3

3 1 9  Е 1 4 - 6 6  
Т . 1 4 - 2 9

3 2 2  Е 1 1 - 4 7  
Т . 1 1 - 3 - 5

3 2 1  £ 1 1 —11
Т . 1 1 - 1 - 1 1

3 2 2  Е 9 - 2 9  
Т . 9 - 4 - 6

3 2 3  СПР- НТ 
2 1 —2 9  
ДОП. 4 3

3 2 4  Е 6 - 6 4  
Т . 6 - 9 - 8

3 2 5  Е 1 3 —121 
Т . 1 3 - 1 5 - 6

3 2 6  £ 1 3 —1 5 3

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ИЕС4АНЫХ

М3
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЙШБЕН04НЫХ

М3
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ДЗРОлСЕК 
И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ из 
ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
ТОЛЩИНОЙ 3 с м

1 0 0 М2
-НА КАЖДЫЕ 0 , 5CM ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 110 РАСЦЕНКЕ 
Н . 1 6 9  ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКДЮ4АТЬ

1 0 0 М2

ПОМЕЩЕНИИ

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 
0КЛЕЕ4НАЯ В 2СЛ0Я , ТОЛЕМ

1 00М2
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 
ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА

4 3

ПЕРЕГОРОДКИ

-УСТРОЙСТВО 0БМА304Н0Й 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОИ 
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

1И0М2
-УТОЛЫЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИЗ БЕТОНА В 7 . 5
4 3

КОЗЫРЕК

-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 
ПРОФЛИСТОМ

1 0 0 М2
-ПРОФЛИСТ МАРКИ Н С 4 0 - 8 0 2 —0 , 7

Т

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ,  ДО 2 0

Г
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1

1 0 0  м2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

: 5 : 6 : 7 : 8 : 9 ; 10 : 11

3 , 6 1 1 6 , 9 5 - 5 7 3 69 - 3 , 0 0 101

2 , 0 2 «г _
2 , 1 1 2 5 , 2 7 1 , 8 0 54 5 5 3 , 5 2 7

2 , 2 7 0 , 5 4 2 0 , 4 1 1
0 , 3 4 22 1  . 8 5 — 77 4 — 1 4 , 4 0 5

1 0 , 2 9 - - - -

■0 , 34 - 3 5 , 7 7 - - 1 3 - - - 2 , 3 2 ~1

- 1 , 6 4 - - - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

0 , 1 5 4 1 2 , 6 8 7 , 4 3 60 2 - 1 9 , 7 0 3

1 3 , 5 0 2 , 2 3 - 1 , 6 9 -

2 , 2 8 5 1 , 1 0 0 , 9 4 1 18 4 2 2 , 3 8 5

1 , 5 4 0 ^ 2 9 - 0 , 2 2 -

(И В ПОЛУ ПОД

0 , 0 3 7 8 , 8 1 6 , 3 7 3 1 - 2 9 , 5 0 1

2 6 , 1 2 1 , 9 0 - 1 , 4 4 -

1 , 0 3 4 8 , 8 5 - 51 2 - 2 , 9 0 3

2 , 0 2 - - - -

0 , 0 5 32и , 9 0 2 0 0 , 6 0 17 4 10 9 4 , 0 0 5

6 7 , 5 0 6 9 , 8 7 3 5 3 , 0 2 3
0 , 0 4 7 4 0 , 6 5 - 26 —

0 , 0 6 5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 35 2 - 6 4 , 0 0 4

4 7 , 5 0 0 j 66 — 0 , 5 0 -
0 , 0 2 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — — 3 , 1 0

2 , 5 6 0 . 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 0 3 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 -
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-3S-
9 2 5 5 4 7 5 3

1 2 3

Г . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ЭБЬЕМУ

3 2 7  Е 2 6 - 4 6
Т . 2 6 - 1 0 - 1

3 2 8  Е 2 6 - 2 6  
Г .  2 6 - 8 - 1

3 2 9  Е 2 6 - 3 4  
Г .  2 6 - 8 - 7

3 3 0  С1 1 1 —3 24

331 Е 2 6 - 7 0
Г . 2 6 - 1 3 - 7

3 3 2  0 1 1 1 - 2 9 8

3 3 3  Е 1 5 - 2 9 8  
Г . 1 5 - 6 0 - 1

3 3 4  Е 1 5 - 2 9 9  
Т . 1 5 - 6 0 - 2

3 3 5  Е 1 0 —28 
Т . 1 0 - 4 - 1

3 3 5  Е 2 6 —63
Г . 2 6 - 1 1 - 7

3 3 7  0 1 1 1 - 3 1

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ ПФ- 133 Ц Ф - Ц 5  ЗА 2 
РАЗА

1 0 0  М2

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА

-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА 
ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮ4ЬЕВ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

100М2
-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ Я4ЕИ0ТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
РАСТВОРЕ СТЕН

43
-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ и ЗЕРНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ 
И ПЕРЕКРЫТИИ СНИЗУ

М3
-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 3 0 0 ,
ДЛИНОЙ 2 4 0 0 - 3 0 3 0  ММ,ТОЛЩИНОЙ 
5 0  ММ

М3
-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

100М2
-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П- 3 5 0

М2

-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 00М 2
-УЛУ4ШЕННАН ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
ПОТОЛКОВ

1 0 0М2

ВЕНТКОРОБ

-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 
ИЗ БРУСЬЕВ

М3
-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 

ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И 
ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ

100М2
-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ

4 : 5 : 6 : 7

1 , 8 9 0 , 0 7

0 , 4 7 2 4 , 5 6 6 . 1 2 12

1 1 , 6 2 1 . 8 4

1 , 5 9 2 , 7 2 CD 4

1 , 8 0 0 , 2 5

0 , 7 5 2 3 , 5 7 2 , 2 2 19

1 9 , 7 5 0 , 6 6

2 , 2 2 4 3 , 7 1 - 98

0 , 3 2 3 6 , 1 9 0 , 8 3 И

1 8 , 0 0 0 , 2 5

3 6 , 6 3 0 , 3 4 - 12

0 , 3 2 6 6 6 , 7 5 1 0 , 0 3 2 1 5

8 2 , 5 0 3 , 0 1

0 , 1 5 6 8 0 . 9 1 1 0 , 2 0 1 0 2

9 2 , 5 0  3 , 0 6

0 , 2 0 2 3 2 , 9 2 2 , 2 1 4 7

1 6 , 1 2 0 , 6 6
0 , 0 7 8 6 , 7 5 2 , 8 9 8

5 5 , 5 2 0 , 8 7

0 , 0 3 5 9 3 , 6 4 — 17

в : 9 : 1 0  ; и

- 0 , 0 5 —

5 4 1 4 , 8 0 7

2 1 , 3 9 1

2 2 2 , 7 4 4

- 0 , 1 9 -

15 2 2 6 , 2 0 20

0 , 5 0

6 - 2 3 , 9 0 8

0 , 1 9 **

26 4 1 1 5 , 0 0 37

2 2 , 2 8 1

14 2 1 2 8 , 0 0 19

2 , 3 2 —

4 2 4 , 0 0 5

0 , 5 0 —

4 7 4 , 1 0 5

- 0 , 6 6 -

Ц с&о&~/3 3-2
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 5 3

ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ,
ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ! 
2 0 0 0 X 1 2 0 0 X 6

1 001iiT

- - - - -

ИТОГО ПРЯНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 Р У Б . 1 6 8 5 1 7 8 3 3 2 5 4

Р У Б . 9 6
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 6 8 5  ) 1 6 8 5 _ _ -
МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 3 9 0  ) 3 9 0 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 1 8 7 ) - 1 8 7 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 1 2 7 ) 1 2 7 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 9 2 1  ) 9 2 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 2 2 5  ) 2 2 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 2 ) - - - 12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 2 8  ) - 2 8 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 5 2 ) 1 5 2 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 0 6 2  ) 2 0 6 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 7 2  ) - - - 2 7 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 1 5  ) — 2 1 5 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 Р У Б . ( 2 0 6 2  ) 2 0 6 2 _ _ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 7 2  ) - - - 2 7 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 1 5  ) - 2 1 5 - —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Р У Б . 1 5 8 9 0 7 6 3 0 4 8 2 6 6 8 6 2 2

Р У Б . 2 7 9 3 2 1 5 6
в т о м  ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 8 8 0 3 1  ) 8 8 0 3 1 — - ~
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 1 3 1 2 7 ) 1 3 1 2 7 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 5 1 6 0  ) - 5 1 6 0 — -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 3 6 7 7 0 ) 3 6 7 7 0 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ. ( 1 8 7 0 6 ) 1 8 7 0 6 - - —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 1 3 8 1 ) 1 1 3 8 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 7 4 7  ) - - - 7 4 7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 1 5 2 4  ) - 1 5 2 4 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 7 9 3 5  ) 7 9 3 5 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 1 0 7 3 4 7 ) 1 0 7 3 4 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 7 1 6 8 ) - - - 7 1 6 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 6 6 8 4  ) - 6 6 8 4 - —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАХНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 7 0 8 7 6  ) 7 0 8 7 6 _ _ -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 1 9 5 4  ) 1 9 5 4 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 3 9 3 7  ) - 3 9 3 7 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 5 8 4 7 1  ) 5 8 4 7 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 7 0 9  ) 4 7 0 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 3 2 1  ) - - - 3 2 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 6 3 3  ) - 6 3 3 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 6 0 4 4  ) 6 0 4 4 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАХНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 8 1 6 2 9  ) 6 1 6 2 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 4 6 7 8  ) - - - 4 6 7 8
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2 : 3

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

4

РУБ,

ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ. -Ч 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

-4о
9 2 5 5 4 7 5 3

5 : 6 : 7 : в : 9 : 10 : и

( 4 5 7 0 )  -  4 5 7 0

( 1 8 8 9 7 6 )  1 8 8 9 7 6
( 1 1 8 4 6 )
( 1 1 2 5 4 )  -  11254

11846

ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

НОВИКОВА

у С в о я ?  - / 3  4 /
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СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1 - 2

!
* СУММА ( Р У Б )

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ-  ; УДЕЛЬНЫЙ 
НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ( Р У Б ) ! В Е С  КОН-

П О Р Я Д , !
j

НОМЕР ! 
! 
*

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И ВИДОВ РАБОТ

ЕД.

изм.
КОЛИ

ЧЕСТВО
ПРЯМЫХ

ЗАТРАТ

: 0  НАКЛАДНЫ
МИ РАСХОДА
МИ И ПЛАНО

ВЫМИ НАКОП
ЛЕНИЯМИ

ПРЯМЫХ

ЗАТРАТ

: с  н а к л а д н ы - : ных э л е -
:ми РАСХОДА- ! МЕНТОВ и
:ми и п л а н о - : видов
: ВЫМИ НАКОП- : РАБОТ
: линиями :

1 ! 2 3 4 5 : 6 7 : в : 9

1 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 2 0 9 9 , 8 8 3 8 0 0 4 7 0 0 2 , 9 8

2 . ФУНДАМЕНТЫ М3 3 4 . 9  3 3 0 2 8 3 6 8 6 2 , 1 4

3 . ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 0 6 8 3 3 7 2 6 1 2 1 , 1 9

4 . СТЕНЫ М2 3 4 3 , 3 6 1 5 5 5 3 1 8 9 7 0 1 1 , 2 0

5 . ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 1 2 8 . 2 9 2 8 0 5 3 3 2 7 1 , 5 5

6 . ЛЕСТНИЦЫ М2 2 8 , 4 2 1 1 3 4 1 3 9 3 0 , 8 7

7 . КРОВЛЯ М2 1 2 8 , 8 8 3 5 9 8 4 3 7 5 2 , 5 2

8 . МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 1 0 3 , 8 5 6 9 2 4 8 8 0 5 2 4 4 6 . 3 2

9 . ДВЕРИ М2 4 1 , 3 5 1 4 8 0 1 8 2 6 1 . 1 6

1 3 . ОКНА М2 3 3 . 4 7 1 1 5 3 1 3 8 7 0 , 7 5

11 . ПЕРЕГОРОДКИ М2 1 1 2 , 6 6 1 1 2 1 1 3 7 8 0 , 8 7

1 2 . ПОЛЫ М2 6 0 6 , 4 0 6 5 6 1 7 7 9 3 4 , 8 8

1 3 . НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 3 , 0 3 3 9 4 8 0 , 0 3

1 4 . ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 5 9 9 , 4 0 2 9 5 9 3 6 3 7 2 , 2 9

1 5 . РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1 6 8 5 2 0 6 2 1 , 2 5

ИТОГО 1 4 4 8 4 7 1 7 2 3 6 7
о

1 0 0 , 0 0

ГЛ . ИНК. ПРОЕКТА ' к ИВАНОВА И . В ,

НАЧ. ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК 3 . А
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ПРОГРАММНЫЙ л ЭмПЛЕКС Аэ С- З ЕС ( РлкАКЦЙй 7 . 2  )

ф0 Р к д  4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1 - 2  

НА ОБ ДЕОТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

н а и м е н о в а н и е  о б ь е к т а -  о к л а д  ц е м е н т а  п р и р е л ь с о о ь и  в м е с т и м о с т ь ю  2Ао т

( ВАРИАНТ—ДЛИ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В СУХИХ 
ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ!  K / U - 1 6  + К М 1 - 2 9 +  А Р 1 - 2 9 . К 1 Й

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1 9 9 1  Г .

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТ*

1 7 2 , 3 6 7  Т ЫС. Р УБ.  
1 1 1 2 3  Ч Е Л . - Ч  

i c ,5-;m  т ы с .  р у б .

СТОлМ.  ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ , Р У Б . з а т р а т ы  т р у д а  р а б о 
ч и х , Ч Е Л . - Ч  НЕ ЗА
НЯТЫХ ОБСЛУд.  МАШИН

ОБОЛУ АИНАм 1' мамины

N
ПП

ШИФР И N : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  
ПОЗИЦИИ ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО

ВСЕГО ! ЭКСПЛ,
: мдшиь

в с е г о
основной

: э к с п л .  
: майин

UUnUnnUn
ЗАРПЛАТЫ

, J5 1 t 4 t
: ЗАРПЛАТЫ

.ft 1 . 1 .
: з а р п л а т ы НА ЕДИН. : ВСЕГО

1 2 ; 3 4 5 : 6 7 8 : 9 10 : и

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1 9 8 4 Г 0 Д А .  ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1 9 9 1  ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СОГЛАЗНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ ПО 
ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 
ЦЕН,  УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР З . О 7 . 9 0 Г .  НОМЕР 
1 2 - Д .  ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ РАЗЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРБДСТАЗИТЕЛЯМ 
ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ 
В П . 2 . 2  МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ.

РАЗДЕЛ 1 .  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 E 1 - 1 6 0 S  
Г .  1 - 2 9 - 2

2 Е 1 - 1 6 1 5  
Г . 1 - 2 9 - 2

3 Е 1 - 1 5 6 5  
Т . 1 - 2 2 - 7

- РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОДНОСТЬЮДО 59  
КВТ / 8 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ДО 1 0  М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1 0 0 0 МЗ
- ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1 0 4  ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 8

1 0 0 0 M3
- ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 

АВТОСАМОС6АЛЫ
1 0 0 0 М 3

0 , 1 2 7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 10 10 - —

- 2 4 , 9 9 3 2 1 , 1 7 3

0 , 1 2 2 3 5 , 9 6 2 3 5 . 9 6 2 9 2 9 - -

- 7 8 , 8 8 10 6 6 , 8 2 8

0 , 1 2 1 7 6 , 6 2 1 7 1 . 1 7 2 2 20 8 , 3 3 1

5 , 1 4 6 5 , 4 5 6 5 5 , 4 4 17

- '3  9 3



708- 7 5. 9з Альбом 11 ч.е кн. /
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC-SEC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 о

4 СО 1 2 - 1  -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
Т

5 Е 1 - П 2 8  -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ. ВЕРХА И 
Т . 1 - 1 1 6 - 1  ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИИ

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0  М2
6 Е 1 - 1 6 0 3  - р а б о т а  НА ОТВАЛЕ при д о с т а в к е  

Т . 1 - 2 6 - 1  ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0 0 М3

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

7 Е 1 - 1 5 6 6  
Т . 1 - 2 2 - 6

9 Е 1 - 1 6 0 6  
Т . 1 - 2 9 - 2

9 Е 1 — 1 61 5 
Т . 1 - 2 9 - 9  
К=4

10 Е 1 - 9 6 0  
Т . 1 - 6 0 - 2  
Т . Ч . П . 3 . 6 7

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 . 6 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНЭМИ КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 
ГРУППЫ

1000ЫЗ
-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА 

С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М
1 0 0 0 М 3

-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1 0 М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 8

1 000M3
-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ

1 00M3

И  Е 1 - 1 5 6 5  -ПиГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 
Г . 1 - 2 2 —7 АВТОСАМОСВАЛЫ 
Т . Ч . П . 1 . 1 7  1000МЗ

1 2  С З 1 2 - 1 - п е р е в о з к а  до i км
v

13 Е 1—1 6 0 4  
Т . 1 - 2 5 - 2

14 E 1 - 1 5 Q 5  
Т . 1 - 2 2 - 7

15 С 3 1 2 - 1

- р а б о т а  на о т в а л е  при д о с т а в к е
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2 - 3  ГРУППЫ

1000МЗ
-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 , 8 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ 
ХОДУ о ПОГРУЗКОЙ на 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

1 0 0 0 М 3
-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

4 :

1 6 3 , 5 3

7 , 7 9

0 , 1 2

1 , 8 4

0 , 1 0

0 , 1 0

0 , 3 5

0 . 1 4

3 4 7 0 , 3 7

1 . 2 3

1 . 2 3  

1 9 7 4 , 6 4

9 2 5 5 4 7 6 3
-43-

5 : 

0 , 4 6

6 7

73

8 9 : 10 : И

0 , 5 1 0 . 5 1 5 - 5 -
-

- 0 , 1 5 2 0 , 1 3 1

1 6 , 9 4 1 7 , 1 0 2 - 2 2 , 6 3 -

1 , 6 2 5 , 3 0 — 4 , 4 9 1

2 1 7 , 0 0 2 1 0 , 3 1 40 1 1 1 3 8 8 1 0 , 2 0 19

6 , 2 7 8 0 , 0 7 148 6 7 , 8 2 125

7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 7 - 7 — —

2 4 . 9 9 2 2 1 , 1 7 2
2 3 5 , 9 6 2 3 5 , 9 6 23 — 23 — **

7 8 , 8 8 8 6 6 , 8 2 7

1 1 1 , 7 5 - 3 9 3 9 — 1 8 4 , 8 0 6 5

1 1 1 , 7 5 - - - -

1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7 2 4 1 2 3 8 , 3 3 1

5 , 1 4 6 5 , 4 5 8 5 5 , 4 4 8

0 , 4 6 - 1 5 5 9 - - - -

— — -------- -— -------— -------------------------- ---- -------------------— —

— — —

2 3 , 3 9 2 0 , 9 8 2 7 2 2 5 3 , 2 3 4

1 , 9 9 6 , 4 8 6 5 , 4 9 7

1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7 2 1 7 6 2 0 9 8 , 3 3 1 0

5 , 1 4 6  5 , 4 5

СО

5 5 , 4 4 6 8

0 , 4 6 8 8 8
i j  С С OS'S —/3 м



7 0s, - 75, 93 Ал ь б о м
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC- S EC

1 1  V .£  К  Н. 1

{ РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 :: 6 : 7 : 8 9 : 1 0 11

р

16 Е 1 - 1 6 3 4 -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 0 , 9 9 3 4 . 5 1 3 4 , 5 1 3 4 3 4
- -

Г . 1 - 3 1 - 2 БУЛЬДОЗЕРАМИ МОДНОСТЬЮ ДО 5 9 — —
КВТ / 8 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1 1 , 5 9 12 9 , 8 2 1 0

1000М.З
17 Е 1 — 1 6 4 5 

Г .  1 - 3 1 - 1 3
- ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ
0 . 9 9 1 7 7 , 4 8 1 7 7 , 4 8 1 7 6 — 1 7 6 —

К=9 ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 3 4

5 9 , 6 7 5 9 5 0 , 5 4 5 0

1 0 0 0 M3
13 Е 1 - 9 6 7 -ЗАСЫПКА БРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ 2 . 4 7 5 1 , 8 7 - 1 2 9 1 2 9 - 8 9 , 6 0 2 2 1

Т . 1 - 8 1 - 1 КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 — —
ГРУППЫ 5 1 , 8 7 - - - -

100МЗ
19 Е 1 - 1 1 8 4 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 9 , 8 7 1 3 , 6 8 5 , 9 3 1 3 5 7 6 5 9 1 1 , 2 0 111

Т . 1 - 1 1 8 - 1 0 ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ----------------— — ------ --------- ---- — ----------- -- —
: г р у н т ы  1 . 2  г р у п п 7 , 7 5 3 , 8 9 3 9 3 , 3 0 3 3

1 0 0 М 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Р У Б . 3 8 0 0 2 6 4 1 0 1 0 4 3 2

Р У Б , 3 8 7 3 3 0
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

стоимость ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 8 0 0  ) 3 8 0 0 - _ -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 ) 2 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 6 5 1  ) - 6 5 1 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 5 5 4  ) 5 5 4 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( И  ) - - — 11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 8 0  ) - 8 0 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 3 4 6  ) 3 4 6 - - -

ЬСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 4 7 0 0  ) 4 7 0 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 7 7 3  ) - - - 7 7 3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 3 1  ) — 7 3 1 — _

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Р УБ. ( 4 7 0 0  ) 4 7 0 0 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 7 7 3 ) - - — 7 7 3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 3 1  ) — 7 3 1 — —

РАЗДЕЛ 2 .  ФУНДАМЕНТЫ

2 Ъ Е 6 - 1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 1 . 4 4 4 6 , 0 2 0 , 4 8 6 6 1 - 1 , 3 7 2
Т . 6 - 1 - 1 ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ __ 1 _____

0 , 8 7 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -БЕТОНА КЛ.  6 3 , 5
М3

- УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ21 Е б - 5
Т . 6 - 1 - 6

8 , 2 5 6 4 , 5 2 1 , 0 1 5 3 1 3 7 7 6 , 6 6 55
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0

4 , 5 4 0 . 3 1 2 0 , 2 3 2ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ
ФМ1, 2 ,  ИЗ БЕТОНА КЛ, 8 1 2 . 5

мз
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ

Г
2 2 0 1 2 4 —3 0 , 0 7 4 6 4 , 4 0 - 3 3 - - - -

t , _ —

Ц С 00£~ 2'-/3  L/£ ~



70s - 7б~. вз Альбом Нч.г.кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А6С--ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 : 3 : 4  :
— ------- -- -------------------------- ----------- --------------- ----- ——

2 3 Е 6 - 8 1
Т . 6 - 9 - 5

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 

ПОДДЕРЖИВАВШИЕ КОНСТРУ КЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ

0 , 2 6

2 4 Ь б - 8 0
Т . 6 - 9 - 4

0 , 0 1

2 5 Е 6 - 8 3  
Г . 6 - 9 - 7

0 , 0 1

2 5 Е 6 - 8 4
Т . 6 - 9 - 8

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ,  ДО 2 0

0 , 0 3

2 7 Е 6 - 1 0
Т . 8 - 3 - 1

1
- УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

М3

3 , 0 3

2 8 Е 7 - 4 0 0
Т . 7 - 3 6 - 1

-  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 , 5 Т

ИТ

2 7 , 0 0

2 9 Е 7 - 4 0 1
Т . 7 - 3 6 - 2

-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 
ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

11Т

3 6 , 0 0

3 0 С1 4 0 —1 1 6 3 7  
Ц.  1 1 , 3 - 1 9

-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 
СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф Б С 9 . 3 . 6 Т

М3
-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ ОПЛОШНЫЕ ДЛИ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 6 ?

мз

3 , 9 4

31 С 1 4 0 —1 1 6 3 7  
Ц . Г 1 . 3 - 1 1

1 5 , 4 3

3 2 Е 7 - 2
Т . 7 - 1 - 2

-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ 
ЛЕНТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4Й И 
МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1 , 5Т

11Т

1 1 , 0 0

3 3 6 0 6 - 7 9  
Ц.  1 1 . 9 - 1 1 0

-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ 
Ф Л 6 . 2 4 - 1 ,  Ф Л 6 . 1 2 - 1 ,  ИЗ БЕТОНА 
КЛ,  В 1 0

М3

4 , 1 0

3 4 С 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А—1
1 0 0  КГ

0 , 0 9

3 5 0 1 4 7 - 1 6 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р - 1
1 0 0 К Г

0 , 2 2

3 6 Е 6 - 1 3  
Г . 6 - 4 - 1

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ.  
ЦЕМЕНТНАЯ 0 ЖИДКИМ СТЕКЛОМ

1 0 0М2

0 , 1 8

3 7 Е 1 3 - 1 2 1 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0 , 0 1

- 4 > Г -

9 2 5 5 4 7 6 3

5 : 6 : 7

7 2 6 , 7 6 1 1 , 9 0 1 6 9

2 4 , 6 2 3 , 5 7

8 1 2 , 6 2 3 , 7 4 9

2 5 , 2 5 1 , 1 2

7 0 0 , 2 1 2 . 3 8 6

1 5 5 , 0 0 0 , 7 1
5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 18

4 7 , 5 0 0 , 6 6
1 5 , 7 3 0 , 5 4 4 7

0 , 5 В 0 , 1 7

2 , 3 7 1 . 3 4 6 5

0 , 2 7 0 , 4 9
3 , 0 9 1 , 8 5 1 1 8

0 , 3 7 0 , 6 8

7 6 , 6 6  -  3 1 0

7 5 , 6 5  -  1 1 6 6

3 , 3 2  2 , 7 0  3 6

0 , 6 2  0 , 9 7

9 3 , 7 5  -  3 6 5

3 9 , 3 9 - 3

5 5 , 2 1
-

12

1 5 0 , 0 6 2 , 5 4 2 6

2 4 , 5 0 0 , 7 6

1 4 , 3 1 0 . 3 4 2

1 9 : 1 0 11

6 4 3 1 , 2 0 8

2 2 , 7 1 1

- 3 4 , 4 0 -

- 0 , 8 5 -

1 - 2 1 0 , 0 0 2

_ 0 , 5 4
1 - 6 4 , 0 0 2

0 , 5 0 _

1 2 0 , 8 0 2

- 0 , 1 3 -

7 3 8 0 , 3 9 11

14 0 , 3 7 1 0
14 6 9 0 , 5 3 2 01 1П 

1
™ 

1 1111
■ 

1

0 , 5 2

s 
1

со 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1

7 2 9 0 , 8 6 9

10 0 , 7 4 8

5

—

1 
1 

к>
1 

! 
~ 

1 III 1 1 со 
1 

1 
•о

! 
1

! 
I

7

- 0 , 5 8 -

— 3 , 1 0 -

// C&&SZ-/3 / / £
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 4 7 : 8 9 : 10 : и

Г . 1 3 - 1 5 - 6

38  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : г о н т
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0 М2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

п о в е р х н о с т е й  о г р у н т о в а н н ы х
ЭМАЛЯМИ ПФ- 133 ПФ- 115 
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

100 М2

2 , 5 6 0 , 1 0 0 , 0 8 -

2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - 2 , 3 0 -

1 , 8 9 0 , 0 7 0 , 0 5 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУ В.

РУБ.
в том ч и с л е : ( в ы п о л н е н о )

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  РУБ.
МАТЕРИАЛЫ -  РУБ.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  РУБ,
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  ЧЕЛ. - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  РУБ.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  РУБ.

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ. - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ. - Ч 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

3 0 2 8 8 0 1 4 9 1 1 8

5 3 41
( ОСТАТОК)

( 3 0 2 8 ) 3 0 2 8 - - -
( 3 1 1  ) 3 1 1 - - -
( 1 3 3 ) - 1 3 3 - -
( 4 3 3 ) 4 3 3 - — -
( 2 0 4 7 ) 2 0 4 7 - - -
( 3 8 6  ) 3 8 6 - - -
( 2 6  ) - - - 2 6
( 5 0 ) - 5 0 - -
( 2 7 2  ) 2 7 2 - - -
( 3 6 8 6 ) 3 6 8 6 — — -
( 1 8 5  ) - - - 1 8 5
( 1 8 3 ) - 1 8 3 — —

( 3 6 8 6 ) 3 6 8 6 — _ -
( 1 8 5  ) - - - 1 8 5
( 1 8 3 ) - 1 8 3 - -

РАЗДЕЛ 3 .  ОСОБОСТРОЙТё ЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39 Е 6 - 1
Т . 6 - 1 - 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ

4 , 6 2 4 6 , 0 2 0 , 4 0 2 1 4

0 , 8 7 0 , 1 4БЕТОНА КЛ.  В З , 5
М3

40 Е 7 - 7
Т . 7 - 1 - 7

-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД 
КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА

4 , 0 0 1 2 , 1 1 9 , 9 4 49

2 , 1 7 3 , 6 2ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ
БОЛЕЕ 3 , 5 Т

ДТ
41 6 0 8 - 7 8 -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ 1 4 . 2 0 0 4 , 1 1 - 1 1 9 4

Ц. 1 1 . 9 - 9 8 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ ------------------- — —
БЕТОНА КЛ,  В25 - -

М3
42 С1 4 7 —1 - а р ма т у р а  А-1

100КГ
3 , 0 0 3 9 , 3 9 - 119

43 С1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А—3
1 0 0 К Г

0 , 1 7 4 3 , 0 0 - 7

тт щя

2 1 , 3 7 6

- 0 , 1 0 -

40 3 , 0 1 12

15 2 , 7 5 11

I j e e o f Z - ' J  1/7-



403-7$. 95 Альбом j14 9 кн~1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 3 4

44  0 1 4 7 —5 -АРМАТУРА АТ- 4
100КГ

КОЛОННЫ

1 6 , 6 3

45 Е 7 - 3 3  
Т . 7 - 3 - 3

46  6 0 8 - 7 1

•УСТАНОВКА КОЛОНН 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 0Е4ЕНИЯ В 
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 
0 ; 7 М И МАССЕ КОЛОНН ДО ЗТ

ЛТ
-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

1 6 , 0 0

1 7 , 6 0
Ц . П . 9 - 8 0 СПЛОШНЫЕ К - 1 * ИЗ БЕТОНА КЛ.

В25
мз

47 С 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А-1
1 0 0 К Г

5 , 9 7

48 С 1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А- 3
100КГ

0 , 7 0

49 С1 4 7 —4 -АРМАТУРА А “ 4
100КГ

1 0 , 0 8

53 С1 4 7 —25 - анк е р ные
с т е р жн е й

ДЕТАЛИ ИЗ 
G РЕЗЬБОЙ

КРУГЛЫХ
и гайкой 

100КГ

4 , 1 6

51 С14 7 —2 4 -ЗАКЛАДНЫЕ: ДЕТАЛИ
1 00КГ

4 , 7 7

ПРИЯМОК Г1РМ1

52 Е 6 - 1
Т . 6 - 1 - 1

53  Е 6 - 1 5  
Т . 6 - 1 - 1 5

54  Е 6 - 9 0  
Т . 6 - 1 1 - 1

55  Е 6 - 8 4  
Т . 6 - 9 - 8

56 Е 3 4 - 3 0 4  
Т . 3 4 - 5 5 - 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 
БЕТОНА КЛ. В 3 . 5

М3
-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ 

БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5
М3

-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

М3
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ КГ,  ДО 20
Т

-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ 
ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

1 0М2

0 , 1 9

0 , 3 9

1 , 1 1

0 , 0 3

0 , 1 4

57  Е 6 - 1  
Т . 6 - 1 - 1

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 0 , 1 2
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ

9 2 5 5 4 7 6 3

5 : 6

3 9 , 3 9

1 9 , 1 8  9 , 4 4

4 , 6 7  3 , 4 2

1 5 7 , 2 7

3 9 . 3 9  

4 3 , 0 0

3 9 . 3 9  

9 9 , 0 7  

7 1 , 0 4

4 6 , 0 2 0 , 4 8

0 , 8 7 0 . 1 4

4 9 , 4 8 0 , 5 8

0 , 6 5
5 6 , 2 5

0 , 1 7
0 , 5 6

1 , 9 4
5 9 2 , 7 1

0 , 1 7
2 , 2 1

4 7 , 5 0  
3 5 1 , 7 7

0 , 6 6
1 2 , 4 8

41 , 3 7 3 , 7 4

4 6 , 0 2 0 , 4 8

8 : 9 : 10 11

7 4 1 ""

-

3 0 7 7 5 15 1 6 , 2 4 1 0 0

5 4 2 , 5 9 41

2 7 6 9 - - -

2 3 6 - - - -

31 - - - -

3 9 7 - - - -

4 1 3 - - - -

3 3 9 —*

8 - - 1 , 3 7 -

- 0 , 1 0 -

19 - - 0 , 9 9 -

0 , 1 3 _

6 3 2 - 2 , 8 1 3

_ 0 , 1 3 _

18 1 - 6 4 , 0 0 2

— 0 , 5 0 —
4 9 6 2 5 6 , 7 0 8

- 2 , 8 4 -

5 - - 1 , 3 7 -
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 :: 3 : 4 :

БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
М3

5 9 Е 6 - 2 - УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ 0 . 4 2
Г . 6 - 1 - 2 ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  

ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
Ф0М2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

М3
5 9 Е 6 - 5 - УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 1 , 0 0

Т . 6 - 1 - 5 ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
НОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМЗ,  ИЗ БЕТОНА КЛ, В 1 2 . 5

М3
6 2 Е 6 - 7 - УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 6 , 0 0

Г . 6 - 1 - 7 ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО 10МЗ 
ФОМ1,  ИЗ БЕТОНА КЛ.  6 1 2 . 5

М3
61 Е 6 - 3 6 -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 7 , 4 2

Г . 6 - 3 - 7 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ 
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ

М3
6 2 С 1 2 4 - 3 -АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТЗО

Г
0 , 0 9

6 3 Е 6 - 6 0 -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 0 , 1 0
Т . 6 - 9 - 4 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ
т

ПРИЯМОК ПР- 1

6 4 Кб—1 - УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 2 2 , 4 2
Т . 6 - 1 - 1 ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 

БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
М3

6 5 Е 6 - 2 2 6 - УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ 1 9 6 , 6 0
Т . 6 - 2 6 - 4 ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ИЗ БЕТОНА М - 3 0 2  ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН БОЛЕЕ 152ММ П Р - 1 .  ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 15

М3
6 6 С1 2 4 —18 -АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТ4С

Г
1 1 , 7 7

6 7 Е 6 - 6 0
Т . 6 - 9 - 4

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В

0 , 0 7

6 9 Е 6 - 6 1 0 , 3 9
Т . 6 - 9 - 5 ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 

БЕТОНИРОВАНИИ

6 9 Е 6 - 8 3
Т . 6 - 9 - 7

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ ДО 4 КГ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ Ш А Л Е Й

0 , 0 6

7 2 Е 6 - 8 4 0 , 4 1

9 2 5 5 4 7 6 3

5 ; 6 : 7 : 8 J 9 : 10 : 11

0 , 6 7 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -

6 2 , 6 0 0 . 6 3 25 1 -

1 |

U1 2

3 , 0 6 0 , 1 9 - 0 , 1 4 -

6 4 , 5 2 1 , 0 1 64 5 - 6 , 6 6 7

4 , 5 4 0 , 3 1 - 0 , 2 3 -

5 8 , 3 0 1 . 9 1 3 4 9 16 и 4 , 1 0 25

2 , 7 6 0 , 5 8 3 0 , 4 4 3

1 , 3 7 0 , 7 3 И 4 5 0 , 6 7 5

0 , 4 7 0 , 2 2 2 0 , 1 7 1

4 6 4 , 4 0 - 38 - - - -

8 1 2 , 6 2 3 . 7 4 81 2
-

3 4 , 4 0 3

2 5 , 2 5 1 . 1 2 - 0 , 8 5 -

4 6 , 0 2 0 . 4 8 1 0 3 3 2 0 1 0 1 , 3 7 31

0 , 8 7 0 , 1 4 3 0 , 1 0 2

7 8 , 3 0 2 , 0 9 1 5 5 7 0 1 1 1 6 4 1 7 8 , 0 1 1 5 9 2

5 , 6 1 0 , 6 3 1 2 6 0 , 4 8 9 5

4 8 6 , 7 6 - 5 7 2 9 - - - -

8 1 2 , 6 2 3 , 7 4 5 6 1 - 3 4 , 4 0 2

2 5 , 2 5 1 , 1 2 - 0 , 8 5 -

7 2 6 , 7 6 1 1 , 9 0 2 8 5 1 0 5 3 1 , 2 0 12

2 4 , 6 2 3 , 5 7 2 2 , 7 1 1

7 0 0 , 2 1 2 , 3 8 4 2 9 - 2 1 0 , 0 0 1 3

1 5 5 , 0 0 0 , 7 1 _ 0 , 5 4 -

5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 2 4 4 2 0 - 6 4 , 0 0 2 6

y c c o f Z -  / 3  I/ 3
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 3 4 1 0  : и

Т . 6 - 9 - 6

71  Е 6 - 6 5  
Г . 6 - 9 - 9

ВЕСОМ КГ ,  ДО 2 0
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ БОЛЕЕ 2 0 КГ

7 2  Е 7 - 7 6 2  
Ц 0 П . В 2  
Г . 7 - 6 5 - 3

7 3  5 0 6 - 1 4 9 1  
Ц . П . 8 - 5 0 4

7 4  С 1 4 7 - 1

-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ 
КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5U2

ilT
-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,  РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 

3 ДО 11 М2 МАРКИ П 1 0 - 3
М3

-АРМАТУРА А- 1
1 0 0 К Г

7 5  С1 4 7 —6 -АРМАТУРА А- 3
1 0 0 К Г

7 6  С1 4 7 —16 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР —1
1 0 0 К Г

7 7  Е 1 3 - 1 2 1  
Г Л  3 - 1 5 - 6

7 8  Е 1 3 - 1 5 3  
Г . 1 3 - 1 8 - 6  
К = 2 К 
ОБЬЕМУ

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИМ 
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0 М2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5  
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

10Й М2

4 7 , 5 0 0 , 6 6
0 , 1 9 5 6 0 , 0 3 2 , 2 1 1 0 7

1 5 , 5 0 0 , 6 6
1 , 0 0 4 , 0 6 3 . 1 1 5

0 , 8 0

см

0 , 3 1 1 1 9 , 3 7 — 3 6

0 , 0 1 3 9 , 3 9 - 2

0 , 1 7 4 3 , 0 0 - 7

0 , 0 2 5 5 , 2 1 - 2

0 , 3 3 1 4 , 3 1 0 , 3 4 5

2 , 5 6 0 Л 0

0 , 6 7 2 0 , 2 2 0 , 2 1 14

1 , 8 9 0 , 0 7

— 0 , 5 0 -
2 2 1 , 1 0 4

0 , 5 0 —
1 4 1 , 0 7 1

2 0 , 8 5 1

1

1 
1 

1 
1 

о
 

1 
1 

1 
-

 
1 

l
i


l

t
 

1 
1 

1 
1 

I 
1 

1 
1 ГО 

1 
1 

1
: 

1 
!

: 
! 

!

1

- 0 , 0 8 -

1 2 , 3 0 2

— 0 , 0 5 —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЬ] ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ. 3 0 6 8 3 1 3 0 6 6 4 7 1 8 5 7

РУБ. 2 0 7 155
в том числе: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 3 0 6 8 3 ) 3 0 6 8 3 - - -

МАТЕРИАЛЫ - РУЬ. ( 4 2 0 7 ) 4 2 0 7 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 1 5 1 3 ) - 1 5 1 3 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 1 2 0 5 8 ) 1 2 0 5 6 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 1 2 4 5 5 ) 1 2 4 5 5 - — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 3 8 2 2 ) 3 8 2 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ. - Ч ( 261  ) - - - 261
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 5 1 2 ) - 5 1 2 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 2 7 5 6 ) 2 7 5 6 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 3 7 2 6 1 ) 3 7 2 6 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 2 2 7 3 ) - - - 2 2 7 3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 2 0 2 5 ) — 2 0 2 5 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ. ( 3 7 2 6 1 ) 3 7 2 6 1 — _ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 2 2 7 3 ) - - - 2 2 7 3
СМЕШАЙ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 2 0 2 5 ) - 2 0 2 5 - -

РАЗДЕЛ 4 .  СТЕНЫ

у с о о £ 2 - ' / 3  S~o
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЬ С- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 5 4

ПАНЕЛЬНЫЕ

Т . 7 - 4 5 - 3 - 1
, 6

8 2 Е 7 - 5 5 1  
Г . 7 - 4 5 - 4 - 1  
,8

81 Ь’7 - 5 7 5
Г . 7 - 4 4 - 2 - 1
. 8

8 2  Е 7 - 5 3 4
Г .  7 - 4 2 - 1 0 -
1 . 8

83  Е7—5 3 7
Г . 7 - 4 2 - 1  1 -
1 . 6

64  6 0 6 - 9 6 0  
Ц. II . 11 - 5

85 6 0 6 - 9 6 0  
Ц . П . 1 1 - 2 8

-.УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ
наиболь ше й массе  монтажных
ЭЛЕМЕНТОВ ДО Ь Т  И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

дт
-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАК ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

лт
-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 0 4 2  ПРИ
наиболь ше й массе  монтажных
ЭЛЕМЕНТОВ ДО ОТ И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

л т
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ до i t  при НАИБОЛЬШЕЙ 
массе  монтажных э л е м е н т о в  до
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М

л т
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 2 , 5  г ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

'ЛТ
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО б е т о н а ; об ь е мна я  
МАССА БЕТОНА 1000КГ/МО,  ТОЛЩ.  
КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ БЕЗ ПРОЕМОВ 
С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
- ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ ЗМ

М2

4 , 0 0

2 3 , 0 0

4 , 0 0

6,00

4 , 0 0

7 8 , 2 6

8 5 , 0 2

86 6 0 8 - 9 5 8

87  6 0 6 - 9 6 0  
2 . П . 11 - 5

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЬЕМНАЯ 
МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 КГ/М3, ТОЛЩ, 
КОНСТРУКЦИИ 2 5 СМ ПАРАПЕТНЫЕ 
ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ О ОДНИМ 
ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЬЕМНАЯ 
МАССА БЕТОНА 1Э00КГ/М5,  ТОЛИ1. 
КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ С ПРОЕМАМИ 
ДО 5 М2,  О ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ

3 6 , 9 0

5 4 , 8 9

- s o -
9 2 5 5 4 7 6 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 10 11

8 , 6 7 2 , 1 4 34 6 8 2 , 1 8 9

1 , 6 6 0 , 7 8 3 0 , 5 9 2

1 0 , 6 4 2 , 8 9 2 4 3 47 66 2 , 6 9 6 2

2 , 0 9 1 , 0 2 24 0 , 7 7 18

7 , 3 9 2 ^ 2 3 29 7 8 2 , 3 5 9

1 , 8 1 0 ^ 8 2 3 0 , 6 2 2

4 , 9 5  1 , 7 2  58

0 , 9 4  0 , 6 5

6 . 3 6  2 , 5 8  26

1 . 3 7  0 , 9 7

3 3 , 1 7  -  2 5 9 7

3 3 , 8 0  

2 8 , 5 9

3 3 , 1 7  -  182 1

2 8 7 3

1 0 5 5

13 1 , 2 1 10

5 0 , 4 9 4

10 1 . 7 8 7

3 0 , 7 4 3

3~/
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

2 : 3 : 4 1

83 6 0 8 - 9 1 0 4 2
М2

-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ 1 0 , 6 3

89

Ц. П. 1 1 - 1 0 6  

6 0 6 - 9 1 0 4 1

толщиной 1 бсм
М2

- т о  ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛ ЛИНОЙ 9 , 0 6

90

U.I1.  1 1 - 1 0 4  

6 0 8 - 9 1 0 3 5

15 СМ
М2

- ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛДИНОЙ 7 , 1 7

91

Ц . П . 1 1 - 9 2

сцеп

90  М
М2

-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 2 5 5 , 0 7

92

С Т Р . 114
11.2
0 1 1 1 - 1 2 6  Ц

СПОСОБНОСТЬ
М2

-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 2 7 1 , 5 7

93

ТАБЛ. Б

сцеп

ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК
М2

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 1 7 , 4 0

94

С Т Р . 119  
ТАБЛ. 2 . 2
сцеп

П.М.

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ 4 4 , 0 8

95

С Т Р . 11 8  
Т АБЛ. 1 , 1  
С 1 2 2 - 4 4

II. М.

-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 1 2 , 9 5

95 С1 2 2 —159

МАРКА 0 С 1 В - 1 5 В
М2

-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ 3 , 2 8
ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА 
ВС 1—9 4 , ВСЗ—94 СВ Д9 - 1 0

М2
97  Е 1 5 - 7 0 7  -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 0 , 1 6

Т . 1 5 - 2 0 1 - 2  ПЕРЕПЛЕТОВ В &ИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 
СТЕКЛОМ ЗММ

100М2
98 С1 1 1 - 4 2 9  -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 6 , 0 0

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИИ ДЛЯ ДБ/ХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 , 0 У,

99 С1 1 1 - 4 3 0

1 0 0  СЦСИ 
СТР. 1 1 0  
ТАБЛ, 1 
П. 16

101 С1 2 2 —3 2 2

К0М11Л
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1, 5М

КОМПЛ
-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

П. М.

-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1

2,00

3 2 , 7 0

3 2 , 7 0

- £ 1 ~
9 2 5 5 4 7 6 3

5 : 6 : 7 : 8 ; 9 ' 10 11

2 5 , 7 0 4 7 8

2 4 , 8 3 2 2 6  -

1 6 , 2 5 131

1 . 1 9 3 0 4  -

1 1 , 7 0 3 1 7 7  -

0 , 7 9 14

2 , 4 5 10 8

3 7 , 2 1 4 8 2  -

3 0 , 0 5 99

3 7 2 , 7 1  2 , 5 4 6 0  5 4 6 , 9 0  7

3 1 , 5 0  0 , 7 6 0 , 5 8

5 , 1 3 26

5 , 9 9 12

0 , 0 9
—

0 , 4 5 16



-52-10$ - 75. 93 Альбом if v. г к»-1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1

10 2  Е 1 5 - 5 6 4  
К = 0 . 3
Г .  1 5 - 1 5 9 - 4

103  CUCU 
С Т Р . 119 
Т . 1  П. 2 1

104  С1 2 2 - 3 6 2

105  СЦСЦ
С Т Р . 118
ТАБЛ. 1
11. 15

105  С И  1 - 5 2 6

10 7  С 1 4 7 - 2 9

“ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ
1 001*12

108  Е 7 - 2 4 7  
Т . 7 - 1 4 - 1

1 0 9  6 0 8 - 1 3 8 9  
Ц . I I . 8 - 3 4 3

11 0  С1 1 1 - 1 2 6
Ц.ТАБЛ . Б

111 Е 8 - 3 0  
Г . 8 - 5 - 1

11 2  Е 8 - 5 7  
Т . 6 - 7 - 1

-у с т а н о в к а  подоконных  досок
п . м .

•ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛ'ЛИНОИ 4 2  
мм,ШИРИНОЙ 2 5 0  ММ МАРКА 
ПД19—2 5 . П Д 2 2 - 2 5 , Л Д 2 5 - 2 5 . П Д 2 8 —2 
5

Ч
■УСТАНОВКА СЛИВОВ

П. М.

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛШИНОИ ЛИСТА
1.0 м м

г
-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И 
АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ 
АРМАТУРЫ

100КГ

СНИП

“  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ 
ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 
1 0 М 2 , п р й  в ы с о т е  з д а н и й  до  2 5 м

шт
-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО

б е т о н а  о б ь е м н о и  ма с с о й
1 0 0 0  —1200КГ/МЗ 11ЛОСКИЕ/С С
р а с х о д о м  с т а л и  ф а к т у р н ы м  
СЛОЕМ с ДВУХ с т о р о н / до 
7 0КГ/М2 с ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ

М2
-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 

КАБАНЧИК
М2

КИРПИЧНЫЕ

-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО 
КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ.  ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, 
ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4,4

М3
-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ 

КИРПИ4А (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)
1 00М2

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

0 , 0 5 1 1 7 , 2 1 0 . 1 3 6 4 - 8 8 , 7 0 4

6 3 , 5 0 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -

8 , 0 0 0 , 7 9 - 6 - - - -

8 , 0 0 5 , 0 6 - 4 0 -
—

1 1 , 6 0 0 , 7 9 - 9 - - - -

0 . 0 2 4 1 9 , 1 0 - 8 - - - -

0 , 4 4 3 7 , 2 0 17 — _

ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ

3 , 0 0 2 5 , 4 1 9 , 7 2 7 7 15 2 9 6 , 6 0 2 0

5 , 0 6 3 , 5 0 1 0 2 , 6 6 8

2 1 , 6 5 2 6 , 1 1 - 5 7 0 - - - -

21 , 8 5 1 1 , 7 0 2 5 6

8 , 2 9 7 2 , 5 4 1 , 3 8 5 9 9 2 2 11 4 , 0 5 3 4

2 , 7 6 0 , 4 1 3 0 , 3 1 3

- 0 , 0 3 - 1 6 , 3 7 - - 2 - - - 2 1 , 0 0 “ 1

- 1 6 , 3 7 _ - - -

Ц  c c o f s -  / /



S 3 -70&-7S. 93 Альбом Н ч

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 з

1 1 3  Е в - 5 9  
Т . 8 - 7 - 3

1 1 4  Е б - 8 3  
Т . 6 - 9 - 7

1 1 5  Е 1 3 - 1 2 1
Т . 1 3 - 1 5 - 6

1 1 5  Е 1 3 —1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ОБЬ ЕМУ

1 1 7  Е 1 0 - 2 8  
Т . 1 0 - 4 - 1

-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 
ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ СЕТКАМИ ИЗ 
ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ

т
“ УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ
1'

“ ОГРУНТОВКА п о в е р х н о с т е й  з а  
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1

1 0 0 М2
“ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  11Ф-115 ЗА 2 
РАЗА

100 М2
“ УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 

ИЗ БРУСЬЕВ
М3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

В ТОМ ЧИСЛЕ*

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

в с е г о , стоимость о б д е с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  -  
НОРМАТИВНАЯ т р у д о е м к о с т ь  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
НОРМАТИВНАЯ т р у д о е м к о с т ь  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА “

: 4 * 5 : 6 : 7 » в : 9 : 1 0  : И

0 , 0 1 7 1 1 , 0 3 2 , 3 5 7 - 5 4 , 3 0 1

3 4 , 7 5 0 , 7 0 - 0 , 5 3 -

0 , 0 8 7 0 0 , 2 1 2 , 3 8 5 5 1 2 2 1 0 , 0 0 17

1 5 5 , 0 0 0 , 7 1 — 0 , 5 4
3 , 1 0

_

0 , 0 2 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — — —

2 , 5 6 0 . 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 0 5 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - 2 , 3 0 -

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

0 , 2 1 2 3 2 , 9 2  2 , 2 1 4 9 4 - 2 4 , 0 0 5

1 6 , 1 2  0 , 6 6 - 0 , 5 0 -

РУБ. 1 5 5 5 3 134 145 184

РУБ. 51 40
(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

РУБ. ( 1 5 5 5 3 ) 1 5 5 5 3 - - -
РУБ. ( 2 5 0 ) 2 5 0 - — -
РУБ. ( 18 5  ) - 185 - -
РУБ. ( 1 3 8 8 4 ) 1 3 8 8 4 - - -
РУБ. ( 6 8 8  ) 6 8 8 - - -
РУБ. ( 2 0 1 7 ) 2 0 1 7 - - -

ЧЕЛ. - Ч ( 1 3 8 ) - - - 138
РУБ. ( 2 6 9  ) - 2 6 9 - -
РУБ. ( 1 4 0 0 ) 1 4 0 0 — - -
РУБ. ( 1 8 9 7 0 ) 1 8 9 7 0 - - -

ЧЕЛ. - Ч ( 3 6 2 ) - - - 3 6 2
РУБ. ( 4 5 4  ) — 4 5 4 — —

РУБ. ( 1 8 9 7 0 ) 1 8 9 7 0 — - —
ЧЕЛ. - Ч ( 3 6 2 ) - - - 3 6 2

РУБ. ( 4 5 4  ) - 4 5 4 - -

РАЗДЕЛ 5 .  ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1 1 9  Е 7 - 4 6 3
Т . 7 - 3 9 - 6 - 1
.8

1 1 9  Е 7 - 4 6 9
Т . 7 - 3 9 - 8 - 1
. 8

“ УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПйРАНИЕМ 
НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 3 0 М

ЛТ
-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 13М2 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

1 3 , 0 0  7 , 0 7

1 , 7 4

1 , 0 0  2 , 7 5

0 , 8 5

1 , 8 1  

0 . 6 5

1 , 7 0  

0 , 6 5

9 0 2 2 2 3 2 , 2 9 3 0

8 0 , 4 9 6

3 1 2 1 , 1 8 1

- 0 , 4 9 -



70s - 7&. -Os А львом 71 v. г мм. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A 0 C - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 б 4

1 2 2  Е ' 7 - 6 5 0
Т . 7 - 4 7 - 5 - 1
. 0

1 2 1  6 0 8 - 9 1 0 6 4  
Ц . П . 1 1 - 1 5 6

1 2 2  6 0 6 - 9 1 0 5 6  
Ц. I I . 11 - 1  5 6

1 2 3  6 0 8 - 9 1 0 5 6  
Ц . П . 1 1 - 1 4 6

1 2 4  Е 7 - 2 0 9  
Г , 7 - 1 2 - 7

1 2 5  6 й8 —1 3 5 0  
Ц . П . 8 - 2 3 6

1 2 6  С 1 4 7 - 1

шт
-УСТАНОВКА ПЛИ Г БАЛКОНОВ И 

КОЗЫРЬКОВ ПЛОДА ДЬЮ ДО 5М2 В 
ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЙНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

ИТ
-ПАНЕЛИ 4АСТ0РЕБРИСТЫЕ 

ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.  ТОЛП.  1 2  
СМ, НОРМАТ.  НАГР.  8 й0 КГ/М2 С 
ОТВЕРСТИЯМИ

М2
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.

ТОЛЩ. 1 3  СМ. НОРМАТ.  НАГР.
8 0 0  КГ/М2

М2
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.

ТОЛЩ, 12  СМ,  НОРМАТ.  НАГР.
8 0 0  К Г /М2 ПРОЛЕТОМ 3 М

М2
-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ И 
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 
ДО 2 5 Ч

ШТ
-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0 . 1 М З  
МАРКИ С Б 4 А- 1

М3
-АРМАТУРА А—1

1 0 0 К Г

1 , 0 0

1 7 . 8 2

1 0 6 , 9 2

3 , 5 5

1, 00

0 , 0 6

0,02

1 2 7  0 1 4 7 - 1 5  -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В - 1
1 0 0 К Г

0,02

1 2 8  Е 9 - 2 0 9  —МОНТА£ РАМЫ PC—1
Г .  9 - 3 2 - 1  2

0 , 0 3

1 2 9  С 1 2 1 - 2 0 9 5

1 3 0  С1 2 1 - 2 0 9 5

13 1  Е 1 3 - 1 2 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ, Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

Г
-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ, Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

Г
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАлДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

0,02

0 , 0 1

0,01

9 2 5 5 4 7 6 3

5 : 6 7 : 8 1 0  : и

6 , 5 9 3 , 6 1 7 1 4 2 , 4 9 2

1 , 8 2 1 , 3 8 2 1 , 0 4 1

1 7 , 9 2  -  3 2 0

2 1 , 2 7 тт 2 2 7 5

1 8 , 1 0 - 6 4

3 , 6 1 1 , 7 5 3

1 , 2 6 0 , 6 5

2 1 , 6 4  2

0 , 4 9

1 6 0 , 5 6 9

3 9 , 3 9 - 2

5 5 , 2 1 - 2

1 0 8 , 0 3 3 4 . 0 0 3

4 2 , 6 7  
7 7 1  , 6 5

1 0 , 1 5
15

5 3 , 8 0  2

7 , 7 0

7 8 7 , 0 0 8

1 4 , 3 1  0 , 3 4  2 3 , 1 0

A-J)
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 )

1 з 4 ; 5 ! 6

1 3 2  £ 1 3 —1 5 3  
К=2 К 
ОБЬЕМУ 
Т.13-18-6

РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021
100М2

•ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАКНЫХ 
ЭМАЛЯМИ ПФ-130 ЦФ-115 ЗА 2 
РАЗА

1 0 0  М2

2,56 0,10

0,04 20,22 0,21

1,89 0,07

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.

в т о м ч и с л е :
РУБ.

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,
МАТЕРИАЛЫ - РУБ.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ.
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В К.Р, - ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.

в с е г о ,стоимость о б д е с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  - р у б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.

( 2779)
( 1 2 )

( 35)
( 2670)
( 35 )
( 277 )
( 1 0 )
( 38)
( 243 )
( 3299)
( 60 )
( 73)

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ - РУБ.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.

(
(

(
(
(
(

26 ) 
1 ) 

23) 
1 ) 
1 ) 

28 ) 
2 ) 
1 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,- 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

133 Е7-510
Т.7-41-6-1
. 6

134 Е7-499
Т.7-41-1.8

135 608-92333 
Ц.П.11-167

-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ 
МАРЫЕЙ-ПЛОЦАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 
1Т ПРИ НАИБОЛЬЛЕЙ МАССЕ 
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М

лт
-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛЭЛАДОК 
МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ 30М

ИТ
-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРИИ СО СТУПЕНЯМИ 
ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ 
ПРОСТУПЯМИ МАРКИ

•Ч
(
(
(

3327) 
62) 
74 )

4,00 9,36 5,63

3,00 2,11

1,00 3,66 2,15

1,14 0,82

26,35 16,63 -

•••

ЛМП60.11.17-5-3,

92554763

7 : 8

2

1 0  : 

0 , 0 8  

2,30 

0,05

И

2805 26 31

10

37

7

2779 ... _
12 - - -
- 35 - -

2670 - - -
35 - - -

277 - — -
- - — 18
— 38 — -
243 - - -

3299 - — -
_ - - 60
- 73 - -

26 - _ -
— 1 — —
23 - - -
1 - - -
1 — - -

28 - - -
— — - 2
- 1 - -

37 12 22 4,01 16

8 1,60 сг>

3 1 2 1,53 2

- 0,62 1

439 - - -

Г б



-58-708-75.93 АЛЬБОМ Н 7.2 КН.7
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 5

i  : 2 3 4 ; 5 :: 6 7 8 : 9 1 0 И

ЛМП6 0 . 1 1 . 1 7 - 5
М2

1 5 5 6 0 8 - 9 2 3 3 5  
Ц . Н . 1 1 - 1 6 9

-ЛЕСТНИ4НЫЕ 11Л ОД А ДНИ С 
БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ

2 , 0 8 1 5 , 3 1 - 3 2 - - - -

- - - - -ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ 
ЛИГИ 6 . 1 5  , В

М2
-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ1 3 7 Е 7 - 6 6 6  

7 - 4 7 - 1 1 - 1 .
7 6 , 0 0 2 , 0 1 0 , 2 2 1 5 4 5 6 17 1 , 0 1 7 7

м а с с о й  о , 5 т  п р и  н а и б о л ь ш е й
5 м а с с е  МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 

5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М
0 , 7 4 0 , 0 8 7 0 , 0 6 5

ЛТ
1 3 8 6 0 6 - 9 2 3 3 9  

Ц.  11. 1 1 - 1 7 5
-ПРОСТУПИ ЛЕОТНИ4НЫЕ С 4 8 , 4 0 2 , 5 7 — 1 2 5 — — — —

ПОВЕРХНОСТЯМИ,  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО*! ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1 Л К 1 2 . 3

•* **

1 3 9 6 0 6 - 9 2 3 5 9  
Ц. П .  1 1 - 1 7 5

-ПРОСТУПИ ЛЕСТНЙ4НЫЕ С 
ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ

3 3 , 4 8 2 , 6 2 - 9 4 - - - -

ПОВЕРХНОСТЯМИ,  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2 Л Н 9 . 5 ,  
2 Л Н 9 . 5В+ЫИРИН0Й 4 6  СМ

М
-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ1 4 0 Е 7 - 7 3 7  

Г .  7 - 5 6 - 3
0 , 1 6 1 5 3 9 , 8 7 5 , 2 7 2 4 6 7 - 6 1 , 0 0 1 0

ОГРАЖДЕНИИ ЛЕСТНИЦЫ С
4 4 , 6 2 1 , 6 0 - 1 , 2 1 -ПОРУЧНЯМИ из: ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

1 00М
14 1 Е 1 3 - 1 2 1

Т . 1 3 - 1 5 - 6
- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

п е р в ы й  и каждый ПОСЛЕДУЮЩИЙ
0 , 0 5 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — — 3 , 1 0 —*

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1
1 0 0М2

1 4 2 Е 1 3 - 1 5 3 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 1 1 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 -
Т . 1 3 - 1 8 - 6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ — ------ -------------
К=2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5  ЗА 2 1 . 6 9 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -
ОБЬЕМУ РАЗА

1 0 0  М2

итого ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Р УБ. 1 1 3 4 7 6 41 1 0 5

Р УБ. 15 1 2
В ТОМ ЧИСЛЕ; ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

стоимость ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 1 3 4  ) 1 1 5 4 — - -
МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 2 3 9  ) 2 3 9 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 91 ) - 91 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 6 9 0  ) 6 9 0 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 8 4  ) 8 4 - — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 5 6  ) 1 5 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 10  ) — - - 1 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 21 ) - 21 - —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 0 3  ) 1 0 3 - - -

в с е г о . стоимость о б д е с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  - Р УБ. ( 1 3 9 3  ) 1 3 9 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 2 7  ) - - - 1 2 7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 1 2 ) - 1 1 2 - —

y e c o s ~ s - / 3  S '?



-57-70S-75. 93 Альбом Н i.2khJ
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 6 С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 3 4 : 5 : 6 7 : 6 : 9 1 0  : и

ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 6
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -
с м е т н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  -

РАЗДЕЛ 7 .

1 4 3  E 1 2 - 2 9 Z  
Г . 1 2 - 9 - 6

1 4 4  Е 1 3 - 3 0 1  
Т . 1 3 - 4 9 - 2  
К = 2 К 
ОБЬЕМУ

1 4 5  Ь ' 1 2 - 2 8 6  
Т . 1 2 - 9 - 3

1 4 5  СЦСЦ
П О З . 3 - 1 4 7

1 4 7  Е 1 2 - 2 9 9  
T . 1 2 - 1 0 - 1

1 4 8  Е 1 2 - 3 0 0  
Т . 1 2 - 1 0 - 2  
К=5 К 
ОБЬЕМУ

1 4 9  Е 1 2 - 2 9 7  
Т . 1 2 - 9 - 1 0

1 5 0  Е 1 2 - 1 7 6
Т . 1 2 - 2 - 6 - 2

КРОВЛЯ

ИЗ

15 1  Е 1 2 - 2 6 0  
Т . 1 2 - 6 - 5

- у с т р о й с т в о  ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ 
АРМОГИДРОБУТИЛА AK- 7

1 0ЙМ2
-ЗАШИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ ХП—7 9 9  В ОДИН СОИ ЗА 2 
РАЗА

100М2
-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ 

ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА 
НАСУХО! ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ 
БЕТОНОВ

1 0  0 М 2
-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

МАРКИ 4 0 0
ИЗ

-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАВШИХ 
ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛДИНОИ 
1 5 ММ НА РАСТВОРЕ М - 5 0 ,
ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

1 0 0 М2
-НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛШИНЬ! ЦЕМЕНТНОЙ СТЯдКИ 
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4ИТБ ПО 
РАСЦЕНКЕ Н0М299

1 0 0М2
- ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ 

БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА:  БИТУМНОЙ 
ГРУНТОВКОЙ

1 0 0 М2
- УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ 

ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛ0ЙНЫХ ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА 
БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ 
МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ 
ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ 
АИТйСЕПТИРОВАННОИ МАСТИКЕ:  ИЗ 
РУБЕРОИДА Р М - 3 5 0

1 0 0 М2
-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ

1 0 0М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

в том ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -

( 1 3 9 3 ) 1 3 9 3 — — _
ч ( 1 2 7 ) - - - 127
• ( 1 1 2 ) 112

' "

0 , 5 2 5 2 1 8 , 0 2 0 , 7 1 2 7 1 2 6 - 1 6 , 3 0 8

1 1 , 5 5 0 . 2 2 _ 0 , 1 7 _

1 , 0 5 8 2 , 0 2 0 , 2 6 87 1 — 1 , 2 1 1

1 , 0 2 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

0 , 7 3 2 2 , 4 3 3 , 0 6 18 14 2 2 8 , 5 0 21

1 9 , 3 7 0 , 9 0 - 0 , 6 8 -

7 , 5 2 2 4 , 6 0 - 186 - - -

0 , 7 7 7 4 , 3 8 1 , 2 5 57 7 - 1 4 , 3 0 11

9 , 5 5 0 . 3 7 - 0 , 2 8 -

0 , 1 8 3 , 6 6 0 , 0 8 2 - - 0 , 0 7 -

0 , 0 4 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -

0 , 7 7 1 4 , 5 8 0 , 3 2 И 2 - 4 , 7 2 4

2 , 9 2 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 7 7 6 1 1 , 2 3 2 6 , 5 2 4 7 0 52 21 9 5 , 2 0 73

6 8 , 6 2 7 , 9 7 7 6 , 0 5 5

0 , 1 8 2 9 8 , 4 9 0 , 6 9 55 10 8 3 , 0 0 15

5 7 , 2 5 0 , 2 0 - 0 , 1 5 -

(ВЫПОЛНЕНО)

>. ( 
3.  (

( ОСТАТОК)

3 5 9 8  ) 
3 2 4 9  )

3 5 9 8

3 5 9 8
3 2 4 9

92 23

7
- —

133

5



-S8-Ш-15.92 Альбом н y.z н и
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG- 3 EG ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

2 : 3 :: 4 : 5 : 6 : 7 : в : 9 : 10 : И

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 99) - 99 — -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 42 ) 42 - — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 453) 453 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 32 ) - - — 32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 61 ) - 61 — -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 324 ) 324 - - -

в с е г о,стоимость обдестроительных работ - РУБ. ( 4375) 4375 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 170) - - - 170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 160) — 160 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ. ( 4375) 4375 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 170) - - - 170
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 160 ) - 160 - -

РАЗДЕЛ в .  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

15 2  Е 9 - Ц 4  -МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ 6 , 7 2  3 9 , 7 1  2 7 , 0 3  3 4 7
Т . 9 - 1 6 - 1 ЗДАНИИ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 

30  К
г

-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ с 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ 
ПОЛОК.МАССА 1М,Т ДО 0 . 1  4 ИЗ 
СТАЛИ С245

V

4 , 4 7 7 , 0 9

153 0 1 2 1 —1 9 4 5 8 , 0 3 5 9 5 , 1 0
—

4 7 7 8

154 0 1 2 1 - 1 7 6 3 -СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ,СТОИКИ 
ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ 
ПРОФИЛЕН 5 ИЗ СТАЛИ С255

0 , 6 9 6 1 6 , 2 6 4 2 6

155 Е '9 -6 6  
Г . 9 - 1 1 - 7

-МОНТАЖ СВЯЗЕН ПО КОЛОННАМ
Г

3 , 0 1 6 6 , 1 6  

1 9 , 2 5

1 9 , 3 8

7 , 3 6

199

156 G 1 2 1 - 1 9 1 2 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕН ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
С245 т

0 , 3 6 4 6 7 , 8 0
—

169

157 0 1 2 1 —1 9 1 3 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ G245V

0 , 3 6 5 0 9 , 6 0
—

18 4

153 0 1 2 1 —1 9 1 4 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235

2 , 2 9 555,05
—

1 2 7 1

159 Е 9 - 1 1 6
Т . 9 - 1 6 - 3

-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ
Г

4 , 7 1 4 9 , 8 2

1 2 , 5 0

2 5 , 1 6

8 , 0 6

2 3 5

16 0 0 1 2 1 —1 9 5 5 -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ

3 , 1 7 5 3 2 , 4 0 1 6 8 7

ДВУТАВРОВ G ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

39 2 3 4 5 , 2 3 46

61 5 , 3 8 4 7

57 58 2 4 , 6 0 74

22 5 , 6 9 17

59 1 17 1 5 , 6 0 73

37 6 , 1 1 29

y & e o 5 I - / J  S 3



7 0 8 -7F. 3Z АЛЬБОМ H  ч кй> *
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 4

16 1  С 1 2 1 - 1 9 5 5

1 6 2  С 1 2 1 - 1 9 5 9

1 6 3  Е 9 - 8 8
Г .  9 - 1 1 - 7

V
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ НОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 
ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 
0 2 3 9 - 7 2 /  1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Т
-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ

Г

1 , 3 8

0 , 1 6

0 , 4 4

1 6 4  С 1 2 1 - 1 9 1 2

1 6 5  Е 9 - 9 4  
Т . 9 - 1 2 - 1

-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

Г
-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ

Г

0 , 4 4  

1 , 2 3

1 6 6  С 1 2 1 - 1 9 2 5

1 6 7  Е 9 - 3 3  
Т . 9 - 4 - 1

-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
-МОНТАЖ ФАХВЕРКА

Г

1 , 2 3

6 , 9 0

1 6 8  С 1 2 1 - 1 7 8 2  -СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ 1 . 3 7
ПЕРЕГОРОДКИ. СТЕЛЛАЖИ. СТОНКИ 
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 
ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

1 6 9  С 1 2 1 - 1 7 8 9

1 7 Ъ С 1 2 1 - 1 7 6 9

1 7 1  Е 9 - Ц 6  
Т . 9 - 1 6 - 3

- РИГЕЛИ
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 

КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
- РИГЕЛИ

ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
-МОНТАж БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

Г

4 , 7 4

0 , 7 8

1 3 , 6 8

1 7 2  С1 2 1  — 1 9 5 5  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 6 , 6 9
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ

9 2 5 5 4 7 6 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0

5 5 9 , 2 6  -  7 7 1

4 2 9 , 6 5 68

6 6 , 1 0 1 9 , 3 6 2 8

1 9 , 2 5
4 6 7 , 0 0

7 . 3 6
2 0 5

4 6 , 9 6 2 4 , 3 1 5 8

1 0 , 0 7
4 6 7 , 6 5

6 , 5 0
5 7 6

6 9 , 0 9 3 0 , 7 7 4 8 2

1 5 , 7 5
5 4 7 , 4 5

1 1 , 2 0
7 5 0

5 3 6 , 0 5 2 5 4 0

5 5 1  , 4 0 - 4 2 9

4 9 , 8 2 2 5 , 1 6 6 8 3

1 2 , 5 0
5 3 2 , 4 0

8 , 0 6
4 5 7 3

9 8 2 4 , 6 0

-
3 5 , 5 9

14 2 9 1 3 , 5 0

-
10 6 , 4 5

1 0 9 2 1 0 1 9 , 4 0

7 6  8 , 5 0

171 3 4 5 1 5 , , 6 0

1 1 0 6 , , 1 1

Ц  00О Г$  -  / 3



7 0 S - 7 5 . 0 3  А Л Ь Б О М  М  H .l ki-U

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

1 2 4

НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

1 7 3  0 1 2 1 —1 9 5 6

1 7 4  Е 9 - 4 7  
Г . 9 - 7 - 2

1 7 5  0 1 2 1 - 1 9 7 9

1 7 6  0 1 2 1 - 1 9 7 9

1 7 7  0 1 2 1 - 1 9 7 9

1 7 9  0 1 2 1 - 1 9 8 1

1 7 9  Е 9 - 9 7
Т . 9 - 1 3 - 1

1 8 3  0 1 2 1 - 1 8 2 4

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т 
БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С 3 4 5 - 3

Г
-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И 

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ
ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕ4НОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ

Т
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕН!ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 3 5

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

V
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕН:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 5 5

Г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Т
-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ 
БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р

М
-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

п о д к р а н о в ы х  б а л о к  р е л ь с ы
КРАНОВЫЕ 1

5 , 0 9

1 7 , 2 7

1 6 , 6 8

0 , 4 5

0 , 1 1

0 , 0 3

1 7 . 5 2

0 , 9 0

Г

6 0

9 2 5 5 4 7 6 3

5 I 6 8 9 10 И

6 4 6 , 8 5  -  3 2 9 3

7 3 , 0 5 2 9 , 9 2 1 2 6 1 4 1 0  5 1 7 3 0 , 1 0 5 2 0

2 3 , 7 5 9 , 2 3 1 6 0 7 , 0 0 12 1

6 4 4 , 3 5 - 1 0 7 4 8 - - -

6 5 9 , 7 0 2 9 6

6 8 6 . 5 6 7 6

6 4 6 , 2 5 - 19 — - — —

8 , 0 2 2 , 0 7 141 36 37 2 , 8 9 ъ\

2 , 0 4 0 , 6 6 12 0 , 5 0 9

4 2 9 , 4 0 - 3 8 6 - - - -

( ,, тт



7 0 1- 75. S 3  АЛЬБОМ и Ч.г КН.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 )

1 3 4 :

161 Е9-132 -МОНТАЖ БУНКЕРОВ 
Т.9-20-1

11,24

162 С121-1985

163 0121-1965

164 0121-1987

165 0121-1967

165 0121-1987

167 Е9-40 
Т.9-6-1

188 0121-1826

189 Е9-132

-БУНКЕРЫ < СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ 
СТИТЕЛЙ,БАКИ Й
РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ С245

Г
—БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ 
СТИТЕЛИ.БАКИ И
р е з е р в у а р ы :б а л к и  БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ 0255

Г
-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ 
СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С235

Г
-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ 
СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ:г а б а р и т н ы е
БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С245

Т
-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ 
СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
с е ч е н и я :г а б а р и т н ы е
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0255

Т
-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
НА ВЫСОТЕ ДО 25М НО 
ЫЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ 
ДВУТАВРА НОМ24

Ч
-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 
МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6И.ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА 
К.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 
СТАЛИ 0255

Т
-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ

0,85

0,55

0,30

4,60

4,73

33,94

1,30

19,48

-64-
92554763

5 : 6 : 7 : 8 : 9 ; 10 : 11

105,12 51,67 1182 381 581 43,90 493

33,67 16,91 190 12,84 144
446,73

—
380

— — —

468,64 257
----- -- ------------ --------

480,70 144

493,23 2367

515,14 - 2437

5,96 4,48 204 31 152 1 ,28 43

0,91 1 .56 53 1,19 40

560,16
______ — -------------------

754
----------------------------------- -------------------------------— ----------- —

105,12 51,67 2048 660 1007 43,90 655

Ц<ЭвОЖ'/3 6  2



7 0S-7S. 93 Альбом 11 н.2 кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AB C - 0 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 5 4

Г . 9 - 2 0 - 1 Т

1 9 0  С 1 2 1 - 1 9 6 2

19 1  С 1 2 1 - 1 9 В 4

1 9 2  С 1 2 1 - 1 9 0 6

1 9 3  С1 2 1 - 1 9 9 1

1 9 4  Е 9 - 2 9  
Г . 9 - 4 - 6

1 9 6  СПР- НТ 
2 1 - И 9  
Л . 4 3

1 9 6  С1 1 1 —6 2 6

1 9 7  Е 9 - 2 4  
Т . 9 - 4 - 1

1 9 8  СПР- НТ 
2 1 - 0 9  
Л.  4 3

1 9 9  Е 9 - 4 6  
Т . 9 - 7 - 1

2 2 2  С 1 2 1  —1 9 7  6

2 2 1  С1 2 1  — 1 9 7 6

- БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОЫПОЗЕРЫ. СГУ 
СТИТЕЛИ. БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ' .  ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 6

г
- БУНКЕРЫ , СИЛОСЫ, ДЕКОМПЭЗЕРЫ . СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ, ОПОРНЫЕ 
БАЛКИ: КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 0

Г
- Б УНКЕР Ы, СИЛОСЫ. ДЕКОЫПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ.  
КОРПУСА КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ 
СТАЛИ С 2 4 6

Г
- БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПЭЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ; КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 6

Т
-МОНТАЖ СТЕН ИЗ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30Ы

1 0 0 М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

НО40—8 0 2 - 0 , 7
Т

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 
2 . 7 6  ММ

т
-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 0 М

1 0 0 М 2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

Н 6 7 - 7 0 0 - 0 , 6
Т

-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С 
ОГРАЖДЕНИЕМ

Г
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ
СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ 
СТАЛИ С2 4 6

т
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ

6 , 4 5

2,02

6 , 6 2

5 , 4 9

8 , 1 7

6 , 6 1

0 , 3 4

3 , 7 6

3 , 6 8

3 . 8 0

1 . 8 0  

1 , 4 1

- 6 2 -
9 2 5 5 4 7 6 3

: 1 0  : и

3 3 0  1 2 , 8 4  2 5 03 3 , 8 7
4 4 2 , 0 8

1 6 , 9 1
2 4 0 9

4 7 6 , 1 6 9 6 3

4 2 5 , 0 3 2 7 7 1

5 0 4 , 0 8 2 7 6 7

3 2 0 , 9 0 2 0 0 , 6 0 2 6 2 3 5 5 1 1 6 3 9 9 4 , 0 0 7 6 8

6 7 , 5 0 6 9 , 8 7 5 7 1 5 3 , 0 2 4 3 3

6 6 7 , 3 5 - 4 4 1 1 - - - -

4 8 5 , 1 2
-

1 6 5 .
-

|И

5 9 , 1 9 2 6 , 0 1 2 2 4 8 5 9 7 3 1 , 4 0 1 1 8

2 2 , 6 2 8 , 7 2 3 2 6 , 6 2 2 5

7 6 9 , 8 0 - 2 3 1 1 - - - -

9 4 , 6 1 5 4 , 5 7 3 6 4 6 6 2 0 9 2 2 , 6 0 8 7

1 7 , 2 5 2 0 , 3 6 7 6 1 5 , 2 2 5 9

7 2 0 , 5 0 - 1 2 9 8 - - - -

7 0 5 , 1 5 9 9 4

_ — —



70& -75.95 Аль вам И  4.2 K H . i
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 3

2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 8 1

2 0 3  Е 9 - 2 3 4
Г . 9 - 3 8 - 6  
ДОП. 2

2 0 4  С1 2 1  — 1 9 8 1

2 0 5  0 1 2 1 —1 9 6 1

2 0 6  Е 9 - 2 0 2  
Г . 9 - 3 2 - 5

с т а л и :ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ 
СТАЛИ С 2 3 5

Г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОБОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Г

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Т
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ. ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
-МОНТАЖ СТАКАНОВ

Г

2 2 7  С 1 2 1 - 2 1 1 4

2 2 8  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 6 - 6

-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСГЭВОИ 
СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ, Т ДО 0 , 2 5  7 ИЗ СТАЛИ 
С 2 3 5

Г
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОЙАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ И Ф - 1 3 3  ЦФ- 1 1 5  
( 1 1 Ф- 1 7 0 )

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ 8

в т о м  ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-  
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -  

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-  
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

: 4 5 6 7 8 э : 1 0  : 11

0 , 6 5 6 4 6 , 2 5 4 2 0

2 , 4 1 8 4 , 8 0 5 , 4 4 3 4 2 6 2 6 1 , 2 0 2 5

0 , 0 9
6 2 , 6 2

6 4 6 , 2 5
1 , 6 3

5 9 — —
1 , 2 4 1

0 , 3 1 6 6 1  , 6 0 - 2 0 5 — — — —

0 , 0 8 8 2 , 2 2 2 9 . 0 7 6 2 2 4 1 , 0 0 3

0 , 0 8
31 , 8 7  

8 6 2 , 8 5
8 , 6 7

6 8 -
6 , 5 8 1

_

3 4 , 8 5  2 0 , 2 2  

1 , 8 9

0 , 2 1

0 , 0 7

7 0 4 6 6 7

2

2 , 3 0

0 , 0 5

8 0

2

Р У Б .

Р У Б ,
(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

6 9 2 4 8 2 7 7 2 5 2 5 1

1 7 4 5

3 6 1 1

1 3 3 1

Р У Б .  { 1 0 4 3 8 ) 1 0 4 3 8 — _ -
Р У Б .  ( 1 1 0 2  ) 1 1 0 2 - — -
Р У Б .  ( 1 3 2 7  ) - 1 3 0 7 - -
Р У Б .  ( 1 6 5  ) 1 6 5 - - -
Р У Б .  ( 1 4 6 1  ) 1 4 6 1 - - -

Ч Е Л . - Ч  ( 10 1  ) - - — 10 1
Р У Б .  ( 1 9 7  ) - 1 9 7 — —
Р У Б ,  ( 9 5 2  ) 9 5 2 - - -
Р У Б .  ( 1 2 6 5 1  ) 1 2 8 5 1 - - -

Ч Е Л . - Ч  ( 1 5 2 7  ) - - - 1 5 2 7
Р У Б .  ( 1 5 0 4  ) - 1 5 0 4 -

Р У Б .  ( 5 8 8 1 0 ) 5 8 8 1 0 — _ -
Р У Б .  ( 1 6 8 8  ) 1 6 8 8 - - -
Р У Б .  ( 3 2 1 0  ) - 3 2 1 0 - -
Р У Б .  ( 5 1 5 3 8 ) 5 1 5 3 8 - - -
Р У Б .  ( 3 8 5 2  ) 3 8 5 2 - - -

Ц  Соо5~Е-/3 б  9



108-75, 9Ъ Af\b6QM 11 4.2 Кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З Е С ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 : з :: 4 : 5 : 6 :

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 6 2 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 1 8 )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 5 0 1 1 )

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЕНЫX РАБОТ - Р УБ. ( 6 7 6 7 3 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 7 7 8 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 3 7 2 8 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ В Р УБ. ( 8 0 5 2 4 )
н о р м а т и в н а я  ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 3 0 5 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 5 2 3 2 )

РАЗДЕЛ 9 .  ДВЕРИ

2 0 9 Е 1 0 —1 0 5 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И 1 9 , 7 9 2 , 1 5 0 , 6 0
Т • 1 0 —2 0 —1 ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В

к а м е н н ы х  с т е н а х  п л о ща д ь 0 , 6 9 0 . 1 9
ПРОЕМА ДО ЗМ2

М2
2 1 0 Е 1 0 - 1 0 7 - у с т а н о в к а  д в е р н ы х  б л о к о в  в 2 1 , 5 6 2 , 9 3 0 , 2 2

Т . 1 0 - 2 0 - 3 ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ
и е р у б л е н н ы х  с т е н а х  и л о д а д ь 0 , 8 4 0 , 0 7
ПРОЕМА ДО ЗМ2

М2
2 1 1 Е 1 0 —1 4 0 -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 1 6 , 1 6 2 , 0 2 -

Т . 1 0 - 2 6 - 1 ПАКЛЕЙ в НАРУЖНЫХ СТЕНАХ -----------— .— ------ -------------
КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 0 , 2 5 -
ЗМ2

М2
2 1 2 С1 2 2 —8 7 8 -ДВЕРНОЙ БЛОК Д Н Г 2 1 - 1 3 4 , 1 0 2 5 , 2 6 -

ДОП.  4 М2 — —

2 1 3 С 1 2 2 - 8 7 9 -ДВЕРНОЙ БЛОК Д Н Г В 4 - 1 0 7 , 0 5 2 4 , 3 3 —

ДОП. 4 М2 — —

2 1 4 С1 2 2 - 8 7 0 -ДВЕРНОЙ БЛОК Д В П 9 - 9 1 , 6 3 21  , 8 5 -

ДОЛ.  4 4 2 — —

2 1 5 С1 2 2 —8 3 3 -ДВЕРНОЙ БЛОК Д С 1 9 - 9 П 1 5 , 0 1 4 3 , 5 5 —
ДОИ. 4 М2

2 1 6 С 1 2 2 - 2 1 9 - БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОцНОПОЛЬНЫЕ С 1 8 , 0 0 2 1  , 0 6 _
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА
Д Г 2 1 - 1 0 С , Д Г 2 1 - 1 2 С , Д Г 2 4 - 1 0 С , Д Г 2 - -

4 - 1 2 С
М2

2 1 7 С1 2 2 - 2 1 7 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С 5 , 5 6 2 3 , 4 0 -
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА
Д Г 2 1 - 7 С - -

М2
2 1 3 С1 1 1 —4 4 6  — 1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 5 , 0 0 1 0 , 5 0 -

ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОНОЛЬНЫХ ------ -------------
КОМПЛ - -

2 1 9 С11 1 —4 4 8  — 1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 1 4 , 0 0 4 , 6 3 -
ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ
ОДНОПОЛЬНЫХ - -

КОМПЛ

9 2 5 5 4 7 6 3

2 6 2
- 5 1 8 -

5 0 1 1 -  - -
6 7 6 7 3 -  - -

— —  — 3 7 7 6
- 3 7 2 6 -

8 0 5 2 4 -  _ -

- -  — 5 3 0 5
- 5 2 3 2 -

4 2 14 11 0 , 9 1 18

3 0 , 1 4 3

6 3 17 5 1 , 1 6 2 5

2 0 , 0 5 1

3 4 4 0 , 3 6 6

1 0 4 - _ - -

1 7 2 - - - -

3 6 - - - -

2 1 9 - - - -

3 7 9 -
—

-

1 2 9 - - - -

5 3 - - - -

6 6 - - - -

__

65~tfe c  о



- В Б -708- IS. 93 А л ь б о м  Н  7. 2. ми. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A S C - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 :: 2 : 3 4 : 5 6

2 2 2 С И  1 - 3 9 0 -ЗАМОК ВРЕЗКОЙ СТАЛЬНОЙ 
НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ 
ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ 
ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ

ИТ
- ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ
лт

-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА
1 00М

1 2 , 0 0 4 , 6 0 -

- -

2 2 1 С1 1 1 —4 0 5 4 , 0 0 3 0 , 5 2 -

2 2 2 Е 7 - 7 0 1  
Г , 7 - 5 1 - 1

0 , 0 5 6 4 , 3 6

1 к>

1 
1

5 , 0 2 0 . 0 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Р УБ.

Р У Б .
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 1 4 6 0 )
МАТЕРИАЛЫ - Р У Ь . ( 8 9  )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 4 0  )
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 6 0 7  )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 1 0 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 3 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 2 7  )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 3 6  )

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 6 2 6 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 6  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 6 7 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 Р У Б . ( 1 8 2 6 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 6  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 6 7  )

РАЗДЕЛ 1 0 ,  ОКНА

2 2 3 Е 1 0 - 8 4  
Г . 1 0 - 1 4 - 1

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

3 3 , 4 7 5 , 2 9 0 , 6 1

0 , 9 2 0 , 1 9ЗДАНИИ С ОДИНАРНЫМИ И
СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5

М2
2 2 4 Е 1 0 - 8 7 -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ 7 , 0 0 0 , 6 2 -

Т . 1 0 - 1 5 - 1 шт ---------------- — ------ -— — —
0 . 6 2 -

2 2 5 Е 1 0 - 8 8  
Г . 1 0 - 1 5 - 2

-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ
Т( Т

5 , 0 0 0 , 3 0 -

0 , 3 0 _

2 2 6 С 1 2 2 —4 4 -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 1 2 , 9 5 3 7 , 2 1 —

М2 - -
2 2 7 G1 2 2 - 1 5 9 -ОКОННЫЙ БЛОК С В Д 9 - 1 8

М2
3 , 2 4 3 0 , 0 5

ж т г—_ . л  _ "И—

2 2 5 С1 2 2 —1 9 9 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1 7 , 2 8 7 , 9 4 -

( И Г 0 1 2 - 1 8 . 1 )

9 2 8 5 4 7 6 3

7 : 8 : 9 ; 1 0  : И

5 8 — —

1 2 2 —

3 — — 6 , 4 3

0 , 0 3 -

1 4 8 0 3 5  16 4 9

5 4

1 4 8 0 - - -

8 9 - - -
- 4 0 — -

8 0 7 - - -
2 1 0 — - -

— - — 1 3
- 2 7 - -

1 3 6 - - -

1 8 2 6 - - -

- - - 6 6
_ 6 7 - -

— 6 6
— 6 7 - -

1 7 7 31  21 1 , 3 8 4 6

7 0 , 1 4 5

5 5 0 , 7 1 5

1 1 0 , 4 6 2

4 8 2 - -

9 8 - - -

1 3 7 - - -

I4P 0Q S 2-/3  6  б



- 6 6 -708-15, 95 АЛЬБОМ 11 7-2- <Н. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС) Л В С Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 : з : 4 O'
 |

i 
1 

l 
I 

1 
t 

1 
1

: 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : И

2 2 9
М2

G 1 1 1 - 4 3 4  -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 
ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И

2 , 0 0 4 , 1 6 - 0 - - - -

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ
ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С
ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

КОМП
2 3 2 С И  1 - 4 3 7  -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 5 , 0 0 6 , 7 3 - 3 4 - - - -

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ - - ------ --------- ------------- --— ■-------------—  — — —
ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБДЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ О ФРАМУГОЙ ЛИРИНОЙ 
ДО 2 , 1 М

КОМИЛ
2 3 1 0 1 2 2 - 3 2 2  -НАЛИ4НИКИ МАРКА 1

Ч

Е 1 5 - 7 4 7  - ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ

1 4 3 , 2 5 0 , 4 5 — 6 5 — •** —

2 3 2 £4 % 3 3 4 0 6 , 7 1 1 , 3 6 1 3 4 5 - 2 5 , 3 0 8
Г . 1 5 - 2 0 2 - 1  ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ

1 6 , 0 7 0 , 4 1 - 0 , 3 1 -0 1 1 1 - 5 6 0  ЗДАНИЙ.УСТАНОВЛЕННЫХ В 
С И  1 - 5 8 1  КОРОБКИ,  ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ

(СТЕКЛО 4 ММ)
1И0М2

2 3 3 Е 1 5 —5 6 4  -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 
Г . 1 5 - 1 5 9 - 4  1 0 0М2

0 , 1 0 1 1 7 , 2 1 0 , 1 3 1 2 6 6 8 , 7 0 9

6 3 , 5 0 0 . 0 3 - 0 , 0 3 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 0 Р УБ. 1 1 5 3 4 0 21 7 0

Р У Б . 7 5
в т о м  ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБшКСТРОйТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 1 1 5 3 ) 1 1 5 3 _ - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 6 0  ) 2 6 0 - — -
ЬСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 5 5  ) - 5 5 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 6 2 4  ) 8 2 4 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 3 2  ) 1 3 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч { 9 ) - - — 9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 1 7 ) - 1 7 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЙ - Р УБ, ( 1 0 2 ) 1 0 2 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ о б щ е с т р о и т е л ь н ы х  РАБОТ - Р У Б . ( 1 3 6 7  ) 1 3 0 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 8 4  ) - - - 6 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 2  ) — 7 2 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Р УБ, ( 1 3 6 7  ) 1 3 6 7 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 8 4  ) - - - 8 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 2  ) - 7 2 —

РАЗДЕЛ И .  ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

2 3 4 Е 6 - 4 5  - ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСК0Г0 
Т . 6 - 5 - 9  КИР11И4А. НЕАРМИРОВАННЫЬ.

0 , 1 3 9 6 3 , 1 7 1 2 , 9 1 1 2 9 10 2 1 1 5 , 0 0 15

Ц 00052-S3 6 £



7 0 8 ' 75. 93 А л ь б о м  / /  ч . 1  к н . А
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЬ С- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 з

ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИ4Л,  ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

10ВМ2

ГИПСОБЕТОННЫЕ

2 3 5  Е 7 - 2 8 3  
Т . 7 - 1 6 - 5

2 3 6  Е 7 - 2 8 4  
Т . 7 - 1 6 - 6

237 СПСЦ
П.3-19И

2 3 8  ЗЦСЦ
И . 3 - 1 9 8

2 3 9  CUCLI
I I . 3 - 1 9 9

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ 
.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2

а т
-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 

МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ] УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 
2 М2

ДТ
-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 

ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ 
ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 м,  
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ, 8 0  
Мм М- 5 0

М2
- Т О  ЖЕ.  НА

ГИПСОЦЕМЕНТНОНУШ1ЦОЛАНОВОМ
ВЯЖУЩЕМ

ГИПСОВЫЕ

2 4 0  Е В - 1 6 5  
Т . 8 - 1 7 - 1

2 4 1  СНР-НТ 
0 6 - 1 4 - 0 1  
П . 6 - 0 0 2

-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 
В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 
1 00ЫМ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

100М2
-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 0 0  ММ

М2

2 4 2  Е 7 - 7 6 7  -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ
Т . 7 - 1 7 - 4  МАССОЙ ДО 2 0 КГ

Г
2 4 3  Е 1 3 - 1 2 1  - ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА

Т . 1 3 - 1 5 - 6  ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
РАЗ ГРУНТОВКОЙ. '  ГФ—0 2 1

1 00М2
2 4 4  Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Т . 1 3 - 1 8 - 6  ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУЬТОВАННЫХ
к=2 к э м а л я м и  п ф -133 ц ?- п 5 з а г

ОБЬЕКУ РАЗА

1 3 . 0 0

22.00

2 4 , 7 2

21 , 5 1  

3 6 , 8 8

0 , 1 4

1 3 , 1 0

0 , 2 3

0 , 0 7

0 , 1 3

1 0 0  М2

9 2 5 5 4 7 6 3

5 : б : 7 : 8 : 9 : 1 0 :  и

7 7 , 5 0 3 , 8 8 — 2 , 9 4 —

3 , 8 7 1 . 6 1 5 2 21  21 2 , 2 1 2 9

1 . И 0 , 5 1 7 0 , 3 9 5

5 , 3 1 1 , 8 7 1 1 8 5 0  41 3 , 1 7 7 0

2 , 2 9 0 , 5 8 12 0 , 4 4 1 0

6 , 4 6 - 1 6 0 - -

6 , 6 2 - 1 4 3 - - -

6 , 8 6 - 2 6 8 - - -

[ 4 0 , 2 9 1 2 , 5 1 2 2 1 0  2 1 0 3 , 0 0 14

6 9 , 3 7  3 , 7 6  -  2 , 0 5

3 , 9 8  -  5 3  -

7 5 0 , 5 1 1 0 , 2 0 1 7 2 7 2 4 0 , 5 0 9

3 4 , 7 5
1 4 , 3 1

3 . 0 6  
0 , 3 4 2 -

2 , 3 2
3 , 1 0

1

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - 2 , 3 0 -

1 , 8 9 0 , 0 7 — 0 , 0 5 -

lJC 00SX '/3  6  Я



706-75.93 AAbFDM H  4-2 -68-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 5 92554763

1 : 2 : 3 : 4 : 5 :: 6 : 7 в : 9 : 10 : и

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ. 1 1 2 1 98 68

11- 
! гО 
1 —

1111

РУБ. 19 16
в т о м ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) 1(ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 1 2 1  ) 1 1 2 1 — _ _
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1 7 9  ) 179 - - -

ЬСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 1 1 7 ) - 117 — -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 1 4 8  ) 1 4 8 - - —
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 1 5 5  ) 1 5 5 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ. - Ч ( 11 ) - - — 1 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 20  ) - 20 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1 0 2 ) 1 0 2 - — -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ р а б о т  - РУБ. { 1 3 7 8  ) 1 3 7 8 — - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 1 6 4  ) - - - 164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1 3 7  ) — 137 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И РУБ. ( 1 3 7 8 ) 1 3 7 8 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 1 6 4  ) - - - 164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1 3 7 ) - 1 3 7 - -

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

245 -ТИП 1

1! II II II II II II II II II
ГО
 

ГО
 

II II II II II II II II II

Т з9,30~

II и п и
I 
II м и и II иИ 1 

1
ииit

- - - - -

246 -тин 2 15,30 -
-

- - -
- -

247 -ТИП 3
М2 

М2 

\\ 0

13,70
**

- - - - -

243 -ТИП 4 6,00 -
-

- -
- -

-

249 -тип 4 А 1,60
- -

- -
- - -

250 -ТИП 5
М2

М2

М2

М2

М2

6 , 8 0
- -

- -
- - -

251 -тип 6 104,30 - - - -
- —

-

252 -ТИП 7 232,50 - - - -
-

-
-

253 -ТИП 8 16,50
- -

- -
-

- -

254 -ТИП 9 34,00 - - - -
- — —

255 -ТИП 10
М2

3,70 - - - - - -

6 9/jO # os% -/3



m ' 7 S .  9 5  А л ь б о м  к  ч -г  k h J

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

1 : 2 3

256 •ТИП И
М2

257 Е11-2
Т . 1 1 - 1 - 2  
К=2.5 К 
ОБЬЕМУ

25S Е11 — 11
Т.11-1-11

259 Е11-Ц
Т.11-1-11

262 Е11-55 
Т.11-6-1

261 Е11-47 
Т.11-3-5

262 Е13-225 
Т.13-25-1 
Т.Ч.П.3.2В

К = 0.9
263 Е13-226 

Т.13-25-2 
Т.Ч.П.3.2Б

К=0,9
264 Е11-57 

Т.11-8-3

265 Е11— 58 
Т.11-8-4 
К=4 К 
ОБЬЕМУ 

265 Е11-58 
Т.11-8-4 
К=7 К 
ОБЬЕМУ 

267 Е11-52 
Г. 11-7-3

269 С114—689

ОСНОВАНИЕ ПОЯ ПОЛЫ

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 
ТОЛЩ. 100 ММ

100(42

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5

М3
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5

мз
-УСТРОЙСТВО СТНКЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО 0БМА304НОК 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОЙ 8 ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2ММ

100М2
-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 
1 СЛОИ (ГИДРОИЗОЛ)

И 2

-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ 
КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

М2

-УСТРОЙСТВО СТЯКЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5

1 00  М2
-УСТРОЙСТВО СТЯКЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
5 М М

100142
-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
5 и (4

100М2
-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- и 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ 
МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100М2
-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА 
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 
/ГОСТ 9573-82/

59,00

4,57

3.47 

13,93

0,48

0,02

1 , 60

1 , 6 0

0,20

0,15

1,15

0,59

5.47

69
92554763

5 6 7 : 8 9 I 10

6 6 , 0 4 1 , 6 8 3 0 3 20 7 7 , 1 9 33

4 , 4 6 0 , 5 1 2 0 , 3 9 2

4 8 , 8 5 - 169 7 - 2 , 9 0 10

2 , 0 2 — _ —
5 0 , 3 9 - 701 29 — 2 , 9 0 40

2 , 0 2 _ _ _
1 2 7 , 6 5 1 , 6 2 62 6 — 1 8 , 8 0 9

1 2 , 3 5 0 . 4 8 — 0 , 3 6 -
7 8 , 8 1 6 , 3 7 2 — — 2 9 , 5 0 1

2 6 , 1 2 1 , 9 0 - 1 , 4 4 -

3 , 2 6 0 , 3 5 5 1 - 1 , 2 6 2

0 , 9 5 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

1 , 5 5 0 , 0 2 2 - - 0 , 4 5 1

0 , 3 4 - - - -

1 3 6 , 8 3 1 . 9 1 28 4 - 2 9 , 4 0 6

1 8 , 1 2 0 , 5 8 - 0 , 4 4 -

2 7 , 2 7 0 . 4 8 3 - - 0 , 4 6 -

0 . 2 9 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -

2 7 , 2 7 0 , 4 8 32 - - 0 , 4 6 1

0 , 2 9 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -

21 , 7 8 3 . 9 1 14 10 2 2 7 , 1 0 16

1 7 , 8 7 1 , 1 6 - 0 , 8 8 1

57,46 - 315 - - - -
-

/£00<?£Х-& ? о



m - r f ,  93  а а ь б о м  11 ч . г  к н ,1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А6 С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 4

М3

2 6 9  Е 1 1 —6 5
Т . 1 1 - 1 3 - 1

2 7 Ъ Е 1 1 —8 4
Т . 1 1 - 1 3 - 2  
К=3 К 
ОБЬЕМУ

2 7 1  Е 1 1 - 6 9  
Т . 1 1 - 1 1 - 3

2 7 2  Е 1 1 - 7 1
Г . 1 1 - 1 1 - 6

2 7 3  E l l - 1 3 5  
Т . 1 1 - 2 0 - 3

2 7 4  Е 1 1 - 2 0 7  
Т . 1 1 - 2 8 - 1

2 7 5  Е 1 5 - 5 6 3
Т . 1 5 - 1 5 9 - 3

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 4 0  ММ

1 0 0  И 2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ
100М2

- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
МО 3 А И 4 Н ЫХТОЛЩИ Н О й 20ММ БЕЗ 
РИСУНКА

1 0  0 М 2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ 
ПОЛОВ.ОДНОЦВЕТНЫХ С 
КРАСИТЕЛЕМ

1 0 0 М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА КЛЕЕ

БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ 
ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ
з ; в м м

1 00М 2
-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

1 0 0 М2

1 , 3 9

4 , 1 8

1 , 2 0  

0 , 1 1

0 , 0 8

0 , 3 0

0 , 0 3

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7 ,  
РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

СЬЕМНЫИ ПОЛ НА ОТМ, 3 . 5 5  М (ТИП 9 )

2 7 6  ЕВ—5 9  -УКЛАДКА СЕТКИ 0 , 0 2
Т . 6 - 7 - 3  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ

V
2 7 7  Е 1 1 - 5 5  - УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 0 , 3 4

Т . 1 1 - 8 - 1  ТОЛЩИНОЙ 20.ЧМ ТОЛЩ, 3 0  ММ
100( 42

2 7 8  Е 1 1 - 5 6  - УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 0 , 6 8
Т . 1 1 - 8 - 2  ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
К=2 К 1 0 0 М2
ОБЬЕМУ

2 7 9  Е 1 1 - 7 7  -ХКЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 0 , 3 4
Т . 1 1 - 1 1 - 1 1  1 0 0 М2

2 8 0  Е 1 5 - 5 5 2  —МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ 0 . 3 4

70-
9 2 5 5 4 7 6 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

1 6 6 , 5 0 2 , 3 6 2 5 9 31 4 3 1 , 1 0 4 3

2 2 . 7 5 0 , 6 8 2 0 , 5 2 1

2 9 . 6 3 0 , 2 6 1 2 3 7 - 2 , 3 5 10

1 , 6 7 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -

1 2 6 , 8 2 1 , 7 4 1 5 3 2 4 2 2 8 , 5 0 3 4

1 9 , 3 7  
9 5 1  , 0 2

0 , 5 3
3 , 9 4 1 0 6 14

- 0 , 4 0
1 6 6 , 0 0 18

1 2 3 , 7 5 1 . 1 9 - 0 , 9 0 -

7 6 2 , 1 7 7 , 6 8 6 2 6 - 1 0 6 , 0 0 9

7 6 , 7 5 2 , 3 1 - 1 , 7 5 -

6 8 1  , 0 0 2 0 4 16 - 7 5 , 5 0 2 3

5 4 , 5 0 0 ] 3 7 - 0 , 2 8 -

1 1 4 , 4 9 1 , 3 6 3 1 -  4 9 , 2 0  1

3 4 , 7 5 0 . 4 1 0 , 3 1

11 ) УЧТЕНО В

7 1 1 , 0 3 2 , 3 5 1 5 1 - 5 4 , 3 0  1

3 4 , 7 5 0 . 7 0 — 0 , 5 3
1 2 7 , 6 5 1 , 6 2 4 5 4 — 1 8 , 8 0  6

1 0 , 3 5 0 , 4 8 _ 0 , 3 6
2 5 , 9 5 0 , 3 9 17 — — 0 , 3 4

0 , 2 0 0 , 1 2 - 0 , 0 9

1 2 , 8 8 0 , 1 3 6 4 - 1 2 , 6 0  4

9 , 8 2 0 , 0 3 — 0 , 0 3
8 7 , 4 7 1 , 7 7 2 9 5 — 2 1 , 9 0  7

JJ, OOOS& - х 3  ¥-/



71-7М-75.93 А л ь б о м  и ч.гкн.4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АйС - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 !: 2 : з  : 4 : 5 : 6 : 7 : 6 : 9 : 1 0  : 11

Т . 1 5 - 1 5 6 - 9 1 0 0 М2
1 4 , 7 5 0 , 5 3 0 , 4 0 —

2 6 1 Е 1 5 - 5 6 3  
Г . 1 5 - 1 5 8 - 9

-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА
1 0 0 М2

0 , 6 6 9 5 . 7 5 1 , 7 0 6 5 1 0 2 1 , 9 0 15

1 4 . 7 5 0 , 5 3 - 0 , 4 0 -- 2 6  К=2 К
ОБЬЕМУ

2 6 2 Е 6 - 3 0
Т . 6 - 5 - 1

-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ
КЗ

0 , 0 7 7 2 , 5 4 1 , 3 8 4 — — 4 , 0 5 —

2 , 7 6 0 , 4 1 0 , 3 1 -
2 6 3 Е 9 - 2 5 4  

Т . 9 - 4 9 - 1
-МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ из  СТАЛЬНЫХ
0 , 3 4 3 3 6 , 6 0 6 , 6 0 1 1 4 1 1 2  2 4 6 7 , 0 0 1 5 9

3 3 0 , 0 0 1 , 9 9 - 1 , 5 1 1ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ
5 0 0 Х 5 0 0 М И

1 0 0 М2
2 6 4 СЦЕННИК 

Р А З И . 7
-ПОЛ СЬЕМНЫИ м е т а л л и ч е с к и й  с

ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
3 3 , 9 9 1 0 9 , 4 3 — 3 7 2 0 — —

МГИ М2 - - - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 110 РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . 6 5 6 1 3 1 2 17 4 4 9

Р У Б . 4 5
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 7 2 7  ) 2 7 2 7 - — -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 4 8 6  ) 4 8 6 - — —
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 2 0 4 ) - 2 0 4 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 3 1 5  ) 3 1 5 - — —
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 6 9 7  ) 1 6 9 7 - — —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 6 8  ) 3 6 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 6  ) - - — 2 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 4 8  ) - 4 8 - —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 4 7  ) 2 4 7 - - —

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБИЕСТРОИТЕЛЬНЫХ р а б о т  - Р УБ. ( 3 3 4 2  ) 3 3 4 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 2 0  ) - - - 3 2 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 5 2  ) — 2 5 2 — —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 8 3 4  ) 3 8 3 4 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 1 2 ) - 1 1 2 — —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 6 7  ) 2 8 7 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 0  ) - - - 2 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 3 8  ) - 3 8 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 3 0  ) 3 3 0 - - —

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 4 4 5 1  ) 4 4 5 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 0  ) - - - 1 8 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 5 0  ) 1 5 0 — **

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . ( 7 7 9 3  ) 7 7 9 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 0 0  ) - — - 5 0 0
с м е т н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  - Р УБ. ( 4 0 2  ) — 4 0 2 —

РАЗДЕЛ 1 3 .  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Е 1 5 - 1 3 1  -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО 0 , 0 3 1 2 6 7 , 2 1 4 , 0 8 3 9 6 2 7 5 , 0 0 8

ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ 2 1 6 , 2 5 1 . 2 2 0 , 9 3 —
к е р а м и ч е с к и м и  п л и т к а м и  т и п а



- 7 2 -7 0 3 - 7 5 - 9 5  А М Е О М  Л г2.КН- ' 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 : з  : 4  : 5 : 6 : 7 : в ; 9 : 1 0 :  11

КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ 
РАСТВОРЕ

1 0 0 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 Р У Б . 3 9 6 - 8

Р УБ. _ —

в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБ' ЫЕСТРОИТЕЛЫЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 9  ) 3 9 _ — —

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 31  ) 31 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 6 ) - 6 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 5 ) 5 - - -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 1 ) - 1 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 4 ) 4 - — -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 4 8  ) 4 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 8 ) - - — 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 7 ) — 7 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Р У Б . ( 4 8  ) 4 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 8 ) - — - 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 ) - 7 - -

РАЗДЕЛ 1 4 .  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

2 8 6 Е 1 5 - 2 9 7  
Г . 1 5 - 5 9 - 4

- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 
ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ

0 , 7 4 2 7 , 1 5 0 , 2 6 19 17 - 2 9 , 8 0 2 2

2 3 , 1 2 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ
1 0 0М2

2 8 7 Е 1 5 - 2 9 9  
Т . 1 5 - 6 0 - 2

-УЛУ4ЫЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

0 , 0 7 6 8 0 . 9 1 1 0 , 2 0 4 8 6 — 1 2 8 , 0 0 9

9 2 , 5 0 3 , 0 6 - 2 , 3 2 -ПОТОЛКОВ
1 0 0 М2

2 8 8 Е 1 5 - 6 5 9  
Т . 1 5 - 1 6 8 - 2

-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАПЕТАТНЫМИ

0 , 5 6 8 8 , 3 4 1 . 1 9 5 0 6 1 6 , 2 0 9

1 0 , 8 7 0 , 3 6 0 , 2 7ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ.ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ,  ПОТОЛКОВ

1 0 0 М2
2 8 9 Е 1 5 —5 1 1 -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 0 , 1 7 1 8 , 3 9 0 , 0 5 3 1 - 1 3 , 5 0 2

Г . 1 5 - 1 5 3 - 4 ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 4  ПО ----------- — —  ------ ------------- ------ ------------- -----------------------------—
ШТУКАТУРКЕ И КЙРПИ4У 9 , 6 2 0 , 0 2 - 0 , 0 1 -

1 0 0 М2
2 9 0 £ 1 3 —1 3 8

Т . 1 3 - 1 7 - 2
- н а н е с е н и е  на о г р у н т о в а н н ы е

БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ
0 , 0 9 1 9 , 4 8 0 , 4 6 2 — — 1 , 3 7 —

1 , 1 5 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ
П Ф - 1 3 3 . П Ф - 1 15

1 0 0  М2
2 9 1 Е 1 5 - 2 7 5  

Г , 1 5 - 5 6 - 1 3
-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
0 . 2 6 5 3 , 2 5 1 , 7 0 1 3 6 3 7 , 0 0 1 0

1 0 0 М2 2 5 , 7 5 0 , 5 1 — 0 , 3 9 -
2 9 2 £ 1 5 - 2 9 5

Т . 1 5 - 5 9 - 2
- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ
2 , 2 5 4 6 , 3 7 1 , 4 8 1 0 5 4 6 4 2 9 , 4 0 6 6

2 0 , 6 2 0 , 4 4 2 0 , 3 4 1ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И
ПЛИТ

Ц осо5~ £- / 3  7 3



Ш - 7 5  9з А л ь б о м  -И ч . г . к н . 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС Ав С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 3 4

2 9 3  Е 1 Ь - 2 9 4  
Г . 1 5 - 5 9 - 1

2 9 4  Е 1 5 - 2 9 6  
Г , 1 5 - 6 0 - 1

2 9 5  Е 1 5 - 6 5 Й
Г . 1 5 - 1 6 6 - 1

2 9 6  Е 1 5 - 5 1 1
Т . 1 5 - 1 5 3 - 4

2 9 7  Е 1 3 —1 3 8  
Т . 1 3 - 1 7 - 2

2 9 8  Е 1 5 - 8 2
Т . 1 5 - 1 4 - 1

2 9 9  Е 1 5 - 3 0 4  
Т . 1 5 - 6 1 - 1

3 0 0  Е 3 4 - 3 4 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 5

3 0 1  Е 1 5 - 3 0 5  
Т . 1 5 - 6 1 - 2

3 0 2  Е 3 4 - 3 5 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 1 5

3 0 3  С1 1 1 - 7  69

3 0 4  Е 3 4 - 3 3 5  
Т . 3 4 - 6 0 - 8

3 0 5  Е 3 4 —3 3 8
Т . 3 4 - 6 0 - 1 1

1 0 0 М2
“ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ИОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ

1 0 0 М2
—УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 0 0 М2
-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАПЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ.  СТЕН

1 0 0М2
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО 
ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

1 0 0 М2
-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВА'ННЫЕ 

БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
П Ф - 1 3 3  J I 4 > - 1 1 5

1 0 0  М2
-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИИ 

СТЕН. ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И 
ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 
КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАИНЫМИ 
ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК 
ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО 
КИРПИ4У И БЕТОНУ

1 0 0  М2
-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН
1 0 0 М2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0М2
-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ п о т о л к о в
1 0 0 К 2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0М2
-ПЛИТЫ ЗВУК0П0ГЛ0ЦАЮЩИЕ ТИПА 

АКМИГРАН МАРКИ 4 0 0
М2

-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ к р а с к о й

1 0 0М2
-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ к р а с к о й
1 0 0 М2

1 , 0 7

0 , 3 2

3 , 0 1

0 , 5 2

0 , 3 8

0 , 3 1

0 , 6 2  

0 , 6 2

0 , 3 4

0 , 3 4

9 8 , 8 8  

0 , 6 2  

0 , 3 4

9 2 5 5 4 7 6 3

-73-

5 5 6

1 1 , 6 1  0 , 3 0

6 , 6 2  0 , 0 8

6 6 6 , 7 5  1 0 , 0 3

6 2 , 5 0  3 , 0 1

8 6 , 7 9  0 , 6 4

9 , 8 7  0 * 2 5

1 8 , 3 9  0 , 0 5

9 , 6 2  0 , 0 2

1 9 , 4 8  0 , 4 6

1 , 1 5  0 , 1 4

7 0 7 , 3 1  3 , 4 0

1 1 8 , 3 7  1 , 0 2

1 1 5 , 1 0 0 . 8 4

1 6 , 7 5 0 . 2 5
8 4 , 4 1 0 . 3 5

6 3 , 6 2 0 , 1 0

1 8 9 , 8 0 1 . 3 6

3 0 , 8 7 0 . 4 1
1 0 5 , 8 4 1 , 7 7

7 8 , 8 7 0 , 5 3

1 6 , 5 8 -

1 3 5 , 5 7

1 1 2 , 3 7
1 3 3 , 7 3

0 , 0 4

0,02
0 , 0 4

7 : в  : 9 ; 1 0  : и

13 7 - 9 , 7 0 1 0

- 0 , 0 6 -

2 1 5 2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7

2 2 , 2 8 1

2 6 2 3 0 2 1 4 , 5 0 4 4

- 0 , 1 9 1

9 5 1 3 , 5 0 7

- 0 , 0 1 -

7 - 1 , 3 7 1

- 0 , 1 0 -

2 2 0 3 6 1 7 0 , 0 0 5 3

0 , 7 7 _

71 10 - 2 2 , 3 0 14

0 , 1 9
5 2 4 0 - 8 9 , 2 0 5 5

- 0 , 0 8 -

6 5 1 0 - 4 1 , 2 0 14

0 , 3 1 _

3 5 2 6 — 1 1 1 , 0 0 3 8

- 0 , 4 0 -

1 6 4 0 - - - -

8 5 7 0
-

1 4 5 , 0 0 9 0

— 0 , 0 1 -

4 5 3 7 — 1 4 4 , 0 0 4 9

- 0 , 0 1 -

Ц  ООО - / 3

1 1 2 , 0 0 0 , 02



-74/-708-75.95 ААЪБОМ 11 Ч.2 КП-'t
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 8 С - 0 Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

2 : з 4 : 5 : 6 : 7 : 8

1 
1 

1 
! 

i 
"

I
 

i 
I 

i 
-

1
 

1 1 1 
—

1 
®

1 
1

11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Р У Б . 2 9 5 9 3 7 9 1 0 5 3 0

Р УБ. 4

1 1 1 1 I 1 1
OJ

 1

в т о м ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ р а б о т  - Р УБ, ( 2 9 5 9 ) 2 9 5 9 _ _ —

МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 6 2 1  ) 8 2 1 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 3 8 3 ) - 3 6 3 — -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 1 6 4 0 ) 1 6 4 0 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 0 1  ) 1 0 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 4 1 1  ) 4 1 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л , - Ч ( 2 8 ) - - - 2 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 5 5  ) - 5 5 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЙ - Р УБ. ( 2 6 7  ) 2 6 7 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 6 3 7 ) 3 6 3 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 6 1  ) - - - 5 6 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 4 3 8 ) — 4 3 8 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

Р УБ.
Ч Е Л . - Ч

Р У Б .

( 3 6 3 7 )  
( 5 6 1  ) 
( 4 3 8 )

3 6 3 7

4 3 6
- 5 6 1

РАЗДЕЛ 1 5 ,  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

3 0 6 Е 1 1 - 3  
Т . 1 1 - 1 - 3

- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ПЕС4АНЫХ

0 , 6 3 1 6 , 9 5 - 12 1 - 3 , 0 0 2

М3 2 , 0 2 - — - -
3 0 7 Е 1 1 - 6 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 , 6 3 2 5 , 2 7 1 , 8 0 16 1 - 3 , 5 2 2

Т . 1 1 - 1 - 6 ЩЕБЕН04НЫХ — —
из 2 , 2 7 0 , 5 4 — 0 , 4 1 -

3 0 8 Е 11 —11 
Т . 1 1 - 1 - 1 1

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА 3 7 , 5

1 , 0 9 4 8 , 8 5 - 5 3 2 — 2 , 9 0 3

М3 2 , 0 2 - — - -
3 0 9 Е 1 1 - 1 1  

Т . 1 1 - 1  - И
-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО п р и я м к а  

ПОД РЕйЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ
0 , 0 9 4 8 , 8 5 - 5 — — 2 , 9 0

2 , 0 2 _ _ — -БЕТОНА В 7 . 5
М3

3 1 0 Е 1 1 - 6 7 - УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ 0 , 1 0 1 7 5 , 3 5 2 , 9 5 18 2 - 4 0 , 2 0 4
Г . 1 1 - 1 1 - 1 ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5 — ------------------ -- ---------------- -— — — —

1 0 0 М2 2 5 , 6 2 0 , 8 8 - 0 , 6 7 -
3 1 1 Е 1 1 - 7 7

Т 11 1 1 -.1 1
- КЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 0 , 1 0 1 2 , 8 8 0 , 1 3 1 1 — 1 2 , 6 0 1

9 , 8 2 0 , 0 3 — 0 , 0 3 -
3 1 2 Е 6 - 2 8  

Г . 6 - 4 - 8
-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК

М3
0 , 4 6 17,65 3,67 8 1 2 6,50 3

4,00 1.10 _ 0,84 -
313 Ев—6 1Т А П Рч -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ 0,04 512,86 10,74 22 1 — 37,40 1

Т 28,75 3,23 - 2,45 -

ОТМОСТКА
y o o O S & ~ /3  ?5~



-75708- 75. S3 АЛЬБОМ i1 V.2 KH.i
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

1 : 5

514 Ell-5
Г.11-1 -5

315 Ell-б
Г , 11 - 1  - 6

315 Е27-169 
Т.27-42-1

317 Е27-172 
Т.27-42-2

318 Е6-17 
Т.8-4-3

319 Е14-66 
Т.14-29

323 Е11-47 
Г.11-3-5

321 Е11-11
Т.11-1-11

322 Е9-29 
Г.9-4-6

323 СПР-НТ 
2 1 - 0 9  
ДОИ.43

324 Е6-84 
Т.6-9-8

325 Е13-121 
Т.13-15-6

325 Е13-153

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ПЕС4АНЫХ

из
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕН04НЫХ

43
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК 
И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ из 
ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
ТОЛЩИНОЙ 3 СМ

100М2
-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ 
Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

100М2

35,81 16,95

2,02
2,11 25,27

2 27
0,34 221!85

10,29

-0,34 -35,77

-1 ,64

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИИ

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 
0КЛЕЕ4НАЯ В 2СЛ0Я, ТОЛЕМ

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 
ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТ0БЕТ0НА

М3

0,15 412,68

13,50 

2,28 51,10

1 ,54

УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД 
ПЕРЕГОРОДКИ

-УСТРОЙСТВО 0БАА304Н0Я 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОИ 
ТОЛЩИНОЙ 2ММ

1 00М2
-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИЗ БЕТОНА В7.5

М3

КОЗЫРЕК

-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 
ПРОФЛИСТОМ

100М2
-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-802-0.7

Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ, ДО 22

Г
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
р а з г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1

1 00М2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

0,03 78,81

26,12

1,03 48,85

2,02

0,05 320,90

67.50 
0,04 740,55

0,06 592,71

47.50 
0,02 14,31

2,56

0,03 20,22

92554763

б : 7 : 8 9 : 10 :

- 573 69 - 3,00

1,60 54 5 5 3,52

0,54
77 4

2 0,41
14,40

-13 -2,32

7,43

2,23

0,94

0,29

6,37 

1'90

200,60

69,87

2 , 2 1

0 . 6 6
0,34

0 , 1 0

0. 21

60 2 - 19,70

- 1,69

18 4 2 2,38

- 0,22

3 1 _ 29,50

- 1,44

51 2 - 2,90

17 4 10 94,00

3 53,02
26 —

______

35 2 - 64,00

_ 0,50
2 — - 3,10

- 0,08

2 _ — 2,30

U,Ooo5t-/2>



т - 7 5 .  9з А л ь б о м  11 у. i  к и . 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

1 : 2 3

Т.13-18-6 
К = 2 К 
ОБЬЕМУ

327 Е26—46
Г.26-10-1

329 Е26-28 
Т.26-8-1

329 Е26-34 
Т.26-8-7

330 С111-324

331 Е26-70
Т.26-13-7

332 Cl 11—298

333 Е19—298 
Т.16-60-1

334 Е15-299 
Г.18-60-2

335 Е10-28 
Т.10-4-1

335 Е26—63
Т.26-11-7

ПОВЕРХНОСТЕН ЭГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ 11Ф-133 ЦФ-115 ЗА 2 
РАЗА

1 0 0  М2

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА 

-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА
ш т ы р е й  и л и  к р ю 4Ь е в д л я
КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

100М2
-изоляция ХОЛОДНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ Я4ЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
РАСТВОРЕ СТЕН

мз
-изоляция холодных
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ и ЗЕРНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ 
И ПЕРЕКРЫТИИ СНИЗУ

М3
-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. МАРКИ 300.
ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ.ТОЛЩИНОЙ 
50 ММ

М3
-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

1 00М2
-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350

М2

-УЛУ4ЩЁННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ ВЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 00М2
-УЛУ4ЫЕННАН ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
ПОТОЛКОВ

100М2

ВЕНТКОРОБ

-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 
ИЗ БРУСЬЕВ

ИЗ
-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 

ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И 
ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ

100М2

0,47

1,59

0,75

2,22

0,32

36,63

0,32

0,15

0,20

0.07

337 С И  1-31 -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 0,03

-76-
92554763

5 ! 6 : 7

1,39 0,07

24,56 6,12 12

11,62 1,84

2,72 0,86 4

1 ,80 0,25

23,57 2,22 19

19,75 0,66

43,71
—

98

36,19 0,83 11

18,00 0,25

0,34 - 12

666,75 10,03 215

82,50 3,01

680,91 10,20 102

92,50 3,06

232,92 2,21 47

16,12 0,66
86,75 2,89 8

55,50 0,87

8

5

2

15

6

26

14

4

4

9 10 : И

0,05 -

4 14,80 7

2 1,39 1

2 2,74 4

- 0,19 -

2 26,20 20

— 0,50 —

- - -

- 23,90 8

- 0,19 -

4 115,00 37

2 2,28 1

2 128,00 19

— 2,32

- 24,00 5

— 0,50 -

- 74,10 5

0,66 —

593,64 17
ооо£~£ ? ?



7 0 # -  7 5 ,  9 з  К ь̂ВОМИ Н-2. <Н. 4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 )

- 7 7 -
92554763

1 : 2 : з : 4 5 : 6 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ,
ПРЕССОВАННЫЕ,размером В ММ: 
2О0ОХ1200Х6

100ШТ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ. 1685 178 33 254

РУБ, 9 6
в гом ч и с л е: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1685) 1685 — - —
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 390) 390 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 187) - 187 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 127) 127 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 921 ) 921 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 225) 225 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 12) - - - 12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 26) - 28 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЙ - РУБ. ( 152) 152 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛьНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2062) 2062 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 272) - - - 272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 215) — 215 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ. ( 2062) 2062 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 272) - - — 272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 215) — 215 —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ. 144847 5806 7462 7974

РУБ. 2523 1960
в том ч и с л е: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБдЕСТРОйТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 82177) 82177 - - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 11628) 11628 — — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 5006) - 5006 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 33613) 33613 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 18218) 18218 — — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 10632) 10632 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 696 ) - - - 696
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 1424) - 1424 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 7406) 7406 - — -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 100215) 100215 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 6952) - - - 6952
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, ( 6430) - 6430 —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 62670) 62670 - — -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1688) 1688 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 3323) - 3323 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 51561) 51561 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 4140) 4140 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 282) - - - 282
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 556 ) - 556 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 5342) 5342 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОКТАлНЫХ РАБОТ - РУБ, ( 72152) 72152 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 3960) - - - 3960

у & е о ь &  - /3



708-75. 95 Альбом 41 ч. 2 ки.4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 )

1 2 3 4

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.

ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

- 7 Д -

92554763

5 : 6 : 7 : в ; 9 : i 0 : 11

( 3 8 7 9 )  -  3 8 7 9

( 172367) 172367
( 10912)
( 10309) 10309

10912

ЯНОВСКАЯ 
ПРЯДУ ХИНА 
АГАПКИНА 
НОВИКОВА

НОВИКОВА

Ц о  0 0 S i  -КЗ 7  3



7 0 3 - 7 5 . 9 5  А л ь б о м  11 ч. 2  кн.1 -79-
СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-4

ПОРЯД,

НОМЕР

1

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И ВИДОВ РАБОТ

2

ЕД.

изм.

3

КОЛИ

ЧЕСТВО

4

СУММА (РУБ)

!С НАКЛАДНЫ- 
прямых :МИ РАСХОДА

М И  И ПЛАНО- 
ЗАТРАТ {ВЫМЯ НАКОП

ЛЕНИЯМИ

5 ! 6

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- СДЕЛЬНЫЙ 
НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ < РУБ ) :ВЕС КОН-

:с накладны-:ных эле- 
прямых Г ИИ РАСХОДА-:МЕНТОВ и

:ми и плано-:видов
ЗАТРАТ :ВЫМИ НАКОП-:РАБОТ

:лениями :

7 : в : 9

1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ мз 2099,66 3623 4481 2,87

2. ФУНДАМЕНТЫ М3 36,81 3578 4352 2,57

3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 27292 33148 19,11

4. СТЕНЬ! М2 343,36 15553 18970 11,33

5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 126,29 2805 3327 1,57

б. ЛЕСТНИЦЫ М2 28,42 1134 1393 0,88

7. КРОВЛЯ М2 152,66 4892 5946 3.45

8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 103,65 69248 30524 46,87

9. ДВЕРИ М2 41 .35 1480 1826 1.18

10. ОКНА М2 37,79 1238 1491 0.81

11. ПЕРЕГОРОДКИ М2 112,66 1121 1378 0,88

12. полы М2 576,80 6458 7666 4,87

13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 4,13 50 62 0,04

14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 599,40 2959 3637 2,32

15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1685 2062 1,24

ИТОГО 143116 170263 100,00

ГЛ.ИНК.ПРОЕКТА 

НАЧ.ОТДЕЛА

ИВАНОВА И,В. 

КОВАЛЬЧУК 3„А,

tyPooSZ-fS  & О



708-75.93 Альбом -И ч. I кн.4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AR0-3EC ( РЕДАКЦИЯ V.2 ) 9 2 5 5 4 7 6 3

- 80 -

ф о р м а  4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1 - 4

НА ОБJiEСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 240 т
(ВАРИАНТ—ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В 
СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-17. API —19. КМ1-28. КяСИ
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1 7 0 , Z63 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10616 ЧЕЛ.-Ч

ПОСТАВЛЕНА В ПЕНАЛ 1991 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10.063 ТЫС.РУБ.

:СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ. 
» _

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО
ЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА
НЯТЫХ ОБОЛУ*. МАШИН

ОБСЛУЖИВАЮТ. МАШИНЫ

НА ЕДИН. : ВСЕГО

11ИФР и н 
ПОЗИЦИИ 
НОРМАТИВА

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

: в с е г о
КОЛИЧЕСТВО: : экспл. : машин

ВСЕГО
ОСНОВНОЙ
ЗАРПЛАТЫ

: экспл. : машин

:ОСНОВНОЙ
•ЗАРПЛАТЫ

:в т.ч.:ЗАРПЛАТЫ •в т.ч.
: ЗАРПЛАТЫ

2 3 4 : 5 : 6 7 8 : 9 10 : 11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ПЕНАХ И НОРМАХ 1984Г0ДА. ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА К ИЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО 
ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ . ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 
ПЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 
12-Д. ИНДЕКСУ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ РАЗЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ—ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ 
В 11.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 Е1-1608
Т.1-29-2

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ ЧЭШНОСТЬЮЦО 59 
КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

0.12 74.63 74.63 10 - 10 - -

- 24,99 3 21.17 3

1 0 0 0 М 3
2 Е1-1615 

Г. 1-29-2
-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н

0.12 235.96 235.96 29 - 29 - -

- 78.68 10 66,82 6

1608

3 Е1-1585 
Г. 1-22-7

100WM3
-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 
АВТОСАМОСВАЛЫ

0.12 176.62 171.17 22 - 20 6,33 1

5 5 , 4 4  7

IJjO CoSS- /3  В /

1 0 0 0  М 3 5 , 1 4 6 5 , 4 5 8



ч о г - Г У . з з  а л ь б о м  •и  h. l  k h J
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG- 3 EC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 ! 2 3 4

4 0 3 1 2 - 1  - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ 1 6 3 , 5 3

5 Е 1 - 1 1 2 Й  
Г . 1 - 1 1 6 - 1

5 Е 1 - 1 6 0 3  
Г . 1 - 2 5 - 1

-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ. ВЕРХА И 
ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИИ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0 М 2
- РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 

ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0 0  М3

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

7 . 7 9

0 . 1 2

7 Е 1 - 1 5 8 6  
Т . 1 - 2 2 - 8

3 Е 1 —1 6 0 8  
Г .  1 - 2 9 - 2

9 Е 1 - 1 6 1 5  
Г .  1 - 2 9 - 9  
К=4

1 2  Е 1 - 9 6 0  
Т . 1 - 0 0 - 2  
Т . Ч . П . 3 . 6 7

- РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 . 6 5  / 0 . 6 5 - 0 . 6 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ» КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 
ГРУППЫ

1 0 0 0 МЗ
-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА 

С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 1 0  М
1 0 0 0  М3

- ДОБАВЛЯТЬ НА КАКДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1 0 М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
б у л ь д о з е р а м и  к РАСЦЕНКЕ Н 
16  0 8

1 0 0 0 МЗ
- ДОБОР г р у н т а  в р у ч н у ю

100МЗ

1 . 8 4

0 . 1 0

0 . 1 0

0 , 3 5

11 Е 1 - 1 5 8 5  - ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 0 . 1 4
Т . 1 - 2 2 - 7  АВТОСАМОСВАЛЫ
Т . Ч . П . 1 . 1 7  1 0 0 0 МЗ

12  С З 1 2 —1 - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ 3 4 7 0 , 3 7
Г

1 3  Е 1 - 1 6 0 4  - РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 1 , 1 0
Т . 1 - 2 5 - 2  ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2 - 3  ГРУППЫ
1 0 0 0 М 3

14  Е 1 - 1 5 8 5  - РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 , 1 0
Г . 1 - 2 2 - 7  ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 . 6 5  / 0 . 6 5 - 0 . 8 /
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

1 0 0 0 М 3
15  С З 1 2 - 1  - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ 1 7 5 3 . 2 6

9 2 5 5 4 7 6 3

- М -

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1C : 11

0 , 4 6 - 7 3 - - -

0 . 5 1 0 . 5 1 5 5
-

-

- 0 , 1 5 2 0 , 1 3 1

1 8 , 9 4 1 7 , 1 0 2 2 2 , 6 3 -

1 . 6 2 5 . 3 0 - 4 , 4 9 1

2 1 7 . 0 0 2 1 0 . 3 1 4 0 1 И 3 0 8 1 0 , 2 0 19

6 , 2 7 0 0 . 0 7 1 4 6 6 7 , 8 2 1 2 5

74.63 74,63 7 — 7 — —

_ 24,99 2 21 ,17 2
235.96 235.96 23 — 23 —

- 78.38 8 66,82 7

111,75 - 39 39 - 184,80 65

111.75 - - - -

176.62 171.17 24 1 23 6,33 1

5,14 6 5,45 8 55,44 8

0.46 - 1559 - - - -

23,39 20,98 26 2 22 3.23 4

1 .99 6,48 7 5,49 6

176,62 171,17 195 6 187 8,33 9

5,14 6 5,45 71 5 5.44 61

0.46 787

Ц о о о ь Я ' / З  & Z



7 0 3 - 7 5 ,  S 3 АЛЬБОМ М у.  2  /с//- 4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 8 0 - З Е С ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 8 5 4 7 8 3

1 ! 2 3 4 : ь : 5 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : П

Г
_

15 E l - 1 6 3 4  
Г . 1 - 3 1 - 2

-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОДНОСТЬЮ ДО 5 9

0 . 8 8 3 4 , 5 1 3 4 . 5 1 3 0 - 3 0 - —

КВТ / 8 0  Л . О . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1 1 , 5 9 10 9 , 8 2 9

1 0 0 0 К З
17 E l - 1 6 4 5

Т . 1 - 3 1 - 1 3
- ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ
0 , 8 8 1 7 7 , 4 8 1 7 7 . 4 8 1 5 7 — 1 5 7 — —

К=9 ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 3 4

5 9 . 6 7 5 3 5 0 , 5 4 4 4

1 0 0 0 И З
1 8 E l - 9 6 7  

Г . 1 - 8 1 - 1
-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1
2 , 1 9 5 1 , 8 7 — 1 1 4 1 1 4 6 9 , 6 0 1 9 6

51  , 8 7 _ - - -ГРУППЫ
1 0 0  М3

19 E l - 1 1 8 4
Т . 1 - 1 1 6 - 1 0

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ

8 . 7 7 1 3 , 6 8 5 . 9 3 1 2 0 6 7 5 3 1 1 , 2 0 9 8

: г р у н т ы  1 . 2  г р у п п 7 , 7 5 3 . 8 9 34 3 , 3 0 2 9
1 0 0  М 3

итого ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Р УБ. 3 6 2 3 2 4 0 9 5 6 3 9 3

Р У Б . 3 6 4 8 1 1
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) 1( ОСТАТОК)

стоимость ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 6 2 3  ) 3 6 2 3 — -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 ) 2 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 6 0 4  ) - 6 0 4 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 5 2 8  ) 5 2 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 9 ) - - - 9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 7 6  ) - 7 6 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 3 0 ) 3 3 0 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОВИЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 4 4 8 1  ) 4 4 8 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 7 1 3  ) - - - 7 1 3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 6 8 0  ) — 6 8 0 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Р УБ. 1 4 4 8 1  ) 4 4 8 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 7 1 3  ) - - — 7 1 3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 6 8 3  ) — Ь 8 0 —

РАЗДЕЛ 2 .  ФУНДАМЕНТЫ

2 3 Е 6 - 1
Т . 6 - 1 - 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 4 5 0  ИЗ

2 , 3 1 4 6 , 0 2 0 , 4 8 1 0 5 2 - 1 , 3 7 3

0 , 8 7 0 . 1 4 - 0 , 1 0 -БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
М3

-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ21 Е б - 5
Т . 6 - 1 - 5

1 3 , 2 0 6 4 , 5 2 1 . 0 1 8 5 1 6 Vi 1 1 6 , 6 6 8 6
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0

4 , 5 4 0 . 3 1 3 0 . 2 3 3ПОД колонны.ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ
ФМ1, 2 .  ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

М3
2 2 0 1 2 4 - 3 -АРМАТУРА КЛАССА АЗ 0 . 1 1 4 6 4 , 4 0 - 5 2 —

тт —

4^ ? 3 - / 3  £  з



ш -  7 5 ,  93 АньБои 11 4.2. кн. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC- 3 EU ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 5 4

2 3  Е б - 8 1  
Г . 6 - 9 - 5

24-  Е б - 8 0  
Г . 6 - 9 - 4

2 5  Е 6 - 8 3  
Г . 6 - 9 - 7

2 5  Е б - 8 4  
Г . 6 - 9 - 8

2 7  Е В - 1 0  
Г . 8 - 3 - 1

2 8  Е 7 - 4 0 0  
Г . 7 - 3 6 - 1

2 9  Е 7 - 4 0 1  
Г . 7 - 3 6 - 2

ЗЭ С1 4 0 —1 1 6  3 7  
Ц- П. 3 - 1 9

31 С 1 4 0 - Ц 6 3 7  
Ц . I I . 3 - 1 1

3 2  Е 7 - 2  
Т . 7 - 1 - 2

3 3  5 0 8 - 7 9  
Ц.  1 1 . 9 —И Й

3 4  0 1 4 7 - 1

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛГОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ.  ДО 2 0

Г
- УСТРОЙСТВО ПЕС4ДНЫХ ОСНОВАНИИ 

ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИОД БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

4 3
-  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 

ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 . 5 Г
ШТ

-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Г  в х и л ы х  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 
ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

ЛТ
-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф Б С 9 . 3 . 6 Т

М3
-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 6 Т

М3
-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ 

ЛЕНТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 4  И 
МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1 . 5 Т

шт
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ.  МАРКИ 

Ф Л 8 . 2 4 - 1 .  ФЛ8 . 1 2 - 1 '  ИЗ БЕТОНА 
КЛ.  В 1 0

М3
•АРМАТУРА А- 1

1 0 0 К Г

0 . 3 5

0 , 0 1

0 . 0 1

0 , 0 7

4 , 1 3

2 9 . 0 0

3 9 . 0 0

4 , 2 3

1 5 , 8 3

1 1 . 0 0

4 , 1 0

0 , 0 9

3 5  0 1 4 7 - 1 6  -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р - 1
1 0 0 К Г

0.22

3 6  Е 8 - 1 3  -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Т . 8 - 4 - 1  СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ.

ЦЕМЕНТНАЯ С КИДКМИ СТЕКЛОМ
1 0 0  М 2

3 7  Е 1 3 - 1 2 1  - ОГРУНГОВКА ПОВЕРХНОСТЕН ЗА

0 , 2 1

0.02

-яз-
9 2 5 5 4 7 8 3

5 ! 6

7 2 6 . 7 6  1 1 . 9 0

2 4 . 6 2  3 . 5 7

8 1 2 . 6 2  3 , 7 4

2 5 . 2 5  1 . 1 2

7 0 0 , 2 1  2 . 3 8

1 5 5 , 0 0  0 , 7 1
5 9 2 , 7 1  2 . 2 1

4 7 , 5 0  0 , 6 6
1 5 , 7 3  0 . 5 4

0 . 5 0  0 . 1 7

2 . 3 7  1 . 3 4

0 , 2 7  0 , 4 9
3 , 0 9  1 . 8 5

0 , 3 7  0 . 6 9

7 8  ,С<3

7 5 . 6 5

3 . 3 2  2 . 7 0

0 . 6 2  0 . 9 7

9 3 . 7 5

3 9 , 3 5 -

5 5 , 2 1 ц

1 5 0 . 0 6  2 , 5 4

2 4 . 5 0 0 . 7 6

1 4 . 3 1 0 . 3 4

: 8 : 9 : 10 : П
255 9 5 31,20 11

2 2.71 1

9 - - 34,40 -

- 0,85 -
6 1 - 210,00 2

— 0,54 -
42 4 - Ь4,00 4

— 0,50 -
64 2 2 0,80 3

- 0,13 1

70 7 39 0,39 11

14 0,37 И
122 15 73 0,53 21

27 0,52 2 0

з з э - - — —

H9Q

от» от»

3 6 7 2 9 0 , 8 6 9

10 0 , 7 4 8

3 8 5 - - - -

3 от- — —

1 2 -
-

-
-

31 5 - 3 8 , 1 0 8

- 0 , 5 8 -

2 - _ 3 , 1 0 -

ооо £Г£- /3 S



-84-7QS-7S.93 A/lbSVM 11 42 KH.4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЧО- ЗЕС { РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554763

1 : 2 ! 3 : 4 : 5 :: 6 : 7 : в 9 10 : 11

Т • 1 3—1 5-6 ПЕРВЫЙ И КАЧДУЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
2,56 0.10 - 0,08 -раз грунтовкой: гф-021

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
100М2

33 Е13-153 
Т. 1 3—1 8-6

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0,05 20.22 0,21 2 — — 2,30 —
llUnbr AnUU 1 ЬИ U 1 * w г! 1 UDM ilnfclA
ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ—115 1 ,09 0.07 - 0,05 -К=2 К

ОБЬЕМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. 3578 112 159 160

РУБ. 56 4 4
в том ч и с л е: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

стоимость ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНУХ РАБОТ - РУБ. ( 3578) 3578 — - -
м а т е р и а л ы - РУБ. { 455 ) 455 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 166 ) - 168 - -
стоимость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 4 52 ) 452 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 28 9Я) 2392 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 453 ) 453 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 30 ) - - - 30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 62 ) - 62 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 32У ) д И - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 43 52) 4 3  5& — — —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 234 ) - - — 2 3 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 230 ) — 230

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. ( 4352) 4 3 5 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 234 ) - - - 234
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 230 ) - 230 — ""

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39 Е 6—1 
Т.6-1-1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ

4,62 46.02 0,46 214 4 2 1,37 6

0.87 0.14 - 0,10 -БЕТОНА КЛ. В3.5
'43

42 Е7-7 
Г.7-1-7

-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД 
КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА

4,00 12.11 9,94 49 9 40 3,01 12

2,17 3.62 15 2,75 ИДО 4М и МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ
БОЛЕЕ 3.5Т

iiT
41 506-78 

Ц.II.9-98
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНОЕ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ

14,20 84,11 - 1194 — — — —

БЕТОНА КЛ. В25
М3

-АРМАТУРА А—1

— - — —

42 С1 4 7 —1 3.00 39,39 - 119 - - - -
100КГ

43 С147-8 -АРМАТУРА А-3 0.17 43,00 — 7 - - - -
100КГ

1 4  ССО&&- /4 &£~



- 8 5W8-75.95 Альбом н  ч.гкн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВП-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

44 С147—5 -АРМАТУРА АТ-4
100КГ

10,83 39.39

45 Е7-33 
Т.7-3-3

46 600-71 
Ц.П.9-00

КОЛОННЫ

-УСТАНОВКА КОЛОНН 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В 
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 
0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО ЗТ

liT
-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 
СПЛОШНЫЕ К—1. ИЗ БЕТОНА КЛ. 
В 2 5

16,00 19,10

4,67

17,60 157,27

ИЗ
47 С147-1 -АРМАТУРА А-1

1 0 0 К Г
5,97

48 С147—6 -АРМАТУРА А—3
100КГ

0.70

49 С14 7 —4 -АРМАТУРА А-4
100КГ

10,08

50 С14 7 —2 5 -АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ 4,16
СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ

1 0 0 К Г
51 С14 7 —2 4 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

1 0 0 К Г
4,77

ПРИЯМОК ИРМ2

52 Е11-2 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЫЕБНЕМ 0,72
Т. 11 -1 -2 
К=2.5 К 
ЭБЬЕМУ

ТОЛЫ. 100 ММ
1 00 М2

53 Е6-15 -БЕТОННОЕ ДНИШЕ ПРИЯМКА ИЗ 6.42
Т.6-1-15 БЕТОНА КЛ. Б15

М3
54 Е6-90 -БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ 5,08

Т.6-11-1 БЕТОНА КЛ. В15
М3

55 £6-84 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ деталей 0,08
Г.6-9-8 ВЕСОМ К?] ДО 20

г
ДЕТАЛЕЙ56 £6-83 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ 0,01

Т.6-9-7 ВЕСОМ ДО 4КГ
г

СТАЛИ ДЛЯ57 Е34-304 -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОй 0,29
Т.34-55-1 ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

1 0  М2

4.46

0,65

1 ,94

47,50

155,00

41.37

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

92554763

9,44

3,42

1 . 6 6

0,51

0.56

0.17
0,56

0,17
2 . 2 1

0,66
2.30

0.71
12.48

3.74

7 : а : 9 : 10 : 11

741

- -

307 75 151 6,24 100

54 2.59 41

2769

236

31

-

м

-

— —

397 - - - -

“" " “ I " 1' штш

413

339 - - - -

49 4 2 7.19 5

- 0,39 -

328 4 5 0.99 6

2 0,13 1
295 10 4 2,81 14

2 0,13 1
47 4 — 64,00 5

— 0,50 -

6 1 - 210,00 2

0,54 —

102 12 4 56,70 16

2 2.04 1

4 c > 0 0 S £ - / 3



703- i s .  93 А л ь б о м  -и  v. t  к н Л
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A B 0 - 3 E 0  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 з 4

5 8  Е 6 - 1
Г . 6 - 1 —1

5 9  Е 1 1 - 2  
Г . Ц - 1 - 2
К = 2 , 5  К 
ОБЬЕМУ 

6 3  Е б - 2  
Г . 6 - 1 - 2

61 Е б - 5  
Г . 6 - 1 - 5

6 2  Е 6 - 7  
Г . 6 - 1 - 7

6 3  Е 6 - 3 6  
Г . 6 - 3 - 7

6 4  С1 2 4 —3

-УСТРОЙСТВО б е т о н н о й  
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 4 5 0  ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5

4 3
-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 

ТОЛЩ. 1 0 0  ММ
1 0 0 М 2

-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА 4 - 1 0 0  
ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

4 3
- УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНн 4 - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОЫЗ. ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

4 3
-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА . 4 - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ НО 10МЗ 
ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

>13
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 

УСТРОЙСТВО КОЛЭЦПЕВ О Н  
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ

43
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТЗЗ

V

0. 11

0 , 0 1

0 , 4 2

1  . 0 0

5 . 9 В

7 . 4 2

0 . 0 8

6 5  Е 6 - 8 0  
Т . 6 - 9 - 4

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАВШИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

0 . 1 0

ПРИЯМОК IIP—1

6 6  Е б - 1  
Т . 6 - 1 - 1

6 7  Е 6 - 2 2 6  
Г . 6 - 2 6 - 4

6 8  С 1 2 4 - 1 8

- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 4 5 0  ИЗ 
БЕГОНА КЛ.  В 3 . 5

4 3
-УСТРОЙСТВО СТЕН и плоских 

ДНИШ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ИЗ БЕТОНА М - 3 0 0  ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН БОЛЕЕ 1 5 0 Si4  ПР- l '  ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 15

4 3
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТ4С

Г

1 4 . 9 7

1 6 5 . 1 5

9 . 9 4

6 9  Е 6 - 6 0  -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА
Т . 6 - 9 - 4  ПОДДЕРЖИВАВШИЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ
Г

7 0  Е 6 - 8 1  -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В

0 . 0 5

0 , 3 0

- 8 6

S 2 5 5 4 7 8 3

5 ! б : 7

4 6 , 0 2  0 , 4 8  5

0 . 8 7  0 . 1 4

6 6 . 0 4  1 , 5 8  2

4 , 4 6  0 , 5 1

6 2 . 6 0  0 . 6 3  2 5

3 , 0 6  0 , 1 9

6 4 , 5 2  1 . 0 1  6 4

4 . 5 4  0 , 3 1

5 8 . 3 0  1 , 9 1  3 4 1

2 . 7 6  0 . 5 6

1 , 3 7  0 . 7 3  11

0 , 4 7  0 . 2 2

4 6 4 . 4 0  -  3 8

8 1 2 . 6 2  3 . 7 4  81

2 5 . 2 5  1 , 1 2

4 6 , 0 2  0 , 4 8  6 8 8

0 , 8 7 0 . 1 4

7 8 , 3 0 2 . 0 9 1 2 9 3 3

5 , 6 1 0 . 6 3

4 8 6 , 7 6 - 4 8 3 8

8 1 2 . 6 2 3 , 7 4 41

2 5 . 2 5  1 . 1 2

7 2 6 , 7 6  И . 9 0  2 1 7

: 9 : 1 0 11

- - 1 , 3 7 -

- 0 , 1 0 -

- - 7 . 1 9 -

- 0 , 3 9 -

1 - 4 . 5 0 2

- 0 . 1 4 -

5 - 6 , 6 6 7

- 0 , 2 3 -

15 9 4 , 1 0 2 4

2 0 , 4 4 2

4 5 0 , 6 7 5

2 0 , 1 7 1

2 - 3 4 , 4 0 3

- 0 , 8 5 -

12 7 1 , 3 7 21

2 0 . 1 0 1

9 2 7 3 4 5 8 , 0 1 1 3 2 3

1 0 4 0 , 4 8 7 9

1
-

3 4 , 4 0 2

- 0 . 6 5 -

7 4 3 1 , 2 0 9

Ц  00  o f  2  - '3  & 7



7М-15.95 АЛЬБОМ 11 4.2 кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЬКС АЗП- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2

8 7 -
9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 :: 6 : 7 : 8 : 9 * 10 11

Г . 6 - 9 - 5 ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ
2 4 , 6 2 3 . 5 7 2 2 . 7 1 1БЕТОНИРОВАНИИ

71 Е 6 - 8 3  
Г .  6 - 9 - 7

1
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ПО 4 КГ
Г

0 . 0 6 7 0 0 , 2 1 2 . 3 8 4 2 9 - 2 1 0 , 0 0 13

1 5 5 . 0 0 0 . 7 1 — 0 . 5 4 -

7 2 Е 6 - 8 4  
Г . 6 - 9 - 8

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ.  HG 2 0

0 . 2 5 5 9 2 , 7 1 2 . 2 1 1 4 8 1 2 - 6 4 , 0 0 16

Г 4 7 . 5 0 0 , 6 6 - 0 , 5 0 -
7 3 Е 6 - 8 5  

Г . 6 - 9 - 9
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ БОЛЕЕ 2 0 КГ
0 . 1 9 5 6 0 , 0 3 2 , 2 1 1 0 7 2 - 2 1 , 1 0 4

Г 1 5 , 5 0 0 . 6 6 — 0 , 5 0 -
74- Е 7 - 7 6 2

ДОП. В2
-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 4 2
1 . 0 0 4 , 0 6 3 . 1 1 5 1 4 1 , 0 7 1

Г . 7 - 6 5 - 3 IIТ 0 . 8 0 1 . 1 2 2 0 , 8 5 1
7 5 5 0 6 - 1 4 9 1  

Ц . П . 8 - 5 0 4
-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ.  РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 

3 ДО И  М2 МАРКИ II1 0 - 3
4 3

-АРМАТУРА А- 1

0 , 3 1 1 1 9 . 3 7 - 3 6 — - — —

7 5 С1 4 7 —1 0 , 0 1 3 9 . 3 9 - 2 - - - -
1 0 0 К Г

7 7 С14 7 —8 -АРМАТУРА А—3
1 0 0 К Г

0 , 1 7 4 3 , 3 0 - 7 - - - -

7 S 0 1 4 7 - 1 6 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р - 1
1 0 0 К Г

0 . 0 2 5 5 , 2 1 - 2 - - - -

7 9 Е 1 3 - 1 2 1  
Г . 1 3 - 1 5 - 5

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

0 . 3 1 1 4 , 3 1 0 . 3 4 5 1 - 3 , 1 0 1

р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

2 , 5 6 0 . 1 0 0 , 0 0
“

1 0 С М 2
8 2 Е 1 3 - 1 5 3  

Г .  1 3 - 1 8 - 6
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ
0 . 6 1 2 0 . 2 2 0 . 2 1 И 1 — 2 , 3 0 1

К=2  К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ПФ—1 1 5 1 , 8 9 0 . 2 7 - 0 , 0 5 -
ОБЬЕМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

итого ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Р УБ. 2 7 2 9 2 1 1 2 3 5 8 2 1 5 9 6

Р У Б . 1 8 9 1 4 0
в том ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

стоимость ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 7 2 9 2  ) 2 7 2 9 2 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 3 5 8 7  ) 3 5 8 7 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 3 1 2 ) - 1 3 1 2 - -
стоимость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 1 1 1 6 7  ) 1 1 1 6 7 - - —
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 0 8 2 3 ) 1 0 8 2 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 4 0 5  ) 3 4 0 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 3 0  ) - - - 2 3 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 4 5 8  ) - 4 5 8 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 2 4 5 1  ) 2 4 5 1 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 3 1 4 8  ) 3 3 1 4 8 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 9 6 9  ) - - - 1 9 6 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТя - Р УБ. ( 1 7 7 0  ) - 1 7 7 0 - —

у  е в о г &  - / 3  £  3



1 0 S - 7 S .  93 А Л Ь Б О М  Н  4 . 2  к н . 1  - 8 8 -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АйС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554763

1 : 2 !  з

ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 3
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

01 £7-540
Т.7-43-3-1
,0

02 £7-551
Т.7-43-4-1
. 0

03 Е7-575
Т.7-44-2-1
, 0

04 Е7-534
Г.7-42-10-
1 . 6

05 Е7-537
Т.7-42-11-
1 . 0

05 500-960 
Ц. П . 11 -5

07 506-960 
Ц.  И.  1 1 - 2 0

00 506-950

ПАНЕЛЬНЫЕ

-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 542 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА О ТАК ПРИ 
НАИБ0ЛЫ1ЕИ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

ИТ
-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1542 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАК ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

ИТ
-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1042 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

ДТ
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 
КАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30И

IT
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 
МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

ДТ
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО б е т о н а : об ь е ч н а я 
МАССА БЕТОНА 1000КГ/43. ТОЛЩ. 
КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ 
С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

4 2
-ТО ЖЕ. ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 34

м2

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО б е т о н а : об ь е ч н а я 
МАССА БЕТОНА 10Э0КГ/МЗ. ТОЛШ. 
КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ 
ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ

• 5 : 6 : 7  : 8 : 9 : 1 0  : 11

< 3 3 1 4 8  ) 3 3 1 4 8 — — —
■ч ( 1 9 6 8  ) - - - 1 9 6 8

< 1 7 7 0  ) 1 7 7 0

4 . 0 0 8 , 6 7 2 . 1 4 3 4 6 8 2 . 1 8 9

1 , 6 6 0 . 7 8 3 0 . 5 9 2

2 3 . 0 0 1 0 , 6 4 2 , 6 9 2 4 3 4 7 6 6 2 , 6 9 6 2

2 , 0 9 1 . 0 2 2 4 0 , 7 7 1 6

4 , 0 0 7 , 3 9 2 . 2 3 2 9 7 6 2 , 3 5 9

1 . 8 1 0 . 8 2 3 0 , 6 2 2

8 . 0 0 4 . 9 5 1 . 7 2 3 8 7 1 3 1 , 2 1 1 0

е , 9 4 0 . 6 5 5 0 , 4 9 4

4 . 0 0 6 , 3 6 2 . 5 8 2 6 5 1 0 1 , 7 8 7

1 . 3 7 0 . 9 7 3 0 , 7 4 3

7 8 , 2 6 3 3 . 1 7 - 2 5 9 7 - - - -

8 5 , 0 2 3 3 , 8 0 2 8 7 3

3 6 , 9 0 2 8 , 5 9 - 1 0 5 5 -
-

-
-

_ ••

ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ Ц & о о б Г Я - З  Я  3



7 os-75.93 Альбом i1 4.2. кн-4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2  ! 3 : 4

М2
8 9 5 0 8 - 9 6 0 - ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 5 4 ,

2  .  П . 11 - 5 Л Е Г КОГ О б е т о н а : о б ъ е м н а я  
МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г / Ч З ,  ТОЛЫ.  
КОНСТРУКЦИИ 3 5 ом с п р о е м а м и  
ДО 5 М2 .  С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ

М2
9 0 5 0 8 - 9 1 0 4 2 - С Т Е Н Ы ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОМ 1 8 .

Ц.  11. И  - 1 0 6 ТОЛЩИНОЙ 1 6 С Ч
М2

9 1 6 0 6 - 9 1 0 4 1 - Т О  ЖЕ.  ПРИВЕДЕННОЙ ТЭЛЛИНОИ 9 .
Ц.  И.  1 1 - 1 0 4 1 5 СМ

М2
9 2 6 0 8 - 9 1 0 3 5 - Т О  ЖЕ.  ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 7 .

Ц - П . 1 1 —9 2 9П.Ч
М2

9 3 01ICU - НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 2 5 5 ,
О Т Р . 1 1 4 СПОСОБНОСТЬ
П . 2 М2

9 4 С И  1 - 1  2 6  Ц - ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 2 7 1  .
ТАБЛ . Б ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК

М2
9 5 011CU - УС ТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 17  .

О Т Р . 1 1 9  
Т А Б Л . 2 , 2

i l . iM.

9 6 ОПСЦ - УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ 4 4  .
С Т Р . 1 1 8  
Т А Б Л .  1 . 1

п . м .

9 7 С 1 2  2  —4  4 - БЛОКИ ОКОННЫЕ 0 ФРАМУГАМИ 1 2 ,
МАРКА О С 1 8 - 1 5 В

V, О

9 8 С 1 2 2 —1 5 9
*1 с*

- Б ЛОКИ ОКОННЫЕ ЭДНОСТВОРНЫЕ 3 .
ИТ Р Е Х СТ В ОР НЫЕ  МАРКА 
8 0 1 - 9 4 . В С З - 9 4  С В Д 9 - 1 3

М2
9 9  Е 1 5 - 7 0 7  - О С Т Е К Л Е Н И Е  ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 0 ,

Г . 1 5 - 2 0 1 - 2  ПЕ Р Е ПЛ ЕТ ОВ  В ХИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗНАНИЯХ 
СПАРЕННЫХ ПЕ РЕ ПЛ ЕТ ОВ  ЭлОННЫМ 
СТЕКЛОМ ЗММ

1 О 0  М 2
1 0 0  0 1 1 1 - 4 2 9  - С КОБ Я НЫЕ  ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 5 ,

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕ РЕ ПЛ ЕТ ОВ  С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 , 6 4

КОМПЛ
1 0 1  0 1 1 1 - 4 3 0  - СКОБ Я НЫЕ  ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 2 ,

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ХИЛЫХ 
ЗДАНИИ ДЛЯ Т Р ЕХ С ТВ ОР НЫХ  
ПЕ Р Е ПЛ Е Т ОВ  G ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 , 5 Ч

8 9

6 3

0 6

1 7

0 7

5 7

4 0

0 8

9 5

2 8

, 1 6

, 00

,00

КОМПЛ

-8S-
9 2 5 5 4 7 8 3

5 : 6 : 7 : а ; 9 : 10 : и

3 3 , 1 7 1 6 2 1  -

2 5 . 7 0 4 7 6  -

2 4 , 8 3 2 2 6  -

1 8 , 2 5 1 3 1

1 , 1 9 3 0 4  -  -  -  -

1 1 , 7 0 3 1 7 7  -  -

0 , 7 9 1 4

2 , 4 5 1 0 8

3 7 , 2 1 4 8 2

3 0 , 0 5 9 9

3 7 2 , 7 1  2 , 5 4 6 0  5 4 6 , 9 0  7

3 1 , 5 2  0 , 7 6 0 , 5 8

5 , 1 3 2 6

5 , 9 9 1 2

U ,o o o 5 -g -'3  fc ?



70'S - 15. 95 АЛЬБОМ 11 4-2. кн-1
П Р О Г Р А М М Н Ы Й  КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 3 4

1 0 2  CUCII - УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ
С Т Р . 1 1 8  П. М
Г А Б Л . 1
П . 1 6

1 0 3  С 1 2 2 —3 2 2  - НАЛИ4НИКИ МАРКА 1
М

3 2 . 7 0

3 2 . 7 0

1 0 4  E l 5 —5 6 4  - ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 0 . 0 5
К = 0 . 3  1 0 0 М 2
Г .  1 5 - 1 5 9 - 4

1 0 5  С1ICII
С Т Р . 1 1 9  
Г . 1  П . 2 1  

1 0 5  С 1 2 2 - 3 6 2

1 0 7  ОН С11СТР. па 
Г А Б Л . 1  
П.  1 5

1 0 S  С 1 1 1 —5 2 6

1 0 9  С 1 4 7  —2 9

■УОТАНОЙКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК
П . М.

- л о д к и  ПОДОКОННЫЕ ТОЛЛИНОИ 42 
ММ. ШИРИНОЙ 2 5 0  ММ МАРКА 
П Л 1 9 - 2 5  . И Л 2 2 - 2 5  ; Г 1 Д 2 5 - 2 5  . П Л 2 6 - 2  
5

- УСТАНОВКА СЛИВОВ
VI

П . М.

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 6 - 7 6  ТОЛДИНОИ ЛИСТА 
1 . 0  КМ

Г
- МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И 

АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕН И ВЫПУСКОВ 
АРМАТУРЫ

1 0 0 К Г

6.00

6,00

1 1 . 6 0

0 . 0 2

0 , 4 4

п р и м е ч а н и е : СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
с и н и

1 1 0  Е 7 - 2 4 7  -  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 3 , 0 0
Г . 7 - 1 4 - 1  СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ 

ДЛИНОЙ ДО 7М , IIЛ О ЛАДЬЮ ДО 
1 0 М 2 . П Р И  ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 2 5 Ы

1 1 1  5 0 6 - 1 3 8 9  
Ц . П . 8 - 3 4 3

1 1 2  С 1 1 1 —1 2 6  
Ц . Т А Б Л . Б

ДТ
- ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ Л Е Г КОГ О 

БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ
1000- 1200К Г / М З  п л о с к и е / с  с
РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 
7 . 0 К Г / М 2  С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С
ОДНОЙ с т о р о н ы

4 2
- ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 

КАБАНЧИК
2

2 1  , 8 5

2 1 , 6 5

КИРПИЧНЫЕ

1 1 3  Е 8 - 3 0  - С Т Е Н Ы  ИЗ К Е Р А МИ4 Е С К 0 Г Э 8 , 2 9

- д о -

9 2 5 5 4 7 8 3

5 : 6 : 7 : 6  : 9 : 1 В и

■1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

i 
1 

1 
1 

I 
1 

1
1 сг> 

1 
1 сз 

I
1 51 

1 
1 

1 
1 

1 3

0 , 4 5  - 1 6

1 1 7 . 2 1  0 . 1 3 6 4  6 8 , 7 0  4

6 3 , 5 0  0 . 0 3 0 , 0 3

0 , 7 9 6 -

5 , 0 6 4 0  -  -

1 1 1 
Е

1 
-о

 
1 

«с
1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 —

4 1 9 , 1 0
.

3 7 , 2 0 1 7

УЧТЕНЫ НОРМАМИ 

2 5 , 4 1  9 . 7 2 7 7  1 5  2 9  6 . 6 0  2 0

5 , 0 6  3 . 5 0 1 0  2 , 6 6  6

2 6 . 1 1 5 7 0  -

1 1 . 7 * 2 5 6  -  — -  "

7 2 . 5 4  1 . 3 6 5 9 9  2 2  И  4 , 0 5  3 4

Цссо£2-/3
7 2 , 5 4 1 . 3 8 5 9 9



7 0 8 - 7 5 , 9 3  А л ь б о м  И  1 . 2  К Ц . 1  - 9 1 -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС- З ЕС ( РЕЛАКПИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 ) 4 7 6 3

Г . 6 - 5 —1

1 1 4  Е 8 - 5 7  
Г .  8 - 7 - 1

1 1 5  Е 8 - 5 9  
Г . 6 - 7 - 3

1 1 6  Е 6 - 8 3  
Т . 6 - 9 - 7

1 1 7  Е 1 3 - 1 2 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

1 1 6  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ОБЬ ЕМУ

1 1 9  Е 1 0 - 2 8  
Т . 1 0 - 4 - 1

КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ.  ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОк ДО 9 ЭТАЖЕЙ. 
ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 4

М3
-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ 

КИРПИ4А (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)
1 0 0  М 2

-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 
ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ СЕТКАМИ ИЗ 
ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ

г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ
Г

—ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮМИИ 
РАЗ ГРУНТОВКОЙ:  Г Ф - 0 2 1

1 Ой М2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5  ЗА 2 
РАЗА

100  М2
-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 

НЗ БРУСЬЕВ
VI3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (10 РАЗДЕЛУ 4

в т о м  ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО^ОТОИМООТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РАЗДЕЛ 5 .

1 2 2  Е 7 - 4 6 3  -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 
Т . 7 - 3 9 - 6 - 1  ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 С ОПНРАНИЕМ 
. 8  НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ

—
5 : 6 : 7 в : 9 : 1 0  : 11

2 . 7 6 0 . 4 1 3 0 , 3 1 3

- 0 , 0 3 - 1 6 , 3 7 - - 2 - - - 2 1 , 0 0 - 1

- 1 6 , 3 7 — — — —
0 , 0 1 7 1 1 , 0 3 2 , 3 5 7 — — 5 4 , 3 0 1

3 4 . 7 5 0 . 7 0 - 0 , 5 3 -

0 , 0 8 7 0 0 . 2 1 2 . 3 8 5 5 1 2 - 2 1 0 , 0 0 17

1 5 5 , 0 0 0 . 7 1 - 0 . 5 4 -
0 . 0 2 1 4 . 3 1 0 . 3 4 2 — — 3 , 1 0 —

2 . 5 6 0 . 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 0 5 2 0 . 2 2 0 . 2 1 2 - - 2 , 3 0 -

1 , 6 9 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -

0 . 2 1 2 3 2 , 9 2 2 . 2 1 4 9 4 - 2 4 . 0 0 5

1 6 , 1 2 0 . 6 6 - 0 , 5 0 -

• 1 5 5 5 3 1 3 4 1 4 5 1 8 4

51 4 0
( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

( 1 5 5 5 3  ) 1 5 5 5 3 - - -
( 2 5 0  ) 2 5 0 - — -
( 1 8 5  ) - 1 8 5 - -
( 1 3 8 8 4  ) 1 3 8 8 4 - - -

( 6 8 6  ) 6 8 8 - - -
( 2 0 1 7  ) 2 0 1 7 - - -

•4 ( 1 3 8  ) - - - 1 3 8
( 2 6 9  ) - 2 6 9 - -
( 1 4 0 0  ) 1 4 0 0 - - -
( 1 6 9 7 0  ) 1 8 9 7 0 - - -

■4 ( 3 6 2  ) - - - 3 6 2
( 4 5 4  ) - 4 5 4 — —

( 1 8 9 7 0 ) 1 8 9 7 0 — — -

-ч ( 3 6 2  ) - - - 3 5 2
( 4 5 4  ) - 4 5 4 - —

: и п о к р ы т и е

1 3 , 0 0 7 . 0 7 1 . 8 1 9 0 2 2 2 3 2 , 2 9 3 0

1 . 7 4 0 . 6 5 8 0 . 4 9 6



7 o i - i s , 9з А л ь б о м  Н  ч. г  к н . 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС;  А В О - З Е С  с РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 ! 2 3 4

ЗДАНИЙ ДО 3 0 to
JlT

1 2 1 Е 7 - 4 6 9 - УС ТАНОВКА Р ЕБ РИС Т ЫХ  ПАНЕЛЕЙ 1 . 0 0
Т . 7 - 3 9 - 6 - 1 ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬ* ДО 1ЭМ2  ПРИ
, 8 НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т  И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ПО 3 0 М

ШТ
1 2 2 Е 7 - 6 5 0 - УС ТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И 1 . 0 0

Г .  7 - 4 7 - 5 - 1 КОЗЫРЬКОВ ПЛОШАДЬЙ ДО 5М2 В
, 8 ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 3 0 М

ПТ
1 2 3 5 0 6 - 9 1 0 5 4 - ПАНЕЛИ 4 А С Т 0 Р Е Б Р И С Т Ы Е 1 7 , 8 2

Ц.  И.  1 1 - 1 5 6 ПЕРЕКРЫТИИ П Р И В Е Л .  ТЭЛШ.  1 2  
ОМ.  НОРМАТ.  Н А Г Р .  8 0 3  К Г /М2 С 
ОТВЕРСТИЯМИ

м2
1 2 4 6 0 8 - 9 1 0 5 6 - ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ П Р И В Е Л . 1 0 6 . 9 2

Ц . П .  1 1 - 1 5 8 ТОЛЩ.  1 3  СМ.  НЭРМАТ.  Н А Г Р .  
8 0 3  КГ /М2

U О

1 2 5 6 0 8 - 9 1 0 5 6
*1 С

- ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПР ИВЕ Й. 3 . 5 5
Ц.  И.  1 1 - 1 4 6 ТОЛЫ.  1 2  СМ.  НЭРМАТ.  Н АГ Р .  

8 0 0  КГ/М2  ПРОЛЕТОМ 3 Ч
м2

1 2 5 Е 7 - 2 0 9 - УС ТАНОВКА ОПОРНЫХ ОТАКкНОВ 1 , 0 0
Г . 7 - 1 2 - 7 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ЗНАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 
ДО 2 5 4

шт
1 2 7 6 0 8 - 1 3 5 8 - СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 0 , 0 6

Ц . П . 8 - 2 3 6 ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕЧОМ ДО 0 . 1  м3  
МАРКИ 0 Б 4 А - 1

М3
1 2 8 С 1 4 7 —1 - АРМАТ УР А А—1 0 , 0 2

1 0 0 К Г

1 2 9 0 1 4 7 - 1 5 - ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В - 1 0 , 0 2
1 0 0 К Г

1 3 2 Е 9 - 2 0 9 -МОНТАЖ РАМЫ P C —1 0 , 0 3
Т . 9 - 3 2 - 1 2 Г

1 3 1 С 1 2 1 —2 0 9 5 - Р АЗ ЛИЧНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ. НЕ 0 . 0 2
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
Р АЗ ДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
М А Р К И . ?  ДО 0 , 0 5  б ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

Г
1 3 2  С 1 2 1 - 2 0 9 5  - РАЗ ЛИЧНЫЕ КОНСГРУКИИИ. НЕ 0 . 0 1

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ

9 2 5 5 4 7 Й З

5 ! 6 I 7

2 , 7 5  1 . 7 0  3

0 , 8 5  0 . 6 5

6 . 5 9  3 , 6 1  7

1 , 6 2  1 . 3 6

1 7 , 9 2  -  3 2 0

2 1 , 2 7  -  2 2 7 5

1 6 , 1 0  -  6 4

3 , 6 1  1 . 7 5  3

1 , 2 6  0 . 6 5

1 6 0 , 5 6  -  9

3 9 , 3 9  -  2

5 5 , 2 1  -  2

1 0 6 , 0 3  3 4 . 0 0  3

4 2 , 8 7  1 0 . 1 5
7 7 1 , 6 5  -  1 5

7 6 7 . 0 0  -  6

% 9 : 1 0  : 11

1 2 1 . 1 8 1

- 0 , 4 9 -

1 4 2 , 4 9 2

2 1 , 0 4 1

-

-

1 2 1 , 6 4 2

0 , 4 9

1 5 3 , 6 0  2

7 . 7 0

Ц, ООО & 2 - / 3  0 - 2



Р З708-75. S3 ААЬЕйМ Н  Н. 2. <Н. 4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 3 5 4 7 3 3

1 !: 2 : з  : 4 : 5 : 6 : 7 1 8 : 9 : 1 0  : 11

РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕН. МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ. Т ДО 0 . 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

V
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА1 3 3 Е 1 3 - 1 2 1  

Г .  1 3 - 1 5 - 6
0 . 0 1 1 4 . 3 1 0 . 3 4 г - - 3 , 1 0 -

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1 2 , 5 6 0 . 1 0 — 0 , 0 8 -

1 0 0М2
1 3 4 Е 1 3 - 1 5 3  

К=2 К 
ОБЬЕМУ

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОРРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ IIФ—1 3 3  ГГФ — 11 5 ЗА 2

0 . 0 4 2 0 , 2 2 0 . 2 1 2 — — 2 . 3 0 —

1 . 8 9 0 . 0 7 _ 0 , 0 5 -

Т . 1 3 - 1 8 - 6 РАЗА
1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Р У Б . 2 8 0 5 2 6 31 3 7

Р У Б . 10 7
в т о м  ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 7 7 9  ) 2 7 7 9 - — -
м а т е р и а л ы  - Р У Б . ( 12  ) 12 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 3 5  ) - 3 5 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 2 6 7 0  ) 2 6 7 0 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 3 5  ) 3 5 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 7 7  ) 2 7 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 18 ) - - - 18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 3 8  ) - 3 8 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 4 3  ) 2 4 3 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 2 9 9  ) 3 2 9 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 0 ) - - - 6 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 3 ) - 7 3 — —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЙНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 6  ) 2 6 — — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 1 ) - 1 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 2 3  ) 2 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 1 ) 1 - - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 ) 1 - — -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 8  ) 2 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 ) - - - 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 ) — 1 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Р УБ. ( 3 3 2 7  ) 3 3 2 7 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 2  ) - - - 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 4  ) - 7 4 —

РАЗДЕЛ 5 .  ЛЕСТНИЦЫ

1 3 5  Е 7 - 5 1 0  -УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ 4 , 0 0 9 , 3 6 5 . 6 3 3 7 1 2 2 2 4 , 0 1 16

. 8  1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ 3 . 0 0 2 , 1 1 8 1 , 6 0 6
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т  И
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО ЭВМ

Л 1
1 3 5  Е 7 - 4 9 9  -УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ ПЛОЩАДОК 1 . 0 0 3 , 6 6 2 . 1 5 3 1 2 1 . 5 3 2

Т . 7 - 4 1 - 1 . 8  МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕМ

Ц о О о 5 ~ В -/3



7D&-15. S3 Альбом Нч,гкн.1 -дц-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЛВС- ЗЕО ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 8 3

1 2 3

1 3 7  5 0 6 - 9 2 3 3 3  
Ц. Н,  1 1 - 1 6 7

13Э 6 0 8 - 9 2 3 3 5  
Ц . П .  1 1 - 1 6 9

1 3 9  Е 7 —6 6 8
7 - 4 7 - 1 1 - 1  .
8

1 4 3  5 0 8 - 9 2 3 3 9  
Ц . И . 1 1 - 1 7 3

1 4 1  5 0 8 - 9 2 3 3 9  
Ц . П .  1 1 - 1 7 3

1 4 2  Е 7 - 7 3 7  
Т .  7 - 5  8 - 3

1 4 3  Е 1 3 - 1 2 1  
Г . 1 3 - 1 5 - 6

1 4 4  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К = 2 К 
ОБЬЕМУ

МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ЗИМ

SIT
-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРЛИ СО СТУПЕНЯМИ 

ПОД ОБЛИПОВКУ НАКЛАДНЫМИ 
ПРОСТУПЯМИ МАРКИ 
Л М П 6 0 . 1 1 . 1 7 - 5 - 3 .
ЛМ116Й. 11 . 1 7 - 5

М2
-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОДА ДНИ С 

БЕТОННЫМ ПОЛОМ. НЕ ТРЕБУ ИШИМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ 
ЛПII1 6 . 1 5 .  В

М2
-УСТАНОВКА„МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

МАССОЙ 0 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

л т
-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С 

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ.  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 45СЧ МАРКИ 1 Л Н 1 2 . 3

Ч
-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С 

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ.  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 4 5 СVI МАРКИ 2 Л Н 9 . 5 .  
2 Л Н 9 . 5В + 1ЛИРИН0И 4 6  СМ.

-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С 
ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

1 00М
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1

1 0 0 М 2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВА ИНЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ПФ- 1 1 5  ЗА 2 
РАЗА

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБШКСТРОИТЕЛЬНУХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

4 : 5 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

1 . 1 4 0 . 8 2 - 0 , 6 2 1

2 6 . 3 5 1 6 . 6 3 4 3 9 — _ _

2 . 0 8 1 6 , 3 1 - 3 2 — - — —

7 6 . 0 0 2 . 0 1 0 . 2 2 1 5 4 5 6 17 1 . 0 1 7 7

0 , 7 4 0 . 0 8 7 0 , 0 6 5

4 8 , 4 0 2 , 5 7 - 1 2 5 - - - -

3 3 . 4 6 2 . 6 2 9 4

0 ., 1 5 1 5 3 9 . 8 7 5 , 2 7 2 4 6 7 - 6 1 , 0 0 1 0

4 4 . 6 2 1 , 6 0 - 1 , 2 1 -

0 ,, 0 5 1 4 . 3 1 0 . 3 4 2 - - 3 , 1 0 -

2 , 5 6 0 . 1 0 - 0 , 0 8 -

0 ,. 1 1 2 0 , 2 2 0 . 2 1 2 - - 2 , 3 0 -

1 . 8 9 0 . 0 7 — 0 , 0 5

Р У Б . 1 1 3 4 7 6 41 1 0 5

Р УБ. 15 12
(ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

РУБ. ( 1 1 3 4 ) 1 1 3 4 - - -
Р У Б . ( 2 3 9  ) 2 3 9 - - -
Р УБ. ( 91 ) - 91 - -
Р УБ. ( 6 9 0  ) 6 9 0 - - -
Р УБ. ( 84 ) 84 - - -



9 5 -WZ-75.9Z ЬЛЬВВМ 11 4.2 KH.f
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABfi- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 8 3

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н. Р .  -  ЧЕЛ. - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н. Р .  -  РУБ.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  РУБ.

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ. - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ. - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

РАЗДЕЛ 7 .  КРОВЛЯ

14 5  Е 1 2 - 2 9 0  
Т . 1 2 - 9 - 6

14 6  Е 1 3 - 3 8 1  
Т . 1 3 - 4 9 - 2  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

14 7  Е 1 2 - 2 8 6  
Т . 1 2 - 9 - 3

148 СИСИ ПОЗ.3-147
14 9  Е 1 2 - 2 9 9  

Т . 1 2 - 1 0 - 1

15 2  Е 1 2 - 3 0 0  
Т . 1 2 - 1 2 - 2  
К=5 К 
ОБЬЕМУ

151 Е 1 2 - 2 9 7  
Т . 1 2 - 9 - 1  И

15 2  Е 1 2 - 1 7 6
Т . 1 2 - 2 - 6 - 2

1 5 3  Е 1 2 - 2 8 3  
Т . 1 2 - 8 - 5

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ 
АРМОГИЛРОБУТИЛА АК-7

120М2
-ЗАШИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЗМАЛЬЮ ХП—7 9 9  В ОДИН СОЙ ЗА 2 
РАЗА

1 2 0  М2
-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ 

ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА 
НАСУХО.ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ 
БЕТОНОВ

1 0 0  М2
-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

МАРКИ 4 0 0
М3

-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАВ Л И X 
ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛ'ЛрОЙ 
1 5 ММ НА РАСТВОРЕ М- 5 2 .
ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

100М2
-НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ

толщины це ме нт ной  стяжки
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСШМИТЬ ПО 
РАСЦЕНКЕ Н0М299

1 00М2
-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИИ ИЗ 

БЕТОНА или р а с т в о р а : БИТУМНОЙ 
ГРУНТОВКОЙ

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ 

ПЛОСКИХ 4 Е 1 ы р е х с л о и н ы х  ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ЛИРИНОЙ ДО 12М НА 
БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ 
МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ 
ГРАВИЯ НА БИТУ МНОЙ 
АНТИСЕПТИРОВАННОй МАСТИКЕ: ИЗ 
РУБЕРОИДА РМ- 3 5  3

1 0 2  М 2
-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ

1 0 2  М 2

5 : 6
( 1 5 6 )
( 1 0 )
( 21  ) 
( 1 0 3 )
( 1 3 9 3 )( 127)
( 1 1 2 )

< 1 3 9 3 )
( 12 7  )
( 1 1 2 )

0 . 7 6 5 2 1 8 , 0 2 0 , 7 1

1 1 , 5 5 2 , 2 2
1 . 5 3 8 2 , 2 2 0 , 2 6

1 . 2 2 0 . 0 7

0 , 7 3 2 2 , 4 3 3 . 0 6

1 9 . 3 7 0 . 9 0

7 , 5 2 2 4 , 8 2 -

0 , 7 7 7 4 , 3 6 1 . 2 5

9 , 5 5 0 * 3 7

0 , 1 6 3 , 6 6 0 . 0 8

0 . 2 4 0 . 0 3

0 , 7 7 1 4 , 5 8 0 , 3 2

2 , 9 2 0 . 1 0

0 , 7 7 6 1 1 . 2 3 2 6 . 5 2

6 8 , 6 2 7 , 9 7

0 . 1 8 2 9 8 , 4 9 0 . 6 9

5 7 . 2 5 0 . 2 0

7 : 8

156

21
103

1 3 9 3

112

1 3 9 3

112

3 9 6 7 9

1 26 1

18 14

186 -

57 7

2 -

11 2

4 7 0 52

55 12

9 : 1 0  : 11

:
10

1 2 7

- 1 2 7

- 1 6 , 3 0 12

— 0 , 1 7 -

- 1 , 2 1 2

- 0 , 0 5 -

2 2 8 . 5 0 21

0 , 6 8

-
1 4 , 3 2 И

- 0 , 2 8 -

- 0 , 0 7 -

- 0 , 0 3 -

- 4 , 7 2 4

- 0 , 08 -

21 9 5 , 2 0 7 3

7 6 , 0 5 5

- 8 3 , , 0 0 15

0, , 1 5 -

ОСс /3 &  6



1Q8-1S.91 Альбом 41 ч.2 <Н-1 -96-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВП-ЗЕО ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554783

1 \ 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 ; 10  : И
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Р УБ. 4 8 9 2 9 5 2 3 1 3 6

Р У Б . 7 5
в том ч и с л е: (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

стоимость 0БirlЕСТР0ИТЕЛЬНЫX РАБОТ - Р У Б . ( 4 8 9 2  ) 4 8 9 2 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 4 5 3 6  ) 4 5 3 6 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 0 2  ) - 1 0 2 - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 4 2  ) 4 2 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 6 1 4  ) 6 1 4 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 4 3  ) - - - 4 3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - Р УБ. ( 8 3  ) - 8 3 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 44М ) 4 4 0 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 5 9 4 6  ) 5 9 4 6 - — —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 6  ) - - - 1 8 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 8 5  ) — 1 8 5 —

ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 7 Р УБ. ( 5 9 4 6 ) 5 9 4 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 6  ) - - - 1 8 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 8 5  ) — 1 8 5 — —

РАЗДЕЛ 8 .  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1 5 4 Е 9 - Ц 4  
Г.9 - 1 6 - 1

-МОНТАЖ„КОЛОНН МНОГОЭТАПНЫХ 
ЗЛАНИИ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО

в',72 3 9 . 7 1 2 7 . 0 3 3 4 7 3 9 2 3 4 5 , 2 3 4 6

4 , 4 7 7 . 0 9 61 5 , 3 8 4 7ЗйЫ
г

-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ с1 5 5 0 1 2 1  — 1 9 4 3 8 . 0 3 5 9 5 , 1 0 - 4 7 7 8 - - - -
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ
ПОЛОК.МАССА 1 М. Г  ДО 2 . 1  4 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 4 5

Г
- СТЕНЫ. ВНУТРЕННИЕ1 5 6 0 1 2 1 - 1 7 8 3 0 . 6 9 6 1 6 . 2 6 - 4 2 6 - - - -

ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОИКИ
—ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК ИЗ

ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ
ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
—МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ1 5 7 Е 9 - 8 8

Т . 9 - 1 1 - 7
3 . 0 1 6 6 , 1 8 1 9 . 3 8 1 9 9 5 7 5 8 2 4 , 6 0 7 4

Г
1 9 , 2 5 7 , 3 6 2 2 5 . 5 9 17

1 5 8 0 1 2 1 - 1 9 1 2 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ

0 . 3 6 4 6 7 , 8 0 - 1 6 9 — — —

- - - - -0 2 4 5

1 5 9 0 1 2 1 - 1 9 1 3 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ПАРНЫХ УГОЛКОВ. СОЕДИНЕННЫХ

0 , 3 6 5 0 9 , 6 0 - 1 8 4 - - - -

ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5
V

-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ

— - - —

1 6 2 0 1 2 1 - 1 9 1 4 2 . 2 9 5 5 5 . 0 5 - 1 2 7 1 - - - -
ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ. СОЕДИНЕННЫХ

- - - - -ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

161 Е 9 - 1 16 
Т . 9 - 1 6 - 3

-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ
Г

4 . 7 1 4 9 , 8 2 2 5 . 1 6 2 3 5 5 9 1 1 7 1 5 , 6 0 7 3

1 2 . 5 0 6 . 0 6 3 7 6 , 1 1 2 9

IJ, o o o S S ' ^  ?  ?-



ios-7s. 9ъ А льбом 1 1 ч-гкн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВП- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1

1 6 2  С 1 2 1 - 1 9 5 5  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ О ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПЙРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С2 4 5

I
1 6 3  0 1 2 1 - 1 9 5 5  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОЛ

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С255

1 6 4  С1 2 1  —1 9 5 9

1 6 5  Е 9 - 8 8
Т . 9 - 1 1 - 7

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ИОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 
ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГООТ 
3 2 3 9 - 7 2 /  1 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ

Г

1 6 5  С 1 2 1 - 1 9 1 2

1 6 7  Е 9 - 9 4
Т . 9 - 1 2 - 1

-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
С2 4  5

Г
-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ

р

1 6 8  С 1 2 1 - 1 9 2 5

1 6 9  Е 9 - 3 3  
Т . 9 - 4 - 1

-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕН 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
-МОНТАЖ ФАХВЕРКА

Г

1 7 2  С 1 2 1 - 1 7 8 2

1 7 1  С 1 2 1 - 1 7 8 9

1 7 2  С 1 2 1 - 1 7 8 9

■стены. В Н У Т Р Е Н Н И Е  П Е Р Е Г О Р О Д К И .С Т Е Л Л А д И . С Т О И К И  
Ф А Х В Е Р К О В .П Е Р Е Г О Р О Д О К  ИЗ 
О Д И Н О Ч Н Ы Х  Г Н У Т Ы Х  П Р О Ф И Л Е Й  5 
ИЗ С Т А Л И  С 2 3 5

Г
■РИГЕЛИ
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 

КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
•РИГЕЛИ
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 

КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

3 , 1 7

1 . 3 8

0 . 1 6

0 . 4 4

0 , 4 4

1 . 2 3

1 . 2 3  

6 . 9 0  

1 , 3 7

4 . 7 4

0 , 7 8

Г

97
9 2 5 5 4 7 8 3

6 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : и

5 3 2 . 4 0  -  1 6 8 7  -  -  -

5 5 9 , 2 6  -  7 7 1

4 2 9 , 6 5 6 8

6 6 . 1 8 1 9 . 3 8 2 8 9 6 2 4 , 6 0 И

1 9 , 2 5
4 6 7 , 8 0

7 . 3 6
2 0 5

3 5 , 5 9 2

4 6 . 9 5 2 4 . 3 1 5 8 1 4  2 9 1 3 . 5 0 17

1 0 . 8 7
4 6 7 , 6 5

8 . 5 0
5 7 6

10 6 , 4 5 8

6 9 . 8 9 3 0 . 7 7 4 8 2 1 0 9  2 1 0 1 9 , 4 0 1 3 4

1 5 , 7 6
5 4 7 , 4 5

1 1 . 2 0
7 5 0

7 6 8 , 5 0 5 9

_

5 3 6 , 0 5 — 2 5 4 0 “ — — —

- - - - -

5 5 1  . 4 0 - 4 2 9 - - - -

„ тт-

y c c c S Z "  / 3



108-75 , 33 khbBOH // H.l KH.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A B 0 - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 4

1 7 3  Е 9 - Ц 6  
Т . 9 - 1 6 - 3

—МОНТАХ ВАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ
Г

1 3 . 6 8

1 7 4  C l 2 1 —1 9 5 5

1 7 5  С 1 2 1 - 1 9 5 6

1 7 5  Е 9 - 4 7  
Г . 9 - 7 - 2

1 7 7  С 1 2 1 —1 9 7 9

1 7 3  C l 2 1 —1 9 7 9

1 7 9  С1 2 1 —1 9 7 9

1 8 2  С1 2 1  —1 9 6 1

1 8 1  Е 9 - 9 7

- б а л к и  п е р е к р ы т и и  и б а л к и  иод
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ из  
ДВУТАВРОВ О ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ п о л о к : ПРИ ОБИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

I
- б а л к и  п е р е к р ы т и и  и б а л к и  п о д

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ О ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ п о л о к : ПРИ ОБИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т 
БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С 3 4 5 - 3

Т
-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И 

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ
ЛИСТОВОЙ. РИФЛЕНОЙ Л1Р0СЕ4Н0И И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ. КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАС ГИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4  5

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ. КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 5 5

V
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ. п о л о с о в о й  И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО

8 . 5 9

5 , 0 9

1 7 . 2 7

1 6 , 6 6

0 , 4 5

0 . 1 1

0 , 0 3

1 7 , 5 2

98
9 2 5 5 4 7 8 3

5 : 6 : 7  : 8  : 9 : 1 0  : 11

4 9 , 8 2 2 5 . 1 6 6 8 3 1 7 1 3 4 5 1 5 , 6 0 2 1 3

1 2 , 5 0 8 , 0 6 1 1 0 6 , 1 1 8 4
5 3 2 , 4 0 - 4 5 7 3 - - - -

6 4 6 , 8 5 — 3 2 9 3 — — — —

7 3 , 0 5 2 9 . 9 2 1 2 6 1 4 1 0  5 1 7 3 0 , 1 0 5 2 0

2 3 , 7 5 9 , 2 3 1 6 0 7 . 0 0 1 2 1

6 4 4 , 3 5 - 1 0 7 4 8 - - -

6 5 9 , 7 0 2 9 6

6 8 6 , 5 6 7 6

6 4 6 , 2 5  -  19

8 . 0 2  2 . 0 7  1 4 1  3 6  3 7  2 , 8 9  51

ц о е о г х -  / 3



708- 75.93 Альбом Н ч.2 кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС) АЗС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

1 : 2 3 4

Г.9-13-1

182 С121-1824

183 Е9-132 
Г. 9-20-1

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ 
БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р

>1
-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ 
КРАНОВЫЕ 1

Г
-МОНТАЧС БУНКЕРОВ

Г

184 0121-1985 - БУНКЕРЫ. СИЛОСУ. ЛЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ
СТИТЕЛИ. БАКИ И
р е з е р в у а р ы :б а л к и  БУНКЕРНЫЕ 4
ИЗ СТАЛИ 0245

Г
185 0121-1985 -БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ

СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ С255

Г
185 С121-1987 -БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ 

СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ.БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С235

187 0121-1987

188 0121-1987

189 Е9— 40 
Т.9-6-1

— БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ . СГУ 
СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ.ПИРАМ ИДА ЛЬ Н ЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0245

Г
-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ .СГУ 
СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0255

Г
-МОНТА Ч. ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ 
прямолинейных и криволинейных 
НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО 
НЕТАЛЛИ4ЕСККМ ОПОРАМ ИЗ 
ДВУТАВРА Н0М24

193 С 121-1826 -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 
МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ

0,90

11,24

0.85

0,55

0 . 3 0

4 . 8 0

4.73

33,94

1 , 3 0

-99-
92554783

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0 :  и

2.04 0.66

429,40 386

12 0,50 9

135,12 51.67 1182 381 581 43,90 493

33,87
446.73

16,91
380 .

190 12,84 144

468.64 - 257

480,70 144

493,23 - 2367

515,14 - 2437 — — — —

5.98 4.46 204 31 152 1,28 43

0.91 1 .56 53 1 ,19 40

580,16 - 754 - - - -

тт —

44 OCOS2-/3 / о  о



108-75.95 Ал ь б о й  11 4-2 кн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 з 4

СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М. ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА 
М. ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 5 5

Г
1 9 1  Е 9 - 1 3 2  -МОНТАХ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ 1 9 , 4 8

Т . 9 - 2 0 - 1  Г

1 9 2  0 1 2 1 - 1 9 8 2

1 9 3  0 1 2 1 - 1 9 8 4

1 9 4  0 1 2 1 - 1 9 8 8

1 9 5  0 1 2 1 - 1 9 9 1

1 9 5  Е 9 - 2 9  
Т . 9 - 4 - 6

1 9 7  СПР- НТ 
0 1 - 0 9  
Л.. 4  3

1 9 8  G 1 1 1 - 5 2 5

1 9 9  Е 9 - 2 4  
Т . 9 - 4 - 1

2 0 2  СПР- НТ 
2 1 - 0 9  
Л . 4 3

2 0 1  Е 9 - 4 6  
Г . 9 - 7 - 1

2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 7 5

- Б У Н К Е Р Ы. СИЛОСУ. ДЕКОКПЗЗЕРЫ. СГУ 
СТИТЕЛН. БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ: ОПОРНЫЕ СТОИКИ 2 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

V
—БУНКЕРЫ . СИЛОСУ . ДЕКОМПОЗЕРЫ . СГ’ У 

СТИТЕЛИ. БАКИ И 
Р ЕЗ ЕР В У АРЫ,ОПОРНЫЕ 
БАЛКИ: КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г
- БУНКЕРУ. ОИЛОСЫ. ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ.  
КОРПУСА КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ.ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 4 5

Г
- БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ. ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
-МОНТАХ СТЕН ИЗ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО ЗИМ

1 0 0 М 2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

Н О 4 0 - Й 0 2 - 0 . 7
Т

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛДИНОИ ЛИСТА 
0 . 7 5  ММ

Т
-МОНТАХ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 0 М

1 0 0 М 2
-СТОИМОСТЬ. ПРОФЛИСТА МАРКИ 

Н 5 7 - 7 5 2 - 0 ! 6
Г

-МОНТАХ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
И КРИВОЛИНЕЙНЫХ.ПОЖАРНЫХ С 
ОГРАЖДЕНИЕМ

Г
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ

5 , 4 5

2.02

6 . 5 2

5 . 4 9

8 , 1 7

6 , 6 1

0 , 3 4

3 . 7 6

3 , 6 8

3 , 8 5

1 , 8 0

- / 0 0 -

9 2 5 5 4 7 8 3

5 : 6

1 0 5 , 1 2  5 1 , 6 7

3 3 , 8 7  1 6 . 9 1
4 4 2 , 0 8

4 7 6 , 1 8

4 2 5 , 0 3

5 0 4 , 0 8

3 2 0 , 9 0  2 0 0 . 6 0

6 7 . 5 0  6 9 . 6 7

6 6 7 , 3 5

4 8 5 , 1 0

5 9 , 1 9 2 6 . 0 1

2 2 , 6 2 8 , 7 2

7 6 9 . 8 0 -

9 4 . 8 1 5 4 , 5 7

1 7 , 2 5 2 0 .  И б

7 2 0 , 5 0 -

7

2 0 4 8

2 4 0 9

9 6 3

2 7 7 1

2 7 6 7

2 6  2 3

4 4 1 1  

1 6 5

2 2 4

2 3 1 1

3 6 4

1 2 9 8

8 : 9 : 1 0  : и

6 6 0 1 0 0 7 4 3 , 9 0 8 5 5

-
3 3 0 1 2 , 8 4 2 5 0

5 5 1 1 6 3 9 9 4 , 0 0 7 5 8

5 7 1 5 3 , 0 2 4 3 3

- - - -

8 5 9 7 3 1 , 4 0 1 1 8

3 2 6 , 6 2 2 5

6 6 2 0 9 2 2 , 6 0 8 7

7 6 1 5 , 2 2 59

- - - -
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108-75. 9Ъ АЛЬБОМ 81 4.2. М. Ж -101-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A B 0 - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 8 3

1 : 2 3 : 4 5 :I 6 ; 7 8 9 10 11
ИЛИ КРУГЛОЙ
стали:прямолинейные 4 из СТАЛИ 0245 Т-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ

тт

'

203 0121-1975 1.41 705.15 - 994 - - - -
ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙИЛИ КРУГЛОЙСТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из СТАЛИ 0235 г-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И204 0121-1981 0.65 646,25 - 420 - - - -
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕН.ПОЛОСОВОЙ ИКРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235V-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

- - — —
205 Е9-234 

Г. 9-38-6
0.41 84.80. 5.44 34 26 2 61.20 25

Г 62,62 1,63 - 1.24 1ДОП. 2206 0121—1981 -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕН.ПОЛОСОВОЙ и
0.09 646,25 - 59 — — — —

КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235
Г-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И

— -
207 0121-1981 0.31 661 , 6 0 - 205 - - - -

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.полосовой и - - - - -КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245
209 Е9-202 Г. 9-32-5 -МОНТАЖ СТАКАНОВ 0,08 82,22 29,07 б 2 2 41,00 3

31 .87 6.67 — 6,56 1
209 0121-2114 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ

0,08 862,65 - 68 — — ““

РАЗДЕЛАХ ИЗ Т0ЛСГОЛИЗТОВОЙСТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ.Т ДО 0.05 7 ИЗ СТАЛИ0235
210 Е13-153 Г. 13-18-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 0ГРУНТ08АННЫХ 34.85 20,22 0.21 704 6 6 7 2, 30 80

1 .89 0.07 2 0.05 2ЭМАЛЯМИ 11Ф-133 ЦФ-115(ПФ-170)
100 М2

итого ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ. 69248 2772 5251 3611
РУБ. 1745 1331

в том ч и с л е: ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)
СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ' - РУБ. ( 10438 ) 10436 - - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1102) 1102 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 1307 ) - 1307 - —
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 165 ) 165 - - —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 1461 ) 1461 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 101 ) - - - 101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 197 ) - 197 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 952 ) 952 - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБ'ЛЕСТРОИГЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 12851 ) 12851 - — —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 1527 ) - - - 1527

t^OooFS- / 3  /о  г



- т -iM-TS’.Qb А л ь в о м  11 ч . г  м . 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗП-5ЕС ( РЕДАКПИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2 : 3 ! 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : э : 10 : И
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 15С4 ) - 1 504 - -

стоимость металломонтахных работ - РУБ. ( 56810 ) 58610 — -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1688 ) 16 88 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 3210 ) - 3210 - -
стоимость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 51538 ) 51538 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 3852 ) 3852 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 261 ) - - - 26 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 518 ) - 516 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 5011 ) 5011 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ЧЕТАЛЛОМОНТАЧНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 67673 ) 67673 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 3777 ) - - - 3777
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 3728 ) — 3726 — —
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ. ( 80524 ) 80524 — — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 5304 ) - - - 5304
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 5 232 ) - 5232 - —

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ
211 Е10-105

Т.10-20-1 -УСТАНОВКА НАРУЧНЫХ И 
ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В

19 '.79 2.15 0.60 42 14 11 0,91 16
0,69 0,19 3 0,14 3КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОИАДЬ 

ПРОЕМА ДО ЗМ2
.12

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В212 Е10-107Т.10-20-3
21,56 2,93 0,22 63 17 5 1.16 25

ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ
0,64 0,07 2 0,05 1НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПИОДАДЬ 

ПРОЕМА ДО ЗМ2
42213 Е10-143

Т.10-26-1
-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 
ПАКЛЕЙ 3 НАРУЧНЫХ СТЕНАХ

16,16 2,02 - 34 4 - 0,36 6
КАМЕННЫХ ПЛОЫАДЬ ПРОЕМА ДО 
ЗМ2

М2
0,25

214 С122—376 
ДОП. 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10
М2

4.10 25,26 - 104 - - - -

215 С122—879 -ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 7.05 24,33 _ 172 _ — — -
ДО И. 4

215 С122—870 
ДОИ. 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9
М2

1 .63 21.65 - 36 - - - -

217 С122-833 
ДОП. 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ
М2

5,01 43,55 - 219 - - - -

213 С122-219 -БЛОКИ ЛВЕРНЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ С 
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА

18.00 21,06 - 379 - - - -
— - —ДГ21—10С,ДГ21-12С.ДГ24—10С.ДГ2

4-120
•12219 С122—217 -БЛОКИ ЛВЕРНЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ С 

ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА
5,56 23.40 - 129 — — "" —

_ — — - -ДГ21-7С
М2

ц о о о б '2 ~ /3  / о З



7 0 S -  75. 93 А Львом // 4.Z M - i  - Ш -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 8 3

1 ! 2 : 3 : 4 : 5 ;: 6 : 7 : 6 : 9 : 1 0  : И

2 2 2 G i l l - 4 4 6 - 1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЯЛЯ ДВЕРЕЙ 
ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОДОЛЬНЫХ

5 , 0 0 1 0 , 5 0 - 5 3 - - - -

К О МП л - - - - -
2 2 1 C l l l - 4 4 8 - 1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 1 4 , 0 0 4 , 6 3 - 6 6 - - - -

ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ — --------- —

ОДНОДОЛЬНЫХ - - - - -
к О М11Л

2 2 2 С1 1 1 —3 9 0 -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ 
НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ

1 2 , 0 0 4 . 8 0 — 5 8 — — —

- - - - -ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ
ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ

дт
2 2 3 С1 1 1 - 4 0 5 - З А  КРЫВ А'ГЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ
JiT

-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА

4 , 0 0 3 0 , 5 2 - 1 2 2 — - — —

2 2 4 Е 7 - 7 0 1
Т . 7 - 5 1 - 1

0 . 0 5 6 4 . 3 6 0 , 1 3 3 -
-

6 , 4 3 -
100М

5 . 2 2 0 . 0 3 - 0 , 0 3 -

и т о г о ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Р УБ. 1 4 8 0 3 5 16 49

Р У Б . 5 4
в т о м  ч и о л е : ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь ОБШЕСТРОЙТЕЛЬНУХ РАБОТ - Р УБ. ( 1 4 8 0  ) 1 4 8 0 — - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 89 ) 9 9 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 4 0 ) - 4 0 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р УБ. ( 8 0 7  ) 8 0 7 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 2 1 0  ) 2 1 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 13 ) - - - 13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н . Р .  - Р У Б . ( 2 7  ) - 2 7 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1 3 6  ) 1 3 6 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОВДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ- ( 1 8 2 6  ) 1 6 2 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 5  ) - - - 6 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 6 7  ) — 6 7

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ У Р У Б . 1 1 8 2 6  ) 1 8 2 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 6  ) - - - 6 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 6 7  ) — 6 7 — —

РАЗДЕЛ 1 3 .  ОКНА

2 2 5 Е 1 0 - 8 4
Т . 1 0 - 1 4 - 1

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

3 7 , 7 9 5 , 2 9 0 , 6 1 2 0 0 3 5 2 2 1 , 3 8 5 2

0 , 9 2 0 , 1 9 7 0 , 1 4 5ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И
СПАРЕННЫМИ П Е Р Е П Л ЕТА М И 
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5

М2
2 2 6 Е 1 0 - 8 7  

Г . 1 0 - 1 5 - 1
-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ

л т
7 , 0 0 0 , 6 2 - 5 5 0 , 7 1 5

0 , 6 2 — — - -
2 2 7 Е 1 0 —8 8 -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ 5 , 0 0 0 , 3 0 - 1 1 — 0 , 4 6 2

1 • 1 0 —1 э —с. — шт-г- —

0 , 3 0 - - - -

2 2 8 С 1 2 2 —4 4 -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 1 2 , 9 5 3 7 , 2 1 - 4 8 2 - - - -
МАРКА 0 0 1 8 - 1 5В

Ц  O O O f£ ~ /3  SO V



7 0 8 -1 5.9s Альбом H  ч.г <h.i -/о
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554783

1 : 2 : з : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : И

229 С122—1 59 *12-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18
4 2

3,24 30,05 - 98 - -
- -

23Z С122-199 —ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ. ЗДАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

21,60 7,94 - 171 - - - -
(ПГ012-16.1) - - - - -

И 2
231 С111—434 -скобяные изделия для блоков

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И
2.00 4,16 — 6 “

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ 
ОЛНОСТйОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С
ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

комп
232 С111-437 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ
5,00 6,73 — 34 — — —

ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ 
ДО 2.1 И

ко мпл233 С122—322 -НАЛИ4НИКИ МАРКА 1 161,74 0.45 - 72 - - — -
м

2 3 4  Е 1 5 - 7 4 7  -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
Г . 1 5 - 2 0 2 - 1  ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ

0 1 1 1 - 5 8 0  ЗДАНИЙ' УСТАНОВЛЕННЫХ В 
0 1 1 1 - 5 8 1  КОРОБКИ.  ОКОННЫМ ЗММ СЛЕКЛОМ 

(ОТЕКЛО 4 ММ)
1 0 0  М2

2 3 5  Е 1 5 - 5 6 4  -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 
Т . 1 5 - 1 5 9 - 4  1 0  0 М 2

0 , 3 8

0 , 1 1

4 0 6 . 7 1 1 . 3 6 1 5 4

13

6 — 2 5 , 3 0 1 0

1 6 , 8 7

1 1 7 . 2 1

6 3 . 5 0

0 . 4 1

0 , 1 3

0 . 0 3

7

0 , 3 1

8 8 , 7 0  

0 , 0 3

10

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Р У Б . 1 2 3 8 5 4 2 2 7 9

Р У Б . 7 5
В ТОМ ЧИСЛЕ: ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЧХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 2 3 8  ) 1 2 3 8 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 2 9 5  ) 2 9 5 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 61 ) - 61 - —
стоимость м а т е р и а л о в  И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 8 6 5  ) 6 6 5 - - —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 1 4 4  ) 1 4 4 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 10  ) - - - 10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 19 ) - 19 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 0 9  ) 1 0 9 - - -

в с е г о . стоимость о б ш е с т р о и г е л ь н ы х  р а б о т  - Р УБ. ( 1 4 9 1  ) 1 4 9 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 9 4  ) - - - 9 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 8 0  ) — 8 0 *

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Р УБ. ( 1 4 9 1  ) 1 4 9 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 9 4  ) - - - 94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 8 0  ) - 6 0 - -

£4 0 О 0 & - 3  / О



- 7 0 S70s- is. РЗ Альбом Н 7.г кн. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В О - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 : 2  : з  : 4 5 6 7 8 : 9 : 1 0 11

РАЗДЕЛ И .  ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

2 3 6 Е Й - 4 5  
Т . 8 —6 —9

- ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСК0Г0 
КИРПИ4А- НЕАРЧйРОВАННЫЕ.

0 . 1 3 9 8 3 , 1 7 1 2 , 9 1 1 2 9 1 0 2 1 1 5 , 0 0 15

7 7 . 5 0 3 . 8 8 - 2 , 9 4 -ТОЛЩИНОЙ В 1 / 2  КИРПИ4А.  ПРИ
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

1 0 0  М2

ГИИСОБЕТОННЫЕ

2 3 7 Е 7 - 2 8 3  
Г .  7 - 1 6 - 5

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

1 3 . 0 0 3 , 8 7 1 . 6 1 5 2 21 21 2 , 2 1 2 9
■1

.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.  ПЛОЩАДЬЮ ILj  2М2

1 . 6 1 0 . 5 1 7 0 , 3 9 5

ЛТ
7 02 3 9 Е 7 - 2 8 4

Т . 7 - 1 6 - 6
-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 

МНОГОЭТАЖНЫХ
2 2 . 0 0 5 , 3 1 1 . 8 7 1 1 8 5 0 41 3 , 1 7

■ н и

ЗДАНИЙ.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОШАДЬЮ БОЛЕЕ 
2 М2

2 . 2 9 0 . 5 8 1 2 0 , 4 4 10

ЛТ
2 3 9 0UCII 

П . 3 - 1 9 0
-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 

ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ
2 4 . 7 2 6 , 4 6 — 1 6 0 —

— —ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 м.
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ГОЛЫ. 8 0  
ММ М - 5 0

М2
2 4 2 опии

1 1 . 3 - 1 9 8
- Т О  ЖЕ. НА

Г И П С О И Е М Е Н Т Н О И У М 1;10 Л А Н О Б О Ч
2 1 . 5 1 6 . 6 2 - 1 4 3 — — — —

— — - - -ВЯЖУЩЕМ
М2

2 4 1 СПСП 
П . 3 - 1 9 9

- Т О  ЖЕ. М- 7 5
М2

3 8 . 8 8 6 , 8 8 - 2 6 8 — — —

- г — - - -

ГИПСОВЫЕ

2 4  2 Е в —1 6 5  
Т . 8 - 1 7 - 1

-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 
В 1 СЛОЙ.ТОЛЩИНОЙ но

0 . 1 4 1 4 0 , 2 9 1 2 , 5 1 2 2 10 2 1 0 3 , 0 0 14

6 9 , 3 7 3 , 7 6 - 2 , 8 5 -100ММ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ЛО 4М
1 0 0  М2

2 4 3 ОПР-НТ 
2 6 - 1 4 - 0 1  
П . 6 - 0 0 2

-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 8 2  ММ
м 0

1 3 , 1 0 3 , 9 8 - 5 3 — — —

ч  С

— — - — -

2 4 4 Е 7 - 7 6 7
Т . 7 - 1 7 - 4

Е 1 3 - 1 2 1

- УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ 
МАССОЙ ДО 2 0 КГ

Г
- О Г Р У Н Т О В К А  ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА

0 . 2 3 7 5 0 . 5 1 1 0 . 2 0 1 7 2 7 2 4 0 , 5 0 9

2 4 5 0 , 0 7
3 4 . 7  5 
1 4 . 3 1

3 , 0 6
0 . 3 4 2 . г

2 , 3 2  
3 . 1 0

1

Г . 1 3 - 1 5 - 6  ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

1 4 0 0 0 F & - S 3  / О б



Ш  -15.91 А л ь б о м  'll ч.гкн.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABfi-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2

№
92554765

1 : 2 : з : 4 : 5 : б : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

РАЗ г р у н т о в к о й : ГФ-021 2,56 0.10 — 0,08 -
100М2245 Е13-153 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0.13 20.22 0.21 2 - - 2,30 -

Т.13-18-6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУН'ГОВ А ИНЫХ — —
К=2 К ЭМАЛЯМИ 11Ф-133 ПФ-115 ЗА 2 1 .89 0.07 - 0,05 -
ОБЬЕМУ РАЗА

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ И РУБ. 1121 98 68 137

РУБ. 19 16
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНУХ РАБОТ - РУБ. ( 1121) 1121 - — -
м а т е р и а л ы  - РУБ. ( 179 ) 179 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 117 ) - 117 - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 148 ) 148 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 155 ) 155 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 1 1 ) - - - 11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 20) - 20 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 102 ) 1 02 - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБ'ЛЁСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1378 ) 1378 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 164 ) - - - 164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 137 ) — 137 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И РУБ. ( 1378 ) 1378 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 164 ) - - - 164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 137) — 157 — —

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЬ!

247 -ТИП 1 148.70 — _ - — - -
V.2

248 -ТИП 2
М2

15,30 — - - — — — —

249 -ТИП 3
М2

13.70 - - - - - - -

250 -ТИП 4 6,00 - - - - -
-

-
м2

251 -ТИП 4А 1 . 6 0 - - - - - - -
— - -

252 -ТИП 5
М2

6,80 - - - — - — —

253 -ТИП 6 97.80 - - _ - -

254 -ТИП 7 244,00 - - - - - - -

255 -ТИП 8 16.50 — _ - - - - -
0 0 0 & Z -/3  /О ?-
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС: АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 I 3 1 1 1 1
со 
| 1 1 1 1 1 '. 4

255 -ТИП 9
VI2

34,00

257 - т и п 10 И 2
3.70

258 - т и п И 42
26.50

ОСНОВАНИЕ ПОЛ ПОЛЫ

2 5  9 E l  1 - 2 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 4 , 60
Г .  1 1 - 1 - 2 ТОЛЩ. 1 0 0  ММ
К = 2 , 5  К 
ЭБЬЕМУ

1 0 0  М 2

2 6 0 Е И - 1 1 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 3 . 4 7
Т . 1 1 - 1 - 1 1 БЕТОННЫХ и з  БЕТОНА В 7 . 5

'•13
2 6 1 Е И - 1 1

Т . 1 1 - 1 - 1 1
- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 

БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 1 2 . 5
М3

-УСТРОЙСТВО СТЯ ЕЕК ЦЕМЕНТНЫХ

1 4 . 8 7

2 6 2 Е 1 1 - 5 5 0 , 4 6
Т . 1 1 - 8 - 1 ТОЛЩИНОЙ 20ММ

1 0 01! 2
2 6 3 Е 1 1 - 4 7 -УСТРОЙСТВО 0БМА304Н0Й 0 . 0 2

Г .  1 1 - 3 - 5 ГИДРОИЗОЛЯЦИИ Б И ТУ МН 0 и 
МАСТИКОИ В ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2ММ

1Й0М2
2 6 4 Е 1 3 - 2 2 5 -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 1 , 6 0

Т . 1 3 - 2 5 - 1 ГИДР0И30Л0М НА НЕФТЕБИГУМЕ в
Т . Ч . П . 3 . 2 В 1 СЛОИ ( ГИДРОКЗОЛ)

М2
К = 0 , 9

2 6 5 Е 1 3 - 2 2 6 -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 1 , 6 0
Т . 1 3 - 2 5 - 2 ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИГУМЕ
Т . Ч . П . 3 . 2 В КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОКОН

М2
К = 0 . 9

2 6 6 Е 1 1 - 5 7 -УСТРОЙСТВО СТЯ ЕЕК БЕТОННЫХ 0 , 2 0
Т . 1 1 - 6 - 3 ИЛИ ЛЕГКОБЬТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 

20ЫМ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В 3 . 5
1 0 0  М2

2 6 7 Е 1 1 - 5 6 -УСТРОЙСТВО СТЯЕЕК БЕТОННЫХ 0 , 1 5
Т . 1 1 - 8 - 4 ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ
К=4 К 5 ММ
ОБЪЕМУ 1 0 0  М2

2 6 3 Е 1 1 - 5 8 -УСТРОЙСТВО СТЯ ЙЕН БЕТОННЫХ 1 , 1 5
Т . 1 1 - 8 - 4 ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ
К=7 К 5 ММ
ОБЪЕМУ 1 0 0  М2

2 6 9 Е 1 1 - 5 2 - УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-  И 0 . 2 7
Т . 1 1 - 7 - 3 ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ из  п л и т  ИЛИ

- 107-
9 2 3 5 4 7 6 3

5 7 : в  : 9 : 1 0  : и

6 6 , 0 4  1 , 6 6

4 , 4 6  0 . 5 1

4 6 , 6 5

2,02
5 0 , 3 9

2 0? -
1 2 7 ! 6 5  1 . 6 2

1 2 . 3 5  0 , 4 6
7 6 , 6 1  6 , 3 7

2 6 , 1 2  1 . 9 0

3 , 2 8  0 . 3 5

0 , 9 5  0 . 1 0

1 , 5 5  0 . 0 2

0 , 3 4 -

1 3 6 , 8 3 1 . 9 1

1 8 , 1 2 0 , 5 3

2 7 , 2 7 0 . 4 6

0 , 2 9 0 . 1 4

2 7 , 2 7 0 . 4 8

0 , 2 9 0 . 1 4

21 , 7 6 3 , 9 1

- - -
-

- - - -
-

317 21 7 7, 19 35
2 0,39 2

169 7 - 2,90 10

750 30 - 2.90 43

62 ь - 18,80 9
- 0,36 -

2 - - 29,50 1
- 1.44 -

5 1 - 1,26 2
- 0,08 -

2 _ 0.45 1

2 8 4 - 2 9 , 4 0 6

- 0 . 4 4 -

3 - - 0 , 4 6 -

- 0 , 1 0 -

3 2 - - 0 , 4 6 1

- 0 , 1 0 -

5 5 - 2 7 . 1 0 7

Ц  ООО £ 2 -/3  /< ?8
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А60-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

1 : 2 4

МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЬ’КЛОВОЛОКНИСГЫХ

1130 М2
273 0114-669 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 2,46

МИНЕРАЛЬНОЙ ВА ГЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-176 
/ГОСТ 9673-62/

м3

271 Е11—63
Г. 11-13-1

272 Е11-64
Г.11-13-2 
К=3 К 
ОБЬЕМУ273 Е11-69
Г.11-11-3

274 Е11-71 
Т.11-11-6

275 Е11—135 
Т.11-20-3

275 Е11—207 
Г.11-28-1

277 Е15-563
Т.15-159-3

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 43 ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 5ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ

1 0 3 М 2
-УСТРОЙСТВО покрытии 
КОЗАИ 4НУХТОЛЩИ НОИ 20МЧ БЕЗ 
РИСУНКА

1 0042
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 
ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИ4ЕСКИХ ИЛЯ 
ПОЛОВ.ОДНОЦВЕТНЫХ С 
КРАСИТЕЛЕМ

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА КЛЕЕ 
БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА 
Т Е П Л О 3 R У К О И 3 О Л И Р У Ю In £ и ПОДОСНОВЕ.ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ
з Г б м м

1 0 Я М 2
-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

100М2

1.49

4,46

1 .13 

0 , 1 1

0,08

0,30

0.03

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7. 
РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

СЬЕМНУЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)
278 Е8-59 

Г.8-7-3
279 Е11-55 

Г. 11-8-1
282 Е11-56

-УКЛАДКА СЕТКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАШИТЫ

Г
-УСТРОЙСТВО СТЯЕЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛШ. 30 мм

100 М 2
-УСТРОЙСТВО СТНлЕК ЦЕМЕНТНЫХ

0.02

0,34

0 . 6 8

92554783

5 : 6
17,87 1.16

67,46 —

186,50 2.36
22,75 0.68
29,63 0.26
1.67 0.07

126.62 1.74
19.37
951.02

0,533.94
123.75 1 .19
762.17 7.68
76,75 2.31

681.00 1.27
5 4 , 5 0  0 , 3 7

114,49 1.36
34,75 0.41

11 ) УЧТЕНО В

711,03
34,75
127,65

2.35
0.70 
1 .62
0.48 
0.39

7

141

276

131

143

106

62

204

3

15

45

• 9 : 10 : и

- 0,88 -

34 4 31,10 46
2 0,52 1

7 - 2,35 10
- 0,05 -

22 2 28,50 32
_ 0,40 -

14 - 166,00 18
- 0,90 -

6 - 1 0 6 . 0 0 9
- 1 , 75 -

16 - 75,50 23
- 0,28 -

1 - 49,20 1
- 0,31 -

1 - 5 4 , 3 0 1

— 0 , 5 3 -
4 - 1 0 , 8 0 6

— 0 , 3 6 -

- - 0 , 3 4 -
12,35
25,95 17

/ 0 &



7 0 S - 7 5 .  93 hAbBOM И  4.2. K t i . *  4 0 $
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВП- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 6 3

1 ! 2 3

Г .  1 1 - 8 - 2 ГОЛЫЙ ЮИ 5ММ
К=2 К 
ЭБЬЕМУ

1 0 0  М2

2 8 1 Е 1 1 - 7 7 -ЖЕЛЕЗНЯНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Г . 1 1 - 1 1 - 1 1 1 0 0 М 2

2 6 2 Е 1 5 - 5 5 2 -МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ
Г . 1 5 - 1 5 8 - 9 1 0 0  М2

2 8 3 Е 1 5 - 5 6 0 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА
Г . 1 5 - 1 5 8 - 9
- 2 6  К=2 К 
ОБЬЕМУ

1 0 0  М2

2 8 4 Е 8 - 3 0 -КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ
Т . 8 - 5 - 1 М3

2 8 5 Е 9 - 2 5 4 -МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ
Т . 9 - 4 9 - 1 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 
5 0 0 X 5 0 0 МЛ

1 0 0 М 2
2 6 6 СПЕННИК -НОЛ СЬЕМНЫЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ О

Р А З Л . 7 ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
МГИ ■12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСГЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ—

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ О Б l! Е С Т Р О И Г Е Л Ь Н Ы X РАБОТ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-  

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

в с е г о ! с т о и м о о т ь  МЕТАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО 110 РАЗДЕЛУ 12 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

: 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

0 , 2 0

11
1 

iNJ

) 
Г? 

1 1 1 ! —

0 . 0 9
—

0 , 3 4 1 2 . 8 6 0 . 1 3 6 4 - 1 2 . 6 0 4

9 . 8 2 3 , 0 3 _ 0 , 0 3 -

0 , 3 4 6 7 . 4 7 1 . 7 7 2 9 5 - 2 1 , 9 0 7

1 4 , 7 5 0 . 5 3 _ 0 , 4 0 -

0 , 6 0 9 5 , 7 5 1 . 7 0 6 5 1 0 — 2 1 , 9 0 15

1 4 . 7 5 0 . 5 3 - 0 , 4 0 -

0 , 0 7 7 2 . 5 4 1 . 3 6 4 - - 4 , 0 5 -

2 , 7 6 е . 4 1 0 , 3 1 -

0 , 3 4 3 3 6 . 6 0 6 .  в с 1 1 4 1 1 2 2 4 6 7 , 0 0 1 5 9

3 3 0 ' 0 0 1 , 9 9 - 1 . 5 1 1

3 3 , 9 9 1 0 9 , 4 3 3 7 2 0 _ — _ -

Р У Б . 6 4 5 8 3 1 0 15 4 4 6

Р У Б .
(ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

4 4

Р У Б . ( 2 6 2 4 ) 2 6 2 4 - — -
Р У Б . ( 4 8 9  ) 4 8 9 - - -
Р У Б . ( 2 0 2  ) - 2 0 2 - -
Р УБ. ( 1 4 1  ) 1 4 1 - — -
Р У Б . ( 1 7 6 9 ) 1 7 6 9 - - -
Р УБ. ( 3 5 3  ) 3 5 3 - — -

Ч Е Л . - Ч ( 2 4 ) - - - 2 4
Р У Б . ( 4 7  ) - 4 7 - -
Р УБ. ( 2 3 6 ) 2 3 6 - - -
Р У Б . ( 3 2 1 5 ) 3 2 1 5 - - -

Ч Е Л . - Ч ( 3 1 4 ) - - - 3 1 4
Р У Б . ( 2 4 9  ) - 2 4 9 - —

Р У Б . ( 3 8 3 4 ) 3 8 3 4 - — -
Р УБ. ( 1 1 2 ) - 1 1 2 - -
Р У Б . ( 2 8 7  ) 2 8 7 - - -

Ч Е Л . - Ч ( 2 0  ) - - - 2 0
Р УБ. ( 3 8  ) - 3 6 - -
Р У Б . ( 3 3 0 ) 3 3 0 - - -
Р УБ. ( 4 4 5 1 ) 4 4 5 1 - - -

Ч Е Л . - Ч ( 1 8 0 ) - - - 1 8 0
Р УБ. ( 1 6 0 ) - 1 5 0 —

Р УБ. ( 7 6 6 6 ) 7 6 6 6 - - -
Ч Е Л . - Ч ( 4 9 4  ) - - - 4 9 4

Р У Б . ( 3 9 9  ) - 3 9 9 - -

Ц О С 0 £ ~ 2 ' /3  / / О



-  Н О Ш - 7 5 .  92 А л ь б о м  Н  ч. 2. K H . j
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЙЕО ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554763

1 : 2  ! 3 : 4  : 5  :: 6  : 7  : б  : 9  : 1 0  : 11

Р А З Д Е Л  1 3 .  НА Р У ЖНАЯ  О Т Д Е Л К А

2 3 7 E l  5 - 1 3 1  
Т . 1 5 - 1 9 - 1

- Н А Р У Ж Н А Я  О Б Л И Ц О В К А  С Т Е Н  ПО 
Б Е Т О Н Н О Й  П О В Е Р Х Н О С Т И

0 . 0 4 1 2 6 7 , 2 1 4 . 0 6 5 0 9 - 2 7 5 , 0 0 И

2 1 6 , 2 5 1 . 2 2 0 , 9 3ФАС АДНЫМИ ЦВ Е Т НЫМИ
К Е Р А М И Ч Е С К И М И  ПЛИ Т К А МИ  ТИНА
К А Б А Н Ч И К  НА Ц Е МЕ Н Т Н О М 
Р А С Т В О Р Е

1 0 0  М 2

и т о г о ПР Я МЫЕ  З А Т Р А Т Ы  ПО Р А З Д Е Л У  1 3 Р У Б . 5 0 9 - 1 1

Р У Б . — -

в т о м  ч и с л е : ( В Ы П О Л Н Е Н О )  1I О С Т А Т О К )

с т о и м о с т ь О Б Ш Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  - Р У Б . ( 5 0  ) 5 0 — _ -

М А Т Е Р И А Л Ы - Р У Б . ( 4 1  ) 4 1 - - -

В С Е Г О  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А - Р У Б . ( 9  ) - 9 - -

Н А К Л А Д Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы  - Р У Б . ( 7  ) 7 - - -
С МЕ Т Н А Я  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А  В Н . Р .  - Р У Б . ( 1 ) - 1 - -

П Л А Н О В Ы Е  Н А К О П Л Е Н И Я  - Р У Б . ( 5 ) 5 - - -

В С Е Г О . С Т О И М О С Т Ь  О Б Я Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  - Р У Б . ( 6 2  ) 6 2 - - -

Н О Р М А Т И В Н А Я  Т Р У Д О Е М К О С Т Ь  - Ч Е Л . - Ч ( 1 1  ) - - - 1 1
С М Е Т Н А Я  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А  - Р У Б . ( 1 0 ) — 1 0 — —

И Т О Г О ПО Р А З Д Е Л У  1 3 Р У Б . ( 6 2  ) 6 2 - - -

Н О Р М А Т И В Н А Я  Т Р У Д О Е М К О С Т Ь  - Ч Е Л . - Ч ( И  ) - - - 1 1
С М Е Т Н А Я  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А  - Р У Б . ( 1 0 ) - 1 0 - —

Р А З Д Е Л  1 4 .  В Н У Т Р Е Н Н Я Я  О Т Д Е Л К А

2 8 3 Е 1 5 - 2 9 7
Т . 1 5 - 5 9 - 4

- О Т Д Е Л К А  П О В Е Р Х Н О С Т Е Й  П О Т О Л К О В  
ИОД О К Р А С К У  ИЛИ О К Л Е Й К У

0 , 7 4 2 7 , 1 5 0 . 2 6 1 9 1 7 - 2 9 , 8 0 2 2

2 3 , 1 2 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -ОБ ОЯ МИ ИЗ ПЛИТ
1 0 0  М2

2 8 9 Е 1 5 - 2 9 9  
Г . 1 5 - 6 0 - 2

- У Л У 4 Ш Е Н Н А Я  Ш Т У К А Т У Р К А  ПО 
С Е Т К Е  В Е З  У С Т Р О Й С Т В А  К А Р К А С А

0 , 0 7 6 3 0 , 9 1 1 0 . 2 0 4 8 6 — 1 2 8 , 0 0 9

9 2 , 5 0 3 . 0 6 - 2 . 3 2 -П О Т О Л К О В
1 0 0  М 2

2 9 2 Е 1 5 - 6 5 9
Т . 1 5 - 1 6 8 - 2

- П Р О С Т А Я  О К Р А С К А  
Н О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Г Н Ы М И

0 , 5 6 8 8 , 3 4 1 . 1 9 5 0 6 — 1 6 , 2 0 9

В О Д О Э МУ Л Ь С И О Н Н ЫМИ  С О С Т А В А М И  
ПО Ш Т У К А Т У Р К Е  А С Б О Р Н ЫМ 
К О Н С Т Р У К Ц И Я М , П О Д Г О Т О В Л Е Н Н Ы М  
ПОД О К Р А С К У .  П О Т О Л К О В

1 0 , 8 7 0 , 3 6 0 , 2 7

1 0 0  М2
2 9 1 Е 1 5 - 5 1 1

Т . 1 5 - 1 5 3 - 4
- С И Л И К А Т Н А Я  О К Р А С К А  В Н У Т Р И  

ПОМЕЩЕНИИ В Ы С О Т О Й  ДО 4  И ЦО
0 , 1 7 1 8 , 3 9 0 . 0 5 3 1 - 1 3 , 5 0 2

9 , 6 2 0 . 0 2 - 0 , 0 1 -Ш Т У К А Т У Р К Е  И К И Р П И 4 У
1 0 0 . М2

2 9 2 Е 1 3 - 1 3 8
Т . 1 3 - 1 7 - 2

- Н А Н Е С Е Н И Е  НА Э Р Р У Н Т О В А Н Н Ы Е  
Б Е Т О Н Н Ы Е  И О Ш Т У К А Т У Р Е Н Н Ы Е

0 , 0 9 1 9 . 4 6 0 . 4 6 2 — — 1 , 3 7

1 , 1 5 0 . 1 4 - 0 . 1 0 -П О В Е Р Х Н О С Т И  ЭМАЛИ
ПФ-1 33 , IIФ — 11 5

1 0 С М 2
I JO C O ^ g '/J  / / /



7DS-7S.93 А  ЛЬВОМ М  Ч.& КН.1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - 3  ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 3 4

2 9 3  Е 1 5 - 2 7 5
Г . 1 5 - 5 6 - 1 3

2 9 4  Е 1 5 - 2 9 5  
Т . 1 5 - 5 9 - 2

2 9 5  Е 1 5 - 2 9 4  
Г . 1 5 - 5 9 - 1

2 9 5  E 1 5 - 2 9 S  
Т . 1 5 - 6 0 - 1

2 9 7  Е 1 5 - 6 5 8
Т . 1 5 - 1 6 8 - 1

2 9 3  Е 1 5 - 5 1 1
Т . 1 5 - 1 5 3 - 4

2 9 9  Е 1 3 —1 3 8  
Т . 1 3 - 1 7 - 2

3 0 0  Е 1 5 - 8 2
Г .  1 5 - 1 4 - 1

3 0 1  Е 1 5 —3 0 4  
Т . 1 5 - 6 1 - 1

3 0 2  Е 3 4 - 3 4 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 5

3 0 3  Е 1 5 - 3 0 5  
Г . 1 5 - 6 1 - 2

3 0 4  Е 3 4 - 3 5 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 1 5

-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

1 0  0  М 2
- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛЭКОВ И 
ПЛИТ

1 0 0  М2
-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ

1 0 0  М2
-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 0 3  М 2
-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ИОЛИВИНИЛАЦЕГАГНУИИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
НО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ.  СТЕН

1 0  0 4 2
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 ч ПО 
ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

1 3 0 М 2
-НАНЕСЕНИЕ НА ЭГРУНТОВАННЫЕ

б е т о н н ы е  и о ш т у к а т у р е н н ы е  
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
П Ф - 1 3 3 . П Ф —1 1 5

1 0 0  М2
-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИИ 

СТЕН. ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И 
ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 
ККРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ 
ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК 
ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО 
КИРПК4У И БЕТОНУ

\ ъ т г
- УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН
1 00М2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0 М 2
- УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ
1 00М2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4Е0КИМИ

1 0 0  М2
-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА 

АКМИГРАН МАРКИ 4 0 0

0 , 2 6

2 , 2 5

1 . 0 7  

0 . 3 2  

3 , 0 1

0 , 5 2  

0 , 3 8

0 . 3 1

0 , 6 2

0.62

0 , 3 4  

0 . 3 4

9 8 , 8 83 0 5  С1 1 1 —7 6 9

-144-
9 2 5 5 4 7 6 3

5 : 6 : 7 : 8

5 3 , 2 5  1 . 7 0  1 3

2 5 , 7 5  0 , 5 1
4 6 , 3 7  1 . 4 8  1 0 5

2 0 . 6 2  0 . 4 4

1 1 . 8 1  0 . 3 0  13

6 , 6 2  0 . 3 8

6 6 6 , 7 5  1 0 . 0 3  2 1 5

8 2 , 6 0  3 . 0 1

8 6 , 7 9  0 . 8 4  2 6 2

9 , 8 7  0 . 2 5

1 8 , 3 9  0 . 0 5  9

9 , 6 2  0 . 0 2

1 9 . 4 8  0 . 4 6  7

1 , 1 5  0 , 1 4

7 0 7 . 3 1  3 * 4 0  2 2 0

1 1 8 , 3 7  1 * 0 2

1 1 5 . 1 0  0 . 8 4  71

1 6 . 7 5  0 , 2 5
8 4 , 4 1  0 . 3 5  5 2

6 3 , 6 2  0 . 1 0

1 8 9 . 8 0  1 . 3 6  6 5

3 0 . 8 7  0 . 4 1
1 0 5 . 8 4  1 . 7 7  3 5

7 0 . 8 7  0 . 5 3

1 6 , 5 8  -  1 6 4 0

9 1 0  : 11

6 - 3 7 , 0 0 1 0

4 6 4
0 , 3 9

2 9 , 4 0 6 6

2 0 , 3 4 1

7 - 9 , 7 0 1 0

- 0 , 0 6 -

2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7

2 2 , 2 8 1

3 0 2 1 4 , 5 0 4 4

— 0 , 1 9 1

5 1 3 , 5 0 7

0 . 0 1  

1 , 3 7 1

- 0 , 1 0 -

3 6 1 7 0 , 0 0 5 3

- 0 , 7 7 -

10 - 2 2 , 3 0 14

0 , 1 9 —

4 0 - 8 9 , 2 0 5 5

- 0 , 0 8 -

10 - 4 1 , 2 0 14

— 0 . 3 1 -

2 6 - 1 1 1 , 0 0 3 6

- 0 , 4 0 -

- - - -

y c c o f g - / 3  ■ //£.



708-74\ 93 АЛЬБОМ "U Ч. £ км. / --Ц2-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AB0-3EG ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554763

2 ! 3 : 4 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : И

vi 2 — _ -
Е34— 335 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 
Т.34-60-8 ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

0.62 135,57 0.04 85 70 — 145,00 90

100М2 112,37 0,02 — 0.01 -
Е34-338 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 
Т.34-60-11 ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

0,34 133.73 0.04 45 37 — 144,00 49

100 Ч 2 112,00 0.02 — 0.01

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 РУБ. 2959 379 10 530

РУБ. 4 3
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ О Б М Ь С Т Р О И Т Ё Л Ы Ш  РАБОТ - РУБ. ( 2959 ) 2959 - — -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 821 ) 821 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 383 ) - 363 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 1640 ) 1640 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 101 ) 101 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 411 ) 411 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 28 ) - - — 26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 5 5  ) - 5 5 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 267 ) 267 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 3637 ) 3637 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 561 ) - - - 561
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 438 ) — 438 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 РУБ. ( 3637 ) 3637 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 561 ) - - - 561
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. < 438 ) - 436 - -

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЫАДКИ ВХОДА
заз е п - з

Т.11-1-3
309 Е11-6

Г.11-1-6
312 Е11-Ц

Т . 1 1 - 1 - 1 1

311 Е11-Ц
Т . 1 1 - 1 - 1 1

312 Е11-67
Т.11-11-1

313 Е11-77
Т.11-11-11

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ПЕ04АНЫХ

М3
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ

v.3
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА 67.5

vl 3
-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА 
ПОД РЕМЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ из 
БЕТОНА В7.5

ИЗ
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ 
ТОЛЩИНОЙ замм ИЗ БЕТОНА В7.5

100М2
-КЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ

1 00М2

ИЗ

0,63 16,95 - 12
2,02 _

0.63 25,27 1 . 80 16
2.27 0.54

1.09 48,85 - 53
2,02 —

0,09 48,85 - 5
2.02 -

0,10 175.35 2.95 18
25.62 0.68

0,10 12,88 0.13 1
9,82 0.03

0.46 17.65 3.67 8

1 - 3,00 2
мм —

1 - 3,52 2
0,41 _

2 2,90 3

: 2,90 —

2 - 40,20 4
0,67 _

1 - 12,60 1
0,03 —

1 2 6,50 3314 Еб-20 
Г.6-4-8 -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК

ц с о о £ $ - / 3  / ЛЗ



708 - 75. 9Ъ Альбом н  V. £ кн. 1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С —>5 Е С ( РЕДАКЦИЯ 7.2

/ / 3

1 ! 2 3 4 *. 5

3 1 5  Е В - 6 1  
Г.6-7-5

316 Е11—3
Г . 11 - 1  - 3

317 Eli—6
Т . 1 1 - 1 - 6

319 Е27-169 
Т.27-42-1

319 Е27-172 
Т.27-42-2

322 Е8—17 
Т.6-4-3

321 Е14-66 
Т.14-29

322 Ell-47 
Т.11-3-5

323 Ell-11
Т. 11-1-11

324 Е9-29 
Г.9-4-6

325 СПР-НТ 
21-09 
ДОП.43326 Е6-84

4,00
-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ 0.04 512,86
РЕДЕТОК ПРИЯМКОВ -----------

V 28,75

ОТМОСТКА
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮIIИХ. СЛОЕВ 
ПЕ04АНЫХ

VI3
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ШЕБЕН04НЫХ

4 3
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК 
И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ из 
ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
ТОЛЩИНОЙ 3 см

1 0 3 М 2
-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ 
Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ К0КЛЮ4АТЬ

100М2

33.81 16,95
2,022.11 25,27
2 27

0,34 22l’,85
10,29

-0.34 -35,77
- 1 , 6 4

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИИ

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 0,15 412,68
СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ -------
0КЛЕЕ4НАЯ В 2СЛ0Н. ТОЛЕМ 13.52

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 
ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНАМ3

2,28 51,10
1 .54

УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ 
ПЕРЕГОРОДКИ

ПОД

-УСТРОЙСТВО 0БМАЗЭ4Н0И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОЙ В ОДИН слои 
ТОЛШИНОИ 2ПМ

1 0 В М2
-УТОЛЫЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИЗ БЕТОНА В7.5

М3

0.03 78,81

1 ,03

26,12

48,85

2,02
КОЗЫРЕК

-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 
ПРОФЛИС ТОМ

1 0 И М 2
-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-500—0.7

0,05 320.90

0,04
67,50
740,55

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 0.06 592,71

925547ВЗ

1 . 1 0
10.74

3.23

1 . 8 0  

0.54

7,43 
2,23 
0.94 
0,29

6.37 
1.90

200.60

69,87

2 . 2 1

! в  : 9 1 0 И

— 0 , 8 4 —

2 2 1 — 3 7 , 4 0 1

- 2 , 4 5 -

5 7 3 6 9 - 3 , 0 0 101

54 5 5 3 , 5 2 7

2 0 , 4 1 1
7 7 4 - 1 4 , 4 0 5

- 1 3 - - 2 , 3 2 - 1

6 0 2 1 9 , 7 0 3

- 1 , 6 9 -

1 1 8 4 2 2 , 3 6 5

- 0 , 2 2 -

3 1 — 2 9 , 5 0 1

- 1 , 4 4 -

51 2 - 2 , 9 0 3

17 4 10 У4 , 0 0 5

3 5 3 , 0 2 3
2 6 —

"
—

3 5 2 6 4 , 0 0 4

ЦСЮ 05&-'3 / / * /



Ш - 1 5 . 9 1  А л ь б о м  Н  ч - 2 к н - 4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A B R - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ. 7 . 2  )

1 ! 2 6 4

Г . 6 - 9 - 8

3 2 7  Е 1 3 - 1 2 1  
Г . 1 3 - 1 8 - 6

3 2 5  Е 1 3 - 1 5 3  
Г . 1 3 - 1 0 - 6  
К=2 К 
ЭБЬЕМУ

ВЕСОМ КГ .  ДО 2 Ъ
Г

•ОГРУКТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1

1 0 0 М2
'ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭГРУНТОЗАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ И Ф - 1 3 3  Л Ф - 1 1 5  ЗА 2 
РАЗА

1 0 0  М2

0,02

0 , 0 3

УТЕПЛЕНИЕ СТЕП И ПОТОЛКА

3 2 9  Е 2 6 - 4 6
Т . 2 6 - 1 0 - 1

3 3 0  Е 2 6 - 2 8  
Т . 2 6 - 8 - 1

3 3 1  Е 2 6 - 3 4  
Т . 2 6 - 8 - 7

3 3 2  С И  1 - 3 2 4

3 3 3  Е 2 6 - 7 0
Т . 2 6 - 1 3 - 7

3 3 4  С1 1 1 —2 9 8

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА 
ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЙ4ЬЕВ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

1 0  В >12
-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ Я4ЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
РАСТВОРЕ СТЕН

4 3
-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИИ 
И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ

■13
-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ.  МАРКИ 3 0 0 .  
ДЛИНОЙ 2 4 0 0 - 3 0 0 0  КМ.ТОЛЩИНОЙ 
5 0  ММ

4 3
- ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

1 0 0  М2
-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ 1 1 - 3 5 0

М2

0 , 4 7

1 . 5 9

0 , 7 8

2,22

0 . 3 2

3 8 , 6 3

3 3 5  Е 1 5 - 2 9 Й  
Т . 1 5 - 6 0 - 1

3 3 5  Е 1 5 - 2 9 9  
Т . 1 5 - 6 0 - 2

•УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 0  0 М 2
■УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА 110 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
ПОТОЛКОВ

1 0  0 М 2

0 , 3 2

0 , 1 5

ВЕНТКЗРОБ

3 3 7  Е 1 0 - 2 8  
Т . 1 0 - 4 - 1

■УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 
ИЗ БРУСЬЕВ

0 . 2 0

-НЧ-
9 2 5 5 4 7 8 3

5 : 6 : 7 : в : 9 : 1 0  и

4 7 , 5 0  0 . 6 6
1 4 . 3 1  0 , 3 4

2 . 5 6  0 . 1 0

2 0 . 2 2  0 . 2 1

1 . 8 9  0 . 0 7

2 4 . 5 6 6 . 1 2

И  . 6 2 1 . 8 4

2 . 7 2 0 . 8 6

1 . 8 0 0 . 2 5

2 3 , 5 7 2 . 2 2

1 9 . 7 5 0 , 6 6

4 3 , 7 1

2 -

- 0 , 5 0
3 , 1 0

-

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3 0 -

_ 0 . 0 5 -

12 5 4 1 4 , 8 0 7

2 1 , 3 9 1

4 2 2 2 , 7 4 4

- 0 . 1 9 -

19 15 2 2 6 , 2 0 2 0

— 0 , 5 0 —

9 8 - - - -

3 6 , 1 9 0 . 8 3 11

1 8 . 0 0 0 . 2 5

0 . 3 4 - 1 2

6 6 6 , 7  6 1 0 . 0 3 2 1 5

8 2 , 5 0 3 . 0 1

6 8 0 . 9 1 1 0 . 2 0 1 0 2

9 2 . 5 0 3 . 0 6

2 3 , 9 0  8

0 , 1 9

—

2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7

2 2 , 2 8 1

14 2 1 2 8 , 0 С 19

— 2 , 3 2 -

2 3 2 . 9 2  2 , 2 1  4 7 2 4 . 0 0 5

у с о о ^ ' / З  / / 3 ~



70s - 7 5 . 9 3  А льбом и  ч . г  к н . 1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

H S -

92554763

1 ! 2 5

339 Е26-63
Г.26-11-7

339 С П  1-31

мз
-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ из оляции 

ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ и 
ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ

1 0 0  М2
-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 
ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ.
ПРЕССОВАННЫЕ.РАЗМЕРОМ 6 ММ: 
2000Х120ИХ6

100ШТ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15

в том ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБМЬСТРОИТЕЛЬНУХ РАБОТ - 
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- 
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - 
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - 
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 

ВСЕГО^СТОИМООТЬ ОВЛЕСТРОИ ТЕЛ ЬНЫХ РАБОТ - 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ

в том числе:

СТОИМОСТЬ ОЫнЕСТРОИТЕЛЬНУХ РАБОТ -
м а т е р и а л ы  -
в с е г о  з а р а б о т н а я  п л а т а -
с т о и м о с т ь  м а т е р и а л о в  Й КОНСТРУКЦИЙ -
м е с т н ы е  м а т е р и а л ы -

н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  - 
н о р м а т и в н а я  т р у д о е м к о с т ь  й Н.Р. - 
с м е т н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  В Н.Р. - 
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
н о р м а т и в н а я  т р у д о е м к о с т ь  - 
с м е т н а я  з а р а б о т н а я  ПЛАТА -

СТОИМОСТЬ м е т а л л о м о н т а ж н ы х  р а б о т  - 
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-

: 4 : 5 6 I 7 : Q : 9 : 1 0  : 11

1 6 , 1 2 0 , 6 6 - 0 , 5 0 -

0 , 0 7 6 6 , 7 5 2 , 0 9 6 4 7 4 , 1 0 5

5 5 , 5 0 0 , 6 7 - 0 , 6 6 -

0 . 0 3 5 9 3 , 6 4 - 17 - - -

mm

РУБ. 1665 178 33 254
РУБ.

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)
9 6

РУБ. ( 1695) 1685 — - -
РУБ. ( 390 ) 390 - - -
РУБ. ( 167 ) - 187 - -
РУБ. ( 127) 127 - - -
РУБ. ( 921 ) 921 - - -
РУБ. ( 225 ) 225 - - -

ЧЕЛ.-Ч ( 12 ) - - - 12
РУБ. ( 26 ) - 28 - -
РУБ. ( 152 ) 152 - — -
РУБ. ( 2062) 2062 - - -

ЧЕЛ.-Ч ( 272 ) - - - 272
РУБ. ( 215 ) - 215 — —
РУБ. ( 2062) 2062 - - -

ЧЕЛ.-Ч ( 272 ) - - - 272
РУБ. ( 215 ) — 215 — —
РУБ. 143?16 5641 7352 7732
РУБ.

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)
2485 1928

РУБ. 1[ 80446) 60246 — - -

РУБ. 1: 12467) 12487 - - -
РУБ. 1( 4803) - 4803 - -
РУБ. 1( 32608) 32608 - - -
РУБ. 1( 16805) 16805 - - -
РУБ. 1( 10416) 10416 - - -

ЧЕЛ.-Ч ( 677 ) - - - 677
РУБ. 1( 1401) - 1401 — -
РУБ. 1( 7249) 7233 - - -
РУБ. 1( 98/??) 97897 - - -

ЧЕЛ.-Ч ( 6659) - - - 6659
РУБ. ( 6204) - 6204 — —
РУБ. ( 62670) 62670 - - -

РУБ. ( 1666) 1686 - - -
РУБ. ( 3323) - 3323 - -

y c o o £ g - / 3  / / 6



т70S -IS, 93 /\АЬ30М и  ч. 3 кн. 4
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС а ВС-ЗЕС ( РЕДА К U И Я 7.2 ) 92504783

1 : 2 : з : 4 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : и

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 51561 ) 51561 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 4140) 4140 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Н Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 201 ) - - - 281
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 556 ) - 556 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 5 342 ) 5342 - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МКГАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 72152 ) 72152 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 3959 ) - - - 3959
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 3679 ) — 3879 ""
ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ. ( 170263) 170£63 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 10616 ) - - — 10618
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 10083 ) - 10083 - -

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ 
ПРЯДУ ХИНА 
АГАПКИНА 
НОВИКОВА

Г1POBKFHД НОВИКОВА

% C O 0 S 8 -/3  ( Q )

Типовой проект 708-75.93

https://meganorm.ru/list2.htm

