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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовым проектным решениям ’’Платформы пассажирские низкие железобетонные” составле­
ны в соответствии с п.3,8 Инструкции по типовому проектированию СН-227-82 Госстроя СССР и письма 
Управления сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР от 09.06.88 Ш 21-544.

Сметная стоимость строительства платформ определена в ценах и нормах 1984г. для 1-го терри­
ториального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок, Сборнику сметных 
цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия утвержденному Мособлис­
полкомом; прейскуранту 06-08 оптовых цен на железобетонные изделия с пересчетом в цены с 
01.01.91г, по индексам согласно писем Госстроя СССР от 06.09.90г. № 14-Д и от 12,09.90г..№ 15-Д.

Накладные расходы на общестроительные работы - 16,5$, плановые накопления - 8%.
В сметах определена стоимость двух типов боковых и промежуточных платформ: со стенками из 

железобетонных блоков таврового сечения (ВОТ) и стенками из бетонных блоков стен подвалов (ФБС).
Сметами на боковые платформы учтена максимальная высота насыпи - 1,5м. При меньших высотах 

насыпи объем грунта подсыпки к существующей насыпи должен быть откорректирован.
Стоимость разработки и транспортировки местного грунта для подсыпки к насыпи в сметы не 

включена. Эти расходы должны быть учтены при привязке проекта к местным условиям строительства.
Засыпка за стенки и покрытие платформ учтены по типуГ (см.лист АС-46 проекта) с подстилаю­

щим слоем толщиной 150 мм из щебня каменного.
Перильное ограждение боковых платформ принято из железобетонных панелей.
При применении для засыпки, покрытия и ограждения платформ других материалов и конструкций, 

предусмотренных типовыми решениями, сметы должны быть откорректированы.
Сметы не учитывают следующие виды работ и затрат;
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- планировка основании под платформы;
- срезка части балластной призмы при установке стенок платформ, с последующим ее 
восстановлением;

- коэффициенты на работы, выполняемые при движении поездов;
- устройство электроосвещения платформ.
Необходимость выполнения перечисленных работ и затрат определяется при привязке проекта 

к местным условиям строительства, а стоимость их, определенная по ЕРЕР-84 и Ценникам на монтаж 
оборудования, должна быть включена в сметы.

Расчетная температура наружного воздуха до минус 40°С.

Начальник группы М.Г.Филиппова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I
К типовым проектным решениям: "Платформы пассажирские низкие железобетонные”
на устройство промежуточной платформы длиной 500,9м , шириной Зм с бортовыми стенками 
из блоков таврового сечения (БОТ)

Основание: чертежи I АС-7 Д О ,11,21,22,45,46 Сметная стоимость в ценах 1984г. 30.63 т.р.
Составлена в ценах: 1984г.

1991г. Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

1991г. 46,02
2778 чел./ч 
2123 чел./ч 
2,05 тыс.руб.

т
п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ К-во 
и затрат,единица 
измерения

Стоимость
единицы,руб.

Общая стоимость,руб. Затраты труда 
рабочих,чел./ч 

• не занятых об- 
служивали ем ма­
шин

всего экспл.
машин

всего основ.
зараб.

экспл.
машин

основ. в т.ч. 
зараб, зараб. 
платы платы

платы в т.ч. 
зараб.

обслуживанием
машин

платы на
един.

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I 1-960
1-80-2

I.Стенки платформы
Разработка траншеи 
ддя установки блоков 
стенки в грунтах 
П группы ТООмЗ 1 ,11 74.5

74.5
83 83 - 154 171
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I

2

3

4

5

6

2 3 4 5

8-11 
3-2

Устройство щебеноч­
ного основания под 
блоки м3 90,5 0,84

0,45
ССЦ MO 
lb4-46

Стоимость щебня 
м3 104 8,83

90,5x1,15
7-2
1-2

Установка блоков 
стен платформы 

шт 252 2,09
0,5

06-08 
n.4-117 
ССЦ MO

Стоимость блоков 
тарового сечения 
ЮТ-30 шт 2 25 ,95

Щ Ж Л . 1
n.59 /18,7х 21х 

0,218
х2,5+0,8)х0,262/х 
х1,02

n.4.118
То же, блоков 
БСТ-40 шт 250 34,34
/29,7+(4.21x2,5+ 
+0,8)x0,35/xI,02

6

0,37
0 , 1 1

1.59
0,57

25452- 16

7 8 9 10 II

76 41

918

33 0,89 81
10 0Д4 13

527 126 401 0.86 217
144 0,74 186

52

8585



Т.П.P.501-7-014.91 
Ал.3,ч.14

7

1 2  3 4

7 6-90 Монолитное бетонное
II—I заполнение в углах

платформы при уклад­
ке блоков м3 0,22

ССЦ МО Стоимость бетона
п.1-5 М-200 Мрз-100
тех.ч. м3 0,224
таб.3.4 Объем: 0,22x1,02 

цена:27,4+1,02
6-83 Установка равно-
9-7 боких уголков

40x4 мм в угловых 
и промежсуточных 
сопряжениях т 0,084

10 8-27 Обмазочная гидро-
4-7 изоляция поверх­

ностей блоков, 
соприкас шощихся 
с грунтом,битум­
ной мастикой в два 
слоя Ю0м2 17,98

5

5.93
1,55

28,42

441
124

90
19,5

г5Ч52- /6

6 7 8 9 10 II

0.33
од

I - - 2,81 I

6

1,4 37 10 _ 210 18
0,42 _ 0,54 -

1,5 1618 351 27 33,6 604
0,45 8 0,58 10
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1 2  3

Итого

Накладные расходы
% 16,5

Нормативная тру­
доемкость
1964x0,092
Сметная заработ­
ная плата
1964x0,18
Итого с накладны­
ми расходами

Плановые накопле­
ния % 8
Итого по разд.1

П.Заполнение и 
покрытие платформы 
и пандусов

II903

13867

II 1-967 
81-I

Засыпка за стенки 
платформы с частич­
ной перекидкой

г з ц з г - /6

7

II903

1964

13867

1109
14976

8 9 10 II

611 461 - 1092
162 210

181

354

965 461_ - 1483
162

965 461 - 1483
162



Т.II. Р, 501-7-014.91 $
Ал.3,ч.14
I 2 3 4 5

грунта I группы 
вручную и отсыпка 
пандусов ЮОмЗ 7,86 41,5

41,5
12 кальк.)[з2 

ЕРЕР 1 I 
тех.4. 
п.2-12

Стоимость дренирр 
щего грунта Xпеска;

715x1,12 м3 801 3,95

13 27-44
II-I

Слой толщиной 
150мм из щебня

ТООмЗ 14,17 11,5
1,74

14 ССЦ МО 
п.4-74

Стоимость щебня 
40-70мм м3 268 8,65
14,17x18,9

15 То же, 10-20мм
п.4-71 14,17x1,5 м3 21 10,7

16 Указ.к
ЕРЕР-84
п.2.22

Стоимость воды 
м3

14,17x3
42 О Д

17 27-144 Щебеночное ос-
34-6 новаиие толщ.8.0 мм

esi/52- S6

6 7 8 9 10 II

326 326 - 89.6 704

3164

9.76 163 25 138 3.3 47
2,95 42 3,81 54

2318 - - -

225

4
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пропитанное би юм
14,14 9.34 5.26

2,66 1,6

18 седа
часть 1 
п.43

Стоимость битума 
14,14x0,824 т 11,65 37,9 -

19 ССЦ МО 
п.4-74

Стоимость щебня 
40-70мм м3 130 8,65
14,14x9,18

20
п.4-73

То же, 20-40мм
м3

14,14x1,28
18 9,52

21 27-171 
прим. 
42-3,4

Покрытие платформы 
горячей среднезер­
нистой асфальто­
бетонной смесью
толщиной оОмм 

100м2

22 ССЦ МО Стоимость смеси
п.5-7 асфальтобетонной

(тип В) т
9,4х(7,14+1,2x4)

9,4 9.97 1.86
5,51 0,69

112,2 18,0

< 2 5 4 5 2 -/ 6

7 8 9 10 I I

132 38 Т4___ 4j83 68
23 2,06 29

442 -  -

1124 -  -

171 -

94 52 17 9.37 88
6 0,89 8

2020
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23 27-169
27-172 
42-1,2

24 ССЦ МО 
п.5-7

Укладка асфальто­
бетонной смеси по 
краям платформы и 
на пандусах с укат­
кой вручную

Ю0м210,8+1,31x4
5,23 16.04

13,47
Стоимость смеси 
асфальтобетонной

т 62,7 18,0
5,23х(7,14+1,21x4)
Итого

Накладные расходы
jo 16*5

Нормативная тру­
доемкость
1880x0,092
Сметная заработная 
плата
1880x0,18
Итого с накладными 
расходами

г5*/sг- /б

7 8 9 10 II

84 70 - 23,68 124

II2S - -

II3S6 511 229 - 1031
71 - SI

1880 - - - -

173

338

13276 849 229
71

1295
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1 2 3 4 5 6

Плановые накопления
% 8

Итого по разд.11

Всего по смете
м2 1502,7 19,51 -

Нормативная тру­
доемкость -
Сметная заработ­
ная плата -

Письмо Всего по смете
Госстроя с учетом пере-
от счета в цены,
06. 90 введенные с
I 14-Д 01.01.91 с ин­

дексом 1 ,57 на 
с троит ельно-мон- 
тажные работы

м2 1502,7 30,63 -
нормативная тру­
доемкость
Сметная заработ­
ная плата

Составила:инженер I категории7-
S L Сь̂ с*—-*■

" о

Соловьева

г51/зг- /6

7 8 9 10 II

1062
14338 84S 229

71

-
1295

29314 1814 690
233

- 2778

- - - - 2778

2047 _

46023 -

2778

2047
Проверил: ведутщй инженер Янковский

a S L -
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ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным решениям 
’’Платформы пассажирские низкие железобетонные’’
Платформа промежуточная длиной 500,9м; шириной Зм (ВОТ)

т
п/п

Ресурсы Единица
измерения Количество

I 2 3 4
Общестроительные работы

I Затраты труда чел.-ч 2123
2 Заработная плата РУб. 1122
3 Нормативная трудоемкость чел.-ч 2778
4 Строительные машины маш.-ч 149
5 Прочие машины РУб. 129

Составила инженер П категории Шапиро
Проверила начальник группы Филиппова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ш 2
К типовым проектным решениям:"Платформы пассажирские низкие железобетонные"
на устройство промежуточной платформы дл.500,9м, шириной 4м с бортовыми 
стенками из блоков таврового сечения (БОТ)

Основание: чертежи J& АС-7,10,11,21,22,45,46 Сметная стоимость в ценах 1984г. 34.13 т.р.
Составлена в ценах: 1984г.

1991г. Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

1991г. 53,59
2609 чел./ч 
1821 чел./ч 
2,08 т.р.

щп/п
Шифр и 
номер 
позиции 
нормати­
ва

Наименование ра- К-во 
бот и затрат, 
единица измерения

Стоимость еди­
ницы, шб.
всего экспл. 

машин

Общая стоимость,руб.

всего основ, экспл. 
зараб. машин

Затраты труда 
рабочих,чел./ч 
не занятых об­
служиванием ма­
шин

основ.
зар.платы

в т.ч. 
зараб. 
платы

1UXCL -L DL
в т.ч. 
зараб. обслуживанием

машинплаты на
един.

всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I 1-960
80-2

I.Стенки платформы
Разработка траншеи 
для установки бло­
ков стенки в грун­
тах П группы

ЮОмЗ IД1 74.5
74.5

83 83_ 154 171
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1 2 6

2 8-II 
3-2

Устройство щебеноч­
ного основания под
блоки м3 90,7 0.84 0.37

0,45 0,11

3

4

5

ССЦ МО 
п.4-46

7-2
1-2

п.4.118

Стоимость щебня
м3 104,30 8,83 -

90,7x1,15 
Установка блоков
стен платформы шт 252 2.09 1.59

0,5 0,57
Стоимость блоков
таврового сечения
ВСТ-40 шт 252 34,34 -
/29,7+(4,21x2,5+ 
+0,8)х0,35/х1,02
Монолитное бетон­
ное заполнение в 
углах платформы 
при укладке блоков

м3 0,22 5^93 0.33
1,55 0,1

6 6-90
II-I

гзцзг- /6

7 8 9 10

76 41 34 0.89
10 0,14

921

527 126 401 0.86
144 0,74

II

81
13

217
186

8654
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I

7

8

9

2

ССЦ МО 
п.1-5 
тех.ч. 
таб.3.4

6-83
9-7

8-27
4-7

3 4 5 6

Стоимость бетона 
М-200 Мрз-ЮО

м3 0,224 28,42 -
Объем:О,22x1,02 
цена: 27,4+1,02
Установка равнобо­
ких уголков 40x4мм 
в угловых и проме­
жуточных сопряже­
ниях т 0,084 441 1.4

124 0,42
Обмазочная гидро­
изоляция поверхнос­
тей блоков сопри­
касающихся с грун­
том, битумной масти­
кой в два слоя100м2 18,0 90 1.5

19,5 0,45
Итого

Накладные расходы
% 16,5 II925 -

Нормативная трудо­
емкость -
1968x0,092

г£1/52~-/6

7 8 S 10 II

6

37 10

1620 351 27 33,6 605
8 0,58 10

II925 611 462 _ 1093
162 - 210

1968 - - - -
— 181
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1 2 3 4 5 6
Сметная заработная 
плата -
1968x0,18
Итого с накладными 
расходами

Плановые накопле­
ния % 8 13893 -
Итого по разд.1 -

10

II

I-I607
I-I6I4

29-1,8

1-967 
81-I

П.Заполнение и пок­
рытие платформы и 
пандусов
Перемещение на 20м 
с разравниванием 
бульдозером мощ­
ностью до 59кВт 
дренирующего грунта, 
подвезенного для 
засыпки платформы
36,3+29,8 ТОООмЗ 0,975 66.1 66.1

22,2

Частичная перекидка 
грунта I гр.вручную 
и отсыпка пандусов 3,5

ЮОмЗ 41,5 -

25^52-/6

7~ 8 9 10 "п

354 -

1389 3 9 65 462 - 1484
162

Н И  -  -

15004 965 462 - 1484
162

64 - 64 - -
22 32,0 31

145 145 - 89.6 314
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12 КалькЛ2 

ЕРЕР 1° I 
тех.ч. 
п.2-12

Стоимость дренирую­
щего грунта (песка) 

м3 1092
975x1,12

13

14

I-II70 Уплотнение грунта
I- II75 засыпки виброкат-
118-5,6 каш массой 6т

при толщине слоя 
50 см за три 
прохода
(Ку=0,90) ЮОмЗ 7,22
2,55+0,41x2

27-44 Слои толщ.150мм
II— I из щебня Ю0м2 19,18

15 п.4-74 Стоимость щебня
40-70мм м3 362,5
19.18x18,9

16 То же Д0-20мм
п.4-71 19,18x1,5 м3 29

17 Указ.к Стоимость воды
ЕРЕР-84
п.2.22

19,18x3 н3 58

г5//зг~ у а
i8

5 6 7 8 9 10 II

3,95 4313 -

3.37 3.37 24 24
0,99 7 1.4 10

II .5 9,76 221 33 187 3.3 63
1,74 2,95 57 3,81 73

8,65 - 3136 - - - -

10,7 310

ОД 6
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I 2 3 4 5 6

18 27-144
34-6

Щебеночное основа­
ние толщ.80мм про­
питанное битумом 

100м2 19,15 сосо 5,26
2,66 1,6

19 ССЦМ 
часть I 
п.43

Стоимость битума 
19,15x0,824 т 15,78 37,9 -

20 ССЦ МО 
п.4-74

Стоимость щебня 
40-70мм м3 
19,15x9,18

176 8,65 -

21
п.4-73

То же,20-40мм
м3

19,15x1,28
24,5 9,52 -

22 27-171
прим.
42-3,4

Покрытие платформы 
горячей среднезер­
нистой асфальтобе-
тонной смесью толщ.
50мм 100м2 14,39 9.97 1.86

5,51 0,69
23 ССЦ МО Стоимость смеси 

п.5-7 асфальтобетонной 
(тип В) т
14,39х(7 ,14+1,2x4)

171,8 18,0

г 5 Ц 5 2 - / 6

7 8 9 10 II

179 51

598

1522 -

233

IQI
31

4.83 92
2,06 39

143 79 27
10

9.37 135
0,89 13

3093
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24

25

27-169 
27-172 
42-1,2

ССЦ МО 
л. 5-7

Укладка асфальто­
бетонной смеси по 
краям платформы и на 
пандусах с укаткой 
вручную 100м2 5,25 16.04
10,8+1,31x4 13,47
Стоимость смеси 
асфальтобетонной
5 ,25х(7,14+1,21x4)

т 62,9 18,0
Итого

Накладные рас­
ходы % 16,5
Нормативная тру­
доемкость
2508x0,092
Сметная заработ­
ная плата
2508x0,18
Итого с наклад­
ными расходами

7 8 9 10

84 71 -___ _ 23.68

1132
15203 379 403

127

2508

451

I77II 830 403
127

II

124

728
166

231

1125
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1 2 3 4 5 6

Плановые накопле­
ния % 8
Итого по разд.П- - - -

Всего по смете
м2 2003,6 17,04

Нормативная тру­
доемкость
Сметная заработ­
ная плата

Письмо Всего по смете с
Госстроя учетом пересчета
от в цены,введенные
06.09.90 с 01.01.91г. с
ЖЕ4-Д индексом I ,57 на

строительно-монтаж-
ные работы - м2 2003,6 26,75 -
Нормативная тру­
доемкость - - -
Сметная заработная 
плата -

Составила инженер I категории 
Проверил: ведущий инженер

25^52.- /6

7 8 9 10

1417
I9I28 830 403

127

34132 1795 865
289

2084

53587 -

2084 -

Соловьева
Янковский

II

1125

2609

2609

2609
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ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным решениям: 
"Платформы пассажирские низкие железобетонные"
Платформа промежуточная длиной 500,9м, шириной 4м (ВСТ)

тпп Ресурсы Единицаизмерения Количество

I 2 3 4

Общестроительные работы
I Затраты труда чел.-ч 1821
2 Заработная плата руб. 990
3 Нормативная трудоемкость чел.-ч 2609
4 Строительные машины маш.-ч 200
5 Прочие машины руб. 130

Составила инженер П категории Шапиро
Проверила начальник группы Филиппова
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251/52- /6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА J& 3

К типовым проектным решениям"Платформы пассажирские низкие железобетонные"
на устройство промежуточной платформы длиной 500,9м, .шириной 6м с бортовыми стенками 
из блоков таврового сечения (ЕСТ;

Основание: чертежи № АС-7,10,11,21, 22,45,46 
Составлена в ценах: 1984г.

1991г.

Сметная стоимость в ценах 1984г. 44.10 т.р.
1991г. 69,23

Нормативная трудоемкость 3044 чел./ч
Трудозатраты построечные 2047 чел./ч
Сметная заработная плата 2,51 тыс.руб.

т
п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ К-во 
и затрат,единица 
измерения

Стоимость
руб.

единицы, Общая стоимость,руб. Затраты тру 
да рабочих,* чел./ч, не 
занятых об­
служиванием

• машин
обслужива­
нием машин
на всего 
един»

всего экспл.
машин

Всего основ, 
зараб.

экспл.
машин

основ. 
зараб. 
платы

в т.ч. 
основ. 
зараб. 
платы

платы в т.ч. 
зараб. 
платы

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I 1-960
1-80-20

I.Стенки платформы
Разработка траншеи 
для установки бло-
ков стенки в грунтах
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24 35*/se~ se

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
П группы ЮОмЗ 1,12 74,5 _ 83 83 - 154 172

74,5 - - -
2 8-11 

3-2
Устройство щебеноч­
ного основания под 
блоки м3 91 Д 0,84 0,37 77 41 34 0,89 81

0,45 0,11 10 0,14 13
3 ССЦ МО 

п.4-46
Стоимость щебня 
91 Дх! ,15 м3 104,77 8,83 . 925 _ — _

4 7-2
1-2

Установка блоков 
стен платформы

шт 254 2.09 1.59
0,5 0,57

531 127 404 0.86 218
145 0,74 188

5 06-08
п.4.117 
ССЦ МО 
прил.1 
п:59

п.4.118

Стоимость блоков 
таврового сечения 
БСТ-30 шт 4
/18,7x^*262- +(4,21х

0,218
х2,5+0,8) хО ,262/х1,02
То же, блоков 
БСТ-40 шт

25,95

34,34

104

6 250 8585
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I

7

9

2 3 4 5

6-90 Монолитное бетонное
II-1 заполнение в углах

платформы при укладке
блоков м3 0,22 5.93

1,55
ССЦ МО Стоимость бетона
п.1-5 М-200 Мрз-100 м3 0,224 28,42
тех.ч.
таб.3.4 Объем:0,22x1,02

цена: 27,4+1,02
6-83 Установка равнобо-
9-7 ких уголков 40x4мм

в угловых и промежу­
точных сопряжениях

т 0,085 441
124

10 8-27 Обмазочная гидро-
4-7 изоляция поверхнос­

тей блоков соприка­
сающихся с грунтом, 
битумной мастикой 
в два слоя 100м2 18,04 90

19,5
Итого

/б

6 7 8 9 10 II

0,33
од

I - - 2.81
0,13

I

6 — —

1.4 37 II - 210 18
0,42 - 0,54 -

1,5
0,45

1624 352 27
8

33,6
0,58

606
10

- II973 614 465
163

:=— 1096
212
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II I-1607
I-I6I4
29-1,8

3

Накладные
16,5

Нормативная трудоем­
кость
1976x0,092
Сметная заработная
плата
1976x0,18
Итого с накладными 
расходами

Плановые накопле­
ния % 8
Итого по разд.1

П.Заполнение и пок­
рытие платформы и 
пандусов

Перемещение на 20м 
с разравниванием 
бульдозером мощностью 
до 59кВт дренирующего 
грунта,подвезенного
для засыпки платформы

26 85452-У6

5 6

II973

13949

7 8 9 10 II

1976 -

182

356 - - -

13949 970 465 - 1490
163

III6
15065 970 465 - 1490

163
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4

36,3+29,8 ТОООмЗ 1,496 66.1

12 1-967 Частичная перекидка
81-I грунта 1гр.вручную

и отсыпка пандусов
ХООмЗ 4,03

13 калвк.ЛЗ 
ЕРЕР А1̂ I 
тех.ч. 
п.2-12

Стоимость дренирую­
щего грунта!песка)
1496x1,12 м3 1676

41,5

3,95

14 I-II70 
I-II75 
118-5,6

15 27-44
II-I

Уплотнение грунта 
засыпки виброкатка­
ми массой 6т при 
толщине слоя 50см 
за три прохода
(Ку=0,90)100м3 12’42
2 ,55+0,41x2
Слой толщ.150мм
из щебня 1.00м2 29,19

3.37

II .5
1,74

27 <?5*/зг- /в

6 7 8 9 10 II

66.1 93 _ 99 _ _

22,2 33 32,0 48

167 167 89.6 361

6620

3,37 42 - 42 - -
0,99 12 1,4 17

9,76 336 51 285 3,3 96
2,95 86 3,81 III
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гз^зг- /в

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

16 ССЦ МО 
п.4-74

Стоимость щебня 
40-70мм м3 552 8,65 4775 —

29,19x18,9
17 U

п.4-71
То же, 10-20мм 
29,19x1,5 м3 44 10,7 - 471 - - - -

18 Указ.к
ЕРЕР-84
п.2.22

Стоимость вода 
29,19x3 м3 88 О Д  . - 9 - - - -

19 27-144
34-6

Щебеночное основа­
ние толщ.80мм пропи­
танное битумом 

100м2 29,16 9,34 5,26 272 78 153 4.83 M L .
2,66 1,6 47 2,06 60

20 ССЩ 
часть I 
п.43

Стоимость битума 
29,16x0,824 т 24 37,9 _ SI0 - - -

21 ССЦ МО 
п.4-74

Стоимость щебня 
40-70мм м3 268 8,65 23Е8
29,16x9 Д 8
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I 2 3 4 5

22 l»_
n.4-73

To же, 20-40mm м3 37 
2S ,16x1,28

9,52

23 27-171
прим.
42-3,4

Покрытие платформы 
горячей среднезернис- 
тои асфальтобетонной 
смесью 'толщ.50мм

100м2 23,39 9,97
5,51

24 ССЦ MO 
n.5-7

Стоимость смеси ас­
фальтобетонной 
(тип В) т 291,2 18,0
24,39х( 7,14+1,2x4)

25 27-169 
27-172 
42-1,2

Укладка асфальто­
бетонной смеси по 
краям платформы и 
на пандусах с укаткой 
вручную 100м2 5,26 IL04
10,8+1,31x4 13,47

26 ССЦ MO 
n.5-7

Стоимость смеси 
ассЬальтоб етонной

т 63 18,0
5,26x(7,14+1,21x4)

£5г/5г- S6

6 7 8 9 10 II

352

1.86 243 134 45__ 9^37 22S
0,69 17 0,8S 17

5242

84 71 - 23.68 124

1134
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1 2 3 4 5

Итого

Накладные расходы
% 16,5

Нормативная трудо­
емкость
3807x0,092
Сметная заработная
плата
3807x0,18
Итого с накладными 
расходами

Плановые накопле­
ния % 8
Итого по разд.П

Всего по смете
м2 3005,4 14,67

2 5 Ц 5 2 - /6

7

23074

3807

26881

2150
29031

8 9 10 II

501 624 - 951
195 253

350

685

118 6 624 - 1554
195

118 6 624. - 1554
195

1086 - 304444096 2156
358
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I 2

Письмо
Госстроя
от
06.09.90 
Ж  4-Д

3 4 5

Нормативная трудоемкость - 
Сметная заработная плата -

Всего по смете с уле­
том пересчета в цены, 
введенные с 01.01.Sir. 
с индексом 1,57 на 
строительно-монтажные 
работы - м2 3005,4 23,04

Нормативная трудоем­
кость
Сметная заработная 
плата

Составила инженер I категории 
Проверил ведущий инженер

2 5 4 5 9 . - / 6

7 8 9 10

2514

69231 -

2514

Соловьева
Янковский

II

3044

3044
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ведомость

потребности в производственных ресурсах к. типовым проектным решениям 
"Платформы пассажирские низкие железобетонные"

Платформа промежуточная длиной 500,9м, шириной 6м (ВОТ)

т
пп Ресурсы Единица

измерения
Количество

I 2 3 4

Общестроительные работы
I Общестроительные работы чел.-ч 2047
2 Заработная плата руб. III5
3 Нормативная трудоемкость чел.-ч 3044
4 Строительные машины маш.-ч 264
5 Прочие машины руб. 131

Составила инженер П категории Шапиро
Проверила начальник группы tc е ■ Филиппова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1 4
К типовым проектным решениям:"Платформы пассажирские низкие железобетонные”
на устройство промежуточной платформы длиной 500,9м, шириной 8м с бортовыми 
стенками из блоков таврового сечения (ВСТ)

Основание:чертежи № АС-7,10,11,21,22,45,46 Сметная стоимость в ценах 1984г. 54.04 тлз.
Составлена в ценах: 1984г. 1991г. 84,85

ТопТт1 Нормативная трудоемкость 3463 чел./ч
* Трудозатраты построечные 2273 чел./ч

Сметная заработная плата 2,94 тыс.руб.

щ
п/п

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ К-во 
и затрат,единица

Стоимость еди­
ницы, ру б. Общая стоимость,руб. Затраты тру­

да рабочих,
тт/'мт /тт Т Т / - \измерения всего экспл. 

машин
всего основ.

зараб.
платы

экспл.
машин

чел./ч, не 
занятых об­
служиванием
машин
обслужива­
нием машин

основ, в т.ч. 
зараб. зараб. 
платы платы

в т.ч. 
зараб.платы

на всего 
един.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I 1-960
1-80-2

I.Стенки платформы
Разработка траншеи 
для установки блоков 
стен в грунтах П груп­
пы ТООмЗ I,13 74.5 - 84 84 154 174

74,5
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1 2 3 4

2 8-11 
3-2

Устройство щебеночного 
основания под блоки

м3 91,4

3 ССЦ МО 
п.4-46

Стоимость щебня 
91,4x1,15 М° 105 »П

4 7-2 
1-2

Установка блоков
стен платформы шт 254

5 Стоимость блоков
п.4.118 таврового сечения

К! Т-40 шт 254

6 6-90 
II-I

/29,7+(4,21х2,5+0,8) 
х0,35/х1,02
Монолитное бетонное 
заполнение в углах 
платформы при уклад­
ке блоков м3 0,22

25453^634

5 6 7 8 9 10 II

0,84 0.37 77 41 34 0,89 81
0,45 0,11 10 0,14 13

8,83 - 928 - - - _

2.09 1.59 531 12 7 404 0,86 218
0,5 0,57 145 0,74 188

34,34 _ 8722 _ _ я—

5.93 0.33 I - - 2.81 I
1,55 ОД _ 0,13 -
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3 5

1 2  3

7 ССЦ МО 
п.1-5 
тех.ч. 
таб.3.4

8 6-83
9-7

Стоимость бетона 
М-200 Мрз-100 м3
Объем: 0,22x1,02
цена:27,4+1,02
Установка равнобоких 
уголков 40x4мм в 
угловых и промежуточ­
ных сопряжениях

т

9 8-27 Обмазочная гидро-
4-7 изоляция поверхнос­

тей блоков соприка­
сающихся с грунтом, 
битумной мастикой 
в два слоя 100м2

Итого

.Накладные расходы
%

Нормативная трудо­
емкость 
1982x0,092

4

0,224

0,085

18,07

16,5

25Ц 5г- -/6

5 6 7 8 9 10 II

28,42 - 6

441 . 37 II _ 210 18
124 0,42 - 0,54 -

90 1626 352 27 33.6 607
19,5 0,45 8 0,58 10
_ - 12012 615 465 - 1099

163 212

12012 «Л 1982 — - - -

182
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1 2  3 4

Сметная заработная 
плата
1982x0,18
Итого о накладными 
расходами

Плановые накопления
% 8

Итого по разд.1

П.Заполнение и пок­
рытие платформы и 
пандусов

10 I-I607
I-I6I4
29-1,8

Перемещение на 20м с 
разравниванием буль­
дозером мощностью 
до 59 кВт дренирующе­
го грунта, подвезенно­
го для засыпки плат­
формы

ЮООмЗ 2,016
36,3+29,8

36

5 6 7 8 9 10 II

357

13994 972 465 - 1493
163

13994 - 1120 - -
I5II4 972 465 - 1493

163

133
32,0 65

66.1 66.1 133
2 2 ,2 45



Т.П.P .501-7-014.91 
Ал.З ,ч.14

II 1-967 Частичная перекидка
81-I грунта I группы

вручную и отсыпка 
пандусов ТООмЗ 4,56

12 кальк. Jfe 2 
ЕРЕРЖ 
тех.ч. 
п.2-12

Стоимость дренирую­
щего грунта (песка)
2016x1,12 м3 2258

I-II70 Уплотнение грунта
I-II75 засыпки виброкат-
118-5,6 ками массой 6т при

толщине слоя 50см 
за три прохода 
(Ку=0,30) ЮОмЗ
2,55+0,41x2

17,62

14

15

27-44 Слой толщ.150мм
II-I ■ из щебня 100м2 39,21

ССЦ МО Стоимость щебня
п.4-74 40-7Омм м3 741

39,21x18,9

3 7
Z545Z- 46

5 6 7 8 9 ' 10 II

4IJL -
41,5 -

189 189 89.6 409

3,95 - 8919

3.37 3.37 59 - 59
0,99 17 1,4 25

II .5 9,76 451 68 383 3.3 129
1,74 2,95 116 3,81 I4S

8,65 6410
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I 2 3 4 5

16
п.4-71

То же, 10-2Омм
м3

39 ,21x1,5
59 10,7

17 Указ.к
ЕРЕР-84
п.2.22

Стоимость воды
м3

39,21x3
118 О Д

18 27-144
34-6

Щебеночное основание 
толщ.80мм пропитан­
ное битумом

100м2 39 ,18 9.34
2,66

19 С С Щ  
часть I 
п.43

Стоимость битума 
т

39,18x0,824-
32,28 37,9

20 ССЦ МО 
п.4-74

Стоимость щебня 
40-7Омм м3 360 8,65

39,18x9,18
21 »!

п.4-73
То же, 20-40мм 

м3
39,18x1,28

50 9,52

22 27-171
прим.
42-3,4

Покрытие платформы
горячей среднезер­
нистой асфалътобе-

г  3 4 5 2 - Y G

6 7 8 9 10 II

631

12

5.26 366 104 206 4.83 189
1,6 63 2,06 81

1223 - -

3114

476
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3 4I 2

23 ССЦ МО 
п.5-7

24 27-169
27-172 
42-1,2

25 ОСЦ МО 
п.5-7

тонной смесью толщ.
50мм 100м2 34,38

Стоимость смеси 
асфальтобетонной 
(тип В) т 410,5
34,38х(7,14+1,2x4)
Укладка асфальто­
бетонной смеси по 
краям платформы и 
на пандусах с укат­
кой вручную

100 м2 ̂ 5,29
10,8+1,31x4

Стоимость смеси 
асфальтобетонной

т 63,4
5,29х(7,14+1,21x4)

Итого

Накладные расходы
% 16,5

39 <23 45 9 - /6

5 6 7 8 9 10

9.97 1.86 343 189 64___ 9.37
5,51 0,69 24 0,89

18.0 - 7389 -

16.04 - 85 71 23.68
13,47 -

18.0 - II4I -

30941 621 845
265

II

322
31

125

1174
326

30941 5105
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1 2  3

Нормативная трудоем­
кость
5105x0,092
Сметная заработная 
плата
5105x0,18
Итого с накладными 
расходами

Плановые накопления
-  / о

Итого по разд .11

Всего по смете м2

Нормативная трудо­
емкость
Сметная заработная 
плата

8

4007,2

<?5£/зг-/б

5 6 7 8 9 10 II

470

919

36046 1540 845 - 1970
265

36046 - 2884 - -
38930 1540 845 - 1970

265
13,49 - 54044 2512 1310 - 3463

428

- - 3463

2940
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I 2 3 4

Письмо
Госстроя
от
06.09.90 
№ 14-Д

Всего по смете с уче­
том пересчета в цены, 
введенные с 01,01.91г. 
с индексом I,57 
на строительно-монтаж­
ные работы - м2 4007,2

Нормативная трудоем­
кость
Сметная заработная 
плата

Составила:инженер I категории 
Проверил: ведущий инженер

г5Ч5<?- J6И

5 6 7 8 9 10 II

21,17 - 8484S

3463

2940

Соловьева
Янковский
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ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным решениям:
’’Платформы пассажирские низкие железобетонные". Платформа промежуточная длиной 
500,5м, шириной 8м (БОТ)

Ж
пп Ресурсы Единица

измерения
Количество

I 2 3 4

Общестроительные работы
I Затраты труда чел.-ч 2273
2 Заработная плата руб. 1236
3 Нормативная трудоемкость чел.-ч 3463
4 Строительные машины маш.-ч 356
5 Прочие машины руб. 132

Составила инженер П категории —  Шапиро
/Л

Проверил ведущий инженер Янковский
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& 3

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на стоимость растительной земли

гз2/52- /5

Измеритель Ю О  м3 земли'

На П О
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единицы и 
количества

Наименование
затрат

элементов Единица 
измере­
ния

Кол-во Сметная

единицы

стоимость в руб. 

общая
—

I 2 3 4 5 6 7

I 48-176 Заготовка растительной 
земли механизированным 
способом ЮмЗ 10,0 0,44 4,40

2 I-I600 Погрузка земли на ав­
тосамосвалы экскава­
тором ЮООмЗ ОД 160,00 16,00

3 ЦПГ ч.1 
разд.За

Перевозка земли на 
расстояние до Зкм 
100x1,2=120т т 120 0,43 51,60

4 I-I88 Ремонт и содержание 
дорог при транспорти­
ровании грунта I груп­
пы на расстоянии до 
I км

4,63x2
1000 м3 ОД 9,26 0000о

Итого по калькуляции ЮОмЗ раст 
земли

. 1,0 - 72,93

Составила инженер I категории г Г.А.Соловьева
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ Jfe 2
25 52 -

на стоимость балласта песчаного для засыпки платформ
Измеритель I м3 балласта

№ по 
порядку

Обоснование 
принятой 
стоимости 
единил,ы и 
количества

Наименование 
элементов затрат

Единица
измере­
ния

К~во Сметная стоимость> в руб.

единицы общая

I 2 3 4 5 6 7

I 06-12-16
п.1-053

Оптовая цена балласта 
песчаного м3 1,0 0,55 0,55

2 ЦПГ ч.1 
табл.2 
стр.84

Транспорт по железной 
дороге на расстояние 
500км (тар.сх Л 47, 
норма загр.-57т) т 1,6 1,54 2,46

3
разд.4
общ.ук.
п.22

Подача вагонов под 
выгрузку т 1,6 0,5 0,8

4
разд.1
стр.5

Разгрузка балласта 
Итого по калькуляции

т
м3

1,6

1,0

0,09 0,14 
3,95

Составила инженер I категории Г.А.СоловьеваТиповые проектные решения 501-7-014.91

https://meganorm.ru/Index/46/46317.htm

