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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Сборник № 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания

Пункт 1 75 читать в следующей редакции.
«Гидропогружение и установка легких иглофильтров в скважины длиной до 4 м выполняется вручную 
Гидропогружение обсадных труб длиной 4 и 7 м, иглофильтров длиной до 7 м и установка иглофильтров 

длиной до 7 м в готовую скважину предусматривается с помощью бурового станка УГБ-50м Этим же станком 
предусмотрено и извлечение иглофильтров длиной до 4 и 7 м»

Таблицу 1-4 читать в следующей редакции-
___ |_______ Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными снарядами

Группа
грунта

Расход воды 
в м1 на 

разработку и 
транспор­

тирование 1 
м1 грунта

Наименование грунтов

Количество частиц грунтов по массе, % при размере частиц, мм

ГЛИНИСТЫХ

менее 0,005
пылеватых
0,005-0,05

Песчаных 2-20 | 2-40 | 2-60 | 2-20 | 2-60 | 2-80 | 2-20 | 2-60 | 2-120

мелких
0,05-0,25

средних
0,25-0,5

крупных
0,5-2

гравийно-галечных фракций в 
зависимости от производительности 
землесосных снарядов (по пульпе), 

м’/ч
до 1000 до 2000 более 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 6,5

пески мелкие

до 3

до 15

свыше
50

до 50

ДО 15 3 2 1 4 2 1 5

1

3 1пески средней 
крупности

до 50 свыше
50

пески пылеватые до 20 j не регламентируются
илы с
коэффициентом 
пористости более
1.5 и илы 
суглинистые с 
коэффициентом 
пористости менее
1.5 находящиеся в 
жидкотекущем 
состоянии

не регламентируются

2 8,5

пески средней 
крупности, пески 
крупные и 
гравелистые

до 3

до 15 до 50 ДО 50 более
15

6 5 3 8 6 3 10 7 5

пески пылеватые 20-50

не регламентируютсясупеси (частиц 
менее 0,005 мм до 
6%)

3-6 до 50

3 11

пески средней 
крупности

до 3 не регламентируются 12 10 8 12 11 10 15 12 10

супеси частиц 0,005 
мм до 10%

6-10 до 50 не регламентируются 8 6 5 10 8 6 12 10 8

4 14
пески гравелистые до 3

не регламентируются

25 22 20 30 25 20 30 27 25
суглинки (частиц 
менее 0,005 мм до 
15%)

10-15 12 8 6 14 10 8 15 12 10

5 18

гравийный до 5

не регламентируются

35 30 25 35 30 25 40 35 30
суглинки (частиц 
менее 0,005 мм до 
20%)

15-20 15 12 10 15 12 10 20 15 12

3



Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Группа
грунта

Расход воды 
в м’ на 

разработку и 
транспор­

тирование 1 
м1 грунта

Наименование грунтов

Количество частиц грунтов по массе, % при размере частиц, мм

глинистых 
менее 0,005

пылеватых
0,005-0,05

Песчаных 2-20 | 2-40 | 2-60 | 2-20 | 2-60 | 2-80 | 2-20 | 2-60 12-120

мелких
0,05-0,25

средних
0,25-0,5

крупных
0,5-2

гравийно-галечных фракций в 
зависимости от производительности 
землесосных снарядов (по пульпе), 

м’/ч
до 1000 до 2000 более 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 22

гравийный до 5

не регламентируются

45 40 35 45 40 35 50 45 40
суглинки (частиц 
менее 0,005 мм до 
30%)

20-30

15 12 10 15 12 10 20 15 10
глины (частиц менее 
0,005 мм до 40%)

до 40

7 26 галечниковые - не регламентируются - - - 60 55 50 65 60 50
8 30 галечниковые - не регламентируются - - - 90 85 80 95 90 80
Примечания-
1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего 

карьера, разработку грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и тд.), имеющих участки с грунтами 
различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек при 
определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2 В случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для 
каждого слоя однородного грунта отдельно.

3 При разработке грунтов 2-3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует 
относить к ближайшей низшей

4 Песчаные грунты 1, 2 и 3 групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2-0,6 м общей мощностью от 
10 до 20% или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной 
уборки вскрыши, мощностью более 10% высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20% 
высоты забоя, относятся соответственно ко 2, 3 и 4 группам Отнесение грунтов к более высоким группам 
распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей Наличие 
прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит учитывать при определении размера потерь грунта 
при намыве сооружений и штабелей.

5 Группы грунтов, не предусмотренных табл 1-4 следует устанавливать на основании проектных данных 
по материалам геологических изысканий или аналогам

6 Разработку грунтов 1-6 группы, в районах распространения мерзлоты или содержащих цементирующие 
добавки, установленные материалами геодезической разведки, следует относить на одну группу выше
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

3. Коэффициенты к расценкам

Напечатано

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3.35. Устройство траншей под многонитевые 
трубопроводы с полками для прокладки 
коммуникаций на разных горизонтах

01-003,01-004,01-013,01-014, 
01-058,01-059,03-002,03-003, 
03-012, 01-013, 03-056, 03-057

1,2 1,2

3 36 Устройство траншей прямоугольного 
сечения

01-003,01-004,01-013,01-014, 
01-058, 01-059, 03-002, 03-003, 
03-012, 03-013, 03-056, 03-057

1,25 1,25

Следует читать.

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3.35 Устройство траншей под 
многонитиевые трубопроводы с полками для 
прокладки коммуникаций на разных 
горизонтах

01-003,01-004, 01-006, 01-013, 
01-014,01-022,

01-058, 01-059, 03-002, 03-003, 
03-012, 01-013, 03-056, 03-057

1,2 1,2

3.36 Устройство траншей прямоугольного 
сечения

01-003, 01-004,01-006, 01-013, 
01-014, 01-022,

01-058, 01-059, 03-002, 03-003, 
03-012,03-013,03-056, 03-057

1,25 1,25

Напечатано:

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3 46. Разработка вязких грунтов повышенной 
влажности, сильно налипающих на стенки и 
зубья ковша одноковшовых экскаваторов 
(кроме грунтов 5-6 группы)

01-001-01-004, 01-011-01-014, 
01-042-01-044,01-049

U М

5



Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Следует читать

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3.46 Разработка вязких грунтов повышенной 
влажности, сильно налипающих на стенки и 
зубья ковша одноковшовых экскаваторов 
(кроме грунтов 5-6 группы)

01-001-01-004, 01-011-01-014, 
01-042-01-044,01-049, 

01-006-01-010,01-018- 01-022

и 1,1

Напечатано

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3 48 Разработка грунтов экскаваторами 
одноковшовыми и многоковшовыми при 
работе в забоях с мокрой глинистой 
подошвой, с передвижкой экскаваторов по 
щитам, автосамосвалов по еланям

01-001-01-005,01-011-01-014,
01-042-01-044,01-049

1,2 1,2

3.49. То же, в забоях с мокрой подошвой из 
прочих грунтов

01-001-01-005, 01-011-01-014, 
01-042-01-044,01-049

и 1,1

3 50 Разработка вязких грунтов повышенной 
влажности, сильно налипающих на стенки и 
зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с 
одновременным применением щитов под 
экскаваторы и еланей под автосамосвалы при 
глинистой подошве

01-001-01-005, 01-011-01-014, 
01-042-01-044,01-049

1,32 1,32

3.51 То же, при подошве из прочих грунтов 01-001-01-005, 01-011-01-014, 
01-042-01-044,01-049

1,21 1,21

Следует читать

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

I 2 3 4
3 48. Разработка грунтов экскаваторами 
одноковшовыми и многоковшовыми при 
работе в забоях с мокрой глинистой 
подошвой, с передвижкой экскаваторов по 
щитам, автосамосвалов по еланям

01-001-01-005,01-011-01-014, 
01-042-01-044,01-049, 
01-006- 01-008, 01-010, 

01-018-01-021

1,2 1,2

3 49. То же, в забоях с мокрой подошвой из 
прочих грунтов

01-001-01-005, 01-011-01-014, 
01-042-01-044,01-049, 
01-006-01-008,01-010, 

01-018- 01-021

U U

3.50 Разработка вязких грунтов повышенной 
влажности, сильно налипающих на стенки и 
зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с 
одновременным применением щитов под

01-001-01-005, 01-011-01-014, 
01-042-01-044, 01-049, 
01-006-01-008,01-010, 

01-018- 01-021

1,32 1,32

6



Изменения и дополнения к ФБР Выпуск 3.

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
экскаваторы и еланей под автосамосвалы при 
глинистой подошве
3 51 То же, при подошве из прочих грунтов 01-001-01-005, 01-011-01-014, 

01-042-01-044,01-049, 
01-006-01-008,01-010, 

01-018-01-021

1,21 1,21

Напечатано

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3 54 Разработка грунтов одноковшовыми 
экскаваторами из-под воды при глубине воды 
от 0,2 до 0,5 м

01-002-01-004 1,1 1,1

3.55 То же, при глубине воды до 2 м 01-002-01-004 1,25 1,25
3.56. То же, при глубине воды до 4 м 01-002-01-004 1,4 1,4
3 57 То же, при глубине воды более 4 м 01-002-01-004 1,7 1,7

Следует читать

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3.54 Разработка грунтов одноковшовыми 
экскаваторами из-под воды при глубине воды 
от 0,2 до 0,5 м

01 -002-01 -004, 
01-006-01-010

U 1,1

3.55 То же, при глубине воды до 2 м 01-002-01-004,
01-006-01-010

1,25 1,25

3 56 То же, при глубине воды до 4 м 01-002-01-004,
01-006-01-010

1,4 1,4

3 57. То же, при глубине воды более 4 м 01-002-01-004,
01-006-01-010

1,7 1,7

7
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Напечатано

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3 66 Разработка одноковшовыми 
экскаваторами объема грунта, находящегося 
на расстоянии до 2 м от поверхности 
коммуникаций или мешающих предметов, а 
также объема грунта, находящегося от 
мешающего наземного предмета (деревьев, 
столбов и т.д) в пределах вылета стрелы 
экскаватора

01-003,01-004,01-013,01-014 1,2 1,2

3 67 Разработка предварительно 
разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 
группы одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 2,5, 1,6, 1,25; 1,0,65 
м3 при работе в отвал

01-002(2, 8, 14), 01-003 (2, 8), 
01-058 (2), 01-059(2), 01-060 (2), 
01-061 (2), 01-062 (2), 01-063 (2), 
01-064 (2), 01-065 (2), 01-066 (2), 

01-067 (2)

1,15 U 5

3 68 То же, 2 группы 01-002 (3, 9, 15), 01-003 (3,9), 
01-058 (3), 01-059(3), 01-060 (3), 
01-061 (3), 01-062 (3), 01-063 (3), 
01-064 (3),01-065 (3), 01-066 (3), 

01-067 (3)

1,2 1,2

3 69 То же, 3 группы 01-002 (4, 10, 16), 01-003 (4, 10), 
01-058 (4), 01-059(4), 01-060 (4), 
01-061 (4), 01-062 (4), 01-063 (4), 
01-064 (4), 01-065 (4), 01-066 (4), 

01-067(4)

1,3 1,3

3 70 Разработка предварительно 
разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 
группы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 2,5; 1,6, 1,25, 1,0,65 м3 с 
погрузкой на автосамосвалы

01-012(2, 8, 14), 01-013 (2, 8) 1,2 1,2

3.71 То же, 2 группы 01-012(3, 9, 15), 01-013 (3,9) 1,3 1,3
3 72 То же, 3 группы 01-012(4, 10, 16), 01-013 (4, 10) 1,4 1,4

Следует читать

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3.66 Разработка одноковшовыми 
экскаваторами объема грунта, находящегося 
на расстоянии до 2 м от поверхности 
коммуникаций или мешающих предметов, а 
также объема грунта, находящегося от 
мешающего наземного предмета (деревьев, 
столбов и т.д) в пределах вылета стрелы 
экскаватора

01-003, 01-004, 01-013,01-014, 
01-006-01-010,01-018-01-022

1,2 1,2

3.67. Разработка предварительно 
разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 
группы одноковшовыми экскаваторами с 
ковшом вместимостью 2,5, 1,6, 1,25, 1,0,65 
м3 при работе в отвал

01-002 (2, 8, 14), 01-003 (2, 8), 01- 
008 (2), 01-009 (2,8), 

01-010(2,8,14,20, 26),
01-058 (2), 01-059(2), 01-060 (2), 
01-061 (2), 01-062 (2), 01-063 (2),

1,15 1,15

8



Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
01-064 (2), 01-065 (2), 01-066 (2), 

01-067 (2)
3.68 То же, 2 группы 01-002 (3, 9, 15), 01-003 (3, 9), 01- 

008 (3, 9), 01-009 (3, 9), 
01-010 (3, 9,15,21, 27), 

01-058 (3), 01-059(3), 01-060 (3), 
01-061 (3), 01-062 (3), 01-063 (3), 
01-064 (3),01-065 (3), 01-066 (3), 

01-067 (3)

1,2 1,2

3.69 То же, 3 группы 01-002(4, 10, 16), 01-003 (4, 10), 
01-008 (4,10), 01-009 (4,10), 

01-010(4,10,16, 22, 28),
01-058 (4), 01-059(4), 01-060 (4), 
01-061 (4), 01-062 (4), 01-063 (4), 
01-064 (4), 01-065 (4), 01-066 (4), 

01-067 (4)

1,3 1,3

3.70. Разработка предварительно 
разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 
группы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 2,5, 1,6, 1,25; 1; 0,65 м1 с 
погрузкой на автосамосвалы

01-012(2, 8, 14, 20,26,32), 
01-013 (2, 8,20,26), 

01-020 (2), 01-021 (2,8), 
01-022 (2, 8)

1,2 1,2

3.71 То же, 2 группы 01-012(3,9, 15,21,27,33), 
01-013(3,9, 21,27), 

01-020 (3), 01-021 (3,9), 
01-022 (3,9)

1,3 1,3

3.72. То же, 3 группы 01-012 (4, 10, 16, 22,28,34), 
01-013 (4, 10, 22,28), 

01-020 (4), 01-021 (4,10), 
01-022 (4,10)

1,4 1,4

Напечатано

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3 76 При перемещении бульдозерами ранее 
разрыхленных грунтов, за исключением 
взорванной скальной породы, сыпучих 
барханных и дюнных песков

01-030(9-11, 13-15), 
01-031 (9-11, 13-15), 
01-032 (9-11, 13-15), 
01-086 (9-11, 13-15)

0,85

Следует читать

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
3.76. При перемещении бульдозерами ранее 01-030(1-3, 5-7), - 0,85
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
к затратам 

труда и оплате 
труда 

рабочих- 
строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин

1 2 3 4
разработанных разрыхленных грунтов, за 
исключением взорванной скальной породы, 
сыпучих барханных и дюнных песков

01-031 (1-3, 5-7), 
01-032 (1-3, 5-7), 
01-086 (1-3, 5-7)

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В Т Ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Напечатано.

Таблица 01-01-010 отсутствует

Следует читать

Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS”, '’VOLVO”,
"KOMATSU”, "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 
1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м3

Измеритель 1000 м3 грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:

01-01-010-01 1 1634,50 24,88 1609,62 119,41 0,00 3,19
01-01-010-02 2 2203,60 33,62 2169,98 160,98 0,00 4,31
01-01-010-03 3 2932,98 44,69 2888,29 214,27 0,00 5,73
01-01-010-04 4 4462,29 73,44 4388,85 325,59 0,00 8,61
01-01-010-05 5 5962,38 99,29 5863,09 434,96 0,00 11,64
01-01-010-06 6 6803,82 113,36 6690,46 496,34 0,00 13,29

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

01-01-010-07 1 1717,85 20,90 1696,95 150,94 0,00 2,68
01-01-010-08 2 2318,03 28,24 2289,79 203,67 0,00 3,62
01-01-010-09 3 2902,27 3533 2866,94 255,01 0,00 4,53
01-01-010-10 4 4504,58 59,88 4444,70 395,34 0,00 7,02
01-01-010-11 5 5391,49 71,65 5319,84 473,18 0,00 8,4
01-01-010-12 6 5862,03 77,96 5784,07 514,48 0,00 9,14

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS" 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, гр?

, "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
уппа грунтов:

01-01-010-13 1 1622,34 24,18 1598,16 174,93 0,00 3,1
01-01-010-14 2 2002,65 29,80 1972,85 215,95 0,00 3,82
01-01-010-15 3 2375,30 35,41 2339,89 256,12 0,00 4,54
01-01-010-16 4 3355,42 54,59 3300,83 361,31 0,00 6,4
01-01-010-17 5 4161,26 67,73 4093,53 448,07 0,00 7,94
01-01-010-18 6 4842,71 78,82 4763,89 521,45 0,00 9,24

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов:

01-01-010-19 1 1894,81 29,02 1865,79 219,02 0,00 3,72
01-01-010-20 2 2556,19 39,16 2517,03 295,46 0,00 5,02
01-01-010-21 3 3215,12 49,22 3165,90 371,63 0,00 6,31
01-01-010-22 4 4421,13 73,96 4347,17 510,29 0,00 8,67
01-01-010-23 5 5929,41 99,12 5830,29 684,39 0,00 11,62
01-01-010-24 6 7357,98 123,00 7234,98 849,28 0,00 14,42

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

01-01-010-25 1 2086,44 41,96 | 2044,48 153,231 0 ,001 5,38
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе, руб
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-010-26 2 2816,22 56,63 2759,59 206,82 0,00 7,26
01-01-010-27 3 3744,52 75,27 3669,25 275,00 0,00 9,65
01-01-010-28 4 5398,09 118,48 5279,61 395,69 0,00 13,89
01-01-010-29 5 7320,88 160,71 7160,17 536,63 0,00 18,84
01-01-010-30 6 9186,44 201,56 8984,88 673,38 0,00 23,63

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

"KOMATSU", "HITACHI",

01-01-010-31 1 2435,78 54,13 2381,65 197,78 0,00 6,94
01-01-010-32 2 3288,72 73,09 3215,63 267,03 0,00 9,37
01-01-010-33 3 4369,45 97,11 4272,34 354,78 0,00 12,45
01-01-010-34 4 6062,98 147,06 5915,92 491,27 0,00 17,24
01-01-010-35 5 7834,09 190,05 7644,04 634,77 0,00 22,28
01-01-010-36 6 10035,04 243,45 9791,59 813,11 0,00 28,54

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов:

"KOMATSU", "HITACHI",

01-01-010-37 1 3573,49 41,11 3532,38 300,24 0,00 5,27
01-01-010-38 2 4722,30 54,29 4668,01 396,77 0,00 6,96
01-01-010-39 3 6319,48 72,70 6246,78 530,96 0,00 9,32

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

"KOMATSU", "HITACHI",

01-01-010-40 1 4726,73 65,75 4660,98 480,33 0,00 8,43
01-01-010-41 2 6172,40 82,21 6090,19 627,62 0,00 10,54
01-01-010-42 3 8477,22 112,87 8364,35 861,98 0,00 14,47

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов:

"KOMATSU", "HITACHI",

01-01-010-43 1 6503,97 140,24 6363,73 1178,15 0,00 17,98
01-01-010-44 2 8597,38 185,33 8412,05 1557,36 0,00 23,76

Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы  
экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3

Добавлено *
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м , группа грунтов

01-01-012-19 1 2589,75 36,50 2553,25 206,09 0,00 4,68
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,1) -

01-01-012-20 2 3293,48 46,41 3247,07 262,13 0,00 5,95
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,12) -

01-01-012-21 3 4070,00 57,41 4012,59 323,91 0,00 7,36
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,14) -

01-01-012-22 4 5460,18 84,11 5376,07 434,03 0,00 9,86
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,2) -

01-01-012-23 5 7157,83 110,29 7047,54 568,95 0,00 12,93
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,24) -

01-01-012-24 6 8590,94 132,39 8458,55 682,85 0,00 15,52
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,28) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

01-01-012-25 1 2392,78 26,60 2366,18 226,26 0,00 3,41
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,1) -

01-01-012-26 2 2964,60 32,99 2931,61 280,34 0,00 4,23
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,12) -

01-01-012-27 3 3511,77 39,08 3472,69 332,04 0,00 5,01
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,14) -

01-01-012-28 4 4893,10 59,45 4833,65 462,19 0,00 6,97
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,2) -

01-01-012-29 5 5828,06 70,88 5757,18 550,45 0,00 8,31
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,24) -

01-01-012-30 6 6774,03 82,31 6691,72 639,84 0,00 9,65
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,28) -
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты
оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м* группа грунтов:

01-01-012-31 1 2196,90 29,48 2167,42 250,78 0,00 3,78
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,1) -

01-01-012-32 2 2769,92 37,21 2732,71 316,21 0,00 4,77
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,12) -

01-01-012-33 3 3339,49 44,85 3294,64 381,21 0,00 5,75
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,14) -

01-01-012-34 4 4609,50 67,64 4541,86 525,52 0,00 7,93
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,2) -

01-01-012-35 5 5444,78 79,93 5364,85 620,78 0,00 9,37
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (ОМ) -

01-01-012-36 6 7187,32 105,43 7081,89 819,44 0,00 12,36
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,28) -

Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м

Добавлено
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м , гртрппа грунтов:

01-01-013-19 1 2690,76 36,58 2654,18 327,27 0,00 4,69
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,1) -

01-01-013-20 2 3363,62 45,71 3317,91 409,09 0,00 5,86
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,12) -

01-01-013-21 3 4316,28 58,66 4257,62 524,95 0,00 7,52
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,14) -

01-01-013-22 4 5523,54 81,97 5441,57 670,94 0,00 9,61
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - _ _  (0>2) -

01-01-013-23 5 7470,63 110,80 7359,83 907,43 0,00 12,99
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (ОМ) -

01-01-013-24 6 9130,46 135,46 8995,00 1109,03 0,00 15,88
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,28) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м , г|iynna грунтов:

01-01-013-25 1 2110,73 36,58 2074,15 181,79 0,00 4,69
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,1) -

01-01-013-26 2 4100,50 71,08 4029,42 353,17 0,00 9,113
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,12) -

01-01-013-27 3 5366,27 93,05 5273,22 462,16 0,00 11,93
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,14) -

01-01-013-28 4 6856,11 129,74 6726,37 589,53 0,00 15,21
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,2) -

01-01-013-29 5 8992,90 170,17 8822,73 773,24 0,00 19,95
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - -  (ОМ) -

01-01-013-30 6 11267,23 213,25 11053,98 968,75 0,00 25
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,28) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м , группа грунтов:

01-01-013-31 1 1971,48 76,67 1894,81 181,66 0,00 9,83
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,1) -

01-01-013-32 2 4940,89 93,52 4847,37 464,63 0,00 11,99
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,12) -

01-01-013-33 3 6329,08 119,81 6209,27 595,15 0,00 15,36
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (ОМ) -

01-01-013-34 4 8024,14 165,82 7858,32 753,23 0,00 19,44
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (ОД) -

01-01-013-35 5 10224,80 211,29 10013,51 959,84 0,00 24,77
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,24) -

01-01-013-36 6 12868,64 265,97 12602,67 1207,99 0,00 31,18
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (0,28) -
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Напечатано •

Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3

Следует читать
Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м3
Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS”, "VOLVO", 
"KOMATSU”, "HITACHI”, "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

01-01-014-07
(408-9080)

1
Щебень, (м3)

5379,98 103,90 5276,08 516,04 0,00
(0,1)

13,32

01-01-014-08
(408-9080)

2
Щебень, (м3)

6799,30 131,27 6668,03 652,18 0,00
(0,12)

16,83

01-01-014-09
(408-9080)

3
Щебень, (м3)

9149,26 176,67 8972,59 877,58 0,00
(0,14)

22,65

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATI 
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа г

LAS", "VOLVO", 
рунтов:

01-01-014-10
(408-9080)

1
Щебень, (м3)

6938,17 156,78 678139 763,20 0,00
(0,1)

20,1

01-01-014-11
(408-9080)

2
Щебень, (м3)

8838,31 199,76 8638,55 972,21 0,00
____ (M2L

25,61

01-01-014-12
(408-9080)

3
Щебень, (м3)

12290,85 277,76 12013,09 1351,96 0,00
(0,12)

35,61

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATI 
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа г

LAS", "VOLVO", 
рунтов:

01-01-014-13
(408-9080)

1
Щебень, (м3)

10623,42 361,14 10262,28 1889,47 0,00
(0,D

46,3

01-01-014-14
(408-9080)

2
Щебень, (м3)

13986,74 475,49 13511,25 2487,67 0,00
(0,12)

60,96

Таблица 01-02-003. Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т

Добавлено:
Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый 
проход по одному следу при толщине:

01-02-003-13 25 см 1056,50 0,00 1056,50 189,23 0,00 0
01-02-003-14 30 см 961,83 0,00 961,83 172,26 0,00 0
01-02-003-15 35 см 867,13 0,00 867,13 155,40 0,00 0
01-02-003-16 40 см 770,03 0,00 770,03 137,99 0,00 0
01-02-003-17 50 см 579,87 0,00 579,87 103,96 0,00 0
01-02-003-18 60 см 424,75 0,00 424,75 76,17 0,00 0

На каэодый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-003-19 к расценке 01-02-003-13 157,18 0,00 157,18 27,41 0,00 0
01-02-003-20 к расценке 01-02-003-14 140,92 0,00 140,92 24,57 0,00 0
01-02-003-21 к расценке 01-02-003-15 125,44 0,00 125,44 21,87 0,00 0
01-02-003-22 к расценке 01-02-003-16 109,95 0,00 109,95 19,17 0,00 0
01-02-003-23 к расценке 01-02-003-17 78,20 0,00 78,20 13,64 0,00 0
01-02-003-24 к расценке 01-02-003-18 51,10 0,00 51,10 8,91 0,00 0

Таблица 01-02-005. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

Напечатано ■
01-02-005-01 1-2 470,71 106,88 363,83 30,58 0,00 12,53
01-02-005-02 3-4 561,84 127,61 434,23 36,52 0,00 14,96

Следует читать
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-005-01 1-2 417,61 106,88 310,73 30,58 0,00 12,53
01-02-005-02 3-4 498,62 127,61 371,01 36,52 0,00 14,96

Таблица 01-02-007. Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

Добавлено
01-02-007-02 Уплотнение грунта оснований 

под полы промышленных цехов 
катками дорожными 
самоходными типа 
"DYNAPAC", МНАММ'\ 
"BOMAG", 8 т

108,64 0,00 108,64 9,59 0,00 0

Таблица 01-02-011. Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с
послойным трамбованием

Напечатано •
01-02-011-01 Устройство непросадочного 

основания из грунтоцементной 
смеси с послойным трамбованием

142,75 10,30 22,77 1,51 109,68 1,32

Следует читать •
01-02-011-01 Устройство непросадочного 

основания из грунтоцементной 
смеси с послойным трамбованием

141,48 10,30 21,50 1,51 109,68 1,32

Таблица 01-02-033. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

Напечатано:
01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов 

спецсооружений дренирующим 
песком

792,29 96,56 95,83 10,27 599,90 13,43

Следует читать
01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов 

спецсооружений дренирующим 
песком

786,06 96,56 89,60 10,27 599,90 13,43

Сборник № 2. ГОРНОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 02-02-001. Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на
расстояние до 300 м

Напечатано•
02-02-001-04 15 м3, группа грунта по 

трудности разработки 2
18817,92 154,37 18663,55 673,68 0,00 10,53

Следует читать •
02-02-001-04 15 м3, группа грунта по 

трудности разработки 2
11293,46 154,37 11139,09 630,89 0,00 10,53

14



Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Сборник № 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

Примечание к таблице 1 читать в следующей редакции:
1. Плотность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-82* «Грунты. Классификация»
2 При применении других типов перфораторов для определения времени чистого бурения следует вводить 

следующие коэффициенты.
Тип перфоратора Коэффициент 
ПП-36В (ПР-20) 0,9 (ВЧ-1)
ПП-50 (ПР-22) 0,95 (ВЧ-2)
ПП-63В (ПР-30) 0,96 (ВЧ-3)

Сборник № 4. СКВАЖИНЫ

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Напечатано:
Таблица 04-01-074 отсутствует

Следует читать

Таблица 04-01-074. Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа
РВА

Измеритель 1 машина
04-01-074-01 Монтаж машины 1177,01 266,69 910,32 70,20 0,00 26,51

горизонтального бурения
прессово-шнекового типа РВА

Напечатано
Таблица 04-01-075 отсутствует

Следует читать

Таблица 04-01-075. Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа
РВА

Измеритель 1 машина
04-01-075-01 Демонтаж машины 704,17 139,33 564,84 34,83 0,00 14,06

горизонтального бурения
прессово-шнекового типа РВА

Напечатано •
Таблица 04-01-076 отсутствует

Следует читать
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 04-01-076. Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения
прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы 
SHMIDT, KRANZ-GRUPPE

Измеритель 100 м бурения скважины
04-01-076-01

(110-0199)

(407-0005)

Бурение пилотной скважины 
машиной горизонтального 
бурения прессово-шнековой с 
усилием продавливания 203 ТС 
(2000кН) фирмы SHMIDT, 
KRANZ-GRUPPE 
Полимер для стабилизации 
буровых скважин EZ MUD, (т) 
Глина бентонитовая, (т)

9482,61 103,19 9375,69 147,45 3,73

(П)

(П)

9,97

Напечатано
Таблица 04-01-077 отсутствует

Следует читать

Таблица 04-01-077. Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м 
машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием 
продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE

Измеритель 100 м бурения скважины
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения 
прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 
трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между 
собой стальных трубопроводов диаметром:

04-01-077-09 
( 103-9011)  

(110-0199)

(407-0005)

325 мм
Трубы стальные, (м)
Полимер для стабилизации 
буровых скважин EZ MUD, (т) 
Глина бентонитовая, (т)

40332,54 842,12 38928,63 961,85 561,79
(П)
(П)

(П)

83,71

04-01-077-10
(103-9011)
(110-0199)

(407-0005)

630 мм
Трубы стальные, (м)
Полимер для стабилизации 
буровых скважин EZ MUD, (т) 
Глина бентонитовая, (т)

48500,33 986,08 46408,42 1205,90 1105,83
(П)
(П)

_____ (П)

98,02

Напечатано■
Таблица 04-01-078 отсутствует

Следует читать:

Таблица 04-01-078. Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м 
машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием 
продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE

Измеритель 100 м бурения скважины
Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального 
бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ- 
GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), 
сваренных меаду собой стальных трубопроводов диаметром:

04-01-078-09
(103-9011)
(110-0199)

(407-0005)

1020 мм
Трубы стальные, (м)
Полимер для стабилизации 
буровых скважин EZ MUD, (т) 
Глина бентонитовая, (т)

73648,09 1451,46 70402,39 1895,97 1794,24
(П)
(П)

______Ш.

144,28
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб
расценок

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
В т ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
04-01-078-10 1220 мм 98890,72 1773,38 94868,30 2533,54 2249,04 176,28

(103-9011) Трубы стальные, (м) - - - - (П) -
(110-0199) Полимер для стабилизации 

буровых скважин EZ MUD, (т)
- “ - (П) “

(407-0005) Глина бентонитовая, (т) - - - - (П) -

Приложение 1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА ВОДУ

Глава I.
БУРЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН

§ 1. Бурение скважин вращательным способом без отбора керна

Пункт читать в следующей редакции:
Л. Расход горючесмазочных материалов на компрессорные работы
Нормы на 1 маш-ч, кг__________________________________________________________________ Таблица 011

Т ип компрессора Марка двигателя
Материал

Код строкидизельное
топливо бензин дизельное

масло автол

ЗИФ55, ВКС 6Д ЯАЗ 204 13 — 0,78 — 01
ПВ 10, НВ 10 ЯМЗ 236 14 — 0,84 — 02
ПР 10, ПР ЮМ А01МК 10,9 - — 0,65 — 03
ДК9, ДК9А, ДК9М Д 108 10,1 — 0,61 — 04
ДК9М КДМ-46 9,5 — 0,57 — 05
ЗИФ ПВ 5 Д 37E-C3 4,6 — 0,28 — 06
ПР 6М Д240Л 7,4 — 0,44 — 07
ЗИФ 55В, ЗИФ 55 ЗИЛ 157К — 12,8 — 0,47 08
ПКС 5, ПКС 3, ПК 10 ЗИЛ 120 — 8,3 — 0,31 09
ПКСД 5,25 ГАЗ 52 04 — 7,1 — 0,26 10
Код графы 01 02 03 04

Примечание
Расход бензина на запуск дизельных двигателей устанавливается до 30% в зимнее время и до 4,5% в летнее

в зависимости от нормы расхода дизельного топлива.

Сборник № 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В Т Ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда

Добавлено
Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

05-01-012-13 свыше 70 кг на глубину до 8 10250,53 131,18 3247,91 46,44 6871,44 13,04
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
м

05-01-012-14 свыше 90 кг на глубину до 8 
м

9849,31 116,49 2861,38 40,91 6871,44 11,58

05-01-012-15 свыше 70 кг на глубину до 
12 м

9888,65 120,52 2906,68 41,85 6861,45 11,98

05-01-012-16 свыше 90 кг на глубину до 
12 м

9580,03 100,20 2611,23 36,86 6868,60 9,96

05-01-012-17 свыше 70 кг на глубину 
свыше 12 м

9766,56 119,54 2769,70 39,96 6877,32 11,55

05-01-012-18 свыше 90 кг на глубину 
свыше 12 м

9702,49 116,54 2708,63 46,17 6877,32 11,26

Погружение высокочастотным вибропогружателем PTC-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350 
стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

05-01-012-19
(101-1145)

до 70 кг на глубину до 12 м
Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100

1564,85 78,45 1468,12 61,25 18,28
(П)

8,03

кг, сталь марки 16ХГ, (т)
05-01-012-20

(101-1145)

свыше 70 кг на глубину до 
12 м
Профили фасонные 
горячекатаные для шпунтовых 
свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 
кг, сталь марки 16ХГ, (т)

1652,90 78,65 1556,10 64,87 18,15

(П)

8,05

Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда

Добавлено
05-01-013-16 до 70 кг на глубину до 12 м с 

применением высокочастотного 
вибропогружателя PTC-23HF3A 
с гидроприводом Katerpiler-350

1467,18 68,18 1399,00 57,47 0,00 5,96

Напечатано:
Таблица 05-01-074 отсутствует

Следует читать

Таблица 05-01-074. Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 30 м
агрегатом «JUNTAN РМ25»

Измеритель 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 30 м агрегатом «JUNTAN РМ25» в грунтах 
группы:

05-01-074-01
(204-9120)
(401-9021)

1
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

13277,79 80,50 6502,47 129,26 6694,82
(П)
(П)

8,24

05-01-074-02
(204-9120)
(401-9021)

2
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

14516,20 80,50 7740,88 145,11 6694,82
(П)
(П)

8,24

05-01-074-03
(204-9120)
(401-9021)

3
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

15618,01 80,50 8827,20 159,05 6710,31
(П)
(П1

8,24

05-01-074-04
(204-9120)
(401-9021)

4
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

21983,97 80,50 15149,62 240,23 6753,85
(П)
(W

8,24

Напечатано •
Таблица 05-01-080 отсутствует
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

1 2

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Следует читать

Таблица 05-01-080. Устройство шпунтового ограничения из стальных труб диаметром 720
мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше

Измеритель 1 т______________
05-01-080-01

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной до 20 
м установкой JUNTTAN РМ 26 
LC в грунтах 2-й категории на 
суше
Трубошпунт JI-V, L- 11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6 м), (т)_______

7789,69 53,24 6267,52 67,55 1468,93

(1,01)

5,8

05-01-080-02

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной 11,6 м 
в грунтах 2-й категории на суше
Трубошпунт Jl-V, L-11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6м), (т)________

1886,16 34,05 494,66 34,01 1357,45

(1,01)

3,58

Напечатано •
Таблица 05-01-081 отсутствует

Следует читать

Таблица 05-01-081. Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 40 м 
агрегатом Casagrande С-600

___________ Измеритель 1 м3 конструктивного объема свай___________________________________________________
Устройство буронабивных свай диаметром 600 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande С-600 в грунтах 
группы:_____________________

05-01-081-01
(204-9120)
(401-9021)

1
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)_____________

11756,05 34,39 7909,97 123,05 3811,69 
(П ) 

_____ (И)

3,52

05-01-081-02
(204-9120)
(401-9021)

Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)_____________

12374,76 34,39 8528,68 132,06 3811,69
(II)

___ £UL

3,52

05-01-081-03
(204-9120)
(401-9021)

Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)_____________

13538,82 34,39 9692,74 147,61 3811,69
(П)

____ (Ш

3,52

Напечатано
Таблица 05-01-082 отсутствует

Следует читать:

Таблица 05-01-082. Устройство буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 40 м
агрегатом Casagrande С-600

_____________ Измеритель 1 м3 конструктивного объема свай___________________________________________________
Устройство буронабивных свай диаметром 800 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande С-600 в грунтах

05-01-082-01 1 10216,02 24,43 7055,85 107,93 3135,74 2,5
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - _______ £UL -
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-082-02

(204-9120)
(401-9021)

2
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

10959,26 24,43 7799,09 117,88 3135,74
(П)
(П)

2,5

05-01-082-03
(204-9120)
(401-9021)

3
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

11950,24 24,43 8790,07 131,13 3135,74
(W

_______ (П)

2,5

Напечатано •
Таблица 05-01-083 отсутствует

Следует читать:

Таблица 05-01-083. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 40 м
агрегатом Casagrande С-600

Измеритель 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 40 м агрегатом Casagrande С-600 в 
грунтах группы:

05-01-083-01
(204-9120)
(401-9021)

1
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

4951,73 12,88 3537,99 58,03 1400,86
(П)
(П)

13

05-01-083-02
(204-9120)
(401-9021)

2
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

5285,48 12,88 3871,74 62,81 1400,86
(П)
(П)

1,3

05-01-083-03
(204-9120)
(401-9021)

3
Каркасы арматурные, (т) 
Бетон, (м3)

5702,67 12,88 4288,93 68,79 1400,86
(П)
(П)

1,3

Напечатано*
Таблица 05-01-185 отсутствует

Следует читать

Таблица 05-01-185. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720
мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с 
плавсредств

Измеритель 1 т
05-01-085-01

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной до 20 
м установкой JUNTTAN РМ 26 
LC в грунтах 2-й категории в 
речных условиях с плавсредств 
Трубогипунт Jl-V, L-11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6 м), (т)

9426,69 27,45 7969,87 120,81 1429Д7

(1,01)

2,99

05-01-085-02

(109-9181)

Устройство шпунтового 
ограждения из стальных труб 
диаметром 720 мм длиной 11,6 м 
в грунтах 2-й категории в 
речных условиях с плавсредств 
Трубогипунт JI-V, Ь-11,6м (труба 
стальная электросварная 
диаметром 720 мм толщина 10 
мм, длинной 11,6 м), (т)

3747,53 52,40 2334,09 187,32 1361,04

(1,01)

5,51
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего
В тч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда 
рабочих, 
чел -ч

материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-02-001. В озведение конструкций стен и ножа м онолитны х ж елезобетонны х
опускны х колодцев

Напечатано
05-02-001-01 до 300 м2 в щитовой опалубке 13416,76 1076,77 2795,84 301,82 9544,15 123,2

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (Л) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (Л) -
(301-9008) Патрубки стальные, (т) - - - - (Л) -

05-02-001-02 свыше 300 м2 в щитовой 
опалубке

8976,43 556,77 927,79 128,56 7491,87 62,07

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (Л). -

05-02-001-03 свыше 300 м2 в опалубке из 7659,50 461,45 705,65 94,67 6492,40 49,09
плит-оболочек

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(Л)

(104-9150) Плиты-оболочки, (м3) - - - - (0,9) -
(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (Л) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (Л) -

Следует читать.
05-02-001-01 до 300 м2 в щитовой опалубке 13414,76 1076,77 2793,84 301,82 9544,15 123,2

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(Л)

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (Л) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (Л) -
(301-9008) Патрубки стальные, (т) - - - - (Л) -

05-02-001-02 свыше 300 м2 в щитовой 
опалубке

8974,42 556,77 925,78 128,56 7491,87 62,07

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(Л)

(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (П) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (П) -

05-02-001-03 свыше 300 м2 в опалубке из 7659,33 461,45 705,48 94,67 6492,40 49,09
плит-оболочек

(101-1627) Сталь листовая углеродистая 
обыкновенного качества марки 
ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм, (т)

(П)

(104-9150) Плиты-оболочки, (м3) - - - - (0,9) -
(204-9060) Армосетки, (т) - - - - (Л) -
(204-9120) Каркасы арматурные, (т) - - - - (Л) -

Сборник № 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
МОНОЛИТНЫЕ

Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок

Напечатано.
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

затраты,
руб всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
06-01-036-01 песком 10728,33 1762,34 3156,13 440,45 5809,86 196,47
06-01-036-02 шлаком 24283,57 1762,34 2941,82 381,46 19579,41 196,47

Следует читать *
06-01-036-01 песком 10647,40 1762,34 3075,20 440,45 5809,86 196,47
06-01-036-02 шлаком 24202,64 1762,34 2860,89 381,46 19579,41 196,47

Т а б л и ц а  0 6 -0 1 -1 2 0 . У с т р о й с т в о  к о л о н н  ж е л е з о б е т о н н ы х  в  о п а л у б к е  т и п а  « П Е Р И »

Напечатано
Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой

06-01-120-01 до 4 м, периметром до 2 м 149707,69 50239,00 97406,93 14693,15 2061,76 5600,78
(101-9865) Опалубка переставная - - - - (W -

(амортизация), (компл )
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (8,018) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

06-01-120-02 до 6 м, периметром до 2 м 84563,57 28439,39 55023,10 8329,42 1101,08 3170,5
(101-9865) Опалубка переставная - - - - (П) -

(амортизация), (компл )
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (9,691) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

06-01-120-03 более 6 м, периметром до 3 м 53768,39 18701,82 33826,97 5179,75 1239,60 2084,93
(101-9865) Опалубка переставная - - - - (П) -

(амортизация), (компл )
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (20,888) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

Следует читать
Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:

06-01-120-01 до 4 м, периметром до 2 м 149729,21 50239,00 97406,93 14693,15 2083,28 5600,78
(101-9865) Опалубка переставная - - - - Ш) -

(амортизация), (компл )
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (8,018) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

06-01-120-02 до 6 м, периметром до 2 м 84587,46 28439,39 55023,10 8329,42 1124,97 3170,5
(101-9865) Опалубка переставная - - - - т -

(амортизация), (компл )
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (9,691) -

(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -
06-01-120-03 более 6 м, периметром до 3 м 53821,56 18701,82 33826,97 5179,75 1292,77 2084,93

(101-9865) Опалубка переставная - - - - (П) -
(амортизация), (компл )

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (20,888) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

Т а б л и ц а  0 6 -0 1 -1 2 1 . У с т р о й с т в о  ж е л е з о б е т о н н ы х  с т е н  в о п а л у б к е  т и п а  « П Е Р И »

Напечатано •
06-01-121-01 высотой до 3 м, толщиной ДО 27351,57 14631,08 10794,03 1692,07 1926,46 1593,8

150 мм
(101-9865) Опалубка переставная - - - - (П) -

(амортизация), (компл )
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (4,418) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

06-01-121-02 высотой до 6 м, толщиной до 25943,62 12451,48 11719,48 1854,46 1772,66 1356,37
150 мм

(101-9865) Опалубка переставная - - - - (W -

(амортизация), (компл )
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (6,6285) -

(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - (101,5) -
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб

оплата
труда

В т ч 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего неучтенных чел -ч
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
06-01-121-03 ВЫСОТОЙ до  3 м, толщ иной  до 16698,19 8183.05 7186,70 1491,60 1328,44 891,4

300 мм
(101-9865) Опалубка переставная 

(амортизация), (компл )
- - - - (П) -

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (13,6) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

Следует  читать  •

06-01-121-01 вы сотой до  3 м, толщ иной  до 
150 мм

27435,57 14631,08 10791,80 1692,07 2012 ,69 1593,8

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл )

- - - - (П) -

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (4,418) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

06-01-121-02 вы сотой до  6 м, толщ иной  до 
150 мм

26092,93 12451,48 11716,94 1854,46 1924,51 1356,37

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл )

- - - - (П) -

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (6,6285) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

06-01-121-03 высотой до 3 м, толщиной до 16734,68 8183,05 7179,83 1491,60 1371,80 891,4
300 мм

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл )

- - - * (П) -

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (13,6) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»

Напечатано:
06-01-122-01 Устройство железобетонных 

перекрытий в опалубке типа 
«ПЕРИ» (подача бетона 
автобетононасосом) толщиной до 
200 мм

18010,73 6672.33 3483,66 578,12 7854,74 743,85

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл )

- - - (W -

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (24,32) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

Следует читать •

06-01-122-01 Устройство железобетонных 
перекрытий в опалубке типа 
«ПЕРИ» (подача бетона 
автобетононасосом) толщиной до 
200 мм

18079,78 6672,33 3483,66 578,12 7923,79 743,85

(101-9865) Опалубка переставная 
(амортизация), (компл )

“ (W -

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (24,32) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

Напечатано

Таблица 06-01-130 отсутствует

Следует читать •

Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа ' ПЕРИ”
ВЫСОТОЙ до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов
(подача бетона в бадьях)

Измеритель 100 м 3 стен
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Изменения и дополнения к ФБР. Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 в 7 8

06-01-130-01 Устройство железобетонных 
наклонных стен в опалубке 
типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, 
толщиной до 200 мм, с углом 
наклона до 30 градусов (подача 
бетона в бадьях)

178939,46 21676,01 62209,61 2101,39 95053,84 2416,5

(101-9680) Шурупы строительные, (т) - - - - (0,019) -
(101-9865) Опалубка переставная 

(амортизация), (компл.)
* “ (П) *

(113-9462) Пленка полиэтиленовая, (м2) - - - - (500) -
(401-9022) Бетон тяжелый, (м3) - - - - (101,5) -

Сборник №  7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СБОРНЫЕ

Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок

Напечатано.
07-01-001-05
(403-9020)

до 1,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

7995,40 1199,35 5580,33 677,57 1215,72
(100)

135,52

07-01-001-06
(403-9020)

до 3,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

10196,72 1911,69 6439,35 755,92 1845,68
(100)

213,12

07-01-001-07
(403-9020)

более 3,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

18273,61 2767,96 13322,88 1210,98 2182,77
(ЮО)

308,58

07-01-001-08
(403-9020)

до 0,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

3596,65 632,51 2433,64 312,02 530,50
(100)

72,37

07-01-001-09
(403-9020)

до 1,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

5387,88 810,48 3361,68 412,04 1215,72
(ЮО)

91,58

07-01-001-10
(403-9020)

до 3,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

9132,75 1218,19 6068,88 577,72 1845.68
(100)

134.31

07-01-001-11
(403-9020)

более 3,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт)

14375,93 1711,89 10481,27 701,29 2182,77
(ЮО)

186,48

07-01-001-12
(403-9020)

до 1,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

7288,62 1188,64 4884,26 607,90 1215,72
(ЮО)

134,31

07-01-001-13
(403-9020)

до 3,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

13074,42 1911,69 9317,05 942,57 1845,68
(ЮО)

213,12

07-01-001-14
(403-9020)

более 3,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

23023,90 2767,96 18073,17 1288,44 2182,77
(100)

308,58

Следует читать •

07-01-001-05
(403-9020)

до 1,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

7983,72 1199,35 5568,65 677,57 1215,72
(100)

135,52

07-01-001-06
(403-9020)

до 3,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

10178,98 1911,69 6421,61 755,92 1845,68
(100)

213,12

07-01-001-07
(403-9020)

более 3,5 т
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

18252,64 2767,96 13301,91 1210,98 2182,77
(ЮО)

308,58
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
В т ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
07-01-001-08 до 0,5 т 3591,55 632,51 2428,54 312,02 530,50 72,37

(403-9020) Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

- - - - (100) -

07-01-001-09 до 1,5 т 5376,19 810,48 3349,99 412,04 1215,72 91,58
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт )
- - - - ООО) -

07-01-001-10 до 3,5 т 9115,01 1218,19 6051,14 577,72 1845,68 134,31
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт )
- - - (100) -

07-01-001-11 более 3,5 т 14354,95 1711,89 10460,29 701,29 2182,77 186,48
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт )
- - - (ЮО) -

07-01-001-12 до 1,5 т 7276,94 1188,64 4872,58 607,90 1215,72 134.31
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт )
- (100) -

07-01-001-13 до 3,5 т 13056,67 1911,69 9299,30 942,57 1845,68 213,12
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт )
- - - (100)

07-01-001-14 более 3,5 т 23002,93 2767,96 18052,20 1288,44 2182,77 308,58
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт )
- - " “ (ЮО)

Напечатано •

Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвьевых цельных в стаканы фундаментов
Установка колонн двухветвьевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе

_____________ колонн____________________________________________________________________________________________
Установка колонн двухветьевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при 

_____________ базе колонн_______________________________________________________________________________________

Следует читать

Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при

_____________ базе колонн:______________________________________________________________________________________
Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов 

_____________ при базе колонн:__________________________________________________________________________________

Напечатано:

Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвьевых составных в стаканы фундаментов
Установка колонн двухветвьевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента________

Следует читать

Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов
_____________ Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:

Таблица 07-01-054. Установка оград

Напечатано:
07-01-054-14 Устройство песчаных подушек 

толщиной 30 см
854,96 345,14 117,47 12,17 392,35 46,83

Следует читать
07-01-054-14 Устройство песчаных подушек 

толщиной 30 см
851,17 345,14 113,68 12,17 392,35 46,83
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов 

единица измерения
всего

В Т Ч

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен

Напечатано
07-05-022-01
(403-9020)

до 12 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

20168,32 3291,00 9708,66 925,16 7168,66
(ЮО)

342,1

07-05-022-02
(403-9020)

до 20 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

26796,04 4539,68 13259,87 1145,34 8996,49
(100)

471,9

07-05-022-03
(403-9020)

до 6 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

35270,96 2874,80 4749,27 713,88 27646,89
(ЮО)

305,83

07-05-022-04
(403-9020)

до 15 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

41741,21 3804,56 7497,89 1108,62 30438,76
(ЮО)

404,74

07-05-022-05
(403-9020)

до 25 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

67480,47 4958,12 10112,59 1482,44 52409,76
(ЮО)

527,46

Следует читать *

07-05-022-01
(403-9020)

до 12 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

20296,99 3291,00 9743,09 925,16 7262,90
(ЮО)

342,1

07-05-022-02
(403-9020)

до 20 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

27041,87 4539,68 13317,22 1145,34 9184,97
(100)

471,9

07-05-022-03
(403-9020)

до 6 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

35408,21 2874,80 4792,28 713,88 27741,13
(ЮО)

305,83

07-05-022-04
(403-9020)

до 15 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

41878,46 3804,56 7540,90 1108,62 30533,00
(100)

404,74

07-05-022-05
(403-9020)

до 25 м2
Конструкции сборные 
железобетонные, (шт )

67734,00 4958,12 10177,64 1482,44 52598,24
(ЮО)

527,46

Сборник № 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты

Напечатано *

08-01-002-01 песчаного 128,53 18,77 37,41 3,04 72,35 2,3
08-01-002-02 щебеночного 252,72 19,58 62,37 5,56 170,77 2,4
08-01-002-03 гравийного 288,13 20,40 45,92 4,63 221,81 2,5

Следует читать
08-01-002-01 песчаного 126,70 18,77 35,58 3,04 72,35 2,3
08-01-002-02 щебеночного 248,71 19,58 58,36 5.56 170.77 2,4
08-01-002-03 гравийного 284,12 20,40 41,91 4,63 221,81 2,5

Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

Напечатано:
08-01-004-01 Боковая изоляция стен, 

фундаментов глиной
222,07 62,71 57,90 5,83 101,46 8,04
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В Т Ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Следует читать •

08-01-004-01 Боковая изоляция стен, 
фундаментов глиной

217,01 62,71 52,84 5,83 101,46 8,04

Сборник № 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

Добавлено.
Измеритель 10 м*

09-04-010-04 Устройство балконных 
светопрозрачных ограждений 
на основе алюминиевых 
профилей и перильных 
ограждений на основе стального 
каркаса

1571,40 249,15 40,93 0,00 1281,32 27,14

(206-9001) Витражи из алюминиевых 
сплавов с нащельниками и 
сливами, (м2)

(П)

Напечатано

Таблица 09-06-029. Монтаж обшивки башенных градирен алюминиевыми листами
_____________ Монтаж алюминиевых листов обшивки башен градирен при высоте____________________________

Следует читать ’
Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен
______________ Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте:_____________________

РАЗДЕЛ 07. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТАНЦИЙ

Дополнить вводными указаниями:

Вводные указания

1. Расценки раздела предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, 
строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу и изготовлению простых (однослойных) 
облицовок помещений атомных электрических станций

2 Расценками учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу и изготовлению, определенного 
на основе соответствующих технических условий, государственных и отраслевых стандартов, инструкций, 
правил Ростехнадзора, рабочих чертежей проектных организаций и заводов-изготовителей

3. В расценках 09-07-005-01 и 09-07-006-01 не учтены затраты на монтаж и демонтаж временных схем 
трубопроводов, определяемые по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Сборник № 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ

Напечатано
10-01-035-01

(101-1689)

в каменных стенах толщиной 
до 0,51 м
Доски подоконные ПВХ, (м)

4387,28 180,75 14,33 0,46 4192,20

(W

21,19

10-01-035-02
(101-1689)

в панельных стенах 
Доски подоконные ПВХ, (м)

3634,58 181,35 18,13 0,58 3435,10
(П)

21,26

10-01-035-03

(101-1689)

в каменных стенах толщиной 
свыше 0,51 м
Доски подоконные ПВХ, (м)

6687,61 182,37 28,34 0,81 6476,90

(П)

21,38

Следует читать:
10-01-035-01

(101-1689)

в каменных стенах толщиной 
до 0,51 м
Доски подоконные ПВХ, (м)

4187,28 180,75 14,33 0,46 3992,20

(W

21,19

10-01-035-02
(101-1689)

в панельных стенах 
Доски подоконные ПВХ, (м)

3434,58 181,35 18,13 0,58 3235,10
(W

21,26

10-01-035-03

(101-1689)

в каменных стенах толщиной 
свыше 0,51 м
Доски подоконные ПВХ, (м)

6487,61 182,37 28,34 0,81 6276,90

(П)

21,38

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Напечатано:
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Следует читать *

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами

Напечатано
Измеритель 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покр

10-01-089-01 стен 293,93 54,71 9,46 0,41 229,76 6,26
10-01-089-02 перегородок 346,65 67,12 11,45 0,54 268,08 7,68
10-01-089-03 покрытий по фермам 216,39 38,37 5,73 0,27 172,29 4,39

Следует читать •

Измеритель 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытий
10-01-089-01 стен 293,93 54,71 9,46 0,41 229,76 6,26
10-01-089-02 перегородок 346,65 67,12 11,45 0,54 268,08 7,68
10-01-089-03 покрытий по фермам 216,39 38,37 5,73 0,27 172,29 4,39

Напечатано
Таблица 10-01-091 отсутствует

Следует читать

Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций
"Пирилакс"

составами

Измеритель 100 м2 обрабатываемой поверхности
10-01-091-01 Антисептическая обработка 

деревянных конструкций
263,84 47,94 39,73 0,46 176,17 5,1
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
составом "Пирилакс" при 
помощи аппарата аэрозольно­
капельного распыления

Напечатано
Таблица 10-01-092 отсутствует

Следует читать •

Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)

Измеритель 100 м2 обрабатываемой поверхности
10-01-092-01 Антисептическая обработка 

каменных, бетонных, 
кирпичных и деревянных 
поверхностей биопиреном 
"Нортекс-Дезинфектор"

242,50 50,19 44,74 0,46 147,57 5,94

Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными 
листами с обеих сторон (С 118)

Напечатано.
10-05-007-01
(104-9016)

глухих
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

19699,88 2058,89 33,30 0,00 17607,69
(ЮЗ)

227

10-05-007-02 
(104-9016)

с одним дверным проемом 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

21017,00 2086,10 40,78 0,00 18890,12
(ЮЗ)

230

10-05-007-03
(104-9016)

с двумя дверными проемами 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

21657,55 2140,52 40,58 0,00 19476,45
(ЮЗ)

236

Следует читать
10-05-007-01
(104-9016)

глухих
Материалы теплоизоляционные
из минеральных волокон, (м2)

38216,64 2058,89 33,30 0,00 36124,45
(103)

227

10-05-007-02
(104-9016)

с одним дверным проемом 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

39533,76 2086,10 40,78 0,00 37406,88
(103)

230

10-05-007-03
(104-9016)

с двумя дверными проемами 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

40174,31 2140,52 40,58 0,00 37993,21
(ЮЗ)

236

Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами 
оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми 
листами с обеих сторон (С 367)

Напечатано:
10-06-036-01
(104-9016)

глухих
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

27879,31 2149,59 33,30 0,00 25696,42
(103)

237

10-06-036-02
(104-9016)

с одним дверным проемом 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

29742,17 2176,80 40,78 0,00 27524,59
(103)

240
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов 

единица измерения
всего

втч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
10-06-036-03 
(104-9016)

с двумя дверными проемами 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м‘)

30668.99 2204,01 40,58 0,00 28424,40
(103)

243

Следует читать:
10-06-036-01
(104-9016)

глухих
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

46396,07 2149,59 33,30 0,00 44213,18
(103)

237

10-06-036-02
(104-9016)

с одним дверным проемом 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

48258,93 2176,80 40,78 0,00 46041,35
(ЮЗ)

240

10-06-036-03
(104-9016)

с двумя дверными проемами 
Материалы теплоизоляционные 
из минеральных волокон, (м2)

49185,75 2204,01 40,58 0,00 46941,16
(ЮЗ)

243

Сборник № 11. ПОЛЫ

Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта

Напечатано
11-01-001-01 гравием 633,81 64,53 90,36 9,24 478,92 7,7
11-01-001-02 щебнем 708,27 64,53 90,36 9,24 553,38 7,7

Следует читать
11-01-001-01 гравием 629,76 64,53 86,31 9,24 478,92 7,7
11-01-001-02 щебнем 704,22 64,53 86,31 9,24 553,38 7,7

Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев

Напечатано ■
11-01-002-01 песчаных 127,43 29,39 31,36 3,02 66,68 3,41
11-01-002-02 шлаковых 157,32 22,39 68,46 6,44 66,47 2,53
11-01-002-03 гравийных 218,25 29,55 58,67 5,53 130,03 3,56
11-01-002-04 щебеночных 287,12 33,01 58,67 5,53 195,44 3,73
11-01-002-05 глинобитных без добавок 251,10 66,12 87,62 12,58 97,36 7,89
11-01-002-06 глинобитных с маслянистыми 

добавками
367,55 66,12 87,62 12,58 213,81 7,89

11-01-002-07 глинобитных с добавкой 
щебня

279,97 73,04 89,42 12,78 117,51 8,8

11-01-002-08 глинобетонных 306,74 73,04 90,32 12,88 143,38 8,8

Следует читать.
11-01-002-01 песчаных 125,51 29,39 29,44 3,02 66,68 3,41
11-01-002-02 шлаковых 152,56 22,39 63,70 6,44 66,47 2,53
11-01-002-03 гравийных 214,20 29,55 54,62 5,53 130,03 3,56
11-01-002-04 щебеночных 283,07 33,01 54,62 5,53 195,44 3,73
11-01-002-05 глинобитных без добавок 245,82 66,12 82,34 12,58 97,36 7,89
11-01-002-06 глинобитных с маслянистыми 

добавками
362,27 66,12 82,34 12,58 213,81 7,89

11-01-002-07 глинобитных с добавкой 
щебня

274,69 73,04 84,14 12,78 117,51 8,8

11-01-002-08 глинобетонных 301,46 73,04 85,04 12,88 143,38 8,8

Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных

Напечатано
11-01-013-01 земляных без добавок песка 337,80 54,87 282,93 30,16 0,00 7,21
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб
расценок

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
втч

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
11-01-013-02 земляных, улучшенных 

добавками песка (20%)
761,72 116,97 393,05 41,54 251,70 14,9

Следует читать
11-01-013-01 земляных без добавок песка 329,04 54,87 ПАМ 30,16 0,00 7,21
11-01-013-02 земляных, улучшенных 

добавками песка (20%)
749,30 116,97 380,63 41,54 251,70 14,9

Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и
металлоцементных

Напечатано:
11-01-015-01 бетонных толщиной 30 мм 2750,07 320,61 216,92 29,85 2212,54 40,43
11-01-015-03 цементных толщиной 20 мм 1844,69 238,93 203,27 27,72 1402,49 30,13
11-01-015-05 металлоцементных толщиной 

15 мм
3118,70 646,65 191,98 26,23 2280,07 72,09

Следует читать:
11-01-015-01 бетонных толщиной 30 мм 2580,97 320,61 216,92 29,85 2043,44 40,43
11-01-015-03 цементных толщиной 20 мм 1675,59 238,93 203,27 27,72 1233,39 30,13
11-01-015-05 металлоцементных толщиной 

15 мм
2949,60 646,65 191,98 26,23 2110,97 72,09

Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных

Напечатано
11-01-019-03 жестких толщиной 25 мм 3154,65 136,55 232,70 25,29 2785,40 16,16
11-01-019-04 на каждые 5 мм изменения 

толщины добавлять или 
исключать к расценке 11-01-019- 
03

558,00 19,69 14,28 1,31 524,03 2.33

Следует читать.
11-01-019-03 жестких толщиной 25 мм 3150,29 136,55 228,34 25,29 2785,40 16,16
11-01-019-04 на каждые 5 мм изменения 

толщины добавлять или 
исключать к расценке 11-01-019- 
03

556,86 19,69 13,14 1,31 524,03 2,33

Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных

Напечатано.
11-01-020-03 поливинилацетатных 

толщиной 3 мм
4764,63 647,44 152,47 78,17 3964,72 77,26

11-01-020-04 на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 11-01-020- 
03

1336,29 120,50 46,74 23,53 1169,05 14,38

Следует читать
Устройство покрытий поливинилацетатных:

11-01-020-03 толщиной 3 мм 4764,63 647,44 152,47 78,17 3964,72 77,26
11-01-020-04 на каждый 1 мм изменения 

толщины добавлять или 
исключать к норме 11-01-020-03

1336,29 120,50 46,74 23,53 1169,05 14,38
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Колы
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток

Напечатано
11-01-027-05 рельефных неглазурованных 

керамических для полов 
многоцветных

10553,21 1046,88 148,03 46,00 9358,30 119,78

Следует читать:
11-01-027-05 рельефных глазурованных 

керамических для полов 
многоцветных

10553,21 1046,88 148,03 46,00 9358,30 119,78

Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне

Напечатано
Нарезка швов в бетоне

11-01-044-02 с заполнением швов 
герметиком <Siraflex> при 
устройстве полимерных наливных 
полов

879,06 80,59 688,69 37,80 109,78 9,71

Следует читать •
Нарезка швов в бетоне:

П-01-044-02 с заполнением швов 
герметиком при устройстве 
полимерных наливных полов

879,06 80,59 688,69 37,80 109,78 9,71

Сборник № 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Напечатано
_____________Устройство________________________________________________________________________________

Следует читать
____________ Устройство:_______________________________________________________________________________

Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении 
по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями 
из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Напечатано •
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его 

____________устройством)_______________________________________________________________________________

Следует читать
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его 

_____________устройством):_________________________ ____________________________________________________
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по
металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из 
оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Напечатано
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его 

_____________ у с т р о й с т в о м )______________________________________________________________________________

Следует читать •
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его 

______________устройством):_____________________________________________________________________________________

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении
по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом

Напечатано.
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его 

_____________ устройством)___________________________________________________________________________________

Следует читать:
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его 

______________устройством):______________________________________________________________________________________

Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом

Напечатано'
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его 

_____________ устройством)___________________________________________________________________________________

Следует читать
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его 

______________устройством):______________________________________________________________________________________

Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа 
<ФАССТ> на металлическом каркасе

Напечатано.
15-01-064-01 Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа 
<ФАССТ> на металлическом 
каркасе

22677,45 2597,40 43,11 5,34 20036,94 270

Следует читать
15-01-064-01 Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа 
<ФАССТ> на металлическом 
каркасе

22730,62 2597,40 96,28 5,34 20036,94 270

Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах

Напечатано:
Облицовка
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

Прямые
затраты,

руб
оплата
труда

рабочих всего
в т ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Следует читать

Облицовка:

Напечатано

Таблица 15-01-080 отсутствует

Следует читать:

Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по
утеплителю

Измеритель 100 м2
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:

15-01-080-01
(104-9090)

50 мм
Плиты теплоизоляционные, (м2)

42984,30 6523,81 3857,37 256,10 32603,12
(5,6)

702,24

15-01-080-02
(104-9090)

100 мм
Плиты теплоизоляционные, (м2)

46034,26 6996,02 5489,03 363,71 33549,21
(11,2)

753,07

15-01-080-03
(104-9090)

120 мм
Плиты теплоизоляционные, (м2)

47458,14 7184,89 6138,27 406,57 34134,98
(13,44)

773,4

15-01-080-04
(104-9090)

150 мм
Плиты теплоизоляционные, (м2)

49845,06 7468,05 7121,51 471,62 35255,50
(16,8)

803,88

15-01-080-05
(104-9090)

200 мм
Плиты теплоизоляционные, (м2)

53237,19 7947,32 8753,17 579,11 36536,70
(22,4)

855,47

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными

Напечатано •

составами

15-04-005-01 стен, подготовленным под 
окраску

970,14 136,16 7,29 0,12 826,69 15,18

15-04-005-02 потолков, подготовленным 
под окраску

1066,37 151,95 8,16 0,12 906,26 16,94

15-04-005-03 по штукатурке стен 1593,43 384,81 13,70 0,23 1194,92 42,9
15-04-005-04 по штукатурке потолков 1803,03 483,48 14,57 0,23 1304,98 53,9
15-04-005-05 по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под 
окраску

1234,36 227,93 9,03 0,12 997,40 25,41

15-04-005-06 по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под 
окраску

1358,00 256,54 9,03 0,12 1092,43 28,6

15-04-005-07 по штукатурке стен 1995,00 661,38 18,37 0,35 1315,25 68,75
15-04-005-08 по штукатурке потолков 2344,40 860,32 20,12 0,35 1463,96 89,43
15-04-005-09 по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под 
окраску

1580,54 446,56 11,96 0,23 1122,02 46.42

15-04-005-10 по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под 
окраску

1778,19 537,57 12,83 0,23 1227,79 55,88

Следует читать •
15-04-005-01 стен, подготовленным под 

окраску
1187,07 136,16 7,29 0,12 1043,62 15,18

15-04-005-02 потолков, подготовленным 
под окраску

1305,00 151,95 8,16 0,12 1144,89 16,94

15-04-005-03 по штукатурке стен 2200,86 384,81 13,70 0,23 1802,35 42,9
15-04-005-04 по штукатурке потолков 2410,46 483,48 14,57 0,23 1912,41 53,9
15-04-005-05 по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под 
окраску

1841,79 227,93 9,03 0,12 1604,83 25,41

15-04-005-06 по сборным конструкциям 1965,43 256,54 9,03 0,12 1699,86 28,6
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

втч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
потолков, подготовленным под 
окраску

15-04-005-07 по штукатурке стен 263135 661,38 18,37 0,35 1951,60 68.75
15-04-005-08 по штукатурке потолков 2980,75 860,32 20,12 0,35 2100,31 89,43
15-04-005-09 по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под 
окраску

2216,89 446,56 11,96 0.23 1758,37 46,42

15-04-005-10 по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под 
окраску

2414,54 537,57 12,83 0,23 1864,14 55,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Напечатано
15-04-025-01 стен 1292,95 530,78 7,29 0,12 754,88 58,52
15-04-025-02 потолков 1709,93 646,60 9,90 0,12 1053,43 71,29
15-04-025-03 полов 1375,13 465,93 10,21 0,23 898,99 51,37
15-04-025-04 заполнений дверных проемов 1469,66 841,06 8,16 0,12 620,44 92,73
15-04-025-05 заполнений оконных проемов 1881,73 1257,10 8,16 0,12 616,47 138,6
15-04-025-06 дверных блоков, 

подготовленных под вторую 
окраску

446,33 235,55 2,06 0,12 208,72 25,97

15-04-025-07 оконных блоков, 
подготовленных под вторую 
окраску

573,61 363,43 2,06 0,12 208,12 40,07

15-04-025-08 стен 1399,35 462,66 9,90 0,12 926,79 51,01
15-04-025-09 потолков 1782,60 568,69 10,21 0,23 1203,70 62,7
15-04-025-10 стен, подготовленных под 

окраску
1106,55 309,29 3,80 0,12 793,46 34,1

15-04-025-11 потолков, подготовленных под 
окраску

1402,67 339,22 4,67 0,12 1058,78 37.4

Следует читать *
15-04-025-01 стен 190038 530,78 7,29 0,12 136231 58,52
15-04-025-02 потолков 2317,35 646,60 9,90 0,12 1660,85 71,29
15-04-025-03 полов 1982,56 465,93 10,21 0,23 1506,42 51,37
15-04-025-04 заполнений дверных проемов 2077,09 841,06 8,16 0,12 1227,87 92,73
15-04-025-05 заполнений оконных проемов 2489,16 1257,10 8,16 0,12 1223,90 138,6
15-04-025-06 дверных блоков, 

подготовленных под вторую 
окраску

562,03 235,55 2,06 0,12 324,42 25,97

15-04-025-07 оконных блоков, 
подготовленных под вторую 
окраску

689,31 363.43 2,06 0,12 323,82 40,07

15-04-025-08 стен 2006,78 462,66 9,90 0,12 1534,22 51,01
15-04-025-09 потолков 2390,03 568,69 10,21 0,23 1811,13 62,7
15-04-025-10 стен, подготовленных под 

окраску
1713,98 309,29 3,80 0,12 1400,89 34,1

15-04-025-11 потолков, подготовленных под 
окраску

2010,10 339,22 4,67 0,12 1666,21 37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Напечатано
15-04-026-01 стен 1651,05 821,16 10,21 0,23 819,68 85,36
15-04-026-02 потолков 2163,57 1034,92 11,96 0,23 1116,69 107,58
15-04-026-03 полов 1801,86 744,97 13,70 0,23 1043,19 77,44
15-04-026-04 заполнений дверных проемов 2119,55 1428,57 10,21 0,23 680,77 148,5
15-04-026-05 заполнений оконных проемов 2729,62 2031,74 10,21 0,23 687,67 211,2
15-04-026-06 стен 1834,38 773,54 12,83 0,23 1048,01 80,41
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
15-04-026-07 ПОТОЛКОВ 2330,69 960,85 14,57 0,23 1355,27 99,88
15-04-026-08 стен, подготовленных под 

окраску
1484,47 558,73 8,16 0,12 917,58 58,08

15-04-026-09 потолков, подготовленных под 
окраску

1835,35 638,09 8,16 0,12 1189,10 66,33

Следует читать •
15-04-026-01 стен 2287,41 821,16 10,21 0,23 1456,04 85,36
15-04-026-02 потолков 2799,92 1034,92 11,96 0,23 1753,04 107,58
15-04-026-03 полов 2438,21 744,97 13,70 0,23 1679,54 77,44
15-04-026-04 заполнений дверных проемов 2755,90 1428,57 10,21 0,23 1317,12 148,5
15-04-026-05 заполнений оконных проемов 3365,97 2031,74 10,21 0,23 1324,02 211,2
15-04-026-06 стен 2470,74 773,54 12,83 0,23 1684Д7 80,41
15-04-026-07 потолков 2967,05 960,85 14,57 0,23 1991,63 99,88
15-04-026-08 стен, подготовленных под 

окраску
2120,82 558,73 8,16 0,12 1553,93 58,08

15-04-026-09 потолков, подготовленных под 
окраску

2471,70 638,09 8,16 0,12 1825,45 66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Напечатано.
15-04-027-01 стен 163,71 115,07 2,06 0,12 46,58 12,1
15-04-027-02 потолков 212,78 158,34 2,06 0,12 Г 52,38 16,65
15-04-027-03 заполнений дверных проемов 260,57 209,03 2,06 0,12 П 49,48 21,98
15-04-027-04 заполнений оконных проемов 331,00 276,55 2,06 0,12 52,39 29,08
15-04-027-05 стен, подготовленных под 

окраску
201,31 114,02 2,93 0,12 84,36 11,99

15-04-027-06 потолков, подготовленных под 
окраску

253,78 156,92 3,80 0,12 93,06 16,5

Следует читать.
15-04-027-01 стен 380,65 115,07 2,06 0,12 263,52 12,1
15-04-027-02 потолков 429,72 158,34 2,06 0,12 269,32 16,65
15-04-027-03 заполнений дверных проемов 477,51 209,03 2,06 0,12 266,42 21,98
15-04-027-04 заполнений оконных проемов 649,17 276,55 2,06 0,12 370,56 29,08
15-04-027-05 стен, подготовленных под 

окраску
519,49 114,02 2,93 0.12 402,54 11,99

15-04-027-06 потолков, подготовленных под 
окраску

571,95 156,92 3,80 0,12 411,23 16,5

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4
мм до 6 мм

Напечатано
15-05-006-01 Остекление дверных одинарных 

полотен при толщине стекла 
свыше 4 мм до 6 мм

7217,76 833,81 107,69 7,02 6276,26 97,75

Следует читать •
15-05-006-01 Остекление дверных одинарных 

полотен при толщине стекла 
свыше 4 мм до 6 мм

5348,98 833,81 107,69 7,02 4407,48 97,75
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего

в т ч 
оплата расход

неучтенных

труда 
рабочих, 
чел -ч

материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Сборник № 21. ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И
СООРУЖЕНИЯ

Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения

Напечатано:
21-01-001-01 Ж И Л Ы Х  домов из 3330,65 1454,85 808,49 60,44 1067.31 173,61

трехкомнатных квартир
(401 -0004) Бетон тяжелый, класс В10 

(М150), (м3)
“ - (П) "

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ - (П)

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-001-02 жилых домов из 4227,26 1900,75 1038,15 76,65 1288,36 226,82

двухкомнатных квартир
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 

(Ml 50), (м3)
" - ■ (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" - “ (П)

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - _______ (EL -
21-01-001-03 жилых домов из 6130,08 2224,97 1507,93 120,37 2397,18 265,51

однокомнатных квартир
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 

(М150), (м3)
- - _ (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ “ * (W

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-001-04 общежитий 6782,32 2522,30 1736,30 136,46 2523,72 300,99

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м3)

- “ (W *

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ * (П) ~

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - ______ (Л) -
Следует читать •

21-01-001-01 жилых домов из 3325,24 1454,85 803,08 60,44 1067,31 173,61
трехкомнатных квартир

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml 50), (м3) '

(П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

(П)
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Изменения и дополнения к ФБР, Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-0001) Блоки бетонные для стен 

подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-001-02 жилых домов из 
двухкомнатных квартир

4218,71 1900,75 1029,60 76,65 1288,36 226,82

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В 10 
(Ml 50), (м3)

- “ - - (П) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ - - (Л) -

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-001-03 жилых домов из 

однокомнатных квартир
6113,16 2224,97 1491,01 120,37 2397,18 265,51

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м3)

- - - - (Л) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" * - - (Л) -

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(Л)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л) -

21-01-001-04 общежитий 6761,04 2522,30 1715,02 136,46 2523,72 300,99
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В 10 

(Ml 50), (м3)
- - - - (Л) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

- - - - (П) -

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л)

Т а б л и ц а  2 1 -0 1 - 0 0 2 .  С б о р к а  в р е м е н н ы х  з д а н и й  д е р е в я н н о - щ и т о в ы х  о б щ е с т в е н н о г о
н а з н а ч е н и я

Н а п еча т а н о .

21-01-002-01 детских садов и яслей 
объемом до 700 м3

4947,13 1934.94 1238,86 96,17 1773,33 230,9

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м3)

- - - (Л) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" “ (Л) -

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м 3 и 
более, (м3)

(Л)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л) -

21-01-002-02 магазинов объемом до 700 м3 6912,05 2321.93 1022,20 70,85 3567,92 277,08
(101-1741) Плитки керамические для полов 

гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

- “ (Л) -

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-002-03 школ объемом до 1000 м3 6063,38 2304,42 1504,77 117,16 2254,19 274,99
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

В т ч 
пппятя расход

труда
рабочих.

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел -ч
материалов единица измерения материалов

] 2 3 4 5 6 7 8
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 

(Ml 50), (м3)
- - - - (П) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

- - - - (П)

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - . (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - . (П) -

21-01-002-04 клубов объемом до 2000 м3 3966,16 1438,34 551,53 37,51 1976,29 171,64
(101-1741) Плитки керамические для полов 

гладкие неглазурованные
- - - - (П)

многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

- - - (П)
'

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Щ -

Следует читать
21-01-002-01 детских садов и яслей 4933,53 1934,94 1225,26 96,17 1773,33 230,9

объемом до 700 м3
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 

(Ml50), (м3)
- - - - (W *

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ - - - (П) *

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (W -

21-01-002-02 магазинов объемом до 700 м3 6895,13 2321,93 1005,28 70,85 3567,92 277.08
(101-1741) Плитки керамические для полов 

гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ “ * (П) ”

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-002-03 школ объемом до 1000 м3 6043,94 2304,42 1485,33 117,16 2254,19 274.99
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 

(М150), (м3)
- - - (W *

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ “ (П)

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -

подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-002-04 клубов объемом до 2000 м3 3959,49 1438,34 544,86 37,51 1976,29 171,64
(101-1741) Плитки керамические для полов 

гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ “ “ * (W

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - ______ (П) -

Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового
назначения

Напечатано
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

оплата труда
Коды Наименование и характеристика затраты,

руб труда оплата расход рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов рабочих всего труда неучтенных чел -ч
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
21-01-003-01 бытовых помещений объемом 

до 1000 м3
7938,51 2532,52 1251,81 97,14 4154,18 302,21

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ * (Л)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-003-02 столовых объемом до 2000 м3 8989,28 2905,35 1319,59 94,72 4764,34 346,7

(101-1741) Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(Л)

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml50), (м3)

“ * (Л)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

* - (Л)

(404-9022) Кирпич керамический, - - - - (Л) -
силикатный или пустотелый, 
(1000 шт )

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л) -

Следует читать •
21-01-003-01 бытовых помещений объемом 

до 1000 м3
7917,05 2532,52 1230,35 97,14 4154,18 302,21

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (и3)

- - - (Л)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-003-02 столовых объемом до 2000 м3 8964,04 2905,35 1294,35 94,72 4764,34 346,7

(101-1741) Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(Л)

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml 50), (м3)

- (П) “

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ ** - (П) •

(404-9032) Кирпич керамический. - - - - (П) -
силикатный или пустотелый, 
(1000 шт )

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Таблица 21-01-004. С борка временны х зданий деревянно-щ итовы х административного
назначения

Напечатано
21-01-004-01 со здравпунктом на 20 мест 

объемом до 1000 м3
6581,06 2447,97 1600,83 123,03 2532,26 292,12

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м3)

' - - - (П) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ " (W

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (Л) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л) -
21-01-004-02 со здравпунктом или буфетом 

на 30 мест объемом до 1300 м3
6308,85 2064,25 880,59 62 95 3364,01 246,33

(101-1741) Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м )

(Л)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ ~ (Л) “
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

РУб

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов

оплата
труда

рабочих всего
В Т Ч

оплата расход
неучтенных

труда 
рабочих 
чел -чматериалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Следует читать:
21-01-004-01 со здравпунктом на 20 мест 

объемом до 1000 м3
6559,61 2447,97 1579,38 123,03 2532,26 292,12

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м )

- - - - (П) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

- (Л) -

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(Л)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-004-02 со здравпунктом или буфетом 

на 30 мест объемом до 1300 м3
6295,07 2064,25 866,81 62,95 3364,01 246,33

(101-1741) Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ " (П) “

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - С77) -

Таблица 21-01-005. Сборка временны х зданий деревянно-щ итовы х производственного и
складского назначения

Напечатано
21-01-005-01 складов отапливаемых и 13451,67 3850,69 1958,41 131,53 7642,57 459,51

неотапливаемых объемом до 1000 
.„з

(101-0073)
м
Битумы нефтяные 
строительные марки БН-90/10, 
(т)

- - - - (П) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

** **
'

(W

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-005-02 мастерских объемом до 1500

м3
13536,29 3815,33 1887,18 127,29 7833,78 455,29

(101-0073)
м
Битумы нефтяные 
строительные марки БН-90/10, 
(т)

- - - - (П) -

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(M l50), (м3)

•
'

(Л)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

• " “ (Л)

(403-9874) Плитки бетонные, цементные 
или мозаичные, (м2)

“ • " “ (Л)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Следует читать
21-01-005-01 складов отапливаемых и 13413,52 3850,69 1920,26 131,53 7642,57 459,51

неотапливаемых объемом до 1000
м3

(101-0073)
м
Битумы нефтяные 
строительные марки БН-90/10, 
(т)

- - - - (Л)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3) '

(Л)

(408-910]) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-005-02 мастерских объемом до 1500 

м3
13496,66 3815,33 1847,55 127,29 7833,78 455,29
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты,

руб труда
В Т Ч

оплата расход
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда

машинистов

неучтенных чел -ч
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

(101-0073) Битумы нефтяные 
строительные марки БН-90/10, 
(т)

(П)

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В 10 
(М150), (м3)

* • - (П)
'

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ " “ (П)

(403-9874) Плитки бетонные, цементные 
или мозаичные, (м2)

* - “ (П)
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными
панелями жилого назначения

Напечатано:
21-01-011-01 жилых домов из 5780,24 1548,07 1983,34 172,10 2248,83 170,68

трехкомнатных квартир
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 

(Ml 50), (м3)
" “ ” (П) “

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ " " (W

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (W -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-011-02 жилых домов из 7277,32 1837,13 2323,70 210,68 3116,49 202,55
двухкомнатных квартир

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml 50), (м3)

” “ w (П) “

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ • “ (П)

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-011-03 жилых домов из 8303,92 1817,05 2468,63 238,92 4018,24 202,57
однокомнатных квартир

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В 10 
(М150), (м3)

* * “ (П) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ • “ (П) -

(403-0001) Блоки бетонные дня стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (W -
21-01-011-04 общежитий 9631,55 2000,31 2699,73 264,44 4931,51 223

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м3)

- (W -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" “ “ (П) “

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Следует читать
21-01-011-01 жилых домов из 5774,84 1548,07 1977,94 172,10 2248,83 170,68

трехкомнатных квартир
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 

(М150), (м3)
- - - - СП) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" “ - - (П) -

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-011-02 жилых домав из 
двухкомнатных квартир

7268,78 1837,13 2315,16 210,68 3116,49 202,55

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml 50), (м3)

~ “ “ (П) “

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

- ' “ (П)

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-011-03 жилых домов из 
однокомнатных квартир

8287,01 1817,05 2451,72 238,92 4018,24 202,57

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В 10 
(Ml 50), (м3)

- “ “ (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

- “ “ (W “

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-011-04 общежитий 9610,27 2000,31 2678,45 264,44 4931,51 223

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml 50), (м3)

- - (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" (Л) “

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м 3 и 
более, (м3)

(П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными
панелями общественного назначения

Напечатано
21-01-012-01 детских садов и яслей 

объемом до 700 м3
7345,40 1754,59 2365,48 219,50 3225,33 193,45

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м3)

" * - " (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" ~ (П) ”

(403-0001) Блоки бетонные для стен 
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

-

(П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-012-02 магазинов объемом до 700 м3 8805,19 1944,06 1915,97 185,01 4945,16 214,34
(101-1741) Плитки керамические для полов 

гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(П)
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

Прямые
затраты,

руб всего
В т ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В 10 - - - - (П) -

(M l50), (м3)
(402-0004) Раствор готовый кладочный - - - - (П) -

цементный марки 100, (м3)
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-012-03 школ объемом до 1000 м3 8466,25 1887,92 2623.23 257,67 3955,10 208,15
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 - - - - (Л) -

(М150), (м3)
(402-0004) Раствор готовый кладочный - - - - (Л) -

цементный марки 100, (м3)
(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -

подвалов на цементном вяжущем
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-012-04 клубов объемом до 2000 м3 6605,59 1486,70 1731,90 154,56 3386,99 161,95

(101-1741) Плитки керамические для полов - - - - (П) -
гладкие неглазурованные
многоцветные квадратные и
прямоугольные, (м2)

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В 10 - - - - (П) -

(Ml 50), (м3)
(402-0004) Раствор готовый кладочный - - - - (П) -

цементный марки 100, (м3)
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л) -

Следует читать *
21-01-012-01 детских садов и яслей 7331,80 1754.59 2351,88 219,50 3225,33 193,45

объемом до 700 м3
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 - - - - (Л) -

(М150), (м3)
(402-0004) Раствор готовый кладочный - - - - (П) -

цементный марки 100, (м3)
(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (Л) -

подвалов на цементном вяжущем
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л) -
21-01-012-02 магазинов объемом до 700 м3 8788,27 1944,06 1899,05 185,01 4945,16 214,34

(101-1741) Плитки керамические для полов - - - - (П) -
гладкие неглазурованные
многоцветные квадратные и
прямоугольные, (м2)

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 - - - - (П) -
(Ml 50), (м3)

(402-0004) Раствор готовый кладочный - - - - (Л) -
цементный марки 100, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л) -

21-01-012-03 школ объемом до 1000 м3 8446,80 1887,92 2603,78 257,67 3955,10 208,15
(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 - - - - (П) -

(М150), (м3)
(402-0004) Раствор готовый кладочный - - - - (Л) -

цементный марки 100, (м3)
(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (Л) -

подвалов на цементном вяжущем
сплошные М  100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-012-04 клубов объемом до 2000 м3 6598,92 1486,70 1725,23 154,56 3386,99 161,95

(101-1741) Плитки керамические для полов - - - - (Л) -
гладкие неглазурованные
многоцветные квадратные и
прямоугольные, (м2)
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

труда
рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты,

труда
В т ч 

оплатя расход
неучтенных неучтенных расценками материалов, руб

рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел -ч
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml50), (м3)

- - - - (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

* (П)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными
панелями санитарно-бытового назначения

Напечатано •
21-01-013-01 бытовых помещений объемом 

до 1000 м3
9981,70 2035,38 2358,59 231,93 5587,73 226,91

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-013-02 столовых объемом до 2000 м3 11299,41 2386,65 2489,96 247,62 6422,80 266,07
(101-1741) Плитки керамические для полов 

гладкие неглазурованные
- “ ” (П) ”

многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml50), (м3)

“ * (П)
'

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" “
"

ОТ)

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (W -

подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(404-9001) Кирпич, (1000 шт ) - - - - (П) -
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Следует читать •
21-01-013-01 бытовых помещений объемом 

до 1000 м3
9960,25 2035,38 2337,14 231,93 5587,73 226,91

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -
21-01-013-02 столовых объемом до 2000 м3 11274,16 2386,65 2464,71 247,62 6422,80 266,07

(101-1741) Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(W

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml50), (м3)

- “ - (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

* “ **
'

(П) “

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(404-9001) Кирпич, (1000 шт ) - - - - (П) -
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными
панелями административного назначения

Напечатано
21-01-014-01 со здравпунктом на 20 мест 

объемом до 1000 м3
8864,60 1956,58 2612,48 256,75 4295,54 215,72

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В 10 
(М150), (м3)

“ “ (W

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

(W
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

в т ч 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего трупа неучтенных чел -ч
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -

подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и 
более, (м3)

(408-9] 01) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

21-01-014-02 со здравпунктом или буфетом 
на 30 мест объемом до 1300 м3

8077,60 1770,95 1728,28 164,73 4578,37 197,43

(101-1741) Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные

• “ - (П) -

многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м‘)

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м3)

* " - (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

“ (П)
(404-9001) Кирпич, (1000 шт ) - - - - (П) -
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Следует читать
21-01-014-01 со здравпунктом на 2 0  мест 

объемом до 1 0 0 0  м3
8843,15 1956,58 2591,03 256,75 4295,54 215,72

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(М150), (м3)

(П) "

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

• “ (П) "

(403-0001) Блоки бетонные для стен - - - - (П) -
подвалов на цементном вяжущем 
сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и
более, (м3)

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - _____ (HL -

21-01-014-02 со здравпунктом или буфетом 
на 30 мест объемом до 1300 м3

8063,82 1770,95 1714,50 164,73 4578,37 197,43

(101-1741) Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, (м2)

(П)

.

(401-0004) Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml 50), (м3)

“ ” " (П)

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" • * (П)
'

(404-9001) Кирпич, (1000 шт ) - - - - (П) -
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными
панелями производственного и складского назначения

Напечатано,
21-01-015-01 складов отапливаемых и 16582,04 3052,96 3635,17 360,75 9893,91 336,6

неотапливаемых объемом до 1000
м 3

(408-9101)
м
Песок строительный, (м3) - - _ _____ (EL -

21-01-015-02 мастерских объемом до 1500
м 3

13617,23 2626,24 3137,10 326,62 7853.89 292,78

(401-0004)
м
Бетон тяжелый, класс В10 
(Ml 50), (м3)

- - - - (П) -

(402-0004) Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, (м3)

" “ - “ (П) *

(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (W -
(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (Л) -
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Следует читать.

21-01-015-01 складов отапливаемых и 16543,89 3052,96 3597,02 360,75 9893,91 336,6
неотапливаемых объемом до 1000 
мз

(408-9101)
м
Песок строительный, (м3) _ _ (П) _

21-01-015-02 мастерских объемом до 1500
м3

Г” 13600,88 2626,24 3120,75 326,62 7853,89 292,78

(401-0004)
м
Бетон тяжелый, класс В10 - _ _ (W _
(M l50), (м3)

(402-0004) Раствор готовый кладочный - - - - (W -
цементный марки 100, (м3)

(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (П) -

(408-9101) Песок строительный, (м3) - - - - (П) -

Сборник № 22. ВОДОПРОВОД -  НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Добавлено
22-01-021-13 600 мм 33349,34 7012,92 24682,10 1914,99 1654,32 773,2

(507-9005) Трубы полиэтиленовые, (м) - - - - (1010) -

22-01-021-15 800 мм 38479,70 8376,51 27160,55 2001,54 2942,64 923,54
(507-9005) Трубы полиэтиленовые, (м) - - - - (1010) -

22-01-021-17 1000 мм 49610,43 10347,33 34666,14 2868,90 4596,96 1140,83
(507-9005) Трубы полиэтиленовые, (м) - - - - (1010) -

22-01-021-19 1200 мм 59631,98 12193,71 40818,55 3510,69 6619,72 1344,4
(507-9005) Трубы полиэтиленовые, (м) - - - - (1010) -

Сборник № 24.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ
СЕТИ

Таблица 24-02-060. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание

Напечатано:
24-02-060-01 до 50 мм 6426,47 822,35 528,00 9,63 5076,12 88,52
24-02-060-02 до 80 мм 11397,01 1065,66 709,43 11,25 9621,92 114,71
24-02-060-03 до 100 мм 12743,32 1107,70 892,02 20,34 10743,60 117,84

Следует читать
24-02-060-01 до 50 мм 6544,17 822,35 528,00 9,63 5193,82 88,52
24-02-060-02 до 80 мм 11699,86 1065,66 709,43 11,25 9924,77 114,71
24-02-060-03 до 100 мм 13080,22 1107,70 892,02 20,34 11080,50 117,84

Сборник № 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Напечатано.

Таблица 26-01-057 отсутствует
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В Т  Ч

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Следует читать

Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала 
TERANAP 431 TR

Измеритель 100 м2
Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR:

26-01-057-01 горизонтальных
поверхностей

19026,03 387,21 407,78 9,22 18231,04 41,68

26-01-057-02 вертикальных поверхностей, 
высотой до 3 м

16245,25 352,42 431,59 7,37 15461,24 38,39

26-01-057-03 вертикальных поверхностей, 
высотой более 3 м

17155,42 564,20 516,95 14,01 16074,27 61,46

Напечатано:

Таблица 26-01-058 отсутствует

Следует читать:

Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из 
гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR

Измеритель 100 м
26-01-058-01 Устройство гидроизоляции 

деформационного шва из 
гидроизоляционного материала 
TERANAP 431 TR

19974,53 426,10 307,77 6,82 19240,66 45,33

Напечатано

Таблица 26-01-059 отсутствует

Следует читать.

Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного 
материала TERANAP 431 TR

Измеритель 100 м
26-01-059-01 Устройство гидроизоляции 

примыкания из
гидроизоляционного материала 
TERANAP 431 TR

7280,06 181,34 183,23 3,06 6915,49 18,85

Напечатано.

Таблица 26-02-025 отсутствует

Следует читать:

Таблица 26-02-025. Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К"
Измеритель 100 м2 обрабатываемой поверхности
Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром:

26-02-025-01 до 50 мм 8764,16 547,63 19,65 0,93 8196,88 64,2
26-02-025-02 более 50 мм 8544,08 327,55 19,65 0,93 8196,88 38,4
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб

оплата
труда

В Т Ч

оплата расход
труда

рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел -ч
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Сборник № 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Таблица 27-02-004. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в
откосах насыпи

Напечатано:
27-02-004-01 Устройство водосбросных 

сооружений с проезжей части из
7160,23 1423,76 4889,77 578,92 846,70 169,9

лотков в откосах насыпи
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)
- - - - (4,62) -

Следует читать •

27-02-004-01 Устройство водосбросных 
сооружений с проезжей части из

7150,38 1423,76 4879,92 578,92 846,70 169,9

лотков в откосах насыпи
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)
- - - - (4,62) -

Таблица 27-02-006. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из
водоприемных колодцев

Напечатано:
27-02-006-01 бетонных 1464,05 113,30 111,49 13,33 1239,26 13,52

(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 
(м3)

- - - - (0,68) -

27-02-006-02 железобетонных 1461,00 112,38 112,61 13,46 1236,01 13,41
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)
- - - - (0,17) -

(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 
(ч3)

- - - - (0,35) -

Следует читать
27-02-006-01 бетонных 1463,78 113,30 111,22 13,33 1239,26 13,52

(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 
(м3)

- - - - ( 0 , 6 8 ) -

27-02-006-02 железобетонных 1460,73 112,38 112,34 13,46 1236,01 13,41
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)
- - - - (0,17) -

(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 
<м3)

- - - - (0,35) -

Таблица 27-02-007. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых
лотков на обочинах

Напечатано:
27-02-007-01 Устройство водосбросных 

сооружений с проезжей части из 
открытых лотков на обочинах

1376,17 182,28 363,75 41,69 830,14 22,56

(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 
(м3)

- - - - (1)

Следует читать *

27-02-007-01 Устройство водосбросных 
сооружений с проезжей части из 
открытых лотков на обочинах

1374,65 182,28 362,23 41,69 830,14 22,56
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб труда

В т ч расход рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда

машинистов

неучтенных чел -ч
материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 

(м3)
' - - - 0 ) -

Таблица 27-02-008. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

Напечатано  •
■

27-02-008-01 Устройство водосбросных 
сооружений с проезжей части из 
гасителей

639,57 123,45 460,84 54,53 55,28 14,61

(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 
(м3)

- - - - (0,53) -

Следует читать
27-02-008-01 Устройство водосбросных 

сооружений с проезжей части из 
гасителей

639,17 123,45 460,44 54,53 55,28 14,61

(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 
(м3)

- - - - (0,53) -

Таблица 27-02-009. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными
плитами при размываемых грунтах

Напечатано  *

27-02-009-01 Укрепление площадки за 
шпорами гасителя сборными 
бетонными плитами при 
размываемых грунтах

1422,75 251,23 889,68 105,31 281,84 29,98

(403-9060) Конструкции сборные бетонные, 
(м3)

“ " (0,8) "

Следует читать
27-02-009-01 Укрепление площадки за 

шпорами гасителя сборными 
бетонными плитами при 
размываемых грунтах

1420,91 251,23 887,84 105,31 281,84 29,98

(403-9060) Конструкции сборные бетонные. 
См3)

* (0,8)

Напечатано:
Таблица 27-02-015 отсутствует

Следует читать

Таблица 27-02-015. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком- 
планировщиком со скользящими формами

___________Измеритель 10 м бортового камня__________________________________________________________________
Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими 
формами:___________________

27-02-015-01 на комбинированном 
участке (сочетание прямого и 
радиусного участков)_______

2124,40 22,84 817,36 13,57 1284,20 2,43

27-02-015-02 на прямом участке 1999,05 19,65 695,20 11,85 1284,20 2,09
27-02-015-03 на радиусном участке 2233,75 34,22 915,33 13,78 1284,20 3,64
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Напечатано*

Таблица 27-03-003. Нормы для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины
слоя основания или покрытия

Следует читать.

Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении
толщины слоя основания или покрытия

Таблица 27-04-003. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или
щебеночно-песчаных смесей

Добавлено.
27-04-003-05

(408-9181)

непрерывной 
гранулометрии С-4 и С-6, 
однослойных толщиной 15 см
Песчано-гравийная смесь или 
щебеночно-песчаная смесь 
оптимального
гранулометрического состава, 
(м3)

3327,88 253,43 3013,45 280,79 61,00

(П)

29,71

27-04-003-06

(408-9181)

непрерывной 
гранулометрии С-4 и С-6, 
двухслойных нижний слой 
толщиной 15 см
Песчано-гравийная смесь или 
щебеночно-песчаная смесь 
оптимального
гранулометрического состава, 
(м3)

2809,56 126,67 2634,09 247,35 48,80

(П)

14,85

27-04-003-07

(408-9181)

непрерывной 
гранулометрии С-4 и С-6, 
двухслойных верхний слой 
толщиной 15 см
Песчано-гравийная смесь или 
щебеночно-песчаная смесь 
оптимального
гранулометрического состава, 
(м3)

2744,59 246,01 2437,58 230,19 61,00

(П)

28,84

27-04-003-08

(408-9181)

На каждый 1 см изменения 
толщины слоя добавлять или 
исключать к расценкам с 27-04- 
003-05 по 27-04-003-07
Песчано-гравийная смесь или 
щебеночно-песчаная смесь 
оптимального
гранулометрического состава, 
(м1)

71,14 0,00 71,14 6,21 0,00

(П)

0

Таблица 27-05-005. Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

Напечатано
27-05-005-01 Устройство мощеных подзоров и 

отмосток толщиной 10 см
3822,46 632,47 842,07 76,96 2347,92 70,51
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Изменения и дополнения к ФБР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В Т Ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Следует читать

27-05-005-01 Устройство мощеных подзоров и 
отмосток толщиной 10 см

3741,28 632,47 760,89 76,96 2347,92 70,51

Напечатано  •

Таблица 27-06-005. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (нормы с 27-06-002-01 
по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или 
покрытием засыпкой песком и поливкой водой

Следует читать *

Таблица 27-06-005. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002- 
01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или 
покрытием засыпкой песком и поливкой водой

Напечатано

Таблица 27-06-031 отсутствует

Следует читать

Таблица 27-06-031. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками типа «VOGELE»

Измеритель 1000 м2
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» 
средних типоразмеров при ширине укладки:

27-06-031-01
(410-9010)

до 6 м и толщиной слоя 4 см
Смесь асфальтобетонная, (т)

5691,04 154,49 4480,12 128,99 1056,43
(П)

16,63

27-06-031-02 более 6 м и толщиной слоя 4 4524,59 139,72 2882,16 96,02 1502,71 15,04

(410-9010) Смесь асфальтобетонная, (т) _ _ - Ш) _

Напечатано ‘

Таблица 27-06-032 отсутствует

Следует читать:

Таблица 27-06-032. Расценки для корректировки таблицы 27-06-031
Измеритель 1000 м2
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

27-06-032-01
(410-9010)

к расценке 27-06-031-01
Смесь асфальтобетонная, (т)

255,26 4,81 250,45 6,93 0,00
(П)

0,58

27-06-032-02
(410-9010)

к расценке 27-06-031-02
Смесь асфальтобетонная, (т)

168,60 2,41 166,19 5,15 0,00
JH L

0,29

Напечатано

Таблица 27-06-033 отсутствует

Следует читать •

Таблица 27-06-033. Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 
’’REMIXER" методом регенерации

Измеритель 1000 м2

см комплексом
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

11 М ы  с
затраты,

руб

оплата
труда

рабочих всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
27-06-033-01 Устройство дорожного 

покрытия средней толщиной 8 
см комплексом "REMIXER"

11578,39 420,55 11141,60 308,67 16,24 47,52

методом регенерации на месте 
старого асфальтобетона слоем 3 
см с добавлением слоя 5 см 
горячей асфальтобетонной
смеси

(101-9010)
(410-9010)

Битум, (т)
Смесь асфальтобетонная, (т)

- - - - (0,445)
(П)

-

27-06-033-02 На каждые 0,5 см изменения 618,51 8,55 609,96 13,83 0,00 1,02
толщины регенерируемого слоя 
добавлять или исключать к

(410-9010)
расценке 27-06-033-01
Смесь асфальтобетонная, (т) (П)

Напечатано

Таблица 27-06-034 отсутствует

Следует читать.

Таблица 27-06-034. Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси
на проезжей части мостовых сооружений

Измеритель 100 м2
27-06-034-01 Устройство покрытия 

толщиной 4 см из литой 
асфальтобетонной смеси на 
проезжей части мостовых

15930,82 117,90 1788,17 60,92 14024,75 13,49

(410-9121)
сооружений
Щебень черный горячий, 
фракция 5-10 мм, (т)

- - - - (П) -

27-06-034-02 При изменении толщины слоя 
на 0,5 см добавлять или 
исключать к расценке 27-06- 
034-01

1827,85 7,95 136,49 2,97 1683,41 0,91

Таблица 27-07-005. Устройство покрытий из тротуарной плитки

Напечатано  •
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт

27-07-005-01 40 116,95 99,86 13,84 0,65 3,25 10,5
(403-9137) Плитка тротуарная, (м) - - - - (10,2) -

27-07-005-02 55 132,38 115,29 13,84 0,65 3,25 11,8
(403-9137) Плитка тротуарная, (м2) - - - - (10,2) -

27-07-005-03 90 199,85 182,76 13,84 0,65 3,25 17,9
(403-9137) Плитка тротуарная, (м“) - - - - (10,2) -

Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке
27-07-005-06 27-07-005-04 3,47 0,22 1,04 0,20 2,21 0,02
27-07-005-07 27-07-005-05 1,92 0,38 0,07 0,00 1,47 0,04

Следует читать

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2:
27-07-005-01 40 шт. 116,95 99,86 13,84 0,65 3,25 10,5

(403-9137) Плитка тротуарная, (м2) - - - - (10,2) -

27-07-005-02 55 шт. 132,38 115,29 13,84 0,65 3,25 11,8
(403-9137) Плитка тротуарная, (м2) - - - - (10,2) -

27-07-005-03 90 шт. 199,85 182,76 13,84 0,65 3,25 17,9
(403-9137) Плитка тротуарная, (м2) - - - - ____ (ML2L -

Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм:
27-07-005-06 к расценке 27-07-005-04 3,47 0,22 1,04 0,201 2,21 0,02
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

втч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
27-07-005-07 к расценке 27-07-005-05 1,92 0,38 0,07 0 ,0 0 1,47 0,04

Напечат ано

Таблица 27-07-006 отсутствует

С ледует  читать

Таблица 27-07-006. Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих
асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» 
малых типоразмеров

Измеритель 1000 м2
27-07-006-01

(101-9010)
(410-9010)

Устройство покрытия дорожек 
и тротуаров из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками типа 
«VOGELE» малых 
типоразмеров толщиной слоя 4 
см
Битум, (т)
Смесь асфальтобетонная, (т)

4562,52 170,56 4389,72 128,67 2,24

(0,65)
(П)

18,58

27-07-006-02

(410-9010)

При изменении толщины слоя 
покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать к расценке 27- 
07-006-01
Смесь асфальтобетонная, (т)

229,89 5,56 224,33 5,05 0,00

(П)

0,67

Напечат ано

Таблица 27-07-007 отсутствует

Следует  читать.

Таблица 27-07-007. Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из
щебня

Измеритель 100 м2
Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки:

27-07-007-01 600 толщиной слоя до 12 см 2259,70 120,57 251,53 23,95 1887,60 15,97
27-07-007-02 1200 толщиной слоя до 12 см 2381,48 120,57 251,53 23,95 2009,38 15,97
27-07-007-03 1200 толщиной слоя до 15 см 2932,41 143,90 297,44 27,98 2491,07 19,06
27-07-007-04 1200 толщиной слоя до 18 см 3460,38 167,23 320,39 30,01 2972,76 22,15
27-07-007-05 1200 толщиной слоя до 22 см 4161,94 194,41 352,52 32,86 3615,01 25,75

Таблица 27-08-001. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Напечатано.
На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать

27-08-001-09 к расценке 27-08-001-07 9489,98 36,21 151,97 10,80 9301,80 4,4
27-08-001-10 к расценке 27-08-001-08 9464,76 26,17 136,79 9,72 9301,80 3,18

Следует читать  *

На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке:
27-08-001-09 27-08-001-07 9489,98 36,21 151,97 10,80 9301,80 4,4
27-08-001-10 27-08-001-08 9464,76 26,17 136,79 9,72 9301,80 3,18

Таблица 27-09-001. Устройство защитных ограждений

Д о ба влено •
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Изменения и дополнения к ФБР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
27-09-001-08

(101-9311)

(201-9211)

(204-9002)
(401-9010)

Устройство металлических 
пешеходных ограждений 
Металлоконструкции балок 
ограждения, (т)
Стойки металлические 
опорные, (т)
Детали закладные, (т) 
Бетон дорожный, (м3)

1363,33 406,09 101,99 0,00 855,25

(1,2)

(0,8)

(0,64)
(4,08)

48,46

Напечатано  •

Таблица 27-09-020 отсутствует

Следует читать

Таблица 27-09-020. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)
Измеритель 1 м2 горизонтальной проекции ИДН

27-09-020-01 Монтаж искусственной 
дорожной неровности (ИДН)

5355,86 90,33 120,36 6,38 5145,17 9,39

Напечатано

Таблица 27-09-021 отсутствует

Следует читать:

Таблица 27-09-021. Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 
(катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах

Измеритель 1 световозвращающий элемент
27-09-021-01 Установка световозвращающих 

элементов типа КД-3 ЗМ серия 
290 (катафоты белые двусто­
ронние RPM-290-2W) на 
автодорогах

74,75 1,45 12,89 0,35 60,41 0,17

Напечатано:

Таблица 27-09-022 отсутствует

Следует читать:

Таблица 27-09-022. Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия
Измеритель 1 м2 покрытия
Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия:

27-09-022-01 на прямом участке дороги 
без удаления существующей 
разметки

1327,39 1,15 6,86 0,11 1319,38 0,12

27-09-022-02 на прямом участке дороги с 
удалением существующей 
разметки

1340,76 2,31 17,57 0,11 1320,88 0,24

27-09-022-03 на закругленном участке 
дороги без удаления 
существующей разметки

1333,26 2,12 11,38 0,23 1319,76 0,22

27-09-022-04 на закругленном участке 
дороги с удалением 
существующей разметки

1348,68 3,27 24,19 0,23 1321,22 0,34

Напечатано  •

Таблица 27-09-030 отсутствует
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 1 4 5 6 7 8

Следует читать.

Таблица 27-09-030. Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических 
барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей

Измеритель 100 м
27-09-030-01 Устройство вертикальной 

дорожной разметки на 
металлических барьерных 
ограждениях из защитных 
пластиковых панелей

12262,10 68,53 275,76 0,00 11917,81 7,95

Сборник №  28. Ж ЕЛЕЗНЫ Е Д О РО ГИ

Таблица 28-02-036. Устройство каналов кабельных

Напечатано.
28-02-036-01 600 мм 67,64 8,38 59,26 3,47 0,00 1,01

(403-9055) Блоки железобетонные - - - - (П) -
кабельных каналов, (шт )

(403-9057) Плиты железобетонные - - - - (П) -
прямоугольные плоские, (м3)

28-02-036-02 850 мм 75,78 9,21 66,57 3,84 0,00 1,11
(403-9055) Блоки железобетонные - - - - (П) -

кабельных каналов, (шт )
(403-9057) Плиты железобетонные - - - - (П) -

прямоугольные плоские, (м3)
28-02-036-03 1100 мм 88,47 10,38 78,09 4,21 0,00 1,25

(403-9055) Блоки железобетонные - - - - (П) -
кабельных каналов, (шт )

(403-9057) Плиты железобетонные - - - - (П) -
прямоугольные плоские, (м3)

Следует читать •
28-02-036-01 600 мм 67,43 8,38 59,05 3,47 0,00 1,01

(403-9055) Блоки железобетонные - - - - (ГГ) -
кабельных каналов, (шт )

(403-9057) Плиты железобетонные - - - - (П) -
прямоугольные плоские, (м3)

28-02-036-02 850 мм 75,52 9,21 66,31 3,84 0,00 1,11
(403-9055) Блоки железобетонные - - - - (П) -

кабельных каналов, (шт )
(403-9057) Плиты железобетонные - - - - (W -

прямоугольные плоские, (м3)
28-02-036-03 1100 мм 88,16 10,38 77,78 4,21 0,00 1,25

(403-9055) Блоки железобетонные - - - - (П) -
кабельных каналов, (шт )

(403-9057) Плиты железобетонные - - - - (П) -
прямоугольные плоские, (м3)

Сборник № 29. ТОННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ

Напечатано
Таблица 29-01-020 отсутствует
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8
Следует читать

Таблица 29-01-020. Монтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM  
7700/5500 фирмы ’’Herrenknecht AG”

Измеритель 1 операция
29-01-020-01 Монтаж бурового 

стволопроходческого комплекса 
марки VSM 7700/5500 фирмы 
"Herrenknecht AG"

290657,12 17391,61 273265,51 11404,44 0,00 1569,64

Напечатано

Таблица 29-01-021 отсутствует

Следует читать

Таблица 29-01-021. Демонтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM  
7700/5500 фирмы ”Herrenknecht AG”

Измеритель 1 операция
29-01-021-01 Демонтаж бурового 

стволопроходческого 
комплекса марки VSM 
7700/5500 фирмы "Herrenknecht 
AG"

173342,55 9837,49 163505,06 6210,55 0,00 887,86

Напечатано

Таблица 29-01-022 отсутствует

Следует читать:

Таблица 29-01-022. Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой 
машины VSM 7700/5500

Измеритель 1 м шахтного ствола
Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах:

29-01-022-01 1 группа 134764,19 155,64 81344,94 606,02 53263,61 13,81
29-01-022-02 2 группа 137046,30 155,64 83627,05 622,15 53263,61 13,81
29-01-022-03 3 группа 142181,05 155,64 88761,80 657,62 53263,61 13,81

Напечатано  *

Таблица 29-01-023 отсутствует

Следует читать •

Таблица 29-01-023. Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой 
машины VSM 7700/5500

Измеритель 1 м шахтного ствола
Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм ствололроходческой машины VSM 7700/5500:

29-01-023-01 1 группа 174439,37 163,12 105609,90 788,94 68666,35 14,91
29-01-023-02 2 группа 179859,38 163,12 111029,91 826,45 68666,35 14,91
29-01-023-03 3 группа 189273,08 163,12 120443,61 892,13 68666,35 14,91

Напечатано

Таблица 29-01-184 отсутствует

Следует читать.
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3.

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

] 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 29-01-184. Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле
метрополитена с применением полимерно-минерального композита 
"НАТЛЕН-2"

Измеритель 100 м2
Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно­
минерального композита "НАТЛЕН-2":

29-01-184-01
(108-9019)
(411-0001)

обделка сборная чугунная 
Пробки тюбинговые, (шт.)
Вода, (м3)

38782,93 5196,45 9496,44 1261,93 24090,04
(40)
(П)

546,42

29-01-184-02

(411-0001)

обделка сборная 
железобетонная
Вода, (м3)

29665,28 4977,44 2818,64 630,96 21869,20

(П)

523,39

Таблица 29-04-025. Дежурство рабочих

Н апечат ано •

29-04-025-03 электрослесарей на шахтной 
поверхности

57,72 57,72 0,00 0,00 0,00 6

Следует читать.
29-04-025-03 электрослесарей на шахтной 

поверхности
65,61 65,61 0,00 0,00 0,00 6,82

Сборник № 30. МОСТЫ И ТРУБЫ

Таблица 30-01-001. Устройство подушек под фундаменты опор мостов

Напечатано:
30-01-001-01 щебеночных 17836,48 1883,65 885,23 81,08 15067,60 230,84
30-01-001-02 песчаных, из гравия, дресвы 

или их смеси с песком
8690,38 1836,33 775,45 71,02 6078,60 225,04

30-01-001-03 песчано-щебеночных 18595,39 2423,19 1100,50 100,80 15071,70 296,96

Следует читать:
30-01-001-01 щебеночных 17766,20 1883,65 814,95 81,08 15067,60 230,84
30-01-001-02 песчаных, из гравия, дресвы 

или их смеси с песком
8628,77 1836,33 713,84 71,02 6078,60 225,04

30-01-001-03 песчано-щебеночных 18508,01 2423,19 1013,12 100,80 15071,70 296,96

Напечатано ■

Таблица 30-02-024 отсутствует

Следует читать

Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и
монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и 
путепроводов

Измеритель 1 м3 бетонной смеси
30-02-024-01 Устройство монолитных 

железобетонных пролетных 
строений и монолитных плит 
сталежелезобетонных 
пролетных строений мостов и

1861,63 260,34 500,53 23,61 1100,76 28,36
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Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
путепроводов

(101-9311) Металлоконструкции балок - - - - (0,0023) -
ограждения, (т)

(101-9410) Сталь швеллерная, (т) - - - - (0,0301) -
(201-9211) Стойки металлические - - - - (0,0042) -

опорные, (т)
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (0,0129) -
(401-9021) Бетон, (м3) - - - - _______ (Ж . -

Таблица 30-07-010. Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы 
из гофрированного металла

Напечатано
30-07-010-01 Устройство гравийно-песчаной 

подготовки под водопропускные 
трубы из гофрированного металла

175,93 15,55 82,98 8,83 77,40 1,84

Следует читать •

30-07-010-01 Устройство гравийно-песчаной 
подготовки под водопропускные 
трубы из гофрированного металла

174,01 15,55 81,06 8,83 77,40 1.84

Напечатано

Таблица 30-08-033 отсутствует

Следует читать.

Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма 
Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений

____________ Измеритель 100 м шва___________________________________________ ___________ ___________ ________
30-08-033-01

(201-9292)

(408-9055)

Устройство деформационных 
швов глубиной 200 мм системы 
«Торма Джойт» в проезжей 
части автодорожных мостовых 
сооружений
Металлические конструкции 
крепежных блоков с распорами, 
(т)
Песок кварцевый, (м3)

175559,62 5470,63 68546,52 2110,29 101542,47

(1,59)

(0,13)

543,8

Таблица 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов

Напечатано:
30-08-047-01 Устройство подпорных стенок из 

коробчатых габионов
4941,13 1677,19 303,83 23,26 2960,11 182,7

Следует читать
30-08-047-01 Устройство подпорных стенок из 

коробчатых габионов
4932,06 1677,19 294,76 23,26 2960,11 182,7

Таблица 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами «Рено»

Напечатано*

30-08-048-01 Укрепление поверхности 
матрацами «Рено»

2296,16 652,88 206,86 18,53 1436,42 74,7

Следует читать •
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
30-08-048-01 Укрепление поверхности 

матрацами «Рено»
2285,00 652,88 195,70 18,53 1436,42 74,7

Сборник № 31. АЭРОДРОМЫ

Напечатано
Таблица 31-01-027 отсутствует

Следует читать

Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего 
плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см 
асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа ’’Super S 1900-2” фирма 
’’Vogele”

Измеритель 1000 м2 покрытия
Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, 
тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele":

31-01-027-01 плотного мелкозернистого 
марки 1, типа А, толщиной слоя 
8 см

115507,42 384,81 10838,14 370,17 104284,47 42,9

31-01-027-02 среднего слоя из плотного 
крупнозернистого марки I, типа 
А, толщиной слоя 12,5 см

171493,98 370,28 9330,18 328,50 161793,52 41,28

31-01-027-03 нижний слой из пористого 
крупнозернистого марки 1, 
толщиной 12,5 см

146243,88 431,73 11369,64 401,84 134442,51 48,13

Напечатано:
Таблица 31-01-028 отсутствует

Следует читать

Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении 
толщины слоя на 0,5 см

Измеритель 1000 м2 покрытия
Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке:

31-01-028-01 31-01-027-01 6436,16 1,61 7,46 0,15 6427,09 0,18
31-01-028-02 31-01-027-02 6426,47 2,69 7,46 0,15 6416,32 0,3
31-01-028-03 31-01-027-03 5326,95 1,70 7,42 0,15 5317,83 0,19

Сборник № 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные 
центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35- 
1150 кВ

Напечатано •
33-01-001-04 под опоры с оттяжками 

объемом до м3
2023,29 43,99 230,23 15,93 1749,07 4,85

Следует читать:
33-01-001-04 под опоры с оттяжками 2023,29 43,99 230,23 15,93 1749,07 4,85
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды Наименование и характеристика оплата

труда
В т ч

оплата расход
труда

рабочих,неучтенных неучтенных расценками материалов» рабочих всего труда
машинистов

неучтенных чел -чматериалов единица измерения материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

объемом до 1 м3

Т а б л и ц а  3 3 -0 1 -0 1 8 . У с т а н о в к а  с т а л ь н ы х  о п о р  В  Л  3 5 -3 3 0  к В  в е р т о л е т а м и

Н апечат ано:
33-01-018-04 до 4т 180,52 69,38 111,14 0,00 0,00 7,84

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 
строительные, (т)

- - - - (П) -

(110-9126) Металлические плакаты, (шт ) - - - - (1) -
(201-9024) Опоры стальные, (т) - - - - (П) -

33-01-018-05 до 10т 226,62 87,17 139,45 0,00 0,00 9,85
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
- - - - (П) -

(110-9126) Металлические плакаты, (шт ) - - - - 0 ) -
(201-9024) Опоры стальные, (т) - - - - (П) -

33-01-018-06 до 15т 880,03 157,74 722,29 37,13 0,00 16,98
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
“ - - - (П) -

(110-9126) Металлические плакаты, (шт ) - - - - 0 ) -
(201-9024) Опоры стальные, (т) - - - - (П) -

33-01-018-07 до 5 т 1147,22 205,59 941,63 48,47 0,00 22,13
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
- - - - (П) -

(110-9126) Металлические плакаты, (шт ) - - - - 0 ) -
(201-9024) Опоры стальные, (т) - - - - (П) -

Следует читать.
33-01-018-04 до 4 т 180,52 69,38 111,14 0,00 0,00 7,84

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 
строительные, (т)

- - (П) -

(110-9126) Металлические плакаты, (шт ) - - - - 0 ) -
(201-9024) Опоры стальные, (т) - - - - (П) -

33-01-018-05 до 10 т 226,62 87,17 139,45 0,00 0,00 9,85
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
- - - - (П) -

(110-9126) Металлические плакаты, (шт ) - - - - (1) -
(201-9024) Опоры стальные, (т) - - - - (П) -

33-01-018-06 до 15 т 880,03 157,74 722,29 37,13 0,00 16,98
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
- “ - - (П) -

(110-9126) Металлические плакаты, (шт ) - - - - 0 ) -
(201-9024) Опоры стальные, (т) - - - - (П) -

33-01-018-07 до 25 т 1147,22 205,59 941,63 48,47 0,00 22,13
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
- - - - (П) -

(110-9126) Металлические плакаты, (шт ) - - - - (J) -
(201-9024) Опоры стальные, (т) - - - - (П) -

Таблица 33-02-001. У становка сборны х железобетонных ф ундам ентов под порталы  и опоры
для оборудования ОРУ 35-1150 кВ

Напечатано
33-02-001-07 до 1 т 255755,68 12547,17 81874,14 7944,40 161334,37 1304,28

(408-9040) Песок для строительных работ 
природный, (м3)

“ - - (Л) -

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (П) -
33-02-001-08 до 1,5 т 223030,08 8277,91 53417,80 5167,03 161334,37 860,49

(408-9040) Песок для строительных работ 
природный, (м3)

- - (П) -

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (П) -

6 1



Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты
Коды Наименование и характеристика оплата

труда В т ч расход труда
рабочих,неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел -чматериалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Следует читать

33-02-001-07 ДО 1 т 254277,64 12547,17 80396,10 7944,40 161334,37 1304,28
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
- • - (W -

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (П) -
33-02-001-08 до 1,5 т 222066,52 8277,91 52454,24 5167,03 161334,37 860,49
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
- - - (П) -

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - _______ (П) -

Т а б л и ц а  3 3 -0 2 -0 0 7 . У с т а н о в к а  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  п о р т а л о в , о п о р  п о д
о б о р у д о в а н и е , п р о ж е к т о р н ы х  м а ч т  и  о т д е л ь н о  с т о я щ и х  м о л н и е о т в о д о в
О Р У  35 -1 1 5 0  к В

Напечатано:
33-02-007-07 вибрированных стоек 

порталов массой до 3,5 т
417962,56 9716,24 40394,22 3206,28 367852,10 951,64

(101-9030) Детали крепления, (т) - - - - (П) -
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
* “ ” ** (П) “

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - _______ Сш. -
33-02-007-08 вибрированных стоек 

порталов массой до 5,0 т
400838,88 6132,33 26854,45 2117,68 367852,10 600,62

(101-9030) Детали крепления, (т) - - - - (П) -
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
* “ " * (П)

'
(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (П) -

33-02-007-15 до 0,4 т 459287,23 14315,39 107147,04 10324,52 337824.80 1465,24
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
- “ “ (п ) •

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (П) -
33-02-007-16 до 0,6 т 436378,19 11519,61 87033,78 8376,22 337824,80 1179,08
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
* " ' (П)

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (П) -
33-02-007-17 до 0,7 т 426077,73 9516,86 78736,07 7587,31 337824,80 974,09
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
- - * Л ) "

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (П) -

Следует читать.
33-02-007-07 вибрированных стоек 

порталов массой до 3,5 т
417185,61 9716,24 39617,27 3206,28 367852,10 951,64

(101-9030) Детали крепления, (т) - - - - (П) -
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
• - (П)

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - _______ (BL -
33-02-007-08 вибрированных стоек 

порталов массой до 5,0 т
400328,58 6132,33 26344,15 2117,68 367852,10 600,62

(101-9030) Детали крепления, (т) - - - - (П) -
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
“ * - (W

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - _______ (BL -
33-02-007-15 до 0,4 т 456758,43 14315,39 104618,24 10324,52 337824,80 1465,24
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
- (П)

'

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (W -
33-02-007-16 до 0,6 т 434328,99 11519,61 84984,58 8376,22 337824,80 1179,08

(408-9040) Песок для строительных работ 
природный, (м3)

" “ (П)
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Номера
расценок

Наименование и характеристика В том числе, руб
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
В  т ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

(408-9080) Щебень, (м3) - * - - (П) -

33-02-007-17 до 0,7 т 424373,10 9516,86 77031,44 7587,31 337824,80 974,09
(408-9040) Песок для строительных работ 

природный, (м3)
- - “ (П) -

(408-9080) Щебень, (м3) - - - - (П)\ -

Сборник № 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально­
направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы

Напечатано:
Устройство переходов в грунтах 1-Ш группы для прокладки труб диаметром 160 мм, через автомобильные, 
железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и 
проходческих машин с тяговым усилием

34-02-019-01
(507-9009)

40 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД’), (м)

846,54 3,04 750.69 37,98 92,81
(Л)

0,32

34-02-019-02
(507-9009)

120 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД), (м)

1204,01 2,57 1108,63 7,11 92,81
(W

0,27

34-02-019-03
(507-9009)

200 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД), (м)

1957,62 2,47 1862,34 6.28 92,81
(W

0,26

34-02-019-04
(507-9009)

40 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД), (м)

1085,10 3,42 885,67 44,84 196,01
(Л)

0,36

34-02-019-05
(507-9009)

120 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД), (м)

1523,67 2,95 1324,71 8,65 196,01
(Л)

0,31

34-02-019-06
(507-9009)

200 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД), (м)

2487,55 2,95 2288,59 7,57 196,01
(Л)

0,31

34-02-019-08 к расценкам 34-02-019-02, 34- 
02-019-05

19,97 1,71 18,26 0.00 0,00 0,18

34-02-019-09 к расценкам 34-02-019-03, 34- 
02-019-06

39,27 1,71 37,56 0,00 0,00 0,18

Следует читать
Устройство переходов в грунтах I-1II группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через 
автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально­
направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием:

34-02-019-01
(507-9009)

40 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД), (м)

846,54 3,04 750,69 37,51 92,81
(Л)

0,32

34-02-019-02
(507-9009)

120 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД), (м)

1204,01 2,57 1108,63 28,04 92,81
(Л)

0,27

34-02-019-03
(507-9009)

200 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давления (ПНД), (м)

1957,62 2,47 1862,34 23,89 92,81
(П)

0,26

34-02-019-04
(507-9009)

40 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого 
давпения (ПНД), (м)

1085,10 3,42 885,67 44Д0 196,01
(П)

0,36

34-02-019-05
(507-9009)

120 Кн
Трубы полиэтиленовые низкого

1523,67 2,95 1324,71 33,62 196,01
______ ajl

0,31

63



Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

в т ч 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего неучтенных чел -ч
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
давления (ПНД), (м)

34-02-019-06 200 Кн 2487,55 2,95 2288,59 29,23 196,01 0,31
(507-9009) Трубы полиэтиленовые низкого 

давления (ПНД), (м)
- - - - (П) -

34-02-019-08 к расценкам 34-02-019-02, 34- 19,97 1,71 18,26 0,37 0,00 0.18
02-019-05

34-02-019-09 к расценкам 34-02-019-03. 34- 39,27 1,71 37,56 0,37 0,00 0,18
02-019-06

Т а б л и ц а  3 4 - 0 2 - 0 4 3 .  П о д в е с к а  п р о в о д о в  н а  т р а в е р с а х

Н ап еч а т а н о :

34-02-043-01 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 16

6574,17 117,05 0,00 0,00 6457,12 12,6

(110-9207) Проволока линейная, (км) - - - - (П) -
(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - (П) -

34-02-043-02 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 20

8021,09 130,06 0,00 0,00 7891,03 14

(110-9207) Проволока линейная, (км) - - - - (П) -
(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - (П) -

34-02-043-03 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 25

9830,09 147,71 0,00 0,00 9682,38 15,9

(110-9207) Проволока линейная, (км) - - - - Ш) -
(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - (П) -

Следует читать
34-02-043-01 до 3 мм, на 1 км линии число 

опор 16
319,35 117,05 0,00 0,00 202,30 12,6

(110-9207) Проволока линейная, (км) - - - - (П) -
(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - _______ (UL -

34-02-043-02 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 20

376,31 130,06 0,00 0,00 246,25 14

(110-9207) Проволока линейная, (км) - - - - (П) -
(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - (П) -

34-02-043-03 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 25

447,86 147,71 0,00 0,00 300,15 15.9

(110-9207) Проволока линейная, (км) - - - - (П) -
(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - (П) -

Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы

Напечатано.
34-02-044-01 до 3 мм, на 1 км линии число 

опор 16
6434,41 86,32 0,00 0,00 6348,09 8,71

(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - (П) -

34-02-044-02 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 20

7863,48 103,06 0,00 0,00 7760,42

(П)

10,4

(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - -

34-02-044-03 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 25

9642,37 117,93 0,00 0,00 9524,44

(П)

11,9

(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - -

С ледует  читать

34-02-044-01 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 16

179,59 86,32 0,00 0,00 93,27

(П)

8,71

(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - -

34-02-044-02 до 3 мм, на 1 км линии число 
опор 20

218,70 103,06 0,00 0,00 115,64

_______(П1

10,4

(110-9208) Проволока перевязочная, (т) - - - - -

34-02-044-03 до 3 мм, на 1 км линии число 260,14 117,93 0,00 0,00 142,21 П ,9
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

втч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

(110-9208)
опор 25
Проволока перевязочная, (т) . _ . .

_______(BL .

С б о р н и к  №  3 6 .  З Е М Л Я Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  Г И Д Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х

С О О Р У Ж Е Н И Й

Т а б л и ц а  3 6 -0 1 -0 0 2 . В о з в е д е н и е  в е р х н е й  ч а с т и  э к р а н о в  и  я д е р

Н апечат ано  ■

36-01-002-01 Возведение верхней части 4404,56 318,07 3842,49 438,20 244,00 41,47
экранов и ядер

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

С ледует  чит ат ь:

36-01-002-01 Возведение верхней части 4393,23 318,07 3831,16 438,20 244,00 41,47
экранов и ядер

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

Т а б л и ц а  3 6 -0 1 -0 0 3 . У с т р о й с т в о  п о н у р о в

Н апечат ано

36-01-003-01 Устройство понуров 4308,71 472,12 3812,19 400,17 24,40 62,04
(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

С ледует  чит ат ь:

36-01-003-01 Устройство понуров 4284,65 472,12 3788,13 400,17 24,40 62,04
(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

Т а б л и ц а  3 6 -0 1 -0 0 8 . З а с ы п к а  п а з у х

Н апечат ано

36-01-008-01 свыше 10000 м3 грунтами 3290,76 343,23 2630,33 287,39 317,20 44,75
несвязными

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

36-01-008-02 свыше 10000 м грунтами 4285,88 483,31 3558,57 379,91 244,00 63,51
связными

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

36-01-008-03 до 10000 м грунтами 4231,33 560,86 3353,27 367,10 317,20 73,7
несвязными

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

Следует  читать:

36-01-008-01 свыше 10000 м грунтами 3266,00 343,23 2605,57 287,39 317,20 44,75
несвязными

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

36-01-008-02 свыше 10000 м грунтами 4261,11 483,31 3533,80 379,91 244,00 63,51
связными

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -

36-01-008-03 до 10000 м3 грунтами 4180,93 560,86 3302,87 367,10 317,20 73,7
несвязными

(407-9085) Грунт, (м3) - - - - (1010) -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Сборник № 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ

Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в
речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Напечатано.
44-01-006-01 150 м3/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1
961,60 0,00 961,60 112,52 0,00 0

44-01-006-02 150 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

1184,12 0,00 1184,12 138,62 0,00 0

44-01-006-03 150 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

1565,58 0,00 1565,58 183,24 0,00 0

44-01-006-04 150 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1970,88 0,00 1970,88 230,68 0,00 0

44-01-006-05 150 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

2471,55 0,00 2471,55 289,27 0,00 0

44-01-006-06 150 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

2980,16 0,00 2980,16 348,83 0,00 0

Следует читать.
44-01-006-01 140 м3/ч в речных условиях, 

группа грунтов 1
961,60 0,00 961,60 112,52 0,00 0

44-01-006-02 140 м /ч в речных условиях, 
группа грунтов 2

1184,12 0,00 1184,12 138,62 0,00 0

44-01-006-03 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 3

1565,58 0,00 1565,58 183,24 о,оо" 0

44-01-006-04 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 4

1970,88 0,00 1970,88 230,68 0,00 0

44-01-006-05 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 5

2471,55 0,00 2471,55 289,27 0,00 0

44-01-006-06 140 м3/ч в речных условиях, 
группа грунтов 6

2980,16 0,00 2980,16 348,83 0,00 0

Сборник №  45. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

Таблица 45-06-002. Футеровка цементных вращающихся печей

Напечатано
45-06-002-01

(115-9030)

огнеупорным бетоном и 
алюмосиликатными изделиями 
Изделия алюмосиликатные 
шамотные, (т)

5795,55 260,40 118,77 10,46 5416.38

(0,92)

21,7

Следует читать.
45-06-002-01

(115-9030)

огнеупорным бетоном и 
алюмосиликатными изделиями 
Изделия алюмосиликатные 
шамотные, (т)

689,63 260,40 118,77 10,46 310,46

(0,92)

21,7
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Сборник № 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания

Добавить пункт 1 34'
«В расценках 6-10 таблицы ФЕР 46-07-010 не учтены затраты на замену люков и патрубков стенки первого 

пояса»

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Напечатано

Т а б л и ц а  4 6 -0 7 -0 1 0  о т с у т с т в у е т

Следует читать:

Т а б л и ц а  4 6 -0 7 -0 1 0 . З а м е н а  э л е м е н т о в  к о н с т р у к ц и й  р е з е р в у а р о в  с т а л ь н ы х  в е р т и к а л ь н ы х
ц и л и н д р и ч е с к и х  д л я  н е ф т и  и  н е ф т е п р о д у к т о в

Измеритель 1 резервуар
Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов
вместимостью:

46-07-010-01 1000 м3 16499,01 3018,70 9953,91 477,65 3526,40 300,07
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (U32) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,108) -

46-07-010-02 2000 м3 11865,12 2553,41 7624,98 381,23 1686,73 257,66
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,14) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,041) -

46-07-010-03 3000 м3 9706,61 2202,34 6070,19 300,93 1434,08 218,92
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,141) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,046) -

46-07-010-04 5000 м3 7795,06 1773,69 4885,29 271,96 1136,08 178,98
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,121) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,027) -

46-07-010-05 10000 м3 6779,98 1708,79 3689,56 188,94 1381,63 169,86
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,111) -

(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,024) -
Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и
нефтепродуктов вместимостью:

46-07-010-06 1000 м3 14758,63 3235,90 7753,27 375,07 3769,46 321,66
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,061) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,106) -

46-07-010-07 2000 м3 11465,38 3235,90 6282,22 319,23 1947,26 321,66
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,432) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,042) -

46-07-010-08 3000 м3 9404,89 2176,08 5573,28 289,32 1655,53 216,31
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,088) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,029) -

46-07-010-09 5000 м3 7934,96 1963,01 4623,48 247,94 1348,47 195,13
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,293) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,019) -

46-07-010-10 10000 м3 6638,13 1617,65 3599,21 184,84 1421,27 160,8
(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,081) -
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,012) -

67



Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика затраты,
руб

оплата
труда

В т ч 
оплата расход

труда
рабочих,

неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего неучтенных чел -ч
материалов единица измерения

машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Сборник №  47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩ И ТН Ы Е ЛЕСОНАСАЖ ДЕНИ Я

Таблица 47-01-046. У стройство газонов

Добавлено •

Устройство газонов из готовых рулонных заготовок:
47-01-046-07 горизонтальные 462,98 427,35 0,00 0,00 35,63 50,1

поверхности и откосы с 
уклоном 1:2

(114-9010) Удобрения минеральные, (кг) - - - - (1) -
(407-9090) Земля растительная, (м3) - - - - (10) -
(414-9600) Газоны готовые в рулонах, (и2) - - - - (ПО) -

47-01-046-08 горизонтальные 490,46 448,42 0,00 0,00 42,04 52,57
поверхности и откосы с 
уклоном более 1:2

(114-9010) Удобрения минеральные, (кг) - - - - 0 ) -
(407-9090) Земля растительная, (м3) - - - - (10) -
(414-9600) Газоны готовые в рулонах, (м~) - - - - (110) -

Напечатано

Таблица 47-01-053 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-053. У стройство насыпных клумб и рабаток
Измеритель 100 м2

47-01-053-01 Устройство насыпных клумб и 
рабаток при высоте 
настилаемого слоя до 0,1 м

526,34 99,29 0,00 0,00 427,05 11,64

(407-9090) Земля растительная, (м3) - - - - (7) -
47-01-053-02 На каждые следующие 10 см 454,26 27,21 0,00 0,00 427,05 3,19

изменения высоты
настилаемого слоя при 
устройстве насыпных клумб и 
рабаток добавлять к расценке 
47-01-053-01

(407-9090) Земля растительная, (м3) - - - - L (7) -

Напечатано

Таблица 47-01-054 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-054. П осадка цветов в клумбы, рабатки и вазы -цветочницы
Измеритель 1000 шт
Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:

47-01-054-01 клубневых, луковичных и 
клубнелуковичных

64,99 59,00 5,50 0,58 0,49 5,7

(414-9340) Цветы, (1000 шт ) - - - - (1) -
47-01-054-02 многолетних и 187,56 175,95 11,00 1,16 0,61 17

корневищных
(414-9340) Цветы, (1000 шт ) - - - - (1) -

47-01-054-03 летников ковровых 45,72 44,51 1,10 0,12 0,11 4,3
(414-9340) Цветы, (1000 шт ) - - - - a t -

47-01-054-04 летников горшечных 99,14 93,15 5,50 0,58 0,49 9
(414-9340) Цветы, (1000 шт ) - - - - (D -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 

чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Напечатано
Таблица 47-01-086 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-086. Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений
Измеритель 100 шт
Выкапывание:

47-01-086-01 луковичных цветочных 
растений

5,12 5,12 0,00 0,00 0,00 0,6

47-01-086-02 клубнелуковичных 
цветочных растений

6,65 6,65 0,00 0,00 0,00 0,78

Напечатано
Таблица 47-01-107 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-107. Формовочная обрезка деревьев
Измеритель 1 дерево
Формовочная обрезка деревьев высотой:

47-01-107-01 до 5 м 18,33 18,33 0,00 0,00 0,00 1,42
47-01-107-02 более 5 м 613,26 37,96 575,30 38,48 0,00 2,94

Напечатано
Таблица 47-01-108 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-108. Обрезка и прореживание крон деревьев
__________ Измеритель 1 дерево_______________________________________

Обрезка и прореживание крон деревьев:
47-01-108-01 при диаметре ствола до 250 

мм, количеством срезов 15-20
9,31 9,31 0,00 0,00 0,00 0,84

47-01-108-02 при диаметре ствола до 400 
мм, количеством срезов 20-30

13,74 13,74 0,00 0,00 0,00 1,24

Напечатано:
Таблица 47-01-109 отсутствует

Следует читать.

Таблица 47-01-109. Обрезка крон деревьев под естественный вид
__________ Измеритель 1 дерево______________________________________________

Обрезка крон деревьев под естественный вид:
47-01-109-01 с лестницы или стремянки 3,93 3,93 0,00 0,00 0,00 0,38
47-01-109-02 с автогидроподъемника 45,51 7,04 38,47 4,46 0,00 0,68

Напечатано'
Таблица 47-01-110 отсутствует

Следует читать ■
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 
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чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
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В  т ч 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 47-01-110. Омолаживание деревьев лиственных пород
Измеритель 1 дерево
Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов:

47-01-110-01 до 20 195,12 31,91 163,21 18,90 0,00 2,88
(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,03) _

47-01-110-02 от 20 до 30 275,93 45,10 230,83 26,73 0,00 4,07
(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,06)

47-01-110-03 свыше 30 390,35 63,93 326,42 37,80 0,00 5,77
(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,11)

Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов:
47-01-110-04 до 20 227,26 37,23 190,03 22,01 0,00 3,36

(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,04) _
47-01-110-05 от 20 до 30 320,65 52,52 268,13 31,05 0,00 4,74

(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,08) _
47-01-110-06 свыше 30 454,51 74,46 380,05 44,01 0,00 6,72

(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,14) _
Напечатано:

Таблица 47-01-111 отсутствует
Следует читать

Таблица 47-01-111. Лечение и закраска ран у растущих деревьев
Измеритель 1 рана
Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2:

47-01-111-01 с земли и стремянок 153,53 2,11 0,00 0,00 151,42 0,19
(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,03) -
(113-1777) Паста антисептическая, (т) - - - - _____ tUL -

47-01-111-02 с автогидроподьемника 174,51 2,11 20,98 2,43 151,42 0,19
(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,03) -
(113-1777) Паста антисептическая, (т) - - - - _____ (П) -

При изменении поверхности обработки на 10 5 см2 добавлять или исключать:
47-01-111-03 к расценке 47-01-111-01 15,36 0,22 0,00 0,00 15,14 0,02

(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,003) -
(113-1777) Паста антисептическая, (т) - - - - _____ 1UL -

47-01-111-04 к расценке 47-01-111-02 17,69 0,22 2,33 0,27 15,14 0,02
(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,003) -

(113-1777) Паста антисептическая, (т) - - - - (П) -

Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см2
47-01-111-05 с земли и стремянок 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,04

(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,03) -
47-01-111-06 с автогидроподъемника 2,77 0,44 2,33 0,27 0,00 0,04

(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,03) -
(113-1777) Паста антисептическая, (т) - - - - _____ (П) -

При изменении поверхности обработки на 10 ) см2 добавлять или исключать:
47-01-111-07 к расценке 47-01-111-05 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,004

(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,003) -
47-01-111-08 к расценке 47-01-111-06 0,27 0,04 0,23 0,00 0,00 0,004

(101-9850) Краска масляная, (кг) - - - - (0,003) -

Напечатано •

Таблица 47-01-113 отсутствует
Следует читать:

Таблица 47-01-113. Вырезка порослей у деревьев
Измеритель 100 деревьев
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
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рабочих, 
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1 2 3 4 5 6 7 8
Вырезка порослей:

47-01-113-01 тополя, ивы 293,94 293,94 0,00 0,00 0,00 34,46
47-01-113-02 деревьев (кроме тополя, 

ивы)
41,97 41,97 0,00 0,00 0,00 4,92

Напечатано:

Таблица 47-01-114 отсутствует
Следует читать:

Таблица 47-01-114. Вырезка сухих ветвей
Измеритель 1 дерево
Вырезка сухих ветвей на дереве:

47-01-114-01

ПО 1-9850)

с земли и стремянки при 
высоте дерева до 5 м
Краска масляная, (кг)

7,31 7,31 0,00 0,00 0,00

(0,06)

0,76

47-01-114-02

(101-9850)

с автогидроподъемника при 
высоте дерева более 5 м
Краска масляная, (кг)

93,58 7,31 86,27 9,99 0,00 

(0,06)

0,76

При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать:
47-01-114-03

(101-9850)
к расценке 47-01-114-01

Краска масляная, (кг)
0,58 0,58 0,00 0,00 0,00

(0,006)
0,06

47-01-114-04
(101-9850)

к расценке 47-01-114-02
Краска масляная, (кг)

7,57 0,58 6,99 0,81 0,00
(0,006)

0,06

Напечатано

Таблица 47-01-115 отсутствует
Следует читать.

Таблица 47-01-115. Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный
ветер, шторм, ураган

Измеритель 100 м2
47-01-115-01 Сбор ветвей и сучьев после 

явлений стихийного характера: 
сильный ветер, шторм, ураган

3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,41

Напечатано *

Таблица 47-01-116 отсутствует
Следует читать:

Таблица 47-01-116. Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания
заданной формы

Измеритель. 100 кустов
Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста:

47-01-116-01 до 1,0 м 154,12 154,12 0,00 0,00 0,00 13,91
47-01-116-02 более 1,0 м 364,09 364,09 0,00 0,00 0,00 32,86

Напечатано

Таблица 47-01-117 отсутствует
Следует читать •

Таблица 47-01-117. Обрезка и прореживание крон кустарников
Измеритель 100 кустов
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
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Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре:

47-01-117-01
(101-9850)

ДО 1 м
Краска масляная, (кг)

38,10 38,10 0,00 0,00 0,00
(П)

3,96

47-01-117-02
(101-9850)

более 1 м
Краска масляная, (кг)

63,40 63,40 0,00 0,00 0,00
(П)

6,59

Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре:
47-01-117-03

(101-9850)
до 1 м

Краска масляная, (кг)
49,45 49,45 0,00 0,00 0,00

(П)
5,14

47-01-117-04
(101-9850)

более 1 м
Краска масляная, (кг)

82,44 82,44 0,00 0,00 0,00
(П)

8,57

Напечатано

Таблица 47-01-118 отсутствует
Следует читать •

Таблица 47-01-118. Обрезка крон кустарников под естественный вид
Измеритель 100 кустов
Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста:

47-01-118-01 до 1,0 м 57,06 57,06 0,00 0,00 0,00 5,15
47-01-118-02 более 1,0 м 119,89 119,89 0,00 0,00 0,00 10,82

Напечатано

Таблица 47-01-119 отсутствует
Следует читать.

Таблица 47-01-119. Стрижка живых изгородей
Измеритель 100 м2 развернутой поверхности кроны
Стрижка живых изгородей ручным способом пород:

47-01-119-01 мягколиственных,
твердолиственных

31,91 31,91 0,00 0,00 0,00 2,88

47-01-119-02 с шипами и колючками 41,55 41,55 0,00 0,00 0,00 3,75
Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом:

47-01-119-03 мягколиственных,
твердолиственных

74,88 26,04 48,84 30,78 0,00 2,35

47-01-119-04 с шипами и колючками 97,19 33,79 63,40 39,96 0,00 3,05
На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять:

47-01-119-05 к расценке 47-01-119-03 12,46 4,32 8,14 5,13 0,00 0,39
47-01-119-06 к расценке 47-01-119-04 16,04 5,54 10,50 6,62 0,00 0,5

Напечатано •

Таблица 47-01-120 отсутствует
Следует читать

Таблица 47-01-120. Уборка опавших листьев
Измеритель 100 м2
Уборка опавших листьев при засоренности:

47-01-120-01 средней 23,12 23,12 0,00 0,00 0,00 2,71
47-01-120-02 сильной 34,89 34,89 0,00 0,00 0,00 4,09

Напечатано •

Таблица 47-01-122 отсутствует
Следует читать:

72



Изменения и дополнения к ФЕР. Выпуск 3

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т ч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 47-01-122. Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки
Измеритель 1 т

47-01-122-01

(114-9020)

Разбрасывание сухих 
органических удобрений по 
площади посадки 
Удобрения органические, (т)

5,29 5,29 0,00 0,00 0,00

______ QL

0,62

Напечатано*

Таблица 47-01-123 отсутствует

Следует читать

Таблица 47-01-123. Внесение сухих удобрений в почву
Измеритель 100 м2
Внесение сухих удобрений в почву:

47-01-123-01
(114-9020)

органических
Удобрения органические, (т)

65,94 65,94 0,00 0,00 0,00
(П)

7,73

47-01-123-02
(114-9010)

минеральных
Удобрения минеральные, (кг)

45,72 45,72 0,00 0,00 0,00
(П)

5,36

Напечатано*

Таблица 47-01-125 отсутствует

Следует читать •

Таблица 47-01-125. Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках 
ядохимикатами

Измеритель 1000 м2
47-01-125-01

(114-9060)

Уничтожение сорняков на 
набивных дорожках и 
площадках ядохимикатами 
Ядохимикаты, (кг)

85,71 7,98 77,00 8,12 0,73

_____ JHL

0,72

Напечатано *

Таблица 47-01-126 отсутствует

Следует читать •

Таблица 47-01-126. Устройство приствольных лунок и канавок для полива
Измеритель 100 м2
Устройство приствольных лунок и канавок для полива:

47-01-126-01 деревьев и одиночных 
кустарников

73,87 73,87 0,00 0,00 0,00 8,66

47-01-126-02 живых изгородей 57,15 57,15 0,00 0,00 0,00 6,7

Напечатано
Таблица 47-01-127 отсутствует

Следует читать:

Таблица 47-01-127. Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных 
решеток

Измеритель 1 лунка
Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью:

73



Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов 

единица измерения
всего

в т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-127-01 до 2 м2 4,61 4,61 0,00 0,00 0,00 0,54
47-01-127-02 более 2 м2 6,14 6,14 0,00 0,00 0 ,00 0,72



Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3

Сборник № 52. ФУНДАМЕНТЫ

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чел -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

Напечатано

Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов

52-12-1 Устройство прижимной стенки из 
кирпича при ремонте 
фундаментов

12426,56 1578,07 13,08 0 ,0 0 10835,41 199

Следует читать
Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов

52-12-1 Устройство прижимной стенки 
толщиной 1/2 кирпича при 
ремонте фундаментов

12426,56 1578,07 13,08 0 ,0 0 10835,41 199

Сборник № 53. СТЕНЫ

Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах

Напечатано •
53-14-1 цементным раствором 34,95 24,31 0,00 0,00 10,64 2,71
53-14-2 кирпичом 1881,82 1063,04 42,56 5,13 776,22 115,8

Следует читать
53-14-1 цементным раствором 34,73 24,31 0,00 0,00 10,42 2,71
53-14-2 кирпичом 1880,85 1063,04 42,56 5,13 775,25 115,8

Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами

Напечатано
53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен 

отдельными местами
1150,19 283,47 29,59 5,37 837,13 35,39

Следует читать
53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен 

отдельными местами
1149,22 283,47 29.59 5,37 836,16 35,39

Таблица 53-18. Ремонт перемычек

Напечатано *
53-18-1 Перекладка клинчатых 

кирпичных перемычек
1680,26 377,68 315,14 40,92 987,44 39,26

Следует читать
53-18-1 Перекладка клинчатых 

кирпичных перемычек
1679,23 377,68 315,14 40,92 986,41 39,26
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Изменения и дополнения к ФЕР Выпуск 3.

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкции

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Сборник №  56. ПРОЕМЫ

Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах

Напечатано.
56-7-1 остекленных спаренных 10330,83 4549,40 17,27 2,20 5764,16 465,65
56-7-2 остекленных створных 9259,54 4043,75 17,27 2,20 5198,52 435,28

Следует читать:
56-7-1 остекленных спаренных 8591,83 4549,40 17,27 2,20 4025,16 465,65
56-7-2 остекленных створных ^  7688,80 4043,75 17,27 2,20 3627,78 435,28

Сборник №  57. ПОЛЫ

Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета

Напечатано.
57-14-1 смена квадр 23402,09 5356,53 49,98 1,16 17995,58 583,5

(5 0 9 -9900) Строительный мусор, (т) - - - - (3 ,54) -
57-14-2 перестилка обрешетки 21576,85 1914,67 77,42 4,87 19584,76 206,1

(5 0 9 -9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0 ,67) -
57-14-3 Ремонт филенок паркетных щитов 16968,32 7164,36 44,70 2,44 9759,26 701,7

Следует читать *
57-14-1 смена квадр 23741,94 5356,53 50,83 1,16 18334,58 583,5

(5 0 9 -9900) Строительный мусор, (т) - - - - (3,54) -
57-14-2 перестилка обрешетки 21916,39 1914,67 77,96 4,87 19923,76 206,1

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,67) -
57-14-3 Ремонт филенок паркетных щитов 16968,82 7164,36 45,20 2,44 9759,26 701,7

Сборник № 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Напечатано:
58-21-1 Смена колпаков на дымовых и 736,80 151,78 2,62 0,00 582.40 18,6

вентиляционных трубах в один
канал

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,052) -
58-21-2 На каждый следующий канал 211,30 42,43 0,87 0,00 168,00 5,2

добавлять к расценке 58-21-1
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,015) -

Следует читать •
58-21-1 Смена колпаков на дымовых и 949,60 151,78 2,62 0,00 795,20 18,6

вентиляционных трубах в один
канал

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,052) -
58-21-2 На каждый следующий канал 278,50 42,43 0,87 0,00 235,20 5,2

добавлять к расценке 58-21-1
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,015) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего
В т ч 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда 
рабочих, 
чел -ч

материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Напечатано
58-23-1 Установка стальной гильзы и 

фартука при обделке мест 
примыкания мягкой кровли

654,73 75,32 7,54 0,00 571,87 8,83

Следует читать
58-23-1 Установка стальной гильзы и 

фартука при обделке мест 
примыкания мягкой кровли

677,13 75,32 7,54 0,00 594,27 8,83

Сборник № 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Напечатано
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест

Следует читать
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных
мест:

Сборник № 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Напечатано
63-2-1 по замазке при площади 9040,79 1754,30 29,61 2,90 7256,88 191,1

стекол до 0,25 м2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (ЮЗ) -

63-2-2 по замазке при площади 7877,16 1241,14 29,61 2,90 6606,41 135,2
стекол до 0,5 м2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,013) -
63-2-3 по замазке при площади 6997,40 966,65 29,61 2,90 6001,14 105,3

стекол до 1,0 м2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,99) -

63-2-4 по эластичной прокладке при 
площади стекол до 0,25 м2

10193,52 1969,11 29,61 2,90 8194,80 214,5

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,01) -
63-2-5 по эластичной прокладке при 8635,48 1384,34 29,61 2,90 7221,53 150,8

площади стекол до 0,5 м2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - О) -

63-2-6 по эластичной прокладке при 
площади стекол до 1.0 м2

7609,17 1062,13 29.61 2,90 6517,43 115,7

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,98) -

Следует читать.
63-2-1 по замазке при площади 6620,29 1754,30 29,61 2,90 4836,38 191,1

стекол до 0,25 м2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,03) -

63-2-2 по замазке при площади 5456,66 1241,14 29,61 2,90 4185,91 135,2
стекол до 0,5 м2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,013) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

В т ч расход
труда

рабочих,
неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда

машинистов
неучтенных чел -ч

материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
63-2-3 по замазке при площади 4553,40 966,65 29,61 2,90 3557,14 105,3

стекол до 1,0 м2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,99) -

63-2-4 по эластичной прокладке при 7773,02 1969,11 29,61 2,90 577430 214,5
площади стекол до 0,25 м2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,01) -
63-2-5 по эластичной прокладке при 

площади стекол до 0,5 м2
6214,98 1384,34 29,61 2,90 4801,03 150.8

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0 ) -
63-2-6 по эластичной прокладке при 

площади стекол до 1,0 м2
5165,17 1062,13 29,61 2,90 4073,43 115,7

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,98) -

Т а б л и ц а  6 3 -3 .  С м е н а  с т е к о л  т о л щ и н о й  4 -6  м м  в  м е т а л л и ч е с к и х  п е р е п л е т а х

Н а п е ч а т а н о :

63-3-1 по замазке при площади 7677,00 1754,30 29,61 2,90 5893,09 191,1
стекол до 0,25 м2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,07) -
63-3-2 по замазке при площади 6810,37 1241,14 29,61 2,90 5539,62 135,2

стекол до 0,5 м2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,04) -

63-3-3 по замазке при площади 10999,38 966,65 29,61 2,90 10003,12 105,3
стекол до 1,0 м2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - О) -

63-3-4 по эластичной прокладке при 
площади стекол до 0,25 м2

8605,11 2231,66 29,61 2,90 6343,84 243,1

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0 ) -

63-3-5 по эластичной прокладке при 
площади стекол до 0,5 м2

7438,45 1575,29 29,61 2,90 5833,55 171,6

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,98) -

63-3-6 по эластичной прокладке при 
площади стекол до 1,0 м2

6863,19 1241.14 29,61 2,90 5592,44 135,2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,98) -

Следует читать
63-3-1 по замазке при площади 5256,50 1754,30 29,61 2,90 3472,59 191,1

стекол до 0,25 м2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,07) -

63-3-2 по замазке при площади 4389,87 1241,14 29,61 2,90 3119,12 135,2
стекол до 0,5 м2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,04) -

63-3-3 по замазке при площади 8555,38 966,65 29,61 2,90 7559,12 105,3
стекол до 1,0 м2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0 ) -

63-3-4 по эластичной прокладке при 
площади стекол до 0,25 м2

6184,61 2231,66 29,61 2,90 3923,34 243,1

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0 ) -

63-3-5 по эластичной прокладке при 
площади стекол до 0,5 м2

5017,95 1575,29 29,61 2,90 3413,05 171,6

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,98) -

63-3-6 по эластичной прокладке при 
площади стекол до 1,0 м2

4419,19 1241,14 29,61 2,90 3148,44 135,2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,98)
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

1 2

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

Сборник № 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Напечатано1
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок

Следует читать
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Напечатано:
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок

Следует читать •
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм

Напечатано*
Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок

Следует читать •
Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:

Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2

Напечатано:
Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м

Следует читать
Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м

Сборник № 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Таблица 65-3. Снятие арматуры

Напечатано ■
Снятие смесителя
Снятие вантузов воздушных

Следует читать
Снятие смесителя:
Снятие вантузов воздушных:

Напечатано •

Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных 
условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на 
трубопроводы из многослойных металло-полимерных труб

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных метал-лополимерных 
труб_______________________________________________________________________________________
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
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эксплуатация машин материалы
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оплата 
труда

машинистов
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Следует читать

Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных 
условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на 
трубопроводы из многослойных металлополимерных труб

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 
______________ металлополимерных труб:_______________________________________________________ ___ _______________

Сборник № 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»

Напечатано
_____________ Восстановление канализационных колодцев колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев_________

Следует читать *
______________ Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:____________

Сборник № 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО

Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

Напечатано
68-16-1

(509-9900)

Ремонт тротуаров из литого 
асфальта
Строительный мусор, (т)

7402,52 921,12 520,68 56,34 5960.72

(16,06)

114

Следует читать
68-16-1

(509-9900)

Ремонт тротуаров из литого 
асфальта
Строительный мусор, (т)

7392,06 921,12 510,22 56,34 5960,72

(16,06)

114

Таблица 68-17. Ремонт бордюров

Напечатано.
68-17-1 Ремонт бордюров с внутренней 

обшивкой
1415,39 627,48 735,93 79,47 51,98 75,6

Следует читать
68-17-1 Ремонт бордюров с внутренней 

обшивкой
1398,82 627,48 719,36 79,47 51,98 75,6

Напечатано

Таблица 68-28 отсутствует

Следует читать *

Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из
природного камня при мощении и монтаже

Измеритель 1 м2 обрабатываемой поверхности
Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и 
монтаже:

68-28-1 фрезерованием 503,01 99,20 375,14 73,76 28,67 11,74
68-28-2 бучардированием 953,55 189,31 735,57 111,81 28,67 21,66
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда 
рабочих, 
чет -ч

1 2 3 4 5 6 7 8

68-28-3 термоструйным способом 996,73 173,33 788,63 111,81 34,77 20,32
68-28-4 шлифованием 1024,47 195,32 800,44 115,86 28,71 22,07
68-28-5 полированием 1309,70 195,32 1082,48 143,88 31,90 22,07

Напечатано

Таблица 68-29 отсутствует

Следует читать •

Таблица 68-29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных
Измеритель 10 м2 обрабатываемой поверхности

68-29-1

(113-9046)

Ремонт массивной гранитной 
облицовки мостов и 
набережных 
Клей эпоксидный, (кг)

6453,02 688,00 5764,54 922,51 0,48

(0,042)

68,39

Напечатано ■

Таблица 68-33 отсутствует

Следует читать.

Таблица 68-33. Валка деревьев с корня без корчевки пня
Измеритель 1 дерево
Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы 
тополь) при диаметре ствола:

68-33-1 до 16 см 78,77 66,10 12,67 0,00 0,00 5,12
68-33-2 до 24 см 95,36 80,04 15,32 0,00 0,00 6,2
68-33-3 до 36 см 151,80 127,42 24,38 0,00 0,00 9,87
68-33-4 до 48 см 205,20 172,22 32,98 0,00 0,00 13,34

Напечатано

Таблица 68-34 отсутствует

Следует читать

Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки
Измеритель 1 м3 кряжей

пня

Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, 
твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:

68-34-1 до 36 см 432,49 49,45 383,04 25,11 0,00 3,83
68-34-2 до 52 см 344,01 39,25 304,76 19,98 0,00 3,04
68-34-3 до 80 см 151,03 17,17 133,86 8,78 0,00 1,33

Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре 
ствола:

68-34-4 до 100 см 125,52 14,33 111,19 7,29 0,00 1,11
68-34-5 до 120 см 106,88 12,14 94,74 6,21 0,00 0,94
68-34-6 до 120 см 88,35 10,07 78,28 5,13 0,00 0,78

Напечатано.

Таблица 68-35 отсутствует

Следует читать •

Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода 
страховки без корчевки пня

Измеритель 1 м3 кряжей
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов 

единица измерения
всего

втч
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня 
мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:

68-35-1 до 36 см 31,82 26,12 5,70 0,00 0,00 2,88
68-35-2 до 52 см 27,29 22,40 4,89 0,00 0,00 2,47
68-35-3 до 72 см 23,87 19,59 4,28 0,00 0,00 L 2,16

Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня 
породы тополь при диаметре ствола:

68-35-4 до 80 см 21,65 17,78 3,87 0,00 0,00 1,96
68-35-5 более 80 см 19,33 15,87 3,46 0,00 0,00 1,75
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