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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой рабочий проект производственного корпуса технического 
обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) и хранения подвижного сос
тава автотранспортного предприятия на 150 автомобилей смешанного 
парка разработан на основании перечня работ по типовому проектиро
ванию Госстроя СССР на 1990 год и в соответствии с заданием на про
ектирование, утвержденным Минавтотрансом РСФСР 16.03.90 г.

Проект разработан (основной вариант) для строительства во П 
климатическом районе с расчетной температурой наружного воздуха 
минус 30°С, скоростным напором ветра для I и весом снегового покро
ва для Ш географических районов. Дополнительный вариант проекта 
разработан для применения в I климатическом районе с расчетной тем
пературой наружного воздуха минус 40°С, скоростным напором ветра для 
П и весом снегового покрова для 1У географических районов.

Производственный корпус предназначен для организации выполне
ния комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремон
ту подвижного состава, а также межсменного закрытого хранения лег
ковых автомобилей и автобусов. Технологический расчет выполнен для 
20 легковых автомобилей ГАЗ-24-17, 40 автобусов ЛиАЗ-5256, 45 авто
мобилей ЗИЛ-138 и 45 автомобилей КамАЗ-5320 с прицепом мод. 8350.

Разработанные институтом варианты объемно-планировочных реше
ний были рассмотрены фирмой по строительству и экспертизе концерна 
"Росавтотранс" (заключение № 10-91 от 19.08.91 г.). Рекомендованный 
для дальнейшей разработки вариант объемно-планировочных решений, 
доработанный по замечаниям экспертизы, утвержден концерном "Росав- 
тотранс” (протокол № 5 от 23.08.91 г.).

Привязан

Инв. №

гип
Н.конт
ТТ.оттг-
'Н.отд.
Н.отд.
H. отд.
I. отд,.
1.0ТД.

ТП 5 0 3 - 1 - W  . 9 2 ПЗ

Стадия Лист Листов

Пояснительная РП т 87
записка ШПР0АВТ0ТРАНС

г. Москва
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2. ТЗХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Общие данные

Технологическая часть типового проекта производственного кор
пуса ТО, ТР и хранения подвижного состава автотранспортного пред
приятия на 150 автомобилей смешанного парка выполнен в соответст
вии с заданием на его разработку.

При разработке раздела использованы действующие нормативные 
и руководящие документы, в том числе:

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта, Минавтотранс РСФСР;

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприя
тий автомобильного транспорта, 0НТП-01-91, Росавтотранс;

- Ведомственные строительные нормы, Предприятия по обслужива
нию автомобилей, BCH-0I-89, Минавтотранс РСФСР, 1990 г.;

- Сборник технико-экономических показателей предприятий авто
мобильного транспорта на I99I-I995 годы, РД-200-РСФСP-I3-0I66-90, 
Минавтотранс РСФСР, 1990 г.;

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте, Минав
тотранс РСФСР, 1980 г.;

- Правила пожарной безопасности для предприятий автомобильно
го транспорта общего пользования РСФСР, Минавтотранс РСФСР, 1984г.;

- Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных 
и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности 
и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства 
электроустановок, Минавтотранс РСФСР, 1989 г.;

- Типовой проект организации труда на автотранспортном пред
приятии, Минавтотранс РСФСР, 1985 г.;

- Руководство по техническому обслуживанию газобаллонных авто
мобилей, работающих на сжиженных нефтяных газах, РТМ-200-РСФСР-12- 
-0011-82, Минавтотранс РСФСР, 1989 г.

ТП 503 - 1 -  107.92

Привязан
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2.2. Исходные данные и нормативы 

2.2.1. Назначение производственного корпуса
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Производственный корпус предназначен для организации производ
ства следующих видов технического обслуживания и текущего ремонта:

- производство в плановом порядке работ первого и второго тех
нического обслуживания подвижного состава с целью выявления и пре
дупреждения неисправностей, снижения интенсивности износа узлов и 
деталей, контроля параметров и их технического состояния, обеспече
ния экономического расхода топлива, смазочных и других эксплуатаци
онных материалов, уменьшения отрицательного воздействия на окружаю
щую среду загрязнениями от эксплуатации подвижного состава;

- осуществление по потребности замены агрегатов, узлов, прибо
ров и деталей, достигших предельного состояния или вышедших из строя 
в результате отказов или неисправностей;

- производство текущего ремонта агрегатов, узлов, приборов и 
деталей, снятых с подвижного состава;

- выполнение комплекса работ подготовки основного производст
ва, включающего приемку, хранение и выдачу оборотных агрегатов, уз
лов и деталей, запасных частей, материалов и инструментов, осущест
вление моечных и транспортных операций, комплектацию узлов и дета
лей для выполнения технического обслуживания и текущего ремонта под
вижного состава;

- обеспечение устойчивого функционирования производственных 
подразделений предприятия за счет своевременного и качественного 
обслуживания и ремонта технологического и инженерного оборудования, 
сетей и коммуникаций, ремонта и изготовления нестандартизированного 
оборудования, оргоснастки, инвентаря и приспособлений, ремонта инст
румента;

- организация межсменного хранения в закрытой стоянке легковых 
автомобилей и автобусов.

ТП 503  - 1- 107 . 9 2

Привязан
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2.2.2. Режим производства работ технического обслуживания 
и текущего ремонта

Режим работы производства принят в соответствии с заданием на 
проектирование и "Общесоюзными нормами технологического проектиро
вания предприятий автомобильного транспорта" 0НШ-01-91 и приведен 
в таблице I.

Таблица I

Виды работ

___________ I___________________

1. Первое техническое обслужи
вание (ТО-1)

2. Второе техническое обслужи
вание (ТО-2)

3. Текущий ремонт (ТР):
- постовые работы
- участковые работы

Количе
ство 
дней 
работы 
в году, 
дн.

Количе
ство 
смен 
работы 
в сут
ки, 
смена

Продол
житель
ность
смены,
ч.

Период
выполне
ния
(смена)

2 3 4 5

305 2 7 П, Ш

305 2 7 I ,  п

305 2 7 I, п
305 2 7 I, П

2.2.3. Нормативы периодичности и трудоемкости технического 
обслуживания и ремонта

Таблица 2

№ иош/гоиглааичуго ТРттоги* Модель подвижного iсостава
п/п показателей изм. ГАЗ-

24-17
ЛиАЗ-
5256

ЗИЛ-
I38A

КамАЗ- ГКБ- 
5320 8350

I 2 3 4 5 6 7 8

I. Периодичность 
воздействия км

ТП 5 0 Ъ - 1 ~ 1 0 7 . 9 г

Привязан

Инв. №
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Лист

4
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I 2 3 4 5 6 7 8

T0-I
ТО-2

км 
—п—

4500
18000

4500
18000

3500
14000

3500
14000

3500
14000

2. Трудоемкость 
воздействия
T0-I

чел.ч.
5.27
0,35

12,2 4.86
1,22

8,8 2,8

ТО-2 - и- 20.9
1,2

48,6 19.4
3,24

33,5 11,3

ТР , _»»_ 3.2
0,5

5,9 5,0 8,5 1,71

П р и м е ч а н и я .  I. Трудоемкость текущего ремонта подвижного
состава указана в чел.ч. на 1000 км пробе
га.

2. В числителе указана трудоемкость ТОиТР 
автомобилей без обслуживания газовой систе
мы питания, в знаменателе трудоемкость ТО 
и ТР газовой системы питания.

2.3. Расчет производственной программы и объемов работ
ТО и ТР

2

Производственная программа проектируемого корпуса определе
на исходя из заданного количества подвижного состава, расчетных 
технологических нормативов и годового пробега парка, приведенных 
в таблице 3.

Годовая производственная программа по ТО и ТР приведена в 
таблице 4.

ТП 5 0 5 4 - 1 0 7 -  9 г

Привязан

Инв. №

пз
Лист

5
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Таблица 3

Показатели Зд.
изм.

Модель подвижного состава
ГАЗ- ЛиАЗ- ЗИЛ- КамАЗ- 
24-17 5256 I38A 5320 с 

ГКБ-
_____________________8350. ■.

Итого

I 2 . 3 4 5 6 -7_ _ _ _

Количество подвижного 
состава ед. 20 40 45 45 150

Коэффициент технической 
готовности 0,94 0,91 0,91 0,89 -

Годовой пробег единицы 
подвижного состава км 102930 83038 69388 67863 _

Годовой пробег парка тыс. км. 2058,6 3321,5 3122,4 3053,8 II556

Таблица 4

Годовой объем работ. чел.ч.

Вида работ Легко
вые ав
томоби
ли
ГАЗ-
24-17

Авто
бусы
ЛиАЗ-
5256

Грузовые ав
томобили
ЗИЛ- КамАЗ- 
I38A 5320

Прице
пы
ГКБ-
8350

Всего

....... I . 2 3 4 5 6 7

Первое техническое об
служивание (T0-I)

Крепежные, регулиро
вочные, смазочные и 
др. работы 1638 6359 3660 5179 1361 13432

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-107 .92 пз

Копировал
25420-0-1 И Формат А4
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I 2 3 4 5 6 7

Второе техническое об
служивание (ТО-2)

Крепежные, регулиро
вочные, смазочные и 
др. работы 2100 8044 4381 3579 2259 16344

Текущий тэемонт

Постовые работы

Регулировочные и раз- 
борочно-сборочные ра
боты 2174 5290 5519 9084 1557 23624

Участкоше работы 

Агрегатные работы 1120 3331 2838 4672 _ II96I

Сле сарно-ме ханиче ские 
работы 658 1568 1577 2585 675 7073

Электротехнические ра
боты 395 1372 788 1298 156 4009

Аккумуляторные работы 132 392 315 519 - 1358

Ремонт приборов системы 
питания 198 588 632 1038 - 2456

Шиномонтажные работы 66 392 157 260 52 927

Вулканизационные ра
боты 66 195 159 260 104 784

Радиоремонтные работы - 196 - - - 196

Итого: 2635 8034 6466 10643 987 27778

Всего по ТР: 4809 13324 II985 19726 2544 52225
Текущий ремонт газовой 
системы питания

Постовые работы 772 - 2951 - - 3723

тп 503-1-107.92

Привязан
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Участковые работы 

Итого:

_2_______ 3

257

1029

4______ &

983

3934 -

6

12

2___

1240

4963

Всего по производствен
ному корпусу 9576 27728 23961 28484 6164 86964

П р и м е ч а н и е :  Объем T0-I и ТО-2 газовой аппаратуры входит в 
годовую трудоемкость ТО-1 и ТО-2 автомобилей.

2.4. Расчет численности работающих

2.4.1. Расчет численности производственных рабочих

Таблица 5

Виды работ

I

Годо- Численность рабочих, чел.
объем ШтЗД.ная_________________ Дррчдая___________
работ, рас- при- всего_______ в т.ч. по сменам
чел.ч. чет- пятая ^  при_ j. п ш

чет- нятая
____________________ н м ___________________________
2 3  4 5 6 7 8 9

Первое техничес
кое обслуживание 
(T0-I)_________

Крепежные, регу
лировочные, сма
зочные и др.ра
боты 13432 7,02 7 6,17 6 - 3 3

Второе техничес
кое обслуживание 
(ТО-2) _______

Крепежные, регу
лировочные, сма-

Копировал 2S42O -0< О Ф ормат А4



V
*
V

2

Ct

I 2 3 4 5 6 7 8 9

зочные и др. ра
боты 16344 8,68 9 7,63 8 4 4

Текущий вемонт 

Постовые работы

Регулировочные и 
разборочно-сбо- 
рочные работы 23624 12,90 13 11,34 II 6 5

Участковые работы

Агрегатные рабо
ты I296I 6,51 7 5,73 6 3 3 -

Слесарно-механи
ческие работы 7073 3,86 4 3,39 3 2 I -

Электротехничес
кие работы 4009 2,17 2 1,91 2 I I -

Аккумуляторные
работы 1358 0,74 I 0,65 I I - -

Ремонт приборов 
системы питания 2456 1,34 I 1,18 I I - -

Шиномонтажные
работы 927 0,50 I 0,44 I I - -

Вулканизационные
работы 784 0,43 I 0,38 I I - -

Радиоремонтные
работы* 196 0,10 - 0,09 - - - -

Итого: 27778 - 17 - 15 10 5 -

Всего по ТР: 49749 - 30 - 26 16 10 -

Текущий ремонт 
газовой системы 
питания________

1 3

ТП 5 0 3  4 - 1 0 7 . 9 2

Привязан

Инв. №

п з

Лист

9
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I 2 3 4 5 6 7 8 9

Постовые работы 3723 2,05 2 1,79 2 I I —

Участковые рабо
ты 1240 0,68 I 0,60 I I _ —

Итого: 4963 - 3 - 3 2 I -

Всего по произ
водственному кор
пусу *89749 49 43 22 18 3

П р и м е ч а н и е :  х Объем радиоремонтных работ учтен в трудоем
кости электротехнических работ.

2.4.2. Расчет численности вспомогательных рабочих

Численность вспомогательных рабочих принята в размере 2'7% от 
штатной численности производственных рабочих, работающих в произ
водственном корпусе и составляет 13 человек.

Распределение вспомогательных рабочих по видам работ приведе
но в таблице 6.

Таблица 6

Виды работ

Численность шботакших. чел.

ная в т.ч. по сменам\J
I  .... п ... и

I 2 3 4 _ 5 . 6

Ремонт и обслуживание технологи
ческого оборудования, оснастки и 
инструмента 2 2 I I

i Ремонт и обслуживание инженерного
I оборудования, сетей и коммуника-
----ций 2 2 1 1

С

£
тпх 5 0 3 - 1 -  107-92

Привязан

Инв. NS

п з

Лист

1 0
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I 2 3 4 -  5____ 6

Транспортные работы I I I -

Прием, хранение и выдача матери
альных ценностей 3 3 2 I -

Перегон подвижного состава 2 2 I I -

Уборка производственных помещений I I I - -

Обслуживание компрессорного обо
рудования I I I - -

Уборка территории I I I - -

Итого: 13 13 9 4 -

2.4.3. Инженерно-технические работники

Таблица 7

Наименование должностей
Численность работающих. чел.

ная ’ЙРА'РЙ в т.ч. по сменам.DL/Oi, U
I II Ш .

I 2 3 4 ...5. .. 6

Служба технического контроля

I. Старший мастер I I I - -

2. Контрольный мастер I группы I I - I -

Служба управления п р о и зво дст во м

I. Старший .диспетчер производства I I I - -

Итого: 3 3 2 I -

Привязан

Инв. №

п3

Лист

IIТП 503-1-107.92
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2.4.4. Сводная ведомость работающих

Таблица 8

Категория работающих
Численность шботаюшх. чел. ...

нал всего в т.ч. по сменам
. ..... I -Л- . ш ____

I 2 3 4 5 6

Производственные рабочие

Вспомогательные рабочие

Инженерно-технические работники 
(ИТР)

Итого:

49 43 22 18 3

13 13 9 4 -

3 3 2 I -

65 59 33 23 3

2.5. Расчет количества рабочих постов 

Расчет постов ТО и ТР подвижного состава приведен в табли
це 9.

Привязан

Инв. №

ТП 5 0 5 - 1 - 1 0 7 . 9 2 ИЗ
Лист
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Таблица 9

а

\л
О
\я

Виды работ Модель Годо- Коэффи-Число
подвижного 5Й<5состава объем резер— рабо— работ, вирова-ты в чел.ч. ния го.ду, постов дн. длякомпенсациинеравномернойзагруз-___________ки

Число Про- Чис- Коэф- Количествосмен дол- лен- фици- постов___рабо- жи- ность ент птш_ты в тель- одно- ис- Ж орсутки ность вре- поль- смены,менно зова- ч. рабо- ниятаю- рабочих чего на време- посту,ни чел. поста
10___ LL

I

о
о

хX

i

■оX
ваи
OfX

I. Первое техническое обслуживание (ТО-1;
Итого ••

2. Второе техническое обслуживание (ТО-2;
Итого •

ГАЗ-24-17 1638 ЛиАЗ-5256 6359 ЗИЛ-138А 3660 КамАЗ-5320 5179 ГКБ-8350 1361
ГАЗ-24-17 2100 ЛиАЗ-5256 8044 ЗИЛ-138А 4381 КамАЗ-5320 3579 ГКБ-8350 2259

1ДЗ 305 2 7

1,13 305 2 7

22.52.52.5 
I

2
32.52.5 
I

0,97 0,22 I
0,73^

0,9 0,42 ( 
0,59? 2
0,50 J

- - 3
0,16 I
ОДО-)

0,97 0,30/  
0,43 ( 2
0,38 J

_ — 3
н
00

I— I
со

ьXЛ
1— 4
<2
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Инв. №  подл. Подл, и дата Взам. инв. N9

J7 / Jt> 6 b rt /

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II ...

3. Регулировоч- ГАЗ-24-17 2174 I 0,57 I
ные и разбороч- ЛиАЗ-5256 5290 1,5 1,011
но-сборочные ра-ЗИЛ-138А 
боты текущего КамАЗ-5320

5519
9084 1,25 305 2 7 1.5

1.5 0,97 1,211 
1,811 5

ремонта ГКБ-8350 1557 I 0,47j
Ц.ТОГО: - - - - - - - - 6

4. Постовые ра- ЗИЛ-138А 
боты текущего ГАЗ-24-17

2951
772 1,5 305 I 7 1,5

I 0,98 1,41
0,55

2
I

ремонта газовой 
системы питания

Птого: — _ — _ 3
Всего по кор-5- 
пусу: - - - - - - - - 15

I

О
П р и м е ч а н и е :  Техническое обслуживание И  и J§ 2 выполняются в разные смены

на одних и тех же постах.

о
Го

Я
СЮ

м ьXП ы
00
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2.6. Основные положения по организации технологического 
процесса

Подвижной состав,назначенный на техническое обслуживание X I, 
X 2 или текущий ремонт, предварительно чисто вымытый, прошедший 
.диагностирование, а при необходимости, с опорожненными газовыми 
баллонами, поступает в производственный корпус X I, где его обслу
живание или ремонт осуществляется на индивидуальных напольных по
стах.

Посты первого и второго технического обслуживания, разбороч- 
но-сборочных работ текущего ремонта по замене агрегатов и деталей 
автомобилей, оснащены необходимым технологическим оборудованием, 
механизированным маслораздаточным оборудованием, контрольно-изме
рительными приборами, механизированным и ручным специализирован
ным инструментом и приспособлениями.

После производства работ по ТО и ТР подвижного состава, осу
ществляется обязательный контроль выхлопных газов на содержание 
вредностей при работе как карбюраторных, так и .дизельных двигате
лей.

2
iX
I<•>

Контроль качества работ ТО-I, ТО-2 и ТР в процессе их выпол
нения и после окончания производится бригадиром и персоналом ОТК 
с использованием, при необходимости, средств .диагностики.

Для обеспечения минимальной продолжительности простоя при 
осуществлении замены агрегатов и узлов предусмотрен прогрессивный 
агрегатный метод организации текущего ремонта, при котором произ
водится обезличенная замена неисправных узлов и агрегатов на исп
равные, получаемые из оборотного фонда.

Доставка на рабочие места запасных частей и материалов, обо
ротных агрегатов и узлов, необходимых для проведения ТО и ТР под
вижного состава, а также постановка автомобилей на рабочие посты 
и перемещения в зонах технического обслуживания и ремонта, выпол
няется персоналом участка подготовки производства по указанию дис
петчера службы управления производством.

iос

г

тп W -  1 - 107.92

Привязан
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Расходный фонд агрегатов, узлов и приборов вместе с наиболее 
употребляемыми запасными частями в объеме суточной потребности хра
нится в промежуточной кладовой участка подготовки производства.
Сюда же в обмен на исправные поступают агрегаты, узлы и приборы, 
снятые с подвижного состава. Местом основного хранения являются 
склады агрегатов, запасных частей и материалов.

Комплектование оборотного фонда агрегатов, узлов и приборов 
производится за счет централизованного поступления новых с заводов- 
изготовителей Минавтопрома, капитально отремонтированных с авторе
монтных предприятий и за счет текущего ремонта, выполненного собст
венными силами предприятия.

Пополнение оборотного фонда за счет собственных сил предприя
тия обеспечивается функционированием еле,дующих производственных 
участков: агрегатно-механического, ремонта электрооборудования, ак
кумуляторного, ремонта приборов системы питания, вулканизационного, 
производящего ремонт автомобильных камер.

Агрегатно-механический участок снабжен специализированными 
стендами для разборки и сборки двигателей и агрегатов, необходимым 
комплектом специализированного и универсального оборудования и ин
вентаря, а также необходимым набором металлорежущего оборудования.

Обслуживание и ремонт инженерного оборудования, сетей и комму
никаций систем вентиляции, отопления, водопровода, канализации, си
лового и осветительного электрооборудования, систем автоматическо
го пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации и т.д. осущест
вляется службой главного механика, которая обеспечивает также пот
ребности производства в нестандартизированной оргоснастке, инвен
таре, приспособлениях и инструменте.

Уборка производственных, складских и вспомогательных помеще
ний производится силами вспомогательных рабочих и младшего обслу
живающего персонала.

Снабжение сжатым воздухом производится от 2-х компрессорных 
установок, расположенных в изолированном помещении.

ТП 505 - 1 - 107.92

Привязан

Инв. №
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Выполнение подъемно-транспортных, складских и погрузочно- 
разгрузочных операций, производится с помощью электрических под
весных кранов.

Для транспортировки мелких изделий на небольшие расстояния 
предусмотрено применение ручных тележек, как универсальных, так 
и специализированных для перевозки баллонов, шин, аккумуляторов и 
др.

Оперативное руководство технологическими процессами техничес
кого обслуживания и текущего ремонта подвижного состава осуществ
ляется службой управления производством.

Принципиальная схема технологического процесса приведена на 
рис. I.

Т П  ? 0 ? - 1  - 1 0 7 . 9 2

Привязан

Инв. №

П З

Лист

1 7
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Рис. I. Принципиальная схема технологического 
процесса ТО и ТР.
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2.7. Механизация и автоматизация производственных 
процессов

Проектом предусматривается применение еле,дующих средств и обо
рудования для механизации и автоматизации основных и вспомогатель
ных процессов производства автотранспортного предприятия:

- механизированное оборудование для вывешивания подвижного 
состава при замене агрегатов, узлов, деталей и шин;

- механизированное оборудование для проверки и испытания при
боров электрооборудования и систем питания автомобилей;

- оборудование для централизованного сбора отработавших масел 
и раздачи свежих моторных, трансмиссионных масел и консистентных 
смазок;

- оборудование .для автоматической зарядки аккумуляторных ба
тарей автомобилей;

- механизированный стенд для шиномонтажных работ;
- электрические гайковерты для отвинчивания гаек колес и гаек 

стремянок рессор;
- механизированный электро- и пневмоинструмент;
- установки для мойки агрегатов, узлов и деталей;
- станки для механической обработки деталей;
- механизированные стенды для разборки, сборки и ремонта аг

регатов, узлов, рессор, радиаторов;
- контрольно-измерительная аппаратура и приборы;
- механизированное подъемно-транспортное оборудование - элект

ропогрузчики, подвесные электрические краны;
- средства малой механизации - приспособления, съемники, спе

циальный ручной инструмент;
- механизированное оборудование для уборки помещений производ

ственного корпуса;
- автоматизированное компрессорное оборудование для снабжения 

потребителей сжатым воздухом;

ТПX

Привязан

Инв. №

- 1 - 107.92 ПЗ Лист
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- автоматическое управление оборудованием приточно-вытяжной 
вентиляции;

- автоматическое оборудование пожаротушения, противопожарной 
и охранной сигнализации;

- автоматическое выключение зарядных устройств при неработаю
щей вентиляции в период зарядки кислотных и щелочных аккумуляторов;

- автоматический контроль воздушной среды с автоматическим 
отключением электропотребителей и включение аварийной вентиляции 
при поступлении газа в участок в опасных концентрациях.

Степень механизации производства - 13,4.
Уровень механизации производства - 32,5.

2.8. Состав основного технологического оборудования

Количество устройств для подъема подвижного состава при про
изводстве работ по ТО и ТР приняты в соответствии с расчетным ко
личеством рабочих постов приведенным в таблице 4.

Прочее технологическое оборудование принимается без расчета, 
исходя из количества работающих на производственных участках и не
обходимости выполнения комплекса технологических операций по ТО и 
ТР подвижного состава.

2
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2.9. Расчет потребности в сжатом воздухе и источников воздухоснабжения

Таблица 10

а
NJ1
0 
\Н
1

о1̂
vO
ГЪ

Наименование
воздухопотребителя

Коли- Номи- Коэф- Коэф- Сред- Коэбэ- Коэф-
чест- наль- фици- фици- ний цици- фици-
во ный ент ент рас- ент ент
пот- рас- ис- одно- чет- утеч- мак-
ре би- ход поль- вре- ный ки и симу-
телей воз- зова- мен- рас- изно- ма 

духа ния ности ход са
одним воз- потре-
потре- духа, бите-
бите- мЗ/шн лей
лем,

Макси-Про- П ш н я -
маль- изво-
ный да-
рас- тель-
чет- нооть
ный п р ш я - Р ? 2 00
рас- того pu±J
ход комп-
возду-рессо-
ха, ра,
мЗ/лин мЗ/мин

I _____________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I. Пневмопривод инст
румента 7 0,6 О Д 0,8 0,336

2. Подкачка шин II 0,15 0,15 0,7 0,17

3. Барботаж 2 0,25 0,2 0,9 0,09 1,3 1,3

И т о г о : 0,596 1,3 1,3 1,007 1,0 2

П р и м е ч а н и е :  Принятое количество компрессоров учитывает о,дин резервный 
компрессор.
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2.10. Расчет расхода и запасов хранения автомобильных шин

Расчет расхода шин автомобилей, прицепов и полуприцепов про
изведен по гарантийным нормам пробега шин заводов-изготовителей, 
в зависимости от общего пробега всех колес подвижного состава без 
учета запасных колес.

Расчет расхода шин и хранимого запаса приведен в таблице II.
Таблица II

Модель подвиж
ного состава

Годовой Коли- Норма 
пробег чество гаран- 
подвиж- шин на тииного 
ного единицу пробега 
состава,подвиж- шин, 
тыс.км ного тыс. км 

состава, 
шт.

Годовой
расход
шин,
шт.

Храни
мый 15- 
дневный 
запас 
новых 
шин, 
шт.

Храни
мый 10- 
дневный 
запас 
шин, под
лежащих 
восста
новле
нию, 
шт.

I 2 3 4 5 6 7

ГАЗ-24-17 2058,6 4 44 187 8 5
ЛиАЗ-5256 3321,5 6 60 332 14 9
ЗИЛ-138А 3122,4 6 60 312 13 9
КамАЗ-5320 с 
ГКБ-8350 3053,8 18 60 916 38 25
Всего: 73 48

Хранение шин предусматривается в изолированном помещении скла
да шин в специальной таре в 2 яруса.
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2.II. Расчет Фонда оборотных двигателей и агрегатов

Расчет неснижаемого фонда оборотных двигателей и агрегатов вы
полнен в соответствии с нормативами количества оборотных агрегатов 
на автотранспортном предприятии, установленными ’’Положением о тех
ническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного тра
нспорта" и приведен в таблице 12.
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Таблица 12

Наименование
агрегатов

Норматив количества 
оборотных агрегатов на 
100 е,ц. подвижного сос
тава

Неснижаемый фонд оборот
ных агрегатов для парка

ГАЗ-
24-17

ЛиАЗ-ЗИЛ- 
5256 I38A

КамАЗ-ГАЗ- ЛиАЗ- ЗИЛ- 
5320 24-17 525-6. _ Х38А

КамАЗ-
5320

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Двигатель 8 9 5 5 2 4 2 2

2. Коробка пере
дач 8 9 5 5 2 4 2 2

3. Ось передняя 6 9 5 5 I 4 2 2

4. Мост средний - - - 5 - - - 2

5. Мост задний 5 9 5 5 I 4 2 2

6. Булевой меха
низм 4 9 4 5 I 4 2 2

Хранение агрегатов предусматривается в специальных поддонах 
в 3-4 яруса в помещениях склада агрегатов, запасных частей и ма
териалов.

2.12. Расчет складских площадей

Расчет площади складских помещении произведен на основании 
удельных нормативов на 10 единиц подвижного состава и численности 
подвижного состава и приведен в таблице 13.

ТП 5 0 ? '  1-107.92

Привязан

Инв. №

г пз
Лист

23
Копировал 2542.0*0 1 28 Формат А4



К
о

п
и

р
о

вал
 

25420*0
1 

2
9 

Ф
ормат 

А
4

Инв. №  подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Л л ь б Ь л / /

н

\ло
\я

о
>1
о
го

d
со

го

Таблица 13

Наимено
вание
склад

Наименова
ние запас
ных частей

Удельный норматив площа
ди на 10 ед.подвижного 

состава
Площадь складских помещений, м2

ских по
мещений

и материа
лов ГАЗ- ЛиАЗ-ЗИЛ- КамАЗ-ГКБ ГАЗ- ЛиАЗ- ЗИЛ- КамАЗ-ГКБ Всего

24- 5256 I38A 5320 8350 24- 5256 I38A 5320 8350 рас при
-17 17 четная ня

тая
1 2 3 4 6 6 7 8 "э-----К Г " Т Т  Т2 ТБ 14

Склад
запасных
частей,
деталей,
эксплуа
тационных
материа
лов

Всего:
Кладовая
шин

5,84 28,4 29,7 30,15 - 94,09

Двигатели, 
агрегаты
и узлы 2,92 7,01 6,6 6,7
Запасные 
части,де
та ли экс
плуатаци
онные ма
териалы 5,41 10,35 9,41 11,29 2,82 10,82 41,4 42,35 50,81 12,69 158,07

252,16 267
Автомоби
льные ши
ны новые, 
отремонти
рованные и 
подлежащие 
восстановле
нию 3,11 4,40 4,06 4,06 2,03 6,22 17,6 18,27 18,27 9,14 69,5 60

го
оо
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Инв. №  подл. Подл, и дата Взам. инв. №

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 T3 14
Промежу- Запас- 1,89 3,69 3,28 3,28 0,82 3,79 14,77 14,77 14,77 3,72 51,82 50,0 
точная ные 
кладовая части 

и ма
тери
алы

Инстру- Инстру- 1,18 1,561, 57 1, 57 0,5 2,38 6,25 7,06 7, 06 2, 2 5 2 5 , 0 2 9 , 0
менталь- мент
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2.13. Научная организация труда и управление п р о и з в о д с т в о м

Эффективность производства в значительной степени зависит от 
совершенства форм, методов и организации труда рабочих и служащих, 
их профессиональной подготовки, уровня специализации и разделения 
труда, рационального планирования производства, информационного 
обеспечения и технической оснащенности структуры, средств и методов 
управления, согласованности в деятельности всех служб работников 
предприятия.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативных и 
руководящих документов по вопросам организации труда и управления 
производством. При разработке технологических решений в частности 
использованы еле,дующие документы:

- Методические рекомендации по разработке, утверждению и внед
рению типовых проектов, организации труда на рабочих местах массо
вых профессий рабочих, ИТР и служащих, Госкомтруд СССР, 1981 г.;

- Межотраслевые требования и нормативные материалы по научной 
организации труда, которые должны учитываться при проектировании 
новых и реконструкции действующих предприятий, разработке техноло
гических процессов и оборудования. Госкомтруд СССР, ГКНТ СССР; Гос
строй СССР, ЩСПС, 1978 г.;

- Типовой проект организации труда на автомобильном транспор
те, ЦНОТ Минавтотранса РСФСР, 1985 г.;

- Основные требования научной организации труда и управления 
производством при проектировании предприятий в системе министерст
ва автомобильного транспорта РСФСР, ЦНОТ Минавтотранса РСФСР,
1980 г.;

- руководство по организации централизованного управления про
изводством технического обслуживания и текущего ремонта подвижно
го состава в АТП и АТО, МУ-200-РСФСР-15-0222-84, Минавтотранс 
РСФСР, 1984 г.;

Принятые технологические решения предусматривают разделение и 
кооперацию труда, заключающиеся в технологическом, функциональном
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и квалификационном разделении труда, установлении объема работ 
для каждого участника производственного процесса, рациональной 
расстановке работников и установлении взаимосвязей между ними.

В корпусе предусмотрена коллективная бригадная форма ор
ганизации труда производственных рабочих, выполнявдих работы 
первого и второго технического обслуживания, часть постоеых и 
участковых работ текущего ремонта подвижного состава.

Рабочие распределены на бригады со средней численностью 
6 человек. Состав производственных бригад установлен по техно
логическому принципу выполнения однородных по характеру работ 
с учетом сменности производства и приведен в табл. 14.

Таблица 14

Виды работ Вид
бригады

Коли
чество
бригад

Численность 
работающих.чел
в одной всего 
бригаде

I 2 3 4 5

I. Работы ТО-1, ТО-2 комплекс
ная

3 5-6 16

2. Регулировочные и раз- 
борочно-сборочные 
работы ТР —,и— 2 6-7 13

3. Агрегатные и слесарно
механические работы 2 7 14

Количество рабочих, охваченных бригадной формой организа
ции, составляет 87%.

Для руководства каждой бригадой, общим собранием бригады 
_ _  избирается бригадир из числа наиболее опытных и квалифицирован- 

ных рабочих. Бригадиры осуществляют выполнение работ, несут от- 
| ветственность за обеспечение плановых заданий и качество работы.
| Оплата труда рабочих производится по сдельным расценкам,
2. __ по конечному результату с учетом коэффициента трудового участия каж-

&ч
х
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дого члена бригада, т.е. по методу бригадного подряда. Главным 
критерием оценки качества труда рабочих предприятия является коэф
фициент технической готовности подвижного состава.

Организация бригадной формы труда обеспечивает внутреннюю ко
операцию и разделение труда рабочих, обуславливающие достижение 
высокой производительности и качества работ.

Оплата труда рабочих, не охваченных бригадной формой органи
зации труда,осуществляется по повременно-премиальной системе.

Профессионально-квалификационный состав рабочих
Таблица 15

Виды работ Специальность
рабочего

Численность вабочих. 
по вазвядам

. чел.

I П Ш 1У У У1
I 2 3 4 5 6 7 8 9

Производственные
табочие

Первое техническое 
обслуживание слесарь 2 5 7

Второе техническое 
обслуживание слесарь - 2 3 4 - - 9

Регулировочные, раз- 
борочно-сборочные и 
ремонтные (постовые) слесарь 2 3 3 4 3 3 18

Агрегатные слесарь - - 3 3 I - 7

Сле сарно-механиче ские слесарь - - 2 2 - - 4

Электоотехнические и 
радиоремонтные

слесарь-
электрик - - I I - - 2

Аккумуляторные аккумулятор
щик

- - I - - - I

Ремонт приборов сис
темы питания

слесарь по 
ремонту сис
темы питания 2 2

505-1-107. 9 2
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ч.

l|
4

*
a
x
x

i

4
&

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Шиномонтажные шиноремонтник - I - - - - I

Вулканизационные вулканизатор
щик

- I - - - - I

Итого: 2 9 18 16 4 3 52

Вспомогательные
работы

Ремонт и обслуживание 
’ехнологического обо
рудования, оснастки 
й инструмента слесарь 2 2 4

Ремонт и обслуживание 
инженерных сетей и 
коммуникаций слесарь _ — I 2 _ _ 3

Транспортные работы водитель - - I - - - I

Прием, хранение и вы
дача материальных цен
ностей кладовщик _ 2 I _ _ _ 3

Перегон подвижного 
состава перегонщик - 2 - - - - 2

Уборка производствен
ных помещений уборщик I - - - - - I

Обслуживание компрес
сорного оборудования слесарь - I - - - - I

Итого: I 5 3 4 2 - 15

Всего: 3 14 21 20 6 3 77

Средний разряд рабочих составляет:
- производственных - 3,3;
- вспомогательных - 2,5.
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Эффективная организация труда рабочих предприятия предусматри
вается в проекте за счет оснащения рабочих мест необходимым техно
логическим оборудованием, производственным инвентарем, оргоснаст- 
кой и инструментом, а также за счет организации ритмичной доставки 
агрегатов, узлов, приборов, запасных частей и материалов, осущест
вляемой вспомогательными рабочими.

Для обеспечения безопасных условий труда, предупреждения про
изводственного травматизма, взрыво- и пожарной безопасности эксплу
атации подвижного состава и работы предприятия, рабочие места, по
мещения и территория оснащаются инструкциями по технике безопаснос
ти, инструкциями по пожарной безопасности, схемами движения и эва
куации, технологическими картами выполняемых работ и т.п.

В соответствии с действующими нормами производственный персо
нал предприятия обеспечивается спецодеждой и спецобувью, медицин
скими средствами оказания первой помощи, первичными средствами по
жаротушения и противопожарным инвентарем.

На каждом рабочем месте, в помещениях и на территории пред
приятия должны поддерживаться чистота и порядок.

Рациональная организация труда инженерно-технических работни
ков и служащих обеспечивается с учетом выполнения их производст
венных функций и должностных обязанностей за счет соответствующей 
организации рабочих мест, оснащения средствами оргтехники и связи, 
информационного обеспечения и документооборота.

2.14. Охрана труда, техника безопасности и противо
пожарные мероприятия
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2.14.I. Мероприятия по обеспечению требований по охране 
труда и технике безопасности

Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями 
действующих строительных норм и правил, норм технологического про-
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ектирования предприятий автомобильного транспорта, правил по охра
не труда на автомобильном транспорте, а также проекта Ведомствен
ных строительных норм ’'Предприятия по обслуживанию автомобилей”.

В изолированных помещениях размещены производства, в процес
се производства которых происходят выделения влаги, тепла и вред
ностей, загрязняющих атмосферу.

Помещения для технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава обеспечивают безопасное и рациональное выполнение всех 
технических операций при полном соблюдении санитарно-гигиеничес
ких условий труда.

Все рабочие посты, на которых в соответствии с технологичес
ким процессом предусматривается работа .двигателей автомобилей, обо
рудованы индивидуальными шланговыми отсосами, для удаления выхлоп
ных газов. В качестве локальных средств местной вёнтиляции исполь
зованы шкафные укрытия, зонты, панели равномерного всасывания, бор
товые отсосы у оборудования, применяемого для производства работ 
с повышенным выделением тепла и вредностей.

Заточные станки оснащены пылеотсасывающими устройствами.
Производственный корпус обеспечен системой отопления для 

постоянного поддержания необходимой температуры в помещениях не
зависимо от температуры наружного окружающего воздуха, а также эф
фективной приточно-вытяжной общеобменной вентиляцией.

Производственные участки с постоянным пребыванием людей на 
рабочих местах имеют естественное освещение, все помещения обору
дованы искусственным электрическим освещением.

Расположение подвижного состава на рабочих местах позволяет 
осуществлять свободный доступ к любым местам и обеспечивает сво
бодные проходы для людей и проезда для доставки агрегатов, узлов 
и деталей.

Перемещение изделий массой более 20 кг, их установка и снятие 
с оборудования предусмотрено с применением различных подъемно-тран
спортных устройств, запроектированных с учетом их безопасной эксп
луатации.
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Накачивание и подкачивание снятых с автомобиля шин осуществля
ется на специально отведенном для этих целей месте с использованием 
предохранительного ограждения.

Для мойки агрегатов, узлов и деталей предусмотрено применение 
синтетических нетоксичных моющих растворов.

Для оборудования, являющегося источником повышенного шума, пре
дусмотрено использование средств шумоглушения - установка оборудо
вания на виброизолирующие опоры, облицовка помещений шумопоглаща- 
ющими материалами.

2.14.2. Противопожарные мероприятия

В соответствии с требованиями проектирования производственных 
зданий промышленных предприятий все производственные участки, склад
ские и технические помещения, связанные с взрывоопасными и пожаро
опасными технологическими процессами, расположены в отдельных изо
лированных помещениях.

Все помещения обеспечены эвакуационными выходами.
Помещения, относящиеся к взрывоопасным, защищены системой ав

томатического пожаротушения, пожароопасные помещения и помещения 
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей - систе
мой автоматической пожарной сигнализации.

Помещения, в которых возможно нахождение автомобилей с напол
ненными газовыми баллонами, оборудованы автоматизированной системой 
контроля воздушной среды, при срабатывании которой предусмотрено 
автоматическое отключение электропотребителей и включение аварий
ной вентиляции.

Для мойки агрегатов, узлов и деталей предусмотрено применение 
синтетических моющих средств* не представляющих опасности в пожар
ном отношении.

3м

т*

При производстве работ ТО и ТР подвижного состава необходимо 
выполнение "Правил пожарной безопасности для предприятий автомобиль
ного транспорта общего пользования РСФСР" и "Правил техники безо
пасности при эксплуатации автомобилей".

ТП 1 - Ю7. 9 а
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3. АШТЗКТУРН0-СТР0ИТЕЛНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. Исходные данные

Типовой проект разработан .для районов со следующими климати
ческими и грунтовыми условиями:

Основной вариант:
- Климатический район СССР
- расчетная зимняя температура наружного 

воз,духа
- нормативное значение ветрового давления 

для I ветрового района

- П;

- минус 30°С;

- 0,17 кПа (17кгс/м2);
- нормативное значение снегового покрова 

для Ш снегового района
- рельеф территории
- грунтовые вода
- грунты непучинистые, 

характеристиками:

- 1,0 КПа (100 кгс/м2);
- спокойный;
- отсутствуют;

непросадочные со следующими нормативными

- угол внутреннего трения
- удельное сцепление
- модуль деформации
- плотность

н = 0,49 рад (28°);
Сн = 2 кПа (0,02 кгс/см2);
Е = 14,7 МПа (150 кгс/см2); 
V = 1,8 т/мЗ;

коэффициент надежности по грунту К = I.
Сейсмичность участка строительства не выше 6 баллов. 
Дополнительный вариант:

- Климатический район СССР
- расчетная зимняя температура наружного 

воздуха
- нормативное значение ветрового давления 

для П ветрового района
- нормативное значение веса снегового 

покрова для 1У снегового района

- I;

- минус 40°С;

- 0,30 кПа (30 кгс/см2);

- 1,5 кПа (150 кгс/м2);

Привязан
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3.2. Архитектурно-планировочные решения

Производственный корпус запроектирован одноэтажным, в плане 
имеет размеры 54,0x96,0 м, высота до низа несущих конструкций по
крытия 6,0 м.

В корпусе размещаются стоянка легковых автомобилей и автобу
сов, участок технического обслуживания и ремонта, а также вспомо
гательные участки и кладовые, помещения инженерного обеспечения. 
Санитарно-бытовые помещения .для рабочих расположены в АБК.

Здание П класса, П степени огнестойкости.

3.2.1. Наружная отделка

Стены корпуса из керамзитобетонных панелей с фактурным слоем 
под окраску водостойкими красками, кирпичные вставки штукатурятся 
с последующей окраской в цвет панелей.

Ворота, .двери, оконные переплеты окрашиваются 2чия слоями 
эмалевой краски.

3.2.2. Внутренняя отделка

Отделка помещений приведена на листе общих данных проекта
АР-2.

Кровля плоская, рулонная, совмещенная, с внутренним водосто
ком.

3.2.3. Санитарно-бытовое обслуживание
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Производственные и вспомогательные рабочие, мужчины и женщины, 
работающие в производственном корпусе Л* I обеспечены санитарно-бы
товыми помещениями согласно СНиП 2.09.04-87, которые расположены в 
административно-бытовом корпусе, который соединен переходом с про
изводственным корпусом № I.

Расчет потребности санитарно-бытовых приборов и оборудования

Копировал 2S42QCM 39 Ф ормат А4
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Таблица I

Номер Состав работающих 
по по
рядку

\Л
0  
\w
1

о
>1
-о
го

соСП

Итого:

Производственные и 
вспомогательные рабо

чие, женщины

Итого:

I Производственные и 
вспомогательные рабо
чие, мужчины

Груп
па
про-
из-
водс-
твен-
ных
про
цес
сов

Всего
рабо
таю
щих

Рабо
таю
щих
в
смену

Количество 
отделений 
в шкафах 
330x500
спец- улич, 
одежд дом. 

спец
одежд

Коли- Коли-Коли- Количе- 
чест- чест-чест- ство 
во во во унита- 
душей умы- унита-зов,

валь-зов, писсуа- 
ни- писсу-ров 
ков аров быт. 

общ.

3 4 5 6 7 8 9 10 II

16 20 13 40 0,87 1,30
1в 58 23 58 58 4,60 1,15
26 5 4 10 1,33 0,20
2г I I I I 0,20 0;05
36 4 3 4 4 1,00 0,30

88 44 63 И З 8 3 3 I
Секций: 15,75 28,25

16 3 2 6 0,13 0,20
1в 3 2 3 3 0,40 0,10
2в 4 I 4 4 0,20 0,05
2г I I I I 0,20 0,05
36 I I I I 0,33 0,10

12 7 9 15 2 I I I

Секций: 2,25 3,75
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3.2.4. Противопожарные мероприятия

По взрывопожарной и пожарной опасности производства относят
ся к категориям В, Г и Д.

Внутренние перегородки решены в конструкциях, обеспечивающих 
требуемое значение предела огнестойкости.

Противопожарные двери оборудуются устройствами для самозакры- 
вания и уплотняющими прокладками.

Эвакуация людей из здания обеспечивается устройством эвакуа
ционных выходов согласно СНиП 2.01.02-85 и СНиП 2.09.02-87.

3.2.5. Решения по освещенности рабочих мест

Все помещения с постоянными рабочими местами обеспечены ес
тественным (боковым и верхним через фонари) светом.

Освещенность рабочих мест отвечает нормируемому значению ко
эффициента естественной освещенности согласно СНиП П-4-79 "Зстест- 
венное и искусственное освещение”.

3.2.6. Основные строительные показатели

Таблица 2

Наименование показателей Единица
изменения

Значение по
казателей

I 2 3

Площадь застройки м2 5280,0

Общая площадь м2 5804,0

Строительный объем м3 49107,8

Привязан
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3.3. Конструктивные решения

Корпус запроектирован в индустриальных сборных железобетон
ных конструкциях заводского изготовления для одноэтажных производ
ственных зданий.

Сетка колонн принята 12x18 м, в покрытии применены стропиль
ные полигональные железобетонные фермы пролетом 18 м для покры
тий с малоуклонной кровлей и железобетонные ребристые плиты покры
тий размером 3x12 м.

Антресоли запроектированы с использованием конструкций кар
каса межвидового применения серии I.020-1/83.

Фундаменты под колонны здания - столбчатые, монолитные желе
зобетонные, под каркас антресолей - сборные железобетонные, ста
канного типа.

Фундаментные балки сборные железобетонные пролетом 12 м.

ТП -  1 -  1 0 7 .  9 2
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Характеристика несущих и ограждающих конструкций
Таблица 2

Наименование
здания

Фундаменты Колонны Покрытие Кровля Наружные
стены

Внутренние 
стены и 
перегородки

I 2 3 4 5 6 7

Производствен
ный корпус

\л
О
SM

О

45
Го

Монолитные Сборные 
железобетон-железо-
ные
серия
1.412.1- 6, 
сборные 
железо
бетонные 
стаканного 
типа 
серия
I.020-1/83, 
фундамент
ные балки 
сборные 
железобе
тонные 
серия
1.415.1- 2 
в.2

бетонные 
серия 
I.423.1- 
-3/88 и 
I.020-1/83

Формы стро-Малоулон- Керамзито- Сборные 
пильные ная, ру- бетонные бетонные
железо- лонная с панели блоки и
бетонные внутрен- у = 1 0 0 0  кг/мЗ гипсокар- 
полиго- ним водо- серия тонные
нальные стоком, I.432.1- листы по
серия утепли- -22
I.463.I-I7 тель - 
Плиты сбор-плиты по
ныв желе- листироль- 
зобетонные ные 
ребристые ПСБ-С-50-

меТалли
не скому 
каркасу 
серия 
I.431.6-2

серия 
I.465.1- 
-3/80

-900x500
ГОСТ
15588-86

сосю п Льго
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3.4. Мероприятия по снижению сметной стоимости строительства. 
экономии основных строительных материалов, использова
нию научно-технических достижений

В проекте принята стена колонн 12x18 м, которая конструктив
но решена с применение железобетонных стропильных полигональных 
ферм пролетом 18,0 м по серии I.463.I-I7 и сборных железобетонных 
ребристых плит покрытия пролетом 12,0 м по серии I.465.1-3/80. 
Стеновое ограждение принято из керамзитобетонных панелей длиной 
12,0 м по серии 1.432.1-22.

Применение в проекте вышеперечисленных большепролетных прог
рессивных конструкций дает сокращение сроков монтажа, а также эко
номию основных строительных материалов.

*

tсо

5с
2

ТП 5 0 5 - 1 - 1 0 7 .  9 г
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4. ОТОПЛЕНЫ 3 И В Е Н Т Ш Ш Щ Я  

4.1. Общие данные

Раздел отопления и вентиляции типового проекта производствен
ного корпуса ТО, ТР и хранения подвижного состава разработан на 
основании:

- задания на проектирование;
- технологической и строительной частей проекта;
- действующих строительных норм и правил: СНиП 2.04.05-86х , 

СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.01.01-82, СНиП П-3-79хх, СНиП 2.04.07-86, 
BCH-0I-89 Росавтотранс РСФСР, СНиП 2.09.04-87, СНиП 3.05.01-85, 
ГОСТ 12.1.005-88.

4.2. Расчетные параметры воздуха

- Холодный период минус 30°С, 40°С,
- теплый период 22°С, 17°С.
Продолжительность отопительного периода 225 дней, 310 дней.
- Средняя температура отопительного периода минус 7°С, Ю°С. 
Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по СНиП

2.09.04-87, ГОСТ 12.1.005-88:
в производственных помещениях +15°С, +18°С,
в .душевых +25°С,
в венткамерах +5°С,
в кладовых +Ю°С.

£

5X
g
со

I
X
с

1

ц
§с

£
■X
X

4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение производственного корпуса ТО, ТР и хранения 
подвижного состава осуществляется от внешних тепловых сетей через 
центральный тепловой пункт, расположенный в переходе между АБК и 
указанным корпусом.

Копировал
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Температура теплоносителя на отопление и теплоснабжение вент- 
систем 150°С ( И )  - 70°С (Т2).

Расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
приведен в таблице I.

Таблица I

Рас- Объем Расходы тепла в Вт (ккал/ч)
наименова- четная соору-ня 0 п 
ние соору- тем- жении ;5iiwo 
женил пера- леш1е 

тура

на венти
ляцию

на го
рячее 
водо
снабже
ние _.

на тех-общий рас- 
нологи-ход тепла 
ческие 
нужды

I 2 3 4 5 6 7 8

Произвол- -30°С 49108 457660 2700445 30705 3188810
ственныи
корпус (393515) (2321965) (26400) (2741880)

ТО, ТР и -40°С 549020 33I00I5 30705 3889740
хранения
подвижного
состава

(472070) (2846105) (26400) (3344575)

4.4. Отопление

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из глад
ких труб и радиаторы MC-I40. Система отопления принята однотрубная 
с верхней разводкой.

Система отопления рассчитана на поддержание температуры в по
мещениях +5°С, +Ю°С, +15°С, +18°С.

В участке ТО и ТР во внерабочее время отопление осуществляет
ся отопительно-вентиляционными агрегатами А0Д2-Ю и нагревательны
ми приборами.

Во всех остальных помещениях расчетная температура воздуха 
обеспечивается местными нагревательными приборами.

ТП 9 0 ? - 1 - 1 0 7 . 9 2
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В кладовых и на складе категории "В” у нагревательных прибо
ров установлены экраны.

Магистральные трубопровода прокладываются с уклоном 0.002. 
Воздухоудаление из системы отопления осуществляется через воз

духосборники и спускные краны.

4.5. Вентиляция

Для обеспечения установленных ГОСТ 12.1.005-88 метеорологичес
ких условий и чистоты воздуха в рабочей зоне помещений предусмотре
на приточно-вытяжная вентиляция с механическим, и, частично, естест
венным побуждением.

Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 
для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зо
не определено расчетом, в помещениях не имеющих вредностей возду- 
хообмены приняты по кратности согласно СНиП 2.09.04-87.

В участке ТО и ТР, стоянке автобусов, легковых автомобилей, 
система вентиляции в нормальном режиме рассчитана на разбавление 
окиси углерода и окислов азота, в аварийном режиме обеспечение воз
духообмена принято из расчета растворения СИГ и СНГ в вышеуказан
ных помещениях до 0,1 НКПРП.

В участке ТО и ТР, стоянке автобусов, легковых автомобилей 
предусматриваются все системы вытяжной вентиляции во взрывозащи
щенном исполнении, с резервным вентилятором.

Все вытяжные и приточные системы сблокированы с системой га
зового контроля.

Количество вредностей выделяющихся при въезде и выезде машин 
по данным технологов в участке ТО и ТР составляет:

Мсо = 226,94 г/час

% 0  ~  18 *432 г/час 
2

Копировал
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V
£ Количество воздуха, необходимое для растворения окиси утлеро- 

да и окислов азота до ПДК, составляет:

у - 226,94j cJ Q QQ = 16210 м3/час 
L 00 2 0 - 6

Z 'vO r
I8|43,2 х. I .0.0.Q = 5 2 6 6 мЗ/час 

5 - 1,5

В участке ТО и ТР при аварийном режиме (когда возможна вне
запная разгерметизация баллонов) выполнен поверочный расчет на 
растворение в помещении СНГ и СНГ до О Д  НКПИ1: 

на СНГ (пропан-бутан)

L  =  43'5 х I—  = 10090 мЗ/час 
44X0

0,1x44100=4410 - нижний концентрационный предел распространения 
пламени по газо-, паро- и пылевоздушным смесям, 
мг/мЗ;

44,5 - количество взрывоопасного вещества (пропан-бутан),
кг.

на СНГ (метан)

/ = 3-3-x.jL2L|0|i = 6750 мЗ/час 
3795

Объем воздуха принимаем по расчету:
- на СО в нормальном режиме,
- на СНГ при аварийном режиме.
Подача приточного воздуха осуществляется через воздухораспре

делители вэпш.
Количество вредностей выделяющихся при въезде и выезде машин 

по данным технологов в стоянке автобусов, составляет

Mq q = 1148,4 г/час

M^q =183,6 г/час 
2
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V Количество воздуха, необходимое для растворения окиси углеро
да и окислов азота до ПДК, составляет:

М,1С0 I H Sti A i Q SS = J2220 мЗ/час 
100  -  6

м7/0 г
183.6 х 1000 

5 - 1.5
52410 мЗ/час

Количество воздуха, необходимое при аварийном режиме принято 
из расчета растворения на СПГ (метан) до 0,1 НКПИ1:

/ = 33'2- -1-0-6- = 8V50 мЗ/чао
3795

Количество вредностей, выделяющихся при въезде и выезде в 
стоянку легковых автомобилей по данным технологов, составляет:

Mqq = 300,96 г/час

% 0 =5,76 г/час

Количество воздуха, необходимое для растворения окиси углеро
да и окислов азота до ПДК составит:

30.0,,96 х IQP.Q = 6840 м3/чао
1 0 0 5 0 - 6

= 5,76 х 1000 = 1645 „з/чад 
^ и 2  5  -  1 , 5

Для расчета вентиляции принимается потребный воздухообмен в 
нормальном режиме для удаления окиси углерода, как наибольший.

В стоянке легковых автомобилей при аварийном режиме воздухо
обмен на растворение в помещении СПГ одинаков с участком ТО и ТР.

В помещениях, где обслуживаются и хранятся газобаллонные ав
томобили, предусматривается постоянно действующая вытяжная венти
ляция, обеспечивающая однократный воздухообмен из верхней и ниж
ней зон, поэтому в участке ТО и ТР, стоянке автобусов воздухообмен 
при аварийном режиме составит соответственно L  = II340 мЗ/час и 
/= 12960 мЗ/час.

ТП 5 0 ? -  1 - 1 0 7 . 9 2
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В участке ТО и ТР работают системы:
- в нормальном режиме BII...BI6, ПЗ, П4;
- в аварийном режиме BI3...BI5, П4.
В стоянке автобусов работают системы:
- в нормальном режиме B2I...B23, П7, П8;
- в аварийном режиме В22, В23, П8.
В стоянке легковых автомобилей работают системы:
- в нормальном режиме В24, П9;
- в аварийном режиме В24,В25, П9, ПЮ.

ТП
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Таблица 2

Источники
выделения
вредных
веществ
(агрегаты.

К новки) 
енова- 

ние

К-во, 
шт

Наиме
нова
ние ис
точни
ка вы
броса 
вред
ных ве
ществ

Но- Высота Диа- Параметры газо- Наиме-Выделения и выбросы 
мер источ- метр воздушной смеси нова- вредных веществ 
•ис- ника устья на выходе из ис-ние нятлястова- 
точ- выбро- тигйн.т,очника выброса мере- ^ Г ' ^ в с т в  г/°

па ’ д > м  око- объем тем- З Ш 3" 
н - м  роси>мЗ/с пера-g^®

Ж  ФеРн

8 Ж ____ II. Ж

NP
о

I
О
Н
о
го

\л

Агрегатно-механический участок

5 □
■о

S
Я
i

Установка I 
для рас
точки тор
мозных ба
рабанов и 
обточки 
тормозных 
колодок 
PII4

Станок то- I
чильно-
шлифоваль-
НЫЙ 3 * 6 3 4

труба BI8 10,600 0,315

PI

Циклон Пыль ас- 0,331 
Ц0К7П бестобаке- 

литовая

Абразивная 0,041 
и металли
ческая 
пыль

■о*
5

&

Участок ремонта приборов системы питания электрооборудования

Верстак I труба В2 10,700 0,315 14,7 1,18 - 
для ремон
та карбюра
торов, 1158

Пары бен- 0,003 
зина

8
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Инв. №  подл. Подп. и дата Вэам. инв. №

\п
о
\Н

Го

ж II ж

Стол для 
разборки 
аккумуля
торных 
батарей 
3140

Шкаф вы- I 
тяжной для 
электро
тяг леи 
9525

труба В4 10,600 0,315 13,3 1,072 -

Шиномонтажный участок

Электро- I труба В7 10,600 0,16 8,3 0,172 -
вулканиза
тор 
6140

Привод шеро- I труба В8 10,600 0,16 8,3 0,17 - Циклон Пыль
ховального ЦОК
инструмен
та 
6225

Пары сер
ной кислоты

0,00094

Свинец и 
его сое,ди- 
нения

0,13- к г

Водород
хлористый

0,00028

Свинец и 
его сое,ди- 
нения

0,019*10'

Сажа 0,0044
Углерода
окись

0,0021

Водород
хлрристый

0,0003

Пары бен
зина

0,0034

Пыль 0,0069

-3

ел
7V)
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Инв. №  подл. Подп. и дата Вэам. инв. №

I________ 2 3  4 5  6 7 8 9  10 II___________12

\л
О

о

V0
IV)

а
CD

Участок мойки агрегатов и деталей

Установка I труба BI9 10,600 0,45 7,5 1,2 -
для мойки
деталей
M2I6

Участок технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

Отсос вых- 2 
лопных га
зов ТХН-2

труба BI2 10,960 0,355 15,7 1,6

Окись
углерода
Углеводо
роды
Двуокись
серы

Окись
углерода
Окислы
азота
Углеводо
роды
Двуокись
серы
Сажа

Окись
углерода
Окислы
азота
Углеводо
роды
Двуокись
серы
Сажа

0,00438

0,180

0,00096

0,000488

0,016275

0,007595

0,0016275

0,001085

0,000488

0,016275

0,007595

0,0016275

0,001085
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Инв. №  подл. Подл, и дата Взам. инв. №

ел
о

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

2 Окись 0,000485
углерода
Окислы 0,016275
азота
Углеводо 0,007595
роды
Двуокись 0,0016275
серы
Сажа 0,001085

2 Окись 0,00438
лгглерода
Углеводо 0,180
роды
Двуокись
r% о  ТМЛ

0,00096

труба BII 10,600 0,25 18,1 0,89 -
2 Окись 0,001784

углерода
Углеводо 0,07335
рода
Двуокись 0,000391
серы

Участок технического обслуживания и текущего ремонта

Автомобиль
ЛиАЗ 2 труба BI3 11,765 0,315 13,6 1,05 - Углеводо 0,0029

рода
Окись 0,01469
углерода
Окислы 0,001194
азота

ел
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Инв. №  подл. Подп. и дата Вэам. инв. N9

SPо
чя

о

•<>го
XX■

S

§

1 2  3 4

ЗИЛ-138А I труба BI4

ГАЗ-24 I труба BI5

КамАЗ I труба BI6

Стоянка автобусов

Автомо- 20 труба B2I
биль
ЛиАЗ

труба В22

5 6 7 8 9

11,765 0,315 13,6 1,05 -

11,765 0,315 13,6 1,05 -

10,840 0,315 17,4 1,353 -

12,350 0,900 17,1 10,95 -

11,900 0,400 15,5 1,94 -

10 II___________ 12

- Окись 0,01469
углерода
Углеводорода 0,0029 
Окислы 0,001194
азота

— Окись 0,01469
углерода
Углеводо 0,0029
рода
Окислы 0,001194
азота

— Окись 0,01893
углерода
Окислы 0,00154
азота
Углеводоро
да

0,00384

Окись 0,24012
углерода
Окислы 0,03835
азота
Углеводо
рода

0,0067

— Окись- 0,04260
углерода
Углеводо 0,012
рода
Окислы 0,0068
азота

слсл
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4.6. Материал в о з д у х о в о д о в , тепловая изоляция и анти
коррозийная зашита трубопроводов, в о з д у х о в о д о в  и  

оборудования

Питающие трубопроводы систем теплоснабжения калориферов и 
участки трубопроводов систем отопления, прокладываемые в районе во
рот и наружных дверей, изолируются шнуром минераловатным б = 30 мм 
с покровным слоем из рулонного стеклопластика (7.903-9-2 вып. I).

Воздуховоды вентсистем выполняются из обычной кровельной ста
ли, толщина которых принята в соответствии со СНиП 2.04.05-86х .

4.7. Автоматизация отопительно-вентиляционных установок

Решения по автоматизации вентиляционных систем и ИТН приведены 
в электротехнической части пояснительной записки.

4.8. Мероприятия по шумоглущению

Для снижения уровня шума от вентиляционного оборудования, ус
тановленного санитарными нормами, предусмотрены следующие мероприя
тия:

- присоединение вентиляционного оборудования к воздуховодам 
через гибкие вставки;

- ограничение скорости движения воздуха по воздуховодам;
- размещение вентиляционного оборудования в изолированных по

мещениях;
- применение звукопоглощающих ограждающих конструкций венти

ляционных камер;
- вентиляторы устанавливаются на виброизолирующих основаниях.

4.9. Противопожарные мероприятия

Проект отопления и вентиляции выполнен в соответствии с дей-

ТП £03 - 1 - 107. 9 2
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ствующими противопожарными нормами и обеспечивает:
- автоматическое отключение вентсистем на случай пожара, кро

ме систем, подающих воздух в тамбур-шлюзы;
- на воздуховодах приточных систем, в пределах венткамер уста

навливаются автоматические обратные клапаны, срабатывающие при ос
тановке систем;

- системы местной вентиляции, удаляющие от технологического 
оборудования взрыво- и пожароопасные вещества, выполнены в искро
защищенном исполнении и установлены снаружи здания;

- у нагревательных приборов в кладовой масел, складе запасных 
частей, агрегатов и материалов устанавливаются экраны.

4.10. Мероприятия по экономии тепла, использованию 
в т о р и ч н ы х  энергоресурсов

.Пля уменьшения потерь тепла предусмотрена изоляция подающих 
трубопроводов теплоснабжения приточных установок и автоматическое 
регулирование подачи теплоносителя; применение систем утилизации 
тепла, требующих дополнительных площадей .для установок, дополни
тельных затрат электроэнергии, эксплуатационных затрат на обслужи
вание экономически нецелесообразно, т.к. срок окупаемости более 
8 лет.

4.II. Мероприятия по экономии металла

В системах вентиляции запроектированы компактные воздухорас
пределители с минимальной трассировкой воздуховодов.

Системы отопления и теплоснабжения рассчитаны на Э Щ ,  что 
позволяет уменьшить металлоемкость на 1 0 % ,

i

Т П  5 0 ? - 1 - 1 0 7 . 9 2
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5. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Водоснабжение

В производственном корпусе вода расходуется на хозяйственно
питьевые нужды работающих, производственные нужды и нужды пожаро
тушения.

Расхода и потребные напоры подсчитаны по действующим нормам 
и сведены в таблицу I.

Таблица I

Нименование
систем

Потреб- Расчетный расход
номён-пРшечание
ная
мощ
ность
элект-
родви-
гате-
лей.кВт

ныи
напор мЗ/сут мЗ/ч 
на
вводе

л/с при
пожаре
л/с

I 2 3 4 5 6 7 8

Водопровод хо- 
зяйственно-

28 6,43 1,03 0,72 10,8 2,65

производствен-
но-противопо-
жарный
в том числе:
- хозяйствен
но-питьевые 
нужды

15 0,87 0,44 0,30 0,45 1,0 приготовле
ние горячей 
воды - в 
АБК

- горячее во
доснабжение

15 0,63 0,4 0,27 в итог не 
входит

- полив терри
тории

10 4,8

- производст
венные нужды

5 0,66 0,59 0,42

- мойка полов 5 0,1

£
Л
X
X

m

1
X

с

I

ч

£
СО
XX
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I 2 3 4 5 6 7 8

- внутреннее 28 
пожаротушение
- наружное по- 10 
жаротушение

2. Система 5 
оборотного во
доснабжения от мойки 
деталей

3,21 3,21

10

20

0,89

2
5

1,65

струи по 
л/ с

В корпусе запроектирована объединенная система хозяйственно- 
производственно-противопожарного водопровода. Два ввода водопрово
да диаметром по 100 мм осуществляются из административно-бытового 
корпуса, входящего в комплекс автотранспортного предприятия, где 
установлен водомер для учета расхода воды. Система водопровода за
проектирована кольцевой из стальных водогазопроводных труб.

Горячее водоснабжение запроектировано из индивидуального теп
лового пункта расположенного в корпусе, приготовление воды осу
ществляется в ЦЩ, расположенном в переходе административно-быто
вого корпуса.

В целях экономии свежей воды в корпусе предусмотрена самостоя
тельная система оборотного водоснабжения мойки деталей.

5.I.I. Система оборотного водоснабжения мойки деталей

Сточные воды с моющим раствором от моечных машин самотеком 
поступают в подземный приемный резервуар, откуда забираются само
всасывающим пенным сепаратором производительностью I мЗ/ч. Пройдя 
очистку от взвесей и нефтепродуктов в сепараторе, стоки насосом 
ХМ 2/25 подаются на доочистку на фильтр, загруженный коксом, и да
лее поступают к технологическим моечным машинам. Фильтр выполняет
ся из стальной трубы диаметром 500 мм, длиной 1400 мм.

ТП
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Расходы оборотной вода представлены в таблице I, загрязнения 
- в таблице 2.

После сепаратора и фильтра моющие растворы будут иметь загряз
нения по взвесям и нефтепродуктам 100-150 мг/л, что соответствует 
требованиям технологов по повторному использованию очищенных раст
воров.

На случай опорожнения при ремонте всей оборотной системы сточ
ные воды после указанной выше очистки нейтрализуются раствором сер
ной кислоты до pH 6,5-8,5 и затем вывозятся в места, согласованные 
с СЭС, либо направляются на подпитку оборотной системы мойки авто
мобилей. Нейтрализация производится в гуммированной емкости объе
мом 3,2м3. Для подачи кислоты используется устройство передавлива- 
ния из бутыли с помощью сжатого воздуха. Потребное количество кис
лоты 1,1 л в сутки.

Система проектируется из пластмассовых труб. Оборудование раз
мещается в помещении очистных сооружений моющих растворов.

Метод очистки моющих растворов принят по рекомендациям ВНИИЖТ.

5.2. Канализация

Сточные воды по своему характеру подразделяются на:
- бытовые сточные вода;
- сточные воды с моющими растворами;

2
i

со

- сточные воды аккумуляторного участка;
- незагрязненные и малозагрязненные сточные воды;
- дождевые сточные воды.
Расходы и загрязнения сточных вод подсчитаны по действующим 

нормам и сведены в таблицу 2-.
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Таблица 2

№ Наименование 
п/п сточных вод

Расхода сточных 
м З/c v t . мЗ/ч

-ВОД.. ... 
л/с

Загрязнения в 
мг/л до очистки

Загрязнения после 
очистки м г /л

I 2 3 4 5 6 7

I. Бытовые сточные 
воды (в канали
зацию)

1,5 0,84 2,17 Взвешенные веще
ства - 150
™ п о л н  - 130

Взвешенные веще
ства - 150
Б Щ полн - 130

2. Сточные воды с 
отработанными 
моющими раство
рами (в обороте)

3,21 3,21 2,68 Взвешенные веще
ства - 4000 
Нефтепродукты -
- 7600
Сода кальциниро
ванная - 4000 
Солесодержание -
- 7300

Взвешенные веще
ства - 100 
Нефтепродукты -
- 150
Сода кальциниро
ванная - 4000 
Солесодержание -
- 7300

3. Кислотосодержа- 0,25 
щие сточные во
ды (в канализа
цию)

4. Слабозагрязненные 
сточные вода

0,25 0,18 Серная кислота - 
- 3900
Ионы свинца в сос
таве P/S04 - 1,5

Ионы свинца в сос
таве Р ^ 0 И - 0,13 
pH - 8,4 4

из них:
- в канализацию 0,27 0,27 0,22 Взвешенные веще

ства - 200
Взвешенные веще
ства - 200

-в дождевую кана- 0,14 
лизацию

5. Дождевые сточные - 
воды

0,07 0,02

41,47

Незагрязненные

Незагрязненные

Незагрязненные

Незагрязненные
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Расходы и загрязнения производственных сточных вод приняты по 

заданию технологов и сведены в таблицу 2.
В соответствии с разделением сточных вод по характеру загряз

нений и назначению, по соображениям технического и экономического 
порядка, а также опыта проектирования и эксплуатации автотранспорт
ных предприятий предусматриваются следующие системы и схемы канали
зации.

5.2.1. Система бытовой канализации сточных вод

Система предназначена для отведения бытовых сточных вод от са
нитарных приборов, для приема прошедших локальную очистку производ
ственных сточных вод.

Внутренние сети бытовой канализации проектируются из пластмас
совых и асбестоцементных труб, прокладываются открыто и под полом 
и оборудуются вентиляционными стояками, ревизиями, прочистками.

5.2.2. Система канализации кислото-содержащих сточных вод

2

CD

Iч

Сточные воды от промывки деталей аккумуляторов с содержанием 
серной кислоты и ионов свинца собираются в гуммированной емкости. 
Емкость рассчитана на суточное количество сточных вод. Для нейтра
лизации серной кислоты используется известковое молоко из реагент
ного хозяйства очистных сооружений от мойки автомобилей.

При расходе сточных вод 0,25 мЗ/сутки с концентрацией серной 
кислоты 3900 мг/л потребуется 0,7 литра 10% раствора известкового 
молока, емкость для нейтрализации 0,4 м3, сжатый воздух для пере
мешивания.

Ионы свинца присутствующие в сточных водах в составе гидро
окиси свинца переходят в осадок при доведении pH до 8,4.

После нейтрализации кислых сточных вод и проверки среда лак
мусовой бумагой сточные вода выпускаются через задвижку в систему 
бытовой канализации. pH сточных вод при сбросе в канализацию 8,4.
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Оборудование для нейтрализации размещается в приямке помеще
ния очистных сооружений кислых стоков.

Сети монтируются из пластмассовых труб.

5.2.3. Система канализации незагрязненных и слабозагряз- 
ненных сточных вод

Указанные сточные вода отводятся в бытовую канализацию и кана
лизацию дождевых стоков.

Расхода и загрязнения сточных вод представлены в таблице 2.
Сети монтируются из пластмассовых труб и оборудуются прочист

ками, ревизиями.

5.2.4. Система дождевой канализации

Проектом предусмотрен организованный прием и отвод дождевых 
вод с кровли здания в подземную сеть дождевой канализации.

Внутренние сети водостоков зданий выполняются из асбестоцемент
ных и чугунных труб, прокладываются по стенам и колоннам зданий и 
оборудуются прочистками, ревизиями и компенсационными патрубками.

5.3. Автоматика, к о н т р о л ь  работы сооружений

*
XX
i
8со

С помощью контрольно-измерительных приборов контролируются 
следующие параметры:

- давление на напорных и всасывающих патрубках насосов;
- давление по показаниям манометра на трубопроводе сжатого 

воздуха;
- уровни воды в п р и е м н о м  резервуаре и баке очищенных стоков;
- pH до и после очистки.
Предусматриваются:
- вынос световых и звуковых сигналов на пульт оператора;

4
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- автоматическая работа насосных агрегатов от уровней воды в 
приемном резервуаре и баке очищенных стоков.

Кроме того, производится ежедневный визуальный контроль.
Штаты по обслуживанию систем водоснабжения и канализации пред

ставлены в технологической части проекта.

5.4. Баланс водопотребления и водоотведения

Общее водопотребление - 6,43 мЗ/сут.
в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды и 
полив территории

- на производственные нужды
Общее водоотведение 
в том числе:

- бытовые сточные воды с учетом горячей 
воды, потребляемой в корпусе и при
готавливаемой в АЕК

- производственные сточные воды
- мойка пола

Дебаланс между водопотреблением и водоотведением составляет 
4,17 мЗ/сут. и покрывается за счет потерь воды на полив террито
рии при условии сброса потребляемой горячей вода, приготовленной 
в административно-бытовом корпусе.

-5,67 мЗ/сут. 
-0,66 мЗ/сут. 
- 2,26 мЗ/сут.

- 1,5 мЗ/сут. 
-0,66 мЗ/сут, 
-0,1 мЗ/сут.

5.5. Противопожарные мероприятия

£

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов, 
расход воды 10 л/с (2 струи по 5 л/с каждая).

Расход воды на наружное пожаротушение - 20 л/с из пожарных 
гидрантов.

гс
£
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5.6. Использование в проекте научно-технических достижений 

В сантехнической части проекта:
- применение самостоятельной системы оборотного водоснабжения 

мойки деталей;
- применение пластмассовых труб для систем производственной 

канализации.

5.7. Мероприятия по экономии основных строительных 
материалов

Достигнута экономия металла (2,6 т) за счет применения пласт
массовых труб в системах бытовой, производственной канализации и 
водостоков.
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6. Э И Т Р О Т Ш И Ч Е С Ш  ЧАСТЬ. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

6.1. Общая часть

Электротехническая часть типового проекта производственного 
корпуса ТО, ТР и хранения подвижного состава автотранспортного 
предприятия на 150 автомобилей смешанного парка разработана на 
основании:

- задания на проектирование;
- технологических, архитектурно-строительных и сантехнических 

заданий;
"Предприятия по обслуживанию автомобилей"ВСН 01-89

Минавтотранс РСФСР 
СНиП 3.05.06-85 
ГОСТ 21.613-88 
СНиП П-4-79

- ГОСТ 21.608-84

ВСН 205-84

"Электротехнические устройства"
" Силовое электрооборудование" 
"Строительные нормы и правила. Нормы про
ектирования. Естественное и искусственное 
освещение"
"Внутреннее электрическое освещение. Рабо
чие чертежи"
"Инструкция по проектированию электроуста
новок систем автоматизации технологических 
процессов"
"Правила устройства электроустановок"

- нормативных документов и рекомендаций В Н И Ш  ТПЭП и других 
руководящих материалов и стандартов, утвержденных Госстроем СССР.

Поскольку проектируемый корпус предусматривается для обслу
живания автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ) 
и на сжатом природном газе (СПГ) в производственном корпусе, с 
точки зрения эксплуатации электротехнических устройств, определе
ны следующие режимы работы:

- Рабочий режим - режим повседневной эксплуатации технологи
ческого оборудования производственных помещений корпуса;

ПУЭ-85
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- Аварийный режим - прекращение технологического процесса 
вследствие повышения концентрации газа выше допустимой нормы (20% 
НКПИ1) в производственных помещениях корпуса в результате утечки 
газа из топливной системы автомобилей.

Особенности работы электротехнических устройств, средств конт
роля и автоматизации в соответствии с режимами работы приведены 
ниже.

По степени надежности электроснабжения электропотребители кор
пуса относятся к Ш категории, за исключением электроприемников сис
тем автоматического контроля воздушной среды, автоматической пожар
ной сигнализации, взрывозащищенного эвакуационного освещения, вы
тяжной вентиляции во взрывозащищеяном исполнении и приточной вен
тиляции, работающих в аварийном режиме, которые относятся к I ка
тегории.

Режим работы предприятия - две смены.

6.2. Электрические нагрузки и годовой расход электро
энергии

Установленная мощность потребителей электроэнергии проектируе
мого корпуса составляет 652 кВт, в том числе:

- силового электрооборудования - 549,5 кВт
- электроосвещения - 69 кВт
- резервных электроприемников - 33,5 кВт.
Расчетная мощность за максимально загруженную смену составля

ет:

f

ч

активная - 339 кВт
реактивная - 98,3 кВАр
полная - 353 кВА.
Коэффициент использования по электропотребителям корпуса сос

тавляет 0,54.
Годовой расход электроэнергии 1390,5 мВт.ч.
Результаты расчета электрических нагрузок и расхода электро

энергии приведены в таблице I.
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Таблица I

а

\л
0  
\я
1

I

о-J
-о
ГО

о

9X
г

Наименование
Уста- Коэф- Коэф- 
нов- фици- фици-

Средняя мощ
ность

КоэФ- Расчетная мощность 
фици-

Годовой
расход

электропотре
бителей

лен- ент 
нал ис- 
мощ- поль- 
ность,зова- 
кВт ния, 
Pv Ки

ент
мощ
ности

кВт кВАр
ент кВт 
расчет
ной
нагруз
ки,
Ко

кВАр кВА электро
энергии, 
мВт.час.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II -

Силовое эле
ктрооборудо
вание

549.5 0.5
33.5

0.8
0,75

279,0 210,8 1,0 279,0 210,8 348,7 1255,5

Электроосве
щение

69,0 0,86 0.81
0,75

60,0 43,5 60,0 43,5 69,8 135,0

Всего по кор- 618.5 0,54 
пусу с учетом с 
компенсации* 00 * °

0.96
0,29

339,0 254,3 339,0 98,3 353 1390,5

х Компенсирующее устройство подключено на шины РУ-0,4 кВ трансформаторной под
станции данного корпуса и принято общим с учетом питания корпусов и сооруже
ний, размещенных на схеме генерального плана.
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6.3. Коэффициент мощности и компенсирующие устройства

v|
;§ В результате расчета электрических нагрузок значение естест-
^  венного коэффициента мощности проектируемых электротехнических 

устройств корпуса составляет 0,8.
Мероприятия по компенсации приняты общими с учетом нагрузок 

корпусов и сооружений, расположенных на площадке автотранспортного 
предприятия согласно схеме генерального плана. Для повышения коэф
фициента мощности проектом предусматривается комплектная конденса
торная установка типа УКМ58-0,4-200-33 1/3 УЗ мощностью 200 кВАр, 
которая подключается непосредственно на шины РУ-0,4 кВ трансформа
торной подстанции.

Конденсаторная установка принята с устройством ступенчатого 
регулирования по мощности, что позволяет осуществлять качественную 
компенсацию реактивной мощности, и устанавливается в помещении 
трансформаторной подстанции.

В результате принятых мер по компенсации значение коэффициен
та мощности (coS^ ) составляет 0,96.

При привязке проекта тип и мощность конденсаторной установки 
должны быть уточнены в соответствии с техническими условиями элект
роснабжающей организации.

6.4. Учет электроэнергии

£

Проектом предусматривается технический учет электроэнергии, 
потребляемой электропотребителями проектируемого корпуса непосред
ственно на шинах распределительного устройства 0,4 кВ комплектной 
трансформаторной подстанции (КПП), установленной в корпусе. Прибо
ры учета поставляются комплектно с электрооборудованием КТП в со
ответствии с опросным листом на изготовление.

Коммерческий учет предполагается на стороне 10(6) кВ энерго
снабжающей системы и конкретно определяется при привязке проекта.
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6.5. Электроснабжение

'О

2

Электроснабжение производственного корпуса предусмотрено на 
напряжении 10(6) кВ от местных сетей по одной кабельной линии. 
Конкретная схема электроснабжения определяется при привязке проек
та в соответствии с техническими условиями электроснабжающей орга
низации.

Для обеспечения питания потребителей I-ой категории, проектом 
предусматривается ввод от независимого источника электроэнергии 
напряжением 0,4 кВ. При привязке и строительстве комплекса произ
водственных корпусов таковым источником является ЕУ-0,4 кВ транс
форматорной подстанции, расположенной в соседнем производственном 
корпусе J20. При строительстве только данного корпуса резервный ис
точник 0,4 кВ определяется при привязке проекта.

Для приема, преобразования и распределения электроэнергии в 
корпусе в помещении между осями А-Б; 5-6 к установке принята ком
плектная однотрансформаторная подстанция (КТП) с силовым: транс
форматором мощностью 630 кВА, изготовления Хмельницкого завода 
трансформаторных подстанций.

КТП полной заводской готовности и в соответствии с опросным 
листом комплектуется:

- шкафом ввода высокого напряжения, оборудованным выключате
лем нагрузки;

- силовым трансформатором с масляным охлаждением;
- шкафом ввода низкого напряжения с комплектом приборов уче

та и шкафом отходящих линий, оборудованных автоматическими выклю
чателями на отходящих фидерах.

Поскольку в соответствии с технической документацией завода- 
изготовителя токи максимальных расцепителей автоматических выклю
чателей на отходящих фидерах РУ-0,4 кВ подстанции соответствуют 
их номинальным токам и определенно, ограниченное число фидеров, 
для питания потребителей малой мощности предусмотрены магистраль-
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ные силовые пункты, которые подключаются непосредственно на фиде
ра РУ-0,4 кВ КТП и устанавливаются в помещении подстанции. Помеще
ние для КТП расположено таким образом, что оно не является смежным 
с помещениями, где возможен аварийный выход газа и в аварийном ре
жиме электрооборудование, расположенное в нем, может постоянно на
ходиться под напряжением.

При привязке проекта необходимо проверить оборудование КТП, 
а также питающую кабельную линию высокого напряжения на термичес
кую и динамическую устойчивость к действию токов короткого замыка
ния на стороне 10(6) кВ конкретной системы электроснабжения.

6.6. Силовое электрооборудование

Выбор всех электродвигателей и пусковой аппаратуры, поставля
емой комплектно с технологическим оборудованием, проектом не пре
дусматривается. В качестве пусковой аппаратуры не поставляемой ком
плектно проектом приняты магнитные пускатели серии ПМЛ, ПМА, а так
же для отдельных электроприемников приняты ящики управления типа 
Я5000.
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Распределительные пункты для силовых электроприемников приня
ты типа Щ Р - П  с предохранителями на отходящих фидерах и ПР8500 с 
автоматическими выключателями - только для электроприемников 1-ой 
категории надежности.

Силовые электроприемники по режиму работы делятся на три 
группы:
- электроприемники, работающие только в нормальном

режиме - I группа;
- электроприемники, работающие в нормальном и

аварийном режимах - Ц группа;
- электроприемники, включаемые в работу только в

аварийном режиме - Ш группа.
К электроприемникам I группы относятся технологическое обору

дование, приточно-вытяжная вентиляция и прочее оборудование, обес
печивающее технологический процесс.
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К электроприемникам П и Ш групп относятся системы контроля 

воздушной среды и автоматической пожарной сигнализации, отдельные 
системы приточно-вытяжной вентиляции и осветительные установки, 
выполненные во взрывозащищенном исполнении.

Питание электроприемников групп П, Ш осуществляется по двух
лучевой схеме (рабочее и резервное) через устройство АВР у потре
бителей. Рабочее питание - непосредственно от трансформаторной 
подстанции корпуса. Для обеспечения резервным питанием проектом 
предусмотрен магистральный силовой пункт, который устанавливает
ся в помещении КТП и запитывается от независимого источника элект
роэнергии напряжением 0,4 кВ (см. выше раздел "Электроснабжение"У

Электрические питающие и распределительные сети .для электро
приемников П и Ш групп приняты кабелем с медными жилами, посколь
ку эти сети постоянно находятся под напряжением и проложены в 
участках и помещениях, в которых возможен аварийный выход газа.
Для прохода электрических сетей через стены этих участков и поме
щений предусмотрены герметизирующие устройства - для массовых по
токов кабелей в участки ТО и ТР предусмотрены проходные плиты с 
патрубками, для одиночных кабельных линий - патрубки с уплотнени
ем. Силовые пункты, шкафы АВР, пусковая аппаратура для электро
приемников П и Ш групп устанавливаются в помещениях, в которых 
при аварийном режиме газ отсутствует.

Питание электроприемников I группы осуществляется от силовых 
пунктов, устанавливаемых в центрах нагрузок с учетом рабочего ре
жима. Питающие электрические сети приняты кабелем с алюминиевыми 
жилами. Эти линии автоматически отключаются при аварийном режиме. 
Аппараты отключения (магнитные пускатели) устанавливаются в голо
ве питающих линий в помещении трансформаторной подстанции, что 
позволяет обесточить их на всем протяжении. В случае транзита че
рез "аварийные" помещения и участки, электрические сети для элект
роприемников I группы, которые не отключаются при аварийном режи
ме и продолжают работать, выполнены кабелем с медными жилами.

$
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Питание транспортных средств (подвесных кран-балок, тельфе
ров) принято гибким токоподводом с использованием кабеля марки 
КГ с несущей тросовой системой скольжения. Кроме случаев указан
ных выше кабели с медными жилами приняты для подключения вентаг- 
регатов, установленных на виброосновании.

Проектом предусматривается блокировка вентиляционных систем 
и ряда силовых пунктов, питающих технологическое оборудование, 
с системой контроля воздушной среды, а также дистанционное управ
ление вентиляционными системами.

Посты дистанционного управления устанавливаются в обслужива
емых вентиляцией помещениях. Посты дистанционного управления вы
тяжными системами, работающими в аварийном режиме, выбраны соот
ветствующей степени защиты, цепи управления к ним приняты кабе
лями с медными жилами.

В качестве дополнительных мер по противопожарной безопаснос
ти предусматривается автоматическое отключение вентиляционных ус
тановок, обслуживающих помещения, защищаемые системами автомати
ческого пожаротушения и пожарной сигнализации, при срабатывании 
последних.

Монтаж питающих и распределительных электрических сетей при
нят, в основном, открытым способом по строительным конструкциям 
с применением монтажных изделий (лотков, полок, профилей и т.п.).

Частично прокладка электрических сетей принята в пластмассо
вых трубах, а в камерах вентиляционных установок, работающих в 
аварийном режиме, в стальных водогазопроводных трубах в подготов
ке полов.

Все электрические сети до 1000 В выбраны с учетом расчетов 
действия защиты от токов короткого замыкания, а сети для электро
приемников, работающих в аварийном режиме, и от перегрузок.

Планы расстановки электрооборудования, прокладки электричес
ких сетей приведены на чертежах комплекта ЭМ.
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6.7. Электрическое освещение

Электроснабжение осветительной установки предусматривается 
от однотрансформаторной подстанции данного корпуса с трансформа
тором мощностью 630 кВА.

Питание рабочего электроосвещения принято от щита низкого 
напряжения подстанции.

Питание эвакуационного освещения принято от силового пункта
АРМЗ.

Питание эвакуационного освещения во взрывозащищенном испол
нении осуществляется от щита автоматического ввода резерва (ABR 
№ I), запитанного от разных источников электроэнергии обеспечива
ющих 1-ю категорию надежности электроснабжения этого вида освеще
ния.

Проектом предусмотрены следующие виды освещения:
- рабочее, эвакуационное и эвакуационное во взрывозащищенном 

исполнении на напряжении 380/220 В, с напряжением у ламп - 220 3;
- ремонтное, на напряжении 36 В.
Рабочее освещение проектируется для двух систем:
- общее равномерное;
- комбинированное с установкой местного освещения на верста

ках.
В качестве источников света рабочего, эвакуационного-взрыво- 

защищенного, эвакуационного и местного освещения, для основных 
производственных и административно-бытовых помещений приняты га
зоразрядные лампы (люминесцентные и ДРЛ), для вспомогательных по
мещений приняты лампы накаливания.

Лампы накаливания приняты также и для эвакуационного освеще
ния производственных участков, там где рабочее освещение выполне
но светильниками с лампами ДРЛ.

Типы светильников приняты в соответствии с функциональным: 
назначением помещений, характеристикой среда, классом взрыво- и 
пожароопасности и архитектурными требованиями.

Копировал 2542Q -CH  1 6 Формат А4
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В качестве групповых щитов освещения приняты распределитель
ные пункты ПР85 с автоматическими выключателями на отходящих фиде
рах.

Эвакуационное освещение выполненное светильниками во взрыво
защищенном исполнении включается автоматически в тех помещениях, 
где возможно выделение газа СНГ и СНГ в аварийном режиме, одновре
менно отключается рабочее и эвакуационное освещение в этих помеще
ниях.

Сигналы на автоматическое управление освещением поступают от 
системы контроля воздушной среды, при достижении концентрации газа 
равной 20$ БКПРП в контролируемых помещениях.

Управление освещением отдельных помещений осуществляется вык
лючателями. На сети аварийно-эвакуационного освещения во взрыво
защищенном исполнении, выключатели не устанавливаются.

Питающие и групповые сети выполнены кабелем с алюминиевыми 
жилами марки АВВГ, проложенным открыто по строительным конструк
циям.

2

со

Сеть аварийного освещения проложенная для подключения све
тильников во взрывозащищенном исполнении выполнена кабелем с мед
ными жилами марки ВВГз.

Проходы сетей через стены во взрывоопасные помещения выпол
няются через проходные плиты с вварными патрубками или через оди
ночные патрубки с уплотнением.

Дезактивация, уничтожение и обезвреживание газоразрядных 
ламп, должно осуществляться на демеркуризационном пункте. Вышед
шие из строя лампы должны помещаться в специальные контейнеры и 
вывозиться на специальном транспорте.

Обслуживание светильников производить при высоте подвеса 
светильников до 5 м - с лестниц и стремянок, свыше 5 м -  при по
мощи передвижных телескопических или шарнирно-рычажных подъемни
ков.
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6J3. Автоматизация и КИП

Раздел "Автоматизация и КИП” в настоящем проекте разработан 
в 3-х комплектах рабочей документации:

- комплект "АК" - автоматизация контроля воздушной среды;
- комплект "ACT" - автоматизация санитарно-технических систем.

6.8.1. Автоматизация контроля воздушной среды

2
?

В соответствии с BCH-0I-89 Минавтотранса РСФСР в производст
венных помещениях корпуса, где возможен аварийный выход газа из 
топливной системы автомобилей, предусматривается контроль воздуш
ной среды. Системой автоматического контроля воздушной среды обо- 
руются:

- стоянка легковых автомобилей (сжиженный нефтяной газ - СНГ);
- участок ТО и ТР оси 54-7; А-Б (посты обслуживания легковых 

автомобилей) - СНГ;
- стоянка автобусов (сжатый природный газ - СПГ);
- участок ТО и ТР автомобилей - СПГ.
Система контроля состоит из устройств питания, газоанализа

торов, выходных командных реле для формирования управляющих импуль
сов. Газоанализаторы приняты серии CTM-I0. Обеспечение электро
энергией системы предусматривается от трех независимых источников:

- рабочее питание - от трансформаторной подстанции корпуса;
- резервное (по переменному току) - в зависимости от условий 

строительства и привязки - см. выше раздел "Электроснабжение";
- резервное - по постоянному току.
По питающим линиям переменного тока система оборудована уст

ройством автоматического ввода резерва (АВР). Учитывая, что газо
анализаторы СТМ-10 оборудованы блоком ввода резервного питания на 
напряжении 24 В постоянного тока в проекте в качестве источника 
напряжения 24 В приняты выпрямители КВ-24-01.
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Блок питания газоанализаторов, а также выходные командные 
реле монтируются на шкафах АД1-АД5. Исходя из условий технологи
ческого процесса обслуживания автомобилей, работающих на сжатом 
природном газе (СПГ) и на сжиженном нефтяном газе (СНГ), с уче
том физических свойств газа - (СПГ - ’’легкий”, СНГ - "тяжелый") 
предусматривавтся установка датчиков газоанализаторов в верхней 
и нижней зонах контролируемых помещений и участков.

В верхней зоне участка ТО и ТР автомобилей, стоянки автомоби
лей, стоянки автобусов приняты датчики с конвекционным отбором 
проб устанавливаемые в верхней зоне на уровне 100-150 мм от покры
тия (для контроля СПГ).

В нижней зоне стоянки легковых автомобилей, части участка 
ТО и ТР (в осях 5-г- 7; А-Б) также приняты датчики с конвекционным 
отбором проб, устанавливаемые на 100-150 мм от уровня пола и име
ющие ограждающие устройства для защиты от механических поврежде
ний (для контроля СНГ).

Газоанализаторы настраиваются на порог срабатывания 20% НКПР 
соответствующей воз,душной смеси (СПГ - ГОСТ 27577-87, СНГ - ГОСТ 
27578-87).

При срабатывании приборов с помощью выходных реле формируют
ся импульсы, которые воздействуют:

- на отключение всего электрооборудования, размещенного в 
контролируемых участках, где фиксирован аварийный выход газа;

- на отключение всего электрооборудования в участках и поме
щениях, смежных с контролируемыми участками (при СНГ);

- на автоматическое включение аварийного эвакуационного осве
щения, выполненного во взрывозащищенном исполнении и отключение 
рабочего и эвакуационного освещения, выполненного в нормальном 
исполнении;

- на автоматическое включение приточных и вытяжных систем, 
предназначенных для работы в аварийном режиме;

- на включение световой и звуковой сигнализации, предусмот
ренной непосредственно в контролируемых участках.
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- на включение световой и звуковой сигнализации, предусмот
ренной непосредственно в контролируемых участках.

Шкафы автоматизации А Ж ,  АД2 системы контроля воздушной сре
ды устанавливаются в специальном помещении (газоанализаторной), 
расположенном в зоне КТП.

Шкафы автоматизации АД 3-АД5 устанавливаются в помещении га
зоанализаторной, расположенной в зоне стоянки автомобилей (оси 
К; 7).

У эвакуационных выходов установлены посты дистанционного уп
равления для ручного формирования импульсов на указанные выше 
воздействия.

6.8.2. Автоматизация санитарно-технических систем

В соответствии с заданиями проектом предусматривается авто
матизация следующих сантехнических устройств:

- приточных вентиляционных устройств - 10 систем;
- воздушно-тепловых завес - 8' систем;
- очистных сооружений моющих растворов.
Для приточных вентиляционных систем предусматривается:
- местное управление электродвигателем приточного вентиля

тора со щита автоматизации и .дистанционное управление из обслужи
ваемых помещений;

- сблокированное с электродвигателем вентилятора управление 
клапаном наружного воздуха и местное опробование работы привода 
клапана;

- регулирование температуры приточного воздуха путем воздей
ствия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе;

- защита калорифера от замораживания при работающей и нера
ботающей системе и автоматический 3-х минутный прогрев калорифе
ра перед включением вентилятора;

- автоматическое подключение системы регулирования при вклю
чении вентилятора;
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- аварийное отключение приточного вентилятора при срабатыва
нии защиты от замораживания;

- ограничение по минимуму температуры приточного воздуха 
(для систем ПЗ, П4);

- сигнализация нормальной работы приточной системы.
Для приточной системы П5, оборудованной двумя вентиляторами, 

кроме вышеперечисленных мероприятий по автоматизации дополнительно 
предусматривается:

- выбор одного из .двух вентиляторов рабочим;
- автоматический ввод резервного вентилятора при аварийном 

отключении рабочего;
Приточная система П Ю ,  оборудованная двумя вентиляторами, 

сблокирована с системой контроля воздушной среды и в аварийном ре
жиме автоматически включается (если до этого была отключена), а 
также предусмотрен выбор одного из вентиляторов рабочим и автома
тический ввод резервного вентилятора при аварийном отключении ра
бочего.

Для вытяжных систем, оборудованных спаренными агрегатами и 
предназначенными для работы в аварийном режиме, предусмотрена бло
кировка с системой контроля воздушной среды, и возможность выбо
ра рабочего агрегата и автоматическое включение резервного при 
аварийном отключении рабочего агрегата.

К постам дистанционного управления вентиляционными системами, 
работающими в аварийном режиме, цепи управления приняты кабелями 
с медными жилами.

Щиты автоматизации приточных вентсистем устанавливаются не
посредственно у агрегатов в помещениях венткамер.

Для воздушно-тепловых завес предусматривается:
- автоматическое включение электродвигателей вентиляторов 

при открывании ворот и отключение их после восстановления темпе
ратуры воздуха в зоне ворот;

- поддержание заданной температуры в зоне ворот при закрытых 
воротах;

ТП 505-1-107.92.
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-ручное управление вентиляторами с ящика управления;
- блокировка клапана на теплоносителе калорифера с работой 

вентилятора.
Аппаратура контроля и управления устанавливается в зоне ворот.
Для очистных сооружений моющих растворов предусматривается:
- ручное местное управление насосами подачи очищенной вода 

и сепаратора;
- автоматическое отключение насосов по нижнему уровню в 

соответствующих резервуарах;
- контроль давления на напорном трубопроводе насоса подачи 

очищенной вода.
Ящик управления устанавливается в помещении очистных соору

жений.

6.9. Молниезашита

2
i

Учитывая вероятность возникновения аварийного режима - вы
ход газа в производственных помещениях и создание в них взрыво
опасной концентрации, здание производственного корпуса по молние
защитным мероприятиям в соответствии с РД 34.21.122-87 относится 
к П категории и защищается от прямых ударов молнии, вторичных ее 
проявлений и заноса высокого потенциала через наземные и подзем
ные металлические коммуникации.

Для защиты от прямых ударов молнии проектом предусматривает
ся молниеприемная сетка с площадью ячеек 36 м2 из круглой стали 
диаметром 6 мм, укладываемая под утеплитель кровли здания. Молние
приемная сетка через закладные элементы соединяется с арматурой 
ж/б колонн и фундаментов, которые используются в качестве токоот- 
водов и заземлителей.

Укладка молниеприемной сетки, контактные сое,динения ее с 
арматурой колонн и фундаментов предусмотрены в строительных чер
тежах и должны выполняться при строительных работах.

х тп 5 0 ? -  1 -101.9 г

Привязан

Инв. №

ПЗ

Лист

77
Копировал

2 5 Ч 2 0 -< М  82 Ф ормат А4



d
jj

b
fi

p
rf
 /

£
г

i

| 82

Для защиты от вторичных проявлений молнии предусматривается:
- присоединение заземляющих проводников электрических сетей 

к металлическим корпусам электроустановок и аппаратов;
- выполнение перемычек через каждые 30 м на протяженных тру

бопроводах и других металлических конструкциях внутри здания в 
местах их сближения на расстояние менее 10 см.

Для защиты от заноса высокого потенциала все подземные и 
наземные коммуникации на вводе в здание присоединяются к заклад
ным элементам колонн или фундаментов.

Конкретные указания и пояснения по выполнению молниезащитных 
мероприятий приведены в чертежах комплекта ЭМ.

Заземляющие устройства электроустановок приняты общими для 
электрооборудования до и выше 1000 В. В качестве заземляющих уст
ройств для электрооборудования используются мероприятия по молние- 
защите. Для заземления нейтрали силового трансформатора в помещении 
трансформаторной подстанции выполнен внутренний контур заземления, 
соединенный непосредственно с арматурой ж/б фундаментов. В соот
ветствии с расчетом, исходя из площади здания, ограниченной ж/б 
фундаментами, сопротивление заземляющих устройств составляет 
2,4 Ом. при условном удельном сопротивлении грунта 100 Ои.м.

При привязке проекта сопротивление заземляющих устройств 
для электрооборудования принять в соответствии с действующими зна
чениями токов однофазного короткого замыкания на землю конкретной 
системы электроснабжения, а также с учетом сопротивления грунтов 
в месте строительства и при необходимости выполнить дополнитель
ные заземлители.

В целях защиты обслуживающего персонала от поражения элект
рическим током проектом пре,дуематривается зануление. В качестве 
занулятащих проводников используются рабочие и специально предназ
наченные нулевые жилы питающих и распределительных электрических 
сетей, непосредственно соединенные с глухозаземленной нейтралью 
силовых трансформаторов.
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 4 Занулению подлежат металлические корпуса электрооборудования, 
электродвигателей, корпуса светильников, оболочки кабелей, конст
рукции кабельных прокладок и прочее оборудование, не находящееся 
под напряжением в нормальном режиме, но могущее оказаться под та
ковым вследствии нарушения изоляции.
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В производственном корпусе предусматриваются следующие виды 
связи и сигнализации:

- городская радиотрансляция;
- производственная автоматическая телефонная связь;
- диспетчерские связи:

телефонная связь диспетчера эксплуатации;
громкоговорящая распорядительно-поисковая связь;

- директорская связь:
телефонная связь главного инженера;

- электрочасофикация.

7.1. Городская -радиотрансляция

Для устройства городской радиотрансляции предусматриваются 
в качестве оконечных устройств абонентской сети однопрограммные 
громкоговорители Ш класса в количестве 2 штук.

Распределительная и абонентские сети выполняются проводом 
ПТПЖ 2x1,2 с установкой универсальных коробок УК-П и УК-Р.

7.2. Производственная автоматическая телефонная связь

2
iX
3л

Является ведомственной связью - предназначена для организа
ции внутренней связи всего автотранспортного предприятия.

В качестве абонентских устройств применяются телефонные ап
параты типа TA-II32I (Спектр-3) настольного исполнения в количе
стве 9 штук и телефонный аппарат типа TA-II322 (Спектр-3) настен- 
нного исполнения, к которому подключается вызывное устройство 
"Ревун-2".

Подключение абонентов к ПАТС производится по кабелям комплек
сной телефонной сети через распределительные телефонные коробки

I KFT-I0.
Абонентская проводка выполняется проводом Т Ш  1x2x0,4.

I
9  О?- 1 - 107.92
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7.3. Диспетчерские связи

7.3.1. Телефонная связь диспетчера эксплуатации

Для организации прямой телефонной связи диспетчера эксплуа
тации с начальниками участков предусматривается комплекс опера
тивной связи "Каскад-106"; пульт устанавливается в шоферской с 
диспетчерской, размещенной в административно-бытовом корпусе.

В качестве абонентских устройств применяются телефонные ап
параты ТА-68ЦБ-2 настольного типа.

Подключение телефонных аппаратов предусматривается по кабе
лям комплексной телефонной сети через распределительные коробки 
КРТ-10.

Абонентская проводка выполняется проводом ТРП 1x2x0,4.

7.3.2. Громкоговорящая распорядительно-поисковая связь

Обеспечивает одностороннюю передачу распоряжений *и поиск лиц 
одновременно по всей территории автотранспортного предприятия с 
одного рабочего места.

В качестве оконечных устройств применяются рупорные громко
говорители типа 12ГР-4Ю в количестве 4 штук.

Распределительная и абонентская сети выполняются проводом 
ПТПЖ 2x1,2 с установкой универсальных коробок УК-П.

7.4. Директорская связь

$
7.4.1. Телефонная связь главного инженера

| Предусматривает оперативную двухстороннюю связь главного ин-
женера автотранспортного предприятия с техническими и производст- 

2.__ венными службами.

I
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В качестве технических средств предусматривается комплекс 
оперативной связи "Каскад-106", пульт устанавливается в кабинете 
главного инженера.

Подключение телефонных аппаратов типа ТА-68Щ5-2 в количест
ве 2 штук предусматривается по кабелям комплексной телефонной се
ти через распределительные коробки КРТ-10.

Абонентская проводка выполняется проводом ТРП 1x2x0,4.

7.5. ЭлектоочасоФикапия

Для показания единого времени на территории автотранспорт
ного предприятия предусматривается установка электропервичных ча
сов в комнате связи административно-бытового корпуса и электровто- 
ричных часов типа ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К в помещениях производст
венного корпуса № I в количестве 13 штук.

Подключение электровторичных часов предусматривается по ка
белям комплексной телефонной сети через распределительные короб
ки КРТ-10.

Абонентская проводка выполняется проводом THI 1x2x0,4.

7.6. Комплексная телефонная сеть

£
i

IGQ

Объединяет еле,дующие виды связи и сигнализации:
- производственную автоматическую телефонную связь;
- диспетчерскую связь:

телефонную связь диспетчера эксплуатации;
- .директорскую связь:

телефонную связь главного инженера;
- электрочасофикацию.
Распределительные кабели и провода в производственном кор

пусе № х прокладываются открыто по стенам и конструкциям с креп
лением пластинчатыми скобами в соответствии с инструкцией

I

тп
X

5 0 ? - 1- 407 9 2

Привязан

Иив. N8

пз
Лист

82
Копировал

25<| 2 0 -< Н  81 -
Формат А4



J
j

l
b

S
'

p
N

 
j

87

BCH-600-8Ix .
Для комплексной телефонной сети предусматриваются кабели 

ТППэп различной емкости.
В качестве оконечных устройств предусматриваются телефонные 

распределительные коробки КРТ-10.
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8. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Система пожарной сигнализации состоит из прибора приемно
контрольного пожарного типа ППКП 019-20-2 (ППС-З) на 20 линий и 
извещателей.

ППС-З устанавливается в комнате механиков контрольно-про
пускного пункта административно-бытового корпуса.

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях предусматри
ваются извещатель пожарный тепловой магнитный типа ИП I05-2/I и 
ручной - ИПР.

Извещатели ИП I05-2/I устанавливаются на потолке не более 
2,0 м от стены и 4,0 м друт от друга, ручной извещатель - в ко
ридоре на высоте 1,5 м от уровня пола согласно требований 
СНиП 2.04.09-84.

Монтаж шлейфов пожарной сигнализации выполнить проводом 
ТРП 1x2x0,4 открыто по стенам и потолку с использованием универ
сальных коробок УК-П, линейную сеть - кабелем ТППэп 10x2x0,4.

Для отключения вентиляции при пожаре проектом предусматри
вается 1+4 размыкающих контакта по всем помещениям, подлежащим 
оснащению пожарной сигнализацией.

I
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10. Технико-экономические показатели

Сопоставление технико-экономических показателей разработан
ного проекта выполнено с "Технико-экономическими показателями 
предприятий автомобильного транспорта (ТЭП’ы)", утвержденными 
Минавтотрансом РСФСР (сборник РД-200-РСФСР-13-0166-90).

Таблица I

№№ Наименование Ед. Значения показателей
пп показателей изм. по разрабо

танному проекту
По ТЭП»ам

I___________2 ___ 2___ 4 5

I. Списочное количество
подвижного состава ед. 150

2. Годовой пробег парка 
подвижного состава млн.км 10504

3. Численность производ
ственных рабочих чел 49 55

4. Численность производ
ственных рабочих на 
один автомобиль чел/1 авт 0,33 0,37

5. Количество рабочих 
постов пост 15 20/15

6. Количество рабочих 
постов на один 
автомобиль

пост 
I авт

0,1 0,13/0,

7. Общая площадь м2 5804
8. Площадь производст

венно-складских 
помещений _ И _ 3629 3802

9. Площадь производст
венно-складских 
помещений на едини
цу подвижного сос
тава

р
м^/авт 24,2 25,3

10. Строительный объем м3 49108

Т П  5 0 1 -  1 - 1 0 7 . 9 2 .
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Продолжение табл. I

11.

12. 

13.

15.

Коэффициент смен-
ности производст
венных рабочих коэф. 2,22
Уровень автомати
зации и механизации 
производства % 30
Годовой расход 
энергоресурсов
- тепла Гкал 3786
- электроэнергии
Расход основных 
строительных мате

тыс.квт.ч 1390,5
/063,0

риалов на единицу 
подвижного состава
- цемент М400
- сталь, приведен

т/авт 5,55

ная к классу AI 
и СТЗ 1,08

- лесоматериалы,
приведенные к 
круглому лесу мЗ/авт 0,89

Сметная стоимость
строительства,
общая тыс.руб 1624,91
в том числе:
- строительно

858,31монтажных работ _ f !_

- оборудования _ П _ 766,60

Примечание. х в̂ числителе указано количество рабочих постов по
расчету, в знаменателе - с учетом совмещения вы
полнения различных по назначению работ в разные

х х )
смшы.
сметная стоимость строительства указана в ценах 
1991 г.

Привязан

Инв. №
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Копировал
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Типовой проект 503-1-107.92

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

