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5 Т и п о е о й  проект пассажирской автостанции вместимостью 

25 человек разработан в соответстви и  с действующими строи

тельными, технологическими и санитарными нормами и правила

ми, предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктив

ную надежность, взрывопожарную и пожарную безоп асн ость, 

зашиду окружающей природной среды при эксплуатации объекта 

и отвеч ает  требованиям закона и Об основах градостроитель

ства  в Российской Федерации” , введенного в  действие п оста

новлением Верховного Совета Российской Федерации от 

1 4 .0 7 .9 2  № 3 296-1 .

Главный инженер проекта А.В.Трушин

ЩНИШИ 7



[И
нв

. 
N

gп
од

л.
| 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

|В
за

м
. 

мн
е.

7

I .  Обшая часть

«=;
Типовой проект пассажирской автостанции вместимостью 25 чело

век разработан на основании перечня проектно-изыскательских работ 
Госстроя России на 1993 год и в соответствии с заданием на проек
тирование, утвержденным Главпроектом Госстроя России.

Пассажирская автостанция предназначена для обслуживания пасса
жиров на начальных ( конечных) остановочных пунктах междугородних 
и пригородных автооусных маршрутов с суточным отправлением до 
аОО паосажиров.

Инженерно-геологические условия плошадки строительства:
Грунты непучинистые и непросадочные со следующими норматив

ными характеристиками: о
-  угол внутреннего трения 0 ,49  рад. или 28 ;

-  удельное сцепление ин = 2 кПа ( 0 ,02  кГс/см2 ) ;

-  модуль деформации наскальных грунтов Е=14,7 мПа 

(150 КГС/СМ2;;

-  плотность грунта = 1 , 8  т /м з;

-  коэффициент оезопасности по грунту Кг = I ;
-  грунтовые воды отсутствуют.

Типовй проект разработан для климатических районов с расчет
ной зимней температурой наружного воздуха минус 30 °и , нормативным 
значением ветрового давления 0 ,23  кПа (23 кГс/м 2), нормативным 
значением веса снегового покрова 1,и  кПа ( ЮО кГс/м 2 ;.

Теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализация, 
телефонизация и радиофикация предусмотрена/ от внешних сетей на
селенного пункта.
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2 .АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2 .1 .  Схема генерального плана

Ориентировочная схема генерального плана автостанции разрабо
тана в соответствии с ВСН " Автовокзалы и пассажирские автостанции” , 
1993 год.

Схема генерального плана предусматривает размещение автостан
ции на земельном участке площадью 0 ,4 4  га со спокойным рельефом в 
непосредственной близости от автодороги.

На участке располагаются здание автостанции с перроном прибы
тия и отправления под навесом, площадка межрейсового отстоя авто
бусов, площадка для мусорных контейнеров, площадка отдыха для пасса
жиров, ожидающих отправления автобусов и стоянка легковых автомоби
лей.

Движение автотранспорта по территории автостанции решено без 
пересекающихся потоков и регламентирование дорожными знаками; въезд 
всех видов транспорта, кроме рейсовых автобусов, на внутреннюю тер
риторию запрещен.

2

Движение пешеходов предусмотрено без пересечения с потоками 
автотранспорта.

Проезды и тротуары запроектированы с твердым покрытием.

Вертикальная планировка территории решается в соответствии с 
конкретными условиями при привязке проекта.

Территория автостанции, свободная от дорожного покрытия и 
строений, озеленяется с устройством газонов, посадкой деревьев и 
кустарников. Все посадки должны учитывать сохранение хорошего обзо
ра с места водителя при движении автотранспорта.

ТП 5 0 5 "  5- 5 0 .9 4
Копировал
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2. ПЕРРОН ПРН6ЫТПЯ Я ОТПРАВЛЕНИЯ С ЧАВЕСОМ 

? . П Л О Щ А Ш  МЕШРЕЙСОВОГО ОТСТОЯ АВТОБУСОВ 
4. ПЛОЩААНА АЛЯ МУСОРНЫХ Ш Т Е Й Н Е Р О В  
й С Т П Я Н Н А  ЛЕГРОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
6 . П ЛОЩ ААН А ОТАЫХА
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Площадь участка - 0 ,34 га

Площадь застройки - 2012 м2

в том числе:
перроны и стоянки - 1460 м2

Плотность застройки - 45 %

Площадь покрытий - 3200 м2

Площадь озеленения - 650 м2

2 .2 .  Объемно-планировочные решении

Здание автостанции- одноэтажное размерами в плане (в осях) 
1 2 ,0  х 2 2 ,0  м, с шагом несущих конструкций покрытия 6 ,0  м, высо
той до низа конструкций покрытия 3 ,6  м. По главному фасаду авто
станции размещается навес для перрона отправления и прибытия р а з
мерами (в осях) 7 ,5  х 2 4 ,0  м и высотой до низа покрытия 3 ,4  м.

Объемно-планировочным решением выделена центральная часть 
здания, в которой размещен пассажирский зал с примыкающими к не
му помещениями буфета на 12 мест, имеющим служебный вход для за 
грузки продуктов, и билетных касс с возможностью продажи билетов 
непосредственно наружу. Через коридор из пассажирского зала пре
дусмотрен проход в блок туалетов, имеющих вход также непосредст
венно с территории автостанции . Помещения шоферской и диспетчер
ской имеют самостоятельный вход с территории, на которой располо
жена площадка отстоя автобусов. Диспетчерская имеет оконный проем 
в сторону перрона для возможности обзора зоны посадки и высадки 
и поднята на 0 ,700  м.

Главный вход в пассажирский зал размещен под навесом для 
удобного выхода на посадку пассажиров.

ТП 5 0 3  - 5 ' 5 0  9 4
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Главный вход в здание автостанции обозначен двумя пилонами, 
увенчанными настенными часами, подчеркивающими вертикальную ось 
здания.

Навес над перроном посадки и высадки решен в металлических 
конструкциях с консольными элементами по периметру.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Вместимость, чел -  25

Суточное отправление пассажиров, чел. 

Количество постов, в се го , ед 

в том числе: отправления 

прибытия

Постов межрейсового отстоя

Пропускная способность (среднесуточное 
отправление пассажиров на одного человека 
вместимости здания) чел.

Численность работающих на автостанции 
приведена в таблице I .

300

2

I

1

2

12

Таблица I

№
пп

Наименование 
штатной единицы Численность рабочих (чел)

штатная явочная

Всего в т .ч .  по сменам

I П
I 2 3 4 5 6

I . Начальник I I I

ТП 5 0 3 - 5 - 5 0 . 9 4
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2 . Диспетчер 3 2 I I

3 . Кассиры
(включая предва
рительную про
дажу билетов )

3 2 I I

4 Уборщица 2 I I _

5 Буфетчица 2 2 I I

6 Мойщица посуды 2 2 I I

7 Подсобный 
рабочий буфета I I I -

Итого: 14 I I 7 4

2 .3 .  Конструктивные решения

Здание автостанции решено с поперечными несущими кирпичными 
стенами толщиной 360 ,0  мм.

Покрытие -  сборные железобетонные круглопустотные плиты 
толщиной 220 мм.
Для пропуска воздуховодов и установки на покрытии 
сборных железобетонных стаканов предусматриваются 
сантехнические плиты с установкой на плиты металли
ческих рамок под стаканы.
Отверстия пробиваются в полке плит, не нарушая 
ребер плиты.

Перегородки -  кирпичные;
Козырьки над входами -  сборные железобетонные, заделанные в

ТП 5 0 3 - 5 -  50 .94
Копировал

Инв. №

п з
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Навес над перроном прибытия и отправления запроектирован в 
металлоконструкциях.

Стойки -  из замкнутого профиля коробчатого сечения.

Покрытие -  стальной профилированный лист по стальным прого
нам из гнутых профилей.

Фундаменты -  ленточные из сборных железобетонных блоков 
стен подвалов.

ТП 5 0 3  - 5  * 5 0  9 А
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3 . ОТОПЛЕНИИ) И ВЕНТИЛЯЦИЯ

3*L Исходные данные

Проект отопления и вентиляции выполнен в соответствии со сле- 
дувшими нормативными документами СНиД 2 .0 4 .0 5 -9 1 , СНиП 2 .0 1 .0 2 -8 5 .

Проект разработан для расчетных наружных температур холодного 
цвриода минус 20°С.

Теплоснабжение здания пассажирской автостанции предусматри
вается от внеплошадочных тепловых сетей с теплоносителем -  вода 
с пара метраж Tj = 150°С ; Т2 = 70°С.

Внутренние температуры воздуха приняты:
-  для пассажирского зала и административных помещений -  +18°С;
-  для помещений буфета и санузлов + 16°С;

-  для кладовых -  + Ю °С;
-  для туалетов общего пользования + 15°С.

3 ,2 .  Теплоснабжение

Ввод тепла предусматривается в тепловой пункт, размещаемый в 
техническом помещении.

В качестве теплоносителя для нужд отопления и вентиляции 
принята -  вода с параметрами 150-70°С.

Приготовление воды на горячее водоснабжение предусматривается 
в электронагревателе ( см. раздел ” Водоснабжение и канализация ) .

В тепловом пункте предусмотрена установка грязевиков, отклю
чающей арматуры, контрольно-измерительных приборов.

Замер расхода тепла предусмотрен крыльчатым счетчиком для 
—  горячей воды ВСКМГ-90.

Регулирование давления проектируется универсальным рв1улятором 
х типа ДР-50, установленным на штуцерах вентиляции и отопления.
|  Арматура в тепловом пункте принимается стальная и из ковкого
- —  чугуна.

ч

с
чос

счо

2
тп

X
5 0 3 - 5 - 5 0 . 9
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Общий
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кВт

сосо1 37515 47980 
32340 41360

- 85495
73700 3,12

Опорожнение систем отопления и теплоснабжения калориферов 
осуществляется через спускники в низких точках самотеком или руч
ным насосом двойного действия РПН-*,3/зо

Расхода тепла по потребителям приведены в таблице тепловых 
нагрузок.

Таблица тепловых нагрузок

Наименование Парно- Расход тепла, Ккал/ч / Вт/ч Устаноэ-
здаяия ч “  “
^сооружения), 
помещения

Здание
пассажирской 
автостанции 
на 25 
пассажиров

3 .3 .  Отопление

В здании пассажирской автостанции запроектирована однотрубная 
бифилярная система отопления.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы проход
ные стальные, настенные с кожухом, типа " Универсал? в помещении
электрощитовой -регистр из гладких труб.

В качестве отключающей арматуры на ветках системы отопления
приняты вентили запорные муфтовые.

Выпуск воздуха из систем отопления и теплоснабжения предусмат
ривается через горизонтальные воздухосборники и вентили.

3 .4 ,  Вентиляция

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим 
и естественным побуждением.

Воздухообмен в пассажирском зале принят из расчета борьбы с 
выделениями СС^ и составляет 770 м З/час; воздухообмен в поме
щении буфета определен из расчета борьбы с теплоизбытками и 
составляет 1160 мЗ/ч. От электрической 
плиты и электрического жарочного шкафа 
предусматриваются местные вентиляционные 
отсосы. В остальных помещениях воздухо- 
обмеяы определены 
по кратности. ТП Б 0 - 5 - 5 - 5 0 .9 4
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Из помещений пассажирского зал а , буфета, туалетов обшего 
пользования, шоферской, технических и подсобных помещений 
предусмотрена механическая вытяжка, от аккумуляторного шкафа в 
подсобном помещении -  естественная. Вытяжка в буфете предусмот
рена через подсобное помещение, приток подается в обеденный зал .

Подача приточного воздуха предусматривается в верхнюю зону 
через регулируемые решетки типа РВ с регулятором направления струи

В качестве приточных установок принимаются приточно-рецирку
ляционные агрегаты типа АПР, которые размешаются в техническом 
помещении совместно с тепловым пунктом и водомерным узлом, там 
же предусматривается установка системы В2.

На системах, обслуживающих пассажирский зал и буфет ( П1, 
П2, B I ) ,  предусматривается установка шумоглушителей.

3 .5 .  Материал, тепловая изоляция и антикоррозийная 
зашита трубопроводов, воздуховодов и 

оборудования

1. Магистральные трубопроводы систем отопления, теплоснабже
ния приточных установок, теплового пункта проектируется из сталь
ных электросварных труб по ГОСТ 10704-0 /", гнутые участки трубо
проводов и участки с установкой арматуры предусматриваются из 
водогазопроводных облегченных труб "Н" с резьбой под накатку
по ГОСТ 3262-75*?

2 . Трубопроводы теплового пункта, трубопроводы отопления, 
прокладываемые в подпольных каналах, подающие трубопроводы тепло
снабжения теплоизолируются полуцилиндрами из минераловатных 
плит толщиной 40 мм на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-82х 
марки 200 с покровным слоем -  рулонный стеклопластик, РСТ-6 
толщиной 0 ,25 мм .

3 .  Конвекторы 11 Универсал11 дополнительно окрашиваются за 
один раз краской БТ-177 по ОСТ 6-IO -426-79. Неизолированные 
участки трубопроводов окрашиваются за 2 раза краской БТ-177 
по грунту -  лак БТ-577 по ГОСТ 5631-79.

П р и в я за н
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4 . Приняты металлические воздуховода из тонколистовой 
кровельной стали по ГОСТ 19904-90х . Толщина стали принимается 
согласно СНиП 2 .04 .05-91  в зависимости от сечения воздуховода 
и пожароопасности помещения.

Участки вытяжных воздуховодов над кровлей выполняются из 
стали толщиной 1 ,5  мм. Воздуховоды, транспортирующие влажный 
воздух систем В2 и участок П2 в подсобном помещении изготавли
ваются из оцинкованной кровельной стали по ГОСТ 1 4 9 1 8 -8 0 *

5. Окраску неоцинкованных воздуховодов производить изнутри 
и снаружи в два слоя эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465-78, по грунту 
ГФ-021, ГОСТ 25129-82Г

3 .6 .  Автоматизация отопительно
вентиляционных установок

Решения по автоматизации вентиляционных систем приведены в 
электротехнической части проекта.

3 ,7 .  Мероприятия по использованию тепловых 
вторичных энергетических ресурсов

Использование вторичных энергетических ресурсов в помещениях 
здания станции нецелесообразно по следующим причинам:

-  отсутствие теплоизбытков в помещениях;
-  незначительных объемов уделяемого воздуха (до 3000 м З /ч );
-  низкого потенциала удаляемого воздуха (+15°С *  + 1 8 °С );
-  периодической работы систем вентиляции.
Проверочный расчет, проведенный по " Методике оценки целе

сообразности и экономической эффективности утилизации тепловых 
вторичных энергоресурсов в системах вентиляции, воздушного отоп-

____  ления и кондиционирование возд уха," разработанной в 1985г.
*  ЦНИШромзданий показал, что значение величины, определяющей целе- 
1 сообразность утилизации, составляет 0,03 -  0,05 т .е .  меньше 0 ,0 8 . 
|  В связи с тем, что экономический эффект от внедрения систем
——  утилизации отсутствует ( срок окупаемости работы веятсистем зя а- 
« чительно больше 8 л е т ) , утилизация в проекте не предусмотрена.

ё

£

х
ТП Б а з  - 5  - 5 0 . 9 4
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3 .8 .  Мероприятия по шумоглушению

Для снижения уровня шума от вентиляционного оборудования, 
установленного санитарными нормами, предусмотрены следующие меро
приятия:

-  присоединение вентиляционного оборудования к воздуховодам 
через гибкие вставки;

-  ограничение скорости движения воздуха по воздуховодам;
-  размещение вентиляционного оборудования в изолированном 

помещении;
-  применение звукопоглощающих ограждающих конструкций венти

ляционных камер;
-  вентиляторы устанавливаются на виброизолируюших основаниях;
-  установка шумоглушителей на воздуховодах систем B I, П1 и П2.

3 .9 .  Мероприятия по противопожарной безопасности

При пожара все системы отключаются. Предусмотрено централи
зованное отключение системы из помещения начальника станции.

3 .1 0 . Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Пассажирская автостанция вместимостью 25 пассажиров относит
ся к категории малых автобусных станций и размешается в черте з а 
стройки населенных пунктов в непосредственной близости к проезжей 
части магистральных улиц или автодорог населенного пункта. 
Интенсивность движения автобусов по территории автостанции значи
тельно ниже, чем интенсивность движения транспорта по городской 
магистрали, следовательно, выбросы от двигателей, загрязняющие ат
мосферный воздух при движении автобусов по территории автостанции, 
намного меньше, чем от транспорта, движущегося по магистрали.

Учитывая,что других источников загрязнения атмосферного воз
духа на пассажирской автостанции не имеется, расчет загрязненности 
атмосферного воздуха должен выполняться при привязке типового 
проекта с учетом фоновых концентраций загрязнения атмосферы в 
районе строительства, которые выдаются 
службами Госкомгидромета, и конкретных 
типов и моделей автобусов, которые будут 
выполнять пассажирские перевозки.
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4. ВНУТРЕННИЕ ВОДИРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел " Водоснабжение и канализация" выполнен на основании 
заданий смежных отделов и в соответствии с действующими нормами и 
правилами: СНиП 2 .04 .01-85 ; СНиП 2 .04 .0 2 -8 4 ; СНиП 2 .04 .03-85 ;
СНиП 3 .0 5 .0 1 -8 5 ; СНиП 2 .08 .02-89 .

4 .1 .  Водоснабжение

Водоснабжение пассажирской автостанции условно предусмат
ривается от сети водопровода населенного пункта, обеспечивающей 
требуемые расходы и напоры воды.

Вода в здании автостанции расходуется на хозяйственно-питье
вые нужды пассажиров и работников автостанции, нужды буфета, полив 
газонов и территории. Так как объем здания менее 5 тыс.м3 внутрен
нее пожаротушение не предусматривается.

Расходы воды на нужды пассажиров определены по нормам 
водопотребления при проектировании вокзалов. Наружное пожаротуше
ние обеспечивается от пожарных гидрантов на городской сети водопро
вода.

Расход воды на полив территории подсчитан условно на основа
нии принятой схемы генплана и уточняется при привязке проекта.

Горячее водоснабжение предусмотрено для водоснабжения моечных 
ванн буфета и санитарных приборов и запроектировано от двух 
электроподогревателей производительностью 210 д/ч каждый.

Расходы воды и требуемые напоры по зданию приведены в табли
це I ,

Для раздачи питьевой воды в пассажирском зале устанавливается 
автомат газированной воды.

На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел с обвод
ной линией с водомером ВСКМ-32,

Внутренние сети водопровода приняты из стальных водогазопро
водных труб.

4 .2 . Канализация

Запроектирована раздельная система канализации для отведения 
бытовых сточных вод и производственных 
сточных вод буфета.

Расходы сточных вод приведены в 
таблице Jfi I ,

HI 5 0 3 - 5 - 5 0 . 9 4
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Внутренние сети бытовой и производственной канализации з а 
проектированы из пластмассовых труб. Присоединение моечных ванн 
буфета к сети канализации предусмотрено с разрывом струи 20 мм.

В соответствии с архитектурно-строительными решениями здание 
автостанции внутренними водостоками не оборудуется.

4 .В . Таблица водопотребления и водоотведения
Таблица I

т Наименование систем Потреб- Расход воды и стоков Примеча-
пп ный на- м3/сут . мЗ/ч " л7с" л /с  ние

пор,м при
пожа
ре

I . Водопровод хозяйст
12 ,0 6 ,7 6 0 ,6 0

С учетом
венно-питьевой 1 ,09  -  расхода го
в том числе: рячей воды

- хозяйственно-пить
евые нужды 12 ,0 3 ,7 0 0 ,4 9 0 ,48  -

- нужды буфета на 
12 посадочных мест 12 ,0 0 ,4 5 0 ,11 0 ,61  -

- полив территории 10 ,0 2 ,61 - -  Принят у с
ловно

- Наружное пожаротуше
10 ,0 -  1 0 ,0  В итог нение - -

входит
2. Горячее водоснабжение 12 ,0 2 ,31 0 ,33 0 ,67  -
В. Канализация - 4 ,1 5 0 ,60 2 ,6 9  -

в том числе:
- бытовая - 3 ,7 0 0 ,4 9 2 ,06  -

- производственная 
(от буфета) 0 ,4 5 0,11 0 ,6 1  -
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4 .4 . Баланс водопотребдения и водоотведения

Водопотребление 6,76 мЗ/сут

Водоотведение 4 ,15 в£/сут

Де бала нс между 
водопотреблением и 2,61 мЗ/сут
водоотведением составит
и покрывается за 
счет безвозвратных 
потерь на полив 
территории

4 .5 . Охрана водоемов от загрязнения сточными водами

Водопотребление пассажирской автостанции в количестве 
б ^ б м З /с у т . осуществляется от сети водопровода населенного пункта. 

Сточные воды станции представлены бытовыми и производственными от 
буфета, которые по-своему составу близки к бытовым. Сброс сточных 
вод предусмотрен в сеть канализации населенного пункта.

Пассажирская автостанция вместимостью 25 пассажиров относит
ся к категории малых автобусных станций и размешается в черте 
застройки населенных пунктов в непосредственной близости к проез
жей части магистральных улиц или автодорог населенного пункта. 
Интенсивность движения автобусов по территории автостанции значи
тельно ниже, чем интенсивность движения транспорта по городской 
магистрали, следовательно и загрязненность поверхностных сточных 
вод с территории автостанции намного меньше, чем с проезжей части 
магистрали.

Ориентировочные данные загрязненности поверхностных сточных 
вод представлены в таблице.2

Приалзан
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Таблица 2

Наименование Концентрации загрязняющих веществ, мг/л
загрязняющих
веществ с проезжей части дорог 

населенных пунктов с 
интенсивным движением

с территории авто
станции
(BCH0I-89 Минавтотранс 
РСФСР, приложение)транспорта 

(СН496-77, табл .1  )

Взвешенные
вешества 1300 250 ,0

Нефтепродукты 24 20

Учитывая выше изложенное и в соответствии с п .1 . 3 . Временной 
инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных 
сточных вод СН496-77, поверхностные сточные вода с территории ав
тостанции отводятся открыто по рельефу или по закрытой сети в сеть 
дождевой канализации населенного пункта без очистки.

Выбор открытого или закрытого способа отвода дождевых вод с 
территории автостанции решается при привязке типового проекта.

ч
с?
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5. ЭЯЕКТРОТЕХНШЕСКАЯ ЧАСТЬ

5 .1 . Исходны в да иные

Электротехническая часть типового проекта пассажирской авто
станции вместимостью 25 человек разработана на основании:

-  задания на проектирование,
-  заданий архитектурно-строительного и сантехнических отделов 

А.П.Гипроавтотранс,
-  0НТП-АВ-2-80 Минавтотранса РСФСР " Автовокзалы и автостан

ции",
-  СНиП 3 .0 5 .0 6 -  85 " Электротехнические устройства",

-  СНиД-П-4-79 " Естественное и искусственное освещение",

-  ВСН 205-84 " Инструкция по проектированию электроустановок
систем автоматизации технологических процессов',*

-  ПУЭ-85 " Правила устройства электроустановок",
-  ГОСТов системы СПДЗ,
-  нормативных документов и рекомендаций ВНИПИ ТПЭЛ и других 

руководящих материалов Госстроя СССР и Госстроя РФ.

4

ч

По степени надежности электроснабжения электропотребители ав
тостанции относятся к 3-ей категории, за исключением системы 
пожарной сигнализации, отнесенной к первой категории. Учитывая 
условия строительства автостанции в малонаселенных районах, где 
обеспечение категории надежности электроснабжения вш е 3 силами 
энергоснабжающих организаций является крайне затруднительным и 
связаннным с большими материальными затратами в данном проекте 
в качестве второго независимого источника питания системы пож- 
сигнализации принят стационарный источник /  см. раздел "Пожарная 
сигнализация").

При подсчете годового расхода электроэнергии режим работы 
автостанции принят двухсменным.

&
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5 .2 . Электрические нагрузки и годовой расход 
электроэнергии

Установленная мощность потребителей электроэнергии пассажир
ской автостанции составляет -  64,5 кВт, в том числе:

-  силового электрооборудования -  53 ,8  кВт

-  электроосвещения -  10 ,7  кВт.

Расчетная /  потребная /  актиш ая нагрузка составляет 53,9  кВт, 
расчетная реактивная -  14 ,2  кВАр, полная -  55,6 кВА.

Годовой расход электроэнергии составляет 160,0 мВт-ч

5 .3 . Коэффициент мощности и компенсация 
реактивной мощности

Значение естественного коэффициента мощности составляет 0 ,97. 
В виду нормативного для большинства энергосистем значения 

компенсация реактивной мощности в настоящем проекте не предусмот
рена.

5 .4 . Электроснабжение

г

Электроснабжение пассажирской автостанции предусмотрено , в 
виду малого значения расчетной мощности, на напряжении 0 ,4  кВ 
от местных в районе строительства источников. Конкретный центр 
питания и точка подключения должны определяться при привязке 
проекта по техническим условиям местной электроснабжающей органи
зации.

5 .5 . Учет электроэнергии

Учет электроэнергии предусмотрен на вводной панели вводно- 
распределительного устройства. Предусмотрен также отдельный учет 
электроэнергии для потребителей буфета, необходимость установки 
которого должна решаться при привязке проекта.

50 3 - 5 .  -50.94
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v 5 .6 .  Силовое электрооборудование

Выбор всех электродвигателей и пусковой аппаратуры, постав
ляемой комплектно с технологическим оборудованием, проектом не 
предусматривается.

В качестве вводного устройства принято вводно-распредели
тельное устройство ВЕУ- I ,  изготовления П.О.Главэлектромонтажа.

Принятое устройство является вводно-распределительным. Для 
потребителей буфета в качестве распределительного пункта принята 
распределительная панель также типа ВРУ-1.

В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели 
серии ПОД и автоматический выключатель типа АП 50.

Распределительная сеть выполнена кабелем марки АВВГ, проло
женным открыто по строительным конструкциям, и проводом АЛЗ в 
пластмассовых трубах, проложенных в подготовке пола. Металличес
кие трубы приняты для зашиты проводки в местах выхода из полов.

Провода с медными жилами приняты только для подключения вент- 
агрегатов, установленных на виброосновании.

В качестве мер по противопожарной зашита предусматривается 
автоматическое отключение вентагрегатов при пожаре по сигналу 
системы пожарной сигнализации в соответствующем помещении.

5 .7 . Электроосвещение

Проектом предусмотрены следующие виды электроосвещения:

-  рабочее;
-  аварийное /  эвакуационное/;
-  ремонтное.
Напряжение систем рабочего и аварийного освещения -  

-0 ,4 /0 »2 3  кВ, с напряжением у ламп -  220 В, ремонтного -  36 В.

В качестве источников света для основных помещений автостан
ции приняты люминесцентные лампы, лампы накаливания приняты для 
освещения вспомогательных помещений и 
для освещения перрона.
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В качестве магистрального и групповых щитов освещения приня
ты шкафы серии ПР 8500 с автоматическими выключателями.

Проектом предусмотрено подключение к сет*; электроосвещения 
установок электрочасов.

Магистральные сети выполняются кабелем АВВГ, проложенным 
открыто по строительным конструкциям, групповые -  проводом АППВ, 
проложенным скрыто, кабелем АВВГ /  в технических и подсобных 
помещениях и перрону/, проложенным открыто по строительным конст
рукциям и в подливных потолках.

5 .8 . Автоматизация систем отопления и 
вентиляции

Проектом предусмотрена автоматизация двух приточных систем.
Схемой автоматизации предусматривается:
-  местное управление электродвигателями приточных вентилято

ров со шита автоматизации и дистанционное управление из кабинета 
начальника станции;

-  сблокированное с электродвигателем вентилятора управление 
клапаном наружного воздуха и местное опробование работы привода 
клапана;

-  регулирование температуры приточного воздуха путем воздей
ствия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе;

-  зашита калорифера от замораживания при работающей и нера
ботающей системе и 3-х минутный прогрев калорифера в зимнее время 
перед включением системы;

-  аварийное отключение вентилятора при срабатывании зашиты 
от замораживания калорифера;

-  сигнализация работы системы.

Шиты автоматизации систем приточной вентиляции устанавливают
ся в венткамере возле агрегатов.
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5 .9 .  Защитные мероприятия

В качестве защитных мероприятий от поражения электрическим 
током предусмотрено защитное зануление. Занулению подлет т все 
металлические части электрооборудования /  корпуса светильников, 
электродвигателей, пусковой аппаратуры и т .д . /  нормально не на
ходящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым 
вследствие повреждения изоляции.

27
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6. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Проектом предусматривается следующие виды связи и сигнализа
ции:

-  городская автоматическая телефонная связь ;
-  городская радиотрансляция;
-  громкоговорящая распорядительно-поисковая связь ;
-  переговорная громкоговорящая связь ;
-  документальная связь ;
-  часофикация.

6 .1 . Городская автоматическая телефонная связь

Предусматривается для внешней связи и организуется с помощью 
установки телефонных аппаратов типа TA-II32I ( Спектр-3) -  для 
служб автостанции и таксофона междугородно-местного TMTC-I5I6- 
для посторонних лиц.

Ввод городской телефонной сети осуществляется по техническим 
условиям местных органов овязи.

Телефонные аппараты подключаются через распределительную 
телефонную коробку КРТ-Ю проводом ТРП 1x2x0,4.

6 .2 , Городская радиотрансляция

Городская радиотрансляция организуется путем установки 
абонентских громкоговорителей Ш класса.

Ввод городской радиотрансляции предусматривается кабелем 
типа РМПЗЭП с установкой абонентского трансформатора типа 
ТАМУ-10.

Абонентская проводка выполняется проводом ПТПЖ через уни
версальные коробки типа УК-Р.

Ввод -  от местной сети населенного пункта по техническим 
условиям радиотрансляционного узла.
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6 .3 . Громкоговоряшая распорядительно- 
поисковая связь

Обеспечивает одностороннюю передачу распоряжений, а также 
поиск лиц одновременно по всей территории автостанции о рабочего 
места диспетчера.

В качестве технического средства предусматривается усилитель 
"Степь-103", который устанавливается в диспетчерской.

Абонентскими устройствами являются звуковые колонки типа 
2КЗ-7 и громкоговорители ЮГР-38 мощностью соответственно 
2ВТ и 10 Вт.

Распределительная и абонентские сети выполняются проводом 
ПТПЖ 2x1,2 с установкой универсальных коробок УК-Д.

6 .4 . Переговорная гр  мкоговоряшая связь

Предназначена для организации прямой громкоговорящей полу
дуплексной связи между кассиром и пассажиром. Для этой цели при
меняется аппарат производственной громкоговорящей связи типа 
ПГС-3.

6 .5 . Документальная связь

Для организации документальной связи предусматривается уста
новка телеграфного рулонного электронного аппарата РТА-80, 
подключение которого осуществляется по техническим условиям ор
ганов Минсвязи.

6 .6 . Часофикация

Для показания единого времени предусматривается установка 
электронных часов " Электроника 7-06М" ( дальность считывания- 
до 10 м) и ’'Электроника 7-06К" ( -  до 70 м).
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К 7. АНГОМАТШЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
§
^  Длл организации пожарной сигнализации применяется приемно

контрольный прибор mum 0I9-I0 -2  типа ПЛС-З на 10 линий, 
устанавливаемый в диспетчерской:

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях предусмотрены 
пожарные тепловые извещатели типа ИП I0 5 -2 /I , дымовые извещатели 
-  ДШ-3 и ручной ИПР.

Монтаж шлейфов пожарной сигнализации выполняется проводом 
ЛТВ-П2хО,6 открыто по потолку и стенам с использованием уни
версальных коробок УК-П; линейная сеть выполняется кабелем 
ТППэп 10 х 2 х 0 ,4 .

Для отключения вентиляции при пожаре проектом предусмотрено 
два размыкающих контакта.

Резервное электропитание установки ППС-3 предусмотрено от 
аккумуляторной батареи, расположенной в специальном шкафу в 
подсобном помещении.
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S. РЕКОМЕНДАЩИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные положения по производству строительных и монтажных 
работ разработаны в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил СНиП 3 ,0 1 .0 1 -6 5 .

8 .1 .  Краткая характеристика строительства

Участок строительства должен располагаться в непосредственной 
близости, от автомагистрали.

Рельеф участка спокойный, грунтовые воды отсутствуют.

Сейсмичность участка не выше 6-ти баллов, площадь -  0 ,4 4 га .
Схема стройгенплана дана, как пример организации вцутриплоща- 

дочных проездов, площадок для размещения временных зданий и соору
жений, используемых на период строительства и мест для складирова
ния строительных материалов и конструкций.

8 .2 .  Конструктивные решения

Здание автостанции -  одноэтажное размерами в плане

12,0  х 2 2 ,0  м, шагом несущих конструкций покрытия 6 ,0  м, высотой 
до низа конструкций покрытия -  3 ,6м . По главному фасаду авто
станции размещается навес для перрона отправления и прибытия 
размерами ( в осях) 7 ,5  х 24 ,0  м и высотой до низа покрытия -  
3 ,4  м.

Здание автостанции решено с поперечными несущими кирпичными 
стенами и покрытием из сборных железобетонных круглопустотных плит. 
Козырьки над входами -  сборные ж /б, заделанные в кирпичные стены. 
Навес запроектирован из металлических конструкций с покрытием из 
стального профилированного настила.

Фундаменты -  ленточные из сборных ж/б блоков стен подвалов.
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8 .3 .  Продолжительность строительства

Сметная стоимость строительства 8 5 .8 4  тыс g
149392,0

(в числителе приведены цены 1984 года, в знаменателе-1993 года)

в том числе: строительно-монтажных работ -  6 0 ,24  тыс
108432,0

Продолжительность строительства автостанции вместимостью 
25 пассажиров определена в соответствии с нормами продолжитель
ности строительства СНиП 1 .0 4 .0 3 -8 5  стр . 421 п .7  и составляет 
6 месяцев, в том числе подготовительный период -  I месяц.

Монтаж оборудования осуществляется в течение пятого месяца 
от начала строительства, Передача оборудования в монтаж в 
4-й месяц от начала строительства.

8 .4 .  Методы производства строительных,
монтажных и специальных строительных работ

При определении методов организации работ принять следующие 
основные показатели:

-  применение комплексной механизации основных строительно
монтажных работ ;

-  широкое внедрение средств механизации, применение наиболее 
совершенных приспособлений инвентаря и инструментов;

-  индустриализация строительства, разделение строительных ра
бот на заготовительные и монтажные процессы.

Строительство объекта делится на 2 периода:
-  в подготовительный период рекомендуется осуществлять строи

тельство и монтаж временных зданий и сооружений, устройство ограж-) 
дения, вертикальную планировку и прокладку инженерных коммуникаций;

-  в основной период рекомендуется строительство здания авто
станции, перрона с навесом, площадки меж
рейсового отстоя, пАощадок для отдыха и 
МУ-сорных контейнеров и стоянки легковых 
автомобилей.

ТП 5 0 3 - 5 - 5 0 . 9 4

Привязан

Инв. №

п з
Лист

К о п и р о в а л

ЦИТП 51 10111



35

-о

6 .4 .1 .  Земляные работы

Разработку грунта в котлованах, а  также отрывку траншей под 
инженерные сети рекомендуется производить экскаватором Э0-3322А 
с обратной лопатой.

Обратную засыпку котлованов и траншей производить бульдозе
ром Д-271 с послойным уплотнением грунта пневматическими трамбов
ками TP-I.

Вертикальную планировку осуществлять бульдозером Д-271.

6 .4 .2 .  Монтажные строительные работы

Монтаж строительных конструкций производить автомобильным 
краном КС-2571-1.

Монтаж конструкций покрытия предусмотрен с поэлементной сбор
кой.

6 .4 .3 .  Монтажные бетонные и ж/б работы

Бетонную смесь рекомендуется доставлять на строительную 
площадку с бетонного завода в самосвалах МАЗ-503 либо в миксерах.

Уплотнение бетонной смеси производить ручными глубинными 
вибраторами ИВ-22 и ИВ-66.

6 .4 .4 .  Каменные работы
Кирпичную кладку снаружи выполнять с трубчатых инвентарных 

лесов, внутри с внутренних подмостей.

6 .4 .5 .  Кровельные работы
К работам по устройству рулонной кровли приступить по окон-

___ чании на крыше всех строительных и монтажных работ, освобождения
*  от строительных деталей, мусора и приемки основания под кровлю по
|  акту на скрытые работы.
|  При наклейке рулонного материала необходимо разметитьп
— —  направляющие линии во избежание перекоса рулонов.

I

6 .5 .  Производство работ в зимний период 
Проектом предусмотрено ведение стро-
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ительно-монтажных работ круглый год.
Рыхление мерзлых грунтов может осуществляться клин-молотом.
Бетонирование рекомендуется вести методом "термоса” , с при

менением электроподогрева бетона. Применяемые растворы для кирпич
ной кладки и отделочных работ должны иметь температуру не менее 
+3°С . Помещения, в которых производятся отделочные работы, должны 
иметь температуру не ниже +8°С.

8 .6 .  Потребность в основных строительных 
машинах и механизмах

№ Наименование машин Марка Количество Область приме
стро- и механизмов 
ки

(ш т.) нения

I 2 4 5
I Экскаватор Э0-3322А I Земляные работы
2 Бульдозер Д-271 I Планировочные ра

боты
3 Автокран КС-257IA-I I Монтаж строитель

ных конструкций
4 Пневмотрамбовка TP-I I Уплотнение грунта
5 Вибраторы ИВ-22 I Уплотнение бетон

ИВ-66 I ной смеси

6 Каток моторный Д-2ПА I Дорожные работы
7 Компрессор передвиж

ЗИФ-55
Снабжение сжатым

ной I воздухом
8 Трубоукладчик ТЛГ-4М I Укладка труб
9 Асфальтоукладчик ДС-126 I Покрытие дорог и 

площадок асфаль
том

1 0 .Сварочный трансфор
матор

I I  Машина для наклейки
ВД-301 Сварочные работы

кровельных материа
лов СО-99 I Кровельные работы

12 Автомобили
самосвалы МАЗ-503 I Транспортные раб о-

ты

ТП 5 0 3 - 5 - 5 0 . 9 4
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I 2 о 4 5

18 Автомобили грузовые бор
товые ЗИЛ-180 2 Транспортные

работы

8 .7 . Потребность в энергоресурсах и воде

fo Наименование 
стро
ки

Единица
измере
ния

Норма на Потребность 
I млн.руб. на период 
годового строительства 
объема СМР

I Годовой объем строитель
но-монтажных работ млн.руб. 0,06

2 Потребная трансформатор
ная мощность кВА 155 9 ,3

3 Количество компрессоров шт. 2 I
4 Потребность в воде на 

производственные нужды л/сек. 0 ,58 0 ,035
5 Потребность в воде на 

пожаротушение л/сек. 20 20
6 Потребность в кислороде кг/час 3682 233

8 .6 . Потребность в рабочих кадрах

Исходя из условий среднегодовой выработки на одного работа
ющего на стройплощадке 10 тыс.руб. и максимального годового объ
ема строительно-монтажных работ определяется потребность в рабо
чих кадрах строителей.

Максимальное количество работающих на строительстве -  I I  че
ловек.
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6. 8 .1 . Потребность в рабочих кадрах по категориям

*  стро- Наименование Количество в том числе Примечание
ки (чел.) в наиболее

загруженную 
смену (чел)

I Всего работающих 
в том числе:

I I 8 10056

2 рабочих, 9 6 83,9%
о ИТР I I 11%
4 служащих, I I 3,6%
5 МУЖЧИН, 8 6 70%
б женщин 3 2 30%

8 ,9 . Потребность в инвентарных зданиях и временных
сооружениях

£

Л7 Наименование № типового 
стро- проекта 
ки

Количе- Норма в 
ство pa-кв.м на 
ботающих I чел. 
(чел .)

Общая площадь 
на период 
строительства

I Контора M20-0I-3 2 4 ,0 8,0
2 Помещение для 

обогрева рабочих на 
10 человек JIB-56 6 0,1 0,6
Помещение для суш
ки одежды на 8 ка
мер ВС-8 6 0 ,2 1,4

4 Гардеробные на 
10 человек ГК-Ю 9 0,6 5,4

5 Душевые на 6 чел. ДК-6 6 0,62 5,0
6 Умывальные 8 0,065 0,6
7 Помещение для прие

ма пищи ВС-20 8 0,455 4,0
8 Уборные для мужчин 494-4-13 6 0,07 0 ,5

Привязан
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I 2 J 4 5 6

9 Уборные для женщин 494-4-I J 2 0 ,14 0 ,5

Итого: м2 26 ,0

6 .1 0 . Потребность в площадях складского назначения

J6 Наименование № типового 
стро- проекта 
ки

Норма в 
кв.м на 
I млн.руб. 
годового 
объема 
СМР

Необходимая 
площадь на период 
строительства 
(кв.м )

I 2 j 4 5

I Склад материально-тех
нических (неотаплива
емый) МИРП-1 29,0 4 ,0

2 Навес 61 ,0 6 ,0
0 Склад для хранения 

цемента 21 ,2 2 ,0

Итого: м2 12,0

6 . I I . Календарный план строительства
Календарный план решает вопросы последовательности возведе

ния зданий и сооружений на строительной площадке и сроки их возве-

*

со

дения.
Распределение капитальных вложений и объемов СМР по квар

талам строительства:

Привязан
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I

стр о
ки

Наименование Всего 
( т ы с .р у б .)

в том числе по квар
талам (т ы с .р у б .)

I к в . П к в .

I Капитальные вложения 6 5 ,6 4 3 5 ,1 9 5 0 ,6 5
149^92,0 61250 ,7 861 4 1 ,3

8 Стгюительно-монтажные 6 0 ,2 4 2 5 ,9 0 3 4 ,3 4
расюты 1064^2,0 4 6625 ,8 616 0 6 ,2

6 .1 2 .  Технико-экономические показатели

1 . Полная сметная 
стоимость строи тел ьства

2 . Стоимость строительно
монтажных работ

J .  Стоимость оборудования

4 . Общая продолжительность 
строи тельства

5 . Продолжительность подгото
вительного периода

6 .  Продолжительность монтажа 
оборудования

7 . Затраты труда на выполнение 
строительно-монтажных 
работ

6 .  Максимальная численность 
работающих

8 5 ,6 4  ты с.руб.
149392.0  
6 0 ,2 4  ты с.руб.
108432.0

2 5 ,6 0  тыс . руб .
4 0960 .0

6 мес.

I мес.

I м ес.

1466 ч ел .д н .

I I  чел.

Привязан
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9 . ТШЖО-ЭКОНСМШЕСКАЯ ЧАСТЬ

9 .1 .  Обидев положения

Технико-экономическая часть выполнена на основании задания 
на проектирование и данных архитектурно-строительного, сметного, 
сантехнического, электротехнического разделов проекта.

Годовой фонд заработной платы работающих рассчитан исходя 
из штатного расписания и среднемесячной зарплаты одного работаю
щего, сложившейся на автостанциях на данный период. Начисления в 
пенсионный фонд, на социальное и медицинское страхование приняты 
в размере 40 % от годового фонда заработной платы.

Затраты на энергообеспечение определены исходя из годового 
расхода тепла, воды, электроэнергии и их удельной стоимости, 
принятой по данным организаций Мостеплосеть, Мосводоканал, Мос
энерго.

Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям опреде
лены на основании " Единых норм амортизационных отчислений на 
восстановление фондов народного хозяйства СССР", введенных в дей
ствие с 1 .0 1 .9 1 г .

Расчет доходов по пассажирской автостанции произведен по 
основным видам услуг в соответствии с тарифами, сложившимися 
к концу 1993 года в Управлении автовокзалов и автостанций г.Москвы.

Все расчеты выполнены по ценам на 1 .1 1 .9 3 г .

9 .2 .  Производственная деятельность автостанции

2

i

Основные виды услуг, предоставляемых автостанцией пассажирам, 
приняты согласно ВОН " Автовокзалы и автостанции" и приведены 
в  таблице I .

с

ё

2
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Таблица I

т
пп Виды услуг Единицы

измере
Коли
чество

ния

Т 2 3 4

I . Вместимость автостанции чел. 25

2. Суточное отправление пассажиров чел. 300

3 . Продажа билетов на отправляющиеся 
автобусы и предварительная касса I

4 . Автоматические камеры хранения ячейка 18

5 . Общественные уборные прибор 8

6. Буфет мест 12

9 ,3 . Состав работающих и годовой фонд 
заработной платы

Численность работающих принята согласно ВОН "Автовокзалы 
и пассажирские автостанции". Структура работающих по категориям 
и годовой фонд заработной платы приведены в таблице 2 .

HI БО 5 -  5 -  5 0 . 9 4

Щ Ш  кь ф°рмат А4
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Таблица 2

т
пп

Наименование показателей Единица
измерения

Значения
показателей

I 2 3 4

I . Численность работающих,всего чел. 9
в том числе:
-  начальник станции чел. I
-  диспетчеры чел. 3
-  кассиры чел. 3
-  уборщицы чел. 2

2. Среднемесячная заработная 
плата 1-го работающего тыс. ру б. 100,0

3 . Годовой фонд заработной платы млн.руб. 10,8

9 .4 . Стоимость энергообеспечения автостанции

Расчеты стоимости расхода тепла, воды, электроэнергии 
приведены в таблицах 3 ,4 ,5 ,

Таблица 3

М
пп Наименование показателей Единицы

измерения
Значения
показателей

и : 2 - з ------------ ” 4

I . Установленная мощность кВт 64,5
2. Потребная мощность кВт 53,9
3 . Годовой расход электроэнергии мВт-час 160,0
4. Стоимость I кВт/часа руб. 30,54

5. Обшая стоимость млн.руб. 4 ,9

Привязан
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Таблица 4

№
пп Наименование показателей Единицы

измерения
Значения
показателей

2 3 4

I . Отопление Гкал 105,266

2. Вентиляция Гкал 58,033

з . Стоимость I Гкал руб. 8412

4. Общая стоимость млн. ру б. 1.4

Таблица 5

№
пп Наименование показателей Единицы

измерения
Значения
показателей

Т 2 _ 3 4

I . Годовой расход воды м3 2467,4

2. Канализация ( сброс стоков ) м3 1514,0

3 . Стоимость I м3 свежей воды РУб. 458

4. Стоимость I лб сточной воды £ о. 423

5. Общая стоимость млн.руб. 1.9

9 .5 . Капитальные вложения, основные фонды, 
амортизация основных фондов

Стоимость строительства пассажирской автостанции принята 
по сметно-финансовому расчету.

ТП 5 0 3 - 5 - 5 0 . 9 4

Копировал Формат А4
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Таблица б

Ш'
пп

Наименование затрат Стоимость 
млн.руб.
-

I 2

I . Капитальные вложения, всего 131,25
в том числе:
-  строительные 92,48
-  монтажные 10,66
-  оборудование 28,11

2 . Основные производственные фонды 131,2

Таблица 7

J№
пп

Наименование основных 
производственных фондов

Стои
мость
ОПФ,
млн.
руб.

%% амор
тизацион
ных от
числений

Сумма 
амортиза
ционных 
отчислений, 
млн.руб.

I 2 3 4 5

I . Здания и сооружения 103,1 2 ,5 2 ,6

2 . Оборудование 28,1 10,0 2 ,8

Итого: 131,2 - 5 ,4

I

5
С

2

9 .6 .  Сводная смета затрат на производство 

В таблице 8 приведены годовые эксплуатационные затраты.
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т
пп

Наименование статей затрат Сумма , 
млн.руб.

Т '

I . Заработная плата работающих с 
начисле ниями 15,1

2 . Стоимость годового расхода:
-  тепла 1 ,4

-  воды 1.9
-  электроэнергии 4 ,9

3 . Амортизация основных производственных 
фондов 5 ,4

4 . Прочие затраты 1,9

ИТОГО: 30,6

9 .7 . Расчет доходов

Расчет доходов по видам оказываемых услуг приведен в табли-
Ц0 9. Таблица 9

JS№
пп

Виды услуг Сумма, 
млн.руб.

I 2 3

I . 20 % годовых доходов от продажи билетов 35 ,5

2 . Доходы от предварительной продажи билетов 
(50 % от общего количества проданных биле
тов по 50 руб за билет ) 3 ,3

3 . Дэходы от перевозки багажа ( 50 % от об
щего количества пассажиров по 50 руб. за 
I  место) 3 .3

Ш 503-5-50.94
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I ______________________ 2 ____________________________3 _

4 Доходы от хранения багажа в автоматических
камерах ( 5 % от обшего количества пасса
жиров по 70 руб за ячейку ) 0 ,6

5 Киоск розничной торговли 2 ,4

6 Общественные туалеты 2 ,4

Итого: 47,5

9 .8 . Расчет чистой прибыли 

Расчет чистой прибыли привадан в таблице 10.
Таблица 10

№
пп Наименование статей Сумма, 

млн.руб

I Доходы 47,5

2 Расхода 30,6
3 Налог на добавленную стоимость 6Д

4 Балансовая прибыль 10,8
5 Налог на прибыль ( 32 % ) 3,5

6 Чистая прибыль 7 ,3

9.9. Основные технико-экономические показатели

В таблице II  приведены основные технико-экономические пока
затели разработанного проекта пассажирской автостанции вмести
мостью 25 человек.

ТП 503-5-50.94
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Таблица I I

№
пп Наирленование показателей Единицы 

измере ния
Значения
показателей

I 2 3 4

I . Вглеотимость автостанции чел. 25

2. Суточное отправление пассажиров чел. 300

3 . Количество постов, всего пост 4
в том числе: 
-  посадки пост I
-  высадки пост I

-  межрейсового отстоя пост 2

4. Пропускная способность ( средне
суточное отправление пассажиров чел. 12на одного человека вместимости)

5 Количество работающих чел. 9

6 Плошадь участка га 0,44

7 Плошадь застройки, всего м2 2012
в том числе:
-  перроны и стоянки м2 1460

8 Плотность застройки % 45

9 Общая площадь здания автостанции м2 280

10 Строительный объем здания авто
м3 1308станции

I I Годовые расходы энергоресурсов:
-  тепла Гкал 163,3
-  воды м3 2467,4
-  электроэнергии МВт-час 160,0

ТП 5 03 - 5 - 50 . 94

Привязан

Инв. №

пз
Лист

К оп иро ва л Формат А4

ЦИТП 51 10111



49

S

I 2 3 4

12. Расход основных строительных материалов ф•

-  цемент, приведенный к М 400 тонн 63,72
-  сталь, приведенная к классу AI и 

Ст 3 тонн 5,13

-  кирпич тыс.шт 103,04
-  лесоматериалы, приведенные к 

круглому лесу м3 27,59

13. Трудозатраты построечные чел-ч 9930

14 Капитальные вложения в ценах 1993г, 
всего млн.руб. 131,25

в том числе:
-  строительно-монтажные работы млн.руб. 103,14

-  оборудование млн.руб 28,11

15 Годовой расход энергоресурсов на 
I  млн.руб. строительно-монтажных 
работ:
-  тепла Гкал 1,51
-  воды м3 22,76
-  электроэнергии мВт-час 1,48

16 Расход основных строительных материа
лов на I млн.руб. строительно-мон
тажных работ:
-  цемент, приведенный к М 400 КГ 587,66
-  сталь,приводе иная к классу AI и 

СтЗ КГ 47,31
-  кирпич тыс,шт 0,95

-  лесоматериалы, приведенные к 
круглому лесу м£3 0 ,25

17 Расход основных строительных мате
риалов на I  человека суточного от
правления пассажиров 
(расчетную единицу):
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I 2 3 4

-  цемент, приведенный к М 400 кГ 212,40

-  сталь , приведенная к классу 
AI и бтЗ кГ 17,10

-  кирпич тыс.шт 0 .34

-  лесоматериалы, приведенные 
к круглому лесу м3 0,09

18. Трудозатраты построечные на 
I  млн.руб.
строительно-монтажных работ чел .-ч  91,58

19 Основные производственные 
фонды млн.руб. 131,2

20 Годовые доходы млн.руб. 47,5

21 Годовые расходы млн.руб. 30 ,6

22 Прибыль млн.руб. 7 ,3

23 Рентабельность ( к основным 
фондам ) % 5 ,6

24 Срок окупаемости лет 18,0

Сравнение основных технико-экономических показателей 
разработанного проекта с технико-экономическими показателями 
типового проекта 503-5-13.85 " Пассажирская автостанция вмести
мостью 25 человек" приведено в таблице 12.
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Таблица 12

£'

ч

JS№
пп

Наименование показателей Едини
цы из
мере
ния

Значения показателей

по т .п . по разрабо- 
503-5-13.85 тайному 

проекту

I 2 3 4 5

Абсолютные показатели

I . Вместимость чел. 25 25

2. Суточное отправление 
пассажиров

чел. 200 300

3 . Количество постов, 
всего: пост 3 4
в том числе:
-  посадки I I
-  высадки _1Г_ I I
-  межрейсового отстоя _п _ I 2

4. Количество работающих чел. 15 9

5. Плошадь земельного 
участка га 0,33 0,44

6. Общая плошадь здания 
автостанции м2 189,3 280,0

7. Строительный объем 
здания автостанции м3 890,0 1308,0

8. Годовые расходы энерго
ресурсов:
-  тепла Гкал 156,9 163,3
-  чистой воды м3 2690,0 2467,4
-  сточной воды м3 1726,0 1514,0
-  электроэнергии МВт-час 55,0 160,0

9. Капитальные вложения 
(в ценах 1984 года), 
всего:

тыс.
РУб. 54,10 74,87

в том числе:

i
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строите лъно-мэнташше 
работы

Относительные показатели

Пропускная способность 
(среднесуточное отправ
ление пассажиров на од
ного человека вместимос
ти здания )

Количество работающих на 
100 пассажиров суточного 
отправления

Площадь земельного участ
ка на 100 пассажиров 
суточного отправления

Общая площадь здания 
автостанции на 100 пасса
жиров суточного отправ
ления

Строительный объем здания 
автостанции на 100 пасса
жиров суточного отправле
ния

Годовые расходы энергоре- 
сурсов на 100 пассажиров 
суточного отправления:
-  тепла

-  воды

-  электроэнергии

Капитальные вложения 
( в ценах 1984 года) 
на 100 пассажиров от
правления, всего:
в том числе: 
с троител ьн о-мон та жн ые 
работы

3 4 5

тыс. 43,26 57 ,3
РУб.

чел. 8 12

чел. 7 ,5 3 ,0

м2 1650,0 1466,7

м2 94,5 93,3

м3 445 436

Гкал 78,5 54,4

м3 1345 822,5

мВт-час 27,5 53,3

тыс.
РУб. 27,1 25 ,0

тыс. 21 ,6  19,1
РУб.
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Типовой проект 503-5-50.94

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

