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Сборник 54. Перекрытия
Таблица ФЕРр 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным

заполнением из бетонных сводиков
Измеритель: 100 м2

54-1-1

01.7.07.07

Разборка перекрытий по 
стальным балкам с 
междубалочным заполнением из 
бетонных сводиков 
Строительный мусор, т

4 031,78 1 719,72 2 312,06 90,72

22,14

216,59

Таблица ФЕРр 54-2 Разборка стальных балок перекрытий
Измеритель: шт

54-2-1

01.7.07.07

Разборка стальных балок 
перекрытий
Строительный мусор, т

113,01 13,65 99,36 15,53

0,12

1,58

Таблица ФЕРр 54-3 Разборка подшивки потолков
Измеритель: 100 м2
Разборка подшивки потолков:

54-3-1
01.7.07.07

чистой из строганных досок 
Строительный мусор, т

243,27 218,26 25,01 10,80
2,39

28,87

54-3-2
01.7.07.07

чистой из фанеры 
Строительный мусор, т

118,17 115,36 2,81 1,22
0,35

14,79

54-3-3
01.7.07.07

оштукатуренной 
Строительный мусор, т

785,60 669,31 116,29 50,22
12,36

79,87

Таблица ФЕРр 54-4 Ремонт деревянных балок
Измеритель: 100 шт (расценка 54-4-1); 100 м (расценки 54-4-2, 54-4-3)

54-4-1

08.3.03.06 
03.2.02.11 
06.1.01.05 
02.3.01.02
01.7.07.07

Замена концов деревянных
б ал о к
Проволока, т 
Цемент, т 
Кирпич, 1000 шт.
Песок, м 3
Строительный мусор, т

31 169,87 8 100,88 2 260,79 303,80 20 808,20

0,075
0,044

0,4
0,32
9,92

914,32

54-4-2

01.7.07.07

Замена черепных брусков 
деревянных балок 
Строительный мусор, т

881,94 199,04 6,57 1,16 676,33

0,14

22,19

54-4-3
01.7.07.07

Нашивка досок 
Строительный мусор, т

1 890,76 584,05 99,22 17,52 1 207,49 
0,31

68,47

Таблица ФЕРр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов
Измеритель: 100 м2
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:

54-5-1
01.7.07.07

из досок
Строительный мусор, т

7 713,78 1 497,30 114,99 20,30 6 101,49
2,48

180,18

54-5-2

01.7.07.07

из горбыля, пластин 
неоштукатуренных 

Строительный мусор, т

2 544,54 1 033,01 116,96 20,65 1 394,57

3,48

126,44

54-5-3

01.7.07.07

из горбыля, пластин 
оштукатуренных 

Строительный мусор, т

2 601,45 1 089,92 116,96 20,65 1 394,57

5,48

135,90

54-5-4
01.7.07.07

из щитов
Строительный мусор, т

7 105,45 1 313,31 147,19 25,98 5 644,95 
2,23

158,04

Tаблица ФЕРр 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками
Измеритель: шт
Врубка деревянного ригеля между балками:

54-6-1 при разобранной подшивке 353,99 103,92 4,60 0,81 245,47 11,89
54-6-2 при неразобранной подшивке 425,73 136,98 5,26 0,93 283,49 15,46

Таблица ФЕРр 54-7 Смена засыпки перекрытия
Измеритель: 100 м2
Смена засыпки перекрытия:

54-7-1
12.2.03.15 
01.7.07.07

с укладкой толя 
Утеплитель, м 3 
Строительный мусор, т

2 707,53 1 746,79 321,22 134,53 639,52
П

11,62

235,10

27
экспертиза промышленной безопасности

https://meganorm.ru/list2.htm


ФЕРр 81-02-2001

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
54-7-2

12.2.03.15 
02.3.01.02 
01.7.07.07

со смазкой глиняным 
раствором 

Утеплитель, м3 
Песок, м3
Строительный мусор, т

2 601,04 2 060,78 380,76 155,00 159,50

П
U 7

12,82

277,36

Таблица ФЕРр 54-8 Укладка металлических балок
Измеритель: т
Укладка металлических балок в перекрытиях:

54-8-1
08.4.01.01
04.1.02.06

04.3.01.09

06.1.01.05

междуэтажных 
Детали анкерные, кг 
Бетонные смеси готовые к 
употреблению, м3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м3 
Кирпич, 1000 шт.

6 732,37 249,59 19,71 2,70 6 463,07 
45

0,265

0,22

0,37

29,26

54-8-2
08.4.01.01
04.1.02.06

04.3.01.09

06.1.01.05

чердачных 
Детали анкерные, кг 
Бетонные смеси готовые к 
употреблению, м3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м3 
Кирпич, 1000 шт.

6715,31 232,53 19,71 2,70 6 463,07 
45 

0,265

0,22

0,37

27,26

Таблица ФЕРр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов
Измеритель: 100 м2

54-9-1

04.1.02.06

04.3.01.09
05.1.01.13

Укладка плит перекрытий 
площадью до 0,8 м2 с заделкой 
швов
Бетонные смеси готовые к 
употреблению, м3 
Раствор цементный, м3 
Плиты железобетонные, м3

1 255,32 957,24 298,08 46,58

1,6

0,4
П

1 12,22

Таблица ФЕРр 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны
Измеритель: 100 м

54-10-1 Установка деревянной стойки 
под балки или прогоны

7 247,19 876,64 46,00 8,12 6 324,55 107,30

Таблица ФЕРр 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок
Измеритель: 100 кг

54-11-1 Установка металлических 
анкеров на концы деревянных 
балок

737,88 79,09 658,79 10,05

Таблица ФЕРр 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка
Измеритель: 100 м2

54-12-1

01.7.07.07

Укрепление существующей 
подшивки потолка
Строительный мусор, т

448,49 132,22 6,57 1,16 309,70

0,18

16,80

Таблица ФЕРр 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре
Измеритель: 100 мест

54-13-1

04.1.02.06

Устранение просадки конца 
балки на опоре 
Бетонные смеси готовые к 
употреблению, м3

7 292,72 5 561,88 916,93 9,28 813,91

U

669,30

Таблица ФЕРр 54-14 Укрепление концов деревянных балок
Измеритель: шт
Укрепление концов деревянных балок:

54-14-1

04.1.02.06

у каменной стены при 
помощи подбалки из бруса 
сверху или снизу 

Бетонные смеси готовые к 
употреблению, м3

224,25 117,66 21,89 1,16 84,70

0,025

14,04

54-14-2

04.3.01.09
06.1.01.05

у каменной стены при 
помощи коротыша, 
заделываемого в стену 

Раствор цементный, лР 
Кирпич, 1000 шт.

201,87 103,58 21,89 1,16 76,40

0,001
0,0011

12,36
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54-14-3 у рубленой стены при 

помощи коротыша на болтах 
к стене

100,17 70,80 6,57 1,16 22,80 8,52

Таблица ФЕРр 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на
существующие каменные стены

Измеритель: 100 м2
54-15-1

04.1.02.06

04.3.01.09 
05.1.08.14

01.7.07.07

Укладка сборных 
железобетонных настилов 
перекрытия на существующие 
каменные стены 
Бетонные смеси готовые к 
употреблению, м3 
Раствор цементный, м3 
Конструкции сборные 
железобетонные, м2 
Строительный мусор, т

4 009,27 1 208,84 2 636,52 143,34 163,91

1,58

0,43
100

3,5

128,60
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