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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и
специальные строительные работы. Белгородская область
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Белгород, 2014-11  стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (далее -  ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных 
работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 
22.01.2015.



ТЕР-2001 Белгородская область. Часть 14. «Конструкции в сельском строительстве»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т.ч. 
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса
Измеритель: 100 м

14-01-001-01 Устройство деревянного 
надцокольного пояса

18847,12 1046,69 88,40 0,00 17712,03 131

Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей
Измеритель: 100 м2 стен

14-01-002-01 Устройство стен из 
асбестоцементных облегченных 
панелей

34068,41 854,07 1904,89 166,99 31309,45 102,9

Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок
Измеритель: 1 арка
Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:

14-01-003-01
(203-0412)

9 м
Прямолинейные клееные 
конструкции постоянного 
сечения на клею КБ-3, (м3)

391,77 145,46 244,48 24,05 1,83
(П)

16,7

14-01-003-02
(203-0412)

12 м
Прямолинейные клееные 
конструкции постоянного 
сечения на клею КБ-3, (м3)

402,79 147,20 253,76 24,43 1,83
(П)

16,9

14-01-003-03
(203-0412)

18 м
Прямолинейные клееные 
конструкции постоянного 
сечения на клею КБ-3, (м3)

558,98 193,36 363,79 33,55 1,83
(П)

22,2

Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм
Измеритель: 1 ферма
Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:

14-01-004-01
(203-9050)

12 м
Конструкции ферм, (м3)

320,15 89Д9 222,45 20,64

00 10,01

14-01-004-02
(203-9050)

18 м
Конструкции ферм, (м3)

416,07 117,65 290,01 26,08

00 13,19
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов,

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных

труда
рабочих,
чел.-ч.

материалов единица измерения материалов
1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам
Измеритель: 1 рама
Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:

14-01-005-01 12 м 334,15 59,79 204,56 19,50 69,80 6,34
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.)
- - - - (1) -

14-01-005-02 18 м 471,77 95,24 317,90 30,13 58,63 10,1
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.)
- - - - (1) -

14-01-005-03 21 м 531,57 101,00 369,19 35,19 61,38 10,71
(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.)
- - - - (V -

Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных ПЛИТ

Измеритель: 100 м2 покрытия
14-01-006-01 Устройство покрытия из 

асбестоцементных плит
30310,90 518,20 606,89 58,49 29185,81 61,69

(204-9282) Крепежные детали (анкера), (т) - - - - (П) -

Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления
Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций
Устройство каналов навозоудаления:

14-01-007-01 с Г-образным сечением блоков 266Д0 50,08 86,67 6,20 129,45 6,19
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -
(401-0009) Бетон тяжелый, класс В25 

(М350), (м3)
■ - - - (П) -

(403-9022) Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

- ~ - - (1) -

14-01-007-02 с лотковым сечением блоков 251,64 40,25 130,17 11Д7 81Д2 4,73
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)
- - - - а ) -

Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления
Измеритель: 100 м3 железобетона
Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:

14-01-008-01 одноячейковых 80576,14 4146,62 2318,03 46,97 74111,49 527,56
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

14-01-008-02 двухячейковых 78309,98 3838,20 2546,81 78,87 71924,97 488,32
(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков В

каналах навозоудаления
Измеритель: 100 м3 бетона

14-01-009-01 Устройство монолитных 
бетонных прямоугольных 
приямков в каналах 
навозоудаления

74862,98 3409,83 299,75 11,14 71153,40 433,82

Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях
каналов навозоудаления

Измеритель: 100 м3 бетона
14-01-010-01 Устройство монолитных 

бетонных участков в сборных 
конструкциях каналов 
навозоудаления

78280,53 9417,73 333,74 15,57 68529,06 1164,12
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного
канализационного лотка

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
14-01-011-01 Устройство деревянного 

открытого прямоугольного 
канализационного лотка

1975,56 79,59 100,17 0,00 1795,80 10,5

Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления
Измеритель: 1 м3

14-01-012-01 Установка решеток перекрытия 
каналов навозоудаления

2169,76 72,21 302,66 30Д6 1794,89 8,7

Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и
каналами навозоудаления

Измеритель: 100 м2 щитов
14-01-013-01 Изготовление и настилка 

деревянных щитов над приямками 
и каналами навозоудаления

7638,29 325,02 188,75 8,86 7124,52 44,04

Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных
Измеритель: 1 трап
Установка трапов бетонных размером:

14-01-014-01 200x200 мм 167,69 41,55 2Д5 0,13 123,89 5,2
14-01-014-02 450x450 мм с гидравлическим 

затвором
661,55 181,37 12,05 0,51 468,13 22,7

Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным
ручным открыванием клапана

Измеритель: 100 м2 внутренней поверхности шахты
Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в 
здании:

14-01-015-01 с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 200x200 
мм

43488,58 2949,04 534,87 18,48 40004,67 382

14-01-015-02 с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 400x400

31006,90 2076,68 384Д9 12,28 28545,93 269

(301-91 70) Клапаны, (гит.) _ _ _ - а ) _
14-01-015-03 с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 600x600
30706,89 1899,12 387Д2 12,66 28420,55 246

(301-9170) Клапаны, (гит.) _ _ _ _______ (й _
14-01-015-04

(301-9170)

с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 
1000x1000 мм 
Клапаны, (гит.)

28798Д8 1791,04 354,72 11,14 26652,52

(1)

232

14-01-015-05 с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 200x200 
мм

36872,03 2864,12 454,78 15,70 33553,13 371

14-01-015-06 с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 400x400

34060,50 2431,80 435,97 15,32 31192,73 315

(301-9170) Клапаны, (гит.) _ _ _ - а ) -

5
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-015-07 с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 600x600
30059,83 2215,64 378,56 12,91 27465,63 287

(301-9170) Клапаны, (гит.) _ _ _ _ а ) _
14-01-015-08

(301-9170)

с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 
1000x1000 мм 
Клапаны, (гит.)

28089,47 2061Д4 352,15 11,77 25676,08

________ (11

267

Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого
скота

Измеритель: 1 м3
14-01-016-01

(403-9022)

Установка кормушек из сборного 
железобетона для крупного 
рогатого скота 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

538,82 162,12 317,19 28,86 59,51

(V

19,3

Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для
содержания крупного рогатого скота

Измеритель: 1 т
14-01-017-01

(103-9210)

Изготовление и установка 
ограждения боксов из с тальных 
труб для содержания крупного
рогатого скота
Трубы водогазопроводные, (м)

1518,90 530,44 490,01 0,00 498,45

№

60,9

Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных
панелей для содержания крупного рогатого скота

Измеритель: 1 м3
14-01-018-01

(403-9022)

Изготовление и установка 
ограждения боксов из 
железобетонных панелей для 
содержания крупного рогатого 
скота
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

224,11 30,14 102,85 5,57 91,12

(1)

3,46

Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей
Измеритель: 1 м ограждения

14-01-019-01 Устройство ограждения 
выгульных дворов из жердей

269,26 34,35 92,98 8,63 141,93 4,41

Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания 
животных

Измеритель: 100 м2 пола
14-01-020-01 Устройство дощатого покрытия 

пола в стойлах для содержания 
животных

6851,47 509,52 175,99 8,23 6165,96 63,77

Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона
Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя

14-01-021-01 Устройство подстилающего слоя 
пола из керамзитобетона

489,96 15,35 0,32 0,00 474,29 2Д
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые эксплуатация машин материалы Затраты
труда

рабочих,Коды Наименование и характеристика затраты,
руб. труда

в т.ч. 
оплата расход

неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда неучтенных чел.-ч.
материалов единица измерения машинистов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок
Измеритель: 100 м2 перегородок

14-01-022-01 Устройство перегородок из 
металлической сетки по каркасу

8480,18 929,88 142,60 0,00 7407,70 108

из досок

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков
Измеритель: 1 конструкция

14-02-001-01 Установка сборных 
железобетонных фундаментных 
столбиков

16,91 10,64 0,97 0,00 5,30 1,25

(403-9020) Конструкции сборные 
железобетонные, (шт.)

- - - - а ) -

Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит
Измеритель: 1 конструкция

14-02-002-01 Установка сборных 
железобетонных цокольных плит

144,35 16,72 54,86 4,43 72,77 1,92

(403-9020) Конструкции сборные 
железобетонные, (шт.)

- - - - а ) -

Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений
Измеритель: 1 т конструкций
Установка каркасов и ограждений:

14-02-003-01 стальных блочных теплиц 1147,24 1094,69 40,68 1,90 11,87 131,89
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
- - - - (П) -

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) -
14-02-003-02 стальных ангарных теплиц 1494,88 1158,02 312,04 28,49 24,82 139,52
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
- - - - (П) -

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) -
14-02-003-03 алюминиевых 1569,74 1528,94 40,80 1,90 0,00 184,21

комбинированных теплиц
(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
- - - (П) -

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) -

Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц
Измеритель: 100 м2 остекления
Остекление мерным стеклом теплиц:

14-02-004-01 блочных 5607,61 268,99 20,53 1,01 5318,09 33,25
14-02-004-02 ангарных 5653,59 552,35 19,30 0,89 5081,94 67,36

Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек
Измеритель: 1 узел
Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:

14-02-005-01 привод сдвоенный 304,02 270,28 17,45 0,00 16,29 30,3
(509-9006) Мотор-редуктор, (шт.) - - - - (2) -
(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - ________ G1 -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
14-02-005-02 привод боковой и торцовый 143,91 130,99 4,85 0,00 8,07 14,1
(509-9006) Мотор-редуктор, (шт.) - - - - (1) -
(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - а) -

14-02-005-03 цилиндрический редуктор (с 
двумя редукторами)

95,98 84,14 1,94 0,00 9,90 10,4

(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (2) -

14-02-005-04 торцовый цилиндрический 
редуктор

64,93 58,98 0,97 0,00 4,98 5,58

(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - а) -

14-02-005-05 червячный редуктор 56,01 43,79 1,94 0,00 10,28 5,34
(509-9022) Редуктор червячный, (шт.) - - - - (1) -

14-02-005-06 передача реечная 3,41 3,07 0,00 0,00 0,34 0,37
(509-9008) Реечная передача, (шт.) - - - - а) -

14-02-005-07 выключатель конечный 18,68 15,21 0,00 0,00 3,47 1,88
(509-9005) Выключатель путевой 

(конечный), (шт.)
- - - - (2) -

Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и
Измеритель: 1 т

закрывания форточек

14-02-006-01 Установка валов механизмов 
открывания и закрывания 
форточек

1229,87 1128,80 100,80 0,00 0,27 136

(509-9004) Валы, (т) - - - - ________ 01 -

Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева 
диаметром до 50 мм

Измеритель: 100 м трубопровода
Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:

14-02-007-01 на фланцах 1463,63 179,05 1,94 0,00 1282,64 20,3
14-02-007-02 на штуцерах 1304Д6 167,66 2,91 0,00 1133,69 20,2

Подраздел 2.2. ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ

Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов
Измеритель: 1 м3
Установка деревянных конструкций каркасов:

14-02-012-01 теплиц 8960,37 440,82 36,83 0,00 8482,72 51,8
14-02-012-02 перегородок из брусков 3258,00 330,46 34,89 0,00 2892,65 40,3

Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов
Измеритель: 1 м2 проемов

14-02-013-01
(101-9083)

Заполнение дверных проемов 
Приборы дверные накладные, 
(компл.)

89,61 16,77 3,88 0,00 68,96
(П)

2,02

Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов
Измеритель: 1 т

и ограждений

14-02-014-01 Установка металлических 
конструкций каркасов и 
ограждений

1117,53 893,55 38,94 0,00 185,04 105

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 
строительные, (т)

- - - “ (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - ________ 01 -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой
Измеритель: 100 м2 покрытия
Покрытие пленкой:

14-02-015-01 стен и кровель 722,06 94,22 0,97 0,00 626,87 12,3
14-02-015-02 перегородок и дверных 

полотен
827,17 45,43 0,97 0,00 780,77 5,78

Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом
Измеритель: 100 м3 компоста в деле

14-02-020-01 Заполнение теплиц питательным 
компостом

16552,61 69,86 2835,15 101,06 13647,60 9,29

Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор
Измеритель: 100 м проволоки

14-02-021-01 Подвеска проволочных 
шпалерных опор

138,30 20,55 0,97 0,00 116,78 2,33

Таблица 14-02-022. Установка Катковых и неподвижных опор под трубопроводы
отопления

Измеритель: 1 т конструкций
14-02-022-01

(507-9024)

Установка Катковых и 
неподвижных опор под 
трубопроводы отопления 
Стальные опоры, (т)

707,76 467,88 41,68 0,00 198 ДО 

(1)

55,7

Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей
Измеритель: 100 м труб оросителя

14-02-023-01

(101-9909)
(509-9003)

Установка оросителей из 
поливинилхлоридных труб и 
деталей 
Шланги, (м)
Ороситель, (м)

558,44 464,81 4,85 0,00 00
^

 _
 

00
 

$о 52,7

Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов
Измеритель: 100 м2 разборной стены

14-02-028-01 Устройство стен секций из щитов 20122,48 1428,29 219,23 9,50 18474,96 178,76

9



ТЕР-2001 Белгородская область. Часть 14. «Конструкции в сельском строительстве»

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

10



ТЕР-2001 Белгородская область. Часть 14. «Конструкции в сельском строительстве»

Содержание

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве......................................................................................................................3
Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ............................................................................................................................3

Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса...............................................................................3
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей.....................................................3
Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок................................................................. 3
Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм........................................................3
Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам..........................................................4
Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит..........................................................................4
Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления............................................................................................... 4
Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления.......................................... 4
Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах
навозоудаления.........................................................................................................................................................................4
Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов
навозоудаления.........................................................................................................................................................................4
Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка....................... 5
Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления............................................................5
Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами
навозоудаления.........................................................................................................................................................................5
Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных................................................................................................................ 5
Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным
открыванием клапана.............................................................................................................................................................. 5
Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота........................ 6
Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания
крупного рогатого скота.......................................................................................................................................................... 6
Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для
содержания крупного рогатого скота................................................................................................................................... 6
Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей..................................................................6
Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных............................ 6
Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона..........................................................6
Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок......................................7

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА....................................................................................................................... 7
Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ.......................................................................................................7

Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков................................................. 7
Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит.................................................................. 7
Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений.....................................................................................................7
Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц..................................................................................................7
Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек............................................. 7
Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек............................................. 8
Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50
мм................................................................................................................................................................................................ 8

Подраздел 2.2. ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ...............................................................................................................................8
Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов.................................................................................8
Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов............................................................................................................. 8
Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений................................................. 8
Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой................................................................................................................................9

Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ....................................................................... 9
Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом...................................................................................9
Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор......................................................................................... 9
Таблица 14-02-022. Установка Катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления................................. 9
Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей.................................................. 9

Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА................................................................................................................................... 9
Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов......................................................................................................9

11

ТЕР Белгородская область 81-02-14-2001

https://meganorm.ru/Index2/2/4294842/4294842027.htm

