

Т.П. 90I-I-6/80

Ал. У.84

Речные водозаборные сооружения раздельного типа
для амплитуд колебания уровня воды до 6 м.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

90I - I - 6/80

Водоприёмные береговые колодцы diam. 6 м
производительностью от 20 до 180 м³/с

Альбом У.84

Книга I

С м е т ы

Разработан институтом
"Угводоканалпроект"

Утвержден протоколом технического Совета
института Совводоканалпроект от 19.12.1979 г.
№ 77 и введен в действие
В/о Совводоканалпроект с 19 г.
приказ № 192 от 18.07. 19 85 г.

СФ 444-05 ТП-01.494

Речные водозаборные сооружения
раздельного типа для амплитуд колебания
уровня воды до 6 м.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-6/80

Водоприемные береговые колоды diam. 6 м
производительностью от 20 до 160 л/с

Альбом У.84

Сметы

Книга № I

стоимость:	при заглублении					
	8 м		9 м		10 м	
	монол. вариант	сборн. вар.	монол. вар.	сборн. вар.	монол. вар.	сборн. вар.
общая	34,59	42,99	36,61	44,95	38,93	48,14
в тыс. руб.	33,89	42,27	35,79	44,64	37,82	47,41
строит.-монтаж.	30,68	39,08	32,70	41,04	35,02	44,23
в тыс. руб.	29,98	38,36	31,88	40,73	33,91	43,50
I м3 здания	57,22	74,09	56,90	72,66	57,16	73,45
в руб.	55,91	72,72	55,47	72,11	55,35	72,24
строит.объем, м3	536,2	527,5	574,7	564,8	612,70	602,2

СФ 44-05

Разработан институтом
"Укрводоканалпроект"

Главный инженер института

Н.В.Писанко

Главный инженер проекта

И.Н.Новоминский

Начальник сметного отдела

Р.В.Лысая

Утвержден протоколом технического Совета инсти-
тута Совводоканалпроект от _____ 1979 г. № _____
и введен в действие В/О Совводоканалпроект с
_____ 19 ____ г. Приказ № _____ от _____ 19 ____ г.

ТШ 90I-I-6/80 Ал. У.84

- 3 -

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Книга № I		Стр.
1. Пояснительная записка	-	8
2. Сводная таблица стоимости № I	- при варианте стен подземной части в монолитном железобетоне	10
3. Сводная таблица стоимости № 2	- при варианте стен подземной части в сборном железобетоне	21
4. Объектная смета № I-П.84	- на строительство колодца при глубине 8 м	32
5. Объектная смета № 2-П.84	- на строительство колодца при глубине 9 м	35
6. Объектная смета № 3-П.84	- на строительство колодца при глубине 10 м	38
7. Локальная смета № I-П.84	- на общестроительные работы подземной части колодца глубиной 8 м со стенами из сборного железобетона в суглинистом грунте	40
8. Локальная смета № I-а-П.84	- то же, глубиной 9 м	87
9. - " - № I-б-П.84	- то же, глубиной 10 м	125

- 4 -

10. Локальная смета № Iв-П.84	- то же, в песчаном грунте, глубиной 8 м	163
11. - " - № Iг-П.84	- то же, глубиной 9 м	206
12. - " - № Iд-П.84	- то же, глубиной 10 м	243

Книга № 2

13. Локальная смета № Iе-П.84	- на общестроительные работы подземной части колодца глубиной 8 м со стенами из монолитного бетона в суглинистом грунте	279
14. - " - № Iж-П.84	- то же, глубиной 9 м	309
15. - " - № Iз-П.84	- то же, глубиной 10 м	336
16. - " - № Iи-П.84	- то же, в песчаном грунте глубиной 8 м	362
17. - " - № Iк-П.84	- то же, глубиной 9 м	392

- 5 -

18. Локальная смета № 1а-П.84	- то же, глубиной 10 м	421
19. Локальная смета № 2-П.84	- на общестроительные работы надземной части колодца	453
Книга № 3		
20. Локальная смета № 3-П.84	- на технологические трубопроводы и оборудование производительностью 0+25 л/с	478
21. Локальная смета № 3а-П.84	- на технологические трубопроводы и оборудование производительностью 25+50 л/с	488
22. Локальная смета № 3б-П.84	- на технологические трубопроводы и оборудование производительностью 50+90 л/с	498
23. Локальная смета № 3в-П.84	- на технологические трубопроводы и оборудование производительностью 90+180 л/с	509
24. Локальная смета № 4-П.84	- на технологические трубопроводы при глубине 8 м	520

- 6 -

25. Локальная смета № 4а-П.84	- на технологические трубопроводы при глубине 9 м	525
26. Локальная смета № 4б-П.84	- на технологические трубопроводы при глубине 10 м	530
27. Локальная смета № 5-П.84	- на эжекторную установку с насосами при глубине 8 м	535
28. Локальная смета № 5-И-П.84	- на эжекторную установку с насосами при глубине 9 м	542
29. Локальная смета № 5-2-П.84	- то же, глубиной 10 м	549
30. Локальная смета № 5а-П.84	- на эжекторную установку без насоса при глубине 8 м	555
31. Локальная смета № 5б-П.84	- на эжекторную установку без насосов при глубине 9 м	561

- 7 -

32. Локальная смета № 5в-П.84	- на эжекторную установку без насосов при глубине 10 м	587
33. Локальная смета № 6-П.84	- на установку для хлорирования	573
34. Локальная смета № 7-П.84	- на электроотопление при $t = 20^{\circ}$	585
35. Локальная смета № 7а-П.84	- то же, при $t = 30^{\circ}$	588
36. Локальная смета № 7б-П.84	- то же, при $t = 40^{\circ}$	591
37. Локальная смета № 8-П.84	- ограждение площадки хлораторной установки	594
38. Локальная смета № I-Э-П.84	- на электрооборудование и освещение с эжекторной установкой без насосов.	600
39. Локальная смета № 2-Э-П.84	- то же, с насосами	611
40. Выборка ресурсов		626

Лист № 13 от 5 Октября 1984 г.

Т.П. 901-I-6/80

Ал. У.84

- 8 -

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту на строительство насосной станции составлены в соответствии с инструкцией по разработке типовых проектов для промышленного строительства СН 227-82, в ценах, введенных с 1 января 1984 года.

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам разработанным ПИИ "Укрводоканал-проект" в номенклатуре IV части СНП-82 с учетом последующих изменений и дополнений.

Сметы на общестроительные и сантехнические работы составлены по ЕРЕР-84, для I территориального района, каталогом ЕРЕР и ценику сметных цен, привязанных к местным условиям строительства II-го пояса Московской области.

Стоимость оборудования опраделена по прейскурантам оптовых цен, введенных с 1 января 1973 г. стоимость монтажа оборудования по ценикам на монтаж оборудования Госстроя СССР.

Накладные расходы приняты в размере:

- | | |
|------------------------------|----------|
| - на общестроительные работы | - 16,5 % |
| - на сантехнические работы | - 13,3 % |
| - на металлоконструкции | - 8,6 % |

Плановые накопления - 8 %

ТП 901-1-6/80

Лх. У.84

- 9 -

К стоимости оборудования в сметах учтены:

- транспортные расходы	- 3 %
- комплектация оборудования	- 0,7 %
- заготовительно-складские расходы	- 1,2 %
- тара и упаковка	- 1 %

Сметная документация разработана для суглинистого и песчаного грунта для монолитного и сборного варианта стен подземной части при глубине 8, 9 и 10 м, для температуры - 20°C, - 30°C и 40°C.

Основной вариант принят для производительности 90 - 180 л.с. в суглинистом грунте, с шнекторной установкой без насоса, при температуре - 30°C.

Объектные сметы составлены по основному варианту.

Составила

Волы

М.И.Вольнская

1984/12/24/ 15:00

Т.П.90I-I-6/80

Ал.У.84

- 10 -

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № I

сметной стоимости водоприемных береговых колодцев diam. 6 м
производительностью от 20 до 180 л/с

/вариант со стенами в монолитном железобетоне/

№ п/п	Производи- тельность л/с	Глубина заложения в м.	Температура t, °C	Сметная стоимость в тыс.руб.												Всего
				Строительные работы		Отопление			Технологическ. оборудование			Электрооборудование и освет.			Ограждение площадки хлорог-ной установ.	
				Подземная часть	Надземная часть	Строит. работы	Монтаж.	Оборудование	Строит. работы	Монтаж.	Оборудование	Строит. работы	Монтаж	Оборудование		
СУГЛИН. песок																
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>Эжекторная установка с насосами</u>																
I	0-25	8	-20°C	<u>17,69</u> 16,99	3,60	0,01	0,09	0,07	0,99	5,43	3,95	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,07</u> 32,37
			-30°	<u>17,69</u> 16,99	3,64	0,01	0,11	0,09	0,99	5,43	3,95	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,15</u> 32,45
			-40°	<u>17,72</u> 17,02	3,84	0,01	0,12	0,10	0,99	5,43	3,95	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,40</u> 32,70

ТМ 901-1-6/80

ТМ 901-1-6/80		А.У.84		- II -													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	25-50		-20°C	<u>17.69</u> 16,99	3,60	0,01	0,09	0,07	1,01	5,56	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,19</u> 32,49	
			-30°C	<u>17.69</u> 16,99	3,64	0,01	0,11	0,09	1,01	5,56	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,27</u> 32,57	
			-40°	<u>17.72</u> 17,02	3,84	0,01	0,12	0,10	1,01	5,56	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,52</u> 32,82	
3	50-90		-20°	<u>17.69</u> 16,99	3,60	0,01	0,09	0,07	1,03	6,00	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,64</u> 32,94	
			8 -30°	<u>17.69</u> 16,99	3,64	0,01	0,11	0,09	1,03	6,00	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,72</u> 33,02	
			-40°	<u>17.72</u> 17,02	3,84	0,01	0,12	0,10	1,03	6,00	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>33,97</u> 33,27	
4.	90-180		-20°	<u>17.69</u> 16,99	3,60	0,01	0,09	0,07	1,05	7,23	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>34,89</u> 34,19	
			-30°	<u>17.69</u> 16,99	3,64	0,01	0,11	0,09	1,05	7,23	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>34,97</u> 34,27	
			-40°	<u>17.72</u> 17,02	3,84	0,01	0,12	0,10	1,05	7,23	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,22</u> 34,52	

Лист № 13 из 13 листов (13/13)

III 90I-I-6/80		Ал.У.84		- 12 -												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>Эжекторная установка без насосов</u>																
5	0-25	8	-20°	<u>17,69</u> 16,99	3,60	0,0I	0,09	0,07	0,99	5,37	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>32,69</u> 31,99
			-30°	<u>17,69</u> 16,99	3,64	0,0I	0,II	0,09	0,99	5,37	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>32,77</u> 32,07
			-40°	<u>17,72</u> 17,02	3,84	0,0I	0,12	0,10	0,99	5,37	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>33,02</u> 32,32
6.	25-50		-20°	<u>17,69</u> 16,99	3,60	0,0I	0,09	0,07	1,0I	5,50	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>32,8I</u> 32,1I
			-30°	<u>17,69</u> 16,99	3,64	0,0I	0,II	0,09	1,0I	5,50	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>32,89</u> 32,19
			-40°	<u>17,72</u> 17,02	3,84	0,0I	0,12	0,10	1,0I	5,50	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>33,14</u> 32,44
7.	50-90	8	-20°	<u>17,69</u> 16,99	3,60	0,0I	0,09	0,07	1,03	5,94	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>33,26</u> 32,56
			-30°	<u>17,69</u> 16,99	3,64	0,0I	0,II	0,09	1,03	5,94	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>33,34</u> 32,64
			-40°	<u>17,72</u> 17,02	3,84	0,0I	0,12	0,10	1,03	5,94	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>33,59</u> 32,89

1981 г. № 13 (1434)

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84		- 13 -													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8.	90-180		-20°	<u>17,69</u> 16,99	3,60	0,01	0,09	0,07	1,05	7,17	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>34,51</u> 33,81	
			-30°	<u>17,69</u> 16,99	3,64	0,01	0,11	0,09	1,05	7,17	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>34,59</u> 33,89	
			-40°	<u>17,72</u> 17,02	3,84	0,01	0,12	0,10	1,05	7,17	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>34,84</u> 34,14	
<u>С эжекторной установкой с насосами</u>																	
9.	0-25	9	-20°	<u>19,30</u> 18,48	3,60	0,01	0,09	0,07	1,01	5,75	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,03</u> 34,21	
			-30°	<u>19,30</u> 18,48	3,64	0,01	0,11	0,09	1,01	5,75	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,11</u> 34,29	
			-40°	<u>19,33</u> 18,51	3,84	0,01	0,12	0,10	1,01	5,75	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,36</u> 34,54	
10.	25-50	9	-20°	<u>19,30</u> 18,48	3,60	0,01	0,09	0,07	1,03	5,88	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,15</u> 34,33	
			-30°	<u>19,30</u> 18,48	3,64	0,01	0,11	0,09	1,03	5,88	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,23</u> 34,41	

Таблица 13 параметров (1984)

ТН 90I-1-6/80				Л.У.84				- 15 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			-40°	<u>19,33</u> 18,51	3,84	0,01	0,12	0,10	1,03	5,88	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,48</u> 34,66	
II	50-90	9	-20°	<u>19,30</u> 18,48	3,60	0,01	0,09	0,07	1,05	6,32	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,60</u> 34,78	
			-30°	<u>19,30</u> 18,48	3,64	0,01	0,11	0,09	1,05	6,32	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,68</u> 34,66	
			-40°	<u>19,33</u> 18,51	3,84	0,01	0,12	0,10	1,05	6,32	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>35,93</u> 35,11	
I2	90-180		-20°	<u>19,30</u> 18,48	3,60	0,01	0,09	0,07	1,07	7,55	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>36,85</u> 36,03	
			-30°	<u>19,30</u> 18,48	3,64	0,01	0,11	0,09	1,07	7,55	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>36,93</u> 36,11	
			-40°	<u>19,33</u> 18,51	3,84	0,01	0,12	0,10	1,07	7,55	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>37,18</u> 36,36	
<u>С эжекторной установкой без насосов</u>																	
I3	0-25	9	-20°	<u>19,30</u> 18,48	3,60	0,01	0,09	0,07	1,02	5,72	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>34,67</u> 33,85	

. 7500 201/3 200502000000 (1/34)

ТН 90I-I-6/80		Л.В.84		- 16 -													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			-30°	<u>19,30</u> 18,48	3,64	0,01	0,11	0,09	1,01	5,72	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>34,75</u> 33,93	
			-40°	<u>19,33</u> 18,51	3,84	0,01	0,12	0,10	1,01	5,72	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>35,00</u> 34,18	
14.	25-50		-20°	<u>19,30</u> 18,48	3,60	0,01	0,09	0,07	1,03	5,85	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>34,79</u> 33,97	
			-30°	<u>19,30</u> 18,48	3,64	0,01	0,11	0,09	1,03	5,85	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>34,87</u> 34,05	
			-40°	<u>19,33</u> 18,51	3,84	0,01	0,12	0,10	1,03	5,85	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>35,12</u> 34,30	
15.	50-90		-20°	<u>19,30</u> 18,48	3,60	0,01	0,09	0,07	1,05	6,29	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>35,24</u> 34,42	
			-30°	<u>19,30</u> 18,48	3,64	0,01	0,11	0,09	1,05	6,29	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>35,32</u> 34,50	
		9	-40°	<u>19,33</u> 18,51	3,84	0,01	0,12	0,10	1,05	6,29	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>35,57</u> 34,75	

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84		- I7 -													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
16.	90-180		-20°	<u>19,30</u> 18,48	3,60	0,01	0,09	0,07	1,07	7,56	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>36,53</u> 35,71	
			-30°	<u>19,30</u> 18,48	3,64	0,01	0,11	0,09	1,07	7,56	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>36,61</u> 35,79	
			-40°	<u>19,33</u> 18,51	3,84	0,01	0,12	0,10	1,07	7,56	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>36,66</u> 36,04	
<u>Эжекторная установка с насосами</u>																	
17.	0-25	10	-20°	<u>21,11</u> 20,00	3,60	0,01	0,09	0,07	1,02	6,35	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>37,45</u> 36,34	
			-30°	<u>21,11</u> 20,00	3,64	0,01	0,11	0,09	1,02	6,35	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>37,53</u> 36,42	
			-40°	<u>21,14</u> 20,03	3,84	0,01	0,12	0,10	1,02	6,35	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>37,78</u> 36,67	
18.	25-50		-20°	<u>21,11</u> 20,00	3,60	0,01	0,09	0,07	1,04	6,48	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>37,57</u> 36,46	
			10	-30°	<u>21,11</u> 20,00	3,64	0,01	0,11	0,09	1,04	6,48	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>37,65</u> 36,54

2018 04/13 10:50 AM (1/5/4)

ТН 90I-I-6/80				Ал.У.84				- 18 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			-40°	<u>21,14</u> 20,03	3,84	0,01	0,12	0,10	1,04	6,48	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>37,90</u> 36,79	
19.	50-90		-20°	<u>21,11</u> 20,00	3,60	0,01	0,09	0,07	1,06	6,92	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>38,02</u> 36,91	
			-30°	<u>21,11</u> 20,00	3,64	0,01	0,11	0,09	1,06	6,92	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>38,10</u> 36,99	
			-40°	<u>21,14</u> 20,03	3,84	0,01	0,12	0,10	1,06	6,92	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>38,35</u> 37,24	
20.	90-180		-20°	<u>21,11</u> 20,00	3,60	0,01	0,09	0,07	1,08	8,15	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>39,27</u> 38,16	
			-30°	<u>21,11</u> 20,00	3,64	0,01	0,11	0,09	1,08	8,15	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>39,35</u> 38,24	
			-40°	<u>21,14</u> 20,03	3,84	0,01	0,12	0,10	1,08	8,15	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>39,60</u> 38,49	

ЛЭП 10 кВ по 500 м (1934)

III 90I-I-6/80		Ал.У.С4		- 19 -												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
<u>Ожекторная установка без насосов</u>																
21.	0-25	10	-20°	<u>2I, II</u> 20,00	3,60	0,0I	0,09	0,07	I,02	6,26	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37,03</u> 35,92
			-30°	<u>2I, II</u> 20,00	3,64	0,0I	0,II	0,09	I,02	6,26	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37,II</u> 36,00
			-40°	<u>2I, I4</u> 20,03	3,84	0,0I	0, I2	0, I0	I,02	6,26	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37,36</u> 36,25
22.	25-50		-20°	<u>2I, II</u> 20,00	3,60	0,0I	0,09	0,07	I,04	6,39	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37, I5</u> 36,04
			-30°	<u>2I, II</u> 20,00	3,64	0,0I	0, II	0,09	I,04	6,39	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37,23</u> 36, I2
			-40°	<u>2I, I4</u> 20,03	3,84	0,0I	0, I2	0, I0	I,04	6,39	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37,48</u> 36,37
23.	50-90		-20°	<u>2I, II</u> 20,00	3,60	0,0I	0,09	0,07	I,06	6,83	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37,60</u> 36,49
			-30°	<u>2I, II</u> 20,00	3,64	0,0I	0, II	0,09	I,06	6,83	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37,68</u> 36,57
		10	-40°	<u>2I, I4</u> 20,03	3,84	0,0I	0, I2	0, I0	I,06	6,83	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>37,93</u> 36,82

Табл. № 13 стр. 5 от 10/11/84

ТП 901-I-6/80		Ал.У.84		- 20 -													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
24.	90-180		-20°	<u>2I, II</u> 20,00	3,60	0,01	0,09	0,07	1,08	8,06	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>38,85</u> 37,74	
			-30°	<u>2I, II</u> 20,00	3,64	0,01	0,11	0,09	1,08	8,06	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>38,93</u> 37,82	
			-40°	<u>2I, I4</u> 20,03	3,84	0,01	0,12	0,10	1,08	8,06	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>39,18</u> 38,07	

Главный инженер проекта *[Signature]* И.Н.Новоминский
 Начальник сметного отдела *[Signature]* Р.В.Лыся
 Составила *[Signature]* М.И.Вольнская

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2

сметной стоимости водоприёмных береговых колодцев diam. 6 м
производительностью от 20 до 180 м³/с
/вариант со стенами в сборном ж/бетоне/

№ пп	Производи- тельность м ³ /с	Глубина заложения в м.	Температура Т _{об}	Сметная стоимость в тыс.руб.									Электрооборудование и освещ.			Всего
				Строительные работы		Отопление			Технологическое оборудование			Строит. работы	Монтаж	Оборудование	Отражение площади хлораторной установки	
				Подземная часть суффл. песок	Надземная	Строит. работы	Монтаж	Оборудование	Строит. работы	Оборудование	Монтаж					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

С эжекторной установкой с насосами

I. 0-25	8	-20°	26,09	3,60	0,01	0,09	0,07	0,99	5,43	3,95	0,02	0,60	0,10	0,52	41,47
			25,37												40,75
			26,09												3,64
		-30°	25,37												40,83
		-40°	26,12	3,84	0,01	0,12	0,10	0,99	5,43	3,95	0,02	0,60	0,10	0,52	41,80
			25,40												41,08

7100 мм/15 мм/50 мм/100 мм/150 мм/200 мм/250 мм/300 мм/350 мм/400 мм/450 мм/500 мм/550 мм/600 мм/650 мм/700 мм/750 мм/800 мм/850 мм/900 мм/950 мм/1000 мм

Т.П. 90I-I-6/80		АЛ.У.84														
		- 22 -														
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	25+50	-20°	<u>26,09</u> 25,37	3,60	0,01	0,09	0,07	1,01	5,56	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>41,59</u> 40,87	
		8	-30°	<u>26,09</u> 25,37	3,64	0,01	0,11	0,09	1,01	5,56	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>41,67</u> 40,95
		-40°	<u>26,12</u> 25,40	3,84	0,01	0,12	0,10	1,01	5,56	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>41,92</u> 41,20	
3.	50+90	-20°	<u>26,09</u> 25,37	3,60	0,01	0,09	0,07	1,03	6,00	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>42,04</u> 41,32	
		8	-30°	<u>26,09</u> 25,37	3,64	0,01	0,11	0,09	1,03	6,00	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>42,12</u> 41,40
		-40°	<u>26,12</u> 25,40	3,84	0,01	0,12	0,10	1,03	6,00	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>42,37</u> 41,65	
4.	90+180	-20°	<u>26,09</u> 25,37	3,60	0,01	0,09	0,07	1,05	7,23	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,29</u> 42,57	

Длина линии 5 км, скорость 143 км/ч

1.П. 90I-I-6/80				Ал.У.84				- 23 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		8	-30°	<u>26,09</u> 25,37	3,64	0,01	0,11	0,09	1,05	7,23	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,37</u> 42,65	
		8	-40°	<u>26,12</u> 25,40	3,84	0,01	0,12	0,10	1,05	7,23	3,91	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,62</u> 42,90	
<u>С эжекторной установкой без насосов</u>																	
5.	0+25	8	-20°	<u>26,09</u> 25,37	3,60	0,01	0,09	0,07	0,90	5,37	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,09</u> 40,37	
			-30°	<u>26,09</u> 25,37	3,64	0,01	0,11	0,09	0,99	5,37	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,17</u> 40,45	
			-40°	<u>26,12</u> 25,40	3,84	0,01	0,12	0,10	0,99	5,37	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,42</u> 40,70	
6.	25+50	8	-20°	<u>26,09</u> 25,37	3,60	0,01	0,09	0,07	1,01	5,50	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,21</u> 40,49	
			-30°	<u>26,09</u> 25,37	3,64	0,01	0,11	0,09	1,01	5,50	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,22</u> 40,57	

(454) Reproduction of Data

Т.И. 90I-I-6/80 А.М. У.84																	
- 24 -																	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			-40°	<u>26,12</u> 25,40	3,84	0,01	0,12	0,10	1,01	5,50	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,54</u> 40,82	
7.	50+90		-20°	<u>26,09</u> 25,37	3,60	0,01	0,09	0,07	1,03	5,94	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,66</u> 40,94	
		8	-30°	<u>26,09</u> 25,37	3,64	0,01	0,11	0,09	1,03	5,94	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,74</u> 41,02	
			-40°	<u>26,12</u> 25,40	3,84	0,01	0,12	0,10	1,03	5,94	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>41,99</u> 41,27	
8.	90+180	8	-20°	<u>26,09</u> 25,37	3,60	0,01	0,09	0,07	1,05	7,17	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>42,91</u> 42,19	
			-30°	<u>26,09</u> 25,37	3,64	0,01	0,11	0,09	1,05	7,17	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>42,99</u> 42,27	
			-40°	<u>26,12</u> 25,40	3,84	0,01	0,12	0,10	1,05	7,17	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,24</u> 42,52	

Таб. № 13 приложении (134)

Т.П. 90I-I-6/80

Ал.У.84

- 25 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>С эжекторной установкой с насосами</u>																
9.	0+25	9	-20°	<u>27,64</u> 27,33	3,60	0,01	0,09	0,07	1,01	5,75	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,37</u> 43,06
			-30°	<u>27,64</u> 27,33	3,64	0,01	0,11	0,09	1,01	5,75	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,45</u> 43,14
			-40°	<u>27,67</u> 27,36	3,84	0,01	0,12	0,10	1,01	5,75	3,96	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,70</u> 43,39
10.	25+50	9	-20°	<u>27,64</u> 27,33	3,60	0,01	0,09	0,07	1,03	5,88	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,49</u> 43,18
			-30°	<u>27,64</u> 27,33	3,64	0,01	0,11	0,09	1,03	5,88	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,57</u> 43,26
			-40°	<u>27,67</u> 27,36	3,84	0,01	0,12	0,10	1,03	5,88	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,82</u> 43,51
11.	50+90	9	-20°	<u>27,64</u> 27,33	3,60	0,01	0,09	0,07	1,05	6,32	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>43,94</u> 43,63

Т.Н. 90I-I-6/80		Ал.У.84		- 26 -													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	9	-30°	<u>27,64</u> 27,33	3,64	0,01	0,11	0,09	1,05	6,32	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>44,02</u> 43,71		
		-40°	<u>27,67</u> 27,36	3,84	0,01	0,12	0,10	1,05	6,32	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>44,27</u> 43,96		
12. 90+180		-20°	<u>27,64</u> 27,33	3,60	0,01	0,09	0,07	1,07	7,55	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>45,19</u> 44,88		
	9	-30°	<u>27,64</u> 27,33	3,64	0,01	0,11	0,09	1,07	7,55	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>45,27</u> 44,96		
		-40°	<u>27,67</u> 27,36	3,84	0,01	0,12	0,10	1,07	7,55	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>45,52</u> 45,21		
<u>Векторная установка без насосов</u>																	
13. 0+25	9	-20°	<u>27,64</u> 27,33	3,60	0,01	0,09	0,07	1,01	5,72	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,01</u> 42,70		
		-30°	<u>27,64</u> 27,33	3,64	0,01	0,11	0,09	1,01	5,72	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,09</u> 42,78		

1987/11/11 11:50 AM

T.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84		- 27 -													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14. 25+50		-40°		<u>27.67</u> 27,36	3,84	0,01	0,12	0,10	1,01	5,72	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,34</u> 43,03	
		-20°		<u>27.64</u> 27,33	3,60	0,01	0,09	0,07	1,03	5,85	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,13</u> 42,82	
	9	-30°		<u>27.64</u> 27,33	3,64	0,01	0,11	0,09	1,03	5,85	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,21</u> 42,90	
		-40°		<u>27.67</u> 27,36	3,84	0,01	0,12	0,10	1,03	5,85	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,46</u> 43,15	
15. 50+90		-20°		<u>27.64</u> 27,33	3,60	0,01	0,09	0,07	1,05	6,29	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,58</u> 43,27	
	9	-30°		<u>27.64</u> 27,33	3,64	0,01	0,11	0,09	1,05	6,29	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,66</u> 43,35	
		-40°		<u>27.67</u> 27,36	3,84	0,01	0,12	0,10	1,05	6,29	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>43,91</u> 43,60	

Тема №1/3 по 5000000000 (1/300)

Т.П. 901-1-6/80

Ал. У.84

- 29 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-30°	<u>30,32</u> 29,59	3,64	0,01	0,11	0,09	1,04	6,48	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>46,86</u> 46,13
			-40°	<u>30,35</u> 29,62	3,84	0,01	0,12	0,10	1,04	6,48	3,93	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>47,11</u> 46,38
19.	50+90		-20°	<u>30,32</u> 29,59	3,60	0,01	0,09	0,07	1,06	6,92	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>47,23</u> 46,50
	10		-30°	<u>30,32</u> 29,59	3,64	0,01	0,11	0,09	1,06	6,92	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>47,31</u> 46,58
			-40°	<u>30,35</u> 29,62	3,84	0,01	0,12	0,11	1,06	6,92	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>47,56</u> 46,83
20.	90+180		-20°	<u>30,32</u> 29,59	3,60	0,01	0,09	0,07	1,08	8,15	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>48,48</u> 47,75
	10		-30°	<u>30,32</u> 29,59	3,64	0,01	0,11	0,09	1,08	8,15	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>48,56</u> 47,83

Таб. № 13 по 5-му изданию (1934)

Т.П. 90I-I-6/80					А.Л. У.84			- 30 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				-40°	<u>30,35</u> 29,62	3,84	0,01	0,12	0,10	1,08	8,15	3,92	0,02	0,60	0,10	0,52	<u>48,81</u> 48,08
<u>Векторная установка без насосов</u>																	
21. 0+25	10			-20°	<u>30,32</u> 29,59	3,60	0,01	0,09	0,07	1,02	6,26	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>46,24</u> 45,51
				-30°	<u>30,32</u> 29,59	3,64	0,01	0,11	0,09	1,02	6,26	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>46,32</u> 45,59
				-40°	<u>30,35</u> 29,62	3,84	0,01	0,12	0,10	1,02	6,26	3,77	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>46,57</u> 45,84
22. 25+50				-20°	<u>30,32</u> 29,59	3,60	0,01	0,09	0,07	1,04	6,39	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>46,36</u> 45,63
	10			-30°	<u>30,32</u> 29,59	3,64	0,01	0,11	0,09	1,04	6,39	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>46,44</u> 45,71
				-40°	<u>30,35</u> 29,62	3,84	0,01	0,12	0,10	1,04	6,39	3,74	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>46,69</u> 45,96

Лист № 13 из 13 листов (1/34)

Т.Н. 90I-I-6/80		Ал. У.84		- 3I -													
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23. 50+90			-20°	<u>30,32</u> 29,59	3,60	0,01	0,09	0,07	1,06	6,83	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>46,81</u> 46,08	
		10	-30°	<u>30,32</u> 29,59	3,64	0,01	0,11	0,09	1,06	6,83	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>46,89</u> 46,16	
			-40°	<u>30,35</u> 29,62	3,64	0,01	0,12	0,10	1,06	6,83	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>47,14</u> 46,41	
24. 90+180			-20°	<u>30,32</u> 29,59	3,60	0,01	0,09	0,07	1,08	8,06	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>48,06</u> 47,33	
			-30°	<u>30,32</u> 29,59	3,64	0,01	0,11	0,09	1,08	8,06	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>48,14</u> 47,41	
			-40°	<u>30,35</u> 29,62	3,64	0,01	0,12	0,10	1,08	8,06	3,73	0,02	0,47	0,09	0,52	<u>48,39</u> 47,66	
					Главный инженер проекта					<i>И.Н. Новоминский</i>		И.Н. Новоминский					
					Нач. сметного отдела					<i>Р.В. Лыся</i>		Р.В. Лыся					
					Составил					<i>М.И. Волынская</i>		М.И. Волынская					

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1-П84

на строительство водоприемного берегового колодца диам. 6 м
производительностью от 20 до 180 л/с /90+180 л/с/ глубиной 8 м
в суглинистом грунте при температуре -30°C

№ пп	№ смет	Наименование объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость в т.р.	Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений и производствен. инвентаря	Прочих работ		Наименование	Количество	Сметная стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. Общестроительные работы</u>										
1	I-П84	Подземная часть /вариант со стенами в сборном ж/б/	26,09	-	-	-	26,09	м3	299	87,26
2	Ia-П84	Подземная часть /вариант со стенами в монолитном ж/б/	17,69	-	-	-	17,69	м3	307,7	57,49
3	2-П84	Надземная часть	3,64	-	-	-	3,64	м3	228,5	15,93

ТИП 901-1-6/80 Ал.У.84 - 33 -

ТИП 901-1-6/80		Ал.У.84		- 33 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
<u>II. Технологическое оборудование</u>											
4	3в- ПВ4	Технологическое оборудова- ние и трубопроводы произ- водительностью 90+180 л/с	0,40	3,75	0,30	-	4,45				
5	4	Технологические трубо- проводы	0,06	2,03	-	-	2,09				
6	5	Эжекторная установка без насосов	0,01	0,74	0,86	-	1,61				
7	6	Установка для хлориро- вания	0,58	0,65	2,57	-	3,80				
8	7	Электроотопление	0,01	0,11	0,09	-	0,21				
9	8	Ограждение площадки хло- раторной установки	0,52	-	-	-	0,52				
10	1-3	Электроосвещение и электрооборудование	0,02	0,47	0,09	-	0,58				

Лист № 13 из 13 листов (1934)

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84		- 34 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
	ИТОГО: /вариант стен из сборного ж/б/		31,33	7,75	3,91	-	42,99			
	ИТОГО: /вариант стен из монолитного ж/б/		22,93	7,75	3,91	-	34,59			
	Главный инженер проекта					<i>И.И.Новомицкий</i>		И.И.Новомицкий		
	Начальник сметного отдела					<i>Р.В.Лыся</i>		Р.В.Лыся		
	Составила					<i>М.И.Волынская</i>		М.И.Волынская		

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство водоприемного берегового колодца диам. 6 м,
производительностью от 20 до 180 л/с /90+18%/ глубиной 9 м.
в суглинистом грунте при температуре 30°С

№ пп	№ смет	Наименование объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.				Общая сметная стоимость в т.р.	Технико-экономические показатели		
			строи-тель-работ	монтаж-ных работ	обору-дован., приспособлен. и произ-водст. инвен-таря	про-чих работ		наиме-нова-ние	коли-чество	сметная стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. Общестроительные работы</u>										
I.	I	Подземная часть /вариант со стенами в сборном ж/б/	27,64	-	-	-	27,64	м3	336,3	82,19
	2	Ia Подземная часть /вариант со стенами в монолитном ж/б /	19,30	-	-	-	19,30	м3	346,2	55,75
	3	2 Надземная часть	3,64	-	-	-	3,64	м3	228,5	15,93

2011 г. № 13 "Технологическое оборудование" (134)

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84		- 36 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		<u>II. Технологическое оборудование</u>								
4	3	Технологическое оборудование и трубопроводы производительностью 90-180 л/с	0,40	3,75	0,30	-	4,45			
5	4	Технологические трубопроводы	0,08	2,35	-	-	2,43			
6	5	Эжекторная установка без насосов	0,01	0,81	0,86	-	1,68			
7	6	Установка для хлорирования	0,58	0,65	2,57	-	3,80			
8	7	Электроотопление	0,01	0,11	0,09	-	0,21			
9	8	Ограждение площадки хлораторной установки	0,52	-	-	-	0,52			

Лист № 13 из 50 листов (1984)

ТП 901-1-6/80		Ал.У.84	- 37 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	I-3	Электроосвещение и электрооборудование:	0,02	0,47	0,09	-	0,58			
		ИТОГО: /вариант стен из сборного ж/б/	32,90	8,14	3,91	-	44,95			
		ИТОГО: /вариант стен из монолитного ж/б/	24,56	8,14	3,91	-	36,61			
		Главный инженер проекта								И.Н.Новоминский
		Начальник сметного отдела								Р.В.Лыся
		Составила								М.И.Волынская


И.Н.Новоминский
Р.В.Лыся
М.И.Волынская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-П84

на строительство водоприемного берегового колодца diam. 6 м
производительностью от 20 до 180 л/с /90-180/ глубиной 10 м
в суглинистом грунте

№ пп	№ смет	Наименование объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость в т.р.	Технико-экономические показатели		
			строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, приспо- соблен. произво- дствен. инвен- таря	Прочих работ		наиме- нова- ние	коли- чест- во	сметная стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>I. Общестроительные работы</u>										
I	Ia	Подземная часть /вариант со стенами в моноклитном ж/б/	21,11	-	-	-	21,11	м3	384,2	54,95
2	I	Подземная часть /вариант со стенами в сборном ж/б/	30,32	-	-	-	30,32	м3	373,7	81,13
3	2	Надземная часть	3,64	-	-	-	3,64	м3	228,5	15,93

ТИШ 901-I-6/80
 стр. 5
 11/84

ТИ 901-I-6/80		Ал.У.84	- 39 -								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
<u>II. Технологическое оборудование</u>											
4	3	Технологическое оборудова- ние и трубопроводы произво- дительностью 90-180 л/с	0,40	3,75	0,30	-	4,45				
5	4	Технологические трубопро- воды	0,09	2,95	-	-	3,04				
6	5	Эжекторная установка без насосов	0,01	0,71	0,86	-	1,58				
7	6	Установка для хлорирования	0,58	0,65	2,57	-	3,80				
8	7	Электроотопление	0,01	0,11	0,09	-	0,21				
9	8	Ограждение площадки хлора- торной установки	0,52	-	-	-	0,52				
10	I-Э	Электроосвещение и элек- троборудование	0,02	0,47	0,09	-	0,58				
Итого: /вариант стен из монолитного ж/б/			26,38	8,64	3,91	-	38,93				
Итого: /вариант стен из сборного ж/б/			35,59	8,64	3,91	-	48,14				
Главный инженер проекта Начальник сметного отдела Составил											
											
И. Н. Новоминский Р. В. Лисая М. И. Волжанская											

/424/ сметы на 1984 г.

ПТ-901-1-6/80

Ал.У.84

- 40 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-184

к типовому проекту водоприемного берегового колодца диам. 6 м
производительностью 20-180 л/сек на общестроительные работы по
подземной части вариант со стенами из сборного ж/б глубиной 8 м
при температуре 20-30°С в суглинистом грунте

Основание: Ал.2КЖ1-31

Составлена в ценах 1984 г.
для I-го территориального района

Сметная стоимость - 26,09 тыс.руб
Строительный объем - 299,00 м³
Цена единицы - 87,26 руб.

№ п/п	№ преисскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Земляные работы

I I-55 Разработка грунта
II-13 экскаваторами на

Лист № 13 из 13 (13/13)

III-90I-I-6/80		Ал.У.84		- 4I -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	т.ч. таб.3	на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимостью 0,5 м3 грунт I группы	1000м3	0,26	108,69	28	28	I	$\frac{27}{11}$	
2	I-I74 22-I3 т.ч. таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобиль-самосвалы грунт I группы	1000м3	0,10	147,08	15	15	I	$\frac{14}{6}$	
3	Ц.3 ч.1	Перевозка до I км	т	180,00	0,29	52	-	-	-	
4	I-I88 24-I	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобильными-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы	1000м3	0,10	9,26	I	I	-	I	

УИИ № 13 от 5/10/84 (134)

ПН-901-1-6/80			Ал.У.84		- 42 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	I-194 28-I т.ч. таб.3	Работа на отвале при доставке грунта авто-транспортными средствами грунт I группы	1000м3	0,10	11,48	1	1	-	1
6	I-959 80-I т.ч. таб.3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами о и копаные ям глубиной до 1,5 м грунт I группы (доработка)	100м3	0,12	74,76	9	9	9	-
7	5-518	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта краем с грейзером площадью до 100 м2 в грунты I группы	100м3	2,40	207,00	497	412	134	$\frac{278}{100}$
8	I-230 т.ч. таб.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы	1000м3	0,26	36,59	9	9	-	$\frac{9}{3}$

Лист № 13 из 50 листов (1/34)

III-90I-I-6/80			Ал.У.84		- 43 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	I-237 29-8 тех.ч. таб.3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 230	1000м ³	0,26	119,96	31	30	-	$\frac{30}{10}$	
11	I-174 22-13 тех.ч. таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	1000м ³	0,24	147,08	35	36	2	$\frac{34}{14}$	
12	ц.3 ч.1	Перевозка до 1 км 240х1,8	т	432,00	0,29	126	-	-	-	
13	I-188 24-1	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы	1000м ³	0,24	9,26	2	2	-	$\frac{2}{1}$	

Лист № 13 из 13 листов (1434)

III-90I-I-6/80		Ал.У.84		- 44 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I4	I-194 25-I тех.ч. таб.3	Работа на отвале при доставке грунта авто-транспортными средствами грунт I группы	1000м3	0,24	11,48	3	3	-	$\frac{3}{1}$	
I5	I-230 29-I тех.ч. таб.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы	1000м3	0,26	36,59	9	9	-	$\frac{9}{3}$	
I6	I-237 29-8 тех.ч. таб.3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценкам № 230	1000м3	0,26	119,96	31	30	-	$\frac{30}{10}$	
I7	I-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазах котлованов и ям грунт I группы	100м3	0,50	41,50	21	21	21	-	

УИИ №13 таб. №18 (134)

П-901-1-6/80			Ал.У.84			- 45 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18.	I-256 3I-4 техч. таб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10 м бульдозерами грунт I группы	1000м3	0,21	16,13	3	3	-	$\frac{3}{1}$	
19.	I-II84 II8-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 1,2 групп	100м3	2,05	9,69	20	20	13	$\frac{7}{5}$	
20	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	м	50,00	0,32	16	13	11	2	
21	Ц.1 ч.1 п.159	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от - 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСт2КП-БСт4КП и БСт2ПС-БСт4ПС наружный диаметр в мм-ди толщина стенок в мм-т ди-106; Т-3	м	50,00	1,43	71	-	-	-	

ТИП 901-1-6/80 (1/34)

III-901-I-6/80			Ал.У.84			- 46 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	22-66	Демонтаж водообросного коллектора диам. 50	м	50,00	0,19	9	8	7	I	
23	ССЦЭСМ п.3318	Водоотлив насосом марки НЦС-3	м/час	480,00	0,44	211	211	-	$\frac{211}{110}$	
24.	-"- -"	То же, резервными насосами	"	480,00	0,05	24	33	-	$\frac{33}{19}$	
25.	8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная	м3	2,00	5,38	11	10	6	$\frac{4}{1}$	
26.	ПСИ п.4-1	Глина	м3	2,30	5,58	13	-	-	-	

Табл. № 1/3 тр. 5/10/1984 (1/34)

III-90I-I-6/80			Ал.У.84	- 47 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	ССЦЭСМ п.2745	Нагнетание тиксотропного раствора за стёны колодца раствором-нагнетателями	м/час	64,00	0,24	15	14	-	$\frac{14}{1}$
28.	Ед. расц. № 1	Стоимость тиксотропного раствора	м3	20,00	7,94	159	133	-	$\frac{133}{26}$
29.	ССЦЭСМ п.274	Нагнетание в полость рубашки цементно-песчаного раствора	м/час	24,00	0,24	6	5	-	-
30.	Ед. расц. № 2	Стоимость цементно-песчаного раствора	м3	20,00	15,52	310	294	-	$\frac{294}{16}$
31.	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	м	75,00	0,32	24	20	17	$\frac{3}{1}$

№ 13 по 501/84 (134)

ТН-901-1-6/80			Ал.У.84		- 48 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	Ц. I ч. I п. 159	Трубы стальные электро- сварные диаметром 100х 3 мм 75х0,998	м	74,85	1,43	107	-	-	-	
33	22-66 K=0,6	Разборка труб диам. 100 мм	м	75,00	0,19	14	11	10	1	
34	22-65 5-2	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испыта- нием диаметром 75 мм	м	85,00	0,30	26	21	18	$\frac{3}{1}$	
35.	Ц. I ч. I п. 142	Трубы стальные электро- сварные 76х3 мм	м	84,83	0,97	82	-	-	-	
36.	22-65 K=0,6	Разборка труб диам. 75 мм	м	85,00	0,18	15	13	81	$\frac{2}{1}$	
37.	22-64 5-1	Укладка трубопроводов из стальных труб с гид- равлическим испытанием диаметром 50 мм	м	10,00	0,27	3	2	2	-	

/45/1) Уменьшен в 2 раза

ТП-901-1-6/80			Ал.У.81		- 49 -					
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38.	Ц. I ч. I п. I37	Трубы стальные электро- сварные диаметром 50 мм 10x0,998	м	9,98	0,63	6	-	-	-	
39.	22-64 K=0,6	Разборка труб диам. 50 мм	м	10,00	0,16	2	I	I	-	
40.	22-377 24-10	Установка задвижек чугунных водопроводных диаметром 400 мм	шт	1,00	15,20	15	12	5	<u>7</u> 2	
41.		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч60р диам. в 400 мм	шт	1,00	241,00	241	-	-	-	
42.	22-377 24-10 K=0,6	Демонтаж задвижки	шт	1,00	9,12	9	7	3	<u>4</u> 1	
43.	Ц. I ч. 3 п. I24	Вентили проходные флан- цевые 15ч140р давлением 1,6 МПа диаметром 100мм	шт	5,00	24,80	124	-	-	-	

ТММ №13 таб. №14 (134)

ПН-90I-I-6/80			Л.У.84	- 50 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Пр-т 23-07 п. I - 02345	Вентиль фланцевый диам. 50 мм 15ч9р 4,6 x 1,098	шт	1,00	5,05	5	-	-	-
45.	22-64 5-I	Подвеска к колоде труб диам. 32 мм	м	60,00	0,27	16	13	11	$\frac{2}{1}$
46.	п. I ч. I п. I32	Трубы стальные электро- сварные диаметром. 32 мм 60 998	м	59,88	0,40	24	-	-	-
47.	22-64 5-I K=0,6	Разборка труб, / диам. 32 мм	м	60,00	0,16	10	7	7	-
48.	9-135 2I-I	Монтаж резервуаров вертикальных цилинд- рических вместимостью до 1000 м3	т	3,65	52,70	203	139	42	$\frac{97}{32}$

ТМД № 1/3 стр. 5 от 28.08.84 (1344)

III-90I-I-6/80			Ал.У.84	- 5I -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Ц. I ч. 2 п. 1988	Стоимость резервуаров	т	3,85	253,00	974	-	-	-
50.	9-135	Демонтаж резервуара (52,7-10,9x0,4-25,2x x0,3-16,6x0,5)x1,172 +25x3x0,172	т	3,85	81,58	314	93	25	<u>68</u> 23
51.	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из стальных труб с гид- равлическим испытанием диаметром 50 мм	м	30,00	0,27	8	6	6	-
52.	Ц. I ч. I п. 132	Трубы стальные электро- сварные диаметром 32 мм 30x0,998	м	29,94	0,40	12	-	-	-
53.	22-64 5-I K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	30,00	0,16	5	3	3	-

ТМШ №13 от 5.06.84 (134)

ПТ-901-1-6/80

Ал.У.84

- 52 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	II-II I-II	Устройство подстиляющих слоев бетонных	м3	2,15	2,50	5	3	3	
55.	ЦСН п.1-15	Бетон, М-100 2,15x1,02	м3	2,19	26,30	58	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.			4958	1701	369	<u>1332</u> 400
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2549			
		Эксплуатация машин	"			822			
		Заработная плата машинистов	"			345			
		Основная заработная плата	"			302			
		Всего заработная плата	"			647			
		Накладные расходы	"			424			

Лист № 13 из 50 листов (1/34)

III-90I-I-6/80			Ал.У.84		- 53 -				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб.			236			
		Всего, стоимость обще- строительных работ	"			3209			
		Стоимость металло- монтажных работ	"			1491			
		Эксплуатация машин	"			110			
		Зарботная плата машинистов	"			55			
		Основная заработная плата	"			67			
		Всего заработная плата	"			122			
		Накладные расходы	"			128			
		Плановые накопления	"			130			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	"			1749			

1981 г. № 13 от 5.10.81 (134)

III-90I-I-6/80			Л.У.84		- 54 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Раздел 2. Д И И Ф</u>										
56.	II-5 I-5	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	4,91	1,68	8	8	8	-	
57.	ЦСН п.4-3	Гравий ФР 5-20 4,91x1,25	м3	6,14	10,20	63	-	-	-	
58.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,54	2,50	92	6	6	-	
59.	ЦСН п.1-15	Бетон М-100 3,54x1,02	м3	3,61	26,30	95	-	-	-)	
60.	4I-3 I-3	Структурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в 2 слоя	100м2	0,35	155,00	55	27	21	$\frac{6}{2}$	
61.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,35	17,20	6	3	3	-	

(434)

III-90I-I-6/80		Ал.У.84	- 55 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62.	ПСЦ п.2-5	Цементный раствор М-150 35,3x0,02	м3	0,71	25,00	18	-	-	-	
63.	5-505 75-5	Устройство дна колодца	м3	10,90	8,87	97	67	30	$\frac{37}{II}$	
64.	ПСЦ п.1-5	Бетон М-200 ФР А40-70 10,9x1,104	м3	12,03	27,40	330	-	-	-	
65.	ПСЦ п.2-4	Раствор цементный М-100 0,04x10;9	м3	0,44	24,40	11	-	-	-	
66.	II, I ч.2 п.16	Арматура класса А1	т	0,08	270,00	22	-	-	-	
67.	II, I ч.2 п.16	Арматура класса А2	т	1,40	256,00	358	-	-	-	

Лист 13 из 13
 1/42/1/

ТН-901-1-6/80		Ал.У.84	- 56						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.	6-30 3-1	Опоры под задвижки бетонные из бетона М-100 объемом до 5 м ³	м ³	0,30	9,61	3	1	1	-
69.	КСИ п.1-3	Бетон М-100 ФР 40-70 0,3х1,02	м ³	0,31	25,80	8	-	-	-
70.	9-209 32-12	Металлоконструкции водосбросного приема	т	0,27	70,70	19	15	9	$\frac{6}{2}$
71.	Ц.1 ч.П п.2096	Стоимость металлоконструкций 0,051-0,16	т	0,27	347,00	94	-	-	-
72.	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ФЛ-03К	100м ²	0,07	12,00	1	-	-	-

Лист № 13 от 5.09.2017 № 143001

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84	- 57 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
73.	I3-I55 I8-6	Окраска поверхностей эмалью ПФ-115 за три раза	100м2	0,07	30,90	2	-	-	-	
74.	6-I3 I-I3	Бетон в местах уста- новки РСМ	м3	1,76	8,04	14	5	5	-	
75.	ЦЦ п.1-5	Бетон М-200 ФР 40-70 1,74 x 1,02	м3	1,77	27,40	48	-	-	-	
76.	6-247 29-2	Торкретирование повер- хности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20 мм в емко- стных сооружениях вы- сотой до 4 м	м2	31,20	1,29	40	40	23	17/6	
77.	ЦЦ	Песок 31,2 x 0,0585	м3	1,83	7,79	14	-	-	-	
78.	Ц.І ч.І п.663	Цемент марки 300 31,2 x 0,011	т	0,34	26,50	9	-	-	-	

2022 г. № 12 от 30.09.2022 № 1430/

ПТ-901-1-6/80			Ал.У. 84	- 58 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	6-249 29-3	На каждые 5 мм добавлять на высоте до 4 м к рас- ценкам № 247,251	м2	31,20	0,10	3	-	2	<u>2</u> 1
80.	ЦСЦ п. 4-20	Песок 31,2x0,0095	м3	0,30	7,79	2	-	-	-
81.	Ц. I ч. I п. 663	Цемент марки 300 31,2x0,0037	т	0,12	26,50	3	-	-	-
Всего по разделу 2:			руб.			1665	176	108	<u>68</u> 22
В том числе:									
Стоимость общестроитель- ных работ			"			1219			
Эксплуатация машин			"			42			
Зарботная плата маши- нистов			"			20			

(обор.) 8,2 км в год в 1970 г.

Ш-90I-I-6/70

Ал.У.84 - 59 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная плата	руб.			99			
		Всего заработная плата	"			119			
		Накладные расходы	"			199			
		Плановые накопления	"			114			
		Всего, стоимость обще- строительных работ	"			1532			
		Стоимость металломон- тажных работ	"			113			
		Эксплуатация машин	"			4			
		Зарботная плата машинистов	"			2			
		Основная заработная плата	"			9			
		Всего заработная плата	"			11			

2100 кв.м. / 2 кв. 50 кв.м. кв. кв. (11,3 кв.)

П-901-1-6/70		Ал.У.84	- 60 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.				10		
		Плановые накопления	"				10		
		Всего, стоимость монтажно-монтажных работ	"				133		
<u>Раздел 3. С т е н ы</u>									
82.	7-344 24-5	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных отниках, замоноличиваемых бетоном площадью более 15м ²	м ³	45,80	7,14	327	262	127	<u>135</u> 44
83.	ЦСЦ п.1-19	Бетон М-300 45,8х0,171	м ³	7,83	32,10	251	-	-	-
84.	ЦСЦ п.4-20	Песок 45,8х0,083	м ³	3,8	7,79	30	-	-	-

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84	- 6I -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85.	608-70I03 ИЦ п.9-204	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью более 18 м2 М-300	м3	45,80	76,60	3508	-	-	-	
86.	ИЦ таб.3-I	Арматура А-I	100кг	1,57	22,9	36	-	-	-	
87.	"-	Арматура А-3	100кг	36,82	25,00	920	-	-	-	
88.	"-	Проволочная арматура В-I	100кг	0,92	32,10	30	-	-	-	
89.	"-	Закладные детали	"	13,40	41,30	553	-	-	-	
90.	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	"	13,40	5,58	75	-	-	-	
91.	7-340 24-I	Установка панелей стен в сооружениях водопро- вода канализации при вертикальных отниках, замоноличиваемых бетоном								

ЭТД
 1988 г.
 11.3.01

ТН-901-I-6/70			Ал. У. 84			- 62 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		площадь до 6 м2	м3	7,50	20,30	152	118	59	<u>59</u> 19
92.	ЦСН п. I-19	Бетон М-300 7,5x0,286	м3	2,14	632,10	69	-	-	-
93.	ЦСН п. 4-20	Несок 7,5x0,19	м3	1,42	7,79	11	-	-	-
94.	608-70101 ЦСН п. 9- 198	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью от 16 м2 М-300	м3	7,50	64,23	482	-	-	-
95.	ЦСН таб. 3-I	Арматура А-I	100кг	0,60	22,90	14	-	-	-
96.	"-	Арматура А-3	"	3,73	25,00	93	-	-	-

Лист № 12 из 50 листов (1/3 от)

Т.П. 90I-I-6/70			Ал. У.84			- 63 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.	-"-	Закладные детали	100кг	5,80	41,30	240	-	-	-
98.	-"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	"	5,80	5,58	32	-	-	-
99.	7-34I 34-2	Установка панелей стоек в сооружениях водопровода канализации при вертикаль- ных стыках, замоноличива- емых бетоном площадью до 9 м2	м3	8,18	13,10	107	86	40	45/15
100.	ЦЦ п.1-19	Бетон М-300	м3	2,00	32,10	64	-	-	-
101.	ЦЦ п.4-20	Песок 8,18 x 0,119	м3	0,97	7,79	8	-	-	-
101а.	ЦЦ п.9-198	Стоимость панелей из бетона М-300, В-6	м3	8,18	64,23	525	-	-	-
102.	ЦЦ таб.3-1	Арматура А-I	100кг	0,70	22,90	16	-	-	-

ПН-901-1-6/70			Лл.У.84		- 64 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.	-"-	Арматура А-3	100 кг	4,20	25,00	105	-	-	-
104.	-"-	Закладные детали	"	3,60	41,30	149	-	-	-
105.	-"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	"	3,60	5,58	20	-	-	-
106.	6-133 13-9	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-100 высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	2,10	14,20	30	9	8	1
107.	ПСИ п.1-3	Бетон М-200 В-4 2,1х1,02 27,4+0,92х2	м3	2,14	29,24	63	-	-	-
108.	6-151 14-9	Устройство железобетон- ных перегородок и стен из бетона высотой до 6 м, М-200, толщиной до 300 мм	м3	6,15	17,80	109	41	34	$\frac{7}{2}$

ЭИИ п.л. 1/2 т.р. 5020078 (1/340)

ПН-901-1-6/70			Л.У.84		- 65 -				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109.	ЦКН п.1-7	Бетон М-300 В-4 МРЗ-75	м3	6,15	31,10	191	-	-	-
110.	Ц.1 ч.П п.16	Арматура класса А-1	т	0,15	270,00	35	-	-	-
111.	"- п.18	Арматура класса А-3	т	0,63	283,00	178	-	-	-
112.	6-84 9-8	Установка закладных деталей веса-м до 20 кг	т	0,19	355,00	67	7	7	-
113.	ЦКН таб.3-1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,87	5,58	10	-	-	-
114.	"-	Соединительные металлы	"	13,59	41,30	561	-	-	-
115.	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрыва- тия	"	13,59	5,58	76	-	-	-

ЭМ № 1: см. 500м³ (1,5м)

III-901-I-6/70			Ал.У.84	- 66 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II6.	Ед. расц. № 37-20А	Торкретбетон в откосах осаждения стеновых панелей	м ³	14,00	33,60	470	455	-	<u>455</u> 15	
II7.	9-107 15-2	Монтаж рам	т	2,29	55,80	128	85	33	<u>52</u> 19	
II8.	Ц. I ч. II п. 2098	Стоимость рам	т	2,29	279,00	639	-	-	-	
II9.	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунто- вой: ФЛ-ОЗК	100м ²	0,62	12,00	7	I	I	-	
II0.	13-153 18-6 К=3	Окраска поверхностей эмалью ПФ-115 за 3 раза	"	0,62	30,90	19	3	3	-	

Лист № 12 из 50 листов (14 стр.)

III-90I-I-6/70		Л.У.84	- 67 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21.	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой более 4 м	м ²	88,00	1,52	134	131	77	<u>54</u> 20
I22.	ПСЦ п.4-20	Песок 88х0,0585	м ³	5,15	7,79	40	-	-	-
I23.	Ц. I ч. I п.663	Цемент марки 300 88х0,011	т	0,97	26,50	26	-	-	-
I24.	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к расценкам № 248, № 252	м ²	88,00	0,11	10	10	4	<u>6</u> 2
I25.	ПСЦ п.4-20	Песок 88х0,0095	м ³	0,84	7,79	7	-	-	-

222
 11/30/81
 11/30/81

ПН-901-1-6/70			Ал.У.84			- 53 - - 68 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126.	Ц. I ч. I п. 663	Цемент марки 300 88x0,0037	т	0,33	26,50	9	-	-	-
127.	6-248 29-2-5	Торкретирование поверх- ности с пескоструйной обра- боткой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных соору- жениях высотой более 4 м	м2	12,00	1,52	18	18	10	$\frac{8}{3}$
128.	ПСЦ п. 4-20	Песок 12x0,0585	м3	0,70	7,79	5	-	-	-
129.	Ц. I ч. I п. 663	Цемент марки 300 12x0,011	т	0,13	26,50	3	-	-	-
130.	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к расценкам № 248, № 252	м2	12,00	1,21	15	15	7	$\frac{8}{3}$

(объем) в кубических метрах

III-90I-I-6/70			Ал.У.84	- 69 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31.	ЦСИ п.4-20	Песок I2x0,0095 7,79xII	м3	0,II	85,69	9	-	-	-
I32.	Ц.И ч.И п.663	Цемент марки 300 I2x0,0037	т	0,04	29I,50	I2	-	-	-
I33.	8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещения до 6 м	100м2	0,28	7I,IO	20	II	II	-
I34.	8-I95 22-7	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке № 8-I94	"	0,28	44,40	I2	8	8	-
I35.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов, и массивов, цементная с жидким стеклом	"	0,IO	25,IO	3	2	2	-

(с/с/с) 22-362 22-5 22-6 16-223 16-223 16-224 23-2

III-90I-I/6-70			Ал.У.84	- 70 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136.	ЦСЦ п.2-I	Цемент М-25 0,031 × 10	т	0,31	19,80	6	-	-	-
137.	22-362 22-5	Сальники диам. до 200 мм	т	0,11	777,00	86	38	21	<u>17</u> 5
138.	22-363 22-6	То же, диам. 400 мм	т	0,20	634,00	127	43	17	<u>26</u> 8
139.	16-223 23-I	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100 мм	сальник	3,00	3,33	10	4	4	-
140.	16-223 23-I	Заделка сальников при проходе труб через фунда- менты или стены подвала, диаметром труб до 100 мм	"	3,00	3,33	10	4	4	-
141.	16-224 23-2	То же, диам. 150 мм	"	1,00	8,90	9	2	2	-

П-901-1-6/70		Л.У.84	- 71 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I42.	16-224 23-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200 мм	сальник	2,00	8,90	18	3	3	-	
I43.	16-225 23-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 300 мм	"	4,00	15,50	62	8	8	-	
I44.	16-226 23-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 400 мм	"	2,00	18,30	37	5	5	-	
I45.	9-47 7-2	Монтаж конструкций форшахты и диафрагмы	т	1,70	46,80	80	62	32	<u>30</u> 9	
I46.	И. I ч. II п. 2415	Стоимость м/к форшахты	т	1,70	370,00	629	-	-	-	

2000 г. 11 кв. 5000 кв. м. 78. (14300)

ПН-901-1-6/70			Ал. У. 84		-72 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147.	9-47 7-2	Демонтаж формакты и диафрагмы	т	1,70	97,42	166	39	19	<u>20</u> с
148.	41-51 7-7	Прочие вертикальные уплотнения деформационного шва из резиновой диафрагмы	100м	0,21	66,50	14	13	13	-
149.	П. I ч. I п. 356	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	158,36	0,61	97	-	-	-
150.	6-168 15-9	Кольцо формакты из бетона М-200	м3	13,10	13,70	179	78	64	<u>14</u> 4
151.	ЦСЦ п. I-17	Бетон М-200 ФР 20-40	м3	13,30	28,20	375	-	-	-
152.	П. I ч. II п. 7	Арматура класса А-I	т	0,24	253,00	61	- -	-	-

(объём) в кубометрах и т.п.

ТН-901-1-6/70		Л.У.84	- 73 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153.	Ц. I ч. II п. 8	Арматура класса А-2	т	0,42	243,00	102	-	-	-
154.	"-" п. 9	Арматура класса А-3	т	0,03	286,00	9	-	-	-
155.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,68	355,00	241	27	26	1
156.	ЦЦ таб. 3-1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	6,80	5,10	35	-	-	-
157.	6-168 15-9	Внутреннее кольцо из бетона М-100	м3	6,00	13,70	82	35	29	$\frac{6}{2}$
158.	ЦЦ п. 1-15	Бетон М-100	м3	6,00	26,30	160	-	-	-

2000 г. № 13, стр. 500-501, 508 (1/2 стр.)

ПН-901-1-6/70		Ал.У.84	- 74 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159.	II-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 100 мм	100м ²	0,12	22,00	3	2	2	-
160.	ЦСЦ п.1-4 г.2.1 тех.ч.	Бетон М-150 ФР- 5-10 мм 12х0,02 26,6+2,57	м ³	0,24	29,17	7	-	-	-
161.	II-58 8-4 К=16	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм 0,51х16	100м ²	0,12	8,16	1	-	-	-
162.	ЦСЦ п.1-4 г.2.1 тех.ч.	Бетон М-150 0,12х0,51х16	м ³	0,96	29,17	28	-	-	-
163.	46-8I 24-I	Разборка бетонного кольца	м ³	6,00	8,20	49	49	25	$\frac{24}{7}$

(1000/1) 1000000 5 000 3/1/1000 0000

ТН-901-1-6/70		Ав.У.84		- 75 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
164.	ЦСЦ	Выдача на поверхность мусора краном 3-1252	м/час	16,00	6,39	102	103	-	<u>103</u> 64	
165.	1-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м3	0,11	74,50	8	8	8	-	
		Всего по разделу 3:	руб.			16873	1828	732	<u>1096</u> 256	
		В том числе								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			11860				
		Эксплуатация машин	"			711				
		Заработная плата машинистов	"			222				
		Основная заработная плата	"			648				
		Всего заработная плата	"			870				

Лист № 13 из 50 листов (14 стр.)

Т.П. 901-1-6/78

Ал. У.84

- 76 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы - 16,5%	руб.			1960			
		Плановые накопления 8%	"			1107			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			14947			
		Стоимость металлоконтактных работ	"			1642			
		Эксплуатация машин	"			68			
		Заработная плата машинистов	"			34			
		Основная заработная плата	"			84			
		Всего заработная плата	"			118			
		Накладные расходы 8,6%	"			141			
		Плановые накопления 8%	"			143			
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	"			1926			

ТН-901-1-6/70		Л.У.84		- 77 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Раздел 4. Перекрытие</u>										
166.	6-178 16-6	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	11,32	26,80	303	141	126	<u>15</u> 5	
167.	ЦСН п.1-29	Бетон М-200 ФР 10-20	м3	13,02	29,30	381	-	-	-	
168.	Ц.1 ч.П п.10	Арматура класса А-1	т	0,36	338,00	122	-	-	-	
169.	"-" п.12	Арматура класса А-3	т	0,64	325,00	208	-	-	-	
170.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,16	355,00	57	6	6	-	
171.	ЦСН таб.3-1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,60	5,10	8	-	-	-	

(вФ44) 98,210005 вкл. 1/17 тираж 100 экз.

ТН-901-1-6/70		Ал.У.84		-- 78 --						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
172.	22-362 22-5	Ребристые патрубки диам. до 200 мм	т	0,16	777,00	124	56	30	<u>26</u> 8	
173.	22-363 22-6	То же, диам. до 400 мм	т	0,29	634,00	164	61	24	<u>37</u> 11	
174.	6-30 3-1	Площадка под шкаф хлор- дозатора из бетона М-150	м3	0,80	9,41	8	3	2	1	
175.	ЦСН п.1-4	Бетон М-150 0,8x1,02	м3	0,82	26,60	22	-	-	-	
Всего по разделу 4:			руб.			1782	267	188	<u>79</u> 24	
В том числе:										
Стоимость общестроитель- ных работ			руб.			1417				
Эксплуатация машин			"			55				

2200 кв.м. 1:1 кв. 500 кв.м. 1:1 кв. 3 кв.м.

III-90I-I-6/70		Ал.У.84		- 79 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Заработная плата машинистов	руб.			24				
		Основная заработная плата	"			188				
		Всего заработная плата	"			212				
		Накладные расходы	"			233				
		Плановые накопления	"			132				
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			1782				
		<u>Раздел 5. П о л н</u>								
I76.	II-II I-II	Набетонка по уклону	м3	9,20	2,50	23	15	15	-	
I77.	ЦСН п.4-3	Бетон М-100 9,2х1,02	м3	9,38	26,30	247	-	-	-	
		Всего по разделу 5:	руб.			340	15	15	-	

2018 г. № 1/1 стр. 5 от 01.01.78 (14.3.80)

П-901-1-6/70

Ал.У.84

- 80 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			270			
		Основная заработная плата	"			15			
		Всего заработная плата	"			15			
		Накладные расходы	"			45			
		Плановые накопления	"			25			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			340			
		<u>Раздел 6. Металлоконструкции</u>							
I78.	9-46 7-1 тех. ч. п. 2.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,58	59,38	34	28	9	<u>19</u> 7

ЭВМ № 17 стр. 500 из 78 (11344)

Ш-901-1-6/70			Ал.У.84		- 81 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179.	9-47 7-2 тех.ч. п.2	Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,37	48,70	18	15	8	$\frac{7}{2}$
180.	II. I ч. II п. 1976	Стремянки	т	0,48	384,00	184	-	-	-
181.	"-" п. 1961	Ограждение из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,10	327,00	33	-	-	-
182.	"-" п. 1979	Площадки с настилом из листовой, просечной рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные 6	т	0,37	326,00	121	-	-	-
183.	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К	100м ²	0,26	12,00	3	-	1	-

Итого 117 руб 50 коп 117 (117 руб)

III-901-I-6/70		Ал.У.84	- 82 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184.	13-153 18-6	Окраска поверхностей эмальями ПЭ-115 за 3 раза	100м2	0,26	30,90	8	I	I	-
		Всего по разделу 6:	руб.			472	45	19	<u>26</u> 9
		В том числе: стоимость общестро- ительных работ	руб.			11			
		Основная заработная плата	"			2			
		Всего заработная плата	"			2			
		Накладные расходы	"			2			
		Плановые накопления	"			1			
		Всего стоимость обще- строительных работ	"			14			
		Стоимость металломоң- тажных работ	"			390			
		Эксплуатация машин	"			17			

Т.П. 901-1-6/70		Дл. У.84		- 83 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Основная заработная плата		руб.			1254			
	Всего заработная плата		"			1865			
	Накладные расходы - 16,5%					2863			
	Плановые накопления 8%		"			1615			
	Всего, стоимость общестроительных работ		"			21824			
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			3636			
	Эксплуатация машин		"			199			
	Заработная плата машинистов		"			100			
	Основная заработная плата		"			177			
	Всего заработная плата		"			277			
	Накладные расходы - 8,6%					313			

ШЛ № 1/1/70
 от 20.01.70
 (10/2/1)

2011 г. № 1/13 от 05.01.2013 г. (14 стр.)

Т.П. 90I-I-6/70		Ал. У.84		- 84 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата машинистов		руб.			9			
	Основная зарботная плата		"			17			
	Всего зарботная плата		"			26			
	Накладные расходы		"			34			
	Плановые накопления		"			34			
	Всего, стоимость металло-монтажных работ		"			458			
Всего по смете:			руб.		26090		4032	1431	<u>2601</u>
в том числе:									<u>711</u>
	Стоимость общестроительных работ		руб.			17346			
	Эксплуатация машин		"			1691			
	Зарботная плата машинистов		руб.			611			

Дан эк. 43 стр. 502 стр. 78- (1/300)

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84		- 85 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления 8%	руб.			317			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	4266			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО СМЕТЕ № I-ПВ4

Табл. № 13. Приложение 5 к плану № 145/1

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов к видам работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы	м3	595	4040	4958	19,41
2	Днище	м3	11,2	1332	1665	6,52
3	Стены	м3	85,0	13522	16873	63,91
4	Перекрытие	м3	12,1	1417	1782	6,98
5	Полы	м3	9,2	270	340	1,32
6	Металлоконструкции	т	1,8	401	472	1,85

ИТОГО: 20982 26090 100,00

Главный инженер проекта *В.Н.Новоминский*
 Начальник сметного отдела *В.В.Лыся*
 Руководитель группы *М.И.Волынская*
 Составила *Т.Б.Маранц*

Лист № 13 от 05.08.84 (1/34)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-И.184 г.

к типовому проекту водоприемного берегового колодца diam. 6 м. производительностью 20-180 л/сек на общестроительные работы по подземной части, вариант со стенами из сборного ж/б глубиной 9 м в суглинистом грунте

Составлена в ценах 1984 года для I-го территориального района
 Основание: Ал. 2 КК-I-3I

Сметная стоимость - 27,64 тыс.руб.
 Строительный объем - 336,3 м3
 Цена единицы - 82,19 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (пенника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		
							Нормат. условно-числовая продукция.	в том числе:	
								Основные затраты	Основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

I.	I-55, II-1B	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимость 0,5 м3, грунт I гр. 1000м3 0,26	108,69	28	28	I	27/II
----	-------------	--	--------	----	----	---	-------

Лист № 13 из 15 (1434)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал.У.84		- 88 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	I-174 22-13 тех.ч. таб.3	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы	1000м ³	0,10	147,08	15	15	1	14/6
3.	Ц.3 ч.1	Перевозка до 1 км	т	180,00	0,29	52	-	-	-
4.	I-188 24-1	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобильными-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I гр.	1000м ³	0,10	9,26	1	1	-	1
5.	I-194 25-1 тех.ч. таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	"	0,10	11,48	1	1	-	1

Экз. № 1/3 от 20.04.84 (1/340)

Т.П. 90I-I-6/80		Л. У.84		- 89 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	I-959 80-I тех.ч. таб.3.	Разработка грунта вручную в границах глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт I гр. доработка	100м3	0,12	74,76	9	9	9	-	
7.	5-518	Опускание железобетонных колодез с разработкой грунта краном с грейфером площадью до 100 м2 в грунты I группы	"	2.80	207,00	580	482	157	325/II7	
8.	I-230 29-I тех.ч. таб.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до 10 м грунт I группы	1000м3	0,26	36,59	9	9	-	9/3	
9.	I-237 29-8 тех.ч. таб.3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расцепке Н 230	"	0,26	119,94	3I	30	-	30/10	
10.	I-I74 22-I3 тех.ч. таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы, грунт I гр.	"	0,28	147,08	4I	4I	2	39/I6	

Лист № 13 таб. 5 (1934)

Т.П. 90I-I-6/80			Ал. У.84		- 90 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Ц.3 ч.1	Перевозка до I км 280 x I,8	т	504,00	0,29	I46	-	-	-
12.	I-188 24-I	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автосамосвалами, полупри- цепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины, грунт I группы	1000м3	0,28	9,26	3	3	-	3/I
13.	I-194 25-I тех.ч. табл.3	Работа на отвале при доставке грунта автотран- спортными средствами грунт I группы	"	0,28	11,48	3	3	-	3/I
14.	I-230 29-I тех.ч. таб.3	Разработка грунта бульдозе- рами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы	"	0,26	36,59	9	9	-	9/3
15.	I-237 29-8 т.т.т.3	Добавлять на каждые после- дующие 10 м при перемеще- нии грунта бульдозерами к расправке Н 230	1000м3	0,26	119,94	3I	30	-	30/10

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84	- 9I -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	I-967 8I-I	Засыпка траншей пазух котлованов вручную и ям Грунт I группы	100м3	0,50	41,50	2I	2I	2I	-
17.	I-256 3I-4 г.ч.г.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кв. с перемещением грунта до 10 м бульдозерами грунт I группы	1000м3	0,2I	16,13	3	3	-	3/I
18.	I-1184 I18-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I, 2 группы	100м3	2,05	9,69	20	20	13	7/5
19.	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	м	50,00	0,32	16	13	11	2
20.	Ц.1 ч.1 п.159	Трубы стальные электро-сварные диам. 108x3 мм	м	50,00	1,43	71	-	-	-

Лист № 13 из 50 листов (134)

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84		- 92 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21.	22-66	Демонтаж водосборного коллектора диам. 50	м	50,00	0,19	9	8	7	1	
22.	ССЦСТ п.3318	Водоотлив насосом марки НЦ-3	м/час	480,00	0,44	211	211	-	211/110	
23.	ССЦСМ п.3318	То же, резервными насосами	м/час	480,00	0,05	24	33	-	33/19	
24.	8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная	м3	2,00	5,38	11	10	6	4/1	
25.	ЦЦ п.4-1	Глина 2x4,15	м3	2,30	5,58	13	-	-	-	
26.	ССЦСМ п.2745	Нагнетание тиксотропного раствора за стены колодца раствором-нагнетателями	м/час	72,00	0,24	17	15	-	15/1	
27.	Ед.расц.	Стоимость тиксотропного раствора	м3	23,00	7,94	183	153	-	153/30	

ЭПМ №13 от 5.04.84 (1/34)

Т.П. 90I-I-6/80			А.У.84		- 93 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28.	ССЦСМ п. 274	Нагнетание в полость рудан- ки цементно - песчаного раствора	м/час	32,00	0,24	8	7	-	7/1	
29.	Ед.расц. № 2	Стоимость цементно-пес- чаного раствора	м3	23,00	15,52	357	338	-	338/18	
30.	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравли- ческим испытанием диамет- ром 100 мм	м	75,00	0,32	24	20	17	3/1	
31.	Ш ч. I п. 159	Трубы стальные электро- сварные диаметром 108х3 мм 75 х 0,998	м	74,85	1,43	107	-	-	-	
32.	22-66 K=0,6	Разборка труб диам. 100 мм	м	75,00	0,19	14	11	10	1	
33.	22-65 5-2	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравли- ческим испытанием диам. 75 мм	м	65,00	0,30	26	21	18	3/1	

1951 г. № 13 стр. 50 (1/34)

Т.Л. 90I-I-6/80			Ал. У.84			- 94 -			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Ш ч. I п. 142	Трубы стальные электро- сварные прямошовные диам. 76x3 мм 85 x 0,998	м	84,83	0,97	82	-	-	-
35.	22-65 K=0,6	Разборка труб диам. 75 мм	м	85,00	0,16	15	13	11	2/1
36.	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравли- ческим испытанием диам. 50 мм	м	10,00	0,27	3	2	2	-
37.	Ш ч. I п. 137	Трубы стальные электро- сварные диам. 50 мм 10x 0,998	м	9,98	0,63	6	-	-	-
38.	22-64 K=0,6	Разборка труб диам. 50 мм	м	10,00	0,16	2	1	1	-
39.	22-377 24-10	Установка задвижек чугу- нных водопроводных диам. 400 мм	шт	1,00	15,20	15	12	5	7/2

(42/1) 1955 г. 13 мая 1955 г.

Т.П. 90I-I-6/0		Ал. У.84		- 95 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40.	III ч. III п. 654	Задвижки параллельные фланцевые 30ч 6бр диам. 400 мм	шт	1,00	241,00	241	-	-	-	
41.	22-377 24-10 K=0,6	Демонтаж задвижки	шт	1,00	9,12	9	7	3	4/7	
42.	III ч. III п. 124	Вентили проходные флан- цевые 15ч 14бр диам. 100 мм	шт	5,00	24,80	124	-	-	-	
43.	Пр-т 23-07 п. I-0234 III ч. У табл.	Вентиль фланцевый диам. 50 мм 15ч 9бр 4,6 х I,098	шт	1,00	5,05	5	-	-	-	
44.	22-64 5-1	Подвеска к колодцу труб диам. 32 мм	м	70,00	0,27	19	75	13	2/1	
45.	Ц. I ч I п. 132	Трубы стальные эл. сварные диам. 32 мм 70,0х0,998	м	69,86	0,40	28	-	-	-	
46.	22-64 5-1 K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	70,00	0,16	11	8	8	-	
47.	9-135 2I-1	Монтаж резервуаров верти- кальных цилиндрических емкостью до 1000 м3	т	3,85	52,70	203	139	42	97/32	

Лист эк. № 53 от 5.04.1976 (14300)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 96 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	III ч. II п.1988	Стоимость металлоконструкций резервуара	т	3,85	253,00	974	-	-	-
49.	9-135	Демонтаж резервуара (52,7-10,9x0,4-25,2x0,3- -16,6x0,5)x1,172+253x0,172	т	3,85	81,58	314	93	25	68/23
50.	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диам. 50 мм	м	30,00	0,27	8	6	6	-
51.	III ч. I п.132	Трубы стальные электро-сварные диам. 32 мм	м	29,94	0,40	12	-	-	-
52.	22-64 5-I K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	30,00	0,16	5	3	3	-
53.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,15	2,50	5	3	3	-

(454) 0044-05

Т.П. 901-1-6/80		Л. У.84		- 97 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	ПСИ П.1-15	Бетон М-100 2,15. 1,02	м3	2,19	26,30	58	-	-	-
		Всего по разделу I			руб.	5202	1847	395	1452/426
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	2742			
		Эксплуатация машин			"	916			
		Зарботная плата машинистов			"	371			
		Основная заработная плата			"	328			
		Всего заработная плата			"	699			
		Накладные расходы			"	456			
		Плановые наценки			"	255			
		Всего, стоимость общестроительных работ			"	3453			
		Стоимость металломонтажных работ			"	1491			
		Эксплуатация машин			руб	110			
		Зарботная плата машинистов			"	55			
		Основная заработная плата			"	67			
		Всего, заработная плата			руб	122			

ТМН № 13 стр. 5 (13 ф)

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84		- 98 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Накладные расходы				руб	128				
	Плановые накопления				"	130				
	Всего, стоимость металломонтажных работ				"	1749				
<u>Раздел 2. Д и м щ е</u>										
55.	II-5 I-5	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	4,91	1,68	8	8	8	-	
56.	ИЦ п.4-3	Гравий ФР 5-20 4,91. I,25	м3	6,14	10,20	63	-	-	-	
57.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,54	2,50	9	6	6	-	
58.	ИЦ п.1-15	Бетон М-100 3,54 x I,02	м3	3,61	26,30	95	-	-	-	
59.	41-3 I-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя	100м2	0,35	155,00	55	27	21	6/2	

УИИ №1/3 по 502/1984 (1/34)

Т.П. 901-1-6/80			А. У. 84		- 99 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	II-55 8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м ²	0,35	17,20	6	3	3	
61.	ПСЦ п.2-5	Цементный раствор М-150 35,3 х 0,02	м ³	0,71	25,90	18	-	-	-
62.	Б-506 75-5	Устройство днища колодца	м ³	10,90	8,87	97	67	30	37/11
63.	ПСЦ п.1-5	Бетон М-200 БР 40-70 10,9 . 1,104	м ³	12,03	27,40	330	-	-	-
64.	ПСЦ п.2-4	Раствор цементный М-100 0,04 . 10,9	м ³	0,44	24,40	11	-	-	-
65.	III ч. II п.16	Арматура класса А-1	т	0,08	270,00	22	-	-	-
66.	III ч. II п.17	Арматура класса А-2	т	1,35	256,00	346	-	-	-

2200 шт. 1/2" в диаметре (1/2")

Т.П. 901-I-6/80			Ал.У.84		- 100 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	III ч.П п.18	Арматура класса А-3	т	0,33	283,00	93	-	-	-
68.	6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-100 объемом до 5 м3	м3	0,30	9,41	3	I	I	-
69.	ИСП п.1-3	Бетон М-100 ФР 40-70 0,3 . I,02	м3	0,31	25,80	8	-	-	-
70.	9-209 32-12	Металлоконструкция водосборного приямка	т	0,29	70,70	21	16	10	6/2
71.	III ч.П п.2096	Стоимость м/конструкция	т	0,29	347,00	101	-	-	-
72.	13-119 15-4	Отрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ФЛ-03К	100м2	0,08	12,00	1	-	-	-
73.	13-153 18-6	Окраска поверхностей эмалью ПФ-115 за 3 раза	100м2	0,08	30,90	2	-	-	-

1981 г. № 13 от 5.06.1981 г. (14.3.81)

Т.П. 901-1-6/80		Л.У.84	- IOI -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	6-13 1-13	Бетон в местах установки рам	м3	1,74	8,04	14	5	5	-
75.	ЦЦ П.1-5	Бетон М-200 ФР 40-70 1,74 . 1.02	м3	1,77	27,40	48	-	-	-
76.	6-247 29-2	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой до 4 м	м2	31,20	1,29	40	40	23	17/6
77.	ЦЦ П.4-20	Песок 3I,2 x 0,0585	м3	1,83	7,79	14	-	-	-
78.	ЦI ч.1 П.663	Цемент М-300 1.2 x 0,011	т	0,34	26,50	9	-	-	-
79.	6-249 29-3	На каждые 5 мм добавлять на высоте до 4 м к расценкам НОМ 247, НОМ 251	м2	31,20	0,10	3	4	2	2/1
80.	ЦЦ П.4-20	Песок 3I,2x 0,0095	м3	0,30	7,79	2	-	-	-

1988 г. № 13 от 5.10.88 (134)

Т.П. 901-1-6/80		А.л. У.84		- 102 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
81.	III ч. I п.663	Цемент М-300	3(2*0,0037	т	0,12	26,50	3	-	-	-
		Всего по разделу 2				руб.	1778	177	109	68/22
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ				руб.	1300			
		Эксплуатация машин				"	42			
		Зароботная плата машинистов				"	20			
		Основная зароботная плата				"	99			
		Всего, зароботная плата				"	119			
		Накладные расходы				руб.	212			
		Плановые накопления				"	122			
		Всего, стоимость общестроительных работ				руб.	1634			
		Стоимость металломонтажных работ				"	122			
		Эксплуатация машин				"	4			
		Зароботная плата машинистов				"	2			
		Основная зароботная плата				"	10			
		Всего зароботная плата				"	12			
		Накладные расходы				руб	11			
		Плановые накопления				руб	11			
		Всего, стоимость металломонтажных работ				"	144			
		Норматив. условно-чистая продукция				руб	23			

УДН № 13 от 5 октября 1984

Т.П. 90I-I-6/80			Ал. У.84 - 103 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Надел 3. С т е н ы</u>									
82.	7-34 24-5	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных откатах, замоноличиваемых бетоном площадью более 15 м ²	м ²	51,00	7,14	364	291	141	150/49
83.	ПСЦ п.1-19	Бетон М-300 51 . 0,171	м ³	8,72	32,10	280	-	-	-
84.	ПСЦ п.4-20	Песок 45,8 x 0,083	м ³	3,8	7,79	30	-	-	-
85.	608-70103 ПСЦ п.9-204	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью более 18 м ² М-300	м ²	51,00	76,60	3907	-	-	-
86.	ПСЦ таб.3-1	Арматура А-1	100кг	1,57	22,90	36	-	-	-
87.	-"-	Арматура А-3	"	42,07	25,00	1062	-	-	-

Лист № 13 от 5.05.1984 г. (1/34)

Т.П. 901-1-6/80			Ал.У.84			- 104 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	-"-	Проволочная арматура В-1	100кг	1,06	32,10	34	-	-	-
89.	-"-	Закладные детали	"	13,70	41,30	566	-	-	-
90.	-"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	"	13,70	5,58	76	-	-	-
91.	7-340 24-1	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 6 м ²	м ³	1,98	20,30	40	31	16	15/5
92.	ЦЦ п.1-19	Бетон М-300	1,98х0,286	м ³	0,57	32,10	18	-	-
93.	ЦЦ п.4-20	Песок	1,98х0,19	м ³	0,38	7,79	3	-	-
94.	608-70101. ЦЦ п.9-198	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью 18 м ² М-300	м ³	1,98	64,23	127	-	-	-

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120

Т.П. 901-1-6/80			А.Л.У.84		- 105 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
96.	ИЦ таб.3-1	Арматура А-1		100кг	0,14	22,90	3	-	-	-
96.	..	Арматура А-3		"	0,70	25,00	18	-	-	-
97.	..	Закладные детали		"	1,60	41,30	62	-	-	-
98.	..	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия		"	1,50	5,58	8	-	-	-
99.	7-3А1 24-2	Установка панелей стен в сооружениях водопровода на- назначении при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадь до 9 м2	м3		14,36	13,10	188	148	70	78/26
100.	ИЦ П.1-19	Бетон М-300	14,36x0,244	м3	3,50	32,10	112	-	-	-
101.	ИЦ П.4-20	Песок 14,36 x 0,119		м3	1,71	7,79	13	-	-	-
101а.	ИЦ П.9-198	Стоимость панелей из бетона М-300 В-6		м3	14,36	64,23	922	-	-	-

ТИП № 13 таб. 3-1 (1984)

Т.П. 901-1-6/80 Ал. У.84		- 106 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.	ПСЦ таб.3-1	Арматура А-1	100кг	1,40	22,90	32	-	-	-
103.	-"-	Арматура А-3	"	7,50	26,00	188	-	-	-
104.	-"-	Закладные детали	"	6,80	41,30	281	-	-	-
105.	-"-	Лакокрасочные и другие не- металлические покрытия	"	6,80	5,58	38	-	-	-
106.	6-133 13-9	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-100 высотой до 6 м, тол- щиной до 300 мм	м3	2,70	14,20	38	12	10	2/1
107.	ПСЦ П.1-3	Бетон М-200, В-4 2,7 x 1,02 27,4+0,92,2	м3	2,75	29,24	80	-	-	-
108.	6-151 14-9	Устройство железобетонных стен и перегородок из бе- тона М-200 высотой до 6 м толщиной до 300 мм	м3	5,70	17,80	101	38	31	3/2

УДЛП № 13 от 5 октября 1954г.

Т.П. 901-I-6/80			Ал. У.84	- 107 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
109.	ЦЦ п.1-7	Бетон М-300 В-4 МРЗ-75	м3	5,70	31,10	177	-	-	-	
110.	ЦЦ ч.П п.16	Арматура класса А-I	т	0,12	270,00	32	-	-	-	
111.	ЦЦ ч.П п.16	Арматура класса А-3	т	0,60	283,00	170	-	-	-	
112.	6-84 8-8	Установка закладных де- талей весом до 20 кг	т	0,19	355,00	67	7	7	-	
113.	ЦЦ таб.3-I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,87	5,58	10	-	-	-	
114.	-"	Соединительные детали	"	14,90	41,30	615	-	-	-	
115.	ЦЦ таб.3-I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	14,90	5,58	83	-	-	-	
116.	Ед.расп. 37-20д	Торкретбетон в стыках соединения стеновых пане- лей	м3	17,00	33,60	571	553	-	553/19	

Лист № 13 из 50 (всего 14 листов)

Т.П. 901-1-6/80		Ал.У.84		- 108 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
117.	9-107 15-2	Монтаж рамы	т	2,68	55,80	150	98	38	60/22	
118.	III ч.П п.2078	Стоимость рамы	т	2,68	279,00	748	-	-	-	
119.	13-119 15-4	Отрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К	100м ²	0,72	12,00	9	1	1	-	
120.	13-153 18-6 К=3	Окраска поверхностей эмалями ПФ-116 за 3 раза	"	0,72	30,90	22	3	3	-	
121.	6-248 29-2-6	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой более 4 м	м ²	100,00	1,52	152	149	87	62/23	
122.	III ч п.4-20	Песок 100x0,0585	м ³	5,85	7,79	46	-	-	-	

ТМД № 13 от 01.01.84 (134)

Т.П. 901-1-6/80		Ал.У.84		- 109 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
123.	III ч. I п.663	Цемент марки 300	100x0,011 т		I,10	26,50	29	-	-	-
124.	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добав- лять на высоте более 4 м к расценкам НОМ 248, НОМ 252	м2		100,00	0,11	11	11	5	6/2
125.	ПСИ п.4-20	Песок 100x0;0095	м3		0,95	7,79	7	-	-	-
126.	III ч. I п.663	Цемент М-300	88x0,0037 т		0,37	26,50	10	-	-	-
127.	6-248 29-2-5	Торкретирование поверх- ности с пескоструйной об- работкой, толщиной слоя до 75 мм в емкостных со- оружениях высотой более 4 м	м2		13,00	1,52	20	19	11	8/3
128.	ПСИ п.4-20	Песок 13x0,0585	м3		0,76	7,79	6	-	-	-

Лист № 13 из 13 (134)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал.У.84	- ИО -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129.	Ц.І ЧІ п.663	Цемент М-300 13 x 0,011	т	0,14	26,50	4	-	-	-
130.	6-250 29-3-5 К=II	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к расценкам НОМ 248,НОМ 252	м2	13,00	1,21	16	16	7	9/3
131.	ЦЦ п.4-20 К=II	Песок 13x0,0095 7x 79.11	м3	0,12	85,69	10	-	-	-
132.	ЦІ Ч.І п.663 К=II	Цемент М-300 13x 0,0037	т	0,06	291,50	15	-	-	-
133.	8-194 22-6	Внутренние леса трубча- тые при высоте помещений до 6 м	100м2 ГП	0,28	71,10	20	11	11	-
134.	8-195 22	На каждые последующие 4 м высоты помещений добав- лять к расценке НОМ 8-194	"	0,28	44,40	12	8	8	-

Лист № 13 из 50 листов (1434)

Т.П. 90I-I-6/80			Ал.У.84		- III -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I35.	8-13 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100м ²	0,10	25,10	3	2	2	-	
I36.	ЦЦ п.2-I	Цемент М-25 0,03Ix 10	т	0,31	19,80	6	-	-	-	
I37.	22-362 22-5	Сальники diam. до 200 мм	т	0,11	777,00	85	38	21	17/5	
I38.	22-363 22-6	То же, diam. 400 мм	т	0,20	634,00	127	43	17	26/8	
I39.	16-223 23-I	Заделка сальников при переходе труб через фундаменты или стены подвала, diam. труб 80 мм	саль- ник	3,00	3,33	10	4	4	-	
I40.	16-223 23-I	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб 100 мм	"	3,00	3,33	10	4	4	-	

Табл. № 13 прил. № 1 (1934)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84		- II2 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
И1.	16-224 23-2	То же, диам. 150 мм	саль- ник	1,00	8,90	9	2	2	-
И2.	16-224 23-2	Заделка сальников при проходе труб через фунда- менты или стены подвала, диам. труб до 200 мм	"	2,00	8,90	18	3	3	-
И3.	16-225 23-3	Заделка сальников при пе- реходе труб через фунда- менты или стены подвала, диам. труб до 300 мм	"	4,00	15,50	62	8	8	-
И4.	16-226 23-4	Заделка сальников при пе- реходе труб через фунда- менты или стены подвала, диам. труб до 400 мм	"	2,00	18,30	37	5	5	-
И5.	9-47 7-2	Монтаж конструкцией фор- шахты и диафрагмы	т	1,70	46,80	80	62	32	30/9
И6.	ЦГ ч.П п.2115	Стоимость м/к формашты	т	1,70	370,00	629	-	-	-

ТИП 901-1-6/80
 Ал. У.84
 - И13 -

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84		- И13 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
И47.	9-47 7-2	Демонтаж форшахты и диафрагмы (46,8-19,0,4-17,6,0,3-10,2х х0,5)х1,172+370х0,172	т	1,70	97,42	166	39	19	20/6
И48.	41-51 7-7	Прочие вертикальные уплотнения деформационного ява из резиновой диафрагмы	100м	0,21	66,50	14	13	13	-
И49.	III ч. I п.356	Прокладки резиновые /платина техническая пресованная/ 21,4 х 7,4	кг	158,36	0,61	97	-	-	-
И50.	6-168 15-9	Кольцо форшахты из бетона М-200	м3	13,10	13,70	179	78	64	14/4
И51.	III п.1-17	Бетон М-200 БР 20-40 13,1х1,015	м3	13,30	28,20	375	-	-	-
И52.	III ч. II п.7	Арматура класса А-I	т	0,24	253,00	61	-	-	-

1984 г. № 13 от 5 октября (134)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал.У.84		- II4 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
153.	III ч. II п. 8	Арматура класса А-2	т	0,42	243,00	103	-	-	-	
154.	III ч. II п. 9	Арматура класса А-3	т	0,03	286,00	9	-	-	-	
155.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,68	355,00	24 I	27	26	I	
156.	I47-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	6,80	6,10	35	-	-	-	
157.	6-168 15-9	Внутреннее кольцо из бетона М-100	м3	6,00	13,70	82	35	29	6/2	
158.	III п. I-15	Бетон М-100	м3	6,09	26,30	160	-	-	-	
159.	II-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 100 мм	100м2	0,12	22,00	3	2	2	-	

ЛЕН 01/13 от 05.07.2018 (14.24)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84		- II5 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	ИЦ п.1-4 т.2.1 тех.ч.	Бетон М-150 ФР 5-10мм 12x0,02 26,6+2,57	м3	0,24	29,17	7	-	-	-
161.	II-58 8-4 К 16	Устройство стяжек бе- тонных или легкобетонных толщиной 5 мм	100м2	0,12	8,16	1	1	-	-
162.	ИЦ п.1-4 т.2.1 тех.ч.	Бетон М-150 ФР 5-10 0,12x0,51x16 26,6+2,57	м3	0,96	29,17	28	-	-	-
163.	46-8I 24-1	Разборка бетонного кольца	м3	6,00	8,20	49	49	25	24/7
164.	ССНЕСМ п.489	Выдача на поверхность мусора краном Э-1252	м/час	16,00	6,39	102	103	-	103/64
165.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м3	0,11	74,50	8	8	8	-

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84		- II6 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 3			руб.	17992	1970	751	<u>1219</u>
		в том числе:							270
		Стоимость общестроительных работ			руб.	12647			
		Эксплуатация машин			"	876			
		Зарботная плата машинистов			"	233			
		Основная зарботная плата			"	636			
		Всего зарботная плата			"	869			
		Стоимость материалов и конструкций			"	7724			
		Накладные расходы			"	2087			
		Плановые накопления			"	1179			
		Всего, стоимость общестроительных работ			"	15913			
		Стоимость металломонтажных работ			"	1773			
		Материалы			"	85			
		Эксплуатация машин			"	73			
		Зарботная плата машинистов			"	37			
		Основная зарботная плата			"	89			

Т.П. 901-1-6/80

Ал. У.84

- II7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата			руб.	126			
		Стоимость материалов и конструкций			"	1377			
		Накладные расходы			"	152			
		Плановые накопления			"	154			
		Плановые НУЧ			"	88			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	2079			
		Норматив. условно-чистая продукция			руб.	289			
		<u>Раздел 4. Перекрытие</u>							
166.	6-178 16-6	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	11,32	26,80	303	141	126	15/5
167.	ЦЦ п. I-29	Бетон М-200 ФР 10-20 11,32 х 1,15	м3	13,02	29,30	381	-	-	-
168.	ЦЦ ч.П п. 10	Арматура класса А-I	т	0,36	338,00	122	-	-	-
169.	ЦЦ ч.П п. 12	Арматура класса А-3	т	0,64	325,00	208	-	-	-

 Т.П. 901-1-6/80
 Ал. У.84
 - II7 -

Лист зак. № 13 от 20.01.84 (13.01)

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84	- ИВ -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,16	355,00	57	6	6	-
171.	ЦЦ таб.3-1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,60	5,10	8	-	-	-
172.	22-362 22-5	Ребристые патрубки диам. до 200 мм	т	0,16	777,00	124	56	30	26/8
173.	22-363 22-6	То же, диам. до 400 мм	т	0,29	634,00	184	61	24	37/11
174.	6-30 3-1	Площадка под шкаф хлор-дозатора из бетона М150	м3	0,80	9,41	8	3	2	1
175.	ЦЦ п.1-4	Бетон М-150 0,8 x 1,02	м3	0,82	26,60	22	-	-	-
Всего по разделу 4					руб.	1782	267	188	79/24

: 2500 кв. м/2 кв. 500 кв. м/8 (14.30)

Т.П. 90Г-Г-6/80

Ал.У.84

- 119 -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб	1417							
Материалы	"	409							
Эксплуатация машин	"	55							
Заработная плата машинистов	"	24							
Основная заработная плата	"	188							
Всего заработная плата	"	212							
Стоимость материалов и конструкций	"	338							
Накладные расходы	"	233							
Плановые накопления	"	132							
Плановые НУЧП	"	118							
Всего, стоимость общестроительных работ	"	1782							
Норматив условно-чистая продукция	руб	386							

Раздел 5. П о л и

176.	II-II I-II	Набетонка по уклону	м3	9,20	2,50	23	15	15	-
177.	ПСЦ п.4-3	Бетон М-100 9,2 x I,02	м3	9,38	26,30	247	-	-	-
		Всего по разделу 5			руб.	340	15	15	-

Т. П. 901-1-6/80
 Ал. У. 84
 - 120 -

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У. 84		- 120 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ			руб.	270			
		Основная заработная плата			"	15			
		Всего заработная плата			"	15			
		Накладные расходы			"	45			
		Плановые накопления			"	25			
		Всего, стоимость общестроительных работ			"	340			
<u>Раздел 6. Металлоконструкции</u>									
178.	9-46 7-1 тех.ч. п.2	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,62	59,38	37	29	9	20/7
179.	9-47 7-2 тех.ч. п.2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленого, просечного и круглой стали	т	0,49	48,70	24	19	10	9/3
180.	III ч. II п.1976	Стремянки	т	0,52	384,00	200	-	-	-
181.	III ч. II п.1981	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, поло- совой и круглой стали 2	т	0,10	327,00	33	-	-	-

2000 г. № 13 от 08.04.84 № 14340/1

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84		- 121 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
182.	III ч.П п.1979	Площадки с настл.ом из листовой провечной рифленой или круглой стали, карма- сами и элементами жесткости из прокатных и гнутых про- филей: прямоугольные и трапе- цевидные	т	0,49	326,00	160	-	-	-	
183.	I3-I19 I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последую- щий раз грунтовкой ФЛ-03К	100м2	0,30	12,00	4	I	I	-	
184.	I3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмальями ПФ-I15 за 3 раза	"	0,30	30,90	9	I	I	-	
Всего по разделу 6					руб	549	50	2I	29/10	
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ					руб	13				
Основная заработная плата					"	2				
Всего заработная плата					"	2				
Накладные расходы					"	3				
Плановые накопления					руб	I				
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	17				

Т.П. 901-I-6/80

Ал.У.84

- 122 -

Лист № 17 от 28.08.84 г.

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Стоимость металломонтажных работ			руб.	454			
			Эксплуатация машин			"	19			
			Зарботная плата машинистов			"	10			
			Основная заработная плата			руб.	19			
			Всего заработная плата			руб.	29			
			Накладные расходы			"	39			
			Плановые накопления			"	39			
			Всего, стоимость металломонтажных работ			"	532			
			Всего по смете:			руб.	27643	4326	1479	2847/752
			Стоимость общестроительных работ			руб.	18369			
			Эксплуатация машин			"	1889			
			Зарботная плата машинистов			"	648			
			Основная заработная плата			"	1268			
			Всего заработная плата			"	1916			
			Стоимость материалов и конструкций			"	8795			
			Накладные расходы			руб.	3036			
			Плановые накопления			руб.	1714			
			Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	23139			

Уд. № 13 пр. 500/1984 (434)

Т.П. 901-1-6/80

Ал. У.84

- 123 -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость металломонтажных работ	руб.	3840
Эксплуатация машин	руб.	206
Зарботная плата машинистов	"	104
Основная зарботная плата	"	185
Всего зарботная плата	"	289
Накладные расходы	"	350
Плановые накопления	руб	334
Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	4504

ТП 901-I-6/80

Ал.У.84

- 124 -

СВОДА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО СМЕТЕ № Г-ПВ4

: 7531 ш.л. № 2 тир. 500 экз. 78г. (14390)

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми наращениями	
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы	м3	635	4233	5202	19,57
2	Днище	м3	11,2	1422	1778	6,69
3	Стены	м3	94,8	14420	17992	63,69
4	Перекрытие	м2	12,1	1417	1782	6,70
5	Полы	м3	9,2	270	340	1,28
6	Металлоконструкции	тн	2,0	467	549	2,07

ИТОГО

22229

27643

100,00

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Руководитель группы
Составила

И. Н. Новоминский
Р. В. Лыся
М. И. Волынская
Т. Б. Маранц

И. Н. Новоминский
Р. В. Лыся
М. И. Волынская
Т. Б. Маранц

Табл. № 13 от 5.09.84 г. (14.300)

Т.П. 90I-I-6/80

Ал. У.84

- 125 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10-II.84

к типовому проекту водоприёмного берегового колодца диам.6 м
производительностью 20-180 л/сек на общестроительные работы
по подземной части вариант со стенами из сборного ж/б
глубиной 10 м в суглинках

Основание: Ал. 2-КК1-31
Составлена в ценах 1984 г.
для I-го территориального района

Сметная стоимость - 30,32 тыс.руб.
Строительный объём - 373,7 м3
Цена единицы - 81,13 руб.

№/п/п	№ преискурантов, УСН, расценки (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едн. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе:	
								прямые затраты	Основная з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I. Земляные работы

I	I-55 II-13 г.ч. таб.3	Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу в отвале с ковшем вместимостью 0,5 м3 грунт I группы	1000м3	0,26	108,69	28	28	I	27/II
---	--------------------------------	---	--------	------	--------	----	----	---	-------

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 126 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	I-174 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м ³ на гусеничной и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	1000м ³	0,10	147,08	15	15	I	<u>I4</u> 6	
3	Ц.Зч. I	Перевозка до I км	т	180,00	0,29	52	-	-	-	
4	I-188 24-I	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины. грунт I группы	1000м ³	0,10	9,26	I	I	-	I	
5	I-194 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт. I группы	1000м ³	0,10	11,48	I	I	-	I	
6	I-959 80-I т.ч. п.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт I группы доработка	100м ³	0,12	74,76	9	9	9	-	

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84	-127 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	5-518 78-3	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта краном с грейдером площадью до 100м ² в грунты I группы	100м ³	3,20	207,00	662	550	179	<u>371</u> 134	
8	I-230 29-I тех.ч. таб.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы	1000м ³	0,26	36,59	9	9	-	<u>9</u> 3	
9	I-237 29-8 тех.ч. таб.3	Добавлять на каждые последние 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 230	1000м ³	0,26	119,94	31	30	-	<u>30</u> 10	
10	I-174 22-13 тех.ч. таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы грунт I группы	1000м ³	0,32	147,08	47	47	2	<u>45</u> 18	
II	Ц.3ч. I	Перевозка до I км 320хI,8	т	576,00	0,29	167	-	-	-	

ТНП д.к.13 кв.500д.к.2д (4344)

ТН 90I-I-6/80			Ал.У.84			- I28 -			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	I-188 24-I K=2	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы	1000м3	0,32	9,26	3	3	-	$\frac{13}{1}$
I3	I-194 25-I тех.ч. таб.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	1000м3	0,32	11,48	4	3	-	$\frac{13}{1}$
I4	I-230 29-I тех.ч. таб.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы	1000м3	0,26	36,59	9	9	-	$\frac{9}{3}$
I5	I-237 29-8 тех.ч. таб.3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке N 230	1000м3	0,26	119,94	31	30	-	$\frac{30}{10}$
I6	I-967 8I-I	Засыпка вручную траншей па-зух котлованов и ям грунт I группы	100м3	0,50	41,50	21	21	21	-

Лист № 13 из 50 листов (1/34)

ТН 901-1-6/80		Ал.У.84	- 129 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	I-256 3I-4 тех.ч. таб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 10 м бульдозерами грунт I группы	1000м3	0,21	16,13	3	3	-	10	
18	I-1184 118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками:грунты I,2 групп	100м3	2,05	9,69	20	20	13	7 5	
19	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 м	м	50,00	0,32	16	13	11	2	
20	113-159	Трубы стальные электросварные диаметр 108х3 мм	м	50,00	1,43	71	-	-	-	
21	22-66 К=0,6	Демонтаж водосбросного коллектора диам. 50	м	50,00	0,19	9	8	7	1	
22	ССЦЭСМ п.33-18	Водоотлив насосом марки НЦС-3	м/час.	480,00	0,44	211	211	-	211 110	

ТП 901-1-6/80 Ал.У.84			- 130 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	ССЦЭСМ п.33-18	То же резервными насосами	м/час	480,00	0,05	24	33	-	$\frac{33}{19}$
24	8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизо- ляция стен, фундаментов и мас- сивов по выравненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная	м3	2,00	5,38	11	10	6	$\frac{4}{1}$
25	ССЦ 4-1	Глина 2.1.15	м3	2,30	5,58	13	-	-	-
26	ССЦЭСМ п.27-45	Нагнетание тиксотропного раствора застены колодца раст- вором-нагнетателями	м/час	80,00	0,24	19	18	-	$\frac{18}{2}$
27	ед.расц. №1	Стоимость тиксотропного раствора	м3	26,00	7,94	206	173	-	$\frac{173}{34}$
28	ССЦ СМ п.274	Нагнетание в полость рубашки цементно-песчаного раствора	м/час	40,00	0,24	10	9	-	$\frac{9}{1}$

УИИ м.н. 13 стр. 500 л. 114 (1/34)

ТП 901-I-6/80		Ал.У.84	- I3I -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	ед.расц. № 2	Стоимость цементно-песчаного раствора	м3	26,00	15,52	404	383	-	<u>383</u> 21
30	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	м	75,00	0,32	24	20	17	<u>3</u> 1
31	ЦI ч. I п. 159	Трубы стальные электросварные диаметром 108х3 мм 75х0,998	м	74,85	1,43	107	-	-	-
32	22-66 К=0,6	Разборка труб диам. 100 мм	м	75,00	0,19	14	11	10	1
33	22-65 5-2	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм	м	85,00	0,30	26	21	18	<u>3</u> 1
34	ЦI ч. I п. 142	Трубы стальные электросварные диаметром 76х3 мм 85х0,998	м	84,83	0,97	82	-	-	-

ТЭМ сан. х. 83 шр. 5 өр хэвнэг (1434)

ТТ 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 132 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	22-65 K=0,6	Разборка труб диам. 75 мм	м	85,00	0,18	15	13	11	$\frac{2}{1}$	
36	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	м	10,00	0,27	3	2	2	-	
37	ЦI ч. I п. 137	Трубы стальные электросварные диаметром 57x2,5 мм 10x0,998	м	9,98	0,63	6	-	-	-	
38	22-64 K=0,6	Разборка труб диам. 50 мм	м	10,00	0,16	2	1	1	-	
39	22-377 24-10	Установка задвижек чугунных водопроводных диаметром 400 мм	шт	1,00	15,20	1	12	5	$\frac{7}{2}$	
40	ЦI ч. III п. 654	Задвижки параллельные фланцевые 30ч 6бр диаметром 400 мм	шт	1,00	241,00	241	-	-	-	

Табл. № 13 стр. 500 из 528 (1/324)

ТП 901-1-6/80 Ал.У.84			- 133 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	22-377 24-10 K=0,6	Демонтаж задвижки	шт	1,00	9,12	9	7	3	$\frac{1}{1}$
42	Ц1 ч.Ш п.124	Вентили проходные фланцевые 15ч 14бр диаметром 100 мм	шт	5,00	24,80	124	-	-	-
43	Пр-т 23-07 п.1-0234	Вентиль фланцевый диам.50 мм 15ч 9бр 46 × 1,098	шт	1,00	5,05	5	-	-	-
44	22-64 5-1	Подвеска к колодцу труб диам. 32 мм	м	80,00	0,27	22	17	15	$\frac{2}{1}$
45	Ц1 ч.1 п.132	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр 8 мм - дн толщина стенок в мм-т дн-32: т-3 80x0,998	м	79,84	0,40	32	-	-	-
46	22-64 5-1 K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	80,00	0,16	13	9	9	-

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 134 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	9-135 2I-I	Монтаж резервуаров вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м ³	т	3,85	52,70	203	139	42	<u>97</u> 32	
48	ЦI ч.П п.1988	Стоимость м/конструкций	т	3,85	253,00	974	-	-	-	
49	9-135	Демонтаж резервуара (52,7-10,9x0,4-25,2x0,3- -16,6x0,5)x1,172+253x0,172	т	3,85	81,58	314	93	25	<u>68</u> 23	
50	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из сталь- ных труб с гидравлическим испы- танием диаметром 50 мм	м	30,00	0,27	8	6	6	-	
51	ЦI ч. I п.132	Трубы стальные электросвар- ные диаметром 32 мм 30x0,998	м	20,94	0,40	12	-	-	-	
52	22-64 5-I K=0,6	Разборка труб диам.32 мм	м	30,00	0,16	5	3	3	-	

Лист №13 от 5.04.84 (13ф)

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84		- 135 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,15	2,50	5	3	3	-	
54	ЦС п. I-15	Бетон М-100 2,15х1,02	м3	2,19	26,30	58	-	-	-	
ВСЕГО по разделу I					руб	5444	1994	420	<u>1574</u> 453	
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ					руб	2935				
Эксплуатация машин					руб	1011				
Заработная плата машинистов					руб	398				
Основная заработная плата					руб	353				
Всего заработная плата					руб	751				
Накладные расходы					руб	488				
Плановые накопления					руб	272				
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	3695				
Стоимость металломонтажных работ					руб	1491				
Эксплуатация машин					руб	110				
Заработная плата машинистов					руб	55				
Основная заработная плата					руб	67				
Всего заработная плата					руб	122				

Лист № 13 из 15

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 136 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Накладные расходы			руб		128			
		Плановые накопления			руб		130			
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ			руб		1749			
<u>РАЗДЕЛ 2. Днище</u>										
55	II-5 I-5	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	4,91	1,68	8	$\frac{12}{8}$	8	-	
56	ЦСН п.4-3	Гравий ФР 5-20 4,91x1,25	м3	6,14	10,20	63	-	-	-	
57	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,54	2,50	9	6	6	-	
58	ЦСН п.1-15	Бетон М-100 3.54x1,02	м3	3,61	26,30	95	-	-	-	

Лист № 13 из 50 листов (1/3 кв)

ТП 901-1-6/80		Ал.У.84	- 137 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	4I-3 I-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя	100м ²	0,35	155,00	55	27	21	16 2
60	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м ²	0,35	17,20	6	3	3	-
61	ЦСИ п.2-5	Цементный раствор М-150 35,3х0,02	м ³	0,71	25,90	18	-	-	-
62	5-505 75-5	Устройство дна колодца	м ³	10,90	8,87	97	67	30	37 II
63	ЦСИ п.1-5	Бетон М-200 ФР 40-70 10,9х1,104	м ³	12,03	27,40	330	-	-	-
64	ЦСИ п.2-4	Раствор цементный М-100 0,04х10,9	м ³	0,44	24,40	11	-	-	-
65	ЦI ч.П п.16	Арматура класса AI	т	0,08	270,00	22	-	-	-

ТН 90I-I-6/80 Ал.У.84			- 138 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
66	ЦИ ч.П п.17	Арматура класса А2	т	1,35	256,00	346	-	-	-	
67	ЦИ ч.П п.18	Арматура класса А3	т	0,33	283,00	93	-	-	-	
68	6-30 3-1	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-100 объемом до 5 м3	м3	0,30	9,41	3	1	1	-	
69	ЦСИ п.1-3	Бетон М-100 ФР 40-70 0,3х1,02	м3	0,31	25,80	8	-	-	-	
70	9-209 32-12	Металлоконструкции водосбросного приема	т	0,29	70,70	21	16	10	$\frac{6}{2}$	
71	ЦИ ч.П п.2096	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатаных профилей, масса отправочной марки, т 0,051-0,16	т	0,29	347,00	101	-	-	-	

ТН 90I-I-6/80 Ал.У.84			- 139 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К	100м2	0,08	12,00	1	-	-	-
73	13-153 18-6	Окраска поверхностей эмалями ПЭ-133 за три раза	100м2	0,08	30,90	2	-	-	-
74	6-13 1-13	Бетон в местах установки рам	м3	1,74	8,04	14	5	5	-
75	ЦСЦ п.1-5	Бетон М-200 ФР 40-70 1,74x1,02	м3	1,77	27,40	48	-	-	-
76	6-247 29-2	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой до 4 м	м2	31,20	1,29	40	40	23	<u>17</u> 6
77	ЦСЦ п.4-20	Песок 31,2x0,0585	м3	1,83	7,79	14	-	-	-

ТАБЛ. № 13 стр. 50 из 50 (1434)

ТН 90I-I-6/80 Ал.У.84			- I40 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	III-663	Цемент М-300 3I,2x0,0II	т	0,69	26,50	18	-	-	-
79	6-249 29-3	На каждые 5 мм добавлять на высоте до 4 м к расценкам № 247, № 25I	м2	3I,20	0,10	3	4	2	$\frac{2}{I}$
80	ЦСИ п.4-20	Песок 3I,2x0,0095	м3	0,30	7,79	2	-	-	-
8I	III-663	Цемент М-300 3I,2x0,0037	т	0,12	26,50	3	-	-	-
		ВСЕГО по разделу	2		руб:	1791	177	109	$\frac{68}{22}$
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	1309			
		Эксплуатация машин			руб	42			
		Зарботная плата машинистов			руб	20			
		Основная зарботная плата			руб	99			
		Всего зарботная плата			руб	119			
		Накладные расходы			руб	216			

Лист № 13 от 5.09.84 (13/4)

ТП 90I-I-£/80

Л.У.84

- 143 -

- 144 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления			руб		122		
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб		1667		
		Норматив.-условно-чистая продукция			руб		233		
		Стоимость металломонтажных работ			руб		122		
		Эксплуатация машин			руб		4		
		Зарботная плата машинистов			руб		2		
		Основная зарботная плата			руб		10		
		Всего зарботная плата			руб		12		
		Накладные расходы			руб		11		
		Плановые накопления			руб		11		
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ			руб		144		
		Норматив.условно-чистая продукция			руб		23		
<u>РАЗДЕЛ 3. Стены</u>									
82	7-344 25-5	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до более 15 м2	м3	57,20	7,14	408	327	159	<u>168</u> 55

Лист № 13 из 13 таб. 50 (434)

ТН 90I-I-6/80 Ал.У.84			- I42 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	ЦСИ п. I-19	Бетон М-300 57,2х0,171	м3	9,78	32,10	314	-	-	-
84	ЦСИ п. 4-20	Песок 57,2х0,083	м3	4,75	7,79	37	-	-	-
85	608-70I03 ЦСИ/ п. 9-204	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью более 18 м2 М-300	м3	57,20	76,60	4382	-	-	-
86	ЦСИ таб. 3-I	Арматура А-I	100кг	1,57	22,90	36	-	-	-
87	ЦСИ таб. 3-I	Арматура А-3	100кг	53,00	25,00	1325	-	-	-
88	ЦСИ таб. 3	Проволочная арматура В-I	100кг	1,19	32,1	38	-	-	-
89	"-	Закладные детали	100кг	13,70	41,30	566	-	-	-

ТМН № 13 стр. 5 от 1988 (134)

ТН 90I-I-6/80			Л.У.84			- I43 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	ЦСИ таб.3	Лококрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	13,70	5,58	76	-	-	-
91	7-340 24-I	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 6 м2	м3	4,30	20,30	9I	7I	36	<u>35</u> II
92	ЦСИ п. I-19	Бетон М-300 4,5x0,286	м3	1,29	32,10	4I	-	-	-
93	ЦСИ п. 4-20	Песок 4,5x0,19	м3	0,85	7,79	7	--	-	-
94	608-7010I ЦСИ п. 9-298	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью более 18 м2 М-300	м3	4,50	64,23	289	-	-	-
95	ЦСИ таб.3	Арматура А-I	100кг	0,36	22,90	8	-	-	-

ТЭЛ № 13 г. 5. 1988 г. (13.9)

ТН 90I-I-6/80			Ал.У.84	- I44 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
96	ЦСИ таб.3	Арматура А-3	100кг	2,06	25,00	51	-	-	-	
97	"-	Закладные детали	100кг	2,86	41,30	118	-	-	-	
98	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	2,86	5,58	16	-	-	-	
99	7-34I 24-2	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 9 м ²	м ³	18,44	13,10	242	190	89	<u>101</u> 34	
100	ЦСИ п.1-19	Бетон М-300 18,44.0,244	м ³	4,50	32,10	144	-	-	-	
101	ЦСИ п.4-20	Песок 18,44х0,119	м ³	2,19	7,79	17	-	-	-	
101 ^в	ц.с.ч. п.9-198	Стоимость панелей из бетона М-300 В-6	м ³	18,44	64,23	1134	-	-	-	
102	ЦСИ таб.3	Арматура А-1	100кг	1,43	22,90	33	-	-	-	

ТДП в.п. 13 от 500 г. 84 (1434)

ТДП 901-1-6/80			Ал.У.84			- 145 - - 145 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	ЦСУ таб.3	Арматура А-3	100кг	10,30	25,00	258	-	-	-
104	"-	Закладные детали	100кг	7,30	41,30	301	-	-	-
105	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	7,30	5,58	41	-	-	-
106	6-133 13-9	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-100 высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	3,40	14,20	48	15	12	$\frac{3}{1}$
107	ЦСУ п.1-3	Бетон М-200 В-4 3,4x1,02 27,4+0,92x2	м3	3,47	29,24	101	-	-	-
108	6-151 14-9	Устройство железобетонных стен и перегородок из бетона М-200 высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	5,70	17,80	101	38	31	$\frac{7}{2}$

УДПД л.к. №3 стр.5 от 14.04.84 (1434)

ТП 90I-I-6/80 Ал.У.84			- I46 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	ЦСЦ п.1-7	Бетон М-300 В-4 МРЗ-75	м3	5,70	31,10	177	-	-	-
110	ЦI ч.П п.16	Арматура класса AI	т	0,12	270,00	32	-	-	-
111	ЦI ч.П п.18	Арматура класса A3	т	0,60	283,00	170	-	-	-
112	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,19	355,00	67	7	7	-
113	ЦСЦ таб.3	Лакокрасочные и другие неме- таллические покрытия	100кг	1,87	5,58	10	-	-	-
114	ЦСЦ таб.3	Соединительные детали	100кг	16,20	41,30	669	-	-	-
115	ЦСЦ таб.3	Лакокрасочные и другие неме- таллические покрытия	100кг	16,20	5,58	90	-	-	-
116	ед. расц. №37-20Д	Торкрет бетон в стыках соедине- ния стеновых панелей	м3	19,00	33,60	638	618	-	<u>618</u> 21

ТП 901-1-6/80			Ал.У.84			- 147 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II7	9-107 15-2	Монтаж рамы	т	2,92	55,80	163	107	41	<u>66</u> 24
II8	Ц1 ч.П п.2098	Стоимость рам	т	2,92	279,00	815	-	-	-
II9	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой:ФЛ-03к	100м2	0,79	12,00	9	2	2	-
I20	13-153 18-6 K=3	Окраска поверхностей эмалью ФЭ-115 за 3 раза	100м2	0,79	30,90	24	4	4	-
I21	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, тол- щиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой более 4м	м2	112,00	1,52	170	167	97	<u>70</u> 26
I22	ЦСЦ п.4-20	Песок II2x0,0585	м3	6,55	7,79	51	-	-	-
I23	Ц1 ч.1 п.663	Цемент М-300 II2x0,011	т	1,23	26,50	33	-	-	-

ЛПШ №13 гор.Богданск (1344)

ТН 90I-I-6/80 Ал.У.84			- I48 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I24	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к расценкам № 248, № 252	м2	112,00	0,11	12	12	6	$\frac{6}{2}$
I25	ЦСЦ п.4-20	Песок I12х0,0095	м3	1,06	7,79	8	-	-	-
I26	ЦI ч. I п.663	Цемент М-300 112 х 0,0037	т	0,41	26,50	11	-	-	-
I27	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, тол- щиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой более 4 м	м2	15,00	1,52	23	22	13	$\frac{9}{3}$
I28	ЦСЦ п.4-20	Песок I5х0,0585	м3	0,88	7,79	7	-	-	-
I29	ЦI ч. I п.663	Цемент М-300 I5х0,011	т	0,16	26,50	4	-	-	-
I30	6-250 29-3-5 п.11	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к расценкам № 248, № 252	м2	15,00	1,21	18	18	8	$\frac{10}{3}$

УДЛ
 вкл. 1/3
 стр. 5
 от 19.04.84 (1984)

ТН 90I-I-6/80			Ал.У.84		- I49 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I31	ЦСИ п.4-20	Песок 15x0,0095 7,79xII	м3	0,14	85,69	I2	-	-	-	
I32	ЦИ ч. I п.663	Цемент М-0300 15x0,0037	т	0,06	291,50	I7	-	-	-	
I33	8-194 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	100м2	0,28	71,10	20	II	II	-	
I34	8-195 22-7	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке № 8-194	100м2	0,28	44,40	I2	8	8	-	
I35	8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100м2	0,10	25,10	3	2	2	-	
I36	ЦСИ п.2-1	Цемент М-25 0,031x10	т	0,31	19,80	6	-	-	-	

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 150 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37	22-362 22-5	Сальники диам. до 200 мм	т	0,11	777,00	85	38	21	<u>17</u> 5
I38	22-363 22-6	То же диам. 400 мм	т	0,20	634,00	127	43	17	<u>26</u> 8
I39	16-223 23-I	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100 мм	сальник	3,00	3,33	10	4	4	-
I40	16-223 23-I	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100 мм	сальник	3,00	3,33	10	4	4	-
I41	16-224 23-2	То же диам. 150 мм	сальник	1,00	8,90	9	2	2	-
I42	16-224 23-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр труб до 200 мм	сальник	2,00	8,90	18	3	3	-

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84	- I5I -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I43	16-225 23-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 300 мм	сальник 4,00	15,50	62	8	8	-		
I44	16-226 23-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 400 мм	сальник 2,00	18,30	37	5	5	-		
I45	9-47 7-2	Монтаж конструкций формашты и диафрагмы	т	1,70	46,80	80	62	32	$\frac{30}{9}$	
I46	ЦI ч.П п.2.II5	Стоимость м/к формашты	т	1,70	370,00	629	-	-	-	
I47	9-47 7-2	Демонтаж формашты и диафрагмы	т	1,70	97,42	166	39	19	$\frac{20}{6}$	
I48	4I-5I 7-7	Прочие вертикальные уплотнения деформационного шва из резиновой диафрагмы	100м	0,2I	66,50	14	13	13	-	

УДП сан. уз. стр. 507хххххх (1434)

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84	- I52 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	ЦI ч. I п. 356	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ 2I,4x7,4	кг	158,36	0,6I	97	-	-	-
150	6-168 I5-9	Кольцо форшахты из бетона M-200	м3	13,10	13,70	179	78	64	$\frac{14}{4}$
151	ЦCII п. I-I7	Бетон M-200 ФР 20-40 I3, IxI, 0I5	м3	13,30	28,20	375	-	-	-
152	ЦI ч. II п. 7	Арматура класса AI	т	0,24	253,00	6I	-	-	-
153	ЦI ч. II п. 8	Арматура класса A2	т	0,42	243,00	102	-	-	-
154	ЦI ч. II п. 9	Арматура класса A3	т	0,03	286,00	9	-	-	-
155	6-84 0-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,68	355,00	24I	27	26	i

УДН № 1/3 тр. 500 кг (1/30)

ТН 90I-I-6/80			Ал.У.84		- I53 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I56	ЦСН таб.3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	6,80	5,10	35	-	-		
I57	6-168 15-9	Внутреннее кольцо из бетона М-100	м3	6,00	13,70	32	35	29	$\frac{6}{2}$	
I58	ЦСН л.1-15	Бетон М-100	м3	6,09	26,30	160	-	-	-	
I59	II-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 100 мм	100м2	0,12	22,00	3	2	2	-	
I60	ЦСН п.1-4 т.2.т.4	Бетон М-150 ФР 5-10 мм 12x0,02 26,6+2,57	м3	0,24	29,17	7	-	-	-	
I61	II-58 8-4 К-16	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	100м2	0,12	8,16	1	-	-	-	

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84	- I54 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I62	ЦСЦ п.1-4 т.2.1Т4	Бетон М-150 0,12x0,51x16	м3	0,98	29,17	29	-	-	-	
I63	46-8I 24-1	Разборка бетонного кольца	м3	6,00	8,20	49	49	25	<u>24</u> 7	
I64	ССЦЭСМ п.489	Выдача на поверхность мусора краном Э-1252	м/час	16,00	6,39	102	103	-	<u>103</u> 64	
I65	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м3	0,11	74,50	8	8	8	-	
ВСЕГО по разделу 3						руб	20369	2142	808	<u>1334</u> 287
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ						руб	14478			
Эксплуатация машин						руб	970			
Заработная плата машинистов						руб	248			

Лист №13 из 15 (1434)

ТН 90I-I-6/80		Л.У.84	- 155 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Основная заработная плата			руб	716				
		Всего заработная плата			руб	964				
		Накладные расходы			руб	2389				
		Плановые накопления			руб	1349				
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб	18216				
		Стоимость металломонтажных работ			руб	1853				
		Эксплуатация машин			руб	77				
		Зарботная плата машинистов			руб	39				
		Основная заработная плата			руб	92				
		Всего заработная плата			руб	131				
		Накладные расходы			руб	159				
		Плановые накопления:			руб	161				
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ			руб	2173				
<u>РАЗДЕЛ 4. Перекрытие</u>										
166	6-178 16-6	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	11,32	26,80	303	141	126	<u>15</u> 5	

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84	- I56 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I67	ЦСП п. I-29	Бетон М-200 ФР 10-20 II, 32xI, 15	м3	13,02	29,30	381	-	-	-	
I68	I24-I0	Арматура класса AI	т	0,36	338,00	122	-	-	-	
I69	I24-I2	Арматура класса А3	т	0,64	325,00	208	-	-	-	
I70	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,16	355,00	57	6	6	-	
I71	I47-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,60	5,10	8	-	-	-	
I72	22-362 22-5	Рёбристые патрубки диам. до 200 мм	т	0,16	777,00	124	56	30	$\frac{26}{8}$	
I73	22-363 22-6	То же диам. до 400 мм	т	0,29	634,00	124	61	24	$\frac{37}{11}$	

(42/1) Удмуртская Республика

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 157 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74	6-30 3-I	Площадка под шкаф хлордозатора из бетона М-150	м3	0,80	9,4I	8	3	2	I
I75	ЦСЦ п.1-4	Бетон М-150	м3	0,82	26,60	22	-	-	-
ВСЕГО по разделу 4					руб	I782	267	188	<u>79</u> 24
в том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	I4I7			
Эксплуатация машин					руб	55			
Заработная плата машинистов					руб	24			
Основная заработная плата					руб	188			
Всего заработная плата					руб	2I2			
Накладные расходы					руб	233			
Плановые накопления					руб	132			
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ					руб	I782			
<u>РАЗДЕЛ 5. Полы</u>									
I76	II-II I-II	Набетонка по уклону	м3	9,20	2,50	23	15	15	-

ТП 901-I-6/80		Ал.У.84	- I59 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I79	9-47 7-2 т.ч. 6 прил.2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,49	48,70	24	19	10	$\frac{9}{3}$	
I80	ЦИ ч.П п.1976	Стремянки	т	0,66	384,00	215	-	-	-	
I81	ЦИ ч.П п.1981	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,10	327,00	33	-	-	-	
I82	ЦИ ч.П п.1979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные	т	0,49	326,00	160	-	-	-	
I83	I3-II9 I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФД-03к	100м2	0,31	12,00	4	1	1	-	
I84	I3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалью ИЭ-133 за 3 раза	100м2	0,31	30,90	10	1	1	-	

ТН 901-1-6/80

Лл.У.84

- 160 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО по разделу 6			руб	571	52	22	<u>30</u> 11
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	14			
		Основная заработная плата			руб	2			
		Всего заработная плата			руб	2			
		Накладные расходы			руб	3			
		Плановые накопления			руб	1			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб	18			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	471			
		Эксплуатация машин			руб	13			
		Зарботная плата машинистов			руб	8			
		Основная заработная плата			руб	10			
		Всего заработная плата			руб	18			
		Накладные расходы			руб	41			
		Плановые накопления			руб	41			
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ			руб	553			
		ВСЕГО по смете:			руб	30317	4628	1552	<u>3076</u> 794

Лист № 13 от 20.03.84 г. (1/300)

Т.П. 90I-I-6/80

Ал. У.84

- 161 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ			руб.	204	23		
		Эксплуатация машин			"	207	8		
		Заработная плата машинистов			"	69	0		
		Основная заработная плата			"	137	3		
		Всего заработная плата			"	206	3		
		Накладные расходы - 16,5%			"	33	7		
		Плановые накопления - 8%			"	19	0		
		Всего, стоимость общестроительных работ			"	24	276		
		Стоимость металломонтажных работ			"	39	37		
		Эксплуатация машин			"	20	4		
		Заработная плата машинистов			"	10	4		
		Основная заработная плата			"	17	9		
		Всего заработная плата			"	28	3		
		Накладные расходы - 8,6%			"	3	39		
		Плановые накопления - 8%			"	3	4		
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	46	19		

ср 444-05

Т.П. 90I-I-6/80

Ал. У.84

- 162 -

С В О Д К А
объемов и стоимости работ по смете I6-П84

№ пп 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Сумма (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплен.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы	м3	675,0	4426	5444	17,96
2	Днище	м3	10,90	1431	1791	5,91
3	Стены	м3	89,34	16331	20389	67,25
4	Перекрытие	м3	12,12	1417	1782	5,88
5	Полы	м3	9,20	270	340	1,12
6	Металлоконструкции	т	1,15	485	571	1,88

Итого 24360 30317 100,0

Главный инженер проекта *Михайлов* И.Н.Новоминский
 Начальник сметного отдела *Смирнов* Р.В.Лыса
 Руководитель группы *Валуев* М.И.Вольнская
 Составила *Валуев* Т.Б.Марац

2830 км. №13 стр. 500-00178 (1/340)

ТП-901-1-6/80

Ал.У.84 - 163 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Г-184

к типовому проекту водоприемного берегового колодца диам. 6 м производительность 20-180 л/сек на общестроительные работы по подземной части вариант со стенами из сборного ж/б глубиной 8 м в песках

Основание: Ал.2.КЖ 1-31
 Составлена в ценах 1984 г.
 для I-го территориального района

Сметная стоимость - 25,37 тыс. руб.
 Строчительный объем - 295,00 м³
 Цена единицы - 84,85 руб.

№ п/п	№ преискурантов, УСН, расценки, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.				
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе:		
						прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин		
								вт.ч. зарплата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
I	I-55 II-13 т.ч. т.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м ³ грунт I группы	1000м ³	0,33	108,69	35	36	2	34/14	

2230 2211/17 2210 2000000000 (14300)

ТП-901-1-6/80		Ал.У.84		- 164 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	I-174 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	1000м ³	0,10	147,08	15	15	1	14/6	
3	ЦЗч.1	Перевозка до 1 км	т	180,00	0,29	52	-	-	-	
4.	I-188 24-1	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думпферами на каждые 0,5 км длины грунт I группы	1000м ³	0,10	9,26	1	1	-	1	
5.	I-194 25-1	Работа на отвале при доставке грунта авто-транспортными средствами грунт I группы	"	0,10	11,40	1	1	-	1	

[обс.] 84.11.1985 г. 11.11.85

III-90I-I-6/80		Ал.У.84		- I66 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	I-I74 22-13	Разработка грунта экска- ваторами с ковшеммести- мостью 0,5 м3 на гусенич- ном и колесном ходу с по- грузкой на автомобили- самосвалы грунт I группы	1000м3	0,24	147,08	35	36	2	34/14
11.	Ц.Зч.1	Перевозка до I км 280х1,8	т	432,00	0,29	125	-	-	-
12.	I-I88 24-I	Ремонт и содержание до- рог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-са- мосвалами, полу- прицепами-самосвалами или думперами на кажде 0,5 км длины грунт I группы	1000м3	0,24	9,26	2	2	-	2/1
13.	I-I94 25,1 г.3	Работа на отвале при дос- тавке грунта авто-тран- спортными средствами грунт I группы	"	0,24	11,48	3	3	-	3/1

ЭШ № 1/7 от 20.04.78 (13/4)

ТН-90I-I-6/80			Ал.У.84		- I68 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19.	8-28 4-8	Боковая обмазочная гидро- изоляция стен, фундамен- тов и массивов по вы- равненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, гли- няная	м3	2,00	5,38	II	IO	6	4/I	
20.	КСИ п.4-I	Глина 2xI, I5	"	2,30	5,58	I3	-	-	-	
21.	ССЦЭСМ п.27-45	Нагнетание тиксотроп- ного раствора за стены колодца раствором-наг- нетателями	м/час	64,00	0,24	I5	I4	-	I4/I	
22.	Ед.расч. N1	Стоимость тиксотроп- ного раствора	м3	20,00	7,94	I59	I33	-	I33/26	
23.	ССЦЭСМ п.27-4	Нагнетание в полость рубашки цементно-пес- чаного раствора	м/час	24,00	0,24	6	5	-	5	

2200
кв. м. 1/2 кв. 500 кв. м. 28 (14 кв. м.)

III-90I-I-6/80			Ал.У.84		- 169 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24.	Ед. расц. № 2	Стоимость цементно-песчаного раствора	м3	20,00	15,52	310	294	-	294/16	
25.	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием diam. 100 мм	м	75,00	0,32	24	20	17	3/1	
26.	Ц. Уч. I п. 159	Трубы стальные электро-сварные диаметром 108x3 мм 75x0,998	м	74,65	1,43	107	-	-	-	
27.	22-66 K=0,6	Разборка труб diam. 100 мм	м	75,00	0,19	14	11	10	1	
28.	22-65 5-2	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм	м	85,00	0,30	26	21	18	3/1	

(10/9/91) 82210005 004 2/1-2/1 ШЕД

Ш-90I-I-6/80			Ал.У.84	- I70 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	
29.	Ц. I ч. I п. I42	Трубы стальные электро- сварные диаметром 76х 3 мм 85х0,995	м	84,83	0,97	82	-	-	-	
30.	22-65 K=0,6	Разборка труб диам. 75 мм	м	85,00	0,18	15	13	11	2/1	
31.	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из стальных труб с гид- равлическим испытанием диаметром 50 мм	м	10,00	0,27	3	2	2	-	
32.	Ц. I ч. I п. I37	Трубы стальные электро- сварные диаметром 50 мм 10х0,998	м	9,98	0,63	6	-	-	-	
33.	22-64 K=0,6	Разборка труб диам. 50 мм	м	10,00	0,16	2	1	1	-	

1984 г. № 504/118 (430)

Т.П. 901-I-6/80			Ал. У. 84		- I7I -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34.	22-377 24-10	Установка задвижек чугунных всдопроводных диаметром 400 мм	шт	1,00	15,20	15	12	5	7/2	
35.	Ц.І ч.Ш п.654	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем диаметром 400 мм	шт	1,00	241,00	241	-	-	-	
36.	22-377 24-10 K=0,6	Демонтаж и задвижки	шт	1,00	9,12	9	7	3	4/1	
37.	Ц.І ч.Ш п.124	Вентили проходные фланцевые 15ч146р для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром 100 мм	шт	5,00	24,80	124	-	-	-	
38.	Пр-т 23-07 п.І-0234	Вентиль фланцевый диам. 50 мм 15ч96р 416 x 1,098 =	шт	1,00	5,05	5	-	-	-	

ТН-901-1-6/80			Ал.У.84	- 172 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39.	22-64 5-1	Подвеска к колоде труб диам. 32 мм	м	60,00	0,27	16	13	11	2/1	
40.	Ц. I ч. I п. 132	Трубы стальные электро- сварные диаметром 32 мм 60x0,998	м	59,88	0,40	24	-	-	-	
41.	22-64 5-1 K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	60,00	0,16	10	7	7	-	
42.	9-135 2I-1	Монтаж резервуаров вер- тикальных цилиндричес- ких вместимостью до 1000 м3	т	3,85	52,70	203	139	42	97/32	
43.	Ц. I ч. II п. 1988	Стоимость металлокон- струкций	т	3,85	253,00	974	-	-	-	
44.	9-135	Демонтаж резервуара (52,7-10,9x0,4-25,2x0,3- 16,6x0,5)x1,172+253x0,172	т	3,85	81,58	314	93	25	68/23	

Лист № 1 из 5 (с 500 г 178 (1430))

III-90I-I-6/80			Д.У.84		- I73 -				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 60 мм	м	30,00	0,27	8	6	6	-
46.	II-I ч. I п. I32	Трубы стальные электро-сварные диаметром 32 мм	м	29,94	0,40	12	-	-	-
47.	22-64 5-I K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	30,00	0,16	5	3	3	-
48.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,15	2,50	5	3	3	-
49.	ЦСЦ п. I-I5	Бетон М-100 2,15x1,02	"	2,19	26,30	58	-	-	-
Всего по разделу I			руб.			4603	1493	356	II37/290

(обс. 11) № 312/005 от 28.11.84

ТП-901-I-6/80									
Ал.У.84									
- 174 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2272			
		Эксплуатация машин	"			737			
		Зарботная плата машинистов	"			235			
		Основная зарботная плата	"			289			
		Всего зарботная плата	"			524			
		Накладные расходы	"			374			
		Плановые накопления	"			208			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			2854			
		Стоимость металломон- тажных работ	"			1491			
		Эксплуатация машин	"			110			
		Зарботная плата машинистов	"			55			

2010 г. № 17 стр. 500 от 27.08.11 (1/3 ф0)

III-90I-I-6/80		Ал.У.84	- 175 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная плата	руб.				67		
		Всего заработная плата	"				122		
		Накладные расходы	"				128		
		Плановые накопления	"				130		
		Всего, стоимость металломонтажных работ	"				1749		
<u>РАЗДЕЛ 2. ДНИЩЕ</u>									
50.	II-5 I-5	Устройство подстиляющих слоев гравийных	м3	1,81	1,68	3	3	3	-
51.	КСИ п.4-3	Гравий ФР 5-20 I,81xI,25	"	2,26	10,20	23	-	-	-
52.	II-II I-II	Устройство подстиляющих слоев бетонных	"	3,54	2,50	9	6	6	-

100% 11 82 км 500 м 78 (143 м)

III-90I-I-6/80			Ал.У.84	- 176 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	ИСН п. I-15	Бетон М-100 3,54хI,02	м3	3,6I	26,30	95	-	-	-
54.	4I-3 I-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя	100м2	0,35	155,00	55	27	2I	6/2
55.	II-55 8-I	Устройство стяжек це- ментных толщиной 20 мм	"	0,35	17,20	6	3	3	-
56.	ИСН п. 2-5	Цементный раствор М-150	м3	0,7I	25,90	18	-	-	-
57.	5-505 75-5	Устройство днища ко- лодца	м3	10,90	8,87	97	67	30	37/II
58.	ИСН п. I-5	Бетон М-200 ФР 40-70 10,9хI,104	"	12,08	27,40	330	-	-	-

1981 г. № 5091178-14301

Т.И. 901-1-6/80		Ал. У.84	- 177 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.	ЦЦ п.2-4	Раствор цементный М-100 0,04 x 10,9	м3	0,44	24,40	II	-	-	-
60.	Ц. I ч. II п. I6	Арматура класса А-I	т	0,08	270,00	22	-	-	-
61.	"-" п. I7	Арматура класса А-2	т	1,40	256,00	368	-	-	-
62.	6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетон- ных из бетона М-100 объемом до 5 м3	м3	0,30	9,41	3	I	I	-
63.	ЦЦ п. I-3	Бетон М-100 ФР 40-70 0,3 x 1,02	м3	0,31	25,80	8	-	-	-
64.	6-13 I-13	Бетон в местах установ- ки рам	м3	1,74	8,04	14	5	5	-

ТП-901-1-6/80			Ал. У. 84		- 178 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65.	ПСЦ п. 1-5	Бетон М-200 ФР 40-70 1,74x1,02	м3	1,77	27,40	48	-	-	-	
66.	6-247 29-2	Торкретирование поверхно- сти с пескоструйной обра- боткой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой до 4 м	м2	31,20	1,20	40	40	23	17/6	
67.	ПСЦ п. 4-20	Песок 31,2x0,0585	м3	1,83	7,79	14	-	-	-	
68.	Ц. I ч. I п. 663	Цемент марки 300 31,2x0,011	т	0,34	26,50	9	-	-	-	
69.	6-249 29-3	На каждые 5 мм добавлять на высоте до 4 м к ра- сценкам № 247, № 251	м2	31,20	0,10	3	4	2	2/1	

(объем) 82,4005 м3

(объём) 8,2м³ х 0,0095 м³

ТП-901-1-6/89			Ал.У.84			- 179 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	ЦСЦ п.4-20	Песок 31,2х0,0095	м3	0,30	7,79	2	-	-	-
71.	Ц.Ич.1 п.663	Цемент М-300 31,2х0,0037	т	0,12	26,50	3	-	-	-
72.	Всего по разделу 2		руб.			1473	156	94	62/20
	В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.			1171			
	Эксплуатация машин		"			42			
	Заработная плата машинистов		"			20			
	Основная заработная плата		"			94			
	Всего заработная плата		"			114			
	Накладные расходы		"			193			

7211
 (454)

ТН-901-1-6/80		Ал.У.84		- 180 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб.			109			
		Всего, стоимость обще- строительных работ	"			1473			
<u>РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ</u>									
72.	7-344 24-5	Установка стеновых па- нелей при вертикальных стыках, замснмличивае- мых бетоном площ. более 15 м2	м3	45,80	7,14	321	260	127	133/44
73.	ПСЦ п.1-19	Бетон М-300 45,8x0,171	"	7,83	32,10	251	-	-	-
74.	"- п.4-20	Песок 45,8x0,083	"	3,80	7,79	30	-	-	-
75.	608-70103 ЩС п.9-	Панели прямоугольные плоские и переменного							

(444) проект 84 г/м 13

ТП-90I-I-6/80			Л.У.84		- IBI -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	
	204	сечения площадью более 18 м ² М-300	м ³	45,80	76,60	3508	-	-	-	
76.	ЦСП таб.3-I	Арматура А-I	100кг	1,57	22,90	36	-	-	-	
77.	"-	Арматура А-3	"	36,82	25,00	920	-	-	-	
78.	"-	Проволочная арматура В-I	"	0,92	32,10	30	-	-	-	
79.	"-	Закладные детали	"	13,40	41,30	553	-	-	-	
80.	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	"	13,40	5,58	75	-	-	-	
81.	7-340 24-I	Установка панелей стен в сооружениях водопровода ка- нализации при вертикаль- ных стыках, замоноличива- емых бетоном площадью до 6 м ²	м ³	7,50	20,30	152	118	59	59/19	

Т.П. 90I-I-6/80

Ал. У.84

- 182 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	ЦЦ п.1-19	Бетон М-300 7,5 x 0,286	м3	2,14	32,10	69	-	-	-
83.	"- п.4-20	Песок 7,5 x 0,19	м3	1,42	7,79	11	-	-	-
84.	608-70101 ЦЦ п.9-198	Панели прямоугольные плоские и переменного се- чения площадью до 18 м2 М-200	м3	7,50	64,23	482	-	-	-
85.	ЦЦ таб.3-1	Арматура А-1	100кг	0,60	22,90	14	-	-	-
86.	"-"	Арматура А-3	"	3,73	25,00	93	-	-	-
87.	"-"	Закладные детали	"	5,80	41,30	240	-	-	-
88.	"-"	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	"	5,80	5,58	32	-	-	-

Табл. № 13 из проекта № 143001

Лист № 43 из 50 листов (43/50)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84	- 183 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89.	7-34I 2А-2	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикаль- ных стыках, замоноличивае- мых бетоном площадью до 9 м2	м3	8,18	13,10	107	85	40	45/10
90.	ПСЦ п.1-19	Бетон М-300 8,18 x 0,244	м3	2,00	32,10	64	-	-	-
91.	ПСЦ п.4-20	Песок 8,18 x 0,119	м3	0,97	7,79	8	-	-	-
92.	608-7010I ПСЦ п.9-198	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью до 18 м2 М-200	м3	8,18	64,23	525	-	-	-
93.	ПСЦ таб.3-1	Арматура А-I	100кг	0,70	22,90	16	-	-	-

Лист № 13 из 13 (134)

ПТ-901-1-6/80		Ал.У.84		- 184 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	"-	Арматура А-3	100кг	4,20	25,00	105	-	-	-
95.	"-	Закладные детали	"	3,60	41,30	149	-	-	-
96.	"-	Лакокрасочные и другие неметаллический покрыва- тия	"	3,60	5,58	20	-	-	-
97.	6-133 13-9	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-100 высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	2,10	14,20	30	9	8	1
98.	ПСН п.1-3	Бетон М-200 В-4 2,1x1,02 27,4x0,92x2	м3	2,14	29,24	63	-	-	-
99.	6-151 14-9	Устройство железобетон- ных стен и перегородок из бетона М-200 высотой							

Лист №13 таб.5 (434)

ТИ-901-1-6/80		Л.У.84		- 185 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	6,15	17,80	109	41	34	7/2
100.	ЦСН п.1-7	Бетон М-300 В-4 МРЭ-75	м3	6,15	31,10	191	-	-	-
101.	ЦГч.П п.16	Арматура класса А-1	т	0,13	270,00	35	-	-	-
102.	"-" п.18	Арматура класса А-3	т	0,13	283,00	37	-	-	-
103.	6-04 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,19	355,00	67	7	7	-
104.	ЦСН таб.30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,87	5,58	10	-	-	-

Таблица № 3 к проекту (1984)

ТН-90I-I-6/80			Ал.У.84	- 186 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105.	"-	Соединительные детали	100кг	13,59	41,30	56I	-	-	-
106.	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	13,59	5,58	76	-	-	-
107.	Ед. расч. № 37-20Д	Торкретбетон в стыках соединения стеновых панелей	м3	14,00	33,60	470	455	-	455/15
108.	9-107 15-2	Монтаж рамы	т	2,29	55,80	128	85	53	52/19
109.	Ц.И.ч.П п.2098	Стоимость рам	т	2,29	279,00	639	-	-	-
110.	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ФЛ-03К	100м2	0,52	12,00	7	1	1	-

Т.П. 90I-I-6/80			Ал. У.84		- 187 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III.	13-153 18-6 K-3	Окраска поверхностей эма- лами ПФ-115 за 3 раза	100м2	0,62	30,90	19	3	3	-	
II2.	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхно- сти с пескоструйной обра- боткой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных со- оружениях высотой более 4 м	м2	88,00	1,52	134	131	77	54/20	
II3.	ИЦ п.4-20	Песок 88 х 0,0585	м3	5,15	7,79	40	-	-	-	
II4.	Ц.1 ч.1 п.663	Цемент марки 300 88 х 0,011	т	0,97	26,50	26	-	-	-	
II5.	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавля- ется на высоте более 4 м к расценкам № 248, № 252	м2	88,00	0,11	10	10	4	6/2	

Табл. № 43 стр. 50 из 178 (143001)

ТН 901-1-6/80		Ал. У.84	- 188 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II6	ЦЦ п. 4-20	Песок 88x0,0035	м3	0,84	7,79	7	-	-	-	
II7	Ц. I ч. I п. 663	Цемент М-300 88x0,0037	т	0,33	26,50	9	-	-	-	
II8	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных соору- жениях высотой более 4 м	м2	12,00	1,52	18	18	10	8/3	
II9	ЦЦ п. 4-20	Песок 12x0,0585	м3	0,70	7,79	5	-	-	-	
II0	Ц. I ч. I п. 663	Цемент М-300 12x0,011	т	0,13	26,50	3	-	-	-	
II1	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавлять на вы- соте более 4 м к расценкам № 248, 252	м2	12,00	1,21	15	15	7	8/3	

Лист № 43 из 500 листов (14300)

ТП 90I-I-6/80		Ал. У.84		- 189 -						
I	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I22	ЦЩ п. 4-20	Песок 12x0,0095 7,79xII		м3	0,11	85,69	9	-	-	-
I23	Ц. I ч. I п. 663	Цемент М-300 12,0x0,0037		т	0,04	291,50	12	-	-	-
I24	8-194 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м		100м2	г/п 0,28	71,10	20	II	II	-
I25	8-196 22-7	На каждые последующие 4 м высо- ты помещений добавлять к расцен- ке № 8-194		"	0,28	44,40	12	8	8	-
I26	8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом		100м2	0,10	25,10	3	2	2	-

Лист № 43 из 50, 03.11.84, 14.3001

ТП 90I-I-6/80 Ал, У.84			- 190 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I27	ЦСЦ п.2-1	Цемент М-25 0,031x10	т	0,31	19,80	6	-	-	-	
I28	22-362 22-5	Сальники диам. до 200 мм	т	0,11	777,00	85	38	21	17/5	
I29	22-363 22-6	То же, диам 400 мм	т	0,20	634,00	127	43	17	26/8	
I30	16-223 23-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100 мм, сальник 3,00		3,33		10	4	4	-	
I31	16-223 23-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100 мм	"	3,00	3,33	10	4	4	-	
I32	16-224 23-2	То же, диам. 150 мм	"	1,00	8,90	9	2	2	-	

ТМД № 13 от 20.08.84 (1/2)

III-90I-I-6/80			Ал.У.84 - I9I -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I33.	I6-224 23-2	Заделка сальков при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200 мм	сальник	2,00	8,90	18	3	3	
I34.	I6-225 23-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 300 мм	"	4,00	15,50	62	8	8	-
I35.	I6-226 23-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 400 мм	"	2,00	18,30	37	5	5	-
I36.	9-47 7-2	Монтаж конструкций формашты и диафрагмы	т	1,70	46,80	80	62	32	30/9
I37.	Ц.Ич.П п.2115	Стоимость м/к формашты	т	1,70	370,00	629	-	-	-

Ш-902-I-6/80		Л.У.84	- 192 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.	9-47 7-2	Демонтаж форматы и диа- фрагмы	т	1,70	97,42	166	39	19	20/6
139.	4I-5I 7-7	Прочие вертикальные уп- лотнения деформационного шва из резиновой диафраг- мы	100м	0,2I	66,50	I4	I3	I3	-
140.	Ц.Ич.И п.356	Прокладки резиновые (плас- тина техническая прессо- ванная)	кг	158,36	0,6I	97	-	-	-
141.	6-168 15,9	Кольцо форматы из бето- на М-200	м3	13,10	13,70	179	78	64	I4/4
142.	ЦСЦ п. I-I7	Бетон М-200 ФР 20-40	м3	13,30	28,20	375	-	-	-
143.	Ц.Ич.П п.7	Арматура класса А-I	т	0,24	253,00	6I	-	-	-

ТМН №13 таб.Бетонная (1/3-4)

ТН-90I-I-6/80			Лн.7.84 - 193 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I44.	Ц.Ич.П п.8	Арматура класса А-2	т	0,42	243,00	102	-	-	-
I45.	"-" п.9	Арматура класса А-3	т	0,03	286,00	9	-	-	-
I46.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,68	355,00	24I	27	26	I
I47.	ЦСЦ таб./3-I	Лакокрасочные и другие неметаллические покры- тия	100кг	6,80	5,10	35	-	-	-
I48.	6-168 15-9	Внутреннее кольцо из бетона М-100	м3	6,00	13,70	82	35	29	6/2
I49.	ЦСЦ п.1-15	Бетон М-100	м3	6,09	26,30	160	-	-	-

/45/1) 24/7

III-90I-I-6/80			Ал.У.84		- I94 -				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I50.	II-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщи- ной 100 мм	100м2	0,12	22,00	3	2	2	-
I51.	ЦСН п. I-4 т. 2	Бетон М-150 ФР 5-10 мм 12x0,02 26,6+2,57	м3	0,24	29,17	7	-	-	-
I52.	II-58 8-4 К=16	Устройство стяжек бетон- ных или легкобетонных толщиной 5 мм	100м2	0,12	8,16	1	-	-	-
I53.	ЦСН п. I-4 т. 2	Бетон М-150 0,12x0,51x16	м3	0,98	29,17	29	-	-	-
I54.	46/81 24-I	Разборка бетонного ко- льца	м3	6,00	8,20	49	49	25	24/7

2000 кв. м. / 2 кв. 500 кв. м. (14 кв. м.)

III-90I-I-6/80			Ал.У.84	- I95 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I55.	ССЦЭСМ п.489	Выдача на поверхность мусора краном Э-1252	м/час	16,00	6,39	102	103		103/64	
I56.	I-960 80-2	Разработка грунта вруч- ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м ³	0,11	74,50	8	8	8	-	
		Всего по разделу 3:	руб.			16681	1782	713	1069/247	
		В том числе:								
		Стоимость общестроитель- ных работ	"			11727				
		Эксплуатация машин	"			719				
		Заработная плата ма- шинистов	"			194				
		Основная заработная плата	"			572				
		Всего заработная пла- та	"			766				

22501 кв.м. 1/2 стр. 500 кв.м. 178 (1/2 кв.)

III-90I-I-6/80			Л.У.84 - 196 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.				1935		
		Плановые накопления	"				1093		
		Всего, стоимость обще- строительных работ	"				14755		
		Стоимость металломон- тажных работ	"				1642		
		Эксплуатация машин	"				68		
		Заработная плата маши- нистов	"				34		
		Основная заработная плата	"				84		
		Всего заработная плата	"				118		
		Накладные расходы	"				141		
		Плановые накопления	"				143		
		Всего, стоимость метал- ломонтажных работ	"				1926		

ТЛ-901-6/80

Ал.У. 84

- 197 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ</u>									
I57.	6-Г78 16-6	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	11,32	26,80	303	141	126	15/5
I58.	ЦСЦ п. I-29	Бетон М-200 ФР 10-20	м3	13,02	29,30	381	-	-	-
I59.	Ц. Гч. П п. 10	Арматура класса А-I	т	0,36	338,00	122	-	-	-
I60.	"-" п. 12	Арматура класса А-3	т	0,64	325,00	208	-	-	-
I61.	6-83 9-8	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,16	441,00	71	20	20	-
I62.	ЦСЦ таб. 3-1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,60	5,10	8	-	-	-

2311
1984
143401

(объем) в куб. метрах

ТП-90Г-I-6/80		Л.У.84	- 198 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I63.	22-362 22-5	Рёбристые патрубки диам. до 200 мм	т	0,16	777,00	I24	56	30	26/8
I64.	22-363 22-6	То же, диам. до 400 мм	т	0,29	634,00	I84	6I	24	37/II
I65.	6-30 3-I	Площадка под шкаф хлор- дозатора из бетона М-I50	м3	0,80	9,4I	8	4/3	2	I
I66.	ПСИ П.1-4	Бетон М-I50 0,8хI,02	м3	0,82	26,60	22	-	-	-
Всего по разделу 4:			руб.			I80I	28I	202	79/24
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб.			I43I			
Эксплуатация машин			"			55			
Заработная плата машинистов			"			24			

№ инв. № 500000000 (14340)

Ш-901-1-6/80

Ал.У.84

- 199 -

- 199 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная пла- та	руб.			202			
		Всего заработная плата	"			226			
		Накладные расходы	"			236			
		Плановые накопления	"			134			
		Всего, стоимость обще- строительных работ	"			1601			
		<u>РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ</u>							
167.	II-II I-II	Набетонка по уклону	м3	9,20	2,50	23	15	15	
168.	ЦСП п. 4-3	Бетон М-100 9,2х1,02	м3	9,38	26,30	247	-	-	-
		Всего по разделу 5:	руб.			340	15	15	
		В том числе:							

7528 кв.м. 1/2 кв. 500 кв.м. 78 (1/2 кв.)

ПТ-901-1-6/80		Ал.У.84 - 200 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ	руб.			270			
		Основная заработная плата	"			15			
		Всего заработная плата	"			15			
		Накладные расходы	"			45			
		Плановые накопления	"			25			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			340			
<u>РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ</u>									
169.	9-46 7-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,58	59,38	34	28	9	19/7
170.	9-47 7-2 т.ч. п.2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,37	48,70	18	15	8	7/2

УИИИ ш.л. № 12, стр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Ш-90I-I-6/80		Ал.У.84		- 202 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II			
		Основная заработная плата	"			2			
		Всего заработная плата	"			2			
		Накладные расходы	"			2			
		Плановые накопления	"			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			14			
		Стоимость металломонтажных работ	"			390			
		Эксплуатация машин	"			17			
		Заработная плата машинистов	"			9			
		Основная заработная плата	"			17			
		Всего заработная плата	"			26			
		Накладные расходы	"			34			

1 12 1980 г. № 12 1980 г. № 12 1980 г. № 12

ТН-901-1-6/80			Л.У.84	203 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб.			34			
		Всего, стоимость метал- ломонтажных работ	"			458			
		Всего по смете:	руб.			25370	3772	1399	2370/590
		В том числе:							
		Стоимость общестроите- льных работ	"			16882			
		Эксплуатация машин	"			1553			
		Заработная плата машинистов	"			473			
		Основная заработная плата	"			1174			
		Всего заработная плата	"			1647			
		Накладные расходы	"			2785			
		Плановые накопления	"			1570			
		Всего, стоимость обще- строительных работ	"			21237			

ТП-90I-I-6/80

Ал.У.84

- 204 -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость металломонтажных работ

руб.

3523

Эксплуатация машин

"

195

Зарботная плата машинистов

"

98

Основная заработная плата

"

168

Всего заработная плата

"

266

Накладные расходы

"

303

Плановые накопления

"

307

Всего, стоимость металломонтажных работ

"

4133

ср 444-05

№ 11 от 5/10/84 г. (1/3.84)

ТП 901-1-6/80

Ал.У.84

- 205 -

С В О Д К А
объемов и стоимости работ по смете № 1а

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Сумма (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплен.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы	м3	705,0	3763	4603	18,14
2	Днище	м3	10,9	1171	1473	5,81
3	Стены	м3	69,73	13369	16681	65,75
4	Перекрытия	м3	12,12	1431	1801	7,10
5	Полы	м3	9,20	270	340	1,34
6	Металлоконструкции	т	0,95	401	472	1,86

Итого

20405

25370

100,0

Главный инженер проекта"
Начальник сметного отдела
Руководитель группы
Составила

Иванов
Александр
Ваня
Лев

И.Н.Новосимский
Р.В.Лыса
М.И.Волынская
Т.Б.Мариц

ТН 901-1-6/80

- 206 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I²-П84

к типовому проекту водоприемного берегового колодца диам. 6 м
производительностью 20-180 л/сек на общестроительные работы
по подземной части вариант со стенами из сборного ж/б
глубиной 9 м в песках

Основание: Ал.2 КЖИ-31
Составлена в ценах 1984 г. для
I-го территориального района

Сметная стоимость - 27,33 тыс.руб.
Строительный объем - 299,00 м³
Цена единицы - 86,83 руб.

№№ п/п	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. услов- но-чис- тая продук- ция прямые затраты	в том числе	Основ- ная зарп- лата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕЛ I. Земляные работы									
I	I-55 11-13 тех.ч. таб.3	Разработка грунта экскаватора- ми на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вмести- мостью 0,5 м ³ грунт I группы	1000м ³	0,33	108,69	35	36	2	<u>34</u> 14

7301 ш.л. № 12 стр. 5. Сметы № 143401

1978 г. № 12 1978 г. № 12 1978 г. № 12

ТН 90I-I-6/80			Лт.У.84			- 207 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	I-174 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы	I000м ³	0,10	147,08	15	15	1	<u>14</u> 6	
3	ЦЗч. I	Перевозка до I км	т	180,00	0,29	52	-	-	-	
4	I-188 24-1	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы	I000м ³	0,10	9,26	1	1	-	1	
5	I-194 25-1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м ³	0,10	11,48	1	1	-	1	
6	I-959 80-1 тех.ч. п.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт I группы <i>доработки</i>	I00м ³	0,12	74,76	9	9	9	-	

ТН 901-1-6/80		Ал.У.84	- 208 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	5-518 70-3	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта крапом с диаметром площадью до 100 м ² в грунты I группы	100м ³	2,80	207,00	580	482	157	<u>325</u> 117
8	1-231 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы	1000м ³	0,33	44,16	14	14	-	<u>14</u> 5
9	1-238 29-9	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 231	1000м ³	0,33	139,86	45	45	-	<u>45</u> 15
10	1-174 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	1000м ³	0,28	147,08	41	41	2	<u>39</u> 16
II	ЦЗ ч.1	Перевозка до 1 км	т	204,00	0,29	146	-	-	-

ЭЗМ ш.л. № 3 таб. 5.04.м.т.88 (14340)

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 209 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	I-188 24-I	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт I группы	1000м3	0,28	9,26	3	3	-	$\frac{3}{1}$	
13	I-194 25-I таб.3 тех.ч.	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	1000м3	0,28	11,48	3	3	-	$\frac{3}{1}$	
14	I-231 29-2 таб.3 тех.ч.	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы	1000м3	0,33	44,16	14	14	-	$\frac{14}{5}$	
15	I-238 29-9 таб.3 тех.ч.	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 231	1000м3	0,33	139,86	45	45	-	$\frac{45}{15}$	
16	I-957 81-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	100м3	0,50	41,50	21	21	21	-	

2510 м.л. № 13 стр. 505-512 (14 340)

ТП 901-1-6/80		Ал.У.84	- 210 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	1-257 31-4 таб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10 м бульдозерами грунт 2 группы	1000м3	0,28	20,46	6	6	-	$\frac{6}{2}$	
18	1-1184 118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками:грунты 1,2 групп	100м3	2,75	9,69	27	26	17	$\frac{9}{6}$	
19	8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону -2 слоя, глиняная	м3	2,00	5,38	11	10	6	$\frac{4}{1}$	
20	ЦСЦ п.4-1	Глина 2х1,15	м3	2,30	5,58	13	-	-	-	
21	ССЦЭСМ п.27-45	Нагнетания тиксотропного раствора за стены колодца раствора нагнетателями	м/ч	72,00	0,24	17	15	-	$\frac{15}{1}$	

УДШ 201.4.2. тир. 500 шт. (14300)

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 2II -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Ед.расц. № I	Стоимость тиксотропного раствора	м3	23,00	7,94	183	153	-	<u>153</u> 30	
23	ССЦЭСМ п.27-4	Нагнетание в полость рубашки цементно-песчаного раствора	м/ч	32,00	0,24	8	7	-	<u>7</u> I	
24	Ед.расц. № 2	Стоимость цементно-песчаного раствора	м3	23,00	15,52	357	338	-	<u>338</u> 18	
25	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	м	75,00	0,32	24	20	17	<u>3</u> I	
26	ЦI ч. I п. I59	Трубы стальные электросварные диаметром 108x3 мм 75x0,998	м	74,85	1,43	1070	-	-	-	
27	22-66 К=0,6	Разборка труб диам. 100 мм	м	75,00	0,19	14	11	10	1	

ТН 901-I-6/80		Ал.У.84	- 2I2 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	22-65 5-2	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм	м	85,00	0,30	26	21	18	$\frac{3}{1}$
29	ЦI ч. I п. 142	Трубы стальные электросварные диаметром 76x3 мм 85x0,998	м	84,83	0,97	82	-	-	-
30	22-65 K=0,6	Разборка труб диам. 75 мм	м	85,00	0,18	15	13	11	$\frac{2}{1}$
31	22-64 5-1	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	м	10,00	0,27	3	2	2	-
32	ЦI ч. I п. 127	Трубы стальные электросварные диаметром 50 мм 10x0,998	м	9,98	0,13	1	-	-	-
33	22-64 K=0,6	Разборка труб диам. 50 мм	м	10,00	0,16	2	1	1	-

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 2I3 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	22-377 24-10	Установка задвижек чугунных водопроводных диаметром 400 мм	шт	1,00	15,20	15	12	5	$\frac{7}{2}$	
35	ЦI ч.Ш п.654	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением I МПа 30ч 6бр диаметром 400 мм	шт	1,00	24I,00	24I	-	-	-	
36	22-377 24-10 K=0,6	Демонтаж задвижки	шт	1,00	9,12	9	7	3	$\frac{4}{1}$	
37	ЦI ч.Ш п.124	Вентили проходные фланцевые 15ч 14 бр для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром 100 мм	шт	5,00	24,80	124	-	-	-	
38	Пр-I 23-07 п. I-0234	Вентиль фланцевый диам. 50 мм 15ч 9бр 4,6xI,09	шт	1,00	5,0I	5	-	-	-	
39	22-64 5-I	Подвеска к колодцу труб диам. 32 мм	м	70,00	0,27	19	15	13	$\frac{2}{1}$	

ТН 90I-I-6/80			Ал.У.84		- 2I4 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	ЦI ч. I п. 132	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 32 мм 70x0,998	м	69,86	0,40	28	-	-	-	
41	22-64 5-I 4-0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	70,00	0,16	11	8	8	-	
42	9-135 2I-I	Монтаж резервуаров вертикаль- ных цилиндрических вместимос- тью до 1000 м3	т	3,85	52,70	203	139	42	<u>97</u> 32	
43	ЦI ч. II п. 1988	Стоимость м/конструкций резервуара	т	3,85	253,00	974	-	-	-	
44	9-135 2I-I	Демонтаж резервуара (52,7-10,9x0,4-25,2x0,3- -16,6x0,5)xI, I72+0,253x0, I72	т	3,85	81,58	314	93	25	<u>68</u> 23	
45	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравличе- ским испытанием диаметром 32мм	м	30,00	0,27	8	6	6	-	

1981 г. № 13 от 13.05.81 г. С. 13-14

ТН 901-1-6/80 Ал.У.84			- 215 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	III ч. I п. 132	Трубы стальные электросварные диаметром 32 мм 30x0,998	м	29,94	0,40	12	-	-	-
47	22-64 5-1 K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	30,00	0,16	5	3	3	-
48	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,15	2,50	5	3	3	-
49	ЦСЦ п. 1-15	Бетон М-100 2,15x1,02	м3	2,19	26,30	58	-	-	-
ВСЕГО по разделу I					руб	4841	1639	382	<u>1257</u> 316
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	2461			
Эксплуатация машин:					руб	831			
Заработная плата машинистов					руб	261			
Основная заработная плата					руб	315			
Всего заработная плата					руб	576			

УДН №13 от 5/04/84 (134)

ТП 901-1-6/80		Ал.У.84	- 216 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Накладные расходы			руб	405				
		Плановые накопления			руб	226				
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб	3092				
		Стоимость металломонтажных работ			руб	1491				
		Эксплуатация машин			руб	110				
		Заработная плата машинистов			руб	55				
		Основная заработная плата			руб	67				
		Всего заработная плата			руб	122				
		Накладные расходы			руб	128				
		Плановые накопления			руб	130				
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ			руб	1749				
<u>РАЗДЕЛ 2. Днище</u>										
50	II-5 I-5	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	1,81	1,68	3	3	3	-	
5I	ЦСЦ п.4-3	Гравий ФР 5-20 I,8IxI,25	м3	2,26	10,20	23	-	-	-	

ТИП № 1/3 тип Бюджетный (1/3 кв)

ТН 90I-I-6/80			Ал.У.84		- 2I7 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,54	2,50	9	6	6	-	
53	ЦСЦ п.1-15	Бетон М-100 3,54хI,02	м3	3,6I	26,30	95	-	-	-	
54	4I-3 I-3	Штукатурная изоляция вертикаль- ной бетонной поверхности мас- тикой асфальтовой в два слоя	100м2	0,35	155,00	55	27	2I	$\frac{6}{2}$	
55	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,35	17,20	6	3	3	-	
56	ЦСЦ п.2-5	Цементный раствор М-150 35,3х0,02	м3	0,7I	25,90	18	-	-	-	
57	5-505 75-5	Устройство дна колодца	м3	10,90	8,87	97	67	30	$\frac{37}{II}$	
58	ЦСЦ п. I	Бетон М-200 ФР 40-70 10,9хI, I04	м3	12,03	27,40	330	-	-	-	

(421) Устройство пола 2-го этажа

ТН 90I-I-6/80 Ал.У.84			- 2I8 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	ЦСИ п.2-4	Раствор цементный М-100 0,04х10,9	м3	0,44	24,40	11	-	-	-
60	ЦИ ч. II п.16	Арматура класса А1	т	0,08	270,00	22	-	-	-
61	ЦИ ч. II п.17	Арматура класса А2	т	1,39	256,00	346	-	-	-
62	ЦИ ч. II п.18	Арматура класса А3	т	0,33	283,00	93	-	-	-
63	6-30 3-1	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-100 объемом до 5 м3	м3	0,30	9,41	3	$\frac{2}{1}$	1	-
64	ЦСИ п.1-3	Бетон М-100 фракция 40-70 03х1,02	м3	0,31	25,80	8	-	-	-
65	6-13 1-13	Бетон в местах установки рам	м3	1,74	8,04	14	$\frac{8}{5}$	5	-

(фсн) укметосна сулам шна

ТН 901-I-6/80			Ал.У.84		- 219 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
66	ЦСИ п.1-5	Бетон М-200 ШР 40-70 I,74xI,02	м3	1,71	27,40	48	-	-	-	
67	6-247 29-2	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщи- ной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой до 4 м	м2	31,20	1,29	40	$\frac{57}{40}$	23	$\frac{17}{6}$	
68	ЦСИ п.4-20	Песок 3I,2x0,0585	м3	1,83	7,79	14	-	-	-	
69	III-663	Цемент марки 300 3I,2x0,0II	т	0,34	26,50	9	-	-	-	
70	6-249 29-3	На каждые 5 мм добавлять на высоте до 4 м к расценкам № 247, № 251	м2	31,20	0,10	3	$\frac{4}{4}$	2	$\frac{2}{1}$	
71	ЦСИ п.4-20	Песок 3I,2x0,0095	м3	0,30	7,79	2	-	-	-	

1988 г. № 13 «05.05.1988» (134)

ТП 901-I-6/80		Ал.У.84		- 220 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	ЦП ч. I п. 663	Цемент марки 300 31,2х0,0037	т	0,12	26,50	3	-	-	-
		ВСЕГО по разделу 2			руб	1575	<u>224</u> 155	94	<u>62</u> 20
В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ			руб	1252			
		Материалы			руб	75			
		Эксплуатация машин			руб	42			
		Зарботная плата машинистов			руб	20			
		Основная заработная плата			руб	94			
		Всего заработная плата			руб	114			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	473			
		Накладные расходы			руб	206			
		Плановые накопления			руб	117			
		Плановые НУЧП			руб	67			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб	1575			
		Норматив, условно-чистая продукция			руб	224			

1981 г. № 13 от 05.08.81 (13/81)

ТН 901-1-6/80 Ал.У.84			- 221 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>РАЗДЕЛ 3. Стены</u>									
73	7-344 24-5	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью более 15 м ²	м ³	51,00	7,14	364	292	142	<u>150</u> 49
74	ЦСЦ п.1-19	Бетон М-300 51x0,171	м ³	8,72	32,10	280	-	-	-
75	ЦСЦ п.4-20	Песок 45,8x0,083	м ³	4,23	7,79	33	-	-	-
76	608-70103 ЦСЦ п.9-204	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью более 18 м ² М-300	м ³	51,00	76,60	390 ⁷	-	-	-
77	ЦСЦ таб.3-1	Арматура А-1	100кг	1,57	22,90	36	-	-	-
78	-"-	Арматура А-3	100кг	42,07	25,00	1052	-	-	-

1000/1/ 8000-000 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

ТП 90I-I-6/80		Лл.У.84		- 222 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	ЦСН таб.3-1	Проволочная арматура В-I	100кг	1,06	32,10	34	-	-	-
80	"-	Закладные детали	100кг	13,70	41,30	566	-	-	-
81	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг:	13,70	5,58	76	-	-	-
82	7-340 24-1	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 6 м2	м3	1,98	20,30	40	31	16	<u>15</u> 5
83	ЦСН п.1-19	Бетон М300 1,98x0,286	м3	0,57	52,10	18	-	-	-
84	ЦСН п.4-20	Песок" 1,98x0,19	м3	0,38	7,79	3	-	-	-
85	ЦСН п.9-198	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью до 18 м2 М-300,В-6 58x0,82x2+1,53x3	м3	1,98	64,23	127	-	-	-

ЭШП ш.м. №3 стр. 50 из 57 (143 см)

ТП 90I-I-6/80			Ал.У.84			- 223 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	ЦСЦ таб.3-1	Арматура А-I	100кг	0,14	22,90	3	-	-	-
87	"-	Арматура А-3	100кг	0,70	25,00	18	-	-	-
88	"-	Закладные детали	100кг	1,50	41,30	62	-	-	-
89	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,50	5,58	8	-	-	-
90	7-34I 24-2	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоналичиваемых бетоном площадью до 9 м ²	м ³	14,36	13,10	188	148	70	<u>78</u> 26
91	ЦСЦ п.1-19	Бетон М300 14,36x0,244	м ³	3,50	32,10	112	-	-	-
92	ЦСЦ п.4-20	Песок 14,36x0,119	м ³	1,71	7,79	13	-	-	-
92а	ЦСЦ п.9-203	Стоимость панелей	м ³	14,36	76,2	1094	-	-	-

(мфн) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

ТН 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 224 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	ЦСЦ таб.3-1	Арматура А-I	100кг	1,40	22,90	32	-	-	-
94	"-	Арматура А-3	100кг	7,50	25,00	188	-	-	-
95	"-	Закладные детали	100кг	6,80	41,30	281	-	-	-
96	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	6,80	5,58	38	-	-	-
97	6-133 13-9	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-100 высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	2,70	14,20	38	12	10	$\frac{2}{1}$
98	ЦСЦ п.1-3	Бетон М200 В-4 37x1,02 2,74+0,92x2	м3	2,75	29,24	80	-	-	-
99	6-151 14-9	Устройство железобетонных стен и перегородок из бетона М-200 высотой до 6м, толщиной до 300 мм	м3	5,70	17,80	101	38	31	$\frac{7}{2}$

№ 17
 1984 г.
 14.3.84

ТН 901-1-6/80		Ал.У.84	- 225 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I00	ЦСЦ п. 1-7	Бетон М-300 В-4 МРЗ-75	м3	5,70	31,10	177	-	-	-
I01	ЦI ч.П п. 16	Арматура класса АI	т	0,12	270,00	32	-	-	-
I02	ЦI ч.П п. 16	Арматура класса А3	т	0,60	283,00	170	-	-	-
I03	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг. до 20	т	0,19	355,00	67	7	7	-
I04	ЦСЦ таб. 3-1	Лакокрасочные и другие неметал- лические покрытия	100кг	1,87	5,58	10	-	-	-
I05	-"	Соединительные детали	100кг	14,90	41,30	615	-	-	-
I06	ЦСЦ таб. 3-1	Лакокрасочные и другие неметал- лические покрытия	100кг	14,90	5,58	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	Ед.расц. №37-20А	Торкретбетон в стыках соедине- ния стеновых панелей	м3	17,00	33,00	571	550	-	<u>553</u> 19
108	9-107 15-2	Монтаж рам	т	2,68	55,80	150	98	38	<u>10</u> 22
109	ЦИ ч.П п.2098	Стоимость рам	т	2,68	279,00	748	-	- -	-
110	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой:ФЛ-03К	100м2	0,72	12,00	9	1	1	-
111	13-153 18-6 К=3	Окраска поверхностей эмалями ИФ-116 за 3 раза	100м2	0,72	30,90	22	3	3	-
112	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой более 4м	м2	100,00	1,52	152	149	87	<u>62</u> 23
113	ЦСЦ п.4-20	Песок 100х0,0585	м3	5,85	7,79	46	-	-	-

2780
 инв. № 12, стр. 5, таблица № 143 (с/л)

ТП 901-I-6/80		Ал.У.84	- 227 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II4	ЦЧ ч. I п. 663	Цемент марки 300 100x0,011	т	1,10	26,50	29	-	-	-
II5	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к расценкам № 248, № 252	м2	100,00	0,11	11	11	5	$\frac{6}{2}$
II6	ЦЩ п. 4-20	Песок 100x0,0095	м3	0,98	7,79	7	-	-	-
II7	ЦЧ ч. I п. 663	Цемент марки 300 112x0,0037	т	0,37	26,50	10	-	-	-
II8	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, тол- щиной слой до 20 мм в емкост- ных сооружениях высотой более 4 м	м2	13,00	1,52	20	19	11	$\frac{10}{3}$
II9	ЦЩ п. 4-20	Песок 13x0,0585	м3	0,76	7,79	6	-	-	-

1981 г. № 13 от 08.04.78 (1434)

ТН 901-1-6/80			Ал.У.84			- 228 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	ЦП ч. I п. 663	Цемент марки 300 I3x0,011	т	0,14	26,50	4	-	-	-
121	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к расценкам № 248, № 252	м2	23,00	1,21	16	16	7	$\frac{9}{3}$
122	ЦСП п. 4-20	Песок I3x0,0096 7,79xII	м3	0,12	85,69	10	-	-	-
123	III-663	Цемент марки 300 I3x0,0037	т	0,05	291,50	15	-	-	-
124	8-194 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	100м2	0,28	71,10	20	II	II	-
125	8-195 22-7	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке № 8-194	100м2	0,28	44,40	12	8	8	-

2281 кв.м/3 кв.объемов/8 (14 кв.)

ТН 90I-I-6/80			Ал.У.84			- 229 -			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен.фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100м2	0,10	25,10	3	2	2	-
I27	ЦСИ п.2-I	Цемент М-25 0,03Iх10	т	0,3I	19,80	6	-	-	-
I28	22-362 22-5	Сальники диам. до 200 мм	т	0,1I	777,00	85	38	2I	<u>17</u> 5
I29	22-363 22-6	То же диам.400мм	т	0,20	634,00	127	43	17	<u>26</u> 8
I30	16-223 23-I	Заделка сальников при прохо- де труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100 мм	сальник	3,00	3,33	10	4	4	-
I3I	16-223 23-I	Заделка сальников при прохо- де труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 100 мм	сальник	3,00	3,33	10	4	4	-

ТИШ № 13 стр. 5 от 1978 г. (14.3.80)

ТН 901-I-6/80

Ал.У.84

- 230 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I32	I6-224 23-2	То же диам. 150 мм	сальник	1,00	8,90	9	2	2	-
I33	I6-224 23-2	Заделка сальников при прохо- де труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200 мм	сальник	2,00	8,90	18	3	3	-
I34	I6-225 23-3	Заделка сальников при прохо- де труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 300 мм	сальник	4,00	15,50	62	8	8	-
I35	I6-226 23-4	Заделка сальников при прохо- де труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 400 мм	сальник	2,00	18,30	37	5	5	-
I36	9-47 7-2	Монтаж конструкций форшахты и диафрагмы	т	1,70	46,80	80	62	32	<u>30</u> 9

ТП 901-1/6/80			Ал.У.84			- 231 -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I37	ЦИ ч.П п.2115	Стоимость м/конструкций форшахты	т	1,70	370,00	629	-	-	-	
I38	9-47 7-2	Демонтаж форшахты и диафрагмы	т	1,70	97,42	166	39	19	20/6	
I39	4I-5I 7-7	Прочие вертикальные уплотнения деформационного шва из резиновой диафрагмы	100м	0,2I	66,50	I4	I3	I3	-	
I40	ЦИ ч. I п.356	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	I58,36	0,6I	97	-	-	-	
I4I	6-I68 I5-9	Кольцо форшахты из бетона М-200	м3	I3, I0	I3,70	I79	78	64	I4/4	
I42	ЦСИ п. I-I7	Бетон М200 ФР 20-40	м3	I3,30	28,20	375	-	-	-	
I43	ЦИ ч.П п.7	Арматура класса AI	т	0,24	253,00	6I	-	-	-	
I44	ЦИ ч.П п.8	Арматура класса A2	т	0,42	243,00	I02	-	-	-	

ТН 901-1-6/80		Ал.У.84	- 232 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I45	ЦП ч.П п.9	Арматура класса А3	т	0,03	286,00	9	-	-	-	
I46	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,68	355,00	241	27	26	I	
I47	ЦСП таб.3-1	Лакокрасочные и другие неметал- лические покрытия	100кг	6,80	5,10	35	-	-	-	
I48	6-168 15-9	Внутреннее кольцо из бетона М-100	м3	6,00	13,70	82	35	29	6/2	
I49	ЦСП п.1-15	Бетон М-100	м3	6,09	26,30	160	-	-	-	
I50	II-57 -3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 100 мм	100м2	0,12	22,00	3	2	2	-	
I51	ЦСП п.1-4 таб.2.1 тех.	Бетон М-150 ФР 35-10 мм 12x0,02 26,6+2,57	м3	0,24	29,17	7	-	-	-	

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 233 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
152	II-58 8-4 K=16	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	100м2	0,12	8,16	I	-	-	-	
153	ЦСЦ п.1-4 табл.2.1 тех.ч.	Бетон М-150 0,12x0,51x16	м3	0,98	29,17	29	-	-	-	
154	46-8I 24-I	Разборка бетонного кольца	м3	6,00	8,20	49	49	25	24/7	
155	ССЦЭСМ п.48-9	Выдача на поверхность мусора краном Э-1252	м/ч	16,00	6,39	102	103	-	103/64	
156	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м3	0,11	74,50	8	8	8	-	
ВСЕГО по разделу 3						руб	18248	1922	731	<u>1191</u> 260

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб		12851		
		Эксплуатация машин			руб		858		
		Зарботная плата машинистов			руб		223		
		Основная заработная плата			руб		642		
		Всего заработная плата			руб		865		
		Накладные расходы			руб		2120		
		Плановые накопления			руб		1198		
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб		16169		
		Стоимость металломонтажных работ			руб		1773		
		Эксплуатация машин			руб		73		
		Зарботная плата машинистов			руб		37		
		Основная заработная плата			руб		89		
		Всего заработная плата			руб		126		
		Накладные расходы			руб		152		
		Плановые накопления			руб		154		
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ			руб		2079		
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие							

ТП 901-I-6/80			Ал.У.84			- 235 -				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I57	6-178 16-8	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от спорной площадки более 6 м	м3	11,32	26,80	303	141	126	15/5	
I58	ЦСИ п.1-29	Бетон М200 ФР 10-20	м3	13,02	29,30	381	-	-	-	
I59	ЦИ ч.П п.10	Арматура класса А1	т	0,36	338,00	122	-	-	-	
I60	ЦИ ч.П п.12	Арматура класса А3	т	0,64	325,00	208	-	-	-	
I61	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,16	355,00	57	6	6	-	
I62	ЦСИ таб.30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,60	5,10	8	-	-	-	
I63	22-362 22-5	Ребристые патрубки диам. до 200 мм	т	0,16	777,00	124	56	30	26/8	

7230 шл. 1/2 кв. 50 кв. м. 1/3 кв. м.

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84		- 236 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
164	22-303 22-6	То же диам. до 400 мм	т	0,29	634,00	184	61	24	37/II	
165	6-30 3-I	Площадка под шкаф хлордозато- ра из бетона М150	м3	0,80	9,41	8	3	2	I	
166	ЦСЦ п. I-4	Бетон М150 0,8x1,02	м3	0,82	26,60	22	-	-	-	
ВСЕГО по разделу 4					руб	1782	267	188	79/24	
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ					руб	1417				
Эксплуатация машин					руб	55				
Заработная плата машинистов					руб	24				
Основная заработная плата					руб	188				
Всего заработная плата					руб	212				
Накладные расходы					руб	233				
Плановые накопления					руб	132				
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ					руб	1782				

ТП 901-1-6/80		Ал.У.84	- 237 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>РАЗДЕЛ 5. Полы</u>									
I67	II-II I-II	Набетонка по уклону	м3	9,20	2,50	23	15	15	-
I68	ЦСЦ п.4-3	Бетон М100 9,2x1,02	м3	9,38	26,30	247	-	-	-
ВСЕГО по разделу 5					руб	340	15	15	-
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	270			
Основная заработная плата					руб	15			
Всего заработная плата					руб	15			
Накладные расходы					руб	45			
Плановые накопления					руб	25			
Плановые НУЧП					руб	7			
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ					руб	340			
Норматив. условно-чистая продукция					руб	21			

(объём) 82,41009 кв. м; 17,1 кв. м

ТП 901-I-6/80

Ал.У.84

- 238 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>РАЗДЕЛ 6. Металлоконструкции</u>									
I69	9-46 7-1 тех. ч. п. 2	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,62	59,38	37	<u>42</u> 29	9	20/7
I70	9-47 7-2 тех. ч. п. 2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,49	48,70	24	<u>27</u> 19	10	9/3
I71	I2I-1976	Стремянки	т	0,52	384,00	200	-	-	-
I72	I2I-198I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,10	327,00	33	-	-	-
I73	I2I-1979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные 6	т	0,49	326,00	160	-	-	-

ТН 901-1-6/80			Ал.У.84		- 239 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
174	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-ЭК	100м2	0,30	12,00	4	$\frac{1}{1}$	1	-	
175	13-153 18-6	Окраска поверхностей эмалями ПЭ-133 за 3 раза	100м2	0,30	30,90	9	$\frac{2}{1}$	1	-	
ВСЕГО по разделу 6					руб	549	$\frac{72}{50}$	21	29/10	
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ					руб	13				
Основная заработная плата					руб	2				
Всего заработная плата					руб	2				
Накладные расходы					руб	3				
Плановые накопления					руб	1				
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ					руб	17				
Стоимость металломонтажных работ					руб	454				
Эксплуатация машин					руб	19				
Заработная плата машинистов					руб	10				
Основная заработная плата					руб	19				

ТИП 901-1-6/80 Ал.У.84 - 2А0 -
 (ср 44)

ТИ 901-1-6/80		Ал.У.84		- 2А0 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата			руб	29			
		Накладные расходы			руб	39			
		Плановые накопления			руб	39			
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ			руб	532			
		ВСЕГО по смете:			руб	27335	4049	1431	<u>2618</u> 630
В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ		"	руб	18264			
		Эксплуатация машин			руб	1786			
		Заработная плата машинистов			руб	528			
		Основная заработная плата			руб	1256			
		Всего заработная плата			руб	1784			
		Накладные расходы			руб	3012			
		Плановые накопления			руб	1699			
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ			руб	22975			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	3718			
		Эксплуатация машин			руб	202			
		Заработная плата машинистов			руб	102			

ЛЭМ №1/2 от 20.04.84 (14344)

ТН 901-1-6/80		Ал.У.84		- 241 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная плата			руб	175			
		Всего заработная плата			руб	277			
		Накладные расходы			руб	319			
		Плановые накопления			руб	323			
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ			руб	4360			

ТН 90I-I-6/80

Ал.У.84

- 22 -

-242-

С В О Д К А
объемов и стоимости работ по смете Iг-П84

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Сумма (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплен.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы	м3	745,0	3952	4811	17,71
2	Днище	м3	10,9	1252	1575	5,76
3	Стены	м3	75,74	14624	18248	66,76
4	Перекрытие	м3	12,12	1417	1782	6,52
5	Полы	м3	9,20	270	340	1,24
6	Металлоконструкции	т	1,11	467	549	2,01
Итого				21982	27335	100,0

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Руководитель группы
Составила

И.Н.Новомиский
И.Н.Новомиский
Р.В.Лыся
Р.В.Лыся
М.И.Вольнская
М.И.Вольнская
Т.В.Маранц
Т.В.Маранц

27.01.84 № 12 стр. 28 от 12.84 (1/3 ф)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ид-П.84

к типовому проекту водопримного берегового колодца diam. 0 м
производительностью 20-180 л/сек. на общестроительные работы
по подземной части, вариант со стенами из сборного ж/б
глубиной 10 м в песках

Основание: Ал. 2 ККИ-3И
Составлена в ценах 1984 г.
для I-го территориального района

Сметная стоимость - 29,59 тыс. руб.
Строительный объем - 299,00 м³
Цена единицы - 121,18 руб.

№ п/п	№ проектантов, УСН, район, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	в том числе:	
								прямые затраты	Основная з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8		

Раздел I. Земляные работы

I. I-55
II-13
тех.ч.
табл.3

Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимостью 0,5м³ грунт I группы

1000м³ 0,33 108,69 35 /36 2 34/14

Лист № 13 из 50 листов (14300)

ТП	90I-I-6/80	Ал.У.84	- 244 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I-174 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы	1000м ³	0,10	147,08	15	15	1	14/6
3	Ц. 3 ч.1	Перевозка до 1 км	т	180,00	0,29	52	-	-	-
4	I-188 24-I	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта в самосвалах или думперах на каждые 0,5 км длины, грунт I группы	1000м ³	0,10	9,26	1	1	-	1
5	I-194 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	"	0,10	11,48	1	1	-	1
6	I-959 80-I т.ч.п.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт I группы разработка	100м ³	0,12	74,76	9	9	9	-

Лист № 18 из 50 листов (14300)

ТП 901-1-6/80		Лт. У.84	- 245 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Б-518 78-3	Опускание железобетонных колодез с разработкой грунта краном с грейфером площадью до 100 м ² в грунт I группы	100м ³	3,20	207,00	662	550	179	371/134	
8	I-231 29-1	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 кВт с перемещением до 10 м, грунт 2 группы	1000м ³	0,33	44,16	14	14	-	14/5	
9	I-238 29-8	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 231	"	0,33	139,86	45	45	-	45/15	
10	I-174 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на а/с, грунт I группы	"	0,32	147,08	47	47	2	45/18	
II	Ц.Ш ч. I	Перевозка до I км 320 x I,8	т	576	0,29	167	-	-	-	

Лист № 13 из 50 (общий № 1430)

ТП	90I-I-6/80	Ал. У.84	- 246 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	I-188 24-1 K=2	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта а/самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины, грунт I группы	1000м3	0,32	9,26	3	3	-	3/1
I3	I-194 25-1 табл. 3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	"	0,32	11,48	4	3	-	3/1
I4	I-231 29-17 табл. 3	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 кВт с перемещением до 10 м, грунт 2 группы	"	0,33	44,16	14	14	-	14/5
I5	I-238 29-8 табл. 3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 231	"	0,33	139,86	45	45	-	45/15
I6	I-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы	100м3	0,50	41,50	21	21	21	-

Табл. № 13 стр. 506-511 № 1/300/

ТП 902 -I-6/80		Ал. У.84	- 247 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	I-257 3I-4 табл. 3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 69 кВт с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, грунт 2 группы	1000м3	0,28	20,46	6	6	-	6/2	
18	I-1184 II8-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты 1, 2 групп	100м3	2,75	9,69	27	26	17	9/6	
19	8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная	м3	2,00	5,38	11	10	6	4/1	
20	ЦСЦ п. 4-1	Глина 2 x I, I5	м3	2,30	5,58	13	-	-	-	
21	ССЦСМ п. 27 45	Нагнетание тиксотропного раствора за стены колодца раствором-нагнетателями	м/час	80,00	0,24	19	18	-	18/2	

ТП 901-1-6/80 Ал. У -84		- 248 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Ед. расц. № 1	Стоимость тексотропного раствора	м3	26,00	7,94	206	173	-	173/34
23	ССЦЭСМ п. 2745	Нагнетание в полосьб рубашки цементно-песчаного раствора	м/час	40,00	0,24	10	9	-	9/1
24	Ед. расц. № 2	Стоимость цементно-песчаного раствора	м3	26,00	15,52	404	383	-	383/21
25	22-66 5-3	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диам. 100 мм	м	76,00	0,32	24	20	17	3/1
26	Ц. I ч. I п. 159	Трубы стальные электросварные диам. 108х3 мм 75х0,998	м	74,85	1,43	107	-	-	-
27	22-66 K=0,6	Разборка труб диам. 100 мм	м	76,00	0,19	14	11	10	1

Табл. № 43 стр. 5002178с. 143001

ТП 90I-I-6/80		Ал. У.84	- 249 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	22-65 5-2	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм	м	65,00	0,30	26	2I	18	3/I
29	Ц. I ч. I п. 142	Трубы стальные электросварные диам. 76x3 мм	м	84,83	0,97	82	-	-	-
30	22-65 K=0,6	Разборка труб диам. 75 мм	м	65,00	0,18	15	13	11	2/I
31	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диам. 50 мм	м	10,00	0,27	3	2	2	-
32	Ц. I ч. I п. 137	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из ста- ли марок ВСТ2КП-В СТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС наружный диаметр в мм-ди толщина стенов в мм-т ди - 57: Т-2,5 10x0,998	м	9,98	0,63	6	-	-	-

ТИП 901-И-6/80 Ал.У.84 - 250 -

ТИП 901-И-6/80 Ал.У.84 - 250 -			4	5	6	7	8	9	10
I	2	3							
33	22-64 K=0,6	Разборка труб диам. 50 мм	м	10,00	0,16	2	I	I	-
34	22-377 24-10	Установка задвижек чугунных водо- проводных диам. 400 мм	шт	1,00	15,20	15	I2	5	7/2
35	Ц. I ч. III п. 654	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр диам. 400 мм	шт	1,00	24I,00	24I	-	-	-
36	22-377 24-10 K=0,6	Демонтаж задвижки	шт	1,00	9,12	9	7	3	4/I
37	310-I	Перевозка до I км	т	5,00	0,29	I	-	-	-
38	Пр-т 23-07 п. I-0234	Вентиль фланцевый диам. 50 мм 15ч6бр 4,6хI,098	шт	1,00	5,05	5	-	-	-
39	22-64 5-I	Подвеска колодцу труб диам. 32мм	м	80,00	0,27	22	I7	I5	2/I

ТП 90I-I-6/80 Ал.У.84		- 25I -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Ц. I ч. I п. 132	Трубы стальные электросварные диам. 32 мм, т=3 мм 80 x 0,998	м	79,84	0,40	32	-	-	-
41	22-64 5-I K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	80,00	0,16	13	9	9	-
42	9-I35 2I-I	Монтаж резервуаров вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3	т	3,85	52,70	203	139	42	97/32
43	Ц. I ч. п. 1988	Стоимость м/конструкций	т	3,85	253,00	974	-	-	-
44	9-I35	Демонтаж резервуара (52,7-10,9x0,4-25,2x0,3-16,6x x0,5) и (172+253x0,172)	т	3,85	81,58	314	93	25	68/23
45	22-64 5-I	Укладка трубопроводов из сталь- ных труб с гидравлически испы- танием диам. 50 мм	м	30,00	0,27	8	6	6	-

Табл. эк. № 8 стр. 50 (22) эк. (14500)

ТП 90I-I-6/80 Ал. У.84 - 252 -									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Ц. I ч. I п. 132	Трубы стальные электросварные диаметром 32 мм	м	29,94	0,40	12	-	-	-
47	22-64 5-1 K=0,6	Разборка труб диам. 32 мм	м	30,00	0,16	5	3	3	-
48.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных.	м3	2,15	2,50	5	3	3	-
49	ЦСЦ п. 1-15	Бетон М-100 2,15х1,02	м3	2,19	26,30	58	-	-	-
		ВСЕГО по разделу I	руб.			4939	1786	407	1379/343
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	2536					
		Эксплуатация машин	руб.	926					
		Зароботная плата машинистов	руб.	288					
		Основная зароботная плата	руб.	340					
		ВСЕГО зароботная плата	руб.	628					
		Накладные расходы	руб.	418					
		Плановые накопления	руб.	236					

Лист № 59 от 5.09.2017г. (1/30)

ТП 901-1-6/80 Ал. У.84		- 253 -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ	руб.	3190						
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	1491						
		Эксплуатация машин	руб.	110						
		Зарботная плата машинистов	руб.	55						
		Основная зарботная плата	руб.	67						
		ВСЕГО, зарботная плата	руб.	122						
		Накладные расходы	руб.	128						
		Плановые накопления	руб.	130						
		ВСЕГО, стоимость металлоконтактных работ	руб.	1749						
		Раздел 2. Д Н И Щ Е								
50	II-5 I-5	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	1,81	1,68	3	3	3	-	
51	ЦСЦ п. 4-3	Гравий Фр 5-20 1,81x1,25	м3	2,26	10,20	23	-	-	-	
52	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,54	2,50	9	6	6	-	

ТП 901-1-6/80 Ал., У., 84			- 254 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	ЦСЦ п. 1-15	Бетон М-100 3,54х1,02	м3	3,61	26,30	95	-	-	-	
54	41-3 1-3	Штукатурная изоляция вертикаль- ной бетонной поверхности мас- тикой асфальтовой в два слоя	100м2	0,35	155,00	55	27	21	6/2	
55	11-55 8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,35	17,20	6	3	3	-	
56	ЦСЦ п. 2-5	Цементный раствор М-150 35,3х0,2	м3	0,71	25,90	18	-	-	-	
57	5-505 75-5	Устройство дна колодца	м3	10,90	8,87	97	67	30	37/11	
58	ЦСЦ п. 1-3	Бетон М-200 Фр 40-70 10,9х1,104	м3	12,03	27,40	330	-	-	-	
59	ЦСЦ п. 2-4	Раствор цементный М-100 0,04х10,9	м3	0,44	24,40	11	-	-	-	
60	Ц. I ч. П п. 16	Арматура класса А-I	т	0,08	270,00	22	-	-	-	

табл. № 93 пр. 50/217/84 (1/300)

ТП 90I-I-6/80		Ал.У.84	- 255 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61	Ц.И ч.П п. 17	Арматура класса А-2	т	1,35	256,00	346	-	-	-	
62	Ц.И ч.П п. 18	Арматура класса А-3	т	0,33	283,00	93	-	-	-	
63	6-30 3-1	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-100 объемом до 5 м3	м3	0,30	9,41	3	1	1	-	
64	ЦСЦ п. 1-3	Бетон М-100 фракции 40-70 0,3х1,02	м3	0,31	25,80	8	-	-	-	
65	6-13 1-13	Бетон в местах установки рам	м3	1,74	8,04	14	5	5	-	
66	ЦСЦ п. 1-5	Бетон М-200 ФР 40 + 70 1,74х1,02	м3	1,77	27,40	48	-	-	-	
67	6-247 29-2	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 4 м	м2	31,20	1,29	40	40	23	17/6	

Лист № 13 из 500 листов (14300)

ТП 90I-I-6/80		А.т. У,84		- 256 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68	ЦСЦ п. 4-20	Песок 3I,2x0,0585	м3	1,83	7,79	14	-	-	-	
69	Ц. I ч. I п. 663	Цемент марки 300 3I,2x0,011	т	0,34	26,50	9	-	-	-	
70	6-249 29-3	На каждые 5 мм добавлять на вы- соте до 4 м к расценкам № 247, № 251	м2	31,20	0,10	3	4	2	2/1	
71	ЦСЦ п. 4-20	Песок 3I,2x0,0095	м3	0,30	7,79	2	-	-	-	
72	Ц. I ч. I п. 663	Цемент марки 300 3I,2x0,0037	т	0,12	26,50	3	-	-	-	
		ВСЕГО по разделу 2	руб.			1575	156	94	62/20	
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.	1252						
		Эксплуатация машин	руб.	42						
		Заработная плата машинистов	руб.	20						
		Основная заработная плата	руб.	94						

Лист № 13 из 50 (всего 13 листов)

ТП 901-1-6/80		Ал.У.84	- 257 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЕГО, заработная плата	руб.	114						
		Накладные расходы	руб.	206						
		Плановые накопления	руб.	117						
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ	руб.	1575						
		Раздел 3. С т е н ы								
73	7-344 24-5	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью более 15 м ²	м ³	57,20	7,14	408	327	159	168/55	
74	ЦСЦ п. 1-19	Бетон М-300 51х0,171	м ³	9,78	32,10	314	-	-	-	
75	ЦСЦ п. 4-20	Песок 45,8х0,083	м ³	4,75	7,79	37	-	-	-	
76	608-701С3 ЦСЦ п. 9-204	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью более 18 м ² М-300	м ³	57,20	76,60	4382	-	-	-	
77	ЦСЦ таб. 3-1	Арматура А-1	100кг	1,57	22,90	36	-	-	-	

Лист № 13 из 50 (всего 14 листов)

ТП 901-1-6/80		Ал. У.84	- 258 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
78	ЦСЦ таб. 3-1	Арматура А-3	100кг	53,00	25,00	1325	-	-	-	
79	-"	Проволочная арматура В-1	"	1,19	32,10	38	-	-	-	
80	-"	Закладные детали	р"	13,70	41,30	566	-	-	-	
81	-"	Лакокрасочные покрытия закладных деталей	"	13,70	5,58	76	-	-	-	
82	7-340 24-1	Установка панелей стен в сооружениях водопровода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном площадью до 6 м ²	м3	4,50	20,30	91	71	36	35/11	
83	ЦСЦ п. 1-19	Бетон М-300 4,5 х 0,286	м3	1,29	32,10	41	-	-	-	
84	ЦСЦ п. 4-20	Песок 4,5х0,19	м3	0,85	7,79	7	-	-	-	

Лист № 83 из 5003178 (1/300)

ТП 90I-I-6/80		Лл. У.84	- 259 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85	608-7010 ЦСЦ п. 9-203	Панели прямоугольные плоские и переменного сечения площадью М-300	м3	4,50	64,23	289	-	-	-	
86	ЦСЦ таб. 3-1	Арматура А-I	100кг	0,36	22,90	8	-	-	-	
87	"-	Арматура А-3	"	2,06	25,00	51	-	-	-	
88	"-	Закладные детали	"	2,86	41,30	118	-	-	-	
89	"-	Лакокрасочные и другие неметал- лические покрытия	100кг	2,86	5,58	16	-	-	-	
90	7-341 24-2	Установка панелей стен в сооруже- ниях водопровода канализации при вертикальных стыках, замонодичи- ваемых бетоном площадью до 9 м2	м3	18,44	13,10	242	190	89	101/34	
91	ЦСЦ п. 1-19	Бетон М-300 18,44x0,244	м3	4,50	32,10	144	-	-	-	

Дан эк. 1/3 стр. 502, 1178 (1/300)

ТП 901-1-6/80 Ал.У.84			- 260 -							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
92	ЦСЦ п. 4-20	Песок 18,44x0,119	м3	2,19	7,79	17	-	-	-	
92а	ЦСЦ п. 9-198	Стоимость панелей	м3	18,44	64,23	1184	-	-	-	
93	ЦСЦ таб. 3-1	Арматура А-1	100кг	1,43	22,90	33	-	-	-	
94	"-	Арматура А-3	"	10,30	25,00	258	-	-	-	
95	"-	Закладные детали	"	7,30	41,30	301	-	-	-	
96	"-	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	"	7,30	5,58	41	-	-	-	
97	6-133 13-9	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-100 высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	3,40	14,20	48	15	12	3/1	
98	ЦСЦ п. 1-3	Бетон М-200 В-4 3,4x1,02 27,4x0,92x2	м3	3,47	29,24	101	-	-	-	

Лист № 13 стр. 50021706 (1/300)

ТП	90I-I-6/80	Ал.У.84	- 26I -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	6-15I I4-9	Устройство ж/бетонных стен и перегородок из бетона М-200 высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	5,70	17,80	101	38	3I	7/2
100	ЦСЦ п. I-7	Бетон М-300 В-4 Мрз 75	м3	5,70	3I,10	177	-	-	-
101	Ц. I ч. П п. I6	Арматура класса А-I	т	0,12	270,00	32	-	-	-
102	Ц. I ч. П п. I6	Арматура класса А-3	т	0,60	283,00	170	-	-	-
103	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,19	355,00	67	7	7	-
104	ЦСЦ таб. 3-I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	1,87	5,58	10	-	-	-
105	I47-24	Соединительные детали	100кг	16,20	41,30	669	-	-	-
106	ЦСЦ таб. 3-I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	"	16,20	5,58	90	-	-	-

Лист № 03 из 50 листов (1 из 50)

ТП	901-1-6/80	Ал.У.84	- 262 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I07	Ед. расц. Нр 37-20д	Торкретбетон в стыках соедине- ния стеновых панелей	м3	19,00	33,60	638	618	-	618/21
I08	9-107 15-2	Монтаж рамы	т	2,92	55,80	163	107	41	66/24
I09	Ц. I ч. П п. 209Б	Стоимость рам	т	2,92	279,00	815	-	-	-
I10	13-119 15-4	Огрунтовка поверхностей за пер- вый и каждый последующий раз грунтовкой ФЛ-03К	100м2	0,79	12,00	9	2	2	-
I11	13-153 18-6 К=3	Окраска поверхностей эмалями ПВ-115 за 3 раза	"	0,79	30,90	24	4	4	-
I12	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой тол- щиной слоя до 20 мм в емкостях сооружениях высотой более 4 м	м2	112,00	1,52	170	167	97	70/26

Лист № 13 из 50 листов (1/34)

Т.П. 90I-I-6/80			Ал. У.84		- 263 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II3.	ИЩ п.4-20	Песок II2x 0,0585	м3	6,55	7,79	5I	-	-	-	
II4.	Ц.І ч.І п.863	Цемент марки 300 II2x 0,0II	т	1,23	26,50	33	-	-	-	
II5.	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к рас- пределкам № 248, № 252	м2	II2,00	0,II	12	/12	6	6/2	
II6.	ИЩ п.4-20	Песок II2 x 0,095	м3	1,06	7,79	8	-	-	-	
II7.	III ч.І п.663	Цемент марки 300 II2x 0,0037	т	0,4I	26.50	II	-	-	-	
II8.	6-248 29-2-5	Торкретирование поверхнос- ти с пескоструйной обработкой толщиной слоя до 20 мм в емкостных сооружениях высотой более 4 м	м2	15,00	1,52	23	/22	13	9/3	
II9.	ИЩ п.4-20	Песок I5x0,0585	м3	0,88	7,79	7	-	-	-	

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У 84		- 264 -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
120.	Щ ч. I п.663	Цемент марки 300 15x 0,011	т	0,16	26,50	4	-	-	-	
121.	6-250 29-3-5	На каждые 5 мм добавлять на высоте более 4 м к рас- ценкам № 248, № 252	м2	15,00	1,21	18	/18	8	10/3	
122.	ПС п.4-20	Песок 15x0,0095 7,79x11	м3	0,14	85,69	12	-	-	-	
123.	Щ ч. I п.663	Цемент марки 300 15x0,0037 26,5x11	т	0,06	291,50	17	-	-	-	
124.	8-194 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	100м2 III	0,28	71,10	20	/11	11	-	
125.	8-195 22-7	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке № 8-194	"	0,28	44,40	12	/8	8	-	
126.	8-13 4-I	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жид- ким стеклом	100м2	0,10	26,10	3	/2	2	-	

2000 мм №13 по 5 стр. 28 (1/34)

Т.Л. 901-I-6/80		Л. У. 84		- 265 -						
Ц	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I27.	ИЦ п.2-1	Цемент М-25	0,03Iх 10	т	0,3I	19,80	6	-	-	-
I28.	22-362 22-5	Сальники диам.до 200 мм		т	0,II	777,00	85	/38	2I	I7/5
I29.	22-363 22-6	То же, диам.400 мм		т	0,20	634,00	127	/43	I7	26/8
I30.	16-228 23-1	Заделка сальников при про- ходе труб через фундамен- ты или стены подвала, диамет- ром труб 80 мм	саль- ник		3,00	3,33	10	/4	4	-
I31.	16-223 23-1	Заделка сальников при про- ходе труб через фундамен- ты или стены подвала, диамет- ром труб до 100 мм	"		3,00	3,33	10	/4	4	-
I32.	16-224 23-2	То же, диам. 150 мм	"		1,00	8,90	9	/2	2	-
I33.	16-224 23-2	Заделка сальников при проходе труб через фунда- менты или стены подвала, диаметром труб до 200 мм	"		2,00	8,90	18	/3	3	-

Т.П. 901-Г-6/80		Ал. У.84		- 266 -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134.	16-225 23-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 300 мм	сальник	4,00	15,50	62	/8	8	-
135.	16-226 23-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диам. труб до 400 мм	"	2,00	18,30	37	/5	5	-
136.	9-47 7-2	Монтаж конструкций формашты и диафрагмы	т	1,70	46,80	80	/62	32	30/9
137.	III ч. II п. 2115	Стоимость м/конструкций формашты	т	1,70	370,00	629	-	-	-
138.	9-47 7-2	Демонтаж формашты и диафрагмы	т	1,70	97,42	166	/39	19	20/6
139.	4I-5I 7-7	Прочие вертикальные уплотнения деформационного шва из резиновой диафрагмы	100м	0,21	66,50	14	/13	13	-
140.	III ч. I п. 356	Прокладки резиновые /пластичная техническая прессованная/	кг	158,36	0,61	97	-	-	-

1984 г. 13 мая 5 часов 14 мин.

Т.П. 901-Г-6/80		Ал.У.84	- 267 -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
141.	6-168 15-9	Кольцо форматы из бетона М200	м3	13,10	13,70	179	/78	64	14/4	
142.	ЦЦ п.1-17	Бетон М200 фр.20-40	м3	13,30	28,20	375	-	-	-	
143.	III ч.П п.7	Арматура класса А-1	т	0,24	253,00	61	-	-	-	
144.	II.1 ч.П п.8	Арматура класса А-2	т	0,42	243,00	102	-	-	-	
145.	II.1 ч.П п.9	Арматура класса А-3	т	0,03	286,00	9	-	-	-	
146.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,68	355,00	241	/27	26	1	
147.	ЦЦ таб.3-1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	100кг	6,80	5,10	35	-	-	-	
148.	6-168 15-9	Внутреннее кольцо из бетона М-100	м3	6,00	13,70	82	/35	29	6/2	

Т.П. 90I-I-6/80			Ал. У.84			- 268 -				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I49.	ИЦ п.1-15	Бетон М-100	м3	6,09	26,30	160	-	-	-	
I50.	II-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	100м2	0,12	22,00	3	1/2	2	-	
I51.	ИЦ п.1-4 г.2.1 тех.ч.	Бетон М-150 ФР 5-10 12х 0,02 26,6+2,57	м3	0,24	29,17	7	-	-	-	
I52.	II-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толши- ной 5 мм	100м2	0,12	8,16	1	-	-	-	
I53.	ИЦ п.1-4 табл.2.1 тех.ч.	Бетон М-150 0,12х0,51х16	м3	0,98	29,17	29	-	-	-	
I54.	46-8I 2-1	Разборка бетонного кольца	м3	6,00	8,20	49	1/49	25	24/7	
I55.	СЭСМ п.48-3	Выдача на поверхность му- сора краном Э-1252	м/ч	16,00	6,39	102	1/103	-	103/64	

Т.П. 901-I-6/80		Ал. У.84		- 269 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56. I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание им глубиной до 1,5 м грунт 2 группы		100м3	0,11	74,50	8	12/8	8	-
Всего по разделу 3			руб.			20389	2142	808	<u>1334</u> 287
в том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб.			14478			
Материалы			руб.			970			
Эксплуатация машин			"			970			
Зарботная плата машинистов			"			248			
Основная зарботная плата			"			716			
Всего зарботная плата			"			964			
Накладные расходы			"			2389			
Плановые накопления			"			1349			
Всего, стоимость общестроительных работ			"			18216			
Стоимость металломонтажных работ			"			1853			
Материалы			"			90			
Эксплуатация машин			"			77			
Зарботная плата машинистов			"			39			
Основная зарботная плата			"			92			

1984 г. № 13 от 5.10.84 (113/4)

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84		- 270 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, заработная плата			руб	131			
		Стоимость материалов и конструкций			"	1444			
		Накладные расходы			"	159			
		Плановые накопления			"	161			
		Плановые НУЧП			"	92			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			"	2173			
		Нормативно-чистая продукция			руб.	302			
<u>Раздел 4. П е р е к р ы т и е</u>									
157.	6-178 16-6	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки более 6 м	м ³	11,32	26,80	303	141	126	15/5
158.	ЦЦ п.1-29	Бетон М-200 фракция 10-20	м ⁶	13,02	29,30	381	-	-	-
159.	Ц.1 ч.П п.10	Арматура класса А-1	т	0,36	338,00	122	-	-	-
160.	Ц ч.П п.12	Арматура класса А-3	т	0,64	325,00	208	-	-	-

Лист № 13 от 5.05.84 (1/34)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84		- 272 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Зарботная плата машинистов			руб.	24			
		Основная зарботная плата			"	188			
		Всего зарботная плата			"	212			
		Накладные расходы			"	233			
		Плановые накопления			"	132			
		Всего, стоимость общестроительных работ			"	1782			
<u>Раздел 5. П о л н</u>									
167.	II-II I-II	Набетонка по уклону	м3	9,20	2,50	23	21/15	15	-
168.	ЦЦ п.4-3	Бетон М100	9,2х1,02	м3	9.38	26,30	27	-	-
		Всего по разделу 5				руб.	340	21/15	15
в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ			руб.	270			
		Основная зарботная плата			"	15			
		Всего зарботная плата			"	15			
		Накладные расходы			"	45			
		Плановые накопления			"	25			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	340			

(475/4) 1980.11.05.05.05.05.05

Т.П. 901-1-6/80		Ал. У.84		- 274 -						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I74.	I3-II9 I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый после- дующий раз грунтовкой: ФЛ-03К	100м2	0,31	12,00	4	1	1	-	
I75.	I3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалью ПФ-133 за 3 раза	"	0,31	30,90	10	-	-	-	
Всего по разделу 6					руб.	570	52	22	30/11	
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ					руб.	14				
Основная заработная плата					"	2				
Всего заработная плата					"	2				
Накладные расходы					"	3				
Плановые накопления					"	1				
Всего, стоимость общестроительных работ					"	18				
Стоимость металломонтажных работ					руб	471				
Эксплуатация машин					"	19				
Заработная плата машинистов					"	11				
Основная заработная плата					"	20				
Всего, заработная плата					"	31				

1984/13 (1984)

Т.П. 90I-I-6/80		Ал. У.84		- 275 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы			руб.	40			
		Плановые накопления			"	41			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			"	552			
		Всего по с.эте:			руб.	29595	4418	1534	<u>2884</u>
									685
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	19967			
		Эксплуатация машин			"	1993			
		Заработная плата машинистов			"	580			
		Основная заработная плата			"	1355			
		Всего, заработная плата			"	1935			
		Накладные расходы - 16,5%			"	3294			
		Плановые накопления - 8%			"	1860			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	25121			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	3815			
		Эксплуатация машин			"	206			
		Заработная плата машинистов			"	105			
		Основная заработная плата			"	179			
		Всего, заработная плата			"	284			
		Накладные расходы - 8,6%			"	327			
		Плановые накопления - 8%			"	332			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	4474			

ТН 901-1-6/80

Ал.У.84

- 276 -

С В О Д К А
объемов и стоимости работ по смете № 1д

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единицы измерения	Количество	Сумма (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплен.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы	м3	745,0	4027	4939	16,69
2	Днище	м3	10,90	1252	1575	5,32
3	Стены	м3	89,24	16331	20389	68,89
4	Перекрытие	м3	12,12	1417	1782	6,02
5	Полы	м3	9,20	270	340	1,15
6	Металлоконструкции	т	1,25	485	570	1,93
Итого				23782	29595	100,0

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Руководитель группы
Составила

Иванов
Офицер
Волы
Сев.

И.Н.Новоминский
Р.В.Лысая
М.И.Волынская
Т.Б.Маранц

Т.П. 901-1-6/80

Ал.У.84

- 277 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на дополнение для температуры 40⁰, глубиной 8, 9 и 10 м.

Сметная стоимость - 0,023 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	в том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
		Прямые затраты	в т.ч. зарплата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Раздел I. Добавляется при температуре 40⁰</u>									
1.	6-178 16-6	Перекрытие	100м ²	0,22	26,8	6	2	2	-
2.	ЦСН П.1-29	Бетон М-200 ФР 10-20	м ³	0,25	29,30	7	-	-	-
3.	124-10	Арматура класса А-I	т	0,03	338,00	10	-	-	-
Всего по смете:						руб.	29	-	-

Лист 1 из 1 стр. 5 (с 1981 г. № 1/1)

Т.П. 90Г-I-6/80		Ал.У.84		- 278 -					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ			руб	23			
		Накладные расходы - 16,5%			"	4			
		Плановые накопления - 8%			"	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	29			