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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой рабочий проект производственного корпуса автотранспорт-■ 
ного предприятия на 100 грузовых автомобилей с частично закрытой 
стоянкой выполнен в соответствии с программой по разработке типо
вых проектов для включения в зональный каталог по отрасли "Автомо
бильный транспорт" на 1990-1991г.г. и на основании задания на про
ектирование на разработку типового гроекта, утвержденного замести
телем председателя Новосибирского Облисполкома 31.01.90 г.

Проект разработан для применения в районах с расчетной темпе
ратурой наружного воз,духа минус 40ПС, нормативным значением ветро
вого давления для Ш и нормативным значением веса снегового покрова 
для 1У географических районов. Тип местности для определения ско
рости ветра -  В. Климатический подрайон IB. Сейсмичность не выше 
б баллов.

Термическое сопротивление ограждающих конструкций
Таблица I . I .

Характеристика ограждающих конструкций Значение коэффициента
сопротивления 
м2 ,ч "С/Вт
м2.ч пС/ккал

Наружные стены из керамзитобетонных 1,125
панелей, у -1200 кг/мЗ,толщиной 300мм q 07

Покрытие из железобетонных плит с утеп
лителем газобетон ^=500 кг/мЗ,толщи- I ,102
ной 150 мм для закрытой стоянки 0 Qg

толщиной 200 мм для производственной 1,322
части т̂  24
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Производственный корпус № I  предназначается для выполнения 

ТО -1, ТО -2, текущего ремонта и частично закрытого хранения 100 гру
зовых автомобилей и автопоездов.

Технологический расчет выполнен на 50  автомобилей ЗИЛ 4 3 I4 I0  и 
50  автопоездов КАМАЗ с полуприцепом 9 3 7 0 .

Бытовое обслуживание работающих в корпусе предусматривается в 
административно-бытовом (АЕК) корпусе, входящем в состав АТП. Связь 
производственного корпуса с АЕК предусматривается через теплый пе
реход.

Корпус решен в железобетонных конструкциях, здание прямоуголь
ной формы с размерами в плане 9 6 ,0 x 5 4 ,Ом и высотой до низа несущих 
конструкций 7 ,2 м .

I . I .  Использование в проекте достижений 
науки и техники

2

Основные технические решения проекта учитывают реализацию 
передовых научно-технических достижений, прогрессивные формы и мето
ды организации производственных процессов, применение новейшего обо
рудования.

В проект внедрены следующие прогрессивные решения:
-  организация обслуживания и ремонта подвижного со става  постро

ена по принципу создания производственных комплексов:
а ) комплекс ВО, включающий посты мойки и осмотра подвижного 

со ст а в а ;
б ) комплекс ТОД, включающий посты диагностики, линии ТО-1 и

ТО-2;
в) комплекс ТР, включающий посты замены агр егатов и регулиро

вочных работ, сварочных и окрасочных работ;
г )  комплекс ПП, включающий ИРК и промкладовую, участок мойки 

агр егатов и ремонтные участки;
-  рабочие посты ТО -1, ТО-2 и ТР решены без применения осмотро- 

вых канав.

ё
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В технологической части проекта применено следующее прогрес
сивное оборудование:

-  пост механизированный для замены агр егато в , напольный Р 658;
-  подъемник -  комплект передвижных ст о е к , П238;
-  установка для мойки деталей и агр егато в , MI36;
-  компрессор гаражный, C 4I6;
-  стенд для демонтажа шин, 111515;
-  стеллаж механизированный, ОС-14218.
В электротехнической части проекта:
-  применение энергоэкономичных ламп пониженной мощности и повы

шенной удельной светоотдачи;
-  применение установочных проводов промежуточных сечений;
-  применение пластмассовых труб вместо стальных в помещениях с 

пожароопасными зонами.
В архитектурно-строительной части проекта:
-  балки подстропильные железобетонные для одноэтажных промзда- 

ний с  покрытием из плит длиной на пролет по серии П К -д -II0/81;
-  железобетонные плиты размером 3x6м для покрытий одноэтажных 

зданий по серии I . 4 6 5 -10/ 82 ;
-  стены наружные из однослойных панелей для каркасных общест

венных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышлен
ных предприятий по серии 1 .0 3 0 Л - 1 ;

-  сборные железобетонные колонны прямоугольного сечения произ
водственных зданий по серии 1 .4 2 3 -3  и 1 .4 2 7 .1 - 3 .

В сантехнической части проекта:
-  применение скоростной фильтрации сточных вод окрасочного 

участка через коксовый фильтр в оборотной системе водоснабжения;
-  применение деэмульгаторов для очистки отработанных моющих 

растворов и промывных вод мойки деталей и агр егатов в системах обо
ротного водоснабжения;

-  применение полимерных труб для систем производственной кана
лизации и реагентопровода;
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-  применение радиальных вентиляторов с промежуточным диаметром 
колес В Ц 4-75 и ;

-  применение радиальных крышных вентиляторов марки БКР;
-  применение агр егата  для о тсо са  пыли и мелкой стружки ПА-212М;
-  применение в качестве нагревательных приборов конвекторов 

"Комфорт- 2 0 " .

1 .2 .  Охрана труда, техника безопасности и 
противопожарные мероприятия

1 . 2 . I .  Мероприятия по охране труда и технике 
безопасности

2

Проект выполнен в соответствии с "Правилами техники безопаснос
ти для предприятий автомобильного транспорта", утвержденными Прези
диумом Щ профсоюза рабочих автомобильного транспорта.

Проектом предусмотрены меры, устраняющие возможность возникно
вения пожаров и обеспечивающие снижение до допустимых пределов 
вредных производственных факторов, сопутствующих проведению ТО и ТР 
подвижного со ст а в а :

-  посредством устройства местных отсосов от оборудования, вы
деляющего вредности, и шланговых отсосов выхлопных га зо в  от обслу
живаемых автомобилей;

-  размещения участков, в которых возникают шумы превышающие 
допустимые в отдельных изолированных помещениях; установкой обору
дования на виброопорах и т . п . ;

-  применением грузоподъемных и транспортных устройств для пе
ремещения грузов весом более 20 к г ;

-  ограждения оборудования, имеющего вращающиеся или подвижные 
части , ограждения лестниц для входа на эстакады и на антресоли;

-  обеспечение эвакуационных выходов из ремонтных постов T 0 -I  
и диагностики вне зоны движения автомобилей;

-  обеспечение рабочих спецодеждой в зависимости от вида выпол
няемых работ;

I
I
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-  эвакуацию людей, подвижного со става  и оборудования в случае 
пожара через двери и ворота.

В целях обеспечения электробеэопасности работающих предусматри
в ается :

-  заземление злектроустаною к и всех  металлических частей , 
которые ш гу т  о к азаться  под напряжением;

-  защита от токов короткого замыкания и от статического элект
ри чества;

-  молниеэащита;
-  применение электрооборудования, кабелей и проводов в зависи

мости от классификации помещений по ПУЗ.

1 . 2 .2 .  Противопожарные противовзрывные и 
противовзрывопожарные мероприятия

Противопожарные, противовзрывные и противовзрывопожарные меро
приятия разработаны в соответствии с  требованиями 0НТП-01-86, СНиП 
2 .0 1 .0 2 - 8 5 ,  СНиП 2 .0 9 .0 2 - 8 5 ,  BCH -0I-89 и "Перечень категорий поме
щений и сооружений АТП и АРП по взрывопожарной и пожарной опасности 
и классов взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопас
ных и пожароопасных зон по ПУЭ", утвержденного приказом Минавтотран
са  РСФСР от 2 0 .0 3 .1 9 8 9 г . № B E -14/356 и предусматривает:

-  применение строительных конструкций, обеспечивающих П степень 
огнестойкости здания;

-  отделение помещений, относящихся по пожароопасности произ
водства к разным категориям, друг от друга несгораемыми конструк
циями и тамбурами;

-  обеспечение помещений телефонной связью , первичными ср ед ст
вами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, а  поме
щений участка окраски и красноприготовительной системой автоматичес
кого пожаротушения;

-  автоматическое отключение зарядного устрой ства в случае а в а 
рийной остановки вентиляции стеллажа для зарядки аккумуляторов.

Копировал Формат А4
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м Для предотвращения распространения огня и дыма от возможного в 

помещениях категорий "А" и "В " пожара по воздуховодам систем венти
ляции проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-  помещения категорий "А" и "В " вентилируются самостоятельными 
системами, не связанными с помещениями другой категории;

-  автоматическое отключение вентеистем на случай пожара, кроме 
систем, подающих воздух в тамбур-шлюзы;

-  на воздуховодах приточных систем, в пределах венткамер у с т а 
навливаются автоматические обратные клапаны, срабатывающие при 
остановке систем;

-  системы местной вентиляции, удаляющие от технологического 
оборудования взрыво и пожароопасные вещ ества, выполнены в искроза
щищенном исполнении и установлены снаружи здания.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевом вцутриплощадочном водопроводе, расход 
воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/сек. Внутреннее по -  
жаротушение предусмотрено из пожарных кранов, расход воды -  Ю л/сек. 
(две струи по 5 л/сек. каждая). Для краскоприготовительной, участка 
окраски предусмотрено пенное автоматическое пожаротушение.

1 .3 .  Мероприятия по шумоглушению

На основании проведенных акустических расчетов уровней звуко
вого давления, создаваемых технологическим оборудованием и отопи
тельно-вентиляционными установками, в проекте предусматриваются 
следующие мероприятия по снижению шума:

-  станочное оборудование и вентиляторы установлены на вибро
опорах и виброоснованиях;

-  присоединение вентиляторов к воздуховодам выполнено с по
мощью гибких вставок ;

-  оборудование и производства, создающие повышенные уровни щума, 
размещены в отдельных помещениях (вентиляторы, кузнечные работы);
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-  приточные вентиляционные камеры облицованы с внутренней с т о 
роны звукопоглощающим материалом, двери венткамер по периметру 
уплотняются;

-  в перегородках производственных помещений применяются звуко
изолирующие минераловатные плиты.
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2 . ТЕХШКО -ЗЮШМИЧЕОШ4С ПОКАЗАТЕЛИ

I
<2

9с

«с
S

Надаенг>вание показателей 

I

По проекту По аналогу ?П 
503-4-44м.8?

1. Количество обслуживаемых автомо
билей, ед.

2. Трудоемкость выполнения работ по 
ТС и ТР, чел.-ч

4. Приведенные затраты, тыс .руб.
5. Численность работающих, чел.

в том числе:
-  рабочих

6 . Количество рабочих дней в году
7. Количество смен в сутки
8 . Коэффициент сменности
9. Общая площадь здания,м2

в том числе:
-  площадь производственных и склад-. 
помещений, м2

-  площадь закрытой стоянки

10. Строительный объем здания, м3

ских

в том числе:
-  строительно-монтажные работы

-  оборудование

12. Трудоемкость строительства 
нормативная, тыс. чел. -ч 110,46

100 150
100*

I0574I 149664
106070*

. 956,9 980,3*
1152,8 11S5,7*
84 109

84*
XQ4

77 77*
305 305
3 3
1,67 1,6
5722 10773

5848*

[8,Д3420 4878,7
3430*

1788 5228
1904*

50636,6 101641,6
55380*

* 1632,18 4076,08
1082,54** 1790,14*

1169,04 3860,6
769,61** 1327,0*
463 Д4 215.48
312,93** 463,14*

)

503-4-70.13.91 п .з
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i8 1



Продолжение

I 2 3

13. Годовой расход: 
-  тепла, Гкал 9858,55 14519,49

10416s
-  воды, м3 7969,65 9625,8 

810 7%
-  электроэнергии,тыс.квт.ч 1085 1952

1195*
14. Расход основных строительных 

материалов: 8 9 3 ,9
-  цемент,приведенный к М-400,т 997,76 560,5х
-  сталь, приведенная к классу

298,65
928,34

A-I и Ст.З, т 582,0й
-  лесоматериалы, приведенные

88,82 512к круглому лесу,м3
321х

Удельные показатели
I. Уровень механизации и автома

тизации производственных про
цессов, % 29,0 33,0

2 . Удельный вес рабочих,занятых 
ручным трудом,% 34,0

3. Приведенные затраты на I авто
мобиль, тыс.руб. 11,53 11,96*

4. Площадь производственных и склад
ских помещений на I автомо
биль, м2 34,2 34,3х

5. Площадь стоянки на I место 
хранения, м2 39,7 42,3х

6 . Стоимость строительства:
-  на I автомобиль,тыс.руб. 16,32 17,90х
-  I м2 общей площади здания,руб.
-  I м3 строительного объема

204,31 226,92х

23,96хздания 23,09
7. Нормативная трудоемкость строи

тельства на I автомобиль,
чел.-ч. 1104,6

8 . То же,на I млн.руб. СЫР 94488
9. Годовой расход на I автомобиль: 

-  тепла,Гкал 98,6 104,2х
-  воды, м3 79,7 81,1х
-  'электроэнергии ,квт. ч 10850 11950х

503-4-70.13.91 П.З



Продолжение

1 V' 3

Расход основных строительных 
материалов:
а)на I автомобиль
-  цемент,приведенный к М-400,т
-  сталь,приведенная к классу 

A-I и Ст.З, т

9.98

2.99

5 ,6 *

5,62*
-- лесоматериалы,приведенные к 

круглому лесу,м3 0,89

№;—1 
с\гсо

б)на I млн.руб. СМР 

-  цемент М-400, т 853,5 422,4s

-  сталь класса A-I и Ст.3,т 255,5 438,6s

-  лесоматериалы,приведенные 
к круглому лесу 76,0 241,9s

Примечание: к -  приведено в сопоставимый вид 
»Е- в ценах 1984 года.

503-4-70.13.91
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3 . ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технологический раздел проекта выполнен на основании задания 
на проектирование, утвержденного Новосибирским Облисполкомом.

При разработке проекта использованы следующие нормативные и 
руководящие документы:

-  положение о техническом обслуживании, и ремонте подвижного 
состава  автомобильного транспорта, Минавтотранс РСФСР, 1 9 8 6 г .;

-  общесоюзные нормы технологического проектирования предприя
тий автомобильного транспорта ОНТП -  01 -  86 , Гипроавтотранс,

Минавтотранс РСФСР
1 9 8 6 г .;

-  перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных 
и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности 
и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства 
электроустановок, утвержденный приказом Минавтотранса РСФСР
20 марта 1989г. № B E-I4/ 356;

-  ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию
автомобилей ВСН -  0 1 -  89 .

Минавтотранс РСФСР
-  перечень достижений научно-технического прогресса, рекомен

дуемых для применения в проектах, разрабатываемых Гипроа вто транс ом 
для строительства в ХП-й пятилетке (по состоянию на 0 1 .0 7 .1 9 8 9 г .) ,  
утвержденный заместителем Минавтотранса РСФСР В.С.Андреевым 
0 1 .0 9 .1 9 8 9 г . ;

-  перечень профессий работающих на предприятиях по обслужива
нию автомобилей и авторемонтных предприятий с отнесением их к

Л —  группам производственных процессов;
d -  сборник технико-экономических показателей предприятий а вто -
* мобильного транспорта на ХП пятилетку, РД-200-РСФСР-13-0166-87,
| Гипроавтотранс, 1987г.

$
iж

Привязан
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Лист

5 0 3 -4 -7 0 .1 3 .9 1 п .з I I
Колировал Формат А4



А
ль

бо
м

I

£5

3 .1 .  Основные положения

Производственный корпус предназначен для организации межсмен
ного хранения и производства технического обслуживания и текущего 
ремонта 100 грузовых автомобилей и автопоездов большой и особо 
большой грузоподъемности, работающих на жидком топливе.

Производственная программа, численность работающих, количест
во рабочих постов и другие показатели определены технологическим 
расчетом и приведены ниже.

Технологический расчет выполнен на 100 грузовых автомобилей 
и автопоездов в с о с т а в е :

-  одиночные автомобили ЗИЛ-431410 -  50 е д . ;
-  автопоезда КАМАЗ-5 4 1 0  с полуприцепом 9370  -  50 е д .

3 . 2 .  Расчетные нормативы.
Подвижной со ст а в  и режим его  эксплуатации

Таблица 3 .1 .

Показатели Подвижной с о с т а в

Зил-
4 3 I 4 I 0

КАМАЗ-
-5 4 1 0

Ш ^ щ ащ еп

I 2 3 4

Списочное коли чество, единиц 50 50 50
Продолжительность работы 
подвижного с о с т а в а , дни 305 305 305
Продолжительность работы 
подвижного со ст а в а  в су тк и ,ч ас 1 0 ,5 1 0 ,5 1 0 ,5
Среднесуточный пробег, км 250 250 250
Коэффициент технической готовности 0 ,9 0,88 0 ,9 5
Годовой пробег единицы 
подвижного с о с т а в а , ты с.км 6 8 ,6 2 6 7 ,1 6 7 ,1
Годовой пробег подвижного 
с о с т а в а , млн.км 3 ,4 3 1 3 ,3 5 5 3 ,3 5 5

Привязан

Ина. N9

5 0 3 - 4 - 7 0 .1 3 .9 1 П.З
Лист
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Категория условий эксплуатации -  Ш. 
Климатические условия эксплуатации:
-  климатическая зона -  умеренная;
-  климатический район -  умеренно-холодный.

Режим работы производства ТО и ТР
Таблица 3 .2 .

Показатели Вида воздействий

Углублен-ЕО 
ная диаг
ностика,
Д-2

T 0 -I Т 0-2 ТР

I 2 3 т ~~5 ~ 6

Число дней работы в 
году, дни 305 305 305 305 305
Число смен работы в 
сутки, смен 2 2 I 2 2
Продолжительность смены, 
час 7 7 7 7 7
Период выполнения,смена 1,П П.Ш Ш 1,П 1,П

Трудоемкость воздействий
Таблица 3 .3 .

Показатели Подвижной состав

2
2X

3со

1ч
X

§С
|
1
йXS

ЗИЛ- КАМАЗ- Полуприцеп
4 3 I4 I0  -5410  9370

I 2 3 4

Трудоемкость воздействий,км Е0 250 250 250
T0- I 2880 2880 2880
Т 0-2 II5 2 0 II5 2 0 I I 520
КР 192000 213500 128000

Копировал Формат А4
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Продолжение таблицы 3 .3 .

I 2 3 4

Трудоемкость воздействий:
-  углубленная диагностика,

I I I
-  Е 0, ч е л .ч . 0 ,3 4 0 ,3 7 0,2
-  T 0 - I ,  ч е л .ч . 4 ,8 6 5 ,9 6 2 ,7
-  ТО-2, ч е л .ч . 1 9 ,4 4 2 3 ,8 4 10,8
-  ТР на 1000 км пробега, ч е л .ч . 6 ,4 7 1 0 ,1 5 3 ,1

3 .3 .  Производственная программа по тех н и ч еск о е  
обслуживанию и ремонту подвижного со става

Таблица 3 .4 .

Показатели Подвижной состав

ЗИЛ- КАМАЗ- 
431410  5410

Полуприцеп

$
хX

i

I 2 3 4

Годовое количество воздействий,ед 
-  ЕО 13725 13420 13420
-  ТО-1 893 874 874
-  ТО-2 280 275 275
-  КР 18 16 26
Суточное количество воздействий, 
ед . -  ЕО 45 44 44
-  ТО-1 2 ,9 2 ,9 2 ,9
-  ТО-2 0 ,9 0 ,9 0 ,9
-  ТР 7 ,5 7 ,5 7 ,5
Годовой объем работ по ТО и ТР, 
ч е л .ч . -  ЕО 4667 4 965 2684
-  ТО-1 4340 5209 2360

с

2

Iж
Копировал Формат А4
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Продолжение таблицы 3 .4

I 2 3 4

в т .ч .  по общей диагностике 4 3 4 ,0 5 2 0 ,9 9 4 ,4
-  Т0-2 5443 6555 2862
в т .ч .  по углубленной диагнос
тике 5 4 4 ,3 6 5 5 ,6 5 7 ,2 4
Годовой объем постовых работ ТР, 
ч е л .ч . I I I 0 I 1 7026 ,5 6760
в т .ч .  по общей диагностике 111,01 1 7 0 ,2 6 5 1 3 5 ,2
в т .ч .  по углубленной диагнос
тике I I I , 01 1 70 ,265 6 7 ,6
Годовой объем участковых работ 
TFV чел .ч . I I I 0 I 170 2 6 ,5 3640
И того: 36652 50783 18306

3 . 4 в Рабочие посты и м еста хранения 
подвижного со став а

Количество постов

Количество вспомогательных постов контрольно-пропускного 
пункта (КПП) определяется по формуле:

~ Дс х Ы т х Кн х ^ j
ztgx  6 0  ’

-  списочное количество подвижного со ст а в а , е д . ;
-  коэффициент технической готовности;
-  коэффициент неравномерности загрузки поста;
-  время осмотра одного автомобиля, мин;

%ПП где

Ае
т

Кн

i t  а  -  продолжительность выпуска (возвр ата) подвижного со став а  
ЗИЛ-431410

I W r  -  _ 6 7 J5  = Q 75
™  1 ,5 x 6 0  90

ПриЬязвн

Ина. N9

5 0 3 -4 -7 0 .1 3 .9 1 П.З
Лист
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КамАЗ-5410+9370
Ц ™  ,  = 66 я 0>73

ШШ 1 ,5 x 6 0  90
П = 0 ,7 5 + 0 ,7 3  = 1 ,4 8  
Принимаем два п оста.

Посты ежедневного обслуживания

Количество автомобилей, поступающих н а:
-  углубленную мойку 
ЗИЛ-431410
^У=ПтО-1 "** ^то_2 "** Пгрр = 2,9 + 0 ,9 + 7 ,5  -  I I  ед .

КамАЗ-5410 + 9370
Пу — rijiQ_j  + n*j,Q_2 ^ТР = 2,9 + 0 ,9 + 7 ,5  = I I  ед .

-  туалетную мойку 
ЗИЛ-431410
Пт = Пео -  Пу -  4 5 -1 1  = 34  ед .
КамАЗ-5410 + 9370
Пт -  Пео -  Пу = 4 4 - 1 I = 33  е д .
Количество рабочих постов для выполнения туалетной мойки 

определяется исходя из суточной производственной программы, про
должительности выполнения работ и производительности моечного 
оборудования по формуле:

П ~ /(Ас хс> т ) -  Пу/ х Кн 
х Я

Ас -  списочное количество подвижного со ст а в а , ед ; 
суС т -  коэффициент технической готовности;

Пу -  количество автомобилей, поступающих на углубленную мойку, ед ; 
Кн -  коэффициент неравномерности загрузки п оста; 

iz в -  продолжительность выполнения работ, час
Я  -  производительность моечного оборудования, авт/ч (принимается 

по характеристике оборудования для ЗИЛ-4 3 1 4 1 0 -2 5  авт/ч и 
КамАЗ-5410+9370 -  15 авт/ ч ).

гд е :

5 0 3 -4 -7 0 .1 3 .9 1

ПриЯязвн

Ина. №

П.З
Лист
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ЗИЛ-4314Ю
n n -  = 4 0 ,8  = 0  ^
E0  3 ,5 x 2 5  8 7 ,5

КамАЗ-5410+9370
IT -  Z L 5 Q x O ,8 8 b Il/ x I .2  = 3 9 ,6  = Q ?5 

Ю  3 ,5 x 1 5  5 2 ,5
Принимаем мойку на I  линию.
Расчет количества постов диагностики, технического обслужи

вания и текущего ремонта произведен по формеле:

№ --------------Тг j c _Kh _ _ ---------------------# г д е :
ГООхДргхПхРх t  см х  Ки

Т -  годовой объем работ (с  учетом доли трудоемкости по 
ТО и ТР в % ), ч е л .ч ;

Кн -  коэффициент неравномерности загрузки  п осто в;
Дрг -  число рабочих дней в го д , дни;
П -  количество смен в сутки;

Уем -  продолжительность смены, ч а с ;
Ки -  коэффициент использования рабочего времени п о ста . 
Результаты расчетов и принятое количество постов приведено 

в таблице 3 .5 .
Таблица 3 .5

Виды работ Количество рабочих постов

Расчетное Принятое Всего

Приме- 
— чание

одиноч- полу- 
ные прице

пы

одиноч- а в т о -  
ные п о е з

да

Ежедневное обслужи
вание 1,21
Углубленная диагнос
тика 0 ,5 6

0 ,7 5

0 ,0 9

I х

I

5 0 3 - 4 - 7 0 . I 3 .9 I

Привязан

Ина. №
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Продолжение таблицы 3 .5

I 2 3 4 5 6 7

Техническое обслу
живание № I 2,22 0 ,6 3 I 3
Техническое обелу- авто 
живание № 2 0 ,8 4 0 ,3 7 I - I поезда 

на ли
нии 
T 0 - I  в 
1.П
смену

Текущий ремонт 
Разборочно-сбороч

4 ,4 8 0 ,9 1ные 3 5
Сварочно -кузо вные 0 ,5 7 0 ,7 8 - jX X 2
Окрасочные 1 ,2 5 0 ,4 6 I - I
В се го : 8 3х * 14

Согласно задания на проектирование хранение автомобилей о су 
щ ествляется 5 ($  в закрытой стоянке, а  оставшиеся 5$£ на открытой 
площадке, оборудованной воздухоподогревом.

х  -  Поточная линия Е0 независимо от количества одновременно 
размещаемых на ней единиц подвижного состава  принимается з а  один 
п ост.

хх  -  Рабочее место, предназначенное для выполнения работ по 
ТО и ТР автопоезда принимается з а  два п оста.

3 .5 .  Хранение автомобилей
Таблица 3.6

Наименование показателей Количество Всего

L I  2 3

Списочное количество подвижного со става  100 100

5 0 3 -4 - 7 0 .1 3 .9 1

Копировал

Приказам

Ина. №

п .з
Лист
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Продолжение таблицы 3 .6

I 2 3

Количество подвижного со ст а в а  
находящихся:
-  на рабочих постах 10 10
-  в капитальном ремонте 3 3
-  закрытая стоянка 4 5 45
Потребное количество мест для одно
временного хранения подвижного с о с 
т а в а  на открытой стоянке 4 2 4 2
Проектом принято мест хранения на 
открытой стоянке 46 46

Технологическое оборудование

Основное оборудование для технического обслуживания и текущего 
ремонта подвижного с о ст а в а  принимается по табелю "Технологического 
оборудования АТП" с  учетом количества работающих в максимально 
загруженную смену.

Р асчет оборудования для зарядки 
аккумуляторных батарей

Таблица 3 . 7

$
S

I

Показатели Единица
измерения

Коли
чество

I 2 3

Списочный парк -  Ас е д . 100
Количество смен -  С смен 2
Количество батарей -  П штук 150
Количество зарядок в год -  Кз е д . 2
Время зарядки -  Тз час подзарядка -  4ч 

зарядка -  8ч

£
5 0 3 - 4 - 7 0 .1 3 .9 1

Притязай

Ина. N6

п .з
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Продолжение таблицы 3 .7

Годовой фонд времени оборудования
-  Ф ч ас . 2040

Количество аккумуляторов одновременно находящихся на зарядке 
№з = Ас х  С х  П х  Кз_ _х_Тз 

Ф
Число зарядок в год принимается из расчета количества подвиж

ного со став а  и двух сезонных обслуживании (С .О .)
Количество сезонных обслуживаний состави т:
-  для ЗИЛ-431410 50x2=100

-  для КамАЗ-5410 50x2=100
Количество подзарядок в году принимается из расчета количества 

ТО-2  з а  вычетом количества зарядок при сезонном обслуживании:
-  для ЗИЛ-431410 282-100= 182

-  для КамАЗ-5410 277-100=177
_ 100x2x1x8+182x2x1x4 + 100x2x2x8+177x2x2x4 = 4 55 

2040 "  " 2040
Принимаем одну зарядную установку ВАЗП-38/260-40/80.

i
J

Копировал Формат А4
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Вспомогательное оборудование 
Расчет компрессоров

Таблица 3 .8 .

Наименование Но миналь- Коли Коэффи Расчетный
потребителей ный р а с - чество циент расход

ход во з
духа од

точек исполь
зования

воздуха 
( мЗ/мин)

ним потре
бителем 
(мЗ/мин)

I . Обдувка деталей 
2 . Накачка, подкачка

0 ,4 10 0,1 0 ,4

шин и пневмосис
тема автомобилей 0 ,0 6 13 0,2 0 ,1 6

3 .  Пневмопресс
4 .  Пне вмоинструмент

0,6

0 ,4

2 0 ,3

0 ,1 5

0 ,3 6

0,6и оборудование 10
35 1 ,5 2

С учетом коэффициентов утечки и неравномерности расхода 
( 1 ,3  и 1 ,4 )  расход воздуха состави т:

1 ,5 2 x 1 ,3 x 1 ,4  = 2 ,7 6  мЗ/мин.
К установке принимаем три компрессора модели C 4I6.

Расчет потребности емкостей для хранения 
смазочных материалов

Расход смазочных материалов определяется исходя из установлен
ной нормы расхода смазочных материалов на 100л общего расхода топ
ли ва.

Суточный расход топлива определяется по эксплуатационной 
норме на 100 км пробега по формуле:

~ s L 4 —  х Н x l , 0 4 2 x 1 ,005
Дг х  100

5 0 3 -4 -7 0 .1 3 .9 1

ПриЛяэаи

Иив. N6
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для ЗИЛ-431410
Ш Ш  х 26,5x1,042x1,005 = 3122л 
305x100
для КамАЗ-5410
3355000 х зз ax l,042x1,005 = 3894л 
305x100

Расход смазочнвх материалов
Таблица 3.9.

Сорта смазочных 
материалов

Едини
ца из
мере
ния

Норма 
расхода 
смазоч
ных ма
териа
лов на 
100л

Суточ
ный
?асход

Период
запаса
(дни)

Хранимый
запас

(л)

I 2 ~ з т 6

Моторные масла 
для̂ ЗИЛ̂ 431410 л 2,4 74,9 15 1123,5
для КамАЗ-5410 л 3,2 124,6 15 1869,0
Трансмиссионные

масла
для ЗИЛ-431410 л 0,3 9,4 15 141,0
для КамАЗ-5410 л 0,4 15,6 15 234,0
Консистентная 

смазка____
для ~ЗИЛ-431410 кг 0,2 6,2 15 93
для КамАЗ-5410 кг 0,3 11,7 15 175,5, __ _—-_-__ _ _ T j _ _ .. _______________ --- - —
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Принимаем для хранения свежих моторных масел 3 резервуара по 
1мЗ и для отработанных масел -  I  резервуара на I  м3 .

Для хранения трансмиссионных масел предусмотрен I  резервуар 
вместимостью 1мЗ и для отработанных масел -  I  резервуар на I  м3.

Специальные и консистентные смазки хранятся в заводской тар е.

Количество кислородных и ацетиленовых 
баллонов

Норма расхода кислорода на 10000 км пробега -  1 ,2  м3.
Норма расхода ацетилена на 10000 км пробега -  1 ,1  м3.
Суточный расход:
-  кислорода Гк = 2 ,6 4  м3
-  ацетилена Га = 2 ,4 2  м3 
Срок хранения 10 дней 
Количество хранимых баллонов:
-  кислорода -  ацетилена

2 ^42x 10. __
5 ,5

2 ,6 4 x 1 0  = 4шт
6

3 .6 .  Площади помещений

Площади помещений технического обслуживания и ремонта подвиж
ного со става  определены по количеству п остов, габаритов подвижного 
с о ст а в а , расстоянием между автомобилями (элементами зданий) и 
ширине внутригаражных проездов.

Площади производственных участков определены по площади зан я
той оборудованием и коэффициенту плотности расстановки оборудова
ния (0Н ТП -01-86).
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Таблица 3.10

Наименование участков Площадь, м2
Расчетная Принятая Примечание

I 2 3 "~4 ~

Слесарно-механи еский и агре
гатный 130,9 145,5
Участок ремонта электрообору
дования и приборов питания 59,68 67,1
Участок ремонта аккумуляторов 
с зарядной и кислотной 50,62 62,4
Участок мойки агрегатов 
Участок отдела главного

40,5 42,4

механика 26,32 23,0
Шиноремонтный участок 29 32 37,2
Шиномонтажный участок 37,98 32,0
Компрессорная 22,64 51,4 Планиро-

вочно
Участок углубленной диагностики 150,1 С учетом
Деревообрабатывающий и обойный 
участок 91,45 96,7

поста

Участок T0-I 210 Планиро-
вочно

Участок ТО-2 и ТР 910,8 Планиро-
вочно

Сварочно-кузнечный участок 219,0 С учетом 
поста

Участок мойки 155,5 Планиро-
вочно

Окрасочный участок 184,6 Планиро-
вочно

Краскоприготовительная 14,72 18,0
Итого: 2405,7
Закрытая стоянка 1783,1

503-4-70.13.91
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I Площади складских помещений

Площади складских помещений приняты по нормативам 0НТП-01-86 
т а б л .24 и откорректированы с помощью коэффициентов.

Таблица 3 . I I

Наименование помещений Удельная площадь Площадь помещений 
на 1млн.км пробега (м2)

авто 
мобили

полупри
цепы

р асч ет
ная

приня
тая

I 2 3 ~ 4 5

Запасные части , детали 3 ,4 0 ,9 5 2 ,2 7
Эксплуатационные мате
риалы 2,6 0,6 3 9 ,4 5 1 4 5 ,2
Д ш гатели, агрегаты и 
узлы 3 ,8 __ 5 2 ,4 4
Смазочные материалы 2 ,4 0 ,4 4 9 ,3 9 4 6 ,2
Лакокрасочные материалы 
( кра ско при го то ви тел ьная) 0 ,7 0 ,4 1 6 ,7 5 1 8 ,0
Склад шин 2 ,4 1,2 4 0 ,2 5 4 6 ,2
Промкладовая 20% от 

запчастей 
и мате
риалов

1 8 ,3 4

3 7 ,4
УШ 0,2 0,1 3 ,3 5

Итого: 2 7 2 ,2 4  2 9 3 ,0

£
5

I
Притязай
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3 .7 .  Штаты производственного корпуса 
Численность производственных рабочих

Расчетное количество основных производственных рабочих -  58  
человек. Распределение численности основных производственных рабо 
чих по производственным участкам и видам работ приведено в табл. 
3 . 12. Таблица 3 .1 2

Виды работ Годовой
объем
работ
([чел.ч.

Ежедневное обслуживание
-  уборочные работы
-  моечные работы

I2 3 I6

Итого: I2 3 I6
Техническое обслужи
вание № I II9 0 9
Техническое обслужи
вание № 2 I4 8 6 I
Постовые работы ТР

Итого:
Участковые работы

34887 ,5

Итого: 31767 ,5
В сего : 10574I

Группа Количество работающих,чел. 

водств. Всего В т .ч .  по сменам
процес
сов I П Ш

П-в 4 2 2
П-в 2 - 2 -

6 - 4 2

1-в 6 - - 6

1-в 9 5 4 _

1-6 2 2 - _

1-в 13 8 5 _

П-б I I - _

Ш-б 2 2 _

18 13 5 _

1-6 6 4 2 _

1-в 6 4 2 _

П-б 5 5 _ _

Ш-б 2 2 _ _

19 15 4 _

58 33 17 8

5 0 3 -4 -7 0 .1 3 .9 1
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Расчет численности вспомогательных рабочих

Количество вспомогательных рабочих принимается 29% от числен
ности основных производственных рабочих (0НТП -01-86 т а б л .31 ) и с о с 
тавл яет  17 человек.

Для обслуживания очистных сооружений дополнительно предусмот
рено 2 человека (0Н ТП -01-86 п . 5 . 6 ) .  Всего 19 человек .

Разбивка вспомогательных рабочих 
по видам выполняемых работ

Таблица 3 .1 3

Виды выполняемых % со о т - Группа Количество работающих,
работ ноше

ния
произ
водств . Всего В т .ч .п о сменам
процес
сов

1 11 Ш

I 2 3 4 ~5 ~ 6 7

Ремонт и обслцживание 
технологического обо
рудования, оснастки и

20инструмента I —в 3 2 I -

Ремонт и обслуживание 
инженерного оборудо
вания, сетей  и комму
никаций 15 I -B 3 2 I

Транспортные работы 
Прием,хранение и вы

ГО 1-6 2 2 - -

дача материальных 
ценностей 15 1-6 2 I I _

Перегон подвижного
15со ст а в а Г-б 2 - I I

Уборка производствен
ных помещений 10 1- в 2 I I

Уборка территории 10 I-B 2 2

5 0 3 - 4 - 7 0 .1 3 .9 1
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Окончание таблицы З Л З .

I 2 3 4 5 6 7

Обслуживание комп
рессорного обору
дования 5 1-в I I
Обслуживание очист
ных сооружений и 
АЗС I-B 2 2
Итого: 100 19 13 5 I

ИТР и служащие

Ввиду то го , что производственный корпус входит в со став  проек
тируемого АТП, то численность ИТР и служащих принята в следующем 
со ст а в е :

-  мастер -  3 чел.
-  механик колонны -  2 чел .
-  диспетчер ЦУП -  2 чел.

Сводная штатная ведомость работающих 

Состав работающих

Таблица 3 .1 4

Количество работающих

Всего В т .ч . по сменам

I П Ш

I ~ 2~ 3 4 5

Производственные рабочие: Е0 6 - 4 2
T 0 -I 6 - - 6
ТО-2 9 5 4 -

ТР 37 28 9 -

И того: 58 33 17 8
Средний разряд рабочих о с 
новного производства -  3 ,7

503-4-70Л 3.91

Приказом

Имя. NS

п .з 28
Формат А4Копировал



А
ль

бо
м

Щ
Окончание таблицы 3 .1 4

I 2 3 4 5

Вспомогательные рабочие 19 13 5 I
ИТР и служащие 7 4 3
В се го : 84 50 25 9

х ) -  включая подсменных рабочих

3 .8 .  Краткое описание технологического 
процесса

В производственный корпус подвижной со ст а в  для проведения 
ТО -1, ТО-2 и нуждающийся в текущем ремонте п оступает, после выпол
нения уборочно-моечных работ в этом же корпусе, на соответствующие 
посты и участки.

Работы первого и второго технического обслуживания предусмот
рено выполнять с предварительным инструментальным контролем техни
ческого состояния а гр е га т о в , узлов и систем подвижного со с т а в а , 
для чего в произво дет венном корпусе размещен участок углубленной 
диагностики (Д -2 ) .

Участок Д-2  предназначен для поэлементной проверки техническо
го состояния автомобилей. В комплекс выполняемых работ Д -2 входят: 

проверка мощности на ведущих колесах под нагрузкой; потери мощнос
ти в трансмиссии; состояние цилиндро-поршневой группы; уровень 
шума и герметичность коробки передач и главной передачи; проверка 
суммарного лифта трансмиссии; контроль работоспособности аккумуля
торной батареи; приборов электрооборудования и системы питания; 
приборов рулевого управления; проверка эффективности действия 
тормозов.

Основу участка Д -2 составля ет  комбинированный стен д , об есп е
чивающий выполнение работ д в у х - и трехосных автомобилей, модели 
К 497.
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Первое техническое обслуживание подвижного со ст а в а  проводится 
на поточной линии, оборудованной подъемниками -  комплектом перед
вижных стоек  в межсменное время работы подвижного с о с т а в а .

Второе техническое обслуживание одиночных автомобилей произ
водится на специализированном тупиковом п осту , а  автопоездов -  на 
линии ТО-1 в I  и П смены. Зд есь же выполняются и смазочные работы.

Постовые работы текущего ремонта производятся на 4 -х  п остах , 
один из которых спещализированный для замены а гр е га т о в , а  другой - 
для ремонта автоп оездов. Остальные д ва  п оста -  универсальные.

Посты оснащены подъемниками-комплектом передвижных ст о е к .
Для выполнения сварочно-жестяницких работ предусмотрен пост 

в сварочно-кузнечном у ч астк е.
Ремонт у зл ов и деталей , снятых с автомобилей производится в 

специализированных производственных у ч астк ах : слесарно-механичес
ком и агрегатн ом , ремонта электрооборудования и приборов питания, 
ремонта аккумуляторов, оснащенных необходимым оборудованием, при
способлениями и оснасткой.

Расходный фонд а гр е га т о в , узл о в  и приборов вм есте с наиболее 
употребляемыми запасными частями, в объеме суточной потребности, 
хранится в промежуточной кладовой. Сюда же в обмен на исправные 
поступают агр егаты , узлы и детали, снятые с подвижного со с т а в а .

Местом основного хранения запасных ч астей , материалов и а гр е 
гато в  явл яется  центральный склад .

Для восстановления поврежденных окрашенных поверхностей, при
дании подвижному составу  надлежащего внешнего вида, предупреждения 
коррозии металлических деталей в со ст а в е  проектируемого предприя
тия предусмотрен окрасочный уч асток . Для обеспечения оперативного 

руководства технологическим процессами технического обслуживания 
и ремонта подвижного со ст а в а  предусмотрен центр управления произ

водством (ЦУП). Снабжение потребителей сжатым воздухом обеспечи
вается  от 3 -х  компрессоров, установленных в изолированном помеще
нии.

5 0 3 - 4 - 7 0 Л З .  91

Привязан

Инв. №

П .3
Лист

30
Копировал Формат А4



А
ль

бо
м

I 3 3

£

X

i

a

1c
£

Основные маршруты 

Возможные маршруты 

Выборочные маршруты

Принципиальная схема организации 
производственных процессов, хранения, 
технического обслуживания и текущего 
ремонта подвижного со ст а в а .

Прилизан

И на. №
Лист
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3 .9 .  Механизация и автоматизация 
производственных процессов

Предусматривается механизация и автоматизация следующих про
ц е ссо в :

-  для мойки автомобилей предусмотрена механизированная у с т а 
новка модели MI29;

-  автоматизировано управление воздушными компрессорами в з а 
висимости от давления сжатого воздуха в р есси вер е;

-  механизированы работы по замене агр егато в  на автомобиле 
применением на напольном посту комплекта специализированного обо
рудования модели Р 658 , а  также по перемонтажу к о л ес;

-  посты, где выполняются разборочно-сборочные работы укомплек
тованы механизированным инструментом и специализированными стен д а
ми с электромеханическим или гидравлическим приводом;

-  для механизации подъемно-транспортных работ на у ч а ст к а х , 
постах и складе предусмотрены электрические краны, подъемники р а з 
личной конструкции;

-  въездные ворота имеют электромеханический привод, управле
ние воротами сблокировано с воздушно-тепловыми завесами (В Е З ).

4 .  НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

4 . 1 .  Научная организация труда

Технологические процессы и организация работ по обслуживанию 
и ремонту подвижного со ст а в а  разработаны на основе руководящих 
материалов НИИАТ, 0Н ТП -01-86, "Межотраслевых требований по научной 
организации труда производства и управления", утвержденных Госком
трудом СССР 5 .0 7 .8 5 ,  № 1783 БГ и "Р уководства по организации и 
управлению производством ТО и ТР в АТП и АТО", МУ-200-РСФСР-1 5 - 
-0 2 2 2 -8 4 .
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В со став е  АТП предусмотрены необходимые для выполнения работ 
по ЕО, ТО -1, ТО-2 и текущему ремонту посты и участк и , организован
ные по тех н о л о ги ч еск о е  принципу и объединенные в производственные 
комплексы, в том чи сле:

1. Комплекс технических обслуживании и диагностики (КТОД) в 
с о с т а в е :

-  участков технического обслуживания, ТО-1 и ТО -2;
-  участка углубленной диагностики.
2 . Комплекс текущего ремонта (КТР) в со с т а в е :
-  участка текущего ремонта с постом замены а гр е га т о в , выпол

нения сварочно-кузнечных, крепежно-регулировочных, окрасочных и 
других работ по ремонту непосредственно на автомобилях или авт о 
п оезд ах .

3 . Комплекса подготовки производства (КПП) в со ст а в е  у ч а ст 
к о в :

-  участка мойки а гр е га т о в ;
-  слесарю -м ехан и ческого и а гр егатн о го ;
-  сварочно-кузнечного;
-  ремонта электрооборудования и приборов питания;
-  ремонта аккумуляторов;
-  шиноремонтного;
-  шиномонтажного;
-  деревообрабатывающего и обойного;
-  ИРК и промкладовой.
Рекомендуемые проектом технологические планировочные решения 

и организация рабочих мест (п остов) обеспечивают:
-  беспрепятственное и удобное выполнение работ;
-  достаточное и правильное освещение рабочих м ест ;
-  размещение рабочих мест и участков с вредными условиями 

труда в отдельных помещениях;
-  механизацию перемещения грузов з а  пределы рабочих мест 

различными подъемно-транспортными устройствами.

I
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Задания рабочим выдаются мастером перед началом работы.
На участках и рабочих постах по ТО-1 и ТО-2 рабочие выполняют 

работу согласно графикам техобслуживания.
На рабочих постах по текущему ремонту объем и содержание р а

бот определяется наряд-заданием механика КПП.
Доставка на рабочие места материалов, узлов и деталей произ

водится в течение смены по указанию диспетчера ЦУП или мастера.
Инструмент и оснастку рабочий получает в ИРК.
Содержательность труда и психофизиологические требования 

обеспечены при технологическом проектировании с учетом требований 
НОТ и формирования трудовых процессов за  счет райиональной органи
зации рабочих м ест, сокращения объемов ручного неквалифицированно
го труда, применения высокопроизводительного механизированного 
оборудования и инструмента.

Санитарно-гигиенические требования и требования техники б езо 
пасности обеспечены проектом з а  счет соблюдения санитарных норм и 
строительных норм и правил СНиП 2 .0 4 .0 5 - 8 6 .

Для снижения утомляемости работающих должен быть организа
ционно предусмотрен комплекс эстетических мероприятий, например, 
цветовое оформление производственных участков, достаточное освеще
ние рабочих м ест, а  также проведение производственной гимнастики.

Проектом предусмотрена коллективная форма организации труда, 
основанная на технологической и функциональной специализации. Ха
рактеристика производственных подразделений по форме разделения и 
кооперации труда приведена в таблице 4 .1 .
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Таблица 4 .1 .

Наименование производ- Форма разделения Кооперация
ственных подразделе
ний

труда труда

Участок мойки Квалифицированная и 
технологическая

Внутрибригадная

Участки ТО и ТР функциональная, к ва Внутрибри гадная
лифицированная и и межучастковая
техноло гическая

Участок Д-2 То же Межучастковая
Участок слесарн о- Квалификационная и Внутрибригадная
механический и 
агрегатный

технологическая

Участок окраски Квалификационная То же
Участок ремонта Квалификационная и Внутрибригадная
приборов питания, 
электрооборудования 
и аккумуляторов

техноло гическая и межучастковая

Участок сварочно- 
кузнечный То же Внутрибригадная

4 . 2 .  Организация управления 
производством

Основные функции управления осуществляются административно
управленческим персоналом предприятия.

В составе  работающих в производственном корпусе предусмотрен 
центр управления производством (ЦУП), в состав которого входят 
д ва  диспетчера и три мастера.

Задачами ЦУП являются:
-  определение подвижного со става  нуждающегося в ТО и ТР;
-  вьщача задания производственным комплексам;
-  учет выполнения графиков ТО и работ по ТР;
-  анализ расхода запчастей и материалов по каждому автомобилю;
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-  учет наличия зап ч астей , материалов и агр егато в  установленной 
номенклатуры в складе и промкладовой.

В обязанности мастеров входит оперативное руководство работами 
по ТО и ТР подвижного со става  и а гр е га т о в .

Контроль технического состояния подвижного со ст а в а  осущ ест
вл яется  дежурным механиком КПП, контроль к ач ества  ТО и ТР подвиж
ного со ст а в а  -  инженером ОТК предприятия.

Служба главного механика осущ ествляет работы по техническому 
содержанию зданий и сооружений, профилактику и ремонт оборудования 
и оргоснастки.

Все подразделения предприятия обеспечены средствами произ
водственной св я зи : телефон, громкоговорящее оповещение и т .п .

Организационная структура управления принята в соответстви и  
с ”руководством по организации и управлению производством ТО и 
Т Р в А Т К и  АТО" МУ-200-РСФСР-15 -0 2 2 2 -8 4 , Минавтотранс РСФСР, 1 9 8 4 г .

Профессионально-квалификационный со ст а в  рабочих производствен
ных участков приведен в таблице 4 . 2 .  Средний разряд рабочих осн ов
ного производства -  3 ,7 .

Таблица 4 .2 .

Наименование произ
водственных у ч а ст 
ков

Профес
сии

Коли
ч е с т 
во р а
бочих

В том числе по разрядам

п Ш 1У У У1

I 2 ~ “ з ~4 5 “ 6 V ' “ Т

I.У ч асто к  мойки уборщик 4 4
мойщик 2 I I

Участок T 0 -I слесарь 6 2 3 I
Участок ТО-2 слесарь 7 2 2 3
Участок углублен
ной диагностики слесарь 3 2 I
Участок ТР (п о с
товые работы) слесарь 17 I 4 8 4
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Окончание таблицы 4 . 2 .

I 2 3 4 5 6 7 8

У часток ТР:
-  с л е с а р ю -м е х а н и - станочник 2 I I

ческий и а г р е 
гатный сл е са р ь 6 I 2 2 I

-  ремонт элек тр о
оборудования и 
приборов питания сл есар ь 3 2 I

-  ремонт аккумуля
торов сл е са р ь I I

-  мойка а гр е га т о в с л е с а р ь -
мойщик I I

-  шиноремонтный и 
шиномонтажный сл е са р ь I I

-  деревообр абаты 
вающей и обой
ный столяр I I

-  свар о ч н о -к у зн еч  куэнец 2 I I
ный сварщик I I

медник I I

И то го : 58 I I 13 21 I I 2
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5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ,
связь и с и гш ш з А щ я

5 .1 .  Исходные данные

Проект электроснабжения производственного корпуса № I разра
ботан на основании:

-  задания на разработку типового проекта;
-  заданий на электроснабжение потребителей технологического 

и санитарно-технического разделов проекта;
-  задания ГПКИ "Спецавтоматика” .

5 .2 .  Электроснабжение

Электроснабжение производственного корпуса предусматривается 
от двух однотрансформаторных подстанций, встроенных в корпус, КТП 
№ I  и КТП № 2 мощностью 250 кВА Армянского заво д а . Мощности транс
форматоров выбраны с учетом подключения нагрузок воздухоподогрева 
и наружного освещения.

По надежности электроснабжения нагрузки производственного 
корпуса относятся к потребителям Ш категории з а  исключением потре
бителей автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, при
точной вентиляции тамбур-шлюзов, которые относятся к потребителям 
I  категории.

Электроснабжение производственного корпуса предусматривается 
на напряжении 6/10/ кВ от городских сетей по техническим условиям, 
полученным от энергоснабжающих организаций при привязке проекта.

Напряжение силовой сети 380/220В. Для доведения коэффициентов 
мощностей на комплектных трансформаторных подстанциях до нормируе
мой величины 0 ,9 4 - 0 ,9 6  устанавливаются комплектные конденсаторные 
установки мощностью 200 кВАр.

В качестве силовых распределительных шкафов приняты шкафы 
серии ШРП с предохранителями. В качестве пусковой аппаратуры для 
электрооборудования приняты магнитные пускатели серии ЛМЛ, ящики
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Я500 и шкафы управления комплектной поставки с  технологическим обо
рудованием.

Распределительные сети выполняются кабелем АВВГ, КГ и про во дом 
ПВ2. Кабели прокладываются открыто, провода в трубах, гибких вводах.

5 .3 .  Электрические нагрузки

Установленная мощность потребителей электроэнергии производст
венного корпуса составляет 6 8 7 ,7 8  кВт.

В том числе:
-  силовое электрооборудование -  5 9 6 ,9 2  кВт;
-  электроосвещение -  9 0 ,8 6  кВт.
Средняя нагрузка з а  максимально загруженную I  смену -  332  кВт. 
Годовой расход электроэнергии -  1085 МВт-час.

5 .4 .  Защита, измерение и учет электро
энергии

Защита силовых трансформаторов со стороны 6/10 кВ выполняется 
предохранителями типа ПК-6/10 кВ.

Измерение тока и напряжения на стороне 0 ,4  кВ запроектировано 
амперметрами и вольтметрами. Учет электроэнергии предусматривается 
на стороне 0 ,4  кВ КТП.

5 .5 .  Электроосвещение

Проектом предусматриваются следующие виды освещения:
-  рабочее освещение, обеспечивающее нормированную освещен

ность в помещениях;
-  аварийное эвакуационное;
-  ремонтное (м естн ое).
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Напряжение сети  ремонтного освещения 42В , остальные виды о с в е 
щения предусматриваются на напряжении 380/220В  с  напряжением у 
ламп -  220В .

Нормы освещенности принимаются в соо тветстви и  со СНиП П -4 -7 9  
Освещение выполняется светильниками, тип и исполнение которых с о 

о т в е т ст в у е т  условиям окружающей среды и назначению помещений.
Питающие и групповые сети  выполняются кабелем марки АВВГ и 

проводом АПВ.

5 . 6 .  Молниезащита. Заземление

В соо тветстви и  с  классификацией зданий и сооружений по молние- 
защитным мероприятиям, согласн о требованиям РД 3 4 .2 1 .1 2 2 - 8 7  "И нст
рукция по устр ой ству  молниезащиты зданий и сооружений", производ
ственный корпус отн оси тся к сооружениям Ш категори и.
Выполнение молниезащиты решено в строительной части проекта с  и с 
пользованием железобетонных конструкций здания и фундаментов.

Заземление выполняется согласн о СНиП 3 .0 5 .0 6 - 8 5  и ПУЭ с  исполь
зованием в  к а ч ест в е  заземляющих у стр о й ств  четвер той  жилы к абелей , 
полосы 4 x 2 5 , подкрановых путей , кабельных конструкций, колонн, фун
дам ентов.

Защита от за н о са  высоких потенциалов по подземным м еталли чес
ким комлуникапцям осущ ествляется путем присоединения трубопроводов, 
кабелей и сантехнических у стр ой ств к контуру зазем лен и я.

5 . 7 .  Автоматизация технологических
процессов и санитарно-технических 

устр ой ств

$
хX

В проекте предусмотрено:
-  дистанционное, местное и автом ати ческое управление при точ-

IП ными системами П 1 .. .П 1 7 ;

iX
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-  сблокированное управление вентсистемами В6 , В 9 , B I 9 ,  B I6 с 
техн ологи ческим  оборудованием;

-  м естн ое автом ати ческое управление воздушно-тепловыми з а в е 
сами У 1 . . .У 8  по температуре во зд у х а  в помещении и при открытии 
во р о т ;

-  отключение вентиляции при пожаре;
-  контроль и зап и сь  техн ологи чески х параметров воды (тем п ер а

туры, давлен ия и р а сх о д а ) в помещении ЦГП;
-  м естное и дистанционное управление электрофициро ванной 

задвиж кой, расположенной в помещении ЦГП, от кнопок и пожарных 
к р ан ов;

-  м естное и автом ати ческое управление (по уровню) н асосо м , 
в колодце очистных сооружений лабомидосодержащих с т о к о в ;

-  авто м ати ческо е и дистанционное управление насосами очистных 
сооружений;

-  автом ати ческое и ручное управление технологическими н а с о с а 
ми подачи воды на мойки;

-  с в е т о в а я  и зв у к о в а я  сигнализация состоян и я приводов м еха
низмов и оборудование;

-  контроль уровня в р е зе р в у а р а х , пн евм обаках, отстой н и ках и 
фильтре "Полимер-П-86" ;

-  контроль давления в трубопроводах н а с о с о в , температуры в о з 
д у х а , прямого и обратного теп ло н оси теля ;

-  автом ати чески й  ввод р езер вн о го  н а со са  подачи сточных вод 
из приемного р езе р в у а р а  и аварийное отключение техн ологи чески х 
н а со со в  при понижении уровня воды в р езер ву ар е чистой воды;

Автоматика и контроль работы очистных сооружений от мэйки
автомобилей

Система оборотного водоснабжения, включающая мойку автом оби лей , 
очистку сточных вод и подачу е ё  насосами н а мойку, р а ссм а т р и ва е т ся , 
как  один п р о ц е сс . Р абота это го  цикла частично автом ати зи рован а в  
следующем объем е:

iч

ё
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-  насосы, установленные в сущэст дующем приямке, включаются от 
верхнего уровня, отключаются от нижнего уровня;

-  насосы, установленные в приемном резервуаре, включаются от 
верхнего уровня, отключаются от нижнего уровня;

-  насос технической воды отключается от верхнего уровня воды 
в фильтре " Полимер-П-86" ;

-  сблокированное управление узлом регенерации, которое обеспе
чивает работу привода передвижения только при работающем приводе 
элеватора и отжимных барабанов;

-  местное управление технологическими насосами и дистанционное 
(из помещений существующих м оек);

-  автоматическое управление технологическими насосами по 
уровню воды в резервуаре чистой воды;

-  автоматическое управление пневмовыбросом от уровней в пнев
мобаке (закрытие злектрозадвижки перед гидроциклоном, через 30 се к . 
закрытие клапана пневмовыброса, через 20 с е к . открытие электромаг
нитного вентиля на трубопроводе сжатого в о зд у х а );

-  сблокированное управление компрессора с  работой н асоса на 
его охлаждение;

-  сблокированное управление насосов в приемном резервуаре с 
работой рециркуляционных насосов и электроприводами механизма 
скребка флотаторов;

-  автоматическое открывание и закрывание электромагнитного 
вентиля на трубопроводе подпиточной воды в зависимости от уровней 
воды в резервуаре чистой воды;

Средства информации, а  так же аппаратура оперативного вмеша
тел ьства  в автоматическую работу агрегатов установлены на пульте 1П, 
установленный в операторской.

Средства управления и аппаратура информации о работе пневмо-  
выбросов и флотаторов установлены на щитах управления ЩУ6 ...Щ У П , 
находящиеся в операторской.
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Основные принципиальные решения

Выбранные в проекте контрольно-измерительные приборы, регуля
торы выпускаются серийно отечественной промышленностью.

Для всех автоматизированных агр егато в , систем и установок 
предусмотрено дистанционное и местное управление.

Щиты управления насосами, приточной системой установлены в 
операторской и в венткамере.

Щиты приняты по ОСТ 1 6 -0 6 8 4 .1 1 6 -7 4 , пульт по ОСТ 1 6 .0 6 8 4 .1 1 5 -
-7 4 .

Питание приборов, цепей управления, автоматического регулиро
вания осущ ествляется напряжением 220В (ф аза-нуль) промышленной 
частотой 50 гц .

5 .8 .  Связь и сигнализация

В проекте предусматриваются следующие виды связи  и сигнализа
ции:

-  городская радиотрансляция;
-  производственная автоматическая телефонная с в я з ь ;
-  телефонная свя зь  диспетчера;
-  громкоговорящая распорядительно-поисковая с в я з ь ;
-  телефонная свя зь  директора;
-  телефонная свя зь  главного инженера;
-  электрочасофикация.

£
XX
X
5

5 . 8 .1 .  ГЪродская радиотрансляция

Городская радиотрансляция предусматривается в помещениях 
производственного корпуса автотранспортного предприятия.

Распределительная и абонентские сети выполняются проводом 
ПТПЖ 2 x 1 ,2  с установкой универсальных коробок типа УК-П и УК-Р.
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В к ач естве  оконечных устрой ств абонентской сети предусматри
ваются однопрограммные громкоговорители Ш к л асса  мощностью 0 ,1 5 В т  

Подключение радиоточек к городской радиотрансляционной сети  
производится по техническим условиям ГРТС при привязке типового 
проекта.

5 . 8 . 2 .  Производственная автоматическая 
телефонная свя зь

Производетвенная автоматическая телефонная св я зь  (ПАТС) явля
е т ся  ведомственной связью  и предназначается для обслуживания або
нентов данного автотранспортного предприятия.

ПАТС обеспечивает передачу информации между технологическими 
и административно-хозяйственными абонентами.

Телефонные аппараты устанавливаются в помещениях производст
венного корпуса.

Подключения телефонных аппаратов предусматривается по кабелям 
комплексной телефонной сети .

Абонентская проводка выполняется проводом ТРП1х2хО,5.

5 .8 .3 .  Телефонная св я зь  диспетчера

Для организации прямой телефонной связи  диспетчера с началь
никами участков связанных в едином технологическом процессе произ
во д ства  предусматривается устан овка оперативной телефонной св я зи .

Телефонная св я зь  диспетчера организуется с помощью установки 
телефонных аппаратов в помещениях производственного корпуса. Под
ключение телефонных аппаратов предусматривается по кабелю комп
лексной телефонной сети  через распределительные коробки КРТП-10. 
Абонентская проводка выполняется проводом ТРП1х2хО,5.

Г^риВязлн
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5 .8 . 4 . Громкоговорящая распорядительно-  
поисковая свя зь

Громкоговорящая распорядительно-поисковая св я зь  обеспечивает 
одновременно передачу распоряжений отдела управления производст
вом, а также поиск лиц одновременно по всему объекту с одного 
рабочего м еста.

В качестве оконечных устройств для закрытых помещений у ст а 
навливаются звуковые колонки типа 2КЗ-7, для открытых помещений 
-  звуковые колонки I5K 3-8 .

Распределительная и абонентская сети выполняются проводом 
ПТПЖ2х1,2 с  установкой универсальных коробок УК-П.

5 .8 .5 .  Телефонная свя зь  директора

Телефонная свя зь  директора предусматривает оперативную 
двухстороннюю свя зь  директора автотранспортного предприятия с 
административно-управленческим персоналом.

Телефонная свя зь  директора организуется с  помощью установки 
телефонных аппаратов. Подключение телефонных аппаратов предусматри
вается по кабелю комплексной телефонной сети через распределитель
ные коробки КРТП-10. Абонентская проводка выполняется проводом 
ТРП 1 x 2 x 0 ,5 .

5 . 8 . 6 .  Телефонная свя зь  главного 
инженера

Телефонная свя зь  главного инженера предусматривает оператив
ную двухстороннюю свя зь  главного инженера автотранспортного пред
приятия со всеми производственными службами.

Подключение телефонных аппаратов типа ТА-68ЦБ предусматривает
ся  по кабелю комплексной телефонной сети через распределительные 
коробки КРП-ГО. Абонентская проводка выполняется проводом ТРП 
1x 2x0 , 5 .

5 0 3 -4 -7 0 Л 3 .9 1
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5 . 8 . 7 .  Электрочасофикация

Для показания единого времени пр ед усм атр и вается у ст ан о вк а  
злектровторичны х ч асо в  типа ВЧ С 1-М 2П В-24Р-400-302К . Э лектровторич
ные часы подключаются по кабелям комплексной телефонной с е т и . Або
н ен тск ая  проводка выполнена проводом ТРП 1 x 2 x 0 ,5  с применением 
универсальных коробок УК-П.

2

2
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6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕШ1АЯ ЧАСТЬ

6 .1 .  Основные положения

Архитектурно-строительная часть разработана е соответствии с 
требованиями СНиП 2 .0 1 .0 2 -8 5  "Противопожарные нормы", СНиП2.С2.02- 
-8 5  "Производственные здания", СНиП 2 .0 9 .0 4 - 8 7  "Административные 
и бытовые здан и я", ВОН 0 1 -8 9  "Предприятия ло  обслуживанию автомо
билей".

Проект разработан для применения в районах с расчетной зимней 
температурой наружного воздуха минус 4 0 ПС, нормативным значением 
ветрового давления для Ш географического района, о нормативный зна
чением в е с а  снегового покрова для 1У географического районе. Сейс
мичность не выше 6 баллов.

Участок строительства принят со спокойным рельефом территории, 
Грунтовые воды отсутствую т, грунты непучинистые, непросадочные.

6 . 2 , Объемно-планировочные решения

Объемно-планировочные решения производственного корпуса про
диктованы схемой технологического процесса.

Дроизводственный корпус -  одноэтажное, многопролетное здание 
с пролетами 18 ,0 м ; шагом основных колонн 12м; имеет размеры в пла
не 9 6 ,0 x 5 4 ,0  м.

Высота до низа несущих конструкций -  7 ,2 м .
Степень огнестойкости -  П.
Над рядом производственных помещений н а отм .4 ,2 0 0  и 4 ,8 0 0  

размещены венткамеры.
Зона ТО и ТР, слесарно-механический и агрегатный участок, 

склад запасных частей , агрегатов и материалов, сварочно-кузнечный 
участок оборудованы подвесными кранами.

Кровля здания решена с внутренними водостоками. По периметру 
здания выполняется асфальтобетонная отмостка.

S
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о к р а ск а  эмалью Ш -1 1 5 , облицовка керамической плиткой.
Основные строительны е п оказатели  приведены е таблице 6 , 1 .
В се  помещения, имеющие постоянные рабочие м е с т а , обеспечены  * 

естествен ны м  освещением в со о тветстви и  с нормами. Е стест ве н н о е  о с -  , 
ведение решено с помощью бокового остеклен и я и зенитных фонарей ь  ? 
покрытии. \

I
г.

6 . 3 .  Противопожарные мероприятия I
г

\

Принятые конструкции обеспечивают П степ ен ь о гн естой к ости  ода-| 

НИН. \
Б помещениях корпуса размещены п р о и зво д ства  категор и й  А, Б ,Б ,  [ 

Г , Д . Помещения с производствами категори й  А , В отделены друг от [
,ару г а  и от других помещений противопожарными перегородкам и, из гип- j  
сокартонных ли стов н а  металлическом к ар к асе  огн естой костью  1 ,3  н а -  S 
с  а .  |

Помещение закрытой стоянки отделено от других помещений п р о - j 
тивопожарной стен ой  огн естой костью  не м енее 0 ,7 5  ч а с а . 1

В проемах эти х помещений запроектированы  противопожарные д в е -  j 
ри и во р ота огн естой костью  0 , 6ч а с а . J

Помещения категори и  А расположены у наружных стен  и имеют н е -  \ 
обходимую площадь л егк о  сбрасываемых ограждающих конструкций.

Входы в  эти помещения выполнены ч ер ез тамбур-шлюзы.
Бытовые помещения, встроенные в производственны й к о р п у с ,о т ц е - \ 

лены от производственны х помещений перегородками с  пределом о г н е -  | 
стой кости  не м ен ее 1 , 5  ч и перекрытием огн естой костью  0 , 7 5  ч .

В се  помещения здан и я обеспечены  эвакуационными выходами в с о -  { 
о т в ет ст ви и  с  нормами. j
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6 .4 . Бытовое и санитарное обслуживание

Бытовое и санитарное, медицинское обслуживание и обществен
ное питание работающих предусматривается в административно-быто
вом корпусе в составе  предприятия, соединяемо^ с производственным 
корпусом теплым переходом.

Для части работающих в помещениях, отделенных от прохода в 
административно-бытовой корпус закрытой стоянкой, предусмотрены 
бытовые помещения во встройке в производственный корпус.

6 .5 .  Конструктивные решения

Каркас производственного корпуса решен в сборных железобетон
ных конструкциях по номенклатуре, утвержденной Госстроем СССР

-  колонны по серии 1 .4 2 3 .1 -3 / 8 8  выпуски 0 -1 ; 0 - 2 . ;
-  фахверковые колонны по серии 1 .4 2 7 Л - 3  вы п.2187 ;
-  стропильные фермы по серии 1 .4 6 3 .1 -3 / 8 7  вып.З;
-  подстропильные фермы по серии D K -0 I-II0 / 8 I вы п.1;
-  комплексные железобетонные плиты покрытий по серии 

1 .4 6 5 . I - 10/82 вы п.1;
-  панели перекрытий по серии I . I 4 I - I  вы п.60;
-  стаканы для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов 

и зон тов по серии 1 .4 9 4 -2 4  вы п.1;
-  стены наружные из однослойных панелей по серии 1 .0 3 0  I - I ,  

3 -2  в ы п .4 -1 ; 4 - 2 ;
-  сборные железобетонные каналы по серии 3 .0 0 6 .1 - 2 .8 7  вы п.2;
-  фундаменты монолитные железобетонные по сериям 1 .4 1 2 Л - 6  

вып.0 ; I ;  2 и 1 .4 1 2 Л - 4 .
Рабочие обслуживающие площадки и лестницы металлические по 

серии 1 .4 5 0 .3 - 6  вы п .0 -1 ; I .
Балки путей подвесного транспорта по серии 1 .4 2 6 .2 - 6  вы п.1, 2 ;
Металлические конструкции приняты по сокращенно^ сортаменту 

редакции 1990г.

5 0 3 - 4 - 7 0 Л 3 . 9 1
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При расчете и подборе конструкций учтены следующие нагрузки:
-  вес сн егового покрова для 1У географического района -  

-  1 ,5  КПа (1 5 0  кгс/м2) ;
-  скоростной напор ветра (тип местности Б) для Ш географ ичес

кого района -  0 ,3 8  КПа (3 8  к гс/ м 2 ), сейсмичность не более б баллов.
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8Со I 2 3
tk1

Проиэводст- I 7 ,2
венныйt—i p корпус

<0 h-1

Таблица 6 . 1.

Строительная характеристика зданий и сооружений

Наименование Этаж- Высота в м Нали- Строи- Подъемно- Площадь Общая Строи-
зданий и н о с т ь ---------------------чие т е л ь -  транспорт- застр ой - площадь, тельный
сооружений до от под- ная ное обору- ки, м2 м2 объем,

низа пола в а л ь - сетк а  дование м3
кон - до ного (про
с т -  пола этажа лет и 
рук- м шаг)
ций м
пок
рытия

6 10

1 8 ,0 х  Подвесные 
х 12,0 краны

2 ,0 ;3 ,2 т

5 2 7 4 ,4  5 7 2 2 ,0  5 0 6 3 6 ,6

сг
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Таблица 6 .2

Расчет оборудования бытовых помещений

№№ Наиме -  
пп нование 

корпуса

сл
8

о

СлЭ
СО

Я
СО

СЛ
СлЭ

I
Е-*О (До о о (О о со а»К ЕГ О о
ё ё
cd X 
С В С £>5,В 
Ь - CDС7 ю

Количество
работающих Количество единиц оборудования

оСч
CDоРС|

я
яЯ 

CD CD 
CD В4  и
О  Н 
'О  Р15 о >3 Й С Г 
В  О  CD

m i s

cdЯ I

Я В 
Р ' CD ££ Ю

Е-*
CD

CDВ

I 2

Производ
ственный
корпус
Итого
принять

Y ~ ~ 4 5 б 7 8 9 10

2В 2
мужчина

I 2 2 0,2 0 ,0 5
ЗБ 2 2 2 0 ,7 0,2

4 3 4 4 I I

2В 4
ЖЕНЩИНЫ

3х 4 4 0 , 6х 0 ,1 6 *
ЗБ 2 р 2 2 0 ,6 7 0,2

в
со
G5вК

I I

яКв
ЕГ
iК

£

12

Цифры со 
звездочкой 
не относятся 
к наиболее 
многочислен
ной смене

Итого
принять 6 5 6 6 I I

Всего 10 ~*8  ~
— — ------- -------—



Альбом I

Характеристика несущих и ограждающих конструкций

Т а б л и ц а  6.3.

Наимено-Фунда- Колонны Перекрытие Покрытие _ Стены и
вание мен- балки пли- фермы плиты Кровля перегород-

ты ригели ты

£

Произ-
В О Д -
ствен
ный 
корпус

Монолит
ные ж/б 
по се
рии
I . j,4 1 2 .1 -  
-6
I . 4 I 2 . I -
-4

5

Сборные 
ж/б.по 
серии
1 .4 2 3 .1- 
-3/88
1 .4 2 7 .1 -  
-3
1.020-
-1/83

Сборные 
ж/б.по 
серии 
I
-1/83

Сборные Сборные 
ж/б.по ж/б.по 
cei 
I .
-3

IDW)I- 
-П О /81

Сборные 
ж/б.по

8

Рулонная 
утепли
тель г а -рии серии серии серии серии тель га

4 2 3 .1 -  1 .0 2 0 -  1 .0 4 1 Л - 1 .4 6 3 Л -  I . 4 6 5 . I -  зобетон
1/88 -1/83 -3  -3/87 10/82 ^500кгс/
-------  м3

Панельные

Т Ж Г - х
Перегородки 
по серии 
1 .43 П 9 -2 4
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7 . ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Типовой проект теплоснабжения, отопления и вентиляции р а з 
работан в соответстви и  со СНиП 2 .0 4 .0 5 - 8 6 ,  СНиП 2 .0 9 .0 4 - 8 7 ,  ГОСТ 
1 2 Л . 0 0 5 -8 8 , 0НТП-01-90 "Отраслевые нормы технологического проекти
рования предприятий автомобильного тран спорта".

Проект разработан для температуры наружного воздуха минус 4 0 ° С, 
расчетная летняя температура плюс 22° С.

Продолжительность отопительного периода 246 су то к .
Средняя температура отопительного периода минус Ю°С.
Внутренние температуры в помещениях приняты по P 0 C T I2 .I .0 0 5 -8 8 , 

СНиП 2 .0 9 .0 4 - 8 7 .

£
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Источником тепла для отопления и вентиляции производственного 
корпуса являются внешние тепловые се ти . Температура теплоносителя 
1 5 0 °С ( T I ) ,  7 0 °С ( Т 2 ) .

Приготовление горячей воды в центральном тепловом пункте. 
Температура воды 6 0 ° С.

Подключение корпуса к внешним тепловым сетям  осущ ествляется 
через центральный тепловой пункт (ЦТП), в котором устанавливаю тся 
приборы у ч ета  и распределения тепла и автоматики.
Из низших точек трубопроводов и оборудования теплового пункта 
предусматривается дренаж через сборный дренажный трубопровод в 
трап.

Температура теплоносителя в системе отопления окрасочного 
у ч астк а , красноприготовительной, очистных сооружений, бытовых 
помещений принята II0 °C  ( T I I )  i  70°С (T 2 I )  после эл еватор а; в 
системе отопления других помещений и теплоснабжения калориферов- 
I50°C  (T I )  i  7 0 ° С ( Т 2 ) .

В к ач еств е  нагревательных приборов приняты регистры из глад 
ких труб и стальные штампованные радиаторы РСГ.

Система отопления однотрубная с верхней разводкой.

5 0 3 - 4 - 7 0 .1 3 .9 1
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Расчетная температура внутреннего воздуха в холодный период 
год а принята:

-  в производственных помещениях плюс 15 °С;
-  в складских помещениях плюс Ю°С.
Нагревательные приборы в производственных помещениях у стан ов

лены на температуру плюс 5°С. Догрев до температуры 15°С д о сти га
е тся  з а  счет перегрева приточного во зд уха. В закрытой стоянке 
отопление предусмотрено воздушное, совмещенное с приточной венти
ляцией,в нерабочее вр ем я-за счет переключения приточных систем на 
рециркуляцию.

Для предотвращения потерь тепла при открывании ворот на 
участке углубленной диагностики и закрытой стоянке предусмотрена 
устан овка воздушно-тепловых з а в е с .

Расчетные тепловые потоки по корпусу

Расчетный тепловой поток МВт/ккал/чР асч ет
ная тем ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------ —
пература, на о то п - на вен - на в о з -  на го р я - на т ех н о - Всего 

о г. ление тиляцию душно- чее во д о -  л о ги ч е с-
тепловые снабжение кие нужды 
завесы

-4 0 0 ,6 6 3
572900

4 ,7 8 6 2
4126000

1^020
880000

0 ,0 6 4
56000

1 ,5 5 4
1340400

8 ,0 9 1
6975300

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим 
побуждением и естествен н ая .

Воздухообмены по помещениям рассчитаны из условия растворения 
вредных веществ до предельно-допустимых концентраций и приведены 
в альбоме 3 :

-  характеристика отопительно-вентиляционных систем  -  листы 
0 В .3 . . .0 В 7
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-  расчет воздухообменев -  лист OBIT
-  местные отсосы от технологического оборудования -  листы

0В 8__ 0 B I0 .
Утилизация тепла из воздуха, удаляемого системами общеобмен

ной вытяжной вентиляции не предусматривается ввиду ее экономической 
нецелесообразности.

Удаление дыма из участка ТО-1, ТР осущ ествляется шахтой дымо
удаления ВЕ24 и через открывающиеся фрамуги окон. В складе запасных 
ч астей , а гр егато в  и материалов удаление дыма предусматривается 
шахтой естествен ной  вентиляции (ВЕ6 ) .

а

2С
Z
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8 . ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 

8 .1 .  Водоснабжение

В производственном корпусе вода расходуется на хозяйственно-  
питьевые нужды работающих, производственные нужды и нужды пожаро
тушения .

Расходы и потребные напоры приведены в таблице I .
В корпусе предусматривается объединенная система водоснабже

ния ^хозяйственно-питьевая производственно-противопожарная. Преду
смотрено два ввода водопровода диаметром 100мм каждый в помещение 
ЦГП. На вводе во до про во да установлен водомерный узел с водомером 
ВСКМ-40 и обводной линией. Водомер рассчитан на пропуск расходов

производственного и административно-  
бытового корпуеов.Система водопровода запроектирована кольцевой 
из стальных во до газопроводных оцинкованных труб под накатку резьбы 
диаметром 15-100мм.

Внутреннее пожаротушение осущ ествляется из пожарных кранов 
диаметром 65мм с расходом 10 л/с (2  струи по 5 л / с ).

Наружное пожаротушение осущ ествляется из пожарных гидрантов, 
установленных на внутриплощадочной сети предприятия.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/с.
Проект автоматической установки пенного пожаротушения выпол

нен ГПИ "Спецавтоматика" г.Новосибирск.

8 .2 .  Горячее водоснабжение

£
f

I
I

Горячая вода на хозяйственно-бытовые нужды готовится в 
центральном тепловом пункте корпуса.

Сеть горячего водоснабжения проектируется из стальных водо- 
газопроводных оцинкованных труб под накатку резьбы диаметром 
I5-5Gmm.

сI
I
£
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8 . 3 .  Канализация

В корпусе запроектированы раздельные системы канализации:
-  система бытовой канализации;
-  система производственной канализации;
-  система дождевой канализации;
-  система оборотного водоснабжения окрасочного участка;
-  система оборотного водоснабжения лабомидосодержащих сток ов ;
-  система оборотного водоснабжения от мойки автомобилей.

8 . 3 .1 .  Система бытовой канализации

Хозяйственно-бытовая канализация проектируется для отвода 
бытовых стоков от санитарных приборов и выполняется из пластмассо
вых канализационных и асбестоцементных напорных труб.

8 . 3 .2 .  Система производственной
канализации

Производственная канализация проектируется для отвода сточных 
вод от технологического оборудования.

В корпусе предусмотрена сухая уборка пола.
Производственные стоки из участка ремонта аккумуляторов еже

дневно в конце смены нейтрализуются в реакторе 5$ раствором и зв е ст 
кового молока.

Реактор принят емкостью 0 ,6 3 м 3 , марка ВПП-0,63-ОГ.
Сточные воды с реагентом перемешиваются сжатым воздухом, з а 

тем при помощи переносного PH-метра определяется РН-среды.
Стоки после нейтрализации в реакторе, производственные стоки, 

содержаще жидкое топливо, после отстаивания в отстойном колодце 
с маслоуловителем сбрасываются в наружную сеть  внутриплощадочной 
канализации.
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Производственные стоки шиноремонтного, сварочно-кузнечного 
участков, содержащие взвешенные вещества и нефтепродукты, направля
ются на пополнение оборотной системы от мойки машин.

Производственная канализация запроектирована из пластмассовых 
канализационных труб и асбестоцементных напорных труб.

8 . 3 . 3 .  Внутренние водостоки

Внутренние водостоки запроектированы для удаления дождевых 
и талых вод с кровли здания. Сеть водостоков запроектирована из 
асбестоцементных напорных труб, чугунных напорных и чугунных кана
лизационных труб.

8 , 3 . 4 .  Система оборотного водоснабжения 
окрасочного участка

Очистка стоков от окрасочного участка производится на очист
ных сооружениях оборотного водоснабжения окрасочного участка. 

Концентрация загрязнений до очистки: 
частицы краски -  800 мг/л 
взвешенные вещества -  100 мг/л
Содержание загрязнений после очистных сооружений: краски н ет .
В очищаемый технологический приямок вводится коагулянт 

ТУ-0П -1-70 из расчета 4  г / л .с  помощью н асоса ГНОМ 1 6 -1 5  В2т стоки 
из технологических приямков пропускаются через фильтр с коксовой 

загрузкой и под о статочным напором отфильтрованные стоки собираются 
в горизонтальном отстойнике- После 2-х  часового отстаивания очищен
ные стоки самотеком подаются на повторное использование в очищен
ные от краски технологические приямки.
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8 .3 .5 .  Система оборотного водоснабжения
лабомидосодержащих стоков

Стоки участка мойки агрегатов, содержащие "лабомид 101", 
взвешенные вещества -  4000 мг/л, нефтепродукты -  7300 мг/л, Р Н -9,0 , 
проходят очистку на очистных сооружениях оборотного водоснабжения 
лабомидосодержащих стоков.

Регенерация моющих растворов предусмотрена путем длительного 
отстаивания и реагентной обработки кальциевомагниевым деэмульгато
ром. Состав химически чистых деэмульгаторов СаС ££-1,5г/л; 
M^Ctg^OjbrA; М з$0^-0,5г/л. Расход реагента: СаС£2_3, 75к г ; 
МдСб2-1 » 2 5 к г ; М^504-0 ,5 к г .

Один раз в неделю рекомендуется приготовление 10% раствора 
деэмульгатора.

После отстаивания в течении 12 часов, в аппарат в среднюю 
зону малым расходом подается горячая вода до тех пор, пока всплыв
шие нефтепродукты не будут удалены по переливной трубе в сборную 
емкость.

Осадок из аппарата удаляется путем выдавливания его сжатым 
воздухом в передвижной контейнер.

Концентрация стоков после очистки: "Лабомид ЮГ* -  4000мг/л, 
взвешенные вещества -  40мг/л, нефтепродукты -  7 ,3м г/л, РН=6-7.

8 .3 .6 .  Система оборотного водоснабжения
от мойки автомобилей

Стоки от мойки автомобилей проходят очистку на очистных соо
ружениях для сточных вод от мойки автомобилей производительностью 
Юл/с и используется повторно.

При разработке очистных сооружений для сточных вод от мойки 
автомобилей использован технологический процесс, принятый в т .п . 
9 0 2 -2 -4 5 7 м .8 8 . Производительность очистных сооружений принята 
10л/с исходя из неравномерности спроса на услуги по временам года 
и с учетом производительности одной линии до 25 автомобилей в ч ас.
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Очистные сооружения расположены в одном здании с механизиро
ванной мойкой.

Расход сточных вод, подаваемых на очистные сооружения: 
33,51м 3/ч; 18б,80мЗ/сут.

Содержание загрязнений перед очистными сооружениями:
-  взвешенных веществ -  1655мг/л;
-  нефтепродуктов -  57мг/л;
-  тетраэтилсвинца -  0 ,016м г/л.
Допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде, исполь

зуемой для мойки легковых автомобилей составляю т:
-  взвешенные вещества -  70мг/л;
-  нефтепродукты -  4 ,4м г/л;
-  тетраэтилсвинец -  0 , 001мг/л.
Принята трехступенчатая схема очистки сточных вод:
I  ступень -  напорные гидроциклоны;
П ступень -  флотатор;
Ш ступень -  фильтр "Полимер П-86" .
Обезвоживание осадка, образующегося в результате очистки 

моечных вод, предусмотрено на фильтре-транспортере.
Система оборотного водоснабжения выполнена из стальных водо- 

газопроводных неоцинко ванных труб под накатку резьбы и стальных 
электросварных труб.

Сточные воды от мойки автомобилей самотеком поступают в под
земный приемный резервуар и далее на установку для очистки моеч
ных вод.

Приемный резервуар

Предназначен для приема сточных вод, поступающих от участка 
мойки автомобилей, а так же для создания оптимальных условий рабо
ты н асосов, подающих сточные воды на очистку.

На дне приемного резервуара устанавливаются насосы марки 
ЦМК16-27 (2  рабочих и I  резервный). Потребный напор н асосов, обес-
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печивающий надежную работу гидроциклонов, составляет 20-30м . Произ
водительность насосов определяется, исходя из производительности 
флотационных установок.

Для задержания случайно попавших со сточной водой предметов: 
мусора, концов, ветоши и т . п . ,  в приемном резервуаре предусмотрена 
установка съемного контейнера V= 0,32m3.

Кроме того , в месте выпуска сточных вод из моечных канав перед 
отводной трубой должна быть предусмотрена решетка размером 30x30мм 
для задержания крупных предметов.

Для взмучивания осадка в приемном резервуаре предусмотрена 
система трубопроводов с подключением ее  к напорным линиям насосов 
первого подъема. Для обмыва стен приемного резервуара предусмотрена 
установка поливочного крана со шлангом на водопроводе.

Емкость приемного резервуара определяется из условия работы 
насосов первого подъема в течение 5-ьЮмин. и принятия стока после 
регенерации фильтра.

Резервуар сверху перекрыт железобетонными плитами и рифленым 
железом.

Гидроциклоны напорные

Напорные гидроциклоны применяются для выделения из сточных 
вод грубодисперсных примесей, гидравлическая крупность которых 
составляет Змм/с. Марка гидроциклона Т В -160. Производительность 
гидроциклона 20мЗ/ч. Количество гидроциклонов -  д ва .

Осадок из гидроциклонов поступает в установки "Пневмовыброс", 
установленные на отм. 0 . 000.

Напорные гидроциклоны крепятся к корпусам флотатора.
Содержание загрязнений в сточных водах перед гидроциклонами 

по взвешенным веществам -  1655мг/л.
Содержание взвешенных веществ после гидроциклонов -  662мг/л.
Эффект очистки составляет -  60%.
Количество задержанного осадка -  18бкг/сут-
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Флотаторы, реагентное хозяйство

Флотаторы предназначены для дальнейшей очистки сточных вод, 
прошедших обработку на напорных гидроциклонах.

Флотатор принят производительностью 20мЗ/ч по т . п . 9 0 2 -2 -  
-3 8 5 .8 5 ,  разработан н ое ГТОГСоюзводоканалпроект".

Фактическая пропускная способность флотатора -  18мЗ/ч.
Количество флотаторов -  д ва .
Флотатор состоит из следующих сборочных единиц:
-  корпуса флотатора;
-  механизма сгребания пены;
-  верхнего перекрытия корпуса флотатора;
-  рециркуляционного н асоса;
-  двух насосов дозаторов;
-  напорного бака;
-  двух дозировочных баков для коагулянта;
-  растворного бака флокулянта с мешалкой;
-  вихревого смесителя;
-  рамы, на которой на заводе-и зготови теле устанавливаются и 

монтируются все  сборочные единицы флотатора.
В со ст а в  флотатора входят трубопроводы с трубопроводной арма

турой для подачи сточной жидкости, реагентов и воздушной смеси, а  
также отведения очищенной воды и нефтепродуктов.

Флотатор представляет собой прямоугольный резервуар, р азд е
ленный направляющими перегородками на четыре последовательно рабо
тающие камеры.

Первая-смесительная (грубой очистки), вторая и третья -  фло
тационные, четвертая -  отстойная.

В первой, второй и третьей камерах происходит флотация частиц 
нефти, хлопьев коагулянта и одновременно происходит концентриро
вание СПАВ, попадающих от мойки двигателей в пенном слое, а  в о т 
стойной камере -  окончательное выделение мелких пузырьков воздуха.
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В смесительную и флотационные камеры подается 50$ насыщенной 
воздухом рециркулируемой воды (2 0 ,1 5  и 15$ соответственно в каждую) 
Во флотационные камеры рециркулируемая вода подается с помощью 
насоса через дырчатые распределительные трубы.

Насыщение воды воздухом происходит в напорном баке. Атмосфер
ный воздух подсасывается эжектором, который устанавливается на 
трубопроводе, соединяющем всасывающую и напорную линии рециркуля
ционного н асо са .

Очищаемая вода вместе с рециркуляционной вводится в первую к а
меру через вихревой смеситель, в котором перемешивается с р аство 
ром коагулянта. Растворы реагентов вводятся в трубопровод очищаемой 
воды перед флотатором.

Растворение в воде коагулянта осущ ествляется в вертикальном 
цельносварном аппарате с передавшиванием В Э Э 1 -1 -1 -1 ,0 . Дозирование 
раствора коагулянта производится насосом-дозатором из расходного 
бака, установленным, как и н асос-дозатор , на раме флотатора. Рабо
чий раствор коагулянта приготовляется в затворном баке, оборудован
ном механической мешалкой. Дозировка раствора флокулянта произво
дится насосом-дозатором, установленным, как и затворный б ак , на 
раме флотатора.

Расчетная д оза  коагулянта А€2 (504 ) з  “ кг/мЗ.
Расчетная доза флокулянта НТК-101, ППС -  3 -5  г/мЗ.
Требуемое количество коагулянта AfcgCSO^)^ по товарному продук

ту 10$ раствора -  6 2  к г / с у т ., то же флокулянта ВПК-101 или ППС по 
товарному продукту 0 ,5  раствора -  2 ,3 4  к г/ су т .

Всплывшие во флотаторе загрязнения удаляются с поверхности 
жидкости скребками в сборный карман для нефтепродуктов. Из кармана 
нефтепродукты отводятся для отстаивания в герметическую емкость 
объемом ЗмЗ (ориентировочное время отстаивания -  I  су тк и ), после 
чего задержанные нефтепродукты отводятся в установку для сбора о т 
работанного масла С -508 У=63л, а  отделившаяся жидкость -  в канали
зацию очистных сооружений на повторную очистку.
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Для размыва осад ка, накопившегося на дне флотатора, предусмот
рены в каждой камере распределительные перфорированные трубы; в 
первой камере -  две трубы вдоль направляющих перегородок, во вто
рой и третьей камере -  по одной симметрично рециркуляционным р а с 
пределительным трубам. В четвертой камере труба для размыва нако
пившегося осадка располагается вдоль направляющей перегородки.

Дно флотатора имеет поперечный уклон ( 0 ,0 5 )  в направлении дре
нажных выпусков, сделанных в каждой камере, что облегчает удаление 
осадка самотеком после его размыва. Осадок поступает в установку 
"Пневмовыброс", откуда направляется на обезвоживание. Эффект очист
ки сточных вод, расчет флотатора принят по т и п о в о е  проекту 
9 0 2 -2 -3 8 5 .8 5  альбом I .

I .  Режим очистки сточной воды от напорных гидроциклонов. 
Содержание загрязнений в сточных водах, подаваемых на флота

тор по:
взвешенным веществам -  662мг/л; 
нефтепродуктам -  57мг/л.
После флотатора загрязнение в сточной воде состави т: 
взвешенных веществ -  66, 2мг/л; 
нефтепродуктов -  20,50м г/л.
Эффект очистки сточной воды по: 
взвешенным веществам -  90%, 
нефтепродуктам -  64%.
Количество задержанного осадка во флотаторе -  1 1 1 ,3  кг/ сут. 
Количество нефтепродуктов -  6,8  к г/ сут.
П. Режим. Очистка сточной воды от регенерации фильтра "Поли- 

мер-П-86" .
Расход сточной воды от регенерации фильтра "Полимер-П-86" . 

составляет 25мЗ/сут.
Содержание загрязнений в сточых водах, подаваемых на флотатор 

во время регенерации фильтра "Полимер-П-86" по:
взвешенным веществам -  372 мг/л, нефтепродуктам, с коэффициен

том 1 ,5  к исходной фильтруемой воде с учетом продуктов отжима -  
-  30,& лг/л.
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После флотатора загрязнение в сточной воде составит: 
взвешенных веществ -  18,6мг/л, 
нефтепродуктов -  4 ,3 м г -л .

Эффект очистки сточной воды с учетом добавления коагулянта, 
флокулянта, а  также с учетом 50% рециркуляции очищенных сточных 
вод по:

взвешенным веществам -  95%, 
нефтепродуктам -  87%.
Количество задержанного осадка -  8 ,3 3  кг/сут.
Количество нефтепродуктов -  0 ,6 9  кг/сут.

Фильтр ”Полимер-П-86"

Фильтр "Полимер-Л-вб" предназначен для доочистки воды от 
взвешенных веществ и нефтепродуктов.

фильтр " Полимер-П-86" принят по т . п . 9 0 2 -2 -0 4 1 5 .8 6 , разрабо
танному институтом Харьковский "Водоканаллроект". 

Производительность фильтра 36 мЗ/ч.
Количество фильтров -  один.
Процесс фильтрации безнапорный -  сверху вниз, материал фильт

рующей загрузки -  пенополиуретан эластичный на основе полиэфира 
П-2200 0С Т 6-05-407-75 , марки 3 5 - 0 ,8 ;4 0 - 0 ,8 ;4 0 - 1 2 ;  пенополиуретан 
эластичный на основе простых полиэфиров окиси пропилена ТУ6-05- 
-1 6 8 8 -7 4 , марка 4 0 :7 5 .

Скорость фильтрования при типе пенополиуретана: 
по 0СТ6-О 5-407-75 -  25мЗ/ч, 
по Т У 6-05-1688-74 -  20мЗ/ч.
Высота слоя фильтрующей загрузки -  2м.
Количество фильтрующей загрузки (в  сухом состоянии):
-  по объему -  12мЗ.
По весу с учетом 10% отходов при нарезке:
-  пенополиуретан по 0С Т6-05-407-75  -  660к г;
-  пенополиуретан по Т У 6-05-1688-74 -  460к г.
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Крупность загрузки -  кубик 20x30.
Сточные воды самотеком от флотаторов поступают в фильтр, про

ходят через слой фильтрующей загрузки, освобождаясь от загрязнений 
и через перфорированное днище через гидрозатвор выводятся из 
фильтра.

Фильтр состоит из резервуара и передвижного узла регенерации.
Резервуар снабжен патрубками подачи воды, подвода сжатого 

воздуха, перелива и лотка отвода продуктов отжима фильтрующей 
загрузки. ГЬ периметру резервуар снабжен площадками для обслужива
ния.

Передвижной узел регенерации состоит из отжимного блока и 
двухцепного ковшового элеватора, смонтированных на приводной тележ
к е . Ход приводной тележки ограничен двумя конечными выключателями.

В процессе фильтрования загрузка насыщается маслопродуктами и 
взвешенными веществами и по завершению фильтроцикла (ухудшению к а
чества фильтрата) производят регенерацию фильтрующей загрузки. 
Регенерацию целесообразно производить в межсменное время.

Частота регенерации -  раз в 2 суток.
Продолжительность регенерации -  1 ,6 ч .
Расход воды, подаваемой на фильтр в течение всего времени 

регенерации -  25мЗ/ч.
Во время регенерации насосом K 5 0 -3 2 -I2 5  вода из резервуара 

очищенной воды подается на фильтр, одновременно подается сжатый 
воздух под перфорированное днище фильтра. Уровень жидкости в 
фильтре во время регенерации поддерживают на отметке 2, 6* 2, 7м, 
при этом задвижку на вертикальном трубопроводе гидрозатвора 
закрывают, и вода отводится через трубопровод опорожнения в "го л о 
ву" очистных сооружений (приемный резервуар) на повторную очистку.

Из приемного резервуара стоки насосом подаются на очистку во 
флотаторы. При очистке стоков после регенерации во флотатор пода
ются коагулянт и флокулянт.

Флотаторы работают 50$ рециркуляцией очищенных сточных вод.
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После флотатора стоки подаются в резервуар очищенной воды.
Для подачи воздуха в фильтр во время регенерации принят водо

кольцевой компрессор ЕК-6М.
Параметры сжатого воздуха, подаваемого в фильтр во время р е

генерации :
-  расход -  ЗООмЗ/ч,
-  давление -  0 ,0 3  МПа,
-  продолжительность подачи -  0 , 8ч.
Вода для охлаждения подшипников компрессора подается из р езер 

вуара очищенной воды насосом BKC-I/I6 .
Во время регенерации фильтрующая загр у зк а ковшами элеватора 

подается на отжимные барабаны. При вращении барабанов из загрузки 
отжимаются накопившиеся в ней загрязнения, которые по лотку отвода 
продуктов отжима удаляются из фильтра, а отжатая загр узка возвра
щается в фильтр.

Продукты отжима загрузки отводятся в разделительный бак для 
масла (ориентировочное время разделения -  I  сутки) после чего з а 
держанные нефтепродукты собираются в установки для сбора м асла, а 
отделившаяся жидкость отводится в канализацию на повторную очистку.

При пусконаладочных работах или в случае длительной остановки 
фильтра для взрыхления загрузки подается вода насосом ГНОМ 1 0 0 -2 5 , 
установленным в резервуаре очищенной воды.

Параметры воды, подаваемой в фильтр для взрыхления загрузки 
(при пусконаладочных работах или длительной остановке фильтра):

-  расход -  83,0м 3/ч.
-  давление -  0 ,0 3 Ш а ,
-  продолжительность подачи -  5 мин.
Содержание загрязнений в сточных водах, подаваемых на фильтр

по:
взвешенным веществам -  66,2  мг/л, 
нефтепродуктам -  2 0 ,5 0  мг/л.
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После фильтра загрязнение в сточной воде состави т: 
взвешенных веществ -  1 9 ,9  мг/л, 
нефтепродуктов - 4 , 1  мг/л.
Эффект очистки сточной воды по: 
взвешенным веществам -  70%, 
нефтепродуктам -  80%.

Резервуар чистой воды

Резервуар чистой воды предназначен для сбора очищенной воды 
после фильтра и для хранения воды на период регенерации фильтра.

Расчетный полезный объем резервуара чистой воды принят из 
расчета требуемого количества воды на период регенерации в разме
ре 25мЗ.

В крышке резервуара предусмотрено три люка: для установки 
датчиков, для установки насоса для заполнения фильтра, для эксплуа
тации резервуара.

В резервуаре чистой воды смонтированы датчики уровней для 
осуществления подпитки оборотной системы СЕежей водой в автомати
ческом режиме.

Очищенная вода из резервуара подается на мойку автомобилей 
с помощью насосов K 6 5 -5 0 -I6 0 .

В осенне-зимний период оборотная вода проходит через водопо- 
догреватель, установленный в помещении линии мойки. Температура 
нагрева воды 4 0 ° .

Установки "Пневмовыброс", фильтр-транспортер, 
контейнер для осадка, отстойник-сгуститель 

осадка, узел известкования

Установки "Пневмовыброс" предназначены для приема осадка от 
напорных гидроциклонов, флотаторов и подачи осадка в отстойники- 
сгустители .
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Установки "Пневмовыброс" представляют собой сварные емкости, 
герметичные объемом 0 ,5м З . Полезная емкость пневмовыбросев со ст а в 
ляет 0 ,35м 3 .

Суммарный объем осадка,поступающего на пневмовыбросы: 
от напорных гидроциклонов -  0 ,5 2  м З/ сут., 
от флотаторов -  2 ,1 2  мЗ/сут.
Количество выбросов осадка: 
от гидроциклонов -  2 выброса в с у т . ;  
от флотаторов -  7 выбросов в су т .
Для барботажа и удаления шлама в установки "Пневмовыброс" 

подается сжатый воздух (4 -6  атм .)
Воздух подается от компрессора, размещенного в компрессорной 

станции автотранспортного предприятия.
Потребное количество воздуха на одну установку "Пневмовыброс" 

при давлении сжатого воздуха 5атм. -  2 ,5м З .
Расчетное количество сжатого воздуха на одну установку приня

то с коэффициентом утечки 1 ,3  и равно 3 ,2 5 м 3 . При времени заполне
ния 3 мин. -  производительность подающей системы 1 ,1  мЗ/мин.

Установка "Пневмовыброс" состоит из подводящего и транспорти
руемого трубопроводов, осадка jTjByx пневмо распределителей с элек т
рическим управлением, пневмоцилиндра и трубопроводов подвода сжа
того воздуха. В верхней части бака установлены клапан, соединенный 
пневмоприводом и датчики уровней. Давление в установке контроли
руется манометром, установленном на щите управления.

Дневмораспределители подключаются попеременно. При подаче 
напряжения на первый пневмораспределитель воздух подается в рабо
чую полость цилиндра, вытесняемый воздух из нерабочей полости 
сбрасы вается в атмосферу через второй распределитель.

При включении второго распределителя воздух поступает в ниж
нюю полость пневмоцилиндра, происходит закрытие клапана пневмоба

к а , включается электромагнитный вентиль и подается рабочий воздух 
в пневмобак. Производится вытеснение осадка в отстойник-сгуститель.
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Отстойник-сгуститель представляет собой герметичную сварную 
емкость диаметром 1500мм, объемом 2,0м З , с цилиндрической частью 
Н=1,0м и конусным днищем Н=0,0м. Количество отстойников-сгустите
лей принято д в а . В корпус введен патрубок ф 200мм, соединенный со 
шланговым затвором. Сбоку в патрубок ф 200мм вварен патрубок ф 25мм, 
служащий для подведения в емкость сжатого воздуха. В крышку отстой
ника-сгустителя вварен патрубок для ввода осадка, патрубок для вво
да и звесткового молока; патрубок для установки электродатчиков си г
нализатора уровня заполнения осадка и уровня заполнения и звестково
го молока. В цилиндрическую часть вварен патрубок переливной трубы.

Фильтр-транспортер M X -44-2I, выпускаемый Николаевским заводом 
смазочно-фильтровального оборудования, предназначен для обезвожи
вания осад ка, обеспечивает снижение его объема в 3 р а за , снижение 
его влажности с 95% до 70$ .

Пропускная способность фильтра-транспортера 25 л/мин. Количе
ство фильтров-транспортеров принято д ва .

Фильтровальное устройство -  непрерывное полотно выпускается 
несколькими предприятиями:

а ) паротекс -  Шигонской фабрикой фильтровальных материалов
(Куйбышевская о б л .) ;

б) прокламелин -  Димитроюградским комбинатом технических 
сукон (Ульяновская о б л .) ;

в) полотно -  Ровенской фабрикой нетканых материалов.
Поддон под фильтр-транспортер представляет собой емкость пря

моугольной формы, выполненную в виде рамной конструкции; на верх
ней части рамы установлен транспортер. Габаритные размеры поддона 
-  800x495x1200.

Фильтрат осадка из поддона, перелив от отстойников-сгустите
лей отводится самотеком в приемный резервуар. Обезвоженный осадок 
собирается в герметичные передвижные контейнеры V  =0,5мЗ.

Объем осадка при влажности 7 0$ , объемном весе  ^ f= I ,5  т/мЗ 
составляет 0 ,6 9  мЗ/сут.

хX
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Необходимое количество контейнеров I  шт/сут
По рекомендациям ВНШВОДГЕО при необходимости для улучшения 

отделения осадка от воды в отстойники-сгустители добавляется р а ст 
вор 2055 и звесткового молока. Для хранения 20% раствора и звестк ово
го молока принята одна емкость объемом ЮмЗ.

Во избежание кристаллизации раствора известкового молока в 
баках хранения, проектом предусмотрена постоянная его циркуляция 
насосом Ff5 0 -3 2 -1 2 5 .

Готовое 20% и звестковое молоко периодически привозится на 
установку авторастворовозами.

Расход известкового молока составляет 0 ,30м 3/ч; 2 ,00м З/сут.
При необходимости подачи раствора и звесткового молока в о т 

стойники-сгустители закрывается шланговый затвор на подающем цирку
ляционном трубопроводе в емкость хранения и звесткового молока и 
открывается шланговый затвор на подающем трубопроводе в отстойники- 
сгустители осадка.

После получения сигнала о заполнении отстойника-сгустителя 
осадка раствором и звесткового молока до уровня i f  закры вается шлан
говый затвор на подающем трубопроводе в отстойнике-сгустителе осад 
ка и открывается шланговый затвор на подающем циркуляционном трубо
проводе в емкость хранения и звесткового молока.

В отстойник-сгуститель подается 1мЗ осад ка, 0 , 5 - 0 , 7мЗ раствора 
20% и звесткового молока, после этого подается для перемешивания 
воздух в течение 3-5м и н ., затем  открывается шланговый затвор и о с а 
док подается на фильтр-транспортер.

Подъемно-транспортное оборудование 
Все подъемно-транспортные операции по погрузке и выгрузке 

контейнеров с  осадком и нефтепродуктами, контейнера из приемного 
резервуара выполняются краном мостовым электрическим однобалочным 
грузоподъемностью 2т .

Для обслуживания фильтра и технологического оборудования 
предусмотрена электрическая таль грузоподъемностью 2т .

I
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Очищающая способность очистных 
сооружений по тетраэтилсвинцу

В случае работы автомобилей на этилированном бензине в сточные 
воды от мойки автомобилей возможно попадание тетраэтилсвинца, вхо
дящего в со став  этилированных бензинов.

Учитывая, что содержание тетраэтилсвинца в бензинах о т е ч ест 
венных марок незначительно ( 0 ,2 4 - 0 ,5 г  на 1кг бен зи н а), концентрация 
его в сточных водах колеблется в пределах 0 ,0 0 2 -0 ,0 1 м г / л . По данным 
исследований НИИводных проблем Минводхоза СССР "Исследование р еа
гентного метода очистки моечных вод автобазы , работающих на этили
рованном бен зи н е", опубликованным в книге "Очистка сточных и при
родных во д ", 1 9 8 0 г ., наибольшее количество тетраэтилсвинца находит
ся  в уловленных нефтепродуктах до 4-Ьмг/л и в осадке до 0 ,2 -0 ,З м г/ л .} 
и лишь ничтожная часть о стается  в очищенной в результате отстаи ва
ния воде.

Эффективность очистки сточных вод от ТЭС напрямую зависит от 
эффективности очистки сточных вод от нефтепродуктов.

Введение в сточные воды коагулянта А£,г,($04 )д  значительно у в е 
личивает эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов и, 
следовательно, от ТЭС.

Содержание тетраэтилсвинца в сточных водах, подаваемых: 
на флотатор -  0 ,0 1 6  г/л, 
на фильтр "Полимер-П-86" -  0 ,0 0 6 0  мг/л.

После фильтра содержание тетраэтилсвинца состави т: 0 ,0014м г/л 
Эффект осветления: 
на флотаторе -  6 2 $ , 
на фильтре "Полимер-П-86" -  76$ .
Так как в нефтепродуктах может быть присутствие ТЭС, нефтепро

дукты собираются в герметичные установки для сбора масла модель 
С -508 . Обезвреживание и утилизация нефтепродуктов производится сп е
циализированным предприятием в соответствии с санитарными нормами, 
исключающими вредное воздействие нефтепродуктов и ТЭС на окружаю
щую среду.
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8 .4 .  Автоматика, контроль работы сооружений 

и качества очистки сточных вод

С помощью контрольно-измерительных приборов контролируются:
-  величины давления у каждого н асоса на всасывающей и на 

напорной линии;
-  давление по показателям манометров до и после напорных 

гидро циклонов;
-  давление по показаниям манометров на трубопроводе сжатого 

воздуха.
Кроме то го , производится ежедневный визуальный контроль:
-  наличия и величины слоя всплывших нефтепродуктов во флота

торе;
-  уровня осадка в отстой н и ке-сгусти теле;
-  количества крупных предметов в контейнере, установленном 

в приемном резервуаре;
-  уровня осадка во флотаторе.
При применении данных сооружений в системе оборотного водо

снабжения мойки автоюбилей должен быть организован постоянный 
контроль поступающих на очистку и очищенных сточных вод.

Не реже, чем раз в месяц, а при работе автотранспорта на эти
лированном бензине -  два р аза в месяц, производится анализ воды из 
системы оборотного водоснабжения. Анализы производятся силами лабо
раторий транспортных управлений. Вода для анализа берется из прием
ного резервуара и резервуара чистой воды.

Порядок контроля (ч астота  забора воды, объем анализов и п р .) 
согласовы вается с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
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8 .5 .  Основные проектные решения по комплексному 
и рационально^ использованию отходов про
и звод ства , вторичных энергоресурсов, а так
же рациональному и экономному использованию 

энергетических ресурсов

Отходы, выделяемые на очистных сооружениях, представлены 
осадками и нефтепродуктами.

Основное количество осадка образуется при очистке стоков на 
напорных гидроциклонах и флотаторах.

Осадок, отделившийся в напорных гидроциклонах и флотаторах, 
обезвоживается на фильтре^транспортере MX- 4 4 - 2 1 .  Вывоз его органи
зу ет ся  в контейнерах. Этот осадок может быть использован по любому 
назначению.

Задерживаемые на очистных сооружениях нефтеотходы могут 
и спользоваться:

-  на домостроительных комбинатах и предприятиях стройиндуст
рии для смазки форм и неответственных механизмов и приготовления 
зцульсий;

в системе МПС -  против распыления и смерзания угля при его 
п еревозке;

на заводах по приготовлению керамзита в качестве вспучиваю
щих добавок;

-  для сжигания в котельных на мусороперерабатывающих заводах 
совместно с мусором;

-  для передачи на централизованные станции переработки нефте
продуктов.

На предприятиях, работающих на этилированном бензине, выделен
ный осадок и уловленные нефтепродукты содержат высокотоксичное 
вещество тетраэтилсвинец, поэтому в каждом случае эти отходы выво
зя т ся  в м еста , согласованные СЭС.

Суммарный объем осадка 70# влажности, выделенного при очистке 
сточных вод з а  сутки составляет -  0 ,69м З .

Общее количество нефтепродуктов, собранных в очистных соору
жениях составляет -  0 ,0 1 3  мЗ/сут.
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Повторное использование очищенных сточных вод на собственные 
нужды очистных сооружений сокращает потребление воды из водопро
водной сети .

8 . 6 . Мероприятия по охране окружающей среды

Организация оборотного водоснабжения мойки автомобилей резко 
сокращает потребление водопроводной воды и исключает сброс сточных 
вод в водоем.

Водопроводная вода расходуется на хоз.-п и тьевы е нужды.
В системе оборотного водоснабжения водопроводная вода расхо

дуется на восполнение потерь и составляет лишь 1056 от суточного 
расхода на мойку автомобилей.

Установку технологического оборудования, предназначенного для 
очистки сточных вод, выше отметки земли, и сведение до минимума 
строительства подземных емкостей резко сокращает возможность пос
тупления загрязнений в грунт путем инфильтрации через бетонные 
стенки.

Транспортировка отходов, извлекаемых из очистных сооружений 
производится в герметичной тар е.

8 .7 .  Баланс водопотребление и водоотведение

Общее водопотребление : 6 7 ,5 5  мЗ/сут.
Безвозвратные потери (полив территории, пополнение оборотной 

системы ): 4 5 ,6 8  мЗ/сут.
Общее водоотведение: 2 1 ,8 7  мЗ/сут.

3с
S
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9 . АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 
И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

9 .1 .  Общая часть

Настоящий проект разработан на основании задания на проектиро
вание установки пожаротушения пожарной сигнализации от 2 8 .1 2 .9 0 ,  
выданного Н.Ф.Гипроавтотранса.

В качестве исходных данных использованы чертежи, указанные 
в приложении к заданию на проектирование.

Проект разработан в соответствии с действующими нормативно -  
техническими документами;

-  СНиП 1 .0 2 .0 1 -8 5  "Инструкция о со ст а в е , порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-сметной документации на строи
тельство предприятий, зданий и сооружений";

-  СНиП 2 .0 4 .0 9 - 8 4  "Пожарная автоматика зданий и сооружений";
-  СНиП 3 .0 5 .0 6 - 8 5  "Электротехнические у стр о й ства";

"Правила устрой ства электроустановок, Энергоиздат, 1986, (ПУЭ)";
-  СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”
-  Перечень помещений, защищаемых установкой, приведен в 

приложении к заданию на проектирование установки.
На защищаемом объекте в обязательном порядке руководителем 

предприятия назначается лицо, ответственное з а  работоспособное 
состояние установки. Дежурный персонал для круглосуточного контро
ля з а  работоспособным состоянием установки назначается из дежурно
го персонала объекта.

9 .2 .  Технологическая часть

£
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J
1
X

I
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9 . 2 .1 .  Принятые проектные решения
9 .2 .1  Л .  Автоматическая установка пожаротушения предназначена 

для обнаружения пожара, подачи сигнала пожарной тревоги и тушения 
пожара в защищаемых помещениях.
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9 . 2 Л . 2 , На основании требований нормативно-технических доку
ментов и особенностей защищаемого помещения запроектирована д рен - 
черная устан овка пенного пожаротушения по площади (в  секциях №1, 2) .

9 . 2 . 1 . 3 .  В соответстви и  со СНиП 2 .0 4 .0 9 - 8 4  защищаемые помеще
ния отнесены к 4 группе зданий.

9 . 2 . 1 . 4 .  Интенсивность орошения, время работы установки и 
расход раствора пенообразователя на тушение пожара приняты в 
соответстви и  со СНиП 2 .0 4 .0 9 - 8 4 .

9 . 2Л . 5 . В качестве огнетушащего вещества использована в о з 
душно-механическая пена низкой кратности.

9 . 2 . 1 . 6 . Интенсивность орошения защищаемой площади 
0 ,1 5  л / с .м2.

9 . 2 . 1 . 7 .  Время работы установки 10 минут.
9 . 2Л . 8 . Расчетный расход огнетушащего вещ ества на тушение

пожара 3 8 ,7 4  л/с при напоре 7 0 ,0 м .
9 . 2Л . 9 . Хранение пенообразователя предусмотрено в металли

ческих баках емкостью 2мЗ.
9 . 2 . 1 .1 0 .  Для приготовления водного пенообразователя 

и спользуется питьевая вода, подача её в се ть  осущ ествляется из 
резервуара емкостью 50мЗ по т и п о в о е  проекту 9 0 1 - 4 - 5 7 .8 3 .

9 . 2 . 1 . 1 1 .  Примене пенообразователь типа ПО-ЗАИ, имеющий в 
своем со ст а в е  биологически мягкие поверхностно-активные вещ ества, 
которые в количестве 20 мг/л допускается отводить в канализацион
ные стоки на биологическую очистку.

9 . 2 . 1 . 1 2 .  Общее количество пенообразователя, предусмотренное 
в п роекте. 3 ,5 8 т ,  из них 1 ,7 9 т  предназначено для приготовления 
3 -х  процентного водного раствора пенообразователя, 1 ,7 9 т  -  Т 00$-

__ ный резервный з а п а с , который тоже хранится в б ак ах . Для подачи
пенообразователя в трубопроводы установки применены насосы типа 
4AMI80 2  У2, мощностью 22 кВ т.

9 . 2Л Л З .  Для подачи воды в трубопроводы установки применены 
L .  насосы типа 1Д 200-90а с электродвигателем типа 4НМ200 2УЗ мощ

ностью 75  кВ т.
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9 . 2 Л .1 4 .  Поддержание давления до пожара в трубопроводах у с т а 
новки, заполненные раствором пенообразователя, предусмотрено с 
помощью емкостного аппарата.

9 .2 .1 .1 5 .  В качестве пенообразующих аппаратов использованы 
оросители эвольвентные типа ОЭ-25 с  расходом раствора 3 ,6 1  л/с при 
напоре перед ними 30м.

9 .2 .1 .1 6 .  Применен узел  управления с клапаном типа КЭС-100 в 
секции №1; вентиль с электромагнитным приводом ДУ65 в секции 2 .

9 .2 .1 .1 7 .  Пуск дренчерной установки -  автоматический, дистан
ционный и местный. Автоматический пуск установки предусмотрен от 
электрической побудительной системы (в  секции №1, 2) .  JJn станционный 
пуск установки предусмотрен от кнопок установленных у входа в з а 
щищаемые помещения и из комнаты охраны.

Местный пуск установки предусмотрен от вентиля с электромаг
нитным приводом, принятого в качестве у зл а  управления и кнопки, 
установленной на шкафу управления 1Ш (секции №2); вентиля с элек т
ромагнитным приводом, установленного на узле управления, и кнопки, 
установленной на шкафу управления (секция I ) .  Закачивание пенообра
зователя в баки предусмотрено с помощью н асоса типа ЦВК 4/ П 2-У 2 с  
электродвигателем типа 4AMI80 2УЗ мощностью 22 кВт.

9 .2 .1 .1 8 .  Оборудование, арматура и трубопроводы установки 
выбраны на основании гидравлического р асч ета . Гидравлический р ас
чет выполнен согласно СНиП 2 .0 4 .0 9 ^ 8 4 .

9 .2 .1 .1 9 .  Результаты расчета приведены в таблице 2.
9 . 2 . 1 . 2 0 .  Технологическая часть установки состоит из насосной 

станции, расположенной в " 1 5 - 1 7 " ,  "A-В " ,  на отм. 0 .0 0 0 .
Сети распределительных трубопроводов с установленными на 

них оросителями;
Сети подводящих и питающих трубопроводов.
9 .2 .2 .  Принцип работы дренчерной установки
9 . 2 . 2 . 1 .  Автоматический пуск установки с электрической побу

дительной системой.
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9 . 2 . 2 Л . I .  В режиме контроля (до пожара):
подводящие (до узлов управления) трубопроводы заполнены и на

ходятся под давлением, создаваемым емкостным аппаратом.
Питающее и распределительные трубопроводы (над узлами управ

ления) сухотрубы и находятся под атмосферным давлением;
Элементы автоматики находятся в состоянии контроля.
9 . 2 . 2 . 1 . 2 .  При возникновении пожара в защищаемых помещениях 

установленные в них пожарные извещатели выдают импульс на включе
ние рабочего н асоса для подачи воды, на открытие вентиля с электро
магнитным приводом, установленного на узле управления, что приво
дит к открытию клапанов узлов управления, вентиля с электромагнит
ным приводом, примененного в качестве у зл а управления. При выходе 
н асосов, подающих воду, на расчетный режим от электроконтактных 
манометров, установленных на напорной линии рабочего насосоа и на 
общей напорной линии насосов (рабочего и р езер вн ого), выдается им
пульс на включение рабочего н асо са - дозатора и на открытие вентиля 
с электрическим приводом на линии дозирования пенообразователя.
В случае несоздания рабочим насосом расчетного давления включается 
резервный н асо с, а  рабочий отключается.

Раствор пенообразователя через открытый у зел  управления по 
питающим и распределительным трубопро водам поступает к пенным 
оросителям для тушения пожара.

При прохождении огнетушашего вещества через узел  управления 
от установленного на нем сигнализатора давления вццается импульс 
на включение сигнализации о пожаре и прохождении огнетушащего ве 
щества к очагу пожара.

9 . 2 . 2 . 1 . 3 .  После тушения пожара дренчерная установка должна 
быть приведена в состояние контроля. Для этого необходимо:

-  опорожнить питающие и распределительные трубопроводы;
-  проверить оросители и трубопроводы, находившиеся в зоне 

горения, вышедшие из строя заменить;
-  подводящие трубопроводы заполнить раствором ПО-ЗАИ;
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-  емкостной аппарат на 50% заполнить раствором- остальную 
часть -  воздухом до давления 0,2  1МПа ( 2 ,1  кгс/см 2) с помощью 
компрессора;

-- вскрывшиеся узлы управления привести в рабочее состоян и е;
-  резервуар заполнить водой до отметки 3 ,6  метра, считая от

дна;
-  баки для хранения пенообразователя заполнить пенообразова

телем до отметки 0 ,9 0 м , считая от дна;
-  вентиль с электрическим приводом на линии дозирования 

пенообразователя привести в рабочее состоян ие;
-  элементы автоматики привести в состояние контроля.
9 . 2 . 2 . 2 . Дистанционный пуск дренчерной установки.
9 . 2 . 2 . 2 . 1 .  Дистанционный пуск установки осущ ествляется нажа

тием кнопки, установленной у входа в защищаемое помещение, д ал ь
нейшее взаимодействие элементов установки аналогично взаимодейст
вию их при автоматическом пуске с электрической побудительной 
системой (секциях № 1, 2) .

9 . 2 . 2 . 3 .  Местный цуск дренчерной устан овки .
9 . 2 . 2 . 3 . 1 .  Местный пуск установки осущ ествляется открытием 

вручную вентиля с электромагнитным приводом на у зл е  управления и 
включением с помощью кнопки, установленной на шкафу управления, 
н асоса  для подачи воды.

Дальнейшее взаимодействие элементов установки аналогично 
взаимодействию их при автоматическом пуске с  электрической побу
дительной системой (секциях № 1, 2) .

9 .3 .  Электротехническая часть

9 . 3 . 1 .  Основные проектные решения.
9 . 3 . 1 . 1 .  Согласно технологической части проекта цуск у с т а 

новки осущ ествляется от пожарных извещ ателей, установленных в з а 
щищаемых помещениях (для секции 1 , 2 ) .  Контроль необходимо давления 
в дежурном режиме в напорной линии установки осущ ествляется
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электроконтактным манометром, установленным на импульсном 
устрой стве.

Сигнализация о прохождении со става  к очагу пожара по секциям 
осущ ествляется от сигнализаторов давления, установлены на узлах 
управления.

9 . 3 . 1 . 2 .  Объем автоматизации установки сигнализации в поме
щении насосной станции и помещении с присутствием персонала, о су 
ществляющего круглосуточный контроль за  функционированием у с т а 
новки, соответствует требованиям СН 2 .0 4 .0 9 - 8 4 .

9 . 3 . 1 . 3 .  В качестве приемной станции пожарной сигнализации 
применен концентрат сигнально-пусковой типа ПП.С-3 на 20 линий.

В качестве пожарных извещателей применены извещатели (ПИ) ти
па ИПЗ-4 в секциях 1 ,2 .  Выбор ПИ произведен исходя из свойств по
жароопасных веществ, способов их хранения, пожароопасности техно
логического процесса, возможности распространения пожара в защища
емом производстве, а  также требований нормативно-технической 
документации и технических характеристик самих ПИ.

9 . 3 . 1 . 4 .  Контроль давления в трубопроводах установки и импуль
сном устройстве (или автоматическом водопитателе) осущ ествляется 
электроконтактными манометрами типа ЭКМ-1У.

Контроль аварийного уровня и израсходования огнетушащего 
вещества в емкостях осущ ествляется регуляторами-сигнализаторами 
уровня типа РОС-301.

9 . 3 . 1 . 5 .  По степени обеспечения надежности электроснабжения 
установка относится к электрояриемникам I  категории согласно ПУЭ.

9 . 3 . 1 . 6 . Электропитание установки предусмотрено от двух не
зависимых источников по двум независимым кабельным линиям.

9 . 3 . 1 . 7 .  Характеристики электроприемников установки.
Максимальная потребляемая мощность по рабочему и резервному

вводам электропитания 99 кВт;
Потребляемая мощность по рабочему и резервному вводам электро

питания в дежурном режиме не более 1 ,5  к В т .;
Напряжение питания -  380/220В, 50гц ;
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t-H Допустимое отклонение напряжения -  от минус Ь% до + 10$.
9 . 3 . 2 .  Общие сведения о принципе работы установки
9 . 3 . 2 . 1 .  Установка пожаротушения (в  том числе технические 

ср ед ства  пожарной сигнализации) приводится в дежурный режим.
9 . 3 . 2 . 2 .  При возникновении пожара в секциях срабатывают у с т а 

новленные в защищаемых помещениях ПИ. Сигнал о пожаре от ПИ через 
устр ой ства  типа УСПП ИПЗ-4 поступает на станцию по?карной сигнали
зации, которая фиксирует поступивший сигнал и с помощью световой  
и звуковой сигнализации оповещает дежурный персонал о пожаре и 
вместе его  возникновения.

9 . 3 . 2 . 3 .  При срабатывании основного и дублирующего ПИ станция 
пожарной сигнализации через релейную схему выдает сигнал на вклю
чение электропривода рабочего пожарного н асоса HI, вентилей BHI, 
ВН2, B H I0I.

Релейной схемой для соответствующих секций формируется сигнал 
на отключение вентиляции, технологического оборудования, звукового 
и общего (для всех  секций) светового  сигнала (на ящике 4 Я ) , о про
хождении с о с т а в а , о пожаре и месте его возникновения.

При прохождении со ст а в а  в секции срабатывают соответствующие 
сигнализаторы давления ВР (типа СДУ), на у зл ах  управления в р езу л ь
тате  чего включается звуковая и свето вая  сигнализация о пожаре и 
прохождении со ст а в а  (на ящие 4 Я ).

9 . 3 . 2 . 4 .  При невыходе и течение ЮС на расчетный режим н асо
с а  H I, с помощью злектроконтактного манометра P I и реле времени, 
включается электропривод резервного н асоса  НЗ, при этом н асос не 
создавший давление, отклю чается.

9 . 3 . 2 . 5 .  При создании в напорном трубопроводе пожарных н асо с-  
сов  расчетного давления срабатывают злектроконтактные манометры 
P I ,  Р З , с  помощью которых выдается сигнал на включение электр о
приводов рабочего н асоса-д озатор а Н4.
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9 . 3 . 2 . 6 .  В случае несоздания в течение ЮС рабочим насосом- 
дозатором Н4 с помощью электромагнитного манометра и реле времени 
включается электропривод резервного н асоса-дозатор а Н6 , при этом 
насос» не создавший расчетное давление, отключается.

9 .3 . 2 . 7 .  Дистанционный пуск установки для секций 1 ,2  осущест
вляется от кнопочных постов B I - I ,  B I -2 ,  B 2 - I ,  В 2 -2 , установленных 
у входов в защищаемые помещения, дополнительно предусмотрена в о з 
можность осуществлять дистанционный пуск от поста А5, установлен
ного в комнате охраны при осуществлении дистанционного пуска 
взаимодействие элементов установки аналогично взаимодействию 
элементов в автоматическом режиме.

9 . 3 . 2 . 8 .  Местный пуск установки осущ ествляется от соответствую 
щего у зл а  управления путем ручного его вскрытия. Для секций 1 ,2  н е
обходимо также запустить насосы от кнопочного поста управления, 
установленного на шкафу управления 1Ш.

При этом работа установки аналогична вшеописанной.
В проекте предусмотрено местное управление компрессорной 

установки.
9 . 3 . 3 .  Размещение электрооборудования и прокладка кабельных 

сетей .
9 . 3 . 3 . I .  В проекте предусмотрено следующее распределение 

электрооборудо вания:
-  шкафы управления 1Ш, 2Ш;
- ящики управления 1 Я ...З Я ;
-  устройства сигнально-пусковые A I .. .A 3  расположены в стан 

ции пожаротушения;
-  пост управления А5;
-  ящик управления и сигнализации 4Я;
-  прибор пожарной сигнализации А4 расположен в комнате 

охраны административно-бытового корпуса.
Марки кабелей и проводов, примененных в проекте, указаны в 

кабельном журнале.
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Проводка и кабели с медными жилами применены только б м естах , 
подверженных вибрации; для обеспечения гибких соединений от соеди
нительных коробок до электроконтактных манометров и сигнализаторов 
давления; в зонах к л асса  B-IA  8 -1 Б  по ПУЭ.

Во всех  остальных случаях' применены кабели и провода с алюми
ниевыми жилами.

9 .4 .  Пожарная сигнализация

9 . 4 . 1 .  Основные проектные решения
9 . 4 . 1 . 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации пред

назначена для обнаружения пожара и извещения о пожаре дежурного 
персонала.

9 А . 1 .2 .  Учитывая пожароопасность технологического процесса, 
пожароопасность вещ еств, обращающихся в технологическом процессе, 
способ хранения пожароопасных вещ еств, климатические условия, а  
также требования нормативно-технической документации, применены 
следующие пожарные извещатели (ПИ):

-  тепловые ПИ типа ИП105-2/1;
-  дымовые оптикоэлектроиные ПИ типа ДИП-2;
-  световы е ПИ типа ИП329-2 АМЕТИСТ;
-  замки тросовой системы 2-З Т .
Тип ПИ для каждого помещения указан на листе "О бщ е данные" 

основного комплекта рабочих чертежей.
9 . 4 . 1 . 3 .  ПИ включены непосредственно в шлейфф станции пожар

ной сигнализации.
9 . 4 . 1 . 4 .  Концентратор сигнально-пусковой типа ППС-3 на 20 ли

ний.
9 . 4 Л . 5 . Электропитание установки предусмотрено от ящика 

управления и сигнализации 4А.
9 . 4 . 2 .  Общие сведения о принципе работы.
Установка пожарной сигнализации приводится в дежурный режим 

работы. Для этого включается электропитание установки, а  также
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производится подготовка технических средств пожарной сигнализации 
в соответстви и  с технической документацией на эти приборы и обо
рудование.

При возникновении пожара в защищаемых помещениях срабатывают 
ПИ, установленные в этих помещениях.

Сигнал о пожаре от ПИ поступает на станцию пожарной сигнали
зации.

9 . 4 . 2 . 1 .  Станция пожарной сигнализации осущ ествляет контроль 
целостности шлейфов пожарной сигнализации. При повреждении шлейфов 
включается свето в ая  и звуковая си гн али защ я.

9 . 4 . 2 . 1  Л .  Для разделения звуковых сигналов о пожаре и неисп
равностей по тональности применено внешнее устройство звуковой 
сигнализации (сирена C C -I) , включающееся при пожаре.

9 . 4 . 3 .  Размещение электрооборудования и прокладка кабельных 
сетей .

9 . 4 . 3 Л .  ПИ установлены н а потолках защищаемых помещений с в е 
товые ПИ установлены на стен ах , фермах защищаемых помещений.

Пульт пожарной сигнализации установлен в комнате охраны адми
нистративно -бытового корпуса. Указанное решение согласовано с 
Н. Ф. Гипроавтотранса.

9 . 5 .  Основные решения по организации 
строительства

2

t

9 . 5 . 1 .  Монтаж установок должен производиться в соответствии с 
требованиями проектной документации, проекта производства работ, 
отраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документа
ми. С соблюдением требований технической документации за в о д о в -и зго - 
товителей оборудования и приборов, правил и инструкций комитета 
стан дартов, мер и измерительных приборов при совете Министров СССР, 
соответствующих правил техники безопасн ости , а  также с соблюдением 
требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.
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9 . 5 . 2 .  Техническая документация, выдаваемая монтажной органи
зации генподрядчиком и заказчи ком , должна быть утверждена в у с т а 
новленном порядке и иметь надпись "разрешено к производству" и под
пись о тветствен н о го  представи теля за к а зч и к а , заверенную печатью .

9 . 5 . 3 .  Отступление от проекта д о п у ск ается  только по со г л а с о в а 
нию с проектной организацией.

9 . 5 . 4 .  Материалы, монтажные изделия, трубопроводная и эл ек тр о
техн и ческая арматура, приборы, применяемые при монтаже, должны 
со о т в е т ст в о в а т ь  спецификации проекта, требованиям стандартов норма
лей , технических условий и иметь сертификаты или паспорта за в о д о в -  
и зго тови телей .

9 . 5 . 5 .  Монтажно-наладочные работы и техн и ческое обслуживание 
автом атических устан овок выполняется на осн ове прямых и субподряд
ных д оговор ов и "Положения о взаимоотношениях органи зац ий -ген под- 
рядчиков с  субподрядными организациями".

9 . 5 . 6 .  При разработке работ по монтажу и наладке установки 
организации-заказчики поставляют оборудование и кабельные и здели я, 
предусмотренные в п р оекте.

9 . 5 . 7 .  Производство работ по монтажу и наладке устан овок от 
узл ов управления до ороси телей, монтаж шкафов, автоматики и у зл о в 
управления осуществляют организации объединения " Главойстемпром".

П роизводство работ по монтажу и наладке оборудования встр оен 
ных и отдельно-стоящ их станций, монтажу трубопроводов до у зл о в 
управления и кабельных линий до шкафов управления установок а в т о 
матического пожаротушения выполняются организациями Минмонтажспец- 
строя СССР или другими субподрядными организациями, выполняющими 
сантехнические и электромонтажные работы на о б ъ ек те .

5 0 3 - 4 - 7 0 Л 3 .9 1

Привязок

И не. №

п . з
Лист

8 8

Копировал Ф орм ат А4



А
ль

бо
м

JL L

9 .6 . Основные требования по технике 
безопасности

9 . 6 . 1 .  Соблюдение правил техники безопасности является необхо
димым условием безопасной работы при эксплуатации устан овок, нару
шение правил техники безопасности может привести к несчастным 
случаям.

9 . 6 . 2 .  Обслуживающий персонал допускается к  выполнению работ 
только после прохождения:

-  вводного инструктажа по технике безопасн ости;
-  инструктирования на рабочем месте безопасным методам труда.
9 . 6 . 3 .  Вводный инструктах производится со всеми, вновь приня

тыми на работу. При инструктаже знакомят с обязанностями на данном 
рабочем месте по данной специальности. Прохождение инструктажа 
отмечают в журнале по технике безопасн ости .

9 . 6 . 4 .  При эксплуатации установок необходимо выполнять следую
щие правила:

1) ремонтные работы, связанные с монтажом оборудования, произ
водить при отсутствии давления жидкости или воздуха в ремонтируемом
у зл е ;

2) очистку и окраску трубопроводов, расположенных в непосред
ственной близости от токоведущих элементов, разреш ается произво
дить только при снятии напряжения с них с оформлением наряд-
до цу ск а ;

3) лица, занятые проведением гидравлических испытаний, должны 
находиться в момент испытаний в безопасных м естах или за  специально 
предусмотренным экраном;

4 ) гидравлическое и пневматическое испытания трубопроводов 
должны производиться в соответствии с правилами Госгортехнадзора;

5) смазка двигателей на ходу, подтягивание болтов на движу 
щихся ч астях  механизмов не доп ускается ;

6 ) при проведении наладочных, ремонтных и профилактических 
работ необходимо учитывать, что в устан овке автоматического пожаро
тушения при снятии напряжения с какого-либо шкафа (ящика) управле-
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ш я  на электрических аппаратах, клемниках этого  устрой ства может 
п р и сутствовать напряжение 220В , 5 0 гц , так  как цепи управления и 
автоматизации взаимосвязаны , а  остальные источники не обеспечены, 
позтоцу до проведения указанных работ необходимо тщательно изучить 
схему питания потребителей устан овки , затем  обеспечи ть необходимые 
у стр о й ства ;

7 )  все  работы производить только исправным инструментом, 
запрещ ается использование гаечных ключей с удлинением рукоятками, 
рукоятки инструментов должны быть выполнены из изоляционного м ате
риала;

8) ремонтные работы электрооборудования производить после 
отключения электропитания;

9 )  при выполнении работ с электрооборудованием необходимо 
наличие диэлектрических перчаток и диэлектрических ковриков;

10) при выполнении ремонтных работ должны применяться пере
носные светильники с  напряжением не выше 42В ;

I I )  в се  н ето ко ведущ е части электрооборудования, которые 
могут о к а за т ь ся  под напряжением в р езу л ьтате  нарушения изоляции, 
должны быть заземлены  (зан улен ы ).

Защитное зануление (зазем лен и е) выполняется согласн о ПУЭ.
9 . 6 . 5 .  На случай пожара должны быть намечены пути эвакуации 

из защищаемого помещения, пути эвакуации должны быть постоянно 
свободными.

5 0 3 - 4 - 7 0 . I 3 .9 I
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10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДОЕМОВ, ПОЧВЫ И АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕОЧИЩЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ 

И ПРОМЫШЛЕННЫМИ выброс™

Организация оборотного водоснабжения от мойки автомобилей 
сокращает потребление свежей воды и исключает сброс сточных вод, 
для чего в со ст а в е  мойки предусмотрены очистные сооружения.

В производственном корпусе предусматриваются:
~ очистные сооружения лабомидосодержащих сток ов , стоки после 

очистки используются повторно.
-  очистные сооружения для очистки стоков от малярного у ч астк а , 

стоки после очистки используются повторно.
Для предотвращения попадания в почву дождевых загрязненных 

вод на территории мойки предусматривается твердое покрытие проездов 
и площадок. Очистка дождевых вод решается при привязке п роекта. 
Основные показатели по чертежам водопровода и канализации даны в 
таблице Ю Л .

Основным источником загрязнения атмосферы являются производст
венные процессы, связанные с техническим обслуживанием, текущим 
ремонтом и мойкой легковых автомобилей.

Вентиляционными установками общеобменной вентиляции выбрасы
ваются в атмосферу окись углерода, окислы а з о т а .

Количество вредностей, выделяющихся в помещениях п оста  мойки 
и уч астк а  ТО и ТР определяются в соответстви и  0НТП -01-86.

Количество вр ед н остей ,, параметры выбросов вещ еств, координаты 
источников, необходимых для р асчета рассеивания вредных веществ в 
атмосфере на ЭВМ при привязке проекта к конкретным условиям даны 
в таблице 1 0 .2 .  "Параметры выбросов вредных веществ в атмосф еру".

За  начало системы координат принят угол здания в осях В . . . I .

х
i

аа

I
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Таблица 1 0 Л

Основные показатели по чертежам юдопровода 
и канализации

Наименование Потребный Расчетный расход
системы напор на — -—  ------- ----------------

вводе мЗ/сут. мЗ/ч л/с
м

Установлен
ная мощи. Примечание

при п о- электродви- 
жаре, гателей ,к вт  
л/с

I 2 3 4 5 6

I.Водопровод хо
зяйственно-пить
евой производст
венно -про ти во по -  
жарный
а.хозяйственно
питьевые нужды 24 0 ,2 5 1 ,3 3 0,88 0 ,2 8б.душевые нужды 2,00
в . производст
венные нужды 2 3 ,8 8 1 ,7 1 0 ,4 7 0 ,4 7
г . автоматиче ское 
пожаротушение - - _ 2 ,6 0
д.внутреннее 
пожаротушение 32 - _ - 10
е.наружное 
пожаротушение „ - - 30
В сего : 2 6 ,1 3 3 ,0 4 1 ,3 5 4 3 ,3 5
2 . Горячее водо
снабжение 24 2 ,3 9 1 ,0 7 0 ,7 3
3 . Оборотное 
водоснабжение 
а .о т  мойки 
автомобилей 1 8 6 ,8 0 3 3 ,5 1 1 3 ,3 4 -

7

0 ,2 5

128
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Продолжение таблицы Ю Л

I 2 3 4 5 6 7 8

б .  от окрасочного 
участка
в . лабомидосо дер

12,00
2,00

~ - 2,0
жащих стоков - - 8,6
В се го : 2 0 0 ,8 0 3 3 ,5 1 1 3 ,3 4
4 . Бытовая 
канализация 2 ,2 8 1 ,3 3 2 ,4 8  -
5 . Прои з  водет вен-  
ная канализация 0 ,9 2 0 ,3 0 0 ,0 8 3  -
6 . Внутренние 
водостоки - - 6 9 ,4  -

toСГ
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Таблица 1 0 .2

Таблица кол и ч еств вредных вещ еств, поступающих 
в атмосферу о т  вентиляционных си стем

я
оэ

елосо т~ 2 ‘  3

1<2
О

I ЗИЛ- 2 
43I4I0

1—1 
СО

(О

2 ЗИЛ- I 
43I4I0

1—1 3 ЗИЛ- I

т
пп

Источники
выделения
вредных
вещ еств

Источники 
вредных 
вещ еств 
в атмосферу

Параметры г а -  Выделения и выбросы вредных вещ еств, 
зовоздуш ной г/ с
смеси на выхо-------- -------------------- -------------- ---------- .------ -— ~ ~  -

н ай м е- к о л .н о -  вы - д и а -
н о в а -  мер с о -  метр ,
ние с и -  т а ,  у с т ь я  м/с

с т е -  м трубы,
мы м

д е  и з и сточ н и - оки сь окислы 
к а  выброса у г л е р о -  а з о т а

КамАЗ- 15 
-5 4 1 0
ЗИЛ-
4 3 I 4 I 0  25

5 б

B I2  12 
B I3  12
B I 4  12  
B I5  12
B I7  12 
B I8  12 
B I9  12  
В20 I I  

ВЕ23 12
В 2 3 , 
В24 I I
В 2 5 , 
B 3S , 
В 2 7 ,Н  
В 28 
В 29 I I  
ВЗО II

мЗ/с

8

Т ,
°с

д а

окислы у г л е -  
марган -водоро -  
ца ды

пары
кси лола

10 I I 12

0 ,1 6 0
0 ,5 0 0
0 ,1 6
0 ,1 2 5
0 ,2 5
0 ,2 5
0 ,3 1 5
0 ,5 0 0
0 ,5 0 0

9  0 ,1 8  7 0
7 . 2  1 ,7 5 9  25
9  0 ,1 8  7 0
1 0 .2  0 ,1 2 5  25
1 0 .2  0 , 5  25
6 , 4  0 ,3 1 4  25 
~ ~ 1 ,1 1  25

1 ,4 3  25  
0 ,6 9 4  2 5

88
7 , 3
3 ,6

0 ,2 3 2 9
0 ,0 7 4 8
0 ,2 3 2 9
0 ,0 0 4 2 9
0 ,0 0 0 0 4
0 ,0 0 0 0 3
0,0001
0 ,0 0 0 1 3
0 ,0 0 0 0 6

0 ,0 0 2 2 8
0 ,0 0 2 7 8
0 ,0 0 2 2 8
0 ,0 0 0 1 5 8
0 ,0 0 0 0 1 7  0 ,0 6 3  
0 ,0 0 0 0 1 1  0 ,0 3 9 6  
0 ,0 0 0 0 3 9  0 ,1 4  
0 ,0 0 0 0 5  0 ,1 8  
0 ,0 0 0 0 2 4  0 ,0 8 7 5

0 ,6 3  14 4 ,1 8 9  25  0 ,1 8 6 6 х 0 ,0 0 8 1 3

0 , 8  8 , 3  4 , 1 8 9 2 5  0 ,1 8 6 6 х  0 ,0 0 8 1 х

0 ,6 3  1 4 .9  4 , 5 4  25  0 ,2 0 2  0 ,0 0 8 7 6
0 , 8  9 ,  <! 4^ 54  25  0 ,2 0 2  0 ,0 0 8 7 6

13

0 ,0 4 3 4 3
0 ,0 1 3 9 5
0 ,0 4 3 4 3
0 ,0 0 0 7 9 8
0 ,0 0 0 0 8 9
0 ,0 0 0 0 5 6
0,0002
0 ,0 0 0 2 6
0 ,0 0 0 1 2 4

0 ,0 5 2 х

0 ,0 5 2 х

0 ,0 5 7
0 ,0 5 7

14

*
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СТРОИТЕЛЬСТВА

В свя зи  с т ем , что типовой проект прои зводствен н ого корпуса 
входит в комплекс зданий и сооружений автотран спортного предприя
тия на 100 грузовы х автомобилей с частично закрытой стоян кой , 
рекомендации по организации стр о и тел ь ств а  разработаны  на эт о т  
комплект и приведены в типовых м атериалах д ля  проектирования.

Типовые материачы для проектирования 5 0 3 - 0 1 -  
альбом I .

Привязан

Имя. №

5 0 3 - 4 - 7 0 .1 3 .9 1 п.з
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Типовой проект 503-4-70.13.91

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

