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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к техно-рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проек­
тированию Госстроя СН 227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года для 1-го тер­
риториального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строитель­
ные работы.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по техно-рабочему проекту.
Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, на металлоконструкции -  

-8 ,6 % , на санитарно-технические -  13,3%, плановые накопления -  8%.
В связи с тем, что поливочный водопровод устраивается только на остановочных пунктах, где 

имеется водопроводная сеть, стоимость этих работ учитывается при привязке проекта.
Сметная стоимость определена при производстве строительно-монтажных работ "с пути” и "с по­

ля” в условиях непрекращающегося движения поездов по пути (интенсивность движения поездов ус­
ловно принимается от 14 до 36 поездов в сутки), с применением поправочного коэффициента 1,15 к 
основной заработной плате и стоимости эксплуатации машин (см.ЕРЕР № 28 тех.часть п .2 .1).

Сметная стоимость платформ определена для трех вариантов: I) с опускными сваями, 2) с за­
бивными сваями, 3) со стойками и фундаментами.

Главный специалист по сметам Л.Т.Попова
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ПОКАЗАТЕЛИ
Типового проекта: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"

Ш смет Наименование Сметная стоимость общая в тыс.руб.
пп I м2 в руб.

с опускны­
ми сваями

с забивны­
ми сваями

со стойками 
и фундамен­
тами

I 2 3 4 5 6
I I - I Двустоечная боковая платформа 23.04 22.33 25.34

1-2
1-3

шириной 3 м 26,67 25,84 29,33

2 2-1 Двустоечная боковая платформа 24.70 23.98 27.272-2 шириной Зм с устройством уши-
2-3 рения у павильона 24,95 24,22 27,54

3 3-1 Дву стоечная боковая платформа 29.72 26,86 32.74
3-2
3-3 шириной 4,5 м 22,93 20,72 25,26

4 4-1 Двустоечная боковая платформа
4-2 шириной 4,5 м с устройством 30.06 29.34 33.19
4-3 уши ре ния у павильона

22,12 21,59 24,42
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1 2  3

5 5-1 
5-2 
5-3

Двустоечная боковая платформа 
шириной 6 м

б 6-1 
6-2 
6-3

Двустоечная промежуточная плат­
форма шириной 6м

7 7-1 
7-2 
7-3

Дву стоечная промежуточная плат­
форма шириной 7,5 м

8 8-1 
8-2 
8-3

Двустоечная промежуточная плат­
форма шириной 9м -  составная

9 9 Водопровод

4 5 6

36.52 35,80 40.51
21,13 20,72 23,44

31.32 30.70 35.02
18,13 17,77 20,27

39.42 38.79 43.20
18,25 17,96 20,00

48.48 47.25 53.92
18,70 18,23 20,80

0,63 0,63 0,63
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I - I
К типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
На строительство двустоечнои боковой платформы шириной Зм при производстве 
работ с "поля" (вариант с опускными сваями)

Основание:чертежи № КЖ-4 
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость -  23,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 
Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 26,67 руб.

№
Т Т Л

J& укрупнен, 
сметных 
норм, единич­

Наименование 
работ и затрат

Пдин. К-во
M Q M  А Т Т И М

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
j f j O i V l *  О Д 1 ц Х 1 *

ИЗМ. всего в том числе всего' в том числе нормат.
ных расценок 
шифры норм 
СНиП и др.

} основ. экспл. 
зараб.машин 
п ла та -g т . ч.

зараб. 
плата

основ.экспл. 
зараб.машин 
плата в т.ч .

зараб. 
плата

услов­
но-чис­
той
продук­
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I 1-439
50-2

Бурение скважин
бурильно-крановой
машиной шт 61 0,475 - 29

2 1-439
ЕРЕР-28

То же,с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт 49 0,546 - 27

тех.ч.
П.2.1
стр.Ь

цена:0,475x1,15=
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I  2

3 27-469
39-67а 
Письмо 
Гоостроя 
от
14 .07 .8 3 г . 
BA3861-4

4
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2 .1
стр .5

5 5-1
I - I

6
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2 .1
отр.5

____________3__________4_

Заполнение скважин 
цементным раствором- м3

цена:3 3 ,17x1,25+ 0,43х 
x l , 15+1,2x1,12=

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3

цена: 3 3 ,17x1,25+ ( 0 ,43х 
x l , 15+1,2x1,12)x l , 15=

Установка свай в це­
ментный раствор весом 
до 1,5т м3

То же,с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3

цена: ( I ,69+ 9,6)x l , I 5+

+3,11=

8

5 6 7 8 9 10 I I  12

10,0 43,30 -  433 -

8 ,0  43,58 -  349 -

10,37 14,4  -  -  149 -

8,40 16,09 135
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Пр-т
06-08
п.7.17
ССДМО
прил.1
п.269

Стоимость сборных 
железобетонных свай 
длиной 4м м
цена:(3,29+5,47x0,1+
+0,8x0,04)х ! ,02=

8 7-91
7-1

9 7-91 
7-1
ЕРЕР-28
техн.ч.
п.2.1
стр.5

10 ССЩЮ 
9-285

Установка ригелей 
береговых пассажир­
ских платформ масоой 
до I т шт
То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт
цена:2 ,57+(0,88+1,31) 
хО,15=
Стоимость ригелей из 
бетона М300,массой 
до 5т,длиной более 
2,5 до 4 м,объемом м3 
до I м3

I I  ССЦМО Стоимость арматуры
техн.ч. класса A-I т
табл.3-1

9

6 7 8 9 10 I I  12

3,95 -  -  1738 -

2,57 -  15 -

2,90 -  -  142 -

68,5 -  716 -

229 41



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш. 87

I  2 3 4 5

12 сото
техн.ч. 
табл.3-1

То же, класса А-Ш . т 1,218

13 То же, класса В- I  т 0,130

14 — Стоимость закладных
деталей с металли­
зацией т 0,395
цена:413f178=

15 7-177 
I I - I  
ЕРЕР-28 
техн.ч. 
п .2 .1  
стр.5

Укладка плит настила 
высоких пассажирских 
платформ размером 
1,5x6 с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт 96
цена:5,70+(1,2+1,87)х
х0,15=

16 ССЦМО Стоимость плит из
8 -II8  тяжелого бетона дли­

ной до 6м, шириной 
до ЗМ, массой до 5т м2 854,4

Ю

6 7 8 9 10 I I 12

250 - - 305 - - -

321 - - 42 - - -

591 - 233 -

6,16 -  -  591 -

7,90 6750 -
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1 2  3 , 4

17 1-960 
80-2

Разработка грунта '
П группы вручную под 
фундаменты лестниц 
без крепления м3

18 1-968 
81-2

Обратная засыпка 
грунта за стенки 
фундаментов м3

19 7-298 
I8 -3 -I.8  
ССЦМО 
2-4

Установка лестнич­
ного марша шт
цена:4,28+0,0062x24,4

20 ССЦМО 
8-499 
техн.ч. 
табл.3.3

Стоимость лестничных 
марлей из бетона 
МЗОО, массой до 5т м3

цена: 82-0,82-1,63=

21 ССЦМО 
техн.ч. 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т

22 То же, класса А-Ш т

//

5 6 7 8 9 10 II 12

21,6 0,745 - - 16 - - -

13,7 0,46 - - 6 - - -

12 4,43 - - 53 - - -

9,4 79,55 - - 748 - - -

0,094 229 - 22

0,249 250 62
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I 2 3 4

23 ССЦМО 
техн.ч. 
табл.3-1

То же, класса В-1 - ; т

24

25 7-401 
36-2 
ССЩО 
2-4

Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т
цена:413+178=
Установка блоков 
фундаментов массой 
до Тт шт
цена: I ,65+0,0125x24,4

26 ССЦМО Стоимость блоков фун-
3-19 даментов из бетона

MI00, объемом менее 
0,3 м3 м3

27 ССЦМО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т

28 9-46 Установка металли­
7-1 ческого ограждения
С-П р.П 
п.1981

МО-I  т
цена:58+327=

/г

5 6 7 8 9 10 II 12

0,107 321 - - 34 - - -

0,637 591 - - 376 - - -

36 1,96 - - 71 - - -

7,9 44,2 349 -

0,03 229 — 7 __

0,013 385 5
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I 2 3

29 7-656
47-7-1.8
ССЦМО
2-4

Установка панелей ■' 
лестничного огражде­
ния

цена:2,14+0,0029х 
х24,4=

30 ССЦМО 
11-248 
техн.ч. 
табл. 3.3

Стоимость панелей 
лестничного огражде­
ния из бетона 
М 300
цена:92,4+0,82x2=

31 ССЦМО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I

32 — То же, класса В-1

33 Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией
цена:413+178=

34 7-656
47-7-1.8
ССЦМО

Установка панелей 
перильного огражде­
ния

2-4
цена:2,14+0,0029x24,4

/3

5

24

2,2

0,177
0,062

0,012

6 7 8 9 10 I I  12

2,21 -  -  53 -

94,04 -  -  207 -

229 -  -  40 -
321 -  -  20 -

591 -  -  7 -

98 2 , 2 1 217
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

29 7-656
47-7-1.8
GCDM0
2-4

Установка панелей ' 
лестничного ограж­
дения
цена:2 ,14+0,0029x24, -

шт
4=

24 2,21 - - 53 - - -

30 ССЦУЮ
11-248
Т0ХН .Ч .
табл.3.3

Стоимость панелей 
лестничного ограж­
дения из бетона М300
цена: 92,4+0,82x2=

м3 2,2 94,04 - - 207 - - -

31 ссцмо 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I

т 0,177 229 - - 40 - - -

32 То же, класса В-1 т 0,062 321 - - 20 - - -

33 Стоимость закладных 
деталей с металли­
зацией т 0,012 591 7
цена *.413+178=

34 7-656
47-7-1.8
ССЦМО
2-4

Установка панелей 
перильного огражде­
ния шт 98 2,21 217

цена:2,14+0,0029x24,4
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I 2 3 4

35 7-656 
47-7-1 .8  
ССЦМО 
2-4
ЕРЕР 28 
техн.ч. 
п .2 .1  
стр.5

То же, о учетом ин--' 
теноивности движения шт 
поездов

цена: 2,14+0,0029x24,4 
+(0,90+1,13) хО,15

36 ССЦМО 
11-248 
техн.ч. 
табл.3 .3

Стоимость панелей пе­
рильного ограждения 
из бетона М'̂  300 м3
цена:92,4+0,82x2=

37 ССЩО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т

38 - " - То же, класса В- I  т

39 - " - Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т

цена .*413+178=

is

5 6 7 8 9 10 I I  12

2 2,51  -  5

12,0 94,04 -  -  1128 -

1,12 229 -  -  256 -

0,422 321 -  135 -

0,050 591 30
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I 2 3 4 5

40 12-293
9-8

Покрытие плит настида 
битумной маотикой ' м2 265

41
ЕРЕР 28 
техн.ч. 
п .2.1 
отр.5

То же, о учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2
цена:/26,5+(9,29+1,48) 
х0,15/х0,01=

599

42 11-83 
I3 -I  
I I -84 
13-2

Асфальтирование бе­
реговых платформ м2 265
цена: ( I2 I+ I8 ,8 )хО,01=

43
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, о учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2 599

цена:/121+(18,2+1,39)х 
хО,15+18,8+(1,34+0,15)х 
х0,15/х0,01=

/ 6

6 7 8 9 10 I I  12

0,265 -  70 -

0,281 -  168 -

1,40 -  371 -

1,43 857
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I  2 3 * 4 5

44 20-146 
1-7

Устройство компенса­
торов из листовой 
стали 8,40

45 7-706 
51-5

Заполнение деформа­
ционного шва мастикой м 6 ,4

46 7-706 
51-5 
ЕРЕР-28 
техн.ч. 
п .2 .1  
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м
цена:/88,7+(9,44+14,7)
х0,15/х0,01=

14,6

47 8-27 
4-7

Обмазка свай битумной 
мастикой м2 157

48 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2 .1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2 129

цена :/90+( 19,5+1,5) х 
х0,15/х0,01=

17

6 7 8 9 10 I I  12

7,09 -  60 -

0,887 -  6 -

0,923 -  13 -

0,90 -  141 -

0,93 120
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I  2 3 • 4

49 6-90 
I I - I  
ССДМ0 
1-5
EPEP-28
техн.ч.
n .2 .1

стр.5

Замоноличивание тор­
цов платформы бетоном 
М200 с учетом интен­
сивное in движения 
поездов м3
цена:5,93+1,02x27,4+
+(I,55+0,33)хО,15=

50 6-20 
1-20  
ССЦМО 
1-5

Устройство бетонных 
съездов М200 м3
цена:5,37+1,02x27,4=

51 6-84
9-8
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2 .1
стр.5

Укладка закладных 
деталей в монолитные 
конструкции с учетом 
интенсивности движения 
поездов т
цена:355+(38+1, 3) хО,15=

52 7-285 
I7 -I

Установка крепежных 
элементов т

/ в

5 6 7 8 9 10 I I  12

0,86 34,16 -  -  29 -

0,6 33,32 -  -  20 -

0,646 360,9 -  233 -

0,432 362 156
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I  2 3 ‘ 4

53 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2 .1
стр .5

То же, о учетом интен­
сивности движения поез­
дов т

цена:362+(92+8)хО,15=

54 15-523 Окраска панелей ограж-
156-4 дения перхлорвиниловы-

ми красками м2

55
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2 .1
стр.5

То же, о учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2
цен а:/56,8+(8,7+0,7)х
х0,15/х0,01=

56 Окраска металлоконст­
рукций масляной крас­
кой за 2 раза м2

57
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2 .1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

цена:(6 0 ,5 + 3 8 ,43x0,1 5 )х 
х0,01=

19

5 6 7 8 9 10 I I  12

0 ,336 377 -  127 -

753 0 ,568  -  -  428 -

11,6 0 ,582  -  7

0 ,38  0 ,605 -

18,5 0 ,663 12
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I 2____________________ 3_______ ■___
Итого прямых затрат
(Б т.ч. металлокон­
струкции)
Накладные расходы на 
строительные работы
Накладные расходы на 
ме та ллоконс тру кци и
Итого
Плановые накопления 
Всего
Округленно

Начальник отдела 
Пересчитала: инженер 
Главный специалист по сметам

20

4 5 6 7 8 9
руб. - - - - I83II

(руб.) - - - - (5)

% 16,5 18306 - - 3020

% 8,6 5 - - I
руб. - - - - 21332

со - - - 1706
руб. - - - - 23038

0.
0 1 — — — 23,04

И

'0Лр£*-

В.А.Одиноков 
В.А.Скородумова 
Л.Т.Попова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2
К типовому проекту:"Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на строительство двустоечной боковой платформы шириной Зм при производстве 
работ с "поля" (вариант с забивными сваями;

Основание: чертежи № КЖ-4 Сметная стоимость -  22,33 тыс.руб.
Составлена в ценах 198А года Нормативная условно-чиотая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I м2 общей площади здания 25,84 руб.

№
пп

№ укрупнен­
ных сметных 
норм,еди­

Наименование работ 
и затрат

Еди-шяттс» Коли- Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
НИЦа
из­ во всего в том числе всего в том числе норма-

ничных рас­
ценок, шиф­
ры норм, 
СНиП и др.

ме­
рения

еди­
ниц
изме­
рения

основн.
зараб.
плата

экспл. 
машин 
в т.ч. 
зараб. 
плата

основн. экспл. ™®ной 
зараб. шшщ 
плата в т .ч .^ г тои

зараб*д?кцйи плата дукцйИ
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12
I 5-2

1-2
Погружение с земли 
железобетонных свай 
длиной до 6м дизель- 
молотом в грунты П 
группы м3 10,37 18,4 - 191 -  -

2 _»»_
ЕРЕР-28

То же, с учетом ин­
тенсивности движе-
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I 2 3

техн.часть 
п .2 .1

ния поездов

стр.5 цена:18,4+(2,15+
+П,6)хО,15

3 5-31 Срубка железобетон­
9-1 ных свай площадью 

сечения до 0,1 м2

4 То же, о учетом ин­
ЕРЁР-28 тенсивности движе­
техн.часть 
п .2.1

ния поездов
стр.5 цена:1,19x1,15

5 Пр-нт(ж ПР Стоимость сборныхио—ио
п.7.17
ССЦ МО

железобетонных свай
длиной 4м

Объем: 440x1,03
цена:(3 ,29+ 5,47x0, I 
+0,8x0,04)x l , 02

ИТОГО:

4
м3

шт

шт

м

руб.

2Z

5 6 7 8 9 10 I I  12
_  2-Q— 6 " - -  I  172 -  -  ~

61 1,19 -  73 -

49 1,37 -  67 -

453 3,95 -  -  1789 -

2292
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гз
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10
6 Смета №1-1

Стоимость по пунктам 
8+57 руб. I545I -

Итого прямых затрат руб. - - - 17743
(В т.ч. металлокон­
струкции) (руб.) - - - (5) ■
Накладные расходы 
на строительные 
работы % 16,5 17738 - 2927
Накладные расходы 
на металлоконструк­
ции % 8,6 5 I
Итого РУб. - - - 20671
Плановые накопле­
ния % 8 _ - 1654
Всего руб. - - - 22325
Округленно

Начальник отдела 
Пересчитал:инженер 
Главный специалист по

тыс. 22,33

В.А.Оциноков 
В.А.Скородумова 
Л.Т.Попова

I I  12



Т.п.501-07-3.83 
Ал .111.87

Zb

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА *  1-3
К типовому проекту : "Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на строительство двустоечной боковой платформы шириной Зм при производстве работ 
с "поля" (вариант со стойками и фундаментами)

Основание: чертежи № КЖ-4 Сметная стоимость 25,34 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по омете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 29,33 руб.

щ  № укрупнен­
ии ных сметных 

норм,еди­
ничных рас­
ценок, шиф­
ры норм, 
СНиП и др.

Наименование работ 
и затрат

Един.
изм.

К-во Стоимость единицы,руб . Общая стоимость,руб.
иям. всего в том чиоле всего в том числе ноша-

основ- экспл. 
ная машин 
зараб. в т „
плата зар?

плата

основн.экспл?5®и°й 
зараб. мащин У^той 
плата в т<ч#дро_ 

зараб.дукции 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12
I 1-68 Разработка грунта

12-8 П группы экскавато­
ром обратной лопатой 
с ковшом емкостью
0,15 м3 в отвал м3 231 0,275 64

2 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п.2.1 
стр.5

То же, с учетом 
интенсивности дви­
жения поездов м3
цена:0,275x1,15

195 0,316 62
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1 2  3 4

3 1-960 
80-2
тех.часть 
п.3.67

Добор грунта П груп­
пы вручную,разработан­
ного механизированным 
способом м3
цена:0 ,745x1,2

4 1-257
31-2
1-268
31-13

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
та с перемещением до
10 м м3
цена:(18,9+10,8)х 
хО,001

5
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п.2.1 
стр.5

То же,с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3
цена:(18,9+10,8) х 
хО,001x1,15

6 I-II8 4
II8 -I0

Утепление грунта 
П группы пневмати­
ческими трамбовками м3

2 S

5 6 7 8 9 10 XI 12

13 0,894 12

231 0,03 7

195 0,034 7

231 0,097 22
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2 3 4

I - I I 8 4
I I 8 - I 0
ЕРЕР-28
тех.часть
п .2 .1
стр .5

То же,с учетом ин-.. 
тенсивности движения 
поездов

цена:0 ,0 9 7 x 1 ,15

м3

I I -2  
1-2

Уплотнение грунта 
щебнем под фунда­
мента м2

*•_
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2 .1

То же, с учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов м2

стр .5 цена:/43,3+(3,57+ 
+ 0 ,99)хО, 15/хО,01

7-5
1-5

Укладка фундаментов 
под стойки на щебе­
ночное основание мас­
сой до 1 ,5т  при 
глубине котлована 
до 4 м шт

ip ip -28
тех. часть 

п .2 .1  
стр .5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов 
цена:3,2x1,2

шт

26

5 6 7 8 9 10 I I  12

195 0 , I I I  22

39 0 ,433  17

3 1 ,4  0 ,440  14

61 3 ,2 — — 195 — — —

49 3,84 188 1 г
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12 ССЦ МО Стоимость сборных
9-123 железобетонных фунда­

ментов стаканного 
типа из бетона М200, 
массой до 5т, объемом 
более 0 ,2  до I  м3 м3

13 ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть класса AI т
табл.3-1

14 7-32
3—2
ССЦ МО 
I -3 I
тех.часть 
табл. 2 ,2

Установка прямоуголь­
ных стоек массой до 
2т в стаканы фунда­
ментов шт

цена:7,54+-0,088х
x (3 3 ,3 fl,1 6 )

15
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п, 2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов
цена:7,54+0,088х 
х (3 3 .3 f1,16)+(3,01+ 
+ 4 ,I9 )x 0 ,I5

шт

27

5 6 7 8 9 10 I I 12

23,0 59 ,2 1362 -

1,55 229 - 355 - -

61 10,57 - 645

49 11,65 571
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I 2 3 • 4

16 GCLJ МО
тех.часть 
табл.3.3

Стоимость сборных-' 
железобетонных 
стоек из бетона 
М200, массой до 
5т, длиной до Зм, 
объемом до 0 ,2  м3 м3

цена: 84,3-0,82x2

17 ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть класса AI т
табл.3-1

18 - ”-  
19 - " -

20 8-27
4-7

То же, класса BI т
Стоимость закладных 
деталей с металли­
зацией т
цена:413+178

Обмазка стоек би­
тумной мастикой м2

21 - " -  То же, с учетом ин
ЕРЕР-28 тенсивности движе­
те х.часть ния поездов м2
п .2.1  
стр.5

28

5 6 7 8 9 10 II 12

11,0 82,66 - - 909 - - -

0,97 229 - 222 - - -

0,10 321 - 32 - - -

0,20 591 - 118 - - -

73 0,90 66

59 0,932 55
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
цена:/90+(19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01
ИТОГО: руб. - - - - 4945 - - -

Смета
№1-1

Стоимость по пунктам 
8+57 без п.п.47,48 руб. - - - - I5I90 - - -

Итого прямых затрат руб. - - - - 20135 - - -
(в т.ч. металло­
конструкции) (руб) - - - - (5) - -
Накладные расходы 
на строительные работы % 16,5 20130 - - 3322 - -
Накладные расходы на 
ме та ллоко нс тру кци и % 8,6 5 - - I - -

ИТОГО: руб. - - - - 23458 - - -

Плановые накопления % 8 _ _ 1877 _ _
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Всего:
Округленно:

4 5 6 7 8 9 10 II  12

руб. -  -  25335 -
тыс. -  -  -  -  2 5 , 3 4 -
руб.

Начальник отдела 
Пересчитала:инженер
Главный специалист по сметам

В.А.Одиноков
В.А.Скородумова
Л.Т.Попова
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ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным 
решениям 501-07-3.0?
Платформы пассажирские железобетонные высокие: двустоечная 
боковая платформа шириной 3 м

№№ Наименование ресурсов Единица ________Количество
пп измерения Вашанты

с опускными 
сваями

с забивными 
сваями

со стойка­
ми и фун­
даментами

I 2 3 4 5 6

Общестроительные работы
А.Подземная часть

I Затраты труда чел.ч. 230,1 286,4 886,0
2 Заработная плата РУ б. 120,7 171,8 518,1
3 Строительные машины маш.ч. 64,0 38,3 231,0
4 Прочие машины руб. 4,6 75,0 86,9

Б.Надземная часть
I Затраты труда чел.-ч. 1334,5 1334,5 1334,5
2 Заработная плата руб. 787,4 787,4 787,4
3 Строительные машины маш.ч. 74,4 74,4 74,4
4 Прочие машины РУб* 111,0 I I I ,  0 111,0
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I 2 3 4 5 6

Всего общестроительных работ

I Затраты труда чвл .-ч . 1564,6 1620,9 2220,5

2 Заработная плата руб. 908,1 959,2 1305,5

3 Строительные машины маш.ч. 138,4 112,7 305,4

4 Прочив машины РУб. 115,6 186,0 197,9

Начальник отдела 
Составил инженер

/и"/

Проверил главный специалист ,  *  и 
по сметам / //р ги ’&Я-

В.А.Одиноков
В.А.Скородумова

Л.Т.Попова
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, ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
К типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на строительство двустоечнои боковой платформы шириной Эи с устройством уширения

у павильона (вариант с опускными сваями) при производстве работ с "поля"

Основание: чертежи № КЖ-5 Сметная стоимость 24,70 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 24,95 руб.

№ № укрупнен­ Наименование работ Еди­ К-во Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
пп ных сметных 

норм,еди­
ничных рас­
ценок, шифры 
норм.СНшГ и 
др.

и затрат ница
из­
мере­
ния

един.
изм. всего в том числе всего в том числе норма­

основ- эксплу- 
ная атация 
запа- машин 
ботная в т
плата зар­

плата

основ­
ная
зара­
ботная
плата

эксплу­
атация
машин
в т.ч. 
зар­
плата

тивной
услов­
но-
чистой
про­
дук­
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I 1-439
50-2

Бурение скважин бу­
рильно-крановой 
машиной шт 61 0,475 -  -  29

ЕРЕР-28 
тех.часть

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт 49 0,546 27
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I  2 3 • 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

п .2.1
стр.5

Цена: 0,475x1,15

3 27-469 
39-67а 
Письмо 
Госстроя 
СССР от 
14 .07 .83  
ЖВА-3861-4

Заполнение скважин 
цементным раствором м3

цена:3 3 ,17x1,25+ 0,43х 
x l , 15+1,2x1,12

10,0 43,30 - 433 - - -

4
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3 8,0 43,58 - 349

стр.5 цена:33 ,17x1,25+
( 0 ,43x1,15+ 1,2x1,12)х 
х1,15

5 5-1 
I - I

Установка свай в це­
ментный раствор ве­
сом до 1,5т м3 10,37 14 ,4  - 149

6
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же,с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3 8,40 16,09 - 135

стр.5 ц ен а :(I,69+9,6)х  
x l , 15+3,I I
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I 2 3 4

7 Пр-нт Стоимость сборных . !
06-08 железобетонных свай
п.7.17 длиной 4м м
ССЦ МО
прилД цена:(3,29+5,47x0,1+
п *269 +0,8x0,04)XI,02

8 7-91 Установка ригелей бе-
7-1 реговых пассажирских

платформ массой до 1т шт

ЕРЕР-28 
тех.часть 
п.2Д 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт

цена:2,57+(0,88+1,31) 
х0,15

10 ССЦ МО Стоимость ригелей из
9-285 бетона МЗОО.масеой

до 5т,длиной более 
2,5 до 4м, объемом 
до I м3 м3

II
9-287

То же,длиной более 
4 до 6м,объемом до 
I м3 м3

35

5 6 7 8 9 10 I I  12

440 3,95 -  -  1738 -

6 2,57 -  -  15 -

49 2,90 -  -  142 -

8,90 68,5 -  -  610 -

2,96 70,4 208
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I  2 3 4
12 ССЦ МО 

тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

13 То же, класса АШ т

14 - " - То же, класса BI т

15 - " - Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т
цена:413+178

16 7-177 
I I - I

Укладка плит настила 
высоких пассажирских 
платформ размером 
I , 5x6м шт

17
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт

цена:5,70+(I ,2+1,87) 
х 0,15

36

5 6 7 8 9 10 I I 12

0,341 229 - - 78 - - -

1,815 250 - - 454 - - —

ОДП 321 - - 36 - - -

0,426 591 - - 252 - - -

14 5,70 80

96 6,16 591



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

1 2  3 4 4

18 ССЦ МО Стоимость плит из тя-
8- I I 8 жвлого бетона длиной

до 6м, шириной до Зм 
массой до 5т м2

19 1-960
80-2

Разработка грунта П 
группы вручную под
fyHflaMeHTH лестниц 

03 кропления м3

20 1-968 
81-2

Обратная засыпка 
грунта за стенки 
фундаментов м3

21 7-298 Установка лестничного
18-3-1.8 марша шт
ССЦ МО
2-4 цена: 4,28+0,0062x24,4

22 ССЦ МО Стоимость лестничных
8-499 маршей из бетона
тех.часть МЗОО,массой до 5т м3
табл. 3.3

цена:82-0,82-1,63
23 ССЦ МО Стоимость арматуры т 

тех.часть класса AI 
табл.3-1

37

5 6 7 8 9 10 II 12

979,0 7,90 - - 7734 - - -

21,6 0,745 - - 16 - - -

13,7 0,46 - 6 - -

12 4,43 - 53 - - -

9,4 79,55 - 748 -

0,090 229 21
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24 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса АШ т

25 То же, класса BI т
26 Стоимость закладных 

деталей с металли­
зацией т
цена:413+178

27 7-401
ССЦ МО 
2-4

Установка блоков 
фундаментов массой 
до I т шт
цена: 1,65+0,0125x24,4

28 ССЦ МО 
3-19

Стоимость блоков 
фундаментов из бето­
на MI00,объемом ме­
нее 0,3 м3 м3

29 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматур* 
класса AI т

30 9-46 
7-1

Установка металли- 
ческвго ограждения
МО-I  тт

JS

5 6 7 8 9 10 II 12

0,249 250 - 62 - - -

0,107 321 - 34 - - -

0,637 591 - 376 -  - - -

36 1,96 71 -

7,90 44,2 - - 349 - -

0,03 229 — — 7

0,013 385 5
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I 2 3 , 4

С-П р.П 
п.1981

цена: 58+327

31 7-656 
47-7-1.8 
ССЦ МО 
2-4

Установка панелей 
лестничного огразде- 
ния шт
цена:2,14+0,0029x24,4

32 ССЦ МО 
11-248 
тех.часть 
табл.3.3

Стоимость панелей 
лестничного огражде­
ния из бетона М-300 м3
цена:92,4+0,82x2

33 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

34 - " - То же, класса BI т

35 - " - Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т
цена:413+178

36 7-656 
47-7-1.8 
ССЦ МО 
2-4

Установка панелей 
перильного огражде- шт 
ния
цена:2,14+0,0029x24,4

39

5 6 7 8 9 10 I I  12

24 2,21 -  -  53 -

2,20 94,04 -  -  207 -

0,177 229 -  -  41 -

0,062 321 -  -  20 -

0,012 591 -  -  7

82 2,21 181
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37 7-656 То же, с учетом ин­
47-7-1 .8 тенсивности движения
ССЦ МО поездов шт
2-4
ЕРЕР-28 цена :3 ,23+0, 0074х
тех.часть
п .2.1 х24,4+(0,90+1,13)х
стр.5 х0Д5

38 ССЦ МО Стоимость панелей пе­
11-248 
тех.часть 
табл.3 .3

рильного ограждения 
из бетона М300 м;

цена:92,4+0,82x2

39 ССЦ МО Стоимость арматуры
табл.3-1 класса AI т

40 То же, класса Ш т

41 Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т

цена:413+178

Ь а

5 6 7 8 9 10 I I  12

2 2,51 5

10,56 94,04 - 993 -

0,99 229 - 227 - - -

0,36 321 116 -

0,046 591 27
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42 12-293 
9-8

Покрытие плит настила 
битумной мастикой м2

43 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов м2

цена:/26,5+(9,29+
+1,48)хО, 15/хО,01

44 11-83 Асфальтирование бе-
I3 - I  реговых платформ м2
11-84
13-2 цена:(121+18,8)хО,01

45 - " -  
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

цена :/121+( 18,2+1,39) 
хО,15+18,8+(1,34+0,15)х 
хО,15/хО,01

4/

5 6 7 8 9 10 I I  12

391 0,265 104 -  -

599 0,281 168 -  -

391 1,40 -  547 -

599 1,43 857
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I 2 3 - 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

46 20-146
1-7

Устройство компенса­
торов из листовой 
стали м2 8,80 7,09 _ 62 —

47 7-706
51-5

Заполнение деформа­
ционного шва мастикой м 6,4 0,887 - - 6 - - -

48 —П —
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м 14,6 0,923 - 13

стр.5 цена :/88,7+(9,44+ 
+14,7)хО, 15/хО,01

49 8-27
4-7

Обмазка свай битумной 
мастикой на h  =0,4 м2 157 0,90 _ 141 — — —

50 _и __
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2 129 0,93 120

стр.5 цена :/90+( 19,5+1,5) х 
хО,15/хО,01

51 6-90
I I - I

Замоноличиванне торцов 
платформы бетоном М200

ССД МО с учетом интенсивности
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1-5
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

движения поездов м3
цена: 5,93*-1 , 02x27,4+
+(1,55+0,33)хО,15

52 6-20 Устройство бетонных
1-20 съездов М200 м3
ССЦ МО
1-5 цена:5,37+1,02x27,4

53 6-84 
9-8
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Укладка закладных 
деталей в монолитные 
конструкции с учетом 
интенсивности движе­
ния поездов т

цена:355+(38+1,3)х 
х0,15

54 7-285 
I7 -I

Установка крепежных 
элементов т

55
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов т

цена:362+(92+8)хО,15

43

5 6_______ 7 8 9 10 I I  12

1,24 34,16 42 -  -  -

0 ,6  33,32 -  -  20 -

0,677 360,9 -  -  244 -

0,433 362 -  -  157 -

0,336 377 127
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56 15-523
156-4

Окраска панелей ог­
раждения перхлорви- 
ниловыми красками м2

57 - " -
ЕРЕР-28 
тех. часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов м2

цена:/56,8+(8,7+0,7)х 
хО, 15/хО,01

58 15-614
164-8

Окраска металлокон­
струкций масляной 
краской за 2 раза м2

ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

цена:(60,5+38,43х 
х0,15)х0,01
Итого прямых затрат: руб.
(в т.ч . металло­
конструкции) (руб.

44

5 6 7 8 9 10 I I  12

556 0,568 -  -  316 -

11,6 0,582 7

0,38 0,605 -

18,5 0,663 -  -  12

19628 -

) - (5)
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Накладные расходы 
на строительные 
работы % 16,5 19623 3238 -
Накладные расходы 
на металлоконструк­
ции % 8,6 5 . I
ИТОГО: руб. - - - - 22867 - - -
Плановые накопления % 8 - - - 1829 - - -

Всего: руб. - - - - 24696 - - -
Округленно: тыс.

руб. - - - - 24,70 - - -

Начальник отдела 
Пересчитала: инженер
Главный специалист по сметам J/7.

Б.А.Одиноков
В.А.Скородумова
Л.Т.Попова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА *  2-2
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на строительство двустоечной боковой платформы шириной 3 м с у ши рением у павильона 

(вариант с забивными сваями) при производстве работ с "поля"
Основание: чертежи £ КЖ-5 Сметная стоимость 23,98 тыс.руб.

, Нормативная условно-чистая продукция
Составлена в ценах ЮВАгода Показатели по смете

Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 24,22 руб.

J*
пп

№ укрупнен­
ных сметных 
норм,еди­
ничных рас­
ценок, шиф­
ры норм, 
СНиП и др.

Наименование работ 
и затрат

Еди-
ннття

Коли-тгдл итл Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
шщя
из­
мере­
ния

чдЪ rjDU
единицизме­
рения

всего в том числе
основ- эксплу- 
ная атация 
зава- машин 
ботная в т ч 
плата з а р 1 *

плата

всего в том 1
основ­
ная
зара­
ботная
плата

числе нор- 
эколлу- g -  
атация
М1Шн_ уел,— 
в т.ч.чистой 
зар- про­
плата дук- 

ции
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II  12

I 5-2
1-2

Погружение с земли 
железобетонных свай 
длиной до 6м дизель- 
молотом в грунты 
П группы м3 10,37 18,4 191 -
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1 2  3 ‘4 5 6 7

ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом
интенсивности дви­
жения поездов м3 8 ,40 20,46 -

стр.5 цена:18,4+(2,15+ 
+П ,6)хО ,15

5-31
9-1

Срубка железобетон­
ных свай площадью 
сечения до 0 , 1м2 шт 61 1,19  -

—w —
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

То же, с учетом 
интенсивности дви­
жения поездов шт

цена:1 ,1 9 x 1 ,15

49 1 ,37  -

Пр-нт 
06-08 
п .7 .1 7  
ССД МО 
прил.1 
п.269

Стоимость сборных 
железобетонных 
свай длиной 4м м

Объем:440x1,03

цена:(3 .2 9 + 5 ,47х 
хО,1+0,8x0,0 4 )х 1 ,02

453 3 ,95  -

ИТОГО: руб. _ _ _

8 9 10 I I  12

172 -

73

67

1789 -

2292 -
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Смета Стоимость по пунктам 
№ 2-1 8+59 руб. - - - - 16768 - - -

Итого прямых затрат руб. - - - 19060 - - -
(В т.ч. металло­
конструкции) (руб.) - - - - (5) - - -

Накладные расходы 
на строительные 
работы % 16,5 19055 - — 3144 _

Накладные расходы 
на металлоконструк­
ции % 8,6 5 . . I
ИТОГО: руб. - - - - 22205 - - -

Плановые накопления % 8 - - - 1776 - - -
Всего: РУб. - - - - 23981 - - -
Округленно: тыс. - — _ _ 23,98 _ _

Начальник отдела 
Пересчитал инженер 
Главный специалист по сметам

руб.

C m
у / / 7

В.А.Одиноков 
В.А.Скородумова 
Л.Т.Попова
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' ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3
К типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на строительство дву стоечной боковой платформы шириной Зм с уши рением у павильона 

(вариант оо стойками и фундаментами) при производстве работ с"поля"

Основание: чертежи JS КЖ-5 
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 27,27 тыс.руб. 
Нормативная условно-чистая продукция 
Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 27,54 руб.

№
ТТЛ

№ укрупнен-
HTJY fiMATHUY

Наименование работ 
и затрат

Един.
г* Q M

, К-во Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
1111 Ш Х Л  VJUlv А Л Д Л

норм,еди­
ничных рас­
ценок, шиф­
ры норм, 
СНиП и др.

И  О ш *

изм. всего в том числе всего в том числе нотзма-
основ- экспл. 
ная машин
«фа- в т.ч. ботная t a l i  '
плата S a ra

основ- экспл.™ нои 
ная MMULgSic*
ботная в Т-Ч-ПР°-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

I  1-68 Разработка грунта
12-8 П группы экскава-

тором-обратной ло­
патой с ковшом ем­
костью 0,15 м3 в
отвал м3 288 0,275 -  -  79
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50

I  2 3 ' 4  5 6 7 8 9 10 I I  12

2
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

3 1-960
80-2
тех.часть 
п .3.67

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3 240 0,316

цена:0 ,275x1,15
Добор грунта П 
группы вручную,раз­
работанного механизи­
рованным способом Mg j 6 q 8g4

цена:0 ,745x1,2

76

14

4 1-257
31-2 
1-268 
31-13

Обратная засыпка 
грунта за стенки 
фундамента с пе­
ремещением до 10м м3 277 0,03 8

цена:(18 ,9+ 10 ,8 )х 
х0,001

5 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3 230 0,034

цена:(18,9+10,8) х 
хО,001x1,15

8
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6 I - I I 8 4  
I I 8 - I 0

Уплотнение грунта П 
группы пневматичес­
кими трамбовками

Г?
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
отр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов м3

цена-.0,097x1,15=

8 I I -2
1-2

Уплотнение грунта 
щебнем под фунда­
менты м2

9 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

10 7-5 
1-5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

цена:/43, сй-( 3,57+
+0,99)хО, 15/хО,01=

Укладка фундаментов 
под стойки на щебе­
ночное основание 
массой до 1 ,5т при 
глубине котлована 
до 4 м шт

S1

5 6 7 8 9 10 I I  12

277 0 ,097 27

230 О ,III  26

45 ,4  0 ,433  20

37,7  0,440 17

61 3 ,2 195



Т .п .5 0 1 -0 7 -3 .8 3  
Ал.Ш.З?

I 2 3 4

I I 7-5 То же, с учетом ин-
1-5 тенсивности движения :
ЕРЕР-28 поездов шт
техн.ч.
п .2.1
стр .5

цена: 3 ,2x1 , 2=

12 ССЦ МО Стоимость сборных же-
9-123 лезобетонных фунда­

ментов стаканного ти-
па из бетона М-200, 
массой до 5т, объемом 
более 0 ,2  до I  м3 м3

13 ССЦ МО Стоимость арматуры
техн.ч. 
табл.3-1

класса A-I т

14 То же, класса А-Ш т

15 То же, класса В-1 т

16 7-32
3-2
ссцмо
I - 3 I
техн.ч.

Установка прямоуголь­
ных стоек массой до
2т в стаканы фундамен-
тов штT 0 X H • Ч* А m

табл .2 .2  цена:7 ,5 4 + 0 ,088х(33,3+ 
+1Д6)

5Z

5 6 7 8 9 10 I I 12

49 3 ,84 188 -

25 ,6  59 ,2 - - 1516 - - -

I ,522 229 - - 348 - - -

0 ,067  250 - - 17 - -

0,025 321 — — 8 _ —

61 10,57 645
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I  2 3 4

17 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин- . 
тенсивности движения 
поездов шт

цена:7 ,54+ 0 ,088х(33,3+
+1,16)+ (3,01+ 4,19)х 
х0,15=

18 ССЦМО Стоимость сборных
9-1 железобетонных стоек
техн.ч. из бетона М-200,мас-
табл.3.3 сой до 5т, длиной до

Зм,объемом до 0 ,2  м3 м3

цена:84 ,3 -0 ,82x2=

19 ССЦМО Стоимость арматуры
техн.ч. класса A-I т
табл.3-1

20 ССЦМО То же, класса В- I  т 
техн.ч. 
табл.3-1

21 - ”-  Стоимость закладных
деталей с металлиза­
цией т
цена -.413+178=

5

49

11,0

0,97

0,10

0,20

S 3

6 7 8 9 10 I I  12

11,65 -  -  571 -

82,66 -  -  909 -

229 — — 222 - — —

321 32

591 118
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

22 8-27
4-7

Обмазка стоек битумной 
мастикой ■= м2 73 0,90 - - 66 - -

23
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2 59 0,932 55

стр.5 цена:/90+(19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01=

ИТОГО: руб. - - - - 5165 - - -

24 Смета 
№ 2-1

Стоимость по пунктам руб. 
п.п.8+59 без п.п.49,50

- - - - 16507 - - -

Итого прямых затрат РУб. - - - - 21672 - - -
(В т.ч. металлокон­
струкции) (руб.) - - - - (5) - - -

Накладные расходы на 
строительные работы % 16,5 21667 - - 3575 - - -

Накладные расходы на 
ме та л локоне тру кции % 8,6 5 _ I . .
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5S

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

ИТОГО: руб. - - - - 25248 - - -

Плановые накопления % 8 - - - 2020 - - -
Всего: РУб. - - - - 27268 - - -
Округленно: тыс.

руб. 27,27 - . .

Начальник отдела 
Пересчитал инженер 
Главный специалист по сметам

Скиф-
В.А.Одиноков 
В.А.Скородумова 
Л.Т.Попова
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в е д о м о с т ь

потребности в йрои зводственных ресурсах к типовым проектным решениям
Платформы пассажирские железобетонные высокие:
двустоечная боковая платформа шириной 3 м с устройством уширения у
павильона

№шт
Наименование ресурсов единица

измерения
Количество
Варианты

с опускными 
сваями

с забивными 
сваями

со стойками 
и фундамен­
тами

I 2 3 4 5 6

Общестроительные работы 
А.Подземная часть

I Затраты труда чел.ч. 230,1 286,4 904,6
2 Заработная плата РУ <5. 120,7 I 7I .8 528,7
3 Строительные машины маш.-ч. 64,0 38,3 254,4
4 Прочие машины руб* 4,6 75,0 87,0

Б.Надземная часть
I Затраты труда чел.ч. 1406,8 1406,8 1406,8
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I 2 3 4 5 6

2 Заработная плата руб. 793,0 793,0 793,0
3 Строительные машины маш.ч. 74,7 74,7 74,7
4 Прочие машины руб. 113,1 113,1 113,1

Всего общестроительных работ
I Затраты труда чел.ч. 1636,9 1693,2 2311,4
2 Заработная плата руб. 913,7 964,8 1321,7
3 Строительные машины маш.ч. 138,7 113,0 329,1
4 Прочие машины руб. 117,7 188,1 200,1

Начальник отдела
Составил инженер
Проверил главный специалист 
по сметам

/ И
С м ф -

'с?г?бч£*-

В.А.Одиноков
В.А.Скородумова

Л.Т.Попова
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59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА М 3-1
К типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной боковой платформы шириной 4,5 м при производстве работ 

с ъ поля " (вариант с опускными сваями)

Основание: чертежи » КЖ-6 Сметная стоимость 29,72 тыс .руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 22,93 руб.

$тттт № укрупнен­
ных сметных 
норм,еди­
ничных расце­
нок, шифры 
норм.СНиП и 
др.

Наименование работ Еди­
ница
из-

Коли­
чество
единиц

Стоимость единицы,руб . Общая с тоимос ть,руб.
ДД и затрат

всего в том числе всего в том числе нор-
ме-
ре-
ния

изме­
рения основ­

ная
зара­
ботная
плата

экспл.
машин
в т.ч . 
зар­
плата

основ­
ная
зара­
ботная
плата

ЭКСПЛ.®—“ о
машин тивной
эд^Ч’ЧИСТОЙ
плата дукции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12
I 1-439

50-2
Бурение скважин
бурильно-крановой
машиной шт 61 0,475 . . 29

2 _п_
ЁРЙР-28 
тех. часть

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт 49 0,546 27
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I 2 3 4

3

п .2 .1  цена:0 ,475x1,15
отр.5
27-469
39-67а
Письмо
Госстроя
СССР от
14.07.83
ДША-3861-4

Заполнение скважин 
цементным раствором м3

цена:3 3 ,17x1,25+0,43х 
x l,15+ l,2x l,12

4 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3
цена: 33,17x1,25+ 
+(0,43x1,15+1,2x1,12)х 
х1,15

Установка свай в це­
ментный раствор ве­
сом до 1,5т м3

ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же,с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3

цена: 1 ,69+9,6x1,15+3,I I

SS

5 6 7 8 9 10 I I  12

10,0 43,30 -  433 -

8 ,0  43,58 -  -  349

10,37 14,4 -  149 -

8 ,4  16,09 - 135
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I 2 3 4

Пр-нт 
06-08 
п.7.17 
ССЦ МО 
прил.1 
п.269

Стоимость сборных же-»; 
лезобетонных свай 

длиной 4м м
цена:(3,29+5,47x0,1+ 
+0,8х0,04)х1,02

8

9

7-91 Установка ригелей бе-
7-1 реговых пассажирских

платформ массой до 1т шт

ЕРЕР-28 То же, с учетом ин-
тех.часть тенсивности движения 
п .2.1 поездов шт
стр. 5

цена :2,57+(0,88+1,31)х 
х0,15

10 ССЦ МО Стоимость ригелей из
9-285 бетона М300,массой до

5т, длиной более 2,5 
до 4м, объемом до 
I м3 м3

6 0

5 6 7 8 9 10 I I  12

440 3,95 -  -  1738 -

6 2,57 -  15

49 2,90 -  142 -

1,14 68,5 78
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I 2 3 4

I I  ССЦ МО 
9-287

То же, длиной более 4 
до 6м, объемом до 1мЗ м3

12 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

13 - " - То же,класса АШ т

14 - " - То же, класса BI т

15 - " - Стоимость закладных 
деталей с металли­
зацией т

цена: 4I3i-178

16 7-177 
I I - I

Укладка плит настила 
высоких пассажирских 
платформ размером 
I , 5x6м шт

17 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт
цена:5 ,7 0 f ( I ,2+1,87)х
х0,15

61

5 6 7 8 9 10 I I 12

14,21 70,4 - - 1000 - - -

0,809 229 - - 185 - - -

2,49 250 - - 622 - - -

0,012 321 - - 4 - - -

0,473 591 - - 280 - - -

48 5,70 274

96 6,16 591



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

6 2

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

18 ССЦ МО 
8- I I 8

Стоимость плит из тя­
желого бетона длиной 
до 6м, шириной до Зм 
массой до 5т м2 1281,6 7,90 - I0I25 -

19 1-960 
80-2

Разработка грунта П 
группы вручную под 
фундаменты лестниц 
без крепления м3 21,6 0,745 - . 16 .

20 1-968 
81-2

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
тов м3 13,7 0,46 - 6

21 7-298 
I8 -3 -I .8  
ССЦ МО
О А

Установка лестничного 
марша шт 12 4,43 - 53
цена: 4,28+0,0062x24,4

22 ССЦ МО Стоимость лестничных
8-499 марлей из бетона М300,
тех.часть массой до 5т м3
табл.3.3

9,4  79,55 748 -

цена:82-0,82-1,63
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I 2 3 4

23 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т

24 То же, класса АШ т
25 То же, класса BI т
26 Стоимость закладных 

деталей с металлиза­
цией т
цена:413+178

27 7-401ос о
ССЦ МО 
2-4

Установка блоков фун­
даментов массой до 1т шт
цена: 1 ,65+0,0125x24,4

28 ССЦ МО 
3-19

Стоимость блоков фун­
даментов из бетона 
MI00, объемом менее 
0,3 м3 м3

29 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

63

5 6 7 8 9 10 I I 12

0,094 229 - - 22 - - -

0,249 250 _ — 62 — _ _

0,107 321 - - 34 - - -

0,637 591 - - 376 - - -

36 1,96 - - 71 - - -

7,9 44,2 349

0,03 229 7
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3 4I 2

30 9-46 Установка металличес- :
7-1
С-П р.П

кого ограждения МО-1 т
п.1981 цена:58+327=

31 7-656
47-7-1.8
ССЦ МО

Установка панелей лест­
ничного ограждения шт

2-4 цена:2,14+0,0029x24,4=

32 ССЦ МО 
11-248

Стоимость панелей лест­
ничного ограждения из 
бетона М 300техн.ч. м3

табл.3.3
цена:92,4+0,82x2=

33 ССЦМО Стоимость арматуры
табл.3-1 класса A-I т

34 То же, класса В-1 т

35 ft — Стоимость закладных
деталей с металлиза­
цией т
цена:413+178=

64

5 6 7 8 9 10 I I 12

0,013 385 - - 5 - - -

24 2,21 - - 53 - - -

2,20 94,04 - - 207 - - -

0,177 229 . 41 . .

0,062 321 - _ 20 — —

0,012 591 7
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I 2 3 4

36 7-656 
47-7-1 .8  
ССДМО 
2-4

Установка панелей пе-. ; 
рильного ограждения шт
цена:2,14+0,0029x24,4=

37
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения 
поездов шт

цена:2,14+0,0029x24,4+ 
+(0,90+1,13)хО,15=

38 ССЦМО 
11-248 
техн.ч. 
табл.3 .3

Стоимость панелей пе­
рильного ограждения из 
бетона М 300 м3
цена:92,4+0,82x2=

39 ССЦМО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т

40 - " - То же, класса В- I  т

41 - " - Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т 
цена: 413+178=

6 S

5 6 7 8 9 10 I I  12

98 2,21 -  -  217 -

2 2,51 -  5

12,0 94,04 -  -  1128 -

1,126 229 -  -  258 -

0,415 321 -  133 -

0,05 591 30
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42 12-293 
9-8

Покрытие плит настила ... 
битумной мастикой м2

43 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

цена:/26,5+(9,29+1,48)х 
х0,15/х0,01=

44 11-83 Асфальтирование бере-
I3 - I  говых платформ м2
11-84
13-2 цена:(121+18,8)хО,01=

ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
пое здов м2

цена:/121+С18,2+1,39)х 
хО, I5/+I8. &- ( 1 ,34+0,15)х 
х0,15/х0,01=

46 20-146
1-7

Устройство компенсато­
ров из листовой стали м2

66

5 6 7 8 9 10 I I  12

697 0,265 -  -  185 -

599 0,281 -  -  168 -

697 1,40 -  -  976 -

599 1,43 -  -  857 -

12,6 7,09 89
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47 7-706

51-5
Заполнение деформацион­
ного шва маетакой . м

ЕРЕР-28
тех.чаоть
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов

цена:/88,7+(9,44+ 
+14,7) хО, 15/хО, 01

м

49 8-27 
4-7

Обмазка свай битумной 
мастикой на k  =0,4м м2

50 - " -
ЕРЕР-28 То же, с учетом ин-
тех.часть тенсисности движения 
п .2.1 поездов м2
стр.5

цена:/90+(19,5+1,5)х 
хО,15/хО,01

51 6-90 
I I - I  
ССЦ МО 
1-5
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Замоноличивание торцов 
платформы бетоном М200 
с учетом интенсивности 
движения поездов м3

цена:5,93+1,02x27,4+
+(1,55+0,33)хО,15

67

5 6 7________ 8 9 10 I I  12

16,9 0,887 -  -  15

14,6 0,923 -  -  13

157 0,90 -  -  141

129 0,93 -  -  120 -

1,24 34,16 42
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52 6-20 
1-20 
сс| МО

Устройство бетонных 
съездов М200 м3

цена:5,37+1,02x27,4=

53 6-84 
9-8
ЕРЕР 28 
техн.ч. 
п .2.1 
стр.5

Укладка закладных де­
талей в монолитные кон­
струкции с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов т

цена: 355+(38+1,3)хО,15=

54 7-285 
I7 - I

Установка крепежных 
элементов т

55
ЕРЕР-28
техн.ч.
н .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов т

цена: 362+(92+8)хО,15=

56 15-523 
156-4

Окраска панелей ограж­
дения перхлорвинило- 
выми красками м2

68

5 6 7 8 9 10 I I  12

0 ,6  33,32 -  20

0,647 360,9 -  234 -

0,439 362 -  -  159 -

0,336 377 -  -  127 -

754 0,568 428
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69

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

57 15-523
156-4
ЕРЕР-28
тех.часть
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов

цена:/56,8+(8,7+0,7)х
х0,15/х0,01

м2 18,7 0,582 - - I I - - -

58 15-614
164-8

Окраска металлоконст­
рукций масляной крас­
кой за 2 раза м2 0,38 0,605 _ _ — - _ _

59
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же,с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2 18,5 0,663 12

стр.5 цена:(60 ,5+ 38 ,43x0,15) х 
х0,01

Итого прямых затрат: 3 о. - - - - 23621 - - -

(в т .ч . металлокон­
струкции) (руб.) - - - - (5) - - -

Накладные расходы на 
строительные работы % 16,5 23616 - - 3897 - - -

Накладные расходы на 
металлоконструкции % 8,6 5 _ — I _ — _
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70

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

ИТОГО: • руб. - - - - 27519 - - -
Плановые накопления % 8 — 2202 - —

ВСЕГО: 3 С
У \ 1 29721 - - -

Округленно: Т Ы С .

руб. 29,72 -

Начальник отдела W
i  р

В.А.Одиноков
Пересчитала: инженер ( л х ф ' В.А.Скородумова
Главный специалист по сметам ///pnpi& L. Л.Т.Попова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"

на строительство двустоечной боковой платформы шириной 4,5м (вариант о забивными 
сваями) при производстве работ с "поля"

Основание: чертежи № КЖ-6 
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 26,86 тыс.руб. 
Нормативная условно-чистая продукция 
Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  1м2 общей площади здания 20,72 руб.

№
пп

№ укрупн. 
сметных 
норм,един, 
расценок, 
шифры норм, 
СНиП и др.

Наименование работ 
и затрат

I 2 3

Еди­
ница
из-
ме-
ре-
ния

чество 
единиц Всего в том числе

основ- эксплу- 
рения ная атация

зара- машин 
ботная т ч 
плата в ы ­

плата

Всего в том числе нор- 
основ- эксп- 
ная луата-™5н; 
зара- ция 
ботная мащн- той 
плата в т>ч.пр0-

зар- дук- 
плата ции

4 5 6 7 8 9 10 I I  12

I 5-2 Погружение с земли же-
1-2 лезобетонных свай дли­

ной до 6м дизель-мо­
лотом в грунты П группы м3 10,37 18,4 -  -  191



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

I  2 3 4

2 5 -2  
1-2
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3

цена:18,4+(2,15+ 11,6)х 
х0,15=

3 5-31 
9-1

Срубка железобетонных 
свай площадью сечения 
до 0,1  м2 шт

4 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр .5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт

цена: I , 19x1,15=

5 Пр-т 
06-08 
п .7 .1 7
с с д а о
прил.1
пТ269

Стоимость сборных же­
лезобетонных свай 
длиной 4м м

Объем:440x1,03=
цена: (3 .29+ 5 ,47x0,1+ 
+ 0,8x0,64)x l 102=

72

5 6 7 8 9 10 I I  12

8 ,4  20,46 -  -  172 -

61 1,19 -  73

49 1,37 -  67

453 3,95 1789
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

Итого: руб. - - - 2292 - - -

6 Смета 
№3-1

Стоимость по пунктам 
8+59 руб. - - - 20761 - - -

Итого прямых затрат руб. - - - 23053 - - -
(В т.ч. металлокон­
струкции) (руб. ) - - - (5) - - -

Накладные расходы на 
строительные работы % 16,5 23048 - - 3803 - - -

Накладные расходы на 
металлоконструкции % 8,6 5 _ _ I _

Итого РУб. - - - 26857 - - -
Плановые накопления % 8 - - 2149 - - -
Всего руб. - - - 26863 - - -

Округленно: тыс.
руб.

аИгЛ р

- - 26,86 - - -

Начальник отдела В.А.Одиноков
Пересчитал инженер В.А.Скородумова
Главный специалист по сметам f/pritri& L Л.Т.Попова
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Т.п,501-07-3.83 
АЛ.Й1.В7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Я 3-3
К типовому проекту: "Платформ пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной боковой платформы шириной 4,5 м (вариант 
со стойками и фундаментами) при производстве работ с "поля"

Основание: чертежи № КЖ-6 Сметная стоимость 32,74 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г. Пок^ателиЯпо°смете’’ЧИСТаЯ продукция

Стоимость на:
I .  I м2 общей площади здания 25,26 руб.

тТТЛ № укрупн.РМЛФ1ШУ
Наименование работ 
и затрат

Един. К-во 
изм. един, 

изм.

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
хш. ОМи 11Шл

норм,един, 
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

Всего в том числе
основ, экспл. 
зараб. машин
плата в т.ч. 

зараб. 
плата

Всегс► в том числе нопмат.
основ.экспл. ^с?ой°~ 
зараб .машин 
плата в т.ч. }йги 

зараб. 400 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12
I 1-68

12-8
Разработка грунта П 
группы экскаватором- 
ооратной лопатой с 
ковшом емкостью 
0,15 м3 в отвал м3 387 0,275 - 106



Т.п.501-07-3.83 Ал.Ш.87

I  2 3 4 5

2 1-68
12-8
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин- - 
тенсивности движения 
поездов м3
цена:0 ,275x1,15=

338

3 1-960
80-2 
техн.ч 
п .3.67

Добор грунта П группы 
вручную,разработанно- 
го механизированным 
способом м3 23
цена:0 ,745x1,2=

4 1-257 Обратная засыпка грунта
31-2 за стенки фундамента
1-268 с перемещением до 10м м3 365
31-13

цена: ( 18,9+10,8) хО, 001=

5 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3
цена:(18,9+10,8) хО,001 
х1,15=

6 I - I I8 4  
I I8 -I0

Уплотнение грунта 
П группы пневматичес­
кими трамбовками м3

320

365

7S

6 7 8 9 10 I I  12

0,316 -  -  107 -

0,894 -  -  21 -

0,03 I I

0,034 -  -  I I

0,097 35



Т .п .5 0 1 -0 7 -3 .8 3  
Ал.Ш.67

I  2 3 4

7 I - I I 8 4  
I I 8 - I 0  
ЕРЕР-28 
техн.ч. 
п .2.1  
стр .5

То же, с учетом интен-.. 
сивности движения 
поездов м3

цена: 0 ,097x1,15=

8 I I -2
1-2

Уплотнение грунта 
щебнем под фунда­
менты м2

ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр .5

10 7-5 
1-5

I I  - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

цена:/43,3+( 3,57+0,99) 
х 0,15/х0,01=

Укладка фундаментов 
под стойки на щебеноч­
ное основание массой 
до 1,5т при глубине 
котлована до 4м шт

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт

цена:3 ,2 x 1 ,2=

76

5 6 7 8 9 10 I I  12

320 О, I I I  -  -  36

55 0,433 -  24

47 0,440 -  -  21 -

61 3 ,2  -  -  195 -

49 3 ,84 188



Т .п .501-07-3.83
Ал.ill. 07

I 2 3 4

12 ссдао
9-123

Стоимость сборных 
железобетонных фунда­
ментов стаканного типа 
из бетона М-200,массой 
до 5т, объемом более 
0 ,2  до I м3 м3

13 ссцмо 
техн.ч. 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса А-Ш т

14 - " - То же, класса A-I т

15 - ”- То же, класса В- I  т

16 7-32 
3-2 
ССЦМО 
I -3 I  
техн.ч. 
табл.2.2

Установка прямоуголь­
ных стоек массой до 
2 т в стаканы фун­
даментов шт
цена:7,54+0,088х(33,3+ 

+1,16)=

77

5 6 7 8 9 10 I I 12

29,0 59,2 - 1716 -

0,299 250 - - 75 - -

1,38 229 - _ 316 - _ _

0,166 321 - — 37 - —

61 10,57 645



Т.п .501-07-3.83 Ал.Ш.87

I  2 3 4

17 7-32 
3-2
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения . 
поездов иг
цена:7,54+0,088x(33,3f 
+ I,I6 )+ (3,01+4,19)х 
x0,I5=

18 ССЦМО 
9-1
техн.ч. 
табл.3 .3

Стоимость сборных 
железобетонных стоек 
из бетона М-200, 
массой до 5т,длиной 
до ЗМм объемом до 
0,2  м3 м;
цена *.84,3-0,82x2=

19 ССЩО 
техн.ч. 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т

20 - " - То же, класса В- I  т

21 Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т

цена:413+178=

78

5 6 7 8 9 10 I I  12

49 11,65 -  571 -

11,0 82,66 - 909 -

0,97 229 - - 222 - - -

0,10 321 - - 32 - -

0,20 591 - 118 -
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Ал.Ш.37

79

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

22 8-27
4-7

Обмазка отоек битумной, 
мастикой м2 73 0,90 - - 66 - -

23 —W —
ЕРЁР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов
цена:/90+( 19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01=

м2 59 0,932 - - 55 - -

ИТОГО: руб. - - - 5517 - - -
24 Смета

№3-1
Стоимость по пунктам 
п.п.8+59 без 
п.п.49,50 руб. . . . 20500 -
Итого прямых затрат руб. - - - 26017 - - -
(В т.ч. металлокон­
струкции) (руб.) - - - (5) - - -
Накладные расходы 
на строительные ра­
боты % 16,5 26012 - . 4292 -
Накладные расходы 
на металлоконструкции % 8,6 5 I —
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80

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

ИТОГО: руб. - - - - 30310 - -

Плановые накопления % 8 - - - 2425 - -
Всего РУб. - - - - 32735 - -

Округленно тыс.
руб.

- - - - 32,74 - -

Начальник отдела „ К В.А.Одиноков
Пересчитал инженер C fM rU - В.А.Скородумова

Главный специалист по сметам Л.Т.Попова
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Ал.Ш.67

в е д о м о с т ь

потребности в производственных ресурсах к типовым проектным решениям
Платформы пассажирские железобетонные высокие: 
двустоечная боковая платформа шириной 4,5 м

М Наименование ресурсов единица Количество
пп измерения ----------------------------------

____________ Варианты
с опускными 
евзями

с забивными 
сваями

со стойками 
и фундамен­
тами

I 2 3 4 5 6

Общеетроительные работы
А.Подземная часть

I Затраты труда чел.ч. 230,1 286,4 945,5
2 Заработная плата 3 сх 120,7 171,8 550,0
3 Строительные машины маш.-ч. 64,0 38,3 300,0
4. Прочие машины 

Б.Надземная часть
РУб. 4,6 75,0 87,2

I Затраты труда чел.ч. 1646,4 1646,4 1646,4
2 Заработная плата руб. 967,1 967,1 967,1
3 Строительные машины маш.ч. 85,5 85,5 85,5
4 Прочие машины 3 С

Х 141,1 141,1 141,1



82.
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I 2 3 4 5 6

I
Всего общестроительных работ . 
Затраты труда чел.ч. 1876,5 1932,8 2591,9

2 Заработная плата руб. 1087,8 1138,9 1517,1
3 Строительные машины маш.ч. 149,5 123,8 385,5
4 Прочие машины руб* 145,7 216,1 228,3

Начальник отдела 
Составил инженер
Проверил главный 
специалист по сметам

p i В.А.Одиноков 
В.А.Скородумова

Л.Т.Попова



Т.п .501-07-3.83
Ал.Ш.67

S 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на строительство двустоечной боковой платформы шириной 4,5 м с уширением у павильона 

(вариант с опускными сваями) при производстве работ с "поля"
Основание: чертежи Jfc КЖ-7 Сметная стоимость 30,06 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Л» Я т Я Я

Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 22,12 руб.

№ № укрупнен. Наименование работ Еди-
пп сметных норм, и затрат ница

един.расценок, из-
шифры норм, ме-
СНиП и др. ре-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I 1-439
50-2

Бурение скважин бу­
рильно-крановой 

машиной шт 61 0,475 - 29
2 1-439

50-2
ЕРЕР-28

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт 49 0,546 - 27

• Коли- Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
чест-
во
еди­
ниц
изм.

Всего в том числе
основ, экспл. 
зараб. машин 
плата в т#Чф

зар­
плата

Всего в том числе норма-  
основ, экспл ™вной 
зараб. маищн igcioft плата в т.ч .!й£ТОЙ 

зар. .
плата



Т .п .501-07-3.83
АЛ.Ш.57

3 4I  2

3

тех.часть
п .2.1
стр.5

27-469
39-67а
письмо
Госстроя
СССР
от
14.07.83
ЖВА-3861-4

цена: 0,475x1,15

Заполнение скважин 
цементным раствором

цена: 33 ,17x1,25+0,43х 
x l , 15+1,2x1,12

м3

4 То же, с учетом ин- 
ЕРЕР-28 тенсивности движения
тех.часть поездов м3
п .2.1
стр.5 цена:33,17x1,25+

(0 ,43x1,15+1,2x1,12)х 
x l ,  15

5 5-1
I - I

Установка свай в це­
ментный раствор весом 
до 1,5т м3

6
ЕРЕР-28
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3

S 4

5 6 7 8 9 10 I I  12

10,0 43,30 -  433 -

8 ,0  43,58 -  -  349

10,37 14,4 -  -  149 -

8,40 16,09 - 135



Т.п.501-07-3.83 
Ал .HI.87
I  2 3 4

стр.5 цена: ( I ,69+9,6)x l ,15+ 
+3,11

7 Пр-нт 
06-08 
п.7.17
ССЦ МО 
прил.1 
п.269

Стоимость сборных же­
лезобетонных свай дли­
ной 4м м
цена: (3,29+5,47x0,1+ 
+0,8x0,04) x l ,02

8 7-91 
7-1

Установка ригелей бе­
реговых пассажирских 
платформ массой до 1т шт

9
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов шт
цена: 2 ,57+( 0,88+1,31) х 
х0,15

10 ССЦ МО 
9-285

Стоимость ригелей из 
бетона М300, массой до 
5т, длиной более 2,5 
до 4 м, объемом до 
I м3 м3

i s

5 6 7 8 9 10 I I  12

440 3,95 -  -  1738 -

6 2,57 15

49 2,90 -  -  142 -

1,14 68,5 78



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.67

I  2 3 4

I I  ССЦ МО То же, длиной более 4
9-287 до 6м, объемом до I  м3 м3

12 ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть класса A-I т
табл.3-1

13 - " -  То же, класса АШ т

14 - " -  То же, класса BI т

15 Стоимость закладных
деталей с металлиза­
цией т
цена:4I3fI78

16 7-177 Укладка плит настила
I I - I  высоких пассажирских

платформ размером
1,5x6 м шт

17 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения поез­
дов шт
цена :5,70+(1,2+1,87)х 
х0,15

* 6

5 6 7 8 9 10 I I 12

14,85 70,4 - 1045 - - -

0,863 229 - - 198 - - -

2,856 250 - 714 _ _ —

0,012 321 - - 4 - - -

0,485 591 - - 287 - - -

55 5,70 - 314

96 6,16 591



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.в7

I 2 3 4

18 ССЦ МО 
8- I I 8

Стоимость плит из тяже­
лого бетона длиной дб 
6м, шириной до 3 м, 
массой до 5т м2

19 1-960 
80-2

Разработка грунта П 
группы вручную под 
фундаменты лестниц без 
крепления м3

20 1-968 
81-2

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
тов м3

21 7-298 
I8 -3 -I.8  
ССЦ МО 
2-4

Установка лестничного 
марша шт
цена:4 ,28f0 ,0062x24,4

22 ССЦ МО 
8-499 
тех.часть 
табл.3.3

Стоимость лестничных 
маршей из бетона М300, 
массой до 5т м3

цена:82-0,82-1,63

87

5 6 7 8 9 10 II

1343,9 7,90 -  -  10617 -

21.6 0,745 -  16 -

13.7 0,46 6

12 4,43 -  -  53

9,4 79,55 748



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.67

23 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

24
25

Стоимость арматуры 
класса A-I

То же, класса АШ 
То же, класса BI

т
т

26

27 7-401 
36-2 
ССЦ МО 
2-4

Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т
цена:413+178
Установка блоков фун­
даментов массой до 1т шт
цена: 1,654-0,0125x24,4

28 ССЦ МО 
3-19

Стоимость блоков фун­
даментов из бетона 
MI00, объемом менее
0,3 м3 м3

29 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI

М

5 6 7 8 9 10 II 12

0,094 229 - - 22 - - -

0,249 250 - - 62 - - -

0,107 321 - - 34 - - -

0,637 591 - - 376 - - -

36 1,96 - - 71 - - -

7,90 44,2 - 349

0,03 229 7



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.67

I 2 3 4
30 9-46 

7-1
С-П р.П 
п.1981

Установка металличес­
кого ограждения МО- I  т
цена: 58+327

31 7-656 
47-7-1.8
ССЦ МО 
2-4

Установка панелей лест­
ничного ограждения шт
цена:2,14+0,0029x24,4

32 ССЦ МО 
11-248 
тех. часть 
табл.3.3

Стоимость панелей лест­
ничного ограждения из 
бетона МЗОО м3
цена:9 2 ,4+0,82x2

33 ССЦ МО 
таол.3-1

Стоимость аряатуры 
класса AI т

34 - " - То же, класса BI т
35 - " - Стоимость закладных 

деталей с металлиза­
цией т
цена:413+178

5 6 7 8 9 10 I I  12

0,013 385 - - 5 - -

24 2,21 - - 53 - -

2,20 94,04 - - 207 - -

0,177 229 - - 41 - -

0,061 321 - _ 20 — _

0,012 591 7



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

I 2 3 4

36 7-656 
47-7-1 .8  
ССЦ МО 
2-4

Установка панелей пе­
ри льного ограждения шт
цена: 2,14+0,0029x24-, 4

37 7-656 
47-7-1.8 
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения поез­
дов шт

цена:2,14+0,0029x24,4+
(0,9+1,13)хО,15

38 ССЦ МО 
11-248 
тех.часть 
табл.3 .3

Стоимость панелей пе­
рильного ограждения из 
бетона М300 м3

цена:92,4+0,82x2

39 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

40 То же, класса BI т

41 - " - Стоимость закладных 
деталей с металлиза-  
дней т

9 0

5 6 7 8 9 10 I I  12

82 2,21 -  -  181

2 2,51 5

10,56 94,04 - 993 —

0,99 229 - - 227 - - -

0,36 321 - 116 —

0,046 591 27
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I  2 3 4

цена: 413+178
42 12-293 

9-8
Покрытие плит настила 
битумной мастикой м2

43 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения поез­
дов м2

цена:/26,5+(9,29+
+1,48)хО,15/хО,01

44 11-83 Асфальтирование бере-
I 3 - I  говых платформ м2
11-84
13-2 цена:(121+18,8)хО,01

ЕРЕР-28 
тех. часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов м2

цена:/121+(18,2+
+1,39)хО,15+18,Sf 
+(I ,34+0,15)хО, 15/хО,01

9 f

5 6 7 8 9 10 I I  12

760 0,265 -  -  201

599 0,281 -  -  168

760 1,40 -  -  1064

599 1,43 856
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46 20-146
1-7

Устройство компенса­
торов из листовой 
стали м2

47 7-706
51-5

Заполнение деформаци­
онного шва мастикой м

48
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом интен­
сивности движения 
поездов м

стр.5 цена :/88, 7+( 9,44+14,7) 
х0Д5/х0,01

49 8-27
4-7

Обмазка свай битумной 
мастикой на h. =0,4м м2

50
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов м2

стр.5 цена :/90+-(19,5+1,5) х 
х0Д5/х0,01

51 6-90
I I - I

Замоноличивание торцов 
платформы бетоном М200

9 2

5 6 7 8 9 10 I I  12

12,6 7,09 - — 89 _ _  _

16,9 0,887 - - 15 - -

14,6 0,923 - - 13 - -

157 0,90 - - 141 - -

129 0,93 - 120
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CCIJ МО
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

с учетом интенсивности 
движения поездов м3

цена:5 ,93+ 1 ,02x27,4+
+ (I ,55+0,33)хО,15

52 6-20 
1-20 
ССЦ МО 
1-5

Устройство бетонных 
съездов М200 м3

цена:5 ,37+ 1 ,02x27,4

53 6-84 
9-8
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

Укладка закладных де­
талей в монолитные 
конструкции с учетом 
интенсивности движения 
поездов т

цена: 355+ (38+1,3) хО, 15

54 7-285 
I 7 - I

Установка крепежных 
элементов т

55 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр .5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов т

цена:362+(92+8)хО,15

93

5 6 7 8 9 10 I I  12

1 ,24  34,16 -  -  42

0 ,6  33,32 20

0,667  360,9 -  -  241

0,440 362 -  -  159

0,336 377 127
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I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

56 15-523
156-4

Окраска панелей ограж­
дения перхлорви ниловы- 
ми красками м2 566 0,568

57 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения поез­
дов м2

цена :/56, 8f (8 ,7+0,7) х 
хО, 15/хО,01

18,7 0,582

58 15-614 
164-8

Окраска металлоконст­
рукций масляной крас­
кой за 2 раза м2

ЕРЕР-28 То же, с учетом интен-
тех.часть сивности движения поез-
п .2.1  дов м2
стр.5

цена: (60,5+38,43x0,15 )х 
х0,01

0,38 0,605

18,5 0,663

Итого прямых затрат: руб.

(в т.ч. металлокон­
струкции) (руб.) -

321

I I

12

23890 -

(5)
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

Накладные расходы на 
строительные работы :
Накладные расходы на 
металлоконструкции
ИТОГО:
Плановые накопления

Всего: 
Округленно:

% 16,5 23885 - - 3941 - -

% 8,6 5 - I - -

РУ<5. - - - 27832 - - -

% 8 - - 2226 - -

руб. - - - 30058 - - -
тыс.
руб. _ _  — 30,06 -

Начальник отдела 
Пересчитала: инженер 
Главный специалист по сметам

/ ОЬ с ф -
В.А.Одиноков 
В.А.Скородумова 
Л.Т.Попова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Л 4-2
К типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной боковой платформы шириной 4,5 м с уширением 
у павильона (вариант о забивными сваями) при производстве работ "с поля"

Основание: чертежи Л КЖ-7 Сметная стоимость 29,34 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г. в З п Г с ш Г * 0™  nP° ™

Стоимость на:
1.1м2 общей площади здания 21,59 руб.

лл
пп

Л укрупн. 
сметных Наименование работ Един. К-во 

и ям. влин.
Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.

норм,един, 
расценок, 
шифры 
норм СНиП 
и др.

и затрат и ош • о,ции •
изм. всего в том числе

основ, экопл. 
заоаб. машин 
плата в

зар.
плата

всего в том числе новмат.

вараб!машин*
плата в т.ч. 3££ 

зар. 
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

I 5-2
1-2

Погружение с земли 
железобетонных свай 
длиной до 6м дизель- 
молотом в грунты 
П группы м3 10,37 18,4 191
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1-2
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3
цена:18 ,4+( 2,15+11,6)х 

хО,15=

3 5-31
9-1

Срубка железобетонных 
свай площадью сечения 
до 0,1 м2 шт

4
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт
цена:1,19x1,15=

5 Пр-т 
06-08 
п .7 .17 
ССЦ МО 
прил.1 
п.269

Стоимость сборных 
железобетонных свай 
длиной 4м м

Объем:440x1,03=
цена:(3 ,29+ 5,47x0,1+ 
+0,8x0,64)x l ,02=

97

5 6 7 8 9 10 I I  12

8 ,4  20,46 -  172 -

61 1,19 -  73 -

49 1,37 -  67 -

453 3,95 1789
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I 2

6 Смета 
№4-1

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

ИТОГО: руб. - - - - 2292 - - -

Стоимость по пунктам 
8+59 руб. - - - - 21030 - - -

Итого прямых затрат РУб. - - - - 23322 - - -
(В т.ч. металлокон­
струкции) (руб.) - - - - (5) - - -

Накладные расходы на 
строительные работы % 16,5 23317 - - 3847 - - -

Накладные расходы на 
металлоконс трукци и % 8,6 5 - - I - -

ИТОГО: руб. - - - - 27170 - - -
Плановые накопления % 8 - - - 2174 - - -

Всего: РУб.
Округленно: тыс. - - - - 29,34 - - -

Начальник отдела

руб.

к В.А.Одиноков
Пересчитал инженер Я ' В.А.Скородумова
Главный специалист по сметам f f l / t l & L Л.Т.Попова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА J6 4-3

К типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной боковой платформы шириной 4,5 м с уширением 
у павильона (вариант со стойками и фундаментами) при производстве работ 
"с поля"

Основание: чертежи J6 КЖ-7 Сметная стоимость 33,19 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г. I f f i S V o ” ' 4* 0™  цраднвя

Стоимость на:
1.1м2 общей площади здания 24,42 руб.

№ № укрупн.PUfl ipBUT Наименование работ Един,В QII , К-во 
един, 

изм.
Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.

пи wMw 1 США
норм,еди­ и затрат ИоМ*

всего в том чиоле всего в том числе ношат.
ничных 
расценок, 
шифры норм 
СНиП и др.

основ, экспл. 
зараб. машин 
плата в

зараб.
плата

основ, экспл. ^ 2той
S S & - S S S Lплата в т>ч> цлИ

зараб.
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

I 1-68 Разработка грунта П
12-8 группы экскаватором-

-обратной лопатой с 
ковшом емкостью 0,15мЗ
в отвал м3 412 0,275 -  -  ИЗ
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I  2 3 4

2 1-68 
12-8 
ЕРЕР-28 
техн.ч. 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин-‘ 
тенсивноста движения 
поездов м3

цена:0,275x1,15=

3 1-960
80-2 
техн.ч 
п .3 .67

Добор грунта П группы 
вручную.разработанно­
го механизированным 

способом м3

цена:0 ,745x1,2=

4 1-257
31-2
1-268
31-13

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
та с перемещением до
10м м3

цена:(18,9+10,8)хО,001=

5 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
отр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения 
поездов м3

цена:(18 ,9+ 10,8) хО, 001х 
xl,15=

100

5 6 7 8 9 10 I I  12

363 0,316 -  -  115 -

23 0,894 21

395 0,03 -  -  12

349 0,034 12
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I  2 3 4

6 I - I I 8 4
I I 8 - I 0

Уплотнение грунта 
П группы пневмати- ; 
ческими трамбовками м3

7
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр .5

То же, о учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов м3

цена:0 ,097x1,15=

8 I I -2  
1-2

Уплотнение грунта 
щебнем под фун­
даменты м2

9 - " -
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр .5

10 7 -5  
1 -5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
пое вдов м2

це на: /43,3*- (3 ,5  7+
+0,99)хО, 15/хО,01=

Укладка фундаментов 
под стойки на щебе­
ночное основание мас­
сой до 1 ,5т при глу­
бине котлована до 4м шт

/0/

5 6 7 8 9 10 I I  12

395 0 ,097  38 -  -

349 О ,II I  39 -

58 0 ,433  25 -  -

50 ,9  0,440 22 -

61 3 ,2 195
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I I 7-5
1-5
ЕРЕР-28
техн.ч.

То же, о учетом ин- , 
теноивности движения 
поездов шт 49 3,84 188

п .2.1
стр.5 цена:3 ,2 x 1 ,2=

12 с с ц м о
9-123

Стоимость сборных 
железобетонных фун­
даментов стаканного 
типа из бетона М200, 
массой до 5т,объемом 
более 0 ,2  до I  м3 м3 30,5 59,2 1806

13 ССЦМО 
техн.ч. 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т 1,384 229 - - 317 - - -

14 То же, класса А-Ш т 0,322 250 - - 80 - - -

15 —W_ То же, класса В- I  т 0,123 321 - - 39 - - -

16 7-32
3-2
ССЦМО
I - 3 I
техн.ч.
табл.2.2

Установка прямоуголь­
ных стоек массой до 
2т в стаканы фунда­
ментов шт
цена:7.54*0,088х
(33,3+1,16)=

61 10,57 - - 645 - - -
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I 2 3 4

17
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

То же, о учетом ин­
тенсивности движения : 
поездов шт

цена: 7 ,54+0,088х( 33,3+ 
+1,16)+(3,01+4,19)х 
х0,15=

18 ССЩО 
9-1
техн.ч. 
табл.3 .3

Стоимость сборных же­
лезобетонных стоек из 
бетона М-200, массой 
до 5т, длиной до Зм, 
объемом до 0 ,2  м3 м3

цена .-84,3-0,82x2=

19 ССЦМО 
техн.ч. 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т

20 ССЩО То же, класса В- I  т
техн.ч. 
табл.3-1

/03

5 6 7 8 9 10 I I  12

49 11,65 -  -  571

11,0 82,66 -  -  909

0,97 229 -  -  222

0 ,10 321 32
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т

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

21 - " -  Стоимость закладных
деталей с металлиза­
цией т 0 ,20 591 -  -  И 8

цена:413+178=

22 8-27 
4-7

Обмазка стоек битум­
ной мастикой м2 73 0,90 66

23
ЕРЕР-28
техн.ч.
п .2.1
стр.5

24 Смета 
№ 4-1

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2 59 0,932

цена :/90ь( 19,5+1,5) х 
хО,15/х0,01=

ИТОГО: руб. -

Стоимость по пунктам 
п.п.8+59 без п .п .49,50 руб. -

55

5608

20769

Итого прямых затрат руб 26377
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3 4 5 6

(В т.ч. металлокон­
струкции) (руб..) - -

Накладные расходы 
на строительные 
работы % 16,5 26372
Накладные расходы на 
ме таллоконс трукции % 8,6 5

ИТОГО: РУ <5. - -

Плановые накопления % 8 -
Всего: руб. - -
Округленно: тыс.

РУб.
- -

Начальник отдела 
Пересчитал инженер 
Главный специалист по сметам

и -

(5)

4351

I

30729
2458
33187
33,19

В.А.Одиноков 
В.А.Скородумова 
Л.Т.Попова
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ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным
Явшениям 501-07-3.87

латформы пассажирские железобетонные высокие: 
двустоечная боковая платформа шириной 4,5м с уширением у 
павильона

X» Наименование ресурсов Единица
измерения

Количество
пп Варианты

с опускными 
сваями

с забивными 
сваями

со стойками 
и фундамен­
тами

I 2 3 4 5 6

Общестроительные работы 
А.Подземная часть

I Затраты труда чел.ч. 230,1 286,4 954,4
2 Заработная плата РУб. 120,7 171,8 554,8
3 Строительные машины маш.-ч. 64,0 38,3 313,6
4 Прочие машины 

Б. Надземная часть
руб. 4,6 75,0 87,3

I Затраты труда чел.ч. 1686,5 1686,5 1686,5
2 Заработная плата РУб. 989,9 989,9 989,90
3 Строительные машины маш.ч. 84,0 84,0 84,0
4 Прочие машины руб. 142,8 142,8 142,8
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I 2 3 4 5 6

Всего общестроительных работ

I Затраты труда чел.ч. 1916,6 1972,9 2640,9
2 Заработная плата руб. 1110,6 1161,7 1541,7
3 Строительные машины маш.ч. 148,0 122,3 397,6
4 Прочие машины РУ б. 147,4 217,8 230,1

Начальник отдела 
Составил инженер
Проверил главный специалист 
по сметам

В.А.Одиноков
В.А.Скородумова

Л.Т.Попова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на строительство двустбечнои боковой платформы шириной 6м при производстве работ 
с "поля" (вариант с опускными сваями)

Основание: чертежи Я КЖ-8 Сметная стоимость 36,52 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года 8 Я В ^ ^ 2 Я Г ' ЯО* в * * " * " • *

Стоимость на:
I .  1м2 общей площади здания 21,13 руб.

ЯТТТТ № укрупнен-HUY Г* МО Ф HU Y Наименование работ Еди­ Коли- Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
1111 ГША ииК/ХШдА.

норм,еди­ и затрат ница
из-

ijsv;
единиц всего в том числе всего в том числе норма­

тивной
услов­
но-чис­
той
про­
дукции

ничных рас­
ценок, шиф­
ры норм, 
СНиП и др.

ме-
ре-
ния

изме­
рения основ­

ная
зара­
ботная
плата

эксплу­
атация
машин
в т.ч. 
зар­
плата

основ­
ная
зара­
ботная
плата

эксплу­
атация
машин
в т.ч. 
зар­
плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

I 1-439
50-2

Бурение скважин бу­
рильно-крановой ма­
шиной шт 61 0,475 29

2 1-439
50-2
ЕРЕР-28

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт 49 0,546 27

тех.часть



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.67

1 2  3 4

п .2 .1  цена:0 ,475x1,15
стр.5

3 27-469
39-67а
Письмо
Госстроя
СССР от
14.07 .83
ЖВА-3861-4

Заполнение скважин 
цементным раствором м3

цена:3 3 ,17x1, 25+-0, 43х 
x l ,1 5 f1 ,2 x 1 ,12

4

5

6

ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

5-1
I - I

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3

цена:3 3 ,17x1,25 + (0 ,43х 
x l ,15+1 , 2x1,1 2 )х1,15

Установка свай в це­
ментный раствор весом 
до 1,5т м3

ЕРЕР-28 
тех. часть 
п .2.1  
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3
цена: ( I ,6 9 + 9 ,6 )x l ,15 
+3,11

109

5 6 7 8 9 10 I I  12

10,0 43,30 -  -  433 -

8 ,0  43,58 -  -  349 -

10,37 14 ,4  -  -  149 -

8 ,40  16,09 135



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.8?

Пр-нт
0Б-08
п.7.17
ССЦ МО
прил.1
п.269

Стоимость сборных же­
лезобетонных свай 
длиной 4 м м

цена:(3,29+5,47x0,1+ 
+0,8х0,04)х1,02

7-91
7-1

Установка ригелей 
береговых пассажир­
ских платформ массой 
до I т М-200 шт
Объем:0 f 007x6=0,042

10

7-91 То же, с учетом ин­
7-1 тенсивности движения
ЕРЕР-28 
тех.часть

поездов, М200 i
п .2.1 цена:2,57+(0,88+1,31)
стр.5 х0,15

Объем:0 ,007x49=0,343
ССЦ МО Стоимость ригелей из 

бетона М300,массой до 
5т,длиной более 2,5 
до 4м, объемом до 
I  м3 I

9-285

м3

Н О

5 6 7 8 9 10 I I  12

440 3,95 -  -  1738 -

6 2,57 -  -  15

49 2,90 -  -  142 -

1,14 68,5 78



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш .87

I 2 3 4

II ССЦ МО 
9-287

Стоимость ригелей 
из бетона М300,мас-:
сой до 5т,длиной бо­
лее 4 до 6м,объемом
до I м3 м3

12 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3.1

Стоимость арматуры 
класса AI т

13 То же, класса АШ т
14 То же, клаоса BI т

15 Стоимость закладных
деталей с металли­
зацией т

цена:413+178

16 7-177
I I - I Укладка плит насти­

ла высоких пасса­
жирских платформ 
размером 1,5x6м,
MI50 шт
Объем:0 ,067x96=6,432

///

5 6 7 8 9 10 II 12

18,13 70,4 1276 -

1,118 229 - 256 - - -

4,878 250 - 1220 - - -

0,014 321 - 4 - -

0,589 591 348 -

96 5,70 547



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.6?

3 4I  2

17

18

7-177
I I - I
ЕРЕР-28
тех.часть
п .2.1
стр.5

ССЦ МО 
8-118

То же, с учетом ' 
интенсивности дви- .. 
женил поездов,
MI50 шт
цена:5,70+(1,2+
+1,87)х0,15
Объем:0 ,067x96=6,432
Стоимость плит из 
тяжелого бетона 
длиной до 6м,шири­
ной до ЗМ,массой 
до 5т м2

19 1-960
80-2

20 1-968
81-2

21 7-298
18-3-1,8 
ССЦ МО 
2-4

Разработка грунта 
П группы вручную 
под фундаменты 
лестниц без креп­
ления м3
Обратная засыпка 
грунта за стенки 
фундаментов м3
Установка лестнич­
ного марша, М200 шт
цена: 4,28+0,0062х 
х24,4

и г

5 6 7 8 9 10 I I  12

96 6,16 -  -  591 -

1708,8 7,90 -  -  13500 -

21,6 0,745 - — 16 — —

13,7 0,46 - 6 -

12 4,43 53 —



Т.п.501-07-3.83 
Ал.III. 67

//J

I  2 3 4 5 6

Объем:0 ,0053x12=0,0636
22 ССЦ МО Стоимость лестничных

8-499 маршей из бетона
тех.часть МЗОО, маооой до 5т м3 9,4 79,55
табл.3.3

цена:82-0,82-1,63

23 ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть класса AI т 0,094 229
табл.3-1

24
25
26

27 7-401
36-2 
ССЦ МО 
2-4

То же, класса АШ т
То же, класса BI т
Стоимость заклад­
ных деталей с 
металлизацией т
цена:413+178

0,249 250
0,107 321

0,637 591

Установка блоков 
фундаментов массой 
до I т, MI50 шт 36 1,96

7 8 9 10 II  12

748 -

22

62
34

376 -

71



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш. 37

I 2 3 4

цена: I ,65+0,0125x24,4 
Объем:0 ,0092x36=0,331

28 ССЦ МО 
3-19

29 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость блоков фун­
даментов из бетона 
MIOO, объемом менее 
0,3 м3 м3
Стоимость арматуры 
класса AI т

30 9-46
7-1
С-П р.П 
п.1981

Установка металли­
ческого ограждения 
МО-I  т
цена:58+327

31 7-656 Установка панелей
47-7-1.8 лестничного ограж- 
ССЦ МО дения шт
2—4

цена:2,14+0,0029x24,4
32 ССЦ МО Стоимость панелей м3

11-248 лестничного ограж-
тех.часть дения из бетона 
табл. 3.3 М300

цена:92,4+0,82x2

//4

5 6 7 8 9 10 II  12

7.9 44,2 - - 349 - - -

0,003 229 - - 7 - -

0,013 385 - - 5 - -

24 2,21 53

2,20 94,04 207



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.67

Н 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

33 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры1 
класса AI т 0,177 229

34 _п_ То же, класса BI т 0,062 321
40
20

35 - " -  Стоимость закладных
деталей с металлиза­
цией т 0,012 591 7
цена:413+178

36 7-656 Установка панелей
47-7-1.8 перильного огражде- 
ССЦ МО ния шт 100
2-4

цена: 2,14+0,0029х 
х24,4

37
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт

цена:3,23+0,0074х 
х24,4+(0,90+1,13) х0,15

2

2,21

2,51

221 -

5

38 ССЦ МО 
11-248 тех.часть 
табл.3.3

Стоимость панелей 
перильного огражде­
ния из бетона М300 м3 
цена:92,4+0,82x2

12,26 94,04 1153



Т.п .501-07-3.83 
Ал.Ш.67

I 2 3 4

39 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т-

40 То же,класса BI т
41 Стоимость заклад­

ных деталей с ме­
таллизацией т
цена:413+178

42 12-293
9-8

Покрытие плит нас­
тила битумной мас­
тикой м2

43 —П —
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов м2

стр.5 цена:/26,5+(9,29+ 
+1,48) хО, 15/ хО, 01

44 11-83
I3 -I
11-84
13-2

Асфальтирование бе­
реговых платформ м2

цена: ( I2I+I8,8)хО,01

Ив

5 6 7 8 9 10 II 12

1,141 229 _ 261
0,419 321 - 134 - - -

0,052 591 - 31 - -

1129 0,265 - 299 - - -

599 0,281 - 168 -

1129 1,40 1581



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш. 67

I 2 3 4

45

46

47

48

11-83
I3 - I
11-84
13-2
ЕРЕР-28
тех.часть
п .2.1
стр.5

20-146
1-7

7-706
51-5

7-706
51-5
ЕРЕР-28
тех.часть
п .2.1
стр.5

Асфальтирование 
береговых платформ . 
с учетом интенсив­
ности движения 
поездов м2

цена:/121+(18,2+ 
+1,39)хО,15+18,8+
+(1,34+0,15)х0,15/х 
х0,01

Устройство компенса­
торов из листовой 
стали м2

Заполнение деформа­
ционного шва масти­
кой м

То ле, с учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов м

цена :/88, 7+( 9,44+

+14,7)х0,15/х0,01

117

5 6 7 8 9 10 I I  12

599 1,43 857 -

16,8 7,09 119 -

27,44 0,887 - . 24 _ .

14,56 0,923 13



Т .п .501-07-3.83 
Ал Л .  87

I  2 3 4

49 8-27
4-7

Обмазка свай би­
тумной мастикой на - 

-£=0,4 м м2

50
EFEP-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движе­
ния поездов м2

цена :/90+(19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01

51

52

6-90 
I I - I  
ССЦ МО 
1-5
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

Замоноличивание тор­
цов платформы бе­
тоном М200 с уче­
том интенсивности 
движения поездов м3

цена: 5 ,93f1 , 02x27,4+ 
+(1,55+0,33)хО,15

6-20 
1-20 
ССЦ МО 
1-5

Устройство бетонных 
съездов М200 м3

цена:5 ,37+ 1,02x27,4
53 6-84

9-8
ЕРЕР-28

Укладка закладных 
деталей в монолит­
ные конструкции с 
учетом интенсивности

5

157

129

1,24

0 ,6

1/6

6 7 8 9 10 I I  12

0,90 141 - *•* —

0,93 120 -

34,16 -  -  42 -

33,32 20



Т .п .501-07-3 .83  
Ал.Ill. 87

1 2  3 4

тех.часть движения поездов т
п .2.1
стр .5  цена :355+( 38+1,3)х

хО, 15

54 6-84 Укладка закладных
9 -8  деталей в монолит­

ные конструкции 
без учета интен­
сивности движения 
поездов т

55 7-285 
I 7 - I

Установка крепеж­
ных элементов т

56
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр .5

То же, с учетом 
интенсивности дви­
жения поездов т

цена:362+( 92+8)х 
х0,15

57 15-523 Окраска панелей
156-4 ограждения пер-

хлорвиниловыми 
красками м2

58
ЕРЕР-28 
тех. часть 
п .2.1  
стр.5

То же, с учетом ин- 
тенсисности движе­
ния поездов м2
цена :/56,8+( 8 ,7+0,7) х 
х0,15/х0,01

5

0,583

0,116

0,405

0,336

661,0

1 1 , 6

I f9

6 7 8 9 10 I I  12

360,9 210 -

355 41

362 -  -  147 -

377 -  127 -

0,568 -  -  375 -

0,582 7



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

120

I 2

59 15-614
164-8

60
ЕРЕР-28
тех.часть
п .2.1
стр.5

3 4

Окраска металлокон­
струкций масляной 
краской за 2 раза м2

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

цена:(60,5+38,4х
х0,15)х0,01

5

0,38

18,4

Итого прямых затрат руб.

(в т.ч. металло­
конструкции) (руб.) -
Накладные расходы
на строительные
работы % 16,5

Накладные расходы
на металлоконотрук-
ции % 8,6

ИТОГО: руб. -

6

0,605

0,663

29016

5

9 10 II

12

29021 -

(5) -

4788 -

I

33810



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

fZ f

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Плановые накопле­
ния %' 8 - - - 2705 - - -

ВСЕГО: руб. - - - - 36515 - - -

Округленно: тыс.
руб. 36,52 -

Начальник отдела 
Пересчитала .-инженер
Главный специалист по сметам

В.А.Одиноков 
Е.В.Кузьмина
Л.Т.Попова



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие”
на строительство двустоенной боковой платформы шириной 6м (вариант о забивными 
сваями) при производстве работ с "поля"

Основание:чертежи № КЖ-8 Сметная стоимость 35,80 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I м2 общей площади здания 20,72 руб.

№
пп

№ укрупн. 
сметных 
норм,еди­
ничных рас­
ценок, шиф­
ры норм, 
СНиП и др.

Наименование работ 
и затрат

Еди­
ница
из-
ме-
ре-
ния

Коли-
ТТЛ П  ПТН Л

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
чес хви 
единиц 
изме­
рения

всего в том 1
основ­
ная

числе всего в том числе нов-
экспл. основ- экспл.“*?1ИВг” 
машин ная машин

зара­
ботная
плата

в т.ч. 
зар­
плата

зара- в т ч * „о!
плата плата про­

дук­
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

I 5-2
1-2

Погружение с земли же­
лезобетонных свай дли­
ной до 6м дизель-моло­
том в грунты П группы м3 10,37 18,4 191



Т .п ,501-07-3 .83  
Ал.ill, 87

I  2 3 4

2 5-2
1-2
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр .5

То же, с учетом ий- 
тенсивности движения 

поездов м3

цена: 1 8 ,4+( 2 , 1 5+ II,6 ) х 
хОД5

3 5-31
9-1

Срубка железобетонных 
свай площадью сечения 
до 0,1 м2 шт

4
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр .5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт

цена:1 ,1 9 x 1 ,15

5 Пр-нт
05-08 
п .7 .1 7  
ССЦ МО 
прил.1 
пТ269

Стоимость сборных 
железобетонных свай 
длиной 4м м

Объем:440x1,03

цена:(3 ,2 9 + 5 ,47x0,1+ 
+ 0,8х0,04)х1,02

РУб.ИТОГО:

t2 3

5 6 7 8 9 10 I I  12

8 ,4  20,46 -  -  172 -

61 1,19 -  73

49 1,37 -  67

453 3,95 -  -  1789 -

2292



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

3I 2

6 Смета № 5-1 Стоимость по пунктам 
8+60
Итого прямых затрат:
(в т.ч. металлокон­
струкции)
Накладные расходы на 
строительные работы
Накладные расходы на 
металлоконструкции
ИТОГО:
Плановые накопления 
Всего:
Округленно:

Начальник отдела 
Пересчитала: инженер 
Главный специалист по сметам

12 **

4 5 6 7 8 9 10

руб. -  
руб. -

(руб.) -

% 16,5 28448

26I6I -  
28453 -

(5) -

4694 -

% 8,6 5
руб. -  
% 8

руб.
тыо. 
руб.

В.А.Одиноков 
Е.В. Кузьмина 
Л. Т. Попова

I
33148 -  
2652 -
35800 -  
35,80 -



т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

12S

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-3
К типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной боковой платформы шириной 6м (вариант со стойками 
и фундаментами) при производстве работ с *поля"

Основание: чертежи № КЖ-8 
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 40,51 тыс.руб. 
Нормативная условно-чистая продукция 
Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  1м2 общей площади здания 23,44 руб.

а
пп

№ укрупнен­
ных сметных 
норм,еди­

Наименование работ 
и затрат

Еди-шяттл Коли-
Т Т Л Л  г\ Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.

Л г Щ г а

из- единиц всего в том числе всего в том числе норма­
ничных рас­
ценок, шифры 
норм,СНи1Г и 
др.

Мб- изме­
рения рения основ. 

зара­
ботная 
плата

экспл.
машин
в т.ч. 
зар­
плата

основ,
зара­
ботная
плата

.экопл. 
машин 
в т.ч. 
зар­
плата

тивной
услов­
но-чис­
той
про­
дукции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I 1-68
12-8

Разработка грунта П 
группы экскаватором- 
обратной лопатой с 
ковшом емкостью 0,15мЗ 
в отвал м3 523 0,275 - 144

2 1-68
12-8
ЕРЕР-28

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м3 475 0,316 - 150

тех.часть



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.67

1 2  3

п .2.1
стр.5

цена:0,275x1,15

3 1-960 
80-2
тех.часть 
п .3.67

Добор грунта П группы 
вручную,разработанно- 
го механизированным 
способом
цена:0,745x1,2

4 1-257 
31-2 
1-268 
31-13

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
та с перемещением до 
10 м
цена:(18,9+10,8)хО,001

5 1-257 
31-2 
1-268 
31-13 
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов

цена:(18,9+10,8)хО, 001х 
х 1,15

/26

5 6 7 8 9 10 I I  12

31 0,894 -  28 -

490 0,03 -  15 -

465 0,034 -  16 -



!.п .501-07-3.83 
.л.ft. 67

I 2 3 4

6 I - I I8 4  
I I8 - I0

Уплотнение грунта П 
группы пневматическими 
трамбовками м3

7 - " -
EPEP-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения поез­
дов м3

цена:0,097x1,15

8 I I - 2  
1-2

Уплотнение грунта щеб­
нем под фундаменты м2

9 - " -
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, о учетом интен­
сивности движения 
поездов м2

цеяа:/43,ЗК 3,57+ 
+0,99)х0,15/х0,01

10 7-5 
1-5

Укладка фундаментов 
под стойки на щебеноч­
ное основание массой 
до 1,5 т при глубине шт 
котлована до 4м

f 27

5 6 7 8 9 10 I I  12

490 0,097 -  -  48

465 0 , I I I  -  -  52

78 0,433 -  -  34

70,56 0,440 -  -  31

61 3,2 195



Т .п . 5 0 1 - 0 7 - 3 .  а з  
Ал. Ш. 87

I I 7 -5
1 -5
ЕРЕР-28 
тех .ч асть  
п .2 .1  
ст р .5

То же, с учетом интен­
сивности движения поез-^ 
дов шт

цена:3 ,2 x 1 , 2

12 ССЦ МО Стоимость сборных ж е-
9 -1 2 3  лезобетонных фундамен­

тов стаканного типа 
из бетона М200,массой 
до 5т , объемом более 
0 ,2  до I  м3 м3

13 ССЦ МО 
тех .ч асть  
та б л .3 -1

Стоимость арматуры 
класса AI

14 _ П _ То же, класса АШ т

15 _ П _ _ То же, класса B I т

16 7 -3 2
3 -2

Установка прямоуголь­
ных стоек массой до

ССЦ МО 2т в стаканы фундамен­ шт
I - 3 I
тех . часть 
та б л .2 ,2

тов, М300

128

5 6 7 8 9 10 I I  12

49 3 ,8 4  -  188

3 8 ,7 8  5 9 ,2  -  -  2296 -

1 ,3 8 4  229 -  317 -

0 ,4 5 3  250 -  И З -

0 ,166  321 53 -  -

61 1 0 ,5 7 645



Т.п.501-07-3.83 
Ад.ill. 87

I 2 3

цена: 7,54+0,088х (33, З*1 
+1,16)

Объем: 0,088x110=9,68

17
ЕРЕР-28 
тех.частъ 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения поез­
дов

54+0,088х 
,16)+(3,01+

цена:7, 
х (33.3+1 
+4,19)хО

18 ССЦ МО 
9-1
тех.часть 
табл.3.3

Стоимоств сборных же­
лезобетонных стоек из 
бетона М200, массой до 
5т, длиной до Зм, объе­
мом до 0,2 м3

цена :8 4 ,3-0 ,82x2

19 ССЦ МО Стоимоств арматуры 
тех.частв класса AI 
табл.3-1

/29

5 6 7 8 9 10 II  12

49 11,65 -  571 -

11,0 82,66 -  909 -

0,97 229 222



Т.п.501-07-3.83, 
Ал.Ш.87

I  2 3 4

20 ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть класса BI т
табл.3-1

21 Стоимость закладных
деталей с металлиза­
цией т
цена:413+178

22 8-27 
4-7

Обмазка стоек битумной 
мастикой м2

23
ЕРЕР-28 
тех. часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов
цена:/90+(19,5+1,5)х
х0,15/х0,01
ИТОГО

м2

РУб.

24 Смета 
Я 5-1

Стоимость по пунктам 
пп.8+60 без пп.49,50 руб.

/ 30

5 6 7 8 9 10 I I 12

0,10 321 - - 32 - - -

0,20 591 - - 118 - - -

73 0,90 - - 66 - - -

59 0,932 - - 55 - - -

6298

25900



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

I 2 3 4

Итого прямых затрат: , руб.
(в т.ч. металло­
конструкции) (руб.
Накладные расходы на 
строительные работы %
Накладные расходы на 
металлоконструкции %
ИТОГО: руб.
Плановые накопления %
ВСЕГО: руб.

Округленно: тыс.
РУб.

Начальник отдела 
Пересчитала: инженер 
Главный специалист по сметам

ЛЗ/

5 6 7 8 9

- - - 32198

- - - - (5 )

16,5 32193 - - 5312

8,6 5 - - I

- - - - 375II

8 - - - 3001

- - - - 40512

- - - - 40,51

f f 1 В.А.Одиноков
Е.В.Кузьмина
Л.Т.Попова



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

/32

ведомость
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным 
решениям 501-07-3.:87 "Платформы пассажирские железобетонные 
высокие: двустоечная боковая платформа шириной 6м

т Наименование ресурсов единица Количество
пп измерения Вапианты

с опускными 
сваями

с забивными 
сваями

со стойками и 
фундаментами

I 2 3 4 5 6

Общеетроительные работы 
А. Подземная часть

I Затраты труда чел.-час 230,1 286,4 1003,5
2 Заработная плата РУ <5. 120,7 171,8 580,5
3 Строительные машины маш-час 64,0 38,3 368,0
4 Прочие машины 

Б.Надземная часть
руб. 4,6 75,0 87,7

I Затраты труда чел.-час 1937,5 1937,5 1937,5
2 Заработная плата руб. 1133,4 1133,4 1133,4
3 Строительные машины маш-час 96,9 96,9 96,9



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

/3 3

I 2 3 4 5

4 Прочив машины , руб. 167,9 167,9

Всего общестроительных работ
I Затрата труда чел.-час 2167,6 2223,9
2 Заработная плата РУ<5. 1254,1 1305,2

3 Строительные машины маш-час 160,9 135,2
4 Прочие машины руб. 172,5 242,9

Начальник отдела
Л
1 р  В.А.Одиноков

Составила: инженер Of "  В. А. Скородумова

Проверила: главный специалист по сметамууг^ ^Л.Т.Попова

6

167.9

2941,4
1713.9
464.9 
255,6



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш. 87

/ J4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на строительство двустоечной промежуточной платформы шириной 6,0  м (вариант с 
опускными сваями) при производстве работ "с поля"

Основание: чертежи № КЖ-9 
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 31,32 тыс.руб. 
Нормативная условно-чистая продукция 
Показатели по смете 
Стоимость на:
1.1м2 общей площади здания 18,13 руб.

№ укрупнен­ Наименование работ Еди­ Коли-
пл ных сметных и затрат ница чест-

норм,еди­ из- во
ничных рас­ ме- еди­
ценок .шифры 
норм,СНиГГ и

ре-
ния

ниц
изме­

др. рения

I 2 3 4 5 6

Стоимость единицы,руб. Общая стоимость,руб.
всего в том числе 

основ, экспл. 
зара- машин 
ботная в т<ч.

зар­
плата

плата

всего в том числе нор-
— — — — w Q m

основ. ЭКСПЛ.-  '
зара- машин * :
ботная в т .ч. той 
плата зар_ нр0. 

плата дук- 
ции

8 10 I I  12

50-2 
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Бурение скважин бу­
рильно-крановой ма­
шиной с учетом ин­
тенсивности движения 
пое здов шт

цена:0,475x1,15

98 0,546 - 54



Т.п .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

I 2 3 4

2 27-469 
39-67а 
Письмо Гос­
строя СССР 
от 14.07.83 
»  BA-386I-4 
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Заполнение скважин це­
ментным раствором с- • 
учетом интенсивности 
движения поездов м3
цена: 33,17x1,25+ ( 0 ,43х 
x l ,15+1,2x1,12)x l , 15

3

4

5-1
I - I
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Установка свай в це­
ментный раствор мас­
сой до 1,5 т с уче­
том интенсивности 
движения поездов м3
цена:(1,69+9,6)х 
x l ,15+3,I I

Пр-нт 06-08 
п .7.17 
ССЦ МО 
прил.1

Стоимость сборных 
железобетонных свай 
длиной 4м м

цена: (3 ,23+-5, 47x0,1+ 
+0,8х0,04)х1,02

/ 3 S

5

15,88

16,66

6 7 8 9 10 I I  12

43,58 -  -  692

16,09 -  -  268 -

392 3,95 1548



Т.п .501-07-3.83 
Ал.Ш.8?

I 2 3 4

5 П 1
ЕРШ-28 
тех.часть 
п.2 Л 
стр.5

6 ССЦ МО 
9-287

7 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

9 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Установка ригелей 
береговых пассажир- ‘ 
ских платформ массой 
до 1т с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов, М200 шт
цена:2,57+(0,88+1 ,31)х 
х0,15
Объем:0 ,007x49=0,343 

Стоимость ригелей из
бетона МЗОб,массой 
до 5т, длиной более 
4 до 6м, объемом до 
I м3 м3

Стоимость арматуры 
класса AI т

То же, класса АШ т

Стоимость закладных 
деталей с металли­
зацией т

цена :413+178

/3 6

5 6 7 8 9 10 I I  12

49 2,90 -  142 -

18,13 70,4 - - 1276 - - -

1Л4 229 - - 261 - -

4,745 250 _ 1186 - _ _

0,546 591 323



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

I  2 3 4

10 7-177
I I - I
ЕРЕР-28
тех.часть
п .2.1
стр.5

Укладка плит настила, 
высоких пассажирских 
платформ размером 
1,5x6 с учетом интен­
сивности движения 
поездов, MI50 шт

цена:5 ,70+(1,2+1,87) х 
х0,15
Объем:0 ,067x192=12,864

I I  ССЦ МО Стоимость плит из
8- I I 8 тяжелого бетона дли­

ной до 6м, шириной 
до ЗМ, массой до 5т м2

12 1-960 Разработка грунта П
80-2 группы вручную под

фундаменты лестниц без 
крепления м3

13 1-968 
81-2

14 7-298 
I8 -3 - I .8  

МО

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
тов м3

Установка леотничного 
марша с учетом интен­
сивности движения поез­
дов

/3 7

5 6 7 8 9 10 I I  12

192 6,16 _ _ П83 -

1708,8 7 ,90 -  -  13500 -

7 ,2  0,745 5

5 0,46 2



Т .п .501-07-3.83 
Ал .10.67

I  2 3 4

ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

М200 шт
цена:4,28+0,0062х 
х24,4+(1,66+2,44)х0,15

Объем:0 ,0053x4=0,0212

15 ССЦ МО 
8-499 
тех.часть 
табл.3 .3

Стоимость лестничных 
маршей из бетона М300, 
массой до 5т м3

цена:82-0,82-1 ,63

16 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

17 То же, класса АШ т

18 - " - То же, класса BI т

19 Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т

Г38

5 6 7 8 9 10 I I  12

4 5,05 -  -  20 -

3,12 79,55 - 248 -
'

«■»

0,031 229 - - 7 - -

0,083 250 - - 21 - -

0,036 321 - 12 _

0,217 591 128



Т.п .501-07-3.83 
Ал.Й.87

3 4I 2

цена :413+178
20 7-401 

36-2 
ССЦ МО 
2-4
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Установка блоков
?ундаментов массой до 

т с учетом интенсив­
ности движения поездов, 
MI50 шт
цена: 1 ,65^-0,0125x24,4н- 
+ (0 ,3 fI,09)x0 ,I5
Объем: 0,0092x12=0,1104

21 ССЦ МО Стоимость блоков фун-
3-19 даментов из бетона

Ml00, объемом менее 
0,3 м3 м3

22 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

23 9-46 
7-1
С-П р.П 
п.1981

Установка металличес­
кого ограждения МО- I  т

цена:58f327

139

5 6 7 8 9 10 II  12

12 2,2 -  -  26 -

2,62 44,2 - — 116 - - —

0,012 229 _ 3 .

0,013 385 5



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.8?

fUO

10 I I 12

24 7-656 
4 7 -7 -1 .8
ССЦ МО 
2-4
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

Установка панелей лест-  ̂
ничного ограждения с 
учетом интенсивности 
движения поездов шт

цена:2 . I4 f0 ,0029х 
х24, 4ь( 0,9+1,13) хО, 15

8 2,51 20

25 ССЦ МО Стоимость панелей лест­
ничного ограждения из

тех.часть 
табл.3 .3

бетона МЗОО 

цена:9 2 ,4+0,82x2

м3 0 ,72 94,04 - 68

26 ССЦ МО 
табл. 3-1

Стоимость арматуры 
класса A-I т 0,070 229 - 16 - - -

27 —П — То же, класса В-1 т 0,025 321 - 8 - - -

28 Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т 0,005 591 3

цена:413+178



Т.п .501-07-3.83 
Ал.Ш.67

1 2  3 4

29 7-656 
47-7-1 .8  
ССЦ МО 
2-4
ЕРЕР-28
тех.часть
п .2.1
стр.5

30 ССЦ МО 
11-248 
тех. часть 
табл.3 .3

Установка панелей пе­
рильного ограждения' с 
учетом интенсивности 
движения поездов шт

цена:2.14+0.0029х 
х24, 4+(0,9+1, 13) хО, 15

Стоимость панелей пе-
g ильного ограждения из 

етона М300 м3

цена:92,4+0,82x2

31 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

32 То же, класса BI т

33 - " -  Стоимость закладных
деталей с металлиза­
цией т

цена:413+178

/4/

5 6 7 8 9 10 I I 12

4 2,51 - 10

0,16 94,04 - 15

0,024 229 — 5 — —

0,005 321 — 2 _ — ...

0,002 591 I



Т .п .5 0 1 -0 7 -3 .8 3  
Ал.Ш.87

I  2 3 4

34 12-293 
9 -8

Покрытие плит настила 
битумной мастикой - м2

35
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр .5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов

цена:/26,5+(9,29+ 
+1,48)х0,15/ х0,01

м2

36 11-83
I 3 - I  
11-84 
13-2

Асфальтирование бере­
говых платформ м2

цена:(121+18^8)хО,01

ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр .5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов м2

цена:/121+(1 8 ,2 + 1 ,3 9 )х 
хО, 15+18,8+ ( 1 ,34+0,15) х 
х0,15/х0,01

38 20-146
1-7

Устройство компенсато­
ров из листовой стали м2

fbZ

5 6 7 8 9 10 I I  12

530 0 ,265  -  -  140 -

1198 0,281 -  -  337 -

530 1 ,40  -  -  742 -

1198 1 ,43  -  -  1713 -

16,8  7,09 119



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.67

I  2 3

39 7-706
51-5

Заполнение деформаци­
онного шва мастикой1

40 7-706 
51-5 
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения поез­
дов

цена: /8 8 , 7+( 9,44+ 
+ 14 ,7 )хО,15/хО,01

41 8-27 
4-7
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Обмазка свай битумной 
мастикой с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов на л = 0 ,4  м

цена:/90+(19,5+1,5)х 
хО,15/хО,01

42 6-90 
I I —I 
ССЦ МО 
1-5
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Замоноличивание тор­
нов платформы бетоном 
М200 с учетом интен­
сивности движения по­
ездов

цена: 5 ,93+ 1 ,02x27,4+ 
+(1,55+0,33) хО, 15

/43

5 6 7 8 9 10 I I  12

13 0,887 -  -  12 -  -  -

29 0 ,923 -  -  27 -  -  -

255 0 ,93  -  -  237 -

0 ,80 34,16 27



Т .п .501-07-3 .83  
Ал.Ш . 67

1 2  3 4

43 6-20 Устройство бетонных
1-20 съездов, М200 м3
ССЦ МО
1-5 цена: 5 ,37+ 1,02x27,4

44 6-84 
9-8
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Укладка закладных де­
талей в монолитные 
конструкции с учетом 
интенсивности движения 
поездов т

цена:355+(38+1,3)х0,15

45 7-285
I7 - I  
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Установка крепежных 
элементов с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов т

цена:362+(92+8)хО, I 5

46 15-523
56-4
эЕР-28

тех.часть
п .2.1
стр.5

Окраска панелей ог­
раждения перхлорвини- 
ловыми красками с 
учетом интенсивности 
движения поездов

цена:/56,8+(8,7+0,7)х
х0,15/х0,01

м2

5 6 7 8 9 10 I I  12

0 ,6  33,32 -  20 -

0 ,117 360,9 -  -  42

0,671 377 -  253 -

43 ,2  0,582 25



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.S7

fb S

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

47 15-614
164-8

Окраска металлоконст­
рукций масляной краской 
за 2 раза м2 0,36 0,605 - - -  - - —

48
ЕРЕР-28 
тех.часть 
п .2.1

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов м2 36,8 0,663 24

стр.5 цена: (60,5+38,43x0,15)х 
х0,01

Итого прямых затрат: РУ <5. - - - - 24892 - - -

(в т.ч. металлокон­
струкции) (руб.) - — _ _ (5) - _ _

Накладные расходы 
на строительные работы % 16,5 24887 - - 4106 - - -

Накладные расходы на 
металлоконструкции % 8,6 5 - - I - -

ИТОГО: руб. - - - - 28999 - - -
Плановые накопления % 8 - - — 2320 - _ _



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш .87
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

ВСЕГО: руб. - - - - 31319 - - -

Округленно: тыс. -
РУб.

- - - 31,32 - - -

Начальник отдела 
Пересчитала: старший инженер 
Главный специалист по сметам J /J p ffP i& Z -

В.А.Одиноков 
З.И.Уманец 
Л.Т.Попова



Т.П.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

/4г 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Я 6-2
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство дву стоечной промежуточной платформы шириной 6,0 м (вариант с 
забивными сваями) при производстве работ "с пути

Основание: чертежи № КЖ-9 Сметная стоимость 30,70 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I м2 общей площади здания 17,77 руб.

т
пп

№ укрупнен­
ных сметных 
норм, еди­
ничных рас­
ценок, шиф­
ры норм, 
СНиП и др.

Наименование работ 
и затрат

I 2 3

Еди- Кали­
нина чество 
из- единиц 
ме- изме- 
ре- рения 
ния

4 5

Стоимость единицы, руб.Общая стоимость, руб.

всего

6

в Л9И.ЖОЩ , .  
основ- эксплу- 
ная атация 
зара- машин 
ботная в т.ч . 
плата зар­

плата

7 8

всего

9

в том числе нор-
основ-эксплу-!?^ 
ная атация 
зара- МаШ|- g
ная зар- Jn f” 
плата плата “~с_

той

10 I I

про­
дуд­
и т .
12

I  5-2 Погружение с земли же-
1-2 лезобетонных свай дли-
ЕрЕр-28 ной до 6 м дизель-мо-
тех.часть лотом в грунты П груд-



т .п .501-07-3.83 
Ал. III. 87

I  2 3

п.2 .1 .
стр.5

пы с учетом интенсив­
ности движения поездов
Цена: 18,4+(2,15+ 
+П,6)хО,15

5-31
9-1
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п.2 . 1.
стр.5

Срубка железобетонных 
свай площадью сечения 
до 0,1 м2 с учетом 
интенсивности движения 
поездов
Цена: 1,19x1,15

Пр-нт 
06-08 
п.7.17 
ССЦ МО 
прил.1 
п.269

Стоимость сборных же­
лезобетонных свай 
длиной 4 м

Объем 392x1,03
Цена: (3,29+5,47x0,1+ 
+0,8х0,04)х1,02
Итого:

Смета 
№ 6-1

Стоимость по пунктам 
5+48
Итого прямых затрат:

т

5 6 7 8 9

16,66 20,46 -  341

98 1,37 -  134

404 3,95 -  -  1596

2071

22330
24401
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fb 9

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12
(в т.ч. металло­
конструкции) (руб)- - - - (5) - - -

Накладные расходы на 
строительные работы % 16,5 24396 - - 4025 - - -

Накладные расходы на 
металлоконструкции % 8,6 5 - - I - - -

Итого: руб - - - - 28427 - - -
Плановые накопления % 8 - - - 2274 - - -

Всего: РУб - - - - 30701 - - -

Округленно: ТЫС.
руб. - _ _ 30,70 __ _ .

Начальник отдела 
Пересчитала: старший инженер 
Главный специалист по сметам

В.А. Одиноков 
З.И. Уманец 
Л.Т. Попова



fS O
Т.п .501-07-3.83 
Ал.Ш.67

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА *  6-3
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной промежуточной платформы шириной 6.0 м 
(вариант со стойками и фундаментами; при производстве работ с "пути"

Основание: чертежи № КЖ-9 Сметная стоимость 35,02 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно—чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 20,27 руб.

В
тттт

№ укруп-
НЙНТПГ5Г

Наименование работ
та йяфпйф

Еци-
ITWTTO

Коли- Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
П О П П Д А
сметных 
норм,еди­
ничных 
расценок, 
шифры 
норм,СНиП 
и др.

жх o a i j ^ u i ш щ а
из-
ме-
ре-
ния

во
еди­
ниц
изме­
рения

всего в том числе
основ- эксллу- 
ная атация 
зара- машин 
ботная в т .ч . 
плата зар­

плата

всего в том числе ноша-
основ- экспду-*™“°® 
ная атация V?
зара- мащин “истой 
ботная в т .ч . Н 5Т0И 
плата зар- Хош и 

плата дукции
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

I 1-68
12-8

Разработка грунта П 
группы экскаватором 
обратной лопатой с 
ковшом емкостью 
0,15 м3 в отвал м3 209 0,275 57



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.в?

I  2 3 4

2 1-68 То же, с учетом интен-
12-8 сивности движения по-
ЕрЕр-28 ездов м3
тех.часть
п .2 .1  Цена: 0,275x1,15
стр.5

3 1-960
80-2
тех.часть 
п .3 .67

Добор грунта П группы 
вручную, разработанно­
го механизированным 
способом м3
Цена: 0,745x1,2

4 1-257
31-2
1-268
31-13

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
та с перемещением до 
10 м м3

Цена: (18,9+Ю ,8)х 
х0,001

5 - " -  То же, с учетом интен-
ЕрЕр-28 сивности движения по­
тех, часть ездов м3
п .2.1
стр.5 Цена: (18,9+10,8)х

хО,001x1,15

151

5 6 7 8 9 10 I I  12

486 0,316 -  -  154 -

23 0,894 -  -  21 -

215 0 ,03  -  6

503 0,034 - 17
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I 2 3 4

6 I - I I 8 4  
1 18-10

Уплотнение грунта П -' 
группы пневматически­
ми трамбовками м3

7
ЕрЕр—28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов м3

Цена: 0,097x1,15

8 I I - 2  
1-2
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

Уплотнение грунта 
щебнем под фундаменты 
с учетом интенсивнос­
ти движения поездов м2

Цена: /43,3+(3,57+ 
+0,99)х0,15/х0,01

9 7-5  
1-5
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Укладка фундаментов 
под стойки на щебеноч­
ное основание массой 
до 1,5 т при глубине 
котлована до 4 м с 
учетом интенсивности 
движения поездов шт

Цена: 3 ,2 x 1 ,2

15Z

5 6 7 8 9 10 I I  12

215 0 ,097  -  21 -

503 0 , I I I  -  -  56

141,1 0 ,440 -  62

98 3,84 376



Т .п .501-07-3.83 
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1 2  3 4

10 ССД МО Стоимость сборных же-1
9-123 лезобетонных фундамен­

тов стаканного типа из
бетона М200, массой до 
5 т , объемом более
0 ,2  до I м3 м3

I I ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть 
табл.3-1

класса AI т

12 — . То же, класса АШ т

13 —ff — То же, класса BI т

14 7-32 Установка прямоуголь­
ных стоек массой до3-2

CCJiMO 2 т в стаканы фунда­
ментов с учетом ин­

тех.часть тенсивности движения
табл.2.2  
Ер]Й>-28

поездов, М200 шт

тех.часть
п .2.1
стр.5

Цена: 7,54+0,088х
х(33,3+1,16)+(3,01+
+4,19)х0,15
Объем: 0,088x98=8,624

153

5 6 7 8 9 10 I I  12

36,26 59,2 - — 2147 - — —

1,215 229 - - 278 - - -

0,411 250 - - ЮЗ - - -

0,151 321 - - 48 _ —

98 11,65 - 1142



Т.п .501-07-3.83 
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I 2 3 4

15 СС̂  МО
тех.часть 
табл.3.3

Стоимость сборных же̂ - 
лезобетонных стоек из 
бетона М200, массой 
до 5 т, длиной до 3 м, 
объемом до 0 ,2  м3 м3
Цена: 84,3-0,82x2

16 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

17 То же, класса BI т

18 Стоимость закладных 
деталей с металли­
зацией т
Цена: 413+178

19 8-27 
4-7
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Обмазка стоек битумной 
мастикой с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

Цена: /90+(19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01
Итого: рубИтого

15Ь

5 6 7 8 9 10 П 12

9,8 82,66 -  810 -

0,862 229 197 -

0,009 321 29

0,18 591

118 0,932

106

НО

5740
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155

10 II 12

20 Смета 
Jfc 6-1

Стоимость по пунктам 
пп. 5+48 без п.41 руб. - -  -  - 22093 - -

Итого прямых затрат: РУб. — -  -  - 27833 - —
(в т.ч. металло­
конструкции) (руб) - - (5) -

Накладные расходы
на строительные 
работы % 16,5 27828 - 4592 - -

Накладные расходы 
на металлоконструк­
ции % 8,6 5 I -

Итого: РУб - - 32426 - -
Плановые накопления % 8 - 2594 - -

Всего: руб - -  -  - 35020 - -
Округленно: тыс.

РУб
- - 35,02 - -

Начальник отдела В.А. Одиноков
Пересчитала: старший инженер З.И. Уманец
Главный специалист пс| сметам Л.Т. Попова



Т.п.501-07-3.83 
Ал.HI .87

/S6

В Е Д О М О С Т Ь
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным 
решениям 501-07-3.87' "Платформы пассажирские железобетонные 
высокие: двустоечная промежуточная платформа шириной 6,0 м

№
пп Наименование ресурсов Единица

измерения
Количество
Ваоианты

с опускными с забивными со стойками и
сваями сваями фундаментами

I 2 3 4 5 6

Общестроительные работы
А. Подземная часть

I Затраты труда чел-час 220,44 274,7 920,8
2 Заработная плата РУб 121,94 164,9 535,5
3 Строительные машины маш-час 61,34 36,6 302,4
4 Прочие машины руб 4,4 72,0 85,1

Б. Надземная часть
I Затраты труда чел-час 1684,75 1684,75 1684,75
2 Заработная плата РУб 977,47 977,47 977,47
3 Строительные машины маш-час 69,6 69,6 69,6



Т .П .  501-07-3.83 
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15?

I 2 3 4 5 6

4 Прочие машины руб 157,87 157,87 157,87

Всего общестроительных работ

I Затраты труда чел-час 1905,19 1959,45 2605,55
2 Заработная плата РУб 1099,41 1142,37 1512,97
3 Строительные машины маш-час 130,94 106,2 372,0
4 Прочие машины РУб 162,27 229,87 240,61

Начальник отдела ^  В. А.
Л

Одиноков
Составила: инженер В.А. Скородумова
Проверила: главный специалист по сметам Л.Т. Попова



Т.п.501-07-3.83 
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство дву стоечной промежуточной платформы шириной 7,5 м (вариант с 
опускными сваями) при производстве работ "с пути"

Основание: чертежи Jfc КЖ-10 Сметная стоимость 39,42 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 18,25 руб

№ № укруп­ Наименование работ Еди­ Коли- Стоимость едшиш.руб,, Общая стоимостьруб.
пп ненных и затрат ницаТ» О— чест-таг» Т5 Г» Л*ПГ\ в том числе ъггтп В T°W ЧИСЛе норма­ОМоххи&Л.

норм,еди­
ничных 
расценок, 
шифры, 
норм
СНиП и др.

Ыо*—
ме-
ре-
ния

хэи
еди­
ниц
изме­
рения

основ- эксплу- 
ная атация 
зара- мядин 
ботная в т.ч. 
плата зар­

плата

основ- эксплу- 
ная атация 
зара- машин 
ботная в т.ч. 
плата зар­

плата

тивной
"услов­
но-чис­
той
продук­
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I 1-439 
50-2 
ЕрЕр-28 
тех.часть
П.2.1
стр.5

Цурение скважин бу­
рильно-крановой ма­
шиной с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов
Цена: 0,475x1,15

шт 98 0,546 - - 54 - _
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I 2 3 4

2 27-469 Заполнение скважин це-
39-67а ментным раствором с
Письмо учетом интенсивности
Госстроя движения поездов м3
СССР
от 14.07.
83г. Цена: 33,17x1,25+
J^BA-3861- +(0,43x1,15+1,2x1,12)х
ЕрЕр-28 х1,15
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

I - I
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

Установка свай в це­
ментный раствор мас­

сой до 1,5 м с учетом 
интенсивности движе­
ния поездов

Цена: (1,69+9,6)х 
x l , 15+3,I I

м3

4 Пр-нт 
06-08 
П.7.17 
ССЦ МО 
прил.1 
п.269

Стоимость сборных же­
лезобетонных свай 
длиной 4 м м

Цена: (3,29+5,47x0,1+ 
+0,8х0,04)х1,02

159

5 6 7 8 9 10 I I  12

16,0 43,58 -  697 -

16,7 16,09 -  -  269 -

392 3,95 1548
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I  2 3 4

5 7-91 
7-1
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Установка ригелей бе-: 
реговых пассажирских 
платформ с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов, М200 шт
Цена: 2,57+(0,88+1,31) 
х0,15
Объем: 0,007x49=0,343

6 ССЦ МО 
9-290

Стоимость ригелей из 
бетона М300, массой 
до 5 т, длиной более 
6 до 9 м, объемом до 
I м3 м3

7 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

8 - " - То же, класса АШ т

9 Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т

Цена: 413+178

f60

5 6 7 8 9 10 I I  12

49 2,90 -  -  142 -

29,89 71,6 - — 2140 - — —

2,161 229 - - 495 - -

5,51 250 - _ 1378 - _ _

0,624 591 369
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I  2 3 ' 4

10 7-177 
I I —I

Укладка плит настила 
высоких пассажирских 
платформ размером 
1,5x6 м, Ml50 шт

Объем: 0,067x48=3,216

I I  7-177 
I I - I

То же, с учетом интен­
сивности движения по-

ЕрЕр-28 ездов, MI50 шт
тех.часть
п .2 Л  Цена: 5,70+(1,2+1,87)х
стр.5 х0,15

Объем: 0,067x192= 
=12,864

12 ССЦ МО 
8- П 8

Стоимость плит из тя­
желого бетона длиной 
до 6 м, шириной до 
3 м массой до 5 т м2

13 1-960 
80-2

Разработка грунта П 
группы вручную под 
фундаменты лестниц 
без крепления м3

f6f

5 6 7 8 9 10 I I

48 5,70 -  274 -

192 6,16 -  -  1183 -

2136 7 ,90 -  -  16874 -

11,0 0,745 - 8
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I 2 3 4

14 1-968 
81-2

Обратная засыпка грун~ 
та за стенки фундамен­
тов м3

15 7-298 Установка лестничных
18-3-1.8 маршей, М200 шт
ССЦ МО
2-4 Цена: 4,28+0,0062х

х24,4
Объем: 0,0053x4=0.0212

16 То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов, М200 шт

Цена: 4,28+(1,66+2,44)х 
хО,15+0,0062x24,4
Объем: 0,0053x2=0,0106

17 ССЦ МО 
8-499 
тех.часть 
табл.3 .3

Стоимость лестничных 
маршей из бетона М300, 
массой до 5 м
Цена: 82-0,82-1,63

м3

18 ССЦ МО Стоимость арматуры 
тех.часть класса AI 
табл.3-1

т

/ б г

5 6 7 8 9 10 I I 12

7 0,46 - - 3 - - -

4 4,43 - - 18 - - -

2 5,05 - 10

4,70 79,55 -  -  374

0,047 229 I I
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1 2  3

19 ССЦ МО Стоимость арматуры 
тех.часть класса АШ 
табл.3-1

20 - " - То же, класса BI

21 - " - Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией
Цена: 413+178

22 7-401 
36-2 
ССЦ МО 
2-4

Установка блоков фун­
даментов массой до I т 
MI50
Цена: 1,65+0,0125х 
х24,4
Объем: 0,0092x16=0,147

23 ССЦ МО 
3-19

Стоимость блоков фун­
даментов из бетона 
MI00, объемом менее 
0,3 м3

24 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI

/6 3

5 6 7 8 9 10 I I 12

0,124 250 - - 31 - - -

0,054 321 - - 17 - - -

0,318 591 - _ 188

16 1,96 -  31

4,0 44,2 -  177

0,021 229 5



Т .я .501-07-3.83 Ал.Ш.в?
I 2 3 4

25 9-46 Установка металличес--'
7-1
С-П р.П

кого ограждения МО-1 т
п.1981 Цена: 58+327

26 со Установка панелей лест­
ничного ограждения шт
Цена: 2,14+0,0029x24,4

27 ССЦ МО 
11-248

Стоимость панелей лест­
ничного ограждения из 
бетона М300тех.часть м3

табл.3.3
Цена: 92,4+0,82x2

28 ССЦ МО Стоимость арматуры
таол.3-1 класса AI т

29 —П — То же, класса BI т

30 —П — Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией
Цена: 413+178

т

164

5 6 7 8________9 10 I I  12

0,013 385 -  5 -  -  -

8 2,21 -  18

0,72 94,04 г  68

0,07 229 -  16

0,025 321 -  -  8 -  -  -

0,005 591 2



Т.п .501-07-3.83
Ал .Ш.87

1 2  3 4

31 7-656 Установка панелей пе­
47-7-1.8 рильного ограждения с
ССЦ МО учетом интенсивности
2-4
ЕрЕр-28

движения поездов шт
тех.часть
п .2.1
стр.5

Цена: 2,14-Ю,0029х 
х24,4+(0,90+1,13)х 
х0,15

32 о о ц  ш
11-248

Стоимость панелей пе­
рильного ограждения 
из бетона М300тех.часть 

табл.3.3
м3

Цена! 92,4-Ю,82х2

33 ССЦ МО 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

34 — П — То же, класса BI т

35 — Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т
Цена: 413+178

/ 6 5

5 6 7 8 9 10 I I 12

4 2,51 - 10

0,16 94,04 - 15

0,024 229 - - 5 — — —

0,006 321 - - 2 - - -

0,002 591 - I



Т .п .501-07-3 .83  
А л .Ш .6 7

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

36 12-293
9-8

Покрытие плит настила 
битумной мастикой м2 962 0,265  - - 255 - -

37 —П —
ip ip -28  
тех.часть 
п .2 .1  
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов

Цена: /26,5+(9,29+ 
+1,48)х0,15/х0,01

м2 1198 0,281 - - 337 - -

38 11-83
I 3 - I
11-84
13-2

Асфальтирование бере­
говых платформ

Цена: ( I2 I+ I8 ,8 )x 0 ,0 I

м2 962 1,40  - - 1347 - - -

39
ВрЕр-28 
тех.часть 

п .2.1  
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения 
поездов м2 1198 1 ,43  - 1713 -

Цена: /121+(18,2+
+1,39)хО,15+18,8 + (I ,34+ 
+0,15)х0,15/х0,01

40 20-146
1-7

Устройство компенсато­
ров из листовой стали м2 21,0 7 ,09  - _ 149



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш .87

I 2 3 4

41 7-706
51-5

Заполнение деформаци­
онного шва мастикой м

42 7-706 
51-5 
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1  

стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов
Цена: /88,7+0,44+
+14,7)хО,15/хО,01

м

43 8-27
4-7
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

Обмазка свай битумной 
мастикой с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов

Цена: /90+(19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01

м2

44 6-90 
I I —I  
ССЦ МО 
1-5
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

Зашноличивание торцов 
платформы бетоном М200 
с учетом интенсивности 
движения поездов

Цена: 5,93+1,02x27,4+ 
+(1,55+0,33)хО,15

м3

167

5 6 7 8 9 10 I I  12

23,4 0,887 -  -  21 -

29,1 0,923 -  27 -

255 0 ,93 -  -  237 -

0,94 34,16 - 32



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш. 67

1 2  3 4

45 6-20 Устройство бетонных
1-20 
CCJJ МО

съездов М200
Цена: 5,37+1,02x27,4

46 6-84 Укладка закладных де­
9-8 талей в монолитные
ЕрЕр—28 конструкции с учетом
тех.часть интенсивности движе­
п .2.1 ния поездов
стр.5

Цена: 355+(38+1,3)х 
х0,15

47 7-285 Установка крепежных
I7 - I элементов с учетом ин­
ЕрЕр-28 тенсивности движения
тех.часть 
п .2.1

поездов

стр.5 Цена: 362+(92+8)х0,15

48 15-523 Окраска панелей ограж­
156-4 дения перхлорвиниловы-
ЕрЕр—28 ми красками с учетом
тех.часть интенсивности движения
п .2.1 поездов
стр.5 Цена: /56,8+(8,7+0,7)х 

х0,15/х0,01

/68

5 6 7 8 9 10 I I  12

0 ,6  33,32 -  20 -

1,215 360,9 -  438 -

0,709 377 -  -  267 -

21,6 0,582 - 13



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

49 15-614 
164-8

Окраска металлоконст­
рукций масляной крас­
кой за 2 раза м2

50 - " -  То же, с учетом интен-
ЕрЕр-28 сивности движения по­
тех, часть ездов
п .2.1
стр.5 Цена: (60,5+38,43х

х0,15)х0,01

м2

Итого прямых затрат: руб.
(в т .ч . металлоконст­
рукции) (руб)

Накладные расходы на 
строительные работы %
Накладные расходы на 
металлоконструкции %

РУбИтого:

/6 9

5 6 7 8 9

0,38 0,605 -  -

37,0 0,663 -  25

- -  - - 31328

- - - (5)

16,5 31323 - - 5168

8,6 5 _ I

36497



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш. Ъ7

170

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Плановые накопления : % 8 - - - 2920 - - -

Всего: РУ <5. - - - - 39417 - - -

Округленно: тыс.
руб.

- - - - 39,42 - - -

Начальник отдела 
Пересчитала: инженер 
Главный специалист по сметам

В.А. Одиноков 
В.А. Скородумова 
Л.Т. Попова



Т.П.501-07-3.83 АЛ.Ш.87
171

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной промежуточной платформы шириной 7,5 м 
(вариант с забивными сваями) при производстве работ "с пути"

Основание: чертежи № КЖ-Ю Сметная стоимость 38,79 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 17,96 руб.

Я № укруп­ Наименование работ Еди­ Коли- Стоимость единицылгу. б.. Общая стоимость, руб.пп ненных:
сметных
норм,
единичных
расценок,
шифры HOpN
СНиП и др.

и затрат ница
М О _

чест-
п л « А  Л Т > Л в том числе пгпгг в том числе ноша-

I.

410—
мо­
ре­
ния

BQ
еди­
ниц
изме­
рения

Д О  9 1  U

основ- эксплу- 
ная атация 
зара- машин 
ботная в т .ч . 
плата зар­

плата

основ- эксплу— 
ная атация ^-чио- 
зара- машин ° 
ботная в т.ч . ™ ® к -  
плата зар- к 

плата ujm
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

I 5-2
1-2
ЕрЕр—28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Погружение с земли 
железобетонных свай 
длиной до 6 м дизель- 
молотом в грунты П 

группы с учетом интен­
сивности движения по­
ездов м3 16,7 20,46 342



Т.п. 501-07-3.83 
Ал.Ш.д?

i72

I  2 3 4 5

Цена: I8,4+(2,I5+  
+II,6)x0,I5

2 5-31 Срубка железобетонных
9-1 свай площадью сечения
ЕрЕр~28 до 0,1 м2 с учетом ин­
тех.часть
п .2.1
стр.5

тенсивности движения 
поездов
Цена: 1,19x1,15

3 Пр-нт
06-08

Стоимость сборных же­
лезобетонных свай

п.7.17 
ССЦ МО

длиной 4 м
прил.1
п.269

Объем: 392x1,03
Цена: (3,29+5,47x0,1+
+0,8x0,04)xl,02

4 Смета 
№ 7-1

Итого: руб. -
Стоимость по пунктам
5+50 руб. -

: руб. -Итого прямых затрат

6 7 8 9 10 I I  12

1,37 -  134

3,95 -  -  1596 -

2072 -

28760 -

30832



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

(в т.ч. металле ко нет** 
рукции) (руб) (5)
Накладные расходы на
строительные работы % 16,5 30827 -  -  5086
Накладные расходы на
металлоконструкции % 8,6 5 -  -  I

Итого РУб 35919 -
Плановые накопления % 8 2874

Всего: РУб
Округленно: тыс,

РУб

Начальник отдела 
Пересчитала: инженер 
Главный специалист по сметам 'O f lP & L -

38793 -  

38,79 -

В.А. Одиноков 
В.А. Скородумова 
Л.Т. Попова



Т.п. 501-07-3.83 
Ал.Ш .87

1?Ь

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Jfe 7-3
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные”
на строительство двустоечной промежуточной платформы шириной 7 ,5  м 
(вариант со стойками и фундаментами) при производстве работ "с пути"

Основание: чертежи № КК-10 
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 43,20 тыс.руб. 
Нормативная условно-чистая продукция 
Показатели по смете
Стоимость на:
I . I  м2 общей площади здания 20,00 руб

№ № у круп- Наименование работ Вин­ Коли- Стоимость едицшш^руб. Обшая стоимость-bv6.пп ненных и затрат 
сметных 
норм,еди­
ничных 
расценок, 
шифры норм,
СНиП и др.

ница
тл гь__

чест-
п л  л - п л в том числе пг(—  в том числе новма-tip**

ме­
ре-
ния

JdU
еди­
ниц
изме­
рения

ьоьх и
основ- эксплу- 
ная атация 
зара- машин 
ботная
плата за ^  

плата

основ­
ная
зара­
бот­
ная
плата

атация

ж Г  ж ® * *плата

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12
I 1-68

12-8
ЕрЕр-28
тех.часть
п.2.1
стр.5

Разработка грунта П 
группы экскаватором 
обратной лопатой с 
ковшом емкостью 
0,15 м3 в отвал с уче­
том интенсивности дви­
жения поездов мз 836 0,316 264



T.IU50I-07-3.83 
Ал. III.67

1.2 3

Цена: 0,275x1,15
2 1-960 Добор грунта П группы

80-2 вручную, разработанно-
тех.часть го механизированным 
п.3.67 способом

Цена: 0,745x1,2

3 1-257 
31-2 
1-268 
31-13 
ЕрЕр—28 
тех.часть
п.2.1 
стр. 5

Обратная засыпка грун 
та за стенки фундамен­
та с перемещением до 
Ю м е учетом интен­
сивности движения по­
ездов
Цена: (18,9+10,8)х 
хО, 00 Ш , 15

4 I-II8 4  Уплотнение грунта П
II8 -I0  группы пневматически-
ЕрЕр-28 ми трамбовками с уче-
тех.часть том интенсивности
п.2.1 движения поездов
стр. 5

Цена: 0,097x1,15

/PS

5 6 7 8 9 10 II  12

27 0,894 -  24

863 0,034 -  29

863 0,111 - 96



Т .л .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

I 2 3

5 I I -2  
1-2
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Уплотнение грунта щес5— 
нем под фундаменты с 
учетом интенсивности 
движения поездов

Цена: /43,3+(3,57+ 
+0,99)х0,15/х0,01

6 7-5
1-5
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Укладка фундаментов 
под стойки на щебеноч­
ное основание массой 
до 1,5 т при глубине 
котлована до 4 м, с 
учетом интенсивности 
движения поездов
Цена: 3,2x1,2

7 ССЦ МО Стоимость сборных же-
9-123 лезобетонных фундамен­

тов стаканного типа
из бетона М200, массой 
до 5 т, объемом более 
0,2 до I м3

8 ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть класса AI
табл.3-1

/7 6

5 6 7 8 9 10 I I  12

141 0,440 -  62

98 3,84 -  -  376

36,30 59,2 -  -  2149

1,172 229 268



Т .п .501-07-3 .83  
Ал.Ш. 87

I 2 3

9 ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть 

табл. 3-1
класса АШ

1 0 То же, класса BI

I I 7-32 Установка прямоуголь-
3—2 них стоек массой до
ССЦ МО 2 т в стаканы фунда-
1 - З Г ментов с учетом ин-
тех.часть тенсивности движения
табл.2.2  
ЕрЕр-28

поездов

тех.часть Цена: 7,54+0,088х
п .2 .1
стр.5 x (3 3 ,3 + I,I6 )+ (3 ,0 I+

■+4,19)х0,15

1 2 с с ц м о Стоимость сборных же-
9-1 лезобетонных стоек из
тех.часть бетона М200, массой
табл.3 .3 до 5 т , длиной до 3 м, 

объемом до 0 ,2  м3

Цена: 84,3-0 ,82x2

/ 7 7

5 6 7 8 9 10 I I 12

0,411 250 - - ЮЗ - - -

0,151 321 - т» 48 тт тт

98 11,65 -  -  1142 -

9 ,8  82,66 810



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

I 2 3 4

13 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI

14 - " - То же, класса BI

15 Стоимость закладных
деталей с металлиза­
цией т
Цена: 413+178

16 8-27
4-7
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 

стр.5

Обмазка стоек битумной 
мастикой с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов

Цена: /90+(19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01

м2

Итого: РУ <5

17 Смета Стоимость по пунктам
№ 7-1 5+50 без п.43 РУб

178

5 6 7 8 9 10 II 12

0,862 229 - - 197 - -

0,09 321 - - 29 - -

0,180 591 - 106

118 0,932 -  НО -

5813 -

28523



Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

179

3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

Итого прямых затрат: ; РУб - - - - 34336 - - -
(в том числе металло­
конструкции) (руб) - - - - (5) - - -
Накладные расходы на 
строительные работы % 16,5 34331 - - 5665 - - —

Накладные расходы на 
металлоконструкции % 8,6 5 - - I - - -

Итого: РУб - _ - - 40002 - - -
Плановые накопления % 8 - - - 3200 - - -

Всего: руб - - - - 43202 - - -
Округленно: тыс.

РУб. 43,20 тт

/ WНачальник отдела 
Пересчитала: инженер 
Главный специалист по сметам

В.А. Одиноков 
В.А. Скородумова 
Л.Т. Попова



/ 8 0
Т.п.501-07-3.83 
Ал.Ш.87

В Е Д О М О С Т Ь
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным решениям 
501-07-3.87 "Платформы'пассажирские железобетонные высокие: 
двустоечная промежуточная платформа шириной 7,5 м"

№
пп Наименование ресурсов Единица

измере­
ния

Количество
Варианты

с опускными 
сваями

с забивными 
сваями

со стойками и 
фундаментами

I 2 3 4 5 6

Общестроительные работы
А. Подземная часть

I Затраты труда чел-час 220,9 274,9 962,2
2 Заработная плата РУб 122,22 165,0 557,1
3 Строительные машины маш-час 61,52 36,7 348,1
4 Прочие машины РУб 4,4 72,0 85,1

Б. Надземная часть
I Затраты труда чел-час 2076,26 2076,26 2076,26
2 Заработная плата РУб 1182,39 1182,39 1182,39
3 Строительные машины маш-час 81,8 81,8 81,8



Т.п.501-07-3.83 
АЛ.Ш.87

f8 f

I 2 3 4 5 6

4 Прочие машины руб 186,7 186,7 186,7

Всего общестроительных работ
I Затраты труда чел-час 2297,16 2351,16 3038,46
2 Заработная плата РУб 1304,61 1347,39 1739,49
3 Строительные машины маш-час 143,32 118,5 429,9
4 Прочие машины РУб 191,1 258,7 271,8

Начальник отдела г ?  , В.А. Одиноков
Составила: инженер В.А. Скородумова
Проверила: главный специалист по сметам Л.Т. Попова



Т.п.501-07-3 83 
Ал.Ш-87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-1
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной промежуточной платформы шириной 9,0 м -  составная 
(вариант с опускными сваями) при производстве работ "с пути"

Основание: чертежи № КЖ-11 Сметная стоимость 48,48 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 18,70 руб

& № у круп- Наименование работ Еди­ Коли- Стоимость единицы.руб,. Общая стоимость, суб.лп ненных и затрат 
сметных 
норм,еди­
ничных 
расценок, 
шифры норд,
СНиП и др.

ница•wq*. чест-тал тал ото в _т_ом числе — в том числе норма­id О®"
ме-
ре­
ния

xaU
еди­
ниц
изме­
рения

основ­
ная
зара­
ботная
плата

эксплу­
атация 
машиц 
в т*ч. 
зар­
плата

основ- эксплу- 
ная атация 
зара- машин 
ботная втТчГ 
плата зар­

плата

тивной
услов­
но­
чистой
продук
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I 1-439 Бурение скважин бу- 
50-2 рильно-крановой ма­

шиной шт 98 0,475 47 -

2 1-439
50-2

То же, с учетом ин­
тенсивности движения



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.57

I  2 3 4

ЕрЕр-28 поездов шт
тех.часть
п .2.1
стр.5 Цена: 0,475x1,15

3 27-469
39-67а
Письмо
Госстроя
СССР
от 14.07.83 
№ BA-386I- 
-4

Заполнение скважин 
цементным раствором
Цена: 33,17x1,25+ 
40,43x1,15+1,2x1,12

м3

4 То же, с учетом ин- 
Е£Ер-28 тенсивности движения
тех.часть поездов м3
п .2.1
стр.5 Цена: 33,17x1,25+

+(0,43xI,I5+I,2x 
x l,1 2 )x l,1 5

5 5-1
I - I

Установка свай в це­
ментный раствор ве­
сом до 1,5 т м3

183

5 6 7 8 9 10 I I  12

98 0,546 -  -  54 -

15,9 43,30 -  -  688 -

15,9 43,58 -  -  693 -

16,7 14,40 240



Т.п .501-07-3.83 
Ал.Ш.67

I 2 со

6
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин- . 
тенсивности движения 
поездов м3
Цена: (I,69+9,6)x 
X I,15+3,II

7 Пр-нт 06-08 Стоимость сборных же- 
п.7.17 лезобетонных свай дли-
ССЦ МО 
прил.1 
п.269

ной 4 м м
Цена: (3,29+5,47x0,1+ 
+0,8х0,04)х1,02

8 7-91 
7-1
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Установка ригелей бе­
реговых пассажирских 
платформ массой до 
I т с учетом интенсив­
ности движения поез­
дов шт

Цена: 2,5?+(0,88+1,31) 
х0,15

9 ССЦ Ш 
9-287

Стоимость ригелей из 
бетона МЗОи, массой 
до 5 т, длиной более 
4 до 6 м, объемом до 
I м3 м3

5 6 7 8 9 10 I I  12

16,6 16,09 -  -  267 -

784 3,95 -  -  3097 -

98 2,90 284

28,42 70,4 2001
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I 2 3 4

10 ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть класса AI т
табл.3-1

I I  ССЦ МО Стоимость арматуры
тех.часть класса АШ т
табл.3-1

12 Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т

Цена: 413+178

13 7-177 Укладка плит настила
XI—I высоких пассажирских

платформ размером 
I , 5x8 шт

14
ЕрЕр—28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов шт

Цена: 5,70+(1,2+1,87)х 
х0,15

/8 S

5 6 7 8 9 10 I I  12

1,578 229 -  361 -

4,716 250 -  -  1179 -  -  -

0,861 591 -  -  509 -  -

96 5,70 -  -  547 -  -

6 ,16 -192 1183
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I  2 3 4

15 ССЦ МО Стоимость плит из тя- 
8- I I 8 желого бетона длиной

до 6 м, шириной до 
3 м, массой до 5 т м2

16 1-960
80-2

Разработка грунта П 
группы вручную под
Фундаменты лестниц 

ез крепления м3

17 1-968 
81-2

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
тов м3

18 7-298 
I 8 -3 -1 .8 
ССЦ МО 
2-4

Установка лестничного 
марша шт
Цена: 4,28ч0,0062х 
х24,4

19 - " -
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2 Л  
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов шт

Цена: 4,28+0,0062х 
х24,4+(1,66+2,44)х0,15

186

5 6 7 8 9 10 I I 12

2563,2: 7 ,90 - - 20249 - - -

11,0 0,745 - - 8 - -

7 ,0 0,46 - - 3 - -

4 4 ,43  - 18 щт

2 5,05 10
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I 2 3 4

20 ССЦ МО 
8—499 
тех.часть 
табл.3.3

Стоимость лестничных, 
маршей из бетона M3Q0, 
массой до 5 т м3
Цена! 82—0,82—1,63

21 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

22 То же, класса АШ т

23 То же, класса BI т

24 - " - Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т
Цена: 413+178

25 7-401 
36-2 
ССЦ МО 
2-4

Установка блоков фун­
даментов массой до 
1 т шт
Цена: 1,65+0,0125x24,4

26 ССЦ МО 
3-19

Стоимость блоков фун­
даментов из бетона 
MI00, объемом менее 
0 ,3  м3 м3

/8 7

5 6 7 8 9 10 I I  12

16 1,96 -  -  31

4,7 79,55 -  -  374 -

0,047 229 — II —

0,124 250 - 31 -

0,054 321 - 17 -

0.318 591 188 -

4,0 44,2 177



Т.п .501-07-3.83 
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27 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI

28 9-46 
7-1
С-П р.П 
п.1981

Установка металличес­
кого ограждения МО-1
Цена: 58+327

29 7-656 
47-7-1.8 
ССЦ МО 
2-4

Установка панелей 
лестничного огражде­
ния
Цена: 2,14+0,0029х 
х24,4

шт

30 ССЦ МО 
I I -248 
тех.часть 
табл.3.3

Стоимость панелей 
лестничного огралу 
ния из бетона МЗОС
Цена: 92,4+0,82x2

м3

31 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI

32 То же, класса BI

188

5 6 7 " 8 9 ^ " ...Ю I I  12

0,021 229 -  -  5 -  -

0,013 385 -  -  5 -  -

8 2,21 -  -  18 -

0,72 94,04 -  -  68 -

0,070 229 -  -  16

0,025 321 8
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I 2 3 4

33 ССЦ МО 
тех.часть 
табл. 3-1

Стоимость закладных , 
деталей с металлиза­
цией т
Цена: 413+178

34 7-656 
47-7-1.8 
ССЦ МО 
2-4
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Установка панелей пе­
рильного ограждения с 
учетом интенсивности 
движения поездов шт
Цена: 2,14+0,0029х
х24,4+(0,9+1,13)х0,15

35 ССЦ МО 
11-248 
тех.часть 
табл.3.3

Стоимость панелей пе­
рильного ограждения 
из бетона М300 м3
Цена: 92,4-tO,82x2

36 СОИ МО 
таол.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

37 - " - То же, класса BI т

38 Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т

f8 S

5 6 7 8 9 10 I I  12

0,005 591 -  3

8 2,51 -  -  20

0,30 94,04 28

0,031 229 - - 7

0,009 321 — — 3

0,002 591 I
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I 2 3

Цена: 413+178

39 12-293 Покрытие плит настила
9-8 битумной мастикой

40 То же, с учетом интен­
ЦрЦр—28 сивности движения по­
тех.часть 
п .2.1

ездов
стр.5 Цена: /26,5+(9,29+ 

+1,48)х0,15/х0,01

41 11-83 Асфальтирование бере­
13-1
11-84
13-2

говых платформ
Цена: (I2 I+ I8 ,8 )x 0 ,0 I

42 —»i— То же, с учетом интен­
ЕрЕр-28 сивности движения по­
тех.часть 
п .2.1

ездов

стр.5 Цена: /121+(18,2+
+1,39)хО,15+18,8+
+(1,34+0,15)х0,15/х
х0,01

/90

5 j 6  7 8 9 10 I I  12

1394 0,265 369

1198 0,281 -  -  337

1394 1,40 -  -  1952 -

1198 I ,43 1713
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I  2 3 , 4

43 20-146 Устройство компенса-
1-7 торов из листовой

стали м2

44 7-706 
51-5

Заполнение деформа­
ционного шва мастикой м

45 7-706 
51-5 
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов

Цена: /88,7+(9,44+ 
+14,7)х0,15/х0,01

м

46 8-27 
4-7

Обмазка свай битумной 
мастикой на Х=и,4м м2

47
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1  
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

Цена: /90+(19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01

/ 9 /

5 6 7 8 9 10 I I  12

25 ,2  7 ,09  - 179 - —

33,88 0 ,887 - - 30 - -

29,10 0 ,923  - _ 27

255 0 ,90  -  -  230 -

255 0 ,93 237
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I 2 3 4

48' 6-90 
I I - I  
CCjJ Ш
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

Замоноличивание торцсгв 
платформы бетоном м200 
с учетом интенсивности 
движения поездов м3
Цена: 5,93+1,02x27,4+
+(1,55+0,33)хО,15

49 6-20 
1-20 
ССЦ Ш 

1-5

Устройство бетонных 
съездов М200 м3
Цена: 5,37+1,02x27,4

50 6-84 
9-8

Укладка закладных 
деталей в монолитные 
конструкции т

51
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов т

Цена: 355+(38+1,3)х 
х0,15

52 7-285 
I7 -I

Установка крепежных 
элементов т

192

5 6 7 8 9 10 I I  12

1,16 34,16 -  -  40

0 ,6  33,32 -  -  20 -

0,608 355 -  -  216

0,608 360,9 -  -  219

0,644 362 233



Т.п. 501-07-3.83 
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2 3 4

7-285 Установка крепежных
I7 - I элементов с учетом ин­
ЕрЕр-28 тенсивности движения
тех.часть 
п .2.1

поездов т

стр.5 Цена: 362+(92-f£)x0,I5

15-523 Окраска панелей ограж­
156-4 дения перхлорвиниловы-
ЕрЕр-28 ми красками с учетом
тех.часть интенсивности движения
п .2.1 поездов м2
стр.5

Цена: /56,8+(8,7+0,7)х 
хО,15/х0,01

15-614 Окраска металлоконст­
164-8 рукций масляной крас­

м2кой за 2 раза

То же, с учетом интен­
ЕрЕр-28 сивности движения по­

м2тех.часть 
п .2.1

ездов

стр.5 Цена: (60,5+38,4х 
х0,15)х0,01

193

5 6 7 8 9 10 I I  12

0.644 377 -  -  243 -

24,50 0,582 -  -  14

0 ,38  0,605 -

37,0 0,663 25
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II  ■ 12

Итого прямых затрат: РУ<5 - - - 38533 - - -

(в т.ч. металло­
конструкции) (руб.) - -  - - (5) - -

Накладные расходы 
на строительные 
работы % 16,5 38528 - _ 6357 - _

Накладные расходы 
на металлоконструкции: % 8,6 5 - I - -

Итого: РУб - - - 44891 - - -

Плановые накопления % 8 - - 3591 - - -

Всего: руб - - - 48482 - - -

Округленно: тыс.
РУб.

- - - 48,48

Начальник отдела 
Пересчитала: старший инженер 
Главный специалист по сметам

В.А. Одиноков 
З.И. Уманец 
Л.Т. Попова



Т .п .501-07-3.83 
Ал.Ш.87

f9S

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-2
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной промежуточной платформы шириной 9 м -  составная 
(вариант с забивными; сваями) при производстве работ "с пути"

Основание: чертежи № КЖ-П Сметная стоимость 47,25 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 18,23 руб

№
пп

J6 укруп­
ненных 
сметных 
норм,еди­
ничных 
расценок, 
шифры норм, 
СНип и др.

Наименование работ 
и затрат

Еди­
ница

Коли-
чест-

Стоимость единицы. т б . 
____  в том числе ■QA А Л Л

Обшая стоимость.вчб. 
в том числе норма-

и з —
ме-
ре-
ния

В О
еди­
ниц
изме­
ре­
ния

основ­
ная
зара­
ботная
плата

эксплу­
атация 
машин 
в т.ч. 
зар­
плата

xJOWl и
основ­
ная
зара­
ботная
плата

эксплу­
атация 
машин 
в т.ч. 
зар­
плата

тив-
ной
услов­
но­
чистой
про­
дукции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

I 5-2
1-2

Погружение с земли 
железобетонных свай 
длиной до 6 м дизель- 
молотом в грунты П 
группы м3 16,70 18,4 307
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1 2  3 4

5-2 То же, с учетом интен­
1—2 сивности движения по­
ЕрЕр-28 
тех.часть

ездов м3

п .2.1 Цена: 18,4+(2,15+
стр.5 +П,6)хО,15

5-31 Срубка железобетонных
)-1 свай площадью сечения
ЕрЕр-28 до 0,1 м2 с учетом
тех.часть интенсивности движения
п .2.1
стр.5

поездов

Цена: 1,19x1,15

шт

Пр-нт Стоимость сборных же­
06-08 лезобетонных свай
П.7.17 
ССЦ MD

длиной 4 м м
прил.1
п.269

Объем: 784x1,03

Цена: (3,29+5,47x0,1+ 
+0,8х0,04)х1,02

РУ <5Итого:

/9 6

5 6 7 8 9 10 I I  12

16,70 20,46 -  -  342 -

196 1,37 -  -  269 -

808 3,95 -  -  3192 -

4110
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/ 9 7

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Смета 
& 8-1

Стоимость по пунктам 
8+56 РУб - - - - 33447 - -

Итого прямых затрат: руб - - - - 37557 - -
(в т.ч. металло­
конструкции) (руб) - - - - (5) - -

Накладные расходы на 
строительные работы % 16,5| 37552 - - 6196 - -

Накладные расходы на 
металлоконструкции % 8,6 5 - - I -

Итого: руб - - - - 43754 - -
Плановые накопления % 8 - - - 3500 - -

Всего: руб - - - - 47254 - -

Округленно: тыс.
РУб. - - - _ 47,25 - -

Начальник отдела 
Пересчитала: старший инженер 
Главный специалист по сметам

В.А. Одиноков 
З.И. Уманец 
Л.Т. Попова
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/98

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-3
к типовому проекту: ’’Платформы пассажирские железобетонные высокие"
на строительство двустоечной промежуточной платформы шириной 9 м -  составная 
(вариант со стойками И фундаментами; при производстве работ "с пути"

Основание: чертежи .№ КЖ-П Сметная стоимость 53,92 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания 20,80 руб

Л укруп­ Наименование работ Вин­ Коли- Стоимость еттиттн. та б. Общая стоимость.таб.
ненных 

сметных 
норм,еди­
ничных 
расценок, 
шифры 
норм,
СНШ и др.

и затрат ница _ _  в том числе ------- в том числе нотэма-Й3*~
ме-
ре­
ния

еди- основ- экспЛу­
нин ная атация 
изме- зара- машин 
ре- ботная в т .ч . 
ния плата зар­

плата

основ- эксплу— улов­
ная атация f 0B
&  m r
ЛЛаТа S a

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

I 1-68 Разработка грунта П
12-8 группы экскаватором

обратной лопатой с 
ковшом емкостью
0,15 м3 в отвал м3 574 0,275 -  -  158
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I 2 3 4

2 1-68 
12-8 
EpEp-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов м3
Цена: 0,275x1,15

3 1-960 
80-2
тех.часть 
п .3.67

Добор грунта П группы 
вручную, разработанно­
го механизированным 
способом м3
Цена: 0,745x1,2

4 1-257 
31-2 
1-268 
31-13

Обратная засыпка грун­
та за стенки фундамен­
та с перемещением до 
10 м м3

Цена: (18,9+10,8)х 
х0,001

5 1-257 
31-2 
1-268 
31-13 
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов м3
Цена: (18,9+10,8)х 
хО,001x1,15

f9 9

5 6 7 8 9 10 I I  12

574 0,316 -  -  181 -

37 0,894 33

592 0,03 -  -  18

592 0,034 20
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6 I - I I8 4 Уплотнение грунта П .
I 18-10 группы пневматически­

ми трамбовками

7 То же, с учетом интен-
ЕрЕр-28 сивности движения по-
тех.часть 
п .2.1

ездов

стр.5 Цена: 0 ,097x1,15

8 I I -2 Уплотнение грунта щеб-
1-2 нем под фундаменты

9 —П — То же, с учетом интен-
ЕрЕр-28 сивности движения по-
тех.часть 
п .2.1

ездов

стр.5 Цена: /43,3+(3,57+ 
+0,99)хО, 15/хО,01

10 7-5 Укладка фундаментов
i —о под стойки на щебе­

ночное основание мас­
сой до 1 ,5  т при глу­
бине котлована до 4 м

200

5 6 7 8 9 10 I I  12

592 0 ,097 -  -  57 -

592 ОДП -  -  66

94.1 0 ,433  -  -  41 -

94 .1  0,440 -  -  41 -

98 3 ,2 314
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I I  7-5 
1-5
EpEJp—28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов шт
Цена: 3 ,2x1,2

12 ССЦ МО 
9-123

Стоимость сборных же­
лезобетонных фундамен­
тов стаканного типа из 
бетона М200, массой до 
5 т, объемом более 0 ,2  
до I м3 м3

13 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI т

14 ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

То же, класса АШ т

15 - " - То же, класса BI т

2 0 /

5 6 7 8 9 10 П 12

98 3,84 -  -  376 -

52,92 59,2 - 3133 - — —

2,43 229 - 556 - - -

0,543 250 . 136 - _ _

0,21 321 67
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7-32
3—2
ССЦ МО 
I-3 I
тех.часть 
табл.2.2

Установка прямоуголь­
ных стоек массой до 
2 т в стаканы фунда­
ментов
Цена: 7,54-Ю,088х 
х(33,3+1,16)

— И —

ЕрЕр-28 
тех.часть 
п .2.1 
стр.5

То же, с учетом интен­
сивности движения по­
ездов
Цена: 7,54+0,088х
x(33,3+ I,I6)+ (3,0I+
+4,19)х0,15

ОСЦ МО 
9-1
тех.часть 
табл.3.3

Стоимость сборных же­
лезобетонных стоек из 
бетона М200, массой 
до 5 т, длиной до Зм, 
объемом до 0 ,2  м3

Цена: 84,3-0,82x2

ССЦ МО 
тех.часть 
табл.3-1

Стоимость арматуры 
класса AI

20Z

5 6 7 8 9 10 I I  12

98 10,57 -  -  1036 -

98 11,65 -  -  1142 -

19,6 82,66 -  -  1620 -

1,725 229 395
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I 2 3 4

20 То же, класса BI т

21 - " - Стоимость закладных 
деталей с металлиза­
цией т
Цена: 413+178

22 8-27 
4-7

Обмазка стоек битум­
ной мастикой м2

23 —”—
ЕрЕр-28 
тех.часть 
п.2.1  
стр.5

То же, с учетом ин­
тенсивности движения 
поездов м2

Цена: /90+(19,5+1,5)х 
х0,15/х0,01

Итого: руб

24 Смета 
В 8-1

Стоимость по пунктам 
пп.8+56 без пц.46,47 руб

Итого прямых затрат: рубИтого прямых затрат:

г о з

5 6 7______ 8______9 IQ I I  12

0,18 321 -  -  58 -

0,361 591 -  -  213 -  -

118 0.90 -  -  106 -  -

118 0,932 -  -  ПО -

-  -  -  -  9877 -

-  -  -  -  32980 -

42857 -
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2 0 0

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12

(в т.ч. металло­
конструкции) (руб) - - - (5) - -
Накладные расходы 
на строительные 
работы % 16,5 42852 - 7071 - . .

Накладные расходы 
на металлоконструк­
ции % 8,6 5 - I - -

Итого: РУб - - - 49929 - - -
Плановые накопления % 8 _ — _ 3994 - _

Всего: руб
Округленно: тыс

РУб

53923 -  

53,92

Начальник отдела 
Пересчитала: старший инженер 
Главный специалист по сметам ^у//1е>г70-6*~

В.А. Одиноков 
З.И. Уманец 
Л.Т. Попова
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В Е Д О М О С Т Ь
потребности в производственных ресурсах к типовым проектным 
решениям 501-07-3.87 "Платформы пассажирские железобетонные 
высокие: дву стоечная'промежуточная платформа шириной 9,0 м"

№ Единица Количество
лп Наименование ресурсов измере- Вариантыния

с опускными 
сваями

с забивными 
сваями

со стойками и 
фундаментами

I 2 3 4 5 6

Общестроительные работы 
А. Подземная часть

I Затраты труда чел-час 412,03 528,1 1682,4
2 Заработная плата РУЙ 227,95 317,1 979,9
3 Строительные машины маш-час 114,51 68,6 515,7
4 Прочие машины РУб 8,2 143,5 156,9

Б. Надземная часть
I Затраты труда чел-час 2537,31 2537,31 2537,31
2 Заработная плата РУб 1475,46 1475,46 1475,46
3 Строительные машины маш-час 104,6 104,6 104,6
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I 2 . 3

4 Прочие машины руб
Всего общестроительных работ

I Затраты труда чел-час
2 Заработная плата руб
3 Строительные машины маш-час
4 Прочие машины РУб

Начальник отдела 
Составила: инженер
Проверила: главный специалист по сметам

гоб

4

235,1

2949,34
1703,41
219,11
243,3

5

235.1

3065,41
1792,56
173.2 
378,6

В.А. Одиноков 
В.А. Скородумова 
Л.Т. Попова

6

235,1

4219,71
2455,36
620,3
392,0
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9
к типовому проекту: "Платформы пассажирские железобетонные высокие" 
на водопровод

Основание: чертежи Jfi ВК-СО Сметная стоимость 0,63 тыс,руб.
Составлена в ценах 1984 года Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете 
Стоимость на:
I .  I  м2 общей площади здания

№ № укруп­
ни ненных 

сметных 
норм, еди­
ничных 
расценок, 
шифры норм, 
СНиП и др.

Наименование работ 
и затрат

Еди- Коли- Стоимость единицы.руб, 
ница чест- 
изме- во всего
ре­
ния

еди­
ниц
изме­
рения

в том числе
основ- эксплу- 
ная атация 
зара­
ботная в т .ч . 
плата зар­

плата

всего
основ- экспду- 
ная атация 
зара- машин 
бот- в т .ч . 
нал зар­
плата плата

норма­
тивной
услов­
но-
чистой
про­
дук­
ции

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I 16-43 Трубы стальные водо­
7-3 газопроводные оцинко­

ванные 0 25 мм м I 1,36 - - I - -

2 16-44 То же, 032 мм м 228 1,58 - 360 — —
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

16-46
7 ^

Трубы стальные водога­
зопроводные оцинкован­
ные 050мм м 1,5 2,21 - - 3 _ _ _

16-219
22

Испытание системы 100м 2,305 3,94 - - 9 - - -

16-2
1-2

Трубы чугунные водо­
проводные, 065 мм м 7 3,29 - - 23 - - -

С-Ш р.1 
П.114

Вентиль 050 мм 
15ч18рк шт I 5,9 - - 6 - - -

16-185
16-2

Кран поливочный, 
025 мм комп. 5 2 ,07 - - 10 - - -

С-Ш
п.1013

Кран пробно-спускной, 
015мм шт 5 0,92 - - 5 - - -

С-Ш
п.1484

Рукава поливочные, 
025 мм м 35 2,23 - - 78 - - -

15-653
166-6-32

Окраска труб кузбас­
ским лаком за 2 раза м2 45 0,311 14
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Я 0 9

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

I I  1-960 
80-2

Разработка сухого 
грунта П группы в 
траншеях вручную м3 7 0,745 - _ 5 — — —

12 1-968 
81-2

Обратная засыпка 
грунта вручную м3 7 0,46 - 3

Итого: руб - - - - 517 - -
Накладные расходы 
по п.п.1+4; 6+9 % 13,3 472 - - 63 — —

Накладные расходы 
по п .п . 5, 10+12 % 16,5 45 - - 7 - -

Итого: РУб - - - - 587 - -

Плановые накопления % 8 - - - 47 - -

Всего по смете: руб. - - - - 634 - -

Округленно: тыс.
руб. . _ . 0,63 -

Начальник отдела 
Пересчитала: инженер 
Главный специалист по сметам

В.А. Одиноков 
В.А. Скородумова 
Л.Т. Попова
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В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовым проектным 
решениям 501-07-3.87: "Платформы пассажирские железобетонные 
высокие. Водопровод"

т
пп Наименование ресурсов Единица

измерения Количество

I 2 3 4

I Затраты труда чел-час 123,246

2 Заработная плата руб 71,516

3 Прочие машины руб 3,537

Начальник отдела 

Составила: инженер 

Проверила: главный специалист по сметамon#

В.А. Одиноков 

В.А. Скородумова 

Л .Т . Попова

Типовые проектные решения 501-07-3.83

https://meganorm.ru/Index2/2/4294855/4294855503.htm

