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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

т
пп

Марка
сметы Наименование смет Стр.

I 2 3 4

I - Сводка объемов и стоимости работ по смете 1-3 3

2 1-3 Локальная смета на общестроительные работы 4

3 - Сводка объемов и стоимости работ по смете 1-5 41

4 1-5 Локальная смета на общестроительные работы 42

5 - Сводка объемов и стоимости работ по смете 1-6 79

6 1-6 Локальная смета на общестроительные работы 80
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708-75.93 Альбом И ч- £ кн. 2 - з -
СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1 - 3

!
!

1 •
I СУММА ( Р У Б )

средневзвешенная еди- : удельный
НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ( Р У Б ) : В Е С  к о н 

г е  НАКЛАДНЫ-:НЫХ Э Л Е -  
ПРЯМЫХ : МИ РАСХОДА- ! МЕНТОВ и

: м и  и плано-:в и д о в
ЗАТРАТ ’ ВЫМИ НАКОП- ! РАБОТ 

’ ЛЕНИЯМИ :

ПОРЯД»

НОМЕР

1 НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
!
: И ВИДОВ р а б о т
t
»

! ЕД.
%
•

: и з м .  
%
9

к о л и -  :

чество : 
•

t

J С НАКЛАДНЫ-'  
ПРЯМЫХ ! МИ РАСХОДА

МИ И ПЛАНО- 
3ATPAT '.ВЫМИ НАКОП

ЛЕНИЯМИ

1 ! 2 ! 3 4 ! 5 : 6 7 : 8 : 9

1 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 2 2 1 7 , 9 7 3 7 9 2 4 6 9 5 2 . 7 6

2 . ФУНДАМЕНТЫ М3 4 0 , 5 8 3 7 2 6 4 5 3 4 2 , 4 5

3 . ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 0 7 0 4 3 7 3 0 0 1 9 , 7 0

4 . СТЕНЫ М2 3 4 3 , 3 6 1 5 5 5 3 1 8 9 7 0 1 0 , 3 7

5 . ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 1 2 8 , 2 9 2 8 0 5 3 3 2 7 1 . 4 4

б . ЛЕСТНИЦЫ М2 2 8 , 4 2 1 1 3 4 1 3 9 3 0 . 8 1

7 . КРОВЛЯ М2 1 5 2 . 8 6 4 8 9 2 5 9 4 6 3 , 1 6

8 . МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 1 1 8 , 1 5 7 8 2 6 9 9 1 0 0 3 4 8 , 7 7

9 . ДВЕРИ М2 4 1 , 3 5 1 4 8 0 1 8 2 6 1 , 0 8

1 3 . ОКНА М2 3 7 . 7 9 1 2 3 8 1 4 9 1 0 . 7 5

1 1 . ПЕРЕГОРОДКИ М2 1 1 2 , 6 6 1 1 2 1 1 3 7 8 0 , 8 0

1 2 . ПОЛЫ М2 6 2 5 , 9 0 6 6 7 4 7 9 3 1 4 , 6 1

1 3 . НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 4 , 1 3 5 0 6 2 0 , 0 4

1 4 . ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 5 9 9 , 4 0 2 9 5 9 3 6 3 7 2 , 1 2

1 5 . РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1 6 8 5 2 0 6 2 1 . 1 6

ИТОГО 1 5 6 0 8 2 1 8 5 5 5 5 1 0 0 , 0 0

ГЛ. ИНК. ПРОЕКТА ИВАНОВА И . В .

НАЧ. ОТДЕЛА -------- КОВАЛЬЧУК 3 • А

e o o f S -  / V  ^



703-75; 93 ААЬБОМ H 4 . Z K H - 2  - 4 '
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC- 3EC < РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1 - 3  

НА ОБНЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-  СКЛАД ц е м е н т а  ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3 6 0  т
(ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В 
СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1- 16 + А Р 1 - 1 9 +  КМ 1—2 6 +  кжи
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1 8 5 , 5 5 5  ТЫС. РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 1 6 2 7  ЧЕЛ. - Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1 9 9 1  Г .  СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 1 , 0 6 2  ТЫС. РУБ,

: «•* СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОБЩАЯ стоимость ,р у б . •.ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- 
■:чих, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
: нятых о б с л у ж . м а ш и нN

ПП
ш и ф р  и N : 
позиции :

НОРМАТИВА:

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

••
•КОЛИЧЕСТВО
••
*•••

в с е г о  : экспл.
: м а ш и н

о с н о в н о й  ;в~т.ч7 
з а р п л а т ы  : ЗАРПЛАТЫ

:основнои
: ЗАРПЛАТЫ

: экспл,
: м а ш и н

•в т.ч.
: з а р п л а т ы

ВСЕГО ••ОБСЛуЖИВАЮШ. МАШИНЫ

: н а е д и н . : в с е г о

1 :: 2 : 3 : 4 :: 5 : 6 : 7 : а : 9 : 10  : и

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1 9 8 4 Г 0 Д А ,  ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1 9 9 1  ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО 
ПЕРСЧБТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 
ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3 . 0 7 . 9 0 Г .  НОМЕР 
1 2 - Д ,  ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ 
В 1 1 . 2 . 2  МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ.

РАЗДЕЛ 1 ,  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 Е 1 - 1 6 0 6  
Т . 1 - 2 9 - 2

2 Е 1 - 1 6 1 5  
Г . 1 - 2 9 - 2

3 Е 1 - 1 5 6 5  
Т . 1 - 2 2 - 7

•РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59  
КВТ / 8 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ДО 1 0  М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000МЗ
•ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 6

1 000M3
■ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 
АВТОСАМОСВАЛЫ

1000МЗ

0 , 1 2 7 4 , 6 3 7 4 . 6 3 10

- 2 4 , 9 9

0 , 1 2 2 3 5 , 9 6 2 3 5 , 9 6 29

— 7 6 , 6 8

0 , 1 2 1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7 22

5 , 1 4 6 5 , 4 5

10 — —

3 2 1 , 1 7 3

- 29 - -

10 6 6 , 8 2 8

- 2 0 8 , 3 3 1

8 5 5 , 4 4 7

у  ООО Ж -  / у  S



708- 7S.93 А а ь б о м  // 4.1 М .2.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 ! 2 3 4

4 С 3 1 2 - 1  -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
Т

1 6 3 , 5 3

5 Е 1 - 1 1 2 8  
Т . 1 - 1 1 6 - 1

6 Е 1—1 6 0 3  
Г . 1 - 2 5 - 1

■ПЛАНИРОВКА ПЛОД АДЕН, ВЕРХА И 
ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

100М2
■РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0 0 М 3

7 , 7 9

0, 12

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

7 Е 1 - 1 5 В 6  
Т . 1 - 2 2 - 6

6 Е 1 - 1 6 0 8  
Т . 1 - 2 9 - 2

9 Е 1—1 6 1 5  
Т . 1 - 2 9 - 9  
К=4

10 Е 1 - 9 6 0  
Т . 1 - 8 0 - 2  
Г . Ч . П . 3 , 6 7

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 , 8 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНЭМИ КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 
ГРУППЫ

1 000M3
-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА 

С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М
1000МЗ

-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 8

1000МЗ
-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ

100МЗ

1 , 9 5

0 , 1 1

0 , 1 1

0 , 3 7

И  Е 1 —1 5 8 5  -ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 0 , 1 5
Т . 1 - 2 2 - 7  АВТОСАМОСВАЛЬ!
Т . Ч . П . 1 . 1 7  1000МЗ

12 С3 1 2 —1 -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ 3 6 7 7 , 0 4

13 Е 1 - 1 6 0 4  
Т . 1 - 2 5 - 2

14 Е 1 - 1 5 6 5  
Г .  1 - 2 2 - 7

15 С 3 1 2 - 1

-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2 - 3  ГРУППЫ

1 0 0 0 М 3
-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 . 8 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

1 0 0 0 М 3
-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

1 , 1 3

1 , 1 3

1 8 1 5 , 8 6

9 2 5 5 4 7 7 3

5 6 7 : а : 9 : 10  : 11

0 , 4 6 - 73 - - -

0 , 5 1 ®
 1

CP 5 5
- -

- 0 , 1 5 2 0 , 1 3 1

1 8 , 9 4 1 7 , 1 0 2 2 2 , 6 3 -

1 . 6 2 5 , 3 0 - 4 , 4 9 1

2 1 7 , 0 0 2 1 0 , 3 1 4 2 3 12  4 0 9 1 0 , 2 0 20

6 , 2 7 8 0 , 0 7 1 5 6 6 7 , 8 2 1 3 2

7 4 , 6 3 7 4 , 6 3 6 - 8 - -

2 3 5 , 9 6
2 4 . 9 9

2 3 5 , 9 6 25 -

3
25

2 1 , 1 7 2

- 7 8 , 8 8 8 6 6 , 8 2 7

1 1 1 . 7 5 - 41 41 - 1 8 4 , 8 0 6 8

1 1 1 , 7 5 - - - -

1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7 26 1 25 8 , 3 3 1

5 , 1 4 6 5 , 4 5 10 5 5 , 4 4 8

0 , 4 6 - 1 6 5 2 - - - -

2 3 , 3 9 2 0 , 9 8 26 2 24 3 , 2 3 4

1 , 9 9 6 , 4 8 7 5 , 4 9 6

1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7 2 0 0 6 1 9 4 8 , 3 3 9

5 , 1 4 6 5 , 4 5 75 5 5 , 4 4 6 3

0 , 4 6 8 1 7

O O O fg - ty  6
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W&-1S. 93 А МБ он н  ч. 2 кн.£ - б -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

3 4 7 : 8 : 9 : 10 : и
г

16 Е 1—1 6 3 4  
Т . 1 - 3 1 - 2

17  Е 1 —1 6 4 6  
Т . 1 - 3 1 - 1 3  
К=9

18  К 1 - 9 6 7
Г . 1 - 8 1  - 1

19 Е 1 - 1 1 8 4  
Т . 1 - 1 1 8 - 1 0

•ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59  
КВТ / 8 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000МЗ
•ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М. ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА
б у л ь д о з е р а м и  к р а с ц е н к е  н
1 6 3 4

1000МЗ
•ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

100МЗ
•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ПНЕВМАТИ4ВСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 
' .ГРУНТЫ 1 . 2  ГРУПП

100МЗ

0 , 9 1  3 4 , 5 1  3 4 , 5 1

1 1 , 5 9

0 , 9 1  1 7 7 , 4 8  1 7 7 , 4 8

5 9 , 6 7

2 , 2 7  5 1 , 8 7

5 1 , 8 7

9 , 0 8  1 0 , 6 8  5 . 9 3

7 , 7 5  3 . 8 9

3 0

161

1 1 7

1 2 5

30

10

161

9 , 8 2 9

54 5 0 , 5 4 4 6

17
--- -

8 9 , 6 0 2 0 3

70 55 1 1 , 2 0 1 0 2

36 3 , 3 0 3 0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 3 7 9 2 2 4 9 9 9 7 4 0 8

РУБ. 3 8 2 3 2 3
в т о м ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) 1(ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНУХ РАБОТ - РУБ. ( 3 7 9 2  ) 3 7 9 2 - - -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 2 ) 2 - — —
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 6 3 1  ) - 631 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 5 5 7  ) 5 5 7 — - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ. - Ч ( 9 ) - - - 9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 79  ) - 79 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 3 4 6  ) 3 4 6 - — -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ о б щ е с т р о и т е л ь н ы х  РАБОТ - РУБ. ( 4 6 9 5  ) 4 6 9 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 7 4 0  ) - - — 7 4 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 7 1 0 ) — 7 1 0 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. ( 4 6 9 5  ) 4 6 9 5 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 7 4 0 ) - - — 7 4 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 7 1 0 ) - 7 1 0 — —

РАЗДЕЛ 2 ,  ФУНДАМЕНТЫ

Е 6 - 1  -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 2 , 3 1 4 6 , 0 2 0 , 4 8 1 0 5 2 — 1 , 3 7 3
Т . 6 - 1 - 1  ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ — -------- -- ----------------- -- ------ ------------- ---- — -------- --------—------—

БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5 0 , 8 7 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -
У13

Е 6 - 5  -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 1 3 , 2 0 6 4 , 5 2 1 , 0 1 8 5 1 60 11 6 , 6 6 88
Т . 6 - 1 - 5  ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М- 2 0 0 — — —

ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОК ДО ЗМЗ 4 , 5 4 0 , 3 1 3 0 , 2 3 3
ФМ1, 2 ;  ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

М3
0 1 2 4 - 3  -АРМАТУРА КЛАССА АЗ

V

0 , 1 1 4 6 4 , 4 0 — 52 — — —
1

- •т

y e o o s t - w  £



70 8'? 5' .9 з А л ь б о м  н  ч. 2  м . £
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЙС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 4

2 3  Е 6 - 8 1  
Т . 6 - 9 - 5

2 4  Е Ь - 8 0  
Т . 6 - 9 - 4

2 5  Е б - 8 3  
Т . 6 - 9 - 7

2 6  Е 6 - 8 4  
Т . 6 - 9 - 8

2 7  Е в —1 0  
Т . 6 - 3 - 1

2 9  Е 7 - 4 0 0  
Т . 7 - 3 6 - 1

2 9  Е 7 - 4 0 1  
Т . 7 - 3 6 - 2

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 

ПОДДЕРЖИВАВШИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ,  ДО 2 0

Т
-УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

ИЗ
-  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 

ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 , 5 Г
ilT

-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 
ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

шт
3 0  С1 4 0 —1 1 6 3 7  -  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

Ц . П . 3 - 1 9  СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф Б С 9 . 3 . 6 Т

31 0 1 4 0 - 1 1 6 3 7  
Ц . И . 3 - 1 1

3 2  Е 7 - 2  
Т . 7 - 1 - 2

3 3  6 0 8 - 7 9  
Ц.  I I .  9 - 1 1 0

3 4  С1 4 7 —1

ИЗ
• БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 
СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 5 Т

ИЗ
-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ 

ЛЕНТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4И И 
МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1 , 5Т

ШТ
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ 

Ф Л 8 . 2 4 - 1 ,  Ф Л 6 . 1 2 - 1 .  ИЗ БЕТОНА 
КЛ,  Б 10

ИЗ
-АРМАТУРА А—1

1 0 0 К Г

0 , 3 5

0 , 01

0,01  

0 , 0 7  

4 , 1 3

3 0 . 0 0

4 3 . 0 0

4 , 3 8

1 7 , 4 6

1 1 , 0 0

4 , 1 0

0 , 0 9

3 5  С1 4 7 —1 6  -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р - 1
1 0 0 К Г

0,22

3 5  ЕВ—1 3  -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Г , 8 - 4 - 1  С Т Е Н, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ.

ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
10ЙМ2

3 7  Е 1 3 - 1 2 1  -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА

0 , 2 1

0,02

- г -

9 2 5 5 4 7 7 3

5 : 6 : 7 :  

7 2 6 , 7 6  1 1 , 9 0  2 5 5  

2 4 , 6 2  3 , 5 7  

8 1 2 , 6 2  3 , 7 4  9

2 5 , 2 5 1 , 1 2

7 0 0 , 2 1 2 , 3 8 6

1 5 5 , 0 0 0 . 7 1
5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 4 2

4 7 , 5 0 0 . 6 6
1 5 , 7 3 0 , 5 4 6 4

0 , 5 0 0 , 1 7

2 , 3 7 1 , 3 4 7 2

0 , 2 7 0 , 4 9
3 , 0 9 1 , 6 5 1 3 3

0 , 3 7 0 , 6 6

7 6 , 6 8
—

3 4 5

7 5 , 6 5 - 1 3 2 1

3 , 3 2 2 , 7 0 3 6

0 , 6 2 0 , 9 7

9 3 , 7 5 - 3 8 5

3 9 , 3 9 3

5 5 , 2 1 - 1 2

1 5 0 , 0 6 2 , 5 4 31

2 4 , 5 0 0 , 7 6

1 4 , 3 1 0 , 3 4 2

9 1 0  : И

5 3 1 , 2 0 И

2 2 , 7 1 1

- 3 4 , 4 0 -

- 0 , 8 5 -

- 2 1 0 , 0 0 2

* 0 , 5 4 _

— 6 4 , 0 0 4

0 , 5 0 —

2 0 , 8 0 3

- 0 , 1 3 1

4 0 0 , 3 9 12

15 0 , 3 7 11
6 0 0 , 5 3 2 3

2 9 0 , 5 2 2 2

7 2 9  0 , 8 6  9

1 0 0 , 7 4 8

—

3 8 , 1 0 8

- 0 , 5 8 -

— 3 , 1 0 -



708-  75. 93 А л ь б о м  Н ч .  г  к и .< £

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС < РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

2 з : 4 : 5 !: 6 : 7 : 8 9 : 1 0  : 11

Т . 1 3 - 1 5 - 6 ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -раз грунтовкой: ГФ- 0 2 1

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
1 0 0 М2

3 9 Е 1 3 - 1 5 3  
Г . 1 3 - 1 8 - 6

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
поверхностей ОГРУНТОВАННЫХ

0 , 0 5 2 Й , 2 2 0 , 2 1 2 — 2 , 3 0

К=2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  11Ф-115 1 , 8 9 0 . 0 7 — 0 , 0 5 -
ОБЪЕМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . 3 7 2 6 1 1 5 1 6 7 1 6 3

Р У Б . 5 9 4 6
в том числе: (ВЫПОЛНЕНО) I[ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЁЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 7 2 6  ) 3 7 2 6 — — -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 4 5 5  ) 4 5 5 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 7 4  ) - 1 7 4 — -
стоимость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 4 5 2  ) 4 5 2 — — -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 2 5 3 1  ) 2 5 3 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 7 3  ) 4 7 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л , - Ч ( 31 ) - - - 31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 6 5  ) - 6 5 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 3 5  ) 3 3 5 - - —

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБИЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 4 5 3 4  ) 4 5 3 4 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 4 0  ) - - - 2 4 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 3 9  ) — 2 3 9

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . ( 4 5 3 4  ) 4 5 3 4 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 4 0  ) - - - 2 4 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 2 3 9  ) — 2 3 9 —

РАЗДЕЛ 3 .  ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ работы

ФУНДАМЕНТЫ

3 9 Е 6 - 1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 6 , 9 4 4 6 , 0 2 0 , 4 8 3 2 0 6 4 1 , 3 7 10
Т . 6 - 1 - 1 ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ — — —

БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5 0 , 8 7 0 , 1 4 2 0 , 1 0 1
мз

4 0 Е 7 - 7  
Г , 7 - 1 —7

-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД 
КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА

6 , 0 0 1 2 , 1 1 9 , 9 4 7 3 12 5 9 3 , 0 1 18

2 , 1 7 3 , 6 2 2 2 2 , 7 5 17ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ
БОЛЕЕ 3 . 5 Т

МТ
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ41 6 0 b - 7 8  

Ц. П. 9 - 9 8
2 1 , 3 0 8 4 , 1 1 - 1 7 9 2 - - - -

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф 1 . ИЗ
— — - - -БЕТОНА КЛ.  В 2 5

мз
4 2 С 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А—1

1 0 0 К Г
4 , 5 1 3 9 , 3 9 — 1 7 7 — —

4 3 С 14  7 —8 -АРМАТУРА А—3
1 0 0 К Г

0 , 2 5 4 3 , 0 0 - 10 - - - -

тт

М  ООО ££- £



7 0 & - 7 5 . 9 3  А Л Ь Б О М  11 4 . Z  К Н . 2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЙ 7 . 2  )

1 г 2 о 4

4 4  С1 4 7 —5 -АРМАТУРА А Т - 4
1 0 0 К Г

2 8 , 2 5

КОЛОННЫ

4 5  Е 7 - 3 3  -УСТАНОВКА КОЛОНН 2 4 , 0 0
Т . 7 - 3 - 3  ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В 

СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАПНЫХ 
ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 
0 . 7 М  И МАССЕ КОЛОНН ДО ЗТ

шт
4 5  6 0 8 - 7 1  

Ц•П. 9 - 8 0
-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 

СПЛОШНЫЕ К - 1 , ИЗ БЕТОНА КЛ 
В 2 5

2 6 , 4 0

мз
4 7 0 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А- 1

1 0 0 К Г
8 , 9 5

4 8 С1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А - 3
1 0 0 К Г

1 , 0 6

4 9 С1 4 7 —4 -АРМАТУРА А- 4
1 0 0 К Г

1 8 , 1 2

5 0 С1 4 7 —2 5 -АНКЕРНЫЕ
СТЕРЖНЕЙ

ДЕТАЛИ ИЗ 
С РЕЗЬБОЙ

КРУГЛЫХ 
И ГАЙКОЙ 

1 0 0 К Г

6 , 2 4

51 С 14 7 - 2 4 -ЗАКЛАДНЫЕ: ДЕТАЛИ
1 0 0 К Г

7 , 1 5

ПРИЯМОК ПРМ2

5 2 Е 1 1 - 2 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 0 , 7 2
Г .  1 1 - 1 - 2 ТОЛЩ. 1 0 0  ММ
К = 2 , 5  К 
ОБЪЕМУ

1 0 0М2

5 3 Е 6 - 1 5 - БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ 6 , 4 2
Т . 6 - 1 - 1 5 БЕТОНА КЛ.  В 15

М3
5 4 Е 6 - 9 0 -БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ 5 , 0 8

Т . 6 - 1 1 - 1 БЕТОНА КЛ.  В 15
М3

55 Е 6 - 8 3
Т . 6 - 9 - 7

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ ДО 4 КГ

Т
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

0 , 0 1

5 5 Е 6 - 8 4 0 , 0 6

Т . 6 - 9 - 8 ВЕСОМ КГ ,  ДО 2 0
г\

5 7 Е 3 4 - 3 0 4
1

-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ 0 , 3 9
Т . 3 4 - 5 5 - 1 ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

10М2

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

- 9 -
9 2 5 5 4 7 7 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

3 9 , 3 9
—

1 1 1 3
— — —

1 9 , 1 6 9 , 4 4 4 5 8 1 1 2  2 2 6 6 , 2 4 1 6 0

4 , 6 7 3 , 4 2 8 2 2 , 5 9 6 2

1 5 7 , 2 7 тт 4 1 6 2
— — —

3 9 , 3 9 - 3 5 3 - - - -

4 3 , 0 0 - 4 6 - - - -

3 9 , 3 9 5 9 5 - - - -

9 9 , 0 7 - 6 1 7 - - - -

7 1 , 0 4 - 5 0 7 - -
- -

тт

6 6 , 0 4 1 , 6 8 4 9 4 2 7 , 1 9 5

4 , 4 6 0 , 5 1 - 0 , 3 9 -

5 0 , 9 1 0 , 5 8 3 2 8 4 5 0 , 9 9 6

0 , 6 5 0 , 1 7 2 0 , 1 3 1
5 7 , 6 6 0 | 5 6 2 9 5 10 4 2 , 8 1 14

1 , 9 4 0 . 1 7 2 0 , 1 3 1
7 0 0 , 2 1 2 , 3 8 6 1 — 2 1 0 , 0 0 2

1 5 5 , 0 0 0 . 7 1 _ 0 , 5 4 —

5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 4 7 4 — 6 4 , 0 0 5

4 7 , 5 0 0 . 6 6 0 , 5 0 —

3 5 1  , 7 7 1 2 , 4 8 1 0 2 12 4 5 6 , 7 0 16

2 2 , 8 4

S o

4 1 , 3 7 3 , 7 4 1



708 - 7 5 . 9 3  А л ь б о м  11 ч . ^ к и . г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2

5 5 Е б - 1 - у с т р о й с т в о  б е т о н н о й 0 , 1 1
Т . 6 - 1 - 1 ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 

БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
ч з

5 9 Е 11 —2 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 0 , 0 4
Г . 11 - 1  - 2 ТОЛЩ. 1 0 0  ММ
К = 2 , 5  К 
ОБЪЕМУ

1 0 0М2

6 0 Е 6 - 2 - УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ 0 , 4 2
Г . 6 - 1 - 2 ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  

ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

из
61 Е 6 - 5 -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 1 , 0 0

Т . 6 - 1 - 5 ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМЗ,  ИЗ БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

ИЗ
6 2 Е 6 - 7 - УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 6 , 0 0

Г . 6 - 1 - 7 ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10МЗ 
ФОМ1,  ИЗ БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

из
6 3 Е ' 6 - 3 6 -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 7 , 4 2

Г . 6 - 3 - 7 УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ЦДЛ 
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ

М3
6 4 С1 2 4 —3 -АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТЗС

Г
0 , 0 8

6 5 Е 6 - 8 0 -УСТАНОВКА ЛИКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 0 , 1 0
Т . 6 - 9 - 4 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ
Г

ПРИЯМОК ПР- 1

6 6 Е Ь - 1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 1 4 , 9 7
Т . 6 - 1 - 1 ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 

БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
М3

6 7 Е 6 - 2 2 6  
Г .  6 - 2 6 - 4

- УСТРОЙСТВО СТЕН И п л о с к и х  
ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИИ 
ИЗ БЕТОНА М - 3 0 0  ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН БОЛЕЕ 150У1И П Р - 1 .  ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 15

М3
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТ4С

Т

1 6 5 , 1 5

6 8 С1 2 4 —18 9 , 9 4

6 9 Е6 - 8 0 -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 0 , 0 5
Г . 6 - 9 - 4 ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ
V

7 0 Е 6 - 8 1
1

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛГОВ В 0 , 3 0

9 2 5 5 4 7 7 3

5 ; 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

4 6 , 0 2 0 , 4 8 5 - 1 , 3 7 -

0 , 8 7 0 , 1 4 - 0 . 1 0 -

6 6 , 0 4 1 , 6 6 4 - 7 , 1 9 -

4 , 4 6 0 , 5 1 - 0 , 3 9 -

6 2 , 6 0 0 , 6 3 2 5 1 4 , 5 0 2

3 , 0 6 0 , 1 9 - 0 , 1 4 -

6 4 , 5 2 1 . 0 1 6 4 5 6 , 6 6 7

4 , 5 4 0 , 3 1 - 0 , 2 3 -

5 8 , 3 0 1 . 9 1 3 4 9 16  И 4 , 1 0 2 5

2 , 7 6 0 , 5 8 3 0 , 4 4 3

1 , 3 7 0 , 7 3 11 4 5 0 , 6 7 5

0 , 4 7 0 , 2 2 2 0 , 1 7 1

4 6 4 , 4 0 - 3 8 - - -

8 1 2 , 6 2 3 , 7 4 81 2 3 4 , 4 0 3

2 5 , 2 5 1 , 1 2 - 0 , 6 5 —

4 6 , 0 2 0 , 4 8 6 8 8 1 2  7 1 , 3 7 21

0 , 8 7 0 , 1 4 2 0 , 1 0 1

7 8 , 3 0 2 , 0 9 1 2 9 3 3 9 2 7  3 4 5 8 , 0 1 1 3 2 3

5 , 6 1 0 , 6 3 1 0 4 0 , 4 8 7 9

4 8 6 , 7 6 - 4 8 3 8 - - -

8 1 2 , 6 2 3 , 7 4 4 1 1 3 4 , 4 0 2

2 5 , 2 5 1 , 1 2 - 0 , 8 5 -

7 2 6 , 7 6 1 1 , 9 0 2 1 7 7 4 3 1 , 2 0 9

/ jC 0 0 5 S -~ /4 r / /



7й&-7£-33 Альбом 11 ч.г.ки.1 -11-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС Ав С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

1 : 2 з
Г . 6 - 9 - 5

71  Е 6 - 8 3
Г . 6 - 9 - 7

7 2  Е ' 6 - 6 4  
Г . 6 - 9 - 0

7 3  Е 6 - 6 5
Т . 6 - 9 - 9

7 4  Е 7 - 7 6 2  
Я 0 П . В 2  
Т . 7 - 6 5 - 3

7 5  6 0 0 - 1 4 9 1  
Ц . I I . 5 - 5 0 4

7 5  С 1 4 7 - 1

ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4КГ
Т

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ,  ДО 2 Ъ

Т
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ БОЛЕЕ 2 0 К Г
Г

-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ 
КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2

лт
-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,  РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 

3 ДО 11 М2 МАРКИ П 1 0 - 3
М3

-АРМАТУРА А—1
1 0 0 К Г

7 7  С 1 4 7 —Q ■а р м а т у р а  а - з
1 0 0 К Г

7 6  С1 4 7 —16 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р - 1
1 0 0 К Г

7 9  Б 1 3 —12 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

0 0  Е 1 3 —1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0М2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5  
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

4 : 5 : 6 : 7 0 : 9 : 10 И

2 4 , 6 2 3 , 5 7 2 2 , 7 1 1

0 , 0 6 7 0 0 , 2 1 2 . 3 8 4 2 9 - 2 1 0 , 0 0 13

1 5 5 , 0 0 0 . 7 1 _ 0 , 5 4 -
0 , 2 5 5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 1 4 8 12 — 6 4 , 0 0 16

4 7 , 5 0 0 . 6 6 — 0 , 5 0 —

0 , 1 9 5 6 0 , 0 3 2 , 2 1 1 0 7 2 2 1 , 1 0 4

1 5 , 5 0 0 . 6 6 _ 0 , 5 0 -
1 , 0 0 4 , 0 6 з . и 5 1 4 1 , 0 7 1

0 , 6 0 1 . 1 2 2 0 , 0 5 1
0 , 3 1 1 1 9 , 3 7 - 3 6 — —

0 , 0 1 3 9 , 3 9
-

2 -
- - -

0 , 1 7 4 3 , 0 0
-

7 -
- -

-

0 , 0 2 5 5 , 2 1
-

2 -
-

-
-

0 . 3 0 1 4 , 3 1 0 , 3 4 5 1
-

3 , 1 0 1

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 0 -

0 , 7 5 2 0 , 2 2 0 . 2 1 16 1 - 2 , 3 0 2

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Р У Б ,

Р У Б .
В ТОМ ЧИСЛЕ.* (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р УБ.
МАТЕРИАЛЫ -  Р УБ.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-  Р У В .
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  Р У Б .
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б .

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р УБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  Р У Б .
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б .

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р У Б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .

( ОСТАТОК)

3 0 7 0 4 1 1 6 6 6 8 0

2 2 7

1 6 6 0

1 6 9

3 0 7 0 4 ) 3 0 7 0 4 — - -

3 6 0 0  ) 3 6 0 0 - - -
1 3 9 3  ) - 1 3 9 3 - -

1 4 2 0 3 ) 1 4 2 0 3 - - -
1 0 9 6 5 ) 1 0 9 6 5 - - -

3 6 3 6  ) 3 8 3 6 - — -
2 6 1  ) - - - 2 6 1
5 1 6  ) - 5 1 6 - -

2 7 6 0  ) 2 7 6 0 - - -
3 7 3 0 0 ) 3 7 3 0 0 - - -

2 0 9 0  ) - - - 2 0 9 0
1 9 0 9  ) - 1 9 0 9 - -



7 0 8 - 7 5 . 9 3  А л ь б о м  Н  ч . г  К Б .8 -/<?-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 !  <5 4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Р У Б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .

РАЗДЕЛ 4 .  СТЕНЬ!

61  Е 7 - 5 4 8
Т . 7 - 4 3 - 3 - 1
. 6

6 2  Б 7 - 5 5 1
Т . 7 - 4 3 - 4 - 1
.6

6 3  Б 7 - 5 7 5
I ' .  7 - 4 4 - 2 - 1
, 6

6 4  Е 7 - 5 3 4  
Т . 7 - 4 2 - 1 0  
1 . 6

6 5  Е 7 - 5 3 7
Т . 7 - 4 2 - 1 1 -
1 . 6

6 6  6 0 8 - 9 6 0  
Ц. И . 11 - 5

8 7  6 0 6 - 9 6 0  
Ц.  И . 1 1 - 2 8

8 6  6 0 8 - 9 5 8

ПАНЕЛЬНЫЕ

-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬ» ДО 6М2 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАК ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

ШТ
-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАК ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 3 0 М

ШТ
-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

ШТ
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО ЗИМ

ШТ
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 2 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

ШТ
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО БЕТОНА!  ОБЬЕМНАЯ 
МАССА БЕТОНА 1 Э 0 0 К Г / МЗ ,  ТОЛЩ, 
КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ БЕЗ ПРОЕМОВ 
С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
- Т О  ЖЕ.  ДЛИНОЙ БОЛЕЕ Зи

М2

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО БЕТОНА:  ОБЪЕМНАЯ 
МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г / М З ,  ТОЛЩ. 
КОНСТРУКЦИИ 2 5 СМ ПАРАПЕТНЫЕ 
ПАНЕЛИ ВЕЗ ПРОЕМОВ G ОДНИМ 
ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

4 , 0 0

2 3 , 0 0

4 , 0 0

8,00

4 , 0 0

7 6 , 2 6

8 5 , 0 2

3 6 , 9 0

5 : б

( 3 7 3 0 0 )  
( 2 0 9 0 )  
( 1 9 0 9 )

8 , 6 7 2 , 1 4

1 , 6 6 0 , 7 8

1 0 , 6 4 2 . 8 9

2 , 0 9 1 , 0 2

7 , 3 9 2 , 2 3

1 , 8 1 0 , 8 2

4 , 9 5 1 , 7 2

0 , 9 4 0 , 6 5

6 , 3 6 2 , 5 8

1 , 3 7 0 , 9 7

3 3 , 1 7 -

3 3 , 8 0

2 8 , 5 9
-

9 2 5 5 4 7 7 3

7 : 8 : 9 :  1 0  : и
3 7 3 0 0

1 9 0 9
2 0 9 0

3 4 6 8 2 , 1 8 9

3 0 , 5 9 2

2 4 3 4 7  6 6 2 , 6 9 6 2

2 4  0 , 7 7  18

2 9 7 8 2 , 3 5 9

3 0 , 6 2 2

3 8 7 13 1 , 2 1 1 0

5 0 , 4 9 4

2 6 5 10 1 , 7 8 7

3 0 , 7 4

1 1 1 1 1 1 1
OJ

 |

2 5 9 7 -

2 8 7 3 - - - -

1 0 5 5 - - - -

ц t _



708 - 76. S3 А ЛЬВОМ Н ч.г * н- Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЙО-ЗЕС < РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 5 4

8 9  6 0 8 —9 6 0  
2 , П . И - 8

9 3 6 0 8 —9 1 3 4 2
Ц. П. 1 1 - 1 0 6

91 6 0 8 - 9 1 3 4 1
Ц. I I . 1 1 - 1 3 4

9 2 6 0 8  —9 1 0 3 5
Ц. П. 1 1 - 9 2

9 3 с п е ц
СТ Р . 1 1 4
И.  2

9 4 С1 1 1 - 1 2 6  Ц
ГАБЛ . Б

9 5 с ц е ц
С Т Р . 1 1 9
ГАБЛ . 2 , 2

96 с п е ц
С Т Р . 1 1 8
ТАБЛ . 1 . 1

9 7 С1 2 2 - 4  4

9 8 С1 2 2 - 1 5 9

9 9  Е 1 6 —7 0 7  
Г . 1 6 - 2 0 1 - 2

1 0 0  0 1 1 1 - 4 2 9

1 0 1  G1 1 1 —4 3 0

М2
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ь е м н а я  
МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г / М З ,  ТОЛЩ.  
КОНСТРУКЦИЙ 3 8 СМ С ПРОЕМАМИ 
ДО 6 М2,  С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ

>12
-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ 

ТОЛЩИНОЙ 16СМ
М2

- Т О  ЖЕ.  ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 
16СМ

М2
- Т О  ЖЕ.  ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 

9 С М
М2

-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ

М2
-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК
М2

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК
П. М.

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ
п. м.

-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 
МАРКА ОС 1 8 —1 6В

М2
-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ 

ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА 
В С 1 —9 4 ] В С 8 —9 4  С В Д 9 - 1 8

М2
- ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 
СТЕКЛОМ ЗММ

1 00 М2
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 , 8 й

КОМОЛ
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИИ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 . 6 М

6 4 , 8 9

1 8 , 6 3

9 , 0 6

7 , 1 7

2 6 6 , 0 7

2 7 1 . 6 7

1 7 , 4 0

4 4 , 0 8

1 2 , 9 6

3 , 2 8

0 , 1 6

6 , 0 0

2,00

комил

4 3 -
9 2 6 5 4 7 7 3

5 : 6 : 7 : а : 9 : 1 0 : и

3 3 , 1 7 1 8 2 1  -

2 5 , 7 0 4 7 8

2 4 , 8 3 2 2 6

1 6 , 2 5 1 3 1  -  -  -

1 , 1 9 3 0 4  -

1 1 , 7 0 3 1 7 7  -

0 . 7 9 1 4  — -  —

2 , 4 5 1 0 8

3 7 , 2 1 4 8 2  -

3 0 , 0 5 9 9

3 7 2 , 7 1  2 , 5 4 6 0  5 4 6 , 9 0  7

3 1 , 5 0  0 , 7 6 0 , 5 6

5 , 1 3 2 6

5 , 9 9 1 2



70S - 75.95 bhb SOM M  4- 2  KH' Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

i :: 2 : 3 : 4 : 5 !

102 сцеп
СТР.118 
ГАБЛ .1 
П.16

-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ
а . м .

32,70 0,09

103 С122-322 -НАЛИ4НИКИ МАРКА 1
м

32,70 0,45

104 Е15—564 
К = 0,3
Т.15-159-4

-ОкРАОКА НАЛИЧНИКОВ
100М2

0,05 117,21

63,50

105 CUCU 
СТР.119 
Т.1 П.21

-УСТАНОВКА подоконных досок 
п. м .

8,00 0.79

106 С122—362 -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ 'ГОЛДИНОЙ 42 6,00 5,06

1 0 7  СЦСЦ
С Т Р . 1 1 8  
Т А Б Л . 1 
II. lb

1 0 9  С1 1 1 —5 2 6

1 0 9  С 1 4 7 - 2 9

ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА
ПД1 9 - 2 5 , ПД22-25 , ПД25-25 , ПД28-2
5

М
-УСТАНОВКА СЛИВОВ

п. м.

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 
1 . 0  ММ

Г
-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И 

АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ 
АРМАТУРЫ

100КГ

1 1 , 6 0

0,02

0 , 4 4

0 , 7 9

4 1 9 , 1 0

3 7 , 2 0

п р и м е ч а н и е : с о е д и н и т е л ь н ы е  э л е м е н т ы  у ч т е н ы
снип

1 1 0  Е 7 - 2 4 7  
Т . 7 - 1 4 - 1

111  6 0 8 - 1 3 8 9  
Ц . П . 8 - 3 4 3

1 1 2  G1 1 1 —126  
Ц. ТАБЛ. Б

1 1 3  Ь б - 3 0

-  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 
1 0 М2 , ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 25М

ЛТ
-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО 

БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 
1 0 0 0 —1 2 0 0 КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С 
РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 
7!! 0КГ/М2 с ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ

М2
-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 

КАБАНЧИК
М2

КИРПИЧНЫЕ

-СТЕНЬ! ИЗ КЕРАМИ4КСКЭГ0

3 , 0 0

21 ,86

2 5 , 4 1

5 , 0 6

2 6 , 1 1

2 1 , 6 5

8 , 2 9

1 1 , 7 0

7 2 , 5 4

9 2 5 5 4 7 7 3

: 8 : 9 : 1 0 : 11

16 -  -

6 4 — 8 8 , 7 0

0 , 0 3

6 -

4

4 0  -  -
—

9 — -  -  

8 -

17 -  -

1 
1

I
I

I
 

I
I

I
 

1 
1 

1

1 
1 

1 
!

7 7  15 29  6 , 6 0 20

10  2 , 6 6 8

5 7 0  -  -

2 5 6  - -

22 34



7OS -75. ВЗ А Л bFDM И 4.2 КМ2 -ft-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

2 : з  : 4 : 5 ;: 6 ; 7 : в J 9 : 1 0  : 11

т . 8 - 5 - 1 КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ,  ДЛЯ
2 , 7 6 0 , 4 1 3 0 , 3 1 3ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,

ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М
из

-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗЕ б - 5 7  
Т . 6 - 7 - 1

—0 , 0 3 - 1 6 , 3 7 - - 2 - - - 2 1 , 0 0 - 1
КИРПИ4А (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)

1 0 0М2 - 1 6 . 3 7 - - - -
Е б - 5 9
Т . 6 - 7 - 3

-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 
ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ СЕТКАМИ ИЗ

0 , 0 1 7 1 1 , 0 3 2 . 3 5 7 — — 5 4 , 3 0 1

3 4 , 7 5 0 , 7 0 - 0 , 5 3 -ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ
т

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙЕ 6 - 8 3
Т . 6 - 9 - 7

0 , 0 8 7 0 0 , 2 1 2 , 3 8 5 5 12 - 2 1 0 , 0 0 17
ВЕСОМ ДО 4 КГ

Г 1 5 5 , 0 0 0 . 7 1 - 0 , 5 4 -
Е 1 3 —1 2 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

0 , 0 2 1 4 , 3 1 0 . 3 4 2 — — 3 , 1 0 —

2 , 5 6 0 . 1 0 - 0 , 0 8 -РАЗ ГРУНТОВКОЙ:  Г ф- 0 2 1
1 0 0 М2

Е 1 3 - 1 5 3
Т . 1 3 - 1 8 - 6

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ

0 , 0 5 2 0 , 2 2 0 . 2 1 2 — 2 , 3 0 —

К=2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5  ЗА 2 1 , 6 9 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -
ОБЬЕМУ РАЗА

1 0 0  М2
Е 1 0 —2 8  
Т . 1 0 - 4 - 1

-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 
ИЗ БРУСЬЕВ

0 , 2 1 2 3 2 , 9 2 2 . 2 1 4 9 4 — 2 4 , 0 0 5

М3 1 6 , 1 2 0 , 6 6 — 0 , 5 0 —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Р УБ. 1 5 5 5 3 1 3 4 1 4 5 1 8 4

Р У Б . 51 4 0
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь ОБИЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 5 5 5 3  ) 1 5 5 5 3 - - -

МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 2 5 0  ) 2 5 0 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 8 5  ) - 1 8 5 - -
с т о и м о с т ь МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 1 3 8 8 4 ) 1 3 8 8 4 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 6 8 8  ) 6 8 8 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 2 0 1 7  ) 2 0 1 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 3 8  ) - - — 1 3 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 2 6 9  ) - 2 6 9 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , ( 1 4 0 0  ) 1 4 0 0 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 1 8 9 7 0  ) 1 8 9 7 0 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 6 2  ) - - - 3 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 5 4  ) — 4 5 4 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Р У Б . ( 1 8 9 7 0  ) 1 8 9 7 0 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 6 2  ) - - — 3 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 5 4  ) - 4 5 4 — —

РАЗДЕЛ 5 ,  ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

Е 7 - 4 6 3 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ 1 3 , 0 0 7 , 0 7 1 . 8 1 9 0 2 2 2 3 2 , 2 9 3 0
Т . 7 - 3 9 - 6 - 1 ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ — —

. 6 НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ 1 , 7 4 0 , 6 5 8 0 , 4 9 6
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ



708 -15. ОЪ 4 А Ь50М // Ч- г кн.е.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АИС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 5

12 1  Е 7 - 4 6 9
Т . 7 - 3 9 - 8 - 1
,6

1 2 2  Е 7 - 6 5 0
Г . 7 —4 7 —8 —1 
.6

1 2 3  6 0 8 —9 1 0 8 4  
Ц . I I . 1 1 - 1 5 6

1 2 4  6 0 8 - 9 1 0 5 6  
Ц.  И.  1 1 - 1 5 8

1 2 5  6 0 8 - 9 1 0 5 6  
Ц . П .  1 1 - 1 4 6

1 2 6  Е 7 - 2 0 9  
Г . 7 - 1 2 - 7

1 2 7  6 0 8 - 1 3 5 8  
Ц.  II.  8 - 2 3 6

ЗДАНИИ ДО 3 0 М
шт

-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПОКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

ИТ
-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И 

КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 Б 
ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ
На и б о л ь ш е й  м а с с е  мо н т а жн ых
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т  И ВЫСОТЕ
з д а н и и  до з им

пт
-ПАНЕЛИ 4АСТ0РЕБРИСТЫЕ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ.  ТОЯД.  1 2  
СМ, НОРМАТ.  НАГР.  8 0 0  КР/К2 С 
ОТВЕРСТИЯМИ

42
“ ПЛИТЫ п е р е к р ы т и и  п р и в е л .

ТОЛШ, 13  СМ, НОРМАТ.  НАГР.
8 0 0  КГ/М2

М2
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.

ТОЛШ. 12  СМ. НОРМАТ.  НАГР.
8 0 0  КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М

М2
-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ 
ДО 2 5 м

ШТ
-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0 . 1 М З  
МАРКИ С Б 4 А- 1

М3
-АРМАТУРА А—1

1 0 0 К Г

1 2 9  0 1 4 7 - 1 5  -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В - 1
1 0 0 К Г

1 3 0  Е 9 - 2 0 9  -МОНТАЖ РАМЫ PC—1
Г.  9 - 3 2 - 1  2 Г

13 1  0 1 2 1 - 2 0 9 5  -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. КЕ
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕН,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ, Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 3 5

Г
1 3 2  0 1 2 1 - 2 0 9 5  -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУ КЦИИ, НЕ

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ

1 , 00  

1 , 0 0

1 7 . 8 2

1 0 6 , 9 2  

3 , 5 5  

1 . 0 0

0 , 0 6

0,02

0,02

0 , 0 3

0,02

0 , 0 1

9 2 5 5 4 7 7 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : и

2 , 7 5  1 , 7 0 3 1 2 1 , 1 8  1

0 , 8 5  0 , 6 5 0 , 4 9

6 , 5 9  3 , 6 1 7 1 4 2 , 4 9  2

1 , 6 2  1 , 3 8 2 1 , 0 4  1

1 7 . 9 2 3 2 0

2 1 , 2 7 2 2 7 5  -  -

1 8 , 1 0 6 4

3 , 6 1  1 , 7 5 3 1 2 1 , 6 4  2

1 , 2 6  0 , 6 5 0 , 4 9

1 6 0 , 5 6 9 -  -  -

3 9 , 3 9 2 -  -  -

5 5 , 2 1 2 "  1  "

1 0 8 , 0 3  3 4 , 0 0 3 1 -  5 3 , 8 0  2

4 2 . 8 7  1 0 , 1 5  
7 7 1 , 6 5

7 , 7 0
15

7 8 7 , 0 0 8 -  -  -  -

/ j C Z G G t t -  / У  / 7-



7 6 8  -  7 5 .  3 5  A /ib S O M  i i  v.  2  к н .  г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З Е С ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

4 7 -
9 2 5 5 4 7 7 3

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

1 3 5  Е 7 - 5 1 0  
Г . 7 - 4 1 - 6 -  
, 6

1 3 5  Е 7 - 4 9 9
Т . 7 - 4 1 - 1  . В

-УКЛАДКА ЛЕСТНИ4ЦЫХ 
МАРШЕИ-ПЛОИАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 
1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ 
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т  И 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М

ИТ
-УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ ПЛЭШАДОК 

МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ

4 , 0 0

1 , 0 0

9 , 3 6

3 , 0 0

3 , 6 6

5 , 6 3

2. 11

2 , 1 5

3 7 12

1 : 2 з : 4 : 5

111 <£>
111 

1 
1 

-- 
1

-а
 1

СР
 |

 1

9 : 10 11

РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ — _ — —
ПРОФИЛЕЙ.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ
МАРКИ.Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ
СИ45

133 Е 13 - 1 21  -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0 , 0 1 1 4 , 3 1 0 . 3 4 2 — _ 3 , 1 0 —
Т . 1 3 - 1 5 - 6  ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ — — ---------------- — —

РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -
100М2

134 Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 0 4 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 -
К=2 К ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ — — ------ --— .------ ----------- --------- —

ОБЬЕМУ ЭМАЛЯМИ НФ-133 ЦФ-115 ЗА 2 1 , 8 9 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -
Т . 1 3 - 1 8 - 6  РАЗА

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ 5 РУБ. 2805 26 31 37

РУБ. 10

с-

в том  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЙЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2779  ) 2779 — — -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. { 12) 12 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 35 ) - 35 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 2 6 7 0  ) 2670 - — -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 35 ) 35 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 277 ) 277 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 18) - - - 18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 38 ) - 38 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 243 ) 243 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 3299  ) 3299 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 60 ) - - - 60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 73 ) — 73 — —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАХНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 26 ) 26 — _ —

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 1 ) — 1 — -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 2 3 ) 23 - — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 1 ) 1 - - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1 ) 1 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАлНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2 8 ) 28 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 2 ) - - - 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1 ) — 1 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ. ( 33 27  ) 3327 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 62 ) - - - 62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 74 ) - 74 - -

2 2 4 , 0 1 16

8 1 , 6 0 6

2 1 , 5 3 2

/ Я



70S- 75. 93 АЛЬБОМ И  Ч- 2 ЧН. 2.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A 8 G - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 з

1 5 7  5 w 6 - 9 2 3 3 3  
11.П . 1 1 - 1 6 7

1 3 8  6 0 8 —9 2 3 3 5  
Ц . П . 1 1 - 1 6 9

1 3 9  Е 7 - 6 6 6
7 - 4 7 - 1 1 - 1 .
8

1 4 0  5 0 8 - 9 2 3 3 9  
Ц . П .  1 1 - 1 7 3

1 4 1  6 0 8 - 9 2 3 3 9  
Ц . П .  1 1 - 1 7 3

1 4 2  Е 7 - 7 3 7  
Г . 7 - 8 8 - 3

1 4 3  Е 1 3 - 1 2 1  
Г .  1 3 - 1 5 - 6

1 4 4  Е 1 3 - 1 8 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ОБЬ ЕМУ

м а с с е  МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ до 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ 30М

шт
-ЛЕСТНИ4НЫЕ МАРЛИ СО СТУПЕНЯМИ 

НОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ 
ПРОСТУПЯМИ МАРКИ 
Лм11б0.  И  , 1 7 - 8 - 3 ,
Л М П 6 0 . 1 1 , 1 7 - 5

М2
-ЛЕСТНИ4НЫЕ ИЛОДАДКИ С 

БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ 
ЛИП 1 6 . 1 5 , В

М2
-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИИ 

МАССОЙ 0 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
м а с с е  МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 T И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30Ы

'ЛТ
-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ С 

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ,  НЕ ТРЕБУ «НАЙМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТдЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 450М МАРКИ 1 Л Н 1 2 . 3

М
-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ С 

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ,  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТдЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 4 5 СМ МАРКИ 2 Д К 9 . 5 ,  
2ДН9. 5В+ШИРИН0Й 4 6  СМ

М
-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОГРАЖДЕНИИ ЛЕСТНИЦЫ С 
ПОРУЧНЯМИ из: ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

100М
- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1

1 0 0  М 2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОБАННЫХ 
Эмаля ми  иф- 1 3 з  п ф - 1 1 5  з а  2 

РАЗА
100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ 6

в том ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБшЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
БСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -
МЕСТНЫЕ МАГЕРИАЛЫ-

- а -
9 2 5 5 4 7 7 3

4 : 5 : 6 7 : 8 : 9 : 10 : 11

1 . 1 4 0 , 6 2 - 0 , 6 2 1

2 6 , 3 5 1 6 , 6 3 4 3 9 * * _  _

2 . 0 8 1 5 . 3 1 - 3 2 -  — — -

7 6 , 0 0 2 , 0 1 0 , 2 2 1 5 4 5 6  1 7  1 , 0 1 7 7

0 , 7 4 0 , 0 8 7 0 , 0 6 5

4 8 , 4 0 2 , 5 7 - 1 2 5 - -

3 3 , 4 8 2 , 6 2 94

0 , 1 6 1 5 3 9 , 8 7 5 , 2 7 2 4 6 7 6 1 , 0 0  1 0

4 4 , 6 2 1 , 6 0 - 1 , 2 1

0 , 0 5 1 4 , 3 1 0 . 3 4 2 - 3 , 1 0

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8

0 , 1 1 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - 2 , 3 0

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5

Р У Б . 1 1 3 4 7 6 41 1 0 5

Р У Б .
(ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

15 12

Р УБ. ( 1 1 3 4 ) 1 1 3 4 - - -

Р У Б . ( 2 3 9  ) 2 3 9 - - -
Р У Б . ( 91  ) - 91 - -
Р УБ. ( 6 9 0  ) 6 9 0 - - —
Р У Б . ( 8 4 ) 8 4 - - -

Ц  / у  / У



19-708-75.93 Альбом 71 y . i w S .
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

г : з : 4 : 5 ;: 6 : 7 в : 9

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 156 ) 156 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р ,  - ЧЕЛ.-Ч ( 10 ) - - -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 21 ) - 21 -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 10 3 ) 103 - -

в с е г о .стоимость о б ш е с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  - РУБ. ( 1393 ) 1393 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 127 ) - - -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 112 ) — 112 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ. ( 1393 ) 1393 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 127 ) - - -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 112 ) - 112 -

РАЗДЕЛ 7 .  КРОВЛЯ

1 4 5  Е 1 2 - 2 9 0  
Т . 1 2 - 9 - 6

1 4 6  Е 1 3 - 3 8 1  
Г . 1 3 - 4 9 - 2  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

1 4 7  Е 1 2 - 2 6 6  
Т . 1 2 - 9 - 3

1 4 3  ОЦСП
П О З . 3 - 1 4 7

1 4 9  Е 1 2 —2 9 9  
Т . 1 2 - 1 0 - 1

1 5 0  Е 1 2 - 3 0 0  
Т . 1 2 - 1 0 - 2  
К = 5 К 
ЭБЬЕМУ

1 5 1  Е 1 2 - 2 9 7  
Т . 1 2 - 9 - 1 0

1 5 2  Е 1 2 —1 7 6
Т . 1 2 - 2 - 6 - 2

1 5 3  Е 1 2 - 2 6 0  
Т . 1 2 - 8 - 5

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ 
АРМОГИДРОБУТИЛА АК- 7

1 00М2
-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

э м а л ь л х п - 7 9 9  в один сои з а  2

РАЗА
1 00 М2

-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ 
ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА 
НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ 
БЕТОНОВ

1 00М2
-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

МАРКИ 4 0 0
М3

- УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 
ЦЕМЕНТНЫХ С Т Я а ё К 'ГОЛДИНОЙ 
1 5 ММ НА РАСТВОРЕ М - 5 0 .
ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

1 0 0  М 2
-НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ 
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛ»4ИГЬ ПО 
РАСЦЕНКЕ НОМ299

1 0 0 М2
- ОГРУНГОВКА ОСНОВАНИИ ИЗ 

БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА:  БИТУМНОЙ 
ГРУНТОВКОЙ

1 0 0 М 2
- УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ 

ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛ0ЙНУХ ДЛЯ 
ЗДАНИИ ШИРИНОЙ ДО 12М НА 
БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОИ 
МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ 
ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ 
АНТИСЕПТИРОВАННОИ МАСТИКЕ:  ИЗ 
РУБЕРОИДА Р М - 3 5 0

1 0  ИМ 2
-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ

1 00М2

0 , 7 6 5 2 1 8 , 0 2 0 , 7 1 3 9 6 7

1 , 5 3
1 1 , 5 5
6 2 , 0 2

0 . 2 2
0 , 2 6 1 2 6

1 , 0 2 0 , 0 7

0 , 7 3 2 2 , 4 3 3 , 0 6 1 8

1 9 , 3 7 0 , 9 0

7 , 5 2 2 4 , 8 0 - 1 8 6

0 , 7 7 7 4 , 3 8 1 , 2 5 5 7

9 , 5 5 0 , 3 7

0 , 1 8 3 , 6 8 0 , 0 8 2

0 , 0 4 0 , 0 3

0 , 7 7 1 4 , 5 8 0 , 3 2 11

2 , 9 2 0 , 1 0

0 , 7 7 6 1 1 , 2 3 2 6 , 5 2 4 7 0

6 8 , 6 2 7 , 9 7

0 , 1 8 2 9 8 , 4 9 0 , 6 9 5 5

5 7 , 2 5 0 , 2 0

9 -  1 6 , 3 0

0 , 1 7
1 -  1 , 21

0 , 0 5

14 2 2 6 , 5 0

0,68

7 - 1 4 , , 3 0

- 0 , , 2 8

- 0 , , 0 7

- 0 , , 0 3

2 - 4 ,, 7 2

- 0 , , 0 8

5 2 21 9 5 , 2 0

7 6 , 0 5

10 8 3 , 0 0

0 , 1 5

Ц  СООГЯ -  / V



•2 0 "70i-7£.45 МЬБОМ Н У-*
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC-3EC ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :

и т ог о ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.

в том ч и с л е :
РУБ.

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБшЕСТРОйТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- 
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.
РУБ.

ЧЕЛ. -Ч
РУБ.
РУБ.
РУБ.

ЧЕЛ. -Ч
РУБ.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

48 9 2  ) 
4536  ) 

102 )
42 ) 

614 )
43 ) 
83 )

440  ) 
5946  ) 

186 ) 
185 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ.
ЧЕЛ.-Ч

РУБ.

(
(
(

594 6  ) 
186 ) 
185 )

РАЗДЕЛ 8 .  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

154 Е'9- l  14 
Т . 9 - 1 6 - 1

-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАПНЫХ 
ЗДАНИИ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ до
зим

8 , 9 3 3 9 . 7 1 2 7 , 0 3

4 , 4 7 7 , 0 9

155 С12 1 - 1 9 4 3
J

-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ 0 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ 
ПОЛОК,МАССА 1М, Г ДО 0 .1  4 ИЗ 
СТАЛИ С245

Г
-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ 

ПЕРЕГОРОДКИ. СТЕЛЛАКИ.СТОЙКИ 
ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСБАРНЫХ 
ПРОФИЛЕН 5 ИЗ СТАЛИ С255

8 , 0 3 5 9 5 , 1 0
—

156 С1 2 1 —1763 0 , 9 0 6 1 6 , 2 6 -

* тт

157 Е9 -8 8
Т . 9 - 1 1 - 7

С 1 2 1 -1 9 1 2

-МОНТАк СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ
г

3 , 1 6 6 6 , 1 6 1 9 , 3 8

153 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
С245

0 , 4 4
1 9 , 2 5

4 6 7 , 8 0
7 , 3 6

- -

159 С 1 2 1 -1 9 1 3
1

-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ 0245

0 , 4 4 5 0 9 , 6 0
—

160 0 1 2 1 - 1 9 1 4 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ G235

2 , 2 9 5 5 5 , 0 5 -

- -

161 Е 9 - 1 16 
Т . 9 - 1 6 - 3

—МОНТАЖ. БАЛОК ПОКРЫТИЯ
Г

4 , 8 3 4 9 , 8 2 2 5 , 1 6

1 2 , 5 0 6 , 0 6

9 2 6 6 4 7 7 3

7 : 8 : 9 ; 10 : и
48 92  96 23 138

7 6

489 2
4536

42
614

440
5946

5946

355

4778

555

209

205

224

1271

241

1 0 2

8 3

1 8 5

- 4 3

1 8 6

« •

— - 1 8 6
1 8 5

'

4 0 2 4 1 5 , 2 3 4 7

6 3 5 , 3 8 4 8

— — - -

--------— — —

—

- - - -

- - -

61 61 2 4 , 6 0 7 8

2 4 5 , 5 9 18
*—

- - -

- - - -

- - -

- - - -

- - -
6 0 1 2 2 1 5 , 6 0 7 5

—-—  ~ — ——— ——— —
3 9

у  ос о£-£-

6 , 1 1  

-/У £/

3 0



7 0 Е - 75. 9ъ А л ь б о м  Н  4 . Z  к н Л
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 3 4

1 6 2  С 1 2 1 - 1 9 5 5

1 6 3  0 1 2 1 - 1 9 5 5

1 6 4  0 1 2 1 - 1 9 5 9

1 6 5  E S - 8 8
Т . 9 - 1 1 - 7

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ о и й р а н и и  
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ п о л о к : п р и  ОБИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 
ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 
8 2 3 9 - 7 2 /  1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
—МОНТАЖ. СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ

Г

3 , 2 9

1 , 3 8

0 , 1 6

0 , 4 4

1 6 6  С 1 2 1 - 1 9 1 2

1 6 7  Е 9 - 3 4
Т . 9 - 1 2 - 1

•ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г
-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ

V

0 , 4 4

1 , 3 6

1 6 8  С1 2 1  — 1 9 2 5

1 6 9  Е 9 - 3 3  
Т . 9 - 4 - 1

-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕН 1 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
-МОНТАЖ ФАХВЕРКА

т

1 , 3 6

7 , 8 3

1 7 0  0 1 2 1 —1 7 8 2

17 1  0 1 2 1 —1 7 8 9

1 7 2  0 1 2 1 - 1 7 6 9

-СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕЛЛАЖИ.С ТОНКИ 
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 
ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
- РИГЕЛИ

ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ С2 3 5

Т
- РИГЕЛИ

ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

1 , 4 7

5 , 5 3

0 . 8 3

Г

9 2 5 5 4 7 7 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : и

5 3 2 , 4 0  -  1 7 5 2  -  -

5 5 9 , 2 6
—

7 7 1

4 2 9 , 6 5 - 6 8

6 6 , 1 8 1 9 , 3 8 2 8

1 9 , 2 5
4 6 7 , 8 В

7 , 3 6
2 0 5

4 6 , 9 6 2 4 , 3 1 6 4

1 0 , 8 7
4 6 7 , 6 5

8 , 5 0
6 3 6

6 9 , 8 9 3 0 , 7 7 5 4 7

1 5 , 7 5
5 4 7 , 4 5

1 1 , 2 0
8 0 6

5 3 6 . 0 5  -  2 9 6 4

8 2 4 , 6 0 11

3 5 , 5 9 2

3 4 1 3 , 5 0 18

12 6 , 4 5 9

2 4 1 1 9 , 4 0 1 5 2

8 8 8 , 5 0

1 1 1 1
1 

1 
1

1 
O

'*
1 

с

_ - -

5 5 1  , 4 0 4 5 8

г 2.Ц  <700 j f ' f - Z y



7D&- 7 5 -  S 3  А л ь б о м  11 н г<Н1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABQ- 3EG ( РЕДАКЦИИ 7 . 2  )

1 : 2 5 4

1 7 3  Е 9 - 1 1 6  
Т • 9 - 1 6 —3

- МОНТА* БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ
Г

1 4 , 3 4

1 7 4  С 1 2 1 —1 9 6 6

1 7 6  0 1 2 1 - 1 9 5 6

1 7 6  Е 9 - 4 7  
Т . 9 - 7 - 2

1 7 7  С 1 2 1 - 1 9 7 9

1 7 3  С 1 2 1 - 1 9 7 9

1 7 9  0 1 2 1 - 1 9 7 9

1 8 2  0 1 2 1 - 1 9 6 1

1 81  Е 9 - 9 7

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЙ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ п о л о к : ПРИ ОИИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЙ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ П0Л0К! ПРИ ОИИРАНИИ
н а с т и л о в  на в е р х н и е  п ол к и  
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т 
БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С 3 4 5 - 3

Г
-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И 

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ
ЛИСТОВОЙ , РИФЛЕНОЙ . 11Р0СЕ4Н0Й И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
п р о ф и л е й : ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.  КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ
п р о ф и л е й : п р я м о у г о л ь н ы е  и
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
G 2 4 5

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ

л и с т о в о й  п р о с е ч н о й  РИФЛЕНОЙ 
или к р у г л о й  с т а л и . к а р к а с а м и  и
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ
п р о ф и л е й : п р я м о у г о л ь н ы е  и

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 5 5

т
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО

9 , 2 6

5 , 0 9

1 9 , 2 2

1 8 , 6 3

0 , 4 5

0 , 1 1

0 , 0 3

1 7 , 5 2

- 22 -

9 2 5 5 4 7 7 3

6 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0 11

4 9 , 8 2 2 5 , 1 6 7 1 5 1 7 9  3 6 1 1 5 , 6 0 2 2 4

1 2 , 6 0
5 3 2 , 4 0

8 , 0 6
4 9 3 0

1 1 6 6 , 1 1 8 8

6 4 6 , 8 5 - 3 2 9 3 - - -
-----------—  - ----- ------------- ---------------------—

7 3 , 0 5 2 9 , 9 2 1 4 0 5 4 5 6  5 7 5 3 0 , 1 0 5 7 9

2 3 , 7 5 9 , 2 3 1 7 7 7 , 0 0 1 3 5

6 4 4 , 3 5 - 1 2 0 0 4 - - -

6 5 9 , 7 0 2 9 6

6 8 6 , 5 6 - 7 6 - - - —

6 4 6 , 2 5 19

3 7  2 , 8 9

Ц  C M O S'S-/ Y Z 3

8,02 2 , 0 7 1 4 1 3 6 61



10&-W.95 АЛЬБОМ jj ч.г ки.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС - 3  ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 2 3 4

Т • 9 — 1 3 —1

1 8 2  С 1 2 1 —1 8 2 4

1 8 3  Е 9 - 1 3 2  
Г . 9 - 2 0 - 1

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ 
БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р

М
•ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ 
КРАНОВЫЕ 1

Т
-МОНТАЖ БУНКЕРОВ

Г

0 , 9 0

И  , 2 4

1 8 4  0 1 2 1 —1 9 8 5

1 8 5  С 1 2 1 - 1 9 8 5

1 8 5  С 1 2 1 - 1 9 8 7

1 8 7  С1 2 1  —1 9 8 7

1 8 8  С 1 2 1 - 1 9 8 7

1 8 9  Е 9 - 4 0  
Т . 9 - 6 - 1

1 9 0  С 1 2 1 —1 8 2 6

- Б У НКЕ Р Ы, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 
СТИТЕДИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

I'
- Б УНКЕР Ы, СИЛОСЫ. ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ 0 2 5 5

Г
-БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ: г а б а р и т н ы е
БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С2 3 5

Г
-БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ: г а б а р и т н ы е
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 4 5

Г
- БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ. БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ: г а б а р и т н ы е
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 5 5

Г
-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
НА ВЫСОТЕ ДО 25(4 ПО 
МЕТАЛЛИ4 ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ 
ДВУТАВРА Н0М24

И
-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 

МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ

0 , 8 5

0 , 5 5

0 , 3 0

4 , 8 0

4 , 7 3

3 3 , 9 4

1 . 3 0

- £ ? 3 “

9 2 5 5 4 7 7 3

5 : 6 : 7 : 8 ; 9 : 1 0 : 11

2 , 0 4

4 2 9 , 4 0

0 . 6 6

3 8 6

12 0 , 5 0 9

1 0 5 , 1 2 5 1 , 6 7 1 1 6 2 3 8 1 5 8  1 4 3 , 9 0 4 9 3

3 3 , 8 7 1 6 , 9 1 1 9 0 1 2 , 8 4 1 4 4
4 4 6 , 7 3

—
3 8 0

—

4 6 8 , 6 4 — 2 5 7 - - - -

4 8 0 , 7 0 ; 1 4 4 ■м

4 9 3 , 2 3  -  2 3 6 7

5 1 5 , 1 4  -  2 4 3 7

5 , 9 8 4 , 4 8 2 0 4 с*

1 1 1 ! i 
S

1 
w

 

1

1 , 2 8 4 3

0 , 9 1 1 . 5 6

1 i 1 1
0.

1
O

J
 

I 1 1

1 , 1 9 4 0

5 8 0 , 1 6 - 7 5 4 - - -

_

у  в с е я ? - / ' /



704- 75.93 А Л Ь Б О М  Н  Ч .2 К Н -2.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС~ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6 4 , ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА 
М. ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 
СТАЛИ С 2 5 5

Т
1 9 1  Е 9 - 1 3 2  —МОНТАЖ СИЛОСОй И ОПОР ПОД НИХ 2 9 , 2 1

Т . 9 - 2 0 - 1  Г

1 9 2  0 1 2 1 - 1 9 6 2

1 9 3  0 1 2 1 - 1 9 6 4

1 9 4  0 1 2 1 - 1 9 6 8

1 9 5  С1 2 1 —1 9 9 1

1 9 6  Е 9 - 2 9  
Г . 9 - 4 - 6

1 9 7  СПР- НТ 
0 1 —0 9  
Л.  4 3

1 9 6  С1 1 1 —5 2 5

1 9 9  Е 9 —2 4  
Т . 9 - 4 - 1

2 0 0  СПР-НТ 
2 1 - 0 9  
Л.  4 3

2 0 1  Е 9 - 4 6  
Т . 9 - 7 - 1

2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 7 5

- Б У НКЕ Р Ы. СИЛОСЫ, ДЕКОМП0 3 ЕРЫ. СГУ 
СТЙТЕЛИ. БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ ТОПОРНЫЕ СТОИКИ 2 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
- Б УНКЕР Ы. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ, ОПОРНЫЕ 
БАЛКИ: КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

Г
- БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ.  
КОРПУСА КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ 
СТАЛИ С 2 4 5

Г
-БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
р е з е р в у а р ы :КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г
-МОНТАЖ СТЕН ИЗ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

100М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

НС4 0 —6 0 2 —0 , 7
Г

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 
0 . 7 5  ММ

т
- мо нт а ж  к р о в е л ь н о г о  п о к р ы т и я  

и з  п р о ф и л и р о в а н н о г о  л и с т а  д л я
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 0 М

1 0 0 М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

Н 5 7 - 7 5 2 - 0 . 6
Т

-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
И КРИВОЛИНЕЙНЫХ. ПОЖАРНЫХ С 
ОГРАЖДЕНИЕМ

Т
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ

6 , 1 7

3 , 0 2

9 , 6 0

8 , 2 3

8 , 6 9

7 , 0 4  

0 , 3 4

4 , 1 0

4 , 0 1

3 , 8 5

1 , 6 0

9 2 5 5 4 7 7 3

5 : 6 : 7

1 0 5 , 1 2  5 1 . 6 7  3 0 7 1

3 3 , 8 7  1 6 , 9 1
4 4 2 , 0 6  -  3 6 1 1

4 7 6 , 1 8  -  1 4 3 8

4 2 5 , 0 3  -  4 1 6 5

5 0 4 , 0 6  -  4 1 4 8

3 2 0 , 9 0  2 0 0 , 6 0  2 7 9 0

6 7 , 5 0  6 9 , 8 7

6 6 7 , 3 5  -  4 6 9 8

4 8 5 , 1 0  -  1 6 5

5 9 , 1 9  2 6 , 0 1  2 4 2

2 2 , 6 2  8 , 7 2

7 6 9 , 6 0  -  2 5 1 9

9 4 , 8 1  5 4 , 5 7  3 6 4

1 7 , 2 5  2 0 , 0 6

7 2 0 , 5 0  -  1 2 9 8

8

9 9 0

5 8 6

9 2

66

9 : 1 0  * и

1 5 1 0  4 3 , 9 0  1 2 8 2

4 9 5 1 2 , 8 4 3 7 5

1 7 4 3 9 4 , 0 0 8 1 7

6 0 7 5 3 , 0 2 4 6 1

1 0 7 3 1 , 4 0 1 2 9

3 6 6 , 6 2 2 7

2 0 9 2 2 , 6 0 8 7

7 6 1 5 , 2 2 5 9



101-15.93 Am SOH Н 4.2.KH-S -25-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554773

1 : 2 : 5 : 4 : 5 : 6 :

ИЛИ КРУГЛОЙ
СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из  
СТАЛИ С 2 4 5

Г
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ
с т а л и : ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из  
СТАЛИ С 2 3 5

2 0 3 С1 2 1 —1 9 7  5 1 , 4 1 7 0 5 , 1 5 -

—

2 0 4 С1 2 1 —1 9 0 1 -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

0 , 6 5 6 4 6 , 2 5 -

- -

2 0 5 Е 9 - 2 3 4  
Т . 9 - 3 8 —6 
ДОП. 2 
С 1 2 1 - 1 9 6 1

-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ
р

0 , 4 2 6 4 , 8 0 5 , 4 4

2 0 5 -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

т
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

0 , 1 0
6 2 , 6 2

6 4 6 , 2 5
1 , 6 3

- -

2 0 7 С1 2 1 —1 9 6 1 0 , 3 1 6 6 1 , 6 0

2 0 8 Е 9 - 2 0 2
Т . 9 - 3 2 - 5

С 1 2 1 - 2 1 1 4

-МОНТАЖ СТАКАНОВ
Г

-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТЭВОЙ

0 , 0 8 8 2 , 2 2 2 9 , 0 7

2 0 9 0 , 0 8
3 1 , 8 7

8 6 2 , 8 5
8 , 6 7

— —

СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ.Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ 
G235

Т
2 1 0  Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 4 1 , 5 7  2 0 , 2 2 0 , 2 1

Т . 1 3 - 1 8 - 6  ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ — ------ --------- —— —-----------
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  Ц Ф - 1 1 5  
(ПФ—1 7 0 )

1 0 0  М2

1 , 8 9 0 . 0 7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ.

Р У Б .в том числе: ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б .  ( 1 1 2 5 3 )
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б .  ( 1 2 5 4  )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б .  ( 1 4 0 3  )
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б .  ( 1 6 5  )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б ,  ( 1 5 7 4  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч  ( 1 0 9  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б .  ( 2 1 2 )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б .  ( 1 0 2 6  )

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИГЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б .  ( 1 3 8 5 3 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч  ( 1 6 4 1  )

7 : в : 9 : 10 • п

994

420

36

65

205

6

66

639

73269

11253
1254
165
1574

1026
13853

— — —

26 2 61,20 26

-
1,24 1

2 2 41,00 3

: 6,58 1

79 8 2,30 96
3 0,05 2

3233 5994 42Ц
1994 1516

1403 -
-

: —
109

212 —

т «в» 1641



70S- 75 .9 3  АльВОМ ■ii Ч.2 к н .Е  -2 8 -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 : з  : 4 ; 5 6 :

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1 6 1 5  )

стоимость МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 6 7 0 1 6 )
МАТЕРИАЛЫ — РУБ. ( 1 9 5 4  )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 3 8 2 4  )
стоимость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 5 8 4 4 8 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 4 4 2 1  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ. - Ч ( 3 0 1  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 5 9 5  )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 5 7 1 3  )

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАлНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 7 7 1 5 0 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 4 4 9 6  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. < 4 4 1 9  )

итого ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ. ( 9 1 0 0 3  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. - Ч ( 6 1 3 7 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 6 0 3 4 )

РАЗДЕЛ 9 .  ДВЕРИ

211 Е 1 0 —1 0 5 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И 1 9 , 7 9 2 , 1 5 0 . 6 0
Т . 1 0 - 2 0 - 1 ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛЭКОВ В

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 0 , 6 9 0 , 1 9
ПРОЕМА ДО ЗМ2

42
2 1 2 Е 1 0 - 1 0 7 -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В 2 1 , 5 6 2 , 9 3 0 , 2 2

Т . 1 0 - 2 0 - 3 ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ —
НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ НЛОДАДЬ 0 , 8 4 0 , 0 7
ПРОЕМА ДО ЗМ2

М2
2 1 3 Е 1 0 —1 4 0 -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 1 6 , 1 6 2 , 0 2 -

Т . 1 0 - 2 6 - 1 ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ — -----------— —

КАМЕННЫХ ИЛОНАДЬ ПРОЕМА ДО 0 , 2 5 —
ЗМ2

М2
2 1 4 С1 2 2 - 8 7 8 -ДВЕРНОЙ БЛОК Д Н Г 2 1 - 1 0 4 , 1 0 2 5 , 2 6 -

ii О П . 4 М2

2 1 5 С1 2 2 —8 7 9 -ДВЕРНОЙ БЛОК Ц Н Г 2 4 - 1 0 7 , 0 5 2 4 , 3 3 -
ДОП. 4 М2 ------— — - ---------- --------

2 1 5 С1 2 2 - 8 7 0 -ДВЕРНОЙ БЛОК Д В Г 1 9 - 9 1 , 6 3 2 1 , 8 5 -

ДОП. 4 М2

2 1 7 С1 2 2 - 8 3 3 -ДВЕРНОЙ БЛОК Д С 1 9 - 9 Г Л 5 , 0 1 4 3 , 5 5 -
ПОП, 4 М2 — —

2 1 8 С1 2 2 —2 1 9 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ С 1 8 , 0 0 21 , 0 6 -
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА
Д Г 2 1 - 1 0 С . Д Г 2 1 - 1 2 С , Д Г 2 4 - 1 0 С , Д Г 2 - -
4 - 1 2 0

М2
2 1 9 С1 2 2 - 2 1 7 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С 5 , 5 6 2 3 , 4 0 -

ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА --------------- — —

Д Г 2 1 - 7 С ~ -

9 2 5 5 4 7 7 3

7 : 8 : 9 : 1 0 :  и
- 1 6 1 5 - —

6 7 0 1 6 _ — -
1 9 5 4 - - ~
- 3 8 2 4 - -

5 8 4 4 8 — — -
4 4 2 1 - - -

— - — 3 0 1
_ 5 9 5 - -

5 7 1 3 - — -
7 7 1 5 0 - - -

_ - — 4 4 9 6
- 4 4 1 9 — —

9 1 0 0 3 _ _

- - - 6 1 3 7
- 6 0 3 4 - -

4 2 14 И 0 , 9 1 18

3 0 , 1 4 3

6 3 17 5 1 , 1 6 25

2 0 , 0 5 1

34 4 0 , 3 6 6

1 04 — - — —

1 7 2 - - - -

36 - : -

2 1 9 -
- - -

3 7 9 -
— — —

1 2 9 — — - -

/ у  г ?



- 2 1 -708- IS, 95 АМ В О Н // Ч. 2 КН. 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКПИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

1 : 2 : з : 4 : 5 :: 6 : 7 : а : 9 : 10 : И
222 Cl 11-446-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 5,00 10,50 - 53 - - - -

ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОДОЛЬНЫХ — —
КОМПЛ — - - - -

221 Cl 1 1-448-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 14,00 4,63 - 66 - - - -
ВХОДНЫХ В ПОМЕЛЕНИЕ — — --------- _ —
ОДНОДОЛЬНЫХ - - - - -

КОМПЛ
222 0111-39» -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ 

НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ
12,00 4,60 — 58 — — — —

- - - - -ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ
ДЕТАЛЕЙ И КЛИЧАМИ

:пт223 СИ 1-405 -ЗАКРЫБАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 
РАСПОЛОЖЕНИД РЫЧАЖНЫЙ

лт
-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА

4,00 30,52 — 122 — — — —

224 Е7-701 
Т .7—61—1

0,05 64,36 0,13 3 - - 6,43 -
1 00 М

5,02 0,03 - 0,03 -
итого ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ. 1480 35 16 49

РУБ. 5 4
в том числе: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

стоимость ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1460 ) 1460 — _ -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 89 ) 89 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 40 ) - 40 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 607 ) 807 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 210 ) 210 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 13) - - - 13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 27 ) - 27 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 136 ) 136 - - -

всего,стоимость обдестроительных работ - РУБ. < 1626 ) 1626 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 66 ) - - - 66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 67) — 67 —

итого ПО РАЗДЕЛУ Э РУБ. ( 1626 ) 1826 - _ -

НОРМАТИВНАЯ трудоемкость - ЧЕЛ.-Ч ( 66 ) - - - 66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 67 ) - 67 — —

РАЗДЕЛ 10. ОКНА
225 Ё10—84 

Т.10-14-1
-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В 

каменных стенах промышленных
37,79 5,29 0,61 200 35 22 1,38 52

0,92 0,19 7 0,14 5ЗДАНИИ с одинарными Й
спаренными переплетами
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5

М2
226 210-87

Т.10-15-1
-УСТАНОВКА ПРИЬЭРОЬ ФРАМУЖЬЫХ

лт
7,00 0,62 - 5 5 — 0,71 5

0,62 _ —

227 Е10-66 
Т.10-15-2

-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ
лт

5,00 0,30 — 1 1 — 0,46 2

0,30 — _ — -
229 С122-44 -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 12,95 37,21 - 482 - — - -

МАРКА ОС 16 — 15В __



70$-7f-93 Альбом и г 2 кн.г _£S_
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

1 2 3 4 7 : а ; 9 ,* 1 0  1 1

и 2
2 2 9  С1 2 2 —1 5 9  -ОКОННЫЙ БЛОК С В Д 9 - 1 8

>12

2 3 2  С1 2 2 —1 9 9

2 3 1  С1 1 1 —4 3 4

2 3 2  С 1 1 1 - 4 3 7

2 3 3  0 1 2 2 —3 2 2

- ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
(ИГО 1 2 - 1 8 . 1 )

4 2
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ 
ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С 
ф р а м у г о й  НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

комп
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ 
ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ G ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ 
ДО 2 , 1 М

КОМП Л
-НАЛИ4ННКИ МАРКА 1

м

2 3 4  Е 1 5 - 7 4 7  -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
Г . 1 5 - 2 0 2 - 1  ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ

С И  1 - 5 8 0  ЗДАНИЙ.УСТАНОВЛЕННЫХ в
С И  1 - 5 6 1  КОРОБКИ.  ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ

(СТЕКЛО 4 ММ)
1 0 0 М2

2 3 5  Е 1 5 - 5 6 4  -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ
Г .  1 5 - 1 5 9 - 4  100М2

3 , 2 4 3 0 , 0 5 — 9 8 — — —

2 1 , 6 0 7 , 9 4 - 17 1 - -
- -

2 , 0 0 4 , 1 6 - 8
— —

-
—

5 , 0 0 6 , 7 3 3 4 . .

1 6 1 , 7 4 0 , 4 5 7 2

0 , 3 8 4 0 6 , 7 1 1 , 3 6 1 5 4 6
-

2 5 , 3 0 1 0

1 6 , 8 7 0 , 4 1 - 0 , 3 1 -

0 , 1 1 1 1 7 , 2 1 0 , 1 3 13 7 - 8 8 , 7 0 10

6 3 , 5 0 0 , 0 3 — 0 , 0 3 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ 10 РУБ. 1236 54 22 79

РУБ. 7 5
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 2 3 8 ) 1236 - - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 295 ) 295 - - —
ЬСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 61 ) - 61 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 865 ) 865 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 144 ) 144 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 10 ) - - - 10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 19 ) - 19 — —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 109 ) 109 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИГЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 49 1 ) 1491 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. -Ч ( 94 ) - - - 94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 80 ) — 80

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ.
ЧЕЛ.-Ч

РУБ.

( 1 4 9 1 )  
( 94 ) 
( 60 )

1491

80

—
94

L j c o o s s - t ' s  г  2



70 Z - 7 5 . 9 5  АЛЬБОМ 11 У. 2 Кн. £ -S 3 -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 з 4 : 5 : 6

РАЗДЕЛ И .  ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

2 3 5  Е Й - 4 5  - ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСК0Г0
Г , 0 - 5 - 9  КИРПИ4А.  НЕАРМИРОВАННЫЕ.

ТОЛЩИНОЙ В 1 /2  КИРПИ4Д,  ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

1 0 0 М2

ГИНСОБЕТОННЫЕ

2 3 7  Е 7 - 2 0 3  
Т . 7 - 1 6 - 5

2 3 9  Е 7 - 2 0 4  
Т . 7 - 1 6 - 6

2 3 9  СЦСЦ
И , 3 - 1 9 0

2 4 2  CUCU
I I . 3 - 1 9 0

2 4 1  СПСП
П . 3 - 1 9 9

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕК ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
. УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2

ИТ
-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 

МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИИ]УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 
2М2

лт
-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 

ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ
ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 и,  
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ.
ММ М - 5 0

М2
- Т О  ЖЕ,  НА

ГИПСОЦЕМЕНТНОНУЩЩОЛАНОВОМ 
ВЯЖУЩЕМ

М2
- Т О  ЖЕ.  М- 7 5

М2

00

ГИПСОВЫЕ

2 4 2  Е 0 - 1 6 5  
Т . 0 - 1 7 - 1

2 4 3  СПР- НТ 
2 6 - 1 4 - 0 1  
П . 6 - 0 0 2

-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 
В 1 СЛОИ.ТОЛЩИНОЙ ДО 
1 0 0 ММ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

1 0 0 М2
-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 0 2  ММ

М2

2 4 4  Е 7 - 7 6 7  
Т . 7 - 1 7 - 4

2 4 5  Е 1 3 - 1 2 1  
Г . 1 3 - 1 5 - 6

-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ 
МАССОН ДО 2 0 КГ

Г
-ОГРУНРОВНА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

0 , 1 3 9 8 3 , 1 7 1 2 , 9 1

7 7 , 5 0 3 , 0 0

1 3 , 0 0 3 , 8 7 1 , 6 1

1 , 6 1 0 , 5 1

2 2 , 0 0 5 , 3 1 1 , 0 7

2 , 2 9 0 , 5 8

2 4 . 7 2 6 , 4 6

2 1 , 5 1 6 , 6 2 -

- -

3 8 , 0 8 6 , 0 8
—

0 , 1 4 1 4 0 , 2 9 1 2 , 5 1

6 9 , 3 7 3 , 7 6

1 3 , 1 0 3 , 9 6 -

тт _

0 , 2 3 7 5 0 , 5 1 1 0 , 2 0

3 4 , 7 5 3 . 0 6
0 , 0 7 1 4 , 3 1 0 , 3 4

9 2 5 5 4 7 7 3

0 ; 9 : 1 0 11

1 2 9 1 0  2 1 1 5 , 0 0 15

2 , 9 4 —

5 2 21 21 2 , 2 1 2 9

7 0 , 3 9 5

1 1 8 5 0 41 3 , 1 7 7 0

1111 С\2 
1 ~
1111

0 , 4 4 1 0

1 6 0 .

1 4 3 -  - — —

2 6 8

—

2 2

1 
CS3

1 
1

1111
э

1 0 3 , 0 0 14

5 3

- 2 , 8 5 -

1 7 2 7 2 4 0 , 5 0 9

2
- 2 , 3 2

3 , 1 0
1

З о



- з о-702,-75.93 Альбом Н Ч.1КН-2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

1 : 2 : 3 : 4 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

р аз  г р у н т о в к о й : г ф н ш 2 , 5 6 0 , 1 0 — 0 , 0 8 -
1 00К2

246 Е 1 3 - 1 5 3  - о кр а с ка  м е т ал л и ч е с ки х
Г . 1 3 - 1 0 - 6  ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ

0 , 1 3 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 — — 2 , 3 0 —

1 ,69 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -К=2 к ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2
обьему  р аз а

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ И РУБ. 1121 90 66 137

РУБ. 19 16
в том ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1121 ) 1121 — _ —
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 179 ) 179 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 117 ) - 117 - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 140 ) 148 — — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 155 ) 155 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ. -Ч ( 11 ) - - - И
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 20 ) - 20 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 102 ) 102 — — -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1370 ) 1378 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 164 ) - - - 164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 137 ) — 137 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И РУБ. ( 1 3 7 8 ) 1378 — — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 164 ) - - — 164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 137 ) — 137 — —

РАЗДЕЛ 12 ,  ПОЛЫ

247 -ТИП 1
й2

-ТИП 2
М2

1 7 1 , 5 0 - - - - - - -

246 1 5 , 3 0 -
—

- -
— — _

249 -ТИП 3 1 3 , 7 0 ...

252 -ТИП 4
М2

-ТИП 4 А

6 , 0 0 -
-

- -
-

- -

251 1 , 6 0 - - - - - -
—

М2

-ТИП 5
М2

-ТИП 6
М2

-ТИП 7

252 6 , 0 0 -
-

- -
- -

-

253 9 7 , 0 0
- -

- -
- - -

254 2 7 0 , 0 0 - - - - -
- -

М2

-ТИП 0255 1 6 , 5 0
- - - -



108- 7$. 9 3  Альбом 11 ч.£ кн.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИИ 7 . 2  )

1 : 2 з
М2

2 5 6 -ТИП 9
М2

2 5 7 -ТИП 1 0
М2

2 5 5 -ТИП 11
м2

2 5 9  t l l - 2  
Т . 1 1 - 1 - 2  
К = 2 . 5  К 
ОБЬЕМУ

2 6 0  £ 1 1 - 1 1  
Т . 1 1 - 1  - И

2 6 1  Е 1 1 - 1 1  
Т . 1 1 - 1 - 1 1

2 6 2  E l  1 —5 5  
Т . 1 1 - 6 - 1

2 6 3  £ 1 1 - 4 7  
Т . 1 1 - 3 - 5

2 6 4  Е 1 3 - 2 2 5  
Т . 1 3 - 2 5 - 1  
Т . Ч . П . 3 . 2 В

К = 0 , 9
2 6 5  £ 1 3 - 2 2 6  

Т . 1 3 - 2 5 - 2  
Т . Ч . П . 3 . 2 В

К = 0 , 9
2 6 5  Е 1 1 - 5 7  

Т . 1 1 - 6 - 3

2 6 7  Е 1 1 - 5 6  
Т . 1 1 - 8 - 4  
К=4 К 
ОБЬЕМУ 

2 6 S Е 1 1 - 5 6  
Т . 1 1 - 6 - 4  
К=7 К 
ОБЬЕМУ 

2 6 9  Е 1 1 - 5 2  
Т . 1 1 - 7 - 3

ОСНОВАНИЕ ПОЯ ПОЛЫ

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 
ТОЛЩ, 1 0 0  ММ

100 М2

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

ИЗ
- у с т р о й с т в о  п о д с т и л а ющи х  с л о е в

БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 1 2 . 5
М3

- у с т р о й с т в о  с т я ж е к  ц е м е н т н ы х
ТОЛЩИНОЙ 2 0 мм

1 0 0 М2
-УСТРОЙСТВО 0БМА304Н0И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОЙ в один с л о и  
ТОЛЩИНОЙ 2ММ

100М2
-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 

ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 
1 СЛОИ (ГИДРОИЗОЛ)

М2

- о к л е й к а  р у б е р о и д о м  и
ГИДР0И30Л0М НА НЕФТЕБИТУМЕ 
КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

>12

- у с т р о й с т в о  с т я ж е к  б е т о н н ы х
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОК 
2йММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В 3 . 5

1 0 0  М2
- УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
5ММ

1 0 0 М2
- у с т р о й с т в о  с т я к е к  б е т о н н ы х

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ
5 мм

1 0 0 М2
-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-  И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ

3 4 , 0 0

3 , 7 0

2 6 , 5 0

5 , 3 7

3 . 4 7

1 7 , 1 5

0 , 4 6

0,02

1 , 6 0

1 , 6 0

0,20

0 , 1 5

1 , 1 5

0 , 2 7

- 3 / -

9 2 5 5 4 7 7 3

5 6

6 6 , 0 4  1 , 6 6

4 , 4 6  0 , 5 1

4 8 , 6 5

2,02
5 0 , 3 9

2,02
1 2 7 , 6 5  1 , 6 2

1 2 , 3 5  0 . 4 6
7 8 , 8 1  6 , 3 7

2 6 . 1 2  1 , 9 0

3 , 2 6  0 , 3 5

0 , 9 5  0 . 1 0

1 , 5 5  0 , 0 2

0 , 3 4

1 3 6 , 8 3  1 , 9 1

1 8 . 1 2  0 , 5 6

2 7 . 2 7  0 . 4 6

0 , 2 9  0 , 1 4

2 7 . 2 7  0 . 4 6

0 , 2 9  0 , 1 4

2 1 , 7 6  3 , 9 1

: 8 : 9 : 1 0  : 11

3 5 5 2 4 1 0  7 , 1 9 3 9

3 0 , 3 9 2

1 6 9 7 2 , 9 0 10

6 6 4 3 5 2 , 9 0 5 0

6 2 6 1 8 , 6 0 9

0 , 3 6 _

2 — 2 9 , 5 0 1

1 , 4 4 -

5 1 1 , 2 6 2

0 , 0 8 -

2 - 0 , 4 5 1

2 8 4 2 9 , 4 0 6

0 , 4 4 -

3 - 0 , 4 6 -

0 , 1 0 -

3 2 - 0 , 4 6 1

0 , 1 0 -

5 5 2 7 , 1 0 7

з г



m - r t - 9 3  А льбом Н  ¥■£<»■ 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 2 4

п а т о в  м и н е р а л о в а т н ы х  или 
с т е к л о в о л о к н и с т ы х

100М2
2723 С 1 1 4 - 6 8 9  -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОЙ в а т ы  на 
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М- 1 7 5  
/ГОСТ 9 5 7 3 - 8 2 /

М3

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ

271  Е 1 1 - 8 3
Т . 1 1 - 1 3 - 1

2 7 2  Е 1 1 - 6 4  
Т . 1 1 - 1 3 - 2
к=3 к
ОБЬЕМУ

2 7 3  Е 1 1 —69 
Т . 1 1 - 1 1 - 3

2 7 4  Е 1 1 - 7 1  
Т . 1 1 - 1 1 - 5

2 7 5  Е 1 1 - 1 3 5  
Г . 1 1 - 2 0 - 3

2 7 6  Е 1 1—2 0 7  
Т . 1 1 - 2 8 - 1

2 7 7  Е 1 5 - 5 6 3
Т . 1 5 - 1 5 9 - 3

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ, 40  ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ
толщиной 5 мм

1 0 0 м 2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 2 0 ММ
100М2

"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
М03АИ4НЫХТ0ЛШИНОЙ 20ММ БЕЗ 
РИСУНКА

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАКН4ЕСКИХ ДЛЯ 
ПОЛОВ.ОДНОЦВЕТНЫХ С 
КРАСИТЕЛЕМ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА КЛЕЕ 

БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА 
ТЕИЛОЗВУКОИЗОЛИРУЙЩЕИ 
ПОДОСНОВЕ.ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 
3 . 6  мм

100M2
-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

100М2

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ 
РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

2 7 8  Е 6 - 5 9  
Т . 8 - 7 - 3

2 7 9  Е 1 1 - 5 5  
Т . 1 1 - 8 - 1

2 6 0  Е 1 1 - 5 6

СЬЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3 . 5 5  М

■УКЛАДКА СЕТКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ

Г
■УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30  мм

100М2
■УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ

2 . 4 6

1 , 7 1

5 , 1 5

1 , 1 3

0 , 1 1

0,08

0 , 3 0

0 , 0 3

(ТИП 7 ,

(ТИП 9 )

0,02

0 , 3 4

0,68

-32-
9 2 5 5 4 7 7 3

5

1 7 , 8 7 1 , 1 6

1 0 И

0,88

5 7 , 4 6

-

141
— — —

1 8 6 , 5 0 2 , 3 6 3 1 9 39 5 3 1 , 1 0 53

2 2 . 7 5 0 , 6 8 2 0 , 5 2 1

2У , 6 3 0 , 2 6 1 5 4 9 2 2 , 3 5 12

1 , 6 7 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

1 2 6 , 8 2 1 , 7 4 1 4 3 22 2 2 8 , 5 0 3 2

1 9 , 3 7 0 . 5 3 _ 0 , 4 0 -

9 5 1 . 0 2 3 , 9 4 1 0 6 14 — 1 6 6 , 0 0 18

1 2 3 . 7 5 1 , 1 9 - 0 , 9 0 -

7 6 2 , 1 7 7 , 6 8 62 6 - 1 0 8 , 0 0 9

7 6 , 7 5 2 , 3 1 - 1 , 7 5 -

6 8 1  , 0 0 1 , 2 7 2 0 4 16 - 7 5 , 5 0 2 3

5 4 , 5 0 0 , 3 7 — 0 , 2 8 —

1 1 4 , 4 9 1 , 3 6 3 1 — 4 9 , 2 0 1

3 4 , 7 5 0 , 4 1 - 0 , 3 1 -

11 ) УЧТЕНО В

7 1 1 , 0 3 2 , 3 5 15 1 5 4 , 3 0 1

3 4 , 7 5 0 . 7 0 _ 0 , 5 3 -

1 2 7 , 6 5 1 , 62 4 5 4 1 8 , 8 0 6

1 2 , 3 5 0 . 4 8 _ 0 , 3 6 -

2 5 , 9 5 0 . 3 9 17 - 0 , 3 4 -



-зз-708- 75.93 АЛЬБОМ Н 4.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

1 : 2 : з : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

Г . 1 1 - 6 - 2 ТОЛЩИНОЙ 5 Мм
К=2 К 
ОБЬЕМУ

1 0 0 М2 0 , 2 0 0 , 1 2 0 , 0 9 ■**

2 6 1 Е 1 1 - 7 7  
Т . 1 1 - 1 1 - 1 1

- ЕЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
1 0 0М2

0 , 3 4 1 2 , 8 8 0 , 1 3 6 4 — 1 2 , 6 0 4

9 , 8 2 0 . 0 3 — 0 , 0 3 -

2 6 2 Е 1 5 —5 5 2  
Т . 1 5 - 1 5 6 - 9

-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ
1 0 0 М2

0 , 3 4 6 7 , 4 7 1 , 7 7 2 9 5 2 1 , 9 0 7

1 4 , 7 5 0 , 5 3 _ 0 , 4 0 -
2 6 3 Е 1 5 - 5 6 0

Т . 1 5 - 1 5 6 - 9
-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА

1 0 0 М2
0 , 6 8 9 5 , 7 5 1 , 7 0 6 5 10 2 1 , 9 0 15

1 4 , 7 5 0 . 5 3 - 0 , 4 0 -- 2 6  К=2 К
ОБЬЕМУ

2 6 4 Е 6 - 3 0
Т . 6 - 5 - 1

-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ
М3

0 , 0 7 7 2 , 5 4 1 . за 4 — 4 , 0 5

2 , 7 6 0 . 4 1 _ 0 , 3 1 -
2 6 5 Е 9 - 2 5 4 -МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ 

м е т а л л и ч е с к и х  и з  с т а л ь н ы х

0 , 3 4 3 3 6 , 6 0 6 , 8 0 1 1 4 1 1 2 2 4 6 7 , 0 0 1 5 9

3 3 0 , 0 0 1 , 9 9 - 1 , 5 1 1ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 
5 0 0 X 5 0 0 ММ

1 0  0 М 2
2 6  5 СЦЕННИК -ПОЛ СЬЕМНЫЙ м е т а л л и ч е с к и й  С 3 3 , 9 9 1 0 9 , 4 3 - 3 7 2 0 - - - -

* пОД * (
мги М2 - - - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . 6 6 7 4 3 2 5 21 4 6 6

Р У Б , 5 4
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 8 4 0 ) 2 8 4 0 — - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 4 9 3 ) 4 9 3 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 2 1 6 ) - 2 1 6 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р УБ. ( 14 1  ) 141 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 9 6 4 ) 1 9 6 4 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 6 3 ) 3 6 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 5  ) - - - 2 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 0 ) - 5 0 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 2 5 7  ) 2 5 7 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 4 8 0 ) 3 4 8 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 3 5  ) - - - 3 3 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 6 6 ) - 2 6 8 -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 8 3 4 ) 3 8 3 4 — — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 1 2 ) - 1 1 2 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 8 7  ) 2 6 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 0  ) - - - 2 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 3 6 ) - 3 8 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 3 3 0 ) 3 3 0 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕГАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 4 4 5 1 ) 4 4 5 1 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 0  ) - - - 1 8 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 5 0  ) — 1 5 0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Р УБ. ( 7 9 3 1 ) 7 9 3 1 — - -
HOPiMATHBHAH ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 1 5  ) - - - 5 1 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 1 8 ) - 4 1 6 - —

у  о O O S I - / Y  З У



- 3 k -7 0 8 -  7 5 . 9 i  А л ь б о м  H  v. 2  м -  £
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG- 3 EC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

2 3 : 4 5 : 6 7 8 ; 9 : 10 И

РАЗДЕЛ 13.  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Е15-131 
Г . 15-19-1

-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО 
БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

0 , 0 4 1267 ,21 4 , 0 8 50 9 - 2 7 5 , 0 0 И

2 1 6 , 2 5 1 . 22 0 , 9 3ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ
КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА 
кабанчик на цементном 
р а с т в ор е

1 0 0 М 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ, 50 9 - 11

РУБ. _
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) 1(ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБшЕСТРОИТЕЛЬКЫХ РАБОТ - РУБ. ( 50 ) 50 — _ -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 41 ) 41 — — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 9 ) - 9 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 7 ) 7 - - -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р.  - РУБ. ( 1 ) - 1 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 5 ) 5 - - -
в с е г о . сто имость  облестройтельных  работ  - РУБ. ( 62 ) 62 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 1 1 ) - - - и
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 10 ) — 10 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ. ( 62 ) 62 — _ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 11 ) - - - и
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 10 ) - 10 - —

РАЗДЕЛ 14,  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Е15—297 
Т . 1 5 - 5 9 - 4

“ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 
ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ

0 , 7 4 2 7 , 1 5 0 , 2 6 19 17 - 2 9 , 8 0 2 2

ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 2 3 , 1 2 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -
100М2

Е15—299 
Т . 1 5 - 6 0 - 2

-УЛ.У4ЫЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

0 , 0 7 68 0 ,9 1 1 0 , 2 0 4 8 6 — 1 2 8 , 0 0 9

9 2 , 5 0 3 , 0 6 - 2 , 3 2 -ПОТОЛКОВ
100М2

Е15-659
Т . 1 5 - 1 6 8 - 2

“ ПРОСТАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНйЛАЦЕТАТНЫмИ

0 , 5 6 6 8 , 3 4 1 , 1 9 50 6 — 1 6 , 2 0 9

1 0 , 8 7 0 , 3 6 0 , 2 7ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ

1 00 М2
Е 1 5 - 5 1 1 -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 0 , 1 7 1 8 ,3 9 0 . 0 5 3 1 - 1 3 , 5 0 2
Г . 1 5- 1 53 -4 ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО —---------- - ------ ---------

ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У 9 , 6 2 0 , 0 2 - 0 ,0 1 -
100М2

Е13-138  
Т . 1 3 -1 7 - 2

“ НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ 
БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ

0 , 0 9 1 9 ,4 8 0 , 4 6 2 — 1 , 3 7

1 ,15 3 , 1 4 - 0 , 1 0 -ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ
П Ф—1 3 3 , ПФ—1 1 5

1 0 0  М2
/ f 0 o o s x - / y



708-75.93 Алтп И 4 . 2  кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 5 4

2 9 3  Е 1 5 - 2 7 5
Г . 1 5 - 5 6 - 1 3

2 9 4  Е 1 5 —2 9 5  
Т . 1 5 - 5 9 - 2

2 9 5  Е 1 5 - 2 9 4  
Т . 1 5 - 5 9 - 1

2 9 5  Е 1 5 - 2 9 8  
Т . 1 5 - 6 0 - 1

2 9 7  Е 1 5 - 6 5 8
Т . 1 5 - 1 6 8 - 1

2 9 9  Е 1 5 - 5 1 1
Т . 1 5 - 1 5 3 - 4

2 9 9  Е 1 3 —1 3 8  
Т . 1 3 - 1 7 - 2

3 0 0  Е 1 5 - 8 2
Т . 1 5 - 1 4 - 1

3 0 1  Е 1 5 - 3 0 4  
Т . 1 5 - 6 1 - 1

3 0 2  Е 3 4 - 3 4 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 5

3 0 3  Е 1 5 —3 0 5  
Т . 1 5 - 6 1 - 2

3 0 4  Е 3 4 - 3 5 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 1 5

3 0 5  0 1 1 1 - 7 6 9

-ОПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

1 0 0 М2
-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ
о к л е й к у  о б о я м и  и з  б л о к о в  и 
п л и т

100М2
- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ

1 0 0 М2
-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 0 0 М2
- ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАПЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ,  СТЕН

1 0 0 М2
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4 4  ПО 
ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

1 0 0 М2
-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ 

БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
11Ф-1 3 3   ̂ЛФ—1 1 5

1 0 0  М2
-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИИ 

СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И 
ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 
КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ 
ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК 
ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НО 
КИРПИ4У И БЕТОНУ

1 00М2
-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН
1 0 0 М2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0М2
-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ
1 0 0 М2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0 М 2
-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА 

АКМИГРАН МАРКИ 4 0 0

0 , 2 6

2 , 2 5

1 , 0 7  

0 , 3 2  

3 , 0 1

0 . 5 2

0 , 3 8

0 , 3 1

0 , 6 2

0,62

0 , 3 4

0 , 3 4

9 8 , 8 8

- 3 S -
9 2 5 5 4 7 7 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : И

5 3 , 2 5 1 , 7 0 13 6 - 3 7 , 0 0 1 0

2 5 , 7 5 0 . 5 1 0 . 3 9 _

4 6 , 3 7 1 , 4 8 1 0 5 4 6 4 2 9 , 4 0 6 6

2 0 , 6 2 0 , 4 4 2 0 , 3 4 1

1 1 , 6 1 0 , 3 0 13 7 - 9 , 7 0 1 0

6 , 6 2 0 , 0 8 - 0 , 0 6 -

6 6 6 , 7 5 1 0 , 0 3 2 1 5 2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7

8 2 , 5 0 3 , 0 1 2 2 , 2 8 1

8 6 , 7 9 0 , 8 4 2 6 2 3 0 2 1 4 , 5 0 4 4

9 , 8 7 0 , 2 5 - 0 , 1 9 1

1 8 , 3 9 0 , 0 5 9 5 -  1 3 , 5 0 7

9 , 6 2 0 , 0 2 0 , 0 1 -

1 9 , 4 8 0 , 4 6 7 1 , 3 7 1

1 , 1 5 0 , 1 4 0 , 1 0 -

7 0 7 , 3 1 3 , 4 0 2 2 0 3 6  -  1 7 0 , 0 0 5 3

1 1 8 , 3 7 1 , 0 2 0 , 7 7 -

1 1 5 , 1 0 0 , 8 4 71 1 0 - 2 2 , 3 0 14

1 6 , 7 5 0 . 2 5 _ 0 , 1 9 -

8 4 , 4 1 0 , 3 5 5 2 4 0 — 8 9 , 2 0 5 5

6 3 , 6 2 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

1 8 9 , 8 0 1 , 3 6 6 5 1 0 - 4 1 , 2 0 14

3 0 , 8 7 0 , 4 1 _ 0 , 3 1 -
1 0 5 , 8 4 1 , 7 7 3 5 2 6 -г 1 1 1 , 0 0 3 8

7 8 , 8 7 0 , 5 3 - 0 , 4 0 -

1 6 , 5 8 - 1 6 4 0 - - - -

/ j c o o f f - s v  3  6



- 3 6 -W8 - 7 5 .  93 А л ь б о м  if ч.г. кн .г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

1 ; 2 з 4 5 : 6 7 6 9 1 0

1 4 5 , 0 0

И

9 0
4 2

3 0 6  Е 3 4 - 3 3 5  -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 
Т . 3 4 - 6 0 - 8  ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

1 00М2
3 0 7  Е 3 4 - 3 3 6  -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 

Т . 3 4 - 6 0 - 1 1  ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ
1 0 0 М2

0 . 6 2 1 3 5 , 5 7 0 , 0 4 8 5

4 5

7 0 -

0 . 3 4
1 1 2 , 3 7
1 3 3 , 7 3

0 . 0 2  
0 . 0 4 3 7 -

0 , 0 1
1 4 4 , 0 0 4 9

1 1 2 , 0 0 0 , 0 2 - 0 , 0 1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Р УБ. 2 9 5 9 3 7 9 1 0 5 3 0

Р У Б . 4 3
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШКСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ, ( 2 9 5 9  ) 2 9 5 9 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 8 2 1  ) 8 2 1 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 3 8 3  ) - 3 8 3 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 1 6 4 0  ) 1 6 4 0 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 0 1  ) 1 0 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 1 1  ) 4 1 1 — - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 8  ) - — — 2 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 5  ) - 5 5 - —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 6 7  ) 2 6 7 — — —

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 6 3 7  ) 3 6 3 7 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 6 1  ) - - - 5 6 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 3 8  ) 4 3 8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 Р У Б . ( 3 6 3 7  ) 3 6 3 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 6 1  ) - — - 5 6 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 4 3 8  ) - 4 3 8 - —

РАЗДЕЛ 1 5 ,  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

3 0 8 Е 1 1 - 3 - УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ
Т . 1 1 - 1 - 3 ПЕС4АНЫХ

мз
3 0 9 Е 1 1 - 6 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ

Т . 1 1 - 1 - 6 ЩЕБЕН04НЫХ
М3

3 1 0 Е 1 1 - 1 1 - УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ
Т . 1 1 - 1 - 1 1 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

М3
3 1 1 E l l - 1  1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА

Т . 1 1 - 1  - 1 1 ПОД РЕМЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ
БЕТОНА В 7 . 5

М3
3 1 2 Е 1 1 - 6 7 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ

Т . 1 1 - 1 1 - 1 ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5
1 0 0 М2

3 1 3 Е 1 1 - 7 7 - а ЕЛЕЗНЕНКЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Т . 1 1 - 1 1 - 1 1 1 0 0 М 2

3 1 4 Е 8 - 2 8 -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК
Т . 8 - 4 - 8 мз

0 , 6 3 1 6 , 9 5 - 1 2

0 , 6 3
2 , 0 2

2 5 , 2 7 1 . 8 0 16

1 , 0 9
2 , 2 7

4 8 , 8 5
0 . 5 4

5 3

0 , 0 9
2 , 0 2  

4 8 , 8 5
-

5

2 , 0 2 -

0 , 1 0 1 7 5 , 3 5 2 , 9 5 18

0 , 1 0
2 5 , 6 2
1 2 , 8 8

0 . 8 8
0 , 1 3 1

0 , 4 6
9 , 8 2

1 7 , 6 5
0 . й 3 
3 , 6 7 8

1 - 3 , 0 0 2

1 - 3 , 5 2 2

. . 0 , 4 1 —

2 — 2 , 9 0 3

2 , 9 0

2 - 4 0 , 2 0 4

0 , 6 7 —

1 - 1 2 , 6 0 1

— 0 , 0 3 —

1 2 6 , 5 0 3

y e o o t t ~ / y  J i 1



7 0 S - 7 5 ,  9 5  А Л Ь Б О М  ' l l  Ч - £  К Н . ^  - J 7 -

ПРОГРАММНЫй КОМПЛЕКС ABC-3EC ( РЕДАКЦИЯ 7,2 ) 92554773

1 : 2 : з : 4 :: 5 : 6 : 7 :
4,33 1.10

315 Е8-61 -УСТАВ ОВНА МЕТА Л Л И 4 ЕС КИ X 3,34 512,86 10,74 22
Г.6-7-5 РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ

Г 28,75 3,23
ОТМОСТКА

315 Е11—3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 33,81 16,95 — 573
Т.11-1-3 ПЕС4АНЫХ

М3 2,32 -
317 Е11-6 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 2,11 25,27 1.80 54

Т.11-1-6 ЩЕБЕН04НЫХ ---- -—---—
ИЗ 2,27 0,54

319 Е27-169 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК 0,34 221,85 - 77
Т.27-42-1 И ТРОТУАРОВ однослойных из ---------- — --- ----

ЛИГОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 10,29 -
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
ТОЛЩИНОЙ 3 СМ

100М2
319 Е27-172 -НА КАЖДЫЕ 3.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ -3,34 -35,77 - -13

Т.27-42-2 ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ
Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛВ4АТЬ -1,64 -

130 М 2
УТЕПЛЕНИЕ ИОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

323 Ев—17 -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 0,15 412,68 7,43 60
Т.6-4-3 СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ --------— ——-------

0КЛЕЕ4НАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ 13,53 2,23
100М2

321 Е14—66 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 2,26 51 ,13 0,94 118
Т.14-29 ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТ0БЕТ0НА ----- —---——

у. а 1 ,54 0.29
УТОЛЩЕНИЕ бетонной ПОДГОТОВКИ В ]ПОЛУ ПОД
ПЕРЕГОРОДКИ

322 Е11-47 -УСТРОЙСТВО 0БМА304Н0И 0,33 78,81 6,37 3
Т.11-3-5 ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ

МАСТИКОЙ в один слои 26,12 1,90
ТОЛЩИНОЙ 2ММ

1 00М2
323 Е11-11 -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ п о д г о то вк и 1 ,33 48,85 - 51

Т.11-1-11 ИЗ БЕТОНА В7.5
ИЗ 2,32 -

КОЗЫРЕК
324 Е9-29 -ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 3,35 323,90 200,60 17

Т.9-4-6 ПРОфЛИС'ГОН
130М2 67,52 69,87

325 СПР-НТ -ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-603-0.7 0,34 743,55 - 26
31-39 Г
ДОП.43 - -

326 Е6-64 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 0,36 592,71 2,21 35

J 9 10 ! 11

1
0,84

37,40 1
- 2,45 -

69 3.00 101

5 5 3,52 71 
1

1 
1

1 со 
I

1 
, ! ,

i 
!

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

0,41
14,40

1
5

-2,32 -1

2 19,70 3
- 1 ,69 -

4 2 2,38 5
0,22 _

1 29,50 1
- 1,44 -

2 2,90 3

4 10 94,00 5
3 53,02 3

64,00
y o o c s z - s y  3  £

2 4



т - 7 5 . 9 3
ПРОГРАММНЫЙ KOf

i : 2

Т . 6 - 9 - 6

327 El3—121 
Т.13-15-6

325 Е13-153 
Т.13-16-6 
К=2 К 
ОБЬЕМУ

3 2 9  Е 2 6 - 4 6
Т . 2 6 - 1 0 - 1

3 3 0  £ 2 6 - 2 6  
Г . 2 6 - 6 - 1

331 £26-34 
Т.26-6-7

3 3 2  С1 1 1 - 3 2 4

3 3 3  Е 2 6 - 7 0
Т . 2 6 - 1 3 - 7

3 3 4  С1 1 1 —2 9 6

3 3 5  Е 1 5 - 2 9 8  
Т.15-60-1

336 £15-299 
Т.15-60-2

337 £10-28 
Т.10-4-1

А л ь б о м  Н  ч. г  м - 2
4ПЛЕКС А6С-ЗКС ( РЕДАКЦИЯ 7,2 )

з :
ВЕСОМ КГ. ДО 20

Г
-ОРРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
раз грунтовкой: ГФ- 0 2 1

100М2-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАНЬЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЦФ-115 ЗА 2 
РАЗА

100 М2

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА
-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА 
ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮ4ВЕВ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

1 0 0 М2-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ Я4ЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
РАСТВОРЕ СТЕН

ч з
-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ и ЗЕРНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ 
И ПЕРЕКРЫТИИ СНИЗУ

М3
-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. МАРКИ 300.
ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ,ТОЛЩИНОЙ 
50 иМ

ИЗ
-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
изоляции РУЛОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

100М2-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350
4 2

-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 00М2
-УЛУ4ИЁННАН ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
ПОТОЛКОВ

100М2
ВЕНТКОРОБ

-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 
ИЗ БРУСЬЕВ

0,02

0,03

0,47 

1 ,59

0,75

2,22

0,32

36,63

0,32

0,15

0,20

-38-
92554773

5 : 6 : 7 : в ; 9 : 1 0 : и

47,50 0.66 - 0,5014,31 0,34 2 - - 3,10
2,56 0,10 - 0,08
20,22 0,21 2 - - 2,30
1,89 0,07 - 0,05

24.56 6,12 12
11.62 1,84
2,72 0,86 4
1 , 6 0 0.25

23.57 2,22 19
19,75 0,66

4 3 , 7 1  -  9 8

36,19 0,83 11
18,00 0,25
0,34 - 12

666,75 10,03 215
82,50 3,01
660,91 10,20 102
92,50 3,06

232,92 2,21 47

5 4 14,80 7
2 1,39 1

2 2 2,74 4
- 0,19 -

15 2 26,20 20
— 0,50

6 - 23,90 8
0,19

_

26 4 115,00 37
2 2,28 1

14 2 128,00 19
- 2,32 —

4 - 24,00 5

Ц е о о П - ' Г  3 - 9



- 3 9 -7OB-75. 33 AhbSOM a  v.г Ы. 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC- 3 EU ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

г  : з : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 10 : 11
мз 16,12 0.66 - 0,50 -

Е26-63 -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 0,07 86,75 2,89 8 4 - 74,10 5
Т.26-11-7 ПЛОСКИХ И криволинейных

поверхностей ЛИСТАМИ и 
ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ

5 5,50 0,87 0,66
1 COM2

СИ 1-31 -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 0,03 593,64 - 17 — — - -
ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ

— - — — —ПОВЕРХНОСТЬЮ.
ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ Б ММ* 
2000X1200X6

100ЫТ
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ. 1685 178 33 254

РУБ.

1 1 1 1 1 1
ЧЭ 

|

6
в том числе: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1685 ) 1685 — — —
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 390 ) 390 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 187 ) - 187 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ - РУБ. ( 127 ) 127 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 921 ) 921 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 225 ) 225 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 12) — - - 12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 28 ) - 28 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 152 ) 152 - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИГЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2062 ) 2062 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 272 ) - - - 272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 215 ) — 215 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ. ( 2062 ) 2062 - _ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 272 ) - - - 272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 215 ) — 215 — —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОМЕТЕ РУБ. 156082 6172 8248 8432
РУБ. 2794 2156

в том числе: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)
СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 85206 ) 85206 - — -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 12656) 12656 - — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 5029 ) - 5029 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ - РУБ. ( 35724) 35724 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 17479) 17479 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 11039) 11039 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 718) - - - 718
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 1483 ) - 1483 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 7681 ) 7681 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 103926) 103926 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 6949 ) - - - 6949
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 6512 ) - 6512 - —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 70876) 70876 — — -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1954 ) 1954 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 3937 ) - 3937 - —

Ц С Ю О £ ? ~ /У  4  0



1 0 8 - 7 5 .9Ъ Альбом Н V. 2  к н .б  - 4 о -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 7 3

2  : з : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 5 6 4 7 1 ) 5 8 4 7 1 — _

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 4 7 0 9  ) 4 7 0 9 -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч ( 321  ) - - -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. ( 633 ) - 6 3 3 -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 6044 ) 6044 - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ - РУБ. ( й1 629 ) 8 1 62 9 - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 4 6 7 8  ) - — -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 4 5 7 0  ) — 4 5 7 0 —

ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ. < 1 65555 ) 1 85555 - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 1 1 6 2 7  ) - - -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1 1 0 8 2 ) - 1 1 0 8 2 -

11

3 2 1

4 6 7 8

1 1 6 2 7

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ЯНОВСКАЯ 
ПРЯДУХИНА 
АГАПКИНА 
НОВИКОВА

НОВИКОВА



т -7 5 .9 5 А Л Ь Б О М  7 1  ч.г K H . Z -Ы -
СВОЯКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

{
! 1 СУММА (РУБ) :

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- СДЕЛЬНЫЙ 
НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ):ВЕС КОН-

ПОРЯД.
НОМЕР

! НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
1
\ И ВИДОВ РАБОТ 
1
\

ЕД.
ИЗМ.

КОЛИ- I 
1ЧЕСТВО ;
1
1

! С НАКЛАДНЫ-: 
ПРЯМЫХ {МИ РАСХОДА-:

{ми и п л а н о-: 
ЗАТРАТ {ВЫМИ НА коп—: 

!ЛЕНИЯМИ :

ПРЯМЫХ
ЗАТРАТ

:с н а к л а д н ы-:ных э л е- 
:ми РАСХОДА-:МЕНТОВ и 
:ми и п л а н о-:видов 
:выми НАКОП-:раб от
!ЛЕНИЯМИ !

1 ! 2 3 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9
1 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 2796,70 8495 10452 5,46
2. ФУНДАМЕНТЫ М3 34,93 3194 3886 1,91
3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 41412 50232 23,94
4. СТЕНЫ М2 343,36 15553 18970 9,48
5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 128,29 2805 3327 1.31
б. ЛЕСТНИЦЫ М2 28,42 1134 1393 0,74
7. КРОВЛЯ М2 152,88 4892 5946 2,89
9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 118,52 78269 91003 44,57

9. ДВЕРИ М2 41 ,35 1480 1826 0,99
13. ОКНА М2 37,79 1238 1491 0.68

11 . ПЕРЕГОРОДКИ М2 112,66 1121 1378 0.73
12. ПОЛЫ М2 655,50 6779 8062 4,27

13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 3,99 50 62 0,03
14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 599,40 2959 3637 1,94

15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1685 2062 1,06

ИТОГО 171066 203727 100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.
НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК 3.А»

y a e o j ~ £ '~ / ¥  #  &



1 0 8 - J S .9 5  А льбом  Ц  ч. е  к н . 2 - 9 2 -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛККО АВС“ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С П Е Т А  1 - 5  

НА ОБ'll В СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТ а -  СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3 6 0  т
( в а р и а н т —д л я  р а б о т ы  к а м е р н ы м  н а с о с о м  в  м о к р ы х
ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ:  К Ж 1 - 1 6 ,  A P I - 1 9 ,  КМ 1 - 2  8 ,  КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1 9 9 1  Г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

СТОИМ.  ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ , Р У Б .

N
ПП

ШИФР И N 
ПОЗИЦИИ 

НОРМАТИВА

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО

ВСЕГО : э к с п л Т  ”
5 МАШИН

ВСЕГО

: : э к с н л .  
: о с н о в н о й  : машин
•ЗАРПЛАТЫ •

ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ : :в т . ч .
: : з а р п л а т ы

1 2 3 4 5 : 6 7 : в : э

2 0 3 , 7 2 7  Т Ы С . Р У Б .  
1 4 4 5 4  Ч Е Л . - Ч  

1 3 , 9 9 5  Т Ы С . Р У Б .

J ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО
Ч И Х ,  Ч Е Л . - Ч  НЕ ЗА
НЯ Т ЫХ  Об СЛУЖ. МАШИН

: ОБСЛУЖИВАНИИ. МАШИНЫ

: на е д и н .  : в с е г о

: 1 0  : и

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1 9 8 4 Г 0 Д А ,  ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1 9 9 1  ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ ПО 
НЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ . ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 
ЦЕН,  УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3 . 0 7 . 9 Е Г .  НОМЕР 
1 2 —Ц. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ 
В I I . 2 . 2  МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ.

РАЗДЕЛ 1 .  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 Е 1 — 1 6  0 6 
Т . 1 - 2 9 - 2

2 Е 1 - 1 6 1 5  
Т . 1 - 2 9 - 2

3 Е 1 - 1 5 8 5  
Т . 1 - 2 2 - 7

- РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 5 9  
КВТ / 8 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ДО 1 0  М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1 0 0 0 МЗ
- ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1 0 4  ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 8

1 0 0 0 МЗ
- ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 

АВТОСАМОСВАЛЫ

0 , 1 2  7 4 , 6 3  7 4 . 6 3

2 4 , 9 9

0 , 1 2  2 3 5 , 9 6  2 3 5 , 9 6

7 8 , 8 8

0 , 1 2  1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7

1 0

2 9

22

1 0 — —

3 2 1 , 1 7 3

2 9 - -

10 6 6 , 8 2 8

2 0 8 , 3 3 1

8 5 5 , 4 41 0 0 0 МЗ 5 , 1 4 6 5 , 4 5 7



70 8 .7S -.S Z А л ь б о м  И  ч . г  к н Л
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З Е С ( РЕДАКЦИИ 7 , 2  )

1 : 2 о 4

4 0 5 1 2 - 1 - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
V

1 6 3 , ь з

5 Е 1 - 1 1 2 6  
Г . 1 - 1 1 6 - 1

6 Е 1 - 1 5 0 3  
Г .  1 - 2 6 - 1

-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И 
ОТКОСОВ ЗЕМЛИНЫХ СООРУЖЕНИИ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СНОСОНОМ 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0 М2
- РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 

ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

\ т ш ъ

7 , 7 9

0 , 1 2

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

7 Е 1 - 1 5 6 6  
Т . 1 - 2 2 - 6  
Т . Ч . П . 3 . 1  9

9 Е 1 - 1 6 0 6  
Г . 1 - 2 9 - 2  
Г . Ч . П . 3 . 4 7

9 Е 1 - 1 6 1 6  
Т . 1 - 2 9 - 9  
Г . Ч . П . 3 . 4 7  

К=4

1 0  Е 1 - 9 6 0  
Т . 1 - 8 0 - 2  
Т . Ч . П . 3 . 6 7  
, 3 . 6 4

И  Е 1 - 1 5 8 5  
Г .  1 - 2 2 - 7  
Г . Ч . П . 1 .  1 7

- РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 6  / 0 , 6 5 - 0 . 8 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНОМИ КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВ ТОМОВ И Л И-С А М О С Ь А Л Ы ГРУНТ 2 
ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)

1 0 0 0  М 3
-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР 

МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ДО 10  м

1 0 0 0 М 3
- ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1 0 М ПРИ
п е р е м е щ е н и и  г р у н т а
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 8

1 0 0 0  М3
- ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ

100МЗ

- ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 
АВТОСАМОСВАЛЫ

1 0 0 0 М 3

12  С 3 1 2 - 1 - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
Г

2 , 4 9

0 , 1 4

0 , 1 4

•0, 47

0 , 1 9

4 6 6 9 , 8 2

1 3  Е 1 - 1 6 0 4  
Г . 1 - 2 5 - 2

1 4  Е 1 - 1 5 8 5  
Г .  1 - 2 2 - 7

- РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2 - 3  ГРУППЫ

1 0 0 0 M3
- РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 , 6 /  
4 3  НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ 
ХОДУ О ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

1 , 6 1

1 , 6 1

1 0 0 0 M3

- 4 3 -

9 2 5 5 4 7 9 3

5 5 6

0 , 4 6

0 , 5 1  0 . 5 1

0 , 1 5

1 8 , 9 4  1 7 , 1 0

1 , 6 2  5 . 3 0

2 3 8 , 7 0  2 3 1 , 3 4

6 , 9 0  8 6 , 0 8

8 5 , 8 2  8 5 , 8 2

2 8 , 7 3

2 7 1 , 3 2  2 7 1 , 3 2

9 0 , 7 1

1 2 8 , 5 1 -

1 2 8 , 5 1 -

1 7 6 , 6 2 1 7 1 . 1 7

5 , 1 4 6 5 , 4 5

0 , 4 6 -

2 3 , 3 9 2 0 , 9 8

1 , 9 9 6 , 4 8

1 7 6 , 6 2 1 7 1 , 1 7

5 , 1 4 6 5 , 4 5

7 : 8 1 9 : 1 0  : 11

7 3 - - -

5 5
- -

2 0 , 1 3 1

2 2 2 , 6 3 -

- 4 , 4 9 1

5 9 5 17  5 7 6  

2 1 9

1 1 , 2 2

7 4 , 6 1

2 8

1 8 6

11 - И — —

3 2 4 , 3 4 3

3 7 - 3 7 - -

12 7 6 , 8 4 И

6 0 6 0 - 2 1 2 , 5 2 1 0 0

3 3 1

1 
1 

! 
1 
1

1 
О-

' 
1

1 
to

 
1

8 , 3 3 2

12 5 5 , 4 4 И

2 1 0 8 - - - -

3 8 4 3 4 3 , 2 3 5

10 5 , 4 9 9

2 8 4 9 2 7 5 8 , 3 3 1 3

1 0 5 5 5 , 4 4 6 9



lOt-IS. S3 ААЬБОМ У/ 4.S KH.Z -Щ-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC- S E C ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 : з : 4 : 5 ; 6 : 7

15 С312-1 -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
Г

2 5 8 3 , 3 3 0 , 4 6 - 1161

16 E l - 1 6 3 4  
Г . 1 -3 1  -2

-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 
КВТ / 8 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

10 0 0 М 3

1 , 29 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1

1 1 , 5 9

44

17 E l - 1 6 4 5  
Т . 1 - 3 1 - 1  3
К=9

-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1634

1000M3

1 , 2 9 1 7 7 , 4 6 1 7 7 , 4 8

5 9 , 6 7

229

13 E l - 9 6 7  
Г .  1 - 6 1 - 1

-ЗАСЫПКА ВРУ4 НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

100МЗ

3 . 2 3 51 . 87  

51 , 6 7 -

167

19 E l - 1 1 6 4
Т . 1 - 1 1 8 - 1 0

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ННЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 
: г рун ты  1 , 2  групп

1 00M3

1 2 , 9 2 1 3 , 6 6

7 , 7 5

5 , 9 3

3 , 8 9

178

23 E l - 1 0 1  0 
Т . 1 - 8 8 - 2

-водоотлив ИЗ КОТЛОВАНОВ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК 
ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 МЗ/4АС

100МЗ

2 6 , 6 0 1 2 7 , 1 6 1 2 7 , 1 6

6 6 , 4 7

3409

9 : 10 ’ 11

- - - -

- 44

15 9 , 8 2 13

- 227 - -

76 5 0 , 5 4 65

167 - 6 9 , 6 0 289

100 78 1 1 , 2 0 145

—

51

3409

3 , 3 0 43

1782 5 6 , 3 0 1509

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 8495 356 4789 563

в том ч и с л е :
р у б .

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)
230 8 1959

21

22

с т о и м о с т ь  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ р аб о т - РУБ. ( 8495  ) 8495 - - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 2 ) 2 - - -
в с е г о  з а р а б о т н а я  п л а т а- РУБ. ( 2666  ) - 2666 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 1183 ) 1163 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н. Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 46 ) - - - 46
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н. Р .  - РУБ. ( 167 ) - 167 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 774 ) 774 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 10 4 52  ) 10452 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 25 8 8  ) - - - 2566
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 28 33  ) - 2633 —

ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. ( 10452  ) 10452 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 2588  ) - - - 2568
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 2833  ) — 2833

РАЗДЕЛ 2 .  ФУНДАМЕНТЫ

Е6-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 1 ,44 4 6 , 0 2 0 , 4 8 66 1 - 1 , 3 7 2
Г . 6 - 1 - 1  ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ ---------------------------------- ----------------------------------

БЕТОНА КЛ. В3 . 5  0 , 6 7  0,14 -  0,10
ИЗ

Е 6 - 5  -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
Т . 6 - 1 - 5  ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0

НОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3 М3

6 , 2 5  6 4 , 5 2  1 , 0 1  531 37 7 6 , 6 6  55

4 , 5 4 2 0 , 2 3

J/ S ~

0 , 3 1 2



708- 75.93 AhbBQh H 4.2KH.Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

2 3  С1 2 4 - 3

2 4  Е 6 —81 
Т . 6 - 9 - 5

2 5  Е 6 - 6 0  
Г . 6 - 9 - 4

2 5  Е 6 - 8 3  
Г . 6 - 9 - 7

2 7  Е 6 - 8 4  
Т . 6 - 9 - 8

2 8  Е 8 - 1 0  
Т . 6 - 3 - 1

2 9  Е 7 - 4 0 Э  
Т . 7 - 3 6 - 1

3 0  Е 7 - 4 0 1  
Т . 7 - 3 6 - 2

31 С 1 4 0 - И 6 3 7  
Ц.  1 1 . 3 - 1 9

3 2  С 1 4 0 - 1 1 6 3 7  
Ц.  II.  3 - 1 1

3 3  Е 7 - 2  
Т . 7 - 1 - 2

3 4  6 0 6 - 7 9  
Ц.  II.  9 - 1 1 0

ФМ1, 2 ,  ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5
М3

-АРМАТУРА КЛАССА АЗ
Г

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 

ПОДДЕРЖИВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ,  ДО 2 0

Г
-УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

из
-  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 

ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 , 5 Т
ИТ

-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т 3 ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 
ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

ИТ
-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф Б С 9 . 3 . 6 Т

ИЗ
-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 6 Т

М3
-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ 

ЛЕНТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М К 
МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1 , 5 Т

шт
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ 

Ф Л 8 . 2 4 - 1 ,  Ф Л 8 . 1 2 - 1 .  ИЗ БЕТОНА 
КЛ.  В 1 0

0 , 0 7

0 , 2 6

0 , 0 1

0 , 0 1  

0 , 0 3  

3 , 9 9

2 6 , 0 0  

4 2 , 0 0

4 , 0 9

1 7 , 0 5

1 1 , 0 0

4 , 1 0

мз
3 5  С 1 4 7 —1 -АРМАТУРА А—1

1 0 0 К Г
0 , 0 9

3 6  0 1 4 7 - 1 6 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р—1
1 0 0  КГ

0 , 2 2

-  4 5 -

9 2 5 5 4 7 9 3

5 : 6

4 6 4 , 4 0

7 2 6 , 7 6  1 1 , 9 0

2 4 , 6 2  3 , 5 7

8 1 2 , 6 2  3 , 7 4

2 5 , 2 5  1 , 1 2

7 0 0 , 2 1  2 , 3 8

1 5 5 , 0 0  0 . 7 1
5 9 2 , 7 1  2 , 2 1

4 7 , 5 0  0 , 6 6
1 5 , 7 3  0 , 5 4

0 , 5 0  0 , 1 7

2 , 3 7  1 , 3 4

0 , 2 7  0 , 4 9
3 , 0 9  1 , 8 5

0 , 3 7  0 , 6 8

7 8 , 6 8 -

7 5 , 6 5

3 , 3 2 2 , 7 0

0 , 6 2 0 , 9 7

9 3 , 7 5 -

3 9 , 3 9  

5 5 , 2 1

7 : 8 : 9 : 1 0 :  И

3 3

1 8 9 6 4 3 1 , 2 0 6

2 2 , 7 1 1

9 - - 3 4 , 4 0 -

- 0 , 8 5 -

6 1 - 2 1 0 , 0 0 2

0 , 5 4 _

18 1 — 6 4 , 0 0 2

_ 0 , 5 0 -

6 2 2 2 0 , 8 0 3

- 0 , 1 3 1

6 7 7 3 8 0 , 3 9 И

14 0 , 3 7 1 0
1 3 1 16 7 8 0 , 5 3 2 2

2 9 0 , 5 2 2 2

3 2 2 -  - —

1 2 9 0 «г — —

3 6 7 2 9 0 , 8 6 9

3 8 5

10 0 , 7 4 8

3 — _

12 - - -

_ •а

4  O C O f-g r '/ * /  £  £



708-1S* 93 ААЬБОП Н  4.2. кн.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2

1 : 2 3

3 7  Ь б - 1 3  
Т . 6 - 4 - 1

3 5  Е 1 3 —1 21  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

3 9  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 6 - 6
К=2 К 
ОБЬЕМУ

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
с т е н , ф у н д а м е н т о в  и м а с с и в о в .
ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ

1 0 0 U2
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПООЛЕДУЮЦИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

10ИМ2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

п о в е р х н о с т е й  о г р у н т о в а н н ы х
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  Ц Ф - 1 1 5  
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

-46-
9 2 5 5 4 7 9 3

\ I 5 : 6 7 8 9 10  : 11

0 , 2 0 1 5 0 , 0 6 2 , 5 4 3 0 5 - 3 8 , 1 0 8

2 4 , 5 0 0 , 7 6 - 0 , 5 8 -

0 , 0 1 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 - - 3 , 1 0 -

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 0 2 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 -

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Р УБ. 3 1 9 4 6 3 1 5 8 1 2 2

Р У Б . 5 7 4 4
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 1 9 4 ) 3 1 9 4 — -
МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 3 1 1  ) 3 1 1 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 4 0 ) - 1 4 0 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 4 3 3 ) 4 3 3 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 2 2 0 3 ) 2 2 0 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 4 0 5 ) 4 0 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 8  ) - - - 2 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 4  ) - 5 4 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 8 7  ) 2 8 7 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 8 8 6 ) 3 8 8 6 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 9 4  ) - - - 1 9 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 9 4  ) — 1 9 4 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Р УБ. ( 3 8 8 6 ) 3 8 8 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 9 4 ) - - - 1 9 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 9 4  ) - 1 9 4 - -

РАЗДЕЛ 3 .  о с о б о с т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы

ФУНДАМЕНТЫ

4 0 Еб —1 
Т . 6 - 1 - 1

- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 4 5 0  ИЗ

6 , 9 4 4 6 , 0 2 0 , 4 8 3 2 0 6 4 1 , 3 7 10

0 , 8 7 0 , 1 4 2 0 , 1 0 1БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
4 3

-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД41 Е 7 - 7
Т . 7 - 1 - 7

6 , 0 0 1 2 , 1 1 9 , 9 4 7 3 12 5 9 3 , 0 1 18
КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА

2 , 1 7 3 , 6 2 2 2 2 , 7 5 17ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ
БОЛЕЕ 3 . 5 Т

ЛТ
4 2 6 0 8 - 7 8

Ц . П . 9 - 9 6
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф 1 . ИЗ
2 1 , 3 0 6 4 , 1 1 - 1 7 9 2 — —

- - - - -БЕТОНА КЛ.  В 2 5
М3

-АРМАТУРА А—14 3 С 14 7 - 1 4 , 5 1 3 9 , 3 9 - 1 7 7 - - - -

#  СО О



-47-703-75. S3 Альбом i1 ч.г <н-£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕО ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 з

1 0 0 К Г

4 4  С 1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А- 3
1 0 0 К Г

4 5  0 1 4 7 - 5 -АРМАТУРА А Т - 4
1 0 0 К Г

4 6 Е 7 - 3 3

КОЛОННЫ 

-УСТАНОВКА КОЛОНН
Т . 7 - 3 - 3 ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕИИН В

4 7 5 0 8 - 7 1

СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАПНЫХ 
ЗДАНИИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЦЕ'ЛКЙ 
0 . 7 М  И МАССЕ КОЛОНН ДО ЗТ

ЛТ
-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Ц . П . 9 - 8 0 СПЛОШНЫЕ К—1 .  ИЗ БЕТОНА КЛ.

4 8 0 1 4 7 - 1

В 2 5
•43

-АРМАТУРА А- 1

4 9 0 1 4 7 - 8

1 0 0 К Г

-АРМАТУРА А - 3

5 0 0 1 4 7 - 4

1 0 0 К Г

-АРМАТУРА А - 4

51 0 1 4 7 - 2 5

1 0 0 К Г

-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ

5 2 0 1 4 7 - 2 4

СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ
1 0 0 К Г

-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

5 3 Е 6 - 1

1 0 0 К Г

ПРИЯМОК НРМ1 

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ
Т . 6 - 1 - 1 ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ

5 4 Е 6 - 1 5

Б?:ТОНА КЛ.  В 3 . 5
VI3

-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ
Г . 6 - 1 - 1 5 БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

5 5 Е 6 - 9 0
М3

-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ
Т . 6 - 1 1 - 1 БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

56 Е 6 —8 4
М3

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Г . 6 - 9 - 8 ВЕСОМ КГ,  ДО 2 0

1
-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОй СТАЛИ ДЛЯ5 7 Е 3 4 - 3 0 4

Т . 3 4 - 5 5 - 1 ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

4 : 5 : 6 : 7

0 , 2 5 4 3 , 0 0 - 10

2 8 , 2 5 3 9 , 3 9 - 1 1 1 3

2 4 , 0 0 1 9 , 1 6 9 , 4 4 4 5 8

4 , 6 7 3 , 4 2

2 6 , 4 0 1 5 7 , 2 7 - 4 1 5 2

8 , 9 5 3 9 , 3 9

**

3 5 3

1 , 0 6 4 3 , 0 0 - 4 6

1 5 , 1 2 3 9 , 3 9
-

5 9 5

6 , 2 4 9 9 , 0 7 - 6 1 7

7 , 1 5 71 , 0 4
-

5 0 7

0 , 1 9 4 6 , 0 2 0 , 4 8 6

0 , 8 7 0 , 1 4

0 , 3 9 4 9 , 4 6 0 , 5 6 19

0 , 6 5 0 . 1 7
1 . 1 1 5 6 , 2 5 0 , 5 6 6 3

1 , 9 4 0 . 1 7
0 , 0 3 5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 18

4 7 , 5 0 0 . 6 6
0 , 1 4 3 5 1 , 7 7 1 2 , 4 8 4 9

в : э : 1 0 :  i i

- - - -

- -
-

-

1 1 2 2 2 6 6 , 2 4 1 5 0

-

8 2

1 
!

1 
(П 

1 
1 

- 
1 

1 
см 

1
1

1
1

 
1 

1
1 

!

6 2

-
- - —

- - - -

-
- - -

-
-

-
-

1 , 3 7

- 0 , 1 0 -

- - 0 , 9 9 -

_ 0 , 1 3 —
2 - 2 , 8 1 3

0 , 1 3 -
1 - 6 4 , 0 0 2

0 , 5 0 -
6 2 5 6 , 7 0 8

- 2 , 8 4 -1 0 М 2 4 1 , 3 7 3 , 7 4



Y08-75.Q3 А ЛЬВОМ 11 Ч-2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG- 3EU ( РЕДАКЦИЙ 7 , 2  )

1 : 2 3 4

5 8  Е 6 - 1
Г . 6 - 1 - 1

5 9  L 6 - 2  
Т . Ь - 1 - 2

6 0  Е. 6- 5  
Т . 6 - 1 - 5

61 Е 6 - 7  
Г . 6 - 1 - 7

6 2  L 6 - 3 6  
Г . 6 - 3 - 7

6 3  С1 2 4 - 3

6 4  Е 6 - 8 0  
Т . 6 - 9 - 4

6 5  L 6 - 2 2 6  
Т . 6 - 2 6 - 4

6 6  0 1 2 4 - 1 8

6 7  Е б - 8 0  
Т . 6 - 9 - 4

6 8  Е 6 - 8 1  
Т . 6 - 9 - 5

6 9  Е 6 - 8 3  
Т . 6 - 9 - 7

ФУНДАМЕНТЫ ПОП ОБОРУДОВАНИЕ

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 0 , 1 2
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5

ИЗ
-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ 0 , 4 2

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА м - 1 0 0  
ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
Ф0Ч2 ИЗ БЕТОНА КД. В 1 2 . 5

М3
-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 1 , 0 0

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА 4 - 2 0 0  
ИОД КОЛОННЫ,ОББЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМЗ, ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

М3
-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 6 , 0 0

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ, ОБЬЕМОМ ДО 10МЗ 
Ф0 М1 , ИЗ БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

М3
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 7 , 4 2

УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛИ 
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ

4 3
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТЗС 0 , 0 8

1

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 0 , 1 0
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

ПРИЯМОК 11Р-1

-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ 1 9 8 , 8 0
ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ИЗ БЕТОНА М - 3 0 0  ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН БОЛЕЕ 150ММ П Р - 1 , ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 15

М3
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТ4С 1 1 , 7 7

Г

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 0 , 0 7
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 0 , 3 9

ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 0 , 0 6

ВЕСОМ ДО 4 КГ
Г

9 2 5 5 4 7 9 3

5 ; 6 ; 7

4 6 , 0 2  0 , 4 8  5

0 , 6 7  0 , 1 4

6 2 , 6 0  0 , 6 3  2 5

3 , 0 6  0 , 1 9

6 4 , 5 2  1 , 0 1  6 4

4 , 5 4  0 , 3 1

5 8 , 3 0  1 . 9 1  3 4 9

2 , 7 6  0 , 5 8

1 . 3 7  0 , 7 3  11

0 , 4 7  0 , 2 2

4 6 4 , 4 0  -  3 8

8 1 2 , 6 2  3 , 7 4  81

2 5 , 2 5  1 . 1 2

7 8 , 3 0  2 , 0 9  1 5 5 7 0

5 , 6 1  0 , 6 3

4 8 6 . 7 6  -  5 7 2 9

8 1 2 , 6 2  3 , 7 4  5 6

2 5 , 2 5  1 , 1 2

7 2 6 . 7 6  1 1 , 9 0  2 8 5

2 4 , 6 2  3 , 5 7

7 0 0 , 2 1  2 , 3 8  4 2

1 5 5 , 0 0  0 , 7 1

5 9 : 10 : 11

1,37
- 0,10 -

1 - 4,50 2
- 0,14 -

5 - 6,66 7
- 0,23 -

16 11 4,10 25
3 0,44 3

4 5 0,67 5
2 0,17 1

2 — 34,40 3
_ 0,85 -

16 4 1 7 8 , 0 1 1 5 9 2

1 2 6 0 , 4 8 9 5

1
-

3 4 , 4 0 2

- 0 , 8 5 -

1 0 5 3 1 , 2 0 12

2 2 , 7 1 1

9 - 2 1 0 , 0 0 13

- 0 , 5 4 -
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А ВС—«ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

l : 2 : з : 4 :

7 д 0 6 - 8 4
Т . 6 - 9 - 8

- у с т а н о в к а  з акладных  де талей
ВЕСОМ КГ. ДО 20

г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕН 

ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ
Г

-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ 
КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 542

ЛТ

0 , 4 1

71 Ьб-85
Т . 6 - 9 - 9

0 , 1 9

72 Е 7 - 7 6 2
ЛОП.В2
Т . 7 - 6 5 - 3

1 , 00

73 5 0 6 - 1 4 9 1  
Ц . П . 8 - 50 4

-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 
3 ДО И  М2 МАРКИ П10 -3

М3
-АРМАТУРА А—1

100КГ

0 , 3 1

74 0 1 4 7 - 1 0 , 0 1

75 С 14 7 - 8 -АРМАТУРА А-3
100КГ

0 , 1 7

75 С1 4 7 - 1 6 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1
1 0 0 К Г

0 , 0 2

77 Е1 3- 1 21
Т . 1 3 - 1 5 - 6

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕН ЗА
первый  и каждый последующий
РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 00 М2

0 , 4 0

7В Ы З - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ОБЬ ЕМУ

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 0 ГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ ПФ-133 11Ф—11 5 
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

100 М2

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

0 , 8 1

79 Кб-1
Т . 6 - 1 - 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 450 ИЗ 
БЕТОНА КЛ. В7 . 5

М3

2 3 , 0 3

80 Е1 1 - 5 5
Т . 1 1 - 8 - 1

-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 2 0 ММ

10О М2

1 , 54

61 Е8-16
Т . 8 - 4 - 2

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ги д рои зол яц ия  
СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 
ОКЛЕЕ4НАЯ В 1 СЛОИ, 
ГИДРОИЗОЛОМ

1 00 И 2

1 , 54

62 Ев—19
Т . 6 - 4 - 3

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 
0КЛЕЕ4НАЯ В 2СЛ0Я, 
ГИДР0И30Л0М

100М2

1 , 54

83 Е11—55 
Т . 1 1 - 8 - 1

-УСТРОЙСТВО СТИК.ЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 2 0 ММ

100 М2

1 , 5 4

84 Е8 - 2 3
Т . 6 - 4 - 5

-БОКОВАЯ 0КЛЕЕ4КАН 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,

2 , 6 4

9 2 5 5 4 7 9 3

5 : 6

5 9 2 , 7 1  2 . 2 1

4 7 . 5 0  0 . 6 6
5 6 0 , 0 3  2 , 2 1

1 5 . 5 0  0 , 6 6
4 , 0 6  3 , 1 1

0 , 6 0  1 , 1 2
1 1 9 , 3 7

3 9 , 3 9

4 3 , 0 0

5 5 , 2 1

1 4 ,3 1  0 , 3 4

2 , 5 6  0 , 1 0

2 0 , 2 2  0 , 2 1

1 , 6 9  0 , 0 7

4 7 , 7 4  0 , 4 6

0 , 8 7 0 , 1 4

1 2 7 , 6 5 1 , 6 2

1 2 , 3 5
2 9 7 , 6 4

0 . 4 8  
4 , 6 9

9 , 5 0 1 , 4 1

4 8 8 , 7 9 7 . 4 3

1 3 , 5 0 2 , 2 3

1 2 7 , 6 5 1 , 6 2

1 2 , 3 5
4 3 9 , 9 9

0 . 4 8
5 . 6 6

7 : 8 : 9 :  i и : п
244 20 - 6 4 , 0 0 26

0 , 5 0 —

107 2 — 2 1 , 1 0 4

0 , 5 0 —

5 1 4 1 , 0 7 1

2 0 , 6 5 1
36 — — — —

2

7

-

-

2 -
- -

-

5 1
-

3 , 1 0 1

- 0 , 0 8 -

16 1 - 2 , 3 0 2

0 , 0 5 —

1099 20 И 1 , 3 7 32

3 0 , 1 0 2

196 19 2 1 8 , 8 0 29

0 , 3 6 1
460 15 7 1 4 , 0 0 22

2 1 , 0 7 2

753 21 1 1 1 9 , 7 0 30

3 1 , 6 9 3

198 19 2 1 8 , 8 0 29

0 , 3 6 1
1160 92 15 4 7 , 8 0 126

у  cooSTS- Sty ST о



-5070S-75. 9$ АльБоп 11 V-2 m l
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 2 3 4 6 : 7 : а : 9 : i 0 11

ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО 
ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У и 
БЕТОНУ В 2 СЛОЯ,  ГИДРОКЗОЛОУ 
8 СЛОЯ

1 0 0 М2
8 5 Е 6 - 2 6 -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ

Т . 6 - 4 - 6 ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 6 - 2 3
1 0 0  М2

86 Е 8 - 3 6 -ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА
Т . 8 - 5 - 5 У.З

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

в т о м  ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ЬСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

3 5 , 2 5  1 , 7 0

2 , 6 4  2 2 4 , 6 7  2 , 9 2

1 7 , 0 0  0 . 8 8  
4 9 , 1 6  7 9 , 3 5  1 , 0 5

4 , 6 9  0 , 3 2

5 9 4

3 9 0 1

Р УБ. 4 1 4 1 2

Р УБ.
(ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

Р УБ. ( 4 1 4 1 2 ) 4 1 4 1 2
Р У Б . ( 6 8 4 9 ) 6 6 4 9
Р УБ. ( 2 0 6 0 ) -
Р УБ. ( 1 5 1 7 4 ) 1 5 1 7 4
Р У Б . ( 1 6 7 4 3 ) 1 6 7 4 3
Р У Б . ( 5 1 0 0  ) 5 1 0 0

Ч Е Л . - Ч ( 3 5 1  ) -
Р У Б . ( 6 8 2 ) -
Р У Б . ( 3 7 2 0 ) 3 7 2 0
Р У Б . ( 5 0 2 3 2 ) 5 0 2 3 2

Ч Е Л . - Ч ( 3 1 1 0 ) -
Р У Б . ( 2 7 4 2 ) -

Р УБ. ( 5 0 2 3 2 ) 5 0 2 3 2
Ч Е Л . - Ч ( 3 1 1 0 ) -

Р У Б . ( 2 7 4 2 ) -

5 1 , 2 9  3

4 5 7 2 3 , 1 0 61

2 0 , 6 7 2
2 3 0 51 6 , 8 6 3 3 7

15 0 , 2 5 1 2

1 7 8 9 8 3 9 2 5 5 2

2 7 1 2 0 7

2 0 6 0
- -

- -
3 5 1

6 8 2
:

IUJ
—

3 1 1 0
2 7 4 2 — -

- -
3 1 1 0

2 7 4 2 - -

РАЗДЕЛ 4 .  СТЕНЫ

ПАНЕЛЬНЫЕ

8 7  Е 7 - 5 4 8
Т . 7 - 4 3 - 3 - 1
.8

88 Е 7 - 5 5 1
Т , 7 —4 3 —4 —1
. 8

■УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬ» ДО 6М2 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАК При 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

ДТ
•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬ» ДО 15М2 В 
ВЕСКАPKACНО—ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ на э т а к  при 
н а и б о л ь ш е й  МАССЕ МОНТАРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО ЗИМ

4 , 0 0 8 , 6 7  2 , 1 4

1 , 6 6  0 , 7 8

2 3 , 0 0 1 0 , 6 4  2 , 8 9

2 , 0 9  1 , 0 2

3 4 6 8 2 , 1 8 9

3 0 , 5 9 2

2 4 3 4 7 6 6 2 , 6 9 6 2

2 4 0 , 7 7 18

l j  с е  о  S 7

ДТ



708-7595 А л ь б о м  11 V.2/TH.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 2 3 4

Т . 7 - 4 4 —2 - 1
, 8

9 0  Е 7 - 5 3 4
Г . 7 - 4 2 - 1 4 -
1 . 6

91 Е 7 - 5 3 7
Г . 7 - 4 2 - 1  1 -
1 . 8

9 2  6 - 0 8 - 9 6 0  
Ц. П . 11 - 8

9 3  5 0 8 - 9 6 0  
LUI1.  1 1 - 2 8

-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 пр и  
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

IIТ
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 1'Г ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

ИТ
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 2 , 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
э Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

ШТ
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ь е м н а я  
МАССА БЕТОНА 1 0 0 С К Г / М З ,  ТОЛЩ.  
КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ БЕЗ ПРОЕМОВ 
С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
- Т О  НЕ.  ДЛИНОЙ БОЛЕЕ Зч

4 2

4 , 0 0

8 , 0 0

4 , 0 0

7 8 , 2 6

8 5 , 0 2

9 4  6 0 8 - 9 5 8

9 6  6 0 8 - 9 6 0  
2 . 1 1 .  1 1 - 5

9 5  6 0 8 - 9 1 0 4 2  
Ц.  II.  1 1 - 1 2 6

9 7  6 0 6 - 9 1 0 4 1  
Ц.  II.  1 1 - 1 0 4

9 3  6 0 8 - 9 1 0 3 5  
Ц. I I .  1 1 - 9 2

9 9  СПСП 
C T P . 1 1 4  
11.2

1 0 0  0 1 1 1 —1 2 6  Ц 
ТАБЛ, Б

101  CUCU 
C T P . 1 1 9

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ь е м н а я  
КАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г / М З ,  ТОЛШ 
КОНСТРУКЦИИ 2 5 СМ ПАРАПЕТНЫЕ 
ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ 
ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ь е м н а я  
МАССА б е т о н а  1 3 И0 КГ / МЗ ,  ТОЛЩ 
КОНСТРУКЦИИ 35СМ с п р о е м а м и  
ДО 5 М2,  С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ

М2
-СТЕНЬ!  ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ 

ТОЛЩИНОЙ 16GM
М2

- Т О  ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЛИНОЙ 
15 СМ

М2
- Т О  ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТЭЛЛИНОИ 

9СМ
М2

-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ

М2
-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК
М2

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК
li .  М.

3 6 , 9 0

5 4 , 8 9

1 8 , 6 3  

9 , 0 6  

7 , 1 7  

2 5 5 , 0 7  

2 7 1 , 5 7  

1 7 , 4 0

- 5 1 -

9 2 5 5 4 7 9 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

7 , 3 9 2 , 2 3 2 9 7 8 2 , 3 5 9

1 , 8 1 0 , 8 2 3 0 , 6 2 2

4 , 9 5 1 . 7 2 3 8 7 13 1 , 2 1 10

0 , 9 4 0 , 6 5 5 0 , 4 9 4

6 , 3 8 2 , 5 8 2 6 5 10 1 , 7 8 7

1 , 3 7 0 , 9 7 3 0 , 7 4 3

3 3 , 1 7 - 2 5 9 7 - - - -

3 3 , 8 0 - 2 8 7 3 — —

2 8 , 5 9 - 1 0 5 5 -
— —

-

3 3 , 1 7  -  1 8 2 1

2 5 , 7 0 - 4 7 8

2 4 , 8 3
-

2 2 6

1 8 , 2 5 131

1 , 1 9 - 3 0 4

1 1 , 7 0 - 3 1 7 7

0 , 7 9
-

14

Ц с о о  2-



708-75.93 А Л Ь Б О М  1 1  Ч . 1 К Н . 2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ОЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 3 4

Т А Б Л . 2 . 2
1 0 2  СЦСЦ 

С Т Р . 1 1 6  
Т А Б Л . 1 . 1

1 0 3  0 1 2 2 - 4 4

1 0 4  С1 2 2 —1 5 9

1 0 5  Е 1 5 - 7 0 7  
Т . 1 5 - 2 0 1

1 0 6  С1 1 1 - 4 2 9

1 0 7  С 1 1 1 - 4 3 0

1 0 9  СЦСЦ
С Т Р . 1 1 9  
Т АБЛ . 1  
П.  16

1 0 9  С 1 2 2 —3 2 2

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ
ц . м .

“ БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 
МАРКА ОС 1 8 - 1 5 8

М2
-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОЦНОСТВОРНЫЕ 

ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА 
ВС 1—9 4 . ВСЗ —9 4  С В Д 9 - 1 8

М2
-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 

'2 ПЕРЕПЛЕТОВ В /ХИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 
СТЕКЛОМ ЗМИ

1 0 0М2
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИИ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 . е м

КОМПЛ
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИИ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 , 5 4

КОМПЛ
-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

11. м.

-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1
Ч

4 4 . 0 9  

1 2 , 9 5  

3 , 2 8

0 . 1 6

5 . 0 0

2.00

3 2 . 7 0

3 2 . 7 0

1 1 0  Е 1 5 - 5 6 4  -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ
К = 0 , 3  1 0 0  М 2
Т . 1 5 - 1 5 9 - 4

0 , 0 5

111  с п е й
С Т Р . 1 1 9  
Т . 1  П . 2 1

1 1 2  0 1 2 2 - 3 6 2

И З  СЦСЦ
С Т Р . 1 1 8  
Г АВЛ. 1 
U. 1 5

1 1 4  0 1 1 1 - 5 2 6

-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК
11. м .

-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4 2  
мм,ШИРИНОЙ 2 5 0  ММ МАРКА 
П Д 1 9 - 2 5 , 1 1 Д2 2 - 2 5  , ПД2. 5 - 25  , П Д 2 8 - 2  
5

Ч
-УСТАНОВКА СЛИВОВ

II. м .

—иЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 6  ГОЛДИНОЙ ЛИСТА

8,00

8,00

11 , 6 0

0 , 0 2

- 5 2 -

9 2 5 5 4 7 9 3

с- 
1 1 1 1 »1111

vO
 

1 \ 1 « 111»1
сГ> 

1 1

8 : 9 : 1 0  : и

2 , 4 5

11
I 

1 
1 I 1 I 1 1 1»1»

1 
1 

1 1 1 « 1 11
1

.1
11111

1СО

3 7 , 2 1 4 8 2  -

3 0 , 0 5  - 9 9

3 7 2 , 7 1  2 , 5 4 6 0  5 4 6 , 9 0  7

3 1 , 5 0  0 , 7 6 0 , 5 8

5 , 1 3 2 6

5 , 9 9 1111Сй

0 , 0 9 3

0 , 4 5 16

1 1 7 , 2 1  0 , 1 3 6 4 8 8 , 7 0  4

6 3 , 5 0  0 , 0 3 0 , 0 3

0 , 7 9 6

5 , 0 6 4 0  -  -

0 , 7 9 9 -  -  -  -

4 1 9 , 1 0 8 -  -  -



i o & - 7 s . 9 i  А л ь б о м  h  ч - Z k h . s  - ж з -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC-3EC ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554793

i : 2 Г з : 4 : 5 : 6 7 : 6 : 9 : 10 : 11
1.2 КМ - - - - -

115 0147-29 —МьТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И 
ЛИКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ

0.44 37,22 - 17 - - -

— — _ - -АРМАТУРЫ
1 0 2 К Г

примечание: соединительные 
снип

ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ

116 Е7-247 
Г,7-14-1

- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ

3,00 25,41 9,72 77 15 29 6,60 20
5,26 3,50 10 2,66 8ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО

1 2М2,11РИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 25М

117 626-1309 
Ц.И.8-343

i! Т
-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО 
БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ

21 ,85 26,11 - 570 - - -
1220-12И0КГ/МЗ ПЛОСКИЕ/С С
РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 
7.0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ

М2119 0111-126
Ц.ТАБЛ.Б

-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 
КАБАНЧИК

21 ,80 11.72 - 256 — — —

*12 - - - — —
КИРПИЧНЫЕ

119 Еб—30 
Т.0-5-1

-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСК0ГЭ 
КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ

8,29 72,54 1,58 599 22 И 4,05 34
2,76 0,41 3 0,31 3ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,

ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 44
М3122 ЕВ-57 

г.а—7—1 -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ 
КИР11И4А (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)

-0,03 -16,37 — -2 — — -21,00 -1
100М2 -16,37 - - - -

121 Е8-Б9 
Г.8-7-3

-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 
ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ

2,01 711,03 2,35 7 — - 54,30 1
ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ

V

34,76 0,70 - 0,53 —
122 Е6-03 

Г.6-9-7
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ ДО 4КГ

0,08 700,21 2,58 55 12 210,00 17
155,00 0.71 _ 0,54 -Г123 ЫЗ —121 Г.13-15-6 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА

ПЕРВЫЙ и каждый последующий
0,02 14,31 0,54 2 — — 3,10 —

2,56 0.10 - 0,08 -раз грунтовкой: ГФ-0 2 1
1 2 0 М 2124 Е13—153 

Т.13-18-6 -окраска металлических 
поверхностей о грунтов аиных

0,05 20,22 0,21 2 — — 2,30
К = 2 К ЭМАЛЯМИ ПФ—133 ПТ-115 ЗА 2 1 , 89 0.07 - 0,05 -
ЭБЬЕМУ РАЗА

120 М2
125 Е10-28 -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 0,21 232,92 2,21 49 4 24,00 5

Т. 10-4-1 ИЗ БРУСЬЕВ
Ц  O C O f Z ' / Y  £ " * /



70S* 7 5 , 9з А/\ьвом н  ч.г кн.г - м -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2 ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

М3 1 6 , 1 2 0 , 6 6 - 0 , 5 0 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Р УБ. 1 5 5 5 3 1 3 4 1 4 5 1 8 4

Р УБ. 51 4 0
в том числе: (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

стоимость ОБШЕСТРОИТНЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 5 5 5 3 ) 1 5 5 5 3 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 5 0  ) 2 5 0 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 8 5  ) - 1 8 5 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 1 3 8 8 4 ) 1 3 6 8 4 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ. ( 6 8 8  ) 6 8 8 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 2 0 1 7  ) 2 0 1 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 3 8  ) - - - 1 3 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 2 6  9 ) - 2 6 9 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 14  0 0  ) 1 4 0 0 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 1 8 9 7 0  ) 1 8 9 7 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 3 6 2  ) - - - 3 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 4 5 4  ) 4 5 4 ** —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Р УБ. ( 1 8 9 7 0  ) 1 8 9 7 0 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 6 2  ) - - - 3 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 5 4  ) — 4 5 4 — —

РАЗДЕЛ 5 .  ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1 2 6 Е 7 - 4 6 3
Т . 7 - 3 9 - 6 - 1

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 0М2 С ОПИРАИКЕМ

1 3 , 0 0 7 , 0 7 1 . 3 1 9 0 2 2 2 3 2 , 2 9 3 0

1 , 7 4 0 , 6 5 8 0 , 4 9 6. 6 НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

ИТ
-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ1 2 7 L 7 - 4 6 9

Т . 7 - 3 9 - 8 - 1
1 , 0 0 2 , 7 5 1 . 7 0 3 1 2 1 , 1 8 1

ПОКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ
. 8 НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т  И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО ЗИМ

II т
-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И

0 , 8 5 0 , 6 5 0 , 4 9

1 2 8 Е 7 - 6 5 0
Т . 7 - 4 7 - 5 - 1

1 , 0 0 6 , 5 9 3 , 6 1 7 1 4 2 , 4 9 2
КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО ЬМ2 В

. 8 ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 3 0 М

1 , 8 2 1 , 3 8 2 1 , 0 4 1

1 2 9 6 0 8 - 9 1 0 5 4  
Ц.  И.  1 1 - 1 5 6

-ПАНЕЛИ 4АСТ0РЕБРИСТЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.  ТОЛЩ. 12

1 7 . 8 2 1 7 , 9 2 - 3 2 0 - - - -

- - - - -СМ, НОРМАТ.  НАГР,  6 0 0  КГ /М2 С
ОТВЕРСТИЯМИ

М2
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ.1 3 2 6 0 6 - 9 1 0 5 6 1 0 6 , 9 2 2 1 , 2 7 - 2 2 7 5 - - - -

Ц. I I .  1 1 - 1 5 8 ТОЛЩ. 13  СМ. НОРМАТ.  НАГР. _

- - - - -3 0 0  К Г / М2
v.2

-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.13 1 5 0 6 - 9 1 0 5 6 3 , 5 5 1 8 , 1 0 - 6 4 - - - -

С£> O S '# - / У



- 5 5 -7 0 S - 7 S . 9 3  АЛЬБОМ И  ч.<? (си. 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕО ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 3

Ц. II. 1 1 - 1 4 6

132 Е7 - 2 О9 
Г . 7 - 1 2 - 7

133 6 0 8 - 1 3 5 8  
Ц . П . 8 - 2 3 6

ТОЛЩ. 12 См, НОРМА?. НАГР. 
еий КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М

М2
-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ 
ДО 25М

ЛТ
-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0.1МЗ 
ЧАРКИ СБ4А-1

М3
1 3 4  С1 4 7 —1 -АРМАТУРА А-1

1 И 0 К Г

135 С1 4 7 - 1 5  -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1
1И0КГ

136 Е 9 - 2 0 9  -МОНТАЖ РАМЫ РС-1 
Т . 9 - 3 2 - 1 2 Г

137 С12 1 - 2 0 9  5

139 С 1 21 —2095

139 Е13 -1 21  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

140 Е 1 3 - 1 5 3  
К=2 К 
ОБЬЕМУ 
Т . 1 3 - 1 8 - 6

-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ.Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
С235

Г
-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ, МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ,Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
0245

V
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИМ
р а з  г р у н т о в к о й : г ф -021

1 0 0  М2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАИНЫХ 
ЭМАЛЯМИ ИФ-133 11Ф-115 ЗА 2 
РАЗА

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

в том ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

1 , 0 0 3 , 6 1 1 . 7 5 3 1 2 1 , 6 4 2

1 , 2 6 0 , 6 5 - 0 , 4 9 -

0 , 0 6 1 6 0 , 5 6 - 9 - - -

0 , 0 2 3 9 , 3 9

—

2 —  _ :

0 , 0 2 5 5 , 2 1 - 2 - - -

0 , 0 3 1 0 В  , 0 3 3 4 , 0 0 3 1 5 3 , 8 0 2

4 2 , 6 7 1 0 , 1 5 - 7 , 7 0 -
0 , 0 2 7 7 1  , 6 5 — 15 ”  — ** —

0 , 0 1 7 8 7 , 0 0 8

0,01 14,31 0.34 2 - - 3,10 -

2,56 0,10 - 0,08 -

0,04 20,22 0,21 2 - - 2,30 -

1 ,89 0,07 0,05

РУБ. 2805 26 31 37
РУБ, 10 7

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)
РУБ. ( 2779 ) 2779 - — -
РУБ. ( 12) 12 - - -
РУБ. ( 35 ) - 35 - -
РУБ. ( 2670 ) 2670 - - -
РУБ. ( 35 ) 35 — — —

ООО /Г2~/У S~6



708-75.95 Альбом н ч .гм .г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2

-56-
92554793

2 : з 4 : 5 : 6 : 7 з  : 9 ; 1 0 11

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 2 7 7  ) 2 7 7 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 18 ) - - - 18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 3 8  ) - 3 6 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 2 4 3 ) 2 4 3 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЯЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 2 9 9  ) 3 2 9 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 0  ) - - - 6 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 3  ) — 7 3 — —

СТОИМОСТЬ [МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 6  ) 2 6 - _ -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 ) - 1 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 2 3  ) 2 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 ) 1 - - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 ) 1 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАа НЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 2 8 ) 2 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 ) - - - 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 ) — 1 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Р УБ. ( 3 3 2 7  ) 3 3 2 7 _ _ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 2  ) - - - 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

РАЗДЕЛ 6 .  ЛЕСТНИЦЫ

( 7 4  ) 7 4

141 Е7-510 -УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ 4,00 9,36 5,63 37 12 22 4,01 16
Т.7-41-6-1
. 8

МАРШ Ей—ПЛОДАДО К МАССОЙ БОЛЕЕ 
1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ 3,00 2,11 8 1,60 6
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО ЗИМ

142 Е7-499
Т.7-41-1.6

143 606-92333 
Ц-П.11—167

144 606-92335 
Ц.И. 11-169

145 Е7-668
7-47-11-1.
6

145 606-92339 
Ц.П. 11-173

ЛТ
-УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ ЛЛЭЛАДОК 
МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 3'0М

шт
-ЛЕСТНИ4НЫЕ МАРЛИ СО СТУПЕНЯМИ 
ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ 
ПРОСТУПЯМИ МАРКИ 
ЛМП6И.И.17-5-3,
ЛМП6И.11.17—5

'•>2
-ЛЕСТНИ4НЫЕ ПЛОЛАДКИ С 
БЕТОННЫМ ИОЛОМ,НЕ ТРКБУЮШИМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ 
ЛИП 1 6 . 1 5 . В

М2
-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30N.

ЛТ
-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ С 
ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУНЫИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
МИРИНОЙ ДО 4 5 С М МАРКИ 1ЛН12.3

1,00 3,66 2,15 3 1 2 1,53 2
1.14 0,62 - 0,62 1

26,35 16,63 _ 439 — — _

2,06 15,31 - 32 — — — —

76,00 2,01 0,22 154 56 17 1 ,01 77

48,40

0,74

2,57

0,06

125

7 0,06 5

_
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т - 7 5 .  3 5  А Л Ь Б О М  7 1  v . z  M - S  - S 7 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 3

1 4 7  6 0 8 - 9 2 3 3 9  -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ С 
Ц . П . 1 1 - 1 7 3  ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ

ПОВЕРХНОСТЯМИ.  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
Ш И F И Н О И ДО 4 5 0  М МАРКИ 2 Л Н 9 . 5 ,  
2ЛН9. 5В+ШИРИН0И 4 6  СМ

1 4 8  Е 7 - 7 3 7  
Т . 7 - 5 8 - 3

1 4 9  Е 1 3 - 1 2 1
Т . 1 3 - 1 5 - 6

1 5 0  Е 1 3 —1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6
К=2 К 
ОБЪЕМУ

У!
-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОГРАЖДЕНИИ ЛЕСТНИЦЫ С 
ПОРУЧНЯМИ из: ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

100М
- ОГРУНТЭВКА ПОВЕРХНОСТЕН ЗА 

ПЕРВЫЙ и КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ г р у н т о в к о й : Г Ф - 0 2 1

1 0 0 М2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАЯНЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5  ЗА 2 
РАЗА

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6

в том числе:
СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСГЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ р а б о т  -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

4 5 6 7 : 8 9 1 0  : И

3 3 , 4 8 2 , 8 2 - 9 4 - - -

0 , 1 6 1 5 3 9 , 8 7 5 , 2 7 2 4 6 7 6 1 , 0 0 10

4 4 , 6 2 1 . 6 0 - 1 , 2 1 -

0 , 0 5 1 4 , 3 1 0 . 3 4 2 - 3 , 1 0 -

2 , 5 6 0 . 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 1 1 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - 2 . 3 0 -

1 , 8 9 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -

РУБ. 1134 76 41 105
РУБ,

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)
15 12

РУБ. ( 1134) 1134 _ — -

РУБ. ( 239 ) 239 - - -
РУБ. ( 91 ) - 91 - -
РУБ. ( 690) 690 - - -
РУБ. ( 84 ) 84 - - -
РУБ. ( 156 ) 156 - — -

ЧЕЛ.-Ч ( 10 ) - - - 10
РУБ. ( 21 ) - 21 - -
РУБ. ( 103) 103 - - -
РУБ. ( 1393) 1393 - - -

ЧЕЛ.-Ч ( 127) - - - 127
РУБ. ( 112) - 112 — —
РУБ. ( 1393) 1393 — — -

ЧЕЛ.-Ч ( 127 ) - - - 127
РУБ. ( 112) - 112 - -

РАЗДЕЛ 7 .  КРОВЛЯ

1 5 1  Е 1 2 - 2 9 0  
Г . 1 2 - 9 - 6

1 5 2  El  3 —3 8 1  
Т . 1 3 - 4 9 - 2  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

1 5 3  Е 1 2 —2 8 6  
Т . 1 2 - 9 - 3

“ УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ 
АРМОГИДРОБУТИЛА АК- 7

1 00М2
-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬЮ Х П - 7 9 9  В ОДИН СОИ ЗА 2 
РАЗА

1 0 0 М 2
-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ 

ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА 
НАСУХО'ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ 
БЕТОНОВ

0 , 7 6 5 2 1 8 , 0 2 0 , 7 1 3 9 6 7

1 1 , 5 5 0 . 2 2
1 , 5 3 8 2 , 0 2 0 . 2 6 1 2 6

1 , 0 2 0 . 0 7

0 , 7 3 2 2 , 4 3 3 . 3 6 1 8

1 9 , 3 7 0 . 9 0

1 6 , 3 0 12

0 , 1 7
1 , 2 1 2

0 , 0 5 -

2 2 8 , 5 0 21

0 , 6 8 -

U) ООО^ГЯ- / У  5~£



108-75.93 ААЬВОМ Н Ч.ВКИ.е. -51-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПАЬЖС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 з 4 5 : 6 7 : q : 9 : ии : п

1 0 0М2
154 сиси -ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 7 , 5 2 2 4 , 8 0 -

1103.3 -147 МАРКИ 400
Vi 3 —

155 Е 1 2 - 2 9 9 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 0 , 7 7 7 4 , 3 8 1 . 25
Т . 1 2 - 1 0 - 1 ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЕЕК ТОЛЩИНОЙ 

1 5 ММ НА РАСТВОРЕ М-50.  
ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

1 0002

9 , 5 5 0 , 3 7

156 Е12 —300 -НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ 0 . 1 6 3 , 6 6 0 , 0 6
Г . 1 2 - 1 0 - 2
к=ь к
ОБ ь ЕМУ

ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ отняли 
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ И С К Л К) 4 И Г Ь ПО 
РАСЦЕНКЕ Н0М299

10002

0 , 0 4 0 , 0 3

157 Е 1 2 - 2 9 7 -ОГРУНТ0ВКА ОСНОВАНИИ ИЗ 0 , 7 7 1 4 , 5 8 0 , 3 2
Т . 1 2 - 9 - 1 0 БЕТОНА ИЛИ р а с т в о р а : БИТУМНОЙ 

ГРУНТОВКОЙ
1 00М2

2 , 9 2 0 , 1 0

159 Е12—176 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ 0 , 7 7 611 , 23 2 6 , 5 2
Т . 1 2 - 2 - 6 - 2 ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛ0ИНЫХ ДЛЯ 

ЗДАНИИ ШИРИНОЙ ДО 124 НА 
БИТУМНОЙ АНТИСКОТИРОВАННОИ 
МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ 
ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ 
АНТИСЕПТИРОВ АННОЙ МАСТИКЕ! ИЗ 
РУБЕРОИДА РМ-350

1 00 М2

6 8 , 6 2 7 , 9 7

159 Е 1 2 - 2 8 0 -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 0 , 1 8 2 9 8 , 4 9 0 , 6 9
Т . 1 2 - 8 - 5 1 0 0М2

5 7 , 2 5 0 . 2 0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.

РУБ.
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 48 9 2  )
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 453 6  )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 102 )
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 42 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 614 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 43 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 83 )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 440  )

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, ( 5946  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 166 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 185 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ. ( 5946  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 186 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 185 )

РАЗДЕЛ 8 .  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Е 9 - 1 1 4  -МОНТАК КОЛОНН МНОГОЭТАПНЫХ 
Т . 9 - 1 6 - 1  ЗДАНИИ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО

8 , 9 3  3 9 , 7 1 2 7 , 0 3

186 — - — —

57 7
-

1 4 , 3 0 1 1

- 0 , 2 8 -

2 - - 0 , 0 7 -

- 0 , 0 3 -

11 2 - 4 , 7 2 4

- 0 , 0 8 -

470 52 21 9 5 , 2 0 73

7 6 , 0 5 5

55 10 - 8 3 , 0 0 15

- 0 , 1 5 -

489 2 95 23 138

7 5

4892 - - -
4536 - - -
- 102 - -
42 - - -
614 - — -
- - - 43
- 63 - -
440 - - -
5946 - - -
- - - 186
- 165 — —

5946 - — -
— — — 186
- 165 - -

355 40 241 5 , 2 3 47

Ц с с о ^ я -  / у  S 3



108-75.9$ А л ь б о м  11 ч .г. кн.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗ С - З Е С ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 з 4

1 6 1  0 1 2 1 - 1 9 4 3

1 6 2  0 1 2 1 —1 7 6 3

1 6 3  Е 9 - Й 0
Г .  9 - 1 1 - 7

-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ.
ПОЛОК.МАССА 1 М, Т  ДО 2 . 1  4 ИЗ 
СТАЛИ С 2 4 5

Г
“ СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ 

ПЕРЕГОРОДКИ, С ГЕЛЛАЕИ. С ТОНКИ 
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
-МОНТАж. СВЯЗЕЙ НО КОЛОННАМ

т

8 , 0 3

0 , 9 0

3 , 1 6

1 6 4  0 1 2 1 —1 9 1 2  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
С 2 4 5

Т
1 6 6  С 1 2 1 - 1 9 1 3  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ПАРНЫХ УГОЛКОВ, СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
1 6 6  0 1 2 1 —1 9 1 4  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ. СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

1 6 7  Е 9 — 1 1 6  
Г . 9 - 1 6 - 3

“ МОНТАЖ ВАЛОК ПОКРЫТИЯ
Г

0 , 4 4

0 , 4 4

2 , 2 9

4 , 6 3

1 6 9  С 1 2 1 —1 9 6 5

1 6 9  0 1 2 1 —1 9 5 5

1 7 0  С1 2 1 - 1 9 5 9

17 1  Е 9 - 0 8
Т . 9 - 1 1 - 7

“ ВАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И ВАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ о п н р а н и й  
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ НОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ О ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОНИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ НОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 
ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 
6 2 3 9 - 7 2 /  1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
-МОНТА К СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ

г

3 , 2 9

1 , 3 8

0 , 1 6

0 , 4 4

9 2 5 5 4 7 9 3

S9 -

5 6 : 7 6 ; 9 1 0 И

4 , 4 7  

5 9 5 , 1 0

7 , 0 9

4 7 7 8 —

6 3 5 , 3 6 4 0

6 1 6 , 2 6 5 5 5

66,16 19.38 209 61 61 24,60 70
19,25 7,36 24 5,59 18

467,80 — 205 — — — —

509,60
-

224
- — —

5 5 5 , 0 5  -  1 2 7 1

4 9 , 8 2 2 5 , 1 6 2 4 1

1 2 , 5 0  
5 3 2 , 4 0

8 , 0 6
1 7 5 2

5 5 9 , 2 6 7 7 1

4 2 9 , 6 5 6 8

6 6 , 1 6 1 9 , 3 6 2 8

1 2 2 1 5 , 6 0 7 5

3 9 6 , 1 1 3 0

8 2 4 , 6 0 И

3 5 , 5 9

y o o o s S ' / Y  6  о

1 9 , 2 5 7 , 3 6 2



7 оь-!5.ЙЗ Альбом н  Ч-& м .£
ПРОГРАММНЫЙ ДОПИЛЕНО АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 5 4

1 7 2  С 1 2 1 - 1 9 1 2  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 0 , 4 4
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г
1 7 3 Ь ' 9 - 9 4

Т . 9 - 1 2 - 1
-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ

г
1 , 3 6

1 7 4 С1 2 1  — 1 9 2 5 -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ бм ИЗ ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Y
-МОНТАЖ ФАХВЕРКА

1 , 3 6

1 7 5 Е 9 - 3 3 7 , 8 3
Т . 9 - 4 - 1 Г

1 7 6  0 1 2 1 - 1 7 0 2

1 7 7  С 1 2 1 - 1 7 6 9

1 7 9  0 1 2 1 - 1 7 0 9

1 7 9  Е 9 - Ц 6  
Т . 9 - 1 6 - 3

-СТЕНЫ. ВНУТРЕННИЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕЛЛАКИ. С ГОНКИ 
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 6 
ИЗ СТАЛИ С2 3 5

Г
- РИГЕЛИ

ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
- РИГЕЛИ

ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

Т

1 . 4 7

5 , 5 3

0 , 8 3

1 4 , 3 4

1 8 2  С1 2 1 —1 9 5 5  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 9 , 2 6
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

1 8 1  С 1 2 1 - 1 9 5 6

1 8 2  Е 9 - 4 7  
Т . 9 - 7 - 2

1 0 3  С 1 2 1 - 1 9 7 9

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т 
БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С 3 4 5 - 3

Т
-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И 

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ
ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПР0СЕ4Н0Й И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ

5 , 0 9

1 9 , 2 2

1 8 , 6 3

- 6 0 -

9 2 5 5 4 7 9 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

4 6 7 , 8 0 - 2Й5 - - - -

<£> 
1 

С7> 
1 

- 
1

1 
’-О 

1
■S}-

1

2 4 , 3 1 6 4 15 3 4 1 3 , 5 0 18

1 0 , 8 7
4 6 7 , 6 5

8 , 5 0
6 3 6 -

1 2 6 , 4 5 9

6 9 , 8 9 3 0 . 7 7 5 4 7 1 2 4 2 4 1 1 9 , 4 0 1 5 2

1 5 , 7 5
5 4 7 , 4 5

1 1 , 2 0
8 0 6 -

8 8 8 , 5 0 6 7

5 3 6 , 2 5  -  2 9 6 4

5 5 1  , 4 0 4 5 6

4 9 , 8 2 2 5 , 1 6 7 1 5 1 7 9

1 2 , 5 2 8 . 0 6
5 3 2 , 4 2 — 4 9 3 0 —

6 4 6 , 8 5

-

3 2 9 3

7 3 , 0 5 2 9 , 9 2 1 4 0 5 4 5 6

2 3 , 7 5 9 , 2 3

6 4 4 , 3 5 1 2 0 0 4 —

3 6 1 1 5 , 6 0 2 2 4

1 1 6 6 , 1 1 8 8

5 7 5 3 0 , 1 0 5 7 9

1 7 7 7 , 0 0 1 3 5

б /



108- ? $ , д з  А л ь б о м  Н  ч . г . м - 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 з 4

1 6 4  С 1 2 1 - 1 9 7 9

1 8 5  С1 2 1  —1 9 7 9

1 8 6  С 1 2 1 - 1 Э 8 1

1 8 7  Е 9 —9 7
Т'. 9 - 1 3 - 1

1 8 8  0 1 2 1 - 1 8 2 4

1 8 9  Е 9 - 1 3 2  
Т . 9 - 2 0 - 1

ЛИСТОВОК ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРиКАТНУХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

Г
—ПЛОДАДКЙ С НАСТИЛОМ. ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ . КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ*. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 5 5

Г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ. ПОЛОСОВОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

1'
-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ Г i ОД К Р А К О ВЫ М 
БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р

ч
-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПОДКРАНОВЫХ ВАЛОК РЕЛЬСЫ 
КРАНОВЫЕ 1

Г
-МОНТАЖ БУНКЕРОВ

Г

0 , 4 5

0 , 1 1

0 , 0 3

1 7 , 5 2

0 , 9 0

1 1 , 2 4

1 9 0  С 1 2 1 - 1 9 6 5

19 1  0 1 2 1 —1 9 6 5

1 9 2  С1 2 1  —1 9 6 7

- Б У НКЕ Р Ы, СИЛОСУ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 
СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г
- БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
р е з е р в у а р ы :БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ 0 2 5 5

г
- БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРЗУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ: ГАБАРИТНЫЕ

0 , 6 5

0 , 5 5

0 , 3 0

-Si-
9 2 5 5 4 7 9 3

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : и

6 5 9 , 7 0 2 9 6

6 6 6 , 5 6  — 7 6

6 4 6 , 2 5  — 19

8 , 0 2  2 , 0 7 1 4 1  3 6  3 7  2 , 8 9  31

2 , 0 4  0 , 6 6 1 2  0 , 5 0  9

4 2 9 , 4 0 3 8 6  -

1 0 * 3 , 1 2  5 1 , 6 7 1 1 8 2  3 8 1  5 8 1  4 3 , 9 0  4 9 3

3 3 , 6 7  1 6 . 9 1  
4 4 6 , 7 3  -

1 9 0  1 2 , 8 4  1 4 4
3 6 0  -

4 6 8 , 6 4 2 5 7

4 6 0 , 7 0 1 4 4  -

У  ООО£-2~/У б 2



708 - 75. зъ А л ь б о м  н  ч.г мн г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗ С - З Е С ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2

БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 3 5

Г
1 9 3  С 1 2 1 - 1 9 8 7  - БУНКЕРЫ. СИЛОСУ, ДЕКОМПЭЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ: ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 4 5

1 9 4  0 1 2 1 - 1 9 8 7

1 9 5  Е 9 —4 0  
Т . 9 - 6 - 1

1 9 6  С1 2 1 —1 8 2 6

1 9 7  Е 9 - 1 3 2  
Т . 9 - 2 0 - 1

—БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПЭЗЕРЫ, СГУ 
СТИТЕЛИ, БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ: ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 5 5

Г
-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ  

п р я м о л и н е й н ы х  и КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
НА ВЫСОТЕ ДО 2 5 М ПО 
МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ 
ДВУТАВРА Н0М24

ч
-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 

МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6 4 . ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА 
М. ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 5 5

1’
-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД них

г
1 9 6  0 1 2 1 —1 9 6 2  -БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПЭЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ, БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ: ОПОРНЫЕ СТОИКИ 2 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г
1 9 9  0 1 2 1 - 1 9 8 4  - БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕК0 МП0 3 ЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ, БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ, ОПОРНЫЕ 
БАЛКИ: КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г
2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 8 8  - Б УНКЕР Ы. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, С ГУ 

СТИТЕЛИ, БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ.  
КОРПУСА КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ

4 . 8 0

4 , 7 3

3 3 , 9 4  

1 , 3 0

2 9 , 2 1  

6 , 1 7

3 , 0 2

9 . 8 0

-62-
9 2 5 5 4 7 9 3

5 : 6 7 : 8 9 1 0 1 1

4 9 3 , 2 3  -  2 3 6 7

5 1 5 , 1 4  -  2 4 3 7

5 , 9 8 4 , 4 8 2 0 4 31 1 5 2 1 , 2 8 4 3

0 , 9 1 1 . 5 6 5 3 1 , 1 9 4 0

5 8 0 , 1 6 - 7 5 4 - - - -

1 0 5 , 1 2 5 1 , 6 7 3 0 7 1 9 9 0 1 5 1 0 4 3 , 9 0 1 2 8 2

3 3 , 8 7 1 6 , 9 1 4 9 5 1 2 , 8 4 3 7 5
4 4 2 , 0 8 - 3 6 1 1 — — —

4 7 6 , 1 8 1 4 3 8

4 2 5 , 0 3 4 1 6 5

д с с о я Я ' / у  6 3



7 0 8  -  7 5 . 9 3  А л ь б о м  41 v. £ к н . £
ПРОГРАММНЫЙ КЭМПЛИКС АЗО- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 5 4

2 2 1  0 1 2 1 —1 9 9 1

2 0 2  Е 9 - 2 9  
V . 9 - 4 - 6

2 0 3  СИР- НТ 
2 1 - 0 9  
Л. 4 а

2 2 4  С1 1 1 - 5 2 5

2 2 5  Е 9 - 2 4  
Г . 9 - 4 - 1

2 2 5  СПР- НТ 
2 1 - 0 9  
Л . 4 5

2 2 7  Е 9 - 4 6  
Г . 9 - 7 - 1

2 2 8  0 1 2 1 - 1 9 7 5

2 2 9  С 1 2 1 - 1 9 7 5

2 1 2  0 1 2 1 - 1 9 8 1

2 1 1  Е 9 - 2 3 4  
Г , 9 - 3 8 - 6  
110)1.2

2 1 2  0 1 2 1 - 1 9 8 1

2 1 3  0 1 2 1 - 1 9 8 1

СТАЛИ 0 2 4 5
Г

- Б У НК Е Р Ы, СИЛОСЫ. ДЕКОМПОЗЕРЫ. ОГУ 
СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

1
—.'•10ИТАК ОТЕН ИЗ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М

1 0 0 М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

h C 4 0 —8 0 2 —2 , 7
Г

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ГОЛДИНОЙ ЛИСТА 
2 . 7 5  ММ

Т
-МОНТА,if. КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ 
ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ ДО 2 0 М

1 0 0 М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

Н 5 7 —7 5 2 - 0 . 8
Г

-МОНТА* ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
И КРИВОЛИНЕЙНЫХ.ПОЖАРНЫХ С 
ОГРАЖДЕНИЕМ

Т
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ
СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 4 5

Г
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ
СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ 
СТАЛИ С 2 3 5

г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0235

Г
-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Т

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕН.ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0235

Т
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕН, ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г

8 , 2 3

8 , 6 9

7 , 0 4  

0 , 3 4

4 , 1 0

4 , 0 1

3 , 8 5

1 , 8 0

1 . 4 1

0 , 6 5

0 , 4 2

0 , 1 0

0 , 3 1

-63
9 2 5 5 4 7 9 3

5 : б : 7

5 0 4 , 2 8 _ 4 1 4 8

3 2 0 , 9 0 2 0 0 . 6 0 2 7 9 0

6 7 , 5 0  

6 6 7 , 3 5

6 9 , 8 7

4 6 9 8

4 8 5 , 1 В
-

1 6 5

59,19 26,01 242
22,62 6,72
769,80 - 2519

94,81 54,57 364
17,25 20,06
720,50 - 1296

7 0 5 , 1 5  -  9 9 4

6 4 6 , 2 5  -  4 2 0

- -

8 4 , 6 0 5 , 4 4 3 6

6 2 , 6 2 1 , 6 3
6 4 6 , 2 5 - 6 5

6 6 1  , 6 0 2 0 5

8

586

9 2

66

2 6

9 : 1 0  : 11

1 7 4 3 9 4 , 0 0 8 1 7

6 0 7 5 3 , 0 2 4 6 1

1 0 7 3 1 , 4 0 1 2 9

3 6 6 , 6 2 2 7

2 0 9 2 2 , 6 0 8 71 
1 

1 vO 
1

1
 ̂

ill 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 1 
1

i 
I 

1 
—

 1 
I

I
I

 
CP

 |
 

1 
- 

1 
1 

to
 1 

1 
со

 1
1 

1 
1 

1

5 9

2 6 1 , 2 0 2 6

1 , 2 4 1

_  —

—  — —



Ш -ls. 33 Альбом Н Ч-S. кн.2. -Вк-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 : з  : 4 : 5 1: 6 : 7 : 6 : 9 10  : И

214 Е 9 - 2 0 2  -МОНТАЖ СТАКАНОВ
Т . 9 - 3 2 - 5  Г

0 , 0 6 6 2 , 2 2 2 9 , 0 7 6 2 2 4 1 , 0 0 3

31 , 8 7 6 , 6 7 — 6 , 5 6 1
215 0 1 2 1 - 2 1 1 4  -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ
0 , 0 8 8 6 2 , 6 5 — 66 ** — —

РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ
СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ
МАРКИ,Т ДО 0 , 0 5  7 ИЗ СТАЛИ 
0235

215 Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
Т . 1 3 - 1 6 - 6  п о в е р х н о с т е й  о г р у нт ов а н ны х

4 1 , 5 7 2 0 , 2 2 0 , 2 1 839 79 6 2 , 3 0 96

ЭМАЛЯМИ ПФ-133 11Ф-115 
( ПТ—170)

1 , 89 0 , 0 7 3 0 , 0 5 2

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ. 78269 3233 5994 4211

РУБ. 1994 1516
з том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИ'ГЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 1 2 5 3 ) 11253 — — -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1254  ) 1254 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 1 4 0 3 ) - 1403 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 165 ) 165 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 1574 ) 1574 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 109 ) - - — 109
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 2 1 2 ) - 212 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1026  ) 1026 - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 3 6 5 3 ) 13653 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 1641 ) - - - 1641
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1615 ) - 1615 — —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 6 7 0 1 6 ) 67016 — _ -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1954 ) 1954 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 3624  ) - 3624 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 5 8 44 8  ) 5844 6 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 4421 ) 4421 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 301 ) - — - 301
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ, ( 595 ) - 595 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 5 7 1 3 ) 5713 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 7 7 1 5 0 ) 7 71 5 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ. -Ч ( 4496  ) - - - 4496
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 4419  ) - 4419 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ В РУБ. ( 9 1 0 0 3  ) 910 03 — — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 6137  ) - - - 6137
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 6034  ) - 6034 - —

РАЗДЕЛ 9 .  ДВЕРИ

217 Е1й — 105 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И
Т . 1 0 - 2 0 - 1  ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В

1 9 , 7 9 2 , 1 5 0 , 6 0 42 14 1 1 0 , 9 1 18

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 0 , 6 9 0 , 1 9 3 0 , 1 4 3
ПРОЕМА ДО 3 М2

4 2 C f o o o f Z - S ?  <rs~



7D8 - 75. S3 А л ь б о м  7 1  ч. I  кн-& - В 5 ~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 з

218 Ь’1 0 - 1 0 7  -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В 
V. 1 0 - 2 0 - 3  ПЕРЕГОРОДКАХ Й Д Fi Р Е В Я Н Н Ы X 

НЕРУЬЛЕННЫХ СТЕНАХ ИЛОлАДЬ 
ПРОЕМА ДО ЗМ2

4 2
219 Е1 0 - 1 4 0 -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

Т . 1 0 - 2 6 - 1 ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ 
КАМЕННЫХ ПЛОШАДЬ ПРОЕМА ДО 
ЗМ2

М2
222 0 1 2 2 - 6 7 8 -ДВЕРНОЙ БЛОК ЦНР21-1Е

ДОИ. 4 42

221 0 1 2 2 - 8 7 9 -ДВЕРНОЙ БЛОК ЦНГ24-155
ДОП. 4 М2

222 0 1 2 2 - 8 7 0 -ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9
ДОИ. 4 М2

223 С1 2 2 - 8 3 3 -ДВЕРНОЙ БЛОК Д019-9ГЛ
ДОП. 4 М2

224 С 1 2 2 —219

225 С1 2 2 —217

225 0 1 1 1 - 4 4 6 - 1

227 0 1 1 1 - 4 4 6 - 1

228 С И  1 -3 9 0

229 С1 1 1 - 4  05

230 Е7-70 1  
Т . 7 - 5 1 - 1

-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С 
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 
Д Г 2 1 - 1 0 С , Д Г 2 1 - 1 2 С , Д Г 2 4 - 1 ИС.ДГ2 
4 -12С

М2
-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С 

ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 
ДГ21-7С

М2
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 

ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ
К0М11Л

-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 
ВХОДНЫХ Б ПОМЕЩЕНИЕ 
ОДНОПОЛЬНЫХ

компл
-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ 

НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ 
ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ 
ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ

МТ
-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ
IIТ

-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА
100 М

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9

ь том ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЫШ FABOT -

4 5 :: 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0 И

21 , 5 6 2 , 9 3 0 . 2 2 6 3 17 5 1 , 1 6 2 5

0 , 8 4 0 . 0 7 2 0 , 0 5 1

1 6 , 1 6 2 , 0 2 - 3 4 4 - 0 , 3 6 6

0 , 2 5 - - - -

4 . 1 0 2 5 , 2 6 - 1 0 4 - - - -

7 , 0 5 2 4 , 3 3 - 1 7 2 -
-

-
-

1 , 6 3 2 1 , 8 5 - 3 6 -
- - -

5 , 0 1 4 3 , 5 5
-

2 1 9 - -
- —

1 8 . 0 0 21  , 0 6
-

3 7 9 -
- -

-

5 , 5 6 2 3 , 4 0 - 1 2 9 - - - -

5 , 0 0 1 0 , 5 0 - 5 3 - - - -

1 4 , 0 0 4 , 6 3 - 6 6 - -
- -

1 2 , 0 0 4 , 8 0

—

5 8 — _ -1

4 , 0 0 3 0 , 5 2 1 2 2 _ — - -

0 , 0 5 6 4 , 3 6 0 . 1 3 3 - - 6 , 4 3 -

5 , 0 2 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -

Р УБ. 1 4 8 0 3 5 16 4 9

Р УБ.
(ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

5 4

Р УБ. ( 1 4 8 0  ) 1 4 8 0 - - -

L j С€>€> С  £



- 6 6 -10 & - 1 5 , 9 5  А  львом H  ч .2  т . 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 : 3 !: 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

МАТЕРИАЛЫ — РУБ. ( 89 ) 89 — — —
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 40 ) - 40 - -
стоимость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 807 ) 807 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 210 ) 210 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ. -Ч ( 13 ) - - - 13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н .Р .  - РУБ. ( 27 ) - 27 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 136 ) 136 - — -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИГЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1826 ) 1826 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 66 ) - - - 66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 67 ) — 67 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ. ( 1826 ) 1826 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 66 ) - - - 66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. < 6 7  ) — 67 — —

РАЗДЕЛ 1 0 .  ОКНА

231 Е10—04 
Т . 1 0 - 1 4 —1

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

3 7 , 7 9 5 , 2 9 0 . 6 1 200 35 22 1 , 3 8 52

0 , 9 2 0 . 1 9 7 0 , 1 4 5ЗДАНИИ С ОДИНАРНЫМИ И 
СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТА ЧИ 
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ м2 ДО 5

М2
-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ232 Е1 0 - 8 7  

Т . 1 0 - 1 5 - 1
7 , 0 0 0 , 6  2 - 5 5 - 0 , 7 1 5

ЛТ
0 , 6 2 - - -

233 Ь1 0 - 6 8  
Г . 1 0 - 1 5 - 2

-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ 5 , 0 0 0 , 3 0 - 1 1 — 0 , 4 6 2

0 , 3 0 — - -
234 С 1 2 2 —44 -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 

МАРКА 0С18-15В
М2

-ОКОННЫЙ БЛОК 0 ВД9 — 18

1 2 , 9 5 3 7 , 2 1 - 482 — — — —

235 С1 2 2 - 1 5 9 3 , 2 4 3 0 , 0 5 - 98 - - - -
М2

236 С1 2 2 —199 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2 1 . 6 0 7 , 9 4 - 171 - - - -
- - - - -(IIГО 1 2—1 8 . 1  )

237 С1 1 1 —4 34
*i С

-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 
ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И

2 , 0 0 4 , 1 6 - 8 - - - -
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ 
иДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С 
ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОГ ВЫСОТЫ

КОМП
239 С И  1- 437 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ
5 , 0 0 6 , 7 3 — 34 —

ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЛИСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ
ДО 2 , 1 М

КО МИЛ
23Э 0 1 2 2 - 3 2 2 -НАЛИ4НИКИ МАРКА 1 1 6 1 , 7 4 0 , 4 5 — 72 **

_



- 6 7 -708-7S.93 Альбом 11 f.2 бн.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 3 4 5 : б : 7 : 8 : 9 : 1 0  ; и

240 Е 1 5 - 7 4 7  -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 0 . 3 8  4 0 6 , 7 1  1 , 3 6
Т . 1 5 - 2 0 2 - 1  ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ----------------------------------

С1 1 1 - 5 6 0  ЗДАНИЙ.УСТАНОВЛЕННЫХ В 1 6 . 6 7  0 . 4 1
С И  1- 561  КОРОБКИ. ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ 

(СТЕКЛО 4 ММ)
100М2

241 Е 1 5 - 5 6 4  -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 0 , 1 1  1 1 7 , 2 1  0 , 1 3
Т.  1 5 - 1 5 9 - 4  100112 ----------------------------------

6 3 , 6 0  0 , 0 3

154 6 -  2 5 , 3 0  10

0 , 3 1

13 7 8 8 , 7 0  10

0 , 0 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ.

РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ’. (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  РУБ.
МАТЕРИАЛЫ -  РУБ.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  РУБ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  -  ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  -  РУБ.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  РУБ.

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ. -Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

( ОСТАТОК)

1 2 3 8 5 4 2 2

7

7 9

5

1 2 3 8  ) 1 2 3 8 - - -

2 9 5  ) 2 9 5 - - -
61 ) - 61 - -

6 6 5  ) 6 6 5 - - -
1 4 4  ) 1 4 4 - - -

1 0  ) - - - 1 0
19 ) - 19 - -

1 0 9  ) 1 0 9 - - -
1 4 9 1  ) 1 4 9 1 - - -

9 4  ) - - — 9 4
8 0  ) - 6 0 - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

РАЗДЕЛ 1 1 .  ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

242 Е6 - 4 5  -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСК0Г0
Г . Ь—5 - 9  КИРИИ4А. НЕАРМИРОВАННЫЕ.

ТОЛЩИНОЙ В 1 / 2  КИРПИ4Д, ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАПА ДО 4М

1 0  ИМ 2

ГИПСОБЕТОННЫЕ

243 Е 7 - 2 8 3  
Т . 7 - 1 6 - 5

244 Е 7 - 2 8 4  
Г . 7 — 1 6 —6

245 СЦСП

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАПНЫХ ЗДАНИЙ 
.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2

МТ
-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 

МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИИУСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 
2 М2

ИТ
-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК

0 , 1 3

1 3 , 0 0

22,00

( 1 4 91 ) 1491 - - -
( 94 ) - - - 94
( 60 ) 60

9 6 3 , 1 7 1 2 , 9 1 129 10 2 1 1 5 , 0 0 15

7 7 , 5 0 3 , 8 8 - 2 , 9 4 -

3 , 6 7 1 ,6 1 52 21 21 2 , 2 1 29

1 , 6 1 0 . 5 1 7 0 , 3 9 5

5 ,3 1 1 . 87 118 50 41 3 , 1 7 70

2 , 2 9 0 . 5 8 12 0 , 4 4 10

6 , 4 6 160 ям i ш2 4 , 7 2



70&-75.93 Альбом 11 - 68-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 з 4 : 5 : 6 : 7 : в : 9 • 1 0 :  и

11.3-190

246 011СЦ
11.3-1 96

247 СЦСЦ
11.3-199

ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ 
ВЯКУЦЕМ ВЫСОТОЙ но 3 м, 
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 м2 ТОЛЩ. 60 
ЧМ М-50

4 2
-ТО ЕЕ.  НА

Г И11С О Ц Е М Е Н ТН ОП У Л Д О Л А Н О 8 О М 
ВЯКУЩЕМ

ГИПСОВЫЕ

248 Е 6- 16 5  
Т . 6 - 1 7 - 1

249 С11Р-НТ 
0 6 - 1 4 - 0 1
П•Ь —0 0 2

-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ
В 1 СЛОИ.толщиной до 
100ММ.ИРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

1 0 0 М 2
-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 60 МЫ

М2

250 Е 7- 76 7  
Т . 7 - 1 7 - 4

251 Е1 3- 12 1  
Г . 1 3 - 1 5 - 6

252 Е 13 — 153 
Г . 1 3 - 1 8 - 6  
К = 2 К 
ОБЬЕМУ

-УСТАНОВКА МОНТАКНЫХ ИЗНЕЛИИ 
МАССОН ДО 20КГ

Г
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1

10 ЭМ 2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
эмалями пф- 1 3 3  пф- п 5 за  2 
р аз а

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯНЫЕ ЗАТРАТЫ 110 РАЗДЕЛУ 11

в том числе:
СТОИМОСТЬ ОБшЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- 
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

- - - - -

2 1 , 5 1 6 , 6 2 - 1 4 3 - - - -

3 8 , 6 8 6 , 9 6 2 6 8 — —

0 , 1 4 1 4 0 , 2 9 1 2 , 5 1 2 2 10 2 1 0 3 , 0 0 14

6 9 , 3 7 3 , 7 6 - 2 , 8 5 -

1 3 , 1 0 3 , 9 6 - 5 3 - - - -

0 , 2 3 7 5 0 , 5 1 1 0 , 2 0 172 7 2 4 0 , 5 0 9

0 , 0 7
3 4 , 7 5
1 4 ,3 1

3 . 0 6
0 , 3 4 2 -

2 , 3 2
3 , 1 0

1

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 1 3 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - 2 , 3 0 -

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

Р У Б .

Р У Б .
(ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

1 1 2 1 9 8 6 8

19

1 3 7

16

Р У Б . ( 1 1 2 1 ) 1 1 2 1 - - -
Р У Б . ( 1 7 9  ) 1 7 9 - - -
Р УБ. ( 1 1 7 ) - 1 1 7 - -
Р УБ. ( 1 4 8 ) 1 4 8 - - -
Р УБ. ( 1 5 5 ) 1 5 5 - - -

Ч Е Л . - Ч ( И  ) - - - 11
Р УБ. ( 2 0  ) - 2 0 - -
РУБ. ( 1 0 2  ) 1 0 2 - - -
Р У Б . ( 1 3 7 6 ) 1 3 7 8 - - -

Ч Е Л . - Ч ( 1 6 4 ) - - - 1 6 4
Р УБ. ( 1 3 7  ) - 1 3 7 - -



- 6 3 -108- 75.9з  А льбом // ч.£ кн.Е
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З Е С ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 : 3 4 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

Р УБ.
Ч Е Л . - Ч

Р УБ.

{
(
(

1 3 7 8  ) 
1 6 4  ) 
1 3 7  )

1 3 7 8

1 3 7
- 1 6 4

РАЗДЕЛ 1 2 .  ИОЛЫ

2 5 3 -ТИП 1
М2

4 2

1 6 2 , 1 0 - - - - - - -

2 5 4 -ТИП 2 1 5 , 3 0 -
-

- - - -
-

2 5 5 -ТИП 3
4 2

1 3 , 7 0 - - - - - - -

2 5 6 -ТИП 4
42

6 , 0 0 - - - - - - -

2 5 7 -ТИП 4 А
м2

4 2

42

1 , 6 0 - - - - - - -

2 5 8 -ТИП 5 6 , 8 0 -
-

- -
- - -

2 5  9 -ТИП 6 1 0 4 , 3 0 -
-

- -
-

- -

2 6  0 -ТИП 7 2 3 2 , 5 0
- -

- - - - -

2 6 1 -ТИН 8
>12

1 6 , 5 0 - - - - - - -

262 -ТИП 9
42

42

3 4 , 0 0 - - - - - - -

263 -ТИП 10 3 , 7 0 -
-

- - - - -

264 -ТИП 11
М2

5 9 , 0 0 - - - - - - -

* - - -

ОСНОВАНИЕ ИОД ПОЛЬ!

265 Ы  1 -2  
Т . 1 1 - 1 - 2  
К = 2 ,5  К 
ОБЪЕМУ 
Ы  1-11 
Т . 1 1 - 1 - 1 1

Е1 1- 11
Т . 1 1 - 1 - 1 1

Ы  1—5 5

-.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
ТОЛЩ. 100 мм

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕГОВА

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА

-УСТРОЙСТВО СТЯКЕК

ЩЕБНЕМ 5 , 1 4 6 6 , 0 4 1 , 6 8 340 22 10 7 , 1 9 37

265

10ИМ2

АЫ'ЛИХ СЛОЕВ 
В 7 . 5  

М3
АЮ'ДИХ СЛОЕВ 

В 1 2 . 5
мз

ЦЕМЕНТНЫХ

3 , 4 7

4 , 4 6

4 8 , 8 5

0 , 5 1

169 7

3 0 , 3 9

2 , 9 0

2

10

267 1 6 ,2 1
2 , 0 2  

5 0 , 3 9
-

816 32 - 2 , 9 0 47

268 0 , 4 8
2 , 0 2

1 2 7 , 6 5 1 , 62 62 6 1 8 , 8 0 9

yocofz-sy 9-0



r o t - 7 5 ,  аз А л ь б о м у / ч . г  к н . г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 5 л

269

272

271

272

273

274

275

276

Г.  1 1 - 8 -1

Е 1 1 - 4 7  
Г . 1 1 - 5 - 5

Е 1 3 - 2 2 5  
Г . 1 5 - 2 5 - 1  
Г . Ч . П . 3 . 2 В

К = 0 ,9  
Е 13—226 
Г . 1 5 - 2 5 - 2  
Г . Ч . П . 3 . 2 В

К=0 , 9 
Е1 1 - 5 7  
Г . 1 1 - 6 - 3

Е 1 1-56  
Т . 1 1 - 8 - 4  
К=4 К 
ОБЬ ЕМУ 
Е 1 1 - 5 8  
Г .  1 1 - 8 - 4  
К=7 К 
ЭБЬЕМУ 
Е 1 1 - 5 2  
Г.  1 1 - 7 - 3

С 11 4 - 6 8 9

Тилдиной 2 СММ
1 0 2  М 2

- у с т р о й с т в о  о б м А 3 О 4 н о и 
Г И ДPO и3 оЛЯ П ИИ Б И ТУ мн ои 
МАСТИКОЙ в один слой
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

1 00М2
-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 

ГИДР0И30Л0М НА НЕФТЕБИГУКЕ В 
1 СЛОИ (ГИДРОИЗОЛ)

4 2

-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДР0И30Л0М НА НЕФТЕБИТУМЕ 
КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

м2

-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
2 0 НМ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В 3 . 5

102М2
-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
5 ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ
5 ММ

1 0 0  М2
-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ 
МАТОВ МИНЕРАЛОВАГНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

1 00 , 42
-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ из 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА 
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 
/ГОСТ 9 6 7 3 - 8 2 /

мз

0,02

1 , 6 0

1 , 6 0

0.20

0 , 1 5

1 . 1 5

0 , 5 9

5 , 4 7

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ

277 Е1 1 - 8 3
Т . 1 1 - 1 3 - 1

273 Е1 1 - 8 4
Т . 1 1 - 1 3 - 2
к=з к 
ОБЬ ЕМУ 

279 £ 1 1 - 6 9
Т . 1 1 - 1 1 - 3

282 Е11—71
Т . 1 1 - 1 1 - 5

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 2 5 ММ ТОЛЩ. 40 ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

1 0 0  М2
-.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 2 0 ММ
1 0 0  М2

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
М03АЙ4НЫХТ0ЛЩИН0Й 20ЧМ БЕЗ 
РИСУНКА

1 ,6 2

4 , 8 6

1 , 2 0

0 , 1 1

- 7 0 -

9 2 5 5 4 7 9 3

5 : 6 : 7 : в : 9 : 1 0 : п

1 2 , 3 5  0 . 4 8
7 8 , 8 1  6 . 3 7

2 6 . 1 2  1 , 9 0

3 , 2 8  0 , 5 5

0 , 9 5  0 , 1 0

1 , 5 5  0 , 0 2

0 , 3 4

1 3 6 , 6 5  1 ,9 1

1 8 . 1 2  0 , 5 8

2 7 . 2 7  0 , 4 8

0 , 2 9  0 , 1 4

2 7 . 2 7  0 , 4 8

0 , 2 9  0 , 1 4

2 1 , 7 6  3 , 9 1

1 7 , 8 7  1 , 1 6

5 7 , 4 6

1 8 6 , 5 0 2 , 5 6

2 2 , 7 5 0 , 6 8

2 9 , 6 3 0 , 2 6

1 , 67 0 , 0 7

1 2 6 , 8 2 1 , 7 4

1 9 , 3 7
9 5 1 , 0 2

0 . 5 3
3 . 9 4

1 2 3 , 7 5 1 . 19

2 -
0 , 3 6

2 9 , 5 0 1

- 1 , 4 4 -

5 1 1 . 26 2

- 0 , 0 8 -

2 —  _ 0 , 4 5 1

28 4 - 2 9 , 4 0 6

- 0 , 4 4 -

3 - - 0 , 4 6 -

- 0 , 1 0 -

32 - - 0 , 4 6 1

- 0 , 1 0 -

14 10 2 2 7 , 1 0 16

- 0 , 6 8 1

315

302 36 5 3 1 , 1 0 50

2 0 , 5 2 1

146 9 2 2 , 3 5 И

- 0 , 0 5 -

153 24 2 2 8 , 5 0 34

_ 0 , 4 0 -

106 14 — 1 6 6 , 0 0 18

- 0 , 9 0 -

^ о о о 5г£ - / 9  / /



7 0 S -  1 5 . 0 3  АЛЬБОМ M 4 . 1  К Н .£ - 7 1 -

п р о г р а м м н ы й  к о м п л е к с  АВС- ЗЕО ( РЕДАКЦИЙ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

1 0 0 М 2
2 8 1 ь; 1 1 - 1 3 5  

Т . 1 1 - 2 0 - 3
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК
0 , 0 8 7 6 2 , 1 7 7 , 6 8 6 2 6 1 0 8 , 0 0 9

7 6 , 7 5 2 , 3 1 1 , 7 5 —КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ
ПОЛОВ .ОДНОЦВЕТНЫХ С
КРАСИТЕЛЕМ

1 0 0 М 2
2 8 2 Е 1 1 - 2 0 7  

Г . 1 1 - 2 8 - 1
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА КЛЕЕ 

БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
0 . 3 0 6 8 1  , 0 0 1 . 2 7 2 0 4 16 7 5 , 5 0 2 3

5 4 , 5 0 0 , 3 7 0 , 2 8ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА
ТЕИЛ03ВУК0И30ЛИРУКЩЕИ 
ПОДОСНОВЕ, ТОЛЛИ НОИ НЕ МЕНЕЕ 
3 , 6  ММ

1 0 0 М2
2 8 3 Е 1 5 - 5 6 3  

Г . 1 5 - 1 5 9 - 3
-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

1 0 0  М2
$ • \д 3 1 1 4 , 4 9 1 . 3 6 3 1 4 9 , 2 0 1

3 4 , 7 5 0 , 4 1 0 , 3 1 -

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ 
РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

(ТИП 7 . 11 ) УЧТЕНО В

СЬЕМНЫИ ПОЛ НА О Т » . 3 . 5 5  !■1 (ТИП 9 )

2 8 4 Е в - 5 9
Т . 8 - 7 - 3

-УКЛАДКА СЕТКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАШИТЫ

0 , 2 2 7 1 1 , 0 3 2 , 3 5 1 5 1 - 5 4 , 3 2 1

Г 3 4 , 7 5 0 . 7 0 - 0 , 5 3 -
2 8 5 В 1 1 —5 5  

Т . 1 1 - 8 - 1
-УСТРОЙСТВО СТЯ ЕЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛ Lit, 3 0  мм
0 , 3 4 1 2 7 , 6 5 1 . 5 2 4 5 4 — 1 0 , 8 0 6

100 М2 1 2 , 3 5 0 . 4 8 - 0 , 3 6 -
2 8 6 Е 1 1 - 5 6  

Т . 1 1 - 8 - 2
-УСТРОЙСТВО СТЯ ЕЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛМИНОИ 5 ММ
0 , 6 8 2 5 , 9 5 0 , 3 9 17 — — 0 , 3 4

К=2 К 
ЭЬЬЕМУ

1 0 0  М 2 0 , 2 0 0 , 1 2 0 , 0 9

2 8 7 Е 1 1 - 7 7  
Т . 1 1 - 1 1 - 1 1

—КЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
1 0 0 М 2

0 , 3 4 1 2 , 6 8 0 , 1 3 6 4 1 2 , 6 0 4

9 , 8 2 0 . 0 3 _ 0 , 0 3 -

2 8 8 Е 1 5 - 5 5 2
Т . 1 5 - 1 5 8 - 9

-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯг.КИ
1 0 0  М 2

0 , 3 4 8 7 , 4 7 1 . 7 7 2 9 5 — 2 1 , 9 0 7

1 4 , 7 5 0 . 5 3 — 0 , 4 0 -

2 8 9 Е 1 5 - 5 6 0
Т . 1 5 - 1 5 8 - 9

-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА
1 0 0  М2

0 , 6 8 9 5 , 7 5 1 , 7 0 6 5 10 - 2 1 , 9 0 15

1 4 , 7 5 0 , 5 3 - 0 , 4 0 -- 2 6  К=2 К
ОБЬ ЕМУ

2 9 2 Е 8 - 3 0
Т . 8 - 5 - 1

-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ
М3

0 , 0 7 7 2 , 5 4 1 , 3 8 4 — - 4 , 0 5 —

2 , 7 6 0 . 4 1 — 0 , 3 1 -

2 9 1 Е 9 - 2 5 4
Т . 9 - 4 9 - 1

-МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ

0 , 3 4 3 3 6 , 8 0 6 , 8 0 1 1 4 1 1 2 2 4 6 7 , 0 0 1 5 9

3 3 0 , 0 0 1 , 9 9 - 1 , 5 1 1ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ
5 0 0 Х 5 0 0 ММ

10  гм 2
2 9 2 СПЕННИК 

Р А З Д . 7
-НОЛ СЬЕМНЫИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 0 

ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
3 3 , 9 9 1 0 9 , 4 3 — 3 7 2 0 — —

мги М2 - - - - -

t jO O O S 2 - 7 V 7 2



7 0 S - 7 5 . 9 5  А л ь б о м  и  7.2 m . 2  - i s -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

2 : з : 4 5 6 7 : 8 9 1 0 11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . 6 7 7 9 3 2 4 2 3 4 6 8

Р У Б , 5 5
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 9 4 5  ) 2 9 4 5 - — -
м а т е р и а л ы  - Р УБ. ( 4 9 3 ) 4 9 3 - - -
в с е г о  з а р а б о т н а я  п л а т а - Р У Б . ( 2 1 7  ) - 2 1 7 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 3 1 5  ) 3 1 5 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 8 9 2  ) 1 8 9 2 - — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 9 9  ) 3 9 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 7  ) - - - 2 7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 6 3  ) - 5 3 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 6 7  ) 2 6 7 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 6 1 1 ) 3 6 1 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 4 0  ) - - - 3 4 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 2 7 0  ) - 2 7 0 - -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 8 3 4  ) 3 6 3 4 — _ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 1 2 ) - 1 1 2 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 8 7  ) 2 8 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 0  ) - - - 2 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 3 8 ) - за - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 3 0  ) is з  а - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ЧЕ ТА Л Л О М О Н Т А А Н Ы X РАБОТ - Р УБ. ( 4 4 5 1  ) 4 4 5 1 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 0  ) - - - 1 8 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 5 0  ) - 1 5 0 - —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . ( 8 0 6 2  ) 8 0 6 2 — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 2 0  ) - - - 5 2 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 2 0  ) — 4 2 0 — —

РАЗДЕЛ 1 3 .  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Е 1 5 - 1 3 1  -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО 
Т . 1 5 - 1 9 - 1  БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

0 , 0 4 1 2 6 7 , 2 1 4 , 0 8 5 0 9 - 2 7 5 , 0 0 И

ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ 2 1 6 , 2 5 1 , 2 2 - 0 , 9 3 -
КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА 
КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ 
РАСТВОРЕ

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ 1 3  Р УБ.

Р У Б .
В ТОМ ЧИСЛЕ:  (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ О Б 1д ЕС ТРОИ ТЕЛ Ь НУ X РАБОТ -  Р У Б .
МАТЕРИАЛЫ -  Р УБ.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-  Р У Б .

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  Р У Б .
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЙ -  Р У Б .

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р УБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
с м е т н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  -  р у б .

( ОСТАТОК)

5 0 9
—

1 1

5 0  ) 5 0 — _ -
41  ) 41 - - -

9 ) - 9 - -
7 ) 7 - - -
1 ) - 1 - -
5 ) 5 - - -

6 2  ) 6 2 - - -
11 ) - - - 1 1
1 0 ) - 10 - -



70S- 75. 35 Альбом И кн.г -71-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG- 3 EC ( РЕДАКЦИЙ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 3 4 : 5 : б : 7 : в : 9 : 1 0 :  п

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РАЗДЕЛ 1 4 .  ВНУ

2 9 4  Е 1 5 - 2 9 7  
Т . 1 5 - 5 9 - 4

2 9 5  Е 1 5 —2 9 9  
Г , 1 5 - 5 0 - 2

2 9 6  Е 1 5 - 6 5 9
Г . 1 5 - 1 6 8 - 2

2 9 7  Е 1 5 - 5 1 1
Т . 1 5 - 1 5 3 - 4

2 9 8  Е 1 3 - 1 3 8  
Г . 1 3 - 1 7 - 2

2 9 9  Е 1 5 - 2 7 5
Т . 1 5 - 5 6 - 1 3

3 0 3  Е 1 5 - 2 9 5  
Т . 1 5 - 5 9 - 2

3 0 1  Е 1 5 - 2 9 4  
Т . 1 5 - 5 9 - 1

3 0 2  Е 1 5 - 2 9 8  
Т . 1 5 - 6 0 - 1

3 0 3  Е 1 5 —6 5 8
Т . 1 5 - 1 6 6 - 1

3 0 4  Е 1 5 —5 1 1
Т . 1 5 - 1 5 3 - 4

" ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 
ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ 
ОБОЙМИ ИЗ ПЛИТ

1 0 0  М 2
-УЛУ4ШЕННАН ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
ПОТОЛКОВ

100 М2
-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАПЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ,  ПОТОЛКОВ

100142
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО 
ШТУКАТУРКЕ И КЙРПЙ4У

1 0 0М2
-НАНЕСЕНИЕ ИА ОГРУНТОВАЬНЫЕ 

БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
И Ф - 1 3 3  Д1 Ф- 1 1 5

100 М2
-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН
1 0 0  М2

- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 
ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ о б о я м и  ИЗ БЛЭКОВ и 
п л и т

1 0 0 М 2
- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ

1 0 0 М2
-УЛУ4ШЕННАН ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 00М2
-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАПЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ.  СТЕН

1 0 0 М2
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО

Р У Б .
Ч Е Л . - Ч  

Р УБ.

ТРЕННЯН ОТДЕЛКА 

0 , 7 4

0 , 0 7

0 , 5 6

0 , 1 7

0 , 0 9

0 , 2 6

2 , 2 5

1 , 0 7

3 , 0 1

0 , 5 2

( 6 2 ) 6 2 _ _ -

( 11 ) - - - 11
( 10 ) - 10 - —

1К А

2 7 , 1 5 0 , 2 6 19 1 7 - 2 9 , 8 0 2 2

2 3 , 1 2 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

6 6 0 , 9 1 1 0 , 2 0 4 8 6 - 1 2 8 , 0 0 9

9 2 , 5 0 3 , 0 6 - 2 , 3 2 -

6 8 , 3 4 1 , 1 9 5 0 6 - 1 6 , 2 0 9

1 0 , 6 7 0 , 3 6 — 0 , 2 7

1 8 , 3 9 0 . 0 5 3 1 — 1 3 , 5 0 2

9 , 6 2 0 . 0 2 - 0 , 0 1 -

1 9 , 4 6 0 . 4 6 2 - - 1 , 3 7 -

1 , 1 5 0 . 1 4 - 0 , 1 0 -

5 3 , 2 5 1 , 7 0 1 3 6 - 3 7 , 0 0 1 0

2 5 , 7 5 0 . 5 1 _ 0 , 3 9 -

4 6 , 3 7 1 . 4 8 1 0 5 4 6 4 2 9 , 4 0 6 6

2 3 , 6 2 0 . 4 4 2 0 , 3 4 1

1 1 , 8 1 0 , 3 0 13 7 - 9 , 7 0 1 0

6 , 6 2 0 , 3 6 - 0 , 0 6 -

6 6 6 , 7 5 1 0 . 0 3 2 1 5 2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7

6 2 , 5 0 3 . 0 1 2 2 , 2 8 1

8 6 , 7 9 0 , 8 4 2 6 2 3 0 2 1 4 , 5 0 4 4

9 , 8 7 0 , 2 5 - 0 , 1 9 1

1 8 , 3 9 0 , 3 5 9 5 - 1 3 , 5 0 7



7 08-75.9$ Альбом Н ч.гкн.г -7 4 -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

i  : 2 : 3 4 : 5 : 6 :

ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У
1 0 0M2

9 , 6 2 0 , 0 2

з о ь Е 1 3 - 1 3 0 -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ 0 , 3 0 1 9 , 4 8 0 , 4 6
Г . 1 3 - 1 7 - 2 БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
П Ф - 1 3 3 . П Ф - 1 1 5

1 0 0  М2

1 , 1 5 0 . 1 4

3 0 6 Е 1 5 - 8 2 -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИИ 0 , 3 1 7 0 7 , 3 1 3 , 4 0
Т . 1 5 - 1 4 - 1 СТЕН. ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И 

ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 
КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ 
ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК 
ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО 
КИРПИ4У И БЕТОНУ

1 00М2

1 1 0 , 3 7 1 , 0 2

3 0 7 E l b - 3 0 4 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 0 , 6 2 1 1 5 , 1 0 0 , 8 4
Т . l b - 6 1 - 1 ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН

1 0 0 М2 1 6 , 7 5 0 . 2 5
3 0 9 L 3 4 - 3 4 4 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН 0 , 6 2 8 4 , 4 1 0 . 3 5

Т . 3 4 - 6 1 - 5 НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМК

1 0 0 Ы2
6 3 , 6 2 0 , 1 0

3 0 9 E l b - 3 0 b -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 0 , 3 4 1 0 9 , 0 0 1 . 3 6
Т . l b - 6 1 - 2 ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ

1 0 0 М 2 3 0 , 6 7 0 . 4 1
3 1 0 Е 3 4 - З Б 4 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ 0 , 3 4 1 0 5 , 0 4 1 . 7 7

Т . 3 4 - 6 1 - l b НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ИЛИ ГАКИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0 М2
7 0 , 6 7 0 , 5 3

3 1 1 Cl  1 1 - 7 6 9 -ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОДАВШИЕ ТИПА 
АКМИГРАН МАРКИ 4 0 0

М2

9 8 , 6 6 1 6 , 5 6

3 1 2 E 3 4 —3 3 b -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 0 , 6 2 1 3 5 , 5 7 0 , 0 4
Т . 3 4 - 6 0 - 6 ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

1 0 0  М2 1 1 2 , 3 7 0 . 0 2
3 1 3 E 3 4 - 3 3 0 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕН ПОТОЛКОВ 0 , 3 4 1 3 3 , 7 3 0 , 0 4

Т . 3 4 - 6 0 - 1 1 ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ
100142 1 1 2 , 0 0 0 . 0 2

7 : 8 : 9 : 1 0  : И

0 , 0 1 -

7 1 , 3 7 1

0 , 1 0 -

2 2 0 3 6  -  1 7 0 , 0 0 5 3

0 , 7 7

71 10 — 2 2 , 3 0 14

0 , 1 9
5 2 4 0 — 8 9 , 2 0 5 5

- 0 , 0 8 -

6 5 10 - 4 1 , 2 0 14

— 0 , 3 1 _

3 5 2 6 — 1 1 1 , 0 0 3 8

- 0 , 4 0 -

1 6 4 0 - - - -

8 5 7 0 1 4 5 , 0 0 9 0

0 , 0 1 —

4 5 3 7 - 1 4 4 , 0 0 4 9

- 0 , 0 1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14  Р У Б .

Р УБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:  (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТКЛЬНЫХ РАБОТ -  Р УБ.
МАТЕРИАЛЫ -  Р У Б .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-  Р У Б .
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ К КОНСТРУКЦИИ -  Р УБ.
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р УБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  Р УБ,
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б .

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЛЕОТРОИТЕЙЬНЫХ РАБОТ -  Р У Б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  ЧЕ’Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

2 9 5 9 3 7 9 10 5 3 0

4 3
( ОСТАТОК)

2 9 5 9  ) 2 9 5 9 - _ -

8 2 1  ) 8 2 1 - - -
3 8 3  ) - 3 8 3 - -

1 6 4 0  ) 1 6 4 0 - - -
1 0 1  ) 1 0 1 - - -

4 1 1  ) 4 1 1 - - -

2 8  ) - - - 2 8
5 5  ) - 5 5 - -

2 6 7  ) 2 6 7 - - -
3 6 3 7  ) 3 6 3 7 - - -

5 6 1  ) - - - 5 6 1
4 3 8  ) - 4 3 8 - -

y c c o & S ~ / 9



- 1 5 -70S- 75. 93 АлЬ50М 7/ v. E KH. E
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 з 4 : 5 7  :  а 10 : и

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 Р УБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  РУБ.

РАЗДЕЛ 1 5 .  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

3 1 4 Е 1 1 - 3
Т . 1 1 - 1 - 3

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ПЕС4АНЫХ

ИЗ

0 , 6 3

3 1 5 Е 1 1 - 6  
Т . 1 1 - 1 - 6

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
14ЕБЕН04КЫХ

М3

0 , 6 3

3 1 5 Е 1 1 - 1 1
Т . 1 1 - 1 - 1 1

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

М3

1 , 0 9

3 1 7 Е 1 1 - 1 1
Т . 1 1 - 1 - 1 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА 
ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ 
БЕТОНА В 7 . 5

М3

0 , 0 9

3 1 8 Е 1 1 - 6 7
Т . 1 1 - 1 1 - 1

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

1 0 0 М2

0 , 1 0

3 1 9 Е 1 1 - 7 7  
Т . 1 1 - 1 1 - 1 1

- ЕЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИИ
1 0 0 М 2

0 , 1 0

3 2 0 Е 6 - 2 6
Т . 6 - 4 - 6

-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК
м3

0 . 4 6

3 2 1 Е б —6 1 
Т . 6 - 7 - 5

-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИX 
РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ

0 , 0 4

Г

( 3 6 3 7  ) 3 6 3 7 - — -
( 5 6 1  ) - — - 5 6 1
( 4 3 6  ) 4 3 8

1 6 , 9 5 12 1 3 , 0 0 2

2 , 0 2 _ _ — -
2 5 , 2 7 1 . 8 0 16 1 — 3 , 5 2 2

2 , 2 7 0 , 5 4 0 , 4 1 -
4 8 , 6 5 — 5 3 2 — 2 , 9 0 3

2 , 0 2
4 8 , 8 5

— — - -
- 5 — — 2 , 9 0 —

2 , 0 2 - - - -

1 7 5 , 3 5 2 , 9 5 18 2 - 4 0 , 2 0 4

2 5 , 6 2 0 . 6 8 _ 0 , 6 7 -
1 2 , 6 8 0 . 1 3 1 1 — 1 2 , 6 0 1

9 , 6 2 0 . 0 3 — 0 , 0 3 -
1 7 , 6 5 3 , 6 7 6 1 2 6 , 5 0 3

4 , 0 0 1 . 1 0 _ 0 , 8 4 -
5 1 2 , 6 6 1 0 , 7 4 2 2 1 3 7 , 4 0 1

2 6 , 7 5 3 , 2 3 2 , 4 5

ОТМОСТКА

3 2 2 Е 1 1 - 3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 3 3 , 8 1 1 6 , 9 5 -
Г . 11 - 1  - 3 ПЕС4АНЫХ

из 2 , 0 2 ~ : —
3 2 3 Е 1 1 - 6 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 2 , 1 1 2 5 , 2 7 1 ,60

Г .  1 1 - 1 - 6 МЕБЕН04НЫХ
М3 2 , 2 7 0 , 5 4

3 2 4 Е 2 7 - 1 6 9 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ДОРОДЕН 0 , 3 4 2 2 1  , 8 5 -
Т . 2 7 - 4 2 - 1 И ТРОТУАРОВ однослойных из  

ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
ТОЛЩИНОЙ 3 см

1 0 0 М2

1 0 , 2 9 -

3 2 5 Е 2 7 - 1 7 2 -НА КАКДЫЕ 0 . 5 С М ИЗМЕНЕНИЯ - 0 , 3 4 - 3 5 , 7 7 -
Т . 2 7 - 4 2 - 2 ТОЛЩИНЫ СЛОЙ ИЗ РАСЦЕНКЕ 

И . 1 6 9  ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ - 1  , 6 4
1 0 0  М2

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

5 7 3 6 9 - 3 , 0 0 101

5 4 5 5 3 , 5 2 7

7 7 4
2 0 , 4 1

1 4 , 4 0
1
5

- 1 3 - 2 , 3 2 - 1

y c o o j - z -
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 5 4

ПОМЕЩЕНИИ

326 Е6 - 1 7 -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 0 , 1 5
Т . 6 - 4 - 3 СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 

0КЛЕЕ4НАЯ В 2СЛ0Я, ТОЛЕМ
1 0 0 М 2

327 Е1 4 —56 - у с т р о й с т в о  ПОДСТИЛАЮЩЕГО слоя 2 , 2 8
Г . 1 4 - 2 9 ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТ0БЕТ0НА

ИЗ

УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В 1
ПЕРЕГОРОДКИ

323 Е 1 1 -4 7 -УСТРОЙСТВО 0 БМА3 0 4 Н0 И 0 , 0 3
Т . 1 1 - 3 - 5 ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 

МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

100 М 2
329 Е11-1 1 -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 1 , 0 3

Г . 11 -1 -11 ИЗ БЕТОНА В 7 . 5
43

КОЗЫРЕК

333 Е9 -2 9 -ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 0 , 0 5
Т . 9 - 4 - 6 ПРОФЛИСТОМ

1 0 0 М 2
331 СПР-НТ

3 1 - 0 9
Л0П.43

-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40—8 3 3 —0 . 7
Г

0 , 0 4

332 Е6 -6 4
Т . 6 - 9 - 8

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ, ДО 20

I1
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЗА

0 , 0 6

333 Е13—121 0 , 0 2
Т . 1 3 - 1 5 - 6 ПЕРВЫЙ Й КАЯДЫЛ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021
100 М 2

334 Е 1 3 - 1 5 3 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 0 3
Т . 1 3 - 1 8 - 6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ
К = 2 К ЭМАЛЯМИ ПФ-133 Цф-115 ЗА 2
ОБЪЕМУ РАЗА

100 М2

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА

335 Е 2 6 - 4 6 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА 0 , 4 7
Т . 2 6 - 1 0 - 1 ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮ4 ЬЕВ ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
100Ы2

336 Е 2 6 - 2 6 -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 1 ,59
Т . 2 6 - 8 - 1 ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ Н4ЁИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
РАСТВОРЕ СТЕН

V-3
337 Е2 6 - 3 4 -ИЗОЛЯЦИЙ холодных И .75

76
9 2 5 5 4 7 9 3

5 1 6 : 7

4 1 2 , 6 8 7 , 4 3 60

1 3 , 5 0 2 , 2 3

51 , 10 0 , 9 4 118

1 , 54 0 , 2 9

У ПОД

7 8 , 8 1 6 , 3 7 3

2 6 , 1 2 1 . 90

4 8 , 8 5 - 51

2 , 0 2

3 2 0 , 9 0 2 0 0 , 6 0 17

6 7 , 5 0 6 9 , 8 7
7 4 0 , 5 5 — 26

5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 35

4 7 , 5 0 0 . 6 6
1 4 ,3 1 0 , 3 4 2

2 , 5 6 0 , 1 0

2 0 , 2 2 0 , 2 1 2

1 , 6 9  0 , 0 7

2 4 , 5 6 6 , 1 2 12

И  ,62 1 . 84

2 . 7 2 0 , 8 6 4

1 . 8 0 0 , 2 5

2 3 , 5 7 2 , 2 2 19

8

2

4

1

2

4

2

5

2

15

9 : 1 0 : И

1 9 , 7 0 3

1 , 6 9 -

2 2 , 3 8 5

0 , 2 2 -

— 2 9 , 5 0 1

- 1 , 4 4 -

2 , 9 0 3

10 9 4 , 0 0 5

3 5 3 , 0 2 3

- 6 4 , 0 0 4

— 0 , 5 0 —

— 3 , 1 0 —

- 0 , 0 8 -

- 2 , 3 0 -

_ 0 , 0 5 -

4 1 4 , 8 0 7

2 1 , 3 9 1

2 2 , 7 4 4

- 0 , 1 9 -

2 2 6 , 2 0 20

7 ?



708-75. 93 Ааьбом Н Ч, 2 кн. 2 - 77-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЬКС ABC- S E C ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 з 4 : 5 : 6 : 7 : а : 9 : 1 0  11

г .  2 6 - а - 7

3 3 8  С И  1 —3 2 4

3 3 9  L 2 6 - 7 0
Т . 2 6 - 1 3 - 7

3 4 0  С 1 1 1 —2 9 8

ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИИ 
И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ

м3
-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ,  МАРКИ 3 0 0 .  
ДЛИНОЙ 2 4 0 0 —3 0 0 0  ММ.ТОЛЩИНОЙ 
5 0  ММ

М3
-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

1 0 0 М 2
-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П - 0 5 0

М2

3 4 1  Е 1 5 - 2 9 8  
Т . 1 5 - 6 0 - 1

3 4 2  Е 1 5 —2 9 9  
Т . 1 5 - 6 0 - 2

-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 0 0  М2
-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
ПОТОЛКОВ

1 0 0М2

ВЕНТКОРОБ

3 4 3  Е 1 0 - 2 8  
Г .  1 0 - 4 - 1

3 4 4  Е 2 6 - 6 3
Т . 2 6 - 1 1 - 7

3 4 5  С 1 1 1 - 3 1

-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 
ИЗ БРУСЬЕВ

М3
-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 

ПЛОСКИХ и КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И 
ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ

1 0 0  М2
- АСБЕС ГОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 

ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ,
ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 
2 0 0 0 X 1 2 0 0 X 6

1 0УШТ

1 9 , 7 5 0 , 6 6 — 0 , 5 0 —

2 , 2 2 4 3 , 7 1 - 9 8 - - - -

0 , 3 2 3 6 , 1 9 0 , 8 5 И 6 2 3 , 9 0 8

1 8 , 0 0 0 . 2 5 - 0 , 1 9 -

3 6 , 6 3 0 , 3 4 - 12 - - - -

0 , 3 2 6 6  6 , 7 5 1 0 , 0 3 2 1 5 2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7

8 2 , 5 0 3 , 0 1 2 2 , 2 8 1

0 , 1 5 6 8 0 , 9 1 1 0 , 2 0 1 0 2 14 2 1 2 8 , 0 0 1 9

9 2 , 5 0 3 , 0 6 - 2 , 3 2 -

0 , 2 0 2 3 2 , 9 2 2 , 2 1 4 7 4 - 2 4 , 0 0 5

1 6 , 1 2 0 . 6 6 — 0 , 5 0 -
0 , 0 7 8 6 , 7 5 2 . 8 9 6 4 — 7 4 , 1 0 5

5 5 , 5 0 0 . 8 7 - 0 , 6 6 -

0 , 0 3 5 9 3 , 6 4 - 17 - - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ.

Р У Б .
В ТОМ ЧИСЛЕ:  (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р У Б .  (
МАТЕРИАЛЫ -  Р У Б .  (
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-  Р У Б .  (
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  Р У Б .  (
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б .  (

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б .  (
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Е Л . - Ч  (

( ОСТАТОК)

1 6 8 5 1 7 6 3 3

9

2 5 4

6

1 6 8 5  ) 1 6 8 5 — - -
3 9 0  ) 3 9 0 - - -

1 8 7  ) - 1 6 7 - -
1 2 7  ) 1 2 7 - - -
9 2 1  ) 9 2 1 - - -
2 2 5  ) 2 2 5 - - -

1 2 ) - - - 12

у с о о  £ 2



ш - 1 5 . э ъ  А л ь б о м  н  4 . 2  к н . г  - 7 8 '

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 7 9 3

1 : 2 : з : 4 : 5 : 6 7 : в : 9 : 1 0 : и

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 2 6  ) _ 2 8 — —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 5 2  ) 1 5 2 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОВДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Р УБ. ( 2 0 6 2 ) 2 0 6 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 7 2  ) - - - 2 7 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 2 1 5  ) — 2 1 5 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 Р УБ. ( 2 0 6 2 ) 2 0 6 2 — — —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 7 2  ) - - - 2 7 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 2 1 5  ) — 2 1 5 - —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЬ!  ПО СМЕТЕ РУБ. 1 7 1 0 6 6 6 8 7 1 1 2 1 9 2 9 4 6 0

Р УБ. 4 7 6 2 3 8 2 9
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . (: 1 0 0 1 9 О ) 1 0 0 1 9 0 — — -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . 1; 1 5 7 6 D 1 5 7 6 1 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . (: 7 6 9 6 ) - 7 6 9 6 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. I: 3 6 7 7 0 ) 3 6 7 7 0 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ, 1: 2 2 8 5 7 ) 2 2 8 5 7 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. I: 1 2 8 7 7 ) 1 2 8 7 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч 1[ 8 4 4  ) - - - 8 4 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. 1: 1 7 2 9 ) - 1 7 2 9 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . 1: 9 0 3 1 ) 9 0 3 1 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Р У Б . 1; 1 2 2 0 9 8 ) 1 2 2 0 9 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч 1[ 9 7 7 6 ) - - - 9 7 7 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . \[ 9 4 2 5 ) - 9 4 2 5 — —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . \( 7 0 8 7 6 ) 7 0 8 7 6 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . 1( 1 9 5 4 ) 1 9 5 4 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . 1( 3 9 3 7 ) - 3 9 3 7 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . 1( 5 8 4 7 1 ) 5 8 4 7 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. 1( 4 7 0 9 ) 4 7 0 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч 1( 3 2 1  ) - - - 3 2 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ, 1( 6 3 3  ) - 6 3 3 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. 1( 6 0 4 4 ) 6 0 4 4 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ Р У Б . ( 8 1 6 2 9 ) 8 1 6 2 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 4 6 7 8 ) - - - 4 6 7 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 4 5 7 0 ) - 4 5 7 0 — —

ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ. ( 2 0 3 7 2 7 ) 2 0 3 7 2 7 _ — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 4 4 5 4 ) - - - 1 4 4 5 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 3 9 9 5 ) - 1 3 9 9 5 - -

СОСТАВИЛ

Z1

ЯНОВСКАЯ 
ПРИДУ ХИНА 
АГАПКИНА 
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

y o o o f z - s y



7 0 8 - 7 5 . 9 3  А м Б О М  11 4 . Z K H . 2 . - 79-
СВОДКА о б ъ е м о в  и с т о и м о с т и  р а б о т  

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1 - 6

! : • : : с р е д н е в з в е ш е н н а я  е д и -  : у д е л ь н ы й
I : ! ! СУММА ( Р У Б )  : НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ( Р У Б ) : в е с  к о н -

п о р я д .

НОМЕР

1 НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ! 

!  :  

!  И ВИДОВ РАБОТ \

t *

ЕД.

изм.
:  к о л и -  :

:  ЧЕСТБО ! 

1 »

ПРЯМЫХ

ЗАТРАТ

С н а к л а д н ы - :
МИ р а с х о д а - :  ПРЯМЫХ 
МИ И ПЛАНО-!
ВЫМИ НАКОП- :  ЗАТРАТ
л е н и я м и  :

: с  НАКЛАДНЫ
МИ р а с х о д а 
м и  и п л а н о 
в ы м и  НАКОП
ЛЕНИЯМИ

НЫХ ЭЛЕ
МЕНТОВ и 
ВИДОВ 
р а б о т

1 :  2 : 3 1 4 ! 5 6 !  7 :  8 9

1 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 2 6 6 9 , 0 6 6 4 8 6 1 0 4 4 3

11 
-О

 
1 

СП
 

1 
-

гj1I

2 . ФУНДАМЕНТЫ М3 3 4 , 9 3 3 0 2 8 3 6 8 6 1 . 9 8

3 . ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 8 0 1 3 4 6 0 9 5 2 3 , 9 4

4 . СТЕНЫ М2 3 4 3 . 3 6 1 5 5 5 3 1 8 9 7 0 1 0 , 3 5

6 . ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 1 2 6 , 2 9 2 8 0 5 3 3 2 7 1 . 4 3

5 . ЛЕСТНИЦЫ М2 2 6 , 4 2 1 1 3 4 1 3 9 3 0 , 8 1

7 . КРОВЛЯ М2 1 2 6 , 8 6 3 5 9 6 4 3 7 5 2 , 3 3

3 . МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 1 0 3 , 8 5 6 9 2 4 8 8 0 5 2 4 4 2 , 8 2

9 . ДВЕРИ М2 4 1 . 3 5 1 4 6 0 1 8 2 6 1 , 0 8

1 2 . ОКНА М2 3 3 . 4 7 1 1 5 3 1 3 8 7 0 . 6 9

11 . ПЕРЕГОРОДКИ М2 1 1 2 . 6 6 1 1 2 1 1 3 7 6 0 , 8 0

1 2 . ПОЛЫ М2 6 0 6 , 4 0 6 5 6 1 7 7 9 3 4 . 5 1

1 3 . НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 3 , 0 3 3 9 4 8 0 , 0 3

1 4 . ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 5 9 9 , 4 0 2 9 5 9 3 6 3 7 2 , 1 2

1 5 . РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1 6 6 5 2 0 6 2 1 . 1 5

ИТОГО 1 5 6 8 6 5 1 8 6 9 4 4 1 0 0 , 0 0

ГЛ . ИНЖ. ПРОЕКТА ИВАНОВА И . В .

НАЧ. ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК 3 , А«

Ы  ооо £ 2—SV 2 о



7 0 8 -7 5 .9 3  А л ь б о м  41 ч .2 .к н .г .
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

- 80 -

9 2 5 5 4 8 0 3

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1 - 6

НА ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬЮ 240 т
(8АРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАПЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ 
ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: KMl -16 ,  API—19 ,  h M l -2 8 ,  КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

1 8 6 , 9 4 4  ТЫС,РУБ. 
13445  ЧЕЛ. -Ч 

1 2 , 9 6 9  ТЫС.РУБ.

СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.

N
ПП

шифр и н : 
позиции : 

НОРМАТИВА:

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО

в с е г о  : э к с п л ,
: машин

R  Г! Р  Р  П

: э к с п л ,  
основной : машин
Й Д Р П  П Л 'PUI • —

основной :в т.ч.
ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ

О л 1 1 1 Л п |1л j ■ 1 ■ i i i i » ™

:в т.ч.
: ЗАРПЛАТЫ

1 2 : 3 4 5  : 6 7 8  : 9

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО
ЧИХ, ЧЕЛ. -Ч НЕ ЗА
НЯТЫХ ОБСЛУК. МАШИН

ОБСЛУЖИВАЛИ, МАШИНЫ

НА ЕДИН. : ВСЕГО

1 0  : и

СМЕТА СОСТАВЛЕНА Ь ЦЕНАХ И НОРМАХ 1 9 8 4 Г 0 Д А ,  ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО 
ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ . ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 
ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3 . 0 7 . 9 0 Г .  НОМЕР 
12- Д .  ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЙ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТДВИТЕЛЯМ 
ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ 
В П . 2 . 2  МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ.

РАЗДЕЛ 1 .  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 Е 1 - 1 6 0 6
Т . 1 - 2 9 - 2

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ МЭЩНОСТЬЮДО 59 
КВТ / 8 0  Л . С . /  с перемещением  
ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

0 , 1 2 7 4 , 6 3 7 4 . 6 3 10 - 10 - -

- 2 4 . 9 9 3 2 1 , 1 7 3

1 0 0 0 М 3
2 Е 1 - 1 6 1 5

Т . 1 - 2 9 - 2
-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ г р у н т а  
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1606

0 , 1 2 2 3 5 , 9 6 2 3 5 , 9 6 29 - 29 - -

** 7 8 , 8 8 10 6 6 , 8 2 8

1000М3
3 Е 1 - 1 5 8 5

Т . 1 - 2 2 - 7
-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 

АВТОСАМОСВАЛЫ
1 0 0 0 м 3

0 , 1 2 1 7 6 , 6 2 1 7 1 . 1 7 22 - 20 8 , 3 3 1
5 , 1 4 6 5 , 4 5 8 5 5 , 4 4 7



7 0 S ~ 7 f .  S 3  fth b FO M  'l l  4 . Z K H . 2 .
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЙС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 : 3 : 4 :

4 С З 1 2 - 1 - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
Г

1 6 3 , 5 3

5 Е 1 - 1 1 2 8 -ПЛАНИРОВКА ПЛОДЛцЕй.  ВЕРХА И 7 , 7 9
Г . 1 - 1 1 6 - 1 ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИИ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0М2
5 Е 1 —1 6 0 3 - РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 0 , 1 2

Г . 1 - 2 5 - 1 ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 0 0 0 М 3

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

7 Е 1 —1 5 8 6 - РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 , 3 7
Т . 1 - 2 2 - 8 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ
Г . Ч.  П. 3 . 1  9 ВМЕСТИМОСТЬF) 3 , 6  5 / 0 , 6  5 - 0 , 8 /  

М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 
ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)

1 0Й0МЗ
8 Е 1 - 1 6 0 8 -МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР 0 , 1 3

Т . 1 - 2 9 - 2 МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
Г . Ч . П . 3 . 4 7 ДО 1 0  М

1 0 0 0 МЗ
9 Е 1 - 1 6 1 5 - ДОБАВЛЯТЬ НА КА&НЫЕ 0 , 1 3

Г . 1 - 2 9 - 9 ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ
Г . Ч . П . 3 . 4 7 ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА

К=4 БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 0 8

1 0 0 0 M3
13 Ы - 9 6 0 - ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 0 , 4 5

Т . 1 - 8 0 - 2
Г . Ч . П . 3 . 6  7

1 00M3

, 3 . 6 4
11 Ы  —1 5 6 5 - ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 0 , 1 8

Т . 1 - 2 2 - 7 АВТОСАМОСВАЛЫ
Т . Ч . П . 1 . 1  7 1 0 0 0 М 3

12 0 3 1 2 —1 - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
V

4 4 6 6 , 4 6

13 Е 1 - 1 6 0 4 - РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 1 , 8 3
Г . 1 - 2 5 - 2 ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2 - 3  ГРУППЫ
1 0 0 0 M3

14 Е 1 - 1 5 8 5 - РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 , 8 3
Т . 1 - 2 2 - 7 ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 . 6 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ 
ХОДУ с  ПОГРУЗКОЙ на 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

1 0 0 0 K 3

- 8 1 -
9 2 5 5 4 6 0 3

5 : 6 : 7  

0 . 4 6  -  7 3

0 , 5 1  0 . 5 1  5

0 . 1 5

1 8 , 9 4  1 7 . 1 0  2

1 , 6 2  5 , 3 0

2 3 6 , 7 0  2 3 1 . 3 4  5 6 7

6 , 9 0  6 6 , 0 6

6 5 , 8 2  6 5 , 8 2  12

2 8 , 7 3

2 7 1 , 3 2  2 7 1 , 3 2  3 6

9 0 , 7 1

1 2 6 . 5 1  -  5 7

1 2 8 . 5 1

1 7 6 . 6 2  1 7 1 , 1 7  3 2

5 , 1 4  6 5 , 4 5

0 , 4 6  -  2 0 0 7

2 3 , 3 9  2 0 , 9 6  4 3

1 , 9 9  6 , 4 8

1 7 6 . 6 2  1 7 1 , 1 7  3 2 3

5 , 1 4  6 5 , 4 5

9 : 1 0  : 11

- - -

5 - -

2 0 , 1 3 1

2 2 , 6 3 -

- 4 , 4 9 1

5 4 9 1 1 , 2 2 2 7

2 0 9 7 4 , 6 1 1 7 7

10 — —

3 2 4 , 3 4 3

3 6 - -

12 7 6 , 8 4 1 0

_________1 .
2 1 2 , 5 2 9 6

31 8 , 3 3 1

1 2 5 5 , 4 4 10

3 9 3 , 2 3 6

12 5 , 4 9 1 0

3 1 3 8 , 3 3 15

1 1 9 5 5 , 4 4 101



' W l - 1 5 . 9 5  А л ь б о м  Н  Ч. г  m 2 .  - 8 2 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC- 3 EU ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 6 0 3

2 : 3 : 4 : 5 :: 6 7 : в  : 9 : 1 0  : И

С<51 2 —1 - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
V

-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ

2 9 3 3 , 3 0 0 , 4 6 - 1 3 1 9 - - - -

Б 1 - 1 6 3 4  
Г . 1 - 3 1 - 2

1 . 4 7 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 51 - Ы
- -

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОДНОСТЬЮ ДО 5 9
- 1 1 , 5 9 1 7 9 , 8 2 14КВТ / 6 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ
1 0 0 0 К З

Е 1 - 1 6 4 5  
Г . 1 - 3 1 - 1 3

- ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ

1 , 4 7 1 7 7 , 4 8 1 7 7 , 4 8 2 6 1 — 2 6 1 —

К=9 ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 3 4

5 9 , 6 7 8 8 5 0 , 5 4 7 4

1 0 0 0 K 3
К1—9 6 7  
Т . 1 - 6 1 - 1

-ЗАСЫПКА 8 РУ4 НУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1

3 , 6 7 51 , 8 7 — 1 9 0 1 9 0 — 8 9 , 6 0 3 2 9

51 , 8 7 _ — - -ГРУППЫ
100МЗ

Е 1 - 1 1 6 4  
Т . 1 - 1 1 8 - 1 0

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
П Н ЕВ М А ТИ 4 Е С К И М И ТРАМБОВКАМИ

1 4 , 6 7 1 3 , 6 8 5 , 9 3 2 0 3 1 1 4 8 9 1 1 , 2 0 1 6 4

: г р у н т ы  1 , 2  г р у п п 7 , 7 5 3 , 8 9 5 8 3 , 3 0 4 8
100МЗ

Ь 1 —1 0 1 0  
Т . 1 - 8 8 - 2

-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК

2 5 , 5 2 1 2 7 , 1 6 1 2 7 , 1 6 3 2 4 6 — 3 2 4 6

ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 3 0  4 3 / 4 АО - 6 6  , 4 7 1 6 9 7 5 6 , 3 0 1 4 3 7
100МЗ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Р УБ. 8 4 8 8 3 9 2 4 6 9 1 6 3 9

Р У Б . 2 2 5 0 1 9 0 4
в том ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

стоимость ОБЩЬСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 8 4 8 8  ) 8 4 8 8 - - -

МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. { 2 ) 2 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 2 6 4 2  ) - 2 6 4 2 - -

н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  - Р У Б . ( 1 1 8 3 ) 1 1 8 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 4 4  ) - - - 4 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 1 6 8  ) - 1 6 6 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 7 7 2  ) 7 7 2 - - -

В С Е Г О ,стоимость о б м е о т р о и т е л ь н ы х  РАБОТ - Р УБ. ( 1 0 4 4 3 ) 1 0 4 4 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 5 8 7  ) - - - 2 5 8 7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 2 8 1 0  ) — 2 8 1 0 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Р У Б . ( 1 0 4 4 3 ) 1 0 4 4 3 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 5 6 7  ) - - - 2 5 8 7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 6 1 0  ) - 2 8 1 0 — **

РАЗДЕЛ 2 .  ФУНДАМЕНТЫ

Е 6 — 1 
Т . 6 - 1 - 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М30 ИЗ

1 , 4 4 4 6 , 0 2 0 . 4 8 6 6 1 - 1 , 3 7 2

0 , 8 7 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5
ИЗ

-УСТРОЙСТВО ХЕЛЕ30БЕТ0ННЫХЕ 6 - 5
Т . 6 - 1 - 5

8 , 2 5 6 4 , 5 2 1 . 0 1 5 3 1 3 7 7 6 , 6 6 5 5
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА >1-200

4 , 5 4 0 , 3 1 2 0 , 2 3 2ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ

у  с<ю  £ ? - < / ¥



т - 7 5 .  92 Ааьбом Н ч. £ кн.2
ПРОГРАМКНЫИ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  }

1 2 3

23  С1 2 4 - 3

ФМ1, 2 .  ИЗ БЕТОНА КЛ 

-АРМАТУРА КЛАССА АЗ

В 1 2 . 5
М3

Г

24 L 6 - 8 1  
Г . 6 - 9 - 5

25  Е 6 - 6 0  
Т . 6 - 9 - 4

26 Е 6 - 6 3  
Т . Ь - 9 - 7

27 Е 6 - 8 4  
Г . 6 - 9 - 0

28  Е 8 - 1 0  
Т . 6 - 3 - 1

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ,  ДО 20

1'
-УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

29 Е 7 - 4 0 0  
Т . 7 - 3 6 - 1

30  Е 7 - 4 0 1  
Г . 7 - 3 6 - 2

М3
-  УСТАНОВКА БЛЭКОВ СТЕН 

ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 , 5  Г
АТ

-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В КИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
АДМИНИСТРАТИБНО—БЫТОВЫХ 
ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

АТ
31 0 1 4 0 - 1 1 6 3 7  -  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СИЛО ИНЫЕ ДЛЯ 

L t . I i . 3 - 1 9  СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100  
МАРКИ Ф Б С 9 . 3 . 6 Т

32  С 1 4 0 - 1 1 6 3 7  
Ц . I I . 3 - 1 1

33  Е 7 - 2  
Т . 7 - 1 - 2

34  5 0 6 - 7 9  
Ц . П . 9 - 1 1 0

35 С 1 4 7  —1

ИЗ
-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 10 0  
МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 6 Т

УЗ
-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ 

ЛЕИТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 44  И 
МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1 . 5Т

j jT
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ 

Ф Л 6 . 2 4 - 1 ,  Ф Л 8 . 1 2 - 1 .  ИЗ БЕТОНА 
К Л .  Ы й

4 3
-АРМАТУРА А—1

10 0КГ

35 0 1 4 7 - 1 6  -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР -1
1 0 0 К Г

0 , 0 7

0 , 2 6

0 , 0 1

0 , 0 1

0 , 0 3

3 , 0 3

2 7 . 0 0

3 0 . 0 0

3 , 9 4

1 5 , 4 3

1 1 . 0 0

4 , 1 0

0 , 0 9

0,22

- 8 3

9 2 5 5 4 8 0 3

5 1 6 : 7

4 6 4 , 4 0  -  33

7 2 6 , 7 6  1 1 , 9 0  109

2 4 , 6 2  3 , 5 7

0 1 2 , 6 2  3 , 7 4  9

2 5 , 2 5  1 , 1 2

7 0 0 , 2 1  2 , 3 8  6

1 5 5 , 0 0  0 , 7 1
5 9 2 , 7 1  2 , 2 1  18

4 7 , 5 0  0 . 6 6
1 5 , 7 3  0 , 0 4  47

0 , 5 0  0 , 1 7

2 , 3 7  1 . 3 4  65

0 , 2 7  0 . 4 9
3 , 0 9  1 , 0 5  118

0 , 3 7  0 , 6 0

7 0 , 6 0  -  3 1 0

7 5 , 6 5  -  И 6 8

3 , 3 2  2 , 7 0  36

0 , 6 2  0 , 9 7

9 3 , 7 5  -  3 8 5

- -

3 9 , 3 9 - 3

5 5 , 2 1
-

12

: 9 * 10 : 11

— —

6 4 3 1 , 2 0 8

2 2 , 7 1 1

- - 3 4 , 4 0 -

- 0 , 0 5 -

1 - 2 1 0 , 0 0 2

— 0 , 5 4 -

1 - 6 4 , 0 0 2

— 0 , 5 0 —

1 2 0 , 8 0 2

- 0 , 1 3 -

7 38 0 , 3 9 11

14 0 , 3 7 10
14 69 0 , 5 3 20

25 0 , 5 2 20

•шт

7 29 0 , 8 6 9

10 0 , 7 4 0

- -
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 0 0 3

l : 2 : 3 : 4 : 5 ;; 6 : 7 : 0 : 9 J 1 0 11

3 7 E 8 - 1 3  
Г . 0 - 4 - 1

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
С Т Е Н , ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ.

0 , 1 0 1 5 0 , 0 6 2 . 5 4 2 0 5 - 3 0 , 1 0 7

2 4 , 5 0 0 . 7 6 - 0 , 5 6 -ЦЕМЕНТНАЯ О ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
1 0 0  М 2

3 0 E l  3 —121  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУ ЮДИН

0 , 0 1 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — — 3 , 1 0 —

р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

2 , 5 6 0 . 1 0 0 , 0 0

1 0 0 М2
3 9 El  3 - 1 5 3  

Г . 1 3 - 1 0 - 6
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 0 2 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 — — 2 , 3 0 —

ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  Ц Ф - 1 1 5 1 , 8 9 0 , 0 7 — 0 , 0 5 -K=2 К
ОБЬ ЕМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕН

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . 3 0 2 6 6 0 1 4 9 1 1 0

РУБ. 5 3 41
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь ОБ III ВСТРОИТЕ Л ЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 0 2 0  ) 3 0 2 0 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 3 1 1  ) 3 1 1 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 3 3  ) - 1 3 3 — -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 4 3 3  ) 4 3 3 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ. ( 2 0 4 7  ) 2 0 4 7 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 3 0 6  ) 3 6 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 6  ) - - - 2 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 0  ) - 5 0 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 2 7 2  ) 2 7 2 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬКЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 6 0 6  ) 3 6 0 6 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 0 5  ) - - — 1 0 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . < 1 0 3  ) 1 6 3 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. ( 3 6 0 6  ) 3 6 6 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 0 5  ) - - - 1 0 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 6 3  ) — 1 6 3 — —

РАЗДЕЛ 3 .  ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

4 0 Е 6 - 1
Т . 6 - 1 - 1

- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА .450 ИЗ

4 , 6 2 4 6 , 0 2 0 . 4 6 2 1 4 4 2 1 , 3 7 6

0 , 8 7 0 . 1 4 - 0 , 1 0 -БЕТОНА КЛ,  В 3 . 5
М3

-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД41 Е 7 - 7
Т . 7 - 1 - 7

4 , 0 0 1 2 , 1 1 9 . 9 4 4 9 9 4 0 3 , 0 1 1 2
КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА

2 , 1 7 3 , 6 2 15 2 , 7 5 11ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ
БОЛЕЕ 3 . 5 Т

ИТ
-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1 .  ИЗ
4 2 5 0 0 - 7 0  

Ц . И . 9 - 9 6
1 4 , 2 0 0 4 , 1 1 - 1 1 9 4 - - - -

БЕТОНА КЛ.  В 2 5 — - — ***

4 3 С 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А- 1 3 , 0 0 3 9 , 3 9 - 1 1 9 - - - -

y c e o s f - s #  s s '
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  }

I : 2

1 0 0 К Г

4 4 0 1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А—3
1 0 0 К Г

4 5 С1 4 7 —5 -АРМАТУРА А Т - 4
1 0 0 К Г

КОЛОННЫ

4 5 Е 7 - 3 3  
1 . 7 - 3 - 3

-УСТАНОВКА КОЛОНН 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ 
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ

В

ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 
м ; 7 М И МАССЕ КОЛОНН ДО ЗТ

I! Т
4 7  6 0 6 - 7 1  -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

И. 1 1 . 9 - 8 0 СПЛОШНЫЕ К—1 .  ИЗ БЕТОНА КЛ.
В 2 5

мз
4 3 С 14 7 —1 -АРМАТУРА А- 1

1 0 0 К Г

4 9 С 1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А- 3
1 0 0  КГ

5 0 С 1 4 7 - 4 -АРМАТУРА А- 4
1 0 0 К Г

51 С1 4 7 - 2 5 -АНКЕРНЫЕ
СТЕРЖНЕЙ

ДЕТАЛИ ИЗ 
С РЕЗЬБОЙ

КРУГЛЫХ 
И ГАЙКОЙ 

1 0 0 К Г
5 2 С1 4 7 - 2 4 -ЗАКЛАДНЫЕ; ДЕТАЛИ

1 0 0 КГ

ПРИЯМОК ПРМ1

5 3  Е 6 —1 
Г . 6 - 1 - 1

6 4  Е 6 - 1 5  
Т . 6 - 1 - 1 6

6 6  Е 6 - 9 0
Г . 6 - Ц - 1

6 6  Е 6 - 8 4  
Т . 6 - 9 —6

5 7  Е 3 4 - 3 0 4  
Т . 3 4 - 5 5 - 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 4 5 0  ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5

М3
-БЕТОННОЕ ДНИНЕ ПРИЯМКА ИЗ 

БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5
М3

-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

43
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ КГ,  ДО 2 0
Г

-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ 
ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

0 , 1 7

1 6 , 6 3

1 6 , 0 0

1 7 . 6 0

5 , 9 7

0 , 7 0

1 0 , 0 6

4 , 1 6

4 , 7 7

0 , 1 9

0 , 3 9  

1,11  

0 , 0 3  

0 , 1 4

1 0 М 2

9 2 5 5 4 8 0 3

- 8 5 -

5 1 6 : 7

4 3 , 0 0  -  7

3 9 , 3 9  -  7 4 1

1 9 , 1 8 9 , 4 4 3 0 7 7 5

4 , 6 7 3 , 4 2

1 5 7 , 2 7 - 2 7 6 9 -

3 9 , 3 9 - 2 3 6 -

4 3 , 0 0 - 31 -

3 9 , 3 9 - 3 9 7 -

9 9 , 0 7 - 4 1 3 -

7 1 , 0 4 3 3 9 _

4 6 , 0 2 0 , 4 8 8

0 , 8 7 0 , 1 4

4 9 , 4 8 0 , 5 8 19

0 , 6 5 0 . 1 7
5 6 , 2 5 0 , 5 6 6 3

1 , 9 4 0 . 1 7
5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 18

4 7 , 5 0 0 . 6 6
3 5 1 , 7 7 1 2 , 4 6 4 9

9 : 1 0  : 11

-

15 1 6 , 2 4 1 0 0

5 4 2 , 5 9 41

-

1 , 3 7

-

- 0 , 1 0 -

- 0 , 9 9 -

— 0 , 1 3 _

2 - 2 , 8 1 3

— 0 , 1 3 _

1 - 6 4 , 0 0 2

— 0 , 5 0 -
6 2 6 6 , 7 0 8

2 , 8 44 1 , 3 7 3 , 7 4



7 0 3  -  7 5 .  S 3  Альбом i i  ч. £ к н . I
ПРОГРАММНЫЙ комплекс  АВС-3КС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 3 4

5 8 Е 6 — 1 
Г . 6 - 1 - 1

5 9 Е6-2 
Г.6-1-2

6 0  К б - 5  
Т . 6 - 1 - 5

61 Кб—7 
Т . 6 - 1 - 7

62 Е6-36 
Г.6-3-7

63 0124-3

64 Е6-80 
Т.6-9-4

6 5  Е 6 - 2 2 6  
Т . 6 - 2 6 - 4

6 6  С1 2 4 - 1  б

6 7  Ь ' 6 - 8 0  
Г . 6 —9 —4

66 Е6-81 
Г . Ь - 9 - 5

6 9  К б - 8 3  
Т . 6 - 9 - 7

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА 450 ИЗ 
БЕТОНА КЛ. В3.5

ИЗ
-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ

0,12

0,42
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 
НОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
Ф0М2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В 12.5

И 7.•Ч 0
-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 1 ,00
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 
ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМЗ, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5и к.0

-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 6,00
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА м-200 
ПОД КОЛОННЫ,ОЬЬЕМОМ ДО 10М3 
ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5

М3
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 7,42
УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ 
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ

М3
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТЗС

V
0,08

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 0,10
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

ПРИЯМОК ПР-1
-УСТРОЙСТВО СТЕН и плоских 198,80
ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ИЗ БЕТОНА м-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН БОЛЕЕ 150ЯМ ПР-1, ИЗ 
БЕТОНА КЛ. В15

М3
-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТ4С

Г
11,77

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 0,07
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Р1

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛГОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

0,39

0,06
ВЕСОМ ДО 4КГ

Г

86
92554803

5 I 6

4 6 , 0 2  0 , 4 8

0 . 6 7  0 , 1 4

6 2 , 6 0  0 , 6 3

3 , 0 6  0 . 1 9

6 4 , 5 2  1 , 0 1

4 , 5 4  0 , 3 1

6 8 , 3 0  1 . 9 1

2 , 7 6  0 , 5 8

1 , 3 7  0 , 7 3

0 , 4 7  0 , 2 2

4 6 4 , 4 0

8 1 2 , 6 2  3 , 7 4

2 5 , 2 5  1 , 1 2

76,30 2,09
5,61 0,63

486,76 -

812,62 3,74
25,25 1 .12

726,76 11,90
24,62 3,57

700,21 2,38

7 : 8 : 9 :  ю  : п

5 — - 1,37 —
- 0,10 -

25 1 - 4,50 2
- 0,14 -

64 5 - 6,66 7
- 0,23 -

349 16 1 1 4,10 25
3 0,44 3

11 4 5 0,67 5
2 0,17 1

38 - - - -

61 2
-

34,40 3
— 0,85 -

15570 1116 417 8,01 1592
126 0,48 95

5729 - - - -

56 1
-

34,40 2
- 0,85 -

285 10 5 31,20 12
2 2,71 1

42 9 - 210,00 13
- 0,54 -1 5 5 , 0 0 0 , 7 1
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 5 4

7 0  Е 6 - 8 4  
Г . 6 - 9 - 8

71 Е б - 8 5  
Г . 6 - 9 - 9

7 2  Е 7 - 7 6 2  
ДОП, В2  
Т . 7 - 6  6 - 3

7 3  5 0 6 - 1 4 9 1  
Ц. Г 1 . 8 - 5 0 4

7 4  0 1 4 7 - 1

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ.  ДО 2 0

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ БОЛЕЕ 2 0 КГ
X

-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ 
КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5U2

ИТ
-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,  РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 

3 ДО И  М2 МАРКИ II1 0 - 3
М3

-АРМАТУРА А- 1
1 0 0 К Г

0 , 4 1

0 , 1 9

1 , 0 0

0 , 3 1

0 , 0 1

7 5  С1 4  7 —8 -АРМАТУРА А - 3
1 0 0 К Г

0 , 1 7

7 6  С1 4 7 —16 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р - 1
1 0 0 К Г

0 , 0 2

7 7  Е 1 3 - 1 2 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

7 9  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6
К = 2 К 
ЭБЬЕМУ

- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕН ЗА 
ПЕРВЫЙ Й КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИМ 
р а з  г р у н т о в к о й : ГФ- 0 2 1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0М2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ЦФ- 1 1 5  
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

0 , 3 3

0 , 6 7

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

7 9  Е 6 - 1  
Т . 6 - 1 - 1

8 0  Е 1 1 - 5 5  
Т . 1 1 - 8 - 1

81 Е 8 - 1 6  
Т . 6 - 4 - 2

8 2  Ей—19 
Т . 6 - 4 - 3

8 3  Е 1 1 - 5 5  
Т . 1 1 - 8 - 1

8 4  Е 6 - 2 3  
Т . 8 - 4 - 5

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М60 ИЗ 
БЕТОНА КЛ,  В 7 . 5

М3
-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 2 0 Min
1 0 0 М2

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 
0КЛЕЕ4НАЯ В ЮЛОЙ,  
ГИДР0И30Л0М

1 0 0  М 2
-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

С Т Е Н , ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 
0КЛЕЕ4НАЯ В 2 С Л 0 Я ,
ГИДРОИЗОЛОМ

10 0 М 2
■УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ

1 0 0  М 2
-БОКОВАЯ 0КЛЕЕ4НАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,

2 3 , 0 3

1 , 5 4  

1 , 6 4

1 , 8 4

1 . 6 4

2 . 6 4

-  8 7 -
9 2 6 6 4 8 0 3

5 : 6

6 9 2 , 7 1  2 . 2 1

4 7 , 6 0  0 . 6 6
6 6 0 , 0 3  2 , 2 1

1 5 , 6 0  0 . 6 6
4 , 0 6  3 , 1 1

0 , 6 0  1 , 1 2
1 1 9 , 3 7

3 9 , 3 9

4 3 , 0 0

6 8 , 2 1

1 4 , 3 1  0 . 3 4

2 , 6 6  0 , 1 0

2 0 , 2 2  0 . 2 1

1 , 8 9  0 . 0 7

4 7 , 7 4 0 . 4 8

0 , 6 7 0 , 1 4

1 2 7 , 6 5 1 , 6 2

1 2 , 3 5
2 9 7 , 6 4

0 . 4 8  
4 , 6 9

9 , 5 0 1 , 4 1

4 6 8 , 7 9 7 , 4 3

1 3 , 5 0 2 , 2 3

1 2 7 , 6 5 1 , 6 2

1 2 , 3 5
4 3 9 , 9 9

0 . 4 8
5 , 6 6

7 : а : 9 : 1 0 : 11
2 4 4 2 0 - 6 4 , 0 0 2 6

_ 0 , 5 0 -

1 0 7 2 - 2 1 , 1 0 4

0 , 5 0 _
5 1 4 1 , 0 7 1

2 0 , 8 5 1
3 6 — - —

2 -
-

-
-

7

2

- - -

-

5 1
-

3 , 1 0 1

- 0 , 0 8 -

14 1 - 2 , 3 0 2

- 0 , 0 5 -

1 0 9 9 2 0 И 1 , 3 7 3 2

3 0 , 1 0 2

1 9 8 19 2 1 8 , 8 0 2 9

_ 0 , 3 6 1
4 6 0 15 7 1 4 , 0 0 2 2

2 1 , 0 7 2

7 5 3 21 11 1 9 , 7 0 3 0

3 1,69 3

1 9 8 19 2 1 8 , 8 0 2 9

0 , 3 6 1
1 1 6 0 9 2 15 4 7 , 6 0 1 2 6

2 2
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 8 0 3

1 : 2 з 4 5 : 6 : 7 : 6 : 9 10 : и
ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО 3 5 , 2 5  1 , 7 0  5 1 , 2 9  3
в ы р а в н е н н о й  п о в е р х н о с т и
БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У и 
БЕТОНУ В 2 СЛОЯ,  ГИДР0И30Л0М
3 слоя

1 0 0 М2
8 5  Е 8 - 2 6  -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ 

Т . 8 - 4 - 6  ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8 - 2 3
1 0 0 М2

8 6  Е 8 - 3 8  -ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА 
Т . 8 - 5 - 5  М3

2 , 6 4 2 2 4 , 6 7 2 . 9 2 5 9 4

3 9 0 1

4 5 7 2 3 , 1 0 61

4 9 , 1 6
1 7 , 0 0
7 9 , 3 5

0 . 8 8  
1 , 0 5 2 3 0

2
51

15

0 , 6 7
6 , 8 6

2
3 3 7

4 , 6 9 0 , 3 2 0 , 2 5 12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Р УБ. 3 8 0 1 3 1 7 4 7 7 4 3 2 4 9 2

Р У Б . 2 3 4 1 7 9
в том ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 8 0 1 3  ) 3 8 0 1 3 — — -

МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 6 8 4 1  ) 6 8 4 1 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 1 9 8 1  ) - 1 9 8 1 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 1 2 0 5 8  ) 1 2 0 5 8 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ. ( 1 6 6 0 6  ) 1 6 6 0 6 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 4 6 7 0  ) 4 6 7 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 3 2 1  ) - - — 3 2 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 6 2 5  ) - 6 2 5 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 3 4 1 2  ) 3 4 1 2 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 4 6 0 9 5  ) 4 6 0 9 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 9 9 2  ) - - - 2 9 9 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 6 0 6  ) — 2 6 0 6 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Р У Б . ( 4 6 0 9 5  ) 4 6 0 9 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 9 9 2  ) - — — 2 9  9 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 6 0 6  ) - 2 6 0 6 - -

РАЗДЕЛ 4 .  СТЕНЫ

ПАНЕЛЬНЫЕ

8 7  Е 7 - 5 4 8
Г . 7 - 4 3 - 3 - 1
. 8

8 8  L 7 - 5 5 1
Т . 7 - 4 3 - 4 - 1
.8

-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ
н а и б о л ь ш е й  м а с с е  мо н т а жн ых

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

JIT
-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАКНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

11Т

4 , 0 0  8 , 6 7  2 , 1 4  3 4

1 , 6 6  0 , 7 8

2 3 , 0 0  1 0 , 6 4  2 . 8 9  2 4 3

2 , 0 9  1 . 0 2

6 8 2 , 1 8 9

3 0 , 5 9 2

4 7 6 6 2 , 6 9 6 2

2 4 0 , 7 7 18

Ц С б о Ж - / ?  я з



10b-75.es А ЛЬ 50/1 11 Ч.2КН.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG-5EC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 з  : 4 :

69 К7-575  
Г . 7 - 4 4 - 2 - 1  
. 6

-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬ» ДО 10М2 ПРИ 
наибольшей  МАССЕ МОНТА-;ных 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО зим

II т

4 , 0 0

90 £ 7 —534 
Т . 7 - 4 2 - 1 0 -  
1 . 6

- у с т а н ов к а  п а ра п е тных  блоков  
массой до i t  при наибольшей
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30Ц

8 , 0 0

91 £ 7 - 5 3 7
Т . 7 - 4 2 - 1 1 -
1 . 6

-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 
МАССОЙ ДО 2 , 5T ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

ШТ

4 , 0 0

92 5 0 6 - 9 6 0  
Ц. Н . 11 -5

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО б е т о н а : обьемная  
МАССА БЕТОНА 1000КГ/МЗ,  ТОЛЩ. 
КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ БЕЗ ПРОЕМОВ 
С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
-ТО ЖЕ. ДЛИНОЙ БОЛЕЕ Зм

М2

7 8 , 2 6

93 5 0 6 - 9 6 0  
Ц.И.  11-26

6 5 , 0 2

94 6 0 6 - 9 5 8 -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО б е т о н а : обьемная  
МАССА БЕТОНА 1 я и и к г / . м з , толщ.  
КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ 
ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ 
ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2

3 6 , 9 0

95 6 0 8 - 9 6 0  
2 . П . 11 -5

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО б е т о н а : обьемная  
МАССА БЕТОНА 1000КГ/МЗ,  ТОЛЩ. 
КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ С ПРОЕМАМИ 
ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ

М2

5 4 , 8 9

95 6 0 8 - 9 1 0 4 2  
Ц. 11. 1 1 - 1 0 6

-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 16СМ

М2
-ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 

1 5 С М
М2

1 8 , 6 3

97 6 в 6 - 9 1041 
Ц. 11. 1 1 - 1 0 4

9 , 0 6

96 6 0 8 - 9 1 0 3 5  
Ц. П. 11 - 92

-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 
9GM

М2

7 , 1 7

99 СЦСЦ 
С Т Р . 114 
1!. 2

-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ

М2

2 5 5 , 0 7

100 С Щ - 1 2 6  Ц 
ТАБЛ.В

-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК

М2

271 , 5 7

101 СИСИ 
С Т Р . 119

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК
П . М.

1 7 , 4 0

- 8 9 -

9 2 5 5 4 6 0 3

5 : 6

7 , 3 9  2 . 2 3

1 , 6 1  В . 6 2

4 , 9 5  1 , 7 2

И , 9  4 0 , 6 5

6 , 3 8  2 , 5 8

1 , 3 7  0 . 9 7

3 3 , 1 7

3 3 , 8 0

2 8 , 5 9

3 3 , 1 7

2 5 , 7 0

2 4 , 6 3

1 6 , 2 5

1 , 1 9

1 1 , 7 0

0 , 7  9

7 : 8 : 9 ; 10  : п

2 9 7 8 2 , 3 5 9

3 0 , 6 2 2

3 8 7 13 1 , 2 1 1 0

5 0 , 4 9 4

2 6 5 10 1 . 7 8 7

3 0 , 7 4 3

2 5 9 7 - - -

2 8 7 3 - - - -

1 0 5 5 - - -

1 6 2 1 - - -

4 7  8 - - - -

2 2 6 - : - -

13 1 - -
— —

3 0 4 - - - -

3 1 7 7 -
- -

-

14 -
- -

-

4  * ? 0



7 0 8 - 7 5 . 9 3  А л ь б о м -// Ч . 2 . К Н . 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 3 4

102

1 0 3

1 0 4

1 0 5

1 0 5

1 0 7

1 0 3

1 0 9

Т А Б Л . 2 . 2  
CUCU 
С Т Р . 1 1 6  
Т А Б Л . 1 Л  
С1 2 2 —4 4

С 1 2 2 —1 5 9

Е 1 5 —7 0 7  
Г . 1 5 - 2 0 1 - 2

С 1 1 1 —4 2 9

С И  1 - 4 3 0

с ц с ц  
С Т Р Л  18  
Г АБЛ. 1  
И Л  6
0 1 2 2 - 3 2 2

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ
И. М.

-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 
МАРКА 0 0 1 8 - 1 5В

Vi 2
-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНООТБОРНЫЕ 

ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА 
B G 1 - 9 4 . В О З - 9 4  0 В Д 9 - 1 8

4 2
-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 
СТЕКЛОМ ЗММ

1 0 0М2
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
з д а н и и  д л я  д в у х с т в о р н ы х
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 ,8М

ком П Л
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 1 , 5 М

КОМПЛ
-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

п . м .

-НАЛИ4НИКИ МАРКА 1

4 4 , 0 8

1 2 , 9 5

3 , 2 8

0 . 1 6

5 , 0 0

2,00

3 2 , 7 0

3 2 , 7 0

1 1 0  Е 1 5 - 5 6 4  -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ
К = 0 , 3  1 0 0 М2
Т . 1 5 - 1 5 9 - 4

0 , 0 5

1 1 1  CUCU -УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК 8 , 0 0
СТ Р .  1 1 9  II.  М.
Т . 1  П . 2 1

1 1 2  С1 2 2 - 3 6 2  -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4 2  8 , 0 0
ММ,ШИРИНОЙ 2 5 0  ММ МАРКА
ПД1 9 —2 5  , ПД2 2 - 2 5  , I I Д 2 5 - 2 5  , П Д 2 8 - 2
5

Ч
И З  СЦСП -УСТАНОВКА СЛИВОВ 1 1 , 6 0

С Т Р . 1 1 8  Н . К .
ТАБЛ.  1 
11. 15

1 1 4  С1 1 1 - 5 2 6 -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА

0 , 0 2

- д о -

9 2 5 5 4 8 0 3

5 : 6 : 7 : б : 9 : 1 0  : И

2 , 4 5
-

1 0 8 -
- —

-

3 7 , 2 1 - 4 8 2 -
- -

-

3 0 , 0 5 - 9 9 - -
-

-

3 7 2 , 7 1 2 , 5 4 6 0 5 4 6 , 9 0 7

3 1 , 5 0 0 , 7 6 - 0 , 5 8 -

5 , 1 3 - 2 6 - - - -

5 , 9 9 12

0 , 0 9 3

0 , 4 5 - 16 — - — —

1 1 7 , 2 1 0 , 1 3 6 4 - 8 8 , 7 0 4

6 3 , 5 0 0 . 0 3 - 0 , 0 3 -

0 , 7 9 - 6 - - - -

5 , 0 6
-

4 0
- - -

0 , 7 9

4 1 9 , 1 0 б



7os - is. S3 Альбом н ч. 2 кн.& - si-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A 6 G- 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 8 0 3

1 : 2

1 1 5  0 1 4 7 - 2 9

1 1 5  Е 7 - 2 4 7  
Г .  7 - 1  4 - 1

1 1 7  6 0 8  — 1 3 6 9  
Ц . П . 8 - 3 4 3

1 1 8  С1 1 1 - 1 2 6
Ц . Т А Б Л . Б

1 1 9  Е 8 - 3 0  
Т . 8 - 5 - 1

1 2 0  Е 6 - 5 7  
Т . 8 - 7 - 1

121 ЕВ-59
Т . 8 - 7 - 3

1 2 2  Е 6 - 8 3  
Г . 8 - 9 - 7

1 2 3  Е 1 3 - 1 2 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

1 2 4  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ЭБЬЕМУ

1 2 5  Е 1 0 - 2 8  
Г .  1 0 - 4 - 1

1 . 0  ММ
т

■МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ. И 
АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ 
АРМАТУРЫ

1 0 0 К Г

ОН И П

-  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ 
ДЛИНОЙ ДО 7 М , ПЛОЩАДЬЮ ДО 
1 0М2. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 25М

лт
-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО 

БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 
1 0 0 0 - 1 2 0 0 К Г / К З  ПЛОСКИЕ/С С 
РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ до 
7 ; 0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СПОЕМ С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ

ST2
-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 

КАБАНЧИК
М2

КИРПИЧНЫЕ

-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСК0Г0 
КИРНИ4 А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ.  ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, 
ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

М3
-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ 

К И РIIИ 4 А (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)
1 0 й М 2

-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 
ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ 
ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ

г
- .УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4КГ
Г

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1

1 0 0  М 2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
Эмал я ми  пф- 1 3 з  пф- И 5  з а  2
р а з а

1 0 0  М2
-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 

ИЗ БРУСЬЕВ

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0 11

0 , 4 4 3 7 , 2 0 — 17 ... —

ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ

3 , 0 0 2 5 , 4 1 9 , 7 2 7 7 15 2 9 6 , 6 0 2 0

5 , 0 6 3 , 5 0 10 2 , 6 6 8

21 , 6 5 2 6 , 1 1 - 5 7 0 - - - -

2 1 , 8 5 1 1 , 7 0 2 5 6

8 , 2 9 7 2 , 5 4 1 . 3 8 5 9 9 2 2 И 4 , 0 5 3 4

2 , 7 6 3 0 , 3 1 3

- 0 , 0 3 - 1 6 , 3 7 - - 2 - - - 2 1 , 0 0 - 1

- 1 6 , 3 7 _ — -
0 , 0 1 7 1 1 , 0 3 2 , 3 5 7 — - 5 4 , 3 0 1

3 4 , 7 5 0 , 7 0 - 0 , 5 3 -

0 , 0 8 7 0 0 , 2 1 2 , 3 8 5 5 12 - 2 1 0 , 0 0 17

1 5 5 , 0 0 0 . 7 1 _ 0 , 5 4 -

0 . 0 2 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — — 3 , 1 0 ""

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

0 . 0 5 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 -

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

0 , 2 1 2 3 2 , 9 2 2 . 2 1 4 9 4 - 2 4 , 0 0 5

I/, c e o f / - / ?



- 9 2 -7oi- 75.95 Альбом а  ч.з. кн.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG- 3 EC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2 9 2 5 5 4 8 0 3

2 : з : 4 : 5 : 6 : 7 8 9 : 10 : 11

м3 1 6 , 1 2  0 , 6 6 - 0 , 5 0 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ. 15553 134 145 184

РУБ. 51 40
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 5 5 5 3 ) 15553 _ -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 250  ) 250 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 185 ) - 185 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 1 3 8 8 4 ) 13804 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 688 ) 688 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 2 0 1 7 ) 2017 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 138 ) - - - 138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н. г . - РУБ. ( 269 ) - 269 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1 403 ) 1400 - - —

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОйТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 8 9 7 0 ) 18970 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 36 2 ) - - - 362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 454  ) — 454 —

тт

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ. ( 1 0 9 7 0 ) 18970 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 362 ) - - - 362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 454  ) - 4 5 4 - —

РАЗДЕЛ 5 .  ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

126

1 2 7

1 2 3

1 2 9

1 3 3

131

Е 7 - 4 6 3  
Г .  7 - 3 9 - 8 - 1  
. 8

Е 7 - 4 6 9
Т . 7 - 3 9 - 8 - 1
. 6

Е 7 - 6 5 0
Т . 7 - 4 7 - 5 - 1
, 6

6 0 8 —9 1 0 5 4  
U.  И.  1 1 - 1 5 6

5 0 8 - 9 1 0 5 6  
Ц. И.  1 1 - 1 5 8

6 0 Ь - 9 1 0 5 6

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 0 4 2  О ОПИСАНИЕМ 
НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТААНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО ЗИМ

ЮТ
-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕК 

ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1ЭМ2 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

ЮТ
-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И 

КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В 
ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ
н а и б о л ь ш е й  м а с с е  мо нт а жных
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

ЛТ
-ПАНЕЛИ 4АСТ0РЕБРИСТЫЕ 

ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.  ТОЛД.  1 2  
СМ. НОРЧАТ.  НАГР.  8 0 3  КГ/М2 С 
ОТВЕРСТИЯМИ

М2
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ.

ТОЛЩ. 13  СМ, НЭРМАТ.  НАГР.
8 0 0  К Г /М2

М2
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.

1 3 , 0 0 7 , 0 7 1 . 8 1 9 0

1 , 7 4 0 , 6 5

1 , 0 0 2 , 7 5 1 , 7 0 3

0 , 8 5 0 , 6 5

1 , 0 0 6 , 5 9 3 , 6 1 7

1 , 8 2 1 , 3 8

1 7 , 8 2 1 7 , 9 2 - 3 2 0

. 0 6 , 9 2 21 , 2 7 2 2 7 5

2 2 2 3 2 , 2 9 3 0

8 0 , 4 9 6

1 2 1 , 1 8

0 , 4 9

1

1 4 2 , 4 9 2

2 1 , 0 4 1

- - -

3 , 5 5

ц  с с о ^ З -  /  V  # 2

1 8 . 1 0 6 4



то & ■ IS, 93 А л ь б о м  h  ч.г кн. 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 6 0 3

1 2 3 4 : 6 : 6 : 7 : в : 9 : 1 0 : п

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 2 7 7  ) 2 7 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 ) - - - 18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 3 8 ) - 3 6 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 4 3 ) 2 4 3 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЛЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 2 9 9 ) 3 2 9 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 0  ) - - - 6 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 3 ) — 7 3 - -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 6 ) 2 6 — _
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 ) - 1 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р УБ. ( 2 3 ) 2 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 ) 1 - - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 ) 1 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2 8  ) 2 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 ) - - - 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 ) — 1 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Р У Б . ( 3 3 2 7 ) 3 3 2 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 2 ) - - - 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 4  ) - 7 4 - —

РАЗДЕЛ 6 .  ЛЕСТНИЦЫ

14 1  Е 7 - 5 1 0
Т . 7 - 4 1 - 6 - 1

1 4 2  Е 7 - 4 9 9
Т . 7 - 4 1 - 1 . 6

1 4 3  6 0 6 - 9 2 3 3 3  
Ц. I I . 1 1 —16  7

1 4 4  5 0 6 - 9 2 3 3 5  
Ц . П .  1 1 - 1 6 9

1 4 5  Ь ' 7 - 6 6 6
7 - 4 7 - 1 1 - 1 .а

1 4 5  6 0 8 - 9 2 3 3 9  
Ц. П .  1 1 - 1 7 3

-УКЛАДКА ЛКСТНИ4ЦЫХ 
МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 
1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ 
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т  И 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО ЗИМ

JJT
-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛЭЛАДОК 

МАССОН ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М

:ит
-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ 

ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ 
ПРОСТУПЯМИ МАРКИ 
Л К П 6 0 . 1 1 , 1 7 - 5 - 3 ,
J 1 M I 6 0 . 1 1 . 1 7 - 5

М2
-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С 

БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ 
ЛИП 1 6 . 1 5 . В

М2
-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

МАССОЙ 0 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

'ЛТ
-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С 

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ,  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 4 5С К МАРКИ 1 Л К 1 2 . 3

4 , 0 0 9 , 3 6 5 , 6 3 3 7

3 , 0 0 2 , 1 1

1 , 0 0 3 , 6 6 2 , 1 5 3

1 , 1 4 0 , 8 2

2 6 , 3 5 1 6 , 6 3 — 4 3 9

2 , 0 8 1 5 , 3 1 - 3 2

7 6 , 0 0 2 , 0 1 0 , 2 2 1 5 4

0 , 7 4 0 , 0 8

4 8 , 4 0 2 , 5 7 - 1 2 5

_

12 22 4 , 0 1 16

8 1 , 6 0 6

1 2 1 , 5 3 2

- 0 , 6 2 1

- - - -

- - -

- - - -

- - -

56 17 1 . 0 1 77

7 0 , 0 6 5

- - - -

4^ оео --/V4̂  оео --/V



- 9 3 -708- 7 5 . 9 3  А львом if  if. г  K H . Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - 3  КС I РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 6 0 3

1 : 2 : 3 4 : 5 :: 6 : 7 : 6 : э : 1 0 11

Ц . П .  1 1 - 1 4 6 ТОЛЩ. 12  CM. НОРМАТ.  НАГР.
- - - - -6 0 0  КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М

1 3 2 Е 7 - 2 0 9
Т . 7 - 1 2 - 7

-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

1 , 0 0 3 , 6 1 1 . 7 5 3 1 2 1 , 6 4 2

1 , 2 6 0 , 6 5 0 , 4 9ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ й
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 
ДО 25М

ДТ
1 3 3 5 0 6 - 1 3 5 6  

Ц . П . 6 - 2 3 б
-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0 . 1  М3
0 , 0 6 1 6 0 , 5 6 - 9 — —

- - - - -МАРКИ 0 Б4А —1
М3

-АРМАТУРА А—11 3 4 С 1 4 7 —1 0 , 0 2 3 9 , 3 9 - 2 - - - -
1 0 0 К Г

1 3 5 0 1 4 7 - 1 5 -ПРОВОЛОЧНАЯ а р м а т у р а  В - 1
1 0 0 К Г

0 , 0 2 5 5 , 2 1 - 2 - - - -

1 3 5 Е 9 - 2 0 9 -МОНТАЖ РАМЫ PC—1 0 , 0 3 1 0 6 , 0 3 3 4 , 0 0 3 1 - 5 3 , 6 0 2
Г .  9 - 3 2 - 1 2 Т

4 2 , 6 7 1 0 , 1 5 - 7 , 7 0 -
1 3 7 0 1 2 1 - 2 0 9 5 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ
0 , 0 2 7 7 1  , 6 5 - 15 — — — —

РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ, Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
С 2 3 5

Г
-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НЕ1 3 6 0 1 2 1 - 2 0 9 5 0 , 0 1 7 6 7 , 0 0 - 6 - - - -

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ, Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Т
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА1 3 9 Е 1 3  - 1  21 

Г . 1 3 - 1 5 - 6
0 , 0 1 1 4 , 3 1 0 . 3 4 2 - - 3 , 1 0 -

ПЕРВЫЙ и КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1

1 0 0  М2
1 4 0 Е 1 3 - 1 5 3  

К=2 К
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭГРУНТОВАННЫХ
0 , 0 4 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 — 2 , 3 0 —

ОБЬ ЕМУ ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ПФ- 1 1 5  ЗА 2 1 , 6 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -
Г . 1 3 - 1 6 - 6 РАЗА

1 0 0  М2

и т ог о ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ИЭ РАЗДЕЛУ 5 Р У Б . 2 8 0 5 2 6 31 3 7

Р У Б . 10 7
В ТОМ ЧИСЛЕ: ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 7 7 9  ) 2 7 7 9 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 1 2 ) 1 2 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 3 5  ) - 3 5 - -
с т о и м о с т ь МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 2 6 7 0  ) 2 6 7 0 - - —
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 3 5  ) 3 5 - - -



- 9 9 -708-79. 93 А л ь б о м  H  ч . г к н . г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗС-ЗЕО ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 8 0 3

1 : 2 3 4 5 1: 6 7 8 9 1 0 И

1 4 7 6 0 8 —9 2 3 3 9  
Ц.  11. 1 1 - 1 7 3

- П Р О С Т У П И  Л Е С Т Н И 4 Н ЫЕ  С 
ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ

3 3 , 4 8 2 , 8 2 - 9 4 - - - -

П ОВ Е Р Х НО С Т Я МИ,  НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
МИРИНОЙ ДО 4 5 С И МАРКИ 2 Л Н 9 . 5 ,  
2 Л Н 9 . 5 В + ЫИР ИН0 Й 4 6  СМ

•1
- У С Т А Н О В К А  МЕТА Л ЛИЧ ЕС К И X1 4 9 Е 7 - 7 3 7  

Г .  7 - 9 8 - 3
0 , 1 6 1 5 3 9 , 8 7 5 , 2 7 2 4 6 7 - 6 1 , 0 0 1 0

ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С
4 4 , 6 2 1 , 6 0 - 1 , 2 1 -ПОРУЧНЯМИ и з : П О Л И В И Н И Л Х Л О Р И Д А

1 0  ИМ
1 4 9 Ь 1 3 —1 2 1  

Т . 1 3 - 1 5 - 6
- О Г Р У Н Т О В К А  П ОВ Е Р Х Н О С Т Е Н  ЗА

ПЕРВЫЙ и к а ж д ы й  п о с л е д у ю щ и м

0 . 0 5 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — - 3 , 1 0 —

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -р а з  г р у н т о в к о й : Г Ф - 0 2 1

1 0  ММ2
1 5  0 Е 1 3 - 1 5 3

Т . 1 3 - 1 8 - 6
- О К Р А С К А  МЕ Т АЛЛИЧЕ С КИХ

п о в е р х н о с т е й  о г р у н т о в л и н ы х

0 , 1 1 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 — - 2 , 3 0 —

К = 2  К ЭМАЛЯМИ ПФ—1 3 3  П Ф - 1 1 5  ЗА 2 1 . 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -
ОБЬЕМУ Р АЗ А

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ З А Т Р А Т Ы ДО Р А З Д Е Л У  6 Р У Б . 1 1 3 4 7 6 4 1 1 0 5

Р У Б . 1 5 1 2
в т о м  ч и с л е : ( В ЫП ОЛНЕ НО ) ( О С Т А Т О К )

СТОИМОСТЬ о б щ е с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  - Р У Б . ( 1 1 3 4 ) 1 1 3 4 — — -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 3 9  ) 2 3 9 - - -
В С Е Г О  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А - Р У Б . ( 9 1  ) - 9 1 - -
с т о и м о с т ь МАТЕР ИАЛОВ и к о н с т р у к ц и и  - Р У Б . ( 6 9 0  ) 6 9 0 - - -

МЕСТНЫЕ МА Т Е Р И А Л Ы- Р У Б . ( 8 4  ) 8 4 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 5 6  ) 1 5 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ Т Р У ДОЕ МК ОС Т Ь  В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 0  ) - - - 1 0
СМЕТНАЯ З А Р А Б О Т НА Я  ПЛАТА 3 Н . Р .  - Р У Б . ( 2 1  ) - 2 1 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 0 3  ) 1 0 3 - - -

Ь С Е Г О . С Т О И М О С Т Ь  О Б Д Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н ЫХ  Р АБ ОТ  - Р У Б . ( 1 3 9 3 ) 1 3 9 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ Т Р У ДОЕ МК ОС Т Ь  - Ч Е Л . - Ч ( 1 2 7  ) - - - 1 2 7
СМЕТНАЯ З А Р А Б О Т НА Я  ПЛАТА - Р У Б . ( 1 1 2 ) — 1 1 2 - —

ИТОГО ПО Р А З ДЕ ЛУ  6 Р У Б . ( 1 3 9 3  ) 1 3 9 3 - — -

НОРМАТИВНАЯ Т Р У ДОЕ МК ОС Т Ь  - Ч Е Л . - Ч ( 1 2 7  ) - - - 1 2 7
СМЕТНАЯ З А Р А Б О Т Н А Я  ПЛАТА - Р У Б . ( 1 1 2 ) - 1 1 2 - —

Р А З Д Е Л  7 .  КРОВЛЯ

1 5 1 Е 1 2 - 2 9 0
Т . 1 2 - 9 - 6

- У С Т Р О Й С Т В О  ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ и з  
АР МОГ ИДРОБУТИЛА А К - 7

0 , 5 2 5 2 1 8 , 0 2 0 . 7 1 2 7 1 2 6 - 1 6 , 3 0 8

1 0 0 М 2 11 , 5 5 0 . 2 2 - 0 , 1 7 —
1 5 2 Е 1 3 - 3 6 1

Т . 1 3 - 4 9 - 2
- З АЩИТ А БЕТОННЫХ П ОВ Е Р Х НО С Т Е Й 

ЭМАЛЬЮ XII- 7 9 9  В ОДИН СОИ ЗА 2
1 , 0 5 8 2 , 0 2 0 . 2 6 8 7 1 — 1 , 2 1 1

К = 2  К Р АЗ А 1 , 0 2 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -
ОБЬЕМУ 1 0 0  М 2

1 5 3 Е 1 2 - 2 8 5  
Г . 1 2 - 9 - 3

- У Т Е П Л Е Н И Е  ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ 
ФИБ РОЛИТ А ИЛИ ПЕ НОСТ Е К ЛА

0 , 7 3 2 2 , 4 3 3 , 0 6 1 8 1 4 2 2 8 , 5 0 2 1

1 9 , 3 7 0 , 9 0 - 0 , 6 8 -Н А С У Х О , ПЛИТАМИ ИЗ Л Е Г К И Х
БЕТОНОВ

ljooo£~£-/? 9  6



-967Q8-75.9S АльБОП U Ч.г КН.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АйС“ ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 3 0 3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 !: 6 : 7 : 8 : 9 ; 10 : И

100 М 2
154 сисц

ПОЗ.3 - 1 4 7
-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

МАРКИ 400
7 , 5 2 2 4 , 8 0 — 186 — — —*

155 Е 1 2 - 2 9 9  
Г . 1 2 - 1 0 - 1

м и
-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 

ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК 'ГОЛДИНОЙ
0 , 7 7 7 4 , 3 6 1 . 25 57 7 - 1 4 , 3 0 11

1 5 ММ НА РАСТВОРЕ М-50.  
ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

9 , 5 5 0 . 3 7 *■* 0 , 2 8 ит

100М2
156 Е1 2 - 3 0 0  

Т . 1 2 - 1 0 - 2
-НА КАЖДЫЙ 1ЫМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ С'ГНДКИ
0 , 1 8 3 , 6 6 0 , 0 8 2 — — 0 , 0 7

К = 5 К ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4ИТЬ ПО 0 , 0 4 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -
ЭБЬЕМУ РАСЦЕНКЕ К О М 2 9 9

100М2
157 Е1 2 - 2 9 7  

Г.  1 2 - 9 - 1 0
-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ 

БЕТОНА ИЛИ р а с т в о р а : БИТУМНОЙ
0 , 7 7 1 4 , 5 6 0 . 3 2 11 2 4 , 7 2 4

2 , 9 2 0 . 1 0 - 0 , 0 8 -г ру н т о в к о й
1 00 М2

158 Е 1 2 — 1 7 6 
Г . 1 2 - 2 - 6 - 2

- у с т р о й с т в о  КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ 
ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛ0ЙНЫХ ДЛЯ

0 , 7 7 6 1 1 , 2 3 2 6 . 5 2 470 52 21 9 5 , 2 0 73

6 8 . 6 2 7 , 9 7 7 6 , 0 5 5ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА
БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ
МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ
ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ 
АНТИОЕПТИРОВАННОИ МАСТИКЕ: ИЗ
РУБЕРОИДА РМ-350

1 0 0 М 2
159 Е 1 2 - 2 8 0  

Т . 1 2 - 8 - 5
-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ

1 0 0 М 2
0 , 1 8 2 9 8 , 4 9 0 . 6 9 5 5 10 8 3 , 0 0 15

5 7 , 2 5 0 . 2 0 - 0 , 1 5 -

и т ог о ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ 7 РУБ. 3 5 9 8 9 2 2 3 1 3 3

Р УБ. 7 5
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь ОБШЕСТРОйТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 3 5 9 8  ) 3 5 9 8 - - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 3 2 4 9  ) 3 2 4 9 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 9 9  ) - 9 9 - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ. ( 4 2  ) 4 2 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 4 5 3  ) 4 5 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 3 2  ) - - - 3 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 61 ) - 61 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 3 2 4  ) 3 2 4 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ р а б о т  - Р У Б . ( 4 3 7 5  ) 4 3 7 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 7 0  ) - - - 1 7 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 6 0  ) — 1 6 0 _

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Р У Б . ( 4 3 7 5  ) 4 3 7 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 7 0  ) - - - 1 7 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 6 0  ) - 1 6 0 - —

РАЗДЕЛ 8 .  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

3 9 , 7 1  2 7 , 0 3  3 4 7 3 9  2 3 4  5 , 2 3  4 61 6 0  Е 9 - 1 14 
Т . 9 - 1 6 - 1

-МОНТА К КОЛОНН МНОГОЭТАПНЫХ 
ЗДАНИИ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО

8 , 7 2

i j c c c f S - Z #  & 71



70S - 75. 95 Аль SOM Н 7. г  КН. £
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 з

1 6 1  0 1 2 1 - 1 9 4 3

1 6 2  0 1 2 1 —1 7 8 3

1 6 3  Е 9 - 8 8
Г . 9 - 1 1 - 7

-колонны ИЗ ДВУТАВРОВ с 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ 
ПОЛОК.МАССА 1М,Т ДО Z.1 4 ИЗ 
СТАЛИ 0 3 4 5

Г
-СТЕНЫ. ВНУТРЕННИЕ 

ПЕРЕГОРОДКИ. СТЕЛЛАЖИ.С ГОИКИ 
ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ 
ПРОФИЛЕН 5 ИЗ СТАЛИ 0 2 5 5

Г
—МОНТА»; с в я з е й  по к о л о н н а м

г

8 , 0 3

0 , 6 9

3 , 0 1

1 6 4  0 1 2 1 - 1 9 1 2

1 6 5  0 1 2 1 - 1 9 1 3

1 6 5  0 1 2 1 - 1 9 1 4

1 6 7  E 9 - U 6  
Т . 9 - 1 6 - 3

-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕН ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г
-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ. СОЕДИНЕННЫХ 
ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
—МОН ТА/К БАЛОК ПОКРЫТИЯ

т

0 , 3 6

0 , 3 6

2 , 2 9

4 , 7 1

1 6 6  0 1 2 1 - 1 9 5 5

1 6 9  С 1 2 1 - 1 9 5 5

1 7 0  0 1 2 1 —1 9 5 9

1 7 1  Е 9 - 8 8
Г . У- 1 1  —7

-ВАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОИИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ, Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г
-ВАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 
ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 
8 2 3 9 - 7 2 /  1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
—М ОИТА Ж СВЯЗЕЙ 110 ПОКРЫТИИ

Г

3 , 1 7

1 , 3 8

0 , 1 6

0 . 4 4

-97-
9 2 5 5 4 8 0 3

5 : 6 : 7 : а : 9 : 1 0  : 11

4 , 4 7

5 9 5 , 1 0

7 . 0 9

4 7 7 6

61 5 , 3 8 4 7

6 1 6 , 2 6
;

4 2 6

6 6 , 1 6 1 9 , 3 6 1 9 9 5 7 5 6 2 4 , 6 0 7 4

1 9 , 2 5 7 . 3 6 2 2 5 , 5 9 17
4 6 7 , 6 0 - 1 6 9 — - — —

5 0 9 , 6 0 1 8 4 - - - -

5 5 5 , 0 5  -  1 2 7 1

4 9 , 6 2 2 5 , 1 6 2 3 5 5 9  1 1 7 1 5 , 6 0 7 3

1 2 , 5 0 6 , 0 6 3 7 6 , 1 1 2 9
5 3 2 , 4 0  -  1 6 8 7

5 5 9 , 2 6 7 7 1

4 2 9 , 6 5 68

6 6 , 1 6  1 9 , 3 6  2 8 9 6 2 4 , 6 0  11

3 5 , 5 9  21 9 , 2 5 7 , 3 6



7O S ' 7 5 . 9 5  А л ь б о м  и  ч. 2. k h . z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗИС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 5

1 7 2  0 1 2 1 —1 9 1 2  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 0 , 4 4
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г
1 7 3 Е 9 - 9 4  

Г . 9 - 1 2 - 1
-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ

Г
1 , 2 3

1 7 4 С1 2 1  — 1 9 2 5 -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г
-МОНТАЖ ФАХВЕРКА

Г

1 , 2 3

1 7 5 Е 9 - 3 3  
Г . 9 - 4 - 1

6 , 9 0

1 7 6  С1 2 1  — 1 7 6 2

1 7 7  С 1 2 1 - 1 7 6 9

1 7 8  С 1 2 1 - 1 7 8 9

1 7 9  Е 9 - И 6  
Г .  9 - 1 6 - 0 )

- СТЕНЫ. ВНУТРЕННИЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ. СТЕЛЛАКИ, С ГОНКИ 
ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕН 5 
ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
- РИГЕЛИ

ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
-РИГЕЛИ

ФАХВЕРКОВ. ПЕРЕГОРОДОК. ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ С2 4 5

Г
-МОНТАК БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

Г

1 , 3 7

4 , 7 4

0 , 7 8

1 3 , 6 8

1 6 0  С1 2 1 - 1 9 5 5

18 1  С 1 2 1 - 1 9 5 6

1 8 2  Е 9 - 4 7  
Г . 9 - 7 - 2

1 8 3  С 1 2 1 - 1 Э 7 9

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЙ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ. Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ИОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ п о л о к : ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,  Т 
БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С 3 4 5 - 3

1'
—лОНТАЕ ИЛОЦАДОК С НАСТИЛОМ И 

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ
ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ. ПР0СВ4Н0И И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ

Т'
-ПЛОЫАДКИ С НАС ГИЛОМ ИЗ

8 , 5 9

5 , 0 9

1 7 , 2 7

1 6 , 6 8

- 9 8 -
9 2 5 5 4 0 0 3

5 : 6 : 7 : а
4 6 7 , 8 0  -  2 0 5

4 6 , 9 6  2 4 . 3 1  5 6

1 0 , 6 7  8 , 5 0
4 6 7 , 6 5  -  5 7 6

6 9 , 8 9  3 0 , 7 7  4 8 2

1 5 , 7 5  1 1 , 2 0
5 4 7 , 4 5  -  7 5 0

5 3 6 , 0 5  -  2 5 4 0

: 9 ; 1 0  : 11

- - - -

14 2 9 1 3 , 5 0 17

-

1 0 6 , 4 5 8

1 0 9 2 1 0 1 9 , 4 0 1 3 4

-

1 
1

1 <0 
1

1 »
 

1 
1 

1 
1 

1 
1

8 , 5 0 5 9

5 5 1  , 4 0 4 2 9

4 9 , 8 2 2 5 , 1 6 6 8 3

1 2 , 5 0 8 , 0 6
5 3 2 , 4 0 — 4 5 7 3

6 4 6 , 8 5 3 2 9 3

7 3 , 0 5  2 9 . 9 2 1 2 6 1

2 3 , 7 5  9 , 2 3

6 4 4 , 3 5  - 1 0 7 4 8

171 3 4 5 1 5 , 6 0 2 1 3

-
1 1 0 6 , 1 1 8 4

4 1 0 5 1 7 3 0 , 1 0 5 2 0

1 6 0  7 , 0 0  12 1



7 08 - 15. 93 АШО/1 11 Ч. 9 кн. г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕО ( РЕДАКЦИИ 7 . 2  )

1 : 2 5 4

1 8 4  С 1 2 1 - 1 9 7 9

1 8 8  С 1 2 1 - 1 9 7 9

1 8 6  0 1 2 1 - 1 9 8 1

1 8 7  Е 9 - 9 7  
Т . 9 - 1 5 - 1

1 8 8  G1 2 1  - 1 8 2 4

1 8 9  Е 9 - 1 5 2  
Г .  9 - 2 0 - 1

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОМ 
или КРУГЛОЙ с т а л и .к а р к а с а м и  и 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ
п р о ф и л е й : ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 8 8

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОМ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ и 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 8

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ
листовой п р о с е ч н о й  р и ф л е н о й
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕМ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С288

Г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.полосовой И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 8

Г
-МОНТА* ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ 
БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р

'1
“ ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ 
КРАНОВЫЕ 1

Г
“ МОНТАЖ БУНКЕРОВ

Т

0,48

0 . 1 1

0 . 0 5

1 7 . 8 2

0 , 9 0

1 1 , 2 4

1 9 0  С 1 2 1 - 1 9 8 8  - БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ
СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 8

Г
19 1  С 1 2 1 —1 9 8 8  -БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ С 2 8 8

Т
1 9 2  G1 2 1 —1 9 6 7  - БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУ

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ: ГАБАРИТНЫЕ

0,88

0 , 8 8

0,30

-99-
9 2 8 8 4 8 0 3

8 : 6 : 7 11

6 8 9 , 7 0 2 9 6

6 8 6 , 8 6  -  7 6

6 4 6 , 2 8  -  19

8 , 0 2 2 , 0 7 14 1 3 6

2 , 0 4 0 , 6 6

4 2 9 , 4 0 - 3 8 6 -

1 0 8 , 1 2 81 , 6 7 1 1 8 2 3 8 1

3 3 , 8 7 1 6 , 9 1
4 4 6 , 7 3 3 8 0

4 6 8 , 6 4 - 2 8 7 -

4 6 0 , 7 0 - 1 4 4 -

**

3 7 2 , 8 9 81

12 0 , 8 0 9

8 8 1 4 3 , 9 0 4 9 3

1 9 0 1 2 , 8 4 1 4 4

- - -

y o c o f g - 'Y V  / с о



70S -  75. 93 А л ь б о м  11  7. £ кн. £
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 3 4

БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 3 5

1'
1 9 3  0 1 2 1 - 1 9 8 7  - БУНКЕРЫ. СйЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. ОГУ 4 , 8 0

СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ: ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 4 5

1 9 4  С 1 2 1 —1 9 8 7

1 9 8  Е 9 - 4 0  
Т . 9 - 6 - 1

1 9 6  С1 2 1 —1 8 2 6

1 9 7  Е 9 - 1 3 2  
Т . 9 - 2 0 - 1

- БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 
СТИТЕЛИ. БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ: г а б а р и т н ы е  
БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 5 5

Г
-МОНТАл ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
НА ВЫСОТЕ ДО 2 6 м  ПО 
м е т а л л и ч е с к и м  о п о р а м  ИЗ
ДВУТАВРА НОМ24

ч
-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ к р а н о в  И 

МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАНКАМИ , II РОЛ ЕГО Г. ДО 6 4 .  ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИНА 
М. ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 6 Ь

Т
—МОНТАл СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ

г

4 , 7 3

3 3 , 9 4

1 , 3 0

1 9 , 4 8

1 9 3  С 1 2 1 - 1 9 8 2

1 9 9  С1 2 1 —1 9 8 4

2 0 0  С 1 2 1 - 1 9 8 8

- БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, ОГУ 
СТИТЕЛИ. БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ: ОПОРНЫЕ СТОИКИ 2 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 6

Г
- Б У  НКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И 
РЕЗЕРВУАРЫ. ОПОРНЫЕ 
БАЛКИ: КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 6

Г
- Б УНКЕР Ы, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ. БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ.  
КОРПУСА КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ

6 , 4 5

2,02

6 , 6 2

- 1 Q 0 -
9 2 6 6 4 8 0 3

6 : 6 7 : 8 : 9 : 1 0 :  11

4 9 3 , 2 3  -  2 3 6 7

6 1 6 , 1 4 - 2 4 3 7 — - —

6 , 9 6 4 , 4 8 2 0 4 31 1 6 2 1 , 2 8 4 3

0 , 9 1 1 . 6 6 6 3 1 , 1 9 4 0

6 8 0 , 1 6 7 6 4 — —

1 0 6 , 1 2 6 1 , 6 7 2 0 4 8 6 6 0 1 0 0 7 4 3 , 9 0 8 6 5

3 3 , 8 7
4 4 2 , 0 8

1 6 , 9 1
2 4 0 9 -

3 3 0 1 2 , 8 4 2 5 0

4 7 6 , 1 8 9 6 3 . : _

4 2 6 , 0 3  -  2 7 7 1

/.j се о б~£- г* У с/



708 - 75.S3 А Л Ь 5 ОМ 11 4 , 2  К Н . 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 4

201 0 1 2 1 - 1 9 9 1

202 Е9 -2 9  
Г . 9 - 4 - 6

203 СПР-НТ 
0 1 - 0 9  
Л. 43

204 С1 1 1 —525

205 Е9 -2 4  
Т . 9 - 4 - 1

206 СПР-НТ 
0 1 - 0 9
Л. 4 3

207 Е 9- 46  
Т . 9 - 7 - 1

205 0 1 2 1 - 1 9 7 5

209 0 1 2 1 - 1 9 7 5

210 0 1 2 1 - 1 9 6 1

211 Е 9 - 2 3 4  
Т . 9 - 3 6 - 6  
ДОП. 2

212 0 1 2 1 - 1 9 6 1

213 0 1 2 1 - 1 9 8 1

-БУНКЕРЫ,СКЛОСЫ,ДЕК0МП03ЕРЫ. СГУ 
СТИТЕЛИ, БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 
ИЗ СТАЛИ 0245

Г
-МОНТАЖ СТЕН ИЗ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО ЗОЙ

1 0 0 М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

НС40-8ОО-0,7
Г

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  'ГОЛДИНОЙ ЛИСТА 
0 . 7 6  ММ

т
-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 

ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА для 
ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ ДО 2 0 М

1 00.М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

И6 7 —7 8 0 - 0 . 8
Г

-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 
И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С 
ОГРАЖДЕНИЕМ

Г
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ

л и ст о в о й  пр ос е чной  рифленой  
или КРУГЛОЙ
с т а л и : ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из 
СТАЛИ С246

г
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ
СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из 
СТАЛИ 0235

г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.полосовой и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235

г
—МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

г

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ. по ло со в ой  и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0235

Г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ ПРОФИЛЕН. п о ло со в ой  и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0245

Г

5 , 4 9

8 , 1 7

6 , 6 1

0 , 3 4

3 , 7 6

3 , 6 8

3 , 6 6

1 , 8 0

1 , 4 1

0 , 6 6

0 , 4 1

0 , 0 9

0 , 3 1

401  -

9 2 6 5 4 8 0 3

5 : 6 : 7

5 0 4 , 0 6  -  2767

- -

3 2 0 , 9 0 2 0 0 , 6 0 2623

6 7 , 5 0 6 9 , 8 7

6 6 7 , 3 5 - 4411

4 8 5 , 1 0
-

165

5 9 , 1 9  2 6 , 0 1  224

2 2 , 6 2  8 , 7 2

7 6 9 , 8 0  -  2311

9 4 , 6 1  5 4 , 5 7  364

1 7 , 2 5  2 0 , 0 6

7 2 0 , 5 0  -  1296

7 0 5 , 1 5  -  994

6 4 6 . 2 5  -  420

8 4 , 6 0  5 , 4 4  34

5 2 , 6 2  1 , 6 3
6 4 6 . 2 5  -  59

6 6 1 , 6 0  -  205

8 : 9 : 10 : и

—

551 1639 9 4 , 0 0 768

571 5 3 , 0 2 433

.
- - -

85 97 3 1 , 4 0 118

32 6 , 6 2 25

66 209 2 2 , 6 0 87

111 чэ
Г

 
«

11 
1 

11 
1

1 
1

1 5 , 2 2 59

26 2 6 1 , 2 0 25

-
- 1 , 2 4 1

—

""

_

y<?oo£-Z-/<y /о£



70s- 7f, 9з Альбом н ч.г kh г.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 8 0 3

1 : 2 : з  • 4 : 5 : б 7 8 : 9 10 11

214 Е 9 - 2 0 2  -МОНТАА' СТАКАНОВ
Т . 9 - 3 2 - 5  Т

0 , 0 8 8 2 , 2 2 2 9 , 0 7 6 2 2 4 1 , 0 0 3

31 , 87 8 , 6 7 - 6 , 5 8 1
215 С 1 2 1 - 2 1 1 4  -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕ

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ С ОСНОВНЫХ
0 , 0 8 8 6 2 , 8 5 — 68 — — "" —

РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТЗВОИ 
СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ.Т ДО 0 . 0 5  7 ИЗ СТАЛИ 
0235

V
216 Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 3 4 , 8 6 2 0 . 2 2 0 . 2 1 704 66 7 2 , 3 0 8 0

Т . 1 3 - 1 8 - 6  ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ
ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 
(ПФ-170)

1 , 89 0 , 0 7 2 0 , 0 5 2

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ. 6924 8 2772 5251 3611

РУБ. 1745 1331
в том ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, ( 1 0 4 3 8 ) 1 0438 - - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1102 ) 1102 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 1307 ) — 1307 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 165 ) 166 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 1461 ) 1461 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 101 ) - - - 101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н. Р .  - РУБ. ( 197 ) - 197 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 9 5 2  ) 962 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 2 8 5 1 ) 12861 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 1527 ) - - - 1527
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 1504 ) — 1504 —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 5 8 8 10  ) 68 810 _ — -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1688 ) 1688 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. { 3 2 1 0 ) - 3210 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 5 1 5 3 8 ) 5163 8 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ, ( 3862  ) 3852 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 262 ) - - — 262
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н. Р .  - РУБ. ( 618 ) - 518 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЙ - РУБ. ( 6011 ) 5011 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. < 6 7 6 7 3  ) 6767 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 3778  ) - - - 3778
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 3728  ) — 3728 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ. ( 80 6 2 4  ) 0052 4 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 6306  ) - - - 5305
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ИЛА ГА - РУБ. ( 6232  ) — 5232 — —

РАЗДЕЛ 9 .  ДВЕРИ

217 Е 1 0 - 1 0 5  -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И
Т . 1 0 - 2 0 - 1  ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛЭКОВ В

1 9 , 7 9 2 , 1 5 0 , 6 0 42 14 11 0 , 9 1 18

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 0 , 6 9 0 . 1 9 3 0 , 1 4 3
ПРОЕМА ДО 3 4 2

// сселА ГЯ --/1/  tc > 3М2



- / 0 3 -708- 75.93 Альбом ft я г  кн. г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЙ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 8 0 3

1 : 2 : з  : 4 : 5 : 6 ! 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

2 1 6 Е 1 0 - 1 0 7  
Т . 1 0 - 2 0 - 3

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В 
ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ

2 1 . 5 6 2 , 9 3 0 , 2 2 6 3 17 5 1 , 1 6 2 5

0 , 8 4 0 , 0 7 2 0 , 0 5 1НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОДАДЬ
ПРОЕМА ДО ЗМ2

Vi 2
-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК2 1 9 Е 1 0 —1 4 0  

Т . 1 0 - 2 6 - 1
1 6 , 1 6 2 , 0 2 - 3 4 4 - 0 , 3 6 6

НАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ
0 , 2 5 - - - -КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 

Зм2
М2

2 2 0 0 1 2 2 - 8 7 8  
ДО 11.4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Д Н Г 2 1 - 1 0
М2

4 , 1 0 2 5 , 2 6 - 1 0 4 — — —

2 2 1 С 1 2 2 —8 7 9  
ДОП . 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Д Н Г 2 4 - 1 0
М2

7 , 0 5 2 4 , 3 3 - 1 7 2 - - - -

2 2 2 С 1 2 2 —8 7 0
11 ОН.  4

-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВ Г 1 9 —9
М2

1 , 6 3 21 , 8 5 - 3 6 - - - -

2 2 3 С 1 2 2 - 8 3 3  
ДОП. 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО 1 9 —9ГЛ
М2

5 , 0 1 4 3 , 5 5 - 2 1 9 - - - -

2 2 4 С1 2 2 - 2 1 9 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С 
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА

1 8 , 0 0 21 , 0 6 - 3 7 9 - - - -

- - - - -Д Г 2 1 - 1 0 С , Д Г 2 1 - 1 2 С . Д Г 2 4 - 1 0 С , Д Г 2
4 - 1 2 0

'12
2 2 5 С 1 2 2 —2 1 7 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С 

ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА
5 , 5 6 2 3 , 4 3 - 1 2 9 — - — —

— — - ~ -Д Г 2 1 - 7 С
М2

2 2 6 С1 1 1 - 4 4 6 - 1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 
ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ

5 , 0 0 1 0 , 5 0 - 5 3 — - — —

КО МП Л - - - - -
2 2 7 Cl  1 1 - 4 4 8 - 1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 

ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ
1 4 , 0 0 4 , 6 3 — 6 6 —

_ - - -ОДНОПОЛЬНЫХ
КО МП Л

2 2 8 0 1 1 1 - 3 9 0 -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ 
НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ

1 2 , 0 0 4 , 3 0 - 5 8 — - —

- - - - -ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ
ДЕТАЛЕЙ И КЛИЧАМИ

11Т
2 2 9 0 1 1 1 - 4 0 5 - ЗАКРЫВАГЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ
4 , 0 0 3 0 , 5  2 - 1 2 2 — —

ИТ - - - - —
2 3 0 Е 7 - 7 0 1

Т . 7 - 5 1 - 1
-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА

100М
0 , 0 5 6 4 , 3 6 0 , 1 3 3 — - 6 , 4 3 —

5 , 0 2 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Р УБ. 1 4 8 0 3 5 16 4 9

в том числе:
р у б .

(ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)
4

РУБ.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ( 1 4 8 0  ) 1 4 8 0

y c e o s r g - s y  / 0  е/



7 0 8 - 7 5 . 5 3  А Л Ь Б О М  41 H.S - 1 0 i ~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2 ) 92554803

1 : 2 3 :: 4 : 5 6 : 7 8 9 1 0  : 11

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 0 9  ) 8 9 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ, ( 4 0  ) - 4 0 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 6 0 7  ) 8 0 7 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 2 1 0  ) 2 1 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 3 ) - - - 13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - РУБ. ( 2 7  ) - 2 7 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 3 6  ) 1 3 6 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 0 2 6  ) 1 0 2 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 6  ) - - - 6 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 6 7  ) — 6 7 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ. ( 1 8 2 6  ) 1 8 2 6 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 6  ) - - - 6 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 6 7  ) — 6 7 — —

РАЗДЕЛ 1 0 .  ОКНА

2 3 1 Е 1 0 - 0 4  -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ 0 
г . 1 0 - 1 4 - 1  к а м е н н ы х  с т е н а х  п р о м ы шл е н н ы х

3 3 , 4 7 5 , 2 9 0 . 6 1 1 7 7 31 21 1 , 3 0 4 6

ЗДАНИИ С ОДИНАРНЫМИ И 
СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5

М2
Е 1 0 - 8 7  -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ

0 , 9 2 0 , 1 9 7 0 , 1 4 5

2 3 2 7 , 0 0 0 , 6 2 - 5 Ь - 0 , 7 1 5
Т . 1 0 - 1 5 - 1  ШТ

0 , 6 2 . . - - -
2 3 3 Е 1 С - 8 8  -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ 

Г . 1 0 - 1 5 - 2  ШТ
5 , 0 0 0 , Зй - 1 1 — 0 , 4 6 2

0 , 3 0 — — - -
2 3 4 0 1 2 2 - 4 4  -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 1 2 , 9 5 3 7 , 2 1 - 4 8 2 — — —

М2 — — — — —
2 3 5 С1 2 2 —1 5 9  -ОКОННЫЙ БЛОК С В Д 9 - 1 8 3 , 2 4 3 0 , 0 5 - 9 6 - - - -

М2

235 0122-199 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

17,28 7,94 - 137 — — — —

— — - -(ИГО12—18.1)
М2

237 Cl 11-434 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 
ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И

2,00 4,16 - 0 - - — —

'

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ
ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ с 
ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

КОМИ
230 С111-437 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ
5,00 6,73 - 34 — — — ""

ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИИ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ 
ДО 2,1 М

КОМПЛ
239 С122-322 —НАЛИ4НИКИ МАРКА 1 143,25 0,45 - 65 **

_ _

Ц о е г о Г Х - / * /



- 1 0 5 -7 0 $ - 7 5 .  9 1  АЛЬБОМ 11 Ч . £  К Н . ё
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 8 0 3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : в : 9 1 0  : 11

2 4 3  Е 1 5 —7 4 7
Г . 1 5 - 2 0 2 - 1

-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ

0 . 3 3 4 0 6 , 7 1 1 . 3 6 1 3 4 5 - 2 5 , 3 0 8

0 1 1 1 - 5 6 3 ЗДАНИЙ.УСТАНОВЛЕННЫХ В 1 6 , 6 7 0 . 4 1 - 0 , 3 1 -
Cl  1 1 - 5 8 1 КОРОБКИ,  ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ 

(СТЕКЛО 4 ММ)
1 0 0  М2

2 4 1  Е 1 5 —5 6 4
Г . 1 5 - 1 5 9 - 4

-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ
100М2

0 , 1 0 1 1 7 , 2 1 0 , 1 3 12 6 — 6 8 , 7 0 9

6 3 , 5 0 0 , 0 3 - 0 , 0 3 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Р УБ. 1 1 5 3 4 8 21 7 0

Р УБ. 7 5
в т о м  ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 1 5 3 ) 1 1 5 3 _ _ -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 6 0  ) 2 6 0 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 5 5  ) - 5 5 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р УБ. ( 8 2 4  ) 8 2 4 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. ( 1 3 2  ) 1 3 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 9 ) - - - 9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 17 ) - 17 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 0 2  ) 1 0 2 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 3 8 7  ) 1 3 8 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 8 4  ) - - - 8 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 2 ) - 7 2 - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Р УБ. ( 1 3 8 7 ) 1 3 8 7 — _ -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 8 4  ) - — - 8 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 7 2  ) - 7 2 - -

РАЗДЕЛ 1 1 .  ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

2 4 2  Е 6 - 4 5  
Т . 6 - 5 - 9

-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО 
КИРИИ4А.  НЕАРМИРОВАННЫЕ.

0 , 1 3 9 8 3 , 1 7 1 2 , 9 1 1 2 9 1 0 2 1 1 5 , 0 0 15

7 7 , 5 0 3 , 8 8 - 2 , 9 4 -ТОЛЩИНОЙ В 1/2  КИРПИЧА, ПРИ
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

1 0 0  И 2

ГИПСЭВЕТОИНЫЕ

2 4 3  Е 7 - 2 8 3  
Т . 7 - 1 6 - 5

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИИ

1 3 , 0 0 3 , 6 7 1 . 6 1 5 2 21 21 2 , 2 1 2 9

. УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.  ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2

1 , 6 1 0 , 5 1 7 0 , 3 9 5

JJT
2 4 4  Е 7 - 2 8 4 -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 2 2 , 0 0 5 , 3 1 1 , 8 7 1 1 6 5 0 41 3 , 1 7 7 0

Т . 7 - 1 6 - 6 МНОГОЭТАЖНЫХ — — —

ЗДАНИИ.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО, ПЛЭЩАцЬЮ БОЛЕЕ 
2 М2

2 , 2 9 0 , 5 8 12 0 , 4 4 10

ШТ
2 4 5  СПСИ -ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 2 4 , 7 2 6 , 4 6 - 1 6 0 - - - —

Ц о с о ^ - # - / #  / о 4



- 1 0  В70S-75! 9Ъ АЛЬБОМ Н 4.2 <Н 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 8 0 3

1 : 2 : 3 4 : 5 : 6 : 7 : в : 9 : 10 • И
П.3-190 ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОНОМ

— - — — —ВЯЖУЩЕМ высотой ДО 3 м,
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 83
У .к М-50

М2
246 CUCU 

II. 3-198
-ТО ЕЕ, НА 21,51 6,62 - 143 “ — — **
НК ЖУП, ЕМ — — - - -

М2
247 сцсц

II.3-199
-ТО ЖЕ. М-75

М2
38,88 6,88 - 268 — — —

- - - -

ГИПСОВЫЕ
248 Е8-166 

Г. 6-17-1
-ПЕРЕГОРОДКИ из гипсовых, плит 
В 1 СЛОЙ, толщиной до

0,14 140,29 12.51 22 1и 2 103,00 14
69,37 3.76 - 2,85 -100ММ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

10ЙМ2
249 СПР-НГ 

26-14-31
-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 82 ММ 13,10 3,98 - 53 — — — **

— _ - - -П.6—032

250 Е 7 - 7 6 7  -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ 
Т . 7 - 1 7 - 4  МАССОЙ ДО 20КГ

Г
251 Е1 3- 12 1  -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

Т . 1 3 - 1 5 - 6  первый  и каждый последующий
РАЗ ГРУНТОВКОЙ: РФ—021

100М2
252 Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

Т . 1 3 - 1 8 - 6  ПОВЕРХНОСТЕЙ ОгРУНТОВАННЫХ 
к=2 к эмалями иф- 1 3 3  иф- и 5 за  2
ЭБЬЕМУ РАЗА

100 М2

0 . 2 3

0 , 0 7

0 , 1 3

7 5 0 , 5 1 1 0 , 2 0 172

2

2

7 2 4 0 , 5 0 9

3 4 , 7 5
1 4 ,3 1

2 , 5 6

2 0 , 2 2

3 . 0 6
0 . 3 4

0 , 1 0

0 . 2 1

-
2 , 3 2
3 , 1 0

0 , 0 8

2 , 3 0

1

1 , 89 0 . 0 7 • 0 , 0 5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ И РУБ. 1121 98 68 137

РУБ.

1 1 1 1
-

1 из
 1

16
в том ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, ( 1 1 21 ) 1121 - - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 179 ) 179 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 117 ) - 117 - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 146 ) 148 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 155 ) 155 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р ,  - ЧЕЛ.-Ч ( 11 ) - - - 11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 20 ) - 20 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 102 ) 102 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1378 ) 1378 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 164 ) - - - 164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 137 ) - 137 - —



70S - 75,93 А л ь б о м  11 ч,г<и,г - т -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 6 0 3

1 2 3 4 : 5 : 6 ; 7

ИТОГО НО РАЗДЕЛУ П  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РАЗДЕЛ 1 2 .  ПОЛЫ

2 5  3 -ТИП 1
М2

2 5 4 - т и п 2
4 2

2 5 5 - т и п 3
4 2

2 5 6 - т и п 4
42

2 5 7 -ТИП 4 А
42

2 5 8 -ТИП 5
>12

2 5 9 - т и п 6
4 2

2 6 3 -ТИП 7
М2

2 6 1 -ТИП 6
42

2 6 2 -ТИП 9
42

2 6 3 -ТИП 13
4 2

2 6 4 -ТИП И
4 2

ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ

2 6 5  Е 1 1 - 2  -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
Т . 1 1 - 1 - 2  ТОЛЩ. 1 0 0  ММ
К = 2 , 5  К 1 0 0М2
ОНЬЕМУ

2 6 6  Е 1 1 - 1 1  -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ
Т . 1 1 - 1 - 1 1  БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

4 3
2 6 7  Е 11 —11 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ

Г . 1 1 - 1 - 1 1  БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 1 2 . 5
« 3

2 6 В  Е 1 1 - 5 5  -УСТРОЙСТВО СТЯКЕК ЦЕМЕНТНЫХ

Р УБ.  ( 1 3 7 6 )  1 3 7 6
Ч Е Л . - Ч  ( 1 6 4 )

Р У Б .  ( 1 3 7 )

1 3 9 . 3 0 - - -

1 5 , 3 0
-

- -

1 3 , 7 0 - - -

6 , 0 0
-

- -

1 , 6 0 - - -

6 , 6 0
- -

-

1 0 4 , 3 0 -
-

-

2 3 2 , 5 0 - - -

1 6 , 5 0
-

- -

3 4 , 0 0
- -

-

3 , 7 0
- -

-

5 9 , 0 0
- -

-

4 , 5 7 6 6 , 0 4 1 , 6 8 3 0 3

3 , 4 7

4 , 4 6

4 6 , 6 5

0 , 5 1

1 6 9

1 3 , 9 3
2 , 0 2

5 0 . 3 9 - 7 0 1

0 , 4 8
2 , 0 2  

1 2 7 , 6 5 1 , 6 2 6 2

: 9 : 1 0  : 11

1 3 7
* 1 6 4

- -
-

-

-
-

-
-

- -
- -

-
- - -

- -
- -

-
-

- -

-
- - -

- - - -

-
- - -

- -
- -

- -
- -

2 0 7 7 , 1 9 3 3

2 0 , 3 9 2

7 - 2 , 9 0 1 0

2 9
-

2 , 9 0 4 0

6
-

1 8 , 8 0 9

Ц о с о б В - / * / / o g



7 0 S - 75. 95 АЛЬБОМ 71 </. £ KH. S.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗКС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 3 4

Г.  1 1 - 8 - 1

26Э Е11-47 
Г.11-3-5

272 Е13—225 
Т.13-25-1 
Т.Ч.П.3.2В

К = 0 . 9
271 Е13—226 

Г.13-25-2
Г. Ч . Л . 3.2 В

К = 0 , 9
272 Ь11—57 

Т.11-8-3

273 Е11-58
Г. 11-8-4 
К=4 К 
ОБЬ ЕМУ

274 Ь11—58 
Т.11-8-4 
К = 7 К 
ОБЬЕМУ

275 Е11-52 
Т.11-7-3

276 0114-689

277 Е11-63
Т.11-13-1

273 Ы1—84
Т.11-13-2
к=з к 
ОБЬЕМУ 

279 Е11-69
Т.11-11-3

282 Ь11—71
Т.11-11-5

ТОЛЩИНОЙ 20ММ
100М2

-УСТРОЙСТВО О Б М А 3 0 4 Н О И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАОТИКОИ в один слои 
ТОЛЩИНОЙ 2мм

1 0 0 М 2
-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДР0И30Л0М ИА НЕФТЕБИГУМЕ В 
1 СЛОИ (ГИДРОЙ ЗОЛ)

М2

-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДР0И30Л0М НА НЕФТЕБИГУМЕ 
КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

М2

-УСТРОЙСТВО СТНЙЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5

1 0 0  М2
-УСТРОЙСТВО СТЯЕЕК БЕТОИНЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ
5 ivi М

100.42
-УСТРОЙСТВО СТЯКЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ
5ММ

100 М 2
-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- и 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ плит или 
МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
отькловолокнистых

100 М 2
-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ из

минеральной ваты на
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 
/ГОСТ 9573-82/

^3

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ

- у с т р о й с т в о  п о к р ы т и и
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 2 5 ММ ТОЛЩ. 4 0  ММ

1 0 0  М 2
- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ Л И Т Ы X 
ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

1 0 0 М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ
1 0 0 М 2

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ 
М О 3 А И 4 Н Ы X Т О Л Щ И Н О Vl 2 0 ' U  БЕЗ 
РИСУНКА

0 , 0 2

1 , 60

1 , 6 0

0,20 

0,15 

1 .15

0,59

5,47

1,39

4.18

1 ,20 

0 , 1 1

- м -

92554803

5 : 6 :

12,35 0.48
78,61 6,37
26.12 1,90

3,28 0,35
0,95 0,10

1,55 0,02
0,34

136,83 1,91
16.12 0,58
27.27 0,48
0,29 0,14

27.27 0,48
0,29 0,14

21,78 3,91
17,87 1,16

67,46

188,50 2,36
22,76 0,68
29,63 0,26

1,67 0,07
126,82 1,74
19,37 0.63

961,02 3,94
123,76 1,19

2 - -

0,36
29,60 1

- 1,44 -

5 1 - 1,26 2
- 0,08 -

2 0,46 1

26

3

4
—

29,40
0,44
0,46

6

- 0,10 -
32 - - 0,46 1

- 0,10 -
14 10 2 27,10 16

- 0,88 1

315 _ —

259 31 4 31,10 43
2 0,52 1

123 7 - 2,35 10
- 0,05 -

153 24 2 28,60 34
_ 0,40 -

106 14 — 166,00 18
- 0,90 -

i f c c o s g ' / 1/  / ° 4



-109-7 a s -  75. 93 альбом H ч-i W-Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЭО- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2 9 2 5 5 4 8 0 3

1 : 2 : 3 : 4 5 : 6 7 : 8 : 9 : 10 : И

281 Е11-135 
Г.11-20-3

Б11-207 
Т.11-28-1

100М2
-у с т р о й с т в о  п о к р ы т и и  на
ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
ККРАКН4ЕСКИХ ДЛЯ 
ПОЛОВ.ОДНОЦВЕТНЫХ С 
КРАСИТЕЛЕМ

1 00 М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА к л ее 
БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО на 
ТКПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЙШЕИ 
ИОД ОСНОВЕ, 'ГОЛДИ НОИ НЕ МЕНЕЕ

0,08 762,17 7,68 62 а 108,00 9

282 0,30

76,76

681,00

2.31

1.27 204 16

1,75

75,50 23

54,5 0 0,37 *• 0,28

283 Е15-563
Т.15-159-3

1 00 М2
-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

1 И 0 М 2
0.03 114,49 1 ,36 3 1 49,20 1

34,75 0,41 - 0,31 -

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ 
РАЗ ДК Л Е МЕТА Л Л О КО И С Т Р У КЦ И И

(ТИП 7, 11 ) УЧТЕНО В

СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТК.  3 . 5 5  t-! (ТИП 9 )

2 8 4  К В - 5 9  
Т . 8 - 7 - 3

-УКЛАДКА СЕТКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАШИТЫ

0 , 0 2 7 1 1  , 0 3 2 , 3 5 1 5 1 - 5 4 , 3 0 1

Г 3 4 , 7 5 0 . 7 0 -- 0 , 5 3 -
2 8 5  Е 1 1 - 5 5  

Т . 1 1 - 6 - 1
-УСТРОЙСТВО СТЯкЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 2 0 ММ ТОЛШ, 3 0  ММ
0 , 3 4 1 2 7 , 6 5 1 . 6 2 4 5 4 — 1 8 , 6 0 6

1 0 0 К 2 1 2 , 3 5 0 . 4 8 - 0 , 3 6 -
2 8 6  Е 1 1 - 5 6  

Т . 1 1 - 8 - 2
-УСТРОЙСТВО СТННЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 5 МИ
0 , 6 8 2 5 , 9 5 0 , 3 9 17 — * 0 , 3 4

K = 2 К 
ОБЪЕМУ

1 00М2 0 , 2 0 0 , 1 2 0 , 0 9 шт

2 8 7  Е 1 1 - 7 7
Т . 1 1 - 1 1 - 1 1

-ЛЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
1 0 0  М2

0 , 3 4 1 2 , 8 6 0 , 1 3 6 4 — 1 2 , 6 0 4

9 , 8 2 0 . 0 3 _ 0 , 0 3 -

2 8 8  Ь ' 1 5 - 5 5 2
Т . 1 5 - 1 5 8 - 9

—МАСЛИНАН ГРУНТОВКА СТКкКИ
1 0 0 М2

0 , 3 4 8 7 , 4 7 1 , 7 7 2 9 5 — 2 1 , 9 0 7

1 4 , 7 5 0 . 5 3 — 0 , 4 0 -
2 8 9  Е 1 5 - 5 6 0

Т . 1 5 - 1 5 8 - 9
-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА

1 00М2
0 , 6 8 9 5 , 7 5 1 . 7 0 6 5 10 — 2 1 , 9 0 15

1 4 , 7 5 0 , 5 3 - 0 , 4 0 -- 2 6  К=2 К
ОБЪЕМУ

2 9 0  Е 8 - 3 0  
Т . 0 - 5 - 1

-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ
мз

0 , 0 7 7 2 , 5 4 1 , 3 8 4 — — 4 , 0 5

2 , 7 6 0 . 4 1 — 0 , 3 1 -
2 9 1  Е 9 - 2 5 4  

Т . 9 - 4 9 - 1
-МОНТА,К ПОЛОВ СЬЕМНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ
0 , 3 4 3 3 6 , 8 0 6 , 8 0 1 1 4 1 1 2 2 4 6 7 , 0 0 1 5 9

ШТАМПОВАННЫХ ПЛИ'Г РАЗМЕРОМ 
5W0X500MM

3 3 0 , 0 0 1 , 9 9 1 , 5 1 1

100 М2
2 9 2  СЦЕННИК 

Р А З Д . 7
-ПОЛ СЪЕМНЫЙ м е т а л л и ч е о ь и и  С 

ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
3 3 , 9 9 1 0 9 , 4 3 — 3 7 2 0 — — —

— — - - -МГИ М2

Ц С С 0 5 К - /У  / / О



70 S -  75'. 95 А л ь б о м  - Н о -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 8 0 3

2 : з 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . 6 5 6 1 3 1 2 17 4 4 9

Р УБ. 4 5
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ С Б iu ЕС ТРОИ ТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. ( 2 7 2 7  ) 2 7 2 7 - _ -
МАТЕРИАЛЫ - Р УБ. ( 4 8 6  ) 4 8 6 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 2 0 4  ) - 2 0 4 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. ( 3 1 5  ) 3 1 5 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ. ( 1 6 9 7  ) 1 6 9 7 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 6 8  ) 3 6 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 6  ) - - - 2 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 4 8  ) - 4 8 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 2 4 7  ) 2 4 7 - - -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 3 4 2  ) 3 3 4 2 - - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 2 0  ) - - - 3 2 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 5 2  ) — 2 5 2 — —

СТОИМОСТЬ КЕТАЛЛОМОНТАКНУХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 8 3 4  ) 3 8 3 4 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. ( 1 1 2 ) - 1 1 2 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 8 7  ) 2 8 7 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 0  ) - - - 2 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. ( 3 8  ) - 3 8 - —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 3 0  ) 3 3 0 — — —

ВСЕГ О.  СТОИМОСТЬ Ч Е Т А Л Л ОI •' О Н Т А Д Н Ы X РАБОТ - Р У Б . ( 4 4 5 1  ) 4 4 5 1 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 0  ) - - - 1 8 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. ( 1 5 0  ) — 1 5 0 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Р УБ. ( 7 7 9 3  ) 7 7 9 3 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 500 ) - - — 5 0 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 0 2  ) - 4 0 2 —

РАЗДЕЛ 13. НАРУХНАЯ ОТДЕЛКА

Е 15  — 1 о 1 -НАРУХНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦО 0 , 0 3 1 2 6 7 , 2 1 4 , 0 8 3 9 6 - 2 7 5 , 0 0 8

V  1 ц  1 Q — 1 K t r f n u u n u  П П В Г Р У Н П Р Ф И( А 1 У 1 J  1 l i U i j i j l A l l  U U  1 j  1

ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ 2 1 6 , 2 5 1 , 2 2 - 0 , 9 3 -

к е р а м и ч е с к и м и  п л и т к а м и  т и п а
КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ 
РАСТВОРЕ

1 00М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 3  Р У Б .

Р У Б .
В ТОМ ЧИСЛЕ:  (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р УБ.
МАТЕРИАЛЫ -  Р У Б .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-  Р У Б .

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р УБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р ,  -  Р УБ.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р УБ.

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р УБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р УБ.

( ОСТАТОК)

3 9 6

-

8

3 9  ) 3 9 — — -

31 ) 31 - — -
6 ) - 6 - -
5 ) 5 - - -
1 ) - 1 - -
4 ) 4 - — —

4 6  ) 4 6 - - -
6 ) - - - 8
7 ) - 7 - -

I f  ООО f t - W  ///
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1 : 2 3 4 : ь : 6 : 7 : в : 9 : 1 0  : и

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Р УБ. ( 4 8  ) 4 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 8 ) - - - 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ, ( 7 ) — 7 —

РАЗДЕЛ 1 4 .  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

2 9 4 Е 1 5 - 2 9 7  
Г . 1 5 - 5 9 - 4

-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 
ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ

0 , 7 4 2 7 , 1 5 0 , 2 6 19 17 - 2 9 , 8 0 2 2

2 3 , 1 2 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ
1 0 0  м2

2 9 5 Е 1 5 - 2 9 9
Т . 1 5 - 6 0 - 2

-УЛУ4ЫЕННАЯ ШТУКАТУРКА НО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

0 , 0 7 6 6 0 , 9 1 1 0 , 2 0 4 8 6 — 1 2 8 , 0 0 9

9 2 , 5 0 3 , 0 6 _ 2 , 3 2 -ПОТОЛКОВ
1 0 й М 2

2 9 5 Е 1 5 - 6 5 9
Т . 1 5 - 1 6 8 - 2

-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ

0 , 5 6 8 8 , 3 4 1 . 1 9 5 0 6 — 1 6 , 2 0 9

1 0 , 8 7 0 , 3 6 0 , 2 7ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫЙ
КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОП ОКРАСКУ.  ПОТОЛКОВ

1 0 0  М 2
2 9 7 Е 1 5 - 5 1 1  

Т . 1 5 - 1 5 3 - 4
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4 ’4 ПО
0 , 1 7 1 6 , 3 9 0 , 0 5 3 1 — 1 3 , 5 0 2

9 , 6 2 0 , 0 2 - 0 , 0 1 -ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У
1 0 0 М2

2 9 3 Е 1 3 —1 3 8  
Т . 1 3 - 1 7 - 2

-НАНЕСЕНИЕ НА ЭГРУН'ГОВДННЫЕ 
БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ

0 , 0 9 1 9 , 4 6 0 , 4 6 2 — 1 , 3 7 —

1 . 1 5 0 , 1 4 - 0 , 1 0 -ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ
П Ф - 1 3 3 . П Ф —1 1 5

1 0 0  М2
2 9 9 Е 1 5 —2 7 5  

Т . 1 5 - 5 6 - 1 3
-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕН СТЕН
0 , 2 6 5 3 , 2 5 1 , 7 0 13 6 — 3 7 , 0 0 1 0

1 0 0 М2 2 5 , 7 5 0 . 5 1 - 0 , 3 9 -
3 0 0 Е 1 5 - 2 9 5

Т . 1 5 - 5 9 - 2
- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С'ГЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ
2 , 2 5 4 6 , 3 7 1 . 4 8 1 0 5 4 6 4 2 9 , 4 0 6 6

2 0 , 6 2 0 , 4 4 2 0 , 3 4 1ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И
ПЛИТ

1 0 0 М 2
3 0 1 Е 1 5 —2 9 4  

Т . 1 5 - 5 9 - 1
-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

ПЕРЕГОРОДОК ПОЛ ОКРАСКУ ИЛИ
1 , 0 7 1 1 , 8 1 0 , 3 0 13 7 — 9 , 7 0 10

6 , 6 2 0 , 0 8 — 0 , 0 6 -ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ
1 0 0  М 2

3 0 2 Е 1 5 - 2 9 8  
Г . 1 5 - 6 0 - 1

-УЛУ4ИЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

0 , 3 2 6 6 6 , 7 5 1 0 , 0 3 2 1 5 2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7

6 2 , 5 0 3 . 0 1 2 2 , 2 8 1СТЕН
1 0 0 М2

3 0 3 Е 1 5 - 6 5 8
Т . 1 5 - 1 6 6 - 1

- ПРОСТАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ

3 , 0 1 8 6 , 7 9 0 , 8 4 2 6 2 3 0 2 1 4 , 5 0 4 4

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ.ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ.  СТЕН

9 , 6 7 0 , 2 5 0 , 1 9 1

1 0 0 М2
3 0 4 Е 1 5 - 5 1 1 -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 0 . 5 2 1 6 , 3 9 0 . 0 5 9 5 - 1 3 , 5 0 7

T.lb-l53-4 ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4« ПО

/j&icj-g-/'/ //г
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1 : 2 3

3 3 5  Б 1 3 - 1 3 8  
Г . 1 3 - 1 7 - 2

3 3 5  Е 1 5 - 8 2
Г . 1 5 - 1 4 - 1

3 3 7  Ь 1 5 - 3 0 4  
Г . 1 5 - 6 1 - 1

3 3 3  Е 3 4 - 3 4 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 5

3 0 9  Е 1 5 - 3 0 5  
Т . 1 5 - 6 1 - 2

3 1 0  Е 3 4 - 3 5 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 1 5

3 1 1  Cl  1 1 - 7 6 9

3 1 2  Е 3 4 - 3 3 5  
Т . 3 4 - 6 0 - 8

3 1 3  К3 4 - 3 3 8  
Т . 3 4 - 6 0 - 1 1

ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У
1 3 0  М2

-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ 
БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
ПФ—1 3 3 . П Ф - 1 15

1 0 3  М2
-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИИ 

СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И 
ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 
КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ 
ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК 
ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО 
КИРИИ4У И БЕТОНУ

1 0 0  М 2
- УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН
1 0 0 М 2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 3 0 М2
- УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ
1 3 0  М2

-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 3 М 2
-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА 

АКМИГРАН МАРКИ 4 0 0
М2

-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕК 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

1 0 0  М 2
-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ
1 0 0  М 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14

в том ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБМЁСТРОИТЕЯЬНЫХ РАБОТ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

4 J: 5 : 6 7 8 9 1 0 11

9 , 6 2 0 . 0 2 - 0 , 0 1 -

3 , 3 8 1 9 , 4 8 0 , 4 6 7 - - 1 , 3 7 1

1 , 1 5 0 . 1 4 - 0 , 1 0 -

0 , 3 1 7 0 7 , 3 1 3 , 4 0 2 2 0 3 6 - 1 7 0 , 0 0 5 3

1 1 8 , 3 7 1 , 0 2 - 0 , 7 7 -

0 , 6 2 1 1 5 , 1 0 0 . 8 4 71 1 0 - 2 2 , 3 0 14

1 6 , 7 5 0 . 2 5 — 0 , 1 9 -
0 , 6 2 6 4 , 4 1 0 . 3 5 5 2 4 0 — 6 9 , 2 0 5 5

6 3 , 6 2 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

0 , 3 4 1 8 9 , 8 0 1 . 3 6 6 5 1 0 - 4 1 , 2 0 14

3 0 , 8 7 0 . 4 1 — 0 , 3 1 -

0 , 3 4 1 0 5 , 6 4 1 , 7 7 3 5 2 6 — 1 1 1 , 0 0 3 8

7 8 , 8 7 0 , 5 3 - 0 , 4 0 -

9 8 , 8 6 1 6 , 5 6 - 1 6 4 0 - - - -

0 , 6 2 1 3 5 , 5 7 0 , 0 4 8 5 7 0 - 1 4 5 , 0 0 9 0

1 1 2 , 3 7 0 . 0 2 — 0 , 0 1 -
0 , 3 4 1 3 3 , 7 3 0 , 0 4 4 5 3 7 — 1 4 4 , 0 0 4 9

1 1 2 , 0 0 0 , 0 2 - 0 , 0 1 -

Р У Б . 2 9 5 9 3 7 9 10 5 3 0

Р УБ. 4 3
( ВЫПОЛНЕНО) ( ОСТАТОК)

Р УБ. ( 2 9 5 9  ) 2 9 5 9 - - -
Р УБ. ( 8 2 1  ) 8 2 1 - - -
Р У Б . ( 3 8 3  ) - 3 6 3 - -
Р УБ. ( 1 6 4 0  ) 1 6 4 0 - - -
Р У Б . ( 1 0 1  ) 1 01 - - -
Р У Б . ( 4 1 1  ) 4 1 1 - - -

Ч Е Л . - Ч ( 2 8  ) - - - 2 8
Р УБ. ( 5 5  ) - 5 5 - -
РУБ. ( 2 6 7  ) 2 6 7 - - -
Р У Б . ( 3 6 3 7  ) 3 6 3 7 - — -

Ч Е Л . - Ч ( 5 6 1  ) - - - 5 6 1
Р У Б . ( 4 3 8  ) - 4 3 8 - -

I j c o o S '# - / '/  / / 3
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1 3 4 : 5 : 6 : 7 : в : 9 : 10  : и

ИТОГО пи РАЗДЕЛУ и  Р У Б .  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р УБ.

РАЗДЕЛ 1 5 .  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

(
<
(

3 6 3 7  ) 
5 6 1  ) 
4 3 0  )

3 6 3 7

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

3 1 4  Е 11 —3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 , 6 3 1 6 , 9 5 — 12
Т . 1 1 - 1 - 3 ПЕС4АНЫХ

из 2 , 0 2 -
3 1 5  Е 1 1 - 6 - УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 , 6 3 2 5 , 2 7 1 , 0 0 16

Г .  1 1 - 1 - 6 »;е б е н о 4Ных
М3 2 , 2 7 0 , 5 4

3 1 6  Е 11 —11 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАВЛИХ СЛОЕВ 1 , 0 9 4 0 , 8 5 - 5 3
Г .  1 1 - 1 - 1 1 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

М3 2 , 0 2 -
3 1 7  Ь 1 1 —11 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА 0 , 0 9 4 0 , 0 5 - 5

Т . 1 1 - 1 - 1 1 ПОД РЕ'ЛЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ
БЕТОНА В 7 . 5 2 , 0 2 -

М3
3 1 0  Е 1 1 —6 7 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ 0 , 1 0 1 7 5  , 3 5 2 , 9 5 10

Г . 1 1 - 1 1 - 1 ТОЛЩИНОЙ 30MN. ИЗ БЕТОНА В 7 . 5
1 0 0М2 2 5 , 6 2 0 . 8 0

3 1 9  Е 1 1 - 7 7 - РЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИИ 0 , 1 0 1 2 , 0 0 0 , 1 3 1
Т . 1 1 - 1 1 - 1 1 1 0 0 М 2

9 , 0 2 0 . 0 3
3 2 2  Е 0 - 2 0 -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК 0 , 4 6 1 7 , 6 5 3 , 6 7 8

Т . 6 - 4 - 0 М3
4 , 0 0 1 . 1 0

3 2 1  Е 0 - 6 1 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ 0 , 0 4 5 1 2 , 8 6 1 0 , 7 4 2 2
Т . 0 - 7 - 5 РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ — —

Г 2 0 , 7 5 3 , 2 3

ОТМОСТКА

3 2 2  Е 1 1 - 3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАВШИХ СЛОЕВ 3 3 , 0 1 1 6 , 9 5 - 5 7 3
Т . 1 1 - 1 - 3 ПЕС4АНУХ

М3 2 , 0 2 -
3 2 3  Е 1 1 - 6 - УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 2 , 1 1 2 5 , 2 7 1 , 0 0 5 4

Г . 1 1 - 1 - 6 ДЕБЕН04НЫХ
М3 2 , 2 7 0 , 5 4

3 2 4  Е 2 7 - 1 6 9 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОДЕН 0 , 3 4 2 2 1 . 8 5 - 7 7
Г . 2 7 - 4 2 - 1 И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ из

ЛИТОИ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 1 0 , 2 9 -
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
ТОЛЩИНОЙ 3 с м

100.М2
3 2 5  Е 2 7 - 1 7 2 -НА КАЖДЫЕ 0.5CV1 ИЗМЕНЕНИЯ - 0 , 3 4 - 3 5 , 7 7 - - 1 3

Т . 2 7 - 4 2 - 2 ТОЛЩИНЫ слоя  по р а с ц е н к е ------ .----- —
Н . 1 6 9  ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4АТБ - 1  , 6 4 -

1 И 0 М 2

4 3 0
5 6 1

1

1

2

2

1

1

1

6 9

5

4

3 , 0 0  2

3 , 5 2

0 , 4 1
2 . 9 0

2 . 9 0

2

3

4 0 , 2 0 4

— 0 , 6 7 _
- 1 2 , 6 0 1

_ 0 , 0 3 —

2 6 , 5 0 3

0 , 8 4 —

- 3 7 , 4 0 1

— to _

- 3 , 0 0 10 1

5 3 , 5 2 7

2 0 , 4 1 1
— 1 4 , 4 0 5

••

- - 2 , 3 2 - 1

1

1

1

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ IJO O 0 5 8 -  S 9  / / ^
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 з 4

ПОМЕЩЕНИИ

3 2 6 E f l - 1 7 -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 0 , 1 5
Т . 8 - 4 - 3 СТ Е Н, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 

0КЛЕЕ4НАЯ В 2СЛ0Я , 'ГОЛЕМ
1 00М2

3 2 7 E l  4 —6 6 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 2 , 2 6
Г . 1 4 - 2 9 ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА

ИЗ

УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ]
ПЕРЕГОРОДКИ

3 2 8 E l l - 4 7 -УСТРОЙСТВО О Б М А 3 0 4 Н О И 0 , 0 3
Г.  1 1 - 3 - 5 ГИДРОИЗОЛЯЦИИ Б И ТУ МН Ои 

МАСТИКОй В ОДИН с л о и  
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

1001-12
3 2 9 E l l - 1 1 -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 1 . 0 3

Т . 1 1 - 1 - 1 1 ИЗ БЕТОНА В 7 . 5
М3

КОЗЫРЕК

3 3 0 Е 9 - 2 9 -ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 0 , 0 5
Г . 9 - 4 - 6 ПРОФЛйСТОМ

1 0 0  М 2
3 3 1 СПР- НТ 

0 1 - 0 9  
ДОИ. 4 3

-ПРОФЛИСТ МАРКИ Н С 4 0 - 8 Э 0 - 0 . 7
Г

0 , 0 4

3 3 2 Е 6 - 8 4 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 0 , 0 6
Т . 6 - 9 - 8 ВЕСОМ КГ ,  ДО 2 3

3 3 3 Е 1 3 —12 1
1

- ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0 , 0 2
Т . 1 3 - 1 5 - 6 ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1
1 0 0  М 2

3 3 4 El  3 —1 5 3 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 0 3
Т . 1 3 - 1 8 - 6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОз а и н ы х
К=2 К ЭМАЛЯМИ ПФ—1 3 3  П Ф - 1 1 5  ЗА 2
Об ь е м у РАЗА

1 0 0  М2

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА

3 3 5 Е 2 6 - 4 6 - ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА 0 , 4 7
Т . 2 6 - 1 0 - 1 ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮ4 ЬЕВ ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
1 0 0 М2

3 3 6 Е 2 6 - 2 6
Т . 2 6 - 8 - 1

-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Т Е Г1Л О И 3 О Л Я Ц И О Н Н Ы М и И 3 Д Е Л И Я К И 
ИЗ Й4ЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
РАСТВОРЕ СТЕН

V3
-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ

1 , 5 9

3 3 7 Е 2 6 - 3 4 0 , 7 5

- 1 1 4 -
9 2 5 5 4 6 0 3

5 : 6 : 7 : 8 • 9 : 1 0  : 11

4 1 2 , 6 6 7 , 4 3 6 0 2 — 1 9 , 7 0 3

1 3 , 5 0 2 , 2 3 - 1 , 6 9 -

5 1 , 1 0 0 , 9 4 1 1 8 4 2 2 , 3 8 5

1 , 5 4 0 , 2 9 - 0 , 2 2 -

ПОД

7 8 . 6 1

2 6 , 1 2

4 8 . 8 5

2 , 0 2

3 2 0 , 9 0 2 0 0 , 6 0 17 4 10 9 4 , 0 0 5

6 7 , 5 0 6 9 , 8 7 3 5 3 , 0 2 3
7 4 0 , 5 5 - 2 6 ""

5 9 2 , 7 1 2 , 2 1 3 5 2 - Ь 4 , 0 0 4

4 7 , 5 2 0 . 6 6 _ 0 , 5 0 -

1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — — 3 , 1 0 —

2 , 5 6 0 , 1 0 - 0 , 0 8 -

2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 - - 2 , 3 0 -

1 , 8 9 0 , 0 7 - 0 , 0 5 -

2 4 , 5 6 6 , 1 2 12 5 4 1 4 , 8 0 7

И  , 6 2 1 , 8 4 2 1 , 3 9 1

2 , 7 2 0 , 8 6 4 2 2 2 , 7 4 4

1 , 8 2 0 , 2 5 - 0 . 1 9 —

2 3 , 5 7 2 , 2 2 19 15 2 2 6 , 2 0 2 0

6 , 3 7  3 1 -  2 9 , 5 0  1

1 , 9 0  -  1 , 4 4

51  2 -  2 , 9 0  3

t f o o o s £ ' S J/ // j T
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1 : 2 о 4 6 : 7 : а : 9 : 1 0  : п

Т . 2 6 - 8 - 7  ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И З Е Р Н И С Т ЫХ  
МАТЕ Р ИАЛОВ  НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ 
И П Е Р Е К Р ЫТ ИИ СНИЗУ

М3
- ПЛИТ Ы ФИБ Р ОЛИТ ОВ ЫЕ  НА

1 9 , 7 5 0 , 6 6 0 , 5 0

3 3 8 C l  1 1 - 3 2 4 2 , 2 2 4 3 , 7 1 - 9 8 - - - -
П О Р Т Л А Н Д Ц Е МЕ Н Т Е .  МАРКИ 3 0 0 .
ДЛИНОЙ 2 4 0 0 - 3 0 0 0  ММ, ТОЛЩИНОЙ 
5 0  М Ч

'13
3 3 9 Е 2 6 - 7 0 - О Б Е Р Т Ы В А Н И Е  ПОВ Е Р ХНОС Т И 

ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ
0 , 3 2 3 6 , 1 9 0 , 8 3 11 6 — 2 3 , 9 0 8

1 • & О ^  1 <J f
1 8 , 0 0 0 , 2 5 - 0 , 1 9 -МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

1 И0 М2
3 4 0 O i l  1 - 2 9 8 - П Е Р Г А МИН КР ОВЕЛЬНЫЙ ( 1 - 3 5 0

М2

- УЛУ 4 ЩЕ ННАЯ  ШТУКАТУРКА ПО

3 6 , 6 3 0 , 3 4 — 1 2 "" — — —

3 4 1 E l  5 —2 9 8  
Т . 1 5 - 6 0 - 1

0 , 3 2 6 6  6 , 7 5 1 0 , 0 3 2 1 5 2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7
С Е Т К Е  Б Е З  У С Т Р О Й С Т В А  КАРКАСА

8 2 , 5 с 3 , 0 1 2 2 , 2 8 1СТ ЕН
1 0 0  М 2

3 4 2 E 1 5 —2 9 9  
Т . 1 5 - 6 0 - 2

- У Л У 4 1 Ш Ш А Й  ШТУКАТ УР КА НО 
С Е Т К Е  Б Е З  У С Т Р О Й С Т В А  КАРКАСА

0 , 1 5 6 8 0 , 9 1 1 0 , 2 0 1 0 2 1 4 2 1 2 8 , 0 0 1 9

9 2 , 5 0 3 , 0 6 - 2 , 3 2 -ПОТОЛКОВ
1 0 0  М 2

В Е Н Т К О Р О Б

3 4 3 E l  0 - 2 8  
Т . 1 0 - 4 - 1

- У С Т А Н О В К А  ЭЛЕ МЕ НТ ОВ  КАРКАСОВ 
ИЗ Б Р У С Ь Е В

0 , 2 0 2 3 2 , 9 2 2 , 2 1 4 7 4 - 2 4 , 0 0 5

м з 1 6 , 1 2 0 . 6 6 - 0 , 5 0 -
3 4 4 E 2 6 —6 3  

Т . 2 6 - 1 1 - 7
- П О К Р Ы Т И Е  ПОВ Е Р ХНОС Т И и з о л я ц и и  

ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ
0 , 0 7 8 6 , 7 5 2 , 8 9 8 4 — 7 4 , 1 0 5

П ОВ Е Р Х Н О С Т Е Й ЛИСТАМИ И 
ПЛИТАМИ А С Б Е С Г ОЦЕМЕН ТНУМ И

5 5 , 5  0 0 , 8 7 "" 0 , 6 6

1 0  0  М 2
3 4 5 C l  1 1 - 3 1 - А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н Ы Е  ЛИСТЫ 

ПЛОСКИЕ С Г ЛАДКОЙ
0 . 0 3 5 9 3 , 6 4 — 1 7 — — —

- — — —П О В Е Р Х Н О С Т Ь Ю.
П Р Е С С О В А Н Н Ы Е , Р АЗ МЕ Р ОМ В ММ:
2 0 0 0 X 1 2 0 0 X 6

1 0 0  ИТ

итог о ПРЯМЫЕ З А Т Р А Т Ы  ПО Р А З Д Е Л У  1 5 Р У Б . 1 6 8 5 1 7 8 3 3 2 5 4

Р У Б . 9 6
в то к  ч и с л е : ( В ЫПОЛ НЕ НО) ( О С Т А Т О К )

с т о и м о с т ь ОБ ЩЕ С Т Р ОИТ Е ЛЬ НЫХ Р А Б О Т  - Р У Б . ( 1 6 8 5  ) 1 6 8 5 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 3 9 0  ) 3 9 0 - - -
В С Е Г О  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А - Р У Б . ( 1 8 7  ) - 1 6 7 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕР ИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б , ( 1 2 7  ) 1 2 7 - - -
МЕСТНЫЕ МА Т Е Р И А Л Ы- Р У Б . ( 9 2 1  ) 9 2 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 2 5  ) 2 2 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ Т Р УДОЕ МК ОСТ Ь  В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 2  ) - — - 1 2

Ц C O O S # - S ty  У /  (>
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2 : з : 4 ! 5 : 6 : 7 : а : 9 : 1 0  : 11

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р УБ. < 2 8  ) _ 2 а — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. ( 1 5 2  ) 1 5 2 - — -

ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБИЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 2 0 6 2  ) 2 0 6 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 7 2  ) - - - 2 7 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 1 5  ) — 2 1 5 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 Р У Б . ( 2 0 6 2  ) 2 0 6 2 — _ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 7 2  ) - - - 2 7 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 1 5  ) 2 1 5 — —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Р УБ. 1 5 6 6 6 5 6 3 7 5 1 1 2 3 9 8 8 1 6

Р УБ. 4 4 1 3 3 5 5 8
в т о м  ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р УБ. (; 9 4 1 9 5 ) 9 4 1 9 5 — — -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 1 4 2 6 2 ) 1 4 2 6 2 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. 1: 7 4 6 5 ) - 7 4 6 5 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . 1; 3 3 6 1 3 ) 3 3 6 1 3 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р УБ. 1; 2 2 3 6 9 ) 2 2 3 6 9 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. 1: 1 2 1  o s ) 1 2 1 0 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч 1: 7 8 9  ) - - - 7 8 9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . 1: 1 6 2 5 ) - 1 6 2 5 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р УБ. 1; 8 4 6 8 ) 8 4 8 8 - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . 1: 1 1 4 7 9 2 ) 1 1 4 7 9 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч 1; 9 4 8 5 ) - - - 9 4 8 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р УБ. 1: 9 0 9 0 ) - 9 0 9 0 - —

СТОИМОСТЬ кЕТАЛЛОМОНТА'ДНУХ РАБОТ - Р У Б . 1: 6 2 6 7 0 ) 6 2 6 7 0 — _ -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . 1: 1 6 8 6 ) 1 6 8 8 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р УБ. 1( 3 3 2 3 ) - 3 3 2 3 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р УБ. 1[ 5 1 5 6 1 ) 5 1 5 6 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р УБ. (: 4 1 4 0 ) 4 1 4 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч I; 2 8 2 ) - - - 2 8 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . I; 5 5 6  ) - 5 5 6 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . <; 5 3 4 2 ) 5 3 4 2 - - -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р УБ. 1: 7 2 1 5 2 ) 7 2 1 5 2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч 1: 3 9 6 0 ) - - - 3 9 6 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . 1( 3 8 7 9 ) - 3 8 7 9 - —

ИТОГО НО СМЕТЕ Р УБ. 1! 1 8 6 9 4 4 ) 1 8 6 9 4 4 — _ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч 1( 1 3 4 4 5 ) - - - 1 3 4 4 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . 1( 1 2 9 6 9 ) - 1 2 9 6 9 - -

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ЦРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

// С в й £ £ - / * /  (77^
Типовой проект 708-75.93
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