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Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-46 Работы 
при реконструкции зданий и сооружений /Администрация Калининградской области/ 
Калининград, 2004,36 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных 
работ при реконструкции зданий и сооружений, а также при выполнении аналогичных работ 
при расширении и техническом перевооружении объектов строительства и для расчетов за 
выполненные работы.

Сборник ТЕР-2001-46 разработан в уровне цен Калининградской области по состоянию 
на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАН Калининградским областным государственным учреждением 
«Региональный центр по ценообразованию в строительстве» 
(руководитель Зыкова Т.В., исполнители: Баранова В.И., Вальтер 
С.И., Васильева Л.Л., Войтович ГА ., Есина Е.П., Орлова Е.В., 
Русанова Н.Н.).

ВНЕСЕН Администрацией Калининградской области.

РАССМОТРЕН 
И УТВЕРЖДЕН

Межведомственной комиссией по переходу строительного 
комплекса Калининградской области на новую сметно­
нормативную базу ценообразования в строительстве (Лаптев С.В., 
Бурьянов А.С., Куляхтина М.М., Баранова В.И., Белянина В.Р., 
Водолагина В.К., Войтов А.С., Зыкова Т.В., Иванова Г.Н., Прошин 
П.Е., Юдина Т.Р.). Протокол от 21Л0.2003 г. № 1.

ПРИНЯТ И ИВИДгат 
В ДЕЙСТВИЕ

С 15 декабря 2003 г. постановлением администрации Калинин­
градской области от 02.12.2003 г. № 669.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России, письмо от 02.03.2004 г. № НЗ-1403/10.

ВЗАМЕН Сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» 
единых районных единичных расценок на строительные конст­
рукции и работы «СНиП 1У-5-82».

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 не 
могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в 
качестве официального издания без разрешения ОГУ «РЦЦС» Калининградской области.

По вопросам приобретения обращаться в Калининградский Региональный центр по 
ценообразованию в строительстве:

236006, г. Калининград, Московский пр., 95 
тел. (0112) 43-18-15,43-18-91, телефакс (0112) 46-72-73,43-66-61 

E-mail: krccs@kgd.citvline.ra
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ТЕРРИ ТОРИАЛЬНЫ Е ЕДИ НИЧНЫ Е РАСЦ ЕНКИ  
Н А  СТРОИТЕЛЬН Ы Е РАБО ТЫ  В  КАЛИНИН ГРАДСКО Й ОБЛАСТИ

С б о р н и к  № 4 6

Работы при реконструкции зданий и сооружений
___________ ТЕР-2001-46 ________ _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем Сборнике содержатся 
Территориальные единичные расценки (далее 
расценки) на строительные работы, выполняемые 
при реконструкции зданий и сооружений, а также 
при выполнении аналогичных работ при 
расширении и техническом перевооружении 
объектов строительства усиление и замену 
существующих конструкций, разборку и 
возведение отдельных конструктивных элементов 
ит.п .

Расценки Сборника отражают средне­
отраслевой уровень затрат по принятой 
технологии и организации по видам строительных 
работ и обязательны для применения всеми 
предприятиями и организациями независимо от их 
ведомственной принадлежности и организа­
ционно-правовой формы, осуществляющими 
капитальное строительство с привлечением 
средств государственного бюджета всех уровней и 
целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых 
осуществляется за счет собственных средств 
предприятий, организаций и физических лиц, 
расценки настоящего Сборника носят 
рекомендательный характер.

1.2. Расценки Сборника разработаны на основе:
- государственных элементных сметных норм 

на строительные работы ГЭСН-2001-46, 
утвержденных постановлением Госстроя 
России от И  октября 2000 года № 102 с учетом 
«Изменений и дополнений к  ГЭСН. Выпуск 1», 
утвержденных постановлением Госстроя России 
от 15 октября 2002 года № 127;

- размера средств на оплату труда рабочих- 
строителей и машинистов, принятого по данным 
Калининградского областного государственного 
комитета статистики по состоянию за IV квартал 
1999 г.;

- средних сметных цен и расценок на 
эксплуатацию строительных машин и авто­
транспортных средств в базисном уровне цен по 
состоянию на 1 января 2000 года (Приложение 1);

- средних сметных цен на материалы, 
изделия и конструкции в уровне цен по 
состоянию на 1 января 2000 года (Прило­
жение 2).

1.3. В расценках настоящего Сборника 
наряду с работами, перечисленными в Составе 
работ ГЭСН-2001-46, учтены:

- уборка материалов, отходов и мусора, 
полученных при разборке, и транспортировка 
их на расстояние до 50 м от реконст­
руируемого объекта;

- сортировка и штабелировка материалов, 
полученных от разборки и годных для 
дальнейшего использования.

Расценки Сборника не учитывают вывозку 
строительного мусора, полученного от 
разборки, пробивки отверстий и борозд и 
смены конструкций, за пределы стройки. 
Указанные затраты следует учитывать 
дополнительно исходя из количества мусора и 
расстояний его перевозки.

1.4. В расценках Сборника в отдельных 
таблицах не приведены показатели расхода и 
класс арматуры. Эти данные следует 
Принимать по проекту.

1.5. В расценках табл. 01-009^01-013 
предусмотрено выполнение работ по 
усилению конструкций в следующих по­
ложениях:

- после демонтажа непосредственно на 
объекте;

- после выведения конструкций из рабочего 
положения с принятием мер по обеспечению 
устойчивости (освобождение конструкций от 
закрепления, перемещение по высоте или 
горизонтали при помощи грузоподъемного 
приспособления на расстояние не более 0,5 м);

- в рабочем положении без освобождения 
от закрепления и  снятия нагрузок, или со 
снятием нагрузки и освобождением от 
закрепления с принятием мер по обеспечению 
устойчивости.

Демонтаж или выведение конструкций из 
рабочего положения, освобождение конст-
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рукций от закрепления и снятие нагрузок, а также 
последующий монтаж расценками настоящего 
Сборника не учтены. Затраты на выполнение этих 
работ определяются по Сборнику ТЕР-2001-09 
«Металлические конструкции» Калининградской 
области.

При определении затрат на монтаж 
конструкций после выведения из рабочего 
положения к расценкам Сборника ТЕР-2001-09 
Калининградской области применяется 
коэффициент 0,65, учитывающий уменьшение 
затрат за счет исключения подготовительных 
работ и укрупнительной сборки.

1.6. Расценками табл. 05-002*05-007 преду­
смотрено производство работ на высоте до 15 м, 
табл. 01-009-5-01-013; 02-005; 05-008; 05-009 - на 
высоте до 25 м. При изменении высоты к 
расценкам следует применять коэффициенты, 
приведенные в разделе 3 настоящей Технической 
части.

1.7. В расценках табл. 01-009*01-013; 02-005; 
05-008; 05-009 следует дополнительно учитывать 
расход элементов конструкций, используемых при 
усилении и замене, в соответствии с рабочими 
чертежами.

1.8. Расценками табл. 02-007 предусмотрено 
выполнение работ при объеме кладки в одном 
месте до 15 м3. При больших объемах кладки 
следует применять соответствующие расценки по 
Сборнику ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича 
и блоков» Калининградской области. В случаях, 
предусмотренных проектом, когда требуется 
перевязка новой кладки со старой, затраты на 
пробивку штраб следует определять допол­
нительно.

1.9. Расценками табл. 03-001, 03-002 на 
сверление отверстий кольцевыми алмазными 
сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) 
предусмотрено сверление при помощи пере­
движных станков вертикальных отверстий 
глубиной до 1000 мм, горизонтальных -  до 1700 
мм независимо от класса и диаметра арматуры.

1.10. В расценках 1-16 табл. 03-002 учтено 
сверление горизонтальных отверстий на высоте до 
1 м от опорной площадки. При сверлении 
отверстий на высоте более 1 м до 4 м добавлять 
затраты на перестановку подмостей по расценке 
33 табл. 03-002.

1.11. При составлении сметной документации 
следует учитывать возврат материалов, полу­
ченный от сдачи в металлолом изношенных 
кольцевых алмазных сверл и удлинителей.

1.12. В расценках табл. 03-007, 03-009*03-012 на 
пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено 
производство работ на высоте до 1,5 м от опорной 
площадки. При большей высоте к  затратам труда и 
оплате труда рабочих-строителей, а  также к
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стоимости эксплуатации машин следует 
применять коэффициенты, приведенные в разделе 
3 настоящей Технической части.

1.13. При определении затрат на произ­
водство работ, отличающихся от условий, 
предусмотренных расценками табл. 03-007, 
03-009*03-012, расценками 1, 2 табл. 04-012, к 
затратам труда и оплате труда рабочих- 
спгроителей, а также к стоимости эксплуатации 
машин следует применять коэффициенты, 
приведенные в разделе 3 настоящей 
Технической части. При одновременном 
применении коэффициентов по п. 1.13 и 1.14 
они перемножаются.

1.14. В расценках 4, 5 табл. 04-001, в 
расценках табл. 04-005, 04-006, в расценках 5, 
6 табл. 04-007, в расценках 1 ,2  табл. 04-012 на 
разборку отдельных конструктивных 
элементов учтено производство работ на 
высоте до 4 м от опорной площадки. При 
большей высоте затраты на производство 
работ по устройству подмостей следует 
определять по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 
«Конструкции из кирпича и блоков» 
Калининградской области.

1.15. Расценки на пробивку и сверление 
отверстий при новом строительстве 
допускается применять в исключительных 
случаях в установленном порядке.

1.16. Расценки на разборку отдельных 
конструктивных элементов, пробивку и 
заделку проемов, отверстий, гнезд и борозд не 
подлежат корректировке в зависимости от 
марки бетона, вида кирпича и марок растворов 
в бетонных, железобетонных и каменных 
конструкциях.

1.17. Расценки на разборку бетонных, 
железобетонных и каменных конструкций 
предусматривают производство работ в 
отдельных местах с применением ручных 
механизмов и приспособлений (отбойные 
молотки и  т.п.). Затраты по разборке 
конструкций другим способом следует 
определять по калькуляциям и расчетам в 
соответствии с проектом.

1.18. Затраты на демонтаж отдельных 
конструкций зданий и сооружений, а также на 
демонтаж внутренних санитарно-технических 
устройств и промышленных трубопроводов 
следует определять в порядке, установленном 
в «Указаниях по применению ТЕР на 
строительные работы в Калининградской 
области».

1.19. Расценки табл. 06-001, 06-002, 
06-008, 06-009 предназначены для опреде­
ления затрат на полную разборку жилых и 
надземной части нежилых зданий независимо 
от способа производства работ по разборке.
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1.20. Расценки для надземной часта зданий 
табл. 06-001, 06-002 и табл. 06-009 (расценки 4, 5) 
предусматривают разборку с сохранением мате­
риалов, полученных от разборки (для зданий, 
имеющих достаточную годность отдельных 
элементов конструкций) и без сохранения 
материалов (для зданий, пришедших в негодное 
состояние).

1.21. Затраты на разборку подземной часта 
культурно-бытовых и других общественных 
зданий (кинотеатров, магазинов, администра­
тивных и т.п.) должна определяться по объему 
отдельных элементов (фундаментов, стен, лестниц
и  Т.П.).

1.22. Затраты на демонтаж отопительных 
котлов при разборке систем отопления по 
расценке 2 табл. 06-003 не учтены и их следует 
определять дополнительно по соответствующим 
расценкам Сборников ТЕР Калининградской 
области. Возвратную стоимость демонтируемых 
отопительных котлов в сметах следует учитывать 
условно из расчета не менее 30% отпускной цены 
по типам демонтируемых котлов. При расчетах за 
выполненные работы возвратная стоимость 
демонтируемых котлов и затраты по их вывозке с 
объекта разборки должны определяться по акту 
заказчика и подрядной организации в зависимости 
от возможности дальнейшего использования 
котлов.

1.23. В тех случаях, когда при разборке зданий 
и сооружений необходимо обеспечить защиту 
зданий или их частей, прилегающих к объекту 
разборки, от технических повреждений, затраты 
на устройство и разборку временных защитных 
ограждений должны учитываться дополнительно.

1.24. В расценках 1-3 табл. 06-001, в расценке 
1 табл. 06-002, в расценках табл. 06-003 и 
расценках 4, 5 табл. 06-009 учтены затраты на 
переработку кирпичного боя в щебень, а также на 
перевозку годных материалов от разборки с 
объекта разборки на промежуточный склад.

1.25. В расценках табл. 04-011 учтен 50% 
выход годного штучного материала, а также 
очистка этого материала от растворов и мастик.

1.26. Количество материалов, пригодных для 
дальнейшего использования, следует определять

на основании актов обследования и осмотра их 
в натуре.

1.27. Затраты на возведение новых конст­
руктивных элементов в реконструируемых 
зданиях и сооружениях, независимо от 
условий производства работ, следует 
определять по соответствующим расценкам 
Сборников ТЕР Калининградской области 
(кроме настоящего Сборника) с применением 
коэффициентов:

- к затратам труда и оплате труда рабочих- 
строителей -1,15;

- к стоимости эксплуатации машин - 1,25.
В этом случае дифференцированные по 

условиям производства работ коэффициенты, 
приведенные в «Указаниях по применению 
ТЕР на строительные работы в Калинин­
градской области», не применяются.

1.28. При определении затрат на произ­
водство работ, предусмотренных настоящим 
Сборником, в эксплуатируемых зданиях, 
действующих цехах без их остановки, при 
наличии в цехах высокой температуры, газов, 
дыма и т.п. к  затратам труда и оплате труда 
рабочих, а также к  стоимости эксплуатации 
машин, приведенным в данном Сборнике, 
следует применять следующие коэффициенты:

а) для случаев выполнения работ в 
эксплуатируемых зданиях всех назначений, в 
действующих цехах и на производственных 
площадках в связи с наличием в зоне произ­
водства работ действующего технологического 
оборудования, загромождающих помещения 
предметов или движения транспорта по 
внутрицеховым путям -1,1;

б) то же, при особой стесненности рабочих мест
-U 5 ;

в) при выполнении работ вблизи объектов, 
находящихся под высоким напряжением, что 
связано с ограничением действий работающих 
требованиями техники безопасности -1 ,2 ;

г) при производстве работ в действующих 
цехах с вредными условиями труда, а также 
при температуре воздуха на рабочем месте 
более 40 град. С. в помещениях -  1,25.

1.29. Указанный в настоящем Сборнике 
размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ следует исчислять по 
проекту в соответствии с правилами, изложен­
ными в Технических частях соответствующих 
Сборников ТЕР Калининградской области.

2.2. Объем зданий, подлежащих разборке, 
исчисляется по их площади, определенной по 
сечению первого этажа выше цоколя, 
умноженного на высоту от верхней отметки

тротуара или прилегающей земли до верхней 
отметки венчающего карниза.

2.3. Объем работ по разборке зданий со 
смешанными конструкциями исчисляется 
раздельно по объему деревянной и каменной 
частей строений.

2.4. Объем работ по разборке сараев, а 
также конструкций подземной части зданий

5
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(фундаментов, лестниц и полов с основанием) 
определяется по площади застройки.

2.5. Объем подземной части здания опреде­
ляется путем умножения площади застройки на

высоту, измеренную от уровня чистого пола до 
верхней отметки тротуара или прилегающей 
земли.

3. Коэффициенты к расценкам

Условия применения Номер таблиц 
(расценок)

Коэффициенты
к затратам труда 
и к оплате труда 

рабочих-строителей

к стоимости 
эксплуатации 

машин
1 2 3 4

3.1. При работах на высоте от 
опорной площадки более 
1,5 м

03-007,
03-009+03-012 1,2 1,2

3.2. При производстве работ на 
высоте до:
5 м 05-002+05-007 0,8 0,95
25 м 05-002+05-007 1,2 1,05
40 м 05-002+05-007 1,35 U
более 40 м 05-002+05-007 1,6 1,15

более 25 м
01- 009+01-013,
02- 004,02-005, 
05-008, 05-009

1Д —

3.3. При пробивке отверстий в 
конструкциях толщиной:
100-150 мм 03-010 1,25 1,25
150-200 мм 03-010 1,75 1,75

3.4. При пробивке проемов, 
отверстий и борозд в 
железобетонных 
конструкциях

03-007 (2), 03-010, 
03-012 1,1 U

3.5. При разборке двойных 
переплетов с отдельными 
коробками

04-012 (1,2) 2 2

6
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4. Затраты труда и размер средств на оплату труда

4.1. В таблицах ГЭСН-2001-46 указан средний 
разряд по виду работ, а в единичных расценках 
настоящего Сборника принят размер средств на 
оплату труда с учетом разрядности работ по 
ставке рабочего-строителя 3,8 разряда по 
состоянию на 01.01.2000 г. в размере 1700 
рублей в месяц (1 чел.-ч -  9,98 рубля). При этом 
ставка рабочего-строителя первого разряда по 
состоянию на 01.01.2000 года составила 1 чел.-ч - 
7,63 рубля.

4.2. Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых в 
строительстве (на строительно-монтажных 
работах и в подсобных производствах) с 
нормальными условиями труда, установлена в 
настоящем Сборнике в зависимости от 
среднего разряда работы и приведена в 
таблице:

Разряд Стоимость |  Разряд 
чел.-ч, О 

РУб. 1

Стоимость
чел.-ч,

РУб.

Разряд Стоимость
чел.-ч,

руб.
1,0 7,63 || 2,7 8,82 4,4 10,84
1,1 7,69 2,8 8,89 4,5 10,99
1,2 7,76 2,9 8,97 4,6 11,15
1,3 7,82 3,0 9,05 4,7 11,30
1,4 7,89 3,1 9,17 4,8 11,46
1,5 7,95 3,2 9,28 4,9 11,61
1,6 8,02 3,3 9,40 5,0 11,77
1,7 8,08 3,4 9,52 5,1 11,96
1,8 8,15 3,5 9,63 5,2 12,16
1,9 8,21 3,6 9,75 5,3 12,35
2,0 8,28 3,7 9,87 5,4 12,54
2,1 8,36 3,8 9,98 5,5 12,74
2,2 8,43 3,9 10,10 5,6 12,93
2,3 8,51 4,0 10,22 5,7 13,13
2,4 8,59 4,1 10,37 5,8 13,32
2,5 8,66 4,2 10,53 5,9 13,52
2,6 8,74 4,3 10,68 6,0 13,71
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Н омера Н аим енование и характеристика в том  числе, руб.
Затраты

труда
расценок строительны х работ и конструкций

Прямые эксплуатация маш ин материалы

Коды Н аим енование и характеристика
затраты ,

РУб-

оплата

труда
в т .ч .

оплата расход
рабочих-

строителей,
неучтенны х

материалов

неучтенны х расценками м атериалов / 
единица измерения

рабочих всего труда
м аш инистов

неучтенны х

материалов
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 01. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном
Измеритель: 1 м3

Усиление монолитными 
железобетонными обоймами

46-01-001-1 фундаментов 1584,76 207,27 65,90 3,47 1311,59 23,50
204-9001 Арматура /  т - - - - П -

46-01-001-2 колонн 3817,94 837,08 157,17 12,79 2823,69 96,66
204-9001 Арматура /  т - - - - П -

46-01-001-3 стен кирпичных 2221,35 405,80 250,26 16,59 1565,29 41,62
204-9001 Арматура / т - - - - П -

46-01-001-4 Усиление монолитными 
железобетонными сердечниками 
(вставками) кирпичных 
простенков

3627,39 554,48 1134,09 77,26 1938,82 59,75

204-9001 Арматура /  т - - - - П -

46-01-001-5 Усиление перекрытий 
железобетоном сверху

1806,05 245,03 868,90 59,87 692,12 24,26

204-9001 Арматура /  т - - - - П -

ТАБЛИЦА 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок
монолитными железобетонными обоймами набрызгом

Измеритель: 1 м3 обоймы
46-01-002-1 Усиление существующих 

железобетонных балок 
монолитными железобетонными 
обоймами набрызгом

11015,76 822,34 2827,50 325,29 7365,92 81,42

204-9001 Арматура / т - - - - П -

ТАБЛИЦА 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых
балок металлическими стяжками

Измеритель: 1 т  иегаллоконстр!унций
46-01-003-1 Усиление существующих 

железобетонных подкрановых 
балок металлическими стяжками

9613,22 2603,98 832,52 60,63 6176,72 257,82

201-9002 Конструкции стальные /  т - - - - 1,0 -

ТАБЛИЦА 46-01-004. Усиление конструктивных элементов
Измеритель: 1 т

Усиление конструктивных 
элементов:

46-01-004-1 фундаментов стальными 
балками

11175,72 1599,52 1119,15 48,87 8457,05 174,43

46-01-004-2 стен кирпичных стальными 
обоймами

9783,67 2028,68 1056,15 77,21 6698,84 195,63

46-01-004-3 стен кирпичных стальными 
тяжами

9354,00 1860,87 138,26 11,46 7354,87 202,93
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Номера Н аименование и характеристика 
строительны х работ и конструкций

в том  числе, руб.
Затраты

труда
расценок

Прямые
затраты ,

руб.

эксплуатация маш ин материалы

Коды Н аименование и характеристика
оплата

труда
В т.ч , 

оплата
расход

рабочих-
строителей.

неучтенны х неучтенны х расценками материалов / рабочих всего
труда

маш инистов

неучтенны х
материалов единица измерения м атериалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИЦА 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под
оборудование при объеме в одном месте до 10 м3

Измеритель: 1 м3
46-01-005-1 Наращивание железобетонных 

фундаментов под оборудование 
при объеме в одном месте до 
10 м3

914,55 78,48 72,87 5,79 763,20 9,31

204-9001 Арматура/ т - - - - П -

ТАБЛИЦА 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях
Измеритель: 1 м3

Усиление в проходных тоннелях

46-01-006-1 днищ монолитным 
железобетоном

1430,69 164,64 524,76 43,81 741,29 18,52

204-9001 Арматура / т - - - - П -

46-01-006-2 стен монолитным железобетоном 926,24 63,12 176,31 15,92 686,81 7,10
204-9001 Арматура / т - - - - П -

46-01-006-3 перекрытий монолитным 
железобетоном

991,21 87,14 243,46 19,65 660,61 9,27

204-9001 Арматура / т - - - - П -

46-01-006-4 перекрытий сборными 
железобетонными плитами

490,75 63,39 328,01 22,29 99,35 7,52

446-5201 Блоки (плиты) железобетонные 
перекрытий сборных тоннелей / м3

“ - “ 1,0 -

46-01-006-5 Устройство монолитных 
железобетонных перекрытий 
тоннелей на месте разобранных

1125,48 108,11 237,69 24,92 779,68 12,37

204-9001 Арматура / т - - - - П -

ТАБЛИЦА 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными
обоймами

Измеритель: 1 т
46-01-007-1 Усиление железобетонных 1165,11 460,93 465,22 47,65 238,96 46,70

колонн эстакад стальными 
обоймами

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1.0 -

ТАБЛИЦА 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение
бетоном отдельных мест в перекрытиях

Измеритель: 1 м3

Обетонирование

46-01-008-1 колонн 1378,69 278,21 49,65 1,96 1050,83 28,89
46-01-008-2 балок и прогонов 1235,44 202,33 44,11 1,81 989,00 22,94
46-01-008-3 Заполнение бетоном отдельных 

мест в перекрытиях
1950,31 240,58 39,69 2,11 1670,04 26,82

ТАБЛИЦА 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и
подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м

Измеритель: 1 т усиления

Усиление металлических 
конструкций стропильных и 
подстропильных ферм пролетом 
до 48 м:

46-01-009-1 профильной сталью верхнего 
пояса

11661,42 2720,03 2256,63 16,59 6684,76 247,50
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Н омера Н аим енование и  характеристика в том  числе, руб.
Затраты

труда
расценок строительны х р аб о т и конструкций

П рямы е
затраты ,

руб.

эксплуатация маш ин материалы

Коды Н аим енование и характеристика
оплата

труда
в т .ч .

оплата расход
рабочих-

строителей ,
неучтенны х

материалов

неучтенны х расценкам и  материалов / 
единица изм ерения

рабочих всего
труда

маш инистов

неучтенны х
материалов

чел .-ч .

1 2 3 4 5 б 7 8
201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

46-01-009-2 профильной сталью нижнего 
пояса

7884,58 2081,61 1600,74 12,37 4202,23 192,03

201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

46-01-009-3 профильной сталью решетки 12357,25 3737,70 3229,63 11,76 5389,92 335,22
201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

46-01-009-4 шпренгелем нижнего пояса 5609,16 1094,97 1015,06 20,51 3499,13 107,14
201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

46-01-009-5 шпренгелем решетки 10361,00 3708,47 2237,56 6,18 4414,97 337,44
201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

Усиление решетки с 
увеличением сечений:

46-01-009-6 двух раскосов листовой сталью с 
постановкой болтов в стыках

10895,79 3705,98 2408,89 6,48 4780,92 341,88

поясов

201-9007 Конструкции усиления /  т - - - - 1,0 -

46-01-009-7 нижнего пояса элементами из 
круглой стали

7466,28 2490,71 1294,54 6,18 3681,03 229,77

201-9007 Конструкции усиления /  т - - - - 1,0 -

ТАБЛИЦА 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и
ригелей сплошного сечения пролетом 12 м

Измеритель: 1 м2 усиляемой конструкции

Усиление металлических 
конструкций подкрановых балок 
и ригелей сплошного сечения 
пролетом 12 м:

46-01-010-1 верхнего пояса с рельсами типа
Р

898,33 324,78 258,02 0,15 315,53 30,41

201-9007 Конструкции усиления / т - - - - П -

201-9361 Рельсы крановые / т - - - - П -

46-01-010-2 верхнего пояса с рельсами типа 
КР

1528,05 308,55 186,92 0,45 1032,58 28,89

201-9007 Конструкции усиления / т - - - - П -

201-9361 Рельсы крановые / т - - - П -

46-01-010-3 нижнего пояса 441,39 100,24 109,93 0,15 231,22 8,99

201-9007 Конструкции усиления / т - - - - П -

ТАБЛИЦА 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей
сплошного сечения

Измеритель: 1 т усиления

Усиление конструкций 
подкрановых балок и ригелей
сплошного сечения:

46-01-011-1 трапециевидным шпренгелем 
нижнего пояса

3392,16 242,93 343,73 22,47 2805,50 23,07

201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

46-01-011-2 преобразованием 
многопролетных ригелей в

14548,03 4789,34 1928,79 4,67 7829,90 448,44

неразрезную систему
201-9007 Конструкции усиления / т - - 1,0 ■
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Н омера Н аим енование и характеристика в том  чи сле , руб.
Затраты

труда
расценок строи тельн ы х  рабо т и  конструкций

П рямы е эксплуатаци я  маш ин м атериалы

Коды Н аим енование и характеристика
затраты ,

руб.

оплата
труда

в  т.ч . 
оплата

расход
рабочих-

строителей ,
неучтенны х

м атериалов

н еуч тен н ы х  расценками  м атериалов / 
единица изм ерения

рабочих всего
труда

м аш инистов

неучтенны х

м атериалов
чел .-ч .

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИЦА 46-01-012. Усиление колони, стоек, рамных конструкций различного
назначения

Измеритель: 1 т  усиления

Усиление

46-01-012-1 подкрановой части 2255,79 955,91 504,13 4,22 795,75 92,18
201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

46-01-012-2 надкрзновой части 2642,61 1102,97 812,07 4,37 727,57 101,75
201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

46-01-012-3 решетки 3577,18 1656,47 1014,70 4,67 906,01 155,10
201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

46-01-012-4 узла сопряжения колонны с 
подкрановой балкой с 
креплением на высокопрочных 
болтах

12235,80 3271,42 1685,37 5,28 7279,01 320,10

201-9007 Конструкции усиления / т - - - - 1,0 -

ТАБЛИЦА 46-01-013. Усиление алементов металлоконструкций
Измеритель: 1 и шва

46-01-013-1 Усиление сварных швов 
(наплавкой)

74,48 24,32 20,31 - 29,85 2,31

46-01-013-2 Устранение электросваркой 
трещин при толщине металла до 
16 мм с постановкой ребер 
жесткости

734,54 278,82 266,87 188,85 24,33

201-0755 Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений

- - П “

с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0.1 т  / т

ТАБЛИЦА 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при
установке в цехах негабаритного оборудования

Измеритель: 1 т

Устройство въездов в 
металлических каркасах стен 
при установке в цехах 
негабаритного оборудования:

46-01-014-1 демонтаж промежуточных 
колонн

1399,04 177,53 447,77 49,01 773,74 19,36

46-01-014-2 демонтаж подкрановых балок 487,63 99,83 330,71 28,35 57,09 11,23

46-01-014-3 усиление крайних колонн 6857,95 1377,94 3249,34 167,93 2230,67 138,07

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1,0 -

46-01-014-4 монтаж подкрановых балок 510,72 117,56 294,72 20,21 98,44 11,64

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1,0 -

ТАБЛИЦА 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок
Измеритель: 1 узел

46-01-015-1 Рихтовка подкрановых балок 2412,41 604,30 439,88 39,81 1368,23 61,98
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'l'ls f 81-02-46-1001 Работы при реконструкции зданий и сооружений Калининградская область

Номера Наименование и характеристика в том  числе, руб.
Затраты

труда
расценок строительны х работ и конструкций

Прямые
затраты ,

руб.

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Н аименование и характеристика 
неучтенны х расценками м атериалов / 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего

в т .ч .

оплата
труда

маш инистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих-
строителей,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 02. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий
на железобетонные монолитные ребристые

Измеритель: 100 м2

Замена деревянных 
междуэтажных и чердачных 
перекрытий на железобетонные 
монолитные ребристые:

46-02-001-1 приведенной толщиной до 11 см 21789,28 4032,33 1926,51 166,43 15830,44 453,58
204-9001 Арматура / т - - - - П -

46-02-001-2 на каждый 1 см увеличения 
толщины добавлять к расценке 
46-02-001-1

1307,93 208,11 137,04 10,75 962,78 23,41

204-9001 Арматура / т - - - - П -

1

ТАБЛИЦА 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные
Измеритель: 1 м3 монолитных конструкций

Замена перекрытий на 
монолитные железобетонные:

46-02-002-1 из кирпичных сводов 2096,27 435,21 682,96 39,58 978,10 48,09
204-9001 Арматура / т - - - - П -

46-02-002-2 из гофрированной стали 2217,68 411,50 534,24 31,78 1271,94 45,47
204-9001 Арматура / т - - - - П -

ТАБЛИЦА 46-02-003. Укладка металлических балок при смене перекрытий
Измеритель: 1 т

46-02-003-1 Укладка металлических балок 
при смене перекрытий

250,73 122,11 119,98 8,74 8,64 14,10

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1,0 -

ТАБЛИЦА 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий
Измеритель: 1 т демонтированных конструкций

46-02-004-1 Демонтаж металлоконструкций 
покрытий

290,25 97,23 115,73 3,54 77,29 10,84

ТАБЛИЦА 46-02-005. Монтаж металлоконстукций покрытия, зенитных фонарей,
прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки

Измеритель: 1 т монтируемых конструкций

Монтаж

46-02-005-1 металлоконструкций покрытия 1132,86 257,99 454,95 33,14 419,92 27,10

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1,0 -

46-02-005-2 зенитных фонарей 1426,89 330,02 736,91 56,85 359,96 34,27

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1,0 -

46-02-005-3 прогонов 865,33 201,82 239,33 17,53 424,18 21,20

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1.0 -

46-02-005-4 профилированного настила 584,93 203,57 220,39 17,86 160,97 22,20

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1,0 -

46-02-005-5 светоаэрационной стенки 1426,59 326,94 610,25 48,19 489,40 32,37

201-9002 Конструкции стальные / т - - - - 1,0 -
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ТЕР 81-02-46-2001 Работы при реконструкции зданий и сооружений Калининградская область

Номера Наименование и характеристика в том  числе, руб.
Затраты

труда
расценок строительны х работ и конструкций

Прямые эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенны х
материалов

Н аименование и характеристика 
неучтенны х расценками материалов /  

единица измерения

затраты ,

руб.

оплата
труда

рабочих всего

в т .ч .
оплата
труда

маш инистов

расход
неучтенны х
материалов

рабочих-
строителей,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИЦА 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами
Измеритель: 1 м3

46-02-006-1

403-9010

Замена бутовых фундаментов 
под существующими стенами 
Блоки бетонные / м3

1378,89 317,10 455,05 24,22 606,74

П

34,17

ТАБЛИЦА 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка 
проемов в кирпичных стенах

Измеритель: 1 м3

Кладка отдельных участков 
кирпичных стен и заделка 
проемов в кирпичных стенах при 
объеме кладки в одном месте:

46-02-007-1 до 5 м3 1400,21 126,70 2,57 - 1270,94 14,63
46-02-007-2 до 15 м3 1335,00 61,49 2,57 - 1270,94 7,10

ТАБЛИЦА 46-02-008. Замена ступеней
Измеритель: 100 и ступеней

Замена ступеней

46-02-008-1 на косоурах 16603,48 1753,12 421,64 24,59 14428,72 191,18
46-02-008-2 на сплошном основании 17473,79 2997,30 503,26 29,94 13973,23 342,94

ТАБЛИЦА 46-02-009. Отбивка штукатурки
Измеритель: 100 м2

Отбивка штукатурки с 
поверхностей стен и потолков

46-02-009-1 деревянных 244,43 244,43 - - - 29,52
46-02-009-2 кирпичных 188,95 188,95 - - - 22,82

Отбивка штукатурки с 
поверхностей столбов, колонн, 
пилястр

46-02-009-3 деревянных 363,82 363,82 - - - 43,94

46-02-009-4 кирпичных 278,54 278,54 - - - 33,64

РАЗДЕЛ 03. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В 
КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД

1. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

ТАБЛИЦА 46-03-001. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) 
вертикальных отверстий

Измеритель: 100 отверстий

Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях 
с применением охлаждающей 
жидкости (воды) вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм 
диаметром:

46-03-001-1 20 мм 1560,48 187,53 623,50 212,22 749,45 17,30
46-03-001-2 25 мм 1688,53 197,29 653,86 222,57 837,38 18,20
46-03-001-3 32 мм. 1776,37 197,29 653,86 222,57 925,22 18,20
46-03-001-4 40 мм 1826,82 222,22 736,94 249,74 867,66 20,50
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ТЕР 81-02-46-2001 Работы при реконструкции зданий и сооружений Калининградская область

Н омера
расценок

Н аим енование и характеристика 
строительны х рабо т и конструкций

Прямые
затраты ,

РУб.

в том  числе, руб.
Затраты

труда
рабочих-

строителей,

чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация маш ин материалы

Коды
неучтенны х

материалов

Н аим енование и характеристика 
неучтенны х расценкам и  м атериалов /  

единица измерения
всего

в т.ч . 
оплата 

труда

м аш инистов

расход
неучтенны х
материалов

1 2 3 4 5 в 7 8
46-03-001-5 45 мм 1895,54 222,22 736,94 249,74 936,38 20,50

46-03-001-6 50 мм 2051,38 222,22 736,94 249,74 1092,22 20,50

46-03-001-7 55 мм 2138,99 222,22 736,94 249,74 1179,83 20,50

46-03-001-8 60 мм 2203,90 222,22 736,94 249,74 1244,74 20,50

46-03-001-9 70 мм 2715,97 286,18 941,87 319,62 1487,92 26,40

46-03-001-10 80 мм 3555,95 286,18 953,10 319,62 2316,67 26,40

46-03-001-11 90 мм 3844,39 286,18 953,10 319,62 2605,11 26,40

46-03-001-12 100 мм 4128,76 286,18 953,10 319,62 2889,48 26,40

46-03-001-13 110 мм 4747,97 286,18 953,10 319,62 3508,69 26,40

46-03-001-14 125 мм 5301,61 286,18 953,10 319,62 4062,33 26,40

46-03-001-15 140 мм 6032,78 341,46 1145,23 377,85 4546,09 31,50

46-03-001-16 160 мм 6587,79 341,46 1145,23 377,85 5101,10 31,50

Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей 
жидкости (воды) вертикальных 
отверстий на каждые 10 мм 
изменения глубины добавляется 
или исключается:

46-03-001-17 к расценке 46-03-001-1 
(диаметр отверстий 20 мм)

46,68 2,06 7,21 2,46 37,41 0,19

46-03-001-18 к расценке 46-03-001-2 
(диаметр отверстий 25 мм)

51,05 2,06 7,21 2,46 41,78 0,19

46-03-001-19 к расценке 46-03-001-3 
(диаметр отверстий 32 мм)

63,35 3,90 13,28 4,53 46,17 0,36

46-03-001-20 к расценке 46-03-001-4 
(диаметр отверстий 40 мм)

68,98 5,96 19,73 6,73 43,29 0,55

46-03-001-21 к расценке 46-03-001-5 
(диаметр отверстий 45 мм)

76,33 6,83 22,77 7,76 46,73 0,63

46-03-001-22 к расценке 46-03-001-6 
(диаметр отверстий 50 мм)

84,11 6,83 22,77 7,76 54,51 0,63

46-03-001-23 к расценке 46-03-001-7 
(диаметр отверстий 55 мм)

99,99 9,54 31,50 10,74 58,95 0,88

46-03-001-24 к расценке 46-03-001-8 
(диаметр отверстий 60 мм)

103,23 9,54 31,50 10,74 62,19 0,88

46-03-001-25 к расценке 46-03-001-9 
(диаметр отверстий 70 мм)

127,69 12,36 40,99 13,98 74,34 1,14

46-03-001-26 к расценке 46-03-001-10 
(диаметр отверстий 80 мм)

169,12 12,36 40,99 13,98 115,77 1Д4

46-03-001-27 к расценке 46-03-001-11 
(диаметр отверстий 90 мм)

198,62 15,93 52,37 17,86 130,32 1,47

46-03-001-28 к расценке 46-03-001-12 
(диаметр отверстий 100 мм)

212,85 15,93 52,37 17,86 144,55 1,47

46-03-001-29 к расценке 46-03-001-13 
(диаметр отверстий 110 мм)

273,08 22,76 74,38 25,36 175,94 2,10

46-03-001-30 к расценке 46-03-001-14 
(диаметр отверстий 125 мм)

300,75 22,76 74,38 25,36 203,61 2,10

46-03-001-31 к расценке 46-03-001-15 
(диаметр отверстий 140 мм)

334,96 25,15 81,97 27,95 227,84 2,32

46-03-001-32 к расценке 46-03-001-16 
(диаметр отверстий 160 мм)

362,79 25,15 81,97 27,95 255,67 2,32
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ТЕР 81-02-46-2001 Работы  ири реконструкции ядяний н сооружений Калининградская область

Н омера
расценок

Н аим енование и характеристика  
строи тельны х  рабо т и конструкций

П рямы е
затраты ,

руб .

в том  чи сл е , руб.
Затраты

труда
рабочих-

строителей ,

чел .-ч .

оплата
труда

рабочих

эксплуатация  маш ин м атериалы

Коды

неучтенны х

материалов

Н аим енование и  характеристика  

неучтенны х  расценками  м атериалов /  
единица изм ерения

всего

в т .ч .

оплата

труда

м аш инистов

расход

неучтенны х
м атериалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИЦА 46-03-002. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) 
горизонтальных отверстий

Измеритель: 100 отверстий

Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей 
жидкости (воды) горизонтальных 
отверстий глубиной 200 мм 
диаметром:

46-03-002-1 20 мм 1903,78 252,57 901,21 284,68 750,00 23,30
46-03-002-2 25 мм 2019,92 252,57 929,31 284,68 838,04 23,30
46-03-002-3 32 мм 2134,92 252,57 956,28 284,68 926,07 23,30
46-03-002-4 40 мм 2531,01 339,29 1321,83 381,73 869,89 31,30
46-03-002-5 45 мм 2627,03 339,29 1348,81 381,73 938,93 31,30
46-03-002-6 50 мм 2808,98 339,29 1374,66 381,73 1095,03 31,30
46-03-002-7 55 мм 3190,76 391,32 1615,11 439,96 1184,33 36,10
46-03-002-8 60 мм 3283,00 391,32 1642,08 439,96 1249,60 36,10
46-03-002-9 70 мм. 3861,82 444,44 1924,13 498,19 1493,25 41,00
46-03-002-10 80 мм 4756,50 444,44 1989,31 498,19 2322,75 41,00
46-03-002-11 90 мм 5533,49 514,90 2403,44 582,30 2615,15 47,50
46-03-002-12 100 мм 5897,69 514,90 2482,12 582,30 2900,67 47,50
46-03-002-13 110 мм 7632,57 693,76 3408,77 776,40 3530,04 64,00
46-03-002-14 125 мм 8338,50 693,76 3558,25 776,40 4086,49 64,00
46-03-002-15 140 мм 7569,79 693,76 2306,22 776,40 4569,81 64,00
46-03-002-16 160 мм 8128,37 693,76 2306,22 776,40 5128,39 64,00

Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей 
жидкости (воды) горизонтальных 
отверстий на каждые 10 мм 
изменения глубины добавляется 
или исключается:

46-03-002-17 к расценке 46-03-002-1 
(диаметр отверстий 20 мм)

54,71 4,01 13,28 4,53 37,42 0,37

46-03-002-18 к расценке 46-03-002-2 
(диаметр отверстий 25 мм)

63,12 4,99 16,32 5,56 41,81 0,46

46-03-002-19 к расценке 46-03-002-3 
(диаметр отверстий 32 мм)

67,50 4,99 16,32 5,56 46,19 0,46

46-03-002-20 к расценке 46-03-002-4 
(диаметр отверстий 40 мм)

73,01 6,94 22,77 7,76 43,30 0,64

46-03-002-21 к расценке 46-03-002-5 
(диаметр отверстий 45 мм)

76,44 6,94 22,77 7,76 46,73 0,64

46-03-002-22 к расценке 46-03-002-6 
(диаметр отверстий 50 мм)

84,22 6,94 22,77 7,76 54,51 0,64

46-03-002-23 к расценке 46-03-002-7 
(диаметр отверстий 55 мм)

88,59 6,94 22,77 7,76 58,88 0,64

46-03-002-24 к расценке 46-03-002-8 
(диаметр отверстий 60 мм)

91,83 6,94 22,77 7,76 62,12 0,64

46-03-002-25 к расценке 46-03-002-9 
(диаметр отверстий 70 мм)

118,23 10,19 33,78 11,52 74,26 0,94

46-03-002-26 к расценке 46-03-002-10 
(диаметр отверстий 80 мм)

159,65 10,19 33,78 11,52 115,68 0,94
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ТЕР 81-02-46-2001 Работы дри реконструкции зданий и сооружений Калининградская область

Н омера Н аим енование и характеристика в  том  чи сле , руб.
Затраты

труда
расценок строительны х работ и конструкций

П рямы е эксплуатация маш ин материалы

Коды

неучтенны х

м атериалов

Н аим енование и характеристика 
неучтенны х расценками  материалов /  

единица измерения

затраты ,

руб.

оплата
труда

рабочих всего

в т .ч .

оплата

труда

м аш инистов

расход

неучтенны х
м атериалов

рабочих-
строителей ,

чел .-ч .

1 2 3 4 5 б 7 8
46-03-002-27 к расценке 46-03-002-11 

(диаметр отверстий 90 мм)
174,05 10,19 33,78 11,52 130,08 0,94

46-03-002-28 к расценке 46-03-002-12 
(диаметр отверстий 100 мм)

188,25 10,19 33,78 11,52 144,28 0,94

46-03-002-29 к расценке 46-03-002-13 
(диаметр отверстий 110 мм)

219,20 10,19 33,78 11,52 175,23 0,94

46-03-002-30 к расценке 46-03-002-14 
(диаметр отверстий 125 мм)

246,99 10,19 33,78 11,52 203,02 0,94

46-03-002-31 к расценке 46-03-002-15 
(диаметр отверстий 140 мм)

289,32 14,74 47,44 16,18 227,14 1,36

46-03-002-32 к расценке 46-03-002-16 
(диаметр отверстий 160 мм)

317,05 14,74 47,44 16,18 254,87 1,36

46-03-002-33 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях 
с применением охлаждающей 
жидкости (воды) 
горизонтальных отверстий на 
высоте от опорной площади 
более 1 м добавляется к 
расценкам с 46-03-002-1 по 
46-03-002-16

43,90 43,90 4,05

2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД

ТАБЛИЦА, 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях
Измеритель: 1 м3

Пробивка проемов в 
конструкциях

46-03-007-1 из бутового камня 461,24 105,39 355,85 23,38 - 11,07

46-03-007-2 из бетона 2218,30 262,85 1955,45 128,47 - 27,61

46-03-007-3 из кирпича 551,64 117,10 434,54 28,55 - 12,30

ТАБЛИЦА 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах
Измеритель: 10 м2 ниш

Устройство ниш в кирпичных 
стенах глубиной

46-03-008-1 до 12 см 1274,58 253,23 1021,35 67,10 - 26,60

46-03-008-2 до 25 см 2168,15 460,77 1707,38 112,18 - 48,40

ТАБЛИЦА 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах
Измеритель: 100 шт.

Пробивка в кирпичных стенах 
гнезд размером

46-03-009-1 до 130x130 мм 2298,22 353,05 1945,17 127,80 - 36,21

46-03-009-2 до 260x260 мм 3227,88 519,68 2708,20 177,93 - 53,30

Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром 
до 25 мм при толщине стен

46-03-009-3 до 25 см 2209,72 446,26 1763,46 164,33 - 45,77

46-03-009-4 до 38 см 3201,68 655,40 2546,28 237,28 - 67,22

46-03-009-5 до 51 см 4282,41 854,39 3428,02 319,44 - 87,63

Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром 
до 50 мм при толщине стен

46-03-009-6 до 25 см 2259,05 495,59 1763,46 164,33 - 50,83

46-03-009-7 до 38 см 3275,58 729,30 2546,28 237,28 - 74,80
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46-03-009-8 до 51 см 4375,04 947,02 3428,02 319,44 - 97,13

ТАБЛИЦА 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках
Измеритель: 100 отверстий

Пробивка в бетонных стенах и 
полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью

46-03-010-1 до 20 см2 897,42 153,22 744,20 48,89 - 15,17

46-03-010-2 до 100 см2 1895,85 357,84 1538,01 101,05 - 35,43

46-03-010-3 до 500 см2 6347,38 1117,46 5229,92 343,61 - 110,64

Пробивка в бетонных потолках 
толщиной 100 мм отверстий 
площадью

46-03-010-4 до 20 см2 1199,31 207,05 992,26 65,19 - 20,50

46-03-010-5 до 100 см2 2595,99 501,97 2094,02 137,58 - 49,70

46-03-010-6 до 500 см2 8510,80 1494,80 7016,00 460,95 - 148,00

ТАБЛИЦА 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах
Измеритель: 100 м борозд

Пробивка в кирпичных стенах 
борозд площадью сечения

46-03-011-1 до 20 см2 847,07 152,49 694,58 45,63 - 15,64

46-03-011-2 до 50 см2 1248,74 235,95 1012,79 66,54 - 24,20

46-03-011-3 до 100 см2 2515,37 460,69 2054,68 134,99 - 47,25

46-03-011-4 На каждые 20 см2 площади 
сечения сверх 100 см2 
добавлять к расценке 
46-03-011-3

616,09 109,69 506,40 33,27 11,25

ТАБЛИЦА 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях
Измеритель: 100 м борозд

Пробивка в бетонных 
конструкциях полов и стен 
борозд площадью сечения

46-03-012-1 до 20 см2 1530,64 280,04 1250,60 82,16 - 28,06

46-03-012-2 до 50 см2 2239,73 433,13 1806,60 118,69 - 43,40

46-03-012-3 до 100 см2 4549,47 849,00 3700,47 243,12 - 85,07

Пробивка в бетонных 
конструкциях потолков борозд 
площадью сечения

46-03-012-4 до 20 см2 2445,61 461,08 1984,53 130,38 - 46,20

46-03-012-5 до 50 см2 4291,88 818,96 3472,92 228,17 - 82,06

46-03-012-6 до 100 см2 7395,86 1421,75 5974,11 392,50 - 142,46

На каждые 20 см2 площади 
сечения сверх 100 см2 
добавлять

46-03-012-7 к расценке 46-03-012-3 1093,34 200,30 893,04 58,67 - 20,07

46-03-012-8 к расценке 46-03-012-6 1601,21 301,00 1300,21 85,42 - 30,16
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3. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД

ТАБЛИЦА 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд
Измеритель: 1 м3 заделки

Заделка отверстий, гнезд и 
борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью

46-03-017-1 до 0,1 м2 1748,42 473,82 27,90 - 1246,70 55,16
46-03-017-2 до 0,2 м2 1513,94 383,63 28,01 - 1102,30 44,66

Заделка отверстий, гнезд и 
борозд в стенах и перегородках

46-03-017-3 железобетонных площадью 
до 0,1 м2

2452,81 649,23 48,82 - 1754,76 75,58

46-03-017-4 железобетонных площадью 
до 0,2 м2

2272,47 524,93 48,92 - 1698,62 61,11

46-03-017-5 бетонных площадью до ОД м2 2048,39 646,14 45,41 - 1356,84 75,22

46-03-017-6 бетонных площадью до 0,2 м2 1924,56 522,27 45,45 - 1356,84 60,80

46-03-017-7 Заделка кирпичом гнезд, борозд 
и концов балок

1556,57 250,10 19,89 - 1286,58 28,88

Раздел 04. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 46-04-001. Разборка фундаментов и стен
Измеритель: 1 м3

Разборка фундаментов

46-04-001-1 бутовых 313,37 75,57 237,80 15,62 - 8,35

46-04-001-2 бетонных 576,02 90,15 485,87 31,92 - 9,59

46-04-001-3 железобетонных 1166,90 148,78 966,90 63,28 51,22 15,45

Разборка стен

46-04-001-4 кирпичных 274,21 77,46 196,75 12,93 - 8,24

46-04-001-5 мелкоблочных 190,30 58,56 131,74 8,65 - 6,64

ТАБЛИЦА 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий
Измеритель: 1 м3

Разборка монолитных 
перекрытий

46-04-002-1 бетонных 628,71 103,49 525,22 34,51 - 11,01

46-04-002-2 железобетонных 774,85 114,30 609,33 39,79 51,22 12,16

ТАБЛИЦА 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом 
более 1 м3 при помощи отбойных молотков

Измеритель: 1 м3

Разборка железобетонных 
конструкций объемом более 1 м3 
при помощи отбойных молотков 
из бетона марки

46-04-003-1 100 936,11 109,60 775,29 50,69 51,22 12,11

46-04-003-2 150 2045,68 216,66 1777,80 116,56 51,22 23,94

46-04-003-3 200 3087,44 314,04 2722,18 178,60 51,22 34,70

46-04-003-4 250 4009,11 405,98 3551,91 233,12 51,22 44,86

46-04-003-5 300 4474,33 470,87 3952,24 259,42 51,22 52,03
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Разборка бетонных конструкций 
объемом более 1 м3 при помощи 
отбойных молотков из бетона 
марки

46-044)03-6 100 859,09 87,51 771,58 50,69 - 9,67

46-04-003-7 150 1968,76 194,67 1774,09 116,56 - 21,51

46-04-003-8 200 3010,42 291,95 2718,47 178,60 - 32,26

46-04-003-9 250 3932,10 383,90 3548,20 233,12 - 42,42

46-04-003-10 300 4397,32 448,79 3948,53 259,42 - 49,59

ТАБЛИЦА 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении 
шага колонн в действующих цехах промышленных зданий

Измеритель: 1 м3
46-04-004-1 Выбивка сборных 

железобетонных колонн при 
увеличении шага колонн в 
действующих цехах 
промышленных зданий

3072,85 551,17 958,31 65,47 1563,37 53,15

ТАБЛИЦА 46-04-005. Разборка монолитных перегородок
Измеритель: 1 м3

Разборка монолитных 
перегородок

46-04-005-1 бетонных 591,91 97,48 494,43 32,48 - 10,37

46-04-005-2 железобетонных 713,43 107,44 554,77 37,32 51,22 11,43

ТАБЛИЦА 46-04-006. Разборка деревянных перегородок
Измеритель: 100 м2

Разборка деревянных 
перегородок

46-04-006-1 оштукатуренных щитовых и 
дощатых однослойных

526,32 343,74 182,58 83,29 - 42,86

46-04-006-2 оштукатуренных двухслойных с 
изоляционной прокладкой или 
засыпкой

526,53 426,49 100,04 45,63

'

52,33

46-04-006-3 чистых щитовых дощатых 403,53 234,99 168,54 76,88 - 29,30
46-04-006-4 из гипсовых, шлакобетонных и 

фибролитовых плит
721,70 627,08 94,62 43,16 - 75,01

ТАБЛИЦА 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий
Измеритель: 100 м2

Разборка деревянных 
перекрытий

46-04-007-1 оштукатуренных 1358,62 1125,66 232,96 105,09 - 133,53
46-04-007-2 неоштукатуренных 1213,31 975,86 237,45 107,12 - 115,76
46-04-007-3 по балкам с накатами из досок 1164,41 1027,62 136,79 61,71 - 121,90
46-04-007-4 Разборка деревянных прогонов, 

защитного и рабочего настила 
покрытия

596,23 443,24 152,99 69,01 т 51,60

Разборка деревянных подвесных 
потолков из плит

46-04-007-5 асбоцементных 879,31 825,10 54,21 24,73 - 86,67
46-04-007-6 акмигран 667,41 613,20 54,21 24,73 - 66,87
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ТАБЛИЦА 46-04-008. Разборка покрытий кровель
Измеритель: 100 м2 покрытия

Разборка покрытий кровель

46-04-008-1 из рулонных материалов 169,08 119,07 50,01 - - 14,38

46-04-008-2 из листовой стали 86,16 71,04 15,12 - - 8,58

46-04-008-3 из асбестоцементных плит и 
черепицы

561,82 459,71 102,11 - - 55,52

46-04-008-4 из волнистых и полуволнисгых 
асбестоцементных листов

168,63 131,65 36,98 - * 15,90

ТАБЛИЦА 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы
Измеритель: 1 м3

Разборка бетонных оснований 
под полы

46-04-009-1 на гравии 472,64 86,00 386,64 25,40 - 8,93

46-04-009-2 на кирпичном щебне 393,32 75,11 318,21 20,91 - 7,80

ТАБЛИЦА 46-04-010. Разборка покрытий полов
Измеритель: 100 м2 покрытия

Разборка покрытий полов

46-04-010-1 асфальтовых и 
асфальтобетонных

1037,65 231,86 805,79 52,94 “ 23,78

46-04-010-2 дощатых 342,73 252,79 89,94 41,03 - 30,53

46-04-010-3 паркетных 424,33 380,96 43,37 19,78 - 46,01

46-04-010-4 из торцовой деревянной шашки 168,91 168,91 - - - 20,40

46-04-010-5 из каменной шашки 324,41 324,41 - - - 39,18

46-04-010-6 из металлических плит со 
стороной квадрата 300 мм

1512,57 520,81 991,76 108,35 - 66,60

46-04-010-7 из металлических плит со 
стороной квадрата 1000 мм

1917,88 471,39 1446,49 158,03 - 60,28

ТАБЛИЦА 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с 
агрессивными средами

Измеритель: 100 м2 покрытия

Разборка покрытий полов в 
зданиях и сооружениях с 
агрессивными средами из 
плиток, уложенных

46-04-011-1 на битумной мастике 526,96 465,37 61,59 4,05 - 46,63

46-04-011-2 на растворе 428,75 350,05 78,70 5,17 - 36,77

46-04-011-3 на силикатных замазках 387,59 290,08 97,51 6,41 - 30,86

46-04-011-4 на арзамитзамазке 128,78 128,78 - - - 13,70

46-04-011-5 на пластзамазках или серном 
цементе

149,46 149,46 - ** 15,90

46-04-011-6 на разных подстилающих слоях 
с расшивкой швов арзамит- или 
пласт-замазками

222,72 222,72 24,00

Разборка покрытий полов в 
зданиях и сооружениях с 
агрессивными средами из 
кирпича, уложенного

46-04-011-7 на битумной мастике или 
кислотоупорном растворе

1852,61 1525,84 326,77 21,47 * 152,89
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46-04-011-8 на цементном кислотоупорном 

растворе или кислотоупорных 
замазках

1345,84 1019,07 326,77 21,47 104,52

46-04-011-9 на серном цементе или на 
пласгзамазках, или на 
арзамитзамазках

606,14 606,14 66,10

46-04-011-10 на разных подстилающих слоях 
с расшивкой швов арзамит- или 
пласт-замазками

615,31 615,31 67,10

Разборка покрытий полов в 
зданиях и сооружениях с 
агрессивными средами:

46-04-011-11 полимерцементных и на основе 
эпоксидных композиций 
толщиной 5 мм

236,52 48,33 188,19 12,36 5,27

46-04-011-12 цементных и бетонных толщиной 
25 мм (кислого- и жароупорных 
бетонов)

1216,34 261,71 954,63 62,72 28,54

46-04-011-13 добавлять или уменьшать на 
каждые 5 мм изменения 
толщины по расценке 
46-04-011-12

220,29 32,10 188,19 12,36 3,50

46-04-011-14 из поливинилхлоридных 
листовых рулонных материалов

273,24 273,24 “ - 33,00

ТАБЛИЦА 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов
Измеритель: 100 м2

Разборка деревянных 
заполнений проемов

46-04-012-1 оконных с подоконными досками 1810,27 1619,56 190,71 87,00 - 188.54
46-04-012-2 оконных без подоконных досок 1674,72 1484,01 190,71 87,00 - 172.76
46-04-012-3 дверных и воротных 1083,30 892,59 190,71 87,00 - 103,91

ТАБЛИЦА 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок
Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции

Разборка лестничных маршей

46-04-013-1 на одном косоуре 6439,99 4334,49 1854,86 211,20 250,64 518,48
46-04-013-2 на двух косоурах 5313,74 3210,99 1601,60 195,92 501,15 377.32
46-04-013-3 по основанию на грунте 5184,11 4488,26 695,85 55,08 - 542.06

Разборка лестничных площадок 
по металлическим балкам

46-04-013-4 монолитных железобетонных 17292,45 3966,89 12957,31 896,05 368,25 416,69
46-04-013-5 сборных железобетонных 9802,30 3271,20 6162,85 441,05 368,25 352,50

ТАБЛИЦА 46-04-014. Разборка ступеней
Измеритель: 100 м ступеней

Разборка ступеней

46-04-014-1 на косоурах 751,99 613,41 138,58 9,10 - 66,10
46-04-014-2 на сплошном основании 1052,67 833,69 218,98 14,39 - 92,12

ТАБЛИЦА 46-04-015. Разборка облицовки из тесаного камня
Измеритель: 100 м2 облицовки

46-04-015-1 Разборка облицовки из 
тесанного камня

3472,10 3472,10 “ - - 432,93
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П рямы е
затраты ,

руб.

в том  числе, руб.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация  маш ин материалы

всего

в т .ч .

оплата
труда

м аш инистов

расход
неучтенны х

материалов

4 5 6 7

Затраты

труда
рабочих-

строителей ,

чел.-ч .

8

Раздел 05. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

ТАБЛИЦА 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений
_____________Измеритель; 100 м2____________________________________________________________

Устройство временных защитных 
ограждений___________________

46-05-001-1 горизонтальных с настилом по 
нижним поясам ферм________

5110,30 744,91 133,60 6,64 4231,79 85,23

46-05-001-2 горизонтальных с настилом по 
балкам на стойках из бревен

6257,45 921,72 149,56 7,39 5186,17 105,46

46-05-001-3 вертикальных с обшивкой по 
каркасу из досок___________

2472,36 442,07 56,45 2,87 1973,84 52,44

ТАБЛИЦА 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению 
поясов и решеток ферм
____________ Измеритель; 1 м фермы ________________________________________

Установка устройств при 
производстве работ по усилению

46-05-002-1 поясов ферм 100,30 56,87 8,05 0,15 35,38 6,34

46-05-002-2 решеток ферм 167,51 90,51 12,72 0,15 64,28 10,09

ТАБЛИЦА 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению 
отдельных элементов решетки ферм
____________ Измеритель; 1 элемент фермы__________________________________________________

Установка устройств при 
производстве работ по усилению 
отдельных элементов решетки:

46-05-003-1 первого 565,67 290,87 70,88 2,26 203,92 31,72

46-05-003-2 каждого последующего 4 1 1 ,7 5 191,93 52,83 1,66 166,99 20,93

ТАБЛИЦА 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению 
узлов ферм

46-05-004-1 Установка устройств при 453,72 322,54 40,40 0,60 90,78 35,64
производстве работ по усилению
узлов ферм

ТАБЛИЦА 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению 
поясов балок
____________ Измеритель; 1 м балки _________________  ____________

Установка устройств при 
производстве работ по усилению 
поясов балок:

46-05-005-1 верхнего 342,31 92,85 30,13 1,06 219,33 10,26

46-05-005-2 нижнего 371,82 122,36 30,13 1,06 219,33 13,52

ТАБЛИЦА 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению 
опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах

Измеритель; 1 узел
46-05-006-1 Установка устройств при 2718,38 681,65 142,92 4,98 1893,81 75,32

усилении опорных узлов
многопролетных ригелей
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Номера
расценок

Н аименование и характеристика 
строительны х рабо т и конструкций

в  том  чи сле, руб.
Затраты

трудаП рямы е
затраты ,

руб.

эксплуатация маш ин м атериалы

Коды Н аименование и характеристика
оплата

труда
в т .ч .

оплата
расход

рабочих-

строителей ,
неучтенны х

материалов

неучтенны х расценками  материалов / 
единица изм ерения

рабочих всего
труда

м аш инистов

неучтенны х

м атериалов чел .-ч .

1 2 3 4 5 в 7 8

46-05-006-2 Установка устройств при заделке 
трещин в стенах

1552,80 337,38 60,73 1,81 1154,69 37,28

ТАБЛИЦА 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из
профнасгила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия

Измеритель: 100 м2 покрытия
46-05-007-1 Установка защитного 2698,74 736,56 171,68 12,21 1790,50 77,37

горизонтального ограждения из 
профнасгила под верхними 
поясами ферм при замене 
конструкций покрытия

101-9895 Неоцинкованный профнастил / т - - - - П -

ТАБЛИЦА 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности
ведения работ

Измеритель: 1 т металлоконструкций

Установка, снятие временных 
опорных стоек для обеспечения 
устойчивости

46-05-008-1 ферм 1561,36 369,86 263,78 - 927,72 37,06
201-9211 Стойки металлические опорные / т - - - - 1,0 -

46-05-008-2 подкрановых балок 948,58 415,57 244,57 - 288,44 41,64
201-9211 Стойки металлические опорные / т - - - - 1,0 -

46-05-008-3 Монтаж мелких 1264,10 825,73 293,42 - 144,95 84,69
металлоконструкций массой до 
10 кг

201-9005 Конструкции металлические 
мелкие / т

- - “ - 1,0 -

ТАБЛИЦА 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, ограждений и
предварительное напряжение подстропильных ферм

Измеритель: 1 конструкцию
46-05-009-1 Установка и снятие временных 

тупиков, упоров, ограждений
330,49 281,81 29,37 1,21 19,31 29,98

105-9125 Конструкции тупиков и упоров /  т - - - - П -

46-05-009-2 Создание предварительного 
напряжения в подстропильной 
ферме с помощью 
гидравлического домкрата

1015,27 332,36 128,83 0,30 554,08 32,05

537-0145 Канат двойной свивки типа ЛК-0 
без покрытия из проволок марки

“ - - - П -

В, маркировочная группа 1570 
н/мм2 и менее, диаметром 14 мм
/  10 м

РАЗДЕЛ 06 .  РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 46-06-001. Разборка надземной части
Измеритель: 10 м3 строительного объема

Разборка надземной части с 
сохранением годных 
материалов:

46-06-001-1 деревянных зданий любой 
этажности

138,63 118,88 19,75 2,25 - 13,97

46-06-001-2 кирпичных зданий 1 , 2-этажных 525,51 131,77 393,74 24,61 - 14,56
46-06-001-3 кирпичных зданий 3-х и более 

этажных
549,47 135,84 413,63 27,S4 15,01
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Н омера Н аи м ен ован и е  и х ар актер и сти ка в  то м  ч и сл е , р уб .
За тр а ты

тр уд а
р асцен ок стр ои тел ьн ы х  р а б о т и  кон струкц и й

П рямы е эк сп л уа та ц и я  м аш ин м атериалы

Коды

н еуч тен н ы х

м атериалов

Н эи м ен оаан и е  и  хар актер и сти ка  

неучтенны х  расцен кам и  м атер и алов  /  

еди н и ца  и зм ерения

за траты ,

руб.

оплата

тр уд а

р аб оч и х всего

в т .ч .

оплата

труда

м аш и нистов

расход

неучтенны х

м атериалов

рабочих-

строи телей ,

ч ел .-ч .

1 2 3 4 5 6 7 8

Разборка надземной части без 
сохранения годных материалов:

46-06-001-4 деревянных зданий любой 
этажности

123,06 98,04 25,02 1,80 - 11,63

46-06-001-5 кирпичных зданий 1, 2-этажных 389,34 112,70 276,64 17,17 - 12,29

46-06-001-6 кирпичных зданий 3-х и более 
этажных

406,41 114,81 291,60 19,73 12,52

ТАБЛИЦА 46-06-002. Разборка надземной части сараев
Измеритель: 10 м2 площади застройки

Разборка надземной части 
кирпичных сараев

46-06-002-1 с сохранением годных 
материалов

1484,86 419,34 1065,52 60,62 47,17

46-06-002-2 без сохранения годных 
материалов

909,11 373,3$ 535,76 32,64 “ 42,33

46-06-002-3 Разборка надземной части 
тесовых сараев без сохранения 
годных материалов

118,80 118,80 13,96

ТАБЛИЦА 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем
Измеритель: 10 м3 строительного объема

Разборка санитарно-технических 
систем:

46-06-003-1 водопровода 26,47 12,73 6,05 0,30 7,69 1,29

46-06-003-2 центрального отопления 106,91 60,43 38,79 1,96 7,69 5,42

46-06-003-3 канализации 111,46 71,95 39,51 1,96 - 7,04

ТАБЛИЦА 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня
Измеритель: 10 м2 площади застройки

46-06-004-1 Разборка фундаментов жилых 
зданий из бутового камня

656,97 242,71 414,26 25,87 - 24,32

ТАБЛИЦА 46-06-005. Разборка лестни1| подземной части жилых зданий
Измеритель: 10 м2 горизонтальной проекции

46-06-005-1 Разборка лестниц подземной 
части жилых зданий

61,14 52,10 9,04 0,97 - 5,22

ТАБЛИЦА 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых 
зданий

Измеритель: 10 м2
46-06-006-1 Разборка полов с основанием 

подземной части жилых зданий
123,47 68,76 54,71 6,52 - 6,89

ТАБЛИЦА 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий
Измеритель: 10 м3 строительного объема

46-06-007-1 Разборка стен из кирпича 
подземной части жилых зданий

350,39 227,44 122,95 14,62 22,79
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ТАБЛИЦА 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с 
вывозкой

Измеритель: 1 гараж
46-06-008-1 Разборка индивидуальных 

металлических гаражей с 
вывозкой

482,84 279,47 203,37 3,62 ** 27,67

ТАБЛИЦА 46-06-009. Комплексная разборка зданий
Измеритель: 100 м3 строительного объема/ включая подвал

Разборка зданий методом 
обрушения:

46-06-009-1 кирпичных отапливаемых 3077,08 297,20 2779,88 404,52 - 32,84

46-06-009-2 кирпичных неотапливаемых 2988,94 209,06 2779,88 404,52 - 23,10

46-06-009-3 деревянных жилых домов и 
прочих отапливаемых зданий

1240,15 140,37 1099,78 157,21 - 15,51

Поэлементная разборка всех 
конструкций зданий с  
сохранением годных 
материалов:

46-06-009-4 кирпичных отапливаемых 7728,90 3669,78 4059,12 351,59 - 405,50

46-06-009-5 прочих неотапливаемых, 
включая склады, сараи и 
строения

1149,44 346,52 802,92 105,15 38,29
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Приложение 1

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ И РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

в базисных ценах Калининградской области по состоянию на 01.01.2000 г.

Код ресурса Наименование Цд. изм. Базисная 
цена, руб.

В т.ч. оплата 
труда

машинистов,
РУб.

01*0311 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 90.18 11.24

02-0810 Краны мостовые электрические при работе на монтаже 
технологического оборудования общего назначения 5 т

маш.ч 43.18 12.94

02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т

маш.ч 113.68 15.08

02-1143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т

маш.ч 127.00 15.08

02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т

маш.ч 109.81 15.08

02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.ч 132.50 15.08

02-1245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т

маш.ч 193.52 16.11

03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 102.88 11.24
03-0202 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т маш.ч 1.11 -

03-0203 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т маш.ч 1.93 -

03-0301 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 
9,81 (1) кН (т)

маш.ч 0.67

03-0302 Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 0.79 -

03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) маш.ч 2.12 -

03-0402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) маш.ч 3.76 -

03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) маш.ч 8.04 -

03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) маш.ч 8.37 -

03-0406 Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) маш.ч 34.71 11.24
03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 24.64 11.24
04-0502 Установки для сварки-ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 8.47 -

04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.52 -

04-1000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 
315-500 А

маш.ч 14.75

04-1400 Печи электрические для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С

маш.ч 7.35 -

05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7 ат) 5 мЗ/мин

маш.ч 103.58 11.24

06-0247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при 
работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 0,5 м3

маш.ч 112.45 15.08

06-0250 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при 
работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 1,25 м3

маш.ч 165.44 29.06

06-0339 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 
ходу при работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 0,5 м3

маш.ч 143.14 15.08

07-0148 Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)

маш.ч 70.44 15.08

11-0211 Автобетононасосы 65 мЗ/ч маш.ч 302.60 29.06

11-0950 Цемент-пушки маш.ч 31.68 12.94

11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 2.21 -

11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0.62 -

12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 37.84 -

33-0206 Дрели электрические маш.ч 4.75 -

33-0210 Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром 
до 160 мм

маш.ч 37.95 12.94
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Код ресурса Наименование Ед. изм. Базисная 
цена, руб.

В т.ч. оплата 
труда

машинистов,
руб.

33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 5.85 -

33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 33.75 -

33-1452 Перфораторы пневматические маш.ч 8.52 -

40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 112.39 -
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Приложение 2

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 
в базисных ценах Калининградской области по состоянию на 01.01.2000 г.

Код ресурса Наименование Ед. изм. Базисная 
цена, руб.

101-0192 Гвозди толевые круглые 2.0x25 мм т 8717.70
101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 1208.60

101-0308 Канаты трехпрядные из капроновых нитей т 87196.00

101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 42199.00
101-0324 Кислород технический газообразный м3 13.15
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 11154.00
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 5233.80

101-0802 Проволока порошковая для дуговой сварки т 15650.00

101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 9906.00

101-0824 Проволока черная диаметром б.О-б.З мм т 5725.10

101-1160 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического 
профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный 
класс А-Н диаметром 12 мм

т 5303.40

101-1164 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического 
профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный 
класс А-П диаметром 20 мм

т 5128.10

101-1306 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 
500

т 993.32

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 14044.00

101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 13134.00

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 12871.00

101-1539 Электроды диаметром 8 мм Э46 т 14007.00

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 95.85

101-1605 Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 
175x32x32 мм

шт. 6.39

101-1668 Рогожа м2 34.52

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 16152.00

101-1731 Сталь полосовая марки СтО, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм т 6309.00

101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 м2 6.41
101-1744 Мастика битумно-резиновая кровельная т 9971.20
101-1805 Гвозди строительные т 10705.00
101-1807 Балки двутавровые N 16-22, сталь спокойная 18пс т 6100.90
101-1808 Угловая равнополочная сталь кипящая 18пс, шириной полок 35-56 мм т 5508.90
101-1809 Болты высокопрочные т 26244.00

101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и 
панелей к несущим конструкциям

т 53017.00

101-1811 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального 
настила и разнообразных листовых деталей

т 15479.00

101-1871 Швеллеры, сталь спокойная 18cn, N 16-24 т 5779.80

101-1901 Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм шт. 447.88
101-1902 Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм шт. 522.53

101-1903 Сверла кольцевые алмазные диаметром 55 мм шт. 564.39

101-1904 Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм шт. 595.35

101-1905 Сверла кольцевые алмазные диаметром 70 мм шт. 731.89

101-1906 Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм шт. 1141.50

101-1907 Сверла кольцевые алмазные диаметром 90 мм шт. 1283.60

101-1908 Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм шт. 1423.70

101-1909 Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм шт. 1729.60

101-1910 Сверла кольцевые алмазные диаметром 125 мм шт. 2002.70

101-1911 Сверла кольцевые алмазные диаметром 140 мм шт. 2239.40

101-1912 Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм шт. 2512.50

101-1913 Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм шт. 296.77

101-1914 Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм шт. 331.36

101-1915 Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм шт. 365.95
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101-1916 Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм шт. 415.10

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 
м, диаметром 14-24 см

м3 882.55

102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм И сорта

м3 2066.30

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1603.30

102-0027 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм I сорта

м3 2983.70

102-0028 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта

м3 2435.00

102-0040 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все 
ширины, толщиной 150 мм и более II сорта

м3 1972.00

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1937.40

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1507.80

102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта

м3 1769.00

102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта

м3 1373.00

102-0076 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1452.00

102-0077 Пиломатериалы хвойных пород- Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1355.20

102-0078 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все 
ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта

м3 985.87

102-0080 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все 
ширины, толщиной 44 мм и более II сорта

м3 1474.80

102-0081 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все 
ширины, толщиной 44 мм и более III сорта

м3 1155.90

102-0082 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все 
ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта

м3 846.98

102-0117 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1521.80

103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, 
толщина стенки 3.2 мм

М 19.30

103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные 
обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, 
толщина стенки 3.5 мм

м 31.00

103-0140 Трубы стальные элекгросварные прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСг2кп-БСт4кп и 
БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм

м 43.37

103-0760 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов 
наружный диаметр 168 мм толщина стенок 4.0 мм

м 167.10

105-0116 Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и 
необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 3

шт. 216.80

113-0337 Порошок цинковый ПЦ1 т 28134.00

113-0372 Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марок А, Б, сорт 
высший

т 3351.90

201-0630 Упоры тупиков т 7733.20

201-0631 Детали крепления рельсов т 8728.50

201-0647 Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и 
непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции 
зданий

т 14050.00

201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0.1 т

т 19628.00

201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 
единицы свыше 0.1 до 0.5 т

т 18473.00

201-0758 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 
единицы свыше 1 до 3 т

т 13074.00
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201-0763 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса 
сборочной единицы до 0.1 т

т 16471.00

201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием толстолисговой стали, средняя масса сборочной единицы 
до 0.5 т

т 14567.00

201-0772 Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 
50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и 
сборосварочных операций

т 11259.00

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

т 15987.00

201-0783 Конструкции стальные приспособлений для монтажа т 13759.00

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 33.38
203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 53.41

203-0514 Щиты настила м2 54.47

203-0518 Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные шт. 1106.40
204-9001 Арматура т 5613.80
401-0008 Бетон тяжелый, класс В 22,5 (МЗОО) м3 722.00
401-0065 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150) м3 561.33
401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) м3 605.67

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 м3 405.29

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 520.37

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 м3 630.45

402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 м3 535.39

402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 м3 587.92

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 547.89

404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 1000 шт. 2824.60

407-0001 Глина м3 144.24

408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, 
фракция 10-20 мм

м3 294.95

408-0021 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, 
фракция 5(3 )-10  мм

м3 262.46

408-0142 Песок для строительных работ природный для строительных растворов 
мелкий

м3 76.30

408-0210 Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1400 м3 231.91

411-0001 Вода м3 3.60

448-2201-1 Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей 
дополнительной отделки, длиной до 3 м

м 137.26

537-0145 Канат двойной свивки типа ЛК-0 без покрытия из проволок марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм

10 м 180.61

537-9020 Канаты стальные кг 18.57

542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 8.54
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ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

Приложение 3

Код расценки
Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР

код расход код расход
46-01-001-1 401-9001 1.02 401-0066 1.02

408-9080 0.086 408-0021 0.086
46-01-001-2 401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-01-001-3 401-9001 1.03 401-0066 1.03
46-01-001-4 401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-01-001-5 401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-01-002-1 201-9212 4.6 201-0763 0.23

408-9040 0.96 408-0142 0.96
46-01-004-1 101-9801 0.27 542-0042 0.18

404-9020 0.5 404-0005 0.5
46-01-004-2 101-9801 0.23 542-0042 0.15
46-01-004-3 101-9801 0.23 542-0042 0.15

401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-01-006-1 401-9001 1.04 401-0066 1.04
46-01-006-2 401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-01-006-3 401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-01-006-4 401-9001 0.11 401-0066 0.11

440-9006 1446-5201 1
46-01-006-5 401-9001 1.09 401-0066 1.09
46-01-007-1 201-9289 0.0024 201-0783 0.0024
46-01-008-1 101-9412 2 101-1605 2

401-9001 1.02 401-0065 1.02
46-01-008-2 101-9412 2 101-1605 2

401-9001 1.02 401-0065 1.02
46-01-008-3 401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-01-009-1 101-9412 7 101-1605 7

201-9212 2.8 201-0763 0.14
46-01-009-2 101-9412 4 101-1605 4

201-9212 2.8 201-0763 0.14
46-01-009-3 101-9412 10 101-1605 10

201-9212 2.8 201-0763 0.14
46-01-009-4 101-9412 3 101-1605 3

201-9212 2.8 201-0763 0.14
46-01-009-5 101-9412 10 101-1605 10

201-9212 2.8 201-0763 0.14
46-01-009-6 101-9412 13 101-1605 13

201-9212 2.8 201-0763 0.14
46-01-009-7 101-9412 4 101-1605 4

201-9212 2.8 201-0763 0.14
46-01-010-1 101-9412 0.9 101-1605 0.9

201-9289 0.005 201-0783 0.005
46-01-010-2 101-9412 0.6 101-1605 0.6

201-9289 0.005 201-0783 0.005
46-01-010-3 101-9412 0.7 101-1605 0.7
46-01-011-1 201-9212 2.8 201-0763 0.14

201-9289 0.003 201-0783 0.003
46-01-011-2 101-9412 11 101-1605 11

201-9212 2.8 201-0763 0.14
201-9289 0.003 201-0783 0.003

46-01-012-1 101-9412 4 101-1605 4
201-9289 0.0004 201-0783 0.0004

46-01-012-2 101-9412 4 101-1605 4
201-9289 0.0004 201-0783 0.0004
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Код расценки
Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР

код расход код расход
46-01-012-3 101-9412 7 101-1605 7

201-9289 0.0004 201-0783 0.0004
46-01-012-4 101-9412 7 101-1605 7

201-9289 0.0004 201-0783 0.0004
46-01-013-1 300010042 1.48 2.31

101-9412 1 101-1605 1
46-01-013-2 101-9412 9 101-1605 9
46-01-014-3 101-9412 5.7 101-1605 5.7
46-01-015-1 201-9002 0.13 201-0630 0.13
46-02-001-1 401-9001 11.8 401-0066 11.8
46-02-001-2 401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-02-002-1 401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-02-002-2 201-9266 0.0009 201-0772 0.0009

401-9001 1.02 401-0066 1.02
46-02-003-1 401-9001 0.011 401-0008 0.011
46-02-004-1 101-9412 2 101-1605 2
46-02-005-1 201-9290 0.00019 201-0783 0.00019
46-02-005-2 201-9290 0.004 201-0783 0.004
46-02-005-3 201-9290 0.00063 201-0783 0.00063
46-02-006-1 408-9080 0.05 408-0014 0.05

408-9322 1.03 408-0210 1.03
46-02-007-1 404-9020 0.4 404-0005 0.4
46-02-007-2 404-9020 0.4 404-0005 0.4
46-02-008-1 404-9020 0.2 404-0005 0.2

440-9043 100 448-2201-1 100
46-02-008-2 440-9043 100 448-2201-1 100
46-03-017-1 401-9001 1.04 401-0066 1.04
46-03-017-2 401-9001 1.04 401-0066 1.04
46-03-017-3 401-9001 1.04 401-0066 1.04
46-03-017-4 401-9001 1.04 401-0066 1.04
46-03-017-5 401-9001 1.04 401-0066 1.04
46-03-017-6 401-9001 1.04 401-0066 1.04
46-03-017-7 404-9020 0.41 404-0005 0.41
46-04-004-1 101-9412 10 101-1605 10

201-9210 0.08 201-0777 0.08
46-05-008-3 101-9412 4.8 101-1605 4.8
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