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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и 
специальные строительные работы. Самарская область 
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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (далее -  ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных 
работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.



ТЕР-2001 Самарская область. Часть 31. «Аэродромы»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 31. Аэродромы

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. АЭРОДРОМЫ

Подраздел 1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И 
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы
Измеритель: 1 га

31-01-001-01 Вспашка и рыхление почвы 1877,64 0,00 1877,64 329,73 0,00 0

Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка
Измеритель: 1 га

31-01-002-01 Вспашка целины на глубину 18 см 253,61 0,00 253,61 44,03 0,00 0
31-01-002-02 Дискование на глубину 6-12 см 1399,56 0,00 1399,56 202,06 0,00 0
31-01-002-03 Боронование на глубину 6-12 см 273,33 0,00 273,33 51,57 0,00 0
31-01-002-04 Прикатка 454,76 0,00 454,76 64,16 0,00 0

Таблица 31-01-003. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами
высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта

Измеритель: 1000 м2 дна корыта
31-01-003-01 Устройство дна корыта под 

основания, выполняемые 
машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта

1324,32 57,57 1253,28 57,65 13,47 5,37

Таблица 31-01-004. Посев семян трав
Измеритель: 1 га

31-01-004-01
(414-9260)

Посев семян трав 
Семена трав, (кг)

1039,17 23,29 1015,88 147,43 0,00
______ Ш)

2,1

Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву
Измеритель: 1 га

31-01-005-01

(114-9001)

Внесение минеральных 
удобрений в почву 
Удобрения, (т)

384,71 24,40 360,31 62,09 0,00

______ Ш

2,2
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Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву
Измеритель: 100 м3 торфа

31-01-006-01 Внесение торфа в почву 90433,18 0,00 1336,18 195,02 89097,00 о

Таблица 31-01-007. Известкование
Измеритель: 1 га
Известкование:

31-01-007-01 без заделки извести в почву 124,63 0,00 124,63 17,07 0,00 0
(405-9010) Известь, (т) - - - - (П) -

31-01-007-02 с заделкой извести в почву 2732,51 0,00 2732,51 421,86 0,00 0
(405-9010) Известь, (т) - - - - ______ Ш -

Подраздел 1.2. КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И
ТАЛЬВЕЖНЫЕ

Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными 
крышками в грунтах:

31-01-011-01 сухих 1499,91 225,50 78,20 16,48 1196,21 19,11
31-01-011-02 мокрых 1615,60 251,81 81,40 16,07 1282,39 21,09

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными
крышками в грунтах:

31-01-011-03 сухих 1387,87 251,14 83,27 17,36 1053,46 21,8
31-01-011-04 мокрых 1504,78 278,67 86,48 16,95 1139,63 23,9

Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными 
железобетонными крышками в грунтах:

31-01-012-01 сухих 1971,65 108,72 203,49 18,50 1659,44 8,89
31-01-012-02 мокрых 2093,67 136,19 205,93 18,08 1751,55 11,01

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными
крышками в грунтах:

31-01-012-03 сухих 1923,69 117,06 211,16 20,13 1595,47 9,69
31-01-012-04 мокрых 2044,36 145,17 213,60 19,73 1685,59 11,87

Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев 
прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в
грунтах:

31-01-013-01 сухих 2108,81 195,89 80,96 16,29 1831,96 16,8
31-01-013-02 мокрых 2245,67 225,38 84,93 16,01 1935,36 19,1
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Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими 
решетками в грунтах:

31-01-014-01
(403-9022)

сухих
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1618,63 69,01 229,91 21,69 1319,71
(V

5,78

31-01-014-02
(403-9022)

мокрых
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

1771,93 96,28 233,28 21,27 1442,37
(V

7,97

Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-015-01 сухих 1941,16 250,16 54,17 13,50 1636,83 21,2
31-01-015-02 мокрых 2076,95 284,17 56,61 13,08 1736,17 23,8

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:
31-01-015-03 сухих 1742,80 195,89 52,08 13,32 1494,83 16,8
31-01-015-04 мокрых 1873,72 225,03 54,52 12,91 1594,17 19,07

Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-016-01 сухих 2503,00 147,38 240,50 22,18 2115,12 12,2
31-01-016-02 мокрых 2632,98 177,46 242,94 21,77 2212,58 14,51

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в 
грунтах:

31-01-016-03 сухих 2387,26 112,47 221,94 20,13 2052,85 9,42
31-01-016-04 мокрых 2516,70 140,13 224,37 19,73 2152,20 11,6

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев
Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных дояедеприемных колодцев в грунтах:

31-01-017-01 сухих 3018,91 169,41 83,16 15,27 2766,34 14,9
31-01-017-02 мокрых 3090,20 194,69 88,48 15,27 2807,03 16,9

Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах:

31-01-018-01 сухих 3473,94 111,40 282,02 25,95 3080,52 9,92
31-01-018-02 мокрых 3544,68 136,44 287,03 25,95 3121,21 12

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев
Измеритель: 1 м3 бетона
Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:

31-01-019-01 сухих 3347,44 240,65 129,59 23,54 2977,20 21,7
31-01-019-02 мокрых 3418,92 266,15 134,29 23,54 3018,48 23,7
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Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:

31-01-020-01 сухих 3641,87 128,13 288,40 28,71 3225,34 11,41
31-01-020-02 мокрых 3707,72 145,65 293,10 28,71 3268,97 12,81

Подраздел 1.3. ОТМОСТКИ

Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании
Измеритель: 100 м2 отмостки
Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной:

31-01-025-01 20 см 11214,36 366,94 238,24 47,21 10609,18 34,88
31-01-025-02 25 см 12152,72 424,59 281,79 58,43 11446,34 40,36

Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя
битумом

Измеритель: 100 м2 отмостки
Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной:

31-01-026-01 20 см 7517,31 266,28 242,68 48,34 7008,35 26,87
31-01-026-02 25 см 8452,43 320,69 286,23 59,55 7845,51 32,36

Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего
плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см 
асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" 
фирма "Vogele"

Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки 
I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма 
"Vogele":

31-01-027-01 плотного мелкозернистого 
марки I, типа А, толщиной слоя 8 
см

67803,06 500,21 11542,51 460,13 55760,34 42,9

31-01-027-02 среднего слоя из плотного 
крупнозернистого марки I, типа 
А, толщиной слоя 12,5 см

96948,48 481,32 10270,92 400,30 86196,24 41,28

31-01-027-03 нижний слой из пористого 
крупнозернистого марки I, 
толщиной 12,5 см

83362,57 561,20 12334,88 494,49 70466,49 48,13

Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении
толщины слоя на 0,5 см

Измеритель: 1000 м2 покрытия
Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке:

31-01-028-01 31-01-027-01 3412,07 2,10 8,20 0,17 3401,77 0,18
31-01-028-02 31-01-027-02 3407,75 3,50 8,20 0,17 3396,05 0,3
31-01-028-03 31-01-027-03 2774,30 2,22 8,10 0,18 2763,98 0,19
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Подраздел 1.4. ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ

Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на
основании из песка

Измеритель: 1 оголовок
Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:

31-01-030-01 до 500 мм 2873,86 343,19 109,81 22,59 2420,86 28,41
31-01-030-02 до 1000 мм 3813,84 461,58 122Д5 27,71 3230,01 38Д1

Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными
синтетическими материалами или стеклотканью

Измеритель: 100 м труб
Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или 
стеклотканью диаметром:

31-01-031-01 100 мм 6944,65 1030,78 268Д8 116,10 5645,59 97,06
31-01-031-02 150 мм 8823,02 1030,78 341,56 159,89 7450,68 97,06

Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков
Измеритель: 100 м лотка

31-01-032-01

(204-9001)

Устройство бетонных 
монолитных лотков 
Арматура, (т)

109000,43 4188,45 1882Д8 539,57 102929,70

(П)

372,97

Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков
Измеритель: 100 м лотка

31-01-033-01

(403-9022)

Устройство железобетонных 
сборных лотков 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

73938,82 3423,47 4802,01 465,67 65713,34

(30,4)

304,85

Подраздел 1.5. ОСНОВАНИЯ

Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания
Измеритель: 100 м3 основания
Устройство песчаного основания:

31-01-039-01 профилировщиком
высокопроизводительного
комплекта

13592,63 72,81 981Д9 75,59 12538,53 7,18

31-01-039-02 автогрейдером 12999,75 85,63 382,32 43,65 12531,80 8,21

Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см:

31-01-040-01 однослойного и верхнего слоя 
двухслойного основания

15098,33 73,96 3139,70 314,47 11884,67 7,16

31-01-040-02 нижнего слоя двухслойного 
основания

13540,22 17,85 1651,17 185,94 11871,20 1,76
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Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см:

31-01-041-01 однослойного или верхнего 
слоя двухслойного основания

18883,14 25,34 4124,19 665,37 14733,61 2,62

31-01-041-02 нижнего слоя двухслойного 
основания

15676,46 29,59 5006,68 852,46 10640,19 3,06

31-01-041-03 Устройство щебеночного 
основания с применением 
профилировщика 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 15 см

21580,76 104,55 2974,57 283,65 18501,64 10Д1

Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см,
обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом 
перемешивания

Измеритель: 1000 м2 основания
31-01-042-01 Устройство щебеночного 

основания толщиной слоя 15 см, 
обработанного не на полную 
глубину пескоцементной смесью 
методом перемешивания

23477,81 90,49 3997,64 359,68 19389,68 8,76

Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную
глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)

Измеритель: 1000 м2
Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью 
методом пропитки (вдавливания) с использованием:

31-01-043-01 виброкатков 40234,05 281,54 3090,13 467,88 36862,38 26,51
31-01-043-02 катков на пневмошинах 39935,20 281,54 2791,28 399,56 36862,38 26,51
31-01-043-03 кулачковых катков 40533,38 281,54 3389,46 484,20 36862,38 26,51

Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в
грунты

Измеритель: 1000 м2 основания
31-01-044-01

(101-1571)

(101-9540)

Устройство основания с 
внесением цемента дорожными 
фрезами в грунты песчаные и 
супесчаные толщиной слоя 12 см 
Кальций хлористый технический, 
copml, (т)
Цемент, (т)

11565,81 57,27 11465,02 871,45 43,52

(П)

(П)

5,1

31-01-044-02 На каждый сантиметр изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-044- 
01

15,19 0,00 11,57 1,51 3,62 0

31-01-044-03

(101-1571)

(101-9540)

Устройство основания с 
внесением цемента дорожными 
фрезами в грунты щебеночные, 
гравийные, гравийно 
(щебеночно)-песчаные и 
золопшаковые толщиной слоя 12 
см
Кальций хлористый технический, 
copml, (т)
Цемент, (т)

11586,80 57,27 11481,21 873,57 48,32

(П)

(П)

5,1
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31-01-044-04 На каждый сантиметр изменения 

толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01 -044- 
03

16,75 0,00 12,72 1,66 4,03 0

Таблица 31-01-045. Распределение добавок
Измеритель: 100 м3 добавок
Распределение добавок:

31-01-045-01
(408-9280)

гравия 
Гравий, (м3)

160,35 0,00 160,35 18,59 0,00
(101)

0

31-01-045-02 песка 11728,09 0,00 122,53 14,21 11605,56 0

Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси
Измеритель: 1000 м2 основания
Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении:

31-01-046-01 профилировщиком 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 16 см

66842,89 121,22 2668,84 176,60 64052,83 11,02

31-01-046-02 распределителем 
высокопроизводительного 
комплекта толщиной слоя 20 см

81616,38 167,75 1385,96 87,37 80062,67 15Д5

31-01-046-03 автогрейдером толщиной слоя 
10 см

41006,69 123,31 858,78 95,72 40024,60 10,45

31-01-046-04 профилировщиком на рельс- 
формах толщиной слоя 10 см

42275,78 479,61 1603,57 262,96 40192,60 45,59

Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием
Измеритель: 1000 м2 основания
Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при 
укладке смеси:

31-01-047-01 машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта, 
профилировщиком основания

1556,14 0,00 442,09 35,78 1114,05 0

31-01-047-02 машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта, 
распределителем бетона

1623,32 0,00 509Д7 41,22 1114,05 0

31-01-047-03 профилировщиком основания 
на рельс-формах

2689,53 0,00 1575,48 127,52 1114,05 0

31-01-047-04 автогрейдером 1150,70 0,00 36,65 9,29 1114,05 0
31-01-047-05 Уход за грунтоцементным 

основанием и покрытием 
засыпкой песком и поливкой 
водой

3492,55 849,92 758,15 99,37 1884,48 90,9

Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ

Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях
Измеритель: 100 м2 покрытия
Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании:

31-01-053-01 СПЛОШНОМ 6512,62 867,23 250,27 37,86 5395,12 70,91
31-01-053-02 ленточном 7287,10 702,74 302,01 25,53 6282,35 57,46
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Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах 
толщиной слоя 20 см:

31-01-054-01 с нарезкой и заливкой швов в 
свежеуложенном бетоне

128134,23 1601,06 4174,21 683,36 122358,96 142,57

31-01-054-02 без нарезки и заливки швов в 
свежеуложенном бетоне

127093,06 1554,57 3465,89 631,70 122072,60 138,43

31-01-054-03 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-054- 
01,31-01-054-02

6448,47 70,19 284,13 35,44 6094,15 6,25

31-01-054-04 Устройство неармированных 
покрытий машинами 
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта 
толщиной слоя 20 см

124123,52 251,46 1714,82 83,22 122157Д4 23,07

31-01-054-05 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-054- 
04

6202,73 6,87 74,66 3,51 6121,20 0,63

31-01-054-06 Устройство неармированных 
покрытий средствами малой 
механизации толщиной слоя 20 
см

128506,10 4173,02 864,17 438,08 123468,91 337,35

31-01-054-07 На каждый 1 см изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 31-01-054-
06

6222,83 73ДЗ 21,96 8,73 6127,64 5,92

Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового 
комплекта, средствами малой механизации:

31-01-055-01 нанесением
пленкообразующих материалов

3969,52 0,00 2396,81 193,99 1572,71 0

31-01-055-02 засыпкой песком 5001,11 1035,05 1797,14 234,61 2168,92 110,7
31-01-055-03 Уход за цементобетонными 

покрытиями при устройстве 
машинами
высокопроизводительного 
бетоноукладочного комплекта 
нанесением пленкообразующих 
материалов

2129,65 0,00 556,94 45,08 1572,71 0

Таблица 31-01-056. Нарезка швов
Измеритель: 100 м шва

31-01-056-01 Нарезка швов при устройстве 
покрытий машинами 
бетоноукладочного рельсового 
комплекта в затвердевшем бетоне 
с заполнением швов

6425,55 67,29 6193,00 436,53 165,26 5,44

Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного 
комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов:

31-01-056-02 продольных 1852,85 47,94 1764,91 135,24 40,00 3,92
31-01-056-03 поперечных 1600,12 56,14 1434,87 111,53 109,11 4,59
31-01-056-04 Нарезка швов в свежеуложенном 

бетоне с прокладкой изоловой 
ленты

1035,36 48,12 798,12 49,11 189,12 3,89
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Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве
Измеритель: 100 м шва

31-01-057-01 Заполнение швов битумной 
мастикой при новом 
строительстве покрытия 
толщиной 20 см

991,46 42,43 589,32 55,76 359,71 3,43

31-01-057-02 Заполнение швов уплотняющим 
шнуром и битумно-полимерной 
мастикой при новом 
строительстве покрытия 
толщиной 20 см

1333,93 48,61 589,32 55,76 696,00 3,93

31-01-057-03 На каждый 1 см изменения 
толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-057- 
01,31-01-057-02

13,64 0,00 0,00 0,00 13,64 0

Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции
Измеритель: 100 м шва

31-01-058-01 Заполнение швов битумной 
мастикой при реконструкции 
покрытия толщиной 20 см

1023,74 74,71 589,32 55,76 359,71 6,04

31-01-058-02 Заполнение швов уплотняющим 
шнуром и битумно-полимерной 
мастикой при реконструкции 
покрытия толщиной 20 см

1366,22 80,90 589,32 55,76 696,00 6,54

31-01-058-03 На каждый сантиметр изменения 
толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценкам 31-01-058- 
01,31-01-058-02

13,64 0,00 0,00 0,00 13,64 0

Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой
при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см

Измеритель: 100 м шва
31-01-059-01 Устройство деформационного 

шва расширения с дощатой 
прокладкой при толщине 
цементобетонного монолитного 
покрытия 30 см

3748,71 262,43 475,70 245,22 3010,58 24,48

Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях
Измеритель: 1 т

31-01-060-01 Устройство штыревых 
соединений в цементобетонных 
покрытиях

8060,95 61,69 120,33 8,95 7878,93 5,66

Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий
Измеритель: 1 т
Армирование цементобетонных покрытий:

31-01-061-01 сетками 4876,49 48,08 87,37 7,89 4741,04 3,98
31-01-061-02 каркасами 4651,60 29,83 111,18 11,05 4510,59 2,69

Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

31-01-062-01 Устройство аэродромных 
покрытий из сборных 
железобетонных плит

129064,20 894,99 1779,17 227,85 126390,04 77,69
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Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками
площадью от 1 до 140 м2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм

Измеритель: 100 м2
31-01-063-01 Фрезерование затвердевшего 

бетонного покрытия участками 
площадью от 1 до 140 м2 
фрезеровальным станком на 
глубину 3 мм

2683,74 236,44 953,51 0,00 1493,79 18,9

31-01-063-02 При изменении глубины 
фрезерования на каждые 1 мм 
изменения добавлять (уменьшать) 
к расценке 31-01-063-01

840,70 79,06 318,84 0,00 442,80 6,32

Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном
покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при 
ширине расшивки 8 мм

Измеритель: 100 м шва
31-01-064-01 Расшивка трещин длиной от 0,5 

до 20 м в затвердевшем бетонном 
покрытии машиной для расшивки 
трещин на глубину 40 мм при 
ширине расшивки 8 мм

11872,99 82,07 476,32 0,00 11314,60 6,56

Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной
от ОД до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине 
пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва
Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от ОД до 20 м нарезчиком швов с 
алмазными дисками при ширине пропила 3 мм:

31-01-065-01 железобетонного на глубину 
50 мм

3271,69 239,94 1151,18 0,00 1880,57 19,18

31-01-065-02 бетонного на глубину 50 мм 2189,90 170,01 815,67 0,00 1204Д2 13,59
31-01-065-03 При изменении глубины пропила 

на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-065-01

636,76 43,53 208,87 0,00 384,36 3,48

31-01-065-04 При изменении глубины пропила 
на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-065-02

447,69 33,40 160Д5 0,00 254,04 2,67

Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком
алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва

Ш В О В  с

31-01-066-01

(101-9427)

Резка затвердевшего 
цементобетонного покрытия 
нарезчиком швов с алмазным 
диском на глубину 50 мм при 
ширине пропила 3 мм 
Диск отрезной алмазный, (шт.)

2068,84 38,59 2026,89 166,97 3,36

(П)

3,57

31-01-066-02

(101-9427)

При изменении глубины пропила 
на каждые 10 мм изменения 
добавлять (уменьшать) к расценке 
31-01-066-01
Диск отрезной алмазный, (шт.)

177,42 0,00 177,00 12,10 0,42

______ (П1

0
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Подраздел 1.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА

Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)
Измеритель: 1 заземление
Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при:

31-01-072-01 новом строительстве в грунтах 
глинистых, суглинистых

268,17 20,07 5,10 0,00 243,00 1,96

31-01-072-02 новом строительстве в грунтах 
песчаных, супесчаных

270,84 22,74 5,10 0,00 243,00 2,18

31-01-072-03 реконструкции и усилении 
покрытий в грунтах глинистых, 
суглинистых

364,24 12,12 109,12 18,30 243,00 0,94

31-01-072-04 реконструкции и усилении 
покрытий в грунтах песчаных, 
супесчаных

367,33 15Д1 109,12 18,30 243,00 1,18

Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных 
железобетонных плит

Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит:

31-01-073-01 ПЗП-22.18 3939,19 84,73 72,98 2,28 3781,48 6,85
31-01-073-02 ПЗП-16.14 1935,62 42,92 36,78 1,23 1855,92 3,47
31-01-073-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-22 при усилении покрытий 
на покрытии из сборных 
железобетонных плит

1645,60 38,28 29,54 0,88 1577,78 3,13

Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии
Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии:

31-01-074-01 ПЗБ-22 1631,83 33,03 29,54 0,88 1569,26 2,64
31-01-074-02 ПЗБ-21 1559,23 31,65 28,81 0,88 1498,77 2,53
31-01-074-03 ПЗБ-16 1117,78 22,64 19,33 0,53 1075,81 1,81

Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии:
31-01-074-04 ПЗУ-22 1631,83 33,03 29,54 0,88 1569Д6 2,64
31-01-074-05 ПЗУ-21 1559,23 31,65 28,81 0,88 1498,77 2,53

Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии
Измеритель: 100 м
Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии:

31-01-075-01 ПЗА-21 2072,49 42,03 38,24 1,23 1992,22 3,36
31-01-075-02 ПЗА-16 1559,23 31,65 28,81 0,88 1498,77 2,53
31-01-075-03 Устройство полос заземления 

ПЗУ-21 при усилении покрытий 
на асфальтобетонном покрытии

1559,23 31,65 28,81 0,88 1498,77 2,53

Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС
Измеритель: 1 колодец

31-01-076-01 Устройство гидрантных колонок 
ЦЗС

1624,15 69,12 145,23 21,78 1409,80 6,57
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Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)
Измеритель: 1 колонка

31-01-077-01 Устройство ковера (подземной 
колонки сжатого воздуха)

178,35 44,78 5,39 0,00 128,18 3,75

Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

31-01-078-01 Устройство железобетонного 
сборного протяжного колодца на 
перроне

1818,08 61Д5 107,52 11,61 1649,31 5,13

Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне
Измеритель: 1 м3 бетона

31-01-079-01 Устройство колодца 
электропитания на перроне

1501,48 134,91 23Д4 7,76 1343,33 11,57

Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации
Измеритель: 1 м кожуха
Устройство кабельной канализации в:

31-01-080-01 одну нитку из 4 труб на 
основании из песка

212,44 19,09 10,84 1,57 182,51 1,58

31-01-080-02 одну нитку из 4 труб на 
основании из пескоцемента

394,32 24,40 10,84 1,57 359,08 2,02

31-01-080-03 одну нитку из 6 труб на 
основании из песка

276,09 25,01 12,65 1,83 238,43 2,07

31-01-080-04 одну нитку из 6 труб на 
основании из пескоцемента

496,51 31,53 13,55 1,96 451,43 2,61

31-01-080-05 две нитки из 8 труб на 
основании из пескоцемента

537,78 34,79 13,55 1,96 489,44 2,88

31-01-080-06 две нитки из 12 труб на 
основании из пескоцемента

689,23 46,02 16,26 2,35 626,95 3,81

31-01-080-07 три нитки из 16 труб на 
основании из пескоцемента

779,40 57,14 17,17 2,48 705,09 4,73

Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих
трансформаторов

Измеритель: 1 м3 бетона
31-01-081-01 Устройство железобетонного 

монолитного колодца для 
изолирующих трансформаторов

3470,78 170,89 50,81 8,68 3249,08 15,03

Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих
трансформаторов

Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
31-01-082-01 Устройство железобетонного 

сборного колодца для 
изолирующих трансформаторов

2235,43 125,43 209,37 25,49 1900,63 11,31
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Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из 
хризотилцементных труб

Измеритель: 1 колодец
31-01-083-01

(404-9001)

Устройство колодца для 
изолирующих трансформаторов 
из хризотилцементных труб 
Кирпич, (1000 шт.)

225,60 14,26 5,39 0,00 205,95

(П)

1,27

Подраздел 1.8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита»
Измеритель: 1000 м2

31-01-088-01 Устройство прослоек из 
«Дорнита»

12360,93 83,98 19Д5 0,00 12257,70 8,13

Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм
Измеритель: 100 м одной н итки  рельс-ф орм

31-01-089-01 Установка рельс-форм 1370,33 413,97 815,37 97,52 140,99 38,98

Таблица 31-01-090. Установка копирных струн
Измеритель: 100 м одной струны

31-01-090-01 Установка копирных струн 61,78 56,39 0,00 0,00 5,39 5,31

Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при 
реконструкции

Измеритель: 100 м рельс-форм
Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции:

31-01-091-01 электроперфоратором 257,88 84,24 173,64 99,55 0,00 6,81
31-01-091-02 отбойным молотком 959,65 122,71 836,94 125,86 0,00 9,92

Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки 
унифицированных углубленных огней

Измеритель: 100 отверстий
31-01-092-01 Сверление отверстий в бетонном 

покрытии ВПП для установки 
унифицированных углубленных 
огней

111,98 11,38 95,80 18,83 4,80 0,91

Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах
Измеритель: 100 м3 бетона
Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью:

31-01-093-01 30 м3/ч 3366,99 0,00 3366,99 524,09 0,00 0
31-01-093-02 60 м3/ч 2685,30 0,00 2685,30 421,53 0,00 0
31-01-093-03 120 м3/ч 2185,37 0,00 2185,37 289,75 0,00 0
31-01-093-04 240 м3/ч 1753,19 0,00 1753,19 212,95 0,00 0
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