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А-П, Ш, 1У-Д200-362.87 
Альбом 10 книга 2 254

ЛОКАЛЬНАЯ ОТЛЕТА J* I-2 I

Г  4? 7М-0<?

к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на общестроительные работы для ДУ класса защиты сооружений,
1,2 климатических зон

Основание: чертежи № альбом 2 АР1ьАР15 
альбом 3 KSI4-K327 
альбом 4 Ш+КЖ31

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость
Нормативная условно
чистая продукция
Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата 
Показатели по смете 
Стоимость на:
расчетную единицу (вместимость) 33,81 руб. 
I  м2 общей пловдди здания 42,31 руб.
I  м3 объема здания 8,62 руб.

40,57 тыс.руб.

1 ,79 тыс.чел.ч 
1 ,68 тыс.руб.

№ Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ 
и затрат, единица 
измерения всего экспл.

машин

Кол-во Стоимость един., ру б. Общая стоимость,руб. Затраты
всего осн. экспл. рабочих, 

з/пл. ш и н  чел. ч,не
1/Т.Ч.
о/ ил. машин

обслужив, 
машины
на в се - 
ад. го

осн.
з/пл.

в ,т .ч . 
з/пл.

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

А. Исключить
П. фундаменты

1 '---------------



А-П, Ш, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 255

оя
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

а) монолитные я/бетонные

I 6-17
I - I7
ССЦ
nI-7

1-5

Устройство монолитного 
днища с подколонниками 
высотой до 2 м, толщиной 
до 1000 м из бетона М-300

м3 158,6
3 I,2 + (3 I,I-2 7 ,4 )x I,0 I5

3 4 ,%
1,28

1,08
о;з2

5545 203 171 2,42 384 
51 0|41 65

2 СЩ чП 
n l

Арматура A-I т 1,054 270 285

3 - " -  пЗ Арматура А-Ш т 13,25 270 3578

Итого руб

Накладные расходы 
общестроительные 16,5$

9408

1552

203 171
51

384
65

Нормативная трудоем
кость
0,092x1552 чел.ч 143
Сметная з/плата 
0,18x1552 руб 279
Итого с накладными " 
расходами

10960 482 171
51

592

Плановые накопления 8$ 

НГШ 44$
877



А-П,Ш, 1У-Д200-362.87 
Альбом 10 книга 2 256 Сф 7M-OS

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Итого РУб II837 482 171

51
НУЧП ff

Нормативная трудоемкость чел.ч 592
Сметная з/плата руб 533

Ш. Каркас
а) монолитный ж/бетонный 
А. Исключить

4 Из основной сметы 
раздел Ш руб 2336 140 53

16
248
21

Итого РУб 2336 140 53
16

248
21

Накладные расходы 16,5$ и 385

НУЧП и

Нормативная трудоем
кость
0,092x385 чел.ч 35



А-П,Ш,1У- 
Альбом 10

1200-362.87 
книга 2 257 ?Ф 78^-08

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Сметная з/плата 
0,18x385 руб 69
Итого с накладными 
расходами и 2721 209 53

16
304

Плановые накопления 8% " 218
нучп и% II

Итого II 2939 209 53
16

НУЧП II

Нормативная трудоем
кость чел.ч 304
Сметная з/плата РУб 225

5 6-ПО 
12-8 
ССЦ 
nI-19 

I - I7

Б.
Ш.

Устройство монолитных 
лу бетонных колонн из 
бетона М300 периметром 
до 3 м высотой до 6 м
47,8+(32,1 -2 8 ,I)x I ,0 I5

Добавить
Каркас
а) монолитный л/бетонный

15,04 51,76 2 ,4  
7,16 0,72

м3

778 108 36
I I

12,8
0,93

193
14



АЛ, Ш, 17-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 258 Оф 784-08

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

6 сил чП
п4

Арматура A-I т 0,294 257,0 76

7 пб Арматура А-Ш т 0,71 318,0 226
Итого РУ<5 1080 108 36

I I
193

Накладные расходы обще
строительные 16,5# руб 178
НУЧП

Нормативная трудоемкость 
0,092x178 чел.ч 16

Сметная з/плата 
0,092x178 руб 32

Итого с накладными 
расходами ft 1258 140 36

I I
223

Плановые накопления
8% п 101
НУЧП 44#
Итого tt 1359 140 36

I I
нучп

1____



А-П ,Ш, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 259 Сф 78Ь -08

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Нормативная трудоем
кость чел.ч 223
Сметная з/плата руб 151

8 СЩ чП 
п18

IУ. Стены
а) монолитные ^бетонные 
Исключить

Арматура А-Ш т 4,15 283,0

Итого РУ<5
Нак. гврасходы и

БУЧИ
Нормативная трудоем
кость
0,092x194 чел.ч
Сметная з/плата руб
0,18x194

Итого с накладными 
расходами "
Плановые накопления 8%

1174

1174

194

35
18

ДОЧП 44%

1368 35
109

18



А-Л, Ш, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 260 Сф 78*/-08

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Итого
нучп

РУб

Нормативная трудоем
кость чел.ч
Сметная з/плата руб

1477 35

35
18

Исключить 
У. Перекрытие 
а) сборное я/бетонное

9 ССЦ
П8-592

Стоимость плит HI-3 по 
серии У-OI-OI шт 28 332 9296

10 ССЦ
тЗ-1

Арматура A-I (для балок)
т 0,234 229 54

I I tf_ Арматура А-Ш т 2,614 250 654
Итого ЕУб 10004

$ 5 * 5 Щ 530X0,01 п 1651
НУЧП
Нормативная трудоем
кость
0,092x1651 чел.ч 152



А-П,Ш, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 261 Сф 7SJ/-08

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 I I

12 ССЦ
П8-589

Сметная з/плата 
0,18x1651 руб
Итого с накладными "
расходами

Плановые накопления 8%
ШЧП.
Итого руб
Нормативная условно
чистая продукция
Нормативная трудоем
кость чел.ч

297

II655 297

932

12587 297

152
Сметная з/плата РУб 297

Стоимость плит Д1-1 шт 

Итого руб
Накладные расходы 16,5$ 

НУЧП
Нормативная трудоем
кость
0,092x1104 чел.ч

Добавить
Перекрытие
а) сборное д/бетонное 
28 239 6692

6692
1104

102



А-П.Ш,.[У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 262 Сф т -08

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Сметная з/плата 
0,18x1104 руб 199
Итого с накладными " 
расходами

7796 199

Плановые накопления 8$ 624
ШЧП.
Итого руб 
НУЧП
Нормативная трудоем
кость чел.ч

8420 199

102
Сметная з/плата руб 199

Исключить
а) монолитное ж/ бетонное

13 6-175 Монолитное Vбетонное
616-3 перекрытие из бетона 

М-300 толщиной более
200 мм на высоте до 6м 115,2 42,56 0,73 4903 373 84 5,91 681

м3 3,24 0,22 25 0,28 32
14 ■3s

s
о

 a

гр. 6=38,5+(33,3 -2 9 ,3 )x l, 015
Арматура A-I т 0,809 338 273

15 - ”-nI2 То же, А-Ш т 10,126 325 3291
16 - ”-n I8 Арматура А-Ш(УМ5) т 0,387 283 НО

L Итого руб 8577 373 84/25 682/32



А-П,Ш, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 263 Сф 78^-08

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Накладные расходы 16,5% 
НУЧП

1415

Нормативная трудоем
кость
0,092x1415 чел.ч 130
Сметная з/плата 
0,18x1415 руб 255
Итого с накладными " 
расходами

9992 628 84
25

843

Плановые накопления 8% 799
НУЧП 44%
Итого руб 

НУЧП
I079I 628 84

25

Нормативная трудоем
кость чел.ч 843
Сметная з/плата руб 653

Добавить 
б) монолитные ^бетонные

Монолитные бетонные 
участки (для УМ6) из 
EMI00 м3

0 ,4  32,2 
1,55

0,33
ОД

13 I 2 ,81
0,13

I



А-П, Ш, ГУ-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 264 Сф 784-08

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
18 6-92 Монолитный участок 4 ,3 49,26 I , I 212 20 5 8,44 36

I I -3 (для УМ5) из МБ-300 м3 
45 ,3+ (32 ,I-28 ,2 )xI,0 I5

4,73 0,33 I 0,43 2

Итого руб 225 21 5 37
Накладные расходы 16,5$ 
НУЧП
Нормативная трудоем
кость 
0,092x37

ft 37
I 2

чел.ч 3
Сметная з/плата 
0,18x37 руб 7
Итого с накладными 
расходами If 262 28 5 42

I
Плановые накопления 8$ ft 21
НУЧП 44$ ft

Итого tf 283 28 5/1
НУЧП If

Нормативная трудоем
кость чел.ч 42
Сметная з/плата руб 29



А-П,Ш, DT-  
Аль бом 10

3200-362.87 
книга 2 265 Сф 78V-08

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Добавить
У1. Перегородки
а) огнестойкие

19 8-43 
5-8

Перегородки армирован
ные толщиной в полкир
пича из керамического 
кирпича М75 на растворе 
М50 Ю0м2 0,11 496

74
7,7
2^31

55 8 I 137
2 ,98

15

Итого руб 55 8 I
Накладные расходы 16,5$ и 9

ШЧП. п

Нормативная трудоем
кость
0,092x9 чел.ч I

Сметная з/плата 
0,18x9 2
Итого с накладными 
расходами

и 64 10 I 16

Плановые накопления 8$ tl 5
ШШ 44$ tt



А-П,Ш,1У-3200-362.87 
Альбом 10 книга 2 266 Оф 7Si -68

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI

Итого руб 69 10 I
НУЧП п

Нормативная трудоем
кость чел.ч 16
Сметная з/плата ВУб. 10

УП. Проемы 
Исключить

20 9-49 Монтаж металлических 
защитных распашных 
ворот марки ВУ-1-1 т 3,052 ЮЗ

22,4
55,2
15,6

314 68 168
48

25 .1
20 .1

107
61

21 сцм чП 
П1969 
стр .106

Стоимость полотен 
ворот т 3,052 287 876

22
Ш 5 Монтаж защитно-герде- 

тических дверей т
5,28

Щ Ь 7
421 218

W §?51 I&8
23 сим чП

Д.1
П2192
стрбО

Стоимость дверей ш.рки 
ДУ-1-8 шт 4 954 3816



—

А-Д ,Ш, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2

I 2 3 4

24 С Щ чП
п364
стр.ЗО

Стоимость дверей марки 
ДГ-1-7 шт I

25 13-121
15-6

Окраска ад/к грунтом 
ГФ-020 в I  слой 100м2 9,12

26 13-153
18-6

Окраска м/к эмалью 
ПФ-115 в 2 слоя 100м2 9,12

гр .6=10,3x2 
гр.7=1,51x2 

0,12x2 
гр .8=0,04x2
Итого ВУб
в том числе:
шталлоконструкции и

строительные II

Накладные расходы о/с 
16,5$ II

НТЧН I I

сосои 
В

II

267 Сф 7#Ь-0$

5 6 7 8 9 10 I I

498 498

7,71 0,2 70 19 2 31 282,05 0,06 I 0 ,08 I

20.6 0,24 188 28 2 4 ,6 42
3,б2 0,08 I 0 ,1 I

6183 333 304 525
89 ИЗ

5925 286 300 455
87 I I I

258 47 4 70
2 2

510



А-П,Ш,

со0ч8й

Альбом 10 книга 2 268 сф  т -0 8

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Нормативная трудоем
кость 
0,092x553 чел.ч 51
Сметная з/плата 
0,18x553 РУб 100
Итого с накладными 
расходами п 6736 433 304 689

89
Плановые накопления 8% 11 539

НУЧП М% 11

Итого п 7275 433 304
89

НУЧП 11

Нормативная трудоем
кость чел.ч 689
Сметная з/плата РУб 522

Добавить
27 9-49 Монтаж металлических 

защитных распашных 2,626 ЮЗ 55,2 270 59 145 35,1 92ворот марки ВУ-П- I  т 22,4 15,6 41 2 0 ,1 53



А-П,Ш,1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 269 Оф 7£4 -oS

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

28 СИМ чП Стоимость полотен ворот
nI969 ВУ-П-1 т 2.626 287 754
стр.106

29 9-125 Монтаж завдтно-герме-
18-2 тических дверей т 3,64 79,7 25 290 150 91 66 240

41,2 7,37 27 9,51 35

30 CUM чП Стоимость дверей марси
Д.1
п2193
стр.60

ДУ-Ш-5 шт I 367 367

31 CUM чП Стошлость дверей главки
пЗбЗ ДУ—Ш-6 шт I 367 367

32 13-121 Окраска м/к грунтом
15-6 ГФ-020 в I  слой 100м2 9,12 7 ,71 0,2 70 19 2 3 ,1 28

2,05 0 ,06 I 0 ,08 I

33
Ш 53 9,12 20 ,6 0 ,24 188 28 2 4 ,6 42

3,02 0 ,08 0 ,1 I
гр. 6=10,3x2 
гр .7=1,51x2

0,12x2
гр .8=0,04x2 
Итого РУ<5 3971 256 240 402

___

70 90



А-П,Ш, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 270 Сф 7S4-OS

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 I I

в том числе:
м/к РУ<5 3713 209 236

68
о/с и 258 47 4

о

Накладные расходы о/с 
16,5% II 43

£

ШЧй II

ц /к  8,6% II 319
ШШ I t

Нормативная трудоем
кость 
0,092x362 чел.ч 33

Сметная з/плата 
0,18x362 РУб 65
Итого с накладными 
расходами и 4333 321 240 525 

70
Плановые накопления 8% и 347
нучп и% II

Итого и 4680 321 240

1
L . . .

70



А-П, Ш, ДУ—-1200-362.87
Альбом ТС книга 2 271 Сф 784-08

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
нучп РУб
Норттивная трудоем
кость чел.ч 525
Сметная з/плата 391

Добавить
X. Расширительная камера ДЭС

34 6-192 
18-4 
ССЦ
П1_5

Расширительная камера 
из МБ300 ж/бетонная 
толщ, стен до 300 ш  м3

1,25 47,06 
4 ,71

1,06
0,32

59 6 I 8,27
0,41

10
I

1-7 4 3 ,3 + (3 I,I-2 7 ,4 )x I,0 I5
Итого руб 59 6 I 10
Накладные расходы 16,5$ и 10

I

НУЧП п

Нормативная трудоем
кость 
0,092x10 чел.ч I
Сметная з/плата 
0,18x10 руб 2
Итого с накладными 
расходами

»» 69 8 I 12



А-П.Ш, ЗУ-3200-362.87 
Альбом 10 книга 2 272 Сф Щ -03

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Плановые накопления 8$ руб 6
НГЧП 44$ f t

Итого If 75 8 I
НУЧП
Нормативная трудоем
кость

Сметная з/плата
чел.ч

РУб

32

Исключить
Расширительная камера ДЭС

35 с  ад чп
п27

Арматура А-Ш т 1,975 284 561

Итого руб 561
Накладные расходы 16,5$ И 93
НУЧП tf

Нормативная трудоем
кость 
0,092x93 чел.ч
Сметная з/плата 
0,18 х93 руб 17



А-Л,Ш,1У- 
Альбом 10

J200-362.87 
книга 2 273 Сер 78Ц-08

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Итого с накладными 
расходами руб 654 17 9
Плановые накопления &% и 52
Нга 44$ п

Итого п 706 17
НУЧП
Нормативная трудоем
кость чел,ч 9
Сметная з/шата руб 17

Исключить
XI. Из раздела фрагменты $ 1 ,2 ,3

36 СЩ чП 
п18

Арштура АШ т 1,47 283,0 415

37 - " -  п18 Арматура А-Ш т 1,78 283,0 505

38 с с ц
П8-540

Стоимость блоков из 
бетона М300 объемом 
более 2 до 4 м3 м3 56,28 64,5 3630

39 ССЦ
тЗ-1

Арматура A-I т 0,373 229 85



А-П ,Ш, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 274 Сф 7$ij-08

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Арматура А-Ш т 4,376 250 1094
Итого прямых затрат РУб 5729
Накладные расходы о/с 
16 , 5/о и 945
НУШ1 и

м/к II

н г а и

Нормативная трудоем
кость 
0,092x945 чел.ч
Сметная з/плата 
0,18x945 РУб 170
Итого с накладными расходами 6674 170
Плановые накопления 8% руб 534
ШЧП. 44% и

Итого и 7208 170
НГЧП
Нормативная трудое№- 
кость чел.ч

I [



А-П,Ш,1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 275 Сф 7S4 -08

Ш1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Сметная з/плата РУб 170

Добавить
Фрагмент планов № 1 ,2 ,3  
Фрагмент № 2

41 ССЦ Стоимость блоков из
п8-539 бетона М-300 объемом

до 2 м3 м3 15,12 68,3 1033
Итого РУб 1033
Накладные расхода о/с л 170

НУЧП
гд/к
н г а

Нормативная трудоемкость 
0,092x170 чел.ч
Сметная з/плата 
0,18x170 РУб 31
Итого с накладными 
расходами

и 1203 31

Плановые накопления 8% л 96
НУЧП 44$ II

Итого п 1299 31



А-П.Ш.ДУ--1200-362.87
Альбом 10 книга 2 276 Сф 7М-08

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

нучп руб
Нормативная трудоем
кость чел.ч 16
Сметная з/плата 1Уб 31

Добавить 
ХП. Вход 2

42 с с ц
П8-539

Стоимость блоков по 
серии 03.005-6 в .2 из 
бетона М300 объемом 
до 2 м3 м3 11,18 68,3 764
Итого РУб 764
Накладные расходы 16,5$ и 126
НУЧП
Нормативная трудоем
кость 
0Q92XI26 чел.ч 12
Сметная з/плата 
0,18x126 РУб 23
Итого п 890 23
Плановые накопления 8$ 
НУЧП 44$

и 71

Итого II 961 23



А-П,Ш,1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 277 784-08

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
НУЧП
Нормативная трудоем
кость чел.ч 12
Сметная з/плата руб 23

Исключить 
Вход й 2

43 ССЦ
П8-539

Стоимость блоков объемом 
до 4 м3 из МБ-300 м3 25,2 64,5 1625

44 ССЦ тЗ-1 Арматура A-I т 0,164 229 38
45 _ н _ Арматура А-Ш т 2,727 250 682

Итого руб 2345
Накладные расходы 16,5$ И 387
НУЧП п

Нормативная трудоем
кость 
0,092x387 чел.ч 36
Сметная з/плата 
0,18x387 руб 70
Итого с накладными 
расходами II 2732 70



А-П,Ш,1У--1200-362.87
Альбом 10 книга 2 278 Сф 784 -08

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Плановые накопления 8% ЕУб 219
НУЧП 44/1 и

Итого РУб 2951 70
НУЧП и

Нормативная трудоем-
кость чел.ч 36
Сметная з/плата РУб 70

Добавить
ХУ1. Прючие работы

46 6-30 Установка фундаментов 0,23 37,33 1,20 9 I 4,35 I
3-1
ССЦ
Ш-5

Ф0ГЛ2 из бетона М200 м3 
35,7+(27,4-25,8)х1,02

2,34 0,36 0,46

1-3
47 6-83 Закладные детали весом

9-7 до 4 кг т 0,001 441 1,4 210
324 0,42 0,5448

Ш 1
Установка патрубков 
диам. до 250 ж  т 0,017 777 162 13 3 3 305 5

190 48,6 I 62,69 I
49 6-85 Закладные детали 0,290 329,0 1 ,3 95 4 21 ,1 6

9-9 весом т 32,4 0,39 0,50



А—П ,Ш, ЗУ- 
Альбом 10

1200-362.87 
книга 2 279 Сф 7&4-OS

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
50 13-12I  

15-6
Огрунтовка закладных 
деталей ГФ-021 -  I  слой

0,084 7,71
2 ,03

0 ,2
0,06

I 3 ,1
0 ,08

51 13-153
18-6

Окраска эмалью ПФ-115 
-  2 слоя 100кг

0,084 20.6
3,02

0,24
0,08

2 4 ,6
0 ,1

гр.6=10,3x2 
гр .7=1,51x2 

0,32x2 
гр .8=0,04x2

Итого 320 8 3 32
Накладные расходы о/с 
16,5/о и 20

I I

НУЧП it

м/к и

КУ'ЧП и

Нормативная трудоем
кость 
0,092x20 чел.ч 2
Сметная з/плата 
0,18x20 руб 4
Итого с накладными 
расходами

it 140 32 3
I

35

1i____

Плановые накопления 8$ п I I



А-П.Ш.1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 280 Сф 784 -08

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

ш ш  и% руб
Итого и 151 12 3
НУЧП II I

Нормативная трудоем-
кость чел.ч 15
Сметная з/плата РУб 13

Исключить 
Прочие работы

52 22-363 Патрубки диаметр до
22-6 800 ш  т 0,121 634 129 77 10 16 134 16

83,9 38,7 5 49,9 6
Итого ЕУб 77 10 16 16

5 6
Накладные расходы 16,5$ it 13
к г а и

Нормативная трудоем
кость 
0,032x13 чел.ч I
Сметная з/плата 
0,18x13 руб 2



А-П, III, 1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 281 Сф 784-0$

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Итого с накладными 
расходами руб 90 12 16 23

5
Плановые накопления 8% « 7

НГЧП п

Итого II 97 12 16
5

№ЧП
Нормативная трудоем
кость чел.ч 23
Сметная з/плата РУб 17 /7



А-П,Ш, 1У-1200-362. 87 
Альбом 10 книга 2 282 Сф 7SV-06

Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I -2 I

№ Наименование ЕД. Исключить Добавить
пп коне труктивных 

элементов и видов
изм» стоимость,РУб. Трудо-Норм.(Змет,* Стоимость, |iy б. Трудо

емка
прям.
затр.
чел.ч

Норм.
трудо-
емк.
чел.ч

С м ет
работ по разделам 
сметы

прям*
затр.

с накл 
расх.и 
планов 
накопл

• прям, доемк.руб gP™**» 
затр. чел.ч затр.

• чел.ч »

с накл. 
расх.и 
планов, 
накопл.

3/ пл.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13
П фундаменты монолит

ные ж-б руб 9408 II837 384 592 
65

533

Ш Каркас монолитный 
ж/оетонный

II 2336 2939 248 304 
21

225 1080 1359 193
14

223 Л51

ВТ Стены монолитные 
ж/ бетонные п 1174 1477 18 35

У Перекрытие 
а) сборное ж/б п 10004 12587 152 297 6692 8420 102 199
б) монолитное ж/б и 8577 I079I 681 843 

32
653 225 283 37

2
42 29

У1 Перегородки
кирпичные

II 55 69 15 16 10

УП

!1

Проемы II 6183 7275 525 689 
ИЗ

522 3971 4680 402
90

525 391



А-П,Ш,ЗУ-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 283 **• 7M-08

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 32 13
X Расширительная руб 561 706 9 17 59 75 10 32 8камера I
XI Фрагменты планов " 

1 ,2 ,3
5729 7208 87 170 1033 1299 16 31

хл Вход 2 " 2345 2951 36 70 764 961 32 23
ХУ I Прочие работы " 77 97 16 23 17 120 151 12 15 13

6 I
Итого " 46394 57868 1854 2753 2539 13999 17297 669 963 855237 108

Итого исключить " 32395 40571 1185 1790 1684
129

/ Начальник СЭО И Я ? В. А.Мельникова
Руководитель группы З.Н. Ткаченко
Составили: инженеры Т Г- W - Т.Е.Хрунина

L И.А.Ховрина

юа

1



А-П, Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 284 Рф 7M-0#

Дополнительные объемы к локальной смете Jfe I - I
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение общестроительных работ для П класса защиты сооружений 
3,4 климатических зон

Основание: альбом 2 API-j-15 
альбом 3 КЖ1+27

№
пп ^именование работ и затрат Ед.изм. Исключить Добавить

I 2 3 4 5

1У. Стены
I Бетон М-300 м3 118,5 120,4
2 Арматура A-I т 1,274 1,296

3 Арматура А-Ш т 12,526 12,735
4 Закладные детали т 0,073 0,074

У1. Перегородки
а) огнестойкие

5 Перегородки из керамического кирпича м2 258 4170,72
X. Расширительная камера

6 Арматура А-Ш т 3,74 3,884



А-П, Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга I  285 Сф 78^-08

I 2 3 4 5
XI. Фрагменты 1,2 ,3

7 Бетон М-300 м3 37,0 41,8
8 Арматура A-I т 0,017 0,018
9 Арматура А-Ш т 3,708 4,467
10 Закладные детали т 0,207 0,218

Руководитель группы З.Н.Ткаченко
Составила: инженер Т.Е.Хрунина



А-Л,Ш,БГ-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 286 Сф 7#Ц-08

Дополнительные объемы к локальной смете № 1-20

к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение общестроительных работ для  Ш класса защиты сооружений 
3,4 климатических зон

Основание: альбом 2 API+I5 
альбом 3 КШ27

т
пп Наименование работ и затрат ЕЙ.изм. Исключить Добавить

I 2 3 4 5

U . Стены
I Бетон М300 м3 118,5 120,4
2 Арматура A-I т 1,274 1,296
3 Арматура А-Ш т 1,305 -
4 Закладные детали т 0,073 0,074

У1. Перегородки
а) огнестойкие

5 Перегородки из керамического кирпича м2 258 270,72
X. Расширительная камера

6 Арматура А-Ш т 0,484 -
7 Закладные детали т 0,089 0,133



А-П,Ш,]У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 287 Сф 7М-0<?

I 2 3 4 5

XI. Фрагменты 1,2,3
8 Арматура А-Ш т 1,045 -

ХУТ. Прочие работы

9 Перемычка шт I
10 Бетон М200 м3 0,03
I I Арматура А-Ш т 0,001
12 Арматура В-1 т 0,001

Руководитель группы т З.Н. Ткаченко

Составила: инженер ■ № 0 - Т.Е.Хрунина



А-П ,Ш, 1У -1200-362.87
Альбом 10 книга 2 288

Дополнительные объемы к локальной смете № 1-2I
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение общестроительных работ для 1У класса защиты сооружений 
3,4 климатических зон

Основание: альбом 2 АРМ5 
альбом 3 КЖ1+27

Ш
пп Наименование работ и затрат ИЙ.изм.. Исключить Добавить

I 2 3 4 5

17. Стены
I Бетон М300 м3 118,5 120,4
2 Арматура A-I т 1,274 1,296
3 Арматура А-Ш т 4,215 -
4 Закладные детали т 0,073 0,074

IУ. Перегородки
а) огнестойкие

5 Перегородки из керамического кирпича у2 258 270,72

X. Расширительная камера
6 Арматура А-Ш т 1,937 -
7 Закладные детали т 0,089 0,133



А-П,Ш,1У-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 289 Сф 784-08

I 2 3 4 5

XI. Фрагменты 1,2,3

8 Арматура А-Ш т 2,093 -

ХУ1. Прочие работы
9 Перемычка ПЕГ I
10 Бетон М200 м3 0,03
I I Арматура А-Ш т 0,001
12 Арматура В-1 т 0,001

Руководитель группы ж З.Н. Ткаченко
Составила: инженер Т.Е.Хрунина



A-4I, Ш, 1У -1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 290 ~°Я

Дополнительные объемы к смете № 1-5
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение сантехнических работ по производственной канализации 
для 3,4 климатических зон

№
пп Наименование работ и затрат Зд.изм. Добавить

I Трубы стальные эл.сварные д-57х2,8 мм м 4
2 Термометр технический прямой с оправой шт I
3 Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д^о т ПЕГ 2
4 Гидравлическое испытание труб м 4
5 Изоляция труб в земле эмалью K0-I98A в 2 слоя

м2 3

Составил: инженер 

Проверил: руководитель группы Н.В .Капранова 

Ю.И.Пирова



А-П,Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 291 СФ 7Я/'08

Объемы работ
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на сантехнические работы подающей и обратной сети оборотного водо
снабжения для 3 ,4 климатических зон

Jft№
пп Наименование работ и затрат Цц.изм. Количество

I 2 3 4
I Трубы стальные водогазопроводные легкие черные д-25мм м 10
2 Трубы стальные эл.сварные д-57x2,8 ш м 6
3 То же, д-89х2,8 мм м 112
4 То же, д-219х4 мм м 10
5 Насос ц/б К20/30-У2 с эл.двигателем 4AI00C2 шт I
6 Задвижка 30ч47бр2 д-80 мм иг 3
7 То же, д-50 мм и 4
8 Клапан 19ч21р д-80 ш tt I
9 Манометр 0НЯ-100-10 и I
10 Кран ЮБ8бк1 д-15 мм и 2
I I Вентиль 15ч8]£ д-25 мм и 2
12 Термометр прямой i t 7
13 Изоляция труб в земле эмалью K0-I98A в 2 слоя м2 13



А-П, Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 292 Сф 784-08

I 2 3 4

14 Окраска труб лаком ВТ-577 в I  слой м2 16
15 Изоляция труб скорлупами минераловатными 

на фенольных связках м3 1,29
16 То же, битумной мастикой м2 22
17 То же, стеклотканью » 22
18 Окраска труб и арматуры грунтом ГФ-021 в I  слой и 26
19 То же, эмалью ПФ-115 в 2 слоя 11 26
20 Разработка грунта экскаватором м3 ' 117
21 Доработка вручную 11 2
22 Обратная засыпка вручную 11 6
23 То же, мех.способом 11 ИЗ

Составил инженер ~~ 

Провери руководитель группы '
Н.В .Капранова 
Ю.И.Жирова



А-Л.Ш, ХУ-1200-362.87 
Альбом 10 книга 2 293 РФ

Дополнительные объемы работ к смете № 1-7

к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение сантехнических работ по отоплению для I  климатической зоны

пп Наименование работ ЕЗд.изм. Исключить Добавить

1 Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76
д-108хЗ,5 ш  м

2 То же, д-89хЗ мм м 189
189

Составила: старший инженер 

Проверила: руководитель группы
С. П. Чернышова 
Ю.И.Жирова



А-Л,  Ш,  1У-1200-362 . 87
Альбом 10 книга 2 294 Сф

Дополнительные объемы работ к смете №  1-8
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение сантехнических работ по вентиляции для 3 ,4  климатических зон

М

пп Наименование работ ЕХизм. Исключить Добавить

I 2 3 4 5
I Вентилятор Ц4-75-4-01 с эл. двигателем 4A7JB4 шт I _
2 Вентилятор Ц14-46-5 с эл.двигателем 4AI32C6 I I  _ I
3 То же, Ц4-75-5-04 с эл.двигателем 4А90Л4 "  2
4 То же, Ц4-75-6,3 с эл.двигателем 4AII2M4 " I
5 То же, Щ 4-46-6,3 с эл.двигателем 4AI32M8 и I
6 То же, Ц4-76-8-01 с эл.двигателем 4AI32C4 и 2
7 Фильтр ячейковый ФЯР для 3 зоны и 4
8 То же, <ШР для 4 зоны и 8
9 Лючки для замера параметров воздуха " 10
10 Ограждение входного патрубка ъ£ 0 ,63
I I Заслонка воздушная утепленная без эл.подогрева 

111600x1000 с исполнительным механизмом МЭ0-40163- 
-0,63-82 и I

12 Вентиль ьуфтовый 15кч18п д-15 мм ШТ 4
13 Термометр и  J



А-П, Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 295 Сф 7S4-08

I 2 3 4 5
14 Заслонка воздушная с ручным приводом P3I5P шт I
15 То же, Р400Р п I
16 То же, Р400х400Р и 2
17 То же, Р630Р и I
18 То же, Р800Р и I
19 То же, РбООхбООР « 2
20 То же, с электроприводом Р630Э с МЭ0-161ЛЫ),25-82 и 2
21 То же, Р500Э I t I
22 То же, Р800Э It I
23 Ограждение для входного патрубка м2 0,55
24 Фланец 3-200-2 шт 4
25 То же, 3-300-2 II I
26 То же, 3-150-2,5 II 2
27 То же, 3-400-2 II 2
28 То же, 3-600-2 It I
29 То же, 3—800—2 It I
30 Прокладка из пористой резины кг 19,2
31 Рамы для фильтров II 115,5



А-П,Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 296 Сф 78Ь~08

I 2 3 4 5

32 Коробки разм. 500x1703x1051 (Н) кг 69,0
33 Диффузор 1051x1703 мм шт 2

34 Диффузор 575x1051 мм и I
35 Шибер 350x350 мм I I I
36 То же, 280x280 мм и I
37 То же, 560x560 мм i t 2
38 Подставка под диффузор К Г 15,4
39 Дверь герметическая неутепленная Д-1,25x0,5 шт 2
40 Поддон для сбора конденсата и

2

41 Решетка воздухоприточная РР5 600x200 мм и 26
42 Воздуховоды из стали 6-0,5 мм д-100 мм м I I
43 То же, д-125 мм м 15
44 То же, д-180 мм м 4,0
45 То же, д-20.0 мм м 8

46 То же, д-225 мм, 6-0,6 мм м 2

47 То же, д-315 мм м 79
48 То же, д-400 мм м 5
49 То же, 6-0,7 мм, 300x400/800x250 мм м 20 1,5



А-П.Ш,17-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 297 Сф 7Ŝ -OS

I 2 3 4 5
50 То же, 6-0,7 мм Р-500x400/800x800 мм м 7 4,0
51 То же, Р-1000х400/1000x300 мм м 2,5 16
52 То же, д-500 мм/ГО00х600 м 88/42
53 То же, - " -  д-630 мад/1250x400 м 14/10
54 То же, - " -  д-800 мм/1600х600 м 3/16
55 То же, б- I  мм д-900 мм м 2
56 То же, из оцинкованной стали 6-0,5 мм д-200 мм м 17
57 Воздуховоды из оцинкованной стали 6-0,6 мм д-250 мм м 9
58 То же, д-315 мм м 5
59 Противовзрывное устройство УЗС-1 шт 6
60 Клапан герметический с ручным приводом д-200 мм шт 2
61 То же, д-600 мм и 2
62 То же, д-400 мм и 2
63 Калориферы KCK4-02-II шт 6
64 То же, КС КЗ-02-6 II 2
65 Люк вставка ЛВ2-6 II 2
66 То же, ЛВ-2 II 2
67 То же, ЛВ—2—3 и 3



А-П,Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 298 Сф 784-08

I 2 3 4 5
68 То же, ЛВ-4 шт I
69 То же, ЛВ—6—8 f t 2
70 То же, ЛВ-3-6 ft 3
71 То же, ЛВ-6 ft 2
72 По дставки под калориферы кг 28
73 Трубы электросварные д-219х6 мм м 14
74 То же, д-426x9 мм м 10
75 То же, д-159x4,5 мм м 10
76 То же, д-325х8 мм м 5
77 То же, д-630х9 мм м 12
78 То же, д-530x9 мм м 3
79 То же, 720x9 мм м 7
80 То же, д-820хЮ мм м 34
81 То же, д-1020хЮ мм м 6
82 Коллектор № I шт I
83 Коллектор 2 f t I

Руководитель группы Ю.И.Жирова
Составил: старший инженер J  С.П.Чернышова



А-П,Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 299 сф 734-08

Дополнительные объемы работ к смете № 1-9

к типовому проекту склада материалов в подвале инженерноного корпуса 
на изменение технологического оборудования дизельной для 3 ,4  климати- 
чесих зон

т
пп Наименование работ Дц.изм. Исключить Добавить

I 2 3 4 5
I Дизель электрический агрегат ДША 25MI-3 шт I
2 То же, ДША 501-3 м I
3 Кран Пч8бк д-25 мм И I
4 То же, д-40 мм If I
5 То же, д-15 мм и 4
6 Кран ЮБ19бк1 д-15 мм п I
7 Трубы медные М2-М-10х1 М 2
8 То же, М2-М-6х1 м 2
9 То же, М2-М-20x1 М I
10 То же, М2-М-32х1 М I I
I I Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные 

ГОСТ 8734-75 д-45х2,5 М 4 ,5
12 То же, д-32х2 М 2

| I



А-П, Ш, ]У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 300 с</э 784 -08

I 2 3 4 5

13 То же, д-38x2 м 1,2
14 То же, д-70хЗ,5 м 2
15 Фланец I-40-I0 шт 2
16 Трубы ГОСТ 8734-75 д-219x6 мм м 12
17 То же, д-89хЗ,5 м 2
18 Фланец I-25-I0 шт 2
19 То же, 1-50-10 л I
20 Прокладки A-25-I0 п 3
21 То же, A-40-I0 п 3
22 Бак для топлива КГ 102
23 Подвеска для труб д-70хЗ,5 шт I
24 То же, д-89хЗ,5 ш It I

руководитель группы ^  Ю.И .Жирова

Составил: старший инженер С.П.Чернышова
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Дополнительные объемы работ к смете J6 I - I I
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение работ по электроосвещению для 3 ,4  климатических зон

№
пп Наименование работ

I .  Монтажные работы

I  Светильник с лампой накаливания настенный

Ед.изм. Исключить Добавить

100шт 0,01

Руководитель группы 

Составил старший инженер
Ю. И.Жирова 

Г.М.Семенова



А-П,Ш, ЛУ-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 302 Сф 78*t -08

Дополнительные объемы работ к смете & 1-12
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение работ по силовому электрооборудованию для 3,4 климати
ческих зон

ш
пп Наименование работ Ед.изм. Исключить Добавить

I . Оборудование и монтажные работы
I Пускатель магнитный ПШЕ-12100е с приставкой 

контактной ПКЛ-2204
шт I

2 То же, ПМЛ-221002 с приставкой ПКЛ-2204 и I
3 То же, ПМЛ-223002 с приставкой ПКЛ-1104 и I
4 Пост управления ПКУ15-21.231-54УЗ п I
5 Затягивание проводов в проложенные трубы, 

за каждый последующий провод, суммарное 
сечение, мь/£, до: 2,5

100м 0,40

6 Ящик наборный 9Я (калькуляция К 3) шт I

1>уководитель группы 
Составил: старший инженер

Ю. И. Жирова 
Г.М. Семенова
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Дополнительные объемы работ к смете № I- I4
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение работ по монтажу приборов и средств автоматизации для 
систем водопровода и канализации для 3 ,4  климатических зон

№
пп ^именование работ Ед.изм. Исключить

I Электронный регулятор сигнализатор уровня ЭРСУ-3 шт I
2 Затягивание проводов в проложенные трубы и 

металлорукава: за каждый последующий провод, 
сумшрное сечение, май, до: 2 ,5

100м 0,20

3 Рама 250 ПЕГ I
4 Коробка соединительная KCK-I6 ПП? I

Ю.И.Жирова 

Г.М. Семенова

руководитель группы 

Составил старший инженер



А-П,Ш,1У-3200-362.87
Альбом 10 книга 2 304 734-03

Объемы калькуляции № 3
для изготовления ящика наборного ЭЯ (3,4 
ческие зоны)

климати-

пп
Наименование Наименование и характеристика Б5д. 
укрупненных оборудования и монтажных работ изм. 
показателей 
и нормативов 
прейскур.

К-во Стоим.
един.
обор.
(руб)

Общая Примечание 
стоим, 
обор.
(руб)

I Металлоконструкция ящика 
разм. 800x600

шт I

2 Реле PIUt-13104 и 2
3 Установка и 2
4 Арматура светосигнальная 

АС12013У2
W 2

5 Установка и 2
6 Кнопка КВ011УЗ i t 2
7 Установка и 2
8 Зажим отводной рейки и 30

Законодатель группы г Ю.И.Жирова
Составил старший инженер Г.М. Семенова



А-Д, Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 305 Сф 784-08

Дополнительные объемы работ к локальной смете № I-I5

к типовому проекту склада ттериалов в подвале инженерного корпуса 
на приобретение и монтаж оборудования установки водяного и порошкового 
пожаротушения для 3 ,4  климатических зон

Основание: спецификация № АШ.СО 
Составлена в ценах 1984 года

м Обоснование Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ

Ед. Количество
пп стоимости изм. Исключить Добавить

I 2 3 4 5 6

I 12-591-1 Трубопроводы спринклерных установок 
водяного пожаротушения из труб 
стальных электро сварных диаметром 
32x2,2

100м 0,166

2 __н__ Трубопроводы спринклерных установок 
водяного пожаротушения из стальных 
электросварных труб диаметром 40x2,2

п 0,073

3 Трубопроводы спринклерных установок 
водяного пожаротушения из труб 
стальных электросварных диаметром 
45x2,2

0,056

4 12-591-2 Трубопроводы спринклерных установок 
водяного пожаротушения из труб 
стальных электросварных диаметром 
57x2,5

и 0,03
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I 2_________ 3_____________________________ 4______ 5

Строительные работы

5 15-614 Масляная окраска внутри помещений 100м2
труб диаметром менее 50 мм

6

0,075

Главный инженер проекта 

Начальник сметного отдела 
Составила инженер 
Проверила старший инженер

Г.М.Габрелян 

Р.П. Сергеева 
М.А.Дурбина 
Л.Л.Козлова



А-П-Ш, 1У-1200-362.87
Альбом 10 книга 2 307 Сф 18 -̂08

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 
склада материалов в подвале инженерного корпуса 
Вариант в водонасыщенных грунтах

№
пп Производственные ресурсы изм. Количество

I Общестроительные работы 
Затраты труда чел.ч 23998
Заработная плата руб. 21368
Строительные машины руб 19821

2 Санитарно-технические работы (водопровод, канализация, 
отопление, вентиляция)

Затраты труда чел.ч 8052
Заработная плата РУ б 5457
Строительные машины руб 1444

3 Монтаж технологического оборудования 
Затраты труда чел.ч 1399
Заработная плата руб 571
Строительные машины руб П5

4 Монтаж электроосвещения и электросилового оборудования 
Затраты труда чел.ч 1403
Заработная плата РУб 985
Строительные машины руб 488



А-П.Ш.ЕГ-Е00-362.87 
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5 Монтаж автоматизации систем OB, ВК
Затраты труда чел.ч 45
Заработная плата РУб 29
Строительные машины РУб 5

Автоматическое пожаротушение
Затраты труда чел.ч 862
Заработная плата РУб 551
Строительные машины РУб 69

Прочие работы
Затраты труда чел.ч 146
Заработная плата РУб 95
Строительные малины РУб 33

Всего:
Затраты труда чел.ч 35905
Заработная плата РУб 29056
Строительные машины РУб 21975

I  Начальник сштного отдела 

Составил: руководитель группы
В. А .Мельникова 
З.Н. Ткаченко

е й
юа
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Типовой проект А-II,III,IV-1200-362.87

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

