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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Основание для разработки проекта
Рабочие чертежи типового проекта компрессорной станции 

автоматизированной отдельно стоящей 5К-27АО мощностью 135 мэ/мин 
осушенного воздуха (в сборных железобетонных конструкциях) вы
полнены на основании:

1) задания на разработку типового проекта компрессорной 
станции 5К-27А0;

2) технических условий 26-12-804-90 и руководства по эксплу
атации ВП.000-РЭ компрессора 2ВМ4-27/9С.

Проект разработан в соответствии с требованиями "Правил 
устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов", утвержденных Госгор
технадзором СССР 7.12.71 г. и других действующих норм и Государс
твенных стандартов.

1.2. Область применения и основные показатели проекта
1.2.1. Компрессорная станция 5К-27А0 предназначена для при

менения :
1) на предприятиях всех отраслей промышленности России, номи

нальное воздухопотребление которых находится в пределах 2.25 мэ/с 
(135 мэ/мин) осушенного воздуха при абсолютном давлении 0.85 МПа 
(8.5 кгс/см3). Максимально-длительная производительность компрес
сорной станции при одном агрегате, находящемся в резерве или на 
ремонте, составляет 1.8 м3/с (108 мэ/мин). Пятый компрессор, в 
случае необходимости, покрывает пиковые нагрузки;

2) в районах с расчетной зимней температурой наружного воз
духа минус 30е С;

3) с нормативным скоростным напором ветра для I географичес
кого района;
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с нормативной снеговой нагрузкой для III географического
со спокойным рельефом местности; 
с отсутствием грунтовых вод;
с грунтами в основаниях непучинистыми, непросадочными,

4)
района,-

5)
6)
7) с грунтами в основаниях непучинистыми, непросадочными, со 

следующими нормативными характеристиками:
*Р =0.49 рад или 28 ;
СИ = 2 КПа (0.02 кгс/сма);
Е = 15 МПа (150 кгс/см2);
X -1.8 т/мэ; Кг = 1;
8) с сейсмичностью не выше 6 баллов.
1.2.2. Параметры сжатого воздуха на выходе из компрессорной 

станции:
1) температура номинальная - 60° С;
2) давление абсолютное - 0.85 МПа,-
3) относительная влажность -32 %;
4) остаточное содержание пылинок не более 15 % от первона

чального содержания.
1.3. Режим работы и штаты
Режим работы компрессорной станции - круглосуточный с пре

рывной рабочей неделей.
Для компрессорной станции предусматривается обслуживающий 

персонал, приведенный в табл. 1.
Таблица 1

Категория К о л и ч е с т в о Группа
работающих произвол-

1 2 3 Под- Всего ственных
смена смена смена смена процессов 

по СНиП 
2.09.04-87

Машинист 1 1 1 1 4 1б
Оператор 1 1 1 1 4 1б
Итого 8
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Количество работающих определено по "Нормативам численности 
работающих компрессорных станций (установок)". Центрального бюро 
промышленных нормативов по труду при НИИ труда Государственного 
комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы, 1969 г. и требованиям правил безопасности.

Комплектная трансформаторная подстанция и средства автомати
зации обслуживаются персоналом, подчиненным Главному энергетику 
предприятия.

1.4. Условия привязки
Типовой проект компрессорной станции не рассчитан на строи

тельство в районах с сейсмичностью более 6 баллов и в районах 
Крайнего Севера.

При привязке проекта необходимо:
1) руководствоваться главой СНиП 11-89-80 "Генеральные планы

промышленных предприятий" и ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно- 
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", "Правилами
устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов";

2) рассматривать вопрос о блокировании компрессорной станции 
с основными корпусами объектов энергетического и вспомогательного 
хозяйств;

3) при подключении коллектора межцеховой сети сжатого воз
духа после измерительной диафрагмы (по направлению движения 
воздуха) не допускаются вварки, повороты, установка арматуры на 
расстоянии, определяемом согласно РД 50-213-80 "Правила измерения 
расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами", 
Москва, издательство стандартов, 1982 г. в зависимости от типа 
местных сопротивлений, расположенных за диафрагмой,-

4) уточнить уклон коллектора сжатого воздуха. Уклон должен 
быть направлен в сторону. противоположную диафрагме,-

Для варианта расположения диафрагмы "слева" отметки опор 
указаны в проекте. Для варианта расположения диафрагмы "справа" 
необходимо выдать задание на изменение отметок опор под коллектор 
в строительной части проекта,-

5) решить вопрос охлаждения оборотной воды;
6) при разработке общезаводской системы утилизации вторичных 

энергоресурсов возможно использование тепла нагретой воды оборот
ной системы водоснабжения в количестве 480 мэ/ч с темпера
турой 300 С,-
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7) компрессорная станция должна располагаться вдали от 
источников загрязнения воздуха механическими примесями, газами 
и влагой (пескоструйные камеры, склады сыпучих материалов, аце
тиленовые станции, брызгальные бассейны и т.д.);

8) компрессорную станцию желательно располагать воздухо- 
забором, обращенным на север или северо-восток;

9) выдать задание на устройство в теплоремонтном цехе стенда 
для испытания и настройки предохранительных клапанов Ду 50. 80;

10) размещать компрессорную станцию относительно жилья и 
административных зданий согласно действующим санитарным нормам.

2. КОМПОНОВКА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
Компрессорная станция запроектирована в отдельно стоящем 

здании размерами в плане 12 х 30 м и высотой до низа балки 
покрытия 6 м .

В здании станции на отм. 0.000 в осях 3... 6 размещено основ
ное и вспомогательное оборудование, в осях 1...3 - помещения 
оператора. промывки фильтров, бытовые, лестница в насосную стан
цию и КТП. Насосная станция оборотного водоснабжения размещена 
на отм. минус 3.000 в осях 1...3, Б...В.

На открытой, огражденной сеткой, площадке вдоль глухой стены 
по оси В размещено вспомогательное оборудование компрессорной 
станции. Размер в плане 7 х 19 м.

3. СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА
3.1. Воздух из атмосферы через глушитель шума и фильтр вса

сывается в 1 ступень компрессора, проходит через промежуточный 
холодильник, II ступень компрессора, концевой холодильник, влаго- 
отделительную установку, промежуточный коллектор, воздухосборник 
и через коллектор за воздухосборником поступает потребителю.

3.2. Сжимаясь в цилиндрах компрессора, воздух нагревается до 
температуры 170° С. Для охлаждения воздуха и цилиндров компрессо
ра принята система оборотного водоснабжения с разрывом струи (по 
требованию завода-изготовителя компрессора).

3.3. Проектом предусмотрена насосная станция оборотного во
доснабжения, размещенная в подвале здания компрессорной станции.
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3.4. Для осушки сжатого воздуха проектом предусмотрена вла- 
гоотделительная установка "Гигрон".

3.5. Для освобождения водяной системы компрессорных агрега
тов от воды во время длительной их остановки проектом предусмот
рена дренажная система.

3.6. Для работы компрессора вхолостую во время пуска ком
прессора и регулирования его производительности проектом предус
мотрены пусковые линии от каждого компрессора, направляемые в 
пусковой коллектор, продувочный приямок и через глушитель шума 
на выхлопе в атмосферу.

3.7. Промежуточные, концевые холодильники имеют устройства 
автоматической продувки. Фильтры "Гигрон" и воздухосборники про
дуваются вручную.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

4.1. Компрессорный агрегат
Компрессор двухступенчатый, крейцкопфный с горизонтальньнл 

оппозитным расположением цилиндров, марка 2ВМ4-27/9С, изготав
ливается московским заводом "Борец". Техническая характеристика 
компрессорного агрегата приведена в табл. 2.

Привод компрессора осуществляется от электродвигателя, ротор 
которого насажен на вал компрессора.

На компрессоре установлен промежуточный и концевой холодиль
ники, совмещенные с влагомаслоотделителями.

Продувка их производится автоматически через соленоидные 
вентили.

4.2. Фильтр воздушный
Для очистки всасываемого компрессорами воздуха от механичес

ких примесей у каждого компрессора установлены фильтры, имеющие 
2 ячейки с фильтрующей поверхностью 0.44 м2. Ячейки входят в 
комплект поставки компрессора.

При загрязнении фильтров и повышении их сопротивления до 
500 ПА (50 мм вод. cm.) ячейки должны быть промыты и просушены.

Чистые ячейки устанавливаются в корпус фильтра.
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Таблица 2
Наименование Величина

Компрессор
Производительность, приведенная к 
начальным условиям (Т = 293°К,
Р - 0.0981 МПа). м3/с 0.45

мэ/мин 27
Давление нагнетания, абсолютное, МПа 0.88

кгс/сма 9
Число оборотов, 1/с 12.33

об/мин 740
Охлаждение сжимаемого газа водяное
Исполнение системы охлаждения открытое
Расход охлаждающей воды на компрессорный 
агрегат при температуре, °С

Твхода = 25 
Твыхода - 35 
мэ/час 13.2

Масса компрессорной установки, кг 
в объеме поставки 5200
Электродвигатель
Тип - асинхронный, двухскоростной 
Марка - А2К 85/24-8/16 УХЛ4 
Мощность, кВт 160/75
Напряжение сети, В 380
Число оборотов, 1/с 12.33

об/мин 740

4.3. Малогабаритный фильтр "Гигрон"
Фильтр служит для осушки и очистки сжатого воздуха. Фильтро- 

элементы установки изготовлены методом порошковой металлургии из 
пористого металла.

4.4. Воздухосборник
Воздухосборники устанавливаются для аккумуляции сжатого воз

духа. а также для выравнивания пульсации давления в сети.
Тип воздухосборников В-2, емкость 2 мэ .
Воздухосборники устанавливаются на наружной площадке и объе

диняются коллектором до воздухосборников и после них.
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Продувка воздухосборников производится вручную с помощью 
вентилей не менее двух раз в смену: во время пуска и при оста
новке компрессора.

Для предотвращения замерзания влаги нижняя часть возду
хосборников и продувочный трубопровод изолируются.

4.5. Масляное хозяйство
Для машинного масла предусматривается установка расходного 

бака емкостью 50 л. Бак установлен в помещении промывки фильтров 
на опоре с поддоном. Периодическая смена машинного масла в карте
ре производится вручную. Система смазки механизма движения - 
ииркуляционная от шестеренного насоса. Для смазки механизма дви
жения должно применяться масло.-

1) марки МС-20 ГОСТ 21743-8?;
2) марки КЗ-10 ТУ 38.1011207-89.
4.6. Грузоподъемное устройство
Для ремонта и чистки оборудования в машинном зале устанавли

вается кран мостовой, электрический, однобалочный подвесной гру
зоподъемностью 5 т Забайкальского ПТО.

4.7. Промывка ячеек фильтров
Для промывки ячеек фильтров в машинном зале выгорожено поме

щение, в котором установлены: ванна для промывки горячей чистой 
водой и стол для отстоя ячеек фильтров. Загрязненные ячейки 
фильтров промываются дважды горячей (70-80 0 С) водой, укла
дываются на стол для стока воды и просушиваются. К ванне для 
промывки подводится горячая и холодная вода.

Время работы по промывке ячеек фильтров составляет около 
4-6 ч в месяц.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 
УМЕНЬШЕНИЮ ШУМА. УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Все каналы и приямки 
рифленой стали.

перекрываются плитами и щитами из

5.2. Все сосуды, работающие под абсолютным давлением свыше 
0.167 МПа (1.7 кгс/см2) перед пуском в работу, а также периоди
чески через установленные сроки должны подвергаться освидетель
ствованию органами Госгортехнадзора.
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5.3. Всасывающие трубопроводы изолированы. Это предохраняет 
не только от выпадания на них влаги в холодное время года, но 
является звукоизоляцией. Звукоизоляцией является также тепловая 
изоляция трубопроводов сжатого воздуха, пусковых трубопроводов.

5.4. При пуске компрессоров, а также при продувке их, выходя
щий воздух создает шум.

Мероприятия по уменьшению шума приведены в разделе 11 "Охра
на окружающей природной среды".

5.5. Обслуживающий персонал компрессорной станции находится 
в помещении оператора, которое звукоизолировано от шума работаю
щих компрессоров. При осмотре работающего оборудования и мелком 
его ремонте необходимо пользоваться индивидуальными средствами 
защиты (наушники, ушные заглушки и др.). Необходимо следить за 
своевременностью продувок сосудов и аппаратов от воды.

5.6. Работа 
(9.2 кгс/см3) не

компрессоров 
допускается.

на давление выше 0.902 МПа

5.7. Все машины, сосуды и аппараты, работающие под давлени
ем, оснащены контрольно-измерительными приборами и предохрани
тельными устройствами.

5.8. Для тушения пожара предусмотрен огнетушитель порошковый 
передвижной закачной типа ОП-ЮО(з).

5.9. Здание компрессорной станции по категории производств 
относится к категории В4, по ПУЭ - невзрыво-непожароопасное, по 
степени огнестойкости - II, помещение для промывки и зарядки 
ячеек фильтров относится к категории В4, класс по ПУЭ - П1.

б. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МОНТАЖ.
ИСПЫТАНИЕ И ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

6.1. Трубопроводы технологической части компрессорной стан
ции относятся к V категории группы В по СН 527-80.

6.2. Монтаж, испытание, промывка и продувка, сдача и приемка
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трубопроводов в эксплуатацию должны производиться согласно 
СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы" и техническим требованиям строящей организации.

6.3. В нижних точках всасывающих трубопроводов, трубопро
водов сжатого воздуха установить пробки для освобождения их 
после проведения испытания и промывки.

6.4. Трубы, арматура, фланцы, крепежные и другие материалы, 
применяемые для изготовления и монтажа трубопроводов, должны 
удовлетворять государственным стандартам и техническим условиям 
на изготовление.

Качество применяемых материалов и изделий должно быть 
подтверждено заводом-поставщиком материалов, соответствующими 
сертификатами или паспортами.

Материалы, не имеющие сертификатов и паспортов, могут приме
няться для монтажа только после испытния их на соответствие 
стандартам и техническим условиям.

Всякие отклонения в отношении качества применяемых мате
риалов должны быть согласованы с Госгортехнадзором.

6.5. При монтаже трубопроводов сварку производить швами 
по ГОСТ 16037-80.

Трубы малых диаметров (водогазопроводные) собираются на 
фитингах.

6.6. Опоры трубопроводов располагать по проекту.
Трубы диаметром менее 50 мм крепить по месту опорными 

конструкциями, предусмотренными в проекте.
Расстояние между опорами не должно превьвдать указанных 

в тавл. 3.
6.7. Прокладку трубопроводов на наружной площадке произ

водить из труб, выполненных из стали 20 по ГОСТ 1050-88.
6.8. Патрубки в местах соединения трубопроводов с фланцами и 

на резьбе принимать по "Пособию к оптимальному выбору труб из 
углеродистой и низколегированной стали для технологических тру
бопроводов на Ру на 10 МПа" (к СН 527-80) таблица 1, раздел I 
для среднеагрессивных веществ и таблица 1, раздел II длиной 
50-100 мм.
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Таблица 3
Наименование Условный диаметр, мм

10 15 20 25 32 40 50
Неизолированные тру
бопроводы, м 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Изолированные тру
бопроводы, м 1 1.5 2 2 2.5 3 3

6.9. Монтаж трубопроводов оборотного водопровода раздела 
ВК производить до монтажа технологических трубопроводов.

6.10. Трубопроводы сжатого воздуха должны быть подвергнуты 
гидравлическому испытанию пробным избыточным давлением Р = 1 МПа 
(10 кг/см2).

Трубопроводы укладываются с уклонами, величина и направление 
которых указаны на принципиальных схемах.

6.11. Сосуды, входящие в систему трубопроводов сжатого 
воздуха, должны соответствовать требованиям "Правил устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", 
утвержденных Госгортехнадзором СССР 27 ноября 1987 г.

6.12. Изоляция трубопроводов и оборудования производится с 
целью шумоглущения, предохранения труб от коррозии, предохранения 
людей от ожогов.

6.13. Основные характеристики изолируемых объектов, описания 
конструкций и объемы работ по изоляции и антикоррозийной защите 
даны в ведомости на изоляционные работы.

6.14. Неизолируемые трубопроводы, расположенные в здании 
компрессорной станции и вне его, и изолируемые трубопроводы после 
производства изоляционных работ окрасить краской за 2 раза.

Опознавательную окраску технологических трубопроводов 
принять по ГОСТ 14202-69.
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6.16. Компрессоры монтировать согласно "Правилам устройства 
и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 
воздухопроводов и газопроводов", утвержденным Госгортехнадзором 
СССР 7 декабря 1971 г., техническим условиям 26-12-804-90. 
руководству по эксплуатации ВП.000-РЭ и требованиям монтажной 
организации.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

Проект электротехнической части разработан для отдельно 
стоящей компрессорной станции 5К-27АО мощностью 135 мэ & минуту 
осушенного воздуха, в которой устанавливают пять компрессоров 
2ВМ4-27/9С (смотреть раздел ТХ).

Компрессорные агрегаты 2ВМ4-27/9С комплектуются асинхронными 
электродвигателями А2К 85/24 - 8/16 УХЛ4, напряжением 380 В, 
мощностью 160/75 кВт.

Электротехническая часть выполнена на основании:
1) технологической и сантехнической частей проекта, разрабо

танных энергетическим отделом АО ПроектНИИстройдормаш;
2) строительной части проекта, разработанной строительным 

и архитектурным отделами АО ПроектНИИстройдормаш,-
3) заводской документации компрессора.

2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
По степени надежности электроснабжения компрессорная станция 

относится ко второй категории.
Все потребители компрессорной станции - низковольтные на 

напряжение 0.4/0.23 кВ.
Для питания электрических нагрузок предусматривается соо

ружение встроенной комплектной трансформаторной подстанции мощ
ностью 2x630 кВА, напряжением 10(6)/0.4/0.23 кВ.

Питание трансформаторной подстанции решается при привязке 
проекта.

3. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Для распределения электроэнергии используется комплектно 

поставляемое с технологическим оборудованием электрооборудование
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компрессорных агрегатов и распределительные шкафы серии ПР85. 
В качестве пусковой аппаратуры используются магнитные пускатели, 
схемы управления которыми приведены в разделе АТХ.

Питающая и распределительная сеть 0.4 кВ выполняется кабелем 
марки АВВГ. который прокладывается в основном в канале, по стенам 
на конструкциях.

Предусматриваются мероприятия по заземлению и занулению 
электроустановок см. лист ЭМ-13.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Количество компрессорных агрегатов, шт 5
Напряжение, кВ 0.38
Электродвигатель компрессора асинхронный, А2К 85/24-
двухскоростной, 750/375 об/мин -8/16 УХЛ4
Установленная мощность электродвигателя
компрессора, кВт 160/75
Cos электродвигателя 0.86/0.54
Установленная электрическая мощность
компрессорной станции, кВт 899
Потребная электрическая мощность
компрессорной станции, кВт 686
Конденсаторные установки
УКМ58-0.4-100-33 1/3 УЗ. квар 100x2

4. УСЛОВИЯ ПРИВЯЗКИ
При привязке необходимо выполнить:
1. Выбор питающих кабелей 10(6) кВ.
2. Согласование опросного листа на КТП-2х630 кВА с АО "Сама- 

раЭлектромаш”, 440020 Россия, г. Самара, ул. Галактионовская. 11.
3. Защиту от прямых ударов молнии в осях 1, 2, 3, A-В сог

ласно п.п. 4, 2, 135 ПУЭ и РД34.21.122-87 при числе грозовых часов 
в году более 20 и в  зависимости от размещения компрессорной 
станции на заводской площадке.
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освещения

2.5 %.

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Напряжение сети рабочего и аварийного 

у ламп - 220 В. Ремонтного - 36 В.
Рабочее освещение питается от силового шкафа ПР2; 

нов - от силового шкафа ПР1.
Максимальная потеря напряжения в сети 
Освещаемая площадь 432 м2.
Установленная мощность 
Количество светильников 
с лампами накаливания - 27 шт, 
с лампами ДРИ - 10 шт, 
ципепсельных розеток - 9 шт.
Питающие и групповые сети

380/220 В. 
аварий-

7.2 кВт.
с люминисцентными лампами - 18 шт.

проложенным с креплением 
щении оператора.

Все металлические части осветительного 
нормально не находящиеся под напряжением, 
В качестве зануляющего проводника 
кабеля, провода.

При прокладке кабеля до высоты 
повреждений винипластовыми трубами

Условные обозначения приняты

выполняются кабелем марки АВВГ 
скобами, проводом АППВ скрыто в поме-

электрооборудования, 
подлежат занулению, 

используется нулевая жила
2 м защитить от механических
по ГОСТ 21.614-88.

Обслуживание светильников производится с лестниц-стремянок.
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ВЫЗЫВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Оперативный вызов дежурньял оператором машиниста компрес

сорной станции осуществляется вызывной сигнализацией из помещения 
оператора компрессорной станции.

Сигнал о вызове машиниста компрессорной станции податся 
нажатием кнопки "Вызов" и "Нет вызова", установленной в помещении 
оператора компрессорной станции.

Сигнал о приеме вызова (машинистом) подается нажатием кнопки 
"Вызов принят".

Кнопки приема вызова установить в непосредственной близости 
от сигнальной лампы на высоте 1.5 м от пола.

Питание ламп вызывной сигнализации осуществить от щита 
электроосвещения ГЩ в компрессорной станции кабелем марки 
АВВГ-Зх2.5.

Кабель АВВГ-Зх 2.5
Сигнальные лампы
Отметки установки 

от уровня пола.

проложить по стенам открыто под скобки, 
окрасить цапоновым лаком в красный цвет, 
оборудования и прокладки сетей даны
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СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Все точки связи и сигнализации компрессорной станции вклю

чаются в комплексную сеть связи и сигнализации овьекта.
Ввод комплексной сети осуществляется из канализации на стену 

кабелем ТПП10х2х (ТШ1Б10х2х ) с защитой угловой
сталью 25x25x3. на высоту 3 м.

Компрессорная станция обеспечивается административно-хо
зяйственной связью, связью главного диспетчера завода, глав
ного энергетика и часофикацией.

Ввод радиотрансляционной сети осуществляется от подземной 
радиосети И=30 В (от воздушной радиосети И=30 В) на стену с 
защитой угловой сталью на высоту 3 м.

Подключение компрессорной станции к комплексной 
радиосети обьекта решается при привязке объекта.

сети и
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1. В помещении промывки фильтров, относящемуся к классу П-1 

по ПУЭ, в операторской, бытовом помещении и КТП устанавливаются 
на потолке тепловые максимально-лифференииальные пожарные изве
щатели ИП-101-2.

2. Для включения пожарной сигнализации при визуальном обна
ружении пожара установить в коридоре, на стене, на высоте 1.5 м 
от пола ручной пожарный извещатель ИПР.

3. Шлейф пожарной сигнализации выполняется проводами 
ТРВ1х2х0.4 и включается в прибор "Сигнал-37А". Провод прок
ладывается по стенам и потолкам.

4. Прибор ''Сигнал-37А" и автоматический выключатель 
АП-50Б2МТ устанавливаются в коридоре на стене, на высоте 1.8 м 
от пола. Подвод питания от ГШ-1 к автоматическому выключателю 
АП-50Б2МТ и от выключателя к прибору "Сигнал-37А" выполняется 
проводом АВВГ 3x2.5. Для заземления прибора "Сигнал-37А" пре
дусматривается свободная третья жила в питающем кабеле.

5. Устройство сигнальное УСС-1 устанавливается в машинном 
зале на стене над дверью, на высоте 2.5 м от пола. Устройство 
сигнальное подключается к прибору "Сигнал-37А" кабелем АВВГ 
3x2.5. в котором предусмотрена свободная жила для заземления.

6. Кабель АВВГ 3x2.5 прокладывается по стене на расстоянии
0.5 м от шлейфа пожарной сигнализации.

7. Сигнал о срабатывании прибора "Сигнал-37А" выводится на 
коровку КР-0.1 и по комплексной сети объекта включается на 
объектный пункт централизованного наблюдения (ПЦН), что решается 
при привязке объекта.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
1. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

1.1. Общие положения 
Проектом предусматривается:
1) автоматизация компрессорных агрегатов в обьеме поставки 

московского завода "Борец" на базе микроэлектронной автоматики в 
виде устройства комплектного управления "Ветер";

2) контроль засоренности фильтров и установок "Гигрон";
3) общестанционный контроль технологических параметров.
1.2. Система автоматики "Ветер" состоит из ящика управления, 

комплекта датчиков температуры, комплекта датчиков давления и 
исполнительных механизмов в виде электромагнитных клапанов.

Ящики управления установлены на подставках вблизи комп
рессоров .

На дверцах ящиков размещены печатные платы ячеек индикации. 
Семисегментные индикаторы ячеек размещаются в вырезах дверей 
и закрыты стеклом. Под стеклом размещаются также светодиоды 
сигнализации состояния клапанов и компрессора. Светодиоды 
расположены в столбик, на одной линии с ними помещаются одноимен
ные кнопки и тумблеры.

Устройство управления "Ветер" обеспечивает: 
автоматическое управление работой компрессора; 
автоматическое и ручное управление соленоидными вентилями 

влагоудаления. разгрузки, подачи воды,-
измерение и цифровую индикацию давления по ступеням, дав

ление в сборном коллекторе, давление масла.-
измерение и цифровую индикацию температур по ступеням, 

температуры масла, температуры охлаждающей воды,- 
контроль протока воды;
вывод на цифровое табло уставок защиты по давлению по ступе

ням сжатия, величины паузы между продувками, уставок регулирова
ния давления;

следующую оперативную сигнализацию: подача напряжения на
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устройство управления, включение компрессора, включение вентилей 
продувки, разгрузки, подачи воды, моточасы;

защиту: по давлению нагнетания, по температуре масла,-
аварийную сигнализацию, запоминание состояние параметра

на момент аварии,-
регулирование производительности компрессора переключением 

скоростей и разгрузкой.
1.3. Контроль засоренности фильтров осуществляется местными 

показывающими приборами, установленными на стене по оси "В" 
компрессорной станции.

Контроль засоренности установок "Гигрон" выполнен показываю
щими и сигнализирующими дифманометрами, установленными на под
ставках рядом с ящиками управления.

1.4. Общестанционный контроль технологических параметров 
осуществляется со щита контроля, установленного в помещениии 
оператора. На щите размещены сигнальные лампы и звонок пре
дупредительной сигнализации, сигнальные лампы и сирена аварийной 
сигнализации, кнопки дистанционного пуска и остановки комп
рессоров, а также переключатели выбора метода регулирования 
производительности компрессоров.

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Общие положения
Проектом предусмотрено:
1) дистанционный и местный режимы управления насосами 

охлажденной воды;
2) автоматический и ручной режимы управления для насосов 

нагретой воды и дренажных насосов,-
3) автоматическое управление вентилем подпитки системы;
4) автоматический ввод резервных насосов при аварийном 

отключении рабочих насосов;
5) контроль давления в напорных патрубках насосов и в 

общих напорных трубопроводах;
6) контроль уровней в камерах охлажденной и нагретой воды 

и дренажном приямке,-
7) контроль температуры охлажденной и нагретой воды,-
8) оперативная и аварийная сигнализация.
Вопросы автоматизации охладителя в системе оборотного водо

снабжения решаются при привязке проекта.
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2.2. Управление и блокировки
2.2.1. Насосы охлажденной воды
Режимы работы и управления насосов определяются положением 

переключателей SA1 и SA2.
Пуск рабочего насоса в автоматическом режиме производится 

кнопкой SB1.
По иепи 817-819-N срабатывает реле К1, замыкает контакт 

в иепи реле КТ1 (8-17-8-23), и контактом (8-3, 8-9) или (8-47, 
8-53) подает питание на катушку магнитного пускателя рабочего 
насоса.

В случае аварийной остановки работающего насоса (нет дав
ления в напорном трубопроводе, исчезновение напряжения в цепи 
управления) по цепи 8-17-8-23-8-25-8-27-N срабатывает реле 
аварии К2 и самоблокируется.

Реле К2 размыкающим контактом разрывает цепь рабочего 
насоса и замыкает замыкающий контакт (8-3, 8-15 или 8-47-8-59) 
в иепи резервного насоса.

Включается резервный насос.
В случае понижения уровня в резервуаре охлажденной воды 

ниже предельного обесточивается реле повторитель КЗ и своим 
размыкающим контактом 8-17, 8-21 подает питание в цепь отключения 
реле К1.

Контакты реле К1 в цепях магнитных пускателей насосов 
размыкаются, насосы отключаются.

Отключение насосов в конце работы производится кнопкой
SB2.

2.2.2. Насосы нагретой воды
Пуск насоса нагретой воды производится автоматически в 

зависимости от уровня в камере нагретой воды. В остальном схема 
управления аналогична схеме управления насосами охлажденной воды.

2.2.3. Вентиль подпитки системы
При понижении уровня в камере охлажденной воды до заданной 

отметки сигнализатор Р2 (поз. Зб) через реле повторитель К4 
подает команду на открытие вентиля подпитки УА.

При заполнении камеры до верхнего уровня, реле К4 обес
точивается, разрывает свой контакт в цепи УА. происходит
закрытие вентиля.
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2.2.4. Дренажные насосы
Пуск дренажного насоса происходит при достижении верхнего 

уровня в дренажном приямке. В остальном схема аналогична схеме 
управления насосами нагретой воды.

2.3. Сигнализация
Предусмотрена световая сигнализация работы насосов, уровней 

в камерах нагретой и охлажденной воды, уровня в дренажном 
приямке.

Сигнализация уровней отражена на преобразователях типа 
РОС 301, установленных на шкафу 1Ш.

Выполнена аварийная световая и звуковая сигнализация ава
рийного верхнего и нижнего уровней в камере нагретой воды, 
нижнего уровня в камере охлажденной воды, аварийного верхнего 
уровня в дренажном приямке, аварийном вводе резервных насосов 
(АВР).

Схема аварийной сигнализации работает следующим образом.
В случае аварий, например АВР насосов охлажденной воды, по 

цепи 827-419-409-407-N срабатывает реле К10, самоблокируется, 
включается реле К11, а также звонок НА.

По цепи 827-419-411-N подается питание на катушку реле К12.
Реле К12 срабатывает, самоблокируется и своим замыкающим 

контактом включает лампу HL4.
Съем звукового сигнала производится кнопкой SB3, опробование 

работы схемы - кнопкой SB2.

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВОК ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
3.1. Автоматизация установок А1, А2, П1, П2 предусматривает 

два режима управления: ручное (местное) и автоматическое. Выбор 
режима управления осуществляется переключателем SA11, установлен
ным на щите контроля ЩК.

В местном режиме управление установками осуществляется кно
почными постами, установленными вблизи установок.

В автоматическом режиме управление установками Al, А2 осу
ществляется датчиками поз. 1 (Р1) - дежурный режим, при котором 
температура воздуха в машзале < 1 0  С, или поз. 1 (Р2) - рабочий 
режим, при котором температура воздуха в машзале < 1 9  С. Выбор 
рабочего или дежурного отопления осуществляется переключателем 
SA12, установленным на щите контроля НК.
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Управление установками П1 и П2 осуществляется по блокировке 
с установками А1 и А2: при включении установки А1 включается 
установка П1, при включении установки А2 включается установка П2.

3.2. Выполнено местное и дистанционное (перед входом в по
мещение промывки фильтров) управление установкой В2, а также 
блокировка отключения этой установки при пожаре в обслуживаемом 
помещении.

4. ПИТЫ
Щит контроля компрессорной ЩК и шкаф насосной 11Д приняты по 

ОСТ 16.0.800.910-87 и установлены в помещении оператора.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ
Для заказа диафрагмы и дифманометра необходимо заполнить 

номенклатуру исходных данных для расчета диафрагмы в соответствии 
с приложением 1 к ГОСТ 26969-86Е.
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ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящим разделом проекта предусмотрено устройство внутрен
них систем хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода, 
горячего водоснабжения, бытовой и производственной канализации, 
насосной станции оборотного водоснабжения.

Источником питания внутренних систем водопровода, горячего 
водоснабжения и местом сброса сточных вод приняты внутрипло- 
щадочные сети предприятия.

Основные показатели по системам водопровода и канализации 
приведены в таблице на листе 1, 904-1-97.96-ВК, альбом 5.

Расчетный расход на наружное пожаротушение - 10 л/с.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный предусмот
рен для подачи воды на хозяйственно-питьевые, противопожарные, 
технологические нужды» полив прилегающей территории и подпитку 
оборотного водоснабжения компрессорной станции.

Сеть тупиковая и ввод из стальных водогаэопроводных оцинко
ванных легких труб по ГОСТ 3262-75*.

Для учета расхода воды предусмотрена установка счетчика 
воды. Для поддержания уровня воды в камере охлажденной воды сис
темы оборотного водоснабжения на подающем трубопроводе предус
мотрена установка электромагнитного вентиля.

Горячее водоснабжение предусмотрено для бытовых и техноло
гических нужд компрессорной станции. Сеть запроектирована за
кольцованной на вводе с установкой счетчика воды.

Материал труб - стальные водогазопроводные оцинкованные 
легкие по ГОСТ 3262-75*.

Оборотный водопровод (подающий и обратный) с насосной стан
цией запроектирован для охлаждения технологического оборудования. 
Насосная станция принята II категории надежности.
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В насосной предусмотрены две группы насосов:
I - для подачи охлажденной воды х потребителям,
II - для подачи нагретой воды на охладитель.

В обеих группах по два насоса: один рабочий, один резервный.
Для откачки дренажных вод и предотвращения затопления машин

ного зала насосной при аварии, предусматриваются дренажные насо
сы, работающие в автоматическом режиме (1 рабочий, 1 резервный).

Сеть монтируется из стальных водогазопроводных легких нео- 
иинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. электросварных по ГОСТ 
10704-91 и полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-83*.

Канализация бытовая запроектирована из пластмассовых канали
зационных труб по ГОСТ 22689.2-89 для отвода бытовых сточных вод.

Канализация производственная предусмотрена для отвода сточ
ных вод от продувочного колодца и от смыва пола в помещении про
мывки фильтров. Сточные воды собираются в дренажный приямок и 
далее насосами перекачиваются в сеть канализации предприятия.

Сеть монтируется из пластмассовых канализационных труб по 
ГОСТ 22689.2-89 и полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-83*.

Трубопроводы внутри компрессорной станции прокладываются 
открыто по конструкциям здания и под полом в земле.

При привязке типового проекта к конкретным условиям 
необходимо:

- определить и проставить глубину заложения вводов и выпус
ков. длину и уклоны выпусков канализации;

- в спецификации вводы водопроводов В1, ТЗ, Т4 учтены до 
наружной грани стены здания, выпуск бытовой канализации, водо
провода оборотной воды, обратного, канализации производственной 
напорной и дренажных вод - на 5 м от оси здания.
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ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

В настоящем разделе рассматривается устройство систем отоп
ления и вентиляции.

Теплоснабжение компрессорной станции предусматривается от 
тепловых сетей промпредприятия. В качестве теплоносителя для 
систем отопления и вентиляции принята перегретая вода с тем
пературой 150-70 С.

Расчет систем отопления и вентиляции произведен в соот
ветствии со СНиП 2.04.05-91 и ГОСТ 12.1.005-88.

В качестве расчетной температуры наружного воздуха в теплый 
период года принята температура 22 С, в холодный период - минус 
30 С.

2. ОТОПЛЕНИЕ
Отопление помещений компрессорной станции осуществляется:
- в машинном зале: воздушно-отопительными агрегатами, рабо

тающими в режиме рециркуляции с автоматическим регулированием 
температуры воздуха в помещении до 17 С в рабочее время и 
10 С - в нерабочее время;

- в помещениях: бытовых, промывки фильтров, оператора -
регистрами из гладких труб на сварке.

Автоматизация системы отопления и вентиляции машзала вы
полняется в разделе "Автоматизация и КИП" - см. альбом 4.

Для предотвращения "всплывания" нагретого воздуха после 
отопительно-рециркуляционных агрегатов А1 и А2 предусмотрены 
приточные системы П1 и П2 с направляющими соплами, которые 
обеспечивают:

- в холодный период года - подачу в рабочую зону теплого 
воздуха:

- в теплый период года - проветривание рабочей зоны помеще
ния, между компрессорами, за счет увеличения подвижности воздуха.
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3. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Основными вредностями в машинном зале компрессорной станиии 

являются теплопоступления от работающих компрессоров и, в теплый 
период года, от солнечной радиаиии.

Вентиляиия машинного зала общеобменная, приточно-вытяжная 
с механическим побуждением.

Вытяжка осуществляется крышными вентиляторами: летом -
постоянная, зимой - периодическое проветривание.

Приток летом - через открывающиеся фрамуги окон и ворота, 
зимой, не более одного крата - неорганизованный.

В теплый период года предусматривается проветривание рабочей 
зоны помещения, между работающими компрессорами - за счет работы 
систем П1 и П2.

В помещениях бытовых и оператора предусмотрена вентиляиия 
приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Для вентиляции помещения трансформаторной подстанции предус
матриваются: вытяжная установка ВЕ2, удаляющая воздух из верхней
зоны помещения; установка в нижней части ворот жалюзийных 
решеток - по чертежам марки АР.

В помещении промывки фильтров предусматривается устройство 
местного отсоса от ванны для промывки фильтров в горячей воде. 
Над ванной установлена панель равномерного всасывания.

В виду периодичности и кратковременности процесса промывки 
фильтров (1 раз в неделю в течении 1.5 часов) приток для компен
сации вытяжки поступает из машинного зала через проем, затянутый 
сеткой, в верхней зоне помещения - см. черт, марки АР.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем, основные 
показатели по проекту приведены в разделе ОВ альбома 5.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Строительная часть типового проекта компрессорной станции 
автоматизированной отдельно стоящей 5К-27АО мощностью 135 мЗ/мин 
осушенного воздуха разработана на основании технологических зада
ний на строительное проектирование, выданных технологическим от
делом и отделом спецчастей (OB, ВК. ЭТО, ОА).

1.2. Условия строительства
При разработке типового проекта, в соответствии с заданием 

на проектирование и СН227-82, приняты следующие условия строи
тельства :

- расчетная зимняя температура 
30 С;

- вес снегового покрова для 
(100 кгс/ма);

- ветровое давление на уровне 
для I географического района (тип 
(23 кгс/м2);

- расчетная глубина промерзания грунта - 1.5 м,-
- подземные воды на площадке строительства отсутствуют;
- грунты непучинистые. непросадочные со следующими нор

мативными характеристиками:
^ = 0.49 рад (28 );

2 КПа (0.02 кгс/сма);
14.7 МПа (150 кгс/сма);
1.8 т/мэ (плотность).

Коэффициент надежности по грунту К
Здание не рассчитано на строительство 

ностью более 6 баллов, на территориях с подработкой 
работками и в районах вечной мерзлоты.

наружного воздуха минус
III района - 1.0 КПа

10 м от поверхности земли 
местности В) - 0.23 КПа

с« = 
Е =Г  -

- 1
районах с сейсмич- 

горными вы-
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
2.1. Здание компрессорной станции, в котором объединены по

мещения производственного и вспомогательного назначения, имеет 
простую, компактную конфигурацию в плане. В проекте использована 
возможность установки вспомогательного технологического оборудо
вания на открытой площадке с металлической оградой.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола машин
ного зала компрессорной станции.

Степень огнестойкости здания - II.
Класс ответственности здания - II.
Коэффициент надежности по
назначению - 0.95.
2.2. Основные конструкции приняты по строительным каталогам 

унифицированных, железобетонных конструкций одноэтажных производ
ственных зданий.

Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные стакан
ного типа. Под внутренние стены - ленточные из бетонных блоков.

Фундаментные балки - сборные железобетонные.
Колонны и балки - сборные железобетонные.
Каналы - сборные и монолитные.
Покрытие здания - комплексные железобетонные плиты с тепло

изоляционным слоем из перлитобитумных плит (ТУ480-1-15-83) 
плотностью 3) * 300 кг/м3 .

Стены наружные - трехслойные железобетонные панели на гиб
ких связях с теплоизоляцией из жестких минераловатных плит толщи
ной 110 мм плотностью 3> = 175 кг/мэ . Толщина стеновых панелей 
принята 300 мм. Стеновые панели с фасадной стороны должны отде
лываться в заводских условиях с применением лицевых фактурных 
слоев. Участки кирпичных стен оштукатуриваются с расшивкой под 
стеновые панели.

Внутренние стены и перегородки - из кирпича (ГОСТ530-35) 
марки 50 на растворе марки 25. Выбор цветовой гаммы для отделки 
помещений определяется конкретными условиями. При назначении 
необходимо руководствоваться СН 181-70.

Кровля рулонная из рубероида марки РКП-350А (ГОСТ10923-93), 
скатная с наружным водоотводом.

Освещение здания - совмещенное.
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2.3. Обслуживание производства
По санитарной характеристике производственный процесс комп

рессорной станции по СНиП 2.09.04-87 относится к группе 1б.
Для обслуживания работающих в здании предусмотрены бытовые 

помещения.
Режим работы и штаты приведены в технологической части 

Пояснительной записки 904-1-97.96-ТХ.ПЗ.
2.4. Общие противопожарные мероприятия
Категория здания по взрывопожарной и пожарной безопас

ности - В. Степень огнестойкости - II.
Пределы огнестойкости принятых в проекте основных строитель

ных конструкций соответствуют требованиям СНиП 2.01.02-85 "Проти
вопожарные нормы".

Здание обеспечено эвакуационными проходами и выходами в 
соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85.

2.5. Требования по борьбе с шумом
В целях снижения общего уровня производственного шума 

проектом предусмотрены мероприятия по звукоизоляции помещений. 
Встроенные помещения вспомогательного назначения отделены от 
машинного зала ограждающими конструкциями со звукоизолирующей 
способностью 30-35 дБ, обеспечивающие допустимый уровень зву
кового давления на рабочих местах. Предусмотрено применение 
уплотняющих прокладок дверей. Все отверстия после пропуска 
коммуникаций должны тщательно заделываться.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
1. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

1.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу

Технологический процесс получения 
сопровождается поступлением загрязняющих

1.2. Мероприятия по защите от шума

сжатого воздуха не 
веществ в атмосферу.

1.2.1. При работе технологического и вспомогательного обору
дования возникает шум внутри помещения, распространяющийся на 
территорию предприятия.

Наибольший шум создают работающие компрессоры. Уровень зву
ковой мощности, создаваемой компрессорами, а также вспомогатель
ным оборудованием, приведен в табл. 1.

1.2.2. При пуске компрессоров, а также при их продувке, вы
ходящий и всасываемый воздух создает шум.

Акустические характеристики открытых источников шума при
ведены в табл. 2.

1.2.3. Для уменьшения шума предусмотрены технологические ме
роприятия шумоглушения, эффективность которых приведена в табл. 3.

Производится виброиэоляция фундаментов компрессоров путем 
создания акустических щелей шириной 100 мм.

Всасывающие трубопроводы изолированы. Это предохраняет не 
только от выпадения на них влаги в холодное время года, но и 
является звукоизоляцией. Звукоизоляцией является также тепловая 
изоляция трубопроводов сжатого воздуха, пусковых трубопроводов и 
концевых холодильников.

1.2.4. Для уменьшения шума, возникающего при стравливании.
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воздух направляется в продувочный холодец, из него через глуши
тель шута — в аттосферу. Эффективность глушителя на выхлопе 
принята из расчета поочередного пуска компрессоров.

Для глушения шума на всасывании устанавливаются глушители 
шума пластинчатого типа. Эффективность глушителей шума на всасы
вании и стравливании приведена в табл. 3.

1.2.5. Обслуживающий персонал компрессорной станции находит
ся в помещении оператора, которое звукоизолировано от шума рабо
тающих компрессоров. При осмотре работающего оборудования и 
мелком его ремонте необходимо пользоваться индивидуальными сред
ствами защиты (наушники, ушные заглушки и т.д.).

1.2.6. Для определения уровней звукового давления в поме
щении оператора и на территории предприятия проведены пром- 
акустичесхие расчеты.

Расчеты выполнены по программе ZVUK 2.2/Е1925916. разрабо
танной АО ПроехтНИИстройдормаш.

При расчетах учтено все шумящее оборудование, включая 
вентиляционное.

1.2.7. Уровни звукового давления на постоянных рабочих мес
тах и на территории предприятия регламентированы СНиП 11-12-77 
"Строительные нормы и правила. Защита от шума" и СН "Допустимые 
нормы уровней шума на рабочих местах".

Расчетные точки (1-20) для оценки шума на территории 
предприятия взяты в 5 м от корпуса компрессорной станции по 
периметру. За начало координат расчета принят нижний левый угол 
здания.

Также проведены расчеты в контрольной точке, взятой в поме
щении оператора.

В результате расчета выявлено, что превышений расчетных 
уровней звукового давления над нормативными в помещении оператора 
не наблюдается, см. табл. 4.

Также ни в одной из 20 расчетных точек не наблюдается превы
шения уровня звукового давления ни на одной из октавных частот, 
см. табл. 5.
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АКУСТИЧЕСКИЕ П Р  АКТЕРНСТИКН ОБОРУДОВАНИЯ. УСТАНОВЛЕННОГО В ПОИЕНЕНИЯХ
Таблица 1

Типи спеквроь: Lp - Уроыш ЗЬфОбОП поцносви исвочникоь пр
1рн Уроьни зьукоьой поцносви исвочникоь нупа с учеюн вехнологических нероприявий иупоглунения

Номер Коорлинавы.п Тип Уроыш эьр. now (дБ) на часвовах(Гц) Ур.по Обозначение Наипенование спек- звука
плану X У г вра 63 125 250 5001000200040008000(|ВА)

Корпус' 1 Компрессорная сванция 5К-27А0 1 Помещение: 1 Нанинный зал
1 2ВВ4-27/96 Котрессор 2ИИ-27/96 3.2 54 1.5 1р 96 102 105 104 106 98 86 86 108

1рн 88 90 91 87 88 82 72 75 92
И В1 Вениусваноека ВКР-12.5-01А 60 75 6.0 Ьр 92 92 90 91 88 83 74 65 97
12 В1 Вепусваноька ВКР-12.5-01А 14.3 7.5 60 LP 92 92 90 91 88 83 74 65 97
2 2ВМ-27/96 Компрессор 2ВИ4-27/96 6.2 5.4 1.5 Lp % 102 105 104 106 98 86 86 108

Lpn 88 90 91 87 88 82 72 75 92
3 2ВИ4-27/96 Котрессор 2ВИ4-27/96 9.0 54 1.5 Lp 96 102 105 104 106 98 86 86 108

Lpn 88 90 91 87 88 82 72 75 92
4 2ВИ4-27/96 Котрессор 2ВИ4-27/96 12.2 5.4 1.5 IP % 102 105 104 106 98 86 86 108

Lpn 88 90 91 87 88 82 72 75 92
5 2ВИ4-27/96 Котрессор 2ВН4-27/96 15.2 54 1.5 Lp 96 102 105 104 106 98 86 86 108

Lpn 88 90 91 87 88 82 72 75 92
1 Пояецение.- 4 Насосная

1 КИ80-50-200 Насос ценвроьехныв олносвупенчавнй 2.0 1.5 -1.5 Lp 77 83 83 87 87 84 78 73 91
консолывй

2 КИВ0-50-200 Насос ценвробехнып односвупенчавнй 44 1.5 -15 IP 77 83 83 87 87 84 78 73 91
консольный

1 Попечение:5 Венвиляциошая капера
1 П1 Привочная сисвет с ьенвиляворон 8.5 3.6 1.5 IP % 93 87 79 70 65 60 56 83

04-75 К 2.5-110.2
2 П2 Привочная сисвена с ьенпидяворои 8.5 0.7 1.5 Lp 96 93 87 79 70 65 60 56 83

04-75 К 2.5-110 2
3 А1 Овопивельшй агрегав А02-6.3-01УЗ 9.3 3.6 1.5 Lp 68 87 79 85 87 83 81 78 91*
4 А2 Овопивелышй агрегав А02-6 3-01УЗ 93 0.7 1.5 Lp 68 87 79 85 87 83 81 78 91*
5 В2 Вмвкная усваноька с ьенвиляворон 6.3 3.6 1.5 Lp 96 93 87 79 70 65 60 56 83

04-75 И 2.5-100-2
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АКУСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ КУКА
2

Типы спеквроь: Lp - Уровни звуковое вдносви овкршюго исвочника тр
Lpn - Уровни звуковое иодаосви с учеаои вехнологических иеропримие куноглунения 
Lpo - Суюврше фовни звуковое яоцносви оакрнюго исючникв иую

X по 
ген- 
пеану

Оакрмшв исвочник нуна Координавы, и
Аоа
на

Тип
спек-
ара

Уровни звук now (дБ) на часаоаах(Гц) *Р.ЭЬЩй
ДВАобозначение наииеновате X У г 63 125 250 5001000200040008000

В1 В1 Венаусвановка ВАР-12 50-01А 171 7.5 8.4 1 Lp 92 89 87 88 85 80 71 62 94
В11 В1 Вепусаановка ВАР-12 50-01А 254 75 8.4 1 Lp 92 89 87 88 85 80 71 62 94
НО. 21НО21 Всас коипрессора 14 7 16.7 38 1 Lp 119 118 109 102 94 87 83 83 106*

1ри 93 7В 69 52 44 37 33 43 56
НО. 22НО22 Всас коипрессора 17.7 16 7 38 1 и» 119 ИВ 109 102 94 87 83 83 106*

Три 93 78 69 52 44 37 33 43 56
НО 23НО23 Всас коипрессора 20.7 16 7 3.8 1 ip 119 118 109 102 94 87 83 83 106*

Три 93 78 69 52 44 37 33 43 56
НО 24НО24 Всас коипрессора 237 16 7 38 1 119 118 109 102 94 87 83 83 106*

Три 93 78 69 52 44 37 33 43 56
НО 25НО25 Всас компрессоре 26.7 16 7 3.8 1 LP 119 118 109 102 94 87 83 83 106*

Три 93 78 69 52 44 37 33 43 56
НО э НО23 Сараваивание хонпрессоров 291 16.5 38 1 IP 104 111 104 102 110 107 105 103 114*

Три 76 72 44 32 35 32 33 48 39
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И У И О Г И  Н Е Н И Я
Таблица 3

Код Наипеноьание
Эцехвиьносвь (дБ) на часвовах (Гц)

Кол-ьо
63 125 250 5001000200040008000 ДБА

№ Виьроизоляция одндаиета 
хоиирессора 
пу*еи создания 
ахусвичесхих целей Ири
ной 100 ни

06 Глупишь ГНВ-24
07 Глумишь ГНС-63
08 Виброизоляция 

ьоздухоеодоб и 
■руболроьо-
доь компрессорных 
уоаноьох

5 7 7 7 6 5 5 4

26 40 40 50 50 50 50 40
28 39 60 70 75 75 72 55
3 5 7 10 12 11 9 7

Изм Кол уч Лист N док Подп Даша
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РАСЧЕТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНАЯ В ПОИЕЫЕНИЯХ
Таблица 4

Типы спехшроь- 1рн - Норяавиыше уроьни эьухоього давление (дБ) и уровни зь̂ а (дВА)
1рд - Предельно-допусвише уроьни звукового давления и уровень звука 
Lp - Уроьни звукового давления в расчевнах вочках
1ро - Уроьни звукового давления в расчевных ьочках после ахусвическов обрабовки помещения 
Dip - Преышшя над допусиишш уровняни зьдового давления
Поненеше Расчевная вочха

Номер
по
плану

Наименование Знак
Размер», н

Номер
Координааи. н

Олина Кир Бис X У Z

Тип
спек-
вра

Среднегеояеврические часвовы 
оквавшк полос. Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000

Уро
вень
зву
ка
|ВА

Поп-
рав-
ка
дБ

Корпус Конпрессорная сванция 5К-27АО Номер по генплану: 1

2 Поненеше 1 4 2 2.8 3 6 1рн 91 83 77 73 70
1рд 91 83 77 73 70

66 64 75 0.0
66 64 75

1 2 0 1.4 1.5 If 47 49 42 40 34 23 14 6 32
Ир -44 -35 -35 -33 -36 -45 -52 -58 -43

Изм Код уч Лист N дох Подп Дата
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РАСЧЕТНОЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 5 лиса 1
Обозначения: Ьрн - Норлавивше уровни зьдеоього давления (дБ) и уровни звука (дБА)

1рд - Пределыю-допусниюе уровни звдеового давления (дБ) и уровень звука (дБА)
Lps - Уроыш звукового давления в расчевных ночках
DLp - Превышения над допуснилжи уровняни звукового давления
Нил - Обозначения исвочников аула наибольаего влияния: и - источник иуна втрри полечения, п - саена-перегородка,

о - овкрыный исючш иуна, с - наружная саена
Расчеаная ночка

Тип
спек-
ара

Среднегсоиеарические часвови оквавшх полос, Гц Уровень
звука
(ДБА)

Поп
рав
ка
(дБ)

Номер
Координааи, я

I У 1 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 -5.0 18.4 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0
1рд 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpa 76 75 69 67 66 60 56 51 70
DLp -18 -12 -13 -И -9 -13 -15 -19 -10
Кин с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6

2 -5 0 12 4 15 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
1рд 94 87 82 78 75 73 71 70 80
1ра 77 76 70 67 67 61 57 52 71
DLp -18 -11 -12 -11 -9 -12 -14 -18 -9
Иил с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6

3 -5.0 6.4 1.5 LpH 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
ipi 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpa 72 64 61 62 59 53 44 34 67
DLp -22 -24 -21 -16 -17 -20 -27 -36 -13
Нил о НО 21 о В1 о В1 о В1 о В1 о В1 о В1 о В1 о В1

4 -5.0 0.4 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
Ьрд 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpa 71 63 60 61 58 53 44 34 67
Dip -23 -24 -22 -17 -17 -20 -27 -36 -13
Him о НО.21 о В1 о В1 о 81 о В1 о В1 о В1 о В1 о В1
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Таблица 5 лиса 2
Расчета» тчха

Tun
спех-
ара

CpeiHereoneipuHecxue часют окюьных полос, Гц Уровень
звука
(*БА)

Поп
рав
ка
(дБ)

Номер
Координат, и

X Y Z 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
5 0.3 -5.0 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0

1рд 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lp» 76 73 71 68 66 59 49 43 71
DLp -18 -14 -И -10 -9 -14 -22 -27 -9
Km с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

6 6.3 -5.0 1.5 LpK 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0
If* 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpi 77 75 73 70 68 61 51 45 73
Dip -17 -12 -9 -8 -7 -12 -20 -25 -7
Hint с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

7 12.3 -5 0 1.5 LpH 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0
Lpi 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpi 80 78 76 73 71 63 54 48 75
Dip -14 -9 -6 -5 -4 -10 -17 -22 -5
Hm с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

8 18 3 -5.0 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0
Lpi 94 87 82 78 75 73 71 70 80
lpi 83 81 79 76 74 66 57 52 78
DLp -И -6 -3 -2 -1 -7 -14 -18 -2
Hwi с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

9 24 3 -5 0 1.5 LpH 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0
Lpi 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Ip» 82 80 78 75 73 66 56 51 78
DLp -12 -7 -4 -3 -2 -8 -15 -19 -3
Km с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1

10 30.3 -5 0 1 5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0
Lp* 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpi 81 80 78 75 72 65 55 50 77
DLp -13 -7 -4 -4 -3 -8 -16 -20 -3
Hun с 1 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2
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Таблица 5 лиса 3
Расчетная ючка

Тип
спек-
ipa

Среднегеопе»рические часюаы сходных полос. Гц Уроьень
зьука
(<БЛ)

Поп-
раь-
ка
(*Б)

Номер
Координат, я

I Y Z 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
11 35,0 0.4 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00

if* 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpi 81 79 77 74 72 65 55 50 77
DLp -13 -8 -5 -4 -3 -9 -16 -20 -3
Нт с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2

12 35 0 64 15 LpH 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
If* 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpi 83 82 80 76 74 67 57 52 79
DLp -И -5 -3 -2 -1 -6 -14 -18 -1
Km с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2

13 35 0 12 4 1 5 LpH 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
If* 94 87 82 78 75 73 71 70 80
If» 81 79 77 74 72 65 56 51 77
DLp -13 -8 -5 -4 -3 -9 -15 -20 -4
Km с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2

14 35.0 18.4 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0
Lpa 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpi 80 77 74 71 69 62 54 48 74
DLp -15 -10 -8 -7 -6 -И -17 -22 -6
Km с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2

15 30.3 23.8 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0.0
If* 94 87 82 78 75 73 71 70 80
If» 79 76 73 70 68 61 53 48 73
Dip -15 -12 -9 -8 -7 -12 -18 -22 -7
Km с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 2 с 6 с 6 с 2

16 24.3 23.8 1.5 LpH 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
If* 94 87 82 78 75 73 71 70 80
If» 79 72 67 66 64 59 53 47 71
DLp -15 -15 -15 -12 -11 -14 -18 -23 -9
Km оно 24 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 о В11
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Таблица 5 лиса 4
Расчета» «очка

Тип
спех-
■ре

Среднегеояеарические часвош окюьннх полос, Гц Уровень
звука
(ДБА)

Поп
рав
ка
(*Б)

Нонер
Координат, и

К У г 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

17 18 3 238 1.5 LpH 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
Lpi 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lp» 79 73 68 67 65 59 54 49 71
DLp -15 -14 -14 -12 -10 -14 -17 -21 -9
Пий о НО 22 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 о В1

18 12.3 238 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
iw 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lp» 78 75 69 67 66 60 56 51 71
DLp -16 -13 -13 -И -9 -13 -15 -20 -9
Km с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6

19 6.3 23.8 1.5 LpH 94 87 82 78 75 73 71 70 80 0 0
Lw 94 87 82 78 75 73 71 70 80
lpi 77 75 70 67 66 61 56 51 71
DLp -17 -12 -13 -И -9 -12 -15 -19 -9
Km с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6

20 03 238 1.5 1рн 94 87 82 78 75 73 71 70 80 00
Lp* 94 87 82 78 75 73 71 70 80
Lpi 76 75 69 67 65 60 56 51 71
DLp -18 -13 -13 -12 -10 -13 -15 -19 -10
Km с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6 с 6

Изм Код уч Лист N док Подп Дата

Привязан

Инв N

904-1-97.96-ООС.ПЗ
Лист
10

4/, Инь N подл!Подп и дата[Взам инь N



904-1-97.96 (1) - 42

2. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ

2.1. Водоснабжение и водоотведение объекта
В компрессорной станции проектируются следующие системы 

водоснабжения и водоотведения:
а) хозяйственно-питъевая-противопожарная;
б) оборотное водоснабжение;
в) канализация бытовая;
г) канализация производственная и дренажных вод от затопле

ния здания;
д) канализация дренажных вод системы охлаждения компрессоров;
е) канализация дренажных вод от продувочного колодца.
Баланс водопотребления и водоотведения приведен в табл. б.
БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, мэ/сут

Таблица 6
Наиненование 
повребивелей

Расход 
воды ь 
оборонной 
сисвепе

Водоповребление Безьоз-
вравные
оовери

Водоовведение Всего 
с безвоз- 
вравныни 
поверяни

Вода пивьевого качеств В бы- 
вовдв 
кана
лиза
цию

В про- 
иэвод- 
сввен- 
ндв 
кана
лиза
ций

Нвого
1оз-
быюовые
ндхды

Полив
верри-
вории

Произ-
водсв-
ьенные
нужды

Горя1
В0Д0СНЛ1
Хоэ-
бывовые
ндхды

tee
>хение
Произ-
водсв-
ьенные
ндхды

Ивого

Компрессорная 
сванция 5К-27АО 1584 0 0 8 0.5 31.7 0 9 0.7* 33.90 30.0 1 70 2 2 3.9 33 90

Расход, отмеченный знаком * , - периодический, в балансе не 
участвует.

Безвозвратные потери:
1) полив территории - 0.5 мэ/сут,
2) подпитка оборотной системы - 29.5 м3/сут

Итого: 30.0 мэ/сут
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2.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 
водных ресурсов

К данным мероприятиям относятся мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение загрязнения водных объектов и рациональное исполь
зование водных ресурсов для производства промышленной продукции.

К таким мероприятиям относятся:
- система оборотного водоснабжения:
расход воды в системе оборотного водоснабжения 1584.0 

м э/сут; 66.0 мэ/ч. Оборотная система предусматривается для 
охлаждения технологического оборудования. Система состоит из 
насосной станции, резервуаров охлажденной и нагретой воды и 
системы трубопроводов. В качестве водоохладителей используются 
водоохладители предприятия, что решается при привязке к кон
кретным условиям;

- производственная канализация:
предусматривается для отвода сточных вод от промывки фильт

ров с незначительным содержанием взвешенных веществ и подключает
ся к системе бытовой канализации предприятия;

- канализация дренажных вод системы охлаждения компрессоров 
с содержанием незначительного количества механических загрязнений 
направляется в канализационную сеть предприятия;

- канализация дренажных вод от продувочного колодца с содер
жанием нефтепродуктов перед сбросом в сеть городской канализации 
отводится на локальные или общезаводские очистные сооружения.

2.3. Показатели использования водных ресурсов
Уровень использования водных ресурсов определяется сле

дующими показателями: коэффициентом использования оборотной во
ды в общем объеме водопотребления Коб и коэффициентом безвоз
вратного потребления и потерь свежей воды Кпот.

Qoe
-------------  х 100 %
Qo6 + Qucm
Qucm - Qc6p

--------------  x 100 % ,
Qoe + Qucm

количество воды, используемой в обороте, мэ/сут, 
количество воды, забираемой из источника, мэ/сут, 
количество сточных вод, сбрасываемых в водоем. м 3/сут.
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1584
Коб - -------------- х 100 = 98 %

1584 +32.4
32.4 - 2.2

Knom ■ -------------- х 100 = 1.87 % ,
1584 +32.4

что свидетельствует о рациональном использовании водных ресурсов, 
заложенном решениями данного типового проекта.

2.4. Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных
вод

В число этих предложений входят:
- соблюдение технологических параметров и обеспечение нор

мальной эксплуатации оборудования,-
- запрещение аварийных сбросов сточных вод в естественные 

водоемы и водотоки,-
- исключение возможности аварийных сбросов в дождевую кана

лизацию без достаточной очистки,-
- аккумулирование случайных переливов жидких продуктов про

изводства, моющих растворов и т. д. и возвращение их в систему 
очистных сооружений или на повторную переработку.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел организация строительства разработан на основании:
1. СНиП 3.01.01-85*"Организация строительного производства";
2. СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства";
3. СНиП IV-9-84 "Правила разработки и применения сметных 

норм затрат на строительство временных здании и сооружений";
4. СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве",-
5. Расчетных нормативов для составления проектов оргазации 

строительства, ЦНИИОМТП;
6. "Расчетных показателей для определения продолжительности 

строительства", ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, 1991 г.
При разработке организации строительства компрессорной стан

ции 5К-27АО производительностью 135 мэ/мин осушенного воздуха ис
пользованы следующие исходные данные:

1) архитектурно-строительные чертежи, разработаннные инсти
тутом АО ПроектНИИстройдормаш;

2) заключение об инженерно-геологических изысканиях, выпол
ненных  

(заполняевся при привязке проект)
3) сведения строительных организаций об их ежегодной выра

ботке, наличии машин и механизмов (см. __________________________ ).
(заполняется при приьязхе проехав)

2. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Календарное планирование строительства осуществляется в со

ответствии с определенной по "Расчетным показателям для опреде-
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КАЛЕНДАРНЫЙ план строительства 
компрессорной станции ангоматизигованнои отдельно стоящей

5К-27АО МОЩНОСТЬЮ 135 МЭ/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА
Таблица 1

Наименование отдельных 
зданий, сооружений 
или видов работ

Сметная стои
мость, тыс. руб.

в т.ч. по кварталам строи
тельства, тыс. руб.

Всего в т.ч. 
СМР

1 2
всего в т.ч. 

СМР
всего в т.ч. 

СМР

1. Общестроительные работы 79.21 79.21 74.50 74.50 4.71 4.71
2. Сантехнические работы 24.42 20.73 10.01 10.01 14.41 10.72
3. Технологическое и нестан- 

дартизированное оборудование
239.48 7.38 166.85 .00 72.63 7.38

4. Электромонтажные работы 33.30 7.52 .00 .00 33.30 7.52
5. Автоматизация 9.58 4.19 .00 .00 9.58 4.19

Всего в ценах 1984 года 385.99 119.03 251.36 84.51 134.63 34.52
Всего в базисных ценах 
1991 года (к=1.57 для СМР)

453.84 186.88 299.53 132.68 154.30 54.19

ЗАДЕЛЫ 66.00 71.00 100.00 100.00
66.00 71.00 34.00 29.00

Главный иженер проекта
СОГЛАСОВАНО
Заказчик
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ления продолжительности строительства" ЦНИИОМТП Госстроя СССР 
общей продолжительностью строительства (см. подраздел 13).

Календарные планы разрабатываются для всех видов работ, вы
полняемых в основной и подготовительный периоды строительства.

Очередность выполнения работ в пределах основного периода 
строительства принята из технологической целесообразности и осно
вана на применении поточных методов выполнения работ с максималь
но возможной степенью совмещения, комплексной механизацией, при
менением прогрессивных видов строительно-монтажных работ.

Календарный план строительства выполнен с распределением 
объемов работ по кварталам строительства, приведен в табл. 1.

3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Организация строительной площадки выполняется в соответствии 

со СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".
В качестве временных проездов используется проектируемая до

рога, выполненая без верхнего покрытия, и существующие проезды.
Временное ограждение строительной площадки устанавливается 

за пределами опасной зоны работы монтажных механизмов.
Кран работает с ограничением поворота стрелы в сторону суще

ствующих зданий и сооружений, что детально разрабатывается в ППР.
При монтаже конструкций нахождение людей под перекрьтнлем, 

попавшим в опасную зону крана, запрещается. Оконные и дверные 
проемы эксплуатируемого здания или отдельных его частей, попада
ющие в зону возможного падения предмета, должны быть закрыты 
защитными ограждениями. Входы и выходы эксплуатируемого здания 
должны быть устроенны за пределами опасной зоны.

Проезд заводского автотранспорта через строительную площадку 
необходимо согласовать с генподрядчиком.

Основные материалы, полуфабрикаты, конструкции складируются 
на площадке строительства.

Для складирования» ревизии и комплектации сборных железобе
тонных конструкций предусматриваются открытые склады.

Для размещения временных зданий и сооружений отводится спе
циальная площадка. Во временных зданиях и сооружениях размещают
ся: контора начальника строительного участка и мастера, бытовые 
помещения, кладовые, склады, мастерские и другие службы, необхо
димые для обслуживания строителей.
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3.1. Электроснабжение

прокладываются на глубине 0,7-
приме-

прожектора. Расстояние 
20-30 м, между прожекторами

Временные электрические сети на территории стройплощадки 
устраиваются, как правило, воздушными с высотой подвеса 6-7 м и 
расстоянием между опорами 30-60 м

Подземные кабельные линии 
0,8 м.

Для электрического освещения мест производства работ 
няются лампы накаливания, ртутные лампы, 
между светильниками принимается 
80-100 м.

Способы прокладки линии временного электроснабжения, виды 
и места установки осветительной аппаратуры определяются в ППР.

3.2. Водоснабжение и канализаиия
Временная водопроводная сеть строительной площадки проекти

руется объединенной для всех потребителей по тупиковой схеме. 
Глубина заложения магистральных трубопроводов должна быть на
0,5 м ниже глубины промерзания. Конструкции трубопроводов раз
водящих сетей определяются в ППР.

Пожаротушение предусмотрено от заводской противопожарной
сети водопровода, а также путем устройства пожарных постов на
строительном участке.

Хозяйственно-фекальные и производственные воды по заглублен
ным в земле трубопроводам сбрасываются в существующую канализаци
онную сеть завода.

3.3. Теплоснабжение
Сети временного теплоснабжения проектируются бесканальными 

в траншеях с засыпкой шлаком или торфом.
Точки подключения временных сетей к постоянным указывает 

заказчик.
Трассы прокладки временных коммуникаций определяются в ППР и 

согласовываются с заказчиком.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Последовательность и сроки строительства компресорной стан

ции отражены в календарном плане.
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В подготовительный период выполняются следующие внутриплоща- 
дочные работы:

1) планировка территории;
2) обеспечение временных стоков поверхностных сточных вод;
3) создание площадок складирования;
4) монтаж инвентарных и временных зданий, механизированных 

установок,-
5) обеспечение строительной площадки водой, электроэнергией, 

теплом.
На все периоды строительства разрабатываются технологические 

карты в ППР, где определяются численный состав бригад, звеньев по 
видам работ, порядок выполнения отдельных процессов.

Основные грузоподъемные механизмы выбраны, исходя из объем- 
но-планировочных решений, архитектурно-конструктивных особеннос
тей здания, массы конструкций, высотных отметок.

Максимальная масса конструкций: 
фундаментный блок - ФБС 24.4.6-Т - 1.3 ш; 
фундаментная балка - 4БФ6-15АТу с к  - 1.2 т.- 
колонна - 1К60-1М2-1 - 2.0 т.- 
балка покрытия - 1БДР12-5АУ-а - 5.0 т;
плита покрытия - ЗКПВ6-ЗАтУ-14а-Р-ПБП.300115-Р - 4.620 т,- 
стеновая панель - ПСТ-63.18.3.О-М-2.2 - 4.71 т.

Работы ведутся в следующей последовательности:
1) разработка котлованов ,-
2) устройство монолитных и монтаж сборных фундаментов, под

валов, каналов;
3) обратная засыпка пазух с послойным уплотнением;
4) монтаж колонн, балок, плит перекрытия и покрытия, стено

вых панелей;
5) устройство фундаменов под вспомогательное оборудование, 

вне здания компрессорной со стороны оси В,-
6) устройство кровли;
7) отделочные работы,-
8) монтаж технологического оборудования,-
7) отделочные работы.
Разработка котлованов осуществляется при помощи одноковшово

го экскаватора ЭО-3322. оборудованого обратной лопатой с емкостью 
ковша 0.5 мэ с погрузкой в автосамосвалы и вывозкой в отвал.

Монолитные фундаменты бетонируются в инвентарной щитовой 
опалубке.

Строительство компрессорной станции рекомендуется выполнять 
пневмоколесным краном КС-5363 со стрелой 20 метров или гусеничным
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краном грузоподъемностью 25 т со стрелой 17.5 м.
При монтаже сборных и устройстве монолитных фундаментов 

перемещение крана осуществляется за призмой обрушения грунта.
Перед укладкой бетона необходимо проверить наличие и пра

вильность установки закладных деталей. Уплотнение бетонной смеси 
производится глубинными вибраторами.

Монтаж колонн, балок, плит перекрытия и покрытия осуществля
ется после набора бетоном прочности, предусмотренной в ППР, в 
стыках фундаментов с установленными колоннами.

Конструкции предварительно раскладываются в зоне монтажа.
Кран на действующем преприятии (в стесненных условиях) рабо

тает с ограничением поворота стрелы в сторону существующих зданий 
и сооружений, по ППР.

Монтаж технологического оборудования осуществляется согласно 
СНиП 3.05.05.84 "Технологическое оборудование". К монтажу обору
дования приступить после окончания основных строительно-мон
тажных работ.

Все строительно-монтажные работы производятся в соответствии 
с требованиями СНиП II1-4-80" "Техника безопасности в строитель
стве" и с другими действующими нормативами по производству строи
тельных работ.

5. ОБЪЕМЫ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
И ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДЕТАЛЯХ И МАТЕРИАЛАХ

Объемы основных строительно-монтажных работ определены по 
чертежам и сметам рабочего проекта и приведены в ведомости объе
мов основных строительных, монтажных и специальных работ (при
ложение 1) .

Потребность в материалах определена на основании ведомости 
объемов работ и действующих нормативов расхода материалов и при
ведена в ведомости потребности в строительных конструкциях, изде
лиях, материалах и оборудовании (приложение 2).

6. ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, 
МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Потребность в основных строительных машинах и транспортных 
средствах определена исходя из физических объемов работ, норм 
годовой выработки машин с учетом принятых методов производства
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работ, возможности строительных организаций и приведена в табл. 2 
в виде графика с распределением по годам строительства.

Таблица 2

Наименование Марка
Техни
ческая
характе
ристика

Потребное количество по 
годам строительства в шт

1

Экскаватор ЭО-2621А емк. 
0.25 мэ

1

Экскаватор ЭО-3322А емк. 
0.5 мэ

1

Бульдозер Д-606 75 л.с. 1
Каток самоходный ДУ-10А 1.8 т 1
Кран пневмоко- 
лесный или 
(кран гусеничный)

КС-5363
МКГ-25

25 т 
25 т

1
1

Подъемник ТП-3 Нпод=
9 м

Q=0.32т
1

Глубинный вибра
тор ИВ-21 2
Поверхностный
вибратор ИВ-2А 2
Пневмотрамбовка ТР-1 2
Сварочный транс
форматор ТД-500 1
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Продолжение таблицы 2

Наименование Марка
Техни
ческая
харахте
ристика

Потребное количество по 
годам строительства в шт

1
Передвижная
компрессорная
станция ЗИФ-55 5мэ/мин 1
Машина для уст
ройства защитно
го слоя на кров
ле

130 ма 
в смену 1

Машина для очис
тки и перемотки 
рулонных мате
риалов СО-98 600 м/ч 1
Машина для нак
лейки рулонных 
материалов СО-99 250ма/ч 1
Устройство для 
раскатки и при- 
катки материалов СО-108

400 ма 
в смену 1

Установка для 
подачи мастики 
на кровлю С-862 1
Штукатурная
станция СО-114 1
Малярная станция СО-115 1
Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-

-555
5.2т 1
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Продолжение таблицы 2

Наименование Марка
Техни
ческая
характе
ристика

Потребное количество по 
годам строительства в шт

1
Автосамосвал MA3-503A 7 т 1
Автомобиль
бортовой

ЗИЛ-1ЗОГ 6 т 1

Прицеп ГКБ-817 5.5т 1
Специализирован
ный автотранс
порт

УПП-1-8
панеле
воз 8 т 1

7. ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ СТРОИТЕЛЕН
Таблица 3

Категория работающих
Число работающих по годам 

строительства
1 2 3 4

Рабочие 21 0 0 0
ИТР 2 0 0 0
Служащие 1 0 0 0
МОП и охрана 1 0 0 0
Итого 25 0 0 0
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Участок, отведенный для строительства, площадью 

расположен ____________________________________________
(заполняепся ори привязке п ро е ш )

Площадка имеет спокойный рельеф.
Грунты в основаниях непучинистые, непросадочные со следующи

ми нормативными характеристиками:
^ = 0.49 рад (28 );
С« = 2 КПа (0.02 кгс/сма);
Е = 14.7 МПа (150 кгс/сма);

= 1.8 т/мэ (плотность).
Грунтовые воды на площадке отсутствуют.
Район строительства сейсмичностью до 6 баллов.
Здание компрессорной станции запроектировано в сборных желе

зобетонных конструкциях высотой до низа балки покрытия 6 м, раз
мерами в плане 12 х 30 м. Со стороны оси В запроектирована отк
рытая огражденная сеткой площадка для вспомогательного обо
рудования .

Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные стаканно
го типа. Под внутренние стены - ленточные из бетонных блоков.

Каналы сборные и монолитные.
Надземная часть здания запроектирована в сборных железобе

тонных конструкциях со стенами из легкобетонных панелей.
Внутренние стены и перегородки кирпичные.
Полы - бетонные, цементные, плиточные, линолеумные.
Кровля - двухслойная рулонная с пароизоляцией по комплексным 

плитам.
Отделка - штукатурка, окраска: кремнеорганическая, эмалями,

полимерцементная, поливинилацетатная, известковая.
Строительно-монтажные работы намечено вести ________________

(заполняется ори привязке проекта)
Материалами, конструкциями и деталями строительство снабжают 

следующие предпрития стройиндустрии:______________________________

(заполняется при привязке проекта)
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Снабжение строительства электроэнергией, водой, паром будет 
осуществляться от заводских сетей. Сжатым воздухом - от передвиж
ной компрессорной станции.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
При производстве строительно-монтажных работ следует соблю

дать требования СНИП II1-4-80" "Техника безопасности в строи
тельстве", а также "Правил установки и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов".

Генподрядчик обязан разработать, заказчик утвердить меропри
ятия по обеспечению техники безопасности и производственной сани
тарии, обязательные для всех, участвующих в строительстве.

К строительно-монтажным работам разрешается приступать толь
ко при наличии ППР. где должны быть разработаны все мероприятия 
по обеспечению техники безопасности и производственной санитарии. 
Этот проект должен быть согласован со службами техники безопас
ности .

Расположение постоянных и временных транспортных путей кра
нов, механизированных установок, складских площадок и других 
устройств должно строго соответствовать указанному в проекте.

На территории строительства необходимо установить указате
ли проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограж
дать, либо выставлять на их границах предупредительные надписи и 
сигналы, видимые в дневное и ночное время.

Проходы в котлованы необходимо оборудовать стремянками или 
лестницами шириной не менее 0.б м с перилами высотой не менее 1 м 
В темное время суток, кроме ограждения, должны бъвпь выставленны 
световые сигналы.

При возникновении на строительной площадке опасных условий 
работы (оползни грунта в котлованах, осадка оснований под строи
тельными лесами, обрыв электролиний) люди должны быть немедленно 
выведены, а опасные места ограждены.

Металлические части (корпуса, конструкции) строительных ма
шин с электроприводом должны быть заземлены.

Установка крана должна производиться так, чтобы при работе 
расстояние между поворотной частью крана при любом его положении 
и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 
1 м.

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, 
в каждом конкретном случае должны быть согласованы со всеми
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участками строительства, службами техники безопасности, а также 
инспекцией Гостехнадзора.

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не 
должна превышать 10 км/час, а на поворотах и в рабочих зонах кра
нов - 5 км/час.

На строительной площадке должны быть организованны пожарные 
посты с противопожарными средствами в районе строящегося здания, 
а также определены особо опасные зоны в пожарном отношении и ре
жим работы в пределах этих зон.

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строи
тельно-монтажных работ должны быть разработаны в ППР.

Хождение строителей на стройплощадке разрешается только по 
специально обозначенным пешеходным дорожкам.

10. УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

При производстве строительно-монтажных работ необходимо 
строго выполнять требования нормативных документов по охране 
окружающей среды, а также данного раздела проекта организации 
строительства.

В целях усиления охраны природы на время производства строи
тельно-монтажных работ при разработке проектов производства работ 
необходимо предусматреть мероприятия по:

1) водоотведению (учитывается очистка и использование сточ
ных грунтовых вод);

2) улавливанию и обезвреживанию вредных веществ стационарных 
передвижных источников загрязнения (двигателей внутреннего сгора
ния, битумоварок, химических добавок газосварочного оборудования 
и др.).

На строительной площадке должно быть введено строгое ограни
чение по применению открытого огня.

При производстве работ в зимнее время запрещается применять 
для прогрева грунта костровой способ. Рекомендуется для оттаи
вания мерзлого грунта применять трубчатые электронагреватели 
(тэны), полностью исключающие загрязнение атмосферы.

При зимнем бетонировании рекомендуется применять такие 
способы выдерживания бетона, как метод термоса, электропрогрев, 
использование термоактивной опалубки.

Отходы и остатки строительных материалов должны складиро
ваться в строго отведенном месте и своевременно вывозиться.
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Использование остатков рулонных и изоляционных материалов в 
качестве топлива не допускается, при сгорании выделяется большой 
объем летучих веществ (особенно сажи).

Для изоляционных работ рекомендуется использовать холодные 
мастики и полимерные ленты взамен горячих битумных покрытий» для 
приготовления которых применяется открытый огонь.

При выполнении строительно-монтажных работ следует особое 
внимание обратить на правильное хранение строительных материалов, 
особенно пылящих, на своевременную уборку мусора и отходов.

Для уборки мусора применять специальные временные мусоропро
воды или деревянные желоба закрытого типа.

На стройплощадке необходимо следить за уровнем шума, звуко
вая сигнализация должна быть умеренной.

Сточные дождевые или талые воды, образующиеся на строитель
ной площадке, следует направлять в наружную сеть ливневой канали
зации .

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, 
ВОДЕ, ТОПЛИВЕ, КИСЛОРОДЕ. СЖАТОМ ВОЗДУХЕ. 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Потребность в материально-технических ресурсах для производ
ства строительно-монтажных работ определена по годам строительст
ва в зависимости от территориального расположения строительства, 
приведенных годовых объемов строительно-монтажных работ и отрасли 
промышленности, по показателям расчетных нормативов, см. таблицы 
подразделов 6, 11 и 12.

Приведенные годовые объемы строительно-монтажных работ см. 
табл. 4.

Таблица 4
Годы строительства 1 2 3 4

Приведенные годовые 
объемы СМР, млн. руб. .24 .00 .00 .00
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11.1. Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, 
сжатом воздухе и кислороде

Расчет потребности строительства в энергоресурсах и воде 
производится на основании "Расчетных нормативов для составления 
проектов организации строительства".

Район строительства относится к I территориальному поясу, 
группе В.

Расчетные данные приведены в табл. 5.
Таблица 5

Наименование
ресурсов

Коэффи
циент

изменения
сметной
стоимости

Потребное количество по 
годам строительства

1 2

Электроэнергия, кВА 1 55.06 .00
Топливо, т 1 26.09 .00
Пар, кг/ч 1 132.14 .00
Вода, л/с 1 0.53 .00
Сжатый воздух. 1 1 0
шт. компрессоров
Кислород. мэ 1 1029.34 .00
Вода на пожаротушение. 20
л

11.2. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
Расчет площадей временных зданий административного, произ

водственного назначения производится по нормативным показателям 
сборника "Расчетные нормативы для составления проектов орга
низации строительства", часть 1, а также в соответствии со спра-
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вочным пособием к СНиП 3.01.01-85 "Разработка проектов органи
зации строительства и проектов производства работ для про
мышленного строительства".

Максимальное число работающих составляет 25 чел.,
в том числе: рабочих 21 чел.,

ИТР, служащих, МОП и охраны 4 чел.
В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет 

70 % общего числа рабочих 15 чел.,
ИТР, МОП и охраны - 80 % линейного персонала ИТР, служащих, МОП и 
охраны 2 чел.

Итого работающих в наиболее многочисленную смену - 17 чел.
Расчет площадей смотри табл. 6.

Таблица б
Наименование Площадь помещения (ма)

Контора 16
Красный уголок 12
Гардеробные 13
Умывальные 1
Душевые 12
Помещение для сушки 3
одежды
Уборные 2
Столовая 8
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11.3. Обоснование размеров и оснащение площадок складирования
Таблица 7

Наименование
складов

Материалы, подле
жащие хранению

Нормы 
площади 
на 1 млн 
СМР в м2

Потребная площадь 
складов по годам 
строительства, м2

1 2
Закрытые мате
риальные скла
ды, отапливае
мые

Химикаты, краски, 
спецодежда, обувь, 
кожиэделия

32 8 0

То же, неотап
ливаемые

Пакля, войлок,
термоизоляционные
материалы

39 9 0

Навесы Толь, рубероид, 
столярные изделия, 
материалы, инвен
тарь, такелаж, 
битумная мастика 
и др.

64 15 0

Навесы для 
хранения 
труб и стали

Стальные трубы 
мелкого диаметра, 
сталь сортовая, 
мелкие металличес
кие конструкции

46 11 0

Открытые
складские
площадки

Сборные конструк
ции, стеновые па
нели, крупные ме
таллические конс- 
рукции, кирпич, 
оборудование в таре

300 72 0

Силосные
склады

Цемент 12 3 0
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Продолжение таблицы 7
Наименование
складов

Материалы, подле
жащие хранению

Нормы 
площади 
на 1 млн 
СМР в ма

Потребная площадь 
складов по годам 
строительства, м2

1 2
Закрытые
склады

Известь, гипс 16 4 0

Навес Подьемно-транспорт- 
ное и производст
венное оборудование

20 5 0

Закрытые
склады

Оборудование 60 14 0
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11.4. Экспликация временных зданий и сооружений
Таблица 8

Инвентарные здания 
и сооружения

Требуемое
число,
шт.

Основные показатели 
объектов

Шифр проекта

Площадь,
ма

Тип

Контора 1 21.7 контейнерный 31315
УДК-711.387

Гардеробная 2 18.3 контейнерный 31315
УДК-711.387

Душевая-умывальная 1 20.0 передвижной ПС-305
Помещение для 
обогрева рабочих

1 20.0 передвижной ЛВ-56-00-000
УДК-711.387
728.7

Уборная 2 1.0 контейнерный 5055-7-2
Закрытый отаплива
емый склад

1 18.0 контейнерный 440.00.00

Закрытый неотапли
ваемый склад

1 26.5 контейнерный СПД-3

Навес 27.0 индивидуалън.
Открытые складские 
площадки 72.0
Столовая 8.0 существующий
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12. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ 
И ТРУДОЕМКОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Трудоемкость строительства и потребность в кадрах приведены 
в табл. 9.

Таблица 9

Изм Кол уч Лист N док Подп Дата

Элементы расчета
Годы строительства
1 2

Объем строительно-монтажных 
работ, тыс. руб. 186.88 .00
Среднегодовая выработка на 
одного работающего, 
тыс. руб. 17.62 17.97
Общее количество работаю
щих, чел. 25 0
Число рабочих дней 110 0
Нормативная трудоемкость 
строительства, чел.-дн.

2800 0
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13. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Продолжительность строительства компрессорной станции 

5К-27АО мощностью 135 м*/мин осушенного воздуха определена в 
соответствии с "Расчетными показателями для определения продол
жительности строительства", том 1, Москва. 1991 г., стр.74, черт. 
198 по формуле:

Тн = А1 * САа.
где: Тн - общая продолжительность строительства, мес..

А1 и А2 - параметры регрессивной кривой (взяты из графиков), 
С - обьем строительно-монтажных работ в млн. руб. (в иенах 

1984 г.).
при А1 = 16.77, А2 • 0.67, С = 0.119 млн. руб.

Тн - 16.77 * 0.119°-в7 = 5 мес.
Таким образом, нормативная продолжительность строительства 

составляет 5 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц 
монтаж оборудования выполняется в течение 2 месяцев, начиная с 
четвертого.

Показатели заделов определены в соответствии с "Расчетными 
показателями для определения продолжительности строительства" том 
2, Москва, 1991 г., стр. 92. табл. 198 и приведены в табл. 1.

Строительство предусмотрено с ____ квартала _________  года.
(эввошеюв аре врмте вроеш}

Календарный план строительства приведен в табл. 1. 
Календарный план работ, выполняемых в подготовительный пери

од выполняется при привязке проекта, по форме 1 приложения 3 СНиП 
3.01.01-85" "Организация строительного производства".

13.1. Расчет задела
Для определения показателей задела определяется поправочный 

коэффициент по формуле:
Б ■ ( Т / Тоб ) * Н.

где: Т - продолжительность строительства предприятий по норме 
(Т = 6 мес.),
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Тоб. - общая (расчетная) продолжительность строительства 
(Тоб ■ 5 мес.),

Н - количество кварталов, соответствующее его порядковому 
номеру.

Показатели задела приведены в табл. 10.
Заделы по капитальным вложениям К'п для общей (расчетной) 

продолжительности строительства определяются по формуле:
К'п - Кп + (Kn+i - Кп) * Д.

где: Кп, Кп+а - показатели задела по капитальным вложениям 
(строительно-монтажным работам) для продолжительности строитель
ства, принятой по норме (табл. 10): для порядкового номера квар
тала, соответствующего целому числу в коэффициенте В.

Д - поправочный коэффициент, равный дробной части в коэф
фициенте Б .

Значение коэффициентов Б и Д приведены в табл. 11.
Таблица 10

Предприятие
Наимено
вание
показа-
теля

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % к сметной стоимости

1 2 3 4
Различные 58 100 0 0
обьекты Кп
газоснабжения 64 100 0 0

Таблица 11
Коэффициенты К в а р т а 1 ы
U 11 vAQ 0 СИ1Ю /Ш

задела 1 2 3 4 5
Б 1.20 2.40
Д .20 .40
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Показатели задела в строительстве приведены в табл. 12.
Таблица 12

Показатель
2

Показатели задела в строительстве 
по кварталам, % к сметной стоимости

1 2 3 4 5
66 100

К'п
71 100

Иэм Кол уч Лист N док Подп Дата

Привязан

Инв N

904-1-97.96-ПОС.ПЗ
Лист
22

Инв N подл Подп и дата Взам инв N



904-1-97.96 (1) - 67 -

14. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обьекш характеризуется следующими технико-экономическим 
показателями, которые сведены в табл. 13.

Таблица 13

Наименование показателей Количество

1. Полная сметная стоимость, тыс. руб. 453.84
(в базисных иенах 1991 года).
в том числе:
строительно-монтажные работы, тыс.руб. 186.88

2. Продолжительность строительства, мес.. 5
в том числе:
подготовительный период, мес. 1
монтаж оборудования, мес. 2

3. Максимальная численность, чел. 25
4. Затраты труда на выполнение строитель- 2800

но-монтажных работ, чел.-дн.
5. Среднегодовая выработка на одного 17620

работающего, руб.

Изм Кол уч Лист N док Подп Дата

Привязан

Инв N

904-1-97.96-ПОС.ПЗ
Лист
23

~ О/ SS Инв N подл Подп и дата Взам инв N



904-1-97.96 (1) -  68 -

Приложение 1
В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительных, монтажных и специальных работ

Наименование работ
Всего
по

строи-
тельству

В том числе 
по кварталам
1 2

1. Разработка грунта. мэ 4070.00 4070.00 .00
2. Обратная засыпка, мэ 1960.00 1960.00 .00
3. Кирпичная кладка, мэ 81.00 81.00 .00
4. Устройство монолитных 

ж .в. конструкций, мэ 99.10 99.10 .00
5. Устройство монолитных 

бетонных конструкций, мэ 61.50 61.50 .00
6. Монтаж конструкций:

сборных железобетонных, мэ 54.23 54.23 .00
сборных бетонных, мэ 15.48 15.48 .00
металлических, т 21.21 14.41 6.80
панелей перекрытия 
и покрытия, м2

380.40 380.40 .00

стеновых панелей, м2 496.08 496.08 .00
7. Заполнение проемов:

оконных. м2 46.56 46.56 .00
дверных, м2 10.71 10.71 .00
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904-1-97.96 (1) - 69

Продолжение приложения 1

Наименование работ
Всего
по

строи-
тельству

В том числе 
по кварталам
1 2

ворот, ма 25.38 25.38 .00
8. Устройство перегородок:

кирпичных. м3 82.00 82.00 .00
9. Устройство гидроизоляции:

цементной. м3 54.00 54.00 .00
обмазочной. м3 441.00 441.00 .00
оклеенной, м3 142.24 42.67 99.57

10. Устройство оснований:
бетонных. мэ 51.15 15.35 35.80
щебеночных. мэ 12.60 12.60 .00
песчанных. мэ 6.20 6.20 .00
уплотнение грунта щеб
нем . м3

591.00 441.20 149.80

11. Устройство полов:
бетонных, м3 213.00 63.90 149.10
цементных, м3 105.00 .00 105.00
из керамических плиток, м3 20.00 .00 20.00
из линолеума. м3 25.00 .00 25.00

Иэм Кол уч Лист N док Подп Дата

Привязан

Инв N
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904-1-97.96 (1) - 70

Продолжение приложения 1

Наименование работ
Всего
по
строи-

тельству

В том числе 
по кварталам
1 2

мозаичных. м2 23.00 .00 23.00
12. Устройство асфальтобе

тонных покрытий, м2
266.00 90.00 176.00

13. Устройство трехслойной 
кровли, м2

360.00 360.00 .00

14. Устройство настила из 
рифленной стали, м2

11.00 11.00 .00

15. Теплоизоляционные работы, 
мэ

21.45 21.45 .00

16. Устройство цементной 
стяжки, м2

160.00 48.00 112.00

17. Отделочные работы:
штукатурные работы, м2 2226.00 .00 2226.00
известковая окраска, м2 84.00 .00 84.00
полимерцементная окраска, 
м2

2096.00 .00 2096.00

окраска эмалью, м2 1143.00 .00 1143.00
водоэмульсионная окраска, 
м2

111.00 .00 111.00

облицовка плиткой, м2 40.00 .00 40.00

Привязан

Инв N

904-1-97.96-ПОС.ПЗ
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904-1-97.96 (1) 71

Продолжение приложения 1

Наименование работ
Всего
по

строи-
тельству

В том числе 
по кварталам
1 2

остекление, м2 26.00 26.00 .00
18. Прокладка трубопроводов:

стальных, м 1184.10 521.00 663.10
чугунных, м 7.00 7.00 .00
полимерных, м 314.00 .00 314.00
медных, м 20.00 .00 20.00
стальных с фланцами, т 8.41 3.70 4.71

19. Прокладка воздуховодов, м2 70.84 .00 70.84
20. Покрытие листовым метал

лом теплоизоляции, м2
250.00 .00 250.00

21. Монтаж технологического 
оборудования. тыс. руб. 5.60 .00 5.60

Главный инженер проекта
СОГЛАСОВАНО
Заказчик
Руководитель подрядной организации

Привязан

Инв N

904-1-97.96-ЮС. ПЗ
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904-1-97.96 (1) 72

Приложение 2
В Е Д О М О С Т Ь

потребности в строительных конструкциях, изделиях, 
деталях, полуфабрикатах, материалах и оборудовании

Наименование материалов
Всего
по

строи-
тельству

В том числе 
по кварталам
1 2

1. Кирпич, тыс. шт. 36.34 36.34 .00
2. Раствор, мэ 92.78 37.02 55.76
3. Товарный бетон, м* 220.78 179.68 41.10
4. Сборный бетон и железо

бетон , мэ
176.05 176.05 .00

5. Цемент, приведенный к 
марке 400, т

180.50 144.80 35.70

6. Песок, м* 371.21 282.65 88.56
7. Щебень, мэ 332.10 294.82 37.28
8. Сталь, приведенная к 
классам А1 и С38/23, т

46.54 39.74 6.80

9. Пористые заполнители, мэ 59.53 59.53 .00
10. Рулонные материалы, ма 2760.93 2453.77 307.16
11. Битумы нефтянные 

строите л ьные, т 9.76 6.41 3.35

Изм Кол уч Лист N док Подп Дата
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904-1-97.96 (1) - 73

Продолжение приложения 2

Наименование материалов
Всего
по

строи-
тельству

В том числе 
по кварталам
1 2

12. Теплоиэоляиионные мате
риалы, мэ 72.28 72.28 .00

13. Асфальтобетон, т 16.60 5.62 10.98
14. Лесоматериалы, мэ 32.46 28.36 4.10
15. Керамическая плитка, ма 20.40 .00 20.40
16. Оелииовочная плитка, ма 40.40 .00 40.40
17. Линолеум, ма 25.50 .00 25.50
18. Трубы:

стальные, м 1207.78 531.42 676.36
чугунные, м 7.00 7.00 .00
полимерные, м 320.28 .00 320.28
стальные с фланцами, т 8.41 3.70 4.71
медные, м 20.00 .00 20.00

19. Известь, т 3.36 .00 3.36
20. Стекло, ма 52.00 52.00 .00
21. Грунты разные, кг 189.29 .00 189.29
22. Растворители, кг 74.83 .00 74.83

Привязан

Инв N
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904-1-97.96 (1) -/74 V

Продолжение приложения 2

Наименование материалов
Всего
по

строи-
тельству

В том числе 
по кварталам
1 2

23. Краски разные, кг 254.35 .00 254.35
24. Технологическое обору

дование , тыс. руе.
202.53 .00 202.53

Главный инженер проекта
СОГЛАСОВАНО
Заказчик
Руководитель подрядной организаиии

Типовой проект 904-1-97.96

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

