

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

II4-II2-23I.90

ДВУХЭТАЖНЫЙ 18-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С 2-3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

24494-05

ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
II4-II2-23I.90

24494-05

ДВУХЭТАЖНЫЙ 18-КВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ С 2-3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:


Общая	162,32 тыс.руб
Строительно-монтажные работы	161,70 тыс.руб
I м ² жилого здания	
(без учета летних помещений)	138,40 руб.
I м ² жилого здания	
(с учетом летних помещений)	134,03 руб.
I квартиры	8983,33 руб

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект согласован Госгражданстроем,
приказ № 6/т от 11.02.83 г.
Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем,
приказ № 49/т от 19.09.90 г.

© ГП ЦПП, 1996

Главный инженер института
Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР



М.Г.Лейзерович
В.В.Куваев
Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

1	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета I общестроительные работы	7
4	Локальная смета 2 сантехнические работы	90
5	Локальная смета 3 электроосвещение	129
6	Локальная смета 4 устройства связи	141
7	Локальная смета (вариантные решения)	156
8	Ведомость потребности в производственных ресурсах	224

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта на строительство
двухэтажного 18-квартирного жилого дома с 2-3-комнатными
квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты каталоги единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы Московской области район I.I, введённый в действие с I января 1984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, привозных материалов - по сборнику Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённым в действие с I января 1984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января 1984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные сборные ж/бетонные плиты, блоки стен подвала.

Наружные стены - из пустотелого лицевого керамического кирпича.

Внутренние стены - из глиняного обыкновенного кирпича.

Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.

Перегородки - гипсобетонные панели по серии I.I3I.9-2I.


Полы - линолеумные, керамическая плитка, бетонные.

Наружная отделка - штукатурка цоколя, окраска кремнеорганическими красками.

Внутренняя отделка - штукатурка стен, водэмульсионная, масляная окраска, побелка, керамическая плитка, оклейка обоями.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе ABC3-EC.

Составил инженер 3 категории



Е.А.Миронова

II4-II-23I.90(Y)

5

24494-05

Смета в сумме I62,32 тыс.руб

СОГЛАСОВАНА:

Подрядчик

" " _____ I990г.

Смета в сумме I62,32 тыс.руб

УТВЕРЖДЕНА:

Заказчик

" " _____ I990г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на строительство двухэтажного
I8-квартирного жилого дома с 2-3-комнатными квартирами

Сметная стоимость I62,32 тыс.руб

Нормативная трудоёмкость 22,62 тыс.ч/час

Составлена в ценах с I.I.I984 г.

Сметная заработная плата I5:94 тыс.руб

№№ пп	№№ смет и рас- чётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Норма- тивная услов. чистая про- дукция тыс.руб	Норма- тивная трудо- ёмк. тыс. ч/час	Смет- ная зар- плата руб	Показа- тели единич. стоим. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Лок. смета I	Общестроительные работы	I46,49	-	-	-	I46,49	-	I9,67	I3,95	-
2	Лок. смета 2	Санитарно-техниче- ские работы	II,65	-	-	0,36	I2,0I	-	I,92	I,33	-

II4-I2-23I.90(V)

6

24494-05


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Лок. смета 3	Электроосвещение	3,04	-	0,20	-	3,24	-	0,80	0,50	-
4	Лок. смета 4	Устройства связи	-	0,52	0,06	-	0,58	-	0,23	0,16	-
	Итого		I6I, I8	0,52	0,26	0,36	I62,32	-	22,62	I5,94	

Главный архитектор проекта

/ Начальник отдела АПР

Составил

Проверил



В.В. Куваев

Б.Е. Черкасов

Е.А. Миронова

Л.Е. Киселёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на общестроительные
работы

Основание: AC

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 146,492 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 19665 чел.час
Сметная заработная плата 13,951 тыс.руб
Строительный объём 682,80 м²
Цена единицы 214,55 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых obs-	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл	луж. машин обсл.машин на всего един.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	EI-I607 29-I	Разработка грунта буль- дозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с пере- мещением до 10 м грунт I группы (срезка раститель- ного слоя толщ.15 см) 1000м3	0,23	36,30	36,30 12,20	8	-	9 3	- 17,57	= 4
---	-----------------	--	------	-------	----------------	---	---	--------	------------	--------

II4-I2-23I,90(Y)

8

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40м 1000м3	0,92	29,80	<u>29,80</u> 10,00	27	-	<u>27</u> 9	<u>-</u> 14,40	<u>-</u> 13
3	EI-I59I 22-I3	Разработка грунта экска- ваторами с ковшом вмести- мостью 0,5 м3 на гусенич- ном и колёсном ходу с пог- рузкой на автомобили-само- свалы грунт I группы 1000м3	0,23	<u>144,00</u> 6,41	<u>137,39</u> 56,10	33	I	<u>32</u> 13	<u>13,00</u> 80,78	<u>3</u>
4	C3I0-I	Перевозка до I км т	276,00	<u>0,29</u> 0,06	-	80	I7	-	0,09	25
5	EI-I603 25-I	Работа на отвале при дос- тавке грунта автотранс- портными средствами грунт I группы 1000м3	0,23	<u>11,50</u> I,30	<u>10,06</u> 3,12	3	-	<u>3</u> I	<u>2,63</u> 4,49	<u>I</u> I
6	EI-I550 22-I4	Разработка грунта экска- ваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в от- вал грунт 2 группы 1000м3	0,81	<u>145,00</u> 6,53	<u>138,47</u> 56,70	117	5	<u>112</u> 46	<u>13,20</u> 81,65	<u>11</u> 66
7	C3I0-I	Перевозка до I км т	1458,00	<u>0,29</u> 0,06	-	423	87	-	0,09	131
8	EI-I604 25-2	Работа на отвале при дос- тавке грунта автотранс-	0,81	<u>14,20</u> I,59	<u>12,34</u> 3,81	12	I	<u>10</u> 3	<u>3,23</u> 5,49	<u>3</u> 4

II4-I2-23I.90(V)

9

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		портными средствами грунт 2-3 группы 1000м3								
9	EI-960 80-2 т ч п 3,67 K=1,2	Срезка недобора грунта 2 группы вручную 100м3	1,00	<u>89,40</u> 89,40	-	89	89	-	184,80	185
10	EI-I608 29-2	Перемещение грунта в ре- зерв и обратно 1000м3	0,21	43,90	<u>43,90</u> 14,70	9	-	<u>9</u> 3	<u>-</u> 21,17	<u>-</u> 4
11	EI-I615 29-9	Дополнительное перемеще- ние на 40м 1000м3	0,85	34,70	<u>34,70</u> 11,60	29	-	<u>30</u> 10	<u>-</u> 16,70	<u>-</u> 14
12	EI-I634 31-2	Засыпка траншей и котлова- нов бульдозерами мощнос- тью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы 1000м3	0,07	20,30	<u>20,30</u> 6,82	2	-	<u>2</u> 1	<u>-</u> 9,82	<u>-</u> 1
13	EI-I645 31-13	Дополнительное перемещение на 20м 1000м3	0,22	11,60	<u>11,60</u> 3,90	3	-	<u>3</u> 1	<u>-</u> 5,62	<u>-</u> 1
14	EI-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы 100м3	0,32	<u>46,00</u> 46,00	-	15	15	-	99,30	32

II4-II-23I.90(Y)

IO

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
I5	ЕI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневма- тическими трамбовками грунты 3, 4 групп I00м3	0,74	<u>II,60</u> 7,40	<u>4,20</u> 2,73	9	5	<u>3</u> 2	<u>I3,40</u> 3,93	<u>IO</u> 3
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	859	220	<u>240</u> 92		<u>40I</u> I30
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	859	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I40	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		IO
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	24	-		-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	IO78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	336	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	IO78	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	336	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

II

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Раздел 2. Фундаменты								
I6	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты мЗ	14,05	<u>9,31</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	I3I	6	<u>4</u> I	<u>0,80</u> 0,13	<u>II</u> 2
I7	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т шт	86,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	I80	43	<u>137</u> 49	<u>0,86</u> 0,74	<u>74</u> 64
I8	E7-3 I-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	43,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	I29	33	<u>96</u> 34	<u>1,29</u> 1,02	<u>55</u> 44
I9	ССЦ том 3 п 76	Плиты фундаментные ФЛ10.24-2 шт	43,00	35,20	-	I5I4	-	-	-	-
20	ССЦ том 3 п 77	То же, ФЛ10.12-2 шт	5,00	17,50	-	88	-	-	-	-
21	ССЦ том 3 п 79	То же, ФЛ8.24-2 шт	32,00	31,60	-	I0II	-	-	-	-
22	ССЦ том 3 п 80	То же, ФЛ8.12-2 шт	10,00	15,70	-	I57	-	-	-	-
23	ССЦ том 3 доп I п I757	То же, ФЛ6.24-4 шт	25,00	23,80	-	595	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I2

24 494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССЦ том 3 доп I п I758	То же, ФЛ6. I2-4 шт	I4,00	I2,00	-	I68	-	-	-	-
25	Е7-400 36-1	Установка блоков стен под- валов массой до 0,5 т шт	80,00	<u>I,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	I20	I8	<u>63</u> 23	<u>0,39</u> 0,37	<u>31</u> 30
26	Е7-401 36-2	Установка блоков стен под- валов массой до I т в жи- лых и общественных здани- ях и административно-быто- вых зданиях промышленных предприятий шт	I47,00	<u>I,95</u> 0,30	<u>I,09</u> 0,40	287	44	<u>I60</u> 59	<u>0,53</u> 0,52	<u>78</u> 76
27	Е7-402 36-3	Установка блоков стен под- валов массой до I,5т шт	46,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>I,63</u> 0,60	I36	22	<u>75</u> 28	<u>0,82</u> 0,77	<u>38</u> 35
28	Е7-403 36-4	То же, массой более I,5т шт	8I,00	<u>3,75</u> 0,6I	<u>2,03</u> 0,74	304	49	<u>I64</u> 60	<u>I,04</u> 0,95	<u>84</u> 77
29	ССЦ том 2 п I2-3	Блоки стен подвала ФБС24.5.6-т шт	8I,00	28,20	-	2284	-	-	-	-
30	ССЦ том 2 п I2-6	То же, ФБСИ2.5-6-т шт	33,00	I4,60	-	482	-	-	-	-
3I	ССЦ том 2 п I2-I3	То же, ФБС9.5.6-т шт	65,00	II,30	-	735	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I3

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ССЦ том 2 п I2-9	То же, ФБСИ2.5-3-т шт	9,00	7,29	-	66	-	-	-	-
33	ССЦ том 2 п I2-2	То же, ФБС24.4-6-т шт	46,00	22,60	-	1040	-	-	-	-
34	ССЦ том 2 п I2-5	То же, ФБСИ2.4-6-т шт	49,00	12,10	-	593	-	-	-	-
35	ССЦ том 2 п I2-12	То же, ФБС9.4-6-т шт	54,00	9,01	-	487	-	-	-	-
36	ССЦ том 2 п I2-8	То же, ФБСИ2.4-3-т шт	17,00	5,83	-	99	-	-	-	-
36	Е6-20 I-20	Заделки бетонные М200 м3 ц: 29,39+(28,2-26,3)хI,02=31,35	4,70	<u>33,66</u> 1,55	<u>0,76</u> 0,23	158	7	<u>3</u> 1	<u>2,86</u> 0,30	<u>13</u> 1
38	СИ24-I	Арматура класса AI т	0,28	270,00	-	76	-	-	-	-
39	Е8-30 5-I	Кирпичные заделки м3	2,55	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	87	6	<u>2</u> 1	<u>4,05</u> 0,31	<u>10</u> 1
40	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м2	1,16	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	101	23	<u>2</u> 1	<u>38,10</u> 0,58	<u>44</u> 1
41	Е8-I9 4-3	То же, оклеечная в 2 слоя гидроизолом 100м2	1,16	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	325	13	<u>6</u> 2	<u>19,70</u> 1,69	<u>23</u> 2

II4-I2-23I.90(Y)

I4

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидро- изоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой клад- ки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	2,39	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	215	47	<u>4</u> 1	<u>33,60</u> 0,58	<u>80</u> 1
43	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	55,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	16	4	<u>8</u> 3	<u>0,13</u> 0,08	<u>7</u> 4
44	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3 м3	2,21	64,40	-	142	-	-	-	-
45	ССЦ том I п 3-I п I	Арматура AI кг	4,68	0,23	-	1	-	-	-	-
46	ССЦ том I п 3-I п 3	То же, A3 кг	57,68	0,25	-	14	-	-	-	-
47	ССЦ том I п 3-I п 6	То же, ВpI	20,53	0,32	-	7	-	-	-	-
48	E7-668 47-II-I,8	Установка опорных подушек шт	4,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	6	2	-	<u>1,01</u> 0,06	4

II4-II2-23I.90(V)

I5

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки из бетона M200 м3	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-
50	ССЦ том I п 3-I п 3	Арматура A3 кг	5,12	0,25	-	I	-	-	-	-
51	ССЦ том I п 3-I п I	То же, AI кг	I,28	0,23	-	I	-	-	-	-
52	Е7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	6,00	<u>I,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	8	4	-	<u>I,01</u> 0,06	6
53	ССЦ том I п 9-287	Прогоны из бетона M200 объемом до I м3 м2 цена 70,4-0,82x2=68,76	0,90	68,76	-	62	-	-	-	-
54	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	20,04	0,23	-	5	-	-	-	-
55	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3 кг	67,08	0,25	-	I7	-	-	-	-
56	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, BrI	I2,48	0,03	-	I	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I6

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ССЦ том I таб 3-I п I3	Закладные детали кг	II,40	0,4I	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	II859	32I	<u>724</u> 263		<u>558</u> 338
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II859	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I954	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I77
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	352	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II02	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I073
		сметная зарплата	руб	-	-	-	936	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I49I5	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I073
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	936	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I7

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Стены цоколя до отм.-0,35								
58	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	100,89	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	3450	223	<u>82</u> 24	<u>4,05</u> 0,3I	<u>409</u> 3I
59	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	55,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I6	4	<u>8</u> 3	<u>0,13</u> 0,08	<u>7</u> 4
60	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3 м3	2,2I	64,40	-	I42	-	-	-	-
6I	ССЦ том I п 3-I п I	Арматура AI	4,68	0,23	-	I	-	-	-	-
62	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3 кг	57,86	0,25	-	I4	-	-	-	-
63	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, BpI	20,53	0,32	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	3630	227	<u>90</u> 27		<u>4I6</u> 35

II4-I2-23I.90(Y)

I8

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3630	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	598	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	106	-		-
		плановые накопления	"	-	-	338	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4566	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		505
		сметная зарплата	руб	-	-	-	360	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	4566	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		505
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	360	-		-
		Раздел 4. Перекрытие на отм. -0,33								
64	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекры- тий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м, шт	16,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	50	16	<u>11</u> 4	<u>1,65</u> 0,34	<u>26</u> 5

II4-I2-23I.90(V)

I9

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	E7-463 39-6-I,8	То же, площадью до 10 м2 с опиранием на две сторо- ны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	73,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	345	101	<u>78</u> 28	<u>2,29</u> 0,49	<u>167</u> 36
66	ССЦ том 3 п 544	Плиты перекрытий ПК63.15-4А4Т шт	20,00	56,40	-	1128	-	-	-	-
67	ССЦ том 3 п 532	То же, ПК63.15-8А4Т шт	9,00	67,70	-	609	-	-	-	-
68	ССЦ том 3 п 585	То же, ПК63.10-6А4Т шт	8,00	57,80	-	462	-	-	-	-
69	ССЦ том 3 п 561	То же, ПК63.12-6А4Т шт	18,00	69,30	-	1247	-	-	-	-
70	ССЦ том 3 п 555	То же, ПК63.12-8А4Т шт	10,00	72,40	-	724	-	-	-	-
71	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.10-8А4Т шт	8,00	60,40	-	483	-	-	-	-
72	ССЦ том 3 п 1650	Плиты перекрытий ПК36.10-6Т шт	2,00	29,10	-	58	-	-	-	-
73	ССЦ том 3 п 1636	То же, ПК36.12-4Т шт	8,00	34,70	-	278	-	-	-	-
74	ССЦ том 3 доп п 1619	То же, ПК27.15-4Т шт	6,00	31,70	-	190	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y(

20

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
75	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	-	I	<u>0,13</u> 0,08	I
76	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,62	64,40	-	40	-	-	-	-
77	ССЦ том I п 3-I п 3	Арматура А3 кг	55,38	0,25	-	14	-	-	-	-
78	ССЦ том I п 3-I п 6	То же, ВрI кг	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-
79	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций (бал- конов) т	0,13	<u>194,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	25	4	-	<u>54,30</u> 0,53	7
80	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов т	0,07	<u>342,00</u> 21,30	-	24	I	-	34,00	2
81	ССЦ том I таб 3-I п 18	Металлизация анкерных деталей кг	70,20	0,18	-	13	-	-	-	-
82	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,11	338,00	-	37	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

2I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
83	CI24-II	Арматура класса A2 т	0,32	277,00	-	89	-	-	-	-
84	E6-I73 I6-I	Монолитные участки из бе- тона M200 м3	6,45	<u>42,70</u> 4,6I	<u>0,8I</u> 0,24	275	30	<u>6</u> 2	<u>8,40</u> 0,3I	<u>54</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	6095	152	<u>96</u> 34		<u>257</u> 43
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6095	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	1005	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	18I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	566	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7666	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	367	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	7666	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	367	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

22

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Раздел 5. Техподполье								
85	E8-30 5-1	Кирпичные бортики элект- рощитовой м3	0,12	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	4	-	-	<u>4,05</u> 0,31	-
86	E8-45 5-9	Перегородки из керамиче- ского кирпича неармиро- ванные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м (электрощитовой) 100м2	0,05	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	26	3	-	<u>115,00</u> 2,94	6
87	E8-45 5-9	Перегородки из керамиче- ского кирпича неармиро- ванные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м (узла ввода) 100м2	0,11	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	53	7	I	<u>115,00</u> 2,94	I3
		Итого прямые затраты по разделу	руб	-	-	83	10	I		I9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	83	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	14	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-

II4-II-23I.90(V)

23

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	104	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	104	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		-
		Раздел 6. Двери техподполья								
88	Е10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м ²	5,01	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	7	3	<u>2</u> 1	<u>0,91</u> 0,14	<u>5</u> 1
89	Е10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м ²	8,96	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	12	6	1	<u>1,29</u> 0,05	12
90	С доп в 4 п 833	Дверные блоки однопольные ДС19-9 м ²	5,01	28,10	-	141	-	-	-	-
91	С доп в 4 п 839	Люки деревянные однополь- ные ДЛ10-10 м ²	7,56	30,40	-	230	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

24

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
92	С доп в 4 п 832	То же, однопольные ДС16-9 м2	1,40	28,60	-	40	-	-	-	-
93	СIII- 446-I	Скобяные изделия для две- рей входных в здание однопольных компл	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
94	СIII- 448-I	То же, в помещение одно- польных компл	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	475	9	$\frac{3}{1}$		$\frac{17}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	475	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	14	-		-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	598	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

25

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 6	руб	-	-	598	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Раздел 7. Полы подвала								
		Узел 257								
95	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем 100м2	6,45	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	279	23	<u>6</u> 2	<u>7,19</u> 0,39	<u>46</u> 3
		Узел I74								
96	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.80мм м3	1,65	<u>29,30</u> 1,62	-	48	3	-	2,90	5
97	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетон- ных толщ. 30 мм толщ.20мм 100м2	0,21	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	25	4	-	<u>40,20</u> 0,67	8
98	EII-68 II-2	То же, толщ. 5 мм 100м2	0,41	<u>15,80</u> 0,59	<u>0,28</u> 0,08	7	-	-	<u>1,06</u> 0,10	-
		Узел I76								
99	EII-2 I-6	Уплотнение грунта щебнем 100м2	0,08	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	3	-	-	<u>7,19</u> 0,39	I
100	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкогобетонных толщ.20мм толщ.40мм, 100м2	0,08	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	6	I	-	<u>19,40</u> 0,44	2

II4-I2-23I.90(Y)

26

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I01	EII-58 8-4	То же, толщ. 5 мм 100м2	0,31	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	5	-	-	<u>0,46</u> 0,10	-
I02	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гид- роизолом на нефтебитуме в один слой м2	7,63	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	14	6	I	<u>1,40</u> 0,08	<u>II</u> I
I03	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гид- роизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя м2	7,63	<u>0,69</u> 0,30	0,01	5	2	-	0,50	4
I04	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм м3	0,61	<u>29,30</u> 1,62	-	18	1	-	2,90	2
I05	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетон- ных толщ.30 мм толщ.20мм 100м2	0,08	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	9	2	-	<u>40,20</u> 0,67	3
I06	EII-68 II-2	То же, толщ. 5 мм 100м2	0,15	<u>15,80</u> 0,59	<u>0,28</u> 0,08	2	-	-	<u>1,06</u> 0,10	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	403	42	<u>7</u> 2		<u>82</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	403	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

27

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	37	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	508	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	508	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Раздел 8. Подготовка под полы I этажа								
		Узел I3I								
I07	EII-52 7-3	Теплоизоляционный слой из плит фибролитовых М300 толщ. 50 мм	5,60	<u>16,60</u> 14,30	<u>2,30</u> 0,68	93	80	<u>13</u> 4	<u>27,10</u> 0,88	<u>152</u> 5
		I00м2								
I08	CIII-324	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 длиной 2400-3000 мм толщиной 50 мм	28,86	28,20	-	8I4	-	-	-	-
		м3								

II4-II-23I.90(Y)

28

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
II09	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой м ²	560,32	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	1025	47I	<u>118</u> 34	<u>1,40</u> 0,08	<u>784</u> 45
II10	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя м ²	560,32	<u>0,69</u> 0,30	0,01	387	I68	6	0,50	280
III	EII-57 8-3	Стяжка из лёгкого бетона B7,5 толщ. 50мм 100м ²	5,60	<u>81,50</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	457	8I	<u>6</u> 2	<u>29,40</u> 0,44	<u>165</u> 2
II12	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легковесных толщ. 5 мм 100м ²	33,62	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	518	8	<u>10</u> 3	<u>0,46</u> 0,10	<u>15</u> 3
		Узел 137								
II13	EII-152 7-3	Теплоизоляционный слой из плит фибролитовых М300 толщ. 50 мм м ²	48,5I	<u>1,84</u> 1,07	<u>0,09</u> 0,03	89	52	<u>4</u> 1	<u>1,71</u> 0,04	<u>83</u> 2
II14	CIII-324	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 длиной 2400-3000 мм толщиной 50 мм м ³	2,50	28,20	-	70	-	-	-	-
II15	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой, м ²	48,5I	<u>1,83</u> 0,84	<u>0,21</u> 0,06	89	4I	<u>10</u> 3	<u>1,40</u> 0,08	<u>68</u> 4

II4-I2-23I.90(V)

29

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
II6	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя м ²	48,51	<u>0,69</u> 0,30	0,01	33	15	-	0,50	24
II7	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм толщ. 40 мм 100м ²	0,49	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	34	5	-	<u>18,80</u> 0,36	9
II8	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм 100м ²	1,94	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	26	-	-	<u>0,34</u> 0,09	I
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	3635	921	<u>167</u> 47		<u>1581</u> 61
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	у	-	-	3635	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	600	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	108	-		-
		плановые накопления	"	-	-	339	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4574	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1697

II4-I2-23I.90(V)

30

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I076	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	4574	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I697
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I076	-		-
		Раздел 9. Прямок								
II9	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	4,59	<u>29,30</u> I,62	-	I34	7	-	2,90	I3
I20	EII-55 8-I	Устройство стяжек цемент- ных толщ. 20мм I00м2	0,23	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I6	2	-	<u>18,80</u> 0,36	4
I2I	EII-77 9-6	Железнение цементных по- крытий I00м2	0,23	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	2	2	-	<u>12,60</u> 0,03	3
I22	E8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича м3	8,09	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	307	30	<u>5</u> 2	<u>6,86</u> 0,25	<u>55</u> 2
I23	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидро- изоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя битумная I00м2	0,37	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	34	7	-	<u>33,60</u> 0,58	I3

II4-II-23I.90(Y)

3I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I24	E6-82 9-6	Установка ходовых скобок т	0,04	<u>347,00</u> 24,80	<u>14,80</u> 4,44	I4	I	-	<u>39,20</u> 5,73	2
I25	E22-I I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб BT-6 с соединением на ас- бестоцементных муфтах диам. 100мм м	6,00	<u>1,67</u> 0,19	0,01	10	I	-	0,32	2
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	517	50	<u>5</u> 2		<u>92</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	517	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	86	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	651	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		102
		сметная зарплата	руб	-	-	-	66	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

32

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу 9	руб	-	-	65I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		IO2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	66	-		-
		Раздел IO. Крыльца								
I26	E6-I I-I	Устройство бетонной под- готовки из бетона М50, М300 м3 цена 27,42+(32, I-26,3)хI,02=33,34	2, IO	<u>34,32</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	72	I	-	<u>1,37</u> 0, IO	3
I27	CI24-I	Арматура класса AI т	0,05	270,00	-	I4	-	-	-	-
I28	EII-55 8-I	Устройство стяжек цемент- ных толщ.20мм IOOm2	0,08	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	6	I	-	<u>18,80</u> 0,36	2
I29	EII-7I II-5	Устройство покрытий моза- ичных толщиной 20 мм без рисунка IOOm2	0,08	<u>628,00</u> 99,00	<u>2,32</u> 0,70	5I	8	-	<u>166,00</u> 0,90	I3
I30	E8-6I 7-5	Установка металлической решётки для вытирания ног т	0,03	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> I,90	IO	I	-	<u>37,40</u> 2,45	I
		Итого прямые затраты по разделу IO В том числе:	руб	-	-	I53	II	-		I9

II4-I2-23I.90(Y)

33

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I53	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу IO	"	-	-	I93	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел II. Внутренняя отделка								
I3I	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков 100м2	0,27	<u>3,13</u> 2,40	<u>0,05</u> 0,02	I	I	-	<u>4,60</u> 0,03	I
I32	EI5-276 55-14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, 100м2	0,27	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	I2	7	-	<u>45,00</u> 0,43	I2

II4-I2-23I.90(Y)

34

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I33	Е15-262 55-5-1	Улучшенная штукатурка внут- ри зданий цементным раст- вором по камню и бетону стен 100м2	0,58	<u>107,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	62	27	<u>4</u> 2	<u>74,00</u> 5,20	<u>43</u> 3
I34	Е15-508 153-1	Известковая окраска внут- ри помещений высотой до 4 м по штукатурке стен 100м2	0,58	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	3	3	-	<u>9,70</u> 0,03	6
I35	С доп в 4 п 405	Масляная окраска блоков ДС19-9 за два раза м2	5,01	0,98	-	5	-	-	-	-
I36	С доп в 4 п 410	То же, люков-лазов ДЛ10-13 м2	7,56	1,61	-	12	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	95	38	<u>4</u> 2		<u>62</u> 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	95	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	16	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

35

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	119	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	119	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Раздел I2. Наружная отделка								
I37	EI5-20I 5I-I	Штукатурка цементно-изве- стковым раствором стен цоколя 100м2	I,60	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	I36	57	<u>8</u> 4	<u>57,40</u> 3,01	<u>92</u> 5
I38	EI5-536 I56-5-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнеорганическая 100м2	I,60	<u>169,00</u> 12,00	<u>1,00</u> 0,29	270	I9	I	<u>20,20</u> 0,37	<u>32</u> I
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	406	76	<u>9</u> 4	-	<u>124</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	406	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	67	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

36

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	12	-		-
		плановые накопления	"	-	-	38	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	511	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		136
		сметная зарплата	руб	-	-	-	92	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	511	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		136
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	92-	-		-
		Раздел I3. Отмостка								
I39	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщ. 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см ² 100м ²	I,09	<u>194,50</u> 1,74	<u>12,76</u> 4,13	213	2	<u>14</u> 5	<u>3,30</u> 5,33	<u>4</u> 6
I40	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см 100 м ²	I,09	<u>156,00</u> 8,23	-	171	9	-	14,40	I6

II4-II2-23I.90(Y)

37

24494- 05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	384	II	<u>I4</u> 5		<u>20</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	384	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	63	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч"ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	36	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	483	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	483	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	28594	2088	<u>I360</u> 479		<u>3648</u> 629

В том числе:

24494-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	28594	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4714	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		422
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	842	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2658	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35966	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4699
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3409	-		-
		Итого по подземной части	"	-	-	35966	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4699
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3409	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел I4. Стены								
I4I	E8-74 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. 510 мм для зданий высотой до 9 этажей	356,05	44,70 2,83	0,80 0,24	I59I5	I008	284 85	4,96 0,3I	I766 II0

II4-I2-23I.90(Y)

39

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		при высоте этажа до 4 м (из кирпича пустотелого) м3								
I42	E8-72 2 9-I	То же, фронтона м3	28,38	<u>47,60</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	I35I	92	<u>24</u> 7	<u>5,65</u> 0,34	<u>I60</u> I0
I43	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 эта- жей при высоте этажа до 4м м3	245,86	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,8I</u> 0,24	8433	5I6	<u>I99</u> 59	<u>3,90</u> 0,3I	<u>959</u> 76
I44	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I5,00	<u>I,55</u> 0,46	<u>I,04</u> 0,38	23	7	<u>I6</u> 6	<u>0,8I</u> 0,49	<u>I2</u> 7
I45	E7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	225,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	65	I8	<u>34</u> I4	<u>0,13</u> 0,08	<u>29</u> I8
I46	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона M200 объёмом до 0,5 м3 м3	II, I9	64,40	-	72I	-	-	-	-
I47	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	3, I2	0,23	-	I	-	-	-	-

II4-II-23I.90(Y)

40

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I48	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, АЗ кг	374,48	0,25	-	94	-	-	-	-
I49	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI кг	168,80	0,32	-	54	-	-	-	-
I50	E7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	12,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	I7	7	<u>2</u> I	<u>1,01</u> 0,06	<u>12</u> I
I51	ССЦ том I п 9-287	Прогоны из бетона М200 объёмом до I м3 м3 цена 70,4-0,82x2=68,76	1,80	68,76	-	I24	-	-	-	-
I52	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	40,08	0,23	-	9	-	-	-	-
I53	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, АЗ	134,16	0,25	-	34	-	-	-	-
I54	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI кг	24,96	0,32	-	8	-	-	-	-
I55	ССЦ том I таб 3-I п I3	Закладные детали	22,80	0,4I	-	9	-	-	-	-
I56	E7-668 47-II-I,8	Установка опорных подушек шт	8,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	II	5	I	<u>1,01</u> 0,06	8

II4-I2-23I.90(Y)

4I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I57	ССЦ таб п I	том I 3-I кг	Арматура AI	2,56	0,23	-	I	-	-	-
I58	ССЦ таб п 3	том I 3-I кг	То же, BrI	IO,24	0,25	-	3	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу I4			руб	-	-	26873	I653	<u>560</u> I72		<u>2946</u> 222

В том числе:

стоимостьобщестроительных
работ

" - - 26873 - - -

накладные расходы

" - - 4434 - - -

нормативная трудоёмкость
в н.р.

ч/ч - - - - - 408

сметная зарплата в н.р.

руб - - - 797 - - -

плановые накопления

" - - 2505 - - -

всего стоимость
общестроительных работ

" - - 338I2 - - -

нормативная трудоёмкость

ч/ч - - - - - 3576

сметная зарплата

руб - - - 2622 - - -

ИТОГО по разделу I4

" - - 338I2 - - -

II4-I2-23I.90(Y)

42

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3576
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2622	-		-
		Раздел I5. Перекрытие + Р6 на отм. 2,53+5,33								
I59	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	46,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	I45	45	<u>33</u> I2	<u>1,65</u> 0,34	<u>76</u> I6
I60	E7-463 39-6-I,8	То же, площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м шт	I45,00	<u>4,72</u> I,39	<u>1,06</u> 0,38	684	202	<u>I54</u> 55	<u>2,29</u> 0,49	<u>332</u> 7I
I6I	С3СЦ том 3 п 544	Плиты перекрытий ПК63.15-4А4Т шт	57,00	56,40	-	32I5	-	-	-	-
I62	ССЦ том 3 п 532	То же, ПК63.15-8А4Т шт	I2,00	67,70	-	8I2	-	-	-	-
I63	ССЦ том 3 п 585	То же, ПК63.10-6А4Т шт	I7,00	57,80	-	983	-	-	-	-
I64	ССЦ том 3 п 555	То же, ПК63.12-8А4Т шт	25,00	69,30	-	I733	-	-	-	-
I65	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.10-8А4Т шт	I5,00	72,40	-	I086	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

43

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I66	ССЦ том 3 п 579	То же, ПК63.10-8А4Т шт	19,00	60,40	←	II48	-	-	-	-
I67	ССЦ том 3 доп I п I650	То же, ПК36.10-6Т шт	4,00	29,10	-	II6	-	-	-	-
I68	ССЦ том 3 доп I п I636	То же, ПК36.12-4Т шт	16,00	34,70	-	555	-	-	-	-
I69	ССЦ том 3 доп I п I619	То же, ПК27.15-4Т шт	24,00	31,70	-	76I	-	-	-	-
I70	ССЦ том 3 доп I п I638	То же, ПК27.12-4Т шт	1,00	24,70	-	25	-	-	-	-
I71	ССЦ том I п II-I59	То же, плоские ПТВ-I6-I4 м2 цена 6,84-0,34=6,6	2,24	6,60	-	I5	-	-	-	-
I72	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов т	0,25	<u>342,00</u> 21,30	-	86	5	-	34,00	8
I73	ССЦ том I таб 3-I п I8	Металлизация анкерных деталей кг	25I,88	0,18	-	45	-	-	-	-
I74	Е6-I73 I6-I-I	Монолитные участки из бетона М200 м3	10,70	<u>42,70</u> 4,6I	<u>0,8I</u> 0,24	457	49	<u>9</u> 3	<u>8,40</u> 0,3I	<u>90</u> 3

II4-I2-23I.90(Y)

44

244 94-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I75	CI24-II	Арматура класса А2 т	0,5I	277,00	-	I4I	-	-	-	-
I76	CI24-I0	То же, AI т	0,13	338,00	-	44	-	-	-	-
I77	E7-I30 9-2-I,8	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей мас- се монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	<u>1,84</u> 0,53	<u>1,24</u> 0,45	4	I	<u>3</u> I	<u>0,94</u> 0,58	<u>2</u> I
I78	E7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	I3,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	4	I	<u>2</u> I	<u>0,13</u> 0,08	<u>2</u> I
I79	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	I,98	64,40	-	I28	-	-	-	-
I80	ССЦ том I таб 3-I п I	То же, AI кг	2,44	0,23	-	I	-	-	-	-
I8I	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	I22,66	0,25	-	3I	-	-	-	-
I82	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, BrI кг	I9,32	0,32	-	6	-	-	-	-
I83	E7-668 47-II-I,8	Установка прогонов шт	4,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	6	2	-	<u>1,0I</u> 0,06	4

II4-II-23I.90(V)

45

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I84	ССЦ том I п 9-287	Прогоны из бетона М200 объёмом до 1,0 м3 длиной от 4 до 6 м м3 цена 70,4-0,82х2=68,76	2,40	68,76	-	I65	-	-	-	-
I85	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура АI кг	62,08	0,23	-	I4	-	-	-	-
I86	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	44I,92	0,25	-	II0	-	-	-	-
I87	ССЦ том I таб 3-I п I3	Закладные детали кг	43,44	0,4I	-	I8	-	-	-	-
I88	Е7-668 47-II-I,8	Установка опорных подушек шт	4,00	<u>I,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	6	2	-	<u>I,0I</u> 0,06	4
I89	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки из бетона М200 м3	0,II	64,40	-	7	-	-	-	-
I90	ССЦ том I таб 3-I п 3	Арматура А3 кг	6,72	0,25	-	2	-	-	-	-
I9I	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,13	<u>I94,18</u> 27,80	<u>I,38</u> 0,4I	25	4	-	<u>54,30</u> 0,53	7

II4-I2-23I.90(Y)

46

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I2578	3II	<u>20I</u> 72		<u>525</u> 92
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2578б-		-		-
		накладные расходы	"	-	-	2072	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I88
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	370	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II73	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5823	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		805
		сметная зарплата	руб	-	-	-	753	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	I5823	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		805
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	753	-		-
		Раздел I6. Кровля								
I92	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые	64,53	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,8I</u> 0,24	2207	I43	<u>52</u> I5	<u>4,05</u> 0,3I	<u>26I</u> 20

II4-I2-23I.90(V)

47

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
193	EIO-70 II-I	Установка стропил м3	35,70	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	3998	450	<u>74</u> 22	<u>23,80</u> 0,81	<u>850</u> 29
194	EIO-20I 37-I	Огнезащита деревянных кон- струкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	35,70	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	124	16	<u>4</u> 1	<u>0,87</u> 0,05	<u>31</u> 2
195	EIO-22 3-5	Устройство лобовой доски м2	48,00	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	145	19	1	<u>0,72</u> 0,01	35
196	EIO-69 10-8	Укладка ходовых досок м	150,00	<u>0,14</u> 0,02	-	21	3	-	0,04	6
197	E12-289 9-6	Устройство оклеечной па- роизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике 100м2	7,14	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	356	76	<u>10</u> 3	<u>18,90</u> 0,50	<u>135</u> 4
198	E12-286 9-3	Утепление покрытий пли- тами пенобетонными толщ. 200 мм 100м2	14,29	<u>17,30</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	247	221	<u>26</u> 8	<u>28,50</u> 0,68	<u>407</u> 10
199	ССЦ том I п 3-147	Плиты пенобетонные из бе- тона М400 толщ.200 мм м3	147,16	16,00	-	2355	-	-	-	-
200	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцемент- ных листов обыкновенного профиля по деревянной об- решётке с её устройством 100м2	8,18	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	1743	201	<u>29</u> 9	<u>43,90</u> 1,35	<u>359</u> 11

II4-I2-23I.90(V)

48

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами 100м2	8,18	<u>9,56</u> 1,21	<u>0,03</u> 0,01	78	10	-	<u>1,94</u> 0,01	16
202	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	8,18	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	90	13	<u>3</u> 1	<u>3,03</u> 0,15	<u>25</u> 1
203	E12-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб 100м2	12,29	<u>9,43</u> 2,30	0,01	116	28	-	4,14	51
204	E10-22 3-5	Зашивка фронтона досками м2	42,00	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	127	16	1	<u>0,72</u> 0,01	30
205	E10-71 12-1	Слуховые окна шт	4,00	<u>16,30</u> 3,50	<u>0,30</u> 0,10	65	14	1	<u>6,03</u> 0,13	<u>24</u> 1
206	CI22-180	Слуховое окно ОС1, ОС2 м2	3,28	5,23	-	17	-	-	-	-
207	CI11-342	Противоветровая скоба кг	0,04	0,32	-	1	-	-	-	-
208	CI11-399	Петля врезная 100шт	0,04	7,04	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	11691	1210	<u>201</u> 59		<u>2230</u> 78

II4-II2-23I.90(Y)

49

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II69I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I930	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I77
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	349	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I090	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I47II	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2485
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I6I8	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	I47II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2485
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I6I8	-		-
		Раздел I7. Перегородки								
209	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площ.до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	374,00	<u>3,74</u> I,08	<u>0,78</u> 0,29	I399	404	<u>29I</u> I08	<u>I,73</u> 0,37	<u>647</u> I38

II4-I2-23I.90(Y)

50

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2I0	ССЦ том I п 3-190	Перегородки гипсобетонные площ.до 6 м2 тлщ.80мм м2	600,5I	4,17	-	2504	-	-	-	-
2II	ССЦ том I п 3-198	То же, гипсоцементно- пущолановые м2	276,6I	4,27	-	II8I	-	-	-	-
2I2	E10-28 4-I	Доборы из брусьев м3	0,44	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	48	6	-	<u>24,00</u> 0,50	II
2I3	E8-45 5-9	Перегородки из керамиче- ского кирпича неармиро- ванные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м2	0,08	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	30	5	-	<u>115,00</u> 2,94	9
2I4	E26-35 8-8	Изоляция холодных по- верхностей теплоизоляцион- ными изделиями из волокни- стых и зернистых материа- лов на битуме перегородок м3	0,49	<u>35,50</u> 12,60	<u>1,22</u> 0,37	I7	6	-	<u>21,50</u> 0,48	II
2I5	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синте- тическом связующем полу- жесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	0,48	25,60	-	I2	-	-	-	-
2I6	E15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства кар- каса потолков, 100м2	0,08	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	32	6	-	<u>128,00</u> 2,32	10

II4-I2-23I.90(V)

5I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2I7	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при штукатуривании стен 100м2	0,08	<u>73,00</u> 13,40	<u>0,50</u> 0,15	6	I	-	<u>22,30</u> 0,19	2
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	5237	428	<u>29I</u> 108		<u>690</u> 138
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5237	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	864	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	155	-		-
		плановые накопления	"	-	-	489	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6590	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		907
		сметная зарплата	руб	-	-	-	69I	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	6590	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		907
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	69I	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

52

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I8. Двери										
2I8	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внут- ренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	43,38	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	63	24	<u>15</u> 5	<u>0,91</u> 0,14	<u>39</u> 6
2I9	EI0-I06 20-2	То же, площадь проёма более 3 м2 м2	18,42	<u>1,19</u> 0,51	<u>0,29</u> 0,09	22	9	<u>6</u> 2	<u>0,83</u> 0,12	<u>15</u> 2
220	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма более 3 м2 м2	18,42	<u>0,95</u> 0,14	-	I7	3	-	0,25	5
22I	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревян- ных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	187,84	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	376	I26	<u>25</u> 8	<u>1,16</u> 0,05	<u>218</u> 9
222	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинар- ных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3мм 100м2	0,76	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	I69	36	I	<u>86,50</u> 0,46	66
223	С доп в 4 п 8I2	Блоки дверные двупольные дн2I-I5ашРП м2	I8,42	I6,I0	-	297	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

53

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	CI22-2I8	То же, однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С, ДГ2I-9 м2	39,60	14,20	-	562	-	-	-	-
225	CI22-220	То же, однопольные с полотнами под остекление марка Д02I-8С, Д02I-9С, Д02I-8 м2	28,62	9,46	-	27I	-	-	-	-
226	CI22-2I7	То же, однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С м2	72,28	15,00	-	1084	-	-	-	-
227	CI22-224	То же, двухпольные с полотнами под остекление марка Д02I-13С м2	47,34	9,79	-	463	-	-	-	-
228	CI22-2I9	ДГ2I-10 м2	36,18	13,50	-	480	-	-	-	-
229	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных компл	6,00	8,94	-	54	-	-	-	-
230	CIII-448-I	То же, в помещение однопольных компл	114,00	2,97	-	339	-	-	-	-
231	CIII-449-I	То же, двухпольных компл	18,00	3,23	-	58	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

54

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	4263	I98	<u>47</u> 15		<u>343</u> I7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4263	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	705	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	398	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5366	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		425
		сметная зарплата	руб	-	-	-	342	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	5366	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		425
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	342	-		-
		Раздел I9. Окна и балконные двери								
232	EIO-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переп-	8,28	<u>3,01</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	25	8	<u>3</u> I	<u>1,60</u> 0,12	<u>I3</u> I

II4-II2-23I.90(Y)

55

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лётками спаренными площадь проёмов до 2 м2								
233	E10-74 I3-3	То же, с переплётками раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2	55,34	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	247	82	<u>19</u> 6	<u>2,56</u> 0,13	<u>142</u> 7
234	E10-75 I3-4	То же, площадью проёмов более 2 м2	55,04	<u>3,25</u> 1,15	<u>0,27</u> 0,08	179	63	<u>14</u> 4	<u>1,93</u> 0,10	<u>106</u> 6
235	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	110,38	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,01	102	38	<u>3</u> 1	<u>0,59</u> 0,01	<u>65</u> 1
236	E10-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёма до 3 м2	50,24	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	213	67	<u>17</u> 5	<u>2,33</u> 0,13	<u>117</u> 7
237	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	1,10	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	253	26	1	<u>43,10</u> 0,58	<u>48</u> 1

100м2

II4-II2-23I.90(Y)

56

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
238	EI5-703 20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплётов в жи- лых и общественных камен- ных зданиях двойных, от- крывающихся в разные сто- роны оконным стеклом 3мм 100м2	0,2I	<u>243,00</u> 24,90	<u>2,10</u> 0,48	50	5	-	<u>45,70</u> 0,62	9
239	EI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм 100м2	0,50	<u>234,00</u> 45,20	<u>1,20</u> 0,54	II8	23	-	<u>82,20</u> 0,70	4I
240	CI22-49	Блоки индивидуальные IOI м2	8,28	15,10	-	125	-	-	-	-
24I	CI22-22	Блоки оконные одноствор- ные с форточными створка- ми марка OPI5-9, OPI8-9, OPI5-9 м2	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-
242	CI22-2I	То же, марка OPI2-9, OPI5-7,5, OPI8-7,5, OPI5-7,5 м2	14,70	24,50	-	360	-	-	-	-
243	CI22-28	Блоки оконные двухствор- ные с форточными створка- ми марка OPI5-I5, OPI8-I5, OPI5-I5 м2	34,40	2I,60	-	743	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

57

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
244	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами мар- ка БР22-7,5, БР24-7,5, БР22-7,5, м2	50,24	25,10	-	126I	-	-	-	-
245	CI22-29	Блоки оконные трёхствор- ные с форточными створка- ми марка ОР15-18, ОР16-18, БР15-18 м2	20,64	22,80	-	47I	-	-	-	-
246	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 144 мм марка ПД7-14, ПД8-14, ПД10-14, ПД13-14, ПД14-14, ПД16-14, ПД10-14-1, ПД16-14-1, ПД-7-14-1 м	49,88	1,17	-	58	-	-	-	-
247	CI22-36I	ПД19-14-1 м	15,20	1,38	-	2I	-	-	-	-
248	CI22-363	ПД28-15-45 мм	8,40	2,95	-	25	-	-	-	-
249	CIII- 422-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий трёхстворных неза- висимо от высоты компл	3,00	8,2I	-	25	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

58

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	СIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5м компл	46,00	2,70	-	I24	-	-	-	-
251	СIII-413-I	То же, для трёхстворного окна с форточкой с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой 1,5м компл	8,00	6,26	-	50	-	-	-	-
252	СIII-411-I	То же, для двухстворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м компл	16,00	4,30	-	69	-	-	-	-
253	СIII-443	То же, для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных компл	32,00	5,43	-	I74	-	-	-	-
254	E9-88 II-7	Защитное ограждение ИОI т	0,0I	<u>4I,30</u> 15,40	<u>II,40</u> 4,33	I	-	-	<u>24,60</u> 5,59	-
255	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	0,0I	327,00	-	3	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(У)

59

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	5632	312	<u>57</u> I7		<u>541</u> 23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5628	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	928	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		85
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	525	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7081	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		649
		сметная зарплата	руб	-	-	-	496	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	7085	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		649
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	496	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

60

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 20. Подготовка под полы 2 этажа										
Узел 6I										
256	EII-55 8-I	Устройство стяжек цемент- ных толщ.20мм толщ.40мм I00м2	5,60	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	392	55	<u>6</u> 2	<u>18,80</u> 0,36	<u>I05</u> 2
257	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	22,4I	<u>I3,60</u> 0, I6	<u>0,23</u> 0,07	305	4	<u>6</u> 2	<u>0,34</u> 0,09	<u>8</u> 2
Итого прямые затраты по разделу 20			руб	-	-	697	59	<u>I2</u> 4		<u>II3</u> 4
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	697	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	II5	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		II
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	2I	-		-
плановые накопления			"	-	-	65	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	877	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		I28
сметная зарплата			руб	-	-	-	84	-		-

II4-I2-23I.90(V)

6I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Раздел 2I. Полы										
258	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теп- лозвукоизолирующей подосно- ве толщ.не менее 3,6 мм 100м2	II,2I	<u>453,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	5076	489	<u>8</u> 2	<u>75,50</u> 0,28	<u>846</u> 3
259	EII-I35 20-3	То же, на цементном раст- воре из плиток керамиче- ских для полов одноцвет- ных с красителем 100м2	0,86	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	360	53	<u>4</u> 1	<u>108,00</u> 1,75	<u>93</u> 2
260	EII-7I II-5	Устройство покрытий моза- ичных толщ. 20 мм без рисунка 100м2	0,33	<u>628,00</u> 99,00	<u>2,32</u> 0,70	208	33	I	<u>166,00</u> 0,90	55
Итого прямые затраты по разделу 2I			руб	-	-	5644	575	<u>13</u> 3		<u>994</u> 5
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	5644	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	93I	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		85
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	168	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

62

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	526	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7101	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1084
		сметная зарплата	руб	-	-	-	746	-		-
		Итого по разделу 21	"	-	-	7101	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1084
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	746	-		-
		Раздел 22. Встроенные шкафы								
		ВШ-I (ВШ-ИИ), АI(A-ИИ)								
261	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков	1,60	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	14	6	<u>3</u> 1	<u>6,56</u> 0,59	<u>10</u> 1
		10 блоков								
262	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных	3,20	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	15	5	<u>1</u> -	<u>3,02</u> 0,18	<u>10</u> 1
		10 блоков								
263	E10-I50 29-1	Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок	22,08	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	18	8	<u>3</u> 1	<u>0,66</u> 0,05	<u>15</u> 1
		м2								
264	E10-I51 29-2	Установка по месту шкаф- ных и антресольных полок	56,16	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	51	36	<u>3</u> 1	<u>1,23</u> 0,01	<u>69</u> 1
		м2								

II4-II2-23I.90(Y)

63

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
265	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00m	0,39	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	2	2	-	<u>7,94</u> 0,05	3
266	CI22-432	Блоки дверные шкафы од- нопольные марка ДШ 20-5 м2	8,00	I5,90	-	I27	-	-	-	-
267	CI22-436	ДШ 20-I0, м2	I6,00	I4,80	-	237	-	-	-	-
268	CI22-445	ДА4-5, м2	I,76	34,10	-	60	-	-	-	-
269	CI22-457	ДА4-9, м2	6,24	33,30	-	208	-	-	-	-
270	CI22-453	ДА4-I0, м2	3,44	30,90	-	I06	-	-	-	-
271	CI22-478	СВШ2I-6, м2	I0,06	I0,20	-	I03	-	-	-	-
272	CI22-479	СБА4-6, м2	I,92	I0,80	-	2I	-	-	-	-
273	CI22-482	СП2I-6, м2	I0,08	9,8I	-	99	-	-	-	-
274	CI22-485	ПП6-5, м2	I6,80	I0,70	-	I80	-	-	-	-
275	CI22-485	ПП6-I0, м2	9,60	I0,70	-	I03	-	-	-	-
276	CI22-489	ПА, м2	7,28	I0,70	-	78	-	-	-	-
277	CI22-489	Полки переставные из дре- весностружечных плит ант- ресольные марка ППА-8, ППА-9, ППА-I0, 2ПА-6, 2ПА-8, 2ПА-9, 2ПА-I0 м2	22,48	I0,70	-	24I	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

64

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
278	CI22-496	Бруссы монтажные марка МБ-2-1 шт	32,00	1,56	-	50	-	-	-	-
279	CI22-498	Штанга ШЗ, шт	8,00	0,50	-	4	-	-	-	-
280	CI22-500	Штангодержатели марка ЩД-1 шт	16,00	0,34	-	5	-	-	-	-
281	CI22-502	Полкодержатели марка ПД-1, ПД-2 шт	96,00	0,13	-	12	-	-	-	-
282	CI22-491	Наличники марка Н-2 м	38,56	0,21	-	8	-	-	-	-
283	СIII-450-1	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов од- нопольных компл ВШ-2 (ВШ2), А2(А2Н)	16,00	2,83	-	45	-	-	-	-
284	EIO-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10блоков	0,80	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	7	3	I	<u>6,56</u> 0,59	5
285	EIO-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10блоков	1,20	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	6	2	-	<u>3,02</u> 0,18	4
286	EIO-I51 29-2	Установка по месту шкаф- ных и антресольных полок м2	21,16	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	19	14	I	<u>1,23</u> 0,01	26

II4-I2-23I.90(V)

65

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,4I	<u>4,43</u> 4,I6	<u>0,I3</u> 0,04	2	2	-	<u>7,94</u> 0,05	3
288	CI22-436	ДШ20-I0, м2	I6,00	I4,80	-	237	-	-	-	-
289	CI22-453	ДА4-I0, м2	5,I6	30,90	-	I59	-	-	-	-
290	CI22-489	ДА6-I0, м2	4,80	I0,70	-	5I	-	-	-	-
29I	CI22-485	ПП6-I0, м2	9,60	I0,70	-	I03	-	-	-	-
292	CI22-485	ПА, м2	6,76	I0,70	-	72	-	-	-	-
293	CI22-496	Брусья монтажные марка МБ-2-I шт	I6,00	I,56	-	25	-	-	-	-
294	CI22-498	Штанга ШЗ, шт	8,00	0,50	-	4	-	-	-	-
295	CI22-500	Штангодержатели марка ШД-I шт	I6,00	0,34	-	5	-	-	-	-
296	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	4I,40	0,2I	-	9	-	-	-	-
297	CIII- 450-I	Скобяные изделия для две- рей встроенных шкафов однополюсных компл ВШЗ(ВШЗН), АЗ(АЗН)	I2,00	2,83	-	34	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10блоков	0,40	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	4	I	-	<u>6,56</u> 0,59	3
299	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10блоков	0,60	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	3	I	-	<u>3,02</u> 0,18	2
300	E10-I50 29-I	Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок м2	15,72	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	13	6	<u>3</u> I	<u>0,66</u> 0,05	<u>10</u> I
301	E10-I51 29-2	То же, полок м2	9,90	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	9	6	-	<u>1,23</u> 0,01	12
302	E10-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,10	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>7,94</u> 0,05	I
303	CI22-426	ДШ20-I0, шт	8,00	23,20	-	186	-	-	-	-
304	CI22-453	ДА4-I0, м2	2,58	30,90	-	80	-	-	-	-
305	CI22-489	ДА6-I0, м2	2,40	10,70	-	26	-	-	-	-
306	CI22-489	ПА, м2	2,70	10,70	-	29	-	-	-	-
307	CI22-485	ПП6-I0, м2	4,80	10,70	-	51	-	-	-	-
308	CI22-465	СШ20-I0, м2	8,00	10,00	-	80	-	-	-	-
309	CI22-473	СА4-I0, м2	1,72	15,00	-	26	-	-	-	-
310	CI22-478	СБШ21-6, м2	5,04	10,20	-	51	-	-	-	-

II4-II-23I.90(Y)

67

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3II	CI22-479	СБА4-6, м2	0,96	10,80	-	10	-	-	-	-
3I2	CI22-498	Штанги марка ШТ-6, ШТ-8 шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
3I3	CI22-500	Штангодержатели марка ШД-I шт	8,00	0,34	-	3	-	-	-	-
3I4	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	10,26	0,2I	-	2	-	-	-	-
3I5	CIII-450-I	Скобяные изделия для две- рей встроенных шкафов однополюных компл	6,00	2,83	-	I7	-	-	-	-
ВШ4										
3I6	EIO-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков IOблоков	0,40	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	4	I	-	<u>6,56</u> 0,59	3
3I7	EIO-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных IOблоков	0,40	<u>4,8I</u> I,64	<u>0,48</u> 0,14	2	I	-	<u>3,02</u> 0,18	I
3I8	EIO-I50 29-I	Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок м2	6,00	<u>0,8I</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	5	2	I	<u>0,66</u> 0,05	4
3I9	EIO-I5I 29-2	Установка по месту шкаф- ных и антресольных полок м2	5,76	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,0I	5	4	-	<u>1,23</u> 0,0I	7

II4-I2-23I.90(V)

68

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
320	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников IOOm	0,06	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>7,94</u> 0,05	I
321	CI22-435	ДШ20-8, м2	6,40	15,90	-	IO2	-	-	-	-
322	CI22-452	ДШ4-8, м2	1,36	36,30	-	49	-	-	-	-
323	CI22-478	СБШ2I-6, м2	5,04	IO,20	-	5I	-	-	-	-
324	CI22-47I	СБА4-6, м2	0,96	16,60	-	16	-	-	-	-
325	CI22-489	ПА6-8, м2	1,92	10,70	-	2I	-	-	-	-
326	CI22-485	ПП6-8, м2	3,84	10,70	-	4I	-	-	-	-
327	CI22-498	Ш-I, шт	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
328	CI22-50I	Штангодержатели марка ШД-2 шт	8,00	0,23	-	2	-	-	-	-
329	CI22-49I	Наличники марка Н-2 м	6,40	0,21	-	I	-	-	-	-
330	CIII- 450-I	Скобяные изделия для две- рей встроенных шкафов однополюных компл ВШ-5 (ВШ5Н)	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-
33I	EIO-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков IOблоков	0,40	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	4	I	-	<u>6,56</u> 0,59	3

II4-I2-23I.90(V)

69

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	EIO-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10 блоков	0,40	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	2	I	-	<u>3,02</u> 0,18	I
333	EIO-I50 29-I	Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок м2	14,64	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	12	5	<u>2</u> I	<u>0,66</u> 0,05	<u>10</u> I
334	EIO-I5I 29-2	То же, полок м2	17,28	<u>0,90</u> 0,60	<u>0,05</u> 0,01	16	11	I	<u>1,23</u> 0,01	21
335	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,07	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>7,94</u> 0,05	I
336	CI22-436	ДШ20-9, м2	7,20	14,80	-	107	-	-	-	-
337	CI22-457	ДА4-9, м2	1,56	33,30	-	52	-	-	-	-
338	CI22-464	СШ20-9, м2	7,20	10,30	-	74	-	-	-	-
339	CI22-472	СА4-9, м2	1,44	15,50	-	22	-	-	-	-
340	CI22-478	СВШ21-6, м2	5,04	10,20	-	51	-	-	-	-
341	CI22-471	СБА4-6, м2	0,96	16,60	-	16	-	-	-	-
342	CI22-489	ПА6-9, м2	2,16	10,70	-	23	-	-	-	-
343	CI22-485	ПА6-9, м2	15,12	10,70	-	162	-	-	-	-
344	CI22-502	ПД-6, шт	48,00	0,13	-	6	-	-	-	-
345	CI22-491	Наличники марка Н-2, м	7,20	0,21	-	2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

70

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
346	СIII-450-I	Скобяные изделия для дверей встроенных шкафов однопольных компл	4,00	2,83	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб	-	-	3987	II8	<u>19</u> 5		<u>225</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3987	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	654	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		58
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	368	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5009	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		289
		сметная зарплата	руб	-	-	-	236	-		-
		Итого по разделу 22	"	-	-	5009	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		289
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	236	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

7I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 23. Лестницы										
347	E8-45 5-8	Перегородки из керамиче- ского кирпича неармиро- ванные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м2	0,03	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	12	2	-	<u>115,00</u> 2,94	<u>3</u> -
348	E7-502 4I-2-I,8	Укладка лестничных площа- док массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	9,00	<u>3,51</u> 1,35	<u>1,92</u> 0,73	32	12	<u>18</u> 7	<u>2,28</u> 0,94	<u>21</u> 8
349	ССЦ том I II-I69	Лестничные площадки м2	33,75	9,94	-	335	-	-	-	-
350	E7-505 4I-3	Укладка лестничных маршей массой до 1т без сварки шт	3,00	<u>4,34</u> 1,14	<u>3,00</u> 1,11	13	3	<u>9</u> 3	<u>1,96</u> 1,43	<u>6</u> 4
351	E7-506 4I-4-I,8	Укладка лестничных маршей массой более 1 т без свар- ки при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	6,00	<u>3,26</u> 1,24	<u>1,87</u> 0,71	20	7	<u>11</u> 4	<u>2,13</u> 0,92	<u>13</u> 6
352	ССЦ том I II-I68	Лестничные марши м2	25,56	12,30	-	314	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

72

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	E9-46 7-I	Ограждения лестничные т	0,36	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	21	5	<u>11</u> 4	<u>22,60</u> 15,22	<u>8</u> 5
354	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосо- вой и круглой стали 2 т	0,36	327,00	-	118	-	-	-	-
355	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перек- рытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	28	9	<u>6</u> 2	<u>1,65</u> 0,34	<u>15</u> 3
356	ССЦ том 3 доп I п I633	Плиты перекрытий ПК27.12-6Т шт	7,00	24,70	-	173	-	-	-	-
357	ССЦ том 3 доп I п I614	То же, ПК27.15-6Т шт	2,00	31,80	-	64	-	-	-	-
358	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	5,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I	-	-	<u>0,13</u> 0,08	I
359	E7-127 9-I-I,8	То же, массой до 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	9,00	<u>1,55</u> 0,46	<u>1,04</u> 0,38	14	4	<u>9</u> 3	<u>0,81</u> 0,49	<u>7</u> 4

II4-I2-23I.90(Y)

73

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м ³ м ³	2,15	64,40	-	138	-	-	-	-
361	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	14,36	0,23	-	3	-	-	-	-
362	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	68,41	0,24	-	16	-	-	-	-
363	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВРI кг	218,39	0,32	-	70	-	-	-	-
364	Е7-668 47-II-I,8	Установка мелких конст- рукций массой 0,5 т при наибольшей массе монтаж- ных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м (опорные подушки) шт	18,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	25	11	<u>2</u> 1	<u>1,01</u> 0,06	<u>18</u> 1
365	ССЦ том I п 9-92	Опорные подушки М200 м ³	0,31	64,40	-	20	-	-	-	-
366	ССЦ том I таб 3-I п I	Арматура AI кг	5,76	0,23	-	1	-	-	-	-
367	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, А3 кг	20,88	0,24	-	5	-	-	-	-

II4-II-23I.90(V)

74

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	E9-46 7-I	Стремянка металлическая для выхода на крышу т	0,03	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	2	-	I	<u>22,60</u> 15,22	I
369	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифлё- ной или круглой стали прямолинейные 4 т	0,03	358,00	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб	-	-	I436	53	<u>67</u> 24		<u>93</u> 3I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I284	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	37	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I05	-		-

II4-II-23I.90(Y)

75

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	I52	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по разделу 23	"	-	-	I793	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I42
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II6	-		-
		Раздел 24. Внутренняя отделка								
370	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит 100м2	12,28	<u>20,70</u> 18,50	<u>0,15</u> 0,04	254	227	I	<u>29,80</u> 0,05	<u>366</u> I
37I	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная потолков, 100м2	8,89	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	II5	60	-	<u>12,70</u> 0,03	II3

II4-I2-23I.90(V)

76

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
372	EI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоземуль- сионными составами по сбор- ным конструкциям, подготов- ленным под окраску потолков 100м2	3,40	<u>60,80</u> 15,50	<u>1,00</u> 0,30	206	53	<u>3</u> I	<u>27,40</u> 0,39	<u>93</u> I
373	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка вну- три зданий цементно-изве- стковым раствором по кам- ню и бетону стен 100м2	II,II	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	I222	5I6	<u>76</u> 45	<u>74,00</u> 5,20	<u>822</u> 58
374	Кальк.	Штукатурка стен гипсопер- литовая толщ.20мм м3	9,65	35,47	-	342	-	-	-	-
375	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бе- тонных поверхностей стен 100м2	I7,34	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	62I	357	<u>I7</u> 5	<u>37,00</u> 0,39	<u>64I</u> 7
376	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоземуль- сионными составами по штукатурке стен 100м2	5,36	<u>76,30</u> 23,10	<u>0,90</u> 0,27	409	I24	<u>4</u> I	<u>41,00</u> 0,35	<u>220</u> 2
377	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоземуль- сионными составами по сбор- ным конструкциям, подго- товленным под окраску стен 100м2	6,53	<u>58,80</u> 13,80	<u>0,80</u> 0,24	384	90	<u>6</u> 2	<u>24,30</u> 0,31	<u>I59</u> 2

II4-I2-23I.90(Y)

77

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
378	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолит- ной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными 100м2	21,38	<u>37,60</u> 15,30	-	804	327	-	26,80	573
379	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карниз- ных и плинтусных элемен- тов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туа- летного гарнитура по кирпичу и бетону 100м2	I,34	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	564	I27	<u>3</u> 1	<u>I70,00</u> 0,77	<u>227</u> I
380	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска коле- ром масляным разбелённым по дереву полов (плинтусов) 100м2	I,12	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	80	3I	I	<u>49,20</u> 0,3I	55
38I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белила- ми с добавлением колера стальных переплётот, ре- шётот, санитарно-техниче- ских приборов, труб диа- метром менее 50 мм и т.п. за 2 раза ограждений ле- стничных 100м2	0,19	<u>60,50</u> 38,40	0,03	II	7	-	68,00	I3
382	Доп в 4 п 392	Масляная окраска дверных блоков ДН2I-I5АШРП за 2 раза, м2	I8,42	0,65	-	I2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

78

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
383	Доп в 4 п I70	То же, ДП2I-9 м2	39,60	0,75	-	30	-	-	-	-
384	Доп в 4 п I74	То же, Д02I-8 м2	28,62	0,65	-	19	-	-	-	-
385	Доп в 4 п I7I	То же, ДП2I-7 м2	72,28	0,95	-	69	-	-	-	-
386	Доп в 4 п I73	То же, Д02I-13 м2	47,34	0,60	-	28	-	-	-	-
387	Доп в 4 п I69	То же, ДП2I-10 м2	36,18	0,74	-	27	-	-	-	-
388	Доп в 4 п 409	Люки-лазы ДЛ10-10 м2	0,97	1,68	-	2	-	-	-	-
389	Доп в I п 2I	Масляная окраска оконных блоков ОР15-9 за 2 раза м2	40,64	1,42	-	58	-	-	-	-
390	Доп в I п 8	То же, ОР15-7,5 м2	14,70	1,19	-	17	-	-	-	-
391	Доп в I п 30	То же, ОР15-15 м2	34,40	1,30	-	45	-	-	-	-
392	Доп в I п 20	То же, ОР15-18 м2	20,64	1,34	-	28	-	-	-	-
393	Доп в I п I5I	То же, балконных дверей БР22-7,5 м2	50,24	1,34	-	67	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

79

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Доп в I п 27I	То же, подоконных досок м2	II0,38	0,13	-	I4	-	-	-	-
395	Доп в I п 5I	То же, оконных блоков ОИ м2	8,28	0,66	-	5	-	-	-	-
396	Доп в I п II8	То же, слуховых окон ОС1, ОС2	II,14	0,64	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 24	руб	-	-	5440	1919	<u>III</u> 55		<u>3282</u> 72
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5440	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	896	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		80
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I60	-		-
		плановые накопления	"	-	-	508	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6844	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3434
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I34	-		-
		Итого по разделу 24	"	-	-	6844	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

80

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3434
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2134	-		-
		Раздел 25. Вентшахта								
397	E8-2I0 24-7	Кирпичная кладка вентшахт м3	3I,47	<u>45,80</u> 6,90	<u>0,8I</u> 0,24	I44I	2I7	<u>26</u> 8	<u>II,90</u> 0,3I	<u>374</u> I0
398	E26-3I 8-4 CII4 п II9	Утепление MB плитами толщ.50мм м3	II,00	<u>54,43</u> I2,70	<u>I,23</u> 0,37	599	I40	<u>I3</u> 4	<u>2I,30</u> 0,48	<u>234</u> 5
399	E8-2I3 25-3	Оштукатуривание по сетке I00м2	2,20	<u>I69,50</u> 24,40	<u>3,I0</u> 0,93	373	54	<u>7</u> 2	<u>44,00</u> I,20	<u>97</u> 3
400	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	8,00	<u>I,55</u> 0,46	<u>I,04</u> 0,38	I2	4	<u>8</u> 3	<u>0,8I</u> 0,49	<u>6</u> 4
40I	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	23,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,I5</u> 0,06	7	2	<u>3</u> I	<u>0,I3</u> 0,08	<u>3</u> 2
402	ССС том I п 9-92	Перемычки из бетона M200 объёмом до 0,5м3 м3	2,80	64,40	-	I80	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

8I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
403	ССЦ том I таб 32I п I	Арматура AI кг	7,80	0,23	-	2	-	-	-	-
404	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, АЗ кг	175,78	0,25	-	44	-	-	-	-
405	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВpI кг	2I,19	0,32	-	7	-	-	-	-
406	Е7-76I 39-5-I,8	Укладка плит перекрытий каналов площ. до I м2 шт	24,00	<u>2,30</u> 0,58	<u>1,67</u> 0,62	55	I4	<u>40</u> I5	<u>0,96</u> 0,80	<u>23</u> I9
407	ССЦ том 2 п I2-79	Плиты плоские ПП12,5-8-6 шт	24,00	3,02	-	72	-	-	-	-
408	Е8-30 5-I	Кладка кирпичных столбов м3	I,74	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	60	4	I	<u>4,05</u> 0,3I	<u>7</u> I
409	Е8-30 5-I	Кладка центральной стены по оси Б м3	I3,0I	<u>34,45</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	448	29	<u>10</u> 3	<u>4,05</u> 0,3I	<u>53</u> 4
A2 3I, I8+(23,5-22,4)x0,23= =3I,48										
Итого прямые затраты по разделу 25			руб	-	-	3300	464	<u>108</u> 36	<u>797</u> 68	

В том числе:

II4-II2-23I.90(Y)

83

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
4II	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,20	<u>194,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	39	6	-	<u>54,30</u> 0,53	II
4I2	E10-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	0,97	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	I	I	-	<u>1,29</u> 0,05	I
4I3	Доп в 4 п 838	Люки чердака деревянные Д110-I0 м2	0,97	31,00	-	30	-	-	-	-
4I4	E6-73 41-8	Армоцементные перемычки над стеклоблоками 100м2	0,13	<u>90,20</u> 25,30	<u>0,90</u> 0,27	I2	3	-	<u>44,80</u> 0,35	6
4I5	CI24-I6 т	Арматура класса AI т	0,39	270,00	-	I05	-	-	-	-
4I6	E8-I73 I7-5	Установка стеклоблоков 10м2	0,16	<u>140,00</u> 7,20	<u>0,68</u> 0,20	22	I	-	<u>12,40</u> 0,26	2
		Итого прямые затраты по разделу 26	руб	-	-	I082	70	<u>16</u> 5		<u>124</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I082	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I6

II4-I2-23I.90(V)

84

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	32	-		-
		плановые накопления	"	-	-	101	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1361	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		146
		сметная зарплата	руб	-	-	-	107	-		-
		Итого по разделу 26	"	-	-	1361	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		146
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	107	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	87860	7370	<u>1703</u> 575		<u>12903</u> 742
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	87704	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	14464	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1320
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2595	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8176	-	-		-

II4-II-23I.90(Y)

85

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II0344	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I495I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I053I	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I56	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановыенакопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	I82	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	II0526	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4966
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0542	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	II6454	9458	<u>3063</u> I054	-	<u>I655I</u> I37I

II4-I2-23I.90(Y)

86

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
стоимость общестроительных работ		руб	-	-	-	II6298	-	-	-	-
накладные расходы		"	-	-	-	I9I78	-	-	-	-
нормативная трудоёмкость в н.р.		ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I742
сметная заработная плата в н.р.		руб	-	-	-	3437	-	-	-	-
плановые накопления		"	-	-	-	I0834	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ		"	-	-	-	I463I0	-	-	-	-
нормативная трудоёмкость		ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9650
сметная зарплата		руб	-	-	-	I3940	-	-	-	-
стоимость металломонтажных работ		"	-	-	-	I56	-	-	-	-
накладные расходы		"	-	-	-	I3	-	-	-	-
нормативная трудоёмкость в н.р.		ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
сметная заработная плата в н.р.		руб	-	-	-	2	-	-	-	-
плановые накопления		"	-	-	-	I3	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

87

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I82	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I46492	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9665
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I395I	-		-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела АПР
Составил инженер 3 категории
Проверил рук. группы

В.В. Куваев
Б.Е. Черкасов
Е.А. Миронова
Л.Е. Киселёва

В.В. Куваев
Б.Е. Черкасов
Е.А. Миронова
Л.Е. Киселёва

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			859	1078	-	-	0,74
2	Фундаменты			11859	14915	-	-	10,18
3	Стены цоколя до отм. -0,35			3630	4566	-	-	3,12
4	Перекрытие на отм. -0,33			6095	7666	-	-	5,23
5	Техподполье			83	104	-	-	0,07
6	Двери техподполья			475	598	-	-	0,41
7	Полы подвала			403	508	-	-	0,35
8	Подготовка под полы I этажа			3635	4574	-	-	3,12
9	Прямоук			517	651	-	-	0,44
10	Крыльца			153	193	-	-	0,13
II	Внутренняя отделка			95	119	-	-	0,08

II4-I2-23I.90(Y)

89

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I2	Наружная отделка			406	5II	-	-	0,35
I3	Отмостка			384	483	-	-	0,33
I4	Стены			26873	338I2	-	-	23,08
I5	Перекрытие+Р6 на отм.2,53+5,33			I2578	I5823	-	-	IO,80
I6	Кровля			II69I	I47II	-	-	IO,04
I7	Перегородки			5237	6590	-	-	4,50
I8	Двери			4263	5366	-	-	3,66
I9	Окна и балконные двери			5632	7085	-	-	4,84
20	Подготовка под полы 2 этажа			697	877	-	-	0,60
2I	Полы			5644	7I0I	-	-	4,85
22	Встроенные шкафы			3987	5009	-	-	3,42
23	Лестницы			I436	I793	-	-	I,22
24	Внутренняя отделка			5440	6844	-	-	4,67
25	Вентшахта			3300	4I54	-	-	2,84
26	Разные работы			I082	I36I	-	-	0,93
ИТОГО		м2	682,80	II6454	I46492	I7055	2I455	IO0,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на
санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 12,005 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 1920 чел.час
Сметная заработная плата 1,334 тыс.руб
Строительный объём 682,84 м3
Цена единицы 17,58 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обсл. луж.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин	на обсл. машин	всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на обсл. машин	всего един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
Раздел I. Сантехнические работы										
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	250,00	0,27 0,23	0,03 0,01	68	58	8 3	0,39 0,01	97 3

II4-I2-23I.90(V)

9I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	C2407 д 3I	Стоимость конвекторов "Универсал-20" экм	250,00	7,8I	-	I953	-	-	-	-
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диа- метром 15 мм м	330,00	<u>0,86</u> 0,2I	0,0I	284	69	3	0,35	II5
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	33,00	<u>0,9I</u> 0,2I	0,0I	30	7	-	0,35	I2
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	28,00	<u>I,03</u> 0,2I	0,0I	29	6	-	0,35	I0
6	EI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	84,00	<u>I,14</u> 0,2I	0,0I	96	I8	I	0,35	29
7	EI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм м	70,00	<u>I,29</u> 0,2I	0,0I	90	I5	I	0,35	25
8	EI6-40 7-2	То же, диам. 50 мм м	60,00	<u>I,62</u> 0,28	<u>0,03</u> 0,0I	97	I7	<u>2</u> I	<u>0,43</u> 0,0I	<u>26</u> I
9	EI6-47 7-5	То же, из стальных водо- газопроводных оцинкован- ных труб для водоснабже- ния диам. 65 мм м	9,00	<u>2,68</u> 0,36	<u>0,04</u> 0,0I	24	3	-	<u>0,57</u> 0,0I	5

II4-II2-23I.90(Y)

92

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I0	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	40,00	<u>0,49</u> 0,08	-	20	3	-	0,13	5
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давле- нием I,6 мпа диам. I5 мм шт	30,00	I,47	-	44	-	-	-	-
I2	CI30-I04	То же, диам. 20 мм шт	2,00	I,69	-	3	-	-	-	-
I3	CI30-I08	То же, диам. 50 мм шт	2,00	4,32	-	9	-	-	-	-
I4	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	6,14	<u>4,0I</u> 3,80	-	25	23	-	5,16	32
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	2772	2I9	<u>I5</u> 4		<u>356</u> 4
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2772	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	369	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

93

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	252	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3393	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	3393	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
I5	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполне- ний, решёток и печных труб за два раза 100м2	0,48	<u>37,10</u> 35,00	-	I8	I7	-	63,90	3I
I6	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверх- ностей трубопроводов шну- ром минераловатным или жгутом м3	2,40	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	54	52	I	<u>4I,00</u> 0,13	98

II4-I2-23I.90(Y)

94

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной IV36-1695-79 м3	2,47	60,10	-	I48	-	-	-	-
I8	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	I,34	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	I09	38	<u>2</u> I	<u>47,20</u> 0,52	<u>63</u> I
I9	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой C-PK м2	I54,10	0,47	-	72	-	-	-	-
20	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за два раза 100м2	0,22	<u>60,50</u> 38,40	0,03	I3	8	-	68,00	I5
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	4I4	II5	<u>3</u> I		<u>207</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

95

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	12	-		-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	521	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		214
		сметная зарплата	руб	-	-	-	128	-		-
		ИТОГО по разделу 2	"	-	-	521	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		214
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	128	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	3186	334	<u>18</u> 5		<u>563</u> 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	414	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	68	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	12	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

96

24494- 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		плановые накопления	руб	-	-	39	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	52I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I28	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2772	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	369	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	67	-		-
		плановые накопления	"	-	-	252	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3393	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		392
		сметная зарплата	руб	-	-	-	290	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	39I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		606
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I8	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Отдел 2. Узел управления										
Раздел 3. Сантехнические работы										
2I	ЕI6-67 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм м	3,50	<u>2,2I</u> 0,47	<u>0,05</u> 0,02	8	2	-	<u>0,77</u> 0,03	3
22	ЕI6-66 8-2	То же, Д=60x2,5 мм м	0,60	<u>I,78</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	I	-	-	<u>0,66</u> 0,03	-
23	I704-5008I	Клапан обратный пневматический ПЗ0К. I ТУ25-02-38060I-80 шт	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-
24	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	2,00	<u>0,80</u> 0,77	-	2	2	-	I,00	2
25	CI30-I039	Краны трёхходовые натяжные муфтовые латунные ПI6I86к для жидких сред давлением I,6 мпа диаметром I5 мм шт	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-
26	I70648-I3II	Термометр П6, дл.в.ч. I60, дл.н.ч. 66, шт	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

98

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	I70648-I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П шт	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
28	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	2,00	<u>0,21</u> 0,21	-	1	-	-	0,50	1
29	ЦII-I55-2	Водосчётчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до 100мм шт	1,00	<u>2,55</u> 1,88	0,11	3	2	-	3,00	3
30	CI30-3000 доп 4	Счётчик (водомер) СТБГ-I-65 шт	1,00	68,90	-	69	-	-	-	-
31	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 100мм шт	2,00	<u>2,98</u> 1,71	<u>0,29</u> 0,09	6	3	-	<u>2,67</u> 0,12	5
32	CI30-2240	Задвижка стальная 30с4Инж шт	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
33	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 давлением 1,6 мпа диам. 80 мм шт	4,00	1,54	-	6	-	-	-	-
34	EI6-I86 II-2	Установка кранов поливочных диам. 32мм шт	2,00	<u>2,62</u> 0,19	0,01	5	-	-	0,31	1

II4-II2-23I.90(Y)

99

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
35	CI30-2028 доп I	Вентиль муфтовый I56I6к Д=25 мм шт	2,00	1,73	-	3	-	-	-	-
36	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диам.80мм	2,00	<u>24,80</u> 1,71	<u>0,29</u> 0,09	50	3	-	<u>2,67</u> 0,12	5
37	ЦИI-550-2	Клапан регулирующий, ре- гулирующий игольчатый, регулирующий шиберный, дроссельный игольчатый, или регулирующий питатель- ный, бесфланцевый, с ры- чажным приводом, диаметр условного прохода до 100 мм шт	1,00	<u>0,79</u> 0,70	<u>0,08</u> 0,01	I	I	-	<u>1,00</u> 0,01	I
38	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-160970-76 шт	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	340	13	-		21
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	340	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4

II4-I2-23I.90(V)

I00

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4I3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	4I3	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Раздел 4. Строительные работы								
39	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,02	<u>37,10</u> 35,00	-	I	I	-	63,90	I
40	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,07	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	2	2	-	<u>4I,00</u> 0,13	3
4I	CI14-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной ТУ36-I695-79 м3	0,07	60,10	-	4	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

IOI

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
42	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными мате- риалами на мастике 100м2	0,04	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	3	I	-	<u>47,20</u> 0,52	2
43	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-Рн м2	4,12	0,47	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I2	4	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	352	I7	-		27

II4-I2-23I.90(V)

I02

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	I2	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	2	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	I4	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		6
сметная зарплата			руб	-	-	-	4	-		-
стоимость сантехнических работ			"	-	-	340	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	44	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		4
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	7	-		-
плановые накопления			"	-	-	29	-	-		-
всего стоимость сантехнических работ			"	-	-	413	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		25
сметная зарплата			руб	-	-	-	20	-		-
Итого по отделу 2			"	-	-	427	-	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I03

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Отдел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
44	E20-407 7-I	Установка решёток жалюзий- ных стальных регулирующих Р 150 размером 100X200 мм шт	2,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	3	2	-	<u>1,4I</u> 0,03	3
45	E20-408 7-I	То же, пластмассовые РВ 120x200, РВ 200x200 шт	74,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	124	65	<u>3</u> I	<u>1,4I</u> 0,03	<u>104</u> 2
46	E20-3	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900мм м2	6,00	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,0I	32	6	-	<u>1,62</u> 0,0I	10
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	159	73	<u>3</u> I		<u>117</u> 2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	159	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2

II4-II2-23I.90(V)

I04

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		I2I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I93	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Раздел 6. Строительные работы								
47	EI5-6I2	Окраска воздуховодов за два раза 100м2	0,06	<u>32,00</u> 6,60	<u>0,79</u> 0,24	2	-	-	<u>II,70</u> 0,3I	I
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	2	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I

II4-I2-23I.90(V)

I05

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6	руб	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	I6I	73	<u>3</u> I		<u>II8</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I59	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2I

II4-I2-23I.90(Y)

I06

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	195	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		122
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	78	-		-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
48	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм	160,00	<u>1,20</u> 0,23	0,0I	192	37	2	0,37	59
49	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм	35,00	<u>1,35</u> 0,23	0,0I	47	8	-	0,37	I3
50	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм	42,00	<u>1,36</u> 0,23	0,0I	57	10	-	0,37	I6
5I	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм	33,00	<u>1,58</u> 0,23	0,0I	52	8	-	0,37	I2
52	EI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм	33,00	<u>1,79</u> 0,23	0,0I	59	8	-	0,37	I2
53	EI6-74	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных	I,00	<u>11,10</u> I,42	<u>0,28</u> 0,08	II	I	-	<u>2,34</u> 0,10	2

II4-I2-23I.90(Y)

I07

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб для отопления и водо- снабжения наружным диам. 325 мм, толщиной стенки 6 мм М								
54	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения диам. до 50 мм I00M	3,03	<u>3,94</u> 3,73	-	I2	II	-	5,16	I6
55	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5мм шт	72,00	I,25	-	90	-	-	-	-
56	CI30-87	То же, диам. 25 мм шт	4,00	I,82	-	7	-	-	-	-
57	CI30-88	То же, диам. 32 мм шт	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
58	ЕI6-I85 I6-2	Установка кранов поливоч- ных диам. 25 мм шт	3,00	<u>2,07</u> 0,19	0,0I	6	I	-	0,3I	I
59	CI30-I482	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диам. I6 мм М	60,00	I,69	-	I0I	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

I08

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	CI30-268I вып 2	Гибкая подводка к унитазу шт	I8,00	I,I2	-	20	-	-	-	-
61	E22-II7 I8-I	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм м	3,00	<u>0,II</u> 0,06	<u>0,05</u> 0,02	I	-	-	<u>0,I0</u> 0,03	-
62	CI59-546	Трубы полиэтиленовые сред- него типа наружным диам. 40 мм I0м	0,30	3,68	-	I	-	-	-	-
63	CI30-I79I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ давлением I,6 мпа диам. 32 мм шт	I,00	0,86	-	I	-	-	-	-
64	CI59-687	Втулка под фланец диам. 32 мм I0шт	0,30	0,43	-	I	-	-	-	-
65	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водо- снабжения наружным диам. 2I9 мм толщиной стенки 6 мм м	I,00	<u>8,75</u> 0,94	<u>0,I5</u> 0,05	9	I	-	<u>I,60</u> 0,06	2
Итого прямые затраты по разделу 7			руб	-	-	67I	85	2		I33

В том числе:

II4-I2-23I.90(Y)

I09

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	67I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	13	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	82I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	82I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Раздел 8. Строительные работы								
66	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза 100м2	0,17	<u>37,10</u> 35,00	-	6	6	-	63,90	II

II4-I2-23I.90(Y)

II0

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
67	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхно- стей трубопроводов шнуром минераловатым или жгутом м3	0,90	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	20	20	-	<u>4I,00</u> 0,13	37
68	CIИ4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетча- той трубкой из нити кручё- ной ТУ-36-1695-79 м3	0,93	60,10	-	56	-	-	-	-
69	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными мате- риалами на мастике I00м2	0,53	<u>8I,10</u> 28,40	<u>I,33</u> 0,40	43	15	-	<u>47,20</u> 0,52	25
70	CIИI-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	60,5I	0,47	-	28	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	153	4I	-		73
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	153	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

III

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	I93	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	824	I26	2		206
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I53	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I93	-	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

II2

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		75
		сметная зарплата	руб	-	-	-	46	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	67I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	82I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	I0I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2I6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I44	-		-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
7I	EI6-4I 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных	220,0	<u>I,20</u> 0,23	0,0I	264	5I	2	0,37	8I

II4-I2-23I.90(Y)

II3

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм								
		М								
72	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм М	66,00	<u>1,35</u> 0,23	0,01	89	15	I	0,37	24
73	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм М	48,00	<u>1,36</u> 0,23	0,01	65	11	-	0,37	18
74	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм М	35,00	<u>1,58</u> 0,23	0,01	55	8	-	0,37	13
75	EI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм М	11,00	<u>1,79</u> 0,23	0,01	20	3	-	0,37	4
76	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения жиаам. до 50 мм 100м	3,80	<u>3,94</u> 3,73	-	15	14	-	5,16	20
77	2307-10I84	Вентиль проходной муфтовый латунный 156Iп ду15, ру10 шт	72,00	0,99	-	71	-	-	-	-
78	2307-10I85	То же, ду20, ру16 шт	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
79	2307-10I86	То же, ду25, ру16 шт	4,00	1,71	-	7	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

II4

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
80	2307-10187	То же, ду32, ру16 шт	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
81	Е17-52 3-3	Установка смесителей об- щих для ванн и умывальни- ков с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-III шт	18,00	<u>11,90</u> 0,51	0,01	214	9	-	0,82	15
82	Е17-41 3-1	Установка полотенцесуши- телей одновитковых из во- догазопроводных оцинкован- ных труб диам. 32 мм по- верхность нагрева 0,2 м2 шт	18,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	47	7	-	<u>0,63</u> 0,01	11
Итого прямые затраты по разделу 9			руб	-	-	853	118	3		186
В том числе:										
стоимость сантехнических работ			"	-	-	853	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	113	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		11
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	19	-		-
плановые накопления			"	-	-	76	-	-		-
всего стоимость сантехнических работ			"	-	-	1042	-	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

II5

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I97
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I37	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	I042	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I97
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I37	-		-
		Раздел IO. Строительные работы								
83	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,17	<u>37,10</u> 35,00	-	6	6	-	63,90	II
84	E26-I5 I4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,96	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	22	2I	-	<u>4I,00</u> 0,13	39
85	CI14-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой IV-36-I695-79 м3	0,99	60,10	-	59	-	-	-	-
86	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,57	<u>8I,10</u> 28,40	<u>I,33</u> 0,40	46	I6	I	<u>47,20</u> 0,52	27

II4-II2-23I.90(Y)

II6

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
87	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-Рк м2	65,62	0,47	-	3I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу IO	руб	-	-	I64	43	I		77
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в нр	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	208	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-
		Итого по разделу IO	"	-	-	208	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-

II4-I2-23I.90(V)

II7

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу 5	руб	-	-	I0I7	I6I	4		263
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	208	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	48	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	853	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	76	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

II8

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I042	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I97
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I37	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	I250	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		276
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I85	-		-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел II. Сантехнические работы								
88	EI6-33 8-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канали- зационных труб диаметром 50 мм м	66,00	<u>I,92</u> 0,38	-	I27	25	-	0,6I	40
89	EI6-34 8-2	То же, диам. I00 мм м	I20,00	<u>3,10</u> 0,37	0,0I	372	44	I	0,58	70
90	EI6-27 4-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализацион- ных труб в траншеях диам. 50 мм м	9,00	<u>I,7I</u> 0,36	0,0I	I5	3	-	0,60	5
9I	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных	2,00	<u>8,75</u> 0,94	<u>0,15</u> 0,05	I8	2	-	<u>I,60</u> 0,06	3

II4-II-23I.90(V)

II9

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб для отопления и водо- снабжения наружным диам. 219 мм толщ.стенки 6мм м								
92	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаян- совых, фарфоровых и полу- фарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непос- редственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл	18,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	418	27	<u>3</u> 1	<u>2,44</u> 0,05	<u>44</u> 1
93	ЕI7-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подвод- ки воды полукруглых без спинки размером в мм 550*420*150 компл	18,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	250	17	1	<u>1,56</u> 0,03	<u>28</u> 1
94	ЕI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем на кронштейнах МСЭI В-I компл	18,00	<u>16,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	295	21	1	<u>1,83</u> 0,03	<u>33</u> 1
95	ЕI7-2 I-I	Ванна ПВ-I компл	18,00	<u>52,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	947	33	<u>6</u> 2	<u>3,09</u> 0,12	<u>56</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	2442	172	<u>12</u> 3		<u>279</u> 5

II4-I2-23I.90(Y)

I20

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
В том числе:										
стоимость сантехнических работ		руб	-	-	-	2442	-	-	-	-
накладные расходы		"	-	-	-	324	-	-	-	-
нормативная трудоёмкость в н.р.		ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
сметная зарплата в н.р.		руб	-	-	-	-	58	-	-	-
плановые накопления		"	-	-	-	222	-	-	-	-
всего стоимость сантехнических работ		"	-	-	-	2988	-	-	-	-
нормативная трудоёмкость		ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I5
сметная зарплата		руб	-	-	-	-	233	-	-	-
Итого по разделу II		"	-	-	-	2988	-	-	-	-
Нормативная трудоёмкость		ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I5
Сметная зарплата		руб	-	-	-	-	233	-	-	-
Итого прямые затраты по отделу 6		"	-	-	-	2442	I72	<u>12</u> 3		<u>279</u> 5
В том числе:										
стоимость сантехнических работ		"	-	-	-	2442	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I2I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	324	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	58	-		-
		плановые накопления	"	-	-	222	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2988	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	2988	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	233	-		-
		Отдел 7. Газоснабжение								
		Раздел I2. Сантехнические работы								
96	EI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	50,00	<u>1,78</u>	<u>0,05</u>	89	2I	<u>3</u>	<u>0,66</u>	<u>33</u>
	8-I			0,4I	0,02			I	0,03	I
		М								

II4-I2-23I.90(Y)

I22

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
97	EI6-233 8-I	То же, Д=33х3 мм м	150,00	<u>1,01</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	151	62	<u>8</u> 3	<u>0,66</u> 0,03	<u>99</u> 5
98	EI6-232 8-I	То же, Д=22х2 мм м	40,00	<u>0,89</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	36	16	<u>2</u> 1	<u>0,66</u> 0,03	<u>26</u> 1
99	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов м	240,00	<u>0,29</u> 0,25	-	70	60	-	0,35	84
100	CI30-I00I	Кран муфтовый II6I26к Д=15 мм шт	18,00	0,92	-	I7	-	-	-	-
101	CI30-I0I7	Кран II666к Д=50 мм шт	1,00	4,58	-	5	-	-	-	-
102	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного вво- да газопровода в здания Д=50 мм шт	1,00	<u>38,80</u> 5,99	<u>2,93</u> 0,88	39	6	<u>3</u> 1	<u>9,89</u> 1,14	<u>10</u> 1
103	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	18,00	<u>1,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	30	12	<u>3</u> 1	<u>1,12</u> 0,06	<u>20</u> 1
104	CI30-I4I6 письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые на- польные отдельно стоящие повышенной комфортности 4-горелочные П4-К с ду- ховым шкафом шт цена 77,2-70+50=57,2	18,00	57,20	-	I030	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I23

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I05	Письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация шт цена: 70-50=20	18,00	20,00	-	360	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	1827	I77	<u>19</u> 7		<u>272</u> 9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I428	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I90	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I24

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	35	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I29	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I747	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		287
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I2	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	2I56	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		299
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	220	-		-
		Раздел I3. Строительные работы								
I06	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера с стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	0,80	<u>60,50</u> 38,40	0,03	48	3I	-	68,00	54
		100м2								

II4-II2-23I.90(Y)

I25

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	48	3I	-		54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	48	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	6I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		55
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	I875	208	<u>19</u> 7		<u>326</u> 9

В том числе:

II4-I2-23I.90(Y)

I26

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	87	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	14	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	110	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		67
		сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1428	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	190	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		17
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	35	-		-
		плановые накопления	"	-	-	129	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1747	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		287

II4-I2-23I.90(Y)

I27

24494- 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	212	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		ИТОГО по отделу 7	"	-	-	2217	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		354
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	252	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	9857	1091	<u>58</u> 16		<u>1782</u> 21
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	832	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	137	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		12
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	24	-		-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1048	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		442
		сметная зарплата	руб	-	-	-	266	-		-
		стоимость сантехнич. работ	"	-	-	8665	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I28

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сдача и испытание	руб	-	-	4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		105
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	203	-		-
		плановые накопления	"	-	-	782	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	10597	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1478
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1068	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	360	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	12005	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1920
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1334	-		-

Главный архитектор проекта

В.В.Куваев

Начальник отдела АПР

Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории

Т.М.Арсентьева

Проверил рук.группы

Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами
на электроосвещение

Основание: Э0-1

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	3,057 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	801 чел.час
Сметная заработная плата	0,500 тыс.руб
Строительный объём	682,80 м3
Цена единицы	4,48 руб

№п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим. ед. руб		Общая стоим. руб			Затраты тру-да рабочих, ч/ч, не за-нятых обс-луж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар-платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл	на обсл. машины
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл					всего един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
1	ЦСКЩЭ-84 п I2-6	Панель вводно-распреде-лительная ВРУ1-25-66УХЛМ шт	1,00	<u>235,00</u> 14,80	<u>0,98</u> 0,36	235	I5	I	<u>23,68</u> 0,46	24
2	Е21-I46 27-2	Щиток этажный ЩЭ3301УХЛН 100шт	0,06	<u>236,00</u> 206,00	<u>8,20</u> 5,62	I4	I2	-	<u>317,00</u> 7,25	I9

II4-I2-23I.90(Y)

I30

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические шт	18,00	<u>1,19</u> 0,73	-	21	13	-	1,00	18
4	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 кВа 100шт	0,02	<u>124,00</u> 86,00	<u>5,00</u> 3,27	2	2	-	<u>138,00</u> 4,22	3
5	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 100шт	0,54	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	46	17	<u>1</u> 1	<u>56,60</u> 1,23	<u>31</u> 1
6	E2I-I70 36-I	Установка сигнальных фонарей 100шт	0,01	<u>50,50</u> 43,80	<u>1,60</u> 0,34	1	-	-	<u>78,10</u> 0,44	1
7	E2I-I32	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный 100шт	0,20	<u>28,70</u> 17,90	<u>0,10</u> 0,05	6	4	-	<u>32,20</u> 0,06	6
8	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной 100шт	0,36	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	13	7	-	<u>34,50</u> 0,06	12
9	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая 100шт	0,86	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	30	17	-	<u>34,50</u> 0,06	30

II4-I2-23I.90(Y)

I3I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I0	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2- полюсная с 3-м заземляю- щим контактом компл	36,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	84	37	I	<u>2,00</u> 0,01	72
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных ро- зеток утопленного типа при скрытой проводке 100шт	2,00	<u>12,90</u> 10,60	-	26	2I	-	19,20	38
I2	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенная 100шт	0,18	<u>12,90</u> 10,60	-	2	2	-	19,20	3
I3	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке 100шт	0,40	<u>13,30</u> 10,60	-	5	4	-	19,20	8
I4	E2I-II6 33-I	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке 100шт	0,50	<u>12,40</u> 11,20	-	6	6	-	20,10	10
I5	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полу- герметических 100шт	0,18	<u>33,60</u> 20,80	-	6	4	-	37,20	7
I6	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количе- ством установочных аппа- ратов 3 100шт	0,18	<u>23,00</u> 17,70	-	4	3	-	32,00	6

II4-I2-23I.90(Y)

I32

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	Ц8-84-I	Звонок 3П-220 шт	18,00	<u>0,38</u> 0,33	0,01	7	6	-	1,00	18
I8	E2I-84 I6-4	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м в пе- рекрытиях под заливку бе- тоном диаметром условного прохода до 25мм I00м	1,50	<u>6,80</u> 4,65	<u>0,17</u> 0,12	10	7	-	<u>8,32</u> 0,15	I2
I9	E2I-86 I6-6	То же, диам. условного прохода до 50 мм I00м	1,00	<u>16,40</u> 10,70	<u>0,54</u> 0,37	I6	II	-	<u>19,20</u> 0,48	I9
20	E34-502	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоце- ментными муфтами с рези- новыми кольцами I00м	0,06	<u>130,93</u> 18,23	-	8	I	-	18,60	I
2I	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или ме- таллические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оп- лётке суммарным сечением до 2,5 мм ² I00м	0,50	<u>3,62</u> 2,79	<u>0,60</u> 0,42	2	I	-	<u>5,07</u> 0,54	3
22	E2I-94 I7-2	То же, сеч. до 6 мм ² I00м	1,60	<u>4,56</u> 3,44	<u>0,80</u> 0,26	7	6	I	<u>6,24</u> 0,34	<u>10</u> I

II4-I2-23I.90(Y)

I33

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E2I-95 I7-3	То же, сеч. до 16 мм ² 100м	0,40	<u>6,67</u> 4,07	<u>1,37</u> 0,45	3	2	-	<u>8,67</u> 0,58	3
24	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или ме- таллические рукава каждый последующий провод одно- жильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 2,5 мм ² 100м	2,50	<u>1,47</u> 1,35	-	4	3	-	2,39	6
25	E2I-99 I7-7	То же, сеч. до 6 мм ² 100м	8,40	<u>1,69</u> 1,50	-	14	13	-	2,64	22
26	E2I-100 I7-8	То же, сеч. до 16 мм ² 100м	3,60	<u>3,08</u> 2,83	-	11	10	-	4,86	17
27	E2I-108 20-I	Прокладка кабеля с вини- литовой, найритовой и по- лиэтиленовой оболочками с креплением накладными ско- бами - кабель сечением до 6 мм ² 100м	3,00	<u>39,80</u> 28,80	<u>8,53</u> 2,67	119	86	<u>26</u> 8	<u>51,60</u> 3,44	<u>155</u> 10
28	E2I-104 I8-2	Прокладка проводов в пус- тотах перекрытий или перегородок 100м	21,00	<u>6,60</u> 5,40	-	139	113	-	9,70	204
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	841	423	<u>30</u> 9		<u>758</u> 12

II4-I2-23I.90(Y)

I34

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
В том числе:										
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	84I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	367	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	68	-		-
		плановые накопления	"	-	-	IOO	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I308	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8OI
		сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I308	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8OI
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЁННЫЕ СБОРНИКОМ										
29	I5I7-2404	Шиток квартирный ЩЭ-330I-УЛХ4 шт	6,00	I40,96	-	846	-	-	-	-
30	CI56-240	Ящик с понижающим транс- форматором типа ЯТП-0,25 шт	2,00	I3,70	-	27	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I35

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	29I00I- 2029 г.2	Номерной указатель дома шт	I,00	I8,27	-	I8	-	-	-	-
32	CI53-I37	Светильник НБ0-07х60 шт	22,00	I,9I	-	42	-	-	-	-
33	CI53-I40	То же, НПО-20х60 шт	I5,00	2,22	-	33	-	-	-	-
34	CI53-I	То же, НСП02хI00 шт	I5,00	3,62	-	54	-	-	-	-
35	CI53-I9	Светильник подвесные (ОСТ I6-0.535.046-79) типа с защитной сеткой и стек- лом НСП09-200/P50-03-02 шт	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
36	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0,I0	0,97	-	I	-	-	-	-
37	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0шт	I,50	0,99	-	I	-	-	-	-
38	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 I0шт	I,50	I,08	-	2	-	-	-	-
39	CI53-283	Лампы БК220-230-I50 ТУI6.545.2I5-78 I0шт	0,20	2,56	-	I	-	-	-	-
40	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04 I000шт	0,04	II3,40	-	4	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I36

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	I507-7020	Патрон наклонный Е27ФП-01 1000шт	0,02	280,00	-	6	-	-	-	-
42	2405-I099	Клемма люстровая 100шт	0,86	2,48	-	2	-	-	-	-
43	I504-I7075 т ч п 4 К=I,3	Блок УБ-С=28-РК ТУ I6-536.162-75 шт	18,00	1,04	-	19	-	-	-	-
44	CI54-I53	Вилка шт	18,00	0,38	-	7	-	-	-	-
45	CI54-I52	Розетка У94С шт	18,00	0,43	-	8	-	-	-	-
46	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	200,00	0,21	-	42	-	-	-	-
47	CI54-I37	То же,сдвоенная шт	18,00	0,54	-	10	-	-	-	-
48	CI54-I64	Розетка ПШ-20-С шт	18,00	0,24	-	4	-	-	-	-
49	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I910 ТУ I6-526.294-78 шт	40,00	0,43	-	17	-	-	-	-
50	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII- I940 ТУ I6-526.294-78 шт	50,00	1,30	-	65	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I37

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	I504-6I62	Выключатель брызгозащищён- ный ВКII-1930 ТУ I6-526.294-78 шт	18,00	0,97	-	I7	-	-	-	-
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюми- евыми жилами 3-жильные на напряжение до 660 В в ре- зиновой маслостойкой обо- лочке, не распространяющей горение, марки АНРГс чис- лом жил и сеч. 3x2,5 мм2 I000м	0,06	238,00	-	I4	-	-	-	-
53	I5092- 05033	Кабель 2-жильный напряже- нием до 660 В сечением 2x2,5 мм2 АНРГ I000м	0,24	209,95	-	50	-	-	-	-
54	CI52-I96	Провод АПВ сеч. 2x2 мм2 I000м	I,40	49,20	-	69	-	-	-	-
55	CI52-I99	То же, сеч. 3x2 мм2 I000м	0,70	7I,00	-	50	-	-	-	-
56	CI54-2I8	Звонок безыскровый на на- пряжение 220 В, укомплек- тован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый 2- цветный типа ЗП шт	I8,00	I,80	-	32	-	-	-	-
57	CI52-228	Провод АПВ сеч. 2 мм2 I000м	0,30	28,40	-	9	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I38

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	CI52-229	То же, сеч. 4 мм ² I000м	I,00	34,90	-	35	-	-	-	-
59	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 16 мм ² I000м	0,40	I05,00	-	42	-	-	-	-
60	503-80I22-II	Трубы винипластовые Д=20=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-1573-77 I000пм	0,06	2I5,20	-	I3	-	-	-	-
6I	503-80I26-I2	То же, Д=40=40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6 05 1573 77 I000пм	0,10	753,20	-	75	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I622	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I603	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I39

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	I27	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I730	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I749	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	2463	423	<u>30</u> 9		<u>758</u> I2
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-		-
		всего стоимость оборудо- вания	"	-	-	I9	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2444	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	367	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	68	-		-
		плановые накопления	"	-	-	227	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3038	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I

II4-I2-23I.90(Y)

I40

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	500	-		-
		Итого по смете	"	-	-	3057	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		80I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	500	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составил инженер I категории

Проверил рук. группы

В.В.Куваев

Б.Е.Черкасов

Т.М.Арсентьева

Т.А.Осипова

II4-I2-23I.90(Y)

I4I

24494-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами
на устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,577 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	234 чел.час
Сметная заработная плата	0,156 тыс.руб
Строительный объём	682,80 м3
Цена единицы	0,82 руб

№пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых общ. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар-платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл	в т.ч. з/пл
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл				осл. машин	на всего един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Телефонизация										
Раздел I. Монтажные работы										
I	ЦИО-966-I	Муфта на кабеле, ёмкость 10х2 шт	1,00	4,50	0,70	5	2	-	4,00	4
				2,33	0,22				0,28	

II4-I2-23I.90(V)

I42

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная коробка	3,00	<u>4,01</u> 1,62	<u>0,55</u> 0,18	12	5	<u>2</u> 1	<u>3,00</u> 0,23	<u>9</u> 1
3	Ц8-417-7	Труба винипластовая в пе- рекрытиях под заливку бе- тоном внутренний диаметр до 50 мм 100м	0,60	<u>15,60</u> 9,46	<u>0,75</u> 0,29	9	6	-	<u>17,00</u> 0,37	10
4	Ц8-149-1	Кабель до 35 кв в проло- женных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1кг 100м	0,65	<u>10,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,10	7	4	-	<u>11,00</u> 0,13	7
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	33	17	<u>2</u> 1		<u>30</u> 1
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	15	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	52	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		31
		сметная зарплата	руб	-	-	-	21	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I43

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу I	руб	-	-	52	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
5	503-80I26-I2	Трубы винипластовые 40мм= 40 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 I000пм	0,06	753,20	-	45	-	-	-	-
6	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТПШ диаметром жилы 0,4 мм с числом пар IO I000м	0,06	I58,00	-	IO	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	55	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	55	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	60	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	60	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I44

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	88	I7	<u>2</u> I		<u>30</u> I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	88	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	II2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей, стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	<u>I7,65</u> 7,99	-	I8	8	-	7, I2	7

II4-I2-23I.90(Y)

I45

244 94-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЦИО-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке шт	I,00	<u>1,49</u> I,24	-	I	I	-	2,00	2
9	ЦИО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	I3,00	<u>0,58</u> 0,46	-	8	6	-	0,80	10
10	ЦИО-38I-II	Розетка микрофонная шт	44,00	<u>0,36</u> 0,33	-	16	15	-	I,00	44
II	Ц8-417-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм 100м	0,60	<u>15,60</u> 9,46	<u>0,75</u> 0,29	9	6	-	<u>17,00</u> 0,37	10
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 100м	0,60	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	3	I	I	<u>4,00</u> 0,92	<u>2</u> I
I3	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке 100м	4,10	<u>12,70</u> 7,55	<u>3,71</u> I,18	52	31	<u>15</u> 5	<u>13,00</u> I,52	<u>53</u> 6

II4-I2-23I.90(V)

I46

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	I07	68	<u>I6</u> 5		<u>I28</u> 7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I07	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	59	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	I78	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I39
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I4	290220- I249	Абонентский трансформатор ТАМУ-25Т шт	I,00	3,82	-	4	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I47

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	7,00	0,14	-	I	-	-	-	-
I6	CI55-I2	То же, УК-4 шт	6,00	0,16	-	I	-	-	-	-
I7	CI55-22	Розетка штепсельно-огра- ничительная для радио- трансляционной сети РШО шт	44,00	0,16	-	7	-	-	-	-
I8	CI52-494	Провода с жилами из сталь- ных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2x0,6 мм ² 1000м	0,60	15,10	-	9	-	-	-	-
I9	503- 80I26-I2	Трубы винипластовые 40мм= 40 мм из непластифициро- ванного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000пм	0,06	753,20	-	45	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	67	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	67	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I48

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	72	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	72	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	175	68	<u>16</u> 5		<u>128</u> 7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	155	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	59	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-		-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	230	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		139
		сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	230	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		139
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	83	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I49

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Отдел 3. Телевидение										
Раздел 5. Оборудование и монтажные работы										
20	ЦИО-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивающих антенных усилителей шт	I,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	IO	2	<u>8</u> 3	<u>4,00</u> 3,5I	<u>4</u> 4
2I	ЦИО-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт	I,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,0I	I4	7	<u>6</u> 2	<u>II,00</u> 2,59	<u>II</u> 3
22	ЦИО-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала измер.	I,00	<u>12,20</u> I2,00	-	I2	I2	-	5,00	5
23	ЦИО-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	<u>2,26</u> I,3I	-	2	I	-	2,00	2

II4-I2-23I.90(Y)

I50

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное OTTY-2 UT2.002.00I TV компл	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
25	ЦИО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	8,00	<u>0,58</u> 0,46	-	5	4	-	0,80	6
26	ЦИО-54-4	Кабель по стене кирпичной стене, масса I м до I кг I00м	0,70	<u>30,70</u> I5,10	<u>4,90</u> I,56	2I	II	<u>3</u> I	<u>28,00</u> 2,0I	<u>20</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	II8	37	<u>I7</u> 6		<u>48</u> 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	64	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I5I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		накладные расходы	руб	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата вн.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	IO3	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
27	I60I-2484	Антенна АТКГ-АТГК 27-06-1672-75 TV 27-06-1673-75 TV Компл	I,00	IO,28	-	IO	-	-	-	-
28	I60I д10 п 2549	Коробка УАР-6 шт	6,00	0,98	-	6	-	-	-	-
29	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2190-78 TV компл	I,00	I,76	-	2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I52

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
30	CI5I-2758	Кабели радиочастотные ко- аксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326. I2-79 марка РК75-9-I3 I000м	0,07	257,00	-	I8	-	-	-	-
3I	I60I дI0 п 2349	Коробка разветвительная РУМ-3 шт	I,00	0,98	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	37	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость оборудо- вания	"	-	-	2	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	35	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	37	-	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	39	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	I55	37	<u>I7</u> 6		<u>48</u> 8
		В том числе:								

II4-I2-23I.90(Y)

I53

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость оборудования	руб	-	-	56	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудо- вания	"	-	-	6I	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	99	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	IO	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I40	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-
		ИТОГО по отделу 3	"	-	-	20I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		59
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	49	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I54

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 4. Молниезащита										
32	Ц8-472-8	Шины заземления Д=6 мм 100м	0,20	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	10	3	-	<u>26,00</u> 0,13	5
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	10	3	-		5
В том числе:										
		стоимость монтажных работ	"	-	-	10	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	14	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	14	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	427	125	<u>35</u> 12		<u>211</u> 16

В том числе:

II4-I2-23I.90(V)

I55

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость оборудования	руб	-	-	56	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоим.оборудования	"	-	-	6I	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	37I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	IO8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	37	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5I6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		234
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I56	-		-
		Итого по смете	"	-	-	577	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		234
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I56	-		-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела АПР

Составил инженер I категории
Проверил рук.группы

В.В.КУБАЕВ
Б.Е.Черкасов
Т.М.Арсентьева
Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту двухэтажного 18-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 171,429 тыс.руб

Нормативная трудоёмкость 5219 чел.час

Сметная заработная плата 5,691 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых obs- луж. машин		
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин	на един.	всего	
				основ.	в т.ч.	основ. зар- платы	в т.ч.	в т.ч.			
				з/пл	з/пл			з/пл			з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Отдел I. Вариант I для температуры наружного воздуха -40°С									
		Раздел I. Фундаменты									
		Исключить									
I	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т шт	38,00	2,09 0,50	1,59 0,57	79	19	61 22	0,86 0,74	33 28	

II4-II2-23I.90(V)

I57

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
2	ССЦ том 3 п 79	Плиты фундаментные ФЛ8.24-2 шт	28,00	31,60	-	885	-	-	-	-
3	ССЦ том 3 п 80	То же, ФЛ8.12-2 шт	10,00	15,70	-	157	-	-	-	-
4	ССЦ том 2 п 12-3	Блоки стен подвала ФБС24.5-6Т шт	73,00	28,20	-	2059	-	-	-	-
5	ССЦ том 2 п 12-6	То же, ФБС12.5-6Т шт	29,00	14,60	-	423	-	-	-	-
6	ССЦ том 2 п 12-13	То же, ФБС9.5-6Т шт	61,00	11,30	-	689	-	-	-	-
7	ССЦ том 2 п 12-9	То же, ФБС12.5-3Т шт	5,00	7,29	-	36	-	-	-	-
ДОБАВИТЬ										
8	Е8-10 3-1	Устройство песчаных осно- ваний под фундаменты м3	1,10	<u>9,31</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	10	-	-	<u>0,80</u> 0,13	1
9	Е7-2 1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т шт	28,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	59	14	<u>45</u> 16	<u>0,86</u> 0,74	<u>24</u> 21
10	Е7-3 1-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	10,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	30	8	<u>22</u> 8	<u>1,29</u> 1,02	<u>13</u> 10

II4-I2-23I.90(V)

I58

24494- 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	ССЦ том 3 п 76	Плиты фундаментные ФЛ10.24-2 шт	28,00	35,20	-	986	-	-	-	-
I2	ССЦ том 3 п 77	То же, ФЛ10.12-2 шт	10,00	17,50	-	175	-	-	-	-
I3	ССЦ том 2 п 12-4	То же, ФБС24.6-6-Т шт	73,00	33,90	-	2475	-	-	-	-
I4	ССЦ том 2 п 12-7	То же, ФБС12.6-6-Т шт	29,00	17,50	-	508	-	-	-	-
I5	ССЦ том 2 п 12-14	То же, ФБС9.6-6-Т шт	61,00	13,50	-	824	-	-	-	-
I6	ССЦ том 2 п 12-10	То же, ФБС12.6-3-Т шт	5,00	8,75	-	44	-	-	-	-
I7	СИ24-1	Арматура класса А1 т	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
I8	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жид- ким стеклом 100м2	0,26	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	23	5	-	<u>38,10</u> 0,58	10
I9	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя гидроизолом 100м2	0,30	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	83	3	1	<u>19,70</u> 1,69	6

II4-II2-23I.90(Y)

I59

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	897	11	$\frac{7}{2}$		$\frac{21}{3}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	897	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	148	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	26	-		-
		плановые накопления	"	-	-	85	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1130	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	1130	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Раздел 2. Стены + цоколь до отм.		-0,35						
		Добавить								

II4-I2-23I.90(Y)

I60

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	14,27	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	488	32	<u>11</u> 3	<u>4,05</u> 0,31	<u>58</u> 4
21	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	I	I	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> I
22	ССЦ том 2 п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
23	ССЦ том I таб 3-I п 3	Арматура А3 кг	7,76	0,24	-	2	-	-	-	-
24	ССЦ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI	0,93	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	508	33	<u>12</u> 3		<u>59</u> 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	508	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	83	-	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

I6I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	637	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	50	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	637	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	50	-		-
		Раздел 3. Стены								
		Добавить								
25	E8-74 2 9-2	Кладка стен из керамиче- ского кирпича с облицов- кой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (из кирпича пусто- телого)	90,77	<u>44,70</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	4057	257	<u>73</u> 22	<u>4,96</u> 0,3I	<u>450</u> 28
		м3								

II4-I2-23I.90(Y)

I62

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
26	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	<u>1,55</u> 0,46	<u>1,04</u> 0,38	5	I	<u>3</u> I	<u>0,81</u> 0,49	<u>2</u> I
27	E7-445 38-I0-I,8	То же, массой до 0,3 т при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	62,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	I8	5	<u>10</u> 4	<u>0,13</u> 0,08	<u>8</u> 5
28	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3 м3	2,74	64,40	-	I76	-	-	-	-
29	ССЦ том I таб 3-I п 6	Арматура ВpI кг	45,46	0,32	-	I5	-	-	-	-
30	ССЦ том I таб 3-I п I	То же, AI кг	5,46	0,23	-	I	-	-	-	-
3I	ССЦ том I таб 3-I п 3	То же, A3	I57, I4	0,25	-	39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	43II	263	<u>86</u> 27		<u>460</u> 34

В том числе:

II4-I2-23I.90(V)

I63

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		стоимость общестроительных работ	руб-	-	-	43II	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7IO	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		66
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I28	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5422	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		560
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4I8	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	5422	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		560
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I8	-		-
		Раздел 4. Окна + и балконная дверь								
		Исключить								
32	CI22-22	Блоки оконные одноствор- ные с форточными створ- ками марка OPI5-9, OPIO-9 (OPI5-9) м2	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I64

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
33	CI22-2I	То же, марка OPI2-9, OPI5-7,5, OPI8-7,5, (OPI5-7,5), м2	14,70	24,50	-	360	-	-	-	-
34	CI22-28	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марка OPI5-I5, OPI8-I5 (OPI5-I5) м2	34,40	2I,60	-	743	-	-	-	-
35	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марка BR22-7,5, BR24-7,5 (BR22-7,5) м2	50,24	25,10	-	126I	-	-	-	-
36	CI22-29	OPI5-I8 м2	20,64	22,80	-	47I	-	-	-	-
37	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марка ПД7-I4, ПД8-I4, ПД10-I4, ПД13-I4, ПД14-I4, ПД16-I4 (ПД10-I4-I, ПД16-I4-I, ПД7-I4-i) м	49,88	I,I7	-	58	-	-	-	-
38	CI22-36I	ПД19-I4-I м	15,20	I,38	-	2I	-	-	-	-
39	CI22-363	ПД28-45 м	8,40	2,95	-	25	-	-	-	-

Добавить

II4-I2-23I.90(V)

I65

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
40	CI22-74	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка OPC15-7,5, OPC15-9, OPC15-9 м2	40,64	34,30	-	I394	-	-	-	-
41	CI22-74	То же, марка OPC15-7,5, OPC15-9, OPC15-7,5 м2	14,70	34,30	-	504	-	-	-	-
42	CI22-83	То же, двухстворные с форточными створками марка OPC15-13,5, OPC15-15, OPC15-15 м2	34,40	28,20	-	970	-	-	-	-
43	CI22-2I2	Блоки дверные балконные однопольные марка BPC22-7,5, BPC22-9, BPC24-7,5, BPC22-7,5 м2	50,24	3I,20	-	I567	-	-	-	-
44	CI22-85	OPC15-18 м2	20,64	28,70	-	592	-	-	-	-
45	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм марка ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25, ПД10-25-1, ПД16-25-1, ПД7-25-1 м	67,40	I,92	-	I29	-	-	-	-
46	CI22-362	ПД19-25-1 м	15,20	2,26	-	34	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(V)

I66

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
47	CI2-362	ПД28-45 м	8,40	2,26	-	I9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I335	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I335	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I24	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I680	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I680	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	40	-		-
		Раздел 5. Внутренняя отделка								

II4-II-23I.90(Y)

I67

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исключить										
48	С доп в I п 21	Масляная окраска оконных блоков ОР15-9 за 2 раза м2	40,64	I,42	-	58	-	-	-	-
49	С доп в I п 8	То же, ОР15-7,5 м2	14,70	I,19	-	17	-	-	-	-
50	С доп в I п 30	То же, ОР15-15 м2	34,40	I,30	-	45	-	-	-	-
51	С доп в I п 151	То же, балконных дверей БР22-7,5 м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
52	С доп в I п 20	То же, ОР15-18 м2	20,64	I,34	-	28	-	-	-	-
53	С доп в I п 271	То же, подоконных досок	110,38	0,13	-	14	-	-	-	-
Добавить										
54	С доп в I п 41	Масляная окраска оконных блоков ОРС15-9 за 2 раза м2	40,64	I,94	-	79	-	-	-	-
55	С доп в I п 40	То же, ОРС15-7,5 м2	14,70	2,09	-	31	-	-	-	-
56	С доп в I п 35	То же, ОРС15-15 м2	34,40	I,68	-	58	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I68

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С доп в I п 155	То же, балконных БРС22-7,5 м2	50,24	2,18	-	110	-	-	-	-
58	С доп в I п 272	То же, подоконных досок	110,38	0,20	-	22	-	-	-	-
59	Доп в I п 33	То же, ОРС15-18 м2	20,64	1,85	-	38	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	109	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	109	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	18	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	137	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 5	"	-	-	137	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I69

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	7160	307	<u>105</u> 32		<u>540</u> 42
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7160	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	1180	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		113
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	211	-		-
		плановые накопления	"	-	-	666	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9006	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		695
		сметная зарплата	руб	-	-	-	550	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	9006	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		695
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	550	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

I70

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 2. Вариант 2 для температуры наружного воздуха -20°C										
Раздел 6. Фундаменты										
Исключить										
60	CI24-I	Арматура класса AI т	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
6I	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя гидроизолом. 100м2	0,30	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> I,3I	83	3	I	<u>19,70</u> I,69	6
Итого прямые затраты по разделу 6			руб	-	-	88	3	I		6
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	88	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	15	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		I
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	2	-		-
плановые накопления			"	-	-	9	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	112	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		7

II4-I2-23I.90(Y)

I7I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	II2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Раздел 7. Стены цоколя до отм. -0,35								
		Исключить								
62	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	I2,24	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	4I9	27	<u>I0</u> 3	<u>4,05</u> 0,3I	<u>50</u> 4
		м3								
63	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	7,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	I	I	<u>0,13</u> 0,08	I
		шт								
64	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона М200 объёмом до 0,5 м3	0,23	64,40	-	I5	-	-	-	-
		м3								
65	ССЦ том I таб 3-I п 3	Арматура А3 кг	7,76	0,24	-	2	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I72

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
66	ССИ том I таб 3-I п 6	То же, ВрI	0,93	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	439	28	<u>II</u> 3		<u>5I</u> 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	439	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	550	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		сметная зарплата	руб	-	-	-	43	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	550	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	43	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I73

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 8. Стены										
Исключить										
67	E8-74 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (киз кирпича пустотелого)	90,75	<u>44,70</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	4057	257	<u>73</u> 22	<u>4,96</u> 0,31	<u>450</u> 28
		м3								
68	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	28,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	8	2	<u>5</u> 2	<u>0,13</u> 0,08	<u>4</u> 2
		шт								
69	ССЦ том I п 9-92	Перемычки из бетона M200 объемом до 0,5 м3	0,81	64,40	-	52	-	-	-	-
		м3								
70	ССЦ том I таб 3 п 6	Арматура BrI кг	16,74	0,32	-	5	-	-	-	-
71	ССЦ том I таб 3 п 3	То же, A3 кг	1,72	0,25	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	4123	259	<u>78</u> 24		<u>454</u> 30
		В том числе:								

II4-I2-23I.90(Y)

I74

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4123	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	680	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		63
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	122	-		-
		плановые накопления	"	-	-	384	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5187	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		547
		сметная зарплата	руб	-	-	-	405	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	5187	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		547
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	405	-		-
		Раздел 9. Окна + и балконные двери								
		Исключить								
72	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м ²	55,34	4,47 I,49	0,34 0,10	247	82	19 6	2,56 0,13	142 7

м²

II4-I2-23I.90(Y)

I75

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е10-75 I3-4	То же, площадь проёмов более 2 м ² м ²	55,04	<u>3,25</u> 1,15	<u>0,27</u> 0,08	I79	63	<u>I4</u> 4	<u>I,93</u> 0,10	<u>I06</u> 6
74	Е10-II4 22-3	Установка блоков балкон- ных в каменных стенах жи- лых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными пло- щадь проёма до 3 м ² м ²	50,24	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	213	67	<u>I7</u> 5	<u>2,33</u> 0,13	<u>II7</u> 7
75	CI22-22	Блоки оконные одноствор- ные с форточными створка- ми марка ОР15-9, ОР18-9 (ОР15-9) м ²	40,64	23,00	-	935	-	-	-	-
76	CI22-21	То же, марка ОР12-9, ОР15-7,5, ОР18-7,5 (ОР15-7,5) м ²	14,70	24,50	-	360	-	-	-	-
77	CI22-28	То же, двухстворные с форточными створками марка ОР15-15, ОР18-15 (ОР15-15) м ²	34,40	21,60	-	743	-	-	-	-
78	CI22-29	ОР15-18 м ²	20,64	22,80	-	471	-	-	-	-
79	CI22-206	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами мар- ка БР22-7,5, БР24-7,5 (БР22-7,5) м ²	50,24	25,10	-	I261	-	-	-	-

II4-II2-23I.90(Y)

I76

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		ДОБАВИТЬ								
80	EIO-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадью проёмов до 2 м ²	55,34	<u>3,01</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	I67	5I	<u>I7</u> 5	<u>I,60</u> 0,12	<u>89</u> 7
81	EIO-73 I3-2	То же, площадь проёмов более 2 м ²	55,04	<u>2,18</u> 0,71	<u>0,24</u> 0,07	I20	39	<u>I3</u> 4	<u>I,21</u> 0,09	<u>67</u> 5
82	EIO-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными площадью проёма до 3 м ²	50,24	<u>2,86</u> 0,83	<u>0,29</u> 0,09	I44	42	<u>I5</u> 5	<u>I,45</u> 0,12	<u>73</u> 6
83	CI22-7	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка OC15-9, OC18-9 (OC15-9)	40,64	I8,50	-	752	-	-	-	-
84	CI22-6	То же, марка OC12-9, OC15-7,5, OC18-7,5 (OC15-7,5)	I4,70	I9,40	-	285	-	-	-	-
85	CI22-I3	То же, двухстворные с форточными створками марка OC15-I5, OC18-I3,5, OC15-I3,5, OC18-I5 (OC15-I5)	34,40	I7,60	-	605	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I77

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
86	CI22-I4	OCI5-I8 м2	20,64	I8,I0	-	374	-	-	-	-
87	CI22-204	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами однопольные марка BC22-7,5, BC22-9, BC24-7,5 (BC22-7,5) м2	50,24	2I,00	-	I055	-	-	-	-
88	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной I44 мм мар- ка ПД7-I4, ПД8-I4, ПДИ0-I4, ПДИ3-I4, ПДИ4-I4, ПДИ6-I4 (ПДИ0-I4-I) м	50,24	I,I7	-	59	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 9			руб	-	-	848	80	<u>5</u> I		<u>I36</u> 2
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	848	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	I40	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		I2
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	25	-		-
плановые накопления			"	-	-	8I	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I79

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
94	С доп в I п 3	Масляная окраска оконных блоков ОСI5-9 за 2 раза м2	40,64	I,09	-	44	-	-	-	-
95	С доп в I п 8	То же, ОСI5-7,5 м2	14,70	I,19	-	17	-	-	-	-
96	С доп в I п 14	То же, ОСI5-I5 м2	34,40	0,99	-	34	-	-	-	-
97	С доп в I п IO	То же, ОСI5-I8 м2	20,64	0,99	-	20	-	-	-	-
98	С доп в I п 148	То же, балконных дверей BC22-7,5 м2	50,24	I,34	-	67	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу IO	руб	-	-	90	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	90	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	15	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II4	-	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

I80

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу IO	"	-	-	II4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	5588	370	<u>95</u> 28		<u>647</u> 37
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5588	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	92I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		83
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I63	-		-
		плановые накопления	"	-	-	523	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7032	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		767
		сметная зарплата	руб	-	-	-	56I	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I8I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по отделу 2	руб	-	-	7032	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		767
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	56I	-		-
		Отдел 3. Вариант 3. Перегородки из гипсокартонных листов поэлементной сборки на деревянном каркасе по серии I.I3I.9-24								
		Раздел II. Перегородки								
		Исключить								
99	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перего- родок площадью до 6 м2 при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	248,00	<u>3,74</u> I,08	<u>0,78</u> 0,29	928	268	<u>I94</u> 72	<u>I,73</u> 0,37	<u>429</u> 92
I00	ССЦ том I п 3-I90	Перегородки гипсобетонные площ.до 6 м2 толщ.80мм м2	600,5I	4,I7	-	2504	-	-	-	-
I0I	EIO-28 4-I	Доборы из брусьев м3	0,44	<u>II0,00</u> I2,90	<u>I,30</u> 0,39	48	6	-	<u>24,00</u> 0,50	II
		Добавить								
I02	EIO-275 55-5	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водо-	I277,80	<u>4,7I</u> I,64	<u>0,07</u> 0,02	60I8	2096	<u>90</u> 26	<u>2,9I</u> 0,03	<u>37I8</u> 38

II4-I2-23I.90(V)

I82

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		стойкой шпаклёвкой с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в один слой толщина перегородки 78 мм м2								
103	CIII-249	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка), толщиной 10-12 мм м2	2632,27	0,57	-	I500	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	4038	I822	<u>104</u> 46		<u>3278</u> 54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4038	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	667	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5082	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I897	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

I83

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу II	руб	-	-	5082	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1897	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	4038	1822	<u>104</u> 46		<u>3278</u> 54
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4038	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	667	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		61
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	121	-		-
		плановые накопления	"	-	-	377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5082	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1897	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	5082	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3285
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1897	-		-

II4-II-23I.90(Y)

I84

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 4. Вариант 4. Перегородки из гипсовых плит по ГОСТ 5428-83										
Раздел I2. Перегородки										
Исключить										
I04	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	374,00	<u>3,74</u> 1,08	<u>0,78</u> 0,29	I399	404	<u>29I</u> I08	<u>I,73</u> 0,37	<u>647</u> I38
I05	ССЦ том I п 3-I90	Перегородки гипсобетонные площадью до 6 м2 толщ.80мм м2	600,5I	4,I7	-	2504	-	-	-	-
I06	ССЦ том I п 3-I98	То же, гипсоцементно-пуццолановые м2	276,6I	4,27	-	II8I	-	-	-	-
I07	EIO-28 4-I	Доборы из брусьев м3	0,44	<u>II0,00</u> I2,90	<u>I,30</u> 0,39	48	6	-	<u>24,00</u> 0,50	II
Добавить										
I08	E8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I Слои толщиной до I00 мм при высоте этажа до 4 м I00м2	7,29	<u>88,30</u> 55,50	<u>7,36</u> 2,2I	644	405	<u>54</u> I6	<u>I03,00</u> 2,85	<u>75I</u> 2I

II4-I2-23I.90(Y)

I85

24 494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I09	CI40-28 ССЦИ п20 стр 8 ССЦ стр 368 п 4	Гипсовые перегородки толщ.80мм м2 цена (I,85+5,7x0,I+3,73x0,08x I,09)xI,02	729,38	I89,6I	-	I38298	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	I338I0	5	<u>237</u> 92		<u>93</u> II7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I338I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22078	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		203I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3974	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I247I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68359	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	I68359	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007

II4-I2-23I.90(V)

I86

24494- 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	I338I0	5	<u>237</u> 92		<u>93</u> II7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I338I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22078	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		203I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3974	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I247I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68359	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	I68359	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2007
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3877	-		-

Отдел 5. Вариант 5. Отопление шахты от ВПГ

II4-I2-23I.90(V)

I87

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I3. Вентшахта										
Добавить										
II0	E8-2I0 24-7	Кирпичная кладка вентшахт м3	II,3I	<u>45,80</u> 6,90	<u>0,8I</u> 0,24	5I8	78	<u>9</u> 3	<u>II,90</u> 0,3I	<u>I35</u> 4
III	E8-2I2 25-2	Оштукатуривание стен глиняным раствором I00м2	0,30	<u>24,83</u> 8,20	<u>2,53</u> 0,76	7	2	I	<u>I5,00</u> 0,98	4
Итого прямые затраты по разделу I3			руб	-	-	525	80	<u>I0</u> 3		<u>I39</u> 4
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	525	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	86	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		8
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	I5	-		-
плановые накопления			"	-	-	49	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	660	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
сметная зарплата			руб	-	-	-	98	-		-

II4-I2-23I.90(V)

I88

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу I3	руб	-	-	660	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	525	80	<u>10</u> 3		<u>I39</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	525	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	86	-	-		-
		нормативная трудоёмкость вн.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	49	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	660	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	660	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I89

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 6. Вариант 6. Конструктивное решение крыши на снеговую нагрузку P=200 кгс/м ²										
Раздел I4. Кровля										
Добавить										
II2	EIO-70 II-I	Установка стропил мЗ	4,09	<u>II2,00</u> I2,60	<u>2,10</u> 0,63	458	52	<u>9</u> 3	<u>23,80</u> 0,8I	<u>97</u> 3
II3	EIO-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты мЗ	4,09	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	I4	2	-	<u>0,87</u> 0,05	4
Итого прямые затраты по разделу I4			руб	-	-	472	54	<u>9</u> 3		<u>10I</u> 3
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	472	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	78	-	-		-
нормативная трудоёмкость в н.р.			ч/ч	-	-	-	-	-		7
сметная зарплата в н.р.			руб	-	-	-	I4	-		-
плановые накопления			"	-	-	44	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	594	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I90

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	594	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	руб	-	-	472	54	<u>9</u> 3		<u>IOI</u> 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	472	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	594	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I9I

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Итого по отделу 6	руб	-	-	594	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		III
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7I	-		-
		Отдел 7. Вариант 7. Чердачная крыша для варианта фасада								
		Раздел I5. Стены								
		Исключить								
II4	E8-72	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (фронтоны из кирпича пустотелого) м3	28,38	<u>47,60</u>	<u>0,87</u>	I35I	92	<u>24</u>	<u>5,65</u>	<u>I60</u>
	2 9-I			3,24	0,26			7	0,34	IO
II5	E8-74	То же, толщ. 5IO мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (пустотелого) м3	339,33	<u>44,70</u>	<u>0,80</u>	I5I60	960	<u>27I</u>	<u>4,96</u>	<u>I683</u>
	2 9-2			2,83	0,24			8I	0,3I	IO5
		Добавить								
II6	E8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м (пилястры из кирпича силикатного), м3	6, I5	<u>3I,60</u>	<u>0,8I</u>	I94	I4	<u>5</u>	<u>4,05</u>	<u>25</u>
	I 5-I			2,2I	0,24			I	0,3I	2

II4-I2-23I.90(Y)

I92

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II7	Е8-72 8 9-1	Кладка стен из керамиче- ского кирпича с облицов- кой лицевым керамическим кирпичом толщ. 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (фронтоны из кирпича пустотелого) м3	5,98	<u>37,52</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	224	19	<u>6</u> 2	<u>5,65</u> 0,34	<u>34</u> 2
II8	Е8-74 2 9-2	То же, толщ. 510 мм для зданий высотой до 9 эта- жей при высоте этажа до 4 м м3	339,33	<u>37,10</u> 2,83	<u>0,80</u> 0,24	12616	960	<u>271</u> 81	<u>4,96</u> 0,31	<u>1683</u> 105
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	3485	59	<u>13</u> 4		<u>101</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3485	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	575	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	102	-		-
		плановые накопления	"	-	-	325	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4385	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I93

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		I60
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I65	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	4385	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I60
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I65	-		-
		Раздел I6. Перекрытие на отм. 2,53, 5,33								
		Исключить								
II9	ССЦ том I доп I п I6I9	3 Плиты перекрытий ПК27.I5-4т шт	3,00	3I,70	-	95	-	-	-	-
		Добавить								
I20	ССЦ том I доп I п I638	3 Плиты перекрытий ПК27.I2-4т шт	3,00	24,70	-	74	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	2I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

I94

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	27	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	27	-	-		-
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Раздел I7. Кровля								
		Исключить								
I2I	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (парапет) м3	I2,00	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	4I0	27	<u>I0</u> 3	<u>4,05</u> 0,3I	<u>49</u> 4
I22	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	I, I8	<u>II2,00</u> I2,60	<u>2, I0</u> 0,63	I32	I5	<u>3</u> I	<u>23,80</u> 0,8I	<u>28</u> I
I23	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	I, I8	<u>3,48</u> 0,46	<u>0, I3</u> 0,04	4	I	-	<u>0,87</u> 0,05	I
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	546	43	<u>I3</u> 4		<u>78</u> 5

II4-II2-23I.90(Y)

I95

24494-05

м	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			В том числе:								
			стоимость общестроительных работ	руб	-	-	546	-	-		-
			накладные расходы	"	-	-	91	-	-		-
			нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
			сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	16	-		-
			плановые накопления	"	-	-	50	-	-		-
			всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	687	-	-		-
			нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	91
			сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
			Итого по разделу 17	"	-	-	687	-	-		-
			Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		91
			Сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
			Раздел 18. Окна								
			Исключить								
124	E10-72 I3-I		Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадью проёмов до 2м2	8,28	<u>3,01</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	25	8	<u>3</u> 1	<u>1,60</u> 0,12	<u>13</u> 1
			м2								

II4-II2-23I.90(Y)

I96

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I25	EI5-703 20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открыва- ющихся в разные стороны оконным стеклом 3 мм 100м2	0,08	<u>243,00</u> 24,90	<u>2,10</u> 0,48	20	2	-	<u>45,70</u> 0,62	4
I26	CI22-49	Блоки оконные трёхствор- ные IOI м2	8,28	I5,I0	-	I25	-	-	-	-
I27	CIII- 422-I	Скобяные изделия для окон с отдельными двойными пе- реплётами общественных зданий трёхстворных неза- висимо от высоты компл	3,00	8,2I	-	25	-	-	-	-
I28	E9-88 II-7	Защитное ограждение IOI т	0,0I	<u>4I,30</u> I5,40	<u>II,40</u> 4,33	I	-	-	<u>24,60</u> 5,59	-
I29	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосо- вой и круглой стали 2 т	0,0I	327,00	-	3	-	-	-	-
		Добавить								
I30	EIO-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с пере- плётами отдельными и раз- дельно-спаренными площадь проёмов до 2 м2, м2	I2,60	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,10	56	I9	<u>4</u> I	<u>2,56</u> 0,13	<u>32</u> 2

II4-I2-23I.90(Y)

I97

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I3I	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жи- лых и общественных камен- ных зданиях двойных, отк- рывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм 100м2	0,13	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	29	3	-	<u>43,10</u> 0,58	5
I32	CI22-I8	Блоки оконные одноствор- ные марка OPI2-9A, OPI5-7,5A, OPI8-7,5A, OPI5-7,5A м2	I2,60	2I,00	-	265	-	-	-	-
I33	CIII-408-I	Скобяные изделия для од- ностворного окна с раз- дельными двойными переп- лётами жилых зданий с форточкой высотой до I,5м компл	I2,00	2,70	-	32	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	I9I	I2	I		<u>20</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I87	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3

II4-I2-23I.90(Y)

I98

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в нр	руб	-	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	18	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	236	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	17	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	240	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	17	-		-
		Раздел I9. Внутренняя отделка								
		Исключить								
I34	С доп в I п 5I	Масляная окраска окон ИОI за два раза м2	8,28	0,66	-	5	-	-	-	-
		Добавить								
I35	С доп в I п 2I	То же, оконных блоков ОPI5-7,5A за 2 раза,	12,60	1,42	-	18	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

I99

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	I3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	I6	-	-		-
		Сметная зарплата	"	-	-	-	I	-		-
		Раздел 20. Разные работы								
		Исключить								
I36	E8-I73 I7-5	Установка стеклблоков I0м2	0, I6	<u>I40,00</u> 7,20	<u>0,68</u> 0,20	22	I	-	<u>I2,40</u> 0,26	2
I37	E8-72 2 9-I	Кладка стен из керамичес- кого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кир- пичом толщиной 380 мм для	I8,33	<u>47,60</u> 3,24	<u>0,87</u> 0,26	873	59	<u>I6</u> 5	<u>5,63</u> 0,34	<u>I04</u> 6

II4-I2-23I.90(V)

200

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий высотой до 9 эта- жей при высоте этажа до 4 м (ограждение балконное из кирпича пустотелого) м3								
		Добавить								
I38	E8-30 I 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (ограждение бал- конное из кирпича сили- катного) м3	18,33	<u>31,60</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	579	41	<u>14</u> 4	<u>4,05</u> 0,31	<u>74</u> 6
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб	-	-	316	19	<u>2</u> 1		<u>32</u>
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	316	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	52	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-		-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

20I

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	397	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого по разделу 20	"	-	-	397	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	4164	109	<u>27</u> 9		<u>191</u> 10
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4168	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	689	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		62
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	123	-		-
		плановые накопления	"	-	-	387	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5244	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263

II4-I2-23I.90(Y)

202

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24I	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	5240	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I36253	I779	<u>339</u> I37		<u>33I3</u> I69
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I36249	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	22479(-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2075
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	4049	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2697	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7I425	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

203

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		52I9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	569I	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I7I429	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		52I9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	569I	-		-

Главный инженер проектных работ

Начальник отдела АПР

Составил инженер 3 кат.

Проверил рук. группы

А.И.Румянцева

Б.Е.Черкасов

А.Р.Максимова

Л.Е.Киселёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту двухэтажного I8-квартирного кирпичного
жилого дома с 2-3-комнатными квартирами на санитарно-
технические работы

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,877 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 2 чел.час
Сметная заработная плата 0,028 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых obs- машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар- платы	экспл. машин	луж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обсл.машин	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20 и -25°C								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить								
I	EI8-II20	Установка конвекторов отопительных экм	20,00	0,27 0,23	0,03 0,01	5	5	-	0,39 0,01	8

II4-I2-23I.90(Y)

205

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	C2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Универсал" экм	20,00	7,8I	-	I56	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I5I	5	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I85	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-

II4-I2-23I.90(V)

206

24404-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	I5I	5	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	I85	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-	-	-

Отдел 2. Отопление I

При температуре наружного воздуха - 40°C

Раздел 2. Сантехнические работы

II4-I2-23I.90(V)

207

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
3	EI8-I20	Установка конвекторов отопительных экм	30,00	<u>0,27</u> 0,23	<u>0,03</u> 0,01	8	7	I	<u>0,39</u> 0,01	I2
4	C2407 д3I	Стоимость конвекторов "Универсал-20" экм	30,00	7,8I	-	234	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	242	7	I		I2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	242	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	32	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	296	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	296	-	-		-

II4-I2-23I.90(Y)

208

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	242	7	I	-	I2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	242	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	32	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	296	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	296	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								

II4-II2-23I.90(Y)

209

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вариант с ВПГ-18								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Добавить								
5	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.15мм	14,00	<u>1,20</u> 0,23	0;0I	I7	3	-	0,37	5
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм 100м	0,14	<u>3,94</u> 3,73	-	I	I	-	5,16	I
7	CI30-89	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 мпа диам. 40 мм шт	2,00	3,12	-	6	-	-	-	-
		Исключить								
8	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.20мм	15,00	<u>1,35</u> 0,23	0,0I	20	3	-	0,37	6
9	EI6-43 7-3	То же, диам.25мм	22,00	<u>1,36</u> 0,23	0,0I	30	5	-	0,37	8

II4-I2-23I.90(Y)

2IO

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I0	EI6-44 7-3	То же, диам.32 мм м	33,00	<u>1,58</u> 0,23	0,0I	52	8	-	0,37	I2
II	EI6-45 7-3	То же, диам.40 мм м	3,00	<u>1,79</u> 0,23	0,0I	5	I	-	0,37	I
I2	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	0,73	<u>3,94</u> 3,73	-	3	3	-	5,16	4
I3	CI30-85	Вентили проходные муфто- вые I5ч8p2 для воды дав- лением I,6 мпа диам.I5мм шт	I8,00	I,25	-	23	-	-	-	-
I4	CI30-87	То же, диам.25мм шт	I,00	I,82	-	2	-	-	-	-
I5	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполне- ний, решёток и печных труб за два раза I00м2	0,08	<u>37,10</u> 35,00	-	3	3	-	63,90	5
I6	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверх- ностей трубопроводов шну- ром минераловатным или жгутом м3	0,45	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	I0	I0	-	<u>4I,00</u> 0,13	I8

II4-I2-23I.90(Y)

2II

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	CI4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной ТУ 36-1695-79 м3	0,45	60,10	-	27	-	-	-	-
I8	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	0,27	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	22	8	-	<u>47,20</u> 0,52	I3
I9	CI4-376	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом с поддерживающим слоем из 2 слоёв мешочной или обёрточной бумаги и гидроизоляционным слоем из сплошной полимерной оболочки, толщина изоляций-ти, наружный диаметр-дн: ти-60, мм, дн-219мм пог.м	26,73	6,19	-	165	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	338	37	-		6I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	227	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3

II4-I2-23I.90(Y)

2I2

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	286	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	III	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	42I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-

II4-I2-23I.90(V)

2I3

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	338	37	-		6I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	227	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	286	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		39
		сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	III	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	15	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-

II4-II2-23I.90(Y)

2I4

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	135	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		26
		сметная зарплата	руб	-	-	-	19	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	421	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Исключить								
20	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных оцинкованных труб для водоснабжения диа- метром 15 мм м	100,00	<u>1,20</u> 0,23	0,01	120	23	I	0,37	37
21	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	66,00	<u>1,35</u> 0,23	0,01	89	15	I	0,37	24
22	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	48,00	<u>1,36</u> 0,23	0,01	65	11	-	0,37	18

II4-II2-23I.90(Y)

2I5

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
23	ЕI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм м	35,00	<u>1,58</u> 0,23	0,0I	55	8	-	0,37	I3
24	ЕI6-45 7-3	То же, диам. 40 мм м	II,00	<u>1,79</u> 0,23	0,0I	20	3	-	0,37	4
25	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	2,60	<u>3,94</u> 3,73	-	10	10	-	5,16	I3
26	2307-I0I84	Вентиль проходной муфто- вый латунный I56Iп ДУI5, руI6 шт	I8,00	0,99	-	I8	-	-	-	-
27	2307-I0I85	То же, ду20, руI6 шт	2,00	I,2I	-	2	-	-	-	-
28	2307-I0I86	То же, ду25, руI6 шт	4,00	I,7I	-	7	-	-	-	-
29	2307-I0I87	То же, ду32, руI6 шт	2,00	2,20	-	4	-	-	-	-
30	ЕI7-4I 3-I	Установка полотенцесуши- телей одновитковых из во- догазопроводных оцинкован- ных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2 шт	I8,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,0I	47	7	-	<u>0,63</u> 0,0I	II

II4-I2-23I.90(Y)

2I6

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	437	77	2		I20
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	437	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	535	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	86	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	535	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	86	-		-
		Раздел 5. Строительные работы								
		Исключить								

II4-I2-23I.90(Y)

2I7

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
31	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза 100м2	0,17	<u>37,10</u> 35,00	-	6	6	-	63,90	II ..
32	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатым или жгутом м3	0,96	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	22	21	-	<u>41,00</u> 0,13	38
33	CI14-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити кручёной TV36-I695-79 м3	0,96	60,10	-	58	-	-	-	-
34	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	0,57	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	46	16	I	<u>47,20</u> 0,52	27
35	CI14-376	Тепловая изоляция стальных труб битумоперлитом с поддерживающим слоем из 2 слоёв мешочной или обёрточной бумаги и гидроизоляционным слоем из сплошной полимерной оболочки, толщина изоляций-ти, наружный диаметр-дн; ти-60 мм, дн-219 мм пог.м	57,06	6,19	-	353	-	-	-	-

II4-I2-23I.90(Y)

-2I8

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	22I	43	I		77
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	277	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	277	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	2I6	I20	3		I97
		В том числе:								

II4-I2-23I.90(Y)

2I9

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	221	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	277	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	437	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	535	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		125

II4-I2-23I.90(Y)

220

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	86	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	258	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		199
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	123	-		-
		Отдел 5. Газоснабжение								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Исключить								
36	E19-5 2-I	Установка водонагревателей проточных шт	18,00	<u>6,70</u> 2,66	<u>0,13</u> 0,04	121	48	<u>3</u> 1	<u>4,38</u> 0,05	<u>79</u> 1
37	C24I7-302	Водонагреватель ВПГ-23 шт	18,00	58,52	-	1053	-	-	-	-
38	CI30-I00I	Кран муфтовый II6I26к D=15 мм шт	18,00	0,92	-	17	-	-	-	-
39	E16-232	Труба D=22x2 мм м	40,00	<u>0,89</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	36	16	<u>2</u> 1	<u>0,66</u> 0,03	<u>26</u> 1
40	E19-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов	40,00	<u>0,29</u> 0,25	-	12	10	-	0,35	14
41	E16-71 8-4	Соединительная труба diam. I40мм м	90,00	<u>5,08</u> 0,74	<u>0,09</u> 0,03	457	67	<u>8</u> 3	<u>1,24</u> 0,04	<u>112</u> 4

II4-I2-23I.90(Y)

22I

24494-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I696	I4I	<u>I3</u> 5		<u>23I</u> 6
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I696	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	226	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I53	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2075	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I86	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	2075	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I86	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I696	I4I	<u>I3</u> 5		<u>23I</u> 6

В том числе:

II4-I2-23I.90(Y)

222

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1696	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	226	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	40	-		-
		плановые накопления	"	-	-	153	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2075	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		сметная зарплата	руб	-	-	-	186	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	2075	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		257
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	186	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	1535	14	<u>11</u> 5		<u>23</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	1	-		-

II4-II-23I.90(V)

223

24494-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестро-								
		ительных работ	руб	-	-	9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	65	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1541	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	205	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	38	-		-
		плановые накопления	"	-	-	140	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1886	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	93	-		-
		Итого по смете	"	-	-	1877	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	28	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АИР

Составил инженер I категории

Проверил рук. группы

В.В. Куваев

Б.Е. Черкасов

Т.М. Арсентьева

Т.А. Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
двухэтажного 18-квартирного кирпичного жилого дома с 2-,
3-комнатными квартирами

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	16551
Заработная плата, руб	9458
Строительные машины, руб	2009
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	1782
Заработная плата, руб	1091
Строительные машины, руб	58
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	758
Заработная плата, руб	423
Строительные машин ы, руб	30

I	2

Прочие работы (связь, радиофикация и др.):	
Затраты труда, чел/час	211
Заработная плата, руб	125
Строительные машины, руб	35
Всего:	
Затраты труда, чел/час	19302
Заработная плата, руб	11097
Строительные машины, руб	2132

Начальник отдела АИР

Б.Е. Черкасов

Б.Е. Черкасов

Составила инженер 3 категории

Е.А. Миронова

Е.А. Миронова

Проверила рук. группы

Л.Е. Киселева

Л.Е. Киселева