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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
IЛ. Основание для корректировки проекта

Корректировка типового проекта 903-I-I67 "Котельная с 4 и б 
котлами Е-1/9Ж выполнена на основании плана типового проектиро
вания Госстроя СССР на 1986г., раздел 8, пункт ТВ.3.5. согласно 
заданию утвержденному Главстройпроектом Госстроя СССР 28.03.1986г.

1.2. Область применения
Котельная предназначена для теплоснабжения централизованных 

систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологи
ческого пароснабжения различных производственных и сельскохозяйст
венных предприятий.

Система теплоснабжения - четырехтрубная, закрытая, схема го
рячего водоснабжения - циркуляционная с баками-аккумуляторами.

Котельная предназначена для строительства в районах с расчет
ными зимними температурами наружного воздуха минус 20°С, минус 30°С 
/основное решение/, минус 40°С, с сейсмичностью до б баллов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и 
отпуску тепла - вторая.

1.3. Основные технические решения
Тепловые нагрузки приняты следующими:
- отопление и вентиляция - 1,38 МВт /1,19 Гкал/ч/;
- горячее водоснабжение - 0,389 МВт /0,335 Гкал/ч/; 
/среднечасовое/

- технологическое пароснабжение - 0,696 МВт /0,6 Гкал/ч/.
Теплоноситель для отопления и вентиляции - сетевая вода с рас

четными температурами по отопительному графику 130-70°С. Давление 
в тепловой сети у котельной /избыточное/:

- в прямом трубопроводе 0,6 МПа /6,0 кгс/см2/;
- в обратном трубопроводе 0,2 МПа -/2,0 кгс/см2/;
Теплоноситель для горячего водоснабжения:
- вода с температурой 65°С. Давление горячей воды на выходе 

из котельной /избыточное/:



S.
- в подающем трубопроводе 0,4 МПа /4,0 кгс/см2/;
- в обратном трубопроводе 0,2 МПа /2,0 кгс/см2/.
Статический напор в системах теплоснабжения и горячего водо

снабжения - 0,25 МПа /2,5 кгс/см2/.
Теплоноситель для технологического пароенабжения - насыщенный 

пар с избыточным давлением 0,8 МПа /8,0 кгс/см2/.
Возврат конденсата от технологических потребителей 60$б.
Топливо - печное бытовое по ТУ 38-101656-76 с * 41900КДк/нмЗ 

/10000 ккал/кг/.
Источник водоснабжения - водопроводная вода питьевого качест

ва по ГОСТ 2874-82, напор исходной воды на входе в котельную при
нят 0,4 МПа /4,0 кгс/м2/.

В проекте заложены технические решения и использованы вторич
ные энергоресурсы, позволяющие экономить материально-технические 
ресурсы и тепловую энергию, а именно:

- при обработке исходной воды для чужд горячего водоснабжения, 
подпитки теплосетей и котлов применена магнитная обработка и двух
ступенчатое натрий-катионирование, для удаления кислорода приме
нен вакуумный деаэратор;

- используется теплота рабочей воды вакуумного деаэратора 
/теплота выпара деаэратора/, а также теплота проб пара, сетевой 
воды для подогрева исходной воды.

2. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Основные решения

Проект разработан исходя из принципа блочной и комплектной 
поставки на строительную площадку котельной оборудования серийно
го заводского изготовления и блоков, изготавливаемых на заводах 
монтажных организаций.

В котельной применяются следующие блоки оборудования:
- блок сетевой установки по типовой серии 4.903-II; выпуск 6;
- блок газоотсасывающей установки;
- блок горячего водоснабжение;
- блок подпиточных насосов;
- блок насосов перекачки топлива.



Установка блоков осуществляется на усиленный пол без фунда
ментов, с креплением опорных конструкций блоков к полу самоанке- 
рирукхцими болтами.

В котельной устанавливаются четыре автоматизированных котло
агрегата типа Е-1-9ЖН /заводская модель МЗК-7АЖ-1/ для сжигания 
печного бытового топлива.

Котлоагрегат состоит из парового котла, системы питания с пи
тательным насосом, горелочного устройства системы автоматики, 
дутьевого вентилятора, щита управления, трубопроводов и арматуры 
в пределах котлоагрегата.

Основные данные теплового расчета котла Е-1-9ЖН /по данным 
ВНИИАМ/ приведены в таблице 2.1.I.

Таблица 2.1Л

Щ ! п/п! Наименование !!!
Единица ! измере- ! ния !

Величина

I 1 2 ! 3 ' 4
I. Номинальная паропроизводительность 

котла т/ч 1,0
2. Номинальная теплопроизводительность 

котла /по заводским данным/
МВт
/Гкал/ч/

0,71
/0,612/

3. Давление насыщенного пара МПа
/кгс/см2/

0,8
/8,0/

4. Коэффициент полезного действия 
котла % 84

5. Температура уходящих газов °С 300
6. Часовой расход топлива кг/ч 70,5
7. Объем топочного пространства м3 0,61
8. Тэпловое напряжение топочного объема ккал/мЗ/ч 1,2хЮ6
9. Температура питательной воды °С 50*
10. Часовой расход воздуха, подаваемого 

в топку котла мЗ/ч 1000
х В проекте температура питательной воды 69 * 70°С.
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Котлы работают под наддувом. Тяга котлов - естественная. Газо
ходы от каждого котла подключаются к общему металлическому коробу, 
подсоединенному к дымовой трубе.

Котлы оснащены автоматикой безопасности, регулирования про
цесса горения и питания котлов.

Дутьевой воздух для сжигания топлива забирается из помещения 
котельной. Розжиг котлов производится электроискровым запальным 
устройством.

2.2. Тзпловая схема
Тепловой схемой котельной предусматривается:
- приготовление сетевой воды с расчетной температурой 130-70°С 

на нужды отопления и вентиляции;
- приготовление воды температурой 65-70°С для горячего водо

снабжения;
- отпуск насыщенного пара давлением 0,8 МПа /8,0 кгс/см2/ на 

производство.
Основные данные по распределению тепла представлены на расчет

ной тепловой схеме - см. л.ТМ-2, альбом 2.
Давление пара после котлов, кроме пара на производство, пони

жается до 0,5 МПа. После регулятора давления пар подается к бло
кам сетевой установки, горячего водоснабжения, к вакуумному деа
эратору. Описание подготовки воды для горячего водоснабжения,под
питки котлов и тепловой сети представлено в разделе 2.4 "Водопод
готовительная установка", приготовление сетевой воды предусмотрено 
в блоке сетевой установки в течение отопительного периода. Регу
лирование отпуска тепла в сеть - качественное. Температура пря
мой сетевой воды на выходе из блока в зависимости от температуры 
наружного воздуха поддерживается перепуском части обратной сете
вой воды помимо сетевых подогревателей.

В проекте предусмотрена замена регулирующего клапана в блоке 
в связи с иными параметрами сетевой воды.

Подпитка тепловой сети осуществляется подпиточными насосами 
с помощью регулятора давления "после себя".
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2.3. Компоновка оборудования
Здание котельной одноэтажное, размерами в плане 12 х 24, вы

сотой до низа балки покрытия 3,6 м.
В осях 3-5 и "А" - "Б” размещаются бытовые и служебные поме

щения.
Котлоагрегаты размещаются в пролете "Б-В" в осях "3-5", перед 

фронтом котлов в осях "3-4" устанавливаются стенды и щиты КИПиА.
Электрощит, блок приточно-вентиляционной установки, ремонтная 

площадка размещаются в пролете "А-Б" в осях "3-4".
Вспомогательное оборудование /блоки/ размещено в осях "2-3" 

и "A-В" с креплением к усиленному полу самоанкерируюцимися болтами. 
Оборудование топливоснабжения - резервуары топлива, блок насосов 
перекачки топлива установлены в осях "1-2".

Вне здания котельной размещены:
- вакуумный деаэратор ДО-15 с водоструйным эжектором;
- два бака-аккумулятора горячей воды емкостью 25мЗ каждый;
- металлическая дымовая труба диаметром 500 мм и высотой 

31,815 м по ТО 907-2-221.83;
- продувочный колодец.

2.4. Водоподготовительная установка
В качестве исходной воды для котельной принята вода из водо

проводной сети, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода 
питьевая", следующего химического состава: 

карбонатная жесткость - 7 мг-зкв/л; 
общая жесткость - 7 мг-экв/л;
сухой остаток - до 1000 мг/л;
железо - 0,3 мг/л;
мутность - 1,5 мг/л;
ВПУ предназначена для приготовления воды на подпитку тепло

вой сети, восполнение потерь пара и конденсата и централизован
ное горячее водоснабжение.

В таблице 2.4.1 приведены расходы воды по видам потребления.
Нормы качества воды для систем водопотребления приведены в 

таблице № 2.4.2.
В проекте приняты следующие схемы обработки воды:
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1. Вода на горячее водоснабжение проходит магнитную обработ

ку и деаэрацию.
2. Вода на питание паровых котлов после магнитной обработки 

и деаэрации умягчается по схеме двухступенчатого натрий-катиони- 
рования.

Весь поток воды обрабатывается в магнитных аппаратах типа 
Т20, подогревается, деаэрируется в вакуумном деаэраторе ДВ-15 и 
направляется в б аки-аккумуляторы, откуда насосами подается на го
рячее водоснабжение потребителей и на установку умягчения воды 
для питания паровых котлов и подпитки тепловой сети через тепло
обменник, в котором вода охлаждается до 40°С. Умягченная вода на
правляется в бак питательной воды, куда также поступает конденсат 
от теплообменников и с производства.

Питание котлов и подпитка теплосети осуществляется из пита
тельного бака смесью умягченной воды и конденсата.

В проекте приняты блочные водоподготовительные установки ти
па ВПУ-1,0 в количестве 3 шт. В работе находятся 2 блока: один в 
качестве I ступени, другой - П ступени, третий блок - на регене
рации. Схема обвязки блоков предусматривает возможность работы 
каждого блока в качестве I и П ступени натрий-катионирования.

В состав блока входят: натрий-катионитовый фильтр, растворный 
бак и комплект трубопроводов и арматуры. Фильтр загружается кати
онитом КУ-2-8. Высота загрузки 1,55 м. Реагентом служит поварен
ная соль.

Основные данные расчетов установки натрий-катионирования при
ведены в таблице 2.4.3.

Месячный расход соли I тонна. Для хранения соли предусмат
ривается деревянный ларь с крышкой, хранение катионита - в мешках. 
Доставка соли - автотранспортом.
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Таблица 2.4.1

J Категория потребления ! Расход вода, J /среднечасо- I вои/А т/ч
I. Питательная вода паровых котлов на 

восполнение потерь:
I.I. Ковденсата на производстве /60%

возврат ковденсата/
1.2. Пара в котельной /2% от паропроиз-

0,40

водительности/ 0,08
1.3. Пара на деаэрацию 0,193
1.4. Продувки котлов 0,2

2. Подпитка тепловой сети /система тепло
снабжения закрытая/ 0,43

3. Горячее водоснабжение 5,63

Таблица 2.4.2
№№!пп!!!!!

Категорияпотребления
Содержание

Кисло-!Взве- Пеле- ! Масла ! Общая •/кг___ ___ _______!Карбо-4 !шенных!за# !мг/кг 1мг-# !натнаямг/кг 1ве- !мг/кг ! !экв/кг !мг-! !! !!ществ ! 1мг/кг !

I Жесткость !.j
! ! ! !!экв/л!

PH

I. Питательная вода паровых котлов /по
20995-75/ 0,03 5 0,3 3 0,015

2. Подпитка тепловой сети /по СНиП Д-36-73/

8,5*9,5

6,5*8,50,05 5 0,3 0,7



Таблица 2.4.3

тп/п
!I Наименование величин !

! Размер- !__Величина____
I ность 1 ГДдя~П

________1 ступени I ступени
I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5
I. Производительное ть т/ч 1.3 1.3
2. Диаметр фильтра м 0,48 0,48
3. Количество работающих фильтров шт. I I
4. Скорость фильтрования 

а/ нормальная м/ч 7,2 7,2
б/ максимальная м/ч 7,2 7,2

5. Количество солей жесткости, 
подлежащих удалению г-эквсутки 170 2,4

6. Рабочая обменная емкость г-эквм3 1100 1100
7. Количество регенераций в сутки цикл 0,77 0,01
8. Расход соли на одну регенерацию кг 45 45
9. То же, в сутки кг 32 0,45
10. То же, в месяц кг 1040 13,5

2.5. Топливоснабжение
Доставка печного бытового топлива для котельной осуществляет

ся автотранспортом. Для приема и хранения топлива предусмотрен 
пристроенный закрытый склад емкостью 50мЗ, обеспечивающий шестису
точный запас.

Топливо из автоцистерны перекачивается насосами в два резерву
ара хранения емкостью 25мЗ каждый, установленных на отметке 
-1.000м.

На сливном трубопроводе между приемным устройством и насоса
ми устанавливается фильтр сетчатый. Фильтр, насосы входят в блок 
перекачивающих насосов.

На загрузочном топливопроводе к каждому резервуару и топливо-



-1Z~

проводе от резервуаров к котлам предусматривается огнепреграждаю
щее устройство в виде гидрозатвора.

Из резервуаров хранения топливо по общей магистрали поступа
ет к топливным насосам каздого котла.

Котлы комплектуются форсунками Ф-1,0 с механическим распили
ванием топлива и шестеренчатым топливным насосом типа ЭШФ-0,4/25. 
Давление топлива перед форсунками 1,2 * 1,5 МПа /12+15 кгс/см2/.

Необходимое давление топлива устанавливается предохранительно
перепускным клапаном.

Система подачи топлива к котлам - тупиковая.

2.6. Организация ремонтов
Выполнение работ по плановому и капитальному ремонтам обору

дования котельной предусматривается специализированными организа
циями. Для проведения текущих ремонтов оборудования, арматуры, 
приборов контроля и регулирования в штатах котельной предусматри
вается электромонтер, приборист. В осях "3-4" пролета "А-Б" пре
дусмотрена свободная площадка для возможности ремонта мелкого 
оборудования, арматуры и приборов.

2.7. Состав и численность эксплуатационного
персонала

Определение численности обслуживающего персонала проводилось 
по рекомендациям ЖЗ-156 "Определение численности эксплуатационно
го персонала котельных, оборудованных паровыми котлами с давле
нием пара до 1,4 МПа /14 кгс/см2/ и водогрейными котлами с тем
пературой воды до 200°С".

Штатное расписание котельной приведено в таблице 2.7.1.



Таблица 2.7.1-f3

№п/п Наименование должности и профессии
Численность

по сменам
! П I

[Груп- -!па
! Ш Г

1Запас!ВсегоIпроиз- 
"! ! ! водст.
! I !лро-
! ! !пессов

I. Старший машинист I - - - I 16
2. Машинист I I I 2 5 16
3. Приборист I - - - I 16
4. Электромонтер I - - - I 16
5. Аппаратчик ВПУ I - - - I 16

Итого: 5 I I 2 9

Численность персонала котельной принята из условия размещения 
котельной на территории предприятия. В численность персонала не 
включены:

- рабочие, осуществляющие планово-предупредительный ремонт 
оборудования;

- персонал, занятый эксплуатацией тепловых сетей.

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
3.1. Общие данные

Настоящий проект автоматизации котельной содержит рабочие 
чертежи теплового контроля автоматического регулирования, защиты 
4-х паровых котлов Е-1/9ЖН, работающих на печном бытовом топли
ве и вспомогательного оборудования. Материалы раздела "Регулиро
вание и контроль" размещены в 2-х альбомах, которые содержат:

альбом б Функциональные схемы, схемы электрические принципи
альные, схемы внешних проводок, клеммные ряды щитов котельной, 
схемы стенда, планы расположения.

альбом 8 Общие вида щитов, соединения и подключения проводок.



альбом 9 Спецификация оборудования и опросные листы
альбом II Ведомость потребности в материалах
Объем средств автоматизации выбран в соответствии со СНиП 

11-35-76 "Котельные установки".
Примененная в проекте система автоматики котла КСУ 2П-2Ж 

поставляется комплектно с котлом.
Установка первичных приборов и отборных устройств производит

ся по типовым чертежам и конструкциям Главмонтажавтоматики.
Заказ и установка закладных конструкций для приборов темпе

ратур!, давления и уровня, фланцевых соединений для приборов 
расхода выполняется в тепломеханической части проекта.

3.2. Тепломеханический контроль
Приборы тепломеханического контроля приняты в соответствии 

со следующими принципами:
а/ параметры, наблюдение за которыми необходимо для правиль

ного ведения технологического процесса и осуществления предпуско
вых операций, измеряются показывающими приборами;

б/ параметры, учет которых необходим для хозяйственных рас
четов и анализа работы оборудовать контролируются самопишущими 
или суммирующими приборами;

в/ параметры, изменение которых может привести к аварийному 
состоянию оборудования, контролируются сигнализирующими приборами.

3.3. Автоматическое регулирование
В схемах автоматического регулирования вспомогательного обо

рудования приняты регуляторы прямого действия и электронные регу
ляторы системы Контур. Регулирование основных параметров котла 
осуществляют система автоматики котла КСУ2П-2Ж.

3.4. Технологическая защита и 
сигнализация

Защита котла от аварийных режимов осуществляется системой 
автоматики КСУ2П-2Ж. При отклонении от заданного значения отдель
ных параметров подается соответствующий световой сигнал, сопро
вождаемый звуковым сигналом.



- /s~

3.5. Щит котельной

Проектом предусмотрен щит управления котельной, расположен
ный на отм. 0.000 в осях "3-4".

3.6. Питание электроэнергией
Подвод питания № 220В осуществляется по проекту электротехни

ческой части.
3.7. Пожарная сигнализация

Раздел пожарной сигнализации выполнен в саответствии со 
СНиП-П-35-76, СНиП 2.04.09-84 и предусматривает пожарную сигнали
зацию для бытовых помещений котельной и насосной.

В качестве извещателей применены датчики типа ИП-105.2/1, 
передающие сигнал на приемно-контрольные приборы охранно-пожар
ной сигнализации "Сигнал-43".

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Общие данные
В объем электротехнической части входят:
- силовое электрооборудование, электроосвещение, техничес

кая документация НКУ - альбом б
- спецификации оборудования - альбом 9
- ведомости потребности материалов - II.

4.2. Электроснабжение
Электроприемники котельной по надежности электроснабжения 

отнесены ко П-ой категории.
Питание котельной обеспечивается от двух независимых источ

ников напряжением 0,4 кВ переменного тока частотой 50 гц с глухо- 
заземленной нейтралью. Проектом предусматривается учет активной 
энергии.



4.3. Силовое электрооборудование

Электродвигатели и другие электроприемники котельной выбраны 
в технологической и сантехнической частях проекта.

Все электродвигатели приняты асинхронные с короткозамкнутым 
ротором.

Распределение электроэнергии к электроприемникам котельной 
предусмотрено со щита управления ПШЦ, укомплектованного пускоза
щитными аппаратами на блоках управления реечного исполнения типа 
Б5130.

Напряжение силовых сетей 380В, цепей управления 220В перемен
ного тока частотой 50 гц.

Проектом предусматривается дистанционное управление со щита 
I ШЩ насосами котельной, вентсистемами BI, П1, П2 и местное управ
ление насосами подачи топлива.

Проектом предусмотрено АВР насосов котельной и вентсистем BI, 
П2.

Распределительная сеть выполняется кабелями ВВГ, АВВГ, прокла
дываемыми на кабельных конструкциях и в стальных трубах в зонах 
защиты от механических повреждений.

4.4. Электроосвещение
Величины освещенности принята в соответствии со СНиП П-4-79.
Проектом предусмотрено рабочее и аварийное электроосвещение. 

Напряжение сети рабочего и аварийного электроосвещения ''-380/220В. 
Напряжение ламп накаливания и люминесцентных ламп ̂ 220В.

Для производства ремонтных работ и местного электроосвещения 
принята сеть пониженного напряжения ~ I2B, питающаяся от понизи
тельных трансформаторов ЯТП-0,25.

Для аварийного освещения в складе топлива и в помещении насо
сов подачи топлива используется переносной аккумуляторный фонарь.

Питание рабочего и аварийного электроосвещения предусмотрено 
от разных секций щита управления 1ШЩ. Групповая сеть электроосве
щения выполнена кабелями ВВГ, АВВГ прокладываемыми в коробах и по 
стенам на скобах.

Сеть электроосвещения деаэраторной вышки выполнена проводом 
АПВ проложенным в водогазопроводных трубах.



-/7*
4.5. Электробезопасность

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от по
ражения электрическим током предусматривается защитное зануление 
металлических корпусов электрооборудования, кабельных конструк
ций и труб электропроводки.

Занулению подлежат все нормально нетоковедущие элементы элек
трооборудования, которые могут оказаться под напряжением при пов
реждении изоляции. В качестве занулящих проводников используют
ся четвертые жилы кабелей электропроводки.

Для выравнивания потенциала нулевого провода используется за
земляющее устройство дымовой трубы.

4.6. Молниезащита
Согласно СН 305-77 помещения котельной с категорией по взрыво

опасности В-Ia относятся ко П категории по устройству молниезащи- 
ты и должны защищаться отдельностоящими молниеотводами.

На площадке котельной устанавливается металлическая дымовая 
труба высотой 31,815м /с молниеприемником/, в зону защиты которой 
входит корпус котельной при любом ожидаемом количестве поражений 
молнией в год.

Молниезащита дымовой трубы выполняется согласно ТП 907-2-221.83 
СН 305-77 /Инструкция по устройству молниезащита зданий и сооруже
ний/.

Для защиты от заноса высоких потенциалов внешние надземные 
и подземные коммуникации присоединить к нетоковедущим металличес
ким элементам, имеющим защитное зацуление.

5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИтаГЬНАЯ ЧАСТЬ
5.1. Исходные данные

Проект котельной разработан для строительства в районах со 
следующими природными данными:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха для массив
ных конструкций - 20°С, -30°С, -40°С.



- Колонны каркаса - сборные железобетонные по серии 1.423-3 
в Л

- Колонны фахверка - сборные железобетонные по серии 
1.427Л-3 в.0,1

- Балки покрытия - сборные железобетонные по серии
1.462.1- 1/81 в.1

- Плиты покрытия - комплексные железобетонные по серии
1.465.1- I0/82 в.1 на основе плит ГОСТ 22701.077*Г0СТ 22701.5-77 
с плитным утеплителем из ячеистого бетона У = 400 кгс/мЗ 
/ГОСТ 5742-76/

- Кровля плоская 4-х слойная рулонная с неорганизованным во
достоком

- Наружные стены из керамзитобетонных панелей по серии
1.030.1- I B.I-I

- Кирпичные участки наружных стен из обыкновенного глиняного 
кирпича М75 на растворе М25

- Перегородки каркасно-обшивные, в сухих помещениях из гипсо
картонных листов, в мокрых помещениях из асбестоцементных листов.

- Подвесной потолок из асбестоцементных плит по металличес
кому каркасу по серии I.245-1 в.2

- Заполнение оконных проемов по серии Г.436.2-15 в.1,2
- Двери деревянные по ГОСТ 14624-84, серии 2.435-6 в.1 и 

металлические по серии 1.436.3-19 в.0,1
- Оборудование устанавливается на усиленный пол.
Вне здания котельной располагаются: продувочный колодец, 

канал к нему, дымовая труба, баки-аккумуляторы, опора под деаэра
тору колонку.

Продувочный колодец - из сборных железобетонных элементов по 
серии 3.900-3 вып.7 чЛ.

Канал из сборных железобетонных элементов по серии
3.006.1- 2/82 в.Ш-1, П-2, Ш-2.

Баки-аккумуляторы - металлические по ОСТ 34-42-561-82.
Дымовая труба металлическая по ТП 907-2-221.83.



- климатические зоны влажности - сухая и нормальная
- скоростной напор ветра - для 1,П,Ш,1У географических рай

онов /СНиП 2.01.07-85/
- вес снегового покрова - для 1,П,Ш,1У районов /СНиП 2.01.07-85/
- территория без подработки горными выработками
- рельеф территории спокойный
- грунтовые воды отсутствуют
- грунты в основании непучинистые, непросадочные, со следую

щими нормативными характеристиками: f* ** 28°, С 'а0,02 кгс/см2,
£ » 150 кгс/см2, ^  « 1.8 тс/мЗ
- коэффициент безопасности по грунту К г «* I
- сейсмичность не выше 6 баллов.

5.2. Объемно-планировочные решения
Здание котельной относится по капитальности ко П классу со

оружений, по долговечности - П степени, категория производства 
по пожарной опасности - "Г", "Б".

Степень огнестойкости здания - П.
По санитарной характеристике производственные процессы отно

сятся к группе 16. Здание котельной - одноэтажное прямоугольное 
в плане с размерами в осях 12,0x24,0м и шагом колонн - 6м.

Склад топлива примыкает к котельному залу по оси 2.
Высота до низа строительных конструкций - 3,6м.
Бытовые помещения встроены в осях "3-5”, "А+В".
Оборудование бытовых помещений принято в соответствии со 

СНиП П-92-76* /см. таблицу на листе АР-1/ и штатным расписанием в 
количестве 4 человека мужчин и 5 человек женщин.

Установка баков-аккумуляторов - открытая.
5.3. Конструктивные решения

Здание котельной однопролетное каркасное из сборных железо
бетонных элементов. Продольная и поперечная жесткость здания 
обеспечивается жесткой заделкой колонн в стаканы фундаментов и 
жестким диском в уровне плит покрытия.

- Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные
- фундаментные балки - сборные железобетонные по серии 

I.4I5-I в.1.
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5.4. Антикоррозийная защита

Степень очистки от окислов - третья по ГОСТ 9.402-80.
Все металлоконструкции окрасить на заводе двумя слоями эмали 

I® 1189 /толщина 50-60 мкм/ по ГОСТ 6465.76*
Столярные изделия окрасить масляной краской за 2 раза. На зак

ладные изделия в монолитном и сборном железобетоне нанести метал
лическое покрытие согласно СНиП 2.03.11-85.

5.5. Противопожарные мероприятия
Все принятые в проекте конструкции здания котельной имеют 

пределы огнестойкости требуемые СНиП 2.01.02-85 для зданий П сте
пени огнестойкости. Склад топлива отделен от котельного зала пы
легазонепроницаемой перегородкой с пределом огнестойкости 0,75 ча
са.

5.6. Указания по применению проекта
Рабочие чертежи строительной части проекта выполнены для 

района с расчетной зимней температурой воздуха - 30°С, скорост
ным напором ветра для Ш географического района весом снегового 
покрова для П района.

В проекте проведены дополнительные варианты схем расположе
ния: элементов покрытия при снеговой нагрузке для 1,П,1У районов 
с расчетной зимней температурой -20°С, -40°С, колонн каркаса для 
11,111,1У ветровых районов, стеновых панелей для расчетной зимней 
температуры воздуха -20°С, -40°С. Указания по подготовке осно
ваний и меры по уплотнению грунтов при обратной засыпке разраба
тываются при привязке проекта с учетом фактических характеристик 
грунта.

Проект разработан для производства работ в летних условиях, 
конкретные указания по ведению работ в зимних условиях разрабаты
ваются при привязке проекта в соответствии с действующими главами 
СНиП.

6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
6.1. Отопление

В котельном зале отопление осуществляется за счет теплоизбыт- 
ков и местными нагревательными приборами - конвекторами КН20.
Б складе топлива и в насосной - воздушног, совмещенное с приточной 
вентиляцией.
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6.2, Вентиляция

В котельном зале запроектирована приточно-вытяжная вентиляция 
с естественным и механическим побуждением. Воздухообмен в зимний 
период принят из условия возмещения воздуха, забираемого дутьевы
ми вентиляторами; в летний и переходной периоды из условия ассими
ляции теплоизбытков.

Воздух удаляется через шахты с дефлекторами, приток осуществ
ляется через открывающиеся фрамуги окон и неплотности строитель
ных конструкций. Компенсация воздуха, забираемого дутювями вен
тиляторами, осуществляется приточной системой Щ.

Вентиляция склада топлива и насосной приточно-вытяжная с ме
ханическим побуждением. Воздухообмен рассчитан из условия 10-крат- 
ного обмена в час. Приточная и вытяжная установки имеют резервные 
вентиляторы, автоматически включающиеся при выходе из строя основ
ных.

7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Котельная по надежности отпуска тепла потребителям относится 

ко второй категории.
В здании котельной запроектированы следующие сети:
- водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопо

жарный;
- трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения;
- канализация бытовая;
- канализация производственная.
Требуемый напор на вводе 0,4 МПа /4 кгс/см2/. Для целей пожа

ротушения в помещении котельного зала запроектированы пожарные 
краны, предусмотрены огнетушители ОХВП-Ю.

Основные показатели по чертежам марки "ВК" см. в "Общих дан
ных".

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Тепловая схема и примененное оборудование обеспечивают более 

полное по сравнению с действующими типовыми проектами котельных 
аналогичной мощности использование вторичных энергетических ре
сурсов. Утилизация тепла рабочей воды вакуумной деаэрации путем 
использования его для нагрева исходной вода в теплообменнике поз
воляет экономить в год тепла - 1550 ГДж /37 Гкал/, воды - 143м3.



Стоки из бака-газоотделителя сведены к минимуму. Утилизация теп
ла проб пара, сетевой воды позволит сэкономить в год тепла 
960 ГДж /23 Гкал/.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Проект разработан с учетом обеспечения обслуживающего персо
нала котельной нормативными условиями по охране труда и технике 
безопасности.

Все помещения обеспечены соответствующей системой отопления, 
вентиляции и освещения, а бытовые помещения ограждены от шума 
действующего оборудования глухими стенами. Для безопасного обслу
живания оборудования в котельной предусмотрены следующие меро
приятия:

- изоляция тепловыделяющего оборудования и трубопроводов 
/температура на поверхности изоляции - 40°С/;

- рабочее и аварийное освещение для обслуживания оборудова
ния;

- устройство зануления для защиты персонала от поражения 
электрическим током.

Котлоагрегаты и вспомогательное оборудование оснащены в соот
ветствии с действующими нормами и правилами, необходимыми техно
логическими защитами, включающими звуковую сигнализацию при от
клонении технологических параметров от нормы.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В дымовых газах при работе котлов на печном бытовом топливе 
содержатся вредные вещества - окись углерода, окислы азота. Ме
роприятиями по охране атмосферы предусматривается снижение кон
центрации вредных веществ в приземном слое путем рассеивания 
дымовых газов на определенной высоте с помощью дымовой трубы.

Данные расчета дымовой трубы приведены в таблице ЮЛ.
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Таблица Ю Л

^п ! Наименование t Един. 1 изм. j Величина
I. Расход топлива кг/ч 282
2. Объем дымовых газов мЗ/с 2,44
3. Высота дымовой трубы м 31,815
4. Диаметр устья м 0,5
5. Температура дымовых газов °С 300
6. Скорость дымовых газов на выходе 

из дымовой трубы мЗ/с 12,4
7. Температура наружного воздуха °С -30
8. Суммарный выброс окиси углерода г/с 1,06
9. То же, окислов азота г/с 0,26
10. То же, окислов серы г/с
II. Величина максимальной приземной 

концентрации окиси углерода мг/мЗ 0,0225
12. То же, окислов азота мг/мЗ 0,0055
13. То же, окислов серы мг/мЗ 0,036
14. Расстояние, на котором достигается 

максимальная приземная концентрация 
вредных веществ от источника выбросов 
по оси факела выброса м 380

Расчет дымовой трубы выполнен согласно СН 369-74 "Указаний 
по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащих
ся в выбросах предприятий и "Методических указаний по расчету 
выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах 
производительностью до 30 т/ч "Госкомгидромета, 1985г.



II. ТЕШКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

II.I. Пояснительная записка
Твхнико-экономическая часть типового проекта котельной с 

4-мя котлоагрегатами Е-1-9ЖН составлена для условий работы:
- Топливо - печное бытовое рЦ = 10000 ккал/кг
Для подсчета годовых эксплуатационных расходов и себестои

мости Гкал отпущенного тепла приняты следующие исходные данные
1. Годовые расходы топлива, электроэнергии и воды - по про

ектным данным
2. Цена за печное бытовое топливо - по прейскуранту №04-02 

введенному в действие с I января 1982г. без учета транспортных 
расходов по доставке его к месту потребления - 60 руб. за тн.

3. Стоимость электроэнергии принята по одноставочному тари
фу на основании прейскуранта № 09-01 для условий г.Москвы -
30 руб. за 1000 квт.час.

4. Цена воды принята для условий г.Москвы - 50 руб. за 
1000 м3.

5. Штат обслуживающего персонала котельной определен проек
том и составляет 9 штатных единиц, в том числе:

- рабочие - 9 человек.
6. Годовая заработная плата одного работающего с премиями 

и начислениями: - рабочие - 1680 руб.
7. Годовые амортизационные отчисления определены по нормам 

Госплана, утвержденным СМ СССР от 14 марта 1974 года:
а/ по зданиям и сооружениям - 2,6%
б/ по оборудованию с монтажом - 10,5%
в/ по дымовой трубе - 4,5%.
8. Затраты на текущий ремонт приняты в размере 20% от сум

мы амортизационных отчислений.
9. Общекотельные и прочие расходы определены в размере 30% 

от суммы амортизационных отчислений, годового фонда заработной 
платы и затрат на текущий ремонт.



10. Капитальные затраты на строительство котельной приняты 
по сметам к техно-рабочему проекту.

II.2. Изхнико-экономические показатели

№» |п/п } Показатели ! | I изм. { ! sar!
I ! 2 ! 3 ! 4 1 5
I. Установленная теплопроизводи- тельность котельной Гкал/час 2,37
2. Годовое число часов использования установленной теплопроиз- водительности час 3925
3. Годовая выработка тепла тыс.Гкал 9303
4. Годовой отцуск тепла тыс.Гкал 8673
5. Годовой расход натурального топлива тыс.тн 1082
6. Годовой расход условного топлива тут 1545,7
7. Установленная мощность токоприемников КВТ 86,0
8. Годовой расход электроэнергии тыс.КВТ. 173,0
9. Годовой расход воды /с учетом хозяйственных нужд/ тыс.м3 55,03
10. Штаты котельной шт.ед. 9
И. Строительный объем зданий м3 1531,25
12. Площадь застройки зданий и сооружений м2 306,25
13. Сметная стоимость котельной тыс.руб. 143,73

в том числе: 
а/ строительные работы тыс.руб. 56,31
б/ монтажные работы 30,04
в/ оборудование 56,97
г/ прочие затраты 0,42
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I 2 3 4
14. Годовые эксплуатационные расходы 106,40

в том числе:
а/ стоимость топлива тыс. руб. 64,92

15. Приведенные затраты 123,65
16. Удельные показатели на I Гкал/ час тепл©производительности котельной п

а/ строительный объем МЗ/Гкал/час 646,1
б/ площадь застройки м2/Гкал/час 129,2
в/ численность обслуживающего персонала шт.ед._

Гкал/час 3,8
г/ сметная стоимость котельной тыс,руб. 

Гкал/час 60,64
д/ установленная мощность токоприемников квт___

Гкал/час 36,30
е/ удельный расход условного топлива т.у.т.

Гкал 0,178
17. Себестоимость I Гкал отпущенного тепла руб. 12,27

в том числе:
топливная составляющая руб. 7,49

% 61,0
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II.3. Годовые эксплуатационные расходы

№пп } Статьи затрат
i!

;j ИЗМ. | 
! !

Ценаврублях
!
j к-во 
!

Затраты
! сумма в I тыс.руб.

I. Топливо т 60,0 1082 64,92
2. Электроэнергия тыс.квт.ч. 30,0 173,0 5,19
3. Вода тыс.м3 50,0 55,0 2,75
4. Фонд заработной платы шт.ед. 1680 9 15,12
5. Амортизационные отчисления

а/ здания и сооружения тыс.руб. 2,62 1,35
б/ оборудование с монтажом _п_ 8,52 7,30
в/ дымовая труба _tt _ 4,52 0,25

6. Текущий ремонт тыс.руб.
ТЫС.руб.

20,02 1,78
7. Общекотельные и прочие расходы 30,02 7,74

ИТОГО: 106,40



12. СООБРАЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

12Л. Методы производства работ

Объемы строительно-монтажных работ, определенные на основе 
проектно-сметной документации, распределены в соответствии со 
сводным календарным планом /таблица I/.

Срок строительства котельной с 4 котлами Е-1-9ЖН - 4 месяца, 
в соответствии со СНиП 1.04-03-85.

При выборе передовых методов технологии и организации строи
тельства приняты основные положения:

а/ достижение непрерывности и поточности в производстве строи
тельно-монтажных работ

б/ применение в строительстве полуфабрикатов, завозимых на 
стройплощадку централизованно

в/ применение средств малой механизации
г/ максимальное применение укрупненных узлов и блоков заводс

кого изготовления.
12.2. Земляные работы

Производство земляных работ ведется в сухих и мокрых грунтах. 
Разработка котлованов и траншей ведется без креплений, с откосами, 
с помощью экскаватора Э-652 с ковшом емкостью 0,65 м3. Крутизну 
откосов принимаем согласно табл.9 СНиП1П-8-76.

Весь разработанный грунт вывозится за пределы строительной 
площадки автотранспортом и используется в дальнейшем для обратной 
засыпки.

Обратная засыпка котлованов и траншей производится подвезен
ным грунтом бульдозером ДЭ-271 и вручную.

Уплотнение грунта пазух котлованов и траншей производится 
пневмотрамбовками.

Земляные работы должны вестись в соответствии с требованиями 
СНиП Щ-8-76 "Земляные сооружения. Правила приемки и производства 
работ".



12.3. Работы по возведению монолитных
бетонных и железобетонных конструкций

Работы по устройству монолитных и ж/бетонных конструкций вы
полняются в соответствии с требованиями СНиП Ш-15-76 и руковод
ства по производству бетонных и железобетонных работ.

Бетонная смесь доставляется автосамосвалами. К месту укладки 
бетон подается при помощи бадьи краном АК-76. Уплотнения уклады
ваемого бетона выполняется вибраторами.

12.4. Монтаж сборных и ж/бетонных 
конструкций

Монтаж сборных ж/б конструкций ведется с помощью автокрана.
Сборные конструкции доставляются к месту монтажа автотранс

портом, разгружаются автокраном и складируются в зоне монтажа.
Швы между сборными элементами заполняются цементным раствором.

При производстве работ по монтажу сборных ж/б конструкций 
руководствоваться СНиП Ш-16-80.

12.5. Монтаж трубопроводов и металлоконструкций
Монтаж трубопроводов ведется с помощью автокрана с соблюде

нием требований СНиП Ш-30-74 и СНиП Ш-4-80.
Перед укладкой трубы очищаются от ржавчины и покрываются 

изолом. Для теплоизоляции трубопроводов используются минераловат
ные материалы, покровный слой из стеклорубероида.

Для сварочных работ применяется передвижной электросварочный 
аппарат САК-2.

Монтаж металлоконструкций производить кранами, используемые 
при монтажных работах. При производстве работ руководствоваться 
СНиП Ш-18-75.

12.6. Монтаж технологического оборудования
Доставка технологического оборудования производится авто

транспортом.
С целью сокращения сроков производства работ метод монтажа 

оборудования принят "блочный". Оборудование, доставленное "рос
сыпью" доукрупняется в блоки, резервируется и т.д. на площадке 
укрупни тельной сборки, с уплотнением основания щебнем.
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Монтаж оборудования производится при законченном строитель

стве здания с оставленными монтажными проемами.
Монтаж ведется кранами, используемыми при монтажных работах 

электролебедками.
12.7. Монтаж трубопроводов

Монтаж трубопроводов вести с соблюдением строительных норм 
и правил СНиП-Ш. 30-74 и СНиП-2.01.07-85.

Перед укладкой трубы очищаются от ржавчины и покрываются 
изолом. Для теплоизоляции трубопроводов используются минераловат
ные материалы, покровный слой из стеклопластика.

Для сварочных работ применяется передвижной электросварочный 
аппарат САК-2.

12.8. Отделочные работы
Внутренние и наружные штукатурные работы производятся в основ

ном механизированным способом с использованием штукатурных агре
гатов, обеспечивающих подачу и нанесение раствора с помощью раст- 
воронасосов.

Окраску известковыми составами осуществляют, главным образом, 
механизированным способом при помощи бескомпрессорного пистолета.

Окраска масляными и другими составами выполняется по сухим 
поверхностям в несколько тонких слоев пистолетами-распылителями, 
действующими от компрессора.

Отделочные работы ведутся с инвентарных лесов, подмостей и 
специальных столиков.

При производстве отделочных работ соблюдать строительные 
нормы СНиП-Ш-20-74.

12.9. Техника безопасности
Организация рабочих мест должна обеспечить безопасность вы

полнения работ. Рабочие места оборудовать необходимыми ограждения
ми.

Переходы через траншеи, склада и все рабочие места на строи
тельной площадке должны быть в темное время освещены.

Строительные машины устанавливаются и закрепляются в положе
нии, исключающем их опрокидывание или самопроизвольное смещение.



Расположение материалов и оборудования на расстоянии менее 
I метра от бровки траншеи запрещается.

При устройстве, эксплуатации и ремонте временных электричес
ких установок и сетей для строительства обязательно соблюдение 
требований, установленных:

а/ "Правилами устройства электроустановок" 
б/ "Правилами техники безопасности при эксплуатации электри

ческих установок в промышленных предприятиях".

12.10. Противопожарные мероприятия
На период строительства предусматривается следующая органи

зация противопожарной охраны:
1. На строительной площадке до начала строительства устанав

ливаются пожарные гидранты.
2. При объектах устанавливаются огнетушители, бочки с водой, 

ведра и прочий противопожарный инвентарь.
3. На площадке организуется круглосуточное дежурство пожарной 

охраны.
4. Обеспечивается телефонная связь с пожарными командами 

города.
5. Дороги и проезды на площадке должны быть постоянно свобод

ными.
Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом 

соответствии с ГОСТ 12.1.004-85 "Пожарная безопасность. Общие 
требования".



12.11. Сводный календарный план строительства
Таблица I

пп Наименование I Полная I В том ! смет- ! числеI ная ! стои- ! мость ! тыс, 
i руб.

! СЫР ! тыс.I руб.
!
J____

Распределение по годам строительства
I год

П кв. ! Ш кв. !I
I. Котельная 125,88 72,27 65.80

40,27
60,08
32,00

2. Дымовая труба 5,61 5,61 5x61
5,61

3. Аккумуляторные баки 2х25м§ 8,51 2,81 8,51
2,81

4. Трубопроводы вне здания котельной 1,79 1,79 1*79
1,79

5. Изоляция трубопроводов вне здания котельной 1.Г7 1,17 1*17
1,17

б. Общестроительные работы продувочного колодца и канала 0,77 0,77 ою зГз

Итого по сводному 
сметному расчету 143,73 84,02 83*65

52,02
60*08
52,02



12.12. Потребность в основных строительных 
машинах и механизмах

Шлица 2

щ  Iц/п{!!
Наименование I! Марка 

!! . .

! Краткая ! ! техни- ! ! ческая I 1 характе-1 1 юистша !
Потреб< ность в шт.

I. Экскаватор Э-652 емк.ковша 0,65мЗ I
2. Бульдозер Д-271 на базе T-I00H I
3. Скрепер Д-357 Земляныеработы I
4. Автогрейдер Д-590А Дорожныеработы I
5. Каток Д-365 Уплотнениегрунта I
6. Трамбовки пневматические И-157 _п__ I
7. Компрессор ЗИФ-55 подачавоздуха I
8. Кран автомобильный АК-75

сл
 я а «► I

9. Электросварочный аппарат САК-2 Сварочныеработы I
10. Бетономешалка - Штукатурныеработы I
II. Растворомешалка I

Типовой проект 903-1-237.87

https://meganorm.ru/list/1-0.htm

