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Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них 
республиками, краями и областями

Т ерриториальные 
районы Подрайоны Республики, края, области

1 2 3
Северный I а Мурманская область

б Республика Карелия
в Республика Коми
г Архангельская область
д Вологодская область

Северо-Западный II а Ленинградская, Новгородская, Псковская области
б Калининградская область

Центральный III Московская область
III а Брянская, Владимирская, Ивановская,

Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, 
Костромская области

Волго-Вятский IV а Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская 
Республика, Нижегородская область

б Кировская Область
Центрально­
черноземный

V Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, 
Тамбовская области

Поволжский VI а Республика Калмыкия
б Астраханская область
в Республика Татарстан
г Саратовская область
д Пензенская, Самарская, Ульяновская области
е Волгоградская область

Северо-Кавказский VII а Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино- 
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края

б Ростовская область
Уральский VIII а Республика Башкортостан

б Удмуртская Республика, Пермский край
в Оренбургская область
г Курганская область
д Свердловская область
е Челябинская область

Западно-Сибирский IX а Томская область
б Тюменская область
в Омская область
г Кемеровская область
д Новосибирская область
е Алтайский край

Восточно-
Сибирский

X а Забайкальский край
б Республика Бурятия, Иркутская область
в Республика Хакасия
г Красноярский край

Дальневосточный XI а Приморский край
б Хабаровский край
в Амурская область
г Еврейская АО
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»

Часть 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 

строительных работ и 
конструкций

Территори 
альные 

районы и 
подрайоны

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов, 
единица измерения

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ
Подраздел 1.1 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ

Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора 
железобетонных свай

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 6 м в 
грунты группы

05-01-001-01

(403-9132)

1

Сваи железобетонные,
(м3)

III 465,34 29,39 425,22 27,44 10,73 3,09
1а 511,81 41,13 456,27 38,40 14,41
16 485,05 33,80 438,04 31,56 13,21
1в 490,68 35,26 442,93 32,91 12,49
1г 514,57 35,26 466,82 32,91 12,49
1д 484,26 29,39 444,22 27,44 10,65
Па 465,20 29,39 425,22 27,44 10,59
Пб 463,34 29,39 421,49 27,44 12,46
Ша 464,78 29,39 425,22 27,44 10,17
IVa 467,76 29,39 429,29 27,44 9,08
IV6 476,69 33,80 433,81 31,56 9,08
V 469,76 29,39 430,20 27,44 10,17

Via 479,74 29,39 438,33 27,44 12,02
VI6 461,99 29,39 421,74 27,44 10,86
VI в 466,31 29,39 427,63 27,44 9,29
VI г 465,47 29,39 425,22 27,44 10,86

466,31 29,39 427,63 27,44 9,29
Vie 465,47 29,39 425,22 27,44 10,86
Vila 462,59 29,39 421,49 27,44 11,71
VI16 462,84 29,39 421,74 27,44 11,71

(1,01)

05-01-001-02 2 Ш 535,03 35,19 485,95 30,87 13,89 3,70
1а 588,97 49,25 520,96 43,20 18,76
16 558,02 40,48 500,38 35,50 17,16
1в 564,44 42,22 505,99 37,04 16,23
1г 591,47 42,22 533,02 37,04 16,23
1д 556,50 35,19 507,53 30,87 13,78
Па 534,85 35,19 485,95 30,87 13,71
Пб 532,94 35,19 481,60 30,87 16,15
Ша 534,30 35,19 485,95 30,87 13,16
IVa 537,51 35,19 490,62 30,87 11,70
IV6 547,84 40,48 495,66 35,50 11,70
V 539,94 35,19 491,59 30,87 13,16

Via 551,48 35,19 500,65 30,87 15,64
VI6 531,13 35,19 481,86 30,87 14,08
VI в 535,88 35,19 488,75 30,87 11,94
VI г 535,22 35,19 485,95 30,87 14,08

535,88 35,19 488,75 30,87 11,94
Vie 535,22 35,19 485,95 30,87 14,08
Vila 531,96 35,19 481,60 30,87 15,17
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9132) Сваи железобетонные, 
(м3)

VII6 532,22 35,19 481,86 30,87 15,17
(1,03)

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 8 м в 
грунты группы

05-01-001-03

(403-9132)

1

Сваи железобетонные,
(м3)

ш 507,31 30,53 470,50 27,86 6,28 3,21
1а 554,10 42,73 503,09 39,02 8,28
16 526,60 35,12 483,84 32,05 7,64
1в 533,32 36,63 489,44 33,44 7,25
1г 558,73 36,63 514,85 33,44 7,25
1д 527,96 30,53 491,17 27,86 6,26
Па 507,25 30,53 470,50 27,86 6,22
Пб 503,70 30,53 465,83 27,86 7,34
Ша 507,00 30,53 470,50 27,86 5,97
IVa 511,14 30,53 475,19 27,86 5,42
IV6 520,21 35,12 479,67 32,05 5,42
V 512,32 30,53 475,82 27,86 5,97

Via 521,19 30,53 483,76 27,86 6,90
VI б 502,88 30,53 466,01 27,86 6,34
VIb 509,57 30,53 473,42 27,86 5,62
VIr 507,37 30,53 470,50 27,86 6,34

У 1д 509,57 30,53 473,42 27,86 5,62
Vie 507,37 30,53 470,50 27,86 6,34
Vila 503,18 30,53 465,83 27,86 6,82
VII6 503,36 30,53 466,01 27,86 6,82

(1 ,01)

05-01-001-04

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

Ш 685,45 41,37 636,28 36,73 7,80 4,35
la 747,75 57,90 679,48 51,43 10,37
16 711,04 47,59 653,91 42,25 9,54
1в 720,20 49,63 661,53 44,07 9,04
It 754,05 49,63 695,38 44,07 9,04
1д 713,14 41,37 664,01 36,73 7,76
Па 685,36 41,37 636,28 36,73 7,71
116 680,28 41,37 629,80 36,73 9,11
Ilia 685,06 41,37 636,28 36,73 7,41
IVa 690,74 41,37 642,69 36,73 6,68
IV6 702,76 47,59 648,49 42,25 6,68
V 692,16 41,37 643,38 36,73 7,41

Via 703,69 41,37 653,67 36,73 8,65
VI6 679,24 41,37 629,99 36,73 7,88
VIb 688,58 41,37 640,33 36,73 6,88
VIr 685,53 41,37 636,28 36,73 7,88
VIA 688,58 41,37 640,33 36,73 6,88
Vie 685,53 41,37 636,28 36,73 7,88
Vila 679,66 41,37 629,80 36,73 8,49
VII6 679,85 41,37 629,99 36,73 8,49

(1,03)

Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора 
железобетонных свай

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 6 м в 
грунты группы

05-01-002-01 1 III 509,33 35,85 464,16 33,35 9,32 3,77
la 561,14 50,18 498,49 46,68 12,47
16 530,93 41,24 478,24 38,35 11,45
Ib 537,51 43,02 483,65 40,03 10,84
It 562,48 43,02 508,62 40,03 10,84
1д 529,19 35,85 484,07 33,35 9,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

Па 509,22 35,85 464,16 33,35 9,21
Пб 506,87 35,85 460,15 33,35 10,87
Ша 508,86 35,85 464,16 33,35 8,85
IVa 512,21 35,85 468,43 33,35 7,93
IV6 523,01 41,24 473,84 38,35 7,93
V 514,07 35,85 469,37 33,35 8,85

Via 524,02 35,85 477,77 33,35 10,40
VI6 505,68 35,85 460,40 33,35 9,43
VIb 510,70 35,85 466,70 33,35 8,15
VIr 509,44 35,85 464,16 33,35 9,43
VIA 510,70 35,85 466,70 33,35 8,15
Vie 509,44 35,85 464,16 33,35 9,43
Vila 506,16 35,85 460,15 33,35 10,16
VII6 506,41 35,85 460,40 33,35 10,16

(1,01)

05-01-002-02

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

III 582,11 40,61 527,61 37,60 13,89 4,27
la 641,81 56,83 566,22 52,65 18,76
16 607,29 46,71 543,42 43,24 17,16
Ib 614,53 48,72 549,58 45,12 16,23
Ir 642,63 48,72 577,68 45,12 16,23
1д 604,48 40,61 550,09 37,60 13,78
Па 581,93 40,61 527,61 37,60 13,71
116 579,74 40,61 522,98 37,60 16,15
Ilia 581,38 40,61 527,61 37,60 13,16
IVa 584,80 40,61 532,49 37,60 11,70
IV6 596,95 46,71 538,54 43,24 11,70
V 587,25 40,61 533,48 37,60 13,16

Via 599,04 40,61 542,79 37,60 15,64
VI6 577,93 40,61 523,24 37,60 14,08
VIb 583,09 40,61 530,54 37,60 11,94
VIr 582,30 40,61 527,61 37,60 14,08
VIA 583,09 40,61 530,54 37,60 11,94
Vie 582,30 40,61 527,61 37,60 14,08
Vila 578,76 40,61 522,98 37,60 15,17
VII6 579,02 40,61 523,24 37,60 15,17

(1,03)

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 8 м в 
грунты группы

05-01-002-03 1 III 495,65 33,38 454,58 30,67 7,69 3,51
la 543,84 46,72 486,90 42,92 10,22
16 515,53 38,40 467,73 35,26 9,40
Ib 522,17 40,05 473,22 36,81 8,90
Ir 545,82 40,05 496,87 36,81 8,90
1д 514,88 33,38 473,86 30,67 7,64
Па 495,56 33,38 454,58 30,67 7,60
116 492,50 33,38 450,18 30,67 8,94
Ilia 495,25 33,38 454,58 30,67 7,29
IVa 498,90 33,38 458,96 30,67 6,56
IV6 508,81 38,40 463,85 35,26 6,56
V 500,21 33,38 459,54 30,67 7,29

Via 508,80 33,38 466,90 30,67 8,52
VI6 491,50 33,38 450,35 30,67 7,77
VIb 497,45 33,38 457,31 30,67 6,76
VIr 495,73 33,38 454,58 30,67 7,77
VIA 497,45 33,38 457,31 30,67 6,76
Vie 495,73 33,38 454,58 30,67 7,77
Vila 491,93 33,38 450,18 30,67 8,37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

VII6 492,10 33,38 450,35 30,67 8,37
(1,01)

05-01-002-04

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

III 655,21 44,60 599,99 39,84 10,62 4,69
1а 718,58 62,42 641,90 55,80 14,26
16 681,38 51,31 617,00 45,84 13,07
1в 690,13 53,51 624,28 47,83 12,34
1г 720,83 53,51 654,98 47,83 12,34
1д 680,30 44,60 625,18 39,84 10,52
Па 655,06 44,60 599,99 39,84 10,47
Пб 650,93 44,60 594,03 39,84 12,30
Ша 654,64 44,60 599,99 39,84 10,05
IVa 659,37 44,60 605,81 39,84 8,96
IV6 672,35 51,31 612,08 45,84 8,96
V 661,09 44,60 606,44 39,84 10,05

Via 672,21 44,60 615,72 39,84 11,89
VI6 649,55 44,60 594,21 39,84 10,74
VIb 657,44 44,60 603,67 39,84 9,17
VIr 655,33 44,60 599,99 39,84 10,74
У1д 657,44 44,60 603,67 39,84 9,17
Vie 655,33 44,60 599,99 39,84 10,74
Vila 650,22 44,60 594,03 39,84 11,59
VII6 650,40 44,60 594,21 39,84 11,59

(1,03)

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 12 м 
в грунты группы

05-01-002-05

(403-9132)

1

Сваи железобетонные,
(м3)

III 361,37 25,68 330,24 20,92 5,45 2,70
la 395,86 35,94 352,59 29,30 7,33
16 375,57 29,54 339,32 24,06 6,71
Ib 380,42 30,81 343,24 25,11 6,37
Ir 396,85 30,81 359,67 25,11 6,37
1д 374,87 25,68 343,75 20,92 5,44
Па 361,32 25,68 330,24 20,92 5,40
116 358,91 25,68 326,88 20,92 6,35
Ilia 361,12 25,68 330,24 20,92 5,20
IVa 363,68 25,68 333,38 20,92 4,62
IV6 370,85 29,54 336,69 24,06 4,62
V 364,58 25,68 333,70 20,92 5,20

Via 370,31 25,68 338,51 20,92 6,12
VI6 358,22 25,68 326,98 20,92 5,56
VIb 362,65 25,68 332,23 20,92 4,74
VIr 361,48 25,68 330,24 20,92 5,56
VIA 362,65 25,68 332,23 20,92 4,74
Vie 361,48 25,68 330,24 20,92 5,56
Vila 358,51 25,68 326,88 20,92 5,95
VII6 358,61 25,68 326,98 20,92 5,95

(1,01)

05-01-002-06 2 III 545,99 37,85 500,23 31,27 7,91 3,98
la 596,94 52,97 533,44 43,77 10,53
16 566,88 43,54 513,66 35,97 9,68
Ib 574,27 45,41 519,67 37,52 9,19
Ir 598,66 45,41 544,06 37,52 9,19
1д 566,20 37,85 520,46 31,27 7,89
Па 545,91 37,85 500,23 31,27 7,83
116 542,08 37,85 494,96 31,27 9,27
Ilia 545,61 37,85 500,23 31,27 7,53
IVa 549,67 37,85 505,03 31,27 6,79
IV6 560,23 43,54 509,90 35,97 6,79
V 550,75 37,85 505,37 31,27 7,53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9132) Сваи железобетонные, 
(м3)

Via 558,84 37,85 512,22 31,27 8,77
VI6 540,92 37,85 495,07 31,27 8,00
VI в 548,18 37,85 503,32 31,27 7,01
VI г 546,08 37,85 500,23 31,27 8,00

548,18 37,85 503,32 31,27 7,01
Vie 546,08 37,85 500,23 31,27 8,00
Vila 541,42 37,85 494,96 31,27 8,61
VI16 541,53 37,85 495,07 31,27 8,61

(1,02)

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 16 м 
в грунты группы

05-01-002-07

(403-9132)

1

Сваи железобетонные,
(м3)

Ш 458,02 21,97 430,38 18,19 5,67 2,31
1а 490,48 30,75 452,09 25,47 7,64
16 471,13 25,27 438,87 20,92 6,99
1в 477,17 26,36 444,14 21,83 6,67
1г 492,42 26,36 459,39 21,83 6,67
1д 472,00 21,97 444,35 18,19 5,68
Па 457,98 21,97 430,38 18,19 5,63
Пб 453,72 21,97 425,07 18,19 6,68
Ша 457,78 21,97 430,38 18,19 5,43
IVa 461,12 21,97 434,30 18,19 4,85
IV6 467,32 25(21 437,20 20,92 4,85
V 461,14 21,97 433,74 18,19 5,43

Via 464,84 21,97 436,50 18,19 6,37
VI6 453,09 21,97 425,32 18,19 5,80
VIb 460,13 21,97 433,17 18,19 4,99
VIr 458,15 21,97 430,38 18,19 5,80
Vta 460,13 21,97 433,17 18,19 4,99
Vie 458,15 21,97 430,38 18,19 5,80
Vila 453,23 21,97 425,07 18,19 6,19
VII6 453,48 21,97 425,32 18,19 6,19

(1,01)

05-01-002-08

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

III 630,03 31,86 589,92 26,57 8,25 3,35
la 676,45 44,59 620,88 37,21 10,98
16 648,85 36,65 602,09 30,57 10,11
I b 657,17 38,22 609,32 31,90 9,63
It 679,16 38,22 631,31 31,90 9,63
1д 649,90 31,86 609,78 26,57 8,26
Па 629,97 31,86 589,92 26,57 8,19
116 624,25 31,86 582,62 26,57 9,77
Ilia 629,66 31,86 589,92 26,57 7,88
IVa 634,39 31,86 595,39 26,57 7,14
IV6 643,35 36,65 599,56 30,57 7,14
V 634,47 31,86 594,73 26,57 7,88

Via 639,88 31,86 598,86 26,57 9,16
VI6 623,09 31,86 582,87 26,57 8,36
V I b 633,02 31,86 593,79 26,57 7,37
VIr 630,14 31,86 589,92 26,57 8,36
VIA 633,02 31,86 593,79 26,57 7,37
Vie 630,14 31,86 589,92 26,57 8,36
Vila 623,45 31,86 582,62 26,57 8,97
VII6 623,70 31,86 582,87 26,57 8,97

(1,02)

Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай
Измеритель: 1 м3 свай
Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы

05-01-003-01 1 III 501,06 35,85 456,61 33,35 8,60 3,77

9



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

1а 546,25 50,18 484,39 46,68 11,68
16 519,59 41,24 467,69 38,35 10,66
1в 525,70 43,02 472,57 40,03 10,11
1г 541,62 43,02 488,49 40,03 10,11
1д 514,39 35,85 469,97 33,35 8,57
Па 500,97 35,85 456,61 33,35 8,51
Пб 498,21 35,85 452,32 33,35 10,04
Ша 500,65 35,85 456,61 33,35 8,19
IVa 502,89 35,85 459,79 33,35 7,25
IV6 513,70 41,24 465,21 38,35 7,25
V 504,06 35,85 460,02 33,35 8,19

Via 509,48 35,85 463,89 33,35 9,74
VI6 497,19 35,85 452,57 33,35 8,77
VIb 501,89 35,85 458,65 33,35 7,39
VIr 501,23 35,85 456,61 33,35 8,77
У1д 501,89 35,85 458,65 33,35 7,39
Vie 501,23 35,85 456,61 33,35 8,77
Vila 497,58 35,85 452,32 33,35 9,41
VII6 497,83 35,85 452,57 33,35 9,41

(1,01)

05-01-003-02

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

III 573,22 40,61 518,72 37,60 13,89 4,27
la 625,19 56,83 549,60 52,65 18,76
16 594,85 46,71 530,98 43,24 17,16
Ib 601,48 48,72 536,53 45,12 16,23
Ir 618,90 48,72 553,95 45,12 16,23
1д 587,87 40,61 533,48 37,60 13,78
Па 573,04 40,61 518,72 37,60 13,71
116 570,52 40,61 513,76 37,60 16,15
Ilia 572,49 40,61 518,72 37,60 13,16
IVa 574,62 40,61 522,31 37,60 11,70
IV6 586,77 46,71 528,36 43,24 11,70
V 576,23 40,61 522,46 37,60 13,16

Via 582,69 40,61 526,44 37,60 15,64
VI6 568,70 40,61 514,01 37,60 14,08
VIb 573,60 40,61 521,05 37,60 11,94
VIr 573,41 40,61 518,72 37,60 14,08
VIA 573,60 40,61 521,05 37,60 11,94
Vie 573,41 40,61 518,72 37,60 14,08
Vila 569,54 40,61 513,76 37,60 15,17
VII6 569,79 40,61 514,01 37,60 15,17

(1,03)

Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы
05-01-003-03 1 III 487,28 33,38 446,93 30,67 6,97 3,51

la 528,75 46,72 472,60 42,92 9,43
16 504,04 38,40 457,03 35,26 8,61
Ib 510,21 40,05 461,99 36,81 8,17
Ir 524,67 40,05 476,45 36,81 8,17
1д 499,88 33,38 459,56 30,67 6,94
Па 487,21 33,38 446,93 30,67 6,90
116 483,73 33,38 442,24 30,67 8,11
Ilia 486,94 33,38 446,93 30,67 6,63
IVa 489,46 33,38 450,20 30,67 5,88
IV6 499,37 38,40 455,09 35,26 5,88
V 490,07 33,38 450,06 30,67 6,63

Via 494,08 33,38 452,83 30,67 7,87
VI6 482,91 33,38 442,42 30,67 7,11
VIb 488,54 33,38 449,15 30,67 6,01
VIr 487,42 33,38 446,93 30,67 7,11

10



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

У1д 488,54 33,38 449,15 30,67 6,01
Vie 487,42 33,38 446,93 30,67 7,11
Vila 483,24 33,38 442,24 30,67 7,62
VII6 483,42 33,38 442,42 30,67 7,62

(1,01)

05-01-003-04

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

III 644,60 44,60 589,38 39,84 10,62 4,69
la 698,74 62,42 622,06 55,80 14,26
16 666,52 51,31 602,14 45,84 13,07
Ib 674,55 53,51 608,70 47,83 12,34
Ir 692,50 53,51 626,65 47,83 12,34
1д 660,46 44,60 605,34 39,84 10,52
Па 644,45 44,60 589,38 39,84 10,47
116 639,92 44,60 583,02 39,84 12,30
Ilia 644,03 44,60 589,38 39,84 10,05
IVa 647,21 44,60 593,65 39,84 8,96
IV6 660,20 51,31 599,93 45,84 8,96
V 647,93 44,60 593,28 39,84 10,05

Via 652,69 44,60 596,20 39,84 11,89
VI6 638,54 44,60 583,20 39,84 10,74
VIb 646,12 44,60 592,35 39,84 9,17
VIr 644,72 44,60 589,38 39,84 10,74
VIA 646,12 44,60 592,35 39,84 9,17
Vie 644,72 44,60 589,38 39,84 10,74
Vila 639,21 44,60 583,02 39,84 11,59
VII6 639,39 44,60 583,20 39,84 11,59

(1,03)

Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы
05-01-003-05

(403-9132)

1

Сваи железобетонные,
(м3)

III 345,95 25,68 314,82 20,92 5,45 2,70
la 375,55 35,94 332,28 29,30 7,33
16 357,92 29,54 321,67 24,06 6,71
Ib 362,29 30,81 325,11 25,11 6,37
Ir 372,09 30,81 334,91 25,11 6,37
1д 354,56 25,68 323,44 20,92 5,44
Па 345,90 25,68 314,82 20,92 5,40
116 343,53 25,68 311,50 20,92 6,35
Ilia 345,70 25,68 314,82 20,92 5,20
IVa 347,39 25,68 317,09 20,92 4,62
IV6 354,56 29,54 320,40 24,06 4,62
V 347,82 25,68 316,94 20,92 5,20

Via 350,47 25,68 318,67 20,92 6,12
VI6 342,84 25,68 311,60 20,92 5,56
VIb 346,79 25,68 316,37 20,92 4,74
VIr 346,06 25,68 314,82 20,92 5,56
VIA 346,79 25,68 316,37 20,92 4,74
Vie 346,06 25,68 314,82 20,92 5,56
Vila 343,13 25,68 311,50 20,92 5,95
VII6 343,23 25,68 311,60 20,92 5,95

(1,01)

05-01-003-06 2 III 521,19 37,85 475,43 31,27 7,91 3,98
la 564,28 52,97 500,78 43,77 10,53
16 538,51 43,54 485,29 35,97 9,68
Ib 545,12 45,41 490,52 37,52 9,19
Ir 558,84 45,41 504,24 37,52 9,19
1д 533,55 37,85 487,81 31,27 7,89
Па 521,11 37,85 475,43 31,27 7,83
116 517,35 37,85 470,23 31,27 9,27
Ilia 520,81 37,85 475,43 31,27 7,53

11



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

IVa 523,48 37,85 478,84 31,27 6,79
IV6 534,04 43,54 483,71 35,97 6,79
V 523,81 37,85 478,43 31,27 7,53

Via 526,94 37,85 480,32 31,27 8,77
VI6 516,19 37,85 470,34 31,27 8,00
VIb 522,69 37,85 477,83 31,27 7,01
VIr 521,28 37,85 475,43 31,27 8,00
У1д 522,69 37,85 477,83 31,27 7,01
Vie 521,28 37,85 475,43 31,27 8,00
Vila 516,69 37,85 470,23 31,27 8,61
VII6 516,80 37,85 470,34 31,27 8,61

(1,02)

Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы
05-01-003-07

(403-9132)

1

Сваи железобетонные,
(м3)

III 484,77 21,97 457,13 18,19 5,67 2,31
la 512,90 30,75 474,51 25,47 7,64
16 495,80 25,27 463,54 20,92 6,99
Ib 501,91 26,36 468,88 21,83 6,67
Ir 510,68 26,36 477,65 21,83 6,67
1д 494,42 21,97 466,77 18,19 5,68
Па 484,73 21,97 457,13 18,19 5,63
116 479,05 21,97 450,40 18,19 6,68
Ilia 484,53 21,97 457,13 18,19 5,43
IVa 487,28 21,97 460,46 18,19 4,85
IV6 493,49 25,27 463,37 20,92 4,85
V 486,64 21,97 459,24 18,19 5,43

Via 486,01 21,97 457,67 18,19 6,37
VI6 478,42 21,97 450,65 18,19 5,80
VIb 486,72 21,97 459,76 18,19 4,99
VIr 484,90 21,97 457,13 18,19 5,80
VIA 486,72 21,97 459,76 18,19 4,99
Vie 484,90 21,97 457,13 18,19 5,80
Vila 478,56 21,97 450,40 18,19 6,19
VII6 478,81 21,97 450,65 18,19 6,19

(1,01)

05-01-003-08

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

III 672,12 31,86 632,01 26,57 8,25 3,35
la 711,72 44,59 656,15 37,21 10,98
16 687,66 36,65 640,90 30,57 10,11
Ib 696,07 38,22 648,22 31,90 9,63
Ir 707,87 38,22 660,02 31,90 9,63
1д 685,17 31,86 645,05 26,57 8,26
Па 672,06 31,86 632,01 26,57 8,19
116 664,09 31,86 622,46 26,57 9,77
Ilia 671,75 31,86 632,01 26,57 7,88
IVa 675,55 31,86 636,55 26,57 7,14
IV6 684,51 36,65 640,72 30,57 7,14
V 674,58 31,86 634,84 26,57 7,88

Via 673,17 31,86 632,15 26,57 9,16
VI6 662,93 31,86 622,71 26,57 8,36
VIb 674,83 31,86 635,60 26,57 7,37
VIr 672,23 31,86 632,01 26,57 8,36
VIA 674,83 31,86 635,60 26,57 7,37
Vie 672,23 31,86 632,01 26,57 8,36
Vila 663,29 31,86 622,46 26,57 8,97
VII6 663,54 31,86 622,71 26,57 8,97

(1,02)

12



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай
Измеритель: 1 м3 свай
Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы

05-01-004-01

(403-9132)

1

Сваи железобетонные,
(м3)

III 332,60 34,33 262,48 21,11 35,79 3,74
1а 372,35 48,06 279,56 29,57 44,73
16 351,73 39,49 269,45 24,28 42,79
1в 356,06 41,21 271,90 25,34 42,95
1г 366,52 41,21 282,36 25,34 42,95
1д 344,54 34,33 270,65 21,11 39,56
Па 335,81 34,33 262,48 21,11 39,00
Пб 339,80 34,33 260,61 21,11 44,86
Ша 332,86 34,33 262,48 21,11 36,05
IVa 335,95 34,33 264,08 21,11 37,54
IV6 344,45 39,49 267,42 24,28 37,54
V 335,04 34,33 264,66 21,11 36,05

Via 346,09 34,33 268,19 21,11 43,57
VI6 334,70 34,33 260,90 21,11 39,47
V I b 338,21 34,33 263,36 21,11 40,52
VIr 336,28 34,33 262,48 21,11 39,47
vifl 338,21 34,33 263,36 21,11 40,52
Vie 336,28 34,33 262,48 21,11 39,47
Vila 332,54 34,33 260,61 21,11 37,60
VII6 332,83 34,33 260,90 21,11 37,60

(1,01)

05-01-004-02

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

III 449,93 45,35 367,12 29,60 37,46 4,94
la 500,66 63,48 390,35 41,46 46,83
16 473,52 52,17 376,57 34,05 44,78
Ib 479,30 54,44 379,98 35,52 44,88
Ir 493,15 54,44 393,83 35,52 44,88
1д 464,67 45,35 378,04 29,60 41,28
Па 453,15 45,35 367,12 29,60 40,68
116 456,79 45,35 364,43 29,60 47,01
Ilia 450,14 45,35 367,12 29,60 37,67
IVa 453,81 45,35 369,32 29,60 39,14
IV6 465,24 52,17 373,93 34,05 39,14
V 453,05 45,35 370,03 29,60 37,67

Via 465,16 45,35 374,50 29,60 45,31
VI6 451,29 45,35 364,81 29,60 41,13
VIb 455,93 45,35 368,35 29,60 42,23
VIr 453,60 45,35 367,12 29,60 41,13
Vlfl 455,93 45,35 368,35 29,60 42,23
Vie 453,60 45,35 367,12 29,60 41,13
Vila 449,15 45,35 364,43 29,60 39,37
VII6 449,53 45,35 364,81 29,60 39,37

(1,02)

Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы
05-01-004-03 1 III 601,56 30,66 531,30 44,08 39,60 3,34

la 691,66 42,92 599,31 61,73 49,43
16 623,58 35(21 541,16 50,68 47,15
Ib 673,01 36,81 588,90 52,90 47,30
Ir 680,48 36,81 596,37 52,90 47,30
1д 655,59 30,66 581,21 44,08 43,72
Па 604,99 30,66 531,30 44,08 43,03
116 646,07 30,66 565,74 44,08 49,67
Ilia 601,90 30,66 531,30 44,08 39,94
IVa 647,73 30,66 575,70 44,08 41,37
IV6 659,13 35(21 582,49 50,68 41,37
V 603,74 30,66 533,14 44,08 39,94

13



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

Via 650,94 30,66 572,24 44,08 48,04
VI6 640,12 30,66 566,11 44,08 43,35
VIb 650,25 30,66 575,08 44,08 44,51
VIr 605,31 30,66 531,30 44,08 43,35
У1д 650,25 30,66 575,08 44,08 44,51
Vie 605,31 30,66 531,30 44,08 43,35
Vila 638,14 30,66 565,74 44,08 41,74
VII6 638,51 30,66 566,11 44,08 41,74

(1,01)

05-01-004-04

(403-9132)

2

Сваи железобетонные,
(м3)

III 861,92 41,86 777,88 70,42 42,18 4,56
la 997,78 58,60 886,45 98,59 52,73
16 891,18 48,15 792,78 80,96 50,25
Ib 971,02 50,25 870,35 84,48 50,42
Ir 981,09 50,25 880,42 84,48 50,42
1д 946,14 41,86 857,82 70,42 46,46
Па 865,42 41,86 777,88 70,42 45,68
116 930,97 41,86 835,88 70,42 53,23
Ilia 862,28 41,86 777,88 70,42 42,54
IVa 936,15 41,86 850,35 70,42 43,94
IV6 953,18 48,15 861,09 80,96 43,94
V 864,78 41,86 780,38 70,42 42,54

Via 937,28 41,86 844,64 70,42 50,78
VI6 924,16 41,86 836,33 70,42 45,97
VIb 938,64 41,86 849,51 70,42 47,27
VIr 865,71 41,86 777,88 70,42 45,97
VIA 938,64 41,86 849,51 70,42 41(21
Vie 865,71 41,86 777,88 70,42 45,97
Vila 922,20 41,86 835,88 70,42 44,46
VII6 922,65 41,86 836,33 70,42 44,46

(1,02)

05-01-004-05

(403-9132)

Погружение рельсовым 
копром железобетонных 
свай длиной свыше 16 м в 
грунты группы 1

Сваи железобетонные,
(м3)

III 882,51 33,14 806,54 49,84 42,83 3,61
la 1004,89 46,39 904,88 69,80 53,62
16 901(22 38,12 818,04 57,32 51,06
Ib 984,60 39,78 893,61 59,82 51Д1
Ir 993,32 39,78 902,33 59,82 51Д1
1д 964,74 33,14 884,48 49,84 47,12
Па 886,01 33,14 806,54 49,84 46,33
П6 948,38 33,14 861Д0 49,84 54,04
Ша 882,85 33,14 806,54 49,84 43,17
IVa 955,23 33,14 877,58 49,84 44,51
IV6 967,86 38,12 885,23 57,32 44,51
V 885,16 33,14 808,85 49,84 43,17

Via 954,01 33,14 869,35 49,84 51,52
VI6 941,46 33,14 861,68 49,84 46,64
VIb 957,80 33,14 876,80 49,84 47,86
VIr 886,32 33,14 806,54 49,84 46,64
У1д 957,80 33,14 876,80 49,84 47,86
Vie 886,32 33,14 806,54 49,84 46,64
Vila 939,50 33,14 861 ДО 49,84 45,16
VII6 939,98 33,14 861,68 49,84 45,16

(1,01)

Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай
Измеритель: 1 м3 железобетона свай
Погружение вибропогружателем железобетонных свай сплошных длиной

05-01-005-01 до 10 м Ш 380,09 62,82 312,19 36,58 5,08 6,53
la 430,58 87,96 336,12 51Д1 6,50
16 399,74 12(22 321,46 42,08 6,06

14



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9029) Сваи железобетонные 
сплошные, (м3)

1в 407,50 75,36 326,04 43,89 6,10
1г 417,20 75,36 335,74 43,89 6,10

1д 389,23 62,82 321,03 36,58 5,38
Па 380,26 62,82 312,19 36,58 5,25
Пб 378,02 62,82 308,58 36,58 6,62
Ша 380,07 62,82 312,19 36,58 5,06
IVa 382,30 62,82 314,58 36,58 4,90
IV6 397,37 72,22 320,25 42,08 4,90
V 382,25 62,82 314,37 36,58 5,06

Via 384,47 62,82 316,21 36,58 5,44
VI6 377,09 62,82 309,04 36,58 5,23
VIb 381,81 62,82 313,85 36,58 5,14
VIr 380,24 62,82 312,19 36,58 5,23
VIA 381,81 62,82 313,85 36,58 5,14
Vie 380,24 62,82 312,19 36,58 5,23
Vila 376,85 62,82 308,58 36,58 5,45
VII6 377,31 62,82 309,04 36,58 5,45

(1,015)

05-01-005-02

(403-9029)

свыше 10 м

Сваи железобетонные 
сплошные, (м3)

III 301,88 44,06 252,33 26,64 5,49 4,58
la 340,95 61,69 272,26 37,29 7,00
16 317,39 50,65 260,21 30,63 6,53
Ib 323,31 52,85 263,87 31,95 6,59
Ir 333,55 52,85 274,11 31,95 6,59
1д 311,04 44,06 261,16 26,64 5,82
Па 302,07 44,06 252,33 26,64 5,68
116 300,69 44,06 249,47 26,64 7,16
Ilia 301,86 44,06 252,33 26,64 5,47
IVa 303,87 44,06 254,50 26,64 5,31
IV6 314,63 50,65 258,67 30,63 5,31
V 304,09 44,06 254,56 26,64 5,47

Via 307,21 44,06 257,29 26,64 5,86
VI6 299,59 44,06 249,88 26,64 5,65
VIb 303,38 44,06 253,75 26,64 5,57
VIr 302,04 44,06 252,33 26,64 5,65
VIA 303,38 44,06 253,75 26,64 5,57
Vie 302,04 44,06 252,33 26,64 5,65
Vila 299,41 44,06 249,47 26,64 5,88
VII6 299,82 44,06 249,88 26,64 5,88

(1,015)

Погружение вибропогружателем железобетонных свай полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 
м, длиной

05-01-005-03 до 12 м III 1146,55 158,92 981,67 95,67 5,96 16,02
la 1285,92 222,52 1055,85 133,90 7,55
16 1201,14 182,79 1011,29 110,04 7,06
Ib 1222,04 190,64 1024,25 114,75 7,15
Ir 1264,30 190,64 1066,51 114,75 7,15
1д 1182,37 158,92 1017,12 95,67 6,33
Па 1146,77 158,92 981,67 95,67 6,18
116 1139,71 158,92 972,97 95,67 7,82
Ilia 1146,54 158,92 981,67 95,67 5,95
IVa 1154,80 158,92 990,07 95,67 5,81
IV6 1193,22 182,79 1004,62 110,04 5,81
V 1155,58 158,92 990,71 95,67 5,95

Via 1169,86 158,92 1004,62 95,67 6,32
VI6 1139,58 158,92 974,54 95,67 6,12
VIb 1152,06 158,92 987,04 95,67 6,10
VIr 1146,71 158,92 981,67 95,67 6,12
VIA 1152,06 158,92 987,04 95,67 6,10
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9028) Сваи железобетонные 
полые с закрытым 
нижним концом, (м3)

Vie 1146,71 158,92 981,67 95,67 6,12
Vila 1138,27 158,92 972,97 95,67 6,38
VII6 1139,84 158,92 974,54 95,67 6,38

(1,02)

05-01-005-04

(403-9028)

свыше 12 м

Сваи железобетонные 
полые с закрытым 
нижним концом, (м3)

III 959,57 141,66 745,96 68,22 71,95 14,28
la 1092,26 198,35 802,29 95,48 91,62
16 1019,55 162,93 768,60 78,46 88,02
1в 1032,80 169,93 778,44 81,88 84,43
Ir 1067,08 169,93 812,72 81,88 84,43

1д 994,87 141,66 774,55 68,22 78,66
Па 963,06 141,66 745,96 68,22 75,44
116 971,98 141,66 739,25 68,22 91,07
Ilia 961,87 141,66 745,96 68,22 74,25
IVa 966,95 141,66 752,62 68,22 72,67
IV6 998,64 162,93 763,04 78,46 72,67
V 969,19 141,66 753,28 68,22 74,25

Via 983,56 141,66 764,90 68,22 77,00
VI6 951,96 141,66 740,51 68,22 69,79
VIb 969,13 141,66 750,16 68,22 77,31
VIr 957,41 141,66 745,96 68,22 69,79
Vlfl 969,13 141,66 750,16 68,22 77,31
Vie 957,41 141,66 745,96 68,22 69,79
Vila 957,77 141,66 139(25 68,22 76,86
VII6 959,03 141,66 740,51 68,22 76,86

(1,02)

Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения
Измеритель: 1 стык

05-01-006-01 Наращивание сплошных 
железобетонных свай 
квадратного сечения

III 1757,77 45,37 1667,94 124,43 44,46 4,51
la 2033,27 63,50 1920,08 174,16 49,69
16 1792,83 52,18 1692,38 143,03 48,27
Ib 1997,87 54,44 1894,63 149,29 48,80
Ir 2009,88 54,44 1906,64 149,29 48,80

1д 1962,70 45,37 1870,31 124,43 47,02
Па 1759,84 45,37 1667,94 124,43 46,53
116 1924,05 45,37 1825,58 124,43 53,10
Ilia 1755,85 45,37 1667,94 124,43 42,54
IVa 1950,15 45,37 1859,97 124,43 44,81
IV6 1975,62 52,18 1878,63 143,03 44,81
V 1759,32 45,37 1671,41 124,43 42,54

Via 1924,55 45,37 1837,52 124,43 41,66
VI6 1914,19 45,37 1826,01 124,43 42,81
VIb 1950,23 45,37 1858,80 124,43 46,06
VIr 1756,12 45,37 1667,94 124,43 42,81
У1д 1950,23 45,37 1858,80 124,43 46,06
Vie 1756,12 45,37 1667,94 124,43 42,81
Vila 1918,26 45,37 1825,58 124,43 47,31
VII6 1918,69 45,37 1826,01 124,43 47,31

Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с 
извлечением грунта из полости диаметром до 2 м

Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной до 12 м с извлечением грунта из 
полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты

05-01-007-01 несвязные Ш 3433,86 162,90 3089,25 158,00 181,71 17,33
la 3615,03 228,06 3171,76 221,26 215,21
16 3513,07 187,34 3118,17 181,72 207,56
Ib 3545,33 195,48 3152,05 189,63 197,80
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(201-9356)

(403-9142)

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т) 
Конструкции сборные 
железобетонные (сваи- 
оболочки), (м3)

1г 3541,22 195,48 3147,94 189,63 197,80
1д 3448,50 162,90 3106,56 158,00 179,04
Па 3430,33 162,90 3089,25 158,00 178,18
Пб 3401,21 162,90 3031,30 158,00 207,01
Ша 3427,87 162,90 3089,25 158,00 175,72
IVa 3440,50 162,90 3098,58 158,00 179,02
IV6 3489,41 187,34 3123,05 181,72 179,02
V 3430,50 162,90 3091,88 158,00 175,72

Via 3397,57 162,90 3040,92 158,00 193,75
VI6 3363,37 162,90 3032,03 158,00 168,44
VIb 3440,79 162,90 3097,67 158,00 180,22
VIr 3420,59 162,90 3089,25 158,00 168,44
VIA 3440,79 162,90 3097,67 158,00 180,22
Vie 3420,59 162,90 3089,25 158,00 168,44
Vila 3385,53 162,90 3031,30 158,00 191,33
VII6 3386,26 162,90 3032,03 158,00 191,33

(П)

(1,01)

05-01-007-02

(201-9356)

(403-9142)

связные

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т) 
Конструкции сборные 
железобетонные (сваи- 
оболочки), (м3)

III 5422,23 198,25 4987,37 266,10 236,61 21,09
la 5682,90 277,54 5126,03 372,55 279,33
16 5536,07 227,98 5036,41 306,02 271,68
Ib 5598,51 237,90 5091,04 319,32 269,57
Ir 5595,77 237,90 5088,30 319,32 269,57
1д 5457,21 198,25 5017,60 266,10 241,36
Па 5426,12 198,25 4987,37 266,10 240,50
116 5365,19 198,25 4896,25 266,10 270,69
Ilia 5420,96 198,25 4987,37 266,10 235,34
IVa 5437,73 198,25 5002,64 266,10 236,84
IV6 5508,17 227,98 5043,35 306,02 236,84
V 5425,91 198,25 4992,32 266,10 235,34

Via 5381,45 198,25 4914,08 266,10 269,12
VI6 5325,09 198,25 4897,43 266,10 229,41
VIb 5454,11 198,25 5000,94 266,10 254,92
VIr 5415,03 198,25 4987,37 266,10 229,41
VIA 5454,11 198,25 5000,94 266,10 254,92
Vie 5415,03 198,25 4987,37 266,10 229,41
Vila 5351,76 198,25 4896,25 266,10 257,26
VII6 5352,94 198,25 4897,43 266,10 257,26

(П)

(1,01)

Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной свыше 12 м с извлечением грунта
из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты

05-01-007-03 несвязные III 3762,34 183,77 3400,04 179,40 178,53 19,55
la 3962,04 257,28 3495,11 251,02 209,65
16 3848,74 211,34 3433,72 206,21 203,68
Ib 3893,09 220,52 3471,02 215,29 201,55
Ir 3892,24 220,52 3470,17 215,29 201,55
1д 3786,63 183,77 3421,42 179,40 181,44
Па 3764,45 183,77 3400,04 179,40 180,64
116 3725,29 183,77 3337,37 179,40 204,15
Ilia 3760,77 183,77 3400,04 179,40 176,96
IVa 3772,58 183,77 3410,61 179,40 178,20
IV6 3827,82 211,34 3438,28 206,21 178,20
V 3764,34 183,77 3403,61 179,40 176,96

Via 3733,72 183,77 3350,28 179,40 199,67
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(201-9356)

(403-9142)

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т) 
Конструкции сборные 
железобетонные (сваи- 
оболочки), (м3)

VI6 3692,97 183,77 3338,25 179,40 170,95
VIb 3781,88 183,77 3409,39 179,40 188,72
VIr 3754,76 183,77 3400,04 179,40 170,95
У1д 3781,88 183,77 3409,39 179,40 188,72
Vie 3754,76 183,77 3400,04 179,40 170,95
Vila 3713,12 183,77 3337,37 179,40 191,98
VII6 3714,00 183,77 3338,25 179,40 191,98

(П)

(1,01)

05-01-007-04

(201-9356)

(403-9142)

связные

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т) 
Конструкции сборные 
железобетонные (сваи- 
оболочки), (м3)

III 6670,51 223,06 6074,21 353,33 313,24 23,73
la 7016,92 312,29 6267,55 494,84 437,08
16 6832,30 256,52 6144,67 406,58 431,11
Ib 6934,92 267,67 6211,14 423,94 456,11
Ir 6952,77 267,67 6228,99 423,94 456,11
1д 6749,76 223,06 6124,22 353,33 402,48
Па 6698,96 223,06 6074,21 353,33 401,69
116 6622,76 223,06 5969,71 353,33 429,99
Ilia 6685,70 223,06 6074,21 353,33 388,43
IVa 6700,64 223,06 6094,29 353,33 383,29
IV6 6787,91 256,52 6148,10 406,58 383,29
V 6695,63 223,06 6084,14 353,33 388,43

Via 6694,89 223,06 6004,83 353,33 467,00
VI6 6581,79 223,06 5971,52 353,33 387,21
VIb 6767,64 223,06 6090,92 353,33 453,66
VIr 6684,48 223,06 6074,21 353,33 387,21
VIA 6767,64 223,06 6090,92 353,33 453,66
Vie 6684,48 223,06 6074,21 353,33 387,21
Vila 6618,57 223,06 5969,71 353,33 425,80
VII6 6620,38 223,06 5971,52 353,33 425,80

(П)

(1,01)

Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с
извлечением грунта из полости диаметром до 3 M

Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-
оболочки диаметром до 3 м в грунты

05-01-008-01 несвязные III 3105,81 163,06 2651,75 153,24 291,00 16,95
la 3310,27 228,32 2738,13 214,54 343,82
16 3205,59 187,47 2683,32 176,23 334,80
Ib 3245,18 195,60 2712,70 183,89 336,88
Ir 3254,53 195,60 2722,05 183,89 336,88
1д 3137,96 163,06 2674,87 153,24 300,03
Па 3114,05 163,06 2651,75 153,24 299,24
116 3101,61 163,06 2605,55 153,24 333,00
Ilia 3107,26 163,06 2651,75 153,24 292,45
IVa 3116,46 163,06 2660,80 153,24 292,60
IV6 3164,62 187,47 2684,55 176,23 292,60
V 3111,93 163,06 2656,42 153,24 292,45

Via 3124,00 163,06 2622,11 153,24 338,83
VI6 3055,76 163,06 2606,47 153,24 286,23
VIb 3144,00 163,06 2659,22 153,24 321,72
VIr 3101,04 163,06 2651,75 153,24 286,23
VIA 3144,00 163,06 2659,22 153,24 321,72
Vie 3101,04 163,06 2651,75 153,24 286,23
Vila 3087,99 163,06 2605,55 153,24 319,38
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(201-9356)

(403-9142)

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т) 
Конструкции сборные 
железобетонные (сваи- 
оболочки), (м3)

VII6 3088,91 163,06 2606,47 153,24 319,38
(П)

(1,01)

05-01-008-02

(201-9356)

(403-9142)

связные

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т) 
Конструкции сборные 
железобетонные (сваи- 
оболочки), (м3)

III 9465,52 241,45 8384,07 549,56 840,00 25,99
1а 10024,40 338,13 8701,20 769,20 985,07
16 9756,96 277,57 8503,34 631,81 976,05
1в 9939,58 289,79 8595,16 659,38 1054,63
1г 10006,60 289,79 8662,18 659,38 1054,63
1д 9644,27 241,45 8479,54 549,56 923,28
Па 9548,01 241,45 8384,07 549,56 922,49
Пб 9464,52 241,45 8253,32 549,56 969,75
Ша 9514,22 241,45 8384,07 549,56 888,70
IVa 9527,03 241,45 8414,73 549,56 870,85
IV6 9646,38 277,57 8497,96 631,81 870,85
V 9535,79 241,45 8405,64 549,56 888,70

Via 9662,69 241,45 8328,66 549,56 1092,58
VI6 9394,00 241,45 8256,57 549,56 895,98
VIb 9717,62 241,45 8407,45 549,56 1068,72
VIr 9521,50 241,45 8384,07 549,56 895,98
VIA 9717,62 241,45 8407,45 549,56 1068,72
Vie 9521,50 241,45 8384,07 549,56 895,98
Vila 9473,40 241,45 8253,32 549,56 978,63
VII6 9476,65 241,45 8256,57 549,56 978,63

(П)

(1,01)

Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек
Измеритель: 1 м3 бетона полости сваи
Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром

05-01-009-01 до 80 см III 971,22 49,35 205,11 28,49 716,76 5,57
la 1151,44 69,07 222,18 39,88 860,19
16 1086,34 56,76 211,69 32,77 817,89
Ib 1125,91 59,21 214,80 34,18 851,90
Ir 1132,18 59,21 221,07 34,18 851,90
1д 919,84 49,35 210,79 28,49 659,70
Па 908,61 49,35 205,11 28,49 654,15
116 952,75 49,35 203,73 28,49 699,67
Ilia 926,16 49,35 205,11 28,49 671,70
IVa 960,96 49,35 206,67 28,49 704,94
IV6 972,65 56,76 210,95 32,77 704,94
V 927,55 49,35 206,50 28,49 671,70

Via 997,80 49,35 208,63 28,49 739,82
VI6 870,79 49,35 204,05 28,49 617,39
VIb 903,48 49,35 206,20 28,49 647,93
VIr 871,85 49,35 205,11 28,49 617,39
VIA 903,48 49,35 206,20 28,49 647,93
Vie 871,85 49,35 205,11 28,49 617,39
Vila 947,38 49,35 203,73 28,49 694,30
VII6 947,70 49,35 204,05 28,49 694,30

05-01-009-02 свыше 80 см III 741,95 19,23 83,55 11,61 639,17 2,17
la 889,52 26,91 90,51 16,25 772,10
16 838,14 22,11 86,23 13,36 729,80
Ib 880,12 23,07 87,50 13,93 769,55
Ir 882,67 23,07 90,05 13,93 769,55
1д 679,41 19,23 85,86 11,61 574,32
Па 675,39 19,23 83,55 11,61 572,61

19



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пб 706,35 19,23 82,99 11,61 604,13
Ша 704,68 19,23 83,55 11,61 601,90
IVa 729,74 19,23 84,19 11,61 626,32
IV6 734,36 22,11 85,93 13,36 626,32
V 705,25 19,23 84,12 11,61 601,90

Via 756,33 19,23 84,98 11,61 652,12
VI6 646,54 19,23 83,12 11,61 544,19
VIb 666,29 19,23 84,00 11,61 563,06
VIr 646,97 19,23 83,55 11,61 544,19
У1д 666,29 19,23 84,00 11,61 563,06
Vie 646,97 19,23 83,55 11,61 544,19
Vila 712,75 19,23 82,99 11,61 610,53
VII6 712,88 19,23 83,12 11,61 610,53

Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай
Измеритель: 1 свая
Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения

05-01-010-01 до 0,1 м2 III 79,84 13,31 66,02 6,44 0,51 1,40
la 101,45 18,63 82,17 9,01 0,65
16 83,91 15,32 68,00 7,40 0,59
Ib 96,72 15,97 80,10 7,72 0,65
It 99,52 15,97 82,90 7,72 0,65
1д 93,47 13,31 79,60 6,44 0,56
Па 79,86 13,31 66,02 6,44 0,53
116 90,57 13,31 76,59 6,44 0,67
Ilia 79,85 13,31 66,02 6,44 0,52
IVa 91,62 13,31 77,78 6,44 0,53
IV6 94,60 15,32 78,75 7,40 0,53
V 80,46 13,31 66,63 6,44 0,52

Via 92,56 13,31 78,76 6,44 0,49
VI6 90,62 13,31 76,75 6,44 0,56
VIb 91,45 13,31 77,58 6,44 0,56
VIr 79,89 13,31 66,02 6,44 0,56
VIA 91,45 13,31 77,58 6,44 0,56
Vie 79,89 13,31 66,02 6,44 0,56
Vila 90,44 13,31 76,59 6,44 0,54
VII6 90,60 13,31 76,75 6,44 0,54

05-01-010-02 свыше 0,1 м2 III 93,86 15,69 77,39 7,55 0,78 1,65
la 119,26 21,96 96,31 10,56 0,99
16 98,65 18,05 79,70 8,68 0,90
Ib 113,70 18,83 93,88 9,05 0,99
Ir 116,98 18,83 97,16 9,05 0,99
1д 109,84 15,69 93,30 7,55 0,85
Па 93,90 15,69 77,39 7,55 0,82
116 106,47 15,69 89,76 7,55 1,02
Ilia 93,88 15,69 77,39 7,55 0,80
IVa 107,68 15,69 91,17 7,55 0,82
IV6 111,17 18,05 92,30 8,68 0,82
V 94,58 15,69 78,09 7,55 0,80

Via 108,75 15,69 92,31 7,55 0,75
VI6 106,49 15,69 89,95 7,55 0,85
VIb 107,47 15,69 90,93 7,55 0,85
VIr 93,93 15,69 77,39 7,55 0,85
VIA 107,47 15,69 90,93 7,55 0,85
Vie 93,93 15,69 77,39 7,55 0,85
Vila 106,27 15,69 89,76 7,55 0,82
VII6 106,46 15,69 89,95 7,55 0,82

Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных полых свай диаметром
05-01-010-03 до 0,8 м III 161,79 22,95 133,76 13,54 5,08 2,59

la 199,18 32,12 160,56 18,96 6,50
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 170,24 26,39 137,96 15,57 5,89
1в 190,16 27,53 156,13 16,24 6,50
1г 196,21 27,53 162,18 16,24 6,50
1д 183,68 22,95 155,15 13,54 5,58
Па 162,04 22,95 133,76 13,54 5,33
Пб 178,49 22,95 148,87 13,54 6,67
Ша 161,95 22,95 133,76 13,54 5,24
IVa 179,52 22,95 151,24 13,54 5,33
IV6 184,99 26,39 153,27 15,57 5,33
V 163,25 22,95 135,06 13,54 5,24

Via 181,34 22,95 153,51 13,54 4,88
VI6 177,70 22,95 149,17 13,54 5,58
VIb 179,34 22,95 150,81 13,54 5,58
VIr 162,29 22,95 133,76 13,54 5,58
У1д 179,34 22,95 150,81 13,54 5,58
Vie 162,29 22,95 133,76 13,54 5,58
Vila 177,18 22,95 148,87 13,54 5,36
VII6 177,48 22,95 149,17 13,54 5,36

05-01-010-04 свыше 0,8 м III 739,09 107,21 614,17 61,05 17,71 12,10
la 923,29 150,04 750,59 85,44 22,66
к 776,82 123,30 632,99 70,19 20,53
Ib 882,06 128,62 730,78 73,22 22,66
I t 908,96 128,62 757,68 73,22 22,66
1д 852,87 107,21 726,20 61,05 19,46
Па 739,96 107,21 614,17 61,05 18,58
116 828,25 107,21 697,77 61,05 23,27
Ilia 739,65 107,21 614,17 61,05 18,27
IVa 834,56 107,21 708,77 61,05 18,58
IV6 859,82 123,30 717,94 70,19 18,58
V 745,43 107,21 619,95 61,05 18,27

Via 842,78 107,21 718,56 61,05 17,01
VI6 825,88 107,21 699,21 61,05 19,46
VIb 833,53 107,21 706,86 61,05 19,46
VIr 740,84 107,21 614,17 61,05 19,46
Vlfl 833,53 107,21 706,86 61,05 19,46
Vie 740,84 107,21 614,17 61,05 19,46
Vila 823,66 107,21 697,77 61,05 18,68
VII6 825,10 107,21 699,21 61,05 18,68

05-01-010-05 Вырубка бетона из III 1951,50 219,13 1696,47 136,04 35,90 23,87
арматурного каркаса 
железобетонных свай- 
оболочек диаметром 
свыше 2 до 3 м

la 2322,36 306,73 1969,73 190,48 45,90
к 2026,89 252,07 1733,25 156,50 41,57
Ib 2242,35 263,05 1933,40 163,32 45,90
I t 2284,17 263,05 1975,22 163,32 45,90
1д 2173,91 219,13 1915,33 136,04 39,45
Па 1953,26 219,13 1696,47 136,04 37,66
116 2119,28 219,13 1853,03 136,04 47,12
Ilia 1952,61 219,13 1696,47 136,04 37,01
IVa 2142,56 219,13 1885,77 136,04 37,66
IV6 2195,93 252,07 1906,20 156,50 37,66
V 1962,39 219,13 1706,25 136,04 37,01

Via 2142,00 219,13 1888,45 136,04 34,42
VI6 2114,23 219,13 1855,65 136,04 39,45
VIb 2141,11 219,13 1882,53 136,04 39,45
VIr 1955,05 219,13 1696,47 136,04 39,45
Vlfl 2141,11 219,13 1882,53 136,04 39,45
Vie 1955,05 219,13 1696,47 136,04 39,45
Vila 2110,03 219,13 1853,03 136,04 37,87
VII6 2112,65 219,13 1855,65 136,04 37,87
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Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора 
стальных свай шпунтового ряда

Измеритель: 1 т свай
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 
1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы

05-01-011-01 1 III 8016,23 144,10 978,65 64,02 6893,48 15,33
1а 9034,10 201,74 1045,77 89,65 7786,59
16 8656,54 165,72 1006,01 73,67 7484,81
1в 8973,80 172,92 1017,30 76,84 7783,58
1г 9021,98 172,92 1065,48 76,84 7783,58
1 д 7113,51 144,10 1017,84 64,02 5951,57
Па 7072,70 144,10 978,65 64,02 5949,95
Пб 8356,51 144,10 969,13 64,02 7243,28
Ша 8154,55 144,10 978,65 64,02 7031,80
IVa 8004,33 144,10 987,45 64,02 6872,78
IV6 8036,44 165,72 997,94 73,67 6872,78
V 8164,66 144,10 988,76 64,02 7031,80

Via 9070,76 144,10 1003,16 64,02 7923,50
VI6 7950,55 144,10 969,41 64,02 6837,04
VIb 7457,81 144,10 984,09 64,02 6329,62
VIr 7959,79 144,10 978,65 64,02 6837,04
У1д 7457,81 144,10 984,09 64,02 6329,62
Vie 7959,79 144,10 978,65 64,02 6837,04
Vila 8237,11 144,10 969,13 64,02 7123,88
VII6 8237,39 144,10 969,41 64,02 7123,88

05-01-011-02 2 III 8289,76 168,73 1227,55 78,66 6893,48 17,95
la 9333,43 236,22 1310,62 110,12 7786,59
16 8940,20 194,04 1261,35 90,48 7484,81
Ib 9261,67 202,48 1275,61 94,39 7783,58
Ir 9321,94 202,48 1335,88 94,39 7783,58
1д 7397,13 168,73 1276,83 78,66 5951,57
Па 7346,23 168,73 1227,55 78,66 5949,95
1 1 6 8627,40 168,73 1215,39 78,66 7243,28
Ilia 8428,08 168,73 1227,55 78,66 7031,80
IVa 8280,30 168,73 1238,79 78,66 6872,78
IV6 8318,30 194,04 1251,48 90,48 6872,78
V 8440,73 168,73 1240,20 78,66 7031,80

Via 9350,14 168,73 1257,91 78,66 7923,50
VI6 8221,43 168,73 1215,66 78,66 6837,04
VIb 7732,93 168,73 1234,58 78,66 6329,62
VIr 8233,32 168,73 1227,55 78,66 6837,04
Vlfl 7732,93 168,73 1234,58 78,66 6329,62
Vie 8233,32 168,73 1227,55 78,66 6837,04
Vila 8508,00 168,73 1215,39 78,66 7123,88
VII6 8508,27 168,73 1215,66 78,66 7123,88

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 
1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы

05-01-011-03 1 III 7725,69 101,61 738,95 46,85 6885,13 10,81
la 8707,95 142,26 789,40 65,63 7776,29
1 6 8351,28 116,86 759,54 53,91 7474,88
Ib 8663,81 121,94 767,99 56,24 7773,88
Ir 8700,02 121,94 804,20 56,24 7773,88
1 д 6812,52 101,61 768,34 46,85 5942,57
Па 6781,87 101,61 738,95 46,85 5941,31
1 1 6 8065,76 101,61 731,51 46,85 7232,64
Ilia 7863,99 101,61 738,95 46,85 7023,43
IVa 7711,53 101,61 745,49 46,85 6864,43
IV6 7734,69 116,86 753,40 53,91 6864,43
V 7871,59 101,61 746,55 46,85 7023,43

Via 8773,82 101,61 757,07 46,85 7915,14
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VI6 7662,10 101,61 731,69 46,85 6828,80
VIb 7165,41 101,61 742,96 46,85 6320,84
VIr 7669,36 101,61 738,95 46,85 6828,80
VIA 7165,41 101,61 742,96 46,85 6320,84
Vie 7669,36 101,61 738,95 46,85 6828,80
Vila 7948,16 101,61 731,51 46,85 7115,04
VII6 7948,34 101,61 731,69 46,85 7115,04

05-01-011-04 2 III 8254,19 140,81 928,30 56,72 7185,08 14,98
la 9362,70 197,14 991,31 79,41 8174,25
16 8965,82 161,93 954,07 65,27 7849,82
Ib 9225,91 168,97 964,71 68,07 8092,23
Ir 9272,68 168,97 1011,48 68,07 8092,23
1д 7320,40 140,81 966,30 56,72 6213,29
Па 7278,54 140,81 928,30 56,72 6209,43
116 8626,47 140,81 919,04 56,72 7566,62
Ilia 8377,95 140,81 928,30 56,72 7308,84
IVa 8229,04 140,81 936,80 56,72 7151,43
IV6 8259,55 161,93 946,19 65,27 7151,43
V 8387,76 140,81 938,11 56,72 7308,84

Via 9349,47 140,81 952,06 56,72 8256,60
VI6 8157,05 140,81 919,28 56,72 7096,96
VIb 7673,24 140,81 933,53 56,72 6598,90
VIr 8166,07 140,81 928,30 56,72 7096,96
VIA 7673,24 140,81 933,53 56,72 6598,90
Vie 8166,07 140,81 928,30 56,72 7096,96
Vila 8491,15 140,81 919,04 56,72 7431,30
VII6 8491,39 140,81 919,28 56,72 7431,30

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 
1 м до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы

05-01-011-05 1 III 7860,70 122,39 851,83 55,07 6886,48 13,02
la 8859,42 171,34 910,13 77,10 7777,95
16 8492,76 140,75 875,60 63,33 7476,41
Ib 8807,80 146,87 885,39 66,08 7775,54
Ir 8849,57 146,87 927,16 66,08 7775,54
1д 6952,24 122,39 885,79 55,07 5944,06
Па 6916,95 122,39 851,83 55,07 5942,73
116 8200,04 122,39 843,41 55,07 7234,24
Ilia 7999,02 122,39 851,83 55,07 7024,80
IVa 7847,70 122,39 859,43 55,07 6865,88
IV6 7875,20 140,75 868,57 63,33 6865,88
V 8007,79 122,39 860,60 55,07 7024,80

Via 8911,62 122,39 872,90 55,07 7916,33
VI6 7796,24 122,39 843,63 55,07 6830,22
VIb 7301,22 122,39 856,51 55,07 6322,32
VIr 7804,44 122,39 851,83 55,07 6830,22
VIA 7301,22 122,39 856,51 55,07 6322,32
Vie 7804,44 122,39 851,83 55,07 6830,22
Vila 8082,25 122,39 843,41 55,07 7116,45
VII6 8082,47 122,39 843,63 55,07 7116,45

05-01-011-06 2 III 8159,96 147,58 1125,90 71,17 6886,48 15,70
la 9186,32 206,61 1201,76 99,67 7777,95
16 8802,89 169,72 1156,76 81,86 7476,41
Ib 9122,47 177,10 1169,83 85,42 7775,54
Ir 9177,55 177,10 1224,91 85,42 7775,54
1д 7262,61 147,58 1170,97 71,17 5944,06
Па 7216,21 147,58 1125,90 71,17 5942,73
116 8496,39 147,58 1114,57 71,17 7234,24
Ilia 8298,28 147,58 1125,90 71,17 7024,80
IVa 8149,64 147,58 1136,18 71,17 6865,88
IV6 8183,35 169,72 1147,75 81,86 6865,88
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V 8309,85 147,58 1137,47 71,17 7024,80
Via 9217,33 147,58 1153,42 71,17 7916,33
VI6 8092,59 147,58 1114,79 71,17 6830,22
VIb 7602,24 147,58 1132,34 71,17 6322,32
VIr 8103,70 147,58 1125,90 71,17 6830,22
У1д 7602,24 147,58 1132,34 71,17 6322,32
Vie 8103,70 147,58 1125,90 71,17 6830,22
Vila 8378,60 147,58 1114,57 71,17 7116,45
VII6 8378,82 147,58 1114,79 71,17 7116,45

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 
1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы

05-01-011-07 1 III 7589,41 84,88 624,98 39,27 6879,55 9,03
la 8555,51 118,83 667,29 54,98 7769,39
16 8207,95 97,61 642,23 45,17 7468,11
Ib 8518,80 101,86 649,42 47,11 7767,52
Ir 8549,35 101,86 679,97 47,11 7767,52
1д 6671,40 84,88 649,89 39,27 5936,63
Па 6645,44 84,88 624,98 39,27 5935,58
116 7928,90 84,88 618,64 39,27 7225,38
Ilia 7727,68 84,88 624,98 39,27 7017,82
IVa 7574,50 84,88 630,60 39,27 6859,02
IV6 7593,76 97,61 637,13 45,17 6859,02
V 7734,10 84,88 631,40 39,27 7017,82

Via 8634,38 84,88 640,20 39,27 7909,30
VI6 7527,06 84,88 618,77 39,27 6823,41
VIb 7028,36 84,88 628,46 39,27 6315,02
VIr 7533,27 84,88 624,98 39,27 6823,41
VIA 7028,36 84,88 628,46 39,27 6315,02
Vie 7533,27 84,88 624,98 39,27 6823,41
Vila 7812,62 84,88 618,64 39,27 7109,10
VII6 7812,75 84,88 618,77 39,27 7109,10

05-01-011-08 2 III 8121,00 126,15 879,50 53,24 7115,35 13,42
la 9197,23 176,61 938,44 74,55 8082,18
16 8811,47 145,07 903,54 61,22 7762,86
Ib 9082,97 151,38 913,71 63,89 8017,88
Ir 9126,95 151,38 957,69 63,89 8017,88
1д 7191,23 126,15 915,44 53,24 6149,64
Па 7152,16 126,15 879,50 53,24 6146,51
116 8484,82 126,15 870,59 53,24 7488,08
Ilia 8247,92 126,15 879,50 53,24 7242,27
IVa 8098,52 126,15 887,68 53,24 7084,69
IV6 8126,07 145,07 896,31 61,22 7084,69
V 8257,15 126,15 888,73 53,24 7242,27

Via 9205,43 126,15 901,61 53,24 8177,67
VI6 8031,20 126,15 870,77 53,24 7034,28
VIb 7544,52 126,15 884,60 53,24 6533,77
VIr 8039,93 126,15 879,50 53,24 7034,28
VIA 7544,52 126,15 884,60 53,24 6533,77
Vie 8039,93 126,15 879,50 53,24 7034,28
Vila 8354,47 126,15 870,59 53,24 7357,73
VII6 8354,65 126,15 870,77 53,24 7357,73

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 
1 м свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы

05-01-011-09 1 III 7572,16 86,86 604,17 38,33 6881,13 9,24
la 8537,98 121,60 645,25 53,66 7771,13
16 8190,66 99,88 620,92 44,09 7469,86
Ib 8501,28 104,23 627,86 45,99 7769,19
Ir 8530,84 104,23 657,42 45,99 7769,19
1д 6653,36 86,86 628,23 38,33 5938,27
Па 6628,20 86,86 604,17 38,33 5937,17
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Пб 7912,16 86,86 598,08 38,33 7227,22
Ша 7710,31 86,86 604,17 38,33 7019,28
IVa 7556,98 86,86 609,57 38,33 6860,55
IV6 7576,39 99,88 615,96 44,09 6860,55
V 7716,52 86,86 610,38 38,33 7019,28

Via 8616,47 86,86 618,94 38,33 7910,67
VI6 7509,98 86,86 598,22 38,33 6824,90
VIb 7010,92 86,86 607,50 38,33 6316,56
VIr 7515,93 86,86 604,17 38,33 6824,90
VIA 7010,92 86,86 607,50 38,33 6316,56
Vie 7515,93 86,86 604,17 38,33 6824,90
Vila 7795,70 86,86 598,08 38,33 7110,76
VII6 7795,84 86,86 598,22 38,33 7110,76

05-01-011-10 2 III 7765,08 103,59 780,36 48,69 6881,13 11,02
la 8748,88 145,02 832,73 68,15 7771,13
16 8390,66 119,13 801,67 56,00 7469,86
Ib 8704,22 124,31 810,72 58,42 7769,19
Ir 8742,32 124,31 848,82 58,42 7769,19
1д 6853,42 103,59 811,56 48,69 5938,27
Па 6821,12 103,59 780,36 48,69 5937,17
116 8103,21 103,59 772,40 48,69 7227,22
Ilia 7903,23 103,59 780,36 48,69 7019,28
IVa 7751,62 103,59 787,48 48,69 6860,55
IV6 7775,11 119,13 795,43 56,00 6860,55
V 7911,24 103,59 788,37 48,69 7019,28

Via 8813,54 103,59 799,28 48,69 7910,67
VI6 7701,03 103,59 772,54 48,69 6824,90
VIb 7204,97 103,59 784,82 48,69 6316,56
VIr 7708,85 103,59 780,36 48,69 6824,90
VIA 7204,97 103,59 784,82 48,69 6316,56
Vie 7708,85 103,59 780,36 48,69 6824,90
Vila 7986,75 103,59 772,40 48,69 7110,76
VII6 7986,89 103,59 772,54 48,69 7110,76

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 
1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы

05-01-011-11 1 III 7393,28 59,60 454,73 28,02 6878,95 6,34
la 8337,44 83,43 485,58 39,22 7768,43
16 8003,07 68,54 467,33 32,21 7467,20
Ib 8310,73 71,52 472,50 33,61 7766,71
Ir 8332,84 71,52 494,61 33,61 7766,71
1д 6468,15 59,60 472,68 28,02 5935,87
Па 6449,21 59,60 454,73 28,02 5934,88
116 7734,24 59,60 449,99 28,02 7224,65
Ilia 7531,37 59,60 454,73 28,02 7017,04
IVa 7376,62 59,60 458,71 28,02 6858,31
IV6 7390,40 68,54 463,55 32,21 6858,31
V 7536,02 59,60 459,38 28,02 7017,04

Via 8433,67 59,60 465,61 28,02 7908,46
VI6 7332,51 59,60 450,09 28,02 6822,82
VIb 6830,96 59,60 457,16 28,02 6314,20
VIr 7337,15 59,60 454,73 28,02 6822,82
VIA 6830,96 59,60 457,16 28,02 6314,20
Vie 7337,15 59,60 454,73 28,02 6822,82
Vila 7618,03 59,60 449,99 28,02 7108,44
VII6 7618,13 59,60 450,09 28,02 7108,44

05-01-011-12 2 III 7863,19 98,70 727,69 43,47 7036,80 10,50
la 8892,38 138,18 776,23 60,87 7977,97
16 8525,54 113,51 747,48 50,00 7664,55
Ib 8808,40 118,44 755,88 52,17 7934,08
Ir 8844,41 118,44 791,89 52,17 7934,08
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1д 6933,83 98,70 757,14 43,47 6077,99
Па 6902,10 98,70 727,69 43,47 6075,71
Пб 8219,01 98,70 720,14 43,47 7400,17
Ша 7993,49 98,70 727,69 43,47 7167,10
IVa 7842,35 98,70 734,39 43,47 7009,26
IV6 7864,32 113,51 741,55 50,00 7009,26
V 8001,06 98,70 735,26 43,47 7167,10

Via 8932,52 98,70 745,54 43,47 8088,28
VI6 7782,78 98,70 720,26 43,47 6963,82
VIb 7290,84 98,70 731,87 43,47 6460,27
VIr 7790,21 98,70 727,69 43,47 6963,82
У1д 7290,84 98,70 731,87 43,47 6460,27
Vie 7790,21 98,70 727,69 43,47 6963,82
Vila 8093,70 98,70 720,14 43,47 7274,86
VII6 8093,82 98,70 720,26 43,47 7274,86

Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда
Измеритель: 1 т свай
Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг на глубину до

05-01-012-01 5 м III 7576,23 149,31 537,98 63,85 6888,94 15,70
la 8573,08 208,97 583,30 89,37 7780,81
к 8207,25 171,76 556,02 73,45 7479,47
Ib 8520,56 179,14 563,20 76,61 7778,22
Ir 8541,86 179,14 584,50 76,61 7778,22
1д 6650,52 149,31 555,46 63,85 5945,75
Па 6631,76 149,31 537,98 63,85 5944,47
116 7918,55 149,31 533,67 63,85 7235,57
Ilia 7714,33 149,31 537,98 63,85 7027,04
IVa 7559,01 149,31 541,83 63,85 6867,87
IV6 7591,91 171,76 552,28 73,45 6867,87
V 7718,90 149,31 542,55 63,85 7027,04

Via 8618,00 149,31 549,65 63,85 7919,04
VI6 7515,88 149,31 534,49 63,85 6832,08
VIb 7014,53 149,31 540,30 63,85 6324,92
VIr 7519,37 149,31 537,98 63,85 6832,08
Vlfl 7014,53 149,31 540,30 63,85 6324,92
Vie 7519,37 149,31 537,98 63,85 6832,08
Vila 7802,21 149,31 533,67 63,85 7119,23
VII6 7803,03 149,31 534,49 63,85 7119,23

05-01-012-02 10 м III 7270,75 95,58 295,06 34,54 6880,11 10,05
la 8223,14 133,77 319,84 48,34 7769,53
к 7883,51 109,95 304,93 39,71 7468,63
Ib 8191,31 114,67 308,82 41,44 7767,82
Ir 8202,67 114,67 320,18 41,44 7767,82
1д 6335,63 95,58 304,34 34,54 5935,71
Па 6325,57 95,58 295,06 34,54 5934,93
116 7612,34 95,58 292,54 34,54 7224,22
Ilia 7408,48 95,58 295,06 34,54 7017,84
IVa 7251,25 95,58 297,06 34,54 6858,61
IV6 7271,43 109,95 302,87 39,71 6858,61
V 7410,92 95,58 297,50 34,54 7017,84

Via 8306,49 95,58 301,09 34,54 7909,82
VI6 7211,95 95,58 292,98 34,54 6823,39
VIb 6707,10 95,58 296,24 34,54 6315,28
VIr 7214,03 95,58 295,06 34,54 6823,39
Vlfl 6707,10 95,58 296,24 34,54 6315,28
Vie 7214,03 95,58 295,06 34,54 6823,39
Vila 7498,02 95,58 292,54 34,54 7109,90
VII6 7498,46 95,58 292,98 34,54 7109,90

05-01-012-03 15 м III 7227,38 84,92 265,46 31,46 6877,00 8,93

26



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1а 8172,05 118,86 287,64 44,04 7765,55
к 7836,70 97,69 274,27 36,18 7464,74
1в 8143,88 101,89 277,78 37,76 7764,21
1г 8153,47 101,89 287,37 37,76 7764,21
1д 6290,57 84,92 273,36 31,46 5932,29
Па 6282,04 84,92 265,46 31,46 5931,66
Пб 7568,25 84,92 263,07 31,46 7220,26
Ша 7365,01 84,92 265,46 31,46 7014,63
IVa 7207,56 84,92 267,18 31,46 6855,46
IV6 7225,69 97,69 272,54 36,18 6855,46
V 7367,09 84,92 267,54 31,46 7014,63

Via 8261,72 84,92 270,34 31,46 7906,46
VI6 7168,81 84,92 263,46 31,46 6820,43
VIb 6663,32 84,92 266,48 31,46 6311,92
VIr 7170,81 84,92 265,46 31,46 6820,43
У1д 6663,32 84,92 266,48 31,46 6311,92
Vie 7170,81 84,92 265,46 31,46 6820,43
Vila 7454,58 84,92 263,07 31,46 7106,59
VII6 7454,97 84,92 263,46 31,46 7106,59

Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 60 кг на глубину до
05-01-012-04 5 м III 7458,66 121,92 444,80 52,29 6891,94 12,82

la 8437,69 170,63 482,36 73,19 7784,70
к 8083,32 140,25 459,78 60,15 7483,29
Ib 8393,56 146,28 465,65 62,74 7781,63
Ir 8411,10 146,28 483,19 62,74 7781,63
1д 6530,42 121,92 459,11 52,29 5949,39
Па 6514,61 121,92 444,80 52,29 5947,89
116 7802,60 121,92 441,16 52,29 7239,52
Ilia 7596,95 121,92 444,80 52,29 7030,23
IVa 7440,97 121,92 447,89 52,29 6871,16
IV6 7468,03 140,25 456,62 60,15 6871,16
V 7600,72 121,92 448,57 52,29 7030,23

Via 8498,52 121,92 454,32 52,29 7922,28
VI6 7398,61 121,92 441,84 52,29 6834,85
VIb 6896,79 121,92 446,64 52,29 6328,23
VIr 7401,57 121,92 444,80 52,29 6834,85
Vlfl 6896,79 121,92 446,64 52,29 6328,23
Vie 7401,57 121,92 444,80 52,29 6834,85
Vila 7685,45 121,92 441,16 52,29 7122,37
VII6 7686,13 121,92 441,84 52,29 7122,37

05-01-012-05 10 м III 7198,30 78,36 245,67 28,46 6874,27 8,24
la 8138,15 109,67 266,38 39,87 7762,10
к 7805,50 90,15 253,95 32,75 7461,40
Ib 8111,93 94,02 257,14 34,18 7760,77
Ir 8121,36 94,02 266,57 34,18 7760,77
1д 6261,96 78,36 253,32 28,46 5930,28
Па 6253,65 78,36 245,67 28,46 5929,62
116 7538,91 78,36 243,53 28,46 7217,02
Ilia 7336,10 78,36 245,67 28,46 7012,07
IVa 7179,04 78,36 247,27 28,46 6853,41
IV6 7195,73 90,15 252,17 32,75 6853,41
V 7338,13 78,36 247,70 28,46 7012,07

Via 8232,32 78,36 250,63 28,46 7903,33
VI6 7139,98 78,36 243,90 28,46 6817,72
VIb 6634,16 78,36 246,59 28,46 6309,21
VIr 7141,75 78,36 245,67 28,46 6817,72
Vlfl 6634,16 78,36 246,59 28,46 6309,21
Vie 7141,75 78,36 245,67 28,46 6817,72
Vila 7425,45 78,36 243,53 28,46 7103,56
VII6 7425,82 78,36 243,90 28,46 7103,56
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05-01-012-06 15 м III 7162,85 69,23 222,95 26,11 6870,67 7,28
1а 8096,04 96,90 241,66 36,54 7757,48
к 7766,99 79,64 230,41 30,02 7456,94
1в 8072,81 83,06 233,31 31,31 7756,44
1г 8080,87 83,06 241,37 31,31 7756,44
1д 6225,41 69,23 229,53 26,11 5926,65
Па 6218,29 69,23 222,95 26,11 5926,11
Пб 7502,61 69,23 220,91 26,11 7212,47
Ша 7300,62 69,23 222,95 26,11 7008,44
IVa 7143,54 69,23 224,33 26,11 6849,98
IV6 7158,51 79,64 228,89 30,02 6849,98
V 7302,37 69,23 224,70 26,11 7008,44

Via 8195,65 69,23 227,01 26,11 7899,41
VI6 7104,69 69,23 221,24 26,11 6814,22
VIb 6598,38 69,23 223,75 26,11 6305,40
VIr 7106,40 69,23 222,95 26,11 6814,22
У1д 6598,38 69,23 223,75 26,11 6305,40
Vie 7106,40 69,23 222,95 26,11 6814,22
Vila 7389,83 69,23 220,91 26,11 7099,69
VII6 7390,16 69,23 221,24 26,11 7099,69

Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг на глубину до
05-01-012-07 5 м III 7331,62 99,57 360,53 43,21 6871,52 10,47

la 8289,55 139,36 391,25 60,48 7758,94
к 7945,26 114,54 372,78 49,67 7457,94
Ib 8255,15 119,46 377,49 51,84 7758,20
Ir 8268,87 119,46 391,21 51,84 7758,20
1д 6397,89 99,57 371,66 43,21 5926,66
Па 6386,29 99,57 360,53 43,21 5926,19
116 7670,79 99,57 357,52 43,21 7213,70
Ilia 7469,30 99,57 360,53 43,21 7009,20
IVa 7312,73 99,57 362,88 43,21 6850,28
IV6 7335,06 114,54 370,24 49,67 6850,28
V 7472,25 99,57 363,48 43,21 7009,20

Via 8367,82 99,57 367,82 43,21 7900,43
VI6 7273,27 99,57 358,06 43,21 6815,64
VIb 6767,70 99,57 361,90 43,21 6306,23
VIr 7275,74 99,57 360,53 43,21 6815,64
Vlfl 6767,70 99,57 361,90 43,21 6306,23
Vie 7275,74 99,57 360,53 43,21 6815,64
Vila 7557,78 99,57 357,52 43,21 7100,69
VII6 7558,32 99,57 358,06 43,21 7100,69

05-01-012-08 10 м III 7129,33 64,10 196,38 23,12 6868,85 6,74
la 8058,43 89,71 213,14 32,36 7755,58
к 7731,56 73,74 203,08 26,58 7454,74
Ib 8037,47 76,90 205,59 27,74 7754,98
Ir 8044,72 76,90 212,84 27,74 7754,98
1д 6190,35 64,10 202,20 23,12 5924,05
Па 6184,14 64,10 196,38 23,12 5923,66
116 7469,09 64,10 194,60 23,12 7210,39
Ilia 7267,08 64,10 196,38 23,12 7006,60
IVa 7109,41 64,10 197,55 23,12 6847,76
IV6 7123,15 73,74 201,65 26,58 6847,76
V 7268,64 64,10 197,94 23,12 7006,60

Via 8161,81 64,10 200,07 23,12 7897,64
VI6 7071,98 64,10 194,89 23,12 6812,99
VIb 6564,61 64,10 197,03 23,12 6303,48
VIr 7073,47 64,10 196,38 23,12 6812,99
Vlfl 6564,61 64,10 197,03 23,12 6303,48
Vie 7073,47 64,10 196,38 23,12 6812,99
Vila 7356,53 64,10 194,60 23,12 7097,83
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VII6 7356,82 64,10 194,89 23,12 7097,83
05-01-012-09 15 м III 7102,17 56,58 178,33 21,16 6867,26 5,95

1а 8026,30 79,19 193,50 29,61 7753,61
к 7702,32 65,09 184,38 24,33 7452,85
1в 8007,70 67,89 186,66 25,38 7753,15
1г 8013,94 67,89 192,90 25,38 7753,15
1д 6162,24 56,58 183,36 21,16 5922,30
Па 6156,90 56,58 178,33 21,16 5921,99
Пб 7441,65 56,58 176,65 21,16 7208,42
Ша 7239,95 56,58 178,33 21,16 7005,04
IVa 7082,02 56,58 179,33 21,16 6846,11
IV6 7094,34 65,09 183,14 24,33 6846,11
V 7241,30 56,58 179,68 21,16 7005,04

Via 8134,03 56,58 181,38 21,16 7896,07
VI6 7044,93 56,58 176,90 21,16 6811,45
VIb 6537,29 56,58 178,88 21,16 6301,83
VIr 7046,36 56,58 178,33 21,16 6811,45
У1д 6537,29 56,58 178,88 21,16 6301,83
Vie 7046,36 56,58 178,33 21,16 6811,45
Vila 7329,39 56,58 176,65 21,16 7096,16
VII6 7329,64 56,58 176,90 21,16 7096,16

Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг на глубину до
05-01-012-10 5 м III 7228,07 74,18 274,06 31,65 6879,83 7,80

la 8170,62 103,82 297,22 44,32 7769,58
к 7837,07 85,33 283,32 36,41 7468,42
Ib 8143,44 89,00 286,89 38,00 7767,55
Ir 8154,34 89,00 297,79 38,00 7767,55
1д 6293,69 74,18 282,89 31,65 5936,62
Па 6283,83 74,18 274,06 31,65 5935,59
116 7570,30 74,18 271,74 31,65 7224,38
Ilia 7366,27 74,18 274,06 31,65 7018,03
IVa 7209,34 74,18 275,91 31,65 6859,25
IV6 7225,87 85,33 281,29 36,41 6859,25
V 7368,60 74,18 276,39 31,65 7018,03

Via 8263,46 74,18 279,92 31,65 7909,36
VI6 7169,75 74,18 272,16 31,65 6823,41
VIb 6664,71 74,18 275,13 31,65 6315,40
VIr 7171,65 74,18 274,06 31,65 6823,41
Vlfl 6664,71 74,18 275,13 31,65 6315,40
Vie 7171,65 74,18 274,06 31,65 6823,41
Vila 7455,35 74,18 271,74 31,65 7109,43
VII6 7455,77 74,18 272,16 31,65 7109,43

05-01-012-11 10 м III 7080,25 47,84 159,05 17,46 6873,36 5,03
la 8000,80 66,95 172,56 24,45 7761,29
к 7679,94 55,03 164,49 20,08 7460,42
Ib 7983,80 57,39 166,45 20,96 7759,96
Ir 7989,89 57,39 172,54 20,96 7759,96
1д 6141,26 47,84 163,85 17,46 5929,57
Па 6135,75 47,84 159,05 17,46 5928,86
116 7421,52 47,84 157,54 17,46 7216,14
Ilia 7218,28 47,84 159,05 17,46 7011,39
IVa 7060,49 47,84 159,95 17,46 6852,70
IV6 7070,95 55,03 163,22 20,08 6852,70
V 7219,59 47,84 160,36 17,46 7011,39

Via 8112,41 47,84 162,12 17,46 7902,45
VI6 7022,73 47,84 157,77 17,46 6817,12
VIb 6515,80 47,84 159,51 17,46 6308,45
VIr 7024,01 47,84 159,05 17,46 6817,12
Vlfl 6515,80 47,84 159,51 17,46 6308,45
Vie 7024,01 47,84 159,05 17,46 6817,12
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Vila 7307,94 47,84 157,54 17,46 7102,56
VII6 7308,17 47,84 157,77 17,46 7102,56

05-01-012-12 15 м III 7068,62 42,32 144,23 15,93 6882,07 4,45
la 7987,93 59,23 156,43 22,31 7772,27
16 7667,97 48,68 149,14 18,33 7470,15
1в 7972,73 50,77 150,92 19,12 7771,04
Ir 7977,92 50,77 156,11 19,12 7771,04
1д 6129,88 42,32 148,34 15,93 5939,22
Па 6124,61 42,32 144,23 15,93 5938,06
Пб 7412,47 42,32 142,79 15,93 7227,36
Ша 7206,81 42,32 144,23 15,93 7020,26
IVa 7049,22 42,32 144,99 15,93 6861,91
IV6 7058,62 48,68 148,03 18,33 6861,91
V 7207,94 42,32 145,36 15,93 7020,26

Via 8099,45 42,32 146,72 15,93 7910,41
VI6 7012,16 42,32 142,99 15,93 6826,85
VIb 6505,04 42,32 144,61 15,93 6318,11
VIr 7013,40 42,32 144,23 15,93 6826,85
У1д 6505,04 42,32 144,61 15,93 6318,11
Vie 7013,40 42,32 144,23 15,93 6826,85
Vila 7296,86 42,32 142,79 15,93 7111,75
VII6 7297,06 42,32 142,99 15,93 7111,75

Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше
05-01-012-13 70 кг на глубину до 8 м III 10250,53 131,18 3247,91 46,44 6871,44 13,04

la 11340,16 183,60 3397,32 65,02 7759,24
16 10880,72 150,87 3271,53 53,42 7458,32
Ib 11312,23 157,39 3396,94 55,73 7757,90
Ir 11333,45 157,39 3418,16 55,73 7757,90
1д 9435,34 131,18 3376,28 46,44 5927,88
Па 9306,28 131,18 3247,91 46,44 5927,19
116 10545,38 131,18 3200,09 46,44 7214,11
Ilia 10388,97 131,18 3247,91 46,44 7009,88
IVa 10330,23 131,18 3348,09 46,44 6850,96
IV6 10357,83 150,87 3356,00 53,42 6850,96
V 10398,42 131,18 3257,36 46,44 7009,88

Via 11269,54 131,18 3237,62 46,44 7900,74
VI6 10152,92 131,18 3206,25 46,44 6815,49
VIb 9782,88 131,18 3344,91 46,44 6306,79
VIr 10194,58 131,18 3247,91 46,44 6815,49
VIA 9782,88 131,18 3344,91 46,44 6306,79
Vie 10194,58 131,18 3247,91 46,44 6815,49
Vila 10431,80 131,18 3200,09 46,44 7100,53
VII6 10437,96 131,18 3206,25 46,44 7100,53

05-01-012-14 90 кг на глубину до 8 м III 9849,31 116,49 2861,38 40,91 6871,44 11,58
la 10915,27 163,05 2992,98 57,27 7759,24
16 10474,46 133,98 2882,16 47,06 7458,32
Ib 10890,33 139,77 2992,66 49,09 7757,90
Ir 10909,01 139,77 3011,34 49,09 7757,90
1д 9018,83 116,49 2974,46 40,91 5927,88
Па 8905,06 116,49 2861,38 40,91 5927,19
116 10149,84 116,49 2819,24 40,91 7214,11
Ilia 9987,75 116,49 2861,38 40,91 7009,88
IVa 9917,09 116,49 2949,64 40,91 6850,96
IV6 9941,54 133,98 2956,60 47,06 6850,96
V 9996,06 116,49 2869,69 40,91 7009,88

Via 10869,52 116,49 2852,29 40,91 7900,74
VI6 9756,65 116,49 2824,67 40,91 6815,49
VIb 9370,12 116,49 2946,84 40,91 6306,79
VIr 9793,36 116,49 2861,38 40,91 6815,49
VIA 9370,12 116,49 2946,84 40,91 6306,79
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Vie 9793,36 116,49 2861,38 40,91 6815,49
Vila 10036,26 116,49 2819,24 40,91 7100,53
VII6 10041,69 116,49 2824,67 40,91 7100,53

05-01-012-15 70 кг на глубину до 12 м III 9888,65 120,52 2906,68 41,85 6861,45 11,98
la 10955,77 168,68 3040,65 58,59 7746,44
16 10512,48 138,61 2927,99 48,14 7445,88
1в 10930,88 144,60 3040,06 50,22 7746,22
Ir 10950,02 144,60 3059,20 50,22 7746,22
1д 9058,86 120,52 3021,45 41,85 5916,89
Па 8943,90 120,52 2906,68 41,85 5916,70
116 10185,76 120,52 2863,86 41,85 7201,38
Ilia 10026,75 120,52 2906,68 41,85 6999,55
IVa 9957,49 120,52 2996,16 41,85 6840,81
IV6 9982,79 138,61 3003,37 48,14 6840,81
V 10035,23 120,52 2915,16 41,85 6999,55

Via 10908,03 120,52 2897,53 41,85 7889,98
VI6 9795,78 120,52 2869,38 41,85 6805,88
VIb 9409,82 120,52 2993,30 41,85 6296,00
VIr 9833,08 120,52 2906,68 41,85 6805,88
VIA 9409,82 120,52 2993,30 41,85 6296,00
Vie 9833,08 120,52 2906,68 41,85 6805,88
Vila 10074,29 120,52 2863,86 41,85 7089,91
VII6 10079,81 120,52 2869,38 41,85 7089,91

05-01-012-16 90 кг на глубину до 12 м III 9580,03 100,20 2611,23 36,86 6868,60 9,96
la 10626,56 140,24 2730,73 51,60 7755,59
16 10199,84 115,24 2629,78 42,40 7454,82
Ib 10605,76 120,22 2731,01 44,23 7754,53
Ir 10622,37 120,22 2747,62 44,23 7754,53
1д 8739,56 100,20 2714,60 36,86 5924,76
Па 8635,63 100,20 2611,23 36,86 5924,20
116 9883,48 100,20 2572,81 36,86 7210,47
Ilia 9718,37 100,20 2611,23 36,86 7006,94
IVa 9640,43 100,20 2692,18 36,86 6848,05
IV6 9661,53 115,24 2698,24 42,40 6848,05
V 9725,88 100,20 2618,74 36,86 7006,94

Via 10600,66 100,20 2602,73 36,86 7897,73
VI6 9490,65 100,20 2577,77 36,86 6812,68
VIb 9093,56 100,20 2689,65 36,86 6303,71
VIr 9524,11 100,20 2611,23 36,86 6812,68
VIA 9093,56 100,20 2689,65 36,86 6303,71
Vie 9524,11 100,20 2611,23 36,86 6812,68
Vila 9770,52 100,20 2572,81 36,86 7097,51
VII6 9775,48 100,20 2577,77 36,86 7097,51

05-01-012-17 70 кг на глубину свыше 
12 м

III 9766,56 119,54 2769,70 39,96 6877,32 11,55
la 10831,35 167,36 2897,46 55,94 7766,53
16 10392,01 137,45 2790,07 45,97 7464,49
Ib 10805,88 143,45 2896,80 47,95 7765,63
Ir 10824,16 143,45 2915,08 47,95 7765,63
1д 8932,90 119,54 2879,01 39,96 5934,35
Па 8822,60 119,54 2769,70 39,96 5933,36
116 10070,08 119,54 2728,89 39,96 7221,65
Ilia 9905,00 119,54 2769,70 39,96 7015,76
IVa 9831,68 119,54 2854,89 39,96 6857,25
IV6 9856,52 137,45 2861,82 45,97 6857,25
V 9913,08 119,54 2777,78 39,96 7015,76

Via 10786,16 119,54 2760,99 39,96 7905,63
VI6 9676,12 119,54 2734,14 39,96 6822,44
VIb 9285,03 119,54 2852,16 39,96 6313,33
VIr 9711,68 119,54 2769,70 39,96 6822,44
VIA 9285,03 119,54 2852,16 39,96 6313,33
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Vie 9711,68 119,54 2769,70 39,96 6822,44
Vila 9955,14 119,54 2728,89 39,96 7106,71
VII6 9960,39 119,54 2734,14 39,96 7106,71

05-01-012-18 90 кг на глубину свыше 
12 м

III 9702,49 116,54 2708,63 46,17 6877,32 11,26
la 10773,34 163,16 2843,65 64,64 7766,53
16 10333,88 133,99 2735,40 53,11 7464,49
Ib 10738,94 139,85 2833,46 55,40 7765,63
Ir 10762,72 139,85 2857,24 55,40 7765,63
1д 8862,68 116,54 2811,79 46,17 5934,35
Па 8758,53 116,54 2708,63 46,17 5933,36
116 10006,29 116,54 2668,10 46,17 7221,65
Ilia 9840,93 116,54 2708,63 46,17 7015,76
IVa 9759,04 116,54 2785,25 46,17 6857,25
IV6 9788,47 133,99 2797,23 53,11 6857,25
V 9849,82 116,54 2717,52 46,17 7015,76

Via 10724,83 116,54 2702,66 46,17 7905,63
VI6 9612,11 116,54 2673,13 46,17 6822,44
VIb 9212,13 116,54 2782,26 46,17 6313,33
VIr 9647,61 116,54 2708,63 46,17 6822,44
VIA 9212,13 116,54 2782,26 46,17 6313,33
Vie 9647,61 116,54 2708,63 46,17 6822,44
Vila 9891,35 116,54 2668,10 46,17 7106,71
VII6 9896,38 116,54 2673,13 46,17 7106,71

Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м
05-01-012-19

(101-1145)

до 70 кг на глубину до 12 
м с применением 
высокочастотного 
вибропогружателя РТС- 
23HF3A с гидроприводом 
Katerpiler-350

Профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л4 и Л5 
массой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

III 1565,00 78,37 1468,12 61,25 18,51 8,03
la 1726,06 109,69 1592,90 85,76 23,47
16 1627,57 90,10 1515,54 70,44 21,93
Ib 1664,72 94,03 1548,30 73,52 22,39
Ir 1767,13 94,03 1650,71 73,52 22,39
1д 1662,09 78,37 1563,38 61,25 20,34
Па 1565,93 78,37 1468,12 61,25 19,44
116 1556,35 78,37 1454,42 61,25 23,56
Ilia 1565,47 78,37 1468,12 61,25 18,98
IVa 1595,47 78,37 1498,02 61,25 19,08
IV6 1618,29 90,10 1509,11 70,44 19,08
V 1587,27 78,37 1489,92 61,25 18,98

Via 1625,88 78,37 1528,94 61,25 18,57
VI6 1553,81 78,37 1456,31 61,25 19,13
VIb 1589,28 78,37 1490,74 61,25 20,17
VIr 1565,62 78,37 1468,12 61,25 19,13
VIA 1589,28 78,37 1490,74 61,25 20,17
Vie 1565,62 78,37 1468,12 61,25 19,13
Vila 1552,41 78,37 1454,42 61,25 19,62
VII6 1554,30 78,37 1456,31 61,25 19,62

(П)

05-01-012-20 свыше 70 кг на глубину 
до 12 м с применением 
высокочастотного 
вибропогружателя РТС- 
23HF3A с гидроприводом 
Katerpiler-350

III 1619,58 77,10 1523,85 63,52 18,63 7,90
la 1784,51 107,91 1652,98 88,97 23,62
16 1683,44 88,64 1572,74 73,05 22,06
Ib 1722,31 92,51 1607,26 76,24 22,54
Ir 1829,33 92,51 1714,28 76,24 22,54
1д 1721,45 77,10 1623,88 63,52 20,47
Па 1620,51 77,10 1523,85 63,52 19,56
116 1610,66 77,10 1509,85 63,52 23,71
Ilia 1620,05 77,10 1523,85 63,52 19,10
IVa 1651,88 77,10 1555,58 63,52 19,20
IV6 1674,35 88,64 1566,51 73,05 19,20
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(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л 4 и Л5 
массой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

V 1642,82 77,10 1546,62 63,52 19,10
Via 1683,49 77,10 1587,71 63,52 18,68
VI6 1608,17 77,10 1511,81 63,52 19,26
VI в 1645,37 77,10 1547,97 63,52 20,30
VI г 1620,21 77,10 1523,85 63,52 19,26

1645,37 77,10 1547,97 63,52 20,30
V ie 1620,21 77,10 1523,85 63,52 19,26
V ila 1606,69 77,10 1509,85 63,52 19,74
VII6 1608,65 77,10 1511,81 63,52 19,74

(П)

Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда
Измеритель: 1 т извлеченных свай (нормы 01-15), 1 т свай (норма 16)
И звлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы

05-01-013-01 1 III 265,41 46,91 207,48 28,58 11,02 4,99
la 303,72 65,67 223,97 40,02 14,08
16 280,43 53,94 213,75 32,88 12,74
1в 287,32 56,29 216,95 34,30 14,08
It 292,60 56,29 222,23 34,30 14,08

1д 271,57 46,91 212,55 28,58 12,11
Па 265,95 46,91 207,48 28,58 11,56
116 266,73 46,91 205,38 28,58 14,44
Ilia 265,74 46,91 207,48 28,58 11,35
IVa 267,46 46,91 208,99 28,58 11,56
IV6 278,77 53,94 213,27 32,88 11,56
V 266,94 46,91 208,68 28,58 11,35

Via 267,07 46,91 209,62 28,58 10,54
VI6 264,68 46,91 205,66 28,58 12,11
V I b 267,61 46,91 208,59 28,58 12,11
VIr 266,50 46,91 207,48 28,58 12,11
Vlfl 267,61 46,91 208,59 28,58 12,11
Vie 266,50 46,91 207,48 28,58 12,11
V ila 263,92 46,91 205,38 28,58 11,63
VII6 264,20 46,91 205,66 28,58 11,63

05-01-013-02 2 III 346,69 58,56 277,11 38,20 11,02 6,23
la 395,25 81,99 299,18 53,49 14,08
16 365,60 67,35 285,51 43,92 12,74
I b 374,12 10(21 289,77 45,84 14,08
Ir 381,20 10(21 296,85 45,84 14,08
1Д 354,57 58,56 283,90 38,20 12,11
П а 347,23 58,56 277,11 38,20 11,56
116 347,33 58,56 274,33 38,20 14,44
Ilia 347,02 58,56 277,11 38,20 11,35
IVa 349,25 58,56 279,13 38,20 11,56
IV6 363,77 67,35 284,86 43,92 11,56

V 348,63 58,56 278,72 38,20 11,35
Via 349,12 58,56 280,02 38,20 10,54
VI6 345,38 58,56 274,71 38,20 12,11
V I b 349,26 58,56 278,59 38,20 12,11
VIr 347,78 58,56 277,11 38,20 12,11
У 1 д 349,26 58,56 278,59 38,20 12,11
Vie 347,78 58,56 277,11 38,20 12,11
Vila 344,52 58,56 274,33 38,20 11,63
VI16 344,90 58,56 274,71 38,20 11,63

Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м  до 50 кг, длиной до 15 м  из грунтов группы
05-01-013-03 1 Ш 198,61 33,46 154,13 21,14 11,02 3,56

la 227,32 46,85 166,39 29,61 14,08
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16 210,01 38,48 158,79 24,33 12,74
1в 215,41 40,16 161,17 25,38 14,08
1г 219,36 40,16 165,12 25,38 14,08
1д 203,49 33,46 157,92 21,14 12,11
Па 199,15 33,46 154,13 21,14 11,56
Пб 200,48 33,46 152,58 21,14 14,44
Ша 198,94 33,46 154,13 21,14 11,35
IVa 200,27 33,46 155,25 21,14 11,56
IV6 208,48 38,48 158,44 24,33 11,56
V 199,84 33,46 155,03 21,14 11,35

Via 199,75 33,46 155,75 21,14 10,54
VI6 198,36 33,46 152,79 21,14 12,11
VIb 200,53 33,46 154,96 21,14 12,11
VIr 199,70 33,46 154,13 21,14 12,11
У1д 200,53 33,46 154,96 21,14 12,11
Vie 199,70 33,46 154,13 21,14 12,11
Vila 197,67 33,46 152,58 21,14 11,63
VII6 197,88 33,46 152,79 21,14 11,63

05-01-013-04 2 III 257,80 42,02 204,76 28,17 11,02 4,47
la 293,96 58,83 221,05 39,44 14,08
16 272,02 48,32 210,96 32,39 12,74
Ib 278,61 50,42 214,11 33,80 14,08
Ir 283,84 50,42 219,34 33,80 14,08
1д 263,91 42,02 209,78 28,17 12,11
Па 258,34 42,02 204,76 28,17 11,56
116 259,16 42,02 202,70 28,17 14,44
Ilia 258,13 42,02 204,76 28,17 11,35
IVa 259,83 42,02 206,25 28,17 11,56
IV6 270,36 48,32 210,48 32,39 11,56
V 259,32 42,02 205,95 28,17 11,35

Via 259,46 42,02 206,90 28,17 10,54
VI6 257,10 42,02 202,97 28,17 12,11
VIb 259,98 42,02 205,85 28,17 12,11
VIr 258,89 42,02 204,76 28,17 12,11
VIA 259,98 42,02 205,85 28,17 12,11
Vie 258,89 42,02 204,76 28,17 12,11
Vila 256,35 42,02 202,70 28,17 11,63
VII6 256,62 42,02 202,97 28,17 11,63

05-01-013-05 Извлечение стальных III 145,34 23,22 111,10 13,05 11,02 2,47
свай шпунтового ряда 
массой 1 м до 50 кг, 
длиной более 15 м из 
грунтов 1 группы

la 167,03 32,51 120,44 18,28 14,08
16 154,22 26,70 114,78 15,02 12,74
Ib 158,42 27,86 116,48 15,67 14,08
Ir 163,22 27,86 121,28 15,67 14,08
1д 150,56 23,22 115,23 13,05 12,11
Па 145,88 23,22 111,10 13,05 11,56
116 147,75 23,22 110,09 13,05 14,44
Ilia 145,67 23,22 111,10 13,05 11,35
IVa 146,91 23,22 112,13 13,05 11,56
IV6 152,34 26,70 114,08 15,02 11,56
V 146,71 23,22 112,14 13,05 11,35

Via 147,48 23,22 113,72 13,05 10,54
VI6 145,60 23,22 110,27 13,05 12,11
VIb 147,11 23,22 111,78 13,05 12,11
VIr 146,43 23,22 111,10 13,05 12,11
VIA 147,11 23,22 111,78 13,05 12,11
Vie 146,43 23,22 111,10 13,05 12,11
Vila 144,94 23,22 110,09 13,05 11,63
VII6 145,12 23,22 110,27 13,05 11,63

Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы
05-01-013-06 1 III 209,24 36,10 162,12 22,26 11,02 3,84
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1а 239,62 50,53 175,01 31,15 14,08
16 221,28 41,51 167,03 25,60 12,74
1в 226,93 43,32 169,53 26,71 14,08
1г 231,06 43,32 173,66 26,71 14,08
1д 214,31 36,10 166,10 22,26 12,11
Па 209,78 36,10 162,12 22,26 11,56
Пб 211,03 36,10 160,49 22,26 14,44
Ша 209,57 36,10 162,12 22,26 11,35
IVa 210,97 36,10 163,31 22,26 11,56
IV6 219,72 41,51 166,65 25,60 11,56
V 210,51 36,10 163,06 22,26 11,35

Via 210,45 36,10 163,81 22,26 10,54
VI6 208,91 36,10 160,70 22,26 12,11
VIb 211,20 36,10 162,99 22,26 12,11
VIr 210,33 36,10 162,12 22,26 12,11
VIA 211,20 36,10 162,99 22,26 12,11
Vie 210,33 36,10 162,12 22,26 12,11
Vila 208,22 36,10 160,49 22,26 11,63
VII6 208,43 36,10 160,70 22,26 11,63

05-01-013-07 2 III 269,90 46,91 211,97 29,13 11,02 4,99
la 308,60 65,67 228,85 40,77 14,08
16 285,07 53,94 218,39 33,50 12,74
Ib 292,03 56,29 221,66 34,94 14,08
Ir 297,45 56,29 227,08 34,94 14,08
1д 276,19 46,91 217,17 29,13 12,11
Па 270,44 46,91 211,97 29,13 11,56
116 271,20 46,91 209,85 29,13 14,44
Ilia 270,23 46,91 211,97 29,13 11,35
IVa 271,99 46,91 213,52 29,13 11,56
IV6 283,40 53,94 217,90 33,50 11,56
V 271,47 46,91 213,21 29,13 11,35

Via 271,65 46,91 214,20 29,13 10,54
VI6 269,15 46,91 210,13 29,13 12,11
VIb 272,13 46,91 213,11 29,13 12,11
VIr 270,99 46,91 211,97 29,13 12,11
VIA 272,13 46,91 213,11 29,13 12,11
Vie 270,99 46,91 211,97 29,13 12,11
Vila 268,39 46,91 209,85 29,13 11,63
VII6 268,67 46,91 210,13 29,13 11,63

Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы
05-01-013-08 1 III 157,39 26,88 119,49 16,34 11,02 2,86

la 180,70 37,64 128,98 22,88 14,08
16 166,76 30,92 123,10 18,80 12,74
Ib 171,28 32,26 124,94 19,61 14,08
Ir 174,33 32,26 127,99 19,61 14,08
1д 161,41 26,88 122,42 16,34 12,11
Па 157,93 26,88 119,49 16,34 11,56
116 159,60 26,88 118,28 16,34 14,44
Ilia 157,72 26,88 119,49 16,34 11,35
IVa 158,80 26,88 120,36 16,34 11,56
IV6 165,30 30,92 122,82 18,80 11,56
V 158,41 26,88 120,18 16,34 11,35

Via 158,15 26,88 120,73 16,34 10,54
VI6 157,43 26,88 118,44 16,34 12,11
VIb 159,12 26,88 120,13 16,34 12,11
VIr 158,48 26,88 119,49 16,34 12,11
VIA 159,12 26,88 120,13 16,34 12,11
Vie 158,48 26,88 119,49 16,34 12,11
Vila 156,79 26,88 118,28 16,34 11,63
VII6 156,95 26,88 118,44 16,34 11,63
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05-01-013-09 2 III 198,40 34,22 153,16 21,01 11,02 3,64
1а 227,32 47,90 165,34 29,42 14,08
16 209,88 39,35 157,79 24,17 12,74
1в 215,30 41,06 160,16 25,21 14,08
1г 219,21 41,06 164,07 25,21 14,08
1д 203,25 34,22 156,92 21,01 12,11
Па 198,94 34,22 153,16 21,01 11,56
Пб 200,28 34,22 151,62 21,01 14,44
Ша 198,73 34,22 153,16 21,01 11,35
IVa 200,06 34,22 154,28 21,01 11,56
IV6 208,35 39,35 157,44 24,17 11,56
V 199,62 34,22 154,05 21,01 11,35

Via 199,52 34,22 154,76 21,01 10,54
VI6 198,15 34,22 151,82 21,01 12,11
VIb 200,31 34,22 153,98 21,01 12,11
VIr 199,49 34,22 153,16 21,01 12,11
У1д 200,31 34,22 153,98 21,01 12,11
Vie 199,49 34,22 153,16 21,01 12,11
Vila 197,47 34,22 151,62 21,01 11,63
VII6 197,67 34,22 151,82 21,01 11,63

05-01-013-10 Извлечение стальных III 120,56 18,80 90,74 10,57 11,02 2
свай шпунтового ряда 
массой 1 м до 70 кг, 
длиной более 15 м из 
грунтов 1 группы

la 138,78 26,32 98,38 14,81 14,08
16 128,12 21,62 93,76 12,17 12,74
Ib 131,78 22,56 95,14 12,69 14,08
Ir 135,73 22,56 99,09 12,69 14,08
1д 125,05 18,80 94,14 10,57 12,11
Па 121,10 18,80 90,74 10,57 11,56
116 123,16 18,80 89,92 10,57 14,44
Ilia 120,89 18,80 90,74 10,57 11,35
IVa 121,95 18,80 91,59 10,57 11,56
IV6 126,36 21,62 93,18 12,17 11,56
V 121,75 18,80 91,60 10,57 11,35

Via 122,25 18,80 92,91 10,57 10,54
VI6 120,98 18,80 90,07 10,57 12,11
VIb 122,21 18,80 91,30 10,57 12,11
VIr 121,65 18,80 90,74 10,57 12,11
VIA 122,21 18,80 91,30 10,57 12,11
Vie 121,65 18,80 90,74 10,57 12,11
Vila 120,35 18,80 89,92 10,57 11,63
VII6 120,50 18,80 90,07 10,57 11,63

Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы
05-01-013-11 1 III 149,67 25,76 112,89 15,53 11,02 2,74

la 171,99 36,06 121,85 21,73 14,08
16 158,66 29,62 116,30 17,85 12,74
Ib 163,04 30,91 118,05 18,62 14,08
Ir 165,91 30,91 120,92 18,62 14,08
1д 153,53 25,76 115,66 15,53 12,11
Па 150,21 25,76 112,89 15,53 11,56
116 151,94 25,76 111,74 15,53 14,44
Ilia 150,00 25,76 112,89 15,53 11,35
IVa 151,04 25,76 113,72 15,53 11,56
IV6 157,22 29,62 116,04 17,85 11,56
V 150,66 25,76 113,55 15,53 11,35

Via 150,36 25,76 114,06 15,53 10,54
VI6 149,77 25,76 111,90 15,53 12,11
VIb 151,37 25,76 113,50 15,53 12,11
VIr 150,76 25,76 112,89 15,53 12,11
VIA 151,37 25,76 113,50 15,53 12,11
Vie 150,76 25,76 112,89 15,53 12,11
Vila 149,13 25,76 111,74 15,53 11,63
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VII6 149,29 25,76 111,90 15,53 11,63
05-01-013-12 2 III 191,36 32,81 147,53 20,32 11,02 3,49

1а 219,28 45,93 159,27 28,46 14,08
16 202,47 37,73 152,00 23,38 12,74
1в 207,73 39,37 154,28 24,39 14,08
1г 211,50 39,37 158,05 24,39 14,08
1д 196,08 32,81 151,16 20,32 12,11
Па 191,90 32,81 147,53 20,32 11,56
Пб 193,30 32,81 146,05 20,32 14,44
Ша 191,69 32,81 147,53 20,32 11,35
IVa 192,98 32,81 148,61 20,32 11,56
IV6 200,95 37,73 151,66 23,38 11,56
V 192,55 32,81 148,39 20,32 11,35

Via 192,43 32,81 149,08 20,32 10,54
VI6 191,17 32,81 146,25 20,32 12,11
VIb 193,25 32,81 148,33 20,32 12,11
VIr 192,45 32,81 147,53 20,32 12,11
VIA 193,25 32,81 148,33 20,32 12,11
Vie 192,45 32,81 147,53 20,32 12,11
Vila 190,49 32,81 146,05 20,32 11,63
VII6 190,69 32,81 146,25 20,32 11,63

Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы
05-01-013-13 1 III 109,59 19,27 79,30 10,86 11,02 2,05

la 126,62 26,98 85,56 15,21 14,08
16 116,58 22,16 81,68 12,49 12,74
Ib 120,11 23,12 82,91 13,04 14,08
Ir 122,10 23,12 84,90 13,04 14,08
1д 112,61 19,27 81,23 10,86 12,11
Па 110,13 19,27 79,30 10,86 11,56
116 112,18 19,27 78,47 10,86 14,44
Ilia 109,92 19,27 79,30 10,86 11,35
IVa 110,71 19,27 79,88 10,86 11,56
IV6 115,23 22,16 81,51 12,49 11,56
V 110,37 19,27 79,75 10,86 11,35

Via 109,89 19,27 80,08 10,86 10,54
VI6 109,96 19,27 78,58 10,86 12,11
VIb 111,11 19,27 79,73 10,86 12,11
VIr 110,68 19,27 79,30 10,86 12,11
VIA 111,11 19,27 79,73 10,86 12,11
Vie 110,68 19,27 79,30 10,86 12,11
Vila 109,37 19,27 78,47 10,86 11,63
VII6 109,48 19,27 78,58 10,86 11,63

05-01-013-14 2 III 140,66 23,88 105,76 14,44 11,02 2,54
la 161,64 33,43 114,13 20,21 14,08
16 149,14 27,46 108,94 16,60 12,74
Ib 153,31 28,65 110,58 17,33 14,08
Ir 155,97 28,65 113,24 17,33 14,08
1д 144,33 23,88 108,34 14,44 12,11
Па 141,20 23,88 105,76 14,44 11,56
116 142,98 23,88 104,66 14,44 14,44
Ilia 140,99 23,88 105,76 14,44 11,35
IVa 141,97 23,88 106,53 14,44 11,56
IV6 147,73 27,46 108,71 16,60 11,56
V 141,60 23,88 106,37 14,44 11,35

Via 141,23 23,88 106,81 14,44 10,54
VI6 140,79 23,88 104,80 14,44 12,11
VIb 142,32 23,88 106,33 14,44 12,11
VIr 141,75 23,88 105,76 14,44 12,11
VIA 142,32 23,88 106,33 14,44 12,11
Vie 141,75 23,88 105,76 14,44 12,11

37



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vila 140,17 23,88 104,66 14,44 11,63
VII6 140,31 23,88 104,80 14,44 11,63

05-01-013-15 Извлечение стальных 
свай шпунтового ряда 
массой 1 м свыше 70 кг, 
длиной более 15 м из 
грунтов 1 группы

III 8 6 ,7 3 1 3 ,7 2 6 1 ,9 9 7 ,2 9 1 1 ,0 2 1 ,4 6

la 100,45 19,21 67,16 10,20 14,08
16 92,55 15,78 64,03 8,38 12,74
1в 95,53 16,47 64,98 8,75 14,08
Ir 98,17 16,47 67,62 8,75 14,08
1д 90,11 13,72 64,28 7,29 12,11
Па 87,27 13,72 61,99 7,29 11,56
Пб 89,56 13,72 61,40 7,29 14,44
Ша 87,06 13,72 61,99 7,29 11,35
IVa 87,84 13,72 62,56 7,29 11,56
IV6 90,99 15,78 63,65 8,38 11,56
V 87,63 13,72 62,56 7,29 11,35

Via 87,67 13,72 63,41 7,29 10,54
VI6 87,33 13,72 61,50 7,29 12,11
V I b 88,20 13,72 62,37 7,29 12,11
VIr 87,82 13,72 61,99 7,29 12,11
У1д 88,20 13,72 62,37 7,29 12,11
Vie 87,82 13,72 61,99 7,29 12,11
Vila 86,75 13,72 61,40 7,29 11,63
VII6 86,85 13,72 61,50 7,29 11,63

05-01-013-16 Извлечение стальных 
свай шпунтового ряда 
массой 1 м свыше 70 кг 
на глубину до 12 м с 
применением 
высокочастотного 
вибропогружателя РТС- 
23HF3A с гидроприводом 
Katerpiler-350

III 1 4 9 8 ,9 9 6 8 ,2 4 1 4 3 0 ,7 5 6 0 ,0 4 - 5 ,9 6

la 1647,71 95,54 1552,17 84,05 -
16 1555,21 78,49 1476,72 69,05 -
Ib 1591,00 81,89 1509,11 72,06 -
Ir 1691,06 81,89 1609,17 72,06 -

1д 1592,54 68,24 1524,30 60,04 -
Па 1498,99 68,24 1430,75 60,04 -
116 1485,78 68,24 1417,54 60,04 -
Ilia 1498,99 68,24 1430,75 60,04 -
IVa 1528,68 68,24 1460,44 60,04 -
IV6 1549,39 78,49 1470,90 69,05 -
V 1520,29 68,24 1452,05 60,04 -

Via 1558,59 68,24 1490,35 60,04 -
VI6 1487,61 68,24 1419,37 60,04 -
V I b 1521,57 68,24 1453,33 60,04 -
VIr 1498,99 68,24 1430,75 60,04 -
VIA 1521,57 68,24 1453,33 60,04 -
Vie 1498,99 68,24 1430,75 60,04 -
Vila 1485,78 68,24 1417,54 60,04 -
VII6 1487,61 68,24 1419,37 60,04 -

Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов
Измеритель: 1 т металлоконструкций крепления
Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов

05-01-014-01 деревянного III 1 5 7 2 ,7 6 1 8 7 ,6 3 2 2 6 ,4 8 1 4 ,0 6 1 1 5 8 ,6 5 1 9 ,7 3

la 2104,79 262,61 241,38 19,69 1600,80
16 1869,95 215,85 232,76 16,17 1421,34
Ib 1720,14 225,12 234,98 16,87 1260,04
Ir 1730,32 225,12 245,16 16,87 1260,04
1д 1650,52 187,63 234,43 14,06 1228,46
Па 1599,23 187,63 226,48 14,06 1185,12
116 1870,47 187,63 224,22 14,06 1458,62
Ilia 1596,62 187,63 226,48 14,06 1182,51
IVa 1603,36 187,63 227,83 14,06 1187,90
IV6 1634,19 215,85 230,44 16,17 1187,90

V 1598,80 187,63 228,66 14,06 1182,51
Via 1715,90 187,63 231,86 14,06 1296,41
VI6 1620,86 187,63 224,52 14,06 1208,71
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VIb 1607,44 187,63 227,09 14,06 1192,72
VIr 1622,82 187,63 226,48 14,06 1208,71
У1д 1607,44 187,63 227,09 14,06 1192,72
Vie 1622,82 187,63 226,48 14,06 1208,71
Vila 1610,45 187,63 224,22 14,06 1198,60
VII6 1610,75 187,63 224,52 14,06 1198,60

05-01-014-02 стального III 1733,86 270,32 273,78 17,38 1189,76 27,25
la 2263,51 378,50 291,96 24,33 1593,05
16 2025,20 310,92 281,43 19,99 1432,85
Ib 1900,38 324,28 284,16 20,85 1291,94
Ir 1913,02 324,28 296,80 20,85 1291,94
1д 1810,75 270,32 283,69 17,38 1256,74
Па 1761,86 270,32 273,78 17,38 1217,76
116 2014,79 270,32 271,18 17,38 1473,29
Ilia 1746,57 270,32 273,78 17,38 1202,47
IVa 1753,54 270,32 275,52 17,38 1207,70
IV6 1797,25 310,92 278,63 19,99 1207,70
V 1749,27 270,32 276,48 17,38 1202,47

Via 1850,87 270,32 280,63 17,38 1299,92
VI6 1758,90 270,32 271,55 17,38 1217,03
VIb 1757,22 270,32 274,60 17,38 1212,30
VIr 1761,13 270,32 273,78 17,38 1217,03
VIA 1757,22 270,32 274,60 17,38 1212,30
Vie 1761,13 270,32 273,78 17,38 1217,03
Vila 1764,85 270,32 271,18 17,38 1223,35
VII6 1765,22 270,32 271,55 17,38 1223,35

Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении
Измеритель: 1 м3 свай

05-01-015-01 Погружение в 
мостостроении в грунты 
1-2 групп одиночных свай 
из бревен длиной до 8 м

III 1606,17 62,88 589,30 34,23 953,99 6,85
la 1763,72 88,02 627,59 47,94 1048,11
16 1689,82 72,34 604,83 39,40 1012,65
Ib 1729,51 75,49 611,72 41,09 1042,30
Ir 1757,93 75,49 640,14 41,09 1042,30
1д 1484,54 62,88 612,81 34,23 808,85
Па 1457,97 62,88 589,30 34,23 805,79
116 2026,60 62,88 582,90 34,23 1380,82
Ilia 1475,99 62,88 589,30 34,23 823,81
IVa 1457,00 62,88 594,81 34,23 799,31
IV6 1472,01 72,34 600,36 39,40 799,31
V 1481,98 62,88 595,29 34,23 823,81

Via 1637,58 62,88 602,91 34,23 971,79
VI6 1657,38 62,88 582,92 34,23 1011,58
VIb 1625,25 62,88 592,82 34,23 969,55
VIr 1663,76 62,88 589,30 34,23 1011,58
VIA 1625,25 62,88 592,82 34,23 969,55
Vie 1663,76 62,88 589,30 34,23 1011,58
Vila 1560,71 62,88 582,90 34,23 914,93
VII6 1560,73 62,88 582,92 34,23 914,93

Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп пакетных свай длиной до 16 м из
05-01-015-02 брусьев III 3281,58 127,82 227,33 13,08 2926,43 14,25

la 3660,20 178,98 242,75 18,31 3238,47
16 3485,65 147,06 233,63 15,05 3104,96
Ib 3592,47 153,33 236,16 15,70 3202,98
Ir 3602,78 153,33 246,47 15,70 3202,98
1д 2890,42 127,82 235,66 13,08 2526,94
Па 2858,12 127,82 227,33 13,08 2502,97
116 3868,04 127,82 224,55 13,08 3515,67
Ilia 2960,78 127,82 227,33 13,08 2605,63
IVa 2854,39 127,82 229,10 13,08 2497,47
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IV6 2876,29 147,06 231,76 15,05 2497,47
V 2962,97 127,82 229,52 13,08 2605,63

Via 3033,84 127,82 231,88 13,08 2674,14
VI6 2984,71 127,82 224,59 13,08 2632,30
VIb 3205,37 127,82 228,37 13,08 2849,18
VIr 2987,45 127,82 227,33 13,08 2632,30
У1д 3205,37 127,82 228,37 13,08 2849,18
Vie 2987,45 127,82 227,33 13,08 2632,30
Vila 3536,90 127,82 224,55 13,08 3184,53
VII6 3536,94 127,82 224,59 13,08 3184,53

05-01-015-03 бревен III 1948,82 169,80 275,16 15,96 1503,86 18,93
la 2198,36 237,76 293,35 22,35 1667,25
16 2107,24 195,36 282,54 18,37 1629,34
Ib 2119,13 203,69 285,73 19,16 1629,71
Ir 2131,77 203,69 298,37 19,16 1629,71
1д 1836,80 169,80 285,58 15,96 1381,42
Па 1800,56 169,80 275,16 15,96 1355,60
116 2495,41 169,80 271,89 15,96 2053,72
Ilia 1757,32 169,80 275,16 15,96 1312,36
IVa 1796,68 169,80 277,53 15,96 1349,35
IV6 1825,16 195,36 280,45 18,37 1349,35
V 1760,00 169,80 277,84 15,96 1312,36

Via 1932,47 169,80 280,86 15,96 1481,81
VI6 1965,92 169,80 271,92 15,96 1524,20
VIb 1954,86 169,80 276,64 15,96 1508,42
VIr 1969,16 169,80 275,16 15,96 1524,20
VIA 1954,86 169,80 276,64 15,96 1508,42
Vie 1969,16 169,80 275,16 15,96 1524,20
Vila 1917,73 169,80 271,89 15,96 1476,04
VII6 1917,76 169,80 271,92 15,96 1476,04

Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной до 4 м в грунты группы
05-01-015-04

(102-9150)

1

Брусья шпунтовые, (м3)

III 2552,27 218,13 1668,85 97,36 665,29 23,48
la 2836,48 305,47 1776,95 136,32 754,06
16 2698,29 250,77 1712,66 111,97 734,86
Ib 2729,38 261,80 1732,27 116,84 735,31
Ir 2810,00 261,80 1812,89 116,84 735,31
1д 2553,23 218,13 1735,68 97,36 599,42
Па 2477,70 218,13 1668,85 97,36 590,72
116 2731,21 218,13 1650,83 97,36 862,25
Ilia 2480,83 218,13 1668,85 97,36 593,85
IVa 2490,09 218,13 1684,62 97,36 587,34
IV6 2538,22 250,77 1700,11 111,97 587,34
V 2497,81 218,13 1685,83 97,36 593,85

Via 2560,69 218,13 1707,58 97,36 634,98
VI6 2518,91 218,13 1650,88 97,36 649,90
VIb 2559,88 218,13 1678,98 97,36 662,77
VIr 2536,88 218,13 1668,85 97,36 649,90
VIA 2559,88 218,13 1678,98 97,36 662,77
Vie 2536,88 218,13 1668,85 97,36 649,90
Vila 2550,72 218,13 1650,83 97,36 681,76
VII6 2550,77 218,13 1650,88 97,36 681,76

(U )
05-01-015-05 2 III 2973,60 250,92 1945,99 113,58 776,69 27,01

la 3304,00 351,40 2071,94 159,04 880,66
16 3146,95 288,47 1997,02 130,70 861,46
Ib 3175,15 301,16 2019,93 136,31 854,06
Ir 3269,19 301,16 2113,97 136,31 854,06
1д 2996,88 250,92 2024,01 113,58 721,95
Па 2904,60 250,92 1945,99 113,58 707,69
116 3166,46 250,92 1925,02 113,58 990,52
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(102-9150) Брусья шпунтовые, (м3)

Ша 2891,60 250,92 1945,99 113,58 694,69
IVa 2919,50 250,92 1964,44 113,58 704,14
IV6 2975,05 288,47 1982,44 130,70 704,14
V 2911,41 250,92 1965,80 113,58 694,69

Via 2978,22 250,92 1991,21 113,58 736,09
VI6 2925,50 250,92 1925,07 113,58 749,51
VIb 2979,73 250,92 1957,86 113,58 770,95
VIr 2946,42 250,92 1945,99 113,58 749,51
VIA 2979,73 250,92 1957,86 113,58 770,95
Vie 2946,42 250,92 1945,99 113,58 749,51
Vila 2973,43 250,92 1925,02 113,58 797,49
VII6 2973,48 250,92 1925,07 113,58 797,49

(U )
Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной до 6 м в грунты группы

05-01-015-06

(102-9150)

1

Брусья шпунтовые, (м3)

III 1408,29 111,11 781,54 45,21 515,64 11,96
la 1569,09 155,60 832,88 63,32 580,61
16 1493,60 127,73 802,43 52,02 563,44
Ib 1513,44 133,35 811,42 54,26 568,67
Ir 1550,93 133,35 848,91 54,26 568,67
1д 1389,73 111,11 812,32 45,21 466,30
Па 1353,49 111,11 781,54 45,21 460,84
116 1566,75 111,11 772,93 45,21 682,71
Ilia 1354,24 111,11 781,54 45,21 461,59
IVa 1355,40 111,11 788,57 45,21 455,72
IV6 1379,74 127,73 796,29 52,02 455,72
V 1362,14 111,11 789,44 45,21 461,59

Via 1414,40 111,11 799,35 45,21 503,94
VI6 1398,11 111,11 772,98 45,21 514,02
VIb 1412,93 111,11 785,95 45,21 515,87
VIr 1406,67 111,11 781,54 45,21 514,02
VIA 1412,93 111,11 785,95 45,21 515,87
Vie 1406,67 111,11 781,54 45,21 514,02
Vila 1402,61 111,11 772,93 45,21 518,57
VII6 1402,66 111,11 772,98 45,21 518,57

(U )
05-01-015-07 

(102-9150)

2

Брусья шпунтовые, (м3)

III 1794,97 132,75 1047,77 60,82 614,45 14,29
la 1995,00 185,91 1116,17 85,19 692,92
16 1903,92 152,62 1075,55 69,97 675,75
Ib 1921,07 159,33 1087,73 73,02 674,01
Ir 1971,49 159,33 1138,15 73,02 674,01
1д 1797,11 132,75 1089,36 60,82 575,00
Па 1745,12 132,75 1047,77 60,82 564,60
116 1965,58 132,75 1036,34 60,82 796,49
Ilia 1731,56 132,75 1047,77 60,82 551,04
IVa 1749,51 132,75 1057,42 60,82 559,34
IV6 1779,45 152,62 1067,49 69,97 559,34
V 1742,19 132,75 1058,40 60,82 551,04

Via 1798,25 132,75 1071,86 60,82 593,64
VI6 1771,53 132,75 1036,39 60,82 602,39
VIb 1798,47 132,75 1053,89 60,82 611,83
VIr 1782,91 132,75 1047,77 60,82 602,39
VIA 1798,47 132,75 1053,89 60,82 611,83
Vie 1782,91 132,75 1047,77 60,82 602,39
Vila 1790,32 132,75 1036,34 60,82 621,23
VII6 1790,37 132,75 1036,39 60,82 621,23

(U )
05-01-015-08 Погружение в 

мостостроении свай из 
досок длиной до 13 м в 
грунты 1 -2 группы

III 7217,40 539,94 3829,31 235,32 2848,15 59,53
la 7945,14 756,03 4074,22 329,53 3114,89
16 7647,56 620,90 3928,22 270,74 3098,44
Ib 7583,20 647,69 3973,24 282,50 2962,27
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1г 7760,16 647,69 4150,20 282,50 2962,27

1д 7113,47 539,94 3976,94 235,32 2596,59

Па 6951,15 539,94 3829,31 235,32 2581,90

Пб 8167,68 539,94 3788,37 235,32 3839,37

Ша 6854,42 539,94 3829,31 235,32 2485,17

IVa 6783,86 539,94 3864,79 235,32 2379,13

IV6 6901,34 620,90 3901,31 270,74 2379,13

V 6891,86 539,94 3866,75 235,32 2485,17

Via 7106,65 539,94 3913,05 235,32 2653,66

VI6 7049,19 539,94 3788,42 235,32 2720,83

VIb 7122,24 539,94 3852,31 235,32 2729,99

VIr 7090,08 539,94 3829,31 235,32 2720,83

У1д 7122,24 539,94 3852,31 235,32 2729,99

Vie 7090,08 539,94 3829,31 235,32 2720,83

Vila 7375,27 539,94 3788,37 235,32 3046,96

VII6 7375,32 539,94 3788,42 235,32 3046,96

Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные 
схватки на шпунтовой стенке)

Измеритель: 1 м3 древесины в деле
05-01-016-01 Обстройка деревянного 

шпунтового ряда 
(шапочный брус и парные 
схватки на шпунтовой 
стенке)

III 2845,14 229,63 52,65 1,22 2562,86 26,92
la 3196,12 321,42 55,83 1,70 2818,87

к 3012,15 264,09 53,97 1,40 2694,09

Ib 3137,69 275,66 54,56 1,46 2807,47

Ir 3139,00 275,66 55,87 1,46 2807,47

1д 2437,52 229,63 53,62 1,22 2154,27

Па 2429,39 229,63 52,65 1,22 2147,11

116 3373,44 229,63 51,53 1,22 3092,28

Ilia 2559,17 229,63 52,65 1,22 2276,89

IVa 2421,59 229,63 52,69 1,22 2139,27

IV6 2456,88 264,09 53,52 1,40 2139,27

V 2559,53 229,63 53,01 1,22 2276,89

Via 2617,35 229,63 52,56 1,22 2335,16

VI6 2593,51 229,63 51,57 1,22 2312,31

VIb 2781,77 229,63 52,62 1,22 2499,52

VIr 2594,59 229,63 52,65 1,22 2312,31

Vlfl 2781,77 229,63 52,62 1,22 2499,52

Vie 2594,59 229,63 52,65 1,22 2312,31

Vila 3086,42 229,63 51,53 1,22 2805,26

VII6 3086,46 229,63 51,57 1,22 2805,26

Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер
Измеритель: 1 м3 древесины в деле
Устройство и разборка подмостей под копер под опоры мостов на

05-01-017-01 суше III 980,82 226,39 356,47 19,30 397,96 24,96
la 1132,37 316,99 379,32 27,02 436,06

к 1061,37 260,33 365,75 22,19 435,29

Ib 1059,71 271,56 369,94 23,16 418,21

Ir 1075,96 271,56 386,19 23,16 418,21

1д 969,87 226,39 369,88 19,30 373,60

Па 956,10 226,39 356,47 19,30 373,24

116 1120,56 226,39 352,17 19,30 542,00

Ilia 938,89 226,39 356,47 19,30 356,03

IVa 921,85 226,39 359,49 19,30 335,97

IV6 959,34 260,33 363,04 22,19 335,97

V 942,38 226,39 359,96 19,30 356,03

Via 957,66 226,39 363,71 19,30 367,56

VI6 961,33 226,39 352,21 19,30 382,73

VIb 959,13 226,39 358,38 19,30 374,36

VIr 965,59 226,39 356,47 19,30 382,73

Vlfl 959,13 226,39 358,38 19,30 374,36
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Vie 965,59 226,39 356,47 19,30 382,73

Vila 1006,11 226,39 352,17 19,30 427,55

VII6 1006,15 226,39 352,21 19,30 427,55

05-01-017-02 воде III 864,03 190,56 278,57 15,03 394,90 21,01
la 1001,86 266,83 296,65 21,04 438,38

к 942,84 219,13 285,95 17,28 437,76

1в 936,25 228,59 289,16 18,03 418,50

Ir 948,91 228,59 301,82 18,03 418,50

1д 843,26 190,56 288,92 15,03 363,78

Па 832,61 190,56 278,57 15,03 363,48

Пб 990,54 190,56 275,15 15,03 524,83

Ша 823,88 190,56 278,57 15,03 354,75

IVa 810,66 190,56 280,83 15,03 339,27

IV6 842,14 219,13 283,74 17,28 339,27

V 826,61 190,56 281,30 15,03 354,75

Via 844,93 190,56 284,15 15,03 370,22

VI6 840,81 190,56 275,19 15,03 375,06

VIb 848,99 190,56 279,96 15,03 378,47

VIr 844,19 190,56 278,57 15,03 375,06

Vlfl 848,99 190,56 279,96 15,03 378,47

Vie 844,19 190,56 278,57 15,03 375,06

Vila 883,41 190,56 275,15 15,03 417,70

VII6 883,45 190,56 275,19 15,03 417,70

Устройство и разборка подмостей под копер в котловане при глубине до
05-01-017-03 3 м III 813,59 221,67 259,56 14,20 332,36 24,44

la 952,33 310,39 276,64 19,89 365,30

к 885,55 254,91 266,55 16,33 364,09

Ib 887,49 265,91 269,49 17,05 352,09

Ir 899,41 265,91 281,41 17,05 352,09

1д 804,30 221,67 269,23 14,20 313,40

Па 794,30 221,67 259,56 14,20 313,07

116 939,13 221,67 256,39 14,20 461,07

Ilia 779,94 221,67 259,56 14,20 298,71

IVa 762,22 221,67 261,63 14,20 278,92

IV6 798,24 254,91 264,41 16,33 278,92

V 782,50 221,67 262,12 14,20 298,71

Via 796,30 221,67 264,85 14,20 309,78

VI6 802,10 221,67 256,43 14,20 324,00

VIb 792,67 221,67 260,81 14,20 310,19

VIr 805,23 221,67 259,56 14,20 324,00

Vlfl 792,67 221,67 260,81 14,20 310,19

Vie 805,23 221,67 259,56 14,20 324,00

Vila 833,83 221,67 256,39 14,20 355,77

VII6 833,87 221,67 256,43 14,20 355,77

05-01-017-04 5 м III 772,03 202,81 228,03 12,07 341,19 22,36
la 902,56 283,97 242,87 16,90 375,72

к 840,92 233,21 234,10 13,88 373,61

Ib 842,83 243,28 236,70 14,48 362,85

Ir 853,03 243,28 246,90 14,48 362,85

1д 761,98 202,81 236,32 12,07 322,85

Па 753,42 202,81 228,03 12,07 322,58

116 898,13 202,81 225,15 12,07 470,17

Ilia 738,45 202,81 228,03 12,07 307,61

IVa 720,81 202,81 229,80 12,07 288,20

IV6 753,66 233,21 232,25 13,88 288,20

V 740,66 202,81 230,24 12,07 307,61

Via 755,56 202,81 232,41 12,07 320,34

VI6 761,24 202,81 225,19 12,07 333,24

VIb 753,57 202,81 229,10 12,07 321,66

VIr 764,08 202,81 228,03 12,07 333,24
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У 1д 753,57 202,81 229,10 12,07 321,66
Vie 764,08 202,81 228,03 12,07 333,24
Vila 793,42 202,81 225,15 12,07 365,46
VII6 793,46 202,81 225,19 12,07 365,46

Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м 
агрегатами копровыми

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 6 м на глубину до 3 м в грунты 
группы

05-01-018-01

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Ш 781,46 40,70 552,23 41,48 188,53 4,28
1а 873,28 56,97 593,34 58,10 222,97
16 834,75 46,82 569,05 47,71 218,88
1в 834,80 48,83 575,61 49,78 210,36
1г 864,05 48,83 604,86 49,78 210,36
1д 788,50 40,70 575,66 41,48 172,14
Па 764,77 40,70 552,23 41,48 171,84
Пб 816,75 40,70 547,68 41,48 228,37
Ша 768,65 40,70 552,23 41,48 175,72
IVa 764,88 40,70 557,31 41,48 166,87
IV6 777,64 46,82 563,95 47,71 166,87
V 774,77 40,70 558,35 41,48 175,72

Via 799,18 40,70 568,43 41,48 190,05
VI6 767,44 40,70 548,05 41,48 178,69
VIb 788,00 40,70 555,28 41,48 192,02
VIr 771,62 40,70 552,23 41,48 178,69
У1д 788,00 40,70 555,28 41,48 192,02
Vie 771,62 40,70 552,23 41,48 178,69
Vila 789,34 40,70 547,68 41,48 200,96
VII6 789,71 40,70 548,05 41,48 200,96

(1 ,01)

05-01-018-02

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 775,56 43,65 556,46 41,79 175,45 4,59
la 865,62 61,09 597,89 58,53 206,64
16 826,33 50,21 573,41 48,09 202,71
Ib 826,70 52,37 580,02 50,17 194,31
Ir 856,19 52,37 609,51 50,17 194,31
1д 785,36 43,65 580,08 41,79 161,63
Па 761,39 43,65 556,46 41,79 161,28
116 807,09 43,65 551,88 41,79 211,56
Ilia 763,45 43,65 556,46 41,79 163,34
IVa 761,74 43,65 561,59 41,79 156,50
IV6 774,98 50,21 568,27 48,09 156,50
V 769,62 43,65 562,63 41,79 163,34

Via 791,80 43,65 572,81 41,79 175,34
VI6 761,85 43,65 552,25 41,79 165,95
VIb 782,19 43,65 559,53 41,79 179,01
VIr 766,06 43,65 556,46 41,79 165,95
У1я 782,19 43,65 559,53 41,79 179,01
Vie 766,06 43,65 556,46 41,79 165,95
Vila 782,18 43,65 551,88 41,79 186,65
VII6 782,55 43,65 552,25 41,79 186,65

(1,03)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 6 м на глубину до 4 м в грунты 
группы

05-01-018-03 1 III 787,20 42,99 552,23 41,48 191,98 4,52
la 882,27 60,16 593,34 58,10 228,77
16 842,72 49,45 569,05 47,71 224,22
Ib 843,74 51,57 575,61 49,78 216,56
Ir 872,99 51,57 604,86 49,78 216,56
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(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

1д 791,79 42,99 575,66 41,48 173,14
Па 768,13 42,99 552,23 41,48 172,91
Пб 824,10 42,99 547,68 41,48 233,43
Ша 774,37 42,99 552,23 41,48 179,15
IVa 768,35 42,99 557,31 41,48 168,05
IV6 781,45 49,45 563,95 47,71 168,05
V 780,49 42,99 558,35 41,48 179,15

Via 807,29 42,99 568,43 41,48 195,87
VI6 773,36 42,99 548,05 41,48 182,32
VIb 792,98 42,99 555,28 41,48 194,71
VIr 777,54 42,99 552,23 41,48 182,32
VIA 792,98 42,99 555,28 41,48 194,71
Vie 777,54 42,99 552,23 41,48 182,32
Vila 796,02 42,99 547,68 41,48 205,35
VII6 796,39 42,99 548,05 41,48 205,35

(1,01)

05-01-018-04

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 821,04 47,17 591,14 44,09 182,73 4,96
la 918,02 66,02 634,88 61,75 217,12
16 875,96 54,26 609,03 50,72 212,67
Ib 877,66 56,59 616,05 52,91 205,02
Ir 908,83 56,59 647,22 52,91 205,02
1д 829,38 47,17 616,16 44,09 166,05
Па 804,08 47,17 591,14 44,09 165,77
116 855,26 47,17 586,21 44,09 221,88
Ilia 808,68 47,17 591,14 44,09 170,37
IVa 804,56 47,17 596,60 44,09 160,79
IV6 818,67 54,26 603,62 50,72 160,79
V 815,20 47,17 597,66 44,09 170,37

Via 840,76 47,17 608,32 44,09 185,27
VI6 807,19 47,17 586,59 44,09 173,43
VIb 826,90 47,17 594,42 44,09 185,31
VIr 811,74 47,17 591,14 44,09 173,43
VIA 826,90 47,17 594,42 44,09 185,31
Vie 811,74 47,17 591,14 44,09 173,43
Vila 828,56 47,17 586,21 44,09 195,18
VII6 828,94 47,17 586,59 44,09 195,18

(1,03)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 8 м на глубину до 4 м в грунты 
группы

05-01-018-05 1 III 623,89 29,20 419,41 30,05 175,28 3,07
la 700,93 40,86 449,99 42,06 210,08
16 671,13 33,59 431,87 34,55 205,67
Ib 671,51 35,03 436,96 36,06 199,52
Ir 693,44 35,03 458,89 36,06 199,52
1д 623,26 29,20 437,20 30,05 156,86
Па 605,24 29,20 419,41 30,05 156,63
116 659,03 29,20 415,63 30,05 214,20
Ilia 612,52 29,20 419,41 30,05 163,91
IVa 604,96 29,20 423,39 30,05 152,37
IV6 614,15 33,59 428,19 34,55 152,37
V 617,11 29,20 424,00 30,05 163,91

Via 640,90 29,20 431,22 30,05 180,48
VI6 611,98 29,20 415,88 30,05 166,90
VIb 628,53 29,20 421,86 30,05 177,47
VIr 615,51 29,20 419,41 30,05 166,90
VIA 628,53 29,20 421,86 30,05 177,47
Vie 615,51 29,20 419,41 30,05 166,90
Vila 632,78 29,20 415,63 30,05 187,95
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

VII6 633,03 29,20 415,88 30,05 187,95
(1,01)

05-01-018-06

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 624,23 31,95 426,39 30,53 165,89 3,36
1а 700,42 44,72 457,47 42,73 198,23
16 669,77 36,76 439,06 35,10 193,95
1в 670,39 38,34 444,24 36,62 187,81
1г 692,69 38,34 466,54 36,62 187,81
1д 626,07 31,95 444,49 30,53 149,63
Па 607,69 31,95 426,39 30,53 149,35
Пб 657,00 31,95 422,56 30,53 202,49
Ша 613,34 31,95 426,39 30,53 155,00
IVa 607,39 31,95 430,44 30,53 145,00
IV6 617,08 36,76 435,32 35,10 145,00
V 618,02 31,95 431,07 30,53 155,00

Via 640,08 31,95 438,41 30,53 169,72
VI6 612,62 31,95 422,81 30,53 157,86
VIb 628,80 31,95 428,89 30,53 167,96
VIr 616,20 31,95 426,39 30,53 157,86
У1д 628,80 31,95 428,89 30,53 167,96
Vie 616,20 31,95 426,39 30,53 157,86
Vila 632,13 31,95 422,56 30,53 177,62
VII6 632,38 31,95 422,81 30,53 177,62

(1,03)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 8 м на глубину до 6 м в грунты 
группы

05-01-018-07

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 665,17 33,86 456,03 32,34 175,28 3,56
la 746,48 47,38 489,02 45,30 210,08
16 714,08 38,95 469,46 37,21 205,67
Ib 715,15 40,62 475,01 38,81 199,52
Ir 738,84 40,62 498,70 38,81 199,52
1д 666,03 33,86 475,31 32,34 156,86
Па 646,52 33,86 456,03 32,34 156,63
116 699,92 33,86 451,86 32,34 214,20
Ilia 653,80 33,86 456,03 32,34 163,91
IVa 646,61 33,86 460,38 32,34 152,37
IV6 656,84 38,95 465,52 37,21 152,37
V 658,77 33,86 461,00 32,34 163,91

Via 683,04 33,86 468,70 32,34 180,48
VI6 652,88 33,86 452,12 32,34 166,90
VIb 670,06 33,86 458,73 32,34 177,47
VIr 656,79 33,86 456,03 32,34 166,90
VIA 670,06 33,86 458,73 32,34 177,47
Vie 656,79 33,86 456,03 32,34 166,90
Vila 673,67 33,86 451,86 32,34 187,95
VII6 673,93 33,86 452,12 32,34 187,95

(1,01)

05-01-018-08 2 III 691,97 36,90 489,18 34,45 165,89 3,88
la 774,25 51,64 524,38 48,26 198,23
16 739,90 42,45 503,50 39,65 193,95
Ib 741,53 44,27 509,45 41,37 187,81
Ir 766,86 44,27 534,78 41,37 187,81
1д 696,35 36,90 509,82 34,45 149,63
Па 675,43 36,90 489,18 34,45 149,35
116 724,06 36,90 484,67 34,45 202,49
Ilia 681,08 36,90 489,18 34,45 155,00
IVa 675,75 36,90 493,85 34,45 145,00
IV6 686,77 42,45 499,32 39,65 145,00
V 686,39 36,90 494,49 34,45 155,00
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Via 709,28 36,90 502,66 34,45 169,72
VI6 679,68 36,90 484,92 34,45 157,86
VIb 696,95 36,90 492,09 34,45 167,96
VIr 683,94 36,90 489,18 34,45 157,86

696,95 36,90 492,09 34,45 167,96
Vie 683,94 36,90 489,18 34,45 157,86
Vila 699,19 36,90 484,67 34,45 177,62
VII6 699,44 36,90 484,92 34,45 177,62

(1,03)

Таблица 05-01-019* Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м 
копрами гусеничными

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 6 м на глубину до 3 м в грунты 
группы

05-01-019-01

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 773,64 40,70 544,41 41,48 188,53 4,28
la 858,68 56,97 578,74 58,10 222,97
16 823,82 46,82 558,12 47,71 218,88
Ib 823,33 48,83 564,14 49,78 210,36
Ir 843,19 48,83 584,00 49,78 210,36
1Д 773,90 40,70 561,06 41,48 172,14
Па 756,95 40,70 544,41 41,48 171,84
Пб 808,64 40,70 539,57 41,48 228,37
Ша 760,83 40,70 544,41 41,48 175,72
IVa 755,94 40,70 548,37 41,48 166,87
IV6 768,70 46,82 555,01 47,71 166,87
V 765,08 40,70 548,66 41,48 175,72

Via 784,81 40,70 554,06 41,48 190,05
VI6 759,33 40,70 539,94 41,48 178,69
VIb 779,66 40,70 546,94 41,48 192,02
VIr 763,80 40,70 544,41 41,48 178,69
Vlfl 779,66 40,70 546,94 41,48 192,02
Vie 763,80 40,70 544,41 41,48 178,69
Vila 781,23 40,70 539,57 41,48 200,96
VII6 781,60 40,70 539,94 41,48 200,96

(1,01)

05-01-019-02

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 767,69 43,65 548,59 41,79 175,45 4,59
la 850,91 61,09 583,18 58,53 206,64
16 815,33 50,21 562,41 48,09 202,71
Ib 815,16 52,37 568,48 50,17 194,31
Ir 835,20 52,37 588,52 50,17 194,31
1д 770,66 43,65 565,38 41,79 161,63
Па 753,52 43,65 548,59 41,79 161,28
116 798,93 43,65 543,72 41,79 211,56
Ilia 755,58 43,65 548,59 41,79 163,34
IVa 752,73 43,65 552,58 41,79 156,50
IV6 765,97 50,21 559,26 48,09 156,50
V 759,87 43,65 552,88 41,79 163,34

Via 777,33 43,65 558,34 41,79 175,34
VI6 753,69 43,65 544,09 41,79 165,95
VIb 773,80 43,65 551,14 41,79 179,01
VIr 758,19 43,65 548,59 41,79 165,95
У1д 773,80 43,65 551,14 41,79 179,01
Vie 758,19 43,65 548,59 41,79 165,95
Vila 774,02 43,65 543,72 41,79 186,65
VII6 774,39 43,65 544,09 41,79 186,65

(1,03)
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 6 м на глубину до 4 м в грунты 
группы

05-01-019-03

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Ш 779,38 42,99 544,41 41,48 191,98 4,52
1а 867,67 60,16 578,74 58,10 228,77
16 831,79 49,45 558,12 47,71 224,22
1в 832,27 51,57 564,14 49,78 216,56
1г 852,13 51,57 584,00 49,78 216,56
1д 777,19 42,99 561,06 41,48 173,14
Па 760,31 42,99 544,41 41,48 172,91
Пб 815,99 42,99 539,57 41,48 233,43
Ша 766,55 42,99 544,41 41,48 179,15
IVa 759,41 42,99 548,37 41,48 168,05
IV6 772,51 49,45 555,01 47,71 168,05
V 770,80 42,99 548,66 41,48 179,15

Via 792,92 42,99 554,06 41,48 195,87
VI б 165(25 42,99 539,94 41,48 182,32
V Ib 784,64 42,99 546,94 41,48 194,71
VIr 769,72 42,99 544,41 41,48 182,32
У1д 784,64 42,99 546,94 41,48 194,71
Vie 769,72 42,99 544,41 41,48 182,32
Vila 787,91 42,99 539,57 41,48 205,35
VII6 788,28 42,99 539,94 41,48 205,35

(1,01)

05-01-019-04

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

111 812,42 47,17 582,52 44,09 182,73 4,96
la 901,91 66,02 618,77 61,75 217,12
16 863,90 54,26 596,97 50,72 212,67
Ib 865,01 56,59 603,40 52,91 205,02
Ir 885,82 56,59 624,21 52,91 205,02

1д 813,26 47,17 600,04 44,09 166,05
Па 795,46 47,17 582,52 44,09 165,77
116 846,32 47,17 577,27 44,09 221,88
Ilia 800,06 47,17 582,52 44,09 170,37
IVa 794,68 47,17 586,72 44,09 160,79
IV6 808,80 54,26 593,75 50,72 160,79
V 804,52 47,17 586,98 44,09 170,37

Via 824,91 47,17 592,47 44,09 185,27
VI6 798,24 47,17 577,64 44,09 173,43
VIb 817,70 47,17 585,22 44,09 185,31
VIr 803,12 47,17 582,52 44,09 173,43
У1Д 817,70 47,17 585,22 44,09 185,31
Vie 803,12 47,17 582,52 44,09 173,43
Vila 819,62 47,17 577,27 44,09 195,18
VII6 819,99 47,17 577,64 44,09 195,18

(1,03)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 8 м на глубину до 4 м в грунты 
группы

05-01-019-05 1 III 619,16 29,20 414,68 30,18 175,28 3,07
la 691,16 40,86 440,22 42,26 210,08
16 664,08 33,59 424,82 34,71 205,67
Ib 664,07 35,03 429,52 36,21 199,52
Ir 678,95 35,03 444,40 36,21 199,52

1д 613,44 29,20 427,38 30,18 156,86
Па 600,51 29,20 414,68 30,18 156,63
116 654,08 29,20 410,68 30,18 214,20
Ilia 607,79 29,20 414,68 30,18 163,91
IVa 599,38 29,20 417,81 30,18 152,37
IV6 608,60 33,59 422,64 34,71 152,37
V 610,98 29,20 417,87 30,18 163,91

Via 631,24 29,20 421,56 30,18 180,48

48



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

VI6 607,03 29,20 410,93 30,18 166,90
VIb 623,41 29,20 416,74 30,18 177,47
VIr 610,78 29,20 414,68 30,18 166,90
VIA 623,41 29,20 416,74 30,18 177,47
Vie 610,78 29,20 414,68 30,18 166,90
Vila 627,83 29,20 410,68 30,18 187,95
VII6 628,08 29,20 410,93 30,18 187,95

(1,01)

05-01-019-06

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 619,40 31,95 421,56 30,66 165,89 3,36
la 690,45 44,72 447,50 42,92 198,23
16 662,56 36,76 431,85 35,26 193,95
Ib 662,79 38,34 436,64 36,78 187,81
Ir 677,91 38,34 451,76 36,78 187,81
1д 616,05 31,95 434,47 30,66 149,63
Па 602,86 31,95 421,56 30,66 149,35
116 651,93 31,95 417,49 30,66 202,49
Ilia 608,51 31,95 421,56 30,66 155,00
IVa 601,70 31,95 424,75 30,66 145,00
IV6 611,40 36,76 429,64 35,26 145,00
V 611,75 31,95 424,80 30,66 155,00

Via 630,23 31,95 428,56 30,66 169,72
VI6 607,56 31,95 417,75 30,66 157,86
VIb 623,57 31,95 423,66 30,66 167,96
VIr 611,37 31,95 421,56 30,66 157,86
VIA 623,57 31,95 423,66 30,66 167,96
Vie 611,37 31,95 421,56 30,66 157,86
Vila 627,06 31,95 417,49 30,66 177,62
VII6 627,32 31,95 417,75 30,66 177,62

(1,03)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 8 м на глубину до 6 м в грунты 
группы

05-01-019-07

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 659,69 33,86 450,55 32,47 175,28 3,56
la 735,30 47,38 477,84 45,47 210,08
16 705,97 38,95 461,35 37,37 205,67
Ib 706,60 40,62 466,46 38,97 199,52
Ir 722,33 40,62 482,19 38,97 199,52
1д 654,79 33,86 464,07 32,47 156,86
Па 641,04 33,86 450,55 32,47 156,63
116 694,18 33,86 446,12 32,47 214,20
Ilia 648,32 33,86 450,55 32,47 163,91
IVa 640,17 33,86 453,94 32,47 152,37
IV6 650,43 38,95 459,11 37,37 152,37
V 651,70 33,86 453,93 32,47 163,91

Via 671,99 33,86 457,65 32,47 180,48
VI6 647,14 33,86 446,38 32,47 166,90
VIb 664,13 33,86 452,80 32,47 177,47
VIr 651,31 33,86 450,55 32,47 166,90
VIA 664,13 33,86 452,80 32,47 177,47
Vie 651,31 33,86 450,55 32,47 166,90
Vila 667,93 33,86 446,12 32,47 187,95
VII6 668,19 33,86 446,38 32,47 187,95

(1,01)

05-01-019-08 2 III 685,84 36,90 483,05 34,61 165,89 3,88
la 761,86 51,64 511,99 48,45 198,23
16 730,89 42,45 494,49 39,80 193,95
Ib 732,04 44,27 499,96 41,53 187,81
Ir 748,63 44,27 516,55 41,53 187,81
1д 683,91 36,90 497,38 34,61 149,63
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Па 669,30 36,90 483,05 34,61 149,35
Пб 717,65 36,90 478,26 34,61 202,49
Ша 674,95 36,90 483,05 34,61 155,00
IVa 668,57 36,90 486,67 34,61 145,00
IV6 679,61 42,45 492,16 39,80 145,00
V 678,52 36,90 486,62 34,61 155,00

Via 697,04 36,90 490,42 34,61 169,72
VI б 673,28 36,90 478,52 34,61 157,86
VIb 690,33 36,90 485,47 34,61 167,96
VIr 677,81 36,90 483,05 34,61 157,86

690,33 36,90 485,47 34,61 167,96
Vie 677,81 36,90 483,05 34,61 157,86
Vila 692,78 36,90 478,26 34,61 177,62
VII6 693,04 36,90 478,52 34,61 177,62

(1,03)

Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м 
агрегатами копровыми

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 10 м на глубину до 6 м в 
грунты группы

05-01-020-01

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 599,70 26,25 397,91 29,43 175,54 2,76
la 671,08 36,74 428,17 41,20 206,17
16 643,16 30,19 410,36 33,85 202,61
Ib 640,72 31,49 415,06 35,31 194,17
Ir 663,41 31,49 437,75 35,31 194,17
1д 603,10 26,25 415,93 29,43 160,92
Па 584,85 26,25 397,91 29,43 160,69
116 633,21 26,25 394,99 29,43 211,97
Ilia 587,24 26,25 397,91 29,43 163,08
IVa 584,05 26,25 401,77 29,43 156,03
IV6 592,58 30,19 406,36 33,85 156,03
V 591,95 26,25 402,62 29,43 163,08

Via 612,48 26,25 411,09 29,43 175,14
VI6 587,35 26,25 395,36 29,43 165,74
VIb 605,37 26,25 400,20 29,43 178,92
VIr 589,90 26,25 397,91 29,43 165,74
VIA 605,37 26,25 400,20 29,43 178,92
Vie 589,90 26,25 397,91 29,43 165,74
Vila 607,99 26,25 394,99 29,43 186,75
VII6 608,36 26,25 395,36 29,43 186,75

(1,01)

05-01-020-02 2 Ш 628,24 28,43 427,58 31,36 172,23 2,99
la 701,69 39,80 459,86 43,90 202,03
16 671,95 32,71 440,84 36,08 198,40
Ib 670,02 34,12 445,91 37,63 189,99
It 694,21 34,12 470,10 37,63 189,99
1д 633,94 28,43 446,85 31,36 158,66
Па 614,39 28,43 427,58 31,36 158,38
П6 660,71 28,43 424,36 31,36 207,92
Ша 615,98 28,43 427,58 31,36 159,97
IVa 613,75 28,43 431,73 31,36 153,59
IV6 622,91 32,71 436,61 36,08 153,59
V 621,01 28,43 432,61 31,36 159,97

Via 641,22 28,43 441,54 31,36 171,25
VI6 615,79 28,43 424,75 31,36 162,61
VIb 634,00 28,43 430,06 31,36 175,51
VIr 618,62 28,43 427,58 31,36 162,61
VIA 634,00 28,43 430,06 31,36 175,51
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Vie 618,62 28,43 427,58 31,36 162,61
Vila 635,88 28,43 424,36 31,36 183,09
VII6 636,27 28,43 424,75 31,36 183,09

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 10 м на глубину до 7 м в 
грунты группы

05-01-020-03

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

111 665,13 30,62 458,97 33,33 175,54 3,22
la 742,34 42,86 493,31 46,67 206,17
16 710,90 35,23 473,06 38,35 202,61
1в 709,43 36,74 478,52 40,01 194,17
Ir 735,14 36,74 504,23 40,01 194,17
1д 671,05 30,62 479,51 33,33 160,92
Па 650,28 30,62 458,97 33,33 160,69
116 698,01 30,62 455,42 33,33 211,97
Ilia 652,67 30,62 458,97 33,33 163,08
IVa 650,08 30,62 463,43 33,33 156,03
IV6 659,87 35,23 468,61 38,35 156,03
V 658,02 30,62 464,32 33,33 163,08

Via 679,42 30,62 473,66 33,33 175,14
VI6 652,16 30,62 455,80 33,33 165,74
VI в 671,20 30,62 461,66 33,33 178,92
VI г 655,33 30,62 458,97 33,33 165,74

671,20 30,62 461,66 33,33 178,92
Vie 655,33 30,62 458,97 33,33 165,74
Vila 672,79 30,62 455,42 33,33 186,75
VII6 673,17 30,62 455,80 33,33 186,75

(1,01)

05-01-020-04

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 732,07 35,47 524,37 37,45 172,23 3,73
la 814,69 49,65 563,01 52,44 202,03
16 779,40 40,81 540,19 43,07 198,40
Ib 779,00 42,56 546,45 44,94 189,99
Ir 807,86 42,56 575,31 44,94 189,99
1д 741,69 35,47 547,56 37,45 158,66
Па 718,22 35,47 524,37 37,45 158,38
116 763,51 35,47 520,12 37,45 207,92
Ilia 719,81 35,47 524,37 37,45 159,97
IVa 718,54 35,47 529,48 37,45 153,59
IV6 729,68 40,81 535,28 43,07 153,59
V 725,83 35,47 530,39 37,45 159,97

Via 747,30 35,47 540,58 37,45 171,25
VI6 718,58 35,47 520,50 37,45 162,61
VIb 738,47 35,47 527,49 37,45 175,51
VIr 722,45 35,47 524,37 37,45 162,61
Vlfl 738,47 35,47 527,49 37,45 175,51
Vie 722,45 35,47 524,37 37,45 162,61
Vila 738,68 35,47 520,12 37,45 183,09
VII6 739,06 35,47 520,50 37,45 183,09

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 10 м на глубину до 8 м в 
грунты группы

05-01-020-05 1 III 731,97 35,00 519,14 37,12 177,83 3,68
la 814,99 48,98 557,43 51,98 208,58
16 780,07 40,26 534,82 42,69 204,99
Ib 779,64 41,99 541,02 44,55 196,63
Ir 808,24 41,99 569,62 44,55 196,63
1д 739,97 35,00 542,12 37,12 162,85
Па 716,76 35,00 519,14 37,12 162,62
116 765,02 35,00 514,94 37,12 215,08

51



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Ша 719,25 35,00 519,14 37,12 165,11
IVa 717,09 35,00 524,20 37,12 157,89
IV6 728,10 40,26 529,95 42,69 157,89
V 725,21 35,00 525,10 37,12 165,11

Via 747,38 35,00 535,22 37,12 177,16
VI6 718,19 35,00 515,32 37,12 167,87
VIb 738,36 35,00 522,22 37,12 181,14
VIr 722,01 35,00 519,14 37,12 167,87
У1д 738,36 35,00 522,22 37,12 181,14
Vie 722,01 35,00 519,14 37,12 167,87
Vila 739,18 35,00 514,94 37,12 189,24
VII6 739,56 35,00 515,32 37,12 189,24

(1,01)

05-01-020-06

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 839,86 42,22 610,70 42,88 186,94 4,44
la 933,89 59,10 655,00 60,03 219,79
16 893,15 48,57 628,80 49,31 215,78
Ib 894,15 50,66 636,13 51,44 207,36
Ir 927,16 50,66 669,14 51,44 207,36
1д 850,67 42,22 637,39 42,88 171,06
Па 823,70 42,22 610,70 42,88 170,78
116 874,86 42,22 605,52 42,88 227,12
Ilia 826,61 42,22 610,70 42,88 173,69
IVa 824,39 42,22 616,67 42,88 165,50
IV6 837,35 48,57 623,28 49,31 165,50
V 833,51 42,22 617,60 42,88 173,69

Via 857,93 42,22 628,91 42,88 186,80
VI6 824,98 42,22 605,90 42,88 176,86
VIb 846,46 42,22 614,38 42,88 189,86
VIr 829,78 42,22 610,70 42,88 176,86
VIA 846,46 42,22 614,38 42,88 189,86
Vie 829,78 42,22 610,70 42,88 176,86
Vila 846,84 42,22 605,52 42,88 199,10
VII6 847,22 42,22 605,90 42,88 199,10

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 12 м на глубину до 6 м в 
грунты группы

05-01-020-07

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 519,49 22,35 360,74 26,01 136,40 2,35
la 581,85 31,28 387,79 36,40 162,78
16 556,87 25,71 371,88 29,89 159,28
Ib 557,58 26,81 376,09 31,20 154,68
Ir 577,95 26,81 396,46 31,20 154,68
1д 521,74 22,35 376,93 26,01 122,46
Па 505,33 22,35 360,74 26,01 122,24
116 547,67 22,35 358,01 26,01 167,31
Ilia 510,44 22,35 360,74 26,01 127,35
IVa 505,28 22,35 364,21 26,01 118,72
IV6 512,72 25,71 368,29 29,89 118,72
V 514,68 22,35 364,98 26,01 127,35

Via 534,32 22,35 372,48 26,01 139,49
VI6 510,52 22,35 358,35 26,01 129,82
VIb 523,03 22,35 362,80 26,01 137,88
VIr 512,91 22,35 360,74 26,01 129,82
VIA 523,03 22,35 362,80 26,01 137,88
Vie 512,91 22,35 360,74 26,01 129,82
Vila 526,55 22,35 358,01 26,01 146,19
VII6 526,89 22,35 358,35 26,01 146,19

(1,01)

05-01-020-08 2 III 552,41 25,11 381,49 27,29 145,81 2,64
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

1а 619,33 35,14 409,90 38,21 174,29
16 592,40 28,88 393,17 31,39 170,35
1в 593,53 30,12 397,64 32,76 165,77
1г 614,91 30,12 419,02 32,76 165,77
1д 554,65 25,11 398,52 27,29 131,02
Па 537,34 25,11 381,49 27,29 130,74
Пб 583,38 25,11 378,54 27,29 179,73
Ша 542,87 25,11 381,49 27,29 136,27
IVa 536,95 25,11 385,16 27,29 126,68
IV6 544,99 28,88 389,43 31,39 126,68
V 547,32 25,11 385,94 27,29 136,27

Via 568,26 25,11 393,72 27,29 149,43
VI6 543,08 25,11 378,88 27,29 139,09
VIb 555,77 25,11 383,68 27,29 146,98
VIr 545,69 25,11 381,49 27,29 139,09
VIA 555,77 25,11 383,68 27,29 146,98
Vie 545,69 25,11 381,49 27,29 139,09
Vila 559,99 25,11 378,54 27,29 156,34
VII6 560,33 25,11 378,88 27,29 156,34

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 12 м на глубину до 8 м в 
грунты группы

05-01-020-09

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 587,70 28,15 423,15 29,78 136,40 2,96
la 656,35 39,40 454,17 41,69 162,78
16 627,54 32,38 435,88 34,24 159,28
Ib 629,31 33,77 440,86 35,74 154,68
Ir 652,59 33,77 464,14 35,74 154,68
1д 592,41 28,15 441,80 29,78 122,46
Па 573,54 28,15 423,15 29,78 122,24
116 615,18 28,15 419,72 29,78 167,31
Ilia 578,65 28,15 423,15 29,78 127,35
IVa 574,10 28,15 427,23 29,78 118,72
IV6 582,97 32,38 431,87 34,24 118,72
V 583,50 28,15 428,00 29,78 127,35

Via 603,88 28,15 436,24 29,78 139,49
VI6 578,03 28,15 420,06 29,78 129,82
VIb 591,64 28,15 425,61 29,78 137,88
VIr 581,12 28,15 423,15 29,78 129,82
VIA 591,64 28,15 425,61 29,78 137,88
Vie 581,12 28,15 423,15 29,78 129,82
Vila 594,06 28,15 419,72 29,78 146,19
VII6 594,40 28,15 420,06 29,78 146,19

(1,01)

05-01-020-10 2 III 671,74 33,19 492,74 34,03 145,81 3,49
la 748,97 46,45 528,23 47,65 174,29
16 715,79 38,18 507,26 39,14 170,35
Ib 718,69 39,82 513,10 40,84 165,77
Ir 745,25 39,82 539,66 40,84 165,77
1д 678,36 33,19 514,15 34,03 131,02
Па 656,67 33,19 492,74 34,03 130,74
116 701,45 33,19 488,53 34,03 179,73
Ilia 662,20 33,19 492,74 34,03 136,27
IVa 657,37 33,19 497,50 34,03 126,68
IV6 667,64 38,18 502,78 39,14 126,68
V 667,75 33,19 498,29 34,03 136,27

Via 690,00 33,19 507,38 34,03 149,43
VI6 661,16 33,19 488,88 34,03 139,09
VIb 675,82 33,19 495,65 34,03 146,98
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

VIr 665,02 33,19 492,74 34,03 139,09
У1я 675,82 33,19 495,65 34,03 146,98
VI е 665,02 33,19 492,74 34,03 139,09
Vila 678,06 33,19 488,53 34,03 156,34
VII6 678,41 33,19 488,88 34,03 156,34

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 12 м на глубину до 10 м в 
грунты группы

05-01-020-11

(403-9129)

1

Сваи-колонны
железобетонные, (м3)

III 670,60 32,81 485,56 33,55 152,23 3,45
la 748,83 45,92 520,56 46,98 182,35
16 715,98 37,74 499,88 38,61 178,36
1в 718,72 39,36 505,63 40,26 173,73
Ir 744,90 39,36 531,81 40,26 173,73
1д 675,39 32,81 506,67 33,55 135,91
Па 654,05 32,81 485,56 33,55 135,68
Пб 701,95 32,81 481,42 33,55 187,72
Ша 660,69 32,81 485,56 33,55 142,32
IVa 654,70 32,81 490,25 33,55 131,64
IV6 664,84 37,74 495,46 38,61 131,64
V 666,16 32,81 491,03 33,55 142,32

Via 689,58 32,81 500,00 33,55 156,77
VI6 659,82 32,81 481,76 33,55 145,25
VIb 674,64 32,81 488,43 33,55 153,40
VIr 663,62 32,81 485,56 33,55 145,25
У1я 674,64 32,81 488,43 33,55 153,40
Vie 663,62 32,81 485,56 33,55 145,25
Vila 677,63 32,81 481,42 33,55 163,40
VII6 677,97 32,81 481,76 33,55 163,40

(1 ,01)

05-01-020-12

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 815,57 43,46 599,76 40,59 172,35 4,57
la 908,94 60,83 642,10 56,82 206,01
16 868,57 50,00 617,03 46,67 201,54
Ib 872,92 52,14 624,18 48,70 196,60
Ir 904,48 52,14 655,74 48,70 196,60
1д 823,02 43,46 625,40 40,59 154,16
Па 797,09 43,46 599,76 40,59 153,87
116 853,28 43,46 594,36 40,59 215,46
Ilia 804,16 43,46 599,76 40,59 160,94
IVa 797,22 43,46 605,57 40,59 148,19
IV6 810,03 50,00 611,84 46,67 148,19
V 810,77 43,46 606,37 40,59 160,94

Via 837,29 43,46 616,73 40,59 177,10
VI6 803,31 43,46 594,70 40,59 165,15
VIb 819,09 43,46 603,37 40,59 172,26
VIr 808,37 43,46 599,76 40,59 165,15
VIA 819,09 43,46 603,37 40,59 172,26
Vie 808,37 43,46 599,76 40,59 165,15
Vila 822,87 43,46 594,36 40,59 185,05
VII6 823,21 43,46 594,70 40,59 185,05

(1 ,02)

Таблица 05-01-021. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м 
копрами гусеничными

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 10 м на глубину до 6 м в грунты 
группы

05-01-021-01 1 III 595,39 26,25 393,60 29,43 175,54 2,76
la 663,02 36,74 420,11 41,20 206,17
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

16 637,13 30,19 404,33 33,85 202,61
1в 634,40 31,49 408,74 35,31 194,17
1г 651,90 31,49 426,24 35,31 194,17
1д 595,05 26,25 407,88 29,43 160,92
Па 580,54 26,25 393,60 29,43 160,69
Пб 628,73 26,25 390,51 29,43 211,97
Ша 582,93 26,25 393,60 29,43 163,08
IVa 579,11 26,25 396,83 29,43 156,03
IV6 587,64 30,19 401,42 33,85 156,03
V 586,61 26,25 397,28 29,43 163,08

Via 604,56 26,25 403,17 29,43 175,14
VI6 582,88 26,25 390,89 29,43 165,74
VIb 600,77 26,25 395,60 29,43 178,92
VIr 585,59 26,25 393,60 29,43 165,74
VIA 600,77 26,25 395,60 29,43 178,92
Vie 585,59 26,25 393,60 29,43 165,74
Vila 603,51 26,25 390,51 29,43 186,75
VII6 603,89 26,25 390,89 29,43 186,75

(1,01)

05-01-021-02

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 623,39 28,43 422,73 31,36 172,23 2,99
la 692,63 39,80 450,80 43,90 202,03
16 665,17 32,71 434,06 36,08 198,40
Ib 662,90 34,12 438,79 37,63 189,99
Ir 681,27 34,12 457,16 37,63 189,99
1д 624,87 28,43 437,78 31,36 158,66
Па 609,54 28,43 422,73 31,36 158,38
116 655,68 28,43 419,33 31,36 207,92
Ilia 611,13 28,43 422,73 31,36 159,97
IVa 608,20 28,43 426,18 31,36 153,59
IV6 617,36 32,71 431,06 36,08 153,59
V 615,00 28,43 426,60 31,36 159,97

Via 632,30 28,43 432,62 31,36 171,25
VI6 610,76 28,43 419,72 31,36 162,61
VIb 628,82 28,43 424,88 31,36 175,51
VIr 613,77 28,43 422,73 31,36 162,61
VIA 628,82 28,43 424,88 31,36 175,51
Vie 613,77 28,43 422,73 31,36 162,61
Vila 630,85 28,43 419,33 31,36 183,09
VII6 631,24 28,43 419,72 31,36 183,09

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 10 м на глубину до 7 м в грунты 
группы

05-01-021-03 1 III 659,63 30,62 453,47 33,33 175,54 3,22
la 732,07 42,86 483,04 46,67 206,17
16 703,21 35,23 465,37 38,35 202,61
Ib 701,36 36,74 470,45 40,01 194,17
Ir 720,47 36,74 489,56 40,01 194,17
1д 660,78 30,62 469,24 33,33 160,92
Па 644,78 30,62 453,47 33,33 160,69
116 692,31 30,62 449,72 33,33 211,97
Ilia 647,17 30,62 453,47 33,33 163,08
IVa 643,79 30,62 457,14 33,33 156,03
IV6 653,58 35,23 462,32 38,35 156,03
V 651,21 30,62 457,51 33,33 163,08

Via 669,31 30,62 463,55 33,33 175,14
VI6 646,46 30,62 450,10 33,33 165,74
VIb 665,33 30,62 455,79 33,33 178,92
VIr 649,83 30,62 453,47 33,33 165,74
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

У1д 665,33 30,62 455,79 33,33 178,92
Vie 649,83 30,62 453,47 33,33 165,74
Vila 667,09 30,62 449,72 33,33 186,75
VII6 667,47 30,62 450,10 33,33 186,75

(1,01)

05-01-021-04

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 725,23 35,47 517,53 37,45 172,23 3,73
la 801,90 49,65 550,22 52,44 202,03
16 769,83 40,81 530,62 43,07 198,40
1в 768,96 42,56 536,41 44,94 189,99
Ir 789,60 42,56 557,05 44,94 189,99
1д 728,90 35,47 534,77 37,45 158,66
Па 711,38 35,47 517,53 37,45 158,38
116 756,41 35,47 513,02 37,45 207,92
Ilia 712,97 35,47 517,53 37,45 159,97
IVa 710,71 35,47 521,65 37,45 153,59
IV6 721,85 40,81 527,45 43,07 153,59
V 717,35 35,47 521,91 37,45 159,97

Via 734,71 35,47 527,99 37,45 171,25
VI6 711,48 35,47 513,40 37,45 162,61
VIb 731,16 35,47 520,18 37,45 175,51
VIr 715,61 35,47 517,53 37,45 162,61
VIA 731,16 35,47 520,18 37,45 175,51
Vie 715,61 35,47 517,53 37,45 162,61
Vila 731,58 35,47 513,02 37,45 183,09
VII6 731,96 35,47 513,40 37,45 183,09

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 10 м на глубину до 8 м в грунты 
группы

05-01-021-05

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 696,49 35,00 512,40 37,12 149,09 3,68
la 770,75 48,98 544,84 51,98 176,93
16 739,01 40,26 525,40 42,69 173,35
Ib 740,72 41,99 531,13 44,55 167,60
Ir 761,24 41,99 551,65 44,55 167,60
1д 699,36 35,00 529,53 37,12 134,83
Па 682,00 35,00 512,40 37,12 134,60
116 724,87 35,00 507,95 37,12 181,92
Ilia 686,32 35,00 512,40 37,12 138,92
IVa 682,13 35,00 516,49 37,12 130,64
IV6 693,14 40,26 522,24 42,69 130,64
V 690,67 35,00 516,75 37,12 138,92

Via 708,98 35,00 522,84 37,12 151,14
VI6 684,85 35,00 508,34 37,12 141,51
VIb 701,04 35,00 515,03 37,12 151,01
VIr 688,91 35,00 512,40 37,12 141,51
VIA 701,04 35,00 515,03 37,12 151,01
Vie 688,91 35,00 512,40 37,12 141,51
Vila 702,35 35,00 507,95 37,12 159,40
VII6 702,74 35,00 508,34 37,12 159,40

(1,01)

05-01-021-06 2 III 802,49 42,22 602,08 42,88 158,19 4,44
la 886,14 59,10 638,89 60,03 188,15
16 849,45 48,57 616,74 49,31 184,14
Ib 852,46 50,66 623,47 51,44 178,33
Ir 875,12 50,66 646,13 51,44 178,33
1д 806,54 42,22 621,28 42,88 143,04
Па 787,06 42,22 602,08 42,88 142,76
116 832,76 42,22 596,57 42,88 193,97
Ilia 791,80 42,22 602,08 42,88 147,50

56



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

IVa 787,27 42,22 606,80 42,88 138,25
IV6 800,23 48,57 613,41 49,31 138,25
V 796,63 42,22 606,91 42,88 147,50

Via 816,05 42,22 613,05 42,88 160,78
VI6 789,69 42,22 596,96 42,88 150,51
VIb 807,13 42,22 605,18 42,88 159,73
VIr 794,81 42,22 602,08 42,88 150,51
VIA 807,13 42,22 605,18 42,88 159,73
Vie 794,81 42,22 602,08 42,88 150,51
Vila 808,06 42,22 596,57 42,88 169,27
VII6 808,45 42,22 596,96 42,88 169,27

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 12 м на глубину до 6 м в грунты 
группы

05-01-021-07

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 508,91 22,35 350,16 26,01 136,40 2,35
la 567,91 31,28 373,85 36,40 162,78
16 544,76 25,71 359,77 29,89 159,28
Ib 545,14 26,81 363,65 31,20 154,68
Ir 560,96 26,81 379,47 31,20 154,68
1д 507,80 22,35 362,99 26,01 122,46
Па 494,75 22,35 350,16 26,01 122,24
116 537,11 22,35 347,45 26,01 167,31
Ilia 499,86 22,35 350,16 26,01 127,35
IVa 494,10 22,35 353,03 26,01 118,72
IV6 501,54 25,71 357,11 29,89 118,72
V 503,18 22,35 353,48 26,01 127,35

Via 520,71 22,35 358,87 26,01 139,49
VI6 499,97 22,35 347,80 26,01 129,82
VIb 512,15 22,35 351,92 26,01 137,88
VIr 502,33 22,35 350,16 26,01 129,82
VIA 512,15 22,35 351,92 26,01 137,88
Vie 502,33 22,35 350,16 26,01 129,82
Vila 515,99 22,35 347,45 26,01 146,19
VII6 516,34 22,35 347,80 26,01 146,19

(1,01)

05-01-021-08

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 540,77 25,11 369,85 27,29 145,81 2,64
la 604,00 35,14 394,57 38,21 174,29
16 579,08 28,88 379,85 31,39 170,35
Ib 579,85 30,12 383,96 32,76 165,77
Ir 596,22 30,12 400,33 32,76 165,77
1д 539,32 25,11 383,19 27,29 131,02
Па 525,70 25,11 369,85 27,29 130,74
116 571,77 25,11 366,93 27,29 179,73
Ilia 531,23 25,11 369,85 27,29 136,27
IVa 524,65 25,11 372,86 27,29 126,68
IV6 532,70 28,88 377,14 31,39 126,68
V 534,67 25,11 373,29 27,29 136,27

Via 553,29 25,11 378,75 27,29 149,43
VI6 531,47 25,11 367,27 27,29 139,09
VIb 543,80 25,11 371,71 27,29 146,98
VIr 534,05 25,11 369,85 27,29 139,09
VIA 543,80 25,11 371,71 27,29 146,98
Vie 534,05 25,11 369,85 27,29 139,09
Vila 548,38 25,11 366,93 27,29 156,34
VII6 548,72 25,11 367,27 27,29 156,34

(1,02)
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 12 м на глубину до 8 м в грунты 
группы

05-01-021-09

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Ш 596,41 27,86 432,15 31,25 136,40 2,93
1а 661,62 39,00 459,84 43,76 162,78
16 634,61 32,05 443,28 35,94 159,28
1в 636,19 33,43 448,08 37,52 154,68
1г 653,97 33,43 465,86 37,52 154,68
1 д 597,19 27,86 446,87 31,25 122,46
Па 582,25 27,86 432,15 31,25 122,24
Пб 623,65 27,86 428,48 31,25 167,31
Ша 587,36 27,86 432,15 31,25 127,35
IVa 582,18 27,86 435,60 31,25 118,72
IV6 591,24 32,05 440,47 35,94 118,72
V 591,12 27,86 435,91 31,25 127,35

Via 608,70 27,86 441,35 31,25 139,49
VI б 586,50 27,86 428,82 31,25 129,82
VIb 600,08 27,86 434,34 31,25 137,88
VIr 589,83 27,86 432,15 31,25 129,82
\Лд 600,08 27,86 434,34 31,25 137,88
Vie 589,83 27,86 432,15 31,25 129,82
Vila 602,53 27,86 428,48 31,25 146,19
VE6 602,87 27,86 428,82 31,25 146,19

(1,01)

05-01-021-10

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 653,90 33,19 474,90 34,03 145,81 3,49
la 725,48 46,45 504,74 47,65 174,29
16 695,38 38,18 486,85 39,14 170,35
Ib 697,72 39,82 492,13 40,84 165,77
Ir 716,60 39,82 511,01 40,84 165,77

1 д 654,87 33,19 490,66 34,03 131,02
Па 638,83 33,19 474,90 34,03 130,74
116 683,66 33,19 470,74 34,03 179,73
Ilia 644,36 33,19 474,90 34,03 136,27
IVa 638,53 33,19 478,66 34,03 126,68
IV6 648,80 38,18 483,94 39,14 126,68
V 648,36 33,19 478,90 34,03 136,27

Via 667,05 33,19 484,43 34,03 149,43
VI6 643,37 33,19 471,09 34,03 139,09
VIb 657,49 33,19 477,32 34,03 146,98
VIr 647,18 33,19 474,90 34,03 139,09
VIA 657,49 33,19 477,32 34,03 146,98
Vie 647,18 33,19 474,90 34,03 139,09
Vila 660,27 33,19 470,74 34,03 156,34
VII6 660,62 33,19 471,09 34,03 156,34

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 12 м на глубину до 10 м в 
грунты группы

05-01-021-11 1 III 653,06 32,81 468,02 33,55 152,23 3,45
la 725,73 45,92 497,46 46,98 182,35
1 6 695,91 37,74 479,81 38,61 178,36
Ib 698,11 39,36 485,02 40,26 173,73
Ir 716,74 39,36 503,65 40,26 173,73

1Д 652,29 32,81 483,57 33,55 135,91
Па 636,51 32,81 468,02 33,55 135,68
1 1 6 684,46 32,81 463,93 33,55 187,72
Ilia 643,15 32,81 468,02 33,55 142,32
IVa 636,17 32,81 471,72 33,55 131,64
IV6 646,32 37,74 476,94 38,61 131,64
V 647,10 32,81 471,97 33,55 142,32

Via 667,02 32,81 477,44 33,55 156,77
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

VI6 642,33 32,81 464,27 33,55 145,25
VIb 656,61 32,81 470,40 33,55 153,40
VIr 646,08 32,81 468,02 33,55 145,25
Vlfl 656,61 32,81 470,40 33,55 153,40
Vie 646,08 32,81 468,02 33,55 145,25
Vila 660,14 32,81 463,93 33,55 163,40
VII6 660,48 32,81 464,27 33,55 163,40

(1,01)

05-01-021-12

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 790,98 43,46 574,82 40,46 172,70 4,57
la 876,65 60,83 609,54 56,63 206,28
16 840,45 50,00 588,63 46,51 201,82
Ib 844,05 52,14 595,02 48,54 196,89
Ir 865,32 52,14 616,29 48,54 196,89
1д 790,66 43,46 592,89 40,46 154,31
Па 772,33 43,46 574,82 40,46 154,05
116 828,71 43,46 569,49 40,46 215,76
Ilia 779,45 43,46 574,82 40,46 161,17
IVa 771,13 43,46 579,29 40,46 148,38
IV6 783,92 50,00 585,54 46,51 148,38
V 783,99 43,46 579,36 40,46 161,17

Via 805,74 43,46 584,96 40,46 177,32
VI6 778,68 43,46 569,83 40,46 165,39
VIb 793,78 43,46 577,77 40,46 172,55
VIr 783,67 43,46 574,82 40,46 165,39
У1д 793,78 43,46 577,77 40,46 172,55
Vie 783,67 43,46 574,82 40,46 165,39
Vila 798,40 43,46 569,49 40,46 185,45
VII6 798,74 43,46 569,83 40,46 185,45

(1,02)

Таблица 05-01-022. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м 
агрегатами копровыми

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 8 м в 
грунты группы

05-01-022-01

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Ш 502,84 19,97 330,21 21,77 152,66 2,10
la 565,41 27,95 353,64 30,48 183,82
16 542,34 22,97 339,82 25,04 179,55
Ib 543,41 23,96 343,65 26,12 175,80
Ir 560,74 23,96 360,98 26,12 175,80
1д 499,25 19,97 344,16 21,77 135,12
Па 485,05 19,97 330,21 21,77 134,87
116 536,68 19,97 327,27 21,77 189,44
Ilia 493,15 19,97 330,21 21,77 142,97
IVa 484,17 19,97 333,28 21,77 130,92
IV6 490,73 22,97 336,84 25,04 130,92
V 496,79 19,97 333,85 21,77 142,97

Via 518,17 19,97 339,64 21,77 158,56
VI6 493,58 19,97 327,55 21,77 146,06
VIb 505,44 19,97 332,06 21,77 153,41
VIr 496,24 19,97 330,21 21,77 146,06
VIA 505,44 19,97 332,06 21,77 153,41
Vie 496,24 19,97 330,21 21,77 146,06
Vila 511,55 19,97 327,27 21,77 164,31
VII6 511,83 19,97 327,55 21,77 164,31

(1,01)

05-01-022-02 2 III 558,41 23,20 363,25 23,56 171,96 2,44
la 627,69 32,48 388,64 32,98 206,57
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

16 602,16 26,69 373,64 27,09 201,83
1в 603,50 27,84 377,88 28,27 197,78
1г 622,27 27,84 396,65 28,27 197,78
1д 554,28 23,20 378,44 23,56 152,64
Па 538,80 23,20 363,25 23,56 152,35
Пб 599,11 23,20 359,91 23,56 216,00
Ша 547,31 23,20 363,25 23,56 160,86
IVa 536,66 23,20 366,64 23,56 146,82
IV6 543,97 26,69 370,46 27,09 146,82
V 551,25 23,20 367,19 23,56 160,86

Via 574,64 23,20 373,31 23,56 178,13
VI6 548,54 23,20 360,19 23,56 165,15
VIb 560,03 23,20 365,32 23,56 171,51
VIr 551,60 23,20 363,25 23,56 165,15
У1д 560,03 23,20 365,32 23,56 171,51
Vie 551,60 23,20 363,25 23,56 165,15
Vila 568,18 23,20 359,91 23,56 185,07
VII6 568,46 23,20 360,19 23,56 185,07

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 10 м в 
грунты группы

05-01-022-03

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 549,68 23,01 374,01 24,08 152,66 2,42
la 616,00 32,21 399,97 33,70 183,82
16 590,64 26,47 384,62 27,68 179,55
Ib 592,40 27,61 388,99 28,88 175,80
Ir 611,58 27,61 408,17 28,88 175,80
1д 547,70 23,01 389,57 24,08 135,12
Па 531,89 23,01 374,01 24,08 134,87
116 582,96 23,01 370,51 24,08 189,44
Ilia 539,99 23,01 374,01 24,08 142,97
IVa 531,43 23,01 377,50 24,08 130,92
IV6 538,79 26,47 381,40 27,68 130,92
V 544,02 23,01 378,04 24,08 142,97

Via 565,78 23,01 384,21 24,08 158,56
VI6 539,86 23,01 370,79 24,08 146,06
VIb 552,57 23,01 376,15 24,08 153,41
VIr 543,08 23,01 374,01 24,08 146,06
VIA 552,57 23,01 376,15 24,08 153,41
Vie 543,08 23,01 374,01 24,08 146,06
Vila 557,83 23,01 370,51 24,08 164,31
VII6 558,11 23,01 370,79 24,08 164,31

(1,01)

05-01-022-04 2 III 683,76 29,67 482,13 29,80 171,96 3,12
la 762,50 41,53 514,40 41,73 206,57
16 731,21 34,13 495,25 34,28 201,83
Ib 734,33 35,60 500,95 35,76 197,78
Ir 758,12 35,60 524,74 35,76 197,78
1д 684,01 29,67 501,70 29,80 152,64
Па 664,15 29,67 482,13 29,80 152,35
116 722,96 29,67 477,29 29,80 216,00
Ilia 672,66 29,67 482,13 29,80 160,86
IVa 663,16 29,67 486,67 29,80 146,82
IV6 672,39 34,13 491,44 34,28 146,82
V 677,68 29,67 487,15 29,80 160,86

Via 702,08 29,67 494,28 29,80 178,13
VI6 672,39 29,67 477,57 29,80 165,15
VIb 686,17 29,67 484,99 29,80 171,51
VIr 676,95 29,67 482,13 29,80 165,15
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

У1д 686,17 29,67 484,99 29,80 171,51
V ie 676,95 29,67 482,13 29,80 165,15
V ila 692,03 29,67 477,29 29,80 185,07
VII6 692,31 29,67 477,57 29,80 185,07

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 12 м в 
грунты группы

05-01-022-05

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

111 576,52 24,82 399,04 25,38 152,66 2,61
la 645,01 34,74 426,45 35,54 183,82
16 618,32 28,55 410,22 29,20 179,55
1в 620,48 29,78 414,90 30,46 175,80
Ir 640,72 29,78 435,14 30,46 175,80
1д 575,46 24,82 415,52 25,38 135,12
Па 558,73 24,82 399,04 25,38 134,87
116 609,49 24,82 395,23 25,38 189,44
Ilia 566,83 24,82 399,04 25,38 142,97
IVa 558,51 24,82 402,77 25,38 130,92
IV6 566,34 28,55 406,87 29,20 130,92

V 571,08 24,82 403,29 25,38 142,97
Via 593,06 24,82 409,68 25,38 158,56
VI6 566,39 24,82 395,51 25,38 146,06
V I b 579,58 24,82 401,35 25,38 153,41
VI r 569,92 24,82 399,04 25,38 146,06
У1д 579,58 24,82 401,35 25,38 153,41
Vie 569,92 24,82 399,04 25,38 146,06
Vila 584,36 24,82 395,23 25,38 164,31
VII6 584,64 24,82 395,51 25,38 164,31

(1,01)

05-01-022-06

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 721,79 33,29 516,54 31,62 171,96 3,50
la 803,96 46,59 550,80 44,27 206,57
16 770,57 38,29 530,45 36,35 201,83
Ib 774,29 39,94 536,57 37,94 197,78
Ir 799,54 39,94 561,82 37,94 197,78

1д 723,31 33,29 537,38 31,62 152,64
Па 702,18 33,29 516,54 31,62 152,35
116 760,56 33,29 511,27 31,62 216,00
Ilia 710,69 33,29 516,54 31,62 160,86
IVa 701,53 33,29 521,42 31,62 146,82
IV6 711,56 38,29 526,45 36,35 146,82
V 716,03 33,29 521,88 31,62 160,86

V ia 740,72 33,29 529,30 31,62 178,13
VI6 710,00 33,29 511,56 31,62 165,15
V Ib 724,44 33,29 519,64 31,62 171,51
VIr 714,98 33,29 516,54 31,62 165,15
Vlfl 724,44 33,29 519,64 31,62 171,51
V ie 714,98 33,29 516,54 31,62 165,15
V ila 729,63 33,29 511,27 31,62 185,07
VII6 729,92 33,29 511,56 31,62 185,07

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 8 м в 
грунты группы

05-01-022-07 1 III 480,64 18,45 303,44 20,00 158,75 1,94
la 542,19 25,82 324,75 28,00 191,62
16 520,40 21,22 312,15 23,01 187,03
Ib 521,63 22,14 315,72 24,00 183,77
Ir 537,49 22,14 331,58 24,00 183,77

1д 474,53 18,45 316,28 20,00 139,80
Па 461,42 18,45 303,44 20,00 139,53
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Пб 517,41 18,45 300,73 20,00 198,23
Ша 470,66 18,45 303,44 20,00 148,77
IVa 460,07 18,45 306,31 20,00 135,31
IV6 466,02 21,22 309,49 23,01 135,31
V 473,98 18,45 306,76 20,00 148,77

Via 496,11 18,45 312,05 20,00 165,61
VI6 471,65 18,45 300,97 20,00 152,23
VIb 482,67 18,45 305,20 20,00 159,02
VIr 474,12 18,45 303,44 20,00 152,23
У1д 482,67 18,45 305,20 20,00 159,02
Vie 474,12 18,45 303,44 20,00 152,23
Vila 490,34 18,45 300,73 20,00 171,16
VII6 490,58 18,45 300,97 20,00 171,16

(1,01)

05-01-022-08

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 549,96 21,59 350,36 22,46 178,01 2,27
la 618,68 30,21 374,39 31,46 214,08
16 594,00 24,83 360,16 25,84 209,01
Ib 595,72 25,90 364,30 26,96 205,52
Ir 613,56 25,90 382,14 26,96 205,52
1д 543,81 21,59 364,94 22,46 157,28
Па 528,91 21,59 350,36 22,46 156,96
116 593,37 21,59 347,06 22,46 224,72
Ilia 538,50 21,59 350,36 22,46 166,55
IVa 526,48 21,59 353,70 22,46 151,19
IV6 533,26 24,83 357,24 25,84 151,19
V 542,26 21,59 354,12 22,46 166,55

Via 566,25 21,59 359,81 22,46 184,85
VI6 540,09 21,59 347,31 22,46 171,19
VIb 551,10 21,59 352,44 22,46 177,07
VIr 543,14 21,59 350,36 22,46 171,19
VIA 551,10 21,59 352,44 22,46 177,07
Vie 543,14 21,59 350,36 22,46 171,19
Vila 560,51 21,59 347,06 22,46 191,86
VII6 560,76 21,59 347,31 22,46 191,86

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 10 м в 
грунты группы

05-01-022-09

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 504,25 20,16 325,34 21,16 158,75 2,12
la 567,75 28,22 347,91 29,61 191,62
16 544,77 23,19 334,55 24,33 187,03
Ib 546,35 24,19 338,39 25,38 183,77
Ir 563,14 24,19 355,18 25,38 183,77
1д 498,95 20,16 338,99 21,16 139,80
Па 485,03 20,16 325,34 21,16 139,53
116 540,74 20,16 322,35 21,16 198,23
Ilia 494,27 20,16 325,34 21,16 148,77
IVa 483,90 20,16 328,43 21,16 135,31
IV6 490,28 23,19 331,78 24,33 135,31
V 497,79 20,16 328,86 21,16 148,77

Via 520,11 20,16 334,34 21,16 165,61
VI6 494,99 20,16 322,60 21,16 152,23
VIb 506,43 20,16 327,25 21,16 159,02
VIr 497,73 20,16 325,34 21,16 152,23
VIA 506,43 20,16 327,25 21,16 159,02
Vie 497,73 20,16 325,34 21,16 152,23
Vila 513,67 20,16 322,35 21,16 171,16
VII6 513,92 20,16 322,60 21,16 171,16

(1,01)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-01-022-10

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 623,16 25,96 419,19 26,08 178,01 2,73
1а 697,62 36,34 447,20 36,52 214,08
16 669,44 29,87 430,56 30,00 209,01
1в 672,22 31,15 435,55 31,30 205,52
1г 692,97 31,15 456,30 31,30 205,52
1д 619,54 25,96 436,30 26,08 157,28
Па 602,11 25,96 419,19 26,08 156,96
Пб 665,70 25,96 415,02 26,08 224,72
Ша 611,70 25,96 419,19 26,08 166,55
IVa 600,34 25,96 423,19 26,08 151,19
IV6 608,34 29,87 427,28 30,00 151,19
V 616,08 25,96 423,57 26,08 166,55

Via 640,65 25,96 429,84 26,08 184,85
VI6 612,42 25,96 415,27 26,08 171,19
V Ib 624,76 25,96 421,73 26,08 177,07
VIr 616,34 25,96 419,19 26,08 171,19
VIA 624,76 25,96 421,73 26,08 177,07
Vie 616,34 25,96 419,19 26,08 171,19
Vila 632,84 25,96 415,02 26,08 191,86
VII6 633,09 25,96 415,27 26,08 191,86

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 12 м в 
грунты группы

05-01-022-11

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 574,95 21,59 350,36 22,46 203,00 2,27
la 649,53 30,21 374,39 31,46 244,93
16 624,08 24,83 360,16 25,84 239,09
I b 625,85 25,90 364,30 26,96 235,65
Ir 643,69 25,90 382,14 26,96 235,65
1д 564,51 21,59 364,94 22,46 177,98
Па 549,57 21,59 350,36 22,46 177,62
116 625,47 21,59 347,06 22,46 256,82
Ilia 561,97 21,59 350,36 22,46 190,02
IVa 546,69 21,59 353,70 22,46 171,40
IV6 553,47 24,83 357,24 25,84 171,40
V 565,73 21,59 354,12 22,46 190,02

Via 593,29 21,59 359,81 22,46 211,89
VI6 564,31 21,59 347,31 22,46 195,41
V Ib 575,88 21,59 352,44 22,46 201,85
VIr 567,36 21,59 350,36 22,46 195,41
VIA 575,88 21,59 352,44 22,46 201,85
Vie 567,36 21,59 350,36 22,46 195,41
Vila 587,92 21,59 347,06 22,46 219,27
VII6 588,17 21,59 347,31 22,46 219,27

(1,01)

05-01-022-12 2 III 695,20 28,24 450,47 27,73 216,49 2,97
la 782,03 39,53 480,29 38,83 262,21
16 750,79 32,49 462,57 31,90 255,73
I b 754,23 33,89 467,94 33,28 252,40
Ir 776,30 33,89 490,01 33,28 252,40
1д 686,08 28,24 468,74 27,73 189,10
Па 667,42 28,24 450,47 27,73 188,71
116 747,56 28,24 445,91 27,73 273,41
Ilia 681,62 28,24 450,47 27,73 202,91
IVa 665,47 28,24 454,78 27,73 182,45
IV6 674,06 32,49 459,12 31,90 182,45
V 686,28 28,24 455,13 27,73 202,91

Via 717,07 28,24 461,68 27,73 227,15
VI6 682,86 28,24 446,16 27,73 208,46
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

VIb 696,88 28,24 453,22 27,73 215,42
VIr 687,17 28,24 450,47 27,73 208,46
У1д 696,88 28,24 453,22 27,73 215,42
Vie 687,17 28,24 450,47 27,73 208,46
Vila 708,26 28,24 445,91 27,73 234,11
VII6 708,51 28,24 446,16 27,73 234,11

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 14 м в 
грунты группы

05-01-022-13

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 628,05 24,63 400,42 25,10 203,00 2,59
la 706,74 34,47 427,34 35,14 244,93
16 678,78 28,33 411,36 28,87 239,09
Ib 681,32 29,55 416,12 30,12 235,65
Ir 701,28 29,55 436,08 30,12 235,65
1д 619,45 24,63 416,84 25,10 177,98
Па 602,67 24,63 400,42 25,10 177,62
116 677,94 24,63 396,49 25,10 256,82
Ilia 615,07 24,63 400,42 25,10 190,02
IVa 600,27 24,63 404,24 25,10 171,40
IV6 607,91 28,33 408,18 28,87 171,40
V 619,28 24,63 404,63 25,10 190,02

Via 647,26 24,63 410,74 25,10 211,89
VI6 616,78 24,63 396,74 25,10 195,41
VIb 629,31 24,63 402,83 25,10 201,85
VIr 620,46 24,63 400,42 25,10 195,41
Vlfl 629,31 24,63 402,83 25,10 201,85
Vie 620,46 24,63 400,42 25,10 195,41
Vila 640,39 24,63 396,49 25,10 219,27
VII6 640,64 24,63 396,74 25,10 219,27

(1 ,01)

05-01-022-14

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 751,52 31,38 503,65 30,52 216,49 3,30
la 842,68 43,92 536,55 42,73 262,21
16 808,80 36,10 516,97 35,10 255,73
Ib 813,05 37,65 523,00 36,63 252,40
Ir 837,37 37,65 547,32 36,63 252,40
1д 744,36 31,38 523,88 30,52 189,10
Па 723,74 31,38 503,65 30,52 188,71
116 803,22 31,38 498,43 30,52 273,41
Ilia 737,94 31,38 503,65 30,52 202,91
IVa 722,31 31,38 508,48 30,52 182,45
IV6 731,79 36,10 513,24 35,10 182,45
V 743,09 31,38 508,80 30,52 202,91

Via 774,33 31,38 515,80 30,52 227,15
VI6 738,52 31,38 498,68 30,52 208,46
VIb 753,56 31,38 506,76 30,52 215,42
VIr 743,49 31,38 503,65 30,52 208,46
VIA 753,56 31,38 506,76 30,52 215,42
Vie 743,49 31,38 503,65 30,52 208,46
Vila 763,92 31,38 498,43 30,52 234,11
VII6 764,17 31,38 498,68 30,52 234,11

(1,02)

Таблица 05-01-023. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м 
копрами гусеничными

Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 8 м в грунты 
группы

05-01-023-01 1 III 520,88 19,97 348,25 21,77 152,66 2,10
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

1а 580,52 27,95 368,75 30,48 183,82
16 558,97 22,97 356,45 25,04 179,55
1в 560,09 23,96 360,33 26,12 175,80
1г 573,04 23,96 373,28 26,12 175,80
1д 514,36 19,97 359,27 21,77 135,12
Па 503,09 19,97 348,25 21,77 134,87
Пб 553,75 19,97 344,34 21,77 189,44
Ша 511,19 19,97 348,25 21,77 142,97
IVa 501,81 19,97 350,92 21,77 130,92
IV6 508,37 22,97 354,48 25,04 130,92
V 513,98 19,97 351,04 21,77 142,97

Via 532,44 19,97 353,91 21,77 158,56
VI6 510,65 19,97 344,62 21,77 146,06
VIb 523,37 19,97 349,99 21,77 153,41
VIr 514,28 19,97 348,25 21,77 146,06
VIA 523,37 19,97 349,99 21,77 153,41
Vie 514,28 19,97 348,25 21,77 146,06
Vila 528,62 19,97 344,34 21,77 164,31
VII6 528,90 19,97 344,62 21,77 164,31

(1,01)

05-01-023-02

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 579,45 23,20 384,29 23,56 171,96 2,44
la 645,32 32,48 406,27 32,98 206,57
16 621,56 26,69 393,04 27,09 201,83
Ib 622,95 27,84 397,33 28,27 197,78
Ir 636,62 27,84 411,00 28,27 197,78
1д 571,92 23,20 396,08 23,56 152,64
Па 559,84 23,20 384,29 23,56 152,35
116 619,03 23,20 379,83 23,56 216,00
Ilia 568,35 23,20 384,29 23,56 160,86
IVa 557,24 23,20 387,22 23,56 146,82
IV6 564,55 26,69 391,04 27,09 146,82
V 571,31 23,20 387,25 23,56 160,86

Via 591,29 23,20 389,96 23,56 178,13
VI6 568,46 23,20 380,11 23,56 165,15
VIb 580,94 23,20 386,23 23,56 171,51
VIr 572,64 23,20 384,29 23,56 165,15
VIA 580,94 23,20 386,23 23,56 171,51
Vie 572,64 23,20 384,29 23,56 165,15
Vila 588,10 23,20 379,83 23,56 185,07
VII6 588,38 23,20 380,11 23,56 185,07

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 10 м в 
грунты группы

05-01-023-03 1 III 571,92 23,01 396,25 24,08 152,66 2,42
la 634,64 32,21 418,61 33,70 183,82
16 611,15 26,47 405,13 27,68 179,55
Ib 612,97 27,61 409,56 28,88 175,80
Ir 626,76 27,61 423,35 28,88 175,80
1д 566,34 23,01 408,21 24,08 135,12
Па 554,13 23,01 396,25 24,08 134,87
116 604,02 23,01 391,57 24,08 189,44
Ilia 562,23 23,01 396,25 24,08 142,97
IVa 553,19 23,01 399,26 24,08 130,92
IV6 560,55 26,47 403,16 27,68 130,92
V 565,22 23,01 399,24 24,08 142,97

Via 583,37 23,01 401,80 24,08 158,56
VI6 560,92 23,01 391,85 24,08 146,06
VIb 574,68 23,01 398,26 24,08 153,41
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

VIr 565,32 23,01 396,25 24,08 146,06
У1д 574,68 23,01 398,26 24,08 153,41
Vie 565,32 23,01 396,25 24,08 146,06
Vila 578,89 23,01 391,57 24,08 164,31
VII6 579,17 23,01 391,85 24,08 164,31

(1,01)

05-01-023-04

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 716,22 29,67 514,59 29,80 171,96 3,12
la 789,70 41,53 541,60 41,73 206,57
16 761,15 34,13 525,19 34,28 201,83
1в 764,34 35,60 530,96 35,76 197,78
Ir 780,27 35,60 546,89 35,76 197,78
1д 711,22 29,67 528,91 29,80 152,64
Па 696,61 29,67 514,59 29,80 152,35
116 753,70 29,67 508,03 29,80 216,00
Ilia 705,12 29,67 514,59 29,80 160,86
IVa 694,91 29,67 518,42 29,80 146,82
IV6 704,14 34,13 523,19 34,28 146,82
V 708,62 29,67 518,09 29,80 160,86

Via 727,77 29,67 519,97 29,80 178,13
VI6 703,13 29,67 508,31 29,80 165,15
VIb 718,43 29,67 517,25 29,80 171,51
VIr 709,41 29,67 514,59 29,80 165,15
VIA 718,43 29,67 517,25 29,80 171,51
Vie 709,41 29,67 514,59 29,80 165,15
Vila 722,77 29,67 508,03 29,80 185,07
VII6 723,05 29,67 508,31 29,80 185,07

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 12 м в 
грунты группы

05-01-023-05

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 601,17 24,82 423,69 25,38 152,66 2,61
la 665,66 34,74 447,10 35,54 183,82
16 641,05 28,55 432,95 29,20 179,55
Ib 643,27 29,78 437,69 30,46 175,80
Ir 657,54 29,78 451,96 30,46 175,80
1д 596,11 24,82 436,17 25,38 135,12
Па 583,38 24,82 423,69 25,38 134,87
116 632,82 24,82 418,56 25,38 189,44
Ilia 591,48 24,82 423,69 25,38 142,97
IVa 582,62 24,82 426,88 25,38 130,92
IV6 590,45 28,55 430,98 29,20 130,92
V 594,58 24,82 426,79 25,38 142,97

Via 612,56 24,82 429,18 25,38 158,56
VI6 589,72 24,82 418,84 25,38 146,06
VIb 604,07 24,82 425,84 25,38 153,41
VIr 594,57 24,82 423,69 25,38 146,06
VIA 604,07 24,82 425,84 25,38 153,41
Vie 594,57 24,82 423,69 25,38 146,06
Vila 607,69 24,82 418,56 25,38 164,31
VII6 607,97 24,82 418,84 25,38 164,31

(1,01)

05-01-023-06 2 III 757,56 33,29 552,31 31,62 171,96 3,50
la 833,94 46,59 580,78 44,27 206,57
16 803,56 38,29 563,44 36,35 201,83
Ib 807,36 39,94 569,64 37,94 197,78
Ir 823,95 39,94 586,23 37,94 197,78
1д 753,29 33,29 567,36 31,62 152,64
Па 737,95 33,29 552,31 31,62 152,35
116 794,43 33,29 545,14 31,62 216,00
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Ша 746,46 33,29 552,31 31,62 160,86
IVa 736,51 33,29 556,40 31,62 146,82
IV6 746,55 38,29 561,44 36,35 146,82
V 750,12 33,29 555,97 31,62 160,86

Via 769,02 33,29 557,60 31,62 178,13
VI6 743,86 33,29 545,42 31,62 165,15
VIb 759,98 33,29 555,18 31,62 171,51
VIr 750,75 33,29 552,31 31,62 165,15
VIA 759,98 33,29 555,18 31,62 171,51
Vie 750,75 33,29 552,31 31,62 165,15
Vila 763,50 33,29 545,14 31,62 185,07
VII6 763,78 33,29 545,42 31,62 185,07

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 8 м в грунты 
группы

05-01-023-07

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 497,77 18,45 320,57 20,00 158,75 1,94
la 556,54 25,82 339,10 28,00 191,62
16 536,20 21,22 327,95 23,01 187,03
Ib 537,47 22,14 331,56 24,00 183,77
Ir 549,18 22,14 343,27 24,00 183,77
1д 488,89 18,45 330,64 20,00 139,80
Па 478,55 18,45 320,57 20,00 139,53
116 533,63 18,45 316,95 20,00 198,23
Ilia 487,79 18,45 320,57 20,00 148,77
IVa 476,83 18,45 323,07 20,00 135,31
IV6 482,78 21,22 326,25 23,01 135,31
V 490,31 18,45 323,09 20,00 148,77

Via 509,67 18,45 325,61 20,00 165,61
VI6 487,88 18,45 317,20 20,00 152,23
VIb 499,70 18,45 322,23 20,00 159,02
VIr 491,25 18,45 320,57 20,00 152,23
VIA 499,70 18,45 322,23 20,00 159,02
Vie 491,25 18,45 320,57 20,00 152,23
Vila 506,56 18,45 316,95 20,00 171,16
VII6 506,81 18,45 317,20 20,00 171,16

(1,01)

05-01-023-08

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 571,61 21,59 372,01 22,46 178,01 2,27
la 636,82 30,21 392,53 31,46 214,08
16 613,95 24,83 380,11 25,84 209,01
Ib 615,73 25,90 384,31 26,96 205,52
Ir 628,33 25,90 396,91 26,96 205,52
1д 561,94 21,59 383,07 22,46 157,28
Па 550,56 21,59 372,01 22,46 156,96
116 613,86 21,59 367,55 22,46 224,72
Ilia 560,15 21,59 372,01 22,46 166,55
IVa 547,64 21,59 374,86 22,46 151,19
IV6 554,43 24,83 378,41 25,84 151,19
V 562,88 21,59 374,74 22,46 166,55

Via 583,37 21,59 376,93 22,46 184,85
VI6 560,58 21,59 367,80 22,46 171,19
VIb 572,61 21,59 373,95 22,46 177,07
VIr 564,79 21,59 372,01 22,46 171,19
VIA 572,61 21,59 373,95 22,46 177,07
Vie 564,79 21,59 372,01 22,46 171,19
Vila 581,00 21,59 367,55 22,46 191,86
VII6 581,25 21,59 367,80 22,46 191,86

(1,02)
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 10 м в 
грунты группы

05-01-023-09

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Ш 523,48 20,16 344,57 21,16 158,75 2,12
1а 583,87 28,22 364,03 29,61 191,62
16 562,51 23,19 352,29 24,33 187,03
1в 564,14 24,19 356,18 25,38 183,77
1г 516(26 24,19 368,30 25,38 183,77
1д 515,07 20,16 355,11 21,16 139,80
Па 504,26 20,16 344,57 21,16 139,53
Пб 558,95 20,16 340,56 21,16 198,23
Ша 513,50 20,16 344,57 21,16 148,77
IVa 502,71 20,16 347,24 21,16 135,31
IV6 509,09 23,19 350,59 24,33 135,31
V 516,13 20,16 347,20 21,16 148,77

Via 535,33 20,16 349,56 21,16 165,61
VI б 513,20 20,16 340,81 21,16 152,23
VIb 525,54 20,16 346,36 21,16 159,02
VIr 516,96 20,16 344,57 21,16 152,23
У1д 525,54 20,16 346,36 21,16 159,02
Vie 516,96 20,16 344,57 21,16 152,23
Vila 531,88 20,16 340,56 21,16 171,16
VII6 532,13 20,16 340,81 21,16 171,16

(1,01)

05-01-023-10

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

111 651,41 25,96 447,44 26,08 178,01 2,73
la 721,30 36,34 470,88 36,52 214,08
16 695,50 29,87 456,62 30,00 209,01
Ib 698,34 31,15 461,67 31,30 205,52
Ir 712,25 31,15 475,58 31,30 205,52

1д 643,22 25,96 459,98 26,08 157,28
Па 630,36 25,96 447,44 26,08 156,96
116 692,45 25,96 441,77 26,08 224,72
Ilia 639,95 25,96 447,44 26,08 166,55
IVa 627,98 25,96 450,83 26,08 151,19
IV6 635,98 29,87 454,92 30,00 151,19
V 643,01 25,96 450,50 26,08 166,55

Via 663,01 25,96 452,20 26,08 184,85
VI6 639,17 25,96 442,02 26,08 171,19
VIb 652,83 25,96 449,80 26,08 177,07
VIr 644,59 25,96 447,44 26,08 171,19
У1д 652,83 25,96 449,80 26,08 177,07
Vie 644,59 25,96 447,44 26,08 171,19
Vila 659,59 25,96 441,77 26,08 191,86
VII6 659,84 25,96 442,02 26,08 191,86

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 12 м в 
грунты группы

05-01-023-11 1 III 596,60 21,59 372,01 22,46 203,00 2,27
la 667,67 30,21 392,53 31,46 244,93
16 644,03 24,83 380,11 25,84 239,09
Ib 645,86 25,90 384,31 26,96 235,65
Ir 658,46 25,90 396,91 26,96 235,65

1д 582,64 21,59 383,07 22,46 177,98
Па 571,22 21,59 372,01 22,46 177,62
116 645,96 21,59 367,55 22,46 256,82
Ilia 583,62 21,59 372,01 22,46 190,02
IVa 567,85 21,59 374,86 22,46 171,40
IV6 574,64 24,83 378,41 25,84 171,40
V 586,35 21,59 374,74 22,46 190,02

Via 610,41 21,59 376,93 22,46 211,89
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

VI6 584,80 21,59 367,80 22,46 195,41
VIb 597,39 21,59 373,95 22,46 201,85
VIr 589,01 21,59 372,01 22,46 195,41
VIA 597,39 21,59 373,95 22,46 201,85
Vie 589,01 21,59 372,01 22,46 195,41
Vila 608,41 21,59 367,55 22,46 219,27
VII6 608,66 21,59 367,80 22,46 219,27

(1,01)

05-01-023-12

(403-9129)

2

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 726,46 28,24 481,73 27,73 216,49 2,97
la 808,23 39,53 506,49 38,83 262,21
16 779,61 32,49 491,39 31,90 255,73
Ib 783,13 33,89 496,84 33,28 252,40
Ir 797,63 33,89 511,34 33,28 252,40
1д 712,27 28,24 494,93 27,73 189,10
Па 698,68 28,24 481,73 27,73 188,71
116 777,16 28,24 475,51 27,73 273,41
Ilia 712,88 28,24 481,73 27,73 202,91
IVa 696,04 28,24 485,35 27,73 182,45
IV6 704,63 32,49 489,69 31,90 182,45
V 716,08 28,24 484,93 27,73 202,91

Via 741,80 28,24 486,41 27,73 227,15
VI6 712,46 28,24 475,76 27,73 208,46
VIb 727,94 28,24 484,28 27,73 215,42
VIr 718,43 28,24 481,73 27,73 208,46
VIA 727,94 28,24 484,28 27,73 215,42
Vie 718,43 28,24 481,73 27,73 208,46
Vila 737,86 28,24 475,51 27,73 234,11
VII6 738,11 28,24 475,76 27,73 234,11

(1,02)

Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 14 м в 
грунты группы

05-01-023-13

(403-9129)

1

Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

III 654,50 24,63 426,87 25,10 203,00 2,59
la 728,91 34,47 449,51 35,14 244,93
16 703,17 28,33 435,75 28,87 239,09
Ib 705,77 29,55 440,57 30,12 235,65
Ir 719,33 29,55 454,13 30,12 235,65
1д 641,61 24,63 439,00 25,10 177,98
Па 629,12 24,63 426,87 25,10 177,62
116 702,98 24,63 421,53 25,10 256,82
Ilia 641,52 24,63 426,87 25,10 190,02
IVa 626,14 24,63 430,11 25,10 171,40
IV6 633,78 28,33 434,05 28,87 171,40
V 644,49 24,63 429,84 25,10 190,02

Via 668,19 24,63 431,67 25,10 211,89
VI6 641,82 24,63 421,78 25,10 195,41
VIb 655,60 24,63 429,12 25,10 201,85
VIr 646,91 24,63 426,87 25,10 195,41
VIA 655,60 24,63 429,12 25,10 201,85
Vie 646,91 24,63 426,87 25,10 195,41
Vila 665,43 24,63 421,53 25,10 219,27
VII6 665,68 24,63 421,78 25,10 219,27

(1,01)

05-01-023-14 2 III 787,90 31,38 540,03 30,52 216,49 3,30
la 873,16 43,92 567,03 42,73 262,21
16 842,34 36,10 550,51 35,10 255,73
Ib 846,67 37,65 556,62 36,63 252,40
Ir 862,19 37,65 572,14 36,63 252,40
1д 774,84 31,38 554,36 30,52 189,10
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9129) Сваи-колонны 
железобетонные, (м3)

Па 760,12 31,38 540,03 30,52 188,71
Пб 837,65 31,38 532,86 30,52 273,41
Ша 774,32 31,38 540,03 30,52 202,91
IVa 757,88 31,38 544,05 30,52 182,45
IV6 767,36 36,10 548,81 35,10 182,45
V 777,76 31,38 543,47 30,52 202,91

Via 803,10 31,38 544,57 30,52 227,15
VI6 772,95 31,38 533,11 30,52 208,46
VIb 789,70 31,38 542,90 30,52 215,42
VIr 779,87 31,38 540,03 30,52 208,46

789,70 31,38 542,90 30,52 215,42
Vie 779,87 31,38 540,03 30,52 208,46
Vila 798,35 31,38 532,86 30,52 234,11
W 6 798,60 31,38 533,11 30,52 234,11

(1,02)

Таблица 05-01-024. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами 
копровыми

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы

05-01-024-01

(403-9133)

1

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 824,01 49,74 649,13 48,83 125,14 5,23
la 907,96 69,61 697,38 68,38 140,97
i6 865,02 57,22 668,87 56,16 138,93
Ib 866,33 59,67 676,60 58,59 130,06
Ir 900,78 59,67 711,05 58,59 130,06
1д 847,37 49,74 676,76 48,83 120,87
Па 819,46 49,74 649,13 48,83 120,59
116 840,26 49,74 643,81 48,83 146,71
Ilia 813,56 49,74 649,13 48,83 114,69
IVa 821,49 49,74 655,15 48,83 116,60
IV6 836,71 57,22 662,89 56,16 116,60
V 820,77 49,74 656,34 48,83 114,69

Via 834,21 49,74 668,26 48,83 116,21
VI6 810,02 49,74 644,25 48,83 116,03
VIb 831,56 49,74 652,75 48,83 129,07
VIr 814,90 49,74 649,13 48,83 116,03
У1Д 831,56 49,74 652,75 48,83 129,07
Vie 814,90 49,74 649,13 48,83 116,03
Vila 824,68 49,74 643,81 48,83 131,13
W 6 825,12 49,74 644,25 48,83 131,13

(1,01)

05-01-024-02 2 Ш 912,76 54,78 731,90 54,37 126,08 5,76
la 1005,09 76,67 785,74 76,15 142,68
к 957,35 63,01 753,91 62,55 140,43
Ib 959,74 65,72 762,62 65,24 131,40
It 998)29 65,72 801,17 65,24 131,40
1д 939,88 54,78 762,91 54,37 122,19
Па 908,53 54,78 731,90 54,37 121,85
П6 928,59 54,78 725,79 54,37 148,02
Ша 902,45 54,78 731,90 54,37 115,77
IVa 911,09 54,78 738,71 54,37 117,60
IV6 927,90 63,01 747,29 62,55 117,60
V 910,52 54,78 739,97 54,37 115,77

Via 925,54 54,78 753,12 54,37 117,64
VI6 898,23 54,78 726,24 54,37 117,21
VIb 920,68 54,78 736,03 54,37 129,87
VIr 903,89 54,78 731,90 54,37 117,21
У1Д 920,68 54,78 736,03 54,37 129,87
Vie 903,89 54,78 731,90 54,37 117,21
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9133) Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

Vila 912,68 54,78 725,79 54,37 132,11
VII6 913,13 54,78 726,24 54,37 132,11

(1,03)

Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы
05-01-024-03

(403-9133)

1

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

111 805,10 46,98 671,80 47,24 86,32 4,94
la 883,42 65,75 719,90 66,15 97,77
16 841,34 54,04 691,35 54,35 95,95
1в 846,51 56,37 699,56 56,70 90,58
Ir 881,30 56,37 734,35 56,70 90,58

1д 830,23 46,98 700,23 47,24 83,02
Па 801,52 46,98 671,80 47,24 82,74
Пб 814,57 46,98 665,62 47,24 101,97
Ша 798,06 46,98 671,80 47,24 79,28
IVa 805,31 46,98 678,29 47,24 80,04
IV6 819,76 54,04 685,68 54,35 80,04
V 805,36 46,98 679,10 47,24 79,28

Via 817,95 46,98 690,31 47,24 80,66
VI6 793,20 46,98 665,95 47,24 80,27
V Ib 811,64 46,98 675,87 47,24 88,79
VIr 799,05 46,98 671,80 47,24 80,27
Vlfl 811,64 46,98 675,87 47,24 88,79
Vie 799,05 46,98 671,80 47,24 80,27
Vila 803,32 46,98 665,62 47,24 90,72
VII6 803,65 46,98 665,95 47,24 90,72

(1,01)

05-01-024-04

(403-9133)

2

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 969,12 58,30 813,07 56,11 97,'75 6,13
la 1062,98 81,59 870,44 78,59 110,95
16 1012,35 67,06 836,34 64,55 108,95
Ib 1018,73 69,94 846,30 67,35 102,49
Ir 1060,32 69,94 887,89 67,35 102,49
1д 1000,09 58,30 847,21 56,11 94,58
Па 965,61 58,30 813,07 56,11 94,24
Пб 979,06 58,30 805,36 56,11 115,40
Ша 961,29 58,30 813,07 56,11 89,92
IVa 970,28 58,30 820,96 56,11 91,02
IV6 987,76 67,06 829,68 64,55 91,02
V 970,03 58,30 821,81 56,11 89,92

Via 984,67 58,30 834,85 56,11 91,52
VI6 955,05 58,30 805,70 56,11 91,05
V Ib 977,02 58,30 818,06 56,11 100,66
VIr 962,42 58,30 813,07 56,11 91,05
У1д 977,02 58,30 818,06 56,11 100,66
Vie 962,42 58,30 813,07 56,11 91,05
Vila 966,25 58,30 805,36 56,11 102,59
VII6 966,59 58,30 805,70 56,11 102,59

(1,03)

Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной до 12 м в грунты 
группы

05-01-024-05 1 III 692,87 37,18 589,43 40,38 66,26 3,91
la 758,47 52,04 631,22 56,56 75,21
16 722,95 42,78 606,47 46,46 73,70
Ib 728,04 44,61 613,53 48,47 69,90
I r 758,99 44,61 644,48 48,47 69,90
1д 715,51 37,18 614,60 40,38 63,73
Па 690,05 37,18 589,43 40,38 63,44
116 700,08 37,18 584,13 40,38 78,77
Ilia 687,61 37,18 589,43 40,38 61,00
IVa 693,79 37,18 595,14 40,38 61,47
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9133) Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

IV6 705,63 42,78 601,38 46,46 61,47
V 694,09 37,18 595,91 40,38 61,00

Via 705,34 37,18 606,09 40,38 62,07
VI6 683,40 37,18 584,48 40,38 61,74
VIb 698,45 37,18 592,99 40,38 68,28
VIr 688,35 37,18 589,43 40,38 61,74
У1д 698,45 37,18 592,99 40,38 68,28
Vie 688,35 37,18 589,43 40,38 61,74
Vila 691,01 37,18 584,13 40,38 69,70
VII6 691,36 37,18 584,48 40,38 69,70

(1,01)

05-01-024-06

(403-9133)

2

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 860,97 50,88 743,13 49,74 66,96 5,35
la 942,14 71,21 794,75 69,64 76,18
16 897,22 58,53 764,11 57,21 74,58
Ib 904,84 61,04 773,07 59,69 70,73
Ir 942,99 61,04 811,22 59,69 70,73
1д 889,69 50,88 774,39 49,74 64,42
Па 858,14 50,88 743,13 49,74 64,13
116 866,57 50,88 736,12 49,74 79,57
Ilia 855,67 50,88 743,13 49,74 61,66
IVa 863,27 50,88 750,35 49,74 62,04
IV6 878,57 58,53 758,00 57,21 62,04
V 863,68 50,88 751,14 49,74 61,66

Via 876,93 50,88 763,17 49,74 62,88
VI6 849,81 50,88 736,47 49,74 62,46
VIb 867,42 50,88 747,69 49,74 68,85
VIr 856,47 50,88 743,13 49,74 62,46
VIA 867,42 50,88 747,69 49,74 68,85
Vie 856,47 50,88 743,13 49,74 62,46
Vila 857,47 50,88 736,12 49,74 70,47
VII6 857,82 50,88 736,47 49,74 70,47

(1,02)

Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной до 16 м в грунты 
группы

05-01-024-07

(403-9133)

1

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 496,94 27,01 416,50 25,80 53,43 2,84
la 542,85 37,80 444,19 36,14 60,86
16 518,27 31,07 427,74 29,68 59,46
Ib 521,92 32,40 432,70 30,96 56,82
Ir 542,38 32,40 453,16 30,96 56,82
1д 511,65 27,01 433,41 25,80 51,23
Па 494,45 27,01 416,50 25,80 50,94
116 503,32 27,01 412,31 25,80 64,00
Ilia 492,80 27,01 416,50 25,80 49,29
IVa 496,92 27,01 420,48 25,80 49,43
IV6 505,03 31,07 424,53 29,68 49,43
V 497,12 27,01 420,82 25,80 49,29

Via 504,17 27,01 426,91 25,80 50,25
VI6 489,45 27,01 412,54 25,80 49,90
VIb 501,08 27,01 419,03 25,80 55,04
VIr 493,41 27,01 416,50 25,80 49,90
VIA 501,08 27,01 419,03 25,80 55,04
Vie 493,41 27,01 416,50 25,80 49,90
Vila 495,65 27,01 412,31 25,80 56,33
VII6 495,88 27,01 412,54 25,80 56,33

(1,01)

05-01-024-08 2 III 634,98 35,09 544,77 32,55 55,12 3,69
la 692,16 49,11 579,88 45,57 63,17
16 660,89 40,37 558,95 37,44 61,57
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9133) Сван железобетонные 
безростверкоеые, (м3)

1в 666,53 42,10 565,49 39,06 58,94
1г 692,40 42,10 591,36 39,06 58,94
1д 654,51 35,09 566,40 32,55 53,02
Па 632,53 35,09 544,77 32,55 52,67
Пб 640,35 35,09 538,96 32,55 66,30
Ша 630,86 35,09 544,77 32,55 51,00
IVa 636,12 35,09 549,99 32,55 51,04
IV6 646,46 40,37 555,05 37,44 51,04
V 636,34 35,09 550,25 32,55 51,00

Via 644,70 35,09 557,44 32,55 52,17
VI6 625,96 35,09 539,20 32,55 51,67
V I b 639,96 35,09 548,15 32,55 56,72
VIr 631,53 35,09 544,77 32,55 51,67
У1д 639,96 35,09 548,15 32,55 56,72
Vie 631,53 35,09 544,77 32,55 51,67
Vila 632,20 35,09 538,96 32,55 58,15
VII6 632,44 35,09 539,20 32,55 58,15

(1,02)

Таблица 05-01-025. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами 
гусеничными

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы

05-01-025-01

(403-9133)

1

Сваи железобетонные 
безростверкоеые, (м3)

III 819,59 49,74 644,71 49,38 125,14 5,23
la 895,97 69,61 685,39 69,14 140,97
к 857,10 57,22 660,95 56,80 138,93
I b 857,85 59,67 668,12 59,26 130,06
Ir 881,50 59,67 691,77 59,26 130,06
1д 835,17 49,74 664,56 49,38 120,87
Па 815,04 49,74 644,71 49,38 120,59
116 835,48 49,74 639,03 49,38 146,71
Ilia 809,14 49,74 644,71 49,38 114,69
IVa 815,79 49,74 649,45 49,38 116,60
IV6 831,09 57,22 657,27 56,80 116,60
V 814,20 49,74 649,77 49,38 114,69

Via 822,23 49,74 656,28 49,38 116,21
VI6 805,25 49,74 639,48 49,38 116,03
VIb 826,56 49,74 647,75 49,38 129,07
VIr 810,48 49,74 644,71 49,38 116,03
Vlfl 826,56 49,74 647,75 49,38 129,07
Vie 810,48 49,74 644,71 49,38 116,03
Vila 819,90 49,74 639,03 49,38 131,13
VII6 820,35 49,74 639,48 49,38 131,13

(1,01)

05-01-025-02 2 III 906,62 54,78 725,76 54,92 126,08 5,76
la 989,88 76,67 770,53 76,90 142,68
к 947,01 63,01 743,57 63,19 140,43
Ib 948,73 65,72 751,61 65,91 131,40
Ir 974,40 65,72 777,28 65,91 131,40
1д 924,45 54,78 747,48 54,92 122,19
Па 902,39 54,78 725,76 54,92 121,85
Пб 922,02 54,78 719,22 54,92 148,02
Ша 896,31 54,78 725,76 54,92 115,77
IVa 903,42 54,78 731,04 54,92 117,60
IV6 920,30 63,01 739,69 63,19 117,60
V 901,82 54,78 731,27 54,92 115,77

Via 910,38 54,78 737,96 54,92 117,64
VI6 891,66 54,78 719,67 54,92 117,21
VIb 913,84 54,78 729,19 54,92 129,87
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9133) Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

VIr 897,75 54,78 725,76 54,92 117,21
У1д 913,84 54,78 729,19 54,92 129,87
Vie 897,75 54,78 725,76 54,92 117,21
Vila 906,11 54,78 719,22 54,92 132,11
VII6 906,56 54,78 719,67 54,92 132,11

(1,03)

Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы
05-01-025-03

(403-9133)

1

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 794,86 46,98 661,56 47,24 86,32 4,94
la 864,29 65,75 700,77 66,15 97,77
16 827,01 54,04 677,02 54,35 95,95
1в 831,48 56,37 684,53 56,70 90,58
Ir 853,98 56,37 707,03 56,70 90,58

1д 811,09 46,98 681,09 47,24 83,02
Па 791,28 46,98 661,56 47,24 82,74
116 803,94 46,98 654,99 47,24 101,97
Ilia 787,82 46,98 661,56 47,24 79,28
IVa 793,59 46,98 666,57 47,24 80,04
IV6 808,04 54,04 673,96 54,35 80,04
V 792,67 46,98 666,41 47,24 79,28

Via 799,12 46,98 671,48 47,24 80,66
VI6 782,58 46,98 655,33 47,24 80,27
V Ib 800,71 46,98 664,94 47,24 88,79
VIr 788,81 46,98 661,56 47,24 80,27

У1д 800,71 46,98 664,94 47,24 88,79
Vie 788,81 46,98 661,56 47,24 80,27
Vila 792,69 46,98 654,99 47,24 90,72
VII6 793,03 46,98 655,33 47,24 90,72

(1,01)

05-01-025-04

(403-9133)

2

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 955,97 58,30 799,92 56,11 97,75 6,13
la 1038,41 81,59 845,87 78,59 110,95
16 993,96 67,06 817,95 64,55 108,95
Ib 999,43 69,94 827,00 67,35 102,49
Ir 1025,24 69,94 852,81 67,35 102,49

1д 975,52 58,30 822,64 56,11 94,58
Па 952,46 58,30 799,92 56,11 94,24
116 965,42 58,30 791,72 56,11 115,40
Ilia 948,14 58,30 799,92 56,11 89,92
IVa 955,23 58,30 805,91 56,11 91,02
IV6 972,71 67,06 814,63 64,55 91,02
V 953,73 58,30 805,51 56,11 89,92

Via 960,49 58,30 810,67 56,11 91,52
VI6 941,41 58,30 792,06 56,11 91,05
VIb 962,99 58,30 804,03 56,11 100,66
VIr 949,27 58,30 799,92 56,11 91,05
У1д 962,99 58,30 804,03 56,11 100,66
Vie 949,27 58,30 799,92 56,11 91,05
Vila 952,61 58,30 791,72 56,11 102,59
VII6 952,95 58,30 792,06 56,11 102,59

(1,03)

Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы
05-01-025-05 1 III 669,89 37,18 566,45 40,38 66,26 3,91

la 728,21 52,04 600,96 56,56 75,21
16 696,65 42,78 580,17 46,46 73,70
Ib 701,03 44,61 586,52 48,47 69,90
Ir 722,08 44,61 607,57 48,47 69,90

1Д 685,24 37,18 584,33 40,38 63,73
Па 667,07 37,18 566,45 40,38 63,44
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9133) Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

Пб 677,16 37,18 561,21 40,38 78,77
Ша 664,63 37,18 566,45 40,38 61,00
IVa 669,52 37,18 570,87 40,38 61,47
IV6 681,36 42,78 577,11 46,46 61,47
V 669,12 37,18 570,94 40,38 61,00

Via 675,78 37,18 576,53 40,38 62,07
VI6 660,48 37,18 561,56 40,38 61,74
VIb 674,82 37,18 569,36 40,38 68,28
VIr 665,37 37,18 566,45 40,38 61,74
VIA 674,82 37,18 569,36 40,38 68,28
Vie 665,37 37,18 566,45 40,38 61,74
Vila 668,09 37,18 561,21 40,38 69,70
VII6 668,44 37,18 561,56 40,38 69,70

(1,01)

05-01-025-06

(403-9133)

2

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 830,65 50,88 711,68 49,74 68,09 5,35
la 902,26 71,21 753,34 69,64 77,71
16 862,65 58,53 728,13 57,21 75,99
Ib 869,34 61,04 736,11 59,69 72,19
Ir 893,94 61,04 760,71 59,69 72,19
1д 849,51 50,88 732,97 49,74 65,66
Па 827,88 50,88 711,68 49,74 65,32
116 836,86 50,88 704,75 49,74 81,23
Ilia 825,40 50,88 711,68 49,74 62,84
IVa 831,21 50,88 717,14 49,74 63,19
IV6 846,50 58,53 724,78 57,21 63,19
V 830,69 50,88 716,97 49,74 62,84

Via 837,74 50,88 722,71 49,74 64,15
VI6 819,64 50,88 705,11 49,74 63,65
VIb 836,32 50,88 715,37 49,74 70,07
VIr 826,21 50,88 711,68 49,74 63,65
VIA 836,32 50,88 715,37 49,74 70,07
Vie 826,21 50,88 711,68 49,74 63,65
Vila 827,30 50,88 704,75 49,74 71,67
VII6 827,66 50,88 705,11 49,74 71,67

(1,02)

Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы
05-01-025-07

(403-9133)

1

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 525,50 27,01 445,06 25,80 53,43 2,84
la 566,78 37,80 468,12 36,14 60,86
16 544,60 31,07 454,07 29,68 59,46
Ib 548,33 32,40 459,11 30,96 56,82
Ir 561,86 32,40 472,64 30,96 56,82
1д 535,58 27,01 457,34 25,80 51,23
Па 523,01 27,01 445,06 25,80 50,94
116 530,35 27,01 439,34 25,80 64,00
Ilia 521,36 27,01 445,06 25,80 49,29
IVa 524,85 27,01 448,41 25,80 49,43
IV6 532,96 31,07 452,46 29,68 49,43
V 524,34 27,01 448,04 25,80 49,29

Via 526,77 27,01 449,51 25,80 50,25
VI6 516,49 27,01 439,58 25,80 49,90
VIb 529,46 27,01 447,41 25,80 55,04
VIr 521,97 27,01 445,06 25,80 49,90
VIA 529,46 27,01 447,41 25,80 55,04
Vie 521,97 27,01 445,06 25,80 49,90
Vila 522,68 27,01 439,34 25,80 56,33
VII6 522,92 27,01 439,58 25,80 56,33

(1,01)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-01-025-08

(403-9133)

2

Сваи железобетонные 
безростверковые, (м3)

III 675,86 35,09 585,65 32,55 55,12 3,69
1а 726,42 49,11 614,14 45,57 63,17
16 698,59 40,37 596,65 37,44 61,57
1в 704,33 42,10 603,29 39,06 58,94
1г 720,30 42,10 619,26 39,06 58,94
1д 688,77 35,09 600,66 32,55 53,02
Па 673,41 35,09 585,65 32,55 52,67
Пб 679,06 35,09 577,67 32,55 66,30
Ша 671,74 35,09 585,65 32,55 51,00
IVa 676,10 35,09 589,97 32,55 51,04
IV6 686,44 40,37 595,03 37,44 51,04
V 675,30 35,09 589,21 32,55 51,00

Via 677,04 35,09 589,78 32,55 52,17
VI б 664,66 35,09 577,90 32,55 51,67
V Ib 680,59 35,09 588,78 32,55 56,72
VIr 672,41 35,09 585,65 32,55 51,67

У 1 я 680,59 35,09 588,78 32,55 56,72
Vie 672,41 35,09 585,65 32,55 51,67
Vila 670,91 35,09 577,67 32,55 58,15
VII6 671,14 35,09 577,90 32,55 58,15

(1,02)

Т а б л и ц а  0 5 - 0 1 - 0 2 6 .  У с т а н о в к а  ж е л е з о б е т о н н ы х  н а с а д о к - с т а к а н о в
Измеритель: 1 насадка-стакан

05-01-026-01

(401-0006)

(403-9022)

Установка
железобетонных насадок- 
стаканов

Бетон тяжелый, класс 
В15 (М200), (м3) 
Конструкции сборные 
железобетонные, (м3)

III 106,98 43,15 63,83 7,70 - 5,38
la 129,83 60,42 69,41 10,77 -

16 115,70 49,60 66,10 8,85 -

Ib 118,61 51,76 66,85 9,23 -

It 121,85 51,76 70,09 9,23 -

1д 109,48 43,15 66,33 7,70 -

Па 106,98 43,15 63,83 7,70 -

116 106,84 43,15 63,69 7,70 -

Ша 106,98 43,15 63,83 7,70 -

IVa 107,49 43,15 64,34 7,70 -

IV6 115,09 49,60 65,49 8,85 -

V 107,65 43,15 64,50 7,70 -

Via 109,15 43,15 66,00 7,70 -

VI6 106,93 43,15 63,78 7,70 -

VIb 107,26 43,15 64,11 7,70 -

VIr 106,98 43,15 63,83 7,70 -

У 1 д 107,26 43,15 64,11 7,70 -

Vie 106,98 43,15 63,83 7,70 -

Vila 106,84 43,15 63,69 7,70 -

VII6 106,93 43,15 63,78 7,70

(П)

(П)

Таблица 05-01-027. Погружение одиночных составных железобетонных свай
Измеритель: 1 м3 составных свай
Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной до 20 м в грунты группы

05-01-027-01 1 Ш 1840,78 58,46 1675,92 132,26 106,40 5,99
la 2142,90 81,82 1917,38 185,13 143,70
16 1904,83 67,21 1704,83 152,04 132,79
Ib 2093,04 70,14 1886,63 158,70 136,27
It 2114,76 70,14 1908,35 158,70 136,27
1д 2038,85 58,46 1864,02 132,26 116,37
Па 1845,71 58,46 1675,92 132,26 111,33
П6 2028,03 58,46 1815,84 132,26 153,73
Ша 1845,32 58,46 1675,92 132,26 110,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(113-9050)

(204-9002)
(403-9132)

Материалы для 
гидроизоляции стыка, (т) 
Детали закладные, (т) 
Сваи железобетонные,
(м3)

IVa 2013,87 58,46 1848,09 132,26 107,32
IV6 2042,64 67,21 1868,11 152,04 107,32
V 1850,65 58,46 1681,25 132,26 110,94

Via 2012,55 58,46 1834,24 132,26 119,85
VI6 1986,83 58,46 1816,52 132,26 111,85
VIb 2018,94 58,46 1846,29 132,26 114,19
VIr 1846,23 58,46 1675,92 132,26 111,85
VIA 2018,94 58,46 1846,29 132,26 114,19
Vie 1846,23 58,46 1675,92 132,26 111,85
Vila 1987,52 58,46 1815,84 132,26 113,22
VII6 1988,20 58,46 1816,52 132,26 113,22

(П)

(П)
(1,01)

05-01-027-02

(113-9050)

(204-9002)
(403-9132)

2

Материалы для 
гидроизоляции стыка, (т) 
Детали закладные, (т) 
Сваи железобетонные,
(м3)

III 2078,11 64,32 1859,47 147,12 154,32 6,59
la 2426,30 90,02 2127,41 205,93 208,87
16 2158,17 73,94 1891,52 169,12 192,71
Ib 2368,66 77,17 2093,30 176,53 198,19
Ir 2392,58 77,17 2117,22 176,53 198,19
1д 2301,16 64,32 2068,11 147,12 168,73
Па 2085,23 64,32 1859,47 147,12 161,44
116 2302,78 64,32 2014,78 147,12 223,68
Ilia 2084,71 64,32 1859,47 147,12 160,92
IVa 2270,40 64,32 2050,55 147,12 155,53
IV6 2302,27 73,94 2072,80 169,12 155,53
V 2090,59 64,32 1865,35 147,12 160,92

Via 2273,55 64,32 2035,07 147,12 174,16
VI6 2242,50 64,32 2015,53 147,12 162,65
VIb 2278,31 64,32 2048,57 147,12 165,42
VIr 2086,44 64,32 1859,47 147,12 162,65
VIA 2278,31 64,32 2048,57 147,12 165,42
Vie 2086,44 64,32 1859,47 147,12 162,65
Vila 2243,35 64,32 2014,78 147,12 164,25
VII6 2244,10 64,32 2015,53 147,12 164,25

(П)

(П)
(1,02)

Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной свыше 20 м в грунты группы
05-01-027-03 1 III 1926,64 50,65 1527,67 123,21 348,32 5,19

la 2287,23 70,90 1743,95 172,46 472,38
16 2050,17 58,23 1556,73 141,63 435,21
Ib 2224,43 60,77 1712,88 147,84 450,78
Ir 2251,29 60,77 1739,74 147,84 450,78
1д 2127,36 50,65 1694,22 123,21 382,49
Па 1943,67 50,65 1527,67 123,21 365,35
116 2209,60 50,65 1646,99 123,21 511,96
Ilia 1943,28 50,65 1527,67 123,21 364,96
IVa 2080,04 50,65 1675,56 123,21 353,83
IV6 2106,28 58,23 1694,22 141,63 353,83
V 1949,51 50,65 1533,90 123,21 364,96

Via 2112,85 50,65 1668,50 123,21 393,70
VI6 2067,41 50,65 1647,75 123,21 369,01
VIb 2101,04 50,65 1673,46 123,21 376,93
VIr 1947,33 50,65 1527,67 123,21 369,01
VIA 2101,04 50,65 1673,46 123,21 376,93
Vie 1947,33 50,65 1527,67 123,21 369,01
Vila 2067,89 50,65 1646,99 123,21 370,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(113-9050)

(204-9002)
(403-9132)

Материалы для 
гидроизоляции стыка, (т) 
Детали закладные, (т) 
Сваи железобетонные, 
(м3)

УПб 2068,65 50,65 1647,75 123,21 370,25
(П)

(П)
(1,01)

05-01-027-04

(113-9050)

(204-9002)
(403-9132)

2

Материалы для 
гидроизоляции стыка, (т) 
Детали закладные, (т) 
Сваи железобетонные,
(м3)

III 2113,46 57,10 1704,94 136,59 351,42 5,85
1а 2504,77 79,91 1948,20 191,18 476,66
16 2241,30 65,64 1736,57 157,01 439,09
1в 2437,33 68,50 1914,43 163,88 454,40
1г 2465,35 68,50 1942,45 163,88 454,40
1д 2335,73 57,10 1893,11 136,59 385,52
Па 2130,43 57,10 1704,94 136,59 368,39
Пб 2413,81 57,10 1841,24 136,59 515,47
Ша 2129,91 57,10 1704,94 136,59 367,87
IVa 2286,87 57,10 1873,43 136,59 356,34
IV6 2316,08 65,64 1894,10 157,01 356,34
V 2136,48 57,10 1711,51 136,59 367,87

Via 2318,30 57,10 1863,93 136,59 397,27
VI6 2271,30 57,10 1842,04 136,59 372,16
VIb 2307,77 57,10 1871,22 136,59 379,45
VIr 2134,20 57,10 1704,94 136,59 372,16
У1д 2307,77 57,10 1871,22 136,59 379,45
Vie 2134,20 57,10 1704,94 136,59 372,16
Vila 2272,00 57,10 1841,24 136,59 373,66
VII6 2272,80 57,10 1842,04 136,59 373,66

(П)

(W
(1,02)

Таблица 05-01-028. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением 
скважин вращательным (ковшовым) способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным 
(ковшевым) способом диаметром до 1000 мм, длина свай до

05-01-028-01

(109-9101)

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

Ш 919,48 22,76 105,06 10,55 791,66 2,45
la 1100,95 31,87 112,41 14,77 956,67
16 1043,33 26,17 107,92 12,13 909,24
Ib 1079,90 27,32 109,28 12,65 943,30
It 1081,98 27,32 111,36 12,65 943,30
1д 835,36 22,76 107,00 10,55 705,60
Па 832,16 22,76 105,06 10,55 704,34
П6 889,14 22,76 103,22 10,55 763,16
Ша 868,84 22,76 105,06 10,55 741,02
IVa 907,12 22,76 105,52 10,55 778,84
IV6 912,56 26,17 107,55 12,13 778,84
V 869,35 22,76 105,57 10,55 741,02

Via 932,56 22,76 104,99 10,55 804,81
VI6 804,92 22,76 103,34 10,55 678,82
V Ib 832,39 22,76 105,35 10,55 704,28
VIr 806,64 22,76 105,06 10,55 678,82
VIA 832,39 22,76 105,35 10,55 704,28
Vie 806,64 22,76 105,06 10,55 678,82
Vila 888,82 22,76 103,22 10,55 762,84
VII6 888,94 22,76 103,34 10,55 762,84

(П)

(П)

05-01-028-02 24 м Ш 991,18 32,90 155,72 15,80 802,56 3,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

1а 1181,66 46,07 166,39 22,12 969,20
16 1119,39 37,83 159,84 18,18 921,72
1в 1155,90 39,47 161,93 18,95 954,50
1г 1159,20 39,47 165,23 18,95 954,50

1д 911,35 32,90 158,88 15,80 719,57
Па 905,73 32,90 155,72 15,80 717,11
Пб 963,71 32,90 153,11 15,80 777,70
Ша 939,32 32,90 155,72 15,80 750,70
IVa 980,06 32,90 156,55 15,80 790,61
IV6 987,81 37,83 159,37 18,18 790,61
V 940,11 32,90 156,51 15,80 750,70

Via 1006,41 32,90 155,90 15,80 817,61
VI6 875,16 32,90 153,30 15,80 688,96
VIb 905,23 32,90 156,28 15,80 716,05
VIr 877,58 32,90 155,72 15,80 688,96
VIA 905,23 32,90 156,28 15,80 716,05
Vie 877,58 32,90 155,72 15,80 688,96
Vila 962,24 32,90 153,11 15,80 776,23
VII6 962,43 32,90 153,30 15,80 776,23

(П)

(П)

Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным  
(ковшевым) способом диаметром до 1200 мм, длина свай до

05-01-028-03

(109-9101) 

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 897,34 20,53 89,59 9,00 787,22 2,21
la 1076,54 28,75 96,08 12,60 951,71
16 1020,02 23,60 92,14 10,34 904,28
Ib 1056,36 24,64 93,27 10,79 938,45
Ir 1058,27 24,64 95,18 10,79 938,45

1д 813,41 20,53 91,29 9,00 701,59
Па 810,36 20,53 89,59 9,00 700,24
116 866,75 20,53 88,06 9,00 758,16
Ilia 847,10 20,53 89,59 9,00 736,98
IVa 885,12 20,53 89,95 9,00 774,64
IV6 889,99 23,60 91,75 10,34 774,64
V 847,55 20,53 90,04 9,00 736,98

Via 910,43 20,53 89,66 9,00 800,24
VI6 783,33 20,53 88,16 9,00 674,64
VIb 809,80 20,53 89,80 9,00 699,47
VIr 784,76 20,53 89,59 9,00 674,64
VIA 809,80 20,53 89,80 9,00 699,47
Vie 784,76 20,53 89,59 9,00 674,64
Vila 867,55 20,53 88,06 9,00 758,96
VII6 867,65 20,53 88,16 9,00 758,96

(П)

(П)

05-01-028-04 24 м III 968,56 30,50 138,22 14,23 799,84 3,17
la 1156,91 42,70 148,05 19,92 966,16
16 1095,79 35,06 142,05 16,36 918,68
Ib 1131,98 36,58 143,89 17,07 951,51
Ir 1135,18 36,58 147,09 17,07 951,51

1д 888,90 30,50 141,17 14,23 717,23
Па 883,39 30,50 138,22 14,23 714,67
116 941,20 30,50 136,03 14,23 774,67
Ilia 916,95 30,50 138,22 14,23 748,23
IVa 957,52 30,50 138,95 14,23 788,07
IV6 964,66 35,06 141,53 16,36 788,07
V 917,70 30,50 138,97 14,23 748,23
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

Via 984,05 30,50 138,69 14,23 814,86
VI6 853,11 30,50 136,21 14,23 686,40
VIb 882,28 30,50 138,69 14,23 713,09
VIr 855,12 30,50 138,22 14,23 686,40
У1д 882,28 30,50 138,69 14,23 713,09
Vie 855,12 30,50 138,22 14,23 686,40
Vila 940,51 30,50 136,03 14,23 773,98
VII6 940,69 30,50 136,21 14,23 773,98

(П)

(П)

Таблица 05-01-029. Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин 
вращательным (шнековым) способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом 
в грунтах 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до

05-01-029-01

(109-9101)

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные, 
(т)

III 1020,00 25,73 134,75 10,97 859,52 2,77
la 1217,80 36,04 144,01 15,37 1037,75
16 1158,39 29,58 138,49 12,63 990,32
Ib 1183,43 30,89 139,90 13,17 1012,64
Ir 1185,69 30,89 142,16 13,17 1012,64
1д 929,95 25,73 136,57 10,97 767,65
Па 927,60 25,73 134,75 10,97 767,12
116 987,66 25,73 131,71 10,97 830,22
Ilia 966,16 25,73 134,75 10,97 805,68
IVa 999,27 25,73 134,89 10,97 838,65
IV6 1005,91 29,58 137,68 12,63 838,65
V 966,74 25,73 135,33 10,97 805,68

Via 1034,65 25,73 133,71 10,97 875,21
VI6 904,93 25,73 131,84 10,97 747,36
VIb 942,80 25,73 134,70 10,97 782,37
VIr 907,84 25,73 134,75 10,97 747,36

У1я 942,80 25,73 134,70 10,97 782,37
Vie 907,84 25,73 134,75 10,97 747,36
Vila 982,44 25,73 131,71 10,97 825,00
VII6 982,57 25,73 131,84 10,97 825,00

(П)

(П)

05-01-029-02 24 м III 1103,65 40,31 225,01 18,40 838,33 4,13
la 1309,22 56,42 238,90 25,76 1013,90
16 1243,32 46,34 230,46 21,17 966,52
Ib 1270,91 48,36 233,15 22,08 989,40
Ir 1274,50 48,36 236,74 22,08 989,40
1д 1017,11 40,31 228,50 18,40 748,30
Па 1012,74 40,31 225,01 18,40 747,42
116 1066,50 40,31 220,04 18,40 806,15
Ilia 1051,69 40,31 225,01 18,40 786,37
IVa 1084,66 40,31 225,77 18,40 818,58
IV6 1094,59 46,34 229,67 21,17 818,58
V 1052,62 40,31 225,94 18,40 786,37

Via 1116,43 40,31 223,30 18,40 852,82
VI6 987,83 40,31 220,25 18,40 121(21
VIb 1024,86 40,31 225,45 18,40 759,10
VIr 992,59 40,31 225,01 18,40 121(21
У1д 1024,86 40,31 225,45 18,40 759,10
Vie 992,59 40,31 225,01 18,40 121(21
Vila 1066,33 40,31 220,04 18,40 805,98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

VI16 1066,54 40,31 220,25 18,40 805,98 
(П)

(П)

Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом 
в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до

05-01-029-03

(109-9101) 

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

1П 1057,01 30,01 167,48 13,00 859,52 3,23
1а 1257,58 42,02 177,81 18,20 1037,75
16 1196,39 34,50 171,57 14,96 990,32
1в 1222,09 36,01 173,44 15,60 1012,64
1г 1224,31 36,01 175,66 15,60 1012,64
1д 967,23 30,01 169,57 13,00 767,65
Па 964,61 30,01 167,48 13,00 767,12
Пб 1023,67 30,01 163,44 13,00 830,22
Ша 1003,17 30,01 167,48 13,00 805,68
IVa 1036,46 30,01 167,80 13,00 838,65
IV6 1044,05 34,50 170,90 14,96 838,65
V 1003,77 30,01 168,08 13,00 805,68

Via 1070,78 30,01 165,56 13,00 875,21
VI6 940,96 30,01 163,59 13,00 747,36
VIb 979,98 30,01 167,60 13,00 782,37
VIr 944,85 30,01 167,48 13,00 747,36
VIA 979,98 30,01 167,60 13,00 782,37
Vie 944,85 30,01 167,48 13,00 747,36
Vila 1018,45 30,01 163,44 13,00 825,00
VII6 1018,60 30,01 163,59 13,00 825,00

(П)

(П)

05-01-029-04

(109-9101)

(204-9120)

24 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1150,57 45,77 266,47 20,97 838,33 4,69
la 1359,69 64,07 281,72 29,34 1013,90
16 1291,50 52,62 272,36 24,12 966,52
Ib 1319,96 54,92 275,64 25,16 989,40
Ir 1323,50 54,92 279,18 25,16 989,40

1д 1064,37 45,77 270,30 20,97 748,30
Па 1059,66 45,77 266,47 20,97 747,42
116 1112,16 45,77 260,24 20,97 806,15
Ilia 1098,61 45,77 266,47 20,97 786,37
IVa 1131,80 45,77 267,45 20,97 818,58
IV6 1142,94 52,62 271,74 24,12 818,58
V 1099,57 45,77 267,43 20,97 786,37

Via 1162,22 45,77 263,63 20,97 852,82
VI6 1033,50 45,77 260,46 20,97 727,27
VIb 1071,99 45,77 267,12 20,97 759,10
VIr 1039,51 45,77 266,47 20,97 727,27
У1д 1071,99 45,77 267,12 20,97 759,10
Vie 1039,51 45,77 266,47 20,97 727,27
Vila 1111,99 45,77 260,24 20,97 805,98
VII6 1112,21 45,77 260,46 20,97 805,98

(П)

(П)

Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом 
в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до

05-01-029-05 12 м III 1105,84 35,21 211,11 15,70 859,52 3,79
la 1309,95 49,31 222,89 21,98 1037,75
16 1246,48 40,48 215,68 18,06 990,32
Ib 1273,06 42,26 218,16 18,84 1012,64
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

1г 1275,23 42,26 220,33 18,84 1012,64
1д 1016,43 35,21 213,57 15,70 767,65
Па 1013,44 35,21 211,11 15,70 767,12
Пб 1071,19 35,21 205,76 15,70 830,22
Ша 1052,00 35,21 211,11 15,70 805,68
IVa 1085,54 35,21 211,68 15,70 838,65
IV6 1094,31 40,48 215,18 18,06 838,65
V 1052,65 35,21 211,76 15,70 805,68

Via 1118,44 35,21 208,02 15,70 875,21
VI6 988,48 35,21 205,91 15,70 747,36
VIb 1029,04 35,21 211,46 15,70 782,37
VIr 993,68 35,21 211,11 15,70 747,36
У1д 1029,04 35,21 211,46 15,70 782,37
Vie 993,68 35,21 211,11 15,70 747,36
Vila 1065,97 35,21 205,76 15,70 825,00
VII6 1066,12 35,21 205,91 15,70 825,00

(П)

(П)

05-01-029-06

(109-9101) 

(204-9120)

24 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1199,47 51,04 310Д0 23,67 838,33 5,23
la 1412,14 71,44 326,80 33,12 1013,90
16 1341,67 58,68 316,47 27,23 966,52
Ib 1371,00 61,24 320,36 28,41 989,40
Ir 1374,48 61,24 323,84 28,41 989,40
1д 1113,63 51,04 314,29 23,67 748,30
Па 1108,56 51,04 310,10 23,67 747,42
116 1159,74 51,04 302,55 23,67 806,15
Ilia 1147,51 51,04 310,10 23,67 786,37
IVa 1180,95 51,04 311,33 23,67 818,58
IV6 1193,29 58,68 316,03 27,23 818,58
V 1148,52 51,04 311,11 23,67 786,37

Via 1209,95 51,04 306,09 23,67 852,82
VI6 1081,10 51,04 302,79 23,67 727,27
VIb 1121,13 51,04 310,99 23,67 759,10
VIr 1088,41 51,04 310,10 23,67 727,27
VIA 1121,13 51,04 310,99 23,67 759,10
Vie 1088,41 51,04 310,10 23,67 727,27
Vila 1159,57 51,04 302,55 23,67 805,98
VII6 1159,81 51,04 302,79 23,67 805,98

(П)

(П)

Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом
в грунтах 1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до

05-01-029-07 12 м III 1075,97 38,00 221,60 17,06 816,37 4,09
la 1270,13 53,21 232,51 23,88 984,41
16 1206,22 43,68 225,62 19,61 936,92
Ib 1244,52 45,60 228,57 20,46 970,35
Ir 1246,30 45,60 230,35 20,46 970,35
1д 990,16 38,00 224,36 17,06 727,80
Па 986,76 38,00 221,60 17,06 727,16
116 1045,25 38,00 216,05 17,06 791,20
Ilia 1023,03 38,00 221,60 17,06 763,43
IVa 1062,86 38,00 222,65 17,06 802,21
IV6 1071,60 43,68 225,71 19,61 802,21
V 1023,61 38,00 222,18 17,06 763,43

Via 1086,11 38,00 218,11 17,06 830,00
VI6 956,20 38,00 216,20 17,06 702,00
VIb 991,66 38,00 222,45 17,06 731,21

82



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

VIr 961,60 38,00 221,60 17,06 702,00
VIA 991,66 38,00 222,45 17,06 731,21
Vie 961,60 38,00 221,60 17,06 702,00
Vila 1038,03 38,00 216,05 17,06 783,98
VII6 1038,18 38,00 216,20 17,06 783,98

(П)

(П)

05-01-029-08

(109-9101) 

(204-9120)

24 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1103,01 46,65 261,68 21,37 794,68 4,78
la 1300,85 65,29 275,57 29,92 959,99
16 1233,06 53,63 266,87 24,58 912,56
Ib 1272,95 55,97 270,40 25,65 946,58
Ir 1276,11 55,97 273,56 25,65 946,58
1д 1020,26 46,65 265,70 21,37 707,91
Па 1015,27 46,65 261,68 21,37 706,94
116 1068,89 46,65 255,72 21,37 766,52
Ilia 1052,00 46,65 261,68 21,37 743,67
IVa 1091,35 46,65 263,07 21,37 781,63
IV6 1102,03 53,63 266,77 24,58 781,63
V 1052,90 46,65 262,58 21,37 743,67

Via 1112,57 46,65 258,87 21,37 807,05
VI6 984,03 46,65 255,93 21,37 681,45
VIb 1016,81 46,65 262,76 21,37 707,40
VIr 989,78 46,65 261,68 21,37 681,45
VIA 1016,81 46,65 262,76 21,37 707,40
Vie 989,78 46,65 261,68 21,37 681,45
Vila 1066,80 46,65 255,72 21,37 764,43
VII6 1067,01 46,65 255,93 21,37 764,43

(П)

(П)

Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом 
в грунтах 2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до

05-01-029-09

(109-9101) 

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1146,85 45,61 284,87 20,97 816,37 4,91
la 1346,16 63,88 297,87 29,34 984,41
16 1278,94 52,44 289,58 24,12 936,92
Ib 1318,52 54,75 293,42 25,16 970,35
Ir 1320,21 54,75 295,11 25,16 970,35
1д 1061,57 45,61 288,16 20,97 727,80
Па 1057,64 45,61 284,87 20,97 727,16
116 1114,22 45,61 277,41 20,97 791,20
Ilia 1093,91 45,61 284,87 20,97 763,43
IVa 1134,10 45,61 286,28 20,97 802,21
IV6 1144,58 52,44 289,93 24,12 802,21
V 1094,55 45,61 285,51 20,97 763,43

Via 1155,29 45,61 279,68 20,97 830,00
VI6 1025,19 45,61 277,58 20,97 702,00
VIb 1062,88 45,61 286,06 20,97 731,21
VIr 1032,48 45,61 284,87 20,97 702,00
VIA 1062,88 45,61 286,06 20,97 731,21
Vie 1032,48 45,61 284,87 20,97 702,00
Vila 1107,00 45,61 277,41 20,97 783,98
VII6 1107,17 45,61 277,58 20,97 783,98

(П)

(П)

05-01-029-10 24 м III 1166,96 53,88 318,40 24,88 794,68 5,52
la 1369,56 75,40 334,17 34,84 959,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

16 1298,70 61,93 324,21 28,62 912,56
1в 1339,75 64,64 328,53 29,86 946,58
1г 1342,85 64,64 331,63 29,86 946,58
1д 1084,68 53,88 322,89 24,88 707,91
Па 1079,22 53,88 318,40 24,88 706,94
Пб 1131,13 53,88 310,73 24,88 766,52
Ша 1115,95 53,88 318,40 24,88 743,67
IVa 1155,62 53,88 320,11 24,88 781,63
IV6 1167,91 61,93 324,35 28,62 781,63
V 1116,90 53,88 319,35 24,88 743,67

Via 1174,99 53,88 314,06 24,88 807,05
VI6 1046,29 53,88 310,96 24,88 681,45
VIb 1081,06 53,88 319,78 24,88 707,40
VIr 1053,73 53,88 318,40 24,88 681,45
У1д 1081,06 53,88 319,78 24,88 707,40
Vie 1053,73 53,88 318,40 24,88 681,45
Vila 1129,04 53,88 310,73 24,88 764,43
VII6 1129,27 53,88 310,96 24,88 764,43

(П)

(П)

Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом 
в грунтах 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до

05-01-029-11

(109-9101) 

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1235,24 55,46 363,41 25,82 816,37 5,97
la 1441,08 77,67 379,00 36,15 984,41
16 1369,65 63,76 368,97 29,70 936,92
Ib 1410,83 66,57 373,91 30,99 970,35
Ir 1412,43 66,57 375,51 30,99 970,35
1д 1150,61 55,46 367,35 25,82 727,80
Па 1146,03 55,46 363,41 25,82 727,16
116 1200,23 55,46 353,57 25,82 791,20
Ilia 1182,30 55,46 363,41 25,82 763,43
IVa 1222,93 55,46 365,26 25,82 802,21
IV6 1235,61 63,76 369,64 29,70 802,21
V 1183,01 55,46 364,12 25,82 763,43

Via 1241,56 55,46 356,10 25,82 830,00
VI6 1111,23 55,46 353,77 25,82 702,00
VIb 1151,69 55,46 365,02 25,82 731,21
VIr 1120,87 55,46 363,41 25,82 702,00
VIA 1151,69 55,46 365,02 25,82 731,21
Vie 1120,87 55,46 363,41 25,82 702,00
Vila 1193,01 55,46 353,57 25,82 783,98
VII6 1193,21 55,46 353,77 25,82 783,98

(П)

(П)

05-01-029-12 24 м III 1236,24 62,07 379,49 28,67 794,68 6,36
la 1444,14 86,88 397,27 40,13 959,99
16 1369,88 71,36 385,96 32,97 912,56
Ib 1412,20 74,48 391,14 34,40 946,58
Ir 1415,22 74,48 394,16 34,40 946,58
1д 1154,46 62,07 384,48 28,67 707,91
Па 1148,50 62,07 379,49 28,67 706,94
116 1198,56 62,07 369,97 28,67 766,52
Ilia 1185,23 62,07 379,49 28,67 743,67
IVa 1225,24 62,07 381,54 28,67 781,63
IV6 1239,34 71,36 386,35 32,97 781,63
V 1186,23 62,07 380,49 28,67 743,67

Via 1242,63 62,07 373,51 28,67 807,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

VI6 1113,74 62,07 370,22 28,67 681,45
VIb 1150,67 62,07 381,20 28,67 707,40
VIr 1123,01 62,07 379,49 28,67 681,45
Vlfl 1150,67 62,07 381,20 28,67 707,40
Vie 1123,01 62,07 379,49 28,67 681,45
Vila 1196,47 62,07 369,97 28,67 764,43
VII6 1196,72 62,07 370,22 28,67 764,43

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные, 
(т)

(П)

Таблица 05-01-030. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с
бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-
канатным способом в грунтах группы

05-01-030-01 1-2 III 876,76 78,02 779,19 68,49 19,55 8,11
la 951,66 109,24 820,05 95,91 22,37
16 905,86 89,70 793,85 78,78 22,31
Ib 922,10 93,59 805,98 82,20 22,53
Ir 929,50 93,59 813,38 82,20 22,53
1д 891,05 78,02 791,34 68,49 21,69
Па 878,36 78,02 779,19 68,49 21,15
116 860,55 78,02 759,07 68,49 23,46
Ilia 876,22 78,02 779,19 68,49 19,01
IVa 882,51 78,02 784,40 68,49 20,09
IV6 904,98 89,70 795,19 78,78 20,09
V 878,54 78,02 781,51 68,49 19,01

Via 869,02 78,02 767,46 68,49 23,54
VI6 857,33 78,02 759,73 68,49 19,58
VIb 884,71 78,02 783,61 68,49 23,08
VIr 876,79 78,02 779,19 68,49 19,58
У1д 884,71 78,02 783,61 68,49 23,08
Vie 876,79 78,02 779,19 68,49 19,58
Vila 858,88 78,02 759,07 68,49 21,79
VII6 859,54 78,02 759,73 68,49 21,79

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-030-02 3 III 1493,42 134,10 1339,77 118,37 19,55 13,94

la 1619,39 187,77 1409,25 165,75 22,37
16 1541,03 154,18 1364,54 136,14 22,31
Ib 1569,01 160,87 1385,61 142,06 22,53
Ir 1581,19 160,87 1397,79 142,06 22,53
1д 1516,37 134,10 1360,58 118,37 21,69
Па 1495,02 134,10 1339,77 118,37 21,15
116 1462,65 134,10 1305,09 118,37 23,46
Ilia 1492,88 134,10 1339,77 118,37 19,01
IVa 1503,14 134,10 1348,95 118,37 20,09
IV6 1541,50 154,18 1367,23 136,14 20,09
V 1496,76 134,10 1343,65 118,37 19,01

Via 1476,81 134,10 1319,17 118,37 23,54
VI6 1459,89 134,10 1306,21 118,37 19,58
VIb 1504,81 134,10 1347,63 118,37 23,08
VIr 1493,45 134,10 1339,77 118,37 19,58
У1д 1504,81 134,10 1347,63 118,37 23,08
Vie 1493,45 134,10 1339,77 118,37 19,58
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vila 1460,98 134,10 1305,09 118,37 21,79
VII6 1462,10 134,10 1306,21 118,37 21,79

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-030-03 4 III 2728,42 248,10 2460,77 217,98 19,55 25,79

la 2957,27 347,39 2587,51 305,24 22,37
16 2813,35 285,24 2505,80 250,87 22,31
1в 2864,87 297,62 2544,72 261,61 22,53
Ir 2886,70 297,62 2566,55 261,61 22,53

1д 2768,75 248,10 2498,96 217,98 21,69
Па 2730,02 248,10 2460,77 217,98 21,15
Пб 2668,61 248,10 2397,05 217,98 23,46
Ша 2727,88 248,10 2460,77 217,98 19,01
IVa 2746,08 248,10 2477,89 217,98 20,09
IV6 2816,49 285,24 2511,16 250,87 20,09
V 2734,91 248,10 2467,80 217,98 19,01

Via 2694,21 248,10 2422,57 217,98 23,54
VI6 2666,79 248,10 2399,11 217,98 19,58
VIb 2746,68 248,10 2475,50 217,98 23,08
VIr 2728,45 248,10 2460,77 217,98 19,58

У1д 2746,68 248,10 2475,50 217,98 23,08
Vie 2728,45 248,10 2460,77 217,98 19,58
Vila 2666,94 248,10 2397,05 217,98 21,79
VII6 2669,00 248,10 2399,11 217,98 21,79

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-030-04 5 III 4827,32 443,19 4364,58 387,32 19,55 46,07

la 5231,48 620,56 4588,55 542,36 22,37
16 4975,83 509,53 4443,99 445,74 22,31
Ib 5067,40 531,65 4513,22 464,84 22,53
Ir 5105,66 531,65 4551,48 464,84 22,53

1д 4897,17 443,19 4432,29 387,32 21,69
Па 4828,92 443,19 4364,58 387,32 21,15
116 4718,20 443,19 4251,55 387,32 23,46
Ilia 4826,78 443,19 4364,58 387,32 19,01
IVa 4858,46 443,19 4395,18 387,32 20,09
IV6 4983,51 509,53 4453,89 445,74 20,09
V 4839,16 443,19 4376,96 387,32 19,01

Via 4763,23 443,19 4296,50 387,32 23,54
VI6 4717,95 443,19 4255,18 387,32 19,58
VIb 4857,24 443,19 4390,97 387,32 23,08
VIr 4827,35 443,19 4364,58 387,32 19,58

VIA 4857,24 443,19 4390,97 387,32 23,08
Vie 4827,35 443,19 4364,58 387,32 19,58
Vila 4716,53 443,19 4251,55 387,32 21,79
VII6 4720,16 443,19 4255,18 387,32 21,79

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)
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(401-9021) Бетон, (м3) (n )
05-01-030-05 6 Ш 7812,19 720,35 7072,29 628,13 19,55 74,88

1а 8465,52 1008,63 7434,52 879,57 22,37
16 8051,06 828,17 7200,58 722,88 22,31
1в 8199,60 864,12 7312,95 753,85 22,53
1г 8261,07 864,12 7374,42 753,85 22,53
1д 7923,94 720,35 7181,90 628,13 21,69
Па 7813,79 720,35 7072,29 628,13 21,15
Пб 7632,83 720,35 6889,02 628,13 23,46
Ша 7811,65 720,35 7072,29 628,13 19,01
IVa 7862,50 720,35 7122,06 628,13 20,09
IV6 8065,23 828,17 7216,97 722,88 20,09
V 7831,61 720,35 7092,25 628,13 19,01

Via 7705,41 720,35 6961,52 628,13 23,54
VI6 7634,81 720,35 6894,88 628,13 19,58
VIb 7858,70 720,35 7115,27 628,13 23,08
VIr 7812,22 720,35 7072,29 628,13 19,58
У1д 7858,70 720,35 7115,27 628,13 23,08
Vie 7812,22 720,35 7072,29 628,13 19,58
Vila 7631,16 720,35 6889,02 628,13 21,79
VII6 7637,02 720,35 6894,88 628,13 21,79

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-030-06 1 i n 10556,32 970,47 9566,30 849,92 19,55 100,88

la 11437,14 1358,85 10055,92 1190,14 22,37
16 10877,68 1115,73 9739,64 978,13 22,31
Ib 11078,43 1164,16 9891,74 1020,03 22,53
Ir 11161,31 1164,16 9974,62 1020,03 22,53
1д 10706,69 970,47 9714,53 849,92 21,69
Па 10557,92 970,47 9566,30 849,92 21,15
116 10312,29 970,47 9318,36 849,92 23,46
Ilia 10555,78 970,47 9566,30 849,92 19,01
IVa 10624,30 970,47 9633,74 849,92 20,09
IV6 10897,81 1115,73 9761,99 978,13 20,09
V 10582,73 970,47 9593,25 849,92 19,01

Via 10410,27 970,47 9416,26 849,92 23,54
VI6 10316,34 970,47 9326,29 849,92 19,58
VIb 10618,12 970,47 9624,57 849,92 23,08
VIr 10556,35 970,47 9566,30 849,92 19,58
Vlfl 10618,12 970,47 9624,57 849,92 23,08
Vie 10556,35 970,47 9566,30 849,92 19,58
Vila 10310,62 970,47 9318,36 849,92 21,79
VII6 10318,55 970,47 9326,29 849,92 21,79

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)

Таблица 05-01-031. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с 
бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема с в а й ____________________________________
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно­
канатным способом в грунтах группы

05-01-031-01 1-2 Ш 677,32 56,47 597,02 49,74 23,83 5,87
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1а 736,42 79,07 630,13 69,65 27,22
16 701,31 64,92 609,23 57,24 27,16
1в 713,22 67,74 618,43 59,69 27,05
1г 722,90 67,74 628,11 59,69 27,05
1д 691,90 56,47 609,04 49,74 26,39
Па 679,13 56,47 597,02 49,74 25,64
Пб 667,47 56,47 582,27 49,74 28,73
Ша 676,34 56,47 597,02 49,74 22,85
IVa 682,24 56,47 601,35 49,74 24,42
IV6 698,61 64,92 609,27 57,24 24,42
V 678,90 56,47 599,58 49,74 22,85

Via 676,25 56,47 591,42 49,74 28,36
VI6 662,93 56,47 582,85 49,74 23,61
VIb 684,70 56,47 600,48 49,74 27,75
VIr 677,10 56,47 597,02 49,74 23,61
У1д 684,70 56,47 600,48 49,74 27,75
Vie 677,10 56,47 597,02 49,74 23,61
Vila 665,14 56,47 582,27 49,74 26,40
VII6 665,72 56,47 582,85 49,74 26,40

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-031-02 3 III 1206,33 103,03 1079,47 90,65 23,83 10,71

la 1310,07 144,26 1138,59 126,93 27,22
16 1246,74 118,45 1101,13 104,32 27,16
Ib 1268,60 123,59 1117,96 108,79 27,05
Ir 1285,54 123,59 1134,90 108,79 27,05
1д 1230,54 103,03 1101,12 90,65 26,39
Па 1208,14 103,03 1079,47 90,65 25,64
116 1184,50 103,03 1052,74 90,65 28,73
Ilia 1205,35 103,03 1079,47 90,65 22,85
IVa 1214,97 103,03 1087,52 90,65 24,42
IV6 1244,47 118,45 1101,60 104,32 24,42
V 1209,88 103,03 1084,00 90,65 22,85

Via 1200,31 103,03 1068,92 90,65 28,36
VI6 1180,42 103,03 1053,78 90,65 23,61
VIb 1216,76 103,03 1085,98 90,65 27,75
VIr 1206,11 103,03 1079,47 90,65 23,61
VIA 1216,76 103,03 1085,98 90,65 27,75
Vie 1206,11 103,03 1079,47 90,65 23,61
Vila 1182,17 103,03 1052,74 90,65 26,40
VII6 1183,21 103,03 1053,78 90,65 26,40

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-031-03 4 III 2235,78 194,13 2017,82 170,28 23,83 20,18

la 2426,56 271,82 2127,52 238,45 27,22
16 2308,21 223,19 2057,86 195,97 27,16
Ib 2349,48 232,88 2089,55 204,36 27,05
Ir 2380,55 232,88 2120,62 204,36 27,05
1д 2278,71 194,13 2058,19 170,28 26,39
Па 2237,59 194,13 2017,82 170,28 25,64
116 2190,67 194,13 1967,81 170,28 28,73
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(103-9080)

(109-9101)

(204-9120)

(401-9021)

Трубы стальные 
обсадные, (м)
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные, 
(т)
Бетон, (м3)

Ша 2234,80 194,13 2017,82 170,28 22,85
IVa 2251,65 194,13 2033,10 170,28 24,42
IV6 2306,76 223,19 2059,15 195,97 24,42
V 2243,16 194,13 2026,18 170,28 22,85

Via 2220,15 194,13 1997,66 170,28 28,36
VI6 2187,48 194,13 1969,74 170,28 23,61
VIb 2252,14 194,13 2030,26 170,28 27,75
VIr 2235,56 194,13 2017,82 170,28 23,61
VIA 2252,14 194,13 2030,26 170,28 27,75
Vie 2235,56 194,13 2017,82 170,28 23,61
Vila 2188,34 194,13 1967,81 170,28 26,40
VII6 2190,27 194,13 1969,74 170,28 26,40

(П)

(П)

(П)

(П)
05-01-031-04

(103-9080)

(109-9101)

(204-9120)

(401-9021)

5

Трубы стальные 
обсадные, (м)
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные, 
(т)
Бетон, (м3)

III 4071,77 356,13 3691,81 312,43 23,83 37,02
la 4417,67 498,66 3891,79 437,50 27,22
16 4201,24 409,44 3764,64 359,56 27,16
Ib 4277,09 427,21 3822,83 374,97 27,05
Ir 4333,47 427,21 3879,21 374,97 27,05
1д 4148,14 356,13 3765,62 312,43 26,39
Па 4073,58 356,13 3691,81 312,43 25,64
116 3985,16 356,13 3600,30 312,43 28,73
Ilia 4070,79 356,13 3691,81 312,43 22,85
IVa 4100,54 356,13 3719,99 312,43 24,42
IV6 4201,25 409,44 3767,39 359,56 24,42
V 4085,99 356,13 3707,01 312,43 22,85

Via 4039,09 356,13 3654,60 312,43 28,36
VI6 3983,56 356,13 3603,82 312,43 23,61
VIb 4098,71 356,13 3714,83 312,43 27,75
VIr 4071,55 356,13 3691,81 312,43 23,61
VIA 4098,71 356,13 3714,83 312,43 27,75
Vie 4071,55 356,13 3691,81 312,43 23,61
Vila 3982,83 356,13 3600,30 312,43 26,40
VII6 3986,35 356,13 3603,82 312,43 26,40

(П)

(П)

(П)

(П)
05-01-031-05 6 III 6593,40 580,28 5989,29 507,45 23,83 60,32

la 7152,82 812,51 6313,09 710,58 27,22
16 6801,39 667,14 6107,09 584,00 27,16
Ib 6924,80 696,09 6201,66 609,02 27,05
Ir 7015,71 696,09 6292,57 609,02 27,05
1д 6715,55 580,28 6108,88 507,45 26,39
Па 6595,21 580,28 5989,29 507,45 25,64
116 6449,73 580,28 5840,72 507,45 28,73
Ilia 6592,42 580,28 5989,29 507,45 22,85
IVa 6639,87 580,28 6035,17 507,45 24,42
IV6 6803,45 667,14 6111,89 584,00 24,42
V 6616,97 580,28 6013,84 507,45 22,85

Via 6537,10 580,28 5928,46 507,45 28,36
VI6 6450,30 580,28 5846,41 507,45 23,61
VIb 6634,87 580,28 6026,84 507,45 27,75
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VIr 6593,18 580,28 5989,29 507,45 23,61
У1д 6634,87 580,28 6026,84 507,45 27,75
Vie 6593,18 580,28 5989,29 507,45 23,61
Vila 6447,40 580,28 5840,72 507,45 26,40
VII6 6453,09 580,28 5846,41 507,45 26,40

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-031-06 1 III 8962,01 790,38 8147,80 690,64 23,83 82,16

la 9721,84 1106,70 8587,92 967,10 27,22
16 9243,70 908,69 8307,85 794,82 27,16
1в 9411,77 948,13 8436,59 828,87 27,05
Ir 9535,16 948,13 8559,98 828,87 27,05
1д 9127,18 790,38 8310,41 690,64 26,39
Па 8963,82 790,38 8147,80 690,64 25,64
116 8764,74 790,38 7945,63 690,64 28,73
Ilia 8961,03 790,38 8147,80 690,64 22,85
IVa 9025,10 790,38 8210,30 690,64 24,42
IV6 9247,67 908,69 8314,56 794,82 24,42
V 8994,36 790,38 8181,13 690,64 22,85

Via 8883,53 790,38 8064,79 690,64 28,36
VI6 8767,35 790,38 7953,36 690,64 23,61
VIb 9017,11 790,38 8198,98 690,64 27,75
VIr 8961,79 790,38 8147,80 690,64 23,61
У1д 9017,11 790,38 8198,98 690,64 27,75
Vie 8961,79 790,38 8147,80 690,64 23,61
Vila 8762,41 790,38 7945,63 690,64 26,40
VII6 8770,14 790,38 7953,36 690,64 26,40

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)

Таблица 05-01-032. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с
бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно­
канатным способом в грунтах группы

05-01-032-01 1-2 III 609,48 48,68 511,81 42,54 48,99 5,06
la 664,18 68,16 540,24 59,56 55,78
16 633,98 55,96 522,30 48,92 55,72
Ib 642,28 58,39 530,18 51,05 53,71
Ir 650,63 58,39 538,53 51,05 53,71
1д 624,90 48,68 522,15 42,54 54,07
Па 612,55 48,68 511,81 42,54 52,06
П6 607,57 48,68 499,17 42,54 59,72
Ша 605,94 48,68 511,81 42,54 45,45
IVa 614,11 48,68 515,52 42,54 49,91
IV6 628,19 55,96 522,32 48,92 49,91
V 608,15 48,68 514,02 42,54 45,45

Via 612,47 48,68 507,05 42,54 56,74
VI6 595,66 48,68 499,67 42,54 47,31
VIb 618,65 48,68 514,77 42,54 55,20
VIr 607,80 48,68 511,81 42,54 47,31

618,65 48,68 514,77 42,54 55,20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vie 607,80 48,68 511,81 42,54 47,31

V ila 601,38 48,68 499,17 42,54 53,53
VII6 601,88 48,68 499,67 42,54 53,53

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-032-02 3 III 1024,73 84,75 890,99 74,75 48,99 8,81

la 1114,32 118,67 939,87 104,67 55,78
16 1062,07 97,44 908,91 86,02 55,72

1в 1078,17 101,67 922,79 89,71 53,71
Ir 1092,25 101,67 936,87 89,71 53,71

1д 1047,72 84,75 908,90 74,75 54,07
Па 1027,80 84,75 890,99 74,75 52,06

116 1013,42 84,75 868,95 74,75 59,72
Ilia 1021,19 84,75 890,99 74,75 45,45

IVa 1032,28 84,75 897,62 74,75 49,91

IV6 1056,60 97,44 909,25 86,02 49,91

V 1024,95 84,75 894,75 74,75 45,45
Via 1023,86 84,75 882,37 74,75 56,74

VI6 1001,87 84,75 869,81 74,75 47,31

VIb 1036,29 84,75 896,34 74,75 55,20
VIr 1023,05 84,75 890,99 74,75 47,31

VIA 1036,29 84,75 896,34 74,75 55,20
Vie 1023,05 84,75 890,99 74,75 47,31

V ila 1007,23 84,75 868,95 74,75 53,53

VII6 1008,09 84,75 869,81 74,75 53,53
(103-9080) Трубы стальные 

обсадные, (м)
(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-032-03 4 III 1818,28 155,07 1614,22 136,17 48,99 16,12

la 1974,99 217,14 1702,07 190,68 55,78

16 1880,31 178,29 1646,30 156,71 55,72

Ib 1911,36 186,02 1671,63 163,43 53,71
Ir 1936,29 186,02 1696,56 163,43 53,71

1д 1855,67 155,07 1646,53 136,17 54,07
Па 1821,35 155,07 1614,22 136,17 52,06

1 16 1789,00 155,07 1574,21 136,17 59,72
Ilia 1814,74 155,07 1614,22 136,17 45,45

IVa 1831,41 155,07 1626,43 136,17 49,91
IV6 1875,49 178,29 1647,29 156,71 49,91

V 1821,44 155,07 1620,92 136,17 45,45
Via 1809,95 155,07 1598,14 136,17 56,74

VI6 1778,14 155,07 1575,76 136,17 47,31
VIb 1834,42 155,07 1624,15 136,17 55,20

VIr 1816,60 155,07 1614,22 136,17 47,31

VIA 1834,42 155,07 1624,15 136,17 55,20
Vie 1816,60 155,07 1614,22 136,17 47,31

V ila 1782,81 155,07 1574,21 136,17 53,53
VII6 1784,36 155,07 1575,76 136,17 53,53

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
(204-9120) Каркасы арматурные,

(т)
(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-032-04 5 III 3400,40 295,14 3056,27 258,62 48,99 30,68

1а 3690,88 413,26 3221,84 362,14 55,78
16 3511,62 339,32 3116,58 297,63 55,72
1в 3572,50 354,05 3164,74 310,38 53,71
1г 3619,13 354,05 3211,37 310,38 53,71

1д 3466,54 295,14 3117,33 258,62 54,07
Па 3403,47 295,14 3056,27 258,62 52,06
Пб 3335,32 295,14 2980,46 258,62 59,72
Ша 3396,86 295,14 3056,27 258,62 45,45
IVa 3424,64 295,14 3079,59 258,62 49,91
IV6 3508,08 339,32 3118,85 297,63 49,91
V 3409,43 295,14 3068,84 258,62 45,45

Via 3377,27 295,14 3025,39 258,62 56,74
VI6 3325,82 295,14 2983,37 258,62 47,31
VIb 3425,65 295,14 3075,31 258,62 55,20
VIr 3398,72 295,14 3056,27 258,62 47,31

У1д 3425,65 295,14 3075,31 258,62 55,20
Vie 3398,72 295,14 3056,27 258,62 47,31
Vila 3329,13 295,14 2980,46 258,62 53,53
VII6 3332,04 295,14 2983,37 258,62 53,53

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-032-05 6 III 5797,58 507,26 5241,33 444,12 48,99 52,73

la 6290,71 710,27 5524,66 621,90 55,78
16 5983,32 583,19 5344,41 511,12 55,72
Ib 6089,38 608,50 5427,17 533,01 53,71
Ir 6168,86 608,50 5506,65 533,01 53,71

1д 5907,27 507,26 5345,94 444,12 54,07
Па 5800,65 507,26 5241,33 444,12 52,06
116 5678,23 507,26 5111,25 444,12 59,72
Ilia 5794,04 507,26 5241,33 444,12 45,45
IVa 5838,64 507,26 5281,47 444,12 49,91
IV6 5981,72 583,19 5348,62 511,12 49,91
V 5815,51 507,26 5262,80 444,12 45,45

Via 5751,99 507,26 5187,99 444,12 56,74
VI6 5670,80 507,26 5116,23 444,12 47,31
VIb 5836,64 507,26 5274,18 444,12 55,20
VIr 5795,90 507,26 5241,33 444,12 47,31

VIA 5836,64 507,26 5274,18 444,12 55,20
Vie 5795,90 507,26 5241,33 444,12 47,31
Vila 5672,04 507,26 5111,25 444,12 53,53
VII6 5677,02 507,26 5116,23 444,12 53,53

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-032-06 1 III 7690,07 675,32 6965,76 590,49 48,99 70,20

la 8343,35 945,59 7341,98 826,85 55,78
16 7934,69 776,41 7102,56 679,56 55,72
Ib 8076,47 810,11 7212,65 708,67 53,71
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1г 8181,76 810,11 7317,94 708,67 53,71
1д 7834,06 675,32 7104,67 590,49 54,07
Па 7693,14 675,32 6965,76 590,49 52,06
Пб 7527,84 675,32 6792,80 590,49 59,72
Ша 7686,53 675,32 6965,76 590,49 45,45
IVa 7744,41 675,32 7019,18 590,49 49,91
IV6 7934,66 776,41 7108,34 679,56 49,91
V 7715,00 675,32 6994,23 590,49 45,45

Via 7626,62 675,32 6894,56 590,49 56,74
VI6 7522,04 675,32 6799,41 590,49 47,31
VI в 7740,04 675,32 7009,52 590,49 55,20
VI г 7688,39 675,32 6965,76 590,49 47,31

7740,04 675,32 7009,52 590,49 55,20
Vie 7688,39 675,32 6965,76 590,49 47,31
Vila 7521,65 675,32 6792,80 590,49 53,53
VI16 7528,26 675,32 6799,41 590,49 53,53

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)

Таблица 05-01-033. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с
бурением скважин ударно-канатным способом

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-
канатным способом в грунтах группы

05-01-033-01 1-2 Ш 536,30 41,17 436,60 36,15 58,53 4,28
1а 585,20 57,65 460,97 50,62 66,58
16 559,54 47,34 445,62 41,58 66,58
1в 565,44 49,39 452,31 43,38 63,74
1г 572,64 49,39 459,51 43,38 63,74
1д 551,19 41,17 445,43 36,15 64,59
Па 539,85 41,17 436,60 36,15 62,08
Пб 538,48 41,17 425,82 36,15 71,49
Ша 531,73 41,17 436,60 36,15 53,96
IVa 540,46 41,17 439,73 36,15 59,56
IV6 552,47 47,34 445,57 41,58 59,56
V 533,63 41,17 438,50 36,15 53,96

Via 541,30 41,17 432,60 36,15 67,53
VI6 523,73 41,17 426,25 36,15 56,31
V I b 545,91 41,17 439,08 36,15 65,66
VIr 534,08 41,17 436,60 36,15 56,31
У1д 545,91 41,17 439,08 36,15 65,66
Vie 534,08 41,17 436,60 36,15 56,31
Vila 530,85 41,17 425,82 36,15 63,86
VII6 531,28 41,17 426,25 36,15 63,86

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

(П)

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(201-9370) Кондуктор инвентарный 
металлический, (гит.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные, 
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-033-02 3 III 941,93 76,67 806,63 67,54 58,63 7,97

la 1025,01 107,36 850,95 94,58 66,70
16 977,73 88,15 822,90 77,73 66,68
I b 991,26 91,97 835,44 81,06 63,85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(103-9080)

(109-9101)

(201-9370)

(204-9120)

(401-9021)

Трубы стальные 
обсадные, (м)
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Кондуктор инвентарный 
металлический, (гит.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

1г 1004,04 91,97 848,22 81,06 63,85

1д 964,21 76,67 822,84 67,54 64,70
Па 945,49 76,67 806,63 67,54 62,19
Пб 934,94 76,67 786,67 67,54 71,60
Ша 937,36 76,67 806,63 67,54 54,06
IVa 948,92 76,67 812,61 67,54 59,64
IV6 970,96 88,15 823,17 77,73 59,64
V 940,77 76,67 810,04 67,54 54,06

Via 943,15 76,67 798,84 67,54 67,64
VI6 920,53 76,67 787,45 67,54 56,41
VIb 953,89 76,67 811,45 67,54 65,77
VIr 939,71 76,67 806,63 67,54 56,41

У1д 953,89 76,67 811,45 67,54 65,77
Vie 939,71 76,67 806,63 67,54 56,41
Vila 927,32 76,67 786,67 67,54 63,98
VII6 928,10 76,67 787,45 67,54 63,98

(П)

(П)

(П)

(П)

(П)
05-01-033-03

(103-9080) 

(109-9101) 

(201-9370) 

(204-9120) 

(401-9021)

4

Трубы стальные 
обсадные, (м)
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Кондуктор инвентарный 
металлический, (гит.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 1771,52 150,07 1562,62 131,82 58,83 15,60
la 1924,73 210,13 1647,69 184,59 66,91
16 1833,12 172,54 1593,69 151,71 66,89
Ib 1862,26 180,02 1618,20 158,21 64,04
Ir 1886,43 180,02 1642,37 158,21 64,04

1д 1808,90 150,07 1593,91 131,82 64,92
Па 1775,08 150,07 1562,62 131,82 62,39
116 1745,79 150,07 1523,90 131,82 71,82
Ilia 1766,96 150,07 1562,62 131,82 54,27
IVa 1784,30 150,07 1574,43 131,82 59,80
IV6 1826,97 172,54 1594,63 151,71 59,80
V 1773,45 150,07 1569,11 131,82 54,27

Via 1765,01 150,07 1547,09 131,82 67,85
VI6 1732,09 150,07 1525,40 131,82 56,62
VIb 1788,27 150,07 1572,22 131,82 65,98
VIr 1769,31 150,07 1562,62 131,82 56,62
VIA 1788,27 150,07 1572,22 131,82 65,98
Vie 1769,31 150,07 1562,62 131,82 56,62
Vila 1738,16 150,07 1523,90 131,82 64,19
VII6 1739,66 150,07 1525,40 131,82 64,19

(П)

(П)

(П)

(П)

(П)
05-01-033-04 5 III 3261,02 282,15 2919,69 246,93 59,18 29,33

la 3540,32 395,08 3077,94 345,78 67,30
16 3369,00 324,39 2977,34 284,18 67,27
Ib 3426,21 338,47 3023,34 296,35 64,40
Ir 3470,86 338,47 3067,99 296,35 64,40

1д 3325,54 282,15 2978,08 246,93 65,31
Па 3264,61 282,15 2919,69 246,93 62,77
116 3201,69 282,15 2847,31 246,93 72,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(103-9080)

(109-9101)

(201-9370)

(204-9120)

(401-9021)

Трубы стальные 
обсадные, (м)
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Кондуктор инвентарный 
металлический, (гит.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

Ша 3256,48 282,15 2919,69 246,93 54,64
IVa 3284,20 282,15 2941,96 246,93 60,09
IV6 3363,95 324,39 2979,47 284,18 60,09
V 3268,51 282,15 2931,72 246,93 54,64

Via 3240,70 282,15 2890,31 246,93 68,24
VI6 3189,25 282,15 2850,10 246,93 57,00
VIb 3286,40 282,15 2937,87 246,93 66,38
VIr 3258,84 282,15 2919,69 246,93 57,00
VIA 3286,40 282,15 2937,87 246,93 66,38
Vie 3258,84 282,15 2919,69 246,93 57,00
Vila 3194,04 282,15 2847,31 246,93 64,58
VII6 3196,83 282,15 2850,10 246,93 64,58

(П)

(П)

(П)

(П)

(П)
05-01-033-05

(103-9080) 

(109-9101) 

(201-9370) 

(204-9120) 

(401-9021)

6

Трубы стальные 
обсадные, (м)
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Кондуктор инвентарный 
металлический, (гит.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 5192,98 453,20 4680,14 396,42 59,64 47,11
la 5635,66 634,57 4933,28 555,11 67,81
16 5361,05 521,04 4772,26 456,22 67,75
Ib 5454,64 543,65 4846,12 475,76 64,87
Ir 5525,81 543,65 4917,29 475,76 64,87

1 д 5292,66 453,20 4773,64 396,42 65,82
Па 5196,59 453,20 4680,14 396,42 63,25
116 5090,01 453,20 4564,06 396,42 72,75
Ilia 5188,47 453,20 4680,14 396,42 55,13
IVa 5229,62 453,20 4715,96 396,42 60,46
IV6 5357,44 521,04 4775,94 456,22 60,46
V 5207,67 453,20 4699,34 396,42 55,13

Via 5154,64 453,20 4632,71 396,42 68,73
VI6 5079,20 453,20 4568,51 396,42 57,49
VIb 5229,52 453,20 4709,44 396,42 66,88
VIr 5190,83 453,20 4680,14 396,42 57,49
VIA 5229,52 453,20 4709,44 396,42 66,88
Vie 5190,83 453,20 4680,14 396,42 57,49
Vila 5082,35 453,20 4564,06 396,42 65,09
VII6 5086,80 453,20 4568,51 396,42 65,09

(П)

(П)

(П)

(П)

(П)
05-01-033-06 1 III 7386,17 636,27 6689,74 566,02 60,16 66,14

la 8011,41 890,91 7052,13 792,60 68,37
16 7621,52 731,51 6821,72 651,41 68,29
Ib 7755,83 763,26 6927,19 679,31 65,38
Ir 7859,31 763,26 7030,67 679,31 65,38

1 д 7527,21 636,27 6824,56 566,02 66,38
Па 7389,80 636,27 6689,74 566,02 63,79
116 7234,50 636,27 6524,90 566,02 73,33
Ilia 7381,68 636,27 6689,74 566,02 55,67
IVa 7438,30 636,27 6741,16 566,02 60,87
IV6 7619,03 731,51 6826,65 651,41 60,87
V 7409,45 636,27 6717,51 566,02 55,67
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(103-9080)

(109-9101)

(201-9370)

(204-9120)

(401-9021)

Трубы стальные 
обсадные, (м)
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Кондуктор инвентарный 
металлический, (гит.) 
Каркасы арматурные, 
(т)
Бетон, (м3)

Via 7329,71 636,27 6624,15 566,02 69,29
VI б 7225,62 636,27 6531,32 566,02 58,03
VIb 7435,45 636,27 6731,73 566,02 67,45
VIr 7384,04 636,27 6689,74 566,02 58,03
У1д 7435,45 636,27 6731,73 566,02 67,45
Vie 7384,04 636,27 6689,74 566,02 58,03
Vila 7226,82 636,27 6524,90 566,02 65,65
VII6 7233,24 636,27 6531,32 566,02 65,65

(П)

(П)

(П)

(П)

(П)

Таблица 05-01-034. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ, длина свай до

05-01-034-01

(109-9101)

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1864,29 120,02 934,11 57,09 810,16 11,43
la 2243,77 168,02 965,91 79,94 1109,84
16 2193,10 138,07 945,31 65,66 1109,72
Ib 2079,40 144,02 955,02 68,51 980,36
Ir 2081,27 144,02 956,89 68,51 980,36
1д 1782,02 120,02 940,81 57,09 721,19
Па 1774,75 120,02 934,11 57,09 720,62
116 1861,63 120,02 916,24 57,09 825,37
Ilia 1818,68 120,02 934,11 57,09 764,55
IVa 1850,40 120,02 937,64 57,09 792,74
IV6 1877,86 138,07 947,05 65,66 792,74
V 1819,73 120,02 935,16 57,09 764,55

Via 1888,46 120,02 920,22 57,09 848,22
VI6 1803,67 120,02 916,69 57,09 766,96
VIb 1761,89 120,02 937,28 57,09 704,59
VIr 1821,09 120,02 934,11 57,09 766,96
У1д 1761,89 120,02 937,28 57,09 704,59
Vie 1821,09 120,02 934,11 57,09 766,96
Vila 1805,86 120,02 916,24 57,09 769,60
VII6 1806,31 120,02 916,69 57,09 769,60

(П)

(П)

05-01-034-02 25 м III 2088,85 137,66 1134,20 69,58 816,99 13,11
la 2482,76 192,72 1172,44 97,42 1117,60
16 2423,46 158,37 1147,61 80,03 1117,48
Ib 2312,26 165,19 1159,47 83,50 987,60
Ir 2314,34 165,19 1161,55 83,50 987,60
1д 2008,71 137,66 1142,34 69,58 728,71
Па 1999,66 137,66 1134,20 69,58 727,80
116 2084,02 137,66 1112,57 69,58 833,79
Ilia 2042,55 137,66 1134,20 69,58 770,69
IVa 2075,91 137,66 1138,59 69,58 799,66
IV6 2107,92 158,37 1149,89 80,03 799,66
V 2043,79 137,66 1135,44 69,58 770,69

Via 2110,87 137,66 1117,28 69,58 855,93
VI6 2024,17 137,66 1113,11 69,58 773,40
VIb 1987,88 137,66 1138,17 69,58 712,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

VIr 2045,26 137,66 1134,20 69,58 773,40
Vlfl 1987,88 137,66 1138,17 69,58 712,05
Vie 2045,26 137,66 1134,20 69,58 773,40
Vila 2027,21 137,66 1112,57 69,58 776,98
VII6 2027,75 137,66 1113,11 69,58 776,98

(П)

(П)

05-01-034-03

(109-9101)

(204-9120)

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 500-600 мм в 
устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ, 
длина свай более 25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 2231,38 150,99 1259,98 77,43 820,41 14,38
la 2635,13 211,39 1302,26 108,41 1121,48
16 2569,83 173,71 1274,76 89,06 1121,36
Ib 2460,39 181,19 1287,98 92,92 991,22
Ir 2462,61 181,19 1290,20 92,92 991,22
1 д 2152,48 150,99 1269,02 77,43 732,47
Па 2142,36 150,99 1259,98 77,43 731,39
116 2224,97 150,99 1235,98 77,43 838,00
Ilia 2184,73 150,99 1259,98 77,43 773,76
IVa 2219,03 150,99 1264,91 77,43 803,13
IV6 2254,22 173,71 1277,38 89,06 803,13
V 2186,09 150,99 1261,34 77,43 773,76

Via 2251,93 150,99 1241,15 77,43 859,79
VI6 2164,19 150,99 1236,58 77,43 776,62
VI в 2131,22 150,99 1264,45 77,43 715,78
VIr 2187,59 150,99 1259,98 77,43 776,62

2131,22 150,99 1264,45 77,43 715,78
Vie 2187,59 150,99 1259,98 77,43 776,62
Vila 2167,63 150,99 1235,98 77,43 780,66
VI16 2168,23 150,99 1236,58 77,43 780,66 

(П)

(П)

Таблица 05-01-035. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ, длина свай до

05-01-035-01 

(109-9101)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 1612,38 83,69 699,75 42,46 828,94 7,97
la 1972,34 117,16 724,02 59,45 1131,16
16 1935,70 96,28 708,38 48,84 1131,04
Ib 1816,23 100,42 715,56 50,96 1000,25
Ir 1817,85 100,42 717,18 50,96 1000,25
1 д 1530,31 83,69 704,77 42,46 741,85
Па 1523,78 83,69 699,75 42,46 740,34
116 1618,49 83,69 686,29 42,46 848,51
Ilia 1564,86 83,69 699,75 42,46 781,42
IVa 1597,72 83,69 102(21 42,46 811,76
IV6 1617,53 96,28 709,49 48,84 811,76
V 1565,69 83,69 700,58 42,46 781,42

Via 1642,52 83,69 689,42 42,46 869,41
VI6 1554,98 83,69 686,64 42,46 784,65
VIb 1510,77 83,69 701,99 42,46 725,09
VIr 1568,09 83,69 699,75 42,46 784,65
У1д 1510,77 83,69 701,99 42,46 725,09
Vie 1568,09 83,69 699,75 42,46 784,65
Vila 1559,84 83,69 686,29 42,46 789,86
VII6 1560,19 83,69 686,64 42,46 789,86

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

05-01-035-02

(109-9101)

(204-9120)

25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

111 1763,50 98,49 820,05 49,95 844,96 9,38
1а 2135,42 137,89 848,19 69,94 1149,34
16 2092,54 113,31 830,01 57,46 1149,22
1в 1973,90 118,19 838,49 59,95 1017,22
1г 1975,65 118,19 840,24 59,95 1017,22
1д 1683,91 98,49 825,95 49,95 759,47
Па 1675,70 98,49 820,05 49,95 757,16
Н б 1771,06 98,49 804,33 49,95 868,24
Ш а 1714,34 98,49 820,05 49,95 795,80
IVa 1749,57 98,49 823,09 49,95 827,99
IV6 1772,74 113,31 831,44 57,46 827,99
V 1715,29 98,49 821,00 49,95 795,80

Via 1793,88 98,49 807,91 49,95 887,48
VI6 1702,96 98,49 804,73 49,95 799,74
V Ib 1663,83 98,49 822,77 49,95 742,57
VIr 1718,28 98,49 820,05 49,95 799,74
VIA 1663,83 98,49 822,77 49,95 742,57
Vie 1718,28 98,49 820,05 49,95 799,74
Vila 1709,96 98,49 804,33 49,95 807,14
VII6 1710,36 98,49 804,73 49,95 807,14

(П)

(П)

05-01-035-03

(109-9101)

(204-9120)

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай  
диаметром 700-800 мм в 
устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ, 
д л и н а  с в а й  более 25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1852,74 107,10 891,67 54,41 853,97 10,20
la 2231,62 149,94 922,11 76,19 1159,57
16 2185,08 123,22 902,41 62,59 1159,45
Ib 2066,94 128,52 911,66 65,30 1026,76
Ir 2068,78 128,52 913,50 65,30 1026,76
1д 1774,56 107,10 898,08 54,41 769,38
Па 1765,40 107,10 891,67 54,41 766,63
П6 1861,04 107,10 874,60 54,41 879,34
Ша 1802,66 107,10 891,67 54,41 803,89
IVa 1839,24 107,10 895,02 54,41 837,12
IV6 1864,37 123,22 904,03 62,59 837,12
V 1803,67 107,10 892,68 54,41 803,89

Via 1883,18 107,10 878,44 54,41 897,64
VI6 1790,36 107,10 875,03 54,41 808,23
V Ib 1754,17 107,10 894,67 54,41 752,40
VIr 1807,00 107,10 891,67 54,41 808,23
VIA 1754,17 107,10 894,67 54,41 752,40
Vie 1807,00 107,10 891,67 54,41 808,23
Vila 1798,55 107,10 874,60 54,41 816,85
VII6 1798,98 107,10 875,03 54,41 816,85 

(Ц)

(П)

Таблица 05-01-036. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм 
в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

И зм ер и тел ь : 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы 
установкой СБУ, длина свай до

05-01-036-01 12 м III 1515,64 73,82 616,89 37,29 824,93 7,03
la 1868,44 103,34 638,49 52,21 1126,61
16 1836,02 84,92 624,61 42,89 1126,49
Ib 1715,49 88,58 630,90 44,75 996,01
Ir 1717,02 88,58 632,43 44,75 996,01

1д 1432,58 73,82 621,32 37,29 737,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

Па 1426,85 73,82 616,89 37,29 736,14
П б 1522,39 73,82 605,00 37,29 843,57
Ш а 1468,53 73,82 616,89 37,29 777,82
IV a 1500,58 73,82 619,05 37,29 807,71
IV 6 1518,13 84,92 625,50 42,89 807,71

V 1469,28 73,82 617,64 37,29 777,82
V ia 1546,54 73,82 607,83 37,29 864,89
V I6 1460,00 73,82 605,30 37,29 780,88
VIb 1413,33 73,82 618,80 37,29 720,71
V Ir 1471,59 73,82 616,89 37,29 780,88
VIA 1413,33 73,82 618,80 37,29 720,71
V ie 1471,59 73,82 616,89 37,29 780,88
V ila 1464,36 73,82 605,00 37,29 785,54
V II6 1464,66 73,82 605,30 37,29 785,54

(П)

(П)

05-01-036-02

(109-9101) 

(204-9120)

25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1680,48 89,67 745,85 45,31 844,96 8,54
la 2046,48 125,54 771,60 63,45 1149,34
16 2007,36 103,16 754,98 52,12 1149,22
Ib 1887,49 107,60 762,67 54,38 1017,22
Ir 1889,16 107,60 764,34 54,38 1017,22

1д 1600,35 89,67 751,21 45,31 759,47
Па 1592,68 89,67 745,85 45,31 757,16
116 1689,43 89,67 731,52 45,31 868,24
Ilia 1631,32 89,67 745,85 45,31 795,80
IV a 1666,23 89,67 748,57 45,31 827,99
IV 6 1687,37 103,16 756,22 52,12 827,99

V 1632,19 89,67 746,72 45,31 795,80
V ia 1711,98 89,67 734,83 45,31 887,48
V I6 1621,30 89,67 731,89 45,31 799,74
VIb 1580,51 89,67 748,27 45,31 742,57
V Ir 1635,26 89,67 745,85 45,31 799,74
VIA 1580,51 89,67 748,27 45,31 742,57
V ie 1635,26 89,67 745,85 45,31 799,74
V ila 1628,33 89,67 731,52 45,31 807,14
V II6 1628,70 89,67 731,89 45,31 807,14

(П)

(П)

05-01-036-03 Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 900-1000 мм в 
устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ, 
длина свай более 25 м

III 1777,04 99,44 826,63 50,31 850,97 9,47
la 2150,38 139,21 855,01 70,44 1156,16
16 2107,12 114,40 836,68 57,87 1156,04
Ib 1988,13 119,32 845,23 60,38 1023,58
Ir 1989,96 119,32 847,06 60,38 1023,58

1д 1698,15 99,44 832,63 50,31 766,08
Па 1689,54 99,44 826,63 50,31 763,47
116 1785,88 99,44 810,80 50,31 875,64
Ilia 1727,27 99,44 826,63 50,31 801,20
IV a 1763,22 99,44 829,71 50,31 834,07
IV 6 1786,58 114,40 838,11 57,87 834,07

V 1728,24 99,44 827,60 50,31 801,20
V ia 1808,15 99,44 814,45 50,31 894,26
V I6 1716,04 99,44 811,20 50,31 805,40
VIb 1677,95 99,44 829,38 50,31 749,13
V Ir 1731,47 99,44 826,63 50,31 805,40
VIA 1677,95 99,44 829,38 50,31 749,13
V ie 1731,47 99,44 826,63 50,31 805,40
V ila 1723,86 99,44 810,80 50,31 813,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные, 
(т)

VII6 1724,26 99,44 811,20 50,31 813,62
(П)

(П)

Таблица 05-01-037. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с 
уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-037-01

(109-9101)

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1852,28 112,04 927,52 56,73 812,72 10,67
1а 2228,62 156,85 959,02 79,44 1112,75
16 2180,12 128,89 938,60 65,25 1112,63
1в 2065,77 134,44 948,26 68,08 983,07
1г 2067,60 134,44 950,09 68,08 983,07
1 д 1770,24 112,04 934,19 56,73 724,01
Па 1762,87 112,04 927,52 56,73 723,31
Пб 1850,37 112,04 909,80 56,73 828,53
Ша 1806,41 112,04 927,52 56,73 766,85
IVa 1838,43 112,04 931,05 56,73 795,34
IV6 1864,60 128,89 940,37 65,25 795,34
V 1807,45 112,04 928,56 56,73 766,85

Via 1876,89 112,04 913,74 56,73 851,11
VI6 1791,65 112,04 910,24 56,73 769,37
V Ib 1750,13 112,04 930,70 56,73 707,39
VIr 1808,93 112,04 927,52 56,73 769,37
У1д 1750,13 112,04 930,70 56,73 707,39
Vie 1808,93 112,04 927,52 56,73 769,37
Vila 1794,21 112,04 909,80 56,73 772,37
VII6 1794,65 112,04 910,24 56,73 772,37

(П)

(П)

05-01-037-02

(109-9101) 

(204-9120)

25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 2017,67 127,89 1070,65 65,65 819,13 12,18
la 2405,82 179,05 1106,75 91,93 1120,02
16 2350,34 147,13 1083,31 75,51 1119,90
Ib 2237,84 153,47 1094,51 78,79 989,86
Ir 2239,84 153,47 1096,51 78,79 989,86
1д 1937,31 127,89 1078,36 65,65 731,06
Па 1928,58 127,89 1070,65 65,65 730,04
116 2014,55 127,89 1050,24 65,65 836,42
Ilia 1971,15 127,89 1070,65 65,65 772,61
IVa 2004,52 127,89 1074,80 65,65 801,83
IV6 2034,42 147,13 1085,46 75,51 801,83
V 1972,33 127,89 1071,83 65,65 772,61

Via 2040,93 127,89 1054,70 65,65 858,34
VI6 1954,05 127,89 1050,75 65,65 775,41
V Ib 1916,68 127,89 1074,41 65,65 714,38
VIr 1973,95 127,89 1070,65 65,65 775,41
У1д 1916,68 127,89 1074,41 65,65 714,38
Vie 1973,95 127,89 1070,65 65,65 775,41
Vila 1957,41 127,89 1050,24 65,65 779,28
VII6 1957,92 127,89 1050,75 65,65 779Д8

(П)

(П)

05-01-037-03 Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай

III 2192,66 147,42 1225,26 75,28 819,98 14,04
la 2593,71 206,39 1266,33 105,42 1120,99
16 2530,08 169,60 1239,61 86,59 1120,87
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

диаметром 500-600 мм с 
уширением до 1400 мм в 
устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ, 
длина свай более 25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

1в 2420,15 176,90 1252,48 90,35 990,77
1г 2422,32 176,90 1254,65 90,35 990,77
1д 2113,50 147,42 1234,08 75,28 732,00
Па 2103,62 147,42 1225,26 75,28 730,94
Пб 2186,82 147,42 1201,93 75,28 837,47
Ша 2146,05 147,42 1225,26 75,28 773,37
IVa 2180,19 147,42 1230,08 75,28 802,69
IV6 2214,47 169,60 1242,18 86,59 802,69
V 2147,38 147,42 1226,59 75,28 773,37

Via 2213,70 147,42 1206,97 75,28 859,31
VI6 2126,16 147,42 1202,52 75,28 776,22
VIb 2092,36 147,42 1229,63 75,28 715,31
VIr 2148,90 147,42 1225,26 75,28 776,22
VIA 2092,36 147,42 1229,63 75,28 715,31
Vie 2148,90 147,42 1225,26 75,28 776,22
Vila 2129,55 147,42 1201,93 75,28 780,20
VII6 2130,14 147,42 1202,52 75,28 780,20

(П)

(П)

Таблица 05-01-038. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с 
уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-038-01

(109-9101)

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1636,34 84,63 701,74 42,64 849,97 8,06
la 1999,47 118,48 725,97 59,70 1155,02
16 1962,60 97,36 710,34 49,04 1154,90
Ib 1841,64 101,56 717,56 51,17 1022,52
Ir 1843,23 101,56 719,15 51,17 1022,52
1д 1556,40 84,63 706,79 42,64 764,98
Па 1548,79 84,63 701,74 42,64 762,42
Пб 1647,30 84,63 688,26 42,64 874,41
Ша 1586,67 84,63 701,74 42,64 800,30
IVa 1621,99 84,63 704,30 42,64 833,06
IV6 1641,91 97,36 711,49 49,04 833,06
V 1587,49 84,63 702,56 42,64 800,30

Via 1669,14 84,63 691,38 42,64 893,13
VI6 1577,70 84,63 688,61 42,64 804,46
VIb 1536,68 84,63 704,02 42,64 748,03
VIr 1590,83 84,63 701,74 42,64 804,46
VIA 1536,68 84,63 704,02 42,64 748,03
Vie 1590,83 84,63 701,74 42,64 804,46
Vila 1585,43 84,63 688,26 42,64 812,54
VI16 1585,78 84,63 688,61 42,64 812,54

(П)

(П)

05-01-038-02 25 м i n 1792,31 99,54 827,78 50,49 864,99 9,48
la 2167,50 139,36 856,07 70,69 1172,07
16 2124,23 114,52 837,76 58,07 1171,95
Ib 2004,23 119,45 846,35 60,59 1038,43
Ir 2005,96 119,45 848,08 60,59 1038,43
1д 1714,78 99,54 833,74 50,49 781,50
Па 1705,51 99,54 827,78 50,49 778,19
Пб 1804,38 99,54 811,93 50,49 892,91
Ша 1741,10 99,54 827,78 50,49 813,78
IVa 1778,69 99,54 830,88 50,49 848,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные, 
(т)

IV6 1802,05 114,52 839,26 58,07 848,27
V 1742,05 99,54 828,73 50,49 813,78

Via 1825,13 99,54 815,52 50,49 910,07
VI6 1730,48 99,54 812,33 50,49 818,61
VIb 1694,52 99,54 830,56 50,49 764,42
VIr 1745,93 99,54 827,78 50,49 818,61
У1д 1694,52 99,54 830,56 50,49 764,42
Vie 1745,93 99,54 827,78 50,49 818,61
Vila 1740,20 99,54 811,93 50,49 828,73
VII6 1740,60 99,54 812,33 50,49 828,73

(П)

(П)

05-01-038-03

(109-9101)

(204-9120)

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 700-800 мм с 
уширением до 1800 мм в 
устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ, 
длина свай более 25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1914,84 111,83 928,01 56,73 875,00 10,65
la 2299,52 156,56 959,53 79,44 1183,43
16 2251,06 128,65 939,10 65,25 1183,31
Ib 2131,99 134,19 948,77 68,08 1049,03
Ir 2133,84 134,19 950,62 68,08 1049,03
1д 1839,05 111,83 934,71 56,73 792,51
Па 1828,54 111,83 928,01 56,73 788,70
116 1927,36 111,83 910,28 56,73 905,25
Ilia 1862,61 111,83 928,01 56,73 822,77
IVa 1901,79 111,83 931,55 56,73 858,41
IV6 1927,93 128,65 940,87 65,25 858,41
V 1863,66 111,83 929,06 56,73 822,77

Via 1947,43 111,83 914,24 56,73 921,36
VI6 1850,60 111,83 910,73 56,73 828,04
VIb 1818,38 111,83 931,20 56,73 775,35
VIr 1867,88 111,83 928,01 56,73 828,04
У1д 1818,38 111,83 931 ДО 56,73 775,35
Vie 1867,88 111,83 928,01 56,73 828,04
Vila 1861,64 111,83 910,28 56,73 839,53
VII6 1862,09 111,83 910,73 56,73 839,53

(П)

(П)

Таблица 05-01-039. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм 
с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в 
устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-039-01 12 м III 1510,04 72,66 607,44 36,75 829,94 6,92
la 1862,66 101,72 628,65 51,46 1132,29
16 1830,77 83,59 615,01 42,27 1132,17
Ib 1709,72 87,19 621,22 44,10 1001,31
Ir 1711,21 87,19 622,71 44,10 1001,31
1д 1427,43 72,66 611,82 36,75 742,95
Па 1421,49 72,66 607,44 36,75 741,39
116 1518,15 72,66 595,75 36,75 849,74
Ilia 1462,41 72,66 607,44 36,75 782,31
IVa 1495,04 72,66 609,60 36,75 812,78
IV6 1512,28 83,59 615,91 42,27 812,78
V 1463,15 72,66 608,18 36,75 782,31

Via 1541,72 72,66 598,52 36,75 870,54
VI6 1454,30 72,66 596,05 36,75 785,59
VIb 1408,19 72,66 609,35 36,75 726,18
VIr 1465,69 72,66 607,44 36,75 785,59
У1д 1408,19 72,66 609,35 36,75 726,18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

Vie 1465,69 72,66 607,44 36,75 785,59
Vila 1459,35 72,66 595,75 36,75 790,94
VII6 1459,65 72,66 596,05 36,75 790,94

(П)

(П)

05-01-039-02

(109-9101) 

(204-9120)

25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1707,13 91,98 762,18 46,38 852,97 8,76
la 2075,57 128,77 788,37 64,95 1158,43
16 2035,58 105,82 771,45 53,35 1158,31
1в 1915,41 110,38 779,33 55,67 1025,70
Ir 1917,08 110,38 781,00 55,67 1025,70

1д 1627,94 91,98 767,68 46,38 768,28
Па 1619,74 91,98 762,18 46,38 765,58
116 1717,66 91,98 747,57 46,38 878,11
Ilia 1657,15 91,98 762,18 46,38 802,99
IVa 1693,09 91,98 765,01 46,38 836,10
IV6 1714,69 105,82 772,77 53,35 836,10
V 1658,04 91,98 763,07 46,38 802,99

Via 1739,41 91,98 750,92 46,38 896,51
VI6 1647,21 91,98 747,94 46,38 807,29
VIb 1608,00 91,98 764,71 46,38 751,31
VIr 1661,45 91,98 762,18 46,38 807,29
VIA 1608,00 91,98 764,71 46,38 751,31
Vie 1661,45 91,98 762,18 46,38 807,29
Vila 1655,32 91,98 747,57 46,38 815,77
VII6 1655,69 91,98 747,94 46,38 815,77

(П)

(П)

05-01-039-03

(109-9101) 

(204-9120)

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 900-1000 мм с 
уширением до 1800 мм в 
устойчивых грунтах 2 
группы установкой СБУ, 
длина свай более 25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 1746,99 95,03 787,98 47,99 863,98 9,05
la 2118,97 133,04 815,00 67,20 1170,93
16 2077,67 109,32 797,54 55,20 1170,81
Ib 1957,10 114,03 805,70 57,59 1037,37
Ir 1958,79 114,03 807,39 57,59 1037,37

1д 1669,10 95,03 793,67 47,99 780,40
Па 1660,15 95,03 787,98 47,99 777,14
116 1759,60 95,03 772,89 47,99 891,68
Ilia 1695,89 95,03 787,98 47,99 812,88
IVa 1733,21 95,03 790,92 47,99 847,26
IV6 1755,50 109,32 798,92 55,20 847,26
V 1696,81 95,03 788,90 47,99 812,88

Via 1780,31 95,03 776,34 47,99 908,94
VI6 1685,96 95,03 773,27 47,99 817,66
VIb 1648,97 95,03 790,61 47,99 763,33
VIr 1700,67 95,03 787,98 47,99 817,66
VIA 1648,97 95,03 790,61 47,99 763,33
Vie 1700,67 95,03 787,98 47,99 817,66
Vila 1695,57 95,03 772,89 47,99 827,65
VII6 1695,95 95,03 773,27 47,99 827,65

(П)

(П)
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1 2 1 3 4 6 7 8 9

Таблица 05-01-040. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых 
грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого 
раствора

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с 
подачей глинистого раствора диаметром 600 мм в неустойчивых грунтах группы

05-01-040-01

(101-9700)
(109-9101)

(204-9120)

(407-0002)

1

Химреагенты, (т) 
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Глина, (т)

111 1329,34 64,11 390,56 44,38 874,67 6,82
1а 1558,50 89,75 414,32 62,12 1054,43
16 1475,47 73,72 399,58 51,05 1002,17
1в 1522,70 76,93 403,76 53,25 1042,01
1г 1526,26 76,93 407,32 53,25 1042,01
1д 1228,62 64,11 394,33 44,38 770,18
Па 1224,35 64,11 390,56 44,38 769,68
Пб 1294,27 64,11 386,26 44,38 843,90
Ша 1276,05 64,11 390,56 44,38 821,38
IVa 1309,16 64,11 391,61 44,38 853,44
IV6 1326,28 73,72 399,12 51,05 853,44
V 1276,97 64,11 391,48 44,38 821,38

Via 1347,72 64,11 389,48 44,38 894,13
VI6 1203,20 64,11 386,45 44,38 752,64
VIb 1234,93 64,11 391,31 44,38 779,51
VIr 1207,31 64,11 390,56 44,38 752,64
У1д 1234,93 64,11 391,31 44,38 779,51
Vie 1207,31 64,11 390,56 44,38 752,64
Vila 1299,11 64,11 386,26 44,38 848,74
VII6 1299,30 64,11 386,45 44,38 848,74

(П)
(П)

(П)

(П)
05-01-040-02

(101-9700)
(109-9101)

(204-9120)

(407-0002)

2

Химреагенты, (т) 
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Глина, (т)

III 1615,91 73,88 665,08 74,80 876,95 7,86
la 1863,42 103,44 703,06 104,68 1056,92
16 1768,90 84,97 679,28 86,02 1004,65
Ib 1819,52 88,66 686,44 89,74 1044,42
Ir 1824,28 88,66 691,20 89,74 1044,42
1д 1516,80 73,88 670,90 74,80 772,02
Па 1510,48 73,88 665,08 74,80 771,52
116 1578,33 73,88 657,83 74,80 846,62
Ilia 1562,49 73,88 665,08 74,80 823,53
IVa 1596,33 73,88 667,06 74,80 855,39
IV6 1619,49 84,97 679,13 86,02 855,39
V 1563,78 73,88 666,37 74,80 823,53

Via 1633,00 73,88 662,38 74,80 896,74
VI6 1486,85 73,88 658,11 74,80 754,86
VIb 1522,47 73,88 666,63 74,80 781,96
VIr 1493,82 73,88 665,08 74,80 754,86
VIA 1522,47 73,88 666,63 74,80 781,96
Vie 1493,82 73,88 665,08 74,80 754,86
Vila 1582,95 73,88 657,83 74,80 851,24
VII6 1583,23 73,88 658,11 74,80 851,24

(П)
(П)

(П)

(П)
05-01-040-03 3 III 1868,74 87,14 910,34 102,32 871,26 9,27

la 2133,86 121,99 961,16 143,19 1050,71
16 2027,87 100,21 929,22 117,70 998,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1в 2082,04 104,57 939,07 122,80 1038,40
1г 2087,87 104,57 944,90 122,80 1038,40
1 д 1772,55 87,14 918,00 102,32 767,41
Па 1764,40 87,14 910,34 102,32 766,92
Пб 1827,43 87,14 900,46 102,32 839,83
Ша 1815,65 87,14 910,34 102,32 818,17
IVa 1850,80 87,14 913,15 102,32 850,51
IV6 1880,08 100,21 929,36 117,70 850,51
V 1817,28 87,14 911,97 102,32 818,17

Via 1883,55 87,14 906,20 102,32 890,21
VI6 1737,26 87,14 900,81 102,32 749,31
VIb 1775,58 87,14 912,61 102,32 775,83
VIr 1 7 4 6 , 7 9 87,14 910,34 102,32 749,31
VIA 1775,58 87,14 912,61 102,32 775,83
Vie 1746,79 87,14 910,34 102,32 749,31
Vila 1832,59 8 7 , 1 4 900,46 102,32 844,99
VII6 1832,94 8 7 , 1 4 900,81 102,32 844,99

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с
подачей глинистого раствора диаметром 800 мм в неустойчивых грунтах группы

05-01-040-04 1 I I I 1307,89 57,81 343,46 39,18 906,62 6,15
la 1535,86 80,93 364,63 54,87 1090,30
16 1456,03 66,48 351,52 45,09 1038,03
Ib 1500,40 69,37 355,17 47,04 1075,86
I r 1503,54 69,37 358,31 47,04 1075,86
1 д 1206,90 57,81 346,71 39,18 802,38
Па 1202,05 57,81 343,46 39,18 800,78
116 1280,44 57,81 339,62 39,18 883,01
Ilia 1251,80 57,81 343,46 39,18 850,53
IVa 1286,39 57,81 344,31 39,18 884,27
IV6 1301,79 66,48 351,04 45,09 884,27
V 1252,61 57,81 344,27 39,18 850,53

Via 1330,77 57,81 342,46 39,18 930,50
VI6 1180,69 57,81 339,80 39,18 783,08
VIb 1216,20 57,81 344,04 39,18 814,35
VIr 1184,35 57,81 343,46 39,18 783,08
У1д 1216,20 57,81 344,04 39,18 814,35
Vie 1184,35 57,81 343,46 39,18 783,08
V n a 1280,88 57,81 339,62 39,18 883,45
VII6 1281,06 57,81 339,80 39,18 883,45

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
05-01-040-05 2 I I I 1458,05 64,48 486,95 55,54 906,62 6 ,8 6

la 1696,33 90,28 515,75 77,77 1090,30
16 1609,98 74,16 497,79 63,91 1038,03
Ib 1656,27 77,38 503,03 66,68 1075,86
Ir 1660,04 77,38 506,80 66,68 1075,86
1д 1358,15 64,48 491,29 55,54 802,38
Па 1352,21 64,48 486,95 55,54 800,78
116 1429,07 64,48 481,58 55,54 883,01
Ilia 1401,96 64,48 486,95 55,54 850,53
IVa 1437,05 64,48 488,30 55,54 884,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(204-9120)

(407-0002)

Химреагенты, (т) 
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Глина, (т)

IV6 1455,91 74,16 497,48 63,91 884,27
V 1402,96 64,48 487,95 55,54 850,53

Via 1480,10 64,48 485,12 55,54 930,50
VI6 1329,36 64,48 481,80 55,54 783,08
VIb 1366,79 64,48 487,96 55,54 814,35
VIr 1334,51 64,48 486,95 55,54 783,08
У1д 1366,79 64,48 487,96 55,54 814,35
Vie 1334,51 64,48 486,95 55,54 783,08
Vila 1429,51 64,48 481,58 55,54 883,45
VII6 1429,73 64,48 481,80 55,54 883,45

(П)
(П)

(П)

(П)
05-01-040-06

(101-9700)
(109-9101)

(204-9120)

(407-0002)

3

Химреагенты, (т) 
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Глина, (т)

III 1610,64 72,85 640,26 72,92 897,53 7,75
la 1859,56 101,99 677,20 102,08 1080,37
16 1765,96 83,78 654,07 83,83 1028,11
Ib 1814,68 87,42 661,02 87,47 1066,24
Ir 1819,16 87,42 665,50 87,47 1066,24
1д 1513,67 72,85 645,80 72,92 795,02
Па 1506,52 72,85 640,26 72,92 793,41
116 1578,22 72,85 633,22 72,92 872,15
Ilia 1555,07 72,85 640,26 72,92 841,96
IVa 1591,47 72,85 642,15 72,92 876,47
IV6 1614,19 83,78 653,94 83,83 876,47
V 1556,30 72,85 641,49 72,92 841,96

Via 1630,44 72,85 637,54 72,92 920,05
VI6 1480,54 72,85 633,49 72,92 774,20
VIb 1519,13 72,85 641,74 72,92 804,54
VIr 1487,31 72,85 640,26 72,92 774,20
Vfo 1519,13 72,85 641,74 72,92 804,54
Vie 1487,31 72,85 640,26 72,92 774,20
Vila 1579,52 72,85 633,22 72,92 873,45
VII6 1579,79 72,85 633,49 72,92 873,45 

(Ц)
(П)

(П)

(П)
Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с 
подачей глинистого раствора диаметром до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы

05-01-040-07 1 III 1425,52 65,33 475,33 53,54 884,86 6,95
la 1660,50 91,46 503,32 74,93 1065,72
16 1574,48 75,13 485,89 61,56 1013,46
Ib 1622,19 78,40 490,96 64,21 1052,83
Ir 1626,04 78,40 494,81 64,21 1052,83
1д 1324,11 65,33 479,67 53,54 779,11
Па 1319,13 65,33 475,33 53,54 778,47
116 1391,79 65,33 470,10 53,54 856,36
Ilia 1371,55 65,33 475,33 53,54 830,89
IVa 1404,60 65,33 476,65 53,54 862,62
IV6 1423,28 75,13 485,53 61,56 862,62
V 1372,57 65,33 476,35 53,54 830,89

Via 1444,96 65,33 473,67 53,54 905,96
VI6 1298,15 65,33 470,32 53,54 762,50
VIb 1332,31 65,33 476,31 53,54 790,67
VIr 1303,16 65,33 475,33 53,54 762,50
VIA 1332,31 65,33 476,31 53,54 790,67
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vie 1303,16 65,33 475,33 53,54 762,50
Vila 1395,37 65,33 470,10 53,54 859,94
VII6 1395,59 65,33 470,32 53,54 859,94

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
05-01-040-08 2 III 1645,69 76,23 684,60 76,89 884,86 8,11

la 1895,96 106,73 723,51 107,65 1065,72
16 1800,27 87,67 699,14 88,44 1013,46
1в 1850,81 91,48 706,50 92,27 1052,83
Ir 1855,57 91,48 711,26 92,27 1052,83
1д 1545,85 76,23 690,51 76,89 779,11
Па 1539,30 76,23 684,60 76,89 778,47
116 1609,71 76,23 677,12 76,89 856,36
Ilia 1591,72 76,23 684,60 76,89 830,89
IVa 1625,48 76,23 686,63 76,89 862,62
IV6 1649,31 87,67 699,02 88,44 862,62
V 1593,02 76,23 685,90 76,89 830,89

Via 1663,90 76,23 681,71 76,89 905,96
VI6 1516,14 76,23 677,41 76,89 762,50
VIb 1553,10 76,23 686,20 76,89 790,67
VIr 1523,33 76,23 684,60 76,89 762,50
VIA 1553,10 76,23 686,20 76,89 790,67
Vie 1523,33 76,23 684,60 76,89 762,50
Vila 1613,29 76,23 677,12 76,89 859,94
VII6 1613,58 76,23 677,41 76,89 859,94

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
05-01-040-09 3 III 1929,29 88,64 955,79 107,23 884,86 9,43

la 2198,70 124,10 1008,88 150,10 1065,72
16 2090,90 101,94 975,50 123,36 1013,46
Ib 2145,03 106,37 985,83 128,71 1052,83
Ir 2150,98 106,37 991,78 128,71 1052,83
1д 1831,49 88,64 963,74 107,23 779,11
Па 1822,90 88,64 955,79 107,23 778,47
116 1890,42 88,64 945,42 107,23 856,36
Ilia 1875,32 88,64 955,79 107,23 830,89
IVa 1910,01 88,64 958,75 107,23 862,62
IV6 1940,26 101,94 975,70 123,36 862,62
V 1877,00 88,64 957,47 107,23 830,89

Via 1945,92 88,64 951,32 107,23 905,96
VI6 1796,92 88,64 945,78 107,23 762,50
VIb 1837,51 88,64 958,20 107,23 790,67
VIr 1806,93 88,64 955,79 107,23 762,50
VIA 1837,51 88,64 958,20 107,23 790,67
Vie 1806,93 88,64 955,79 107,23 762,50
Vila 1894,00 88,64 945,42 107,23 859,94
VII6 1894,36 88,64 945,78 107,23 859,94

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

У с т р о й с т в о  ж е л е з о б е т о н н ы х  б у р о н а б и в н ы х  с в а й  в р а щ а т е л ь н ы м  (р о т о р н ы м )  с п о с о б о м  б у р е н и я  с к в а ж и н  с
п о д а ч е й  г л и н и с т о г о  р а с т в о р а  д и а м е т р о м  д о  800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы

05-01-040-10 1 ш 1381,04 56,87 350,64 39,96 973,53 6,05
1а 1616,14 79,62 372,14 55,94 1164,38
16 1536,34 65,40 358,81 45,96 1112,13
1в 1577,47 68,24 362,54 47,95 1146,69
1г 1580,59 68,24 365,66 47,95 1146,69
1д 1274,24 56,87 353,91 39,96 863,46
Па 1268,17 56,87 350,64 39,96 860,66
Пб 1367,48 56,87 346,72 39,96 963,89
Ша 1320,01 56,87 350,64 39,96 912,50
IVa 1353,78 56,87 351,51 39,96 945,40
IV6 1369,15 65,40 358,35 45,96 945,40
V 1320,82 56,87 351,45 39,96 912,50

Via 1413,42 56,87 349,56 39,96 1006,99
VI б 1251,36 56,87 346,89 39,96 847,60
V Ib 1295,00 56,87 351,24 39,96 886,89
VIr 1255,11 56,87 350,64 39,96 847,60
VIA 1295,00 56,87 351,24 39,96 886,89
Vie 1255,11 56,87 350,64 39,96 847,60
Vila 1360,13 56,87 346,72 39,96 956,54
VII6 1360,30 56,87 346,89 39,96 956,54

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(407-0002) Глина, (т) (n)
05-01-040-11 2 Ш 1517,05 62,89 480,63 54,85 973,53 6,69

la 1761,48 88,04 509,06 76,75 1164,38
16 1675,78 72,32 491,33 63,06 1112,13
Ib 1718,65 75,46 496,50 65,80 1146,69
Ir 1722,34 75,46 500,19 65,80 1146,69
1д 1411,23 62,89 484,88 54,85 863,46
Па 1404,18 62,89 480,63 54,85 860,66
116 1502,11 62,89 475,33 54,85 963,89
Ilia 1456,02 62,89 480,63 54,85 912,50
IVa 1490,24 62,89 481,95 54,85 945,40
IV6 1508,75 72,32 491,03 63,06 945,40
V 1457,01 62,89 481,62 54,85 912,50

Via 1548,68 62,89 478,80 54,85 1006,99
VI6 1386,03 62,89 475,54 54,85 847,60
V Ib 1431,40 62,89 481,62 54,85 886,89
VIr 1391,12 62,89 480,63 54,85 847,60
У1д 1431,40 62,89 481,62 54,85 886,89
Vie 1391,12 62,89 480,63 54,85 847,60
Vila 1494,76 62,89 475,33 54,85 956,54
VII6 1494,97 62,89 475,54 54,85 956,54

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
05-01-040-12 3 111 1694,40 70,22 650,65 76,49 973,53 7,47

la 1951,73 98,31 689,04 107,10 1164,38
16 1857,87 80,75 664,99 87,98 1112,13
Ib 1903,13 84,26 672,18 91,76 1146,69
Ir 1907,56 84,26 676,61 91,76 1146,69
1д 1589,89 70,22 656,21 76,49 863,46
Па 1581,53 70,22 650,65 76,49 860,66
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(204-9120)

(407-0002)

Химреагенты, (т) 
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Глина, (т)

Пб 1677,67 70,22 643,56 76,49 963,89
Ша 1633,37 70,22 650,65 76,49 912,50
IVa 1668,19 70,22 652,57 76,49 945,40
IV6 1691,05 80,75 664,90 87,98 945,40
V 1634,59 70,22 651,87 76,49 912,50

Via 1725,07 70,22 647,86 76,49 1006,99
VI6 1561,64 70,22 643,82 76,49 847,60
VI в 1609,28 10(22 652,17 76,49 886,89
VI г 1568,47 70,22 650,65 76,49 847,60
У1д 1609,28 70,22 652,17 76,49 886,89
Vie 1568,47 70,22 650,65 76,49 847,60
Vila 1670,32 70,22 643,56 76,49 956,54
VI16 1670,58 70,22 643,82 76,49 956,54 

(Ц)
(П)

(П)

(П)

Таблица 05-01-041. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных 
грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-041-01

(109-9101)

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 3465,97 187,53 2237,76 197,00 1040,68 17,86
la 4025,00 262,54 2364,12 275,77 1398,34
16 3900,45 215,75 2286,50 226,60 1398,20
1в 3769,08 225,04 2311,52 236,31 1232,52
Ir 3815,73 225,04 2358,17 236,31 1232,52
1д 3396,76 187,53 2281,52 197,00 927,71
Па 3352,51 187,53 2237,76 197,00 927,22
116 3455,74 187,53 2207,60 197,00 1060,61
Ilia 3411,48 187,53 2237,76 197,00 986,19
IVa 3438,68 187,53 2249,55 197,00 1001,60
IV6 3497,92 215,75 2280,57 226,60 1001,60
V 3422,09 187,53 2248,37 197,00 986,19

Via 3529,65 187,53 2244,88 197,00 1097,24
VI6 3393,77 187,53 2209,38 197,00 996,86
VIb 3380,13 187,53 2246,01 197,00 946,59
VIr 3422,15 187,53 2237,76 197,00 996,86
Vlfl 3380,13 187,53 2246,01 197,00 946,59
Vie 3422,15 187,53 2237,76 197,00 996,86
Vila 3393,33 187,53 2207,60 197,00 998,20
VII6 3395,11 187,53 2209,38 197,00 998,20 

(Ц)

(П)

05-01-041-02 25 м III 3857,93 215,57 2579,37 227,00 1062,99 20,53
la 4449,14 301,79 2724,53 317,69 1422,82
16 4306,00 248,00 2635,31 261,07 1422,69
Ib 4179,04 258,68 2664,23 272,43 1256,13
Ir 4232,76 258,68 2717,95 272,43 1256,13
1д 3792,15 215,57 2629,93 227,00 946,65
Па 3740,95 215,57 2579,37 227,00 946,01
116 3847,63 215,57 2544,69 227,00 1087,37
Ilia 3802,02 215,57 2579,37 227,00 1007,08
IVa 3829,89 215,57 2593,11 227,00 1021,21
IV6 3897,84 248,00 2628,63 261,07 1021,21
V 3814,25 215,57 2591,60 227,00 1007,08

Via 3926,03 215,57 2587,63 227,00 1122,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные, 
(т)

VI6 3780,85 215,57 2546,73 227,00 1018,55
V I b 3775,31 215,57 2589,04 227,00 970,70
VIr 3813,49 215,57 2579,37 227,00 1018,55

У1д 3775,31 215,57 2589,04 227,00 970,70
Vie 3813,49 215,57 2579,37 227,00 1018,55
Vila 3782,94 215,57 2544,69 227,00 1022,68
VII6 3784,98 215,57 2546,73 227,00 1022,68

(П)

(П)

05-01-041-03

(109-9101) 

(204-9120)

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 500-600 мм в 
неустойчивых 
водонасыщенных грушах 
2 группы установкой 
СБУ, длина свай более 25 
м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

Ш 4322,90 250,95 2994,61 263,47 1077,34 23,90
la 4952,55 351,33 3162,60 368,64 1438,62
16 4786,50 288,71 3059,30 302,99 1438,49
1в 4665,42 301,14 3092,95 316,16 1271,33
It 4727,73 301,14 3155,26 316,16 1271,33

1Д 4263,52 250,95 3053,43 263,47 959,14
Па 4203,91 250,95 2994,61 263,47 958,35
Пб 4310,00 250,95 2954,42 263,47 1104,63
Ша 4266,03 250,95 2994,61 263,47 1020,47
IVa 4295,65 250,95 3010,71 263,47 1033,99
IV6 4374,40 288,71 3051,70 302,99 1033,99
V 4280,21 250,95 3008,79 263,47 1020,47

Via 4394,46 250,95 3004,24 263,47 1139,27
VI6 4240,21 250,95 2956,79 263,47 1032,47
VIb 4243,16 250,95 3005,98 263,47 986,23
VIr 4278,03 250,95 2994,61 263,47 1032,47
V I r 4243,16 250,95 3005,98 263,47 986,23
Vie 4278,03 250,95 2994,61 263,47 1032,47
Vila 4243,77 250,95 2954,42 263,47 1038,40
VII6 4246,14 250,95 2956,79 263,47 1038,40

(n )

(П)

Таблица 05-01-042. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных 
грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-042-01 12 м III 2938,72 144,90 1723,69 152,49 1070,13 13,80
la 3456,46 202,86 1822,19 213,41 1431,41
16 3359,76 166,70 1761,78 175,35 1431,28
I b 3218,52 173,88 1780,94 182,89 1263,70
It 3254,49 173,88 1816,91 182,89 1263,70
Ir 2859,82 144,90 1757,13 152,49 957,79
Ha 2824,82 144,90 1723,69 152,49 956,23
116 2941,80 144,90 1700,31 152,49 1096,59
Ilia 2881,58 144,90 1723,69 152,49 1012,99
IVa 2907,59 144,90 1732,49 152,49 1030,20
IV6 2953,81 166,70 1756,91 175,35 1030,20
V 2889,76 144,90 1731,87 152,49 1012,99

Via 3004,58 144,90 1729,05 152,49 1130,63
VI6 2871,46 144,90 1701,68 152,49 1024,88
VIb 2853,29 144,90 1729,76 152,49 978,63
VIr 2893,47 144,90 1723,69 152,49 1024,88

2853,29 144,90 1729,76 152,49 978,63
Vie 2893,47 144,90 1723,69 152,49 1024,88
Vila 2875,34 144,90 1700,31 152,49 1030,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

VII6 2876,71 144,90 1701,68 152,49 1030,13
(П)

(П)

05-01-042-02

(109-9101) 

(204-9120)

25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 3107,55 157,08 1870,66 165,28 1079,81 14,96
1а 3639,32 219,91 1977,25 231,44 1442,16
16 3534,60 180,72 1911,85 190,19 1442,03
1в 3395,14 188,50 1932,68 198,36 1273,96
1г 3434,17 188,50 1971,71 198,36 1273,96
1д 3030,91 157,08 1907,03 165,28 966,80
Па 2992,78 157,08 1870,66 165,28 965,04
Пб 3110,72 157,08 1845,33 165,28 1108,31
Ша 3049,67 157,08 1870,66 165,28 1021,93
IVa 3076,51 157,08 1880,30 165,28 1039,13
IV6 3126,51 180,72 1906,66 190,19 1039,13
V 3058,54 157,08 1879,53 165,28 1021,93

Via 3175,27 157,08 1876,51 165,28 1141,68
VI6 3038,10 157,08 1846,82 165,28 1034,20
V I b 3023,55 157,08 1877,34 165,28 989,13
VIr 3061,94 157,08 1870,66 165,28 1034,20
VIA 3023,55 157,08 1877,34 165,28 989,13
Vie 3061,94 157,08 1870,66 165,28 1034,20
Vila 3043,11 157,08 1845,33 165,28 1040,70
VII6 3044,60 157,08 1846,82 165,28 1040,70 

(П)

(П)

05-01-042-03

(109-9101) 

(204-9120)

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 700-800 мм в 
неустойчивых 
водонасыщенных грунтах 
2 группы установкой 
СБУ, длина свай более 25 
м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 3382,02 176,61 2100,00 185,51 1105,41 16,82
la 3936,74 247,25 2219,21 259,66 1470,28
16 3819,36 203,19 2146,02 213,28 1470,15
Ib 3682,45 211,93 2169,47 222,58 1301,05
Ir 3726,22 211,93 2213,24 222,58 1301,05
1д 3306,25 176,61 2140,94 185,51 988,70
Па 3263,34 176,61 2 1 0 0 ,0 0 185,51 986,73
116 3387,28 176,61 2071,64 185,51 1139,03
Ilia 3322,48 176,61 2 1 0 0 ,0 0 185,51 1045,87
IVa 3349,28 176,61 2110,95 185,51 1061,72
IV6 3405,24 203,19 2140,33 213,28 1061,72
V 3332,44 176,61 2109,96 185,51 1045,87

Via 3454,26 176,61 2106,62 185,51 1171,03
VI6 3308,98 176,61 2073,31 185,51 1059,06
VIb 3301,04 176,61 2107,63 185,51 1016,80
VIr 3335,67 176,61 2 1 0 0 ,0 0 185,51 1059,06
Vlfl 3301,04 176,61 2107,63 185,51 1016,80
Vie 3335,67 176,61 2 1 0 0 ,0 0 185,51 1059,06
Vila 3317,02 176,61 2071,64 185,51 1068,77
VII6 3318,69 176,61 2073,31 185,51 1068,77

(П)

(П)

Таблица 05-01-043. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм 
в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных 
грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-043-01 12 м Ш 1859,18 129,15 1525,07 135,09 204,96 12,30
la 2032,50 180,81 1612,68 189,04 239,01
16 1946,46 148,58 1559,00 155,38 238,88
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1в 1943,30 154,98 1575,89 162,07 212,43
1г 1975,17 154,98 1607,76 162,07 212,43
1д 1875,68 129,15 1554,57 135,09 191,96
Па 1844,11 129,15 1525,07 135,09 189,89
Пб 1854,85 129,15 1504,33 135,09 221,37
Ша 1849,94 129,15 1525,07 135,09 195,72
IVa 1845,49 129,15 1532,75 135,09 183,59
IV6 1886,74 148,58 1554,57 155,38 183,59
V 1857,19 129,15 1532,32 135,09 195,72

Via 1886,24 129,15 1529,78 135,09 227,31
VI6 1840,65 129,15 1505,54 135,09 205,96
VIb 1892,22 129,15 1530,33 135,09 232,74
VIr 1860,18 129,15 1525,07 135,09 205,96
У1д 1892,22 129,15 1530,33 135,09 232,74
Vie 1860,18 129,15 1525,07 135,09 205,96
Vila 1845,70 129,15 1504,33 135,09 212,22
VII6 1846,91 129,15 1505,54 135,09 212,22

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9001) Бетонные смеси готовые 
к употреблению, (м3)

(1,26)

05-01-043-02 25 м III 2153,10 149,84 1775,98 157,13 227,28 14,27
la 2350,68 209,77 1877,40 219,90 263,51
16 2250,94 172,38 1815,19 180,68 263,37
Ib 2250,80 179,80 1834,95 188,45 236,05
Ir 2287,86 179,80 1872,01 188,45 236,05
1д 2171,23 149,84 1810,48 157,13 210,91
Па 2134,52 149,84 1775,98 157,13 208,70
116 2149,89 149,84 1751,91 157,13 248,14
Ilia 2142,43 149,84 1775,98 157,13 216,61
IVa 2138,15 149,84 1785,09 157,13 203,22
IV6 2185,81 172,38 1810,21 180,68 203,22
V 2150,86 149,84 1784,41 157,13 216,61

Via 2184,28 149,84 1781,53 157,13 252,91
VI6 2130,83 149,84 1753,33 157,13 227,66
VIb 2188,98 149,84 1782,28 157,13 256,86
VIr 2153,48 149,84 1775,98 157,13 227,66
VIA 2188,98 149,84 1782,28 157,13 256,86
Vie 2153,48 149,84 1775,98 157,13 227,66
Vila 2138,45 149,84 1751,91 157,13 236,70
VII6 2139,87 149,84 1753,33 157,13 236,70

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

(П)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9001) Бетонные смеси готовые 
к употреблению, (м3)

(1,26)

05-01-043-03 Устройство III 2370,13 165,69 1966,34 173,82 238,10 15,78
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 900-1000 мм в 
неустойчивых 
водонасыщенных грунтах

la 2585,69 231,97 2078,22 243,34 275,50
16 2475,53 190,62 2009,55 199,86 275,36
Ib 2477,82 198,83 2031,48 208,58 247,51
Ir 2518,82 198,83 2072,48 208,58 247,51

2 группы установкой 1д 2391,15 165,69 2004,62 173,82 220,84
СБУ, длина свай более 25 
м Па 2350,45 165,69 1966,34 173,82 218,42

116 2366,65 165,69 1939,74 173,82 261,22
Ilia 2358,66 165,69 1966,34 173,82 226,63
IVa 2355,33 165,69 1976,52 173,82 213,12
IV6 2407,90 190,62 2004,16 199,86 213,12
V 2367,98 165,69 1975,66 173,82 226,63
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

(401-9001)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)
Бетонные смеси готовые 
к употреблению, (м3)

Via 2403,47 165,69 1972,51 173,82 265,27
VI6 2345,08 165,69 1941,30 173,82 238,09
VIb 2407,69 165,69 1973,41 173,82 268,59
VIr 2370,12 165,69 1966,34 173,82 238,09
VIA 2407,69 165,69 1973,41 173,82 268,59
Vie 2370,12 165,69 1966,34 173,82 238,09
Vila 2353,95 165,69 1939,74 173,82 248,52
VI16 2355,51 165,69 1941,30 173,82 248,52

(П)

(П)

(1,26)

Таблица 05-01-044. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с 
уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой 
СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-044-01

(109-9101)

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные, 
(т)

I I I 3390,10 181,44 2158,88 189,93 1049,78 17,28
la 3943,61 254,02 2281,17 265,94 1408,42
16 3823,13 208,74 2206,10 218,49 1408,29
Ib 3690,05 217,73 2230,16 228,01 1242,16
Ir 3735,08 217,73 2275,19 228,01 1242,16
1д 3318,49 181,44 2200,98 189,93 936,07
Па 3275,73 181,44 2158,88 189,93 935,41
116 3382,75 181,44 2129,70 189,93 1071,61
Ilia 3334,94 181,44 2158,88 189,93 994,62
IVa 3361,50 181,44 2170,12 189,93 1009,94
IV6 3418,91 208,74 2200,23 218,49 1009,94
V 3345,18 181,44 2169,12 189,93 994,62

Via 3454,75 181,44 2165,68 189,93 1107,63
VI6 3318,48 181,44 2131,41 189,93 1005,63
VIb 3304,60 181,44 2166,71 189,93 956,45
VIr 3345,95 181,44 2158,88 189,93 1005,63
Vlfl 3304,60 181,44 2166,71 189,93 956,45
Vie 3345,95 181,44 2158,88 189,93 1005,63
Vila 3319,28 181,44 2129,70 189,93 1008,14
VII6 3320,99 181,44 2131,41 189,93 1008,14

(П)

(П)

05-01-044-02 25 м I I I 3682,73 202,23 2409,69 211,97 1070,81 19,26
la 4260,36 283,12 2545,79 296,73 1431,45
16 4126,17 232,66 2462,20 243,82 1431,31
Ib 3996,21 242,68 2489,12 254,44 1264,41
Ir 4046,43 242,68 2539,34 254,44 1264,41
1д 3612,61 202,23 2456,78 211,97 953,60
Па 3564,77 202,23 2409,69 211,97 952,85
1 1 6 3676,21 202,23 2377,19 211,97 1096,79
Ilia 3626(21 202,23 2409,69 211,97 1014,35
IVa 3652,84 202,23 2422,36 211,97 1028,25
IV6 3716,69 232,66 2455,78 243,82 1028,25
V 3637,70 202,23 2421,12 211,97 1014,35

Via 3751,33 202,23 2417,33 211,97 1131,77
VI6 3607,44 202,23 2379,10 211,97 1026,11
V Ib 3599,94 202,23 2418,55 211,97 979,16
VIr 3638,03 202,23 2409,69 211,97 1026,11
У1д 3599,94 202,23 2418,55 211,97 979,16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

Vie 3638,03 202,23 2409,69 211,97 1026,11
Vila 3610,65 202,23 2377,19 211,97 1031,23
VII6 3612,56 202,23 2379,10 211,97 1031,23

(П)

(П)

05-01-044-03

(109-9101)

(204-9120)

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 500-600 мм с 
уширением до 1400 мм в 
неустойчивых 
водонасыщенных грунтах 
2 группы установкой 
СБУ, длина свай более 25 
м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 4055,89 226,59 2737,90 240,72 1091,40 21,58
la 4663,25 317,23 2892,03 337,09 1453,99
16 4511,87 260,69 2797,32 276,86 1453,86
1в 4386,10 271,91 2827,98 288,90 1286,21
Ir 4443,13 271,91 2885,01 288,90 1286,21
1д 3988,78 226,59 2791,53 240,72 970,66
Па 3934,34 226,59 2737,90 240,72 969,85
116 4049,07 226,59 2701,04 240,72 1121,44
Ilia 3998,18 226,59 2737,90 240,72 1033,69
IVa 4025,16 226,59 2752,44 240,72 1046,13
IV6 4097,00 260,69 2790,18 276,86 1046,13
V 4011,16 226,59 2750,88 240,72 1033,69

Via 4128,65 226,59 2746,63 240,72 1155,43
VI6 3975,99 226,59 2703,21 240,72 1046,19
VIb 3976,12 226,59 2748,12 240,72 1001,41
VIr 4010,68 226,59 2737,90 240,72 1046,19
У1д 3976,12 226,59 2748,12 240,72 1001,41
Vie 4010,68 226,59 2737,90 240,72 1046,19
Vila 3981,49 226,59 2701,04 240,72 1053,86
VII6 3983,66 226,59 2703,21 240,72 1053,86

(П)

(П)

Таблица 05-01-045. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с 
уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой 
СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в 
неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-045-01

(109-9101)

(204-9120)

12 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 2972,36 143,75 1700,96 150,36 1127,65 13,69
la 3494,81 201,24 1798,49 210,48 1495,08
16 3399,05 165,38 1738,72 172,92 1494,95
Ib 3254,63 172,49 1757,55 180,36 1324,59
Ir 3290,16 172,49 1793,08 180,36 1324,59
1д 2887,82 143,75 1733,87 150,36 1010,20
Па 2852,34 143,75 1700,96 150,36 1007,63
116 2987,61 143,75 1677,81 150,36 1166,05
Ilia 2911,00 143,75 1700,96 150,36 1066,29
IVa 2935,94 143,75 1709,53 150,36 1082,66
IV6 2981,83 165,38 1733,79 172,92 1082,66
V 2919,07 143,75 1709,03 150,36 1066,29

Via 3046,29 143,75 1706,19 150,36 1196,35
VI6 2903,28 143,75 1679,16 150,36 1080,37
VIb 2891,54 143,75 1706,84 150,36 1040,95
VIr 2925,08 143,75 1700,96 150,36 1080,37
VIA 2891,54 143,75 1706,84 150,36 1040,95
Vie 2925,08 143,75 1700,96 150,36 1080,37
Vila 2914,53 143,75 1677,81 150,36 1092,97
VII6 2915,88 143,75 1679,16 150,36 1092,97

(П)

(П)

114



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-01-045-02

(109-9101)

(204-9120)

25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 3212,25 158,34 1882,56 166,28 1171,35 15,08
1а 3755,11 221,68 1990,08 232,85 1543,35
16 3649,53 182,17 1924,14 191,21 1543,22
1в 3505,91 190,01 1945,05 199,56 1370,85
1г 3545,20 190,01 1984,34 199,56 1370,85
1д 3126,79 158,34 1919,08 166,28 1049,37
Па 3087,05 158,34 1882,56 166,28 1046,15
Пб 3234,07 158,34 1857,00 166,28 1218,73
Ша 3147,78 158,34 1882,56 166,28 1106,88
IVa 3172,68 158,34 1892,16 166,28 1122,18
IV6 3223,17 182,17 1918,82 191,21 1122,18
V 3156,71 158,34 1891,49 166,28 1106,88

Via 3293,04 158,34 1888,39 166,28 1246,31
VI6 3139,44 158,34 1858,50 166,28 1122,60
VIb 3135,79 158,34 1889,18 166,28 1088,27
VIr 3163,50 158,34 1882,56 166,28 1122,60
Vlfl 3135,79 158,34 1889,18 166,28 1088,27
Vie 3163,50 158,34 1882,56 166,28 1122,60
Vila 3156,10 158,34 1857,00 166,28 1140,76
VII6 3157,60 158,34 1858,50 166,28 1140,76

(П)

(П)

05-01-045-03

(109-9101)

(204-9120)

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 700-800 мм с 
уширением до 1800 мм в 
неустойчивых 
водонасыщенных грунтах 
2 группы установкой 
СБУ, длина свай более 25 
м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 3495,93 176,61 2115,96 186,74 1203,36 16,82
la 4062,18 247,25 2236,33 261,44 1578,60
16 3944,11 203,19 2162,46 214,87 1578,46
I b 3802,70 211,93 2186,04 224,09 1404,73
I r 3846,83 211,93 2230,17 224,09 1404,73
1д 3411,08 176,61 2157,14 186,74 1077,33
Па 3366,33 176,61 2115,96 186,74 1073,76
116 3521,15 176,61 2087,31 186,74 1257,23
Ilia 3429,29 176,61 2115,96 186,74 1136,72
IVa 3454,25 176,61 2126,90 186,74 1150,74
IV6 3510,56 203,19 2156,63 214,87 1150,74
V 3439,33 176,61 2126,00 186,74 1136,72

Via 3582,15 176,61 2122,57 186,74 1282,97
VI6 3419,23 176,61 2088,99 186,74 1153,63
VIb 3423,06 176,61 2123,55 186,74 1122,90
VIr 3446,20 176,61 2115,96 186,74 1153,63
Vlfl 3423,06 176,61 2123,55 186,74 1122,90
Vie 3446,20 176,61 2115,96 186,74 1153,63
Vila 3439,74 176,61 2087,31 186,74 1175,82
VII6 3441,42 176,61 2088,99 186,74 1175,82

(П)

(П)

Таблица 05-01-046. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм 
с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой 
СБУ

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай
Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных 
грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до

05-01-046-01 12 м III 2720,83 124,22 1472,37 130,48 1124,24 11,83
la 3222,64 173,90 1557,38 182,63 1491,36
16 3139,47 142,91 1505,33 149,98 1491,23
Ib 2991,63 149,06 1521,58 156,55 1320,99
Ir 3022,41 149,06 1552,36 156,55 1320,99
1д 2632,39 124,22 1500,73 130,48 1007,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101)

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

Па 2601,46 124,22 1472,37 130,48 1004,87
Пб 2738,46 124,22 1452,26 130,48 1161,98
Ша 2659,67 124,22 1472,37 130,48 1063,08
IVa 2683,60 124,22 1479,64 130,48 1079,74
IV6 2723,57 142,91 1500,92 149,98 1079,74
V 2666,67 124,22 1479,37 130,48 1063,08

Via 2793,49 124,22 1476,84 130,48 1192,43
VI6 2654,69 124,22 1453,43 130,48 1077,04
VIb 2638,80 124,22 1477,31 130,48 1037,27
VIr 2673,63 124,22 1472,37 130,48 1077,04
У1д 2638,80 124,22 1477,31 130,48 1037,27
Vie 2673,63 124,22 1472,37 130,48 1077,04
Vila 2665,70 124,22 1452,26 130,48 1089,22
VII6 2666,87 124,22 1453,43 130,48 1089,22

(П)

(П)

05-01-046-02

(109-9101)

(204-9120)

25 м

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

III 2964,17 138,81 1654,01 146,36 1171,35 13,22
la 3486,69 194,33 1749,01 204,93 1543,35
16 3393,72 159,70 1690,80 168,34 1543,22
Ib 3246,53 166,57 1709,11 175,70 1370,85
Ir 3281,08 166,57 1743,66 175,70 1370,85
1д 2874,16 138,81 1685,98 146,36 1049,37
Па 2838,97 138,81 1654,01 146,36 1046,15
116 2989,02 138,81 1631,48 146,36 1218,73
Ilia 2899,70 138,81 1654,01 146,36 1106,88
IVa 2923,31 138,81 1662,32 146,36 1122,18
IV6 2967,86 159,70 1685,98 168,34 1122,18
V 2907,55 138,81 1661,86 146,36 1106,88

Via 3044,21 138,81 1659,09 146,36 1246,31
VI6 2894,21 138,81 1632,80 146,36 1122,60
VIb 2886,78 138,81 1659,70 146,36 1088,27
VIr 2915,42 138,81 1654,01 146,36 1122,60
VIA 2886,78 138,81 1659,70 146,36 1088,27
Vie 2915,42 138,81 1654,01 146,36 1122,60
Vila 2911,05 138,81 1631,48 146,36 1140,76
VII6 2912,37 138,81 1632,80 146,36 1140,76

(П)

(П)

05-01-046-03 Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
диаметром 900-1000 мм в 
неустойчивых 
водонасыщенных грунтах 
2 группы установкой 
СБУ, длина свай более 25 
м

III 3132,35 150,99 1800,73 159,13 1180,63 14,38
la 3668,96 211,39 1903,79 222,89 1553,78
16 3567,97 173,71 1840,61 183,13 1553,65
Ib 3422,46 181,19 1860,59 191,01 1380,68
Ir 3460,06 181,19 1898,19 191,01 1380,68
1д 3045,54 150,99 1835,63 159,13 1058,92
Па 3007,07 150,99 1800,73 159,13 1055,35
116 3157,33 150,99 1776,26 159,13 1230,08
Ilia 3067,03 150,99 1800,73 159,13 1115,31
IVa 3092,10 150,99 1809,88 159,13 1131,23
IV6 3140,41 173,71 1835,47 183,13 1131,23
V 3075,58 150,99 1809,28 159,13 1115,31

Via 3214,12 150,99 1806,30 159,13 1256,83
VI6 3060,11 150,99 1777,69 159,13 1131,43
VIb 3056,39 150,99 1807,03 159,13 1098,37
VIr 3083,15 150,99 1800,73 159,13 1131,43
VIA 3056,39 150,99 1807,03 159,13 1098,37
Vie 3083,15 150,99 1800,73 159,13 1131,43
Vila 3078,07 150,99 1776,26 159,13 1150,82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) 

(204-9120)

Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Каркасы арматурные,
(т)

VII6 3079,50 150,99 1777,69 159,13 1150,82
(П)

(П)

Таблица 05-01-047. Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек
Измеритель: 1 м3 разбуренной породы

05-01-047-01

(109-9030)

Бурение скальных пород 
5 группы под основание 
свай-оболочек

Долота, (гит.)

III 3468,02 155,30 3311,70 270,66 1,02 16,33
1а 3738,54 217,35 3520,01 378,99 1,18
16 3570,67 178,65 3390,86 311,28 1,16
1в 3627,47 186,33 3440,03 324,83 i,n
1г 3730,41 186,33 3542,97 324,83 1,11
1д 3568,06 155,30 3411,71 270,66 1,05
Па 3468,03 155,30 3311,70 270,66 1,03
Пб 3413,30 155,30 3256,85 270,66 1,15
Ша 3468,07 155,30 3311,70 270,66 1,07
IVa 3498,24 155,30 3341,90 270,66 1,04
IV6 3562,15 178,65 3382,46 311,28 1,04
V 3491,44 155,30 3335,07 270,66 1,07

Via 3490,96 155,30 3334,53 270,66 1,13
VI6 3413,35 155,30 3257,02 270,66 1,03
V I b 3490,57 155,30 3334,20 270,66 1,07
VIr 3468,03 155,30 3311,70 270,66 1,03
VIA 3490,57 155,30 3334,20 270,66 1,07
Vie 3468,03 155,30 3311,70 270,66 1,03
Vila 3413,27 155,30 3256,85 270,66 1,12
VII6 3413,44 155,30 3257,02 270,66 1,12

(0,0183)

Таблица 05-01-048. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм
Измеритель: 1 м скважины
Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250 мм в грунтах группы

05-01-048-01

(109-9101)

1-2

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 72,03 9,08 48,64 4,46 14,31 0,93
la 79,50 12,70 50,90 6,24 15,90
16 75,71 10,43 49,39 5,12 15,89
I b 76,55 10,89 50,25 5,35 15,41
I t 76,46 10,89 50,16 5,35 15,41
1д 72,86 9,08 49,11 4,46 14,67
Па 72,05 9,08 48,64 4,46 14,33
116 72,78 9,08 46,99 4,46 16,71
Ilia 70,24 9,08 48,64 4,46 12,52
IVa 71,83 9,08 48,97 4,46 13,78
IV6 73,85 10,43 49,64 5,12 13,78
V 10(29 9,08 48,69 4,46 12,52

Via 70,96 9,08 47,17 4,46 14,71
VI6 69,35 9,08 47,01 4,46 13,26
V Ib 73,40 9,08 48,96 4,46 15,36
VIr 70,98 9,08 48,64 4,46 13,26
У1д 73,40 9,08 48,96 4,46 15,36
Vie 70,98 9,08 48,64 4,46 13,26
Vila 70,00 9,08 46,99 4,46 13,93
VII6 70,02 9,08 47,01 4,46 13,93

(П)

05-01-048-02 3 III 134,66 18,64 101,71 9,32 14,31 1,91
la 148,41 26,09 106,42 13,04 15,90
16 140,59 21,43 103,27 10,72 15,89
I b 142,84 22,37 105,06 11,18 15,41
Ir 142,66 22,37 104,88 11,18 15,41
1д 136,00 18,64 102,69 9,32 14,67
Па 134,68 18,64 101,71 9,32 14,33
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.)

Пб 133,60 18,64 98,25 9,32 16,71

Ша 132,87 18,64 101,71 9,32 12,52

IVa 134,82 18,64 102,40 9,32 13,78

IV6 139,01 21,43 103,80 10,72 13,78

V 132,96 18,64 101,80 9,32 12,52

Via 131,97 18,64 98,62 9,32 14,71

VI6 130,19 18,64 98,29 9,32 13,26

V I b 136,36 18,64 102,36 9,32 15,36

VIr 133,61 18,64 101,71 9,32 13,26

У1 Д 136,36 18,64 102,36 9,32 15,36

Vie 133,61 18,64 101,71 9,32 13,26

Vila 130,82 18,64 98,25 9,32 13,93

VII6 130,86 18,64 98,29 9,32 13,93

(П)

05-01-048-03

(109-9101)

4

Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.)

III 256,78 37,58 204,89 18,77 14,31 3,85
la 282,87 52,59 214,38 26,27 15,90

к 267,13 43,20 208,04 21,59 15,89

I b 272,13 45,08 211,64 22,52 15,41

Ir 271,77 45,08 211,28 22,52 15,41

1д 259,12 37,58 206,87 18,77 14,67

Па 256,80 37,58 204,89 18,77 14,33

116 252,21 37,58 197,92 18,77 16,71

Ilia 254,99 37,58 204,89 18,77 12,52

IVa 257,64 37,58 206,28 18,77 13,78

IV6 266,08 43,20 209,10 21,59 13,78

V 255,18 37,58 205,08 18,77 12,52

Via 250,96 37,58 198,67 18,77 14,71

VI6 248,85 37,58 198,01 18,77 13,26

V I b 259,15 37,58 206,21 18,77 15,36

VIr 255,73 37,58 204,89 18,77 13,26

У1 Д 259,15 37,58 206,21 18,77 15,36

Vie 255,73 37,58 204,89 18,77 13,26

Vila 249,43 37,58 197,92 18,77 13,93

VII6 249,52 37,58 198,01 18,77 13,93

(П)

05-01-048-04

(109-9101)

5

Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.)

III 518,18 77,88 425,99 39,02 14,31 7,98
la 570,63 109,01 445,72 54,62 15,90

к 537,98 89,54 432,55 44,88 15,89

I b 548,89 93,45 440,03 46,82 15,41

Ir 548,14 93,45 439,28 46,82 15,41

1д 522,67 77,88 430,12 39,02 14,67

Па 518,20 77,88 425,99 39,02 14,33

116 506,10 77,88 411,51 39,02 16,71

Ilia 516,39 77,88 425,99 39,02 12,52

IVa 520,54 77,88 428,88 39,02 13,78

IV6 538,06 89,54 434,74 44,88 13,78

V 516,79 77,88 426,39 39,02 12,52

Via 505,66 77,88 413,07 39,02 14,71

VI6 502,82 77,88 411,68 39,02 13,26

V I b 521,97 77,88 428,73 39,02 15,36

VIr 517,13 77,88 425,99 39,02 13,26

У1 Д 521,97 77,88 428,73 39,02 15,36

Vie 517,13 77,88 425,99 39,02 13,26

Vila 503,32 77,88 411,51 39,02 13,93

VII6 503,49 77,88 411,68 39,02 13,93

(П)

05-01-048-05 6 III 880,60 133,71 732,58 67,10 14,31 13,70
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

1а 969,56 187,14 766,52 93,93 15,90
16 913,46 153,71 743,86 77,18 15,89
1в 932,57 160,43 756,73 80,51 15,41
1г 931,28 160,43 755,44 80,51 15,41

1д 888,07 133,71 739,69 67,10 14,67
Па 880,62 133,71 732,58 67,10 14,33
Пб 858,10 133,71 707,68 67,10 16,71
Ша 878,81 133,71 732,58 67,10 12,52
IVa 885,04 133,71 737,55 67,10 13,78
IV6 915,13 153,71 747,64 77,18 13,78
V 879,50 133,71 733,27 67,10 12,52

Via 858,78 133,71 710,36 67,10 14,71
VI6 854,95 133,71 707,98 67,10 13,26
VIb 886,37 133,71 737,30 67,10 15,36
VIr 879,55 133,71 732,58 67,10 13,26
VIA 886,37 133,71 737,30 67,10 15,36
Vie 879,55 133,71 732,58 67,10 13,26
Vila 855,32 133,71 707,68 67,10 13,93
VII6 855,62 133,71 707,98 67,10 13,93

(П)

05-01-048-06

(109-9101)

1

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 1644,80 252,30 1378,19 126,23 14,31 25,85
la 1811,06 353,11 1442,05 176,72 15,90
16 1705,34 290,04 1399,41 145,21 15,89
Ib 1741,74 302,70 1423,63 151,47 15,41
Ir 1739,31 302,70 1421,20 151,47 15,41

1д 1658,53 252,30 1391,56 126,23 14,67
Па 1644,82 252,30 1378,19 126,23 14,33
116 1600,36 252,30 1331,35 126,23 16,71
Ilia 1643,01 252,30 1378,19 126,23 12,52
IVa 1653,62 252,30 1387,54 126,23 13,78
IV6 1710,34 290,04 1406,52 145,21 13,78
V 1644,32 252,30 1379,50 126,23 12,52

Via 1603,41 252,30 1336,40 126,23 14,71
VI6 1597,47 252,30 1331,91 126,23 13,26
VIb 1654,73 252,30 1387,07 126,23 15,36
VIr 1643,75 252,30 1378,19 126,23 13,26
VIA 1654,73 252,30 1387,07 126,23 15,36
Vie 1643,75 252,30 1378,19 126,23 13,26
Vila 1597,58 252,30 1331,35 126,23 13,93
VII6 1598,14 252,30 1331,91 126,23 13,93

(П)

Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 300 мм в грунтах группы
05-01-048-07 1-2 III 82,46 10,25 56,01 5,13 16,20 1,05

la 91,00 14,34 58,61 7,18 18,05
16 86,69 11,78 56,87 5,90 18,04
Ib 87,60 12,30 57,86 6,16 17,44
Ir 87,50 12,30 57,76 6,16 17,44

1д 83,55 10,25 56,56 5,13 16,74
Па 82,58 10,25 56,01 5,13 16,32
116 83,38 10,25 54,11 5,13 19,02
Ilia 80,50 10,25 56,01 5,13 14,24
IVa 82,33 10,25 56,39 5,13 15,69
IV6 84,63 11,78 57,16 5,90 15,69
V 80,56 10,25 56,07 5,13 14,24

Via 81,43 10,25 54,31 5,13 16,87
VI6 79,44 10,25 54,13 5,13 15,06
VIb 84,08 10,25 56,37 5,13 17,46
VIr 81,32 10,25 56,01 5,13 15,06
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

У1д 84,08 10,25 56,37 5,13 17,46
Vie 81,32 10,25 56,01 5,13 15,06
Vila 80,34 10,25 54,11 5,13 15,98
VII6 80,36 10,25 54,13 5,13 15,98

( П )

05-01-048-08

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

3

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 150,49 20,79 113,50 10,40 16,20 2,13
la 165,91 29,10 118,76 14,55 18,05
к 157,19 23,90 115,25 11,96 18,04
1в 159,62 24,94 117,24 12,47 17,44
Ir 159,42 24,94 117,04 12,47 17,44
1д 152,13 20,79 114,60 10,40 16,74
Па 150,61 20,79 113,50 10,40 16,32
116 149,45 20,79 109,64 10,40 19,02
Ilia 148,53 20,79 113,50 10,40 14,24
IVa 150,75 20,79 114,27 10,40 15,69
IV6 155,42 23,90 115,83 11,96 15,69
V 148,64 20,79 113,61 10,40 14,24

Via 147,72 20,79 110,06 10,40 16,87
VI6 145,54 20,79 109,69 10,40 15,06
VIb 152,48 20,79 114,23 10,40 17,46
VIr 149,35 20,79 113,50 10,40 15,06
Vlfl 152,48 20,79 114,23 10,40 17,46
Vie 149,35 20,79 113,50 10,40 15,06
Vila 146,41 20,79 109,64 10,40 15,98
VII6 146,46 20,79 109,69 10,40 15,98

( П )

05-01-048-09

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

4

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 309,21 45,38 247,63 22,68 16,20 4,65
la 340,68 63,52 259,11 31,75 18,05
к 321,66 52,17 251,45 26,09 18,04
Ib 327,69 54,45 255,80 27,22 17,44
Ir 327,25 54,45 255,36 27,22 17,44
1д 312,15 45,38 250,03 22,68 16,74
Па 309,33 45,38 247,63 22,68 16,32
116 303,62 45,38 239,22 22,68 19,02
Ilia 307,25 45,38 247,63 22,68 14,24
IVa 310,38 45,38 249,31 22,68 15,69
IV6 320,58 52,17 252,72 26,09 15,69
V 307,49 45,38 247,87 22,68 14,24

Via 302,37 45,38 240,12 22,68 16,87
VI6 299,76 45,38 239,32 22,68 15,06
VIb 312,07 45,38 249,23 22,68 17,46
VIr 308,07 45,38 247,63 22,68 15,06
Vlfl 312,07 45,38 249,23 22,68 17,46
Vie 308,07 45,38 247,63 22,68 15,06
Vila 300,58 45,38 239,22 22,68 15,98
VII6 300,68 45,38 239,32 22,68 15,98

( П )

05-01-048-10 5 III 581,23 87,45 477,58 43,74 16,20 8,96
la 640,15 122,39 499,71 61,24 18,05
к 603,50 100,53 484,93 50,32 18,04
Ib 615,68 104,92 493,32 52,49 17,44
Ir 614,84 104,92 492,48 52,49 17,44
1д 586,40 87,45 482,21 43,74 16,74
Па 581,35 87,45 477,58 43,74 16,32
116 567,81 87,45 461,34 43,74 19,02
Ilia 579,27 87,45 477,58 43,74 14,24
IVa 583,96 87,45 480,82 43,74 15,69
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

IV6 603,61 100,53 487,39 50,32 15,69

V 579,72 87,45 478,03 43,74 14,24

Via 567,41 87,45 463,09 43,74 16,87

VI6 564,05 87,45 461,54 43,74 15,06

VIb 585,56 87,45 480,65 43,74 17,46

VIr 580,09 87,45 477,58 43,74 15,06

У1д 585,56 87,45 480,65 43,74 17,46

Vie 580,09 87,45 477,58 43,74 15,06

Vila 564,77 87,45 461,34 43,74 15,98

VII6 564,97 87,45 461,54 43,74 15,98

( П )

05 - 01 - 048-11

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

6

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 941,68 142,79 782,69 71,69 16,20 14,63
la 1036,86 199,85 818,96 100,36 18,05

к 976,94 164,15 794,75 82,46 18,04

Ib 997,26 171,32 808,50 86,02 17,44

Ir 995,88 171,32 807,12 86,02 17,44

1д 949,82 142,79 790,29 71,69 16,74

Па 941,80 142,79 782,69 71,69 16,32

116 917,90 142,79 756,09 71,69 19,02

Ilia 939,72 142,79 782,69 71,69 14,24

IVa 946,48 142,79 788,00 71,69 15,69

IV6 978,62 164,15 798,78 82,46 15,69

V 940,47 142,79 783,44 71,69 14,24

Via 918,62 142,79 758,96 71,69 16,87

VI6 914,26 142,79 756,41 71,69 15,06

VIb 947,99 142,79 787,74 71,69 17,46

VIr 940,54 142,79 782,69 71,69 15,06

Vlfl 947,99 142,79 787,74 71,69 17,46

Vie 940,54 142,79 782,69 71,69 15,06

Vila 914,86 142,79 756,09 71,69 15,98

VII6 915,18 142,79 756,41 71,69 15,98

( П )

05 - 01 - 048-12

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

7

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 1828,59 279,43 1532,96 140,40 16,20 28,63
la 2013,13 391,09 1603,99 196,56 18,05

к 1895,84 321,23 1556,57 161,51 18,04

Ib 1936,20 335,26 1583,50 168,48 17,44

Ir 1933,50 335,26 1580,80 168,48 17,44

1д 1844,00 279,43 1547,83 140,40 16,74

Па 1828,71 279,43 1532,96 140,40 16,32

116 1779,31 279,43 1480,86 140,40 19,02

Ilia 1826,63 279,43 1532,96 140,40 14,24

IVa 1838,48 279,43 1543,36 140,40 15,69

IV6 1901,39 321,23 1564,47 161,51 15,69

V 1828,09 279,43 1534,42 140,40 14,24

Via 1782,77 279,43 1486,47 140,40 16,87

VI6 1775,97 279,43 1481,48 140,40 15,06

VIb 1839,73 279,43 1542,84 140,40 17,46

VIr 1827,45 279,43 1532,96 140,40 15,06

Vlfl 1839,73 279,43 1542,84 140,40 17,46

Vie 1827,45 279,43 1532,96 140,40 15,06

Vila 1776,27 279,43 1480,86 140,40 15,98

VII6 1776,89 279,43 1481,48 140,40 15,98

( П )
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 05-01-049. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 
мм

Измеритель: 1 м скважины
Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350 мм в грунтах группы

05-01-049-01

(109-9101)

1-2

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

111 87,44 11,13 60,43 5,54 15,88 1,14
1а 96,50 15,57 63,23 7,75 17,70
16 91,84 12,79 61,36 6,37 17,69
1в 92,95 13,35 62,43 6,64 17,17
1г 92,84 13,35 62,32 6,64 17,17
1д 88,56 11,13 61,02 5,54 16,41
Па 87,57 11,13 60,43 5,54 16,01
Пб 88,12 11,13 58,38 5,54 18,61
Ша 85,56 11,13 60,43 5,54 14,00
IVa 87,35 11,13 60,84 5,54 15,38
IV6 89,85 12,79 61,68 6,37 15,38
V 85,62 11,13 60,49 5,54 14,00

Via 86,30 11,13 58,60 5,54 16,57
VI6 84,33 11,13 58,40 5,54 14,80
VIb 89,12 11,13 60,82 5,54 17,17
VIr 86,36 11,13 60,43 5,54 14,80
У1д 89,12 11,13 60,82 5,54 17,17
Vie 86,36 11,13 60,43 5,54 14,80
Vila 85,18 11,13 58,38 5,54 15,67
VII6 85,20 11,13 58,40 5,54 15,67

(П)

05-01-049-02 

(109-9101)

3

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

Ш 162,44 22,74 123,82 11,34 15,88 2,33
la 179,08 31,83 129,55 15,88 17,70
16 169,55 26,14 125,72 13,05 17,69
Ib 172,35 27,28 127,90 13,61 17,17
Ir 172,13 27,28 127,68 13,61 17,17
1д 164,17 22,74 125,02 11,34 16,41
Па 162,57 22,74 123,82 11,34 16,01
116 160,96 22,74 119,61 11,34 18,61
Ilia 160,56 22,74 123,82 11,34 14,00
IVa 162,78 22,74 124,66 11,34 15,38
IV6 167,88 26,14 126,36 13,05 15,38
V 160,67 22,74 123,93 11,34 14,00

Via 159,37 22,74 120,06 11,34 16,57
VI6 157,20 22,74 119,66 11,34 14,80
VIb 164,52 22,74 124,61 11,34 17,17
VIr 161,36 22,74 123,82 11,34 14,80
У1я 164,52 22,74 124,61 11,34 17,17
Vie 161,36 22,74 123,82 11,34 14,80
Vila 158,02 22,74 119,61 11,34 15,67
VII6 158,07 22,74 119,66 11,34 15,67

(П)

05-01-049-03 4 III 319,31 46,95 256,48 23,49 15,88 4,81
la 351,76 65,70 268,36 32,89 17,70
16 332,09 53,97 260,43 27,02 17,69
Ib 338,43 56,33 264,93 28,19 17,17
Ir 337,98 56,33 264,48 28,19 17,17
1д 322,32 46,95 258,96 23,49 16,41
Па 319,44 46,95 256,48 23,49 16,01
116 313,32 46,95 247,76 23,49 18,61
Ilia 317,43 46,95 256,48 23,49 14,00
IVa 320,55 46,95 258,22 23,49 15,38
IV6 331,10 53,97 261,75 27,02 15,38
V 317,67 46,95 256,72 23,49 14,00
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

Via 312,22 46,95 248,70 23,49 16,57

VI6 309,61 46,95 247,86 23,49 14,80

VIb 322,25 46,95 258,13 23,49 17,17

VIr 318,23 46,95 256,48 23,49 14,80

У1д 322,25 46,95 258,13 23,49 17,17

Vie 318,23 46,95 256,48 23,49 14,80

Vila 310,38 46,95 247,76 23,49 15,67

VII6 310,48 46,95 247,86 23,49 15,67

( П )

05 - 01 - 049-04

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

5

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 661,01 99,75 545,38 49,95 15,88 10,22
la 727,96 139,61 570,65 69,93 17,70

к 686,14 114,67 553,78 57,46 17,69

Ib 700,21 119,68 563,36 59,94 17,17

Ir 699,25 119,68 562,40 59,94 17,17

1д 666,83 99,75 550,67 49,95 16,41

Па 661,14 99,75 545,38 49,95 16,01

116 645,20 99,75 526,84 49,95 18,61

Ilia 659,13 99,75 545,38 49,95 14,00

IVa 664,21 99,75 549,08 49,95 15,38

IV6 686,64 114,67 556,59 57,46 15,38

V 659,65 99,75 545,90 49,95 14,00

Via 645,16 99,75 528,84 49,95 16,57

VI6 641,62 99,75 527,07 49,95 14,80

VIb 665,82 99,75 548,90 49,95 17,17

VIr 659,93 99,75 545,38 49,95 14,80

Vlfl 665,82 99,75 548,90 49,95 17,17

Vie 659,93 99,75 545,38 49,95 14,80

Vila 642,26 99,75 526,84 49,95 15,67

VII6 642,49 99,75 527,07 49,95 15,67

( П )

05 - 01 - 049-05

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

6

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 1084,29 164,85 903,56 82,76 15,88 16,89
la 1193,85 230,72 945,43 115,86 17,70

к 1124,68 189,51 917,48 95,20 17,69

Ib 1148,30 197,78 933,35 99,31 17,17

Ir 1146,71 197,78 931,76 99,31 17,17

1д 1093,59 164,85 912,33 82,76 16,41

Па 1084,42 164,85 903,56 82,76 16,01

116 1056,31 164,85 872,85 82,76 18,61

Ilia 1082,41 164,85 903,56 82,76 14,00

IVa 1089,92 164,85 909,69 82,76 15,38

IV6 1127,03 189,51 922,14 95,20 15,38

V 1083,27 164,85 904,42 82,76 14,00

Via 1057,58 164,85 876,16 82,76 16,57

VI6 1052,87 164,85 873,22 82,76 14,80

VIb 1091,41 164,85 909,39 82,76 17,17

VIr 1083,21 164,85 903,56 82,76 14,80

Vlfl 1091,41 164,85 909,39 82,76 17,17

Vie 1083,21 164,85 903,56 82,76 14,80

Vila 1053,37 164,85 872,85 82,76 15,67

VII6 1053,74 164,85 873,22 82,76 15,67

( П )

05 - 01 - 049-06 7 III 2133,46 326,67 1790,91 164,03 15,88 33,47
la 2348,79 457,20 1873,89 229,64 17,70

к 2211,71 375,53 1818,49 188,69 17,69

Ib 2259,06 391,93 1849,96 196,83 17,17

Ir 2255,90 391,93 1846,80 196,83 17,17

1д 2151,36 326,67 1808,28 164,03 16,41
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

Па 2133,59 326,67 1790,91 164,03 16,01
Пб 2075,32 326,67 1730,04 164,03 18,61
Ша 2131,58 326,67 1790,91 164,03 14,00
IVa 2145,11 326,67 1803,06 164,03 15,38
IV6 2218,63 375,53 1827,72 188,69 15,38
V 2133,28 326,67 1792,61 164,03 14,00

Via 2079,84 326,67 1736,60 164,03 16,57
VI6 2072,24 326,67 1730,77 164,03 14,80
VIb 2146,29 326,67 1802,45 164,03 17,17
VIr 2132,38 326,67 1790,91 164,03 14,80
У1д 2146,29 326,67 1802,45 164,03 17,17
Vie 2132,38 326,67 1790,91 164,03 14,80
Vila 2072,38 326,67 1730,04 164,03 15,67
VII6 2073,11 326,67 1730,77 164,03 15,67

(П)

Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 400 мм в грунтах группы
05-01-049-07

(109-9101)

1-2

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 100,17 12,69 69,28 6,35 18,20 1,30
la 110,59 17,76 72,49 8,88 20,34
16 105,26 14,59 70,34 7,30 20,33
Ib 106,46 15,22 71,56 7,61 19,68
Ir 106,34 15,22 71,44 7,61 19,68
1д 101,60 12,69 69,95 6,35 18,96
Па 100,43 12,69 69,28 6,35 18,46
116 101,06 12,69 66,92 6,35 21,45
Ilia 98,09 12,69 69,28 6,35 16,12
IVa 100,18 12,69 69,75 6,35 17,74
IV6 103,03 14,59 70,70 7,30 17,74
V 98,15 12,69 69,34 6,35 16,12

Via 99,11 12,69 67,18 6,35 19,24
VI6 96,66 12,69 66,95 6,35 17,02
VIb 102,17 12,69 69,72 6,35 19,76
VIr 98,99 12,69 69,28 6,35 17,02
VIA 102,17 12,69 69,72 6,35 19,76
Vie 98,99 12,69 69,28 6,35 17,02
Vila 97,80 12,69 66,92 6,35 18,19
VII6 97,83 12,69 66,95 6,35 18,19

(П)

05-01-049-08 3 III 181,75 24,99 138,56 12,69 18,20 2,56
la 200,29 34,97 144,98 17,77 20,34
16 189,74 28,72 140,69 14,60 20,33
Ib 192,78 29,98 143,12 15,23 19,68
Ir 192,54 29,98 142,88 15,23 19,68
1д 183,85 24,99 139,90 12,69 18,96
Па 182,01 24,99 138,56 12,69 18,46
116 180,29 24,99 133,85 12,69 21,45
Ilia 179,67 24,99 138,56 12,69 16,12
IVa 182,23 24,99 139,50 12,69 17,74
IV6 187,86 28,72 141,40 14,60 17,74
V 179,80 24,99 138,69 12,69 16,12

Via 178,58 24,99 134,35 12,69 19,24
VI6 175,91 24,99 133,90 12,69 17,02
VIb 184,20 24,99 139,45 12,69 19,76
VIr 180,57 24,99 138,56 12,69 17,02
VIA 184,20 24,99 139,45 12,69 19,76
Vie 180,57 24,99 138,56 12,69 17,02
Vila 177,03 24,99 133,85 12,69 18,19
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

VII6 177,08 24,99 133,90 12,69 18,19

( П )

05 - 01 - 049-09

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

4

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 361,58 53,00 290,38 26,60 18,20 5,43
1а 398,34 74,17 303,83 37,23 20,34

к 376,10 60,92 294,85 30,59 20,33

1в 383,22 63,59 299,95 31,91 19,68

1г 382,71 63,59 299,44 31,91 19,68

1д 365,16 53,00 293,20 26,60 18,96

Па 361,84 53,00 290,38 26,60 18,46

Пб 354,96 53,00 280,51 26,60 21,45

Ша 359,50 53,00 290,38 26,60 16,12

IVa 363,09 53,00 292,35 26,60 17,74

IV6 375,01 60,92 296,35 30,59 17,74

V 359,77 53,00 290,65 26,60 16,12

Via 353,81 53,00 281,57 26,60 19,24

VI6 350,65 53,00 280,63 26,60 17,02

VIb 365,01 53,00 292,25 26,60 19,76

VIr 360,40 53,00 290,38 26,60 17,02

У 1 д 365,01 53,00 292,25 26,60 19,76

Vie 360,40 53,00 290,38 26,60 17,02

Vila 351,70 53,00 280,51 26,60 18,19

VII6 351,82 53,00 280,63 26,60 18,19

( П )

05 - 01 - 049-10

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

5

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 724,19 109,02 596,97 54,68 18,20 11,17
la 797,55 152,58 624,63 76,55 20,34

к 751,82 125,33 606,16 62,90 20,33

I b 767,13 130,80 616,65 65,61 19,68

Ir 766,08 130,80 615,60 65,61 19,68

1д 730,74 109,02 602,76 54,68 18,96

Па 724,45 109,02 596,97 54,68 18,46

116 707,15 109,02 576,68 54,68 21,45

Ilia 722,11 109,02 596,97 54,68 16,12

IVa 727,78 109,02 601,02 54,68 17,74

IV6 752,31 125,33 609,24 62,90 17,74

V 722,68 109,02 597,54 54,68 16,12

Via 707,13 109,02 578,87 54,68 19,24

VI6 702,96 109,02 576,92 54,68 17,02

VIb 729,60 109,02 600,82 54,68 19,76

VIr 723,01 109,02 596,97 54,68 17,02

V I A 729,60 109,02 600,82 54,68 19,76

Vie 723,01 109,02 596,97 54,68 17,02

Vila 703,89 109,02 576,68 54,68 18,19

VII6 704,13 109,02 576,92 54,68 18,19

( П )

05 - 01 - 049-11 6 III 1187,22 179,97 989,05 90,59 18,20 18,44
la 1307,11 251,89 1034,88 126,82 20,34

к 1231,52 206,90 1004,29 104,21 20,33

I b 1257,27 215,93 1021,66 108,70 19,68

Ir 1255,53 215,93 1019,92 108,70 19,68

1д 1197,58 179,97 998,65 90,59 18,96

Па 1187,48 179,97 989,05 90,59 18,46

116 1156,86 179,97 955,44 90,59 21,45

Ilia 1185,14 179,97 989,05 90,59 16,12

IVa 1193,47 179,97 995,76 90,59 17,74

IV6 1234,03 206,90 1009,39 104,21 17,74

V 1186,08 179,97 989,99 90,59 16,12

Via 1158,27 179,97 959,06 90,59 19,24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

VI6 1152,83 179,97 955,84 90,59 17,02
VIb 1195,16 179,97 995,43 90,59 19,76
VIr 1186,04 179,97 989,05 90,59 17,02
У1д 1195,16 179,97 995,43 90,59 19,76
Vie 1186,04 179,97 989,05 90,59 17,02
Vila 1153,60 179,97 955,44 90,59 18,19
VII6 1154,00 179,97 955,84 90,59 18,19

(П)

05-01-049-12

(109-9101)

1

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 2333,57 357,90 1957,47 179,28 18,20 36,67
la 2569,42 500,91 2048,17 250,99 20,34
16 2419,39 411,44 1987,62 206,24 20,33
Ib 2471,10 429,41 2022,01 215,14 19,68
Ir 2467,65 429,41 2018,56 215,14 19,68
1д 2353,32 357,90 1976,46 179,28 18,96
Па 2333,83 357,90 1957,47 179,28 18,46
116 2270,29 357,90 1890,94 179,28 21,45
Ilia 2331,49 357,90 1957,47 179,28 16,12
IVa 2346,39 357,90 1970,75 179,28 17,74
IV6 2426,89 411,44 1997,71 206,24 17,74
V 2333,35 357,90 1959,33 179,28 16,12

Via 2275,25 357,90 1898,11 179,28 19,24
VI6 2266,66 357,90 1891,74 179,28 17,02
VIb 2347,75 357,90 1970,09 179,28 19,76
VIr 2332,39 357,90 1957,47 179,28 17,02
V IA 2347,75 357,90 1970,09 179,28 19,76
Vie 2332,39 357,90 1957,47 179,28 17,02
Vila 2267,03 357,90 1890,94 179,28 18,19
VII6 2267,83 357,90 1891,74 179,28 18,19

(П)

Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 450 мм в грунтах группы
05-01-049-13

(109-9101)

1-2

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 112,94 14,25 78,12 7,16 20,57 1,46
la 124,71 19,94 81,74 10,02 23,03
16 118,73 16,38 79,33 8,23 23,02
Ib 120,05 17,10 80,70 8,59 22,25
Ir 119,91 17,10 80,56 8,59 22,25
1д 114,71 14,25 78,88 7,16 21,58
Па 113,34 14,25 78,12 7,16 20,97
116 114,07 14,25 75,47 7,16 24,35
Ilia 110,66 14,25 78,12 7,16 18,29
IVa 113,05 14,25 78,65 7,16 20,15
IV6 116,26 16,38 79,73 8,23 20,15
V 110,74 14,25 78,20 7,16 18,29

Via 111,96 14,25 75,75 7,16 21,96
VI6 109,04 14,25 75,50 7,16 19,29
VIb 115,28 14,25 78,63 7,16 22,40
VIr 111,66 14,25 78,12 7,16 19,29
V IA 115,28 14,25 78,63 7,16 22,40
Vie 111,66 14,25 78,12 7,16 19,29
Vila 110,50 14,25 75,47 7,16 20,78
VII6 110,53 14,25 75,50 7,16 20,78

(П)

05-01-049-14 3 III 212,58 29,87 162,14 14,85 20,57 3,06
la 234,48 41,80 169,65 20,79 23,03
16 221,99 34,33 164,64 17,08 23,02
Ib 225,57 35,83 167,49 17,82 22,25
Ir 225,28 35,83 167,20 17,82 22,25
1д 215,16 29,87 163,71 14,85 21,58
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

Па 212,98 29,87 162,14 14,85 20,97
Пб 210,85 29,87 156,63 14,85 24,35
Ша 210,30 29,87 162,14 14,85 18,29
IVa 213,26 29,87 163,24 14,85 20,15
IV6 219,95 34,33 165,47 17,08 20,15
V 210,45 29,87 162,29 14,85 18,29

Via 209,05 29,87 157,22 14,85 21,96
VI6 205,86 29,87 156,70 14,85 19,29
VIb 215,46 29,87 163,19 14,85 22,40
VIr 211,30 29,87 162,14 14,85 19,29
У1д 215,46 29,87 163,19 14,85 22,40
Vie 211,30 29,87 162,14 14,85 19,29
Vila 207,28 29,87 156,63 14,85 20,78
VII6 207,35 29,87 156,70 14,85 20,78

( П )

05-01-049-15

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

4

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 404,19 59,34 324,28 29,70 20,57 6,08
la 445,39 83,05 339,31 41,58 23,03
к 420,51 68,22 329,27 34,17 23,02
I b 428,42 71,20 334,97 35,64 22,25
Ir 427,85 71,20 334,40 35,64 22,25
1д 408,35 59,34 327,43 29,70 21,58
Па 404,59 59,34 324,28 29,70 20,97
116 396,95 59,34 313,26 29,70 24,35
Ilia 401,91 59,34 324,28 29,70 18,29
IVa 405,97 59,34 326,48 29,70 20,15
IV6 419,32 68,22 330,95 34,17 20,15
V 402,22 59,34 324,59 29,70 18,29

Via 395,75 59,34 314,45 29,70 21,96
VI6 392,02 59,34 313,39 29,70 19,29
V I b 408,11 59,34 326,37 29,70 22,40
VIr 402,91 59,34 324,28 29,70 19,29
Vlfl 408,11 59,34 326,37 29,70 22,40
Vie 402,91 59,34 324,28 29,70 19,29
Vila 393,38 59,34 313,26 29,70 20,78
VII6 393,51 59,34 313,39 29,70 20,78

( П )

05-01-049-16

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

5

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 826,20 124,64 680,99 62,37 20,57 12,77
la 910,01 174,44 712,54 87,32 23,03
к 857,78 143,28 691,48 71,75 23,02
I b 875,23 149,54 703,44 74,84 22,25
Ir 874,03 149,54 702,24 74,84 22,25
1д 833,81 124,64 687,59 62,37 21,58
Па 826,60 124,64 680,99 62,37 20,97
116 806,83 124,64 657,84 62,37 24,35
Ilia 823,92 124,64 680,99 62,37 18,29
IVa 830,40 124,64 685,61 62,37 20,15
IV6 858,42 143,28 694,99 71,75 20,15
V 824,56 124,64 681,63 62,37 18,29

Via 806,94 124,64 660,34 62,37 21,96
VI6 802,05 124,64 658,12 62,37 19,29
V I b 832,42 124,64 685,38 62,37 22,40
VIr 824,92 124,64 680,99 62,37 19,29
Vlfl 832,42 124,64 685,38 62,37 22,40
Vie 824,92 124,64 680,99 62,37 19,29
Vila 803,26 124,64 657,84 62,37 20,78
VII6 803,54 124,64 658,12 62,37 20,78

( П )

127
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-01-049-17

(109-9101)

6

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 1329,57 202,03 1106,97 101,39 20,57 20,70
1а 1464,06 282,76 1158,27 141,94 23,03
16 1379,29 232,25 1124,02 116,63 23,02
1в 1408,12 242,40 1143,47 121,66 22,25
1г 1406,17 242,40 1141,52 121,66 22,25
1 д 1341,32 202,03 1117,71 101,39 21,58
Па 1329,97 202,03 1106,97 101,39 20,97
Пб 1295,73 202,03 1069,35 101,39 24,35
Ша 1327,29 202,03 1106,97 101,39 18,29
IVa 1336,66 202,03 1114,48 101,39 20,15
IV6 1382,13 232,25 1129,73 116,63 20,15
V 1328,35 202,03 1108,03 101,39 18,29

Via 1297,39 202,03 1073,40 101,39 21,96
VI6 1291,12 202,03 1069,80 101,39 19,29
VIb 1338,54 202,03 1114,11 101,39 22,40
VIr 1328,29 202,03 1106,97 101,39 19,29
У1д 1338,54 202,03 1114,11 101,39 22,40
Vie 1328,29 202,03 1106,97 101,39 19,29
Vila 1292,16 202,03 1069,35 101,39 20,78
VII6 1292,61 202,03 1069,80 101,39 20,78

(П)

05-01-049-18

(109-9101)

7

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 3038,44 466,43 2551,49 233,69 20,52 47,79
la 3345,51 652,81 2669,72 327,16 22,98
1 6 3149,96 536,20 2590,79 268,82 22,97
Ib 3217,43 559,62 2635,62 280,42 22,19
It 3212,93 559,62 2631,12 280,42 22,19
1 д 3064,21 466,43 2576,25 233,69 21,53
Па 3038,84 466,43 2551,49 233,69 20,92
1 1 6 2955,50 466,43 2464,77 233,69 24,30
Ilia 3036,16 466,43 2551,49 233,69 18,24
IVa 3055,33 466,43 2568,80 233,69 20,10
IV6 3160,24 536,20 2603,94 268,82 20,10
V 3038,59 466,43 2553,92 233,69 18,24

Via 2962,46 466,43 2474,12 233,69 21,91
VI6 2951,48 466,43 2465,81 233,69 19,24
VIb 3056,73 466,43 2567,94 233,69 22,36
VIr 3037,16 466,43 2551,49 233,69 19,24
Vlfl 3056,73 466,43 2567,94 233,69 22,36
Vie 3037,16 466,43 2551,49 233,69 19,24
Vila 2951,93 466,43 2464,77 233,69 20,73
VII6 2952,97 466,43 2465,81 233,69 20,73

(П)

Таблица 05-01-050. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 
мм

Измеритель: 1 м скважины
Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500 мм в грунтах группы

05-01-050-01 1-2 III 121,02 15,23 84,02 7,70 21,77 1,56
la 133,62 21,31 87,91 10,77 24,40
1 6 127,20 17,50 85,31 8,85 24,39
Ib 128,65 18,27 86,79 9,23 23,59
Ir 128,50 18,27 86,64 9,23 23,59
1 д 122,96 15,23 84,83 7,70 22,90
Па 121,50 15,23 84,02 7,70 22,25
П6 122,20 15,23 81,16 7,70 25,81
Ша 118,68 15,23 84,02 7,70 19,43
IVa 121,19 15,23 84,59 7,70 21,37
IV6 124,62 17,50 85,75 8,85 21,37
V 118,76 15,23 84,10 7,70 19,43
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

Via 120,08 15,23 81,47 7,70 23,38

VI6 116,90 15,23 81,20 7,70 20,47

VIb 123,58 15,23 84,56 7,70 23,79

VIr 119,72 15,23 84,02 7,70 20,47

У1д 123,58 15,23 84,56 7,70 23,79

Vie 119,72 15,23 84,02 7,70 20,47

Vila 118,49 15,23 81,16 7,70 22,10

VII6 118,53 15,23 81,20 7,70 22,10

( П )

05 - 01 - 050-02

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

3

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 246,37 34,45 190,15 17,42 21,77 3,53
la 271,58 48,22 198,96 24,38 24,40

к 257,07 39,61 193,07 20,03 24,39

Ib 261,35 41,34 196,42 20,90 23,59

Ir 261,01 41,34 196,08 20,90 23,59

1д 249,34 34,45 191,99 17,42 22,90

Па 246,85 34,45 190,15 17,42 22,25

116 243,94 34,45 183,68 17,42 25,81

Ilia 244,03 34,45 190,15 17,42 19,43

IVa 247,26 34,45 191,44 17,42 21,37

IV6 255,03 39,61 194,05 20,03 21,37

V 244,21 34,45 190,33 17,42 19,43

Via 242,21 34,45 184,38 17,42 23,38

VI6 238,68 34,45 183,76 17,42 20,47

VIb 249,61 34,45 191,37 17,42 23,79

VIr 245,07 34,45 190,15 17,42 20,47

Vlfl 249,61 34,45 191,37 17,42 23,79

Vie 245,07 34,45 190,15 17,42 20,47

Vila 240,23 34,45 183,68 17,42 22,10

VII6 240,31 34,45 183,76 17,42 22,10

( П )

05 - 01 - 050-03

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

4

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 464,78 68,61 374,40 34,29 21,77 7,03
la 512,17 96,03 391,74 48,01 24,40

к 483,43 78,88 380,16 39,45 24,39

Ib 492,65 82,32 386,74 41,15 23,59

Ir 491,99 82,32 386,08 41,15 23,59

1д 469,54 68,61 378,03 34,29 22,90

Па 465,26 68,61 374,40 34,29 22,25

116 456,09 68,61 361,67 34,29 25,81

Ilia 462,44 68,61 374,40 34,29 19,43

IVa 466,92 68,61 376,94 34,29 21,37

IV6 482,34 78,88 382,09 39,45 21,37

V 462,79 68,61 374,75 34,29 19,43

Via 455,03 68,61 363,04 34,29 23,38

VI6 450,90 68,61 361,82 34,29 20,47

VIb 469,21 68,61 376,81 34,29 23,79

VIr 463,48 68,61 374,40 34,29 20,47

Vlfl 469,21 68,61 376,81 34,29 23,79

Vie 463,48 68,61 374,40 34,29 20,47

Vila 452,38 68,61 361,67 34,29 22,10

VII6 452,53 68,61 361,82 34,29 22,10

( П )

05 - 01 - 050-04 5 III 888,06 133,71 732,58 67,10 21,77 13,70
la 978,06 187,14 766,52 93,93 24,40

к 921,96 153,71 743,86 77,18 24,39

Ib 940,75 160,43 756,73 80,51 23,59

Ir 939,46 160,43 755,44 80,51 23,59

1д 896,30 133,71 739,69 67,10 22,90
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

Па 888,54 133,71 732,58 67,10 22,25
Пб 867,20 133,71 707,68 67,10 25,81
Ша 885,72 133,71 732,58 67,10 19,43
IVa 892,63 133,71 737,55 67,10 21,37
IV6 922,72 153,71 747,64 77,18 21,37
V 886,41 133,71 733,27 67,10 19,43

Via 867,45 133,71 710,36 67,10 23,38
VI6 862,16 133,71 707,98 67,10 20,47
V I b 894,80 133,71 737,30 67,10 23,79
VIr 886,76 133,71 732,58 67,10 20,47
У 1 Д 894,80 133,71 737,30 67,10 23,79
Vie 886,76 133,71 732,58 67,10 20,47
Vila 863,49 133,71 707,68 67,10 22,10
VII6 863,79 133,71 707,98 67,10 22,10

( П )

05-01-050-05

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

6

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 1470,85 224,19 1224,89 112,19 21,77 22,97
la 1619,82 313,77 1281,65 157,06 24,40
к 1525,87 257,72 1243,76 129,05 24,39
I b 1557,85 268,98 1265,28 134,62 23,59
Ir 1555,69 268,98 1263,12 134,62 23,59
1д 1483,87 224,19 1236,78 112,19 22,90
Па 1471,33 224,19 1224,89 112,19 22,25
116 1433,26 224,19 1183,26 112,19 25,81
Ilia 1468,51 224,19 1224,89 112,19 19,43
IVa 1478,76 224,19 1233,20 112,19 21,37
IV6 1529,16 257,72 1250,07 129,05 21,37
V 1469,68 224,19 1226,06 112,19 19,43

Via 1435,32 224,19 1187,75 112,19 23,38
VI6 1428,42 224,19 1183,76 112,19 20,47
V I b 1480,77 224,19 1232,79 112,19 23,79
VIr 1469,55 224,19 1224,89 112,19 20,47
Vlfl 1480,77 224,19 1232,79 112,19 23,79
Vie 1469,55 224,19 1224,89 112,19 20,47
Vila 1429,55 224,19 1183,26 112,19 22,10
VII6 1430,05 224,19 1183,76 112,19 22,10

( П )

05-01-050-06

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

7

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 3343,90 512,69 2809,44 257,31 21,77 52,53
la 3681,58 717,56 2939,62 360,23 24,40
к 3466,49 589,39 2852,71 296,00 24,39
I b 3540,80 615,13 2902,08 308,77 23,59
Ir 3535,84 615,13 2897,12 308,77 23,59
1д 3372,29 512,69 2836,70 257,31 22,90
Па 3344,38 512,69 2809,44 257,31 22,25
116 3252,45 512,69 2713,95 257,31 25,81
Ilia 3341,56 512,69 2809,44 257,31 19,43
IVa 3362,56 512,69 2828,50 257,31 21,37
IV6 3477,96 589,39 2867,20 296,00 21,37
V 3344,23 512,69 2812,11 257,31 19,43

Via 3260,32 512,69 2724,25 257,31 23,38
VI6 3248,26 512,69 2715,10 257,31 20,47
V I b 3364,03 512,69 2827,55 257,31 23,79
VIr 3342,60 512,69 2809,44 257,31 20,47
Vlfl 3364,03 512,69 2827,55 257,31 23,79
Vie 3342,60 512,69 2809,44 257,31 20,47
Vila 3248,74 512,69 2713,95 257,31 22,10
VII6 3249,89 512,69 2715,10 257,31 22,10

( П )
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 550 мм в грунтах группы
05-01-050-07

(109-9101)

1-2

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 130Д6 16,69 91,39 8,37 22,08 1,71
1а 143,75 23,36 95,62 11,72 24,77
16 136,74 19,19 92,80 9,63 24,75
1в 138,41 20,02 94,40 10,04 23,99
1г 138,25 20,02 94,24 10,04 23,99
1д 132,21 16,69 92,27 8,37 23,25
Па 130,68 16,69 91,39 8,37 22,60
Пб 131,14 16,69 88,28 8,37 26,17
Ша 127,84 16,69 91,39 8,37 19,76
IVa 130,40 16,69 92,01 8,37 21,70
IV6 134,16 19,19 93,27 9,63 21,70
V 127,92 16,69 91,47 8,37 19,76

Via 129,12 16,69 88,62 8,37 23,81
VI6 125,82 16,69 88,32 8,37 20,81
VIb 132,88 16,69 91,98 8,37 24,21
VIr 128,89 16,69 91,39 8,37 20,81
VIA 132,88 16,69 91,98 8,37 24,21
Vie 128,89 16,69 91,39 8,37 20,81
Vila 127,44 16,69 88,28 8,37 22,47
VII6 127,48 16,69 88,32 8,37 22,47

(П)

05-01-050-08

(109-9101)

3

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 264,45 37,48 204,89 18,77 22,08 3,84
la 291,60 52,45 214,38 26,27 24,77
16 275,87 43,08 208,04 21,59 24,75
Ib 280,60 44,97 211,64 22,52 23,99
Ir 280,24 44,97 211,28 22,52 23,99
1д 267,60 37,48 206,87 18,77 23,25
Па 264,97 37,48 204,89 18,77 22,60
116 261,57 37,48 197,92 18,77 26,17
Ilia 262,13 37,48 204,89 18,77 19,76
IVa 265,46 37,48 206,28 18,77 21,70
IV6 273,88 43,08 209,10 21,59 21,70
V 262,32 37,48 205,08 18,77 19,76

Via 259,96 37,48 198,67 18,77 23,81
VI6 256,30 37,48 198,01 18,77 20,81
VIb 267,90 37,48 206,21 18,77 24,21
VIr 263,18 37,48 204,89 18,77 20,81
VIA 267,90 37,48 206,21 18,77 24,21
Vie 263,18 37,48 204,89 18,77 20,81
Vila 257,87 37,48 197,92 18,77 22,47
VII6 257,96 37,48 198,01 18,77 22,47

(П)

05-01-050-09 4 III 506,61 74,76 409,77 37,53 22,08 7,66
la 558,17 104,64 428,76 52,54 24,77
16 526,78 85,95 416,08 43,17 24,75
Ib 536,97 89,70 423,28 45,04 23,99
Ir 536,25 89,70 422,56 45,04 23,99
1д 511,76 74,76 413,75 37,53 23,25
Па 507,13 74,76 409,77 37,53 22,60
116 496,77 74,76 395,84 37,53 26,17
Ilia 504,29 74,76 409,77 37,53 19,76
IVa 509,01 74,76 412,55 37,53 21,70
IV6 525,85 85,95 418,20 43,17 21,70
V 504,68 74,76 410,16 37,53 19,76

Via 495,92 74,76 397,35 37,53 23,81
VI6 491,58 74,76 396,01 37,53 20,81
VIb 511,38 74,76 412,41 37,53 24,21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

VIr 505,34 74,76 409,77 37,53 20,81
У1д 511,38 74,76 412,41 37,53 24,21
Vie 505,34 74,76 409,77 37,53 20,81
Vila 493,07 74,76 395,84 37,53 22,47
VII6 493,24 74,76 396,01 37,53 22,47

(П)

05-01-050-10

(109-9101)

5

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 988,89 148,74 818,07 74,93 22,08 15,24
la 1088,93 208,18 855,98 104,90 24,77
16 1026,41 170,99 830,67 86,19 24,75
1в 1047,49 178,46 845,04 89,91 23,99
Ir 1046,05 178,46 843,60 89,91 23,99
1 д 998,00 148,74 826,01 74,93 23,25
Па 989,41 148,74 818,07 74,93 22,60
116 965,17 148,74 790,26 74,93 26,17
Ilia 986,57 148,74 818,07 74,93 19,76
IVa 994,06 148,74 823,62 74,93 21,70
IV6 1027,58 170,99 834,89 86,19 21,70
V 987,35 148,74 818,85 74,93 19,76

Via 965,81 148,74 793,26 74,93 23,81
VI6 960,15 148,74 790,60 74,93 20,81
VIb 996,29 148,74 823,34 74,93 24,21
VIr 987,62 148,74 818,07 74,93 20,81
VIA 996,29 148,74 823,34 74,93 24,21
Vie 987,62 148,74 818,07 74,93 20,81
Vila 961,47 148,74 790,26 74,93 22,47
VII6 961,81 148,74 790,60 74,93 22,47

(П)

05-01-050-11 

(109-9101)

6

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 1632,64 248,29 1361,98 124,74 22,37 25,44
la 1797,71 347,51 1425,09 174,64 25,11
16 1693,48 285,44 1382,95 143,50 25,09
Ib 1729,16 297,90 1406,88 149,69 24,38
Ir 1726,76 297,90 1404,48 149,69 24,38
1 д 1647,07 248,29 1375,19 124,74 23,59
Па 1633,20 248,29 1361,98 124,74 22,93
1 1 6 1590,48 248,29 1315,68 124,74 26,51
Ilia 1630,35 248,29 1361,98 124,74 20,08
IVa 1641,52 248,29 1371,22 124,74 22,01
IV6 1697,42 285,44 1389,97 143,50 22,01
V 1631,64 248,29 1363,27 124,74 20,08

Via 1593,17 248,29 1320,67 124,74 24,21
VI6 1585,67 248,29 1316,24 124,74 21,14
VIb 1643,64 248,29 1370,75 124,74 24,60
VIr 1631,41 248,29 1361,98 124,74 21,14
VIA 1643,64 248,29 1370,75 124,74 24,60
Vie 1631,41 248,29 1361,98 124,74 21,14
Vila 1586,79 248,29 1315,68 124,74 22,82
VII6 1587,35 248,29 1316,24 124,74 22,82

(П)

Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 600 мм в грунтах группы
05-01-050-12 1-2 III 136,93 18,93 103,18 9,45 14,82 1,94

la 151,20 26,50 107,96 13,23 16,74
1 6 143,26 21,77 104,77 10,87 16,72
Ib 145,04 22,72 106,58 11,34 15,74
Ir 144,86 22,72 106,40 11,34 15,74
1 д 139,18 18,93 104,18 9,45 16,07
Па 137,52 18,93 103,18 9,45 15,41
1 1 6 136,62 18,93 99,67 9,45 18,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

Ша 135,35 18,93 103,18 9,45 13,24
IVa 137,65 18,93 103,88 9,45 14,84
IV6 141,91 21,77 105,30 10,87 14,84
V 135,45 18,93 103,28 9,45 13,24

Via 135,35 18,93 100,05 9,45 16,37
VI6 132,56 18,93 99,72 9,45 13,91
V I b 138,84 18,93 103,85 9,45 16,06
VIr 136,02 18,93 103,18 9,45 13,91
У 1 д 138,84 18,93 103,85 9,45 16,06
Vie 136,02 18,93 103,18 9,45 13,91
Vila 134,25 18,93 99,67 9,45 15,65
VII6 134,30 18,93 99,72 9,45 15,65

( П )

05-01-050-13

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

3

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 285,66 40,70 222,57 20,39 22,39 4,17
la 314,98 56,96 232,89 28,54 25,13
к 297,91 46,79 226,00 23,45 25,12
I b 303,14 48,83 229,91 24,46 24,40
Ir 302,75 48,83 229,52 24,46 24,40
1д 289,04 40,70 224,73 20,39 23,61
Па 286,23 40,70 222,57 20,39 22,96
116 282,24 40,70 215,01 20,39 26,53
Ilia 283,37 40,70 222,57 20,39 20,10
IVa 286,81 40,70 224,08 20,39 22,03
IV6 295,97 46,79 227,15 23,45 22,03
V 283,59 40,70 222,79 20,39 20,10

Via 280,75 40,70 215,82 20,39 24,23
VI6 276,96 40,70 215,10 20,39 21,16
V I b 289,34 40,70 224,01 20,39 24,63
VIr 284,43 40,70 222,57 20,39 21,16
Vlfl 289,34 40,70 224,01 20,39 24,63
Vie 284,43 40,70 222,57 20,39 21,16
Vila 278,55 40,70 215,01 20,39 22,84
VII6 278,64 40,70 215,10 20,39 22,84

( П )

05-01-050-14

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

4

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 566,41 84,13 459,89 42,12 22,39 8,62
la 624,08 117,75 481,20 58,97 25,13
к 588,81 96,72 466,97 48,45 25,12
I b 600,39 100,94 475,05 50,54 24,40
Ir 599,58 100,94 474,24 50,54 24,40
1д 572,09 84,13 464,35 42,12 23,61
Па 566,98 84,13 459,89 42,12 22,96
116 554,92 84,13 444,26 42,12 26,53
Ilia 564,12 84,13 459,89 42,12 20,10
IVa 569,17 84,13 463,01 42,12 22,03
IV6 588,09 96,72 469,34 48,45 22,03
V 564,55 84,13 460,32 42,12 20,10

Via 554,30 84,13 445,94 42,12 24,23
VI6 549,73 84,13 444,44 42,12 21,16
V I b 571,61 84,13 462,85 42,12 24,63
VIr 565,18 84,13 459,89 42,12 21,16
Vlfl 571,61 84,13 462,85 42,12 24,63
Vie 565,18 84,13 459,89 42,12 21,16
Vila 551,23 84,13 444,26 42,12 22,84
VII6 551,41 84,13 444,44 42,12 22,84

( П )

05-01-050-15 5 III 1110,04 167,87 919,78 84,24 22,39 17,20
la 1222,48 234,95 962,40 117,94 25,13
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

16 1152,04 192,98 933,94 96,91 25,12
1в 1175,91 201,41 950,10 101,09 24,40
1г 1174,29 201,41 948,48 101,09 24,40
1д 1120,18 167,87 928,70 84,24 23,61
Па 1110,61 167,87 919,78 84,24 22,96
Пб 1082,91 167,87 888,51 84,24 26,53
Ша 1107,75 167,87 919,78 84,24 20,10
IVa 1115,92 167,87 926,02 84,24 22,03
IV6 1153,69 192,98 938,68 96,91 22,03
V 1108,62 167,87 920,65 84,24 20,10

Via 1083,98 167,87 891,88 84,24 24,23
VI6 1077,92 167,87 888,89 84,24 21,16
V I b 1118,20 167,87 925,70 84,24 24,63
VIr 1108,81 167,87 919,78 84,24 21,16
У1д 1118,20 167,87 925,70 84,24 24,63
Vie 1108,81 167,87 919,78 84,24 21,16
Vila 1079,22 167,87 888,51 84,24 22,84
VII6 1079,60 167,87 888,89 84,24 22,84

(П)

05-01-050-16

(109-9101)

6

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 1837,80 282,45 1532,96 140,40 22,39 28,94
la 2024,44 395,32 1603,99 196,56 25,13
16 1906,40 324,71 1556,57 161,51 25,12
I b 1946,79 338,89 1583,50 168,48 24,40
Ir 1944,09 338,89 1580,80 168,48 24,40
1д 1853,89 282,45 1547,83 140,40 23,61
Па 1838,37 282,45 1532,96 140,40 22,96
116 1789,84 282,45 1480,86 140,40 26,53
Ilia 1835,51 282,45 1532,96 140,40 20,10
IVa 1847,84 282,45 1543,36 140,40 22,03
IV6 1911,21 324,71 1564,47 161,51 22,03
V 1836,97 282,45 1534,42 140,40 20,10

Via 1793,15 282,45 1486,47 140,40 24,23
VI6 1785,09 282,45 1481,48 140,40 21,16
VIb 1849,92 282,45 1542,84 140,40 24,63
VIr 1836,57 282,45 1532,96 140,40 21,16
У1д 1849,92 282,45 1542,84 140,40 24,63
Vie 1836,57 282,45 1532,96 140,40 21,16
Vila 1786,15 282,45 1480,86 140,40 22,84
VII6 1786,77 282,45 1481,48 140,40 22,84

(П)

Таблица 05-01-051. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм
Измеритель: 1 м скважины
Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650 мм в грунтах группы

05-01-051-01 1-2 III 160,28 21,28 116,45 10,67 22,55 2,18
la 178,57 29,78 121,84 14,93 26,95
16 169,48 24,46 118,24 12,27 26,78
Ib 171,00 25,53 120,29 12,80 25,18
Ir 170,79 25,53 120,08 12,80 25,18
1д 162,65 21,28 117,58 10,67 23,79
Па 160,88 21,28 116,45 10,67 23,15
116 158,45 21,28 112,49 10,67 24,68
Ilia 158,46 21,28 116,45 10,67 20,73
IVa 160,68 21,28 117,24 10,67 22,16
IV6 165,46 24,46 118,84 12,27 22,16
V 158,57 21,28 116,56 10,67 20,73

Via 158,54 21,28 112,91 10,67 24,35
VI6 155,98 21,28 112,54 10,67 22,16
VIb 163,48 21,28 117,20 10,67 25,00
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

VIr 159,89 21,28 116,45 10,67 22,16
VIA 163,48 21,28 117,20 10,67 25,00
Vie 159,89 21,28 116,45 10,67 22,16
Vila 156,51 21,28 112,49 10,67 22,74
VII6 156,56 21,28 112,54 10,67 22,74

(П)

05-01-051-02

(109-9101)

3

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 306,53 43,72 240,26 22,01 22,55 4,48
la 339,54 61,20 251,39 30,81 26,95
к 321,01 50,27 243,96 25,31 26,78
I b 325,82 52,46 248,18 26,41 25,18
Ir 325,40 52,46 247,76 26,41 25,18
1д 310,10 43,72 242,59 22,01 23,79
Па 307,13 43,72 240,26 22,01 23,15
Пб 300,50 43,72 232,10 22,01 24,68
Ша 304,71 43,72 240,26 22,01 20,73
IVa 307,77 43,72 241,89 22,01 22,16
IV6 317,63 50,27 245,20 25,31 22,16
V 304,94 43,72 240,49 22,01 20,73

Via 301,05 43,72 232,98 22,01 24,35
VI6 298,07 43,72 232,19 22,01 22,16
V I b 310,53 43,72 241,81 22,01 25,00
VIr 306,14 43,72 240,26 22,01 22,16
Vlfl 310,53 43,72 241,81 22,01 25,00
Vie 306,14 43,72 240,26 22,01 22,16
Vila 298,56 43,72 232,10 22,01 22,74
VII6 298,65 43,72 232,19 22,01 22,74

(П)

05-01-051-03

(109-9101)

4

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 627,43 93,40 511,48 46,85 22,55 9,57
la 692,86 130,73 535,18 65,58 26,95
к 653,51 107,38 519,35 53,89 26,78
I b 665,58 112,06 528,34 56,21 25,18
Ir 664,68 112,06 527,44 56,21 25,18
1д 633,63 93,40 516,44 46,85 23,79
Па 628,03 93,40 511,48 46,85 23,15
116 612,17 93,40 494,09 46,85 24,68
Ilia 625,61 93,40 511,48 46,85 20,73
IVa 630,51 93,40 514,95 46,85 22,16
IV6 651,53 107,38 521,99 53,89 22,16
V 626,09 93,40 511,96 46,85 20,73

Via 613,72 93,40 495,97 46,85 24,35
VI6 609,86 93,40 494,30 46,85 22,16
V I b 633,17 93,40 514,77 46,85 25,00
VIr 627,04 93,40 511,48 46,85 22,16
Vlfl 633,17 93,40 514,77 46,85 25,00
Vie 627,04 93,40 511,48 46,85 22,16
Vila 610,23 93,40 494,09 46,85 22,74
VII6 610,44 93,40 494,30 46,85 22,74

(П)

05-01-051-04 5 III 1210,82 183,00 1005,27 92,07 22,55 18,75
la 1334,93 256,13 1051,85 128,90 26,95
к 1257,91 210,38 1020,75 105,91 26,78
I b 1283,15 219,56 1038,41 110,48 25,18
Ir 1281,38 219,56 1036,64 110,48 25,18
1д 1221,81 183,00 1015,02 92,07 23,79
Па 1211,42 183,00 1005,27 92,07 23,15
116 1178,78 183,00 971,10 92,07 24,68
Ilia 1209,00 183,00 1005,27 92,07 20,73
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

IVa 1217,25 183,00 1012,09 92,07 22,16
IV6 1258,47 210,38 1025,93 105,91 22,16
V 1209,95 183,00 1006,22 92,07 20,73

Via 1182,13 183,00 974,78 92,07 24,35
VI6 1176,67 183,00 971,51 92,07 22,16
VIb 1219,75 183,00 1011,75 92,07 25,00
VIr 1210,43 183,00 1005,27 92,07 22,16
У1д 1219,75 183,00 1011,75 92,07 25,00
Vie 1210,43 183,00 1005,27 92,07 22,16
Vila 1176,84 183,00 971,10 92,07 22,74
VII6 1177,25 183,00 971,51 92,07 22,74

(П)

05-01-051-05

(109-9101)

6

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 2034,21 310,66 1701,00 155,79 22,55 31,83
la 2241,56 434,80 1779,81 218,11 26,95
16 2111,10 357,13 1727,19 179,22 26,78
Ib 2154,99 372,73 1757,08 186,95 25,18
Ir 2151,99 372,73 1754,08 186,95 25,18
1 д 2051,95 310,66 1717,50 155,79 23,79
Па 2034,81 310,66 1701,00 155,79 23,15
116 1978,52 310,66 1643,18 155,79 24,68
Ilia 2032,39 310,66 1701,00 155,79 20,73
IVa 2045,36 310,66 1712,54 155,79 22,16
IV6 2115,25 357,13 1735,96 179,22 22,16
V 2034,00 310,66 1702,61 155,79 20,73

Via 1984,42 310,66 1649,41 155,79 24,35
VI6 1976,69 310,66 1643,87 155,79 22,16
VIb 2047,62 310,66 1711,96 155,79 25,00
VIr 2033,82 310,66 1701,00 155,79 22,16
VIA 2047,62 310,66 1711,96 155,79 25,00
Vie 2033,82 310,66 1701,00 155,79 22,16
Vila 1976,58 310,66 1643,18 155,79 22,74
VII6 1977,27 310,66 1643,87 155,79 22,74

(П)

Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 700 мм в грунтах группы
05-01-051-06

(109-9101)

1-2

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 176,24 23,62 129,71 11,88 22,91 2,42
la 196,14 33,06 135,72 16,63 27,36
16 186,05 27,15 131,71 13,67 27,19
Ib 187,98 28,34 133,99 14,26 25,65
Ir 187,75 28,34 133,76 14,26 25,65
1 д 178,78 23,62 130,97 11,88 24,19
Па 176,88 23,62 129,71 11,88 23,55
1 1 6 174,01 23,62 125,30 11,88 25,09
Ilia 174,45 23,62 129,71 11,88 21,12
IVa 176,74 23,62 130,59 11,88 22,53
IV6 182,06 27,15 132,38 13,67 22,53
V 174,58 23,62 129,84 11,88 21,12

Via 174,24 23,62 125,78 11,88 24,84
VI6 171,53 23,62 125,36 11,88 22,55
VIb 179,66 23,62 130,55 11,88 25,49
VIr 175,88 23,62 129,71 11,88 22,55
VIA 179,66 23,62 130,55 11,88 25,49
Vie 175,88 23,62 129,71 11,88 22,55
Vila 172,09 23,62 125,30 11,88 23,17
VII6 172,15 23,62 125,36 11,88 23,17

(П)

05-01-051-07 3 III 345,57 49,97 272,69 24,98 22,91 5,12
la 382,63 69,94 285,33 34,97 27,36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

16 361,53 57,45 276,89 28,73 27,19
1в 367,29 59,96 281,68 29,97 25,65
1г 366,81 59,96 281,20 29,97 25,65
1д 349,50 49,97 275,34 24,98 24,19
Па 346,21 49,97 272,69 24,98 23,55
Пб 338,48 49,97 263,42 24,98 25,09
Ша 343,78 49,97 272,69 24,98 21,12
IVa 347,04 49,97 274,54 24,98 22,53
IV6 358,28 57,45 278,30 28,73 22,53
V 344,04 49,97 272,95 24,98 21,12

Via 339,23 49,97 264,42 24,98 24,84
VI6 336,05 49,97 263,53 24,98 22,55
VIb 349,91 49,97 274,45 24,98 25,49
VIr 345,21 49,97 272,69 24,98 22,55
У1д 349,91 49,97 274,45 24,98 25,49
Vie 345,21 49,97 272,69 24,98 22,55
Vila 336,56 49,97 263,42 24,98 23,17
VII6 336,67 49,97 263,53 24,98 23,17

( П )

05-01-051-08

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

4

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 688,56 102,58 563,07 51,57 22,91 10,51
la 760,09 143,57 589,16 72,20 27,36
к 716,85 117,92 571,74 59,32 27,19
I b 730,35 123,07 581,63 61,88 25,65
Ir 729,36 123,07 580,64 61,88 25,65
1д 695,30 102,58 568,53 51,57 24,19
Па 689,20 102,58 563,07 51,57 23,55
116 671,60 102,58 543,93 51,57 25,09
Ilia 686,77 102,58 563,07 51,57 21,12
IVa 692,00 102,58 566,89 51,57 22,53
IV6 715,09 117,92 574,64 59,32 22,53
V 687,30 102,58 563,60 51,57 21,12

Via 673,41 102,58 545,99 51,57 24,84
VI6 669,29 102,58 544,16 51,57 22,55
V I b 694,77 102,58 566,70 51,57 25,49
VIr 688,20 102,58 563,07 51,57 22,55
Vlfl 694,77 102,58 566,70 51,57 25,49
Vie 688,20 102,58 563,07 51,57 22,55
Vila 669,68 102,58 543,93 51,57 23,17
VII6 669,91 102,58 544,16 51,57 23,17

( П )

05-01-051-09 5 III 1392,58 211,11 1158,56 106,11 22,91 21,63
la 1535,08 295,47 1212,25 148,55 27,36
к 1446,29 242,69 1176,41 122,07 27,19
I b 1475,70 253,29 1196,76 127,33 25,65
Ir 1473,66 253,29 1194,72 127,33 25,65
1д 1405,10 211,11 1169,80 106,11 24,19
Па 1393,22 211,11 1158,56 106,11 23,55
116 1355,39 211,11 1119,19 106,11 25,09
Ilia 1390,79 211,11 1158,56 106,11 21,12
IVa 1400,06 211,11 1166,42 106,11 22,53
IV6 1447,60 242,69 1182,38 122,07 22,53
V 1391,89 211,11 1159,66 106,11 21,12

Via 1359,38 211,11 1123,43 106,11 24,84
VI6 1353,32 211,11 1119,66 106,11 22,55
V I b 1402,63 211,11 1166,03 106,11 25,49
VIr 1392,22 211,11 1158,56 106,11 22,55
Vlfl 1402,63 211,11 1166,03 106,11 25,49
Vie 1392,22 211,11 1158,56 106,11 22,55

137



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Расход бурового 
инструмента, (компл.)

Vila 1353,47 211,11 1119,19 106,11 23,17
VII6 1353,94 211,11 1119,66 106,11 23,17

(П)

05-01-051-10 

(109-9101)

6

Расход бурового 
инструмента, (компл.)

III 2232,27 341,80 1867,56 171,05 22,91 35,02
la 2459,82 478,37 1954,09 239,46 27,36
16 2316,43 392,92 1896,32 196,77 27,19
1в 2364,86 410,08 1929,13 205,25 25,65
Ir 2361,57 410,08 1925,84 205,25 25,65
1д 2251,67 341,80 1885,68 171,05 24,19
Па 2232,91 341,80 1867,56 171,05 23,55
Пб 2170,97 341,80 1804,08 171,05 25,09
Ша 2230,48 341,80 1867,56 171,05 21,12
IVa 2244,56 341,80 1880,23 171,05 22,53
IV6 2321,40 392,92 1905,95 196,77 22,53
V 2232,25 341,80 1869,33 171,05 21,12

Via 2177,56 341,80 1810,92 171,05 24,84
VI6 2169,19 341,80 1804,84 171,05 22,55
V I b 2246,88 341,80 1879,59 171,05 25,49
VIr 2231,91 341,80 1867,56 171,05 22,55
У1д 2246,88 341,80 1879,59 171,05 25,49
Vie 2231,91 341,80 1867,56 171,05 22,55
Vila 2169,05 341,80 1804,08 171,05 23,17
VII6 2169,81 341,80 1804,84 171,05 23,17 

(Ц)

Таблица 05-01-052. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) 
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы

05-01-052-01

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

1

Химреагенты, (т) 
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Глина, (т)

III 57,83 3,99 46,89 3,83 6,95 0,37
la 64,24 5,59 50,76 5,37 7,89
16 60,95 4,59 48,47 4,41 7,89
Ib 61,17 4,79 48,98 4,60 7,40
Ir 62,37 4,79 50,18 4,60 7,40
1д 59,41 3,99 47,77 3,83 7,65
Па 58,19 3,99 46,89 3,83 7,31
116 58,31 3,99 45,78 3,83 8,54
Ilia 57,15 3,99 46,89 3,83 6,27
IVa 57,97 3,99 46,94 3,83 7,04
IV6 59,69 4,59 48,06 4,41 7,04
V 57,43 3,99 47,17 3,83 6,27

Via 58,59 3,99 46,72 3,83 7,88
VI6 56,36 3,99 45,80 3,83 6,57
VIb 58,46 3,99 46,84 3,83 7,63
VIr 57,45 3,99 46,89 3,83 6,57
У1д 58,46 3,99 46,84 3,83 7,63
Vie 57,45 3,99 46,89 3,83 6,57
Vila 57,28 3,99 45,78 3,83 7,51
VII6 57,30 3,99 45,80 3,83 7,51

(П)
(П)

(П)
05-01-052-02 2 III 87,74 6,91 73,88 6,46 6,95 0,64

la 97,09 9,67 79,53 9,04 7,89
16 91,95 7,94 76,12 7,43 7,89
Ib 92,77 8,29 77,08 7,75 7,40
Ir 94,64 8,29 78,95 7,75 7,40
1д 90,05 6,91 75,49 6,46 7,65

138



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

Па 88,10 6,91 73,88 6,46 7,31
Пб 87,69 6,91 72,24 6,46 8,54
Ша 87,06 6,91 73,88 6,46 6,27
IVa 88,13 6,91 74,18 6,46 7,04
IV6 90,68 7,94 75,70 7,43 7,04
V 87,49 6,91 74,31 6,46 6,27

Via 88,50 6,91 73,71 6,46 7,88
VI6 85,74 6,91 72,26 6,46 6,57
VIb 88,58 6,91 74,04 6,46 7,63
VIr 87,36 6,91 73,88 6,46 6,57
У1д 88,58 6,91 74,04 6,46 7,63
Vie 87,36 6,91 73,88 6,46 6,57
Vila 86,66 6,91 72,24 6,46 7,51
VII6 86,68 6,91 72,26 6,46 7,51

(П)
(П)

(П)
05-01-052-03

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

3

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 141,07 12,19 121,93 10,93 6,95 1,13
la 155,64 17,07 130,68 15,30 7,89
к 147,22 14,02 125,31 12,58 7,89
I b 149,11 14,63 127,08 13,11 7,40
Ir 152,17 14,63 130,14 13,11 7,40
1д 144,69 12,19 124,85 10,93 7,65
Па 141,43 12,19 121,93 10,93 7,31
116 140,10 12,19 119,37 10,93 8,54
Ilia 140,39 12,19 121,93 10,93 6,27
IVa 141,93 12,19 122,70 10,93 7,04
IV6 145,95 14,02 124,89 12,58 7,04
V 141,11 12,19 122,65 10,93 6,27

Via 141,84 12,19 121,77 10,93 7,88
VI6 138,14 12,19 119,38 10,93 6,57
V I b 142,28 12,19 122,46 10,93 7,63
VIr 140,69 12,19 121,93 10,93 6,57
VIA 142,28 12,19 122,46 10,93 7,63
Vie 140,69 12,19 121,93 10,93 6,57
Vila 139,07 12,19 119,37 10,93 7,51
VII6 139,08 12,19 119,38 10,93 7,51

(П)
(П)

(П)
05-01-052-04 4 III 218,10 19,42 191,73 17,75 6,95 1,80

la 240,18 27,20 205,09 24,85 7,89
к 227,04 22,34 196,81 20,42 7,89
I b 230,47 23,31 199,76 21,31 7,40
Ir 235,23 23,31 204,52 21,31 7,40
1д 223,61 19,42 196,54 17,75 7,65
Па 218,46 19,42 191,73 17,75 7,31
116 215,77 19,42 187,81 17,75 8,54
Ilia 217,42 19,42 191,73 17,75 6,27
IVa 219,63 19,42 193,17 17,75 7,04
IV6 225,76 22,34 196,38 20,42 7,04
V 218,54 19,42 192,85 17,75 6,27

Via 218,88 19,42 191,58 17,75 7,88
VI6 213,82 19,42 187,83 17,75 6,57
V I b 219,84 19,42 192,79 17,75 7,63
VIr 217,72 19,42 191,73 17,75 6,57
VIA 219,84 19,42 192,79 17,75 7,63
Vie 217,72 19,42 191,73 17,75 6,57
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

Vila 214,74 19,42 187,81 17,75 7,51

VII6 214,76 19,42 187,83 17,75 7,51

( П )

( П )

( П )

05-01-052-05

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

5

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 321,30 29,46 284,89 26,56 6,95 2,73
la 353,45 41,25 304,31 37,19 7,89

к 333,97 33,88 292,20 30,57 7,89

1в 339,47 35,35 296,72 31,87 7,40

Ir 346,53 35,35 303,78 31,87 7,40

1д 329,34 29,46 292,23 26,56 7,65

Па 321,66 29,46 284,89 26,56 7,31

Пб 317,16 29,46 279,16 26,56 8,54

Ша 320,62 29,46 284,89 26,56 6,27

IVa 323,72 29,46 287,22 26,56 7,04

IV6 332,68 33,88 291,76 30,57 7,04

V 322,28 29,46 286,55 26,56 6,27

Via 322,09 29,46 284,75 26,56 7,88

VI6 315,22 29,46 279,19 26,56 6,57

VIb 323,76 29,46 286,67 26,56 7,63

VIr 320,92 29,46 284,89 26,56 6,57

Vlfl 323,76 29,46 286,67 26,56 7,63

Vie 320,92 29,46 284,89 26,56 6,57

Vila 316,13 29,46 279,16 26,56 7,51

VII6 316,16 29,46 279,19 26,56 7,51

( П )

( П )

( П )

05-01-052-06

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

6

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 494,07 46,83 440,29 40,92 6,95 4,34
la 543,15 65,58 469,68 57,32 7,89

к 513,02 53,86 451,27 47,08 7,89

Ib 521,99 56,20 458,39 49,12 7,40

Ir 532,89 56,20 469,29 49,12 7,40

1д 506,34 46,83 451,86 40,92 7,65

Па 494,43 46,83 440,29 40,92 7,31

116 486,89 46,83 431,52 40,92 8,54

Ilia 493,39 46,83 440,29 40,92 6,27

IVa 497,98 46,83 444,11 40,92 7,04

IV6 511,71 53,86 450,81 47,08 7,04

V 495,95 46,83 442,85 40,92 6,27

Via 494,87 46,83 440,16 40,92 7,88

VI6 484,96 46,83 431,56 40,92 6,57

VIb 497,71 46,83 443,25 40,92 7,63

VIr 493,69 46,83 440,29 40,92 6,57

Vlfl 497,71 46,83 443,25 40,92 7,63

Vie 493,69 46,83 440,29 40,92 6,57

Vila 485,86 46,83 431,52 40,92 7,51

VII6 485,90 46,83 431,56 40,92 7,51

( П )

( П )

( П )

05-01-052-07 7 III 715,38 68,41 640,02 60,18 6,95 6,34
la 786,20 95,80 682,51 84,27 7,89

к 742,39 78,68 655,82 69,25 7,89

Ib 755,82 82,10 666,32 72,25 7,40

Ir 771,61 82,10 682,11 72,25 7,40

1д 733,05 68,41 656,99 60,18 7,65

Па 715,74 68,41 640,02 60,18 7,31

140



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

Пб 704,34 68,41 627,39 60,18 8,54

Ш а 714,70 68,41 640,02 60,18 6,27

IVa 721,21 68,41 645,76 60,18 7,04

IV6 741,07 78,68 655,35 69,25 7,04

V 718,42 68,41 643,74 60,18 6,27

V ia 716,20 68,41 639,91 60,18 7,88

VI6 702,41 68,41 627,43 60,18 6,57

VIb 720,55 68,41 644,51 60,18 7,63

VIr 715,00 68,41 640,02 60,18 6,57

У1д 720,55 68,41 644,51 60,18 7,63

Vie 715,00 68,41 640,02 60,18 6,57

V ila 703,31 68,41 627,39 60,18 7,51

VII6 703,35 68,41 627,43 60,18 7,51

( П )

( П )

( П )

05-01-052-08

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

8

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 1049,84 100,78 942,11 89,19 6,95 9,34
la 1153,39 141,13 1004,37 124,88 7,89

к 1088,99 115,91 965,19 102,62 7,89

I b 1109,13 120,95 980,78 107,00 7,40

Ir 1132,34 120,95 1003,99 107,00 7,40

1д 1075,69 100,78 967,26 89,19 7,65

Па 1050,20 100,78 942,11 89,19 7,31

116 1032,94 100,78 923,62 89,19 8,54

Ilia 1049,16 100,78 942,11 89,19 6,27

IVa 1058,56 100,78 950,74 89,19 7,04

IV6 1087,64 115,91 964,69 102,62 7,04

V 1054,63 100,78 947,58 89,19 6,27

V ia 1050,68 100,78 942,02 89,19 7,88

VI6 1031,03 100,78 923,68 89,19 6,57

V Ib 1057,32 100,78 948,91 89,19 7,63

VIr 1049,46 100,78 942,11 89,19 6,57

Vlfl 1057,32 100,78 948,91 89,19 7,63

Vie 1049,46 100,78 942,11 89,19 6,57

V ila 1031,91 100,78 923,62 89,19 7,51

VII6 1031,97 100,78 923,68 89,19 7,51

( П )

( П )

( П )

05-01-052-09 9 III 1668,71 161,96 1499,80 140,61 6,95 15,01
la 1832,52 226,80 1597,83 196,85 7,89

к 1730,21 186,27 1536,05 161,73 7,89

I b 1762,75 194,38 1560,97 168,73 7,40

Ir 1799,79 194,38 1598,01 168,73 7,40

1д 1709,77 161,96 1540,16 140,61 7,65

Па 1669,07 161,96 1499,80 140,61 7,31

116 1640,91 161,96 1470,41 140,61 8,54

Ilia 1668,03 161,96 1499,80 140,61 6,27

IVa 1682,80 161,96 1513,80 140,61 7,04

IV6 1728,78 186,27 1535,47 161,73 7,04

V 1676,77 161,96 1508,54 140,61 6,27

V ia 1669,62 161,96 1499,78 140,61 7,88

VI6 1639,02 161,96 1470,49 140,61 6,57

V Ib 1680,47 161,96 1510,88 140,61 7,63

VIr 1668,33 161,96 1499,80 140,61 6,57

Vlfl 1680,47 161,96 1510,88 140,61 7,63

Vie 1668,33 161,96 1499,80 140,61 6,57

V ila 1639,88 161,96 1470,41 140,61 7,51
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

VII6 1639,96 161,96 1470,49 140,61 7,51
(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
05-01-052-10 10 III 2289,69 223,78 2057,43 192,07 8,48 20,74

1а 2514,33 313,38 2191,27 268,83 9,68
16 2373,92 257,38 2106,86 220,90 9,68
1в 2419,11 268,58 2141,12 230,45 9,41
1г 2469,98 268,58 2191,99 230,45 9,41
1д 2346,18 223,78 2113,01 192,07 9,39
Па 2290,26 223,78 2057,43 192,07 9,05
Пб 2251,25 223,78 2017,14 192,07 10,33
Ша 2289,15 223,78 2057,43 192,07 7,94
IVa 2309,24 223,78 2076,80 192,07 8,66
IV6 2372,25 257,38 2106,21 220,90 8,66
V 2301,15 223,78 2069,43 192,07 7,94

Via 2291,23 223,78 2057,46 192,07 9,99
VI6 2249,31 223,78 2017,25 192,07 8,28
VIb 2306,29 223,78 2072,79 192,07 9,72
VIr 2289,49 223,78 2057,43 192,07 8,28
У1д 2306,29 223,78 2072,79 192,07 9,72
Vie 2289,49 223,78 2057,43 192,07 8,28
Vila 2250,28 223,78 2017,14 192,07 9,36
VII6 2250,39 223,78 2017,25 192,07 9,36

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)

Таблица 05-01-053. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы

05-01-053-01 1 III 63,99 4,32 50,91 4,17 8,76 0,40
la 71,11 6,04 55,12 5,83 9,95
16 67,55 4,96 52,64 4,80 9,95
Ib 67,69 5,18 53,18 5,00 9,33
Ir 69,00 5,18 54,49 5,00 9,33
1д 65,83 4,32 51,87 4Д7 9,64
Па 64,45 4,32 50,91 4,17 9,22
116 64,80 4,32 49,71 4,17 10,77
Ilia 63,14 4,32 50,91 4,17 7,91
IVa 64,16 4,32 50,96 4,17 8,88
IV6 66,02 4,96 52,18 4,80 8,88
V 63,44 4,32 51,21 4,17 7,91

Via 64,99 4,32 50,73 4,17 9,94
VI6 62,34 4,32 49,73 4,17 8,29
VIb 64,80 4,32 50,86 4,17 9,62
VIr 63,52 4,32 50,91 4,17 8,29
Vlfl 64,80 4,32 50,86 4,17 9,62
Vie 63,52 4,32 50,91 4,17 8,29
Vila 63,50 4,32 49,71 4,17 9,47
VII6 63,52 4,32 49,73 4,17 9,47

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
05-01-053-02 2 III 97,21 7,66 80,79 7,03 8,76 0,71

la 107,63 10,73 86,95 9,84 9,95
16 101,99 8,81 83,23 8,08 9,95
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

1в 102,81 9,19 84,29 8,43 9,33

1г 104,85 9,19 86,33 8,43 9,33

1д 99,86 7,66 82,56 7,03 9,64

Па 97,67 7,66 80,79 7,03 9,22

Пб 97,43 7,66 79,00 7,03 10,77

Ша 96,36 7,66 80,79 7,03 7,91

IVa 97,66 7,66 81,12 7,03 8 ,8 8

IV6 100,46 8,81 82,77 8,08 8 ,8 8

V 96,83 7,66 81,26 7,03 7,91

Via 98,21 7,66 80,61 7,03 9,94

VI6 94,97 7,66 79,02 7,03 8,29

V Ib 98,24 7,66 80,96 7,03 9,62

V Ir 96,74 7,66 80,79 7,03 8,29

У1д 98,24 7,66 80,96 7,03 9,62

Vie 96,74 7,66 80,79 7,03 8,29

Vila 96,13 7,66 79,00 7,03 9,47

VII6 96,15 7,66 79,02 7,03 9,47

(П)
(П)

(П)
05-01-053-03

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

3

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 157,18 13,27 135,15 12,18 8,76 1,23
la 173,38 18,59 144,84 17,05 9,95

к 164,10 15,26 138,89 14,01 9,95

I b 166,12 15,93 140,86 14,61 9,33

Ir 169,50 15,93 144,24 14,61 9,33

1д 161,30 13,27 138,39 12,18 9,64

Па 157,64 13,27 135,15 12,18 9,22

116 156,35 13,27 132,31 12,18 10,77

Ilia 156,33 13,27 135,15 12,18 7,91

IVa 158,16 13,27 136,01 12,18 8 ,8 8

IV6 162,57 15,26 138,43 14,01 8 ,8 8

V 157,12 13,27 135,94 12,18 7,91

Via 158,19 13,27 134,98 12,18 9,94

VI6 153,89 13,27 132,33 12,18 8,29

V Ib 158,63 13,27 135,74 12,18 9,62

VIr 156,71 13,27 135,15 12,18 8,29

VIA 158,63 13,27 135,74 12,18 9,62

Vie 156,71 13,27 135,15 12,18 8,29

Vila 155,05 13,27 132,31 12,18 9,47

VII6 155,07 13,27 132,33 12,18 9,47

(П)
(П)

(П)
05-01-053-04 4 III 241,59 21,58 211,25 19,67 8,76 2

la 266,17 30,22 226,00 27,54 9,95

к 251,62 24,82 216,85 22,63 9,95

I b 255,34 25,90 220,11 23,61 9,33

Ir 260,58 25,90 225,35 23,61 9,33

1д 247,76 21,58 216,54 19,67 9,64

Па 242,05 21,58 211,25 19,67 9,22

116 239,29 21,58 206,94 19,67 10,77

Ilia 240,74 21,58 211,25 19,67 7,91

IVa 243,30 21,58 212,84 19,67 8 ,8 8

IV6 250,09 24,82 216,39 22,63 8 ,8 8

V 241,97 21,58 212,48 19,67 7,91

Via 242,60 21,58 211,08 19,67 9,94

VI6 236,84 21,58 206,97 19,67 8,29

V Ib 243,63 21,58 212,43 19,67 9,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

VIr 241,12 21,58 211,25 19,67 8,29

У1 Д 243,63 21,58 212,43 19,67 9,62

Vie 241,12 21,58 211,25 19,67 8,29

Vila 237,99 21,58 206,94 19,67 9,47

VII6 238,02 21,58 206,97 19,67 9,47

(П)
(П)

(П)
05-01-053-05

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

5

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 352,38 32,37 311,25 29,36 8,76 3
la 387,85 45,33 332,57 41,10 9,95

к 366,45 37,23 319,27 33,77 9,95

1в 372,40 38,85 324,22 35,22 9,33

Ir 380,09 38,85 331,91 35,22 9,33

1д 361,25 32,37 319,24 29,36 9,64

Па 352,84 32,37 311,25 29,36 9,22

116 348,15 32,37 305,01 29,36 10,77

Ilia 351,53 32,37 311,25 29,36 7,91

IVa 355,04 32,37 313,79 29,36 8,88

IV6 364,91 37,23 318,80 33,77 8,88

V 353,34 32,37 313,06 29,36 7,91

Via 353,40 32,37 311,09 29,36 9,94

VI6 345,70 32,37 305,04 29,36 8,29

VIb 355,18 32,37 313,19 29,36 9,62

VIr 351,91 32,37 311,25 29,36 8,29

Vlfl 355,18 32,37 313,19 29,36 9,62

Vie 351,91 32,37 311,25 29,36 8,29

Vila 346,85 32,37 305,01 29,36 9,47

VII6 346,88 32,37 305,04 29,36 9,47

(П)
(П)

(П)
05-01-053-06

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

6

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 569,83 54,06 507,01 47,13 8,76 5,01
la 626,44 75,70 540,79 65,96 9,95

к 591,74 62,17 519,62 54,22 9,95

Ib 602,04 64,88 527,83 56,53 9,33

Ir 614,60 64,88 540,39 56,53 9,33

1д 584,06 54,06 520,36 47,13 9,64

Па 570,29 54,06 507,01 47,13 9,22

116 561,76 54,06 496,93 47,13 10,77

Ilia 568,98 54,06 507,01 47,13 7,91

IVa 574,38 54,06 511,44 47,13 8,88

IV6 590,16 62,17 519,11 54,22 8,88

V 571,94 54,06 509,97 47,13 7,91

Via 570,87 54,06 506,87 47,13 9,94

VI6 559,31 54,06 496,96 47,13 8,29

VIb 574,13 54,06 510,45 47,13 9,62

VIr 569,36 54,06 507,01 47,13 8,29

Vlfl 574,13 54,06 510,45 47,13 9,62

Vie 569,36 54,06 507,01 47,13 8,29

Vila 560,46 54,06 496,93 47,13 9,47

VII6 560,49 54,06 496,96 47,13 9,47

(П)
(П)

(П)
05-01-053-07 7 III 791,54 74,45 708,33 66,98 8,76 6,90

la 869,68 104,26 755,47 93,80 9,95

к 821,44 85,63 725,86 77,07 9,95

Ib 836,18 89,36 737,49 80,42 9,33
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

1г 853,64 89,36 754,95 80,42 9,33

1д 811,19 74,45 727,10 66,98 9,64

Па 792,00 74,45 708,33 66,98 9,22

Пб 779,59 74,45 694,37 66,98 10,77

Ша 790,69 74,45 708,33 66,98 7,91

IVa 798,02 74,45 714,69 66,98 8,88

IV6 819,86 85,63 725,35 77,07 8,88

V 794,81 74,45 712,45 66,98 7,91

Via 792,60 74,45 708,21 66,98 9,94

VI6 777,16 74,45 694,42 66,98 8,29

V Ib 797,38 74,45 713,31 66,98 9,62

V Ir 791,07 74,45 708,33 66,98 8,29

У 1 д 797,38 74,45 713,31 66,98 9,62

Vie 791,07 74,45 708,33 66,98 8,29

Vila 778,29 74,45 694,37 66,98 9,47

VII6 778,34 74,45 694,42 66,98 9,47

( П )

( П )

( П )

05-01-053-08

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

8

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 1163,15 111,68 1042,71 98,78 8,76 10,35
la 1277,97 156,39 1111,63 138,31 9,95

к 1206,65 128,44 1068,26 113,66 9,95

I b 1228,88 134,03 1085,52 118,51 9,33

Ir 1254,56 134,03 1111,20 118,51 9,33

1д 1191,87 111,68 1070,55 98,78 9,64

Па 1163,61 111,68 1042,71 98,78 9,22

116 1144,71 111,68 1022,26 98,78 10,77

Ilia 1162,30 111,68 1042,71 98,78 7,91

IVa 1172,84 111,68 1052,28 98,78 8,88

IV6 1205,03 128,44 1067,71 113,66 8,88

V 1168,36 111,68 1048,77 98,78 7,91

Via 1164,24 111,68 1042,62 98,78 9,94

VI6 1142,29 111,68 1022,32 98,78 8,29

V Ib 1171,55 111,68 1050,25 98,78 9,62

VIr 1162,68 111,68 1042,71 98,78 8,29

Vlfl 1171,55 111,68 1050,25 98,78 9,62

Vie 1162,68 111,68 1042,71 98,78 8,29

Vila 1143,41 111,68 1022,26 98,78 9,47

VII6 1143,47 111,68 1022,32 98,78 9,47

( П )

( П )

( П )

05-01-053-09 9 III 1854,84 180,09 1665,99 156,29 8,76 16,69
la 2037,04 252,19 1774,90 218,81 9,95

к 1923,33 207,12 1706,26 179,77 9,95

I b 1959,42 216,14 1733,95 187,55 9,33

Ir 2000,56 216,14 1775,09 187,55 9,33

1д 1900,56 180,09 1710,83 156,29 9,64

Па 1855,30 180,09 1665,99 156,29 9,22

116 1824,21 180,09 1633,35 156,29 10,77

Ilia 1853,99 180,09 1665,99 156,29 7,91

IVa 1870,52 180,09 1681,55 156,29 8,88

IV6 1921,63 207,12 1705,63 179,77 8,88

V 1863,69 180,09 1675,69 156,29 7,91

Via 1856,00 180,09 1665,97 156,29 9,94

VI6 1821,82 180,09 1633,44 156,29 8,29

V Ib 1868,02 180,09 1678,31 156,29 9,62

VIr 1854,37 180,09 1665,99 156,29 8,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

У1д 1868,02 180,09 1678,31 156,29 9,62
Vie 1854,37 180,09 1665,99 156,29 8,29
Vila 1822,91 180,09 1633,35 156,29 9,47
VII6 1823,00 180,09 1633,44 156,29 9,47

(101-9700) Химреагенты, (т) (n )
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)

05-01-053-10 10 III 2584,70 251,73 2324,21 217,63 8,76 23,33
la 2838,01 352,52 2475,54 304,60 9,95
16 2679,57 289,53 2380,09 250,29 9,95
1в 2730,27 302,12 2418,82 261,11 9,33
It 2787,69 302,12 2476,24 261,11 9,33
1д 2648,35 251,73 2386,98 217,63 9,64
Па 2585,16 251,73 2324,21 217,63 9,22
116 2541,23 251,73 2278,73 217,63 10,77
Ilia 2583,85 251,73 2324,21 217,63 7,91
IVa 2606,71 251,73 2346,10 217,63 8,88
IV6 2677,79 289,53 2379,38 250,29 8,88
V 2597,40 251,73 2337,76 217,63 7,91

Via 2585,92 251,73 2324,25 217,63 9,94
VI6 2538,87 251,73 2278,85 217,63 8,29
VIb 2602,93 251,73 2341,58 217,63 9,62
VIr 2584,23 251,73 2324,21 217,63 8,29
VIA 2602,93 251,73 2341,58 217,63 9,62
Vie 2584,23 251,73 2324,21 217,63 8,29
Vila 2539,93 251,73 2278,73 217,63 9,47
VII6 2540,05 251,73 2278,85 217,63 9,47

(101-9700) Химреагенты, (т) (n )
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)

Таблица 05-01-054. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы

05-01-054-01 1 III 71,47 5,07 58,09 4,84 8,31 0,47
la 79,39 7,10 62,85 6,78 9,44
16 75,30 5,83 60,03 5,57 9,44
Ib 75,65 6,09 60,68 5,81 8,88
Ir 77,13 6,09 62,16 5,81 8,88
1д 73,42 5,07 59,20 4,84 9,15
Па 71,91 5,07 58,09 4,84 8,75
116 72,01 5,07 56,73 4,84 10,21
Ilia 70,68 5,07 58,09 4,84 7,52
IVa 71,67 5,07 58,17 4,84 8,43
IV6 73,80 5,83 59,54 5,57 8,43
V 71,02 5,07 58,43 4,84 7,52

Via 72,42 5,07 57,89 4,84 9,46
VI6 69,70 5,07 56,75 4,84 7,88
VIb 72,29 5,07 58,06 4,84 9,16
VIr 71,04 5,07 58,09 4,84 7,88
Vlfl 72,29 5,07 58,06 4,84 9,16
Vie 71,04 5,07 58,09 4,84 7,88
Vila 70,80 5,07 56,73 4,84 9,00
VII6 70,82 5,07 56,75 4,84 9,00

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(109-9101) Расход бурового 

инструмента, (компл.)
(П)

(407-0002) Глина, (т) (П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-01-054-02

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

2

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 107,47 8,31 90,85 7,94 8,31 0,77
1а 118,82 11,63 97,75 11,11 9,44

к 112,58 9,56 93,58 9,13 9,44

1в 113,63 9,97 94,78 9,52 8,88

1г 115,93 9,97 97,08 9,52 8,88

1д 110,32 8,31 92,86 7,94 9,15

Па 107,91 8,31 90,85 7,94 8,75

Пб 107,37 8,31 88,85 7,94 10,21

Ша 106,68 8,31 90,85 7,94 7,52

IVa 107,99 8,31 91,25 7,94 8,43

IV6 111,07 9,56 93,08 9,13 8,43

V 107,22 8,31 91,39 7,94 7,52

Via 108,43 8,31 90,66 7,94 9,46

VI6 105,06 8,31 88,87 7,94 7,88

VIb 108,54 8,31 91,07 7,94 9,16

VIr 107,04 8,31 90,85 7,94 7,88

У1д 108,54 8,31 91,07 7,94 9,16

Vie 107,04 8,31 90,85 7,94 7,88

Vila 106,16 8,31 88,85 7,94 9,00

VII6 106,18 8,31 88,87 7,94 9,00

(П)
(П)

(П)
05-01-054-03

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

3

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 174,41 15,11 150,99 13,55 8,31 1,40
la 192,35 21,15 161,76 18,97 9,44

к 181,95 17,37 155,14 15,59 9,44

Ib 184,36 18,13 157,35 16,27 8,88

Ir 188,14 18,13 161,13 16,27 8,88

1д 178,89 15,11 154,63 13,55 9,15

Па 174,85 15,11 150,99 13,55 8,75

116 173,14 15,11 147,82 13,55 10,21

Ilia 173,62 15,11 150,99 13,55 7,52

IVa 175,50 15,11 151,96 13,55 8,43

IV6 180,44 17,37 154,64 15,59 8,43

V 174,50 15,11 151,87 13,55 7,52

Via 175,37 15,11 150,80 13,55 9,46

VI6 170,83 15,11 147,84 13,55 7,88

VIb 175,94 15,11 151,67 13,55 9,16

VIr 173,98 15,11 150,99 13,55 7,88

VIA 175,94 15,11 151,67 13,55 9,16

Vie 173,98 15,11 150,99 13,55 7,88

Vila 171,93 15,11 147,82 13,55 9,00

VII6 171,95 15,11 147,84 13,55 9,00

(П)
(П)

(П)
05-01-054-04 4 III 275,72 24,82 242,59 22,63 8,31 2,30

la 303,65 34,75 259,46 31,68 9,44

к 286,97 28,54 248,99 26,03 9,44

Ib 291,42 29,79 252,75 27,16 8,88

Ir 297,43 29,79 258,76 27,16 8,88

1д 282,66 24,82 248,69 22,63 9,15

Па 276,16 24,82 242,59 22,63 8,75

116 272,69 24,82 237,66 22,63 10,21

Ilia 274,93 24,82 242,59 22,63 7,52

IVa 277,69 24,82 244,44 22,63 8,43

IV6 285,45 28,54 248,48 26,03 8,43

V 276,34 24,82 244,00 22,63 7,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

Via 276,69 24,82 242,41 22,63 9,46

VI6 270,38 24,82 237,68 22,63 7,88

VIb 277,95 24,82 243,97 22,63 9,16

VIr 275,29 24,82 242,59 22,63 7,88

У1 Д 277,95 24,82 243,97 22,63 9,16

Vie 275,29 24,82 242,59 22,63 7,88

Vila 271,48 24,82 237,66 22,63 9,00

VII6 271,50 24,82 237,68 22,63 9,00

(П)
(П)

(П)
05-01-054-05

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

5

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 390,09 36,04 345,74 32,66 8,31 3,34
la 429,31 50,47 369,40 45,72 9,44

к 405,53 41,45 354,64 37,57 9,44

Ib 412,28 43,25 360,15 39,18 8,88

Ir 420,80 43,25 368,67 39,18 8,88

1д 399,82 36,04 354,63 32,66 9,15

Па 390,53 36,04 345,74 32,66 8,75

116 385,07 36,04 338,82 32,66 10,21

Ilia 389,30 36,04 345,74 32,66 7,52

IVa 393,05 36,04 348,58 32,66 8,43

IV6 404,01 41,45 354,13 37,57 8,43

V 391,31 36,04 347,75 32,66 7,52

Via 391,07 36,04 345,57 32,66 9,46

VI6 382,77 36,04 338,85 32,66 7,88

VIb 393,11 36,04 347,91 32,66 9,16

VIr 389,66 36,04 345,74 32,66 7,88

Vlfl 393,11 36,04 347,91 32,66 9,16

Vie 389,66 36,04 345,74 32,66 7,88

Vila 383,86 36,04 338,82 32,66 9,00

VII6 383,89 36,04 338,85 32,66 9,00

(П)
(П)

(П)
05-01-054-06

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

6

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 644,61 61,18 575,12 53,72 8,31 5,67
la 708,57 85,67 613,46 75,20 9,44

к 669,22 70,36 589,42 61,81 9,44

Ib 681,07 73,43 598,76 64,44 8,88

Ir 695,29 73,43 612,98 64,44 8,88

1д 660,60 61,18 590,27 53,72 9,15

Па 645,05 61,18 575,12 53,72 8,75

116 635,10 61,18 563,71 53,72 10,21

Ilia 643,82 61,18 575,12 53,72 7,52

IVa 649,77 61,18 580,16 53,72 8,43

IV6 667,67 70,36 588,88 61,81 8,43

V 647,17 61,18 578,47 53,72 7,52

Via 645,61 61,18 574,97 53,72 9,46

VI6 632,81 61,18 563,75 53,72 7,88

VIb 649,38 61,18 579,04 53,72 9,16

VIr 644,18 61,18 575,12 53,72 7,88

Vlfl 649,38 61,18 579,04 53,72 9,16

Vie 644,18 61,18 575,12 53,72 7,88

Vila 633,89 61,18 563,71 53,72 9,00

VII6 633,93 61,18 563,75 53,72 9,00

(П)
(П)

(П)
05-01-054-07 7 III 906,83 86,43 812,09 76,90 8,31 8,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

1а 996,57 121,03 866,10 107,71 9,44

к 941,00 99,40 832,16 88,50 9,44

1в 958,13 103,73 845,52 92,27 8,88

1г 978,14 103,73 865,53 92,27 8,88

1д 929,21 86,43 833,63 76,90 9,15

Па 907,27 86,43 812,09 76,90 8,75

Пб 892,74 86,43 796,10 76,90 10,21

Ша 906,04 86,43 812,09 76,90 7,52

IVa 914,26 86,43 819,40 76,90 8,43

IV6 939,43 99,40 831,60 88,50 8,43

V 910,76 86,43 816,81 76,90 7,52

Via 907,85 86,43 811,96 76,90 9,46

VI6 890,46 86,43 796,15 76,90 7,88

VIb 913,41 86,43 817,82 76,90 9,16

VIr 906,40 86,43 812,09 76,90 7,88

У1д 913,41 86,43 817,82 76,90 9,16

Vie 906,40 86,43 812,09 76,90 7,88

Vila 891,53 86,43 796,10 76,90 9,00

VII6 891,58 86,43 796,15 76,90 9,00

(П)
(П)

(П)
05-01-054-08

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

8

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 1306,85 125,81 1172,73 110,89 8,31 11,66
la 1435,75 176,18 1250,13 155,26 9,44

к 1355,55 144,70 1201,41 127,59 9,44

Ib 1380,71 151,00 1220,83 133,12 8,88

Ir 1409,60 151,00 1249,72 133,12 8,88

1д 1339,02 125,81 1204,06 110,89 9,15

Па 1307,29 125,81 1172,73 110,89 8,75

116 1285,74 125,81 1149,72 110,89 10,21

Ilia 1306,06 125,81 1172,73 110,89 7,52

IVa 1317,74 125,81 1183,50 110,89 8,43

IV6 1353,94 144,70 1200,81 127,59 8,43

V 1312,87 125,81 1179,54 110,89 7,52

Via 1307,90 125,81 1172,63 110,89 9,46

VI6 1283,48 125,81 1149,79 110,89 7,88

VIb 1316,19 125,81 1181,22 110,89 9,16

VIr 1306,42 125,81 1172,73 110,89 7,88

Vlfl 1316,19 125,81 1181,22 110,89 9,16

Vie 1306,42 125,81 1172,73 110,89 7,88

Vila 1284,53 125,81 1149,72 110,89 9,00

VII6 1284,60 125,81 1149,79 110,89 9,00

(П)
(П)

(П)
05-01-054-09 9 III 2038,85 198,10 1832,44 172,09 8,31 18,36

la 2239,14 277,42 1952,28 240,78 9,44

к 2114,04 227,85 1876,75 197,95 9,44

Ib 2153,86 237,76 1907,22 206,51 8,88

Ir 2199,10 237,76 1952,46 206,51 8,88

1д 2089,02 198,10 1881,77 172,09 9,15

Па 2039,29 198,10 1832,44 172,09 8,75

116 2004,86 198,10 1796,55 172,09 10,21

Ilia 2038,06 198,10 1832,44 172,09 7,52

IVa 2056,10 198,10 1849,57 172,09 8,43

IV6 2112,34 227,85 1876,06 197,95 8,43

V 2048,74 198,10 1843,12 172,09 7,52

Via 2039,98 198,10 1832,42 172,09 9,46
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

VI6 2002,63 198,10 1796,65 172,09 7,88

VIb 2053,26 198,10 1846,00 172,09 9,16

VIr 2038,42 198,10 1832,44 172,09 7,88

v t a 2053,26 198,10 1846,00 172,09 9,16

Vie 2038,42 198,10 1832,44 172,09 7,88

Vila 2003,65 198,10 1796,55 172,09 9,00

VII6 2003,75 198,10 1796,65 172,09 9,00

m
(П)

(П)
05 - 01 - 054-10

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

10

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 2839,11 270,07 2560,73 240,22 8,31 25,03
la 3115,28 378,20 2727,64 336,31 9,44

16 2942,42 310,62 2622,36 276,31 9,44

Ib 2998,08 324,14 2665,06 288,27 8,88

Ir 3061,31 324,14 2728,29 288,27 8,88

1д 2909,09 270,07 2629,87 240,22 9,15

Па 2839,55 270,07 2560,73 240,22 8,75

116 2790,92 270,07 2510,64 240,22 10,21

П1а 2838,32 270,07 2560,73 240,22 7,52

IVa 2863,35 270,07 2584,85 240,22 8,43

IV6 2940,64 310,62 2621,59 276,31 8,43

V 2853,24 270,07 2575,65 240,22 7,52

Via 2840,31 270,07 2560,78 240,22 9,46

VI6 2788,73 270,07 2510,78 240,22 7,88

VIb 2859,10 270,07 2579,87 240,22 9,16

VIr 2838,68 270,07 2560,73 240,22 7,88

У1 Д 2859,10 270,07 2579,87 240,22 9,16

Vie 2838,68 270,07 2560,73 240,22 7,88

Vila 2789,71 270,07 2510,64 240,22 9,00

VII6 2789,85 270,07 2510,78 240,22 9,00

(П)
(П)

(П)
Таблица 05-01-055. Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) 
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы

05 - 01 - 055-01 

(101-9700)

1

Х и м р е а г е н т ы ,  (т)

III 89,09 6,58 72,73 6,22 9,78 0,61
la 99,96 9,22 78,45 8,71 12,29

16 94,78 7,57 75,03 7,16 12,18

Ib 94,69 7,90 75,92 7,46 10,87

Ir 96,54 7,90 77,77 7,46 10,87

1д 91,61 6,58 74,25 6,22 10,78

Па 89,63 6,58 72,73 6,22 10,32

116 88,22 6,58 71,08 6,22 10,56

Ilia 88,49 6,58 72,73 6,22 9,18

IVa 89,43 6,58 72,95 6,22 9,90

IV6 92,00 7,57 74,53 7,16 9,90

V 88,92 6,58 73,16 6,22 9,18

Via 90,19 6,58 72,54 6,22 11,07

VI6 87,56 6,58 71,10 6,22 9,88

VIb 90,29 6,58 72,81 6,22 10,90

VIr 89,19 6,58 72,73 6,22 9,88

У1 Я 90,29 6,58 72,81 6,22 10,90

Vie 89,19 6,58 72,73 6,22 9,88

Vila 88,05 6,58 71,08 6,22 10,39

VII6 88,07 6,58 71,10 6,22 10,39

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

(П)

(407-0002) Г л и н а ,  ( т ) (П)
05-01-055-02 2 III 133,07 10,90 112,39 10,09 9,78 1,01

1а 148,27 15,26 120,72 14,12 12,29

к 140,36 12,53 115,65 11,61 12,18

1в 141,16 13,08 117,21 12,10 10,87

1г 143,98 13,08 120,03 12,10 10,87

1д 136,65 10,90 114,97 10,09 10,78

Па 133,61 10,90 112,39 10,09 10,32

Пб 131,44 10,90 109,98 10,09 10,56

Ша 132,47 10,90 112,39 10,09 9,18

IVa 133,79 10,90 112,99 10,09 9,90

IV6 137,58 12,53 115,15 11,61 9,90

V 133,13 10,90 113,05 10,09 9,18

Via 134,17 10,90 112,20 10,09 11,07

VI6 130,78 10,90 110,00 10,09 9,88

VIb 134,57 10,90 112,77 10,09 10,90

VIr 133,17 10,90 112,39 10,09 9,88

У1д 134,57 10,90 112,77 10,09 10,90

Vie 133,17 10,90 112,39 10,09 9,88

Vila 131,27 10,90 109,98 10,09 10,39

VII6 131,29 10,90 110,00 10,09 10,39

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) (П)
(109-9101) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

(П)

(407-0002) Г л и н а ,  ( т ) (П)
05-01-055-03 3 III 218,67 19,10 189,79 17,21 9,78 1,77

la 242,12 26,74 203,09 24,10 12,29

к 229,03 21,97 194,88 19,81 12,18

Ib 231,53 22,92 197,74 20,66 10,87

Ir 236,27 22,92 202,48 20,66 10,87

1д 224,37 19,10 194,49 17,21 10,78

Па 219,21 19,10 189,79 17,21 10,32

116 215,52 19,10 185,86 17,21 10,56

Ilia 218,07 19,10 189,79 17,21 9,18

IVa 220,14 19,10 191,14 17,21 9,90

IV6 226,24 21,97 194,37 19,81 9,90

V 219,18 19,10 190,90 17,21 9,18

Via 219,78 19,10 189,61 17,21 11,07

VI6 214,87 19,10 185,89 17,21 9,88

VIb 220,77 19,10 190,77 17,21 10,90

VIr 218,77 19,10 189,79 17,21 9,88

VIA 220,77 19,10 190,77 17,21 10,90

Vie 218,77 19,10 189,79 17,21 9,88

Vila 215,35 19,10 185,86 17,21 10,39

VII6 215,38 19,10 185,89 17,21 10,39

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) (П)
(109-9101) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

(П)

(407-0002) Г л и н а ,  ( т ) (П)
05-01-055-04 4 III 341,32 30,97 300,57 28,43 9,78 2,87

la 376,97 43,37 321,31 39,78 12,29

к 356,20 35,62 308,40 32,68 12,18

Ib 361,19 37,17 313,15 34,10 10,87

Ir 368,60 37,17 320,56 34,10 10,87

1д 349,98 30,97 308,23 28,43 10,78

Па 341,86 30,97 300,57 28,43 10,32

116 336,05 30,97 294,52 28,43 10,56

Ilia 340,72 30,97 300,57 28,43 9,18

IVa 343,84 30,97 302,97 28,43 9,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV6 353,41 35,62 307,89 32,68 9,90

V 342,47 30,97 302,32 28,43 9,18

Via 342,44 30,97 300,40 28,43 11,07

VI6 335,40 30,97 294,55 28,43 9,88

V Ib 344,26 30,97 302,39 28,43 10,90

VIr 341,42 30,97 300,57 28,43 9,88

У 1 Д 344,26 30,97 302,39 28,43 10,90

Vie 341,42 30,97 300,57 28,43 9,88

Vila 335,88 30,97 294,52 28,43 10,39

VII6 335,91 30,97 294,55 28,43 10,39

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-055-05 5 III 502,88 46,83 446,27 42,56 9,78 4,34
la 554,46 65,58 476,59 59,54 12,29

к 523,66 53,86 457,62 48,92 12,18

Ib 531,90 56,20 464,83 51,05 10,87

Ir 542,88 56,20 475,81 51,05 10,87

1д 515,47 46,83 457,86 42,56 10,78

Па 503,42 46,83 446,27 42,56 10,32

116 494,80 46,83 437,41 42,56 10,56

Ilia 502,28 46,83 446,27 42,56 9,18

IVa 506,79 46,83 450,06 42,56 9,90

IV6 520,86 53,86 457,10 48,92 9,90

V 504,87 46,83 448,86 42,56 9,18

Via 504,01 46,83 446,11 42,56 11,07

VI6 494,15 46,83 437,44 42,56 9,88

V Ib 506,93 46,83 449,20 42,56 10,90

VIr 502,98 46,83 446,27 42,56 9,88

Vlfl 506,93 46,83 449,20 42,56 10,90

Vie 502,98 46,83 446,27 42,56 9,88

Vila 494,63 46,83 437,41 42,56 10,39

VII6 494,66 46,83 437,44 42,56 10,39

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-055-06 6 III 796,72 75,64 711,30 66,92 9,78 7,01
la 876,82 105,92 758,61 93,70 12,29

к 828,07 86,99 728,90 77,00 12,18

Ib 842,20 90,78 740,55 80,34 10,87

Ir 859,76 90,78 758,11 80,34 10,87

1д 816,55 75,64 730,13 66,92 10,78

Па 797,26 75,64 711,30 66,92 10,32

116 783,44 75,64 697,24 66,92 10,56

Ilia 796,12 75,64 711,30 66,92 9,18

IVa 803,18 75,64 717,64 66,92 9,90

IV6 825,23 86,99 728,34 77,00 9,90

V 800,25 75,64 715,43 66,92 9,18

Via 797,87 75,64 711,16 66,92 11,07

VI6 782,81 75,64 697,29 66,92 9,88

V Ib 802,80 75,64 716,26 66,92 10,90

VIr 796,82 75,64 711,30 66,92 9,88

Vlfl 802,80 75,64 716,26 66,92 10,90

Vie 796,82 75,64 711,30 66,92 9,88

Vila 783,27 75,64 697,24 66,92 10,39

VII6 783,32 75,64 697,29 66,92 10,39

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

( П )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-055-07

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

7

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 1129,08 108,01 1011,29 95,96 9,78 10,01
1а 1241,87 151,25 1078,33 134,39 12,29

к 1172,55 124,22 1036,15 110,42 12,18

1в 1193,38 129,63 1052,88 115,22 10,87

1г 1218,28 129,63 1077,78 115,22 10,87

1д 1157,02 108,01 1038,23 95,96 10,78

Па 1129,62 108,01 1011,29 95,96 10,32

Пб 1110,01 108,01 991,44 95,96 10,56

Ша 1128,48 108,01 1011,29 95,96 9,18

IVa 1138,42 108,01 1020,51 95,96 9,90

IV6 1169,70 124,22 1035,58 110,42 9,90

V 1134,35 108,01 1017,16 95,96 9,18

Via 1130,26 108,01 1011,18 95,96 11,07

VI6 1109,39 108,01 991,50 95,96 9,88

VIb 1137,46 108,01 1018,55 95,96 10,90

VIr 1129,18 108,01 1011,29 95,96 9,88

У1д 1137,46 108,01 1018,55 95,96 10,90

Vie 1129,18 108,01 1011,29 95,96 9,88

Vila 1109,84 108,01 991,44 95,96 10,39

VII6 1109,90 108,01 991,50 95,96 10,39

( П )

( П )

( П )

05-01-055-08

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

8

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 1676,99 161,96 1505,25 141,96 9,78 15,01
la 1843,22 226,80 1604,13 198,72 12,29

к 1740,29 186,27 1541,84 163,32 12,18

Ib 1772,09 194,38 1566,84 170,40 10,87

Ir 1809,20 194,38 1603,95 170,40 10,87

1д 1718,38 161,96 1545,64 141,96 10,78

Па 1677,53 161,96 1505,25 141,96 10,32

116 1648,29 161,96 1475,77 141,96 10,56

Ilia 1676,39 161,96 1505,25 141,96 9,18

IVa 1691,08 161,96 1519,22 141,96 9,90

IV6 1737,37 186,27 1541,20 163,32 9,90

V 1685,15 161,96 1514,01 141,96 9,18

Via 1678,22 161,96 1505,19 141,96 11,07

VI6 1647,69 161,96 1475,85 141,96 9,88

VIb 1689,16 161,96 1516,30 141,96 10,90

VIr 1677,09 161,96 1505,25 141,96 9,88

Vlfl 1689,16 161,96 1516,30 141,96 10,90

Vie 1677,09 161,96 1505,25 141,96 9,88

Vila 1648,12 161,96 1475,77 141,96 10,39

VII6 1648,20 161,96 1475,85 141,96 10,39

( П )

( П )

( П )

05-01-055-09 9 III 2517,99 244,83 2263,38 212,17 9,78 22,69
la 2766,14 342,85 2411,00 297,04 12,29

к 2611,67 281,58 2317,91 244,04 12,18

Ib 2660,32 293,84 2355,61 254,60 10,87

Ir 2716,22 293,84 2411,51 254,60 10,87

1д 2580,05 244,83 2324,44 212,17 10,78

Па 2518,53 244,83 2263,38 212,17 10,32

116 2474,47 244,83 2219,08 212,17 10,56

Ilia 2517,39 244,83 2263,38 212,17 9,18

IVa 2539,38 244,83 2284,65 212,17 9,90

IV6 2608,66 281,58 2317,18 244,04 9,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

V 2530,58 244,83 2276,57 212,17 9,18

Via 2519,30 244,83 2263,40 212,17 11,07

VI6 2473,91 244,83 2219,20 212,17 9,88

VIb 2535,97 244,83 2280,24 212,17 10,90

VIr 2518,09 244,83 2263,38 212,17 9,88

У 1я 2535,97 244,83 2280,24 212,17 10,90

Vie 2518,09 244,83 2263,38 212,17 9,88

Vila 2474,30 244,83 2219,08 212,17 10,39

VII6 2474,42 244,83 2219,20 212,17 10,39

(П)
(П)

(П)
05 - 01 - 055-10

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

10

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 3513,12 342,15 3161,19 296,78 9,78 31,71
la 3858,48 479,14 3367,05 415,50 12,29

16 3642,86 393,52 3237,16 341,37 12,18

Ib 3711,47 410,64 3289,96 356,14 10,87

Ir 3789,50 410,64 3367,99 356,14 10,87

1д 3599,58 342,15 3246,65 296,78 10,78

Па 3513,66 342,15 3161,19 296,78 10,32

116 3452,13 342,15 3099,42 296,78 10,56

Ilia 3512,52 342,15 3161,19 296,78 9,18

IVa 3543,14 342,15 3191,09 296,78 9,90

IV6 3639,75 393,52 3236,33 341,37 9,90

V 3530,94 342,15 3179,61 296,78 9,18

Via 3514,52 342,15 3161,30 296,78 11,07

VI6 3451,62 342,15 3099,59 296,78 9,88

VIb 3537,99 342,15 3184,94 296,78 10,90

VIr 3513,22 342,15 3161,19 296,78 9,88

Vlfl 3537,99 342,15 3184,94 296,78 10,90

Vie 3513,22 342,15 3161,19 296,78 9,88

Vila 3451,96 342,15 3099,42 296,78 10,39

VII6 3452,13 342,15 3099,59 296,78 10,39

(П)
(П)

(П)
Таблица 05-01-056. Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) 
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы

05 - 01 - 056-01 1 III 96,88 7,34 79,64 6,79 9,90 0,68
la 108,58 10,27 85,88 9,51 12,43

16 102,90 8,44 82,14 7,81 12,32

Ib 102,97 8,81 83,13 8,15 11,03

Ir 105,00 8,81 85,16 8,15 11,03

1д 99,57 7,34 81,31 6,79 10,92

Па 97,44 7,34 79,64 6,79 10,46

116 95,88 7,34 77,84 6,79 10,70

Ilia 96,30 7,34 79,64 6,79 9,32

IVa 91(21 7,34 79,90 6,79 10,03

IV6 100,08 8,44 81,61 7,81 10,03

V 96,77 7,34 80,11 6,79 9,32

Via 98,01 7,34 79,43 6,79 11,24

VI6 95,21 7,34 77,86 6,79 10,01
VIb 98,15 7,34 79,74 6,79 11,07

VIr 96,99 7,34 79,64 6,79 10,01
Vlfl 98,15 7,34 79,74 6,79 11,07

Vie 96,99 7,34 79,64 6,79 10,01
Vila 95,72 7,34 77,84 6,79 10,54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

VII6 95,74 7,34 77,86 6,79 10,54

(П)
(П)

(П)
05-01-056-02

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

2

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 147,81 12,30 125,61 11,33 9,90 1,14
1а 164,55 17,23 134,89 15,86 12,43

к 155,70 14,15 129,23 13,04 12,32

1в 156,78 14,76 130,99 13,60 11,03

1г 159,92 14,76 134,13 13,60 11,03

1д 151,73 12,30 128,51 11,33 10,92

Па 148,37 12,30 125,61 11,33 10,46

Пб 145,92 12,30 122,92 11,33 10,70

Ша 147,23 12,30 125,61 11,33 9,32

IVa 148,63 12,30 126,30 11,33 10,03

IV6 152,87 14,15 128,69 13,04 10,03

V 147,96 12,30 126,34 11,33 9,32

Via 148,94 12,30 125,40 11,33 11,24

VI6 145,26 12,30 122,95 11,33 10,01

VIb 149,42 12,30 126,05 11,33 11,07

VIr 147,92 12,30 125,61 11,33 10,01

У1 д 149,42 12,30 126,05 11,33 11,07

Vie 147,92 12,30 125,61 11,33 10,01

Vila 145,76 12,30 122,92 11,33 10,54

VII6 145,79 12,30 122,95 11,33 10,54

(П)
(П)

(П)
05-01-056-03

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

3

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 236,88 20,82 206,16 18,79 9,90 1,93
la 262,22 29,16 220,63 26,32 12,43

к 247,96 23,95 211,69 21,63 12,32

Ib 250,82 24,99 214,80 22,56 11,03

Ir 255,96 24,99 219,94 22,56 11,03

1д 243,00 20,82 211,26 18,79 10,92

Па 237,44 20,82 206,16 18,79 10,46

116 233,42 20,82 201,90 18,79 10,70

Ilia 236,30 20,82 206,16 18,79 9,32

IVa 238,48 20,82 207,63 18,79 10,03

IV6 245,12 23,95 211,14 21,63 10,03

V 237,51 20,82 207,37 18,79 9,32

Via 238,02 20,82 205,96 18,79 11,24

VI6 232,76 20,82 201,93 18,79 10,01

VIb 239,11 20,82 207,22 18,79 11,07

VIr 236,99 20,82 206,16 18,79 10,01

VIA 239,11 20,82 207,22 18,79 11,07

Vie 236,99 20,82 206,16 18,79 10,01

Vila 233,26 20,82 201,90 18,79 10,54

VII6 233,29 20,82 201,93 18,79 10,54

(П)
(П)

(П)
05-01-056-04 4 III 376,39 34,31 332,18 31,47 9,90 3,18

la 415,57 48,05 355,09 44,07 12,43

к 392,59 39,46 340,81 36,20 12,32

Ib 398,28 41,18 346,07 37,78 11,03

Ir 406,47 41,18 354,26 37,78 11,03

1д 385,88 34,31 340,65 31,47 10,92

Па 376,95 34,31 332,18 31,47 10,46

116 370,51 34,31 325,50 31,47 10,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

Ша 375,81 34,31 332,18 31,47 9,32

IVa 379,18 34,31 334,84 31,47 10,03

IV6 389,75 39,46 340,26 36,20 10,03

V 377,73 34,31 334,10 31,47 9,32

Via 377,54 34,31 331,99 31,47 11,24

VI6 369,85 34,31 325,53 31,47 10,01

V Ib 379,58 34,31 334,20 31,47 11,07

VIr 376,50 34,31 332,18 31,47 10,01

У 1 Д 379,58 34,31 334,20 31,47 11,07

Vie 376,50 34,31 332,18 31,47 10,01

Vila 370,35 34,31 325,50 31,47 10,54

VII6 370,38 34,31 325,53 31,47 10,54

( П )

( П )

( П )

05-01-056-05

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

5

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 542,49 50,50 482,09 46,35 9,90 4,68
la 598,10 70,71 514,96 64,87 12,43

к 564,79 58,08 494,39 53,28 12,32

Ib 573,84 60,61 502,20 55,61 11,03

Ir 585,66 60,61 514,02 55,61 11,03

1д 556,01 50,50 494,59 46,35 10,92

Па 543,05 50,50 482,09 46,35 10,46

116 533,73 50,50 472,53 46,35 10,70

Ilia 541,91 50,50 482,09 46,35 9,32

IVa 546,71 50,50 486,18 46,35 10,03

IV6 561,95 58,08 493,84 53,28 10,03

V 544,69 50,50 484,87 46,35 9,32

Via 543,65 50,50 481,91 46,35 11,24

VI6 533,08 50,50 472,57 46,35 10,01

V Ib 546,82 50,50 485,25 46,35 11,07

VIr 542,60 50,50 482,09 46,35 10,01

У 1 Д 546,82 50,50 485,25 46,35 11,07

Vie 542,60 50,50 482,09 46,35 10,01

Vila 533,57 50,50 472,53 46,35 10,54

VII6 533,61 50,50 472,57 46,35 10,54

( П )

( П )

( П )

05-01-056-06 6 III 869,29 82,87 776,52 73,32 9,90 7,68
la 956,69 116,04 828,22 102,59 12,43

к 903,38 95,31 795,75 84,29 12,32

Ib 918,97 99,46 808,48 87,95 11,03

Ir 938,11 99,46 827,62 87,95 11,03

1д 890,85 82,87 797,06 73,32 10,92

Па 869,85 82,87 776,52 73,32 10,46

116 854,77 82,87 761,20 73,32 10,70

Ilia 868,71 82,87 776,52 73,32 9,32

IVa 876,35 82,87 783,45 73,32 10,03

IV6 900,49 95,31 795,15 84,29 10,03

V 873,22 82,87 781,03 73,32 9,32

Via 870,48 82,87 776,37 73,32 11,24

VI6 854,13 82,87 761,25 73,32 10,01

V Ib 875,88 82,87 781,94 73,32 11,07

VIr 869,40 82,87 776,52 73,32 10,01

У 1 Д 875,88 82,87 781,94 73,32 11,07

Vie 869,40 82,87 776,52 73,32 10,01

Vila 854,61 82,87 761,20 73,32 10,54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

VII6 854,66 82,87 761,25 73,32 10,54

( П )

( П )

( П )

05-01-056-07

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

7

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 1240,71 118,91 1111,90 105,54 9,90 11,02
1а 1364,53 166,51 1185,59 147,82 12,43

к 1288,30 136,76 1139,22 121,45 12,32

1в 1311,36 142,71 1157,62 126,73 11,03

1г 1338,73 142,71 1184,99 126,73 11,03

1д 1271,36 118,91 1141,53 105,54 10,92

Па 1241,27 118,91 1111,90 105,54 10,46

Пб 1219,68 118,91 1090,07 105,54 10,70

Ша 1240,13 118,91 1111,90 105,54 9,32

IVa 1250,99 118,91 1122,05 105,54 10,03

IV6 1285,39 136,76 1138,60 121,45 10,03

V 1246,58 118,91 1118,35 105,54 9,32

Via 1241,93 118,91 1111,78 105,54 11,24

VI6 1219,06 118,91 1090,14 105,54 10,01

VIb 1249,87 118,91 1119,89 105,54 11,07

VIr 1240,82 118,91 1111,90 105,54 10,01

У1д 1249,87 118,91 1119,89 105,54 11,07

Vie 1240,82 118,91 1111,90 105,54 10,01

Vila 1219,52 118,91 1090,07 105,54 10,54

VII6 1219,59 118,91 1090,14 105,54 10,54

( П )

( П )

( П )

05-01-056-08

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

8

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 1825,20 176,42 1638,88 154,76 9,90 16,35
la 2006,07 247,05 1746,59 216,64 12,43

к 1893,95 202,90 1678,73 178,05 12,32

Ib 1928,73 211,73 1705,97 185,77 11,03

Ir 1969,13 211,73 1746,37 185,77 11,03

1д 1870,20 176,42 1682,86 154,76 10,92

Па 1825,76 176,42 1638,88 154,76 10,46

116 1793,90 176,42 1606,78 154,76 10,70

Ilia 1824,62 176,42 1638,88 154,76 9,32

IVa 1840,55 176,42 1654,10 154,76 10,03

IV6 1890,98 202,90 1678,05 178,05 10,03

V 1834,16 176,42 1648,42 154,76 9,32

Via 1826,48 176,42 1638,82 154,76 11,24

VI6 1793,31 176,42 1606,88 154,76 10,01

VIb 1838,41 176,42 1650,92 154,76 11,07

VIr 1825,31 176,42 1638,88 154,76 10,01

Vlfl 1838,41 176,42 1650,92 154,76 11,07

Vie 1825,31 176,42 1638,88 154,76 10,01

Vila 1793,74 176,42 1606,78 154,76 10,54

VII6 1793,84 176,42 1606,88 154,76 10,54

( П )

( П )

( П )

05-01-056-09 9 III 2843,02 339,99 2493,13 233,92 9,90 31,51
la 3144,31 476,12 2655,76 327,49 12,43

к 2956,56 391,04 2553,20 269,06 12,32

Ib 3013,82 408,05 2594,74 280,71 11,03

Ir 3075,38 408,05 2656,30 280,71 11,03

1д 2911,29 339,99 2560,38 233,92 10,92

Па 2843,58 339,99 2493,13 233,92 10,46

116 2795,03 339,99 2444,34 233,92 10,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ша 2842,44 339,99 2493,13 233,92 9,32
IVa 2866,59 339,99 2516,57 233,92 10,03
IV6 2953,47 391,04 2552,40 269,06 10,03
V 2856,96 339,99 2507,65 233,92 9,32

Via 2844,38 339,99 2493,15 233,92 11,24
VI6 2794,48 339,99 2444,48 233,92 10,01
VIb 2862,77 339,99 2511,71 233,92 11,07
VIr 2843,13 339,99 2493,13 233,92 10,01
У1я 2862,77 339,99 2511,71 233,92 11,07
Vie 2843,13 339,99 2493,13 233,92 10,01
Vila 2794,87 339,99 2444,34 233,92 10,54
VII6 2795,01 339,99 2444,48 233,92 10,54

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

(П)
(П)

(П)
05-01-056-10 10 III 3877,06 378,08 3489,08 327,47 9,90 35,04

la 4258,11 529,45 3716,23 458,46 12,43
16 4020,07 434,85 3572,90 376,66 12,32
Ib 4095,98 453,77 3631,18 392,96 11,03
Ir 4182,11 453,77 3717,31 392,96 11,03
1д 3972,42 378,08 3583,42 327,47 10,92
Па 3877,62 378,08 3489,08 327,47 10,46
116 3809,68 378,08 3420,90 327,47 10,70
Ilia 3876,48 378,08 3489,08 327,47 9,32
IVa 3910,20 378,08 3522,09 327,47 10,03
IV6 4016,88 434,85 3572,00 376,66 10,03
V 3896,81 378,08 3509,41 327,47 9,32

Via 3878,53 378,08 3489Д1 327,47 11,24
VI6 3809,18 378,08 3421,09 327,47 10,01
VIb 3904,45 378,08 3515,30 327,47 11,07
VIr 3877,17 378,08 3489,08 327,47 10,01
У1Я 3904,45 378,08 3515,30 327,47 11,07
Vie 3877,17 378,08 3489,08 327,47 10,01
Vila 3809,52 378,08 3420,90 327,47 10,54
VII6 3809,71 378,08 3421,09 327,47 10,54

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

(П)
(П)

(Ц)
Таблица 05-01-057. Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) 
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы

05-01-057-01 1 III 122,05 9,06 99,17 8,71 13,82 0,84
la 136,83 12,69 106,79 12,19 17,35
16 129,81 10,42 102,19 10,02 17 Д0
Ib 129,77 10,88 103,48 10,45 15,41
Ir 132,27 10,88 105,98 10,45 15,41
1д 125,62 9,06 101,32 8,71 15Д4
Па 122,83 9,06 99,17 8,71 14,60
116 120,97 9,06 96,97 8,71 14,94
Ilia 121,24 9,06 99,17 8,71 13,01
IVa 122,63 9,06 99,57 8,71 14,00
IV6 126,04 10,42 101,62 10,02 14,00
V 121,82 9,06 99,75 8,71 13,01

Via 123,70 9,06 98,94 8,71 15,70
VI6 120,03 9,06 96,99 8,71 13,98
VIb 123,90 9,06 99,37 8,71 15,47
VIr 122,21 9,06 99,17 8,71 13,98
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

У1 д 123,90 9,06 99,37 8,71 15,47

Vie 122,21 9,06 99,17 8,71 13,98

Vila 120,75 9,06 96,97 8,71 14,72

VII6 120,77 9,06 96,99 8,71 14,72

(П)
(П)

(П)
05-01-057-02

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

2

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 189,36 15,97 159,57 14,43 13,82 1,48
la 210,82 22,36 171,11 20,19 17,35

к 199,60 18,37 164,03 16,60 17,20

1в 200,92 19,17 166,34 17,31 15,41

Ir 204,90 19,17 170,32 17,31 15,41

1д 194,57 15,97 163,36 14,43 15,24

Па 190,14 15,97 159,57 14,43 14,60

Пб 187,12 15,97 156,21 14,43 14,94

Ша 188,55 15,97 159,57 14,43 13,01

IVa 190,52 15,97 160,55 14,43 14,00

IV6 195,83 18,37 163,46 16,60 14,00

V 189,48 15,97 160,50 14,43 13,01

Via 191,02 15,97 159,35 14,43 15,70

VI6 186,18 15,97 156,23 14,43 13,98

VIb 191,68 15,97 160,24 14,43 15,47

VIr 189,52 15,97 159,57 14,43 13,98

VIA 191,68 15,97 160,24 14,43 15,47

Vie 189,52 15,97 159,57 14,43 13,98

Vila 186,90 15,97 156,21 14,43 14,72

VII6 186,92 15,97 156,23 14,43 14,72

(П)
(П)

(П)
05-01-057-03

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

3

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 285,39 25,14 246,43 22,57 13,82 2,33
la 316,14 35,21 263,58 31,58 17,35

к 299,08 28,92 252,96 25,96 17,20

Ib 302,30 30,17 256,72 27,09 15,41

Ir 308,44 30,17 262,86 27,09 15,41

1д 292,96 25,14 252,58 22,57 15,24

Па 286,17 25,14 246,43 22,57 14,60

116 281,45 25,14 241,37 22,57 14,94

Ilia 284,58 25,14 246,43 22,57 13,01

IVa 287,38 25,14 248,24 22,57 14,00

IV6 295,29 28,92 252,37 25,96 14,00

V 286,01 25,14 247,86 22,57 13,01

Via 287,06 25,14 246,22 22,57 15,70

VI6 280,52 25,14 241,40 22,57 13,98

VIb 288,37 25,14 247,76 22,57 15,47

VIr 285,55 25,14 246,43 22,57 13,98

VIA 288,37 25,14 247,76 22,57 15,47

Vie 285,55 25,14 246,43 22,57 13,98

Vila 281,23 25,14 241,37 22,57 14,72

VII6 281,26 25,14 241,40 22,57 14,72

(П)
(П)

(П)
05-01-057-04 4 III 456,60 41,76 401,02 38,48 13,82 3,87

la 504,49 58,48 428,66 53,87 17,35

к 476,64 48,03 411,41 44,24 17,20

Ib 483,35 50,12 417,82 46,17 15,41

Ir 493,21 50,12 427,68 46,17 15,41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

1д 468,30 41,76 411,30 38,48 15,24

Па 457,38 41,76 401,02 38,48 14,60

Пб 449,71 41,76 393,01 38,48 14,94

Ша 455,79 41,76 401,02 38,48 13,01

IVa 460,06 41,76 404,30 38,48 14,00

IV6 472,85 48,03 410,82 44,24 14,00

V 458,11 41,76 403,34 38,48 13,01

Via 458,27 41,76 400,81 38,48 15,70

VI6 448,78 41,76 393,04 38,48 13,98

VIb 460,76 41,76 403,53 38,48 15,47

VIr 456,76 41,76 401,02 38,48 13,98

У1 Д 460,76 41,76 403,53 38,48 15,47

Vie 456,76 41,76 401,02 38,48 13,98

Vila 449,49 41,76 393,01 38,48 14,72

VII6 449,52 41,76 393,04 38,48 14,72

(П)
(П)

(П)
05-01-057-05

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

5

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 633,98 59,24 560,92 54,55 13,82 5,49

la 699,57 82,95 599,27 76,33 17,35

к 660,58 68,13 575,25 62,72 17,20

Ib 670,90 71,10 584,39 65,46 15,41

Ir 684,61 71,10 598,10 65,46 15,41

1д 649,96 59,24 575,48 54,55 15,24

Па 634,76 59,24 560,92 54,55 14,60

116 624,02 59,24 549,84 54,55 14,94

Ilia 633,17 59,24 560,92 54,55 13,01

IVa 638,96 59,24 565,72 54,55 14,00

IV6 656,79 68,13 574,66 62,72 14,00

V 636,40 59,24 564,15 54,55 13,01

Via 635,66 59,24 560,72 54,55 15,70

VI6 623,11 59,24 549,89 54,55 13,98

VIb 639,35 59,24 564,64 54,55 15,47

VIr 634,14 59,24 560,92 54,55 13,98

У1 Д 639,35 59,24 564,64 54,55 15,47

Vie 634,14 59,24 560,92 54,55 13,98

Vila 623,80 59,24 549,84 54,55 14,72

VII6 623,85 59,24 549,89 54,55 14,72

(П)
(П)

(П)
05-01-057-06 6 III 1050,88 100,13 936,93 88,51 13,82 9,28

la 1156,73 140,22 999,16 123,85 17,35

к 1092,42 115,16 960,06 101,76 17,20

Ib 1111,05 120,18 975,46 106,18 15,41

Ir 1134,15 120,18 998,56 106,18 15,41

1д 1077,17 100,13 961,80 88,51 15,24

Па 1051,66 100,13 936,93 88,51 14,60

116 1033,54 100,13 918,47 88,51 14,94

Ilia 1050,07 100,13 936,93 88,51 13,01

IVa 1059,50 100,13 945,37 88,51 14,00

IV6 1088,57 115,16 959,41 101,76 14,00

V 1055,52 100,13 942,38 88,51 13,01

Via 1052,62 100,13 936,79 88,51 15,70

VI6 1032,65 100,13 918,54 88,51 13,98

VIb 1059,15 100,13 943,55 88,51 15,47

VIr 1051,04 100,13 936,93 88,51 13,98

У1 Д 1059,15 100,13 943,55 88,51 15,47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

Vie 1051,04 100,13 936,93 88,51 13,98

Vila 1033,32 100,13 918,47 88,51 14,72

VII6 1033,39 100,13 918,54 88,51 14,72

(П)
(П)

(П)
05-01-057-07

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

1

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 1512,41 145,13 1353,46 128,36 13,82 13,45

la 1663,48 203,23 1442,90 179,62 17,35

к 1570,71 166,91 1386,60 147,58 17,20

1в 1598,62 174,18 1409,03 153,99 15,41

Ir 1631,95 174,18 1442,36 153,99 15,41

1д 1549,98 145,13 1389,61 128,36 15,24

Па 1513,19 145,13 1353,46 128,36 14,60

Пб 1486,99 145,13 1326,92 128,36 14,94

Ша 1511,60 145,13 1353,46 128,36 13,01

IVa 1525,02 145,13 1365,89 128,36 14,00

IV6 1566,82 166,91 1385,91 147,58 14,00

V 1519,46 145,13 1361,32 128,36 13,01

Via 1514,18 145,13 1353,35 128,36 15,70

VI6 1486,11 145,13 1327,00 128,36 13,98

VIb 1523,86 145,13 1363,26 128,36 15,47

VIr 1512,57 145,13 1353,46 128,36 13,98

Vlfl 1523,86 145,13 1363,26 128,36 15,47

Vie 1512,57 145,13 1353,46 128,36 13,98

Vila 1486,77 145,13 1326,92 128,36 14,72

VII6 1486,85 145,13 1327,00 128,36 14,72

(П)
(П)

(П)
05-01-057-08

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

8

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 2233 ,65 216,02 2003,81 189,17 13,82 20 ,02

la 2455,14 302,50 2135,29 264,97 17,35

к 2318,07 248,45 2052,42 217,63 17,20

Ib 2360,44 259,26 2085,77 227,07 15,41

Ir 2409,83 259,26 2135,16 227,07 15,41

1д 2288,91 216,02 2057,65 189,17 15,24

Па 2234,43 216,02 2003,81 189,17 14,60

116 2195,56 216,02 1964,60 189,17 14,94

Ilia 2232,84 216,02 2003,81 189,17 13,01

IVa 2252,51 216,02 2022,49 189,17 14,00

IV6 2314,11 248,45 2051,66 217,63 14,00

V 2244,49 216,02 2015,46 189,17 13,01

Via 2235,49 216,02 2003,77 189,17 15,70

VI6 2194,71 216,02 1964,71 189,17 13,98

VIb 2250,09 216,02 2018,60 189,17 15,47

VIr 2233,81 216,02 2003,81 189,17 13,98

Vlfl 2250,09 216,02 2018,60 189,17 15,47

Vie 2233,81 216,02 2003,81 189,17 13,98

Vila 2195,34 216,02 1964,60 189,17 14,72

VII6 2195,45 216,02 1964,71 189,17 14,72

(П)
(П)

(П)
05-01-057-09 9 III 3352 ,17 326,29 3012 ,06 282,24 13,82 30 ,24

la 3682,55 456,93 3208,27 395,14 17,35

к 3476,99 375,28 3084,51 324,64 17,20

Ib 3541,75 391,61 3134,73 338,69 15,41

Ir 3616,14 391,61 3209,12 338,69 15,41

1д 3434,94 326,29 3093,41 282,24 15,24
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

Па 3352,95 326,29 3012,06 282,24 14,60

Пб 3294,37 326,29 2953,14 282,24 14,94

Ша 3351,36 326,29 3012,06 282,24 13,01

IVa 3380,74 326,29 3040,45 282,24 14,00

IV6 3472,89 375,28 3083,61 324,64 14,00

V 3368,91 326,29 3029,61 282,24 13,01

Via 3354,11 326,29 3012,12 282,24 15,70

VI6 3293,57 326,29 2953,30 282,24 13,98

VIb 3376,34 326,29 3034,58 282,24 15,47

VIr 3352,33 326,29 3012,06 282,24 13,98

У1я 3376,34 326,29 3034,58 282,24 15,47

Vie 3352,33 326,29 3012,06 282,24 13,98

Vila 3294,15 326,29 2953,14 282,24 14,72

VII6 3294,31 326,29 2953,30 282,24 14,72

( П )

(П)

( П )

05-01-057-10

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

10

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 4454,54 461,49 3979,23 374,42 13,82 42,77
la 4902,06 646,25 4238,46 524,18 17,35

16 4622,85 530,78 4074,87 430,66 17,20

Ib 4710,66 553,87 4141,38 449,30 15,41

Ir 4808,83 553,87 4239,55 449,30 15,41

1д 4563,53 461,49 4086,80 374,42 15,24

Па 4455,32 461,49 3979,23 374,42 14,60

116 4377,96 461,49 3901,53 374,42 14,94

Ilia 4453,73 461,49 3979,23 374,42 13,01

IVa 4492,39 461,49 4016,90 374,42 14,00

IV6 4618,67 530,78 4073,89 430,66 14,00

V 4476,90 461,49 4002,40 374,42 13,01

Via 4456,57 461,49 3979,38 374,42 15,70

VI6 4377,21 461,49 3901,74 374,42 13,98

VIb 4486,11 461,49 4009,15 374,42 15,47

VIr 4454,70 461,49 3979,23 374,42 13,98

Vlfl 4486,11 461,49 4009,15 374,42 15,47

Vie 4454,70 461,49 3979,23 374,42 13,98

Vila 4377,74 461,49 3901,53 374,42 14,72

v ro 4377,95 461,49 3901,74 374,42 14,72

m
( П )

( П )

Таблица 05-01-058. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным)
способом

Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы

05-01-058-01 1 Ш 140,32 10,90 115,27 10,19 14,15 1,01
la 157,00 15,26 124,01 14,27 17,73

к 148,83 12,53 118,72 11,72 17,58

Ib 149,18 13,08 120,26 12,22 15,84

It 152,08 13,08 123,16 12,22 15,84

1д 144,33 10,90 117,82 10,19 15,61

Па 141,15 10,90 115,27 10,19 14,98

П6 138,97 10,90 112,75 10,19 15,32

Ша 139,54 10,90 115,27 10,19 13,37

IVa 141,04 10,90 115,79 10,19 14,35

IV6 144,99 12,53 118,11 11,72 14,35

V 140,22 10,90 115,95 10,19 13,37

Via 142,09 10,90 115,03 10,19 16,16

VI6 138,02 10,90 112,77 10,19 14,35
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

VIb 142,38 10,90 115,56 10,19 15,92

VIr 140,52 10,90 115,27 10,19 14,35

V I A 142,38 10,90 115,56 10,19 15,92

Vie 140,52 10,90 115,27 10,19 14,35

V ila 138,77 10,90 112,75 10,19 15,12

VII6 138,79 10,90 112,77 10,19 15,12

( П )

( П )

( П )

05-01-058-02

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

2

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 242 ,87 20,82 207 ,90 18,79 14,15 1,93

la 269,51 29,16 222,62 26,32 17,73

к 255,08 23,95 213,55 21,63 17,58

I b 257,47 24,99 216,64 22,56 15,84

Ir 262,67 24,99 221,84 22,56 15,84

1д 249,41 20,82 212,98 18,79 15,61

Па 243,70 20,82 207,90 18,79 14,98

Пб 239,71 20,82 203,57 18,79 15,32

Ш а 242,09 20,82 207,90 18,79 13,37

IVa 244,48 20,82 209,31 18,79 14,35

IV6 251,23 23,95 212,93 21,63 14,35

V 243,31 20,82 209,12 18,79 13,37

V ia 244,66 20,82 207,68 18,79 16,16

VI6 238,77 20,82 203,60 18,79 14,35

V I b 245,65 20,82 208,91 18,79 15,92

VIr 243,07 20,82 207,90 18,79 14,35

V I A 245,65 20,82 208,91 18,79 15,92

Vie 243,07 20,82 207,90 18,79 14,35

V ila 239,51 20,82 203,57 18,79 15,12

VII6 239,54 20,82 203,60 18,79 15,12

( П )

( П )

( П )

05-01-058-03

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

3

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 339 ,50 30,32 295 ,03 27 ,04 14,15 2,81

la 375,59 42,46 315,40 37,85 17,73

к 355,21 34,87 302,76 31,09 17,58

I b 359,54 36,39 307,31 32,45 15,84

Ir 366,89 36,39 314,66 32,45 15,84

1д 348,40 30,32 302,47 27,04 15,61

Па 340,33 30,32 295,03 27,04 14,98

116 334,64 30,32 289,00 27,04 15,32

Ilia 338,72 30,32 295,03 27,04 13,37

IVa 341,94 30,32 297,27 27,04 14,35

IV6 351,35 34,87 302,13 31,09 14,35

V 340,44 30,32 296,75 27,04 13,37

V ia 341,29 30,32 294,81 27,04 16,16

VI6 333,70 30,32 289,03 27,04 14,35

V I b 342,94 30,32 296,70 27,04 15,92

VIr 339,70 30,32 295,03 27,04 14,35

V I A 342,94 30,32 296,70 27,04 15,92

Vie 339,70 30,32 295,03 27,04 14,35

V ila 334,44 30,32 289,00 27,04 15,12

VII6 334,47 30,32 289,03 27,04 15,12

( П )

( П )

( П )

05-01-058-04 4 III 549,44 50,93 484,36 46,54 14,15 4,72

la 606,62 71,32 517,57 65,15 17,73

к 572,97 58,58 496,81 53,55 17,58
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

1в 581,57 61,12 504,61 55,84 15,84

1г 593,46 61,12 516,50 55,84 15,84

1д 563,38 50,93 496,84 46,54 15,61

Па 550,27 50,93 484,36 46,54 14,98

Пб 540,98 50,93 474,73 46,54 15,32

Ша 548,66 50,93 484,36 46,54 13,37

IVa 553,68 50,93 488,40 46,54 14,35

IV6 569,12 58,58 496,19 53,55 14,35

V 551,46 50,93 487,16 46,54 13,37

Via 551,24 50,93 484,15 46,54 16,16

VI6 540,05 50,93 474,77 46,54 14,35

V I b 554,32 50,93 487,47 46,54 15,92

VIr 549,64 50,93 484,36 46,54 14,35

У 1 Д 554,32 50,93 487,47 46,54 15,92

Vie 549,64 50,93 484,36 46,54 14,35

Vila 540,78 50,93 474,73 46,54 15,12

VII6 540,82 50,93 474,77 46,54 15,12

( П )

( П )

( П )

05-01-058-05

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

5

Х и м р е а г е н т ы ,  ( т )  

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )  

Г л и н а ,  ( т )

III 737,66 69,06 654,45 64,01 14,15 6,40
la 813,62 96,70 699,19 89,61 17,73

к 768,14 79,42 671,14 73,62 17,58

I b 780,58 82,88 681,86 76,84 15,84

Ir 796,56 82,88 697,84 76,84 15,84

1д 756,14 69,06 671,47 64,01 15,61

Па 738,49 69,06 654,45 64,01 14,98

116 725,95 69,06 641,57 64,01 15,32

Ilia 736,88 69,06 654,45 64,01 13,37

IVa 743,52 69,06 660,11 64,01 14,35

IV6 764,29 79,42 670,52 73,62 14,35

V 740,65 69,06 658,22 64,01 13,37

Via 739,47 69,06 654,25 64,01 16,16

VI6 725,03 69,06 641,62 64,01 14,35

V I b 743,83 69,06 658,85 64,01 15,92

VIr 737,86 69,06 654,45 64,01 14,35

У 1 Д 743,83 69,06 658,85 64,01 15,92

Vie 737,86 69,06 654,45 64,01 14,35

Vila 725,75 69,06 641,57 64,01 15,12

VII6 725,80 69,06 641,62 64,01 15,12

( П )

( П )

( П )

05-01-058-06 6 III 1267,64 120,96 1132,53 106,76 14,15 11,21
la 1394,58 169,38 1207,47 149,35 17,73

к 1317,05 139,12 1160,35 122,73 17,58

I b 1340,02 145,17 1179,01 128,05 15,84

Ir 1367,96 145,17 1206,95 128,05 15,84

1д 1299,25 120,96 1162,68 106,76 15,61

Па 1268,47 120,96 1132,53 106,76 14,98

116 1246,52 120,96 1110,24 106,76 15,32

Ilia 1266,86 120,96 1132,53 106,76 13,37

IVa 1278,12 120,96 1142,81 106,76 14,35

IV6 1313,11 139,12 1159,64 122,73 14,35

V 1273,45 120,96 1139,12 106,76 13,37

Via 1269,51 120,96 1132,39 106,76 16,16

VI6 1245,62 120,96 1110,31 106,76 14,35

V I b 1277,49 120,96 1140,61 106,76 15,92

164



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

VIr 1267,84 120,96 1132,53 106,76 14,35

У1д 1277,49 120,96 1140,61 106,76 15,92

Vie 1267,84 120,96 1132,53 106,76 14,35

Vila 1246,32 120,96 1110,24 106,76 15,12

VII6 1246,39 120,96 1110,31 106,76 15,12

(П)
(П)

(П)
05-01-058-07

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

7

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 1837,46 177,17 1646,14 155,11 14,15 16,42
la 2020,24 248,11 1754,40 217,26 17,73

к 1907,57 203,77 1686,22 178,45 17,58

Ib 1942,00 212,64 1713,52 186,18 15,84

Ir 1982,60 212,64 1754,12 186,18 15,84

1д 1883,03 177,17 1690,25 155,11 15,61

Па 1838,29 177,17 1646,14 155,11 14,98

Пб 1806,34 177,17 1613,85 155,11 15,32

Ша 1836,68 177,17 1646,14 155,11 13,37

IVa 1852,87 177,17 1661,35 155,11 14,35

IV6 1903,58 203,77 1685,46 178,45 14,35

V 1846,25 177,17 1655,71 155,11 13,37

Via 1839,38 177,17 1646,05 155,11 16,16

VI6 1805,47 177,17 1613,95 155,11 14,35

VIb 1851,24 177,17 1658,15 155,11 15,92

VIr 1837,66 177,17 1646,14 155,11 14,35

Vlfl 1851,24 177,17 1658,15 155,11 15,92

Vie 1837,66 177,17 1646,14 155,11 14,35

Vila 1806,14 177,17 1613,85 155,11 15,12

VII6 1806,24 177,17 1613,95 155,11 15,12

(П)
(П)

(П)
05-01-058-08

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)

8

Х и м р е а г е н т ы ,  (т) 
Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.) 
Г л и н а ,  (т)

III 2727,39 264,57 2448,67 230,26 14,15 24,52
la 2996,99 370,50 2608,76 322,16 17,73

к 2829,70 304,29 2507,83 264,85 17,58

Ib 2881,97 317,53 2548,60 276,11 15,84

Ir 2942,40 317,53 2609,03 276,11 15,84

1д 2794,80 264,57 2514,62 230,26 15,61

Па 2728,22 264,57 2448,67 230,26 14,98

116 2680,63 264,57 2400,74 230,26 15,32

Ilia 2726,61 264,57 2448,67 230,26 13,37

IVa 2750,52 264,57 2471,60 230,26 14,35

IV6 2825,61 304,29 2506,97 264,85 14,35

V 2740,87 264,57 2462,93 230,26 13,37

Via 2729,39 264,57 2448,66 230,26 16,16

VI6 2679,79 264,57 2400,87 230,26 14,35

VIb 2747,32 264,57 2466,83 230,26 15,92

VIr 2727,59 264,57 2448,67 230,26 14,35

Vlfl 2747,32 264,57 2466,83 230,26 15,92

Vie 2727,59 264,57 2448,67 230,26 14,35

Vila 2680,43 264,57 2400,74 230,26 15,12

VII6 2680,56 264,57 2400,87 230,26 15,12

(П)
(П)

(П)
05-01-058-09 9 III 4045,90 395,02 3636,73 340,02 14,15 36,61

la 4444,06 553,18 3873,15 475,91 17,73

к 4195,91 454,33 3724,00 391,05 17,58

Ib 4274,59 474,10 3784,65 407,96 15,84
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1г 4364,47 474,10 3874,53 407,96 15,84

1 д 4145,72 395,02 3735,09 340,02 15,61

Па 4046,73 395,02 3636,73 340,02 14,98

Пб 3975,93 395,02 3565,59 340,02 15,32

Ша 4045,12 395,02 3636,73 340,02 13,37

IVa 4080,48 395,02 3671,11 340,02 14,35

IV6 4191,66 454,33 3722,98 391,05 14,35

V 4066,33 395,02 3657,94 340,02 13,37

Via 4048,03 395,02 3636,85 340,02 16,16

VI6 3975,15 395,02 3565,78 340,02 14,35

V I b 4074,96 395,02 3664,02 340,02 15,92

VIr 4046,10 395,02 3636,73 340,02 14,35

У 1 Д 4074,96 395,02 3664,02 340,02 15,92

Vie 4046,10 395,02 3636,73 340,02 14,35

Vila 3975,73 395,02 3565,59 340,02 15,12

VII6 3975,92 395,02 3565,78 340,02 15,12

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) (П)
( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

(П)

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) (П)
05-01-058-10 10 III 5753,50 563,99 5175,36 481,85 14,15 52,27

la 6318,02 789,80 5510,49 674,68 17,73

к 5965( 2 2 648,67 5298,97 554,53 17,58

I b 6078,10 676,90 5385,36 578,06 15,84

Ir 6206,15 676,90 5513,41 578,06 15,84

1 д 5895,30 563,99 5315,70 481,85 15,61

Па 5754,33 563,99 5175,36 481,85 14,98

116 5653,44 563,99 5074,13 481,85 15,32

Ilia 5752,72 563,99 5175,36 481,85 13,37

IVa 5802,89 563,99 5224,55 481,85 14,35

IV6 5960,76 648,67 5297,74 554,53 14,35

V 5782,93 563,99 5205,57 481,85 13,37

Via 5755,80 563,99 5175,65 481,85 16,16

VI6 5652,74 563,99 5074,40 481,85 14,35

V I b 5794,36 563,99 5214,45 481,85 15,92

VIr 5753,70 563,99 5175,36 481,85 14,35

Vlfl 5794,36 563,99 5214,45 481,85 15,92

Vie 5753,70 563,99 5175,36 481,85 14,35

Vila 5653,24 563,99 5074,13 481,85 15,12

VII6 5653,51 563,99 5074,40 481,85 15,12

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) (П)
( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

(П)

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) (П)

Таблица 05-01-059. Бурение скважин вращательным (ковшевым) способом
Измеритель: 1 м скважины
Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром 1000 мм в грунтах группы

05-01-059-01 1 III 65,61 9,09 56,52 4,90 - 0,99

la 71,83 12,72 59,11 6,85 -

к 67,87 10,45 57,42 5,63 -

I b 69,14 10,91 58,23 5,88 -

Ir 69,38 10,91 58,47 5,88 -

1 д 66,24 9,09 57,15 4,90 -

Па 65,61 9,09 56,52 4,90 -

116 64,20 9,09 55,11 4,90 -

Ilia 65,61 9,09 56,52 4,90 -

IVa 65,93 9,09 56,84 4,90 -

IV6 68,03 10,45 57,58 5,63 -

V 65,71 9,09 56,62 4,90 -

Via 64,57 9,09 55,48 4,90 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 1 0 9 - 9 1 0 1 ) Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

VI6 64,23 9,09 55,14 4,90 -

VIb 65,90 9,09 56,81 4,90 -
VIr 65,61 9,09 56,52 4,90 -

VIA 65,90 9,09 56,81 4,90 -
Vie 65,61 9,09 56,52 4,90 -

Vila 64,20 9,09 55,11 4,90 -
VII6 64,23 9,09 55,14 4,90

(П)

05-01-059-02

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

2

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

III 81,11 11,29 69,82 6,05 - 1,23
la 88,83 15,81 73,02 8,47 -

16 83,92 12,99 70,93 6,96 -

Ib 85,48 13,55 71,93 7,26 -

Ir 85,78 13,55 72,23 7,26 -

1д 81,89 11,29 70,60 6,05 -

Па 81,11 11,29 69,82 6,05 -

116 79,37 11,29 68,08 6,05 -

Ilia 81,11 11,29 69,82 6,05 -

IVa 81,51 11,29 70,22 6,05 -

IV6 84,12 12,99 71,13 6,96 -

V 81,23 11,29 69,94 6,05 -

Via 79,83 11,29 68,54 6,05 -

VI6 79,41 11,29 68,12 6,05 -

VIb 81,47 11,29 70,18 6,05 -

VIr 81,11 11,29 69,82 6,05 -

VIA 81,47 11,29 70,18 6,05 -

Vie 81,11 11,29 69,82 6,05 -

Vila 79,37 11,29 68,08 6,05 -

VII6 79,41 11,29 68,12 6,05
(П)

05-01-059-03

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

3

Р а с х о д  б у р о в о г о  

и н с т р у м е н т а ,  ( к о м п л . )

II I 94,58 13,13 81,45 7,06 - 1,43
la 103,57 18,38 85,19 9,88 -

16 97,86 15,10 82,76 8,11 -

Ib 99,68 15,76 83,92 8,47 -

Ir 100,03 15,76 84,27 8,47 -

1д 95,49 13,13 82,36 7,06 -

Па 94,58 13,13 81,45 7,06 -

116 92,55 13,13 79,42 7,06 -

Ilia 94,58 13,13 81,45 7,06 -

IVa 95,05 13,13 81,92 7,06 -

IV6 98,08 15,10 82,98 8,11 -

V 94,73 13,13 81,60 7,06 -

Via 93,09 13,13 79,96 7,06 -

VI6 92,60 13,13 79,47 7,06 -

VIb 95,00 13,13 81,87 7,06 -

VIr 94,58 13,13 81,45 7,06 -

VIA 95,00 13,13 81,87 7,06 -

Vie 94,58 13,13 81,45 7,06 -

Vila 92,55 13,13 79,42 7,06 -

VII6 92,60 13,13 79,47 7,06
(П)

Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром 1200 мм в грунтах группы
05-01-059-04 1 III 51,95 7,07 44,88 3,89 - 0,77

la 56,83 9,89 46,94 5,44 -

16 53,73 8,13 45,60 4,47 -

Ib 54,73 8,49 46,24 4,67 -

Ir 54,92 8,49 46,43 4,67 -

1д 52,45 7,07 45,38 3,89 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(109-9101) Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.)

Па 51,95 7,07 44,88 3,89 -
Пб 50,83 7,07 43,76 3,89 -
Ша 51,95 7,07 44,88 3,89 -
IVa 52,21 7,07 45,14 3,89 -
IV6 53,85 8,13 45,72 4,47 -
V 52,03 7,07 44,96 3,89 -
Via 51,13 7,07 44,06 3,89 -
VI6 50,86 7,07 43,79 3,89 -
V I b 52,18 7,07 45,11 3,89 -
VIr 51,95 7,07 44,88 3,89 -

У1 Д 52,18 7,07 45,11 3,89 -
Vie 51,95 7,07 44,88 3,89 -
Vila 50,83 7,07 43,76 3,89 -
VII6 50,86 7,07 43,79 3,89

(П)

05-01-059-05

(109-9101)

2

Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.)

III 63,67 8,81 54,86 4,75 ~ 0,96
la 69,71 12,34 57,37 6,65 -

к 65,87 10,14 55,73 5,46 -

I b 67,10 10,58 56,52 5,70 -

Ir 67,33 10,58 56,75 5,70 -

1д 64,28 8,81 55,47 4,75 -

Па 63,67 8,81 54,86 4,75 -

116 62,30 8,81 53,49 4,75 -

Ilia 63,67 8,81 54,86 4,75 -

IVa 63,98 8,81 55,17 4,75 -

IV6 66,03 10,14 55,89 5,46 -

V 63,76 8,81 54,95 4,75 -

Via 62,66 8,81 53,85 4,75 -

VI6 62,33 8,81 53,52 4,75 -

V I b 63,95 8,81 55,14 4,75 -

VIr 63,67 8,81 54,86 4,75 -

Vlfl 63,95 8,81 55,14 4,75 -

Vie 63,67 8,81 54,86 4,75 -

Vila 62,30 8,81 53,49 4,75 -

VII6 62,33 8,81 53,52 4,75

(П)

05-01-059-06

(109-9101)

3

Р а с х о д  б у р о в о г о  
и н с т р у м е н т а ,  (компл.)

III 101,62 10,19 91,43 7,92 - 1,11
la 109,88 14,26 95,62 11,09 -

к 104,61 11,72 92,89 9,11 -

I b 106,43 12,23 94,20 9,50 -

Ir 106,81 12,23 94,58 9,50 -

1д 102,64 10,19 92,45 7,92 -

Па 101,62 10,19 91,43 7,92 -

116 99,34 10,19 89,15 7,92 -

Ilia 101,62 10,19 91,43 7,92 -

IVa 102,14 10,19 91,95 7,92 -

IV6 104,86 11,72 93,14 9,11 -

V 101,78 10,19 91,59 7,92 -

Via 99,94 10,19 89,75 7,92 -

VI6 99,39 10,19 89,20 7,92 -

V I b 102,09 10,19 91,90 7,92 -

VIr 101,62 10,19 91,43 7,92 -

Vlfl 102,09 10,19 91,90 7,92 -

Vie 101,62 10,19 91,43 7,92 -

Vila 99,34 10,19 89,15 7,92 -

VII6 99,39 10,19 89,20 7,92

(П)
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1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 9

Таблица 05-01-060. Бурение уширения основания скважины для буронабивных 
железобетонных свай

Измеритель: 1 уширение
Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы

05-01-060-01

( 1 0 1 - 9 7 0 0 )

( 1 0 9 - 9 1 0 1 )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 )

( 4 1 1 - 0 0 0 1 )

1-2

Химреагенты, (т) 
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Глина, (т)
Вода, (м3)

111 350,22 29,29 320,93 37,01 - 3,39
1а 385,07 41,02 344,05 51,80 -
16 363,13 33,70 329,43 42,55 -
1в 370,24 35,15 335,09 44,39 -
1г 377,66 35,15 342,51 44,39 -

1д 358,55 29,29 329,26 37,01 -
Па 350,22 29,29 320,93 37,01 -
1 1 6 344,27 29,29 314,98 37,01 -
Ша 350,22 29,29 320,93 37,01 -
IVa 353,22 29,29 323,93 37,01 -
IV6 363,19 33,70 329,49 42,55 -
V 351,99 29,29 322,70 37,01 -

Via 350,21 29,29 320,92 37,01 -
VI6 344,30 29,29 315,01 37,01 -
VIb 352,63 29,29 323,34 37,01 -
VIr 350,22 29,29 320,93 37,01 -
VIA 352,63 29,29 323,34 37,01 -
Vie 350,22 29,29 320,93 37,01 -
V ila 344,27 29,29 314,98 37,01 -
V II6 344,30 29,29 315,01 37,01

(П)
(П)

(П)
(П)

05-01-060-02

(101-9700)
(109-9101)

(407-0002)
( 4 1 1 - 0 0 0 1 )

3

Химреагенты, (т) 
Расход бурового 
инструмента, (компл.) 
Глина, (т)
Вода, (м3)

II I 393,86 31,71 362,15 40,59 - 3,67
la 432,26 44,41 387,85 56,83 -
16 408,08 36,48 371,60 46,72 -
I b 416,00 38,06 377,94 48,73 -
I r 424,45 38,06 386,39 48,73 -

1д 403,32 31,71 371,61 40,59 -
Па 393,86 31,71 362,15 40,59 -
Пб 387,10 31,71 355,39 40,59 -
Ша 393,86 31,71 362,15 40,59 -
IVa 397,26 31,71 365,55 40,59 -
IV6 408,13 36,48 371,65 46,72 -
V 395,87 31,71 364,16 40,59 -

Via 393,86 31,71 362,15 40,59 -
VI6 387,13 31,71 355,42 40,59 -
V Ib 396,59 31,71 364,88 40,59 -
VIr 393,86 31,71 362,15 40,59 -
У1д 396,59 31,71 364,88 40,59 -
Vie 393,86 31,71 362,15 40,59 -
Vila 387,10 31,71 355,39 40,59 -
VII6 387,13 31,71 355,42 40,59

(П)
(П)

(П)
(П)

Таблица 05-01-061. Установка в скважину арматурного каркаса
И зм еритель: 1 с к в а ж и н а

05-01-061-01 Установка в скважину 
арматурного каркаса

II I 4 3 9 ,4 7 3 3 ,3 7 3 9 3 ,7 2 45,36 12,38 3 ,5 5

la 488,09 46,72 428,32 63,50 13,05
16 459,14 38,38 407,74 52,18 13,02
I b 465,06 40,04 412,58 54,43 12,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

( 2 0 4 - 9 1 2 0 ) К а р к а с ы  а р м а т у р н ы е ,

( т )

1г 480,25 40,04 427,77 54,43 12,44
1д 451,97 33,37 405,55 45,36 13,05
Па 440,09 33,37 393,72 45,36 13,00
Пб 437,93 33,37 390,19 45,36 14,37
Ша 438,29 33,37 393,72 45,36 11,20
IVa 441,73 33,37 395,76 45,36 12,60
IV6 455,30 38,38 404,32 52,18 12,60
V 441,57 33,37 397,00 45,36 11,20

Via 445,70 33,37 401,73 45,36 10,60
VI6 434,98 33,37 390,84 45,36 10,77
VIb 439,26 33,37 394,66 45,36 11,23
VIr 437,86 33,37 393,72 45,36 10,77
У1д 439,26 33,37 394,66 45,36 11,23
Vie 437,86 33,37 393,72 45,36 10,77
Vila 435,07 33,37 390,19 45,36 11,51
VII6 435,72 33,37 390,84 45,36 11,51

( П )

Таблица 05-01-062. Бетонирование свай
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

05-01-062-01

( 4 0 1 - 9 0 2 1 )

Бетонирование свай 

Б е т о н ,  ( м 3 )

III 203,42 5,88 47,34 4,73 150,20 0,64
la 229,75 8,22 51,06 6,62 170,47
16 226,09 6,76 48,86 5,44 170,47
Ib 215,43 7,05 49,31 5,67 159,07
It 216,70 7,05 50,58 5,67 159,07
1д 219,33 5,88 48,24 4,73 165,21
Па 210,92 5,88 47,34 4,73 157,70
116 237,74 5,88 46,84 4,73 185,02
Ilia 188,09 5,88 47,34 4,73 134,87
IVa 205,41 5,88 47,41 4,73 152,12
IV6 207,35 6,76 48,47 5,44 152,12
V 188,37 5,88 47,62 4,73 134,87

Via 223,13 5,88 47,83 4,73 169,42
VI6 194,26 5,88 46,91 4,73 141,47
VIb 217,11 5,88 47,32 4,73 163,91
VIr 194,69 5,88 47,34 4,73 141,47
VIA 217,11 5,88 47,32 4,73 163,91
Vie 194,69 5,88 47,34 4,73 141,47
Vila 214,69 5,88 46,84 4,73 161,97
VII6 214,76 5,88 46,91 4,73 161,97

( П )

Таблица 05-01-063. Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема пустот

05-01-063-01 Заполнение раствором 
пустот между стенкой 
скважины и телом сваи

III 58,45 16,92 41,53 4,43 - 2
la 67,22 23,68 43,54 6,20 -
16 61,73 19,46 42,27 5,09 -
Ib 62,92 20,30 42,62 5,31 -
It 63,11 20,30 42,81 5,31 -

1д 58,69 16,92 41,77 4,43 -
Па 58,45 16,92 41,53 4,43 -
116 58,35 16,92 41,43 4,43 -
Ilia 58,45 16,92 41,53 4,43 -
IVa 58,54 16,92 41,62 4,43 -
IV6 61,74 19,46 42,28 5,09 -
V 58,49 16,92 41,57 4,43 -

Via 58,53 16,92 41,61 4,43 -
VI6 58,35 16,92 41,43 4,43 -
VIb 58,52 16,92 41,60 4,43 -
VIr 58,45 16,92 41,53 4,43 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(402-0055) Раствор глинистый, (м3)

v i a 58,52 16,92 41,60 4,43 -

Vie 58,45 16,92 41,53 4,43 -
Vila 58,35 16,92 41,43 4,43 -

VII6 58,35 16,92 41,43 4,43

(П)

Таблица 05-01-064. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 40С ММ в
грунтах группы

05-01-064-01 1 III 396,66 20,02 276,93 36,85 99,71 2,43
la 450,94 28,04 298,14 51,57 124,76

16 432,16 23,04 285,33 42,37 123,79

Ib 422,69 24,03 288,71 44,20 109,95

Ir 429,28 24,03 295,30 44,20 109,95

1д 412,00 20,02 282,46 36,85 109,52

Па 401,58 20,02 276,93 36,85 104,63

116 402,72 20,02 273,52 36,85 109,18

Ilia 392,32 20,02 276,93 36,85 95,37

IVa 399,42 20,02 277,93 36,85 101,47

IV6 408,33 23,04 283,82 42,37 101,47

V 393,83 20,02 278,44 36,85 95,37

Via 410,82 20,02 278,80 36,85 112,00

VI6 395,56 20,02 273,78 36,85 101,76

VIb 407,08 20,02 277,43 36,85 109,63

VIr 398,71 20,02 276,93 36,85 101,76

Via 407,08 20,02 277,43 36,85 109,63

Vie 398,71 20,02 276,93 36,85 101,76

Vila 399,70 20,02 273,52 36,85 106,16

VII6 399,96 20,02 273,78 36,85 106,16
(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(407-0002) Глина, (т) (П)

05-01-064-02 2 II I 473,60 23,32 350,57 43,17 99,71 2,83
la 533,09 32,66 375,67 60,41 124,76

к 511,08 26,83 360,46 49,66 123,79
Ib 502,51 27,99 364,57 51,78 109,95

Ir 510,65 27,99 372,71 51,78 109,95

1д 490,34 23,32 357,50 43,17 109,52

Па 478,52 23,32 350,57 43,17 104,63
Пб 479,36 23,32 346,86 43,17 109,18

Ша 469,26 23,32 350,57 43,17 95,37
IVa 476,75 23,32 351,96 43,17 101,47

IV6 487,08 26,83 358,78 49,66 101,47
V 471,10 23,32 352,41 43,17 95,37

Via 488,67 23,32 353,35 43,17 112,00
VI6 472,28 23,32 347,20 43,17 101,76
VIb 484,30 23,32 351,35 43,17 109,63

VIr 475,65 23,32 350,57 43,17 101,76

Via 484,30 23,32 351,35 43,17 109,63

Vie 475,65 23,32 350,57 43,17 101,76
W a 476,34 23,32 346,86 43,17 106,16

VII6 476,68 23,32 347,20 43,17 106,16
(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(407-0002) Глина, (т) (П)

05-01-064-03 3 in 757,28 33,54 624,03 73,32 99,71 4,07
la 839,54 46,97 667,81 102,61 124,76

к 803,63 38,58 641,26 84,32 123,79

Ib 798,54 40,25 648,34 87,96 109,95
Ir 814,60 40,25 664,40 87,96 109,95

1д 780,63 33,54 637,57 73,32 109,52
Па 162(20 33,54 624,03 73,32 104,63
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Пб 762,11 33,54 619,39 73,32 109,18

Ша 752,94 33,54 624,03 73,32 95,37

IVa 762,00 33,54 626,99 73,32 101,47

IV6 778,39 38,58 638,34 84,32 101,47

V 756,45 33,54 627,54 73,32 95,37

Via 777,32 33,54 631,78 73,32 112,00

VI6 755,33 33,54 620,03 73,32 101,76

V I b 769,00 33,54 625,83 73,32 109,63

VIr 759,33 33,54 624,03 73,32 101,76

У 1 д 769,00 33,54 625,83 73,32 109,63

Vie 759,33 33,54 624,03 73,32 101,76

Vila 759,09 33,54 619,39 73,32 106,16

VII6 759,73 33,54 620,03 73,32 106,16

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 60С ММ в

грунтах группы
05-01-064-04 1 III 277,31 15,33 203,82 28,30 58,16 1,86

la 313,56 21,46 219,40 39,63 72,70

к 299,76 17,63 209,98 32,56 72,15

I b 295,14 18,40 212,55 33,98 64,19

Ir 299,65 18,40 217,06 33,98 64,19

1д 286,89 15,33 207,68 28,30 63,88

Па 280,19 15,33 203,82 28,30 61,04

116 279,99 15,33 200,89 28,30 63,77

Ilia 274,91 15,33 203,82 28,30 55,76

IVa 279,05 15,33 204,50 28,30 59,22

IV6 285,75 17,63 208,90 32,56 59,22

V 275,97 15,33 204,88 28,30 55,76

Via 285,36 15,33 204,59 28,30 65,44

VI6 275,83 15,33 201,06 28,30 59,44

V I b 283,50 15,33 204,15 28,30 64,02

VIr 278,59 15,33 203,82 28,30 59,44

Vlfl 283,50 15,33 204,15 28,30 64,02

Vie 278,59 15,33 203,82 28,30 59,44

Vila 278,23 15,33 200,89 28,30 62,01

VII6 278,40 15,33 201,06 28,30 62,01

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

05-01-064-05 2 III 317,97 17,39 242,42 30,59 58,16 2,11
la 356,52 24,35 259,47 42,82 72,70

к 341,28 20,00 249,13 35,19 72,15

I b 337,10 20,87 252,04 36,70 64,19

Ir 342,12 20,87 257,06 36,70 64,19

1д 328,10 17,39 246,83 30,59 63,88

Па 320,85 17,39 242,42 30,59 61,04

116 320,48 17,39 239,32 30,59 63,77

Ilia 315,57 17,39 242,42 30,59 55,76

IVa 319,90 17,39 243,29 30,59 59,22

IV6 327,25 20,00 248,03 35,19 59,22

V 316,75 17,39 243,60 30,59 55,76

Via 326,30 17,39 243,47 30,59 65,44

VI6 316,36 17,39 239,53 30,59 59,44

V I b 324,31 17,39 242,90 30,59 64,02

VIr 319,25 17,39 242,42 30,59 59,44

Vlfl 324,31 17,39 242,90 30,59 64,02

Vie 319,25 17,39 242,42 30,59 59,44

Vila 318,72 17,39 239,32 30,59 62,01

VII6 318,93 17,39 239,53 30,59 62,01

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
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(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)
05-01-064-06 3 III 495,57 23,73 413,68 49,44 58,16 2,88

1а 548,35 33,24 442,41 69,19 72,70

к 524,42 27,30 424,97 56,84 72,15
1в 522,41 28,48 429,74 59,30 64,19

1г 532,39 28,48 439,72 59,30 64,19

1д 509,84 23,73 422,23 49,44 63,88

Па 498,45 23,73 413,68 49,44 61,04

Пб 497,50 23,73 410,00 49,44 63,77

Ша 493,17 23,73 413,68 49,44 55,76

IVa 498,48 23,73 415,53 49,44 59,22
IV6 509,63 27,30 423,11 56,84 59,22

V 495,39 23,73 415,90 49,44 55,76
Via 507,00 23,73 417,83 49,44 65,44

VI6 493,57 23,73 410,40 49,44 59,44

VIb 502,54 23,73 414,79 49,44 64,02

VIr 496,85 23,73 413,68 49,44 59,44

У1д 502,54 23,73 414,79 49,44 64,02

Vie 496,85 23,73 413,68 49,44 59,44
Vila 495,74 23,73 410,00 49,44 62,01

VII6 496,14 23,73 410,40 49,44 62,01
(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 80С ММ в

грунтах группы
05-01-064-07 1 III 237,39 13,43 172,96 24,62 51,00 1,63

la 268,84 18,81 186,31 34,44 63,72
к 256,95 15,45 178,25 28,30 63,25

Ib 252,86 16,12 180,45 29,53 56,29
Ir 256,48 16,12 184,07 29,53 56,29

1д 245,52 13,43 176,07 24,62 56,02
Па 239,93 13,43 172,96 24,62 53,54

116 239,57 13,43 170,17 24,62 55,97
Ilia 235,34 13,43 172,96 24,62 48,95

IVa 238,84 13,43 173,46 24,62 51,95
IV6 244,70 15,45 177,30 28,30 51,95

V 236,21 13,43 173,83 24,62 48,95

Via 244,05 13,43 173,20 24,62 57,42
VI6 235,90 13,43 170,31 24,62 52,16

VIb 242,77 13,43 173,17 24,62 56,17
VIr 238,55 13,43 172,96 24,62 52,16

Vlfl 242,77 13,43 173,17 24,62 56,17
Vie 238,55 13,43 172,96 24,62 52,16

Vila 238,00 13,43 170,17 24,62 54,40
VII6 238,14 13,43 170,31 24,62 54,40

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

05-01-064-08 2 III 260,81 14,67 195,14 25,13 51,00 1,78
la 293,12 20,54 208,86 35,19 63,72

к 280,67 16,87 200,55 28,91 63,25

Ib 276,81 17,60 202,92 30,16 56,29

Ir 280,48 17,60 206,59 30,16 56,29

1д 269,11 14,67 198,42 25,13 56,02

Па 263,35 14,67 195,14 25,13 53,54

116 262,88 14,67 192,24 25,13 55,97

Ilia 258,76 14,67 195,14 25,13 48,95

IVa 262,36 14,67 195,74 25,13 51,95

IV6 268,48 16,87 199,66 28,91 51,95

V 259,66 14,67 196,04 25,13 48,95

Via 267,47 14,67 195,38 25,13 57,42
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VI6 259,23 14,67 192,40 25,13 52,16
VIb 266,28 14,67 195,44 25,13 56,17
VIr 261,97 14,67 195,14 25,13 52,16
У1д 266,28 14,67 195,44 25,13 56,17
Vie 261,97 14,67 195,14 25,13 52,16
Vila 261,31 14,67 192,24 25,13 54,40
VH6 261,47 14,67 192,40 25,13 54,40

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(407-0002) Глина, (т) (П)

05-01-064-09 3 Ш 391,11 19,28 320,83 38,96 51,00 2,34
la 433,84 27,00 343,12 54,51 63,72
к 415,03 22,18 329,60 44,80 63,25
1в 412,76 23,14 333,33 46,73 56,29
It 420,07 23,14 340,64 46,73 56)29

1д 402,43 19,28 327,13 38,96 56,02
Па 393,65 19,28 320,83 38,96 53,54
П6 392,75 19,28 317,50 38,96 55,97
Ша 389,06 19,28 320,83 38,96 48,95
IVa 393,37 19,28 322,14 38,96 51,95
IV6 402,27 22,18 328,14 44,80 51,95
V 390,71 19,28 322,48 38,96 48,95

Via 400,04 19,28 323,34 38,96 57,42
VI6 389,23 19,28 317,79 38,96 52,16
VIb 397,04 19,28 321,59 38,96 56,17
VIr 392,27 19,28 320,83 38,96 52,16
5Яд 397,04 19,28 321,59 38,96 56,17
Vie 392,27 19,28 320,83 38,96 52,16
Vila 391,18 19,28 317,50 38,96 54,40
VII6 391,47 19,28 317,79 38,96 54,40

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(407-0002) Глина, (т) (П)

Таблица 05-01-065. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 40G ММ в

грунтах группы
05-01-065-01 1 Ш 402,35 20,02 289,63 38,19 92,70 2,43

la 454,59 28,04 311,65 53,45 114,90
к 435,42 23,04 298,35 43,93 114,03
Ib 428,07 24,03 301,86 45,84 102,18
It 435,02 24,03 308,81 45,84 102,18
1д 416,42 20,02 295,45 38,19 100,95
Па 406,36 20,02 289,63 38,19 96,71
П6 407,79 20,02 286,19 38,19 101,58
Ша 398,68 20,02 289,63 38,19 89,03
IVa 404,74 20,02 290,70 38,19 94,02
IV6 413,84 23,04 296,78 43,93 94,02
V 400,26 20,02 291,21 38,19 89,03

Via 416,12 20,02 291,74 38,19 104,36
VI6 401,06 20,02 286,46 38,19 94,58
VIb 411,68 20,02 290,17 38,19 101,49
VIr 404,23 20,02 289,63 38,19 94,58
5Яд 411,68 20,02 290,17 38,19 101,49
Vie 404,23 20,02 289,63 38,19 94,58
Vila 405,26 20,02 286,19 38,19 99,05
VH6 405,53 20,02 286,46 38,19 99,05

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(407-0002) Глина, (т) (П)

05-01-065-02 2 Ш 488,30 23,57 372,03 45,39 92,70 2,86
la 546,45 33,00 398,55 63,53 114,90
к 523,62 27,11 382,48 52,21 114,03
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1в 517,28 28,29 386,81 54,44 102,18

1г 526,04 28,29 395,57 54,44 102,18

1д 503,99 23,57 379,47 45,39 100,95

Па 492,31 23,57 372,03 45,39 96,71

Пб 493,42 23,57 368,27 45,39 101,58

Ша 484,63 23,57 372,03 45,39 89,03

IVa 491,12 23,57 373,53 45,39 94,02

IV6 501,83 27,11 380,70 52,21 94,02

V 486,60 23,57 374,00 45,39 89,03

Via 503,15 23,57 375,22 45,39 104,36

VI6 486,78 23,57 368,63 45,39 94,58

VIb 497,94 23,57 372,88 45,39 101,49

VIr 490,18 23,57 372,03 45,39 94,58

У1д 497,94 23,57 372,88 45,39 101,49

Vie 490,18 23,57 372,03 45,39 94,58

Vila 490,89 23,57 368,27 45,39 99,05

VII6 491,25 23,57 368,63 45,39 99,05

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

05-01-065-03 3 III 801,62 34,77 674,15 78,64 92,70 4,22
la 884,89 48,70 721,29 110,11 114,90

к 846,73 40,01 692,69 90,48 114,03

Ib 844,22 41,74 700,30 94,41 102,18

Ir 861,73 41,74 717,81 94,41 102,18

1д 824,61 34,77 688,89 78,64 100,95

Па 805,63 34,77 674,15 78,64 96,71

116 805,71 34,77 669,36 78,64 101,58

Ilia 797,95 34,77 674,15 78,64 89,03

IVa 806,17 34,77 677,38 78,64 94,02

IV6 823,58 40,01 689,55 90,48 94,02

V 801,76 34,77 677,96 78,64 89,03

Via 821,95 34,77 682,82 78,64 104,36

VI6 799,40 34,77 670,05 78,64 94,58

VIb 812,38 34,77 676,12 78,64 101,49

VIr 803,50 34,77 674,15 78,64 94,58

Vlfl 812,38 34,77 676,12 78,64 101,49

Vie 803,50 34,77 674,15 78,64 94,58

Vila 803,18 34,77 669,36 78,64 99,05

VII6 803,87 34,77 670,05 78,64 99,05

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 60С ММ в

грунтах группы
05-01-065-04 1 III 281,47 15,24 208,35 28,80 57,88 1,85

la 317,95 21,35 224,22 40,29 72,38

к 304,01 17,54 214,63 33,12 71,84

Ib 299,41 18,30 217,24 34,55 63,87

Ir 304,05 18,30 221,88 34,55 63,87

1д 291,16 15,24 212,32 28,80 63,60

Па 284,36 15,24 208,35 28,80 60,77

116 284,12 15,24 205,42 28,80 63,46

Ilia 279,07 15,24 208,35 28,80 55,48

IVa 283,25 15,24 209,06 28,80 58,95

IV6 290,01 17,54 213,52 33,12 58,95

V 280,16 15,24 209,44 28,80 55,48

Via 289,57 15,24 209,22 28,80 65,11

VI6 279,99 15,24 205,59 28,80 59,16

VIb 287,66 15,24 208,70 28,80 63,72

VIr 282,75 15,24 208,35 28,80 59,16

Vlfl 287,66 15,24 208,70 28,80 63,72
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Vie 282,75 15,24 208,35 28,80 59,16

Vila 282,35 15,24 205,42 28,80 61,69

VII6 282,52 15,24 205,59 28,80 61,69

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

05-01-065-05 2 III 331,50 17,55 256,07 32,08 57,88 2,13
la 370,98 24,58 274,02 44,90 72,38

к 355,16 20,19 263,13 36,90 71,84

1в 351,12 21,07 266,18 38,49 63,87

Ir 356,54 21,07 271,60 38,49 63,87

1д 341,96 17,55 260,81 32,08 63,60

Па 334,39 17,55 256,07 32,08 60,77

116 333,95 17,55 252,94 32,08 63,46

Ilia 329,10 17,55 256,07 32,08 55,48

IVa 333,52 17,55 257,02 32,08 58,95

IV6 341,12 20,19 261,98 36,90 58,95

V 330,36 17,55 257,33 32,08 55,48

Via 340,04 17,55 257,38 32,08 65,11

VI6 329,87 17,55 253,16 32,08 59,16

VIb 337,87 17,55 256,60 32,08 63,72

VIr 332,78 17,55 256,07 32,08 59,16

Vlfl 337,87 17,55 256,60 32,08 63,72

Vie 332,78 17,55 256,07 32,08 59,16

Vila 332,18 17,55 252,94 32,08 61,69

VII6 332,40 17,55 253,16 32,08 61,69

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

05-01-065-06 3 III 527,65 24,56 445,21 52,92 57,88 2,98
la 582,83 34,39 476,06 74,08 72,38

к 557,43 28,25 457,34 60,84 71,84

Ib 555,77 29,47 462,43 63,48 63,87

Ir 566,68 29,47 473,34 63,48 63,87

1д 542,68 24,56 454,52 52,92 63,60

Па 530,54 24,56 445,21 52,92 60,77

116 529,46 24,56 441,44 52,92 63,46

Ilia 525,25 24,56 445,21 52,92 55,48

IVa 530,74 24,56 447,23 52,92 58,95

IV6 542,52 28,25 455,32 60,84 58,95

V 527,66 24,56 447,62 52,92 55,48

Via 539,62 24,56 449,95 52,92 65,11

VI6 525,59 24,56 441,87 52,92 59,16

VIb 534,72 24,56 446,44 52,92 63,72

VIr 528,93 24,56 445,21 52,92 59,16

Vlfl 534,72 24,56 446,44 52,92 63,72

Vie 528,93 24,56 445,21 52,92 59,16

Vila 527,69 24,56 441,44 52,92 61,69

VII6 528,12 24,56 441,87 52,92 61,69

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 80С ММ в

грунтах группы
05-01-065-07 1 III 241,63 13,35 177,51 25,10 50,77 1,62

la 273,30 18,69 191,14 35,12 63,47

к 261,27 15,36 182,91 28,87 63,00

Ib 257,21 16,02 185,15 30,11 56,04

Ir 260,96 16,02 188,90 30,11 56,04

1д 249,87 13,35 180,72 25,10 55,80

Па 244,18 13,35 177,51 25,10 53,32

116 243,79 13,35 174,72 25,10 55,72

Ilia 239,59 13,35 177,51 25,10 48,73
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IVa 243,11 13,35 178,03 25,10 51,73

IV6 249,03 15,36 181,94 28,87 51,73

V 240,49 13,35 178,41 25,10 48,73

Via 248,35 13,35 177,84 25,10 57,16

VI6 240,13 13,35 174,85 25,10 51,93

VIb 247,01 13,35 177,73 25,10 55,93

VIr 242,79 13,35 177,51 25,10 51,93

У1д 247,01 13,35 177,73 25,10 55,93

Vie 242,79 13,35 177,51 25,10 51,93

Vila 242,22 13,35 174,72 25,10 54,15

VII6 242,35 13,35 174,85 25,10 54,15

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-065-08 2 III 269,77 14,75 204,25 26,12 50,77 1,79
la 302,69 20,66 218,56 36,56 63,47

к 289,86 16,97 209,89 30,03 63,00

I b 286,08 17,70 212,34 31,34 56,04

Ir 290,03 17,70 216,29 31,34 56,04

1 д 278,29 14,75 207,74 26,12 55,80

Па 272,32 14,75 204,25 26,12 53,32

116 271,80 14,75 201,33 26,12 55,72

Ilia 267,73 14,75 204,25 26,12 48,73

IVa 271,37 14,75 204,89 26,12 51,73

IV6 277,65 16,97 208,95 30,03 51,73

V 268,68 14,75 205,20 26,12 48,73

Via 276,57 14,75 204,66 26,12 57,16

VI6 268,18 14,75 201,50 26,12 51,93

V I b 275,26 14,75 204,58 26,12 55,93

VIr 270,93 14,75 204,25 26,12 51,93

Vlfl 275,26 14,75 204,58 26,12 55,93

Vie 270,93 14,75 204,25 26,12 51,93

Vila 270,23 14,75 201,33 26,12 54,15

VII6 270,40 14,75 201,50 26,12 54,15

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-065-09 3 III 413,01 19,94 342,30 41,30 50,77 2,42
la 457,44 27,93 366,04 57,84 63,47

к 437,58 22,94 351,64 47,52 63,00

I b 435,56 23,93 355,59 49,59 56,04

Ir 443,50 23,93 363,53 49,59 56,04

1 д 424,86 19,94 349,12 41,30 55,80

Па 415,56 19,94 342,30 41,30 53,32

1 1 6 414,56 19,94 338,90 41,30 55,72

Ilia 410,97 19,94 342,30 41,30 48,73

IVa 415,40 19,94 343,73 41,30 51,73

IV6 424,75 22,94 350,08 47,52 51,73

V 412,76 19,94 344,09 41,30 48,73

Via 422,30 19,94 345,20 41,30 57,16

VI6 411,09 19,94 339,22 41,30 51,93

V I b 419,00 19,94 343,13 41,30 55,93

VIr 414,17 19,94 342,30 41,30 51,93

Vlfl 419,00 19,94 343,13 41,30 55,93

Vie 414,17 19,94 342,30 41,30 51,93

Vila 412,99 19,94 338,90 41,30 54,15

VII6 413,31 19,94 339,22 41,30 54,15

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

177



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
2 3 4 5 6 7 8

Таблица 05-01-066. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата»
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи 400 мм в 
грунтах группы

05-01-066-01 1 III 282,93 16,51 168,48 25,36 97,94 1,97
1а 328,30 23,11 182,81 35,51 122,38
к 314,64 18,99 174,20 29,17 121,45
1в 304,27 19,82 176,44 30,45 108,01
1г 308,26 19,82 180,43 30,45 108,01
1 д 295,78 16,51 171,76 25,36 107,51
Па 287,72 16,51 168,48 25,36 102,73
Пб 289,41 16,51 165,47 25,36 107,43
Ша 278,92 16,51 168,48 25,36 93,93
IVa 285,15 16,51 168,92 25,36 99,72
IV6 291,78 18,99 173,07 29,17 99,72
V 279,87 16,51 169,43 25,36 93,93

Via 295,36 16,51 168,77 25,36 110,08
VI6 282,22 16,51 165,61 25,36 100,10
V Ib 292,76 16,51 168,60 25,36 107,65
VIr 285,09 16,51 168,48 25,36 100,10
Vlfl 292,76 16,51 168,60 25,36 107,65
Vie 285,09 16,51 168,48 25,36 100,10
Vila 286,37 16,51 165,47 25,36 104,39
v r o 286,51 16,51 165,61 25,36 104,39

(101-9700) Химреагенты, ( т ) ( П )

(407-0002) Глина, (т) ( П )

05-01-066-02 2 Ш 307,61 16,59 193,08 29,73 97,94 1,98
la 355,83 23,23 210,22 41,63 122,38
к 340,47 19,09 199,93 34,19 121,45
Ib 330,48 19,92 202,55 35,68 108,01
Ir 335,82 19,92 207,89 35,68 108,01
1д 321,51 16,59 197,41 29,73 107,51
Па 312,40 16,59 193,08 29,73 102,73
116 314,01 16,59 189,99 29,73 107,43
Ilia 303,60 16,59 193,08 29,73 93,93
IVa 310,04 16,59 193,73 29,73 99,72
IV6 317,35 19,09 198,54 34,19 99,72
V 304,83 16,59 194,31 29,73 93,93

Via 320,93 16,59 194,26 29,73 110,08
VI6 306,86 16,59 190,17 29,73 100,10
V Ib 317,56 16,59 193,32 29,73 107,65
VIr 309,77 16,59 193,08 29,73 100,10
Vlfl 317,56 16,59 193,32 29,73 107,65
Vie 309,77 16,59 193,08 29,73 100,10
Vila 310,97 16,59 189,99 29,73 104,39
VII6 311,15 16,59 190,17 29,73 104,39

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(407-0002) Глина, (т) (П)

05-01-066-03 3 III 339,02 16,76 224,32 35,95 97,94 2
la 391,36 23,46 245,52 50,31 122,38
1 6 373,55 19,28 232,82 41,32 121,45
Ib 364,05 20,12 235,92 43,12 108,01
Ir 371,49 20,12 243,36 43,12 108,01
1 д 354,47 16,76 230Д0 35,95 107,51
Па 343,81 16,76 224,32 35,95 102,73
1 1 6 345,37 16,76 221,18 35,95 107,43
Ilia 335,01 16,76 224,32 35,95 93,93
IVa 341,73 16,76 225,25 35,95 99,72
IV6 349,99 19,28 230,99 41,32 99,72
V 336,67 16,76 225,98 35,95 93,93
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Via 353,76 16,76 226,92 35,95 110,08

VI6 338,27 16,76 221,41 35,95 100,10

VIb 349,10 16,76 224,69 35,95 107,65

VIr 341,18 16,76 224,32 35,95 100,10

У1д 349,10 16,76 224,69 35,95 107,65

Vie 341,18 16,76 224,32 35,95 100,10

Vila 342,33 16,76 221,18 35,95 104,39

VII6 342,56 16,76 221,41 35,95 104,39

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

05-01-066-04 4 III 346,21 17,18 231,09 38,15 97,94 2,05
la 399,61 24,05 253,18 53,41 122,38

к 381,13 19,76 239,92 43,90 121,45

Ib 371,84 20,62 243,21 45,79 108,01

Ir 379,91 20,62 251,28 45,79 108,01

1д 362,24 17,18 237,55 38,15 107,51

Па 351,00 17,18 231,09 38,15 102,73

116 352,69 17,18 228,08 38,15 107,43

Ilia 342,20 17,18 231,09 38,15 93,93

IVa 349,11 17,18 232,21 38,15 99,72

IV6 357,56 19,76 238,08 43,90 99,72

V 343,98 17,18 232,87 38,15 93,93

Via 361,51 17,18 234,25 38,15 110,08

VI6 345,60 17,18 228,32 38,15 100,10

VIb 356,45 17,18 231,62 38,15 107,65

VIr 348,37 17,18 231,09 38,15 100,10

Vlfl 356,45 17,18 231,62 38,15 107,65

Vie 348,37 17,18 231,09 38,15 100,10

Vila 349,65 17,18 228,08 38,15 104,39

VII6 349,89 17,18 228,32 38,15 104,39

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи 600 мм в
грунтах группы

05-01-066-05 1 III 203,18 13,16 132,12 20,08 57,90 1,57
la 233,42 18,42 142,84 28,10 72,16

к 223,17 15,13 136,38 23,09 71,66

Ib 217,89 15,79 138,18 24,09 63,92

Ir 220,49 15,79 140,78 24,09 63,92

1д 211,09 13,16 134,39 20,08 63,54

Па 206,02 13,16 132,12 20,08 60,74

116 206,44 13,16 129,44 20,08 63,84

Ilia 201,26 13,16 132,12 20,08 55,98

IVa 204,67 13,16 132,42 20,08 59,09

IV6 209,81 15,13 135,59 23,09 59,09

V 201,92 13,16 132,78 20,08 55,98

Via 210,15 13,16 131,72 20,08 65,27

VI6 202,17 13,16 129,54 20,08 59,47

VIb 209,07 13,16 132,21 20,08 63,70

VIr 204,75 13,16 132,12 20,08 59,47

Vlfl 209,07 13,16 132,21 20,08 63,70

Vie 204,75 13,16 132,12 20,08 59,47

Vila 204,53 13,16 129,44 20,08 61,93

VII6 204,63 13,16 129,54 20,08 61,93

(101-9700) Х и м р е а г е н т ы ,  (т) (П)
(407-0002) Г л и н а ,  (т) (П)

05-01-066-06 2 III 213,33 12,99 142,44 22,05 57,90 1,55
la 244,74 18,18 154,40 30,89 72,16

к 233,81 14,94 147,21 25,38 71,66

Ib 228,67 15,59 149,16 26,46 63,92
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1г 231,90 15,59 152,39 26,46 63,92

1д 221,72 12,99 145,19 22,05 63,54

Па 216,17 12,99 142,44 22,05 60,74

Пб 216,57 12,99 139,74 22,05 63,84

Ша 211,41 12,99 142,44 22,05 55,98

IVa 214,92 12,99 142,84 22,05 59,09

IV6 220,33 14,94 146,30 25,38 59,09

V 212,20 12,99 143,23 22,05 55,98

Via 220,72 12,99 142,46 22,05 65,27

VI6 212,31 12,99 139,85 22,05 59,47

V I b 219,26 12,99 142,57 22,05 63,70

VIr 214,90 12,99 142,44 22,05 59,47

У 1 Д 219,26 12,99 142,57 22,05 63,70

Vie 214,90 12,99 142,44 22,05 59,47

Vila 214,66 12,99 139,74 22,05 61,93

VII6 214,77 12,99 139,85 22,05 61,93

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-066-07 3 III 230,35 13,16 159,29 25,35 57,90 1,57
la 264,00 18,42 173,42 35,47 72,16

к 251,72 15,13 164,93 29,15 71,66

I b 246,85 15,79 167,14 30,41 63,92

Ir 251,21 15,79 171,50 30,41 63,92

1д 239,57 13,16 162,87 25,35 63,54

Па 233,19 13,16 159,29 25,35 60,74

116 233,56 13,16 156,56 25,35 63,84

Ilia 228,43 13,16 159,29 25,35 55,98

IVa 232,08 13,16 159,83 25,35 59,09

IV6 238,01 15,13 163,79 29,15 59,09

V 229,44 13,16 160,30 25,35 55,98

Via 238,50 13,16 160,07 25,35 65,27

VI6 229,33 13,16 156,70 25,35 59,47

V I b 236,35 13,16 159,49 25,35 63,70

VIr 231,92 13,16 159,29 25,35 59,47

У 1 Д 236,35 13,16 159,49 25,35 63,70

Vie 231,92 13,16 159,29 25,35 59,47

Vila 231,65 13,16 156,56 25,35 61,93

VII6 231,79 13,16 156,70 25,35 61,93

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-066-08 4 III 241,48 13,24 170,34 27,60 57,90 1,58
la 276,54 18,53 185,85 38,64 72,16

к 263,43 15,23 176,54 31,75 71,66

I b 258,73 15,89 178,92 33,12 63,92

Ir 263,78 15,89 183,97 33,12 63,92

1д 251,21 13,24 174,43 27,60 63,54

Па 244,32 13,24 170,34 27,60 60,74

116 244,67 13,24 167,59 27,60 63,84

Ilia 239,56 13,24 170,34 27,60 55,98

IVa 243,31 13,24 170,98 27,60 59,09

IV6 249,58 15,23 175,26 31,75 59,09

V 240,72 13,24 171,50 27,60 55,98

Via 250,09 13,24 171,58 27,60 65,27

VI6 240,45 13,24 167,74 27,60 59,47

V I b 247,54 13,24 170,60 27,60 63,70

VIr 243,05 13,24 170,34 27,60 59,47

У 1 Д 247,54 13,24 170,60 27,60 63,70

Vie 243,05 13,24 170,34 27,60 59,47

Vila 242,76 13,24 167,59 27,60 61,93
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VII6 242,91 13,24 167,74 27,60 61,93

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

Р а з р а б о т к а  т р а н ш е й  г л у б и н о й  д о  7 м  э к с к а в а т о р о м  « о б р а т н а я  л о п а т а »  п р и  ш и р и н е  т р а н ш е и  800  м м  в
г р у н т а х  г р у п п ы

05-01-066-09 1 III 180,39 11,56 116,18 17,39 52,65 1,38

1а 207,19 16,19 125,23 24,35 65,77

к 198,36 13,30 119,78 20,00 65,28

1в 193,31 13,88 121,33 20,87 58,10

1г 195,21 13,88 123,23 20,87 58,10

1д 187,23 11,56 117,88 17,39 57,79

Па 182,98 11,56 116,18 17,39 55,24

Пб 182,81 11,56 113,57 17,39 57,68

Ша 178,17 11,56 116,18 17,39 50,43

IVa 181,48 11,56 116,35 17,39 53,57

IV6 185,98 13,30 119,11 20,00 53,57

V 178,67 11,56 116,68 17,39 50,43

Via 186,16 11,56 115,34 17,39 59,26

VI6 178,97 11,56 113,65 17,39 53,76

VIb 185,71 11,56 116,19 17,39 57,96

VIr 181,50 11,56 116,18 17,39 53,76

У1д 185,71 11,56 116,19 17,39 57,96

Vie 181,50 11,56 116,18 17,39 53,76

Vila 181,26 11,56 113,57 17,39 56,13

VII6 181,34 11,56 113,65 17,39 56,13

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-066-10 2 III 193,14 11,82 128,67 19,64 52,65 1,41

la 221,49 16,54 139,18 27,49 65,77

к 211,72 13,59 132,85 22,59 65,28

Ib 206,88 14,18 134,60 23,56 58,10

Ir 209,48 14,18 137,20 23,56 58,10

1д 200,52 11,82 130,91 19,64 57,79

Па 195,73 11,82 128,67 19,64 55,24

116 195,52 11,82 126,02 19,64 57,68

Ilia 190,92 11,82 128,67 19,64 50,43

IVa 194,34 11,82 128,95 19,64 53,57

IV6 199,22 13,59 132,06 22,59 53,57

V 191,57 11,82 129,32 19,64 50,43

Via 199,37 11,82 128,29 19,64 59,26

VI6 191,70 11,82 126,12 19,64 53,76

VIb 198,51 11,82 128,73 19,64 57,96

VIr 194,25 11,82 128,67 19,64 53,76

Vlfl 198,51 11,82 128,73 19,64 57,96

Vie 194,25 11,82 128,67 19,64 53,76

Vila 193,97 11,82 126,02 19,64 56,13

VII6 194,07 11,82 126,12 19,64 56,13

( 1 0 1 - 9 7 0 0 ) Х и м р е а г е н т ы ,  ( т ) ( П )

( 4 0 7 - 0 0 0 2 ) Г л и н а ,  ( т ) ( П )

05-01-066-11 3 III 206,61 11,90 142,06 22 ,30 52,65 1,42

la 236,73 16,66 154,30 31,20 65,77

к 225,92 13,69 146,95 25,64 65,28

Ib 221,29 14,29 148,90 26,75 58,10

Ir 224,79 14,29 152,40 26,75 58,10

1д 214,66 11,90 144,97 22,30 57,79

Па 209,20 11,90 142,06 22,30 55,24

116 208,98 11,90 139,40 22,30 57,68

Ilia 204,39 11,90 142,06 22,30 50,43

IVa 207,93 11,90 142,46 22,30 53,57

IV6 213,23 13,69 145,97 25,64 53,57
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V 205,22 11,90 142,89 22,30 50,43
Via 213,45 11,90 142,29 22,30 59,26
VI6 205,17 11,90 139,51 22,30 53,76
VIb 212,04 11,90 142,18 22,30 57,96
VIr 207,72 11,90 142,06 22,30 53,76
У1д 212,04 11,90 142,18 22,30 57,96
Vie 207,72 11,90 142,06 22,30 53,76
Vila 207,43 11,90 139,40 22,30 56,13
VII6 207,54 11,90 139,51 22,30 56,13

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(407-0002) Глина, (т) (П)

05-01-066-12 4 III 212,70 11,98 148,07 23,65 52,65 1,43
la 243,65 16,77 161,11 33,13 65,77
16 232,36 13,79 153,29 27,21 65,28
Ib 227,82 14,39 155,33 28,40 58,10
Ir 231,73 14,39 159,24 28,40 58,10
1 д 221,05 11,98 151,28 23,65 57,79
Па 215,29 11,98 148,07 23,65 55,24
116 215,06 11,98 145,40 23,65 57,68
Ilia 210,48 11,98 148,07 23,65 50,43
IVa 214,07 11,98 148,52 23,65 53,57
IV6 219,58 13,79 152,22 27,21 53,57
V 211,40 11,98 148,99 23,65 50,43

Via 219,82 11,98 148,58 23,65 59,26
VI6 211,26 11,98 145,52 23,65 53,76
VIb 218,16 11,98 148,22 23,65 57,96
VIr 213,81 11,98 148,07 23,65 53,76
VIA 218,16 11,98 148,22 23,65 57,96
Vie 213,81 11,98 148,07 23,65 53,76
Vila 213,51 11,98 145,40 23,65 56,13
VII6 213,63 11,98 145,52 23,65 56,13

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(407-0002) Глина, (т) (П)

Таблица 05-01-067. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной
20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора

Измеритель: 100 м3 конструктивного объема траншей
Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными
грейферами на базе экскаватора в грунтах группы

05-01-067-01 1 III 50725,18 1099,66 26440,31 1866,69 23185,21 112,67
la 56808,59 1539,07 27737,78 2614,80 27531,74
16 55737,01 1264,16 26949,00 2147,23 27523,85
Ib 48346,39 1319,37 27192,16 2240,74 19834,86
Ir 48969,09 1319,37 27814,86 2240,74 19834,86
1 д 48028,79 1099,66 26988,02 1866,69 19941,11
Па 47475,86 1099,66 26440,31 1866,69 19935,89
1 1 6 52729,80 1099,66 26289,82 1866,69 25340,32
Ilia 47773,38 1099,66 26440,31 1866,69 20233,41
IVa 49546,44 1099,66 26580,59 1866,69 21866,19
IV6 49992,56 1264,16 26862,21 2147,23 21866,19
V 47909,47 1099,66 26576,40 1866,69 20233,41

Via 50140,18 1099,66 26766,65 1866,69 22273,87
VI6 50857,60 1099,66 26313,13 1866,69 23444,81
VIb 52648,01 1099,66 26534,50 1866,69 25013,85
VIr 50984,78 1099,66 26440,31 1866,69 23444,81
VIA 52648,01 1099,66 26534,50 1866,69 25013,85
Vie 50984,78 1099,66 26440,31 1866,69 23444,81
Vila 57374,74 1099,66 26289,82 1866,69 29985,26
VII6 57398,05 1099,66 26313,13 1866,69 29985,26

05-01-067-02 2 III 67488,12 1569,60 42669,74 3019,22 23248,78 160,82
la 74570,52 2196,80 44770,26 4226,91 27603,46
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16 72894,07 1804,40 43494,10 3472,11 27595,57
1в 65669,11 1883,20 43884,61 3623,07 19901,30
1г 66685,40 1883,20 44900,90 3623,07 19901,30
1д 65140,44 1569,60 43559,80 3019,22 20011,04
Па 64241,98 1569,60 42669,74 3019,22 20002,64
Пб 69426,83 1569,60 42438,44 3019,22 25418,79
Ша 64539,25 1569,60 42669,74 3019,22 20299,91
IVa 66398,22 1569,60 42896,43 3019,22 21932,19
IV6 67087,67 1804,40 43351,08 3472,11 21932,19
V 64760,82 1569,60 42891,31 3019,22 20299,91

Via 67124,36 1569,60 43214,73 3019,22 22340,03
VI6 67559,69 1569,60 42476,32 3019,22 23513,77
VIb 69458,65 1569,60 42821,39 3019,22 25067,66
VIr 67753,11 1569,60 42669,74 3019,22 23513,77
VIA 69458,65 1569,60 42821,39 3019,22 25067,66
Vie 67753,11 1569,60 42669,74 3019,22 23513,77
Vila 74057,19 1569,60 42438,44 3019,22 30049,15
VII6 74095,07 1569,60 42476,32 3019,22 30049,15

05-01-067-03 3 III 98009,79 2894,82 71866,19 5091,18 23248,78 296,60
la 107067,99 4051,56 75412,97 7125,05 27603,46
16 104182,82 3327,85 73259,40 5853,88 27595,57
Ib 97288,55 3473,19 73914,06 6108,12 19901,30
Ir 99016,37 3473,19 75641,88 6108,12 19901,30
1д 96279,59 2894,82 73373,73 5091,18 20011,04
Па 94763,65 2894,82 71866,19 5091,18 20002,64
116 99807,07 2894,82 71493,46 5091,18 25418,79
Ilia 95060,92 2894,82 71866,19 5091,18 20299,91
IVa 97075,19 2894,82 72248,18 5091,18 21932,19
IV6 98274,17 3327,85 73014,13 5853,88 21932,19
V 95436,84 2894,82 72242,11 5091,18 20299,91

Via 98045,32 2894,82 72810,47 5091,18 22340,03
VI6 97966,20 2894,82 71557,61 5091,18 23513,77
VIb 100083,36 2894,82 72120,88 5091,18 25067,66
VIr 98274,78 2894,82 71866,19 5091,18 23513,77
VIA 100083,36 2894,82 72120,88 5091,18 25067,66
Vie 98274,78 2894,82 71866,19 5091,18 23513,77
Vila 104437,43 2894,82 71493,46 5091,18 30049,15
VII6 104501,58 2894,82 71557,61 5091,18 30049,15

05-01-067-04 4 III 132143,36 4163,71 104667,29 7417,63 23312,36 426,61
la 143339,72 5827,49 109837,05 10385,63 27675,18
16 139152,22 4786,56 106698,36 8533,59 27667,30
Ib 132614,61 4995,60 107651,26 8904,00 19967,75
Ir 135136,86 4995,60 110173,51 8904,00 19967,75
1д 131111,05 4163,71 106866,37 7417,63 20080,97
Па 128900,39 4163,71 104667,29 7417,63 20069,39
116 133790,71 4163,71 104129,74 7417,63 25497,26
Ilia 129197,41 4163,71 104667,29 7417,63 20366,41
IVa 131385,91 4163,71 105224,02 7417,63 21998,18
IV6 133124,55 4786,56 106339,81 8533,59 21998,18
V 129745,93 4163,71 105215,81 7417,63 20366,41

Via 132621,33 4163,71 106051,43 7417,63 22406,19
VI6 131969,78 4163,71 104223,33 7417,63 23582,74
VIb 134323,44 4163,71 105038,26 7417,63 25121,47
VIr 132413,74 4163,71 104667,29 7417,63 23582,74
VIA 134323,44 4163,71 105038,26 7417,63 25121,47
Vie 132413,74 4163,71 104667,29 7417,63 23582,74
Vila 138406,48 4163,71 104129,74 7417,63 30113,03
VII6 138500,07 4163,71 104223,33 7417,63 30113,03
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Таблица 05-01-068. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 
до 50 м барражной машиной

Измеритель: 100 м3 конструктивного объема траншей
Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в 
грунтах группы

05-01-068-01 1 III 61509,47 497,90 39744,85 2226,66 21266,72 58,37
1а 67461,58 696,94 41495,14 3116,19 25269,50
16 66246,00 572,61 40403,94 2560,94 25269,45
1в 59668,47 597,71 40901,72 2670,48 18169,04
1г 60459,39 597,71 41692,64 2670,48 18169,04
1 д 59358,88 497,90 40600,34 2226,66 18260,64
Па 58501,34 497,90 39744,85 2226,66 18258,59
Пб 63022,60 497,90 39274,41 2226,66 23250,29
Ша 58756,24 497,90 39744,85 2226,66 18513,49
IVa 60563,95 497,90 40018,79 2226,66 20047,26
IV6 60974,78 572,61 40354,91 2560,94 20047,26
V 58949,78 497,90 39938,39 2226,66 18513,49

Via 60859,24 497,90 39951,63 2226,66 20409,71
VI6 61294,48 497,90 39305,35 2226,66 21491,23
VIb 63413,20 497,90 39954,06 2226,66 22961,24
VIr 61733,98 497,90 39744,85 2226,66 21491,23
У1д 63413,20 497,90 39954,06 2226,66 22961,24
Vie 61733,98 497,90 39744,85 2226,66 21491,23
Vila 67282,20 497,90 39274,41 2226,66 27509,89
VII6 67313,14 497,90 39305,35 2226,66 27509,89

05-01-068-02 2 III 70130,65 585,41 48255,82 2709,05 21289,42 68,63
la 76500,02 819,44 50385,46 3792,21 25295,12
16 75026,46 673,26 49058,14 3116,09 25295,06
Ib 68557,84 702,77 49662,30 3251,78 18192,77
Ir 69523,04 702,77 50627,50 3251,78 18192,77
1 д 68168,52 585,41 49297,50 2709,05 18285,61
Па 67123,66 585,41 48255,82 2709,05 18282,43
116 71549,06 585,41 47685,33 2709,05 23278,32
Ilia 67378,47 585,41 48255,82 2709,05 18537,24
IVa 69244,94 585,41 48588,70 2709,05 20070,83
IV6 69741,47 673,26 48997,38 3116,09 20070,83
V 67614,36 585,41 48491,71 2709,05 18537,24

Via 69529,38 585,41 48510,63 2709,05 20433,34
VI6 69824,20 585,41 47722,93 2709,05 21515,86
VIb 72075,67 585,41 48509,80 2709,05 22980,46
VIr 70357,09 585,41 48255,82 2709,05 21515,86
VIA 72075,67 585,41 48509,80 2709,05 22980,46
Vie 70357,09 585,41 48255,82 2709,05 21515,86
Vila 75803,44 585,41 47685,33 2709,05 27532,70
VII6 75841,04 585,41 47722,93 2709,05 27532,70

05-01-068-03 3 III 82206,61 674,89 60242,30 3389,17 21289,42 79,12
la 89148,32 944,69 62908,51 4745,42 25295,12
16 87318,74 776,17 61247,51 3898,84 25295,06
Ib 81004,16 810,19 62001,20 4065,85 18192,77
Ir 82218,82 810,19 63215,86 4065,85 18192,77
1 д 80509,19 674,89 61548,69 3389,17 18285,61
Па 79199,62 674,89 60242,30 3389,17 18282,43
116 83487,04 674,89 59533,83 3389,17 23278,32
Ilia 79454,43 674,89 60242,30 3389,17 18537,24
IVa 81404,13 674,89 60658,41 3389,17 20070,83
IV6 82016,20 776,17 61169,20 3898,84 20070,83
V 79750,70 674,89 60538,57 3389,17 18537,24

Via 81678,50 674,89 60570,27 3389,17 20433,34
VI6 81771,64 674,89 59580,89 3389,17 21515,86
VIb 84214,66 674,89 60559,31 3389,17 22980,46
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VIr 82433,05 674,89 60242,30 3389,17 21515,86
VIA 84214,66 674,89 60559,31 3389,17 22980,46
Vie 82433,05 674,89 60242,30 3389,17 21515,86
Vila 87741,42 674,89 59533,83 3389,17 27532,70
VII6 87788,48 674,89 59580,89 3389,17 27532,70

05-01-068-04 4 III 100365,63 819,73 78256,48 4410,94 21289,42 96,10

la 108170,63 1147,43 81728,08 6173,82 25295,12
16 105803,88 942,74 79566,08 5074,83 25295,06
Ib 99721,49 984,06 80544,66 5292,38 18192,77
Ir 101308,98 984,06 82132,15 5292,38 18192,77
1д 99064,75 819,73 79959,41 4410,94 18285,61
Па 97358,64 819,73 78256,48 4410,94 18282,43
116 101436,82 819,73 77338,77 4410,94 23278,32
Ilia 97613,45 819,73 78256,48 4410,94 18537,24
IVa 99688,12 819,73 78797,56 4410,94 20070,83
IV6 100475,50 942,74 79461,93 5074,83 20070,83
V 98000,09 819,73 78643,12 4410,94 18537,24

Via 99944,24 819,73 78691,17 4410,94 20433,34
VI6 99735,58 819,73 77399,99 4410,94 21515,86
VIb 102468,43 819,73 78668,24 4410,94 22980,46
VIr 100592,07 819,73 78256,48 4410,94 21515,86
VIA 102468,43 819,73 78668,24 4410,94 22980,46
Vie 100592,07 819,73 78256,48 4410,94 21515,86
Vila 105691,20 819,73 77338,77 4410,94 27532,70
VII6 105752,42 819,73 77399,99 4410,94 27532,70

05-01-068-05 5 III 125573,15 1011,32 103272,41 5828,94 21289,42 118,56

la 134574,16 1415,61 107863,43 8160,52 25295,12
16 131463,35 1163,07 105005,22 6707,00 25295,06
Ib 125702,81 1214,05 106295,99 6994,73 18192,77
Ir 127809,92 1214,05 108403,10 6994,73 18192,77
1д 124824,13 1011,32 105527,20 5828,94 18285,61
Па 122566,16 1011,32 103272,41 5828,94 18282,43
1 1 6 126356,17 1011,32 102066,53 5828,94 23278,32
Ilia 122820,97 1011,32 103272,41 5828,94 18537,24
IVa 125069,30 1011,32 103987,15 5828,94 20070,83
IV6 126098,62 1163,07 104864,72 6707,00 20070,83
V 123333,45 1011,32 103784,89 5828,94 18537,24

Via 125303,59 1011,32 103858,93 5828,94 20433,34
VI6 124674,65 1011,32 102147,47 5828,94 21515,86
VIb 127807,52 1011,32 103815,74 5828,94 22980,46
VIr 125799,59 1011,32 103272,41 5828,94 21515,86
VIA 127807,52 1011,32 103815,74 5828,94 22980,46
Vie 125799,59 1011,32 103272,41 5828,94 21515,86
Vila 130610,55 1011,32 102066,53 5828,94 27532,70
VII6 130691,49 1011,32 102147,47 5828,94 27532,70

05-01-068-06 6 III 160549,24 1283,59 137976,23 7809,87 21289,42 150,48

la 171218,83 1796,73 144126,98 10927,17 25295,12
1 6 167070,55 1476,21 140299,28 8979,69 25295,06
Ib 161756,52 1540,92 142022,83 9371,85 18192,77
Ir 164590,93 1540,92 144857,24 9371,85 18192,77
1д 160569,58 1283,59 141000,38 7809,87 18285,61
Па 157542,25 1283,59 137976,23 7809,87 18282,43
1 1 6 160931,79 1283,59 136369,88 7809,87 23278,32
Ilia 157797,06 1283,59 137976,23 7809,87 18537,24
IVa 160286,49 1283,59 138932,07 7809,87 20070,83
IV6 161653,57 1476,21 140106,53 8979,69 20070,83
V 158485,31 1283,59 138664,48 7809,87 18537,24

Via 160493,69 1283,59 138776,76 7809,87 20433,34
VI6 159277,70 1283,59 136478,25 7809,87 21515,86
VIb 162965,92 1283,59 138701,87 7809,87 22980,46
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VIr 160775,68 1283,59 137976,23 7809,87 21515,86
У1д 162965,92 1283,59 138701,87 7809,87 22980,46
Vie 160775,68 1283,59 137976,23 7809,87 21515,86
Vila 165186,17 1283,59 136369,88 7809,87 27532,70
VII6 165294,54 1283,59 136478,25 7809,87 27532,70

05-01-068-07 7 III 214153,77 1516,98 191347,37 10818,41 21289,42 177,84
la 227291,88 2123,41 199873,35 15149,46 25295,12
16 221607,13 1744,61 194567,46 12449,47 25295,06
1в 216971,12 1821,08 196957,27 12983,94 18192,77
Ir 220902,70 1821,08 200888,85 12983,94 18192,77
1д 215344,60 1516,98 195542,01 10818,41 18285,61
Па 211146,78 1516,98 191347,37 10818,41 18282,43
116 213916,79 1516,98 189121,49 10818,41 23278,32
Ilia 211401,59 1516,98 191347,37 10818,41 18537,24
IVa 214261,05 1516,98 192673,24 10818,41 20070,83
IV6 216115,69 1744,61 194300,25 12449,47 20070,83
V 212356,18 1516,98 192301,96 10818,41 18537,24

Via 214410,10 1516,98 192459,78 10818,41 20433,34
VI6 212304,58 1516,98 189271,74 10818,41 21515,86
VIb 216851,41 1516,98 192353,97 10818,41 22980,46
VIr 214380,21 1516,98 191347,37 10818,41 21515,86
VIA 216851,41 1516,98 192353,97 10818,41 22980,46
Vie 214380,21 1516,98 191347,37 10818,41 21515,86
Vila 218171,17 1516,98 189121,49 10818,41 27532,70
VII6 218321,42 1516,98 189271,74 10818,41 27532,70

Таблица 05-01-069. Укладка в траншею противофильтрационных материалов
Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Укладка в траншею противофильтрационных материалов из бетона при ширине траншеи

05-01-069-01

(101-1305)

400 мм

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)

III 1012,90 9,80 49,44 6,62 953,66 1,08
la 1221,31 13,72 53,41 9,26 1154,18
16 1151,31 11,26 50,97 7,61 1089,08
Ib 1215,88 11,75 51,69 7,94 1152,44
Ir 1217,34 11,75 53,15 7,94 1152,44
1д 911,38 9,80 50,76 6,62 850,82
Па 908,91 9,80 49,44 6,62 849,67
116 951,70 9,80 49,12 6,62 892,78
Ilia 958,51 9,80 49,44 6,62 899,27
IVa 993,09 9,80 49,80 6,62 933,49
IV6 995,55 11,26 50,80 7,61 933,49
V 958,83 9,80 49,76 6,62 899,27

Via 1029,67 9,80 50,26 6,62 969,61
VI6 868,12 9,80 49,19 6,62 809,13
VIb 893,11 9,80 49,69 6,62 833,62
VIr 868,37 9,80 49,44 6,62 809,13
VIA 893,11 9,80 49,69 6,62 833,62
Vie 868,37 9,80 49,44 6,62 809,13
Vila 966,08 9,80 49,12 6,62 907,16
VII6 966,15 9,80 49,19 6,62 907,16

(П)

05-01-069-02 600 мм III 948,43 8,80 45,24 6,08 894,39 0,97
la 1143,53 12,32 48,88 8,51 1082,33
16 1078,13 10,12 46,64 6,99 1021,37
Ib 1138,44 10,55 47,30 7,29 1080,59
Ir 1139,79 10,55 48,65 7,29 1080,59
1д 853,49 8,80 46,45 6,08 798,24
Па 851,13 8,80 45,24 6,08 797,09
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(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)

Пб 891,46 8,80 44,94 6,08 837,72
Ша 897,35 8,80 45,24 6,08 843,31
IVa 929,88 8,80 45,57 6,08 875,51
IV6 932,11 10,12 46,48 6,99 875,51
V 897,64 8,80 45,53 6,08 843,31

Via 964,30 8,80 45,99 6,08 909,51
VI6 812,78 8,80 45,01 6,08 758,97
VIb 836,39 8,80 45,47 6,08 782,12
VIr 813,01 8,80 45,24 6,08 758,97
VIA 836,39 8,80 45,47 6,08 782,12
Vie 813,01 8,80 45,24 6,08 758,97
Vila 904,70 8,80 44,94 6,08 850,96
VII6 904,77 8,80 45,01 6,08 850,96

(П)

05-01-069-03

(101-1305)

800 мм

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)

III 916,49 8,44 43,30 5,81 864,75 0,93
la 1105,00 11,81 46,78 8,13 1046,41
16 1041,86 9,70 44,64 6,68 987,52
Ib 1100,05 10,12 45,27 6,97 1044,66
Ir 1101,34 10,12 46,56 6,97 1044,66
1д 824,85 8,44 44,46 5,81 771,95
Па 822,54 8,44 43,30 5,81 770,80
116 861,65 8,44 43,02 5,81 810,19
Ilia 867,07 8,44 43,30 5,81 815,33
IVa 898,59 8,44 43,62 5,81 846,53
IV6 900,72 9,70 44,49 6,68 846,53
V 867,35 8,44 43,58 5,81 815,33

Via 931,91 8,44 44,02 5,81 879,45
VI6 785,41 8,44 43,08 5,81 733,89
VIb 808,34 8,44 43,52 5,81 756,38
VIr 785,63 8,44 43,30 5,81 733,89
VIA 808,34 8,44 43,52 5,81 756,38
Vie 785,63 8,44 43,30 5,81 733,89
Vila 874,32 8,44 43,02 5,81 822,86
VII6 874,38 8,44 43,08 5,81 822,86

(П)

Укладка в траншею противофильтрационных материалов из цементно-глинистого раствора при ширине 
траншеи

05-01-069-04 400 мм III 118,13 15,59 102,54 13,88 - 1,86
la 130,55 21,82 108,73 19,43 -
16 122,89 17,93 104,96 15,97 -
Ib 124,93 18,71 106,22 16,66 -
Ir 125,33 18,71 106,62 16,66 -
1д 118,77 15,59 103,18 13,88 -
Па 118,13 15,59 102,54 13,88 -
116 115,60 15,59 100,01 13,88 -
Ilia 118,13 15,59 102,54 13,88 -
IVa 118,15 15,59 102,56 13,88 -
IV6 122,58 17,93 104,65 15,97 -
V 118,33 15,59 102,74 13,88 -

Via 116,32 15,59 100,73 13,88 -
VI6 115,63 15,59 100,04 13,88 -
VIb 118,08 15,59 102,49 13,88 -
VIr 118,13 15,59 102,54 13,88 -
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(101-1305)

(407-0001)

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Глина, (м3)

У1д 118,08 15,59 102,49 13,88 -
Vie 118,13 15,59 102,54 13,88 -
Vila 115,60 15,59 100,01 13,88 -

VII6 115,63 15,59 100,04 13,88
(П)

(П)
05-01-069-05

(101-1305)

(407-0001)

600 мм

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Глина, (м3)

III 112,36 14,50 97,86 13,14 - 1,73
la 124,06 20,29 103,77 18,39 -

16 116,85 16,68 100,17 15,11 -

1в 118,77 17,40 101,37 15,77 -

Ir 119,19 17,40 101,79 15,77 -

1д 113,00 14,50 98,50 13,14 -

Па 112,36 14,50 97,86 13,14 -

116 109,96 14,50 95,46 13,14 -

Ilia 112,36 14,50 97,86 13,14 -

IVa 112,39 14,50 97,89 13,14 -

IV6 116,55 16,68 99,87 15,11 -

V 112,56 14,50 98,06 13,14 -

Via 110,66 14,50 96,16 13,14 -

VI6 109,99 14,50 95,49 13,14 -
VIb 112,32 14,50 97,82 13,14 -
VIr 112,36 14,50 97,86 13,14 -
VIA 112,32 14,50 97,82 13,14 -
Vie 112,36 14,50 97,86 13,14 -
Vila 109,96 14,50 95,46 13,14 -
VII6 109,99 14,50 95,49 13,14

(П)

(П)
05-01-069-06

(101-1305) 

(407-0001)

800 мм

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Глина, (м3)

III 108,71 13,99 94,72 12,81 - 1,67
la 120,05 19,59 100,46 17,93 -
16 113,06 16,10 96,96 14,74 -
Ib 114,92 16,80 98,12 15,38 -

Ir 115,35 16,80 98,55 15,38 -
1д 109,34 13,99 95,35 12,81 -
Па 108,71 13,99 94,72 12,81 -
116 106,39 13,99 92,40 12,81 -
Ilia 108,71 13,99 94,72 12,81 -
IVa 108,74 13,99 94,75 12,81 -
IV6 112,77 16,10 96,67 14,74 -
V 108,91 13,99 94,92 12,81 -

Via 107,08 13,99 93,09 12,81 -

VI6 106,42 13,99 92,43 12,81 -

VIb 108,67 13,99 94,68 12,81 -

VIr 108,71 13,99 94,72 12,81 -

VIA 108,67 13,99 94,68 12,81 -

Vie 108,71 13,99 94,72 12,81 -

Vila 106,39 13,99 92,40 12,81 -

VII6 106,42 13,99 92,43 12,81
(П)

(П)
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Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи
05-01-069-07

(101-1305)

400 мм

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)

III 147,15 3,02 62,95 5,18 81,18 0,36
1а 170,74 4,22 66,62 7,25 99,90
16 167,74 3,47 64,37 5,95 99,90
1в 148,78 3,62 65,10 6,21 80,06
1г 150,56 3,62 66,88 6,21 80,06
1д 143,33 3,02 64,55 5,18 75,76
Па 141,73 3,02 62,95 5,18 75,76
Пб 140,43 3,02 62,47 5,18 74,94
Ша 145,19 3,02 62,95 5,18 79,22
IVa 135,75 3,02 63,38 5,18 69,35
IV6 136,98 3,47 64,16 5,95 69,35
V 145,58 3,02 63,34 5,18 79,22

Via 152,25 3,02 63,86 5,18 85,37
VI6 150,38 3,02 62,55 5,18 84,81
VIb 161,99 3,02 63,25 5,18 95,72
VIr 150,78 3,02 62,95 5,18 84,81
VIA 161,99 3,02 63,25 5,18 95,72
Vie 150,78 3,02 62,95 5,18 84,81
Vila 143,23 3,02 62,47 5,18 77,74
VII6 143,31 3,02 62,55 5,18 77,74

(П)

05-01-069-08

(101-1305)

600 мм

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)

III 114,61 1,68 37,40 3,19 75,53 0,20
la 135,07 2,35 39,77 4,47 92,95
16 133,22 1,93 38,34 3,67 92,95
Ib 115,26 2,01 38,77 3,83 74,48
Ir 116,51 2,01 40,02 3,83 74,48
1д 110,65 1,68 38,48 3,19 70,49
Па 109,57 1,68 37,40 3,19 70,49
116 108,56 1,68 37,16 3,19 69,72
Ilia 112,79 1,68 37,40 3,19 73,71
IVa 103,88 1,68 37,68 3,19 64,52
IV6 104,61 1,93 38,16 3,67 64,52
V 113,06 1,68 37,67 3,19 73,71

Via 119,21 1,68 38,11 3,19 79,42
VI6 117,81 1,68 37,22 3,19 78,91
VIb 128,32 1,68 37,59 3,19 89,05
VIr 117,99 1,68 37,40 3,19 78,91
VIA 128,32 1,68 37,59 3,19 89,05
Vie 117,99 1,68 37,40 3,19 78,91
Vila 111,16 1,68 37,16 3,19 72,32
VII6 111,22 1,68 37,22 3,19 72,32

(П)

05-01-069-09 800 мм III 109,96 1,17 35,83 3,05 72,96 0,14
la 129,52 1,64 38,09 4,27 89,79
16 127,87 1,35 36,73 3,51 89,79
Ib 110,50 1,41 37,14 3,66 71,95
Ir 111,71 1,41 38,35 3,66 71,95
1д 106,14 1,17 36,88 3,05 68,09
Па 105,09 1,17 35,83 3,05 68,09
116 104,14 1,17 35,62 3,05 67,35
Ilia 108,20 1,17 35,83 3,05 71,20
IVa 99,59 1,17 36,10 3,05 62,32
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(101-1305) Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)

IV6 100,23 1,35 36,56 3,51 62,32
V 108,47 U 7 36,10 3,05 71,20

Via 114,43 U 7 36,54 3,05 76,72
VI6 113,07 1,17 35,67 3,05 76,23
VIb 123,20 1,17 36,01 3,05 86,02
VIr 113,23 1,17 35,83 3,05 76,23
У1д 123,20 1,17 36,01 3,05 86,02
Vie 113,23 1,17 35,83 3,05 76,23
Vila 106,65 1,17 35,62 3,05 69,86
VII6 106,70 1,17 35,67 3,05 69,86

(П)

Таблица 05-01-070. Устройство завес
Измеритель: 1 м3 железобетонных свай или панелей

Устройство завес из железобетонных свай, толщ ина завес до
05-01-070-01

(403-9029)

300 мм

Сваи железобетонные 
сплошные, (м3)

III 1554,01 178,61 512,37 56,84 863,03 18,30
la 1957,05 249,98 549,53 79,57 1157,54
16 1872,94 205,33 526,92 65,38 1140,69
Ib 1841,52 214,29 533,36 68,20 1093,87
It 1856,95 214,29 548,79 68,20 1093,87
1д 1505,11 178,61 525,76 56,84 800,74
Па 1488,80 178,61 512,37 56,84 797,82
116 1598,81 178,61 509,16 56,84 911,04
Ilia 1476,27 178,61 512,37 56,84 785,29
IVa 1557,15 178,61 515,70 56,84 862,84
IV6 1592,80 205,33 524,63 65,38 862,84
V 1479,65 178,61 515,75 56,84 785,29

Via 1604,65 178,61 521,07 56,84 904,97
VI6 1514,01 178,61 509,87 56,84 825,53
VIb 1468,01 178,61 514,56 56,84 774,84
VIr 1516,51 178,61 512,37 56,84 825,53
VIA 1468,01 178,61 514,56 56,84 774,84
Vie 1516,51 178,61 512,37 56,84 825,53
Vila 1513,56 178,61 509,16 56,84 825,79
VII6 1514,27 178,61 509,87 56,84 825,79

(1)

05-01-070-02 500 мм III 798,05 75,84 250,69 23,22 471,52 7,77
la 1010,26 106,14 270,87 32,51 633,25
16 973,26 87,18 258,92 26,71 627,16
Ib 959,61 90,99 262,08 27,86 606,54
Ir 972,04 90,99 274,51 27,86 606,54
1д 775,48 75,84 260,68 23,22 438,96
Па 764,02 75,84 250,69 23,22 437,49
116 820,33 75,84 249,20 23,22 495,29
Ilia 753,98 75,84 250,69 23,22 427,45
IVa 801,86 75,84 252,80 23,22 473,22
IV6 817,03 87,18 256,63 26,71 473,22
V 756,62 75,84 253,33 23,22 427,45

Via 825,51 75,84 258,40 23,22 491,27
VI6 778,65 75,84 249,63 23,22 453,18
VIb 750,06 75,84 251,91 23,22 422,31
VIr 779,71 75,84 250,69 23,22 453,18
VIA 750,06 75,84 251,91 23,22 422,31
Vie 779,71 75,84 250,69 23,22 453,18
Vila 772,04 75,84 249,20 23,22 447,00
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(403-9029) Сваи железобетонные 
сплошные, (м3)

VII6 772,47 75,84 249,63 23,22 447,00
(1)

05-01-070-03

(403-9029)

700 мм

Сваи железобетонные 
сплошные, (м3)

III 570,48 48,31 214,48 15,26 307,69 4,95
1а 707,55 67,62 226,68 21,37 413,25
16 684,70 55,54 219,33 17,55 409,83
1в 678,02 57,96 221,50 18,32 398,56
1г 684,13 57,96 227,61 18,32 398,56
1д 555,54 48,31 219,68 15,26 287,55
Па 549,24 48,31 214,48 15,26 286,45
Пб 584,77 48,31 213,03 15,26 323,43
Ша 541,70 48,31 214,48 15,26 278,91
IVa 573,54 48,31 215,69 15,26 309,54
IV6 583,40 55,54 218,32 17,55 309,54
V 543,03 48,31 215,81 15,26 278,91

Via 585,32 48,31 217,75 15,26 319,26
VI6 558,56 48,31 213,31 15,26 296,94
VIb 539,59 48,31 215,24 15,26 276,04
VIr 559,73 48,31 214,48 15,26 296,94
VIA 539,59 48,31 215,24 15,26 276,04
Vie 559,73 48,31 214,48 15,26 296,94
Vila 552,14 48,31 213,03 15,26 290,80
VII6 552,42 48,31 213,31 15,26 290,80

(1)

Устройство завес из железобетонных панелей, толщина завес
05-01-070-04

(403-9013)

до 400 мм

Панели сборные 
железобетонные, (м3)

III 1476,18 90,77 341,06 25,08 1044,35 9,30
la 1893,98 127,04 360,20 35,11 1406,74
16 1849,72 104,35 348,61 28,85 1396,76
Ib 1811,12 108,90 352,17 30,10 1350,05
Ir 1820,55 108,90 361,60 30,10 1350,05
1д 1418,41 90,77 349,27 25,08 978,37
Па 1406,64 90,77 341,06 25,08 974,81
116 1527,26 90,77 338,83 25,08 1097,66
Ilia 1383,97 90,77 341,06 25,08 952,14
IVa 1486,73 90,77 343,09 25,08 1052,87
IV6 1504,41 104,35 347,19 28,85 1052,87
V 1386,04 90,77 343,13 25,08 952,14

Via 1518,17 90,77 346,14 25,08 1081,26
VI6 1438,30 90,77 339,27 25,08 1008,26
VIb 1380,12 90,77 342,39 25,08 946,96
VIr 1440,09 90,77 341,06 25,08 1008,26
VIA 1380,12 90,77 342,39 25,08 946,96
Vie 1440,09 90,77 341,06 25,08 1008,26
Vila 1423,27 90,77 338,83 25,08 993,67
VII6 1423,71 90,77 339,27 25,08 993,67

(1)

05-01-070-05 более 400 мм III 957,39 58,85 192,52 13,79 706,02 6,03
la 1236,62 82,37 203,48 19,31 950,77
16 1208,84 67,66 196,87 15,86 944,31
Ib 1183,57 70,61 198,82 16,56 914,14
Ir 1188,88 70,61 204,13 16,56 914,14
1д 917,38 58,85 197,06 13,79 661,47
Па 910,43 58,85 192,52 13,79 659,06
116 991,81 58,85 191,18 13,79 741,78
Ilia 894,41 58,85 192,52 13,79 643,04
IVa 964,29 58,85 193,58 13,79 711,86
IV6 975,51 67,66 195,99 15,86 711,86
V 895,57 58,85 193,68 13,79 643,04
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9013) Панели сборные 
железобетонные, (м3)

Via 984,84 58,85 195,30 13,79 730,69
VI б 932,18 58,85 191,42 13,79 681,91
VIb 891,31 58,85 193,18 13,79 639,28
VIr 933,28 58,85 192,52 13,79 681,91

У 1д 891,31 58,85 193,18 13,79 639,28
Vie 933,28 58,85 192,52 13,79 681,91
Vila 920,69 58,85 191,18 13,79 670,66
VII6 920,93 58,85 191,42 13,79 670,66

(1)

Таблица 05-01-071. Наращивание железобетонных свай и панелей завес
Измеритель: 1 м3 железобетонных свай и панелей второго яруса
Наращивание железобетонных свай при толщине завесы до

05-01-071-01

(403-9029)

300 мм

Сваи железобетонные 
сплошные, (м3)

Ш 1632,91 161,40 582,43 69,80 889,08 16,27
la 2039,03 225,99 626,51 97,71 1186,53
16 1951,80 185,64 599,56 80,29 1166,60
1в 1933,21 193,61 607,46 83,75 1132,14
It 1950,17 193,61 624,42 83,75 1132,14
1д 1595,70 161,40 597,55 69,80 836,75
Па 1575,19 161,40 582,43 69,80 831,36
Пб 1691,03 161,40 578,41 69,80 951,22
Ша 1557,78 161,40 582,43 69,80 813,95
IVa 1641,07 161,40 586,39 69,80 893,28
IV6 1676,20 185,64 597,28 80,29 893,28
V 1561,55 161,40 586,20 69,80 813,95

Via 1675,52 161,40 591,65 69,80 922,47
VI б 1599,58 161,40 519(22 69,80 858,96
VIb 1554,74 161,40 585,13 69,80 808,21
VIr 1602,79 161,40 582,43 69,80 858,96

V ia 1554,74 161,40 585,13 69,80 808,21
Vie 1602,79 161,40 582,43 69,80 858,96
Vila 1591,86 161,40 578,41 69,80 852,05
VII6 1592,67 161,40 579,22 69,80 852,05

(V

05-01-071-02

(403-9029)

500 мм

Сваи железобетонные 
сплошные, (м3)

III 904,15 63,79 311,34 30,65 529,02 6,43
la 1132,83 89,31 337,24 42,90 706,28
16 1089,71 73,37 321,83 35,25 694,51
Ib 1076,95 76,52 326,06 36,77 674,37
Ir 1092,57 76,52 341,68 36,77 674,37
1д 885,81 63,79 324,08 30,65 497,94
Па 869,84 63,79 311,34 30,65 494,71
116 939,01 63,79 309,31 30,65 565,91
Ilia 859,43 63,79 311,34 30,65 484,30
IVa 909,56 63,79 314,14 30,65 531,63
IV6 924,08 73,37 319,08 35,25 531,63
V 862,75 63,79 314,66 30,65 484,30

Via 933,54 63,79 320,92 30,65 548,83
VI6 885,02 63,79 309,86 30,65 511,37
VIb 857,76 63,79 313,02 30,65 480,95
VIr 886,50 63,79 311,34 30,65 511,37
Vlfl 857,76 63,79 313,02 30,65 480,95
Vie 886,50 63,79 311,34 30,65 511,37
Vila 879,94 63,79 309,31 30,65 506,84
VII6 880,49 63,79 309,86 30,65 506,84

(1)

05-01-071-03 700 мм III 657,93 34,92 269,48 20,02 353,53 3,52
la 805,62 48,89 284,91 28,02 471,82
16 779,85 40,16 275,56 23,02 464,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9029) Сваи железобетонные 
сплошные, (м3)

1в 771,34 41,89 278,44 24,02 451,01
1г 778,82 41,89 285,92 24,02 451,01
1д 643,90 34,92 276,00 20,02 332,98
Па 635,22 34,92 269,48 20,02 330,82
Пб 680,67 34,92 267,58 20,02 378,17
Ша 627,98 34,92 269,48 20,02 323,58
IVa 661,42 34,92 271,09 20,02 355,41
IV6 670,00 40,16 274,43 23,02 355,41
V 629,63 34,92 271,13 20,02 323,58

Via 674,75 34,92 273,40 20,02 366,43
VI6 644,69 34,92 267,93 20,02 341,84
VIb 626,85 34,92 270,53 20,02 321,40
VIr 646,24 34,92 269,48 20,02 341,84
VIA 626,85 34,92 270,53 20,02 321,40
Vie 646,24 34,92 269,48 20,02 341,84
Vila 640,97 34,92 267,58 20,02 338,47
VII6 641,32 34,92 267,93 20,02 338,47

(1)

Наращивание железобетонных панелей при толщине завесы
05-01-071-04

(403-9013)

до 400 мм

Панели сборные 
железобетонные, (м3)

III 1602,59 83,28 427,82 32,27 1091,49 8,86
la 2036,70 116,60 452,17 45,20 1467,93
16 1986,48 95,78 437,39 37,13 1453,31
Ib 1945,94 99,94 442,03 38,74 1403,97
Ir 1957,92 99,94 454,01 38,74 1403,97
1д 1545,98 83,28 438,36 32,27 1024,34
Па 1530,83 83,28 427,82 32,27 1019,73
116 1661,78 83,28 424,94 32,27 1153,56
Ilia 1509,21 83,28 427,82 32,27 998,11
IVa 1613,51 83,28 430,49 32,27 1099,74
IV6 1631,19 95,78 435,67 37,13 1099,74
V 1511,84 83,28 430,45 32,27 998,11

Via 1648,37 83,28 434,26 32,27 1130,83
VI6 1563,12 83,28 425,50 32,27 1054,34
VIb 1506,33 83,28 429,60 32,27 993,45
VIr 1565,44 83,28 427,82 32,27 1054,34
VIA 1506,33 83,28 429,60 32,27 993,45
Vie 1565,44 83,28 427,82 32,27 1054,34
Vila 1551,31 83,28 424,94 32,27 1043,09
VII6 1551,87 83,28 425,50 32,27 1043,09

(1)

05-01-071-05 более 400 мм III 1064,52 51,42 274,60 20,56 738,50 5,47
la 1355,17 71,99 290,40 28,79 992,78
16 1323,15 59,13 280,83 23,64 983,19
Ib 1296,62 61,70 283,77 24,68 951,15
Ir 1304,28 61,70 291,43 24,68 951,15
1д 1025,86 51,42 281,28 20,56 693,16
Па 1016,06 51,42 274,60 20,56 690,04
116 1104,35 51,42 272,68 20,56 780,25
Ilia 1000,68 51,42 274,60 20,56 674,66
IVa 1071,83 51,42 276,25 20,56 744,16
IV6 1082,96 59,13 279,67 23,64 744,16
V 1002,37 51,42 276,29 20,56 674,66

Via 1094,81 51,42 278,64 20,56 764,75
VI6 1038,02 51,42 273,04 20,56 713,56
VIb 998,32 51,42 275,68 20,56 671,22
VIr 1039,58 51,42 274,60 20,56 713,56
VIA 998,32 51,42 275,68 20,56 671,22
Vie 1039,58 51,42 274,60 20,56 713,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9013) Панели сборные 
железобетонные, (м3)

Vila 1028,73 51,42 272,68 20,56 704,63
VII6 1029,09 51,42 273,04 20,56 704,63

(1)

Таблица 05-01-072. Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток
Измеритель: 1 ограничитель
Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы до

05-01-072-01

(403-9301)

600 мм

Ограничители захваток 
железобетонные, (гит.)

III 2 8 2 ,0 1 5 4 ,3 2 227,69 2 9 ,3 0 - 5 ,3 2

la 323,70 76,02 247,68 41,01 -

16 298,11 62,46 235,65 33,70 -
1в 303,76 65,17 238,59 35,15 -

Ir 310,77 65,17 245,60 35,15 -

1д 287,64 54,32 233,32 29,30 -

Па 282,01 54,32 227,69 29,30 -

Пб 279,87 54,32 225,55 29,30 -

Ша 282,01 54,32 227,69 29,30 -
IVa 283,05 54,32 228,73 29,30 -
IV6 296,59 62,46 234,13 33,70 -
V 283,56 54,32 229,24 29,30 -

Via 285,32 54,32 231,00 29,30 -
VI6 280,22 54,32 225,90 29,30 -
VIb 282,53 54,32 228,21 29,30 -
VIr 282,01 54,32 227,69 29,30 -

У1д 282,53 54,32 228,21 29,30 -

Vie 282,01 54,32 227,69 29,30 -

Vila 279,87 54,32 225,55 29,30 -

VII6 280,22 54,32 225,90 29,30
(0,05)

05-01-072-02

(403-9301)

800 мм

Ограничители захваток 
железобетонные, (шт.)

III 3 8 2 ,7 7 7 0 ,0 4 3 1 2 ,7 3 3 3 ,2 1 - 6 ,8 6

la 439,55 98,03 341,52 46,49 -

16 405,07 80,54 324,53 38,20 -

I b 412,73 84,04 328,69 39,85 -

It 429,16 84,04 345,12 39,85 -

1д 395,63 70,04 325,59 33,21 -

Па 382,77 70,04 312,73 33,21 -

П6 380,35 70,04 310,31 33,21 -

Ша 382,77 70,04 312,73 33,21 -

IVa 385,21 70,04 315,17 33,21 -

IV6 401,70 80,54 321,16 38,20 -

V 386,26 70,04 316,22 33,21 -

Via 392,53 70,04 322,49 33,21 -

VI6 380,94 70,04 310,90 33,21 -
V Ib 384,04 70,04 314,00 33,21 -
VIr 382,77 70,04 312,73 33,21 -
VIA 384,04 70,04 314,00 33,21 -
Vie 382,77 70,04 312,73 33,21 -
Vila 380,35 70,04 310,31 33,21 -
VII6 380,94 70,04 310,90 33,21

(0,05)

Таблица 05-01-073. Установка свай в скважину
Измеритель: 1 свая
Установка в скважину свай массой

05-01-073-01 до 5 т Ш 2 6 9 ,9 8 5 3 ,6 4 1 9 4 ,3 4 2 1 ,5 2 2 2 ,0 0 5 ,9 8

la 311,02 75,11 211,12 30,13 24,79
16 287,63 61,71 201,13 24,76 24,79
Ib 290,74 64,34 203,54 25,83 22,86
It 299,18 64,34 211,98 25,83 22,86

1д 272,43 53,64 200,97 21,52 17,82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(403-9141) Сваи железобетонные, 
(гит.)

Па 265,80 53,64 194,34 21,52 17,82
Пб 278,75 53,64 193,01 21,52 32,10
Ша 266,78 53,64 194,34 21,52 18,80
IVa 267,09 53,64 195,63 21,52 17,82
IV6 278,97 61,71 199,44 24,76 17,82
V 268,58 53,64 196,14 21,52 18,80

Via 273,55 53,64 199,28 21,52 20,63
VI6 267,65 53,64 193,33 21,52 20,68
VIb 270,24 53,64 195,03 21,52 21,57
VIr 268,66 53,64 194,34 21,52 20,68
VIA 270,24 53,64 195,03 21,52 21,57
Vie 268,66 53,64 194,34 21,52 20,68
Vila 270,85 53,64 193,01 21,52 24,20
VII6 271,17 53,64 193,33 21,52 24,20

(1)

05-01-073-02

(403-9141)

свыше 5 т

Сваи железобетонные, 
(гит.)

III 592,47 72,12 498,35 28,04 22,00 8,04
la 652,83 100,98 527,06 39,26 24,79
16 617,41 82,97 509,65 32,26 24,79
Ib 625,47 86,51 516,10 33,65 22,86
Ir 642,64 86,51 533,27 33,65 22,86
1д 603,94 72,12 514,00 28,04 17,82
Па 588,29 72,12 498,35 28,04 17,82
116 597,65 72,12 493,43 28,04 32,10
Ilia 589,27 72,12 498,35 28,04 18,80
IVa 592,46 72,12 502,52 28,04 17,82
IV6 608,22 82,97 507,43 32,26 17,82
V 593,11 72,12 502,19 28,04 18,80

Via 599,80 72,12 507,05 28,04 20,63
VI6 587,09 72,12 494,29 28,04 20,68
VIb 594,92 72,12 501,23 28,04 21,57
VIr 591,15 72,12 498,35 28,04 20,68
VIA 594,92 72,12 501,23 28,04 21,57
Vie 591,15 72,12 498,35 28,04 20,68
Vila 589,75 72,12 493,43 28,04 24,20
VII6 590,61 72,12 494,29 28,04 24,20

(1)

Таблица 05-01-075. Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной 
трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм

Измеритель: 1 м3 свай
Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 150-250 кНм в грунтах

05-01-075-01 1 группы III 11368,31 41,96 10152,35 128,70 1174,00 4,11
la 12001,20 58,73 10527,00 180,18 1415,47
16 11665,14 48,25 10204,75 148,01 1412,14
Ib 12018,30 50,35 10578,74 154,44 1389,21
Ir 12012,72 50,35 10573,16 154,44 1389,21
1д 11647,39 41,96 10475,51 128,70 1129,92
Па 11291,92 41,96 10149,45 128,70 1100,51
116 11203,39 41,96 9970,77 128,70 1190,66
Ilia 11253,35 41,96 10149,45 128,70 1061,94
IVa 11551,79 41,96 10410,80 128,70 1099,03
IV6 11577,38 48,25 10430,10 148,01 1099,03
V 11274,94 41,96 10171,04 128,70 1061,94

Via 11280,06 41,96 10077,91 128,70 1160,19
VI6 11122,39 41,96 10005,97 128,70 1074,46
VIb 11574,71 41,96 10403,57 128,70 1129,18
VIr 11265,87 41,96 10149,45 128,70 1074,46
VIA 11574,71 41,96 10403,57 128,70 1129,18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(204-9120)

(401-9021)

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

Vie 11265,87 41,96 10149,45 128,70 1074,46
Vila 11139,78 41,96 9970,77 128,70 1127,05
VII6 11174,98 41,96 10005,97 128,70 1127,05

(П)

(П)
05-01-075-02

(204-9120)

(401-9021)

2 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 14645,11 60,69 13410,42 167,21 1174,00 5,78
la 15404,87 84,97 13904,43 234,09 1415,47
16 14961,25 69,82 13479,29 192,31 1412,14
1в 15436,69 72,83 13974,65 200,65 1389,21
Ir 15426,30 72,83 13964,26 200,65 1389,21
1 д 15028,15 60,69 13837,54 167,21 1129,92
Па 14568,72 60,69 13407,52 167,21 1100,51
116 14422,25 60,69 13170,90 167,21 1190,66
Ilia 14530,15 60,69 13407,52 167,21 1061,94
IVa 14913,31 60,69 13753,59 167,21 1099,03
IV6 14947,52 69,82 13778,67 192,31 1099,03
V 14558,15 60,69 13435,52 167,21 1061,94

Via 14531,65 60,69 13310,77 167,21 1160,19
VI6 14352,60 60,69 13217,45 167,21 1074,46
VIb 14934,09 60,69 13744,22 167,21 1129,18
VIr 14542,67 60,69 13407,52 167,21 1074,46
У1д 14934,09 60,69 13744,22 167,21 1129,18
Vie 14542,67 60,69 13407,52 167,21 1074,46
Vila 14358,64 60,69 13170,90 167,21 1127,05
VII6 14405,19 60,69 13217,45 167,21 1127,05

(П)

(П)
05-01-075-03

(204-9120)

(401-9021)

3 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 26259,23 125,81 24930,32 303,31 1203,10 11,66
la 27473,05 176,18 25846,33 424,47 1450,54
16 26649,34 144,70 25057,42 348,64 1447,22
Ib 27556,59 151,00 25981,90 363,89 1423,69
Ir 27529,19 151,00 25954,50 363,89 1423,69
1 д 27012,75 125,81 25725,01 303,31 1161,93
Па 26184,30 125,81 24927,42 303,31 1131,07
1 1 6 25837,11 125,81 24485,99 303,31 1225,31
Ilia 26143,83 125,81 24927,42 303,31 1090,60
IVa 26828,47 125,81 25573,07 303,31 1129,59
IV6 26892,84 144,70 25618,55 348,64 1129,59
V 26194,50 125,81 24978,09 303,31 1090,60

Via 26061,04 125,81 24741,57 303,31 1193,66
VI6 25802,36 125,81 24572,67 303,31 1103,88
VIb 26843,12 125,81 25556,11 303,31 1161,20
VIr 26157,11 125,81 24927,42 303,31 1103,88
У1д 26843,12 125,81 25556,11 303,31 1161,20
Vie 26157,11 125,81 24927,42 303,31 1103,88
Vila 25770,77 125,81 24485,99 303,31 1158,97
VII6 25857,45 125,81 24572,67 303,31 1158,97

(П)

(П)
05-01-075-04 4 группы III 35968,76 176,13 33627,88 406,21 2164,75 16,10

la 37718,61 246,65 34862,47 568,53 2609,49
1 6 36607,72 202,54 33799,01 467,11 2606,17
Ib 37821,30 211,39 35047,21 487,50 2562,70
Ir 37781,26 211,39 35007,17 487,50 2562,70
1 д 36832,79 176,13 34699,97 406,21 1956,69
Па 35724,21 176,13 33624,98 406,21 1923,10
1 1 6 35230,18 176,13 33029,03 406,21 2025,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(204-9120)

(401-9021)

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

Ша 35680,18 176,13 33624,98 406,21 1879,07
IVa 36594,36 176,13 34496,62 406,21 1921,61
IV6 36681,69 202,54 34557,54 467,11 1921,61
V 35748,00 176,13 33692,80 406,21 1879,07

Via 35539,31 176,13 33372,03 406,21 1991,15
VI6 35215,88 176,13 33145,98 406,21 1893,77
VIb 36606,00 176,13 34473,92 406,21 1955,95
VIr 35694,88 176,13 33624,98 406,21 1893,77
VIA 36606,00 176,13 34473,92 406,21 1955,95
Vie 35694,88 176,13 33624,98 406,21 1893,77
Vila 35158,73 176,13 33029,03 406,21 1953,57
VII6 35275,68 176,13 33145,98 406,21 1953,57

(П)

(П)
05-01-075-05

(204-9120)

(401-9021)

5 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 47665,81 234,66 44064,21 529,34 3366,94 21,45
la 50068,06 328,61 45681,12 741,43 4058,33
16 48612,96 269,84 44288,11 609,00 4055,01
Ib 50193,28 281,64 45925,01 635,56 3986,63
Ir 50137,89 281,64 45869,62 635,56 3986,63
1 д 48746,23 234,66 45469,28 529,34 3042,29
Па 47285,39 234,66 44061,31 529,34 2989,42
116 46660,06 234,66 43279,83 529,34 3145,57
Ilia 47216,23 234,66 44061,31 529,34 2920,26
IVa 48426,89 234,66 45204,30 529,34 2987,93
IV6 48541,49 269,84 45283,72 609,00 2987,93
V 47304,60 234,66 44149,68 529,34 2920,26

Via 47058,37 234,66 43727,68 529,34 3096,03
VI6 46612,77 234,66 43433,13 529,34 2944,98
VIb 48450,94 234,66 45174,73 529,34 3041,55
VIr 47240,95 234,66 44061,31 529,34 2944,98
VIA 48450,94 234,66 45174,73 529,34 3041,55
Vie 47240,95 234,66 44061,31 529,34 2944,98
Vila 46552,52 234,66 43279,83 529,34 3038,03
VII6 46705,82 234,66 43433,13 529,34 3038,03

(П)

(П)
05-01-075-06

(204-9120)

6 группы

Каркасы арматурные,
(т)

III 64062,36 309,82 57524,84 688,26 6227,70 28,32
la 67574,74 433,86 59634,83 963,84 7506,05
16 65675,77 356,27 57816,78 791,78 7502,72
Ib 67701,95 371,84 59955,06 826,28 7375,05
Ir 67626,72 371,84 59879,83 826,28 7375,05
1 д 65203,84 309,82 59359,38 688,26 5534,64
Па 63283,33 309,82 57521,94 688,26 5451,57
1 1 6 62503,65 309,82 56501,17 688,26 5692,66
Ilia 63174,83 309,82 57521,94 688,26 5343,07
IVa 64774,85 309,82 59014,94 688,26 5450,09
IV6 64924,56 356,27 59118,20 791,78 5450,09
V 63289,69 309,82 57636,80 688,26 5343,07

Via 63012,63 309,82 57084,23 688,26 5618,58
VI6 62394,64 309,82 56701,35 688,26 5383,47
VIb 64820,22 309,82 58976,50 688,26 5533,90
VIr 63215,23 309,82 57521,94 688,26 5383,47
VIA 64820,22 309,82 58976,50 688,26 5533,90
Vie 63215,23 309,82 57521,94 688,26 5383,47
Vila 62339,59 309,82 56501,17 688,26 5528,60
VII6 62539,77 309,82 56701,35 688,26 5528,60

(П)
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-075-07

(204-9120)

(401-9021)

7 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 80388,53 398,76 73434,65 876,37 6555,12 36,45
1а 84586,47 558,41 76127,42 1227,03 7900,64
16 82162,91 458,54 73807,06 1008,09 7897,31
1в 84779,22 478,59 76537,78 1051,99 7762,85
1г 84680,65 478,59 76439,21 1051,99 7762,85
1д 82070,30 398,76 75776,75 876,37 5894,79
Па 79625,86 398,76 73431,75 876,37 5795,35
Пб 78609,46 398,76 72128,20 876,37 6082,50
Ша 79496,02 398,76 73431,75 876,37 5665,51
IVa 81530,97 398,76 75338,34 876,37 5793,87
IV6 81722,21 458,54 75469,80 1008,09 5793,87
V 79642,22 398,76 73577,95 876,37 5665,51

Via 79264,97 398,76 72871,11 876,37 5995,10
VI6 78496,97 398,76 72383,79 876,37 5714,42
VIb 81582,24 398,76 75289,42 876,37 5894,06
VIr 79544,93 398,76 73431,75 876,37 5714,42
У1д 81582,24 398,76 75289,42 876,37 5894,06
Vie 79544,93 398,76 73431,75 876,37 5714,42
Vila 78414,74 398,76 72128,20 876,37 5887,78
VII6 78670,33 398,76 72383,79 876,37 5887,78

(П)

(П)

Таблица 05-01-076. Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой 
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм

Измеритель: 1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 150-250 кНм в грунтах

05-01-076-01

(204-9120)

(401-9021)

1 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 6725,19 24,61 5861,81 77,14 838,77 2,41
la 7202,44 34,44 6078,96 108,00 1089,04
16 6966,22 28,29 5892,27 88,72 1045,66
Ib 7205,03 29,52 6107,11 92,59 1068,40
Ir 7204,52 29,52 6106,60 92,59 1068,40
1д 6876,31 24,61 6048,10 77,14 803,60
Па 6666,85 24,61 5859,14 77,14 783,10
116 6665,40 24,61 5756,40 77,14 884,39
Ilia 6666,09 24,61 5859,14 77,14 782,34
IVa 6816,45 24,61 6009,33 77,14 782,51
IV6 6831,70 28,29 6020,90 88,72 782,51
V 6679,02 24,61 5872,07 77,14 782,34

Via 6668,79 24,61 5819,79 77,14 824,39
VI6 6599,08 24,61 5776,69 77,14 797,78
VIb 6832,64 24,61 6005,00 77,14 803,03
VIr 6681,53 24,61 5859,14 77,14 797,78
У1д 6832,64 24,61 6005,00 77,14 803,03
Vie 6681,53 24,61 5859,14 77,14 797,78
Vila 6583,98 24,61 5756,40 77,14 802,97
VII6 6604,27 24,61 5776,69 77,14 802,97 

(П)

(П)
05-01-076-02 2 группы III 8512,95 34,86 7639,32 97,97 838,77 3,32

la 9059,47 48,80 7921,63 137,21 1089,04
16 8764,50 40,11 7678,73 112,68 1045,66
Ib 9010(22 41,83 7959,99 117,59 1068,40
Ir 9066,94 41,83 7956,71 117,59 1068,40
1д 8720,89 34,86 7882,43 97,97 803,60
Па 8454,61 34,86 7636,65 97,97 783,10
116 8421,47 34,86 7502,22 97,97 884,39
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(204-9120)

(401-9021)

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

Ша 8453,85 34,86 7636,65 97,97 782,34
IVa 8650,58 34,86 7833,21 97,97 782,51
IV6 8670,53 40,11 7847,91 112,68 782,51
V 8470,27 34,86 7653,07 97,97 782,34

Via 8442,69 34,86 7583,44 97,97 824,39
VI6 8361,37 34,86 7528,73 97,97 797,78
VIb 8665,61 34,86 7827,72 97,97 803,03
VIr 8469,29 34,86 7636,65 97,97 797,78
VIA 8665,61 34,86 7827,72 97,97 803,03
Vie 8469,29 34,86 7636,65 97,97 797,78
Vila 8340,05 34,86 7502,22 97,97 802,97
VII6 8366,56 34,86 7528,73 97,97 802,97

(П)

(П)
05-01-076-03

(204-9120)

(401-9021)

3 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 14853,74 70,46 13926,45 172,36 856,83 6,53
la 15650,26 98,67 14439,05 241,29 1112,54
16 15146,93 81,04 13997,66 198,20 1068,23
Ib 15689,06 84,56 14513,01 206,77 1091,49
Ir 15676,58 84,56 14500,53 206,77 1091,49
1д 15264,04 70,46 14370,11 172,36 823,47
Па 14796,30 70,46 13923,78 172,36 802,06
116 14655,67 70,46 13677,61 172,36 907,60
Ilia 14795,54 70,46 13923,78 172,36 801,30
IVa 15155,69 70,46 14283,76 172,36 801,47
IV6 15192,11 81,04 14309,60 198,20 801,47
V 14824,34 70,46 13952,58 172,36 801,30

Via 14737,62 70,46 13822,00 172,36 845,16
VI6 14613,96 70,46 13726,01 172,36 817,49
VIb 15167,48 70,46 14274,12 172,36 822,90
VIr 14811,73 70,46 13923,78 172,36 817,49
VIA 15167,48 70,46 14274,12 172,36 822,90
Vie 14811,73 70,46 13923,78 172,36 817,49
Vila 14570,90 70,46 13677,61 172,36 822,83
VII6 14619,30 70,46 13726,01 172,36 822,83

(П)

(П)
05-01-076-04

(204-9120)

4 группы

Каркасы арматурные,
(т)

III 20326,52 96,68 18665,06 228,46 1564,78 8,96
la 21520,42 135,39 19351,24 319,79 2033,79
16 20824,64 111,19 18760,28 262,63 1953,17
Ib 21564,88 116,03 19451,95 274,13 1996,90
Ir 21545,55 116,03 19432,62 274,13 1996,90
1д 20765,21 96,68 19259,84 228,46 1408,69
Па 20144,32 96,68 18662,39 228,46 1385,25
116 19929,11 96,68 18332,06 228,46 1500,37
Ilia 20143,56 96,68 18662,39 228,46 1384,49
IVa 20626,81 96,68 19145,47 228,46 1384,66
IV6 20675,58 111,19 19179,73 262,63 1384,66
V 20181,71 96,68 18700,54 228,46 1384,49

Via 20053,17 96,68 18524,08 228,46 1432,41
VI6 19895,99 96,68 18396,94 228,46 1402,37
VIb 20637,50 96,68 19132,70 228,46 1408,12
VIr 20161,44 96,68 18662,39 228,46 1402,37
VIA 20637,50 96,68 19132,70 228,46 1408,12
Vie 20161,44 96,68 18662,39 228,46 1402,37
Vila 19836,80 96,68 18332,06 228,46 1408,06
VII6 19901,68 96,68 18396,94 228,46 1408,06

(П)
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-076-05

(204-9120)

(401-9021)

5 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 26973,88 130,08 24409,76 296,40 2434,04 11,89
1а 28653,44 182,15 25306,34 414,92 3164,95
16 27723,36 149,58 24534,03 340,87 3039,75
1в 28704,30 156,12 25439,57 355,56 3108,61
1г 28676,58 156,12 25411,85 355,56 3108,61
1д 27507,89 130,08 25187,77 296,40 2190,04
Па 26690,45 130,08 24407,09 296,40 2153,28
Пб 26435,90 130,08 23974,67 296,40 2331,15
Ша 26689,69 130,08 24407,09 296,40 2152,52
IVa 27322,23 130,08 25039,46 296,40 2152,69
IV6 27386,18 149,58 25083,91 340,87 2152,69
V 26739,15 130,08 24456,55 296,40 2152,52

Via 26581,57 130,08 24224,42 296,40 2227,07
VI6 26371,07 130,08 24059,56 296,40 2181,43
VIb 27342,45 130,08 25022,91 296,40 2189,46
VIr 26718,60 130,08 24407,09 296,40 2181,43
У1д 27342,45 130,08 25022,91 296,40 2189,46
Vie 26718,60 130,08 24407,09 296,40 2181,43
Vila 26294,15 130,08 23974,67 296,40 2189,40
VII6 26379,04 130,08 24059,56 296,40 2189,40

(П)

(П)
05-01-076-06

(204-9120)

(401-9021)

6 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 36395,51 170,99 31704,26 382,69 4520,26 15,63
la 38987,22 239,45 32868,05 535,51 5879,72
16 37709,58 196,63 31865,42 440,03 5647,53
Ib 39024,53 205,22 33042,62 458,97 5776,69
Ir 38986,09 205,22 33004,18 458,97 5776,69
1д 36888,92 170,99 32714,99 382,69 4002,94
Па 35817,54 170,99 31701,59 382,69 3944,96
116 35533,31 170,99 31139,51 382,69 4222,81
Ilia 35816,79 170,99 31701,59 382,69 3944,21
IVa 36638,98 170,99 32523,61 382,69 3944,38
IV6 36722,00 196,63 32580,99 440,03 3944,38
V 35880,61 170,99 31765,41 382,69 3944,21

Via 35694,74 170,99 31462,55 382,69 4061,20
VI6 35411,48 170,99 31249,80 382,69 3990,69
VIb 36675,61 170,99 32502,25 382,69 4002,37
VIr 35863,27 170,99 31701,59 382,69 3990,69
VIA 36675,61 170,99 32502,25 382,69 4002,37
Vie 35863,27 170,99 31701,59 382,69 3990,69
Vila 35312,81 170,99 31139,51 382,69 4002,31
VII6 35423,10 170,99 31249,80 382,69 4002,31

(П)

(П)
05-01-076-07 1 группы III 45444,93 219,89 40474,54 486,33 4750,50 20,10

la 48446,85 307,93 41959,60 680,74 6179,32
16 46868,25 252,86 40680,07 559,15 5935,32
Ib 48518,89 263,91 42183,84 583,54 6071,14
Ir 48467,59 263,91 42132,54 583,54 6071,14
1д 46241,15 219,89 41765,06 486,33 4256,20
Па 44878,48 219,89 40471,88 486,33 4186,71
116 44492,63 219,89 39753,93 486,33 4518,81
Ilia 44877,72 219,89 40471,88 486,33 4185,95
IVa 45927,89 219,89 41521,88 486,33 4186,12
IV6 46033,78 252,86 41594,80 559,15 4186,12
V 44958,82 219,89 40552,98 486,33 4185,95

Via 44710,94 219,89 40165,08 486,33 4325,97
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(204-9120)

(401-9021)

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м2)

VI6 44356,62 219,89 39894,76 486,33 4241,97
VIb 45970,26 219,89 41494,74 486,33 4255,63
VIr 44933,74 219,89 40471,88 486,33 4241,97
Vlfl 45970,26 219,89 41494,74 486,33 4255,63
Vie 44933,74 219,89 40471,88 486,33 4241,97
Vila 44229,39 219,89 39753,93 486,33 4255,57
VII6 44370,22 219,89 39894,76 486,33 4255,57

(П)

(П)

Таблица 05-01-077. Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой 
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм

Измеритель: 1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм в грунтах

05-01-077-01

(204-9120)

(401-9021)

1 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 6115,53 17,77 5391,44 56,69 706,32 1,74
la 6472,21 24,86 5644,62 79,38 802,73
16 6239,95 20,43 5418,09 65,21 801,43
Ib 6468,60 21,32 5662,75 68,03 784,53
Ir 6480,49 21,32 5674,64 68,03 784,53
1д 6392,59 17,77 5621,94 56,69 752,88
Па 6147,90 17,77 5388,89 56,69 741,24
Пб 6076,92 17,77 5294,55 56,69 764,60
1Па 6068,56 17,77 5388,89 56,69 661,90
IVa 6314,98 17,77 5584,72 56,69 712,49
IV6 6326,14 20,43 5593,22 65,21 712,49
V 6080,98 17,77 5401,31 56,69 661,90

Via 6136,21 17,77 5347,59 56,69 770,85
VI6 6003,13 17,77 5306,22 56,69 679,14
VIb 6334,19 17,77 5580,57 56,69 735,85
VIr 6085,80 17,77 5388,89 56,69 679,14
У1д 6334,19 17,77 5580,57 56,69 735,85
Vie 6085,80 17,77 5388,89 56,69 679,14
Vila 6048,08 17,77 5294,55 56,69 735,76
VII6 6059,75 17,77 5306,22 56,69 735,76

(П)

(П)
05-01-077-02

(204-9120)

2 группы

Каркасы арматурные,
(т)

III 7697,59 24,68 6966,59 70,87 706,32 2,35
la 8130,83 34,55 7293,55 99,23 802,73
1 6 7830,60 28,39 7000,78 81,51 801,43
Ib 8132,49 29,61 7318,35 85,03 784,53
Ir 8145,67 29,61 7331,53 85,03 784,53
1 д 8042,76 24,68 7265,20 70,87 752,88
Па 7729,96 24,68 6964,04 70,87 741,24
1 1 6 7630,99 24,68 6841,71 70,87 764,60
Ilia 7650,62 24,68 6964,04 70,87 661,90
IVa 7955,42 24,68 7218,25 70,87 712,49
IV6 7969,76 28,39 7228,88 81,51 712,49
V 7666,28 24,68 6979,70 70,87 661,90

Via 7704,47 24,68 6908,94 70,87 770,85
VI6 7560,58 24,68 6856,76 70,87 679,14
VIb 7973,55 24,68 7213,02 70,87 735,85
VIr 7667,86 24,68 6964,04 70,87 679,14
VIA 7973,55 24,68 7213,02 70,87 735,85
Vie 7667,86 24,68 6964,04 70,87 679,14
Vila 7602,15 24,68 6841,71 70,87 735,76
VII6 7617,20 24,68 6856,76 70,87 735,76

(П)
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
05-01-077-03

(204-9120)

(401-9021)

3 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 13329,68 49,31 12558,01 121,14 722,36 4,57
1а 14036,71 69,05 13146,75 169,58 820,91
16 13495,25 56,71 12618,92 139,36 819,62
1в 14056,75 59,18 13195,23 145,40 802,34
1г 14074,54 59,18 13213,02 145,40 802,34
1 д 13917,58 49,31 13098,28 121,14 769,99
Па 13362,86 49,31 12555,46 121,14 758,09
Пб 13165,01 49,31 12333,82 121,14 781,88
Ша 13281,67 49,31 12555,46 121,14 676,90
IVa 13794,79 49,31 13016,81 121,14 728,67
IV6 13820,36 56,71 13034,98 139,36 728,67
V 13308,84 49,31 12582,63 121,14 676,90

Via 13289,11 49,31 12451,43 121,14 788,37
VI6 13104,76 49,31 12360,89 121,14 694,56
VIb 13809,62 49,31 13007,74 121,14 752,57
VIr 13299,33 49,31 12555,46 121,14 694,56
У1д 13809,62 49,31 13007,74 121,14 752,57
Vie 13299,33 49,31 12555,46 121,14 694,56
Vila 13135,61 49,31 12333,82 121,14 752,48
VII6 13162,68 49,31 12360,89 121,14 752,48

(П)

(П)
05-01-077-04

(204-9120)

(401-9021)

4 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 18181,89 66,68 16778,81 159,14 1336,40 6,18
la 19175,36 93,38 17565,16 222,92 1516,82
16 18452,14 76,69 16859,93 183,11 1515,52
Ib 19195,23 80,03 17631,48 191,03 1483,72
Ir 19216,55 80,03 17652,80 191,03 1483,72
1 д 18993,03 66,68 17501,48 159,14 1424,87
Па 18245,77 66,68 16776,26 159,14 1402,83
116 17989,70 66,68 16479,68 159,14 1443,34
Ilia 18093,83 66,68 16776,26 159,14 1250,89
IVa 18808,50 66,68 17393,93 159,14 1347,89
IV6 18842,38 76,69 17417,80 183,11 1347,89
V 18129,70 66,68 16812,13 159,14 1250,89

Via 18160,98 66,68 16635,33 159,14 1458,97
VI6 17867,19 66,68 16515,81 159,14 1284,70
VIb 18841,16 66,68 17381,96 159,14 1392,52
VIr 18127,64 66,68 16776,26 159,14 1284,70
VIA 18841,16 66,68 17381,96 159,14 1392,52
Vie 18127,64 66,68 16776,26 159,14 1284,70
Vila 17938,71 66,68 16479,68 159,14 1392,35
VII6 17974,84 66,68 16515,81 159,14 1392,35

(П)

(П)
05-01-077-05 5 группы III 24086,61 89,49 21917,69 205,51 2079,43 8,18

la 25428,80 125,32 22944,57 287,72 2358,91
16 24483,94 102,90 22023,42 236,41 2357,62
Ib 25448,20 107,40 23032,56 246,61 2308,24
Ir 25473,86 107,40 23058,22 246,61 2308,24
1 д 25169,16 89,49 22862,34 205,51 2217,33
Па 24187,64 89,49 21915,14 205,51 2183,01
116 23860,58 89,49 21527,35 205,51 2243,74
Ilia 23950,08 89,49 21915,14 205,51 1945,45
IVa 24909,71 89,49 22723,03 205,51 2097,19
IV6 24953,94 102,90 22753,85 236,41 2097,19
V 23996,53 89,49 21961,59 205,51 1945,45

Via 24089,26 89,49 21729,33 205,51 2270,44
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(204-9120)

(401-9021)

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

VI6 23662,83 89,49 21574,52 205,51 1998,82
VIb 24963,91 89,49 22707,52 205,51 2166,90
VIr 24003,45 89,49 21915,14 205,51 1998,82
VIA 24963,91 89,49 22707,52 205,51 2166,90
Vie 24003,45 89,49 21915,14 205,51 1998,82
Vila 23783,49 89,49 21527,35 205,51 2166,65
VII6 23830,66 89,49 21574,52 205,51 2166,65

(П)

(П)
05-01-077-06

(204-9120)

(401-9021)

6 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 32374,96 117,06 28382,43 264,02 3875,47 10,70
la 34270,20 163,92 29711,87 369,59 4394,41
16 33046,86 134,61 28519,14 303,46 4393,11
Ib 34268,83 140,49 29827,08 316,72 4301,26
Ir 34300,00 140,49 29858,25 316,72 4301,26
1д 33856,17 117,06 29606,27 264,02 4132,84
Па 32565,78 117,06 28379,87 264,02 4068,85
116 32172,91 117,06 27877,38 264,02 4178,47
Ilia 32121,28 117,06 28379,87 264,02 3624,35
IVa 33452,42 117,06 29426,97 264,02 3908,39
IV6 33509,56 134,61 29466,56 303,46 3908,39
V 32181,07 117,06 28439,66 264,02 3624,35

Via 32486,64 117,06 28137,67 264,02 4231,91
VI6 31780,45 117,06 27938,42 264,02 3724,97
VIb 33562,80 117,06 29407,02 264,02 4038,72
VIr 32221,90 117,06 28379,87 264,02 3724,97
VIA 33562,80 117,06 29407,02 264,02 4038,72
Vie 32221,90 117,06 28379,87 264,02 3724,97
Vila 32032,70 117,06 27877,38 264,02 4038,26
VII6 32093,74 117,06 27938,42 264,02 4038,26

(П)

(П)
05-01-077-07

(204-9120)

(401-9021)

1 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 40379,94 150,32 36166,96 334,14 4062,66 13,74
la 42677,81 210,50 37860,76 467,88 4606,55
16 41119,06 172,85 36340,95 384,24 4605,26
Ib 42698,19 180,41 38008,81 401,01 4508,97
Ir 42735,93 180,41 38046,55 401,01 4508,97
1д 42209,87 150,32 37727,07 334,14 4332,48
Па 40580,13 150,32 36164,41 334,14 4265,40
116 40054,19 150,32 35523,75 334,14 4380,12
Ilia 40114,06 150,32 36164,41 334,14 3799,33
IVa 41747,14 150,32 37499,66 334,14 4097,16
IV6 41819,79 172,85 37549,78 384,24 4097,16
V 40189,89 150,32 36240,24 334,14 3799,33

Via 40440,88 150,32 35854,22 334,14 4436,34
VI6 39656,70 150,32 35601,50 334,14 3904,88
VIb 41858,48 150,32 37474,36 334,14 4233,80
VIr 40219,61 150,32 36164,41 334,14 3904,88
VIA 41858,48 150,32 37474,36 334,14 4233,80
Vie 40219,61 150,32 36164,41 334,14 3904,88
Vila 39907,40 150,32 35523,75 334,14 4233,33
VII6 39985,15 150,32 35601,50 334,14 4233,33

(П)

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 05-01-078. Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой 
обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 к 11 м

И з м е р и т е л ь :  1 м3 сваи
Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с 
крутящим моментом 250-350 кНм в грунтах

05-01-078-01

(204-9120)

(401-9021)

1 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 4203,31 12,05 3553,03 39,77 638,23 1,18
1а 4582,36 16,86 3720,11 55,70 845,39
16 4381,02 13,85 3570,82 45,77 796,35
1в 4572,36 14,46 3730,72 47,74 827,18
1г 4582,27 14,46 3740,63 47,74 827,18
1д 4322,81 12,05 3704,19 39,77 606,57
Па 4154,23 12,05 3550,60 39,77 591,58
Пб 4172,98 12,05 3488,78 39,77 672,15
Ша 4153,85 12,05 3550,60 39,77 591,20
IVa 4281,88 12,05 3678,55 39,77 591,28
IV6 4289,66 13,85 3684,53 45,77 591,28
V 4162,40 12,05 3559,15 39,77 591,20

Via 4158,73 12,05 3525,00 39,77 621,68
VI6 4113,93 12,05 3496,51 39,77 605,37
VIb 4294,01 12,05 3675,70 39,77 606,26
VIr 4168,02 12,05 3550,60 39,77 605,37
Vlfl 4294,01 12,05 3675,70 39,77 606,26
Vie 4168,02 12,05 3550,60 39,77 605,37
Vila 4107,07 12,05 3488,78 39,77 606,24
VII6 4114,80 12,05 3496,51 39,77 606,24

(П)

(П)
05-01-078-02

(204-9120)

(401-9021)

2 группы

Каркасы арматурные, 
(т)
Бетон, (м3)

III 5173,14 16,46 4518,45 48,46 638,23 1,59
la 5599,17 23,04 4730,74 67,85 845,39
16 5356,12 18,92 4540,85 55,75 796,35
I b 5592,38 19,75 4745,45 58,17 827,18
Ir 5603,07 19,75 4756,14 58,17 827,18
1д 5334,38 16,46 4711,35 48,46 606,57
Па 5124,05 16,46 4516,01 48,46 591,58
116 5125,65 16,46 4437,04 48,46 672,15
Ilia 5123,67 16,46 4516,01 48,46 591Д0
IVa 5287,49 16,46 4679,75 48,46 591Д8
IV6 5297,22 18,92 4687,02 55,75 591Д8
V 5134,21 16,46 4526,55 48,46 591 ДО

Via 5120,10 16,46 4481,96 48,46 621,68
VI6 5068,67 16,46 4446,84 48,46 605,37
V I b 5298,95 16,46 4676,23 48,46 606Д6
VIr 5137,84 16,46 4516,01 48,46 605,37
Vlfl 5298,95 16,46 4676,23 48,46 606Д6
Vie 5137,84 16,46 4516,01 48,46 605,37
Vila 5059,74 16,46 4437,04 48,46 606Д4
VII6 5069,54 16,46 4446,84 48,46 606Д4

(П)

(П)
05-01-078-03 3 группы III 8656,33 30,99 7972,32 79,49 653,02 2,91

la 9254,77 43,39 8346,36 111,24 865,02
к 8861,70 35,65 8011,22 91,39 814,83
I b 9259,33 37,19 8375,74 95,37 846,40
Ir 9272,82 37,19 8389,23 95,37 846,40
1д 8968,40 30,99 8314,57 79,49 622,84
Па 8607,99 30,99 7969,89 79,49 607,11
116 8552,07 30,99 7829,54 79,49 691,54
Ilia 8607,61 30,99 7969,89 79,49 606,73
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(204-9120)

(401-9021)

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

IVa 8899,46 30,99 8261,66 79,49 606,81
IV6 8916,05 35,65 8273,59 91,39 606,81
V 8625,25 30,99 7987,53 79,49 606,73

Via 8575,23 30,99 7905,55 79,49 638,69
VI6 8499,38 30,99 7846,76 79,49 621,63
VIb 8909,29 30,99 8255,78 79,49 622,52
VIr 8622,51 30,99 7969,89 79,49 621,63
VIA 8909,29 30,99 8255,78 79,49 622,52
Vie 8622,51 30,99 7969,89 79,49 621,63
Vila 8483,03 30,99 7829,54 79,49 622,50
VII6 8500,25 30,99 7846,76 79,49 622,50

(П)

(П)
05-01-078-04

(204-9120)

(401-9021)

4 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 11871,48 42,40 10617,98 103,34 1211,10 3,93
la 12780,93 59,38 11115,85 144,69 1605,70
16 12230,74 48,77 10669,54 118,82 1512,43
Ib 12779,19 50,89 11156,39 123,98 1571,91
Ir 12794,92 50,89 11172,12 123,98 1571,91
1д 12198,22 42,40 11074,51 103,34 1081,31
Па 11722,41 42,40 10615,54 103,34 1064,47
116 11625,34 42,40 10428,24 103,34 1154,70
Ilia 11722,04 42,40 10615,54 103,34 1064,10
IVa 12111,83 42,40 11005,25 103,34 1064,18
IV6 12133,70 48,77 11020,75 118,82 1064,18
V 11745,14 42,40 10638,64 103,34 1064,10

Via 11668,77 42,40 10528,10 103,34 1098,27
VI6 11573,65 42,40 10451,14 103,34 1080,11
VIb 12120,95 42,40 10997,55 103,34 1081,00
VIr 11738,05 42,40 10615,54 103,34 1080,11
VIA 12120,95 42,40 10997,55 103,34 1081,00
Vie 11738,05 42,40 10615,54 103,34 1080,11
Vila 11551,62 42,40 10428,24 103,34 1080,98
VII6 11574,52 42,40 10451,14 103,34 1080,98

(П)

(П)
05-01-078-05

(204-9120)

(401-9021)

5 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

III 15676,71 55,68 13725,70 131,47 1895,33 5,16
la 16960,76 77,97 14368,98 184,12 2513,81
16 16223,95 64,04 13792,18 151,20 2367,73
Ib 16950,79 66,82 14422,56 157,75 2461,41
Ir 16969,22 66,82 14440,99 157,75 2461,41
1д 16065,49 55,68 14316,38 131,47 1693,43
Па 15445,55 55,68 13723,26 131,47 1666,61
116 15345,49 55,68 13480,85 131,47 1808,96
Ilia 15445,17 55,68 13723,26 131,47 1666,23
IVa 15949,88 55,68 14227,89 131,47 1666,31
IV6 15977,96 64,04 14247,61 151,20 1666,31
V 15474,68 55,68 13752,77 131,47 1666,23

Via 15384,80 55,68 13608,76 131,47 1720,36
VI6 15258,32 55,68 13510,42 131,47 1692,22
VIb 15966,83 55,68 14218,04 131,47 1693,11
VIr 15471,16 55,68 13723,26 131,47 1692,22
VIA 15966,83 55,68 14218,04 131,47 1693,11
Vie 15471,16 55,68 13723,26 131,47 1692,22
Vila 15229,62 55,68 13480,85 131,47 1693,09
VII6 15259,19 55,68 13510,42 131,47 1693,09

(П)

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-01-078-06

(204-9120)

(401-9021)

6 группы

Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)

Ш 21398,79 73,63 17789,31 167,95 3535,85 6,73
1а 23417,09 103,10 18622,90 235,18 4691,09
16 22378,23 84,66 17875,20 193,22 4418,37
1в 23376,17 88,36 18693,73 201,56 4594,08
1г 23397,90 88,36 18715,46 201,56 4594,08

1д 21739,47 73,63 18555,70 167,95 3110,14
Па 20928,67 73,63 17786,87 167,95 3068,17
Пб 20835,57 73,63 17472,25 167,95 3289,69
Ша 20928,29 73,63 17786,87 167,95 3067,79
IVa 21583,63 73,63 18442,13 167,95 3067,87
IV6 21619,86 84,66 18467,33 193,22 3067,87
V 20966,16 73,63 17824,74 167,95 3067,79

V ia 20862,61 73,63 17636,75 167,95 3152,23
VI б 20693,12 73,63 17510,55 167,95 3108,94
VIb 21612,95 73,63 18429,50 167,95 3109,82
VIr 20969,44 73,63 17786,87 167,95 3108,94

У1д 21612,95 73,63 18429,50 167,95 3109,82
V ie 20969,44 73,63 17786,87 167,95 3108,94

V ila 20655,69 73,63 17472,25 167,95 3109,81
VII6 20693,99 73,63 17510,55 167,95 3109,81

(W

(П)
05-01-078-07

(204-9120)

(401-9021)

1 группы

Каркасы арматурные, 
(т)
Бетон, (м3)

Ш 26326,30 93,97 22526,46 210,78 3705,87 8,59
la 28630,04 131,60 23581,70 295,18 4916,74
16 27374,04 108,06 22635,08 242,45 4630,90

1в 28600,32 112,79 23672,42 253,05 4815,11
Ir 28626,16 112,79 23698,26 253,05 4815,11

1д 26888,48 93,97 23497,35 210,78 3297,16
Па 25864,68 93,97 22524,02 210,78 3246,69

116 25731,98 93,97 22125,39 210,78 3512,62
Ilia 25864,30 93,97 22524,02 210,78 3246,31

IVa 26694,83 93,97 23354,47 210,78 3246,39
IV6 26740,54 108,06 23386,09 242,45 3246,39

V 25911,95 93,97 22571,67 210,78 3246,31
Via 25774,37 93,97 22332,64 210,78 3347,76

VI6 25563,79 93,97 22173,86 210,78 3295,96

VIb 26729,39 93,97 23338,57 210,78 3296,85
VIr 25913,95 93,97 22524,02 210,78 3295,96

VIA 26729,39 93,97 23338,57 210,78 3296,85
Vie 25913,95 93,97 22524,02 210,78 3295,96

Vila 25516,19 93,97 22125,39 210,78 3296,83
VII6 25564,66 93,97 22173,86 210,78 3296,83

(П)

(П)
Таблица 05-01-084. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм 
длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше

Измеритель: 1 т
Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной

05-01-084-01 до 20 м универсальными 
буровыми комплексами 
мощностью 350-500 кВт в 
грунтах 2-й категории на 
суше

Ш 7789,69 53,24 6267,52 67,55 1468,93 5,80
la 8322,96 74,53 6258,96 94,55 1989,47
16 8187,26 61,25 6291,26 77,71 1834,75

I b 8209,50 63,92 6244,39 81,05 1901,19
It 8221,87 63,92 6256,76 81,05 1901,19

1д 7884,73 53,24 6219,32 67,55 1612,17
Па 7860,34 53,24 6267,52 67,55 1539,58

П6 8346,72 53,24 6132,70 67,55 2160,78
Ш а 7825,47 53,24 6267,52 67,55 1504,71

IVa 7677,00 53,24 6203,41 67,55 1420,35
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(109-9181) Трубошпунт Jl-V, L-11,6 
м (труба стальная 
электросварная 
диаметром 720 мм 
толщина 10 мм, длинной 
11,6 м), (т)

IV6 7699,90 61,25 6218,30 77,71 1420,35
V 7830,78 53,24 6272,83 67,55 1504,71

Via 7878,78 53,24 6163,13 67,55 1662,41
VI6 7755,41 53,24 6145,45 67,55 1556,72
VIb 7848,05 53,24 6201,64 67,55 1593,17
VIr 7877,48 53,24 6267,52 67,55 1556,72
Vlfl 7848,05 53,24 6201,64 67,55 1593,17
Vie 7877,48 53,24 6267,52 67,55 1556,72
Vila 7747,11 53,24 6132,70 67,55 1561,17
VII6 7759,86 53,24 6145,45 67,55 1561,17

(1,01)

05-01-084-02

(109-9181)

11,6 м в грунтах 2-й 
категории на суше

Трубошпунт JI-V, Ь-11,6 
м  (труба стальная 
электросварная 
диаметром 720 мм  
толщина 10 мм, длинной 
11,6м), (т)

III 1886,16 34,05 494,66 34,01 1357,45 3,58
la 2384,33 47,65 526,55 47,63 1810,13
1 6 2224,62 39,17 507,62 39,11 1677,83
I b 2286,02 40,85 512,58 40,82 1732,59
Ir 2304,85 40,85 531,41 40,82 1732,59

1д 2025,14 34,05 509,71 34,01 1481,38
Па 1948,01 34,05 494,66 34,01 1419,30
1 1 6 2524,27 34,05 490,85 34,01 1999,37
Ilia 1920,76 34,05 494,66 34,01 1392,05
IVa 1847,52 34,05 497,75 34,01 1315,72
IV6 1858,96 39,17 504,07 39,11 1315,72
V 1924,75 34,05 498,65 34,01 1392,05

Via 2060,29 34,05 504,60 34,01 1521,64
VI6 1953,80 34,05 491,31 34,01 1428,44
VIb 1980,09 34,05 496,41 34,01 1449,63
VIr 1957,15 34,05 494,66 34,01 1428,44
Vlfl 1980,09 34,05 496,41 34,01 1449,63
Vie 1957,15 34,05 494,66 34,01 1428,44
Vila 1962,96 34,05 490,85 34,01 1438,06
VII6 1963,42 34,05 491,31 34,01 1438,06

(1,01)

Таблица 05-01-085. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм 
длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств

Измеритель: 1 т
Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной

05-01-085-01 до 20 м универсальными 
буровыми комплексами 
мощностью 350-500 кВт в 
грунтах 2-й категории в 
речных условиях с 
плавсредств

III 9426,69 27,45 7969,87 120,81 1429,37 2,99
la 9965,65 38,42 7987,48 169,14 1939,75
16 9826,28 31,57 8008,53 138,91 1786,18
Ib 9848,76 32,95 7960,83 144,98 1854,98
Ir 9882,26 32,95 7994,33 144,98 1854,98

1д 9529,78 27,45 7931,16 120,81 1571,17
Па 9497,29 27,45 7969,87 120,81 1499,97
116 9943,10 27,45 7804,75 120,81 2110,90
Ilia 9461,70 27,45 7969,87 120,81 1464,38
IVa 9308,74 27,45 7899,66 120,81 1381,63
IV6 9334,00 31,57 7920,80 138,91 1381,63
V 9472,21 27,45 7980,38 120,81 1464,38

Via 9501,34 27,45 7856,10 120,81 1617,79
VI6 9366,60 27,45 7821,09 120,81 1518,06
VIb 9475,20 27,45 7896,15 120,81 1551,60
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(109-9181) Трубошпунт Jl-V, L-11,6 
м  (труба стальная 
электросварная 
диаметром 720 мм  
толщина 10 мм, длинной 
11,6м), (т)

VIr 9515,38 27,45 7969,87 120,81 1518,06
У1д 9475Д0 27,45 7896,15 120,81 1551,60
Vie 9515,38 27,45 7969,87 120,81 1518,06
Vila 9351,03 27,45 7804,75 120,81 1518,83
VII6 9367,37 27,45 7821,09 120,81 1518,83

(1,01)

05-01-085-02

(109-9181)

11,6 м в грунтах 2-й 
категории в речных 
условиях с плавсредств

Трубошпунт JI-V, L-11,6 
м (труба стальная 
электросварная 
диаметром 720 мм 
толщина 10 мм, длинной 
11,6м), (т)

III 3747,53 52,40 2334,09 187,32 1361,04 5,51
la 4396,12 73,34 2507,24 262,21 1815,54
16 4145,31 60,28 2403,83 215,46 1681,20
1в 4236,24 62,87 2434,84 224,84 1738,53
Ir 4350,88 62,87 2549,48 224,84 1738,53
1д 3966,97 52,40 2429,55 187,32 1485,02
Па 3809,33 52,40 2334,09 187,32 1422,84
116 4371,94 52,40 2315,11 187,32 2004,43
Ilia 3781,78 52,40 2334,09 187,32 1395,29
IVa 3728,01 52,40 2356,54 187,32 1319,07
IV6 3765,05 60,28 2385,70 215,46 1319,07
V 3806,13 52,40 2358,44 187,32 1395,29

Via 3975,41 52,40 2399,73 187,32 1523,28
VI6 3804,53 52,40 2318,60 187,32 1433,53
V I b 3854,02 52,40 2348,42 187,32 1453,20
VIr 3820,02 52,40 2334,09 187,32 1433,53
VIA 3854,02 52,40 2348,42 187,32 1453,20
Vie 3820,02 52,40 2334,09 187,32 1433,53
Vila 3809,32 52,40 2315,11 187,32 1441,81
VII6 3812,81 52,40 2318,60 187,32 1441,81

(1,01)

Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай
Измеритель: 1 м3 скважины
Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах

05-01-090-01 устойчивых 2-й категории III 642,92 66,76 573,46 19,58 2,70 6,73
la 678,17 93,48 581,34 27,41 3,35
16 656,52 76,79 576,42 22,52 3,31
Ib 660,53 80,09 577,41 23,49 3,03
Ir 660,59 80,09 577,47 23,49 3,03
1д 643,06 66,76 573,51 19,58 2,79
Па 642,92 66,76 573,46 19,58 2,70
116 642,95 66,76 573,45 19,58 2,74
Ilia 642,74 66,76 573,46 19,58 2,52
IVa 642,98 66,76 573,47 19,58 2,75
IV6 655,95 76,79 576,41 22,52 2,75
V 642,75 66,76 573,47 19,58 2,52

Via 643,28 66,76 573,50 19,58 3,02
VI6 642,82 66,76 573,45 19,58 2,61
V Ib 642,95 66,76 573,46 19,58 2,73
VIr 642,83 66,76 573,46 19,58 2,61
У1д 642,95 66,76 573,46 19,58 2,73
Vie 642,83 66,76 573,46 19,58 2,61
Vila 642,89 66,76 573,45 19,58 2,68
VII6 642,89 66,76 573,45 19,58 2,68

05-01-090-02 неустойчивых III 1208,57 111,00 1074,35 43,14 23,22 11,19
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1а 1279,77 155,43 1095,41 60,38 28,93
к 1238,85 127,68 1082,48 49,60 28,69
1в 1244,83 133,16 1085,40 51,74 26,27
1г 1249,49 133,16 1090,06 51,74 26Д7
1д 1214,63 111,00 1078,16 43,14 25,47
Па 1209,88 111,00 1074,35 43,14 24,53
Пб 1209,95 111,00 1073,88 43,14 25,07
Ша 1207,47 111,00 1074,35 43,14 22,12
IVa 1209,82 111,00 1075,21 43,14 23,61
IV6 1232,99 127,68 1081,70 49,60 23,61
V 1208,46 111,00 1075,34 43,14 22,12

Via 1215,11 111,00 1077,33 43,14 26,78
VI6 1208,61 111,00 1074,05 43,14 23,56
V Ib 1212,04 111,00 1074,88 43,14 26,16
VIr 1208,91 111,00 1074,35 43,14 23,56
У1д 1212,04 111,00 1074,88 43,14 26,16
Vie 1208,91 111,00 1074,35 43,14 23,56
Vila 1209,67 111,00 1073,88 43,14 24,79
VII6 1209,84 111,00 1074,05 43,14 24,79

Таблица 05-01-091. Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин 
под сваи

Измеритель: 1 м3 щебня
05-01-091-01

(408-0007)

Втрамбовывание щебня 
для устройства уширения 
основания скважин под 
сваи

Щ е б е н ь  и з  п р и р о д н о г о  
к а м н я  д л я  с т р о и т е л ь н ы х  
р а б о т  м а р к а  1200, 
ф р а к ц и я  20-40 м м ,  (м3)

Ш 1005,25 80,74 880,52 31,96 43,99 8,49
la 1055,58 113,00 894,45 44,74 48,13
к 1026,80 92,88 885,82 36,77 48,10
I b 1031,41 96,87 887,64 38,34 46,90
I г 1032,81 96,87 889,04 38,34 46,90
1д 1002,56 80,74 881,66 31,96 40,16
Па 1001,34 80,74 880,52 31,96 40,08
Пб 1025,42 80,74 880,38 31,96 64,30
Ша 1003,67 80,74 880,52 31,96 42,41
IVa 1002,63 80,74 880,78 31,96 41,11
IV6 1019,57 92,88 885,58 36,77 41,11
V 1003,96 80,74 880,81 31,96 42,41

Via 1001,86 80,74 881,41 31,96 39,71
VI6 1000,94 80,74 880,43 31,96 39,77
VIb 1000,16 80,74 880,68 31,96 38,74
VIr 1001,03 80,74 880,52 31,96 39,77
Vlfl 1000,16 80,74 880,68 31,96 38,74
Vie 1001,03 80,74 880,52 31,96 39,77
Vila 1003,55 80,74 880,38 31,96 42,43
VII6 1003,60 80,74 880,43 31,96 42,43

(П)

Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов
Измеритель: 1 м сваи

05-01-092-01 Задавливание свай 
диаметром 219 мм при 
усилении фундаментов

III 815,04 119,35 294,34 39,51 401,35 11,69
la 955,34 167,05 331,54 55,31 456,75
к 887,33 137,24 301,69 45,42 448,40
I b 926,16 143,20 329,71 47,39 453,25
It 922,08 143,20 325,63 47,39 453,25
1д 863,55 119,35 315,08 39,51 429,12
Па 830ДО 119,35 294,34 39,51 416,51
Пб 929,35 119,35 288,55 39,51 521,45
Ша 801,03 119,35 294,34 39,51 387,34
IVa 802,77 119,35 312,99 39,51 370,43
IV6 826,83 137,24 319,16 45,42 370,43
V 801,72 119,35 295,03 39,51 387,34
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Via 853,34 119,35 290,93 39,51 443,06
VI6 877,55 119,35 288,63 39,51 469,57
VIb 866,64 119,35 312,78 39,51 434,51
VIr 883,26 119,35 294,34 39,51 469,57
У1д 866,64 119,35 312,78 39,51 434,51
Vie 883,26 119,35 294,34 39,51 469,57
Vila 774,02 119,35 288,55 39,51 366,12
VII6 774,10 119,35 288,63 39,51 366,12

Таблица 05-01-093. Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 
80 т, сваи длиной 12 м

Измеритель: 1 м3 свай
05-01-093-01

(403-9141)

Погружение 
железобетонных свай 
вдавливанием 
статической нагрузкой 80 
т, сваи длиной 12 м

Сваи железобетонные, 
(шт.)

III 281,06 13,16 267,60 10,13 0,30 1,40
la 294,14 18,42 275,39 14,18 0,33
к 285,82 15,13 270,36 11,65 0,33
Ib 289,09 15,79 272,97 12,15 0,33
It 290,60 15,79 274,48 12,15 0,33
1д 283,75 13,16 270,26 10,13 0,33
Па 281,08 13,16 267,60 10,13 0,32
116 275,98 13,16 262,53 10,13 0,29
Ilia 281,08 13,16 267,60 10,13 0,32
IVa 282,24 13,16 268,77 10,13 0,31
IV6 286,14 15,13 270,70 11,65 0,31
V 281,58 13,16 268,10 10,13 0,32

Via 277,92 13,16 264,41 10,13 0,35
VI6 276,25 13,16 262,76 10,13 0,33
VIb 282,10 13,16 268,61 10,13 0,33
VIr 281,09 13,16 267,60 10,13 0,33
У1Д 282,10 13,16 268,61 10,13 0,33
Vie 281,09 13,16 267,60 10,13 0,33
Vila 276,02 13,16 262,53 10,13 0,33
V46 276,25 13,16 262,76 10,13 0,33

(П)

Подраздел 1.2 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МЕРЗЛЫХ И
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица 05-01-095. Установка железобетонных и стальных свай в скважины в мерзлых и 
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 м3 свай
Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах железобетонных свай объемом до

05-01-095-01 0,4 м3 Ш 493,43 26,92 206,68 21,67 259,83 3,08
la 572,15 37,70 225,52 30,33 308,93
к 554,38 30,95 214,50 24,92 308,93
Ib 470,91 32,31 216,79 26,00 221,81
It 483,07 32,31 228,95 26,00 221,81
1д 465,75 26,92 215,77 21,67 223,06
Па 456,62 26,92 206,68 21,67 223,02
116 516,85 26,92 205,92 21,67 284,01
Ilia 459,88 26,92 206,68 21,67 226,28
IVa 480,22 26,92 208,29 21,67 245,01
IV6 487,91 30,95 211,95 24,92 245,01
V 462,38 26,92 209,18 21,67 226,28

Via 491,05 26,92 214,61 21,67 249,52
VI6 495,90 26,92 206,29 21,67 262,69
VIb 514,98 26,92 207,46 21,67 280,60
VIr 496,29 26,92 206,68 21,67 262,69
Vlfl 514,98 26,92 207,46 21,67 280,60
Vie 496,29 26,92 206,68 21,67 262,69
Vila 569,51 26,92 205,92 21,67 336,67
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(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

VII6 569,88 26,92 206,29 21,67 336,67
(1)

05-01-095-02

(403-9132)

0,75 м3

Сваи железобетонные,
(м3)

III 397,51 15,38 122,68 12,59 259,45 1,76
1а 463,93 21,54 133,92 17,63 308,47
16 453,51 17,69 127,35 14,48 308,47
1в 368,54 18,46 128,70 15,11 221,38
1г 375,84 18,46 136,00 15,11 221,38
1д 366,14 15,38 128,11 12,59 222,65
Па 360,69 15,38 122,68 12,59 222,63
Пб 421,16 15,38 122,20 12,59 283,58
Ша 363,94 15,38 122,68 12,59 225,88
IVa 383,61 15,38 123,62 12,59 244,61
IV6 388,10 17,69 125,80 14,48 244,61
V 365,44 15,38 124,18 12,59 225,88

Via 391,88 15,38 127,41 12,59 249,09
VI6 400,11 15,38 122,42 12,59 262,31
VIb 418,74 15,38 123,12 12,59 280,24
VIr 400,37 15,38 122,68 12,59 262,31
VIA 418,74 15,38 123,12 12,59 280,24
Vie 400,37 15,38 122,68 12,59 262,31
Vila 473,84 15,38 122,20 12,59 336,26
VII6 474,06 15,38 122,42 12,59 336,26

(1)

05-01-095-03

(403-9132)

1,1 м3

Сваи железобетонные,
(м3)

III 371,43 11,27 100,89 9,43 259,27 1,29
la 433,85 15,79 109,81 13,21 308,25
16 425,83 12,96 104,62 10,85 308,25
Ib 340,35 13,53 105,65 11,32 221,17
Ir 346,30 13,53 111,60 11,32 221,17
1д 338,98 11,27 105,27 9,43 222,44
Па 334,59 11,27 100,89 9,43 222,43
116 395,10 11,27 100,47 9,43 283,36
Ilia 337,85 11,27 100,89 9,43 225,69
IVa 357,30 11,27 101,61 9,43 244,42
IV6 360,69 12,96 103,31 10,85 244,42
V 339,07 11,27 102,11 9,43 225,69

Via 364,85 11,27 104,71 9,43 248,87
VI6 374,03 11,27 100,64 9,43 262,12
VIb 392,53 11,27 101,20 9,43 280,06
VIr 374,28 11,27 100,89 9,43 262,12
VIA 392,53 11,27 101,20 9,43 280,06
Vie 374,28 11,27 100,89 9,43 262,12
Vila 447,79 11,27 100,47 9,43 336,05
VII6 447,96 11,27 100,64 9,43 336,05

(1)

05-01-095-04 1,45 м3 III 345,67 8,91 77,49 7,35 259,27 1,02
la 405,05 12,48 84,32 10,29 308,25
16 398,84 10,25 80,34 8,46 308,25
Ib 313,02 10,70 81,15 8,82 221,17
Ir 317,64 10,70 85,77 8,82 221,17
1д 312,26 8,91 80,91 7,35 222,44
Па 308,83 8,91 77,49 7,35 222,43
116 369,47 8,91 77,20 7,35 283,36
Ilia 312,09 8,91 77,49 7,35 225,69
IVa 331,41 8,91 78,08 7,35 244,42
IV6 334,02 10,25 79,35 8,46 244,42
V 313,04 8,91 78,44 7,35 225,69

Via 338,27 8,91 80,49 7,35 248,87
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(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

VI6 348,36 8,91 77,33 7,35 262,12
VIb 366,73 8,91 77,76 7,35 280,06
VIr 348,52 8,91 77,49 7,35 262,12
У1д 366,73 8,91 77,76 7,35 280,06
Vie 348,52 8,91 77,49 7,35 262,12
Vila 422,16 8,91 77,20 7,35 336,05
VII6 422,29 8,91 77,33 7,35 336,05

(1)

05-01-095-05

(403-9132)

2 м3

Сваи железобетонные,
(м3)

III 446,18 7,52 179,39 6,61 259,27 0,86
la 506,89 10,53 188,11 9,25 308,25
16 499,73 8,64 182,84 7,60 308,25
Ib 415,15 9,02 184,96 7,92 221,17
Ir 421,31 9,02 191,12 7,92 221,17
1д 414,97 7,52 185,01 6,61 222,44
Па 409,34 7,52 179,39 6,61 222,43
116 468,54 7,52 177,66 6,61 283,36
Ilia 412,60 7,52 179,39 6,61 225,69
IVa 432,83 7,52 180,89 6,61 244,42
IV6 435,12 8,64 182,06 7,60 244,42
V 413,97 7,52 180,76 6,61 225,69

Via 438,94 7,52 182,55 6,61 248,87
VI6 447,61 7,52 177,97 6,61 262,12
VIb 468,01 7,52 180,43 6,61 280,06
VIr 449,03 7,52 179,39 6,61 262,12
VIA 468,01 7,52 180,43 6,61 280,06
Vie 449,03 7,52 179,39 6,61 262,12
Vila 521,23 7,52 177,66 6,61 336,05
VII6 521,54 7,52 177,97 6,61 336,05

(1)

Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах стальных свай объемом до
05-01-095-06 

(103-9080)

0,2 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 1396,88 128,76 460,09 45,26 808,03 13,86
la 1725,66 180,32 502,08 63,37 1043,26
16 1668,08 148,02 477,66 52,06 1042,40
Ib 1600,14 154,54 482,75 54,31 962,85
Ir 1629,73 154,54 512,34 54,31 962,85
1д 1386,34 128,76 482,25 45,26 775,33
Па 1353,82 128,76 460,09 45,26 764,97
116 1460,79 128,76 458,52 45,26 873,51
Ilia 1338,65 128,76 460,09 45,26 749,80
IVa 1406,58 128,76 464,04 45,26 813,78
IV6 1433,29 148,02 471,49 52,06 813,78
V 1344,73 128,76 466,17 45,26 749,80

Via 1448,66 128,76 479,65 45,26 840,25
VI6 1397,14 128,76 459,40 45,26 808,98
VIb 1375,78 128,76 462,01 45,26 785,01
VIr 1397,83 128,76 460,09 45,26 808,98
VIA 1375,78 128,76 462,01 45,26 785,01
Vie 1397,83 128,76 460,09 45,26 808,98
Vila 1423,06 128,76 458,52 45,26 835,78
VII6 1423,94 128,76 459,40 45,26 835,78

(П)

05-01-095-07 0,35 м3 III 1146,47 91,04 276,86 26,02 778,57 9,80
la 1436,86 127,50 302,27 36,43 1007,09
16 1398,57 104,66 287,56 29,93 1006,35
Ib 1329,84 109,27 290,49 31,23 930,08
Ir 1347,79 109,27 308,44 31,23 930,08
1д 1124,09 91,04 290,13 26,02 742,92
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(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

Па 1101,94 91,04 276,86 26,02 734,04
Пб 1205,55 91,04 275,72 26,02 838,79
Ша 1086,82 91,04 276,86 26,02 718,92
IVa 1153,04 91,04 279,08 26,02 782,92
IV6 1171,21 104,66 283,63 29,93 782,92
V 1090,50 91,04 280,54 26,02 718,92

Via 1186,33 91,04 288,54 26,02 806,75
VI6 1144,65 91,04 276,25 26,02 777,36
VIb 1121,58 91,04 277,84 26,02 752,70
VIr 1145,26 91,04 276,86 26,02 777,36
VIA 1121,58 91,04 277,84 26,02 752,70
Vie 1145,26 91,04 276,86 26,02 777,36
Vila 1170,23 91,04 275,72 26,02 803,47
VII6 1170,76 91,04 276,25 26,02 803,47

(П)

05-01-095-08

(103-9080)

0,55 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 992,02 68,28 180,56 16,33 743,18 7,35
la 1256,53 95,62 197,24 22,87 963,67
16 1229,20 78,50 187,63 18,79 963,07
Ib 1162,16 81,95 189,46 19,60 890,75
Ir 1173,87 81,95 201,17 19,60 890,75
1д 961,40 68,28 189,12 16,33 704,00
Па 945,72 68,28 180,56 16,33 696,88
116 1045,11 68,28 179,69 16,33 797,14
Ilia 930,65 68,28 180,56 16,33 681,81
IVa 996,02 68,28 181,90 16,33 745,84
IV6 1009,29 78,50 184,95 18,79 745,84
V 933,06 68,28 182,97 16,33 681,81

Via 1022,82 68,28 188,07 16,33 766,47
VI6 987,69 68,28 180,04 16,33 739,37
VIb 963,31 68,28 181,09 16,33 713,94
VIr 988,21 68,28 180,56 16,33 739,37
VIA 963,31 68,28 181,09 16,33 713,94
Vie 988,21 68,28 180,56 16,33 739,37
Vila 1012,62 68,28 179,69 16,33 764,65
VII6 1012,97 68,28 180,04 16,33 764,65

(П)

05-01-095-09 

(103-9080)

0,85 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 921,14 54,63 136,44 10,80 730,07 5,88
la 1172,86 76,50 148,73 15,12 947,63
16 1151,61 62,80 141,71 12,43 947,10
Ib 1084,60 65,56 142,95 12,96 876,09
Ir 1093,49 65,56 151,84 12,96 876,09
1д 887,03 54,63 142,82 10,80 689,58
Па 874,18 54,63 136,44 10,80 683,11
116 972,05 54,63 135,68 10,80 781,74
Ilia 859,12 54,63 136,44 10,80 668,05
IVa 924,04 54,63 137,34 10,80 732,07
IV6 934,42 62,80 139,55 12,43 732,07
V 860,94 54,63 138,26 10,80 668,05

Via 948,24 54,63 142,04 10,80 751,57
VI6 915,87 54,63 135,94 10,80 725,30
VIb 891,12 54,63 136,72 10,80 699,77
VIr 916,37 54,63 136,44 10,80 725,30
VIA 891,12 54,63 136,72 10,80 699,77
Vie 916,37 54,63 136,44 10,80 725,30
Vila 940,58 54,63 135,68 10,80 750,27
VII6 940,84 54,63 135,94 10,80 750,27

(П)
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05-01-095-10

(103-9080)

1,25 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 858,56 42,64 99,00 7,34 716,92 4,59
1а 1099,24 59,72 108,05 10,27 931,47
16 1082,98 49,02 102,91 8,44 931,05
1в 1016,31 51,18 103,74 8,80 861,39
1г 1022,76 51,18 110,19 8,80 861,39
1д 821,28 42,64 103,52 7,34 675,12
Па 810,95 42,64 99,00 7,34 669,31
Пб 907,17 42,64 98,33 7,34 766,20
Ша 795,92 42,64 99,00 7,34 654,28
IVa 860,50 42,64 99,55 7,34 718,31
IV6 868,57 49,02 101,24 8,44 718,31
V 797,25 42,64 100,33 7,34 654,28

Via 882,28 42,64 102,95 7,34 736,69
VI6 852,41 42,64 98,52 7,34 711,25
VIb 827,19 42,64 99,10 7,34 685,45
VIr 852,89 42,64 99,00 7,34 711,25
У1д 827,19 42,64 99,10 7,34 685,45
Vie 852,89 42,64 99,00 7,34 711,25
Vila 876,84 42,64 98,33 7,34 735,87
VII6 877,03 42,64 98,52 7,34 735,87

(П)

05-01-095-11

(103-9080)

1,75 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 893,13 34,19 147,51 5,24 711,43 3,68
la 1128,42 47,88 155,78 7,34 924,76
16 1114,56 39,30 150,93 6,03 924,33
Ib 1048,79 41,03 152,44 6,29 855,32
Ir 1054,33 41,03 157,98 6,29 855,32
1д 855,37 34,19 152,10 5,24 669,08
Па 845,25 34,19 147,51 5,24 663,55
116 939,84 34,19 145,87 5,24 759,78
Ilia 830,22 34,19 147,51 5,24 648,52
IVa 895,17 34,19 148,44 5,24 712,54
IV6 901,67 39,30 149,83 6,03 712,54
V 831,44 34,19 148,73 5,24 648,52

Via 914,79 34,19 150,19 5,24 730,41
VI6 885,63 34,19 146,12 5,24 705,32
VIb 861,66 34,19 148,03 5,24 679,44
VIr 887,02 34,19 147,51 5,24 705,32
VIA 861,66 34,19 148,03 5,24 679,44
Vie 887,02 34,19 147,51 5,24 705,32
Vila 909,90 34,19 145,87 5,24 729,84
VII6 910,15 34,19 146,12 5,24 729,84

(П)

Таблица 05-01-096. Установка деревометаллических и деревянных свай в готовые 
скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 м3 свай
Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревометаллических свай объемом до

05-01-096-01 0,3 м3 III 1450,06 110,38 412,90 38,56 926,78 12,17
la 1701,72 154,56 450,97 53,99 1096,19
16 1633,98 126,93 428,92 44,35 1078,13
Ib 1604,10 132,41 433,35 46,29 1038,34
Ir 1631,30 132,41 460,55 46,29 1038,34
1д 1400,04 110,38 433,05 38,56 856,61
Па 1370,50 110,38 412,90 38,56 847,22
116 1633,67 110,38 411,24 38,56 1112,05
Ilia 1381,11 110,38 412,90 38,56 857,83
IVa 1372,85 110,38 416,32 38,56 846,15
IV6 1396,12 126,93 423,04 44,35 846,15
V 1386,69 110,38 418,48 38,56 857,83
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(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

Via 1504,29 110,38 430,66 38,56 963,25
VI6 1492,73 110,38 412,05 38,56 970,30
VIb 1464,43 110,38 414,45 38,56 939,60
VIr 1493,58 110,38 412,90 38,56 970,30
VIA 1464,43 110,38 414,45 38,56 939,60
Vie 1493,58 110,38 412,90 38,56 970,30
Vila 1503,74 110,38 411,24 38,56 982,12
VII6 1504,55 110,38 412,05 38,56 982,12

(П)

05-01-096-02

(103-9080)

0,4 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 1312,90 85,08 323,23 29,09 904,59 9,38
la 1525,29 119,13 353,11 40,71 1053,05
16 1466,23 97,83 335,86 33,46 1032,54
Ib 1442,08 102,05 339,22 34,90 1000,81
Ir 1463,51 102,05 360,65 34,90 1000,81
1д 1248,43 85,08 338,98 29,09 824,37
Па 1225,37 85,08 323,23 29,09 817,06
116 1509,00 85,08 321,79 29,09 1102,13
Ilia 1240,50 85,08 323,23 29,09 832,19
IVa 1218,93 85,08 325,79 29,09 808,06
IV6 1236,98 97,83 331,09 33,46 808,06
V 1244,89 85,08 327,62 29,09 832,19

Via 1358,21 85,08 337,09 29,09 936,04
VI6 1359,53 85,08 322,42 29,09 952,03
VIb 1330,30 85,08 324,31 29,09 920,91
VIr 1360,34 85,08 323,23 29,09 952,03
VIA 1330,30 85,08 324,31 29,09 920,91
Vie 1360,34 85,08 323,23 29,09 952,03
Vila 1370,21 85,08 321,79 29,09 963,34
VII6 1370,84 85,08 322,42 29,09 963,34

(П)

05-01-096-03 

(103-9080)

0,5 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 1242,90 68,75 265,98 23,11 908,17 7,58
la 1433,11 96,27 290,60 32,34 1046,24
16 1379,29 79,06 276,43 26,58 1023,80
Ib 1358,81 82,47 279,13 27,72 997,21
Ir 1376,61 82,47 296,93 27,72 997,21
1д 1167,66 68,75 279,00 23,11 819,91
Па 1148,55 68,75 265,98 23,11 813,82
1 1 6 1450,87 68,75 264,72 23,11 1117,40
Ilia 1166,83 68,75 265,98 23,11 832,10
IVa 1136,26 68,75 268,03 23,11 799,48
IV6 1150,93 79,06 272,39 26,58 799,48
V 1170,48 68,75 269,63 23,11 832,10

Via 1283,40 68,75 277,44 23,11 937,21
VI6 1293,03 68,75 265,24 23,11 959,04
VIb 1262,24 68,75 266,81 23,11 926,68
VIr 1293,77 68,75 265,98 23,11 959,04
VIA 1262,24 68,75 266,81 23,11 926,68
Vie 1293,77 68,75 265,98 23,11 959,04
Vila 1303,04 68,75 264,72 23,11 969,57
VII6 1303,56 68,75 265,24 23,11 969,57

(П)

05-01-096-04 0,6 м3 III 1213,86 58,68 205,92 17,25 949,26 6,47
la 1433,88 82,17 225,07 24,14 1126,64
16 1390,86 67,48 214,08 19,84 1109,30
Ib 1352,90 70,39 216,09 20,70 1066,42
Ir 1366,59 70,39 229,78 20,70 1066,42
1д 1154,58 58,68 215,81 17,25 880,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

Па 1134,67 58,68 205,92 17,25 870,07
Пб 1398,02 58,68 204,80 17,25 1134,54
Ша 1144,50 58,68 205,92 17,25 879,90
IVa 1136,86 58,68 207,37 17,25 870,81
IV6 1149,14 67,48 210,85 19,84 870,81
V 1147,31 58,68 208,73 17,25 879,90

Via 1261,72 58,68 214,59 17,25 988,45
VI6 1257,02 58,68 205,21 17,25 993,13
VIb 1226,93 58,68 206,43 17,25 961,82
VIr 1257,73 58,68 205,92 17,25 993,13
У1д 1226,93 58,68 206,43 17,25 961,82
Vie 1257,73 58,68 205,92 17,25 993,13
Vila 1267,86 58,68 204,80 17,25 1004,38
VII6 1268,27 58,68 205,21 17,25 1004,38

(П)

05-01-096-05

(103-9080)

0,85 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

II I 1139,54 46,53 170,69 13,63 922,32 5,13

la 1330,23 65,15 186,65 19,09 1078,43
16 1289,68 53,51 177,53 15,68 1058,64
Ib 1259,90 55,81 179,12 16,37 1024,97
Ir 1271,31 55,81 190,53 16,37 1024,97
1д 1067,02 46,53 178,84 13,63 841,65
Па 1051,45 46,53 170,69 13,63 834,23
116 1334,49 46,53 169,66 13,63 1118,30
Ilia 1065,59 46,53 170,69 13,63 848,37
IVa 1045,85 46,53 171,81 13,63 827,51
IV6 1055,76 53,51 174,74 15,68 827,51
V 1067,93 46,53 173,03 13,63 848,37

Via 1179,46 46,53 177,82 13,63 955,11
VI6 1185,61 46,53 170,00 13,63 969,08
VIb 1154,21 46,53 171,02 13,63 936,66
VIr 1186,30 46,53 170,69 13,63 969,08
VIA 1154,21 46,53 171,02 13,63 936,66
Vie 1186,30 46,53 170,69 13,63 969,08
Vila 1195,56 46,53 169,66 13,63 979,37
VII6 1195,90 46,53 170,00 13,63 979,37

(П)

05-01-096-06 

(103-9080)

1,05 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

II I 1080,33 38,00 142,67 10,99 899,66 4,19
la 1249,19 53,21 156,11 15,38 1039,87
16 1210,80 43,70 148,46 12,64 1018,64
Ib 1185,27 45,59 149,72 13,19 989,96
Ir 1194,75 45,59 159,20 13,19 989,96
1д 1000,94 38,00 149,36 10,99 813,58
Па 988,09 38,00 142,67 10,99 807,42
116 1282,27 38,00 141,71 10,99 1102,56
Ilia 1005,29 38,00 142,67 10,99 824,62
IVa 976,74 38,00 143,51 10,99 795,23
IV6 984,97 43,70 146,04 12,64 795,23
V 1007,24 38,00 144,62 10,99 824,62

Via 1115,75 38,00 148,50 10,99 929,25
VI6 1129,16 38,00 141,99 10,99 949,17
VIb 1098,02 38,00 142,85 10,99 917,17
VIr 1129,84 38,00 142,67 10,99 949,17
VIA 1098,02 38,00 142,85 10,99 917,17
Vie 1129,84 38,00 142,67 10,99 949,17
Vila 1139,19 38,00 141,71 10,99 959,48
VII6 1139,47 38,00 141,99 10,99 959,48

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревянных свай объемом до
05-01-096-07 0,19 м3 III 1498,45 89,61 421,55 45,13 987,29 9,99

1а 1686,19 125,47 459,82 63,18 1100,90
16 1607,04 103,10 437,38 51,89 1066,56
1в 1603,99 107,49 442,20 54,15 1054,30
1г 1629,13 107,49 467,34 54,15 1054,30

1д 1396,81 89,61 440,54 45,13 866,66
Па 1377,47 89,61 421,55 45,13 866,31
Пб 1770,43 89,61 420,25 45,13 1260,57
Ша 1403,31 89,61 421,55 45,13 892,15
IVa 1338,83 89,61 425,08 45,13 824,14
IV6 1359,56 103,10 432,32 51,89 824,14
V 1408,47 89,61 426,71 45,13 892,15

Via 1545,66 89,61 438,19 45,13 1017,86
VI6 1564,66 89,61 421,01 45,13 1054,04
VIb 1537,42 89,61 423,36 45,13 1024,45
VIr 1565,20 89,61 421,55 45,13 1054,04
VIA 1537,42 89,61 423,36 45,13 1024,45
Vie 1565,20 89,61 421,55 45,13 1054,04
Vila 1585,23 89,61 420,25 45,13 1075,37
VII6 1585,99 89,61 421,01 45,13 1075,37

05-01-096-08 0,36 м3 III 1227,20 51,85 239,81 25,01 935,54 5,78
la 1374,13 72,60 261,71 35,02 1039,82
16 1317,41 59,65 248,91 28,76 1008,85
Ib 1307,15 62,19 251,58 30,01 993,38
Ir 1321,40 62,19 265,83 30,01 993,38

1д 1117,76 51,85 250,48 25,01 815,43
Па 1106,86 51,85 239,81 25,01 815,20
116 1481,68 51,85 238,94 25,01 1190,89
Ilia 1134,19 51,85 239,81 25,01 842,53
IVa 1073,07 51,85 241,71 25,01 779,51
IV6 1085,09 59,65 245,93 28,76 779,51
V 1137,12 51,85 242,74 25,01 842,53

Via 1259,32 51,85 249,12 25,01 958,35
VI6 1290,05 51,85 239,38 25,01 998,82
VIb 1260,41 51,85 240,73 25,01 967,83
VIr 1290,48 51,85 239,81 25,01 998,82
VIA 1260,41 51,85 240,73 25,01 967,83
Vie 1290,48 51,85 239,81 25,01 998,82
Vila 1309,25 51,85 238,94 25,01 1018,46
VII6 1309,69 51,85 239,38 25,01 1018,46

05-01-096-09 0,62 м3 III 1089,13 30,77 146,13 14,93 912,23 3,43
la 1214,90 43,08 159,53 20,89 1012,29
16 1169,93 35,40 151,71 17,16 982,82
Ib 1156,15 36,91 153,29 17,91 965,95
Ir 1164,72 36,91 161,86 17,91 965,95

1д 975,57 30,77 152,48 14,93 792,32
Па 969,05 30,77 146,13 14,93 792,15
116 1335,85 30,77 145,52 14,93 1159,56
Ilia 997,05 30,77 146,13 14,93 820,15
IVa 937,32 30,77 147,20 14,93 759,35
IV6 944,60 35,40 149,85 17,16 759,35
V 998,81 30,77 147,89 14,93 820,15

Via 1113,97 30,77 151,65 14,93 931,55
VI6 1150,51 30,77 145,78 14,93 973,96
VIb 1119,75 30,77 146,62 14,93 942,36
VIr 1150,86 30,77 146,13 14,93 973,96
VIA 1119,75 30,77 146,62 14,93 942,36
Vie 1150,86 30,77 146,13 14,93 973,96
Vila 1169,11 30,77 145,52 14,93 992,82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

VII6 1169,37 30,77 145,78 14,93 992,82
05-01-096-10 1 м3 III 1016,18 19,11 96,78 9,53 900,29 2,13

1а 1130,64 26,75 105,71 13,34 998,18
16 1091,97 21,98 100,52 10,96 969,47
1в 1076,34 22,92 101,51 11,44 951,91
1г 1081,89 22,92 107,06 11,44 951,91
1д 900,38 19,11 100,82 9,53 780,45
Па 896,22 19,11 96,78 9,53 780,33
Пб 1258,97 19,11 96,29 9,53 1143,57
Ша 924,55 19,11 96,78 9,53 808,66
IVa 865,49 19,11 97,40 9,53 748,98
IV6 870,20 21,98 99,24 10,96 748,98
V 925,69 19,11 97,92 9,53 808,66

Via 1037,19 19,11 100,26 9,53 917,82
VI6 1076,82 19,11 96,46 9,53 961,25
VIb 1045,48 19,11 97,02 9,53 929,35
VIr 1077,14 19,11 96,78 9,53 961,25
У1д 1045,48 19,11 97,02 9,53 929,35
Vie 1077,14 19,11 96,78 9,53 961,25
Vila 1095,09 19,11 96,29 9,53 979,69
VII6 1095,26 19,11 96,46 9,53 979,69

Таблица 05-01-097. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах железобетонных И
стальных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в мерзлых и 
иглами) железобетонных

вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми 
свай объемом до

05-01-097-01 0,4 м3 III 717,83 79,63 378,41 34,46 259,79 8,78
1а 796,98 111,51 406,09 48,23 279,38
16 750,06 91,58 389,28 39,64 269,20
1в 768,62 95,53 394,35 41,36 278,74
1г 783,49 95,53 409,22 41,36 278,74
1д 726,41 79,63 391,21 34,46 255,57
Па 713,61 79,63 378,41 34,46 255,57
Пб 725,99 79,63 376,13 34,46 270,23
Ша 729,11 79,63 378,41 34,46 271,07
IVa 705,65 79,63 381,70 34,46 244,32
IV6 723,18 91,58 387,28 39,64 244,32
V 732,28 79,63 381,58 34,46 271,07

Via 735,22 79,63 387,29 34,46 268,30
VI6 716,96 79,63 376,72 34,46 260,61
V Ib 729,60 79,63 380,64 34,46 269,33
VIr 718,65 79,63 378,41 34,46 260,61
У1я 729,60 79,63 380,64 34,46 269,33
Vie 718,65 79,63 378,41 34,46 260,61
Vila 741,48 79,63 376,13 34,46 285,72
VII6 742,07 79,63 376,72 34,46 285,72

(101-9650) Паровые иглы, (шт.) (0,32)
(403-9132) Сваи железобетонные,

(м3)
(1,015)

05-01-097-02 0,65 м3 III 655,88 58,68 337,41 26,85 259,79 6,47
la 721,03 82,17 359,48 37,60 279,38
16 682,59 67,48 345,91 30,88 269,20
Ib 699,81 70,39 350,68 32,22 278,74
Ir 711,16 70,39 362,03 32,22 278,74
1д 662,20 58,68 347,95 26,85 255,57
Па 651,66 58,68 337,41 26,85 255,57
116 663,04 58,68 334,13 26,85 270,23
Ilia 667,16 58,68 337,41 26,85 271,07
IVa 643,47 58,68 340,47 26,85 244,32
IV6 656,60 67,48 344,80 30,88 244,32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

V 669,67 58,68 339,92 26,85 271,07
Via 669,93 58,68 342,95 26,85 268,30
VI6 653,92 58,68 334,63 26,85 260,61
V Ib 667,64 58,68 339,63 26,85 269,33
VIr 656,70 58,68 337,41 26,85 260,61
VIA 667,64 58,68 339,63 26,85 269,33
Vie 656,70 58,68 337,41 26,85 260,61
Vila 678,53 58,68 334,13 26,85 285,72
VII6 679,03 58,68 334,63 26,85 285,72

(101-9650)
(403-9132)

Паровые иглы, (гит.) 
Сваи железобетонные,
(м3)

(0,26)
(1,015)

05-01-097-03 0,9 м3 III 598,32 47,44 305,59 22,71 245,29 5,23
la 651,94 66,42 324,82 31,82 260,70
16 618,61 54,55 312,98 26,13 251,08
I b 634,73 56,90 317,25 27,27 260,58
Ir 644,74 56,90 327,26 27,27 260,58
1 д 606,25 47,44 314,98 22,71 243,83
Па 596,86 47,44 305,59 22,71 243,83
116 602,46 47,44 302,70 22,71 252,32
Ilia 610,20 47,44 305,59 22,71 257,17
IVa 588,38 47,44 308,36 22,71 232,58
IV6 599,18 54,55 312,05 26,13 232,58
V 612,42 47,44 307,81 22,71 257,17

Via 609,57 47,44 310,51 22,71 251,62
VI6 597,14 47,44 303,15 22,71 246,55
V Ib 609,75 47,44 307,62 22,71 254,69
VIr 599,58 47,44 305,59 22,71 246,55
VIA 609,75 47,44 307,62 22,71 254,69
Vie 599,58 47,44 305,59 22,71 246,55
Vila 619,91 47,44 302,70 22,71 269,77
VII6 620,36 47,44 303,15 22,71 269,77

(101-9650) 
(403-9132)

Паровые иглы, (гит.) 
Сваи железобетонные,
(м3)

(0,2)
(1,015)

05-01-097-04 1,4 м3 III 520,42 35,74 239,39 16,33 245,29 3,94
la 564,15 50,04 253,41 22,87 260,70
16 536,83 41,09 244,66 18,79 251,08
I b 551,58 42,87 248,13 19,60 260,58
Ir 558,60 42,87 255,15 19,60 260,58
1 д 525,96 35,74 246,39 16,33 243,83
Па 518,96 35,74 239,39 16,33 243,83
1 1 6 525,24 35,74 237,18 16,33 252,32
Ilia 532,30 35,74 239,39 16,33 257,17
IVa 509,99 35,74 241,67 16,33 232,58
IV6 517,97 41,09 244,30 18,79 232,58
V 533,88 35,74 240,97 16,33 257,17

Via 530,13 35,74 242,77 16,33 251,62
VI6 519,81 35,74 237,52 16,33 246,55
V Ib 531,57 35,74 241,14 16,33 254,69
VIr 521,68 35,74 239,39 16,33 246,55
VIA 531,57 35,74 241,14 16,33 254,69
Vie 521,68 35,74 239,39 16,33 246,55
Vila 542,69 35,74 237,18 16,33 269,77
VII6 543,03 35,74 237,52 16,33 269,77

(101-9650) 
(403-9132)

Паровые иглы, (гит.) 
Сваи железобетонные,
(м3)

(0,14)
(1,015)

Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми 
иглами) стальных свай объемом до

05-01-097-05 0,2 м3 III 1906,94 243,86 727,76 71,14 935,32 26,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1а 2294,88 341,51 786,00 99,61 1167,37
16 2184,16 280,35 751,23 81,83 1152,58
1в 2190,01 292,69 760,37 85,38 1136,95
1г 2224,40 292,69 794,76 85,38 1136,95
1д 1925,42 243,86 755,53 71,14 926,03
Па 1885,64 243,86 727,76 71,14 914,02
Пб 1973,06 243,86 723,58 71,14 1005,62
Ша 1881,28 243,86 727,76 71,14 909,66
IVa 1916,84 243,86 733,89 71,14 939,09
IV6 1964,76 280,35 745,32 81,83 939,09
V 1888,50 243,86 734,98 71,14 909,66

Via 1970,28 243,86 748,82 71,14 977,60
VI6 1908,46 243,86 724,77 71,14 939,83
VIb 1889,29 243,86 731,47 71,14 913,96
VIr 1911,45 243,86 727,76 71,14 939,83
У1д 1889,29 243,86 731,47 71,14 913,96
Vie 1911,45 243,86 727,76 71,14 939,83
Vila 1912,51 243,86 723,58 71,14 945,07
VII6 1913,70 243,86 724,77 71,14 945,07

(101-9650)
(103-9080)

П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) 
Т р у б ы  с т а л ь н ы е  
о б с а д н ы е ,  (м)

(0,44)
(П)

05-01-097-06 0,35 м3 III 1511,46 157,56 460,44 40,72 893,46 16,96
la 1831,25 220,65 495,52 56,98 1115,08
16 1757,49 181,13 474,50 46,80 1101,86
Ib 1757,46 189,10 480,35 48,83 1088,01
Ir 1778,00 189,10 500,89 48,83 1088,01
1д 1514,94 157,56 477,38 40,72 880,00
Па 1488,09 157,56 460,44 40,72 870,09
116 1569,33 157,56 457,58 40,72 954,19
Ilia 1483,79 157,56 460,44 40,72 865,79
IVa 1517,12 157,56 464,34 40,72 895,22
IV6 1547,50 181,13 471,15 46,80 895,22
V 1488,14 157,56 464,79 40,72 865,79

Via 1562,35 157,56 472,83 40,72 931,96
VI6 1510,41 157,56 458,33 40,72 894,52
VIb 1488,41 157,56 462,88 40,72 867,97
VIr 1512,52 157,56 460,44 40,72 894,52
VIA 1488,41 157,56 462,88 40,72 867,97
Vie 1512,52 157,56 460,44 40,72 894,52
Vila 1514,84 157,56 457,58 40,72 899,70
VII6 1515,59 157,56 458,33 40,72 899,70

(101-9650) 
(103-9080)

П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) 
Т р у б ы  с т а л ь н ы е  
о б с а д н ы е ,  (м)

(0,34)

(П)

05-01-097-07 0,55 м3 III 1322,15 117,43 356,11 29,60 848,61 12,64
la 1605,87 164,45 382,09 41,43 1059,33
16 1548,84 135,00 366,44 34,05 1047,40
Ib 1548,26 140,94 371,03 35,52 1036,29
Ir 1562,79 140,94 385,56 35,52 1036,29
1д 1316,49 117,43 368,38 29,60 830,68
Па 1296,55 117,43 356,11 29,60 823,01
116 1370,86 117,43 353,71 29,60 899,72
Ilia 1292,34 117,43 356,11 29,60 818,80
IVa 1324,72 117,43 359,07 29,60 848,22
IV6 1347,43 135,00 364,21 34,05 848,22
V 1295,45 117,43 359,22 29,60 818,80

Via 1364,57 117,43 364,63 29,60 882,51
VI6 1317,78 117,43 354,28 29,60 846,07
VIb 1294,16 117,43 358,03 29,60 818,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
VIr 1319,61 117,43 356,11 29,60 846,07
VIA 1294,16 117,43 358,03 29,60 818,70
Vie 1319,61 117,43 356,11 29,60 846,07
Vila 1322,07 117,43 353,71 29,60 850,93
VII6 1322,64 117,43 354,28 29,60 850,93

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) (0,24)
(103-9080) Т р у б ы  с т а л ь н ы е  

о б с а д н ы е ,  (м)
(П)

05-01-097-08 0,85 м3 III 1229,17 90,39 304,84 21,28 833,94 9,73
la 1492,35 126,59 324,61 29,80 1041,15
16 1446,13 103,92 312,56 24,47 1029,65
Ib 1444,56 108,49 316,66 25,53 1019,41
Ir 1454,97 108,49 327,07 25,53 1019,41
1д 1219,21 90,39 314,26 21,28 814,56
Па 1202,85 90,39 304,84 21,28 807,62
116 1273,93 90,39 301,57 21,28 881,97
Ilia 1198,69 90,39 304,84 21,28 803,46
IVa 1230,60 90,39 307,37 21,28 832,84
IV6 1248,02 103,92 311,26 24,47 832,84
V 1200,99 90,39 307,14 21,28 803,46

Via 1266,47 90,39 309,69 21,28 866,39
VI6 1222,61 90,39 302,03 21,28 830,19
VIb 1199,58 90,39 306,60 21,28 802,59
VIr 1225,42 90,39 304,84 21,28 830,19
VIA 1199,58 90,39 306,60 21,28 802,59
Vie 1225,42 90,39 304,84 21,28 830,19
Vila 1226,94 90,39 301,57 21,28 834,98
VII6 1227,40 90,39 302,03 21,28 834,98

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) (0,2)
(103-9080) Т р у б ы  с т а л ь н ы е  

о б с а д н ы е ,  (м)
(П)

05-01-097-09 1,25 м3 III 1123,78 68,56 236,25 14,50 818,97 7,38
la 1369,24 96,01 250,65 20,31 1022,58
16 1332,10 78,82 241,81 16,68 1011,47
Ib 1329,57 82,29 245,03 17,41 1002,25
Ir 1336,87 82,29 252,33 17,41 1002,25
1д 1109,79 68,56 243,14 14,50 798,09
Па 1096,71 68,56 236,25 14,50 791,90
116 1166,14 68,56 233,71 14,50 863,87
Ilia 1092,62 68,56 236,25 14,50 787,81
IVa 1123,97 68,56 238,23 14,50 817,18
IV6 1137,05 78,82 241,05 16,68 817,18
V 1094,26 68,56 237,89 14,50 787,81

Via 1157,96 68,56 239,53 14,50 849,87
VI6 1116,74 68,56 234,07 14,50 814,11
VIb 1092,38 68,56 237,67 14,50 786,15
VIr 1118,92 68,56 236,25 14,50 814,11
VIA 1092,38 68,56 237,67 14,50 786,15
Vie 1118,92 68,56 236,25 14,50 814,11
Vila 1120,97 68,56 233,71 14,50 818,70
VII6 1121,33 68,56 234,07 14,50 818,70

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) (0,18)
(103-9080) Т р у б ы  с т а л ь н ы е  

о б с а д н ы е ,  (м)
(П)

05-01-097-10 1,75 м3 III 1074,93 55,55 207,13 11,60 812,25 5,98
la 1311,31 77,80 219,24 16,24 1014,27
16 1278,94 63,87 211,77 13,34 1003,30
Ib 1275,92 66,68 214,62 13,92 994,62
Ir 1281,84 66,68 220,54 13,92 994,62
1д 1059,14 55,55 212,89 11,60 790,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Па 1047,53 55,55 207,13 11,60 784,85
Пб 1116,24 55,55 204,88 11,60 855,81
Ша 1043,45 55,55 207,13 11,60 780,77
IVa 1074,54 55,55 208,86 11,60 810,13
IV6 1085,24 63,87 211,24 13,34 810,13
V 1044,80 55,55 208,48 11,60 780,77

Via 1107,61 55,55 209,68 11,60 842,38
VI б 1067,61 55,55 205,19 11,60 806,87
V Ib 1042,72 55,55 208,40 11,60 778,77
VIr 1069,55 55,55 207,13 11,60 806,87
У1д 1042,72 55,55 208,40 11,60 778,77
Vie 1069,55 55,55 207,13 11,60 806,87
Vila 1071,80 55,55 204,88 11,60 811,37
VII6 1072,11 55,55 205,19 11,60 811,37

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) (0,16)
(103-9080) Трубы стальные 

обсадные, (м)
(П)

Таблица 05-01-098. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревометаллических и
деревянных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми 
иглами) деревометаллических свай объемом до

05-01-098-01 0,2 м3 Ш 2407,93 294,05 1013,23 102,36 1100,65 32,42
la 2798,82 411,73 1096,65 143,32 1290,44
16 2648,30 338,14 1047,00 117,71 1263,16
1в 2674,06 352,73 1059,58 122,88 1261,75
I t 2723,95 352,73 1109,47 122,88 1261,75
1 д 2402,34 294,05 1052,96 102,36 1055,33
Па 2350,56 294,05 1013,23 102,36 1043,28
П6 2577,60 294,05 1007,54 102,36 1276,01
Ilia 2368,21 294,05 1013,23 102,36 1060,93
IVa 2346,02 294,05 1021,70 102,36 1030,27
IV6 2406,51 338,14 1038,10 117,71 1030,27
V 2378,64 294,05 1023,66 102,36 1060,93

Via 2488,59 294,05 1043,95 102,36 1150,59
VI6 2445,61 294,05 1009,21 102,36 1142,35
V I b 2425,71 294,05 1018,22 102,36 1113,44
VIr 2449,63 294,05 1013,23 102,36 1142,35
У1я 2425,71 294,05 1018,22 102,36 1113,44
Vie 2449,63 294,05 1013,23 102,36 1142,35
Vila 2448,45 294,05 1007,54 102,36 1146,86
VII6 2450,12 294,05 1009,21 102,36 1146,86

(101-9650) Паровые иглы, (гит.) (0,44)
(103-9080) Трубы стальные 

обсадные, (м)
(П)

05-01-098-02 0,3 м3 III 2008,51 200,08 734,21 71,01 1074,22 22,06
la 2315,34 280,16 793,36 99,43 1241,82
16 2200,59 230,09 758,11 81,66 1212,39
I b 2226,18 240,01 767,23 85,20 1218,94
Ir 2261,06 240,01 802,11 85,20 1218,94
1 д 1980,71 200,08 762,20 71,01 1018,43
Па 1942,97 200,08 734,21 71,01 1008,68
116 2190,42 200,08 729,84 71,01 1260,50
Ilia 1965,15 200,08 734,21 71,01 1030,86
IVa 1928,14 200,08 740,26 71,01 987,80
IV6 1969,84 230,09 751,95 81,66 987,80
V 1972,47 200,08 741,53 71,01 1030,86

Via 2074,51 200,08 755,43 71,01 1119,00
VI6 2050,80 200,08 731,04 71,01 1119,68
V I b 2028,02 200,08 737,81 71,01 1090,13
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ОЕРЖ -2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
VIr 2053,97 200,08 734,21 71,01 1119,68
VIA 2028,02 200,08 737,81 71,01 1090,13
Vie 2053,97 200,08 734,21 71,01 1119,68
Vila 2053,53 200,08 729,84 71,01 1123,61
VII6 2054,73 200,08 731,04 71,01 1123,61

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) (0,34)
(103-9080) Т р у б ы  с т а л ь н ы е  

о б с а д н ы е ,  (м)
(П)

05-01-098-03 0,4 м3 III 1782,96 153,01 589,53 55,30 1040,42 16,87
la 2033,99 214,25 636,09 77,41 1183,65
16 1937,16 175,95 608,28 63,60 1152,93
Ib 1965,76 183,55 615,62 66,35 1166,59
Ir 1992,60 183,55 642,46 66,35 1166,59
1д 1737,69 153,01 611,24 55,30 973,44
Па 1708,88 153,01 589,53 55,30 966,34
116 1973,99 153,01 585,83 55,30 1235,15
Ilia 1735,63 153,01 589,53 55,30 993,09
IVa 1684,89 153,01 594,29 55,30 937,59
IV6 1717,15 175,95 603,61 63,60 937,59
V 1741,28 153,01 595,18 55,30 993,09

Via 1838,81 153,01 605,63 55,30 1080,17
VI6 1828,71 153,01 586,78 55,30 1088,92
VIb 1804,13 153,01 592,40 55,30 1058,72
VIr 1831,46 153,01 589,53 55,30 1088,92
VIA 1804,13 153,01 592,40 55,30 1058,72
Vie 1831,46 153,01 589,53 55,30 1088,92
Vila 1831,41 153,01 585,83 55,30 1092,57
VII6 1832,36 153,01 586,78 55,30 1092,57

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) (0,34)
(103-9080) Т р у б ы  с т а л ь н ы е  

о б с а д н ы е ,  (м)
(П)

05-01-098-04 0,6 м3 III 1666,44 109,57 462,74 39,72 1094,13 12,08
la 1920,09 153,42 498,22 55,59 1268,45
16 1843,79 125,99 477,03 45,66 1240,77
Ib 1856,72 131,43 482,76 47,64 1242,53
Ir 1877,36 131,43 503,40 47,64 1242,53
1д 1628,21 109,57 479,55 39,72 1039,09
Па 1601,15 109,57 462,74 39,72 1028,84
116 1847,71 109,57 459,70 39,72 1278,44
Ilia 1622,50 109,57 462,74 39,72 1050,19
IVa 1585,69 109,57 466,45 39,72 1009,67
IV6 1609,12 125,99 473,46 45,66 1009,67
V 1626,87 109,57 467,11 39,72 1050,19

Via 1727,25 109,57 475,01 39,72 1142,67
VI6 1708,91 109,57 460,45 39,72 1138,89
VIb 1683,39 109,57 464,99 39,72 1108,83
VIr 1711,20 109,57 462,74 39,72 1138,89
VIA 1683,39 109,57 464,99 39,72 1108,83
Vie 1711,20 109,57 462,74 39,72 1138,89
Vila 1712,65 109,57 459,70 39,72 1143,38
VII6 1713,40 109,57 460,45 39,72 1143,38

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) (0,24)
(103-9080) Т р у б ы  с т а л ь н ы е  

о б с а д н ы е ,  (м)
(П)

05-01-098-05 1 м3 III 1460,04 69,39 350,79 25,19 1039,86 7,65
la 1647,45 97,16 374,65 35,25 1175,64
16 1584,40 79,79 360,23 28,96 1144,38
Ib 1608,30 83,23 364,77 30,21 1160,30
Ir 1620,98 83,23 377,45 30,21 1160,30
1д 1398,67 69,39 361,82 25,19 967,46
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О Е РЖ -2001. Часть 5. «Свайные работы, опускны е колодцы, закрепление грунтов»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Па 1381,47 69,39 350,79 25,19 961,29
Пб 1656,73 69,39 347,01 25,19 1240,33
Ша 1410,21 69,39 350,79 25,19 990,03
IVa 1352,18 69,39 353,51 25,19 929,28
IV6 1367,40 79,79 358,33 28,96 929,28
V 1412,98 69,39 353,56 25,19 990,03

Via 1504,78 69,39 356,79 25,19 1078,60
VI6 1507,08 69,39 347,55 25,19 1090,14
VIb 1481,07 69,39 352,58 25,19 1059,10
VIr 1510,32 69,39 350,79 25,19 1090,14
У1д 1481,07 69,39 352,58 25,19 1059,10
Vie 1510,32 69,39 350,79 25,19 1090,14
Vila 1509,93 69,39 347,01 25,19 1093,53
VII6 1510,47 69,39 347,55 25,19 1093,53

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) (0,2)
(103-9080) Т р у б ы  с т а л ь н ы е  

о б с а д н ы е ,  (м)
(П)

Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми 
иглами) деревянных свай объемом до

05-01-098-06 0,2 м3 III 2079,99 216,01 883,61 94,18 980,37 24,38
la 2319,23 302,31 954,66 131,84 1062,26
16 2185,97 248,43 911,99 108,28 1025,55
Ib 2244,79 259,16 923,37 112,98 1062,26
Ir 2284,36 259,16 962,94 112,98 1062,26
1д 2011,28 216,01 915,93 94,18 879,34
Па 1978,96 216,01 883,61 94,18 879,34
116 2303,64 216,01 878,74 94,18 1208,89
Ilia 2019,04 216,01 883,61 94,18 919,42
IVa 1935,04 216,01 891,04 94,18 827,99
IV6 1981,99 248,43 905,57 108,28 827,99
V 2027,36 216,01 891,93 94,18 919,42

Via 2129,31 216,01 907,77 94,18 1005,53
VI6 2135,74 216,01 880,11 94,18 1039,62
VIb 2109,93 216,01 888,27 94,18 1005,65
VIr 2139,24 216,01 883,61 94,18 1039,62
VIA 2109,93 216,01 888,27 94,18 1005,65
Vie 2139,24 216,01 883,61 94,18 1039,62
Vila 2135,56 216,01 878,74 94,18 1040,81
VII6 2136,93 216,01 880,11 94,18 1040,81

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.) (0,44)
05-01-098-07 0,3 м3 III 1765,16 148,14 636,65 65,14 980,37 16,72

la 1956,00 207,33 686,41 91,19 1062,26
16 1852,35 170,38 656,42 74,89 1025,55
Ib 1904,72 177,73 664,73 78,14 1062,26
Ir 1931,98 177,73 691,99 78,14 1062,26
1д 1686,76 148,14 659,28 65,14 879,34
Па 1664,13 148,14 636,65 65,14 879,34
116 1990,03 148,14 633,00 65,14 1208,89
Ilia 1704,21 148,14 636,65 65,14 919,42
IVa 1618,16 148,14 642,03 65,14 827,99
IV6 1650,59 170,38 652,22 74,89 827,99
V 1709,97 148,14 642,41 65,14 919,42

Via 1806,81 148,14 653,14 65,14 1005,53
VI6 1821,74 148,14 633,98 65,14 1039,62
VIb 1793,90 148,14 640,11 65,14 1005,65
VIr 1824,41 148,14 636,65 65,14 1039,62
VIA 1793,90 148,14 640,11 65,14 1005,65
Vie 1824,41 148,14 636,65 65,14 1039,62
Vila 1821,95 148,14 633,00 65,14 1040,81
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9650) П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.)
VII6 1 8 2 2 ,9 3 14 8 ,1 4 6 3 3 ,9 8 6 5 ,1 4 1040 ,81

(0,34)
0 5 -0 1 -0 9 8 -0 8

(101-9650)

0 ,4  м 3

П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.)

III 1616,26 119,52 516,37 51,27 980,37 13,49
1а 1 7 8 5 ,2 6 16 7 ,2 8 5 5 5 ,7 2 7 1 ,7 5 1 0 6 2 ,2 6

к 1 6 9 4 ,9 4 13 7 ,4 6 5 3 1 ,9 3 5 8 ,9 5 1 0 2 5 ,5 5

1в 1 7 4 4 ,3 9 14 3 ,4 0 5 3 8 ,7 3 6 1 ,51 1 0 6 2 ,2 6

1г 1765 ,51 14 3 ,4 0 5 5 9 ,8 5 6 1 ,51 1 0 6 2 ,2 6

1д 1 5 3 3 ,0 3 11 9 ,5 2 5 3 4 ,1 7 5 1 ,2 7 8 7 9 ,3 4

Па 1 5 1 5 ,2 3 11 9 ,5 2 5 1 6 ,3 7 5 1 ,2 7 8 7 9 ,3 4

Пб 1 8 4 1 ,7 4 11 9 ,5 2 5 1 3 ,3 3 5 1 ,2 7 1 2 0 8 ,8 9

Ша 1555 ,31 11 9 ,5 2 5 1 6 ,3 7 5 1 ,2 7 9 1 9 ,4 2

IVa 1 4 6 8 ,2 6 11 9 ,5 2 5 2 0 ,7 5 5 1 ,2 7 8 2 7 ,9 9

IV6 1 4 9 4 ,2 9 13 7 ,4 6 5 2 8 ,8 4 5 8 ,9 5 8 2 7 ,9 9

V 1 5 5 9 ,8 0 11 9 ,5 2 5 2 0 ,8 6 5 1 ,2 7 9 1 9 ,4 2

Via 1 6 5 4 ,0 8 11 9 ,5 2 5 2 9 ,0 3 5 1 ,2 7 1 0 0 5 ,5 3

VI6 1 6 7 3 ,2 5 11 9 ,5 2 51 4 ,1 1 5 1 ,2 7 1 0 3 9 ,6 2

V Ib 1 6 4 4 ,4 2 11 9 ,5 2 5 1 9 ,2 5 5 1 ,2 7 1 0 0 5 ,6 5

VIr 1675 ,51 11 9 ,5 2 5 1 6 ,3 7 5 1 ,2 7 1 0 3 9 ,6 2

У1д 1 6 4 4 ,4 2 11 9 ,5 2 5 1 9 ,2 5 5 1 ,2 7 1 0 0 5 ,6 5

Vie 1675 ,51 11 9 ,5 2 5 1 6 ,3 7 5 1 ,2 7 1 0 3 9 ,6 2

Vila 1 6 7 3 ,6 6 11 9 ,5 2 5 1 3 ,3 3 5 1 ,2 7 1040 ,81

VII6 1 6 7 4 ,4 4 11 9 ,5 2 51 4 ,1 1 5 1 ,2 7 1040 ,81

(0,34)
0 5 -0 1 -0 9 8 -0 9

(101-9650)

0 ,6  м 3

П а р о в ы е  и г л ы ,  (гит.)

III 1464,97 85,68 398,92 37,40 980,37 9,67
la 1 6 1 0 ,3 4 119,91 4 2 8 ,1 7 5 2 ,3 6 1 0 6 2 ,2 6

к 1 5 3 4 ,4 9 9 8 ,5 4 4 1 0 ,4 0 4 3 ,0 1 1 0 2 5 ,5 5

I b 1 5 8 0 ,7 8 10 2 ,7 9 4 1 5 ,7 3 4 4 ,8 8 1 0 6 2 ,2 6

Ir 1 5 9 6 ,0 7 10 2 ,7 9 4 3 1 ,0 2 4 4 ,8 8 1 0 6 2 ,2 6

1д 1 3 7 7 ,1 3 8 5 ,6 8 4 1 2 ,1 1 3 7 ,4 0 8 7 9 ,3 4

Па 1 3 6 3 ,9 4 8 5 ,6 8 3 9 8 ,9 2 3 7 ,4 0 8 7 9 ,3 4

116 1 6 9 1 ,0 7 8 5 ,6 8 3 9 6 ,5 0 3 7 ,4 0 1 2 0 8 ,8 9

Ilia 1 4 0 4 ,0 2 8 5 ,6 8 3 9 8 ,9 2 3 7 ,4 0 9 1 9 ,4 2

IVa 1 3 1 5 ,9 9 8 5 ,6 8 4 0 2 ,3 2 3 7 ,4 0 8 2 7 ,9 9

IV6 1 3 3 4 ,8 8 9 8 ,5 4 4 0 8 ,3 5 4 3 ,0 1 8 2 7 ,9 9

V 1 4 0 7 ,3 0 8 5 ,6 8 4 0 2 ,2 0 3 7 ,4 0 9 1 9 ,4 2

Via 1 4 9 9 ,2 0 8 5 ,6 8 4 0 7 ,9 9 3 7 ,4 0 1 0 0 5 ,5 3

VI6 1 5 2 2 ,4 0 8 5 ,6 8 3 9 7 ,1 0 3 7 ,4 0 1 0 3 9 ,6 2

V Ib 1 4 9 2 ,5 6 8 5 ,6 8 4 0 1 ,2 3 3 7 ,4 0 1 0 0 5 ,6 5

VIr 1 5 2 4 ,2 2 8 5 ,6 8 3 9 8 ,9 2 3 7 ,4 0 1 0 3 9 ,6 2

Vlfl 1 4 9 2 ,5 6 8 5 ,6 8 4 0 1 ,2 3 3 7 ,4 0 1 0 0 5 ,6 5

Vie 1 5 2 4 ,2 2 8 5 ,6 8 3 9 8 ,9 2 3 7 ,4 0 1 0 3 9 ,6 2

Vila 1 5 2 2 ,9 9 8 5 ,6 8 3 9 6 ,5 0 3 7 ,4 0 1040 ,81

VII6 1 5 2 3 ,5 9 8 5 ,6 8 3 9 7 ,1 0 3 7 ,4 0 1040 ,81

(0,24)
0 5 -0 1 -0 9 8 -1 0 1 м 3 III 1341,96 54,49 307,10 23,60 980,37 6,15

la 1 4 6 5 ,0 2 7 6 ,2 6 3 2 6 ,5 0 3 3 ,0 5 1 0 6 2 ,2 6

к 1 4 0 2 ,7 3 6 2 ,6 7 31 4 ,5 1 2 7 ,1 5 1 0 2 5 ,5 5

I b 1 4 4 6 ,4 9 6 5 ,3 7 3 1 8 ,8 6 2 8 ,3 2 1 0 6 2 ,2 6

Ir 1 4 5 5 ,7 8 6 5 ,3 7 3 2 8 ,1 5 2 8 ,3 2 1 0 6 2 ,2 6

1д 1 2 4 9 ,8 2 5 4 ,4 9 3 1 5 ,9 9 2 3 ,6 0 8 7 9 ,3 4

Па 1 2 4 0 ,9 3 5 4 ,4 9 3 0 7 ,1 0 2 3 ,6 0 8 7 9 ,3 4

116 1 5 6 7 ,2 7 5 4 ,4 9 3 0 3 ,8 9 2 3 ,6 0 1 2 0 8 ,8 9

Ilia 1281 ,01 5 4 ,4 9 3 0 7 ,1 0 2 3 ,6 0 9 1 9 ,4 2

IVa 1 1 9 2 ,2 6 5 4 ,4 9 3 0 9 ,7 8 2 3 ,6 0 8 2 7 ,9 9

IV6 1 2 0 4 ,3 8 6 2 ,6 7 3 1 3 ,7 2 2 7 ,1 5 8 2 7 ,9 9

V 1 2 8 3 ,0 9 5 4 ,4 9 3 0 9 ,1 8 2 3 ,6 0 9 1 9 ,4 2

Via 1 3 7 1 ,2 5 5 4 ,4 9 3 1 1 ,2 3 2 3 ,6 0 1 0 0 5 ,5 3

VI6 1 3 9 8 ,4 3 5 4 ,4 9 3 0 4 ,3 2 2 3 ,6 0 1 0 3 9 ,6 2

V Ib 1 3 6 9 ,2 2 5 4 ,4 9 3 0 9 ,0 8 2 3 ,6 0 1 0 0 5 ,6 5

VIr 1401 ,21 5 4 ,4 9 3 0 7 ,1 0 2 3 ,6 0 1 0 3 9 ,6 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9650) Паровые иглы, (гит.)

У1д 1369,22 54,49 309,08 23,60 1005,65
Vie 1401 ̂ 21 54,49 307,10 23,60 1039,62
Vila 1399,19 54,49 303,89 23,60 1040,81
VII6 1399,62 54,49 304,32 23,60 1040,81

(0,2)

Таблица 05-01-099. Парооттаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства 
свайных работ

Измеритель: 1 м3 оттаиваемого грунта
05-01-099-01

(101-9650)

Парооттаивание мерзлых 
и вечномерзлых грунтов 
для производства 
свайных работ

Паровые иглы, (гит.)

III 197,53 3,97 192,83 6,28 0,73 0,46
la 215,49 5,57 209,06 8,79 0,86
16 205,79 4,57 200,36 7,23 0,86
1в 207,05 4,77 201,32 7,54 0,96
Ir 226,73 4,77 221,00 7,54 0,96
1д 211,35 3,97 206,55 6,28 0,83
Па 197,63 3,97 192,83 6,28 0,83
116 197,54 3,97 192,72 6,28 0,85
Ilia 197,60 3,97 192,83 6,28 0,80
IVa 199,42 3,97 194,68 6,28 0,77
IV6 200,96 4,57 195,62 7,23 0,77
V 201,55 3,97 196,78 6,28 0,80

Via 211,12 3,97 206,14 6,28 1,01
VI6 197,73 3,97 192,95 6,28 0,81
VIb 198,33 3,97 193,36 6,28 1,00
VIr 197,61 3,97 192,83 6,28 0,81
VIA 198,33 3,97 193,36 6,28 1,00
Vie 197,61 3,97 192,83 6,28 0,81
Vila 197,57 3,97 192,72 6,28 0,88
VII6 197,80 3,97 192,95 6,28 0,88

(0,002)

Таблица 05-01-100. Погружение железобетонных и металлических свай в оттаянный грунт 
мерзлых и вечномерзлых грунтов

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов железобетонных свай объемом до

05-01-100-01

(403-9132)

0,4 м3

Сваи железобетонные,
(м3)

III 336,33 43,87 292,46 32,59 - 4,56
la 379,47 61,42 318,05 45,64 -
16 353,33 50,43 302,90 37,51 -
Ib 359,01 52,62 306,39 39,13 -
It 373,84 52,62 321,22 39,13 -
1д 347,78 43,87 303,91 32,59 -
Па 336,33 43,87 292,46 32,59 -
116 334,66 43,87 290,79 32,59 -
Ilia 336,33 43,87 292,46 32,59 -
IVa 338,56 43,87 294,69 32,59 -
IV6 350,42 50,43 299,99 37,51 -
V 339,41 43,87 295,54 32,59 -

Via 345,38 43,87 301,51 32,59 -
VI6 335,13 43,87 291,26 32,59 -
VIb 337,53 43,87 293,66 32,59 -
VIr 336,33 43,87 292,46 32,59 -
Vfo 337,53 43,87 293,66 32,59 -
Vie 336,33 43,87 292,46 32,59 -
Vila 334,66 43,87 290,79 32,59 -
VII6 335,13 43,87 291,26 32,59

(1,015)

05-01-100-02 0,65 м3 III 280,59 33,48 247,11 24,65 - 3,48
la 313,57 46,88 266,69 34,51 -
16 293,50 38,49 255,01 28,36 -
Ib 298,26 40,16 258,10 29,58 -
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(403-9132) С в а и  ж е л е з о б е т о н н ы е ,  
(м3)

1г 308,96 40,16 268,80 29,58 -

1д 289,25 33,48 255,77 24,65 -

Па 280,59 33,48 247,11 24,65 -

Пб 277,87 33,48 244,39 24,65 -

Ша 280,59 33,48 247,11 24,65 -

IVa 282,43 33,48 248,95 24,65 -

IV6 291,54 38,49 253,05 28,36 -

V 282,87 33,48 249,39 24,65 -

Via 285,82 33,48 252,34 24,65 -

VI6 278,24 33,48 244,76 24,65 -

VIb 281,67 33,48 248,19 24,65 -

VIr 280,59 33,48 247,11 24,65 -

У1д 281,67 33,48 248,19 24,65 -

Vie 280,59 33,48 247,11 24,65 -

Vila 277,87 33,48 244,39 24,65 -

VII6 278,24 33,48 244,76 24,65
(1,015)

05-01-100-03

(403-9132)

0,9 м3

С в а и  ж е л е з о б е т о н н ы е ,  
(м3)

III 241,87 28,38 213,49 21,07 - 2,95
la 270,23 39,74 230,49 29,49 -
к 252,99 32,63 220,36 24,23 -
I b 257,05 34,04 223,01 25,28 -
Ir 266,33 34,04 232,29 25,28 -

1д 249,34 28,38 220,96 21,07 -
Па 241,87 28,38 213,49 21,07 -
116 239,52 28,38 211,14 21,07 -
Ilia 241,87 28,38 213,49 21,07 -
IVa 243,43 28,38 215,05 21,07 -
IV6 251,26 32,63 218,63 24,23 -
V 243,85 28,38 215,47 21,07 -

Via 246,41 28,38 218,03 21,07 -
VI6 239,83 28,38 211,45 21,07 -
V I b 242,77 28,38 214,39 21,07 -
VIr 241,87 28,38 213,49 21,07 -
Vlfl 242,77 28,38 214,39 21,07 -
Vie 241,87 28,38 213,49 21,07 -
Vila 239,52 28,38 211,14 21,07 -
VII6 239,83 28,38 211,45 21,07

(1,015)

05-01-100-04 1,4 м3 III 185,58 22,70 162,88 15,36 - 2,36
la 207,47 31,79 175,68 21,51 -
к 194,18 26,10 168,08 17,67 -
I b 197,24 27,23 170,01 18,44 -
Ir 204,22 27,23 176,99 18,44 -

1д 191,13 22,70 168,43 15,36 -
Па 185,58 22,70 162,88 15,36 -
116 183,78 22,70 161,08 15,36 -
Ilia 185,58 22,70 162,88 15,36 -
IVa 186,69 22,70 163,99 15,36 -
IV6 192,81 26,10 166,71 17,67 -
V 187,07 22,70 164,37 15,36 -

Via 188,96 22,70 166,26 15,36 -
VI6 184,02 22,70 161,32 15,36 -
V I b 186,19 22,70 163,49 15,36 -
VIr 185,58 22,70 162,88 15,36 -
Vlfl 186,19 22,70 163,49 15,36 -
Vie 185,58 22,70 162,88 15,36 -
Vila 183,78 22,70 161,08 15,36 -
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(403-9132) Сваи железобетонные,
(м3)

VII6 184,02 22,70 161,32 15,36
(1,015)

Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов металлических свай объемом до
05-01-100-05

(103-9080)

0,2 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 3096,16 155,05 1058,86 77,98 1882,25 16,69
1а 3769,28 217,14 1138,25 109,17 2413,89
16 3557,11 178,25 1091,53 89,66 2287,33
1в 3633,36 186,09 1103,86 93,57 2343,41
1г 3691,12 186,09 1161,62 93,57 2343,41
1д 3252,42 155,05 1104,78 77,98 1992,59
Па 3135,07 155,05 1058,86 77,98 1921,16
Пб 3482,33 155,05 1049,49 77,98 2277,79
Ша 3080,83 155,05 1058,86 77,98 1866,92
IVa 3168,56 155,05 1068,54 77,98 1944,97
IV6 3204,31 178,25 1081,09 89,66 1944,97
V 3092,89 155,05 1070,92 77,98 1866,92

Via 3131,52 155,05 1090,58 77,98 1885,89
VI6 3158,89 155,05 1050,30 77,98 1953,54
VIb 3182,66 155,05 1064,50 77,98 1963,11
VIr 3167,45 155,05 1058,86 77,98 1953,54
У1д 3182,66 155,05 1064,50 77,98 1963,11
Vie 3167,45 155,05 1058,86 77,98 1953,54
Vila 3140,76 155,05 1049,49 77,98 1936,22
VII6 3141,57 155,05 1050,30 77,98 1936,22

(П)

05-01-100-06 

(103-9080)

0,35 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 2471,57 103,40 683,79 50,33 1684,38 11,13
la 3043,71 144,80 735,51 70,46 2163,40
16 2873,57 118,87 705,14 57,88 2049,56
Ib 2944,04 124,10 712,96 60,39 2106,98
Ir 2981,36 124,10 750,28 60,39 2106,98
1д 2591,60 103,40 713,24 50,33 1774,96
Па 2500,61 103,40 683,79 50,33 1713,42
116 2808,44 103,40 677,71 50,33 2027,33
Ilia 2450,36 103,40 683,79 50,33 1663,17
IVa 2533,88 103,40 689,84 50,33 1740,64
IV6 2557,70 118,87 698,19 57,88 1740,64
V 2458,15 103,40 691,58 50,33 1663,17

Via 2488,99 103,40 704,27 50,33 1681,32
VI6 2531,86 103,40 678,26 50,33 1750,20
VIb 2538,10 103,40 687,23 50,33 1747,47
VIr 2537,39 103,40 683,79 50,33 1750,20
VIA 2538,10 103,40 687,23 50,33 1747,47
Vie 2537,39 103,40 683,79 50,33 1750,20
Vila 2506,60 103,40 677,71 50,33 1725,49
VII6 2507,15 103,40 678,26 50,33 1725,49

(П)

05-01-100-07 0,55 м3 III 1888,63 76,27 493,93 36,51 1318,43 8,21
la 2340,83 106,81 531,59 51,14 1702,43
16 2223,13 87,68 509,51 42,01 1625,94
Ib 2263,68 91,54 515,07 43,81 1657,07
Ir 2290,55 91,54 541,94 43,81 1657,07
1д 1963,71 76,27 515,00 36,51 1372,44
Па 1899,39 76,27 493,93 36,51 1329,19
116 2127,69 76,27 489,52 36,51 1561,90
Ilia 1859,90 76,27 493,93 36,51 1289,70
IVa 1933,10 76,27 498,15 36,51 1358,68
IV6 1950,74 87,68 504,38 42,01 1358,68
V 1865,51 76,27 499,54 36,51 1289,70
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(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

Via 1909,60 76,27 508,65 36,51 1324,68
VI6 1923,64 76,27 489,93 36,51 1357,44
VIb 1918,80 76,27 496,27 36,51 1346,26
VIr 1927,64 76,27 493,93 36,51 1357,44
VIA 1918,80 76,27 496,27 36,51 1346,26
Vie 1927,64 76,27 493,93 36,51 1357,44
Vila 1903,22 76,27 489,52 36,51 1337,43
VII6 1903,63 76,27 489,93 36,51 1337,43

(П)

05-01-100-08

(103-9080)

0,85 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 1563,63 58,25 383,17 28,75 1122,21 6,27
la 1948,93 81,57 412,61 40,24 1454,75
16 1859,63 66,96 395,37 33,06 1397,30
Ib 1886,25 69,91 399,63 34,49 1416,71
Ir 1906,89 69,91 420,27 34,49 1416,71
1д 1614,13 58,25 399,28 28,75 1156,60
Па 1564,58 58,25 383,17 28,75 1123,16
116 1749,95 58,25 379,74 28,75 1311,96
Ilia 1530,82 58,25 383,17 28,75 1089,40
IVa 1599,13 58,25 386,33 28,75 1154,55
IV6 1612,85 66,96 391,34 33,06 1154,55
V 1535,13 58,25 387,48 28,75 1089,40

Via 1584,85 58,25 394,45 28,75 1132,15
VI6 1587,78 58,25 380,06 28,75 1149,47
VIb 1574,67 58,25 384,89 28,75 1131,53
VIr 1590,89 58,25 383,17 28,75 1149,47
VIA 1574,67 58,25 384,89 28,75 1131,53
Vie 1590,89 58,25 383,17 28,75 1149,47
Vila 1567,49 58,25 379,74 28,75 1129,50
VII6 1567,81 58,25 380,06 28,75 1129,50

(П)

05-01-100-09 

(103-9080)

1,25 м3

Трубы стальные 
обсадные, (м)

III 1381,76 45,52 302,52 22,99 1033,72 4,90
la 1733,29 63,75 326,04 32,19 1343,50
16 1659,80 52,33 312,28 26,44 1295,19
Ib 1678,15 54,64 315,58 27,60 1307,93
Ir 1694,29 54,64 331,72 27,60 1307,93
1д 1419,78 45,52 315,00 22,99 1059,26
Па 1378,29 45,52 302,52 22,99 1030,25
116 1545,02 45,52 299,78 22,99 1199,72
Ilia 1347,14 45,52 302,52 22,99 999,10
IVa 1412,42 45,52 304,88 22,99 1062,02
IV6 1423,38 52,33 309,03 26,44 1062,02
V 1350,51 45,52 305,89 22,99 999,10

Via 1402,84 45,52 311,29 22,99 1046,03
VI6 1399,41 45,52 300,04 22,99 1053,85
VIb 1383,68 45,52 303,75 22,99 1034,41
VIr 1401,89 45,52 302,52 22,99 1053,85
VIA 1383,68 45,52 303,75 22,99 1034,41
Vie 1401,89 45,52 302,52 22,99 1053,85
Vila 1380,87 45,52 299,78 22,99 1035,57
VII6 1381,13 45,52 300,04 22,99 1035,57

(П)

05-01-100-10 1,75 м3 III 1188,12 37,53 252,37 19,56 898,22 4,04
la 1497,26 52,56 272,17 27,39 1172,53
16 1441,89 43,15 260,60 22,49 1138,14
Ib 1449,60 45,05 263,31 23,47 1141,24
Ir 1462,97 45,05 276,68 23,47 1141,24
1д 1210,40 37,53 262,65 19,56 910,22
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(103-9080) Трубы стальные 
обсадные, (м)

Па 1177,88 37,53 252,37 19,56 887,98
Нб 1314,55 37,53 250,10 19,56 1026,92
Ша 1150,89 37,53 252,37 19,56 860,99
IVa 1212,69 37,53 254,28 19,56 920,88
IV6 1221,88 43,15 257,85 22,49 920,88
V 1153,68 37,53 255,16 19,56 860,99

Via 1211,48 37,53 259,64 19,56 914,31
VI6 1197,37 37,53 250,33 19,56 909,51
VIb 1176,90 37,53 253,34 19,56 886,03
VIr 1199,41 37,53 252,37 19,56 909,51
У1д 1176,90 37,53 253,34 19,56 886,03
Vie 1199,41 37,53 252,37 19,56 909,51
Vila 1179,73 37,53 250,10 19,56 892,10
VII6 1179,96 37,53 250,33 19,56 892,10

(П)

Подраздел 1.3 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ 
УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ

Таблица 05-01-111. Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в 
морских условиях

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной

05-01-111-01 12 мв закрытой 
акватории

III 3695,06 45,68 1567,36 238,65 2082,02 4,68
la 4133,65 63,93 1704,18 334,07 2365,54
16 3997,64 52,51 1621,38 274,46 2323,75
Ib 4058,53 54,80 1640,25 286,36 2363,48
It 4109,40 54,80 1691,12 286,36 2363,48
1д 3897,81 45,68 1607,32 238,65 2244,81
Па 3794,50 45,68 1567,36 238,65 2181,46
116 4382,69 45,68 1559,88 238,65 2777,13
Ilia 3627,85 45,68 1567,36 238,65 2014,81
IVa 3508,35 45,68 1575,46 238,65 1887,21
IV6 3551,50 52,51 1611,78 274,46 1887,21
V 3638,48 45,68 1577,99 238,65 2014,81

Via 3921,00 45,68 1595,35 238,65 2279,97
VI6 4113,52 45,68 1559,95 238,65 2507,89
VIb 3887,72 45,68 1571,91 238,65 2270,13
VIr 4120,93 45,68 1567,36 238,65 2507,89
Vlfl 3887,72 45,68 1571,91 238,65 2270,13
Vie 4120,93 45,68 1567,36 238,65 2507,89
Vila 3478,14 45,68 1559,88 238,65 1872,58
VII6 3478,21 45,68 1559,95 238,65 1872,58

05-01-111-02 20 м в закрытой 
акватории

III 2836,72 23,62 789,76 119,68 2023,34 2,42
la 3193,26 33,06 858,84 167,60 2301,36
к 3104,11 27,15 817,07 137,64 2259,89
Ib 3155,51 28,34 826,50 143,64 2300,67
It 3181,14 28,34 852,13 143,64 2300,67
1д 3019,43 23,62 809,78 119,68 2186,03
Па 2936,12 23,62 789,76 119,68 2122,74
116 3500,41 23,62 785,90 119,68 2690,89
Ilia 2767,45 23,62 789,76 119,68 1954,07
IVa 2646,76 23,62 793,74 119,68 1829,40
IV6 2668,68 27,15 812,13 137,64 1829,40
V 2772,81 23,62 795,12 119,68 1954,07

Via 3048,63 23,62 803,77 119,68 2221,24
VI6 3261,33 23,62 785,94 119,68 2451,77
VIb 3034,20 23,62 791,95 119,68 2218,63
VIr 3265,15 23,62 789,76 119,68 2451,77
Vlfl 3034,20 23,62 791,95 119,68 2218,63
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Vie 3265,15 23,62 789,76 119,68 2451,77
Vila 2622,16 23,62 785,90 119,68 1812,64
VII6 2622,20 23,62 785,94 119,68 1812,64

05-01-111-03 24 м в закрытой 
акватории

III 2668,71 19,03 623,39 94,09 2026,29 1,95
la 3009,10 26,64 677,98 131,70 2304,48
к 2929,93 21,88 644,98 108,19 2263,07
1в 2978,96 22,83 652,40 112,88 2303,73
It 2999,19 22,83 672,63 112,88 2303,73
1д 2847,18 19,03 639,15 94,09 2189,00
Па 2768,15 19,03 623,39 94,09 2125,73
116 3334,72 19,03 620,28 94,09 2695,41
Ilia 2599,57 19,03 623,39 94,09 1957,15
IVa 2477,88 19,03 626,48 94,09 1832,37
IV6 2495,29 21,88 641,04 108,19 1832,37
V 2603,79 19,03 627,61 94,09 1957,15

Via 2877,59 19,03 634,39 94,09 2224,17
VI6 3093,92 19,03 620,31 94,09 2454,58
VIb 2865,24 19,03 625,07 94,09 2221,14
VIr 3097,00 19,03 623,39 94,09 2454,58
Vlfl 2865,24 19,03 625,07 94,09 2221,14
Vie 3097,00 19,03 623,39 94,09 2454,58
Vila 2454,96 19,03 620,28 94,09 1815,65
VII6 2454,99 19,03 620,31 94,09 1815,65

05-01-111-04 30 м в закрытой 
акватории

III 2577,81 14,84 546,32 79,66 2016,65 1,52
la 2908,35 20,76 593,66 111,51 2293,93
к 2834,57 17,05 564,95 91,60 2252,57
Ib 2883,07 17,80 571,87 95,59 2293,40
It 2900,75 17,80 589,55 95,59 2293,40
1д 2754,77 14,84 560,57 79,66 2179,36
Па 2677,26 14,84 546,32 79,66 2116,10
116 3239,25 14,84 543,18 79,66 2681,23
Ilia 2508,34 14,84 546,32 79,66 1947,18
IVa 2387,10 14,84 549,38 79,66 1822,88
IV6 2401,72 17,05 561,79 91,60 1822,88
V 2512,08 14,84 550,06 79,66 1947,18

Via 2785,15 14,84 555,80 79,66 2214,51
VI6 3003,56 14,84 543,36 79,66 2445,36
VIb 2775,66 14,84 548,14 79,66 2212,68
VIr 3006,52 14,84 546,32 79,66 2445,36
Vlfl 2775,66 14,84 548,14 79,66 2212,68
Vie 3006,52 14,84 546,32 79,66 2445,36
Vila 2363,82 14,84 543,18 79,66 1805,80
VII6 2364,00 14,84 543,36 79,66 1805,80

05-01-111-05 12 м у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

III 6468,43 46,85 4339,56 614,35 2082,02 4,80
la 7159,31 65,57 4728,20 860,20 2365,54
к 6870,38 53,86 4492,77 706,48 2323,75
Ib 6972,59 56,21 4552,90 737,28 2363,48
It 7145,13 56,21 4725,44 737,28 2363,48
1д 6772,58 46,85 4480,92 614,35 2244,81
Па 6567,87 46,85 4339,56 614,35 2181,46
116 7142,23 46,85 4318,25 614,35 2777,13
Ilia 6401,22 46,85 4339,56 614,35 2014,81
IVa 6306,17 46,85 4372,11 614,35 1887,21
IV6 6405,91 53,86 4464,84 706,48 1887,21
V 6437,53 46,85 4375,87 614,35 2014,81

Via 6771,42 46,85 4444,60 614,35 2279,97
VI6 6878,42 46,85 4323,68 614,35 2507,89
VIb 6676,98 46,85 4360,00 614,35 2270,13
VIr 6894,30 46,85 4339,56 614,35 2507,89
Vlfl 6676,98 46,85 4360,00 614,35 2270,13

231



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vie 6894,30 46,85 4339,56 614,35 2507,89
Vila 6237,68 46,85 4318,25 614,35 1872,58
VII6 6243,11 46,85 4323,68 614,35 1872,58

05-01-111-06 20 м у открытого III 4219,18 23,62 2172,22 305,90 2023,34 2,42
побережья (открытого 
рейда)

la 4700,91 33,06 2366,49 428,20 2301,36
к 4535,90 27,15 2248,86 351,76 2259,89
1в 4607,77 28,34 2278,76 367,05 2300,67
Ir 4693,93 28,34 2364,92 367,05 2300,67
1 д 4452,29 23,62 2242,64 305,90 2186,03
Па 4318,58 23,62 2172,22 305,90 2122,74
116 4875,94 23,62 2161,43 305,90 2690,89
Ilia 4149,91 23,62 2172,22 305,90 1954,07
IVa 4041,33 23,62 2188,31 305,90 1829,40
IV6 4091,30 27,15 2234,75 351,76 1829,40
V 4168,04 23,62 2190,35 305,90 1954,07

Via 4469,36 23,62 2224,50 305,90 2221,24
VI6 4639,52 23,62 2164,13 305,90 2451,77
VIb 4424,51 23,62 2182,26 305,90 2218,63
VIr 4647,61 23,62 2172,22 305,90 2451,77
Vlfl 4424,51 23,62 2182,26 305,90 2218,63
Vie 4647,61 23,62 2172,22 305,90 2451,77
Vila 3997,69 23,62 2161,43 305,90 1812,64
VII6 4000,39 23,62 2164,13 305,90 1812,64

05-01-111-07 24 м у открытого III 3755,68 18,93 1710,46 240,59 2026,29 1,94
побережья (открытого 
рейда)

la 4194,57 26,50 1863,59 336,80 2304,48
к 4055,73 21,77 1770,89 276,71 2263,07
Ib 4120,86 22,72 1794,41 288,64 2303,73
Ir 4188,69 22,72 1862,24 288,64 2303,73
1 д 3973,78 18,93 1765,85 240,59 2189,00
Па 3855,12 18,93 1710,46 240,59 2125,73
1 1 6 4416,23 18,93 1701,89 240,59 2695,41
Ilia 3686,54 18,93 1710,46 240,59 1957,15
IVa 3574,38 18,93 1723,08 240,59 1832,37
IV6 3613,87 21,77 1759,73 276,71 1832,37
V 3700,82 18,93 1724,74 240,59 1957,15

Via 3994,66 18,93 1751,56 240,59 2224,17
VI6 4177,53 18,93 1704,02 240,59 2454,58
VIb 3958,39 18,93 1718,32 240,59 2221,14
VIr 4183,97 18,93 1710,46 240,59 2454,58
Vlfl 3958,39 18,93 1718,32 240,59 2221,14
Vie 4183,97 18,93 1710,46 240,59 2454,58
Vila 3536,47 18,93 1701,89 240,59 1815,65
VII6 3538,60 18,93 1704,02 240,59 1815,65

05-01-111-08 30 м у открытого III 3516,36 14,84 1484,87 197,76 2016,65 1,52
побережья (открытого 
рейда)

la 3926,57 20,76 1611,88 276,87 2293,93
к 3804,19 17,05 1534,57 227,41 2252,57
Ib 3867,05 17,80 1555,85 237,32 2293,40
Ir 3921,67 17,80 1610,47 237,32 2293,40
1 д 3725,45 14,84 1531,25 197,76 2179,36
Па 3615,81 14,84 1484,87 197,76 2116,10
1 1 6 4171,56 14,84 1475,49 197,76 2681,23
Ilia 3446,89 14,84 1484,87 197,76 1947,18
IVa 3333,95 14,84 1496,23 197,76 1822,88
IV6 3366,39 17,05 1526,46 227,41 1822,88
V 3458,57 14,84 1496,55 197,76 1947,18

Via 3745,67 14,84 1516,32 197,76 2214,51
VI6 3937,60 14,84 1477,40 197,76 2445,36
VIb 3719,85 14,84 1492,33 197,76 2212,68
VIr 3945,07 14,84 1484,87 197,76 2445,36
Vlfl 3719,85 14,84 1492,33 197,76 2212,68
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Vie 3945,07 14,84 1484,87 197,76 2445,36
Vila 3296,13 14,84 1475,49 197,76 1805,80
VI16 3298,04 14,84 1477,40 197,76 1805,80

Таблица 05-01-112. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек 
диаметром до 2 м в закрытой акватории

Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
05-01-112-01

(201-9356)

Погружение 
вибропогружателем в 
закрытой акватории 
железобетонных свай- 
оболочек диаметром до 2 
м, длиной до 15 м с 
применением плавучего 
кондуктора без 
извлечения грунта

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

III 3269,67 41,30 1060,61 104,61 2167,76 3,99
la 3666,97 57,82 1132,21 146,49 2476,94
16 3563,60 47,48 1087,11 120,36 2429,01
1в 3627,23 49,56 1105,77 125,58 2471,90
Ir 3651,81 49,56 1130,35 125,58 2471,90
1д 3463,72 41,30 1088,36 104,61 2334,06
Па 3372,20 41,30 1060,61 104,61 2270,29
116 3960,28 41,30 1046,19 104,61 2872,79
Ilia 3206,40 41,30 1060,61 104,61 2104,49
IVa 3088,04 41,30 1070,29 104,61 1976,45
IV6 3110,67 47,48 1086,74 120,36 1976,45
V 3212,43 41,30 1066,64 104,61 2104,49

Via 3475,51 41,30 1068,11 104,61 2366,10
VI6 3339,05 41,30 1048,03 104,61 2249,72
VIb 3486,78 41,30 1068,27 104,61 2377,21
VIr 3355,09 41,30 1060,61 104,61 2253,18
vifl 3486,78 41,30 1068,27 104,61 2377,21
Vie 3351,63 41,30 1060,61 104,61 2249,72
Vila 3059,53 41,30 1046,19 104,61 1972,04
VII6 3061,37 41,30 1048,03 104,61 1972,04

№

Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, 
длиной до 32 м с применением плавучего кондуктора

05-01-112-02

(201-9356)

без извлечения грунта

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

III 3160,34 46,68 920,02 85,81 2193,64 4,51
la 3554,77 65,35 980,44 120,17 2508,98
16 3457,56 53,67 942,54 98,71 2461,35
I b 3515,74 56,01 958,02 102,96 2501,71
Ir 3536,44 56,01 978,72 102,96 2501,71
1д 3351,94 46,68 943,08 85,81 2362,18
Па 3264,33 46,68 920,02 85,81 2297,63
Пб 3851,47 46,68 907,09 85,81 2897,70
Ша 3098,27 46,68 920,02 85,81 2131,57
IVa 2976,64 46,68 927,79 85,81 2002,17
IV6 2997,65 53,67 941,81 98,71 2002,17
V 3103,37 46,68 925,12 85,81 2131,57

Via 3367,37 46,68 925,60 85,81 2395,09
VI6 3233,94 46,68 908,61 85,81 2278,65
V Ib 3376,23 46,68 926,08 85,81 2403,47
VIr 3248,80 46,68 920,02 85,81 2282,10
Vlfl 3376,23 46,68 926,08 85,81 2403,47
Vie 3245,35 46,68 920,02 85,81 2278,65
Vila 2954,70 46,68 907,09 85,81 2000,93
VII6 2956,22 46,68 908,61 85,81 2000,93

(П)

05-01-112-03 с извлечением грунта III 4911,35 63,14 2495,04 261,77 2353,17 6,10
la 5444,88 88,39 2673,21 366,42 2683,28
16 5269,55 72,59 2561,31 301,02 2635,65
Ib 5353,37 75,76 2605,99 314,10 2671,62
Ir 5418,36 75,76 2670,98 314,10 2671,62
1д 5153,52 63,14 2565,47 261,77 2524,91
Па 5018,49 63,14 2495,04 261,77 2460,31
116 5620,33 63,14 2463,52 261,77 3093,67
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(201-9356) Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

Ша 4840,56 63,14 2495,04 261,77 2282,38
IVa 4743,83 63,14 2518,97 261,77 2161,72
IV6 4793,70 72,59 2559,39 301,02 2161,72
V 4856,06 63,14 2510,54 261,77 2282,38

Via 5151,84 63,14 2519,76 261,77 2568,94
VI6 4952,17 63,14 2468,08 261,77 2420,95
VIb 5141,95 63,14 2513,79 261,77 2565,02
VIr 4982,59 63,14 2495,04 261,77 2424,41
У1д 5141,95 63,14 2513,79 261,77 2565,02
Vie 4979,13 63,14 2495,04 261,77 2420,95
Vila 4692,79 63,14 2463,52 261,77 2166,13
VII6 4697,35 63,14 2468,08 261,77 2166,13

(П)

05-01-112-04

(201-9356)

Погружение 
вибропогружателем в 
закрытой акватории 
железобетонных свай- 
оболочек диаметром до 2 
м, длиной до 15 м без 
применения плавучего 
кондуктора без 
извлечения грунта

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

III 3142,41 41,30 933,35 94,47 2167,76 3,99
la 3534,73 57,82 999,97 132,30 2476,94
16 3434,78 47,48 958,29 108,64 2429,01
Ib 3496,02 49,56 974,56 113,39 2471,90
Ir 3521,58 49,56 1000,12 113,39 2471,90
1д 3335,58 41,30 960,22 94,47 2334,06
Па 3244,94 41,30 933,35 94,47 2270,29
116 3835,92 41,30 921,83 94,47 2872,79
Ilia 3079,14 41,30 933,35 94,47 2104,49
IVa 2959,92 41,30 942,17 94,47 1976,45
IV6 2981,02 47,48 957,09 108,64 1976,45
V 3085,15 41,30 939,36 94,47 2104,49

Via 3351,13 41,30 943,73 94,47 2366,10
VI6 3214,69 41,30 923,67 94,47 2249,72
VIb 3358,67 41,30 940,16 94,47 2377,21
VIr 3227,83 41,30 933,35 94,47 2253,18
VIA 3358,67 41,30 940,16 94,47 2377,21
Vie 3224,37 41,30 933,35 94,47 2249,72
Vila 2935,17 41,30 921,83 94,47 1972,04
VII6 2937,01 41,30 923,67 94,47 1972,04

(П)

Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, 
длиной до 32 м без применения плавучего кондуктора

05-01-112-05

(201-9356)

без извлечения грунта

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

III 3063,76 46,68 823,44 78,02 2193,64 4,51
la 3454,42 65,35 880,09 109,18 2508,98
16 3359,80 53,67 844,78 89,72 2461,35
Ib 3416,18 56,01 858,46 93,60 2501,71
Ir 3437,61 56,01 879,89 93,60 2501,71
1д 3254,69 46,68 845,83 78,02 2362,18
Па 3167,75 46,68 823,44 78,02 2297,63
116 3757,10 46,68 812,72 78,02 2897,70
Ilia 3001,69 46,68 823,44 78,02 2131,57
IVa 2879,42 46,68 830,57 78,02 2002,17
IV6 2899,26 53,67 843,42 89,72 2002,17
V 3006,78 46,68 828,53 78,02 2131,57

Via 3272,97 46,68 831,20 78,02 2395,09
VI6 3139,56 46,68 814,23 78,02 2278,65
VIb 3279,02 46,68 828,87 78,02 2403,47
VIr 3152,22 46,68 823,44 78,02 2282,10
VIA 3279,02 46,68 828,87 78,02 2403,47
Vie 3148,77 46,68 823,44 78,02 2278,65
Vila 2860,33 46,68 812,72 78,02 2000,93
VII6 2861,84 46,68 814,23 78,02 2000,93

(П)

05-01-112-06 с извлечением грунта III 4609,77 63,14 2193,46 237,29 2353,17 6,10
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(201-9356) Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

1а 5131,47 88,39 2359,80 332,27 2683,28
16 4964,28 72,59 2256,04 272,98 2635,65
1в 5042,44 75,76 2295,06 284,78 2671,62
1г 5109,79 75,76 2362,41 284,78 2671,62
1д 4849,88 63,14 2261,83 237,29 2524,91
Па 4716,91 63,14 2193,46 237,29 2460,31
Пб 5325,64 63,14 2168,83 237,29 3093,67
Ша 4538,98 63,14 2193,46 237,29 2282,38
IVa 4440,23 63,14 2215,37 237,29 2161,72
IV6 4486,43 72,59 2252,12 272,98 2161,72
V 4554,46 63,14 2208,94 237,29 2282,38

Via 4857,10 63,14 2225,02 237,29 2568,94
VI6 4657,47 63,14 2173,38 237,29 2420,95
VIb 4838,36 63,14 2210,20 237,29 2565,02
VIr 4681,01 63,14 2193,46 237,29 2424,41
Vlfl 4838,36 63,14 2210,20 237,29 2565,02
Vie 4677,55 63,14 2193,46 237,29 2420,95
Vila 4398,10 63,14 2168,83 237,29 2166,13
VII6 4402,65 63,14 2173,38 237,29 2166,13

(П)

Таблица 05-01-113. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек 
диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек
05-01-113-01

(201-9356)

Погружение 
вибропогружателем у 
открытого побережья 
(открытого рейда) 
железобетонных свай- 
оболочек диаметром до 2 
м, длиной до 15 м с 
применением плавучего 
кондуктора без 
извлечения грунта

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

III 4569,46 41,30 2388,18 198,38 2139,98 3,99
la 5028,06 57,82 2523,26 277,73 2446,98
16 4882,88 47,48 2435,88 228,13 2399,52
Ib 4971,86 49,56 2480,26 238,05 2442,04
Ir 5008,50 49,56 2516,90 238,05 2442,04
1д 4788,15 41,30 2441,89 198,38 2304,96
Па 4670,71 41,30 2388,18 198,38 2241,23
Пб 5231,14 41,30 2349,92 198,38 2839,92
Ша 4507,91 41,30 2388,18 198,38 2078,43
IVa 4400,82 41,30 2410,98 198,38 1948,54
IV6 4437,51 47,48 2441,49 228,13 1948,54
V 4518,22 41,30 2398,49 198,38 2078,43

Via 4769,92 41,30 2387,85 198,38 2340,77
VI6 4617,88 41,30 2353,49 198,38 2223,09
VIb 4797,57 41,30 2407,53 198,38 2348,74
VIr 4656,03 41,30 2388,18 198,38 2226,55

4797,57 41,30 2407,53 198,38 2348,74
Vie 4652,57 41,30 2388,18 198,38 2223,09
Vila 4333,75 41,30 2349,92 198,38 1942,53
VI16 4337,32 41,30 2353,49 198,38 1942,53

(П)

Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек 
диаметром до 2 м, длиной до 32 м с применением плавучего кондуктора

05-01-113-02 без извлечения грунта i n 4169,64 46,68 1956,17 158,93 2166,79 4,51
la 4611,71 65,35 2066,15 222,50 2480,21
16 4481,95 53,67 1995,24 182,79 2433,04
Ib 4559,77 56,01 2030,82 190,71 2472,94
Ir 4589,88 56,01 2060,93 190,71 2472,94
1д 4380,28 46,68 1999,50 158,93 2334,10
Па 4272,40 46,68 1956,17 158,93 2269,55
Пб 4837,31 46,68 1924,62 158,93 2866,01
Ша 4109,33 46,68 1956,17 158,93 2106,48
IVa 3996,06 46,68 1974,18 158,93 1975,20
IV6 4028,05 53,67 1999,18 182,79 1975,20
V 4117,77 46,68 1964,61 158,93 2106,48
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(201-9356) Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

Via 4373,08 46,68 1955,63 158,93 2370,77
VI6 4227,07 46,68 1927,49 158,93 2252,90
VIb 4394,05 46,68 1971,36 158,93 2376,01
VIr 4259,21 46,68 1956,17 158,93 2256,36
У1д 4394,05 46,68 1971,36 158,93 2376,01
Vie 4255,75 46,68 1956,17 158,93 2252,90
Vila 3943,71 46,68 1924,62 158,93 1972,41
VII6 3946,58 46,68 1927,49 158,93 1972,41

(П)

05-01-113-03

(201-9356)

с извлечением грунта

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

III 8215,10 63,14 5825,63 505,85 2326,33 6,10
la 8911,36 88,39 6168,46 708,23 2654,51
16 8627,32 72,59 5947,40 581,77 2607,33
Ib 8775,29 75,76 6056,68 606,92 2642,85
Ir 8873,71 75,76 6155,10 606,92 2642,85
1д 8523,00 63,14 5963,03 505,85 2496,83
Па 8321,00 63,14 5825,63 505,85 2432,23
116 8860,34 63,14 5735,22 505,85 3061,98
Ilia 8146,05 63,14 5825,63 505,85 2257,28
IVa 8080,48 63,14 5882,58 505,85 2134,76
IV6 8166,97 72,59 5959,62 581,77 2134,76
V 8172,88 63,14 5852,46 505,85 2257,28

Via 8441,38 63,14 5833,63 505,85 2544,61
VI6 8202,56 63,14 5744,21 505,85 2395,21
VIb 8474,31 63,14 5873,62 505,85 2537,55
VIr 8287,43 63,14 5825,63 505,85 2398,66
VIA 8474,31 63,14 5873,62 505,85 2537,55
Vie 8283,98 63,14 5825,63 505,85 2395,21
Vila 7935,98 63,14 5735,22 505,85 2137,62
VII6 7944,97 63,14 5744,21 505,85 2137,62

(П)

05-01-113-04

(201-9356)

Погружение 
вибропогружателем у 
открытого побережья 
(открытого рейда) 
железобетонных свай- 
оболочек диаметром до 2 
м, длиной до 15 м без 
применения плавучего 
кондуктора без 
извлечения грунта

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

III 4397,49 41,30 2216,21 188,18 2139,98 3,99
la 4850,93 57,82 2346,13 263,44 2446,98
16 4709,39 47,48 2262,39 216,46 2399,52
Ib 4795,49 49,56 2303,89 225,85 2442,04
Ir 4833,41 49,56 2341,81 225,85 2442,04
1д 4615,09 41,30 2268,83 188,18 2304,96
Па 4498,74 41,30 2216,21 188,18 2241,23
116 5062,73 41,30 2181,51 188,18 2839,92
Ilia 4335,94 41,30 2216,21 188,18 2078,43
IVa 4227,76 41,30 2237,92 188,18 1948,54
IV6 4262,92 47,48 2266,90 216,46 1948,54
V 4346,25 41,30 2226,52 188,18 2078,43

Via 4601,51 41,30 2219,44 188,18 2340,77
VI6 4449,48 41,30 2185,09 188,18 2223,09
VIb 4624,52 41,30 2234,48 188,18 2348,74
VIr 4484,06 41,30 2216,21 188,18 2226,55
VIA 4624,52 41,30 2234,48 188,18 2348,74
Vie 4480,60 41,30 2216,21 188,18 2223,09
Vila 4165,34 41,30 2181,51 188,18 1942,53
VII6 4168,92 41,30 2185,09 188,18 1942,53

(П)

Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай -оболочек
диаметром до 2 м, длиной до 32 м без применения плавучего кондуктора

05-01-113-05 без извлечения грунта III 4061,05 47,51 1846,75 155,03 2166,79 4,59
la 4501,98 66,51 1955,26 216,97 2480,21
16 4373,28 54,62 1885,62 178,27 2433,04
Ib 4449,37 57,01 1919,42 185,96 2472,94
Ir 4481,52 57,01 1951,57 185,96 2472,94
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(201-9356) Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

1д 4271,77 47,51 1890,16 155,03 2334,10
Па 4163,81 47,51 1846,75 155,03 2269,55
Пб 4731,29 47,51 1817,77 155,03 2866,01
Ша 4000,74 47,51 1846,75 155,03 2106,48
IVa 3886,87 47,51 1864,16 155,03 1975,20
IV6 3918,40 54,62 1888,58 178,27 1975,20
V 4009,41 47,51 1855,42 155,03 2106,48

Via 4267,87 47,51 1849,59 155,03 2370,77
VI6 4121,10 47,51 1820,69 155,03 2252,90
VIb 4284,79 47,51 1861,27 155,03 2376,01
VIr 4150,62 47,51 1846,75 155,03 2256,36
VIA 4284,79 47,51 1861,27 155,03 2376,01
Vie 4147,16 47,51 1846,75 155,03 2252,90
Vila 3837,69 47,51 1817,77 155,03 1972,41
VII6 3840,61 47,51 1820,69 155,03 1972,41

(П)

05-01-113-06

(201-9356)

с извлечением грунта

Конструкции стальные 
ножа и стыка, (т)

III 7813,85 63,14 5424,38 482,14 2326,33 6,10
la 8498,06 88,39 5755,16 674,99 2654,51
16 8222,50 72,59 5542,58 554,57 2607,33
Ib 8363,74 75,76 5645,13 578,56 2642,85
Ir 8465,16 75,76 5746,55 578,56 2642,85
1д 8119,20 63,14 5559,23 482,14 2496,83
Па 7919,75 63,14 5424,38 482,14 2432,23
116 8467,39 63,14 5342,27 482,14 3061,98
Ilia 7744,80 63,14 5424,38 482,14 2257,28
IVa 7676,68 63,14 5478,78 482,14 2134,76
IV6 7759,60 72,59 5552,25 554,57 2134,76
V 7771,64 63,14 5451,22 482,14 2257,28

Via 8048,43 63,14 5440,68 482,14 2544,61
VI6 7809,61 63,14 5351,26 482,14 2395,21
VIb 8070,51 63,14 5469,82 482,14 2537,55
VIr 7886,18 63,14 5424,38 482,14 2398,66
VIA 8070,51 63,14 5469,82 482,14 2537,55
Vie 7882,73 63,14 5424,38 482,14 2395,21
Vila 7543,03 63,14 5342,27 482,14 2137,62
VII6 7552,02 63,14 5351,26 482,14 2137,62

(П)

Таблица 05-01-114. Вырубка бетона из арматурных каркасов железобетонных свай и свай- 
оболочек в морских условиях

Измеритель: 1 свая
Вырубка бетона из арматурных каркасов железобетонных свай площадью сечения до

05-01-114-01 0,1 м2 в закрытой 
акватории

III 53,66 11,22 39,24 3,94 3,20 1,18
la 66,68 15,71 46,88 5,52 4,09
16 56,98 12,91 40,37 4,54 3,70
Ib 63,28 13,46 45,73 4,73 4,09
Ir 64,74 13,46 47,19 4,73 4,09
1д 60,06 11,22 45,32 3,94 3,52
Па 53,82 11,22 39,24 3,94 3,36
116 58,93 11,22 43,51 3,94 4,20
Ilia 53,76 11,22 39,24 3,94 3,30
IVa 58,92 11,22 44,34 3,94 3,36
IV6 61,20 12,91 44,93 4,54 3,36
V 54,09 11,22 39,57 3,94 3,30

Via 58,97 11,22 44,69 3,94 3,06
VI6 58,34 11,22 43,60 3,94 3,52
VIb 58,98 11,22 44,24 3,94 3,52
VIr 53,98 11,22 39,24 3,94 3,52
VIA 58,98 11,22 44,24 3,94 3,52
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Vie 53,98 11,22 39,24 3,94 3,52
Vila 58,11 11,22 43,51 3,94 3,38
VII6 58,20 11,22 43,60 3,94 3,38

05-01-114-02 0,15 м2 в закрытой III 83,24 19,50 57,06 5,65 6,68 2,05
акватории la 104,82 27,29 69,00 7,91 8,53

16 88,86 22,43 58,71 6,50 7,72
1в 99,22 23,39 67,30 6,78 8,53
Ir 101,41 23,39 69,49 6,78 8,53
1д 93,59 19,50 66,75 5,65 7,34
Па 83,57 19,50 57,06 5,65 7,01
116 92,38 19,50 64,12 5,65 8,76
Ilia 83,44 19,50 57,06 5,65 6,88
IVa 91,80 19,50 65,29 5,65 7,01
IV6 95,58 22,43 66,14 6,50 7,01
V 83,93 19,50 57,55 5,65 6,88

Via 91,77 19,50 65,88 5,65 6,39
VI6 91,10 19,50 64,26 5,65 7,34
VIb 91,97 19,50 65,13 5,65 7,34
VIr 83,90 19,50 57,06 5,65 7,34
VIA 91,97 19,50 65,13 5,65 7,34
Vie 83,90 19,50 57,06 5,65 7,34
Vila 90,67 19,50 64,12 5,65 7,05
VII6 90,81 19,50 64,26 5,65 7,05

05-01-114-03 Вырубка бетона из III 95,10 22,06 64,45 6,36 8,59 2,32
арматурных каркасов 
железобетонных свай 
площадью сечения свыше 
0,15 м2 в закрытой 
акватории

la 120,01 30,88 78,15 8,90 10,98
16 101,62 25,38 66,31 7,31 9,93
Ib 113,68 26,47 76,23 7,63 10,98
Ir 116,18 26,47 78,73 7,63 10,98
1д 107,12 22,06 75,62 6,36 9,44
Па 95,53 22,06 64,45 6,36 9,02
116 105,97 22,06 72,65 6,36 11,26
Ilia 95,36 22,06 64,45 6,36 8,85
IVa 105,04 22,06 73,96 6,36 9,02
IV6 109,31 25,38 74,91 7,31 9,02
V 95,91 22,06 65,00 6,36 8,85

Via 104,93 22,06 74,65 6,36 8,22
VI6 104,31 22,06 72,81 6,36 9,44
VIb 105,28 22,06 73,78 6,36 9,44
VIr 95,95 22,06 64,45 6,36 9,44
VIA 105,28 22,06 73,78 6,36 9,44
Vie 95,95 22,06 64,45 6,36 9,44
Vila 103,77 22,06 72,65 6,36 9,06
VII6 103,93 22,06 72,81 6,36 9,06

05-01-114-04 Вырубка бетона из III 676,86 147,79 515,94 52,56 13,13 15,54
арматурных каркасов 
свай-оболочек диаметром 
до 2 м в закрытой 
акватории

la 823,84 206,84 600,22 73,58 16,78
16 715,72 170,01 530,53 60,45 15,18
Ib 779,60 177,31 585,51 63,07 16,78
Ir 797,23 177,31 603,14 63,07 16,78
1д 741,44 147,79 579,22 52,56 14,43
Па 677,51 147,79 515,94 52,56 13,78
116 720,31 147,79 555,30 52,56 17,22
Ilia 677,26 147,79 515,94 52,56 13,53
IVa 728,68 147,79 567,11 52,56 13,78
IV6 758,79 170,01 575,00 60,45 13,78
V 681,28 147,79 519,96 52,56 13,53

Via 730,34 147,79 569,98 52,56 12,57
VI6 718,76 147,79 556,54 52,56 14,43
VIb 728,00 147,79 565,78 52,56 14,43
VIr 678,16 147,79 515,94 52,56 14,43
VIA 728,00 147,79 565,78 52,56 14,43
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Vie 678,16 147,79 515,94 52,56 14,43
Vila 716,94 147,79 555,30 52,56 13,85
VII6 718,18 147,79 556,54 52,56 13,85

Вырубка бетона из арматурных каркасов железобетонных свай площадью сечения до
05-01-114-05 0,1 м2 у открытого 

побережья (открытого 
рейда)

III 61,84 11,22 47,42 4,45 3,20 1,18
la 75,18 15,71 55,38 6,23 4,09
16 65,26 12,91 48,65 5Д2 3,70
1в 71,71 13,46 54,16 5,34 4,09
Ir 73,18 13,46 55,63 5,34 4,09
1д 68,36 11,22 53,62 4,45 3,52
Па 62,00 11,22 47,42 4,45 3,36
116 66,96 11,22 51,54 4,45 4,20
Ilia 61,94 11,22 47,42 4,45 3,30
IVa 67,17 11,22 52,59 4,45 3,36
IV6 69,52 12,91 53,25 5,12 3,36
V 62,28 11,22 47,76 4,45 3,30

Via 67,06 11,22 52,78 4,45 3,06
VI6 66,38 11,22 51,64 4,45 3,52
VIb 67,22 11,22 52,48 4,45 3,52
VIr 62,16 11,22 47,42 4,45 3,52
VIA 67,22 11,22 52,48 4,45 3,52
Vie 62,16 11,22 47,42 4,45 3,52
Vila 66,14 11,22 51,54 4,45 3,38
VII6 66,24 11,22 51,64 4,45 3,38

05-01-114-06 0,15 м2 у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

III 91,42 19,50 65,24 6,16 6,68 2,05
la 113,31 27,29 77,49 8,61 8,53
16 97,14 22,43 66,99 7,08 7,72
Ib 107,65 23,39 75,73 7,38 8,53
Ir 109,86 23,39 77,94 7,38 8,53
1д 101,89 19,50 75,05 6,16 7,34
Па 91,75 19,50 65,24 6,16 7,01
116 100,41 19,50 72,15 6,16 8,76
Ilia 91,62 19,50 65,24 6,16 6,88
IVa 100,05 19,50 73,54 6,16 7,01
IV6 103,90 22,43 74,46 7,08 7,01
V 92,12 19,50 65,74 6,16 6,88

Via 99,86 19,50 73,97 6,16 6,39
VI6 99,14 19,50 72,30 6,16 7,34
VIb 100,22 19,50 73,38 6,16 7,34
VIr 92,08 19,50 65,24 6,16 7,34
VIA 100,22 19,50 73,38 6,16 7,34
Vie 92,08 19,50 65,24 6,16 7,34
Vila 98,70 19,50 72,15 6,16 7,05
VII6 98,85 19,50 72,30 6,16 7,05

05-01-114-07 Вырубка бетона из 
арматурных каркасов 
железобетонных свай 
площадью сечения свыше 
0,15 м2 у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

III 103,27 22,06 72,62 6,86 8,59 2,32
la 128,51 30,88 86,65 9,60 10,98
16 109,90 25,38 74,59 7,89 9,93
Ib 122,10 26,47 84,65 8,23 10,98
Ir 124,62 26,47 87,17 8,23 10,98
1д 115,42 22,06 83,92 6,86 9,44
Па 103,70 22,06 72,62 6,86 9,02
116 114,00 22,06 80,68 6,86 11,26
Ilia 103,53 22,06 72,62 6,86 8,85
IVa 113,29 22,06 82,21 6,86 9,02
IV6 117,64 25,38 83,24 7,89 9,02
V 104,10 22,06 73,19 6,86 8,85

Via 113,02 22,06 82,74 6,86 8,22
VI6 112,34 22,06 80,84 6,86 9,44
VIb 113,53 22,06 82,03 6,86 9,44
VIr 104,12 22,06 72,62 6,86 9,44
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У1д 113,53 22,06 82,03 6,86 9,44
Vie 104,12 22,06 72,62 6,86 9,44
Vila 111,80 22,06 80,68 6,86 9,06
VII6 111,96 22,06 80,84 6,86 9,06

05-01-114-08 Вырубка бетона из 
арматурных каркасов 
свай-оболочек диаметром 
до 2 м у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

111 856,71 147,79 695,79 63,56 13,13 15,54
la 1010,75 206,84 787,13 89,00 16,78
16 897,80 170,01 712,61 73,09 15,18
1в 964,99 177,31 770,90 76,28 16,78
Ir 983,10 177,31 789,01 76,28 16,78
1д 923,95 147,79 761,73 63,56 14,43
Па 857,36 147,79 695,79 63,56 13,78
116 896,94 147,79 731,93 63,56 17,22
Ilia 857,11 147,79 695,79 63,56 13,53
IVa 910,14 147,79 748,57 63,56 13,78
IV6 941,89 170,01 758,10 73,09 13,78
V 861,48 147,79 700,16 63,56 13,53

Via 908,31 147,79 747,95 63,56 12,57
VI6 895,56 147,79 733,34 63,56 14,43
VIb 909,34 147,79 747,12 63,56 14,43
VIr 858,01 147,79 695,79 63,56 14,43
v ta 909,34 147,79 747,12 63,56 14,43
Vie 858,01 147,79 695,79 63,56 14,43
Vila 893,57 147,79 731,93 63,56 13,85
VII6 894,98 147,79 733,34 63,56 13,85

Таблица 05-01-115. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в морских 
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной

05-01-115-01

(101-9280)

до 20 м, диаметром до 
800 мм в закрытой 
акватории без извлечения 
грунта

Сваи из стальных труб,
(т)

III 1367,41 35,33 1265,31 188,55 66,77 3,62
la 1496,64 49,45 1374,36 263,97 72,83
16 1421,37 40,62 1308,10 216,85 72,65
Ib 1438,03 42,39 1324,28 226,26 71,36
Ir 1478,42 42,39 1364,67 226,26 71,36
1д 1400,49 35,33 1298,16 188,55 67,00
Па 1367,56 35,33 1265,31 188,55 66,92
116 1392,21 35,33 1258,29 188,55 98,59
Ilia 1369,80 35,33 1265,31 188,55 69,16
IVa 1373,96 35,33 1272,57 188,55 66,06
IV6 1407,82 40,62 1301,14 216,85 66,06
V 1378,34 35,33 1273,85 188,55 69,16

Via 1389,02 35,33 1286,99 188,55 66,70
VI6 1357,90 35,33 1258,56 188,55 64,01
V Ib 1363,59 35,33 1269,72 188,55 58,54
VIr 1364,65 35,33 1265,31 188,55 64,01
У1д 1363,59 35,33 1269,72 188,55 58,54
Vie 1364,65 35,33 1265,31 188,55 64,01
Vila 1361,91 35,33 1258,29 188,55 68,29
VII6 1362,18 35,33 1258,56 188,55 68,29

(1,01)

05-01-115-02 свыше 20 м, диаметром 
свыше 800 мм в закрытой 
акватории без извлечения 
грунта

III 586,98 15,39 542,21 79,34 29,38 1,60
la 645,15 21,55 588,71 111,08 34,89
16 611,22 17,70 560,41 91,25 33,11
Ib 620,90 18,46 567,55 95,21 34,89
Ir 638,02 18,46 584,67 95,21 34,89
1д 601,24 15,39 556,36 79,34 29,49
Па 587,05 15,39 542,21 79,34 29,45
116 597,63 15,39 538,87 79,34 43,37
Ilia 588,03 15,39 542,21 79,34 30,43
IVa 589,89 15,39 545,43 79,34 29,07
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(101-9280) Сваи из стальных труб,
(т)

IV6 604,33 17,70 557,56 91,25 29,07
V 591,67 15,39 545,85 79,34 30,43

Via 595,92 15,39 551,19 79,34 29,34
VI6 582,62 15,39 539,05 79,34 28,18
V Ib 591,92 15,39 544,22 79,34 32,31
VIr 585,78 15,39 542,21 79,34 28,18
VIA 591,92 15,39 544,22 79,34 32,31
Vie 585,78 15,39 542,21 79,34 28,18
Vila 584,31 15,39 538,87 79,34 30,05
VII6 584,49 15,39 539,05 79,34 30,05

(1,01)

05-01-115-03

(101-9280)

до 20 м, диаметром до 
800 мм у открытого 
побережья (открытого 
рейда) без извлечения 
грунта

Сваи из стальных труб,
(т)

III 3 9 6 7 ,2 8 3 5 ,3 3 3 8 6 5 ,1 8 4 8 1 ,7 8 6 6 ,7 7 3 ,6 2

la 4309,83 49,45 4187,55 674,58 72,83
16 4106,23 40,62 3992,96 554,13 72,65
Ib 4157,44 42,39 4043,69 578,18 71,36
Ir 4314,99 42,39 4201,24 578,18 71,36
1д 4096,43 35,33 3994,10 481,78 67,00
Па 3967,43 35,33 3865,18 481,78 66,92
116 3979,71 35,33 3845,79 481,78 98,59
Ilia 3969,67 35,33 3865,18 481,78 69,16
IVa 3996,10 35,33 3894,71 481,78 66,06
IV6 4073,93 40,62 3967,25 554,13 66,06
V 4002,82 35,33 3898,33 481,78 69,16

Via 4062,75 35,33 3960,72 481,78 66,70
VI6 3949,61 35,33 3850,27 481,78 64,01
V Ib 3977,52 35,33 3883,65 481,78 58,54
VIr 3964,52 35,33 3865,18 481,78 64,01
VIA 3977,52 35,33 3883,65 481,78 58,54
Vie 3964,52 35,33 3865,18 481,78 64,01
Vila 3949,41 35,33 3845,79 481,78 68,29
VII6 3953,89 35,33 3850,27 481,78 68,29

(1,01)

05-01-115-04 

(101-9280)

свыше 20 м, диаметром 
свыше 800 мм у 
открытого побережья 
(открытого рейда) без 
извлечения грунта

Сваи из стальных труб,
(т)

III 1 6 9 1 ,3 9 1 5 ,4 9 1 6 4 6 ,5 2 2 0 2 ,8 9 2 9 ,3 8 1 ,6 1

la 1839,30 21,69 1782,72 283,97 34,89
16 1751,32 17,81 1700,40 233,25 33,11
Ib 1775,77 18,58 1722,30 243,43 34,89
Ir 1841,71 18,58 1788,24 243,43 34,89
1д 1745,94 15,49 1700,96 202,89 29,49
Па 1691,46 15,49 1646,52 202,89 29,45
116 1696,54 15,49 1637,68 202,89 43,37
Ilia 1692,44 15,49 1646,52 202,89 30,43
IVa 1703,76 15,49 1659,20 202,89 29,07
IV6 1736,74 17,81 1689,86 233,25 29,07
V 1706,37 15,49 1660,45 202,89 30,43

Via 1730,88 15,49 1686,05 202,89 29,34
VI6 1683,31 15,49 1639,64 202,89 28,18
V Ib 1702,35 15,49 1654,55 202,89 32,31
VIr 1690,19 15,49 1646,52 202,89 28,18
VIA 1702,35 15,49 1654,55 202,89 32,31
Vie 1690,19 15,49 1646,52 202,89 28,18
Vila 1683,22 15,49 1637,68 202,89 30,05
VII6 1685,18 15,49 1639,64 202,89 30,05

(1,01)
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Таблица 05-01-116. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в морских 
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной

III 1306,77 22,99 1217,01 133,17 66,77
1а 1414,79 32,19 1309,77 186,47 72,83
16 1350,57 26,43 1251,49 153,22 72,65
1в 1373,37 27,58 1274,43 159,82 71,36
1г 1410,10 27,58 1311,16 159,82 71,36
1д 1345,73 22,99 1255,74 133,17 67,00
Па 1306,92 22,99 1217,01 133,17 66,92
Пб 1323,99 22,99 1202,41 133,17 98,59
Ша 1309,16 22,99 1217,01 133,17 69,16
IVa 1319,22 22,99 1230,17 133,17 66,06
IV6 1342,93 26,43 1250,44 153,22 66,06
V 1317,68 22,99 1225,53 133,17 69,16

Via 1323,22 22,99 1233,53 133,17 66,70
VI6 1292,12 22,99 1205,12 133,17 64,01
V Ib 1308,85 22,99 1227,32 133,17 58,54
VIr 1304,01 22,99 1217,01 133,17 64,01

1308,85 22,99 1227,32 133,17 58,54
Vie 1304,01 22,99 1217,01 133,17 64,01
Vila 1293,69 22,99 1202,41 133,17 68,29
VII6 1296,40 22,99 1205,12 133,17 68,29

(1,01)

III 578,90 11,74 537,78 58,54 29,38
la 630,02 16,43 578,70 81,97 34,89
16 599,58 13,49 552,98 67,33 33,11
Ib 612,10 14,08 563,13 70,24 34,89
Ir 628,04 14,08 579,07 70,24 34,89
1д 595,90 11,74 554,67 58,54 29,49
Па 578,97 11,74 537,78 58,54 29,45
П6 586,25 11,74 531,14 58,54 43,37
Ша 579,95 11,74 537,78 58,54 30,43
IVa 584,34 11,74 543,53 58,54 29,07
IV6 595,10 13,49 552,54 67,33 29,07
V 583,66 11,74 541,49 58,54 30,43

Via 585,79 11,74 544,71 58,54 29,34
VI6 512(25 11,74 532,33 58,54 28,18
V Ib 586,34 11,74 542,29 58,54 32,31
VIr 577,70 11,74 537,78 58,54 28,18
VIA 586,34 11,74 542,29 58,54 32,31
Vie 577,70 11,74 537,78 58,54 28,18
Vila 572,93 11,74 531,14 58,54 30,05
VII6 574,12 11,74 532,33 58,54 30,05

(1,01)

Ш 3208,17 22,99 3118,41 280,78 66,77
la 3414,99 32,19 3309,97 393,11 72,83
16 3285,59 26,43 3186,51 322,95 72,65
Ib 3345,70 27,58 3246,76 337,01 71,36
It 3403,69 27,58 3304,75 337,01 71,36
1д 3286,87 22,99 3196,88 280,78 67,00
Па 3208,32 22,99 3118,41 280,78 66,92
П6 3192,06 22,99 3070,48 280,78 98,59
Ша 3210,56 22,99 3118,41 280,78 69,16
IVa 3239,72 22,99 3150,67 280,78 66,06
IV6 3285,57 26,43 3193,08 322,95 66,06
V 3225,97 22,99 3133,82 280,78 69,16

05-01-116-01

(101-9280)

до 20 м, диаметром до 
800 мм в закрытой 
акватории без извлечения 
грунта

Сваи из стальных труб,
(т)

2,39

05-01-116-02 свыше 20 м, диаметром 
свыше 800 мм в закрытой 
акватории без извлечения 
грунта

(101-9280) Сваи из стальных труб, 
(т)

1,22

05-01-116-03 до 20 м, диаметром до 
800 мм у открытого 
побережья (открытого 
рейда) без извлечения 
грунта

2,39
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(101-9280) Сваи из стальных труб,
(т)

Via 3216,86 22,99 3127,17 280,78 66,70
VI6 3162,83 22,99 3075,83 280,78 64,01
VIb 3227,06 22,99 3145,53 280,78 58,54
VIr 3205,41 22,99 3118,41 280,78 64,01
VIA 3227,06 22,99 3145,53 280,78 58,54
Vie 3205,41 22,99 3118,41 280,78 64,01
Vila 3161,76 22,99 3070,48 280,78 68,29
VII6 3167,11 22,99 3075,83 280,78 68,29

(1,01)

05-01-116-04

(101-9280)

свыше 20 м, диаметром 
свыше 800 мм у 
открытого побережья 
(открытого рейда) без 
извлечения грунта

Сваи из стальных труб,
(т)

III 1416,11 11,74 1374,99 126,98 29,38 1,22
la 1512,67 16,43 1461,35 177,76 34,89
16 1452,44 13,49 1405,84 145,98 33,11
Ib 1481,35 14,08 1432,38 152,34 34,89
Ir 1507,82 14,08 1458,85 152,34 34,89
1д 1451,25 11,74 1410,02 126,98 29,49
Па 1416,18 11,74 1374,99 126,98 29,45
116 1409,17 11,74 1354,06 126,98 43,37
Ilia 1417,16 11,74 1374,99 126,98 30,43
IVa 1429,98 11,74 1389,17 126,98 29,07
IV6 1450,98 13,49 1408,42 145,98 29,07
V 1424,12 11,74 1381,95 126,98 30,43

Via 1420,69 11,74 1379,61 126,98 29,34
VI6 1396,36 11,74 1356,44 126,98 28,18
VIb 1430,90 11,74 1386,85 126,98 32,31
VIr 1414,91 11,74 1374,99 126,98 28,18
VIA 1430,90 11,74 1386,85 126,98 32,31
Vie 1414,91 11,74 1374,99 126,98 28,18
Vila 1395,85 11,74 1354,06 126,98 30,05
VII6 1398,23 11,74 1356,44 126,98 30,05

(1,01)

Таблица 05-01-117. Изготовление свай из стальных труб
Измеритель: 1 т свай
Изготовление свай из стальных труб диаметром

05-01-117-01

(103-9012)

до 800 мм, длиной до 20 м 

Трубы стальные, (т)

III 101,21 36,31 51,15 2,16 13,75 3,72
la 123,84 50,82 55,51 3,02 17,51
16 111,47 41,74 53,04 2,48 16,69
Ib 114,67 43,56 53,60 2,59 17,51
Ir 118,30 43,56 57,23 2,59 17,51
1д 105,33 36,31 53,90 2,16 15,12
Па 101,90 36,31 51,15 2,16 14,44
116 106,27 36,31 50,61 2,16 19,35
Ilia 101,79 36,31 51,15 2,16 14,33
IVa 102,34 36,31 51,59 2,16 14,44
IV6 108,38 41,74 52,20 2,48 14,44
V 102,55 36,31 51,91 2,16 14,33

Via 103,81 36,31 53,28 2,16 14,22
VI6 102,15 36,31 50,72 2,16 15,12
VIb 102,77 36,31 51,34 2,16 15,12
VIr 102,58 36,31 51,15 2,16 15,12
VIA 102,77 36,31 51,34 2,16 15,12
Vie 102,58 36,31 51,15 2,16 15,12
Vila 101,81 36,31 50,61 2,16 14,89
VII6 101,92 36,31 50,72 2,16 14,89

(1,01)

05-01-117-02 свыше 800 мм, длиной 
свыше 20 м

III 60,99 21,86 30,50 0,95 8,63 2,24
la 74,79 30,60 33,20 1,32 10,99
16 67,29 25,13 31,69 1,09 10,47
Ib 69,21 26,23 31,99 1,13 10,99
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(103-9012) Трубы стальные, (т)

1г 71,56 26,23 34,34 1,13 10,99

1д 63,58 21,86 32,23 0,95 9,49
Па 61,42 21,86 30,50 0,95 9,06
Пб 64,16 21,86 30,16 0,95 12,14
Ша 61,35 21,86 30,50 0,95 8,99
IVa 61,67 21,86 30,75 0,95 9,06
IV6 65,30 25,13 31,11 1,09 9,06
V 61,84 21,86 30,99 0,95 8,99

Via 62,66 21,86 31,88 0,95 8,92
VI6 61,58 21,86 30,23 0,95 9,49
VIb 61,93 21,86 30,58 0,95 9,49
VIr 61,85 21,86 30,50 0,95 9,49
У1д 61,93 21,86 30,58 0,95 9,49
Vie 61,85 21,86 30,50 0,95 9,49
Vila 61,36 21,86 30,16 0,95 9,34
VII6 61,43 21,86 30,23 0,95 9,34

(1,01)

Таблица 05-01-118. Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда в 
морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной до

05-01-118-01

(101-1145)

5 м, массой 1 м до 70 кг в 
закрытой акватории

Профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л4 и Л5 
массой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

III 3698,56 119,38 3229,28 491,28 349,90 12,41
la 4094,67 167,16 3510,38 687,80 417,13
16 3875,79 137,25 3340,32 564,92 398,22
Ib 3933,95 143,21 3378,96 589,54 411,78
It 4040,18 143,21 3485,19 589,54 411,78
1д 3789,10 119,38 3312,60 491,28 357,12
Па 3702,33 119,38 3229,28 491,28 353,67
116 3829,42 119,38 3214,62 491,28 495,42
Ilia 3710,66 119,38 3229Д8 491,28 362,00
IVa 3715,69 119,38 3246,23 491,28 350,08
IV6 3807,72 137,25 3320,39 564,92 350,08
V 3732,81 119,38 3251,43 491,28 362,00

Via 3761,98 119,38 3288,50 491,28 354,10
VI6 3676,85 119,38 3214,75 491,28 342,72
V Ib 3740,71 119,38 3238,85 491,28 382,48
VIr 3691,38 119,38 3229,28 491,28 342,72
VIA 3740,71 119,38 3238,85 491,28 382,48
Vie 3691,38 119,38 3229,28 491,28 342,72
Vila 3695,08 119,38 3214,62 491,28 361,08
VII6 3695,21 119,38 3214,75 491,28 361,08

(П)

05-01-118-02 15 м, массой 1 м до 70 кг 
в закрытой акватории

Ш 1970,27 77,44 1640,52 244,76 252,31 8,05
la 2193,09 108,43 1783,40 342,66 301,26
16 2074,79 89,03 1697,12 281,47 288,64
Ib 2105,46 92,90 1716,65 293,71 295,91
It 2161,45 92,90 1772,64 293,71 295,91
1д 2020,96 77,44 1684,27 244,76 259,25
Па 1973,84 77,44 1640,52 244,76 255,88
П6 2062,42 77,44 1633,12 244,76 351,86
Ша 1978,95 77,44 1640,52 244,76 260,99
IVa 1980,31 77,44 1649,31 244,76 253,56
IV6 2029,08 89,03 1686,49 281,47 253,56

V 1990,62 77,44 1652,19 244,76 260,99
Via 2006,73 77,44 1672,19 244,76 257,10
VI6 1960,03 77,44 1633,35 244,76 249,24
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ОЕРЖ -2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101 -1145 ) П роф или  ф асонн ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш п ун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

V I b 1998,02 77,44 1645,43 244,76 275,15
VIr 1967,20 77,44 1640,52 244,76 249,24
VIA 1998,02 77,44 1645,43 244,76 275,15
Vie 1967,20 77,44 1640,52 244,76 249,24
Vila 1972,03 77,44 1633,12 244,76 261,47
VII6 1972,26 77,44 1633,35 244,76 261,47

(П)

05-01-118-03

(101 -1145 )

24 м, массой 1 м до 70 кг 
в закрытой акватории

П роф или  ф асонн ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш п ун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 2174,55 103,99 1749,09 262,77 321,47 10,81
la 2434,42 145,61 1901,44 367,97 387,37
16 2304,17 119,56 1809,39 302,25 375,22
I b 2321,40 124,75 1830,23 315,37 366,42
Ir 2380,27 124,75 1889,10 315,37 366,42

1д 2223,48 103,99 1795,12 262,77 324,37
Па 2174,35 103,99 1749,09 262,77 321,27
116 2286,38 103,99 1741,16 262,77 441,23
Ilia 2183,42 103,99 1749,09 262,77 330,34
IVa 2183,37 103,99 1758,36 262,77 321,02
IV6 2238,81 119,56 1798,23 302,25 321,02
V 2195,69 103,99 1761,36 262,77 330,34

Via 2223,64 103,99 1782,19 262,77 337,46
VI6 2159,40 103,99 1741,35 262,77 314,06
V I b 2200,04 103,99 1754,27 262,77 341,78
VIr 2167,14 103,99 1749,09 262,77 314,06
VIA 2200,04 103,99 1754,27 262,77 341,78
Vie 2167,14 103,99 1749,09 262,77 314,06
Vila 2175,28 103,99 1741,16 262,77 330,13
VII6 2175,47 103,99 1741,35 262,77 330,13

(П)

05-01-118-04

(101 -1145 )

5 м, массой 1 м свыше 70 
кг в закрытой акватории

П роф или  ф асонн ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш п ун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 2479,78 79,56 2160,81 328,44 239,41 8,27
la 2746,77 111,40 2349,02 459,90 286,35
16 2600,81 91,47 2235,18 377,79 274,16
I b 2637,36 95,44 2260,99 394,24 280,93
Ir 2708,37 95,44 2332,00 394,24 280,93

1д 2541,77 79,56 2216,43 328,44 245,78
Па 2483,07 79,56 2160,81 328,44 242,70
116 2566,17 79,56 2150,92 328,44 335,69
Ilia 2488,54 79,56 2160,81 328,44 248,17
IVa 2492,03 79,56 2172,07 328,44 240,40
IV6 2553,65 91,47 2221,78 377,79 240,40
V 2503,35 79,56 2175,62 328,44 248,17

Via 2524,71 79,56 2200,31 328,44 244,84
VI6 2467,12 79,56 2151,01 328,44 236,55
V I b 2509,05 79,56 2167,13 328,44 262,36
VIr 2476,92 79,56 2160,81 328,44 236,55
VIA 2509,05 79,56 2167,13 328,44 262,36
Vie 2476,92 79,56 2160,81 328,44 236,55
Vila 2478,93 79,56 2150,92 328,44 248,45
VII6 2479,02 79,56 2151,01 328,44 248,45

(П)

05-01-118-05 24 м, массой 1 м свыше III 1472,69 69,84 1210,97 180,60 191,88 7,26
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-1145)

70 кг в закрытой 
акватории

Профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л 4  и Л 5  
м ассой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

1а 1647,90 97,79 1316,51 252,87 233,60
16 1560,97 80,30 1252,80 207,66 227,87
1в 1567,86 83,78 1267,16 216,74 216,92
1г 1609,02 83,78 1308,32 216,74 216,92
1 д 1508,78 69,84 1243,06 180,60 195,88
Па 1473,46 69,84 1210,97 180,60 192,65
Пб 1531,28 69,84 1205,40 180,60 256,04
Ша 1478,19 69,84 1210,97 180,60 197,38
IVa 1480,43 69,84 1217,36 180,60 193,23
IV6 1518,44 80,30 1244,91 207,66 193,23
V 1486,76 69,84 1219,54 180,60 197,38

Via 1510,02 69,84 1234,10 180,60 206,08
VI6 1466,58 69,84 1205,54 180,60 191,20
VIb 1487,58 69,84 1214,50 180,60 203,24
VIr 1472,01 69,84 1210,97 180,60 191,20
У1д 1487,58 69,84 1214,50 180,60 203,24
Vie 1472,01 69,84 1210,97 180,60 191,20
Vila 1474,21 69,84 1205,40 180,60 198,97
VII6 1474,35 69,84 1205,54 180,60 198,97

(П)

05-01-118-06

(101-1145)

30 м, массой 1 м свыше 
70 кг в закрытой 
акватории

Профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л 4  и Л 5  
м ассой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

III 1326,07 66,47 1093,40 162,60 166,20 6,91
la 1484,12 93,08 1188,73 227,62 202,31
16 1405,11 76,42 1131,19 187,02 197,50
Ib 1411,60 79,74 1144,15 195,11 187,71
Ir 1448,93 79,74 1181,48 195,11 187,71
1 д 1359,35 66,47 1122,48 162,60 170,40
Па 1327,16 66,47 1093,40 162,60 167,29
116 1374,82 66,47 1088,37 162,60 219,98
Ilia 1330,93 66,47 1093,40 162,60 171,06
IVa 1333,41 66,47 1099,17 162,60 167,77
IV6 1368,21 76,42 1124,02 187,02 167,77
V 1338,70 66,47 1101,17 162,60 171,06

Via 1359,68 66,47 1114,42 162,60 178,79
VI6 1321,36 66,47 1088,52 162,60 166,37
VIb 1339,30 66,47 1096,58 162,60 176,25
VIr 1326,24 66,47 1093,40 162,60 166,37
VIA 1339,30 66,47 1096,58 162,60 176,25
Vie 1326,24 66,47 1093,40 162,60 166,37
Vila 1327,64 66,47 1088,37 162,60 172,80
VII6 1327,79 66,47 1088,52 162,60 172,80

(П)

05-01-118-07 5 м, массой 1 м до 70 кг у 
открытого побережья 
(открытого рейда)

III 10216,96 119,38 9747,68 1229,91 349,90 12,41
la 11154,26 167,16 10569,97 1721,77 417,13
16 10610,61 137,25 10075,14 1414,43 398,22
Ib 10753,87 143,21 10198,88 1475,57 411,78
Ir 11163,22 143,21 10608,23 1475,57 411,78
1 д 10553,26 119,38 10076,76 1229,91 357,12
Па 10220,73 119,38 9747,68 1229,91 353,67
116 10319,59 119,38 9704,79 1229,91 495,42
Ilia 10229,06 119,38 9747,68 1229,91 362,00
IVa 10289,81 119,38 9820,35 1229,91 350,08
IV6 10492,62 137,25 10005,29 1414,43 350,08
V 10314,57 119,38 9833,19 1229,91 362,00
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ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-1145) Профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л 4  и Л 5  
м ассой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

Via 10473,92 119,38 10000,44 1229,91 354,10
VI6 10177,60 119,38 9715,50 1229,91 342,72
VIb 10293,68 119,38 9791,82 1229,91 382,48
VIr 10209,78 119,38 9747,68 1229,91 342,72
VIA 10293,68 119,38 9791,82 1229,91 382,48
Vie 10209,78 119,38 9747,68 1229,91 342,72
Vila 10185,25 119,38 9704,79 1229,91 361,08
VII6 10195,96 119,38 9715,50 1229,91 361,08

(П)

05-01-118-08

(101-1145)

15 м, массой 1 м до 70 кг 
у открытого побережья 
(открытого рейда)

Профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л 4  и Л 5  
м ассой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

III 5063,15 77,44 4733,40 595,86 252,31 8,05
la 5542,75 108,43 5133,06 834,20 301,26
16 5270,33 89,03 4892,66 685,30 288,64
Ib 5341,40 92,90 4952,59 715,03 295,91
Ir 5540,83 92,90 5152,02 715,03 295,91
1д 5230,18 77,44 4893,49 595,86 259,25
Па 5066,72 77,44 4733,40 595,86 255,88
116 5141,89 77,44 4712,59 595,86 351,86
Ilia 5071,83 77,44 4733,40 595,86 260,99
IVa 5099,60 77,44 4768,60 595,86 253,56
IV6 5201,03 89,03 4858,44 685,30 253,56
V 5113,48 77,44 4775,05 595,86 260,99

Via 5191,15 77,44 4856,61 595,86 257,10
VI6 5044,51 77,44 4717,83 595,86 249,24
VIb 5107,29 77,44 4754,70 595,86 275,15
VIr 5060,08 77,44 4733,40 595,86 249,24
VIA 5107,29 77,44 4754,70 595,86 275,15
Vie 5060,08 77,44 4733,40 595,86 249,24
Vila 5051,50 77,44 4712,59 595,86 261,47
VII6 5056,74 77,44 4717,83 595,86 261,47

(П)

05-01-118-09 24 м, массой 1 м до 70 кг III 5548,92 103,99 5123,46 645,40 321,47 10,81
у открытого побережья la 6088,93 145,61 5555,95 903,39 387,37
(открытого рейда) 16 5790,55 119,56 5295,77 742,18 375,22

Ib 5851,85 124,75 5360,68 774,54 366,42
Ir 6067,47 124,75 5576,30 774,54 366,42
1д 5724,96 103,99 5296,60 645,40 324,37
Па 5548,72 103,99 5123,46 645,40 321,27
116 5646,13 103,99 5100,91 645,40 441,23
Ilia 5557,79 103,99 5123,46 645,40 330,34
IVa 5586,57 103,99 5161,56 645,40 321,02
IV6 5699,39 119,56 5258,81 742,18 321,02
V 5602,82 103,99 5168,49 645,40 330,34

Via 5698,08 103,99 5256,63 645,40 337,46
VI6 5524,61 103,99 5106,56 645,40 314,06
VIb 5592,30 103,99 5146,53 645,40 341,78
VIr 5541,51 103,99 5123,46 645,40 314,06
VIA 5592,30 103,99 5146,53 645,40 341,78
Vie 5541,51 103,99 5123,46 645,40 314,06
Vila 5535,03 103,99 5100,91 645,40 330,13
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ОЕРЖ -2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1 0 1 -1145 ) П роф или  ф асон н ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш пун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

VII6 5540,68 103,99 5106,56 645,40 330,13
(П)

05-01-118-10

(1 0 1 -1145 )

5 м, массой 1 м свыше 70 
кг у открытого побережья 
(открытого рейда)

П роф или  ф асон н ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш пун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 6839,90 79,56 6520,93 822,35 239,41 8,27
1а 7468,89 111,40 7071,14 1151,58 286,35
16 7105,69 91,47 6740,06 945,72 274,16
1в 7199,16 95,44 6822,79 986,96 280,93
1г 7472,94 95,44 7096,57 986,96 280,93

1д 7066,30 79,56 6740,96 822,35 245,78
Па 6843,19 79,56 6520,93 822,35 242,70
Пб 6907,41 79,56 6492,16 822,35 335,69
Ша 6848,66 79,56 6520,93 822,35 248,17
IVa 6889,42 79,56 6569,46 822,35 240,40
IV6 7025,14 91,47 6693,27 945,72 240,40
V 6905,86 79,56 6578,13 822,35 248,17

Via 7014,30 79,56 6689,90 822,35 244,84
VI6 6815,43 79,56 6499,32 822,35 236,55
VIb 6892,30 79,56 6550,38 822,35 262,36
VIr 6837,04 79,56 6520,93 822,35 236,55

У1д 6892,30 79,56 6550,38 822,35 262,36
Vie 6837,04 79,56 6520,93 822,35 236,55
V ila 6820,17 79,56 6492,16 822,35 248,45
VII6 6827,33 79,56 6499,32 822,35 248,45

(П)

05-01-118-11

(1 0 1 -1145 )

24 м, массой 1 м свыше 
70 кг у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

П роф или  ф асон н ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш пун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 3794,31 69,84 3532,59 444,52 191,88 7,26
la 4162,24 97,79 3830,85 622,44 233,60
16 3959,61 80,30 3651,44 511,11 227,87
Ib 3996,85 83,78 3696,15 533,38 216,92
Ir 4145,40 83,78 3844,70 533,38 216,92

1д 3917,54 69,84 3651,82 444,52 195,88
Па 3795,08 69,84 3532,59 444,52 192,65
116 3842,81 69,84 3516,93 444,52 256,04
Ilia 3799,81 69,84 3532,59 444,52 197,38
IVa 3821,85 69,84 3558,78 444,52 193,23
IV6 3899,44 80,30 3625,91 511,11 193,23
V 3830,83 69,84 3563,61 444,52 197,38

Via 3900,14 69,84 3624,22 444,52 206,08
VI6 3781,86 69,84 3520,82 444,52 191,20
VIb 3821,51 69,84 3548,43 444,52 203,24
VIr 3793,63 69,84 3532,59 444,52 191,20

VIA 3821,51 69,84 3548,43 444,52 203,24
Vie 3793,63 69,84 3532,59 444,52 191,20
V ila 3785,74 69,84 3516,93 444,52 198,97
VII6 3789,63 69,84 3520,82 444,52 198,97

(П)

05-01-118-12 30 м, массой 1 м свыше 
70 кг у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

III 3392,96 66,47 3160,29 397,43 166,20 6,91
la 3722,59 93,08 3427,20 556,47 202,31
16 3540,59 76,42 3266,67 457,16 197,50
Ib 3574,09 79,74 3306,64 476,95 187,71
Ir 3707,10 79,74 3439,65 476,95 187,71

1д 3503,87 66,47 3267,00 397,43 170,40
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ОЕРЖ -2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-1145) П рофили фасонные 
горячекатаные для 
ш пунтовых свай Л 4  и Л5  
массой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

Па 3394,05 66,47 3160,29 397,43 167,29
Пб 3432,74 66,47 3146,29 397,43 219,98
Ша 3397,82 66,47 3160,29 397,43 171,06
IVa 3417,94 66,47 3183,70 397,43 167,77
IV6 3487,97 76,42 3243,78 457,16 167,77
V 3425,60 66,47 3188,07 397,43 171,06

Via 3487,61 66,47 3242,35 397,43 178,79
VI6 3382,62 66,47 3149,78 397,43 166,37
VI в 3417,15 66,47 3174,43 397,43 176,25
VI г 3393,13 66,47 3160,29 397,43 166,37

У1д 3417,15 66,47 3174,43 397,43 176,25
VI е 3393,13 66,47 3160,29 397,43 166,37
Vila 3385,56 66,47 3146,29 397,43 172,80
VII6 3389,05 66,47 3149,78 397,43 172,80

(П)

Таблица 05-01-119. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда в 
морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной до

05-01-119-01

(101-1145)

5 м, массой 1 м до 70 кг в 
закрытой акватории

Профили фасонные 
горячекатаные для 
шпунтовых свай Л 4  и Л5  
массой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

111 3653,73 104,23 3199,60 361,65 349,90 10,96
la 4003,16 145,88 3440,15 506,40 417,13
16 3804,56 119,90 3286,44 415,88 398,22
1в 3891,74 125,05 3354,91 434,03 411,78
I r 3968,25 125,05 3431,42 434,03 411,78
1д 3755,62 104,23 3294,27 361,65 357,12
П а 3657,50 104,23 3199,60 361,65 353,67
Пб 3749,99 104,23 3150,34 361,65 495,42
Ша 3665,83 104,23 3199,60 361,65 362,00
IVa 3690,80 104,23 3236,49 361,65 350,08
IV6 3761,18 119,90 3291,20 415,88 350,08
V 3685,10 104,23 3218,87 361,65 362,00

Via 3679,86 104,23 3221,53 361,65 354,10
VI6 3604,28 104,23 3157,33 361,65 342,72
V Ib 3716,78 104,23 3230,07 361,65 382,48
VIr 3646,55 104,23 3199,60 361,65 342,72
У 1д 3716,78 104,23 3230,07 361,65 382,48
Vie 3646,55 104,23 3199,60 361,65 342,72
Vila 3615,65 104,23 3150,34 361,65 361,08
VII6 3622,64 104,23 3157,33 361,65 361,08

(П)

05-01-119-02 15 м , м а с с о й  1 м  до  70 кг 
в за к р ы т о й  а к в а т о р и и

III 1734,13 65,24 1416,58 159,36 252,31 6,86
la 1917,05 91,31 1524,48 223,06 301,26
16 1819,73 75,05 1456,04 183,25 288,64
I b 1859,36 78,27 1485,18 191,21 295,91
Ir 1896,35 78,27 1522,17 191,21 295,91
1д 1784,03 65,24 1459,54 159,36 259,25
Па 1737,70 65,24 1416,58 159,36 255,88
116 1813,11 65,24 1396,01 159,36 351,86
Ilia 1742,81 65,24 1416,58 159,36 260,99
IVa 1751,19 65,24 1432,39 159,36 253,56
IV6 1785,36 75,05 1456,75 183,25 253,56

V 1751,87 65,24 1425,64 159,36 260,99
Via 1751,54 65,24 1429,20 159,36 257,10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1 0 1 -1145 ) П роф или  ф асон н ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш пун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

VI6 1713,51 65,24 1399,03 159,36 249,24
VIb 1769,76 65,24 1429,37 159,36 275,15
VIr 1731,06 65,24 1416,58 159,36 249,24

У1д 1769,76 65,24 1429,37 159,36 275,15
Vie 1731,06 65,24 1416,58 159,36 249,24
Vila 1722,72 65,24 1396,01 159,36 261,47
VII6 1725,74 65,24 1399,03 159,36 261,47

(П)

05-01-119-03

(1 0 1 -1145 )

24 м, массой 1 м до 70 кг 
в закрытой акватории

П роф или  ф асон н ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш пун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 1801,90 87,78 1392,65 154,02 321,47 9,23
la 2007,08 122,85 1496,86 215,56 387,37
16 1906,80 100,98 1430,60 177,12 375,22
Ib 1931,14 105,31 1459,41 184,79 366,42
Ir 1965,92 105,31 1494,19 184,79 366,42

1д 1846,21 87,78 1434,06 154,02 324,37
Па 1801,70 87,78 1392,65 154,02 321,27
116 1900,21 87,78 1371,20 154,02 441,23
Ilia 1810,77 87,78 1392,65 154,02 330,34
IVa 1817,01 87,78 1408,21 154,02 321,02
IV6 1853,76 100,98 1431,76 177,12 321,02
V 1819,41 87,78 1401,29 154,02 330,34

Via 1828,12 87,78 1402,88 154,02 337,46
VI6 1775,99 87,78 1374,15 154,02 314,06
VIb 1834,89 87,78 1405,33 154,02 341,78
VIr 1794,49 87,78 1392,65 154,02 314,06

VIA 1834,89 87,78 1405,33 154,02 341,78
Vie 1794,49 87,78 1392,65 154,02 314,06
Vila 1789,11 87,78 1371,20 154,02 330,13
VII6 1792,06 87,78 1374,15 154,02 330,13

(П)

05-01-119-04

(1 0 1 -1145 )

5 м, массой 1 м свыше 70 
кг в закрытой акватории

П роф или  ф асон н ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш пун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 2467,84 69,90 2158,53 243,70 239,41 7,35
la 2705,11 97,83 2320,93 341,18 286,35
16 2571,75 80,41 2217,18 280,22 274,16
Ib 2628,11 83,86 2263,32 292,44 280,93
Ir 2679,65 83,86 2314,86 292,44 280,93

1д 2537,94 69,90 2222,26 243,70 245,78
Па 2471,13 69,90 2158,53 243,70 242,70
116 2530,81 69,90 2125,22 243,70 335,69
Ilia 2476,60 69,90 2158,53 243,70 248,17
IVa 2493,63 69,90 2183,33 243,70 240,40
IV6 2541,15 80,41 2220,34 280,22 240,40
V 2489,59 69,90 2171,52 243,70 248,17

Via 2487,94 69,90 2173,20 243,70 244,84
VI6 2436,38 69,90 2129,93 243,70 236,55
VIb 2511,26 69,90 2179,00 243,70 262,36
VIr 2464,98 69,90 2158,53 243,70 236,55
VIA 2511,26 69,90 2179,00 243,70 262,36
Vie 2464,98 69,90 2158,53 243,70 236,55
Vila 2443,57 69,90 2125,22 243,70 248,45
VII6 2448,28 69,90 2129,93 243,70 248,45

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-01-119-05

(101 -1145 )

24 м, массой 1 м свыше 
70 кг в закрытой 
акватории

П роф или  ф асонн ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш п ун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 1261,25 59,15 1010,22 110,59 191,88 6,22
1а 1402,27 82,79 1085,88 154,80 233,60
16 1333,74 68,05 1037,82 127,20 227,87
1в 1346,55 70,97 1058,66 132,70 216,92
1г 1372,11 70,97 1084,22 132,70 216,92

1д 1295,47 59,15 1040,44 110,59 195,88
Па 1262,02 59,15 1010,22 110,59 192,65
Пб 1309,78 59,15 994,59 110,59 256,04
Ша 1266,75 59,15 1010,22 110,59 197,38
IVa 1273,86 59,15 1021,48 110,59 193,23
IV6 1299,80 68,05 1038,52 127,20 193,23
V 1273,08 59,15 1016,55 110,59 197,38

Via 1283,04 59,15 1017,81 110,59 206,08
VI6 1247,08 59,15 996,73 110,59 191,20
V I b 1281,75 59,15 1019,36 110,59 203,24
VIr 1260,57 59,15 1010,22 110,59 191,20
VIA 1281,75 59,15 1019,36 110,59 203,24
Vie 1260,57 59,15 1010,22 110,59 191,20
Vila 1252,71 59,15 994,59 110,59 198,97
VII6 1254,85 59,15 996,73 110,59 198,97

(П)

05-01-119-06

(101 -1145 )

30 м, массой 1 м свыше 
70 кг в закрытой 
акватории

П роф или  ф асонн ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш п ун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 1126,83 56,87 903,76 99,13 166,20 5,98
la 1253,61 79,59 971,71 138,71 202,31
16 1191,54 65,42 928,62 113,97 197,50
I b 1203,03 68,23 947,09 118,92 187,71
Ir 1226,25 68,23 970,31 118,92 187,71

1д 1158,13 56,87 930,86 99,13 170,40
Па 1127,92 56,87 903,76 99,13 167,29
116 1166,82 56,87 889,97 99,13 219,98
Ilia 1131,69 56,87 903,76 99,13 171,06
IVa 1138,38 56,87 913,74 99,13 167,77
IV6 1162,25 65,42 929,06 113,97 167,77
V 1137,41 56,87 909,48 99,13 171,06

Via 1146,57 56,87 910,91 99,13 178,79
VI6 1115,12 56,87 891,88 99,13 166,37
V I b 1144,95 56,87 911,83 99,13 176,25
VIr 1127,00 56,87 903,76 99,13 166,37
VIA 1144,95 56,87 911,83 99,13 176,25
Vie 1127,00 56,87 903,76 99,13 166,37
Vila 1119,64 56,87 889,97 99,13 172,80
VII6 1121,55 56,87 891,88 99,13 172,80

(П)

05-01-119-07 5 м, массой 1 м до 70 кг у III 8377,45 104,23 7923,32 982,50 349,90 10,96
открытого побережья la 9121,97 145,88 8558,96 1375,98 417,13
(открытого рейда) 16 8676,38 119,90 8158,26 1130,23 398,22

I b 8853,61 125,05 8316,78 1179,00 411,78
Ir 9072,69 125,05 8535,86 1179,00 411,78

1д 8625,99 104,23 8164,64 982,50 357,12
Па 8381,22 104,23 7923,32 982,50 353,67
1 16 8421,08 104,23 7821,43 982,50 495,42
Ilia 8389,55 104,23 7923,32 982,50 362,00
IVa 8462,29 104,23 8007,98 982,50 350,08
IV6 8625,82 119,90 8155,84 1130,23 350,08
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1 0 1 -1145 ) П роф или  ф асон н ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш пун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

V 8441,80 104,23 7975,57 982,50 362,00
Via 8469,50 104,23 8011,17 982,50 354,10
VI6 8284,04 104,23 7837,09 982,50 342,72
VIb 8477,27 104,23 7990,56 982,50 382,48
VIr 8370,27 104,23 7923,32 982,50 342,72

У1д 8477,27 104,23 7990,56 982,50 382,48
Vie 8370,27 104,23 7923,32 982,50 342,72
Vila 8286,74 104,23 7821,43 982,50 361,08
VII6 8302,40 104,23 7837,09 982,50 361,08

(П)

05-01-119-08

(1 0 1 -1145 )

15 м, массой 1 м до 70 кг 
у открытого побережья 
(открытого рейда)

П роф или  ф асон н ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш пун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 3660,66 65,24 3343,11 412,63 252,31 6,86
la 4004,72 91,31 3612,15 577,81 301,26
16 3806,67 75,05 3442,98 474,55 288,64
Ib 3883,03 78,27 3508,85 495,12 295,91
Ir 3978,16 78,27 3603,98 495,12 295,91

1д 3770,38 65,24 3445,89 412,63 259,25
Па 3664,23 65,24 3343,11 412,63 255,88
116 3718,18 65,24 3301,08 412,63 351,86
Ilia 3669,34 65,24 3343,11 412,63 260,99
IVa 3697,21 65,24 3378,41 412,63 253,56
IV6 3769,37 75,05 3440,76 474,55 253,56
V 3691,85 65,24 3365,62 412,63 260,99

Via 3704,97 65,24 3382,63 412,63 257,10
VI6 3622,12 65,24 3307,64 412,63 249,24
VIb 3711,30 65,24 3370,91 412,63 275,15
VIr 3657,59 65,24 3343,11 412,63 249,24

VIA 3711,30 65,24 3370,91 412,63 275,15
Vie 3657,59 65,24 3343,11 412,63 249,24
Vila 3627,79 65,24 3301,08 412,63 261,47
VII6 3634,35 65,24 3307,64 412,63 261,47

(П)

05-01-119-09 24 м, массой 1 м до 70 кг III 3691,39 87,78 3282,14 402,40 321,47 9,23
у открытого побережья la 4054,61 122,85 3544,39 563,20 387,37
(открытого рейда) 16 3855,53 100,98 3379,33 462,60 375,22

Ib 3915,88 105,31 3444,15 482,80 366,42
Ir 4007,70 105,31 3535,97 482,80 366,42

1д 3794,36 87,78 3382,21 402,40 324,37
Па 3691,19 87,78 3282,14 402,40 321,27
116 3768,65 87,78 3239,64 402,40 441,23
Ilia 3700,26 87,78 3282,14 402,40 330,34
IVa 3725,60 87,78 3316,80 402,40 321,02
IV6 3799,62 100,98 3377,62 462,60 321,02
V 3722,08 87,78 3303,96 402,40 330,34

Via 3743,98 87,78 3318,74 402,40 337,46
VI6 3647,90 87,78 3246,06 402,40 314,06
VIb 3739,08 87,78 3309,52 402,40 341,78
VIr 3683,98 87,78 3282,14 402,40 314,06
VIA 3739,08 87,78 3309,52 402,40 341,78
Vie 3683,98 87,78 3282,14 402,40 314,06
Vila 3657,55 87,78 3239,64 402,40 330,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101 -1145 ) П роф или  ф асонн ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш п ун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

VII6 3663,97 87,78 3246,06 402,40 330,13
(П)

05-01-119-10

(101 -1145 )

5 м, массой 1 м свыше 70 
кг у открытого побережья 
(открытого рейда)

П роф или  ф асонн ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш п ун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 5654,03 69,90 5344,72 662,72 239,41 7,35
1а 6157,80 97,83 5773,62 927,68 286,35
16 5857,85 80,41 5503,28 762,00 274,16
1 в 5974,94 83,86 5610,15 795,20 280,93
1 г 6122,65 83,86 5757,86 795,20 280,93

1 д 5823,05 69,90 5507,37 662,72 245,78
Па 5657,32 69,90 5344,72 662,72 242,70
Пб 5681,51 69,90 5275,92 662,72 335,69
Ша 5662,79 69,90 5344,72 662,72 248,17
IVa 5712,04 69,90 5401,74 662,72 240,40
IV6 5822,39 80,41 5501,58 762,00 240,40
V 5698,02 69,90 5379,95 662,72 248,17

Via 5718,59 69,90 5403,85 662,72 244,84
VI6 5592,93 69,90 5286,48 662,72 236,55
V I b 5722,26 69,90 5390,00 662,72 262,36
VIr 5651,17 69,90 5344,72 662,72 236,55
VIA 5722,26 69,90 5390,00 662,72 262,36
Vie 5651,17 69,90 5344,72 662,72 236,55
Vila 5594,27 69,90 5275,92 662,72 248,45
VII6 5604,83 69,90 5286,48 662,72 248,45

(П)

05-01-119-11

(101 -1145 )

24 м, массой 1 м свыше 
70 кг у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

П роф или  ф асонн ы е  
горя ч ек ат ан ы е для 
ш п ун т овы х свай  Л 4  и Л 5  
м а ссо й  от  50  до  100  кг, 
ст аль м арки  1 6ХГ, (т)

III 2631,67 59,82 2381,03 290,91 190,82 6,29
la 2887,36 83,72 2571,34 407,21 232,30
16 2746,99 68,81 2451,60 334,49 226,58
I b 2786,09 71,77 2498,57 349,06 215,75
Ir 2853,03 71,77 2565,51 349,06 215,75

1 д 2708,33 59,82 2453,80 290,91 194,71
Па 2632,38 59,82 2381,03 290,91 191,53
116 2664,74 59,82 2350,12 290,91 254,80
Ilia 2637,12 59,82 2381,03 290,91 196,27
IVa 2658,07 59,82 2406,14 290,91 192,11
IV6 2711,14 68,81 2450,22 334,49 192,11
V 2653,02 59,82 2396,93 290,91 196,27

Via 2672,42 59,82 2407,74 290,91 204,86
VI6 2604,66 59,82 2354,78 290,91 190,06
V I b 2662,73 59,82 2400,84 290,91 202,07
VIr 2630,91 59,82 2381,03 290,91 190,06
VIA 2662,73 59,82 2400,84 290,91 202,07
Vie 2630,91 59,82 2381,03 290,91 190,06
Vila 2607,74 59,82 2350,12 290,91 197,80
VII6 2612,40 59,82 2354,78 290,91 197,80

(П)

05-01-119-12 30 м, массой 1 м свыше 
70 кг у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

III 2331,30 56,87 2108,23 257,43 166,20 5,98
la 2558,80 79,59 2276,90 360,37 202,31
16 2433,76 65,42 2170,84 296,01 197,50
I b 2468,22 68,23 2212,28 308,96 187,71
Ir 2527,77 68,23 2271,83 308,96 187,71

1 д 2399,99 56,87 2172,72 257,43 170,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-1145) П рофили фасонные 
горячекатаные для 
ш пунтовых свай Л 4 и Л5
массой от 50 до 100 кг, 
сталь марки 16ХГ, (т)

Па 2332,39 56,87 2108,23 257,43 167,29
Пб 2357,86 56,87 2081,01 257,43 219,98
Ша 2336,16 56,87 2108,23 257,43 171,06
IVa 2355,03 56,87 2130,39 257,43 167,77
IV6 2402,64 65,42 2169,45 296,01 167,77
V 2350,29 56,87 2122,36 257,43 171,06

Via 2367,83 56,87 2132,17 257,43 178,79
VI6 2308,36 56,87 2085,12 257,43 166,37
VIb 2358,80 56,87 2125,68 257,43 176,25
VIr 2331,47 56,87 2108,23 257,43 166,37

vta 2358,80 56,87 2125,68 257,43 176,25
Vie 2331,47 56,87 2108,23 257,43 166,37
Vila 2310,68 56,87 2081,01 257,43 172,80
VII6 2314,79 56,87 2085,12 257,43 172,80

(П)

Таблица 05-01-120. Сборка пакетов из свай
Измеритель: 1 т свай

05-01-120-01 Сборка пакетов из 11 свай 
массой 1 м свыше 70 кг, 
длиной 24 м

III 6936,44 18,76 54,39 3,72 6863,29 1,95
la 7833,64 26,27 58,51 5Д1 7748,86
16 7525,90 21,57 56,09 4,28 7448,24
Ib 7827,63 22,50 56,64 4,47 7748,49
Ir 7829,52 22,50 58,53 4,47 7748,49

1д 5993,50 18,76 55,81 3,72 5918,93
Па 5991,78 18,76 54,39 3,72 5918,63
116 7276,39 18,76 53,76 3,72 7203,87
Ilia 7074,60 18,76 54,39 3,72 7001,45
IVa 6916,06 18,76 54,58 3,72 6842,72
IV6 6919,88 21,57 55,59 4,28 6842,72
V 7075,01 18,76 54,80 3,72 7001,45

Via 7965,96 18,76 55,21 3,72 7891,99
VI6 6880,19 18,76 53,84 3,72 6807,59
VIb 6371,19 18,76 54,44 3,72 6297,99
VIr 6880,74 18,76 54,39 3,72 6807,59
У1д 6371,19 18,76 54,44 3,72 6297,99
Vie 6880,74 18,76 54,39 3,72 6807,59
Vila 7164,37 18,76 53,76 3,72 7091,85
VII6 7164,45 18,76 53,84 3,72 7091,85

Таблица 05-01-121. Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта 
вибропогружателем в морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем

05-01-121-01 в закрытой акватории III 722,34 36,90 374,68 39,06 310,76 3,72
la 828,70 51,67 403,32 54,68 373,71
16 790,86 42,45 385,53 44,93 362,88
Ib 788,69 44,27 392,02 46,87 352,40
Ir 800,64 44,27 403,97 46,87 352,40
1д 735,98 36,90 386,49 39,06 312,59
Па 721,61 36,90 374,68 39,06 310,03
116 833,99 36,90 370,45 39,06 426,64
Ilia 730,85 36,90 374,68 39,06 319,27
IVa 724,88 36,90 378,32 39,06 309,66
IV6 736,75 42,45 384,64 44,93 309,66
V 733,57 36,90 377,40 39,06 319,27

Via 744,46 36,90 380,30 39,06 327,26
VI6 709,95 36,90 371,23 39,06 301,82
VIb 744,25 36,90 377,41 39,06 329,94
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VIr 713,40 36,90 374,68 39,06 301,82
У1д 744,25 36,90 377,41 39,06 329,94
Vie 713,40 36,90 374,68 39,06 301,82
Vila 726,08 36,90 370,45 39,06 318,73
VII6 726,86 36,90 371,23 39,06 318,73

05-01-121-02 у открытого побережья 
(открытого рейда)

III 1246,29 36,90 898,63 78,43 310,76 3,72
la 1379,19 51,67 953,81 109,80 373,71
16 1323,78 42,45 918,45 90,18 362,88
Ib 1331,91 44,27 935,24 94,10 352,40
Ir 1349,32 44,27 952,65 94,10 352,40
1д 1270,67 36,90 921,18 78,43 312,59
Па 1245,56 36,90 898,63 78,43 310,03
116 1348,60 36,90 885,06 78,43 426,64
Ilia 1254,80 36,90 898,63 78,43 319,27
IVa 1254,10 36,90 907,54 78,43 309,66
IV6 1271,89 42,45 919,78 90,18 309,66
V 1259,35 36,90 903,18 78,43 319,27

Via 1265,88 36,90 901,72 78,43 327,26
VI6 1225,28 36,90 886,56 78,43 301,82
VIb 1272,86 36,90 906,02 78,43 329,94
VIr 1237,35 36,90 898,63 78,43 301,82
VIA 1272,86 36,90 906,02 78,43 329,94
Vie 1237,35 36,90 898,63 78,43 301,82
Vila 1240,69 36,90 885,06 78,43 318,73
VII6 1242,19 36,90 886,56 78,43 318,73

Таблица 05-01-122. Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта 
массой 1 м свыше 70 кг

Измеритель: 1 т свай
Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг из

05-01-122-01 двух шпунтин i n 7060,48 35,66 61,79 1,22 6963,03 3,75
la 7992,64 49,91 67,17 1,70 7875,56
16 7678,46 41,03 64,23 1,40 7573,20
Ib 7983,08 42,79 64,73 1,46 7875,56
Ir 7988,98 42,79 70,63 1,46 7875,56
1д 6130,41 35,66 66,09 1,22 6028,66
Па 6120,82 35,66 61,79 1,22 6023,37
116 7448,53 35,66 61,52 1,22 7351,35
Ilia 7203,75 35,66 61,79 1,22 7106,30
IVa 7045,68 35,66 62,45 1,22 6947,57
IV6 7051,45 41,03 62,85 1,40 6947,57
V 7204,96 35,66 63,00 1,22 7106,30

Via 8101,77 35,66 65,74 1,22 8000,37
VI6 7015,12 35,66 61,68 1,22 6917,78
VIb 6505,47 35,66 62,03 1,22 6407,78
VIr 7015,23 35,66 61,79 1,22 6917,78
У1д 6505,47 35,66 62,03 1,22 6407,78
Vie 7015,23 35,66 61,79 1,22 6917,78
Vila 7299,00 35,66 61,52 1,22 7201,82
VII6 7299,16 35,66 61,68 1,22 7201,82

05-01-122-02 четырех шпунтин III 7189,79 53,16 85,10 1,08 7051,53 5,59
la 8154,31 74,40 92,47 1,51 7987,44
16 7833,37 61,15 88,46 1,24 7683,76
Ib 8135,15 63,78 89,15 1,30 7982,22
Ir 8143,81 63,78 97,81 1,30 7982,22
1д 6266,93 53,16 91,44 1,08 6122,33
Па 6252,12 53,16 85,10 1,08 6113,86
116 7614,98 53,16 84,78 1,08 7477,04
Ilia 7336,36 53,16 85,10 1,08 7198,10
IVa 7178,01 53,16 86,09 1,08 7038,76
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IV6 7186,39 61,15 86,48 1,24 7038,76
V 7338,12 53,16 86,86 1,08 7198,10

Via 8242,01 53,16 90,96 1,08 8097,89
VI6 7149,51 53,16 85,00 1,08 7011,35
VIb 6640,61 53,16 85,49 1,08 6501,96
VIr 7149,61 53,16 85,10 1,08 7011,35
У1д 6640,61 53,16 85,49 1,08 6501,96
Vie 7149,61 53,16 85,10 1,08 7011,35
Vila 7434,57 53,16 84,78 1,08 7296,63
VII6 7434,79 53,16 85,00 1,08 7296,63

Таблица 05-01-123. Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м в 
морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м из

05-01-123-01 двух стальных шпунтин в 
закрытой акватории

III 1205,83 42,51 1068,46 147,52 94,86 4,47
la 1333,52 59,50 1157,79 206,49 116,23
16 1265,42 48,90 1103,00 169,66 113,52
Ib 1275,78 51,00 1118,77 176,97 106,01
It 1309,41 51,00 1152,40 176,97 106,01
1д 1234,17 42,51 1098,22 147,52 93,44
Па 1203,99 42,51 1068,46 147,52 93,02
116 1233,82 42,51 1060,33 147,52 130,98
Ilia 1207,78 42,51 1068,46 147,52 96,81
IVa 1212,65 42,51 1076,26 147,52 93,88
IV6 1241,37 48,90 1098,59 169,66 93,88
V 1215,11 42,51 1075,79 147,52 96,81

Via 1230,58 42,51 1085,56 147,52 102,51
VI6 1195,19 42,51 1061,15 147,52 91,53
VIb 1214,45 42,51 1073,81 147,52 98,13
VIr 1202,50 42,51 1068,46 147,52 91,53
VIA 1214,45 42,51 1073,81 147,52 98,13
Vie 1202,50 42,51 1068,46 147,52 91,53
Vila 1199,15 42,51 1060,33 147,52 96,31
VII6 1199,97 42,51 1061,15 147,52 96,31

05-01-123-02 четырех стальных 
шпунтин в закрытой 
акватории

III 888,29 35,19 759,25 101,86 93,85 3,70
la 986,39 49,25 821,98 142,59 115,16
16 936,06 40,48 783,35 117,16 112,23
Ib 942,29 42,22 795,13 122,22 104,94
It 965,63 42,22 818,47 122,22 104,94
1д 908,35 35,19 780,62 101,86 92,54
Па 886,50 35,19 759,25 101,86 92,06
116 916,87 35,19 752,73 101,86 128,95
Ilia 890,16 35,19 759,25 101,86 95,72
IVa 893,31 35,19 765,16 101,86 92,96
IV6 914,11 40,48 780,67 117,16 92,96
V 895,31 35,19 764,40 101,86 95,72

Via 907,00 35,19 770,62 101,86 101,19
VI6 879,37 35,19 753,44 101,86 90,74
VIb 895,64 35,19 763,44 101,86 97,01
VIr 885,18 35,19 759,25 101,86 90,74
VIA 895,64 35,19 763,44 101,86 97,01
Vie 885,18 35,19 759,25 101,86 90,74
Vila 883,14 35,19 752,73 101,86 95,22
VII6 883,85 35,19 753,44 101,86 95,22

05-01-123-03 двух стальных шпунтин у 
открытого побережья 
(открытого рейда)

III 3302,88 42,51 3165,41 369,33 94,96 4,47
la 3590,66 59,50 3414,79 516,97 116,37
16 3425,41 48,90 3262,86 424,63 113,65
Ib 3464,93 51,00 3307,78 443,07 106,15
It 3581,39 51,00 3424,24 443,07 106,15
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1д 3402,54 42,51 3266,48 369,33 93,55

Па 3301,05 42,51 3165,41 369,33 93,13

Пб 3317,39 42,51 3143,76 369,33 131,12

Ша 3304,85 42,51 3165,41 369,33 96,93

IVa 3327,73 42,51 3191,23 369,33 93,99

IV6 3389,73 48,90 3246,84 424,63 93,99

V 3329,95 42,51 3190,51 369,33 96,93

Via 3376,60 42,51 3231,47 369,33 102,62

VI6 3282,00 42,51 3147,84 369,33 91,65

V Ib 3323,60 42,51 3182,85 369,33 98,24

VIr 3299,57 42,51 3165,41 369,33 91,65

У1д 3323,60 42,51 3182,85 369,33 98,24

Vie 3299,57 42,51 3165,41 369,33 91,65

Vila 3282,69 42,51 3143,76 369,33 96,42

VII6 3286,77 42,51 3147,84 369,33 96,42

05-01-123-04 четырех стальных III 2368,51 35,19 2239,47 257,42 93,85 3,70
шпунтин у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

la 2578,14 49,25 2413,73 360,41 115,16

к 2459,99 40,48 2307,28 296,08 112,23

I b 2486,92 42,22 2339,76 308,97 104,94

I t 2567,02 42,22 2419,86 308,97 104,94

1д 2437,90 35,19 2310,17 257,42 92,54

Па 2366,72 35,19 2239,47 257,42 92,06

116 2387,19 35,19 2223,05 257,42 128,95

Ilia 2370,38 35,19 2239,47 257,42 95,72

IVa 2386,19 35,19 2258,04 257,42 92,96

IV6 2430,31 40,48 2296,87 296,08 92,96

V 2387,77 35,19 2256,86 257,42 95,72

Via 2420,36 35,19 2283,98 257,42 101,19

VI6 2351,98 35,19 2226,05 257,42 90,74

V Ib 2384,44 35,19 2252,24 257,42 97,01

VIr 2365,40 35,19 2239,47 257,42 90,74

Vlfl 2384,44 35,19 2252,24 257,42 97,01

Vie 2365,40 35,19 2239,47 257,42 90,74

Vila 2353,46 35,19 2223,05 257,42 95,22

VII6 2356,46 35,19 2226,05 257,42 95,22

Таблица 05-01-124. Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м в
морских условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м из

05-01-124-01 двух стальных шпунтин в III 1284,37 37,09 1107,89 113,56 139,39 3,90
закрытой акватории la 1417,11 51,91 1192,38 159,01 172,82

к 1351,49 42,67 1139,64 130,60 169,18

I b 1367,42 44,50 1160,32 136,28 162,60

I t 1405,32 44,50 1198,22 136,28 162,60

1д 1325,86 37,09 1146,35 113,56 142,42

Па 1284,76 37,09 1107,89 113,56 139,78

116 1328,02 37,09 1094,60 113,56 196,33

Ilia 1288,55 37,09 1107,89 113,56 143,57

IVa 1298,03 37,09 1120,30 113,56 140,64

IV6 1320,88 42,67 1137,57 130,60 140,64

V 1297,22 37,09 1116,56 113,56 143,57

Via 1313,90 37,09 1126,08 113,56 150,73

VI6 1274,74 37,09 1097,13 113,56 140,52

V Ib 1301,59 37,09 1117,39 113,56 147,11

VIr 1285,50 37,09 1107,89 113,56 140,52

Vlfl 1301,59 37,09 1117,39 113,56 147,11

Vie 1285,50 37,09 1107,89 113,56 140,52

Vila 1276,98 37,09 1094,60 113,56 145,29

VII6 1279,51 37,09 1097,13 113,56 145,29
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05-01-124-02 четырех стальных III 968,26 30,72 797,15 79,31 140,39 3,23
шпунтин в закрытой 1а 1075,33 42,99 858,04 111,02 174,30
акватории 16 1025,89 35,34 820,14 91,18 170,41

1в 1035,94 36,85 835,01 95,14 164,08
1г 1064,47 36,85 863,54 95,14 164,08
1 д 1000,22 30,72 825,76 79,31 143,74
Па 968,80 30,72 797,15 79,31 140,93
Пб 1015,48 30,72 787,49 79,31 197,27
Ша 972,46 30,72 797,15 79,31 144,59
IVa 978,76 30,72 806,21 79,31 141,83
IV6 995,49 35,34 818,32 91,18 141,83
V 978,97 30,72 803,66 79,31 144,59

Via 993,37 30,72 811,06 79,31 151,59
VI6 961,98 30,72 789,33 79,31 141,93
VIb 982,96 30,72 804,03 79,31 148,21
VIr 969,80 30,72 797,15 79,31 141,93
У1д 982,96 30,72 804,03 79,31 148,21
Vie 969,80 30,72 797,15 79,31 141,93
Vila 964,63 30,72 787,49 79,31 146,42
VII6 966,47 30,72 789,33 79,31 146,42

05-01-124-03 двух стальных шпунтин у III 2851,11 37,09 2674,63 243,52 139,39 3,90
открытого побережья 
(открытого рейда)

la 3070,04 51,91 2845,31 341,02 172,82
16 2948,00 42,67 2736,15 280,14 169,18
Ib 2994,53 44,50 2787,43 292,27 162,60
It 3052,80 44,50 2845,70 292,27 162,60
1 д 2926,79 37,09 2747,28 243,52 142,42
Па 2851,50 37,09 2674,63 243,52 139,78
116 2868,37 37,09 2634,95 243,52 196,33
Ilia 2855,29 37,09 2674,63 243,52 143,57
IVa 2880,47 37,09 2702,74 243,52 140,64
IV6 2922,81 42,67 2739,50 280,14 140,64
V 2870,13 37,09 2689,47 243,52 143,57

Via 2877,04 37,09 2689,22 243,52 150,73
VI6 2817,32 37,09 2639,71 243,52 140,52
VIb 2881,97 37,09 2697,77 243,52 147,11
VIr 2852,24 37,09 2674,63 243,52 140,52
VIA 2881,97 37,09 2697,77 243,52 147,11
Vie 2852,24 37,09 2674,63 243,52 140,52
Vila 2817,33 37,09 2634,95 243,52 145,29
VII6 2822,09 37,09 2639,71 243,52 145,29

05-01-124-04 четырех стальных III 2020,19 30,72 1849,08 168,56 140,39 3,23
шпунтин у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

la 2186,26 42,99 1968,97 235,93 174,30
16 2098,30 35,34 1892,55 193,79 170,41
Ib 2128,81 36,85 1927,88 202,25 164,08
It 2171,70 36,85 1970,77 202,25 164,08
1 д 2075,41 30,72 1900,95 168,56 143,74
Па 2020,73 30,72 1849,08 168,56 140,93
116 2050,00 30,72 1822,01 168,56 197,27
Ilia 2024,39 30,72 1849,08 168,56 144,59
IVa 2041,19 30,72 1868,64 168,56 141,83
IV6 2071,32 35,34 1894,15 193,79 141,83
V 2035,15 30,72 1859,84 168,56 144,59

Via 2043,57 30,72 1861,26 168,56 151,59
VI6 1998,00 30,72 1825,35 168,56 141,93
VIb 2043,97 30,72 1865,04 168,56 148,21
VIr 2021,73 30,72 1849,08 168,56 141,93
VIA 2043,97 30,72 1865,04 168,56 148,21
Vie 2021,73 30,72 1849,08 168,56 141,93
Vila 1999,15 30,72 1822,01 168,56 146,42
VII6 2002,49 30,72 1825,35 168,56 146,42
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Таблица 05-01-125. Устройство направляющих рам в морских условиях
Измеритель: 10 м направляющей рамы
Устройство направляющих рам для погружения

05-01-125-01 стальных шпунтовых 
свай в закрытой 
акватории

III 3798,22 41,72 1252,35 132,40 2504,15 4,60
1а 4274,20 58,42 1345,43 185,38 2870,35
16 4085,63 47,98 1285,90 152,24 2751,75
1в 4173,23 50,05 1313,26 158,93 2809,92
1г 4205,50 50,05 1345,53 158,93 2809,92
1д 3537,67 41,72 1291,85 132,40 2204,10
Па 3492,08 41,72 1252,35 132,40 2198,01
Пб 3923,23 41,72 1232,73 132,40 2648,78
Ша 3841,47 41,72 1252,35 132,40 2547,40
IVa 3803,42 41,72 1267,65 132,40 2494,05
IV6 3829,78 47,98 1287,75 152,24 2494,05
V 3849,54 41,72 1260,42 132,40 2547,40

Via 4172,34 41,72 1262,59 132,40 2868,03
VI6 3757,11 41,72 1235,71 132,40 2479,68
VIb 3617,86 41,72 1264,96 132,40 2311,18
VIr 3773,75 41,72 1252,35 132,40 2479,68
VIA 3617,86 41,72 1264,96 132,40 2311,18
Vie 3773,75 41,72 1252,35 132,40 2479,68
Vila 3863,10 41,72 1232,73 132,40 2588,65
VII6 3866,08 41,72 1235,71 132,40 2588,65

05-01-125-02 железобетонных свай в 
эстакаду в закрытой 
акватории

III 9779,72 227,29 7302,55 778,81 2249,88 25,06
la 11159,34 318,26 7844,51 1090,25 2996,57
16 10552,95 261,38 7497,36 895,88 2794,21
Ib 10322,57 272,65 7658,00 934,75 2391,92
Ir 10508,37 272,65 7843,80 934,75 2391,92
1д 10188,82 227,29 7532,35 778,81 2429,18
Па 9881,44 227,29 7302,55 778,81 2351,60
116 9939,20 227,29 7188,03 778,81 2523,88
Ilia 9829,92 227,29 7302,55 778,81 2300,08
IVa 9856,93 227,29 7392,57 778,81 2237,07
IV6 10008,11 261,38 7509,66 895,88 2237,07
V 9876,56 227,29 7349,19 778,81 2300,08

Via 10151,92 227,29 7360,78 778,81 2563,85
VI6 9693,25 227,29 7205,47 778,81 2260,49
VIb 9798,16 227,29 7377,03 778,81 2193,84
VIr 9790,33 227,29 7302,55 778,81 2260,49
VIA 9798,16 227,29 7377,03 778,81 2193,84
Vie 9790,33 227,29 7302,55 778,81 2260,49
Vila 9723,82 227,29 7188,03 778,81 2308,50
VII6 9741,26 227,29 7205,47 778,81 2308,50

05-01-125-03 железобетонных свай в 
сплошной свайный ряд в 
закрытой акватории

III 3353,51 159,63 2354,71 250,51 839,17 17,60
la 3867,30 223,52 2529,61 350,69 1114,17
16 3641,16 183,57 2417,66 288,03 1039,93
Ib 3552,73 191,49 2469,30 300,53 891,94
Ir 3612,95 191,49 2529,52 300,53 891,94
1д 3486,32 159,63 2428,87 250,51 897,82
Па 3384,89 159,63 2354,71 250,51 870,55
116 3418,88 159,63 2317,80 250,51 941,45
Ilia 3367,96 159,63 2354,71 250,51 853,62
IVa 3376,16 159,63 2383,63 250,51 832,90
IV6 3437,89 183,57 2421,42 288,03 832,90
V 3383,06 159,63 2369,81 250,51 853,62

Via 3486,61 159,63 2373,68 250,51 953,30
VI6 3321,39 159,63 2323,42 250,51 838,34
VIb 3354,59 159,63 2378,60 250,51 816,36
VIr 3352,68 159,63 2354,71 250,51 838,34
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У1д 3354,59 159,63 2378,60 250,51 816,36
Vie 3352,68 159,63 2354,71 250,51 838,34
Vila 3340,06 159,63 2317,80 250,51 862,63
VII6 3345,68 159,63 2323,42 250,51 862,63

05-01-125-04 железобетонных свай в III 875,58 78,91 169,65 22,28 627,02 8,70
анкерную стенку в la 1128,97 110,49 183,92 31,19 834,56
закрытой акватории 16 1045,21 90,74 175,22 25,62 779,25

1в 942,03 94,66 177,68 26,73 669,69
Ir 947,51 94,66 183,16 26,73 669,69
1 д 933,29 78,91 174,42 22,28 679,96
Па 906,08 78,91 169,65 22,28 657,52
116 953,93 78,91 168,41 22,28 706,61
Ilia 891,36 78,91 169,65 22,28 642,80
IVa 873,54 78,91 170,84 22,28 623,79
IV6 888,94 90,74 174,41 25,62 623,79
V 892,57 78,91 170,86 22,28 642,80

Via 967,76 78,91 172,65 22,28 716,20
VI6 879,91 78,91 168,67 22,28 632,33
VIb 861,78 78,91 170,44 22,28 612,43
VIr 880,89 78,91 169,65 22,28 632,33
VIA 861,78 78,91 170,44 22,28 612,43
Vie 880,89 78,91 169,65 22,28 632,33
Vila 892,17 78,91 168,41 22,28 644,85
VII6 892,43 78,91 168,67 22,28 644,85

05-01-125-05 свай-оболочек диаметром III 5905,79 44,44 2973,19 313,81 2888,16 4,90
до 2 м в больверк в la 7035,43 62,23 3192,97 439,34 3780,23
закрытой акватории 16 6642,49 51,11 3052,29 360,89 3539,09

Ib 6243,28 53,31 3117,35 376,58 3072,62
Ir 6319,53 53,31 3193,60 376,58 3072,62
1 д 6223,09 44,44 3066,88 313,81 3111,77
Па 6038,30 44,44 2973,19 313,81 3020,67
116 6226,11 44,44 2926,69 313,81 3254,98
Ilia 5948,73 44,44 2973,19 313,81 2931,10
IVa 5928,76 44,44 3009,66 313,81 2874,66
IV6 5982,72 51,11 3056,95 360,89 2874,66
V 5967,87 44,44 2992,33 313,81 2931,10

Via 6273,37 44,44 2997,27 313,81 3231,66
VI6 5869,31 44,44 2933,72 313,81 2891,15
VIb 5876,84 44,44 3003,32 313,81 2829,08
VIr 5908,78 44,44 2973,19 313,81 2891,15
VIA 5876,84 44,44 3003,32 313,81 2829,08
Vie 5908,78 44,44 2973,19 313,81 2891,15
Vila 5943,48 44,44 2926,69 313,81 2972,35
VII6 5950,51 44,44 2933,72 313,81 2972,35

05-01-125-06 стальных шпунтовых III 5269,21 41,72 2723,34 293,43 2504,15 4,60
свай у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

la 5848,17 58,42 2919,40 410,91 2870,35
16 5594,19 47,98 2794,46 337,49 2751,75
Ib 5709,53 50,05 2849,56 352,17 2809,92
Ir 5774,12 50,05 2914,15 352,17 2809,92
1 д 5047,23 41,72 2801,41 293,43 2204,10
Па 4963,07 41,72 2723,34 293,43 2198,01
116 5374,74 41,72 2684,24 293,43 2648,78
Ilia 5312,46 41,72 2723,34 293,43 2547,40
IVa 5288,81 41,72 2753,04 293,43 2494,05
IV6 5339,31 47,98 2797,28 337,49 2494,05
V 5328,60 41,72 2739,48 293,43 2547,40

Via 5653,03 41,72 2743,28 293,43 2868,03
VI6 5210,94 41,72 2689,54 293,43 2479,68
VIb 5100,57 41,72 2747,67 293,43 2311,18
VIr 5244,74 41,72 2723,34 293,43 2479,68
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У1д 5100,57 41,72 2747,67 293,43 2311,18
Vie 5244,74 41,72 2723,34 293,43 2479,68
V ila 5314,61 41,72 2684,24 293,43 2588,65
VII6 5319,91 41,72 2689,54 293,43 2588,65

05-01-125-07 железобетонных свай в III 18446,66 227,29 15969,49 1727,88 2249,88 25,06
эстакаду у открытого 
побережья (открытого 
рейда)

la 20432,99 318,26 17118,16 2418,25 2996,57
16 19441,27 261,38 16385,68 1986,28 2794,21
Ib 19374,32 272,65 16709,75 2072,67 2391,92
It 19750,50 272,65 17085,93 2072,67 2391,92
1д 19083,02 227,29 16426,55 1727,88 2429,18
Па 18548,38 227,29 15969,49 1727,88 2351,60
116 18491,36 227,29 15740,19 1727,88 2523,88
Ilia 18496,86 227,29 15969,49 1727,88 2300,08
IVa 18608,69 227,29 16144,33 1727,88 2237,07
IV6 18902,11 261,38 16403,66 1986,28 2237,07

V 18590,98 227,29 16063,61 1727,88 2300,08
Via 18876,02 227,29 16084,88 1727,88 2563,85
VI6 18259,08 227,29 15771,30 1727,88 2260,49
VIb 18534,10 227,29 16112,97 1727,88 2193,84
VIr 18457,27 227,29 15969,49 1727,88 2260,49
VIA 18534,10 227,29 16112,97 1727,88 2193,84
Vie 18457,27 227,29 15969,49 1727,88 2260,49
V ila 18275,98 227,29 15740,19 1727,88 2308,50
VII6 18307,09 227,29 15771,30 1727,88 2308,50

05-01-125-08 железобетонных свай в III 6579,44 160,99 5137,68 555,03 1280,77 17,75
сплошной свайный ряд у 
открытого побережья 
(открытого рейда)

la 7323,36 225,43 5507,39 776,89 1590,54
16 6973,13 185,13 5271,70 638,32 1516,30
Ib 6915,33 193,12 5375,83 666,08 1346,38
It 7036,68 193,12 5497,18 666,08 1346,38
1д 6711,09 160,99 5284,80 555,03 1265,30
Па 6536,70 160,99 5137,68 555,03 1238,03
116 6526,48 160,99 5063,91 555,03 1301,58
Ilia 6525,26 160,99 5137,68 555,03 1226,59
IVa 6618,09 160,99 5193,83 555,03 1263,27
IV6 6725,69 185,13 5277,29 638,32 1263,27

V 6555,60 160,99 5168,02 555,03 1226,59
Via 6797,13 160,99 5175,00 555,03 1461,14
VI6 6438,67 160,99 5073,91 555,03 1203,77
VIb 6518,77 160,99 5183,72 555,03 1174,06
VIr 6502,44 160,99 5137,68 555,03 1203,77
VIA 6518,77 160,99 5183,72 555,03 1174,06
Vie 6502,44 160,99 5137,68 555,03 1203,77
V ila 6445,23 160,99 5063,91 555,03 1220,33
VII6 6455,23 160,99 5073,91 555,03 1220,33

05-01-125-09 свай-оболочек диаметром III 9464,85 131,42 6445,27 693,72 2888,16 14,49
до 2 м в больверк у 
открытого побережья 
(открытого рейда)

la 10872,35 184,02 6908,10 971,39 3780,23
16 10303,28 151,13 6613,06 797,96 3539,09
Ib 9973,86 157,65 6743,59 832,40 3072,62
It 10126,38 157,65 6896,11 832,40 3072,62
1д 9873,19 131,42 6630,00 693,72 3111,77
Па 9597,36 131,42 6445,27 693,72 3020,67
116 9739,18 131,42 6352,78 693,72 3254,98
Ilia 9507,79 131,42 6445,27 693,72 2931,10
IVa 9521,80 131,42 6515,72 693,72 2874,66
IV6 9645,79 151,13 6620,00 797,96 2874,66

V 9545,94 131,42 6483,42 693,72 2931,10
Via 9855,33 131,42 6492,25 693,72 3231,66
VI6 9387,86 131,42 6365,29 693,72 2891,15
VIb 9463,54 131,42 6503,04 693,72 2829,08
VIr 9467,84 131,42 6445,27 693,72 2891,15
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У1д 9463,54 131,42 6503,04 693,72 2829,08
Vie 9467,84 131,42 6445,27 693,72 2891,15
Vila 9456,55 131,42 6352,78 693,72 2972,35
VII6 9469,06 131,42 6365,29 693,72 2972,35

Таблица 05-01-126. Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде
Измеритель: 1 т свай

05-01-126-01 Стыкование стальных 
шпунтовых свай на 
стенде

III 153,39 17,77 34,56 1,49 101,06 1,89
la 189,76 24,87 37,50 2,08 127,39
16 181,43 20,43 35,86 1,71 125,14
1в 174,68 21,32 36,19 1,78 117,17
Ir 177,64 21,32 39,15 1,78 117,17
1д 158,49 17,77 36,77 1,49 103,95
Па 153,68 17,77 34,56 1,49 101,35
116 190,48 17,77 34,42 1,49 138,29
Ilia 156,04 17,77 34,56 1,49 103,71
IVa 155,41 17,77 34,93 1,49 102,71
IV6 158,35 20,43 35,21 1,71 102,71
V 156,65 17,77 35,17 1,49 103,71

Via 165,60 17,77 36,54 1,49 111,29
VI6 156,02 17,77 34,50 1,49 103,75
VIb 157,44 17,77 34,73 1,49 104,94
VIr 156,08 17,77 34,56 1,49 103,75
VIA 157,44 17,77 34,73 1,49 104,94
Vie 156,08 17,77 34,56 1,49 103,75
Vila 157,85 17,77 34,42 1,49 105,66
VII6 157,93 17,77 34,50 1,49 105,66

Таблица 05-01-127. Изготовление маячных свай из швеллеров
Измеритель: 1 т свай

05-01-127-01 Изготовление маячных 
свай из швеллеров

III 5617,05 78,27 129,06 2,57 5409,72 8,23
la 7507,17 109,54 140,22 3,59 7257,41
16 6985,78 90,04 134,10 2,95 6761,64
Ib 5981,99 93,90 135,17 3,08 5752,92
Ir 5994,19 93,90 147,37 3,08 5752,92
1д 6089,78 78,27 137,99 2,57 5873,52
Па 5882,67 78,27 129,06 2,57 5675,34
116 6279,64 78,27 128,48 2,57 6072,89
Ilia 5769,34 78,27 129,06 2,57 5562,01
IVa 5591,47 78,27 130,44 2,57 5382,76
IV6 5604,08 90,04 131,28 2,95 5382,76
V 5771,83 78,27 131,55 2,57 5562,01

Via 6431,01 78,27 137,21 2,57 6215,53
VI6 5660,65 78,27 128,80 2,57 5453,58
VIb 5487,10 78,27 129,58 2,57 5279,25
VIr 5660,91 78,27 129,06 2,57 5453,58
VIA 5487,10 78,27 129,58 2,57 5279,25
Vie 5660,91 78,27 129,06 2,57 5453,58
Vila 5745,26 78,27 128,48 2,57 5538,51
VII6 5745,58 78,27 128,80 2,57 5538,51

Таблица 05-01-128. Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров в морских 
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров

05-01-128-01 в закрытой акватории III 2460,17 56,51 2293,48 311,00 110,18 5,79
la 2683,76 79,09 2484,95 435,35 119,72
16 2551,91 64,96 2367,24 357,63 119,71
Ib 2587,16 67,80 2402,13 373,18 117,23
Ir 2660,50 67,80 2475,47 373,18 117,23
1д 2526,20 56,51 2359,38 311,00 110,31
Па 2460,30 56,51 2293,48 311,00 110,31

262



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пб 2495,79 56,51 2276,15 311,00 163,13

Ша 2464,13 56,51 2293,48 311,00 114,14

IVa 2476,76 56,51 2311,39 311,00 108,86

IV6 2532,30 64,96 2358,48 357,63 108,86

V 2480,14 56,51 2309,49 311,00 114,14

Via 2498,59 56,51 2331,90 311,00 110,18

VI6 2440,35 56,51 2278,57 311,00 105,27

V Ib 2458,60 56,51 2306,05 311,00 96,04

VIr 2455,26 56,51 2293,48 311,00 105,27

У1д 2458,60 56,51 2306,05 311,00 96,04

Vie 2455,26 56,51 2293,48 311,00 105,27

Vila 2445,27 56,51 2276,15 311,00 112,61

VII6 2447,69 56,51 2278,57 311,00 112,61

05-01-128-02 у открытого побережья 
(открытого рейда)

III 6786,74 56,51 6620,05 734,99 110,18 5,79
l a 7312,71 79,09 7113,90 1029,11 119,72

к 6993,77 64,96 6809,10 845,20 119,71

I b 7097,46 67,80 6912,43 882,05 117,23

I t 7307,84 67,80 7122,81 882,05 117,23

1д 6985,44 56,51 6818,62 734,99 110,31

Па 6786,87 56,51 6620,05 734,99 110,31

116 6779,52 56,51 6559,88 734,99 163,13

Ilia 6790,70 56,51 6620,05 734,99 114,14

IVa 6843,08 56,51 6677,71 734,99 108,86

IV6 6962,25 64,96 6788,43 845,20 108,86

V 6837,70 56,51 6667,05 734,99 114,14

Via 6892,19 56,51 6725,50 734,99 110,18

VI6 6730,68 56,51 6568,90 734,99 105,27

V Ib 6814,58 56,51 6662,03 734,99 96,04

VIr 6781,83 56,51 6620,05 734,99 105,27

V lfl 6814,58 56,51 6662,03 734,99 96,04

Vie 6781,83 56,51 6620,05 734,99 105,27

V i la 6729,00 56,51 6559,88 734,99 112,61

VII6 6738,02 56,51 6568,90 734,99 112,61

Таблица 05-01-129. Погружение деревянных свай в морских условиях
Измеритель: 1 м3 свай
Погружение деревянных свай длиной

05-01-129-01 до 10 м в закрытой 
акватории

III 2241,31 60,66 1331,35 197,71 849,30 7,30
l a 2461,60 84,90 1447,72 276,71 928,98

к 2343,48 69,79 1377,59 227,30 896,10

I b 2394,57 72,78 1392,91 237,17 928,88

I t 2441,33 72,78 1439,67 237,17 928,88

1д 2124,54 60,66 1367,31 197,71 696,57

Па 2088,58 60,66 1331,35 197,71 696,57

116 2647,54 60,66 1326,01 197,71 1260,87

Ilia 2116,48 60,66 1331,35 197,71 724,47

IVa 2091,79 60,66 1338,35 197,71 692,78

IV6 2131,08 69,79 1368,51 227,30 692,78

V 2126,14 60,66 1341,01 197,71 724,47

Via 2291,43 60,66 1358,20 197,71 872,57

VI6 2302,52 60,66 1326,03 197,71 915,83

V Ib 2263,32 60,66 1335,13 197,71 867,53

VIr 2307,84 60,66 1331,35 197,71 915,83

Vlfl 2263,32 60,66 1335,13 197,71 867,53

Vie 2307,84 60,66 1331,35 197,71 915,83

Vila 2193,09 60,66 1326,01 197,71 806,42

VII6 2193,11 60,66 1326,03 197,71 806,42

05-01-129-02 свыше 10 м в закрытой 
акватории

III 1483,72 34,99 613,39 90,86 835,34 4,21
la 1628,65 48,96 667,05 127,19 912,64

к 1556,13 40,25 634,72 104,47 881,16
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1в 1596,26 41,97 641,76 109,04 912,53

1г 1617,80 41,97 663,30 109,04 912,53

1 д 1346,86 34,99 629,93 90,86 681,94

Па 1330,32 34,99 613,39 90,86 681,94

Пб 1890,23 34,99 610,90 90,86 1244,34

Ша 1358,50 34,99 613,39 90,86 710,12

IVa 1330,52 34,99 616,59 90,86 678,94

IV6 1349,70 40,25 630,51 104,47 678,94

V 1362,95 34,99 617,84 90,86 710,12

Via 1518,36 34,99 625,74 90,86 857,63

VI6 1548,43 34,99 610,91 90,86 902,53

VIb 1503,43 34,99 615,11 90,86 853,33

VIr 1550,91 34,99 613,39 90,86 902,53

У1д 1503,43 34,99 615,11 90,86 853,33

Vie 1550,91 34,99 613,39 90,86 902,53

Vila 1438,27 34,99 610,90 90,86 792,38

VII6 1438,28 34,99 610,91 90,86 792,38

05-01-129-03 до Юму открытого III 3382,51 60,66 2472,55 327,87 849,30 7,30
побережья (открытого 
рейда)

la 3706,14 84,90 2692,26 459,04 928,98

к 3526,54 69,79 2560,65 377,04 896,10

Ib 3593,01 72,78 2591,35 393,38 928,88

Ir 3704,46 72,78 2702,80 393,38 928,88

1 д 3316,97 60,66 2559,74 327,87 696,57

Па 3229,78 60,66 2472,55 327,87 696,57

116 3784,28 60,66 2462,75 327,87 1260,87

Ilia 3257,68 60,66 2472,55 327,87 724,47

IVa 3244,05 60,66 2490,61 327,87 692,78

IV6 3302,86 69,79 2540,29 377,04 692,78

V 3280,72 60,66 2495,59 327,87 724,47

Via 3474,62 60,66 2541,39 327,87 872,57

VI6 3441,06 60,66 2464,57 327,87 915,83

VIb 3411,11 60,66 2482,92 327,87 867,53

VIr 3449,04 60,66 2472,55 327,87 915,83

Vlfl 3411,11 60,66 2482,92 327,87 867,53

Vie 3449,04 60,66 2472,55 327,87 915,83

Vila 3329,83 60,66 2462,75 327,87 806,42

VII6 3331,65 60,66 2464,57 327,87 806,42

05-01-129-04 свыше Юму открытого III 2008,51 34,99 1138,18 150,82 835,34 4,21
побережья (открытого 
рейда)

la 2200,95 48,96 1239,35 211,17 912,64

к 2100,17 40,25 1178,76 173,44 881,16

Ib 2147,37 41,97 1192,87 180,96 912,53

Ir 2198,65 41,97 1244,15 180,96 912,53

1 д 1895,21 34,99 1178,28 150,82 681,94

Па 1855,11 34,99 1138,18 150,82 681,94

1 1 6 2412,97 34,99 1133,64 150,82 1244,34

Ilia 1883,29 34,99 1138,18 150,82 710,12

IVa 1860,39 34,99 1146,46 150,82 678,94

IV6 1888,55 40,25 1169,36 173,44 678,94

V 1893,89 34,99 1148,78 150,82 710,12

Via 2062,45 34,99 1169,83 150,82 857,63

VI6 2071,99 34,99 1134,47 150,82 902,53

VIb 2031,24 34,99 1142,92 150,82 853,33

VIr 2075,70 34,99 1138,18 150,82 902,53

Vlfl 2031,24 34,99 1142,92 150,82 853,33

Vie 2075,70 34,99 1138,18 150,82 902,53

Vila 1961,01 34,99 1133,64 150,82 792,38

VII6 1961,84 34,99 1134,47 150,82 792,38
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Таблица 05-01-130. Перемещение по воде железобетонных свай и свай-оболочек в закрытой 
акватории

Измеритель: 100 м3 свай
Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных свай длиной до

05-01-130-01 12 м III 1614,96 - 1614,96 257,72 -
1а 1769,11 - 1769,11 360,91 -
к 1674,88 - 1674,88 296,48 -
1в 1700,64 - 1700,64 309,40 -
1г 1760,01 - 1760,01 309,40 -
1д 1666,00 - 1666,00 257,72 -
Па 1614,96 - 1614,96 257,72 -
Пб 1604,97 - 1604,97 257,72 -
Ша 1614,96 - 1614,96 257,72 -
IVa 1627,75 - 1627,75 257,72 -
IV6 1666,43 - 1666,43 296,48 -
V 1627,71 - 1627,71 257,72 -

Via 1649,98 - 1649,98 257,72 -
VI6 1607,48 - 1607,48 257,72 -
VIb 1623,50 - 1623,50 257,72 -
VIr 1614,96 - 1614,96 257,72 -

1623,50 - 1623,50 257,72 -
Vie 1614,96 - 1614,96 257,72 -
W a 1604,97 - 1604,97 257,72 -
VII6 1607,48 - 1607,48 257,72 -

05-01-130-02 20 м in 820,78 - 820,78 130,98 -
la 899,12 - 899,12 183,43 -
к 851,23 - 851,23 150,68 -
Ib 864,32 - 864,32 157,25 -
Ir 894,50 - 894,50 157,25 -
1д 846,72 - 846,72 130,98 -
Па 820,78 - 820,78 130,98 -
116 815,70 - 815,70 130,98 -
Ilia 820,78 - 820,78 130,98 -
IVa 827,28 - 827,28 130,98 -
IV6 846,94 - 846,94 150,68 -
V 827,26 - 827,26 130,98 -

Via 838,58 - 838,58 130,98 -
VI6 816,98 - 816,98 130,98 -
V Ib 825,12 - 825,12 130,98 -
VIr 820,78 - 820,78 130,98 -
Vlfl 825,12 - 825,12 130,98 -
Vie 820,78 - 820,78 130,98 -
Vila 815,70 - 815,70 130,98 -
VII6 816,98 - 816,98 130,98 -

05-01-130-03 24 м III 634,58 - 634,58 101,27 -
la 695,15 - 695,15 141,82 -
16 658,13 - 658,13 116,50 -
I b 668,25 - 668,25 121,58 -
Ir 691,58 - 691,58 121,58 -
1д 654,64 - 654,64 101,27 -
Па 634,58 - 634,58 101,27 -
Пб 630,66 - 630,66 101,27 -
Ша 634,58 - 634,58 101,27 -
IVa 639,61 - 639,61 101,27 -
IV6 654,81 - 654,81 116,50 -
V 639,59 - 639,59 101,27 -

Via 648,34 - 648,34 101,27 -
VI6 631,64 - 631,64 101,27 -
V Ib 637,94 - 637,94 101,27 -
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VIr 634,58 - 634,58 101,27 -
У1д 637,94 - 637,94 101,27 -
Vie 634,58 - 634,58 101,27 -
Vila 630,66 - 630,66 101,27 -
VII6 631,64 - 631,64 101,27 -

05-01-130-04 30 м III 478,79 - 478,79 76,41 -
la 524,49 - 524,49 107,00 -
16 496,55 - 496,55 87,90 -
1в 504,19 - 504,19 91,73 -
Ir 521,79 - 521,79 91,73 -
1д 493,92 - 493,92 76,41 -
Па 478,79 - 478,79 76,41 -
116 475,83 - 475,83 76,41 -
Ilia 478,79 - 478,79 76,41 -
IVa 482,58 - 482,58 76,41 -
IV6 494,05 - 494,05 87,90 -
V 482,57 - 482,57 76,41 -

Via 489,17 - 489,17 76,41 -
VI6 476,57 - 476,57 76,41 -
VIb 481,32 - 481,32 76,41 -
VIr 478,79 - 478,79 76,41 -
VIA 481,32 - 481,32 76,41 -
Vie 478,79 - 478,79 76,41 -
Vila 475,83 - 475,83 76,41 -
VII6 476,57 - 476,57 76,41 -

05-01-130-05 Перемещение по воде на 
первый километр в 
закрытой акватории 
железобетонных свай- 
оболочек длиной до 32 м, 
диаметром до 2 м

III 193,79 - 193,79 30,93 -
la 212,29 - 212,29 43,31 -
16 200,99 - 200,99 35,58 -
Ib 204,08 - 204,08 37,13 -
Ir 211,20 - 211,20 37,13 -
1д 199,92 - 199,92 30,93 -
Па 193,79 - 193,79 30,93 -
116 192,60 - 192,60 30,93 -
Ilia 193,79 - 193,79 30,93 -
IVa 195,33 - 195,33 30,93 -
IV6 199,97 - 199,97 35,58 -
V 195,32 - 195,32 30,93 -

Via 198,00 - 198,00 30,93 -
VI6 192,90 - 192,90 30,93 -
VIb 194,82 - 194,82 30,93 -
VIr 193,79 - 193,79 30,93 -
VIA 194,82 - 194,82 30,93 -
Vie 193,79 - 193,79 30,93 -
Vila 192,60 - 192,60 30,93 -
VII6 192,90 - 192,90 30,93 -

Н а каж ды й последую щ ий килом етр перем ещ ения сум м арного пути  (туда и обратно) добавлять к  расценке

05-01-130-06 05-01-130-01 III 433,19 - 433,19 69,13 -
la 474,54 - 474,54 96,81 -
16 449,26 - 449,26 79,53 -
Ib 456,17 - 456,17 82,99 -
Ir 472,10 - 472,10 82,99 -
1д 446,88 - 446,88 69,13 -
Па 433,19 - 433,19 69,13 -
116 430,51 - 430,51 69,13 -
Ilia 433,19 - 433,19 69,13 -
IVa 436,62 - 436,62 69,13 -
IV6 446,99 - 446,99 79,53 -
V 436,61 - 436,61 69,13 -

Via 442,58 - 442,58 69,13 -
VI6 431,18 - 431,18 69,13 -
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VIb 435,48 - 435,48 69,13 -

VIr 433,19 - 433,19 69,13 -

У1д 435,48 - 435,48 69,13 -

Vie 433,19 - 433,19 69,13 -

Vila 430,51 - 430,51 69,13 -

VII6 431,18 - 431,18 69,13 -

05-01-130-07 05-01-130-02 III 220,39 - 220,39 35,17 -

la 241,43 - 241,43 49,25 -

к 228,57 - 228,57 40,46 -

Ib 232,09 - 232,09 42,22 -

Ir 240,19 - 240,19 42,22 -

1д 227,36 - 227,36 35,17 -

Па 220,39 - 220,39 35,17 -

Пб 219,03 - 219,03 35,17 -

Ша 220,39 - 220,39 35,17 -

IVa 222,14 - 222,14 35,17 -

IV6 227,42 - 227,42 40,46 -

V 222,13 - 222,13 35,17 -

Via 225,17 - 225,17 35,17 -

VI6 219,37 - 219,37 35,17 -

V I b 221,56 - 221,56 35,17 -

VIr 220,39 - 220,39 35,17 -

Vlfl 221,56 - 221,56 35,17 -

Vie 220,39 - 220,39 35,17 -

Vila 219,03 - 219,03 35,17 -

VII6 219,37 - 219,37 35,17 -

05-01-130-08 05-01-130-03 III 171,00 - 171,00 27,29 -

la 187,32 - 187,32 38,21 -

к 177,34 - 177,34 31,39 -

I b 180,07 - 180,07 32,76 -

Ir 186,35 - 186,35 32,76 -

1д 176,40 - 176,40 27,29 -

Па 171,00 - 171,00 27,29 -

116 169,94 - 169,94 27,29 -

Ilia 171,00 - 171,00 27,29 -

IVa 172,35 - 172,35 27,29 -

IV6 176,45 - 176,45 31,39 -

V 172,35 - 172,35 27,29 -

Via 174,70 - 174,70 27,29 -

VI6 170,20 - 170,20 27,29 -

V I b 171,90 - 171,90 27,29 -

VIr 171,00 - 171,00 27,29 -

Vlfl 171,90 - 171,90 27,29 -

Vie 171,00 - 171,00 27,29 -

Vila 169,94 - 169,94 27,29 -

VII6 170,20 - 170,20 27,29 -

05-01-130-09 05-01-130-04 III 133,00 - 133,00 21,22 - -

la 145,69 - 145,69 29,72 -

к 137,93 - 137,93 24,42 -

I b 140,05 - 140,05 25,48 -

Ir 144,94 - 144,94 25,48 -

1д 137,20 - 137,20 21,22 -

Па 133,00 - 133,00 21,22 -

116 132,17 - 132,17 21,22 -

Ilia 133,00 - 133,00 21,22 -

IVa 134,05 - 134,05 21,22 -

IV6 137,24 - 137,24 24,42 -

V 134,05 - 134,05 21,22 -

Via 135,88 - 135,88 21,22 -

VI6 132,38 - 132,38 21,22 -
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VIb 133,70 - 133,70 21,22 -

VIr 133,00 - 133,00 21,22 -

У1 д 133,70 - 133,70 21,22 -

Vie 133,00 - 133,00 21,22 -

Vila 132,17 - 132,17 21,22 -

W 6 132,38 - 132,38 21,22 -

05-01-130-10 05-01-130-05 Ш 53,20 - 53,20 8,49 -

la 58,28 - 58,28 11,89 -

к 55,17 - 55,17 9,77 -
1в 56,02 - 56,02 10,19 -

It 57,98 - 57,98 10,19 -

1д 54,88 - 54,88 8,49 -

Па 53,20 - 53,20 8,49 -

116 52,87 - 52,87 8,49 -

Ilia 53,20 - 53,20 8,49 -

IVa 53,62 - 53,62 8,49 -

IV6 54,89 - 54,89 9,77 -

V 53,62 - 53,62 8,49 -

Via 54,35 - 54,35 8,49 -

VI6 52,95 - 52,95 8,49 -
VIb 53,48 - 53,48 8,49 -
VIr 53,20 - 53,20 8,49 -
Vlfl 53,48 - 53,48 8,49 -

Vie 53,20 - 53,20 8,49 -

Vila 52,87 - 52,87 8,49 -

VII6 52,95 - 52,95 8,49 -

Таблица 05-01-131. Перемещение по воде железобетонных свай у открытого побережья 
(открытого рейда)

Измеритель: 100 м3 свай
Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай
длиной до

05-01-131-01 12 м III 2540,35 - 2540,35 479,90 -

la 2830,37 - 2830,37 671,69 -

16 2652,51 - 2652,51 551,72 -

Ib 2702,28 - 2702,28 575,66 -

Ir 2814,65 - 2814,65 575,66 -

1д 2638,40 - 2638,40 479,90 -

Па 2540,35 - 2540,35 479,90 -

116 2523,01 - 2523,01 479,90 -

Ilia 2540,35 - 2540,35 479,90 -

IVa 2566,15 - 2566,15 479,90 -

IV6 2638,15 - 2638,15 551,72 -
V 2564,45 - 2564,45 479,90 -
Via 2608,86 - 2608,86 479,90 -
VI6 2528,58 - 2528,58 479,90 -
V Ib 2558,12 - 2558,12 479,90 -

VIr 2540,35 - 2540,35 479,90 -
Vlfl 2558,12 - 2558,12 479,90 -
Vie 2540,35 - 2540,35 479,90 -
Vila 2523,01 - 2523,01 479,90 -
VII6 2528,58 - 2528,58 479,90 -

05-01-131-02 20  м III 1291,10 - 1291,10 243,87 -
la 1438,50 - 1438,50 341,34 -
16 1348,10 - 1348,10 280,37 -
Ib 1373,39 - 1373,39 292,54 -
Ir 1430,50 - 1430,50 292,54 -
1д 1340,93 - 1340,93 243,87 -
Па 1291,10 - 1291,10 243,87 -
116 1282,28 - 1282,28 243,87 -
Ша 1291,10 - 1291,10 243,87 -
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IVa 1304,21 - 1304,21 243,87 -

IV6 1340,80 - 1340,80 280,37 -

V 1303,34 - 1303,34 243,87 -

Via 1325,92 - 1325,92 243,87 -

VI6 1285,11 - 1285,11 243,87 -

VIb 1300,13 - 1300,13 243,87 -

VIr 1291,10 - 1291,10 243,87 -

У1д 1300,13 - 1300,13 243,87 -

Vie 1291,10 - 1291,10 243,87 -

Vila 1282,28 - 1282,28 243,87 -

VII6 1285,11 - 1285,11 243,87 -

05-01-131-03 24 м III 998,21 - 998,21 188,57 -

la 1112,17 - 1112,17 263,93 -

к 1042,28 - 1042,28 216,79 -

Ib 1061,84 - 1061,84 226,20 -

Ir 1105,99 - 1105,99 226,20 -

1д 1036,74 - 1036,74 188,57 -

Па 998,21 - 998,21 188,57 -

116 991,40 - 991,40 188,57 -

Ilia 998,21 - 998,21 188,57 -

IVa 1008,35 - 1008,35 188,57 -

IV6 1036,64 - 1036,64 216,79 -

V 1007,68 - 1007,68 188,57 -

Via 1025,13 - 1025,13 188,57 -

VI6 993,58 - 993,58 188,57 -

VIb 1005,19 - 1005,19 188,57 -

VIr 998,21 - 998,21 188,57 -

Vlfl 1005,19 - 1005,19 188,57 -

Vie 998,21 - 998,21 188,57 -

Vila 991,40 - 991,40 188,57 -

VII6 993,58 - 993,58 188,57 -

05-01-131-04 30 м III 753,14 - 753,14 142,36 -

la 839,12 - 839,12 199,26 -

к 786,39 - 786,39 163,67 -

Ib 801,15 - 801,15 170,77 -

Ir 834,46 - 834,46 170,77 -

1д 782,21 - 782,21 142,36 -

Па 753,14 - 753,14 142,36 -

116 748,00 - 748,00 142,36 -

Ilia 753,14 - 753,14 142,36 -

IVa 760,79 - 760,79 142,36 -

IV6 782,13 - 782,13 163,67 -

V 760,28 - 760,28 142,36 -

Via 773,45 - 773,45 142,36 -

VI6 749,65 - 749,65 142,36 -

VIb 758,41 - 758,41 142,36 -

VIr 753,14 - 753,14 142,36 -

Vlfl 758,41 - 758,41 142,36 -

Vie 753,14 - 753,14 142,36 -

Vila 748,00 - 748,00 142,36 -

VII6 749,65 - 749,65 142,36 -

05-01-131-05 Перемещение по воде на 
первый километр у 
открытого побережья 
(открытого рейда) 
железобетонных свай- 
оболочек длиной до 32 м, 
диаметром до 2 м

III 304,84 - 304,84 57,62 -

la 339,64 - 339,64 80,65 -

к 318,30 - 318,30 66,25 -

I b 324,27 - 324,27 69,12 -

Ir 337,76 - 337,76 69,12 -

1д 316,61 - 316,61 57,62 -

Па 304,84 - 304,84 57,62 -

116 302,76 - 302,76 57,62 -

Ilia 304,84 - 304,84 57,62 -
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IVa 307,94 - 307,94 57,62 -
IV6 316,58 - 316,58 66,25 -
V 307,73 - 307,73 57,62 -

Via 313,06 - 313,06 57,62 -
VI6 303,43 - 303,43 57,62 -
VIb 306,97 - 306,97 57,62 -
VIr 304,84 - 304,84 57,62 -
У1д 306,97 - 306,97 57,62 -
Vie 304,84 - 304,84 57,62 -

Vila 302,76 - 302,76 57,62 -
VII6 303,43 - 303,43 57,62 -

На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять к  расценке
05-01-131-06 05-01-131-01 III 681,41 - 681,41 128,80 -

la 759,21 - 759,21 180,28 -
16 711,50 - 711,50 148,08 -
Ib 724,85 - 724,85 154,51 -
Ir 754,99 - 754,99 154,51 -
1д 707,71 - 707,71 128,80 -
Па 681,41 - 681,41 128,80 -
116 676,76 - 676,76 128,80 -
Ilia 681,41 - 681,41 128,80 -
IVa 688,33 - 688,33 128,80 -
IV6 707,64 - 707,64 148,08 -
V 687,88 - 687,88 128,80 -

Via 699,79 - 699,79 128,80 -
VI6 678,25 - 678,25 128,80 -
VIb 686,18 - 686,18 128,80 -
VIr 681,41 - 681,41 128,80 -
V I A 686,18 - 686,18 128,80 -
Vie 681,41 - 681,41 128,80 -
Vila 676,76 - 676,76 128,80 -
VII6 678,25 - 678,25 128,80 -

05-01-131-07 05-01-131-02 III 3 4 6 ,6 8 - 3 4 6 ,6 8 6 5 ,4 7 -
la 386,26 - 386,26 91,64 -
16 361,99 - 361,99 75,27 -
Ib 368,78 - 368,78 78,54 -
Ir 384,12 - 384,12 78,54 -
1 д 360,06 - 360,06 65,47 -
Па 346,68 - 346,68 65,47 -
116 344,32 - 344,32 65,47 -
Ilia 346,68 - 346,68 65,47 -
IVa 350,20 - 350,20 65,47 -
IV6 360,03 - 360,03 75,27 -

V 349,97 - 349,97 65,47 -
Via 356,03 - 356,03 65,47 -
VI6 345,08 - 345,08 65,47 -
VIb 349,11 - 349,11 65,47 -
VIr 346,68 - 346,68 65,47 -
V I A 349,11 - 349,11 65,47 -
Vie 346,68 - 346,68 65,47 -
Vila 344,32 - 344,32 65,47 -
VII6 345,08 - 345,08 65,47 -

05-01-131-08 05-01-131-03 III 2 6 8 ,9 8 - 2 6 8 ,9 8 5 0 ,8 4 - -
la 299,69 - 299,69 71,16 -
16 280,85 - 280,85 58,45 -
Ib 286,12 - 286,12 60,99 -
Ir 298,02 - 298,02 60,99 -
1 д 279,36 - 279,36 50,84 -
Па 268,98 - 268,98 50,84 -
116 267,14 - 267,14 50,84 -
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Ша 268,98 - 268,98 50,84 -
IVa 271,71 - 271,71 50,84 -
IV6 279,33 - 279,33 58,45 -
V 271,53 - 271,53 50,84 -

Via 276,23 - 276,23 50,84 -
VI6 267,73 - 267,73 50,84 -
VI в 270,86 - 270,86 50,84 -
VI г 268,98 - 268,98 50,84 -

У1д 270,86 - 270,86 50,84 -

Vie 268,98 - 268,98 50,84 -

Vila 267,14 - 267,14 50,84 -

VII6 267,73 - 267,73 50,84 -
05-01-131-09 05-01-131-04 111 209,21 - 209,21 39,60 -

la 233,09 - 233,09 55,43 -
16 218,44 - 218,44 45,53 -
1в 222,54 - 222,54 47,51 -
Ir 231,79 - 231,79 47,51 -
1д 217,28 - 217,28 39,60 -
Па 209,21 - 209,21 39,60 -

116 207,78 - 207,78 39,60 -

Ilia 209,21 - 209,21 39,60 -

IVa 211,33 - 211,33 39,60 -

IV6 217,26 - 217,26 45,53 -

V 211,19 - 211,19 39,60 -

Via 214,85 - 214,85 39,60 -

VI6 208,24 - 208,24 39,60 -

V I b 210,67 - 210,67 39,60 -

VIr 209,21 - 209,21 39,60 -

VIA 210,67 - 210,67 39,60 -

Vie 209,21 - 209,21 39,60 -

Vila 207,78 - 207,78 39,60 -

VII6 208,24 - 208,24 39,60 -

05-01-131-10 05-01-131-05 I I I 83,68 - 83,68 15,88 -

la 93,24 - 93,24 2 2 ,2 2 -

16 87,38 - 87,38 18,25 -

I b 89,02 - 89,02 19,05 -
Ir 92,72 - 92,72 19,05 -
1д 86,91 - 86,91 15,88 -
Па 83,68 - 83,68 15,88 -
116 83,11 - 83,11 15,88 -
Ша 83,68 - 83,68 15,88 -
IVa 84,53 - 84,53 15,88 -
IV6 86,90 - 86,90 18,25 -
V 84,48 - 84,48 15,88 -

Via 85,94 - 85,94 15,88 -
VI6 83,29 - 83,29 15,88 -
VIb 84,27 - 84,27 15,88 -
VIr 83,68 - 83,68 15,88 -
У1д 84,27 - 84,27 15,88 -
Vie 83,68 - 83,68 15,88 -
Vila 83,11 - 83,11 15,88 -
VII6 83,29 - 83,29 15,88 -

Таблица 05-01-132. Перемещение по воде свай стальных из шпунта в закрытой акватории
Измеритель: 100 т свай
Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных массой 1 м до 70 кг, 
длиной до

05-01-132-01 5 м шпунтовых 
одиночных

III 6728,05 166,92 6561,13 1008,61 - 19,32
la 7398,20 233,77 7164,43 1412,33 -
16 6986,73 192,04 6794,69 1160,00 -
Ib 7102,10 200,35 6901,75 1210,47 -
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1г 7326,85 200,35 7126,50 1210,47 -

1д 6927,80 166,92 6760,88 1008,61 -
Па 6728,05 166,92 6561,13 1008,61 -
Пб 6679,10 166,92 6512,18 1008,61 -
Ша 6728,05 166,92 6561,13 1008,61 -
IVa 6780,20 166,92 6613,28 1008,61 -

IV6 6956,76 192,04 6764,72 1160,00 -

V 6777,36 166,92 6610,44 1008,61 -
Via 6852,26 166,92 6685,34 1008,61 -

VI6 6688,17 166,92 6521,25 1008,61 -
VIb 6763,71 166,92 6596,79 1008,61 -
VIr 6728,05 166,92 6561,13 1008,61 -
У1д 6763,71 166,92 6596,79 1008,61 -

Vie 6728,05 166,92 6561,13 1008,61 -

Vila 6679,10 166,92 6512,18 1008,61 -

VII6 6688,17 166,92 6521,25 1008,61 -
05-01-132-02 15м шпунтовых III 5099,99 165,46 4934,53 751,03 - 19,15

одиночных la 5612,59 231,72 5380,87 1051,75 -

16 5297,16 190,35 5106,81 864,00 -

Ib 5386,92 198,59 5188,33 901,65 -

Ir 5547,86 198,59 5349,27 901,65 -

1д 5245,86 165,46 5080,40 751,03 -

Па 5099,99 165,46 4934,53 751,03 -

116 5060,13 165,46 4894,67 751,03 -

Ilia 5099,99 165,46 4934,53 751,03 -

IVa 5138,99 165,46 4973,53 751,03 -

IV6 5276,65 190,35 5086,30 864,00 -

V 5135,73 165,46 4970,27 751,03 -

Via 5185,34 165,46 5019,88 751,03 -

VI6 5066,50 165,46 4901,04 751,03 -

V Ib 5127,02 165,46 4961,56 751,03 -

VIr 5099,99 165,46 4934,53 751,03 -

VIA 5127,02 165,46 4961,56 751,03 -

Vie 5099,99 165,46 4934,53 751,03 -

Vila 5060,13 165,46 4894,67 751,03 -

VII6 5066,50 165,46 4901,04 751,03 -

05-01-132-03 24 м шпунтовых III 4709,56 165,46 4544,10 690,29 - 19,15
одиночных la 5188,75 231,72 4957,03 966,02 -

16 4894,11 190,35 4703,76 793,68 -

Ib 4977,00 198,59 4778,41 828,15 -

Ir 5129,34 198,59 4930,75 828,15 -

1д 4846,42 165,46 4680,96 690,29 -

Па 4709,56 165,46 4544,10 690,29 -

116 4673,90 165,46 4508,44 690,29 -

Ilia 4709,56 165,46 4544,10 690,29 -

IVa 4745,74 165,46 4580,28 690,29 -

IV6 4874,24 190,35 4683,89 793,68 -

V 4743,22 165,46 4577,76 690,29 -

Via 4791,89 165,46 4626,43 690,29 -

VI6 4679,94 165,46 4514,48 690,29 -

V Ib 4734,47 165,46 4569,01 690,29 -

VIr 4709,56 165,46 4544,10 690,29 -

VIA 4734,47 165,46 4569,01 690,29 -

Vie 4709,56 165,46 4544,10 690,29 -

Vila 4673,90 165,46 4508,44 690,29 -
VII6 4679,94 165,46 4514,48 690,29 -

П е р е м е щ е н и е  п о  в о д е  н а  п е р в ы й  к и л о м е т р  в  з а к р ы т о й  а к в а т о р и и  с в а й  с т а л ь н ы х  м а с с о й  1 м  с в ы ш е  7 0  к г ,  
д л и н о й  до

05-01-132-04 5 м шпунтовых III 5067,63 166,92 4900,71 748,49 - 19,32
одиночных la 5582,40 233,77 5348,63 1047,89 -
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16 5266,05 192,04 5074,01 861,02 -
1в 5354,59 200,35 5154,24 898,19 -
1г 5520,75 200,35 5320,40 898,19 -
1д 5216,08 166,92 5049,16 748,49 -
Па 5067,63 166,92 4900,71 748,49 -
Пб 5030,11 166,92 4863,19 748,49 -
Ша 5067,63 166,92 4900,71 748,49 -
IVa 5106,62 166,92 4939,70 748,49 -
IV6 5244,13 192,04 5052,09 861,02 -

V 5104,20 166,92 4937,28 748,49 -
Via 5158,45 166,92 4991,53 748,49 -
VI6 5036,75 166,92 4869,83 748,49 -
VIb 5094,38 166,92 4927,46 748,49 -
VIr 5067,63 166,92 4900,71 748,49 -
VIA 5094,38 166,92 4927,46 748,49 -
Vie 5067,63 166,92 4900,71 748,49 -
Vila 5030,11 166,92 4863,19 748,49 -
VII6 5036,75 166,92 4869,83 748,49 -

05-01-132-05 24 м шпунтовых III 3833,09 165,46 3667,63 554,00 - 19,15
одиночных la 4230,65 231,72 3998,93 775,52 -

16 3985,98 190,35 3795,63 637,12 -
Ib 4054,69 198,59 3856,10 664,95 -
Ir 4176,06 198,59 3977,47 664,95 -
1д 3942,78 165,46 3777,32 554,00 -
Па 3833,09 165,46 3667,63 554,00 -
116 3803,56 165,46 3638,10 554,00 -
Ilia 3833,09 165,46 3667,63 554,00 -
IVa 3862,29 165,46 3696,83 554,00 -
IV6 3970,36 190,35 3780,01 637,12 -
V 3860,01 165,46 3694,55 554,00 -

Via 3897,84 165,46 3732,38 554,00 -
VI6 3808,34 165,46 3642,88 554,00 -
VIb 3853,27 165,46 3687,81 554,00 -
VIr 3833,09 165,46 3667,63 554,00 -
VIA 3853,27 165,46 3687,81 554,00 -
Vie 3833,09 165,46 3667,63 554,00 -
Vila 3803,56 165,46 3638,10 554,00 -
VII6 3808,34 165,46 3642,88 554,00 -

05-01-132-06 30 м шпунтовых III 19513,12 201,48 19311,64 2233,30 - 23,32
одиночных la 21065,32 282,17 20783,15 3126,88 -

16 20075,06 231,80 19843,26 2568,88 -
Ib 20500,93 241,83 20259,10 2680,74 -
Ir 20971,00 241,83 20729,17 2680,74 -
1д 20091,16 201,48 19889,68 2233,30 -
Па 19513,12 201,48 19311,64 2233,30 -
116 19223,24 201,48 19021,76 2233,30 -
Ilia 19513,12 201,48 19311,64 2233,30 -
IVa 19737,76 201,48 19536,28 2233,30 -
IV6 20103,19 231,80 19871,39 2568,88 -
V 19631,03 201,48 19429,55 2233,30 -

Via 19658,55 201,48 19457,07 2233,30 -
VI6 19265,84 201,48 19064,36 2233,30 -
VIb 19698,45 201,48 19496,97 2233,30 -
VIr 19513,12 201,48 19311,64 2233,30 -
VIA 19698,45 201,48 19496,97 2233,30 -
Vie 19513,12 201,48 19311,64 2233,30 -
Vila 19223,24 201,48 19021,76 2233,30 -
VII6 19265,84 201,48 19064,36 2233,30 -

05-01-132-07 Перемещение по воде на III 2204,98 19,01 2185,97 245,75 - 2,20
первый километр в la 2379,74 26,62 2353,12 344,08 -
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закрытой акватории свай 16 2270,00 21,87 2248,13 282,61 -
стальных пакетных из 11 1в 2311,82 22,81 2289,01 294,99 -
шпунтин

1г 2377,29 22,81 2354,48 294,99 -
1д 2273,82 19,01 2254,81 245,75 -
Па 2204,98 19,01 2185,97 245,75 -
Пб 2181,15 19,01 2162,14 245,75 -
Ша 2204,98 19,01 2185,97 245,75 -
IVa 2228,35 19,01 2209,34 245,75 -
IV6 2268,09 21,87 2246,22 282,61 -
V 2220,14 19,01 2201,13 245,75 -

Via 2236,38 19,01 2217,37 245,75 -
VI6 2185,86 19,01 2166,85 245,75 -
VIb 2223,29 19,01 2204,28 245,75 -
VIr 2204,98 19,01 2185,97 245,75 -
У1д 2223,29 19,01 2204,28 245,75 -
Vie 2204,98 19,01 2185,97 245,75 -
Vila 2181,15 19,01 2162,14 245,75 -
VII6 2185,86 19,01 2166,85 245,75 -

На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять к  расценке
05-01-132-08 05-01-132-01 III 930,98 - 930,98 148,57 - -

la 1019,84 - 1019,84 208,05 -
16 965,52 - 965,52 170,91 -

Ib 980,37 - 980,37 178,36 -
Ir 1014,59 - 1014,59 178,36 -
1д 960,40 - 960,40 148,57 -
Па 930,98 - 930,98 148,57 -
116 925,22 - 925,22 148,57 -
Ilia 930,98 - 930,98 148,57 -
IVa 938,35 - 938,35 148,57 -
IV6 960,65 - 960,65 170,91 -
V 938,33 - 938,33 148,57 -

Via 951,16 - 951,16 148,57 -
VI6 926,66 - 926,66 148,57 -
VIb 935,90 - 935,90 148,57 -
VIr 930,98 - 930,98 148,57 -
VIA 935,90 - 935,90 148,57 -
Vie 930,98 - 930,98 148,57 -
Vila 925,22 - 925,22 148,57 -
VII6 926,66 - 926,66 148,57 -

05-01-132-09 05-01-132-02 III 436,99 - 436,99 69,74 - -
la 478,70 - 478,70 97,66 -
16 453,20 - 453,20 80,22 -
Ib 460,17 - 460,17 83,72 -
Ir 476,24 - 476,24 83,72 -
1д 450,80 - 450,80 69,74 -
Па 436,99 - 436,99 69,74 -
116 434,29 - 434,29 69,74 -
Ilia 436,99 - 436,99 69,74 -
IVa 440,45 - 440,45 69,74 -
IV6 450,92 - 450,92 80,22 -
V 440,44 - 440,44 69,74 -

Via 446,46 - 446,46 69,74 -
VI6 434,96 - 434,96 69,74 -
VIb 439,30 - 439,30 69,74 -
VIr 436,99 - 436,99 69,74 -
VIA 439,30 - 439,30 69,74 -
Vie 436,99 - 436,99 69,74 -
Vila 434,29 - 434,29 69,74 -
VII6 434,96 - 434,96 69,74 -

05-01-132-10 05-01-132-03 III 463,59 - 463,59 73,98 - -

274



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1а 507,84 - 507,84 103,60 -

к 480,79 - 480,79 85,11 -

1в 488,18 - 488,18 88,82 -

1г 505,23 - 505,23 88,82 -

1д 478,24 - 478,24 73,98 -

Па 463,59 - 463,59 73,98 -

Пб 460,72 - 460,72 73,98 -

Ша 463,59 - 463,59 73,98 -

IVa 467,26 - 467,26 73,98 -

IV6 478,36 - 478,36 85,11 -

V 467,25 - 467,25 73,98 -

Via 473,64 - 473,64 73,98 -

VI6 461,44 - 461,44 73,98 -

VIb 466,04 - 466,04 73,98 -

VIr 463,59 - 463,59 73,98 -

У1д 466,04 - 466,04 73,98 -

Vie 463,59 - 463,59 73,98 -

Vila 460,72 - 460,72 73,98 -

VII6 461,44 - 461,44 73,98 -

05-01-132-11 05-01-132-04 III 596,58 - 596,58 95,20 - -

la 653,53 - 653,53 133,32 -

к 618,72 - 618,72 109,52 -

I b 628,24 - 628,24 114,30 -

Ir 650,17 - 650,17 114,30 -

1д 615,44 - 615,44 95,20 -

Па 596,58 - 596,58 95,20 -

116 592,89 - 592,89 95,20 -

Ilia 596,58 - 596,58 95,20 -

IVa 601,31 - 601,31 95,20 -

IV6 615,60 - 615,60 109,52 -

V 601,29 - 601,29 95,20 -

Via 609,52 - 609,52 95,20 -

VI6 593,82 - 593,82 95,20 -

V I b 599,74 - 599,74 95,20 -

VIr 596,58 - 596,58 95,20 -

Vlfl 599,74 - 599,74 95,20 -

Vie 596,58 - 596,58 95,20 -

Vila 592,89 - 592,89 95,20 -

VII6 593,82 - 593,82 95,20 -

05-01-132-12 05-01-132-05 III 303,99 - 303,99 48,51 - -

la 333,01 - 333,01 67,94 -

к 315,27 - 315,27 55,81 -

I b 320,12 - 320,12 58,24 -

Ir 331,30 - 331,30 58,24 -

1д 313,60 - 313,60 48,51 -

Па 303,99 - 303,99 48,51 -

116 302,11 - 302,11 48,51 -

Ilia 303,99 - 303,99 48,51 -

IVa 306,40 - 306,40 48,51 -

IV6 313,68 - 313,68 55,81 -

V 306,39 - 306,39 48,51 -

Via 310,58 - 310,58 48,51 -

VI6 302,58 - 302,58 48,51 -

V I b 305,60 - 305,60 48,51 -

VIr 303,99 - 303,99 48,51 -

Vlfl 305,60 - 305,60 48,51 -

Vie 303,99 - 303,99 48,51 -

Vila 302,11 - 302,11 48,51 -

VII6 302,58 - 302,58 48,51 -

05-01-132-13 05-01-132-06 III 322,99 - 322,99 51,54 - -
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1а 353,82 - 353,82 72,18 -

к 334,98 - 334,98 59,30 -

1в 340,13 - 340,13 61,88 -

1г 352,00 - 352,00 61,88 -

1д 333,20 - 333,20 51,54 -

Па 322,99 - 322,99 51,54 -

Пб 320,99 - 320,99 51,54 -

Ш а 322,99 - 322,99 51,54 -

IV a 325,55 - 325,55 51,54 -
IV6 333,29 - 333,29 59,30 -

V 325,54 - 325,54 51,54 -

V ia 330,00 - 330,00 51,54 -

VI6 321,50 - 321,50 51,54 -

VIb 324,70 - 324,70 51,54 -

V Ir 322,99 - 322,99 51,54 -

324,70 - 324,70 51,54 -

V ie 322,99 - 322,99 51,54 -

V ila 320,99 - 320,99 51,54 -

VII6 321,50 - 321,50 51,54 -

05-01-132-14 05-01-132-07 III 30,42 - 30,42 4,24 - -
la 32,98 - 32,98 5,94 -
к 31,41 - 31,41 4,88 -
Ib 31,88 - 31,88 5,10 -
Ir 32,83 - 32,83 5,10 -
1д 31,28 - 31,28 4Д4 -
Па 30,42 - 30,42 4Д4 -
116 30,19 - 30,19 4Д4 -
Ilia 30,42 - 30,42 4Д4 -
IVa 30,65 - 30,65 4Д4 -
IV6 31,29 - 31Д9 4,88 -
V 30,63 - 30,63 4Д4 -

Via 30,93 - 30,93 4Д4 -
VI6 30,23 - 30,23 4Д4 -
VIb 30,58 - 30,58 4Д4 -
VIr 30,42 - 30,42 4Д4 -
Vlfl 30,58 - 30,58 4Д4 -
Vie 30,42 - 30,42 4Д4 -
Vila 30,19 - 30,19 4Д4 -
VII6 30,23 - З О Д З 4Д4 -

Таблица 05-01-133. Перемещение по воде свай стальных 
(открытого рейда)

Измеритель: 100 т  свай

из шпунта у открытого побережья

П ерем ещ ение по воде на п ер в ы й  к и л о м етр  у  о ткр ы то го  поб ереж ья  (откры того  рейда 
1 м  до 70 кг, длин ой  до

свай  стал ьн ы х  массой

05-01-133-01 5 м шпунтовых III 9037,96 166,92 8871,04 1542,79 - 19,32
О Д И Н О Ч Н Ы Х la 10024,45 233,77 9790,68 2160,08 -

16 9417,37 192,04 9225,33 1774,16 -
Ib 9590,25 200,35 9389,90 1850,98 -
Ir 9927,40 200,35 9727,05 1850,98 -
1д 9340,41 166,92 9173,49 1542,79 -
Па 9037,96 166,92 8871,04 1542,79 -
116 8970,40 166,92 8803,48 1542,79 -
Ilia 9037,96 166,92 8871,04 1542,79 -
IVa 9119,85 166,92 8952,93 1542,79 -
IV6 9376,55 192,04 9184,51 1774,16 -
V 9111,62 166,92 8944,70 1542,79 -

Via 9231Д0 166,92 9064 Д8 1542,79 -
VI6 8986,04 166,92 8819,12 1542,79 -
VIb 9095Д4 166,92 8928,32 1542,79 -
VIr 9037,96 166,92 8871,04 1542,79 -
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У1д 9095,24 166,92 8928,32 1542,79 -
Vie 9037,96 166,92 8871,04 1542,79 -
Vila 8970,40 166,92 8803,48 1542,79 -
VII6 8986,04 166,92 8819,12 1542,79 -

05-01-133-02 15м шпунтовых 
одиночных

III 6393,69 165,46 6228,23 1039,16 - 19,15
la 7070,93 231,72 6839,21 1454,71 -
16 6653,17 190,35 6462,82 1194,91 -
Ib 6773,81 198,59 6575,22 1246,62 -
Ir 6986,77 198,59 6788,18 1246,62 -

1д 6589,03 165,46 6423,57 1039,16 -
Па 6393,69 165,46 6228,23 1039,16 -
116 6343,27 165,46 6177,81 1039,16 -
Ilia 6393,69 165,46 6228,23 1039,16 -
IVa 6447,84 165,46 6282,38 1039,16 -
IV6 6628,73 190,35 6438,38 1194,91 -
V 6440,88 165,46 6275,42 1039,16 -

Via 6509,70 165,46 6344,24 1039,16 -
VI6 6352,73 165,46 6187,27 1039,16 -
VIb 6432,05 165,46 6266,59 1039,16 -
VIr 6393,69 165,46 6228,23 1039,16 -
VIA 6432,05 165,46 6266,59 1039,16 -
Vie 6393,69 165,46 6228,23 1039,16 -
Vila 6343,27 165,46 6177,81 1039,16 -
VII6 6352,73 165,46 6187,27 1039,16 -

05-01-133-03 24 м шпунтовых 
одиночных

III 5997,57 165,46 5832,11 980,80 - 19,15
la 6645,25 231,72 6413,53 1372,88 -
16 6246,09 190,35 6055,74 1128,27 -
I b 6360,21 198,59 6161,62 1176,84 -
Ir 6568,34 198,59 6369,75 1176,84 -

1д 6186,62 165,46 6021,16 980,80 -
Па 5997,57 165,46 5832,11 980,80 -
116 5951,44 165,46 5785,98 980,80 -
Ilia 5997,57 165,46 5832,11 980,80 -
IVa 6049,38 165,46 5883,92 980,80 -
IV6 6221,53 190,35 6031,18 1128,27 -
V 6043,43 165,46 5877,97 980,80 -

Via 6113,35 165,46 5947,89 980,80 -
VI6 5960,78 165,46 5795,32 980,80 -
V Ib 6034,05 165,46 5868,59 980,80 -
VIr 5997,57 165,46 5832,11 980,80 -
VIA 6034,05 165,46 5868,59 980,80 -
Vie 5997,57 165,46 5832,11 980,80 -
Vila 5951,44 165,46 5785,98 980,80 -
VII6 5960,78 165,46 5795,32 980,80 -

Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных массой 
1 м свыше 70 кг, длиной до

05-01-133-04 5 м шпунтовых 
одиночных

III 6620,70 166,92 6453,78 1103,38 - 19,32
la 7343,85 233,77 7110,08 1545,12 -
16 6898,47 192,04 6706,43 1269,11 -
I b 7025,22 200,35 6824,87 1324,58 -
Ir 7263,18 200,35 7062,83 1324,58 -
1д 6835,43 166,92 6668,51 1103,38 -
Па 6620,70 166,92 6453,78 1103,38 -
116 6570,62 166,92 6403,70 1103,38 -
Ilia 6620,70 166,92 6453,78 1103,38 -
IVa 6679,17 166,92 6512,25 1103,38 -
IV6 6869,99 192,04 6677,95 1269,11 -
V 6672,89 166,92 6505,97 1103,38 -

Via 6755,19 166,92 6588,27 1103,38 -
VI6 6581,48 166,92 6414,56 1103,38 -
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VIb 6661,72 166,92 6494,80 1103,38 -
VIr 6620,70 166,92 6453,78 1103,38 -
У1д 6661,72 166,92 6494,80 1103,38 -
Vie 6620,70 166,92 6453,78 1103,38 -
Vila 6570,62 166,92 6403,70 1103,38 -
VII6 6581,48 166,92 6414,56 1103,38 -

05-01-133-05 24 м шпунтовых 
одиночных

III 4749,20 165,46 4583,74 757,00 - 19,15
la 5262,61 231,72 5030,89 1059,98 -
16 4945,90 190,35 4755,55 870,62 -

Ib 5036,40 198,59 4837,81 908,49 -
Ir 5193,97 198,59 4995,38 908,49 -
1д 4893,45 165,46 4727,99 757,00 -
Па 4749,20 165,46 4583,74 757,00 -
116 4712,18 165,46 4546,72 757,00 -
Ilia 4749,20 165,46 4583,74 757,00 -
IVa 4789,04 165,46 4623,58 757,00 -
IV6 4927,62 190,35 4737,27 870,62 -
V 4784,10 165,46 4618,64 757,00 -

Via 4835,20 165,46 4669,74 757,00 -
VI6 4719,11 165,46 4553,65 757,00 -
VIb 4777,36 165,46 4611,90 757,00 -
VIr 4749,20 165,46 4583,74 757,00 -

VIA 4777,36 165,46 4611,90 757,00 -
Vie 4749,20 165,46 4583,74 757,00 -
Vila 4712,18 165,46 4546,72 757,00 -
VII6 4719,11 165,46 4553,65 757,00 -

05-01-133-06 30 м шпунтовых 
одиночных

III 33016,74 201,48 32815,26 3216,33 - 23,32
la 35184,33 282,17 34902,16 4504,24 -
16 33780,83 231,80 33549,03 3698,78 -
Ib 34460,21 241,83 34218,38 3859,60 -
Ir 35002,73 241,83 34760,90 3859,60 -

1д 33816,77 201,48 33615,29 3216,33 -
Па 33016,74 201,48 32815,26 3216,33 -
116 32494,80 201,48 32293,32 3216,33 -
Ilia 33016,74 201,48 32815,26 3216,33 -
IVa 33364,82 201,48 33163,34 3216,33 -
IV6 33877,72 231,80 33645,92 3698,78 -
V 33167,45 201,48 32965,97 3216,33 -

Via 33053,80 201,48 32852,32 3216,33 -
VI6 32551,62 201,48 32350,14 3216,33 -
VIb 33314,59 201,48 33113,11 3216,33 -
VIr 33016,74 201,48 32815,26 3216,33 -
VIA 33314,59 201,48 33113,11 3216,33 -
Vie 33016,74 201,48 32815,26 3216,33 -
Vila 32494,80 201,48 32293,32 3216,33 -
VII6 32551,62 201,48 32350,14 3216,33 -

05-01-133-07 Перемещение по воде на 
первый километр у 
открытого побережья 
(открытого рейда) свай 
стальных пакетных из 11 
шпунтин

III 4997,65 19,01 4978,64 381,92 - 2,20
la 5267,76 26,62 5241,14 534,72 -
16 5090,56 21,87 5068,69 439,20 -
Ib 5187,60 22,81 5164,79 458,24 -
Ir 5253,02 22,81 5230,21 458,24 -

1д 5107,36 19,01 5088,35 381,92 -
Па 4997,65 19,01 4978,64 381,92 -
116 4915,61 19,01 4896,60 381,92 -
Ilia 4997,65 19,01 4978,64 381,92 -
IVa 5048,44 19,01 5029,43 381,92 -
IV6 5108,60 21,87 5086,73 439,20 -
V 5017,30 19,01 4998,29 381,92 -

Via 4988,83 19,01 4969,82 381,92 -
VI6 4923,35 19,01 4904,34 381,92 -
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VIb 5041,89 19,01 5022,88 381,92 -
VIr 4997,65 19,01 4978,64 381,92 -
VIA 5041,89 19,01 5022,88 381,92 -
Vie 4997,65 19,01 4978,64 381,92 -
Vila 4915,61 19,01 4896,60 381,92 -
VII6 4923,35 19,01 4904,34 381,92 -

На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять к  расценке
05-01-133-08 05-01-133-01 III 1464,44 - 1464,44 276,70 -

la 1631,63 - 1631,63 387,28 -
16 1529,09 - 1529,09 318,11 -
Ib 1557,78 - 1557,78 331,91 -
Ir 1622,56 - 1622,56 331,91 -

1д 1520,96 - 1520,96 276,70 -
Па 1464,44 - 1464,44 276,70 -
116 1454,44 - 1454,44 276,70 -
Ilia 1464,44 - 1464,44 276,70 -
IVa 1479,31 - 1479,31 276,70 -
IV6 1520,81 - 1520,81 318,11 -
V 1478,33 - 1478,33 276,70 -

Via 1503,93 - 1503,93 276,70 -
VI6 1457,65 - 1457,65 276,70 -
VIb 1474,68 - 1474,68 276,70 -
V Ir 1464,44 - 1464,44 276,70 -
VIA 1474,68 - 1474,68 276,70 -
V ie 1464,44 - 1464,44 276,70 -
V ila 1454,44 - 1454,44 276,70 -
V II6 1457,65 - 1457,65 276,70 -

05-01-133-09 05-01-133-02 III 687,39 - 687,39 129,88 -
la 765,87 - 765,87 181,78 -
16 717,74 - 717,74 149,31 -
Ib 731,20 - 731,20 155,79 -
I r 761,61 - 761,61 155,79 -
1д 713,92 - 713,92 129,88 -
Па 687,39 - 687,39 129,88 -
116 682,70 - 682,70 129,88 -
I lia 687,39 - 687,39 129,88 -
IV a 694,37 - 694,37 129,88 -
IV 6 713,85 - 713,85 149,31 -
V 693,91 - 693,91 129,88 -

V ia 705,93 - 705,93 129,88 -
V I6 684,20 - 684,20 129,88 -
VIb 692,20 - 692,20 129,88 -
V Ir 687,39 - 687,39 129,88 -
VIA 692,20 - 692,20 129,88 -
V ie 687,39 - 687,39 129,88 -
V ila 682,70 - 682,70 129,88 -
V II6 684,20 - 684,20 129,88 -

05-01-133-10 05-01-133-03 III 729,23 - 729,23 137,72 - -
la 812,48 - 812,48 192,77 -
16 761,43 - 761,43 158,34 -
Ib 775,71 - 775,71 165,21 -
I r 807,97 - 807,97 165,21 -
1д 757,38 - 757,38 137,72 -
Па 729,23 - 729,23 137,72 -
116 724,25 - 724,25 137,72 -
I lia 729,23 - 729,23 137,72 -
IV a 736,64 - 736,64 137,72 -
IV 6 757,30 - 757,30 158,34 -
V 736,15 - 736,15 137,72 -

V ia 748,90 - 748,90 137,72 -
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VI6 725,85 - 725,85 137,72 -

VIb 734,33 - 734,33 137,72 -

V Ir 729,23 - 729,23 137,72 -

У1д 734,33 - 734,33 137,72 -

Vie 729,23 - 729,23 137,72 -

V ila 724,25 - 724,25 137,72 -

VII6 725,85 - 725,85 137,72 -

05-01-133-11 05-01-133-04 III 938,44 - 938,44 177,33 -

la 1045,57 - 1045,57 248,20 -

к 979,87 - 979,87 203,87 -

Ib 998,25 - 998,25 212,72 -

Ir 1039,76 - 1039,76 212,72 -

1д 974,66 - 974,66 177,33 -

Па 938,44 - 938,44 177,33 -

116 932,03 - 932,03 177,33 -

Ilia 938,44 - 938,44 177,33 -

IVa 947,97 - 947,97 177,33 -

IV6 974,56 - 974,56 203,87 -

V 947,34 - 947,34 177,33 -

V ia 963,74 - 963,74 177,33 -

VI6 934,09 - 934,09 177,33 -

VIb 945,00 - 945,00 177,33 -

V Ir 938,44 - 938,44 177,33 -

Vlfl 945,00 - 945,00 177,33 -

Vie 938,44 - 938,44 177,33 -

V ila 932,03 - 932,03 177,33 -

VII6 934,09 - 934,09 177,33 -

05-01-133-12 05-01-133-05 III 478,18 - 478,18 90,27 -

la 532,78 - 532,78 126,35 -

к 499,30 - 499,30 103,78 -

Ib 508,66 - 508,66 108,28 -

Ir 529,82 - 529,82 108,28 -

1д 496,64 - 496,64 90,27 -

Па 478,18 - 478,18 90,27 -

116 474,92 - 474,92 90,27 -

Ilia 478,18 - 478,18 90,27 -

IVa 483,04 - 483,04 90,27 -

IV6 496,59 - 496,59 103,78 -

V 482,72 - 482,72 90,27 -

V ia 491,08 - 491,08 90,27 -

VI6 475,97 - 475,97 90,27 -

VIb 481,53 - 481,53 90,27 -

V Ir 478,18 - 478,18 90,27 -

Vlfl 481,53 - 481,53 90,27 -

Vie 478,18 - 478,18 90,27 -

V ila 474,92 - 474,92 90,27 -

VII6 475,97 - 475,97 90,27 -

05-01-133-13 05-01-133-06 III 508,07 - 508,07 95,98 - -

la 566,07 - 566,07 134,34 -

к 530,50 - 530,50 110,34 -

Ib 540,46 - 540,46 115,13 -

Ir 562,93 - 562,93 115,13 -

1д 527,68 - 527,68 95,98 -

Па 508,07 - 508,07 95,98 -

116 504,60 - 504,60 95,98 -

Ilia 508,07 - 508,07 95,98 -

IVa 513,23 - 513,23 95,98 -

IV6 527,63 - 527,63 110,34 -

V 512,89 - 512,89 95,98 -

V ia 521,77 - 521,77 95,98 -
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VI6 505,72 - 505,72 95,98 -
VIb 511,62 - 511,62 95,98 -
VIr 508,07 - 508,07 95,98 -
5Лд 511,62 - 511,62 95,98 -
Vie 508,07 - 508,07 95,98 -
Vila 504,60 - 504,60 95,98 -
VII6 505,72 - 505,72 95,98 -

05-01-133-14 05-01-133-07 Ш 46,04 - 46,04 7,85 -
la 50,84 - 50,84 10,99 -
к 47,89 - 47,89 9,02 -
1в 48,76 - 48,76 9,42 -
It 50,58 - 50,58 9,42 -

1д 47,68 - 47,68 7,85 -
Па 46,04 - 46,04 7,85 -
Пб 45,68 - 45,68 7,85 -
Ша 46,04 - 46,04 7,85 -
IVa 46,49 - 46,49 7,85 -
IV6 47,67 - 47,67 9,02 -
V 46,44 - 46,44 7,85 -

Via 47,09 - 47,09 7,85 -
VI6 45,77 - 45,77 7,85 -
VIb 46,35 - 46,35 7,85 -
V Ir 46,04 - 46,04 7,85 -
Vlfl 46,35 - 46,35 7,85 -
Vie 46,04 - 46,04 7,85 -
Vila 45,68 - 45,68 7,85 -
VII6 45,77 - 45,77 7,85 -

Таблица 05-01-134. Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб в закрытой 
акватории

Измеритель: 100 т свай
Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных коробчатых из

05-01-134-01 двух шпунтин III 752,38 - 752,38 120,07 -
la 824,19 - 824,19 168,14 -
16 780,30 - 780,30 138,12 -
Ib 792,30 - 792,30 144,14 -
It 819,96 - 819,96 144,14 -
1д 776,16 - 776,16 120,07 -
Па 752,38 - 752,38 120,07 -
116 747,73 - 747,73 120,07 -
Ilia 752,38 - 752,38 120,07 -
IVa 758,34 - 758,34 120,07 -
IV6 776,36 - 776,36 138,12 -

V 758,32 - 758,32 120,07 -

V ia 768,70 - 768,70 120,07 -

VI6 748,90 - 748,90 120,07 -

VIb 756,36 - 756,36 120,07 -

V Ir 752,38 - 752,38 120,07 -
Vlfl 756,36 - 756,36 120,07 -
Vie 752,38 - 752,38 120,07 -
V ila 747,73 - 747,73 120,07 -
VII6 748,90 - 748,90 120,07 -

05-01-134-02 четырех шпунтин III 497,79 - 497,79 79,44 -
la 545,30 - 545,30 111,25 -
16 516,26 - 516,26 91,39 -
Ib 524,20 - 524,20 95,37 -
It 542,50 - 542,50 95,37 -
1д 513,52 - 513,52 79,44 -
Па 497,79 - 497,79 79,44 -

116 494,71 - 494,71 79,44 -
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Ша 497,79 - 497,79 79,44 -
IVa 501,73 - 501,73 79,44 -
IV6 513,65 - 513,65 91,39 -
V 501,72 - 501,72 79,44 -

Via 508,58 - 508,58 79,44 -
VI6 495,48 - 495,48 79,44 -
VIb 500,42 - 500,42 79,44 -
VIr 497,79 - 497,79 79,44 -
У1д 500,42 - 500,42 79,44 -
Vie 497,79 - 497,79 79,44 -
Vila 494,71 - 494,71 79,44 -
VII6 495,48 - 495,48 79,44 -

Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных из труб диаметром
05-01-134-03 до 800 мм III 1212,17 - 1212,17 193,44 -

la 1327,87 - 1327,87 270,89 -
16 1257,15 - 1257,15 222,53 -
Ib 1276,48 - 1276,48 232,23 -
Ir 1321,04 - 1321,04 232,23 -
1д 1250,48 - 1250,48 193,44 -
Па 1212,17 - 1212,17 193,44 -
116 1204,67 - 1204,67 193,44 -
Ilia 1212,17 - 1212,17 193,44 -
IV a 1221,77 - 1221,77 193,44 -
IV 6 1250,80 - 1250,80 222,53 -

V 1221,74 - 1221,74 193,44 -
V ia 1238,45 - 1238,45 193,44 -
V I6 1206,55 - 1206,55 193,44 -
VIb 1218,58 - 1218,58 193,44 -
V Ir 1212,17 - 1212,17 193,44 -
VIA 1218,58 - 1218,58 193,44 -
V ie 1212,17 - 1212,17 193,44 -
V ila 1204,67 - 1204,67 193,44 -
V II6 1206,55 - 1206,55 193,44 -

05-01-134-04 свыше 800 мм III 486,39 - 486,39 77,62 -
la 532,81 - 532,81 108,70 -
16 504,44 - 504,44 89,29 -
Ib 512,19 - 512,19 93,18 -
Ir 530,07 - 530,07 93,18 -
1д 501,76 - 501,76 77,62 -
Па 486,39 - 486,39 77,62 -
116 483,38 - 483,38 77,62 -
Ilia 486,39 - 486,39 77,62 -
IV a 490,24 - 490,24 77,62 -
IV 6 501,89 - 501,89 89,29 -

V 490,23 - 490,23 77,62 -
V ia 496,93 - 496,93 77,62 -
V I6 484,13 - 484,13 77,62 -
VIb 488,96 - 488,96 77,62 -
V Ir 486,39 - 486,39 77,62 -
VIA 488,96 - 488,96 77,62 -
V ie 486,39 - 486,39 77,62 -
V ila 483,38 - 483,38 77,62 -
V II6 484,13 - 484,13 77,62 -

На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять к  расценке
05-01-134-05 05-01-134-01 III 201,39 - 201 ,39 32,14 -

la 220,62 - 220,62 45,01 -
16 208,87 - 208,87 36,97 -
Ib 212,08 - 212,08 38,58 -
Ir 219,48 - 219,48 38,58 -
1д 207,76 - 207,76 32,14 -
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Па 201,39 - 201,39 32,14 -

Пб 200,15 - 200,15 32,14 -

Ш а 201,39 - 201,39 32,14 -

IVa 202,99 - 202,99 32,14 -

IV6 207,81 - 207,81 36,97 -

V 202,98 - 202,98 32,14 -

V ia 205,76 - 205,76 32,14 -

VI6 200,46 - 200,46 32,14 -

VIb 202,46 - 202,46 32,14 -

V Ir 201,39 - 201,39 32,14 -

У1д 202,46 - 202,46 32,14 -

Vie 201,39 - 201,39 32,14 -

V ila 200,15 - 200,15 32,14 -

VII6 200,46 - 200,46 32,14 -

05-01-134-06 05-01-134-02 III 133,00 - 133,00 21,22 -

la 145,69 - 145,69 29,72 -

к 137,93 - 137,93 24,42 -

Ib 140,05 - 140,05 25,48 -

I r 144,94 - 144,94 25,48 -

1д 137,20 - 137,20 21,22 -

Па 133,00 - 133,00 21,22 -

116 132,17 - 132,17 21,22 -

I lia 133,00 - 133,00 21,22 -

IVa 134,05 - 134,05 21,22 -

IV6 137,24 - 137,24 24,42 -

V 134,05 - 134,05 21,22 -

V ia 135,88 - 135,88 21,22 -

VI6 132,38 - 132,38 21,22 -

VIb 133,70 - 133,70 21,22 -

V Ir 133,00 - 133,00 21,22 -

Vlfl 133,70 - 133,70 21,22 -

Vie 133,00 - 133,00 21,22 -

V ila 132,17 - 132,17 21,22 -

VII6 132,38 - 132,38 21,22 -

05-01-134-07 05-01-134-03 III 326,79 - 326,79 52,15 -

la 357,98 - 357,98 73,03 -

к 338,92 - 338,92 59,99 -

Ib 344,13 - 344,13 62,61 -

I r 356,14 - 356,14 62,61 -

1д 337,12 - 337,12 52,15 -

Па 326,79 - 326,79 52,15 -

116 324,77 - 324,77 52,15 -

I lia 326,79 - 326,79 52,15 -

IVa 329,38 - 329,38 52,15 -

IV6 337,21 - 337,21 59,99 -

V 329,37 - 329,37 52,15 -

V ia 333,88 - 333,88 52,15 -

VI6 325,28 - 325,28 52,15 -

VIb 328,52 - 328,52 52,15 -

V Ir 326,79 - 326,79 52,15 -

Vlfl 328,52 - 328,52 52,15 -

Vie 326,79 - 326,79 52,15 -

V ila 324,77 - 324,77 52,15 -

VII6 325,28 - 325,28 52,15 -

05-01-134-08 05-01-134-04 III 129,20 - 129,20 20,62 - -

la 141,53 - 141,53 28,87 -

к 133,99 - 133,99 23,72 -

I b 136,05 - 136,05 24,75 -

I r 140,80 - 140,80 24,75 -

1д 133,28 - 133,28 20,62 -
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Па 129,20 - 129,20 20,62 -

Пб 128,40 - 128,40 20,62 -

Ш а 129,20 - 129,20 20,62 -

IVa 130,22 - 130,22 20,62 -

IV6 133,31 - 133,31 23,72 -

V 130,22 - 130,22 20,62 -

V ia 132,00 - 132,00 20,62 -

VI6 128,60 - 128,60 20,62 -

VIb 129,88 - 129,88 20,62 -

V Ir 129,20 - 129,20 20,62 -

У1д 129,88 - 129,88 20,62 -

Vie 129,20 - 129,20 20,62 -

V ila 128,40 - 128,40 20,62 -

VII6 128,60 - 128,60 20,62 -

Т а б л и ц а  0 5 - 0 1 - 1 3 5 .  П е р е м е щ е н и е  п о  в о д е  с в а й  с т а л ь н ы х  к о р о б ч а т ы х  и  и з  т р у б  у  о т к р ы т о г о  

п о б е р е ж ь я  ( о т к р ы т о г о  р е й д а )
Измеритель: 100 т  свай

П ерем ещ ение по воде на п е р в ы й  ки л о м етр  у о ткр ы то го  побереж ья (откры того  рейда 
ко р о бч аты х  из

свай  стал ьн ы х

05-01-135-01 двух шпунтин III 1183,51 - 1183,51 223,54 - -

la 1318,62 - 1318,62 312,87 -

к 1235,76 - 1235,76 256,99 -

Ib 1258,94 - 1258,94 268,14 -

It 1311,29 - 1311,29 268,14 -

1д 1229,18 - 1229,18 223,54 -

Па 1183,51 - 1183,51 223,54 -

116 1175,43 - 1175,43 223,54 -

Ilia 1183,51 - 1183,51 223,54 -

IVa 1195,52 - 1195,52 223,54 -

IV6 1229,07 - 1229,07 256,99 -

V 1194,73 - 1194,73 223,54 -

V ia 1215,42 - 1215,42 223,54 -

VI6 1178,02 - 1178,02 223,54 -

V I b 1191,78 - 1191,78 223,54 -

V Ir 1183,51 - 1183,51 223,54 -

Vlfl 1191,78 - 1191,78 223,54 -

Vie 1183,51 - 1183,51 223,54 -

V ila 1175,43 - 1175,43 223,54 -

VII6 1178,02 - 1178,02 223,54 -

05-01-135-02 четырех шпунтин III 783,03 - 783,03 147,89 - -

la 872,42 - 872,42 207,00 -

к 817,60 - 817,60 170,03 -

I b 832,94 - 832,94 177,41 -

I t 867,57 - 867,57 177,41 -

1д 813,25 - 813,25 147,89 -

Па 783,03 - 783,03 147,89 -

116 777,68 - 777,68 147,89 -

Ilia 783,03 - 783,03 147,89 -

IVa 790,98 - 790,98 147,89 -

IV6 813,17 - 813,17 170,03 -

V 790,45 - 790,45 147,89 -

V ia 804,14 - 804,14 147,89 -

VI6 779,40 - 779,40 147,89 -

V I b 788,50 - 788,50 147,89 -

V Ir 783,03 - 783,03 147,89 -

Vlfl 788,50 - 788,50 147,89 -

Vie 783,03 - 783,03 147,89 -

V ila 777,68 - 777,68 147,89 -

VII6 779,40 - 779,40 147,89 -
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Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных из 
труб диаметром

05-01-135-03 до 800 мм III 1906,76 - 1906,76 360,19 -
1а 2124,44 - 2124,44 504,14 -
16 1990,94 - 1990,94 414,10 -
1в 2028,30 - 2028,30 432,07 -
1г 2112,64 - 2112,64 432,07 -
1д 1980,35 - 1980,35 360,19 -
Па 1906,76 - 1906,76 360,19 -
Пб 1893,74 - 1893,74 360,19 -
Ша 1906,76 - 1906,76 360,19 -
IVa 1926,12 - 1926,12 360,19 -
IV6 1980,16 - 1980,16 414,10 -
V 1924,85 - 1924,85 360,19 -

Via 1958,18 - 1958,18 360,19 -
VI6 1897,92 - 1897,92 360,19 -
VIb 1920,09 - 1920,09 360,19 -
VIr 1906,76 - 1906,76 360,19 -
VIA 1920,09 - 1920,09 360,19 -
Vie 1906,76 - 1906,76 360,19 -
Vila 1893,74 - 1893,74 360,19 -
VII6 1897,92 - 1897,92 360,19 -

05-01-135-04 свыше 800 мм III 765,09 - 765,09 144,50 -
la 852,44 - 852,44 202,26 -
16 798,87 - 798,87 166,13 -
Ib 813,86 - 813,86 173,34 -
Ir 847,71 - 847,71 173,34 -
1д 794,62 - 794,62 144,50 -
Па 765,09 - 765,09 144,50 -
116 759,87 - 759,87 144,50 -
Ilia 765,09 - 765,09 144,50 -
IVa 772,86 - 772,86 144,50 -
IV6 794,55 - 794,55 166,13 -
V 772,35 - 772,35 144,50 -

Via 785,73 - 785,73 144,50 -
VI6 761,55 - 761,55 144,50 -
VIb 770,44 - 770,44 144,50 -
VIr 765,09 - 765,09 144,50 -
VIA 770,44 - 770,44 144,50 -
Vie 765,09 - 765,09 144,50 -
Vila 759,87 - 759,87 144,50 -
VII6 761,55 - 761,55 144,50 -

Н а  к а ж д ы й  п о с л е д у ю щ и й  к и л о м е т р  п е р е м е щ е н и я  с у м м а р н о г о  п у т и  (т у д а  и  о б р а т н о )  д о б а в л я т ь  к  р а с ц е н к е

05-01-135-05 05-01-135-01 III 316,80 - 316,80 59,76 -
la 352,96 - 352,96 83,65 -
16 330,78 - 330,78 68,71 -
Ib 336,99 - 336,99 71,69 -
Ir 351,00 - 351,00 71,69 -
1д 329,02 - 329,02 59,76 -
Па 316,80 - 316,80 59,76 -
116 314,63 - 314,63 59,76 -
Ilia 316,80 - 316,80 59,76 -
IVa 320,01 - 320,01 59,76 -
IV6 328,99 - 328,99 68,71 -
V 319,80 - 319,80 59,76 -

Via 325,34 - 325,34 59,76 -
VI6 315,33 - 315,33 59,76 -
VIb 319,01 - 319,01 59,76 -
VIr 316,80 - 316,80 59,76 -
VIA 319,01 - 319,01 59,76 -
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Vie 316,80 - 316,80 59,76 -

V ila 314,63 - 314,63 59,76 -

VII6 315,33 - 315,33 59,76 -

05-01-135-06 05-01-135-02 III 209,21 - 209,21 39,60 -

la 233,09 - 233,09 55,43 -

к 218,44 - 218,44 45,53 -

1в 222,54 - 222,54 47,51 -

Ir 231,79 - 231,79 47,51 -

1д 217,28 - 217,28 39,60 -

Па 209,21 - 209,21 39,60 -

116 207,78 - 207,78 39,60 -

Ilia 209,21 - 209,21 39,60 -

IVa 211,33 - 211,33 39,60 -

IV6 217,26 - 217,26 45,53 -

V 211,19 - 211,19 39,60 -

V ia 214,85 - 214,85 39,60 -

VI6 208,24 - 208,24 39,60 -

VIb 210,67 - 210,67 39,60 -

V Ir 209,21 - 209,21 39,60 -

Vlfl 210,67 - 210,67 39,60 -

Vie 209,21 - 209,21 39,60 -

V ila 207,78 - 207,78 39,60 -

VII6 208,24 - 208,24 39,60 -

05-01-135-07 05-01-135-03 III 514,05 - 514,05 97,05 -

la 572,73 - 572,73 135,84 -

к 536,74 - 536,74 111,57 -

Ib 546,81 - 546,81 116,42 -

Ir 569,55 - 569,55 116,42 -

1д 533,89 - 533,89 97,05 -

Па 514,05 - 514,05 97,05 -

116 510,54 - 510,54 97,05 -

Ilia 514,05 - 514,05 97,05 -

IVa 519,27 - 519,27 97,05 -

IV6 533,84 - 533,84 111,57 -

V 518,92 - 518,92 97,05 -

V ia 527,91 - 527,91 97,05 -

VI6 511,67 - 511,67 97,05 -

VIb 517,64 - 517,64 97,05 -

V Ir 514,05 - 514,05 97,05 -

Vlfl 517,64 - 517,64 97,05 -

Vie 514,05 - 514,05 97,05 -

V ila 510,54 - 510,54 97,05 -

VII6 511,67 - 511,67 97,05 -

05-01-135-08 05-01-135-04 III 203,23 - 203,23 38,36 - -

la 226,43 - 226,43 53,69 -

к 212,20 - 212,20 44,10 -

Ib 216,18 - 216,18 46,01 -

Ir 225,17 - 225,17 46,01 -

1д 211,07 - 211,07 38,36 -

Па 203,23 - 203,23 38,36 -

116 201,84 - 201,84 38,36 -

Ilia 203,23 - 203,23 38,36 -

IVa 205,29 - 205,29 38,36 -

IV6 211,05 - 211,05 44,10 -

V 205,16 - 205,16 38,36 -

V ia 208,71 - 208,71 38,36 -

VI6 202,29 - 202,29 38,36 -

VIb 204,65 - 204,65 38,36 -

V Ir 203,23 - 203,23 38,36 -

Vlfl 204,65 - 204,65 38,36 -
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Vie 203,23 - 203,23 38,36 -

V ila 201,84 - 201,84 38,36 -
VII6 202,29 - 202,29 38,36 -

Подраздел 1.4 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ

Таблица 05-01-171. Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в 
речных условиях

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной до 12 м в 
грунты

05-01-171-01 1 группы III 4943,25 54,55 2676,46 407,72 2212,24 5,67
la 5569,00 76,37 2922,80 570,87 2569,83

16 5337,51 62,71 2771,58 468,77 2503,22

1в 5436,84 65,43 2815,49 489,13 2555,92

Ir 5529,60 65,43 2908,25 489,13 2555,92

1д 5210,32 54,55 2758,96 407,72 2396,81

Па 5053,37 54,55 2676,46 407,72 2322,36

116 5678,86 54,55 2650,76 407,72 2973,55

Ilia 4885,46 54,55 2676,46 407,72 2154,45

IVa 4777,81 54,55 2698,31 407,72 2024,95

IV6 4847,41 62,71 2759,75 468,77 2024,95

V 4905,67 54,55 2696,67 407,72 2154,45

V ia 5216,41 54,55 2722,44 407,72 2439,42

VI6 5362,21 54,55 2655,05 407,72 2652,61

V Ib 5175,63 54,55 2691,57 407,72 2429,51

V Ir 5383,62 54,55 2676,46 407,72 2652,61

Vlfl 5175,63 54,55 2691,57 407,72 2429,51
Vie 5383,62 54,55 2676,46 407,72 2652,61

V ila 4723,15 54,55 2650,76 407,72 2017,84

VII6 4727,44 54,55 2655,05 407,72 2017,84

05-01-171-02 2 г р у п п ы in 5410,53 62,91 3115,83 476,11 2231,79 6,54
la 6083,30 88,09 3403,14 666,64 2592,07

к 5824,16 72,33 3226,77 547,41 2525,06

Ib 5931,59 75,47 3277,95 571,18 2578,17

I r 6039,65 75,47 3386,01 571,18 2578,17

1д 5692,80 62,91 3211,93 476,11 2417,96

Па 5521,63 62,91 3115,83 476,11 2342,89

Пб 6148,36 62,91 3085,94 476,11 2999,51

Ш а 5352,05 62,91 3115,83 476,11 2173,31

IV a 5246,82 62,91 3141,30 476,11 2042,61

IV6 5327,94 72,33 3213,00 547,41 2042,61

V 5375,60 62,91 3139,38 476,11 2173,31

V ia 5693,24 62,91 3169,42 476,11 2460,91

VI6 5830,22 62,91 3090,93 476,11 2676,38

V Ib 5647,37 62,91 3133,45 476,11 2451,01

V Ir 5855,12 62,91 3115,83 476,11 2676,38

Vlfl 5647,37 62,91 3133,45 476,11 2451,01

Vie 5855,12 62,91 3115,83 476,11 2676,38

V ila 5184,16 62,91 3085,94 476,11 2035,31

VII6 5189,15 62,91 3090,93 476,11 2035,31

Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной до 20 м в 
грунты

05-01-171-03 1 г р у п п ы III 3684,46 31,76 1564,27 239,20 2088,43 3,34
la 4154,94 44,46 1708,85 334,92 2401,63
к 4005,13 36,54 1620,13 275,02 2348,46

Ib 4078,86 38,11 1645,77 287,16 2394,98
Ir 4133,09 38,11 1700,00 287,16 2394,98

1д 3904,79 31,76 1612,40 239,20 2260,63
Па 3788,40 31,76 1564,27 239,20 2192,37
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Пб 4371,20 31,76 1549,20 239,20 2790,24
Ша 3620,48 31,76 1564,27 239,20 2024,45
IVa 3507,51 31,76 1576,95 239,20 1898,80
IV6 3548,46 36,54 1613,12 275,02 1898,80
V 3632,30 31,76 1576,09 239,20 2024,45

Via 3922,12 31,76 1591,08 239,20 2299,28
VI6 4104,47 31,76 1551,70 239,20 2521,01
VIb 3899,83 31,76 1573,02 239,20 2295,05
VIr 4117,04 31,76 1564,27 239,20 2521,01
У1д 3899,83 31,76 1573,02 239,20 2295,05
Vie 4117,04 31,76 1564,27 239,20 2521,01
Vila 3467,26 31,76 1549,20 239,20 1886,30
VII6 3469,76 31,76 1551,70 239,20 1886,30

05-01-171-04 2 группы III 3929,74 37,09 1784,67 270,21 2107,98 3,90
la 4424,53 51,91 1948,75 378,34 2423,87
16 4261,04 42,67 1848,07 310,67 2370,30
Ib 4338,99 44,50 1877,27 324,16 2417,22
Ir 4401,24 44,50 1939,52 324,16 2417,22
1д 4158,78 37,09 1839,92 270,21 2281,77
Па 4034,65 37,09 1784,67 270,21 2212,89
116 4620,87 37,09 1767,58 270,21 2816,20
Ilia 3865,07 37,09 1784,67 270,21 2043,31
IVa 3752,80 37,09 1799,25 270,21 1916,46
IV6 3799,19 42,67 1840,06 310,67 1916,46
V 3878,62 37,09 1798,22 270,21 2043,31

Via 4173,51 37,09 1815,65 270,21 2320,77
VI6 4352,32 37,09 1770,46 270,21 2544,77
VIb 4148,37 37,09 1794,73 270,21 2316,55
VIr 4366,53 37,09 1784,67 270,21 2544,77
VIA 4148,37 37,09 1794,73 270,21 2316,55
Vie 4366,53 37,09 1784,67 270,21 2544,77
Vila 3708,45 37,09 1767,58 270,21 1903,78
VII6 3711,33 37,09 1770,46 270,21 1903,78

Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной до 24 м в 
грунты

05-01-171-05 1 группы III 3017,76 21,68 930,16 143,16 2065,92 2,28
la 3417,57 30,35 1016,17 200,33 2371,05
16 3308,63 24,94 963,37 164,60 2320,32
Ib 3370,32 26,01 978,60 171,74 2365,71
Ir 3401,80 26,01 1010,08 171,74 2365,71
1д 3215,70 21,68 958,15 143,16 2235,87
Па 3120,57 21,68 930,16 143,16 2168,73
116 3699,57 21,68 920,98 143,16 2756,91
Ilia 2952,66 21,68 930,16 143,16 2000,82
IVa 2835,08 21,68 937,53 143,16 1875,87
IV6 2860,09 24,94 959,28 164,60 1875,87
V 2959,53 21,68 937,03 143,16 2000,82

Via 3240,83 21,68 945,35 143,16 2273,80
VI6 3441,19 21,68 922,43 143,16 2497,08
VIb 3227,51 21,68 935,23 143,16 2270,60
VIr 3448,92 21,68 930,16 143,16 2497,08
VIA 3227,51 21,68 935,23 143,16 2270,60
Vie 3448,92 21,68 930,16 143,16 2497,08
Vila 2805,05 21,68 920,98 143,16 1862,39
VII6 2806,50 21,68 922,43 143,16 1862,39

05-01-171-06 2 группы III 3414,87 27,39 1302,01 202,10 2085,47 2,88
la 3854,69 38,33 1423,07 282,91 2393,29
16 3722,42 31,51 1348,75 232,34 2342,16
Ib 3790,96 32,86 1370,14 242,42 2387,96
Ir 3835,41 32,86 1414,59 242,42 2387,96
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1 д 3625,89 27,39 1341,49 202,10 2257,01
Па 3518,66 27,39 1302,01 202,10 2189,26
Пб 4099,56 27,39 1289,30 202,10 2782,87
Ша 3349,08 27,39 1302,01 202,10 2019,68
IVa 3233,32 27,39 1312,41 202,10 1893,52
IV6 3268,03 31,51 1343,00 232,34 1893,52
V 3358,77 27,39 1311,70 202,10 2019,68

Via 3646,34 27,39 1323,66 202,10 2295,29
VI6 3839,58 27,39 1291,34 202,10 2520,85
VIb 3628,67 27,39 1309,18 202,10 2292,10
VIr 3850,25 27,39 1302,01 202,10 2520,85
5Пд 3628,67 27,39 1309,18 202,10 2292,10
Vie 3850,25 27,39 1302,01 202,10 2520,85
VHa 3196,55 27,39 1289,30 202,10 1879,86
VII6 3198,59 27,39 1291,34 202,10 1879,86

Таблица 05-01-172. Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в 
речных условиях

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в речных условиях вибропогружателями с применением плавучего кондуктора 
железобетонных одиночных свай длиной

05-01-172-01 до 14 м i n 2885,22 27,22 873,47 91,05 1984,53 2,93
la 3236,87 38,12 940,37 127,44 2258,38
к 3147,96 31,29 899,39 104,70 2217,28
Ib 3203,87 32,67 912,83 109,25 2258,37
Ir 3236,57 32,67 945,53 109,25 2258,37
1 д 3076,74 27,22 903,04 91,05 2146,48
Па 2984,22 27,22 873,47 91,05 2083,53
Пб 3527,78 27,22 865,39 91,05 2635,17
Ша 2815,31 27,22 873,47 91,05 1914,62
IVa 2700,83 27,22 881,58 91,05 1792,03
IV6 2718,90 31,29 895,58 104,70 1792,03
V 2822,47 27,22 880,63 91,05 1914,62

Via 3099,51 27,22 890,96 91,05 2181,33
VI6 3306,50 27,22 867,12 91,05 2412,16
V I b 3088,83 27,22 879,19 91,05 2182,42
VIr 3312,85 27,22 873,47 91,05 2412,16
Vlfl 3088,83 27,22 879,19 91,05 2182,42
Vie 3312,85 27,22 873,47 91,05 2412,16
Vila 2666,83 27,22 865,39 91,05 1774,22
VII6 2668,56 27,22 867,12 91,05 1774,22

05-01-172-02 свыше 14 м III 2610,24 19,88 605,83 62,81 1984,53 2,14
la 2938,32 27,84 652,10 87,99 2258,38
к 2863,88 22,86 623,74 72,29 2217,28
I b 2915,29 23,86 633,06 75,43 2258,37
Ir 2937,56 23,86 655,33 75,43 2258,37
1д 2792,39 19,88 626,03 62,81 2146,48
Па 2709,24 19,88 605,83 62,81 2083,53
116 3255,14 19,88 600,09 62,81 2635,17
Ilia 2540,33 19,88 605,83 62,81 1914,62
IVa 2423,29 19,88 611,38 62,81 1792,03
IV6 2436,05 22,86 621,16 72,29 1792,03
V 2545,21 19,88 610,71 62,81 1914,62

Via 2818,76 19,88 617,55 62,81 2181,33
VI6 3033,32 19,88 601,28 62,81 2412,16
V I b 2812,05 19,88 609,75 62,81 2182,42
VIr 3037,87 19,88 605,83 62,81 2412,16
Vlfl 2812,05 19,88 609,75 62,81 2182,42
Vie 3037,87 19,88 605,83 62,81 2412,16
Vila 2394,19 19,88 600,09 62,81 1774,22
VII6 2395,38 19,88 601,28 62,81 1774,22
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Погружение в речных условиях вибропогружателями без применения плавучего кондуктора 
железобетонных одиночных свай длиной

05-01-172-03 до 14 м III 4774,97 76,58 2618,33 223,08 2080,06 7,96
1а 5288,11 107,22 2802,23 312,31 2378,66
16 5107,59 88,04 2689,66 256,54 2329,89
1в 5197,53 91,86 2729,41 267,70 2376,26
1г 5300,35 91,86 2832,23 267,70 2376,26
1д 5034,81 76,58 2712,09 223,08 2246,14
Па 4876,08 76,58 2618,33 223,08 2181,17
Пб 5445,60 76,58 2592,39 223,08 2776,63
Ша 4709,07 76,58 2618,33 223,08 2014,16
IVa 4608,77 76,58 2644,51 223,08 1887,68
IV6 4654,03 88,04 2678,31 256,54 1887,68
V 4731,59 76,58 2640,85 223,08 2014,16

Via 5031,86 76,58 2673,07 223,08 2282,21
VI6 5182,36 76,58 2597,98 223,08 2507,80
VIb 5000,53 76,58 2637,00 223,08 2286,95
VIr 5202,71 76,58 2618,33 223,08 2507,80
У1д 5000,53 76,58 2637,00 223,08 2286,95
Vie 5202,71 76,58 2618,33 223,08 2507,80
Vila 4542,47 76,58 2592,39 223,08 1873,50
VII6 4548,06 76,58 2597,98 223,08 1873,50

05-01-172-04 свыше 14 м III 3747,01 49,64 1659,57 141,24 2037,80 5,16
la 4170,89 69,51 1776,34 197,74 2325,04
16 4041,74 57,07 1704,89 162,43 2279,78
Ib 4113,42 59,55 1730,03 169,49 2323,84
It 4178,62 59,55 1795,23 169,49 2323,84
1д 3970,40 49,64 1718,94 141,24 2201,82
Па 3847,07 49,64 1659,57 141,24 2137,86
116 4406,79 49,64 1643,10 141,24 2714,05
Ilia 3679,30 49,64 1659,57 141,24 1970,09
IVa 3571,02 49,64 1676,09 141,24 1845,29
IV6 3599,98 57,07 1697,62 162,43 1845,29
V 3693,58 49,64 1673,85 141,24 1970,09

Via 3981,15 49,64 1694,24 141,24 2237,27
VI6 4161,51 49,64 1646,64 141,24 2465,23
VIb 3961,71 49,64 1671,33 141,24 2240,74
VIr 4174,44 49,64 1659,57 141,24 2465,23
VIA 3961,71 49,64 1671,33 141,24 2240,74
Vie 4174,44 49,64 1659,57 141,24 2465,23
Vila 3522,22 49,64 1643,10 141,24 1829,48
VII6 3525,76 49,64 1646,64 141,24 1829,48

Таблица 05-01-173. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных 
свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях

Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных 
диаметром до 2 м, длиной до

05-01-173-01 16 м III 5121,01 53,97 3065,79 274,79 2001,25 5,61
la 5653,34 75,57 3299,62 384,61 2278,15
16 5453,36 62,05 3157,20 315,97 2234,11
Ib 5547,65 64,74 3205,66 329,70 2277,25
Ir 5686,08 64,74 3344,09 329,70 2277,25
1д 5406,78 53,97 3188,96 274,79 2163,85
Па 5220,76 53,97 3065,79 274,79 2101,00
116 5744,36 53,97 3039,36 274,79 2651,03
Ilia 5050,99 53,97 3065,79 274,79 1931,23
IVa 4965,39 53,97 3099,10 274,79 1812,32
IV6 5014,98 62,05 3140,61 315,97 1812,32
V 5080,95 53,97 3095,75 274,79 1931,23

Via 5392,83 53,97 3146,49 274,79 2192,37
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VI6 5183,18 53,97 3046,66 274,79 2082,55
V Ib 5341,53 53,97 3089,13 274,79 2198,43
VIr 5205,77 53,97 3065,79 274,79 2086,01
У1д 5341,53 53,97 3089,13 274,79 2198,43
Vie 5202,31 53,97 3065,79 274,79 2082,55
Vila 4890,61 53,97 3039,36 274,79 1797,28
VII6 4897,91 53,97 3046,66 274,79 1797,28

05-01-173-02 12 м III 5075,26 51,47 3007,93 268,82 2015,86 5,35
la 5603,69 72,06 3236,79 376,43 2294,84
к 5406,23 59,17 3097,29 309,17 2249,77
Ib 5500,51 61,74 3145,06 322,62 2293,71
Ir 5635,58 61,74 3280,13 322,62 2293,71
1д 5359,35 51,47 3128,49 268,82 2179,39
Па 5175,70 51,47 3007,93 268,82 2116,30
Пб 5701,66 51,47 2981,82 268,82 2668,37
Ша 5004,80 51,47 3007,93 268,82 1945,40
IVa 4919,33 51,47 3040,72 268,82 1827,14
IV6 4967,65 59,17 3081,34 309,17 1827,14
V 5034,06 51,47 3037,19 268,82 1945,40

Via 5344,02 51,47 3086,54 268,82 2206,01
VI6 5137,35 51,47 2989,02 268,82 2096,86
VIb 5296,15 51,47 3030,98 268,82 2213,70
VIr 5159,72 51,47 3007,93 268,82 2100,32
Vlfl 5296,15 51,47 3030,98 268,82 2213,70
Vie 5156,26 51,47 3007,93 268,82 2096,86
Vila 4846,20 51,47 2981,82 268,82 1812,91
VII6 4853,40 51,47 2989,02 268,82 1812,91

Таблица 05-01-174. Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве гидротехнических 
сооружений в речных условиях

Измеритель: 1 м3 бетона в деле
Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром до

05-01-174-01 1000 мм III 6103,37 142,04 4695,75 402,14 1265,58 15,66
la 6755,75 198,88 4940,40 563,12 1616,47
к 6560,96 163,33 4781,16 462,59 1616,47
Ib 6500,94 170,38 4860,07 482,63 1470,49
Ir 6551,02 170,38 4910,15 482,63 1470,49
1д 6057,29 142,04 4779,56 402,14 1135,69
Па 5972,16 142,04 4695,75 402,14 1134,37
116 6254,63 142,04 4634,71 402,14 1477,88
Ilia 6040,09 142,04 4695,75 402,14 1202,30
IVa 6096,33 142,04 4734,41 402,14 1219,88
IV6 6177,93 163,33 4794,72 462,59 1219,88
V 6055,13 142,04 4710,79 402,14 1202,30

Via 6094,88 142,04 4688,33 402,14 1264,51
VI6 5959,58 142,04 4638,14 402,14 1179,40
VIb 5976,01 142,04 4729,38 402,14 1104,59
VIr 6017,19 142,04 4695,75 402,14 1179,40
Vlfl 5976,01 142,04 4729,38 402,14 1104,59
Vie 6017,19 142,04 4695,75 402,14 1179,40
Vila 5985,29 142,04 4634,71 402,14 1208,54
VII6 5988,72 142,04 4638,14 402,14 1208,54

05-01-174-02 2000 мм III 2507,95 45,93 1559,36 128,52 902,66 5,12
la 2923,83 64,31 1638,44 179,82 1221,08
к 2859,94 52,84 1586,02 147,69 1221,08
Ib 2753,44 55,09 1613,92 154,22 1084,43
Ir 2767,03 55,09 1627,51 154,22 1084,43
1д 2435,86 45,93 1587,04 128,52 802,89
Па 2407,92 45,93 1559,36 128,52 802,63
116 2531,92 45,93 1540,16 128,52 945,83

291



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ша 2458,55 45,93 1559,36 128,52 853,26
IVa 2499,83 45,93 1573,74 128,52 880,16
IV6 2526,02 52,84 1593,02 147,69 880,16
V 2462,97 45,93 1563,78 128,52 853,26

Via 2537,20 45,93 1555,99 128,52 935,28
VI6 2438,89 45,93 1541,21 128,52 851,75
VIb 2401,74 45,93 1572,26 128,52 783,55
VIr 2457,04 45,93 1559,36 128,52 851,75
У1д 2401,74 45,93 1572,26 128,52 783,55
Vie 2457,04 45,93 1559,36 128,52 851,75
Vila 2443,34 45,93 1540,16 128,52 857,25
VII6 2444,39 45,93 1541,21 128,52 857,25

Таблица 05-01-175. Срубка «голов» железобетонных свай и свай-оболочек в речных 
условиях

Измеритель: 1 свая
Срубка в речных условиях «голов» железобетонных свай площадью поперечного сечения до

05-01-175-01 0,1 м2 III 773,17 21,92 750,80 98,68 0,45 2,57
la 846,12 30,69 814,86 138,11 0,57
16 798,18 25,21 772,45 113,48 0,52
Ib 818,43 26,32 791,54 118,39 0,57
Ir 835,71 26,32 808,82 118,39 0,57
1д 797,81 21,92 775,40 98,68 0,49
Па 773,19 21,92 750,80 98,68 0,47
116 771,44 21,92 748,93 98,68 0,59
Ilia 773,18 21,92 750,80 98,68 0,46
IVa 785,46 21,92 763,07 98,68 0,47
IV6 803,55 25,21 777,87 113,48 0,47
V 777,28 21,92 754,90 98,68 0,46

Via 785,93 21,92 763,58 98,68 0,43
VI6 772,29 21,92 749,88 98,68 0,49
VIb 784,11 21,92 761,70 98,68 0,49
VIr 773,21 21,92 750,80 98,68 0,49
VIA 784,11 21,92 761,70 98,68 0,49
Vie 773,21 21,92 750,80 98,68 0,49
Vila 771,32 21,92 748,93 98,68 0,47
VII6 772,27 21,92 749,88 98,68 0,47

05-01-175-02 0,15 м2 III 970,73 27,64 942,64 124,90 0,45 3,24
la 1062,64 38,69 1023,38 174,86 0,57
16 1002,01 31,78 969,71 143,66 0,52
Ib 1027,95 33,18 994,20 149,88 0,57
Ir 1048,84 33,18 1015,09 149,88 0,57
1д 1001,57 27,64 973,44 124,90 0,49
Па 970,75 27,64 942,64 124,90 0,47
116 968,79 27,64 940,56 124,90 0,59
Ilia 970,74 27,64 942,64 124,90 0,46
IVa 986,52 27,64 958,41 124,90 0,47
IV6 1009,39 31,78 977,14 143,66 0,47
V 975,74 27,64 947,64 124,90 0,46

Via 986,50 27,64 958,43 124,90 0,43
VI6 969,86 27,64 941,73 124,90 0,49
VIb 984,87 27,64 956,74 124,90 0,49
VIr 970,77 27,64 942,64 124,90 0,49
VIA 984,87 27,64 956,74 124,90 0,49
Vie 970,77 27,64 942,64 124,90 0,49
Vila 968,67 27,64 940,56 124,90 0,47
VII6 969,84 27,64 941,73 124,90 0,47

05-01-175-03 Срубка в речных 
условиях «голов» 
железобетонных свай

III 1393,99 44,70 1348,84 182,42 0,45 5,24
la 1527,57 62,57 1464,43 255,36 0,57
16 1438,78 51,40 1386,86 209,71 0,52
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площадью поперечного 1в 1477,69 53,66 1423,46 218,81 0,57
сечения свыше 0,15 м2 1г 1503,52 53,66 1449,29 218,81 0,57

1д 1436,69 44,70 1391,50 182,42 0,49
Па 1394,01 44,70 1348,84 182,42 0,47
Пб 1391,57 44,70 1346,28 182,42 0,59
Ша 1394,00 44,70 1348,84 182,42 0,46
IVa 1417,46 44,70 1372,29 182,42 0,47
IV6 1451,51 51,40 1399,64 209,71 0,47
V 1400,38 44,70 1355,22 182,42 0,46

Via 1414,32 44,70 1369,19 182,42 0,43
VI6 1393,04 44,70 1347,85 182,42 0,49
VIb 1415,34 44,70 1370,15 182,42 0,49
VIr 1394,03 44,70 1348,84 182,42 0,49
VIA 1415,34 44,70 1370,15 182,42 0,49
Vie 1394,03 44,70 1348,84 182,42 0,49
Vila 1391,45 44,70 1346,28 182,42 0,47
VII6 1393,02 44,70 1347,85 182,42 0,47

Срубка в речных условиях «голов» железобетонных свай-оболочек диаметром до
05-01-175-04 0,8 м III 986,25 24,71 961,18 91,72 0,36 2,86

la 1085,45 34,61 1050,38 128,41 0,46
16 1019,39 28,43 990,55 105,50 0,41
Ib 1049,53 29,66 1019,41 110,06 0,46
Ir 1093,36 29,66 1063,24 110,06 0,46
1д 1038,78 24,71 1013,68 91,72 0,39
Па 986,26 24,71 961,18 91,72 0,37
116 994,47 24,71 969,29 91,72 0,47
Ilia 986,26 24,71 961,18 91,72 0,37
IVa 1010,67 24,71 985,59 91,72 0,37
IV6 1028,15 28,43 999,35 105,50 0,37
V 995,63 24,71 970,55 91,72 0,37

Via 1027,70 24,71 1002,65 91,72 0,34
VI6 996,53 24,71 971,43 91,72 0,39
VIb 1007,57 24,71 982,47 91,72 0,39
VIr 986,28 24,71 961,18 91,72 0,39
VIA 1007,57 24,71 982,47 91,72 0,39
Vie 986,28 24,71 961,18 91,72 0,39
Vila 994,38 24,71 969,29 91,72 0,38
VII6 996,52 24,71 971,43 91,72 0,38

05-01-175-05 2,0 м III 1830,63 49,51 1780,00 169,81 1,12 5,73
la 2015,87 69,33 1945,11 237,73 1,43
16 1892,37 56,96 1834,11 195,32 1,30
Ib 1948,92 59,42 1888,07 203,77 1,43
Ir 2029,31 59,42 1968,46 203,77 1,43
1д 1927,95 49,51 1877,21 169,81 1,23
Па 1830,68 49,51 1780,00 169,81 U 7
116 1846,34 49,51 1795,36 169,81 1,47
Ilia 1830,67 49,51 1780,00 169,81 1,16
IVa 1876,30 49,51 1825,62 169,81 U 7
IV6 1909,21 56,96 1851,08 195,32 1,17
V 1847,86 49,51 1797,19 169,81 1,16

Via 1907,25 49,51 1856,66 169,81 1,08
VI6 1850,08 49,51 1799,34 169,81 1,23
VIb 1870,63 49,51 1819,89 169,81 1,23
VIr 1830,74 49,51 1780,00 169,81 1,23
VIA 1870,63 49,51 1819,89 169,81 1,23
Vie 1830,74 49,51 1780,00 169,81 1,23
Vila 1846,05 49,51 1795,36 169,81 1,18
VII6 1850,03 49,51 1799,34 169,81 1,18

05-01-175-06 3,0 м III 2713,18 73,35 2637,88 251,69 1,95 8,49
la 2987,89 102,73 2882,66 352,37 2,50
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16 2804,60 84,39 2717,94 289,50 2,27
1в 2888,81 88,04 2798,27 302,03 2,50
1г 3007,50 88,04 2916,96 302,03 2,50
1д 2857,52 73,35 2782,02 251,69 2,15
Па 2713,28 73,35 2637,88 251,69 2,05
Пб 2736,85 73,35 2660,93 251,69 2,57
Ша 2713,25 73,35 2637,88 251,69 2,02
IVa 2781,21 73,35 2705,81 251,69 2,05
IV6 2830,00 84,39 2743,56 289,50 2,05
V 2738,64 73,35 2663,27 251,69 2,02

Via 2826,72 73,35 2751,49 251,69 1,88
VI6 2742,34 73,35 2666,84 251,69 2,15
VIb 2772,86 73,35 2697,36 251,69 2,15
VIr 2713,38 73,35 2637,88 251,69 2,15
У1д 2772,86 73,35 2697,36 251,69 2,15
Vie 2713,38 73,35 2637,88 251,69 2,15
Vila 2736,34 73,35 2660,93 251,69 2,06
VII6 2742,25 73,35 2666,84 251,69 2,06

Таблица 05-01-176. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной до 15 м, массой 1 м до
65 кг в грунты

05-01-176-01 1 группы III 9310,37 130,15 2055,08 408,06 7125,14 14,35
la 10538,08 182,25 2268,72 571,21 8087,11
16 10052,19 149,67 2136,84 469,11 7765,68
Ib 10388,63 156,13 2172,65 489,80 8059,85
Ir 10441,46 156,13 2225,48 489,80 8059,85
1д 8418,41 130,15 2103,36 408,06 6184,90
Па 8363,63 130,15 2055,08 408,06 6178,40
116 9720,50 130,15 2030,23 408,06 7560,12
Ilia 9452,98 130,15 2055,08 408,06 7267,75
IVa 9300,53 130,15 2067,85 408,06 7102,53
IV6 9382,06 149,67 2129,86 469,11 7102,53
V 9464,82 130,15 2066,92 408,06 7267,75

Via 10379,05 130,15 2071,66 408,06 8177,24
VI6 9225,68 130,15 2032,18 408,06 7063,35
VIb 8765,76 130,15 2063,88 408,06 6571,73
VIr 9248,58 130,15 2055,08 408,06 7063,35
VIA 8765,76 130,15 2063,88 408,06 6571,73
Vie 9248,58 130,15 2055,08 408,06 7063,35
Vila 9526,76 130,15 2030,23 408,06 7366,38
VII6 9528,71 130,15 2032,18 408,06 7366,38

05-01-176-02 2 группы III 9402,59 133,24 2144,21 425,98 7125,14 14,69
la 10640,69 186,56 2367,02 596,30 8087,11
16 10148,37 153,22 2229,47 489,72 7765,68
Ib 10486,52 159,83 2266,84 510,97 8059,85
Ir 10541,54 159,83 2321,86 510,97 8059,85
1д 8512,67 133,24 2194,53 425,98 6184,90
Па 8455,85 133,24 2144,21 425,98 6178,40
116 9811,64 133,24 2118,28 425,98 7560,12
Ilia 9545,20 133,24 2144,21 425,98 7267,75
IVa 9393,31 133,24 2157,54 425,98 7102,53
IV6 9477,98 153,22 2222,23 489,72 7102,53
V 9557,54 133,24 2156,55 425,98 7267,75

Via 10471,91 133,24 2161,43 425,98 8177,24
VI6 9316,90 133,24 2120,31 425,98 7063,35
VIb 8858,38 133,24 2153,41 425,98 6571,73
VIr 9340,80 133,24 2144,21 425,98 7063,35
VIA 8858,38 133,24 2153,41 425,98 6571,73
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Vie 9340,80 133,24 2144,21 425,98 7063,35
Vila 9617,90 133,24 2118,28 425,98 7366,38
VII6 9619,93 133,24 2120,31 425,98 7366,38

Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной до 15 м, массой 1 м до 
75 кг в грунты

05-01-176-03 1 г р у п п ы III 8973,63 114,01 1776,08 352,24 7083,54 12,57
la 10153,79 159,64 1960,71 493,08 8033,44
16 9693,00 131,11 1846,76 404,94 7715,13
1в 10025,42 136,76 1877,66 422,51 8011,00
Ir 10071,00 136,76 1923,24 422,51 8011,00
1д 8074,55 114,01 1817,69 352,24 6142,85
Па 8027,42 114,01 1776,08 352,24 6137,33
116 9373,25 114,01 1754,54 352,24 7504,70
Ilia 9115,73 114,01 1776,08 352,24 7225,64
IVa 8962,39 114,01 1787,05 352,24 7061,33
IV6 9033,12 131,11 1840,68 404,94 7061,33
V 9125,95 114,01 1786,30 352,24 7225,64

Via 10036,21 114,01 1790,29 352,24 8131,91
VI6 8893,37 114,01 1756,23 352,24 7023,13
V I b 8426,18 114,01 1783,63 352,24 6528,54
VIr 8913,22 114,01 1776,08 352,24 7023,13
VIA 8426,18 114,01 1783,63 352,24 6528,54
Vie 8913,22 114,01 1776,08 352,24 7023,13
Vila 9191,28 114,01 1754,54 352,24 7322,73
VII6 9192,97 114,01 1756,23 352,24 7322,73

05-01-176-04 2  г р у п п ы III 9052,73 116,46 1852,73 368,00 7083,54 12,84
la 10241,86 163,07 2045,35 515,14 8033,44
16 9775,50 133,92 1926,45 423,06 7715,13
I b 10109,41 139,70 1958,71 441,41 8011,00
Ir 10156,80 139,70 2006,10 441,41 8011,00
1д 8155,36 116,46 1896,05 368,00 6142,85
Па 8106,52 116,46 1852,73 368,00 6137,33
116 9451,41 116,46 1830,25 368,00 7504,70
Ilia 9194,83 116,46 1852,73 368,00 7225,64
IVa 9041,96 116,46 1864,17 368,00 7061,33
IV6 9115,42 133,92 1920,17 423,06 7061,33
V 9205,46 116,46 1863,36 368,00 7225,64

Via 10115,80 116,46 1867,43 368,00 8131,91
VI6 8971,59 116,46 1832,00 368,00 7023,13
V I b 8505,61 116,46 1860,61 368,00 6528,54
VIr 8992,32 116,46 1852,73 368,00 7023,13
VIA 8505,61 116,46 1860,61 368,00 6528,54
Vie 8992,32 116,46 1852,73 368,00 7023,13
Vila 9269,44 116,46 1830,25 368,00 7322,73
VII6 9271,19 116,46 1832,00 368,00 7322,73

Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной до 24 м, массой 1 м до 
100 кг в грунты

05-01-176-05 1 г р у п п ы III 8067,11 73,64 1008,15 198,69 6985,32 8,21
la 9121,20 103,12 1113,07 278,20 7905,01
16 8728,31 84,73 1048,37 228,61 7595,21
I b 9046,75 88,34 1065,79 238,53 7892,62
Ir 9072,52 88,34 1091,56 238,53 7892,62
1д 7147,43 73,64 1031,55 198,69 6042,24
Па 7121,21 73,64 1008,15 198,69 6039,42
116 8439,36 73,64 995,79 198,69 7369,93
Ilia 8207,30 73,64 1008,15 198,69 7125,51
IVa 8051,40 73,64 1014,21 198,69 6963,55
IV6 8093,07 84,73 1044,79 228,61 6963,55
V 8213,08 73,64 1013,93 198,69 7125,51

Via 9113,53 73,64 1016,01 198,69 8023,88
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VI6 7996,24 73,64 996,74 198,69 6925,86
VIb 7511,70 73,64 1012,28 198,69 6425,78
VIr 8007,65 73,64 1008,15 198,69 6925,86
У1д 7511,70 73,64 1012,28 198,69 6425,78
Vie 8007,65 73,64 1008,15 198,69 6925,86
Vila 8288,91 73,64 995,79 198,69 7219,48
VII6 8289,86 73,64 996,74 198,69 7219,48

05-01-176-06 2 группы III 8245,16 79,47 1180,37 232,95 6985,32 8,86
la 9319,39 111,28 1303,10 325,97 7905,01
16 8914,04 91,44 1227,39 267,83 7595,21
Ib 9235,77 95,33 1247,82 279,46 7892,62
Ir 9266,09 95,33 1278,14 279,46 7892,62
1д 7329,63 79,47 1207,92 232,95 6042,24
Па 7299,26 79,47 1180,37 232,95 6039,42
116 8615,38 79,47 1165,98 232,95 7369,93
Ilia 8385,35 79,47 1180,37 232,95 7125,51
IVa 8230,56 79,47 1187,54 232,95 6963,55
IV6 8278,23 91,44 1223,24 267,83 6963,55
V 8392,14 79,47 1187,16 232,95 7125,51

Via 9293,10 79,47 1189,75 232,95 8023,88
VI6 8172,43 79,47 1167,10 232,95 6925,86
VIb 7690,52 79,47 1185,27 232,95 6425,78
VIr 8185,70 79,47 1180,37 232,95 6925,86
VIA 7690,52 79,47 1185,27 232,95 6425,78
Vie 8185,70 79,47 1180,37 232,95 6925,86
Vila 8464,93 79,47 1165,98 232,95 7219,48
VII6 8466,05 79,47 1167,10 232,95 7219,48

Таблица 05-01-177. Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях
Измеритель: 1 т извлеченных свай
Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длиной

05-01-177-01 до 10 м III 2075,16 56,12 2017,69 178,02 1,35 5,75
la 2240,93 78,55 2160,66 249,20 1,72
16 2139,07 64,52 2072,99 204,77 1,56
Ib 2173,27 67,33 2104,22 213,69 1,72
Ir 2251,31 67,33 2182,26 213,69 1,72
1д 2147,06 56,12 2089,46 178,02 1,48
Па 2075,22 56,12 2017,69 178,02 1,41
116 2055,75 56,12 1997,86 178,02 1,77
Ilia 2075,20 56,12 2017,69 178,02 1,39
IVa 2095,53 56,12 2038,00 178,02 1,41
IV6 2130,62 64,52 2064,69 204,77 1,41
V 2092,37 56,12 2034,86 178,02 1,39

Via 2116,70 56,12 2059,29 178,02 1,29
VI6 2059,69 56,12 2002,09 178,02 1,48
VIb 2089,87 56,12 2032,27 178,02 1,48
VIr 2075,29 56,12 2017,69 178,02 1,48
VIA 2089,87 56,12 2032,27 178,02 1,48
Vie 2075,29 56,12 2017,69 178,02 1,48
Vila 2055,40 56,12 1997,86 178,02 1,42
VII6 2059,63 56,12 2002,09 178,02 1,42

05-01-177-02 свыше 10 м III 1894,61 51,34 1842,12 162,33 1,15 5,26
la 2045,79 71,85 1972,47 227,23 1,47
16 1952,87 59,02 1892,52 186,72 1,33
Ib 1984,11 61,59 1921,05 194,85 1,47
Ir 2055,18 61,59 1992,12 194,85 1,47
1д 1960,15 51,34 1907,55 162,33 1,26
Па 1894,67 51,34 1842,12 162,33 1,21
116 1876,81 51,34 1823,96 162,33 1,51
Ilia 1894,65 51,34 1842,12 162,33 1,19
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IVa 1913,20 51,34 1860,65 162,33 1,21
IV6 1945,23 59,02 1885,00 186,72 1,21
V 1910,30 51,34 1857,77 162,33 1,19

Via 1932,37 51,34 1879,93 162,33 1,10
VI6 1880,42 51,34 1827,82 162,33 1,26
VIb 1908,04 51,34 1855,44 162,33 1,26
VIr 1894,72 51,34 1842,12 162,33 1,26
VIA 1908,04 51,34 1855,44 162,33 1,26
Vie 1894,72 51,34 1842,12 162,33 1,26
Vila 1876,51 51,34 1823,96 162,33 1,21
VII6 1880,37 51,34 1827,82 162,33 1,21

Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной
05-01-177-03 до 10 м III 1668,50 45,29 1621,80 143,16 1,41 4,64

la 1801,87 63,38 1736,68 200,40 1,81
16 1719,93 52,06 1666,23 164,55 1,64
Ib 1747,48 54,33 1691,34 171,72 1,81
Ir 1810,15 54,33 1754,01 171,72 1,81
1д 1726,29 45,29 1679,45 143,16 1,55
Па 1668,57 45,29 1621,80 143,16 1,48
116 1652,99 45,29 1605,84 143,16 1,86
Ilia 1668,55 45,29 1621,80 143,16 1,46
IVa 1684,88 45,29 1638,11 143,16 1,48
IV6 1713,11 52,06 1659,57 164,55 1,48
V 1682,34 45,29 1635,59 143,16 1,46

Via 1701,83 45,29 1655,18 143,16 1,36
VI6 1656,08 45,29 1609,24 143,16 1,55
VIb 1680,35 45,29 1633,51 143,16 1,55
VIr 1668,64 45,29 1621,80 143,16 1,55
VIA 1680,35 45,29 1633,51 143,16 1,55
Vie 1668,64 45,29 1621,80 143,16 1,55
Vila 1652,62 45,29 1605,84 143,16 1,49
VII6 1656,02 45,29 1609,24 143,16 1,49

05-01-177-04 свыше 10 м III 1526,55 41,28 1484,09 130,82 1,18 4,23
la 1648,35 57,78 1589,06 183,13 1,51
16 1573,50 47,46 1524,67 150,48 1,37
Ib 1598,70 49,53 1547,66 157,03 1,51
Ir 1655,88 49,53 1604,84 157,03 1,51
1д 1579,33 41,28 1536,75 130,82 1,30
Па 1526,61 41,28 1484,09 130,82 1,24
116 1512,27 41,28 1469,44 130,82 1,55
Ilia 1526,59 41,28 1484,09 130,82 1,22
IVa 1541,54 41,28 1499,02 130,82 1,24
IV6 1567,34 47,46 1518,64 150,48 1,24
V 1539,18 41,28 1496,68 130,82 1,22

Via 1556,89 41,28 1514,48 130,82 1,13
VI6 1515,13 41,28 1472,55 130,82 1,30
VIb 1537,40 41,28 1494,82 130,82 1,30
VIr 1526,67 41,28 1484,09 130,82 1,30
VIA 1537,40 41,28 1494,82 130,82 1,30
Vie 1526,67 41,28 1484,09 130,82 1,30
Vila 1511,97 41,28 1469,44 130,82 1,25
VII6 1515,08 41,28 1472,55 130,82 1,25

Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной
05-01-177-05 до 10 м III 1038,10 28,11 1008,66 89,01 1,33 2,88

la 1121,24 39,34 1080,19 124,60 1,71
16 1070,19 32,31 1036,33 102,31 1,55
Ib 1087,37 33,72 1051,94 106,77 1,71
Ir 1126,45 33,72 1091,02 106,77 1,71
1д 1074,15 28,11 1044,58 89,01 1,46
Па 1038,17 28,11 1008,66 89,01 1,40
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Пб 1028,63 28,11 998,77 89,01 1,75
Ша 1038,14 28,11 1008,66 89,01 1,37
IVa 1048,32 28,11 1018,81 89,01 1,40
IV6 1065,87 32,31 1032,16 102,31 1,40
V 1046,74 28,11 1017,26 89,01 1,37

Via 1058,91 28,11 1029,52 89,01 1,28
VI6 1030,45 28,11 1000,88 89,01 1,46
V I b 1045,52 28,11 1015,95 89,01 1,46
VIr 1038,23 28,11 1008,66 89,01 1,46
У1д 1045,52 28,11 1015,95 89,01 1,46
Vie 1038,23 28,11 1008,66 89,01 1,46
Vila 1028,28 28,11 998,77 89,01 1,40
VII6 1030,39 28,11 1000,88 89,01 1,40

05-01-177-06 свыше 10 м III 958,63 25,67 931,87 82,18 1,09 2,63
la 1035,25 35,93 997,92 115,04 1,40
к 988,20 29,51 957,42 94,46 1,27
I b 1004,04 30,80 971,84 98,58 1,40
Ir 1040,14 30,80 1007,94 98,58 1,40
1д 991,93 25,67 965,06 82,18 1,20
Па 958,68 25,67 931,87 82,18 1,14
116 949,84 25,67 922,73 82,18 1,44
Ilia 958,67 25,67 931,87 82,18 1,13
IVa 968,06 25,67 941,25 82,18 1,14
IV6 984,23 29,51 953,58 94,46 1,14
V 966,62 25,67 939,82 82,18 1,13

Via 977,86 25,67 951,14 82,18 1,05
VI6 951,55 25,67 924,68 82,18 1,20
V I b 965,48 25,67 938,61 82,18 1,20
VIr 958,74 25,67 931,87 82,18 1,20
Vlfl 965,48 25,67 938,61 82,18 1,20
Vie 958,74 25,67 931,87 82,18 1,20
Vila 949,55 25,67 922,73 82,18 1,15
VII6 951,50 25,67 924,68 82,18 1,15

Таблица 05-01-178. Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях
Измеритель: 1 м3 свай
Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной

05-01-178-01 до 8 м III 2032,08 95,56 1066,87 128,76 869,65 11,06
la 2246,39 133,83 1161,36 180,35 951,20
к 2135,48 109,94 1104,67 148,10 920,87
I b 2182,71 114,69 1120,14 154,55 947,88
Ir 2232,60 114,69 1170,03 154,55 947,88
1д 1923,81 95,56 1107,84 128,76 720,41
Па 1880,52 95,56 1066,87 128,76 718,09
116 2436,27 95,56 1057,51 128,76 1283,20
Ilia 1902,29 95,56 1066,87 128,76 739,86
IVa 1887,07 95,56 1075,93 128,76 715,58
IV6 1921,53 109,94 1096,01 148,10 715,58
V 1912,92 95,56 1077,50 128,76 739,86

Via 2076,99 95,56 1094,57 128,76 886,86
VI6 2087,43 95,56 1059,12 128,76 932,75
V I b 2054,12 95,56 1072,38 128,76 886,18
VIr 2095,18 95,56 1066,87 128,76 932,75
Vlfl 2054,12 95,56 1072,38 128,76 886,18
Vie 2095,18 95,56 1066,87 128,76 932,75
Vila 1981,57 95,56 1057,51 128,76 828,50
VII6 1983,18 95,56 1059,12 128,76 828,50

05-01-178-02 свыше 8 м III 1647,86 82,24 625,21 73,01 940,41 9,41
la 1834,70 115,18 683,18 102,21 1036,34
к 1745,47 94,57 647,61 83,99 1003,29
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1в 1790,44 98,71 658,64 87,61 1033,09
1г 1819,58 98,71 687,78 87,61 1033,09
1д 1514,22 82,24 651,03 73,01 780,95
Па 1487,40 82,24 625,21 73,01 779,95
Пб 2073,22 82,24 621,70 73,01 1369,28
Ша 1515,45 82,24 625,21 73,01 808,00
IVa 1490,19 82,24 632,40 73,01 775,55
IV6 1514,58 94,57 644,46 83,99 775,55
V 1521,66 82,24 631,42 73,01 808,00

Via 1688,97 82,24 643,37 73,01 963,36
VI6 1707,76 82,24 622,67 73,01 1002,85
V I b 1670,13 82,24 630,33 73,01 957,56
VIr 1710,30 82,24 625,21 73,01 1002,85

1670,13 82,24 630,33 73,01 957,56
Vie 1710,30 82,24 625,21 73,01 1002,85
Vila 1610,13 82,24 621,70 73,01 906,19
VII6 1611,10 82,24 622,67 73,01 906,19

Таблица 05-01-179. Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях
Измеритель: 1 т металлоконструкций тяжей

05-01-179-01 Установка подводных
тяжей по деревянным 
сваям в речных условиях

III 24110,59 337,45 10480,89 3383,82 13292,25 39,56
la 28153,72 472,35 12154,79 4738,78 15526,58
16 25713,93 388,08 11109,20 3892,82 14216,65
I b 27315,19 405,09 11383,52 4060,10 15526,58
Ir 27650,21 405,09 11718,54 4060,10 15526,58
1д 24933,12 337,45 10801,02 3383,82 13794,65
Па 24612,99 337,45 10480,89 3383,82 13794,65
116 26697,17 337,45 10448,27 3383,82 15911,45
Ilia 24394,14 337,45 10480,89 3383,82 13575,80
IVa 24025,59 337,45 10584,13 3383,82 13104,01
IV6 24583,82 388,08 11091,73 3892,82 13104,01
V 24466,43 337,45 10553,18 3383,82 13575,80

Via 25230,38 337,45 10706,23 3383,82 14186,70
VI6 23533,34 337,45 10465,15 3383,82 12730,74
VIb 24406,19 337,45 10559,93 3383,82 13508,81
VIr 23549,08 337,45 10480,89 3383,82 12730,74
У1д 24406,19 337,45 10559,93 3383,82 13508,81
Vie 23549,08 337,45 10480,89 3383,82 12730,74
Vila 24131,72 337,45 10448,27 3383,82 13346,00
VII6 24148,60 337,45 10465,15 3383,82 13346,00

Таблица 05-01-180. Устройство направляющих рам в речных условиях
Измеритель: 10 м направляющей рамы
Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения

05-01-180-01 стальных свай i n 3802,07 65,21 1431,97 179,64 2304,89 7,36
la 4267,16 91,26 1542,21 251,43 2633,69
16 4074,79 75,00 1473,78 206,53 2526,01
Ib 4166,28 78,24 1497,28 215,54 2590,76
Ir 4203,27 78,24 1534,27 215,54 2590,76
1д 3562,93 65,21 1468,98 179,64 2028,74
Па 3520,13 65,21 1431,97 179,64 2022,95
Пб 3918,40 65,21 1416,70 179,64 2436,49
Ша 3846,25 65,21 1431,97 179,64 2349,07
IVa 3806,39 65,21 1443,19 179,64 2297,99
IV6 3843,64 75,00 1470,65 206,53 2297,99
V 3854,85 65,21 1440,57 179,64 2349,07

Via 4153,09 65,21 1447,12 179,64 2640,76
VI6 3771,40 65,21 1418,45 179,64 2287,74
VIb 3633,69 65,21 1440,31 179,64 2128,17
VIr 3784,92 65,21 1431,97 179,64 2287,74
У1д 3633,69 65,21 1440,31 179,64 2128,17
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Vie 3784,92 65,21 1431,97 179,64 2287,74
Vila 3863,56 65,21 1416,70 179,64 2381,65
VII6 3865,31 65,21 1418,45 179,64 2381,65

05-01-180-02 железобетонных свай III 7 6 4 4 ,5 5 2 2 4 ,1 6 4 7 7 8 ,7 8 6 5 4 ,9 3 2 6 4 1 ,6 1 2 5 ,3 0

la 8987,86 313,72 5136,46 917,23 3537,68
16 8461,75 257,81 4909,98 753,36 3293,96
1в 8073,52 268,94 4995,51 786,36 2809,07
Ir 8147,79 268,94 5069,78 786,36 2809,07
1д 7964,49 224,16 4873,24 654,93 2867,09
Па 7774,39 224,16 4778,78 654,93 2771,45
116 7904,97 224,16 4720,23 654,93 2960,58
Ilia 7714,99 224,16 4778,78 654,93 2712,05
IVa 7667,63 224,16 4814,84 654,93 2628,63
IV6 7800,00 257,81 4913,56 753,36 2628,63
V 7734,45 224,16 4798,24 654,93 2712,05

Via 8040,46 224,16 4789,59 654,93 3026,71
VI6 7613,30 224,16 4724,66 654,93 2664,48
VIb 7609,21 224,16 4808,32 654,93 2576,73
VIr 7667,42 224,16 4778,78 654,93 2664,48
VIA 7609,21 224,16 4808,32 654,93 2576,73
Vie 7667,42 224,16 4778,78 654,93 2664,48
Vila 7650,41 224,16 4720,23 654,93 2706,02
VII6 7654,84 224,16 4724,66 654,93 2706,02

05-01-180-03 свай-оболочек III 6 1 3 5 ,0 8 1 5 4 ,2 5 2 6 0 3 ,7 3 3 3 5 ,3 5 3 3 7 7 ,1 0 1 7 ,41

la 7459,08 215,88 2803,44 469,16 4439,76
16 7010,36 177,41 2677,92 385,39 4155,03
Ib 6515,96 185,07 2723,87 402,25 3607,02
Ir 6574,14 185,07 2782,05 402,25 3607,02
1д 6477,04 154,25 2667,71 335,35 3655,08
Па 6300,45 154,25 2603,73 335,35 3542,47
116 6555,77 154,25 2576,46 335,35 3825,06
Ilia 6199,89 154,25 2603,73 335,35 3441,91
IVa 6146,91 154,25 2625,85 335,35 3366,81
IV6 6220,99 177,41 2676,77 385,39 3366,81
V 6213,84 154,25 2617,68 335,35 3441,91

Via 6575,34 154,25 2625,86 335,35 3795,23
VI6 6131,45 154,25 2579,34 335,35 3397,86
VIb 6091,71 154,25 2621,18 335,35 3316,28
VIr 6155,84 154,25 2603,73 335,35 3397,86
VIA 6091,71 154,25 2621,18 335,35 3316,28
Vie 6155,84 154,25 2603,73 335,35 3397,86
Vila 6206,15 154,25 2576,46 335,35 3475,44
VII6 6209,03 154,25 2579,34 335,35 3475,44

Таблица 05-01-181. Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях
Измеритель: 1 т  с в а й

05-01-181-01 Погружение и извлечение 
маячных свай в речных 
условиях

III 9 0 3 0 ,6 8 1 5 0 ,8 5 2 0 2 7 ,4 5 1 8 5 ,6 9 6 8 5 2 ,3 8 1 7 ,2 6

la 11590,75 211,26 2183,49 259,97 9196,00
16 10827,69 173,46 2089,36 213,58 8564,87
Ib 9653,70 181,06 2118,32 222,83 7354,32
Ir 9744,11 181,06 2208,73 222,83 7354,32
1д 9707,17 150,85 2104,76 185,69 7451,56
Па 9373,28 150,85 2027,45 185,69 7194,98
116 9947,89 150,85 2011,33 185,69 7785,71
Ilia 9231,81 150,85 2027,45 185,69 7053,51
IVa 9027,71 150,85 2046,48 185,69 6830,38
IV6 9079,84 173,46 2076,00 213,58 6830,38
V 9251,22 150,85 2046,86 185,69 7053,51

Via 10096,37 150,85 2080,21 185,69 7865,31
VI6 9107,11 150,85 2015,43 185,69 6940,83
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V Ib 8907,97 150,85 2039,98 185,69 6717,14
VIr 9119,13 150,85 2027,45 185,69 6940,83
У1д 8907,97 150,85 2039,98 185,69 6717,14
Vie 9119,13 150,85 2027,45 185,69 6940,83
Vila 9194,51 150,85 2011,33 185,69 7032,33
VII6 9198,61 150,85 2015,43 185,69 7032,33

Таблица 05-01-182. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных 
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной до 15 м, массой 1 м 
до 65 кг в грунты

05-01-182-01 1 группы III 9066,27 121,54 1909,63 191,07 7035,10 13,40
la 10193,87 170,18 2058,91 267,53 7964,78
16 9761,21 139,76 1968,32 219,72 7653,13
I b 10085,19 145,79 1996,60 229,22 7942,80
Ir 10166,64 145,79 2078,05 229,22 7942,80
1д 8187,73 121,54 1980,34 191,07 6085,85
Па 8115,03 121,54 1909,63 191,07 6083,86
116 9442,99 121,54 1894,64 191,07 7426,81
Ilia 9204,38 121,54 1909,63 191,07 7173,21
IVa 9060,07 121,54 1927,74 191,07 7010,79
IV6 9107,76 139,76 1957,21 219,72 7010,79
V 9221,92 121,54 1927,17 191,07 7173,21

Via 10153,83 121,54 1956,97 191,07 8075,32
VI6 8987,71 121,54 1898,53 191,07 6967,64
V Ib 8517,38 121,54 1921,90 191,07 6473,94
VIr 8998,81 121,54 1909,63 191,07 6967,64
У1д 8517,38 121,54 1921,90 191,07 6473,94
Vie 8998,81 121,54 1909,63 191,07 6967,64
Vila 9286,90 121,54 1894,64 191,07 7270,72
VII6 9290,79 121,54 1898,53 191,07 7270,72

05-01-182-02 2 группы III 9231,98 125,89 2070,99 207,19 7035,10 13,88
la 10373,85 176,28 2232,79 290,17 7964,78
16 9932,48 144,77 2134,58 238,29 7653,13
I b 10259,11 151,01 2165,30 248,77 7942,80
Ir 10347,48 151,01 2253,67 248,77 7942,80
1д 8359,51 125,89 2147,77 207,19 6085,85
Па 8280,74 125,89 2070,99 207,19 6083,86
116 9607,44 125,89 2054,74 207,19 7426,81
Ilia 9370,09 125,89 2070,99 207,19 7173,21
IVa 9227,38 125,89 2090,70 207,19 7010,79
IV6 9278,14 144,77 2122,58 238,29 7010,79
V 9389,12 125,89 2090,02 207,19 7173,21

Via 10323,59 125,89 2122,38 207,19 8075,32
VI6 9152,50 125,89 2058,97 207,19 6967,64
V Ib 8684,19 125,89 2084,36 207,19 6473,94
VIr 9164,52 125,89 2070,99 207,19 6967,64
v i a 8684,19 125,89 2084,36 207,19 6473,94
Vie 9164,52 125,89 2070,99 207,19 6967,64
Vila 9451,35 125,89 2054,74 207,19 7270,72
VII6 9455,58 125,89 2058,97 207,19 7270,72

Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной до 15 м, массой 1 м 
до 75 кг в грунты

05-01-182-03 1 гр у п п ы III 8837,45 108,99 1723,70 172,34 7004,76 12,15
la 9937,29 152,60 1858,29 241,22 7926,40
16 9518,63 125,39 1776,59 198,20 7616,65
I b 9841,46 130,73 1802,15 206,78 7908,58
Ir 9914,54 130,73 1875,23 206,78 7908,58
1д 7952,41 108,99 1787,23 172,34 6056,19
Па 7887,30 108,99 1723,70 172,34 6054,61
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Пб 9207,06 108,99 1710,02 172,34 7388,05
Ша 8975,61 108,99 1723,70 172,34 7142,92
IVa 8830,05 108,99 1740,00 172,34 6981,06
IV6 8873,10 125,39 1766,65 198,20 6981,06
V 8991,36 108,99 1739,45 172,34 7142,92

Via 9917,73 108,99 1766,00 172,34 8042,74
VI6 8761,89 108,99 1713,52 172,34 6939,38
VIb 8286,71 108,99 1734,75 172,34 6442,97
VIr 8772,07 108,99 1723,70 172,34 6939,38
У1д 8286,71 108,99 1734,75 172,34 6442,97
Vie 8772,07 108,99 1723,70 172,34 6939,38
Vila 9058,04 108,99 1710,02 172,34 7239,03
VII6 9061,54 108,99 1713,52 172,34 7239,03

05-01-182-04 2 группы III 9025,52 113,65 1907,11 190,63 7004,76 12,67
la 10141,48 159,14 2055,94 266,88 7926,40
16 9712,98 130,75 1965,58 219,27 7616,65
Ib 10038,82 136,33 1993,91 228,76 7908,58
Ir 10119,77 136,33 2074,86 228,76 7908,58
1д 8147,37 113,65 1977,53 190,63 6056,19
Па 8075,37 113,65 1907,11 190,63 6054,61
116 9393,70 113,65 1892,00 190,63 7388,05
Ilia 9163,68 113,65 1907,11 190,63 7142,92
IVa 9019,93 113,65 1925,22 190,63 6981,06
IV6 9066,44 130,75 1954,63 219,27 6981,06
V 9181,12 113,65 1924,55 190,63 7142,92

Via 10110,40 113,65 1954,01 190,63 8042,74
VI6 8948,92 113,65 1895,89 190,63 6939,38
VIb 8476,03 113,65 1919,41 190,63 6442,97
VIr 8960,14 113,65 1907,11 190,63 6939,38
VIA 8476,03 113,65 1919,41 190,63 6442,97
Vie 8960,14 113,65 1907,11 190,63 6939,38
Vila 9244,68 113,65 1892,00 190,63 7239,03
VII6 9248,57 113,65 1895,89 190,63 7239,03

Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной до 24 м, массой 1 м 
до 100 кг в грунты

05-01-182-05 1 группы III 7966,95 71,23 938,45 92,71 6957,27 8,04
la 8978,08 99,70 1011,93 129,75 7866,45
16 8609,47 81,93 967,39 106,65 7560,15
Ib 8922,01 85,47 981,17 111,27 7855,37
Ir 8961,79 85,47 1020,95 111,27 7855,37
1д 7055,46 71,23 972,85 92,71 6011,38
Па 7019,65 71,23 938,45 92,71 6009,97
116 8329,25 71,23 930,82 92,71 7327,20
Ilia 8105,65 71,23 938,45 92,71 7095,97
IVa 7953,31 71,23 947,14 92,71 6934,94
IV6 7978,66 81,93 961,79 106,65 6934,94
V 8114,22 71,23 947,02 92,71 7095,97

Via 9024,37 71,23 961,29 92,71 7991,85
VI6 7899,35 71,23 932,72 92,71 6895,40
VIb 7410,79 71,23 944,28 92,71 6395,28
VIr 7905,08 71,23 938,45 92,71 6895,40
VIA 7410,79 71,23 944,28 92,71 6395,28
Vie 7905,08 71,23 938,45 92,71 6895,40
Vila 8191,74 71,23 930,82 92,71 7189,69
VII6 8193,64 71,23 932,72 92,71 7189,69

05-01-182-06 2 группы III 8032,98 71,32 1004,39 98,73 6957,27 8,05
la 9049,74 99,82 1083,47 138,25 7866,45
16 8677,80 82,03 1035,62 113,57 7560,15
Ib 8991,22 85,57 1050,28 118,49 7855,37
Ir 9035,02 85,57 1094,08 118,49 7855,37
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1д 7124,70 71,32 1042,00 98,73 6011,38
Па 7085,68 71,32 1004,39 98,73 6009,97
Пб 8395,00 71,32 996,48 98,73 7327,20
Ша 8171,68 71,32 1004,39 98,73 7095,97
IVa 8020,04 71,32 1013,78 98,73 6934,94
IV6 8046,31 82,03 1029,34 113,57 6934,94

V 8181,09 71,32 1013,80 98,73 7095,97
Via 9093,06 71,32 1029,89 98,73 7991,85
VI6 7965,25 71,32 998,53 98,73 6895,40
VIb 7477,25 71,32 1010,65 98,73 6395,28
VIr 7971,11 71,32 1004,39 98,73 6895,40
Vlfl 7477,25 71,32 1010,65 98,73 6395,28
Vie 7971,11 71,32 1004,39 98,73 6895,40
Vila 8257,49 71,32 996,48 98,73 7189,69
VII6 8259,54 71,32 998,53 98,73 7189,69

Таблица 05-01-183. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в речных условиях
Измеритель: 1 т свай
Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной

05-01-183-01

(101-9280)

до 20 м, диаметром до 
800 мм

Сваи из стальных труб,
(т)

III 1238,66 50,16 1096,15 217,32 92,35 5,53
la 1404,61 70,23 1210,02 304,39 124,36
16 1311,94 57,68 1139,72 249,97 114,54
Ib 1338,01 60,17 1158,72 260,85 119,12
It 1365,29 60,17 1186,00 260,85 119,12
1д 1272,73 50,16 1121,09 217,32 101,48
Па 1243,27 50,16 1096,15 217,32 96,96
Пб 1267,43 50,16 1082,62 217,32 134,65
Ша 1243,14 50,16 1096,15 217,32 96,83
IVa 1246,79 50,16 1102,70 217,32 93,93
IV6 1287,66 57,68 1136,05 249,97 93,93
V 1249,27 50,16 1102,28 217,32 96,83

Via 1257,63 50,16 1104,09 217,32 103,38
VI6 1232,18 50,16 1083,65 217,32 98,37
VIb 1251,18 50,16 1100,65 217,32 100,37
VIr 1244,68 50,16 1096,15 217,32 98,37
Vlfl 1251,18 50,16 1100,65 217,32 100,37
Vie 1244,68 50,16 1096,15 217,32 98,37
Vila 1230,99 50,16 1082,62 217,32 98,21
VII6 1232,02 50,16 1083,65 217,32 98,21

(1,01)

05-01-183-02 более 20 м, диаметром 
более 800 мм

III 538,76 29,29 462,67 89,40 46,80 3,39
la 614,86 41,02 510,82 125,09 63,02
16 572,94 33,70 481,19 102,74 58,05
Ib 584,52 35,15 489,00 107,21 60,37
Ir 596,15 35,15 500,63 107,21 60,37
1Д 553,77 29,29 473,05 89,40 51,43
Па 541,10 29,29 462,67 89,40 49,14
116 554,36 29,29 456,83 89,40 68,24
Ilia 541,03 29,29 462,67 89,40 49,07
IVa 542,11 29,29 465,22 89,40 47,60
IV6 560,69 33,70 479,39 102,74 47,60
V 543,64 29,29 465,28 89,40 49,07

Via 547,64 29,29 465,96 89,40 52,39
VI6 536,40 29,29 457,26 89,40 49,85
VIb 544,51 29,29 464,35 89,40 50,87
VIr 541,81 29,29 462,67 89,40 49,85
Vlfl 544,51 29,29 464,35 89,40 50,87
Vie 541,81 29,29 462,67 89,40 49,85
Vila 535,89 29,29 456,83 89,40 49,77
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(101-9280) Сваи из стальных труб,
(т)

VII6 536,32 29,29 457,26 89,40 49,77
(1,01)

Таблица 05-01-184. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в речных 
условиях

Измеритель: 1 т свай
Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной

05-01-184-01

(101-9280)

до 20 м, диаметром до 
800 мм

Сваи из стальных труб,
(т)

III 1121,81 35,57 1036,66 88,82 49,58 4,17
1а 1227,84 49,79 1111,80 124,36 66,25
16 1168,03 40,91 1066,05 102,17 61,07
1в 1187,70 42,70 1081,48 106,63 63,52
1г 1229,88 42,70 1123,66 106,63 63,52
1 д 1164,26 35,57 1074,26 88,82 54,43
Па 1124,28 35,57 1036,66 88,82 52,05
Пб 1133,71 35,57 1026,81 88,82 71,33
Ша 1124,15 35,57 1036,66 88,82 51,92
IVa 1132,62 35,57 1046,70 88,82 50,35
IV6 1152,03 40,91 1060,77 102,17 50,35
V 1133,35 35,57 1045,86 88,82 51,92

Via 1150,17 35,57 1059,64 88,82 54,96
VI6 1117,49 35,57 1029,01 88,82 52,91
VIb 1133,12 35,57 1043,63 88,82 53,92
VIr 1125,14 35,57 1036,66 88,82 52,91
У1д 1133,12 35,57 1043,63 88,82 53,92
Vie 1125,14 35,57 1036,66 88,82 52,91
Vila 1115,15 35,57 1026,81 88,82 52,77
VII6 1117,35 35,57 1029,01 88,82 52,77

(1,01)

05-01-184-02

(101-9280)

более 20 м, диаметром 
более 800 мм

Сваи из стальных труб,
(т)

III 554,55 25,50 504,76 42,32 24,29 2,99
la 609,73 35,70 541,59 59,23 32,44
16 578,46 29,33 519,22 48,64 29,91
Ib 588,32 30,62 526,59 50,76 31,11
It 608,59 30,62 546,86 50,76 31,11
1 д 574,83 25,50 522,67 42,32 26,66
Па 555,76 25,50 504,76 42,32 25,50
116 560,16 25,50 499,75 42,32 34,91
Ilia 555,69 25,50 504,76 42,32 25,43
IVa 559,58 25,50 509,41 42,32 24,67
IV6 570,50 29,33 516,50 48,64 24,67
V 560,11 25,50 509,18 42,32 25,43

Via 567,95 25,50 515,54 42,32 26,91
VI6 552,23 25,50 500,81 42,32 25,92
VIb 559,85 25,50 507,93 42,32 26,42
VIr 556,18 25,50 504,76 42,32 25,92
VIA 559,85 25,50 507,93 42,32 26,42
Vie 556,18 25,50 504,76 42,32 25,92
Vila 551,10 25,50 499,75 42,32 25,85
VII6 552,16 25,50 500,81 42,32 25,85

(1,01)

Раздел 2. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ
Таблица 05-02-001. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных 
опускных колодцев

Измеритель: 10 м3 железобетона
05-02-001-01 Возведение конструкций 

стен и ножа монолитных 
железобетонных 
опускных колодцев

III 13414,76 1076,77 2793,84 301,82 9544,15 123,20
la 16095,12 1507,97 3044,65 422,55 11542,50
16 14892,76 1238,16 2894,76 347,15 10759,84
Ib 15698,93 1292,37 2936,90 362,18 11469,66
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(101-1627)

(204-9060)
(204-9120)

(301-9008)

площадью до 300 м2 в 
щитовой опалубке

Сталь листовая 
углеродистая 
обыкновенного качества 
марки ВСтЗпсб 
толщиной 4-6 мм, (т) 
Армосетки, (т)
Каркасы арматурные, 
(т)
Патрубки стальные, (т)

1г 15849,51 1292,37 3087,48 362,18 11469,66
1д 13048,51 1076,77 2918,11 301,82 9053,63
Па 12796,05 1076,77 2793,84 301,82 8925,44
Пб 13416,44 1076,77 2777,39 301,82 9562,28
Ша 12862,06 1076,77 2793,84 301,82 8991,45
IVa 12910,41 1076,77 2822,52 301,82 9011,12
IV6 13119,37 1238,16 2870,09 347,15 9011,12
V 12894,12 1076,77 2825,90 301,82 8991,45

Via 13889,39 1076,77 2889,24 301,82 9923,38
VI6 12674,58 1076,77 2782,85 301,82 8814,96
VIb 12858,35 1076,77 2811,71 301,82 8969,87
VIr 12685,57 1076,77 2793,84 301,82 8814,96
VIA 12858,35 1076,77 2811,71 301,82 8969,87
Vie 12685,57 1076,77 2793,84 301,82 8814,96
Vila 13249,15 1076,77 2777,39 301,82 9394,99
VII6 13254,61 1076,77 2782,85 301,82 9394,99

(П)

(П)
(П)

(П)
Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью свыше 
300 м2 в

05-02-001-02

(101-1627)

(204-9060)
(204-9120)

щитовой опалубке

Сталь листовая 
углеродистая 
обыкновенного качества 
марки ВСтЗпсб 
толщиной 4-6 мм, (т) 
Армосетки, (т)
Каркасы арматурные, 
(т)

III 8974,42 556,77 925,78 128,56 7491,87 62,07
la 10907,58 779,60 992,54 179,89 9135,44
16 10133,16 640,56 950,25 147,82 8542,35
Ib 10701,20 667,87 965,13 154,27 9068,20
Ir 10707,52 667,87 971,45 154,27 9068,20
1д 8415,11 556,77 936,76 128,56 6921,58
Па 8348,25 556,77 925,78 128,56 6865,70
116 8680,01 556,77 915,90 128,56 7207,34
Ilia 8578,33 556,77 925,78 128,56 7095,78
IVa 8717,59 556,77 930,66 128,56 7230,16
IV6 8822,34 640,56 951,62 147,82 7230,16
V 8580,45 556,77 927,90 128,56 7095,78

Via 9215,82 556,77 923,11 128,56 7735,94
VI6 8128,97 556,77 916,25 128,56 6655,95
VIb 8312,08 556,77 929,90 128,56 6825,41
VIr 8138,50 556,77 925,78 128,56 6655,95
VIA 8312,08 556,77 929,90 128,56 6825,41
Vie 8138,50 556,77 925,78 128,56 6655,95
Vila 8716,61 556,77 915,90 128,56 7243,94
VII6 8716,96 556,77 916,25 128,56 7243,94

(П)

(П)
(П)

05-02-001-03 опалубке из плит- 
оболочек

III 7659,33 461,45 705,48 94,67 6492,40 49,09
la 9281,31 646,02 755,84 132,56 7879,45
16 8680,96 530,66 724,52 108,95 7425,78
Ib 9115,36 553,74 734,59 113,61 7827,03
Ir 9121,64 553,74 740,87 113,61 7827,03
1д 7006,74 461,45 713,60 94,67 5831,69
Па 6989,62 461,45 705,48 94,67 5822,69
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(101-1627)

(104-9150)
(204-9060)
(204-9120)

Сталь листовая 
углеродистая 
обыкновенного качества 
марки ВСтЗпс5 
толщиной 4-6 мм, (т) 
Плиты-оболочки, (м3) 
Армосетки, (т)
Каркасы арматурные, 
(т)

Пб 7284,30 461,45 696,79 94,67 6126,06
Ша 7309,03 461,45 705,48 94,67 6142,10
IVa 7514,27 461,45 708,08 94,67 6344,74
IV6 7599,35 530,66 723,95 108,95 6344,74
V 7310,93 461,45 707,38 94,67 6142,10

Via 7742,11 461,45 703,31 94,67 6577,35
VI6 6719,57 461,45 697,10 94,67 5561,02
V Ib 6901,15 461,45 707,39 94,67 5732,31
VIr 6727,95 461,45 705,48 94,67 5561,02
У1д 6901,15 461,45 707,39 94,67 5732,31
Vie 6727,95 461,45 705,48 94,67 5561,02
Vila 7362,74 461,45 696,79 94,67 6204,50
VII6 7363,05 461,45 697,10 94,67 6204,50

(П)

(0,9)
(П)

(П)

Таблица 05-02-002. Устройство дренирующего слоя
Измеритель: 1 м 3  д р е н и р у ю щ е г о  с л о я

05-02-002-01 Устройство 
дренирующего слоя

III 1 6 3 ,0 8 1 5 ,8 7 2 1 ,6 7 3 ,3 1 1 2 5 ,5 4 1 ,6 5

la 205,11 22,23 23,15 4,63 159,73
16 200,19 18,25 22,21 3,80 159,73
Ib 173,70 19,04 22,54 3,97 132,12
Ir 173,73 19,04 22,57 3,97 132,12
1д 139,40 15,87 21,83 3,31 101,70
Па 139,24 15,87 21,67 3,31 101,70
116 199,87 15,87 21,43 3,31 162,57
Ilia 163,56 15,87 21,67 3,31 126,02
IVa 205,46 15,87 21,76 3,31 167,83
IV6 208,34 18,25 22,26 3,80 167,83
V 163,59 15,87 21,70 3,31 126,02

Via 179,14 15,87 21,51 3,31 141,76
VI6 203,33 15,87 21,43 3,31 166,03
V Ib 192,92 15,87 21,75 3,31 155,30
VIr 203,57 15,87 21,67 3,31 166,03
VIA 192,92 15,87 21,75 3,31 155,30
Vie 203,57 15,87 21,67 3,31 166,03
Vila 139,93 15,87 21,43 3,31 102,63
VII6 139,93 15,87 21,43 3,31 102,63

Таблица 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца
Измеритель: 1 0  м 3  ж е л е з о б е т о н а

05-02-003-01 Устройство монолитного 
днища колодца

III 8 7 5 3 ,5 3 4 3 5 ,9 4 9 0 5 ,0 3 1 0 4 ,0 8 7 4 1 2 ,5 6 4 2 ,1 2

la 10586,69 610,32 967,98 145,66 9008,39
16 9968,94 501,23 931,62 119,70 8536,09
Ib 10403,23 523,13 938,91 124,82 8941,19
Ir 10422,52 523,13 958,20 124,82 8941,19
1д 8038,22 435,94 917,78 104,08 6684,50
Па 8017,63 435,94 905,03 104,08 6676,66
116 8402,91 435,94 887,90 104,08 7079,07
Ilia 8344,56 435,94 905,03 104,08 7003,59
IVa 8626,59 435,94 903,92 104,08 7286,73
IV6 8710,74 501,23 922,78 119,70 7286,73
V 8349,18 435,94 909,65 104,08 7003,59

Via 8876,70 435,94 904,39 104,08 7536,37
VI6 7709,69 435,94 888,96 104,08 6384,79
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V Ib 7871,47 435,94 902,35 104,08 6533,18
VIr 7725,76 435,94 905,03 104,08 6384,79

7871,47 435,94 902,35 104,08 6533,18
Vie 7725,76 435,94 905,03 104,08 6384,79
Vila 8410,15 435,94 887,90 104,08 7086,31
VI16 8411,21 435,94 888,96 104,08 7086,31

(204-9060) Армосетки, (т) (П)
(204-9120) Каркасы арматурные,

(т)
(П)

Таблица 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев
Измеритель: 10 м3 сборных железобетонных панелей

05-02-004-01 Возведение стен сборных Ш 6039,52 828,23 1799,32 124,34 3411,97 84,86
железобетонных la 7183,33 1159,19 1926,29 174,04 4097,85
опускных колодцев 16 6739,15 952,13 1854,06 142,96 3932,96

1в 6838,90 993,71 1868,63 149,19 3976,56
I г 6932,35 993,71 1962,08 149,19 3976,56
1д 6010,97 828,23 1867,99 124,34 3314,75
Па 5904,19 828,23 1799,32 124,34 3276,64
Пб 6427,78 828,23 1784,31 124,34 3815,24
Ша 5865,69 828,23 1799,32 124,34 3238,14
IVa 5977,75 828,23 1808,95 124,34 3340,57
IV6 6123,53 952,13 1830,83 142,96 3340,57
V 5885,26 828,23 1818,89 124,34 3238,14

Via 6030,57 828,23 1853,29 124,34 3349,05
VI6 5809,94 828,23 1787,60 124,34 3194,11
V Ib 5890,66 828,23 1802,29 124,34 3260,14
VIr 5821,66 828,23 1799,32 124,34 3194,11
У1д 5890,66 828,23 1802,29 124,34 3260,14
Vie 5821,66 828,23 1799,32 124,34 3194,11
VUa 5942,75 828,23 1784,31 124,34 3330Д1
VI16 5946,04 828,23 1787,60 124,34 3330,21

(101-9350) Сталь листовая, (т) (П)
(204-9001) Арматура, (т) (П)
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м3)
(10)

Таблица 05-02-005. Устройство форшахты
Измеритель: 10 м3 бетона опорного кольца форшахты

05-02-005-01 Устройство форшахты I I I 58354,37 342,40 1507,04 108,04 56504,93 39,63
la 64576,24 479,52 1616,26 151,26 62480,46
16 63441,68 393,92 1552,87 124,27 61494,89
I b 64351,31 410,96 1564,67 129,65 62375,68
Ir 64398,84 410,96 1612,20 129,65 62375,68
1д 61904,06 342,40 1539,83 108,04 60021,83
Па 60151,66 342,40 1507,04 108,04 58302,22
116 76541,19 342,40 1490,37 108,04 74708,42
Ilia 58119,93 342,40 1507,04 108,04 56270,49
IVa 60691,03 342,40 1509,14 108,04 58839,49
IV6 60771,21 393,92 1537,80 124,27 58839,49
V 58130,24 342,40 1517,35 108,04 56270,49

Via 65962,72 342,40 1526,69 108,04 64093,63
VI6 61366,25 342,40 1492,50 108,04 59531,35
V Ib 62585,65 342,40 1505,64 108,04 60737,61
VIr 61380,79 342,40 1507,04 108,04 59531,35
Vlfl 62585,65 342,40 1505,64 108,04 60737,61
Vie 61380,79 342,40 1507,04 108,04 59531,35
Vila 61324,18 342,40 1490,37 108,04 59491,41
VII6 61326,31 342,40 1492,50 108,04 59491,41

(204-9001) Арматура, (т) (П)
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Таблица 05-02-006. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта 
экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер

Измеритель: 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца
Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным 
краном в бункер, площадь колодца до 500 м2, группа грунтов

05-02-006-01 1 III 6808,04 1350,26 4776,29 790,02 681,49 140,36
1а 7880,85 1890,65 5231,75 1106,03 758,45

к 7262,83 1552,38 4952,00 908,82 758,45

1в 7363,15 1619,75 5030,88 948,02 712,52

1г 7513,65 1619,75 5181,38 948,02 712,52

1д 6848,43 1350,26 4911,11 790,02 587,06

Па 6712,71 1350,26 4776,29 790,02 586,16

Пб 7069,67 1350,26 4743,57 790,02 975,84

Ша 6717,22 1350,26 4776,29 790,02 590,67

IVa 6723,68 1350,26 4812,17 790,02 561,25

IV6 7046,33 1552,38 4932,70 908,82 561,25

V 6750,41 1350,26 4809,48 790,02 590,67

Via 6841,19 1350,26 4858,28 790,02 632,65

VI6 6744,98 1350,26 4748,33 790,02 646,39

V I b 6801,98 1350,26 4801,16 790,02 650,56

VIr 6772,94 1350,26 4776,29 790,02 646,39

У1д 6801,98 1350,26 4801,16 790,02 650,56

Vie 6772,94 1350,26 4776,29 790,02 646,39

Vila 6833,17 1350,26 4743,57 790,02 739,34

VII6 6837,93 1350,26 4748,33 790,02 739,34

05-02-006-02 2 III 7307,33 1541,96 5083,88 841,59 681,49 155,44
la 8486,61 2159,06 5569,10 1178,23 758,45

к 7803,09 1773,57 5271,07 968,14 758,45

I b 7917,37 1849,74 5355,11 1009,91 712,52

Ir 8078,12 1849,74 5515,86 1009,91 712,52

1д 7356,86 1541,96 5227,84 841,59 587,06

Па 7212,00 1541,96 5083,88 841,59 586,16

116 7567,00 1541,96 5049,20 841,59 975,84

Ilia 7216,51 1541,96 5083,88 841,59 590,67

IVa 7225,41 1541,96 5122,20 841,59 561,25

IV6 7585,30 1773,57 5250,48 968,14 561,25

V 7251,94 1541,96 5119,31 841,59 590,67

Via 7346,27 1541,96 5171,66 841,59 632,65

VI6 7242,62 1541,96 5054,27 841,59 646,39

V I b 7302,97 1541,96 5110,45 841,59 650,56

VIr 7272,23 1541,96 5083,88 841,59 646,39

Vlfl 7302,97 1541,96 5110,45 841,59 650,56

Vie 7272,23 1541,96 5083,88 841,59 646,39

Vila 7330,50 1541,96 5049,20 841,59 739,34

VII6 7335,57 1541,96 5054,27 841,59 739,34

05-02-006-03 3 III 7859,77 1749,09 5429,19 899,37 681,49 176,32
la 9155,08 2449,08 5947,55 1259,12 758,45

к 8399,41 2011,81 5629,15 1034,61 758,45

I b 8529,70 2098,21 5718,97 1079,24 712,52

Ir 8701,61 2098,21 5890,88 1079,24 712,52

1д 7919,32 1749,09 5583,17 899,37 587,06

Па 7764,44 1749,09 5429,19 899,37 586,16

116 8117,20 1749,09 5392,27 899,37 975,84

Ilia 7768,95 1749,09 5429,19 899,37 590,67

IVa 7780,56 1749,09 5470,22 899,37 561,25

IV6 8180,26 2011,81 5607,20 1034,61 561,25

V 7806,83 1749,09 5467,07 899,37 590,67

Via 7904,94 1749,09 5523,20 899,37 632,65

VI6 7793,17 1749,09 5397,69 899,37 646,39

V I b 7857,31 1749,09 5457,66 899,37 650,56
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VIr 7824,67 1749,09 5429,19 899,37 646,39
VIA 7857,31 1749,09 5457,66 899,37 650,56
Vie 7824,67 1749,09 5429,19 899,37 646,39
Vila 7880,70 1749,09 5392,27 899,37 739,34
VII6 7886,12 1749,09 5397,69 899,37 739,34

05-02-006-04 4 III 8297,03 1944,72 5670,82 940,01 681,49 196,04
la 9694,31 2723,00 6212,86 1316,01 758,45
16 8875,20 2236,82 5879,93 1081,35 758,45
I b 9019,22 2332,88 5973,82 1128,01 712,52
Ir 9199,52 2332,88 6154,12 1128,01 712,52
1д 8364,00 1944,72 5832,22 940,01 587,06
Па 8201,70 1944,72 5670,82 940,01 586,16
116 8552,96 1944,72 5632,40 940,01 975,84
Ilia 8206,21 1944,72 5670,82 940,01 590,67
IVa 8219,78 1944,72 5713,81 940,01 561,25
IV6 8654,96 2236,82 5856,89 1081,35 561,25
V 8245,92 1944,72 5710,53 940,01 590,67

Via 8347,04 1944,72 5769,67 940,01 632,65
VI6 8229,20 1944,72 5638,09 940,01 646,39
V I b 8295,92 1944,72 5700,64 940,01 650,56
VIr 8261,93 1944,72 5670,82 940,01 646,39
VIA 8295,92 1944,72 5700,64 940,01 650,56
Vie 8261,93 1944,72 5670,82 940,01 646,39
Vila 8316,46 1944,72 5632,40 940,01 739,34
VII6 8322,15 1944,72 5638,09 940,01 739,34

Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным 
краном в бункер, площадь колодца свыше 500 м2, группа грунтов

05-02-006-05 1 III 5868,32 1101,39 4250,71 707,00 516,22 114,49
la 6777,79 1542,18 4660,97 989,79 574,64
16 6250,14 1266,26 4409,24 813,31 574,64
I b 6340,24 1321,21 4479,70 848,39 539,33
Ir 6479,56 1321,21 4619,02 848,39 539,33
1д 5922,01 1101,39 4374,47 707,00 446,15
Па 5797,35 1101,39 4250,71 707,00 445,25
1 1 6 6059,01 1101,39 4222,48 707,00 735,14
Ilia 5799,83 1101,39 4250,71 707,00 447,73
IVa 5812,07 1101,39 4283,30 707,00 427,38
IV6 6084,64 1266,26 4391,00 813,31 427,38
V 5830,40 1101,39 4281,28 707,00 447,73

Via 5908,46 1101,39 4328,15 707,00 478,92
VI6 5816,94 1101,39 4226,84 707,00 488,71
V I b 5868,79 1101,39 4273,17 707,00 494,23
VIr 5840,81 1101,39 4250,71 707,00 488,71
VIA 5868,79 1101,39 4273,17 707,00 494,23
Vie 5840,81 1101,39 4250,71 707,00 488,71
Vila 5883,46 1101,39 4222,48 707,00 559,59
VII6 5887,82 1101,39 4226,84 707,00 559,59

05-02-006-06 2 III 6475,62 1260,99 4698,41 782,06 516,22 131,08
la 7492,28 1765,65 5151,99 1094,88 574,64
1 6 6898,03 1449,74 4873,65 899,65 574,64
I b 7003,61 1512,66 4951,62 938,47 539,33
Ir 7157,83 1512,66 5105,84 938,47 539,33
1д 6542,60 1260,99 4835,46 782,06 446,15
Па 6404,65 1260,99 4698,41 782,06 445,25
1 1 6 6663,46 1260,99 4667,33 782,06 735,14
Ilia 6407,13 1260,99 4698,41 782,06 447,73
IVa 6422,93 1260,99 4734,56 782,06 427,38
IV6 6730,66 1449,74 4853,54 899,65 427,38
V 6440,96 1260,99 4732,24 782,06 447,73

Via 6524,18 1260,99 4784,27 782,06 478,92

309



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

VI6 6421,85 1260,99 4672,15 782,06 488,71
VI b 6478,56 1260,99 4723,34 782,06 494,23
VIr 6448,11 1260,99 4698,41 782,06 488,71
З Я д 6478,56 1260,99 4723,34 782,06 494,23
Vie 6448,11 1260,99 4698,41 782,06 488,71
Vila 6487,91 1260,99 4667,33 782,06 559,59
V46 6492,73 1260,99 4672,15 782,06 559,59

05-02-006-07 3 П 1 7145,26 1428,38 5200,66 866,30 516,22 148,48

la 8277,54 2000,03 5702,87 1212,81 574,64
к 7611,49 1642,19 5394,66 996,56 574,64
1в 7733,85 1713,46 5481,06 1039,55 539,33
Ir 7904,81 1713,46 5652,02 1039,55 539,33
1д 7227,17 1428,38 5352,64 866,30 446,15
Па 7074,29 1428,38 5200,66 866,30 445,25
116 7329,91 1428,38 5166,39 866,30 735,14
Ilia 7076,77 1428,38 5200,66 866,30 447,73
IVa 7096,57 1428,38 5240,81 866,30 427,38
IV6 7442,03 1642,19 5372,46 996,56 427,38
V 7114,27 1428,38 5238,16 866,30 447,73

Via 7203,30 1428,38 5296,00 866,30 478,92
VI6 7088,82 1428,38 5171,73 866,30 488,71
VI b 7150,99 1428,38 5228,38 866,30 494,23
VIr 7117,75 1428,38 5200,66 866,30 488,71
У1Я 7150,99 1428,38 5228,38 866,30 494,23
Vie 7117,75 1428,38 5200,66 866,30 488,71
Vila 7154,36 1428,38 5166,39 866,30 559,59
VII6 7159,70 1428,38 5171,73 866,30 559,59

05-02-006-08 4 III 7497,85 1528,81 5452,82 908,55 516 ,22 158,92

la 8694,72 2140,65 5979,43 1271,97 574,64
16 7988,54 1757,66 5656,24 1045,17 574,64
Ib 8120,14 1833,94 5746,87 1090,26 539,33
I r 8299,51 1833,94 5926,24 1090,26 539,33
1д 7587,27 1528,81 5612,31 908,55 446,15
Па 7426,88 1528,81 5452,82 908,55 445,25
116 7680,89 1528,81 5416,94 908,55 735,14
Ilia 7429,36 1528,81 5452,82 908,55 447,73
IVa 7451,17 1528,81 5494,98 908,55 427,38
IV6 7818,03 1757,66 5632,99 1045,17 427,38
V 7468,70 1528,81 5492,16 908,55 447,73

Via 7560,65 1528,81 5552,92 908,55 478,92
VI6 7440,07 1528,81 5422,55 908,55 488,71
VI b 7504,98 1528,81 5481,94 908,55 494,23
VIr 7470,34 1528,81 5452,82 908,55 488,71
\ Ч д 7504,98 1528,81 5481,94 908,55 494,23
Vie 7470,34 1528,81 5452,82 908,55 488,71
Vila 7505,34 1528,81 5416,94 908,55 559,59
VII6 7510,95 1528,81 5422,55 908,55 559,59

Таблица 05-02-007. Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, 
краном с грейфером

Измеритель: 100 м 3  г р у н т а ,  п р о й д е н н о г о  н а р у ж н о й  к р о м к о й  н о ж а  к о л о д ц а

О п у с к а н и е  к о л о д ц е в  с  р а з р а б о т к о й  г р у н т а  с п о с о б о м  г и д р о м е х а н и з а ц и и ,  п л о щ а д ь  с в ы ш е  3 0 0  м 2 ,  г л у б и н а

05-02-007-01 до 10 м III 2117 ,38 643,14 676,11 73 ,94 798 ,13 53,55

la 2503,06 900,18 676,78 103,45 926,10
16 2350,11 739,53 688,67 85,06 921,91
Ib 2301,10 771,66 667,95 88,69 861,49
Ir 2295,27 771,66 662,12 88,69 861,49
1д 2060,46 643,14 645,00 73,94 772,32
Па 2086,27 643,14 676,11 73,94 767,02
116 2280,82 643,14 602,81 73,94 1034,87
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Ша 2052,28 643,14 676,11 73,94 733,03

IVa 1973,28 643,14 643,90 73,94 686,24

IV6 2081,60 739,53 655,83 85,06 686,24

V 2052,65 643,14 676,48 73,94 733,03

Via 2127,51 643,14 616,61 73,94 867,76

VI6 2067,89 643,14 615,38 73,94 809,37

VI b 2062,83 643,14 643,77 73,94 775,92

VIr 2128,62 643,14 676,11 73,94 809,37

У1д 2062,83 643,14 643,77 73,94 775,92

Vie 2128,62 643,14 676,11 73,94 809,37

Vila 2109,86 643,14 602,81 73,94 863,91

VII6 2122,43 643,14 615,38 73,94 863,91

05-02-007-02 свыше 10 м III 3025,77 580,08 1692,69 137,43 753,00 48,30
l a 3246,15 811,92 1561,40 192,43 872,83

к 3251,46 667,02 1714,77 158,07 869,67

I b 3058,89 696,00 1552,45 164,86 810,44

Ir 3040,43 696,00 1533,99 164,86 810,44

1д 2808,17 580,08 1504,18 137,43 723,91

Па 2993,01 580,08 1692,69 137,43 720,24

116 2960,74 580,08 1398,98 137,43 981,68

Ilia 2959,16 580,08 1692,69 137,43 686,39

IVa 2722,67 580,08 1503,07 137,43 639,52

IV6 2831,08 667,02 1524,54 158,07 639,52

V 2959,53 580,08 1693,06 137,43 686,39

Via 2828,28 580,08 1430,50 137,43 817,70

VI6 2771,81 580,08 1429,27 137,43 762,46

V I b 2814,50 580,08 1502,95 137,43 731,47

VIr 3035,23 580,08 1692,69 137,43 762,46

Vlfl 2814,50 580,08 1502,95 137,43 731,47

Vie 3035,23 580,08 1692,69 137,43 762,46

Vila 2794,82 580,08 1398,98 137,43 815,76

VII6 2825,11 580,08 1429,27 137,43 815,76

Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов
05-02-007-03 1 III 5701,92 1469,46 3570,23 477,23 662,23 124,32

la 6697,12 2057,50 3872,85 668,12 766,77

к 6145,23 1689,51 3688,95 548,99 766,77

I b 6210,00 1762,86 3739,33 572,67 707,81

Ir 6338,99 1762,86 3868,32 572,67 707,81

1д 5777,13 1469,46 3679,84 477,23 627,83

Па 5666,50 1469,46 3570,23 477,23 626,81

116 5893,34 1469,46 3550,06 477,23 873,82

Ilia 5632,59 1469,46 3570,23 477,23 592,90

IVa 5612,84 1469,46 3597,16 477,23 546,22

IV6 5905,44 1689,51 3669,71 548,99 546,22

V 5660,45 1469,46 3598,09 477,23 592,90

Via 5835,16 1469,46 3647,53 477,23 718,17

VI6 5691,65 1469,46 3555,55 477,23 666,64

V I b 5698,59 1469,46 3587,87 477,23 641,26

VIr 5706,33 1469,46 3570,23 477,23 666,64

Vlfl 5698,59 1469,46 3587,87 477,23 641,26

Vie 5706,33 1469,46 3570,23 477,23 666,64

Vila 5739,57 1469,46 3550,06 477,23 720,05

VII6 5745,06 1469,46 3555,55 477,23 720,05

05-02-007-04 2 III 6947,08 1981,15 4303,70 576,86 662,23 167,61
la 8208,81 2773,95 4668,09 807,60 766,77

к 7491,08 2277,82 4446,49 663,60 766,77

I b 7592,04 2376,71 4507,52 692,23 707,81

Ir 7746,26 2376,71 4661,74 692,23 707,81

1д 7044,21 1981,15 4435,23 576,86 627,83

Па 6911,66 1981,15 4303,70 576,86 626,81
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Пб 7134,18 1981,15 4279,21 576,86 873,82

Ша 6877,75 1981,15 4303,70 576,86 592,90

IVa 6863,63 1981,15 4336,26 576,86 546,22

IV6 7247,83 2277,82 4423,79 663,60 546,22

V 6911,10 1981,15 4337,05 576,86 592,90

Via 7095,24 1981,15 4395,92 576,86 718,17

VI6 6933,62 1981,15 4285,83 576,86 666,64

VIb 6947,55 1981,15 4325,14 576,86 641,26

VIr 6951,49 1981,15 4303,70 576,86 666,64

У1д 6947,55 1981,15 4325,14 576,86 641,26

Vie 6951,49 1981,15 4303,70 576,86 666,64

Vila 6980,41 1981,15 4279,21 576,86 720,05

VII6 6987,03 1981,15 4285,83 576,86 720,05

Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов
05-02-007-05 1 III 6102,64 922,49 4517,92 678,93 662,23 76,81

la 7034,62 1291,18 4976,67 950,50 766,77

к 6529,14 1060,75 4701,62 780,89 766,77

Ib 6583,14 1106,83 4768,50 814,71 707,81

Ir 6816,22 1106,83 5001,58 814,71 707,81

1д 6253,32 922,49 4703,00 678,93 627,83

Па 6067,22 922,49 4517,92 678,93 626,81

116 6294,02 922,49 4497,71 678,93 873,82

Ilia 6033,31 922,49 4517,92 678,93 592,90

IVa 6025,82 922,49 4557,11 678,93 546,22

IV6 6266,86 1060,75 4659,89 780,89 546,22

V 6082,01 922,49 4566,62 678,93 592,90

Via 6307,77 922,49 4667,11 678,93 718,17

VI6 6094,31 922,49 4505,18 678,93 666,64

VIb 6104,82 922,49 4541,07 678,93 641,26

VIr 6107,05 922,49 4517,92 678,93 666,64

Vlfl 6104,82 922,49 4541,07 678,93 641,26

Vie 6107,05 922,49 4517,92 678,93 666,64

Vila 6140,25 922,49 4497,71 678,93 720,05

VII6 6147,72 922,49 4505,18 678,93 720,05

05-02-007-06 2 III 7781,79 1364,50 5755,06 871,79 662,23 115,44
la 9020,76 1910,53 6343,46 1220,89 766,77

к 8326,22 1568,83 5990,62 1003,26 766,77

Ib 8421,24 1636,94 6076,49 1046,66 707,81

Ir 8720,17 1636,94 6375,42 1046,66 707,81

1д 7984,86 1364,50 5992,53 871,79 627,83

Па 7746,37 1364,50 5755,06 871,79 626,81

116 7967,59 1364,50 5729,27 871,79 873,82

Ilia 7712,46 1364,50 5755,06 871,79 592,90

IVa 7716,14 1364,50 5805,42 871,79 546,22

IV6 8052,25 1568,83 5937,20 1003,26 546,22

V 7774,92 1364,50 5817,52 871,79 592,90

Via 8029,17 1364,50 5946,50 871,79 718,17

VI6 7769,96 1364,50 5738,82 871,79 666,64

VIb 7790,61 1364,50 5784,85 871,79 641,26

VIr 7786,20 1364,50 5755,06 871,79 666,64

Vlfl 7790,61 1364,50 5784,85 871,79 641,26

Vie 7786,20 1364,50 5755,06 871,79 666,64

Vila 7813,82 1364,50 5729,27 871,79 720,05

VII6 7823,37 1364,50 5738,82 871,79 720,05

Таблица 05-02-008. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство 
колодца при его опускании

Измеритель: 1 м3 глинистого раствора
05-02-008-01 Приготовление и подача 

глинистого раствора в
III 64,85 10,45 51,45 12,60 2,95 1,21
la 75,09 14,64 57,16 17,65 3,29
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застенное пространство 16 68,91 12,03 53,65 14,50 3,23
колодца при его 1в 70,71 12,55 54,67 15,12 3,49
и ну скапии

1г 71,28 12,55 55,24 15,12 3,49
1д 65,69 10,45 52,10 12,60 3,14
Па 65,04 10,45 51,45 12,60 ЗД4
Пб 63,72 10,45 50,05 12,60 3,22
Ша 65,05 10,45 51,45 12,60 3,15
IVa 64,96 10,45 51,55 12,60 2,96
IV6 68,43 12,03 53,44 14,50 2,96
V 65,24 10,45 51,64 12,60 3,15

Via 64,67 10,45 50,69 12,60 3,53
VI6 63,65 10,45 50,08 12,60 3,12
VIb 65,48 10,45 51,49 12,60 3,54
VIr 65,02 10,45 51,45 12,60 3,12
Vlfl 65,48 10,45 51,49 12,60 3,54
Vie 65,02 10,45 51,45 12,60 3,12
Vila 63,89 10,45 50,05 12,60 3,39
VII6 63,92 10,45 50,08 12,60 3,39

(101-9720) Реактивы, (кг) m
(407-0001) Глина, (м3) (П)

Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
Таблица 05-03-001. Цементация грунтов

Измеритель: 100 м цементируемой части скважины
Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до

05-03-001-01 200 кг III 9994,06 1256,60 5504,46 683,91 3233,00 128,75
la 11699,49 1758,73 5923,54 957,47 4017,22
16 10939,31 1444,58 5663,85 786,75 3830,88
Ib 11198,03 1507,66 5745,83 820,69 3944,54
Ir 11343,85 1507,66 5891,65 820,69 3944,54
1д 9725,34 1256,60 5643,62 683,91 2825,12
Па 9585,37 1256,60 5504,46 683,91 2824,31
116 10361,77 1256,60 5444,33 683,91 3660,84
Ilia 9907,17 1256,60 5504,46 683,91 3146,11
IVa 9678,15 1256,60 5546,07 683,91 2875,48
IV6 9971,35 1444,58 5651,29 786,75 2875,48
V 9939,60 1256,60 5536,89 683,91 3146,11

Via 9990,49 1256,60 5555,06 683,91 3178,83
VI6 9884,86 1256,60 5446,64 683,91 3181,62
VIb 10108,19 1256,60 5535,20 683,91 3316,39
VIr 9942,68 1256,60 5504,46 683,91 3181,62
vifl 10108,19 1256,60 5535,20 683,91 3316,39
Vie 9942,68 1256,60 5504,46 683,91 3181,62
Vila 10207,18 1256,60 5444,33 683,91 3506,25
VII6 10209,49 1256,60 5446,64 683,91 3506,25

(101-1305) Портландцемент
общестроителъного

(П)

назначения
бездобавочный, марки 
400, (т)

(408-9020) Песок, (м3) (П)
(411-0001) Вода, (м3) (П)

05-03-001-02 400 кг III 15030,63 1920,08 8341,85 1157,63 4768,70 196,73
la 17610,37 2687,33 8994,59 1620,68 5928,45
16 16449,53 2207,31 8589,44 1331,70 5652,78
Ib 16835,21 2303,71 8710,51 1389,15 5820,99
Ir 17023,62 2303,71 8898,92 1389,15 5820,99
1д 14608,17 1920,08 8522,81 1157,63 4165,28
Па 14425,94 1920,08 8341,85 1157,63 4164,01
116 15583,88 1920,08 8268,79 1157,63 5395,01
Ilia 14901,18 1920,08 8341,85 1157,63 4639,25
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(101-1305)

(408-9020)
(411-0001)

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Песок, (м3)
Вода, (м3)

IVa 14557,65 1920,08 8396,32 1157,63 4241,25
IV6 15022,23 2207,31 8573,67 1331,70 4241,25
V 14943,25 1920,08 8383,92 1157,63 4639,25

Via 15023,14 1920,08 8413,80 1157,63 4689,26
VI6 14886,97 1920,08 8273,23 1157,63 4693,66
VIb 15196,60 1920,08 8382,23 1157,63 4894,29
VIr 14955,59 1920,08 8341,85 1157,63 4693,66
У1д 15196,60 1920,08 8382,23 1157,63 4894,29
Vie 14955,59 1920,08 8341,85 1157,63 4693,66
Vila 15363,11 1920,08 8268,79 1157,63 5174,24
VII6 15367,55 1920,08 8273,23 1157,63 5174,24

(П)

(П)
(П)

05-03-001-03

(101-1305)

(408-9020)
(411-0001)

800 кг

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Песок, (м3)
Вода, (м3)

III 18082,31 2322,20 10094,38 1450,44 5665,73 237,93
la 21175,98 3250,12 10891,35 2030,62 7034,51
16 19764,61 2669,57 10396,39 1668,54 6698,65
Ib 20238,77 2786,16 10541,66 1740,53 6910,95
Ir 20453,51 2786,16 10756,40 1740,53 6910,95
1 д 17585,36 2322,20 10301,25 1450,44 4961,91
Па 17377,05 2322,20 10094,38 1450,44 4960,47
116 18684,12 2322,20 10013,42 1450,44 6348,50
Ilia 17930,44 2322,20 10094,38 1450,44 5513,86
IVa 17547,57 2322,20 10156,87 1450,44 5068,50
IV6 18116,77 2669,57 10378,70 1668,54 5068,50
V 17978,48 2322,20 10142,42 1450,44 5513,86

Via 18103,09 2322,20 10179,62 1450,44 5601,27
VI6 17930,49 2322,20 10019,17 1450,44 5589,12
VIb 18292,24 2322,20 10140,80 1450,44 5829,24
VIr 18005,70 2322,20 10094,38 1450,44 5589,12
VIA 18292,24 2322,20 10140,80 1450,44 5829,24
Vie 18005,70 2322,20 10094,38 1450,44 5589,12
Vila 18486,63 2322,20 10013,42 1450,44 6151,01
VII6 18492,38 2322,20 10019,17 1450,44 6151,01

(П)

(П)
(П)

05-03-001-04 1200 кг III 23384,13 3066,10 13259,57 1979,91 7058,46 314,15
la 27375,20 4291,29 14316,84 2771,87 8767,07
16 25532,38 3524,76 13659,74 2277,63 8347,88
Ib 26140,49 3678,70 13848,80 2375,89 8612,99
Ir 26402,62 3678,70 14110,93 2375,89 8612,99
1 д 22757,62 3066,10 13513,24 1979,91 6178,28
Па 22502,34 3066,10 13259,57 1979,91 6176,67
1 1 6 24137,85 3066,10 13164,42 1979,91 7907,33
Ilia 23195,05 3066,10 13259,57 1979,91 6869,38
IVa 22714,90 3066,10 13336,64 1979,91 6312,16
IV6 23475,65 3524,76 13638,73 2277,63 6312,16
V 23253,83 3066,10 13318,35 1979,91 6869,38

Via 23411,85 3066,10 13368,80 1979,91 6976,95
VI6 23201,58 3066,10 13172,55 1979,91 6962,93
VIb 23645,37 3066,10 13316,99 1979,91 7262,28
VIr 23288,60 3066,10 13259,57 1979,91 6962,93

314



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-1305)

(408-9020)
(411-0001)

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Песок, (м3)
Вода, (м3)

У1д 23645,37 3066,10 13316,99 1979,91 7262,28
Vie 23288,60 3066,10 13259,57 1979,91 6962,93
Vila 23894,64 3066,10 13164,42 1979,91 7664,12
VII6 23902,77 3066,10 13172,55 1979,91 7664,12

(П)

(П)
(П)

05-03-001-05

(101-1305)

(408-9020)
(411-0001)

2000 кг

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Песок, (м3)
Вода, (м3)

III 34321,39 4895,71 21045,16 3287,93 8380,52 501,61
la 40003,66 6851,99 22740,91 4603,10 10410,76
16 37225,52 5628,06 21685,60 3782,33 9911,86
Ib 38085,41 5873,85 21983,21 3945,51 10228,35
Ir 38463,10 5873,85 22360,90 3945,51 10228,35
1д 33647,03 4895,71 21414,36 3287,93 7336,96
Па 33276,19 4895,71 21045,16 3287,93 7335,32
116 35197,39 4895,71 20916,17 3287,93 9385,51
Ilia 34095,30 4895,71 21045,16 3287,93 8154,43
IVa 33552,25 4895,71 21159,14 3287,93 7497,40
IV6 34783,27 5628,06 21657,81 3782,33 7497,40
V 34180,28 4895,71 21130,14 3287,93 8154,43

Via 34397,07 4895,71 21213,73 3287,93 8287,63
VI6 34096,66 4895,71 20930,12 3287,93 8270,83
VIb 34655,31 4895,71 21130,75 3287,93 8628,85
VIr 34211,70 4895,71 21045,16 3287,93 8270,83
VIA 34655,31 4895,71 21130,75 3287,93 8628,85
Vie 34211,70 4895,71 21045,16 3287,93 8270,83
Vila 34914,67 4895,71 20916,17 3287,93 9102,79
VII6 34928,62 4895,71 20930,12 3287,93 9102,79

(П)

(П)
(П)

05-03-001-06 Цементация грунтов 
нисходящим способом 
при поглощении цемента 
и песка на каждую 1000 
свыше 2000 кг добавлять 
к расценке 05-03-001-05

III 9119,14 1628,55 6969,19 1168,43 521,40 166,86
la 10456,52 2279,31 7541,60 1635,80 635,61
16 9672,67 1872,17 7184,83 1344,12 615,67
Ib 9858,13 1953,93 7281,58 1402,11 622,62
Ir 9961,71 1953,93 7385,16 1402,11 622,62
1д 9142,07 1628,55 7072,12 1168,43 441,40
Па 9039,11 1628,55 6969,19 1168,43 441,37
116 9174,41 1628,55 6938,32 1168,43 607,54
Ilia 9107,97 1628,55 6969,19 1168,43 510,23
IVa 9075,11 1628,55 7001,64 1168,43 444,92
IV6 9495,23 1872,17 7178,14 1344,12 444,92
V 9131,46 1628,55 6992,68 1168,43 510,23

Via 9129,61 1628,55 7021,84 1168,43 479,22
VI6 9066,17 1628,55 6943,53 1168,43 494,09
VIb 9122,09 1628,55 6993,81 1168,43 499,73
VIr 9091,83 1628,55 6969,19 1168,43 494,09
VIA 9122,09 1628,55 6993,81 1168,43 499,73
Vie 9091,83 1628,55 6969,19 1168,43 494,09
Vila 9118,02 1628,55 6938,32 1168,43 551,15
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(101-1305)

(408-9020)
(411-0001)

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Песок, (м3)
Вода, (м3)

VII6 9123,23 1628,55 6943,53 1168,43 551,15
(П)

(П)
(П)

Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка до
05-03-001-07

(101-1305)

(408-9020)
(411-0001)

200 кг

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Песок, (м3)
Вода, (м3)

III 26747,23 1000,77 4358,72 600,48 21387,74 104,03
1а 33505,28 1401,28 4700,19 840,67 27403,81
16 32165,33 1150,57 4488,41 690,77 26526,35
1в 32443,48 1200,51 4551,58 720,58 26691,39
1г 32543,36 1200,51 4651,46 720,58 26691,39
1д 22983,35 1000,77 4454,18 600,48 17528,40
Па 22887,07 1000,77 4358,72 600,48 17527,58
Пб 31408,52 1000,77 4319,73 600,48 26088,02
Ша 25908,18 1000,77 4358,72 600,48 20548,69
IVa 22966,85 1000,77 4387,18 600,48 17578,90
IV6 23209,13 1150,57 4479,66 690,77 17578,90
V 25930,47 1000,77 4381,01 600,48 20548,69

Via 25138,83 1000,77 4396,49 600,48 19741,57
VI6 26111,59 1000,77 4322,03 600,48 20788,79
VIb 27028,42 1000,77 4379,72 600,48 21647,93
VIr 26148,28 1000,77 4358,72 600,48 20788,79
У1д 27028,42 1000,77 4379,72 600,48 21647,93
Vie 26148,28 1000,77 4358,72 600,48 20788,79
Vila 28797,84 1000,77 4319,73 600,48 23477,34
VII6 28800,14 1000,77 4322,03 600,48 23477,34

(П)

(П)
(П)

05-03-001-08

(101-1305) 

(408-9020)

400 кг

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобаеочный, марки 
400, (т)
Песок, (м3)

III 13594,96 1644,83 7196,98 1074,20 4753,15 170,98
la 15988,28 2303,10 7772,24 1503,87 5912,94
16 14943,90 1891,04 7414,93 1235,72 5637,93
Ib 15295,61 1973,11 7517,18 1289,03 5805,32
Ir 15438,10 1973,11 7659,67 1289,03 5805,32
1д 13130,11 1644,83 7334,22 1074,20 4151,06
Па 12991,58 1644,83 7196,98 1074,20 4149,77
116 14172,81 1644,83 7145,03 1074,20 5382,95
Ilia 13464,37 1644,83 7196,98 1074,20 4622,56
IVa 13109,39 1644,83 7238,28 1074,20 4226,28
IV6 13520,25 1891,04 7402,93 1235,72 4226,28
V 13496,30 1644,83 7228,91 1074,20 4622,56

Via 13577,69 1644,83 7256,09 1074,20 4676,77
VI6 13475,48 1644,83 7149,46 1074,20 4681,19
VIb 13755,97 1644,83 7227,60 1074,20 4883,54
VIr 13523,00 1644,83 7196,98 1074,20 4681,19
VIA 13755,97 1644,83 7227,60 1074,20 4883,54
Vie 13523,00 1644,83 7196,98 1074,20 4681,19
Vila 13950,04 1644,83 7145,03 1074,20 5160,18
VII6 13954,47 1644,83 7149,46 1074,20 5160,18

(П)

(П)
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(411-0001) Вода, (м3) (П)

Таблица 05-03-002. Ликвидация скважин
Измеритель: 1 м скважины

05-03-002-01 Ликвидация скважин III 54,29 4,62 18,75 2,84 30,92 0,48
диаметром от 76 до 200 1а 65,34 6,47 20,38 3,97 38,49
мм 16 61,47 5,31 19,39 3,26 36,77

1в 62,92 5,54 19,61 3,40 37,77
1г 63,22 5,54 19,91 3,40 37,77
1д 50,36 4,62 18,99 2,84 26,75
Па 50,11 4,62 18,75 2,84 26,74
Пб 58,06 4,62 18,61 2,84 34,83
Ша 53,39 4,62 18,75 2,84 30,02
IVa 50,74 4,62 18,78 2,84 27,34
IV6 51,95 5,31 19,30 3,26 27,34
V 53,46 4,62 18,82 2,84 30,02

Via 53,67 4,62 18,85 2,84 30,20
VI6 53,64 4,62 18,62 2,84 30,40
VIb 55,01 4,62 18,76 2,84 31,63
VIr 53,77 4,62 18,75 2,84 30,40
VIA 55,01 4,62 18,76 2,84 31,63
Vie 53,77 4,62 18,75 2,84 30,40
Vila 56,83 4,62 18,61 2,84 33,60
VII6 56,84 4,62 18,62 2,84 33,60

(101-9540) Цемент, (т) (П)
(411-0001) Вода, (м3) (П)

Таблица 05-03-003. Забивка и извлечение инъекторов
Измеритель: 100 м забивки и извлечения
Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы при глубине до

05-03-003-01 4 м III 6596,82 1223,82 4891,29 42,32 481,71 134,93
la 7150,28 1713,61 4912,94 59,25 523,73
16 6823,58 1407,32 4899,13 48,69 517,13
Ib 6888,83 1468,04 4904,41 50,78 516,38
Ir 6890,72 1468,04 4906,30 50,78 516,38
1д 6583,21 1223,82 4895,10 42,32 464,29
Па 6579,40 1223,82 4891,29 42,32 464,29
116 6697,13 1223,82 4883,34 42,32 589,97
Ilia 6580,16 1223,82 4891,29 42,32 465,05
IVa 6590,23 1223,82 4892,97 42,32 473,44
IV6 6780,43 1407,32 4899,67 48,69 473,44
V 6580,90 1223,82 4892,03 42,32 465,05

Via 6632,39 1223,82 4885,89 42,32 522,68
VI6 6590,51 1223,82 4883,57 42,32 483,12
VIb 6581,19 1223,82 4892,77 42,32 464,60
VIr 6598,23 1223,82 4891,29 42,32 483,12
VIA 6581,19 1223,82 4892,77 42,32 464,60
Vie 6598,23 1223,82 4891,29 42,32 483,12
Vila 6575,23 1223,82 4883,34 42,32 468,07
VII6 6575,46 1223,82 4883,57 42,32 468,07

05-03-003-02 5 м III 6786,39 1139,74 5063,83 44,04 582,82 125,66
la 7312,75 1595,88 5086,30 61,65 630,57
16 7004,38 1310,63 5071,97 50,66 621,78
Ib 7067,83 1367,18 5077,45 52,84 623,20
Ir 7069,78 1367,18 5079,40 52,84 623,20
1д 6769,77 1139,74 5067,78 44,04 562,25
Па 6765,82 1139,74 5063,83 44,04 562,25
116 6910,89 1139,74 5055,57 44,04 715,58
Ilia 6766,05 1139,74 5063,83 44,04 562,48
IVa 6777,06 1139,74 5065,59 44,04 571,73
IV6 6954,90 1310,63 5072,54 50,66 571,73
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V 6766,81 1139,74 5064,59 44,04 562,48

Via 6833,13 1139,74 5058,20 44,04 635,19

VI6 6778,47 1139,74 5055,80 44,04 582,93

VIb 6765,85 1139,74 5065,38 44,04 560,73
VIr 6786,50 1139,74 5063,83 44,04 582,93

У1д 6765,85 1139,74 5065,38 44,04 560,73
Vie 6786,50 1139,74 5063,83 44,04 582,93

Vila 6759,66 1139,74 5055,57 44,04 564,35

VII6 6759,89 1139,74 5055,80 44,04 564,35
05-03-003-03 6 м III 7087,92 1093,03 5303,07 46,46 691,82 120,51

la 7602,98 1530,48 5326,72 65,00 745,78
к 7303,19 1256,92 5311,63 53,41 734,64

Ib 7366,95 1311,15 5317,42 55,71 738,38
Ir 7368,97 1311,15 5319,44 55,71 738,38

1д 7068,12 1093,03 5307,23 46,46 667,86
Па 7063,96 1093,03 5303,07 46,46 667,86

116 7238,35 1093,03 5294,37 46,46 850,95
Ilia 7063,61 1093,03 5303,07 46,46 667,51

IVa 7075,65 1093,03 5304,93 46,46 677,69
IV6 7246,86 1256,92 5312,25 53,41 677,69

V 7064,41 1093,03 5303,87 46,46 667,51

Via 7146,60 1093,03 5297,13 46,46 756,44
VI6 7078,24 1093,03 5294,62 46,46 690,59

VIb 7062,12 1093,03 5304,72 46,46 664,37
VIr 7086,69 1093,03 5303,07 46,46 690,59

Vlfl 7062,12 1093,03 5304,72 46,46 664,37
Vie 7086,69 1093,03 5303,07 46,46 690,59

Vila 7055,57 1093,03 5294,37 46,46 668,17
VII6 7055,82 1093,03 5294,62 46,46 668,17

05-03-003-04 7 м III 7473,35 1065,00 5616,03 50,35 792,32 117,42
la 7985,36 1491,23 5641,87 70,47 852,26

к 7689,16 1224,69 5625,41 57,92 839,06
Ib 7754,02 1277,53 5631,65 60,41 844,84

Ir 7756,33 1277,53 5633,96 60,41 844,84

1д 7450,84 1065,00 5620,56 50,35 765,28

Па 7446,31 1065,00 5616,03 50,35 765,28

116 7647,22 1065,00 5606,60 50,35 975,62
Ilia 7445,50 1065,00 5616,03 50,35 764,47

IVa 7458,47 1065,00 5618,01 50,35 775,46
IV6 7626,16 1224,69 5626,01 57,92 775,46

V 7446,39 1065,00 5616,92 50,35 764,47
Via 7542,60 1065,00 5609,66 50,35 867,94

VI6 7462,09 1065,00 5606,87 50,35 790,22
VIb 7442,89 1065,00 5617,77 50,35 760,12

VIr 7471,25 1065,00 5616,03 50,35 790,22

Vlfl 7442,89 1065,00 5617,77 50,35 760,12

Vie 7471,25 1065,00 5616,03 50,35 790,22
Vila 7435,62 1065,00 5606,60 50,35 764,02

VII6 7435,89 1065,00 5606,87 50,35 764,02

05-03-003-05 10 м III 8844,30 1065,00 6683,81 61,81 1095,49 117,42
la 9379,47 1491,23 6715,20 86,54 1173,04

к 9073,31 1224,69 6695,16 71,11 1153,46
Ib 9145,91 1277,53 6702,84 74,17 1165,54

Ir 9148,58 1277,53 6705,51 74,17 1165,54

1д 8813,38 1065,00 6689,31 61,81 1059,07

Па 8807,91 1065,00 6683,81 61,81 1059,10
116 9089,23 1065,00 6672,29 61,81 1351,94

Ilia 8805,60 1065,00 6683,81 61,81 1056,79
IVa 8821,52 1065,00 6686,28 61,81 1070,24

IV6 8990,94 1224,69 6696,01 71,11 1070,24
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V 8806,65 1065,00 6684,86 61,81 1056,79
Via 8945,71 1065,00 6675,93 61,81 1204,78
VI6 8827,77 1065,00 6672,62 61,81 1090,15
V Ib 8799,62 1065,00 6685,99 61,81 1048,63
VIr 8838,96 1065,00 6683,81 61,81 1090,15
VIA 8799,62 1065,00 6685,99 61,81 1048,63
Vie 8838,96 1065,00 6683,81 61,81 1090,15
Vila 8790,22 1065,00 6672,29 61,81 1052,93
VII6 8790,55 1065,00 6672,62 61,81 1052,93

05-03-003-06 15 м III 10510,20 1102,37 7932,57 76,36 1475,26 121,54
la 11087,77 1543,56 7971,43 106,90 1572,78
16 10758,57 1267,66 7946,64 87,85 1544,27
I b 10843,66 1322,36 7956,10 91,63 1565,20
Ir 10846,96 1322,36 7959,40 91,63 1565,20
1д 10468,42 1102,37 7939,32 76,36 1426,73
Па 10461,67 1102,37 7932,57 76,36 1426,73
116 10845,51 1102,37 7918,35 76,36 1824,79
Ilia 10456,95 1102,37 7932,57 76,36 1422,01
IVa 10477,04 1102,37 7935,59 76,36 1439,08
IV6 10654,39 1267,66 7947,65 87,85 1439,08
V 10458,24 1102,37 7933,86 76,36 1422,01

Via 10654,51 1102,37 7922,85 76,36 1629,29
VI6 10483,97 1102,37 7918,76 76,36 1462,84
V Ib 10446,06 1102,37 7935,23 76,36 1408,46
VIr 10497,78 1102,37 7932,57 76,36 1462,84
VIA 10446,06 1102,37 7935,23 76,36 1408,46
Vie 10497,78 1102,37 7932,57 76,36 1462,84
Vila 10434,57 1102,37 7918,35 76,36 1413,85
VII6 10434,98 1102,37 7918,76 76,36 1413,85

05-03-003-07 30 м III 14845,61 1233,16 10823,06 101,81 2789,39 135,96
la 15553,07 1726,69 10875,35 142,53 2951,03
16 15149,64 1418,06 10842,06 117,13 2889,52
I b 15277,19 1479,24 10854,62 122,17 2943,33
Ir 15281,69 1479,24 10859,12 122,17 2943,33
1д 14763,39 1233,16 10832,01 101,81 2698,22
Па 14754,44 1233,16 10823,06 101,81 2698,22
1 1 6 15501,50 1233,16 10803,96 101,81 3464,38
Ilia 14740,10 1233,16 10823,06 101,81 2683,88
IVa 14774,40 1233,16 10826,96 101,81 2714,28
IV6 14975,58 1418,06 10843,24 117,13 2714,28
V 14741,84 1233,16 10824,80 101,81 2683,88

Via 15147,25 1233,16 10810,04 101,81 3104,05
VI6 14783,11 1233,16 10804,50 101,81 2745,45
V Ib 14709,55 1233,16 10826,47 101,81 2649,92
VIr 14801,67 1233,16 10823,06 101,81 2745,45
VIA 14709,55 1233,16 10826,47 101,81 2649,92
Vie 14801,67 1233,16 10823,06 101,81 2745,45
Vila 14697,50 1233,16 10803,96 101,81 2660,38
VII6 14698,04 1233,16 10804,50 101,81 2660,38

Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы при глубине до
05-03-003-08 4 м III 8847,63 1345,26 6976,87 42,32 525,50 148,32

la 9452,98 1883,66 6998,64 59,25 570,68
1 6 9095,17 1546,98 6984,77 48,69 563,42
I b 9167,12 1613,72 6990,10 50,78 563,30
Ir 9168,97 1613,72 6991,95 50,78 563,30
1д 8832,74 1345,26 6980,66 42,32 506,82
Па 8828,95 1345,26 6976,87 42,32 506,82
1 1 6 8957,86 1345,26 6968,68 42,32 643,92
Ilia 8829,66 1345,26 6976,87 42,32 507,53
IVa 8839,94 1345,26 6978,52 42,32 516,16
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IV6 9048,41 1546,98 6985,27 48,69 516,16
V 8830,40 1345,26 6977,61 42,32 507,53

Via 8887,12 1345,26 6971,25 42,32 570,61
VI6 8841,49 1345,26 6968,91 42,32 527,32
VIb 8830,31 1345,26 6978,32 42,32 506,73
VIr 8849,45 1345,26 6976,87 42,32 527,32
У1д 8830,31 1345,26 6978,32 42,32 506,73
Vie 8849,45 1345,26 6976,87 42,32 527,32
Vila 8824,04 1345,26 6968,68 42,32 510,10
VII6 8824,27 1345,26 6968,91 42,32 510,10

05-03-003-09 5 м III 9586,23 1289,21 7659,69 44,04 637,33 142,14
la 10176,29 1805,18 7682,29 61,65 688,82
16 9829,54 1482,52 7667,89 50,66 679,13
Ib 9901,36 1546,48 7673,45 52,84 681,43
Ir 9903,25 1546,48 7675,34 52,84 681,43
1д 9568,00 1289,21 7663,63 44,04 615,16
Па 9564,06 1289,21 7659,69 44,04 615,16
116 9723,19 1289,21 7651,14 44,04 782,84
Ilia 9564,17 1289,21 7659,69 44,04 615,27
IVa 9575,49 1289,21 7661,42 44,04 624,86
IV6 9775,81 1482,52 7668,43 50,66 624,86
V 9564,94 1289,21 7660,46 44,04 615,27

Via 9638,06 1289,21 7653,80 44,04 695,05
VI6 9578,27 1289,21 7651,38 44,04 637,68
VIb 9563,46 1289,21 7661,21 44,04 613,04
VIr 9586,58 1289,21 7659,69 44,04 637,68
VIA 9563,46 1289,21 7661,21 44,04 613,04
Vie 9586,58 1289,21 7659,69 44,04 637,68
Vila 9556,92 1289,21 7651,14 44,04 616,57
VII6 9557,16 1289,21 7651,38 44,04 616,57

05-03-003-10 6 м III 10703,60 1279,87 8667,48 46,46 756,25 141,11
la 11297,87 1792,10 8691,24 65,00 814,53
16 10950,15 1471,78 8676,09 53,41 802,28
Ib 11024,35 1535,28 8681,97 55,71 807,10
Ir 11026,30 1535,28 8683,92 55,71 807,10
1д 10681,88 1279,87 8671,62 46,46 730,39
Па 10677,74 1279,87 8667,48 46,46 730,39
116 10868,82 1279,87 8658,41 46,46 930,54
Ilia 10677,22 1279,87 8667,48 46,46 729,87
IVa 10689,65 1279,87 8669,31 46,46 740,47
IV6 10888,93 1471,78 8676,68 53,41 740,47
V 10678,02 1279,87 8668,28 46,46 729,87

Via 10768,40 1279,87 8661,19 46,46 827,34
VI6 10693,69 1279,87 8658,66 46,46 755,16
VIb 10675,08 1279,87 8669,09 46,46 726,12
VIr 10702,51 1279,87 8667,48 46,46 755,16
VIA 10675,08 1279,87 8669,09 46,46 726,12
Vie 10702,51 1279,87 8667,48 46,46 755,16
Vila 10668,12 1279,87 8658,41 46,46 729,84
VII6 10668,37 1279,87 8658,66 46,46 729,84

05-03-003-11 7 м III 12393,63 1326,58 10200,15 50,35 866,90 146,26
la 13015,35 1857,50 10226,10 70,47 931,75
16 12652,30 1525,49 10209,58 57,92 917,23
Ib 12731,57 1591,31 10215,96 60,41 924,30
Ir 12733,76 1591,31 10218,15 60,41 924,30
1д 12368,87 1326,58 10204,66 50,35 837,63
Па 12364,36 1326,58 10200,15 50,35 837,63
116 12584,60 1326,58 10190,23 50,35 1067,79
Ilia 12363,34 1326,58 10200,15 50,35 836,61
IVa 12376,77 1326,58 10202,09 50,35 848,10
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IV6 12583,74 1525,49 10210,15 57,92 848,10
V 12364,22 1326,58 10201,03 50,35 836,61

Via 12470,00 1326,58 10193,32 50,35 950,10
VI6 12381,92 1326,58 10190,50 50,35 864,84
VIb 12359,95 1326,58 10201,85 50,35 831,52
VIr 12391,57 1326,58 10200,15 50,35 864,84
VIA 12359,95 1326,58 10201,85 50,35 831,52
Vie 12391,57 1326,58 10200,15 50,35 864,84
Vila 12352,17 1326,58 10190,23 50,35 835,36
VII6 12352,44 1326,58 10190,50 50,35 835,36

05-03-003-12 10 м III 18321,82 1560,13 15561,79 61,81 1199,90 172,01
la 19061,93 2184,53 15593,30 86,54 1284,10
16 18629,81 1794,06 15573,20 71,11 1262,55
Ib 18729,19 1871,47 15581,16 74,17 1276,56
Ir 18731,59 1871,47 15583,56 74,17 1276,56
1д 18287,75 1560,13 15567,28 61,81 1160,34
Па 18282,30 1560,13 15561,79 61,81 1160,38
116 18590,66 1560,13 15549,38 61,81 1481,15
Ilia 18279,61 1560,13 15561,79 61,81 1157,69
IVa 18296,25 1560,13 15564,23 61,81 1171,89
IV6 18539,96 1794,06 15574,01 71,11 1171,89
V 18280,66 1560,13 15562,84 61,81 1157,69

Via 18433,28 1560,13 15553,04 61,81 1320,11
VI6 18304,11 1560,13 15549,71 61,81 1194,27
VIb 18272,50 1560,13 15563,94 61,81 1148,43
VIr 18316,19 1560,13 15561,79 61,81 1194,27
VIA 18272,50 1560,13 15563,94 61,81 1148,43
Vie 18316,19 1560,13 15561,79 61,81 1194,27
Vila 18262,21 1560,13 15549,38 61,81 1152,70
VII6 18262,54 1560,13 15549,71 61,81 1152,70

05-03-003-13 15 м III 30958,81 2176,71 27162,51 76,36 1619,59 239,99
la 31975,17 3047,87 27201,49 106,90 1725,81
16 31374,14 2503,10 27176,64 87,85 1694,40
Ib 31515,97 2611,09 27186,70 91,63 1718,18
Ir 31518,68 2611,09 27189,41 91,63 1718,18
1д 30912,60 2176,71 27169,26 76,36 1566,63
Па 30905,85 2176,71 27162,51 76,36 1566,63
1 1 6 31326,84 2176,71 27146,41 76,36 2003,72
Ilia 30900,50 2176,71 27162,51 76,36 1561,28
IVa 30921,69 2176,71 27165,50 76,36 1579,48
IV6 31260,19 2503,10 27177,61 87,85 1579,48
V 30901,80 2176,71 27163,81 76,36 1561,28

Via 31116,90 2176,71 27150,93 76,36 1789,26
VI6 30929,60 2176,71 27146,81 76,36 1606,08
VIb 30887,89 2176,71 27165,14 76,36 1546,04
VIr 30945,30 2176,71 27162,51 76,36 1606,08
VIA 30887,89 2176,71 27165,14 76,36 1546,04
Vie 30945,30 2176,71 27162,51 76,36 1606,08
Vila 30874,65 2176,71 27146,41 76,36 1551,53
VII6 30875,05 2176,71 27146,81 76,36 1551,53

05-03-003-14 30 м III 54820,92 3335,13 48416,20 101,81 3069,59 367,71
la 56384,94 4669,92 48468,50 142,53 3246,52
1 6 55449,09 3835,22 48435,20 117,13 3178,67
Ib 55688,41 4000,68 48448,97 122,17 3238,76
Ir 55691,70 4000,68 48452,26 122,17 3238,76
1д 54729,87 3335,13 48425,15 101,81 2969,59
Па 54720,92 3335,13 48416,20 101,81 2969,59
1 1 6 55541,47 3335,13 48393,48 101,81 3812,86
Ilia 54704,93 3335,13 48416,20 101,81 2953,60
IVa 54741,77 3335,13 48420,11 101,81 2986,53
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IV6 55258,14 3835,22 48436,39 117,13 2986,53
V 54706,67 3335,13 48417,94 101,81 2953,60

Via 55151,25 3335,13 48399,56 101,81 3416,56
VI6 54750,39 3335,13 48394,02 101,81 3021,24
VIb 54670,57 3335,13 48419,61 101,81 2915,83
VIr 54772,57 3335,13 48416,20 101,81 3021,24
У1д 54670,57 3335,13 48419,61 101,81 2915,83
Vie 54772,57 3335,13 48416,20 101,81 3021,24
Vila 54655,54 3335,13 48393,48 101,81 2926,93
VII6 54656,08 3335,13 48394,02 101,81 2926,93

Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 3 группы при глубине до
05-03-003-15 4 м III 11966,93 1504,08 9892,34 42,32 570,51 165,83

la 12639,12 2106,04 9914,11 59,25 618,97
16 12240,91 1729,61 9900,25 48,69 611,05
Ib 12321,47 1804,23 9905,67 50,78 611,57
Ir 12323,23 1804,23 9907,43 50,78 611,57
1 д 11950,76 1504,08 9896,14 42,32 550,54
Па 11946,96 1504,08 9892,34 42,32 550,54
116 12087,29 1504,08 9883,88 42,32 699,33
Ilia 11947,62 1504,08 9892,34 42,32 551,20
IVa 11958,15 1504,08 9894,00 42,32 560,07
IV6 12190,43 1729,61 9900,75 48,69 560,07
V 11948,37 1504,08 9893,09 42,32 551,20

Via 12010,36 1504,08 9886,45 42,32 619,83
VI6 11960,98 1504,08 9884,10 42,32 572,80
VIb 11947,94 1504,08 9893,79 42,32 550,07
VIr 11969,22 1504,08 9892,34 42,32 572,80
V I A 11947,94 1504,08 9893,79 42,32 550,07
Vie 11969,22 1504,08 9892,34 42,32 572,80
Vila 11941,27 1504,08 9883,88 42,32 553,31
VII6 11941,49 1504,08 9884,10 42,32 553,31

05-03-003-16 5 м III 14040,94 1522,76 11825,99 44,04 692,19 167,89
la 14728,32 2132,20 11848,59 61,65 747,53
16 14322,25 1751,09 11834,19 50,66 736,97
Ib 14406,63 1826,64 11839,88 52,84 740,11
Ir 14408,39 1826,64 11841,64 52,84 740,11
1 д 14021,12 1522,76 11829,93 44,04 668,43
Па 14017,18 1522,76 11825,99 44,04 668,43
116 14190,29 1522,76 11817,04 44,04 850,49
Ilia 14017,19 1522,76 11825,99 44,04 668,44
IVa 14028,83 1522,76 11827,72 44,04 678,35
IV6 14264,17 1751,09 11834,73 50,66 678,35
V 14017,96 1522,76 11826,76 44,04 668,44

Via 14097,69 1522,76 11819,70 44,04 755,23
VI6 14032,93 1522,76 11817,27 44,04 692,90
VIb 14016,02 1522,76 11827,51 44,04 665,75
VIr 14041,65 1522,76 11825,99 44,04 692,90
V I A 14016,02 1522,76 11827,51 44,04 665,75
Vie 14041,65 1522,76 11825,99 44,04 692,90
Vila 14008,97 1522,76 11817,04 44,04 669,17
VII6 14009,20 1522,76 11817,27 44,04 669,17

05-03-003-17 6 м III 17154,84 1607,60 14725,51 46,46 821,73 179,22
la 17884,37 2251,00 14749,28 65,00 884,09
16 17454,41 1849,55 14734,13 53,41 870,73
Ib 17545,27 1928,41 14740,20 55,71 876,66
Ir 17547,02 1928,41 14741,95 55,71 876,66
1 д 17129,31 1607,60 14729,66 46,46 792,05
Па 17125,16 1607,60 14725,51 46,46 792,05
116 17333,76 1607,60 14715,87 46,46 1010,29
Ilia 17126,47 1607,60 14725,51 46,46 793,36
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IVa 17138,31 1607,60 14727,34 46,46 803,37
IV6 17387,63 1849,55 14734,71 53,41 803,37
V 17127,28 1607,60 14726,32 46,46 793,36

Via 17225,61 1607,60 14718,64 46,46 899,37
VI6 17144,74 1607,60 14716,11 46,46 821,03
VIb 17123,88 1607,60 14727,12 46,46 789,16
VIr 17154,14 1607,60 14725,51 46,46 821,03
VIA 17123,88 1607,60 14727,12 46,46 789,16
Vie 17154,14 1607,60 14725,51 46,46 821,03
Vila 17116,35 1607,60 14715,87 46,46 792,88
VII6 17116,59 1607,60 14716,11 46,46 792,88

05-03-003-18 7 м III 22722,65 1868,42 19911,14 50,35 943,09 206
la 23566,32 2616,20 19937,09 70,47 1013,03
16 23066,34 2148,58 19920,57 57,92 997,19
Ib 23174,09 2241,28 19927,26 60,41 1005,55
Ir 23175,97 2241,28 19929,14 60,41 1005,55
1д 22695,64 1868,42 19915,65 50,35 911,57
Па 22691,13 1868,42 19911,14 50,35 911,57
116 22930,62 1868,42 19900,29 50,35 1161,91
Ilia 22689,90 1868,42 19911,14 50,35 910,34
IVa 22703,84 1868,42 19913,09 50,35 922,33
IV6 22992,05 2148,58 19921,14 57,92 922,33
V 22690,79 1868,42 19912,03 50,35 910,34

Via 22805,76 1868,42 19903,37 50,35 1033,97
VI6 22710,14 1868,42 19900,56 50,35 941,16
VIb 22685,79 1868,42 19912,84 50,35 904,53
VIr 22720,72 1868,42 19911,14 50,35 941,16
VIA 22685,79 1868,42 19912,84 50,35 904,53
Vie 22720,72 1868,42 19911,14 50,35 941,16
Vila 22677,00 1868,42 19900,29 50,35 908,29
VII6 22677,27 1868,42 19900,56 50,35 908,29

05-03-003-19 10 м III 44731,89 2961,45 40463,13 61,81 1307,31 326,51
la 46039,71 4146,68 40494,63 86,54 1398,40
16 45254,92 3405,50 40474,54 71,11 1374,88
Ib 45426,54 3552,43 40483,29 74,17 1390,82
Ir 45428,15 3552,43 40484,90 74,17 1390,82
1д 44694,59 2961,45 40468,61 61,81 1264,53
Па 44689,15 2961,45 40463,13 61,81 1264,57
116 45023,79 2961,45 40448,31 61,81 1614,03
Ilia 44686,11 2961,45 40463,13 61,81 1261,53
IVa 44703,50 2961,45 40465,57 61,81 1276,48
IV6 45157,32 3405,50 40475,34 71,11 1276,48
V 44687,16 2961,45 40464,18 61,81 1261,53

Via 44852,10 2961,45 40451,98 61,81 1438,67
VI6 44711,56 2961,45 40448,64 61,81 1301,47
VIb 44677,87 2961,45 40465,28 61,81 1251,14
VIr 44726,05 2961,45 40463,13 61,81 1301,47
VIA 44677,87 2961,45 40465,28 61,81 1251,14
Vie 44726,05 2961,45 40463,13 61,81 1301,47
Vila 44665,13 2961,45 40448,31 61,81 1255,37
VII6 44665,46 2961,45 40448,64 61,81 1255,37

05-03-003-20 15 м III 120063,97 6913,15 111384,59 76,36 1766,23 762,20
la 122984,92 9679,94 111423,57 106,90 1881,41
16 121195,56 7949,75 111398,72 87,85 1847,09
Ib 121577,96 8292,74 111411,49 91,63 1873,73
Ir 121577,97 8292,74 111411,50 91,63 1873,73
1д 120013,29 6913,15 111391,34 76,36 1708,80
Па 120006,54 6913,15 111384,59 76,36 1708,80
116 120458,97 6913,15 111360,37 76,36 2185,45
Ilia 120000,58 6913,15 111384,59 76,36 1702,84
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IVa 120022,90 6913,15 111387,58 76,36 1722,17
IV6 121071,61 7949,75 111399,69 87,85 1722,17
V 120001,88 6913,15 111385,89 76,36 1702,84

Via 120229,73 6913,15 111364,89 76,36 1951,69
VI6 120025,70 6913,15 111360,77 76,36 1751,78
VIb 119986,30 6913,15 111387,22 76,36 1685,93
VIr 120049,52 6913,15 111384,59 76,36 1751,78
У1д 119986,30 6913,15 111387,22 76,36 1685,93
Vie 120049,52 6913,15 111384,59 76,36 1751,78
Vila 119965,01 6913,15 111360,37 76,36 1691,49
VII6 119965,41 6913,15 111360,77 76,36 1691,49

05-03-003-21 30 м III 256168,13 14041,18 238784,00 101,81 3342,95 1548,09
la 262032,08 19660,74 238836,29 142,53 3535,05
16 258410,71 16146,58 238803,00 117,13 3461,13
Ib 259193,33 16843,22 238822,88 122,17 3527,23
It 259190,50 16843,22 238820,05 122,17 3527,23
1д 256068,49 14041,18 238792,94 101,81 3234,37
Па 256059,55 14041,18 238784,00 101,81 3234,37
116 256936,77 14041,18 238742,92 101,81 4152,67
Ilia 256042,04 14041,18 238784,00 101,81 3216,86
IVa 256081,27 14041,18 238787,90 101,81 3252,19
IV6 258202,95 16146,58 238804,18 117,13 3252,19
V 256043,77 14041,18 238785,73 101,81 3216,86

Via 256511,33 14041,18 238749,00 101,81 3721,15
VI6 256075,30 14041,18 238743,46 101,81 3290,66
VIb 256004,04 14041,18 238787,41 101,81 3175,45
VIr 256115,84 14041,18 238784,00 101,81 3290,66
VIA 256004,04 14041,18 238787,41 101,81 3175,45
Vie 256115,84 14041,18 238784,00 101,81 3290,66
Vila 255971,21 14041,18 238742,92 101,81 3187,11
VII6 255971,75 14041,18 238743,46 101,81 3187,11

Таблица 05-03-004. Силикатизация и смолизация
Измеритель: 1 м3 закрепляемого грунта
Силикатизация однорастворная

05-03-004-01

(101-9720)
(411-0001)

без предварительной 
активизации

Реактивы, (кг)
Вода, (м3)

III 77,17 31,19 45,98 - - 3,52
la 92,31 43,65 48,66 - -
16 83,13 35,87 47,26 - -
Ib 84,58 37,42 47,16 - -
It 85,47 37,42 48,05 - -
1д 77,34 31,19 46,15 - -
Па 77,17 31,19 45,98 - -
116 76,28 31,19 45,09 - -
Ilia 77,17 31,19 45,98 - -
IVa 76,75 31,19 45,56 - -
IV6 82,37 35,87 46,50 - -
V 77,38 31,19 46,19 - -

Via 76,98 31,19 45,79 - -
VI6 76,32 31,19 45,13 - -
VIb 76,68 31,19 45,49 - -
VIr 77,17 31,19 45,98 - -
VIA 76,68 31,19 45,49 - -
Vie 77,17 31,19 45,98 - -
Vila 76,28 31,19 45,09 - -
VII6 76,32 31,19 45,13

(П)
(П)

05-03-004-02 с предварительной 
активизацией

III 145,23 56,85 88,38 - - 6,12
la 173,36 79,62 93,74 - -
16 156,30 65,36 90,94 - -
Ib 158,96 68,24 90,72 - -
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(101-9720)
(411-0001)

Реактивы, (кг) 
Вода, (м3)

1г 160,77 68,24 92,53 - -

1д 145,57 56,85 88,72 - -

Па 145,23 56,85 88,38 - -

Пб 143,50 56,85 86,65 - -

Ша 145,23 56,85 88,38 - -

IVa 144,38 56,85 87,53 - -

IV6 154,77 65,36 89,41 - -

V 145,65 56,85 88,80 - -

Via 144,89 56,85 88,04 - -

VI6 143,56 56,85 86,71 - -

VIb 144,23 56,85 87,38 - -

VIr 145,23 56,85 88,38 - -

VIA 144,23 56,85 87,38 - -

Vie 145,23 56,85 88,38 - -

Vila 143,50 56,85 86,65 - -

VII6 143,56 56,85 86,71
(П)
(П)

05-03-004-03

(101-9720) 
(411-0001)

Силикатизация
двухрастворная

Реактивы, (кг) 
Вода, (м3)

III 96,41 30,84 65,57 - - 3,40
la 112,88 43,18 69,70 - -

16 103,01 35,46 67,55 - -

Ib 104,36 36,99 67,37 - -

It 105,82 36,99 68,83 - -

1д 96,71 30,84 65,87 - -

Па 96,41 30,84 65,57 - -

116 95,08 30,84 64,24 - -

Ilia 96,41 30,84 65,57 - -

IVa 95,76 30,84 64,92 - -

IV6 101,82 35,46 66,36 - -

V 96,74 30,84 65,90 - -

Via 96,20 30,84 65,36 - -

VI6 95,14 30,84 64,30 - -

VIb 95,64 30,84 64,80 - -

VIr 96,41 30,84 65,57 - -

VIA 95,64 30,84 64,80 - -

Vie 96,41 30,84 65,57 - -

Vila 95,08 30,84 64,24 - -

VII6 95,14 30,84 64,30
(П)
(П)

Силикатизация газовая
05-03-004-04 без предварительной III 54,87 24,99 29,88 - - 2,69

активизации la 67,05 35,00 32,05 - -

16 59,65 28,73 30,92 - -

Ib 60,78 29,99 30,79 - -

It 61,46 29,99 31,47 - -

1д 54,92 24,99 29,93 - -

Па 54,87 24,99 29,88 - -

116 54,20 24,99 29,21 - -

Ilia 54,87 24,99 29,88 - -

IVa 54,48 24,99 29,49 - -

IV6 59,02 28,73 30,29 - -

V 55,02 24,99 30,03 - -

Via 54,71 24,99 29,72 - -

VI6 54,22 24,99 29,23 - -

VIb 54,43 24,99 29,44 - -

VIr 54,87 24,99 29,88 - -

VIA 54,43 24,99 29,44 - -

Vie 54,87 24,99 29,88 - -

Vila 54,20 24,99 29,21 - -

325



ОЕРЖ-2001. Часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101-9720)
(411-0001)

Реактивы, (кг) 
Вода, (м3)

VII6 54,22 24,99 29,23
(П)
(П)

05-03-004-05

(101-9720) 
(411-0001)

с предварительной 
активизацией

Реактивы, (кг) 
Вода, (м3)

III 68,69 32,71 35,98 - - 3,48
1а 84,80 45,80 39,00 - -
16 75,06 37,62 37,44 - -
1в 76,47 39,25 37,22 - -
1г 77,35 39,25 38,10 - -
1д 68,67 32,71 35,96 - -
Па 68,69 32,71 35,98 - -
Пб 67,77 32,71 35,06 - -
Ша 68,69 32,71 35,98 - -
IVa 68,11 32,71 35,40 - -
IV6 74,16 37,62 36,54 - -
V 68,88 32,71 36,17 - -

Via 68,43 32,71 35,72 - -
VI6 67,80 32,71 35,09 - -
VIb 68,04 32,71 35,33 - -
VIr 68,69 32,71 35,98 - -
У1д 68,04 32,71 35,33 - -
Vie 68,69 32,71 35,98 - -
Vila 67,77 32,71 35,06 - -
VII6 67,80 32,71 35,09

(П)
(П)

05-03-004-06

(101-9720) 
(411-0001)

Силикатизация лессовых 
грунтов

Реактивы, (кг)
Вода, (м3)

III 63,95 19,88 44,07 - - 2,14
la 75,23 27,84 47,39 - -
16 68,53 22,86 45,67 - -
Ib 69,33 23,86 45,47 - -
It 70,45 23,86 46,59 - -

1д 64,09 19,88 44,21 - -
Па 63,95 19,88 44,07 - -
116 62,96 19,88 43,08 - -
Ilia 63,95 19,88 44,07 - -
IVa 63,38 19,88 43,50 - -
IV6 67,55 22,86 44,69 - -
V 64,20 19,88 44,32 - -

Via 63,80 19,88 43,92 - -
VI6 63,00 19,88 43,12 - -

VIb 63,29 19,88 43,41 - -

VIr 63,95 19,88 44,07 - -
VIA 63,29 19,88 43,41 - -
Vie 63,95 19,88 44,07 - -
Vila 62,96 19,88 43,08 - -
VII6 63,00 19,88 43,12

(П)
(П)

Смолизация
05-03-004-07 без предварительной 

активизации
III 127,76 38,28 89,48 - - 4,22
la 149,60 53,59 96,01 - -
16 136,63 44,01 92,62 - -
Ib 138,17 45,91 92,26 - -
It 140,22 45,91 94,31 - -
1д 127,94 38,28 89,66 - -
Па 127,76 38,28 89,48 - -
116 125,65 38,28 87,37 - -
Ilia 127,76 38,28 89,48 - -
IVa 126,61 38,28 88,33 - -

IV6 134,72 44,01 90,71 - -

V 128,22 38,28 89,94 - -
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(101-9720)
(411-0001)

Реактивы, (кг) 
Вода, (м3)

Via 127,23 38,28 88,95 - -

VI6 125,73 38,28 87,45 - -

VIb 126,45 38,28 88,17 - -

VIr 127,76 38,28 89,48 - -

VIA 126,45 38,28 88,17 - -

Vie 127,76 38,28 89,48 - -

Vila 125,65 38,28 87,37 - -

VII6 125,73 38,28 87,45
(П)
(П)

05-03-004-08

(101-9720) 
(411-0001)

с предварительной 
активизацией

Реактивы, (кг) 
Вода, (м3)

III 172,76 57,60 115,16 - - 6,20
la 203,05 80,66 122,39 - -

16 184,84 66,22 118,62 - -

Ib 187,44 69,13 118,31 - -

It 189,94 69,13 120,81 - -

1д 173,24 57,60 115,64 - -

Па 172,76 57,60 115,16 - -

116 170,39 57,60 112,79 - -

Ilia 172,76 57,60 115,16 - -

IVa 171,62 57,60 114,02 - -

IV6 182,77 66,22 116,55 - -

V 173,32 57,60 115,72 - -

Via 172,31 57,60 114,71 - -

VI6 170,48 57,60 112,88 - -

V Ib 171,41 57,60 113,81 - -

VIr 172,76 57,60 115,16 - -

VIA 171,41 57,60 113,81 - -

Vie 172,76 57,60 115,16 - -

Vila 170,39 57,60 112,79 - -

VII6 170,48 57,60 112,88
(П)
(П)

Таблица 05-03-005. Укрепление грунта методом устройства горизонтальных 
грунтоцементных свай по технологии «Jet grouting»

Измеритель: 1 м сваи
05-03-005-01

(101-1305)

Укрепление грунта 
методом устройства 
горизонтальных 
грунтоцементных свай по 
технологии «Jet grouting»

Портландцемент 
общестроителъного 
назначения 
бездобавочный, марки 
400, (т)

III 7816,71 15,51 7658,65 152,41 142,55 1,71
la 7909,98 21,72 7721,22 213,36 167,04
16 7853,13 17,84 7682,14 175,26 153,15
I b 7875,46 18,60 7690,35 182,92 166,51
I t 7876,91 18,60 7691,80 182,92 166,51
1д 7825,06 15,51 7660,12 152,41 149,43
Па 7823,39 15,51 7658,65 152,41 149,23
116 7842,37 15,51 7657,99 152,41 168,87
Ilia 7820,69 15,51 7658,65 152,41 146,53
IVa 7816,40 15,51 7659,10 152,41 141,79
IV6 7841,65 17,84 7682,02 175,26 141,79
V 7821,03 15,51 7658,99 152,41 146,53

Via 7827,19 15,51 7659,21 152,41 152,47
VI6 7809,83 15,51 7658,07 152,41 136,25
V Ib 7819,56 15,51 7658,98 152,41 145,07
VIr 7810,41 15,51 7658,65 152,41 136,25
VIA 7819,56 15,51 7658,98 152,41 145,07
Vie 7810,41 15,51 7658,65 152,41 136,25
Vila 7817,25 15,51 7657,99 152,41 143,75
VII6 7817,33 15,51 7658,07 152,41 143,75

(П)
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(101-2433)
(411-0001)

Добавка КДСЦ, (т) 
Вода, (м3)

(n)
(П)

Таблица 05-04-003. Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее 
глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с 
гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм

Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей
Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа 
MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине 
траншеи от 600 до 800 мм в грунтах группы

05-04-003-01

(101-9700)
(103-9040)

(103-9081)

(204-9120)

(401-9021)
(407-0005)

1

Химреагенты, (т)
Трубы стальные 
бетонолитные 
инвентарные, (м)
Трубы стальные 
обсадные инвентарные, 
(м)
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)
Глина бентонитовая, (т)

Ш 3437,83 35,91 3348,88 60,84 53,04 3,57
1а 3600,41 50(21 3482,97 85,15 67,17
16 3481,88 41,30 3374,46 69,93 66,12
1в 3590,17 43,09 3479,59 72,98 67,49
1г 3612,30 43,09 3501,72 72,98 67,49
1д 3551,41 35,91 3457,07 60,84 58,43
Па 3440,68 35,91 3348,88 60,84 55,89
Пб 3416,76 35,91 3303,69 60,84 77,16
Ша 3440,57 35,91 3348,88 60,84 55,78
IVa 3520,12 35,91 3428,51 60,84 55,70
IV6 3535,21 41,30 3438,21 69,93 55,70
V 3450,10 35,91 3358,41 60,84 55,78

Via 3434,74 35,91 3340,73 60,84 58,10
VI б 3403,27 35,91 3308,99 60,84 58,37
VIb 3520,18 35,91 3425,33 60,84 58,94
VIr 3443,16 35,91 3348,88 60,84 58,37

У1д 3520,18 35,91 3425,33 60,84 58,94
Vie 3443,16 35,91 3348,88 60,84 58,37
Vila 3398,18 35,91 3303,69 60,84 58,58
VII6 3403,48 35,91 3308,99 60,84 58,58

(П)
(0,0201)

(0,0247)

(П)

(П)
(П)

05-04-003-02

(101-9700)

2

Химреагенты, (т)

III 4517,09 40,94 4423,11 78,03 53,04 4,07
la 4743,35 57,31 4618,87 109,28 67,17
16 4568,85 47,09 4455,64 89,73 66,12
Ib 4735,97 49,12 4619,36 93,65 67,49
Ir 4759,52 49,12 4642,91 93,65 67,49
1д 4685,46 40,94 4586,09 78,03 58,43
Па 4519,94 40,94 4423,11 78,03 55,89
116 4477,19 40,94 4359,09 78,03 77,16
Ilia 4519,83 40,94 4423,11 78,03 55,78
IVa 4646,30 40,94 4549,66 78,03 55,70
IV6 4664,74 47,09 4561,95 89,73 55,70
V 4531,98 40,94 4435,26 78,03 55,78

Via 4506,51 40,94 4407,47 78,03 58,10
V I6 4466,29 40,94 4366,98 78,03 58,37
VIb 4645,48 40,94 4545,60 78,03 58,94
V Ir 4522,42 40,94 4423,11 78,03 58,37
VIA 4645,48 40,94 4545,60 78,03 58,94
V ie 4522,42 40,94 4423,11 78,03 58,37
V ila 4458,61 40,94 4359,09 78,03 58,58
V II6 4466,50 40,94 4366,98 78,03 58,58

(П)
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(103-9040) Трубы стальные 
бетонолитные 
инвентарные, (м)

(0,0201)

(103-9081) Трубы стальные 
обсадные инвентарные,
(м)

(0,0247)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) (П)

05-04-003-03 3 I I I 8 4 4 3 ,1 6 5 2 ,9 2 8 3 3 7 ,2 0 1 1 3 ,8 1 5 3 ,0 4 5 ,2 6

1а 8887,56 74,06 8746,33 159,31 67,17
16 8512,47 60,86 8385,49 130,87 66,12
1в 8905,86 63,49 8774,88 136,56 67,49
1г 8914,97 63,49 8783,99 136,56 67,49

1д 8810,59 52,92 8699,24 113,81 58,43
Па 8446,01 52,92 8337,20 113,81 55,89
Пб 8319,76 52,92 8189,68 113,81 77,16
Ша 8445,90 52,92 8337,20 113,81 55,78
IVa 8752,70 52,92 8644,08 113,81 55,70
IV6 8778,29 60,86 8661,73 130,87 55,70
V 8464,29 52,92 8355,59 113,81 55,78

Via 8380,03 52,92 8269,01 113,81 58,10
VI6 8319,01 52,92 8207,72 113,81 58,37
VIb 8749,80 52,92 8637,94 113,81 58,94
VIr 8448,49 52,92 8337,20 113,81 58,37
VIA 8749,80 52,92 8637,94 113,81 58,94
Vie 8448,49 52,92 8337,20 113,81 58,37
Vila 8301,18 52,92 8189,68 113,81 58,58
VII6 8319,22 52,92 8207,72 113,81 58,58

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
(103-9040) Трубы стальные 

бетонолитные 
инвентарные, (м)

(0,0201)

(103-9081) Трубы стальные 
обсадные инвентарные,
(м)

(0,0247)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) (П)

05-04-003-04 4 I I I 1 1 0 7 1 ,8 3 6 0 ,9 6 1 0 9 5 7 ,8 3 1 3 8 ,4 0 5 3 ,0 4 6 ,0 6

la 11662,56 85,32 11510,07 193,74 67,17
16 11153,12 70,11 11016,89 159,12 66,12
Ib 11697,74 73,14 11557,11 166,02 67,49
Ir 11697,59 73,14 11556,96 166,02 67,49

1д 11572,54 60,96 11453,15 138,40 58,43
Па 11074,68 60,96 10957,83 138,40 55,89
116 10892,82 60,96 10754,70 138,40 77,16
Ilia 11074,57 60,96 10957,83 138,40 55,78
IVa 11501,90 60,96 11385,24 138,40 55,70
IV6 11532,39 70,11 11406,58 159,12 55,70
V 11097,22 60,96 10980,48 138,40 55,78

Via 10974,04 60,96 10854,98 138,40 58,10
VI6 10898,85 60,96 10779,52 138,40 58,37
VIb 11497,59 60,96 11377,69 138,40 58,94
VIr 11077,16 60,96 10957,83 138,40 58,37
VIA 11497,59 60,96 11377,69 138,40 58,94
Vie 11077,16 60,96 10957,83 138,40 58,37
Vila 10874,24 60,96 10754,70 138,40 58,58
VII6 10899,06 60,96 10779,52 138,40 58,58

(101-9700) Химреагенты, (т) (П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(103-9040)

(103-9081)

(204-9120)

(401-9021)
(407-0005)

Трубы стальные 
бетонолитные 
инвентарные, (м)
Трубы стальные 
обсадные инвентарные, 
(м)
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)
Глина бентонитовая, (т)

(0,0201)

(0,0247)

(П)

(П)
(П)

05-04-003-05

(101-9700) 
(103-9040)

(103-9081)

(204-9120)

(401-9021)
(407-0005)

5

Химреагенты, (т)
Трубы стальные 
бетонолитные 
инвентарные, (м)
Трубы стальные 
обсадные инвентарные, 
(м)
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)
Глина бентонитовая, (т)

III 3348,75 34,81 3274,65 58,47 39,29 3,46
1а 3503,60 48,72 3405,18 81,88 49,70
16 3388,24 40,03 3299,28 67,25 48,93
1в 3494,18 41,76 3402,41 70,18 50,01
1г 3514,96 41,76 3423,19 70,18 50,01
1д 3458,33 34,81 3380,22 58,47 43,30
Па 3350,91 34,81 3274,65 58,47 41,45
Пб 3321,84 34,81 3230,06 58,47 56,97
Ша 3350,80 34,81 3274,65 58,47 41,34
IVa 3428,81 34,81 3352,74 58,47 41,26
IV6 3443,38 40,03 3362,09 67,25 41,26
V 3359,97 34,81 3283,82 58,47 41,34

Via 3343,82 34,81 3265,80 58,47 43,21
VI6 3313,32 34,81 3235,26 58,47 43,25
VIb 3428,30 34,81 3349,68 58,47 43,81
VIr 3352,71 34,81 3274,65 58,47 43,25
У1д 3428,30 34,81 3349,68 58,47 43,81
Vie 3352,71 34,81 3274,65 58,47 43,25
Vila 3308,32 34,81 3230,06 58,47 43,45
VII6 3313,52 34,81 3235,26 58,47 43,45

(П)
(0,0195)

(0,0235)

(П)

(П)
(П)

05-04-003-06 

(101-9700)

6

Химреагенты, (т)

III 4335,04 39,13 4256,62 73,52 39,29 3,89
la 4547,65 54,77 4443,18 102,97 49,70
16 4381,28 45,01 4287,34 84,55 48,93
Ib 4541,29 46,95 4444,33 88,25 50,01
Ir 4562,80 46,95 4465,84 88,25 50,01
1д 4494,63 39,13 4412,20 73,52 43,30
Па 4337,20 39,13 4256,62 73,52 41,45
116 4290,68 39,13 4194,58 73,52 56,97
Ilia 4337,09 39,13 4256,62 73,52 41,34
IVa 4458,22 39,13 4377,83 73,52 41,26
IV6 4475,71 45,01 4389,44 84,55 41,26
V 4348,55 39,13 4268,08 73,52 41,34

Via 4322,70 39,13 4240,36 73,52 43,21
VI6 4284,54 39,13 4202,16 73,52 43,25
VIb 4456,94 39,13 4374,00 73,52 43,81
VIr 4339,00 39,13 4256,62 73,52 43,25
VIA 4456,94 39,13 4374,00 73,52 43,81
Vie 4339,00 39,13 4256,62 73,52 43,25
Vila 4277,16 39,13 4194,58 73,52 43,45
VII6 4284,74 39,13 4202,16 73,52 43,45

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(103-9040)

(103-9081)

(204-9120)

(401-9021)
(407-0005)

Трубы стальные 
бетонолитные 
инвентарные, (м)
Трубы стальные 
обсадные инвентарные, 
(м)
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)
Глина бентонитовая, (т)

(0,0195)

(0,0235)

(П)

(П)
(П)

05-04-003-07

(101-9700) 
(103-9040)

(103-9081)

(204-9120)

(401-9021)
(407-0005)

1

Химреагенты, (т)
Трубы стальные 
бетонолитные 
инвентарные, (м)
Трубы стальные 
обсадные инвентарные, 
(м)
Каркасы арматурные,
(т)
Бетон, (м3)
Глина бентонитовая, (т)

III 8646,53 51,81 8555,43 111,84 39,29 5,15
1а 9097,86 72,51 8975,65 156,57 49,70
16 8711,49 59,59 8602,97 128,61 48,93
1в 9120,43 62,16 9008,26 134,20 50,01
1г 9124,94 62,16 9012,77 134,20 50,01
1д 9024,45 51,81 8929,34 111,84 43,30
Па 8648,69 51,81 8555,43 111,84 41,45
Пб 8510,59 51,81 8401,81 111,84 56,97
Ша 8648,58 51,81 8555,43 111,84 41,34
IVa 8968,08 51,81 8875,01 111,84 41,26
IV6 8993,22 59,59 8892,37 128,61 41,26
V 8666,69 51,81 8573,54 111,84 41,34

Via 8575,93 51,81 8480,91 111,84 43,21
VI6 8515,61 51,81 8420,55 111,84 43,25
VIb 8964,59 51,81 8868,97 111,84 43,81
VIr 8650,49 51,81 8555,43 111,84 43,25
VIA 8964,59 51,81 8868,97 111,84 43,81
Vie 8650,49 51,81 8555,43 111,84 43,25
Vila 8497,07 51,81 8401,81 111,84 43,45
VII6 8515,81 51,81 8420,55 111,84 43,45

(П)
(0,0195)

(0,0235)

(П)

(П)
(П)

05-04-003-08 

(101-9700)

8

Химреагенты, (т)

III 11323,87 59,56 11225,02 135,33 39,29 5,92
la 11923,23 83,35 11790,18 189,44 49,70
16 11400,30 68,49 11282,88 155,59 48,93
Ib 11963,98 71,45 11842,52 162,34 50,01
Ir 11957,68 71,45 11836,22 162,34 50,01
1д 11837,35 59,56 11734,49 135,33 43,30
Па 11326,03 59,56 11225,02 135,33 41,45
116 11130,87 59,56 11014,34 135,33 56,97
Ilia 11325,92 59,56 11225,02 135,33 41,34
IVa 11768,73 59,56 11667,91 135,33 41,26
IV6 11798,53 68,49 11688,78 155,59 41,26
V 11348,11 59,56 11247,21 135,33 41,34

Via 11216,76 59,56 11113,99 135,33 43,21
VI6 11142,82 59,56 11040,01 135,33 43,25
VIb 11763,88 59,56 11660,51 135,33 43,81
VIr 11327,83 59,56 11225,02 135,33 43,25
VIA 11763,88 59,56 11660,51 135,33 43,81
Vie 11327,83 59,56 11225,02 135,33 43,25
Vila 11117,35 59,56 11014,34 135,33 43,45
VII6 11143,02 59,56 11040,01 135,33 43,45

(П)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

(103-9040) Трубы стальные 
бетонолитные 
инвентарные, (м)

(0,0195)

(103-9081) Трубы стальные 
обсадные инвентарные,
(м)

(0,0235)

(204-9120) Каркасы арматурные,
(т)

(П)

(401-9021) Бетон, (м3) (П)
(407-0005) Глина бентонитовая, (т) (П)
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