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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1 Л .  Основание для разработки проекта,

1_Л

i*

1

Типовой проект ’’Котельная с 4 механизированными котло- j 

агрегатами ’’Братск-М". Топливо каменные и бурые угли " разработан j 

в соответствии с планом типового проектирования Госстроя СССР на ; 

1988-1989г. п .7 .3 .4  согласно заданию , утвержденному Госагропро- 1 

мом СССР.

1 .2 . Область применения.

Котельная предназначена для теплоснабжения сельскохо

зяйственных производственных комплексов и ферм, предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции, сельских жилых посел

ков, ремонтных заводов, ремонтных мастерских, сельстройиндустрии 

И др.

Область применения типового проекта -  районы с расчет

ными температурами наружного воздуха минус 20°С, минус 30°С 

(основной) и минус 40°С.

Категория потребителей по надежности теплоснабжения и отпуска

£
?

тепла -  вторая.

Система теплоснабжения -  закрытая, схема горячего водоснабжения

И м . №

Привнзан

L M L
г1андтц.1Ы
Hax.QTA.bx-
Начата. Я
Чач рта. ST

-XQS3Z
Непендин

* 2

Акчурин

Т.П .903-1-273.89

Борисов V 4 ^
Коновалов 
Ионкин

\о^оС
'Шс&:

Стадия Лист j Листов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Р-Д.Т- 1
П1И ’’Горьковский 

САНТЕХПРОЕКГ"

Копировал Z3 3 4 5- 01 7 А4

ЦИТП SI 10106



централизованная циркуляционная с баками-аккумуляторами.

1 .3 . Исходные данные.

В качестве расчетного топлива в проекте принят:

-  каменный уголь марки "Д" Кузнецкого бассейна теплотворной спо

собностью 9^=5450 ккал/кг (22835 кдж/кг), зольность ^ ,^ ^ = 2 0 %  * 

Ар=13,2%;

-  бурый уголь  марки "Б2Р" Ирша-Бородинского месторождения тепло

творной способностью =3740 ккал/кг (15670 кдж/кг), зольность 

А£акс=16^  §  =Ь%. Влажность ^ Е акс.=35%, Wp=34,5%.

Доставка топлива с базисного склада на закрытый расходный, рас

полагаемый на территории котельной, предусматривается автотранспор 

том.

В проекте принята исходная вода по качеству отвечающая 

требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" кроме содержания железа 

более 0 ,3  мг/л, но менее 5 мг/л с сухим остатком до 1000 мг/л. 

Давление воды на входе в котельную принять 0 ,2  МПа.

Теплоноситель для систем отопления и вентиляции -  сете

вая вода с расчетными температурами по отопительному графику 

95-70°С .

Давление избыточное в теплосети у котельной:

-  в подающем трубопроводе -  0 ,45 МПа

-  в обратном трубопроводе -  0 ,15 МПа

Теплоноситель системы централизованного горячего водо-

Привязан

Имя. N9

Т .П .903-1- 273.89

Копировал 2 3 3 4 5 -0 1 8

Стр.

и>орм*т А4

51 10114
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снабжения вода с температурой 55°С.

Давление (избыточное) на выходе из котельной:

-  в подающем трубопроводе -  0 ,3  МПа

-  в циркуляционном трубопроводе -  0 ,15  МПа

Статический напор в системах теплоснабжения и горячего водоснаб

жения -  0 ,15  МПа.

Основные показатели котельной приведены в таблице. Дан

ные таблицы приведены для районов с расчетной температурой наруж

ного воздуха минус 30°С.

В числителе даны величины для топлива -  каменный у го л ь , в знамена

теле -  для топлива бурый у голь  с учетом потерь в теплосетях .

Расчетный
режим

Расчетные тепловые нагрузки 
МВт (Гкал/ч )

по котельной Установ
ленная

Расход тепла 
на отопление 
и вентиляцию

Расход тепла 
на горячее вс 
доснаожение

Общий расход 
*- тепла

мощность
токоприем
ников
кВт

I 2 3 4 5

Максималь-
но-зимний 4 ,5 6 (3 .9 2 ) 0 .7 (0 .6 ) 5 .2 6 (4 .5 2 ) при вари

Наиболее

2 ,8 6 (2 ,4 6 ) 0 ,5 2 (0 ,4 5 ) 3 ,3 8 (2 ,9 1 ) анте с 
ленточным 
конвейером 
216,5  *

холодного 
месяца * 2 .8 5 (2 .4 5 )

1 ,7 9 (1 ,5 4 )
0 ,7 (0 ,6 )  
0 ,5 2 (0 ,4 5 )

3 .5 5 (3 .0 5 )

2 ,3 1 (1 ,9 9 )

190,0

Летний 0 ,5 6 (0 .4 8 )
0 ,4 2 (0 ,3 6 )

0 .5 6 (0 .4 8 )
0 ,4 2 (0 ,3 6 )

Прилагай

Ина. №

Т .П .903-1-  273.89___________________ _________________
Колировал 2 Ъ Э 4 5 - 0 1  д Лормдт А4

ЦИТЛ 51 10114



к при расчетной средней температуре наружного воздуха минус 12°С.

1 .4 . Сведения о применении научно- 
технических достижений.

В проекте заложены прогрессивные технические решения, 

позволяющие экономить материально-технические ресурсы, тепловую 

энергию, энергоресурсы, трудозатраты, а именно:

-  комплектная поставка оборудования в виде крупных блоков, подле

жащих сборке на заводах монтажных организаций;

-  использование тепла уходящих дымовых газов  в теплоутилизаторах 

рекуперативных компактных малой мощности из нагревательных эле 

ментов "Комфорт 20" КН-20-3,5П.

Принятая в проекте технология и оборудование, строитель

ные решения, организация производства и труда соответствуют новей

шим достижениям отечественной науки и техники.

1 .5 . Сведения о соответствии нормам.

Типовой проект котельной разработан в соответствии с 

действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, 

обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность 

при эксплуатации котельной.

Привязан

Инв. N9

Т .П .903-1- 273.89

Копировал

Стр

2 3 3 4 5 - 0 /  fQ Формат А4

51 10114
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А л .1
2 .  ТЕХНИДО -ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2 .1 .  Общие данные

Технико-экономическая часть  типового проекта котельной с 

4 котлоагрегатам и "Братск М ", топливоподача с применением лен 

точного конвейера:

топливом для  котельной служит каменный у г о л ь  Кузнецкого 
Р

бассейна О
м

5450 ккал/кг, Ас = 15$, и/ = 13 ,5 $ , либо бурый 

Р
у г о л ь  Канско-Ачинского бассейна Q м= 3740 ккал/кг,

Ас = 9 ,0 $ , 36$.

Для подсчета годовых эксплуатационных расходов и себестои 

мости Гкал отпускаемого теп ла  приняты следующие исходные данные:

1 Годовые расходы топлива, электроэнергии  и воды -  по проектным 

данным.

2 Цены на топливо приняты по прейскуранту Ю З-01 , введенному 

в действие в 1982г.

каменный у г о л ь  -  10 ,55+1 ,60  = 12,24 руб з а  I  т 

бурый у г о л ь  -  2 ,70+1 ,68  = 4,39 р уб . за  I  т ,  

в том числе с учетом  доставки е го  железнодорожным транспортом 

на расстояние 500км по СНиП 1У-4-82 ч Л  т а б л .2 стр .80  схема 43 -  

- 1 , 6 8  руб , з а  тонну,

3 Стоимость электроэнергии принята, по прейскуранту Ю 9 -01 

раздел П группы У1 для  производственных нужд в размере

Ю р уб . за  ЮООквтч.

Приевзам

—

\
Ина. №

Т .Л .9 0 3 -1 - 273.89

Копировал 21345- 01 11 Формат А  4

ЦИТП 51 101 <4
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1

Цена воды принята -  150 руб . з а  1000 м3.

Численность обслуживающего персонала котельной определена 

проектом в количестве 10 человек , в том числе 

рабочих -  10 ч ел .

Годовой фонд заработной платы на одного работника с премиями 

и начислениями: 

рабочие -  1600 ргуб.

Годовые амортизационные отчисления определены по нормам 

Госплана, утверлщенным СМ СССР 14 сентября 1974 года

а ) по зданиям и сооружениям -  2 ,6$

б ) на дымовую трубу -  4 ,5$

в ) на основное и вспомогательное оборудование -  10,5%.

Затраты на текущий ремонт приняты в размере 20% от суммы 

амортизационных отчислений.

Общекотельные и прочие расходы определены в размере 35% от 

суммы амортизационных отчислений, годового  фонда заработной 

платы и затрат на текущий ремонт.

Капитальные затраты на строительство котельной приняты по 

сметам к типовому проекту.

Т .П .9 0 3 Л -  273.89

Привязан

Иив. №
Стр.

Копировал 233<tS-Q1 12 Фор<*«т А4

' toiu
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2 .2 . ТЕХНИКЮ-ЭЮНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

пп
Наименование
показателей

Един.
измер.

Показатели

I 2 3 4

I Установленная производи
тельность котельной

МВт
( Гкал/ч)

5.34 (4.60) 
3,48 (3,00)

2 Тоже с учетом ВЭР п 5,50 (4.74) 
3,64 (3,14)

3 Годовая выработка теплоты: тыс.гДж 
(Тыс.Гкал)

62,71 (14.967) 
41,92 (10,004)

в том числе за счет ВЭР тыс.гДж 1.9П (0.456) 
1.957 (0,467)

в натуральном виде тыс. гДж 
(тыс.Гкал)

58,89 (14.05) 
39,19 (9,354)

в ценах реализации тыс.руб.

4 Годовое число часов 
использования установлен
ной мощности ч 3254/3335

5 Показатели технического 
уровня производства: 
удельный вес прогрессив
ных видов технологии 
и оборг/д. % 82

коэффициент использования 
оборудования % 85 Д

83,4

Привязан

Имя. №

Т. П.903-1-273.89
Стр.

Копировал 2 3 9 4 5 -0 /  13 -«Бормаг А4

ЦИТП 51 10114



тX 2 3 4

уровень автоматизации 
производства

% 58

.уровень рентабельности  
производства % 41

29

б Численность работающих ч ел . 10

7 П роизводительность труда: 
годовой выпуск теплоты 
на одного работающего:

в натуральном выражении ты с.Гкал 5 ,8 9 (1 ,4 )

3 ,9 2 (0 ,9 4 )

в ценах реализации ты с.р уб . 15,47

10,28

8 Общая площадь территории 
котельной м2 4110

4602

Плотность застройки % 33

31 ,68

9 Общая сметная стоимость 
в оазисных ценах

в том чи сле :

ты с,руб 354,08/349,97

строительно-монтажные
работы « 284,73/285,25

оборудование п 68,73/63,96

Общая сметная стоимость с 
учетом  привязки 456,56/452,25

Г)ри»яэан

Им». №

Т .П .9 0 3 -1 -  273.89

Т 51 101U

Копирояал г з $ 4 5 - Of Ц Формат А4
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I 2 3 4 1

в том ч и сле :

>

|
строительно-монтаж ные
работы ты с .р уб . 384,39/385,09  ;

оборудование II 7 2 ,17/67 ,16

Общая сметная стоим ость 
на I  Гкал теплоты П 96 ,32/144 ,02  j

10 Сметная стоим ость здания 
котельной М 218,82/213 ,85  •

в том ч и сле :
1

строительно-монтаж ные
работы

ft i
184 ,44/180,58  !

i

оборудование ft 3 3 ,76/32 ,66  j

I I Годовые эксш уатационны е 
расходы

i

(Общая себестои м о сть ) 
отпускаемой теплоты ) 109,57  f

7 9 ,5 3  j

12 Удельные п ок азатели :
%

себестои м ость  I  Гкал 
отпускаемой теплоты Е У <5. 7 ,79

8 ,5

расход у сл о в н о го  топли 
ва на выработку I  Гкал 
теплоты кг У . т . 172 ,31/182,73

Приаязви

Инв. N9

Т .П .9 0 3 -1 -  273.89
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I 2 3 4

приведенные затраты ты с.руб . 152,24

121,53

то  же на I  Гкал отпущен
ной теплоты ЙУб 10,84

13,31

13 Прибыль ты с.р уб . 45,1

23,32

14 Срок окупаемости год 7 ,8

14 ,9

15 Годовой расход натураль
н ого  топлива:

каменный у го л ь тыс.нмЗ 3312

бурый у г о л ь т 3422

годовой расход услов н ого  
т оплива т .у  „ т . 2579/1823

16 Установленная мощность 
т окоприемкиков кВт 228,35/205,80

17 Потребная электрическая 
мощность кВт 194,30/171,75

на расчетную единицу 
( 1Гкал) N 40,99/54/70

Годовой расход электро
энергии ты с.кВ т.ч 645,62/542,02

Привязок

______________________________________  Инв. К? {
С
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I 2 3 4

18 Расход воды мЗ/сут

на^асчетцуи единицу W 62,8/ 70,51

Расход стоков 91 13,6

на^оасчетную единицу П 2,47/3,74

19 Трудозатраты построечные чел.дн. 4 465
4978

на расчетную единицу 811,8
1367,6

на I млн.руб.строитель- 
но-монтажных работ тыс.чел.дн 24208

27567

20 Расход основных строитель
ных материалов: 
цемента, приведенного 
к М-400 т 218,15

221,12

стали,приведенной к 
классал? А-1,0-38/23 П 121,79

124,17

лесоматериалов, приведен
ных к круглому лесу м3 59.94

62.94

к ирпича тыс,шт. 41,18
41,85

на расчетную единицу (ШЕт) т 39,66
цемента 60,74

Привязан

Иив. №

Т.П. 903-1- 273.89
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I  2 3 4

стали т 22,14
34,11

лесоматериалов м3 10,90
17,29

кирпича

на I млн.руб.строитель
но-монтажных работ:

тыс.шт. 7,49
11,50

цемента т 1182,8

1224,5

стали т 660,32

687,61

лесоматериалов м3 324,98

348,54

кирпича тыс.шт. 223,27

231,75

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 . Проект-аналога не имеется

2 . В числителе приведены показатели при топливе 
каменный уголь , в знаменателе -  бурый уголь .

I

П ривязан

Г
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3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

При привязке проекта генеральный план должен разрабатываться в 

соответствии со СНиП П-35-76 и СНиП П-89-80.

Вертикальная планировка, благоустройство и озеленение 

выполняются при привязке проекта.

Необходимость ограждения площадки котельной определяется 

при привязке в соответствии со СНиП П-35-76.

Площадка условно принята горизонтальной и проект органи

зации рельефа решается в зависимости от местных условий.

4 . ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

4 .1 .  Тепломеханические решения.

Проект разработан, исходя из принципа комплектной постав

ки на строительную площадку котельной оборудования серийного за 

водского изготовления в виде блоков, которые подлежат сборке на 

заводах монтажных организаций.

В котельной применены следующие блоки оборудования:

-  Блочная золоулавлизающая установка 4 ЦН-15 6 500

-  Блок насосов сетевой воды

-  Блок приготовления исходной воды

-  Блок сетевых насосов контура котла горячего водоснабжения

-  Елок насосов горячего водоснабжения

-  Блок фильтров обезжелезивания

I тли

Привязан

903-1- 273.89

—
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-  Блок взрыхляющей проявки  фи//ьтров обезжелезивания

-  Блок магнитных аппаратов

-  Блочная водоподготовительная установка производительностью 

I  т/ч

-  Вакуумная деаэрационно-подпиточная установка ВД1У-3

Механизированный котлоагрегат "Братск-М" так же постав

ляется укрупненными блоками.

Максимальная масса блоков принята в проекте до 10 т.

Установка блоков осуществляется ка усиленный пол без 

фундаментов, с креплением опорных конструкций блоков самоанкерую- 

щимися болтами.

4 .2 .  Оборудование котельной.

Проектом предусматривается установка е котельной четырех 

котлоагрегатов "Братск-М" (КВМ-1,ЗЗк), выпускаемых Братским заво

дом отопительного оборудования по ТУ21-26-255-88.

В комплект поставки котлоагрегата бходят:

-  пакеты чугунных секций

-  стальные секции

-  топка механическая моноблочная мощностью 1,45 МВт

-  щит управления механической топкой

-  арматура, трубопроводы и приборы КИП для котлоагрегата. 

Техническая характеристика котлоагрегата приведена в таблице.

Привиэлн

1------1L
|Има. К»

Т .Н .903 -1 -273 .89
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2

Наименование Характеристика
каменный бурый 
уголь уголь

Примеча
ние

I 2 3 4

Теплопроизводительность 
котлоагрегата. МВт 
(Гкал/ч) 1,33(1,15) 0,87(0,75)

Коэффициент полезного 
действия % не менее 82 76

Рабочее избыточное 
давление теплоносите
ля МПа 0,6 0,6

Температура теплоно
сителя °С 95 95

Разрежение за котлоаг
регатами Па 470 350

Гидравлическое сопро
тивление МПа 0,1 О 1—

t

Температура уходящих 
газов °С, не более 180 133

Коэффициент избытка 
воздуха %, не более 1,4 1,4

Расход топлива на ко
тел кг/ч 257,0 264,0

Выход

цитл 51 10114



Котлы установлены в спаренной обмуровке. Расстояние меж

ду осями соседних котлов принято 2100 мм.

Дымовые газы по металлическому газоходу направляются в золоулав 

ливающую установку, затем  в теплоутилизаторы из нагревательных 

элементов конвекторов "Комфорт-20" для утилизации тепла и дымосо

сом удаляются в дымовую трубу.

Предусматривается установка одного дымососа на два котла.

Для очистки поверхностей нагрева котла и теплоутилизатора предус

мотрена установка для обдувки их сжатым воздухом, включающая в 

себя компрессор, ресивер, систему трубопроводов.

Нормальная работа котлоагрегатов обеспечивается системами топливо- 

подачи и шлакоудаления.

Система топливоподачи разработана в проекте с применением ленточ

ного конвейера. Обеспечивается бесперебойная подача топлива в ко

тел. Емкость бункеров над котлами расчитана на 2-х сменный запас.

Удаление шлака из котла предусмотрено шурующей планкой, 

которая сталкивает прогоревший шлак на шлакоспускной желоб, имею

щий у го л  наклона 4 0 ° . По этому желобу шлак самостоятельно скаты

вается в скреперный канал.

Для подачи теплоносителя з системы отопления, вентиляции 

и централизованного горячего водоснабжения предусмотрены циркуля

ционные насосы сетевой воды, горячего водоснабжения и исходной 

воды.

В проекте предусмотрена установка насосов типа "К".

r" ' М «{М14
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4 .3 .  Компоновка оборудования.

Здание котельной однопролетное одноэтажное размерами в 

плане 30x12 м, высотой до низа балки покрытия 6 ,0  м и 6 ,6  м. 

Размещение оборудования -  закрытое.

В осях 4 -6  на отметке 0 .000 , блоками по два, размещены котлоагре

гаты "Братск-М” , установки очистки дымовых га зов , утилизаторы 

тепла , дымососы.

В осях 3-4  размещается насосное оборудование и оборудование водо

подготовки.

В осях 2 -3  находится транспортный тамбур шлакоудаления и оборудо

вание водоподготовки.

В осях 1-2 размещены бытовые помещения, перекрытые на отм. 3 .000 , 

на перекрытии размещены: помещение станций управления электроснаб

жением, венткамера.

Рядом со зданием котельной размещены:

-  металлическая дымовая труба Н=31,815 м, Ду=0,8 м т .п .907-2 - 

-263.86

-  два бака-аккумулятора емкостью по 75 м3 (50 м3 для бурого у г л я ) 

по ОСТ 34-42-561-82.

-  укрытый склад у гля  с запасом топлива на 7 суток .

4 .4 .  Тепловая схема.

Тепловой схемой котельной предусматриваются:

Лриаяэаи

Ии*. №

Т ,П .9 0 3 -1 - 273.89
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-  приготовление и отпуск потребителям на нужды отопления и венти

ляции воды по температурному графику 95-70°С ;

-  приготовление и отпуск на нужды централизованного горячего водо

снабжения воды с температурой 55°С;

Регулирование отпуска теплоты на нужды отопления и венти

ляции производится путем изменения температуры сетевой воды по 

температурному графику:

-  при всех работающих котлоагрегатах -  изменением количества сжи

гаемого топлива;

-  при отключении части работающих котлов -  изменением количества 

сжигаемого топлива и перепуском части обратной сетевой воды 

помимо котлов в подающий трубопровод сетевой воды.

Расход воды через каждый работающий котел предусматривается по

стоянным 46 мЗ/ч при работе котлов на каменном у гл е  и 30 мЗ/ч 

при работе котлов на буром у г л е .

В котельной предусмотрено два контура сетевой воды. Внеш

ний контур предназначен для теплоснабжения систем отопления и 

вентиляции потребителей, внутренний контур -  для теплоснабжения 

систем централизованного горячего водоснабжения. Во внешнем кон

туре температура прямой сетевой воды изменяется по температурно

му графику, а во внутреннем контуре сохраняется постоянной в 

течение всего года.

К внутреннему контуру подключены два котлоагрегата  с уче

том резервирования на время ремонта. Они так же подключены и к 

внешнему контуру. На каждом трубопроводе прямой и обратной сетевой

Прчаяэам

Т .п .903-1 - 273.89

Копировал
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воды установлена отключающая задвижка.

Меулу' котлом и задвижкой на трубопроводе прямой сетевой воды 

у котлов, включенных з  контур горячего водоснабжения, установлено 

по два предохранительных клапана.

На коллекторе прямой сетевой воды внешнего контура так 

же установлено два предохранительных клапана с выхлопом в проду

вочный колодец . Котлоагрегаты оборудованы дренажными трубопровода- 

ми для слива воды из котла  в скреперный канал и воздушниками для 

удаления из трубопроводов воздуха.

Подпитка теплосети осущ ествляется химочищенной деаэрированной во

дой.

Результаты  расчета тепловой схемы приведены в таблице.

Таблица.

Наименование Максимально
зимний ре
жим

-30°С

Наиболее
холодного
месяца

-12°С

Летний Точка 
излома

+2°С

I 2 3 4 5

Тешлопроизводи- 
тельность ко
тельной МВт 
(Гкал/ч ) 5 .5 0 (4 .7 4 )

3 ,6 4 (3 ,1 4 )
3 ,4 5 (2 .9 6 5 )

2 ,2 9 (1 ,9 6 5 )
0 .5 8 (0 .4 9 5 ) 1 ,7 3 (1 ,5 3 ) 

0 ,4 4 (0 ,3 7 5 ) 1 ,1 6 3 (1 ,0 )

-  в том числе 
количество

0 ,1 6 (0 ,1 4 ) 0 ,1 (0 ,0 9 ) 0 ,0 1 7 (0 ,0 1 5 )

тепла , полу
чаемое за  
счет утилиза
ции ЗЭР МВт 
(Гкал/ч )

Т .П .90 3 -1 - 273.89

Прммзвн

Иив. №
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1 2 3 4 5

Выработка тепла 
на нужды отопле
ния и вентиляции 
МВт (Гк ал/ ч ) 4 .6 9 (4 .0 3 9 )

2 ,9 9 (2 ,5 8 )

2 ,9 3 (2 .5 2 4 )

1 ,8 7 2 (1 ,6 1 5 )

-  в том числе 
отпуск тепла 
потребителям 4 .5 6 (3 .9 2 )

2 ,8 6 (2 ,4 6 )

2 ,8 5 (2 ,4 5 )

1 ,7 9 (1 ,5 4 )

-

Выработка тепла 
на нужды центра
лизованного горя
чего  водоснабже
ния МВт (Гкал/ч ) 0 .7 (0 .6 0 2 )

0 ,5 2 6 (0 ,4 5 2 )

0 ,7 (0 .6 0 2 )

0 ,7 (0 ,6 0 2 )
0 ,5 6 1 (0 .4 3 2 )

0 ,4 2 1 (0 ,3 6 2 )

-  в том числе 
отпуск тепла 
потребителям 
МВт (Гк ал/ч ) 0 ,7 (0 .6 ) 0 ,7 (0 ,6 ) 0 ,5 6 (0 .4 3 )

0 ,5 2 (0 ,4 5 ) 0 ,5 2 (0 ,4 5 ) 0 ,4 2 (0 ,3 6 )

Расход сетевой  
воды мЗ/ч 156,8

9 8 ,4

156,8

9 8 ,4
-

Расход воды на 
подпитку тепло
вой сети мЗ/ч 1,91

1,20

1,91

1,20
-

Расход воды на 
централизован
ное горячее водо
снабжение мЗ/ч 12,0

9 ,0

12,0

9 ,0
9 ,6

________________ _
При»»эан
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I 2 3 4 5

Расход сетевой 
вода в контуре 
горячего водо
снабжения мЗ/ч 46 46 46

30 30 30

В числителе даны величины для топлива -  каменный у го л ь , 
в знаменателе, для топлива -  бурый у го л ь .

4 .5 .  Водоподготовка.

Для обеспечения защиты оборудования и трубопроводов от 

коррозионных повреждений и отложений накипи подпиточная вода с о г 

ласно ТУ21-26-255-88 "К отел  Братск-М с механической топкой" дол

жна соответствовать СНиП 2 .0 4 .0 7 -8 6 .

Способ обработки воды для централизованного горячего 

водоснабжения должен удовлетворять требованиям СНиП 2 .04 .0 7 -86  

и ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая ".

Для приведения качества воды в соответствии с нормами предусмотре

на водоподготовка, включающая в себя :

-  обезжелезивание и магнитную обработку воды, идущей на горячее 

водоснабжение и подпитку теплосети ;

-  умягчение подпиточной воды по способу натрий-кабонирования.

Исходная водопроводная вода поступает на блок приготов-

Привязан
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X X

ступает на блок обезжелезивания.

обезжелезивание предусмотрено аэрацией воды воздухом с последую

щим фильтрованием через фильтры с сульфоуглем. После накопления 

окислов железа в фильтре производят удаление их промывкой*

Омагничивание исходной воды происходит в магнитных ап

паратах. Для обеспечения эффективной работы, необходимо не реже 

одного раза в неделю разбирать очистку полюсов магнита от налип

ших отложений. На время очистки включается в работу резервный маг

нитный аппарат.

Часть омагниченной воды поступает на блок сетевых насо

сов контура котла горячего водоснабжения, где она подогревается 

до 55°С и сливается в баки-аккумуляторы горячей воды. Емкость 

баков принята на 8-10 часовой расход воды в среднечасовом режиме.

Умягчение подпиточной воды организовано в блочных водо- 

умягчительных установках производительностью по 1,0 т/ч.

Водоумягчительные установки работают параллельно по схе

ме одноступенчатого натрий-катионирования, при выходе одного 

фильтра на регенерацию остальные работают с повышенными скоростя

ми фильтрования.

Регенерация осуществляется омагниченной водой.

Результаты  расчета схемы водоподготовки даны в таблице.

Лри»ч«и
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Таблица

Наименование Величина
Каменный

уголь
Бурый
уголь

I 2 3

Производительность водоподго
товки мЗ/ч 1,91 1,20

Количество водоумягчительных 
установок ВПУ-1,0 шт 2 2

Расчетная скорость фильтрова
ния мЗ/ч 5 ,3 3 ,3

-  то же при регенерации одно
го фильтра мЗ/ч 10,6 6 ,6

Количество солей ж есткости, 
задержаных на фильтрах 
г  моль/мЗ 318 198,72

Число регенераций в сутки 1,0 1,0

Расход соли на одну 
регенерацию кг 37,4 37 ,4

Расход воды на одну регенерацию 
м /рог. 2 ,832 2,832

Время регенерации мин. 128 128

Подпиточная вода после умягчения поступает на автомати

зированную вакуумную деаэрационно-лодпиточную установку ЗДДУ-З и 

затем на подпитку теплосети .

Доставка соли  в котельную предусмотрена автотранспортом,

ЦИТП 51 10Н4



для хранения соли в котельной предусмотрен ларь.

Для систематического наблюдения за  воднохимическим режимом котель

ной предусмотрена лаборатория водоподготовки, расположенная на 

отм. 0.000 в осях 1-2 , Б-В.

В лаборатории предусмотрено необходимое оборудование, приборы и 

посуда для проведения анализов качества исходной и сетевой воды, 

воды для централизованного горячего водоснабжения.

4 .6 .  Организация ремонтов.

Наиболее трудоемкие операции по ремонту котлов, связан

ные с заменой чугунных секций, выполняются с помощью крана ручно

го  подвесного грузоподъемностью 1,0 т и тали ручной грузоподъем

ностью 1 ,0  т .

Для облегчения ремонта скреперноковшового подъемника в проекте 

предусмотрено вынесение канала из под котлов и перекрытие его  

съемными щитами, что значительно облегчает доступ в канал.

На время ремонта вода из скреперного канала перекачивается в резер

вуар сточных вод.

4 .7 .  Обслуживающий персонал.

Численность обслуживающего персонала определена на осно

вании "Рекомендаций по определению численности эксплуатационного 

персонала к о тельн ы х ..."  ЖЗ-156 Государственного проектного инсти

тута Сантехпроект Москва 1981г.

Т .П .9 0 3 -1 -273.89
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При этом не учитывается, административно-управленческий 

персонал, осуществляющий бухгалтерский учет и отчетность, планиро

вание, организацию труда и заработной платы, материально-техничес

кое снабжение, ремонтный персонал, обслуживающий тепловые сети .

Должность Количество людей Группа
Всего 1см. Псм. Шсм. производ.

процессов

I 2 3 4 5 6

Старший машинист I I - - Пб

Машинист 5 I I I Пб

Рабочий топливопо- 
дачи 2 I I - Пд

Электромонтер I I 1в

Лаборант I I - - 16

10 5 2 I

Круг обязанностей, права и ответственность персонала 

котельных должны быть определены в должностных инструкциях.

4 .8 .  Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов, антикоррозионная 

защита.

Для уменьшения потерь тепла в окружающую среду и пре

дотвращения случайных ожогов обслуживающего персонала, поверхность

Т .П .903-1- 273.89

Котировал г з э ^ 5 - о 1  31

Приветен

Инв. №
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теплоизоляцией.

В проекте предусмотрено применение полносборных индустриальных 

теплоизоляционных конструкций, повышающих производительность 

труда.

Для защиты оборудования от коррозии предусмотрена е го  

защита различными покрытиями в зависимости от агрессивности среды. 

Покрытие наносится путем окраски на предварительно подготовленные 

поверхности.

Работы по нанесению покрытий должны выполняться специализированны

ми организациями.

Объемы работ по антикоррозийной изоляции даны на чертеже ТМ-9, 

расход материалов -  в ведомости потребности в материалах.

4 .9 .  Указания по привязке тепломехани
ческой части.

1. При применении типового проекта следует руководство

ваться положениями норм СНиП 1 .02 .01 -85 .

2 . В конкретном случае применения типового проекта в 

зависимости от величин тепловых нагрузок и категории котельной 

следует выполнить перерасчет тепловой схемы, проверить целесооб

разность применения оборудования, откорректировать схемы, чертежи, 

спецификации.

3 . Типы насосов сетевых, горячего водоснабжения следует 

уточнить в соответствии с пьезометрическими графиками.

4 . Высоту и диаметр дымовой трубы следует проверить

Привязан

Ина. №
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в зависимости от местных условий и фоновой концентрации по методи

ке ОНД-86,

При привязке типового проекта дымовой трубы отметку примыкания га 

зоходов к дымовой трубе и размер входного патрубка у дымовой тру

бы откорректировать в соответствии с данным проектом.

5 . При содержании железа в исходной воде 0 ,3  мг/л 

и менее установку обезжелезивания из проекта исключить.

6 . Подвод воды к холодильникам отбора проб предусмот

рен только на время отбора пробы (15 мин.)

7. В период растопки котла теплоутилизаторы не вклю

чать. Дымовые газы проходят по обводному газоходу.

4 Л 0 .  Топливоподача.

Схемы и состав системы топливоподачи. В проекте разработаны:

-  приемно-дробильное устройство для приема и подготовки топлива,

-  наклонная и горизонтальная части галереи ленточного конвейера,

-  укрытый расходный склад у гля .

Подача на территорию котельной предусматривается авто

мобильным транспортом.

Подача у гля  в тракт топливоподачи, а также работы по организации 

штабеля у гля  выполняются погрузчиком-бульдозером.

Приемно-дробильное устройство оснащено двумя винтовы

ми дробилками -  питателями типа ВДП -  15, установленными на отм.

-  1,2 м и соединенными с угольным бункером штыковыми затворами. 

Буккер перекрыт решеткой с ячейкой

Т .П .90 3 -1 - 273.89
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Дробленый у го л ь  с  дробилок через пересыпную воронку поступает на 

ленточный конвейер с  лентой шириной В=500 мм.

Конвейер установлен  в га лер ее , состоящей из наклонной и горизон

тальной частей . В наклонной части галереи  установлен  ж едезоотде- 

ли тель  П100М для отбора металлических включений, подвешиваемый 

на ручной шестеренной тали грузоподъемностью 2 т . Разгрузка  ж еле- 

зоотдели теля  производится в контейнер.

Загрузка бункеров ведется с помощью плужковых сбрасы

вателей  с ручным приводом. Для фиксации рабочего  (ниж него) и нера

бочего  (в ер х н его ) положений плужковые сбрасыватели оснащены конеч

ными выключателями ВК-200Б.

Для безперебойной работы котельной предусмотрен крытый расходный 

склад у г л я , рассчитанный на хранение 7-ми суточного  запаса у гля  

из расчета  суточного расхода топлива, соответствую щ его тепловой 

нагрузке котельной в режиме самого холодного  месяца.

Управление работой системы топливоподачи осущ ествляется рабочим 

топливоподачи с отм. -  1 ,2  м приемно-дробильного устрой ства , где 

на п ульте  сосредоточены кнопки управления работой дробилок и лен 

точного конвейера, а также звуковые сигналы оповещения.

4 . I I .  Ш лакозолоудаление.

Для удаления очаговых остатков под котлами в шлакозольном канале 

установлен  подъемник скреперно-ковшовый ПСК-0,5 -7 5 ° .
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тическом , полуавтом атическом  и ручном режимах. Периодичность вклю

чений устан ав ли в а ется  в зависимости от  к оли ч еств а  шлака. П ульт 

управления работой  подъемника в автоматическом  и полуавтом атичес

ком режимах размещен на щитке у  старш его к о ч е га р а .

М естное управление производится с  п у ль т а , у стан ов лен н ого  у  л е б е д  -  

ки . При рабочем ходе  ковш подъемника перемещ ается по гори

зонтальном у уч астк у  к ан ала . При этом  происходит заполнение ковша 

шлаком, находящимся на дне канала . Заполненный ковш п о н и м а ет ся  

по наклонному уч астк у  и в конце е го  опрокиды вается, разгруж ая с о 

держимое в шлаковый бун кер . На наклонном уч а стк е  предусмотрена 

остановка ковша для  сток а  воды.

При обратном (х о л о с т о м ) ходе  ковш, имеющий откидную за д 

нюю стен к у , свободно проходит по горизонтальном у уч астк у  к ан гл  а , 

пропуская шлак ч ер ез  п олость  ковша, бла год ар я  чему предотвращ ает

ся  затаскивание очаговы х остатков  в хвостовую  часть  канала . В 

конце пути ковш заход и т  на хвостовой  уч асток  и занимает исходное 

полож ение.

В промежутках между рабочими циклами подъемника ковш 

находится  на хвостовом  уч а стк е .

Для сбр оса  шлака предусмотрен бункер .

Собранный в бункере шлак по мере накопления отгруж ается  в автома

шины и вывозится с  территории котельн ой .

Т .П .9 0 3 -1 -  273.89
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4 .1 2 .  Техническая характеристика систем 
топливоподачи и ш лакозолоудаления.

4 .1 2 .1 .  Топливо -  каменные и бурые у гли :

-  каменный у го л ь  -  Кузнецкого бассейна марки "Д "

-  бурый у го л ь  -  Ирша-Бородинского месторождения марки Б2Р.

4 .1 2 .2 .  Максимальный размер кусков -  300 мм.

4 .1 2 .3 .  Максимальный расход топлива на I  к отел :

-  при работе  на каменных у гля х  -  0 ,257  т/ч

-  при работе на бурых у гл я х  -  0 ,264  т/ч .

4 .1 2 .4 .  Запас топлива на укрытом складе -  7 суток .

4 .1 2 .5 .  Расчетная производительность системы топливо- 

подачи -  30 т/ч .

4 .1 2 .6 .  Режим работы системы топливоподами -  I  смена

в Сутки.

4 .1 2 .7 .  Максимальный выход очаговых остатков от к отель 

ной соста в ляет :

-  при работе на каменных у гля х  -  0 ,218  т/ч .

-  при работе на бурых у гля х  -  0 ,169 т/ч .

4 .1 3 . Техника безопасности  при эксплуа
тации систем топливоподачи и 

шлак оу дал ешш .

4 .1 3 .1 .  Эксплуатация транспортных устройств и вспомо

га тельн о го  оборудования должна, производиться в строгом  соо тв етст 

вии с инструкциями за вод ов -и зготовк телей .

С
И на. №
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4 .1 3 .2 . Все операции по пуску и обслуживанию оборудо

вания должны осущ ествляться только специально обученным; квалифи

цированным персоналом.

4 .1 3 .3 . Расположение рабочих и аварийных устройств 

для остановки оборудования должно быть известно всему персоналу. 

Такие устройства должны быть легко  доступны, их нормальная рабо

та должна периодически проверяться.

4 .1 3 .4 . Любой повторный запуск оборудования с пульта 

управления после аварийной остановки должен осущ ествляться только 

после получения сигнала об устранении аварии..

4 .1 3 .5 . Запрещается производить смазку или другое об

служивание работающего оборудования.

4 .1 3 .6 . Запрещается работа оборудования при снятых о г

раждениях, кожухах и т .д .

4 .1 3 .7 . Обслуживание бункеров топливоподачи должно про

изводиться в соответствии с "Правилами техники безопасности при 

обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанций", 

утвержденными Минэнерго в 1973г.

4 .1 3 .8 . Монтаж и эксплуатацию подъемника скреперно-коз- 

шового производить в строгом соответствии с инструкцией завода- 

-и зготови теля , а также учетом следующего:

-  при монтаже обратить внимание на правильную установку направляю

щих колен и расстояние между шинами и контршинами по всей длине 

подъемника в пределах допусков, заданных на чертежах;

П рМ Н иН

Ии». US

Т .П . 9 03 -1 - 273.89

Копиром* 2 3 Э 4 5 - 0 /  3 1

Стр.

Ф о р м а т  А4

ЦИТП 51 10114



-  п осле  монтажа у зло в  подъемника и наладки электрооборудования 

произвести  холостую  обкатку (при порожнем ковше и отсутствии 

воды в к ан але ) в течение 8  часов ;

-  не допускается  работа  подъемника при отсутствии  вода в канале.

4 .1 3 .9 .  Р абота  подъемника производится периодически в 

зависимости от  количества очаговых остатков , подлежащих удалению 

из канала.

Д лительность остановки подъемника при периодической работе опре

д еляется  из р асчета  накопления в канале не бо лее  200 к г  шлака.

4 .1 3 .1 0 .  Во избежание уплотнения и цементации шлак не 

должен находиться в канале более  84-10 часов .

4 .1 3 .11. Канат подъемника должен быть предохранен от 

коррозии путем покрытия канатной смазкой 39У ГОСТ 5570- ЬЪ (н е  

реже двух раз в н ед е лю ).

4 .1 3 .1 2 . Необходимо систематически (один раз в сутки ) 

проверять состояние каната, обращая особое  внимание на места креп

ления е го  к ковшу. При повреждении 20% проволочек канат с лед ует  

зам енять, не допуская обрыва,

4 .1 4 . Указания по применению проекта .

4 .1 4 Л .  За отм. +0 .000  в планировках сооружений топли - 

воподачи принятая отм. +0 .000  здания к отельн ого  за л а .

4 .1 4 .2 .  В зависимости от рельеф а местности длина лен 

точного конвейера может быть изменена, при этом у г о л  наклона кон

вейера с л ед у ет  сохранить.

4 .1 4 .3 .  При установке в котельной  количества котлов ,

Т .П .9 0 3 -1 -  273.89
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отличного от принятого в проекте следует соответственно скоррек

тировать длину подъемника для ленточного конвейера, а  также коли

чество плужковых сбрасывателей.

Обслуживающий персонал систем топливоподачи 
и шлакозолоудаления.

(явочный состав )

Наименование Кате- Работа на кам .угле Работа на буром у гле
должности гория 1см. Псм. Шсм. Всего 1см. Псм. Шсм.Всего

Работа на ме
ханизмах топли
воподачи и шла- 
коудаления Пб I I I -  I

Бульдозерист Пд I I I -  I

Итого: 2 2 2 -  2

Категория производств помещений.

Помещение приемно-дробильного устройства и галерея  топливоподачи 

-  В—П. Помещение отгрузки шлака — Д-Ш.

Расходный склад у гля  -  не нормируется.

Все помещения топливоподачи -  пожароопасные класса  П-П.

Помещение отгрузки шлака -  Д-Ш.

Расходный склад у гля  -  не нормируется.

Все помещения топливоподачи -  пожароопасные класса П-П.

Т .П .903-1-273 .89

Приказан

Мне. N9
Стр.
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5. АВТОМАТИЗАЦИЯ.

5 .1 . Общая часть.

Настоящая часть проекта содержит рабочий проект тепло

вого контроля, авторегулирования и управления котельной с шестью 

водогрейными котлами "Братск-М” с механизированными топками для 

работы на каменных и бурых у гля х , вспомогательным оборудованием, 

топливоподачей, приточной системой и узлом управления.

Объем средств автоматизации выполнен в соответствии 

со СНиП Н-35-76 "Котельные установки", в соответствии с требова

ниями безопасности, установленными "Правилами устройства и безо 

пасной эксплуатации паровых и водогрейных к отлов ", нормативно-тех

нической документации на котел и отражен на функциональных схемах.

Котлоагрегат "Братск-М" комплектуется приборами и шка

фом управления топкой, в котором собрана схема сигнализации, защи

ты и управления приводами топки.

Чертежи шкафа прикладываются к паспорту топки механической и про

ектом не дублируются.

В проекте применены блоки технологического оборудова

ния, в чертежах которых имеется необходимая техническая докумен

тация по автоматизации и контролю этих блоков. На функциональных 

схемах блоки обозначены прямоугольниками. Чертежи серийных блоков 

смотри альбом серии 5 .903-10 , выл.5-1 "Блоки вспомогательного 

оборудования для станций водоподготовки котельных установок. Блоки 

магнитных аппаратов". Чертежи блоков, не вошедших в серию 5 .903-10 ,

51 10114
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помещены в альбоме I I  данного проекта.

Деаэрация веды в котельной осуществляется вакуумной деаэрационно- 

подпиточной установкой ВД1У-3, конструкторская документация 

(Ш .863.00 .00 .00 .00 ) на которую разработана институтом НИИСТ 

г.Киев.

Регулирующая арматура, закладные конструкции для приборов 

КИП и фланцевые соединения для измерительных диафрагм устанавли

ваются и заказываются в тепломеханической части проекта.

5 .2 . Теплотехнический контроль.

С целью оперативного контроля технологических парамет

ров котельной система автоматизации включает приборы регистрации 

и контроля оперативной информацией, обеспечивающей показание па

раметров, контроль которых необходим при пуске и эксплуатации 

котельной, сигнализацию отклонений параметров, ведущих к аварий

ному состоянию оборудования, регистрацию и суммирование парамет

ров, учет которых необходим для анализа экономичности работы 

котельной и хозяйственных расчетов.

ILrti

5 .3 . Автоматическое регулирование.

Для вспомогательного оборудования предусмотрены регуляторы прямо-

Лрммэяи

Ииа. №

Т .П .9 0 3 -1 -273.89

Стр.
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го  действия:

а )  температуры воды контура конвектора;

б )  давления подпиточной воды;

в ) давления циркуляционной воды горячего  водоснабжения.

5 .4 .  Технологическая защита и сигнализация.

Схема защиты котла  обеспечивает отключение двигателей  

приводов шурующей планки и дутьевого  вентилятора с  одновременной 

подачей светового  и звукового сигнала при:

а )  повышении температуры воды на выходе из к отла ;

б )  уменьшении разрежения в топке;

в ) отклонении давления воды на выходе из котла .

При понижении давления воды на выходе из котла  отклю

чается  вентилятор, а планка продолжает работать .

Документация на автоматику безопасности прилагается к 

паспорту топки механической и данным проектом не .дублируется.

Для вспомогательного оборудования проектом предусматривается с х е 

ма сигнализации, которая служит для предупреждения обслуживающего 

персонала об отклонении параметров от нормы, а также для извеще

ния об аварийном состоянии электродвигателей  основного оборудова

ния. В качестве звукового сигнала принят звонок. Звуковой сигнал 

снимается дежурным персоналом, а световой (световы е табло разме

щены на щите сигнализации) горит до ликвидации нарушения.

Копировал

Приаяэан

Ииа. N2

Т .П .9 0 3 -1 - 273.89

г з э Ь 5 - с н  Т г

Стр.|
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5 .5 .  Щит сигнализации.

Щит сигнализации -  навесной, малогабаритный и расп оло

жен в помещении котельной  на отметке 0 .000  в осях  Б -В/3-4 .

Щит сигнализации может быть и зготовлен  заводами Гла в - 

монтажавтоматики по техдокум ентации  на щит, разработанной в нас

тоящем проекте (альбом  1 5 ).  Для э то го  конструкторская документация 

на щит должна быть скомплектована в том ‘'Задание зав о д у -и зго тов и - 

телю" согласн о  перечню технической документации (альбом  15 АТМН- 

-0 0 1 ).

5 .6 .  Питание электроэнергией .

V
К щиту сигнализации должна быть подведена электроэн ер - j

3
гия переменного тока напряжением 220В, частотой  50 гц .

Подвод электропитания к приборам осущ ествляется через соединитель

ные коробки в разд еле  си лового  электрооборудования (альбом  9 . )

s

5 .7 .  Установка и монтаж аппаратуры. |

1

Установка и монтаж первичных приборов и отборных у с т 

ройств должна производиться по типовым чертежам и конструкциям 

Главмонтажавтоматики, перечень которых помещен в проекте. Чертежи 

типовых конструкций проектной организацией заказчику не выдаются 

согласн о СНиП 1 .0 2 .0 1 .8 5  п .3 .7 .

Привязан

Инв. № !
—  [Cuff

Т .П .9 0 3 -1 - 273.89 | i
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Прокладку импульсных линий и кабеля осущ ествлять в 

соответствии  со схемами соединений внешних проводок и планов рас

положения согласн о  руководящим материалам Главмонтажавтоматики.

При монтаже приборов и аппаратуры след ует  также руковод

ствоваться  инструкциями заводов-иэготовителей  этой аппаратуры. Щи

ты, приборы, аппаратура к которым подводится электропитание, дол

жны быть заземлены . Монтаж защитного заземления выполнить с о гла с 

но "Инструкции по монтажу зазем ления, зануления электроустановок 

систем  автоматизации" РМЧ-200-82.

5 .8 .  Указания по привязке проекта.

При привязке к местным условиям измерительные диафраг

мы в у з л а х  уч ета  должны быть проверены на соответствие требованиям 

Правил РД-5С-213-80 и соблюдение прямых участков  "ДО” и "п о с л е 4 . 

Опросные листы должны быть уточнены и откорректированы.

6 . ЭЛНаСГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

6 .1 .  Общая ч а сть .

Исходными материалами для составления данной части проекта п ослу

жили технологическая  и строительная части , разработанные инсти

тутом "Горьковский С антехпроект".

В объем настоящ его раздела  вошла разработка следующих вопросов:

-  силовое электрооборудование (включая зазем ление и молниезаш иту);

-  электрическое освещение;

Г
Пр«

Т .П .9 0 3 -1 - 273,89

*
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-  задание заводу изготовителю НКУ;

-  связь и сигнализация;

-  пожарная сигнализация.

Проект электротехнической части выполнен в соответствии со сле 

дующими правилами и нормами:

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 8 5 г . } .

2 . Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей.

3 . Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей.

4 . Инструкция по устройству молниезащиты зданий и соо

ружений РД 34.21 .122-87 .

5 . Ведомственных нормалей ГПИ "Тяжпромэлектропроект". 

Отступлений от требований перечисленных выше норм и правил в 

проекте нет.

6 ,2 . Электроснабжение. *

I
В отношении надежности электроснабжения электроприемники к отель- \ 

ной относятся ко И категории потребителей.

— ■ Расчетные нагрузки определены по нормали проектной документации

i  М 145-67 "Сети напряжением 1000 В. Расчеты электрических нагрузок"
X

разработанной ГПИ Тяжпромэлектропроект и приведены з таблицах 1 ,2 . 

Таблица I .  Определение электрических нагрузок для варианта 

топливо -  каменный у го л ь .

Примзаи

Ина. №

Т .П .903-1- 273.89

Стр.

Копировал 2 3 5 4 5 - 0 /  45 Формат А4
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Наименование
потребителей

Уста
нов
ленная
мощ
ность
раб.
реэ.
кВт

Коэф
фици
ент
ис-
поль-
зова-
ния

to Расчетная 
нагрузка

* 7 Рм Qm
кВт квар

1м
S*  А 

кВА

I 2 3 4 5 6 7 8 91

I. ДЫМОСОСЫ 30 0,9 0,88
0,54

27 14,6

2. Насосы 92
37

0,7 0,8
0,75

64,4 48,3

3. Дутьевые венти 
ляторы 16 0,9 0,89

0,512
14,4 7,4

4. Привод шурующей 
планки 12 0,7 0.76

0,855
8,4 7,2

5. Дробилка 22 0,7 0tS6
0,593

15,4 9,1

6. Конвейер 7,5 0,5 0,81
0,724

3,8 2,7

7. Подъемник I I 0,05 0,76
0,855

0,6 0,5

8. Вентиляторы 6,275 0,65 М _
0,75

4,1 3,1

9. Вентиль 0,04 0,2
1,33

0,1 0,01

Ю.. Железоотдеяитеяъ 3,5 I 0,92 3,5 1,5
С,43 Приаазвм

— —

Иив. №

Т.П.903-1- 273.89
Стр.
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I 2 3 4 5 6 7 8 9

I I . Приборы КИП; 
общие цепи 0,957 0,96 -

12. Аппараты магнит
ной обработки 0,15 0,2 -

0,05

13. Эл.нагреватели, 
эл.сушители 5,2 0,6 1/0 5,2 -

14. Сварочный тран
сформатор 13,27 0,35 0,6 4,6 6,2

1,33

15. Освещение 15,25 14,66-

Итого: 235 Д42 0,85 167,32 100,61 195,24 29®
37,05 0,62

Статические кон
денсаторы 75

Итого с учетом 
компенсации 235 Л42 0,98 167,32 25,61 169,3 256,Е

37,05 0,2

Таблица 2. Определение электрических нагрузок для варианта 

топливо -  бурый уголь.

Привязан

Ииа. N9

Т.П.903-1- 273.89
Стр.

Копировал 2 33^5-0/ 47 Формат А4
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Наименование Уста-
пп потребителей нов-

лен- 
ная 
мощ
ность 
раб.
рез.
кВт

I 2 3 4 5 6 7

I .  Дымососы 30 0,9 0.88
0,54

27 14,6

2. Насосы 09,5
37

0,7 0,8
0,75

48,65 36,49

3. Дутьевые венти
ляторы 16 0,9 0,89

0,512
14,4 7,4

4. Привод шурующей 
планки 12 0,7 0,76

0,855
3,4 7,2

5. Дробилка 22 0,7 0,86
0,593

15,4 9,1

б. Конвейер 7,5 0,5 0,81
0,724

3,6 2,7

7. Подъемник II 0,05 0,76
0,855

0,6 0,5

8. Вентиляторы 6,275 0,65 0,8
0,75

4,1 3,1

9. Вентиль 0,04 0,2 0,6 0,01 0,01
1,33

Привязан

------- н
!

1
_  1

— — {

Им*. N9

Т.П.903-1- 273.89
!L . J

Копировав 2 3  3^5-01 48 Л>1

К°эф- ^  
фици- £-v-s-J  
ент "сс г  
испо- d 
лъзо- 
вания

Расчетная
нагрузка
Рм Qm
кВт квар

£м
кВА

1м
А
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I  2 3 4 5 6 7 8 9

10. Железоотделитель 3 ,5  I 0,92
0,43

3 ,5 1,5

I I .  Приборы КИП; 
общие цепи 0,957 0,96 -

12. Аппараты магнит
ной обработки О Д

0,05
О Д -

13. Эл.нагреватели, 
эл.сушители 5 ,2  0 ,6 I/O 5 ,2 -

14. Сварочный тран
сформатор 13,27 0,35 0 ,6

1,33
4 ,6 6 ,2

15. Освещение 15,25 14,66 -

Итого: 212.592
37,05

0,86
0,593

151,38 88,8 175,5 265,9

Статические кон
денсаторы - 75

Итого с учетом 
компенсации 212,592

37,05

0,99
0,143

151,38 13,8 152 230

Питание на напряжении 330/220 В осуществляется от двух независи

мых источников питания и решается при привязке проекта к конкрет

ным условиям. Предусмотрено АВР питания прибора пожарной сигнализа

ции.

Внутреннее электроснабжение электроприемников 0 ,38 кв котельной

i
Т .П .903-1- 273.89

Приекэяи

Им». №
Стр.

Чогшромл Z3345~Oi  43 Формат А4



осуществляется от распределительного щита ЩР, собранного из пане

лей ПАРИ . Предусмотрен учет активной и реактивной электроэнергии 

и компенсация реактивной мощности до нормируемой величины. 3 ре

зультате  расчета мощность статических конденсаторов составляет 

75 квар. Приняты комплектные конденсаторные установки УКМ-0,4- 

-П 2 ,5 -3 7 ,5 У З . Необходимое количество конденсаторных установок 

учтено в спецификации оборудования.

6 .3 .  Силовое электрооборудование.

Питание двигателей 0 ,38  кВ предусматривается со щита Щ , который 

комплектуется блоками Б5030. Шкафы управления топками котлов, 

станки, приборы КИП получают питание от распределительных пунктов 

IFIP, 2ПР.

Сварочные аппараты запитаны через ящики с рубильником ЯВШЗ от 

распределительных пунктов 1ПР, 2ПР.

Предусматривается местное управление электродвигателями техноло

гических механизмов. Для электродвигателей предусматривается све

товая и звуковая сигнализация аварийного отключения.

Для управления электродвигателями по месту используются кнопочные 

посты ПКУ и ПКЕ. Предусмотрено автоматическое управление дренаж

ным насосом и насосом подачи воды в резервуар-усреднитель в за 

висимости от уровня воды в дренажном приямке и в резервуаре-ус

реднителе.

Описание управления механизмами топливоподачи и шлакозолоудаления

51 10114
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смотри ниже.

Распределительная сеть  выполняется кабелями АВВГ, а также прово

дом АПВ в полиэтиленовых и стальных трубах, контрольная сеть  ка

белем АКВВГ. 3 проекте предусматривается прокладка кабелей открыто 

по кабельным конструкциям, по стенам на скобах и в полу в трубах .

6 .4 .  Управление механизмами топливо- 
подачи и шлакозолоудаления.

Проект электротехнической части топливоподачи и шлакозолоудаления 

выполнен на основании задания от ГПИ "Сантехпроект" г.М осква.

6 ,4 .1 ,  Топливоподача.

Подача у гля  в тракт топливоподачи выполняется погрузчиком-бульдо

зером.

Уголь из бункеров приемно-дробильного устройства самотеком посту

пает на дробилки. Дробленый у го л ь  с дробилок через пересыпную во

ронку поступает на ленточный конвейер и транспортируется к у го л ь 

ным бункерам котлов . При подаче у гля  к котлам ленточным конвейером 

разгрузка осущ ествляется двухсторонними плужковыми сбрасывателями 

(по I  на каждый котел , кроме п ослед н его ). Для фиксации рабочего 

(нижнего) и нерабочего (в ер хн его ) положения плужковые сбрасывате

ли оснащены конечными выключателями. Бункеры над котлами также 

оснащены датчиками уровня (верхнего и ниж него).

Управление работой топливоподачи осущ ествляется рабочим топливо-
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подачи с отм. -1 .2 0  приемно-дробильного устройства, где сосредо

точены кнопки управления дробилками и конвейером, а также звуко

вые сигналы оповещения.

Схемы управления и сигнализации для механизмов топливоподачи 

предусматривают;

-  местное управление дробилками и конвейером;

-  блокировку пуска и работы дробилок с работой конвейера;

-  предупредительную звуковую сигнализацию перед пуском конвейера, 

срабатывающую от кнопки "п у с к " ;

-  блокировку работы конвейера с вытяжным вентилятором и н еле зо о т - 

делителем ;

-  аварийный останов конвейера при срабатывании аварийной кнопки 

SB I, канатного выключающего устройства (выключатель SQ1) 

рычажного выключающего устройства при с б е ге  ленты конвейера 

(выключатели ££2, SQ3t SQ4, $ ?5 ) и при срабатывании датчика 

скорости БКВ в случае обрыва ленты;

-  звуковую предупредительную сигнализацию о максимальном запол

нении бункеров над котлами и автоматический останов конвейера, 

если  при этом через некоторое время не будет поднят плужковый 

сбрасы ватель, переполняющий свой бункер;

-  световую сигнализацию о снижении уровня у гля  в бункерах котлов 

ниже 3 -х  часового запаса.

6 .4 .2 .  Ш лакозолоудаление,

Удаление шлака осущ ествляется ковшом скреперного подъемника, дви-

Т . П .903-1 -273 .8Э
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лущимся по направляющим в к а н а ле t заполненном  ведой . Схема управ

ления предусматривает два  режима работы подъемника: автом атичес

кий и ручной.

Для выбора режима работы предусмотрен переклю чатель £>А1. Ручной 

режим предназначен для  пуско-наладочны х р а б о т . В автоматическом  

режиме подъемник соверш ает рабочие циклы каждые 3 -1 5  мин, в зави 

симости от выдержки времени реле  K T I.  Пуск подъемника в автомати

ческом режиме возможен то ль к о , к огд а  замкнуты конечные выключате

ли £01 и £ 0 2 .  Ч ер ез  45 с е к . подъемник остан авли вается  на вре

мя, необходимое для  п олн ого  слива воды. Время это  у стан авли ва ется  

выдержкой времени р еле  КТЗ. Затем происходит дальнейш ее движение 

подъемника до п р едельн ого  положения "в п е р е д " .  Останов ковша для  

разгрузки  происходит при срабатывании конечного  выключателя 

£ 0 2 . ограничивающего ход  "в п е р е д " .  Н ачинается движение ковша 

"н а з а д " ,  т . е .  хо лостой  ход,. Для аварийного остан ова  подъемника 

установлены  конечные выключатели £ 0 1 , £04 , £ 0 5  и стоповые

кнопки £ B I,  £В2, £ВЗ, £34.

6 .5 .  Зазем ление. Молниезащита.

х
3

*

___ L

Все м еталлические нетоковедущ ие части  электроустан овок  должны 

быть заземлены  со гла сн о  требованиям г л .  1 .7  П.УЭ 8 5 г . В качестве  

м агистралей  зазем ления использую тся  м еталлические фермы, колонны, 

кабельные конструкции, обрамление каналов и д руги е  подводки, а 

также специально проложенная полосовая  с та л ь  40x4 мм. 3 качестве

г
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ответвлений от м агистралей  зазем ления к заземляемым частям  и сп оль

зую тся четверты е жилы к абелей , а также специально прокладываемая 

п олосовая  ста ль  25x4 мм.

С целью  выравнивания потенциала во в сех  помещениях, гд е  применя

е т ся  зазем ление или зан улен и е , строительны е м еталлические тр убо 

проводы в с ех  назначений, м еталлические корпуса  техн оло ги ч еского  

оборудования и т .п ,  должны быть присоединены к сети  зазем ления 

или зануления  при этом  естественны е м еталлические контакты в с о ч л е 

нениях являю тся достаточными. В тех  м естах , гд е  о т су тс тв у ет  ме

таллический  контакт между элементами конструкций, соединение меж

ду ними додано осущ ествляться  гибкими перемычками из ста льн ого  

тр оса . В соответстви и  с  "Инструкцией по у строй ств у  молниезащиты 

зданий и сооружений" РД 3 4 .2 1 .1 2 2 -8 7  к отельн ая  и сооружения т с п -  

ливоподачи отн осятся  к Ш категории  и должны быть защищены от пря

мых ударов молний. Защита от прямых ударов молнии сооружений то п - 

ливоподачи осущ ествляется  путем наложения молниеприемной сетки  

на кровлю здания (вы полняется  в строительной  части  п р о е к т а ). Ме

талли чески е  конструкции, используемы е в к ач еств е  молкиеприемников, 

соединяются молниеотводами с зазем лителям и . Здание котельной  и 

часть  га лер еи  вписываются в зону молниезащиты дымовой трубы.

6 .6 .  Электроосвещ ение.

В проекте предусмотрено р абочее  и аварийное элек тр о 

освещение на переменном токе напряжением 220В, аварийно-эвакуа-

I Т .П .9 0 3 -1 -2 7 3 .8 9

КьпироГАЛ

Привязан

Им». N?
Cvp.

г ъ э ^ 5 - 0 1  5 4 Ф ормат А4

si t?M4



ционное на постоянном токе напряжением 40В, а  также ремонтное на 

переменном токе напряжением I2B .

В качестве источников света  приняты светильники с  лам

пами накаливания общего назначения и люминесцентными лампами бе

ло го  св ета .

Сети рабочего  и аварийного освещения питаются от вводов 

разных секций шин силового  распределительного щита ЩР, сеть  ре

монтного освещения -  от понижающих трансформаторов 220/I2B, 

встроенных в ящики ЯТП-025ИУЗ.

Для питания аварийно-эвакуационного освещения предусмат

ривается шкаф с аккумуляторными батареями, подзаряжаемыми от вы

прямительного устрой ства  ВСА-5к.

Если электроснабжение котельной по степени надежности 

и бесперебойности осущ ествляется по I  категории , аварийно-эвакуа

ционное освещение на постоянном токе , напряжением 40В не выполня

ется .

I

п

*

Освещенность помещений принята согласн о  СНиП П - 4 - ^ .

Выбор типов светильников произведен в зависимости от 

назначения помещений, условий  среда и высоты помещений.

Принятые величины освещенности, мощности ламп, типы 

светильников, а  также род проводки в каждом помещений указаны 

на планах.

Питающая сеть  выполняется кабелем  АВВГ, проложенным 

по конструкциям совместно с  силовыми кабелями.

Групповая сеть  рабочего  и аварийного освещения выполня-
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ется  кабелей АВВГ, прокладываемым по стенам и перекрытиям на ско

бах, в бытовых помещениях -  проводом АПЛВ под штукатуркой, пс 

площадкам котлов -  проводом АПВ в винипластовых трубах.

Групповые щитки приняты типа Я0У8500.

Управление рабочим и аварийным освещением осущ ествляет

ся выключателями, установленными преимущественно у  входов в поме

щения.

Аварийно-эвакуационное освещение включается автомати

чески при исчезновении рабочего напряжения.

6 .7 .  Связь и сигнализация.

Телефонизация котельной осущ ествляется путем установки телефонно

го аппарата типа T A - I I4 6 . Телефонная сеть  выполняется кабелем 

марки ТПП и ТРП.

Радиофикация котельной осуществляется путем установки абонентских 

громкоговорителей типа "Тай га -304 ".

Радиотрансляционная сеть выполняется проводом марки ПТПЖ. 

Автоматическая пожарная сигнализация осущ ествляется установкой 

пожарных извещателей типа ИПЮ5-2/1 и концентратора приемко-кон

трольного охранно-пожарного КПК0П01041-Ю-1 "Т о п а з".

7. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

7 .1 . Исходные данные.

Проект котельной разработан для строительства в районах
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со следующими природными данными:.

-  расчетная зимняя температура наружного воздуха для массивных 

конструкций -2 0 °С ,-3 0 °С , -40°С ;

-  климатическая зона влажности -  сухая и нормальная,

-  давление ветра -  для 1,П,Ш и 1У географических районов СНиП 

2 .0 1 .0 7 -8 5 ,

-  вес снегового  покрова -  для 1,11,111 и 1У районов СНиП 2 .0 1 .0 7 -8 5 ,

-  территория без подработки горными выработками;

-  рельеф территории спокойный;

-  грунтовые воды отсутствую т;

-  грунты в основании непучинистые, непросадочные, со следующими 

нормативными характеристиками:

нормативный у г о л  внутреннего трения =28°; 

нормативное удельное сцепление С =0,002 МПа; 

модуль деформации нескольких грунтов Е=15 МПа, 

удельный вес грунта =1 ,8  г/смЗ,

Коэффициент безопасности по грунту Кр=1. 

сейсмичность не выше б баллов.

Класс ответственности здания-П.

Степень огнестойкости -  П.

Категория здания по ззрывной и пожарной опасности согласно ОНТП- 

-24-86  -  Г.Влажностный режим помещений if а =40-60%, здание отап

ливаемое .

Температура внутренних помещений 12°С , 18°С.

П р и м м к

Ии*. №

1
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7 .2 .  Объемно-планировочные решения.

Здание котельной одноэтажное, однопролетное размером 

12x30 м ( ) ,  шаг колонн -  6 ,0  м, высота до низа несущих стропиль

ных конструкций -  6 ,0  м.

В осях 143, А*В запроектирована антресоль на отм. 3 .0 0 ; 3 .9 0 0 ; 

4 .2 0 0 .

В осях 4 -7 , Б-В находится помещение надбункерной галереи  на отм. 

3 .6 0 0 ; 4800.

Бытовые помещения располагаются на отм. 0 .000  в осях

I-2 / A -B .

Бытовые и вспомогательные помещения запроектированы 

высотой 3 ,0  м, помещение ПСУ высотой 3 ,0  м, помещение ш лакозоло- 

удаления высотой 4 ,2  м, венткамера высотой 3 ,9 0  м. По санитарной 

характеристике производственные процессы относятся к группам 1б; 

1в;П6;Пд.

Численность обслуживаемого штата -  10 ч е л . ; в максималь

ную смену работает 5 с е л .

Оборудование бытовых помещений принято в соответствии  

со СНиИ 2 .0 9 .0 4 -8 7  "Административные и бытовые здания" и штатным 

расписанием.

Галерея топливоподачи соединяется со зданием котелььой  

на отм. 4 .800  в осях 7/Б-В. Приемно-дробильное устройство топливо

подачи находится в складе у г л я .

Склад у гл я  размером 12x18 ( ) -  для топлива каменный у г о л ь ,
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склад размером 12x24 ( ) для топлива бурые у гли .

Здание склада одноэтажное, однопролетное неотапливаемое, шаг ко

лонн 6 ,0  м, высота до низа стропильных конструкций 7.20 м. 

Стеновое ограждение предусмотрено с 3 -х  сторон.

7 .3 . Конструктивные решения.

Здание котельной однопролетное каркаское из сборных ж елезобетон

ных элементов.

В осях 1*2/А*В и 4*7/Б*В запроектированы сборные перекрытия, в 

осях 2*3/А-Б -  монолитное перекрытие по металлическим балкам. 

Продольная и поперечная жесткость каркаса обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундаменте и жестким диском в уровне плит по

крытия .

Фундаменты под колонны -  монолитные железобетонные серии I .4 I2 -  

-1/77 выл. I  и сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80. 

Фундаментные балки -  сборные железобетонные серии 1 .415 .1 -2  вып.1 

Колонны каркаса -  сборные железобетонные серии 1 .823 .1 -2  вып.1 

Стойки фахверка -  металлические серии I .Q 3 0 . I - I  вып.4.

Балки покрытия -  сборные железобетонные серии I .4 6 2 . I - I / 8 I  вып.1. 

Плиты покрытия -  комплексные серии 1 .8 6 5 .1—I I  вып.1 на основе 

• сборных железобетонных плит серии 1.865.1-4/84 вып.1 с утеплите

лем из керамэитобетона ^ =400 кг/мЗ.

Плиты перекрытия -  сборные железобетонные пустотные серии I . I 4 I -  

- I  вып.53.

Т .П .903-1 -273 .89
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Наружные стены ~ из двухслойных керамэитобетонных стеновых пане

лей У'  =900 кг/мЗ серии 1 .832Л -9 вып.1.

Перегородки -  из сборных железобетонных панелей серии 1 .030 .9 -2  

вып.1 и кирпичные.

Подпольные каналы -  монолитные железобетонные.

Фундаменты под оборудование -  монолитные и сборно-монолитные. 

Заполнение оконных проемов по ГОСТ 12506-81, Г0СТ16289-86, ГОСТ 

I 1214-86.

Двери по ГОСТ 14624-84, ГОСТ 6629-88, серия 2 .4 3 5 -6 , вып.5 

Ворота по серии 1 .43 5 .9 -17 .

Кровля -  односкатная, рулонная 3 -х  слойная с наружным водостоком. 

Топливоподача решена с  ленточным конвейером и состоит из подземно

го  и надземного участков . Подземный участок  выполнен из блоков 

стен  подвалов (ГОСТ 13579-78 ), эффективного кирпича (ГОСТ 530-81) 

и плит перекрытия по серии 3 .0 0 5 .1 -2 ,8 7 .

Надземный участок галереи решен по аналогии с серией 3 .01 6 -3 .

В качестве несущих конструкций пролетного строения галереи приня

ты металлические фермы с параллельными поясами пролетом 9 м. По

крытие -  из стальных оцинкованных гнутых профилей (ГОСТ 24045-80) 

по металлическим балкам.

Перекрытие -  из плит серии 3 .0 0 6 .1 -2 .8 7  вып.2.

Стены -  из асбестоцементных панелей серии 3 .016 -3  выл.4 , установ

ленных на кирпичную стенку.

Опоры галереи  -  м еталлические, фундаменты -  монолитные ж елезобе

тонные .
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Приемко-дробильное устройство запроектировано из монолитного же

лезобетона со сборными плитами перекрытия серии 3 .00 6 Л - 2 . 87 

вьгп.2.

Крытый склад угля  запроектирован одиопролетным каркасным. 

Фундаменты каркаса -  монолитные железобетонные серии I . 4X2-1/77. 

Фундаментные балки -  сборные железобетонные серии I . 415.1-2  

вып.1.

Колонны -  сборные железобетонные серии 1 .823 .1 -2  выпЛ 

Фермы покрытия -  металлодеревянные по серии 1 .06 3 .9 -2 .

Покрытие и стены -  из волнистых асбестоцементных листов (ГОСТ 

16233-77) по деревянным прогонам.

Ограждающая стенка -  из сборных железобетонных плит серии 3 .0 0 6 .1 -  

-2 .8 7  вып.2

Вокруг здания котельной предусмотрена асфальтовая отмостка шири

ной 1000 мм.

Расположенные вне здания котельной сооружения запроектированы в 

следующих конструкциях и материалах:

-  дамовая труба -  металлическая на монолитном железобетонном 

фундаменте по типовому проекту 907-2-263.86 а л .2 ;

-  газоходы -  надземные, металлические,

-  баки-аккумуляторы -  металлические резервуары по X T  34-42-561- 

-32 ;

-  приемный резервуар механически загрязненных вод -  по типовому 

проекту 7 0 4 - I- I6 2 .8 3 ;

-  продувочный колодец -  из сборных железобетонных колец серии 

3.900-3  вып.7,

Т .П .903-1-273.89
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-  резервуар  противопожарного запаса воды -  по типовому проекту 

9 C I-4 -5 8 .8 3 .

7 .4 .  Антикоррозионная защита.

Все м еталлические конструкции защищаются двумя слоями эмали ПФ- 

—I 15 по грунту ГФ-021.

Закладные и соединительные детали стеновых панелей , не доступные 

к восстановлению покрытия и необетонируемые после монтажа, оцин

ковываются.

Толщина цинкового покрытия принимается 60 мкм в соответствии  со 

СНиП 2 .0 3 . I I - 8 5 .

Все фундаменты, каналы и приямки подземного хозяйства покрываются 

снаружи горячим битумом за  два раза .

7 .5 . Противопожарные мероприятия.

Все принятые в проекте конструкции здания котельной  имеют преде

лы огнестойкости  соответствующие П степени .

Элементы крепления стеновых панелей и перегородок , отделяющие 

бытовой блок от к отельн ого  за л а , окрашиваются фосфатным о гн еза 

щитным покрытием толщиной 20 мм по ГОСТ 25665-83.

М еталлические конструкции перекрытия на отм. 3 .000  в 

осях 1 *2 , металлические стойки перегородок , разделяющие помеще

ние топливоподачи от к отельн ого  за ла  и все остальные зл -ты  креп-

Т .П .9 0 3 -1 -2 7 3 .8 9
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Ал Л защитным покрытием толщиной 10 мм по ГОСТ 25665-83.

Согласно СНиП 2 .01 .02 -85  "Противопожарные нормы" в зда

нии котельной с отм. 0.000 предусмотрено 2 эвакуационных выхода, 

с отм. 3 .000 ; 3 .900 ; 4 ,200 -  эвакуационные металлические лестницы 

на отм. 0 .000 . С отм. 3 .600 топливоподачи запроектирована металли

ческая наружная эвакуационная лестница.

7 ,6 . Мероприятия по снижению сметной 
стоимости и экономии основных 

строительных материалов.

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие экономию основ

ных строительных материалов, трудовых и энергоресурсов по сравне

нию с проектом-аналогом:

-  за  счет совершенствования объемно-планировочных решений здания 

достигнуто уменьшение объема здания и объемов работ.

-  увеличен процент сборности основных строительных конструкций 

на 5%,

-  технологическое блочное оборудование установлено на бетонный 

усиленный пол без фундаментов.

Применены эффективные конструкции и материалы:

а ) комплексные плиты покрытия с утеплителем  из керамзи- 

тобетона ^ = 4 0 0  кг/мЗ;

б ) балки покрытия -  предварительно напряженные пролетом

12 м,

в ) стальной оцинкованный гнутый профиль (ГОСТ 24045-80 ),

Т .П .903-1 - 273.89
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г )  асбестоцементные трехслойные стеновые панели по 

серии 3 .016 -3 ,

д ) применение эффективного керамического кирпича 

Y =1400 кг/мЗ по ГОСТ 530-80.

7 .7 . Указания по применению проекта.

Основное решение для разработки данного проекта принято при сле 

дующих природных данных:

-  расчетная зимняя температура наружного воздуха -30°С,

-  вес снегового покрова -  для Ш района,

-  ветровое давление -  для I  района.

При привязке проекта на листах общих данных и схем расположения 

выбрать вариант проекта соответствующий конкретным климатическим 

условиям.

Для расчета фундаментов использовать сочетания нагрузок, 

приведенные в таблицах усилий на фундаменты.

Указания по подготовке оснований и мероприятия по уплотнению 

грунтов при обратной засыпке уточняются при привязке проекта с 

учетом фактических характеристик грунтов.

Проект разработан для производства работ в летних у с 

ловиях. Конкретные указания по ведению работ в зимних условиях 

разрабатываются при привязке проекта в соответствии с действующи

ми главами строительных норм и правил: СНиП 3 .03 .01 -87 , СНиП 

Ш-8-76.

51 10114
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Ал Л
8 . ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

8 .1 .  Исходные данные.

Проект выполнен в соответствии  с действующими нормами 

и правилами:

-  СНиП 2 .0 4 .0 5 -8 6  Отопление, вентиляция и кондиционирование.

-  СНиП П -35-76  Котельные установки,

-  СНиП 2 .0 9 .0 4 -8 7  Административные и бытовые здания.

Расчетные температуры наружного воздуха :

-  зимний период -2 0 °С , -30 °С , -40 °С .

-  переходный период 8 °С .

-  летний период 22°С.

Расчетные температуры воздуха  рабочей зоны производственных и вспо

могательных помещений:

-  котельный за л  12°С ,

-Административно-бытовые согласн о  СНиП 2 .0 9 .0 4 -8 7 .

-  в помещениях топливоподачи и ш лакозолоудаления согласн о  СНиП 

П -35-76 .

Теплоносителем  для систем отопления и вентиляции служит вода с 

температурой 9 5 °-7 0 °С .

*
2

Л

8 .2 .  Отопление.

Отопление котельн ого  за л а , помещений топливоподачи и шлакозоло

удаления осущ ествляется регистрами из гладких труб . В электропоме-

П рмяэаи
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щении -  регистрами из гладких труб на сварке.

Во вспомогательных помещениях в качестве нагревательны х приборов 

служат конвекторы типа "Комфорт".

8 .3 .  Вентиляция.

В котельном  зале  запроектирована естественная  вентиляция из у сл о 

вия ассимиляции теплоизбытков в летний период и на возмещение 

технологической вытяжки в зимний и переходный периоды года. 

Вентиляция помещений санузлов  и душевых -  естественная.

Для электропомещения предусмотрен подпод воздуха  в количестве 

пятикратного воздухообм - .

В комнате отдыха вытяжная вентиляция с механическим побуждением, 

приток -  естественны й.

Проектом предусмотрена аспирация от бункеров над котла 

ми.

9 . ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

9 .1 .  Общие данные.

В объем работ входит решение вопросов внутреннего водо

провода и канализации котельной .

Проект разработан на основании:

-  задания тепломеханического отдела ;

-  архитектурно-строительны х чертежей;

~При*«зан
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дл .Х. -  задания Госагропрома СССР от января 1988г.;

-  нормативных документов СНиП 2 .04 .01 -85 , П -35-76.

Принципиальные проектные решения приняты исходя из

следующих требований:

-  обеспечения подачи воды необходимого качества и параметров к 

технологическому оборудованию, на хозяйственно-бытовые и произ

водственные нужды;

-  обеспечения нормативных санитарно-технических условий для рабо

тающих;

-  предотвращения загрязнений водного и воздушного бассейнов в 

районе площадки.

Здание котельной и помещения приемно-дробильного у ст 

ройства запроектировано из сборных железобетонных конструкций, 

несущие конструкции сооружений ленточного конвейера -  из неза

щищенных металлических конструкций.

Степень огнестойкости здания котельной и помещения 

приемно-дробильного устройства -  П, сооружений ленточного конвей

ера -  Ша; категория по пожарной опасности " В " .

В соответствии с требованиями к качеству расходуемой 

воды и составом сточных вод проектируются следующие сети:

1ГТ—  -  водопровод хозяйственно-питьевой (противопожарный);

i  -  водопровод производственный оборотной воды;

-  водопровод горячей воды;

-  канализация бытовая;

-  канализация производственная.

Привязан
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__ ______________— ______________Ll-

9 .2 .  Недопотребление, водоотведение 
и требуемые напоры.

Расход воды на хозяйственно-питьевые, производственные 

нужды и количество сточных вод приведены в таблице № I .

На внутреннее пожаротушение согласно СНиП П-35-76 при

нят расход Ю ,4  л/с (2  струи по 5 ,2  л / с ) ,  на основании пункта 

6 .3  СНиЛа 2 .0 4 .0 1 -8 6  расход увеличен на 5 .2  л/с (одна с т р уя ).

Расход воды на дренчерные водяные завесы в местах при

мыкания транспортерной галереи к зданию котельной и к помещению 

приемно-дробильного устройства составляет 5 ,4  л/с (по 2 ,7  л/с 

на каждый проем ).

Суммарный расход воды с учетом пожаротушения составляет 25,94 л/с 

(д ля  варианта с топливом каменный у г о л ь ) ,  24,91 л/с (для  варианта 

с топливом бурый у г о л ь ) .

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые и производст

венные нужды равен 20 м .в о д .с т . ,  на пожаротушение -  30 м .в о д .ст .

Наружное пожаротушение решается при привязке проекта.

9 .3 . Водоп^>овод хозяйственно-питьезой 
противопожарный) .

Водопровод предназначен для обеспечения водой хозяйст

венно-бытовых и производственных нужд, а  также для целей пожаро

тушения.

Питание системы осущ ествляется одним вводом диаметром

Т .П .903-1-
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150 мм от одноименной внутриплощадочной сети .

На вводе для учета расхода воды устанавливается водомер

СТВ-80.

¥
5

Сеть принята тупиковая.

На сети предусматривается установка поливочных кранов, 

а также пожарных кранов из расчета орошения каждой точки котельно

го зала , помещения приемно-дробильного устройства, надбункерной 

и транспортерной галерей двумя струями.

Пожарные краны диаметром 65 мм с диаметром спрыска на

конечника пожарного ствола 19 мм устанавливаются в пожарных шка

фах, разработанных в части АР,

В пожарных шкафах предусмотрено размещение ручных огне

тушителей ОХП-Ю и ОУ-2.

В местах примыкания транспортерной галереи к зданию ко

тельной и к помещению приемно-дробильного устройства запроектиро

ваны дренчерные водяные завесы.

Для дренчерных водяных завес запроектирована самостоя -  

тельная сеть от ввода хозяйственно-питьевого водопровода.

Данная сеть принята сухотрубной.

Заполнение системы дренчерных завес осуществляется при 

открытии электромагнитного вентиля, установленного в котельном 

зале . Открытие вентиля предусмотрено дистанционное со щита сигна

лизации, расположенного в котельном зале при звуковом сигнале 

на повышение температуры в помещениях, а также от кнопок, уста

новленных у дренчерных завес в транспортерной галерее .
Привязан
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Прокладка магистралей и разводящих трубопроводов приня

та открытая по конструкциям здания.

Сеть выполняется из стальных водогазопроводных оцинко

ванных легких труб по ГОСТ 3262-75.

Внутреннее пожаротушение и мытье полов в помещении при

емно-дробильного устройства запроектировано от внутреннего хозяй

ственно-питьевого водопровода котельной.

Сеть от котельной до помещения приемно-дробильного 

устройства прокладывается в транспортерной га лерее .

9 .4 .  Водопровод производственный 
оборотной воды.

Система запроектирована для подачи и отвода воды от ап

паратов шлакозолоудаления.

В системе используется  вода из канала шлакозолоудаления.

Для подачи воды в аппараты шлакозолоудаления в приямке, 

соединенном с каналом шлакозолоудаления переливным окном с соро- 

удерживающей решеткой, устанавливается погружной моноблочный на

сос  ЦМК.16-27 ( I  рабочий ).

Из аппаратов шлакозолоудаления вода отводится в канал 

ш лакозолоудаления.

Трубопроводы прокладываются по конструкциям здания и в 

штрабе пола из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76.

Т .П .903-1 - 273.89
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Ал.1 9 .5 . Водопровод горячей воды.

Водопровод предназначен для обеспечения водой хозяйст

венно-бытовых нужд.

Система горячего водоснабжения проектируется централизо

ванная с непосредственным водозабором из тепловой сети котельной.

Сеть принята тупиковой с открытой прокладкой по конст

рукциям зданий.

Сеть проектируется из стальных водогазопроводкых оцин

кованных легких труб по ГОСТ 3262-75.

9 .6 .  Канализация бытовая.

I F

г

Канализация проектируется .для отвода бытовых сточных 

вод ст санитарных приборов бытовых помещений котельной и лаборатор

ной раковины.

Отводные от санитарных приборов и сборные трубопроводы 

прокладываются открыто по полу и в земле.

Для различных климатических условий запроектировано два 

варианта материала труб:

-  чугунные канализационные трубы по ГОСТ 6942.3-80;

-  пластмассовые канализационные раструбные трубы по ГОСТ 22689.3- 

-77 .

Т .П .9 0 3 -1 -273.89
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9 .7 .  Канализация производственная.

Канализация проектируется для отвода сточных вод от 

мытья полов в котельном за ле , в помещении приемно-дробильного 

устройства, надбункерной и транспортерной галереях в канал шлако- 

золоудаления; для отвода переливных и солесодержащих вод из кана

ла  шлакоэолоудаления и для периодического опорожнения канала 

шлакозолоудалениЯ|В резервуар производственных сточных вод, рас

положенный на площадке котельной; для отвода сточных вод из про

дувочного колодца и резервуара производственных сточных вод во 

внутриплощадочнуга сеть .

Сточные воды от мытья полов помещения приемно-дробиль

ного устройства и транспортерной галереи собираются в дренажном 

приямке, расположенном в помещении приемно-дробильного устройст

ва, откуда погружным моноблочным насосом марки ЦМК16-27 перека

чиваются в канал шлакоэолоудаления.

Устанавливается I  рабочий насос, резервный хранится в 

котельном за ле .

Сточные воды от мытья полов в котельном зале и надбун

керной галерее  отводятся в канал шлакоэолоудаления, из которого 

совместно с солесодержащими водами от установки водоподготовки 

перекачиваются в резервуар производственных сточных вод.

Отвод солесодержащих сточных вод от установки водопод

готовки в канал шлакоэолоудаления решается в тепломеханической 

части проекта.
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Для подачи производственных стоков в резервуар произ

водственных сточных вод в приямке, соединенном с канатом шлакозо

лоудаления переливным окном с сороудерживагащей решеткой, устанав

ливается два погружных моноблочных насоса ЦМК16-27 ( I  рабочий, I  

резервный).

Насосы включаются в работу автоматически в зависимости 

от уровня воды в приямке канала шлакозолоудаления.

Опорожнение канала шлакозолоудаления на время ремонтных 

работ предусмотрено переносным погружным насосом ЦМК16-27 в резер

вуар производственных сточных вод.

Насос хранится в котельном зале  и устанавливается в ка

нале только во время ремонтных работ. Включение и отключение на

соса  -  местное.

Заполнение канала шлакозолоудаления по окончании ремон

тных работ осущ ествляется из резервуара по самотечному режиму.

Трубопроводы прокладываются в полу и по конструкциям 

зданий; над поверхностью земли на площадке котельной.

Материал трубопроводов для самотечных сетей  от трапов 

запроектирован в двух вариантах: чугунные канализационные трубы 

по Г Х Т  6942.3-80 и пластмассовые по ГОСТ 22689.3-77.

Напорные сети выполняются из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-76.

Резервуар производственных сточных вод принят емкостью 

50 м3 по тип. проекту 7 0 4 - I- I6 2 .8 3 , установка надземная.

Т .П .903-1 - 273.89
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Для обеспечения равномерного сброса  производственных 

сточных вод в течение суток  во внутриплощадочные сети  в р езер 

вуаре производственных сточных вод устанавливается  сифон.

Отметка верха сифона назначается из условия приема с у 

точного расхода сточной воды.

Подключение производственной канализации к знутриплоща- 

дочным сетям решается при привязке типового проекта в соответствии 

с наличием сетей  на площадке.

Т .П .9 03 -1 - 273.89

Прнв*э«м

Икс. №
Стр.

Копироаел 2 3 3 4 5 - 0 /  7 ^  Формат А4
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Имч. № под/;. Подп. и дет* 8 ы м . мне.

щ

Водопо т ре блен ие Водоотведение

Расход  воды на 
нужды

производственные
Общий расход воды

Бытовые и про-Производ- 
изводственные ственные

хоз-питьевая горячая производст
венная,
оборотная

хоз-питьевая  
(холодная и 
горячая)

производст
венная
оборотная

сточные воды сточные 
в бытовую к а - воды 
лиэацию

м3/ м3/ч л/с 
с у т .

м3/ мЗ/ч л/с 
с у т .

м3/ м3/ч л/с м3/ мЗ/ч л/с м3/ мЗ/ч л/с м3/ мЗ/ч л/с м3/ м3/л/с 
с у т . с у т . с у т . с ут . с у т .ч

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

*-3
ь
to
0  
с о
1t—I 
!
ГО
<;
со
CD
tO

345,57

256.53

4j80 0,24 0,06 0,09 3,00 3,00 1,25 16.65 5.47
3,77 12,94 4.44

347,56 4,50
258,52

4,50 1,25 0,63 1,04 0,48
2,07 11,53 o,i:

В числителе даны расходы для варианта 
с топливом -  каменные у гли , 
в знаменателе для  варианта -  бурые у гли
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10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ю Л .  Охрана атмасферного воздуха от 
загрязнений.

Мероприятиями по охране атмосферы предусмотрено сниже

ние концентрации вредных веществ в приземном слое путем рассеива

ния дамовых газов на определенной высоте с помощью дамовой трубы. 

Расчет рассеивания приведен в таблице.

Расчет загрязнений атмосферы.

Наименование Обозна- Размер Топливо
чение ность Каменный

уголь
бурый
уголь

I 2 3 4 5

Расход топлива (часо
вой) В кг/ч 682,5 700,0

Зольность топлива АР % 13 ;2 6 ,0

Сернистость топлива % 0,3 0,2

Теоретический объем 
воздуха < мЗ/кг 6,02 4,24

Теоретический объем 
дымовых газов v ; мЗ/кг 6,58 4,98

Высота дымовой тру
бы н м 31,8 31,8

Диаметр устья дымовой 
трубы Ду м 0,8 0,8

Температура наружно
го воздуха Тв °С -12 -12

ЦИТП 51 10114
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т 2 3 4 5

атмосферы А - 160 160

Потери от химическо
го  недож ога % 0 ,5 0 ,5

Потери от  м еханичес
к ого  недож ога ь % 5 ,5 6 ,0

Коэффициент избытка 
воздуха <к> - 1 .4 1 .4

Средний КПД к отло 
а гр е га то в 0 ,82 0 ,7 6

Объем дымовых га зов Vr мЗ/с 2 ,52 1,73

Тем пература дымовых 
га зов Т г °С 130 90

Скорость га зов  на 
выходе из трубы со . м/с 5 ,0 3 ,4 3

С корость в етр а , при 
которой д о сти га ется  
максимальная призем
ная концентрация Им м/с 1 .5 1 ,1

Секундный выброс: г/с

-  ангидрида сернис
то го 1 ,024 0 ,700

-  окиси у гл е р о д а и.» 2 ,04 5 1 ,432

-  двуокиси а зо та 0 ,863 0 ,533

-  золы 1 ,034 0 ,760

Фоновая концентрация: мг/мЗ

-  ангидрида сернис
то го с 0 0

-  окиси у глер о д а с? 0 0

- Прнтямн

---Г --- Г ..... Г"ш—

Ии*. №

Т .П .9 0 3 -1 -  273 .63

Стр.
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I 2 3 4 5

-  двуокиси азота
fJ0%

0 0

-  ЭОЛЫ с ; 0 0

Максимальная концен
трация: мг/мЗ

-  ангидрида сернисто
го 0,0302 0,0313

-  окиси углерода сГ 0,0604 0,0639

-  двуокиси азота сГ 0,0255 0,026

- золы С 0,0763 0,0848

п д к мг/мЗ

-  ангидрида сернисто
го 0 ,5 0 ,5

-  окиси углерода 5 ,0 5 ,0

-  двуокиси азота 0,085 0,085

-  золы 0 ,5 0 ,5

Безразмерная макси
мальная концентрация:

-  ангидрида сернисто
го 0 ,06 0 ,06

-  окиси углерода tyco 0,01 0,01

-  двуокиси азота 0 ,30 0,31

-  золы Ь 0 ,15 0 ,17

Максимальная суммар
ная концентоация 
вредных выбросов, об
ладающих суммацией мг/мЗ 0,1801 0,1845

ЦИК 60u И ^Oj, )* Присягам

Ине. нг

Т .П .903-1 - 273.89

Копировал г з  ЭЬ5~СН 7 Э

Стр,

Формат А4
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I 2 3 4 5

Параметр "П" групп 
суммации мЗ/с 0,Ю хЮ 7 О.ТОхЮ6

Параметр "Ф" групп 
суммации м2/с 383,67 259,6

Расчет выполнен по "Методике расчета концентрации в 

атмосфере воздуха вредных веществ, содержащихся в выбросах пред

приятий" ОНД-86 Госкомгидромет.

Значения параметров ” 1Г и "Ф" определены по "Инструкции о поряд

ке рассмотрения согласования и экспертизы воздухоохранных меро

приятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в ат

мосферу по проектным решениям" 0НД1-84 Госкомгидромет.

Величины выбросов определены по "Методическим указа

ниям и расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топли

ва в котлах производительностью до 30 т/ч "Гидрометиздат 1985г.

Результаты расчетов показывают, что концентрации вред

ных веществ не превышают санитарных норм.

10 .2 . Охрана водного бассейна.

Для обеспечения минимального влияния сточных вод с

повышенным солесодержанием от установки водоподготовки на концен

трацию загрязнений в наружных сетях их сброс предусматривается

Привяза!*

Ии». N9

Т .П .903-1- 273.89
Стр.

Копировал 2 3 9 4 5 - 0 /  8 0  Формат А4
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Ал Л через регулирующую емкость с сифоном, позволяющим выполнить равно

мерный сброс в течение суток с малым расходом 0 ,54  мЗ/ч.

Для исключения сброса  шламосодержащих вод канал шлако- 

золсудаления на время ремонтных работ опорожняется в резервуар 

производственных сточных вод при этом задвижка на трубопроводе 

отвода сточных вод во внутриплощадочные сети  закрывается.

После окончания ремонтных работ шламосодержащие воды 

из резервуара сливаются в канал ш лакозолоудаления.

Для уменьшения водопотребления и водоотведения от котельной водо

снабжение золосмывных аппаратов выполнено по оборотной схеме с 

забором и сбросом воды в канал ш лакозолоудаления.

Бытовые сточные воды отводятся в одноименную наружную 

сеть  и далее на сооружения биологической очистки населенного места

I I .  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.

Проектом предусмотрено использование вторичных эн ерго

ресурсов .

Для этой цели выполнено следующее: за  каждым блоком к отлоагрегатов  

"Братск-М" устанавливаются теплоутилизаторы  рекуперативные компакт 

ные малой металлоемкости из нагревательных элементов конвекторов 

"Комфорт 20" К Н 20-3 ,5п ".

Дымовые газы с температурой 180°С при работе котлов на каменном 

у г л е  и 133°С при работе котлов на буром у г л е ,  поступают в теп ло - 

утилизаторы , где охлаждаются до 130°С при работе котлов на камен-

Т .П .9 0 3 -1 - 273.89

Колировал

Привязан

Ииа. N9
Стр.

гЪЗ<*5-01 81 Формат А4

ЦИТП 51 10114



ном у гл е  и до 90°С при работе котлов на буром у г л е .

Теплоутилизаторы имеют замкнутый контур циркуляционной 

воды: теплоутилизаторы -  теплообменник -  насос -  теплоутилизаторы. 

Циркуляционная вода нагревается в теплоутилизаторах с 55°С до 

64 °С при работе котлов как на каменном у г л е ,  так и на буром у г л е ,  

а затем охлаждается в теплообменнике исходной воды, температура 

которой повышается с Ю°С до 16°С.

В теплоутилизаторы подаются все дымовые газы.

Предусмотрено автоматическое поддержание температуры циркуляцион

ной воды 55°С на входе в теплоутилизатор.

Теплопроизводительность каждой теплоутилизационной установки сос

тавляет 0,081 МВт (0 ,0 7  Гкал/ч) при работе как на каменном у г л е ,  

так и на буром у гл е .

12. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА.

В проекте технологической части котельной обеспечены 

удобства эксплуатации и ремонта оборудования и созданы необходимые 

условия труда персонала. Требования удобства эксплуатации и ремон

та оборудования обеспечиваются оснащением оборудования площадками, 

переходными мостиками, лестницами, облегчающими доступ ко всем 

точкам наблюдения и обслуживания, точкам заборов импульсов, точ

кам отбора проб, находящимся в труднодоступных и неудобных местах; 

оснащением производственных помещений и рабочих мест грузоподъем-

5( НИМ
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Ал Л  ными устройствами; компоновочными решениями пре,дусмотрено выделе

ние зон обслуживания и ремонта.

Кабельные трассы КИП проложены в местах, где обеспечивается сво

бодное их обслуживание и ремонт.

Конструкция стендов для установки приборов обеспечива

ет их удобное обслуживание.

Импульсные трассы объеденены в единвые коммуникации и расположены 

с учетом удобства их обслуживания.

При проектировании щита сигнализации учтена необходи

мость обеспечения удобства его  обслуживания и удобства восприятия 

и анализа информации.

При проектировании котельной учтены требования, обеспе

чивающие безопасную работу персонала как при эксплуатации электро

установок, так и при выполнении ремонтных работ. Все части элек 

трооборудования, которые могут оказаться под напряжением имеют 

специальные винты (болты ) для надежного присоединения заземления. 

Все токоведущие части электродвигателей и щитовой недоступны для 

случайного прикосновения. Все крышки и дверцы шкафных устройств 

снабжаются запорами под специальный ключ. Все металлические час

ти электроустановок котельной заземлены согласно требованиям 

г л .1 .7 .  ПУЭ 8 5 г. Для защиты зданий от прямых ударов молний исполь

зуется  металлическая сетка. С учетом НОТ кабельные трассы проло

жены в местах, где обеспечивается свободное из обслуживание и ре

монт. Светильники размещены в доступных местах, над проходами, 

площадками, открытыми местами. В помещениях светильники размещены

Привязан

Ина. ыг

Т .П .903-1 - 273.89

Колировал 2394S '  01 83

Стр.

Формат А4

ЦИТП 51 10114



так, что обеспечивается их удобное и безопасное обслуживание.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Настоящий раздел разработан в соответствии со СНиП

3.01 .01 -85  "Организация строительного производства" СНиП 1 .04 .0 3 - 

-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительст

ве предприятий, зданий и сооружений".

13Л .  Календарный план

Продолжительность строительства котельной с 4 котлами 

"Братск-М" (твердое топливо) теллопроизводительяостью I  Гкал/час 

определено методом экстраполяции применительно к котельной с 4 

котлами Универсал-3 и составляет 5 ,5  мес. Для котельных, работаю

щих по закрытой схеме теплоснабжения, продолжительность строитель

ства определяется с коэффициентом К=0,7 (п .15  стр .4 8 5 ).

Расчетная продолжительность строительства составит:

Т=5, 5x0 , ?-=3,65=4Р мес.

Распределение капитальных вложений по кварталам строи

тельства приведено в таблице I .

Привязан

Имя. N9
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Таблица I .

№ Сметная Кварталы
пп Наименование стоимость I 2

объем СМР 
ты с.руб.

I  2 3 4 5

I .  Котельная 218,82 164 54,82
184,44 133 51,44

2 . Баки-аккумуляторы 22,58 - 22,58
5,56 5,56

3. Топливоподача 61.48 46 15.48
45,15 33 12,15

4 . Склад у гля 27,19 - 27,19
27,19 27,19

5. Дымовая труба Н=31,815 м 
диаметром 800 мм 9 ,36 а» 9,36

9 ,17 9 ,17

б . Приемный резервуар меха
нически загрязненных вод 
емкостью 50 м3 3 ,67 3 ,67

2,24 2,24

7. Резервуары противопожар
ного запаса воды емкостью 
2x100 м3 10,98 8 _ 2,98

10,98 8 2,98

Итого: 354,08 218 136,08
284,73 174 110,73

Колировал г з 9 4 5 - 0 /  8 5  Формат А4

ЦИТП 51 10 j 14



13 .2 . Методы производства работ.

В технологию и организацию строительных и монтажных работ 

необходимо закладывать:

а ) совмещение и непрерывность технологических потоков,

б )  прогрессивные виды строительной техники и механизмов,

в ) укрупненные узлы и блоки оборудования заводского и зго 

товления.

1 3 .2 Л .  Земляные работы.

Разработку грунта в котлованах и траншеях рекомендуется 

выполнять ЭО-3322 с погрузкой в автотранспорт.

Грунт складируется во временный отвал и используется для 

обратной засыпки.

Обратную засыпку котлованов и траншей производить бульдозером 

Д-271.

Уплотнение грунта производить пневмотрамбовками.

Все работы необходимо выполнять в соответствии со СНиЛ

3 .0 2 .0 1 -8 7  "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

1 3 .2 .2 . Бетонные работы.

Монтаж фундаментных блоков, укладку бетонной смеси в опа

лубку фундаментов и подземных сооружений рекомендуется выполнять 

пневмоколесным краном КС-4361. Бетонная смесь уплотняется глубин-
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Ал.1 ными вибраторами ИВ-66.

Монтаж сборных железобетонных конструкций каркаса котель

ной и других конструкций рекомендуется выполнять гусеничным кра

ном МКГ-16М.

Наибольший вес конструкции 6 ,1  т (стеновая п ан ель ).

Все работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП

3 .03 .01 -87  "Несущие и ограждающие конструкции".

1 3 .2 .3 . Монтаж технологического оборудования.

Сроки передачи оборудования в монтаж и продолжительность 

монтажа определены в СНиП 1 .04 .03 -85 . Монтаж технологического 

оборудования выполнять параллельно со строительными работами по 

совмещенному графику.

Монтажные работы должны выполняться с максимальным исполь

зованием крупноблочных узлов  как оборудования, так и технологичес

ких трубопроводов. Установку оборудования осуществлять с помощью 

талей , электролебедок и монтажных кранов.

Все работы выполнять в соответствии со СНиП 3 .05 ,05 -84  

"Технологическое оборудование и технологические трубопроводы" и 

правилами Госгортехнадзора.

1 3 .2 .4 . Производство работ в зимних условиях.

Работы в зимних условиях должны выполняться в соответствии 

с проектом производства работ с учетом требований СНиП 3 .03 .01-87 .
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При промерзании слоя грунта более 0 ,25  м земляные работы 

следует выполнять с предварительным рыхлением. В труднодоступных 

местах, с стесненных условиях мерзлый грунт оттаивают.

Для приготовления бетонной смеси составные части (вода, 

инертные) подогревают. Необходимо применять противоморозные добав

ки.

Стыки сборных железобетонных конструкций и работы по ук

ладке монолитного ж елезобетона должны выполняться в утепленной 

опалубке с применением электропрогрева.

13 .3 . Техника безопасности.

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность 

выполнения работ.

При необходимости, рабочие места ограждаются. Вся строительная 

площадка в темное время должна быть освещена.

Запрещается складирование материалов и оборудования в пре

делах монтажной зоны крана.

Все работы выполнять в соответствии со СНиП 111-4-80 

"Техника безопасности в стр ои тельстве".

13 .4 . Противопожарные мероприятия.

На период строительства предусматриваются следующие меро

приятия:
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1. При объектах устанавливается противопожарный щит с 

необходимым инвентарем.

2 . Устанавливается телефонная связь с пожарной частью го

рода.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответ

ствии с Правилами пожарной безопасности ППБ-05-86.

Экспликация зданий и сооружений.

№№ Наименование зданий 
по и сооружений 
ген
пла
ну

Примечания

I 2 3

I . Котельная т .п . 903-1-273.89

2. Дымовая труба т.п.907-2-263.86

3. Продувочный колодец т .п . 903-1-273.89

4. Бак-аккумулятор 0CT34-42-56I.82

5. Приемный резервуар механи
чески загрязненных вод емк.

т .п .704-1-162.83

6. Склад угля т .п . 903-1-273.89

7. Галерея т .п . 903-1-273.89

8. Резервуар противопожарного 
запаса вода т .п .901-4-58.83

Прняязаи
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13 .5 . Потребность в основных строительных 
машинах и механизмах.

ш
пп Наименование

Марка Коли
чест
во
шт

Примечание

I  2 3 4 5

I .  Экскаватор ЭО-3322 I емк.ковша 0 ?5мЗ

2. Бульдозер Д-271 I на базе тракто
ра T-I00M

3 . Кран гусеничный МКГ-16М I г/п 16т

4 . Кран пневмоколесный КС-4361 I г/п 16т

5. Автогрейдер Д-598А I

6 . Каток ДУ-83 I

7. Компрессор ЗИФ-ПВ-5 I мЗ/мин.

8 . Электросварочный 
трансформатор ТД-500 4
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Проектирование здания и сооружения

Временные здания административно-бытового 
назначения

Временные здания производственного и 
складского назначения

Монтажная площадка для укрупненной 
сборки

Площадка складирования конструкций 
открытого хранения

Временные дороги , проезды

Гусеничный монтажный кран 

Временная воздушная ЛЭП-0,4 кВ 

Прожекторная мачта

Ось движения монтажного крана

Т .П . 9 03 -1 - 273.89
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