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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к проекту на земляные насыпные плотины высотой 5...15 м составлены на секцию длиной 100 м при ширине гребня 4,5 м. 
Сметная стоимость определена в нормах и ценах 1984 г. по базисному району (подрайон I "а"), в условиях:
- разработки глинистого и песчаного грунта в карьере скрепером с перемещением его в насыпь тела плотины на среднее расстоя
ние 300 м;

- разработки песчаного грунта для защитного слоя и глинистого грунта для ядра и экрана в карьере экскаватором с перемеще
нием его автосамосвалами на среднее расстояние 2  км.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы - 16,5$.
Плановые накопления - 8%.
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I
на строительство земляной насыпной плотины высотой 1 0  м 

суглинка без защитного слоя.

Основание: ведомость объемов работ 
Составлена в ценах 1984 года

из

Сметная стоимость 13,29
Нормативная условночистая продукция 14,09
Нормативнаятрудоемкость 3,66 
Сметная зарплата 2,52

ТЫС.руб.

1 ТЫС.руб.

тыс. ч. час 
тыс.руб.

т

пп
Шифр и номер позициинорматива

Наименование работ и затрат
Количество Стоимость ед., руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.- ч., не занят, обсл. машинед.изм. всего эксплуат. машин всего основной

зарплаты
эксплуат.
машин обслужив, машиныосновнойзарплаты

в т.ч. зарплаты в т.ч. зарплаты на един. всего

I 2 3 4 5 ■ 6 7 8 9 ю II
I I-233-I Срезка растительного грунта I группы29-4Т ОАГ\ Т в ооновании плотины толщиной 0,3 м будь- 1-56 89.815 89.815 140 140 - -

1 — 1  29-11 дозером 96 кВт с перемещением во вре 1 0 0 0 м3 27,382 43 39,430 62
менный отвал на расстояние до 40 м
(19,40+17,2x3) х1,1x1,15

2 1-280 Рыхление грунта П группы в основании33-1 плотины тракторными рыхлителями 18.200 0,748 0.748 14 14_ - — -
79 кВт на глубину 0,35 м за один 1 0 0  м3 0,207 4 0,298 5
проход при длине участка до 1 0 0  м

3 I-II50II8-I-2 Уплотнение грунта П группы в основа- .
I-II56 нии плотины катками массой 25 тн при
II8-I-2 толщине слоя 30 см за 6 проходов 18.200 8,349 8.349 152 152 - -

по одному следу 1 0 0  м3 2,427 45 3,494 64
( 4,76 + 0,5 х 5 ) х 1,15
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22S3/4.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II

4. I-II8 6II8 - 2
Полив водой уплотняемого грунта насыпей 18.200 

1 0 0  м3

3,90Q
0,560

8.340
1 , 2 0 0

180 1 0

2 2

JL2 Z2

1,548
2 2 -
28

5. 1-96080-2
Разработка грунта П группы вручную для устрой- 0.65 74.500 48 48 154 1 0 0

ства дренажа 1 0 0  м3 74,500 —

6 . I-IIO18-2
Б

Разработка грунта П грушпПводоотводной 
канаве
( 6 8 , 6  + 6 ,1 х 0,15 )

1.500 
1 0 0  м3

67.515
60,500

7.015
2,634

1 0 1 91 II
4

109
3,792

164
6

7. 38-84-1
Устройство гравийного тюфяка 1.250 

1 0 0  м3 1

1180
8,990

9.310
2,950

1475 II 1 2 -
4

£ 6  Щ .
3,806

2 1_
5

8 . 42-113-1
Устройство крепления водоотводной канавы камнем толщиной 0 , 2  м вручную

0.040 
1 0 0  м3

1320
195

. 2___
3,300

53 8 279
4,257

II

9. 42-163-6
Устройство подготовки из гравия толщиной 
0 , 2  м вручную

0 . 2 0 0  

1 0 0  м2

2 2 2  ! 
18,10

1,800
0,670

44 4 32.400
0,864

6 _

1 0 . 1-53760-8
Разравнивание отвалов грунта П группы 
бульдозером 96 кВт с перемещением до 20 м 
(21 + 12; 8  ) х 1,15

0.215 
1 0 0 0  м3

38,870 38.870
8,867

8 81-54660-17 2 12,768 ~

II. 36-41-4т.ч.п 3.1
Устройство тела плотины из глинистых грунтов 
с уплотнением катками маосой 25 тн.
(92,7 - 74,7 х 0,4 )

28.460 
1 0 0 0  м3

64.020 43,0?0 1822 313 1224 2 2 , 3 0 0 635
II 9,308 265 13,404 381

1 2 . I-551 Планировка гребня плотины прицепными 0.450 
1 0 0 0  м2

1.737 1,737 I _ I —

62-3 средними грейдерами 0,805 1,159 I

13. 36-17 Планировка верхового откоса бульдозером 2.840 20,700 20,700 59 _ 59 - -

6 - 2 96 кВт ( гПл> 2,75 ) 1 0 0 0 м2 5,450 15 7,848 2 2
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22<53/1,

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
14. 36-16 Планировка низового откоса экскава-

2 JZ 0

1 0 0 0  м
50,700 5Q.7QQ НО НО

6 - 1 тором
( т г<  2,75 ) 19 41 27,360 59

15. I-II50 
II8 -1 - 2

Уплотнение верхового откоса катками массой 
2 5  тн ( >  2,75 ) t = 0,30 м за 6 проходов
( 4,76 + 0,5 х 5 ) х 1,15

9.940 
1 0 0  м3

8.349 8.349
2,427

83 83-
I-II56II8-I-2 - 24 3,494 35

16. I-II8 6  I18-12
Полив водой уплотняемого грунта насыпей 9.940 

1 0 0  м3

9 ,$00 
0,560

8,340
1 , 2 0 0

98 6 83_
1 2

П270
1,548

13
15

17. I-I6 8 -I22-7
Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале экскаватором 0,65 м3

с погрузкой на автотранспорт 
91,2+ 86,89 х 0,15 = 104,23 
104, 23 + 99,92 х 0,15

0.219 II9.2I8 114,908 26 I 25 8,330 2

1 0 0 0  м3 4,110 43,769 1 0 63,027 14

18. ССЦПГ n. I
Транспортировка грунта на расстояние 
до I км ш _

т
0,290 76

19. I-I8 824-1
Ремонт и содержание дорог длиной I км при О,?# 9,2$0 8,040 2 2 _
транспортировке грунта I группы

1 0 0 0  м3 2,420 I 3,485 I
2 0 . I-233-I29-4

т.ч.п.3.48
Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале с перемещением к низо
вому откосу плотины бульдозером 96 кВт 
на расстояние до 1 0  м 
19,4 х 1,1 х 1,15 х 0,85

0.217 
1 0 0 0  м3

20.860 20.860 5 5_
-

6,383 I 9,192 2

2 1 . I- 49-III- 7т.ч. 3.1
Разработка отвалов растительного грунта 
I группы экскаватором с грейдерным ковшом 
0,65 м3 с выгрузкой на откос 
(81,04 + 77,77x0,15) х 1,2

0.434 III.247 107.323 48 2 47 7.956 3
1 0 0 0  м3 3,924 41,138 18 59,238 26
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
2 2 . I-56I64-5

Разравнивание растительного грунта 
П группы на откосе вручную 1 0 0 0  ьг

2Ы .0&
29,100

63 63 52,50 114

23. 1-53660-71-54560-16

разравнивание отвалов растительного грунта 
I группы бульдозером 96 кВт с перемещением 
на расстояние 2 0  м 
(19,5 + 12,3 ) х 1,15

I.I2/L 36,570 36.570 41 41 _

1 0 0 0  м3 8,280 1 0 4,637 5

24. 8-9-19-1 Гидропосев трав на низовом откосе по слою 
растительного грунтаКапьео для отсыпки тела плотины /суглинок/

2 , Ш .
1 0 0 0  м2

26.200
0,520

5.630
1,530

57 I I2L
3

0.884
2,203 5

25. I-233-I29-4
Срезка растительного грунта I группы толщиной 
0 , 2  м с поверхности карьера бульдозером 
96 кВт с перемещением во временный отвал 2.874 68,057 68,057 196 196
на расстояние до 30 м 
( 19. 4 + 17,2 х 2 ) х 1,1 х 1,15 1 0 0 0  м3 20,758 60 29,891 8 6

26. I-2I327-7
1 - 2 2 027-14

Разработка грунта I группы в карьере прицеп
ном скрепером емкостью 1 0  м3 с перемещением в 
тело плотины на расстояние 300 м 
( 80,3 + 79,13 х 0,15 ) + (4,34+4,27x0,15)х20

28,24.4 
1 0 0 0  м3

I9L.78
2,57

189.21
33,35

5512 74 5439
598

5J3L.
48,024

148
1380

27. 1-53660-71-54560-16

Разравнивание растительного грунта П группы 
по поверхности карьера бульдозером 96 кВт 2,974 90,715 50.715 145 145
с перемещением на расстояние 30 м 1 0 0 0  м3 11,500 34 16,56 48
(19,5 + 12,3 х 2) х 1,15
ИТОГО 10559 632 7961 1242
Накладные расходы 16,5 % с З.П. с к = 0,18 
(НУЧП 20% ) Н.Т. с к = 0,092 1742

(85930)
ЗГ4

1576 2261

по п.п. 1-27. 
Итого I230I

1719
946 7961 3663
(I03I2) 1576
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
Плановые накопления 8,00 % 

(НУЧП 44# ) по п.п.1-27
984

(3781)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 13285 -9.46 —
(14093)

7961
1576

3663

Нормативная условно-чистая продукция 
Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

14093

2522
3663

Главный инженер проекта

/ Начальник отдела Пор и Смет 
Составил ведущий инженер 

J Проверил рук.группы

Г.М.Позднова

JL. Н. Моло сников 
Л.И.Сташенко 

Л.В.Белова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
на строительство земляной насыпной плотины высотой 1 0  м из суглинка 

с защитным слоем.
Основание: ведомость объемов работ 
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 15, 10 тыс.руб.
Нормативная условночистая продукция 14,33 тыс.руб.
Нормативнаятрудоемкость 4,33 тыс. ч. час.
Сметная зарплата 2,99 тыс.руб.

т Шифр и номер позиции Наименование работ и затрат Количество Стоимость ед., руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабо-TTTTV "ЕГО 7Т „тт тулпп норматива ед. изм. всего эксплуат. всего основной эксплуат. 
машин занят, обсл.машинмашин зарплаты• обслуж.основнойзарплаты

в т.ч.зарплаты в т.ч. 
зарплаты

машины
на един. всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
I. I-233-I Срезка растительного грунта I группы 1.335 89,815 89.815 1 2 0 1 2 0

29-4 I-240-1 
29-11

в основании плотины толщиной 0,3 м 
бульдозером 96 кВт с перемещением во 
временный отвал на расстояние до 
40 м
(19,40 +17,2 х 3) х 1,1x1,15

1 0 0 0  м3 27,382 37 39,430 52

2 . 1-280
33-1

Рыхление грунта П группы в основании 
плотины тракторными рыхлителями 79 кВт 15.580 0.748 1 2 1 2 -
на глубину 0,35 м за один проход при 
длине участка до 1 0 0  м

100 М3 0,207 3 0,298 5

3. I-II50II8-I-2
I-II56II8-I-2

Уплотнение грунта П группы основания 
плотины катками масоой 25 тн при толщине 1 5 Л Ш 8.349 8.349 130 130
слоя 30 см за 6  проходов по одному следу 
( 4,76 + 0,5 х 5 ) х 1,15

1 0 0  м3 2,427 38 3,494 38

4. I-II8 6II8-I2
Полив водой уплотняемого грунта насыпей 15.580 

1 0 0  м3

9.900
0,560

8 л Ж .
1 , 2 0 0

154 9 130
19

ь т

1,548
2 0

24
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___L_ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II

5. 1-96080-2
Разработка грунта 2 группы вручную 
для устройства дренажа

0,65 
1 0 0  м?

74.500
74.500

- 48 48 — 154 1 0 0

6 . I-IIO18-2
Разработка грунта П группы в водоот
водной канаве 
6 6 , 6  + 6,1 х 0,15

I.5.PIL 
1 0 0  м3

67.515
60,500

7.015-
2,634

1 0 1 91 II
4

109
3,792

JM_
6

7. 38-84-1
Устройство гравийного тюфяка 1.250 

1 0 0  м3

1180
8,990

9.310
2,950

1475 II 1 2

4
16.800
3,806

2L.
5

8 . 42-113-1
Устройство крепления водоотводной 
канавы камнем толщиной 0 , 2  м вручную 0.040 

1 0 0  м3

1320
195

9
3,30

53 8 - 279
4,257

II

9. •42-163-6
Устройство подготовки из гравия 
толщиной 0 , 2  м вручную

0 , 2 0 0  

1 0 0  « 2

2 2 2

18,10
1,80
0,67

44 4 - 32.40
0,864

6

1 0 . 1-53760-81-54660-17
Разравнивание отвалов грунта П группы 
бульдозером 96 кВт с перемещением до 20м 
(21 + 12,8 ) х 1,15

0.215
1 0 0 0 м3

38,870 38.870 8 8 _
8,867 2 12,768 3

II. 36-41-4т.ч. 3.1
Устройство тела плотины из глинистых 
грунтов с уплотнением катками массой 
25 тн

22.840 
1 0 0 0  м3

64,020 43.020
9,308

1462 251 983
213

22.300
13,404

509
306

1 2 . 42-9
1-9

Устройство защитного слоя из песка 
толщиной 1 , 0  м на верховом откосе с 
подачей краном на откосе круче 1:3

2 1 *£Ш
1 0 0  м3

52
1 2

37,040
13,100

1123 259 800
283

22.300
16,899

482
365

13. I-55I Планировка гребня плотины средними 0.450 1,737 1.737 I — I — —
62-3 прицепными грейдерами 1,51 х 1,15 1 0 0 0  м2 0,805 1,159 I

14. 36-16 Планировка верхового откоса экскавато
ром ( т< ^  2,75 )

2.170 50,70 50,70 НО НО — —
1 0 0 0 м2 19 41 27,36 59
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2 2 . 8  3/ц.
I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II
15. 36-16 Планировка низового откооа экскаватором 2.170 50,700 50,700 НО ПО

6 - 1
1 0 0 0  м2 19 41 27,360 59

16. 1-87272-1 Уплотнение верхового откоса экскаватором 
с вальцовыми трамбовками 2.170 ад, № 18? 397 397

127(^<2,75 ) 1 0 0 0 м2 58,420 84,125 183

17. I-I6 8 -I22-7 Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале экскаватором 0,65 м3  

с погрузкой на автотранспорт
91,2+ 89 х 0,15 = 104,23 
104,23 + 99,92 х 0,15

0.333
1 0 0 0 м3

II9.2I8
4,110

I14.908 
43,769

40 I 38
15

8,33-
63,027

з
2 1

18. ССЦПГn.I Транспортировка грунта на расстояние 
до I км 400

т
0,290 - 116 - - — -

19. I-I8 824-1 Ремонт и содержание дорог длиной I км 
при транспортировке грунта I группы 

( 4,63 х 2)
0.333 9,260 8,04Q 3 _ 3 _ _

ЮООм3 2,420 I 3,485 I

2 0 . I-233-I29-4т.ч. 3.48
Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале с перемещением к 0.321 20,860 20,900 7 7_
низовому откосу плотины бульдозером 
96 кВт на расстояние до 10 м
21,34 х 1,15 х 0,85

ЮООм3 6,383 2 9,192 3

2 1 . I- 49-III- 7 т.ч.3.1
Разработка отвалов растительного грунта 
I группы экскаватором с грейдерным 
ковшом 0,65 м3 с выгрузкой на откос
(81,04 +77,77 х 0,15 ) х 1,2

О Щ

ЮООм3

Щ.847
3,924

Ю7.323
41,138

72 3 70
27

7.956
59,238

5__
39

2 2 . 1-561 64-5 Разравнивание растительного грунта 
I группы на откосе вручную 2.170

ЮООм2

29.100
29.100

и». 63 63 - 52,500 114

23. 1-536
60-71-54560-16

Разравнивание отвалов растительного 0.681 36,39 36,39 25 — 25 _
грунта I группы бульдозером 96 кВт 
о пе^емеще^ем на расстояние 2 0  м

ЮООм3 8,28 5 11,923 8



820-04-28. 87. Альбом 3.
1 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
24. В-9-19*1. Гидропосев трав на низовом откосе 

по слою растительного грунта 2tI70
1 0 0 0 м2

26*20
0,52

5.63
1,53

57 I 1 2

3
0.884
2,203

2__
5

Кавьетэ лля отсыпки тела плотиныС СУГЛИНОК)
25. I-233-I29-4I-240-I

Срезка растительного грунта I группы 
толщиной 0 , 2  м с поверхности карьера 
бульдозером 96 кВт с перемещением 
во временный отвал на расстояние 
до 30 м
(19,4+17,2x2)х1,1x1,15

2.307 68,057 68.057 157 15729-11
1 0 0 0 м3 20,758 48 29,891 69

26. 1-213 27-7 
1 - 2 2 0  27-14

Разработка грунта I группы в карьере 
прицепным скрепером емкостью 1 0 м3  

с перемещением в тело плотины на рас
стояние 300 м

23.068
1 0 0 0 м3

191.78
2,57

189.21
33,35

4424 59 4365
770

5,17,
48,024

1 2 0

1107
(80,3+79,13x0,15)+(4,34+4,27x0,15)х20

27. 1-53660-71-54560-16
Разравнивание растительного грунта 
П группы по поверхности карьера 
бульдозером 96 кВт с перемещением 
на расстояние 30 м 
(19,5+12,3x2)х1,15

2.307 50,715 50.715 117 117
1 0 0 0 м3 11,500 27 16,56 38

Каоьео лля устоойства защитного 
слоя (песок)

28. I-233-I29-4I-240-I29-11

Срезка растительного грунта I группы 
поверхности карьера бульдозером 96 кВт 
с перемещением на расстояние до 2 0  м 0.217 46,339 46,3̂ 9 1 0

(21,34 + 18,92) х 1,15 1 0 0 0 м3 14,134 3 20,353 4
29. I-I6 8 -I22-7 Разработка грунта I группы экскава

тором с ковшом емкостью 0,65 м3 с пог
рузкой в автосамосвалы 2.I7I II9.2I8 I14.908 259 9 249 8,33 18
91,2 + 86,89 х 0,15 = 104,23 
104,23 + 99,92 х 0,15

1 0 0 0 м3 4,110 43,769 95 63,027 137
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МЗЗ/ц;

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
30. ССЦПГ Транспортировка грунта I группы 3 4 7 .1 - 0.360 - 1251

п. 2 на расстояние до 2 км т
31. I-I8 824-1

Ремонт и содержание дорог при транспор
тировке грунта I группы на расстояние 2.I7I 18.520 16.080 40 35 _

1 0 0 0 м3
- 4,840 II 6,970 15до 2 км

( 4,63 х 4 )
32. 1-53660-7

Разравнивание растительного грунта 
I группы по поверхности карьера бульдо- 0.217 36,57 36.57 8 8__ i

1-545
1 0 0 0 м360-16 зером 96 кВт с перемещением на 

расстояние до 2 0  м
8,28 2 11,923 3

( 19,5 + 12,3 ) х 1,15
ИТОГО II997 817 792Q 1575

(8737) 1821
Накладные расходы 16,5# СЗП с к = 0,18 (НУЧП 20# ) НТ с к =0,092 по 1980 356 182
п.п. 1-32 . (1747)

Итого 13977 JH73 7920 4330
(10484) 1821

Плановые накопления 8,00# (НУЧП 44,00 # по п.п. 1-32) III8 (3844)
ВСЕГО по смете 15095 1173 7920 4330

(14328) 1821
Нормативная условно-чистая продукция 14328
Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата 2994

4330

Главный инженер проекта Г.М.Позднова
/Начальник отдела Пор и Омет А.Н.Молосников
Составил вед.инженер ** Г Л.И.Сташенко

/проверил рук.группы Л.В.Белова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
на строительство насыпной земляной плотины высотой 1 0  м из мелкого песка

Основание:ведомость объемов работ 
Составлена в ценах-1984 г.

Сметная стоимость
Нормативная условночистая продукция
Нормативная трудо
емкость
Сметная зарплата

14,33 тыс.руб. 
15,20 тыс.руб.

3,50 тыс.ч.час, 
2,53 тыс.руб.

т Шифр и номерпозициинорматива
Наименование работ и затрат Количество Стоимость ед., руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда ра

бочих, чел.-ч., 
не занят, обсл. машин

ед. изм. всего эксплуат.
машин

всего основной
зарплаты

эксплуат. 
машин

Ьсновнойзарплаты В т#ч*зарплаты В т**чзарплаты
обслужив.
машины

на един. всего
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
I. I-233-I Срезка растительного грунта 1группы в осно

вании плотины толщиной 0,3 м бульдозером 
96 кВт с перемещением на расстояние 
до 50 м
( 21,34+18,92 х 4) х 1,15

1,785 III.573 III.573 199 _ 199
29-4I-240-I29-11

1 0 0 0 м3 34,006 61 10,814 19

2 . 1-28033-1 Рыхление грунта П группы в основании пло
тины тракторными рыхлителями 79 кВт на глу
бину 0,35 м за один проход при длине 20.825 0,748 0,749 16 16_
участка до 1 0 0  м

0,65 х 1,15
1 0 0 0 м3 0,207 4 0,298 6

3. I-II50II8-I-2
I-II56II8-I-2

Уплотнение грунта П группы основания пло
тины катками массой 25 тн при толщине 2Q,825 8,349 8,349 , 174 174.
слоя 30 см за 6  проходов по одному следу 
(4,76 + 0,5 х 5 ) х 1,15

1 0 0  м3 2,427 51 3,494 73

4. I-II8 6II8-I2 Полив водой уплотняемого грунта насыпей

.

20.825 
1 0 0  м3

9.90
0,56

8.34
1 , 2 0

206 1 2 174
25

1.270
1,548

__
32
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2283|ч
I 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 1 0 II

5. 1-96080-2 Разработка грунта 2 группы вручную для 
устройства дренажа 0.65

1 0 0 м8

74.50
74.50

- 48 48 - 154 1 0 0

6 . I-IIO18-2 Разработка грунта П группы в водоотводной 
канаве

6 6 , 6  + 6,1 х 0,15
1 , 5 0 0  

1 0 0  м3

67.515
60,50

7.015
2,634

1 0 1 91 II
4

109
3,792

164
6

7. 38-8 Устройство гравийного тюфяка 1.250 1180 9,31 1475 II 1 2__ 16.800 2 1

4-1 1 0 0  м3 8,99 2,95 4 3,806 5

8 . 42-113-1 Устройство крепления водоотводной канавы 0.04 1320 9 53 8 279 II
камнем толщиной 0 , 2  м вручную

1 0 0 м3 195 3,30 — 4,257 —

9. 42-16 Устройство подготовки из гравия толщиной 
0 , 2  м вручную

0 . 2 0 т ~
18,10

1,90 44 4 _ 32.40 6

3-6
1 0 0  м2 0,67 0,864

1 0 . 1-53760-81-54660-17

Разравнивание отвалов грунта П группы 
бульдозером 96 кВт с перемещением до 
2 0  м

(21 * 12,8 ) х 1,15

0,215 38,870 38.870 8 8 _
1 0 0 0 м3 8,867 2 12,768 3

II. 36-2
1 - 2т.ч. 3.1

Устройство тела плотины из песчаных 
грунтов с уплотнением катками массой 
25 тн.

(73,7 - 55,04 х 0,4)

32.73 
1 0 0  м8

51.684 33.024 1692 185 1081 11.50 376 .
5,66 7,124 233 10,259 336

1 2 . I-55I62-3 Планировка гребня плотины средними при
цепными грейдерами1,51 х 1,15

0.450 1,737 1,737 I L_
1 0 0 0 м2 0,805 1,159 I

13. 36-17
6 - 2

Планировка верхового откоса бульдозером 3.40
1 0 0 0 м2

20,70 20.70 70 7096 кВт /т* ̂ -2,75 / 5,45 19 7,848 27



820-04-28. 87. Альбом 3. 16

2283/̂ ,
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II

14. 36-16
6 - 1

Планировка низового откоса 
экскаватором (п72 >2,75 ) 50,70 50,70 1 2 2 1 2 2

1 0 0 0 м2 19 46 27,360 6 6

15. I-II50118-1,2I-II56118-1,2

Уплотнение верхового откоса катками массой 
25 тн / т ± > 2,75).толщиной 0,3 м за 6  про
ходов

(4,76 + 0,5 х 5) х 1,15

Ш Ж 8,349 8,349 85 85
1 0 0  м3 2,427 25 3,494 38

16. I-II8 6II8-I2 Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1 0 . 2 0 9,90 8,34 1 0 1 1 2

1 2

1,97 13
1 0 0  м3 0,56 1 , 2 0 1,548 16

17. I-I6 8 -I22-7 Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале экскаватором 0,65 м3  

с погрузкой на автотранспорт 
91,2+89x0,15 = 104,23 
104,23+99,92 х 0,15

0.242.. II9.2I8 I14.908 29 I ^28
II

8.33 2__
1 0 0 0 м3 4,П 43,769 63,027 15

18. ОСЦПГ 
n. I Транспортировка грунта на расстояние до 

I км
Ж -
т

0,29 - 84

19. I-I8 824-1 Ремонт и содержание дорог длиной I км при 9,26 8,04 2 — 2 _
транспортировке грунта I группы 

4,63*2
1 0 0 0 м3 2,42 I 3,485 I

2 0 . I-233-I29-4т.ч. 3.48
Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале с перемещением к низо
вому откосу плотины бульдозером 96кВт

р,т... 20,860 2 0 ,9 6 Q 5 5
ЮООм3 6,383 2 9,192 2

на расстояние до 1 0  м 
21,34 х 1,15 х 0,85

2 1 . I- 49-III- 7т.ч. п.3.1
Разработка отвалов растительного грунта 
I группы экскаватором с грейферным 0.480 XII. 247 107.323 53 2 52

2 0

7.956
59,238

ковшом 0,65 м3 с выгрузкой на откос 
(81,04 + 77,77 х 0,15) х 1,2

1 0 0 0 м3 3,924 41,138
4
28
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2Z8 5 /4 .

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
2 2 . 1-53660-71-54560-16

Разравнивание отвалов растительного 
грунта I группы бульдозером 96 кВт 
с перемещением на расстояние 2 0  м

1.228 36,39 36.39 45
1 0 0 0 м3 8,28 1 0 11,923 15

23. В-9-19-1
(19,5 +12,3 ) х 1,15 

Гидропосев трав на низовом откосе по 2.40
1 0 0 0 м2

26 2 0 5,63 63 I 14 0.884 2
слою растительного грунта 0,52 1,53 4 2,203 5
Кавьетз лля отсыпки тела плотины /песок/

24. I-233-I 29-4 1-240- I
Срезка растительного грунта I группы 
толщиной 0 , 2  м с поверхности карьера 
бульдозером 96 кВт с перемещением во 
временный отвал на расстояние до 30 м 
( 19,4 + 17,2 х 2) х 1,1 х 1,15

3.306 68,057 68.057 2 1 1 2 1 1

29-11 1 0 0 0 м3 20,758 64 29,891 93

25. 1-213 27-7 
1 - 2 2 0  27-14

Разработка грунта I группы в карьере 
прицепным скрепером емкостью 1 0 м3  

с перемещением в тело плотины на расстоя
ние 300 м

33 i 057 
1 0 0 0  м3

1э и а
2,57

189.21
33,35

6340 85 6255
1 1 0 2

5,17
48,024

171 
1588

(80,3 + 79,13 х 0,15 ) + (4,34+4,27х 
х 0,15) х 20

26. 1-53660-71-545
Разравнивание растительного грунта I группы 
по поверхности карьера бульдозером 96кВт 
с перемещением на расстояние до 30 м

3.306 50,72 50.72 158 158
60-16 1 0 0 0 м3 11,50 36 16,56 52

(19,5 + 12,3 х 2 ) х 1,15
ИТОГО II385 460

(9268)
8808
Т736

896
2426

' Накладные расходы 16,5$ СЗП с к=0,18 
(НУЧП 20$) НТ с к=0,092 по п.п. 1-26 1879 338

(1854)
173

ИТОГО 13264 798
(III22)

8808 3495
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226з/»

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II

Плановые накопления 8,0% 
(НУЧП 44% по п.п. 1-26 )

1061
(4078)

ВСЕГО по смете: 14325 79)3 8808 3495
(1 6 2 0 0 ) 1736

В т.ч.нормативная условно-чистая продукция 
Нормативная трудоемкость

15200
3495

Сметная заработная плата 2534

Г.М.Позднова
А.Н.Молосников
Л.И.Сташенко

Л.В.Белова

Главный инженер проекта 
f Начальник отдела Пор и Смет 
Составила вед.инженер

/Проверила рук.группы
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Основание: ведомость объемов работ 
Составлена в ценах 1984 т.

19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Л 4
на строительство земляной насыпной плотины высотой 1 0  м из песка с ядром из суглинка

Сметная стоимость
Нормативная условночистая продукция
Нормативнаятрудоемкость
Сметная зарплата

2 2 8 3 /ц

18,17 тыс.руб*

15,84 тыс.руб*

4,15 тыс.ч.час 
2,94 тыс.руб.

Шифр и номер Наименование работ и затрат
Количество Стоимость, ед.,руб. Общая стоимость, руо. Затраты труда раис-ТПЗПГ TTQ тт —ТГJWBпп позициинорматива еди. изм. всего эксплуат.мялгин всего основнойзарплаты

экспл.мяшгтт
ЧшЛ.| $не занят, обсл. 

машин
основнойзарплаты в т.ч. зарплаты в т.ч. обслужив. машины

зарплаты на един. всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
I I-233-I Срезка растительного грунта I группы в основа

нии плотины толщиной 0,3 м бульдозером 96 кВт 
с перемещением во временный отвал до 50 м
(19,40 + 17,2x4)х1,1x1,15

1.640
1 0 0 0 м3

III.573 III.573 183 183
29-4 I-240-1 29-11

34,006 56 48,968 80

2 1-28033-1
Рыхление грунта П группы в основании плотины 
тракторными рыхлителями 79 кВт на глубину 
0,35 м за один проход при длине участка 
до 1 0 0  м

19.100 0,748 0.748 14 14 _

1 0 0 м3 0,207 4 0,298 6

3 I-II50II8-I-2I-II56II8-I-2

Уплотнение основания плотины катками массой
25 т при толщине слоя 30 см за 6 проходов 
грунт П группы 
(4,76+0,5x5)х1,15

19.100 
1 0 0  м3

8,349 8.349
2,427

159 - 159
46 3,494 67

4 I-II8 6 Полив водой уплотняемого грунта насыпей 19.100 
1 0 0  м3

9.900 8.340 189 II 159
23

1.270
30II8-I2 0,56 1 , 2 0 0 1,548

5 1-960
80-2 Разработка грунта 2 группы вручную для 

устройства дренажа
0.65 
1 0 0  м3 74,50

- 48 48 - 154 1 0 0
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2283L
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II ’

6 . I-IIO18-2
Разработка грунта П группы в водоот
водной канаве

1.500 
1 0 0  м3

67.515
60,500

7.015
2,634

1 0 1 91 II
4

109
3,792

164
6

6 6 , 6  + 6,1 х 0,15

7 38-8 Устройство гравийного тюфяка 1^50 щ о _ 9*31- 1475 II ш _ 16.800 2 1 _4-1
1 0 0  м3 8,990 2,950 4 3,806 5

8 42-11от Крепление водоотводной канавы камнем 0.040- -- ш . 9 53 8 279G*—J. толщиной 0 , 2  м вручную
1 0 0  м3 195 3,300 4,257 -

9 42-163-6
Устройство подготовки из гравия толщиной

0 ^ 2 2 2 1.800 44 4 32.400 6

0 , 2  м
1 0 0  м3 18,100 0,67 0,864 -

1 0 1-53760-81-54660-17

Разравнивание отвалов грунта П группы 
бульдозером 96 кВт с перемещением до 0.715 39,870 38.870 28 28
2 0  м 1 0 0 0 м3 8,867 6 12,768 9

(21 + 12,8 ) х 1,15

II I-62-I Разработка грунта П группы в траншее под
1 2 - 2 зуб экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,4 м3 в отвал 0 .6 Q0 172.338 168.268 8 6 2 8 L . 8,250
126 + 121,93 х 0,2 = 150,39 
150,39 + 146,32 х 0,15

1 0 0 0 м3 4,070 48,197 24 69,403 35

1 2 36-5
2

Устройство ядра из глинистого грунта в 3.770
1 0 0 0 м3

I5L_
16,900

124.100 569 64 468 35 132
теле плотины 29,300 ПО 42,192 159

13 36-13 Устройство зуба из глинистого грунта 0 , 5 0 0 192 141.200 96 2 0 71 86.600 43_
5-4

1 0 0 0  м3 40,800 34,500 17 49,680 25

14 36-2 Возведение плотины насухо из несвязного
1 - 2 грунта при уплотнении катками массой 25 т 26,400 51,684 33,024 1364 149 872 11,500 304
т.ч. 3.1 73,7 - 55,04 х 0,4 1 0 0 0  м3 5,66 7,124 188 10,259 271
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2  Ш / 4

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
15. 1-551 62-3

Планировка гребня плотины прицеп
ными средними грейдерами в грунтам 0.450 1,737 1,737 I I
I группы

1,51 + 1,51 х 0,15
1 0 0 0  м2 0,805 - 1,159 I

16. 36-17
6 - 2

Планировка верхового откоса бульдозерами 
(т±:>2,75 )

3.200 20,700 20.700 6 6 «. 6 6 я» я»

1 0 0 0  м2 5,45 17 7,848 25
17. 36-16 Планировка . 2.170 50,700 50.700 НО — НО - —

6 - 1 низового откоса
1 0 0 0  м2 19 41 27,36 59

18. I-II50II8-I-2I-II56II8-I-2

Уплотнение верхового откоса катками массой 
25 т (oil >2,75 ), толщина слоя 30 см, за 9.600 8,349 8,349 80 80
6 проходов
(4,76 + 0,5 х 5) х 1,15

1 0 0  м3 2,427 23 3,494 34

19. I-II8 6II8-I2
Полив водой уплотняемого грунта 9.600 

1 0 0  м3

9.900
0,560

8,340
1 , 2 0 0

95 5 80
1 2

1.270
1,548

J L
15

2 0 . I-I6 8 -I22-7 Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале экскаватором 0,65 м3 0.219 II9.2I8 114.908 26 I 25_ 8.330 2__с погрузкой на автотранспорт 
91,2 + 86,89 х 0,15 = 104,23 1 0 0 0 м3 4,110 43,769 1 0 63,027 14

104,23 + 99,92 х 0,15

2 1 . ССЦПГ
n.I Транспортировка грунта на расстояние 

до I км 263
т

0,29 - 76

2 2 . I-I8 824-1 Ремонт и содержание дорог длиной I км 0.219 9,360 8.040 2 2

при транспортировке грунта I группы 1 0 0 0 м3 2,420 I 3,485 I

23. I-233-I Разработка растительного грунта I группы 0,?17 20.860 20.860 5 _ 529-4т.ч. 3.48 во временном отвале с перемещением к низо
вому откосу плотины бульдозером 96 кВт на 
расстояние до 1 0  м

19,4 х 1,1x1,15 х 0,85

1 0 0 0 м3 6,383 I 0,192 2
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2 2 8 5 / ц.
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
24. I-49-I 11-7 Разработка отвалов растительного грунта 

I группы экскаватором с грейдерным ковшом 
0,65 м3 с выгрузкой под откос 
(81,04 + 77,77 х 0,15 ) х 1,2

0.434 III.247 107.323 48 2 47 7,956 3__т.ч.3.1.
1 0 0 0 м3 3,924 41,138 18 59,238 26

25. I-56I64-5
Разравнивание растительного грунта на 
откосе вручную 2.170

1 0 0 0 м?
29.100
29.100

- 63 63 - 52,500 114

26. 1-53660-71-54560-16

Разравнивание отвалов растительного грунта 1.124_ 36,570 36.570 41 _ 41 _ —

I группы бульдозером 96 кВт с перемещением 
на расстояние 2 0  м 
( 19,5 + 12,3 ) х 1,15

1 0 0 0 м3 8,28 9 11,923 13

27. B-9-I:9-I Гидропосев трав на низовом откосе по слою 
растительного грунта ЮООм*

26.200
0,520

5,630
1,530

57 I 1 2

3
0.884
2,203

2

5
Каоьет) для отсыпки тела плотины / песок /

28. I-233-I 29-4 1-240-1
Срезка растительного грунта I группы с 
поверхности карьера бульдозером 96 кВт

2 . 6 6 6 68.057 68,957. 181 18129-11 с перемещением на расстояние до 30 м 
(19,4+17,2x2)х1,1x1,15 ' 1 0 0 0 м3

— 20,758 55 29.891 80

29. I-214 27-8 
1 - 2 2 0

Разработка грунта П группы в карьере 
прицепным скрепером вместимостью 1 0  м3 с 
перемещением в тело плотины на расстояние 
300 м
95,9+94,48x0,15 = 110,072 
110,072 + (4,34 + 4,27 х 0,15 ) х 20

26.664
1 0 0 0 м3

209.682
2,82

206.862
36,455

5591 75 fi&Ifc.
972

5,6,80.. 
52,495

151
1400

30. 1-53660-7
1-54560-16

Разравнивание растительного грунта I группы 
по карьеру бульдозером 96 кВт с перемещением 
на расстояние 30 м

2 . 6 6 6 50,715 50.715 135 135
1 0 0 0 м3 11,500 31 16,560 44

(19,5 + 12,3 х 2 ) х 1,15
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т з / ц .

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
Капьев лля уствойства зуба, яшза

/ ш ш ш /

31 I-233-I29-4I-240-I29-11

Срезка растительного грунта I группы 
толщиной 0 , 2  м с поверхности карьера 0.429 46.299 46.299 2 0 30
бульдозером 96 кВт с перемещением 
во временный отвал на расстояние 
2 0  м
(19,4 + 17,2 ) х1,1x1,15

1 0 0 0 м3 14,134 6 20,353 9

32 I-I69-I
2 2 - 8
т.ч. I.II

Разработка грунта П группы в карьере 
экскаватором с новшом 0,65 м3 с погрузкой 
в автосамосвалы

4.291
1 0 0 0 м3

146.408 I4I.I28 628 2 2 606 1 0 . 2 0 0 44
5,020 53,636 230 77,236 331

112+106,71x0,15 =128,0 
128+122,72 х 0,15

33 ссцпгп . 2
Транспортировка грунта на расстояние 
до 2 км 7509т 0,36 - 2703

34 I-189 24-2
Ремонт исодержание дорог при транспортиров
ке грунта П группы на расстояние до 2 км 

5,1 х 4
4,391 20,400 17.480 8 8 75

1 0 0 0 м3 5,24 2 2 7,546 32

35 1-53660-71-54560-16

Разравнивание растительного грунта I группы 
по поверхности карьера бульдозером мощ
ностью 96 кВт с перемещением 0.429 36,570 36.570 16 16на расстояние до 2 0  м

(19.5-12,3) *1,15 
ИТОГО по разделу

1 0 0 0 м3 8,280
I444I 577

(9656)

3
9079
1936

11,923 5
1137
2789

Накладные расходы 16,5 % СЗП с к=0,180 
БУЧП 20$ НТ с к = 0,092 2383 429

(1931) 219

ИТОГО 16824 1006
(II587)

9079
1936

4145
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I 2 3 4
Плановые накопления Ъ% /НУЧП 44$/ 

ВСЕГО по смете:

Нормативная условно-чистая продукция 
Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

2263/4.
5 6 7 8 9 1 0 II

1346 (4249)

I8I70 1006 9079 4145
(15836) 1936
15836

4145
2942

Главный инженер проекта Г.М.Позднова

/ Начальник отдела Пор и Смет А.Н.Молосников

Составил вед.инженер Л.И.Сташенко

/Проверил рук.группы Л.В.Белова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА & 5
на строительство земляной насыпной плотины высотой 1 0  м из песка с экраном из суглинка

Основание: ведомость объемов работ 
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 18,17 тыс.руб.
Нормативная условночистая продукция 16,25 тыс.руо.
Нормативнаятрудоемкость 4,43 тыс.ч.час.
Сметная зарплата 3,14 тыс.руб.

т Шифр и номер Наименование работ и затрат
Количество Стоимость ед., руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

чел.-ч., не занят, обсл. машинпп
позиции

норматива ед. изм. всего эксплуат. всего основнойзарплаты
эксплуат.

машин машин
основнойзарплаты в т*ч. зарплаты

в т.ч. обслужив, машины
зарплаты на един. всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II

I I-233-I29-4I-240-I29-11

Срезка растительного грунта I группы 
в основании плотины толщиной 0,3 м 
бульдозером 96 кВт с перемещением 
во временный отвал на расстояние 
до 40 м
(19,4 + 17,2 х 3)iI,IxIt15

L560.
ЮООм3

89,815 89.815 140 140
27,382 43 39,430 62

2 1-28033-1
Рыхление грунта П группы в основании 
плотины тракторными рыхлителями 79 кВт 
на глубину 0,35 м за один проход при 
длине участка до 1 0 0  м 

0,65 х 1,15

18.200 0,748 0,748 13 13_
1 0 0  м3 0,207 4 0,298 5

3 I-II50II8-I-2
Уплотнение основания плотины катками 
массой 25 т при толщине слоя 30 см за 
6  проходов по одному следу, грунт

18,299 8,349 8,349 152 152I—1156 
II8-I-2 1 0 0  м3 2,427 44 3,494 64

П группы (4,76 + 0,5 х 5) х 1,15
4 I-II8 6II8-I2

Полив водой уплотняемого грунта насыпей 18.200 
1 0 0  м3

9.900 
0,560

8 ,M L  
1 , 2 0 0

180 Ю 152
2 2

1.270
1,548

£ 3 _
28
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
5. 1-960 Разработка грунта П группы для устрой- 0.650 74.500 — 48 48 _ 154 1 0 080-2 ства дренажа вручную 1 0 0  м3 74,500

6 . I-IIO Разработка грунта П группы в водоотводной 67.515 7,015 1 0 1 91 и _ 109 16418-2 канаве 1.500
6 6 , 6  + 6,1 х 0,15 1 0 0  м3 60,50 2,634 4 3,792 6

7. 38-8 Устройство гравийного тюфяка 1.250 1180 9,310 1475 II ш__ 16.800 2 1

4-1 1 0 0  м3 8,990 2,950 14 3,806 5

8 . 42-11 Крепление водоотводной канавы камнем 0.040 I32SL 9 53 8 _ 279 II3-1 толщиной 0 , 2  м 1 0 0  м3 195 3,300 4,257 -

9. 42-163-6
Устройство подготовки из гравия

0 , 2 0 0 2 2 2 1.800 44 4 _ 32.40 6__
толщиной 0 , 2  м 1 0 0  м2 18,100 0,670 0,864 -

1 0 . 1-53760-8 Разравнивание отвалов грунта П группы 
бульдозером 96 кВт с перемещением до 
2 0 м

0.715
1 0 0 0 м3

38,870 38.870 28 281-54660-17 8,867 6 12,768 9
(21 + 12,8 ) х 1,15

II. 1-62-I Разравнивание грунта П группы в траншее
1 2 - 2 под зуб экскаватором с ковшом вмести

мостью 0,4 м3 в отвал 0.500 172.338 168.268 8 6 2 8.250 4
126 + 121,93x0,2 = 150,39 
150,39 + 146,32 х 0,15

1 0 0 0 м3 4,070 48,197 24 69,403 35

1 2 . 36-13 Устройство зуба из глинистого грунта 0.500 19? 141.Ш 96 2 0 71 86.600 43_
5-4 1 0 0 0 м3 40,800 34,500 17 49,680 25

13. 36-52 Возведение экрана 2,780 151 124.100 420 47 345 35 97
1 0 0 0 м3 16,900 29,300 81 42,192 117

14. 36-2 Устройство тела плотины из песчаного
1 - 2т.ч. 3.1 грунта с уплотнением катками 

массой 25 т 25.450 51.684 33,024 1315 144 840 Ц ,.5QQ, 223-
73,7 - 55,04 х 0,4 1 0 0 0  м3 5,66 7,124 181 10,259 261
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z m / ч

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
15. 42-9 Устройство защитного олоя из песка

1-9 толщиной до I м на верховом откосе 6,800 52 37,040 354 82 252 22,300 152
о подачей краном /без стоимости 
материала/

1 0 0  м3 1 2 13,100 89 16,899 115

16. I-55I Планировка гребня плотины прицепными
61-3 средними грейдерами в грунтах 0.450 1,737 1,737 I I —

I группы
1 0 0 0 м2 0,805 1,159 I

1,51 + 1,51 х 0,15

17. 36-16
6 - 1

Планировка верхового откоса плотины 2.920 50,700 50.700 148 148
экскаваторами (^<2,75 )

1 0 0 0 м2 19 55 27,36 80

18. 36-16
6 - 1

Планировка низового откоса плотины 2.170 50,700 50,700 НО НО
экскаваторами

1 0 0 0 м2 19 41 27,360 59

19. 1-872
72-1

Уплотнение верхового откоса экскава
тором I м3, оборудованными вальцовыми 
трамбовками

2,920 182,850 182,850 534 534
58,420 171 84,125 246

159 х 1,15

2 0 . I-I6 8 -I22-7
Разработка растительного грунта 
I группы во временном отвале экскава
тором 0,65 м3 с погрузкой на авто 0,219: II9.2I8 114.908 26 I 25 8.330 2

транспорт
91,2 +86,89 х 0,15 = 104,23

1 0 0 0 м3 4,110 43,769 1 0 63,027 14

104,23 + 99,92 х 0,15

2 1 . ссцпг
n.I

Транспортировка грунта на расстоя 263 0,29 76
ние до I км т

2 2 . I-I8 824-1 Ремонт и содержание дорог длиной 
I км при транспортировке грунта I груп 0,219 9,260 8,040 2 2__пы 4,63x2

1 0 0 0 м3 2,420 I 3,485 I
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
23 I-233-I29-4т.ч.3.4 8 ,

Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале с перемещением к 0.217 20,860 20.860 5 5низовому откосу плотины бульдозером 
96 кВт на расстояние до 10 м
19,4 х1,1x1,15x0,85

1 0 0  м3 6,383 I 9,192 2

24 I- 49-I
II- 7
т.4 ,3 . 1

Разработка отвалов растительного грунта 
I группы экскаватором с грейдерным 
ковшом 0,65 м3 с выгрузкой на откос
(81,04+77,77x0,15)х1,2

0,434 
1 0 0 0  м3

III.247 
3,924

107.323
41,138

48 2 47
18

7.956
59,238

3
26

25 I-56I
64-5

Разравнивание растительного грунта 
на откосе вручную

2,170 
1 0 0 0  м2

29.100
29.100

- 63 63 52.500 Щ

26 1-53660-7
1-54560-16

Разравнивание отвалов растительного грунта 
I группы бульдозером мощностью 96 кВт 
с перемещением на расстояние 
2 0  м
(19,5 + 12,3)х 1,15

1 , 0 4 6 36,570 36,570 38 38___
1 0 0 0 м3 8,28 9 11,923 1 2

2 ? В-9-19-1
Гидропосев трав на низовом откосе по слою 
растительного грунта
Каоьеп лля отсыпки тела плотины /песок/

2JT70
I000NT

26,20.0
0,520

5,630,
1,530

57 I 1 2

3
0.884
2,203

2__
5

28 I-233-I 29-4 1-240-1 
29-11

Срезка растительного грунта I группы 
толщиной 0 , 2  м с поверхности карьера
бульдозером 96 кВт с перемещением во 2,570 68,057 68.057 175 175
временный отвал на расстояние 30 м 
(19,4+17,2 х 2) х 1,1 х 1,15

1 0 0 0  м3 20,758 53 29,891 77

29 I-2T4 27- 8  
1 - 2 2 0  27-14

Разработка грунта I группы в карьере 
прицепным скрепером вместимостью 1 0  м3  

с перемещением в тело плотины на расстоя
ние 300 м.
95,9+94,48x0,15=110,072 
Н О , 07+(4,34+4,27x0,15) х20

25.705
1 0 0 0 м3

209x682
2,820

206.862
36,455

5390 72 5317
937

5.680
52,495

146
1349
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Ш З Д
I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
30. 1-53660-7 Разравнивание растительного грунта по 

карьеру бульдозером 96 кВт с перемещением 
на расстояние 30 м

2.570 50,715 50.715 130 130 — _

1-54560-16 1 0 0 0 м3 11,500 30 16,56 43
(19,5+12,3x2)х1,15

Каоьео для устройства зуба, экрана /суглинок/
31. 1-233-1 29-4 Срезка растительного слоя грунта I группы 

толщиной 0 , 2  м с поверхности карьера буль- 0.328 46,299 46,299 15 15__I-240-I29-11 дозером 96 кВт с перемещением во временный 
отвал на расстояние до 2 0 м.

1 0 0 0 м3 14,134 5 20,353 7

(19,4 + 17,2 )х1,1x1,15
32. I-I69-I Разработка грунта П группы в карьере 146.408 I4I.I28 481 16 463 1 0 . 2 0 0 33

2 2 - 8 экскаватором с ковшом 0,65 м3 с погрузкой 
в автосамосвалы 
112+106,71x0,15 = 128
128+122,72 х0,15

1 0 0 0 м3 5,020 53,636 176 77,236 254

33. ССЦПГп. 2
Транспортировка грунта на расстояние 5745 0,36 2068до 2 км т

34. I-I8924-2 Ремонт и содержание дорог при транспорти 3,283 20,400 17,480 67 57 _ _
ровке грунта П группы на расстояние 
до 2 км 1 0 0 0 м3 5,240 17 7,546 25

5,1 х 4

35. 1-536 Разравнивание растительного грунта60-71-545 I группы по поверхности карьера бульдозе 0,3?8 36,570 36.570 1 2 — 1 2 __ —

60-16 ром 96 кВт с перемещением на расстояние 
до 2 0  м

1 0 0  м3 8,280 3 11,923 4

(19,5 + 12,3 ) х 1,15
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2.283/1,.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II
Карьер для устройства защитного слоя /песок/

36. 1-233-1 Срезка растительного грунта I группы 0.068 46,299 46.299 3 3__29-4I-240-I29-11
с поверхности карьера бульдозером 
96 кВт с перемещением до 20 м 
(19,4+17,2)х1,1x1,15

1 0 0 0 м3 14,134 I 20,353 I

37. I-I6 8 -I22-7
Разработка грунта I группы экскаватором
с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой 
в автосамосвалы

0.683
1 0 0 0 м3

II9.2I8
4,110

IIliQOB
43,769

81 3 78_
30

8.330
63,023

6

43

91,2+86,89x0,15=104,23
104,23+99,92x0,15

38. ссвдгп . 2
Транспортировка грунта на расстояние 
до 2  км

1093
т

0,36 393

39. I-I8 8 Ремонт и содержание дорог при транспор 0,683 18,520 16.080 13 _ II _ _
24-1 тировке грунта I группы на расстояние 

до 2  км 4,63 х 4
1 0 0 0 м3 4,840 3 6,970 5

40. 1-53660-7
1-54560-16

Разравнивание растительного грунта I 
группы по поверхности карьера бульдозером 
96 кВт с перемещением на расстояние 
до 2 0  м
( 19,5 + 12,3 ) х 1,15

0,068 36,570 36.570 2 2__
1 0 0 0 м3 8,28 I 11,923 I

ИТОГО 14443 625(9911) Ш 1 2 2 02987

Накладные расходы 16,5$ СЗП 
с к= 0,18 НУЧП 20$ НТ с к =0,092 2383 429(1982)

219

ИТОГО 16826 1054 ч (II892) Ж 4426

Плановые накопления 8 $ 
(НУЧП 44$) 1346 (4361)
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ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Нормативная условно-чистая продукция 
Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

I8I72 1054
(16254)

16254

3139

9286
2085

4426

4426

Главный, инженер проекта

/ Начальник отдела Пор и Смет 
Составил ведущ. инженер

J Проверил рук.группы

9 Г.М.Позднова

А.Н.Молосников
Л.И.Сташенко

Л .В .Б ел о в а
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
насыпнойна строительство земляноиу~плотины высотой 10 м из песка с экраном из полиэтиленовой пленки

Z283/

Основание: ведомость объемов работ 
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость
Нормативная условно- чистая продукция
Нормативная трудоемкость
Сметная зарплата

17,91 тыс.руб.

14,89 тыс.руб.

4,03 тыс.ч. час. 
2,86 тыс.руб.

№№ Шифр и номер Наименование работ и затрат Количество Стоимость, ед., руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочихтгртт —XT WO QQTTff'PJwp
пп

позициинорматива ед. изм. всего эксплуат. машин всего основной экоплуат,
• т. ♦ j £1ч? ОС1ПЛ.Х •обсл. машин

зарплаты машин обслужив.основной в т.ч. в т.ч. машины
зарплаты зарплаты зарплаты на един. всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
I. I-233-I Срезка растительного грунта I группы в основании 1,63̂ III.573 III.573 182 _ 182 _

29-4 1-240-1 29-11
плотины толщиной 0,3 м бульдозером 96 кВт с пере
мещением во временный отвал на расстояние 
до 50 м
(19,4+17,2x4)х1,1x1,15

1000м3 34,006 56 48,968 80

2. 1-28033-1
Рыхление грунта П группы в основании плотины 
тракторными рыхлителями 79 кВт на глубину 19.080 0,748 0.748 14
0,35 м за один проход при длине участка
до 100 м

0,65 х 1,15
100 м3 0,207 4 0,298 6

3. I-II50II8-I-2I-II56
II8-I-2

Уплотнение основания плотины катками массой 
25 т при толщине слоя 30 см за 6 проходов 19,089 8,349 8,349 159 159
по одному следу, грунт П группы 100 м8 2,427 46 3,494 67
(4,76 +0,5 х 5)х 1,15

4. I-II86 Полив водой уплотняемого грунта насыпей 19.080 9,$00 8,?4Q 189 II 159 U270 2 i _
30II8-I2 100 м3 0,56 1,200 23 1,548
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

5. 1-960 Разработка грунта П группы для устрой
ства дренажа

0.650 74.500 48 48 154 100
80-2 ЮОм3 74,500

6. I-IIO18-2
Разработка грунта П группы в водоотводной 1.500 67.515 7.015 101 91 II . 1,02_ I&L.
канаве66,6+6,1x0,15 ЮОм3 60,500 2,634 3,792 6

7. 38-8 Устройство гравийного тюфяка 1.250 1180 9,310 1475 II 12 16,800 21
’4-1 ЮОм3 8,990 2,950 4 3,80 5

8. 42-11о т Крепление водоотводной канавы камнем 0.040 1320 9 53 8 — 279 IIo-l толщиной 0,2 м ЮОм3 195 2,950 4,257

9. 42-163-6
Устройство подготовки из гравия толщиной 0Г200 222 1.800 44 4 32.400 _6_

0,2 м ЮОм2 18,100 0,670 0,864

10 1-53760-81-546
Разравнивание отвалов грунта П группы буль 0,715 38,870 38.870 28 28
дозером 96 кВт с перемещением до 20 м ЮООм3 8,867 6 12,768 9

60-17 (21+12,8)х1,15

II I-62-I12-2 Разработка грунта 2 группы в траншее под
зуб экскаватором с ковшом вместимостью 0,500 172.338 168.268 86 2 М _ 8.250 4
0,4 м3 в отвал ЮООм3 4,070 48,197 24 69,403 35
126+121,93x0,2=150,39
150,39+146,32x0,15

12 зб- b Устройство зуба из глинистого грунта 0.130 252 68__ 33 23 9__ 351 46
5-6 ЮООм3 174 23 3 33,12 4

13 36-2 Устройство тела плотины из песчаного1-2т.ч.3.1 грунта с уплотнением катками массой 25 т 25̂ 6,10
ЮООм3

51.684
5,660

33x021
7,124

1324 145 846
182

11.500
10,259

295
263

73,7 - 55,04 х 0,4
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I 2
14 42-81-8

15 1-551 62-3

16 36-176-2

17 36-166-1

18 I-II50II8-I-2
I-II56
II8-I-2

19 I-II86II8-I2

20 I-I68-I
22-7

4 5 6 7 8 9 10 II
35.700 11.800 7,010 421 65 250 3.490 125
100м3 1.830 2,250 80 2,903 104

0,4̂ 0 1,737 1,737 I I
1000м2 0,805 1,159 I

3.070 20,700 20.700 64 64
1000м2 5,450 17 7,848 24

2,170 50,700 50.700 НО ПО
1000м2 19 41 27,36 59

10.750 8,349 8,349 90 90 _

100 м3 2,427 26 3,494 38

10.750 9.900 8.340 106 6 90 L23L. 14
100 м3 0,56 1,200 13 1,548 17

0.219 II9.2I8 114.908 26 I 25 8.330 2
1000м3 4,110 43,769 10 63,027 14

263 0,290 76
т

0.219 9,260 8,040 2 2
1000м3 2,420 I 3,485 I

21

22

ссцпг
n.I

I-I8824-1

Устройство защитного слоя из песка до I м 
на верховом откосе / т 4 = 3,0 / с подачей 
бульдозером /без с т о и м о с т и материала/

Планировка гребня плотины прицепными средними 
грейдерами в грунтах I группы 

1,51 + 1,51 х 0,15
Планировка верхового откоса плотины 
бульдозерами

Планировка низового откоса плотины 
экскаватором

у массой ,
Уплотнение верхового откоса каткамиУ25 т 
толщиной слоя 30 см, за 6 проходов
(4,76 + 0,5 х 5 ) х 1,15 

Полив водой уплотняемого грунта

Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале
экскаватором 0,65 м3 с погрузкой на авто
транспорт
91,2+86,89x0,15 = 104,23 
104,23+99,92 х 0,15

Транспортировка грунта на расстояние до I км

Ремонт и содержание дорог длиной I км при 
транспортировке грунта I группы 4,63 х 2
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3 5 ш/н

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
23. 1-233-1 

29-4
Разработка растительного грунта I группы 
во временном отвале с перемещением к 
низовому откосу плотины бульдозером 
96 кВт на расстояние до 10 м 

19,4x1,1x1,15x0,85

0.217 20,860 20.860 5 5__
т.ч.3.48 1000м3 6,383 I 9,192 2

24. I-49-IП-7т.ч.3.1
Разработка отвалов растительного грунта I груп
пы экскаватором с грейдерным ковшом 0,65м3 
с выгрузкой на откос
(81,04+77,77x0,15)х1,2

0,434
1000м3

Щ иЖ
3,924

107.323
41,138

48 2 Ш.—
18

7.956
59,238 26

25. I-56I64-5
Разравнивание растительного грунта на 
откосе вручную

2 J Z 0

Ю ООйГ

29.100
29.100

- 63 63 - 52,500 114

26. 1-53660-71-54560-16

Разравнивание отвалов растительного грунта 
I группы бульдозером мощностью 96 кВт на 1.199 36,570 36,570 44 44
расстояние 20 м 
(19,5 +I2,3)xI,I5

1000м3 8,28 10 11,923 14

27. В-9-19-1
Гидропосев трав на низовом откосе по слою 
растительного грунта 2 ,17Q

1000м2
26.200
0,520

5 .,M L  
1,530

57 I ш_
3

0.884
2,203

2 _
5

28. 42-7215
Устройство экрана из полиэтиленовой пленки 37.300 

100 м2
25.700
1,950

0.480
0,140

959 73 18
5

3,620
0,181

135
7

Каоьео иля отсыпки тела плотины /песок/
29. I-233-I29-4I-240-I29-11

Срезка растительного грунта I группы толщиной 
0,2 м с поверхности карьера бульдозером 96 кВт 
с перемещением на 30 м

( 19,4+17,2x2)х1,1x1,15

2.587 68,057 68.057 176 176
1000м3 20,758 54 29,891 77

30. I-2I427-81-22027-14

Разработка грунта I группы в карьере прицепным 
скрепером вместимостью 10 м3 с перемещением 
в тело плотины на расстояние 300 м 
95,9+94,48x0,15=110,072 
Н О , 072+( 4,34+4,27x0,15 )х20

25,8,66
1000м3

209.682
2,820

206.862
36,455

5424 73 5351
943

5.680
52,495

147
1358
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
31.' 1-53660-7

Разравнивание растительного грунта по 
карьеру бульдозером 96 кВт с перемещением 
на расстояние 30 м 
(19,5+12,3x2)х1,15 
Кавьев ши устройства зуба /глина/
Срезка растительного слоя грунта I группы 
толщиной 0,2 м с поверхности карьера

2.587
1000м3

0.013

50.715 50.715 131 131

32.

1-54560-16

I-233-1 29-4 I-240-1 46,299

11,500

46.299 I

30

I__

16,56 43

29-11 бульдозером 96 кВт с перемещением во времен
ный отвал на расстояние до 20 м

1000м3 14,134- - 20,353 —

(19,4+17,2)х1,1x1,15
33. I-I69-I22-8 Разработка грунта П группы в карьере 

экскаватором с ковшом 0,65 м3 с погрузкой 
в автосамосвалы 
112+106,71x0,15 = 128 
128+122,72x0,15

0,,131-
1000м3

146.408
5,020

I4I.I28
53,636

19_ I 18
7

10.200
77.236

I , 
10

34. ССЦПГn.2 Транспортировка грунта на расстояние 2 км 229т 0,36 - 82

35. I-I8924-2 Ремонт и содержание дорог при транспортировке 
грунта П группы на расстояние до 2 км 

5,1x4
0,131 20.400 17,480 3 2
1000м3 5,240 I 7,546 I

36. 1-53660-71-54560-16
Разравнивание растительного грунта I группы 
по поверхности карьера бульдозером 96 кВт 
с перемещением на расстояние до 20 м 

(19,5 х 12,3 ) х 1,15
Карьер для устройства защитного слоя /песок/

0,013
1000м3

36,570 36.570
8.280

- - - - -

37. I-233-I29-4 Србзка растительного грунта I группы с поверх- 
нобти карьера бульдозером 96 кВт с перемещен 0.359

1000м3
46,299 46.299 17 17

I-240-I29-11 нием на расстояние 20 м 
(19,4+17,2)х1,1x1,15

14,134 5 20,353 7
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37 223Ъ )ч

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
38 I-I68-I Разработка • грунта I группы экскаватором22-7 с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой

в автосамосвалы 3.588 II9.2I8 114,908 428 15 412 8.330 30
91,2+86,89x0,15 = 104,23 ЮООм3 4,110 32,769 157 63,027 226
104,23+99,92x0,15

39 ССЦПГ Транспортировка грунта автосамосвалами на 5741 0,36 - 2067п. 2 расстояние до 2 км т

40 I-I88 Ремонт и содержание дорог при транспортировке24-1 грунта I группы на расстояние до 2 км 3,588 18,250 16.080 66 58 — —

4,63 х 4 ЮООм3 4,840- 17 6,970 25

41 1-536 • Разравнивание растительного грунта I группыoU-7 I 545 по поверхности карьера бульдозером 96 кВт 0.359 36.570 38,570 13 _ 13 — —
60-16 с перемещением на расстояние до 20 м ЮООм3 8,280 3 11,923 4(19,5+12,3)х 1,15

ИТОГО 14234 643 8439 1243
(9082) 1792 2570

Накладные расходы 16,5 % СЗП с к =0,18
(НУЧП 20$ ) НТ с к =0,092 2349 'tcf

сой 216

ИТОГО 16583 1066 8439 4029
(10898: 1792

Плановые накопления 8% /НУЧП 44$/ 1327 (3996:
ВСЕГО по смете: 17910 1066 8439 4029

14894 1792
Нормативная условно-чистая продукция 14894
Нормативная трудоемкость 4029
Сметная заработная плата 2858
Главный инженер проекта . Г.М.Позднова

/ Начальник отдела Пор и Смет А.Н.Молосников
Составил вед.инженер ^ /о e t Л.И.Сташенко/Проверил рук.группы С м ял л л-у , I.В.Белова
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потребности в производственных ресурсах на строительство земляных насыпных плотин

2 2 в З Д

Р е с у р с ы
№ с м е т ы

I 2 3 4 5 6

Затраты труда, чел.-ч. 
Заработная плата, руб.

Строительные машины, руб.

1240,44
632.00

1576.00

1572,26
817.00

1821.00

1026,88
864,24

1714,96

1141,53
581,36

1899,04

1193,27
627,90

2029,65

1241,36
643.00

1792.00

/ Начальник отдела Пор и Смет А.Н.Молосников

Составил ст.инженер Л.И.Сташенко

уброверил рук.группы Л.В.Белова

Типовые материалы для проектирования 820-04-28.87
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