С Е РИ Я I35

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
БЛОК-СЕКЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I35-0368.88

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27 КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

СМ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(КНИГА I СТР.2-II8)

23326-08

23326-08

СЕРИЯ I35

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ, БЛОК-СЕКЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I35-0368.88

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27 КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

СМ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(КНИГА I СТР.2-II8)

Сметная стоимость	227,I2 тыс.руб.
В т.ч.строительно-монтажных работ	2I8,I9 -"-
I м2 общей площади	I09,07 руб.
I м2 жилой площади	I70,57 -"-
I м3 объема здания	26,74 -"-

Разработан Конструкторским бюро по железобетону имени А.А.Якушева

Утвержден Госстроем РСФСР
Постановление № 37 от 2I.04.88г.
Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева
Приказ № I0I от 3I августа 1988 г.

Начальник Конструкторского бюро по железобетону	В.С.Сабуров
Главный инженер Конструкторского бюро по железобетону	П.Г.Афанасьев
Главный конструктор проекта	А.Ф.Есин
Заведующий расчетным отделом	Е.П.Степочкин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Книга I

I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Локальная смета № I - общестроительные работы	5
4. Локальная смета № 2 - сантехнические работы	84
5. Локальная смета № 3 - электроосвещение	99
6. Локальная смета № 4 - слабые токи	I06
7. Локальная смета № 5 - лифты	II6

Книга II

8. Ведомость потребности в производственных ресурсах	II9
9. Вспомогательные таблицы	I20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете типового проекта I35-0368.88 блок-секции 9-этажной 27-/квартирной рядовой 3-4-4, разработанной Конструкторским бюро по железобетону имени А.А.Якушева Госстроя РСФСР для строительства во II и III климатических районах, IB климатическом подрайоне с обычными геологическими условиями и расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°С, составленной в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82", утвержденной Госстроем СССР от I8 мая I982 г. № I4I.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января I984 г. и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек, расположенных в Московской области, разработанному проектным институтом Мосгражданпроект и утвержденному распоряжением Исполкома Мособлсовета от 7 января I983 г. № 22Р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

на общестроительные работы
подземной части - I6,5%
надземной части -I3,5%
металлоконструкции - 8,6%
санитарно-технические работы - I3,3%
плановые накопления - 8%

При составлении сметы учтены следующие конструкции:

I. Фундаменты - денточные прерывистые из сборных железобетонных плит и бетонных блоков.

2. Стены наружные - однослойные панели из легкого бетона толщиной 350 мм. Вариант - трехслойные стеновые панели на гибких связях толщиной 300 мм.

3. Стены внутренние - плоские панели из тяжелого бетона толщиной I60 мм

4. Перегородки - панели гипсобетонные толщиной 80 мм. Вариант - керамзитобетонные толщиной 80 мм

5. Перекрытия - многопустотные панели толщиной 220 мм с ∅ пустот I59 мм. Варианты:

I. Сплошные панели из тяжелого бетона толщиной I60 мм. 2. Многопустотные акустически однородные панели толщиной 220 мм с ∅ пустот I27 мм.

6. Санузлы - сборные панели "россыпь" из тяжелого бетона. Вариант - объемные санитарно-технические кабины из тяжелого бетона.

7. Крыша - чердачная с теплым чердаком и рулонной кровлей.Панели покрытия - однослойные керамзитобетонные. Вариант - с теплым чердаком и безрулонной кровлей. Панели покрытия - 3 слойные комплексные.

8. Полы - линолеум. Вариант паркетные доски и паркетные щиты.

9. Окна и балконные двери - с раздельными переплетами. Предусмотрены варианты.

I0. Внутренняя отделка - оклейка обоями улучшенного качества, клеевая окраска, масляная окраска,облицовка глазурованной плиткой.

II. Наружная отделка - фактурный слой бетона.

I2. Инженерное оборудование - центральное отопление,вентиляция,холодное и горячее водоснабжение, канализация,газоснабжение.

23326-08

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту I35-0368.88. Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

Сметная стоимость 227,I2 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I м2 общей площади I09,07 руб.
2. I м3 объема здания 26,74 -"-

Составлена в ценах

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	Обор. меб.и инв.	Проч. затрат	Всего	в т.числе осн. з/п	в т.числе экспл. машин	Норм. услов. чист. прод.	единица измер.	кол-во единиц измерен.	стоим. един. измерен. руб.
I.	Лок.смета № I	Общестроительные работы	I62,I5	-	-	-	I62,I5	-	-	-	м2 общ. площ.	2082,35	77,87
2.	Лок.смета № 2	Санитарно-технические работы	I3,86	0,69	-	-	I4,55	-	-	-	-"-	-"-	6,99
3.	Лок.смета № 3	Электроосвещение	0,0I	4,24	-	-	4,25	-	-	-	-"-	-"-	2,04
4.	Лок.смета № 4	Слабые токи	0,06	0,54	-	-	0,60	-	-	-	-"-	-"-	0,29
5.	Лок.смета № 5	Лифты	I,46	2,3I	-	8,93	I2,70	-	-	-	-"-	-"-	6,I0
6.	Лок.смета № 6	Элемент блокировки ЭБ-I	32,87	-	-	-	32,87	-	-	-	-"-	-"-	I5,79
		И т о г о :	2I0,4I	7,78	-	8,93	227,I2	-	-	-	-"-	-"-	I09,07

Главный конструктор проекта А.Ф.Есин

Заведующий расчетным отделом Е.П.Степочкин

Составил ст.инженер Г.В.Андрейченкова

Проверил руководитель бригады Р.С.Черняева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368.88 БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

ОСНОВАНИЕ: АС,О-1 АС,1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	162,153 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	14876 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	12,431 ТЫС.РУБ.
НАРАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 1М2 ОБЩ ПЛ.	77,87 РУБ.
1М2 ЗДАНИЯ -1	19,10 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	3,07	0,35 - 0,11	0,35 - 0,11	1 - -	- 1 -	- - 0,14	- - -	
		100М2								
2	Е1-231 29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	44,16 - 15,01	44,16 - 15,01	2 - 1	- 2 21,61	- - 1	- - 1	
		1000М3								
3	Е1-238 29-9 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,05	139,86 - 47,46	139,86 - 47,46	6 - 2	- 6 68,34	- - 3	- - 3	
		1000М3								
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	55,30	0,29	-	16	3	-	0,09	5
		Т		0,06	-	-	-	-	-	-
5	Е1-56 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,25	148,22 6,53	141,69 57,20	37 14	2 35 82,37	13,20	3 21	
		1000М3.								
6	Е1-231 29-2	-ОТВОЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ	0,25	44,16 -	44,16 15,01	11 4	- 11 21,61	- - 5	- - 5	
		1000М3.								
7	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,25	69,93	69,93	17 18	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	К=2	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	23,73			6	34,17	9
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
8	Е1-231	-ПОДВОЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,25	44,16	44,16	11	-	11	-	-
	11-14	ИЗ РЕЗЕРВА								
		1000М3		-	15,01			4	21,61	5
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,25	69,93	69,93	17	-	18	-	-
	29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	К=2	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	23,73			6	34,17	9
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
10	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,39	175,14	167,23	68	3	65	15,50	6
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	67,54			26	97,26	38
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	688,42	0,29	-	200	41	-	0,09	62
		Т								
				0,06	-			-	-	-
12	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,20	20,46	20,46	4	-	4	-	-
	31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 5Ф КВТ С								
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			1	9,96	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
13	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,20	11,69	11,69	2	-	3	-	-
	31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	3,97			1	5,72	1
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000М3								
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,90	46,00	-	41	41	-	99,30	89
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,12	148,22	141,69	18	1	17	13,20	2
	11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
		КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,53	57,20			7	82,37	10
		КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
16	Е1-995	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,36	69,30	16,70	25	19	6	113,00	41
	85-2	КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ								
		ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ		52,60	7,47			3	10,76	4
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
17	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,23	11,60	4,20	37	24	14	13,40	43
	118-11	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			9	3,93	13
		100М3								
18	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	2,26	7,15	-	16	16	-	12,90	29
	116-5	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2		7,15	-			-	-	-
		ГРУППЫ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				529	150	211		280
			----						---		---
			РУБ.						84		121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				529	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	234	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				49	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	249	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
19	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	100М3	17,16	0,74	0,32	13	7	6	0,80	14
					0,40	0,10			2	0,13	2
20	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	100ШТ	2,00	2,09	1,59	4	1	3	0,86	2
					0,50	0,57			1	0,74	1
21	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	100ШТ	37,00	2,99	2,23	111	28	82	1,29	48
					0,76	0,79			29	1,02	38
22	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	100ШТ	6,00	1,01	0,79	6	1	5	0,39	2
					0,22	0,29			2	0,37	2
23	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	100ШТ	17,00	1,39	1,09	24	5	19	0,53	9
					0,30	0,40			7	0,52	9
		МАТЕРИАЛЫ									
24	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМ.М-100	М3	0,27	24,40	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	М3	0,21	27,20	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	ССЦ П4-20	-ПЕСОК	М3	18,88	7,79	-	147	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
27	РСЦ 2-84	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,3,6	ШТ	6,00	6,65	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	РСЦ 2-84	-ФБС24,3,6	ШТ	17,00	17,26	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КАЛЬК Ч,10 Р,10,13-13 1 П,40	-ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ28,12-3	ШТ	5,00	66,67	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КАЛЬК Ч,10 Р,10,13-13 1 П,41	-ФЛ24,12-3	ШТ	6,00	57,20	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КАЛЬК Ч,10 Р,10,13-13 1 П,42	-ФЛ20,12-3	ШТ	18,00	46,94	-	845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КАЛЬК Ч,10 Р,10,13-13 1 П,43	-ФЛ16,24-3	ШТ	4,00	55,18	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КАЛЬК Ч,10 Р,10,13-13 1 П,44	-ФЛ16,12-3	ШТ	2,00	26,50	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КАЛЬК Ч,10 Р,10,13-13 1 П,45	-ФЛ12,24-3	ШТ	4,00	39,07	-	156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КАЛЬК Ч,10 Р,10,13-13 1 П,47	-ФЛ14,24-3	ШТ	-	46,84	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КАЛЬК Ч,10 Р,10,13-13 1 П,46	-ФЛ32,12-3	ШТ	-	79,17	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				2602	42	115		75
			РУБ.						41		52
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2602	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2284	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			160	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			244	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
37	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,27	25,10 19,60	1,50 0,45	7	5	- -	38,10 0,58	10 -
38	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,31	90,00 19,50	1,50 0,45	118	26	2 1	33,60 0,58	44 1
39	Е7-546 43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ШТ	4,00	5,72 1,70	3,19 1,13	23	7	13 5	2,74 1,46	11 6
40	Е7-547 43-2	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ШТ	4,00	7,01 2,16	3,79 1,32	28	9	15 5	3,43 1,70	14 7
41	Е7-573 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	4,00	4,55 1,29	1,36 0,41	18	5	6 2	2,12 0,53	8 2
42	Е7-576 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	1,00	4,95 1,45	1,59 0,47	5	1	1 -	2,35 0,61	2 1
43	Е7-579 44-3-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	12,00	5,26 1,57	1,78 0,53	63	19	21 6	2,54 0,68	30 8
44	Е7-682 49-3-1,8	-УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	1,00	3,71	2,15	4	1	3	2,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,37	0,63			1	0,81	1
		ШТ								
45	Е7-688	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	6,00	2,01	1,32	12	4	8	1,19	7
	49-5-1,8	БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,69	0,39			2	0,50	3
		ШТ								
46	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,52	42,30	0,08	22	2	-	6,43	3
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
47	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,52	91,80	20,60	48	6	11	18,60	10
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ		11,00	6,18			3	7,97	4
		100М								
48	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	0,52	2,40	0,01	1	-	-	1,04	1
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ		---	---			---	---	---
		100М		0,54	-			-	-	-
49	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ	0,52	4,85	0,31	3	2	-	7,35	4
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ		4,54	0,09			-	0,12	-
		100М								
50	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	0,04	489,00	6,00	20	18	-	40,50	2
	17-4	МАССОЙ ДО 20 КГ		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП,3	Т		455,20	1,80			-	2,32	-
51	Е8-49	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ	0,52	4,58	0,84	2	2	-	6,08	3
	6-2	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,		---	---			---	---	---
		НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		3,68	0,25			-	0,32	-
		М3								
52	Е7-685	-УСТАНОВКА КАМЕРЫ	1,00	4,00	2,32	4	1	3	2,34	2
	49-4-1,8	МУСОРОУДАЛЕНИЯ		---	---			---	---	---
		ШТ		1,49	0,69			1	0,89	1
		МАТЕРИАЛЫ								
53	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМ,М-100	1,27	24,40	-	31	-	-	-	-
	П2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
54	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМ,М-25	0,85	19,80	-	17	-	-	-	-
	П2-1	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
55	ССЦ	-БЕТОН М-200	0,42	28,20	-	12	-	-	-	-
	П1-17	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
56	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМ,-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	0,11	23,50	-	3	-	-	-	-
	П2-12	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
57	ССЦ	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	0,21	68,00	-	14	-	-	-	-
	П6-1	1000ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
58	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ.300ММ ЦРП-63.22.3	ШТ	4,00	279,12	-	1116	-	-	-	-
	П,1										
59	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЦР-30,20.3	ШТ	2,00	110,76	-	222	-	-	-	-
	П,2										
60	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЦР-30,11.3	ШТ	2,00	63,01	-	126	-	-	-	-
	П,3										
61	КАЛЬК ТОЖЕ П209	-ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 9ЦВ-61,20А	ШТ	2,00	109,43	-	219	-	-	-	-
62	КАЛЬК ТОЖЕ П210	-9ЦВ-59,22-7Э	ШТ	1,00	133,26	-	133	-	-	-	-
63	КАЛЬК ТОЖЕ П211	-9ЦВ-59,22-23	ШТ	1,00	122,17	-	122	-	-	-	-
64	КАЛЬК ТОЖЕ П212	-9ЦВ-59,20	ШТ	5,00	114,46	-	572	-	-	-	-
65	КАЛЬК ТОЖЕ П215	-9ЦВ-28,20	ШТ	1,00	112,21	-	112	-	-	-	-
66	КАЛЬК ТОЖЕ П219	-9ЦВ-28,20-1	ШТ	1,00	47,86	-	48	-	-	-	-
67	КАЛЬК ТОЖЕ П214	-9ЦВ-59,20Э	ШТ	1,00	114,46	-	114	-	-	-	-
68	КАЛЬК ТОЖЕ П220	-ДВ-19,10	ШТ	2,00	17,69	-	35	-	-	-	-
69	КАЛЬК ТОЖЕ П217	-ДВ-32,20П	ШТ	1,00	62,02	-	62	-	-	-	-
70	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-9ЦВ-58,20-10	ШТ	2,00	114,24	-	228	-	-	-	-
	П,14										
71	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ДЛН-20-32	ШТ	1,00	145,06	-	145	-	-	-	-
	П507										
72	КАЛЬК ТОЖЕ	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ВББ-9,23,3		6,00	23,82	-	143	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П519		ШТ		-	-			-	-	-
73	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ,300ММ ПРИ ВАРИАНТЕ СПЛОШНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ЦР-63.22.3	ШТ	-	293,67 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П10		ШТ								
74	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЦР-30,21-,3	ШТ	-	122,84 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П,11										
75	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЦР-28,22.3	ШТ	-	103,07 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П,12										
76	КАЛЬК ТОЖЕ	-ЦР-30,11.3	ШТ	-	67,83 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П,13				-	-			-	-	-
77	КАЛЬК ТОЖЕ П221	-ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ПРИ ВАРИАНТЕ СПЛОШНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 9ЦВ-61,21А	ШТ	-	114,10 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
78	КАЛЬК ТОЖЕ	-9ЦВ-59,22-7Э	ШТ	-	121,88 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П222				-	-			-	-	-
79	КАЛЬК ТОЖЕ	-9ЦВ-59,22-23	ШТ	-	132,07 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П223				-	-			-	-	-
80	КАЛЬК ТОЖЕ	-9ЦВ-59,21	ШТ	-	117,28 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П224				-	-			-	-	-
81	КАЛЬК ТОЖЕ	-9ЦВ-59,21-А	ШТ	-	117,62 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П225				-	-			-	-	-
82	КАЛЬК ТОЖЕ	-9ЦВ-28,21	ШТ	-	49,36 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П228				-	-			-	-	-
83	КАЛЬК ТОЖЕ	-9ЦВ-28,21-1	ШТ	-	50,78 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П229				-	-			-	-	-
84	КАЛЬК ТОЖЕ	-9ЦВ-59,21Э	ШТ	-	117,28 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П226				-	-			-	-	-
85	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-9ЦВ-58,21-6А	ШТ	-	118,16 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П15										
86	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-ЦВ-32,21	ШТ	-	54,84 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -
	П16										
87	КАЛЬК Ч10	-НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ,300ММ ПРИ ВАРИАНТЕ		-	122,84 - -	- -	-	-	- - -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Р10,13-131	МНОГОПУСТОТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ОДНОРОДНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ			-	-			-	-	-
	П7	ЦРП-30,20,3									
			ШТ								
88	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЦРП-63,22,3	ШТ	-	292,86 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П47										
89	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЦРП-28,22,3	ШТ	-	102,79 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П49										
90	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЦР-30,11,3	ШТ	-	67,83 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П,50										
91	КАЛЬК Ч,10 Р10,13-131	-НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ,250 ММ ПРИ ВАРИАНТЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И МНОГОПУСТОТНЫМИ		-	246,03 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П9	ПАНЕЛЯМИ ПЕРЕКРЫТИЙ С ПУСТОТТАМИ ДИАМ,159ММ ЦРП-63,22,25									
			ШТ								
92	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-ЦРП-30,20,25	ШТ	-	101,67 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П10										
93	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-ЦР-30,11,25	ШТ	-	58,59 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П11										
94	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ПРИ МНОГОПУСТОТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ОДНОРОДНЫХ		-	114,24 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П17	ПАНЕЛЯХ ПЕРЕКРЫТИЯ 9ЦВ-58,20-10А									
			ШТ								
95	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-КАМЕРА МУСОРОУДАЛЕНИЯ УКМ-1ПР	ШТ	1,00	77,03 -	- -	77	-	- -	- -	- -
	П517										
96	ССЦ ТАБЛ,3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	0,04	178,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				3936	108	83		153
			РУБ.						26		34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3936	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	134	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3481	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			364	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-

РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕКРЫТИЕ

97	Г7-449 39-1-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	4,00	2,12 1,06	0,87 0,26	8	4	3 1	1,81 0,34	7 1
98	Г7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	2,00	3,24 1,58	1,47 0,43	6	3	3 1	2,67 0,55	5 1
99	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	8,00	3,79 1,74	1,86 0,55	30	14	14 4	2,95 0,71	24 6
100	Е7-470 39-8-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	1,00	1,98 0,68	1,25 0,37	2	1	1 -	1,18 0,48	1 -
101	Е7-715 51-15	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100М	1,35	17,60 17,50	- -	24	24	- -	28,00 -	38 -
102	Е6-379 48 ДОП,ВЫП,1	-ТЕРМОВКЛЫДЫШ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА. М2 СТЕН	18,30	0,29 0,27	0,02 0,01	5	5	- -	0,54 0,01	10 -
103	Е7-767 ДОП,ВЫП,3	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0,03	489,00 455,20	6,00 1,80	15	14	- -	40,50 2,32	1 -

МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3	0,29	24,40	-	7	-	-	-	-
105	С114-724 ДОП,ВЫП,1	-ПЛИТЫ ПСБС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО М3	0,92	45,70	-	42	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
106	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-63,30-140 ШТ	1,00	185,41	-	185	-	-	-	-
107	П23 ТОЖЕ П24	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ С ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ПК4-63,30-141 ШТ	-	181,50	-	-	-	-	-	-
108	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ПК4-63,30-301 ШТ	4,00	174,81	-	699	-	-	-	-
109	П301 ТОЖЕ П304	-ПК4-63,30-304 ШТ	2,00	182,44	-	365	-	-	-	-
110	ТОЖЕ П305	-ПК4-63,30-305 ШТ	1,00	182,44	-	182	-	-	-	-
111	ТОЖЕ П316	-ПК4-30,30-300 ШТ	2,00	73,38	-	147	-	-	-	-
112	ТОЖЕ П323	-ПК4-30,18-300 ШТ	2,00	45,12	-	90	-	-	-	-
113	ТОЖЕ П325	-ПК4-30,12-300 ШТ	1,00	31,64	-	32	-	-	-	-
114	ТОЖЕ П326	-ПК4-30,12-301 ШТ	1,00	31,64	-	32	-	-	-	-
115	ТОЖЕ П333	-ПР6-30,27-1 ШТ	1,00	74,53	-	75	-	-	-	-
116	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-СПЛОШНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ П5-63,30-101 ШТ	-	197,23	-	-	-	-	-	-
117	П25 ТОЖЕ П26	-СПЛОШНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ С ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ П4-63,30-102 ШТ	-	193,32	-	-	-	-	-	-
118	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-П4-63,30-1А ШТ	-	187,30	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П336										
119	ТОЖЕ	-П4-63,30-4А		-	193,90	-	-	-	-	-	-
	П339		ШТ		-	-			-	-	-
120	ТОЖЕ	-П4-63,30-5А		-	193,90	-	-	-	-	-	-
	П341		ШТ		-	-			-	-	-
121	ТОЖЕ	-П5-30,48		-	127,63	-	-	-	-	-	-
	П359		ШТ		-	-			-	-	-
122	ТОЖЕ	-П5-30,12		-	32,83	-	-	-	-	-	-
	П361		ШТ		-	-			-	-	-
123	ТОЖЕ	-П5-30,12-1		-	32,83	-	-	-	-	-	-
	П362		ШТ		-	-			-	-	-
124	ТОЖЕ	-П6-30,27-2		-	71,10	-	-	-	-	-	-
	П366		ШТ		-	-			-	-	-
125	КАЛЬК	-МНОГОПУСТОТНЫЕ АКУТИЧЕСКИ		-	204,27	-	-	-	-	-	-
	Ч10	ОДНОРОДНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ									
	Р10,13-131	ПК5-63,30-085			-	-			-	-	-
			ШТ								
	П28										
126	ТОЖЕ	-ПК4-63,30-086		-	204,27	-	-	-	-	-	-
	П27		ШТ		-	-			-	-	-
127	ТОЖЕ	-ПК4-30,30-0А		-	82,71	-	-	-	-	-	-
	П29		ШТ		-	-			-	-	-
128	ТОЖЕ	-ПК4-30,18-01А		-	50,80	-	-	-	-	-	-
	П30		ШТ		-	-			-	-	-
129	КАЛЬК	-ПК4-63,30-01А		-	198,73	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ		-	-			-	-	-
	Р10,13-124										
	П369										
130	ТОЖЕ	-ПК4-63,30-04А		-	205,89	-	-	-	-	-	-
	П372		ШТ		-	-			-	-	-
131	ТОЖЕ	-ПК4-63,30-05А		-	205,89	-	-	-	-	-	-
	П373		ШТ		-	-			-	-	-
132	ТОЖЕ	-ПК5-30,12-01		-	34,85	-	-	-	-	-	-
	П396		ШТ		-	-			-	-	-
133	ТОЖЕ	-ПК5-30,12-02		-	34,85	-	-	-	-	-	-
	П397		ШТ		-	-			-	-	-
134	ТОЖЕ	-ПР6-30,27-1		-	70,38	-	-	-	-	-	-
	П404		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.				1946	65	21		86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1946	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1849	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
135	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,15	75,40	7,59	11	9	1	115,00	17
		100М2		62,00	2,28		-		2,94	-
		МАТЕРИАЛЫ								
136	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	0,74	68,00	-	50	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
137	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	0,33	23,50	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			69	9	1		17
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		А)ПОЛЫ ТЕПЛОВОГО УЗЛА								
138	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,29	2,50	-	3	2	-	2,90	4
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
139	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,16	22,90	1,02	4	2	-	28,50	5
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
140	Е11-53	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ В 3	6,30	85,00	1,76	536	26	11	8,22	52
	7-4	СЛОЯ								
		100М2		4,09	0,53			3	0,68	4
141	Е13-225	-ОДИН СЛОЙ ПЕРГАМИНА	210,14	1,83	0,21	385	177	45	1,40	294
	25-1	М2								
				0,84	0,06			13	0,08	17
142	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,10	22,00	1,12	46	30	3	29,40	62
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ		14,50	0,34			1	0,44	1
		100М2								
143	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,10	3,06	1,68	6	3	4	2,76	6
	8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=6	5ММ		1,38	0,48			1	0,62	1
		100М2								
144	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,22	3,09	1,08	1	-	-	4,10	1
	7-2	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА								
		М3		2,01	0,32			-	0,41	-
145	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,57	2,88	1,08	2	1	-	3,58	2
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА								
		М3		1,80	0,32			-	0,41	-
146	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,11	17,20	0,95	2	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
147	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,11	0,78	0,46	1	-	-	0,68	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2	100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
148	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	-	27,20	0,53	-	-	-	4,94	-
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		2,52	0,16			-	0,21	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
149	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	-	72,90	0,99	-	-	-	25,50	-
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
150	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	-	16,60	2,30	-	-	-	27,10	-
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		ЧАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		14,30	0,68			-	0,88	-
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
151	ССЦ	-БЕТОН М-100	1,32	26,30	-	35	-	-	-	-
	П1-15	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	ССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,71	28,10	-	20	-	-	-	-
153	ССЦ П1-73	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-75 М3	10,72	30,60	-	328	-	-	-	-
154	ССЦ П4-20	-ПЕСОК М3	0,24	7,79	-	2	-	-	-	-
155	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М3	0,63	14,60	-	9	-	-	-	-
156	С114-689 ДОП, ВЫП1	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ М3	-	32,10	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1380	242	63		428
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1380	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			679	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	260	-		-
		ЧЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			394	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
157	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,40	1,45 0,55	0,35 0,11	2	1	- -	0,91 0,14	1 -
158	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,67	2,00 0,67	0,13 0,04	3	1	- -	1,16 0,05	2 -
159	ЕРАСЧ НР3	-УТЕПЛЕННЫЙ ЩИТ Щ-3 ДТ	4,00	17,81	-	71	-	-	-	-
160	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	1,40	1,34	-	2	-	-	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
161	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,94	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
162	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	3,11	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
163	С122-267	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС16-9Г4	1,40	24,90	-	35	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
164	С122-264	-ДС19-9ГТ	1,67	28,30	-	47	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			170	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
165	Е7-503	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	3,81	2,41	4	1	3	2,28	2
	41-2-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,35	0,71			1	0,92	1
		ШТ								
166	Е7-505	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	1,00	4,14	3,00	4	1	3	1,96	2
	41-3	МАССОЙ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ		1,14	1,11			1	1,43	1
		ШТ								
167	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	823,00	3,10	14	1	-	61,00	1
	58-3	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С		35,70	0,94			-	1,21	-
	ДОП,1	ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ								
168	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМ.М-100 М3	0,01	24,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
169	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-17.12 ШТ	1,00	25,27	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
170	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-28.16 ШТ	1,00	54,55	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	П,466									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			103	3	6		5
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
171	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,29	65,40	6,80	19	14	2	74,00	22
				46,40	4,03			1	5,20	2
172	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	0,29	5,84	0,05	2	1	-	9,70	3
				4,90	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ								
173	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,54	23,70	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			34	15	2		25
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

		ВХОД В ЗДАНИЕ								
174	Е8-30 5-1	-ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ КИРПИЧА	0,21	3,19	0,81	1	-	-	4,05	1
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
175	Е26-31 8-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,45	35,90	1,23	16	6	-	21,30	10
		М3		12,70	0,37			-	0,48	-
176	Е26-33 8-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,20	14,00	1,18	3	1	-	11,80	2
		М3		6,70	0,35			-	0,45	-
177	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,04	315,00	5,90	14	3	-	115,00	5
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
178	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,02	323,00	6,00	7	1	-	128,00	3
		100М2		74,00	1,80			-	2,32	-
179	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,04	73,00	0,50	3	1	-	22,30	1
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
180	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,02	121,00	0,80	2	-	-	41,20	1
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
181	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ВХОДА ПЛОЩ.ДО 5М2	1,00	2,25	0,87	2	1	1	1,65	2
		ШТ		0,98	0,26			-	0,34	-
182	Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ВХОДА ПЛОЩ.ДО 10М2	1,00	3,09	1,06	3	1	1	2,29	2
		ШТ		1,39	0,38			-	0,49	-
183	Е7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ВХОДА ПЛОЩ.ДО 15М2	1,00	3,24	1,47	3	2	1	2,67	3
		ШТ		1,58	0,43			-	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т	0,02	318,00 23,00	6,32 1,90	6	-	- -	37,40 2,45	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
185	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМ.М-100 М3	0,14	24,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
186	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМ-ИЗВЕСТ.М-25 М3	0,05	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
187	ССЦ П2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,20	22,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
188	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1000ШТ	0,08	68,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
189	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100 М3	0,63	17,10 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
190	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ПЛИТЫ ВХОДА ПД-1 ШТ	1,00	183,81 -	- -	184	-	- -	- -	- -
	П492									
191	КАЛЬК ТОЖЕ П493	-ПД-9 ШТ	1,00	133,23 -	- -	133	-	- -	- -	- -
192	КАЛЬК ТОЖЕ П502	-ПД-19И(220ММ) ШТ	1,00	38,94 -	- -	39	-	- -	- -	- -
193	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-ПД-6 ШТ	-	92,44 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П									
194	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ПД-19И(160ММ) ШТ	-	32,91 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	П503									
		ПРИЯМОК К ЛИФТОВОЙ ШАХТЕ								
195	Е11-3 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	0,29	1,63 1,62	- -	1	-	- -	3,00 -	1 -
196	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	1,56	1,60 0,70	0,28 0,08	2	1	- -	1,37 0,10	2 -
197	Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ М3	0,93	1,45 0,52	0,34 0,10	1	-	- -	0,99 0,13	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,03	40,40	0,90	1	1	-	44,80	1
	8-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
		МАТЕРИАЛЫ								
199	ССЦ	-ПЕСОК	0,32	7,79	-	2	-	-	-	-
	П4-20	М3		-	-			-	-	-
200	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,06	25,90	-	2	-	-	-	-
	П2-5	М3		-	-			-	-	-
201	ССЦ	-БЕТОН М-100	1,59	26,30	-	42	-	-	-	-
	П1-15	М3		-	-			-	-	-
202	ССЦ	-БЕТОН М-200	0,95	28,20	-	27	-	-	-	-
	П1-17	М3		-	-			-	-	-
		ВХОД В ПОДВАЛ								
203	Е7-573	-УСТАНОВКА СТЕН ВХОДА ПЛОЩ,ДО	4,00	4,55	1,36	18	5	6	2,12	8
	44-1-1,8	6М2								
		ШТ		1,29	0,41			2	0,53	2
204	Е7-651	-УСТАНОВКА КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ,ДО	1,00	4,35	2,69	4	1	3	2,49	2
	47-5-1,8	5М2								
		ШТ		1,46	0,79			1	1,02	1
205	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	0,28	5,37	0,76	2	-	-	2,86	1
	1-20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БЕТОННЫХ		1,55	0,23			-	0,30	-
		М3								
206	Е8-30	-ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ КИРПИЧА	0,17	3,19	0,81	1	-	-	4,05	1
	5-1	ПОД ЛЕСТНИЦУ								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
207	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,13	2,50	-	1	-	-	2,90	-
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
208	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,02	22,90	1,02	1	-	-	28,50	-
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
209	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
210	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,05	90,00	1,50	4	1	-	33,60	2
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
211	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,02	14,80	0,74	1	-	-	14,30	-
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
212	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,02	0,40	0,25	1	-	-	0,35	-
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		0,15	0,10			-	0,13	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
213	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,02	254,00 34,90	10,40 3,14	6	1	- -	36,08 4,05	1 -
		100М2								
214	Е12-289 9-6	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА	- 0,02	49,90 10,70	1,30- 0,39	1	-	- - - -	18,90 0,50	- -
		100М2								
215	Е12-291 9-7	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	- 0,02	40,50 7,56	1,02- 0,31	1	-	- - - -	12,80 0,40	- -
		100М2								
216	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,01	323,00 74,00	6,00 1,80	3	1	- -	128,00 2,32	1 -
		100М2								
217	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,01	121,00 24,70	0,80 0,24	1	-	- -	41,20 0,31	- -
		100М2								
218	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,12	21,60 20,60	1,00 0,30	3	3	- -	37,00 0,39	5 -
		100М2								
219	Е15-522 156-3	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ	0,12	16,40 5,30	0,37 0,11	2	1	- -	9,70 0,14	1 -
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
220	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМ,М-100 М3	0,02	24,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
221	ССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМ,М-200 М3	0,04	28,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
222	ССЦ П1-15	-БЕТОН М-100 М3	0,42	26,30 -	- -	11	-	- -	- -	- -
223	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМ,-ИЗВЕСТ,М-25 М3	0,04	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
224	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМ,М-75 М3	0,03	23,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
225	ССЦ П2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,03	22,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
226	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМ,-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,07	23,70 -	- -	2	-	- -	- -	- -
227	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1000ШТ	0,06	68,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	С113-42	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-50 Т-3	1,20	1,11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		И								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
229	КАЛЬК Р10.13-124	-КОЗЫРЕК И СТЕНКИ ВХОДА АВ-39И	5,00	16,70	-	83	-	-	-	-
		ДТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			672	31	12		58

			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			672	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			451	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			837	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			837	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ								
230	Е7-549 43-3-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	18,00	3,93	1,53	71	24	27	2,18	39
				1,33	0,45			8	0,58	10
		ДТ								
231	Е7-552 43-4-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	1,00	4,78	2,00	5	2	2	2,69	3
				1,67	0,59			1	0,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
232	Е7-555	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	49,00	5,87	2,56	288	104	125	3,40	167
	43-5-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 В		---	---			---	---	---
		БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		2,12	0,76			37	0,98	48
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
233	Е7-561	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	1,00	4,07	1,97	4	2	2	2,72	3
	43-7-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В		---	---			---	---	---
		БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,69	0,58			1	0,75	1
		С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ								
		РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
234	Е7-576	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	18,00	4,95	1,59	89	26	28	2,35	42
	44-2-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,45	0,47			8	0,61	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
235	Е7-579	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	45,00	5,26	1,78	237	71	80	2,54	114
	44-3-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,57	0,53			24	0,68	31
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
236	Е7-582	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	63,00	6,19	2,03	390	133	128	3,39	214
	44-4-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		2,11	0,60			38	0,77	49
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
237	Е7-688	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	54,00	2,01	1,32	109	37	71	1,19	64
	49-5-1,8	БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,69	0,39			21	0,50	27
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
238	Е7-682	-УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ	1,00	3,71	2,15	4	1	3	2,15	2
	49-3-1,8	ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,37	0,63			1	0,81	1
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
239	Е7-685	-УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ	9,00	4,00	2,32	36	13	21	2,34	21
	49-4-1,8	БОЛЕЕ 2,5М ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		---	---			---	---	---
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		1,49	0,69			6	0,89	8
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
240	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	6,60	42,30	0,08	279	27	-	6,43	42
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	6,60	91,80	20,60	606	73	136	18,60	123
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			41	7,97	53
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
242	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	6,60	2,40	0,01	16	4	-	1,04	7
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ		---	---			---	---	---
		100М		0,54	-			-	-	-
243	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕКАНКИ И РАСШИВКА	6,60	4,85	0,31	32	30	2	7,35	49
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			1	0,12	1
		РАСТВОРОМ								
		100М								
244	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	1,63	489,00	6,00	797	742	10	40,50	66
	17-4	МАССОЙ ДО 20 КГ		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП3	Т		455,20	1,80			3	2,32	4
245	Е6-379	-ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ	75,60	0,29	0,02	22	20	2	0,54	41
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		---	---			---	---	---
	ДОП,ВЫП1	М2 СТЕН		0,27	0,01			1	0,01	1
		МАТЕРИАЛЫ								
246	ССЦ	-БЕТОН М-200	4,79	28,20	-	135	-	-	-	-
	П1-17	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
247	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	6,19	24,40	-	151	-	-	-	-
	П2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
248	С1113-180	-ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА	94,00	0,73	-	69	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
249	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	4,14	45,70	-	189	-	-	-	-
	ДОП,ВЫП,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ		---	---			---	---	---
		ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
250	КАЛЬК	-НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ	2,00	461,22	-	922	-	-	-	-
	Ч10	НР-63,28,35-107		---	---			---	---	---
	Р10,13-124	ШТ		-	-			-	-	-
	П89									
251	КАЛЬК	-НР-63,28,35-108	2,00	461,22	-	922	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П90			-	-			-	-	-
252	КАЛЬК	-НР-63,28,35-109	16,00	485,30	-	7765	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П91			-	-			-	-	-
253	КАЛЬК	-НР-63,28,35-110	16,00	485,30	-	7765	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П92			-	-			-	-	-
254	КАЛЬК	-НР-60,28,35-18И	1,00	445,31	-	445	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П93			-	-			-	-	-
255	КАЛЬК	-НР-60,28,35-20	8,00	446,81	-	3574	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П94				-	-			-	-	-
256	КАЛЬК	-НР-60,12,35		1,00	156,81	-	157	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П95				-	-			-	-	-
257	КАЛЬК	-НПР-63,24,35-26		2,00	354,18	-	708	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П96				-	-			-	-	-
258	КАЛЬК	-НПР-63,24,35-27		2,00	354,18	-	708	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П97				-	-			-	-	-
259	КАЛЬК	-НПР-60,24,35		1,00	336,77	-	337	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П98				-	-			-	-	-
260	КАЛЬК	-НУ-12,28,3-1		9,00	71,58	-	644	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П99				-	-			-	-	-
261	КАЛЬК	-НУ-12,28,3-1Л		9,00	71,58	-	644	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П99				-	-			-	-	-
262	КАЛЬК	-ВАРИАНТ ПРИ МНОГОПУСТОТНЫХ		-	492,94	-	-	-	-	-	-
	Ч10	АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯХ			---	---			---	---	---
	Р10,13-131	ПЕРЕКРЫТИЯ НР-63,28,4-107			-	-			-	-	-
			ШТ								
	П12										
263	КАЛЬК	-НР-63,28,4-108		-	492,94	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ		---	---			---	---	---
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П12										
264	КАЛЬК	-НР-63,28,4-109		-	489,93	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ		---	---			---	---	---
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П13										
265	КАЛЬК	-НР-63,28,4-110		-	489,93	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ		---	---			---	---	---
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П13										
266	КАЛЬК	-НР-60,28,4-18И		-	453,01	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ		---	---			---	---	---
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П143										
267	КАЛЬК	-НР-60,28,4-20		-	462,33	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П144				-	-			-	-	-
268	КАЛЬК	-НР-60,12,4		-	163,57	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П145				-	-			-	-	-
269	КАЛЬК	-НПР-63,24,4-26		-	369,19	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П146				-	-			-	-	-
270	КАЛЬК	-НПР-63,24,4-27		-	369,19	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П147				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
271	КАЛЬК	-НПР-60,24,4-11		-	351,54	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П148				-	-			-	-	-
272	КАЛЬК	-НУ-12,28,35-1		-	76,45	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П149				-	-			-	-	-
273	КАЛЬК	-НУ-12,28,35-1Л		-	76,45	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П149				-	-			-	-	-
274	КАЛЬК	-ВАРИАНТ ПРИ СПЛОШНЫХ ПАНЕЛЯХ		-	479,82	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ПЕРЕКРЫТИЯ НР-63,28,35-107			---	---			---	---	---
	П100		ШТ		-	-			-	-	-
275	КАЛЬК	-НР-63,28,35-108		-	479,82	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П101				-	-			-	-	-
276	КАЛЬК	-НР-63,28,35-109		-	503,84	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П102				-	-			-	-	-
277	КАЛЬК	-НР-63,28,35-110		-	503,84	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П103				-	-			-	-	-
278	КАЛЬК	-НР-60,28,35-18И		-	460,77	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П105				-	-			-	-	-
279	КАЛЬК	-НР-60,12,35		-	168,31	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П106				-	-			-	-	-
280	КАЛЬК	-НПР-63,24,35-26		-	365,54	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П107				-	-			-	-	-
281	КАЛЬК	-НПР-63,24,35-27		-	365,54	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П108				-	-			-	-	-
282	КАЛЬК	-НПР-60,24,35-11		-	347,75	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П109				-	-			-	-	-
283	КАЛЬК	-НУ-12,28,3-1		-	73,94	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П110				-	-			-	-	-
284	КАЛЬК	-НУ-12,28,3-1Л		-	73,94	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П110				-	-			-	-	-
285	КАЛЬК	-НР-60,28,35-20		-	474,12	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П104				-	-			-	-	-
286	КАЛЬК	-НАРУЖНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ		-	494,17	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ПАНЕЛИ НР-63,28-107			---	---			---	---	---
	П179		ШТ		-	-			-	-	-
287	КАЛЬК	-НР-63,28-108		-	494,17	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П180				-	-			-	-	-
288	КАЛЬК	-НР-63,28-109		-	508,43	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---
	П181				-	-			-	-	-
289	КАЛЬК	-НР-63,28-110		-	508,43	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---	---			---	---	---

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П182				-	-			-	-	-
290	КАЛЬК	-НР-30,28-32И		-	244,44	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П183				-	-			-	-	-
291	КАЛЬК	-НР-30,28-33		-	220,44	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П184				-	-			-	-	-
292	КАЛЬК	-НР-30,28-34		-	233,29	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П185				-	-			-	-	-
293	КАЛЬК	-НР-29,28-1		-	220,21	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П187				-	-			-	-	-
294	КАЛЬК	-НР-29,28-1Л		-	220,21	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П187				-	-			-	-	-
295	КАЛЬК	-НР-30,12		-	83,19	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П186				-	-			-	-	-
296	КАЛЬК	-НПР-60,24-11		-	363,92	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П188				-	-			-	-	-
297	КАЛЬК	-НПР-63,24-26		-	384,80	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П189				-	-			-	-	-
298	КАЛЬК	-НПР-63,24-27		-	384,80	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П190				-	-			-	-	-
299	КАЛЬК	-НУ-12,28-1		-	80,29	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П191				-	-			-	-	-
300	КАЛЬК	-НУ-12,28-1Л		-	80,29	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П191				-	-			-	-	-
301	КАЛЬК	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ		8,00	141,57	-	1133	-	-	-	-
	ТОЖЕ	В-61,26			---------	---------			---------	---------	---------
	П230		ШТ		-	-			-	-	-
302	КАЛЬК	-В-61,26А		10,00	141,29	-	1413	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П231				-	-			-	-	-
303	КАЛЬК	-9В-59,26-24		8,00	133,90	-	1071	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П235				-	-			-	-	-
304	КАЛЬК	-В-59,26-24		10,00	130,79	-	1308	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П234				-	-			-	-	-
305	КАЛЬК	-9В-59,26-25		4,00	139,20	-	557	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П237				-	-			-	-	-
306	КАЛЬК	-В-59,26-25		5,00	135,98	-	680	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П236				-	-			-	-	-
307	КАЛЬК	-9В-58,28-1		4,00	140,56	-	562	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
	П239				-	-			-	-	-
308	КАЛЬК	-В-58,28-1		5,00	136,52	-	683	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОЖЕ		ШТ								
	П238				-	-			-	-	-
309	КАЛЬК	-9В-58,28-2		4,00	153,73	-	615	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П241				-	-			-	-	-
310	КАЛЬК	-В-58,28-2		5,00	150,26	-	751	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П240				-	-			-	-	-
311	КАЛЬК	-9В-58,26		8,00	156,11	-	1249	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П243				-	-			-	-	-
312	КАЛЬК	-В-58,26		10,00	152,50	-	1525	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П242				-	-			-	-	-
313	КАЛЬК	-9В-48,26		8,00	126,43	-	1011	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П249				-	-			-	-	-
314	КАЛЬК	-В-48,28		10,00	123,49	-	1235	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П248				-	-			-	-	-
315	КАЛЬК	-9В-58,26-57		4,00	138,92	-	556	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П18										
316	КАЛЬК	-В-58,26-57		5,00	131,87	-	659	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П19										
317	КАЛЬК	-В-28,26-1		9,00	55,47	-	499	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П257										
318	КАЛЬК	-ВЭ-32,28-1		4,00	108,93	-	436	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П253				-	-			-	-	-
319	КАЛЬК	-ВЭ-32,28-1А		5,00	108,93	-	545	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П254				-	-			-	-	-
320	КАЛЬК	-ВАРИАНТ ПРИ СПЛОШНЫХ ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ В-61,26		-	145,04	-	-	-	-	-	-
	Ч10										
	Р10,13-124		ШТ		-	-			-	-	-
	П260										
321	КАЛЬК	-В-61,26А		-	145,04	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П261										
322	КАЛЬК	-9В-59,26-24		-	136,79	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П264										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
323	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-59,26-24	ШТ	-	133,62 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
324	П265 КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-98-59,26-25	ШТ	-	142,96 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
325	П266 КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-59,26-25	ШТ	-	139,65 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
326	П267 КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-98-58,28-1	ШТ	-	139,54 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
327	П269 КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-58,28-1	ШТ	-	136,34 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
328	П268 КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-98-58,28-2	ШТ	-	153,11 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
329	П271 КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-58,28-2	ШТ	-	150,06 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
330	П270 КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-98-58,26	ШТ	-	159,70 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
331	П273 КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-58,26	ШТ	-	157,03 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
332	П272 КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-98-58,26-57	ШТ	-	136,03 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
333	П20 КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-В-58,26-57	ШТ	-	132,89 - -	- -	-	-	- -	- -	- -
334	П21 КАЛЬК	-98-48,26		-	129,31	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П277										
335	КАЛЬК	-В-48,26		-	126,30	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П276										
336	КАЛЬК	-В-28,26-1		-	56,23	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П280										
337	КАЛЬК	-ВЭ-32,28-1		-	113,33	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П278										
338	КАЛЬК	-ВЭ-32,28-1А		-	113,33	-	-	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П279										
339	КАЛЬК	-ВЕНТБЛОКИ ВБП-9,28,3Т		54,00	32,76	-	1769	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П22										
340	КАЛЬК	-ЛИФТОВЫЕ ШАХТЫ ШЛС28-40А		9,00	188,19	-	1694	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П38										
341	КАЛЬК	-ШЛВ-9,40А		1,00	69,09	-	69	-	-	-	-
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П39										
342	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ		1,96	178,00	-	349	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1		Т								
					-	-			-	-	-
343	КАЛЬК	-НАРУЖНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ		-	385,42	-	-	-	-	-	-
	Ч10	ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ,300ММ									
	Р10,13-124	ПРИ ВАРИАНТЕ БЕЗРУЛОННОЙ			-	-			-	-	-
		КРОВЛИ НПР-63,24-31									
	П192		ШТ								
344	КАЛЬК	-НПР-63,24-32		-	385,42	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П193				-	-			-	-	-
345	КАЛЬК	-НПР-60,24-15		-	370,07	-	-	-	-	-	-
	ТОЖЕ		ШТ								
	П194				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	11	РУБ.				4848,89	1309	637		997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					191		246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1036	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1500	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			45218	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			286	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1181	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4397	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1842
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2681	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			59438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1842
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2681	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ								
346	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	36,00	3,24	1,47	117	57	52	2,67	96
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,43			15	0,55	20
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
347	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	72,00	3,79	1,86	273	125	134	2,95	212
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			40	0,71	51
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
348	Е7-473	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	9,00	2,51	1,59	23	8	14	1,50	13
	39-9-1,8	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,87	0,47			4	0,61	5
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
349	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	12,32	17,60	-	217	216	-	28,00	345
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ								
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
350	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	0,27	489,00	6,00	132	123	1	40,50	11
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	ДОП,ВЫП,3	Т		455,20	1,80			-	2,32	1
351	Е6-379	-ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ	164,70	0,29	0,02	48	44	4	0,54	89
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
	ДОП,ВЫП,1	М2 СТЕН		0,27	0,01			2	0,01	2
		МАТЕРИАЛЫ								
352	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	4,56	24,40	-	111	-	-	-	-
	П2-4	М3								
				-	-			-	-	-
353	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	8,28	45,70	-	378	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛОП,ВЫП,1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		ИЗ								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
354	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК5-63,30-140	9,00	185,41	-	1669	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П23									
355	КАЛЬК Ч10 Р,10,13-124	-ПК4-63,30-302И	18,00	174,81	-	3147	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П302									
356	ТО ЖЕ П303	-ПК4-63,30-303И	18,00	174,81	-	3147	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
357	ТО ЖЕ П304	-ПК4-63,30-304	18,00	182,44	-	3284	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
358	ТО ЖЕ П305	-ПК4-63,30-305	9,00	182,44	-	1642	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
359	ТО ЖЕ П316	-ПК4-30,30-300	18,00	73,38	-	1321	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
360	ТО ЖЕ П323	-ПК4-30,18-300	18,00	45,12	-	812	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
361	ТО ЖЕ П330	-ПР6-30,59-1И	8,00	134,62	-	1077	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
362	ТО ЖЕ П331	-ПР6-30,59-2И	1,00	128,45	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
363	КАЛЬК Ч10 Р10,13-131	-СПЛОШНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ П5-63,30-101	-	197,23	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П25									
364	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-П4-63,30-2АЭ	-	187,30	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П337									
365	ТО ЖЕ П338	-П4-63,30-3АЭ	-	187,30	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
366	ТО ЖЕ П340	-П4-63,30-4АЭ	-	193,90	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
367	ТО ЖЕ П342	-П4-63,30-5АЭ	-	193,90	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
368	ТО ЖЕ	-П5-30,48	-	127,63	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П359	ШТ								
369	ТО ЖЕ	-П6-30,59И	-	126,48	-	-	-	-	-	-
	П357	ШТ								
370	ТО ЖЕ	-П6-30,59-1И	-	120,51	-	-	-	-	-	-
	П358	ШТ								
371	КАЛЬК Ч10,13-131	-МНОГОПУСТОТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ С ПУСТОТАМИ ДИАМ.127ММ	-	204,27	-	-	-	-	-	-
	П28	ПК5-63.30-085								
		ШТ								
372	ТО ЖЕ	-ПК4-30.30-0А	-	82,71	-	-	-	-	-	-
	П29	ШТ								
373	ТО ЖЕ	-ПК4-30.18-01А	-	50,80	-	-	-	-	-	-
	П30	ШТ								
374	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ПК4-63.30-02И	-	198,73	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
	П370									
375	ТО ЖЕ	-ПК4-63.30-03АИ	-	198,73	-	-	-	-	-	-
	П371	ШТ								
376	ТО ЖЕ	-ПК4-63.30-04АИ	-	205,89	-	-	-	-	-	-
	П372	ШТ								
377	ТО ЖЕ	-ПК4-63.30-05АИ	-	205,89	-	-	-	-	-	-
	П373	ШТ								
378	ТО ЖЕ	-ПР6-30.59-1	-	134,75	-	-	-	-	-	-
	П401	ШТ								
379	ТО ЖЕ	-ПР6-30.59-2	-	128,57	-	-	-	-	-	-
	П402	ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			17526	573	205		766
			РУБ.					61		79
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17526	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			30	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	634	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			16605	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			111	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2365	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	426	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1593	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			21484	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1060	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.				21484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1062
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1060	-		-
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ								
380	Е7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	6,00	3,24 1,58	1,47 0,43	19	9	9 3	2,67 0,55	16 3
381	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	8,00	3,79 1,74	1,86 0,55	30	14	14 4	2,95 0,71	24 6
382	Е7-458 39-4-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	-	4,57 2,02	2,36 0,70	-	-	- -	3,67 0,90	- -
383	Е7-715 51-15	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100М	1,60	17,60 17,50	- -	28	28	- -	28,00 -	45 -
384	Е7-470 39-8-1,8	-УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ПЛИТ ПЛОЩ.ДО10М2 ШТ	5,00	1,98 0,68	1,25 0,37	10	3	6 2	1,18 0,48	6 2
385	Е7-472 39-9-1,8	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО15М2 ШТ	-	2,20 0,87	1,28 0,48	-	-	- -	1,50 0,62	- -
386	Е7-449 39-1-1,8	-УСТАНОВКА БЕТОННОГО ЗОНТА ШТ	1,00	2,12 1,06	0,87 0,26	2	1	1 -	1,81 0,34	2 -
387	Е7-573 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	10,00	4,55 1,29	1,36 0,41	46	13	14 4	2,12 0,53	21 5
388	Е7-688 49-5-1,8	-УСТАНОВКА ОГОЛОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА ШТ	6,00	2,01 0,69	1,32 0,39	12	4	8 2	1,19 0,50	7 3
389	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПРИЖИМНЫХ КАМНЕЙ ШТ	7,00	0,75 0,59	0,16 0,05	5	4	1 -	1,01 0,06	7 -
390	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШИ ШТ	16,00	0,75 0,59	0,16 0,05	12	9	3 1	1,01 0,06	16 1
391	Е7-694 49-7-1,8	-УСТАНОВКА ВЕНТШАХТ ШТ	1,00	5,38	3,52	5	2	3	3,19	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,86	1,04			1	1,34	1
392	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	2,30	2,48	0,56	6	3	1	2,54	6
	9-4	НАД ЛОДЖИЯМИ		---	---			---	---	---
		М3		1,28	0,17			-	0,22	1
393	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,95	254,00	10,40	750	103	30	36,08	107
	2-1-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			9	4,05	12
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ								
		ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА								
		РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РК-420								
		100М2								
394	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	14,05	9,43	0,01	133	32	-	4,14	58
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		100М2		2,30	-			-	-	-
395	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕЛЕАНТЕНН	0,10	362,00	8,00	36	9	1	141,00	14
	17-1	И РАДИОСТОЕК		---	---			---	---	---
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
396	Е12-299	-УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНОК	0,10	14,80	0,74	1	1	-	14,30	1
	10-1	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ		---	---			---	---	---
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
397	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,10	2,80	1,75	1	-	-	2,45	-
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ		---	---			---	---	---
	К=35	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		1,05	0,70			-	0,90	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
398	Е7-669	-УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ	-	0,75	0,16	-	-	-	1,01	-
	47-11-1,8	ШТ		---	---			---	---	---
				0,59	0,05			-	0,06	-
		МАТЕРИАЛЫ								
399	ССЦ	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	2,39	30,60	-	73	-	-	-	-
	П1-73	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
400	ССЦ	-РАСТВВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75	0,52	23,30	-	12	-	-	-	-
	П2-3	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
401	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,90	24,40	-	22	-	-	-	-
	П2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
402	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ П-60.30	6,00	232,64	-	1396	-	-	-	-
	Ч10	ШТ		---	---			---	---	---
	Р10,13-124			-	-			-	-	-
	П405									
403	КАЛЬК	-П-50,33	2,00	208,98	-	418	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П406			-	-			-	-	-
404	КАЛЬК	-П-50.30	5,00	189,97	-	950	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---
	П407			-	-			-	-	-
405	КАЛЬК	-П-50,30-2	1,00	179,62	-	180	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П408			-	-			-	-	-
406	КАЛЬК	-ЛОТКОВЫЕ ПЛИТЫ ЛТ-63.12	1,00	188,94	-	189	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П418			-	-			-	-	-
407	КАЛЬК	-ЛП-63,12-9	1,00	188,94	-	189	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П419			-	-			-	-	-
408	КАЛЬК	-ЛТ-60,12-5	2,00	219,79	-	440	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П420			-	-			-	-	-
409	КАЛЬК	-ЛТ-60,12-7	1,00	172,11	-	172	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П421			-	-			-	-	-
410	КАЛЬК	-СТОЙКИ СТ-1	10,00	14,45	-	145	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П428			-	-			-	-	-
411	КАЛЬК	-ОГОЛОВОК ВЕНТИЛЯЦИОННОГО	6,00	4,53	-	27	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	БЛОКА КН-3								
	П430	ШТ		-	-			-	-	-
412	КАЛЬК,	-ПРИЖИМНЫЕ КАМНИ АП-63,5	4,00	40,71	-	163	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,447			-	-			-	-	-
413	КАЛЬК,	-ПРИЖИМНЫЕ КАМНИ АП-60,5	3,00	38,89	-	117	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,443			-	-			-	-	-
414	КАЛЬК,	-ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШИ	8,00	15,10	-	121	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	АКЖ-1								
	П,453	ШТ		-	-			-	-	-
415	КАЛЬК,	-АКЖ-2	8,00	13,98	-	112	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,454			-	-			-	-	-
416	КАЛЬК,	-ВЕНТШАХТА ВШ-1	1,00	123,89	-	124	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,432			-	-			-	-	-
417	КАЛЬК,	-БЕТОННЫЙ ЗОНТ БЗ-1Т	1,00	30,91	-	31	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,434			-	-			-	-	-
418	КАЛЬК,	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПРИ ВАРИАНТЕ	-	489,76	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛИ ЗПКБ-64,33								
	П,409	ШТ		-	-			-	-	-
419	КАЛЬК,	-ЗПКБ-64,30	-	443,93	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,410			-	-			-	-	-
420	КАЛЬК	-ЗПКБ-64,30-1	-	440,18	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,411			-	-			-	-	-
421	КАЛЬК	-ЗПКБ-47,33	-	337,81	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,412			-	-			-	-	-
422	КАЛЬК	-ЗПКБ-47,30	-	305,56	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,413			-	-			-	-	-
423	КАЛЬК	-ЗПКБ-47,30-1	-	286,45	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,414			-	-			-	-	-
424	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ ЗЛТ-63.19	-	314,12	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П415				-	-			-	-	-
425	КАЛЬК	-ЗЛП-60,19		-	297,62	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П416				-	-			-	-	-
426	КАЛЬК	-НАЩЕЛЬНИКИ АКЖН-23		-	25,40	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П457				-	-			-	-	-
427	КАЛЬК	-АКЖН-24		-	17,96	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П458				-	-			-	-	-
428	КАЛЬК	-АКЖН-25		-	4,26	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П459				-	-			-	-	-
429	КАЛЬК	-СТОЙКА СТ-3		-	14,73	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П429				-	-			-	-	-
430	КАЛЬК	-ВЕНТШАХТА ВШ-3		-	96,03	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П433				-	-			-	-	-
431	КАЛЬК	-ВКЛАДЫШИ В-1		-	2,11	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П426				-	-			-	-	-
432	КАЛЬК	-В-2		-	1,94	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П427				-	-			-	-	-
433	КАЛЬК	-ПРИЖИМНЫЕ КАМНИ АП-63,6		-	48,76	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П438				-	-			-	-	-
434	КАЛЬК	-АП-63,6-1		-	48,76	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П439				-	-			-	-	-
435	КАЛЬК	-АП-60,6		-	46,41	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П448				-	-			-	-	-
436	КАЛЬК	-ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШИ ПРИ		-	8,80	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ВАРИАНТЕ ФАСАДА АКЖ-16									
	П455		ШТ		-	-			-	-	-
437	КАЛЬК	-АКЖ-17		-	8,20	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П456				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	РУБ.			5977	235	91			333
			РУБ.					26			34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5977	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	766	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	261	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	4773	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	107	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	808	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	69
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	146	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	542	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	407	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			7327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	407	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕГОРОДКИ								
438	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	27,00	3,75	0,97	101	29	27	1,73	47
	46-3-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,08	0,28			8	0,36	10
		ШТ								
439	Е7-633	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	72,00	4,23	1,19	305	96	85	2,15	155
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,33	0,35			25	0,45	32
		ШТ								
440	Е7-636	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	36,00	5,45	1,58	196	62	57	2,79	100
	46-5-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,72	0,47			17	0,61	22
		ШТ								
441	Е7-624	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	81,00	3,42	0,96	277	70	78	1,37	111
	46-1-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,86	0,28			23	0,36	29
		ШТ								
442	Е7-627	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	27,00	3,81	1,20	103	27	33	1,60	43
	46-2-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,01	0,36			10	0,46	12
		ШТ								
443	Е7-676	-УСТАНОВКА САНТЕХКАБИН ПРИ	-	4,18	1,70	-	-	-	2,13	-
	49-1-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,22	0,50			-	0,65	-
		ШТ								
444	Е7-697	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ	-	1,39	-	-	-	-	2,27	-
	49-9	ТРУБОПРОВОДОВ САНТЕХКАБИН И БЛОКОВ		1,39	-			-	-	-
		ШТ								
445	Е7-698	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ	-	1,00	-	-	-	-	1,99	-
	49-10	ЭЛЕКТРОПРОВОДОК САНТЕХКАБИН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,00	-			-	-	-
446	Е14-70 17-2 доп,вып,3	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ	0,40	879,00	4,91	352	329	2	92,60	37
				822,49	1,47			1	1,90	1
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
447	ССЦ п2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75	2,02	23,30	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
448	ССЦ п2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	1,07	24,40	-	26	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
449	ССЦ п4-20	-ПЕСОК	-	7,79	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
450	ССЦ п3-175	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛ.БОЛЕЕ 6М2	990,27	4,24	-	4199	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
451	ССЦ п3-191	-ТО ЖЕ ПЛ.6М2 И МЕНЕЕ	90,90	4,34	-	395	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
452	КАЛЬК Ч10 Р10,13,124 п284	-САНУЗЛОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПСЖ-1	27,00	20,09	-	542	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
453	ТО ЖЕ п285	-ПСЖ-2	27,00	16,68	-	450	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
454	ТО ЖЕ п286	-ПСЖ-3	27,00	19,93	-	538	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
455	ТО ЖЕ п287	-ПСЖ3-1	27,00	19,75	-	533	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
456	ТО ЖЕ п292	-САНУЗЛОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ СПЛОШНЫХ ПАНЕЛЯХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПСЖ-1	-	20,94	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
457	ТО ЖЕ п293	-ПСЖ-2	-	17,09	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
458	ТО ЖЕ п294	-ПСЖ-3	-	20,41	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
459	ТО ЖЕ п295	-ПСЖ-3-1	-	19,99	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
460	РСЦ 3-84 вып,2	-САНТЕХКАБИНЫ 2СК24Л-01	-	424,03	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
461	РСЦ 3-84	-2СК24Л-01Р	-	425,80	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ВЫП.2				-	-			-	-	-
462	РСЦ	-2СК24Л-01В		-	424,21	-	-	-	-	-	-
	3-84		ШТ								
	ВЫП.2				-	-			-	-	-
463	РСЦ	-2СК24ПР-01		-	424,03	-	-	-	-	-	-
	3-84		ШТ								
	ВЫП.2				-	-			-	-	-
464	РСЦ	-2СК24ПР-01Р		-	425,80	-	-	-	-	-	-
	3-84		ШТ								
	ВЫП.2				-	-			-	-	-
465	РСЦ	-2СК24ПР-01В		-	424,21	-	-	-	-	-	-
	3-84		ШТ								
	ВЫП.2				-	-			-	-	-
466	РСЦ	-2СК24Л-11		-	424,86	-	-	-	-	-	-
	3-84		ШТ								
	ВЫП.2				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ.			8064	613	282		493

				РУБ.					84		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			8064	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			440	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	697	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			6657	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ.			73	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1089	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	197	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			731	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			9884	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		699
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	894	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ.			9884	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		699
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	894	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ									
467	Е7-507	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ		18,00	3,59	2,35	65	22	42	2,13	38
	41-4-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ									
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ			1,24	0,69			12	0,89	16
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И									
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 49М									
			ШТ								
468	Е7-503	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК		18,00	3,81	2,41	69	24	44	2,28	41
	41-2-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ									
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ			1,35	0,71			13	0,92	17
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ									
		ЗДАНИЙ ДО 40М									
			ШТ								
469	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,69	823,00	3,10	568	25	2	61,00	42
	58-3	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С									
	ДОП.ВЫП.1	ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА			35,70	0,94			1	1,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ								
470	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3	0,25	24,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
471	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП28,19 ШТ	9,00	65,16	-	586	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	П468									
472	ТО ЖЕ П466	-ЛП28,16 ШТ	8,00	54,55	-	436	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
473	ТО ЖЕ П467	-ЛП28,16В ШТ	1,00	54,65	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
474	ТО ЖЕ П465	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ28,12Т ШТ	18,00	40,23	-	724	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15				2509	71	88		121
								26		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2509	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			542	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1801	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			229	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			3077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПОЛЫ								
475	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	16,81	22,00	1,12	370	244	19	29,40	494
				14,50	0,34			6	0,44	7
		100М2								
476	Е11-58 8-4 К=2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	16,81	1,02	0,56	17	8	10	0,92	15
				0,46	0,16			3	0,21	4
		100М2								
477	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	1,68	3,09	1,08	5	3	2	4,10	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-2	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА								
		М3		2,01	0,32			1	0,41	1
478	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	7,29	2,88	1,08	21	13	8	3,58	26
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА								
		М3		1,80	0,32			2	0,41	3
479	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	-	27,20	0,53	-	-	-	4,94	-
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		2,52	0,16			-	0,21	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
480	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	-	72,90	0,99	-	-	-	25,50	-
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
481	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	2,13	411,00	0,75	877	93	1	75,50	161
	28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО								
		МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО								
		БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М		43,60	0,22			-	0,28	1
		100М2								
482	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	17,06	453,00	0,75	7730	744	13	75,50	1288
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА								
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ		43,60	0,22			4	0,28	5
		100М2								
483	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,04	363,00	4,52	378	64	4	108,00	112
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			1	1,75	2
		100М2								
484	Е11-191	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	-	21,10	0,03	-	-	-	0,71	-
	27-5	ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ								
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА								
		ИЛИ КЛЕНА		0,43	0,01			-	0,01	-
		М2								
485	Е11-188	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	-	12,00	0,04	-	-	-	0,54	-
	27-4	ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ								
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА								
		И КЛЕНА		0,32	0,01			-	0,01	-
		М2								
486	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРМЕТИКА В ЧЕСТАХ	1,56	42,30	0,08	66	6	-	6,43	10
	51-1	ПРИМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ К СТЕНАМ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
487	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ В	1,56	91,80	20,60	143	17	32	18,60	29
	51-7	ЧЕСТАХ ПРЕМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ К								
		СТЕНАМ		11,00	6,18			10	7,97	12
		100М								
488	Е7-679	-УСТАНОВКА САНТЕХПОДДОНОВ ПРИ	27,00	2,42	1,90	65	14	51	0,87	23
	49-2-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М		0,52	0,56			15	0,72	19
		ШТ								

МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
489	ССЦ П1-73	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-75 М3	41,61	30,60	-	1273	-	-	-	-
490	ССЦ П4-20	-ПЕСОК М3	1,85	7,79	-	14	-	-	-	-
491	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М3	8,02	14,60	-	117	-	-	-	-
492	ССЦ П2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	2,32	28,10	-	65	-	-	-	-
493	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3	1,93	24,40	-	47	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
494	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124 П462	-ПОДДОН ПС-27,16 ШТ	9,00	37,23	-	335	-	-	-	-
495	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124 П463	-ПС-27,16-1 ШТ	18,00	37,23	-	670	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 РУБ.				12193	1206	140		2165
		РУБ.						42		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				12193	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				8325	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	1248	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				1005	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ.				1516	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	296	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				1108	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				14947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1544	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 РУБ.				14947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1544	-		-
		РАЗДЕЛ 17. БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ								
496	Е7-651 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	36,00	4,35 1,46	2,69 0,79	157	53	96 28	2,49 1,02	90 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
497	Е7-660	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ	114,00	2,08	1,43	237	68	163	1,00	114
	47-8-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,60	0,42			48	0,54	62
		ШТ								
498	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,19	363,00	4,52	433	73	6	108,00	129
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,40	1,36			2	1,75	2
		100М2								
499	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	119,16	1,83	0,21	218	100	25	1,40	167
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ		0,84	0,06			7	0,08	10
		М2								
500	Е9-46	-ПОРУЧНИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ	0,47	58,00	32,10	27	6	16	22,60	11
	7-1	БАЛКОНОВ		13,80	11,80			6	15,22	7
		Т								
501	Е9-46	-ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА С	0,41	58,00	32,10	24	6	13	22,60	9
	7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			5	15,22	6
		Т								
502	Е9-118	-КРЫШКА ПОЖАРНОГО ЛЮКА	0,16	40,30	0,20	6	6	-	63,40	10
	17-5	Т		35,90	0,05			-	0,06	-
		МАТЕРИАЛЫ								
503	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	5,19	28,10	-	146	-	-	-	-
	П2-6	М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
504	КАЛЬК	-БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ БП-6	28,00	60,47	-	1693	-	-	-	-
	Ч10	ШТ		-	-			-	-	-
	Р10,13-131									
	П31									
505	ТО ЖЕ	-БП-6-1	4,00	55,21	-	221	-	-	-	-
	П32	ШТ		-	-			-	-	-
506	ТО ЖЕ	-БП-6-2	4,00	55,21	-	221	-	-	-	-
	П33	ШТ		-	-			-	-	-
507	ТО ЖЕ	-ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ ОБ-27	16,00	2,19	-	35	-	-	-	-
	П34	ШТ		-	-			-	-	-
508	ТО ЖЕ	-ОБ-28	32,00	2,26	-	72	-	-	-	-
	П35	ШТ		-	-			-	-	-
509	ТО ЖЕ	-ОБ-29	16,00	6,44	-	103	-	-	-	-
	П36	ШТ		-	-			-	-	-
510	КАЛЬК	-ОБ-1	16,00	12,43	-	199	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П478										
511	ТО ЖЕ	-ОБ-1-1		16,00	12,43	-	199	-	-	-	-
	П479		ШТ								
					-	-			-	-	-
512	ТО ЖЕ	-ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ПРИ		18,00	34,73	-	625	-	-	-	-
	П486	ПУСТОТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ОЛ-3									
			ШТ		-	-			-	-	-
513	ТО ЖЕ	-ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ ПРИ		-	19,74	-	-	-	-	-	-
	П483	ВАРИАНТЕ2 ОБ-36									
			ШТ		-	-			-	-	-
514	ТО ЖЕ	-ОБ-39		-	7,11	-	-	-	-	-	-
	П484		ШТ								
					-	-			-	-	-
515	ТО ЖЕ	-ОБ-40		-	13,73	-	-	-	-	-	-
	П485		ШТ								
					-	-			-	-	-
516	ТО ЖЕ	-ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ПРИ		-	34,61	-	-	-	-	-	-
	П487	ВАРИАНТЕ 2 ПРИ ПУСТОТНЫХ									
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ОЛ-23			-	-			-	-	-
			ШТ								
517	ТО ЖЕ	-ОЛ-23Л		-	34,61	-	-	-	-	-	-
	П488		ШТ								
					-	-			-	-	-
518	ТО ЖЕ	-ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ПРИ		-	33,97	-	-	-	-	-	-
	П489	ВАРИАНТЕ1 ПРИ СПЛОШНЫХ									
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ОЛ-3			-	-			-	-	-
			ШТ								
519	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИ ВАРИАНТЕ2 ПРИ		-	33,18	-	-	-	-	-	-
	П490	СПЛОШНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ОЛ-23									
			ШТ		-	-			-	-	-
520	ТО ЖЕ	-ОЛ-23Л		-	33,18	-	-	-	-	-	-
	П491		ШТ								
					-	-			-	-	-
521	С121-1981	-ПОРУЧНИ ДЛЯ БАЛКОНОВ		0,47	327,00	-	154	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
522	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ		0,18	327,00	-	59	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
523	С121-1975	-ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА		0,23	358,00	-	82	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
524	С121-2115	-КРЫША ПОЖАРНОГО ЛЮКА		0,16	370,00	-	59	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.				4970	312	319		530
			----						---		---
			РУБ.						96		124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4559	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				460	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	379	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3368	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	112	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			414	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		667
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	491	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			411	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			6070	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		712
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	525	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ОКНА								
525	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	0,83	4,47 1,49	0,34 0,10	4	1	- -	2,56 0,13	2 -
526	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	-	3,01 0,93	0,30 0,09	-	-	- -	1,60 0,12	- -
527	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,01	229,00 23,50	1,50 0,45	2	-	- -	43,10 0,58	- -
528	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	-	121,00 12,50	0,50 0,24	-	-	- -	22,80 0,31	- -
529	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ	-	242,00 25,20	1,50 0,45	-	-	- -	46,90 0,58	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
530	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	-	366,00 40,30	2,30 0,66	-	-	- -	75,00 0,85	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
531	С111-406	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	1,00	2,06 -	- -	2	-	- -	- -	-
		КОМПЛ								
532	С111-424	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	-	0,86 -	- -	-	-	- -	- -	-
		КОМПЛ								
533	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЯНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	-	9,87 -	- -	-	-	- -	- -	-
		М2								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
534	С122-20	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР15-6	0,83	26,30 -	- -	22	-	- -	- -	-
		М2								
535	С122-5	-ОС15-6	-	20,70 -	- -	-	-	- -	- -	-
		М2								
536	С122-73	-ОРС15-6	-	39,10 -	- -	-	-	- -	- -	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18				30	1	-		2
								-		-
		РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.		36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 19. ДВЕРИ								
537	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	434,98	2,00 0,67	0,13 0,04	870	291	56 17	1,16 0,05	505 22
538	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	48,60	1,34 0,20	- -	65	10	- -	0,36 -	17 -
539	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,35	196,00 47,80	1,40 0,36	68	17	- -	86,50 0,46	30 -
540	Е11-202 28-1	-ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА 100М2	0,01	411,00 43,60	0,75 0,22	2	-	- -	75,50 0,28	- -
541	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУГ М2	6,66	3,01 0,93	0,30 0,09	20	6	2 1	1,60 0,12	11 1
542	Е10-33 6-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА АРГОЛИТОМ М2	6,66	1,10 0,10	0,02 0,01	7	1	- -	0,19 0,01	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
543	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	9,36 -	- -	19	-	- -	- -	- -
544	С111-446	-ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	27,00	6,94 -	- -	187	-	- -	- -	- -
545	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	207,00	3,11 -	- -	644	-	- -	- -	- -
546	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	18,00	3,51 -	- -	63	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
547	С122-234	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-13ДР2Г1 М2	5,32	16,90 -	- -	90	-	- -	- -	- -
548	С122-224	-ДО21-13 М2	47,34	9,79 -	- -	463	-	- -	- -	- -
549	С122-220	-ДО21-8 М2	42,93	9,46 -	- -	406	-	- -	- -	- -
550	С122-218	-ДГ21-9 М2	226,80	14,20 -	- -	3221	-	- -	- -	- -
551	С122-217	-ДГ21-7 М2	112,59	15,00 -	- -	1689	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
552	С120 ТЕХ,Ч, П46	-ОБШИВКА РЕЙКОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ М2	4,16	2,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
553	С122-192	-ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ М2	6,66	7,82 -	- -	52	-	- -	- -	- -
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			7876	325	58		564
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7876	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			649	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	343	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			6844	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1064	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	191	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			715	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9655	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		685
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	534	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			9655	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		685
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	534	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ВСТРЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
554	Е10-154 29-5	-УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ШТ	27,00	1,14 -	0,10 -	31	10	3 -	0,73 -	20 -
				0,38	0,03			1	0,04	1
555	ЕРАСЧ НР2	-ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Д-1 ШТ	9,00	74,25 -	- -	668	-	- -	2,74 -	25 -
				-	-			-	-	-
556	ЕРАСЧ НР1	-ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Д-2 ШТ	9,00	56,44 -	- -	508	-	- -	1,94 -	17 -
				-	-			-	-	-
557	ЕРАСЧ НР4 Ч10 Р10,13-124	-АНТРЕСОЛЬ А-2 ШТ	18,00	28,29 -	- -	509	-	- -	2,16 -	39 -
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
558	С122-514 ДОП ВЫП1	-ПОДСТОЛЬЯ ПОД МОЙКУ,ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ОДНОТОННЫМ КМ5 ШТ	27,00	20,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ.			2256	10	3		101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2256	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			540	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			205	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			2766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
559	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	69,62	6,27	0,18	437	369	12	9,70	675
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			3	0,06	4
		100М2								
560	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	18,51	3,93	0,15	73	57	3	6,00	111
	59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			1	0,05	1
		100М2								
561	Е15-802	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ	48,47	37,60	-	1822	742	-	26,80	1299
	252-1	ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ								
		ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ		15,30	-			-	-	-
		УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ								
		100М2								
562	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	7,35	76,70	0,80	564	204	6	49,30	362
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			2	0,31	2
		100М2								
563	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	33,91	12,90	0,07	437	231	3	12,70	431
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			1	0,03	1
		100М2								
564	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1,89	422,00	2,00	798	179	4	170,00	321
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
565	Е15-572	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	1,11	86,60	0,69	96	35	1	56,00	62
	159-1-26	100М2								
				31,50	0,21			-	0,27	-
566	Е15-578	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	1,59	91,20	0,80	145	44	1	49,30	79
	159-8-26	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
567	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	1,93	71,20	0,80	137	54	1	49,20	95
	159-3	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	1
568	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,79	60,50	0,03	48	30	-	68,00	54
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
569	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	6,68	23,70	-	158	-	-	-	-
	п2-30	М3								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ.			4715	1945	31		3489
			РУБ.					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4715	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2581	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1953	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			158	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	115	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			427	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5779	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3558
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2068	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ.			5779	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3558
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2068	-		-
	РАЗДЕЛ 22. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
570	Е15-534	-ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫМИ КРАСКАМИ	2,60	21,80	0,50	57	28	1	19,40	50
	156-3-23	СТЕНОК ВХОДОВ,КОЗЫРЬКОВ,ПЛИТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ СНИЗУ		10,60	0,14			-	0,18	-
		100М2								
571	ЕС120	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	1,04	15,60	-	16	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОЖАРНОЙ								
	ТАБЛ.12	ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ,КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛЮКА		-	-			-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		РУБ.			73	28	1		50
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			73	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			28	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 23. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
572	Е7-555	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	2,00	5,87	2,56	12	4	6	3,40	7
	43-5-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 В								
		БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		2,12	0,76			2	0,98	2
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
573	Е7-552	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	-	4,78	2,00	-	-	-	2,69	-
	43-4-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В								
		БЕКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,67	0,59			-	0,76	-
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
574	Е7-561	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	2,00	4,07	1,97	8	3	4	2,72	5
	43-7-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В								
		БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		1,69	0,58			1	0,75	1
		С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ								
		РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
575	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,33	42,30	0,08	14	1	-	6,43	2
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
576	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,33	91,80	20,60	30	4	7	18,60	6
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			2	7,97	3
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
577	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	0,33	2,40	0,01	1	-	-	1,04	-
	51-13	КРАСКАМИ ПХВ								
		100М		0,54	-			-	-	-
578	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	0,33	4,85	0,31	2	1	-	7,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ		4,54	0,09			-	0,12	-
		100М								
579	Е7-573	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	8,00	4,55	1,36	36	10	11	2,12	17
	44-1-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,29	0,41			3	0,53	4
		ШТ								
580	Е7-576	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	1,00	4,95	1,59	5	1	1	2,35	2
	44-2-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,45	0,47			-	0,61	1
		ШТ								
581	Е7-579	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	-	5,26	1,78	-	-	-	2,54	-
	44-3-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,57	0,53			-	0,68	-
		ШТ								
582	Е7-633	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	1,00	4,23	1,19	4	1	1	2,15	2
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,33	0,35			-	0,45	-
		ШТ								
583	Е7-669	-УСТАНОВКА ШАХТЫ ВЕСОМ ДО 0,5Т	1,00	0,75	0,16	1	1	-	1,01	1
	47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
584	Е7-449	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	2,12	0,87	2	1	1	1,81	2
	39-1-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,06	0,26			-	0,34	-
		ШТ								
585	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	4,00	3,29	1,26	13	6	5	2,29	9
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,39	0,37			1	0,48	2
		ШТ								
586	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	3,24	1,47	3	2	1	2,67	3
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,58	0,43			-	0,55	1
		ШТ								
587	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	3,79	1,86	-	-	-	2,95	-
	39-3-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,74	0,55			-	0,71	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588	Е7-715 51-15	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100М	0,20	17,60 17,50	-	3	3	- -	28,00 -	6 -
589	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА НАШЕЛЬНИКОВ ДТ	-	0,75 0,59	0,16 0,05	-	-	- -	1,01 0,06	- -
590	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	3,15	3,02 2,10	0,81 0,24	10	7	3 1	3,90 0,31	12 1
591	Е6-168 15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,10	13,70 4,91	1,06 0,32	1	-	- -	8,54 0,41	1 -
592	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,13	22,90 15,50	1,02 0,31	3	2	- -	28,50 0,40	4 -
593	Е12-288 9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ М3	5,21	2,25 1,17	1,08 0,32	12	6	6 2	2,32 0,41	12 2
594	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,29	14,80 7,64	0,74 0,22	4	2	- -	14,30 0,28	4 -
595	Е12-300 10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	0,29	0,40 0,15	0,25 0,10	1	-	- -	0,35 0,13	- -
596	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	0,29	254,00 34,90	10,40 3,14	73	10	3 1	36,08 4,05	10 1
597	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,37	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	1 -	0,91 0,14	2 -
598	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,67	2,00 0,67	0,13 0,04	3	1	- -	1,16 0,05	2 -
599	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,37	1,34 0,20	- -	3	-	- -	0,36 -	1 -
600	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСА Т	0,07	29,20	14,30	2	1	1	13,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,70	5,00			-	6,45	-
601	Е9-46 7-1	-СТРЕМЯНКА В МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КРОВЛЮ	0,07	58,00	32,10	4	1	2	22,60	2
		т		13,80	11,80			1	15,22	1
602	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,51	12,90	0,07	7	3	-	12,70	6
		100м2		6,80	0,02			-	0,03	-
603	Е9-122 17-5	-КРЫШКА ДЕМОНТАЖНОГО ЛЮКА	0,03	40,30	4,10	1	1	-	34,90	1
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
604	ЕС120 ТЕХ,Ч, ТАБЛ12	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СТРЕМЯНОК	0,07	15,60	-	1	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
605	ССЦ П1-17	-БЕТОН М-200	0,31	28,20	-	9	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
606	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,66	24,40	-	16	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
607	С1113-180	-ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА	3,22	0,73	-	2	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
608	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	0,72	23,50	-	17	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
609	ССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,29	28,10	-	8	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
610	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75	0,61	23,30	-	14	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
611	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1,20	68,00	-	82	-	-	-	-
		1000шт		-	-			-	-	-
612	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	5,73	14,60	-	84	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
613	С111-406	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	1,00	2,06	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		кэмпл								
614	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		кэмпл		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
615	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НР-53,28	1,00	331,69	-	332	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
616	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-НР-53,28-1	ШТ	1,00	349,74 - -	- -	350	-	- - -	- - -	- - -
	П196										
617	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-НР-58,14	ШТ	2,00	190,70 - -	- - -	381	-	- - -	- - -	- - -
	П197										
618	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НР-63,18,3	ШТ	-	267,13 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
	П201										
619	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-НР-65,18,3-1	ШТ	-	234,53 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
	П202										
620	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-НР-60,24,3	ШТ	-	286,83 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
	П203										
621	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-НР-60,24-3-1	ШТ	-	286,83 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
	П204										
622	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ В-47,23-1	ШТ	1,00	90,43 - -	- - -	90	-	- - -	- - -	- - -
	П250										
623	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-47,10-5	ШТ	5,00	44,28 - -	- - -	221	-	- - -	- - -	- - -
	П251										
624	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-29,12	ШТ	3,00	31,07 - -	- - -	93	-	- - -	- - -	- - -
	П255										
625	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-47,10-5	ШТ	-	44,75 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
	П283										
626	КАЛЬК Ч10 Р10,13-124	-В-58,27	ШТ	-	128,25 - -	- - -	-	-	- - -	- - -	- - -
	П245										
627	КАЛЬК	-В-58,18		-	110,17	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				"	"			"	"	"
	П246										
628	КАЛЬК	-В-46,18		"	80,69	"	"	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				"	"			"	"	"
	П252										
629	КАЛЬК	-В-29,12-1		"	31,81	"	"	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				"	"			"	"	"
	П256										
630	КАЛЬК	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ		2,00	73,38	"	147	"	"	"	"
	Ч10	ПК4-30,30-300									
	Р10,13-124		ШТ		"	"			"	"	"
	П316										
631	КАЛЬК	-ПК4-30,18-300		2,00	45,12	"	90	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				"	"			"	"	"
	П323										
632	КАЛЬК	-ПР6-30,48-1И		1,00	99,10	"	99	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				"	"			"	"	"
	П332										
633	КАЛЬК	-П5-30,48		"	127,63	"	"	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				"	"			"	"	"
	П359										
634	КАЛЬК	-П6-30,48-2		"	95,37	"	"	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				"	"			"	"	"
	П360										
635	КАЛЬК	-ПР6-30,48-1		"	99,21	"	"	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-124				"	"			"	"	"
	П403										
636	КАЛЬК	-ПК4-30,30-0А		"	82,71	"	"	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-131				"	"			"	"	"
	П										
637	КАЛЬК	-ПК4-30,18-01А		"	50,80	"	"	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								
	Р10,13-131				"	"			"	"	"
	П30										
638	КАЛЬК	-ПЛ19,18-40А		1,00	63,20	"	63	"	"	"	"
	Ч10		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Р10,13-131				-	-			-	-	-
	П37										
639	КАЛЬК Ч10	-ВЕНТШАХТА Ш-1	ДТ	1,00	9,90	-	10	-	-	-	-
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П431										
640	ССЦ П3-175	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2	ДТ	6,47	4,24	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
641	КАЛЬК Ч10	-НАШЕЛЬНИКИ АКЖН-23	ДТ	-	25,40	-	-	-	-	-	-
	Р10,13-124				-	-			-	-	-
	П457										
642	С122-264	-АВЕРНОЙ БЛОК АС19-9ГТ	М2	1,67	28,30	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
643	С122-267	-АВЕРНОЙ БЛОК АС16-9ГУ	М2	1,40	24,90	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
644	С122-271	-АВЕРЬ ЛАЗ АЛ10-10	М2	0,97	32,90	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
645	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,07	239,00	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
646	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4.	Т	0,07	358,00	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
647	С121-2114	-КРЫШКА ДЕМОНТАЖНОГО ЛЮКА	Т	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Б)ВХОДЫ									
648	Е7-573 44-1-1,8	-УСТАНОВКА СТЕНОК ВХОДА ПЛ,ДО6М2	ДТ	2,00	4,55	1,36	9	3	3	2,12	4
					1,29	0,41			1	0,53	1
649	Е7-576 44-2-1,8	-ТО ЖЕ ПЛ,ДО10М2	ДТ	1,00	4,95	1,59	5	1	1	2,35	2
					1,45	0,47			-	0,61	1
650	Е7-452 39-2-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКА ВХОДА	ДТ	1,00	3,24	1,47	3	2	1	2,67	3
					1,58	0,43			-	0,55	1
651	Е7-630 46-3-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		2,00	3,75	0,97	8	2	2	1,73	3
					1,08	0,28			1	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
652	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,13	14,80	0,74	2	1	-	14,30	2
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
653	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,13	0,80	0,50	1	-	-	0,70	-
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ		---	---			---	---	---
	К=10	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		0,30	0,20			-	0,26	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
654	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,13	254,00	10,40	34	5	1	36,08	5
	2-1-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			-	4,05	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ								
		ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА								
		РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РК-420								
		100М2								
655	Е12-291	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ -	0,13	40,50	1,02-	5-	1	- -	12,80-	2
	9-7	РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ		---	---			---	---	---
		100М2 -		7,56	0,31			- -	0,40	-
656	Е16-59	-УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	2,68	0,93	0,09	2	2	-	1,24	3
	8-4	ТРУБ ДИАМ,118ММ		---	---			---	---	---
		М		0,74	0,03			-	0,04	-
		МАТЕРИАЛЫ								
657	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,06	24,40	-	1	-	-	-	-
	П2-4	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
658	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75	0,01	23,30	-	1	-	-	-	-
	П2-3	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
659	ССЦ	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ	3,85	4,34	-	17	-	-	-	-
	3-191	ПЕРЕГОРОДОК ПЛ,6М2 И МЕНЕЕ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
660	КАЛЬК	-КОЗЫРЕК АВ-47Д	1,00	119,36	-	119	-	-	-	-
	Ч10	ШТ		---	---			---	---	---
	Р10,13-124			-	-			-	-	-
	П501									
661	ТО ЖЕ	-КОЗЫРЕК АВ-42 ПРИ ВАРИАНТЕ -		90,32	-	-	-	-	-	-
	П500	ТЕМПЕРАТУРЫ ДО-25ГРАД.		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
662	ТО ЖЕ	-ПАНЕЛИ СТОЙКИ АВ-48	2,00	29,03	-	58	-	-	-	-
	495	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
663	ТО ЖЕ	-АВ-49	1,00	52,37	-	52	-	-	-	-
	П497	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
664	ТО ЖЕ	-ПАНЕЛИ СТОЙКИ ПРИ СПЛОШНОМ -		29,69	-	-	-	-	-	-
	П496	ПЕРЕКРЫТИИ АВ-48		---	---			---	---	---

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
665	ТО ЖЕ П498	-ТО ЖЕ АВ-49		-	54,58	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
					-	-			-	-	-
666	ТО ЖЕ П494	-ПАНЕЛЬ-СТОЙКА АВ-5 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -25ГРАД.		-	36,79	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
					-	-			-	-	-
667	С113-760	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ.118ММ		2,68	0,90	-	2	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.				2898	88	61		142
			РУБ.						16		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2834	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				166	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	98	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2290	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				231	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				253	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	161	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				62	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.				3537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	167	-		-
		РАЗДЕЛ 24. МУСОРОПРОВОД									
668	Е8-182 20-1	-УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДОВ СО СТВОЛОМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400ММ В 9-ТИ ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ С ПЯТЬЮ ПРИЕМНЫМИ КЛАПАНАМИ		1,00	309,00	76,70	309	36	77	64,30	64
					36,30	23,00			23	29,67	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕЙ ВЫСОТОЙ 25М								
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ								
669	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,12	21,90	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
670	МГИ СБОРН7 П150	-КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	5,00	14,80	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
671	МГИ СБОРН7 П148	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МУСОРОСБОРНИК	1,00	32,40	-	32	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
672	ПР-КТ 19-14 П16-009	-ТЕЛЕЖКА ЦЕНА 5,5,1,098	1,00	6,04	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.			424	36	77		64
			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			424	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			112	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 25. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ								
673	Е7-716 52-1	-ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ НА ПЕРВЫЕ 9 ЭТАЖЕЙ ЖИЛЫХ,ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	309,50	8,34	8,34	2581	-	2581	-	-
				-	3,19			987	4,12	1275
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			2581	-	2581		-
			РУБ.					987		1275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2581	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	987	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			234	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1050	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			3163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1050	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			120581	6752	4574		9817
			РУБ.					1579		2040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			120106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15241	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8296	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			89237	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			2637	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2919	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10895	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11215	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			147772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11255	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			132022	7419	5088		10948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1760		2286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131547	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16192	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			97474	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			3454	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1640
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3247	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11952	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14823
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12391	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			162153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14876
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12431	-		-

ГЛ.КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ЕСИН А.Ф.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

СОСТАВИЛ КОЗИНЕЦ Т.Е.

ПРОВЕРИЛ ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА Ч.В.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	640,00	529	666	-	1	0,41
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	39,86	2602	3275	65	82	2,02
3	СТЕНЫ	М2	230,85	3936	4951	17	21	3,05
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	191,61	1946	2446	10	12	1,51
5	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	14,53	69	87	4	5	0,05
6	ПОЛЫ	М2	248,37	1380	1735	5	6	1,07
7	ДВЕРИ	М2	6,45	170	214	26	33	0,13
8	ЛЕСТНИЦЫ	М2	6,49	103	128	15	19	0,08
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	29,10	34	42	1	1	0,03
10	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			672	837	-	-	0,52
11	СТЕНЫ	М2	2689,22	48489	59438	18	22	36,66
12	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1740,06	17526	21484	10	12	13,25
13	КРОВЛЯ	М2	309,50	5977	7327	19	23	4,52
14	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	1470,78	8064	9884	5	6	6,10
15	ЛЕСТНИЦЫ	М2	146,52	2509	3077	17	21	1,90
16	ПОЛЫ	М2	2117,02	12193	14947	5	7	9,22
17	БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ	М2	235,32	4970	6070	21	25	3,74
18	ОКНА	М2	0,83	30	36	36	43	0,02
19	ДВЕРИ	М2	434,98	7876	9655	18	22	5,95

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ВСТРЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	КВ	27,00	2256	2766	83	102	1,71
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	9703,42	4715	5779	-	-	3,56
22	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	259,61	73	89	-	-	0,05
23	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2898	3537	-	-	2,18
24	МУСОРОПРОВОД			424	520	-	-	0,32
25	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ			2581	3163	-	-	1,95
	ИТОГО:	М3	8491,50	132022	162153	15	19	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1    Э88142' Н9Г1В1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 8491,5' М3*
  2     2    Ю' ' ' ' 509' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368.88 БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4' Р.П.' ' 1' ОБЩЕ
                 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС,0-1 АС,1*
  3     3    Н10=16,5*
  4     4    ДТ' 1-99999;0,0*
  5     5    Д2-М*
  6     6    Д2-Б*
  7     7    Д2-С*
  8     8    Д3-Д*
  9     9    Д1-Н*
 10    10    Д2-Т*
 11    11    ДТ' 3080:0,0' 3084:0,0' 3090:0,0' 3158:0,0' 4003:0,0*
 12    12    РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 640*
 13    13    Е1-1129#116-2' 307*
 14    14    Е1-231#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 46*
 15    15    Е1-238#29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,4)(Р1,4)#К=4' 46*
 16    16    С310-1' 55,3*
 17    17    Е1-56#11-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 250*
 18    18    Е1-231#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 250' ' ОТВОЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ*
 19    19    Е1-238#29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)(Р1,2)#К=2' 250*
 20    20    Е1-231#11-14(А3,1,1)(А4,1,05)' 250' ' ПОДВОЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА*
 21    21    Е1-238#29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)(Р1,2)#К=2' 250*
 22    22    Е1-175#22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 390*
 23    23    С310-1' 688,42*
 24    24    Е1-257#31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 200*
 25    25    Е1-268#31-13(А3,1,1)(А4,1,05)' 200*
 26    26    Е1-968#81-2' 90*
 27    27    Е1-56#11-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 120*
 28    28    Е1-995#85-2' 36*
 29    29    Е1-1185#118-11' 323*
 30    30    Е1-1132#116-5' 226*
 31    31    РФУНДАМЕНТЫ' М3' 39,86*
 32    32    Е8-10#3-1' 17,16*
 33    33    Е7-2#1-2' 2*
 34    34    Е7-3#1-3' 37*
 35    35    Е7-400#36-1' 6*
 36    36    Е7-401#36-2' 17*
 37    37    П2#МАТЕРИАЛЫ*
 38    38    ТССЦ#П2-4(=11)' 0,266' 24,4' РАСТВОР ЦЕМ.М-100' М3*
 39    39    ТССЦ#П1-16(=11)' 0,205' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
 40    40    ТССЦ#П4-20(=11)' 18,88' 7,79' ПЕСОК' М3*
 41    41    П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 42    42    ТРСЦ#2-84(=19)' 5' 5,65' БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,3,6' ШТ*
 43    43    ТРСЦ#2-84(=19)' 17' 17,26' ФБС24,3,6' ШТ*
 44    44    ТКАЛЬК#Ч,10#Р,10,13-131#Т,40(=19)' 5' 66,67' ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ28,12-3' ШТ*
 45    45    ТКАЛЬК#Ч,10#Р,10,13-131#Т,41(=19)' 6' 57,20' ФЛ24,12-3' ШТ*
 46    46    ТКАЛЬК#Ч,10#Р,10,13-131#Т,42(=19)' 18' 46,94' ФЛ20,12-3' ШТ*
 47    47    ТКАЛЬК#Ч,10#Р,10,13-131#Т,43(=19)' 4' 55,18' ФЛ16,24-3' ШТ*
 48    48    ТКАЛЬК#Ч,10#Р,10,13-131#Т,44(=19)' 2' 26,50' ФЛ16,12-3' ШТ*
 49    49    ТКАЛЬК#Ч,10#Р,10,13-131#Т,45(=19)' 4' 39,07' ФЛ12,24-3' ШТ*
 50    50    ТКАЛЬК#Ч,10#Р,10,13-131#Т,47(=19)' 0' 46,84' ФЛ14,24-3' ШТ*
 51    51    ТКАЛЬК#Ч,10#Р,10,13-131#Т,46(=19)' 0' 79,17' ФЛ32,12-3' ШТ*
 52    52    РСТЕНЫ' М2' 230,85*
 53    53    Е8-13#4-1' 27,34*
 54    54    Е8-27#4-7' 131,32*
 55    55    Е7-546#43-1' 4*
```

```
 56    56        Е7-547#43-2' 4*
 57    57        Е7-573#44-1-1,8' 4*
 58    58        Е7-576#44-2-1,8' 1*
 59    59        Е7-579#44-3-1,8' 12*
 60    60        Е7-682#49-3-1.8' 1*
 61    61        Е7-688#49-5-1,8' 6*
 62    62        Е7-701#51-1' 52,15*
 63    63        Е7-707#51-7' 52,15*
 64    64        Е7-713#51-13' 52,15*
 65    65        Е7-714#51-14' 52,15*
 66    66        ЕТ7-767#17-4#ДОП,ВЫП,3(=1)' 0,036' 489#455,2#6#1,8#27,8' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ' Т' ' 1
                  .40,5*
 67    67        Е8-49#6-2' 0,52*
 68    68        Е7-685#49-4-1,8' 1' ' УСТАНОВКА КАМЕРЫ МУСОРОУДАЛЕНИЯ*
 69    69        П2#МАТЕРИАЛЫ*
 70    70        ТССЦ#П2-4(=11)' 1,27' 24,4' РАСТВОР ЦЕМ.М-100' М3*
 71    71        ТССЦ#П2-1(=11)' 0,85' 19,8' РАСТВОР ЦЕМ.М-25' М3*
 72    72        ТССЦ#П1-17(=11)' 0,424' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
 73    73        ТССЦ#П2-12(=11)' 0,11' 23,5' РАСТВОР ЦЕМ.-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
 74    74        ТССЦ#П6-1(=11)' 210' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
 75    75        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 76    76        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П,1(=19)' 4' 279,12' НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ.300ММ ЦРП-63.22,3' ШТ*
 77    77        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П,2(=19)' 2' 110,76' ЦР-30.20.3' ШТ*
 78    78        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П.3(=19)' 2' 63,01' ЦР-30.11.3' ШТ*
 79    79        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П209(=19)' 2' 109,43' ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 9ЦВ-61,20А' ШТ*
 80    80        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П210(=19)' 1' 133,26' 9ЦВ-59.22-7Э' ШТ*
 81    81        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П211(=19)' 1' 122,17' 9ЦВ-59.22-23' ШТ*
 82    82        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П212(=19)' 5' 114,46' 9ЦВ-59.20' ШТ*
 83    83        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П215(=19)' 1' 112,21' 9ЦВ-28.20' ШТ*
 84    84        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П219(=19)' 1' 47,86' 9ЦВ-28.20-1' ШТ*
 85    85        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П214(=19)' 1' 114,46' 9ЦВ-59.20Э' ШТ*
 86    86        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П220(=19)' 2' 17,69' ЦВ-19.10' ШТ*
 87    87        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П217(=19)' 1' 62,02' ЦВ-32.20П' ШТ*
 88    88        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П,14(=19)' 2' 114,24' 9ЦВ-58,20-10' ШТ*
 89    89        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П507(=19)' 1' 145,06' ШЛН-20-32' ШТ*
 90    90        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П519(=19)' 6' 23,82' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ВБВ-9,23,3' ШТ*
 91    91        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П10(=19)' 0' 293,67' НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ.300ММ ПРИ ВАРИАНТЕ СПЛОШ
                  НЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ЦР-63.22.3' ШТ*
 92    92        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П,11(=19)' 0' 122,84' ЦР-30.21-.3' ШТ*
 93    93        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П,12(=19)' 0' 103,07' ЦР-28.22,3' ШТ*
 94    94        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П,13(=19)' 0' 67,83' ЦР-30.11,3' ШТ*
 95    95        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П221(=19)' 0' 114,10' ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ПРИ ВАРИАНТЕ СПЛОШНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 9ЦВ-
                  61,21А' ШТ*
 96    96        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П222(=19)' 0' 121,88' 9ЦВ-59.22-7Э' ШТ*
 97    97        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П223(=19)' 0' 132,07' 9ЦВ-59.22-23' ШТ*
 98    98        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П224(=19)' 0' 117,28' 9ЦВ-59.21' ШТ*
 99    99        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П225(=19)' 0' 117,62' 9ЦВ-59.21-А' ШТ*
100   100        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П228(=19)' 0' 49,36' 9ЦВ-28.21' ШТ*
101   101        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П229(=19)' 0' 50,78' 9ЦВ-28.21-1' ШТ*
102   102        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П226(=19)' 0' 117,28' 9ЦВ-59.21Э' ШТ*
103   103        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П15(=19)' 0' 118,16' 9ЦВ-58,21-6А' ШТ*
104   104        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П16(=19)' 0' 54,84' ЦВ-32.21' ШТ*
105   105        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П7(=19)' 0' 122,84' НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ.300ММ ПРИ ВАРИАНТЕ МНОГОПУСТОТНЫХ
                  АКУСТИЧЕСКИХ ОДНОРОДНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЦРП-30,20,3' ШТ*
106   106        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П47(=19)' 0' 292,86' ЦРП-63.22,3' ШТ*
107   107        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П49(=19)' 0' 102,79' ЦРП-28,22,3' ШТ*
108   108        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П,50(=19)' 0' 67,83' ЦР-30,11,3' ШТ*
109   109        ТКАЛЬК#Ч,10#Р10.13-131#П9(=19)' 0' 246,03' НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ.250 ММ ПРИ ВАРИАНТЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ Н
                  АРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И МНОГОПУСТОТНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПЕРЕКРЫТИЯ С ПУСТОТТАМИ ДИАМ.159ММ ЦРП-63.22
```

```
                    .25' ШТ*
110   110   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П10(=19)' 0' 101,67' ЦРП-30.20.25' ШТ*
111   111   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П11(=19)' 0' 58,59' ЦР-30.11,25' ШТ*
112   112   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П17(=19)' 0' 114,24' ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ПРИ МНОГОПУСТОТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ОДНО
                    РОДНЫХ ПАНЕЛЯХ ПЕРЕКРЫТИЙ 9ЦВ-58.20-10А' ШТ*
113   113   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П517(=19)' 1' 77,03' КАМЕРА МУСОРОУДАЛЕНИЯ УКМ-1ПР' ШТ*
114   114   ТССЦ#ТАБЛ,3-1(=19)' 0,043' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
115   115   РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 191,61*
116   116   Е7-449#39-1-1,8' 4*
117   117   Е7-452#39-2-1,8' 2*
118   118   Е7-455#39-3-1,8' 8*
119   119   Е7-470#39-8-1,8' 1*
120   120   Е7-715#51-15' 135,17*
121   121   Е6-379#48#ДОП.ВЫП.1' 18,3' ' ТЕРМОВКЛЫДЫШ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
122   122   ЕТ7-767#ДОП.ВЫП.3(=1)' 0,03' 489#455,2#6,0#1,8#27,8' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ' Т' ' 1,40,
                    5*
123   123   П2#МАТЕРИАЛЫ*
124   124   ТССЦ#П2-4(=11)' 0,29' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
125   125   С114-724#ДОП.ВЫП.1' 0,92*
126   126   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
127   127   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П23(=19)' 1' 185,41' МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-63.30-140' ШТ*
128   128   ТТОЖЕ#П24(=19)' 0' 181,5' МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ С ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ПК4-63.30-141' ШТ*
129   129   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П301(=19)' 4' 174,81' ПК4-63.30-301' ШТ*
130   130   ТТОЖЕ#П304(=19)' 2' 182,44' ПК4-63,30-304' ШТ*
131   131   ТТОЖЕ#П305(=19)' 1' 182,44' ПК4-63,30-305' ШТ*
132   132   ТТОЖЕ#П316(=19)' 2' 73,38' ПК4-30.30-300' ШТ*
133   133   ТТОЖЕ#П323(=19)' 2' 45,12' ПК4-30.18-300' ШТ*
134   134   ТТОЖЕ#П325(=19)' 1' 31,64' ПК4-30.12-300' ШТ*
135   135   ТТОЖЕ#П326(=19)' 1' 31,64' ПК4-30.12-301' ШТ*
136   136   ТТОЖЕ#П333(=19)' 1' 74,53' ПР6-30.27-1' ШТ*
137   137   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П25(=19)' 0' 197,23' СПЛОШНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ П5-63.30-101' ШТ*
138   138   ТТОЖЕ#П26(=19)' 0' 193,32' СПЛОШНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ С ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ П4-63,30-102' ШТ*
139   139   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П336(=19)' 0' 187,30' П4-63,30-1А' ШТ*
140   140   ТТОЖЕ#П339(=19)' 0' 193,90' П4-63,30-4А' ШТ*
141   141   ТТОЖЕ#П341(=19)' 0' 193,9' П4-63,30-5А' ШТ*
142   142   ТТОЖЕ#П359(=19)' 0' 127,63' П5-30.48' ШТ*
143   143   ТТОЖЕ#П361(=19)' 0' 32,83' П5-30,12' ШТ*
144   144   ТТОЖЕ#П362(=19)' 0' 32,83' П5-30,12-1' ШТ*
145   145   ТТОЖЕ#П366(=19)' 0' 71,10' П6-30.27-2' ШТ*
146   146   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П28(=19)' 0' 204,27' МНОГОПУСТОТНЫЕ АКУТИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК5-63.30
                    -085' ШТ*
147   147   ТТОЖЕ#П27(=19)' 0' 204,27' ПК4-63.30-086' ШТ*
148   148   ТТОЖЕ#П29(=19)' 0' 82,71' ПК4-30,30-0А' ШТ*
149   149   ТТОЖЕ#П30(=19)' 0' 50,8' ПК4-30.18-01А' ШТ*
150   150   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П369(=19)' 0' 198,73' ПК4-63.30-01А' ШТ*
151   151   ТТОЖЕ#П372(=19)' 0' 205,89' ПК4-63,30-04А' ШТ*
152   152   ТТОЖЕ#П373(=19)' 0' 205,89' ПК4-63,30-05А' ШТ*
153   153   ТТОЖЕ#П396(=19)' 0' 34,85' ПК5-30.12-01' ШТ*
154   154   ТТОЖЕ#П397(=19)' 0' 34,85' ПК5-30,12-02' ШТ*
155   155   ТТОЖЕ#П404(=19)' 0' 70,38' ПР6-30,27-1' ШТ*
156   156   РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 14,53*
157   157   Е8-45#5-9' 14,53*
158   158   П2#МАТЕРИАЛЫ*
159   159   ТССЦ#П6-1(=11)' 740' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
160   160   ТССЦ#П2-12(=11)' 0,33' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
161   161   РПОЛЫ' М2' 248,37*
162   162   П2#А)ПОЛЫ ТЕПЛОВОГО УЗЛА*
163   163   Е11-11#1-11' 1,29*
164   164   Е11-69#11-3' 16,1*
```

```
165  165        П2#Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА*
166  166        Е11-53#7-4' 630,42' ' ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ В 3 СЛОЯ*
167  167        Е13-225#25-1' 210,14' ' ОДИН СЛОЙ ПЕРГАМИНА*
168  168        Е11-57#8-3' 210,14*
169  169        Е11-58#8-4(А1,6)(Р1,6)#К=6' 210,14*
170  170        Е11-51#7-2' 0,22*
171  171        Е11-50#7-1' 0,57*
172  172        Е11-55#8-1' 11,39*
173  173        Е11-56#8-2(А1,2)(Р1,2)#К=2' 11,39*
174  174        Е11-54#7-5' 0*
175  175        Е11-63#9-3' 0*
176  176        Е11-52#7-3' 0*
177  177        П2#МАТЕРИАЛЫ*
178  178        ТССЦ#П1-15(=11)' 1,32' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
179  179        ТССЦ#П2-6(=11)' 0,71' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
180  180        ТССЦ#П1-73(=11)' 10,72' 30,6' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-75' М3*
181  181        ТССЦ#П4-20(=11)' 0,24' 7,79' ПЕСОК' М3*
182  182        ТССЦ#П7-19(=11)' 0,63' 14,6' ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
183  183        С114-689#ДОП.#ВЫЛ' 0*
184  184        РДВЕРИ' М2' 6,45*
185  185        Е10-105#20-1' 1,4*
186  186        Е10-107#20-3' 1,67*
187  187        ЕТРАСЧ#НР3(=1)' 4' 17,81' УТЕПЛЕННЫЙ ЩИТ Щ-3' ШТ*
188  188        Е10-140#26-1' 1,4*
189  189        П2#МАТЕРИАЛЫ*
190  190        С111-446' 1*
191  191        С111-448' 1*
192  192        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
193  193        С122-267' 1,4' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДС16-9Г4*
194  194        С122-264' 1,67' ' ДС19-9ГТ*
195  195        РЛЕСТНИЦЫ' М2' 6,49*
196  196        Е7-503#41-2-1,8' 1*
197  197        Е7-505#41-3' 1*
198  198        Е7-737#58-3#ДОП.1' 1,71*
199  199        П2#МАТЕРИАЛЫ*
200  200        ТССЦ#П2-4(=11)' 0,01' 24,4' РАСТВОР ЦЕМ.М-100' М3*
201  201        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
202  202        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124(=19)' 1' 25,27' ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-17.12' ШТ*
203  203        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П,466(=19)' 1' 54,55' ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-28.16' ШТ*
204  204        РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 29,1*
205  205        Е15-256#55-5-11' 29,1*
206  206        Е15-508#153-1' 29,1*
207  207        П2#МАТЕРИАЛЫ*
208  208        ТССЦ#П2-30(=11)' 0,54' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
209  209        РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
210  210        П2#ВХОД В ЗДАНИЕ*
211  211        Е8-30#5-1' 0,21' ' ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ КИРПИЧА*
212  212        Е26-31#8-4' 0,45' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
213  213        Е26-33#8-6' 0,2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
214  214        Е15-298#60-1' 4,42*
215  215        Е15-299#60-2' 2,02*
216  216        Е15-304#61-1' 4,42*
217  217        Е15-305#61-2' 2,02*
218  218        Е7-461#39-5-1,8' 1' ' УСТАНОВКА ПЛИТ ВХОДА ПЛОЩ.ДО 5М2*
219  219        Е7-463#39-6-1,8' 1' ' УСТАНОВКА ПЛИТ ВХОДА ПЛОЩ.ДО 10М2*
220  220        Е7-452#39-2-1,8' 1' ' УСТАНОВКА ПЛИТ ВХОДА ПЛОЩ.ДО 15М2*
221  221        Е8-61#7-5' 0,015' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
222  222        П2#МАТЕРИАЛЫ*
223  223        ТССЦ#П2-4(=11)' 0,14' 24,4' РАСТВОР ЦЕМ.М-100' М3*
```

```
224  224  ТССЦ#П2-11(=11)! 0,05! 22,4! РАСТВОР ЦЕМ-ИЗВЕСТ,М-25! М3*
225  225  ТССЦ#П2-36(=11)! 0,2! 22,8! РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ! М3*
226  226  ТССЦ#П6-1(=11)! 30! 68! КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ! 1000ШТ*
227  227  С114-118! 0,63*
228  228  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
229  229  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П492(=19)! 1! 183,81! ПЛИТЫ ВХОДА ПД-1! ШТ*
230  230  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П493(=19)! 1! 133,23! ПД-9! ШТ*
231  231  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П502(=19)! 1! 38,94! ПД-19И(220ММ)! ШТ*
232  232  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П (=19)! 0! 92,44! ПД-6! ШТ*
233  233  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П503(=19)! 0! 32,91! ПД-19И(160ММ)! ШТ*
234  234  П2#ПРИЯМОК К ЛИФТОВОЙ ШАХТЕ*
235  235  Е11-3#1-3! 0,29*
236  236  Е6-1#1-1! 1,56*
237  237  Е6-15#1-15! 0,93*
238  238  Е6-73#8-2! 2,73*
239  239  П2#МАТЕРИАЛЫ*
240  240  ТССЦ#П4-20(=11)! 0,32! 7,79! ПЕСОК! М3*
241  241  ТССЦ#П2-5(=11)! 0,06! 25,9! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150! М3*
242  242  ТССЦ#П1-15(=11)! 1,59! 26,3! БЕТОН М-100! М3*
243  243  ТССЦ#П1-17(=11)! 0,95! 28,2! БЕТОН М-200! М3*
244  244  П2#ВХОД В ПОДВАЛ*
245  245  Е7-573#44-1-1,8! 4! ! УСТАНОВКА СТЕН ВХОДА ПЛОЩ.ДО 6М2*
246  246  Е7-651#47-5-1,8! 1! ! УСТАНОВКА КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ.ДО 5М2*
247  247  Е6-20#1-20! 0,28*
248  248  Е8-30#5-1! 0,17! ! ПОДПОРНАЯ СТЕНА ИЗ КИРПИЧА ПОД ЛЕСТНИЦУ*
249  249  Е11-11#1-11! 0,13*
250  250  Е11-69#11-3! 1,61*
251  251  Е11-77#11-11! 1,61*
252  252  Е8-27#4-7! 4,53*
253  253  Е12-299#10-1! 2,05*
254  254  Е12-300#10-2(А1,5)(Р1,5)#К=5! 2,05*
255  255  Е12-159#2-1-2! 2,41*
256  256  Е12-289#9-6(ВП)! 2,41! ! ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА*
257  257  Е12-291#9-7(ВП)! 2,41! ! ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
258  258  Е15-299#60-2! 0,86*
259  259  Е15-305#61-2! 0,86*
260  260  Е15-275#55-13! 12,3*
261  261  Е15-522#156-3! 12,3*
262  262  П2#МАТЕРИАЛЫ*
263  263  ТССЦ#П2-4(=11)! 0,02! 24,4! РАСТВОР ЦЕМ.М-100! М3*
264  264  ТССЦ#П2-6(=11)! 0,04! 28,1! РАСТВОР ЦЕМ.М-200! М3*
265  265  ТССЦ#П1-15(=11)! 0,42! 26,3! БЕТОН М-100! М3*
266  266  ТССЦ#П2-11(=11)! 0,04! 22,4! РАСТВОР ЦЕМ.-ИЗВЕСТ,М-25! М3*
267  267  ТССЦ#П2-3(=11)! 0,03! 23,3! РАСТВОР ЦЕМ.М-75! М3*
268  268  ТССЦ#П2-36(=11)! 0,03! 22,8! РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ! М3*
269  269  ТССЦ#П2-30(=11)! 0,07! 23,7! РАСТВОР ЦЕМ.-ИЗВЕСТКОВЫЙ! М3*
270  270  ТССЦ#П6-1(=11)! 65! 68! КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ! 1000ШТ*
271  271  С113-42! 1,2*
272  272  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
273  273  ТКАЛЬК#Р10,13-124(=19)! 5! 16,7! КОЗЫРЕК И СТЕНКИ ВХОДА АВ-39И! ШТ*
274  274  Н10=13,5*
275  275  Б*
276  276  РСТЕНЫ! М2! 2689,22*
277  277  Е7-549#43-3-1,8! 18*
278  278  Е7-552#43-4-1,8! 1*
279  279  Е7-555#43-5-1,8! 49*
280  280  Е7-561#43-7-1,8! 1*
281  281  Е7-576#44-2-1,8! 18*
282  282  Е7-579#44-3-1,8! 45*
```

```
283  283        Е7-582#44-4-1,8' 63*
284  284        Е7-688#49-5-1,8' 54*
285  285        Е7-682#49-3-1,8' 1*
286  286        Е7-685#49-4-1,8' 9*
287  287        Е7-701#51-1' 660,35*
288  288        Е7-707#51-7' 660,35*
289  289        Е7-713#51-13' 660,35*
290  290        Е7-714#51-14' 660,35*
291  291        ЕТ7-767#17-4#ДОП.ВЫП3(=1)' 1,63' 489#455,2#6#1,8#27,8' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ' Т' ' 1,4
                  0,5*
292  292        Е6-379#48#ДОП.ВЫП1' 75,6' ' ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
293  293        П2#МАТЕРИАЛЫ*
294  294        ТССЦ#П1-17(=11)' 4,79' 23,2' БЕТОН М-200' М3*
295  295        ТССЦ#П2-4(=11)' 6,19' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
296  296        С1113-180' 94' ' ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА*
297  297        С114-724#ДОП.ВЫП.1' 4,14*
298  298        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
299  299        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П89(=19)' 2' 461,22' НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НР-63.28.35-107' ШТ*
300  300        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П90(=19)' 2' 461,22' НР-63.28.35-108' ШТ*
301  301        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П91(=19)' 16' 485,30' НР-63.28.35-109' ШТ*
302  302        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П92(=19)' 16' 485,30' НР-63.28.35-110' ШТ*
303  303        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П93(=19)' 1' 445,31' НР-60.28.35-18И' ШТ*
304  304        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П94(=19)' 8' 446,81' НР-60.28.35-20' ШТ*
305  305        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П95(=19)' 1' 156,81' НР-60.12.35' ШТ*
306  306        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П96(=19)' 2' 354,18' НПР-63.24.35-26' ШТ*
307  307        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П97(=19)' 2' 354,18' НПР-63.24.35-27' ШТ*
308  308        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П98(=19)' 1' 336,77' НПР-60.24.35' ШТ*
309  309        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П99(=19)' 9' 71,58' НУ-12.28.3-1' ШТ*
310  310        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П99(=19)' 9' 71,58' НУ-12.28.3-1Л' ШТ*
311  311        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П12(=19)' 0' 492,94' ВАРИАНТ ПРИ МНОГОПУСТОТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯХ ПЕРЕКРЫТИЯ НР-63
                  .28.4-107' ШТ*
312  312        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П12(=19)' 0' 492,94' НР-63,28,4-108' ШТ*
313  313        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П13(=19)' 0' 489,93' НР-63,28,4-109' ШТ*
314  314        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П13(=19)' 0' 489,93' НР-63.28.4-110' ШТ*
315  315        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П143(=19)' 0' 453,01' НР-60,28,4-18И' ШТ*
316  316        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П144(=19)' 0' 462,33' НР-60.28.4-20' ШТ*
317  317        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П145(=19)' 0' 163,57' НР-60.12.4' ШТ*
318  318        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П146(=19)' 0' 369,19' НПР-63.24.4-26' ШТ*
319  319        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П147(=19)' 0' 369,19' НПР-63.24,4-27' ШТ*
320  320        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П148(=19)' 0' 351,54' НПР-60.24,4-11' ШТ*
321  321        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П149(=19)' 0' 76,45' НУ-12.28.35-1' ШТ*
322  322        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П149(=19)' 0' 76,45' НУ-12.28.35-1Л' ШТ*
323  323        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П100(=19)' 0' 479,82' ВАРИАНТ ПРИ СПЛОШНЫХ ПАНЕЛЯХ ПЕРЕКРЫТИЯ НР-63.28.35-107' ШТ*
324  324        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П101(=19)' 0' 479,82' НР-63.28.35-108' ШТ*
325  325        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П102(=19)' 0' 503,84' НР-63.28.35-109' ШТ*
326  326        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П103(=19)' 0' 503,84' НР-63.28.35-110' ШТ*
327  327        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П105(=19)' 0' 460,77' НР-60.28.35-18И' ШТ*
328  328        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П106(=19)' 0' 168,31' НР-60.12.35' ШТ*
329  329        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П107(=19)' 0' 365,54' НПР-63.24.35-26' ШТ*
330  330        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П108(=19)' 0' 365,54' НПР-63.24,35-27' ШТ*
331  331        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П109(=19)' 0' 347,75' НПР-60.24,35-11' ШТ*
332  332        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П110(=19)' 0' 73,94' НУ-12.28.3-1' ШТ*
333  333        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П110(=19)' 0' 73,94' НУ-12.28,3-1Л' ШТ*
334  334        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П104(=19)' 0' 474,12' НР-60.28.35-20' ШТ*
335  335        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П179(=19)' 0' 494,17' НАРУЖНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НР-63.28-107' ШТ*
336  336        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П180(=19)' 0' 494,17' НР-63.28-108' ШТ*
337  337        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П181(=19)' 0' 508,43' НР-63.28-109' ШТ*
338  338        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П182(=19)' 0' 508,43' НР-63.28-110' ШТ*
339  339        ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П183(=19)' 0' 244,44' НР-30.28-32И' ШТ*
```

```
340  340  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П184(=19)' 0' 220,44' НР-30.28-33' ШТ*
341  341  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П185(=19)' 0' 233,29' НР-30.28-34' ШТ*
342  342  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П187(=19)' 0' 220,21' НР-29.28-1' ШТ*
343  343  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П187(=19)' 0' 220,21' НР-29.28-1Л' ШТ*
344  344  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П186(=19)' 0' 83,19' НР-30.12' ШТ*
345  345  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П188(=19)' 0' 363,92' НПР-60.24-11' ШТ*
346  346  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П189(=19)' 0' 384,8' НПР-63.24-26' ШТ*
347  347  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П190(=19)' 0' 384,8' НПР-63.24-27' ШТ*
348  348  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П191(=19)' 0' 80,29' НУ-12.28-1' ШТ*
349  349  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П191(=19)' 0' 80,29' НУ-12.28-1Л' ШТ*
350  350  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П230(=19)' 8' 141,57' ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ В-61.26' ШТ*
351  351  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П231(=19)' 10' 141,29' В-61.26А' ШТ*
352  352  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П235(=19)' 8' 133,9' 9В-59.26-24' ШТ*
353  353  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П234(=19)' 10' 130,79' В-59.26-24' ШТ*
354  354  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П237(=19)' 4' 139,2' 9В-59.26-25' ШТ*
355  355  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П236(=19)' 5' 135,98' В-59.26-25' ШТ*
356  356  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П239(=19)' 4' 140,56' 9В-58.28-1' ШТ*
357  357  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П238(=19)' 5' 136,52' В-58.28-1' ШТ*
358  358  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П241(=19)' 4' 153,73' 9В-58.28-2' ШТ*
359  359  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П240(=19)' 5' 150,26' В-58.28-2' ШТ*
360  360  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П243(=19)' 8' 156,11' 9В-58.26' ШТ*
361  361  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П242(=19)' 10' 152,5' В-58.26' ШТ*
362  362  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П249(=19)' 8' 126,43' 9В-48.26' ШТ*
363  363  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П248(=19)' 10' 123,49' В-48.28' ШТ*
364  364  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П18(=19)' 4' 138,92' 9В-58.26-57' ШТ*
365  365  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П19(=19)' 5' 131,87' В-58.26-57' ШТ*
366  366  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П257(=19)' 9' 55,47' В-28.26-1' ШТ*
367  367  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П253(=19)' 4' 108,93' ВЭ-32.28-1' ШТ*
368  368  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П254(=19)' 5' 108,93' ВЭ-32.28-1А' ШТ*
369  369  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П260(=19)' 0' 145,04' ВАРИАНТ ПРИ СПЛОШНЫХ ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ В-61.26' ШТ*
370  370  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П261(=19)' 0' 145,04' В-61.26А' ШТ*
371  371  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П264(=19)' 0' 136,79' 9В-59.26-24' ШТ*
372  372  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П265(=19)' 0' 133,62' В-59.26-24' ШТ*
373  373  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П266(=19)' 0' 142,96' 9В-59.26-25' ШТ*
374  374  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П267(=19)' 0' 139,65' В-59.26-25' ШТ*
375  375  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П269(=19)' 0' 139,54' 9В-58.28-1' ШТ*
376  376  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П268(=19)' 0' 136,34' В-58.28-1' ШТ*
377  377  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П271(=19)' 0' 153,11' 9В-58.28-2' ШТ*
378  378  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П270(=19)' 0' 150,06' В-58.28-2' ШТ*
379  379  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П273(=19)' 0' 159,70' 9В-58.26' ШТ*
380  380  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П272(=19)' 0' 157,03' В-58.26' ШТ*
381  381  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П20(=19)' 0' 136,03' 9В-58.26-57' ШТ*
382  382  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П21(=19)' 0' 132,89' В-58.26-57' ШТ*
383  383  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П277(=19)' 0' 129,31' 9В-48.26' ШТ*
384  384  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П276(=19)' 0' 126,30' В-48.26' ШТ*
385  385  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П280(=19)' 0' 56,23' В-28.26-1' ШТ*
386  386  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П278(=19)' 0' 113,33' ВЭ-32.28-1' ШТ*
387  387  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П279(=19)' 0' 113,33' ВЭ-32.28-1А' ШТ*
388  388  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П22(=19)' 54' 32,76' ВЕНТБЛОКИ ВБП-9.28.3Т' ШТ*
389  389  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П38(=19)' 9' 188,19' ЛИФТОВЫЕ ШАХТЫ ШЛС28-40А' ШТ*
390  390  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П39(=19)' 1' 69,09' ШЛВ-9.40А' ШТ*
391  391  ТССЦ#ТАБЛ,3-1(=19)' 1,96' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
392  392  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П192(=19)' 0' 385,42' НАРУЖНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ.300ММ ПРИ ВАРИАНТЕ
                  БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛИ НПР-63.24-31' ШТ*
393  393  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П193(=19)' 0' 385,42' НПР-63.24-32' ШТ*
394  394  ТКАЛЬК#ТОЖЕ#П194(=19)' 0' 370,07' НПР-60.24-15' ШТ*
395  395  РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 1740,06*
396  396  Е7-452#39-2-1.8' 36*
397  397  Е7-455#39-3-1.8' 72*
```

```
398  398  Е7-473#39-9-1.8' 9*
399  399  Е7-715#51-15' 1232,03*
400  400  ЕТ7-767#17-4#ДОП.ВЫП.3(=1)' 0,27' 489#455,2#6,0#1,8#27,8' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАССОЙ ДО 20КГ' Т' ' 1
                ,40,5*
401  401  Е6-379#48#ДОП.ВЫП.1' 164,7' ' ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
402  402  П2#МАТЕРИАЛЫ*
403  403  ТССЦ#П2-4(=11)' 4,56' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
404  404  С114-724#ДОП.ВЫП.1' 8,28*
405  405  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
406  406  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П23(=19)' 9' 185,41' МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-63.30-140' ШТ*
407  407  ТКАЛЬК#Ч10#Р.10.13-124#П302(=19)' 18' 174,81' ПК4-63.30-302И' ШТ*
408  408  ТТО ЖЕ#П303(=19)' 18' 174,81' ПК4-63.30-303И' ШТ*
409  409  ТТО ЖЕ#П304(=19)' 18' 182,44' ПК4-63.30-304' ШТ*
410  410  ТТО ЖЕ#П305(=19)' 9' 182,44' ПК4-63.30-305' ШТ*
411  411  ТТО ЖЕ#П316(=19)' 18' 73,38' ПК4-30.30-300' ШТ*
412  412  ТТО ЖЕ#П323(=19)' 18' 45,12' ПК4-30.18-300' ШТ*
413  413  ТТО ЖЕ#П330(=19)' 8' 134,62' ПР6-30.59-1И' ШТ*
414  414  ТТО ЖЕ#П331(=19)' 1' 128,45' ПР6-30.59-2И' ШТ*
415  415  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П25(=19)' 0' 197,23' СПЛОШНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ П5-63.30-101' ШТ*
416  416  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П337(=19)' 0' 187,30' П4-63.30-2АЭ' ШТ*
417  417  ТТО ЖЕ#П338(=19)' 0' 187,30' П4-63.30-3АЭ' ШТ*
418  418  ТТО ЖЕ#П340(=19)' 0' 193,9' П4-63.30-4АЭ' ШТ*
419  419  ТТО ЖЕ#П342(=19)' 0' 193,9' П4-63.30-5АЭ' ШТ*
420  420  ТТО ЖЕ#П359(=19)' 0' 127,63' П5-30.48' ШТ*
421  421  ТТО ЖЕ#П357(=19)' 0' 126,48' П6-30,59И' ШТ*
422  422  ТТО ЖЕ#П358(=19)' 0' 120,51' П6-30,59-1И' ШТ*
423  423  ТКАЛЬК#Ч10,13-131#П28(=19)' 0' 204,27' МНОГОПУСТОТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ С ПУСТОТАЧИ
                ДИАМ.127ММ ПК5-63,30-085' ШТ*
424  424  ТТО ЖЕ#П29(=19)' 0' 82,71' ПК4-30.30-0А' ШТ*
425  425  ТТО ЖЕ#П30(=19)' 0' 50,8' ПК4-30.18-01А' ШТ*
426  426  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П370(=19)' 0' 198,73' ПК4-63,30-02И' ШТ*
427  427  ТТО ЖЕ#П371(=19)' 0' 198,73' ПК4-63.30-03АИ' ШТ*
428  428  ТТО ЖЕ#П372(=19)' 0' 205,89' ПК4-63.30-04АИ' ШТ*
429  429  ТТО ЖЕ#П373(=19)' 0' 205,89' ПК4-63.30-05АИ' ШТ*
430  430  ТТО ЖЕ#П401(=19)' 0' 134,75' ПР6-30,59-1' ШТ*
431  431  ТТО ЖЕ#П402(=19)' 0' 128,57' ПР6-30,59-2' ШТ*
432  432  РКРОВЛЯ' М2' 309,5*
433  433  Е7-452#39-2-1.8' 6*
434  434  Е7-455#39-3-1.8' 8*
435  435  Е7-458#39-4-1.8' 0*
436  436  Е7-715#51-15' 160,03*
437  437  Е7-470#39-8-1.8' 5' ' УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ПЛИТ ПЛОЩ,ДО10М2*
438  438  Е7-472#39-9-1.8' 0' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩ,ДО15М2*
439  439  Е7-449#39-1-1.8' 1' ' УСТАНОВКА БЕТОННОГО ЗОНТА*
440  440  Е7-573#44-1-1.8' 10*
441  441  Е7-688#49-5-1.8' 6' ' УСТАНОВКА ОГОЛОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА*
442  442  Е7-669#47-11-1.8' 7' ' УСТАНОВКА ПРИЖИМНЫХ КАМНЕЙ*
443  443  Е7-669#47-11-1.8' 16' ' УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШИ*
444  444  Е7-694#49-7-1.8' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТШАХТ*
445  445  Е12-287#9-4' 2,3' ' УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ НАД ЛОДЖИЯМИ*
446  446  Е12-159#2-1-2' 295,2*
447  447  Е12-277#8-2' 1405,4*
448  448  Е7-285#17-1' 0,103' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕЛЕАНТЕНН И РАДИОСТОЕК*
449  449  Е12-299#10-1' 9,84' ' УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНОК ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
450  450  Е12-300#10-2(А1.35)(Р1,35)#К=35' 9,84*
451  451  Е7-669#47-11-1.8' 0' ' УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ*
452  452  П2#МАТЕРИАЛЫ*
453  453  ТССЦ#П1-73(=11)' 2,39' 30,6' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75' М3*
454  454  ТССЦ#П2-3(=11)' 0,52' 23,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
```

```
455  455  ТССЦ#П2-4(=11)' 0,90' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
456  456  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
457  457  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П405(=19)' 6' 232,64' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ П-60.30' ШТ*
458  458  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П406(=19)' 2' 208,98' П-50.33' ШТ*
459  459  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П407(=19)' 5' 189,97' П-50.30' ШТ*
460  460  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П408(=19)' 1' 179,62' П-50.30-2' ШТ*
461  461  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П418(=19)' 1' 188,94' ЛОТКОВЫЕ ПЛИТЫ ЛТ-63.12' ШТ*
462  462  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П419(=19)' 1' 188,94' ЛП-63.12-9' ШТ*
463  463  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П420(=19)' 2' 219,79' ЛТ-60.12-5' ШТ*
464  464  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П421(=19)' 1' 172,11' ЛТ-60.12-7' ШТ*
465  465  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П428(=19)' 10' 14,45' СТОЙКИ СТ-1' ШТ*
466  466  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П430(=19)' 6' 4,53' ОГОЛОВОК ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА КН-3' ШТ*
467  467  ТКАЛЬК,#ТО ЖЕ#П.447(=19)' 4' 40,71' ПРИЖИМНЫЕ КАМНИ АП-63.5' ШТ*
468  468  ТКАЛЬК,#ТО ЖЕ#П.443(=19)' 3' 38,89' ПРИЖИМНЫЕ КАМНИ АП-60.5' ШТ*
469  469  ТКАЛЬК,#ТО ЖЕ#П.453(=19)' 8' 15,1' ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШИ АКЖ-1' ШТ*
470  470  ТКАЛЬК,#ТО ЖЕ#П.454(=19)' 8' 13,98' АКЖ-2' ШТ*
471  471  ТКАЛЬК,#ТО ЖЕ#П.432(=19)' 1' 123,89' ВЕНТШАХТА ВШ-1' ШТ*
472  472  ТКАЛЬК,#ТО ЖЕ#П.434(=19)' 1' 30,91' БЕТОННЫЙ ЗОНТ БЗ-1Т' ШТ*
473  473  ТКАЛЬК,#ТО ЖЕ#П.409(=19)' 0' 489,76' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПРИ ВАРИАНТЕ БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛИ ЗПКБ-64.33' ШТ*
474  474  ТКАЛЬК,#ТО ЖЕ#П.410(=19)' 0' 443,93' ЗПКБ-64,30' ШТ*
475  475  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.411(=19)' 0' 440,18' ЗПКБ-64,30-1' ШТ*
476  476  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.412(=19)' 0' 337,81' ЗПКБ-47,33' ШТ*
477  477  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.413(=19)' 0' 305,56' ЗПКБ-47,30' ШТ*
478  478  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.414(=19)' 0' 286,45' ЗПКБ-47,30-1' ШТ*
479  479  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П415(=19)' 0' 314,12' ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ ЗЛТ-63.19' ШТ*
480  480  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П416(=19)' 0' 297,62' ЗЛП-60.19' ШТ*
481  481  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П457(=19)' 0' 25,40' НАШЕЛЬНИКИ АКЖН-23' ШТ*
482  482  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П458(=19)' 0' 17,96' АКЖН-24' ШТ*
483  483  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П459(=19)' 0' 4,26' АКЖН-25' ШТ*
484  484  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П429(=19)' 0' 14,73' СТОЙКА СТ-3' ШТ*
485  485  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П433(=19)' 0' 96,03' ВЕНТШАХТА ВШ-3' ШТ*
486  486  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П426(=19)' 0' 2,11' ВКЛАДЫШИ В-1' ШТ*
487  487  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П427(=19)' 0' 1,94' В-2' ШТ*
488  488  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П438(=19)' 0' 48,76' ПРИЖИМНЫЕ КАМНИ АП-63.6' ШТ*
489  489  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П439(=19)' 0' 48,76' АП-63.6-1' ШТ*
490  490  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П448(=19)' 0' 46,41' АП-60.6' ШТ*
491  491  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П455(=19)' 0' 8,8' ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШИ ПРИ ВАРИАНТЕ ФАСАДА АКЖ-16' ШТ*
492  492  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П456(=19)' 0' 8,20' АКЖ-17' ШТ*
493  493  РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 1470,78*
494  494  Е7-630#46-3-1,8' 27*
495  495  Е7-633#46-4-1,8' 72*
496  496  Е7-636#46-5-1,8' 36*
497  497  Е7-624#46-1-1,8' 81*
498  498  Е7-627#46-2-1.8' 27*
499  499  Е7-676#49-1-1.8' 0*
500  500  Е7-697#49-9' 0*
501  501  Е7-698#49-10' 0*
502  502  ЕТ14-70#17-2#ДОП.ВЫП.3(=1)' 40,05' 879#822,49#4,91#1,47#51,6' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА
                КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ' 100М2' ' 1.92,6*
503  503  П2#МАТЕРИАЛЫ*
504  504  ТССЦ#П2-3(=11)' 2,02' 23,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
505  505  ТССЦ#П2-4(=11)' 1,07' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
506  506  ТССЦ#П4-20(=11)' 0' 7,79' ПЕСОК' М3*
507  507  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
508  508  ТССЦ#П3-175(=19)' 990,27' 4,24' ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛ.БОЛЕЕ 6М2' М2*
509  509  ТССЦ#П3-191(=19)' 90,9' 4,34' ТО ЖЕ ПЛ.6М2 И ЧЕНЕЕ' М2*
510  510  ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13.124#П284(=19)' 27' 20,09' САНУЗЛОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПСЖ-1' ШТ*
511  511  ТТО ЖЕ#П285(=19)' 27' 16,68' ПСЖ-2' ШТ*
512  512  ТТО ЖЕ#П286(=19)' 27' 19,93' ПСЖ-3' ШТ*
```

```
513  513        ТТО ЖЕ#П287(=19)! 27! 19,75! ПСЖ3-1! ШТ*
514  514        ТТО ЖЕ#П292(=19)! 0! 20,94! САНУЗЛОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ СПЛОШНЫХ ПАНЕЛЯХ ПЕРЕКРЫТИЯ ПСЖ-1! ШТ*
515  515        ТТО ЖЕ#П293(=19)! 0! 17,09! ПСЖ-2! ШТ*
516  516        ТТО ЖЕ#П294(=19)! 0! 20,41! ПСЖ-3! ШТ*
517  517        ТТО ЖЕ#П295(=19)! 0! 19,99! ПСЖ-3-1! ШТ*
518  518        ТРСЦ#3-84#ВЫП.2(=19)! 0! 424,03! САНТЕХКАБИНЫ 2СК24Л-01! ШТ*
519  519        ТРСЦ#3-84#ВЫП.2(=19)! 0! 425,8! 2СК24Л-01Р! ШТ*
520  520        ТРСЦ#3-84#ВЫП.2(=19)! 0! 424,21! 2СК24Л-01В! ШТ*
521  521        ТРСЦ#3-84#ВЫП.2(=19)! 0! 424,03! 2СК24ПР-01! ШТ*
522  522        ТРСЦ#3-84#ВЫП.2(=19)! 0! 425,8! 2СК24ПР-01Р! ШТ*
523  523        ТРСЦ#3-84#ВЫП.2(=19)! 0! 424,21! 2СК24ПР-01В! ШТ*
524  524        ТРСЦ#3-84#ВЫП.2(=19)! 0! 424,86! 2СК24Л-11! ШТ*
525  525        РЛЕСТНИЦЫ! М2! 146,52*
526  526        Е7-507#41-4-1.8! 18*
527  527        Е7-503#41-2-1.8! 18*
528  528        Е7-737#58-3#ДОП.ВЫП.1! 69*
529  529        П2#МАТЕРИАЛЫ*
530  530        ТССЦ#П2-4(=11)! 0,25! 24,4! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100! М3*
531  531        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
532  532        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П468(=19)! 9! 65,16! ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП28.19! ШТ*
533  533        ТТО ЖЕ#П466(=19)! 8! 54,55! ЛП28.16! ШТ*
534  534        ТТО ЖЕ#П467(=19)! 1! 54,65! ЛП28.16В! ШТ*
535  535        ТТО ЖЕ#П465(=19)! 18! 40,23! ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ28.12П! ШТ*
536  536        РПОЛЫ! М2! 2117,02*
537  537        Е11-57#8-3! 1681,12*
538  538        Е11-58#8-4(А1.2)(Р1.2)#К=2! 1681,12*
539  539        Е11-51#7-2! 1,68*
540  540        Е11-50#7-1! 7,29*
541  541        Е11-54#7-5! 0*
542  542        Е11-63#9-3! 0*
543  543        Е11-202#28-1! 213,29*
544  544        Е11-207#28-1! 1706,34*
545  545        Е11-135#20-3! 104,05*
546  546        Е11-191#27-5! 0*
547  547        Е11-188#27-4! 0*
548  548        Е7-701#51-1! 155,79! ! УКЛАДКА ГЕРМЕТИКА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ К СТЕНАМ*
549  549        Е7-707#51-7! 155,79! ! ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ В МЕСТАХ ПРЕМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ К СТЕНАМ*
550  550        Е7-679#49-2-1.8! 27*
551  551        П2#МАТЕРИАЛЫ*
552  552        ТССЦ#П1-73(=11)! 41,61! 30,6! ЛЕГКИЙ БЕТОН М-75! М3*
553  553        ТССЦ#П4-20(=11)! 1,85! 7,79! ПЕСОК! М3*
554  554        ТССЦ#П7-19(=11)! 8,02! 14,6! ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ! М3*
555  555        ТССЦ#П2-5(=11)! 2,32! 28,1! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150! М3*
556  556        ТССЦ#П2-4(=11)! 1,93! 24,4! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100! М3*
557  557        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
558  558        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П462(=19)! 9! 37,23! ПОДДОН ПС-27.16! ШТ*
559  559        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П463(=19)! 18! 37,23! ПС-27,16-1! ШТ*
560  560        РБАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ! М2! 235,32*
561  561        Е7-651#47-5-1.8! 36*
562  562        Е7-660#47-8-1.8! 114*
563  563        Е11-135#20-3! 119,16*
564  564        Е13-225#25-1! 119,16*
565  565        Е9-46#7-1! 0,47! ! ПОРУЧНИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ*
566  566        Е9-46#7-1! 0,41! ! ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА С ОГРАЖДЕНИЕМ*
567  567        Е9-118#17-5! 0,16! ! КРЫШКА ПОЖАРНОГО ЛЮКА*
568  568        П2#МАТЕРИАЛЫ*
569  569        ТССЦ#П2-6(=11)! 5,19! 28,1! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100! М3*
570  570        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
571  571        ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П31(=19)! 28! 60,47! БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ БП-6! ШТ*
```

```
572  572  ТТО ЖЕ#П32(=19)' 4' 55,21' БП-6-1' ШТ*
573  573  ТТО ЖЕ#П33(=19)' 4' 55,21' БП-6-2' ШТ*
574  574  ТТО ЖЕ#П34(=19)' 16' 2,19' ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ ОБ-27' ШТ*
575  575  ТТО ЖЕ#П35(=19)' 32' 2,25' ОБ-28' ШТ*
576  576  ТТО ЖЕ#П36(=19)' 16' 6,44' ОБ-29' ШТ*
577  577  ТКАЛЬК#410#Р10,13-124#П478(=19)' 16' 12,43' ОБ-1' ШТ*
578  578  ТТО ЖЕ#П479(=19)' 16' 12,43' ОБ-1-1' ШТ*
579  579  ТТО ЖЕ#П486(=19)' 18' 34,73' ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ПРИ ПУСТОТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ОЛ-3' ШТ*
580  580  ТТО ЖЕ#П483(=19)' 0' 19,74' ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ ПРИ ВАРИАНТЕ2 ОБ-36' ШТ*
581  581  ТТО ЖЕ#П484(=19)' 0' 7,11' ОБ-39' ШТ*
582  582  ТТО ЖЕ#П485(=19)' 0' 13,73' ОБ-40' ШТ*
583  583  ТТО ЖЕ#П487(=19)' 0' 34,61' ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ПРИ ВАРИАНТЕ 2 ПРИ ПУСТОТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ОЛ-23' ШТ*
584  584  ТТО ЖЕ#П488(=19)' 0' 34,61' ОЛ-23Л' ШТ*
585  585  ТТО ЖЕ#П489(=19)' 0' 33,97' ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ ПРИ ВАРИАНТЕ1 ПРИ СПЛОШНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ОЛ-3' ШТ*
586  586  ТТО ЖЕ#П490(=19)' 0' 33,18' ТО ЖЕ ПРИ ВАРИАНТЕ2 ПРИ СПЛОШНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ОЛ-23' ШТ*
587  587  ТТО ЖЕ#П491(=19)' 0' 33,18' ОЛ-23Л' ШТ*
588  588  С121-1981' 0,47' ' ПОРУЧНИ ДЛЯ БАЛКОНОВ*
589  589  С121-1981' 0,18' ' ОГРАЖДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ*
590  590  С121-1975' 0,23' ' ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА*
591  591  С121-2115' 0,16' ' КРЫША ПОЖАРНОГО ЛЮКА*
592  592  РОКНА' М2' 0,83*
593  593  Е10-74#13-3' 0,83*
594  594  Е10-72#13-1' 0*
595  595  Е15-701#201-1' 0,83*
596  596  Е15-705#201-1-35' 0*
597  597  Е15-707#201-2' 0*
598  598  Е15-709#201-2-36' 0*
599  599  П2#МАТЕРИАЛЫ*
600  600  С111-406' 1*
601  601  С111-424' 0*
602  602  С111-599' 0*
603  603  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
604  604  С122-20' 0,83' ' ОКОННЫЙ БЛОК ОР15-6*
605  605  С122-5' 0' ' ОС15-6*
606  606  С122-73' 0' ' ОРС15-6*
607  607  РДВЕРИ' М2' 434,98*
608  608  Е10-107#20-3' 434,98*
609  609  Е10-140#26-1' 48,6*
610  610  Е15-729#201-6' 34,82*
611  611  Е11-202#28-1' 0,58' ' ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА*
612  612  Е10-72#13-1' 6,66' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ*
613  613  Е10-33#6-2' 6,66' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА АРГОЛИТОМ*
614  614  П2#МАТЕРИАЛЫ*
615  615  С111-447' 2*
616  616  С111-446' 27' ' ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ ОДНОПОЛЬНЫЕ*
617  617  С111-448' 207*
618  618  С111-449' 18*
619  619  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
620  620  С122-234' 5,32' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-13ЩР2П*
621  621  С122-224' 47,34' ' ДО21-13*
622  622  С122-220' 42,93' ' ДО21-8*
623  623  С122-218' 226,8' ' ДГ21-9*
624  624  С122-217' 112,59' ' ДГ21-7*
625  625  СТ120#ТЕХ,Ч.#П46(=19)' 4,16' 2,4' ОБШИВКА РЕЙКОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ' М2*
626  626  С122-192' 6,66' ' ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАЧУЖНЫЕ*
627  627  РВСТРЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' КВ' 27*
628  628  Е10-154#29-5' 27*
629  629  ЕТРАСЧ#НР2(=1)' 9' 74,25' ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-1' ШТ' ' 1,2,74*
630  630  ЕТРАСЧ#НР1(=1)' 9' 56,44' ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-2' ШТ' ' 1,1,94*
```

```
631  631  ЕТРАСЧ#НР4#Ч10#Р10.13-124(=1)' 18' 28,29' АНТРЕСОЛЬ А-2' ШТ' ' 1.2.16*
632  632  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
633  633  С122-514#ДОП#ВЫП1' 27*
634  634  РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 9703,42*
635  635  Е15-294#59-1' 6962,33*
636  636  Е15-296#59-3' 1851,23*
637  637  Е15-802#252-1' 4846,73*
638  638  Е15-568#159-8' 734,85*
639  639  Е15-502#152-2' 3390,58*
640  640  Е15-82#14-1' 189,06*
641  641  Е15-572#159-1-26' 110,85' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ*
642  642  Е15-578#159-8-26' 150,34' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ*
643  643  Е15-563#159-3' 192,69' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
644  644  Е15-614#164-8' 79,32*
645  645  П2#МАТЕРИАЛЫ*
646  646  ТССЦ#П2-30(=11)' 6,68' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
647  647  РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА' М2' 259,61*
648  648  Е15-534#156-3-23' 259,61' ' ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫМИ КРАСКАМИ СТЕНОК ВХОДОВ,КОЗЫРЬКОВ,ПЛИТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ СНИЗ
                 У*
649  649  ЕТС120#ТЕХ.Ч.#ТАБЛ.12(=1)' 1,04' 15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ,
                 КРЫШКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛЮКА' Т*
650  650  РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
651  651  П2#А)МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ*
652  652  Е7-555#43-5-1.8' 2*
653  653  Е7-552#43-4-1.8' 0*
654  654  Е7-561#43-7-1.8' 2*
655  655  Е7-701#51-1' 32,96*
656  656  Е7-707#51-7' 32,96*
657  657  Е7-713#51-13' 32,96*
658  658  Е7-714#51-14' 32,96*
659  659  Е7-573#44-1-1.8' 8*
660  660  Е7-576#44-2-1.8' 1*
661  661  Е7-579#44-3-1.8' 0*
662  662  Е7-633#46-4-1.8' 1*
663  663  Е7-669#47-11-1.8' 1' ' УСТАНОВКА ШАХТЫ ВЕСОМ ДО 0,5Т*
664  664  Е7-449#39-1-1.8' 1*
665  665  Е7-464#39-6-1.8' 4*
666  666  Е7-452#39-2-1.8' 1*
667  667  Е7-455#39-3-1.8' 0*
668  668  Е7-715#51-15' 19,85*
669  669  Е7-669#47-11-1.8' 0' ' УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ*
670  670  Е8-36#5-4' 3,15*
671  671  Е6-168#15-9' 0,10*
672  672  Е11-69#11-3' 13,1*
673  673  Е12-288#9-5' 5,21*
674  674  Е12-299#10-1' 28,92*
675  675  Е12-300#10-2(А1.5)(Р1,5)' 28,92*
676  676  Е12-159#2-1-2' 28,92*
677  677  Е10-105#20-1' 2,37*
678  678  Е10-107#20-3' 1,67*
679  679  Е10-140#26-1' 2,37*
680  680  Е9-94#12-1' 0,07' ' МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСА*
681  681  Е9-46#7-1' 0,074' ' СТРЕМЯНКА В МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КРОВЛЮ*
682  682  Е15-502#152-2' 50,99*
683  683  Е9-122#17-5' 0,032' ' КРЫШКА ДЕМОНТАЖНОГО ЛЮКА*
684  684  ЕТС120#ТЕХ.Ч.#ТАБЛ12(=1)' 0,074' 15,6' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СТРЕМЯНОК' М2*
685  685  П2#МАТЕРИАЛЫ*
686  686  ТССЦ#П1-17(=11)' 0,31' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
687  687  ТССЦ#П2-4(=11)' 0,66' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
```

```
688   688   С1113-180' 3,22' ' ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА*
689   689   ТССЦ#П2-12(=11)' 0,72' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
690   690   ТССЦ#П2-6(=11)' 0,29' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
691   691   ТССЦ#П2-3(=11)' 0,61' 23,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
692   692   ТССЦ#П6-1(=11)' 1200' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
693   693   ТССЦ#П7-19(=11)' 5,73' 14,6' ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
694   694   С111-406' 1*
695   695   С111-446' 3*
696   696   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
697   697   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П195(=19)' 1' 331,69' НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НР-53.28' ШТ*
698   698   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П196(=19)' 1' 349,74' НР-53.28-1' ШТ*
699   699   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П197(=19)' 2' 190,7' НР-58.14' ШТ*
700   700   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П201(=19)' 0' 267,13' ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ НР-63.18.3' ШТ*
701   701   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П202(=19)' 0' 234,53' НР-65.18.3-1' ШТ*
702   702   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П203(=19)' 0' 286,83' НР-60.24.3' ШТ*
703   703   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П204(=19)' 0' 286,83' НР-60.24-3-1' ШТ*
704   704   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П250(=19)' 1' 90,43' ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ В-47.23-1' ШТ*
705   705   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П251(=19)' 5' 44,28' В-47.10-5' ШТ*
706   706   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П255(=19)' 3' 31,07' В-29.12' ШТ*
707   707   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П283(=19)' 0' 44,75' В-47.10-5' ШТ*
708   708   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П245(=19)' 0' 128,25' В-58.27' ШТ*
709   709   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П246(=19)' 0' 110,17' В-58,18' ШТ*
710   710   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П252(=19)' 0' 80,69' В-46.18' ШТ*
711   711   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П256(=19)' 0' 31,81' В-29.12-1' ШТ*
712   712   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П316(=19)' 2' 73,38' ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК4-30.30-300' ШТ*
713   713   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П323(=19)' 2' 45,12' ПК4-30,18-300' ШТ*
714   714   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П332(=19)' 1' 99,1' ПР6-30,48-1И' ШТ*
715   715   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П359(=19)' 0' 127,63' П5-30,48' ШТ*
716   716   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П360(=19)' 0' 95,37' П6-30,48-2' ШТ*
717   717   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П403(=19)' 0' 99,21' ПР6-30,48-1' ШТ*
718   718   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П   (=19)' 0' 82,71' ПК4-30,30-0А' ШТ*
719   719   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П30(=19)' 0' 50,8' ПК4-30.18-01А' ШТ*
720   720   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-131#П37(=19)' 1' 63,2' ПЛ19.18-40А' ШТ*
721   721   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П431(=19)' 1' 9,9' ВЕНТШАХТА Ш-1' ШТ*
722   722   ТССЦ#П3-175(=19)' 6,47' 4,24' ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2' ШТ*
723   723   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П457(=19)' 0' 25,4' НАЩЕЛЬНИКИ АКЖН-23' ШТ*
724   724   С122-264' 1,67' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГТ*
725   725   С122-267' 1,4' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДС16-9ГУ*
726   726   С122-271' 0,97' ' ДВЕРЬ ЛАЗ ДЛ10-10*
727   727   С121-1825' 0,07*
728   728   С121-1975' 0,074*
729   729   С121-2114' 0,032' ' КРЫШКА ДЕМОНТАЖНОГО ЛЮКА*
730   730   П2#Б)ВХОДЫ*
731   731   Е7-573#44-1-1.8' 2' ' УСТАНОВКА СТЕНОК ВХОДА ПЛ.ДО6М2*
732   732   Е7-576#44-2-1.8' 1' ' ТО ЖЕ ПЛ.ДО10М2*
733   733   Е7-452#39-2-1.8' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКА ВХОДА*
734   734   Е7-630#46-3-1.8' 2*
735   735   Е12-299#10-1' 13,23*
736   736   Е12-300#10-2(А1.10)(Р1,10)#К=10' 13,23*
737   737   Е12-159#2-1-2' 13,23*
738   738   Е12-291#9-7(ВП)' 13,23' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
739   739   Е16-59#8-4' 2,68' ' УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ.118ММ*
740   740   П2#МАТЕРИАЛЫ*
741   741   ТССЦ#П2-4(=11)' 0,06' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
742   742   ТССЦ#П2-3(=11)' 0,01' 23,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75' М3*
743   743   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
744   744   ТССЦ#3-191(=19)' 3,85' 4,34' ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛ.6М2 И МЕНЕЕ' М2*
745   745   ТКАЛЬК#Ч10#Р10.13-124#П501(=19)' 1' 119,36' КОЗЫРЕК АВ-47Л' ШТ*
746   746   ТТО ЖЕ#П500(=19)' 0' 90,32' КОЗЫРЕК АВ-42 ПРИ ВАРИАНТЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО-25ГРАД.' ШТ*
```

```
  747     747         ТТО ЖЕ#495(=19)' 2' 29,03' ПАНЕЛИ СТОЙКИ АВ-48' ШТ*
  748     748         ТТО ЖЕ#П497(=19)' 1' 52,37' АВ-49' ШТ*
  749     749         ТТО ЖЕ#П496(=19)' 0' 29,69' ПАНЕЛИ СТОЙКИ ПРИ СПЛОШНОМ ПЕРЕКРЫТИИ АВ-48' ШТ*
  750     750         ТТО ЖЕ#П498(=19)' 0' 54,58' ТО ЖЕ АВ-49' ШТ*
  751     751         ТТО ЖЕ#П494(=19)' 0' 36,79' ПАНЕЛЬ-СТОЙКА АВ-5 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -25ГРАД.' ШТ*
  752     752         С113-760' 2,68' ' ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТЫЕ ДИАМ.118ММ*
  753     753         РМУСОРОПРОВОД*
  754     754         Е8-182#20-1' 1*
  755     755         П2#МАТЕРИАЛЫ*
  756     756         ТССЦ#П2-2(=11)' 0,12' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
  757     757         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
  758     758         ТМГИ#СБОРН7#П150(=19)' 5' 14,8' КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ' ШТ*
  759     759         ТМГИ#СБОРН7#П148(=19)' 1' 32,4' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МУСОРОСБОРНИК' КОМПЛ*
  760     760         ТПР-КТ#19-144#П16-009(=19)' 1' 5,5,1,098' ТЕЛЕЖКА    ЦЕНА 5,5,1,098' КОМПЛ*
  761     761         РВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ*
  762     762         Е7-716#52-1' 309,5*
  763     763         КСТЕПОЧКИН Е.П.' КОЗИНЕЦ Т.Е.' ЧЕРНЯЕВА Р.С.' ГЛАДКОВА М.В.*
```

ОБЬЕКТ НОМЕР 509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368-88 БЛОК-СЕКЦИЯ 9ЭТАЖНАЯ 27КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

ОСНОВАНИЕ: ОВ1-4,ВКГ1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14,546 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2064 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,455 ТЫС.РУБ.
НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 1М2 ОБЩ.ПЛ.	6,99 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ	1,71 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ											
1	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	9,00	1,34	-	12	-	-	-	-		-	
2	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	126,00	1,50	-	189	-	-	-	-		-	
3	Е18-229 15-5	-КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО 14М1 КОМПЛ	8,00	0,49	-	4	1	-	0,13	1		1	
				0,08	-			-	-	-		-	
4	2307 1-0029	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ИСП,310Б19БКДИАМ.15ММ ШТ	16,00	1,50	-	24	-	-	-	-		-	
5	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-		-	
6	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	7,00	1,43	-	10	-	-	-	-		-	
7	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11565К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ,	2,00	0,92	-	2	-	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 15								
		ШТ								
8	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11566К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ;	14,00	1,32	-	18	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	185,69	7,67	0,06	1424	46	11	0,46	85
				0,25	0,02			4	0,03	6
		ЭКМ								
10	Е16-357-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	121,00	0,86	0,01	104	25	1	0,36	43
				0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-367-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	474,00	0,91	0,01	431	100	5	0,36	169
				0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-377-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	7,00	1,03	0,01	7	1	-	0,36	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-387-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	31,00	1,14	0,01	35	7	-	0,36	11
				0,21	-			-	-	-
		М								
14	Е16-397-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	16,00	1,29	0,01	21	3	-	0,36	6
				0,21	-			-	-	-
		М								
15	Е16-407-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	1,62	0,03	8	1	-	0,44	2
				0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
16	Е18-113 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИХ,ТИПА КВ-20-10,КВ-20-12,КВ-20-13	10,00	11,00	0,03	110	2	-	0,39	4
				0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
17	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	6,54	4,01	-	26	25	-	5,26	34
				3,80	-			-	-	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
18	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ П-5,1-240-48	4,00	2,41 0,20	- -	10	1	- -	0,32 -	1 -
		КОМПЛ								
19	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТР МО-250-160-0,5 КОМПЛ	5,00	3,91 0,14	0,01 -	20	1	- -	0,22 -	1 -
20	Е16-200 19-2	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА СТВТ1-65	1,00	49,10	0,57	49	5	-	7,38	7
		УЗЕЛ		4,50	0,17			-	0,22	-
21	С130-1522	-СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА СТВТ1-65	1,00	42,40	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1704 А,21П,5 1119	-РЕГУЛЯТОР УРРО-84 ДИАМ.25ММ ШТ	1,00	70,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -
23	Е18-165 8-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНАСОСА ЦВУ6,3-3,5/ЦВУ4-2,8	1,00	11,77	0,40	12	8	-	13,57	14
		ШТ		8,05	0,12			-	0,15	-
24	2301 А,7 П,01-625	-ЭЛЕКТРОНАСОС ЦВУ6,3-3,5/ЦВУ4-2,8 ШТ	1,00	300,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
25	2307 А,20,21 П,1-2783	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943И20 ДИАМ,15ММ ШТ	1,00	83,00 -	- -	83	-	- -	- -	- -
26	Е18-184 11-1	-ГРЯЗЕВИК 16-40Т,34,01 ШТ	1,00	20,65 2,44	0,25 0,08	21	2	- -	4,05 0,10	4 -
27	Е18-185 11-1	-ТО ЖЕ 16-50Т,34,01 ШТ	1,00	23,05 2,44	0,25 0,08	23	2	- -	4,05 0,10	4 -
28	С130-2250 ДОП,1	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30Ч47БР ДИАМ.50ММ ШТ	2,00	24,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
29	2307-1 0379	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2ДИАМ,32ММ ШТ	3,00	3,30 -	- -	10	-	- -	- -	- -
30	2307-1 0380	-ТО ЖЕ ДИАМ,40ММ ШТ	7,00	4,90 -	- -	34	-	- -	- -	- -
31	С130-1036	-ТРЕХХОДОВОЙ КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА 14М1-16 ШТ	9,00	1,03 -	- -	9	-	- -	- -	- -
32	С130-2028 ДОП,1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	1,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3164	230	17		388
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		521	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		521	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			564	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2643	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2052	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	234	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			338	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			239	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
33	E20-402 7-1	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ 120Х200ММ 1ШТ	106,00	2,70	0,05	286	93	5	1,41	149
				0,88	0,02			2	0,03	3
34	E20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	-	5,40	0,04	-	-	-	1,62	-
				0,92	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			286	93	5		149
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			286	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			188	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	95	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
35	C130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	82,00	1,31	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ,								
36	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,53	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
37	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	9,00	1,87	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
38	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
39	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	118,00	1,20	0,01	142	27	1	0,37	44
		М		0,23	-			-	-	-
40	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	90,00	1,35	0,01	121	21	1	0,37	33
		М		0,23	-			-	-	-
41	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	148,00	1,36	0,01	201	34	1	0,37	55
		М		0,23	-			-	-	-
42	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	26,00	1,29	0,01	34	5	-	0,35	9
		М		0,21	-			-	-	-
43	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,82	3,94	-	15	14	-	5,16	20
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			650	101	3		162

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			650	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			412	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
44	С130-2026 ДОП,1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	55,00	1,03 -	- -	57	-	- -	- -	- -
45	С130-2028 ДОП,1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	6,00	1,73 -	- -	10	-	- -	- -	- -
46	С130-2027 ДОП,1	-ТО ЖЕ15Б1БРДИАМ,20ММ ШТ	7,00	1,24 -	- -	9	-	- -	- -	- -
47	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	92,00	1,20 0,23	0,01 -	110	21	1 -	0,37 -	34 -
48	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	138,00	1,35 0,23	0,01 -	186	32	1 -	0,37 -	51 -
49	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	115,00	1,36 0,23	0,01 -	156	26	1 -	0,37 -	43 -
50	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	45,00	1,58 0,23	0,01 -	71	10	- -	0,37 -	17 -
51	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	31,00	1,29 0,21	0,01 -	40	7	- -	0,35 -	11 -
52	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	4,21	3,94 3,73	- -	17	16	- -	5,16 -	22 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			656	112	3		178
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			464	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
53	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	176,00	1,92	-	338	67	-	0,61	107
		М		0,38	-			-	-	-
54	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	210,00	3,10	0,01	651	78	2	0,58	122
		М		0,37	-			-	-	-
55	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	14,00	1,14	0,01	16	3	-	0,35	5
		М		0,21	-			-	-	-
56	С130-2514 ДОП.2	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2ДИАМ.32ММ	3,00	2,95	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Е18-211 13-3	-УСТАНОВКА НАСОСА РУЧНОГО РОДНИК	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
58	2301 16-010	-СТОИМОСТЬ НАСОСА РУЧНОГО РОДНИК	1,00	95,00	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Е17-58 4-1	-УНИТАЗ ТП-КВ	27,00	21,20	0,13	572	40	3	2,44	66
		КОМПЛ,		1,49	0,04			1	0,05	1
60	Е17-20 1-5	-УМЫВАЛЬНИК 550Х420 УМПК2БС	27,00	18,10	0,07	489	37	2	2,19	59
		КОМПЛ,		1,37	0,02			1	0,03	1
61	Е17-6 3-3 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ В4М1-1700	27,00	71,10	0,32	1920	63	9	3,91	106
		КОМПЛ,		2,35	0,10			3	0,13	4
62	Е17-83 6-1	-МОЙКА М4-1-М	27,00	28,90	0,05	780	31	2	1,83	49
		КОМПЛ,		1,14	0,02			1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4875	322	18		520
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			95	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4780	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4431	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	328	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			433	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	443	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОСТОКИ								
63	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	10,00	4,59	0,03	46	5	-	0,79	8
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	0,49	0,01			-	0,01	-
64	Е16-69 8-3	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	2,00	3,12	0,07	6	1	-	0,86	2
		ДИАМ.108Х3ММ	М	0,53	0,02			-	0,03	-
65	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	62,00	3,10	0,01	192	23	1	0,58	36
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	0,37	-			-	-	-
66	Е16-188 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-1 ДИАМ.100ММ	4,00	2,28	0,45	9	7	2	2,70	11
			ШТ	1,69	0,14			1	0,18	1
67	С130-2224ДО П.1	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	4,00	16,00	-	64	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			317	36	3		57
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			317	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			216	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
68	С130-1007	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 МПА ; ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,05	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	С130-1009	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 МПА ; ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	1,99	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	2307 01П.142	-КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б12БКДИАМ15ММ	27,00	0,70	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Е16-231 8-1ДОП,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	43,00	0,79	0,05	34	18	2	0,66	28
		Ч		0,41	0,02			1	0,03	1
72	Е16-233 8-1ДОП,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	85,00	1,01	0,05	86	35	5	0,66	56
		Ч		0,41	0,02			2	0,03	3
73	Е16-234 8-1ДОП,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	15,00	1,07	0,05	16	6	-	0,66	10
		Ч		0,41	0,02			-	0,03	-
74	Е16-235 8-1ДОП,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	12,00	1,18	0,05	14	5	-	0,66	8
		Ч		0,41	0,02			-	0,03	-
75	Е16-53 7-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	14,00	1,36	0,02	19	3	-	0,33	5
		Ч		0,21	0,01			-	0,01	-
76	Е19-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ	27,00	1,66	0,18	45	18	5	1,12	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-2	БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРО4НЫХ								
		ШТ		0,66	0,05			1	0,06	2
77	С130-1413	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ	27,00	44,70	-	1207	-	-	-	-
		НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ,								
		ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,		-	-			-	-	-
		ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4								
		/МОД.1421/ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ								
		ШТ.								
78	Е19-73	-ПНЕВМАТИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	169,00	0,29	-	49	42	-	0,35	59
	12	ГАЗОПРОВОДОВ								
		М		0,25	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1494	127	12		196

			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1475	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1212	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
79	Е26-78	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,26	20,40	0,01	5	5	-	32,10	8
	14-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		18,60	-			-	-	-
80	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,00	23,40	0,24	47	22	-	18,80	38
	2-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО								
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3								
81	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	1,96	56,70	-	111	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ		-	-			-	-	-
		23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ								
		25-57ММ,М-200								
		М3								
82	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И	80,00	1,29	0,02	103	21	2	0,44	35
	13-4	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ		0,26	0,01			1	0,01	1
		М2								
83	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,09	1010,00	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
84	F15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,94	60,50	0,03	117	74	-	68,00	132
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
85	Е15-643 166-1-31	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	1,81	15,20	-	28	24	-	23,10	42
				13,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		500	146	2		255
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		500	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		152	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	147	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		46	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	161	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		11942	1167	63		1905
				РУБ.				18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		635	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		635	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		53	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		688	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		500	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		152	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	147	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		46	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10807	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7887	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1038	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1832	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	256	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			978	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1800
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1294	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1455	-		-

ГЛ. КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ЕСИН А.Ф.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

СОСТАВИЛ ТРОФИМОВА Л.И.

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: САВИЦКАЯ Е.Е.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			3164	3803	-	-	26,14
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			286	350	-	-	2,41
3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			650	795	-	-	5,47
4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			656	803	-	-	5,52
5	КАНАЛИЗАЦИЯ			4875	5952	-	-	40,92
6	ВОДОСТОКИ			317	389	-	-	2,67
7	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			1494	1825	-	-	12,55
8	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			500	629	-	-	4,32
	ИТОГО:	М3	8491,50	11942	14546	1	1	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
879      1      Э88145' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 8491,5' М3*
880      2      Ю' ' ' ' 509' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368-88 БЛОК-СЕКЦИЯ 9ЭТАЖНАЯ 27КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4' Р.П' ' 2' САНИТАР
                    НО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' ОВ1-4,ВК1-4*
881      3      РОТОПЛЕНИЕ*
882      4      Н21=2*
883      5      С130-1034' 9*
884      6      С130-1035' 126*
885      7      Е18-229#15-5' 8' ' КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО 14М1*
886      8      Т2307#1-0029(=22)(Н25=9,8)' 16' 1,50' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ИСП.310Б19БКДИАМ.15ММ' ШТ*
887      9      С130-91' 1*
888     10      С130-92' 7*
889     11      С130-1013' 2*
890     12      С130-1014' 14*
891     13      Е18-109#5-1' 185,69*
892     14      Е16-35#7-1' 121*
893     15      Е16-36#7-1' 474*
894     16      Е16-37#7-1' 7*
895     17      Е16-38#7-1' 31*
896     18      Е16-39#7-1' 16*
897     19      Е16-40#7-2' 5*
898     20      Е18-113#5-2' 10*
899     21      Е16-219#22' 654*
900     22      П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
901     23      Е18-228#15-4' 4' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ П-5,1-240-48*
902     24      Е18-226#15-2' 5' ' МАНОМЕТР МО-250-160-0,5*
903     25      Е16-200#19-2' 1' ' УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА СТВТ1-65*
904     26      С130-1522' 1' ' СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА СТВТ1-65*
905     27      Т1704#Д.21П.5#1119(=22)(Н25=9,8)' 1' 70' РЕГУЛЯТОР УРРО-84 ДИАМ.25ММ' ШТ*
906     28      Е18-165#8-1' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНАСОСА ЦВУ6,3-3,5/ЦВУ4-2,8*
907     29      Т2301#Д.7#П.01-625(=22)(Н25=7,9)' 1' 300' ЭЛЕКТРОНАСОС ЦВУ6,3-3,5/ЦВУ4-2,8' ШТ*
908     30      Т2307#Д.20,21#П.1-2783(=22)(Н25=9,8)' 1' 83' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943И20 ДИАМ.15ММ' ШТ*
909     31      Е18-184#11-1' 1' ' ГРЯЗЕВИК 16-40Т,34.01*
910     32      Е18-185#11-1' 1' ' ТО ЖЕ16-50Т,34.01*
911     33      С130-2250#ДОП.1' 2' ' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 30Ч47БР ДИАМ.50ММ*
912     34      Т2307-1#0379(=22)(Н25=9,8)' 3' 3,30' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2ДИАМ.32ММ' ШТ*
913     35      Т2307-1#0380(=22)(Н25=9,8)' 7' 4,90' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ' ШТ*
914     36      С130-1036' 9' ' ТРЕХХОДОВОЙ КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА 14М1-16*
915     37      С130-2028#ДОП.1' 4*
916     38      РВЕНТИЛЯЦИЯ*
917     39      Н21=5*
918     40      Е20-402#7-1' 106' ' РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ 120Х200ММ*
919     41      Е20-3#1-1' 0*
920     42      РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
921     43      Н21=0*
922     44      С130-115' 82*
923     45      С130-116' 6*
924     46      С130-117' 9*
925     47      Е16-185#16-2' 2*
926     48      Е16-41#7-3' 118*
927     49      Е16-42#7-3' 90*
928     50      Е16-43#7-3' 148*
929     51      Е16-39#7-1' 26*
930     52      Е16-219#22' 382*
931     53      РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
932     54      С130-2026#ДОП.1' 55*
933     55      С130-2028#ДОП.1' 6*
```

```
  934      56        С130-2027#ДОП.1' 7' ' ТО ЖЕ15Б1БРДИАМ.20ММ*
  935      57        Е16-41#7-3' 92*
  936      58        Е16-42#7-3' 138*
  937      59        Е16-43#7-3' 115*
  938      60        Е16-44#7-3' 45*
  939      61        Е16-39#7-1' 31*
  940      62        Е16-219#22' 421*
  941      63        РКАНАЛИЗАЦИЯ*
  942      64        Е16-33#6-1' 176*
  943      65        Е16-34#6-2' 210*
  944      66        Е16-38#7-1' 14*
  945      67        С130-2514#ДОП.2' 3' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2ДИАМ.32ММ*
  946      68        Е18-211#13-3' 1' ' УСТАНОВКА НАСОСА РУЧНОГО РОДНИК*
  947      69        Т2301#16-010(=22)(Н25=7,9)' 1' 95' СТОИМОСТЬ НАСОСА РУЧНОГО РОДНИК' ШТ*
  948      70        Е17-58#4-1' 27' ' УНИТАЗ ТП-КВ*
  949      71        Е17-20#1-5' 27' ' УМЫВАЛЬНИК 550Х420 УЧПК2БС*
  950      72        Е17-6#3-3#1-1' 27*
  951      73        Е17-83#6-1' 27' ' МОЙКА М4-1-М*
  952      74        РВОДОСТОКИ*
  953      75        Е16-31#5-2' 10*
  954      76        Е16-69#8-3' 2' ' ТРУБОПРОВОД  ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.108Х3ММ*
  955      77        Е16-34#6-2' 62*
  956      78        Е16-188#17-1' 4' ' УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-1 ДИАМ.100ММ*
  957      79        С130-2224ДОП.1' 4*
  958      80        РГАЗОСНАБЖЕНИЕ*
  959      81        С130-1007' 3*
  960      82        С130-1009' 1*
  961      83        Т2307#01П.142(=22)(Н25=9,8)' 27' 0,70' КРАН ПРОБКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б12БКДИАМ15ММ' ШТ*
  962      84        Е16-231#8-1ДОП.2' 43*
  963      85        Е16-233#8-1ДОП.2' 85*
  964      86        Е16-234#8-1ДОП.2' 15*
  965      87        Е16-235#8-1ДОП.2' 12*
  966      88        Е16-53#7-6' 14*
  967      89        Е19-2#1-2' 27*
  968      90        С130-1413' 27*
  969      91        Е19-73#12' 169*
  970      92        РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
  971      93        Е26-78#14-4' 26*
  972      94        Е26-7#2-7' 2*
  973      95        С114-207' 1,96*
  974      96        Е26-68#13-4' 80*
  975      97        С114-190' 88*
  976      98        Е15-614#164-8' 194*
  977      99        Е15-643#166-1-31' 181,12' ' ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ*
  978     100        КСТЕПОЧКИН Е.П.' ТРОФИМОВА Л.И.' ПИЖОНКОВА Л.И.' САВИЦКАЯ Е.Е.*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368-88,БЛОК-СЕКЦИЯ 9ЭТАЖНАЯ 27КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

ОСНОВАНИЕ: ЭОС01-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,249 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 707 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,447 ТЫС.РУБ.
НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 1М2 ОБЩ.ПЛ. 2,04 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ 0,50 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. ЧАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. ЧАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. А,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е21-3 1-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 3 КОМНАТАМИ	9,00	23,90	0,14	215	77	1	15,30	138
				8,59	0,09			1	0,12	1
		КВАРТИРА								
2	Е21-4 1-4	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 4 КОМНАТАМИ	18,00	28,80	0,14	518	191	3	18,90	340
				10,60	0,09			2	0,12	2
		КВАРТИРА								
3	Е21-49 5-1	-ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	0,20	66,70	-	13	7	-	58,60	12
		100М		32,70	-			-	-	-
4	Е21-51 6-1	-МОНТАЖ СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ НА 1-5 ЭТАЖАХ	10,00	4,43	0,14	44	30	2	5,18	52
		1СТ-ЭТАЖ		3,03	0,09			1	0,12	1
5	Е21-55 8-1	-ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ ,НА ЧЕРДАКАХ, В ТЕХНИЧЕСКИХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - ПРОВОДА В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ	25,00	2,24	-	56	15	-	1,06	26
				0,58	-			-	-	-
		СВ-ТОЧКА								
6	Е21-62 9-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ, КАРМАНАХ,	28,00	1,76	0,23	49	28	6	1,78	50
				0,99	0,16			4	0,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МУСОРОСБОРНИКАХ, ВХОДАХ В СЕКЦИИ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ								
		СВ-ТОЧКА								
7	Е21-67	-УСТАНОВКА МИЛИЦЕЙСКОГО ФОНАРЯ	1,00	2,55	-	3	2	-	3,31	3
	12	ШТ		1,84	-			-	-	-
8	Е21-68	-УСТАНОВКА ФОТОДАТЧИКА	1,00	3,14	-	3	2	-	3,12	3
	13	ШТ		1,74	-			-	-	-
9	ЦСКЦЭ-84	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-12	1,00	159,00	0,98	159	10	1	16,48	16
	1-19	ШТ		10,30	0,36			-	0,46	-
10	ЦСКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	1,00	285,00	0,98	285	17	1	27,36	27
	1-41	ВРУ1-48								
		ШТ		17,10	0,36			-	0,46	-
11	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,06	123,00	-	7	1	-	18,60	1
	101-6	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ		10,30	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1352	380	14		668
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1345	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			540	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	387	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1809	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	446	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	447	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
12	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА	27,00	1,80	-	49	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕ 220 В								
		УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП ШТ								
13	С153-36	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100 ШТ	17,00	1,40 -	- -	24	-	- -	- -	- -
14	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ	4,00	3,26 -	- -	13	-	- -	- -	- -
15	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	34,00	1,91 -	- -	65	-	- -	- -	- -
16	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	27,00	18,10 -	- -	489	-	- -	- -	- -
17	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	5,56	7,20 -	- -	40	-	- -	- -	- -
18	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	5,40	1,42 -	- -	8	-	- -	- -	- -
19	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,16	22,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
20	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,25	63,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
21	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,10	29,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
22	1509 Д14	-ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ. 1Х2 ММ2 1000 М	0,82	14,00	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-077			-	-			-	-	-
23	1509 Д14	-ТО ЖЕ,МАРКИ АППВ СЕЧ.2Х2 ММ2 1000 М	1,44	33,00 - -	- -	48	-	- -	- -	- -
	5-079			-	-			-	-	-
24	1509 Д14	-ТО ЖЕ,СЕЧ, 3Х2 1000 М	0,93	49,00 - -	- -	45	-	- -	- -	- -
	5-079			-	-			-	-	-
25	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,41	49,20 - -	- -	20	-	- -	- -	- -
26	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,4ММ2 1000М	0,03	10,60 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	2,57	0,97 - -	- -	2	-	- -	- -	- -
28	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,41	1,19 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	1507-01 П37	-ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЙ ШТ	63,00	0,17 - -	- -	11	-	- -	- -	- -
30	092-01 СБ2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	130,00	0,59 - -	- -	77	-	- -	- -	- -
31	092-01 СБ2	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ ШТ	30,00	0,79 - -	- -	24	-	- -	- -	- -
32	092-01 СБ2	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	12,00	0,79 - -	- -	9	-	- -	- -	- -
33	092-01 СБ2	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	280,00	0,41 - -	- -	115	-	- -	- -	- -
34	092-01 СБ2	-ТО ЖЕ,НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ШТ	27,00	0,50 - -	- -	14	-	- -	- -	- -
35	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	27,00	0,70 - -	- -	19	-	- -	- -	- -
36	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	27,00	0,44 - -	- -	12	-	- -	- -	- -
37	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ	27,00	0,40	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	9,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	9,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	1504 17075	-БЛОК С ФИКСИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ БСУ-3	27,00	0,80	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1504 01-001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АВ-01-2,5	18,00	0,50	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1517-2405	-ДИТОК ЭТАЖНЫЙ ШЭ3302	9,00	107,00	-	963	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	503-80087	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ.25 ММ	0,30	220,00	-	67	-	-	-	-
		1000 М		-	-			-	-	-
44	503-80089	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40 ММ	0,05	530,00	-	27	-	-	-	-
		1000 М		-	-			-	-	-
45	2405 А0П10 1-1257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654	3,00	6,80	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2	1,00	2,76	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	2405 1-750	-РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	0,09	39,00	-	4	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2251	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2251	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2249	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		180	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2431	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2431	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		3603	380	14		668
				----				---		---
				РУБ.				8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3596	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		540	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	387	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		330	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	446	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	447	-		-

ГЛ.КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ЕСИН А.Ф.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П

/СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В.

/ ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: ДРАГИН П.Л.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
764      1   Э88143' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 8491,5' Ч3*
765      2   Ю' ' ' ' 509' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368-88.БЛОК-СЕКЦИЯ 9ЭТАЖНАЯ 27КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4' ' ' 3' ЭЛЕКТРООО
                 СВЕЩЕНИЕ' ЭОС01-5*
766      3   Р А,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
767      4   Е21-3#1-3' 9*
768      5   Е21-4#1-4' 18*
769      6   Е21-49#5-1' 20*
770      7   Е21-51#6-1' 10*
771      8   Е21-55#8-1' 25*
772      9   Е21-62#9-4' 28*
773     10   Е21-67#12' 1*
774     11   Е21-68#13' 1*
775     12   ЦТСКЦЭ-84#1-19(=7)' 1' 159#10,3#0,98#0,36' ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-12' ШТ*
776     13   ЦТСКЦЭ-84#1-41(=7)' 1' 285#17,1#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-48' ШТ*
777     14   Е34-502#101-6' 6*
778     15   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
779     16   С154-218' 27*
780     17   С153-36' 17' ' СВЕТИЛЬНИК НСП02-100*
781     18   С153-19' 4*
782     19   С153-137' 34*
783     20   С153-152' 27*
784     21   С153-231' 54.1,03*
785     22   С153-251' 54*
786     23   С152-166' 160.1,03*
787     24   С152-169' 240.1,03*
788     25   С152-167' 100.1,03*
789     26   Н25=11,6*
790     27   Т1509#Д14#5-077(=22)' 800.1,03' 14' ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ. 1Х2 ММ2' 1000 М*
791     28   Т1509#Д14#5-079(=22)' 1400.1,03' 33' ТО ЖЕ,МАРКИ АППВ СЕЧ.2Х2 ММ2' 1000 М*
792     29   Т1509#Д14#5-079(=22)' 900.1,03' 49' ТО ЖЕ,СЕЧ. 3Х2' 1000 М*
793     30   С152-196' 400.1,03*
794     31   С152-488' 30.1,03*
795     32   С153-264' 25.1,03*
796     33   С153-281' 4.1,03*
797     34   Н25=8*
798     35   Т1507-01#П37(=22)' 63' 0,17' ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ' ШТ*
799     36   Т092-01#СБ2(=22)' 130' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛОСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
800     37   Т092-01#СБ2(=22)' 30' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
801     38   Т092-01#СБ2(=22)' 12' 0,79' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
802     39   Н25=8,2*
803     40   Т092-01#СБ2(=22)' 280' 0,41' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
804     41   Т092-01#СБ2(=22)' 27' 0,50' ТО ЖЕ,НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
805     42   С154-165' 27*
806     43   С154-150' 27*
807     44   С154-151' 27*
808     45   С154-163' 9*
809     46   С154-164' 9*
810     47   Т1504#17075(=22)(Н25=8)' 27' 0,80' БЛОК С ФИКСИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ БСУ-3' ШТ*
811     48   Т1504#01-001(=22)(Н25=8)' 18' 0,50' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АВ-01-2,5' ШТ*
812     49   Н25=7,6*
813     50   Т1517-2405(=22)' 9' 107' ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ ЩЭ3302' ШТ*
814     51   Т503-80087(=22)' 300.1,01' 220' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ.25 ММ' 1000 М*
815     52   Т503-80089(=22)' 50.1,01' 530' ТО ЖЕ,ДИАМ.40 ММ' 1000 М*
816     53   Т2405#ДОП10#1-1257(=22)' 3' 6,80' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654' ШТ*
817     54   С153-228' 1*
818     55   Т2405#1-750(=22)(Н25=8,2)' 90' 39' РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ' 1000 ШТ*
819     56   КСТЕПОЧКИН Е.П' БИРКАС К.В.' ПИЖОНКОВА Л.И.' ДРАГИН П.Л.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368-88,БЛОК-СЕКЦИЯ 9ЭТАЖНАЯ 27КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3--4-4

ОСНОВАНИЕ: СО СС 1-3

РА,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,605 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 263 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,175 ТЫС.РУБ.
НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 1М2 ОБЩ.ПЛ. 0,29 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ 0,07 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	0,40	10,00	0,27	4	2	-	11,00	4
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
2	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	3,00	4,01	0,55	12	5	2	3,00	9
		КОРОБКА		1,62	0,18			1	0,23	1
3	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
		ШТ		3,11	0,27			-	0,35	-
4	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	1,00	8,45	1,11	8	4	1	6,00	6
		ШТ		3,85	0,36			-	0,46	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
5	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,02	158,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
6	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	0,01	231,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
7	С151-2528	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0,02	307,00	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30 1000М		-	-			-	-	-
8	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	3,00	1,03 -	- -	3	-	- -	- -	- -
9	2405 5095	-МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬЮ20Х2 ШТУК	1,00	0,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
10	2405 5091	-ТОЖЕ,ЕМКОСТЬЮ30Х2 ШТУК	1,00	0,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 1. Б,РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	12,60	4,88 2,36	2,33 0,71	61	30	29 9	4,00 0,92	50 12
12	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	15,96 4,95	- -	16	5	- -	8,12 -	8 -
13	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ	1,00	1,49 1,24	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
14	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ ВВОД	1,00	3,17 1,53	0,41 0,13	3	2	- -	2,00 0,17	2 -
15	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ,	0,99	11,30 10,30	- -	11	10	- -	18,60 -	18 -
16	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	28,00	0,41 0,37	- -	11	10	- -	1,00 -	28 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
17	092 СБ1 55	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ ШТ	1,00	4,14 -	- -	4	-	- -	- -	- -
18	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1;2ММ2 1000М	1,29	22,90 -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,01	25,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
20	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	27,00	0,16	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	99,00	0,16	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		158	58	29		108
				----				---		---
				РУБ.				9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 2. В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
23	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,51	4
		ШТ								
24	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М	1,00	14,30	5,63	14	7	6	11,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ ЧИ ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК		7,08	2,01			2	2,59	3
		ШТ								
25	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
		ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ		0,97	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
		СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО		1,31	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ,	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц10-605-1	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1	8,00	0,58	-	5	4	-	0,80	6
		ШТ		0,46	-			-	-	-
29	Е34-287 48-2	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С	1,00	43,10	-	43	18	-	31,70	32
		ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 6М		18,20	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	0,50	10,00	0,27	5	3	-	11,00	6
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
31	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3
		СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ		1,94	-			-	-	-
		УСИЛИТ,								
32	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		12,00	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
33	1504-01 92	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,11	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	0,05	342,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОЛОЧКЕ;ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12								
		1000М								
37	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРОВ СЛЭЖЕНИЯ КФСТ	1,00	0,43	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1	1,00	2,00	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			179	51	14		73
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Г.ТРУБЫ;МАТЕРИАЛЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	1,00	51,80	1,60	52	15	2	26,00	26
		КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ		14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
40	Ц8-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ	0,05	22,10	0,90	1	-	-	14,00	1
		СТАЛИ;ДИАМЕТР 12ММ		8,20	0,10			-	0,13	-
		100М								
41	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	0,10	27,00	0,90	3	1	-	12,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2		6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
42	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,10	15,90	0,22	2	1	-	14,00	1
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
43	Е34-502 101-2	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С	0,06	123,00	-	7	1	-	18,60	1
		СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ		10,30	-			-	-	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
44	503-80087	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ, 25ММ	0,01	220,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		67	18	2		30
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		60	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		449	141	49		235
				РУБ.				15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		399	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		74	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	137	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-

ГЛ.КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ЕСИН А.Ф.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: ЛОКТОР Я.С.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Б,РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			158	224	-	-	37,02
2	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			179	232	-	-	38,35
3	Г,ТРУБЫ,МАТЕРИАЛЫ			67	89	-	-	14,71
	ИТОГО:	ЧЗ	8491,50	449	605	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)
==========

```
Э88144' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 8491,5' М3*
Ю' ' ' ' 509' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368-88.БЛОК-СЕКЦИЯ 9ЭТАЖНАЯ 27КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3--4-4' ' ' 4' СЛАБЫЕ ТО
                КИ' СО СС 1-3                                                    РА.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц8-149-1' 40*
Ц10-972-10' 3*
Ц10-967-1' 1*
Ц10-967-2' 1*
П2#МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
С151-2526' 15.1,02*
С151-2527' 10.1,02*
С151-2528' 15.1,02*
С155-17' 3*
Н25=8,9*
Т2405#5095(=22)' 1' 0,10' МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬЮ20Х2' ШТУК*
Т2405#5091(=22)' 1' 0,13' ТОЖЕ,ЕМКОСТЬЮ30Х2' ШТУК*
РБ.РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
П2# МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц8-409-1' 1260*
Е34-641#124-1(А1.1,14)(Р1,1,14)' 1*
Ц10-397-5' 1*
Ц10-972-18' 1*
Е21-118#23-6' 99*
Ц10-975-12' 28*
П2# МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
Т092#СБ1#55(=22)(Н25=7,7)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ' ШТ*
С152-495' 1250.1,03*
С152-491' 10.1,03*
С155-12' 27*
С155-13' 1*
С155-22' 99*
РВ.ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц10-604-1' 1*
Ц10-604-3' 1*
Ц10-604-9' 1*
Ц10-605-2' 1*
Ц10-605-1' 2*
Ц10-605-1' 8' ' КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6,1*
Е34-287#48-2' 1*
Ц8-149-1' 50*
Ц10-606-16' 1*
Ц10-606-17' 1*
П2# МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
Т1504-01#92(=22)(Н25=7,3)' 1' 1,25' КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6.11' ШТ*
Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
Т1601-2394(=22)(Н25=10)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ' ШТ*
С151-2772' 50.1,02*
Т1601-2496(=22)(Н25=8,2)' 1' 0,43' КОРОБКА ФИЛЬТРОВ  СЛОЖЕНИЯ КФСТ' ШТ*
Т1601-2493(=22)(Н25=8,2)' 1' 2' КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1' ШТ*
РГ.ТРУБЫ,МАТЕРИАЛЫ*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц8-472-8' 100*
Ц8-472-1' 5*
Ц8-472-2' 10*
Ц8-417-5' 10*
```

```
875      56        Е34-502#101-2' 6*
876      57        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
877      58        Т503-80087(=22)(Н25=76)' 10,1,01' 220' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ. 25ММ' 1000М*
878      59        КСТЕПОЧКИН Е.П' БИРНАС Н,В' ПИЖОНКОВА Л.И.' ДОКТОР Я,С.*
```

ОБЪЕКТ НОМЕР 509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

НА УСТРОЙСТВО ЛИФТА ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ 400КГ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368-88 БЛОК-СЕКЦИЯ 9ЭТАЖНАЯ 27-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,702 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2124 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,230 ТЫС.РУБ.
НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ 1М2 ОБЩ. ПЛ. 6,10 РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ 1,50 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЦСУСН СБ2-14 РАЗД1 ТАБЛ1 П2	-МОНТАЖ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА С АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ Г/П ДО1000КГ НА 12 ОСТАНОВОК ШТ	1,00	1892,00 936,00	410,00 144,00	1892	936	410 144	1575,00 185,76	1575 186		
2	ЕТОЖЕ	-СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ШТ	1,00	586,00 185,50	6,60 2,10	586	186	7 2	381,00 2,71	381 3		
3	ЦТОЖЕ	-ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЛИФТА ЗА 3ОСТАНОВКИ ШТ	- 1,00	360,00 174,90	71,40- 26,40	360-	175-	71 26	97,00- 34,06-	97 34		
4	ЕТОЖЕ	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШТ	1,00	629,50 19,00	30,00 9,50	630	19	31 10	30,00 12,25	30 12		
5	1906 ДОП,106 15-142	-СТОИМОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА Г/П400КГ ШТ	1,00	8430,00 -	- -	8430	-	- -	- -	- -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11178	966	377		1889		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					130		167		
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8430	-	-		-		
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			84	-	-		-		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			255	-	-		-		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			105	-	-		-		
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			59	-	-		-		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8933	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1532	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			432	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	879	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	989	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			586	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			394	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	188	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			630	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2900	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			12702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1230	-		-

ГЛ.КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА ЕСИН А.Ф.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

/ СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В.

/ ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: САВИЦКАЯ Е.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
979   1   Э88146' Н9Г1В1' ' ' 1.1' ' ' ' 8491,5' М3*
980   2   Ю' ' ' ' 509' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 135-0368-88 БЛОК-СЕКЦИЯ 9ЭТАЖНАЯ 27-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4' РП' ' 5' УСТРОЙС
                ТВО ЛИФТА ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ 400КГ' *
981   3   Н24=1' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
982   4   ЦТСУСН#СБ2-14#РАЗД1#ТАБЛ1#П2(=6)' 1' 1892#936#410#144#546' МОНТАЖ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА С АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАЗ
                ДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ Г/П ДО1000КГ НА 12 ОСТАНОВОК' ШТ' ' 1.1575*
983   5   ЕТТОЖЕ(=1)(Н10=13,5)' 1' 586#185,5#6,6#2,10#394' СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ' ШТ' ' 1.381*
984   6   ЦТТОЖЕ(=6)(ВП)' 1' 120,3#58,3,3#23,8,3#8,8,3#37,9,3' ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЛИФТА ЗА 3ОСТАНОВКИ' ШТ' '
                1.97*
985   7   ЕТТОЖЕ(=2)' 1' 629,5#19#30#9,5#580,5' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ШТ' ' 1.30*
986   8   Т1906#ДОП,106#15-142(=14)' 1' 8430' СТОИМОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА Г/П400КГ' ШТ*
987   9   КСТЕПОЧКИН Е.П.' БИРНАС Н,В,' ПИЖОНКОВА Л,И,' САВИЦКАЯ Е.*
```