

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-1-113.87

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 - 2500 м³/ч НАПОРОМ 28 - 40 м
ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м
(в сборных железобетонных конструкциях)

АЛЬБОМ II
Сметы
Книга 2. Надземная часть

Мф 2417-12
ЦЕНА 3-04

				Привязан	
Инв. №					

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать II 1989 года

Заказ № 1684 Тираж 600 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

МФ 2417-12

902-I-II3.87

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600 - 2500 м³/ч НАПОРОМ 28 - 40 м
 ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м
 (в сборных железобетонных конструкциях)

СОСТАВ ПРОЕКТА

- АЛЬБОМ I Пояснительная записка
- АЛЬБОМ 2 Технологические решения. Внутренний водопровод и канализация
Отопление и вентиляция
- АЛЬБОМ 3 Архитектурно-строительные решения. Надземная часть
- АЛЬБОМ 4 Архитектурно-строительные решения. Надземная часть. Изделия
- АЛЬБОМ 5 Строительные решения. Подземная часть
- АЛЬБОМ 6 Строительные решения. Подземная часть. Изделия
- АЛЬБОМ 7 Электротехническая часть. Технологический контроль
Связь и сигнализация
- АЛЬБОМ 8 Электротехническая часть. Задания заводу-изготовителю
- АЛЬБОМ 9 Спецификации оборудования
- АЛЬБОМ 10 Ведомости потребности в материалах
- АЛЬБОМ II Сметы
- Книга I Общая часть
- Книга 2 Надземная часть
- Книга 3 Подземная часть

А Л Ь Б О М II
Книга 2

Разработан
проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"
Ленинградское отделение

Главный инженер института *И.И.И.* Д.А.Жариков
 Главный инженер проекта *Д.В.* Л.В.Давыдова

УТВЕРЖДЕН Госстроем РСФСР
п о с т а н о в л е н и е №331 от 09.12.87г.
рабочие чертежи введены в действие
Гипрокоммунводоканалом МНХ РСФСР
приказ №172 от 10.12.87г.

© ЦИТИ Госстрой СССР, 1989

					Привязан	
ИНВ.Ф						
						МФ 2417-12 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 600-2500м³/ч
напором 28-40м при глубине принимающего коллектора 4,0м, 5,5м, 7,0м
Общестроительные работы наземной части /вариант- в сборных ж/бетонных конструкциях/

Основание: тип.пр. 902-I-II3.87 Альб.3,4

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	50,423 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5948 чел.ч.
Сметная заработная плата	4,345 тыс.руб.
Строительный объем	1052,30 м ³
Площадь здания	213,9 м ²
Стоимость на:	
Расчетную единицу	
производительности м ³ /ч	20,17 руб.
I м ² площади здания	235,73 руб.
I м ³ объема здания	47,92 руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единиц, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин в т.ч. зарплат	всего	основной зарплат	экспл. машин! в т.ч. зарплат	на едизн.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>РАЗДЕЛ I. Основание</u>										
I	E27-19 27.22-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под сваебойный агрегат м ³	30,00	8,68 0,07	0,21 0,05	260	2	7 2	0,15 0,06	4 2
2	E27-95 27.22-2 C	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью по 3м ² м ³	24,00	3,44 1,08	1,73 0,54	83	26	42 13	1,85 0,70	44 17
3	E27-95 27.22-2 K=0,8	Разборка покрытия из плит м ³	24,00	2,88 0,86	1,38 0,43	69	21	33 10	1,48 0,55	36 13
4	608-40I30	Стоимость сборных ж/бетонных дорожных плит с 3-х кратной обрачиваемостью м ³	8,00	49,11 -	- -	393	-	- -	- -	- -
5	CI47-I	Арматура А-I 100кг	6,40	22,90 -	- -	147	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Е5-9 5.2-5 3,26	Погружение пизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной по 12 м в грунты I группы	21,84	16,40	12,70	358	36	277	2,70	59	
		м3		1,63	2,55			55	3,26	71	
7	608-7002I ССЦ п9-133 7,88	Свай квадратного сечения длина 9-12м с периметром сторон до 1200 мм	244,80	7,56	-	185I	-	-	-	-	
		м									
8	Е5-3I 5.9-I	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площ. сечения до 0,1 м2	24,00	1,19	0,60	29	14	14	0,96	23	
		свая		0,59	0,18			4	0,23	6	
9	ЕII-6 II.3-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных под ОБМ-I-3 в осях 3-5	8,59	16,00	1,06	137	16	9	3,52	30	
		м3		1,82	0,32			3	0,41	4	
10	ЕII-II II.1-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-50	4,29	28,3I	-	12I	7	-	2,90	12	
		м3		1,62	-			-	-	-	
II	Е4I-30 4I.4-7	Обмазка балок ОБМ-I-3 в осях 3-5 горячим битумом за 2 раза	0,95	54,30	2,42	52	30	3	59,70	57	
		100см2		31,40	0,73			1	0,94	1	
Итого прямые затраты по разделу I			руб	-	-	-	3500	152	385	-	265
в том числе:			руб					88			114
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	-	3500	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	-	574	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	297	-	-	-
Заработная плата машинистов			"	-	-	-	-	88	-	-	-
Основная заработная плата			"	-	-	-	-	152	-	-	-
Всего заработная плата			"	-	-	-	-	240	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций			"	-	-	-	2391	-	-	-	-
Накладные расходы			"	-	-	-	579	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч			-	-	-	-	-	-	-	-	52
Сметная заработная плата в н.р			руб	-	-	-	-	105	-	-	-
Плановые накопления			"	-	-	-	326	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			"	-	-	-	4405	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная, трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	431
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	345	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	4405	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	431
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	345	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 2. Перекрытия</u>								
I2	Б6-177 6.6-15 ССЦ п1-29 п1-31	Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки до 6м РКМ-I из бетона В-25	56,70	57,00 7,92	1,28 0,38	3232	449	73 22	13,90 0,49	788 28
I3	С124-10	Арматура класса А1	1,51	338,00	-	510	-	-	-	-
I4	С124-12	Арматура класса А3	3,60	325,00	-	1170	-	-	-	-
I5	Б6-84 6.8-8	Установка закладных деталей весом кг, по 20	0,09	355,00 38,00	1,30 0,39	32	3	-	64,00 0,50	6 -
I6	С147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,92	17,80	-	16	-	-	-	-
		Перекрытие на отм.0.00,-0.50 1.200м								
I7	Б7-21 7.2-4	Укладка плит покрытия пл. по 5м2	3,00	8,06 0,97	1,33 0,47	24	3	4 1	1,63 0,61	5 2
I8	Б7-23 7.2-6	То же, площадью более 5м2	19,00	11,00 1,26	1,75 0,61	209	24	34 12	2,12 0,79	40 15
I9	608-10457 ССЦ БВ-479 9,8	Стоимость многпустотных плит тяжелого бетона расчетной нагрузкой по 1200кг/м2 приведен- ной толщиной по 14см	162,36	9,63	-	1564	-	-	-	-
I20	Б7-18 7.2-1	Укладка ригелей	2,00	7,97 2,55	4,53 1,59	16	5	9 3	4,15 2,05	8 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	608-70157 ССЦ ПЗ-299	Прямоугольные с полками длиной по 6м объемом по 1,5м ³ М-300 из бетона М-400 м ³ Цена: 69,6-0,82-1,63	1,66	72,05	-	120	-	-	-	-
22	СИ47-1	Арматура А-1 100кг	0,34	22,90	-	8	-	-	-	-
23	СИ47-8	Арматура А-3 100кг	1,76	25,00	-	44	-	-	-	-
24	СИ47-16	Проволочная арматура ВР-1 100кг	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
25	СИ47-24	Закладные петли 100кг	0,45	41,30	-	19	-	-	-	-
26	СИ47-29	Металлизация закладных и анкерных петель и выпусков арматуры 100кг	0,45	17,80	-	8	-	-	-	-
27	Е7-400 7.36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т шт	21,00	1,27 0,22	0,29 0,29	27	5	17 6	0,39 0,37	8 8
28	Е7-401 7.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т шт	12,00	1,65 0,30	1,09 0,40	20	4	13 5	0,53 0,52	6 6
29	Е7-403 7.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т шт	6,00	2,90 0,61	2,03 0,74	17	4	12 4	1,04 0,95	6 6
30	ССЦ ПЗ-19	Стоимость бетонных фундаментных блоков из бетона М-100 объемом по 0,3 м ³ м ³	4,79	44,20	-	212	-	-	-	-
31	ССЦ ПЗ-11	То же, объемом более 0,3м ³ м ³	2,44	42,50	-	104	-	-	-	-
32	ССЦ ПЗ-3	То же, объемом более 0,5м ³ м ³	4,35	40,90	-	178	-	-	-	-
33	В6-168 6.15-8	Набетонка из бетона В-15 м ³	5,40	42,30 4,91	1,06 0,32	228	27	6 2	8,54 0,41	46 2
34	В6-84 6.9-8	Установка закладных петель весом кг, по 20 МН-1 т	0,05	355,00 38,00	1,30 0,39	18	2	-	64,00 0,50	3 -
35	СИ47-29	Металлизация закладных и анкерных петель и выпусков арматуры 100кг	0,49	17,80	-	9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
36	Б6-В3 6.16-II 39	Устройство железобетонных и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м ² и приведенной толщине до 150мм УМ-1 из бетона В-15 м ³	1,43	49,00 4,80	0,80 0,25	70	7	I -	8,76 0,32	I3 -	
37	Б6-В4 6.16-I2 34,58	Устройство железобетонных монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м ² и приведенной толщине до 200мм УМ-3, УМ-4, УМ-5 из бетона В-15 м ³	4,84	42,80 3,68	0,74 0,22	207	18	4 I	6,71 0,28	32 I	
38	С124-10	Арматура класса А1 т	0,04	338,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -	
39	С124-12	Арматура класса А3 т	0,53	325,00 -	- -	172	-	- -	- -	- -	
40	Б6-84 6.9-8	Установка закладных петель весом кг, по 20 т	0,07	355,00 38,00	1,30 0,39	25	3	- -	64,00 0,50	4 -	
41	С147-29	Металлизация закладных и анкерных петель и выпусков арматуры 100кг	0,70	17,80 -	- -	12	-	- -	- -	- -	
42	Б6-22 6.1-22 28,6	Монолитный ж/бетонный участок перекрытия из бетона В-15 м ³	5,20	34,50 2,12	0,92 0,28	179	11	4 I	3,78 0,36	20 2	
43	С124-1	Арматура класса А1 т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -	
44	С124-3	Арматура класса А3 т	0,22	270,00 -	- -	59	-	- -	- -	- -	
45	Б22-2 22.1-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 diam. 150мм м	0,50	2,77 0,22	0,01 -	1	-	- -	0,37 -	- -	
Итого прямые затраты по разделу 2			руб	-	-	-	8533	563	177	-	985
в том числе:			руб	-	-	-	-	57	-	-	74
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	-	8533	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	-	3566	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	-	120	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зарботная плата машинистов	руб	-	-	-	-	57	-	-
		Основная зарботная плата	"	-	-	-	565	-	-	-
		Всего зарботная плата	"	-	-	-	622	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	3734	-	-	-	-
		Местные материалы	"	-	-	494	-	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	1405	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	127
		Сметная зарботная плата в н.р.	руб	-	-	-	252	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	797	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	10735	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	1186
		Сметная зарботная плата	руб	-	-	-	874	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	10735	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	1186
		Сметная зарботная плата	руб	-	-	-	874	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 3. Каркас</u>								
46	Е7-32 7.3-2 3	Установка колонн в стаканы фунда- ментов при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т шт	15,00	10,60 3,01	4,19 1,52	159	45	63 23	5,02 1,96	75 29
47	608-70001 ССЦ п9-5	Колонны прямоугольные сплошные объемом до 1 м3 длиной более 3м	4,24	80,60	-	342	-	-	-	-
48	608-70003 ССЦ п9-51	То же, с консолями по 1м в две стороны объемом до 1 м3 длиной более 3м м3	2,05	87,10	-	179	-	-	-	-
49	С147-1	Арматура А-1 100кг	0,55	22,90	-	13	-	-	-	-
50	С147-8	Арматура А-3 100кг	4,47	25,00	-	112	-	-	-	-
51	С147-24	Закладные детали 100кг	2,04	41,30	-	84	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	CI47-24	Закладные детали дополнительные 100кг	5,05	<u>41,30</u> -	-	209	-	-	-	-
53	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100кг	7,09	<u>17,80</u> -	-	126	-	-	-	-
54	E7-II2 7.8-2-I.8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многостаяных зданий с полками длиной по 6м при жестких узлах шт	13,00	<u>20,50</u> 7,35	<u>3,60</u> 1,26	267	96	<u>46</u> 16	<u>11,20</u> 1,63	<u>146</u> 21
55	608-70I57 ССП п9-299	Стоимость ригелей с полками длиной по 6м из бетона М-300 м3	1,23	<u>69,60</u> -	-	86	-	-	-	-
56	608-70I57 ССП п9-299 тех.ч. табл.3.3	То же, из бетона М-400 м3	8,72	<u>72,05</u> -	-	628	-	-	-	-
57	CI47-I	Арматура А-I 100кг	1,60	<u>22,90</u> -	-	37	-	-	-	-
58	CI47-8	Арматура А-3 100кг	8,63	<u>25,00</u> -	-	216	-	-	-	-
59	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100кг	1,18	<u>32,10</u> -	-	38	-	-	-	-
60	CI47-6	Арматура АТ-5 100кг	0,85	<u>23,30</u> -	-	20	-	-	-	-
61	CI47-24	Закладные детали 100кг	2,85	<u>41,30</u> -	-	118	-	-	-	-
62	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100кг	2,85	<u>17,80</u> -	-	51	-	-	-	-
63	E7-5B4 7.44-5-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой по 3,6м и площадью по 10м2 при наибольшей массе монтажных элементов по 5т и высоте зданий по 30м шт	3,00	<u>27,60</u> 5,39	<u>4,92</u> 1,74	83	16	<u>15</u> 5	<u>8,53</u> 2,24	<u>26</u> 7
64	E7-5B7 7.44-6-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой по 3,6м и площадью по 15м2 шт	3,00	<u>33,10</u> 6,54	<u>6,89</u> 2,41	99	20	<u>20</u> 7	<u>10,50</u> 3,11	<u>31</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	608-91053 СДП ИИ-139 тех.ч. табл.3-3	Стоимость ж/бетонных диафрагм жесткости из бетона М-250 м3	8,99	69,48	-	625	-	-	-	-
66	С147-8	Арматура А3 100кг	8,20	25,00	-	205	-	-	-	-
67	С147-16	Проволочная арматура ВР-1 100кг	1,49	32,10	-	48	-	-	-	-
68	С147-24	Закладные детали 100кг	4,91	41,30	-	203	-	-	-	-
69	Е7-285 7.17-1	Установка монтажных деталей т	0,23	362,00 92,00	8,00 2,40	83	21	2 1	141,00 3,10	32 1
70	С147-29	Металлизация закладных и анкер- ных деталей и выпусков арматуры 100кг	7,25	17,80	-	129	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 3			руб	-	-	4160	198	146	-	310
			руб					52		67
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	4160	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	346	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	94	-	-
Заработная плата машинистов			"	-	-	-	-	52	-	-
Основная заработная плата			"	-	-	-	198	-	-	-
Всего заработная плата			"	-	-	-	250	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций			"	-	-	3469	-	-	-	-
Накладные расходы			"	-	-	683	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч			-	-	-	-	-	-	-	63
Сметная заработная плата в н.р			руб	-	-	-	124	-	-	-
Плановые накопления			"	-	-	388	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			"	-	-	5231	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.ч	-	-	-	-	-	-	440

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	374	-	-	-
		Итого по разделу 3	руб -	-	-	5231	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч -	-	-	-	-	-	-	440
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	374	-	-	-
<u>РАЗДЕЛ 4. Покрытие</u>										
71	Е7-226 7.13-6-1.8	Укладка пролетных плит покрытий шириной 1,5м по ригелям с полками	30,00	<u>10,30</u> 1,47	<u>1,10</u> 0,39	309	44	<u>33</u> 12	<u>2,52</u> 0,50	<u>76</u> 15
72	608-10457 ССЦ п8-479	Стоимость многопустотных плит расчетной нагрузкой по 1200кг/м3 приведенной толщиной по 140мм	203,28	<u>9,63</u> -	-	1958	-	-	-	-
73	608-10457 ССЦ п8-485	То же, с отверстием	16,80	<u>10,10</u> -	-	170	-	-	-	-
74	Е7-209 7.12-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	3,00	<u>2,43</u> 1,01	<u>1,03</u> 0,38	7	3	<u>3</u> 1	<u>1,64</u> 0,49	<u>5</u> 1
75	608-1035В ССЦ п8-236	Стаканы для крепления объемом по 0,1 м3, М200	0,22	<u>90,20</u> -	-	20	-	-	-	-
76	С147-1	Арматура А-1	0,09	<u>22,90</u> -	-	2	-	-	-	-
77	С147-15	Проволочная арматура В-1	0,06	<u>32,10</u> -	-	2	-	-	-	-
78	С147-24	Закладные детали	0,1В	<u>41,30</u> -	-	7	-	-	-	-
79	Е6-1В3 6.16-11	Монолитный участок УМ-1 из бетона В-15 площадью более 5м2	1,00	<u>49,00</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	49	5	<u>1</u> -	<u>8,76</u> 0,32	<u>9</u> -
80	Е6-1В1 6.16-9	То же, УМ-2 площадью менее 5м2	0,40	<u>44,50</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	1В	2	-	<u>8,79</u> 0,36	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	CI24-10	Арматура класса АI	0,0I	<u>338,00</u>	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
82	CI24-12	Арматура класса А3	0,II	<u>325,00</u>	-	36	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
83	E7-2B5	Установка стальных накладок	0,14	<u>362,00</u>	<u>8,00</u>	5I	13	<u>I</u>	<u>141,00</u>	<u>20</u>
		т		92,00	2,40			-	3,10	-
84	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	1,62	<u>17,80</u>	-	29	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 4			руб	-	-	266I	67	<u>38</u>	-	<u>114</u>
в том числе:			руб					13		16
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	266I	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	328	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	25	-	-
Заработная плата машинистов			"	-	-	-	-	13	-	-
Основная заработная плата			"	-	-	-	67	-	-	-
Всего заработная плата			"	-	-	-	80	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций			"	-	-	2227	-	-	-	-
Накладные расходы			"	-	-	438	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч			-	-	-	-	-	-	-	4I
Сметная заработная плата в н.р			руб	-	-	-	79	-	-	-
Плановые накопления			"	-	-	249	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			"	-	-	3348	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.ч	-	-	-	-	-	-	17I
Сметная заработная плата			руб	-	-	-	159	-	-	-
Итого по разделу 4			руб	-	-	3348	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.ч	-	-	-	-	-	-	17I
Сметная заработная плата			руб	-	-	-	159	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
<u>РАЗДЕЛ 5. Стены</u>										
85	ЕВ-30 8.5-I	А) Кирпичные Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4м м3	34,57	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	IVz	76	<u>28</u> 8	<u>4,05</u> 0,3I	<u>140</u> II
86	ЕВ-36 8.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа до 4м м3	2,87	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,8I</u> 0,24	98	6	<u>3</u> I	<u>3,90</u> 0,3I	<u>II</u> I
87	ЕВ-13 8.4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом 100м2	0,70	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	60	14	<u>I</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>27</u> -
88	Е7-445 7.38-10-I 8	Укладка перемычек массой по 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте этажей до 30м шт	23,00	<u>0,28</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	6	2	<u>3</u> I	<u>0,13</u> 0,08	<u>3</u> 2
89	608-70006 ССЦ п9,92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапециевидные из бетона М-200, объемом по 0,5м3 м3	0,44	<u>64,40</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С147-I	Стоимость арматуры, приведенной к кл.А-I 100кг Б) Панельные	0,13	<u>22,90</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	Е7-247	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до 10м2 шт	20,00	<u>16,30</u> 4,05	<u>5,72</u> 2,06	326	8I	<u>114</u> 4I	<u>6,60</u> 2,66	<u>132</u> 53
92	Е7-249	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадь более 10м2 шт	5,00	<u>19,40</u> 4,93	<u>7,54</u> 2,70	97	25	<u>37</u> 13	<u>8,06</u> 3,48	<u>40</u> 17
93	Е7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зда- ний площадью до 5м2 шт	6,00	<u>11,30</u> 3,33	<u>4,03</u> 1,44	68	20	<u>25</u> 9	<u>5,38</u> 1,86	<u>32</u> II
94	Е7-265	Установка угловых блоков в одно- этажных зданиях высотой до 25м шт	16,00	<u>6,53</u> 1,29	<u>1,90</u> 0,69	104	2I	<u>30</u> II	<u>2,13</u> 0,89	<u>34</u> 14
95	608-10398 ССЦ п8-332	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой 1000- 1200кг/м3 плоские / с фактурным слоем с двух сторон / с расходом стали 7,1-10,0кг/м2 пл. по 3м м2	17,04	<u>18,70</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
96	608-10397 ССЦ п8-33I	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой 1000-1200кг/м ³ плоские / с фактурным слоем с двух сторон / с расходом стали по 7,0кг/м ² длиной по 3м м ²	1,42	<u>17,30</u>	-	25	-	-	-	-
97	608-10397 ССЦ п8-35I	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой 1000-1200кг/м ³ плоские / с фактурным слоем с двух сторон / с расходом стали по 7,0кг/м ² длиной по 6м м ²	191,64	<u>17,90</u>	-	3430	-	-	-	-
98	608-10398 ССЦ п8-352	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой 1000- 1200кг/м ² плоские / с фактурным слоем с двух сторон / с расходом стали 7,1-10кг/м ² длиной по 6м м ²	3,58	<u>19,20</u>	-	69	-	-	-	-
99	608-10424 ССЦ п8-399	Стоимость угловых блоков из бетона М-50 объемным весом по 1000кг/м ³	4,77	<u>49,00</u>	-	234	-	-	-	-
100	С147-1	Арматура А-1 100кг	0,10	<u>22,90</u>	-	2	-	-	-	-
101	С147-8	Арматура А-3 100кг	0,03	<u>25,00</u>	-	1	-	-	-	-
102	С147-16	Проволочная арматура ВР-1 100кг	0,44	<u>32,10</u>	-	14	-	-	-	-
103	Е7-285 7.17-1	Установка стальных накладок т	0,07	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	25	6	-	<u>141,00</u> 3,10	<u>10</u> -
104	Е7-288 7.17-4	Установка опорных стальных консольных массой по 20кг	0,14	<u>328,00</u> 27,80	<u>6,00</u> 1,80	46	4	<u>1</u> -	<u>40,50</u> 2,32	<u>6</u> -
105	С147-29	Металлизация закладных и анкеровских деталей и выпусков арматуры 100кг	6,57	<u>17,80</u>	-	117	-	-	-	-
Итого прямые затраты			руб	-	-	6254	255	<u>242</u>	-	<u>435</u>
по разделу 5			руб	-	-	-	-	84	-	109
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	6254	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С 111-28.		0,26								
II2	СНР-1 06-04 п 941 доп. от 9.04.82 №202 Прим.	Стоимость асбестоцементных экотрузионных панелей с утеплителем	- 137,94	13,37	-	1844	/-	-	-	-
		м2								
II3	E7-747 7.6I-2	Перегорожки из асбестоцементных листов над проемами	0,10	135,00 17,30	19,10 5,87	13	2	2 1	29,80 7,57	3 1
		100м2								
II4	E26-3I 26.8-4	Утепление перегородок минераловатными плитами	5,70	35,90 12,70	1,23 0,37	205	72	7 2	21,30 0,48	121 3
		м3								
II5	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-100	5,59	20,40	-	114	-	-	-	-
		м3								
II6	СIII-3I	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером в мм: 2000x1200x6	0,08	306,00	-	25	-	-	-	-
		100шт								
		Итого прямые затраты	руб -	-	-	3256	165	42	-	288
		по разделу 6	руб.					13		17
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	3256	-	-	-	-
		Материалы	" -	-	-	643	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	" -	-	-	-	-	29	-	-
		Заработная плата машинистов	" -	-	-	-	-	13	-	-
		Основная заработная плата	" -	-	-	-	165	-	-	-
		Всего заработная плата	" -	-	-	-	178	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	" -	-	-	2406	-	-	-	-
		Накладные расходы	" -	-	-	539	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата в н.р.	руб -	-	-	-	96	-	-	-
		Плановые накопления	" -	-	-	303	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	" -	-	-	4098	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч -	-	-	-	-	-	-	355
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	274	-	-	-
		Итого по разделу 6	руб -	-	-	4098	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	355
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	274	-	-	-
<u>РАЗДЕЛ 7. К р о в л я</u>										
II7	EI2-289 I2.9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике 100м2	2,60	49,90 10,70	1,30 0,39	130	28	3 I	18,90 0,50	49 I
II8	EI2-287 I2.9-4	Утепление покрытий легким бетоном м3	25,99	35,20 1,28	0,56 0,17	915	33	14 4	2,54 0,22	66 6
II9	EI2-299 I2.10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм 100м2	2,63	51,60 7,64	0,74 0,22	135	20	2 I	14,30 0,28	38 I
I20	EI2-176 I2.2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до 12м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 100м2	2,63	338,00 54,90	15,60 4,69	887	144	41 12	95,20 6,05	250 16
I21	EI2-277 I2.8-2	Устройство обрамлений на фасадах без восточных труб 100м2	3,20	9,43 2,30	0,01 -	30	7	- -	4,14 -	13 -
Итого прямые затраты по разделу 7			руб	-	-	2097	232	60 IB	-	416 24
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	2097	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	1804	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	42	-	-
Заработная плата машинистов			"	-	-	-	-	IB	-	-
Основная заработная плата			"	-	-	-	232	-	-	-
Всего заработная плата			"	-	-	-	250	-	-	-
Накладные расходы			"	-	-	345	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р			чел.ч	-	-	-	-	-	-	31
Сметная заработная плата в н.р			руб	-	-	-	62	-	-	-
Плановые накопления			"	-	-	196	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			"	-	-	2638	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.ч -	-	-	-	-	-	-	471
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	312	-	-	-
		Итого по разделу 7	руб -	-	-	2638	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч -	-	-	-	-	-	-	471
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	312	-	-	-
		<u>РАЗДЕЛ 8 П р о е м н</u>								
I22	ЕЮ-105 Ю.20-1	Установка наружных и внутренних печерных блоков в каменных стенах площадь проема по 3м2	9,40	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	14	5	<u>3</u> 1	<u>0,91</u> 0,14	<u>9</u> 1
I23	ЕЮ-107 Ю.20-3	Установка печерных блоков в пере- городках и деревянных нерублен- ных стенах площадь проема по 3м2	27,12	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	54	18	<u>3</u> 1	<u>1,16</u> 0,05	<u>31</u> 1
I24	ЕЮ-140	Конопатка печерных коробок паклей в наружных стенах каменных пло- щадь проема по 3м2	7,05	<u>1,34</u> 0,20	-	9	1	-	<u>0,36</u>	<u>3</u>
I25	С122-231 поп.в1 стр.13 п 178	Стоимость печерных блоков марки ДГ24-10 с учетом масляной окрас- ки за 2 раза	9,40	<u>17,09</u>	-	161	-	-	-	-
I26	С122-219 то же п 169	То же, марки ДГ24-10	9,20	<u>14,24</u>	-	131	-	-	-	-
I27	С122-218 то же п 170	То же, марки ДГ21-8	12,72	<u>14,95</u>	-	190	-	-	-	-
I28	С122-219 то же п 167	То же, марки ДГ21-12	2,42	<u>14,20</u>	-	34	-	-	-	-
I29	С122-217 то же п 171	То же, марки ДГ21-7	2,78	<u>15,95</u>	-	44	-	-	-	-
I30	С111-446	Скобяные изделия для печей входных в здание однопольных	3,00	<u>6,73</u>	-	20	-	-	-	-
I31	С111-448	То же, для входных в помещение однопольных	16,00	<u>3,11</u>	-	50	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Б) Оконные											
I32	Е10-74 Ю.13-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов по 2 м ²	2,02	<u>4.47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	9	3	-	<u>2,56</u> 0,13	<u>5</u> -	
I33	Е10-75 Ю.13-13-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м ²	8,20	<u>3,25</u> 1,15	<u>0,27</u> 0,08	27	9	<u>3</u> 1	<u>1,93</u> 0,10	<u>16</u> 1	
I34	С122-1В поп.В1 п 24	Стоимость оконных блоков марки ОР12-9 с учетом масляной окраски за 2 раза	2,02	<u>22,56</u> -	-	46	-	-	-	-	
I35	С122-57 то же п 67	То же, марки ОР12-1В8	8,20	<u>24,39</u> -	-	200	-	-	-	-	
I36	С111-415	Сюжные изделия с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой по 1,2 м	6,00	<u>1,78</u> -	-	11	-	-	-	-	
I37	Е15-701 15.201-1	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом в 3мм	0,08	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	19	2	-	<u>43,10</u> 0,88	<u>4</u> -	
Итого прямые затраты по разделу 8			руб	-	-	-	1019	38	<u>9</u>	-	<u>68</u>
			руб						<u>3</u>		<u>3</u>
в том числе:											
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	-	1019	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	-	83	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	-	6	-	-
Заработная плата машинистов			"	-	-	-	-	-	3	-	-
Основная заработная плата			"	-	-	-	-	38	-	-	-
Всего заработная плата			"	-	-	-	-	41	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций			"	-	-	-	887	-	-	-	-
Накладные расходы			"	-	-	-	168	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч			-	-	-	-	-	-	-	-	15
Счетная заработная плата в н.р			руб	-	-	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления	руб -	-	-	95	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	" -	-	-	1282	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч -	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	71	-	-	-
		Итого по разделу 8	руб -	-	-	1282	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч. -	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	71	-	-	-
<u>РАЗДЕЛ 9. Металлоконструкции</u>										
I38	Е9-43 9.6-4	Монтаж подкрановых путей	II,60	<u>6,83</u> I,48	<u>4,55</u> I,58	79	I7	<u>52</u> I8	<u>2,35</u> 2,04	<u>27</u> 24
I39	Е9-44 9.6-5	То же, монорельса	I4,80	<u>7,03</u> I,57	<u>4,60</u> I,60	I04	23	<u>68</u> 24	<u>2,54</u> 2,06	<u>38</u> 30
I40	Е9-210 9.32-13	Монтаж кронштейнов под вентилятор	0,11	<u>42,90</u> 21,30	<u>18,80</u> 5,60	5	2	<u>2</u> I	<u>35,00</u> 7,22	<u>4</u> I
I41	Е9-47 9.7-2	Монтаж ограждения в помещении решеток на отм. 0.00	0,05	<u>46,80</u> I9,00	<u>17,60</u> 5,43	2	I	<u>I</u> -	<u>30,10</u> 7,00	<u>2</u> -
I42	Е9-47 9.7-2	Монтаж щитов над проемами	0,49	<u>46,80</u> I9,00	<u>17,60</u> 5,43	23	9	<u>9</u> 3	<u>30,10</u> 7,00	<u>15</u> 3
I43	Е9-46 9.7-1	Монтаж металлической лестницы на отм. 4,5	0,09	<u>58,00</u> I3,80	<u>32,10</u> II,80	5	I	<u>3</u> I	<u>22,60</u> 15,22	<u>2</u> I
I44	Е9-33 9.4-10	Монтаж балок стоек связей	2,66	<u>43,00</u> I2,60	<u>18,10</u> 6,59	II4	34	<u>49</u> I8	<u>19,40</u> 8,50	<u>52</u> 23
I45	CI2I-1B25	Стоимость монорельсов и подкрановых путей	I,5I	<u>239,00</u>	-	36I	-	-	-	-
I46	CI2I-1B29	То же, поддерживающих балок	2,66	<u>25I,00</u>	-	668	-	-	-	-
I47	CI2I-2096	То же, кронштейнов	0,11	<u>347,00</u>	-	38	-	-	-	-
I48	CI2I-198I	То же, ограждений	0,05	<u>327,00</u>	-	I7	-	-	-	-
I49	CI2I-1979	То же, площадок	0,49	<u>326,00</u>	-	I60	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I50	CI2I-1975	То же, лестниц	0,09	358,00	-	32	-	-	-	-
I51	E9-49 9.7-4	Монтаж металлоконструкций ворот марки ВР30.30	0,68	103,00	55,20	70	15	38	36,10	24
I52	CI2I-2I24	Стоимость полотен ворот	9,5I	16,40	-	156	-	-	-	-
I53	CI2I-1969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-новоротных из гнутых и горячекатаных профилей, без механизмов открывания 7	0,22	287,00	-	63	-	-	-	-
I54	CIII-392	Замок накладной с засовом и односторонним цилиндрическим механизмом с комплектом деталей и ключами	I,00	3,44	-	3	-	-	-	-
I55	CIII-342	Шт Поковки простые строительные /скобы, закрепи, хомуты и т.п./ массой по I,6кг	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
I56	E9-IVB 9.22-I	Монтаж полотен ворот трансформаторных	0,6I	58,20	0,20	36	22	-	63,40	39
I57	CI2I-197I прим.	Стоимость полотен ворот	0,6I	316,00	-	193	-	-	-	-
I58	E26-3I 26.8-4	Утепление ворот минераловатной ватой	2,37	35,90	1,23	85	30	3	21,39	50
I59	CI14-3	Вата минеральная рулонированная ТУ 400-1/401-64-80	2,30	11,20	0,37	26	-	I	0,48	I
I60	CIII-392	Замок накладной с засовом и односторонним цилиндрическим механизмом с комплектом деталей и ключами	I,00	3,44	-	3	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 9			руб	-	-	2244	154	225	-	253
			руб	-	-	-	-	77	-	97
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	119	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	52	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	2	-	-
Заработная плата машинистов			"	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е13-296 I3.40-4	Флакирование кислотой кремнефторис- товополирной 27-ми процентной кон- центрации 100м2 Тип 5	0,13	<u>7,92</u> 6,47	<u>0,81</u> 0,24	I	I	-	<u>9,85</u> 0,31	<u>I</u> -
163	Е12-287 I2.9-4	Подготовка под полы из легкого бетона м3	3,30	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	II6	4	<u>2</u> I	<u>2,54</u> 0,22	<u>8</u> I
164	Е11-55 II.8-I ОСЦ п2-5	Устройство стяжек цементных толщи- ной 20мм /марки 150/ 100м2	0,55	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	39	5	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>10</u> -
165	Е11-69 II.11-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм 100м2	0,55	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	47	9	-	<u>28,50</u> 0,40	<u>16</u> -
166	Е11-47 II.3-5	Устройство обмазочной гидроизоля- ции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм 100м2	0,07	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> 1,12	3	2	-	<u>29,50</u> 1,44	<u>2</u> -
167	Е11-50 II.7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита м3	0,74	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	12	I	<u>I</u> -	<u>3,58</u> 0,41	<u>3</u> -
168	Е11-55 II.8-I	Устройство стяжек цементных толщи- ной 20мм марки 150 100м2	0,07	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	5	I	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>I</u> -
169	Е11-56 II.8-2	Добавляется 20мм толщ. слоя по расч. II-55 100м2	0,07	<u>54,40</u> 0,64	<u>0,92</u> 0,28	4	-	-	<u>1,36</u> 0,36	-
170	Е11-69 II.11-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм 100м2	0,07	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	6	I	-	<u>28,50</u> 0,40	<u>2</u> -
171	Е12-287 I2.9-4	Подготовка под полы из легкого бетона м3	1,60	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	56	2	<u>I</u> -	<u>2,54</u> 0,22	<u>4</u> -
172	Е11-55 II.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2	0,21	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	15	2	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>4</u> -
173	Е11-204 II.28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума узорчатого марки НЛГ 100м2	0,21	<u>465,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	97	9	-	<u>75,50</u> 0,28	<u>16</u> -
174	Е12-287 I2.9-4	Подготовка под полы из легкого бетона м3	0,09	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	3	-	-	<u>2,54</u> 0,22	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	EII-55 II.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм 100м2	0,02	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	1	-	-	<u>18,80</u> 0,36	-
176	EII-135 II.20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с краси- телем 100м2	0,02	<u>417,02</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	7	I	-	<u>108,000</u> 1,75	<u>2</u> -
Тип 9										
177	EII-50 II.7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита м3	4,00	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	64	7	<u>4</u> 1	<u>3,58</u> 0,41	<u>14</u> 2
178	EII-55 II.8-I	Устройство стяжек цементных толщи- ной 20мм /марки 150/ 100м2	0,09	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	6	I	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>2</u> -
179	EII-56 II.8-2	Добавляется 20мм толщ.стяжки 100м2	0,09	<u>54,40</u> 0,64	<u>0,92</u> 0,28	5	-	-	<u>1,36</u> 0,36	-
180	EII-204 II.28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума узорчатого марки НЛГ 100м2	0,09	<u>465,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	41	4	-	<u>75,50</u> 0,28	<u>7</u> -
Тип 10										
181	EII-205 II.28-I	Устройство покрытий на клее бустил- лат из линолеума поливинилхлорид- ного на тканевой подоснове марки А 100м2	0,13	<u>519,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	68	6	-	<u>75,50</u> 0,28	<u>10</u> -
Тип 11										
182	EII-50 II.7-I	Устройство тепло- и звукоизоля- ции из керамзита м3	0,95	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	15	2	<u>1</u> -	<u>3,58</u> 0,41	<u>3</u> -
183	EII-55 II.8-I	Устройство стяжек цементных тол- щиной 20мм марки 150 100м2	0,02	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	2	-	-	<u>18,80</u> 0,36	-
184	EII-56 II.8-2	Добавляется 20мм толщ. стяжки 100м2	0,02	<u>54,40</u> 0,64	<u>0,92</u> 0,28	1	-	-	<u>1,36</u> 0,36	-
185	EII-69	Устройство покрытий цементных 100м2	0,02	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	2	-	-	<u>28,50</u> 0,40	<u>1</u> -
Тип 12										
186	EII-50 II.7-I	Подготовка под полы из легкого бетона м3	6,64	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	107	12	<u>7</u> 2	<u>3,58</u> 0,41	<u>24</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	ЕП-55 II.8-1	Устройство стяжек цементных толщи- ной 20мм /марки 150/ I00м2	0,15	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	II	2	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>3</u> -
188	ЕП-56 II.8-2	Добавляется 20мм толщ.стяжки I00м2	0,15	<u>54,40</u> 0,64	<u>0,92</u> 0,28	8	-	-	<u>1,36</u> 0,36	-
189	ЕП-135 II.20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с краси- телем I00м2	0,15	<u>417,02</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	64	9	-	<u>108,00</u> 1,75	<u>17</u> -
Тип I3										
190	ЕП-47 II.3-5	Устройство обмазочной гидроизоля- ции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм I00м2	0,05	<u>45,80</u> 20,90	<u>3,75</u> 1,12	2	I	-	<u>29,50</u> 1,44	<u>2</u> -
191	ЕП-3 II.1-3	Посыпка песком по битумной мастике м3	0,15	<u>10,40</u> 1,62	-	2	-	-	<u>3,00</u> -	-
192	ЕП-50 II.7-1	Подготовка под полы из легкого бетона м3	2,09	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	34	4	<u>3</u> I	<u>3,58</u> 0,41	<u>7</u> I
193	ЕП-55 II.8-1	Устройство стяжек цементных тол- щиной 20мм/марки 150/ I00м2	0,05	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	4	I	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>1</u> -
194	ЕП-56 II.8-2	Добавляется 20мм толщ.стяжки I00м2	0,05	<u>54,40</u> 0,64	<u>0,92</u> 0,28	3	-	-	<u>1,36</u> 0,36	-
195	ЕП-18 II.3-1	Устройство гидроизоляции на мас- тике битумноль из изола первый слой I00м2	0,05	<u>125,00</u> 33,40	<u>6,94</u> 2,08	6	2	-	<u>46,90</u> 2,68	<u>2</u> -
196	ЕП-19 II.3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из изола на последующий слой I00м2	0,05	<u>83,80</u> 17,30	<u>3,30</u> 0,99	4	I	-	<u>25,50</u> 1,28	<u>1</u> -
197	ЕП-55 II.8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм I00м2	0,05	<u>70,04</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	4	I	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>1</u> -
198	ЕП-135 II.20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с краси- телем I00м2	0,05	<u>417,02</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	22	3	-	<u>108,00</u> 1,75	<u>6</u> -
Тип I4										
199	ЕП-50 II.7-1	Подготовка под полы из легкого бетона м3	54,65	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	880	98	<u>59</u> 17	<u>3,58</u> 0,41	<u>196</u> 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
200	ЕИ-55 II.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм/марки 150/ 100м2	0,48	70,04 9,88	0,95 0,28	34	5	-	18,80 0,36	9	
201	ЕИ-56	Добавляется 20мм толщ. стяжки 100м2	0,48	54,40 0,64	0,92 0,28	26	-	-	1,36 0,36	-	
202	ЕИ-69 II.11-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм 100м2	0,48	84,70 15,50	1,02 0,31	41	7	-	28,50 0,40	14	
203	ЕИ-77 II.11-II	Железнение цементных покрытий	0,48	9,83 7,86	0,08 0,02	5	4	-	12,60 0,03	6	
Итого прямые затраты по разделу 10			руб	-	-	-	1891	211	78	-	401
			руб	-	-	-	-	22	-	-	29
в том числе:											
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	-	1891	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	-	1593	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	56	-	-	-
Заработная плата машинистов			"	-	-	-	-	22	-	-	-
Основная заработная плата			"	-	-	-	-	211	-	-	-
Всего заработная плата			"	-	-	-	-	233	-	-	-
Накладные расходы			"	-	-	-	314	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч			-	-	-	-	-	-	-	-	28
Сметная заработная плата в н.р			руб	-	-	-	-	52	-	-	-
Плановые накопления			"	-	-	-	172	-	-	-	-
Всего , стоимость общестроительных работ			"	-	-	-	2377	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	458
Сметная заработная плата			руб	-	-	-	-	285	-	-	-
Итого по разделу 10			руб	-	-	-	2377	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	458
Сметная заработная плата			руб	-	-	-	-	285	-	-	-
РАЗДЕЛ II. Отделочные работы											
А) Наружная отделка											
204	Е15-201 15.51-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен 100м2	0,78	85,30 35,60	4,90 2,33	67	28	4 2	57,40 3,01	45 2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е15-210 15.52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине по 200мм плоских 100м	0,29	34,60 17,60	1,10 0,33	10	5	- -	30,00 0,43	9 -
206	Е15-521 15.156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная 100м2	3,38	17,80 11,40	0,06 0,02	60	39	- -	19,70 0,03	67 -
207	ВВ-190 8.22-2	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой по 16м трубчатых для прочих отделочных работ 100м2вп	3,16	49,70 25,50	0,23 0,07	157	80	1 -	45,90 0,09	145 -
Б) Внутренняя отделка										
208	Е15-297 15.59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит 100м2	2,17	20,70 18,50	0,15 0,04	45	40	- -	29,80 0,05	65 -
209	Е15-297 тех.ч. п.3.10 15.59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит при высоте более 4м 100м2	0,30	18,85 16,65	0,15 0,04	6	5	- -	26,82 0,05	8 -
210	ВВ-57 8.7-1	Расшивка швов кладки из кирпича 100м2	0,83	13,10 13,10	- -	11	11	- -	21,00 -	17 -
211	Е15-294 15.59-1	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных 100м2	1,41	8,17 5,30	0,18 0,05	12	7	- -	9,70 0,06	14 -
212	Е15-294 тех.ч. п.3.10 15.59-4	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных высотой более 4м 100м2	0,37	7,64 4,77	0,18 0,05	3	2	- -	8,73 0,06	3 -
213	Е15-254 15.55-1-11	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен 100м2	1,83	85,10 37,10	6,20 3,85	156	68	11 7	65,00 4,97	119 9
214	Е15-501 15.152-1	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м простая 100м2	2,13	8,44 3,60	0,06 0,02	18	8	- -	6,90 0,03	15 -
215	Е15-508 15.153-1	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке 100м2	2,73	5,84 4,90	0,05 0,02	16	13	- -	9,70 0,03	27 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е15-658 15.168-1	Простая окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен 100м2	1,74	<u>44,80</u> 7,90	<u>0,50</u> 0,15	78	14	<u>I</u> -	<u>14,50</u> 0,19	<u>25</u> -
217	Е15-658,2 тех.ч. п.3-18 15.168-1	То же, при высоте более 4м 100м2	0,54	<u>45,64</u> 8,69	<u>0,55</u> 0,16	25	5	- -	<u>15,95</u> 0,21	<u>9</u> -
218	Е15-659 15.168-2	Простая окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков 100м2	0,70	<u>45,90</u> 8,70	<u>0,70</u> 0,21	32	6	- -	<u>16,20</u> 0,27	<u>11</u> -
219	Е15-659 тех.ч. п.3-18	То же, при высоте более 4м 100м2	0,30	<u>48,25</u> 10,87	<u>0,87</u> 0,26	14	3	- -	<u>20,25</u> 0,34	<u>6</u> -
220	Е15-568 15.159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен и панелей на высоту 1,5м и 1,8м 100м2	0,65	<u>76,70</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	50	18	- -	<u>49,30</u> 0,31	<u>32</u> -
221	Е15-569 15.159-9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков 100м2	0,03	<u>90,10</u> 33,80	<u>1,26</u> 0,38	2	1	- -	<u>60,00</u> 0,49	<u>1</u> -
222	Е15-82 15.14-1	Облицовка внутри здания стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону 100м2	0,28	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	118	26	- -	<u>170,00</u> 0,77	<u>47</u> -
223	Е15-612 15.164-2	Масляная окраска ворот за 2раза 100м2	0,52	<u>32,00</u> 6,60	<u>0,79</u> 0,24	17	3	- -	<u>11,70</u> 0,31	<u>6</u> -
224	Е15-613 15.164-7	То же, подкрановых путей монорельсов, стоек, свай, шитов 100м2	1,40	<u>43,50</u> 21,40	<u>0,03</u> -	61	30	- -	<u>38,80</u> -	<u>54</u> -
225	Е15-614 15.164-8	То же, лестниц и ограждений 100м2	0,04	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	2	2	- -	<u>68,00</u> -	<u>3</u> -
226	ВВ-194 8.22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м 100м2	0,30	<u>71,10</u> 41,00	<u>0,69</u> 0,21	21	12	- -	<u>73,80</u> 0,27	<u>22</u> -
Итого прямые затраты			руб	-	-	981	426	<u>17</u>	-	<u>750</u>
по разделу II			руб	-	-	-	-	9	-	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
В том числе:											
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	981	-	-	-	
		Материалы	"	-	-	-	531	-	-	-	
		Эксплуатация машин	"	-	-	-	-	8	-	-	
		Зарботная плата машинистов	"	-	-	-	-	9	-	-	
		Основная зарботная плата	"	-	-	-	-	426	-	-	
		Всего зарботная плата	"	-	-	-	-	435	-	-	
		Накладные расходы	"	-	-	-	160	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	12	
		Сметная зарботная плата в н.р	руб	-	-	-	-	27	-	-	
		Плановые накопления	"	-	-	-	92	-	-	-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	-	1233	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	773	
		Сметная зарботная плата	руб	-	-	-	-	462	-	-	
<hr/>											
		Итого по разделу II	руб	-	-	-	1233	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	773	
		Сметная зарботная плата	руб	-	-	-	-	462	-	-	
<hr/>											
<u>РАЗДЕЛ 12. Каналы на отм.0.00</u>											
227	E6-132 6.3-1B	Стены и днища каналов из бетона М-150	м3	18,60	48,54	0,76	903	98	14	9,31	173
					5,25	0,23			4	0,30	6
228	E7-445 7.38-10	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий по 30м	шт	18,00	0,28	0,15	5	1	3	0,13	2
					0,08	0,06			1	0,08	1
229	608-70006 ССЦ п9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапециевидные из бетона М-200, объемом по 0,5м3	м3	0,84	64,40	-	54	-	-	-	-
230	С147-1	Стоимость арматуры приведенной к кл. А-1	100кг	0,59	22,90	-	14	-	-	-	-
231	E6-82 6.9-6	Установка швеллеров	т	0,04	347,00	14,80	14	1	-	39,20	2
					24,80	4,44			-	5,73	-
232	E6-83 6.9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,07	441,00	1,40	31	9	-	210,00	15
					124,00	0,42			-	0,54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	Е6-84 6.9-8	Установка закладных петель весом кг, по 20	0,31	355,00	1,30	110	12	-	64,00	20
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
234	Е6-85 6.9-9	Установка закладных петель весом более 20кг	0,29	329,00	1,30	95	4	-	21,10	6
		т		12,40	0,39			-	0,50	-
235	Е9-47 9.7-2	Перекрытие каналов щитами из рифленной стали	1,67	46,80	17,60	78	32	29	30,10	50
		т		19,00	5,43			9	7,00	12
236	С121-1979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленной или круглой стали	1,67	326,00	-	544	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
237	Е15-612 15.164-2	Масляная окраска металлоконструк- ций за 2 раза	0,48	32,00	0,79	15	3	-	11,70	6
		100м2		6,60	0,24			-	0,31	-
238	Е22-1 22.1-1	Укладка трубопроводов из асбе- стоцементных труб ВТ-6 диаметром 100мм	16,20	1,67	0,01	27	3	-	0,32	5
		м		0,19	-			-	-	-
239	Е6-253 6.29-4	Железнение внутренних поверхнос- тей маслосборников	7,60	0,20	-	2	1	-	0,30	2
		м2		0,19	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 12	руб	-	-	-	1892	164	46	281
		в том числе:	руб					14		19
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	1270	-	-	-
		Материалы	"	-	-	-	1051	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	-	-	-	12	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	-	-	-	5	-
		Основная заработная плата	"	-	-	-	-	132	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	-	-	137	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	-	68	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-	210	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Плательная заработная плата в н.р	руб	-	-	-	-	37	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-	117	-	-	-
		Всего, стоимость общестро- ительных работ	"	-	-	-	1597	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	256
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	174	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
		Стоимость металломотажных работ	руб	-	-	-	622	-	-	-	
		Материалы	"	-	-	-	17	-	-	-	
		Эксплуатация машин	"	-	-	-	-	20	-	-	
		Зарботная плата машинистов	"	-	-	-	-	9	-	-	
		Основная зарботная плата	"	-	-	-	32	-	-	-	
		Всего зарботная плата	"	-	-	-	41	-	-	-	
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	-	544	-	-	-	
		Накладные расходы	"	-	-	-	54	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	5	
		Сметная зарботная плата в н.р	руб	-	-	-	-	9	-	-	
		Плановые накопления	"	-	-	-	54	-	-	-	
		Всего, стоимость металломотажных работ	"	-	-	-	730	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	67	
		Сметная зарботная плата	руб	-	-	-	-	50	-	-	
		Итого по разделу I2	руб	-	-	-	2327	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	323	
		Сметная зарботная плата	руб	-	-	-	-	224	-	-	
		<u>РАЗДЕЛ I3. Разные работы</u>									
240	E6-82 6.9-6	Установка металлических рам в кирпичных стенах	т	0,24	347,00 24,80	14,80 4,44	83	6	<u>3</u> I	<u>39,20</u> 5,73	<u>9</u> I
241	E26-3I 26.8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,87	35,90 12,70	1,23 0,37	31	II	<u>I</u> -	<u>21,30</u> 0,48	<u>19</u> -
242	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР -27-87-76	м3	0,84	75,30 -	- -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	E26-50 26.10-5	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	17,38	1,30 0,06	- -	23	I	<u>-</u> -	<u>0,11</u> -	<u>2</u> -
244	E15-298 15.60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100м2	0,17	386,00 66,00	5,90 1,77	67	II	<u>I</u> -	<u>115,00</u> 2,28	<u>20</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е15-614 15.164-8	Масляная окраска рамок за 2 раза 100м2	0,07	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	4	3	- -	<u>68,00</u> -	<u>5</u> -
Б) Венткамера										
246	ВВ-45	Кладка стен венткамеры на перекрытия 100м2	0,05	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	25	3	- -	<u>115,000</u> 2,94	<u>6</u> -
247	Е7-460 7.39-5-1.8	Установка панелей перекрытий площадью по 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов по 5т и высо- те зданий по 30м шт	4,00	<u>2,09</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	8	4	<u>3</u> 1	<u>1,65</u> 0,34	<u>7</u> 1
248	608-10490 ССП п8-503	Плиты плоские, без отверстий размером по 3 м2 М-300 м3	1,92	<u>60,80</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
249	С147-1	Арматура А-1 100кг	0,07	<u>22,90</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
250	С147-8	Арматура А-3 100кг	0,42	<u>25,00</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
251	Е12-289 12.9-6	Устройство оклеечной пароизоля- ции покрытий в один слой из рубе- роида РИ-350: на битумной мастике 100м2	0,06	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	3	1	- -	<u>18,90</u> 0,50	<u>1</u> -
252	Е12-287 12.9-4	Утепление покрытий легким бетоном м3	0,64	<u>35,20</u>	<u>0,56</u>	23	1	-	<u>2,54</u>	<u>2</u>
253	Е12-299 12.10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм 100м2	0,06	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	3	-	- -	<u>14,30</u> 0,28	<u>1</u> -
254	Е12-176 12.2-6-2	Устройство кровель рулонных плос- ких четырехслойных для зданий шириной по 12м на битумной анти- септированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной анти- септированной мастике: из руберои- да РИ-350 100м2	0,07	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	23	4	<u>1</u> -	<u>95,20</u> 6,05	<u>7</u> -
255	Е46-21	Заделка кронштейнов под вентилятор в стенах бетоном В-20 м3	0,03	<u>61,71</u> 10,40	<u>0,96</u> 0,29	2	-	- -	<u>19,60</u> 0,37	<u>1</u> -
В) Щиты над проемами										
256	Е26-40 26.8-13	Утепление щитов пенопластом м3	0,67	<u>10,60</u> 6,10	<u>0,60</u> 0,18	7	4	- -	<u>10,70</u> 0,23	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	СII4-166	Пенопласт плиточный сорт I TU 6-05-1179-75 марки ПХВ-2-150 ПХВ-2-195 т	0,10	<u>1680,00</u>	-	168	-	-	-	-
258	СII2-48	Доски обрезные хвойных пород, дли- ной 2-6,5м, толщиной 40-60мм, 2сор- та м3	0,67	<u>72,70</u>	-	49	-	-	-	-
259	E12-280 12.8-5	Покрытие из кровельной оцинкован- ной стали 100м2	0,17	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	32	8	-	<u>83,00</u> 0,15	<u>14</u> -
		Г) Отмостка, крыльца, пандус								
260	E12-290 12.9-6	Устройство оглеочной пароизоляции покрытий один слой из рубероида РМ-350: на битумно кукерсольной мастике 100м2	0,57	<u>66,30</u> 9,24	<u>0,42</u> 0,13	38	5	-	<u>16,30</u> 0,17	<u>9</u> -
261	E12-292 12.9-7	Добавляется I слой рубероида 100м2	0,57	<u>55,30</u> 6,24	<u>0,22</u> 0,07	32	4	-	<u>10,40</u> 0,09	<u>6</u> -
262	E12-287 12.9-4	Утепление покрытий легким бетоном м	14,50	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	510	19	<u>8</u> 2	<u>2,54</u> 0,22	<u>37</u> 3
263	EII-II II.1-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под крыльца и пандус м3	3,12	<u>29,30</u> 1,62	-	91	5	-	<u>2,90</u> -	<u>9</u> -
264	EII-3 II.1-3	Устройство подстилающих слоев песчаных под крыльца и пандус м3	4,68	<u>10,40</u> 1,62	-	49	8	-	<u>3,00</u> -	<u>14</u> -
265	EII-2 II.1-2	Уплотнение грунта щебнем под крыльца 100м2	0,07	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	3	-	-	<u>7,19</u> 0,39	<u>1</u> -
266	E27-173 27.43-1	Щебеночное основание под отмостку 100м2	0,74	<u>230,00</u> 14,00	<u>7,40</u> 1,90	170	10	<u>5</u> 1	<u>25,60</u> 2,45	<u>19</u> 2
267	E27-169 27.42-1	Асфальтобетонное покрытие отмостки 100м2	0,74	<u>156,00</u> 8,23	-	115	6	-	<u>14,40</u> -	<u>11</u> -
268	E27-172 27.42-3	Исключается 5мм толщ. слоя покрытия 100м2	0,74	<u>25,30</u> 1,31	-	19	1	-	<u>2,32</u> -	<u>2</u> -
269	E27-169 27.42-1	Асфальтобетонное покрытие пандусов 100м2	0,24	<u>156,00</u> 8,23	-	37	2	-	<u>14,40</u> -	<u>3</u> -
270	EII-69 II.11-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм по крыльцам 100м2	0,07	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	6	1	-	<u>28,50</u> 0,40	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
271	ЕП-77	Зеленение цементных покрытий	✓ 0,07	<u>9,83</u>	<u>0,08</u>	I	I	-	<u>12,60</u>	<u>I</u>	
		100м2		7,86	0,02			-	0,03	-	
272	ВВ-28	Укладка мягкой глины по периметру крылец	✓ 0,69	<u>11,80</u>	<u>2,16</u>	8	2	<u>I</u>	<u>6,50</u>	<u>4</u>	
		м3		3,20	0,65			-	0,84	I	
Итого прямые затраты по разделу I3			руб	-	-	-	1784	119	<u>23</u>	-	<u>215</u>
			руб					5		8	
в том числе:											
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	-	1784	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	-	1232	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	-	18	-	-
Зарботная плата машинистов			"	-	-	-	-	-	5	-	-
Основная заработная плата			"	-	-	-	-	119	-	-	-
Всего заработная плата			"	-	-	-	-	124	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций			"	-	-	-	409	-	-	-	-
Накладные расходы			"	-	-	-	293	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р чел.ч			-	-	-	-	-	-	-	-	26
Сметная заработная плата в н.р			руб	-	-	-	-	50	-	-	-
Плановые накопления			"	-	-	-	168	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			"	-	-	-	2245	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	249
Сметная заработная плата			руб	-	-	-	-	174	-	-	-
Итого по разделу I3			руб	-	-	-	2245	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	249
Сметная заработная плата			руб	-	-	-	-	174	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			руб	-	-	-	40272	2746	<u>1488</u>	-	<u>4781</u>
			руб					455		588	
в том числе:											
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	-	37525	-	-	-	-
Материалы			"	-	-	-	13320	-	-	-	-
Эксплуатация машин			"	-	-	-	-	-	867	-	-
Зарботная плата машинистов			"	-	-	-	-	-	370	-	-
Основная заработная плата			"	-	-	-	-	2590	-	-	-
Всего заработная плата			"	-	-	-	-	2960	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	19876	-	-	-
		Местные материалы	"	-	-	-	494	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-	6184	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р	чел.ч	-	-	-	-	-	-	558
		Сметная заработная плата в н.р	руб	-	-	-	-	1103	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-	3495	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	-	47204	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	5566
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	4063	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	-	2747	-	-	-
		Материалы	"	-	-	-	109	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	-	-	-	166	-
		Зарплата машинистов	"	-	-	-	-	-	85	-
		Основная заработная плата	"	-	-	-	-	156	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	-	-	241	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	-	2231	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-	235	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р	чел.ч	-	-	-	-	-	-	21
		Сметная заработная плата в н.р	руб	-	-	-	-	41	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	-	237	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	-	3219	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	382
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	282	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	50423	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	5948
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	4345	-	-

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Исходные данные:

Составила рук. группы

Проверил вед. инженер

Л.В. Давылова

В.И. Ломоносов

В.А. Ливерцева

Г.Г. Тарелкин

Перфорация!

Подготовила ст. техник

Проверила вед. инженер

Е.А. Ильшенкова

И.Л. Игнатьева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете № 2

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Коли- чество	Сумма /руб/		Средневзвешенная едини- чная стоимость /руб/		Удельный вес конструк- тивных эле- ментов и ви- дов работ
				прямых затрат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накоплен- иями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Основание	-	-	3500	4405	-	-	8,74
2	Перекрытия	-	-	8533	10735	-	-	21,29
3	Каркас	-	-	4160	5231	-	-	10,37
4	Покрытие	-	-	2661	3348	-	-	6,64
5	Стены	-	-	6254	7866	-	-	15,60
6	Перегородки	-	-	3256	4098	-	-	8,13
7	Кровля	-	-	2097	2638	-	-	5,23
8	Проемы	-	-	1019	1282	-	-	2,54
9	Металлоконструкции	-	-	2244	2638	-	-	5,23
10	П о л ы	-	-	1891	2377	-	-	4,71
II	Отделочные работы	-	-	981	1233	-	-	2,45
12	Каналы на отм. 0.00	-	-	1892	2327	-	-	4,61
13	Разные работы	-	-	1784	2245	-	-	4,45
ИТОГО		м3	1052,30	40272	50423	38	47	100,00

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил вед. инженер
Проверила рук. группы

Л.В. Давытова
В.И. Ломоносов
Г.Г. Тарелкин
В.А. Ливерцева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	Гардеробное оборудование	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
I2	I3	Электроосвещение	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
I3	I4	Приборы и средства связи	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
I4	I5	Приборы и средства автоматизации	10.59	10.59	10.59	10.59	10.59	10.59	10.59
I5	I6	Силовое электрооборудование	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50
I6	I7	Электроснабжение	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50
ИТОГО			250.54	264.08	253.98	274.25	276.27	284.52	285.57

Главный инженер проекта

Л.В. Давыдова
Л.В. Давыдова

Начальник сметного отдела

В.И. Ломоносов
В.И. Ломоносов

Составил ведущий инженер

Г.Г. Тарелкин
Г.Г. Тарелкин

Проверила руководитель группы

В.А. Ливерцева
В.А. Ливерцева