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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и 
специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении 
строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр 
ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 
26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево- 
Черкесский центр ценообразования в строительстве»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫ Е И СПЕЦИАЛЬНЫ Е СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ . 
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ТЕР-2001

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих.
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
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Наименование и характеристика 
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машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса
Измеритель: 100 м

14-01-001-01 Устройство деревянного надцо­
кольного пояса

10435,66 1017,87 76,64 0,00 9341,15 131

Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей
Измеритель: 100 м2 стен

14-01-002-01 Устройство стен из асбестоце­
ментных облегченных панелей

27503,40 830,40 1741,12 162,24 24931,88 102,9

Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок
Измеритель: 1 арка
Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:

14-01-003-01
(203-0412)

9 м
Прямолинейные клееные конст­

рукции постоянного сечения на 
клею КБ-3, (м3)

367,64 141,28 224,48 23,37 1,88
(П)

16,7

14-01-003-02
(203-0412)

12 м
Прямолинейные клееные конст­

рукции постоянного сечения на 
клею КБ-3, (м3)

377,66 142,97 232,81 23,74 1,88
(П)

16,9

14-01-003-03
(203-0412)

18м
Прямолинейные клееные конст­

рукции постоянного сечения на 
клею КБ-3, (м3)

522,95 187,81 333,26 32,60 1,88
(П)

22,2

Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм 
Измеритель: 1 ферма
Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:

14-01-004-01
(203-9050)

12м
Конструкции ферм, (м3)

298,82 86,79 205,47 20,05 6,56
_____ (OL

10,01

14-01-004-02
(203-9050)

18 м
Конструкции ферм, (м3)

388,01 114,36 267,09 25,34 6,56
_____ (П)

13,19

Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам
Измеритель: 1 рама

з
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Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:

14-01-005-01
(403-9020)

12 м
Конструкции сборные железо­

бетонные, (шт.)

312,44 58,07 187,34 18,94 67,03
0 )

6,34

14-01-005-02
(403-9020)

18м
Конструкции сборные железо­

бетонные, (шт.)

439,91 92,52 291,06 29,27 56,33
О)

10,1

14-01-005-03
(403-9020)

21 м
Конструкции сборные железо­

бетонные, (шт.)

494,68 98,10 338,12 34,19 58,46
0 )

10,71

Таблица 14-01*006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит
Измеритель: 100 м2 покрытия

14-01-006-01

(204-9282)

Устройство покрытия из асбесто­
цементных плит
Крепежные детали (анкера), (т)

26349,77 504,01 556,15 56,83 25289,61

(П)

61,69

Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления
Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций
Устройство каналов навозоудаления:

14-01-007-01
(204-9001)
(401-0009)

(403-9022)

с Г-образным сечением блоков 
Арматура, (т)
Бетон тяжелый, класс В25 

(М350), (м3)
Конструкции сборные железо­

бетонные, (м3)

229,74 48,72 79,06 6,03 101,96
(П)
(П)

(О

6,19

14-01-007-02
(403-9022)

с лотковым сечением блоков 
Конструкции сборные железо­

бетонные, (м3)

226,08 39,12 118,63 10,95 68,33
(1)

4,73

Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления
Измеритель: 100 м3 железобетона
Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:

14-01-008-01
(204-9001)

одноячейковых 
Арматура, (т)

84398,43 4030,56 2596,38 45,63 77771,49
(П)

527,56

14-01-008-02
(204-9001)

двухячейковых 
Арматура, (т)

81711,70 3730,76 2726,55 76,63 75254,39
_____ fZZ>

488,32

Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах 
навозоудаления

Измеритель: 100 м3 бетона
14-01-009-01 Устройство монолитных бетон­

ных прямоугольных приямков в 
каналах навозоудаления

73627,52 3314,38 253,28 10,82 70059,86 433,82

Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях 
каналов навозоудаления

Измеритель: 100 м3 бетона
14-01-010-01 Устройство монолитных бетон­

ных участков в сборных конст­
рукциях каналов навозоудаления

78682,43 9161,62 297,68 15,13 69223,13 1164,12

Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного 
лотка

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

4
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14-01-011-01 Устройство деревянного открыто­

го прямоугольного канализацион­
ного лотка

1400,06 77,39 86,86 0,00 1235,81 10,5

Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления
Измеритель: 1 м3

14-01-012-01 Установка решеток перекрытия 
каналов навозоудаления

2533,61 70,21 277,91 29,40 2185,49 8,7

Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и канала­
ми навозоудаления 

Измеритель: 100 м2 щитов
14-01-013-01 Изготовление и настилка дере­

вянных щитов над приямками и 
каналами навозоудаления

5142,39 315,77 168,40 8,61 4658,22 44,04

Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных
Измеритель: 1 трап
Установка трапов бетонных размером:

14-01-014-01 200x200 мм 138,11 40,40 2,01 0,12 95,70 5,2
14-01-014-02 450x450 мм с гидравлическим 

затвором
611,51 176,38 10,71 0,49 424,42 22,7

Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным руч­
ным открыванием клапана

Измеритель: 100 м2 внутренней поверхности шахты
Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в зда­
нии:

14-01-015-01 с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 200x200 
мм

35590,88 2868,82 474,89 17,96 32247,17 382

14-01-015-02 с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 400x400

26720,84 2020,19 340,29 11,93 24360,36 269

(301-9170) Клапаны, (шт.) _ . - (1) -
14-01-015-03 с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 600x600
26323,85 1847,46 342,93 12,30 24133,46 246

(301-9170) Клапаны, (шт.) _ _ (1) -
14-01-015-04

(301-9170)

с совмещенным покрытием, 
внутреннее сечение шахт 
1000x1000 мм 
Клапаны, (шт.)

24992,14 1742,32 313,81 10,82 22936,01

(1)

232

14-01-015-05 с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 200x200 
мм

31491,36 2786,21 403,21 15,25 28301,94 371

14-01-015-06 с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 400x400

29187,20 2365,65 386,52 14,88 26435,03 315'

(301-9170) Клапаны, (шт.) _ _ _ . 0) -

14-01-015-07 с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 600x600

26068,23 2155,37 335,38 12,55 23577,48 287

(301-9170) Клапаны, (шт.) _ - _______ (LL -
14-01-015-08

(301-9170)

с чердачным перекрытием, 
внутреннее сечение шахт 
1000x1000 мм 
Клапаны, (шт.)

24581,41 2005,17 311,80 11,44 22264,44

_______ СIL_

267

5
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Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого 
скота

Измеритель: 1 м3
14-01-016-01

(403-9022)

Установка кормушек из сборного 
железобетона для крупного рога­
того скота

Конструкции сборные железо­
бетонные, (м3)

527,93 157,68 289,79 28,04 80,46

0 )

19,3

Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для со­
держания крупного рогатого скота

Измеритель: 1 т
14-01-017-01

(103-9210)

Изготовление и установка ограж­
дения боксов из стальных труб 
для содержания крупного рогато­
го скота

Трубы водогазопроводные, (м)

1598,74 515,21 537,42 0,00 546,11

_____(ПП

60,9

Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных пане­
лей для содержания крупного рогатого скота

Измеритель: 1 м3
14-01-018-01

(403-9022)

Изготовление и установка ограж­
дения боксов из железобетонных 
панелей для содержания крупного 
рогатого скота
Конструкции сборные железо­

бетонные, (м3)

246,05 29,27 93,88 5,41 122,90

(0

3,46

Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей
Измеритель: 1 м ограждения

14-01-019-01 Устройство ограждения выгуль­
ных дворов из жердей

280,13 33,38 88,73 8,39 158,02 4,41

Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания живот­
ных

Измеритель: 100 м1 пола
14-01-020-01 Устройство дощатого покрытия 

пола в стойлах для содержания 
животных

8220,83 495,49 156,88 8,00 7568,46 63,77

Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона
Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя

14-01-021-01 Устройство подстилающего слоя 
пола из керамзитобетона

769,42 14,93 0,28 0,00 754,21 2,1

Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок
Измеритель: 100 м2 перегородок

14-01-022-01 Устройство перегородок из ме­
таллической сетки по каркасу из 
досок

7002,60 902,88 123,89 0,00 5975,83 108

6



ТЕР-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 14, Конструкции в сельском строительстве

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Р а з д е л  2 .  Т Е П Л И Ц Ы  И  О В О Щ Е Х Р А Н И Л И Щ А

П о д р а з д е л  2 .1  З И М Н И Е  О С Т Е К Л Е Н Н Ы Е  Т Е П Л И Ц Ы

Т а б л и ц а  1 4 -0 2 -0 0 1 . У с т а н о в к а  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  ф у н д а м е н т н ы х  с т о л б и к о в

Измеритель: 1 конструкция
14-02-001-01 Установка сборных железобетон- 16,02 10,34 0,84 0,00 4,84 1,25

ных фундаментных столбиков
(403-9020) Конструкции сборные железо- - - - - 0) -

бетонные, (шт.)

Т а б л и ц а  1 4 -0 2 -0 0 2 . У с т а н о в к а  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  ц о к о л ь н ы х  п л и т

Измеритель: 1 конструкция
14-02-002-01 Установка сборных железобетон- 146,62 16,24 50,57 4,31 79,81 1,92

НЫХ цокольных плит
(403-9020) Конструкции сборные железо- - - - - 0) -

бетонные, (шт.)

Т а б л и ц а  1 4 -0 2 -0 0 3 . У с т а н о в к а  к а р к а с о в  и  о г р а ж д е н и й

Измеритель: 1 т конструкций
Установка каркасов и ограждений:

14-02-003-01 стальных блочных теплиц 1113,87 1064,35 36,55 1,85 12,97 131,89
(101-1714) Болты с гайками и шайбами - - - - (П) -

строительные, (т)
(201-9006) Конструкции металлические. - - - - 0 ) -

(т)
14-02-003-02 стальных ангарных теплиц 1440,08 1125,93 294,08 27,68 20,07 139,52
(101-1714) Болты с гайками и шайбами - - - - (П) -

строительные, (т)
(201-9006) Конструкции металлические. - - - - 0) -

(т)
14-02-003-03 алюминиевых комбинирован- 1522,91 1486,57 36,34 1,85 0,00 184,21

ных теплиц
(101-1714) Болты с гайками и шайбами - - - - (П) -

строительные, (т)
(201-9006) Конструкции металлические. - - - - (0 -

(ml___________________

Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц
Измеритель: 100 м2 остекления
Остекление мерным стеклом теплиц:

14-02-004-01 блочных 5132,12 261,68 18,32 0,98 4852,12 33,25
14-02-004-02 ангарных 5178,76 536,19 17,18 0,86 4625,39 67,36

Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек
Измеритель: 1 узел
Установка узлов механизмов открывания и закрывания юрточек:

14-02-005-01 привод сдвоенный 289,65 262,70 15,12 0,00 11,83 30,3
(509-9006) Мотор-редуктор, (шт.) - - - - (2) -
(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (2) -

14-02-005-02 привод боковой и торцовый 137,51 127,32 4,20 0,00 5,99 14,1
(509-9006) Мотор-редуктор, (шт.) - - - - 0) -
(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - _____ QL -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затраты
труда

рабочих,Коды Наименование и характеристика
оплата
труда

В т.ч. расход
неучтенных неучтенных расценками материалов. рабочих всего труда

машинистов
неучтенных чел.-ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-02-005-03 цилиндрический редуктор (с 

двумя редукторами)
90,41 81,85 1,68 0,00 6,88 10,4

(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (2) -

14-02-005-04 торцовый цилиндрический 61,60 57,31 0,84 0,00 3,45 5,58
редуктор

(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (1) -

14-02-005-05 червячный редуктор 52,11 42,51 1,68 0,00 7,92 5,34
(509-9022) Редуктор червячный, (шт.) - - - - (1) -

14-02-005-06 передача реечная 3,10 2,99 0,00 0,00 0,11 0,37
(509-9008) Реечная передача, (шт.) - - - - (!) -

14-02-005-07 выключатель конечный 17,65 14,80 0,00 0,00 2,85 1,88
(509-9005) Выключатель путевой (конеч­

ный), (шт.)
" - - (2) "

Т а б л и ц а  1 4 -0 2 -0 0 6 . У с т а н о в к а  в а л о в  м е х а н и з м о в  о т к р ы в а н и я  и з а к р ы в а н и я  ф о р т о ч е к

Измеритель: 1 т
14-02-006-01 Установка валов механизмов от­

крывания и закрывания форточек
1185,10 1097,52 87,35 0,00 0,23 136

(509-9004) Валы, (т) - - - - _____ (!) -

Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева
диаметром до 50 мм

Измеритель: 100 м трубопровода
Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:

14-02-007-01 на фланцах 874,67 173,97 1,68 0,00 699,02 20,3
14-02-007-02 на штуцерах 727,27 163,01 2,52 0,00 561,74 20,2

Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ

Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов
Измеритель: 1 м3
Установка деревянных конструкций каркасов:

14-02-012-01 теплиц 6371,31 428,39 31,92 0,00 5911,00 51,8
14-02-012-02 перегородок из брусков 2267,19 320,79 30,24 0,00 1916,16 40,3

Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов
Измеритель: 1 м2 проемов

14-02-013-01 Заполнение дверных проемов 65,53 16,30 3,36 0,00 45,87 2,02
(101-9083) Приборы дверные накладные, 

(компл.)
” “ " " (П) *

Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений
______________ Измеритель: 1 т_______________ __________ __________ __________ __________ __________

14-02-014-01

(101-1714)

(201-9002)

Установка металлических конст­
рукций каркасов и ограждений 
Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т)
Конструкции стальные, (т)

1033,64 868,35 35,64 0,00 129,65

(П)

_______ (!)

105

Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой
Измеритель: 100 м2 покрытия
Покрытие пленкой:

14-02-015-01 стен и кровель 627,48 91,51 0,84 0,00 535,13 12,3
14-02-015-02 перегородок и дверных поло­

тен
596,87 44,16 0,84 0,00 551,87 5,78

8
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

1 2

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом

14-02-020-01 Заполнение теплиц питательным 
компостом

15663,54 67,82 2993,62 105,17 12602,10 9,29

Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор
Измеритель: 100 м проволоки

14-02-021-01 Подвеска проволочных шпалер­
ных опор

131,21 19,97 0,84 0,00 110,40 2,33.

Таблица 14-02-022. Установка Катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления
Измеритель: 1 т конструкций

14-02-022-01 Установка Катковых и неподвиж­
ных опор под трубопроводы ото­
пления

679,79 455,07 36,12 0,00 188,60 55,7

(507-9024) Стальные опоры, (т) - - - - (1) -

Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей
Измеритель: 100 м труб оросителя

14-02-023-01 Установка оросителей из поливи­
нилхлоридных труб и деталей

533,23 451,64 4,20 0,00 77,39 52,7

(101-9909) Шланги, (м) - - - - (П) -
(509-9003) Ороситель, (м) - - - - (100) -

Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов
Измеритель: 100 м* разборной стены

14-02-028-01 |Устройство стен секций из щитов | 18958,71 1388,97 303,64 | 9,23 17266,10______178,76

9
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