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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 .1. Исходные данные для проектирования:

1 .1 .1 . Типовой проект "Котельная с 4 котлами ДЕ-25-Ш М. Отоштельно- 

производственная. Открытая система теплоснабжение. Здание из 

сборных железобетонных конструкций" разработан на основании пе

речня работ по типовому проектированию Госстроя СССР на 1989 г .  

(тема Т .7 .3 .8 ) и задания от 08.04.86 г  .Главного управления ор

ганизации проектирования Госстроя СССР.

1 .1 .2 . Стадия разработки -  рабочий проект.

I .X .3 .  Система теплоснабжения -  открытая.

1 .1 .4 . Топливо -  природный газ и высокосернистый мазут, равнозначные 

ветты топлива.

Поставка мазута -  железнодорожным транспортом, реагентов (хло

рид натрия)- автотранспортом.

1 .1 .5 . Электроснабжение -  от районных подстанций на напряжении 10-6 кВ 

по двум кабельным линиям.

1 .1 .6 . Водоснабжение -  от внеплощадочного кольцевого водопровода хо

зяйственно-питьевого, производственно-противопожарного назна

чения.

1 .1 .7 . Канализация -  бытовая, производственно-дождевая,

1 .1 .8 . Назначение котельной -  централизованное теплоснабжение систем 

отопления, вентиляции, горячего водоснабжения высокотемпера

турной водой -  насыщенным паром промышленных предприятий.

1 .1 .9 . По надежности отпуска теплоты потребителю котельная относится 

ко второй категории.

1,1 ДО.В дополнение к объему документации, определенному СН227-82 и 

СПиП 1.02.01-85, в состав проектной документации, согласно за

данию на проектирование,включены:

-  чертежи металлоконструкций вспомогательного оборудования и 

устройств, предназначенных для изготовления специализирован-
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ными заводами и предприятями строительно-монтажных организа

ций (газовоздухопроводы, щиты электротехнические, КИП и А ,об

щекотельное оборудование);

-  чертежи общих видов блоков тепломеханического оборудования, 

не учтенных в сериях, распространяемых ЩТПом Госстроя СССР, 

в объеме, удовлетворяющем требованиям технического задания

з аводам-изго товителям;

-  схема генерального плана и инженерных сетей в границах пло

щадки котельной и рекомендуемой установки мазутоснабжения.

1 .2 . Область строительства типового проекта соответствует требованиям 

п .2 .3  СН 227-82 с учетом, согласно заданию на проектирование, сле

дующих дополнительных условий:

-  расчетная температура наружного воздуха -20°С , -30°С (основное 

решение) и -40°С ;

-  скоростной напор ветра и вес снегового покрова для I ,  П, Ш и 1У 

районов. Сочетание 17 ветрового с 1У снеговым районами не пре

дусматривается;

-  площадки с сухими грунтами и грунтовыми водами, находящимися на 

1,5  м низке планировочной отметки;

-  грунты и грунтовые воды по отношению к бетону не агрессивны.

1 .3 . Проектная мощность, номенклатура, качество и технический уровень 

продукции:

-  проектная мощность котельной при 4 установленных котлах ДЕ-25- 

-I4B/1 составляет 100 т/ч пара;

-  потребителю отпускается теплота, носителями которой являются: 

высокотемпературная вода с расчетными параметрами /j//g=I50/70°C, 

насыщенный пар с давлением 0,69 МПа (7 ,0  кгс/см2).

1 .4 . Краткая характеристика объекта.

В типовом проекте разработан технологический комплекс,состо

ящий из: котельной с блоком установки по обеспечению высокотемпе-
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ратурной водой открытой системы теплоснабжения, блоками редукци

онных установок но снабжению паром сетевой установки промышлен

ных дотребителей,установок собственных нужд, из водоподготови

тельной установки о реагентным хозяйством, оборудования для при

ема и обработки конденсата, возвращаемого от мазутного хозяйства 

и с производства, сетей инженерного обеспечения.

В павильоне котельного зала установлены 4 паровых котла ДЕ- 

-25-14ГМ, вспомогательное оборудование и оборудование водоподго

товки, ремонтный участок.

Электротехнические службы, службы КИП и А, бытовые помещения 

размещены в двухэтажных встройках.

Размещение внутри павильона котельного зала тягодутьевых ус

тановок и КТАНов обеспечивает их эксплуатацию при расчетных тем

пературах наружного воздуха -40°С и низке.

Собственные нужды технологических процессов: деаэрация пита

тельной воды паровых котлов и подпиточной воды тепловых сетей в 

атмосферных деаэраторах, подогрев исходной и химочщенной воды, 

прием, хранение, подготовка к сжиганию мазута -  удовлетворяется 

за счет энергии,вырабатываемой в котлах ДЕ-25-14Ш*

При работе котельной на природном газе  предусмотрен контур 

подогрева химочщенной воды в контактных экономайзерах (КТАНах).

В водоподготовительной установке для приготовления общего 

потока химочщенной воды предусмотрено одноступенчатое А/а-ка- 

тиоижрование с последующим умягчением во 2-ой ступени потока 

восполнения потерь технологического цикла котлов.

Конденсат от сетевой установки и возвращаемый с производ

ства принимается условно чистым и возвращается в технологиче

ский цикл котельной.

Для конденсата, возвращаемого от установки мазутоснабжения, 

предусмотрено обезмасливание и умягчение.
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Автоматизация управления технологическими процессами котла ДЕ- 

-25-14ГМ выполнена на базе щита ИЩЕ, вспомогательного оборудова

ния с применением регуляторов PG.29.

1 .5 . Потребность в топливе, воде, тепловой и электрической энергии,тру

довых ресурсах отражена в специализированных разделах общей пояс

нительной записки.

1 .6 . Прогрессивность и экономичность основных проектных решений. 

Технологические процессы, установленное оборудование, архитектур

но-планировочные, строительные решения разработаны с учетом сов

ременных достижений науки и техники, прогрессивных технологий,пе

редового опыта проектирования и строительства в данной области, а 

именно:

1 .6 .1 . Применено эффективное отечественное оборудование, позволяющее 

утилизировать теплоту уходящих дымовых газов за котлами ДЕ-25- 

-14ГМ на потоках исходной и химочшценнои воды при работе котель

ной на га зе .

1 .6 .2 . Применены энергосберегающие технологические схемы с использо

ванием теплоты охлаждаемого технологического оборудования для 

подогрева потоков исходной и химочшценнои воды.

1 .6 .3 . Автоматизация управления технологическими процессами котельной 

выполнена о применением новейших средств управления, выпускае

мых отечественной промышленностью серийно.

1 .6 .4 . Вспомогательное оборудование установлено укрупненными, полностью 

агрегированными системами функционирования, изготовление которых 

возможно на заводах или на монтажно-сборочных базах, что обеспе

чивает высокий уровень индустриализации строительно-монтажных 

работ,

1 .6 .5 . Архитектурно-планировочные, строительные решения предусматрива

ют максимальную унификацию конструктивных элементов, экономию 

материалов и трудозатрат.
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I о 6*6. С целью гибкого обеспечения реализации различных условии строи

тельства и ввода мощностей, сокращения затрат при применении в 

типовом проекте разработаны проектные, строительно-технологиче

ские блок-секции котлоагрегатов ДЕ-25-14ГМ, выделенные в само

стоятельные альбомы.

1 .6 .7 . Разработаны мероприятия по защите окружающей природной среды 

для условий типового проекта, защите от шума, по организации 

и охране труда.

1 .7 . Решения по защите природной окружающей среды, по организации и ох

ране труда, по рациональной организации строительства, рекоменда

ции по привязке типового проекта изложены в соответствующих раз

делах.

При привязке типового проекта, с учетом конкретных условий 

площадки строительства, вышеперечисленные вопросы разрабатывают

ся в специализированных разделах.

1 .8 . Основные технико-экономические показатели разработанного типо

вого проекта сопоставлены с показателями проекта-аналога, с ба

зовыми их значениями и с показателями, утвержденными к разработ

ке в рабочей документации.

2 . ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Содержание тепломеханической части

2 .1 . Область применения

2 .2 . Характеристика котельной

2 .2 .1 . Общие данные

2 .2 .2 . Топливо

2 .2 .3 . Тепловая схема котельной

2 .2 .4 . Мазутное хозяйство

2 .3 . Компоновочные решения

2 .4 . Характеристика оборудования

2 .5 . Проектная мощность котельной
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2 .6 . Тепловые расчеты

2 .6 .1 . Результаты расчета тепловой схемы водогрейной 

части котельной

2 .6 .2 . Результаты расчета тепловой схемы паровой ча

сти котельной

2 .7 . Станция водоподготовки

2 .8 . Газоснабжение

2 .9 . Сдана природы

2 .10 . Использование вторичных энергоресурсов 

2#11.Охрана труда и техника безопасности

2 .1 2 .Организация труда и система управления котельной 

2 .13 .Указания по эксплуатации баков-аккумуляторов*

2 .1 . Область применения

Настоящий проект предназначен для условий строительства в районах 

с расчетной температурой наружного воздуха -20 , -30 , -40°С .

2 .2 . Характеристика котельной 

2 .2 .1 . Общие данные

Котельная предназначена для снабжения теплом отопительно-венти

ляционных установок и систем горячего водоснабжения жилых, общест

венных и промышленных зданий и относится ко второй категории по на

дежности отпуска тепла потребителям.

Отпуск тепловой энергии технологическим потребителям предусмот

рен в виде насыщенного пара с параметрами р=7 кгс/см2 (0 ,69  МПа).

Отпуск тепловой энергии для систем отопления, вентиляции и горя

чего водоснабжения предусмотрен в виде высокотемпературной воды с па

раметрами 150-70°С. Система теплоснабжения -  открытая.

Котельная рассчитана на подключение к двухтрубной тепловой сети, 

работающей с качественным регулированием в соответствии с отопитель

ным графиком,
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Соотношение расчетных тепловых нагрузок в % от отпускаемого тепла:

-  отопление и вентиляция -  65%,

-  горячее водоснабжение -  10%,

-  технологическое пароснабжение-25%.

Напоры сетевой воды у  стены котельной:

-  прямой воды -  75 м в о д .с т .,

-  обратной воды -  25 м вод .ст .

Тепловой расчет выполнен для условий строительства котельной -  30°С,

2 .2 .2 . Топливо

Топливом для котельной служит природный газ и высокосернистый ма

зут , равнозначные виды топлива.

Характеристики применяемых топлив следующие:

а ) природного га за :

Qg =  35588 кДж/нмЗ (8500 ккал/нмЗ), 

сн4 = 98,2%,

С2Н6 = 0,4%,

CgHg = 0,1%,

С4%  = 0,1%,

Н 2 88 1,0%,

С02 = 0,2%;

б) высокосернистого мазута:

Og = 38770 кДж/кг (9260 ккал/кг),

S p = 3,0%,

Ар = 0,3%.

Номинальные расходы топлива для одного котлоагрегата ДЕ-25-14ГМ:

а) природного газа -  1792 нмЗ/ч,

б) мазута -  1682 кг/ч

В течение года котельная может работать но следующим топливным 

режимам:

I )  только на газе;
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2) только на мазуте;

3) в проекте принято, что 50$ тепловой энергии вырабатывается при 

сжигании природного га за , 50$ -  на мазуте.

Годовые расходы натуральных топлив следующие:

мазута -  I27 I0  т;

природного газа -  12080 тыс.нмЗ;

условного топлива -  31480 т .у .т .

Установка КТАНов позволяет сократить расход топлива (природного 

газа ) на 1930 т .у .т .

2 .2 .3 . Тепловая схема котельной

Покрытие внешних тепловых нагрузок по пару обеспечивается выраба

тываемым в паровых котлах насыщенным паром с параметрами р=1,37 МПа 

(14 кгс/см2), ~t =194°С, который предварительно редуцируется в котель

ной в редукционных установках РУ до параметров р=0,69 МПа (7 кгс/см2), 

£=Г75°С.

Химочщенная вода для питания паровых котлов подогревается в во

доводяном теплообменнике отсепарированной воды и охладителе выпара, 

в контактном теплообменнике с активной насадкой (КТАНе) (при работе 

котлов на га зе ) и затем цроходит деаэрацию в атмосферном деаэраторе 

ДА.-100. Охлажденная в теплообменнике сепаратора непрерывной продув

ки вода сбрасывается в канализацию через продувочный колодец.

Конденсат производства поступает в питательный деаэратор.

Конденсат с мазутного хозяйства через охладитель поступает в ба

ки-отстойники, откуда подается на очистку в ЕПУ. В случае замазучи- 

вания конденсата (аварийная ситуация) происходит его  отстой в баках, 

откуда отделившийся мазут переливается в мазутный бачок и насосом по

дается в приемную емкость мазутного хозяйства.

Водогрейная часть котельной

Подогреватели сетевой воды выполнены в виде блока пароводяных и

водоводяных теплообменников и предназначены для отпуска потребителям 

высокотемпературной воды 150-70°С.
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Высокотемпературная вода используется в системах отопления, венти

ляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и, промышленных зда

нии. Циркуляция воды в тепловых сетях обеспечивается зимой сетевыми 

насосами, летом -  насосами горячего водоснабжения. Зимой насосы горяче

го водоснабжения работают как подпиточные. Деаэрация: подпиточной воды 

тепловых сетей осуществляется в атмосферном деаэраторе ДА.-100. Для вы

равнивания суточного расхода воды на горячее водоснабжение предусмот

рены баки-аккумуляторы емкостью по 400 м3.

Узел подпитки и подачи воды в баки-аккумуляторы решен по следую

щей схеме. Вода из деаэратора после охлаждения поступает непосредст

венно на всао насосов горячего водоснабжения. На напорной линии этих 

насосов установлены два регулирующих клапана механически связанные меж

ду собой. Один клапан установлен на линии подпитки теплотсети, друтой- 

на линии заполнения баков-аккумуляторов. Принцип работы их следующий: 

при уменьшении водоразбора на горячее водоснабжение клапан на линии 

подпитки прикрывается и при этом механически приоткрывает клапан на 

линии заполнения баков-аккумуляторов. При максимальном водоразборе от

крывают задвижки на линии разрящей баков-аккумуляторов, включают в ра

боту второй насос и подпитывают теплосеть.

2 .2 .4 . Мазутное хозяйство

Мазутное хозяйство принято по типовому проекту 903-2-Z6.86.

Расходы мазута для котельной приведены в табл Л ,

Таблща I

Наименование Расходы мазута, т/ч

часовой в максимально
зимнем режиме

часовой в среднем 
режиме наиболее хо
лодного месяца

Котельная с четырь
мя котлами ДЕ-25-14ГМ 6,7 5,2
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Емкость для хранения мазута составляет 2x1000 м3

2 .3 . Компоновочные решения

К

Компоновка котельной принята закрытая, с размещением тягодутье

вых устройств в здании.

Здание котельной выполнено из сборных железобетонных конструк-

Размеры здания в плане 60x24 м.

Основное оборудование котельной установлено в проектных строи

тельно-технологических блок-секциях, что позволяет вести поэтапный 

ввод мощностей.

Котельно-вспомогательное оборудование применено в виде транспор

табельных блоков.

2 .4 . Характеристика оборудования

Котлоагрегаты ДЕ-25-14ГМ предназначены для производства насыщен

ного пара давлением 1,37 МПа (14 кго/см2).

В редукционных установках пар редуцируется до давления 0,69 МПа 

(7  кго/см2). Редуцированный пар подается на технологическое дароснаб- 

жение и на сетевую установку, где подогревается вода, используемая в 

системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Основные характеристики парового котла ДЕ-25-14ГМ приведены в 

табл. 2.

Таблиц,а 2

Наименование Размерность Величина

I .  Паропроизводительность т/ч 25,0

2. Давление МПа 1,37

3, Температура пара °С 194
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Продолжение таблицы

Наименование Разность Величина

4. КПД котлоагрегата:

-  при сжигании газа % 92,3

-  цри сжигании мазута % 91,1

5. Температура уходящих газов:

-  при сжигании газа °0 142

-  при сжигании мазута °С 172

6. Расчетный расход топлива:

-  газ нмЗ/ч 1792

-  мазут кг/ч 1682

2 .5 . Проектная мощность котельной

Годовой отпуск теплоты из котельной и годовая выработка приведе-. 

ны в табл.З , сводные таблицы результатов расчета водогрейной и паро

вой частей котельной -  в таблицах 2 .6 .1  и 2 *6 .2 .

Таблица 3

Наименование показателя Величина
ГДн/год Гкал/год

Отпуск теплоты:

-  на отопление и венти
ляцию 338,3»103 80,8.10s

-  на горячее водоснаб
жение 165,8-Ю3 39,6.10s

-  в виде пара на техно
логию 357,6‘ I0 3 85 ,4 'Ю 3

Итого: 861,7*103 205,8.10s

Потери в сетях и собствен
ные нужды З6,4*103 8 ,7 .10s

Выработка теплоты 898,1.10® 214,5.10s
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2 .6 . Тепловые расчеты

2 .6 .1 . Результаты расчета тепловой схемы водогрейной части ко

тельной

Наименование
Един.
изм.

Р е ж и м ы

расчеты. ср.наи средне- точка летний
более отопи пере
хол . ме
сяца

тельный лома

Температура на
ружного воздуха -30 -15 -3 ,6 +1,0 > + 8 ,0

Температура се
тевой воды:

-  прямой °с 150 112,2 82,5 70 70

-  обратной °G 70 57,2 46,2 41,68 -

Внешние тепловые 
нагрузки:

-  на отопление и 
вентиляцию МВт

(Гкал/ч)
40,8
35,1

28,0
24,1

18,4
15,8

14.4
12.4 :

-  на горячее во
доснабжение МВт 6,3 6,3 6,3 6,3 4,27

(Гкал/ч) 5,4 5,4 5,4 5,4 3,66

-  потери в сетях МВт 1,63 1,29 1,03 0,94 0,15

(Гкал/ч) 1,4 1,11 0,89 0,81 0,13

-  общая МВт 48,7 34,3 27,4 21,6 4,4

(Гкал/ч) 41,9 29,5 23,6 18,6 3,8

Расходы сетевой 
воды:

-  на горячее во
доснабжение мЗ/ч 83,08 83,08 83,08 83,08 66,46

-  потери в се
тях мЗ/ч 13,29 13,88 14,94 15,81 2,44
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Продолжение таблицы

17

Един.
изм.

Р е ж и м ы
.наименование расчетн. ср.наи

более 
хол . ме
сяца

среднё- 
отопы- 
тел ь -
ный

точка
пере
лома

летний

В сего:

-  на входе в ко
тельную мЗ/ч 346,81 365,77 399,96 428,21 12,48

-  на выходе из ко
тельной мЗ/ч 443,18 462,73 497,98 527,1 81,38

Напоры воды у  сте
ны котельной:

-  прямой МПа 0,765 0,765 0,765 0,765 0,55

(м В .С Т с ) 75 75 75 75 55

-  обратной МПа 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255

(м *О

25 25 25 25 25

Температура во
ды:

-  перед бойлерной °0 70 59,9 51,1 47,0 -

-  после бойлерной °с 150 150 150 150

Расход воды через 
бойлерную мЗ/ч 443,18 268,63 158,1 117,7

Расход воды на пе
репуск мЗ/ч 0 194,1 339,9 409,4

2.6 ,2с Результаты расчета тепловой схемы паровой части котельной

Баланс по пару (расчетный режим)

Приход, т/ч Расход, т/ч

Котлы 100 т/ч

Деаэратор питательный -  3 ,7

Деаэратор подпиточный -  2,4
Подогреватель химочищенной 
воды подпиточного деаэратора ~ 6,9
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Баланс по пару (расчетный режим)

Приход» т/ч Расход, т/ч

Подогреватель исходной воды -  3,8
Подогреватель сетевой воды -  61,8

Котлы 100 т/ч Мазутное хозяйство -  1 ,4
Производство -  20

Итого -  100

Баланс по питательной воде

Приход, т/ч Расход, т/ч

Конденсат от подогрева
телей сетевой воды 61,8

Конденсат от подогрева
теля химочщенной воды 
подпиточного деаэратора 6,9

Конденсат от подогрева
теля исходной воды 3,8

Конденсат с производства 
и мазутного хозяйства 13,4

Конденсат дара сепарато
ра непрерывной продувки 0,5

Конденсат греющего пара Питание котлов 100
питательного деаэратора 3,7 Продувка 2,8

Хшочищеиная вода в пи
тательный деаэратор 14,7 Потери 2,0

Итого 104,8 Итого 104,8
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2 .7 . Станция водоподготовки

В ВПУ предусмотрено приготовление химочищенной воды для: 

подпитки тепловой сети -  97,1 мЗ/ч;

восполнения потерь пара и конденсата- 16,3 мЗ/ч.

Исходная вода -  из водопровода со следующими показателями качества:

жесткость общая 

жесткость карбонатная 

жесткость магниевая 

жесткость кальцевая 

содержание накрия 

содержание хлоридов 

содеркание сульфатов 

содержание железа 

содержание взвешенных веществ

- 7 мг—экв/л,
- 7 мг-экв/л,
- 1,5 мг-экв/л,
- 5,5 мг-экв/л,
- 1,5 мг-экв/л,
- I мг-экв/л,
- 0,5 мг-экв/л,

- 4 0,3 мг/л,
- < 5 мг/л,
- 4700 мг/л.минерализация

Показатели качества исходной воды приняты наихудшими (согласно 

ГОСТ 2874-82).

Схема обработки исходной воды -  одноступенчатое //а-катионирова- 

ние общего потока воды о последущим умягчением во П ступень воды, 

идущей на восполнение потерь в цикле паровых котлов.

Предусматривается очистка конденсата с мазутного хозяйства в ко

личестве 1 ,4  т/ч, температурой440°С. Качество возвращаемого конден

сата принимается по СНЙП 2,04 .07-86 :

общая жесткость -  < 5 0  мкг/экв/л,

содержание масел -  < 1 0  мг/л,

содеркание железа -  < 0 , 5  мг/л.

Очистка -  трехступенчатая.

Во избежание слеживания фильтрующего материала 2-4 раза в месяц 

фильтры I  и П ступени конденса то очистки взрыхляются снизу вверх обра

батываемым конденсатом. Фильтр Ш ступени взрыхляется из бака взрыхле-
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ния А/а-катионитных фильтров.

Результаты расчета оборудования, расходов воды и хлорида натрия 

представлены в таблице 4.

Таблица 4

№
п/п Наименование показателя Вдинща

измере
ния

Расчетные
данные

I Расход воды, поступащей на 
N а-катионитше фильтры 
П ступени мЗ/ч 16,3

2 Количество фильтров П ступе
ни шт* 2

3 Диаметр Л/а-катионитных филь
тров ГГ ступени зи 700

4 Высота слоя загрузки м 1.5

5 Фильтрующий материал Оульфоуголь

6 Скорость фильтрования в филь
трах П ступени:

нормальная
максимальная

ш/ч
ы/ч

21,45
42,89

7 Рабочая обменная емкость ка
тионита г-экв 270

м3

8 Количество регенераций 
Л/а-катионитных фильтров 
П ступени в сутки 0,25

9 Раоход воды на отмывку ка
тионита при удельном расходе 
4 мЗ/мЗ мЗ/рег. 2,28

10 Расход воды на приготовление 
регенерационного раствора хло
рида натрия мЗ/рег. 0,41

I I Расход воды на одно взрыхле
ние /Уа-катионитного фильтра 
П ступени мЗ/рег. 1,82
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Продолжение таблицы 4

п/п Наименование показателя
Единица
измере
ния

Расчетные
данные

12 Суточный расход воды на соб
ственные нужды А/а-катионит- 
ных фшгьтров П ступени (при 
использовании отмывочной во
ды на взрыхление) м3 0,68

13 Расход 100% хлорида натрия 
(поваренной соли) на одну 
регенерацию А/а-катионит- 
ного фильтра П ступени кг 54

14 Количество воды, поступающей 
на А/ а-катионитные фильтры 
I  ступени (с учетом собст
венных нужд П ступени) мЗ/ч 110,6

15 Количество фильтров I  ступе
ни (один -  для гидроперегруз
ки) HIT. 3

16 Диаметр Д/а-катионитных филь
тров Г  ступени мм 2600

17 Высота загрузки М 2,5

18 Фильтрующий материал С^льфоуголь

19 Скорость фильтрования в филь
трах I  ступени:

нормальная
максимальная

м/ч
м/ч

10,44
20,87

20 Количество регенераций Ы а-ка- 
тионитных фильтров X ступени 
в сутки 5,36

21 Расход воды на отмывку катио
нита при удельном расходе 
4 мЗ/мЗ мЗ/рег. 53,0

22 Расход воды на приготовление 
регенерационного раствора хло
рида натрия мЗ/рег. 5,34

23 Расход воды на одно взрыхление N а-катионжтного фильтра 
X ступени мЗ/рег, 25,44



^903-1-278.90. Ал.I гу г/ 8 -о / 22.
Продолжение таблицы 4

п/п Наименование показателя
Дцинща
измере
ния

Расчетные
данные

24 Суточный расход воды на соб
ственные нужды N  а-катио- 
нжтного фильтра I  ступени 
(при использовании отмывоч
ной воды на взрыхление) м3 312,64

25 Расход 100$ хлорида натрия 
на одну регенерацию N  а -ка- 
тионитного фильтра I  ступени кг 451

26 Суточный расход технического 
93$ хлорида натрия кг 2612

27 Объем склада соли м3 40

28 Суточный расход исходной во
ды на водошдготовительную 
установку м3 2967,37

29 Количество очищаемого конден
сата с мазутного хозяйства мЗ/ч 1,4

30 Количество фильтров каждой 
ступени очистки шг. I

31 Диаметр фильтра мм 700

32 Загрузка фильтра I  ступени Кокс

33 Высота слоя кокса ш I

34 Загрузка фильтра П ступени Активирован
ный уголь

35 Высота слоя активированного 
угля м 2

36 Загрузка фильтра Ш ступени Сульфоуголь

37 Высота слоя сульфоугля м 1,5

38 Скорость фильтрования м/ч 3,7
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2 .8 . ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В данной части проекта предусматривается газооборудование отдель
но стоящей котельной с четырьмя паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ.

Газоснабжение котельной запроектировано от газовой сети давлением 

Ризб — 0 , 3 . . . О ,6 МПа. Теплота сгорания природного газа  -  35,6 мДж/мЗ 
(85000 ккал/мЗ), плотность -  7,15 нмЗ (0 ,73  кг/м З ).

При привязке данного типового проекта проектная организация долж
на откорректировать е го , исходя из действительной теплоты сгорания 

га за , установленной топочным режимом работы проектируемой котельной.

Резервное топливо -  мазут.

Газооборудование котельной запроектировано с учетом работы кот
лов ДЕ-25-141М на га зе  пониженного среднего давления.

Для снижения давления газа с Р -  0 ,3 . . .0 ,6  МПа до требуемого у  
горелок котлов в помещении котельной на площадке с о им. 3.300 проек
тируется газорегуляторная установка, включающая в себя узлы очистки, 
учета и редуцирования га за .

Для очистки газа  от механических примесей в проекте предусмотре
на установка фильтра типа ФГ-15-100-6,

Учет общего максимального по котельной часового расхода газа -
-  7168 мЗ/час осуществляется камерной диафрагмой Ду200 со шкалами 

дифианометров 0 ...3 2 0 0  мЗ/ч и 0 ...8 0 0  мЗ/ч и минимального расхода-
-  620 мЗ/ч -  диафрагмой ДуЮО со шкалой 0 . . . I0 0 0  мЗ/ч.

Узел редуцирования состоит из одной технологической "нитки" ре
дуцирования с регулятором давления РДУК2И-200/105.

В проекте учтено 12 м наружного газопровода Ду200, прокладывае
мого на опорах.

Горизонтальные участки газопроводов проложить о уклоном не ме
нее 0,003 в сторону движения га за .

После монтажа и испытания ГРУ оградить металлической сеткой.

Газоснабжение котлов ДЕ-25-14М осуществляется от коллектора по
ниженного среднего давления Ду400, выходящего из ГРУ. От общего кол

лектора к каждому из котлов предусмотрено ответвление Ду150, на ко

тором по ходу газа устанавливается следующая арматура: отключающая 

задвижка на котел; камеральная диафрагма для учета расхода га за ;ц р е-
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дохранительно-запорный клапан; повторно-регулирущ ая заслонка, задвиж

ка у  горелки.

Расход природного газа  на один котел ДЕ-25-14Ш составляет 1792 
мЗ/ч. Котел ДЕ-25-14Ш оборудован горелкой ГМГ-16. Давление газа пе
ред горелкой -  25 кПа.

Розлив? горелки котла осуществляется при помощи запально-защитно
го  устройства (при работе на мазуте запитка зонального газопровода 
осуществляется от баллона слеженного газа пропан-бутан).

Для каждого котла запроектирована система продувочных трубопрово

дов.

Б качестве хвостовых поверхностей нагрева паровых котлов ДЕ-25- 
-14ГМ применяются экономайзеры с газоимпульсной очисткой типа ЭБ I -  
-808И, предназначенной для удаления сыпучих, рыхлых золовых отложе
ний с наружной поверхности ребристых труб при работе котельной на ма

зуте . Газоснабжение системы ГИО (газоимпульсной очистки) запроектиро
вано от баллона ожиженного газа  пропаи-бутан с редуктором. Ба га зо 
проводе ЗЖ> по ходу газа  устанавливается кран запорный муфтовый, ре
дуктор g манометром типа БНО-5-2; снижающий давление газа  с Р 0 ,6  
МПа до 0,01 МПа; кран запорный муфтовый; клапан запорный мембранный 
с электромагнитным приводом (поставка в комплекте с экономайзером). 

Демпфер и лламенепровод защищены тепловой изоляцией (рассчитанной для 

t  -  15°С, согласно паспорту экономайзера).

Схему блокировки, исключающую открытие электромагнитного клапа
на и одновременную подачу напряжения от источника импульсов высоко

го  напряжения (ИИШ -  поставка завода) при неработающем дымосое смот
ри части проекта АТМ и Э.

Подвод воздуха от дутьевого вентилятора котла к смесителю смот
ри часть проекта АТМ. Подачи газа при отключенном дымососе и закры

тых шиберах не допускается.

Необходимые приборы КИП и А -  смотри часть проекта марки АТМ.

Монтаж и испытание газопроводов вести в соответствии с требова
ниями "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и СНиП 2 .04 .08-87 .
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2 .9 . Охрана природы

В котельной установлены 4 котла ДЕ-25-14Ш»

Работа котельной возможна в следующих режимах:

-  на га з е ,

-  на мазуте,

-  50$ на мазуте, 50$ на га з е .

В годовом разрезе 50$ котельная работает на га зе , 50$ -  на мазуте

Расход топлива -31480 т . у . т .  в год , мазута -  I27 I0  т, газа -  

"  12080 тыс .м3.

Секундный расход топлива -  1867 г/ с .

Секундный выброс определялся из расчета работы котельной на мазу

те по номинальной нагрузке»

Расчет выбросов проводился по методике" Расчет выбросов загрязня- 

щ и х  веществ при сжигании топлива в котлах производительностью 30 т/ч 

и в соответствии с письмом ГГ0 II 8791/23 от 27 .11.67.

При расчете принимались следующие характеристики топлива:

мазут -  д| =  9200 ккал/ч, S =  3$, Ар -  0,1$,
Vo =  10,2 мЗ/кг, Vor =* 10,99 мЗ/кг;

га з  -  =  8120 ккал/мЗ,

V0 =  9,96 мЗ/мЗ, Vor =  IX  мЗ/мЗ. 

Параметры источника: 

высота дымовой трубы -  Б=60 м,

диаметр cL ~ 2 ,1  м,

температура дымовых газов  172°С, 

объем дымовых газов  -  39,65 мЗ/о.

Климатические условия: 

температура наружного воздуха -  30°С, 

скорость ветра, вероятность 

превышения которой в ходу со

ставляет 5$ -  4 м/с,
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коэффициент температурной стратификации -  140.

Таблица 2 .9 .1

Вещества
М
г/с МГОД т/год ДИК,

мг/мЗ
Сн
доли Хм При

мазут газ всего пда м меча
ние

Пыль (зо ла ) 1 ,9 11,5 — 11,5 0,5 0,008 920,5

Оксиды серы 36,6 675,6 - 675,6 0,5 0,146 920,5

Оксиды углерода 23,5 144,8 121,8 266,64 5 0,009 920,5

Оксиды азота 10,0 49 53,6 10,26 0,085 0,234 920,5

Пятиокись ва
надия 0,48 2,9 - 2 ,9 0,002 0,477 920,5

Итого 72,48 883,8 175,4 1059,2

Опасная скорость -  3 ,6  ад/с.

Максимальная концентрация:

по суммации оксидов серы и оксидов азота -  0,093 мг/мЗ;

по суммации оксидов серы и пятиокиси ванадия -  0,074 мг/мЗ. 

Концентрации определялись в соответствии с методикой расчета кон

центраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбро

сах предприятий (ОВД-86) по формуле;

см ,  A M f - i T - i L - , - . ----------
V  ■ аТ

I .  При использовании топлива с другими теплотехническими характе

ристиками для определения выброса и концентрации необходимо: 

а ) пыль
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б ) сера

-М.1 =  М х 9860

«5
3,0

с1 = С х 9860

«8

X
3,0

в ) ванадий

М *  ~ -^х
95.4x52 „  з ! . б

254,6

С1 =  С х 95.4xSP -31 .6
254,6

9260

%

9260

Я

2. Дня пересчета на другой коэффициент температурной стратифика

ции

С = с -Л —
140

3. Поправка на рельеф принята равной единице, при перепаде высот 

более 50 м на I  ш  в зоне влияния выбросов котельной ввести поправку 

на рельеф в соответствии с пунктом 4 ОЩ-86.

4. При работе котельной в другом режиме, с расходом топливаM j  

концентрации определяются:

С1 = С Щ'Ж
Контроль осуществляется на основе ежемесячных расчетов выбросов 

и периодических: (не реже I  раза в год ) прямых измерений в соответствии 

с "Типовой методикой по организации контроля за выбросами в атмосферу".

Результаты измерений и расчета заносить в регистрационный журнал.

На основании записей по количествам выбросов производится отчет 

по форме 2тп.
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Расчет санитарно-защитной зоны по шуму для типовой котельной 

с 4 котлами ДЕ-25-14ГМ (конструкция стен -  керамзитобетон).

В типовой котельной все шумящее оборудование находится внутри по

мещения .

В таблице 2 ,9 .2  представлен перечень тепломеханического оборудова

ния, создающего шум с каждой стороны котельной.

Таблица 2.9.<

т
пози Наименование

Уровень звуковой мощности, дБ, при средне
геометрических частотах октавных полос, Гц

ций оборудования
63 125 250 500 1000 2000 4000

1 .4 Дымосос ДН-12,5У 98 98,5 98,5 98 93 89,5 81,5

1,5 Вентилятор
В Д Ы 1 .2 Г 102,5 101,5 101,5 101,5 98,5 91,5 83,5

2.6 Насос КС-12/50- 
-2 80 85 88 90 88 88 82

12.1 Насос EK-I/I6 98 99 97 90 86 87 89

3.5 Насос К90/55 88 86 92 95 93 92 85

6.1 Насос Д-320/70 94 98 ТОО 99 92 89 88

14 .1 Насос К20/30 92 90 89 96 90 88 87

5 Елок редукцион
ной установки 
ЕРУ-60 102 101 100 101 98 94 82

12.2 Насос Ш2-25- 
-1,4/16Б 92 90 89 96 90 88 87

I  сторона котельной -  вдоль ограждения расположены:

2 шт. -  ВРУ-60

4 шт. -  ДН-12 , 5У

В таблице 2 .9 .3  представлен суммарный шум оборудования у  огражде

ний с 1-й стороны.



ТЛ 903-1-278.90. Ал.I 29

Таблица 2 .9 .3

Наименование Уровень звуковой мощности, 
рических частотах октавных

дБ, при среднегеомет- 
полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000

Блок редукцион
ной установки

ЕРУ-60 -  2 шт. 102 101 100 101 98 94 82

ДН-12,5У 4 шт. 98 98,5 98,5 98 93 89,5 81,5

105 105 104 105 102 98 87

2-я сторона котельной -  вдоль ограждения расположены: 

ДН-12, 5У ;ВДН-П, 2У.

В таблице 2 .9 .4  представлен суммарный уровень шума оборудования 

у  ограждений со 2-й сторону

Таблица 2 .9 .4

Наименование Уровень звуковой мощности, 
рических частотах октавных

дБ, при среднегеомет- 
полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000

ДН-12,5У 98 98,5 98,5 98 93 89,5 81,5

ВДН-П, 2У 102,!5 101,5 101,5 101,5 98,5 91,5 83,5

Lt 105 104 104 104 101 94 86

Уровень шума котлов по паспортным данными 80 дБ.

Уровень звукового давления в расчетной точке или источники шума 

расположены внутри помещения, а расчетная точка на открытой терри

тории рассчитывается по формуле

/>Р£ -  л  I p L  -  2о £п М -  "  5 дБ;
о *  1000

в 1 0 ^  _ ю  Ц  J[ + /\ I дБ
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Бш -  постоянное помещение с источником шума.

Для определения Бш определяем размеры помещения и его объем: 

а = 60 м V -  14256 м2,

в =з 24 м 6/ = 550 м2

^  = 9 ,9  м

Таблица 2 .9 .5

Наименование
Среднегеометрическая частота, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000

V  >  500 м3 550 550 550 550 550 550 550

Р д ю о 0,5 0,5 0,55 0,7 I 1,6 3

ы 275 275 302,5 385 550 880 1650

JO ic j. вш 24,3 24,3 24,8 25,8 27,4 29,4 32,1

Звукоизолирующая способность, дБ, ограждения

Таблица 2 .9 .6

Наименование 63 125 250 500 1000 2000 4000

Керамзитобетон 

Двойное остек

33 39 43 45 53 59 56

ление 27 33 33 36 38 38 38

Площадь стеновых ограждений:

I  стена -  483,2 м2,

П стена -  219,2 м2.

Площадь остекления:

I  стена -  110,8 м2
5 стекла

П стена 
остекла -  11,2 м2
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В таблице 2 .9 .7 . сведены данные по уровню шума для селитебной тер

ритории отдельно для керамзитобетонных ограждения и остекления, а так

же нормативные значения для селитебной территории.

Таблица 2 .9 .7

Уровень звукового давления, дБ, при средне
геометрической частоте октавных полос, Гц,в 
расчетной точке_______________ _________________

63 125 250 500 1000 2000 4000

I  сторона 

Zp  керамзитобетон 43,5 36 31,5 29 16,4 4,4 0

L v  остекление 42,7 35,6 34,5 31,2 24 18,6 4,9

П сторона 

L р керамзитобетон 39,1 32,1 27,6 24,6 12 0 0

Л р  остекление 31,5 24,5 24,2 20,2 13,6 4,6 0

Норма уровня зву
кового давления 
для селитебной 
территории L н 67 57 49 44 40 37 35

Вывод: Установка шумящего оборудования внутри помещения является 

основным мероприятием, направленным на обеспечение допу

стимого уровня шума за пределами котельной. 

Санитарно-защитная зона по шуму отсутствует, т .к . заложен

ные конструкции котельной обеспечивают требуемую звукоизо

ляцию и уже на расстоянии 25 метров от стен котельной уро

вень шума ниже допустимых норм для селитебной территории.
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Расчет санитарно-защитной зоны по шуму для типовой котельной 

с 4 котлами ДЕ-25-14ГМ (конструкция стен -  "сэндвич")

В типовой котельной все шумящее оборудование находится внутри по

мещения.

В таблице 2 .9 .8  представлен перечень тепломеханического оборудова

ния, создающего шум с каждой стороны котельной.

Таблица 2 .9 .8

т
поз. Наименование

оборудования

Уровень звуковой мощности, дБ, при средне
геометрических частотах октавных полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000

1.4 Дямосос ДН-Т2,5У98 98,5 98,5 98 93 89,5 81,5

1.5 Вентилятор
ВДН-11,2 102 101,5 101,5 101,5 98,5 91,5 83,5

2.6 Насос KC-I2/50- 
-2 80 85 88 90 88 88 82

12.1 Насос B K -I/ I6 98 99 97 90 86 87 89

3.5 Насос К90/55 88 86 92 95 93 92 85

6.1 Насос Д-320/70 94 98 100 99 92 89 88

14.1 Насос К20/30 92 90 89 96 90 88 87

5 Елок редукци
онной установ
ки ЕРУ-60 102 101 100 Ш 98 94 82

12.2 Насос Ш2-25- 
- I .4 / I6 E 92 90 89 96 90 88 87

1- я  сторона котельной- вдоль ограждения расположены:

2 шт. -  ЕРУ-60,

4 шт. -  ДН-12,5У

В таблице 2 .9 .9  представлен суммарный шум оборудования у  ограж

дений с 1-й  стороны.
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Таблица 2 .9 .9

Уровень звуковой мощности, дБ, при средне
геометрических частотах октавных полос, Ец

63 125 250 500 1000 2000 4000

Елок редукционной 
установки

ЕРУ-60 -  2 шт. 102 101 100 101 98 94 82

ДН-12.5У 4 шт. 98 98,5 98,5 98 93 89,5 81,5

h 106 105 104 105 102 98 87

2-а я  сторона котельной -  вдоль ограждения расположены: ДН-12,5У;

да-п,2У.
В таблице 2 .9 .10  представлен суммарный уровень шума оборудования 

у  ограждений со 2-ой стороны.

Таблица 2 .9 Л 0

Уровень звуковой мощности, дБ, при средне
геометрических частотах октавных полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000

ДН-12,5У 98 98,5 98,5 98 93 89,5 81,5

ВДН-П,2у 102,5 101,5 101,5 101,5 98,5 91,5 83,5

L l 105 104 104 104 101 94 86

Уровень шума котлов по паспортным данным £& 80 дБ.

Уровень звукового давления в расчетной точке, если источники шу

ма расположены внутри помещения, а расчетная точка на открытой терри

тории рассчитывается до формуле

L \  =  -  & £ -p i  -  20 -

Вш -  1 0 1 ф 5 (+  K-i дБ

^ = й ------ 5 дБ;
1000

Вш -  постоянное помещение с источником шума.
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Для определения Вш определяем размеры помещения и его объем: 
а = 60 м V = 1425 6 м2
в = 24 м Вх = 550 м2
h -  9,9 м

Таблица 2.9.I I

Наименование
Среднегеометрическая частота, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000

V  > 500 м3 550 550 550 550 550 550 550
Р  1000 /ч 0,5 0,5 0,55 0,7 I 1,6 3

Вщ 275 275 302,5 385 550 880 1650
ю  Z a  вш 24,3 24,3 24,8 25,8 27,4 29,4 32,1

Звукоизолирующая способность, дБ, ограждения

Таблица 2.9.12

Наименование
Среднегеометрическая частота, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000

"Сэндвич” 22 22 28 37 41 42 48
Двойное остекление 27 33 33 36 38 38 38

Площадь стеновых ограждении: 
I  стена -  417,6 м2,
П стена -  175,6 м2.
Площадь остекления:
I  стена -  176,4 м2,
П стена -  54,8 м2.
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В таблице 2 .9 .13  сведены данные по уровню шума для селитебной 

территории отдельно для ограждений типа "сэндвич" и остекления, а 

также нормативные значения для селитебной территории

Таблица 2 .9 .13

Наименование
Уровень звукового давления, дБ, при средне
геометрической частоте октавных полос, Гц» 
в расчетной точке

63 125 250 500 1000 2000 4000

I  сторона 
"сэндвич" L р 53,9 46,9 44,4 36,4 27,8 20,8 1Д

Остекление ^ Р 42,2 41,2 32,7 28,7 20,1 10,1 0

П оторона 

"сэндвич" L Р 51 50 43,4 33,4 24,8 14,8 0,1

Остекление 1* Р 34,1 33,1 25,6 20,6 12 0 0

Норма уровня зву
кового давления 
для селитебной 
территории L н 67 57 49 44 40 37 35

Вывод: Установка шумящего оборудования внутри помещения является 

основным мероприятием, направленным на обеспечение допу

стимого уровня шума за пределами котельной. 

Санитарно-защитная зона по шуму отсутствует, т .к . заложен

ные конструкции котельной обеспечивают требуемую зв у  оизо- 

ляцщо и уже на расстоянии 25 метров от стен котельной уро

вень шума шике допустимей  норм для селитебной территории.

2 .10. Использование вторичных энергоресурсов

В котельной за каждым котлом устанавливаются контактные аппара

ты с активной насадкой -  КТАН-1,5УГ теплопроизводительностью 1 ,5  МВт
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(1 ,29  Гк ал/ч ), авторское свидетельство № 1069232, КТАН является аппа

ратом рекуперативно-смесительного типа. Он предназначен ддя утилизации 

теплоты уходящшс дымовых газов  при работе котлов на природном г а з е .

В атмосферу с дымовыми газами выбрасывается до 18# теплоты, в том 

числе за счет открытой теплоты водяных паров, содержащихся в га зах ,п о 

рядка 10+13#. Снижение этой потери посредством установки утилизацион

ных поверхностных теплообменников экономически неоправдан) и з-за  боль

ших габаритов, металлоемкости и высокой стоимости утилизационных уста 

новок. Эффективное использование теплоты уходящих га зов  газифицирован

ных котельных, снижение потерь теплоты с уходящими дымовыми газами и 

соответствующего снижения расхода природного газа  достигается  путем 

установки за котлами контактных аппаратов с активной насадкой (КТАНов).

Техническая характеристика и принцип работы 

контактного теплообменника КТАНа -  1,5УГ 

Основная характеристика

Наименование показателей Величина

1. Теплопроизводительность, МВт 1 ,5

(Гкал/ч ) 1,29

2 . Объем дымовых газов  на входе, мЗ/с 4 ,5

3. Температура газов  на входе,°С  140

4 . Температура газов  на выходе,°С 40

5. Количество орощащей воды, кг/с 3 ,5

6. Сопротивление газового  тракта, Па 493

7. Температура нагреваемой воды на входе 

в активную насадку, °С

исходной воды 5

химочшценной воды 20
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Наименование показателей Величина

8. Температура нагреваемой воды на 

выходе из насадки,°С 

исходной воды 

химочшценной воды

20

50

0,05

8,0

0,35

9. Сопротивление насадки по воде, Ша

10. Расход нагреваемой воды, кг/с

11. Давление орошающей воды, Ша

При работе котлов на мазуте во избежание коррозии КТАНа аппарат 

должен быть надежно отключен заглушками.

КТАН состоит из корпуса, системы орошения, активной насадки,вы

полненной в виде пучка труб,и сепарационного устройства.

В КТАНе организуются два независимых друт от друта потока воды: 

чистой воды, подогреваемой через поверхность, и воды, которая нагре

вается в результате непосредственного контакта с уходящими дымовыми 

газами. Чистый поток воды протекает внутри трубок и отделен стенка

ми трубок от загрязненной орошающей воды.

Пучок трубок играет роль насадки, предназначенной для создания 

развитой поверхности контакта орошающей воды и дымовых газов .

Дымовые газы,пройдя насадку, поступают в сепарандонное устрой

ство, в котором происходит отделение дымовых газов от капель воды. 

После сепарационного устройства влажные дымовые газы подсушиваются 

путем смешения с 7*30% горячих газов , пропускаемых помимо КТАНа .Под

сушенные дымовые газы дымососом удаляются в атмосферу через дымовую 

трубу.

При снижении теппопроизводительности котла и соответствующем сни

жении теплопройзводительности КТАНа необходимо поддерживать расчетную
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температуру уходящих дымовых газов , проходящих через КТАН, с перепу

ском остальной части дымовых газов  по обводу.

Использование теплоты уходящих дымовых газов  котлов позволяет 

сэкономить в КТАйах-утшгизаторах в течение года 1930 т . у . т .

Максимальное количество теплоты,утилизированной за котлом ДЕ-25- 

-14ГМ , может составлять 1,29 Гкал/ч. В проекте теплота уходящих га

зов котлов используется на нагрев исходной и химочшценнои воды. На- 

нагрев этих ш токов в утилизаторах используется 3 ,1  Гкал/ч.

2 . I I .  Охрана труда и техника безопасности

Настоящий проект разработан с учетом обеспечения нормальных ус 

ловии труда и техники безопасности для обслуживающего персонала ко

тельной.

Для этой цели вое помещения обеспечены соответствующей системой 

отопления, вентиляции и освещения, а служебно-бытовые помещения ог

раждены от шума действующего оборудования глухими стенами.

Для механизации грузоподъемных и транспортных работ в котельной 

над основной группой насосов и тягодутьевых устройств предусмотрен 

грузоподъемный механизм, облегчающий труд ремонтников.

Котлоагрегаты и вспомогательное оборудование оснащены в соответ

ствии с действующими нормами и правилами необходимыми технологиче

скими защитами, отключающими котел при аварийных ситуациях и осуществ

ляющими звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров 

от нормы.

Оборудование и трубопроводы с температурой стенки более 45°С изо

лированы, арматура размещена в местах, удобных для обслуживания.

Технологическая схема и кошоновка оборудования котельной обеспе

чивают возможность въезда в котельную электротележек.
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2*12. Организация труда и система управления 

котельной

Котельная относится к предприятиям с непрерывным производственным 

процессом. Поэтому при 41-часовой неделе работа эксплуатационного(вах

тенного) персонала организуется по четырехбригадному графику. Четыре 

бригады, работая в три смены по 8 часов, обслуживают одно рабочее ме

сто (зону обслуживания), каждая бригада после четырех дней работы име

ет 48 часов отдыха и затем переходит в другую смену. Отдых между выхо

дами на работу в пределах одной смены составляет 16 часов, такой ва

риант четырехбригадного графика позволяет иметь постоянный состав 

смен и исключает необходимость в подменных рабочих. Повышение месяч

ного баланса фактического рабочего времени работника, регламентиро

ванной продолжительности работы в неделю при таком графике может быть 

возмещено дополнительными днями отдыха, прибавленными к отпускным 

дням.

Управление и контроль оборудования ведется с центрального тепло

вого щита и обходами вместо постоянного дежурства у  агрегатов.

Обязанности каждого из членов эксплуатационного персонала опре

деляются границами его рабочего места -  зоной обслуживания, устанав

ливаемой такш  образом, чтобы обеспечить высококачественное и безо

пасное обслуживание агрегатов и механизмов.

Круг обязанностей, права и ответственность персонала котельной 

должны быть определены в должных институтах, перечень которых при

водится в "Правилах технической эксплуатации теплоиспользующих уста

новок и тепловых сетей" и "Правилах техники безопасности при эксплу

атации теплоиспользуемых установок", утвержденных Госгортехнадзором 

СССР и обязательных для всех министерств и ведомств.

В основу системы ремонтов оборудования принята система планово- 

предупредительного ремонта (ПОР), представляющая собой осуществление 

следующих мероприятий:
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-  определение вида и содержания ремонтный работ;

-  определение сложности, продолжительности ремонта энергообору- 

дования;

-  разработка технической документации ремонтов;

-  организация ремонтного хозяйства, организация труда ремонтников. 

В систему ПНР входят следующие виды ремонтных работ:

-  периодические осмотры и ревизии оборудования;

-  текущий ремонт;

-  капитальный ремонт.

При определении численности персонала котельной принято, что ка

питальный ремонт оборудования производится специализированными орга

низациями.

Штатное расписание котельной

Таблица 2 . I2 . I

Должность
Количество людей Группа

произвол-
ственногоВсего в т,тI. по сменам

I П 1
процесса

Начальник котель
ной I X _ Хб

Старший машинист 5 I X I Хб

Машинист 4 I I I 16

Слесарь по ремон
ту и обслуживанию 
оборудования 2 1 X 1 1в

Электромонтер I I - - 16

Прибориот I X - - 16

Старший лаборант- 
техник I X » « 16

Аппаратчик водо
подготовки 5 X I X Хб
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Продолжение таблицы 2 .X 2 .I

Должность
Количество людей Группа 

произ
водствен- 
ного про
цесса

Всего в г . я.по сменам

I П Ш

Инженер-химик I I - - 16

Уборщица I I - - -

Сливщик мазута 2 2 - - Пд

Итого 24 12 4 3

2.13. Указания по эксплуатации бака-ашотулятора

При эксплуатации бака-аккущулятора должны соблюдаться следующие 

основные требования:

ввод в эксплуатацию бака, не имеющего противокоррозионной защи

ты герметиком, категорически запрещается.

Приемке в эксплуатацию после монтажа подлежат все строительные 

конструкции баков, а также их технологические элементы.

Приемка осуществляется в две стадии: промежуточная -  приемка 

скрытых работ, окончательная -  приемка смонтированного бака.

При приемке бака рабочей комиссии должны быть предъявлены чер

тежи металлоконструкций, сертификаты и другие документы на металло

конструкции и материалы, акты приемки скрытых работ, документы о 

качестве сварки и т .п .

Гидравлические испытания вновь смонтированных баков при приемке 

их в эксплуатацию проводятся заполнением их водой до отметки,преду

смотренной проектом. Испытания необходимо проводить при температуре 

наружного воздуха не ниже + 5°С.

По мере наполнения бака водой и в процессе испытания необходимо 

наблюдать за состоянием его конструкций. При обнаружении дефектов 

( о б щ и , трещины, течи, недопустимые отклонения геометрических разме-
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ров и форм и т .п . )  бак следует опорожнить, дефекты устранить и затем 

продолжить испытания.

Бак считается выдержавшим гидравлическое испытание, если в процес

се испытания и по истечении 24 часов на корпусе бака и по краям днища 

не появляются течи и уровень воды в баке не снижается.

Во время эксплуатации ежедневно выполняется осмотр бака. При этом 

должно быть обращено внимание на состояние тепловой изоляции, подво

дящих ж отводящих трубопроводов, компенсирующих устройств, отсутствие 

течи»

Внутренний осмотр бака производится один раз в г о д . При этом про

веряется толщина слоя герметика на поверхности воды, качество герме

тика, а также коррозионное состояние бака.

В процессе эксплуатации должно быть установлено систематическое 

наблюдение за осадкой бака с помощью нивелирования.

На каждом энергопредприятии, эксплуатирующем баки, должны разра

батываться на основании действующих правил местные инструкции по тех

нике безопасности.

Помимо положений настоящего типового проекта эиергопредприятие, 

осуществляющее эксплуатацию баков, должно руководствоваться действу

ющими нормами и правилами, а также соответствующими ведомственными 

инструкциями и нормативно-техническими документами вышестоящей орга

низации (министерства, ведом ства )с

Таблица I

м Единица
поз. Наименование измерения Величина

I Патрубок заполнения "А " 
I )  количество патрубков П1Т. I

2) диаметр условный мм 200

3 ) расход через патрубокQ  д мЗ/ч ВО
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Продолжение таблицы I

nos« Наименование Единица
измерения

Величина

2 Патрубок расхода "Б”
I )  количество патрубков шт. I
2) диаметр условный мм 250
3) расход через патрубок G g мЗ/ч 130

3 Патрубок слива "В"
I )  количество патрубков шт. I
2) диаметр условный ж 150

4 Патрубок перелива "Г "
I )  количество патрубков шт. I
2) диаметр условный мм 250
3) расход через патрубок Gp мЗ/ч 120

5 Напорный патрубок сетевой 
воды для сбора герметизирую
щей жидкости "Д”

I )  количество патрубков шт. I
2) диаметр условный мм 80

6 Напорно-всасываюций патру
бок герметизирующей жидко-

I )  количество патрубков шт. I
2) диаметр условный №& 200

7 Патрубок вентиляционный "Ж" 
I )  количество патрубков шт. I
2) диаметр условный мм 300
3) расход через патрубок мЗ/ч 260

8 Минимальный технически воз
можный уровень воды в баке 
"И" ж 530

9 Зона аварийного объема бака 
"К" м3 4

10 Отметка нижнего уровня воды м 0,630

I I Отметка верхнего уровня воды м 6,960
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Продолжение таблтд I

& Единица

п оз. Наименование измерения Величина

12 Рабочая емкость бака " V  ” м3 360

13 Геометрическая емкость бака м3 425

Пояснения к таблице л

П о з .4 . Расход воды через переливной патрубок "Г "  определен по 

формуле:

& г = С А х  1 ,5 ,

где  1 ,5  -  коэффициент запаса на слив неполным сечением трубы.

Во избежание упуска герметизируюцей жидкости вместе со сливной 

водой из бака-аккумулятора переливная труба опускается на 1200 мм 

ниже максимально возможного верхнего уровня воды.

П оз .7 . Расход воздуха через патрубки вентшшционные "Ж" опреде

лен  по формуле:

&ж =&Б х  2 ,

где 2 -  коэффициент аварийного запаса на случай, когда при уста 

новленных на объекте двух баках-аккумуляторах один аварийно останов

лен , и какое-то время (до отключения группы додпиточных насосов и со

ответствующих переключений по схеме) подпитка ведется от одного бака- 

-аккумулятора,

П оз .8 , Минимальный технически возможный уровень воды "И" обус

ловлен конструкцией предупредительного устройства, предусматриваемо

го  для исключения возможности попадания герметизирущ ей жидкости на 

всас подпиточных насосов теплосети в случае отказа блокировок, дей

ствующих на остановку подпиточных наоосов теплосети при снижении 

уровня воды в баке-аккумуляторе ниже допустимого.
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П оз.9. Зона аварийного объема бака "К " определена исходя из воз

можного поступления воды в бак-аккумулятор через патрубок заполнения 

"А " в течение времени закрытия запорной арматуры на подводящих пото

ках к деаэратору либо к баку-аккумулятору. Это время принято рав

ным 3 минутам.

Противокоррозионная защита

Данным проектом рекомендуются для  защиты от коррозии внутренней 

поверхности баков-аккумуляторов и воды в них от аэреади герметизи

рующие жидкости АГ-4 или АГ-4И, разрешенные Минздравом СССР для при

менения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Указанные жидкости изготавливаются на основе минеральных масел, 

которые загущаются каучукоподобными полимерами и стабилизируются ан- 

тиокислительными добавками.

По физико-химическим свойствам герметизирующие жидкости АГ-4 и 

АГ-4И должны соответствовать ТУ 26-02-592-83 и иметь основные пока

затели :

-  вязкоподвижная жидкость;

-  от желтого до коричневого;

-  слабый запах минерального масла;

-  не более 920 кг/мЗ;

внешний вид

цвет

запах

плотность цри 20°С 

вязкость условная при 

20°С по шариковому 

вискозиметру 

нижний температурный 

предел воспламенения 

температура самовоспла

менения

содержание водораство

римых кислот и щелочей

- н е  менее 40±20С;

- 154°С;

-  не менее 250°С;

-  отсутствуют.
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Герметизирующие жидкости хранят в плотно закрытой таре при тем

пературе не ниже - 20°С .

Принцип защиты от коррозии внутренней поверхности бака-аккуму

лятора состоит в том, что герметизирующая жидкость при спуске и 

подъеме воды образует на внутренней поверхности самовосстанавливаю- 

щуюся противокоррозионную смазку.

Защита от аэрации обеспечивается образованием на поверхности во

ды слоя герметизирующей жидкости толщиной 2*4 см.

Гарантийный срок эксплуатации герметизирующей жидкости АГ-4 при 

температуре воды 70*80°С -  5 л е т ,  при температуре воды 95°С -  3 го 

да .

Обязательными условиями применения герметизирующей жидкости яв

ляются:

система автоматического контроля максимального и минимального 

уровня воды в баке-аккумуляторе;

наличие специальных механических устройств, предупреждающих 

упуск герметизирующей жидкости в теплосеть и перелив ее .

Перед включением бака-аккумулятора в эксплуатацию должны быть 

выполнены следующие мероприятия:

1 . Промывка горячей водой и просушка горячим воздухом ( i> 4 5 ° C )  

внутренней поверхности бака-аккумулятора. При наличии толстых слоев 

ржавчины необходимо удалить ее механическим путем.

2 . Дно бака-аккумулятора и внутреннюю поверхность до минималь

ного уровня воды в баке смазывают герметизирующей жидкостью, кото

рую подают через люк непосредственно из бочек шш насосом, предназ

наченным для  масел (кроме ш естеренчатых). Перед работой насос тща

тельно очистить и промыть горячей водой ( t  = 100 °С ).

3. Испытание системы автоматического контроля предельных уров

ней и механического устройства предупреждающего попадания гермети

зирующей жидкости в теплосеть.
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4 . Заполнение бака-аккумулятора деаэрированной водой и залив 

герметизирующей жидкости о помощью специального загрузочно-разгру

зочного устройства.

Однократная промывка герметизирующей жидкости АГ-4 либо АГ-4И 

путем подъема и спускания воды в баке-аккумуляторе вместе с герме

тизирующей жидкостью до верхнего и нижнего контрольного уровня, с 

последующим сбросом воды в канализацию или на технические нужды.

5о Отбор проб воды на качество воды. Если в воде обнаружены ос

татки загрязненности,операцию промывки повторяют.

Требования безопасности

В случае возникновения пожара необходимо: сообщить в пожарную 

команду; организовать тушение имеющимися средствами пожаротушения,

В качестве средств пожаротушения должна применяться распыленная 

вода (размер капель-около 500 мкм) о интенсивностью подачи 0 ,2  л/с . 

Огнетушитель ОШ-Ю.

Все огневые работы вблизи герметизирующей жидкости (бочки с 

АГ-4, АГ-4И, резервуар для хранения герметизирующей жидкости) вы

полняются по наряду, в соответствии с правилами производства огне

вых работ.

Курение разрешается только в специально отведенных местах.

При розливе герметизирующей жидкости необходимо собрать ее в 

отдельную тару. Место розлива промыть бензином и засыпать песком 

с последующим его удалением.

По степени воздействия на человека герметизирующие жидкости от

носятся к Ш классу опасности по ГОСТ 12.1.005-88.

Сооружения противокоррозионной защиты

I .  Предупредительное устройство.

Механическое предупредительное устройство предназначено для исклю

чения попадания герметизирующей жидкости в трубопроводы тепловых се -
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тей при отказе системы автоматической защиты, действующей на отклю

чение лодпиточных насосов теплосети. Принцип действия предупреди

тельного устройства состоит в том, что при достижении минимально- 

возможного уровня обеспечивается срыв работы подпилочных насосов и 

прекращение откачки воды из бака-аккумулятора.

2. Переливное устройство.

Переливное устройство устанавливается внутри бака-аккумулятора 

на трубопроводе перелива во избежание упуска герметизирующей жидко

сти вместе с водой из бака. С этой целью переливная труба в баке 

опускается на 1200 мм низке установленного верхнего уровня воды в 

баке. В этом случае в зоне забора воды перелива герметизирующей 

жидкости не будет.

3. Загрузочно-разгрузочное устройство.

При загрузке герметизирущей жидкости в бак-аккумулятор уро

вень воды в нем должен быть не выше 2,00 м, открываются задвижка 

Ду200 на линии слива и вентиль Ду80 на линии подвода воды к резер

вуару хранения герметика. При этом вода заполняет резервуар и вме

сте о герме тиком направляется по линии слива Ду200 в бак-аккумуля

тор.

Отсутствие герметизируюцей жидкости в резервуаре хранения кон

тролируется с помощью ревизии Ду32 на линии слива.

Для выгрузки герметизирующей жидкости из бака-аккумулятора в 

резервуар в баке-резервуаре предусмотрена приемная труба ДУ219 с 

прорезями и рядом расположенная, подающая воду труба Д89 со ще

лями.

Прорези приемной трубы и щели подающей трубы располагаются в 

противоположных направлениях.

При выгрузке герметизирующей жидкости уровень воды в баке-ак

кумуляторе устанавливается на отметке приемной трубы.

Для определения уровня при загрузке и выгрузке герметика р е -
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комендуется использовать переносной инвентарный манометр типа МТИ- 

- I2 I8 -0 .0 S  МПа-0.6 ТУ 25.05.1481-77.

При достижении указанного уровня закрывается арматура на линиях 

заполнения и расхода из бака-аккумулятора. Затем в системе загрузки 

и выгрузки герметика открываются задвижка Дг200 на линии слива и 

вентиль Ду80 на линии подвода воды к баку-аккумулятору при прочей 

закрытой арматуре.

При таком положении арматуры вода, поступающая в бак-аккумулятор 

по линии подвода Ду80,возмещает потери через линию слива Ду200 в ре

зервуар хранения герметика и обеспечивает поддержание заданного уров

ня. Этим же потоком создается кольцевое движение воды на поверхност

ной зоне, с направлением герметизирующей жидкости в прорези приемной 

трубы линии слива.

Окончание выгрузки герметика из бака-аккумулятора контролируется 

о помощью ревизии Ду32 на линии слива,

При выгрузке вместе с герметиком в резервуар попадает значитель

ное количество воды. Если емкости резервуара недостаточно на весь 

цикл выгрузки -  выгрузка прекращается и закрывается соответствующая 

арматура Ду200 и Ду80. Отстоявшаяся в резервуаре вода по линии сли

ва сбрасывается в канализацию. Отсутствие герметика в этой воде кон

тролируется с помощью ревизии Ду32.

После освобождения резервуара от лишней воды разгрузка гермети

ка из бака-аккумулятора продолжается.

4. Резервуар для хранения герметизирующей жидкости.

Резервуар для хранения герметизирующей жидкости выполняется по 

типовому проекту 7 0 4 -I- I5 9 -8 3 .Резервуар стальной горизонтальный для 

хранения нефтепродуктов емкостью 5 м3.

В резервуаре необходимо дополнительно вырезать одно отверстие

Д159, одно отверстие Д219 и одно Д89, а отверстие ДНО и два от

верстия Д62 -  в коническом днище резервуара (стр .1 4 , вид "А " типо-
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вого проекта) заварить листом толщиной 5 мм. Материал Б ст 3 пс 6 -1 , 

ГОСТ 19903-74. Сварку производить электродами Э-42, ГОСТ 9467-75.

Емкость резервуара выбрана исходя из потребного количества за

гружаемой герметизирующей жидкости с учетом воды, попадаемой в ре

зервуар из бака-аккумулятора.

5. Устройство, уменьшающее попадание загрязнений через дыха

тельный патрубок бака-аккумулятора.

Для уменьшения попадания в бак-аккумулятор пыли, песка и осаж

дающейся золы от дымовых га зов  и загрязнения плавающего слоя герме

тизирующей жидкости на дыхательном патрубке устанавливается патру

бок вентипягщсшшл ю  ГОСТ 3689-80.

3. ГЕНЕРАЛЬШ! 1 Ш Ш

Раздел "Генеральный план" разработан для котельной с 4 котлами 

ДЕ-25-14ГМ, Открытая система теплоснабжения.

Генеральный план включает в себя комплекс сооружении котельной 

и мазутного хозяйства.

Горизонтальная планировка генплана обусловлена технологией комп

лекса и действующими нормами и правилами, с учетом возможности раци

онального использования территории.

Территория проектируемой котельной принята условно ровная.

Водоотвод поверхностных вод предусмотрен через условно показан

ные дождеприемники.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий все 

участки, свободные от застройки и покрытии, озеленяются.

4 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

4 .1 . Общие вопросы организации строительства

До начала строительства объекта должны быть выполнены организа

ционные подготовительные мероприятия, внеплощадочные и внутриплоща-
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Номер Наименование
Обозначение
типового
проекта

I Котельная 903-1-278.90

2 Дымовая труба 907-2-251.83

3 Баки-аккумуляторы вместимостью 400 м3 -  2 шт. 903-1-278.90

4 Склад соли 903-1-278.90

5 Резервуар для сбора герметика V = 5 м3 т -1 -№ .8 3
6 Мазутонасосная 903-2-25.86

7 Приёмная ёмкость 903-2-25.86

8 Резервуарный парк

8.1 Резервуар металлический вместимостью 400 м3 -  
3 шт.

903-2-26.86

8.2 Камера коренных задвижек -  3 шт. 903-2-26.86

9 Железнодорожная эстакада мазутослива на 
2 вагона-цистерны 903-2-25.86

10 Резервуар металлический горизонтальный для 
жидких присадок вместимостью 25 м3 -  3 шт. 7 0 4 - I- I6 I .83

I I Очистные сооружения замазученных дождевых 
сточных вод 0 = 5 л/с 902-2-409.86

12 Резервуар воды для нужд пожаротушения вмести
мостью 250 м3 -  2 шт. 901-4-58.83
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дочные подготовительные работы в объемах, обеспечивающих осуществле

ние строительства запроектированными темпами.

К организационным подготовительным мероприятиям относятся: реше

ние вопросов по использованию для нужд строительства существующих 

транспортных и инженерных коммуникации, предприятий стройиндустрии, 

сооружений теплоэнергетики и др. (бетонные заводы, механические мас

терские, склады, автохозяйства и т .п . ) ;  решение вопросов о макси

мальном использовании местных строительных материалов; определение 

организаций, которые будут осуществлять строительство; решение воп

росов о необходимости передислокации или наращивания производствен

ных мощностей строительного подразделения и привлечения специали

зированных организаций для выполнения отдельных видов работ; заклю

чение договоров подряда на капитальное строительство; определение 

условий организации комплектной и первоочередной поставки блоков 

оборудования и материалов, перевозок и складирования грузов; возмож

ность использования сооружений близлежащих затухающих строек.

Внеплощадочные подготовительные работы учитываются и уточняются 

при привязке типового проекта. Данный типовой проект предназначает

ся для строительства котельных на территории промышленных предприя

тий, городов и населенных мест. Строительство осуществляется в ос

военном районе с развитой автодорожной и железнодорожной сетью, 

обеспечивающей возможность доставки на стройплощадку сборных строи

тельных конструкций, материалов и тяжеловесного оборудования. За 

источник водоснабжения строительства принят хозяйственно-питьевой 

производственно-противопожарный водопровод населенного пункта или 

действующего промышленного предприятия. Источником электроэнергии 

может быть ближайшая районная подстанция, фидерный пункт или транс

форматорная подстанция на напряжении 6-10 кВ, В случае их отсутст

вия ели невозможности подключения к ним, при привязке типового про-
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екта следует предусмотреть установку комплектной трансформаторной 

подстанции КТПП в подготовительный период строительства.

К внутршшощадочным подготовительным работам относятся: созда

ние геодезической разбивочной основы для строительства, установка 

временного инвентарного ограждения, стройплощадки, расчистка терри

тории и снос, при необходимости не используемых в процессе строи

тельства строений; инженерная подготовка территории строительной 

площадки с первоочередными работами по планировке территории и обес

печению временных стоков поверхностных вод, переносу существующих 

инженерных коммуникаций, устройству временных грунтовых дорог и про

ездов, прохсладке сетей канализации водо- и энергоснабжения, радио 

и связи; устройство площадок для складирования сборных конструкций 

и изделий, установка инвентарных передвижных зданий санитарно-бы

тового, производственно-складского и административного назначения; 

обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем с ус

тановкой пожарных гидрантов (двух) на запроектированном водопрово

де. После завершения отдельных этапов работ (возведение подземной, 

надземной частей здания котельной и прочих сооружении) следует сво

евременно освобождать площадку от временных зданий и сооружений как 

только в них отпадает необходимость.

Строительство котельной следует начинать только после выполне

ния подготовительных работ при соблюдении требовании CIMI 3 .01 .01- 

—85*

Возведение котельной предусматривается в следующей последова

тельности, с условием непрерывного ведения бетонных, монтажных, ка

менных, кровельных, тепломонважных, отделочных работ специализиро

ванными потоками (бригадой, звеном) в целом по стройплощадке: 

дымовая труба; 

здание котельной; 

оклад ооли;
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баки-аккумуляторы; 

площадка для отдыха.

По степени сложности котельная относится к несложным объектам.

Объемно-планировочные и конструктивные характеристики здания 

приведены в подразделе "Строительные решения" типового проекта (ут 

верждаемой части е г о ) .

Строительство объекта допускается осуществлять на основе пред

варительно разработанных; решений по организации строительства и 

технологии производства работ, которые должны быть приняты в проек

те организации строительства (ДОС) и в проектах производства работ 

(ПНР).

-4.2. Организация основных строительно-монтажных 

работ

4 .2 .1 . Земляные работы

Методы производства и средства механизации земляных работ уточ

няются при привязке типового проекта к местным условиям строительст

ва.

В основном варианте принято, что земляные работы выполняются в 

сухих, непучшшстых и непросадочных грунтах с нормативными характе

ристиками, указанными в пункте 2 .3  СН 227-82.

В дополнительном варианте, с грунтовыми водами на глубине 1,5 м 

от поверхности, при разработке грунта в траншеях и котлованах сле

дует предусматривать мероприятия по строительному водопонижению. 

Способ водопонижения принимается в ПНР, в зависимости от гидрогео

логических условий, в соответствии с "Пособием по производству ра

бот при устройстве основании и фундаментов (к  СПиП 3 .02 .01 -83 ) " 

НИЙОСП им.Герсеванова, М ., 1986 г .

Рекомендуется следующая последовательность выполнения земляных 

работ:
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-  срезка, перемещение, штабелирование ж вывозка со стройплощад

ки излишнего растительного грунта;

-  планировка территории застройки, обеспечивающая временный сток 

поверхностных вод;

-  рытье траншей для прокладки подземных сетей и коммуникаций;

-  засыпка грунта в траншеи с уплотнением его после укладки тру

бопроводов;

-  рытье котлованов и траншей под подземную часть здания котель

ной и сооружений;

-  устройство временных грунтовых дорог, улучшенных добавками 

гравия и щебня, для проезда по ним машин и механизмов, исполь

зуемых на возведении подземной части здания котельной и соору

жений;

-  обратная засыпка грунта с послойным его уплотнением в пазухи 

котлованов и траншей;

-  вертикальная планировка территории застройки с уплотнением 

грунта в местах подсыпок;

-  устройство оснований под постоянные дороги и площадки, устрой

ство участков временных грунтовых дорог и проездов, улучшенных 

добавками гравия и щебня для проезда по ним машин и механизмов, 

используемых при возведении надземных частей здания и сооруже

ний;

-  благоустройство территории (рыхление газонов, рытье ям для де

ревьев и кустарников и д р . ) .

Разработку грунта в котлованах и траншеях намечается вести с от

косами без креплении экскаватором Э0-4121А с емкостью ковша 0,65 м3. 

Вынутый грунт грузится на автосамосвалы и отвозится в необходимом 

количестве для обратной засыпки пазух котлованов на расстояние до 

I  км во временный отвал. Использование излишков грунта , в соответ

ствии с балансом земляных масс, уточняется при привязке проекта.
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Технология устройства обратных: засыпок пригашается в ПНР в зави

симости от наличия машин и механизмов, имеющихся в парке строитель

ной организации.

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования 

СНиП 3.02.01-87.

4 .2 .2 . Бетонные и железобетонные работы

При организации производства монолитных бетонных и железобетон

ных работ следует применять прогрессивные технологические процессы:

индустриальные способы выполнения опалубочных, арматурных и бе

тонных работ;

централизованное изготовление и поставка арматурных изделий;

централизованная доставка бетонной смеси на объект специализи

рованным транспортом;

механизированная укладка и уплотнение бетонной смеси;

уход за бетоном и контроль качества его .

Дяя бетонирования конструкций здания котельной и сооружений пре

дусматривается применение инвентарной комбинированной опалубки серии 

"Монолит” ЦНШОМТП, за исключением отдельных нетиповых конструкций, 

где применение инвентарной одалубки невозможно или экономически не

целесообразно.

Заготовка арматурных стержней, сеток и каркасов дяя монолитных 

железобетонных конструкций ведется на производственной базе генпод

рядчика.

Средства и режимы централизованной доставки бетонных смесей на 

объект, допустимое время и дальность их транспортирования устанав

ливаются проектами производства работ с учетом местных условий по 

методике, изложенной в "Руководстве по производству бетонных работ" 

(М ., Стройиздат, 1975)„

Подача бетонной смеои к месту ее укладки осуществляется по схе

ме кран-бадья (автобетоносмеситель-автобетононасос). Выбор схемы бе-
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тонирования определяется темпом работ и трудоемкостью укладки бетона» 

типом сооружаемой конструкции.

Уплотнение распределенной бетонной смеси в зависимости от типа 

конструкции выполняется глубинными, поверхностными вибраторами или 

виброрейками.

При организации ухода за твердеющим бетоном необходимо прово

дить мероприятия, препятствующие потере влаги из него. Температур

но-влажностный режим в начальный период после укладки бетонной сме

си обеспечивается укрытием бетона влагонепроницаемыми (полиэтилено

вая пленка, брезент) или влагоемкими материалами (мешковина, маты). 

Продолжительность этого периода определяется временем, в течение 

которого бетон приобретает прочность 40-50 Б/м2.

Работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных кон

струкции должны вестись в соответствии с требованиями СНиП 3.03.0/-87.

При производстве работ по возведению дымовой трубы руководство

ваться соответствующими указаниями типового проекта 907-2-251.83.
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4 .2 .3 . Монтаж сборных конструкций и оборудования

(здание котельной из сборных железобетонных конструкций -  

вариант Ж )

При возведении котельной предусматривается применение поточно- 

совмещенного метода производства работ.

Монтаж оборудования котельной производится одновременно с мон

тажом сборного железобетонного каркаса и ограждавдих конструкций зда

ния в технологической последовательности, указанной в проекте произ

водства работ Ш 290 ТЭ, разработанном Гшгротехмонтажом Минмонтаж- 

спецстроя СССР.

В случае выделения монтажа тепломеханического оборудования от

дельным потоком, возведение сборного железобетонного каркаса здания 

котельной следует предусмотреть до поставки оборудования на объект. 

Монтаж сборных конструкций производится в соответствии с "Техноло

гическими: схемами возведения одноэтажных промышленных зданий"1ЩйОМТП, 

М,, 1978. В качестве основного монтажного механизма принят кран МКП- 

-25Л грузоподъемностью 25 т, который применяется как на возведении 

каркаса и ограждающих конструкций, так и на монтаже блоков котлоаг

регатов и котельно-вспомогательного оборудования. Готовность строи

тельной части по зданию котельной к началу монтажа оборудования оп

ределяется в проекте производства работ, разрабатываемом монтажной 

организацией. Для подачи оборудования в котельную предусматривается 

устройство монтажных проемов с размерами, позволяющими осуществлять 

беспрепятственное перемещение через них наиболее крупногабаритных 

блоков (блоки котлов типа ДЕ-25, блок деаэрационной установки, блок 

подогревателей сетевой воды и блок сетевых насосов , баки и фильтры 

химводоподготовки)« При монтаже блоков оборудования применяется ме

тод надвижки по инвентарным накаточным путям с использованием спе

циальных катков и Катковых тележек. Для монтажа котельно-вспомога-



60ТП 903-1-278.90. Ал Л  о/

тельного оборудования следует использовать установленные по проекту 

подвесные кран-балки, монорельсы под ручные и электрические тали.

В отдельных случаях следует обеспечивать заезд монтажного крана 

МКП-25А, оборудованного стрелой 6,1 м, внутрь здания для установки 

блоков оборудования на проектную отметку. Дредмонтажная подготовка 

блоков оборудования, доставленных на объект, производится на сборэчно- 

укрупнителъных площадках, устраиваемых у  мест расположения монтаж

ных проемов в здании котельной.

Монтаж сборных конструкций и блоков оборудования производят в 

определенной последовательности их установки, закрепления отдельных 

элементов каркаса или блока, обеспечивающей устойчивость и геометри

ческую неизменяемость смонтированной части сооружения и прочность 

монтажных соединений, с соблюдением комплектности установки конст

рукций каждого участка здания или блока котлоагрегата, позволяющей 

производить на них последующие работы.

Работы по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций 

должны выполняться в соответствии со СНиГГ IH-I6-80, работы по монта

жу оборудования -  в соответствии со СШП 3,05.05-84 и ВОН 217-78 

ММСС GCGP.
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5. АРЖЖТУРНО-СИРОИТЕЛЬБЫЕ РЕШЕНИЯ

5 .1 . Исходные данные для проектирования

5 Л  Л .  Здание котельной запроектировано для следующих условий 

строительства:

-  расчетная зимняя тет ер а  тура наружного воздуха {средняя, наи

более холодной пятидневки) -2 0 °; -3 0 °; -40°С ;

-  зона влажности -  сухая и нормальная;

-  нормативное значение веса снегового покрова для 1,Д,Щ,1У рай

онов СССР по СШП 2.01.07-87 0 ,5 : 0 ,7 : I :  1.5 кПа .
50 70 100 150 кг/м2 *

-  нормативное значение ветрового давления для 1,П,ШДУ ветровых 

районов СССР по СШП 2.01.07-85 (тип местности -  В)

0 .23: 0 .3 ; 0 .38; 0.48 кПа .
23 30 38 48 кгс/м2 *

-  рельеф территории -  спокойный,без подработки горными выработ

ками;

-  грунты в основании непросадочные, непучинистые со следующими 

нормативными характеристиками:

-  для связных грунтов, на площадках с грунтовыми водами У  Н=20°,

У «1 ,9  т/мЗ, С=2 кПа, Б »9 ,8 . . .  14,7 Ш а;

-  выше уровня грунтовых вод и для площадок с сухими несвязными

грунтами У  4=28°, ^ = 1 ,8  т/мЗ, 0=0, Е= 5,«9.../4,7 МПа.

При варианте с грунтовыми водами они расположены на глубине 1 ,5  м 

от поверхности планировки; воды не агрессивны к бетону нормальной 

плотности.

-  Сейсмичность района -  не более 6 баллов.

-  Класс здания по степени ответственности -  П.

5 .1 .2 . Проект разработан для основного варианта -  расчетной темпе

ратуры наружного воздуха -  30°С; нормативного значения снегового по

крова -  по Ш району, нормативного значения ветрового давления -  по I
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району.

В чертежах проекта даются переменные данные по разным вариантам 

нагрузок. Сочетание ЗУ ветрового и ХУ снегового районов не рассмат

ривается.

5 .2 . Архитектурные и конструктивные решения

5 .2 .1 . Здание котелъной-прямоугольное в плане, павильонного типа, 

длиной-60 м, пролетом -  24,0 м, отметка виза стропильных конструкций- 

— 6,0 м.

Склад если -  отдельно стоящее сооружение в виде монолитной желе

зобетонной емкости с кирпичной надстройкой входа в насосное отделе

ние.

5 .2 .2 . Вспомогательные и бытовые помещения котельной располагают

ся на встроенных площадках на отм .3,3 м, электропомещения и КШ1 -  на 

отм.0,000, под площадками,

БПУ расположена в павильоне котельной на отм.0, Ф,оборудование -  

на усиленном полу.

5. 2.3. Для обеспечения санитарно-бытового обслуживания работаю

щих в котельной предусмотрены гардеробные помещения, душевые, сан

узлы. Питание работающих предусмотрено в комнате приема пищи, кото

рая оборудована электрокипятильником, электроплитой и холодильником»

5 .2 .4 , Каркас здания -  сборный железобетонный.

Колонны прямоугольного сечения, предварительно напряженные се

рии X.423.1-7»

Фермы пролетом 24,0 м безраекосные, по серии 1.463,1-3/87.

Плиты покрытия -  сборные железобетонные комплексные по серии 

1.465,I-X0/82 с утеплителем из ячеистого бетона У = 400 кг/мЗ.

При назначении марок плит учтена их совместная работа с фермами 

покрытия как складчатой конструкции (по материалам НИЙСК, шифр 518- 

-296-76/84 и 142-Б8-560-КЖ) ,марка плит по несущей способности сни

жена на I  ступень.
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Здание оборудовано подвесным транспортом.

5 .2 .5 . Наружные стены -  легкобетонные панели из бетона с объем

ной массой У  =s Ю00 кг/мЗ по серии 1.030Л - 1 ,  с кирпичными участка-

фундаменты -  монолитные железобетонные столбчатые в инвентарной 

опалубке.

5 .3 . Защита от шума

5 .3 .x , Мероприятия по защите работающих от шума выполнены на ос

новании расчетов и включают:

-  выделение рабочих мест операторов в изолированные помещения;

-  размещение административно-бытовых помещений в возможном уда

лении от источников шума;

-  применение индивидуальных средств защиты от шума -  противошум

ных наушников рабочими, находящимися вблизи оборудования, имеющего 

повышенный уровень шума.

Результаты расчетов по шумовому воздействию даны в таб

лице

Уровень звукового давления, дБ, при среднегео
метрической частоте октавных полос, Гц, на се
литебной территории на расстоянии 25 м от ко-

63
г

125 250 500 1000 2000 4000

Стена по оси Д
керамзитобетон

L, р 43,5 36 31,5 29 15,4 4 ,4 0
двойное оотекле-

ш е  L p 42,7 35,6 34,5 31,2 24 18,6 4,9

Стена по оси XI
керамзитобетон

L  р 39,1 32 Д 27,6 24,6 12 0 0
двойное остекле
ние ,

U  р 31,5 24,5 24,2 20,2 13,6 4,6 0
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Продолжение таблицы

Наименование

Уровень звукового давления, дБ, при среднегео
метрической частоте октавный полос, Гц, на се
литебной территории на расстоянии 25 м от ко
тельной

63 125 250 500 1000 2000 4000

67 57 49 44 40 37 35

Норма уровня зву
кового давления 
для селитебной 
территории h  р

Минимальное расстояние до жилой застройки -  25 м.

5 *4. Мероприятия по снижению сметной стоимости 

строительства

В проекте применены решения, обеспечивающие снижение сметной 

стоимости строительства и экономию основных строительных материалов, 

трудовых и энергетических ресурсов*

-  Здание котельной -  павильонного типа, в нем скомпоновано агре

гированное блочное оборудование, устанавливаемое на усиленный пол

и блок-секции котлоагрегатов, что обеспечивает максимальное исполь

зование площадей и объемов*

Этому же принципу подчинено компактное размещение бытовых, 

электропомещений, венткамер и КИП*

-  Комплексные плиты покрытия, стеновые панели дают экономию 

трудозатрат при устройстве утепленного покрытия и стен .здания.

-  Применены серийные конструкции и решения, обеспечивающие эко

номию основных строительных материалов;

а ) колонны серии 1,427*1-5; 1 .423 .1-7 ;

б ) фундаменты в инвентарной опалубке;

в ) стеновые панели по серии 1*030*1-1;

г )  учтена работа плит покрытия как складчатой конструкции, сни

жена их марка по несущей способности*
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-  Баки аккумулированной воды установлены на грунтовое основание 

по аналогии с основанием для металлических резервуаров для мазута.

5 .5 . Антикоррозионная защита

Все металлические элементы обслуживающих площадок, опорных кон

струкции окрашиваются эмалью ПФП5 по грунту Ш 021. Элементы, под

вергающиеся воздействию агрессивных жидкостей и газов в помещениях 

ВПУ, склада соли, борова защищаются согласно указаниям СБиП 2.03 ,11- 

-85 (см.чертежи марки АЗ по ГОСТ 21.513-83),

Закладные элементы в сборных железобетонных элементах, предназ

наченные для крепленжястеновых панелей,не доступные к восстанов

лению защитного покрытия, цинкуются.

Защита подземных конструкций от агрессивных грунтовых вод раз

рабатывается при привязке проекта.
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6. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

6 .1 . Общая часть

Проектом предусматривается комплексная автоматизация котельной, 

при разработке которой учтены требования "Правил безопасной работы 

паровых и водогрейных котлов" и "Правил безопасности в газовом хо

зяйстве" Госгортехнадзора СССР, строительных норм и правил СБиП 

П-35-76; РД50-213-80 и "Общих положений о порядке учета и контроля 

расхода топлива, электрической и тепловой энергии для промышленных, 

транспортных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприя

тий и организаций” .

Регулирующая арматура, отборные устройства КИП и фланцевые со

единения для измерительных диафрагм устанавливаются и заказываются 

в тепломеханической части проекта.

6 .2 . Краткая характеристика оборудования

В котельной устанавливаются 4 паровых котла ДВ-25-14ГМ, топливом 

для которых служит газ или мазут.

Паровые котлы ДЕ-25-14ГМ оборудованы дымососом, дутьевым венти

лятором.

Вспомогательное оборудование котельной включает:

питательный и подпиточныи деаэраторы (атмосферного типа), сете

вые, подпиточные, питательные конденсатные насосы, подогреватели се

тевой и химочщенной воды, охладители подпиточной воды и конденсата, 

баки-отстойники конденсата, промежуточный бак и бак мазута.

Кроме того , автоматизации подлежат ВПУ, ГРУ, приточная установка 

и КТАНы.

6 .3 . Основные решения по автоматизации

Автоматизация разработана в соответствии со следующими принципа

ми:

а ) параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного
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ведения технологического процесса на установленных режимах, измеря

ются доказывающими приборами;

б ) параметры, изменение которых может привести к аварийным си

туациям, контролируются сигнализирующими приборами;

в ) параметры, учет которых необходим для хозяйственных расче

тов или анализа работы оборудования, контролируются самопишущими 

или интегрирующими приборами.

Автоматизация парового котла ДЕ-25-14ГМ выполнена на базе щи

та автоматизации НЩЕ, выпускаемого Опытным заводом средств автома

тики г.Мытищи.

Оборудование, размещенное в щите ВДЕ совместно о дополнительно 

заказанным и устанавливаемым вне щита, обеспечивает:

-  полуавтоматический розжиг котлоагрегата;

-  автоматическое регулирование и дистанционное управление про

цессом горения и уровня воды в барабане котла;

-  дистанционный контроль температуры дымовых газов за котлом, 

за экономайзером и тока электродвигателя дымососа;

-  дистанционное управление электродвигателями дымососа, дуть

евого вентилятора и исполнительными механизмами;

-  защиту котлоагрегата и свето-звуковую сигнализацию при ава

рийном отклонении от заданных значении следующих параметров:

повышении давления га за ; 

понижении давления газа ; 

понижении давления воздуха; 

понижении давления мазута; 

уменьшении разрежения в топке ; 

повышении уровня воды в барабане; 

понижении уровня воды в барабане; 

погасании факела горелок;

неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.
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При разработке проекта были использованы "Рекомендации по приме

нению щитов ЩДЕ, ЩКЕ в проектах автоматизации котельных установок" 

M3-83 государственного проектного института "Сантехцроект".

Для вспомогательного оборудования предусмотрены следующие регу

ляторы:

регулятор температуры воды, подаваемой в теплосеть в соответст

вии с отопительным графиком.

Температура воды, подаваемой в теплосеть в соответствии с отопи

тельным графиком, поддерживается "холодным перепуском".

Регулятор подпитки обеспечивает поддержание заданного давления 

в обратном трубопроводе сетевой воды.

Для обеспечения качественной деаэрации предусмотрены атмосфер

ные деаэраторы, устойчивая работа которых подчеркивается регулято

рами уровня и давления.

Стабилизация давления мазута у  горелок котлов осуществляется 

общекотельным регулятором давления.

Автоматизация технологических процессов осуществляется на базе 

регуляторов PG.29, выпускаемых МЗТА.

Схемы автоматизации котла ДЕ-25-14Ш и вспомогательного оборудо

вания представлены на черт.АТЖ , листы 2 ,3 , альбом 4 ; черт.АТМ2, 

листы 3,21, альбом 8,

Объем автоматизации по ВПУ, 1РУ, приточной установке и КТАНам 

см.черт.АТМ2, листы 33,30 ,31 ,25 ,альбом 8.

6 ,4 . Управление электроприводами

Управление основными электродвигателями котельной осуществляет

ся дистанционно со щита контроля и управления, схемы управления 

разработаны в электротехнической части проекта.

6 .5 , Технологическая и аварийная сигнализация

Схема технологической сигнализации разработана с использованием
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двустабильного реле типа РТД12. В качестве звукового сигнала при

нят звонок. Звуковой сигнал снимается дежурным персоналом, а све

товой горит до ликвидации нарушения.

Схема аварийной сигнализации разработана в электротехнической 

части проекта и предназначена дяя оповещения дежурного персонала 

об аварийном состоянии электрооборудования.

Аварийная сигнализация также светозвуковая. В качестве звуко

вого сигнала используется ревун., а световой сигнал осуществляется 

сигнальной лампочкой, расположенной над ключом управления или све

товым табло. Сигнализация положения дистанционно управляемой за

порной арматурой выполнена с помощью сигнальных ламп.

6 .6 . Щиты

Регуляторы, электроаппаратура и основные приборы контроля раз

мещены на щите КИП и А. Все щиты котлов ДЕ-25-14ГМ и вопомогатель

ного оборудования устанавливаются в щитовом помещении на о ш .0.000,

6 .7 . Монтаж и эксплуатация аппаратуры

Установка местных приборов и отборных устройств должна произ

водиться по типовым конструкциям, разработанным Главмонтажавтома- 

тикой. Типовые конструкции указаны на схемах внешних проводок.

Места установки приборов следует выбирать с учетом требований 

к удобству обслуживания приборов или отборного устройства.

Прокладку кабельных и импульсных трасс следует выполнять в со

ответствии со схемами внешних электрических и трубных проводок и 

чертежами трасс.

Все монтажные работы должны выполняться в соответствии с ин

струкциями и руководящими материалами "Главмонтажав тома тики".

Включение в работу, эксплуатацию и обслуживание аппаратуры 

контроля и регулирования необходимо производить в строгом соответ

ствии с инструкциями заводов-изготовителей этой аппаратом.
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Приборы и аппараты, к которым подсоединяются алюминиевые жилы 

проводов и кабелей» должны иметь специальные контакты.

Щиты и приборы» к которым подводится электрический ток, должны 

быть надежно зазешюны.

6 .8 . Пожарная сигнализация

В проекте пожарной сигнализации для котельной с 4 котлами ДЕ-25- 

-14ГМ (открытая система теплоснабжения) предусматривается:

-  светозвуковая сигнализация о возникновении пожара в бытовых по

мещениях котельной (8  л у ч е й );

-  формирование командного импульоа на отключение систем вентиляции 

при пожаре,

В луч  пожарной сигнализации включаются извещатели тепловые ИП-105- 

-2 , реагирующие на повышение температуры (свыше 72°С) (лучи ОД 2 ,3 ,

4 ,6 ,7 ,8 ) и извещатели ИП-105-2 совместно с ручными извещателями ЙПР 

(лучи ОД 1 ,5 ) .

Лучи пожарной сигнализации подключаются к приемному пульту ППС-3 

(Ш Ж -2 ), устанавливаемому в щитовой КИП котельной (см .черт .АП, л  *4 ).  

Сигнал "пожар” в мазутонасосной транслируется но кабелям телефонной 

канализации от мазутонасоснои до котельной (ом.альбом часть проекта 

СС). Расстановку аппаратуры и датчиков пожарной сигнализации -  см. 

черт.АП, л л .4 ,5 .

Схемы управления приточной системой -  см .черт.ATM.

Схемы управления вытяжными системами -  см .часть проекта ЭМ»

Принятые в проекте приборы, аппаратура, кабели и провода, монтаж

ные материалы и изделия указаны в спецификации АП.С01.

7. ЭЛЕКТР 0ТЕШ1ЧЕСКАЙ ЧАСТЬ
В электротехнической час ж  проекта решены вопросы электроснабже

ния, силового электрооборудования» электрического освещения, связи и 

сигнализации котельной.
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7 .1 . Электроснабжение

В отношении обеспечения надежности и бесперебойности электроснаб

жения потребители котельной в основном относятся ко второй категории 

кроме аварийного освещения, пожарной сигнализации и освещения дымо

вой трубы, относящихся к первой категории.

Электроснабжение котельной предусматривается от двух независимых 

источников питания на напряжении 6 или 10 кВ по двум кабельным лини

ям.

Проектом предусматривается встроенная в здание котельной комп

лектная двухтрансформаторная подстанция Хмельницкого трансформатор

ного завода с 2 КТП-630 трансформаторами мощностью 630 каждый.

Распределительный щит 380/220В ТП секционирован нормально от

ключенным секционным автоматом, который оборудован устройством АЕР,

От ТП осуществляется питание потребителей мазутонасосной.

Акжвный и реактивный учет электроэнергии предусматривается на 

вводах распределительного щита -*380/220В ТП.

Для компенсации реактивной мощности устанавливаются две комп

лектные конденсаторные установки -380В мощностью 225 кВАр каждая.

7 .2 . Силовое электрооборудование

По условиям среды помещения котельной относятся к нормальным и 

жарким.

Для питания и защиты механизмов котлоагрегатов сооружаются НКУ 

по принципу блок-секция котла. Управление механизмами котлоагрега

тов осуществляется от щита автоматизации ЩДЕ. Управление электро

двигателями основных насосов предусмотрено со щита КИП, остальных 

электродвигателей -  по месту.

Силовая и распределительная сеть котельной выполнена в основном 

кабелем АВВГ, проводом АПВ открыто на лотках и в полу в трубах.
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7 .3 . Заземление, зануление и молниезащита

72.

Проектом предусмотрено общее защитное заземление для электроус

тановок 6-10 и 0 ,4  кВ.

Здание котелы рй модниезащите не подлежит.

Молниезащита дымовой трубы выполняется по соответствующему типо

вому проекту.

7 .4 . Электроосвещение

В проекте предусмотрено 3 вида освещения: 

рабочее, аварийное для продолжения работ и переносное (ремонтное I2 B ),

Выбор освещенности произведен согласно главе П-4-79 СНШ.

Освещение выполнено по системе общего равномерного освещения све

тильниками с люминесцентными лампами, лампами ДРЛ и накаливания» 

Групповая сеть выполняется кабелем АВЕГ и проводом АЛБ.

7 .5 . Связь и сигнализация

В проекте предусматриваются следующие виды связи:

1 . Административно-хозяйственная связь.

2 . Диспетчерская связь .

3* Электрочасофикация.

4 . Производственная громкоговорящая связь.

5 . Радиофикация.

Телефонизация и радиофикация предусмотрены от сетей города или 

объекта.

8 . ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Проект выполнен на основании заданий смежных отделов и действу

ющих нормативных документов СНШ 2 .04 .01 -85 ; СНШ 2 ,04 .02-84 ; СНШ 

2.04.03-85 и СНШ П-35-76.

Источником водоснабжения площадки котельной принят внеплощадоч- 

ный водопровод хозяйственно-штъевого-производственно-противопожар-

ного назначения
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На длощадш котельной запроектирован объединенный кольцевой хо - 

зяйственно-питьевой-проиэводственно- противопожарный водопровод с 

двумя вводами и о устройством на одном из них водомерного узла с 

турбинным водомером CTB-I50, расположенным в колодце. На втором вво

де в колодце предусмотрена установка задвижки с электроприводом мар

ки 30ч 906бр ф 250 ж .

Управление задвижкой с электроприводом предусмотрено от кнопок, 

установленных у  пожарных кранов котельной.

Минимальный свободный напор в сети принят 0,25 МПа.

Здание котельной относится к П степени огнестойкости, категория 

производства "Г " »  объем здания составляет 12165мЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с, сог

ласно СНиП 2.04.02-84, п .2 ,14  и обеспечивается из пожарных гидран

тов, установленных на кольцевой сети водопровода.

Сеть водопровода запроектирована из пластмассовых напорных трубПЩ 

ф 280 мм по ГОСТ 18599-83 типа ” С" для варианта £ н= -20 ; -30°С и из 

чугунных напорных труб ф 250 по ГОСТ 9583-75 для варианта -гд= -40°С .

Бытовая производственная канализация запроектирована для отвода 

бытовых и производственных солесодержащих стоков от ЕПУ и продувоч

ного колодца.

Канализация запроектирована из керамических канализационных труб 

ф 150*300 мм по ГОСТ 286-82.

Дождевая производственная канализация зацроектирована для отвода 

дождевых и талых вод из системы внутренних водостоков.

Канализация запроектирована из керамических канализационных Ф уб 

ф 200-250 мм ю  ГОСТ 286-82.

Канализация замазученных дождевых вод запроектирована для отвода 

дождевых и талых вод с проезжей части территории котельной на очист

ные сооружения замазученных сточных вод по ТП 902-2-410.86 "Установ

ки мазутоснабженжя". Канализация запроектирована из керамических ка-
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нализационных труб ф 200 ж  по ГОСТ 286-82.

Расчетные расходы воды и сточных вод см.таблицу 8 .1 .

Для нужд внутреннего пожаротушения предусмотрены пожарные краны 

ф 50 мм из расчета: две пожарные струи производительностью 3 ,3  л/с 

каждая согласно СБиП 2.04.01-85, п .6 .1  и СНиП П-35-76, п .17 .5 , п .17 .6 .

Для мокрой уборки пола котельной предусмотрены внутренние поли

вочные краны ф 25 мм.

Для приема сточных вод от мытья полов котельного зала предусмот

рены трапы в полу.

Для нужд горячего водоснабжения бытовых помещений котельной пре

дусмотрен водопровод горячей воды, подключенный к напорной линии 

подпиточных насосов с температурой воды 60°С,

Хозяйственно-питьевой-производственно-про тивопожарный водопровод 

и водопровод горячей воды принят из стальных водогазопроводных оцин

кованных труб / I5-rI50 мм по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных 

труб ф 219x4 по ГОСТ 10704-76.

Охлаждение высокотемпературных технологических выбросов вод с 

температурой до 194°С предусмотрено путем их разбавления в расчетном 

объеме воды продувочного колодца водой из водопроводной сети до тем

пературы 40°С.

Охлаждение тепломеханического оборудования решается в тепломеха

нической части проекта*

В здании котельной зацроектированы следующие сети канализации:

а) бытовая канализация,служащая для приема и отвода сточных вод 

бытовых помещений и принята из пластмассовых труб ф 50 и / 100 мм 

по ГОСТ 22689*3-77 для варианта / н= -2 0 °, -30°С и из чугунных ка

нализационных труб по ГОСТ 6942,3-80 -  для варианта -40°С;

б ) дождевая канализация, служащая для приема и отвода дождевых 

вод g кровли котельной , принята из асбестоцементных безнапорных 

труб ф 100 мм по ГОСТ 1839-80 и из стальных электросварных труб
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ф 108x4 мм по ГОСТ 10704-76;

в ) канализация солесодержащих сточных вод, служащая для приема и 

отвода сточных вод от продувочного колодца, ВПУ и склада соли , при

нята из керамических канализационных труб ф 200*250 мм по ГОСТ 286-82 

и пластмассовых труб ф 100 мм по ГОСТ 22689.3-77;

г )  производственная канализация, служащая для приема и отвода сто

ков после мокрой уборки полов котельного зала и вод из дренажного при

ямка склада с о л и , принята из пластмассовых труб ф 100 мм по ГОСТ 

22689,3-77 и полиэтиленовых напорных труб НВД типа СЛ ф 50 мм по ГОСТ 

18599-83 для варианта z ^  ~20°С; -30°С ж из чугунных канализационных 

труб по ГОСТ 6942.3-80 для варианта с н=40°С.

Удаление дренажных вод из приямка склада соли предусмотрено при 

помощи погружного моноблочного электронасоса марки ГНОМ 10-10 N  =1,1 

кВт. Включение и выключение насоса предусмотрено автоматическое -  от 

уровней воды в дренажном приямке.

Основные показатели по разделу проекта водопровода и канализации.

Таблица 8.1

Водопровод х о -  
зяйственно-пи- 
тьевой-произ- 
водс твенно-про- 
тивопожарный

Потреб
ный на

Расчетные расходы
Примечание

пор на
вводе,
м

мЗ/сут. мЗ/ч л/с л/с
при
пожаре

10 2,8 1,2 0,9 0,26 Хозяйственно- 
питьевые НУЖ
ДЫ

10 0,4 0,4 0 ,3 - Мокрая уборка 
пола

10 8,4 8,4й 0,3й - Поливочные нуж
ды

20 2968 123,6. 42,5 34,33 На производст
венные нужды 
ВПУ

зе Расход воды на полив территории не входит в суммарный расход, 
так как потребляется в часы наименьшего вододотребления.
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Продолжение таблицы 8 .1

Наименование
Потреб
ный на

Расчетные расходы

системы пор на 
вводе, 

м
мЗ/сут мЗ/ч л/с л/С!

при
пожа
ре

Примечание

20 11,67 На нужды ава
рийной под
питки тепло
вой сети

5 15,9 5,3 14 ,7235 — На охлажде
ние продувоч
ных вод

22 - - - 6 ,6 Внутреннее по
жаротушение

20 - - - 10 Наружное пожа
ротушение

Всего 2995,5 130,5 55,37 51Д  9

Водопровод го 
рячей воды 12 1.5 0,63 0,56 -

Расход учтен 
в хозяйствен
но-питьевых 
нуждах

Канализация
бытовая 2,8 1 .2 2,5 -

От бытовых 
помещений

Канализация
дождевая — - - 28,4 -

Внутренние
водостоки

- - - 14,5 - С территории 
котельной

Всего - - - 42,9 -

Канализация 
солесодержащих 
вод

От производ
ственного 
колодца:

33,6 1,4 0,39 — а) непрерыв
ная про
дувка

- 24,9 8 ,3 23,05 - 6) периоди
ческая
продувка

ж В расчетный расход не входит
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Продолжение таблицы 8.1

Наименование
Потреб
ный на-

Расчетные расходы

системы пор на 
вводе,

м
мЗ/сут, мЗ/ч л/с л/с

при
пожа
ре

Примечание

- - - 2 1 ,66й - в ) аварийный 
перелив от 
деаэратора

313 25,4 21,2й - г )  от промывки 
|жльтров

Всего 371,5 35,1 23,44 -

Производствен
ная канализация 0,4 0,4 0,3 - От мокрой убор

ки пола котель
ной

- - - 2,78 — От дренажного 
цриямка склада 
соли

Всего 0 ,4 0,4 3,08 -

ж Сбросы сточных вод не совпадают по времени с работой про
дувочного колодца.

Состав сточных вод:

а) от продувочного колодца

б ) от ВПУ

л&2с °з -  30 мг/л,

лаон -890 мг/л,

-400 мг/л,

г

-658  мг/л;

г

-  4254 мг/л

СаС 2 -  2592 мг/л

Ъ Ъ
-  606 мг/л

9

9
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9. ОТОПЛЕНИЕ И ЕЕЕТШШЩЯ

9.1 , Вентиляция

В производственном помещении котельной на все периоды года и для 

всех климатических поясов проектируется механическая вытяжная венти

ляция, которая рассчитана на ассимиляцию теплоизбытков.

Объем приточного воздуха компенсирует объем воздуха, поступающего 

в толки котлов и удаляемого крышными вентиляторами.

Приточный воздух поступает через открываемые фрамуги.

Вентиляция вспомогательно-бытовых помещении приточно-вытяжная с 

механическим побуждением,

9 .2 , Отопление

В производственном и служебно-бытовых помещениях предусмотрены 

однотрубные горизонтальные системы отопления с параметрами теплоноси

теля Т=150-70°С»

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы MC-I40 и кон
векторы.

10. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Настоящим разделом типового проекта решается совмещенная проклад

ка внутриплощадочных тепловых сетей и технологических трубопроводов, 

а также тепловые пункты в зданиях котельной и склада соли.

Трубопроводы от котельной к мазутонаоосной и от котельной к скла

ду ооли прокладываются надземао на отдельно стоящих высоких опорах.

Тепловые удлинения компенсируются самокошендирущими участками 

трассы.

Тепловые сети прокладываются из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-76.

Все трубопроводы очищаются от ржавчины и грязи и покрываются ан

тикоррозионным покрытием -  краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ- 

-021 в один слой,для паропровода -  битумная грунтовка "Праймер". 

Теплоизоляционный слой выполняется: из мягких минераловатных плит на
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синтетическом связующем -  для  трубопроводов тепловых сетей  ДуЗОО и 

паропроводов Дг250 мм; из полотна холстопрошивного -  д ля  водяных теп

ловых сетей  Дуб0 мм, Ду25 мм; конденсатопроводов ДубО мм, Ду32 мм,

Ду20 мм; паропровода ДубО мм; мазутопроводов ДубО мм, со  спутником 

Ду25 мм.

Покровный слой выполняется из тонколистовой оцинкованной стали 

толщиной 0 ,5  мм.

Теплоносителем  для  собственных нужд котельной и склада соли явля

ется  горячая вода с параметрами 150-70°С .

В тепловых пунктах системы отопления, вентиляции присоединяются 

непосредственно по зависимой схем е.

Горячая вода для  нужд горячего  водоснабжения приготавливается цен

трализованно в котельной .

Антикоррозионное покрытие и теплоизоляционный слои в тепловых 

пунктах выполняется аналогично наружным тепловым сетям .

Покровный слой -  стеклопластик рулонный.

В тепловом пункте-запорная арматура стальная.
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I I .  ТЕХВИКО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I I . I .  Общая часть

В основу разработки технико-экономической части положены:

-  инженерные решения, принятые в специальных частях настоящего про

екта ;

-  проектные нормативы;

-  "рекомендации по определению технико-экономических показателей  

котельны х", серия Ж-5-26 Г Щ  "С антехпроект", М ., 1984.

Котельная предназначена для теплоснабжения потребителей  П к атего 

рии систем отопления, вентиляции и горячего  водоснабжения жилых, обще

ственных и промышленных зданий и технических решении.

Разрабатываемый вариант настоящего типового проекта составляется  

с утвержденными базовыми показателями (приложение к заданию на проек

тирование) и проектом-аналогом.

1 1 .2. Мощность котельной

Годовая выработка тепла составит 214500 Гк ал .

Годовой отпуск тепла -  205800 Гкал .

Установленная теплопроизводительыость -  56,5 Гкал/час.

1 1 .3. Обеспечение топливом

По настоящему типовому проекту в качестве топлива д л я  котельной 

приняты природный га з  и м азут.

Годовой расход природного газа  составляет 12080 ты с.м3, мазута -  

-  12,71 ты с.тонн.

Расход условного  топлива составит 31,48 т ы с .т .у .т .

1 1 .4 . Труд и заработная плата

Общая численность персонала определена в количестве 24 ч е л о в е к у  

том чи сле:

рабочих -  21 человек ,
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ИТР -  2 человека,

МОП -  I  человек.

Общий годовой фонд заработной платы с начислениями составит 39,96тыс

руб.

I I . 5, Капитальные вложения

Сметная стоимость строительства типовой котельной с четырьмя кот

лами ДЕ1-25-14ГМ с открытой системой теплоснабжения определена сводным 

сметным расчетом и составляет II0 5 6 I тыс.рублей,в том числе:

строительно-монтажные работы -  757,53 тыс.руб.

I I . 6. Эксплуатационные расходы и себестоимость 

тепла

Для определения эксплуатационных расходов котельной стоимость топ

лива принята по цене:

для газа -  29,38 руб. за I  тыс.м3;

для мазута -  37 руб .за  I  тонну.

Общая стоимость топлива составит 825,18 тыс.рублей.

Цена на природный газ принята по прейскуранту J6 04-03 (для г.Моск

вы ).

Стоимость электроэнергии рассчитана по одноставочному тарифу прей

скуранта № 09-01 (для г.Москвы)- по 10,25 руб .за  I  кВт-час потребляе

мой электроэнергии.

Стоимость электроэнергии составит 26,40 тыс.руб.

Среднегодовая заработная плата с начислениями по отдельным катего

риям работающих принята в размере:

-  рабочих -  1680 р уб .,

-  ИТР -  I860 р уб .,

-  МОП -  960 руб.

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с нормами 

Госплана СССР, выданными в действие с 01.01.75 г .  на:
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-  здания и сооружения -  2,6$;

-  основное оборудование с монтажом -  9,0$;

-  вспомогательное оборудование с монтажом -10 ,5$ .

Затраты на текущий ремонт приняты в размере 20$ от суммы аморти

зационных отчислений.

Затраты на общекотельные и прочие расходы приняты в размере 25$ 

от суммы заработной платы, амортизации и текущего ремонта.

Годовые эксплуатационные расходы составят 1081,48 тыс.рублей. 

Себестоимость I  Гкал отпускаемого тепла составит 5,25 руб.

I I . 7. Основные технико-экономические показатели типового 

проекта котельной с четырьмя котлами ДЕ-25-14ГМ с 

открытой системой теплоснабжения (железобетонные 

конструкции)

п/п Наименование
Единица
измере
ния

Показатели

при вве
дении в 
действие

базовые
показа
тели

проект-
аналог
903-1-/53

1

2

3

4

5

6

7

Установленная мощ
ность

Годовая выработка

Годовой отпуск теп
ла

То же

Численность рабо- 
таицих

в т.ч.рабочих 

Общая площадь 

в т.ч.котельной 

Площадь застройки

Гкал/час 56,5 56,5 56,5

Гкал 214500 - 214500

Гкал 205800 204960 204960

тыс.руб. 2263,8 2255 2255

чел. 24 26

чел. 21 -

кв.м 2683,4 1632

кв.м 1706

кв.м 2555,4 1491

кв.м 1578в т.ч.котельной
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Jft Единица Показатели

п/п Наименование измерен
ния при вве

дении в 
действие

базовые
показа
тели

проект- 
аналог 

903 4 '/58

8 Строительный объем 
зданий куб .м 17460 14972

(в  т .ч .котеяьной ) куб .м 12780

9 Сметная стоимость 
комплекса ты с.руб . 1105,61 1474,6 1478,83

в т .ч .строительно
монтажные работы ты с.руб . 757,53 963,0 971,01

10 Сметная стоимость 
котельной ты с.руб. 740,69

в т .ч .строительно
монтажные работы ты с.руб . 417,20

I I Удельные капиталь
ные вложения на 
I  Гкал отпускаемого 
тепла руб/Гкал 5,37 7,21

12 Себестоимость I  Гкал 
отпускаемого тепла руб .коп . 5,25 6,24 6,30

13 Производительное ть 
труда по годовому 
отпуску тепла Гкал/чел. 8575,0 8540,0 788_3

14 То же ты с.руб ./  
ч ел .

94,3 93,95 86,73

15 Годовой расход энер
горесурсов, в сего :

а ) топлива -  на объ
ект в делом т .у . т . 31480 33417 33420

-  на I  Гкал отпуска
емого тепла т .у .т ./ Г к а л  0,153 0,163

б ) электроэнергии:

-  на объект в делом тыс.кВт-час 2576 2879 3180

-  на I  Гкал отпуска
емого тепла

тыс.кВт- 
-час/Гкал 12,5 15,5

в ) воды:

-  на о бъект в целом ты с.куб.м 473,7 925,0



ТП 903“ 1 -278 .90 . Аж.I
г ц г / % ~ о /

В Единица Показатели
а/п

i____________

Наименование измере
ния

при вве
дении в 
действие

базовые
показа
тели

проект-
аналог
9 0 3 -f -№

-  на I  Гкал отпус
каемого тепла ты с .р уб . 

м/Псал
0,002 0,006

Трудоемкость строи
тельства , в се го ч ел .-д н и 17307 23825 24342

- н а  I  Гкал отпуска ч ел .-д н и 0,084 - 0,119

-  на I  млн.руб.ОМР ч ел .-д н и 22846,6 - 25069

Продолжительность
строительства м ес. 13

Окупаемость капвло
жений л е т 0 ,9 2 ,1 2 ,2

Окупаемость капвло
жений с учетом при
вязки л е т х , з ,

Расход основных стро
ительных материалов:

а )с т а л ь ,  приведенная 
к к лассу  A - I  и 
СтЗ тонн 338,6 416,0 419

- н а  I  млн.руб.ОМР тонн 446,9 431,5

-  на I  Гкал теп ло - 
производительно
сти котельной тонн 5,992 7,403

то же, по к отель
ной тонн 3,3

б ) цемент, приведен
ный к марке 400 тонн 815 ,9 868 ,0 871,0

-  на I  млн.руб.СМР тонн 10 7? 129,8

-  на I  Гкал теп ло - 
производительно
сти котельной тонн 14,440 15,389

То же, по котельной тонн 514

- н а  I  млн.руб.ОМР ТОНН 1233,2
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п % Наименование
Единица Показатели
измере
ния при вве

дении в 
действие

базовые
показа
тели

проект-
аналог

№ 3 4 -/ 5 9

-  на I  Гкал теп ло - 
производительно- 
оти котельной тонн 9,106

в ) лесоматериалы, 
приведенные к 
круглому л е с у куб .м 126 125,0 126

-  на I  млн.руб.СМР куб.м 166,3 129,8

-  на I  Гкал тепло- 
производительно
сти котельной куб ,м 2,23 2,226

То же, по котельной 92 ,0

-  на I  млн.руб.СМР куб.м 320,5

-  на I  Гкал теп ло - 
производительно
сти котельной куб.м 1 ,62



I I . 8 . Эксплуатационные расходы и себестоимость тепла (железобетонные
конструкции)

J&
п/п

1

Статьи затрат
ЕЙинща
измере
ния

Цена в 
руб.КОПо

По настоящему проекту По проекту-аналогу, 
приведенному к со - 
поставимости 
ТП 903-1-208/84Количество Сумма в 

тыс.руб.
Количество Сумма в 

тыс.руб.

Годовая выработка тепла Гкал 214500 214500

Годовой отпуск тепла Гкал 205800 205800

I Топливо:

мазут топочный тонн 37,0 I27 I0 470,27 12580 465,50

газ природный тыс.куб.м 29,38 12080 354,91 13823 406,10

2 Электроэнергия тыс.кВт-ч 10,25 2576 26,40 3180 32,60

3 Бода тыс.куб.м 150,0 473,7 71,06 1140 171,00

4 Заработная плата основ
ная и дополнительная тыс.руб. 39,96 44,90

5 Амортизация тыс.руб. 72,59 99,10

6 Текущий ремонт тыс.руб. 14,52 19,80

7 Общекотельные расходы тыс.руб. 31,77 57,30

Итого себестоимость тыс.руб. 1081,48 1296,30
То же,с учетом привязки тыс.руб. 1135,55 1361,11
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V

№
Единица
измере
ния

Цена в 
руб.коп.

По настоящему проекту По проекту-аналогу, 
приведенному к со
поставимости 
Ш  903-1-208/84

п/п Статьи затрат Количество Сумма в 
тыс.руб.

Количество Сумма в 
тыс.руб.

Себестоимость I  Гкал
отцускаемого тепла РУб. 5,25 6,30

То же, с учетом руб. 5,52 6,61

Топливная составляю-
щая руб. 4,01 4,23

ТП
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