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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Типовой проект электролизной установки с электролизерами типа "ЭН-25" и "ЭН-25К” производи­

тельностью 1-2 кг активного хлора в час разработан на основании плана типового проектирования 
на 1985 г.» утвержденного постановлением Госстроя СССР от 10.12.84 г. № 204, тема Ш. 12Л,задания 
на проектирование типового проекта, утвержденного Заместителем Министра Микжилкомхоза РСФСР от 
10 июня 1985 р. В проекте принято оборудование, разработанное НИИ КВОВ АКХ и серийно выпускаемые 
заводом "Коммунальник” АКХ г.Москва. Это оборудование обеспечивает сухое хранение соли. Комплект 
одной установки состоит из бака для растворения соли до концентрации 22-26̂  с насосом 20X-I8-K-C, 
электролизера с графитовыми электродами непроточного типа "ЭН-25” или с титановыми электродами 
"ЭН-25К" производительностью по активному хлору I кг в час для электролиза раствора поваренной 
соли, приемного бака для сбора раствора гипохлорита натрия от электролизера после электролиза, 
вытяжного вентилятора Ц4-70 №=2 , 5 и выпрямительного агрегата с элементами автоматики.

I.I. Назначение и область применения
Установка для получения гипохлорита натрия путем электролиза раствора поваренной соли пред­

назначается для применения на водопроводных и канализационных сооружениях в целях обеззараживания 
питьевых и сточных вод, а также может быть использована как централизованный пункт для получения 
обеззараживающего жидкого хлор-реагенса с последующей транспортировкой гипохлорита натрия к мес­
там потребления. Технологические свойства гипохлорита (JfaCtQ ) аналогичны хлору. Дозы для обезза­
раживания питьевых и сточных вод, а также для предварительного хлорирования в схемах обработки 
питьевых вод устанавливаются согласно СНиП 2.04.02-84.



г / s 9 з ~ о /

901-4-16 86 (X) 4
1.2. Основные проектные решения

Электролизная представляет собой здание размером в плане 6x10,5 м и подузагдубленных баков 
крепкого раствора соли и хранения готового раствора гипохлорита натрия, примыкающих к здании. Зда­
ние одноэтажное. В нем располагается помещение электролизеров, электрощитовая* венткамера. Насосно- 
дозировочное отделение, располагаемое в помещении электролизеров заглублено.

Дозирование хлора предусматривается насосами-дозаторами НД 2,5-100/10 или эжекторами. Возможно 
дозирование другими общепринятыми методами дозирования жидких реагентов.

Для обработки хозяйственно-питьевых вод возможно одновременное дозирование в две точки, т.е. 
на первичное и вторичное хлорирование.

Для получения I кг активного хлора в час необходима установка двух электролизеров с комплектом 
оборудования и трубопроводов (I рабочего и I резервного), для получения 2 кг гипохлорита в час 
устанавливаются 2 рабочих и I резервный комплект оборудования.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Технологическая схема установки

В данном проекте предусматривается мокрое хранение соли. Растворные баки соли и баки-хранилища 
готового раствора гипохлорита натрия располагаются вне здания электролизной. В качестве исходного 
продукта для получения гипохлорита натрия предусматривается применение технической поваренной соли 
по ГОСТ 13830-84. Поваренная соль сгружается в баки растворения поваренной соли и заливается водой. 
Рециркуляция раствора для перемешивания и доведения его концентрации в растворных баках до насы­
щенной (22-31%) - 220-310 г/дитр производится насосами 2QX-I8-K-C. Из растворных баков концентриро­
ванный раствор соли теми же насосами 20X-I8-K-C подается в бак электролизера, где разбавляется во­
дой до концентрации рабочего раствора (10-12%) 100-120 г/литр для электролизеров ЮЭН-25И и (4-5%)
40-50 г/литр для электролизеров "ЭН-гбИ". Для приготовления рабочего раствора соли бах электролизера
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заполняется на 2/3 водой и на 1/3 концентрированным раствором соли. После приготовления рабочего 
раствора соли в баке электролизера включается вытяжной вентилятор и выпрямительный агрегат (ил 
включение сблокировано) и на токоподводящие электроды электролизера подается ток. Перед пуском 
электролизера в работу необходимо открыть заслонку на воздуховоде. Электролизеры типа "ЭН-25" с 
гранитовыми электродами требуют охлаждения теплообменника во время работы, поэтому проектом 
предусматривается подвод воды к электролизеру "ЭН-25" для охлаждения теплообменника. Электролизе­
ры "ЭН-25К" охлаждения баков не требуют. Вода после охлаждения теплообменника отводится в канали­
зацию. Выделяющиеся при работе электролизеров газы удаляются (отсасываются) в атмосферу с помощью 
принудительной вытяжной вентиляции, зонт которой установлен над электролизером.

Готовый раствор гипохлорита натрия поступает в бак-хранилище для сбора готового раствора ги­
похлорита натрия, откуда через поплавок отбирается дозирующим устройством и подается в обрабаты­
ваемую воду. Запрещается: пуск электролизера в работу при закрытой заслонке воздуховода, при вы­
ключенном технологическом вентиляторе, при отсутствии протока охлаждающей воды через теплообменник 
электролизера для электролизеров ”311-25", непроверенном заземлении. Указанные ограничения должны 
быть приведены в предупреждающих плакатах.

2.2. Характеристика и расчетные параметры оборудования
тпп Электролизеры ЭН-25 ЭН-25К
I 2 3 4
I. Производительность по активному хлору, 25-15 29-15
2. Расход поваренной соли на I кг хлора (чистый продукт), кг 8-10 7-8
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I_____ 2
3. Суточный расход соли (чистый продукт), кг
4. Суточный расход соли (технический продукт).кг
5. Месячная потребность соли (чистый продукт), т
6. Месячная потребность соли (технический продукт), т
7. Расход электроэнергии на I кг активного хлора, кВт
8. Напряжение питания установки, вольт
9. Напряжение выпрямленного тока, Вольт
10. Продолжительность цикла работы электро­лизера, час
11. Рекомендуемое число циклов в сутки
12. Рабочий ток, А
13. Концентрация рабочего раствора соли, г/литр
14. Концентрация активного хлора в растворе гипохлорита, г/литр
15. Объем баков-хранилищ соли (растворных)

_з_____
240*480
248-496
7,2-14,4
7,34-14,7
8-10

220/380
55-60
10-12

2

130-140
120

10-12 

2x9,7 м3

J_____
192-384
198-396
5,8-11,6
5,94-11,9
5-6
220/380
15-18
5,5
4
270-300
40-50
5,5-6,5 
2* 3,7 м3
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I 2 3 4
16. Запас соли в емкостях, дней 50-25 50-25
17. Объем баков-хранилищ готового раствора гипохлорита натрия 2хЭМЭ 2x3 м3
18. Гидравлическое сопротивление электро­лизера, м 0,7 м»

В расчетах принято содержание чистой соли в техническом продукте - 9 6 ,5 % . Потребность в тех­
ническом продукте определена по формуле:

W  техн W  чист 
96,5 100%, где

W  - потребность чистой соли, чист
При монтаже, наладке и эксплуатации установок следует руководствоваться инструкцией по эксплуа­

тации, высылаемой заводом-изготовитедем в комплекте с установкой.
Как видно из технических данных электролизеры с титановыми электродами типа "ЭН-25К" имеют 

меньший расход соли и электроэнергии на производство I кг активного хлора, не требуют водяного 
охлаждения.

Для электролизеров ПЭН-25К" в процессе эксплуатации необходимо осуществлять промывку электродов 
8 литрами 3% раствора соляной кислоты.
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3. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОША

1. При привязке проекта уточняется марка электролизеров "ЭН-25" или "ЭН-25К". В зависимости от 
производительности выбирается количество рабочих и резервных комплектов установок.

По данным заказанного оборудования уточняются фундаменты под насосы, выбирается тип дозирующего 
устройства, уточняется глубина укладки трубопроводов на выходе из здания, в связи о этим вносятся 
уточнения в проект и сметы.

При привязке проекта предпочтение следует отдавать электролизерам типа "ЭН-25К", как наиболее 
экономичным, предварительно согласовав, возможность их получения.

2. Решить вертикальную планировку площадки электролизной в общей системе вертикальной планиров­
ки всей территории с обеспечением нормального стока поверхностных вод.

3. Откорректировать заложение фундаментов с учетом местных гидрологических и климатических ус­
ловий.

4. В зависимости от района строительства уточнить конструкцию кровли согласно СНиП П-26-76.
5. При наличии высокого уровня грунтовых вод необходимо откорректировать подземную часть здания 

(насосную станцию) проверить арматуру баков и предусмотреть дополнительную гидроизоляцию.
4. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

4.1. Внутренний водопровод
В электролизной проектируется объединенный хозяйственно-противопожарный производственный водо­

провод. Расход воды на производительность 2 кг хлора/час составляет 18,713 мЗ/час при дозировании 
реагента эжекторами и 10,013 мЗ/час-насосами-дозаторами. Потребный напор на вводе в зависимости 
от назначения водопровода составляет от 10 до 60 м. Вода в электролизную подается одним вводом из 
стальных водопроводных труб диаметром ДОО мм. Внутренняя сеть водопровода монтируется из стальных



90М Ч6.86 ц) 9
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. В качестве запорной арматуры предусматриваются вентили.

4.2* Канализация
Объединенная сеть хозяйственно-производственной канализации» отводящая стоки от технологическо­

го оборудования и мойки монтируется из полиэтиленовых и чугунных труб диаметром 50 мм и 70 мм. 
Хозяйственно-производственные стоки отводятся самотеком в наружную бытовую или производственную 
канализационную сеть. Расчетный расход воды составляет 2»013 мЗ/час. Вводы водопровода и канализа­
ции вне здания спецификацией не учтены. Спецификацией учтены трубопроводы и арматура только в пре­
делах здания электролизной.

5. АРХИТЕКГУРНО-СТРШТЕЛЬЙАЯ ЧАСТЬ
5.1. Условия и область применения проекта

Настоящим проектом предусматривается строительство сооружения в районах со следующими природными 
и климатическими условиями:

а) расчетная зимняя температура наружного воздуха -20°С -30°С (основной вариант) -40°С ;
б) скоростной напор ветра для I географического района - 0,27 кН/м2 (27 кгс/м2);
в) вес снегового покрова для Ш географического района - I кН/м2 (100 кгс/м2);
г) грунты в основном непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками:

Л  0,49 рад (20°) С11 * 2 кПа (0,02 кгс/см2 Е * 14,7 МПа (150 кгс/см2)
Yo = i«8 */“3;

д) рельеф» спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
е) сейсмичность не выше 6 баллов.



904-1-46.56 (I) Ю
5.2. Объемно-планировочные решения

Электролизная представляет собой сооружение, состоящее из здания, в котором размещаются электро­
лизеры и примыкающих к нему заглубленных и обвалованных грунтом баков-хранилищ солевого раствора 
и гипохлорита натрия.

Здание отапливаемое, однопролетное, одноэтажное, размерами в плане 6,0x10,5, высотой до низа 
плит покрытия 3,0 м.

Стены здания выполнены из обыкновенного глиняного кирпича по ГОСТ 530-00 М75 толщиной 300 мм 
на цементно-песчаном растворе М-25.

В здании в заглубленной части на отметке -1,40 расположена насосная станция перекачки.
Перегородки из кирпича М-75 на растворе М-50. Кровля совмещенная 4-слойная на битумной мастике 

РМ-350 ГОСТ 10923-82.
Отделочные работы приведены на архитектурных чертежах проекта.
Баки-хранилища солевого раствора и гипохлорита натрия представляют собой шестисекцнонный резер­

вуар размерами в плане 6,5x2,5 м (в осях), высотой h =2,23 ы. Выполнен из монолитного железобетона.
5.3. Конструктивные решения

Здание электролизной имеет несущие кирпичные стены.
Ленточные фундаменты выполняются из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 и плиты ленточных 

фундаментов по ГСЩу 13580-80.
Покрытие из сборных железобетонных предварительно напряженных плит по серии 1.465.1-7/84 и по 

ГОСТ 22701.1-77.
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Фундаменты под оборудование насосной станции выполняются монолитными из бетона марки 150,
Баки-хранилища солевого раствора и хлорной воды выполняются монолитными железобетонными. Арми­

рование осуществляется сварными сетками по серии 1.410-3 и перевязкой в углах отдельными стержнями.
Стены и днище баков рассчитаны как пластины* защемленные по четырем сторонам на нагрузку от 

воды при аварийном положении (на полную высоту).
5.4. Антикоррозийные мероприятия

В связи с назначением данного проекта особое внимание следует уделить антикоррозийным мероприя­
тиям.

Баки-хранилища концентрированного солевого раствора выполняются из химически стойкого паяныер- 
седшс&тбетона ГОСТ 25246-82 повышенной плотности (марки В6). Защитный слой для рабочей арматуры при­
нят увеличенным до 30 мм. Допускаемое отклонение защитного слоя не должно превышать + 5 мм. 
Рекомендуется введение в бетон замедлителей коррозии арматуры.

Внутреннюю поверхность баков заторкретировахь за 2 раза с последующей затиркой и желеэнением 
общей толщиной - 20 мм.

Патрубки «находящиеся в контакте с солевыми растворами* приняты из нержавеющей стали по ГОСТ 
3262-75.

В помещении электролизной все металлические элементы и закладные детали окрасить антикоррозийной 
битумной краской БТ-177 по огрунтовке лаком БТ577 ГОСТ 5631-79 общей толщиной 50 мкм.

5.5. Крепление трубопроводов
Полиэтиленовые трубопроводы, идущие по поду в каналах, укладываются по деревянным брускам 

50-70 мм длиной в ширину канала шагом через 0,5 м.
Крепление полиэтиленовых труб к стенкам лотков производится с помощью уголка-кронштейна.
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Уголок приваривается к металлической пластине 100x100 8«6 мм пристреленной дюбелями i  6,5 мм»

I  =40 мм, шаг 0,5 м.
6. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проект отопления и вентиляции разработан для климатического района с расчетной наружной темпе­
ратурой воздуха -30°С.

Теплоносителем для систем отопления и вентиляции принята перегретая вода с параметрами 150°+7О°С 
от наружных тепловых сетей.

6,1. Отопление
Внутренние температуры воздуха в помещениях приняты в электролизной и щитовой +5°С, в венткаме- 

ре +Ю°С.
В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы "М-140-А0н. Система отопления 

запроектирована 2-трубная, тупиковая с верхней раводкой.
6.2. Вентиляция

В помещении электролизеров запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побужде­
нием из расчета 6-кратного воздухообмена.

Вытяжка из помещения электролизеров осуществляется технологическими вентиляторами, поставляемыми 
заводом в комплекте с электролизной установкой.

Кроме этого предусматривается удаление воздуха из верхней зоны при помощи дефлектора ЦАГИ уста­
навливаемого на покрытии здания. Приточный воздух в помещение электролизной подается от приточной 
установки П-1 в размере 905в от вытяжки. Приточная установка состоит из 2 центробежных вентиляторов
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(I рабочий + I резервный) и калориферов для подогрева воздуха. Монтах и испытание систем отопления 
и вентиляции производить согласно СНиП Ш-28-77.

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электро снабжение электролизной установки, относящейся по степени надежности обеспечения энергией 

к потребителю 2-ой категории, решается при привязке проекта.
Питание на распределительный шкаф 38Q/220B типа ШР Ц-73521-22УЗ подается по двум кабелям, из 

которых один рабочий, второй - резервный.
При выходе из строя рабочего ввода резервный ввод включается вручную обслуживающим персоналом. 

Марка и сечение вводных кабелей выбираются при привязке проекта.
В соответствии со СНиП Ш-33-76, раздел 2, табл.2Л.2 в данном проекте прокладка кабелей в сталь­

ных легких водогазопроводных трубах предусматривается в транзитных горизонтальных и вертикальных 
проводках и у электролизеров, поверхность которых имеет нагрев, т.е. где не рекомендуется применение 
неметаллических труб.

7.1. Управление
Управление электроприводами предусматривается кнопками с ящиков управления типа ЯУ 5100, распо­

ложенных в элвктрощитовой. Перед включением электролизной установки включается выпрямительный агре­
гат, сблокированный с вытяжным вентилятором и наличием протока охлаждающей воды.

После включения выпрямительного агрегата производится включение электролизной установки.
Протокол воды в установке типа ЭН-25 контролируется струйным реле, установленным на трубопрово­

де отходящей воды после электролизеров. Приточный вентилятор имеет автоматический режим управления: 
при понижении температуры обратимого теплоносителя до +25°С и при понижении температуры воздуха 
до +3°С вентилятор отключается.

Выпрямительные агрегаты, шкафы управления и струйные реле поставляются комплектно с электролизе­
рами заводом-изготовителем. После электролизеров гипохлорит натрия поступает в баки-накопители, отцу-
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да насосами-дозаторами подается к потребителю.

7.2 Электроосвещение
Распределение групповой сети рабочего электроосвещения 220В производится от осветительного щитка 

типа 01ЦВ-6А, питание которого предусмотрено от распределительного шкафа ШРП.
7.3. Зануление

Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током в случае прикосновения 
к металлическим корпусам электрооборудования и металлическим конструкциям, оказавшимся под напряже­
нием вследствие нарушения изоляции, предусматривается эацуление, т.е. металлическая связь корпусов 
электрооборудования электролизной установки с заземленными нейтралями трансформаторов, которая осу­
ществляется с помощью нулевых жил питающих кабелей, а также посредством других металлических связей. 
Сопротивление зацуляющего устройства должно быть не более 10 ом.

в. РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Режим работы установки в зависимости от требуемого количества подучаемого гипохлорита может быть 

Принят трехсменный, двух- или односменный, возможна работа и неполную смену. Эксплуатация и контроль 
работы водоочистной станции включает в себя операции по приготовлению крепкого рассола в баках раст­
ворения соли, подготовки рассола рабочей концентрации в баках электролизеров, пуска электролизеров 
в работу, слива готового раствора гипохлорита натрия в баки-накопители, наблюдение за работой дози­
рующих устройств. Постоянное присутствие обслуживающего персонала при работе электролизной не преду­
сматривается. Для эксплуатации установки принят штат периодического обслуживания в составе 1-го 
хлораторщика в смену. При трехсменной работе предусматривается штат из 3 человек,I человек в наибо­
лее многочисленную смену. Коэффициент сменности - I.
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9. ЖКОМЕВДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

В проекте не учтены особенности строительства в условиях оползней, обвалов, плывунов, вечной 
мерзлоты и сейсмичности выпе б баллов. Возможность строительства в условиях, отличающихся от проект­
ных, и необходимые для этого мероприятия рассматриваются особо при привязке типового проекта.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться действующими норматив­
ными документами по строительству и чертежам проекта. При строительстве в мокрых грунтах способ осу­
шения котлована и траншей выбирается при привязке проекта с учетом конкретных гидрологических усло­
вий.

Подготовительные работы в результате проведения подготовительных работ территория строительства 
электролизной должна быть обеспечена:

- подъездными путями;
- спланированной площадкой для производства строительно-монтажных работ, размещение строительных 

материалов;
- организацией отвода поверхностных вод;
- водой, электроэнергией.
Освоение площадки строительства необходимо начинать со срезки растительного грунта по всей терри­

тории с размещением его в резерве (в отвале) для последующего использования при благоустройстве терри­
тории электролизной. При производстве строительно-монтажных работ рекомендуется:

- земляные работы выполнять экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3;
Объемы грунта на вывоз и обратную засыпку балансируются при привязке типового проекта; место 

складирования и дальность перевозки грунта определяется так же при привязке проекта;
- монтаж сборных фундаментных блоков осуществлять автокраном грузоподъемностью 7,5 т и вылетом крюка

6 м;
- бетонирование баков хранения крепкого раствора соли и готового раствора гипохлорита натрия осу­

ществлять опрокидными бадеями емкостью 0,5 м3 с помощью автокрана грузоподъемностью 7,5 т и вылетом
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крона б м;

- кирпичцую кладку стен здания вести с инвентарных лесов, подачу материалов осуществлять авто­
краном;

- перекрытия здания электролизной (максимальный вес плиты покрытия 2,65т) осуществлять автокра­
ном грузоподъемностью 7,5 т и вылетом крюка б м;

- монтаж технологического оборудования производится механизмами, выбор которое решается при 
привязке проекта;

- электролизеры ЭН-25 (3 шт.) необходимо разместить в здании до устройства покрытия электро­
лизной.

Продолжительность применения указанной техники определяется при привязке типового проекта и раз­
работке проекта производства работ (ППР) в зависимости от местных условий производства работ. 
Строительные механизмы и машины даны как рекомендуемые. В случае, когда установки располагаются на 
площадке технологических сооружений, организацию их строительства следует рассматривать комплексно.

Ведомость объемов работ
№№пп Наименование работ ЕЬин.изм. Объем работ
I 2 3 4
I Разработка грунта 1000 м3 0,349
2 Транспорт т -
3 Обратная засыпка 1000 м3 0,18
4 Песчаное основание, подстилающие слои м3 20,4
5 Сборный железобетон м3 3,01
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I 2 _

6 Сборный бетон
7 Арматура, закладные
8 Щебеночные основания
9 Монолитный бетон
10 Утепление фибролитовыми плитами
II Кирпичная кладка
12 Проемы: - оконные 

- дверные
13 Торкретирование поверхности
14 Цементные стяжки
15 Пароизоляция рулонная
16 Асфальтовые стяжки, отмостки, футеровка
17 Цементные полы
18 Бетонные полы
19 Металлоконструкции
20 Кровельные работы
21 Штукатурные работы

3_______________________ 4

м3 48,8
т 2,34
м3 26,7
м3 18,1
м2 76,5
м3 53,5
м2 3,47
м2 5,4
м2 81,0
м2 96,0
м2 26,0
м2 186,0
м2 20,0
м2 18,0
т 0,71
м2 70,0
м2 275,0
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I 2 3 4

2 2 Окрасочные работы м2 423,0
23 Облицовочные работы м2 31,0
2 4 Сантехнические работы тыс.руб. 1,68
25 Электрообордаование, электроосвещение, автоматика п 1,73
26 Монтаж технологического оборудования п 1,24

Календарный план строительства

J t №пд Наименование работ Сметная стоимость тыс.руб. для ЭН-25 
ЭН-25К

, Распределение капитальных вложений по месяцам

Всего СМР I 2 3 4
I 2 3 4 5 6 7 8
1.
2. 
3.

Общестроительные работы
Санитарно-технические работы
Приобретение и монтаж техноло­гического оборудования

12,17
1,75
7,35
10,58

12,17
1,68
U2-1,24

-- а
1--
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I 2 3 4 5 6 7 8
4. Силовое электрооборудование и электроосвещение о Ч 1,7£(0
5. КИП 0,1 0,03

Всего: 23,67 16*7.
16,8226,9

Ведомость потребности в энергоресурсах

т1Ш Наименование Потребность на I млн.руб.СМР Стоимость СМР, млн. ру б.
---“тшт------

I. Электроэнергия, кВа 70 1,2
2. Пар., кг/ч 90 1,5
3. Кислород, м3 4400 75
4. Вода, л/сек 0,13 0,1
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Ведомость потребности строительства в основных машинах и механизмах

тпп Наименование строительных машин и механизмов Тип.марка Количество
I 2 3 4
X. Экскаватор, емкость ковша 0,4 м3 Э-302Б I
2. Бульдозер, 76 л.с. ДЭ-42 I
3. Автомобильный кран, 0=5 т К-52 I
4. Автобетоносмеситель, СБ-92 2
5. Автобетононасос БН-80-20 I
6. Трамбовка ИЗ-45-01 2
7. Вибратор глубинный ИВ-66 2
8. Вибратор поверхностный ИВ-2 2
9. Шту катурно-з атирочная машина Ш - 2 1 0 1 I
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Технико-экономические показатели

№№ Наименование показателей Единица Количествопп измерения ЭН-25 ЭН-25К
I 2 3 4 5
I. Сметная стоимость:

всего: тыс.руб. 23*67 26,90
в т.ч. строительные работы: It 13,73 13,73

монтажные работы It 2,97 3,09
оборудование II 6,97 10,08

2. Численность работающих (при годовой выработке 9000 руб.) чел. 6 6
3. Продолжительность строительства мес. 4 4
4. Трудозатраты чел.-дн. 422,5 422,5
5. Передача оборудования в монтаж порядковыймесяц 3 3
6. Монтаж оборудования месяцев 1.5 1.5
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CxfHA ОСТАНОВКИ КРАНА BA СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛАЗЕЦНОЙ ЧАСТИ

Экспликация сооружений

м*
по

ГЕН­
ПЛАНУ

Наименование ПЛОЩАДЬ
ма

примтниЕ

1 Электролизная 57.5

г Баки- хранилища к о н ц е м и и ш н ш  солевого

РАСТВОРА М ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 1Ц0
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10. ТШИКО-ЭКОНОМИЧВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Технико-экономические показатели по проекту "Электролизная установка с электролизерами типа 

ЭН-25 и ЭН-25К приведены в сравнении с ранее действовавшим аналогичным проектом. Основные технико­
экономические показатели приведены в нижеследующей таблице;
тшх Наименование технико-экономических показателей Единицаизмере­ние

Базовыйтип.пр.901-3-76
Достигнутыепоказатели Экономия(+),Перерасход

I 2 3 4 5 6
I. Общая площадь м2 91,7 73,5 +18,2
2. Строительный объем м3 466,0 331,0 +135
3. Построечные трудозатраты чел.дн. 576,5 422,5 +153,9
4. Расход основных строительных материа­лов

Сталь т 5,83 4,28 +1,55
Цемент т 27,36 18,43 +8,93
Лесоматериалы м3 10,61 4,29 +6,32
Кирпич тыс.шт. 39,8 20,39 +19,41

5. Общая сметная стоимость тыс.руб. 42,9 27,8 +15,1
в том числе;
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I 2 3 4 5 6

Строительно-монтажные работы тыс. руб. 24,2 17,0 +7,16
Оборудование тыс.руб. 18,7 10,76 +7,94

6. Уровень механизации и автоматизации производственных процессов % 90 93 +3
7. Численность работающих чел. 3 3 —
8. Сметная стоимость на расчетныйпоказатель X кг хлора общая тыс.руб. 21,45 13,90 +7,55

СМР тыс.руб. 12,1 8,5 +3,6
9. Построечные трудовые затраты на I кг хлора чея.дн. 288,25 211,25 +77,00

Показатели стоимости станции по проекту-аналогу приведены к существующим расценкам с применением 
коэффициента 1,19 в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от I января 1981 р. I 5 о 
переходе на новые сметные нормы и цены в строительстве. Экономический эффект вновь разработанного 
типового проекта по сравнению с ранее действовавшим проектом составляет 15,1 тыс.руб.

Электролизеры "ЭН-25К" экономичнее электролизеров "ЭН-25* по расходу соли и электроэнергии на 
20%, что соответственно снижает эксплуатационные затраты при их использовании в эксплуатации.
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