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Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-09 СПб 
Строительные металлические конструкции.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) предназначены для 
определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ 
по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, 
гражданских зданий и сооружений различного типа.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр 
мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли приказом №223 от 07.09.2001, распоряжением 582-р от 
20.12.2007.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному 
хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР-2001 
/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 
СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в 
качестве официального издания без разрешения :Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли



СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
_______________ «ГОСЭТАЛОН»_________________
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 9
Строительные металлические конструкции 
______________ ТЕР-2001-09______________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения в Санкт- 
Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной 
стоимости выполнения работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, 
гражданских зданий и сооружений различного назначения и составления сметных расчетов (смет), а также для 
расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на 
каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости 
строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой формы.

1.3. Расценки разработаны на основании типовых и повторно применяемых проектов, учитывают 
среднеотраслевые условия монтажа конструкций зданий и сооружений.

Расценки не распространяются на конструкции зданий и сооружений, отличающихся по техническим 
характеристикам или условиям монтажа.

1.4. Расценки предусматривают обязательную строительную готовность работ нулевого цикла с 
соответствующей подготовкой монтажной зоны, складских и сборочных площадок, возведением временных зданий и 
сооружений, железнодорожных и крановых путей, автодорог и энергетических сетей и других строительных работ, 
необходимых для монтажа конструкций. Указанные работы сметными расценками не учтены.

1.5. Расценки учитывают следующий состав работ:
— выгрузка конструкций на приобъектном складе.
— погрузка конструкций, транспортировка в зону производства работ автомобильным транспортом на 

расстоянии до 1 км, разгрузка.
— сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время 

транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки.
— укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, 

стеллажей и шпальных клеток; подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборка 
подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и 
правилами по технике безопасности; подъем, установка, совместная выверка конструкций.

— выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (за 
исключением расценок табл. 01-001, 03-002 -  03-004, 03-012 -  03-015) и сдача под смежные работы.

— погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений.
1.6. Расценки не учитывают:
— работы по надвижке зданий и сооружений и их частей; конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций 

покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи 
блоков, изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, 
приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Затраты на производство указанных работ определяется по 
дополнительным расчетам, составленным на основании проектно-технической документации и относятся на сметную 
стоимость основных объектов.

— работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механизации работ определяется на 
основании согласованной с заказчиком проектно-технической документации как разница между стоимостью 
использования вертолетов и стоимостью эксплуатации машин, предусмотренных сметными расценками. Указанные 
затраты учитываются дополнительно в объектной смете в установленном порядке.

— устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников.
— затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в действующих цехах или цехах, 

отнесенных к категории с вредными условиями труда. Указанные затраты определяются в порядке, предусмотренном 
«Общими указаниями по применению ТЕР-2001 СПб на строительные работы».

— работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укрупнительной сборки и монтажа 
конструкций, а также восстановлению антикоррозийного защитного слоя конструкций. Указанные работы
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расцениваются в порядке, предусмотренном Сборником ТЕР-2001-13 СПб «Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии».

— работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радиографическим, 
ультразвуковым или др.). Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам табл. 05-004,05-005.

— работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ. Эти затраты учтены расценками при 
производстве работ в зимнее время.

1.7. Расценки подлежат корректировке при применении в рабочих чертежах конструкций из марок стали с 
повышенным расчетным сопротивлением, дифференцированных по пределу текучести в зависимости от вида и 
толщины стали, а также конструкций, запроектированных с учетом коэффициента надежности по назначению 
согласно правилам учета степени ответственности зданий и сооружений в соответствии с приложением 1 
технической части.

1.8. Расценки табл. 01-001 комплексные:
— расценки 1-7 применяются для определения затрат на монтаж металлических каркасов одноэтажных зданий. 

Здания классифицированы в соответствии с параметрами - высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов. При 
выборе соответствующей расценокы основными условиями принимаются высота и пролет здания.

— расценки 8-14 предусматривают монтаж многоэтажных производственных и гражданских зданий, имеющих 
цельнометаллические и комбинированные (с железобетонными ядрами жесткости и настилами перекрытий и 
покрытий) структуры каркасов, а также при частичном применении несущих железобетонных колонн и ригелей.

1.9. Расценки 1-7 табл. 01-001 применяются при монтаже цельнометаллических каркасов покрытия 
(стропильные, подстропильные фермы, связи по фермам, прогоны) зданий по железобетонным и каменным опорам с 
применением коэффициентов по приложению 2 технической части.

1.10. Расценки табл. 01-001 и 01-005 не учитывают затрат на монтаж следующих конструкций: лестниц, 
подвесных потолков, крановых рельсов, путей подвесных кранов, тельферов, мостовых кранов, ограждающих 
конструкций, включая фахверк, окна, двери, ворота, фонарей всех типов, встроенных конструкций. Затраты на 
монтаж перечисленных конструкций следует определять по соответствующим расценкам на конструктивные 
элементы.

1.11. Расценки табл. 01-006 не учитывают затрат на монтаж ограждающих конструкций и крановых рельсов. Эти 
затраты следует определять по соответствующим таблицам на конструктивные элементы.

1.12. Расценки табл. 01-001,03-002 -  03-004,03-012 -  03-015 не учитывают затрат по оформлению монтажных 
узлов (электродуговая сварка, постановка болтов). Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам 
табл. 05-002, 05-003.

1.13. Расценки табл. 01-005,01-006, 02-001 -  02-003, 02-009 -  02-012, 02-018, 02-019, 02-023,02-028 
комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения 
независимо от проектных решений.

1.14. Расценка 1 табл. 01-005 предусматривает монтаж металлического каркаса главных корпусов 
мусоросжигательных заводов после окончания монтажа котельных агрегатов.

1.15. Расценки табл. 02-009 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, учтенных п. 1.5 настоящей 
технической части, предусматривают следующие работы: монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка 
околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление огрунтовки.

Расценки табл. 02-009 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище 
выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша из отдельных металлических конструктивных 
элементов.

Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры расценками табл. 02-009 не учтен.
1.16. Расценки на монтаж резервуаров и газгольдеров предусматривают затраты на гидравлическое испытание 

корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают затрат по прокладке трубопроводов для проведения этих работ. 
Эти затраты следует определять дополнительно.

1.17. Расценками 3, 4 табл.02-011 не предусмотрены следующие работы:
— испытание сварных швов пробным давлением гелиево-воздушной смесью, вакуумированием с обдувом 

гелием и рабочим продуктом;
— нанесение экранно-вакуумной изоляции на оболочке сосуда.
— вакуумные испытания.
1.18. Расценки табл. 03-001 -  03-006, 03-012 -  03-015, 03-021 -  03-023, 03-029 -  03-031, 03-037 -  03-040, 03-046 -  

03-048, 04-001, 04-002, 04-006, 04-009 -  04-011, 06-001, 06-002, 06-006 предусматривают монтаж отдельных 
конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных 
решений.

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к расценкам применяются 
коэффициенты по приложению 2 технической части.

1.19. Расценки табл. 03-003, 03-004, 03-006, 03-012, 03-021 -  03-023, 03-029 -  03-031, 04-001 предусматривают 
монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м. при высоте более 25 м к расценкам применяются 
коэффициенты по приложению 2 технической части.

1.20. Расценки 1-11 табл. 03-003 не предусматривают затраты на монтаж конструкций постоянных ограждений 
по подкрановым балкам и крановых рельсов. Эти затраты следует определять дополнительно по соответствующим 
расценкам сборника.

1.21. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует определять по расценкам табл. 03-006.
1.22. Расценки табл. 03-023 предусматривают монтаж зенитных фонарей независимо от проектных решений 

конструкций покрытия зданий.
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1.23. Расценки табл. 03-047,03-048 учитывают затраты по монтажу подвесных потолков на высоте до 4 м. При 
изменении высоты устройство внутренних лесов принимать по Сборнику ТЕР-2001-08 СПб «Конструкции из 
кирпича и блоков».

1.24. Расценки табл. 03-049, 03-050 предусматривают монтаж конструкций стальных или алюминиевых полов 
типа псш-5 и псл-5 по типовой серии 1.444.2-3.

1.25. Расценки табл. 04-002 предусматривают монтаж металлоконструкций кровельного покрытия вне 
зависимости от площади и конфигурации покрытия зданий. Детали обрамления кровли из листовой стали расценками 
табл. 04-002 не учтены.

1.26. Расценки табл. 04-002 учитывают поставку профилированного листа мерной длины и не предусматривают 
резку его в построечных условиях. Эти затраты следует определять по расценкам табл. 05-006.

1.27. Расценка 3 табл. 04-002, а также расценки табл. 04-009, 04-010 учитывают затраты по заделке стыков 
теплоизоляционными и герметическими материалами.

1.28. Расценки табл. 04-009,04-010 предусматривают затраты по установке нащельников, деталей обрамления.
1.29. Расценками табл. 04-009 (расценки 1-3), 04-010 (расценки 1,2) не учтены затраты по остеклению оконных 

проемов, установке резины для окантовки стекла.
1.30. Расценки табл. 05-002 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ по электродуговой 

ручной сварке электродами типа Э-46. При применении электродов других марок расценки подлежат корректировке 
в соответствии с приложением 3 технической части.

1.31. Расценки табл. 05-003 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ при постановке всех 
типов болтов и учитывают затраты по всему технологическому циклу,

1.32. Расценки табл. 06-001, 06-002, 06-006, 06-010, 06-014, 06-018 -  06-020, 06-028, 06-029, 06-033 
предусматривают монтаж стальных конструкций специального назначения, в том числе встроенных, независимо от 
проектных решений.

1.33. Расценки табл. 06-010 предусматривают монтаж конструкций опор канатных дорог для местности с 
уклоном до 4%. при уклоне местности более 4% к расценкам применяется коэффициент по приложению 2 
технической части.

1.34. Расценки 1,2 табл. 03-046, расценка 2 табл. 03-048, расценка 2 табл. 03-048, расценка 3 табл. 04-009 и 
расценки табл. 04-010 предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых 
сплавов независимо от проектных решений.

1.35. Расценки сборника распространяются также на монтаж аналогичных импортных конструкций, 
запроектированных и изготовленных с учетом требований отечественных расценок и стандартов. На работы с 
применением конструкций, запроектированных и изготовленных по расценкам и техническим условиям иностранных 
фирм, имеющих принципиальные отличия от отечественных, расценки не распространяются.

1.36. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
1.37. Нормами сборника не учтены затраты на антикоррозийную защиту стальных конструкций, их следует 

определять дополнительно по сборнику ТЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии».

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих 
требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах 
определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации 
металла чертежей км, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке 
чертежей кмд.

2.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий (расценки табл. 01-001, 01-005) следует включать 
следующие конструкции: опорные плиты, колонны, подкрановые балки с ограждениями, подстропильные, 
стропильные, подкраново-подстропильные фермы, прогоны, связи по колоннам и фермам всех типов.

2.3. При подсчетах объемов работ по монтажу зданий специального назначения (расценки табл. 01-006) не 
следует включать ограждающие конструкции кровли и стен.

2.4. Работы по разборке (демонтажу) конструкций, предусмотренные рабочей документацией, определяются по 
соответствующим расценкам на монтаж с применением коэффициентов по приложению 2 технической части.

2.5. При поставке окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в пакетах к расценкам соответствующих 
таблиц применяются коэффициенты по приложению 2 технической части.

2.6. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в таблицах указан «по проекту» следует 
определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией.

3
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3. Коэффициенты к единичным расценкам

Приложение 1

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным
сопротивлением

Предел текучести в 
зависимости от вида 

толщины проката 
МПа (кгс/мм2)

Марка 
стали (по 

ГОСТ 
27772-88)

Каркасы
зданий

Колонны массой, т Фермы массой, 
т

Балки 
(незави- 

симо от 
массы)

Прочие
конструк­

тивные
элементы

Соору­
жения

до 8 более 8 ДО 3 более 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 265-285 (27-29) С275,

С285 1,04 1,03 1,06 1,03 1,06 1,08 1,05 1,05

2. 265-345 (27-35) С345,
С345к

С345Т1
1,09 1,08 1,11 1,08 1,11 1,13 1,10 1,10

3. 335-375 (34-38) С375 U1 1,10 1,13 1,10 1,13 1,15 1,12 U 2
4. 390 (40) С390,

С390К 1,14 из 1,16 1,13 1,16 1,18 1,15 1,15

5.410(42) С440 1,28 1,26 1,30 1,26 1,30 1,32 1,29 1,29
6.440 (45) С440 1,31 1,29 1,33 1,29 1,33 1,35 1,32 1,32
7. 590 (60) С590,

С590К 1,37 1,35 1,39 1,35 1,39 1,41 1,38 1,38

Примечания:
1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их долю в массе конструкций.
2. Замена согласовывается с проектной организацией, так как не допускается применение 

термоупрочненного (прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, подвергаемых при изготовлении 
металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700С.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом 
коэффициентов надежности по назначению, согласно Правилам учета степени ответственности зданий и 
сооружений при проектировании

Коэффициенты надежности но назначению 1,0 0,95 0,9
Коэффициенты к расценкам 1,0 1,03 1,06

4
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Приложение 2

Коэффициенты к единичным расценкам на дополнительные условия производства работ

Виды работ

Коэффициенты
к нормам 

затрат 
труда и 
оплате 
труда 

рабочих

к стоимости 
эксплуатаци 

и машин

к
стоимости
материале

в

1 2 3 4
1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и 

каменным опорам (табл. 01 - 001 расценки 1-7) 1,18 1,18 —

2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным
опорам 1,1 — —

3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (табл. 01-005, 03-003, 03-
004, 03-006, 03-012, 03-021, 03-022, 03-023, 03-029, 03-030, 03-031, 04-001) 1,05 1,6 —

4. Монтаж металлических конструкций опор и станций канатных дорог на 
местности с уклоном более 4% до 30% 1,4 — —

5. Разборка (демонтаж) металлических конструкций 0,6 0,7 0,5
6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или 

неокрашенных, поставляемых в пакетах 1,03 — —

Приложение 3

Коэффициенты к табл. 05-002 на замену электродов

Марки электродов

Коэффициенты
к нормам затрат труда 

и оплате труда 
рабочих

к стоимости 
эксплуатации 

машин
1 2 3

1. АНО-5 0,58 0,58
2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р 0,67 0,67

3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6Б, УОНИ13/55У, ВСФ-85 0,71 0,71
4. ВН-48 0,75 0,75

5. АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-21, ВСФ-754, ОЗС-18, УОНИ-13/85, ОЗС-17Н, 
АНО-11, ВСФ-65У, АНП-2 0,79 0,79

6. НИАТ-ЗН, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-13/65, ОЗС-24 0,83 0,83
7. ТМУ-21У 0,92 0,92

8. УОНИ-13/55К 0,96 0,96
9. МР-3 1,0 1,0

10. ОЗС-12 1,04 1,04
11. УОНИ-13/55 1,08 1,08

12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1 U 7 U 7

5
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 01. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ
01. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ
Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных 

без фонарей
Измеритель: 1 т конструкций_____ _________ ___________________________ __

09-01-001-01

(201-9002)

Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей 
пролетом: до 24 м высотой до 15 м 
без кранов
Конструкции стальные

(Т)

1 070,81 263,65 424,40 48,20 382,76

1

22,40

09-01-001-02 Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей 
пролетом: до 24 м высотой до 20 м с 
мостовыми и подвесными кранами 
грузоподъемностью до 15 т

1 058,22 249,52 452,22 48,84 356,48 21,20

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-01-001-03 Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей 
пролетом: до 36 м высотой до 25 м с 
мостовыми и подвесными кранами 
грузоподъемностью до 200 т

1 169,57 234,69 575,18 73,81 359,70 19,94

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-01-001-04 Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей 
пролетом: до 36 м высотой до 30 м с 
мостовыми и подвесными кранами 
грузоподъемностью до 360 т

1 122,57 208,33 507,51 64,16 406,73 17,70

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-01-001-05 Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей 
пролетом: до 48 м высотой до 50 м с 
мостовыми и подвесными кранами 
грузоподъемностью до 500 т

1 732,21 185,73 1 087,37 40,89 459,11 15,78

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

09-01-001-06 Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей 
пролетом: до 60 м высотой до 60 м с 
подвесными кранами и без них

1 742,25 209,74 1 304,63 65,76 227,88 17,82

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-01-001-07 Монтаж каркасов одноэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных без фонарей 
пролетом: до 96 м высотой до 60 м с 
подвесными кранами и без них

1 681,30 206,68 975,45 53,06 499,17 17,56

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-01-001-08

(201-9002)

Монтаж каркасов многоэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных высотой: до 40 м 
Конструкции стальные

(П

919,41 198,56 409,08 46,37 311,77

1

16,87

09-01-001-09

(201-9002)

Монтаж каркасов многоэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных высотой: до 70 м 
Конструкции стальные

(Т)

1 212,82 193,38 722,25 90,99 297,19

/

16,43

09-01-001-10

(201-9002)

Монтаж каркасов многоэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных высотой: до 50 м 
этажерочного типа 
Конструкции стальные

(Т)

1 306,26 391,82 648,71 59,10 265,73

1

33,29

09-01-001-11

(201-9002)

Монтаж каркасов многоэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных высотой: до 100 м 
этажерочного типа 
Конструкции стальные

(Т)

1 685,66 439,61 824,14 63,82 421,91

1

37,35

09-01-001-12

(201-9002)

Монтаж каркасов многоэтажных 
гражданских зданий одно- и 
многоэтажных высотой: до 25 м 
Конструкции стальные

(Т)

987,75 291,31 368,72 46,60 327,72

1

24,75

09-01-001-13

(201-9002)

Монтаж каркасов многоэтажных 
гражданских зданий одно- и 
многоэтажных высотой: до 70 м 
Конструкции стальные

(Т)

1 245,14 267,89 581,71 74,76 395,54

1

22,76

09-01-001-14

(201-9002)

Монтаж каркасов многоэтажных 
гражданских зданий одно- и 
многоэтажных высотой:до 120 м 
Конструкции стальные

(Т)

2 118,56 316,73 1 104,48 82,20 697,35

1

26,91
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

09-01-001-15 При применении высокопрочных 
болтов в узлах монтажных 
соединений исключаются затраты 
на электродуговую сварку: из норм 
09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01- 
001-03

42,78 17,93 7,88 16,97 1,26

09-01-001-16 При применении высокопрочных 
болтов в узлах монтажных 
соединений исключаются затраты 
на электродуговую сварку: из норм 
09-01-001-08, 09-01-001-09, 09-01- 
001-10,09-01-001-11,09-01-001-12, 
09-01-001-13. 09-01-001-14

70,97 31,14 14,71 25,12 2,26

02. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий

Измеритель: 1 т конструкций_____ _________ _________ __________ ________
09-01-005-01

(101-1714)

(201-9002)

Монтаж каркасов зданий: главных 
корпусов мусоросжигательных 
заводов
Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Т)
Конструкции стальные

CD

1 702,34 306,76 1 067,24 87,79 328,34

(Проект)

1

25,31

09-01-005-02

(101-1714)

(201-9002)

Монтаж каркасов зданий: арочных, 
пролетом до 48 м 
Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Т)
Конструкции стальные

(Т)

1 638,46 276,06 850,07 54,62 512,33

(Проект)

1

21,50

09-01-005-03

(201-9002)

Монтаж каркасов зданий: рамных 
коробчатого сечения 
Конструкции стальные

(Т)

1 623,34 301,30 543,10 60,29 778,94

/

24,86

09-01-005-04
(201-9002)

Колонны со связями 
Конструкции стальные

______________________________ т

746,67 238,89 311,67 33,04 196,11
1

18,87

Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов 
___________ Измеритель: 1 т конструкций
09-01-006-01

(101-1809)

(201-9002)

Монтаж зданий: машинного, 
котельного и бункерно­
деаэраторного отделений ГРЭС 
мощностью 500 мВт 
Болты высокопрочные

(Т)
Конструкции стальные

(Т)

2 213,45 355,92 1 327,47 100,54 530,06

(Проект)

1

27,72

09-01-006-02

(101-1809)

(201-9002)

Монтаж зданий:машинного и 
деаэраторного отделений и 
помещений электроустройств АЭС 
Болты высокопрочные

(Т)
Конструкции стальные

СП

2 519,79 338,85 1 664,85 117,65 516,09

(Проект)

1

27,13
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

09-01-006-03 Монтаж зданий: машинного, 
котельного и бункерно­
деаэраторного отделений ТЭЦ

1 948,34 376,70 1 131,42 93,89 440,22 30,16

(101-1809) Болты высокопрочные
(Т)

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-01-006-04 Монтаж зданий: 1 636,08 287,93 1 100,10 65,70 248,05 23,39
горнообогатительных комбинатов

(101-1714) Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Т)

(Проект)

(101-1809) Болты высокопрочные
(Т)

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-01-006-05 Монтаж цехов: кислородно- 2 326,21 314,40 1 788,06 56,42 223,75 26,31
конвертерных с конвертами до 400 т

(101-1714) Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Т)

(Проект)

(101-1809) Болты высокопрочные
(Т)

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Г)

1

09-01-006-06 Монтаж цехов: сталеплавильных 1 292,09 251,37 883,07 37,01 157,65 20,42
(101-1714) Болты строительные с гайками и 

шайбами
(Т)

(Проект)

(101-1809) Болты высокопрочные
(Т)

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ
01. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ 

Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов

09-02-001-01 Монтаж бункеров из тонколистовой 
стали массой: до 0,1 т

2 116,94 1 215,54 521,36 47,83 380,04 108,24

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-02-001-02 Монтаж бункеров из тонколистовой 
стали массой: до 0,25 т

1 288,61 733,21 342,46 34,11 212,94 65,29

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

I

09-02-001-03 Монтаж бункеров из тонколистовой 
стали массой: свыше 0,25 т

1 054,74 659,76 264,99 30,42 129,99 58,75

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1
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09-02-001-04 Монтаж бункеров и силосов 
стационарных

2 622,41 413,99 1 960,51 169,95 247,91 33,63

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров
____________ Измеритель: 1 т конструкций
09-02-002-01 Защита листовой сталью: сменной 

на болтах бункеров металлических
1 415,41 541,55 164,24 20,53 709,62 47,63

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-02-002-02 Защита листовой сталью: сменной 
на болтах бункеров железобетонных

535,52 96,65 224,01 28,81 214,86 8,50

(201-9002) Конструкции статные
(Т)

/

09-02-002-03

(201-9002)

Защита листовой сталью: на сварке 
бункеров металлических
Конструкции статные

(Г)

794,36 271,57 314,41 16,81 208,38

/

21,15

Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей 
Измеритель: 1 т конструкций_____ ____________________________ _________ ___

09-02-003-01

(201-9002)

Монтаж: корпусов и опорных 
конструкций декомпозеров
Конструкции стальные

(Г)

3 105,98 513,21 I 258,65 92,60 1 334,12 

/

38,85

09-02-003-02
(201-9002)

Монтаж: сгустителей 
Конструкции статные

(Т)

2 025,38 428,40 1 366,65 70,05 230,33
/

32,43

02. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ
Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и 

нефтепродуктов

09-02-009-01 Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов без 
понтона вместимостью: до 1000 м3

2 116,26 285,98 887,12 99,29 943,16 21,09

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-02-009-02 Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов без 
понтона вместимостью: до 5000 м3

1 720,85 231,74 796,85 70,73 692,26 17,09

(201-9002) Конструкции стальные
(Г)

1

09-02-009-03 Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов без 
понтона вместимостью: до 10000 м3

1 576,62 230,25 749,55 70,06 596,82 16,98

(201-9002) Конструкции статные
(Т)

1
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09-02-009-04 Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов без 
понтона вместимостью: до 20000 м3

1 538,88 200,15 758,19 74,89 580,54 14,76

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-02-009-05

(201-9002)

Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов с понтоном 
(плавающей крышей) 
вместимостью: до 1000 м3 
Конструкции стальные

(Т )

2 180,10 347,68 911,15 97,46 921,27

1

25,64

09-02-009-06

(201-9002)

Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов с понтоном 
(плавающей крышей) 
вместимостью: до 5000 м3 
Конструкции стальные

(Т)

1 795,81 276,90 780,62 70,51 738,29

1

20,42

09-02-009-07

(201-9002)

Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов с понтоном 
(плавающей крышей) 
вместимостью: до 10000 м3 
Конструкции стальные

(И

1 708,40 276,90 800,34 73,45 631,16

1

20,42

09-02-009-08

(201-9002)

Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов с понтоном 
(плавающей крышей) 
вместимостью: до 20000 м3 
Конструкции стальные

(И

1 530,28 233,23 715,63 70,28 581,42

1

17,20

09-02-009-09

(201-9002)

Монтаж резервуаров стальных 
вертикальных цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов с понтоном 
(плавающей крышей) 
вместимостью: до 50000 м3 
Конструкции стальные

(Т)

1 946,75 233,91 1 182,83 116,36 530,01

/

17,25

Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических 
____________Измеритель: 1 т конструкций
09-02-010-01

(201-9002)

Монтаж резервуаров сферических, 
вместимостью: 600 м3 на давление 
0,8 мПа
Конструкции стальные

(Т)

4 025,32 523,96 2 732,46 156,46 768,90

1

38,64

09-02-010-02

(201-9002)

Монтаж резервуаров сферических, 
вместимостью: 600 м3 на давление 
1,2 мПа
Конструкции стальные

(Т)

3 301,89 373,58 2 397,83 94,59 530,48

1

27,55
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09-02-010-03

(201-9002)

Монтаж резервуаров сферических, 
вместимостью: 2000 м3 на давление 
0,25 мПа
Конструкции стальные

(Т)

3 105,40 373,58 2 009,38 72,03 722,44

1

27,55

09-02-010-04

(201-9002)

Монтаж резервуаров сферических, 
вместимостью: 2000 м3 на давление 
0,6 мПа
Конструкции стальные

(Т)

2 998,81 356,90 1 859,43 66,58 782,48

1

26,32

09-02-010-05 Монтаж резервуаров траншейного 
типа, вместимостью до 5000 м3

1 331,72 378,87 592,33 31,64 360,52 27,94

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров
____________ Измеритель: 1 т конструкций
09-02-011-01 Монтаж изотермических 

резервуаров цилиндрических 
вместимостью: 20000 м3

3 426,59 690,30 1 748,97 140,47 987,32 48,51

(201-9002)
двухстенных 
Конструкции стальные

(Т)
1

09-02-011-02 Монтаж изотермических 
резервуаров цилиндрических 
вместимостью: 44000 м3 
одностенных

3 748,35 855,64 1 484,96 70,58 1 407,75 54,99

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-02-011-03 Монтаж изотермических 
резервуаров сферических

8 135,87 1 944,00 4 916,88 209,83 1 274,99 157,92

вместимостью: 1400 м3 внутренний

(201-9002)
сосуд
Конструкции стальные

(Т)
/

09-02-011-04 Монтаж изотермических 
резервуаров сферических

7 141,87 2 384,61 3 493,32 237,96 1 263,94 183,15

вместимостью: 1400 м3 наружный

(201-9002)
кожух
Конструкции стальные

(Т)
1

09-02-011-05 Монтаж изотермических 
резервуаров шаровых для 
криогенных продуктов 
вместимостью до 2000 м3

15 674,01 2 126,12 2 066,84 112,93 11481,05 136,64

(201-9002) Конструкции стальные
(Г)

/

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными 
направляющими

Измеритель: 1 т конструкций
09-02-012-01 Монтаж мокрых стальных 

газгольдеров низкого давления с 
вертикальными направляющими 
вместимостью до: 1000 м3

2 434,15 502,67 1 324,59 121,01 606,89 37,07

(201-9002) Конструкции стальные ^ 1
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09-02-012-02 Монтаж мокрых стальных 
газгольдеров низкого давления с

2 037,80 356,90 1 141,71 83,29 539,19 26,32

(201-9002)

вертикальными направляющими 
вместимостью до: 6000 м3 
Конструкции стальные

(Т)
1

09-02-012-03 Монтаж мокрых стальных 
газгольдеров низкого давления с

2 146,31 320,56 1 308,63 108,79 517,12 23,64

(201-9002)

вертикальными направляющими 
вместимостью до: 20000 м3 
Конструкции стальные

JIL
1

03. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ 
Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами 
___________ Измеритель: 1 т конструкций_______________ _________
09-02-018-01

(201-9002)

Монтаж пролетных строений 
галерей с опорами: наклонного типа

Конструкции стальные
(Т)

2 037,96 376,76 1 190,89 129,37 470,31

1

32,01

09-02-018-02

(201-9002)

Монтаж пролетных строений 
галерей с опорами: горизонтального 
типа
Конструкции стальные

(Т)

2 014,43 370,28 1 166,98 127,86 477,17

1

31,46

09-02-018-03

(201-9002)

Монтаж пролетных строений 
галерей с опорами: транспортных 
оболочечного типа круглого 
сечения
Конструкции стальные

(Т)

2 001,55 270,59 1 342,06 130,86 388,90

1

22,99

09-02-018-04

(201-9002)

Монтаж пролетных строений 
галерей с опорами: транспортных 
оболочечного типа прямоугольного 
сечения
Конструкции стальные

(Т)

1 261,69 173,96 924,53 82,93 163,20

1

14,78

Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м 
___________ Измеритель: 1 т конструкций_______________ ______________
09-02-019-01 Монтаж унифицированных эстакад 

пролетом до 18 м: одноярусных
1 801,47 522,00 677,56 66,59 601,91 44,35

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-02-019-02 Монтаж унифицированных эстакад 
пролетом до 18 м: двухярусных

1 633,44 436,31 727,48 68,53 469,65 37,07

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1
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04. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров 
____________Измеритель: 1 т конструкций______ ___________________ i___
09-02-023-01 Монтаж каркасов постоянных 

шахтных копров высотой: до 40 м
1 790,92 488,24 644,14 52,40 658,54 36,96

(201-9002)
одноукосных 
Конструкции стальные 1

(Т)
09-02-023-02 Монтаж каркасов постоянных 

шахтных копров высотой: до 50 м
1 933,88 455,75 831,73 81,63 646,40 34,50

(201-9002)
одноукосных 
Конструкции стальные

(Т)
1

09-02-023-03 Монтаж каркасов постоянных 
шахтных копров высотой: до 50 м

1 535,39 398,02 546,52 61,25 590,85 30,13

(201-9002)
двухукосных 
Конструкции стальные 1

(Т)
09-02-023-04 Монтаж каркасов постоянных 

шахтных копров высотой: до 70 м 
башенных

1 810,05 421,93 758,32 41,81 629,80 31,94

(201-9002) Конструкции стальные 1
(Т)

09-02-023-05 Монтаж каркасов постоянных 
шахтных копров высотой: до 125 м 
башенных

1 800,09 414,27 748,41 41,81 637,41 31,36

(201-9002) Конструкции стальные 1
(Т)

05. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м
Измеритель: 1 т конструкций _________ _ _________ _________

09-02-027-01 Монтаж каркасов складов 2 018,14 244,67 840,08 71,43 933,39
карбамида пролетом до 60 м

(101-1014) Двутавры №  60 сталь марки СТ6ПС (Проект)
(Т)

(101-1809) Болты высокопрочные ^ (Проект)

(201-9002) Конструкции стальные ^ 1

Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных 
алюминиевых листов

Измеритель: 100 м2______________  _________ _________ ___________________ _________
09-02-028-01 Монтаж ограждающих конструкций 

складов карбамида из 
профилированных алюминиевых 
листов : покрытий

5 807,61 934,73 2 598,83 279,41 2 274,05 82,21

(101-1810) Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

(Проект)

(Т)
(101-1811) Заклепки комбинированные для 

соединения профилированного 
стального настила и разнообразных 
листовых деталей ^

(Проект)

(206-9003) Конструкции алюминиевые (Проект)
(Т)
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09-02-028-02 Монтаж ограждающих конструкций 
складов карбамида из 
профилированных алюминиевых

4 324,59 956,33 2 212,02 240,54 1 156,24 84,11

листов : стен
(101-1810) Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панечей к 
несущим конструкциям

(Проект)

(Т )
(101-1811) Заклепки комбинированные для 

соединения профилированного 
стального настила и разнообразных 
листовых деталей

(Проект)

CD
(206-9003) Конструкции алюминиевые (Проект)

CD
РАЗДЕЛ 03. К О Н СТРУ КТИ ВН Ы Е Э ЛЕМ ЕН ТЫ  ЗД А Н И Й  И С О О РУ Ж ЕН И Й  

01. О П О РН Ы Е П Л И ТЫ , К О Л О Н Н Ы , ПОДКРАНОВЫ Е БА ЛКИ , ПОДКРАНОВО­
П О Д С ТРО П И Л ЬН Ы Е Ф ЕРМ Ы , ПОДКРАНОВЫ Е И П О ДВЕСН Ы Е ПУТИ

Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью  
____________ Измеритель: 1 т конструкций______ __________ _________ ______
09-03-001-01 Монтаж опорных плит с 

обработанной поверхностью 
массой: до 0,1 т

1 825,58 270,24 1 046,33 132,23 509,01 22,96

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-001-02 Монтаж опорных плит с 
обработанной поверхностью 
массой: до 0,5 т

920,76 184,55 589,39 75,69 146,82 15,68

(201-9002) Конструкции стальные

(П

1

09-03-001-03 Монтаж опорных плит с 
обработанной поверхностью 
массой: до 1,0 т

796,69 131,35 423,92 54,67 241,42 11,16

(201-9002) Конструкции стальные
(Г)

1

09-03-001-04 Монтаж опорных плит с 
обработанной поверхностью 
массой: более 1,0 т

508,83 99,10 330,71 43,08 79,02 8,42

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад 
____________ Измеритель: 1 т конструкций______ __________ _________ __________ _________________
09-03-002-01

(201-9002)

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м цельного 
сечения массой: до 1,0 т 
Конструкции стальные

CD

453,70 117,58 276,83 33,86 59,29

1

10,47

09-03-002-02

(201-9002)

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м цельного 
сечения массой: до 3,0 т 
Конструкции стальные

CD

348,01 72,32 167,64 21,18 108,05

1

6,44
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09-03-002-03

(201-9002)

Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м цельного 
сечения массой: до 5,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

252,97 58,85 129,89 16,75 64,23

1

5,24

09-03-002-04 Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м составного 
сечения массой: до 3,0 т

653,50 157,22 383,90 49,01 112,38 14,00

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-002-05 Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м составного 
сечения массой: до 5,0 т

487,50 128,25 284,23 36,73 75,02 11,42

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-002-06 Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м составного 
сечения массой: до 15 т

419,82 94,78 251,18 28,49 73,86 8,44

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-002-07 Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 25 м составного 
сечения массой: более 15 т

538,88 122,18 340,88 40,84 75,82 10,88

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-002-08 Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 50 м составного 
сечения массой: до 15 т

443,14 105,00 273,83 31,66 64,31 9,35

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-002-09 Монтаж колонн одноэтажных и 
многоэтажных зданий и крановых 
эстакад высотой до 50 м составного 
сечения массой: более 15 т

578,82 134,65 385,39 44,78 58,78 11,99

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-002-10

(201-9002)

Монтаж колонн многоэтажных 
зданий различного назначения при 
высоте здания: до 25 м 
Конструкции стальные

(Т)

668,26 77,94 464,56 39,30 125,76

1

6,07
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09-03-002-11 Монтаж колонн многоэтажных 727,30 96,44 484,19 43,70 146,67 8,07
зданий различного назначения при

(201-9002)
высоте здания: до 50 м
Конструкции стальные

(Т)
1

09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 25 м

921,18 227,94 526,64 48,49 166,60 18,25

(201-9002) Конструкции стальные
(7)

1

09-03-002-13 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку 
оборудования многоэтажных зданий 
при высоте здания: до 50 м

961,85 231,13 575,30 52,44 155,42 19,07

(201-9002) Конструкции стальные

_______________________СИ
1

Таблица 09-03-003. М онтаж подкрановых балок 
____________Измеритель: 1 т конструкций______
09-03-003-01

(201-9002)

Монтаж одиночных подкрановых 
балок на отметке до 25 м массой: до 
1,0 т
Конструкции стальные

(Т)

870,90 179,90 469,55 55,81 221,45

1

16,02

09-03-003-02

(201-9002)

Монтаж одиночных подкрановых 
балок на отметке до 25 м массой: до 
2,0 т
Конструкции стальные

(Т)

695,20 135,88 356,97 41,54 202,35

1

12,10

09-03-003-03

(201-9002)

Монтаж одиночных подкрановых 
балок на отметке до 25 м массой: 
более 2,0 т
Конструкции стальные

(Т)

521,10 102,31 270,55 31,98 148,24

1

9,11

09-03-003-04

(201-9002)

Монтаж блоков подкрановых балок 
полной заводской готовности на 
отметке до 25 м пролетом до 12 м 
массой: до 2,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

920,46 201,92 573,07 62,20 145,47

/

17,98

09-03-003-05

(201-9002)

Монтаж блоков подкрановых балок 
полной заводской готовности на 
отметке до 25 м пролетом до 12 м 
массой: до 3,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

791,46 157,11 489,03 52,10 145,32

1

13,99

09-03-003-06

(201-9002)

Монтаж блоков подкрановых балок 
полной заводской готовности на 
отметке до 25 м пролетом до 12 м 
массой: более 3,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

661,86 119,94 413,89 43,85 128,03

1

10,68
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09-03-003-07

(201-9002)

Монтаж блоков подкрановых балок, 
укрупняемых на монтаже, на 
отметке до 25 м пролетом до 12 м 
массой: до 2,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

1 142,62 251,16 780,27 90,04 111,19

1

22,09

09-03-003-08

(201-9002)

Монтаж блоков подкрановых балок, 
укрупняемых на монтаже, на 
отметке до 25 м пролетом до 12 м 
массой: до 3,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

917,08 194,88 611,16 69,93 111,04

1

17,14

09-03-003-09

(201-9002)

Монтаж блоков подкрановых балок, 
укрупняемых на монтаже, на 
отметке до 25 м пролетом до 12 м 
массой: более 3,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

733,61 148,95 492,87 56,13 91,79

1

13,10

09-03-003-10

(201-9002)

Монтаж блоков подкрановых балок, 
укрупняемых на монтаже, на 
отметке до 25 м пролетом: до 24 м

Конструкции стальные
(Т)

739,88 111,29 437,96 52,72 190,63

1

9,91

09-03-003-11

(201-9002)

Монтаж блоков подкрановых балок, 
укрупняемых на монтаже, на 
отметке до 25 м пролетом: до 30 м

Конструкции стальные
(Т)

839,11 103,88 545,62 68,11 189,61

1

9,25

09-03-003-12

(201-9002)

Монтаж ограждений по 
подкрановым балкам 
Конструкции стальные

(Т)

1 214,45 262,47 886,80 99,34 65,18

1

24,53

Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке 
россыпью

Измеритель: 1 т конструкций
09-03-004-01 Монтаж подкраново­

подстропильных ферм пролетом 
более 30 м при поставке россыпью

1 156,19 83,25 720,92 56,63 352,02 7,50

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей 
___________ Измеритель: 100 м рельса в одну нитку
09-03-005-01 Монтаж подкрановых путей по 

металлическим подкрановым
9 162,63 3 371,96 5 292,56 705,85 498,11 307,38

(201-0631)
балкам для рельсов типа: Р 
Детали крепления рельсов

(Т)
(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

(Проект)
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09-03-005-02 Монтаж подкрановых путей по 
металлическим подкрановым 
балкам для рельсов типа: КР

15 989,71 5 658,67 8 594,35 722,82 1 736,69 486,14

(201-0631) Детали крепления рельсов
(Т)

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

(Проект)

09-03-005-03 Монтаж подкрановых путей по 
железобетонным подкрановым 
балкам

14 927,57 6 206,79 8 110,12 1 120,29 610,66 559,17

(201-0631) Детали крепления рельсов
(Т)

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

(Проект)

Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м 
Измеритель: 100 м рельса в одну нитку______ _________ __________ ________________

09-03-006-01 Монтаж подвесных путей и 
монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
металлическим опорам номера 
балок: 24 М

1 655,57 1 356,02 5 938,16 1 376,72 361,39 120,75

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
09-03-006-02 Монтаж подвесных путей и 

монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
металлическим опорам номера 
балок: 36 М

10 273,92 1 846,77 7 941,55 1 862,05 485,60 164,45

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
09-03-006-03 Монтаж подвесных путей и 

монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
металлическим опорам номера 
балок: 45 М

22 455,96 3 848,52 17 879,76 4 203,44 727,68 342,70

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
09-03-006-04 Монтаж подвесных путей и 

монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
железобетонным опорам номера 
балок: 24 М

10 879,86 1 898,43 8 267,61 1 873,12 713,82 169,05

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

09-03-006-05 Монтаж подвесных путей и 
монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
железобетонным опорам номера 
балок: 36 М

14 307,69 2 776,62 10431,15 2 231,37 1 099,92 247,25

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)

19



ТЕР-2001-09 СПб Строительные металлические конструкции

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

09-03-006-06 Монтаж подвесных путей и 
монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
железобетонным опорам номера 
балок: 45 М

27 364,23 4 985,00 21 030,94 4 859,53 1 348,29 443,90

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
09-03-006-07 Монтаж подвесных путей и 13 439,71 2 560,44 10 407,83 2 003,67 471,44 228,00

монорельсов д л я  тельферов на 
высоте до 25 м криволинейных по 
металлическим опорам номера 
балок: 24 М

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
09-03-006-08 Монтаж подвесных путей и 

монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м криволинейных по 
металлическим опорам номера 
балок: 36 М

13 169,28 2 595,81 9 907,84 2 236,20 665,63 231,15

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
09-03-006-09 Монтаж подвесных путей и 

монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м криволинейных по 
металлическим опорам номера 
балок: 45 М

20 681,91 3 418,19 16 588,25 3 748,65 675,47 304,38

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
09-03-006-10 Монтаж подвесных путей и 

монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м криволинейных по 
железобетонным опорам номера 
балок: 24 М

26 458,86 5 812,20 17 047,47 3 144,90 3 599,19 517,56

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
09-03-006-11 Монтаж подвесных путей и 

монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м криволинейных по 
железобетонным опорам номера 
балок: 36 М

32 485,07 6 870,51 21 482,25 4 163,79 4 132,31 611,80

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

СП
09-03-006-12 Монтаж подвесных путей и 

монорельсов для тельферов на 
высоте до 25 м криволинейных по 
железобетонным опорам номера 
балок: 45 М

42 530,93 8 026,98 31 324,19 6 966,00 3 179,76 714,78

(201-0632) Пути подвесных кранов из двутавров 
типа 'М'

(Проект)

(Т)
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02. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ 
Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек 
___________ Измеритель: 1 т конструкций______ _________ __________________ ________
09-03-012-01

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 24 м массой: до 
3,0 т
Конструкции стальные

(Т)

1 003,09 280,06 569,64 74,71 153,39

1

25,53

09-03-012-02

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 24 м массой: до 
5,0 т
Конструкции стальные

(Т)

733,71 190,00 392,48 50,39 151,23

1

17,32

09-03-012-03

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 24 м массой: 
более 5,0 т
Конструкции стальные

(Т)

564,01 144,91 299,43 38,26 119,67

1

13,21

09-03-012-04

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 36 м массой: до 
5,0 т
Конструкции стальные

(Т)

1 201,93 216,77 607,69 63,33 377,47

1

19,76

09-03-012-05

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 36 м массой: до 
8,0 т
Конструкции стальные

(Т)

859,81 155,88 431,54 45,32 272,39

1

14,21

09-03-012-06

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 36 м массой: до 
10,0т
Конструкции стальные

(Т)

750,69 136,36 369,54 38,86 244,19

1

12,43

09-03-012-07

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 36 м массой: 
более 10,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

554,22 109,59 285,25 30,80 159,38

1

9,99

09-03-012-08

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 48 м массой: до 
8,0 т
Конструкции стальные

(I)

1 345,60 176,95 801,12 99,08 367,53

1

16,13
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09-03-012-09

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 48 м массой: до 
10,0 т
Конструкции стальные

(Т)

1 135,79 152,37 682,17 84,69 301,25

1

13,89

09-03-012-10

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 48 м массой: до 
15,0 т
Конструкции стальные

(Т)

859,89 119,68 523,50 65,41 216,71

1

10,91

09-03-012-11

(201-9002)

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на высоте до 
25 м пролетом до 48 м массой: 
более 15,0 т 
Конструкции стальные

(Т)

722,14 103,45 442,53 55,81 176,16

1

9,43

09-03-012-12

(201-9002)

Монтаж опорных стоек для 
пролетов: до 24 м 
Конструкции стальные

(Т)

618,78 72,29 315,90 36,69 230,59

1

6,59

09-03-012-13

(201-9002)

Монтаж опорных стоек для 
пролетов: до 48 м 
Конструкции стальные

(Т)

650,48 72,29 347,60 37,92 230,59

1

6,59

Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде < 
Измеритель: 1 т конструкций

>ерм

09-03-013-01

(201-9002)

Монтаж вертикальных связей в виде 
ферм для пролетов: до 24 м при 
высоте здания до 25 м 
Конструкции стальные

(Т )

1 217,09 600,38 317,59 41,01 299,12

1

56,11

09-03-013-02

(201-9002)

Монтаж вертикальных связей в виде 
ферм для пролетов: до 24 м при 
высоте здания до 50 м 
Конструкции стальные

(Т)

1 393,54 661,47 417,81 47,32 314,26

1

61,82

09-03-013-03

(201-9002)

Монтаж вертикальных связей в виде 
ферм для пролетов: более 24 м при 
высоте здания до 25 м 
Конструкции стальные

(Т)

1 283,49 600,38 383,99 43,59 299,12

1

56,11

09-03-013-04

(201-9002)

Монтаж вертикальных связей в виде 
ферм для пролетов: более 24 м при 
высоте здания до 50 м 
Конструкции стальные

(Т)

1 645,08 661,47 669,35 88,70 314,26

1

61,82
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Таблица 09-03-014. М онтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей
Измеритель: 1 т  конструкций______________________________________________________________

09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 23 м

1 592,81 677,10 485,30 62,66 430,41 63,28

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-014-02 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 30 м

1 791,35 740,65 639,62 72,09 411,08 69,22

(201-9002) Конструкции стальные
<Т)

1

09-03-014-03 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: более 24 м при высоте 
здания до 23 м

1 700,32 677,10 592,81 66,83 430,41 63,28

(201-9002) Конструкции стальные
СП

1

09-03-014-04 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: более 24 м при высоте 
здания до 30 м

2 194,43 740,65 1 042,70 138,40 411,08 69,22

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

Таблица 09-03-015. М онтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
____________Измеритель: 1 т конструкций______ _____________
09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 

12 м при высоте здания: до 25 м
557,91 168,95 257,04 28,49 131,92 15,79

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-015-02 Монтаж прогонов при шаге ферм до 
12 м при высоте здания: до 50 м

726,64 174,95 419,62 54,44 132,07 16,35

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

03. КОНСТРУКТИВНЫ Е ЭЛЕМ ЕНТЫ  ФОНАРЕЙ 
Таблица 09-03-021. М онтаж каркасов фонарей
____________Измеритель: 1 т  конструкций______ ___________________ _____________
09-03-021-01 Монтаж каркасов фонарей 

аэрационных и светоаэрационных 
для зданий высотой до 25 м с шагом 
ферм: до 6 м

1 390,95 288,48 1 042,88 123,88 59,59 24,51

(101-1714) Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Проект)

(Т)
(201-9002) Конструкции стальные 1

(Т)
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09-03-021-02 Монтаж каркасов фонарей 
аэрационных и светоаэрационных 
для зданий высотой до 25 м с шагом 
ферм: до 12 м

1 235,63 271,30 908,72 111,53 55,61 23,05

(101-1714) Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Проект)

(Т)
(201-9002) Конструкции стальные 1

(Т)
Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий
____________ Измеритель: 100 м2________________ __________ _________
09-03-022-01 Монтаж оконных фонарных 

панелей: одноярусных
4 853,84 1 697,98 3 010,72 362,21 145,14 151,20

(101-1714) Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Т)

(Проект)

(101-1810) Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к

(Проект)

несущим конструкциям

(Т)
(201-9002) Конструкции стальные

(Т)
(Проект)

09-03-022-02 Монтаж оконных фонарных 
панелей: двухярусных

5 845,45 2 012,42 3 668,35 450,47 164,68 179,20

(101-1714) Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Т)

(Проект)

(101-1810) Винты самонарезающие для крепления 
профилированного част ит  и панелей к

(Проект)

несущим конструкциям

(Т)
(201-9002) Конструкции стальные

(Т)
(Проект)

09-03-022-03 Монтаж оконных фонарных 
остекленных покрытий из

9 319,07 5 363,22 3 938,18 513,95 17,67 435,68

герметичных одно- двухкамерных
стеклопакетов в пластиковой и 
алюминиевой обвязке

(101-1810) Винты самонарезающие для крепления 
профилированного част ит  и панелей к

(Проект)

несущим конструкциям

(Т)
(201-9261) Конструкции креплений

(КГ)
62

(206-9001) Конструкции витражей из 100
алюминиевых сплавов (с нащельниками
и сливами)

(М2)
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09-03-022-04 Монтаж оконных фонарных 
покрытий из поликарбонатных и 
акриловых плит с боковыми 
планками, профилями и резиновыми 
прокладками

3 534,41 1 299,62 2217,12 289,76 17,67 113,01

(101-1703) Прокладки резиновые (пластины 
технические прессованные)

(Проект)

(КГ)
(101-1810) Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

(Проект)

(Т)
(101-9124) Материалы пластмассовые (Проект)

(ШТ)
Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей 

Измеритель: 100 м2________________________ __________________
09-03-023-01

(101-1810)

Монтаж зенитных панельных 
двухскатных глухих фонарей при 
площади: до 10 м2 
Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

10 250,14 3 255,90 6 296,80 773,26 697,44

(Проект)

296,80

(201-9002)
(Т)

Конструкции стальные
(Т)

(Проект)

09-03-023-02

(101-1810)

Монтаж зенитных панельных 
двухскатных глухих фонарей при 
площади: до 20 м2 
Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

6 801,88 2 248,41 4 083,69 502,47 469,78

(Проект)

204,96

(201-9002)
(Т)

Конструкции стальные
(Т)

(Проект)

04. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК 
Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 

Измеритель: 1 т конструкций_____ __________ _________ _________ _________ ________
09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с
1 197,47 372,26 706,28 91,38 118,93 32,37

(101-1714)
ограждением
Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Проект)

(Т)
(201-9002) Конструкции стальные 1

(Т)
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Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и 
круглой стали

____________Измеритель: 1 т конструкций __________ _________ ___________________ ______________
09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и 1 233,79 439,43 675,43 76,88 118,93 39,13

ограждением из листовой.
рифленой, просечной и круглой стали

(101-1714) Болты строительные с гайкими и 
шайбами ^

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные ^ 1

Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, 
ребрами жесткости, составного сечения

Измеритель: 1 т конструкций
09-03-031-01 Монтаж щитов и блоков 831,40 277,03 386,79 32,14 167,58 22,18

встроенных площадок с настилом из 
листовой стали, ребрами жесткости,
составного сечения

(101-1714) Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Проект)

(Т)
(201-9002) Конструкции стальные 1

(Т)
05. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
____________ Измеритель: 1 т конструкций _______ _________
09-03-037-01 Монтаж рам коробчатого сечения 1 450,34 218,87 593,46 115,93 638,01 19,49

(101-1809)
пролетом до 24 м
Болты высокопрочные

(Т)
(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные 1
(Т)

Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и 
проката

____________Измеритель: 1 т конструкций______ ___________________ _______ __ ______ _________
09-03-038-01 Монтаж арок полигонального и 

криволинейного очертания из
831,49 192,71 352,76 34,14 286,02 15,90

(101-1714)
листовой стали и проката 
Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Т)

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Г )

1

Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций
____________Измеритель: 1 т конструкций______ ____
09-03-039-01 Монтаж опорных конструкций для 

крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений, массой: до 0,1

1 579,84 890,44 376,96 3,58 312,44 80,22

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-039-02 Монтаж опорных конструкций для 
крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений, массой: до 0,5

827,54 549,34 136,77 3,58 141,43 49,49

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1
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09-03-039-03 Монтаж опорных конструкций для 
крепления трубопроводов внутри 
зданий и сооружений, массой: до 2.0

1 031,05 560,22 235,06 3,58 235,77 50,47

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-03-039-04

(201-9002)

Монтаж опорных конструкций: 
подвесок и хомутов для крепления 
трубопроводов внутри зданий и 
сооружений
Конструкции стальные

(Г)

1 692,16 1 194,52 74,50 4,08 423,14

1

108,89

09-03-039-05

(201-9002)

Монтаж опорных конструкций: 
этажерочного типа 
Конструкции стапьные

(Т)

1 105,05 222,87 291,31 22,52 590,87

1

19,38

09-03-039-06 Монтаж опорных конструкций: под 
наружные трубопроводы, опорные 
части, седла, кронштейны, хомуты

631,50 324,53 130,71 10,62 176,26 28,22

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования 
____________Измеритель: 1 т конструкций _________________
09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений 1 391,05 1 021,16 52,77 4,08 317,12 94,29

(201-9002)
оборудования 
Конструкции стапьные

(Т)
1

06. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ 
Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок
____________Измеритель: 100 м2_________________________ _________ _______________
09-03-046-01

(101-1271)

(101-1279)

(101-1851)

(206-9003)

Монтаж перегородок из 
алюминиевых сплавов: сборно­
разборных с остеклением 
Стекло армированное листовое 
бесцветное гладкое 5,5 мм

(М2)
Стекло листовое прокатное для 
витражей бесцветное толщиной 3.5
мм

(М2)
Резина прессованная

(КГ)
Конструкции алюминиевые

(Т)

5 071,44 3 998,53 513,49 37,98 559,42

(Проект)

(Проект)

(Проект)

(Проект)

324,82

09-03-046-02

(101-0691)

(206-9003)

Монтаж перегородок из 
алюминиевых сплавов: 
звукоизоляционных
Плиты древесноволокнистые твердые 
марки Т-С, Т-П с лакокрасочным 
покрытием одноцветные

(1000М2)
Конструкции алюминиевые

(Т)

3 830,06 2 898,27 342,98 24,63 588,81

(Проект)

(Проект)

235,44
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09-03-046-03 Монтаж перегородок стальных, 
консольных, сетчатых

981,33 585,08 48,97 7,20 347,28 52,10

(201-9002) Конструкции стальные (Проект)
(Т)

Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления 
____________Измеритель: 1 т конструкций______ ___________________ ___________________ ________
09-03-047-01 Монтаж каркасов подвесных 2 234,69 915,79 651,73 13,52 667,17 75,56

потолков с подвесками и деталями

(201-9002)
крепления
Конструкции стальные

(Т)
1

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков
____________ Измеритель: 100 м2______
09-03-048-01

(201-9018)

Монтаж потолков подвесных: 
комбинированных стальных с 
облицовкой алюминиевыми 
листами
Конструкции стальные (включая 
накладки и подвески) с облицовкой 
алюминием

(Т)

8 641,93 3 024,75 1 659,14 228,90 3 958,04 

(Проект)

272,50

09-03-048-02

(201-9018)

(206-9003)

Монтаж потолков подвесных: 
алюминиевых панельных 
перфорированных (при расходе 
алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)

Конструкции стальные (включая 
накладки и подвески) с облицовкой 
алюминием

(Т)
Конструкции алюминиевые

(Т)

4 859,16 3 424,02 235,05 5,56 1 200,09

(Проект)

(Проект)

308,47

Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм
Измеритель: 100 м2 пола__________ ___________________ ___________________

09-03-049-01 Монтаж съемных металлических 
полов из плит размером 500x500

5 414,88 5 300,22 114,66 17,43 - 471,97

(201-9002)
мм: стальных штампованных 
Конструкции стальные

(Т)
(Проект)

09-03-049-02 Монтаж съемных металлических 
полов из плит размером 500x500

5 345,86 5 251,26 94,60 14,43 467,61

(206-9003)
мм: алюминиевых 
Конструкции алюминиевые

(Т)
(Проект)

Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
Измеритель: 100 м плинтуса_______ ___________________

09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из 207,51 145,54 9,94 0,58 52,03 12,80

(201-9002)
гнутого профиля 
Конструкции стальные

(Т)
(Проект)
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РАЗДЕЛ 04. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
01. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ 

Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий
___________ Измеритель: 1 т конструкций
09-04-001-01 Монтаж щитов покрытий зданий 

высотой до 25 м с обшивкой из: 
гнутых профилей размером 3x12 м

563,47 143,59 365,73 39,93 54,15 12,20

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-04-001-02 Монтаж щитов покрытий зданий 
высотой до 25 м с обшивкой

506,03 114,99 263,37 23,89 127,67 9,77

(201-9002)

из:тонколистовой стали размером 3 
х 6 м
Конструкции стальные

(Т)
1

09-04-001-03 Монтаж щитов покрытий зданий 
высотой до 25 м с обшивкой из: 
тонколистовой стали размером 3x12

342,52 79,09 185,08 17,81 78,35 6,72

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия
___________ Измеритель: 100 м2 покрытия
09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из: 

профилированного листа при 
высоте здания до 25 м

1 110,51 379,85 418,11 47,70 312,55 35,50

(101-9910) Настил профилированный (стальной 
гнутый профиль)

(Проект)

(Т)
(101-9911) Детали для крепления 

профилированного настила к несущим 
конструкциям

(Проект)

(Т)
09-04-002-02 Монтаж кровельного покрытия из: 

профилированного листа при 
высоте здания до 50 м

1 269,05 413,45 540,10 60,91 315,50 38,64

(101-9910) Настил профилированный (стальной 
гнутый профиль)

(Проект)

(Т)
(101-9911) Детали для крепления 

профилированного настила к несущим 
конструкциям

(Проект)

(Т)
09-04-002-03 Монтаж кровельного покрытия из: 

многослойных панелей заводской 
готовности при высоте до 50 м

2 180,56 501,72 1491,73 176,12 187,11 45,20

(201-9400) Панели стеновые многослойные с 
обшивкой из профильного настила

(Проект)

(М2)
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09-04-002-04 Монтаж кровельного покрытия 
из профилированных алюминиевых 
листов при высоте здания до 50 м

3 297,24 439,77 577,96 59,53 2 279,51 41,10

(101-1810) Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к

(Проект)

несущим конструкциям
(Г)

(101-1811) Заклепки комбинированные для 
соединения профилированного 
стального настила и разнообразных 
листовых деталей

(Проект)

(Т)
(206-9003) Конструкции алюминиевые (Проект)

(Т)
02. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 

Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка 
____________Измеритель: 1 т конструкции______ ____________________________
09-04-006-01 Монтаж фахверка 1 269,28 348,87 647,66 48,05 272,75 28,34
(101-1714) Болты строительные с гайками и 

шайбами
(Г)

(Проект)

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

Измеритель: 100 м2
09-04-006-02 Монтаж ограждающих конструкций 

стен: из профилированного листа 
при высоте здания до 30 м

4  733,23 1 168,61 2 386,56 276,77 1 178,06 105,28

(101-9910)

(101-9911)

Настил профилированный (стальной 
гнутый профиль)

(Т)
Детали для крепления 
профилированного настила к несущим 
конструкциям

(Т)

(Проект)

(Проект)

09-04-006-03 Монтаж ограждающих конструкций 
стен: из профилированного листа 
при высоте здания до 90 м

5 076,39 1 442,45 2 331,69 282,96 1 302,25 129,95

(101-9910)

(101-9911)

Hacmwi профилированный (стальной 
гнутый профиль)

(Г)
Детали для крепления 
профилированного настила к несущим 
конструкциям

(Т)

(Проект)

(Проект)

09-04-006-04 Монтаж ограждающих конструкций 
стен: из многослойных панелей 
заводской готовности при высоте 
здания до 50 м

10 023,90 1 957,76 4 602,65 602,77 3 463,49 170,24

(201-9400) Панели стеновые многослойные с 
обшивкой из профшьного настила

(М2)

(Проект)
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09-04-006-05 Монтаж ограждающих конструкций 
стен:из профилированных 
алюминиевых листов при высоте 
здания до 90 м

4418,38 1 491,84 1 717,87 187,21 1 208,67 134,40

(101-1810) Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

(Проект)

(Т)
(101-1811) Заклепки комбинированные для 

соединения профилированного 
стального настила и разнообразных 
листовых деталей

(Проект)

(Т)
(206-9003) Конструкции алюминиевые (Проект)

(Т)
03. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА 

Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков
Измеритель: 1 т конструкций_____ _________ __________________ _________

09-04-009-01

(101-9900)

(201-9291)

Монтаж оконных блоков стальных с 
нащельниками: из стали при высоте 
здания до 50 м
Крепления (самонарезающиеся винты, 
заклепки т.д.)

(Т)
Конструкции стальные оконных блоков

4 786,26 1 153,45 1 361,42 93,42 2 271,39 

(Проект) 

1

92,35

(201-9360)
(Т)

Конструкции нащельников и деталей 
обрамления, стальные

(Т)

(Проект)

09-04-009-02 Монтаж оконных блоков стальных с 
нащельниками: из алюминиевых 
сплавов при высоте здания до 50 м

5 139,55 1 061,53 1 561,43 124,54 2 516,59 84,99

(101-9900)

(201-9291)

Крепления (самонарезающиеся винты, 
заклепки т.д.)

(Т)
Конструкции стальные оконных блоков

(Проект)

1

(206-9016)
(Т)

Конструкции нащельников и деталей 
обрамления из алюминиевых сплавов

(Проект)

(Т)
09-04-009-03

(101-9900)

(206-9015)

(206-9016)

Монтаж оконных блоков 
алюминиевых с нащельниками из 
алюминия
Крепления (самонарезающиеся винты, 
заклепки т.д.)

(Т)
Конструкции оконных блоков из 
алюминиевых сплавов

(Т)
Конструкции нащельников и деталей 
обрамчения из алюминиевых сплавов

5 037,02 2438,12 2 277,72 243,92 321,18 

(Проект) 

1

(Проект)

219,65

(Т)
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И змерит ель: 100 м 2

09-04-009-04 Монтаж оконных блоков из 1  857,30 5 307,59 2 426,02 301,57 123,69 437,92

(101-1836)

(101-9900)

(206-9015)

(206-9016)

алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами 
С т еклопакет ы  двухслойны е из 
неполированного ст екла 4мм

(М2)
К репления (самонарезаю щ иеся винты, 
заклепки т .д.)

О )
Конст рукции оконны х блоков из 
алю миниевы х сплавов

(Т)
К онст рукции нащ ельников и дет алей  
обрам ления из ачю миниевых сплавов

94

(П роект)

(Проект)

(Проект)

(Т)
Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов 
__________ Измеритель: 1 т конструкций_____ _________________ _________
09-04-010-01

(101-1810)

(206-9001)

Монтаж витражей, витрин: с 
двойным или одинарным 
остеклением для высотных зданий 
Винт ы сам онарезаю щ ие для крепления  
проф илированного наст ила и панелей к  
несущ им конст рукциям

( Г )
К онст рукции вит раж ей из 
алю м иниевы х сплавов (с нащ ельниками  
и сливами)

(М2)

5 570,56 3 163,78 1 552,13 115,13 854,65

(П роект)

(П роект )

268,80

09-04-010-02

(101-1714)

(101-1810)

(206-9001)

Монтаж витражей, витрин: с 
одинарным остеклением в 
одноэтажных зданиях 
Болт ы ст роит ельны е с  гайками и 
ш айбами ^

Винт ы самонарезаю щ ие для крепления  
проф илированного наст ила и панелей к  
несущ им  конст рукциям

( Г )
Конст рукции вит раж ей из 
алю миниевы х сплавов (с нащ ельниками
и сливам и)

(М2)

5 800,53 4 958,70 567,88 4,08 273,95

(П роект)

(П роект )

(Проект)

421,30

Измеритель: 100 м2
09-04-010-03 Монтаж навесных панелей из 

герметичных стеклопакетов в 
пластиковой или алюминиевой 
обвязке

4 651,92 3 911,49 710,45 265,59 29,98 322,73

(101-1810) Винт ы  самонарезаю щ ие для крепления  
проф илированного наст ила и панелей к  
несущ им конст рукциям

(П роект)

(Т)
(206-9001) К онст рукции вит раж ей из 

алю м иниевы х сплавов (с нащ ельниками  
и сливами)

100

(М2)
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Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов 
открывания

___________ Измеритель: 1 т конструкций_______________ __________________ _________ ________
09-04-011-01 Монтаж каркасов ворот 

большепролетных зданий, ангаров и 
др. без механизмов открывания

3 727,83 570,81 2 329,53 168,22 827,49 46,37

(101-1714) Болты строительные с гайками и 
шайбами

(Проект)

(201-9002)
(Т)

Конструкции стальные
CD

1

РАЗДЕЛ 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
01. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА 

БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ
Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом
____________ Измеритель: 100 м2___________________________________________________________
09-05-001-01 Облицовка ворот стальным 395,32 352,95 29,63 4,08 12,74 32,59

(101-9910)
профилированным листом 
Настил профилированный (стальной 
гнутый профиль)

(Проект)

CD
Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже 

Измеритель: 10 т конструкций ________
09-05-002-01 Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных 
зданий: каркасов в целом

1 626,54 541,14 586,80 0,23 498,60 35,79

09-05-002-02 Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных 
зданий: опорных частей каркасов 
(колонны, подкрановые балки)

670,42 241,75 273,77 0 , 1 2 154,90 16,73

09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных 
зданий: ограждений

11 757,86 4 925,48 6  124,38 0,23 708,00 372,86

09-05-002-04 Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных 
зданий: покрытий (фермы, балки)

2 997,68 981,52 1 031,21 0,34 984,95 63,08

Таблица 09-05-003. Постановка болтов 
Измеритель: 100 шт. болтов

09-05-003-01

(101-1714)

Постановка болтов: строительных с 
гайками и шайбами 
Болты строительные с гайками и 
шайбами

CD

134,15 132,09 2,06 0,34

(Проект)

11,90

09-05-003-02 Постановка болтов: высокопрочных 488,59 189,50 13,24 0,58 285,85 16,10

(101-1809) Болты высокопрочные
CD

(Проект)
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Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Измеритель: 1 м шва
09-05-004-01 Ультразвуковой контроль качества 

сварных соединений положение шва 
нижнее и вертикальное толщиной 
металла: до 10 мм

43,75 37,42 3,60 2,73 2,63

09-05-004-02 Ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений положение шва 
нижнее и вертикальное толщиной 
металла: до 20 мм

60,31 51,37 5,30 3,64 3,61

09-05-004-03 Ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений положение шва 
нижнее и вертикальное толщиной 
металла: до 30 мм

76,18 64,46 6,78 4,94 4,53

09-05-004-04 Ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений положение шва 
нижнее и вертикальное толщиной 
металла; до 40 мм

90,21 76,27 8,48 5,46 5,36

09-05-004-05 Ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений положение шва 
потолочное толщиной металла: до 
10 мм

76,32 66,03 6,78 3,51 4,64

09-05-004-06 Ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений положение шва 
потолочное толщиной металла: до 
20 мм

108,00 93,78 9,54 4,68 6,59

09-05-004-07 Ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений положение шва 
потолочное толщиной металла: до 
30 мм

138,39 120,24 12,30 5,85 8,45

09-05-004-08 Ультразвуковой контроль качества 
сварных соединений положение шва 
потолочное толщиной металла: до 
40 мм

165,86 143,58 15,26 7,02 10,09

Таблица 09- )5-005. Контроль качества сварных соединений
Измеритель: 1 м шва

09-05-005-01 Контроль качества сварных 
соединений рентгеновскими лучами 
толщиной металла: до 5 мм

550,63 37,45 12,82 1,61 500,36 2,37

09-05-005-02 Контроль качества сварных 
соединений рентгеновскими лучами 
толщиной металла: до 10 мм

562,46 44,71 17,39 2,18 500,36 2,83
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09-05-005-03 Контроль качества сварных 
соединений рентгеновскими лучами 
толщиной металла: до 15 мм

571,94 50,56 2 1 , 0 2 2,64 500,36 3,20

09-05-005-04 Контроль качества сварных 
соединений рентгеновскими лучами 
толщиной металла: до 2 0  мм

580,72 56,41 23,95 2,99 500,36 3,57

09-05-005-05 Контроль качества сварных 
соединений рентгеновскими лучами 
толщиной металла: до 30 мм

602,08 70,15 31,57 3,91 500,36 4,44

09-05-005-06 Контроль качества сварных 
соединений рентгеновскими лучами 
толщиной металла: до 40 мм

625,75 84,69 40,70 5,06 500,36 5,36

09-05-005-07 Контроль качества сварных 
соединений гамма-лучами 
толщиной металла: до 5 мм

547,78 33,97 13,45 500,36 2,15

09-05-005-08 Контроль качества сварных 
соединений гамма-лучами 
толщиной металла: до 1 0  мм

557,71 39,82 17,53 500,36 2,52

09-05-005-09 Контроль качества сварных 
соединений гамма-лучами 
толщиной металла: до 15 мм

564,69 43,13 2 1 , 2 0 500,36 2,73

09-05-005-10 Контроль качества сварных 
соединений гамма-лучами 
толщиной металла: до 2 0  мм

574,84 49,61 24,87 500,36 3,14

09-05-005-11 Контроль качества сварных 
соединений гамма-лучами 
толщиной металла: до 30 мм

596,19 60,36 35,47 500,36 3,82

09-05-005-12 Контроль качества сварных 
соединений гамма-лучами 
толщиной металла: до 40 мм

619,28 74,89 44,03 500,36 4,74

Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила 
_____________Измеритель: 1 м реза______________ __________
09-05-006-01 Резка стального профилированного 11,24 3,73 0,37 - 7,14 0,34

настила
РАЗДЕЛ 06. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

01. АВТОКОПИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, 
ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ

Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков 
решеток, стеллажей из стали различного профиля 

____________ Измеритель: 1 т конструкций______ __________ _________ __________ _________________
09-06-001-01 Монтаж: конструкций дверей, 1 1 0 2 , 2 1 933,38 1 2 2 , 2 1 16,14 46,62 89,49

люков, лазов для автокоптилок и

(201-9002)
пароварочных камер 
Конструкции стальные

(Т)
1

09-06-001-02 Монтаж: лотков, решеток, затворов 
из полосовой и тонколистовой стали

779,64 529,74 123,42 4,08 126,48 50,79

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1
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09-06-001-03 

(201-9002)

Монтаж: стеллажей и других 
конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий 
Конструкции стальные

(Г )

1 264,64 1 080,03 101,16 5,29 83,45

1

103,55

09-06-001-04

(201-9002)

Монтаж: конструкций стопорных 
устройств и ограждений поворотов 
подвесных путей 
Конструкции стальные

(Т )

509,54 323,40 121,95 9,14 64,19

1

32,70

Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей
____________Измеритель: 100 м_______________
09-06-002-01 Монтаж подвесных путей с 

подвесками, стрелками и деталями 
крепления: из полосовой стали

4 226,13 2 313,49 733,35 19,17 1 179,29 206,01

(201-9002) Конструкции стальные (Проект)
(Т)

09-06-002-02 Монтаж подвесных путей с 
подвесками, стрелками и деталями 
крепления: из труб

3 937,59 2 705,19 1 009,03 19,17 223,37 240,89

(201-9002) Конструкции стальные (Проект)
(Т )

02. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств
____________Измеритель: 1 т конструкций
09-06-006-01

(201-9002)

Монтаж стационарных конструкций 
сцены: колосники, штанкетные 
площадки, рабочие галереи, 
мостики
Конструкции стальные

(Т)

2 757,65 1 418,45 410,08 16,86 929,12

(Проект)

1 2 1 , 8 6

09-06-006-02

(201-9002)

Монтаж стационарных конструкций 
сцены: балки подвеса 
огнезащитного занавеса 
Конструкции стальные

(Т)

2 773,26 1 230,70 529,53 26,22 1 013,03

(Проект)

105,73

09-06-006-03

(201-9002)

Монтаж стационарных конструкций 
сцены: направляющие с каркасами 
ограждений

Конструкции стальные
(Т)

4 503,02 2 679,64 721,69 13,03 1 101,69

(Проект)

230,21

09-06-006-04

(201-9002)

Монтаж каркасов сценических 
устройств: огнезащитных дверей, 
занавесей и штор 
Конструкции стальные

(Т)

4 088,61 1 863,80 809,71 17,35 1 415,10

(Проект)

160,12

09-06-006-05

(201-9002)

Монтаж каркасов сценических 
устройств: клапанов дымовых 
люков, световых рам софитных 
ферм,кулис 
Конструкции стальные

(Т)

5 127,79 2 986,71 820,08 16,69 1 321,00

(Проект)

256,59
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09-06-006-06 Монтаж каркасов сценических 
устройств: вращающихся кругов

3 607,95 1 601,20 815,16 20,48 1 191,59 137,56

всех типов
(201-9002) Конструкции стальные

(Т)
(Проект)

09-06-006-07 Монтаж каркасов сценических 
устройств: дорог раздвижных 
горизонтов, панорам, антрактно­
раздвижных и поплиновых 
занавесей, штанг декорационных 
подъемов

3 438,27 2 057,95 390,67 13,73 989,65 176,80

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

(Проект)

03. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ 
Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад

Измеритель: 1 т конструкций_____ __________ _________ ________
09-06-010-01 Монтаж опор свободно стоящих 

высотой: до 25 м
2 509,01 464,02 1 310,57 134,02 734,42 38,83

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-010-02 Монтаж опор свободно стоящих 
высотой: до 40 м

2 621,30 408,69 1 020,18 131,93 1 192,43 34,20

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-010-03 Монтаж опор: мачтового типа на 
расчалках высотой до 70 м

3 103,55 533,21 1 640,01 212,83 930,33 44,62

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-010-04 Монтаж опор: станций мачтового 2 648,69 604,91 1 170,88 207,48 872,90 50,62
типа на расчалках высотой до 150 м

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-010-05 Монтаж станций 
предохранительных, мостов и 
эстакад

2 635,58 694,65 1 626,63 167,59 314,30 58,13

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

04. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров

Измеритель: 1 т конструкций_____ _________ __________________ _________
09-06-014-01 Монтаж конструкций 

электролизеров типа с- 8  БМ:
875,30 236,23 435,18 62,93 203,89 19,19

(201-9002)
кожухов катода 
Конструкции стальные

(Т)
1

09-06-014-02 Монтаж конструкций 
электролизеров типа с- 8  БМ:

1 003,75 194,62 653,87 104,49 155,26 15,81

(201-9002)
кожухов анода 
Конструкции стальные

СО

1
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09-06-014-03

(201-9002)

Монтаж конструкций 
электролизеров типа с- 8  БМ: 
анодной рамы с ошиновкой анодной

Конструкции стальные
(Т)

111,31 214,56 378,27 58,69 184,54

1

17,43

09-06-014-04

(201-9002)

Монтаж конструкций 
электролизеров типа с- 8  БМ: 
газосборника 
Конструкции стальные

(Т)

794,85 193,14 558,24 94,89 43,47

1

15,69

09-06-014-05

(201-9002)

Монтаж конструкций 
электролизеров типа с- 8  БМ: 
ограждений, лестниц, перил, трапов

Конструкции стальные
(Т)

2 523,64 788,70 1 332,46 132,68 402,48

1

64,07

09-06-014-06

(201-9002)

Монтаж конструкций 
электролизеров с обоженными 
анодами: кожуха катода 
Конструкции стальные

(Т)

787,65 161,38 365,60 47,51 260,67

1

13,11

09-06-014-07

(201-9002)

Монтаж конструкций 
электролизеров с обоженными 
анодами: балок коллектора с 
ошиновкой анодной 
Конструкции стальные

(Т)

1 082,75 237,58 644,12 91,56 201,05

1

19,30

05. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций
____________ Измеритель: 1 т конструкций______________________________________________
09-06-018-01 Монтаж: камер сухого тушения 2 337,29 507,67 1 677,36 100,48 152,26 40,10

кокса
(201-9002) Конструкции стальные

(Т)
1

09-06-018-02 Монтаж: корпуса осветлителя 
цилиндрической формы

1 681,73 407,26 572,96 53,29 701,51 34,08

(201-9002)
механизированного отстойника 
Конструкции стальные

(Т)
1

09-06-018-03 Монтаж: корпуса электрофильтра 2 262,44 318,75 843,66 68,46 1 100,03 29,79
(201-9002) Конструкции стальные

(Т)
1

09-06-018-04 Монтаж: анкерных колонн 579,61 190,79 343,34 60,16 45,48 16,59
основных с балками армирования

(201-9002)
регенераторов 
Конструкции стальные

(Т)
1

09-06-018-05 Монтаж: батарей анкерных стяжек 1 360,41 451,05 363,34 35,89 546,02 38,75

(201-9002)
продольных 
Конструкции стальные

(Т)
1

09-06-018-06 Монтаж: батарей анкерных стяжек 387,33 159,43 161,22 19,15 6 6 , 6 8 14,90

(201-9002)
поперечных 
Конструкции стальные

(Т)
1
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09-06-018-07

(201-9002)

Монтаж: кронштейнов для троллеев 
электровозного вагона и 
коксовыталкивателя 
Конструкции стальные

(Т)

3 291,10 632,99 2 364,48 263,86 293,63

1

52,97

09-06-018-08

(201-9002)

Монтаж: кронштейнов для троллеев 
двересъемной машины 
Конструкции стальные

(Т)

925,56 128,55 730,33 79,71 6 6 , 6 8

/

11,87

Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя 
___________ Измеритель: 100 м2 сетки_________ _________ __________________ _________ ________ _______
09-06-019-01 Монтаж ограждающих сеток 

троллеев электровозного вагона и
8  367,24 6  492,59 1 269,74 61,38 604,91 599,50

коксовыталкивателя
(201-9002) Конструкции стальные (Проект)

(Т)
Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей 
___________ Измеритель: 100 м пути_________
09-06-020-01

(201-9002)

Монтаж конструкций путей: 
коксовыталкивателя 
Конструкции стальные

(Т)

90 155,52 15 985,07 6 8  199,67 7 747,74 5 970,78 

(Проект)

1318,90

09-06-020-02

(201-9002)

Монтаж конструкций путей: 
углезагрузочной машины 
Конструкции стальные

(Т)

27 498,91 4 069,90 18 655,72 2 305,51 4 773,29

(Проект)

335,80

09-06-020-03

(201-9002)

Монтаж конструкций путей: 
двересъемной машины 
Конструкции стальные

(Т)

19 098,01 3 566,92 10 181,74 1 025,36 5 349,35 

(Проект)

294,30

06. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и 
сушил

Измеритель: 1 т конструкций
09-06-024-01

(201-9002)

Монтаж: каркасов нагревательных 
печей
Конструкции стальные

(Т)

903,31 251,41 564,92 49,71 86,98

1

21,36

09-06-024-02

(201-9002)

Монтаж: каркасов прочих печей и 
выдвижные поды 
Конструкции стальные

(Т)

1 240,27 552,95 500,37 23,13 186,95

1

46,98

09-06-024-03

(201-9002)

Монтаж: каркасов конвейерных 
сушил (без панелей)
Конструкции стальные

<Т)

1 138,38 438,79 523,45 28,74 176,14

1

37,28

09-06-024-04

(201-9002)

Монтаж: цилиндрических кожухов 
печей и сушил из листовой стали

Конструкции стальные
(Т)

2 717,21 819,78 1 412,52 63,84 484,91

1

69,65
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

ВТ .4.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

09-06-024-05 Монтаж: рекуператоров, экранов, 
коробок, загрузочных и 
разгрузочных камер вращающихся 
печей и сушил из листовой стали

1 808,26 640,17 866,85 34,64 301,24 54,39

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-024-06
(201-9002)

Монтаж: подин стационарных 
Конструкции стальные

(Т)

489,02 327,21 121,69 1 1 , 1 2 40,12
1

27,80

09-06-024-07
(201-9002)

Монтаж: подин выдвижных 
Конструкции стальные

(Т)

369,15 219,39 109,64 1 1 , 1 2 40,12
1

18,64

09-06-024-08 Монтаж: плит чугунных и стальных 
деталей обрамления каркасов и 
кладки нагревательных печей

508,86 309,20 155,98 18,55 43,68 26,27

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-024-09 Монтаж: подподовых рельсов со 
стальными шпалами и креплениями

679,43 359,22 211,52 6 , 2 2 108,69 30,52

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-024-10

(201-9002)

Монтаж: лестниц, площадок, 
ограждений, панелей и дверок с 
теплоизоляционной обшивкой 
Конструкции стальные

(Т)

903,97 450,32 316,17 12,17 137,48

1

38,26

09-06-024-11 Монтаж: закалочных баков (без 
стальных конструкций конвейеров)

2 800,94 957,02 1 276,07 6,77 567,85 81,31

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-024-12 Монтаж: люлек, этажерок сушил и 
других деталей из сортовой стали

2 317,03 836,49 1 031,98 6,61 448,56 71,07

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

1

09-06-024-13

(201-9002)

Монтаж: кронштейнов и подвесок 
стен и сводов, заслонок и 
обрамлений окон, амбразур, горелок 
и форсунок сечением в свету до 0,5 
м2

Конструкции стальные
(Т)

777,36 465,74 259,30 30,29 52,32

1

39,57

09-06-024-14

(201-9002)

Монтаж: колосников с балками, 
топочных дверц,клапанов и 
обрамлений окон, амбразур, горелок 
и форсунок сечением в свету более 
0,5 м2
Конструкции стальные

(Т)

626,40 428,55 144,28 15,36 53,57

1

36,41
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строительных работ и конструкций Прямые
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Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.
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труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
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материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

В т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

07. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН 
Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен 
____________Измеритель: 1 т конструкций______ ___________________ _________
09-06-028-01 Монтаж конструкций башенных 

градирен высотой: до 53 м
2 597,69 453,62 997,21 111,52 1 146,86 36,85

(201-9002) Конструкции стальные
(Г)

1

09-06-028-02 Монтаж конструкций башенных 
градирен высотой: до 70 м

2 976,84 459,41 1 370,57 119,50 1 146,86 37,32

(201-9002) Конструкции стальные
(Г)

1

09-06-028-03 Монтаж конструкций башенных 
градирен высотой: до 80 м

2 782,71 505,13 1 366,40 116,57 911,18 39,90

(201-9002) Конструкции стальные
(Т)

/

09-06-028-04 Монтаж конструкций башенных 
градирен высотой: до 1 1 0  м

3 608,40 506,53 2 190,69 117,15 911,18 40,01

(201-9002) Конструкции стальные
(Г)

1

Таблица 09-06-029. Монтаж обшивки башенных градирен алюминиевыми листами
____________Измеритель: 100 м2_________________________ _________ _______________
09-06-029-01 Монтаж алюминиевых листов 

обшивки башен градирен при 
высоте: до 80 м

7 019,39 1 485,06 210,53 17,01 5 323,80 132,24

(206-9010) Алюминий листовой
(Т)

(Проект)

09-06-029-02 Монтаж алюминиевых листов 
обшивки башен градирен при 
высоте: до 1 1 0  м

7 257,97 1 485,06 449,11 17,20 5 323,80 132,24

(206-9010) Алюминий листовой
(Т)

(Проект)

08. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ 
БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор 
башенного и портального типов

____________Измеритель: 1 т конструкций______ _________ _________ ___________________ _________
09-06-033-01

(201-9002)

Монтаж каркасов вытяжных, 
вентиляционных и дымовых труб 
высотой до 250 м
Конструкции стальные ^

1 373,52 401,66 129,95 10,85 841,91

1

33,14

09-06-033-02

(201-9002)

Монтаж труб вытяжных, дымовых и 
вентиляционных диаметром 3250 
мм из листовой стали высотой: до 
45 м
Конструкции стальные ^

1 516,87 695,93 270,58 24,35 550,36

1

57,42

09-06-033-03

(201-9002)

Монтаж труб вытяжных, дымовых и 
вентиляционных диаметром 3250 
мм из листовой стали высотой: до 
250 м
Конструкции стальные ^

1 375,07 525,52 390,52 43,74 459,03

1

41,51

09-06-033-04

(201-9002)

Монтаж опор отдельно стоящих 
башенного и портального типов 
высотой до 45 м
Конструкции стальные ^

1 720,17 314,60 1 219,70 151,75 185,87

1

24,85
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Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и
механизмов

_________________ в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
Кодификатор Наименование Измеритель Базисная

стоимость,
руб.

Оплата труда 
рабочих, 

управляющих 
машинами, 

руб.
1 2 3 4 5

маш-010311 Тракторы на гусеничном ходу 59 ( 
80) кВт (л.с.) при работе на других 
видах строительства

маш/ч 78,27 15,80

маш-010312 Тракторы на гусеничном ходу 79 
(108) кВт (л.с.) при работе на других 
видах строительства

маш/ч 89,35 15,80

маш-010313 Тракторы на гусеничном ходу 96 
(130) кВт (л.с.) при работе на других 
видах строительства

маш/ч 117,58 15,80

маш-020105 Краны башенные 25 т при работе на 
монтаже технологического 
оборудования

маш/ч 341,04 17,95

маш- 0 2 0 1 2 0 Краны башенные 16-50 т при работе 
на гидроэнергнтическом 
строительстве

маш/ч 208,81 19,29

маш- 0 2 0 1 2 1 Краны башенные 25-75 т при работе 
на монтаже технологического 
оборудования

маш/ч 271,44 19,29

маш-020128 Краны башенные 5 т при работе на 
других видах строительства

маш/ч 76,98 15,80

маш-020129 Краны башенные 8  т при работе на 
других видах строительства

маш/ч 99,39 15,80

маш-020301 Краны башенные приставные 8  т маш/ч 235,25 15,80
маш-020403 Краны козловые 32 т при работе на 

монтаже технологического 
оборудования

маш/ч 169,84 16,96

маш-020430 Краны козловые при работе на 
строительстве тепловых и атомных 
электростанций 50 т

маш/ч 183,13 35,90

маш-020810 Краны мостовые электрические 5 т 
при работе на монтаже 
технологического оборудования 
общего назначения

маш/ч 43,32 15,80

маш-020814 Краны мостовые электрические 32 т 
при работе на монтаже 
технологического оборудования 
общего назначения

маш/ч 85,93 15,80

маш- 0 2 1 1 0 2 Краны на автомобильном ходу Ют 
при работе на монтаже 
технологического оборудования

маш/ч 132,32 15,80

маш-021104 Краны на автомобильном ходу 16 т 
при работе на монтаже 
технологического оборудования

маш/ч 153,68 15,80
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная
стоимость,

руб.

Оплата труда 
рабочих, 

управляющих 
машинами, 

ПУб.
1 2 3 4 5

маш-021141 Краны на автомобильном ходу 10 т 
при работе на других видах 
строительства

маш/ч 113,73 15,80

маш-021143 Краны на автомобильном ходу 16 т 
при работе на других видах 
строительства

маш/ч 150,60 15,80

маш - 0 2 1 2 0 2 Краны на гусеничном ходу 25 т при 
работе на монтаже 
технологического оборудования

маш/ч 144,96 15,80

маш-021203 Краны на гусеничном ходу 40 т при 
работе на монтаже 
технологического оборудования

маш/ч 219,35 16,96

маш-021204 Краны на гусеничном ходу 50-63 т 
при работе на монтаже 
технологического оборудования

маш/ч 368,15 33,92

маш-021205 Краны на гусеничном ходу 100 т 
при работе на монтаже 
технологического оборудования

маш/ч 628,92 38,58

маш-021243 Краны на гусеничном ходу до 16 т 
при работе на других видах 
строительства

маш/ч 91,73 15,80

маш-021244 Краны на гусеничном ходу 25 т при 
работе на других видах 
строительства

маш/ч 121,64 15,80

маш-021245 Краны на гусеничном ходу 40 т при 
работе на других видах 
строительства

маш/ч 151,55 16,96

маш-021246 Краны на гусеничном ходу 50-63 т 
при работе на других видах 
строительства

маш/ч 254,64 33,92

маш-021247 Краны на гусеничном ходу 100 т 
при работе на других видах 
строительства

маш/ч 481,66 38,58

маш-021401 Краны на пневмоколесном ходу 16 т 
при работе на монтаже 
технологического оборудования

маш/ч 127,71 15,80

маш-021402 Краны на пневмоколесном ходу 25 т 
при работе на монтаже 
технологического оборудования

маш/ч 140,01 15,80

маш-021439 Краны на пневмоколесном ходу 25 т 
при работе на других видах 
строительства

маш/ч 128,48 15,80

маш-021801 Краны стрелковые на рельсовом 
ходу 50 -100 т

маш/ч 645,82 19,29

маш-030101 Автопогрузчики 5 т маш/ч 66,97 12,84
маш-030202 Домкраты гидравлические до 25 т маш/ч 0 , 8 8 -

маш-030204 Домкраты гидравлические до 100 т маш/ч 0,62 -
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная
стоимость,

руб-

Оплата труда 
рабочих, 

управляющих 
машинами, 

РУб.
1 2 3 4 5

маш-030401 Лебедки электрические до 5,79 (0,5) 
кН (т)

маш/ч 1,39 "

маш-030402 Лебедки электрические до 12,26 
(1,25) кН(т)

маш/ч 2,09 -

маш-030403 Лебедки электрические до 19,62 (2) 
кН (т)

маш/ч 4,07 -

маш-030404 Лебедки электрические до 31,39 
(3,2) кН (т)

маш/ч 5,56 "

маш-030405 Лебедки электрические до 49,05 
(5,0) кН (т)

маш/ч 6,56

маш-030406 Лебедки электрические до 78,48 (8 ) 
кН (т)

маш/ч 21,06 14,68

маш-030501 Лебедки тракторные 78,48 (8 ) кН (т) маш/ч 5,27

маш-031001 Автогидроподъемники высотой 
подъема 1 2  м

маш/ч 64,49 15,80

маш-031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0,5 т

маш/ч 26,39 13,02

маш-031501 Подмости самоходные высотой 
подъема 1 2  м

маш/ч 33,92 15,35

маш-040300 Автоматы сварочные с 
номинальным сварочным током 450- 
1250 А

маш/ч 56,26

маш-040400 Полуавтоматы сварочные 40-500А маш/ч 23,35 -
маш-040501 Установки для сварки 

аргонодуговой
маш/ч 18,40 -

маш-040502 Установки для сварки ручной 
дуговой (постоянного тока)

маш/ч 9,56 -

маш-040504 Аппараты для газовой резки и 
сварки

маш/ч 1,41 -

маш-040801 Выпрямители сварочные 
многопостовые с количеством 
постов до 30

маш/ч 52,54

маш-041000 Преобразователи сварочные 315- 
500А

маш/ч 16,81 "

маш-041400 Печи электрические для сушки 
сварочных материалов с 
регулированием температуры в 
пределах 80-500 гр. С

маш/ч 7,13

маш-041601 Аппараты рентгеновские для 
просвечивания металла толщиной 
до 30 мм

маш/ч 2,64

маш-041801 Дефектоскопы ультразвуковые 
импульсные с толщиной 
просвечиваемого изделия до 5000 
мм

маш/ч 2 , 1 2

маш-041900 Гамма-дефектоскопы с толщиной 
просвечиваемой стали до 80 мм

маш/ч 40,77 "
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная
стоимость,

руб.

Оплата труда 
рабочих, 

управляющих 
машинами,

DV6.
1 2 3 4 5

маш-042400 Узлы вакуумные испытательные для 
контроля герметичности шва

маш/ч 12,39 5,42

маш-044001 Манипуляторы универсальные для 
сварки сферических резервуаров 
вместимостью 600 и 2000 м3

маш/ч 252,97

маш-050101 Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 6 8 6  кПа (7 атм) 2,2 
мЗ/мин

маш/ч 52,20 1 2 , 1 2

маш-050102 Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 6 8 6  кПа (7 атм) 5 
мЗ/мин

маш/ч 53,09 1 2 , 1 2

маш-150701 Краны-трубоукладчики 6,3 т для 
труб до 400 мм

маш/ч 146,62 15,80

маш-152402 Плетевозы на автомобильном ходу 
до 19 т

маш/ч 170,78 15,80

маш-152600 Погрузчики одноковшовые на 
пневмоколесном ход у

маш/ч 201,64 15,80

маш-152800 Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 6 8 6  кПа (7 атм) 11,2 
мЗ/мин

маш/ч 159,08 15,12

маш-253101 Сболчиватели пневматические (без 
сжатого воздуха)

маш/ч 0,94 -

маш-310108 Насосы для водопонижения и 
водоотлива 15 кВт

маш/ч 17,04 4,77

маш-330201 Машины сверлильные 
электрические

маш/ч 1,09 -

маш-330206 Дрели электрические маш/ч 0,70 -

маш-330301 Машины шлифовальные 
электрические

маш/ч 1,09 -

маш-330302 Машины шлифовальные угловые маш/ч 1 , 2 0 -

маш-331411 Аппараты пескоструйные маш/ч 2,95 -

маш-331451 Перфораторы электрические маш/ч 1,30 -

маш-331531 Пилы электрические дисковые маш/ч 0,76 _

маш-400001 Автомобили бортовые до 5 т маш/ч 68,56 11,50
маш-400002 Автомобили бортовые до 8  т маш/ч 83,19 1 2 , 6 6

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

1 2 3 4
100-4001 Флагоде ржатель шт 16,20
100-4009 Групповые металлические почтовые 

ящики на 6  отделений
шт 820,00
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

1 2 3 4
101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 47 200,00
101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 4 770.00
101-0113 Бязь суровая арт. 6804 1 0 м2 63.30
101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 38 100,00
101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 4 820,00
101-0324 Кислород технический газообразный м3 10,80
101-0328 Клей резиновый П-9 кг 1 1 . 1 0

101-0331 Контакт керосиновый т 6  500,00
101-0333 Краситель кислотный желтый т 93 500,00
101-0388 Сурик железный МА-0115 т 12 400,00
101-0414 Краски масляные МА-015 защитные 

для наружных работ
т 16 1 0 0 , 0 0

101-0430 Сурик железный МА-15, ПФ-14 т 20 700,00
101-0618 Мастика тиоколовая строительного 

назначения
кг 59,00

101-0620 Мел природный молотый т 405,00
101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт 5,33
101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 28 2 0 0 , 0 0

101-0632 Отвердитель №1 т 80 0 0 0 , 0 0

101-0691 Плиты древесноволокнистые твердые марки Т-С, Т 
П с лакокрасочным покрытием одноцветные

1 0 0 0 м2 2 1  0 0 0 , 0 0

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 8  600,00
101-0783 Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг т 7 780,00
101-0797 Проволока горячекатаная круглая (катанка) 6 ,3-6,5 

мм в мотках
т 3 320,00

101-0807 Проволока сварочная легированная 4 мм т 14 2 0 0 . 0 0

101-1014 Двутавры № 60 сталь марки СТ6 ПС т 6  360,00
101-1019 Швеллеры № 40 сталь марки СТО т 5 230,00
101-1271 Стекло армированное листовое бесцветное гладкое 

5,5 мм
м2 90,70

101-1279 Стекло листовое прокатное для витражей 
бесцветное толщиной 3.5 мм

м2 611,00

101-1375 Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 т 7 750,00
101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х 40 мм т 16 1 0 0 , 0 0

101-1513 Электроды типа Э-42 4 мм т 13 800,00
101-1515 Электроды типа Э-46 4 мм т 1 1  800,00
101-1539 Электроды типа Э-46 8  мм т 14 300,00
101-1546 Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов т 30 000,00

101-1597 Брезент м2 30,30
101-1703 Прокладки резиновые (пластины технические 

прессованные)
кг 53,40

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 17 670,00
101-1757 Ветошь кг 1 1 , 0 0

101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т 5 200,00

101-1805 Гвозди строительные т 9 360,00
101-1809 Болты высокопрочные т 40 480,00

46



ТЕР-2001-09 СПб Строительные металлические конструкции

Приложение 1

Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

1 2 3 4
101-1810 Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям

т 26 1 0 0 , 0 0

101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей

т 16 360,00

101-1825 Олифа натуральная кг 26,70
101-1851 Резина прессованная кг 57,60
101-1974 Пигменты тертые кг 15,00
101-9412 Круги шлифовальные шт 15,00
101-9426 Круги отрезные шт 14,00
101-9519 Электроды АНВ-20 т 1 0  0 0 0 , 0 0

101-9680 Шурупы строительные т 1 2  2 0 0 , 0 0

101-9705 Пленка радиографическая дм 2 50,00
101-9707 Фотопроявитель л 10,90
101-9708 Фотофиксаж л 6,94
101-9911 Детали для крепления профилированного настила к 

несущим конструкциям
т 19 700,00

102-0023 Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I

м3 2 970,00

102-0060 Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II

м3 2 250,00

102-0134 Доски необрезные из хвойных пород 25 мм, все 
ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IV

м3 581,00

103-0006 Трубы водогазопроводные черные легкие 50x3 мм м 35,90

105-0073 Шпалы непропитанные для железных дорог, тип III шт 105,00

106-0017 Шпалы пропитанные из хвойных пород длиной 
1200 мм для колеи 600 мм, тип II

шт 69,90

106-0023 Шпалы пропитанные из хвойных пород длиной 
1500 мм для колеи 750 мм, тип II

шт 86,70

106-0025 Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 
мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1

шт 6 8 , 0 0

110-0009 Болты сборочные с гайками и шайбами по классу 
прочности 10.9

т 24 300,00

113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 2 0  800,00
113-0156 Растворитель Р-4 т 15 600,00
113-0180 Спирт этиловый ректификованный технический, 

сорт I
т 54 000,00

201-0631 Детали крепления рельсов т 13 200,00
201-0632 Пути подвесных кранов из двутавров типа 'М' т 9 300,00
201-0755 Отдельные конструктивные элементы из 

горячекатанных профилей, массой до 0 , 1  т
т 2 1  1 0 0 , 0 0

201-0756 Отдельные конструктивные элементы из 
горячекатанных профилей, массой 0,1-0,5 т

т 19 1 0 0 , 0 0

201-9002 Конструкции стальные т 14 800,00
201-9018 Конструкции стальные (включая накладки и 

подвески) с облицовкой алюминием
т 10 300,00
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

1 2 3 4
201-9038 Планки из стального листа толщиной 1 мм Т 10 720,00
201-9261 Конструкции креплений КГ 21,60
201-9291 Конструкции стальные оконных блоков т 9 950,00
201-9360 Конструкции нащельников и деталей обрамления, 

стальные
т 9 850,00

201-9400 Панели стеновые многослойные с обшивкой из 
профильного настила

м2 486,00

201-9408 Конструкции индивидуальные решетчатые 
стальные сварные массой до 0,1 т

т 16 200,00

204-0007 Арматурная сталь класса A-I диам. 20-22 мм т 6 520,00
204-0059 Анкерные детали поставляемые отдельно т 12 100,00
206-9001 Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с 

нащельниками и сливами)
м2 5 400,00

206-9010 Алюминий листовой т 59 800,00
206-9016 Конструкции нащельников и деталей обрамления 

из алюминиевых сплавов
т 64 500,00

401-0006 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) м3 440,00
402-0004 Раствор готовый кладочный 

цементный Ml00
м3 354,00

403-9010 Блоки бетонные фундаментные ФБС м3 512,00
411-0001 Вода м3 2,16
440-9171 Блоки анкерные под якорь из 

тяжелого бетона
м3 731,00

537-0097 Канаты двойной свивки типа ТК д. 5.5 мм 10м 74,00
542-0008 Аргон газообразный, сорт 1 м3 22,50
542-0042 Газ пропан-бутан, смесь техническая кг 5,81
542-9001 Вольфрам кг 950,00
542-9004 Флюс АН-22 т 14 000,00
542-9006 Флюс АН-348А т 15 000,00
542-9007 Флюс АНК-45 т 12 000,00
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