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I.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рабочая документация типового проекта отстойников первичных горизонтальных шириной 9  м разрабо­

тана по плану типового проектирования Госграящанстроя на 1984-1985г.г. на основании технических про­

ектов: "Знания и сооружения для станций биологической очистки ciочных вод пропускной способностью 

70-280 тыс.куб.м в сутки", выполненных ЦНИИЭП инженерного оборудования и утвержденных Госграждан- 
строем приказом #164 от 22 июля 1974 года.

1.1. Назначение и область применения

Отстойники первичные горизонтальные предназначены для применения в составе станций очистки быто­

вых и близких к ним по составу производственных сточных вод с целью выделения взвешенных веществ из 

сточных вод, прошедших решетки и песколовки.

Переработка типовых проектов 902-2-240,902-2-241,902-2-242 произведена в  связи с вводом в дей­
ствие новой серии железобетонных конструкций 3.900-3,

Данный проект содержит традиционные строительные решения и не имеет новейших научно-технических 
достижений.

Х.2. Основные проектные решения

Типовые проекты отстойников разработаны на 4,6 и 8  отделений.Ширина отделения 9  м, длина 30 м, 
глубина зоны отстаивания 3,22м. Пропускная способность отстойников от 3 5  д о  100 тнс.мЗ/сутки.
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1.3, Основные показатели проекта

Основные технологические и технико-экономические показатели проектов приведены в таблице

Таблице

Показатель
Единица
измере­
ния

Отстойники первичные горизонтальные 
шириной 9 м

4 отделения б отделений 8  отделений

Примеча­

ние

I 2 3 4 5 6

Расчётный расход сточных вод мЗ/ч 2600 3500 4900

Полезная емкость отстойника м3 3853,6 5780,4 7707,2

Строительный объем 

Сметная стоимость

ff 4253,2 6379,8 8506,4

- общая тыс.руд. 138,33 203,65 270,77

-  строительно-монтажных работ I» 110,12 161,33 214,35

- оборудования V» 28,21 42,32 19,68

- 1мЗ полезной емкости И 0,036 0,035 0,035
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Распределение и сб ор воды

Отстойники запроектированы с аэрируемым распределительным лотком, обеспечивающим равномерное 

распределение воды по сооружениям.Интенсивность аэрации сточной воды в лотке принята 2  мЗ/м2 час.

Из распределительного лотка сточная вода поступает в каждое отделение по д в у м  трубопроводам. 

Распределение и сбор воды в отстойнике осуществляется с помощью н е з а т о п л е н ю х  водосливов , распо­

ложенных на  впускном и сборном лотках.Впускной лоток предусмотрен с односторонним переливом через 

водослив с тонкой стенкой, сборный-с двухсторонним переливом через зубчатый водослив .

Осветленная сточная вода от каждого отстойника поступает в общий отводящий трубопровод, раз­

де ленный на участки задвижками.К каждому участку подводится вода от дв ух отделений отстойников и 

далее поступает на соответствующую секцию аэротенка. Отвод осветленной во ды н а  аварийный сброс 

осуществляется от общего обводного трубопровода через опломбированную задвижку.

Д л я  отключения отделения отстойников в распределительном лотке пе ре д впускта^т ру бо пр ов од ам и 
установлены щитовые затворы.

2.2. Удаление осадка и плавающих веществ

Осадок, выпавший из сточных вод, сгребается скребковым механизмом в яловой приямок, располо­

женный в начале, отстойника и откачивается насосами, установленными в насосной станции песколовок
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и первичных горизонтальных отстойников.

Удаление плавающих веществ осуществляется с поверхности отстойника скребковым механизмом в 
поворотную трубу с щелевидными прорезями, расположенную в н ш а л е  отстойника.Трубу поворачивают 

так, чтобы прорези оказались ниже уровня воды в отстойнике.Плавающие вещества с некоторым коли­

чеством воды поступают в нее, через тройник отводятся в колодец к далее к насосной станции,где 

расположены насосы плавающих веществ.

2.3. Расчётные параметры отстойника

Наименование Единица
измере­
ния

Показатели

Ширина отделения ы 9

Длина отстойника
я 30

Гидравлическая глубина
я 3,52

Глубина зоны отстаивания
я 3,22

Высота нейтрального сдоя я о, з

Объем зоны отстаивания м3 669,4

Объем илового приямка м3 13
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2.4. Технологические расчеты

Н а и м е н о в а н и е Е д и н и ц
измере-

Производительность очистных 
с°оруткений_мЗ/сутки___________

ния 35 50 70 100

.......... „ I __________________________ 2 3 ________- 1 . 5 6

Расчетный максимальный расход мЗ/час 1300 2600 3500 4900

Норма водоотведения л/чел.сут. 200

300

Расчетное количество жителей тыс.чел. 175 250 М 500

П 7 167 235 333

Количество взвешенных веществ т/сут д а д а & 8 32.5
7,6 10,9 21,7

Концентрация взвешенных веществ мг/л 325

220

Время отстаивания в цилиндре

h - 500мм при эффективности ос­ 65 0
ветления 50^ с 850
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_______________ 1 ........... .................. 2 3 4 5 6

Гидравлическая крупность частиц 
взвеси Ио мм/с Х.97

1,44

Расчетная скорость при длине 30 м мм/с 9.15

6,75

Количество отделений шт 4 4 6 8

Фактическая скорость в проточной 
чаоти отстойника мм/с 4,1 6,25 5,6 5,85

3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Природные условия строительства и технические условия 
на проектирование

Природные условия и исходные данные для проектирования приняты в соответствии с ’’Инструкци­
е й  по типовому проектированию для промышленного строительства" СН 227-82 и серией 3.900-3,
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Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30°С 

Скоростной напор ветра для I географического района - 0,265 кПа 

Вес снегового покрова для Ш района - 0,961 кПа

Рельеф территории спокойный.Грунтовые воды отсутствуют.
Грунты в основании непучинистые, непрос ад очные, оо следующими нормативными характеристиками; 

9 й» 0,49 рад или 28°; Сн- 2 кПа (0,02 кго/см2)\ Б« 14,7 мПа (160 кгс/см2) f  » 1,8 т/мЗ
Ко аффидевит безопасности по грунту к«1.

Сейсмичность района строительства не выше б баллов.

3.2, Объемно-планировочные решения

Первичные горизонтальные отстойники - прямоугольное сооружение , состоящее из четырех,шести 
или восьми отделений, размерами в плане соответственно 36x30 или 54x30 или 72x30 и глубиной 3 , б &

3.3, Конструктивные решения

Днище - плоское из монолитного железобетона. Армируется сварными сетками и каркасами.

Стены из сборных железобетонных панелей по серии 3.900-3, выл.3/82; «заделываемых в паз
днища.

Наружные углы стен - монолитные железобетонные.Лотки из железобетонных елементов по серии 
3.900-3. вып.8 . Подводящий лоток устанавливается на опоры из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78,
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Сборные лотки устанавливаются на металлические кронштейны.

Рельсы для скребкового механизма укладываются по сборный железобетонным плитам серии 3.006- 
1-2/82.

Стыки стеновых панелей шпоночные, выполняются путем инжектирования зазора между панелями 
цементно-песчаным раствором.Стыки стеновых панелей в местах пересечения стен-гибкие, в виде 
шпонки, заполняемой тиоколовым герметиком.Шпонка выполняется путем залива жидкого тиоколового 
герметика Ти дром-П" между двумя шнурами гернита, помещенными в зазор стыка. Шнуры геркита, иг­

рающие роль упругой прокладки для тиоколового герметика, закрепляются в зазоре стыка цементным 
раствором.

Применяемый герметик должен обеспечивать заполнение канала стыка без пустот и обладать 
необходимой деформативностью, прочностью и адгезией к бетону в условиях постоянного увлажнения 
его в напряженном состоянии.

Требования, предъявляемые к качеству герметика, приведены в серии 3.900-3, вьп^ск I.
Бетонная подготовка и технологическая набетонка выполняются из бетона МЬО.

Дл я  торкретвтукатурки применяется цементно-песчаный раствор “состава 1:2.

Ограждения и лестниц! металлические.

Рабочая арматура принята по ГОСТ 5781-82 класса АШ из стали марки 25Г2С с расчетным сопро­

тивлением 3750 кгс/см2. Распределительная арматура по ГОСТ 5781-32 класса AI из стали марки 
ВСТ 3 КП 2 с расчетным сопротивлением 2300 кгс/см2.

Для железобетонных конструкций днища бетон принят проектных марок М200; ВЧ; МРз50; для
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стен M200; ВЧ МРэ150; для лотков М 2 00 ,Ш ;М Рз 20 0.

Требования к бетону по прочности, морозостойкости,водонепроницаемости и виду цемента дл я его 

приготовления уточняются при привязке проекта по серии 3.900-3 выпуск 1/82; СН иП П-31-74 "Водо­

снабжение. Наружные сети и сооружения" п.13.22 в зависимости от расчётной зимней температуры наруж­

ного воздуха.

Заделка стеновых панелей в паз производится плотным бетоном марки "300" на щебне мелкой фрак­

ции и напрягающем це ме нт е.Бетонная смесь д л я  заделки стеновых панелей должна приготавливаться 

в соответствии с "Рекомендациями по эамоноличиванию вертикальных и горизонтальных стыков емкостей 

бетоном (раствором) на напрягающем цементе (НИИйШ,1968г.).

В  качестве компенсаторов дл я деформационных швов приняты прокладки резиновые дл я гидроизоля­

ционных шпонок ТУ 38 -135831-75, выпускаемые Свердловским заводом РТИ Министерства нефтеперерабаты­

вающей и нефтехимической промышленности СССР.

3.4. Отделка и мероприятия по защите от коррозии

Днище и монолитные участки стен со стороны воды торкретируются на 25 мм с последующей затир­

кой цементным раствором.

Со стороны земли монолитные участки стен затираются цементно-песчаным раствором. Все метал­

локонструкции, соприкасающиеся с водой, окрашиваются ла ко м ХВ-78 по ГОСТ 7313-75* за три раза 

по огрунтовке ХС-010 за дв а раза.

Все закладные детали оцинковываются.Нарушенное сваркой цинковое покрытие восстанавливается 

методом металлизации.
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Все прочие металлические конструкции окрашиваются масляной краской по ГОСТ 3292-75 за два 
раза по огрунтовке.

3.5. Расчетные положения

Стены рассчитаны как консольные плиты на нагрузки от гидростатического давления вода и боково­

го давления грунта при различной их комбинации с учетом вертикальной нагрузки от лотков и  скреб­
кового механизма.

Днище рассчитано как балка на упругом основании переменного сечения, на счетно-вычислительной 
малине МИНСК-1 по программе ВИО на сосредоточенные усилия, передающиеся через заделку стеновых 

панелей в пазы днища и равномерно-распределенную нагрузку от вода.

Расчет произведен при модуле деформации Е=14,7 МПа (150 кгс/с*£).

3.6. Соображения по производству работ

Земляные работы должны выполняться с. соблюдением требований СНнП Ш-8-76.

Способы разработки котлована и планировки д н а  должны исключать нарушение естественной струк­
туры грунта основания.

Обсыпка стенок сооружения должна производиться слоями 25-30 см равномерно по периметру.
Откосы и горизонтальные поверхности обсыпки планируются с покрытием насыпи слоем растительного
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Расчетные схемы днища отстойников.
ш

I ?6.0/fĴ ) m s
\f.S7

гоч
ШfS71

/v. 9S Cu\6.oi От зен/п/

189

0  От Sodш

Сосредоточенные нагрузки В  тс; сосредоточенные моменты £  гем, 
равномерно распределенные нагрузка £  тс/мм.
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грунта.

(I) 14 Ж9Ь~0!

Перед бетонированием днища установленная опалубка и арматура должны быть приняты по акту, в 

котором подтверждается их соответствие проекту, к акту прикладываются сертификаты на арматурную 
сталь и сетки.

Днище бетонируется непрерывно параллельными полосами беа образования пвов.Ширина полос при­

нимается с учетом возможного темпа бетонирования и необходимости сопряжения вновь уложенного бе­

тона с ранее уложенным до начала схватывания ранее ухоженного бетона.

Ухоженная в днище бетонная смесь уплотняется вибратором, поверхность выравнивается вибро­

брусом, для чего при бетонировании применяются переносные маячные рейки. *.

Приемка работ по устройству днища оформляется актом, где должны быть отмечены;
прочность и плотность бетона;

соответствие размеров и отметок днища проектным данным ;

наличие и правильность установки закладных деталей;

отсутствие в днище выбоин, обнажений арматуры, трещин и т.д.

Отклонения размеров днища от проектных не должны превышать:

в отметках поверхностей на I м  плоскости в любом направления ^  5 мм;

в отметках поверхностей паза зуба + 4 мм

К монтажу сборных железобетонных панелей разрешается приступить при достижении бетоном дни­
щ а  7055 проектной прочности.

Непосредственно перед установкой панелей пазы днища очиврются и обрабатываются пескоструй-
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ны м  аппаратом, промываются водой под напором и на дно паза наносится слой выравнивающего цементно- 

песчаного раствора до проектной отметки.

Монтаж панелей производится с геодезическим контролем.Приемка законченных монтажных работка 

также промежуточные приемки производятся в соответствии со СНиП Щ - 16-80.При монтаже панелей осо­

бое внимание уделять эамоноличиванию панелей в днище (см. указания серии 3.900-3 вып.2/82).

Допускаемые отклонения при монтаже устанавливаются в соответствии со СНиП ULI6-80 и ГОСТ 
21778-81,21779-82 и не должны превышать следующих величин:

Несовмещаемость установочных осей + 2 ш
отклонение от плоскости по длине + 20 мм

Зазор между опорной плоскостью я плоскостью днища +  10 ми.
отклонение от вертикальной плоскости панелей я  верхнем сечении ± 4 т .
После установки панелей; устройства стыковых соединений и заделки панелей в пазы днища про- 

нееодится бетонирование монолитных участков.

Инвентарная опалубка при бетонировании устанавливается о внутренней стороны стены на всю 

высоту, а с наружной стороны - на высоту яруса бетонирования наращиванием по мере бетонирования.

Крепление опалубки производится к выпускам арматуры стеновых панелей.Стержни, крепящие опа­

лубку, должны располагаться на разных отыетк&х и не должны пересекать стык насквозь.

Бетонирование стен производится поярусно с тщательным вибрированием. Бетонная смесь должна 

приготовляться на тех же цементах и из тех же материалов, что и основные конструкция.
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Уяоввннвй бетон должен твердеть в нормальных температурно-влажное тных условиях.

Допускаемые отклонения при сооружении монолитных участков стен устанавливаются такие же, как 
и при монтаже панелей.

Гидравлическое испытание производится на прочность и водонепроницаемость до «всыпки котлова­

на при положительной температуре наружного воздуха, путем заполнения сооружения ИРХоЦ до расчет­

ного горизонта и определения суточной утечки,

Испытание допускается производить при достижении бетоном проектной прочности и МВ ранее 
5-ти суток после заполнения водой.

Сооружение признается выдержавшим испытание, если убыль воды за сутки не превышает 3 л  на 
1м2 омоченной поверхности стен и днища; через стыки ие наблюдается выход струек воды, а  также 
не установлено увлажнение грунта в основании.

Все работы по испытанию производятся в соответствии со Cfttfl Ш-30-74.

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В  електротехнической части проекта предусмотрено управление електродвигателями скребкового 
механизма и задвижек на выпуске осадка из отстойника.

Напряжение к пусковой и управляющей аппаратуре перечисленных еодуфевриамников подводится
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че ре з к л е е н ы е  коробки КК. Марка и длина подводящего кабеля до коробок определяется при привязке 

проекта.

Управление электроприводом скребкового механизма осуществляется в режиме опробования и в автома­

тическом режиме.Управляющая аппаратура разработана эаводом-изготовителем и поставляется комплектно 

с о  скребковым механизмом.

Аппараты управления задвижками на выпуске осадка из отстойника у ч т е т  в проекте насосной 
станции песколовок и первичных горизонтальных отстойников. Для подводки к конечным выключателям 

задвижек принят медный провод ПГВ 1x1 мм2.

Зануление электрооборудования выполнено согласно ПУЭ $1-7-39 .

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА 

5.1, Технологическая часть

1. Определить по максимальному расчетному расходу потребный объем сооружений.

2. Подбирать количество отделений отстойников в увязке с принятым числом секций аэротенков 

и очередностью строительства.

3. П р о в о д и т  поверочный гидравлический расчёт распределительных и сборных лотков (пример 
гидравлического расчета см.приложение I ).
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4, Уточняется трассировка, высотное размещение и конструкция общего отводящего трубопровода, 
а также других трубопроводов и коммуникаций в увязке с общеплощадочными сетями.

5.2, Строительная часть

При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим услови­

я м  площадки необходимо:

1. Произвести контрольную проверку прочности ограждающих конструкций н а  измененные физико­

механические свойства грунтов (высоту засыпки, объемный вес грунта у  , угол внутреннего трения f  )

2. Произвести пересчет днища как балки на упругом основании с применением модуля деформации Б, 

определенного для конкретных физико-механических свойств грунта основания ко р а с ч е т о м  схемам,при* 
веденным в настоящей записке.

3. При строительстве в сдабофильтрующих грунтах д л я  отвода верховодки и  фильтруемой из соору­

жения воды, под днищем запроектировать пластовый дренаж, связываемый п о  периметру сооружения с 

дренажной сетью.

При разработке проекта дренажа особое внимание следует обратить н а  предотвращение выноса 
ча ст иц грунта подстилающих слоев, а  также на мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу 
дренажа в период строительства и вксплуатации сооружения.
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Приложение I

Пример гидравлического расчёта

Исходные данные:

- расчетный макси мальный секундный расход на одно отделение - 0,18 мЗ/с

- расход дл я расчета подводящей и отводящей системы с К=1,4 - 0,253 мЗ/с 

Расчет произведен для отстойника из 4-х отделений

Расчетная таблица

Р а с ч е т ы

I

_ртметки_

горизонт
воды

Дно соору­
жений w

2

I. Подводящая система отстойников - участок от 

подводящего лотка до впуска воды в отстойник 

(расчет проведен в направлении, обратном движению 
воды)

Горизонт воды в отстойнике 3.520

I Л . Н а п о р  на ребре водослива впускного лотка
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I 2

Переливная к р о ш а  лотка выполнена в виде водослива 
о тонкой стенкой

Отметка ребра водослива 

Напор на водосливе;

где: (J, - расход воды, мЗ/с;
m  - коэффициент расхода » т  *0,42;

6 - ширина водослива, $ »9 м
Н. 0,06 к

(см. П.Г.Кисилев "Справочник по гидравлическим расче­
там", 1972, стр.62, формула 6-2)

Отметка воды во впускном лотке 3.610

1.2. Потери напора при входе в впускной лоток

I.2.I. Потери на внезапное расширение при выходе 
в лоток из трубы Ду400

3

3.550
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________I............................................

h .  O p i L J 2 h - o,ooe м
2 $

V i  - скорость в трубопроводе Ду400 - 0,9 м/с 

У 2  - скорость во впускном лотке

-0,49 м/с

1.2.2. Потери на внезапное сужение при входе 
в трубу Ду 400

h - ^  Ь .  o,o2i

- коэффициент местного сопротивления -0,5

Суммарные потери на входе в лоток 2 h * 0 , 0 2 9  м

Отметка воды в распределительном лотке перед 
входом в трубу

1.3. Потери напора в распределительном лотке

20b93-0i

3.639
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____ __________ I _________________________________________________________

1 .3 Л . Потери напора на резкий поворот потока на 90°

;  J »  1 ,2  V »  0 ,1  м /с  Ь *0 ,006  м

1 .3 .2 .  Восстановление напора

Ь  -  У й .-. У.£ - .  h  ,  0 ,0076  н

23

V i  -  скорость в начале распределительного 
лотка 0 ,4  м /с

V 2 -  скорость в распределительном лотке 
перед входом в трубу 0 ,1  м /с

1 .3 .3 .  Потери напора на трение по длите

h s i t  И  -  0 ,0004 м

гд е : 4  • гидравлический уклон -  0,000024 

i  -  длина лотка -  18 м

Суммарные потери в распределительном лотке 2,h= 0 ,006  м

3



90 2- 2 -388.85 (I) 23

I

Отметки в распределительном лотке, в точке входа 

из подводящего лотка

1 .4 Потери напора на разделение потока при входе

в лоток

Отметки в подводящем лотке

2. Отводящая система отстойников

В  данном разделе приведен расчет сборного лотка 

отстойника

Гидравлический расчет отводящей системы 
производится при привязке проекта

Горизонт воды в отстойнике 

2.1* Напор на ребре водослива сборного лотка

20693-01

2

3.646

3.658 2 .7 5 0

3 .5 20
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____________ X________________________ ________________________

Слив отслоенной воды в сборный лоток осуществляется 
двухсторонним водосливом

Переливная к р о т а  выполнена в виде треугольного во­

дослива с тонкой стенкой

Расчетный расход на один треугольный вырез 2,8 л /с 

Напор на водосливе: ^ * 1,4 Н2 V T
(см. П.Г.Киселев "Справочник по гидравлическим 
расчетам", 1972 г. стр.74)

Н * 0,08 м

Отметка низа треугольного выреза

Отметка воды в сборном лотке с учетом запаса 
на неподтопление(0,04 м)

Отметка дна лотка 

Наполнение в лотке 0,65 м

20693-01

г 3

3.440

3.400

2.750
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Показатели изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат 
труда и расхода основных строительных материалов

За базисный технический уровень (БТУ) приняты типовые проектные решения:
"Отстойники первичные горизонтальные шириной 9 м  (4 отделения5й тп 902-2-240,

За новый технический уровень (НТУ) принят типовой проект "Отстойники первичные горизонталь­
ные шириной 9м {4 отделения).

Коэффициент сопоставимости показателей определен из соотношений объемов полных емкостей 
аналога БТУ и нового типового НТУ:

К О - Й 2 6 -  ■ I 
3876

Перечень сравниваемых конструктивных элементов для расчета показателей приведены в
табл Л

Таблица I

Наименование Един, Объеда применения по проектам
изм.

При базисном техническом уровне (БТУ) При новом тезшическом
уровне Ш И Т )

Полезная емкость м3

Объем

3876~

Р  проекта 

902-2-240 3876
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Сопоставление- показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

и затрат труда приведено в таблице 2

Таблица 2

Наимено­
вание

Расчет- Н а  единицу измерения На расчетный объем Изменение на объем Увеличение по 
ный применения применения по срав- социально-око-
объем -------------------- ------- ---------л--------------нению с базисным но м .факторам
приме- Сметной Строит. Затрат Сметн. Стоим.Затрат техническим ур ов не м ТСЭФ)
нения стоим, монтаж, труда стоим, монт. труда (экономия* увеличе­

но руб. работ чел. тыс. работ чел. ние)
р у б . д а . р у б . ты с. д а . __________________

* Сметн. Строит .Затрат
стоим , монтаж.труда 

работ

3 5 6 7 8  9  10 И 12

БТУ 3876 36,1 28,52 0,52 139,94 110,55 2004,3 -

НТ У 3876 35,69 28,41 0,24 138,33 110,12 936,43 - ам

Измене­
ние 1,61 0 , 4 3  1067,8
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(При расчете приняты следующие обозначения:

П 2 - расчетный объем применения, м3
Со - сметная стоимость строительства НТУ» тыс.руб.

Со - изменение сметной стоимости по сравнению с БТУ, тыс.руб.
Сем - стоимость строительно-монтажных работ НТУ, тыс.руб.

Сем - изменение стоимости строительно-монтажных работ по сравнению с БТУ, тыс 

U - расход строительных материалов, т.мЗ 
Относительные показатели изменения сметной стоимости, % по объекту 

Эс J A I J O O ., х 15
138,33+1,61

Цо строительно-монтажным работам: .

Эс м - ’О А З Л О О ______  : 0  3Q
110,12+0,43

О т е л ь н ы е  капитальные вложения по объекту, руб.

на единицу общей площади при базисном техническом уровне (БТУ):

Ук! * . *38.133+1,61-------  о,ОЗб
3876

При новом техническом уровне (НТУ):

Ук2 f  ,I S 8 t3 J L -  0,035 
п2 3876
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Показатели изменения расхода основных строительных материалов приведены в 

таблице 3

Таблица 3

Наимено­
вание

Расчет­
ный

Цемент, т Сталь, т Лесоматериал, м3

объем
приме­
нения
м3

в нату­
ральном 
исчис­
лении

в приведен­
ном

в нату­
ральном 
исчис­
лении

в приведен­
ном

в натураль­
ном исчис­
лении

в приведен­
ном

I 2 3 4 5 6 7 8

БГУ 3876 - 168,7 95,36 36,6 -

НГУ 3876 - 132,9 66,5 35,21 ш

^зн|нение

Снижение + - 35,8 26,86 - 1,39

Увеличение
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Относительные показатели изменения расходе основных строительных материалов приведены 

в табл .4

Таблица 4

Наименование Показатель 
материалов расхода

материалов 
снижение + 
увеличение

I ___________ а

Показатели удельного расхода Похааатели расхода материалов 
материалов на единицу общей на 1 млн.руо. сметной стоимости 
площади строительно-монтажных работ

ВТУ т ВТУ НТУ

Хм1 1м2 Рм1 Рм2

5 6

Цемент:

в приведенном вт 
исчислении 21 ,22 0,04т 0,03т 1,61 1,21

Сталь:

И с а д Ж “ "  20,17 0,02т 0,02т 0,86 0,62
Лесоматериал! 3,8 0,0094т 0,609т 0,33 0,32
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Показатели изменения сметной стоимости строительно-монтавшх работ f еатрат 
труда и расхода основных строительных материалов

За базисный технический уровень (ВТУ) приняты типовые проектные ревения "Отстойники первич­
ные горизонтальные шириной 9 м (3 отдалений) т.п 903-2-241

За новый технический уровень (НТУ) принят типовой проект "Отстойники первичные горизонталь­
ные шириной 9 м (б отделений)

Коэффициент сопоставимости показателей определен из соотношений объемов полезных емкостей 
аналога БТУ и нового типового НТУ:

Кс 5780.4 _ j

6780,4

Перечень сравниваемых конструктивных элементов для расчета похавателей приввданы в таблице I

Наименование Един.
изм.

Объемы применения по проектам 

При базисном техническом уровне (БТУ) При новом тех­
ническом уровне

Объем Р проекта

I 2 3 4 5

м3Полезная емкость 5780,4 902-2-241 5780,4



902-2-388.85 U ) 31 20693-01

Сопоставление показателей изменения сметной стоимости строительно-монталиых работ 
и затрат труда приведено в таблице 2

Таблица 2

Наимено­
вание

Расчет­
ный
объем
приме­
нения
м3

На единицу измерения На расчетный объем

Смет- Строит. Затрат Сметн. Стоим. Затрат 
- монтаж, труда стоим..монтаж.труда 

стоим, работ тыс. работ чел.
РУ6, РУ6 » руб. тыс. да.

руб.

Изменение на объем 
применения по срав­
нению с базисным 
техническим уровнем 
(экономия*.увеличе­
ние -)

Увеличение 
по социально- 
эко^ом^акторам

Сметн. Строит. Затрат 
стоим, монтаж, труда 

работ

I- 3 4 5 6 7 8 9 10 I I ’ i2

БТУ 5780,4 35,99 28,6? 0,52 208,09 165,77 2979,9 - - -

НТУ 5780,4 35,23 27,9 0,24 203,65 161,33 1388,8 - чт

Изменение 4.44 4,44 1591,1
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Эс A t M x j OO  2,13 
203,65+4,44

- относительные показатели изменения сметной 

стоимости, % п о  объекту

П о  строительно-монтажным работам:

Э с м  ’ 4.44x100 2,68

161,33+4,44

Удельные капитальные вложения по объекту,руб.,на единицу общей площади пр и базисном 

техническом уровне (Б ТУ ):

Ук1 203.65+4.44 0,036

5780,4

П р и  новом техническом уровне (НТУ):

Ук 2 - £ £  203.65 0,035
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Показатели изменения расхода основных строительных материалов приведены 
в таблице 3

Таблица 3

Наименование Расчетный
объем

Цемент,т Сталь,т Лесоматериалы, м3

примене­
ния м3 В  натураль­

ном исчис­
лении

В приведен- В нату- 
ном ральном 

исчис­
лении

В  приве­
денном

В натураль- В приведен­
ном исчис- ном 
лении

I 2 3 4 5 6 7

БТУ 5780,4 ' - 240,4 142,81 44,8

НТУ 5780,4 - 198,75 96,75 54,06

Изменение 

Снижение + 41,66 46,06

Увеличение 9,26
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Относительные показатели изменения расхода основных материалов проверены в табл «4

Таблица 4

Наименование
материалов

Показатель 
расхода 
материалов 
Снижение + 
Увеличение

Показатели удельного расхода 
материалов на единицу общей 
площади

Показатели расхода материалов 
на I млн.руб.сметной стоимости 
строит .-монтаж.

БТУ НГ У БТ У НГ У

Ум1 Ум2 Рм1 Рм2

I 2 3 4 5 6

Цемент:

в приведенном 
исчислении 17,32 0,04 0,034 1,45 1,23

Сталь:

в натуральном 
исчислении 32,25 0,02 0,02 0,86 0, 6

Лесоматериалы 20,62 0,01 0,009 0,27 0,34
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Показатели изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ» затрет труда 

и расхода основных строительных материалов

За базисный технический уровень (БТУ) приняты типовые проектные решения "Отстойники первичные 
горизонтальные шириной 9 м (8 отделений) т.п. 902-2-242.

За новый технический уровень (НТУ) принят типовой проект {"Отстойники первичные горизон­

тальные шириной 9 м (8 отделений)*
Коэффициент сопоставимости показателей определен ив соотношений объемов полезных емкостей 

аналога ВТУ и нового типового НТУ:

Ко 7707.2 I
7707,2 *

Перечень сравниваемых конструктивных элементов для расчета показателей приведены в табл.1

Таблица I

Наименование Объемы применения по проектам

При базисном техническом уровне (ВТУ) П ^ н о в ^ т ^ :1ХНическом

Объем *  проекта

Полезная емкость м3 7707,2 902-2-242 7707,2
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Сопоставление показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
и  затрат труда приведено в таблице 2

Наимено- Расчет- 
вание ный

объем
приме­
нения
м3

На единицу измерения На расчетный объем при­
менения

Сметной Строит, 
стоим. м о н т . 

р у б . работ 
руб.

Затрат Сметн. 
труда стоим, 
ч е л , т ы с . 
ДН. руб.

Строит. Затрат 
м о н т . труда 
работ чел. 
т ы с . д н . 
руб.

Изменение на объем Увеличе- 
применения по срав- ние по 
нения с базисным социаль- 
техническим уровнем но-эно- 
(экономия+i ном.
увеличение -) Лактозам

--------- -- --------в-  -  (СЗФГ
Сметн. Строит.Затрат 
стоим, монт. труда 

работ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' II 12

БТУ 7707,2 3,56 2,83 0,51 274,42 218,0 3934,3 - - -

НТУ 7707,2 3,51 2,78 0,36 270,77 214,35 2767,32 - _

Изменение 3,65 3,65 1166,98
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Относительные показатели изменения сметной стоимости» % по объекту 
Эс 3.65x100 I ,33

270,77+3,65

П о  строительно-монтажным работам;

Эсм 3.65x100 1,67

214,35+3,65

Удельные капитальные вложения по объекту, руб., на единицу общей площади при базисном 
техническом уровне (БТУ);

Ук1 260,77+^,650.04

7707,2

При новом техническом уровне (НТУ) 

Ук2 270,77

П 2 7707,2



902-2-388.86 (I) 38 20693-01

Показатели изменения расхода основных строительных материалов приведены

в таблице 3

Таблица 3

Наименование Расчетный
объем
применения

Цемент, т

В натураль- В приведен­
ном исчис- ном 
лении

Сталь, т

В  натураль­
ном исчис­
лении

Лесоматериалы, м3

В  приведен- В  натураль- В приведен­
ное ном исчис- ном 

лении

I 2 -3__________________1 ______ Ь 6  7  8 _

БТУ 7707,2 311,5 183,97 56,7

НТУ 7707,2 262,33 136,63 - 70,45

Изменение С М)

Снижение + 49,17 47,34

Увеличение - 13,75
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Относительные показатели изменения расхода основных строительных материалов

приведены в таблице 4

Та бл иц а 4

Наименование
материалов

Показатель 
расхода 
материалов 
снижение + 
увеличение -

Показатели удельного расхода 
материалов на единицу общей 
площади

БТУ НТ У

Показатели расхода материалов 
на I млн.руб. сметной строительно- 
монт. работ

Б Т У  НТУ

Эм Ум1 Ум2 Рм1 Рм2

I 2 „  5L____ 4 5 6

Ц е м е н т :

В приведенном 
исчислении 15,78 0,04 0,03 1,43 1,22

Сталь:

В  натуральном 
исчислении 25,73 0,02 0,02 0,84 0,64

Лесоматериалы 24,25 0,01 0,01 0,26 0,33

Типовой проект 902-2-388.85

https://meganorm.ru/list2.htm

