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Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-10 СПб 
Деревянные конструкции.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) предназначены для 
определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по сборке и установке 
деревянных конструкций.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр 
мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли приказом №223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному 
хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР-2001 
/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 
СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в 
качестве официального издания без разрешения :Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли



СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
________________ «ГОСЭТАЛОН»________________
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 10 
Деревянные конструкции.

________________________ ТЕР-2001-10 СПб ________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общие положения
1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения в Санкт- 

Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной 
стоимости выполнения работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно­
гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные 
строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ 
на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости 
строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой формы.

1.3. Сборник состоит из четырех разделов:
1. Деревянные конструкции;
2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки;
3. Градирни;
4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.4. Расценки, приведенные в разделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным 
конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением 
отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.5. Расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных 
конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В 
расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и оплата труда рабочих и эксплуатации машин, а 
также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для 
выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.
Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие 
в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, 
древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные 
материалы) в расценках раздела 02 не приведены. Их расход и стоимость следует предусматривать 
дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.6. В расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, 
ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и оплате труда рабочих 
(кроме расценок табл. 01-007) следует применять коэффициенты:
—  для дуба, бука, граба, ясеня... — 1,2;
—  для лиственницы, березы... — 1,1.
При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и оплате труда рабочих табл. 01-007 следует применять 
коэффициент 1,15.

1.7. В расценках учтено выполнение полного комплекса основных работ, а также вспомогательных 
(неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:
—  транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;
—  защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной 
влажностной средой.
Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в 
случаях, предусмотренных проектом, следует определять по расценкам табл. 01-089,01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, 
следует определять по расценкам 3-5 табл. 01-064.

1.9. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в 
панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять -  для оконных проемов по 
расценкам 5-12 табл. 01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и 
водный антисептик; для дверных проемов в деревянных нерубленых стенах -  по расценкам 3 ,4  табл. 01-039,
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учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых -  по расценкам 1,2 табл. 01-040, 
учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.
1.11. Расценами табл. 01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, 

обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по расценкам табл. 01-011.
1.12. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с 

открывающимися переплетами к расценкам табл. 01-028 следует добавлять расценки табл. 01-029.
1.13. Расценки табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных 

блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений 
производственных зданий.
В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или 
производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, 
электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.14. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то 
затраты на их устройство определяются дополнительно по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 СПб 
«Конструкции из кирпича и блоков».

1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и 
металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 
3.8 Технической части. При этом из материалов соответствующих норм исключаются толь, водный антисептик, 
гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля пропитанная заменяется на 
полиуретановый герметик пенного типа, гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода 
гвоздей К=1,18:
— из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы битумные передвижные и агрегаты
окрасочные;
— из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке наличников. Конопатке 
коробок меняется на герметизирующее уплотнение.

1.16. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа, расход последнего 
принимается по проекту с исключением из норм пакли пропитанной и гипса.

1.17. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
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2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных 
стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до 
верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме 
рубленых) — по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых -  по размерам 
между наружными гранями наружных стен, перегородок — по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:
а) стен рубленых и каркасных -  между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего 
венца (обвязки) без добавления на осадку;
б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;
в) перегородок -  от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.
2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а 

площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен -  по размерам полотен.
2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без 

вычета площади, занимаемой печами и трубами.
2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.
2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.
2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям 

древесины, приведенным в проекте.
2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и 

площадок.
2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой 

площади козырька согласно проектным данным.
2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных 

щитов из брусьев, расценки для которых даны на 1 м3 в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо 
добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.
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3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения
Номер
таблиц

(расценок)

Коэффициенты

к нормам затрат 
труда и оплате 
труда рабочих

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимости 
включенных в 

расценки 
материалов и 

расходу 
неучтенных 
материалов

3.1. Установка пружин или пневмозатворов 
при заполнении проемов дверными 

блоками

01-039 
(1,2,3,4)

1,03

3.2. Устройство перегородок в помещениях 
с ребристыми потолками

04-009 (1,2,3) 1,1 1,03 —

3.3. Устройство перегородок высотой более 
3 м

04-011 (1,3) 1,28 — 1,04

3.4. То же 04-011 (2,4) 1,46 — 1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках 

зданий промышленных предприятий с 
каркасом из стальных холодногнутых 

оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4

04-012 (2) 1,07

3.6. То же ПС5 и ПН5 04-012 (2) — — 1Д9
3.7. То же ПС6 и ПН6 04-012 (2) — — 1,28

3.8. Установка оконных и дверных блоков 
дерево-алюминиевых, пластиковых и 

металлопластиковых взамен деревянных

01-027; 01- 
028; 01-030- 
01-032; 01- 
039-01-042

0,78 0,92 0,88 (за 
исключением 
выведенных за 

расценку)

4
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

втя.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен-

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ВЧЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
01. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА 

Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий 
_____________Измеритель:! конструкция_______________ _________________ ________
10-01-001-01 Мерупнительная сборка и 

установка конструкций арок и 
ферм сегментных с 
металлической затяжкой

1 095,55 249,21 144,46 16,78 701,88 21,67

(201-9160)
пролетам: 18 м
Элементы металлические (Проект)

(КГ)
(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)

(М3)
10-01-001-02 Мерупнительная сборка и 

установка конструкций арок и 
ферм сегментных с 
металлической затяжкой

1 533,55 403,95 295,08 35,95 834,52 34,32

(201-9160)
пролетом: 24 м 
Элементы металлические (Проект)

(КГ)
(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)

(М3)
10-01-001-03 Установка балок пролетом: 9 м 

объемом до 0,5 м3
214,52 65,71 43,28 7,24 105,53 5,99

(201-9160) Элементы металлические (Проект)
(КГ)

(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)
(М3)

10-01-001-04 Уггановка балок пролетом: 9 м 
объемом более 0,5 м3

338,24 75,14 58,19 9,22 204,91 6,85

(201-9160) Элементы металлические (Проект)
(КГ)

(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)
(М3)

10-01-001-05 Установка балок пролетом: 12 м 309,65 74,51 81,66 12,53 153,48 6,88

(201-9160) Элементы металлические (Проект)
(КГ)

(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)
(М3)

10-01-001-06 Установка балок прологом: 15 м 
объемом до 2 м3

409,16 78,44 85,01 12,80 245,71 7,15

(201-9160) Элементы металлические (Проект)
(КГ)

(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)
(М3)
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

втл.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

10-01-001-07 Установка балок пролетом: 15 м 
объемом более 2 м3

470,00 88,75 112,83 17,04 268,42 8,09

(201-9160) Элементы металлические (Проект)
(КГ)

(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)
(М3)

10-01-001-08 Установка балок пролетом: 18 м 709,43 142,42 180,63 25,75 386,38 13,31

(201-9160)
одинарных объемом до 5 м3 
Элементы металлические (Проект)

(KI)
(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)

(М3)
10-01-001-09 Установка балок пролетом: 18м 850,21 169,47 272,72 39,79 408,02 16,68

(201-9160)
спаренных объемом до 10 м3 
Элементы металлические (Проект)

(к л
(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)

(М3)
10-01-001-10 Укладка панелей и покрытий 

длиной 6 м, площадью до 10 м2
280,64 39,74 11,46 1,97 229,44 3,81

(201-9160) Элементы металлические (Проект)
(к л

(203-9020) Панели покрытия деревянные (Проект)
(М2)

(203-9051) Конструкции деревянные клееные (Проект)
(М3)

Таблица 10-01-002. Установка стропил
_____________ Измеритель:! м3 д ревесины в конструкции_________ ________ ________ __________
10-01-002-01 [Установка стропил | 3 309,80 | 244,75 | 32.87 I 4.90 | 3 032,18 | 24.09 I
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон 
_____________ Измеритель:! сл уховое окно
10-01-003-01 Устройство слуховых окон 416,98 69,15 20,17 3,00 327,66 6,63
(203-9053) Переплеты оконные для жилых 

зданий
0,5

(М2)
(203-9156) Приборы оконные (Проект)

(КОМПЛЕКТ)
02. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 10-01-007. Рубка стен
_____________ Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов________ ___
10-01-007-01 Рубка стен: из брусьев толщиной 

100 мм
21 142,83 3 097,38 309,44 43,58 17 736,01 286,00

10-01-007-02 Рубка стен: из брусьев толщиной 
150 мм

30 062,19 3 151,53 465,25 65,23 26 445,41 291,00

10-01-007-03 Рубка стен: из брусьев толщиной 
180 мм

35 487,61 3 205,68 558,51 78,18 31 723,42 296,00

10-01-007-04 Рубка стен: из бревен диаметром 
20 см

21 056,50 4 898,95 817,41 114,47 15 340,14 452,35

10-01-007-05 Рубка стен: из бревен диаметром 
24 см

23 222,68 4 957,97 963,90 134,88 17 300,81 457,80

10-01-007-06 Рубка стен: из бревен диаметром 
26 см

24 279,50 4 981,58 963,90 134,88 18 334,02 459,98

10-01-007-07 Рубка стен: из пластин 10 596,25 3 081,03 405,27 57,33 7 109,95 284,49

б
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Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен 
_____________ Измеритель.100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов н раза. иоверхн. карнизов
10-01-008-01

---------- ------------------------------ -----------------

Обшивка стен рубленых 6 828,86 417,20 51,03 8,51 6 360,63 40,00
10-01-008-02 Острожка: брусьев 80,13 78,33 1,80 - - 7,51
10-01-008-03 Острожка: бревен 247.55 241,98 5,57 - - 23,20
10-01-008-04 Устройство: фронтонов 9 504,93 709,24 72,51 12,08 8 723,18 68,00
10-01-008-05 Устройство: карнизов 8 481,38 1 491,49 62,79 10,35 6 927,10 143,00
10-01-008-06 Обивка стен кровельной сталью: 

неоцинкованной по войлоку
5 610,63 373,10 14,40 2,42 5 223,13 36,40

10-01-008-07 Обивка стен кровельной сталью: 
неоцинкованной по асбесту

5 574,68 284,48 15,77 2,64 5 274,43 28,00

10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью: 
оцинкованной по войлоку

6 765,67 336,67 14,40 2,42 6 414,60 33,40

10-01-008-09 Обивка стен кровельной сталью: 
оцинкованной по асбесту

6 728,87 250,50 15,77 2,64 6 462,60 25,10

Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен 
_____________ Измеритель: 100 м сжимов_______________
10-01-009-01 Установка сжимов для рубленых 6 007,57 1 220,31 29,20 4,48 4 758,06 117,00

стен
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса 
_____________ Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции
10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из 

брусьев
2 579,01 230,63 25,39 4,14 2 322,99 22,50

10-01-010-02 Установка элементов каркаса: из 
бревен и пластин

1 152,12 206,03 26,69 4,37 919,40 20,10

Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми 
Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов______

10-01-011-01 Устройство стен каркасно­
плитных с заполнением каркаса 
плитами фибролитовыми: в 1 
слой

9 136,64 1 058,40 128,09 19,17 7 950,15 105,00

10-01-011-02 Устройство стен каркасно­
плитных с заполнением каркаса 
плитами фибролитовыми: в 2 
слоя

11 788,27 1 491,84 192,26 28,81 10 104,17 148,00

Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен
_____________ Измеритель: 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: 

досками обшивки
6 270,72 383,33 38,66 6,44 5 848,73 36,30

10-01-012-02 Обшивка каркасных стен: 
плитами древесноволокнистыми 
твердыми 5 мм

1 823,13 184,46 35,79 5,98 1 602,88 18,30

10-01-012-03 Обшивка каркасных стен: 
плитами древесностружечными 
16 мм

4 774,18 805,71 34,16 5,64 3 934,31 75,30

10-01-012-04 Обшивка каркасных стен: 
досками под штукатурку

2 787,37 230,63 50,91 8,51 2 505,83 24,20

10-01-012-05

(101-0851)

Обшивка каркасных стен: 
пергамином
Пергамин кровельный П-350

(М2)

114,66 88,60 2,74 0,46 23,32

105

8,28

7
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Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку 
____________ Измерительно м2 пе регородок за вычетом проемов
10-01-013-01

(203-9052)

Устройство перегородок под 
штукатурку: щитовых 
неодранкованных толщиной 48 
мм
Щиты перегородок

(М2)

2 271,32 651,93 328,21 48,30 1291,18

96,4

67,14

10-01-013-02 Устройство перегородок под 
штукатурку: дощатых 
двухслойных с прокладкой толя

8 547,51 1 370,65 225,77 33,09 6 951,09 137,34

10-01-013-03 Устройство перегородок под 
штукатурку: дощатых 
однослойных, забранных в 
обвязки

9 825,08 1 019,76 185,44 27,18 8 619,88 103,11

10-01-013-04

(104-9281)

Устройство перегородок под 
штукатурку: каркасных обшитых 
с двух сторон досками с 
засыпным утеплителем
Утеплитель

(М3)

13 139,19 1 217,15 412,55 63,41 11 509,49 

7,8

125,35

10-01-013-05 Устройство перегородок под 
штукатурку: каркасных обшитых 
с двух сторон досками без 
утеплителя

12 609,96 861,41 239,06 35,08 И 509,49 84,04

10-01-013-06 Устройство перегородок под 
штукатурку: каркасных из 
фибролитовых плит толщиной 75 
мм однослойных

6 790,55 868,84 136,37 19,98 5 785,34 87,85

10-01-013-07 Устройство перегородок под 
штукатурку: каркасных из 
фибролитовых плит толщиной 50 
мм двухслойных с воздушной 
ппослойкой

8 784,08 1 250,49 174,90 25,62 7 358,69 126,44

Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок 
____________ Измеритель: 100 м2 пе регородок за вычетом проемов
10-01-014-01

(203-9052)

Устройство чистых перегородок: 
щитовых (глухих под остекление, 
с металлической сеткой, 
филенчатых)
Щиты перегородок

(М2)

2 835,34 677,53 270,37 41,26 1 887,44 

96,4

66,10

10-01-014-02 Устройство чистых перегородок: 
дощатых однослойных

11 178,35 1 282,83 155,00 22,69 9 740,52 129,71

10-01-014-03 Устройство чистых перегородок: 
каркасных с обшивкой фанерой с 
двух сторон

8 898,99 1 477,19 16,53 2,64 7 405,27 143,00

10-01-014-04 Устройство чистых перегородок: 
каркасных с обшивкой фанерой с 
одной стороны

6 122,62 1 140,48 13,74 1,96 4 968,40 108,00

8
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Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных 
ИзмерителыЮО м2 не регородок и барьеров_________________ ________ _________________

10-01-015-01

(203-9052)

(203-9155)

Устройство перегородок каркасно 
филенчатых в санузлах 
Щиты перегородок

(М2)
Приборы дверные накладные

(КОМПЛЕКТ)

3 133,07 951,23 263,11 43,93 1 918,73 

100

(Проект)

88,90

10-01-015-02

(203-9052)

(203-9155)

Устройство барьеров в 
гардеробных 
Щиты перегородок

(М2)
Приборы дверные накладные

(КОМПЛЕКТ)

7 475,16 713,40 316,58 52,78 6 445,18 

100

(Проект)

69,60

03. ПЕРЕКРЫТИЯ
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок 
_____________ Измеритель: 100 м2 перекрытий
10-01-021-01 Устройство перекрытий с 

укладкой балок по стенам:
4 182,53 1 050,22 521,04 76,62 2 611,27 102,46

каменным с накатом из щитов
(104-0004) Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем M l25
(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)
(203-9064) Щиты перекрытий для 

малоэтажных домов деревянные
80

(М2)
10-01-021-02 Устройство перекрытий с 

укладкой балок по стенам: 
каменным с накатом из горбыля

5 332,22 1 351,08 454,87 66,84 3 526,27 132,98

(104-0004) Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем Ml 25

(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)
10-01-021-03 Устройство перекрытий с 

укладкой балок по стенам: 
каменным с накатом из досок

7 584,08 1 307,48 316,83 46,58 5 959,77 129,71

(104-0004) Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)
10-01-021-04 Устройство перекрытий с 

укладкой балок по стенам: 
каменным с несущей подшивкой

9 546,73 1 227,31 343,66 50,53 7 975,76 118,81

(104-0004)
из досок
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем М125

(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)

9
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10-01-021-05 Устройство перекрытий с 
укладкой балок по стенам: 
рубленым с накатом из щитов

3 245,85 1 655,18 511,90 75,28 1 078,77 160,23

(104-0004) Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем Ml 25

(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)
(203-9064) Щиты перекрытий для 

малоэтажных домов деревянные
80

(М2)
10-01-021-06 Устройство перекрытий с 

укладкой балок по стенам: 
рубленым с накатом из горбыля

4 406,99 1 966,36 446,86 65,59 1 993,77 191,84

(104-0004) Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)
10-01-021-07 Устройство перекрытий с 

укладкой балок по стенам: 
рубленым с накатом из досок

6 673,22 1 936,67 309,28 45,44 4427,27 187,48

(104-0004) Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем Ml 25

(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)
10-01-021-08 Устройство перекрытий с 

укладкой балок по стенам: 
рубленым с несущей подшивкой

8 622,50 1 853,10 333,16 48,96 6436,24 177,67

ИЗ досок
(104-0004) Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем Ml 25
(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)
10-01-021-09 Устройство перекрытий с 

укладкой балок по стенам: 
нерубленым с накатом из щитов

2 586,06 993,34 513,95 75,60 1 078,77 97,77

(104-0004) Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

(Проект)

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками (Проект)

(М3)
(203-9064) Щиты перекрытий для 

малоэтажных домов деревянные
80

(М2)

10
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10-01-021-10 Устройство перекрытий с 
укладкой балок по стенам:

3 737,81 1 296,49 447,55 65,74 1 993,77 128,62

нерубленым с накатом из горбыля

(104-0004) Плиты минераловатные на (Проект)
синтетическом связующем М125

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками

(М3)
(Проект)

10-01-021-11 Устройство перекрытий с 
укладкой балок по стенам:

5 999,95 1 262,48 310,20 45,60 4 427,27 124,26

нерубленым с накатом из досок
(104-0004) Плиты минераловатные на (Проект)

синтетическом связующем M l25
(М3)

(203-9063) Балки с черепными брусками
(М3)

(Проект)

10-01-021-12 Устройство перекрытий с 
укладкой балок по стенам: 
нерубленым с несущей 
подшивкой из досок

7 942,29 1 173,11 332,94 48,96 6 436,24 114,45

(104-0004) Плиты минераловатные на (Проект)
синтетическом связующем М125

(М3)
(203-9063) Балки с черепными брусками

(М3)
(Проект)

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков 
_____________Измерительно м2 потолков
10-01-022-01 Подшивка потолков: досками 

обшивки
6 948,69 605,40 53,32 8,22 6 289,97 57,33

10-01-022-02 Подшивка потолков: под 
штукатурку

4473,25 424,78 73,52 11,40 3 974,95 42,95

10-01-022-03 Подшивка потолков: плитами 
древесноволокнистыми твердыми 
толщиной 5мм

2 408,77 708,58 37,53 6,21 1 662,66 67,10

10-01-022-04 Подшивка потолков: сталью 
кровельной неоцинкованной по 
дереву

3 435,37 283,46 7,54 1,26 3 144,37 27,90

10-01-022-05 Подшивка потолков: сталью 
кровельной неоцинкованной по 
асбесту

5 425,87 337,31 15,77 2,64 5 072,79 33,20

10-01-022-06 Пцдшивка потолков: сталью 
кровельной оцинкованной по 
дереву

4 612,93 248,50 7,54 1,26 4 356,89 24,90

10-01-022-07 Подшивка потолков: сталью 
кровельной оцинкованной по 
асбесту

6 602,48 301,40 15,77 2,64 6 285,31 30,20

Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок
_____________Измеритель: 100 м ходов
110-01-023-01 |Укладка ходовых досок | 308,07 | 38,95 | 11.84 | 1,72 | 257,28 | 3,80 |

11



ТЕР-2001-10 СПб Деревянные конструкции

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

04. ОКНА
Таблица 10-01-027. Установка в жилых н общественных зданиях блоков оконных с переплетами 
_____________ Измеритель: 100 м2 проемов _________ _________ ________ ________ __________
10-01-027-01 Установка в жилых и 

общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
спаренными в стенах каменных 
площадью проема до 2 м2

5 876,44 2 068,94 916,03 132,81 2 891,47 188,60

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9095) Блоки оконные 100
(М2)

10-01-027-02 Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
спаренными в стенах каменных 
площадью проема более 2 м2

4 228,59 1493,17 736,28 107,59 1 999,14 134,52

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9095) Блоки оконные 100
(М2)

10-01-027-03 Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) в стенах каменных 
площадью проема до 2 м2

8 247,64 2 926,81 1 100,60 151,04 4 220,23 270,25

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9095) Блоки оконные 100
(М2)

10-01-027-04

(101-9411)

Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) в стенах каменных 
площадью проема более 2 м2 
Скобяные изделия (приборы)

5 757,83 1 975,39 867,77 120,92 2 914,67 

(Проект)

182,40

(КОМПЛЕКТ)
(203-9095) Блоки оконные .....(М2) 100

10-01-027-05 Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
спаренными в стенах деревянных 
рубленых площадью проема до 2 
м2

9 165,32 5 400,96 301,64 48,88 3 462,72 464,00

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9054) Наличники (М) 587

(203-9055) Доски подоконные деревянные 83
(203-9095) Блоки оконные .(М2) 100

12



ТЕР-2001-10 СПб Деревянные конструкции

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.
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труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
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неучтенных расценками 
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вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

10-01-027-06

(101-9411)

(203-9054)

(203-9055)

(203-9095)

Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
спаренными в стенах деревянных 
рубленых площадью проема 
более 2 м2

Скобяные изделия (приборы)
(КОМПЛЕКТ)

Наличники
(М)

Цоски подоконные деревянные
(М)

Блоки оконные
(М2)

6 432,65 3 848,79 285,01 46,69 2 298,85

(Проект)

380

65

НЮ

327,00

10-01-027-07

(101-9411)

(203-9054)

(203-9055)

(203-9095)

Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) в стенах 
деревянных рубленых площадью 
проемадо2м2

Скобяные изделия (приборы)
(КОМПЛЕКТ)

Наличники
(М)

Доски подоконные деревянные
(М)

Блоки оконные
(М2)

10 147,66 5 424,24 303,70 49,22 4419,72

(Проект)

587

83

100

466,00

10-01-027-08

(101-9411)

(203-9054)

(203-9055)

(203-9095)

Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) в стенах 
деревянных рубленых площадью 
проемаболее2м2

Скобяные изделия (приборы)
(КОМПЛЕКТ)

Наличники
(М)

Цоски подоконные деревянные
(М)

Блоки оконные
(М2)

7 091,97 3 848,79 284,33 46,57 2958,85

(Проект)

380

65

100

327,00

13



ТЕР-2001-10 СПб Деревянные конструкции

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

втл.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8

10-01-027-09

(101-9411)

(203-9054)

(203-9055)

(203-9095)

Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
спаренными в стенах деревянных 
нерубленых площадью проема до 
2 м2
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Наличники

(М)
Доски подоконные деревянные

(М)
Блоки оконные

(М2)

5 362,66 2 252,64 296,84 48,07 2 813,18

(Проект)

587

83

100

208,00

10-01-027-10

(101-9411)

(203-9054)

(203-9055)

(203-9095)

Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
спаренными в стенах деревянных 
нерубленых площадью проема 
более 2 м2
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Наличники

(М)
Доски подоконные деревянные

(М)
Блоки оконные

(М2)

3 819,71 1 590,65 281,59 46,11 1 947,47

(Проект)

380

65

100

145,00

10-01-027-11

(101-9411)

(203-9054)

(203-9055)

(203-9095)

Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) в стенах 
деревянных нерубленых
площадьюпроемадо2м2 
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Наличники

(М)
Доски подоконные деревянные

(М)
Блоки оконные

(М2)

6 885,62 2 815,80 296,84 48,07 3 772,98

(Проект)

587

83

100

260,00
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ТЕР-2001-10 СПб Деревянные конструкции

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

втл.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

10-01-027-12 Установка в жилых и 
общественных зданиях блоков 
оконных с переплетами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) в стенах 
деревянных нерубленых 
площадыопроемаболее2м2

4 788,74 1 897,81 281,59 46,11 2 609,34

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9054) Наличники 380
т

(203-9055) Доски подоконные деревянные 65
№

(203-9095) Блоки оконные 100
(М2)

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с 
одинарными и спаренными переплетами

_____________ Измеритель: 100 м2 проемов
10-01-028-01

(203-9054)

(203-9095)

Установка в каменных стенах 
промышленных зданий блоков 
оконных с одинарными и 
спаренными переплетами 
площадью проема: до 5 м2 
Наличники

(М)
Блоки оконные

(М2)

6 265,90 1 475,23 704,16 105,84 4 086,51

428

100

145,20

10-01-028-02

(203-9054)

(203-9095)

Установка в каменных стенах 
промышленных зданий блоков 
оконных с одинарными и 
спаренными переплетами 
площадью проема: до 10 м2 
Наличники

(М)
Блоки оконные

(М2)

4 043,98 1 058,37 653,45 100,68 2 332,16

283

100

104,17

10-01-028-03

(203-9054)

(203-9095)

Установка в каменных стенах 
промышленных зданий блоков 
оконных с одинарными и 
спаренными переплетами 
площадью проема: более 10 м2 
Наличники

(М)
Блоки оконные

(М2)

4 303,80 920,90 651,12 99,78 2 731,78

220

100

90,64

Таблица 10-01-029. Установка приборов 
_____________ Измеритель: 100 комплектов
10-01-029-01 Установка приборов: фрамужных 1 030,26 1 021,07 9,19 0,58 - 75,30

(101-9411) Скобяные изделия (приборы)
(КОМПЛЕКТ)

100

10-01-029-02
(101-9411)

Установка приборов: оконных 
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)

488,90 476,15 12,75 1,50
100

44,50
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые
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ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий 
_____________ Измеритель: 100 м2 проемов _________ _________ ________ ________ _______
10-01-030-01

(203-9095)

Заполнение ленточных оконных 
проемов в стенах промышленных 
зданий блоками оконными с 
одинарными и спаренными 
переплетами высота проема:
1,215 м 
Блоки оконные

(М2)

7 054,09 1 229,26 717,43 110,79 5 107,40 

100

120,99

10-01-030-02

(203-9095)

Заполнение ленточных оконных 
проемов в стенах промышленных 
зданий блоками оконными с 
одинарными и спаренными 
переплетами высота проема:
1,815 м 
Блоки оконные

(М2)

5 296,19 952,20 642,33 99,93 3 701,66 

100

93,72

10-01-030-03

(203-9056)

(203-9095)

Заполнение ленточных оконных 
проемов в стенах промышленных 
зданий блоками оконными с 
одинарными и спаренными 
переплетами высота проема:
2,415 м
Коробки оконные (импосты 
деревянные)
(М)
Блоки оконные 
(М2)

5 941,51 1 098,40 658,11 101,70 4 185,00

17,5

100

108,11

10-01-030-04

(203-9056)

(203-9095)

Заполнение ленточных оконных 
проемов в стенах промышленных 
зданий блоками оконными с 
одинарными и спаренными 
переплетами высота проема: 
3,615м
Коробки оконные (импосты 
деревянные)

№
Блоки оконные

(М2)

4 561,13 843,79 643,10 100,59 3 074,24

17,4

100

83,05

10-01-030-05

(203-9056)

(203-9095)

Заполнение ленточных оконных 
проемов в стенах промышленных 
зданий блоками оконными с 
одинарными и спаренными 
переплетами высота проема:
4,215 м
Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)
Блоки оконные

(М2)

5 034,27 906,68 684,36 107,55 3 443,23

17,3

100

89,24
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расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые
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1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах 
промышленных зданий 

_____________ Измеритель: 100 м2 проемов
10-01-031-01

(203-9053)

(203-9054)

(203-9056)

Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в 
каменных стенах промышленных 
зданий переплетами одинарными: 
глухими площадью проема до 5 
м2

Переплеты оконные для жилых 
зданий

(М2)
Наличники

(М)
Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)

6 123,59 1 922,24 448,90 57,61 3 752,45

91

428

311

182,03

10-01-031-02

(203-9053)

(203-9054)

(203-9056)

Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в 
каменных стенах промышленных 
зданий переплетами одинарными: 
глухими площадью проема до 10 
м2

Переплеты оконные для жилых 
зданий

(М2)
Наличники

(М)
Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)

4 395,83 1 415,78 413,03 55,18 2 567,02

93

283

242

134,07

10-01-031-03

(101-9411)

(203-9053)

(203-9054)

(203-9056)

Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в 
каменных стенах промышленных 
зданий переплетами одинарными: 
открывающимися площадью 
проема до S м2

Скобяные изделия (приборы)
(КОМПЛЕКТ)

Переплеты оконные для жилых 
зданий

(М2)
Наличники

(М)
Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)

6 989,84 2 788,49 448,90 57,61 3 752,45

(Проект)

91

428

311

245,25
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расценок

Наименование и характеристика 
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ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

10-01-031-04

(101-9411)

(203-9053)

(203-9054)

(203-9056)

Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в 
каменных стенах промышленных 
зданий переплетами одинарными: 
открывающимися площадью 
проема до 10 м2

Скобяные изделия (приборы)
(КОМПЛЕКТ)

Переплеты оконные для жилых 
зданий

(М2)
Наличники

№
Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)

4 913,40 1 933,35 413,03 55,18 2 567,02

(Проект)

93

283

242

170,04

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в 
стенах

Измеритель: 100 м2 п роемов

деревянных рубленых

10-01-032-01

(101-9411)

(203-9053)

(203-9054)

(203-9055)

(203-9056)

Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в 
деревянных рубленых стенах 
переплетами: одинарными 
площадью проема до 2 м2 
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Переплеты оконные для жилых 
зданий

(М2)
Наличники

(М)
Доски подоконные деревянные

(М)
Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)

13 431,36 6 972,36 298,98 47,15 6 160,02

(Проект)

74

587

83

380

599,00

10-01-032-02

(101-9411)

(203-9053)

(203-9054)

(203-9055)

(203-9056)

Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в 
деревянных рубленых стенах 
переплетами: одинарными 
площадью проема более 2 м2 
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Переплеты оконные для жилых 
зданий

(М2)
Наличники

№
Доски подоконные деревянные

(М)
Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)

9 402,49 4 656,00 281,08 45,20 4 465,41

(Проект)

81

380

65

317

400,00
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10-01-032-03 Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в 
деревянных рубленых стенах 
переплетами: раздельными 
площадью проема до 2 м2

16 008,05 8 592,05 298,98 47,15 7 117,02 719,00

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9053) Переплеты оконные для жилых 
зданий

(М2)

160

(203-9054) Наличники
(М)

587

(203-9055) Доски подоконные деревянные
(М)

83

(203-9056) Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)

380

10-01-032-04 Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в 
деревянных рубленых стенах 
переплетами: раздельными 
площадью проема более 2 м2

И 011,04 5 604,55 281,08 45,20 5 125,41 469,00

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9053) Переплеты оконные для жилых 
зданий

(М2)

184

(203-9054) Наличники
(М)

380

(203-9055) Доски подоконные деревянные
(М)

65

(203-9056) Коробки оконные (импосты 
деревянные)

(М)

317

Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 
_____________ Измеритель:100 м2 п роемов _________ __________ _________ ____
10-01-033-01 Установка деревянных 3 468,43 1 324,54 116,79 12,96 2 027,10 125,43

подоконных досок в каменных

(203-9055)
стенах высотой проема: до 1 м 
Доски подоконные деревянные

(М)
140

10-01-033-02 Установка деревянных 1 902,51 699,28 61,73 6,26 1 141,50 66,22
подоконных досок в каменных

(203-9055)
стенах высотой проема: до 2 м 
Доски подоконные деревянные

(М)
74

10-01-033-03 Установка деревянных 
подоконных досок в каменных 
стенах высотой проема: более 2 м

1 297,94 479,74 44,55 3,46 773,65 45,43

(203-9055) Доски подоконные деревянные
(М)

50.7
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10-01-033-04 Установка подоконников из 
подоконннош профиля ПВХ с 
заведением в паз оконного блока 
и с высотой проема: до 1 м

1 354,65 305,73 28,11 6,95 1 020,81 27,87

(101-9468) Доски подоконные из ПВХ
№

143

10-01-033-05 Установка подоконников из 
подоконнного профиля ПВХ с 
заведением в паз оконного блока 
и с высотой проема: до 2 м

704,32 161,37 14,66 3,66 528,29 14,71

(101-9468) Доски подоконные из ПВХ
№

74

10-01-033-06 Установка подоконников из 
подоконнного профиля ПВХ с 
заведением в паз оконного блока 
и с высотой проема: более 2 м

441,33 110,91 8,97 2,19 321,45 10,11

(101-9468) Доски подоконные из ПВХ
(М

45

10-01-033-07

(101-9468)

Установка подоконников из 
подоконнного профиля ПВХ с 
закреплением саморезами и с 
высотой проема: до 1 м 
Доски подоконные из ПВХ

(М)

1 015,99 501,19 33,93 6,95 480,87

143

44,63

10-01-033-08

(101-9468)

Установка подоконников из 
подоконнного профиля ПВХ с 
закреплением саморезами и с 
высотой проема: до 2 м 
Доски подоконные из ПВХ

(Ml

536,73 264,47 17,66 3,66 254,60

74

23,55

10-01-033-09

(101-9468)

Установка подоконников из 
подоконнного профиля ПВХ с 
закреплением саморезами и с 
высотой проема: более 2 м 
Доски подоконные из ПВХ

т

344,46 181,70 10,79 2,19 151,97

45

16,18

Таблица 10-01-034. Монтаж окон из ПВХ-профилей 
_____________ Измеритель: 100 м2 проемов
10-01-034-01

(203-9095-001)

Монтаж окон из ПВХ- профилей: 
глухих с площадью проема до 2 
м2
Блоки оконные одностворные СТ

(М2)

16 692,94 1 827,03 322,64 63,97 14 543,27 

100

170,75

10-01-034-02

(203-9095-001)

Монтаж окон из ПВХ- профилей: 
глухих с площадью проема более 
2 м2
Блоки оконные одностворные СТ

(М2)

12 692,79 1 470,50 292,99 49,65 10 929,30 

100

137,43
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10-01-034-03

(203-9095-001)

Монтаж окон из ПВХ- профилей: 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 
одностворчатых 
Блоки оконные одностворные СТ

(М2)

23 068,78 2 312,06 364,53 63,97 20 392,19 

100

216,08

10-01-034-04

(203-9095-001)

Монтаж окон из ПВХ- профилей: 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2 
одностворчатых 
Блоки окопные одностворные СТ

(М2)

16 399,91 1 726,23 311,05 49,65 14 362,63 

100

161,33

10-01-034-05

(203-9095-001)

Монтаж окон из ПВХ- профилей: 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых 
Блоки оконные одностворные СТ

(М2)

19 199,11 2 006,79 354,05 63,97 16 838,27 

100

187,55

10-01-034-06

(203-9095-001)

Монтаж окон из ПВХ- профилей: 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых 
Блоки оконные одностворпые СТ

(М2)

13 885,67 1 559,20 302,13 49,65 12 024,34 

100

145,72

10-01-034-07

(203-9095-001)

Монтаж окон из ПВХ- профилей: 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при 
наличии створок глухого 
остекления
Блоки оконные одностворные СТ

(М2)

19 868,87 2 079,44 352,83 63,97 17 436,60 

100

194,34

10-01-034-08

(203-9095-001)

Монтаж окон из ПВХ- профилей: 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при 
наличии створок глухого 
остекления
Блоки оконные одностворные СТ

(М2)

14 358,33 1 596,01 304,49 49,65 12457,83

100

149,16
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Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ 
_____________ Измерительной м.п._____________________
10-01-035-01

(101-9468)

Установка подоконных досок из
ПВХ: в каменных стенах
толщиной до 0,51 м
Доски подоконные из ПВХ _ ..(М)

4 160,55 221,01 11,34 2,25 3 928,20 

(Проект)

21,19

10-01-035-02

(101-9468)

Установка подоконных досок из
ПВХ: в панельных стенах
Доски подоконные из ПВХ ,,,.(М)

3 407,19 221,74 14,35 2,84 3 171,10 

(Проект)

21,26

10-01-035-03

(101-9468)

Установка подоконных досок из 
ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м 
Доски подоконные из ПВХ „ ,.
_______ -______ (Ml

6 458,31 222,99 22,42 4,36 6 212,90 

(Проект)

21,38

05. ДВЕРИ, ВОРОТА
Таблица 10-01-039. Установка дверных блоков и люков 
_____________ Измеритель: 100 м2 п роемов______________________
10-01-039-01 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах площадью

5 420,09 1 171,06 1 330,09 202,22 2 918,94 104,28

(101-9411)
проема до 3 м2 
Скобяные изделия (приборы) (Проект)

(КОМПЛЕКТ)
(203-9057) Блоки дверные 100

(М2)
10-01-039-02 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах площадью

4 054,33 1 068,58 1 031,99 157,32 1 953,76 92,92

(101-9411)
проема более 3 м2 
Скобяные изделия (приборы) (Проект)

(КОМПЛЕКТ)
(203-9057) Блоки дверные (М2) 100

10-01-039-03 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью

2 929,25 1 261,55 267,38 44,85 1 400,32 115,00

(101-9411)
проема до 3 м2 
Скобяные изделия (приборы) (Проект)

(КОМПЛЕКТ)
(203-9054) Наличники .. _(М) 540

(203-9057) Блоки дверные _(М2) 100

10-01-039-04 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью

2 347,16 1 108,40 263,27 44,16 975,49 98,70

(101-9411)
проема более 3 м2 
Скобяные изделия (приборы) (Проект)

(КОМПЛЕКТ)
(203-9054) Наличники „(М) 387

(203-9057) Блоки дверные (MJJ 100
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10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях 
площадью проема до 2 м2

5 675,44 1 473,88 1 298,92 193,70 2 902,64 142,68

(101-9411) 

(103-9221)

Скобяные изделия (приборы)
(КОМПЛЕКТ)

Люки и пазы
(М2)

(Проект)

100

10-01-039-06 Монтаж блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

5 405,94 959,33 357,36 81,36 4 089,25 83,42

(203-9057) Блоки дверные
(М2)

100

10-01-039-07 Монтаж блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах 
площадью проема более 3 м2

4 849,42 855,03 380,46 87,95 3 613,93 74,35

(203-9057) Блоки дверные
(М2)

100

10-01-039-08 Монтаж блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних дверных 
проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах 
площадью проема до 3 м2

5 567,93 1 033,16 400,30 93,56 4 134,47 92,00

(203-9054)

(203-9057)

Наличники
(М)

Блоки дверные
(М2)

540

100

10-01-039-09 Монтаж блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних дверных 
проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах 
площадью проема более 3 м2

4 961,68 886,83 427,67 101,00 3 647,18 78,97

(203-9054)

(203-9057)

Наличники
(М)

Блоки дверные
(М2)

387

100
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Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в 
деревянных рубленых стенах

_____________ Измеритель: 100 м2 проемов _________ _________ ________ ________ __________ _____
10-01-040-01

(101-9411)

(203-9054)

(203-9058)

(203-9059)

Заполнение наружных и 
внутренних дверных проемов 
отдельными элементами в 
деревянных рубленых стенах 
площадью проема: до 2 м2 
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Наличники

№
Коробки дверные

(М)
Полотна для блоков дверных

(М2)

7 333,07 5 281,90 306,46 51,40 1 744,71

(Проект)

660

315

85

442,00

10-01-040-02

(101-9411)

(203-9054)

(203-9058)

(203-9059)

Заполнение наружных и 
внутренних дверных проемов 
отдельными элементами в 
деревянных рубленых стенах 
площадью проема: до 3 м2 
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Наличники

(М)
Коробки дверные

(М)
Полотна для блоков дверных

(М2)

5 450,26 3 991,30 292,75 49,10 1 166,21

(Проект)

473

232

87

334,00

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий 
блоками

_____________ Измеритель: 100 м2 проемов _________ _________ ________ ________ ___________
10-01-041-01 Заполнение балконных проемов в 

каменных стенах жилых и 
общественных зданий блоками 
дверными с полотнами: 
спаренными площадью проема до 
3 м2

5 735,14 1 733,67 1 360,91 207,83 2 640,56 160,08

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9122) Блоки дверные балконные 100
(М2)

10-01-041-02 Заполнение балконных проемов в 
каменных стенах жилых и 
общественных зданий блоками 
дверными с полотнами: 
спаренными площадью проема 
более 3 м2

4 413,23 1 627,48 1 034,12 156,41 1 751,63 141,52

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9122) Блоки дверные балконные 100
(М2)
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10-01-041-03

(101-9411)

(203-9122)

Заполнение балконных проемов в 
каменных стенах жилых и 
общественных зданий блоками 
дверными с полотнами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) площадью проема 
доЗм2
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ) 
Блоки дверные балконные

(М2)

8 470,61 2 887,85 1 609,53 244,30 3 973,23

(Проект)

100

263,25

10-01-041-04

(101-9411)

(203-9122)

Заполнение балконных проемов в 
каменных стенах жилых и 
общественных зданий блоками 
дверными с полотнами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) площадью проема 
болееЗм2
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ) 
Блоки дверные балконные

(М2)

6 563,67 2 812,56 1 171,03 176,40 2 580,08

(Проект)

100

238,96

Ю-01-041-05

(203-9122)

Заполнение балконных проемов в 
каменных стенах жилых и 
общественных зданий дверными 
блоками из ПВХ: площадью 
проема до 3 м2 
Блоки дверные балконные

(М2)

6 002,81 1 480,74 373,15 85,02 4 148,92 

100

128,76

10-01-041-06

(203-9122)

Заполнение балконных проемов в 
каменных стенах жилых и 
общественных зданий дверными 
блоками из ПВХ: площадью 
проема более 3 м2 
Блоки дверные балконные

(М2)

5 618,63 1 290,65 398,89 91,97 3 929,09

100

112,23

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками 
_____________Измеритель: 100 м2 проемов
10-01-042-01 Заполнение балконных проемов в 

деревянных рубленых стенах 
блоками дверными с полотнами: 
спаренными площадью проема до 
3 м2

1 944,36 4 872,78 287,66 45,66 2 783,92 414,00

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9054) Наличники 680
(М)

(203-9122) Блоки дверные балконные 100
(М2)
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Ю-01-042-02 Заполнение балконных проемов в 
деревянных рубленых стенах 
блоками дверными с полотнами: 
спаренными площадью проема 
более 3 м2

5 540,31 3 537,20 272,66 44,04 1 730,45 296,00

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9054) Наличники 416
(М)

(203-9122) Блоки дверные балконные 100
(М2)

10-01-042-03 Заполнение балконных проемов в 
деревянных рубленых стенах 
блоками дверными с полотнами: 
раздельными (раздельно- 
спаренными) площадью проема 
доЗм2

9 401,44 5 402,43 291,09 46,23 3 707,92 459,00

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9054) Наличники 680
(М)

(203-9122) Блоки дверные балконные 100
(М2)

10-01-042-04 Заполнение балконных проемов в 
деревянных рубленых стенах 
блоками дверными с полотнами: 
раздельными (раздельно­
спаренными) площадью проема 
более 3 м2

6 835,64 4 230,30 280,89 45,42 2 324,45 354,00

(101-9411) Скобяные изделия (приборы) (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9054) Наличники 416
(М)

(203-9122) Блоки дверные балконные 100
(М2)

Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах 
Измеритель: 100 м2 проемов _________

10-01-043-01 Установка коробок в деревянных 5 161,21 4401,98 71,99 12,08 687,24 374,00
стенах: рубленых в проемах 
оконных площадью до 2 м2

(203-9054) Наличники
(М)

587

(203-9058) Коробки дверные
(М)

346

10-01-043-02 Установка коробок в деревянных 3 571,28 3 036,66 49,36 8,28 485,26 258,00
стенах: рубленых в проемах
оконных площадью более 2 м2

(203-9054) Наличники
(М)

380

(203-9058) Коробки дверные
(М)

240
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10-01-043-03

(203-9054)

(203-9058)

Установка коробок в деревянных 
стенах: рубленых в проемах 
дверных площадью до 3 м2

Наличники
(М)

Коробки дверные
(М)

5 438,37 4 143,84 76,10 12,76 1 218,43

660

315

356,00

10-01-043-04

(203-9054)

(203-9058)

Установка коробок в деревянных 
стенах: рубленых в проемах 
дверных площадью более 3 м2

Наличники
(М)

Коробки дверные
№

3 932,02 3 026,40 54,85 9,20 850,77

473

231

260,00

10-01-043-05

(203-9054)

(203-9058)

Установка коробок в деревянных 
стенах: нерубленых в проемах 
оконных площадью до 2 м2

Наличники
(М)

Коробки дверные
(М)

917,87 801,55 63,76 10,70 52,56

587

346

78,20

10-01-043-06

(203-9054)

(203-9058)

Установка коробок в деревянных 
стенах: нерубленых в проемах 
оконных площадью более 2 м2

Наличники
(М)

Коробки дверные
(М)

569,38 496,10 43,88 7,36 29,40

380

240

48,40

10-01-043-07

(203-9054)

(203-9058)

Установка коробок в деревянных 
стенах: нерубпеных в проемах 
дверных площадью до 3 м2

Наличники
(М)

Коробки дверные
(М)

1 046,85 773,88 63,76 10,70 209,21

660

315

75,50

10-01-043-08

(203-9054)

(203-9058)

Установка коробок в деревянных 
стенах: нерубленых в проемах 
дверных площадью более 3 м2

Наличники
(М)

Коробки дверные
(М)

785,84 552,48 47,31 7,94 186,05

473

231

53,90

Таблица 10-01-044. Обивка дверей
Измеритель: 100 м2 п роемов

10-01-044-01 Обивка дверей кровельной 14 576,33 1 757,95 50,39 7,73 12 767,99 174,40
сталью неоцинкованной: по
войлоку с двух сторон
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10-01-044-02 Обивка дверей кровельной 
сталью неоцинкованной: по 
войлоку с одной стоооны

9 659,32 1 054,77 27,36 4,20 8 577,19 104,64

10-01-044-03 Обивка дверей кровельной 
сталью неоцинкованной: по 
асбесту с двух столон

14 240,92 1 468,56 47,64 7,27 12 724,72 147,15

10-01-044-04 Обивка дверей кровельной 
сталью неоцинкованной: по 
асбесту с одной столоны

9439,50 881,13 27,36 4,20 8 531,01 88,29

Ю-01-044-05 Обивка дверей кровельной 
сталью неоцинкованной: по 
делеву с двух столон

9 361,60 1 373,40 22,34 3,42 7 965,86 136,25

10-01-044-06 Обивка дверей кровельной 
сталью неоцинкованной: по 
делеву с одной столоны

6 197,55 824,04 15,50 2,37 5 358,01 81,75

Ю-01-044-07 Обивка дверей кровельной 
сталью оцинкованной: по войлоку 
с двух столон

17 602,75 1 714,00 46,96 7,16 15 841,79 170,04

10-01-044-08 Обивка дверей кровельной 
сталью оцинкованной: по войлоку 
с одной столоны

11706,28 1 028,36 32,14 4,90 10 645,78 102,02

10-01-044-09 Обивка дверей кровельной 
сталью оцинкованной: по асбесту 
С ДВУХ столон

17 273,95 1 425,04 50,39 7,73 15 798,52 142,79

Ю-01-044-10 Обивка дверей кровельной 
сталью оцинкованной: по асбесту 
с одной столоны

11 481,95 854,99 27,36 4,20 10 599,60 85,67

10-01-044-11 Обивка дверей кровельной 
сталью оцинкованной: по дереву 
с двух сторон

12 389,14 1 327,14 22,34 3,42 11 039,66 132,98

10-01-044-12 Обивка дверей кровельной 
сталью оцинкованной: по дереву 
с одной столоны

8 240,52 796,30 15,50 2,37 7 428,72 79,79

Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах
_____________ Измеритель: 100 м2 п роемов
10-01-045-01 Конопатка дверных коробок 

паклей в наружных стенах: 
каменных площадью проема до 3 
м2

645,85 373,39 0,69 0,12 271,77 35,80

10-01-045-02 Конопатка дверных коробок 
паклей в наружных стенах: 
каменных площадью проема 
более 3 м2

437,28 262,84 0,69 0,12 173,75 25,20

10-01-045-03 Конопатка дверных коробок 
паклей в наружных стенах: 
нерубленых площадью проема до 
3 м2

541,31 272,22 0,69 0,12 268,40 26,10

10-01-045-04 Конопатка дверных коробок 
паклей в наружных стенах: 
нерубленых площадью проема 
более 3 м2

365,25 192,96 0,69 0,12 171,60 18,50
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Таблица 10-01-046. Установка ворот
Измеритель: 100 м2 полотен и проемов

10-01-046-01

(101-9411)

(203-9123)

(203-9124)

Установка ворот с коробками 
стальными, с раздвижными или 
распахивающимися 
неутепленными полотнами и 
калитками
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Ворота распашные

(М2)
Каркасы ворот раздвижных, 
распашных, подъемных, подъемно­
поворотных деревянные

т

8 147,10 2 599,86 1 564,41 176,45 3 982,83

(Проект)

100

3,91

228,66

10-01-046-02

(101-9411)

(203-9060)

(203-9123)

Установка ворот с коробками 
деревянными, утепленными 
полотнами и калитками 
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ) 
Коробки ворот деревянные

(М)
Ворота распашные

(М2)

4 668,50 940,79 266,70 42,90 3 461,01

(Проект)

S3

90

90,20

06. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ 
Таблица 10-01-052. Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков 
____________ Измеритель:! м2 го ризонтальной проекции_________________ ____________
10-01-052-01 Устройство: лестниц 

внутриквартирных с подшивкой 
досками обшивки

758,75 57,67 4,80 0,80 696,28 4,90

10-01-052-02 Устройство: лестниц 
внутриквартирных без подшивки

680,57 48,02 4,11 0,69 628,44 4,08

10-01-052-03 Устройство: устройство крылец 485,75 94,24 28,15 4,37 363,36 8,49
10-01-052-04 Устройство: козырьков 143,48 54,39 1,37 0,23 87,72 4,90
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец
____________ Измеритель:! м3_______________ _________ _________ ________ _________________________
10-01-053-01 Установка каркаса из брусьев 2 930,46 | 507,99~ 30,97 I 4,63 | 2 391,50 42,51

07. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

10-01-057-01 Установка по месту шкафных и 2 970,44 699,20 319,00 51,79 1 952,24 70,06

(203-9125)
антресольных: стенок 
Стенки шкафов 100

(М2)
10-01-057-02 Установка по месту шкафных и 1 851,23 1 398,40 317,58 51,79 135,25 140,12

(203-9152)
антресольных: полок 
Полки шкафов 100

(М2)
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Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков 
____________ Измерительно шт. блоков______ __________ ________ _____
10-01-058-01 Установка дверных блоков: 288,14 72,14 39,38 6,42 176,62 7,10

(101-9411)
шкафных
Скобяные изделия (приборы) (Проект)

(КОМПЛЕКТ)
(203-9126) Блоки дверные шкафные

(М2)
(Проект)

10-01-058-02 Установка дверных блоков: 163,56 33,22 12,13 1,98 118,21 3,27

(101-9411)
антресольных 
Скобяные изделия (приборы) (Проект)

(КОМПЛЕКТ)
(203-9127) Блоки дверные антресольные

(М2)
(Проект)

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий 
Измеритель: 100 шт. изделий_____

10-01-059-01 Установка столов, шкафов под 
мойки, холодильных шкафов и

3 020,78 736,47 214,99 50,93 2069,32 75,15

(202-9130)
др.
Изделия 100

(ШТ)
Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников 
____________ Измеритель: 100 м коробок блоков_______
10-01-060-01 Установка и крепление 87,43 78,04 2,74 0,46 6,65 7,82

наличников
(203-9054) Наличники

(М)
112

08. ЭСТАКАДЫ
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад 
____________ Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции
10-01-064-01 Устройство эстакад на: сваях, 

высотой до 3 м
212570,37 17 988,92 24613,97 2 045,35 169 967,48 1 545,44

10-01-064-02 Устройство эстакад на: сваях, 
высотой более 3 м

158455,23 15 005,67 26951,83 2 234,19 116 497,73 1 319,76

10-01-064-03 Устройство эстакад на: лежнях, 
высотой 1 м

247303,35 28 253,89 1 549,15 193,34 217 500,31 2 456,86

10-01-064-04 Устройство эстакад на: лежнях, 
высотой 2 м

227885,76 23 943,86 1 595,85 193,34 202 346,05 2 105,88

10-01-064-05 Устройство эстакад на: лежнях, 
высотой 3 м и более

188049,31 21 760,76 1 567,96 196,35 164 720,59 1 892,24

Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад 
____________ Измеритель: 100 м ограждений
10-01-065-01 Ограждение деревянных эстакад 6 101,39 2 068,68 51,95 7,82 3 980,76 184,21
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Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок 
_____________ Измеритель: 100 м2 площади заст ройки
10-01-066-01 Устройство моторных будок 105497,03 7 873,11 1 829,04 274,98 95 794,88 745,56
(101-0741) Листы гипсокартонные 12 мм 297

(М2)
(203-9057) Блоки дверные

(М2)
15,8

(203-9095) Блоки оконные
(М2)

16,1

(203-9155) Приборы дверные накладные (Проект)
(КОМПЛЕКТ)

(203-9156) Приборы оконные
(КОМПЛЕКТ)

(Проект)

09. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И  УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИИ И
СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10-01-070. Устройство заборов 
_____________ Измеритель: 100 м2 забо ра
10-01-070-01 Устройство заборов с установкой 

столбов: глухих
12 295,06 2 006,80 750,86 101,96 9 537,40 185,30

10-01-070-02 Устройство заборов с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
1.2 м

8 358,09 1 446,21 113,22 12,56 6 798,66 135,16

10-01-070-03 Устройство заборов с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
1,6 м

8 339,91 1 376,23 115,41 13,22 6 848,27 128,62

10-01-070-04 Устройство заборов с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
2 м

8 882,50 1 341,25 697,38 94,03 6 843,87 125,35

10-01-070-05 Устройство заборов при 
установленных столбах: глухих

10 642,38 1 650,11 559,61 78,43 8 432,66 150,42

10-01-070-06 Устройство заборов при 
установленных столбах: 
оешетчатых высотой до 1.2 м

6 985,31 1 063,61 71,13 10,07 5 850,57 98,21

10-01-070-07 Устройство заборов при 
установленных столбах: 
оешетчатых высотой до 1.6 м

7 134,84 1 035,24 73,95 10,69 6 025,65 95,59

10-01-070-08 Устройство заборов при 
установленных столбах: 
оешетчатых высотой до 2 м

7 598,26 1 018,78 510,30 71,44 6 069,18 94,07

Таблица 10-01-071. Устройство калиток 
_____________ Измеритель: 100 м2 калиток
10-01-071-01

(101-0782)

Устройство калиток с установкой 
столбов: глухих 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

СО

21 152,25 4 087,27 345,31 35,85 16 719,67 

(Проект)

395,67

10-01-071-02

(101-0782)

Устройство калиток с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
1,2 м
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Г)

22 116,22 3 817,04 348,46 38,22 17 950,72 

(Проект)

369,51
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10-01-071-03 Устройство калиток с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
1,6 м

21 032,33 3 580,58 358,43 40,87 17 093,32 346,62

(101-0782) Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

C D

10-01-071-04 Устройство калиток с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
2 м

18 815,92 3 434,21 331,38 38,11 15 050,33 332,45

(101-0782) Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

C D

10-01-071-05 Устройство калиток при 16 020,87 2 713,59 144,43 15,82 13 162,85 262,69

(101-0782)
установленных столбах: глухих 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

C D

10-01-071-06 Устройство калиток при 
установленных столбах:

17 840,94 2 747,37 207,19 26,99 14 886,38 265,96

(101-0782)
решетчатых высотой до 1,2 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

(Г)
10-01-071-07 Устройство калиток при 

установленных столбах:
16 569,75 2 724,85 185,17 24,73 13 659,73 263,78

(101-0782)
решетчатых высотой до 1,6 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

C D

10-01-071-08 Устройство калиток при 
установленных столбах:

14 695,14 2 702,33 196,32 26,60 И 796,49 261,60

(101-0782)
решетчатых высотой до 2 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

C D

Таблица 10-01-072. Устройство ворот
Измеритель: 100 м2 во рот

10-01-072-01 Устройство ворот с установкой 17 002,84 3 355,39 2 109,05 288,01 11 538,40 324,82

(101-0782)
столбов: глухих
Поковки из квадратных заготовок
массой 1,8 кг

(Проект)

C D

10-01-072-02 Устройство ворот с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
1,2 м

19 494,27 3 445,47 305,20 36,51 15 743,60 333,54

(101-0782) Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

C D

10-01-072-03 Устройство ворот с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
1,6 м

17 969,32 3 332,87 290,67 34,76 14 345,78 322,64

(101-0782) Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

(Т)
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10-01-072-04 Устройство ворот с установкой 
столбов: решетчатых высотой до 
2 м

18 395,74 3 265,31 2 195,54 299,02 12 934,89 316,10

(101-0782) Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

(Т)
10-01-072-05 Устройство ворот при 15 183,83 2 871,22 2 033,28 280,63 10279,33 277,95

(101-0782)
установленных столбах: глухих 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

(Г)
10-01-072-06 Устройство ворот при 

установленных столбах:
16 728,91 2 916,26 187,51 25,28 13 625,14 282,31

(101-0782)
решетчатых высотой до 1,2 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

(Г)
10-01-072-07 Устройство ворот при 

установленных столбах:
15 187,08 2 893,74 164,32 22,52 12 129,02 280,13

(101-0782)
решетчатых высотой до 1,6 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

(П
10-01-072-08 Устройство ворот при 

установленных столбах:
15 742,64 2 882,48 2 069,15 287,40 10 791,01 279,04

(101-0782)
решетчатых высотой до 2 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Проект)

(1)
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов
____________ Измерительной м2 забо ра______
10-01-073-01

(203-9121)

Устройство заборов из щитов с 
установкой столбов: гаухих 
Щиты забора деревянные

(М2)

5 030,03 604,44 750,86 101,96 3 674,73 

100

58,97

10-01-073-02

(203-9121)

Устройство заборов из щитов с 
установкой столбов: решетчатых 
высотой до 1,2 м 
Щиты забора деревянные

(М2)

4 965,78 677,01 119,37 13,49 4 169,40 

100

66,05

10-01-073-03

(203-9121)

Устройство заборов из щитов с 
установкой столбов: решетчатых 
высотой до 1,6 м 
Щиты забора деревянные

(М2)

4 573,39 613,36 118,60 13,72 3 841,43 

100

59,84

10-01-073-04

(203-9121)

Устройство заборов из щитов с 
установкой столбов: решетчатых 
высотой до 2 м 
Щиты забора деревянные

(М2)

4 768,47 575,44 698,06 94,14 3 494,97 

100

56,14
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10-01-073-05 Устройство заборов из щитов при 
установленных столбах: глухих

3 439,42 248,11 558,65 78,43 2 632,66 24,42

(203-9121) Щиты забора деревянные 100
(М2)

10-01-073-06 Устройство заборов из щитов при 
установленных столбах:

8 192,95 293,52 66,25 8,87 7 833,18 28,89

(203-9121)
решетчатых высотой до 1,2 м 
Щиты забора деревянные 100

(М2)
10-01-073-07 Устройство заборов из щитов при 

установленных столбах:
3 359,21 266,90 73,50 10,30 3 018,81 26,27

(203-9121)
решетчатых высотой до 1,6 м 
Щиты забора деревянные 100

(М2)
10-01-073-08 Устройство заборов из щитов при 

установленных столбах:
3 479,28 250,24 509,88 71,16 2 719,16 24,63

(203-9121)
решетчатых высотой до 2 м 
Щиты забора деревянные 100

(М2)
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен 
______________Измеритель: 100 м2 калиток________________
10-01-074-01

(101-0782)

(203-9142)

Устройство калиток из готовых 
полотен с установкой столбов: 
глухих
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Г)
Полотна калиток

(М2)

15 765,24 2 012,26 345,31 35,85 13 407,67 

(Проект) 

100

192,93

10-01-074-02

(101-0782)

(203-9142)

Устройство калиток из готовых 
полотен с установкой столбов: 
решетчатых высотой до 1,2 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

т
Полотна калиток

(М2)

15 384,59 1 739,41 348,46 38,22 13 296,72 

(Проект) 

100

166,77

10-01-074-03

(101-0782)

(203-9142)

Устройство калиток из готовых 
полотен с установкой столбов: 
решетчатых высотой до 1,6 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(I)
Полотна калиток

(М2)

15 055,82 1 500,67 358,43 40,87 13 196,72 

(Проект) 

100

143,88

10-01-074-04

(101-0782)

(203-9142)

Устройство калиток из готовых 
полотен с установкой столбов: 
решетчатых высотой до 2 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(D
Полотна калиток

(М2)

13 191,22 1 341,51 331,38 38,11 11 518,33

(Проект)

100

128,62
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10-01-074-05

(101-0782)

(203-9142)

Устройство калиток из готовых 
полотен при установленных 
столбах: глухих 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Г)
Полотна калиток

(М2)

10 612,63 617,35 144,43 15,82 9 850,85 

(Проект) 

100

59,19

10-01-074-06

(101-0782)

(203-9142)

Устройство калиток из готовых 
полотен при установленных 
столбах: решетчатых высотой до 
1,2 м
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(D
Полотна калиток

(М2)

И 092,18 652,61 207,19 26,99 10 232,38

(Проект)

100

62,57

10-01-074-07

(101-0782)

(203-9142)

Устройство калиток из готовых 
полотен при установленных 
столбах: решетчатых высотой до 
1,6 м
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Г)
Полотна калиток

(М2)

10 579,32 631,02 185,17 24,73 9 763,13

(Проект)

100

60,50

10-01-074-08

(101-0782)

(203-9142)

Устройство калиток из готовых 
полотен при установленных 
столбах: решетчатых высотой до 
2 м
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Т)
Полотна калиток

(М2)

9 074,72 613,91 196,32 26,60 8 264,49

(Проект)

100

58,86

Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен 
_____________ Измеритель: 100 м2 во рот_______ __________
10-01-075-01

(101-0782)

(203-9128)

Устройство ворот из готовых 
полотен с установкой столбов: 
глухих
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(I)
Полотна ворот

(М2)

12 262,04 1 273,29 2 109,05 288,01 8 879,70 

(Проект) 

100

122,08

10-01-075-02

(101-0782)

(203-9128)

Устройство ворот из готовых 
полотен с установкой столбов: 
решетчатых высотой до 1,2 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(Т)
Полотна ворот

(М2)

12 485,57 1 352,88 305,20 36,51 10 827,49 

(Проект) 

100

129,71
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10-01-075-03

(101-0782)

(203-9128)

Устройство ворот из готовых 
полотен с установкой столбов: 
решетчатых высотой до 1,6 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

СО
Полотна ворот

(М2)

11 953,38 1 239,19 290,67 34,76 10 423,52

(Проект)

100

118,81

10-01-075-04

(101-0782)

(203-9128)

Устройство ворот из готовых 
полотен с установкой столбов: 
решетчатых высотой до 2 м 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(0
Полотна ворот

(М2)

12 449,99 1 170,98 2 195,54 299,02 9 083,47 

(Проект) 

100

112,27

10-01-075-05

(101-0782)

(203-9128)

Устройство ворот из готовых 
полотен при установленных 
столбах: глухих 
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(О
Полотна ворот

(М2)

9 644,87 789,57 2 033,28 280,63 6 822,02 

(Проект) 

100

74,77

10-01-075-06

(101-0782)

(203-9128)

Устройство ворот из готовых 
полотен при установленных 
столбах: решетчатых высотой до 
1,2 м
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

(I)
Полотна ворот

(М2)

9 698,39 831,07 187,51 25,28 8 679,81

(Проект)

100

78,70

10-01-075-07

(101-0782)

(203-9128)

Устройство ворот из готовых 
полотен при установленных 
столбах: решетчатых высотой до 
1,6 м
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

СО
Полотна ворот

(М2)

9 192,32 814,92 164,32 22,52 8 213,08

(Проект)

100

11 ,17

10-01-075-08

(101-0782)

(203-9128)

Устройство ворот из готовых 
полотен при установленных 
столбах: решетчатых высотой до 
2 м
Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

СО
Полотна ворот

(М2)

9 812,14 803,40 2 069,15 287,40 6 939,59

(Проект)

100

76,08
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10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 
Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции________ ___
10-01-079-01 Установка стульев на лежнях 

глубиной заложения: до 1.5 м
882,16 174,93 40,23 7,59 667,00 17,85

10-01-079-02 Установка стульев на лежнях 
глубиной заложения: более 1,5 м

915,01 210,18 38,32 7,11 666,51 21,06

Таблица 10-01-080. Устройство ростверков 
_____________Измеритель:! м3 д ревеснны в конструкции
10-01-080-01 Устройство ростверков из 3 079,81 468,44 28,50 4,26 2 582,87 41,20

брусьев по деревянным сваям
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки 
_____________ Измеритель: 100 м2 ве ртикальной проекции цоколя
10-01-081-01 Устройство цоколей с установкой 

забирки: из горбыля с обшивкой 
досками и утеплением

13 999,31 3 578,93 924,36 137,85 9 496,02 358,61

(104-9281) Утеплитель
(М3)

44

10-01-081-02 Устройство цоколей с установкой 
забирки: из досок

15 236,66 2 263,20 212,19 25,74 12 761,27 219,09

Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов 
_____________ Измеритель:! м3 д ревеснны в конструкции
10-01-082-01 Укладка по фермам прогонов: из 

досок
2 899,21 167,50 31,56 4,78 2 700,15 14,39

10-01-082-02 Укладка по фермам прогонов: из 
брусьев

3 326,06 177,02 31,57 4,78 3 117,47 15,04

Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила 
_____________ Измеритель: 100 м2 покрытия______
10-01-083-01

(203-9129)

Устройство по фермам настила: 
из щитов деревянных с плитным 
утеплителем 
Щиты нефрезированные 
антисептированные 73 мм

(М2)

1 355,58 374,25 366,52 56,97 614,81

100

37,50

10-01-083-02 Устройство по фермам настила: 
рабочего толщиной 25 мм 
разреженного

4 126,72 252,66 74,26 10,95 3 799,80 23,33

10-01-083-03 Устройство по фермам настила: 
рабочего толщиной 25 мм 
сплошного

5 161,70 316,34 93,84 13,81 4 751,52 29,21

10-01-083-04 Устройство по фермам настила: 
рабочего толщиной 40 мм 
разреженного

7 517,49 265,90 115,48 17,01 7 136,11 24,85

10-01-083-05 Устройство по фермам настила: 
рабочего толщиной 40 мм 
сплошного

9 412,37 332,45 143,04 21,08 8 936,88 31,07

10-01-083-06 Устройство по фермам настила: 
рабочего толщиной 50 мм 
разреженного

9 247,03 277,56 143,04 21,08 8 826,43 25,94

10-01-083-07 Устройство по фермам настила: 
рабочего толщиной 50 мм 
сплошного

11 586,42 347,54 186,54 27,46 11 052,34 32,48
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10-01-083-08 'Мггройство по фермам настила: 4 665,48 319,92 68,10 10,01 4277,46 29,54
защитного

11. ОГНЕЗАЩИТА И АИТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
Таблица 10-01-087. Огнезащита деревянных конструкций
_____________Измеритель: 10 м3 древесины в конструкции________________ ________
10-01-087-01 Огнезащита деревянных 

конструкций: ферм, арок, балок, 
стропил, мауэрлатов

1 223,45 89,76 16,07 2,17 1 117,62 8,50

10-01-087-02

(101-1779)

Огнезащита деревянных 
конструкций: каркасов, эстакад 
Краски огнезащитные

СО

250,17 219,24 11,07 1,55 19,86

0,098

20,49

Таблица 10-01-088. Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам 
Измеритель:1000 м2 об работанной поверхности

10-01-088-01 Огнезащита обрешеток под 
кровлю, покрытия и настилы по 
d) сомам

4 281,56 338,23 68,63 10,07 3 874,70 31,61

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами
_____________Измеритель: 100 м2 стен и пе ргородок за вычетом проемов, покрытия до фермам
10-01-089-01 Антисептирование водными 

растворами: стен
346,89 66,98 8,21 1,28 271,70 6,26

10-01-089-02 Антисептирование водными 
растворами: перегородок

409,21 82,18 10,03 1,55 317,00 7,68

10-01-089-03 Антисептирование водными 
растворами: покрытий по фермам

255,73 46,97 5,01 0,78 203,75 4,39

Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами
_____________Измеритель:100 м2 стен, пе рекрытий, перегородок, покрытий
10-01-090-01 Антисептирование пастами: стен 69,44 67,38 2,06 0,34 - 6,07

(101-1777)
рубленых
Паста антисептическая

СО
0,02

10-01-090-02 Антисептирование пастами: 
перекрытий по открытым

126,90 119,83 7,07 1,12 “ 10,42

(101-1777)
прогонам
Паста антисептическая

СО
0,09

10-01-090-03 Антисептирование пастами: 
перекрытий прогонов, балок,

83,05 79,85 3,20 0,50 ~ 7,11

накатов
(101-1777) Паста антисептическая 0,04

СО
10-01-090-04 Антисептирование пастами: 189,11 180,90 8,21 1,28 - 15,91

(101-1777)
перегородок с двух сторон 
Паста антисептическая

СО
0,09

10-01-090-05 Антисептирование пастами: 7,09 6,40 0,69 0,12 - 0,57

(101-1777)
покрытий прогонов по фермам 
Паста антисептическая

СО
0,006
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РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ 
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ 

01. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами
_____________Измеритель: 100 м2____________________________
10-02-001-01 Укладка щитов над подпольными 535,34 236,47 298,87 45,61 - 25,40

каналами
(203-9129) Щиты нефрезированные 

антисептированные 73 мм
100

(М2)
02. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ЗДАНИЙ
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3 
_____________ Измеритель:! колонна________________________
10-02-004-01 Установка колонн клееных 172,24 74,85 95,31 16,35 2,08 6,43

объемом до 1 м3: на фундамент

(101-0783) Поковки из квадратных заготовок (Проект)
массой 2,825 кг

(Г)
(203-9141) Колонны деревянные

(М3)
(Проект)

10-02-004-02 Установка колонн клееных 
объемом до 1 м3: на 
металлический башмак

144,97 44,81 95,14 16,35 5,02 3,99

(101-0783) Поковки из квадратных заготовок (Проект)
массой 2,825 кг

(Г)
(203-9141) Колонны деревянные

(М3)
(Проект)

03. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И
ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий 
_____________ Измеритель: 100 м2 не рекрытий____
10-02-007-01

(300-9545)

Сборка цокольных перекрытий: 
по балкам с дощатыми полами 
Решетки вентиляционные

(ШТ)

1 630,05 1 012,96 177,15 26,60 439,94

(Проект)

97,12

10-02-007-02 Сборка цокольных перекрытий: 
по лагам с дощатыми полами

1 779,99 1 341,51 125,44 18,67 313,04 128,62

10-02-007-03 Сборка цокольных перекрытий: 
по балкам с настилами из 
нестроганых досок

1 257,82 824,28 218,26 33,21 215,28 79,03

Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами 
Измеритель: 100 м утепляемого цоколи

10-02-008-01 Утепление цоколя плитами: 
минераловатными полужесткими 
толщиной 60 мм

670,56 583,25 87,31 13,34 55,92

10-02-008-02 Утепление цоколя плитами: 
фибролитовыми толщиной 75 мм

778,22 652,61 125,61 19,17 62,57
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Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов 
Измеритель: 100 м2 пе рекрытий

10-02-009-01 Сборка перекрытий с настилкой 
полов по деревянным балкам: с 
укладкой щитов наката с 
утеплением плитами 
минеоаловатнмми

2 512,34 1 634,48 458,72 69,68 419,14 154,78

10-02-009-02 Сборка перекрытий с настилкой 
полов по деревянным балкам: с 
подшивкой досками обшивки с 
утеплением плитами 
минераловатными

2 494,93 1 853,17 379,68 57,62 262,08 175,49

10-02-009-03 Сборка перекрытий с настилкой 
попов по деревянным балкам: с 
подшивной досками обшивки

1 968,72 1450,31 265,69 40,21 252,72 137,34

10-02-009-04 Сборка перекрытий с настилкой 
полов по деревянным балкам: 
открытых

1 495,39 995,70 265,69 40,21 234,00 94,29

Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам 
_____________ Измеритель:100 м2 пе рекрытий
10-02-010-01 Сборка чердачных перекрытий по 

деревянным балкам: с укладкой 
щитов наката с утеплением 
плитами минераловатными

1 147,29 844,60 241,19 36,79 61,50 82,40

10-02-010-02 Сборка чердачных перекрытий по 
деревянным балкам: с укладкой 
щитов наката с утеплением

1 311,03 905,53 344,00 52,49 61,50 91,56

(104-9230)
термолитом
Термолит 11,5

(М3)
10-02-010-03 Сборка чердачных перекрытий по 

деревянным балкам: с несущей 
подшивкой досками с утеплением 
плитами минераловатными

1 468,71 1 087,12 241,19 36,79 140,40 106,06

Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощ атым фермам 
_____________ Измеритель: 100 м2 пе рекрытий ___________________ ____
10-02-011-01 Сборка перекрытий чердачных по 

дощатым фермам с укладкой 
щитов наката, с утеплением: 
минеральным войлоком

965,П 658,12 267,87 40,87 39,78 65,29

10-02-011-02

(104-9230)

Сборка перекрытий чердачных по 
дощатым фермам с укладкой 
щитов наката, с утеплением: 
термолитом 
Термолит

(М3)

1 090,39 682,44 368,17 56,18 39,78

13,6

71,61

Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий 
И зм ерительно м2 панелей

10-02-012-01 Сборка перекрытий из панелей 
площадью: до 5 м2

1 148,62 504,30 547,76 79,10 96,56 50,03

10-02-012-02 Сборка перекрытий из панелей
площадью: более 5 м2

774,29 394,84 289,47 41,08 89,98 37,39
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04. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ 
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции 
____________ Измеритель: 100 м2 стен без вычета п роемов________ _______
10-02-018-01 Сборка стен щитовой 

конструкции: наружных с 
обшивкой досками строгаными

2419,74 1 284,66 365,34 53,78 769,74 123,17

10-02-018-02 Сборка стен щитовой 
конструкции: наружных с 
обшивкой досками под 
штукатурку

2 461,09 1 006,18 335,50 49,39 1 119,41 96,47

10-02-018-03 Сборка стен щитовой 
конструкции: внутренних 
несущих

883,54 511,59 268,99 39,58 102,96 49,05

Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции 
____________ Измеритель: 100 м2 стен за вычетом п роемов
10-02-019-01 Сборка стен каркасной 

конструкции: наружных с 
заполнением плитами 
фибролитовыми в 2 слоя с 
обшивкой досками обшивки

4 149,18 2 801,74 769,16 117,38 578,28 277,95

10-02-019-02 Сборка стен каркасной 
конструкции: наружных с 
заполнением плитами 
фибролитовыми в 2 слоя с 
обшивкой асбестоцементными 
листами

4 312,23 3 278,02 409,37 60,93 624,84 322,64

10-02-019-03 Сборка стен каркасной 
конструкции:внутренних 
несущих с заполнением плитами 
бибоолитовыми в 1 слой

3 933,92 1 206,63 134,27 20,49 2 593,02 117,72

10-02-019-04 Сборка стен каркасной 
конструкции: внутренних 
несущих с заполнением плитами 
фибролитовыми в 2 слоя

7 153,70 1 757,95 292,72 44,68 5 103,03 174,40

10-02-019-05 Сборка стен каркасной 
конструкции: с дополнительным 
утеплением плитами 
ллевесноволокнистыми

272,98 203,31 46,27 7,04 23,40 20,17

Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей 
_____________Измеритель: 100 м2 панелей__________________________________
10-02-020-01 Сборка стен для жилых и 

общественных зданий из панелей 
площадью: до 5 м2

2 609,84 1 205,08 1 175,33 163,56 229,43 115,54

10-02-020-02 Сборка стен для жилых и 
общественных зданий из панелей 
площадью: до 10 м2

1 921,63 894,69 849,52 119,17 177,42 85,78

10-02-020-03 Сборка стен для жилых и 
общественных зданий из панелей 
площадью: более 10 м2

1 536,59 742,41 660,47 92,66 133,71 71,18
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Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей 
______________Измеритель: 1 панель__________________________________
10-02-021-01 Сборка стен для промышленных 

зданий из панелей площадью: до 
5 м2

132,51 25,98 67,86 11,66 38,67 2,46

(101-0783) Поковки из квадратных заготовок 
массой 2,825 кг

(Проект)

(Т)
(440-9154) Панели стеновые (Проект)

(М3)
10-02-021-02 Сборка стен для промышленных 

зданий из панелей площадью: до 
15 м2

158,43 31,79 85,05 14,61 41,59 3,01

(101-0783) Поковки из квадратных заготовок 
массой 2,825 кг

(Проект)

(Г)
(440-9154) Панели стеновые (Проект)

(М3)
Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных 
_____________ Измеритель:! м3 кладки стен
10-02-022-01 Сборка стен бескаркасных из 

арболитовых блоков: крупных
94,91 20,60 50,29 7,12 24,02 2,01

10-02-022-02 Сборка стен бескаркасных из 
арболитовых блоков: мелких

96,66 39,61 17,99 2,66 39,06 3,93

Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей 
______________И змерительно м2 стен за вычетом п роемой________ ____
10-02-023-01 Сборка стен бескаркасных из 2 496,20 680,28 1 461,16 205,54 354,76 64,42

арболитовых панелей
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев 
_____________ Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов
10-02-024-01 Сборка стен из брусьев 

толщиной: 100 мм
4 363,16 2 419,96 316,04 44,56 1 627,16 223,45

10-02-024-02 Сборка стен из брусьев 
толщиной: 150 мм

5 347,19 2 467,18 471,85 66,20 2 408,16 227,81

10-02-024-03 Сборка стен из брусьев 
толщиной: 180 мм

5 936,73 2 502,60 563,97 79,00 2 870,16 231,08

Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек 
Измерительное м2

10-02-025-01 Прибивка по стенам маячных 
реек

277,87 202,75 9,60 1,61 65,52 20,50

05
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок

Измеритель: 100 м2 панелей и пе

;. ПЕРЕГОРОДКИ 

эсгородок без вычета проемов
10-02-031-01 Сборка перегородок: из панелей 

площадью до 5 м2
2 032,80 693,49 1 155,61 161,24 183,70 66,49

10-02-031-02 Сборка перегородок: из панелей 
площадью более 5 м2

1 041,90 381,95 578,75 80,96 81,20 36,62

10-02-031-03 Сборка перегородок: дощатых 
щитовых

675,79 457,98 142,93 21,81 74,88 45,89
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06. КРЫШ И, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА 
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Измеритель: 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов
10-02-035-01 Сборка: кровли с установкой 

стропил, подкосов, прогонов 
устройством обрешетки и 
покрытием волнистыми 
асбестоцементными листами

1 230,27 595,53 152,33 20,65 482,41 58,10

10-02-035-02 Сборка: карнизов 1 860,00 1 555,58 89,14 13.61 215,28 155,87
10-02-035-03 Сборка: фронтонов из строганых 

досок
1 018,67 751,94 102,81 15,71 163,92 74,01

10-02-035-04 Сборка: фронтонов из готовых 
щитов

617,22 337,62 151,60 23,14 128,00 32,37

Таблица 10-02-036. Установка стропил
Измеритель: 1 м3 д ревесины в  конструкции

110-02-036-01 (Установка стропил 287,65 | 134,13 | 32,14 | 4,90 121,38 1 12,86 |
07. ЛЕСТНИЦЫ

Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок
Измерительное м2 го ризонтальной проекции лестниц

10-02-040-01 Сборка лестниц с перилами и 
площадок с маршами: прямыми

2 740,83 2 017,33 478,27 72,98 245,23 173,31

10-02-040-02 Сборка лестниц с перилами и 
площадок с маршами: с 
забежными ступенями

3 150,97 2 178,84 675,70 103,12 296,43 194,02

Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами
Измеритель: 100 м не рил

10-02-041-01 Ограждение лестничных 484,45 311,69 101,44 15,48 71,32 28,78
площадок перилами

08. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬ ЦА, КОЗЫРЬКИ И  ЛЮ ФТ-КЛОЗЕТЫ 
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас
______________Измеритель: 100 м2 иола
10-02-045-01 Сборка: веранд 6 589,62 2 637,58 974,00 148,37 2 978,04 237.62
10-02-045-02 Сборка: террас 2 930,83 1 157.13 91,30 13.61 1 682,40 99,41
Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-кпозетов

10-02-046-01 Сборка: крыльца на 3 ступени 62,09 39,25 4,12 0,69 18,72 3,80
10-02-046-02 Сборка: козырька над входом без 

покрытия
30,01 18,59 2,06 0,34 9,36 1,76

10-02-046-03 Сборка: лкнЬт-клозета 47,76 28.10 0.69 0,12 18,97 2,72
09. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ 

(КОНТЕЙНЕРОВ)
Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) 
_____________ Измеритель: 10 м3 блока____________
10-02-050-01 Установка блоков (контейнеров): 

без заделки стыков
39,00 21,94 17,06 2,37 1,93

10-02-050-02 Установка блоков (контейнеров): 
с заделкой стыков

106,67 43,43 17,06 2,37 46,18 3,82

10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Таблица 10-02-055. Групповые почтовые ящики 

Измеритель:! ящ ик
10-02-055-01 Групповые почтовые ящики: на 6 

отделений
662,97 7,13 0,73 0,12 655,11 0,65
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10-02-055-02 Групповые почтовые ящики: на 9 
отделений

844,35 10,42 0,75 0,12 833,18 0,95

Таблица 10-02-056. Лестничные указатели квартир
Измеритель: 1 нгг.

110-02-056-01 | Лестничные указатели квартир | 27,55 I 0,75 | 0,08 | - | 26,72 | 0,07 I
Таблица 10-02-057. Номерной знак к  входным дверям квартиры 
_____________Измеритель: 1 прибор
10-02-057-01 Номерной знак к входным дверям 13,12 10,43 - - 2,69 1,00

квартиры
РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ

Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон 
_____________ Измерительно м2 обшивки_______________________
10-03-001-01 Обшивка козырьков 

воздуховходиых оков в градирнях 
с башней высотой до 80 м

1 681,14 1 466,56 124,92 19,05 89,66 140,61

(203-9100) Детали градирен 
антисептированные из брусьев

0,57

(М3)
(203-9110) Детали градирен 

антисептированные из досок
3,62

(М3)
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходиых окнах 
_____________Измерительно м2 щитов________________ _________________ __________________
10-03-002-01 Установка элементов обшивки 941,60 300,84 77,62 11,78 563,14 26,16

поворотных щитов на

(203-9110)
воздуховходных окнах 
Детали градирен 
антисептированные из досок

2,6

(М3)
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок 
_____________Измерительно м2 щитов________________ __________________ ___
10-03-003-01 Установка элементов обшивки 3 208,06 297,46 982,67 137,61 1 927,93 27,80

(203-9110)
щитов ветровых перегородок 
Детали градирен 
антисептированные из досок

2,81

(М3)
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения 
_____________Измеритель:! м3 д ревесины в деле
10-03-004-01 Устройство мостков на трубах 753,44 234,32 33,20 5,09 485,92 21,36

(203-9110)
водораспределения 
Детали градирен 
антисептированные из досок

1,05

(М3)
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РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ 
ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

01. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ
Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и 

общественных зданий
____________ Измеритель: 100 м2 перегородок_________ _________________ _________________ _
10-04-001-01 Устройство перегородок с 

заделкой стыков водостойкой 
шпатлевкой для жилых и 
общественных зданий с 
обшивкой гипсокартонными 
листами: в один слой без 
изоляционной прокладки,

4 241,37 1 765,26 111,93 17,07 2 364,18 172,22

(101-0742)
толщинойперегородки78мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 210

(М2)
10-04-001-02 Устройство перегородок с 

заделкой стыков водостойкой 
шпатлевкой для жилых и 
общественных зданий с 
обшивкой гипсокартонными 
листами: в один слой без 
изоляционной прокладки,

5 083,47 1 955,19 121,28 18,51 3 007,00 190,75

(101-0742)
толщинойперегородки 108мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 210

(М2)
10-04-001-03 Устройство перегородок с 

заделкой стыков водостойкой 
шпатлевкой для жилых и 
общественных зданий с 
обшивкой гипсокартонными 
листами: в два слоя без 
изоляционной прокладки,

4 705,44 2 167,47 203,58 31,07 2 334,39 211,46

(101-0742)
толщинойперегородки 106мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 420

(М2)
10-04-001-04 Устройство перегородок с 

заделкой стыков водостойкой 
шпатлевкой для жилых и 
общественных зданий с 
обшивкой гипсокартонными 
листами: в два слоя без 
изоляционной прокладки,

5 647,15 2 323,88 212,24 32,39 3 111,03 226,72

(101-0742)
толщинойперегородки136мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 420

(М2)
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10-04-001-05 Устройство перегородок с 
заделкой стыков водостойкой 
шпатлевкой для жилых и 
общественных зданий с 
обшивкой гипсокаргонными 
листами: в один слой с 
изоляционной прокладкой,

7 742,38 3 352,53 172,57 26,32 4 217,28 309,56

(101-0742)
толщинойперешродки78мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 210

(М2)
(104-0004) Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем M l25
5,15

(М3)
10-04-001-06 Устройство перегородок с 

заделкой стыков водостойкой 
шпатлевкой для жилых и 
общественных зданий с 
обшивкой гипсокартонными 
листами: в один слой с 
изоляционной прокладкой,

10 141,44 4 414,96 206,08 31,45 5 520,40 407,66

(101-0742)
толщинойперегородки 108мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 210

(М2)
(104-0004) Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем M l25
8,24

(М3)
10-04-001-07 Устройство перегородок с 

заделкой стыков водостойкой 
шпатлевкой для жилых и 
общественных зданий с 
обшивкой гипсокартонными 
листами: в два слоя с 
изоляционной прокладкой,

8 220,54 3 777,50 255,55 39,00 4 187,49 348,80

(101-0742)
толщинойперегородки 106мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 420

(М2)
(104-0004) Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем M l 25
5.15

(М3)
10-04-001-08 Устройство перегородок с 

заделкой стыков водостойкой 
шпатлевкой для жилых и 
общественных зданий с 
обшивкой гипсокартонными 
листами: в два слоя с 
изоляционной прокладкой,

10 701,40 4 839,93 297,04 45,34 5 564,43 446,90

(101-0742)
толщинойперегородки 13 6мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 420

(М2)
(104-0004) Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем M l 25
8,24

(М3)
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Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой сты ков гермитом по периметру 
______________Измеритель: 100 м2 пе р е го р о д о к __________ __________________ _ _ _ _ _
10-04-002-01 Устройство перегородок с 

заделкой стыков гермитом по 
периметру с обшивкой 
гипсокартонными листами: в 
один слой без изоляционной 
прокладки, толщиной

5 013,52 1 432,46 112,62 17,19 3 468,44 137,34

(101-0742)
перегородки78мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 210

(М2)
Ю-04-002-02 Устройство перегородок с 

заделкой стыков гермитом по 
периметру с обшивкой 
гипсокартонными листами: в два 
слоя без изоляционной 
прокладки, толщиной

6 963,78 1 864,47 206,08 31,45 4 893,23 178,76

(101-0742)
перегородки 106мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 420

(М2)
10-04-002-03 Устройство перегородок с 

заделкой стыков гермитом по 
периметру с обшивкой 
гипсокартонными листами: в 
один слой с изоляционной 
прокладкой, толщиной

7 755,33 2 762,59 167,10 25,51 4  825,64 264,87

(101-0742)
перегородки7 8мм 
Листы гипсокартонные 14 мм 210

(М2)
(104-0004) Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем М125
5,15

(М3)
10-04-002-04 Устройство перегородок с 

заделкой стыков гермитом по 
периметру с обшивкой 
гипсокартонными листами: в два 
слоя с изоляционной прокладкой, 
толщиной перегородки 98 мм

9 704,92 3 194,60 259,89 39,66 6 250,43 306,29

(101-0742) Листы гипсокартонные 14 мм 420
(М2)

(104-0004) Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем М125

5,15

(М3)
Ю-04-002-05 Устройство перегородок с 

заделкой стыков гермитом по 
периметру с обшивкой 
гипсокартонными листами: в два 
слоя с изоляционной прокладкой, 
толщиной перегородки 150 мм

11 667,22 3 763,04 320,52 48,91 7 583,66 360,79

(101-0742) Листы гипсокартонные 14 мм 420
(М2)

(104-0004) Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

9,68

(М3)
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Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 
Измеритель:100 м2 ие регородок _________ _________ _______

10-04-003-01

(101-9162) 

(104-0004)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий с изоляционной 
прокладкой толщиной: 50 мм 
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

(М3)

8 045,48 1 652,66 94,03 11,65 6 298,79

210

5.15

152,60

10-04-003-02

(101-9162)

(104-0004)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий с изоляционной 
прокладкой толщиной: 75 мм 
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

(М3)

8 279,26 2 030,41 177,12 25,35 6 071,73

210

7.05

187,48

10-04-003-03

(101-9162)

(104-0004)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий с изоляционной 
прокладкой толщиной: 100 мм 
Плиты гипсоволокнистые 10 мм ши 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

(М3)

8 741,20 1 983,19 195,59 28,15 6 562,42

210

9,49

183,12

10-04-003-04

(101-9162)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий без изоляции 
Плиты гипсоволокнистые 10 мм ши 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)

7 451,72 1 192,27 130,23 18,28 6 129,22 

210

110,09
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02. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 
_____________Измеритель:100 м2 пе регородок за вычетом проемов________ _______
10-04-009-01

(101-1738)

(101-1739)

(101-9162)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий: без изоляции 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

(Т)
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(Т)
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)

4 688,37 2 472,62 118,49 17,55 2 097,26 

0,05

0,19

210

220,18

10-04-009-02

(101-1738)

(101-1739)

(101-9162)

(104-0004)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий: с изоляционной 
прослойкой толщиной 50 мм 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

СО
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(0
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

(М3)

6457,78 2 832,91 142,89 21,31 3 481,98 

0,05

0,19

210

5,15

246,34
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8

10-04-009-03

(101-1738)

(101-1739)

(101-9162)

(104-0004)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий: с изоляционной 
прослойкой толщиной 75 мм 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

(Г)
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(Г)
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l 25

(М3)

6 788,03 3 108,68 155,89 23,29 3 523,46 

0,058

0,179

210

8,11

270,32

10-04-009-04

(101-1738)

(101-1739)

(101-9162)

(104-0004)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий: с изоляционной 
прослойкой толщиной 90 мм 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

(Т)
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(Г)
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем М125

(М3)

6 589,92 3 096,15 163,41 24,46 3 330,36 

0,05

0,191

210

9,73

269,23
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
1 2

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

4 5 6 7

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

8

10-04-009-05

(101-1738)

(101-1739)

(101-9162)

(104-0004)

Устройство перегородок в 
зданиях промышленных 
предприятий: с изоляционной 
прослойкой толщиной 100 мм 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

(Т)

Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(Г)
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 12 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M I25

(М3)

6455,40 3 083,61 170,25 25,51 3 201,54

0,043

0,204

210

10,8

268,14

Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях 
_____________ Измеритель: 100 м2 пе регородок за вычетом проемов
10-04-010-01 Устройство перегородок в жилых 

зданиях на однорядном 
металлическом каркасе с 
двухсторонней обшивкой 
гипсо картонными листами или 
гипсовопокнистыми плитами: в 
одинслойбезизоляции

4 663,32 2 552,89 111,43 16,64 1 999,00 229,99

(101-1736) Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150

0,037

М М

(Г)
(101-1737) Профили холодногнутые из 

оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200

0,101

М М

со
(101-9165) Плиты гипсовалокнистые 10 мм или 

листы гипсокартонные 14 мм
210

(М2)
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

10-04-010-02

(101-1736)

(101-1737)

(101-9165)

Устройство перегородок в жилых 
зданиях на однорядном 
металлическом каркасе с 
двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами: в
дваслоябезизоляции 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

(Т)
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(Г)
Плиты гипсоволокнистые 10 мм ши 
листы гипсокартонные 14 мм

(М2)

5 921,25 3 520,81 200,29 29,86 2 200,15

0,037

0,101

420

317,19

10-04-010-03

(101-1736)

(101-1737)

(101-9165)

(104-0004)

Устройство перегородок в жилых 
зданиях на однорядном 
металлическом каркасе с 
двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами: в
одинслойсизоляцией 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

(Г)
Профши холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(Г)
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 14 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l25

(М3)

5 670,20 2 806,97 139,23 20,88 2 724,00

0,037

0,101

210

5,15

252,88
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

10-04-010-04

(101-1736)

(101-1737)

(101-9165)

(104-0004)

Устройство перегородок в жилых 
зданиях на однорядном 
металлическом каркасе с 
двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами: в
дваслоясизоляцией 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

(Г)
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(Г)
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или 
листы гипсокартонные 14 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l 25

(М3)

6 929,28 3 774,89 229,24 34,26 2 925,15

0,037

0,101

420

5,15

340,08

10-04-010-05

(101-9165)

(104-0004)

(101-1736)

(101-1737)

Устройство перегородок в жилых 
зданиях на двухрядном 
металлическом каркасе с 
двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в
дваслоясизоляцией
Плиты гипсоволокнистые 10 мм или
листы гипсокартонные 14 мм

(М2)
Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем M l 25

(М3)
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

(Г)
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

(Т)

7 455,45 4 283,05 247,25 37,02 2 925,15

420

5,15

0,073

0,203

385,86
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
тида

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках 
_____________Измеритель: 100 шт. проемов _________ _________ _______
10-04-012-01

(101-1736)

Оформление (обделка) дверных 
проемов в перегородках с 
каркасом из стальных профилей 
ПС-3 и ПН-3: жилых зданий 
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

СП

831,23 784,53 2,00 0,23 44,70

0,046

69,00

10-04-012-02

(101-1738)

(101-1739)

Оформление (обделка) дверных 
проемов в перегородках с 
каркасом из стальных профилей 
ПС-3 и ПН-3: зданий 
промышленных предприятий 
Профили халодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

СП
Профили халодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.6- 
0.65 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

СП

1 273,28 928,93 18,04 2,42 326,31

0,381

0.174

81,70

10-04-012-03

(101-1736)

(101-1737)

Оформление (обделка) дверных 
проемов в перегородках с 
каркасом из стальных профилей 
ПС-3 и ПН-3: общественных 
зданий
Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 101-150 
мм

СП
Профили халодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 0.5- 
0.55 мм, сумма размеров равная 
ширине исходной заготовки 151-200 
мм

СП

1 269,41 865,95 10,10 0,92 393,36

0,048

0,147

75,30

10-04-012-04 Оформление (обделка) дверных 
проемов строганными досками: в 
железобетонных стенах

13 240,63 2 130,03 231,20 34,73 10 879,40 185,22

10-04-012-05 Оформление (обделка) дверных 
проемов строганными досками: в 
кирпичных перегородках

11 284,59 1 499,72 180,31 30,24 9 604,56 130,41
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

ВТ.Ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 10-04-013. Хтановка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с 
навеской дверных полотен

____________ Измеритель: 100 м2 проемов _________________ ________ _______ _________
10-04-013-01

(101-9411)

(203-9057)

Установка: деревянных дверных 
блоков
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Блоки дверные

(М2)

1111,46 782,60 297,04 45,34 31,82

(Проект)

100

73,14

10-04-013-02

(101-9411) 

(203-9061) 

(203-9062)

Установка: металлических 
дверных коробок с навеской 
полотен
Скобяные изделия (приборы)

(КОМПЛЕКТ)
Коробки металлические дверные

(Г)
Полотна дверные деревянные

(М2)

2 749,38 1 968,41 319,15 48,68 461,82

(Проект)

(Проект)

91

162,41

Таблица 10-04-014. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) на металлическом каркасе 
____________ Измеритель: 100 м2 п роемов _________________ ________ _________________ _______
Ю-04-014-01 Устройство перегородок: 

толщиной 75-125 мм на 
одинарном металлическом 
каркасе с облицовкой одним

5 620,44 2 806,35 86,30 20,25 2 727,79 244,03

слоем гипсокартонных листов с
обеих сторон без изоляции

(101-9154) Листы гипсокартонные
(М2)

210

(201-9006-051) Профиль направляющий ПН (

(М)

Проект)

(201-9006-052) Профиль стоечный ПС (
(М)

Проект)

10-04-014-02 Устройство перегородок: то же, с 5 919,61 3 085,68 106,14 25,12 2 727,79 268,32
изоляцией

(101-9154) Листы гипсокартонные
(М2)

210

(104-9090) Плиты теплоизоляционные
(М2)

103

(201-9006-051) Профиль направляющий ПН (

(М)

Проект)

(201-9006-052) Профиль стоечный ПС (

(М)

Проект)
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

ВТ.Ч.
оплата
трупа

машинистов

расход
неучтен­

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Ю-04-014-03 Устройство перегородок: 
толщиной 100-150 мм на 
одинарном металлическом 
каркасе с облицовкой двумя

7 340,82 3 913,80 152,57 36,09 3 274,45 340,33

слоями гипсокаргонных листов с

(101-9154)
обеих сторон без изоляции 
Листы гипсокартонные

(М2)
420

(201-9006-051) Профиль направляющий ПН (

№

Проект)

(201-9006-052) Профиль стоечный ПС (
(М)

Проект)

10-04-014-04 Устройство перегородок: то же, с 7 643,46 4 196,35 172,66 41,10 3 274,45 364,90
изоляцией

(101-9154) Листы гинсокиртонные
(М2)

420

(104-9090) Плиты теплоизоляционные
(М2)

103

(201-9006-051) Профиль направляющий ПН (

<М)

Проект)

(201-9006-052) Профиль стоечный ПС (
(М)

Проект)

10-04-014-05 Устройство перегородок: 9 541,86 4 636,80 169,22 39,51 4 735,84 403,20
толщиной 155-255 мм на двойном
металлическом каркасе с 
облицовкой двумя слоями
гипсокартонных листов с обеих

(101-9154)
сторон без изоляции 
Листы гипсокартонные

(М2)
420

(201-9006-051) Профиль направляющий ПН (

(М)

Проект)

(201-9006-052) Профиль стоечный ПС (

(М)

Проект)

10-04-014-06 Устройство перегородок: то же, с 10 018,70 5 098,30 184,56 43,29 4 735,84 443,33
двойной изоляцией

(101-9154) Листы гипсокартонные
(М2)

420

(104-9090) Плиты теплоизоляционные
(М2)

206

(201-9006-051) Профиль направляющий ПН (

(М)

Проект)

(201-9006-052) Профиль стоечный ПС (

(М)

Проект)
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Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и
механизмов

______________________в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000_____________________

Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная

стоимость,
руб.

Оплата труда 
рабочих, 

управляющих 
машинами, 

руб.
1 2 3 4 5

маш-020129 Краны башенные 8 т при работе на других 
видах строительства

маш/ч 99,39 15,80

маш-021141 Краны на автомобильном ходу 10 т при 
работе на других видах строительства

маш/ч 113,73 15,80

маш-021243 Краны на гусеничном ходу до 16 т  при работе 
на других видах строительства

маш/ч 91,73 15,80

маш-030101 Автопогрузчики 5 т маш/ч 66,97 12,84
маш-031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш/ч 26,39 13,02
маш-040502 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока1)
маш/ч 9,56 “

маш-060337 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
пневмоколе сном ходу 0,25 м3 при работе на 
других видах строительства

маш/ч 65,46 15,80

маш-091901 Агрегаты для приготовления рабочих 
жидкостей-ядохимикатов (без трактора)

маш/ч 3,58 -

маш-121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш/ч 23,34 -

маш-140301 Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т маш/ч 223,88 17,95

маш-330206 Дрели электрические маш/ч 0,70 -

маш-330208 Шуруповерты строительно-монтажные маш/ч 1,20 -

маш-331441 Рубанки электрические маш/ч 0,60 -

маш-331451 Перфораторы электрические маш/ч 1,30 -

маш-331531 Пилы электрические дисковые маш/ч 0,76 -
маш-331532 Пилы электрические цепные маш/ч 1,34 -

маш-331601 Бензопилы маш/ч 1,66 -

маш-331721 Пистолеты строительно-монтажные маш/ч 1,15 -

маш-400001 Автомобили бортовые до 5 т маш/ч 68,56 11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции
________________ в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000_______________

Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

1 2 3 4
100-4002 Номерной знак к входным дверям квартиры пгг 2,60

100-4003 Лестничные указатели квартир шт 26,54
100-4004 Групповые деревянные почтовые ящики на 6 отделений ПГГ 655,00
100-4005 Групповые деревянные почтовые ящики на 9 отделений пгг 833,00
101-0021 Картон асбестовый 4 и 6 мм (КАОН-1) т 6 000.00
101-0097 Болты оцинкованные диам. резьбы 10 мм т 29200,00
101-0109 Бумага мешочная битумированная Б-78 т И 700,00
101-0137 Дюбели с калиброванной головной (в 

обоймах) 3x58.5 мм
т 23 035,00

101-0173 Гвозди оцинкованные проволочные для 
асбестоцементной к ровпи 4.5x120 мм

т 9 200,00
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

1 2 3 4
101-0181 Гвозди строительные с плоеной головной 

1,8x60 мм
т 9 360,00

101-0195 Гвозди толевые к р у т ы е  3,0x40 мм т 10 600,00
101-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г  3 т 919,00
101-0244 Замазка оконная на олифе т 7 570,00
101-0331 Контакт керосиновый т 6 500,00
101-0388 Сурик железный МА-0115 т 12 400,00
101-0594 М астика битумная кровельная горячая т 4 450,00
101-0603 М астика герметизирующая нетвердеющая * Бутм!рол-2 т 18 500,00
101-0608 М астика клеящая Тумилакс' т 14 500,00
101-0612 М астика клеящая битумно-масляная 

морозостойкая М Б-50
т 12 000,00

101-0622 М иткаль 'Т-2' суровый (суровье) 10м 50,70
101-0627 О лифа комбинированная К-2 т 28 200,00
101-0652 П литы древесноволокнистые мягкие М -2, 12 

мм
1000м2 7 950,00

101-0684 П литы древесноволокнистые сухого способа 
производства, твердые, группы а  марки ТС- 
400 5 мм

1000м2 15 300,00

101-0698 П литы древесностружечные многослойные П-1, 15-17 мм  100м г з 800,0 )
101-0741 Листы гипсокартонные 12 мм м2 27,80
101-0742 Листы гипсокартонные 14 мм м2 52,80
101-0773 П литы фибролитовые на портландцементе 

м арки  300 толщиной 50 мм
м3 384,00

101-0774 П литы фибролитовые на портландцементе 
м арки  300 толщиной 75 мм

м3 368,00

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 8 600,00
101-0783 Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг т 7 780,00
101-0787 Поковки оцинкованные массой 1,8 кг т 12 300,00
101-0788 Поковки оцинкованные массой 2,825 кг т 11 500,00
101-0797 Проволока горячекатаная к р у тая  (катанка) 

6,3-6,5 мм  в мотках
т 3 320,00

101-0848 Резинотехнические изделия-пластина 
губчатая из резины АФ-1

кг 71,70

101-0851 Пергамин кровельный П-350 м2 3,87
101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посы пю й РКК-3506
м2 6,43

101-1130 Прокат горячекатаный тонколистовой 
толщиной 3,2-3,9 мм, сталь ма рки С235

т 6 390,00

101-1235 Стекло листовое 2 мм марки M l, площадью 
до 1 м2, 1 г  руппы

м2 94,80

101-1239 Стекло листовое 2 мм марки М5 м2 37,80
101-1375 Ш патлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 т 7 750,00

101-1375-001 Ш патлевка гипсовая 'Фугенфюялер Лайт1 т 7 180,00
101-1479 Ш урупы с полукруглой головкой 3,5x30 мм т 18 000,00

101-1481 Ш урупы с  полукруглой головюй 4x40 мм т 16 100,00
101-1529 Электроды типа Э-42 6 мм т 13 900,00
101-1582 Портландцемент для бетона дорожных и 

аэродромных покрытий М400
т 394,00

101-1591 Смола каменноугольная для дорожного 
строительства

т 2 040,00

101-1597 Брезент м2 30,30
101-1655 ГЬозди кровельные н толевые т 10290,00
101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000шт 312,00

101-1701 Гермит (шнур .диаметром 40 мм) кг 33,50
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Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная 

стоимость, руб.

1 2 3 4
10Ы 702 Пенополиуретан эластичный 

трудно сгораемый марки ППУ-ЭР листовой
т 70 800,00

101-1704 Войлок строительный т 10 400,00
101-1705 Пакля пропитанная кг 11,00
101-1706 Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм т 10 300,00
101-1712 Шпатлевка клеевая т 1 980,00
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 17 670,00
101-1735 Винты самонарезающие СМ1-35 т 44 700,00
10Ы 742 Топь гидроизоляционный ТГ-350 м2 5,20
101-1755 Сталь полосовая толщиной 4-5 мм, шириной 

50-200 мм спокойная марки СТЗСП
т 5 895,00

101-1756 Сталь кровельная СТК-1 0,5 мм т 7 190,00
101-1757 Ветошь кг 11,00
101-1763 Мастика битумно-полимерная т 6 000,00
101-1777 Паста антисептическая т 11 160,00
101-1779 Краски огнезащитные т 26 300.00
101-1805 Гвозди строительные т 9 360,00
101-1815 Краски сухие для внутренних работ т 4 030.00
101-1825 Олифа натуральная кг 26.70
101-1840 Клей малярный жидкий кг 7,98
101-1851 Резина прессованная кг 57,60
101-1864 Плиты древесноволокнистые сухого способа 

производства, твердые, группы А марки ТС-
400 4 мм

1000м2 10 200,00

101-1920 Пена монтажная для герметизации стыюв, в 
баллончике емгостью 0.75 л

пгг 67,00

101-9091-006 Герметик силиюновый для наружных швов л 76,80

101-9101-003 Дюбели монтажные 10x130 (10x132,10x150) мм 10шт 75,00
101-9105-001 Дюбели для крепления металлических 

профилей 6.0x40 мм
10шт 12,40

101-9162 Плиты гипсоволокнистые 10 мм или листы 
гипсока ртонные 12 мм

м2 34,00

101-9184 Скобы металлические кг 7,73
101-9185 Ерши металлические кг 25,60
101-9186 Закрепы металлические кг 25,60
101-9188 Глухари металлические т 5 130,00
101-9215 Клинья пластиювые пгг 0.34

101-9228-008 Винты с потайной головкой 6x55 мм т 22 100,00
101-9452 Лента бутиловая м 6,86
101-9453 Лента бутиловая диффузионная м 8,55

101-9455-001 Лента для заделки швов ГКЛ серпянка строби 
шириной 5см

100м 23,30

101-9455-003 Лента уплотняющая под профили1 Дихтуш сбанд * м 7,40
101-9459-003 Лента изоляционная бутиловая 

предварительно сжатая уплотнительная
т е м п

м 13,20

101-9468 Доски подоконные из ПВХ м 60,96
101-9680 Шурупы строительные т 12 200,00

101-9680-001 Шурупы самонарезающие по металлу М-25х3.5 мм 1000шт 86,90
101-9680-002 Шурупы самонарезающие по металлу М-35х3.5 мм ЮООпгг 118.50
101-9688-002 Шурупы с потайной головкой 4,0x16 мм т 13 300.00
101-9732-026 Грунтовка Тифенгрунд’ л 51,40

101-9853 Пигменты тертые кг 15,00
101-9889 Прокладки уплотнительные м 6,70
101-9919 Шайбы т 29 200,00
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

1 2 3 4
102-0008 Лесоматериалы крутые хвойных пород для 

строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м
м3 487,00

102-0010 Лесоматериалы крутые хвойных пород для 
выработки пластин толщиной 20-24 см П 
сорта

м3 476,00

102-0011 Лесоматериалы крутые хвойных пород для 
выработки пластин толщиной 20-24 см Ш 
сорта

м3 420,00

102-0023 Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт I

м3 2 970,00

102-0024 Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт П

м3 2 450,00

102-0025 Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт Ш

м3 1 930,00

102-0028 Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 100,125 мм 
П сорта

м3 1 950,00

102-0032 Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и 
более 11 со рта

м3 1 950,00

102-0033 Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и 
более Ш со рта

м3 1 530,00

102-0044 Доски обрезные из хвойных пород 16 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м , сорт П

м3 2 550,00

102-0045 Доски обрезные из хвойных пород 16 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м , сорт Ш

м3 2 000,00

102-0048 Доски обрезные из хвойных пород 19-22 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт П

м3 1 810,00

102-0049 Пиломатериалы хвойных пород, доски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 19 -22 мм Ш со рта

м3 1 600,00

102-0052 Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II

м3 1 860,00

102-0053 Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт Ш

м3 1 470,00

102-0056 Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт П

м3 2 000,00

102-0057 Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт Ш

м3 1 900,00

102-0059 Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и 
более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, 
сорт I

м3 2 500,00

102-0060 Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и 
более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, 
сорт П

м3 2 250,00

102-0061 Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и 
более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, 
сорт Ш

м3 1 900,00

102-0069 Доски необрезные из хвойных пород 19-22 
мм, все ши рины, длиной 4-6.5 м, сорт Ш

м3 1 010,00

102-0077 Доски необрезные из хвойных пород 32-40 
мм, все ши рины, длиной 4-6.5 м, сорт Ш

м3 837,00
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

1 2 3 4
102-0078 Доски необрезные из хвойных пород 32-40 

мм, все ш и рины, длиной 4-6.5 м, сорт IV
м3 728,00

102-0081 Д оски необрезные из хвойных пород 44 мм и 
более, все ширины, длиной 4-6.5 м , сорт Ш

м3 1 230,00

102-0112 Д оски обрезные из хвойных пород 25 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт П

м3 1 630,00

102-0143 Горбыль хвойный деловой, длиной 0.8 -2.0м м3 114,00

102-0144 Горбыль хвойный деловой, длиной более 2 м м3 150,00

102-0261 Ф анера клееная марки Ф К и ФБА сорт В/ВВ, 3 мм м3 8 250,00
102-0291 Клинья деревянные пгт 0,34
104-0002 Вата минеральная м3 345,00
104-0004 Плиты минераловатные на синтетическом 

связ ующем М125
м3 408,00

104-0107 Войлок эластичный из минеральной ваты на 
синтетическом связ ующем

м3 275,00

104-9225 Ж гут пароизоловый диам.40 мм м 11,00
104-9230 Термолит м3 3 270,00
113-0006 Аммоний фосфорнокислый (диамоний 

фосфат) марки Б
т 15 500,00

113-0107 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I т 22 600,00
113-0302 М астика клеящая кумароно-каучуновая КН-3 т 26 100,00

113-0304 Клей резиновый 8№  Н кг 38,30
113-0305 Дисперсия поливинил ацетатная (ИВА) 

непласти филированная марки Д50Н
кг 18,80

114-0013 Сульфат аммония насыпью,сорт высший т 773,00
201-9160 Элементы металлические кг 7,77
203-0339 Нащельники 34x13 мм м 3,55
203-0340 Нащельники 40x13 мм м 3,81
203-0357 Наличники 13x34 мм м 6,36
203-0359 Наличники 13x54 мм м 7,00
203-0360 Наличники 13x74 мм м 9,14
203-0367 Обшивка наружная и внутренняя 13 мм, 

ш ириной 70-90 мм
м3 3 560,00

203-0371 Обшивка наружная и внутренняя 16 мм, 
ш ириной 70-90 мм

м3 3 350,00

203-0499 Раскладки, размер 19x19 мм (альбом PC 9207) м 4,14

203-9054 Наличники м 7,00
203-9057 Блоки дверные м2 452,00

203-9095-001 Блоки оконные одностворные СТ м2 1 275,23
401-9026 Бетон легкий на пористых заполнителях В М  3.5 ( 50) м3 592,00
402-0002 Раствор готовый кладочный цементный М  50 м3 318,00
402-0012 Раствор готовый кладочный цементно- 

известковый М  25
м3 356,00

402-0085 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:3

м3 630,00

402-0087 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2

м3 636,00

402-9050 Раствор цементный м3 399,00
404-9020 Кирпич глиняный обыкновенный 1000шт 2 300,00
407-0001 Глина м3 107,00
411-0001 Вода м3 2,16
411-0002 Вода водопроводная м3 2,16
440-9154 Панели стеновые м3 2 620,00
500-9596 Бумага шлифовальная м2 37,00
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