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УКАЗАНИЙ ПО П Ш М Е Ш Ш  иш

X. В настоящей разделе Сборника приведена цены на разработку 
проектыо~сметне»й документации для строительства предприятий и линий 
связи, вещания ы телевидения, а также отдельных зданий и сооружений 
для случаев проектирования вне конплекса.

2» Ценами раздела, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях 
□о применен»® Сборника, учтеног

выполнение всех необходимых для проектирования обследований дей- 
ствуввих предприятий связи, а также обмерных работ по готовым планам 
по всем сооружениям на производственных площадках объектов связи 
(кроме обмерных работ на объектах, подлежащих по отдельному титулу 
реконструкции, расвиреяню и техническому перевооружение)$

составление технологических и строительных заданий (кроне объек
тов» указанных в табя.37-2:)}

разработка раздела ^Научная организация труда рабочих в сяухадкхе 

Управление предприятием8о
За Цены раздела не распространяются на проектирование!
квазкалектронных А2С (кроме АТС КЗ типа “Квант® емкость» до 2048 

номеров)j
электронных станций любого назначения}
оптических систем передачи е яспояьзованиен етекдозовоконвнх 

кабелей}
коаксиаяьннх кабедькнх линий сзяэв е 6 трубкам» sum е °тоншгая® 

трубкам®}
морских кабельных аяняй связи}
объектов ионосферной н метеорной связи)
внеклассных предприятий связан
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Внеклассными считаются предприятия, показатель мощности которых 

.бояьае показателей, предусмотренных классификацией Ведомственных 
норм технологического проектирования*

4-. Стоимость проектирования двух или нескольких предприятий, 
отнесенных к одному титулу (например, междугородная телефонная стан
ция совместно с автоматической телефонной или телеграфной станцией, 
автоматическая телефонная станция совместно с сельско-пригородным 
узлом или мехстанционной связью, с подстанцией телефонной (ПСК) или 
станцией радиоузла, сельско-пригородный узел совместно с межетанцион- 
ной связью, передающая станция совместно с приемной, радиорелейная 
линия совместно с ретрансляционными телевизионными станциями и т.п.), 
расположенных не одной или разных площадках, определяется суммирова
нием цен на проектные работы по каждому предприятию (сооружению)„

5* Ценами раздела, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях 
но применении Сборника, не учтена стойкость проектирования» 

газоснабжения!
кондиционирования воздуха (кроне поз.1-3 табл.37-5? поз.1-2 

табл.57-9? позо1“3 табл,37-10? поз.1 табл.37-11? табл.37-12? 
твбл.З?-ЗД| табл.37-19)?

дизельных злектростанций (кроме поз.1-7 табл^З?-*? табл.37-5? 
табл.37-9)«

отдельно стоящих котельных и сетей к ним? 
автоматических систем оперативно-технического управления 

(АСОТУ))
заняты объектов связи от ЭМИ*
трансформаторных подстанций мощностью 35 кВт и вняе? 
очистных сооружений?
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выноса сетей водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, 

канализации, газификации, связи из зоны строительства$
перехвата существующих линейных сооружений.
6. Ценами раздела не учтены работы по программированию метано- 

электроиннх коммутационных устройств, а также устройств, работающих
с контролем по записанной программе (квазнэлектроиннх и электронных).

7. В составе раздела "Сметная документация" таблиц относитель
ной стоимости разработки проектно-сметной документации (кроне табл. 
37-20) не учтены работы по составлению локальных сметных расчетов и 
локальных смет, стоимость разработки которых учтена в соответствующих 
частях проектно-сметной документации.

8. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства объек
тов связи определяется по ценам настоящего раздела с коэффициентом 
0,05 к стоимости разработки проекта.

9. При пользовании настоящим разделом необходимо руководство
ваться также Общими указаниями по применению Сборника цен на проект
ные работы для строительства.



ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО- 
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 37-1
Городские телефонные сети

т
п .п »

Объект проектирования Основной 
показа
тель про
ектируе
мо то 
объекта

Постоянные
величины
стоимости
разработки
рабочей
документ ации,

I Отношение к 
стоимости 
разработки 
рабочей до
кументации

а Ь про
екта
«I

рабо
чего 
проек
та Кр

I 2 3 4 6 ___ ? -

I Станция автоматическая 
телефонная а готовом 
здании с наличным 
электроснабжением ко
ординатной системы с 
числом набора номера 
5 или 6 емкостью от 
2 до 20 тыс.номеров

3 тыс. 
номеров

4390 235»86 0,25 1,05

2 Станция автоматическая 
телефонная в готовом 
здания с наличным 
электроснабжением ко
ординатной системы с 
чисяои знаков набора 
аовеера 7 емкостью от 
1 до 10 тнсономероз

то ке 5044 70*29 0,2В 1,06

3 Иежстанционнне связи 
в сетях с пятизначным 
набором номера при 
расажрекив сети на 
4-20 тнс.номеров

3 2455 35® 0,69 1 ,1 4
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Продолжение табл»37-Х

Межстанционные связи 
сетях с шестизначным 
набором номера с коде- 
честном станций в узло
вой районе до 5
Мехстанционные связи в 
сетях с шестизначный 
набором номера с коли
чеством станций в узло
вом районе более 5
Мехстанционные связи в 

сетях с семизначным 
набором номера
Подстанция телефонная 
в готовом здании с на
личным электроснабжени
ем координатной системы 
(ПСК-ХООО)
Узел учрежденческих 
производственных теле
фонных станций (УВ®С) 
координатной системы в 
готовой здании с налич
ным электроснабжением 
для включения учрежден
ческих производствен
ных телефонных стаивай 
суммарной емкостью с 
правом выхода на FTG 
от 2 до £0 тыссномеров

I тыс» 
номеров

165 161,5 0,57 1,12
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Продолжение табл.37-1

I 2 5 4 5 6 7
9 Узел сельско-пригородный 

координатной системы в 
готовом здании с наличным 
электроснабжением сум
марной емкостью ОС и УС 
района от I до 10 тыс. 
номеров

I  Т И С  а
номеров

84? 152,8 0,35 1,07

1 0 Задействование освобожда
ющейся емкости до 1000 
номеров в районе соседней 
А2С

I станция 506 0,42 1,08

IX Задействование освобож
дающейся емкости свыше 
1000 номеров в районе 
соседней АТС

то же 775 0,48 1,1

12 Кабельная линия связи, 
уплотняемая системами 
ИКМ-30, протяженностью 
трассы от J до 20 км

I  км 1152 206*69 0,22 1,05

15 Кабельная линия связи 
неуплотненная по новой 
трассе протяженностью 
трассы от I до Ю  км

то же 1156 189*07 0,14 1,0?

14 Кабельная линия связи 
неуплотненная я сущест
вующей канализации срр- 
тяхенноетью трассы от I 
до 10 км

в 81 105,23 0,38 1,04

25 Справочная служба на ГТС 
при числе рабочих мест 
от 26 до 52

I рабо
чее 
место

857 29,38 0,5& 1,11
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Продолжение табл„37-1

X 2 3 ч 5 6 7
16 Центр технической эксп

луатации (ЦРЭ) на ГТС 
емкостью до 100000 но
меров

X ЦТЭ 4330 0,75 Х,Х5

17 Центр технической эксп
луатации (12ГЭ) на ГТС- 
енкостью от X0000Q до 
3 0 0 0 0 0  номеров

то же 63 зх 0,8Х 1,16

18 Дооборудование сущест
вующей АТС аппаратурой 
автоматического опреде
ления номера (АОН) или 
аппаратурой повременно
го учета стоимости 
местных телефонных раз
говоров (АЛУС) при 
емкости станции от 1 до 
ХО тыс„номеров
Оконечные автоматичес
кие телефонные станции 
квазнэлектронной систе
мы типа "Квант* (в сос
таве станционных сооруже 
ний и электропитающей 
установки) емкостью» 
номеров*

I ТЫС « 
номеров

209 27,63 0,56 Х,ХХ

19 256 X стан
ция

1750 -* 0,62 Х,25

20 5X2 то яге 2300 - 0,62 Х,2§
21 Х024 S 3X70 - 0,62 Ж,25
22 2048 Щ 4030 0,62 Х,25
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Продолжение табл о37-1

2 2 3 4 5 6 7

23

Узлы автоматической ком
мутации ведомственные 
квазиэлектронкой системы 
типа °Квантв (в составе 
станционных сооружений ж 
электропитанием установ
ки) емкостью, соедини
тельных линий (входящих 
и исходящих):
64/64 I узел 1210 0,62 1,25

24 220/128 то же 1610 - 0,62 1,25
25 256/256 Ш 2220 - 0,62 1,25

Примечания: I. Ценами поэ.Х и 2 учтена стоимость проектирования 
дооборудования одной существующей РАТС (без реконструкции каких-либо 
цехов) для связи с проектируемой АТС.

2. Стоимость проектирования АТС емкостью менее 1000 номеров 
определяется по цене поз.Х с применением понижающего коэффициента, 
учитывающего снижение на 10% комплексной цены на каждые 100 номеров 
менее 2000.

3. Стоимость проектирования АТС без распределительной сети оп
ределяется по ценам поэ.Х или 2 с применением коэффициента 0,9 к 
стоимости проектирования линейных сооружений.

4с Ценами таблицы не учтены затраты на приспособление зданий 
для размещения оборудования АТС. При размещении АТС в приспосаблива
емом здании общая стоимость проектных работ определяется суммирова
нием соответствующей стоимости проектирования станции по поз.1,2,7, 
8®9e25t>X6,279I9—25 с коэффициентом 1,3» учитывающим необходимость 
разработки технологического и строительного заданий, и стоимости 
проектных работ по приспособлению зданий.
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i>. При расширении существующей АТС без ее реконструкции цена 

определяется исходя из величины прироста мощности.
6» Цены поз.З применяются для определения стоимости проектных 

работ на строительство мехствнционной связи (МСС) в сетях с числом 
станций не менее трех, включая проектируемую АТС (МТС)»

7. Цены поэ.3-5 применяются при проектировании МСС как по само» 
стоятельному титулу, так и а составе АТС»

Стоимость проектирования АТС и МСС по одному титулу определяет
ся суммированием стоимости проектных работ на строительство АТС к 
МСС» В случаях одновременного проектирования в одном городе несколь
ких АТС, в составе каждой из которых проектируется МСС, к ценам 
поэ.3-3 на стадии "проект" применяется понижающий коэффициент в со
ответствии с трудоемкостью работ, но не более 0,7»

8» Ценами на проектирование межстанциониых связей учтено до
оборудование существующих АТС и узлов сообщения без реконструкции 
каких-либо цехов.

9» Под основным показателем проектируемого объекта - "сеть I  

узлового района" принята сеть I узлового района емкостью до 100 тис. 
номеров.

10. Для узловых районов, в которых имеется одна АТС (существую
щая или проектируемая), к ценам на проектирование МСС по поз.4 или 6 
применяется понижающий коэффициент в соответствии с трудоемкостью 
работ, но не более 0,7.

11. Ценой поз.12 учтено проектирование кабельной линии с систе
мой передачи ШСй-30 в существующей и проектируемой кабельной канали
зации независимо от числа подключаемых кабелей и количества систем
передачи
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12. Стоимость проектирования узловых квззиэлектронных АТС типе 

"Квант" определяется суммированием цен на проектирование оконечной 
станции соответствующей емкости в номерах и отдельно устанавливае
мого узла автоматической коммутации по количеству соединительных 
линий с коэффициентом 0,75 к цене его проектирования»

13- В случаях, когда при реконструкции (расширении одновремен
но с реконструкцией) телефонной сети предусматривается строительст
во новых цехов (АТС), к ценам поэ.Х или 2  на всех стадиях проектиро
вания, а также к ценам поз.3,4,5 или 6 не стадии "рабочая докумен
тация* коэффициент на реконструкцию (расширение одновременно с ре
конструкцией), установленный пунктом 2.2 Общих указаний по примене
нию Сборника, не применяется.

14. При реконструкции существующей АТС, а также при реконструк
ции существующей АТС одновременно с ее расширением, к ценам поз.1 
или 2 применяется коэффициент, установленный Общими указаниями по 
применению Сборника.

Х5. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования!
подводных кабельных переходов через реки и другие водные пре

грады!
переустройства стенок набережных при речных кабельных перехо

дах!
защиты кабелей от электрокорроэии.



Относительная стоимость разработки проектно-сметной
документации в процентах от
цен проекта,, рабочей документации8 рабочего проект®
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Продолжение к табл * 57-1
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Продолжена*® л ?абл.37-Х
1 <-£?&+*** 

I ! 2 3 4 . - . 5 .  . _ 6 7 .......... - . _ 2 _

13
Т----------------------- ~

| а 4 о» О» 83 «*э 6 7

I р
- *  1 97,5 205

РП 2 - -  | 95 - I 3

14 п II - - 68 - 23 а

'р - - “ 93 «99 - 7

РП 4 *т Ж» м - 4 8

15 п 10 «а» 67 6 14 5

р -
тт 78 « * 16 в

РЛ 5 щт 71 3 15 - 6

26 п 3 - 50/22 7 9 4 5

р - at* 43/43 О* 9 - 5

РЛ 2 - 47/33 4 в 2 4

17 п г - 58/18 5 9 2 6

р -
<т 42/42 *ы» 10 » 6

РП I 52/29 4 7 2 5
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Продолжение к табл„37-2
1 г 3 4 5 б . 7 8 9

IS п 6 - 66 - 15 6 7
р - 11 13 - а
РЛ б 63 15 б 20

19-рк п 3 67 - 18 4 8
*7

р - 73 - 28 - 7
РП 2 71 - 11 3 7

Примечания! X. В гр.З для поа03-6 учтены работы по разработке схемы организации связи ш расчетам 
соединительных линий U00. -о

2* В гр„5 Для пой»Хб и Z? до черты укааана относительная стоимость проектирования поел® 
черты - дооборудования ГАТС для связи с ЦТЭ.



18
Таблице 3 7 -2

Телеграфные станции, узлы коммутации, пункты 
приеме (передачи) газет по каналам связи

№

Кой.
Объект проектирования Основной

показа
тель
проекти
руемого
объекта

Постоянные
величины
стоимости
разработки
рабочей
документации,
руб»

Отноиение к

стоимости
разработки
рабочей
документации

а в проек
та
Кх

рабо
чего
проек
та
*2

X 2 3 4 5 ' 6 7

X Автоматическая телеграф
ная станция коммутации 
каналов с оборудованием 
координатного типа в 
готовом здании емкостью 
от 400 до X2G0 номеров

X номер 28 2 26,99 1 ,1 5 Х,4?

2 Автоматизированный узел 
жонг̂ утадан сообщений 
производительностью от 
3 до ХО сообщений и Хс 
з дотоздас аомеаеняях

X узел 8938 о ,9 Х,28
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Продолжение табло37-2

I 2 1

3

4

5

Цех телеграфных каналов 
е «кость» от 24- до 500 
каналов
Пункт передача газет по 
каналам связи в готовой 
здании с установкой од
ного комплекта фототеле
графного оборудования 
(I передатчик)
Пункт приема газет по 
каналам связи в готовом 
здании с установкой од
ного комплекта фототеле
графного оборудования 
(2 приемника)

I канал

X пункт

то же

4 5 6 7
271 1,38 0,57 1,12

13© - 8,?« 3,9*

184- - 7,72 7,92

Примечания* I. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирова- 
вания мехстарционных соединительных линий, приспособления помещений.

2. Ценами поз.4 и 5 не учтена стоимость проектных работ по ор
ганизации линейного тракта.

3. Стоимость проектирования препараторской учтена ценами поз.5.
4. Стоимость проектирования каждого последующего сверх одного 

комплекта фототелеграфного оборудования в пункте передачи или приема 
газет по каналам связи определяется дополнительно по ценам поз<А или 
5 с коэффициентом 0,2,

5. Стоимость проектирования отдельных цехов абонентского или 
фототелеграфа определяется по ценам на проектирование цеха телеграф
ных каналов соответствующей модности с коэффициентом 0,5.



2 0

Относительная стоимость разработка щ>оектй©~

сметной док^кевташш

в процентах от цен проекта,, рабочей докумен

тация ? рабочего проекта

Н о м е р а С т а д и я 1 3*е х н и к о * 3?@2С Н О Д О ~ Э л е к т р о - 1 О р г а н а - С м е т н а я

п о з и ц и й и р о е к т и - Э К О Н О М Я - г и ч е е к а я у с т а в о в - 1 з а д а я д о к у м е н -

т а б л . р о в н я л и в е с к а я ч а с т ь В С Я с т р о я - т а д а я

37-2 ч а с т ь т е л ь с т э а

_ _ х 2 з 4 е 7  _____________

2 и 4 ,9 6 6 ,7 2 3 ,5 2 ,9 2 ,0

Р - 8 5 ,4 2 2 ,1 С»

т 3 ,8 73 ,3 26 ,8 2 ,3 3 ,8

г 1 п 4 ,9 | 6 8 ,5 27 ,5 5 ,4 3 ,7

р 67 ,8 з ь 9з тг> 7 ,9

И ! 3 ,5 6 2 ,5 21 ,4 3 ,8 8 ,8

3 д 1 ,5 6 5 ,2 26,3 4 ,2 2 ,9

р - 5 0 ,2 38,0 о 22 ,9

Ж 0 ,8 4 9 ,0 35,8 2 ,3 22 ,1

4 п 1 ,0 94 ,0 3 ,0 2 ,0

р - 77 ,8 - 22 ,2

Р Е о ,9 9 2 ,7 W 2 ,9 3 ,5

5 а 1 ,0 9 4 ,0 - 3 ,0 2 ,0

р - 8 3 ,0 * о 17

Р П 1 ,0  1 92,8 - 2 ,9 3 ,3
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Цехдугороднне телефонные станции
Таблица 37-3

№ Объект проектирования Основной Постоянные Отношение к
п.п. показа» величины стоимости

тель етоимостм разработки
проект»» разработки рабочей доку-
руемого рабочей ментацин
объекта документации

руб.
а ь про» рабоче»

акта то
кх проекта

Kg
X 2 _ 3 4 ■5 6 _ Z _

бтанция а готовых поы®~
щениях е узлов иолу»
автоматической свяэв
вещность», каналов;

I От 100 до 160 X канал гг 9,73 Х,09 х,зх
2 u 161 ° зоо то не 260,4 8,24 Х,0? х931

Анваратаая выделенной
телефонном сааза е
количеством установок*

3 0? 1 до 20 1 уста» 95 34,63 0,?4 1,Х5
мов&а

<8- ° 21 а 55- ТО 2£в 243 .< 27,2 0,?4 1,15
5 ° 9 б °  » 5 о 250,2! •'27,13 0,74 Х,Х5
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Продолжение табл.37-3

6

7

8

9

10

11
12

Выделенная автоматичес
кая междугородная теле
фонная станция е обору
дованием координатного 
или кваэиэлектронного 
типа »  готовом помеще- 
нии мощность», каналовз 

От 10 до 40 
я 4Х « 120

Автоматическая междуго
родная телефонная стан
ция е оборудованием ко
ординатного типа в гото
вом здании мощность» от 
1000 до 2000 каналов 
Автоматическая междуго
родная телефонная стан
ция с оборудованием 
квааиэлектронного типа 
в готовом здании мощ
ность®, каваловз

От 1000 до 2500 
■ 2501 а 4000

Линейно-аппаратный цех 
мощность», каналов!

От 1000 до 2500 
0 2501 " 4000

X канал 
то ае

371

1077,
X0I96

35,93

$18,26
0,6?
0,67

4,39 0,64

3640
X I4 I5

2280
405-5

8 ,5 9

5,48

1,94
1,23

1 .13

1,23

1.13

0,66

0,66

0,54
0,64

1.13

1.13

1.13

1.13
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Примечания* X* Ценами поз<=8—20 не учтена стоимость проектиро

вания;
линейно-аппаратных цехов}
станций типа МРУ—М и узлов полуавтоматической связи|
нехстанциоккой связи с городскими и междугородными телефонными 

станциями}
дизельных электростанций»
20 Число каналов для аоэ»8-Х0 определяется суммированием кана

лов магистральных линий н линий зоновой связи» а для поз.XX-I2 при
нимается не выие» чем Х3 0 % от монтируемой емкости станции»

3» Стоимость составления расчета числа каналов по поэ»8-Х0» 
выдаваемого другим проектным организациям» принимается в размере 
ХОО руб.



Относительная стоимость разработки пров&тно-снатной 

документации » процентах от 

цен проекта» рабочей доядгиеитации, рабочего проекта

Номера
позиций
табл»
37-3

Стадия
проекти
рования

Технико-
экономи
ческая
часть

Станция

.....

Ливейно- 
аппарат- 
нкй цех

Кабель
ные
вводы

Механи
зация
транс
порта

Электро
установ
ки

I Органи
зация 
строи
тельства

Сметная 
докумен 
тация

10I 2 3 4 ...5 . 6 7 . 8 .. 9. .
I П 3,5 *0.5 17,5 - 3,5 25,* 7,1 2,5

Р - 39,3 28,2 - - 21,5 - П,0
т 3,1 35,6 23,8 - 0,6 20,4 6,2 ю,3

2 п 3,6 39,8 19,5 - 6,1 23,4 5,1 2,5
р - 40,0 28,5 - - 22,3 - 9,2
РП з . о 36,6 24,8 - 1,0 21,1 4,2 9,3

3 п 7,1 61,8 - - - 17,3 6,8 7,0
р - 62,4 - - - 23,8 - 13,8
РП 3,9

11

56,7 20,9 3,7 24,8



I 2 з_ . . .
4 5...

4 п 2,3 вв,1

р т» 68,1 -

РП Х щ 2 63,3 -

5 п 2.3 69,6

р - 70,2 -

РП о,7 66,9 “

6-7 л 5,4 54,2 12,2

Р - 58,0 13,4

РП 2,7 55,2 12,6

6 п 3,0 68,0 от

р - 88,0

РП 2,8 83,0 ею

9 я 5,0 68,0 -

р «*• 86,2 -

РЛ

1

80,5

Продолжение к табл* 3?-3

6 . 7 .......................
8 9 10

* * 18 ,6 1 0 ,5 2 ,5

- 25 ,8 - 6 ,1

« - 23 ,3 5 ,8 6 ,4

- - 19 ,8 7 ,8 1 .5

- 2 5 ,3 - 4 ,5

-
- 2 3 ,5 4 ,3 4 ,6

1 ,4 2 ,6 2 1 ,2 2 ,0 2 ,0

1 .5 - 1 7 ,5 ОС» 9 ,6

1 .3 - 2 7 ,3 2 ,7 9 ,2

-
<ю 2 4 ,0 2 ,0 2 ,0

от - 1 0 ,7 “ I  d3

от И »3 0 ,6 2 ,3

- 2 4 ,0 1 ,0 2 ,0

то 1 1 ,2 - 2 ,6

« ■ » 1 1 ,8 0 ,8 3 ,6



Продолжение к табл*37-3
б L_  7 _______________

8 9 10

«■> «В» 2 4 ,0 1 ,0 2 ,0

- ОМ 1 1 ,5 - 1 ,9

* - 1 1 ,9 0 ,7 2 ,8

7 ,0 1 3 ,0 1 0 ,0 1 ,0 2 ,0

7 ,9 о» 1 3 ,5 •*> 1 ,5

7 ,4 0 ,9 1 2 ,6  , 0 ,6 2 ,4

7 ,0 1 3 ,0 1 0 ,0 1 ,0 2 ,0

7 ,2 ~ 1 3 ,5 о* 1,4
6 ,8 0 ,8 1 2 ,6 0 ,6 2 ,4

«SJСП
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Таблица 37-4

Кабельные линии связи

N9
П.Я

Объект проектирования Основной
показа

тель
проекти
руемого
объекта

Постоянные
величины
стоимости
разработки
рабочей
документации,

Отношение
стоимости
разработки
рабочей
документа
ции

к

ВУба
а

I ________ 2

Магистральная кабельная 
линия связи с коаксиаль
ным кабелем, с длиной 
усилительного участка 
3 км, протяженностью 
трассы, хм|

I 4

т ь про
екта
ki

рабо
чего
проек
та

1 6
«2
J L

1
2 

3

4

3

От 10 до 170
* 171 ■ 350
" 351 " 1000

То же, с длиной усили
тельного участка 6 км, 
протяженностью трассы,
КМ!

От 10 до 450
* 451 » 1000

X кк 
то же

к
к

2800
2925.8
3842.8

72,69
71,95
69*33

0,4?
0,4?
0,47

1,1
1,1
1,08

2659
6493

73*22 0,4
6 4 ,7  0 ,4

Х,08
1,07
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Продолжение табл.57—^

I 2 3 4 5 6 L J L - .

10

Кабельная линия связи с 
симметричным кабелем ем- 
костью и системой 
передачи К-60П протяжен
ностью трассы от в до 
300 км
Кабельная линия связи с 
симметричным кабелем ем
костью 1х* и системой 
передачи К-бОП протяжен
ностью трассы от б до 
150 км
Кабельная линия связи с 
однокоаксиальным кабелем 
ш системой передача 
K-I2G протяженностью 
трассы от 10 до 150 км 
Кабельная соединительная 
линия связи с системой 
передача между двумя 
станциямиу без промежу
точных усилитепьпах 
пунктов протяженностью 
трассы от 1 до 10 км 
Кабельная линия выделенной 
евяэк протяженностью 
траеск от 3 до 35 ям

I км

то же

2211

2116

9 * 9

50*13

17,56

965 32,9

155, »

88,33

0,3? I 1,0?

0 ,2?

0,32

0,25

0,38

1,09

1,06

1,05

1,09
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Примечания; I, Протяженность магистральных кабельных линий 

связи (МКЛС) определяется по расстояниям между их оконечными пунк
тами без учета длины кабельных линий, соединяющих оконечные я про
межуточные пункты магистральной линии связи с междугородными теле
фонными станциями (МТС), районными (городскими) узлами связи (РУС, 
ГУС) и телевизионными центрами (ТЦ)„

2» Ценами по#,1-5 учтена стоимость проектирования?
для МКЛС с длиной усилительного участка 5 км к протяженностью?
ТООО кн о 2П0УП* я 5 контейнера§
500 км « ХПОУП и 2 контейнер!
350 км - I  контейнер!
для МКЛС с длиной усилительного участка б км и протяженностью?
1000 км - 2П0УПа ж 2 контейнера!
450 км - ХПОУП.
3» Ценами таблицы учтено размещение оконечных пунктов в сущест

вующих зданиях, к в случаях проектирования новых зданий стоимость 
их разработки определяется дополнительно по ценам табя.5?“Х9о

4в Выделение каналов связи, вещания н телевидения а промежу
точных пунктах кабельных линий связи ценами таблицы учтено.

5. Цены настоящей таблицы яе зависят от количества проектируе
мых систек передачи.

6. Цена поз.9 применяется при определении стоимости проектиро
вания кабельной соединительной линия связи с системой передачи меж
ду двумя станциями, без промежуточных уеялнтеяьннх пунктов, как s 

существующей, так и в проектируемой телефонной канализации.
7. Ценой поз о10 учтена стоимость проектирования кабельных ли

ний выделенной связи в существующей или проектируемой телефонной 
канализации с прокладкой одного-трех кабелей по одной трассе.
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Стоимость проектирования прокладки по одной трассе кабелей 

сверх трех определяется дополнительно по поз. 14 табл.37”!'» исходя 
дэ длины трассы независимо от количества прокладываемых кабелей.

8. Ценеии поз.1-5 не учтена стоимость проектирования сетевых 
узлов и сетевых станций.

Стоимость проектирования МКЛС, имеетеи в составе сетевые узлы 
и сетевые станции» определяется суммированием стоимости проектирова
ния каждого сетевого узла и каждой сетевой станции по ценам табл. 
37-5 л 37-3 и стоимости проектирования МКЛС по настоящей таблице.

При этом исключается стоимость проектирования заменяемого уси
лительного пункта или станции.

9. Ценами таблицы не учтена стоимость проектированияI

соединительных линий от пунктов магистральной кабельной линии
связи до МТС (РУС, ГУС, КУ и др.) с системами передачи!

переходов через водохранилища и проливы;
телеграфных в иехдугородных телефонных станций|I

промежуточных переприемных пунктов, стоимость проектирования 
которых определяется дополнительно по поз.4-5 табл.37-5 с коэффици
ентом 0,Х5|

жилых домов и объектов социально-бытового назначения!
водонапорных башен.
1 0 » При протяженности трассы МКЛС до 230 км с длиной усилитель

ного учаетха 6 км к цене поз.9 на стадии "рабочая документация* 
применяется коэффициент 0,9*



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации

в процентах от  цен п р о ек т е , рабочей  докумен

тац и и , р а б о ч е го  п роекта

“------------- г

Шоагоро

в в ести  й

тайдо

3 7 -4

Стадия

п роекти 

р о в а н а »

¥ ех и я к о -

ЭЯОНОМИ-

ческая

часта

Э лектри 

ческие

расчеты

Схемы

органм -

аации

связи

Станция Линия А р х в те к -

тур н о -

стром -

тельн а я

м а сть ,

ген п ла н ,

дороги

—........ 1

Водо

провод ,

иапалм-

вацня,

о т о п л е 

ние,

венти

ляция

!----------------------
Э лектроустан овки ,

элек тр о об о р уд о в а 

н и е , элек тр о сн а б 

жение

Т е л е 

механика

С ла б о -

точные

у с т р о й 

ства

----------------- 1

О ргеи п -

ааоак

стр ои 

т е л ь с т в а

—

Сметная

ДОкуиФИ-

твция

в с е го в том чис

л е  е л е к т р о -  

спабягение

I 2 3 . . . 4 '5 6
1

7 .. 8 9 10 П 12 23 14 ... 25

К а 1 ,9 2 ,3 2 ,3 3 0 ,5 1 3 ,7 3 9 ,1 3 ,0 2 6 ,7 5 ,3 5 ,7 2 ,5 4 ,2 2 .2

р - - - 3 9 ,7 2 7 ,6 1 7 ,2 * . з 24 ,1 2 ,6 3 ,4 2 ,3 - 2 ,4

РП 0 ,9 Х е2 Х.Х Х8.9 2 5 ,3 1 7 ,0 4 ,0 22 ,4 2 ,5 3 ,3 2 ,2 2 ,0 2 ,8

а П 2 ,9 2 ,5 2 ,3 3 3 ,0 3 3 ,7 3 9 ,0 3 ,0 36 ,4 5 ,2 5 ,7 2 ,5 4„Х 2 ,2

Р - - - 1 7 ,9 2 6 ,5 1 6 ,0 5 ,4 2 5 ,3 3 ,4 3 ,2 2 .2 4» 4 ,6

ИВ 0 ,9 3 ,3 3 7 ,3 2 * „4 1 5 ,9 5 ,0 2 3 ,4 3 ,3 3 ,0 2 ,2 2 ,0 4 ,8

3 п 2 .8 2 ,6 2 ,6 3 2 ,0 3 2 ,3 2 8 ,2 2 ,8 3 5 ,6 5 ,0 6 .3 2 ,5 4 ,2 2 ,2

Р о» - - 1 5 ,5 2 4 ,4 2 6 ,3 9 ,0 26 ,6 3 ,7 3 ,0 2 ,2 - 4 ,3

РП 0 ,8 Х ,1 2 Д 3 5 ,3 2 2 ,7 2 5 ,8 6 ,4 2 4 ,7 3 ,6 3 ,0 2 ,2 2 ,8 4 ,4

4 п 2 ,2 2 е6 2 ,6 2 8 ,2 ю , 3 37 ,3 3 ,5 2 9 ,2 6 ,0 6 ,5 2 ,7 4 ,8 2 ,3

р т - - 3 8 ,0 3 0 ,0 3 6 ,3 4 ,6 2 3 ,9 3 ,0 3 ,2 2 .3 - 2 ,7

РП 0 ,9 3 ,2 3 ,2 1 7 ,0 2 7 ,6 3 6 ,3 4 ,4 2 2 ,2 2 ,8 3 ,2 2 ,2 2 ,2 2 .9

5 кв 2 ,0 3 ,4 З с4 2 5 ,0 2 3 ,5 1 5 ,8 3 ,2 1 7 ,3 5 ,5 8 ,5 2 ,6 5 ,0 2 ,4

р А » е> 3 3 ,9 2 3 ,0 2 6 ,4 2 2 ,3 3 3 ,0 3 ,7 3 ,2 1 ,2 - 3 ,2

РП О 07 3 ,2 3 ,2 2 3 ,3 2 1 ,6 2 5 ,9 2О05 2 6 ,3 3 ,5 3 ,0 2 ,2 2 ,7 3 ,5

6 03 2 ,3 5 Д 3 ,2 3 2 ,3 2 5 ,2 8 ,9 - 2 4 ,? «to 4 ,6 *■ 4 ,6 2 ,2

р - - «а 23 ,в 3 9 ,9 0 ,6 - 2 7 ,2 т 4 ,2 свэ «, 4 ,4

РП 0 ,7 2 ,0 2 2 ,7 3 7 » * ■ 2 ,3 «г* 25,0 cto 4 ,6 А> 2 ,7 4 ,4



У ....... 2 1 _.3_ . . 4 5 I 6 ____ 2_
7 П 2*3 2 ,3 2 ,3 30,2 2 3 ,7

Р «р ш - 3 4 5 Зва9
РП 0 ,6 0 ,6 0 ,6 23,0 3 7 ,*

а п 2 ,2 2 ,2 2 .2 30,4 2 1 ,4
р 25,0 35,0

I рп 0 ,7 0 ,7 0 ,7 2 4 ,2 33,5
9 л - - в» 23,0 50,0

р - •» 2 1,3 53,0
РЛ «• «* м» 2 1,3 52,4

20 Q 2 - - - 6 4,0
Р о» 4* т 76 ,3

1

РЛ “ «• *• 7 6 ,1

П|х?долн*им* я ?odJi.37~*

8 3L . . ХО и
о » « » 29,2
о » т 2 7,2
« р - 26,2 « 4

2 ,2 29,3 -
2 ,5 в » 27,0 * »

2 ,7 4 » 25,6 « »

■ V - 23,0 -
•а» « а . 28,9 А

»  ] « « Х8,6 .

т 13 ,0 4 »

в » • » 1 7 .1 -
~ я * 36,6

3,2

*„3
**2
3,3
4 0

4 2

I I
«*
«>

14 15
4 5 2 ,3

5 .2
2 ,Х 5 ,5
4 5 2 ,3

а » 7 ,5
2 ,* 7 ,4

т 4 ,0
<зт 6 ,8
о »  1 7 ,5
3 г

« о 6 ,6
0 е* 6 ,5

о
* 0
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Таблица 37-5

Сетевые узлы, оконечные станции, усилительные 
пункты кабельных линий связи

№
ПоПс

Объект проектирования Основной
показа»
тель
проекти
руемого
объекта

Постоянные
величины
стоимости
разработки
рабочей
документации,
руб.

Ь

Отношение к 
стоимости раз* 
работки рабо
чей докумен
тации

про
екта
*1

рабоче
го про
екта 
К2

I Сетевой узел первичной 
сети с техническим 
зданием объемом 7»0 
тмс.м3
То же, объемом 10,0 
ТМС.М3

То хе, объемом 20,0 
тмс.м9
Станция охонечяая в 
готовом здания с сис
темой передачи 
К-3600 на одно кабель
ное направление

3 узел 46686

то хе

I станция

635 99

73373

4941

6

0,31 1,06

0,26

0,30

0,37

1.05

1.06 

3,07



Продолжение табл<.37-5

I 2 —  - ? 4 5 6 7
5 То же, с системой пере

дачи К-Х920Й на одно 
кабельное направление

I станция 2634 0,56 1,12

6 Станция промежуточная 
питающая в проектируе
мом наземном здании 
(ОУП) с системой пере
дачи К-1920я или 
К-5600

то же II723 0,19 1,03

7 Станция промежуточная 
в подземной камере 
(ДУН) на линиях связи 
всех систем передачи

% 125 0,52 1,1

Примечания! I. Ценами поз.1-3 учтено проектирование нового тех
нического здания сетевого узла котлованного типа и примыкающих к 
яему защищенных сооружений на трассах инженерных коммуникаций в пре
делах площадки строительства.

2о Цен» ao8«S и 2 учитывают проектирование узла с 10,0 тыс.
ЭоЧо каналов по линейному тракту, а яоз.З - е 17,0 тые.каналов»

Стоимость проектирования каждой 1000 в.ч. хавало* е»ыле указан
ной определяется дополнительно в размере 0,05 стоимости проектирова
ния станции.

3. Ценами поз.1-5 не учтена стоимость проектирования! 
междугородных вещательных аппаратных групповой междугородной 

телефонной связи|



гаражей л гаражных сооружений? 
водонапорных башен? 
холодильных центров? 
отдельно стоящих складов и навесов? 
административно-технических зданий РКРМ? 
блоков производственных мастеренихо
4« Стоимость проектирования дооборудования станций по поз«4-6» 

осуществляемого по отдельному заданию заказчика, определяется по 
ценам, приведенным в указанных позициях с применением понижающих 
коэффициентов в зависимости от трудоемкости, но не более 0,4-.



О тн оси тельн а я  ст о и м о ст ь  раареботкм  п р о ек т н о -св ет к о й  доку^ем тапки

в п роц ен те* о т  цен п р о е к т е , р а б о ч ей  додуман

т а и л а ,  р а б о ч е го  проект&



I % 3 * [ - i— J 0

3 п 4,7 *,8 % в з в д

у - #■ 58,0

РЛ 0,9 о ,9 0 ,9- 55,4

6 та 2,0 2,0 г,о 19,0

3?
1

. - » , 4

РП 0,3 0,3 0,4 16,0

? та - - 0» 50,0

р *
т - 50,0

РП - т - « . В

П р о д о л ж е н и е  > т«бл . 37-5

__ 2_____ 6 ____ 2______ 1 10 II 12 23 I*

«* - а» *0,5 - •т *.7 2 ,*

•» - 35,9 - ф» - 6,1

■в *» - 3**9 - - 0,9 6,1

- 28,0 6,0 36,0 12,0 - 3,0 2,0

- 27,9 1*09 32,6 13,0 2,6 - 5,6

- г?,9 24,5 30,9 12,7 2.5 0,5 5,7

20,0 зо#о т - ш а» - «в

13,5 31,0 - - «• - 5,5

26,3 26,0
1

т «# 0» 1 «в е ,7

СО
•N3
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Таблица 37-6

Сельские телефонные сети

№ Объект проектирования Основной Постоянные Отношение к
п«п« показа- величины стоимости раз-

тель стоимости работки рабо-
проекти- разработки чей дохумен-
руемого рабочей тации
объекта документчции,

РУб.
а Ь проек- рабоче-

та го про-
KI екта

к2
I 2 3 4 .. 5 .. 6 . 7
I Сельская автоматичес- I номер 41 5,7 0,69 1,14

коя телефонная стан-
ция типа АТСК 50/200
с распределительной
сетью в готовом эда-
нии емкостью от 50 до
200 номеров

2 Кабельная линия связи 
с системой передачи 
типа ИКМ-15, симмет
ричным кабелем Ix̂ -

I км 73 35,78 0,35 1,1

Примечание. Ценами поз Л  и 2 не учтена стоимость проектных 
работ по приспособлению помещений.



Относительная стоимость разработки проектно-сметной
документации я процентах от
цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

Номера 
позиций 
табл 0 
37-6

Стадия
проекти
рования

Технико-
зкономи-
ческая
часть

Электри
ческие
расчеты

Схема
органи
зации
связи

Станция Линей
ные со
оруже
ния

Электро
установ
ки

Теле
механи
ка

Органи
зация
строи
тельст
ва

Сметная
докумен
тация

I 2 3 . 4 5 '6 7 8 9 10 II

I П 2,0 - 30,5 20,2 з,о 2,0
Р - - <*1 6 ,0 29,2 20,4 - - 14,4

fcn 0,6 - 44, 5 28,5 10,8 - 2,7 13,9
г п 2,0 2,0 2,0 27,6 30,7 26,7 2,9 4,1 2,0

р - 27,5 32,2 33,6 5,2 - 1.5
РП 0,7 0,6 0,7 26,6 31,1 3 2 , 0 5,0 1,4 2,9



4 0

Т а б л и ц а  3 7 - 7

Сети проводного вещания

ш

Я. • П,а
Объект проектирования Основной

показа
тель
проекти
руемого
объекта

Постоянные
величины
стоимости
разработки
рабочей
документации,
руб.

Отношение к 
стоимости раз
работки рабо
чей докумен
тации

а Ь про
екта

Kl

рабоче
го про
екта
к г

1 2 3 4 5 6

I

Децентрализованная сеть 
трехпрограимного про
водного вещания в гото
вых помещениях с налич
ным электроснабжением 
емкостью, тнс.абонентс
ких точек:

От 70 до 120 I тыс. 235 26,5* 0,77 1,16

г в 121 ■ 5 0 0

точек 
то же 99*, € 20,21 0,77 1,15

3 Опорная усилит ельная I стан- 130 - 1,26 1,45
станция (ОУС) в гото
вых помещениях с на
личным электроснабже
нием

цвя
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Продолжение табл,3?~?

I
4 Центральная станция трех

программного проводного 
вещания (ЦСПВ) в готовых 
помещениях с наличным 
электроснабжением 
Распределительная сеть 
района звуковой транс
форматорной подстанции 
(на I район) 
Централизованная сеть 
одиопрограммного провод
ного вещания (радиотранс
ляционный узел) населен
ного пункта в составе 
линейных и станционных 
сооружений в готовых 
помещениях с наличным 
электроснабжением 
Централизованная сеть 
однопрограммного веща
ния (радиотрансляцион
ный узел) производст
венных предприятий в 
готовых помещениях, 
мощностью до I кВт

I стан
ция

228

I соо
руже
ние

I узел

1304

183

то же 183

1,16 1,36

0,1

Х,98

1,02

0,59

2,18

1,11
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Продолжение табл«37-7

I 2 3 4 5 6 __2_____
б Т о  же, мощностью свыше 

1 !

X узел 24? - 0,88 1,17

Примечания; I» При проектировании автоматизированных радиотранс
ляционных узлов с дистанционным управлением к ценам поэ.б применяет
ся коэффициент 1,55*

2» Ценами поз*1-4, 6-8 не учтена стоимость проектирования уста
новок для перевода речей и звукоусиления в залах.
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Относительная стоимость разработки проектно- 
сметной документации
в процентах от цен проекта» рабочей докумен
тации, рабочего проекта

Номера
позиций
табл.
37-7

Стадия
проекти
рования

Технико-
экономи
ческая
часть>

Линия Станция Вентиля
ция

Электро
установ
ки

Сметная
докумен
тация

I 2 3 4 5 6 7 8
I П 3,0 55,0 28,0 4,0 8,С 2,0

Р - 40,6 17,2 а,7 21,1 13,0
РП 2,1 40,4 17,9 8,0 19,0 12, б

г п 3,0 59,0 24,0 4,0 8,0 2,0
р - 40,4 17,4 9,0 21,6 II,б
РП 2,0 41,2 17,6 8,2 19,7 и,з

3 п 3,3 - 82,7 4,0 8,0 2,0
р - - 52,8 2,9 30,7 13,6
РП 2,9 - 74,3 4,0 8,0 10,8
п 2,9 - 83,1 4,1 7,8 2,1
р - - 53,5 29,8 3.1 13,6
РП 2,5 - 73,7 4,9 7,0 21,9

5 п 3,4 94,1 - - - 2,5
р - 97,4 - - - 2,6
РП 0,3 96,9 - - - 2,8

6 п - 38,2 45,0 - 13,5 3,3
р - 44,2 21,2 - 24,0 10,6
РП 36, в 41,7 13,3 8,2
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Продолжение <табл.37-7

I 2 3 4 5. 6 ..... 7
\

8

7 И 4?»0 53,0 - »

Р - 28,6 60,6 - - 10,8

РП - 30,3 60,1 - 9,6

8 п - 48,0 52,0 - - ~

р - 29,2 62,4 “ 8,4

РП — 32,0 60,9 *• =* 7,1
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Предприятия почтовой связи
Таблица 37—8

№

Я.п.

1 Объект проектирования Основной
показа

тель
проекти
руемого
объекта

Постоянные
величины
стоимости
разработки
рабочей
документации,

в у з » _______

Отношение к 
стоимости ра з 
работки рабо
чей докумен
тации

а h про
екта
Ki

рабоче
го про
екта 

*2
I 2 3 4 L _  5 6 7

I

Лригелезнодсрожкые 
почтамт», отделения 
перевозки почты с полу
автоматическими к авто
матическими линиями к 
макняаык обработка 
почтовых отправной®! е, 
годовым объемом про
дукции, тис.руб®8 

До 400 £ тве. £2553 4-5,09 0,52 £,£

1

руб в го

дов© га 
объема 
продук

ции



4 6

Продолжение табл.37-8

2 2 3 4 5 6 .. _

2 От 4 0 1 до 700 2 тыс.рубо 
годового 
объема 
продукции

19769 27,05 о,52 1,2

3 " 701 * 1400 ТО -X© 24298 20,58 0,52 2,2
4■ в 2402 в 2800 

Районные узлы связи 
общей площадью, м2*

т 36322 10,57 0,52 2,2

5 От 2400 до 2400 1 н2 4176 1,15 0,19 1,03
6 я 2402 " 3100 то хе 3792 2,32 0,24 2,04
7 Сельские отделения 

связи с годовым объе
мом продукции от 2,8 
до 70,0 тыс.руб.

I тыс.руб. 
годового 
объема 
продукции

692 26,23 0,4? 2,09

Примечания* 2» Ценами не учтена стоимость проектирования теле
фонных н телеграфных станций, радиоузлов, грузовых тоннелей, подъезд
ных яелезнодорогяшс путей, не примыкающих к зданию платформ, т»ле- 
улраэления оборудованием, пневмопочты, гаражей (стоянок) электропо
грузчиков, артскважин.

2. Ценами поз.2-4- не учтена стойкость лооектирования технологи
ческой и электротехнической- частей отделений рвязи при ПЖДП (0ГШ)о

3. Цены поз.1-4 не распространяются на проектирование ПЖДП (ОПП) 
с применением сборных металлических конструкций типа вКисловодск3 и 
другшс аналогичных типов.
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4. Стоимость проектирования районных узлов связи со сблокиро

ванными или отдельно стоящими зданиями корпусов электросвязи опре
деляется суммированием цен на проектирование по поз.5-6 настоящей 
таблицы и по аоа.Х табл.57-29. При атом стоимость проектирования 
основного здания принимается е коэффициентом X, а каждого следую
щего блокируемого или отдельно стоящего здания с коэффициентом 089® 

5о Стоимость проектирования городских почтамтов (без служб 
электросвязи ж подчиненных предприятий) определяется по ценам позв 
1-4 соответствующего годового объема продукция е коэффициентом 0*65 
н® стадиях 8рабочая документация3 и врабочий проект®* а на стадии 
“проект® с коэффициентом 03.45«



Относительная стоимость разработки проектяо-еме тной
документации в процентах от
цеи проекта» рабочей дохуиентации, рабочего проекта

Номера
поэици!
табл.
57~з

Стадия
проек
тирова
ния

Технико-
экономи
ческая
часть

Техно
логи
ческая
часть

Архи
тектур
но-
строи
тельная
часть,
ген
план,
Д0Р01А

Водо
провод,
канали
зация,
отопле
ние,
венти
ляция

Электрос
электрос
зсего

оборудование, 
жабжеяие 
в том числе

Слабо
точные
Уст
ройства

Органи
зация
строи
тельст
ва

Сметная
докумен
тация

электро
снабже
ние

техноло
гическое
электро
оборудо
вание

I 2 __ ^ .... 4 ___ £___ ь п . 8 9 10 II 12
I П 4,6 14,5 17,8 19,7 20,0 7,9 5,4 7,8 8,2 7,6

Р - 9.9 2 7 , 8 22,1 21,2 8,7 5,4 7,0 - 12,0
РП I»? 9,9 25,6 20,4 19.7 8,0 5,1 6,6 5,0 13,1

г п 4,1 15,е 18,9 1 9 , 6 20,1 7 Л 5,8 7,2 7,5 6,8
р - п.о 23,4 21,4 21,4 8,1 5,9 6,6 - 11,2
РЛ 1.5 11,0

1

26,5

i
1

2 0 ,0 20,0 7,5 5,6

(

6,3

1

2,7
!1

12,2
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...... ." *“**'

2 ...3 4 ___ 5 .

3 П 3,1 19,1 20,8

р “ 13,1 29,4

РП 1,2 13,2 27,6

4 п 2,3 23,3 22,0

р - 16,0 30,0

РП 0,9 16,3 28,4

5 л «а* 31,0 35,3

р - 7.4 44,3

РЛ 7,9 43,6

6 п 54,о 51,5

р - 7,4 45,0

РП •к» 3 , 4 44,1

7 п «*» ЗХ,0 34,0

р АП 7,1 42,7

РП «*7 8,6 41,4

19,0  

20,3 

1 9 , 2  

is,е 

19,5 

IB,5

14.6  

14,2  

10,0  

14 е0

13.6  

10,0 

15,?

14 .7

П р о д о л ж е н и е  табл,?7-&

? 8 9 10 21 12
Н

20,0 6,3 6Д 5,9 6,0

21,3 7,0 <&*6 5,7 - 10,2

20,1 6,6 6,3 5,4 2,2 И Д

19,3 5,4 6,7 5,3 4,5 5,3

20,6 5,9 7,1 5,0 8,9

Ю»6 5,6 6,8 4,7 1,7 9,9

13,0 - 3,0 3,5 4,0 3,0

14,7 - 4,5 10,7 - 8,3

И ,4 * 4,4 20,5 0,8 ®,6

23,5 А» 3,5 4,0 3,0

14,В 4*4 10,8 - в8о

£4,4 - 4,3 10.4 0,9 а д

14,0 - 4,® 4,0 3,0

*4,о 4,1 8,® - 12,5

15,4 4,о 7,5

'

1,8

j
1

22,6
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Радиорелейные линии связи
Таблица 37- 9

&
п.п„ Объект 

проектирования

Радиорелейная ли
ния связи прямой 
видимости с коли
чеством СТВОЛОВ-4, 
протяженностью 
трассы*.
От 40 до 300 
* 301 и 1000

Тропосферная ра
диорелейная ли
ния < ТРРЛ ) про
тяженностью трассы 
от 170 до 1200

Основной
показа
тель
проекти
руемого
объекта

Постоянные вели
чины стоимости 
разработки рабо
чей документации 

руб.

Отношение к стои
мости разработки 
рабочей докумен
тации

а

I км 
то же

проекта

7076
13756

8906

109,4
87,2

128.25

0,32
0,32

0,27

рабочего
проекта

К2

1,06
1,06

1,04
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Примечания: X. Цены не распространяются на радиорелейные линии 

(РРЛ) передвижные, надводные, расположенные под землей,
2. Стоимость проектирования РРЛ и ТРРЛ протяженностью менее таб

личных показателей (40 км поз, I и 170 км поз. 3) определяется по це
не для значений 40 км и X70 км соответственно.

3. Ценами не учтены:
" Восстановление РРЛ? включающего в себя обеспечение средств для 

восстановления связи в аварийных ситуациях; 
расчеты электромагнитной совместимости; 
телеуправление оборудованием; 
установка радиотелевизионных ретрансляторов; 
уплотнение телефонных стволов
4. Ценами поз. 3 не учтены звукоизоляция, акустическая обработ

ка и кондиционирование воздуха.
5. Ценами учтена стоимость привязки антенно-мачтовых сооружений. 

В случае индивидуальной разработка антенно-мачтовых сооружений стои
мость их проектирования определяется дополнительно по ценам табл. 
37-15, 37-16 на всех стадиях проектирования с коэффициентом 0,7.
В случае применения на объекте нескольких антенн или опор одного ти
па (по конструкции и высоте опоры, количеству, виду и расположению 
антенн и волноводов на опоре, в одном климатическом районе и т. п.}; 
стоимость первой антенны или опоры определяется с коэффициентом 0,7.

Для каждой из последующей антенны или опоры к этой цене дополни
тельно применяются коэффициенты:

0,7 - при повторном применении с частичным изменением конструк
тивных элементов антенн или опор, фундаментов под опоры по поз. I, 2 
на всех стадиях проектирования; по поз. 3 для стадий " рабочая доку
ментация" (Р) и "рабочий проект" (РП)

0,4 - при повторном применении с привязка* антенн к опорам, шш 
спор, антенн, 'фундаментов под опоры к рельефу jthocth по псз. I, 2
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на всех стадиях проектирования и по поз. 3 дчя стадий Р и PS.

При этом стоимость привязки АМС из комплекта исключается.
6, Цены поз» 3 на стадии П применяются без поправочных коэф

фициентов, как в случае индивидуальной разработки проектов антенн, 
опор под антенны и фундаментов под опоры, так и при привязке типовых 
проектов.



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
в процентах от пен проекта«рабочей документации,рабочего проекта

Номера
позиций
табл,
37-9

Стадия j 

проекти
рования

Технико-
экономи
ческая
часть

Техноло
гическая
часть

Опоры под 
антенны, 
волноводы, 
фундамен
ты (при
вязка ти
повых про
ектов)

Антенны,
волноводы
(привязка
типовых
проектов)

Архитек
турно-
строи-
тельная
часть

Водоснаб
жение, ка
нализация, 
отопление, 
вентиляция, 
кондицио
нирование 
воздухе

Электро
оборудо
вание,
электро
снабже
ние

Диспет
черская
евлэь,
часофи-
каиия

Акусти
ческая 
обработ
ка, зву
коизоля
ция

Механи
ческая
часть,
мастер
ские

Автома
тика

Гене

ральный
план

Органи
зация
строи
тельства

Сметная

докумен

тация

\ 2 Э 4 5 6 7 в 9 10 П 12 13 14 15 ~~ ~~1£

1-2 П 2 25 & 2 12 12 20 2 2 3 4 3 4 4
Р 1.5 20 5 2 16 12 19 4 2 2 4,5 5 - б

РП 1.5 20 5 2 17 12 Ш 3,5 2 I 4,5 5 1.5 7
\

3 П 2.5 20 14 10 И 7 П 3,5 - 1 3 4 6 &
Р 1,5 21 5 2 18 12 20 4 - 2 4.5 б - 5

i
РП 2 20,5 5 2 1705 12 19 3,5

‘
1

4 б 2.5 б

Примечание. Ь грЛ9 учтено проектирование дизельных электростанций мошьостыо, необходимой
для производственных нужд.
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Таблица 37- 10

Передающие и приемные радиостанции

Л Основной Постоянные вели- Отношение К СТОЙ-

п,п. Объект показа- чины стоимости мости разработки
зроектярования тель разработки рабо- рабочей докумен-

проекти- чей документации таима

руемого руб.
объекта а 1

проекта рабочего
проекта

К1 К2

I г 3 4 5 6 7
Радиостанция пере- 
дающая суммарной 
мощностью передат
чиков:

I От 3 до 30 кВт 6608 248,85 0,2 1,05

2 * 31 я 150 п 10257,5 126,85 0,2 1,05

3 .  151 « 2000 п 19409 65,84 0,2 1,05

Радиостанция при-
емв&я с числом
условных связей:

4 От 7 до 80 I у слов- 6279 55,82 0,3 1,05
пая связь

5 " 81 " 220 то же 9561,4 14,79 0,3 1,05
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Примечания: I. Мощность передающих станций определяется еушар- 

но в том числе: вещательных в телефонном режиме, остальных в телег
рафном режиме.

2. Одно приемное устройство принимается за четыре условные связи.
3. Цены не распространяются на объекты передвижные, подземные, 

надводные, подводные и специального назначения.
4. Ценами не учтены: 
речевая студия?
контрольно-диспетчерский пункт (Щ1>;
аппаратные: радиобюро; РРЛ; коммутационно-распределительная 
(КРА); слухового, буквопечатающего, фототелеграфного я автообмеяа; 
технического а эфирного контроля; ЭШ; управления и контроля эта
лона частоты; аппаратные специального назначения; 
кондиционирование воздуха на приемных радиоетанщигж; 
телеуправление оборудованием; 
утилизация тепла технологических процессов.
5. Цена&ш учтено кондиционирование воздуха на передающих радио

станциях без применения холодильных малаш,
6. Стоимость индивидуальной разработки антенно-мачтовых соору

жений (АМС) ценами не учтена и определяется дополнительно по ценам 
табл. 37-15, 37-16 на все стадиях проектирования с коэффициентом 0,7.

В случае применения на объекте нескольких антенн или опор одно
го типа ( по конструкции антенны или опоры, высоте подвеса антенны 
или высоте опоры и т. а.) стоимость первой антенны ила опоры опре
деляется с коэффициентом 0,7.

Для каждой из последующей антенны или опоры к этой цене допол
нительно на всех стадиях проектирования применяются коэффициенты:

0,7 - при повторном применении с частичным изменением конструк
тивных элементов антенн или опор, фундаментов под опоры по поз. 1-3;
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O s4 - при повторном применении с привязкой антенн к опораме иля 

антенн8 опор а фундаментов под опоры к рельефу местности.
При этом стоимость привязки АМС из коксхлекса исключается.



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
б процентах от ион проекта , рабочей документецин , рабочего проекта

Номере 
позиций 
ТА&Л .
37-10

|Стадия 
проекти
рования

Технико-
экономи
ческая
часть

Техноло
гическая
часть

Опоры под
антенны,

фидер*,
фундаменты
под опоры
(привязка

типовых
проектов)

Антенны,
фидеры
(привязка
типовых
проектов)

Т  --------- -
Архитек- 
турно- 
стром- 
твльная 
часта

Водоснаб
жение, ка
нализация, 
отопление; 
вентиляция, 
кондицио
нирование 

воздуха

Электро
оборудо
вание,
электро
снабже
ние

Диспет
черская
связь,
часофн-
каиия

.....
Акусти
ческая 
обработ
ке, зву
коизоля
ция

Механиче
ская
часть,
мастер
ские

Автома
тика

Гене
ральный
план

Органи

зация

строи

тельства

Сметная

докумен

тация

I ” 1 г 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

i-z П 3 30 5 3 12 12 9 3 3 3 2 5 6 4
р г 20 5 2 15 13 15 4 4 2 6,5 7 « а 4,5
Hi г 21 3 г 14 12,5 14 3,5 3,5 2 6 7 2 5,5

3 п 3 30 б 3 12 12 9 3 3 3 2 5 5 4
р 1,5 21 ь г 17 13 16 3,5 2 2 6.5 7 - 3,5
РЛ г 21 ь г 16 12,5 15 3 2 2 $ 7 2 4,5

4-5 л г 42 т> «• 12 7 12 3 3 3 2 5 5 4
р г 37 т - 16 10 15 3 3 3 2 5 - 4
РП г Э6,5 т* - 15 9 J4 3 3 3

г
5 2 5,5
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Таблица 37-11

Радиотелевизионные передающие станции

п.п. Объект
проектирования

Основной
показа
тель
проекти
руемого

Постоянные вели
чины стоимости 
разработки рабо
чей документации

руб.

Отношение к стои
мости разработки 
рабочей докумен
тации

объекта а L
проекта

ч

рабочего
проекта

К2
I Z 3 4 5 6 7

I Радиотелевизионная 
передающая станция 
двух-трех программ
ная

Т станция 44870 0.88 1,18

2 Радиотелевизионный
ретранслятор
двухпрограммный

J

111
i
1

J
\\

то же

1
11
!

' 2237

I
1 '

0,51 1,09

t!
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Примечания: I. Ценами не учтено проектирование аппаратных? 

объединенного технического контроля, передвижной телевизионной стан
ции (ПА ПТС), радиорелейной станции (FPC), УКВ связи с подвижным® 
объектами, связи с ТЦ, спецсвязи.

2. Ценами не учтено телеуправление оборудованием.
3. Ценами поз. I учтено кондиционирование воздуха без примене

ния холодильных машин.
4. Ценами поз. 2 не учтено кондиционирование воздуха.
5.. Стоимость индивидуальной разработки антенно-мачтовых соору

жений (АМС) ценами табл, не учтена и определяется дополнительно по 
ценам тайл. 37-15, 37-16 на всех стадиях проектирования с коэффи
циентом 0,7.

При этом стоимость привязки АМС из комплекса исключается.



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации

в процентах от иен проекта» рабочей документации, рабочего проекте

Номера

позиций
табп„

JM I

..............\
Стадия

проекти

рования

Технико-

экономи
ческая

часть

Техноло

гическая

часть

Опори под 

антоним» 

фидеры, 

фундамен

та  под 

опори 

(привязка 

типовых 
проектов

Антенны,

фидеры,

(привязка

типовых

проектов)

Архитек

турно*

строи

тельная

часть

Ьо дос на б - 1 
кение, ка

нал ИЭЯШ1Я, 

отопление; 

ВеНТИЛЯ- 

ЦИЙ «ХОНД* 

ииониро- 

вание 

воздуха

Электро

оборудо

вание»

электро

снабжение

Диспетчер

ская

связь,

часофи-

каикя

Механиче

ская

часть»

мастер

ские

Автомати

ка

Генераль

ный план

Организа

ция стро

ительства

Сметная

докумен

тация

I г 3 4 5 6 7 0 9 10 П 12 13 1 14 15

и г п 3 20,5 5 2 23 13,5 И ,5 Э I 2,5 5 5 5

F 20Э 23 5 2 25*5 14,5 11,5 3 X 4 «.5 - 3.5

РП 2.5 19,5 5 £ 23*5 14
"

3 1 3.5 4 4 7

Примечание. Акустическая обработка* звукоизоляция учтена в разделе технологическая часть
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Таблица 37-12

Земные станции спутниковых систем передачи

№ Основной Постоянные вели- Отношение к стой-
п.п. Объект показа- чины стоимости мости разработка

проектирования тель разработки рабо- рабочей докумен-
проекти- чей документации тации
руемого руб.
объекта

а Ь проекта рабочего
проекта

К1 к2
I 2 3 4 5 6 7

Земная станция 
спутниковой систе
мы передачи (ЗСССП 
с количеством ра
ди остволов:

I 1,5 Т станция 22214 - 0,36 1,07
2 2,5 то же 34525 - 0.4 1,07
3 3.5

i

*• 44422 0,43 1,08
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Примечания: I. Ценами не учтено проектирование радиотелевизион
ного ретранслятора, радиорелейной станции (РРС), аппаратной каналооб- 
разования, холодильных машин и установок получения жидкого азота.

2. Ценами не учтено телеуправление оборудованием.



Относительная стоимость разработки  проектно-сметной документации

9 процентах от иен проекта  „ рабочей документации , рабочего проекта

Номера

позиций

табл.

37-12

Стадия

проекти 

рования

Технико

экономи

ческая

часть

Технологи

ческея

ча сть

Опоры под

антенны,

фидеры и

волноводы,

фундаменты

под опоры

(привязка

типовых

п р оектов)

Антенны,

фидеры,

волноводы

(пр и в язка

типовых

п р о екто в )

А рхитек-

ту р н о -

с тр о и -

тельная

ча сть

Водоснаб

жение, ка 

нализация, 

отопление; 

вентиляция, 

кондицио

нирование 

воздухе

Электро

оборудо

вание,

электро

снабже

ние

Диспет

черская

с в я зь ,

часофи-

каиия

А кусти 

ческая  

обработ

к а ,  з в у 

коизоля

ция

Механи

ческая

ч а с ть ,

мастер

ские

Автома

тика

Гене

ральный

план

Органи

зация

строи

тельства

Сметная

докумен

тация

1 2 3 4 & 6 7 В 9 10 11 12 13 14 I& 16

1-3 п 3

г  ...... . ■ 1

26 & 2 17 11 И 3 3 2 3 4 4 4

Р 2 ,6 24 & 2 22 13 12 3 3 2 2 5 - 4 .5

PU 2 .6

1

23.6 & 2 2 0 ,5 12 12 3 э 2 2 6 2 6 ,6
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Таблица 37-13

Система телефонной УКВ радиосвязи 
с подвижными объектами

№ Основной Постоянные вели- Отношение к стой-
п.п. Объект показа- чины стоимости мости разработки

I]роектирования тель разработки рабо- рабочей докумен-
проекта- чей документации тацвн
руемого руб»
объекта а проекта рабочего

проекта
КХ К2

I Z 3 4 5 6 7
Центральная стан-
ция в готовом зда-
нии с количеством
стволов:

I I I станция 5418 - 0,51 1,2
2 2 то же 7107 - 0,52 1,21
3 3 п 10417 - 0,51 1,2
4 4 и 13889 - 0,52 1,21
5 Ремонтно-профилак- I мастер- 710 - 0,49 1,18

тическая мастерская ская
в готовом здании
при числе стволов
от I до 4

6 Ведомственный дис
петчерский пункт 
в готовом здании

I пункт 54 0,56 1,19
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Продолжение табл».37* 13

1 2 3 4 5 6 7
г*

1!

Стационарная або
нентская станция 
в готовом здании

I станци i 37 0,57 1,14
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Примечание, Ценами поз, 1-4 учтена стоимость проектирования 
центральной станции, в состав которой входят: передатчики, прием
ники, пункт управления, центральный диспетчерский пункт.



Относительней стоимость разработки проектно-сметной документации 

а процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

Номера

позиций

табл.

37-13

Стадия

проекти

рования

Технико-

экономи

ческая

часть

Техноло

гическая

часть

Архитектурно-

строительная

часть

Охлажде

ние обо

рудования, 

вентиляция

Электро

установ

ки

Диспет

черская

связь,

часофи-

кация

Механичес

кая часть, 

мастерские

Авто

матика
Гене

раль

ный

план

Органи

зация

строи

тельст

ва

Сметная

докумен

тация

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

1-4 п 2 .5 46 10 9 17,5 4 <- 4 2 1 4

Р 2 .5 46 11 9 18 4 - 4 1 ,5 о 4

РП 2 .5 46 10 а 17,5 4 ее 4 1 1 6

5 п 4 42 13 11 16 2 2 3 2 2 4

Р б 40 12 14 15 2 Z 3 1 _ 5

РП 6 41 51 10 14 2 2 3 I 2 8

6 п г 47 П 12 13 3 4» I «о 2 9

Р - 60 10 14 13 3 а 1 с» 9

РП г 47 11 12 13 3 X - 2 9

7 п 3 46 14 вт 12 8 е» 5 3 10

Р - 46 16 - 16 7 5 CD 20

РП 3 45 14 <т 12 8 а

=

3 3 20
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Таблица 37-14

Аппаратно-студийные комплексы 
телецентров и радиодома

№
п.п. Объект

проектирования

Основной
показа
тель
проекти
руемого
объекта

Постоянные вели
чины стоимости 
разработки рабо
чей документации

РУб о

Отношение к стои
мости разработки 
рабочей докумен
тации

а 1
проекта

КХ

рабочего
проекта

К2
I 2 3 4 5 6 7

Аппаратно-студий-
ный комплекс
телецентра

I X класса I объект 207049 - 0,5 1,09
2 П класса то же X63890 - 0,52 1,09
3 Ш класса « 103053 - 0,55 X л
4 Радиодом I класса п 66344 - 0,13 1,02
5 " П класса

(

1»

1

45634 0,12 X ,02
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Примечание: I. Ценами не учтено кинопроизводство и телеуправ

ление оборудованием.
2. Ценами учтено проектирование кондиционирования воздуха и 

систем пожаротушения в аппаратных и студиях.



Относительная стоимость разработки  проектно-сметной документации

в процентах от дон п р о е кта , рабочей докутезитещии, рабочего проекта

Номера

позиций

табл .

37 -14

Стадия

проектирования

Т ехн ико -

экономи

ческая

часть

Техноло

гическая

часть

А рхитек

т у р н о -

строитель

ная

часть

Водоснаб

жение,

канализа

ция,

отопление, 

вентиля

ция, кон 

дициони

рование 

воздуха, 

система 

пожаро

тушения

1 Электро

оборудо

вание, 

спец ос- 

вешение, 

электро

снабже

ние

[Диспетчер

ская

свя зь ,

часофииа-

ция

Механичес

кая ч а с т ь , 

мастерские* 

постановоч

ные службы

Автоматика Генераль

ный циан

Организа

ция

строитель

ства

Сдетмая

д оку

мента

ция

I 2 3 4 5 6 7 в 9 10 I I 12 _ ы ____

1-3 П 2 16 23 16,5 П . 5 4 8 ,5 6 ,5 2 4 4

Р 2 ,5 19 24 15 13 4 0 6 4 - 4 ,5

Р П 2 ,5 8 , 5 23 14,5 12 ,5 3 в 6 4 2 6

4 -5 п 2 25 18,5 20 10.5 3 4 5 3 5 4

р 2 25 27 16 15 3 2 Сг 3 - 4

Р П г 25 27 16

1
14 3

1
2 3 3 I 4

Примечание. А кустическая  обработка , звукоизоляция учтены в разделе технологическая ч а с т ь .
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Таблица 37- 15

Антенны, фидерные линии, волноводные тракты для объектов 
радиосвязи, радиовещания а телевидения

Q.B. Объект I 
проектирования |

Основной
показа
тель
проекти
руемого !

Постоянные вели
чины стоимости 
разработки рабо
чей документации 

руб.

Отношение ж стои
мости разработки 
рабочей докумен
тации

объекта 1
а 1

проекта J 

ЕХ

рабочего
проекта

К2
I 2 3 4 5 6 7
I Антенна средне- 

душнноволновая 
ненаправленная j

I антенна 3218
'

0,7 1,14

2 Антенна длинновол
новая с развитой 
проволочной, сетью

. Ант«кна средневол
новая направленная 
| с количеством виб- 
1 раторсв:

то же 4056

I

0.88 * Ч со

3 4 Я 4817 ! — 0„?4 1,15

4 8
Антенна коротковол
новая диапазонная 
с количеством виб
раторов:

«9 717? 0,59 Г ,12

5 4 »* 957 - 0,85 1,17
6 16 ft 3153 0,5 1,08
4 64 ft

1
7720

t

0,42 1,08
*
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Продолжение табл„37- 15
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Примечания: I. При использовании ранее разработанных проектов 

к ценам применяются коэффициенты:
0,7 - для стадий "Рабочая документация" ( Р ) и "Рабочий проект"

{ РП ) по поз. 1-10;
0,6 - для стадии П по поз. I-IQ.
2. Ценами не учтено проектирование механизмов подъема, спуска 

и осмотра антенн; моделирование антенн, испытание опытных образцов 
антенн, элементов антенн.

3. Стоимость проектирования приемных коротковолновых антенн опре
деляется по ценам поз. 8-10 в зависимости от числа вибраторов.

4. Стоимость проектирования приемных антенн длинных и средних 
волн определяется по ценам поз. 1,3,4 с применением для всех ста
дий проектирования коэффициента 0,6.



Относительная стоимость разработки нроадстио-сдотной докумомташпе 
ш прош ита* от «ей проектаu рабочей документации* рабочего проекта

Номере С гидил Технике- Электрическая часть
псямим*

табл.

37-15

проектирова

ния

эксиюмиче- 

скал часть
Расчеты Конструкции Антенная

коммутация

I г 3 4 5 6

I п т
А 42 I I 10

р - И 56 10

РП ! 13 52 9

2-7 п I 46 И 10

р - г : 50 to
РП I 13 52 9

в - 10 п I 50 27 10

р - П 50 10

РП 0 ,5 13 54 10

П п 1 - - -

р * - - ~

РП I - - -

М ® к £ ш ч ® ~  Т Т > ^ р а д ь ш « ~ Т ^  С и е т н а я  д о 

л е й  с т р о и т е л ь »

a m

ся&я часть кушнтакдая

10

16

*6
20
16

16

5
4

4
5 
S

4
5 
4

4

%

4

г
4

3
4

г
4

1,5 2
5

<3

90

96
92 4 3
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Таблица 37-16

Стальные опоры для объектов радиосвязи, 
радиовещания и телевидения

Л

п.я. Объект 
проектирования

Основной
показа
тель
проекти
руемого
объекта

Постоянные з е т -  j Отношение ж стой- 
чины стоимости рост® разработка 
разработки рэбо-|рабочей дшушн- 
чей документации! тадаз

РУб« !

_Опоры радиовещатель - I и по
ной и связной ра- высоте
диостанции высотой опоры
от 12 до 250 ш
Опоры радиорелейной то же
линии связи высотой
от 12 до 125 и I! «Опоры радиотелеви 
знойного ретрансля
тора высотой 
от Т2 до 150 м 
Опоры радиотелеви.

|проекта рабочего 
|проекта

Ч  | к2
6

3325 22,84 0,3 1,06

1756

2263

620 75

23,1 0,36 1,07

21,7 0,36

0,63

1,07

1,12
знойной передающей 
станция двух-трех 
программной высотой 
от 200 до 350 м
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Примечания: I. При использовании ранее разработанных проектов 

к ценам применяются коэффициенты:
0,7 - для стадии "рабочая документация” ( Р ) и "рабочий проект"

( РП ) по поз. 1-4;
0,6 - для стадии П по поз. 1-4.
2. Ценами не учтено проектирование: обзорных площадок, кафе и т.п 

лифтовых подъемников и механизмов подъема, спуска и осмотра антенн; 
механизмов и систем монтажа и эксплуатационного обслуживания опор и 
антенн; моделирование и испытание опытных образцов опор, элементов 
опоры.

3. При проектировании опор с возможным расположением в них лифто
вых подъемников к ценам поз. 1-3- применяются коэффициенты:

1.1 - для стадии Р в РП;
1,07- для стадии Я.
4. При совместном проектировании с опорами встроенных техничес 

ких помещений кабин) к ценам поз. 1-3 применяются коэффициенты:
=•" *ля стадии Р;

1.2 - для стадии П;
1,29- для стадии РП.
Коэффициенты по п.п. 3,4 примечаний учитывают усложнение работ 

по опорам, но не проектирование подъемников и иехнических помещений 
(кабин).

5. При проектировании опор, входящих в систему взаимосвязанных
конструкций, к ценам по поз» 1-3 применяются'коэффициенты:

1,3- для стадии Р;
1,2- для стадии П;
Т,29- для стадии РП.
6. Увеличение стоимости по п.п. 3,4,5 примечания исчисляется

от комплексной цены и распространяется только на технико-экономическую 
часть, металлоконструкции опор и фундаменты под опоры.
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7. В случае, когда проектируемая опора совмещает различные функ

ции (например, телевидение в составе РРЛ), стоимость для всех стадий 
проектирования определяется по цене поз. 1-4 на опору.основного назна
чения с коэффициентом 1,5.

8. Цены не распространяются на опоры передвижные, сборно-разбор
ные, быстроразворачиваеше, а также на опоры высотой свыше указанных 
в таблице максимальных значений.



Огмосяодсьная стоюиэсзд разработай яро#к*м©~ейв©тмоЯ документации
» гсроиемтюи т  т н  п р о е к т а  в р а бо ч ей  д о к ум ен тац и и  , р а б о ч е г о  п р о е к т а

j Номер*

| позиций 

) табл с 
3'7-lb

Стадия

проектиро

вания

| Технико-эко

номическая 

часть

J Металлоконст

рукции опор, 

ютяшШр меха

нические де

тали

Фундаменты 

под опоры

Грозозащита 

и сигнальное 

освещение (СОД)

Генеральной

план

| Организация 
строитель
ства

г«*н«
документ® шея

1 1 2 3 4 9 *ч* 7 б 9

1-3 tl 2 62 10 7 5 5 9

Р - 62 26 7 • - -

hi I 63 22 6 5 3 SO

4 .1 г 60,о к 7 6 10,5 9
Р - 6э,б 2i,o 7 6 -
РП I 64 1« 6 5 6 10



79
Таблица 37-17

Электромагнитная совместимость (ЭМС) радиорелейных линий (РРЛ) 
связи и земных станций спутниковых систем передачи (ЗСССЛ)

Я Основной Постоянные вели- Отношение к стой-
п.п. Объект показа- чины стоимости мости разработки

проектирования тель разработка рабо- рабочей докушв-
проекта- чей документации тащш
руемого руб.
объекта а проекта рабочего

проекта
% %

I Z 3 4 5 б 7
Электромагнитная 
совместимость ра- 
дворелбйнш линий 
связи с количество» 
стволов до 4

I Обеспечение 3$С I станция 284 - - -
2 Обеспечение поме- то же 145 - - -

хозавдщенности те-
лефонвого ствола

3 Проверка принятого 
варианта размеще
ния ставши по Ж

я ХХ5

4 То же, по помехе- щ 54 - - -

защищенности

1

1
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Электромагнитная 

совместимость прием-] 
но-передаювщх зем- | 

них станций спутни- | 

ковых сист$* передачи 

(ЗСССП)
Обеспечение ЭМС при 

количестве стволов:
2

I комп

лекс 
ЗСССП

1285

6

?
8

4

6

то же

Расчеты и построение 
координационных зон 

при количестве ство
лов от X до 6 

Проверка принятого 

варианта размещения 

ЗСССП по ЭМС при 

количестве стволов:

1523
Х?62
426

9
10 
IX 
Х2

2

4
6

Проверка принятого 
варианта размещения 

ЗСССП по координа
ционным зонам при 

количестве стволов 

от X до 6

п 199
240
283
104

Ородол-кение табл =37- I
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Продолжение та&яв37- 17

13 Расчеты и построе
ние биологических 
зон для передающих 
ЗСССП при количест
ве стволов 
от I до 6

I станция 77

Радиоизмерения уров
ня помех на площад
ках станций при
количестве стволов:

14
15
16

2
4
6

I станция 994 
то же 1156
" 1318
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Примечания: I» Цены приведены для любой стадии проектирования.
2. Стоимость проектирования ЭМС каждой последующей стаянии ГРЛ 

определяется по ценам поз„ 1-4 с коэффициентами:
0,5 - при количестве станций от 2х до 10;
0,3 - при количестве станций свыше 10.
3. Для систем с подвижными объектами к ценам применяется коэф

фициент 1,75 no поз. 1-4.
4о Стоимость проектирования ЭМС приемных земных станций опре

деляется по ценам поз. 5-12 с применением коэффициента 0,6.
5. Цены по поз. 5-16 на ЭСССП типа "Экран" не распространяются.
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Таблица 37- 18

Отдельные цеха и сооружения предприятий, радиосвязи.



8 4

6

Продолжение Т8бл»3?- 18

то же

телетайпная в готе 
вом здании от I до 
20 рабочих мест 
Аппаратно-студийный (I объект 
комплекс (АСК) для 
обслуживания выста
вочных павильонов 
в готовом здании 
АСК для видеотеле- 
фтаной связи в гото
вом здании 
Стационарный теле 
визиошшй транс- 
пункт в готовом 
здании
Подустационарный 
телевизионный транс- 
пункт в готовом 
здании
Установка промшшен 
кого телевизионного 
оборудования з го
товом здании 
от 2 до 12 камер

13965

I камер; 2020

4545

5051

2020

0,33

0,30

0,26

0,2?

252,3 0,35

1,07

1,06

1,05

1,05

1 . 0 7
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Продолжение табл«37 -18

I 2 3 4 5 6 7

8 Ради оведательный 
узел на 1-2 рече
вые студии в гото
вом здании

I объект 3535 0,21 1,04

9 Трансляционный 
радиовещательный 
пункт в готовок 
здании для ведения 
передач из зрелищ
ных предприятий, 
стадионов, площадей

та же 3032 0,24 1,05



Относительная стоимость разработки проектмо-смчтмой документации
а процентах от цен проекта, рабочей документации0 рабочего пронкта

| Покера 
1 позиций 
табл, 
37-18

1 Стадия 
I проектирования

Тахнико- 
экономи
ческая 
честь

Технологи
ческая
часть

Архитек-
турбо
строитель
ная
часть

Охлаждение
оборудова
ния,
J вентиляция

{Электро-
{установки

Г Дмслвт-
I чврская 
связь, 
часофм- 
кация

Акусти
ческая 
обработ
ка 0
звуко
изоляция

•Уеханнчес- 
кая честь, 
мастер
ские

tОрганиза
ция строи
тельства

С&ьвтмая
докумен
тация!

. . . .

I г 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12
1-г п 4 ев 15 5 <• _ 8

Р 4 6Ь - - 18 5 ОБ — - в
т 4 бб - - 17 5 - - - 0

3-4 п 2 48 б 4 17 3 5 4 3 8
Р 3 30 10 15 13 3 3 15 - 8
РП 3 30 Ю 15 12 3 3 15 1 8

5 П 1.5 49,5 10 5 15 4 7 _ 8
Р 3,5 38 15 13 13 3 7 - - 7.5
РП 4 39 14 13 13 3 б - - 8

б п г 50 12 б 16 5 о. «О 9
р 3 42 12 14 15 5 - - - 9
РП з.ь 42 12 14 15 5 - - - 8,5

7 и 2,5 48,5 10 5 15 4 7 - В
р 4 3G 10 14 14 4 7 - - 9
РП 4,5 30 го 14 14 4 7 8,5



I г
... 3 6

6 n . 46 10
p 3 34 i г
m 3,5 34 12

9 n 1 49 ДО

p 3 37 ; г г
РП 3,5 37 it

6
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Таблица 37-19

Здания предприятий связи

№
а.п.

Объект проектирования Основной
показа»
теяь
проекти
руемого
объекта

Постоянные
величины
стоимости
разработки
рабочей
документации,
руб.

Отношение к 
стоимости раз
работки рабо
чей документа
ции

а ь проек
та

«I

рабоче
го про
екта 
К2

I 2 3 4 5 6 7
X Здания предприятий X м2 1719 3,2* 0,* 1,07

связи общей гшо-
щадыо от 800 до
8700 м2

Примечания* 1. По ценам таблиц» определяется стоимость проекти
рования зданий меидугореднях телефонных станций, автоматических те
лефонных станций, телеграфных станций, домов связи с любым типом 
монтируемого оборудования.

2. Стоимость проектирования сблокированных зданий определяется 
суммированием цен на проектирование этих зданий. При атом стоимость 
проектирование основного здания принимается с коэффициентом I, а кал- 
дого следующего блокируемого здания с коэффициентом 0,5.
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Относительная стоимость разработки проехтяо— 
сметной документации
в процентах от цен проекта, рабочей докумен
тации, рабочего проекта

Номера 
позиций 
табл в 
3 7 -1 9

Стадия
проек
тирова
ния

Архи
тектур
но-
строи
тельная
часть,
генплан,
дороги

Водопро
вод, ка
нализа
ция, 
отопле
ние,
вентиля
ция ,
кондици
онирова
ние воз— 
HJxa

Электро
оборудо
вание,
электро
снабже
ние

Слабо-
точные
уст
ройства

Органи
зация
строи
тельства

Сметная
докумен
тация

I 2 -3. 4 5 6 7 8
I П 43,0 25,0 22,0 3,0 6,0 1.0

Р 44,9 25,5 16,2 6,7 - 6,7
РП 45,6 23,2 14,7 ?,5 1,8 7,2
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®8блцца 37-20

Отдельные установки а сооружения проводкой
еаявй

и | Объект проектирования Основной Постоянные Отнояение к
3 а 9 • некаяа- величины стоимости раз-

т®а& стоимости работке рабо-
аровхта- разработке чей документа-
руемето рабочей дик
объекта документация;.

руб»
а I ь проек- районе-

1 Та го нро-
[ екта
! «X К2

~ г ~ г - -3 4 5 6 7
Установка оввративво-
диеавтчерекеМ связи
емкость» а номерах!

1 До 50 I уста- 105 ** 0,62 Х»25
ковка

г От 51 до Ю О те ха 141 - 0,62
Ярова иоде т в енная
rpoKscoговорящая из-
бнратеяькая жлв акр-
кулярная связь в
проазводстэенных
помещениях с код*-
чаетвом абонентов*

5 До 10 9 142 0,62 1,25
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Продолжение ‘?абя.З7-2©
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Прододясекае г& бд в3?«“20

I 1 2 4
1 5

6 п

14

Канал аз ащщ еяфктой щю~ 

водкж душ с& т е Ш  е ы к о а т т  

! в дарах до!

30 2 е®ть 48 0,63 1,25

15 50 г© же 63 - 0,63 1,25

16 ice « 80 е» 0,63 1,25

27 500 а 242 с» 0,62 2,25

IS 5Ш * 295 о» 0,63 1,25

19 706 с 242 - 0,63 1,25

20 1000 ш зох яв» 0,62 1,25

21

Уетшикоэка азукоуевдаижя 

£ ааяаж з жодкаестаом

мае* д©|

50 I  уставов* * 255 «о

!

0,63
:
Х*25

22 250 го ж© 292 с» 0,63 2,25

25 300 525 - 0,62 1,25

24 65© « № 0,63 1,25

25 2000 в 620 «1 0,62 1,25

26 ЗН£В радм®еа«а& со ста» I радио- 829 » 0,62 2,25

27

т о ш я р т о Ш  радв&стандней 

«зщжее̂ мг до 40 1? ж 

®эя®«®ет»оа абон ент с заве 

радяоотшщ*£ а евта до 

10, моввоеть» до 20 Вт 

какда*

Сарайная еягкаяваадяя ГО 1

©ага»

£ свгь ISI9 0,63 1,25

аа црошшяав&нх объектах 1

1
I
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Примечания? X. Ценами, приведенными в таблице, разрешается 

пользоваться только яри определении стоимости проектирования средств 
связи на действующих предприятиях, осуществляемого по отдельному 
заданию заказчика* Этими ценами не разрешается пользоваться для оп
ределения стоимости разработки части гфоекга ’’Суязь к сигнализация*, 
учтенной ценами на проектирование предприятий, зданий и сооружений, 
приведенными в других разделах Сборника цен.

2. Ценами поз*7-Х0 учтена стоимость проектирования линейных 
сооружений» необходимых для прокладка комплексных сетей на проытло- 
щздке (трубопроводы» смотровые устройства к т.л.}.

Донами поз.II-I3 не учтена стоимость проектирования линейных 
сооружений, необходишо: .для прокладки коыялексигх сетей внутри зда
ний а сооружений (лоткп, желоба, каналы, трубы, люки, ящики протяж- 
знэ и т.л.), которая определяется по цепам поь.Х4--20 дополнительно*

3* Ценами поз.7-20 учтено выполнение следующих видов проектных 
работ*

по поз.7-Х0 - разработка плана расположения трасс на генплане, 
схемы расположения комплексной сети, ехекы расположения шкафных рай- 
сков j

по поз.IX-I? - разработка плана расположения оборудования и 
металлоконструкций, схемы расположения комплексной сетя|

по noa.X4~2Q - разработка плава расположения трасе трубопрово
дов, лотков и т.п. а технологического задания «в закладные устрой
ства.

4-. Стоимость проектирования каждой абонентской радиостанция 
(сверх Ю )  в сети УКВ радиосвязи определяется дополнительно к цене 
поз.26 по 20 руб. за одну радиостанция.
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5» Ценой поз о2? учтено выполнение следу*®и^ проектных работ»
расчет потребного количества сирен§
установка стойки (блока) на пункте управления!
прокладка кабелей связи и электропитания!
чертежи установки сирен.
Стоимость разработки проектно-сметной документации пункта уп

равления 10 ценой поз.27 не учтена и определяется дополнительно.
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О тносительная стоимость р азр аб о тк и  проектно

сметной документации

в процентах  от цен п р о ек т а , рабочей  докумен

тац и и , р аб о ч его  проекта

Номера

позиций

табл»

37-20

Стадия

проек

ти рова

ния

Т ехнико-

экономи

ч еск ая

ч асть

Техно

л о ги ч ес 

кая

ч асть

Э лектро

у ста н о в 

ки

Органи

зация

строи 

т е л ь с т 

ва

Специфи

кация

(в е д о 

м ость)

оборудо

вания

Сметная

докумен

тация

I 2 3 4 ..5. I 6 7 8
1-2 П 5 52 18 8 5 12

Р - 59 22 - 6 13
РП 4 51 19 6 7 15

3-4 п 5 52 18 8 5 12
р - 59 22 - 6 13
РП 4 5 г 19 6 7 13

5 п 5 55 20 5 5 10
р - 61 19 - 7 13
РП 3 61 I? 3 5 и

6 п 5 55 16 5 5 12
р - 63 20 - 4 13

Р П 2 59 18 4 4 13
? п 4 76 - 5 3 12

р - 82 - - 5 15
РП 3 74 5 5 13
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Продолжение к табл*37-^0

Y 2 ГГз '""1Г *  1 - 3 6 7 ь

8 -9 Н 3 80 4 2 I I
Р - 84 «ЧР» - 3 тъ

РП 2 77 4 3 14
зсо II 3 82 — 3 2 10

Р - 85 - - 2 13
FIJ 2 78 - 2 2 16

I I П 4 75 5 3 I?
Р 81 о О* 5 14
РП 3 73 tar* 5 5 14

12 п 4 76 * 5 3 12
р - 82 - 4 14
РП ? 75 - 4 4 14

13 II 3 80 - 4 2 I I
р » 83 - - 3 14
РП 2 77 - 4 3 14

1 4 -1 5 п 6 65 - 10 7 12
р я* 8* - * 6 10
РП 4 73 - 7 7 9

16-17 п 6 £8 - 8 6 12
р - 83

i
«Чк 7 10

гп 4 74
I

5 8 9
18-20 п 5 72 - 7 5 II

р - 65 - ап» 7 70
.тл 3 76 5 8 8

21 л 3 55 14 8 6 12
F - 66 18 - 6 тс
РП 3 60 IS 6

6 ?
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Продолжение к табл.57-20



П Е Р Е Ч Е Н Ь

проектных организаций, приникавших участие 
в разработке раздела 37 „

Проектная организация Номера таблиц, 
разработанных 
проектной орга
низацией

Адрес проектной 
организаций

Государственный институт по 
изыскания* и проектированию 
сооружений связи (Гипросвязь) 
Минсвязи СССР

37-2 - 37-в, 
37-19

Х23333, Москва, 
3=я Хорошевская 
ул.,ХХ

Государственный институт по 
изысканиям и проектированию 
сооружений связи (Гигфо- 
сьязь-2) Минсвязи СССР

37-1, nos Л-18 193029, Ленин
град, Б.Смоленс
кий пр.,4

Государственный союзный про
ектный институт (ГСПИ) Мин
связи СССР

37-9 - 57-13 1098X3, Москва, 
Ей кол о-Ям с кой 
пер.,3а

Государственный проектный 
к научно-исследовательский 
институт Госрадиопроект 
Мншхроыевяаи

37-1, поз.19-25}' 
37-20

1X9002, Ленин
град, Разъезжая,5



РАЗДЕЛ 37 

СВЯЗЬ
Изменения и дополнения 

утверждены Минсвязи СССР 

(приказ от 16о09.88 Л? 382) 
по согласованию с Госстроем СССР 

(письмо от 18«07о88 № АЧ-2750-6/5)

1. Указания по применению цен?
п.З, абзац 2 дополнить словами "кроме городских электронных

АТС";
п.4 текст в скобках после слов "телеграфной станцией” допол

нить словами "две и более автоматические телефонные станции” и .да
лее по тексту; 

п.5:
в абзаце 3 вместо слов "(кроме поз Д -7  табл.37-4)" следует 

читать "(кроме позиций 1-5 табл.37-4)";
абзац 7 изложить в следующей редакции: "трансформаторных под

станций 35 кВ и выше"; 
дополнить абзацами:
"электрозащитных установок от коррозии; 
водопонижения и дренажа площадки строительства"^ 
в п.7 текст в скобках изложить в следующей редакции: "(кроме 

позиций 23-29 табл.37-1, позиций 2, 6 табл.37-2, позиций 3-7 , 13 
табл.37-3, поз.9 табл.37-7, позиций 1-4 табл.37-8, табл.37-20)".

2 . Цены на разработку проектно-сметной документации: 
табл.37-1:
в гр.2 поз.12 после слов "ИКМ-30" ввести слова "или ИКМ-120"; 
поз.13 исключить;
ввести позиции 13-16 следующей редакции:

"13 Кабельная линия связи,
неуплотненная, в про
ектируемой одноотвер- 
стнои кабельной кана
лизации или грунте, 
протяженностью трассы I 207 0,36
от 0,01 до I км объект
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Продолжение

Кабельная линия связи, 
неуплотненная, в про
ектируемой кабельной 
канализации при сред
нем числе каналов свы
ше I  до 6, протяжен
ностью трассы, км;
от 0,1 до I 1 км 180 273,0 0,20
свыше I  до 10 то же 191 262,0 0,20
" 10 " 20 !! II9 I 162,0 0,20

доз.14 исключять;
ввести позиции 17 и 18 следующей редакции:
"Кабельная линия связи 
неуплотненная,в су
ществующей кабель
ной канализации 
протяженностью трас
сы, км;
от 0 901 до I I

объект
186 - 0,35

свыше I  до 10 I км 81 105,0 0,35

дополнить позициями 30-34 следующей редакции:

Станция автоматичес
кая телефонная опор
ная , опорно-тран зит- 
ная в готовом здании 
с наличным электро
снабжением электрон
ной системы с числом 
знаков набора номера 
5 или 6, емкостью от 
2 до 10 тыс.номеров

I тыс. 
номеров

2812 185 ,ч63 0,59

Станция автоматичес
кая телефонная опор
ная 9опорно-транзит
ная в готовом здании 
с наличным электро
снабжением электрон
ной системы с числом 
знаков набора номера 
7 емкостью от 2 до 
10 тыс.номеров

то же 3145 109,13 0,62

1.04
1.04 
1,04";

1,05

1,05";

1,28

1,30
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Продолжение

32

33

Подстанция телефонная I тыс. в готовом здании с но̂ номеров личнйм электроснабжением электронной системы суммарной емкостью на одной площадке от 0,5 до 5 тыс. номеров

3 88

Станция телефонная транзитная электронной системы в готовом здании с наличным электроснабжением для включения электронных подстанций суммарной емкостью от 2 до 10 тыс. номеров то же 411
34 Узел учрежденческих производственных телефонных станций (УёТС) электронной системы в готовом здании с наличным элект-| роснабжением для включения учрежденческих производственных телефонных станций суммарной емкостью с правом выхода на ГТС от 2 до 10 тыс. нош ров 151

498

86,75

1,03

1,09

77,38 1,25

1,32

1,59

1 ,86";

в примечЛ после слов "позЛ и 2" ввести слова "поз.30и 31й; 
в примеч.З после слова "АТС” ввести слова "и подстанции" 

и после слов "позЛ и 2” ввести слова "позиций 7,30-32"; 
примеч.4 изложить в следующей редакции;
"4. Ценами таблицы не учтены затраты на приспособление зданий 

для размещения оборудования АТС. При размещении АТС в приспосаблива
емом здании общая стоимость проектных работ определяется суммирова
нием соответствующей стоимости проектирования станции по позициям 
1,2,7,8,9,19,20,21,30-34 и стоимости проектных работ по приспособле
нию зданий.

При этом к ценам применяются следующие коэффициенты, учитываю
щие увеличение трудоемкости проектных работ, в связи с разработкой 
технологического чг строительного заданий:
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по позЛ S2,793,9,X9 на стадии "проект" - 1,3; на стадии "рабо
чая документация и"рабочий проект" - 1,2»

по поза20,21,30=34 на стада: "проект" - Х„2; на стадии "рабо
та документация" и "рабочий проект” - ХД5".

Примеч.8 после слов "каких-либо цехов" дополнить словами "а так 
ш  проектирование систем передачи на соединительных линиях ГЛСС и МУС 

Примечание IX:
после слов "ИКМ-30" ввести слова ”и ИКМ-Х20"; 
дополнить абзацем следующего содержания:

"Стоимость проектирования уплотнения существующих кабелей системами 
передачи ИКМ-30 или ИКМ-120 определяется по ценам в поз012 с пони
жающим коэффициентом на объем работ по линейным сооружениям в соотве 
ствии с пунктом 2.7 Общих указаний".

Ввести примечания ппэ16-28 следующего содержания:
”16. Стоимость проектирования по поз.13-18 не зависит от типа 

и количества прокладываемых кабелей по одной трассе и определяется 
исходя из протяженности трассы.

170 Стоимость проектирования неуплотненной кабельной линии 
связи суммарной протяженностью свыше I км, часть которой проходит 
в проектируемой, а часть в существующей кабельной канализации, оп
ределяется путем суммирования стоимостей, рассчитанных соответствен
но по ценам позиций 13-18, исходя из суммарной протяженности всех 
участков линий, раздельно по проектируемой и существующей каналызаци 

При суммарной протяженности трассы до I км - стоимость проекти
рования принимается соответственно по цене поз.13 или 14.

Х8. Стоимость проектирования по одному титулу, в одном населен
ном пункте двух и более иэуплотненных кабельных линий связи по раз
нил трассам определяется исходя из суммарной протяженности трасс 
всех линий в соответствии с пунктом 17 настоящих примечаний с приме
нением к цене коэффициента, равного при превышении наибольшего зна
чения протяженности в таблице:

свыше 2-х до 3-х раз - 0,8;
3-х ” 4-х " - 0,75;

" 4-х раз и более - 0,7.
При проектировании по одному титулу и разным трассам нескольких 

неуплотненных кабельных линий связи в двух и более населенных пунк
тах стоимость проектирования их определяется в изложенном выше по- 
ряда© раздельно по каждому населенному пункту.



ю з
19* Стоимость проектирования кабельной линии в проектируемой 

одноотверстной кабельной канализации или в грунте протяженность® 
свыше I км определяется по поз.15 и 16 с применением понижавдего 
коэффициента 0,7.

20. Стоимость проектирования неуплоти гной кабельной линии 
связи в проектируемой канализации со средам числом каналов в блоке 
более 6 определяется по ценам позиций 14-16 в зависимости от протя
женности трассы с коэффициентом 1,8 к стадиям "рабочая документация" 
и "рабочий проект".

21 о Среднее число каналов в блоке кабельной канализации опре
деляется отношением суммы произведений длин каждого участка на чис
ло каналов в данном участке к суммарной длине всех участков0

22. При протяженности трассы до 0,7 ш  по поз.14 стоимость про
ектных работ на стадии "проект” принимается равной 75 руб.

23. Ценами поз.13 и 14 не учтены перехода через маг.„тральные 
шоссейные и железные дороги.

24. Стоимость проектирования электронных АТС, часть емкости 
которых размещена на ОПТС , а остальная - на подстанциях, определяет
ся суммированием стоимости проектирования ОПТС по поз.ЗО или 31 и 
подстанций по поз.32» определяемых соответственно по абонентской 
емкостиОПТС и каждой подстанции.

25. Стоимость проектирования электронных АТС, вся емкость ко
торых размещается на подстанциях, определяется суммированием стои
мости проектирования транзитной станции (ТС) по позо33 в зависимос
ти от суммарной емкости всех подстанций, включаемых в ТС, ж подстан
ций - по поз.32о

26. Ценами позиций 30-33 не учтена стоимость проектирования ли
нейных сооружений соединительных линий между ОПТС (ТС) и подстанциям

27. Ценах.® позиций 30-34 не учтена разработка рабочей докумен
тации по станционным сооружениям электронных АТС, которая выполняет
ся заводом - поставщиком оборудования ЭАТС.

28. К цене в поз.32 применяются понижающие коэффициента: 
на стадии "проект":
0,75 - для подстанций емкостью от 1500 до 3000 номеров!
0,6 - " " * 3000 номеров и более;
на ста,дик "рабочий проект":
0,9 - для подстанций емкостью свыше 3000 номеров.
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Таблица ''Относительная стоимость разработки проектно-смет
ной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, 
рабочего проекта”:

в грЛ исключить поз о 13 и вместо нее ввести поз .13-16;
исктшчить в грЛ поз. 14 и вместо нее ввести позЛ7, 18 с тем же 

процентным соотношением;
дополнить позициями 30-34 следующего содержания:

30 П I 67 19 9 2 2
Рп - — 31 49 17 3РП I - 40 39 15 2 3

31 п I 66 20 о
sJ 2 ор — — 31 48 18 — 3РП I - 41 38 15 2 3

32 п I — 49 30 1-5 3 2р — — 34 46 18 _ 2РП I - 39 39 16 2 3
33 п 1,5 - 80,5 — 13 2,5 2,5р - 67 - 28 _ 5РП 2 - 72 - 18 3 5
34 п 2 _ 74 _ 18 3 3р - - 4S - 44 - 8РП 2 - 63 “ 24 5 6 "

Таблица 37-2:гр.7, в поз.2 вместо числа "1,28" следует читать число ”1ЛЬ" 
дополнить поз.6 следующего содержания:

**6 Автоматизированный узел коммутации сообщении производительностью от I до 3-х сообщений в1с в готовых помещениях I узел 8269 - 0,9 1,18".
Таблицу "Относительная стоимость разработки проектно-сметной 

документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабо-

"6 П 5,2 67,7 17,3 •5,8РРП - 67,6 23,9 -
4,0 60,3 21,1 4,4

4,0
8,5

10,2"
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Таблица 37-3:
дополнить позДЗ следующего содержания?

"13 Выделенная междугородная телефоннаястанция с каналами ручного обслуживания в готовом помещении мощностью от 10 до 100 каналов I канал 129 8,67 0,83

"13 П 3,0 55,0 15,0 22,0 3,0РН1 - 59,7 13,6 18,2 -
2,1 56,4 13,0 17,7 2,2

1,17*

Таблицу "Относительная стоимость разработки проектно-сметной 
документации в процентах от цен проекта, рабочей документаций, ра
бочего проекта" дополнить поз„13 еле,дующего содержания:

2,0
8,5
8,6";

примечания дополнить пп„4-6 следующего содержания:
"4. Число установок аппаратной выделенной телефонной связи по 

позициям 3-5 принимается по числу каналов, включаемых в коммутаци
онную систему МТС, или по числу конструктивных единиц устанавливае
мого станционного оборудования, выполняющего самостоятельную функ
цию с габаритными размерами, превышающими 500 мм з одном из измере
йда (ширина, глубина, высота).

Число установок определяется раздельно для каждой аппаратной".
5. Число каналов выделенной АМТС по позициям 6 и 7 определяет

ся суммированием междугородных каналов и шнуровых комплектов станции
6. Ценами таблицы не учтена стоимость разработки документации 

на приспособление помещений (кроме технологического и строительного 
заданий)".

Таблица 37-4:
п.Ю исключить;
ввести позиции 10-12 следующей редакции:

"Кабельная линия выделенной связи суммарной протяженностью трасс,юл:
10 0 1 н

 1 м I км 158 381
II I -15 то же 339 200 0,38
12 15- 120 ft 1494 123,0

1,09'
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примечания дополнить пЛ1 следующего содержания:
”11 о Стоимость проектирования по одному титулу, в одном насе

ленном пункте двух и более табельных линий выделенной связи по раз
ным трассам определяется исходя из суммарной протяженности трасс 
всех линий.

При проектировании по одному титулу и разным трассам несколь
ких кабельных линий выделенной связи в двух и более населенных 
пунктах стоимость проектирования их определяется в изложенном выше 
порядке раздельно по каждому населенному пункту”г

абзац 4 п.9 примечания к таблице изложить в следующей редакции: 
"промежуточных переприемных пунктов".

Таблица "Относительная стоимость разработки проектно-сметной 
документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, ра
бочего проекта* в гр.1 п.Ю считать пп. 11,12.

Таблицу 37-5:
дополнить поз.8 следующего содержания:

”8 Полуобслуживаемая I стан 8181 . 0,26питающая усилительная станция в про ция
ектируемом наземном здании (ПОУП)с системой передачи К-1920П или К-3600

в графах 6 и 7 табл. 37-5 внести еле .пухшие изменения по поз Л-3:

£ позиции .6 j
напечатано следует напечатано следует

читать читать
I 0,31 0,34 1,06 1,07
п 0,26 0,29 1,05 1,06
3 0,30 0,32



Таблицу "Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документация, рабочего проекта": 
дополнить поз.8 слвдушего содержания:

" 8 П 2 2 2 19 28 8 36 12
Р - - - 19,8 - 28,3 17,9 26,4 13,2 2
РП 0,5 0,5 0,5 19,3 “ 27,5 17,2 26,0 12,9 1 .9

пп.1-3 изложить в редакции:
" I п 4,9 - 0,9 19,7 1.9

р - - - 20,4 1.0
РП 1,6 - 0,3 19,7 1.0

2 п 4,9 • 0,9 19,6 1.9
Р - - - 15,8 0,9
РП 1,3 - 0,3 15,5 0,9

3 п 4.9 - 0,9 20,1 1.9
р - - - 20,5 0,7
РП 1,5 - 0,3 19,8 0,0

25,4 11,1 28,7 9,0 1 .9 3.4 2,1
26,8 19,5 27,0 13,4 О т•> 9 - - 3,2
26,0 18,5 25,2 12,8 2,0 1,1 3 ,6

25,3 I I , I 28,9 9,2 1,9 3 ,4 2,1
30,9 21,8 25,8 15 ,1 2,3 - 2,5
29,9 20,9 25,2 1 4 ,6 2,2 0,9 2,9
25,8 И Д 28,1 8,0 1 .9 3,4 1 .9
27,6 19,4 27,4 14,0 2,1 - 2,3
26,6 18,6 26,6 13,4 2,0 1.0 | 2,8

- л
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Таблицу 37-6:
дополнить ппоЗ-II и изложить б следующей редакции:

"Таблица 37-6
Сельские телефонные сети

№пп Наименование объекта проектирования Основной показатель проектируемого объекта

1остоянные вели-Ютношение к сточинк стоимости (мости разработк разработки рабо- рабочей докумен-шй документацш1 РУ«5.
„т§дщи
проекта
К,

рабочегпроекта
«2

Сельская автоматическая телефонная станция типа АТСК 50/200 с распределительной сетью в готовом здании емкостью от 50 до 200 номеров Iномер 41 5,7 0,69 IД4
Воздушная линия связи (неуплотненная) или радиофикации на проектируемых опорах (I цепь), протяженностью, км:
от ОД до I Iобъект 196 0,28 1,06

3 свыше I до 20 I км
4 Подвеска одной цепи неушготченной воздушной линии связи или радиофикации на существующих опорах то же

171

10,7
5

6

7

Воздушная линия связи на проектируемых опорах с системами передачи до двенадцати каналов протяженностью трассы, км:
от 5 до 75 "
Кабельная линия связи неуплотненная, протяженностью трассы, км:
от ОД до I I

объект
свыше I до 30 |1 км

266

196
►184,5

25

29,14

11,50 {0,4

0,28

0,48

0,42

1,06

1Д

1,08

1,08
1,08
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Продолжение табл.37-е

2
Кабельная линия связи с системой передачи типа В-2-2 протяженностью трассы, км:

„А  _ -Z ___

от 5 до 50
Кабельная линия связи с системами передачи до двенадцати каналов, протяженностью трассы, км:

то же 320 Х4,2 0,46 Х,09

от 5 до 50
> Кабельная линия связи с системой передачи типа ЗОНА-15, ИКМ-Х5 протяженностью трассы, км:

п 300 18,22 0,58 1,11

от 5 до 50
Кабельная линия связи системой передачи ИКМ-ЗОС протяженностьютрассы, км:

М
С

219 34,38 0,6 1,12

от 4 до 50 п ‘ 220 42,74 0,66 1,13
Примечания:
1. Доны таблицы не зависят от числа проектируемых по одной трассе 

кабелей и числа систем передачи.
2 . Стоимость проектирования неуплотненной воздушной линии связи 

на проектируемых опорах с числом цепей по одной трассе две и более 
определяется по ценам позиций 2 или 3 с коэффициентом 1,23 независи
мо от числа цепей.

3. За длину одной цепи воздушной линии по позициям 2 и 3 принима
ется суммарная протяженность всех проектируемых линий этой цепи по 
проекту.

4. Ценами позиций 2 и 3 учтено применение типовых проектов конст
рукций опор.

5. Ценами не учтены затраты на проектирование:
по поз.2 и 3 совместного подвеса линий радиофикаций на проектируе

мых опорах воздушных линий связи;
приспособления помещений конечных пунктов воздушных и кабельных 

линий связи.
6. Стоимость проектирования по одному титулу, в одном населенном 

пункте двух и более неуплотненных кабельных линий связи по разным 
трассам определяется исходя из суммарной протяженности трасс всех



но

линий с применением к цене коэффициента, равного при превышении 
наибольшего значения протяженности в таблице:

свыше 2-х до 3-х раз ~ 0,9;
" 3-х w 4-х " - 0,8;
” 4-х раз и более-» 0,75»
При проектировании по одному титулу и разным трассам нескольких 

кабельных линий связи в двух и более населенных пунктах стоимость 
проектирования их определяется в изложенном выше порядке раздельно 
по каждому населенному пункту.

Таблицу "Относительная стоимость разработки проектно-сметной до
кументации в процентах от цен проекта, рабочей документация, рабо
чего проекта" (к табл,37-6): дополнить пп.З-П в следующей редакции:



'Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

ISпптаблицы
Стадияпроектирования

Технико- экономическая часть
Электрическиерасчеты

Схема организации связи
•Станция 'Линейныесооружения Электроустановки Организация строи тельства

Сметная-документация
I ____ а _____ 3 _ 4 _____ 5 8 . 2 „ - _I П 1,0 - - 43,4 30,5 20,1 3,0 2,0

Р - - - 46,0 29,2 10,4 - 14,4
РП 0,6 - - 44,5 28,5 10,8 1,7 13,9

2-3 п 2,0 — — — 82,0 — 10,0 6,0
р - - - - 91,7 - - 8,3 д
РП Х.о - - - 88,8 1,0 9,2 м

4 п 5,0 — - 80,0 - 10,0 5,0
Р - - - 91,6 - - 8,4
РП 2,2 - — - 83,5 - 4,4 9,9

5 п 2,0 2,0 2,0 17,0 61,0 12,0 2,0 2,0
р - - - 18,3 59,7 13,7 - 8,3
РП 0,8 0,8 0,9 17,5 57,6 13,2 0,9 8,3

6-7 п 2,0 - - _ 96,0 — 1.0 1.0
р - - » - 91,6 - - 8,4
РП 1,0 - - L 89,8 - • 1,0 8,2



« м  и м  «

~  2 ”  'щ « М  М  о м  • . 3~*  « М  « м  М  «Е0» H i ” ’
8 п 2,0 2,0

р - —

РП 0,9 0,9
9 п 2,0 2,0

р — -

РП 1 ,0 1 ,0

10 И 2,0 2,0
р - —

РП 1,0 1.0
I I п 2,0 3,0

р - •*»

РП 1,2 1.7

J5L ,
2,0

0,9
2,0

1,0

2,0

1,0

3 , 0

I.P

Продолжение

§ . _  «
21,0
20.3
19.3
28,0
20,2
19.4
28,0
23,0
21,9
28,0
23,0
21.5

7«М ОМ S

51.0
59.5 
55,9
44.0
59.5 
ББ,3
44.0
52.2 
48,8
42.0
52.3 
47,7
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Таблицу 37-7:
дополнить поз.9 следующего содержания:

тед Студия междугородной групповой телефоннойсвязи в готовом по Iмещении студия 1965 - 0,68
Таблицу "Относительная стоимость разработки проектно-сметной 

документации в процентах от цен проекта» рабочей документации» ра
бочего проекта" дополнить поз.9 следующего содержания:

"9 П 7,3 83,8 2,8
Р - 94,9 -
РП 4,4 85,8 1,7
Таблица 37-8:
поз.5 изложить в следующей редакции:

"5 Районные узлы связиобщей площадью, м2
от 1400 до 3100 I м2 4076 1,22 0,19

поз.6 исключить;
дополнить позициями 8-15 следующего содержания:

"Разработка программы комплексных испытаний технологического обо-г рудования прижелезно- дорожных почтамтов,отделений перевозки почты с годовым объемом продукции, тыс.руб.
8 до 400 I программа 261 - I
9 свыше 400 до 700 то же 306 - I
10 свыше 700 до 1400 «• 353 - I
II " 1400 " 2300 ft 399 - I
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Продолжение

Разработка программы комплексных испытаний технологического оборудования газетно-журнальных экспедиций с годовым объемом продукции, тысоруб,:
12 ДО 230 I прог 195 - I
13 СВ 230 до 285 рамма то же 230 - I
14 it 285 570 II 279 - I
15 •1 570 it 1050 II 312 - I

Таблицу 37-9 дополнить примеч.7 следующего содержания:
”7. Цены в позициях 1,2 установлены на проектирование маги

стральных, зоновых, внутриобластных РГЛ в составе оконечных (ОРС), 
узловых (УРС), промежуточных (ПРО) радиорелейных станций, базовой 
и участковых аварийно -профилактических служб (АПС) с использова
нием широкополосной аппаратуры в диапазонах 2,4,6,8,11 Ггц, позво
ляющей организацию телевизионных и телефонных стволов, стволов го
рячего резерва. Цены применяются вне зависимости от сочетания и 
числа стволов”.

Таблица 37-20:
в таблице 37-20 и относящейся к ней таблице относительной стои

мости изменить нумерацию пп.11-27 на пп.14-30;
дополнить таблицу позициями II-I3 следующего содержания:
"Сеть комплексная средств связи и передачи информации в зданиях и сооружениях емкостью в парах,до:

II 30 I сеть 117 - 0,63 I 1,25
12 50 то же 147 - 0,63 1,25
13 100 203 - 0,63 1 1.25”;

притлеч.1 изложить Б еле,дующей редакции:
"Деками таблицы разрешается пользоваться при определении стои

мости проектирования средств связи на действующих предприятиях, зда
ниях, сооружениях, осуществляемого по отдельному заданию заказчика,
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а также в случаях, когда стоимость проектирования указанных в таб
лице средств связи но учтена ценой проектирования предприятий, зда
ний, сооружений, что должно быть подтверждено редактором соответ
ствующего раздела Сборника цен на проектные работы"»

Относительную стоимость разработки проектно-сметной документа
ция по позициям II-I3 принять по поз.14;

Дополнительно ввести таблицы 37-21, 37-22 следующего содержа
ния:

"Таблица 37-21
Расчеты влияния электромагнитной индукции

пп Наименование объекта проектирования Основной показатель npof егтируе- ' мого объекта

Постоянные вели-40тношение к стои- чины стоимости разработки рабо4] чей документации t таши руб.

а
проекта рабочего

дщект-
h71-2Расчет влияния электромагнитной индукции (при одном виде влияния) с числом кабельных линий связи (I и 2-кабельных), входящих в пункт от I 

ДО 6:
На внешние или распределительные кабели связи
На станционные кабели
На внешние, распределительные и станционные кабели
То же с числом кабель ных линий связи (I и 2-кабельных), входящих в пункт от 7 до 16:
На внешние или распределительные кабели связи
На станционные кабели

I расчет
то же

478
813

1321

657
893
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Продолжение таблица 37-21

X

7
8 
9

2 3 4 5 6 7
На внешние распределительные и станционные кабели связи I расчет 1500 I I
Расчет влияния электромагнитной индукции (при двух видах влияния )на внешние,распределительные и станционные кабельные линии связи с числом кабельных линий (1-м 2-кабельных), входящих в пункт I
от X до 6 то же
" 7 " 16
Защита станционного оборудования от влияния электромагнитной индукции (без проведения расчетов влияния) с числом входящих в пункт кабельных линий связи
от 1 до 10 X пункт

1545
1836

I
I

I
X

0,9 1,37
Таблица 37-22

Крупные системы коллективного приема телевидения (КСКПТ)
Ц> Объект Основной Постоянные ве- Отношение к стой-вп проектирования показа- личины стоимос- мости разработкитель про-•ти разработки рабочей документа-ектируе- рабочей доку- НИИ - -мого объекта •глентации, руб» проекта рабочегоптюекта

а б Kj «2_______
I. 2. .4____ 5 JS 7

КСКПТ9 число ТВ иУКВ-ЧЙ каналов - 2,число абонентов:
I от 400 до 2000 i  або-нент 504 0,84 0,62 1,16
2 а 2001 " 5000 то же 744 0,72 0,62 1,16
з rt 500Х " 10000 И 1944 0,48 10,62 1,16
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Продолжение табл,37-22

т 2 А К а 7А  „
КСКПТ, число ТВ и УКВ~Ч;«1 каналов - 3, число абонентов:

й  «=, «=, =_Г 4» с=» <» Л  *=» «

4 от 400 до 2000 I абонент 575 0,86 0,61 1,15
5 и 2001 "• 5000 то же 815 0,74 0,61 1,15
6 и 5001 " 10000 09 2065 0,49 0,61 1,15

КСКПТ, число ТВ и УКВ-ЧМ каналов - 4, число абонентов:
7 от 400 до 2000 N 645 0,88 0,60 1,14
8 и 2001 " 5000 « 085 0,76 0,60 1,14
9 и 5001 n 10000 1? 2135 0,51 0,60 1,14

КСКПТ, число ТВ и УКВ-ЧМ каналов - 5, число абонентов:
10 от 400 до 2000 W 710 0,91 0,60 1Д4
II * 2001 и 5000 91 970 0,78 0,60 1,14
12 я 5001 " 10000 9? 2270 0,52 0,60 1,14

КСКПТ, число ТВ и УКВ-ЧМ каналов -  6, число абонентов:
13 от 400 до 2000 99 780 0,93 0,59 1,13
14 и 2001 95 5000 « 1020 0,81 0,59 1,13
15 № 5001 я 10000 W 2370 0,54 0,59 1,13

Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне КСКПТ» число абонентов:
16 от 400 до 2000 99 322 0,54 - -
17 и 2001 и 5000 99 462 0,47 - -
18 и 5001 !! 10000 99 1012 0,36 - -

Выбор в проектируемой зоне КСКПТ здания для установки ТВ антенн с измерением уровня и качества ТВ и УКВ-ЧМ сигналов,число ТВ и УКВ-ЧМ каналов- 2» число абонентов:*
19 от 400 до 2000 99 243 0Д1



пв
продолжение табл037-22

l g 4 5 6 7
20 от 2001 до 5000 I абонент 343 0,06 *=»

21 w 5001 " 10000 то же 493 0,03 - -
То же,число ТВ и УКВ-ЧМ каналов - 3,число абонентов:

22 от 400 до 2000 91 314 0,16 - -
23 w 2001 " 5000 19 454 0,09 -
24 и 5001 w 10000 W 654 0,05 - -

То же, число ТВ и УКВ-ЧМ каналов -4,число абонентов: 409 0,2225 от 400 до 2000 — —
2С и 2001 5000 п Г 09 0,12 - -
27 и 5001 " 10000 п 859 0,07 - -

То же, число ТВ и УКВ-ЧМ каналов - 5,число абонентов:
28 от 400 до 2000 W 510 0,27 - -
29 w 2001 " 5000 и 75С 0,15 - -
30 " 5001 " 10000 п 1050 0,09 - -

То же, число ТВ и УКВ-ЧМ каналов - 6,число абонентов:
31 от 400 до 2000 п 600 0,33 - -
32 " 2001 и 5000 п 900 - 0,18 - -
33 w 5001 и 10000

Измерение уровня ТВ сигнала на внходе од

11 1250 0,11

ного устройства (головной станции, линейного,магистральногоили домового усилителя, ответвителя, абонентского присоединительного устройства), число ТВ каналов:
34 I I устройство 7,3 — — —
35 2 то же 11,0 - - -
36 3 11 14,7 - - -
37 4 п 18,3 - -
38 5 19 22,0 - - -



Продолжение таблs37=22

I' О _4_ _ .. _
То же„измоданке ка= чества ТВ сигнала, число ТВ каналов:

39 I I устройство 11,0

40 2 м 16,5 - -=
41 3 W 22,0 - -
42 4 ет 27,5 - -
43 5 и 33,0 - ■=
44 Измерение уровня УКВ-ЧМ сигнала на выхода одного устройства 7,3 -- -

Примечание< стадии проектирования.



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

Номера Стадия 1 !гехнико- Технологи- Архитектур- Вентиля Влекгро- !йинейныв Организа Сметнаяпозицийтабл.37-2<проектирования -экономическая ческаячасть но-строите льная ция установки сооружения ция строительства документациячасть За£Т£ _
I _____ 2._____ 3 _____ 4 _8_______
1-6 П 12 43 5 2 8 9 12 9

Р 7 50,5 7 2,5 12 16 - 5
РП 7 46 7 2,5 II 14 7 5,5

7-12 п 12 44 5 2 8 9 12 8
р 6,5 55 7 2 II 14 _ 4,5
РП 6,5 50,5 7 2 10 13 6 „ Аз 6 о

13-15 п II 47,5 4,5 1,5 8 8,5 II 8
р 6 57,5 7 2 10,5 13 - 4
РП 6 52,5 7 2 10 12 6 4,5

16-18 ОБС - 52 5 - 43 - - -
Примечание: В состав работ позиций 16-18 входит обследование помещения для головной станции и места установки антенн.
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