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| Р д | Б Л О К  "А" П А С П О Р Т
ОБЪЕКТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИИ ДЛЯ РУДНИКОВ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

L i f l f l производительностью зообоо т а с .т  руда в  г ш  при * 4-03-246/71
ШТОИЪНЕВСМ вскштии УДК 725.4.054:622

ЧАСТЬ

2
Область применения: районы с расчетной температу­
рой наружного воздуха - 20°, - 30° и - 40°С. 
Нормативная снеговая нагрузка - 70 лг/м2 и

150 кг/м2
Нормативный скоростной напор ветра - 55 кг/м2

Разработан институтами 
Гипроникель Министерства 
цветной металлургии СССР, 
Ленинград. Невский пр.ЗО, и 
Ленпромстройпроект Глав- 
яромстройпроекта Госстроя 
СССР, Ленинград, Садовая,34,

Раздел 4

5ВЗ*

Класс сооружения - П 
Степень огнестойкости - П 
Степень долговечности - Q

Утвержден и введен в дейст­
вие Министерством цветной 
металлургии СССР 8 июня 
1972 г. (.протокол » 59/ЭК 
от 25 мая 1972 г.;

экспликация

Секция I. Ремонтно-механическая мастерская 
Г. Кузнечно-котельная - 116,8
2. Бурозаправочная - 52,5
3. Генераторная - 12,7
4. Сварочная - 21,4
5. Электроремовтная - 42,8
6. Кладовая - 7,6
7. Контора - 11,2
8. Слесарно-механическая - 176,5
9. Гардероб - 22,6
10. Душевая - 11,3
11. Санузел - 6,2
12. Перфораторная - 17,4
13. Венткамеры на отм.3,00 м - 67,0

Секция П. Материальный склад - 189,2 
Секция Ш. Пробоподготовительная. Вариант I.

1. Производственные помещения
на отм.* 0,00 и - 4,20 м - 201,5

2. Гардероб - 4,8
3. Санузел - 3,0
4. Площадка на отм.3,00 м

для сантехнических устройств- 54,0

s2 °“ Г с :

Се:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 . 
9.

10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.

2.
3.

4.
5.

17. Химическая лаборатория о
пектрогоафическая - 36,0 гг

Подготовка проб - 6,9
Кабинет начальника - 11,4 "
Фогокомната - 5,4 "
Сероводородная - 9,7"
Весовая - 15,4 "
Моечная - 5,7 "
Аналитический зал - 34,5 "
Минералогическая - 8,7 "
Препараторская - 15,4 *
Полярографическая - 15,4 "
Шлифовальная - 6,9 "
Кладовая - 20,9 "
Приточная камера - 18,5 "
Гардероб - 11,0 "
Санузел - 5,2 "
У. Электровозное депо, гараж и до.
Лекгровозное депо - 102,4
Мастерская алектровозного 
депо - 32,6 4
Склад противопожарных мате­
риалов и оборудования - 66,6 "
Гараж автопогрузчика - 68,3
Помещение насосов водо­
снабжения - 32,7 "

коды окп

https://meganorm.ru/Index1/47/47616.htm
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2 Г И П Р Ш И Ш Ь
SUCK "А" ОБЪЕКТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЛЯ РУДНИКОВ ПРОИЭДОДИШЬН ОСТЬЮ 300-600 тысл
руда в год при штошшвш вскрытии.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
Л 4-03-246/71

ПАСПОРТ 
ЛИСТ 2

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

т

Н
О

Секция I

|Г
Секция Секция Секция 1У Секция У

“ V  1г

Секция I. Ремонтно-механическая мастерская
1. Токарно-винторезн.станок 1М63,РМЦ-2800 - I шт. II.Станок бурозаправочный БЗС - I
2. Токарно-винторезн.станок 1К62,РМЦ-1000 - I й 12.Закалочная станция МГЗ-52АБ - I
3. Фрезерный станок 6Н8СШ - I " 13.Молот пневматич.ковочный M8-4I2 - I
4. Поперечно-строгальн.станок 7МЭ6 - I " 14.Горн кузнечный на I огонь - I
5. Вергикально-сверлильн.станок 2AI25 - I " 15.Горн круглый - I
6.Обдирочно-шлиф.станок ЗБ634 - I " 16.Пресс-ножницы комбинир.С-229А - I
7. Гвдравлический пресс 2I35-IM - I " 17.Кран подвесной электрич.2тх8.4м - I
8. Кран подвесной электрич.2тх16,8 м - I " 18.Генераторная станция ГС-50х1/2,4 - I
9.Однопостовой сварочный тр-р ТС-300 - I  " 19.Ванна металляч.для промывки
Ю.Станок для заточки бур.коронок БЗ-ЗО - 2 " деталей - 2

шт.П
II
п
п
«
я
п

п

Секция П. Материальный склад.
20. Краи подвесной электрич.2тх5,1м - I шт. 22.Стеллажи мет.сборно-разборные
21. Кран-штабелер подвесн.500x5 м - I "

Секция Ш. Пробоподготовительная. Вариант I.
23. Питатель ленточный ПЛ-1 - 2 шт.
24. Дробилка дековая ДЩ 100x60 - I "
25. Дробилка валковая 200x125 - I  "
26. Мельница шаровая 40 мл - I "
27. Истиратель дисковый ИЛА-175 - I "
28. Дробилка комбинированная CMI65A - I "

29. Секторный опробователь 34А-Ш
30. Ситовой анализатор
31. Таль электрическая ТЭ1-521
32. Весы платформенные ВСП-500 м
33. Сушильный шкаф электрич.ЦЭП-2!
34. Таль ручная с кошкой г/п 0,5 1

I шт. 
I "
I "
I "
I "
I "

Секция 1У. Химическая лаборатория
35. Дистиллятор Д-25 модель 784
36. Спектрограф кварцевый ИСП-ЗСМ
37. Калориметр фотоэлектрический ФЭК-М
38. Микрофотометр нерегистр.МФ-2 
ЗЭ.Полярограф автоматический ПА-3

I шт. 40.Спектропроектор ПС-18
I " 41.Шкаф сушильный СНОД мощи.1,6 квт
I " 42.Термоустановка Т У Ш
I " 43.Генератор дуги ДГ-2
I " 44.Генератор конденсирующий ИГ-3

I
5
I
I
I

п
ff
м

Секция У. Электровозное депо, гараж и другие
45. Сверлильный станок. Мсщ.2Н118 - I шт. 47.Трансформатор СТШ-500 - I шт
46. Точильный станок. Мод.ЗБбЗЗ - I " 48.Таль электрическая г/п 5 тс или10 тс -  2 "
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ОПИСАНИЕ БД СКА "А"

Блок "А” входит в состав комплекса наземных зданий и сооружений рудников производи­
тельностью 300-600 тыс.т руды в год и объединяет все объекты производственно-вспомога­
тельного назначения.

Для удобства привязки проекта блока "А" к конкретным условиям, когда может отпасть 
необходимость в некоторых помещениях или потребуется замена аналогичными помещениями на 
большую производительность ^например из типовых проектов £ 403-3-9 или 403-3-10), все 
помещения блока "А" решены в виде отдельных пяти секций:
секция I - ремонтно-механическая мастерская, секция П - материальный склад, секция Ш - 
пробоподготовительная, секция U  - химическая лаборатория и секция У или Уа - электро­
возное депо для контактных электровозов сцепным весом 7,10, 14 т, гараж автопогрузчика, 
склад противопожарных материалов и оборудования и помещение насосов водоснабжения.

Согласно технологической связи, в помещения ремонтно-механической мастерской, мате­
риального склада, пробоподготовительной, склада противопожарных материалов и оборудования
и электровозного депо предусмотрены заезды узкоколейных путей.
Секция I предназначена для текущего ремонта установленного на руднике оборудования,

для ремонта и изготовления части деталей, приспособлений и инструментов, для 
заточки и заправки бурового инструмента.

Секция П предназначена для хранения расходного запаса грузов материально-технического 
снабжения рудника.

Секция Ш предназначается для обработки проб из разведочных и подготовительных вырабо­
ток, очистных забоев, а также товарных проб до состояния пригодного для про­
изводства химических анализов; разработана в двух вариантах: вариант I - для 
обработки рядовых рудничных проб и товарных проб, получаемых при повагонном 
опробовании или опробовании на складах руды; вариант П - для обработки только 
рядовых рудничных проб.

Секция 1У предназначается для систематического анализа проб руды, поступающей из раз­
ведочных, подготовительных и очистных забоев, а также для контроля за качест­
вом руды, отправляемой потребителям.

В секции У. электровозное депо предназначается для производства текущего ремонта отдель­
ных узлов и отстоя контажтных электровозов, осуществляющих транспорт руды и 
материалов по штольне и на промплощадке; гараж автопогрузчика предназначает­
ся для ежедневного осмотра и стоянки автопогрузчика; склад противопожарных 
матеоиалов и оборудования предназначен для хранения средств пожаротушения, 
материалов и инвентаря, служащих для ликвидации пожара в подземных выработках, 
в помещении для насосов водоснабжения, в зависимости от внешних схем водоснаб­
жения, размещаются насосы для внутриплощадочного водоснабжения или кладовая.

Электроснабжение блока "А" предусматривается от рудничной подстанции.
В блоке "А" предусмотрены: технологический контроль работы оборудования в пробопод­

готовительной, необходимые блокировки работы вентиляционных систем, связь и сигнализация, 
радиофикация, освещение, отопление и вентиляция, водопровод и канализация.

В проекте разработаны четное наиболее часто встречающиеся схемы блока "А": 
схемы I и 2 - с полным набором секций и с исключением секции 1У - химической лаборато­

рии, с примыканием секции У к секции 17 или Ш; 
схемы 3 и 4 - с полным набором секций и с исключением секции 1У, с примыканием 

секции Уа к секции I.

Разработанные схемы позволяют размещать блок "А" около штольни, как на правом, так 
и на левом склонах долины или ущелья, с расположением рельсовых путей между откосом, с 
нагорной стороны, и задней стороной зданий, что позволяет избежать пересечения узкоко­
лейных путей, оборудованных контактной сетью, а втодорогой и переходом из штольни в 
административно-бытовой комбинат.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Производственная программа Режим работы и штаты

I. Секция I: обеспечивает текущий ремонт 
установленного на руднике 
оборудования весом до 1000 т

Количество смен в сутки: 

в секциях I и П - I смена

2. Секция П: объем хранения грузов - 25 т в секциях Ш и 17 - 2 смены

3. Секция Ш: объем обработки проб в сутки в секции У - з
- 40-60

Общее число работающих - 41
4, Секция 17: количество определений в

в т.ч. рабочих - 37сутки - 150

5. Секция У: ежедневное обслуживание Рабочих в наибольшей смене - 25
контактных электровозов и 
автопогрузчика
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БЛОК "А” ОБЪЕКТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИПШОЙ ПРОЕКТ ПАСПОРТ2 ГИПРОНИКЕЛЬ ДЛЯ РУДНИК® ПРОИЗВСЙШШЪНОСТЬЮ 300-600 ТЫС.Т 
КГДЫ В ГСЩ ПРИ Ш Т О Л Ы Ш С М  ВСКШТИИ.

Л 4-03-246/71 ЛИСТ 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕМ

строительный м3 10563
в т.ч.встроенных бытовых 

и конторских поме­
щений п 2 ®
подвала п 459

ПЛООАДЬ
застройки м2 1594
полезная ” 1632
в т.ч.встроенных бытовых 

и конторских поме­
щений п 70

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цемента
стали
железобетона 
в т.ч.сборного 
кирпича 
лесоматериалов

тыс.шт.
м3

407,0 
81 I 

1338,2 
331,6 
328^0 
39,9

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

фундаменты
балки

стены
перегородки
покрытие

кровля
полы

- бетонные столбовые,ленточные
- сборные железобетонные сешш ПК-01-06 

вып.8х , типоразмеров-I, и серии 
КЭ-01-23 вып.1, типоразмеров-2

- кирпичные несущие
- кирпичные и железобетонные монолитные
- сборное железобетонное, серии 

ШС-01-1П и ПК-01-119, типоразмеров-2
- рулонная трехслойная
- цементные, торцовые, из керамических 

плиток и линолеума
окна - деревянные, ГОСТ 12506-67
двери - деревянные, ГОСТ 14624-69
ворога - распашные, серии ПР-05-36,4 и 

ПР—05—36,2
отделка наружная - кирпичная кладка с расшивкой швов 
отделка внутренняя-побелка стен и потолков, штука­

турка стен и перегородок с последую­
щей покраской, с устройством панелей 
из глазурованных плиток или масляной 
краски

наибольший вес конструкции (балка покрытия) - 9,1 т 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

расход тепла на отопле­
ние, вентиляцию и горя­
чее водоснабжение ккал/час
расход воды м3/сутки
потребная мощность 
электроэнергии квт

СМЕТНАЯ СТОШОСТЬ
общая тыс.руб.
строительно-монтажных 
работ -"-
оборудования -"-
I м3 здания руб.

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на здание чел.-дн.
на I м3 здания -"-

1044200
128,4

214

283,9

водопровод - объединенный производственно-хозяйст­
венно-противопожарный, Н=15 м 

канализация - бытовая и производственная 
отопление - центрально-водяное, от внешнего источ­

ника, t  воды - 70*150°С
вентиляция - приточно-вытяжная с механическим по­

буждением и естественная
горячее водоснабжение - от наружной теплосети не­

водов' "
183,9
1 0 0 ,1
16,6

3326
0,31

электроснабжение - от щита 400/230 в рудничной под­
станции

освещение - лампами накаливания и люминесцентными 
слаботочные устройства - телефоны административно- 

-хозяйственной и производственной свя­
зи, радио, электрочасы, извещатели 
пожарной сигнализации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Секции 1-1У не зависят от способа вскрытия и разработаны в одном исполнении, пригодном для 
шахтного вскрытия (типовой проект № 4-03-245/71) и для штольневого вскрытия (типовой проект 
Л 4 - 0 3 - 2 4 6 / 7 1 Поэтому альбомам П-У присвоены оба номера типовых проектов. В целях сокраще­
ния документации альбомы УП, УШ, X, XI, ХП составлены также для двух проектов одновременно. 
Альбомы I, У1 и IX составлены для каждого проекта раздельно.
В 1971 г.проект 4-03-246, введенный в действие в 1963 г., переработан на основе действую­
щих норм, в частности СНиП П-М.3-68, и ГОСТов, а также в связи с заменой устаревшего обору­
дования; проекту присвоен номер 4-03-246/71. Типовой проект 4-03-246 аннулируется.
Основные показатели приведены для условий строительства блока "А" по схеме I при расчетной 
температуре наружного воздуха - 30°С.
Сметная стоимость определена по нормам и ценам, установленным с I.I.1969 года.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I - Общая часть
Альбом Я - Ремонтно-механическая мастерская и материальный склад.

Технологическая и электротехническая части.
Альбом Ш - Пробоподготовительная на 40-60 проб в сутки.

Технологическая, электротехническая части и технологический контроль и автоматика. 
Альбом 1У - Пробоподготовительная на 40-60 проб в сутки. Нестандартное оборудование.
Альбом У - Химическая лаборатория на 150 определений в сутки.

Технологическая и электротехническая части.
Альбом У1 - Электровозное депо для контактных электровозов сцепным весом 7, 10, 14, 20 или

28 т, гараж автопогрузчика, склад противопожарных материалов и оборудования и по­
мещение насосов водоснабжения. Технологическая и электротехническая части.

Альбом УП - Елок "А" объектов вспомогательного назначения. Строительная часть.
Альбом УШ - Блок "А" объектов вспомогательного назначения. Сантехническая часть.
Альбом IX - Блок "А" объектов вспомогательного назначения.

Сметная часть: сводка капитальных затрат, объектные сметы.
Альбом X - Елок "А” объектов вспомогательного назначения.

Сметная часть: том I - сметы по отроительной части; том П - сметы по сантехниче­
ской части.

Альбом XI - Елок "А" объектов вспомогательного назначения.
Сметная часть: сметы по технологической, электротехнической частям проекта и 
технологическому контролю и автоматике.

Альбом ХП - Заказные спецификации.
Примененные типовые проекты: 403-3-10 альбом У1 
Объем проектных материалов - 4581 форматка

Проект распространяет: Институт Гипроникель Инв. А
191011, Ленинград, Невский, 30 Пасп.Л 030173

Типовой проект 4-03-246/71

https://meganorm.ru/Index2/1/4293840/4293840569.htm

